
 

 

 

 

 

 

 

PROJETO BÁSICO 
 

 

  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS 
DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE 

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE 

MUNICÍPIO: CATUNDA - CEARÁ 

AGENTES 
PARTICIPANTES: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA-CE 

 



 

 

GOVERNO MUNICIPAL DE CATUNDA 

 

RUA VILA NAU, 715, CENTRO, CATUNDA-CE CEP: 62297-000 
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MEMORIAL DESCRITIVO /ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO 

DE CATUNDA-CE. 

 

ASSUNTO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO 

DE CATUNDA-CE. 

 

LOCAL / DATA: 

DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE / NOVEMBRO DE 2024. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, definir tipos de 

materiais e descrever de forma clara os serviços a serem executados, bem como estabelecer 

normas para execução da obra de construção supracitada. 

A obra será executada de acordo com o estabelecido neste memorial, e nas 

quantidades especificadas em planilha, salvo alterações da elaboração dos projetos 

executivos, devidamente aprovados pela PREFEITURA MUNICIPAL. 

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser comprovadamente 

de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços 

serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda 

satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

 

INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS 

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será 

obedecida a seguinte ordem de prioridades: 

· Em caso de divergências entre esta especificação e os desenhos/projetos fornecidos 

deverá ser consultado a PREFEITURA MUNICIPAL. 

· Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais 

recentes. 

· As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala). 
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FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DA OBRA 

Será fornecido pela PREFEITURA todos os projetos executivos para execução da obra 

em arquivo no formato pdf ou dwg. São eles: Planta de Localização, Plantas Arquitetônicas 

e Plantas de Detalhes. 

O recolhimento de ART junto ao CREA-CE para execução da obra será de 

competência do construtor, devendo uma das vias ser mantida na obra.  

A FISCALIZAÇÃO deverá orientar sobre questões técnicas burocráticas da obra, sem 

que isto implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a qual 

será única e exclusivamente de competência do Construtor. 

 

CRITÉRIO DE SIMILARIDADE 

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, 

sendo rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas especificações. 

 

LICENÇAS E FRANQUIAS 

O construtor será encarregado de obter todas as licenças necessárias ao início dos 

serviços, bem como pagamento de todas as taxas e emolumentos. Incluímos neste item as 

despesas decorrentes do registro da obra no CREA, no INSS e outros, exigidos pela 

Municipalidade local. 

Ao final dos serviços, caberá ao construtor a obtenção do "Habite-se", emitido pela 

Municipalidade local. Também deverão ser obtidos os certificados de aprovação de 

execução das Instalações prediais junto às concessionárias locais, assim como providenciada 

as ligações definitivas destas instalações. 

O Construtor estará obrigado a providenciar o atendimento a todas as exigências 

formuladas pelos órgãos, no prazo suficiente para não se verificar atraso na entrega da obra. 

Após a obtenção de todas as declarações necessárias ao funcionamento da edificação, o 

construtor enviará os originais destas declarações ao Proprietário. Somente após este 

procedimento será possível dar a obra por encerrada. 

 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

Catunda localiza-se microrregião do Sertão de Crateús, Região Norte do Estado do 

Ceará e possui uma população de 10.444 habitantes (estimada pelo IBGE em 2022). Limita-

se ao Norte com Santa Quitéria; ao Sul com Monsenhor Tabosa e Tamboril e ao Leste com 

Hidrolândia. Está distante da capital 259,00 km, com acesso pela BR 020, CE-257 e CE-176. 

O município é composto pelos Distritos de Paraíso e Vidéo. O município precisa melhorar 

sua Infraestrutura com vistas a possibilitar a melhoria de vida da população do município. A 

falta de infraestrutura capaz de favorecer a convivência do homem é um dos maiores 
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problemas encontrados pela atual gestão, que tem como uma de suas prioridades o 

desenvolvimento urbano do município através de ações que possam garantir a viabilidade 

dos acessos às diversas localidades do Município. Várias são as medidas a serem tomadas 

para que as ações atinjam os objetivos propostos, o que requer investimentos financeiros, 

principalmente na infraestrutura, com intuito de elevar os índices de desenvolvimento. A 

cidade tem tido um significativo crescimento nos últimos anos, no entanto carece de 

infraestrutura que acompanhe esse crescimento. Tal intervenção será realizada em ruas 

localizadas na sede deste município e proporcionará uma melhoria na infraestrutura que 

beneficiará tanto os moradores locais quanto os visitantes, que contarão com um espaço 

adequado para transitarem. Neste sentido, com o objetivo de fortalecer a infraestrutura 

urbana municipal e viabilizar melhores condições de locomoção à população, será 

executada pavimentação asfáltica em diversas ruas da sede do município, fortalecendo 

assim a infraestrutura urbana, proporcionando vias mais seguras e confortáveis. 

 

DESCRIÇÃO DA OBRA 

Este memorial refere-se ao Projeto de Pavimentação asfáltica em Concreto 

Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ em ruas do município de Catunda/CE, de acordo com 

o Mapa de Localização integrante no projeto gráfico. 

 

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 

Os estudos topográficos planialtimétricos foram executados pela mesma empresa a 

qual está projetando esta pavimentação. Todos os trechos se encontram no projeto gráfico. 

 

PROJETO GEOMÉTRICO 

Os trechos em questão não sofrerão intervenções nas suas geometrias. Este projeto 

trata camada de reperfilamento e camada de rolamento de 3cm em Concreto Asfáltico 

(CBUQ) das vias em questão sobre pavimento em pedra tosca existente. 

 

 

 

 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

O projeto foi desenvolvido de acordo com as Instruções de Serviço para Projeto de 

Pavimentação, contidas no Manual de Serviços para Estudos e Projetos Rodoviários do DER, 

bem como nos Manuais pertinentes do DNIT 

 

DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE DOS INSUMOS E MATERIAIS 
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As distâncias consideradas para transporte dos componentes do CBUQ e da Mistura 

são as seguintes: 

1) TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA (APRAZÍVEL) ATÉ A OBRA (CATUNDA) ---> DMT= 

140,00KM 

2) TRANSPORTE DO EMULSAO ASFALTICA RR-2C DA REFINARIA (FORTALEZA) ATÉ A 

OBRA (CATUNDA) ---> DMT= 259,00KM 

3) TRANSPORTE DO FILLER DO FORNECEDOR (FORTALEZA) ATÉ A USINA (APRAZÍVEL) -

--> DMT= 254,00KM 

4) TRANSPORTE DO CAP 50/70 DA REFINARIA (FORTALEZA) ATÉ A USINA (APRAZÍVEL) 

---> DMT= 254,00KM 

 

A composição (em peso) do CBUQ para efeito de consumos dos materiais a serem 

transportados foi considerada conforme tabela abaixo: 

 

 

Na pavimentação em pedra tosca e asfáltica os serviços de pavimentação serão divididos 

nas etapas descritas a seguir: 

• Etapa 01 – Execução de uma limpeza rigorosa do pavimento em pedra tosca 

existente; 

• Etapa 02 – Execução da Pintura de ligação sobre pavimento existente, no caso Pedra 

Tosca; 

• Etapa 03 - Execução da camada de reperfilamento em CBUQ (Tipo Binder), numa 

espessura de 3,0cm; 

• Etapa 04 – Execução da Pintura de ligação entre a camada de reperfilamento e a 

camada de rolamento; 

• Etapa 05 - Execução da camada de rolamento em CBUQ (Padrão DNIT – Faixa C), 

numa espessura de 3,0cm; 

• Etapa 06 – Execução da sinalização vertical e horizontal, conforme descrito no 

projeto gráfico; 
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PROJETO DE SINALIZAÇÃO 

O Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical das ruas foi elaborado de acordo com 

as Instruções do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN. 

A sinalização vertical é realizada através das placas de advertência e regulamentação, cuja 

finalidade essencial é transmitir na via pública, normas específicas, mediante símbolos e 

legendas padronizadas, com o objetivo de advertir (sinais de advertência), regulamentar 

(sinais de regulamentação) e indicar (sinais de indicação) a forma correta e segura para a 

movimentação de veículos e pedestres. 

A sinalização horizontal é realizada através de marcações no pavimento, cuja função 

é regulamentar, advertir ou indicar aos usuários da via, quer sejam condutores de veículos 

ou pedestres, de forma a tornar mais eficiente e segura a sua operação. Entendem-se por 

marcações no pavimento o conjunto de sinais constituídos de linhas, marcações, símbolos 

ou legendas, em tipos e cores diversos, apostos ao pavimento da via. A sinalização horizontal 

deverá ser executada com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de 

vidro. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Estas especificações foram organizadas no sentido de prover condições para correta 

execução do projeto enviado e com a boa técnica. Foram elaboradas com base nas normas 

ABNT e especificações do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte e 

do Conselho Nacional de Trânsito. 
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

A obra em questão será identificada por uma placa padrão com dimensões e 

materiais de acordo com o Manual de Uso da Marca do Governo do Estado do Ceará. 

Serviço de Mobilização dos equipamentos e distâncias abaixo: 

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 
ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 
T/H 

1,00 

 DISTÂNCIA DE IDA DE 
SOBRAL-CE A 

CATUNDA ----> DMT = 
125KM 

         
125,00  

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 
TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, 
PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 
T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M 

1,00 
         

125,00  

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 
85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 
MECÂNICA ACOPLADA 

1,00 
         

125,00  

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 
ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M 

1,00 
         

125,00  

 

Toda a via a ser pavimentada deverá ser previamente limpa rigorosamente para 

aplicação da pintura de ligação sobre o pavimento em pedra. 

 

2. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

Contempla a execução da pintura de ligação entre a pedra tosca e a camada de 

reperfilamento e entre a camada de reperfilamento e a camada de rolamento. 

Após a varrição e a recuperação do Pavimento em Pedra Tosca, aplica-se o ligante 

asfáltico adequado, na temperatura compatível com o seu tipo, na quantidade certa e de 

maneira mais uniforme. O ligante asfáltico não deve ser distribuído quando a temperatura 

ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em dias de chuva, quando esta estiver eminente ou 

quando a superfície a ser pintada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade. A 

temperatura de aplicação do ligante asfáltico deve ser fixada para cada tipo de ligante, em 

função da relação temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que 

proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada 

para espalhamento é de 30 a 60 segundos Saybolt-Furol para AD, EA e CAP. 

Deve-se pintar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la fechada ao 

trânsito. Quando isto não for possível, trabalhar-se-á em meia pista, fazendo-se a pintura 
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da adjacente, quando a primeira meia-pista for aberta ao trânsito. Logo que possível dever-

se-á executar a camada de rolamento sobre a superfície pintada. 

A fim de evitar a superposição ou excesso nos pontos inicial e final das aplicações, 

devem-se colocar faixas de papel impermeável transversalmente, na pista, de modo que o 

início e o término da aplicação do material betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais 

são, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicação do ligante asfáltico deve ser 

imediatamente corrigida. 

A uniformidade depende do equipamento empregado na distribuição. Ao se iniciar 

o serviço, deve ser realizada uma descarga de 15 a 30 segundos, para que se possa controlar 

a uniformidade de distribuição. Esta descarga pode ser feita fora da pista, ou na própria 

pista, quando o carro distribuidor estiver dotado de uma calha colocada abaixo da barra 

distribuidora, para recolher o ligante asfáltico. Após aplicação do ligante deve ser esperado 

o escoamento da água e evaporação em decorrência da ruptura. 

O ligante deverá ser transportado diretamente do fornecedor para a obra, portanto 

existe somente o transporte local com a distância do transporte da fábrica de emulsões até 

a obra. O consumo de emulsão é de 0,50 kg por metro quadrado. 

Deverão ser observadas todas as exigências das normas NORMA DNIT 145/2012-ES 

– 

Pavimentação – Pintura de Ligação com ligante asfáltico Especificação de serviço. 

A etapa posterior às pinturas de ligação será as camadas de reperfilamento e a 

camada de rolamento em CBUQ com espessura de 3cm. 

Deverão ser observadas todas as exigências da norma: NORMA DNIT 031/2006 – ES 

- Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico - Especificação de serviço. 

Esta norma define a sistemática a ser empregada na execução de camada do 

pavimento flexível de estradas de rodagem, pela confecção de mistura asfáltica a quente 

em usina apropriada utilizando ligante asfáltico, agregados e material de enchimento (filler). 

Estabelece os requisitos concernentes aos materiais, equipamentos, execução e controle de 

qualidade dos materiais empregados, além das condições de conformidade e não-

conformidade e de medição dos serviços. 

Os materiais constituintes do concreto asfáltico são: agregado graúdo, agregado 

miúdo, material de enchimento filler e ligante asfáltico, os quais devem satisfazer às normas 

pertinentes, e às Especificações aprovadas pelo DNIT. Deverá ser empregado o CAP 

Classificados por Penetração: CAP-50/70. 

O agregado pode ser constituído por uma Mistura de: Agregado Graúdo, Agregado 

Miúdo e Filler (material de enchimento), satisfazendo a uma das três faixas granulométricas 

(DNIT-ME 83) seguintes – Composição da Mistura. 



 

 

GOVERNO MUNICIPAL DE CATUNDA 

 

RUA VILA NAU, 715, CENTRO, CATUNDA-CE CEP: 62297-000 

CNPJ: 35.049.097/0001-01 CGF: 06.920.506-0 

 

Para garantir uma quantidade mínima de CAP os vazios do Agregado Mineral (VAM) 

devem satisfazer os seguintes valores mínimos: 

 

 Deverá ser utilizada a Faixa B – Camada de Ligação e Rolamento. 

A faixa granulométrica a ser usada deve ter seu diâmetro máximo Dmax 2/3 h, sendo h a 

espessura da camada compactada do revestimento. 

As porcentagens de betume se referem à mistura de agregados, considerada como 

100%. Para todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras consecutivas não deverá ser 

inferior a 4% do total. 

O Agregado Graúdo a ser usado pode ser: Pedra Britada, Seixo Rolado Britado, 

Cascalho 

Britado, ou outros indicados no Projeto. Deve se constituir de partículas – sãs, 

duráveis, livres de torrões de argila e substâncias nocivas – e apresentar as seguintes 

características: 

- Durabilidade: Quando submetido a 5 ciclos de sulfato de sódio (DNIT-ME 89) 
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Perda≤ 12% Este ensaio somente quando a pedra tiver uma natureza mineralógica 

sujeita a alterações, geralmente basalto e diabásio. 

 

 - Resistência ao Choque e à Abrasão (Los Angeles – DNIT-ME 35): LA≤ 50% e 

eventualmente LA≤ 55% (com experiência comprovada) 

 

 - Adesividade Satisfatória – Melhoradores de Adesividade (“Dopes”): A Adesividade 

é uma propriedade do par agregado/ligante e deve ser determinada com o ligante que se 

vai realmente usar. Os agregados eletronegativos (granito, gnaisse, quartzito, arenito, etc) 

têm geralmente adesividade não satisfatória no ensaio DNIT-ME 78, quando se deve 

misturar um “dope” ao CAP (geralmente de 0,4 a 1,0%), em proporção tal que resulte em 

adesividade satisfatória. Abaixo de 0,4% (em peso) é de difícil mistura. 

O “dope” deve necessariamente ser adquirido separadamente e incorporado ao CAP 

no 

Canteiro de Serviço na % indicada no Projeto ou pela Fiscalização. 

A % de filler é estudada no Projeto da Mistura levando em conta, além da 

Granulometria, a questão da Adesividade e Flexibilidade. 

 

- Forma Satisfatória:  A forma deve ser tal que o índice de forma (DNIT-ME 86) não 

deve ser inferior a 0,5. Opcionalmente, poderá ser determinada a porcentagem de grãos de 

forma defeituosa, que se enquadrem na expressão: L + g > 6e Onde: 

L = maior dimensão de grão; 

g = diâmetro mínimo do anel, através do qual o grão pode passar; 

e = afastamento mínimo de dois planos paralelos, entre os quais pode ficar contido 

o grão. Não se dispondo de anéis ou peneiras com crivos de abertura circular, o ensaio 

poderá ser realizado utilizando-se peneiras de malhas quadradas, adotando-se a fórmula: L 

+1,2g > 6e 

Sendo, g, a média das aberturas de duas peneiras, entre as quais fica retido o grão. 

A porcentagem de grãos defeituosos não poderá ultrapassar 20%, e eventualmente 

25% (para basaltos e diabásios). 

 

- Absorção Moderada de CAP: Se essa Absorção for elevada vai alterar o cálculo da 

% de vazios e de outras características da Mistura Asfáltica, além de consumir 

desnecessariamente asfalto. Os arenitos e calcáreos são os mais absorventes seguidos do 

basalto/diabásio, e os menos absorventes os gnaisses/granitos. 
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Geralmente não se especifica um máximo de absorção de CAP, considerada a 

metade da absorção de água (DNIT-ME 81). Em caso de agregado muito absorvente é 

aconselhável um estudo econômico. 

 

 - Textura Favorável: A textura lisa é favorável a adesividade ativa (facilidade de o 

CAP envolver o agregado) e desfavorável ao atrito interno da Mistura (menor estabilidade 

e maior trabalhabilidade). A textura rugosa é mais favorável a adesividade passiva 

(resistência ao descolamento da película de CAP por ação do tráfego em presença de água) 

e ao atrito interno (maior estabilidade e menor trabalhabilidade). 

 

 - Agregado Miúdo [2,0mm (#nº 10) – 0,074mm (#nº 200)]: O Agregado Miúdo a ser 

usado pode ser: areia, pó de pedra ou mistura de ambos. Deve ser constituído de partículas 

– sãs, duráveis, livres de torrões de argila e substâncias nocivas – e apresentar as seguintes 

características: Equivalente de Areia (DNIT-ME 54) 

Deve-se ter um Equivalente de Areia (EA) - EA ≥ 55% 

Nota – este ensaio é feito no material (geralmente mistura de areia com pó de 

pedra) passando na # nº 4 (4,8mm) envolvendo, pois o mais fino do Agregado Graúdo e o 

Filler Natural – pó que passa na #nº 200 (0,074mm). 

 

 - Adesividade Satisfatória: O ensaio correspondente DNIT-ME 79 não é prático, 

sendo aconselhado o chamado ensaio acelerado: com 100g do material da mistura seca 

(sem CAP) passando na # nº 10 (2,0mm), englobando o Filler Natural e o Filler Artificial, é 

preparada uma mistura asfáltica acrescentando-se ρ gramas de CAP, sendo ρ = 7,0 (5 + 

1,3f)0,2 onde f - % passando na #nº 200, que é posta em água deixando ferver durante 3 

minutos. Se não houver descolamento da película de CAP a adesividade é considerada 

satisfatória, e em caso contrário não satisfatória quando se ensaia a % de “dope” necessária 

(geralmente entre 0,4 a 1,0% - menor que 0,4% é difícil de misturar na obra) para torná-la 

satisfatória. 

 

 - Material de Enchimento (Filler): Deve ser constituído por materiais minerais 

finamente divididos, inertes em relação aos demais componentes da mistura, não plásticos 

– destinado a simultaneamente:  

Diminuir os vazios da mistura de agregados, isto é, a funcionar como um “enchedor” 

(“filler” em inglês); 

Melhorar a adesividade com a maioria dos agregados (que são eletronegativos: 

granito, gnaisse, arenito, quartzito, etc). 
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Obs.: o material passando na peneira nº 200 (0,074mm) provenientes dos agregados 

graúdo e miúdo é considerado como “filler natural”. 

Os “fillers” usuais são geralmente: cal hidratada, pó calcáreo e cimento portland. 

O filler quando de sua aplicação, deverá estar seco e isento de grumos, 

apresentando a seguinte granulometria tradicional: 

 

 Observações: 

1) O Ensaio Marshall com 75 golpes é mais indicado para cargas pesadas e lentas em 

temperaturas elevadas (principalmente em rampas, paradas de ônibus e curvas 

acentuadas). 

2) Estabilidade muito alta não é desejada, pode comprometer sua resistência à 

fadiga para espessuras não suficientemente altas.  

 

Temperatura de Aplicação 

A temperatura de aplicação do cimento asfáltico deve ser determinada para cada 

tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente 

é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 e 150 

segundos, “SAYBOLT-FUROL” (DNIT-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a 

viscosidade de 85 + 10 segundos, “SAYBOLT-FUROL”. Entretanto, não devem ser feitas 

misturas a temperaturas inferiores à 120ºC e nem superiores a 177ºC. 

Os agregados devem ser aquecidos à temperatura de 10ºC a 15ºC, acima da 

temperatura do cimento asfáltico (CAP), não devendo, entretanto, ultrapassar a 

temperatura de 177ºC, para evitar o “Craqueamento” do cimento asfáltico (CAP). 

 

Produção da Massa Asfáltica 

A produção da Massa de Concreto deve ser efetuada em usinas apropriadas, sendo 

obrigatórias as Gravimétricas. A usina utilizada terá capacidade mínima de produção de 

2000 T/mês. 

 

Transporte da Massa Asfáltica 
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A Massa de Concreto produzida deverá ser transportada, da usina a ponto de 

aplicação, nos veículos basculantes providos de caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, 

ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, 

de modo a evitar a aderência da mistura à chapa. Quando necessário, para que a mistura 

seja colocada na pista à temperatura especificada, cada carregamento deverá ser coberto 

com lona ou outro material aceitável, com tamanho suficiente para proteger a mistura. 

 

Distribuição e Compressão da Massa Asfáltica 

A Massa de Concreto produzida deve ser distribuída somente quando a temperatura 

ambiente se encontrar acima de 10ºC, e com tempo não chuvoso. 

A distribuição da Massa de Concreto deve ser feita por máquinas acabadoras. 

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas 

pela adição manual de massa Asfáltica, sendo esse espalhamento efetuado por meio de 

ancinhos e rodos metálicos. 

Após a distribuição do Concreto Asfáltico tem início a compressão. Como regra geral, 

a temperatura de compactação é a mais elevada que a mistura Asfáltica possa suportar, 

temperatura essa fixada experimentalmente para cada caso. 

A rolagem com rolos de pneus de pressão variável é iniciada com baixa pressão, a 

qual será aumentada à medida que a mistura for sendo compactada, e, consequentemente, 

suportar pressões mais elevadas. 

A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente continuando em 

direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compressão deve 

começar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser 

recoberta, na seguinte, de, pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a 

operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compressão 

especificada. 

Durante a compactação não serão permitidas mudanças de direção e inversões 

bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-

rolado. As rodas do rolo metálico deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a 

evitar a aderência da mistura e as rodas do rolo pneumático deverão, no início da rolagem, 

ser levemente untadas com óleo queimado, com a mesma finalidade. 

 

Temperatura do cimento asfáltico 

A temperatura do cimento asfáltico empregado na mistura deve ser determinada 

para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura 

conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa 

de 75 e 95 segundos, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), indicando-se preferencialmente, a 
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viscosidade de 85 a 95 segundos. Entretanto, a temperatura do ligante não deve ser inferior 

a 107ºC e nem exceder a 177ºC. 

 

Temperatura dos agregados (pó de pedra) 

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10ºC a 15ºC, acima da 

temperatura do ligante asfáltico, sem ultrapassar 177°C. 

 

Produção de CBUQ 

A produção de CBUQ é efetuada em usinas apropriadas, conforme anteriormente 

especificado. 

 

Transporte de CBUQ 

O CBUQ a quente produzida pode ser transportada, da usina ao ponto de aplicação, 

nos veículos basculantes especificados no anteriormente quando necessário, para que a 

mistura seja colocada na pista à temperatura especificada. Cada carregamento deve ser 

coberto com lona ou outro material aceitável, com tamanho suficiente para proteger a 

mistura. 

 

Distribuição e compressão da mistura 

A distribuição da CBUQ deve ser feita por máquinas acabadoras; e não deve ser 

aplicada a temperatura ambiente inferior a 10°C. Caso ocorram irregularidades na superfície 

da camada, estas devem ser sanadas pela adição manual da 

CBUQ, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos. 

Imediatamente após a distribuição da CBUQ, tem início a rolagem. Como norma 

geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, 

temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso. 

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com 

baixa pressão, a qual é aumentada à medida que a mistura vai sendo compactada, e, 

consequentemente, suportando pressões mais elevadas. 

A compactação será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em 

direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compressão deve 

começar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo deve ser 

recoberta, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem 

perdura até o momento em que seja atingida a compactação especificada. 

Durante a rolagem não são permitidas mudanças de direção e inversões bruscas de 

marcha nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém – rolado. As 
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rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da 

mistura. 

 

Abertura ao tráfego 

Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem tráfego até o seu 

completo resfriamento. 

 

3. TRANSPORTE DE MATERIAIS E INSUMOS 

As distâncias consideradas para transporte dos componentes do CBUQ e da Mistura 

são as seguintes: 

1 TRANSPORTE DO CBUQ - DMT ENTRE A SEDE DE CATUNDA E APRAZÍVEL = 140,00 KM 

2 TRANSPORTE DA EMULSAO ASFALTICA RR-2C DA REFINARIA ATÉ A OBRA - DMT ENTRE 

FORTALEZA E A SEDE DE CATUNDA = 259,00KM 

Os transportes do filler do fornecedor (Fortaleza) até a usina (Aprazível) ---> DMT= 

254,00km e CAP 50/70 da refinaria (Fortaleza) até a usina (Aprazível) ---> DMT= 254,00km 

estão incluídos no orçamento. 

O transporte de brita e pó de pedra terão custos zerados, posto que os potenciais 

fornecedores destes insumos são encontrados no distrito de aprazível - sobral, mesmo local 

projetado para a usina de CBUQ. 

A composição (em peso) do CBUQ para efeito de consumos dos materiais a serem 

transportados foi considerada conforme tabela abaixo: 

 

 

4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL 

Este serviço compreende a pintura das faixas de travessias de pedestres, linhas de 

retenção e linhas contínuas duplas com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com 

microesferas de vidro. O detalhamento das cores e formas estão especificadas no projeto 

gráfico. O projeto de sinalização horizontal está de acordo com as Normas no Conselho 

Nacional de Trânsito no Manual Volume IV – Sinalização Horizontal. 

 

5. SERVIÇOS FINAIS 

Serviço de desmobilização dos equipamentos e distâncias abaixo: 
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VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 
ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 
1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP 
CAPACIDADE 450 T/H 

1,00 

 DISTÂNCIA DE 
VOLTA DE CATUNDA 

A SOBRAL-CE ----> 
DMT = 125KM 

         
125,00  

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 
TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, 
PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M 

1,00 
         

125,00  

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 
85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 
MECÂNICA ACOPLADA 

1,00 
         

125,00  

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 
ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M 

1,00 
         

125,00  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A fiscalização da obra ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Catunda- CE, através 

de um engenheiro legalmente habilitado para os serviços, e com amplos poderes de 

“liberdade de ação”, na condução do desenrolar da obra, em epígrafe. - A liberação das 

faturas correspondentes a serviços executados dependerá sempre da aprovação da 

fiscalização, através de boletins de medição. 

 

 

 

 

 

______________________ 

ENGENHEIRO CIVIL 
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PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTUROS E 
EVENTUAIS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE. 
 
 
TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES 
 
ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS 
 
A partir das planilhas orçamentárias, cabe também elaborar a Curva ABC, assim 
definida no manual de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de 
Obras Públicas do TCU: 
 

2.19 Curva ou Classificação ABC de Serviços: tabela 
obtida a partir da planilha orçamentária da obra, na 
qual os itens do orçamento são agrupados e, 
posteriormente, ordenados por sua importância 
relativa de preço total, em ordem decrescente, 
determinando-se o peso percentual do valor de cada 
um em relação ao valor total do orçamento, 
calculando-se em seguida os valores percentuais 
acumulados desses pesos. (...) 
A importância da curva ABC reside na análise das 
planilhas orçamentárias. É relativamente frequente a 
existência de orçamentos com grande quantidade de 
itens de serviço distintos. Em tais circunstâncias, a 
curva ABC de serviços permite a avaliação global do 
orçamento com o exame de apenas uma parte dos 
serviços. (...) 
2.20 Curva ABC de insumos: apresenta todos os 
insumos da obra (material, mão de obra e 
equipamentos) classificados em ordem decrescente de 
relevância. Para sua confecção, necessita-se da 
composição de custos unitários de todos os serviços 
da obra para o agrupamento dos insumos similares de 
cada serviço. 

 
A curva ABC de serviços é uma ferramenta que cria várias facilidades para a 
orçamentação de uma obra, proporcionando que o orçamentista refine o orçamento 
mediante pesquisa de mercado dos insumos mais significativos. Também auxilia no 
planejamento e programação de obras, pois fornece o efetivo de mão de obra e a 
quantidade dos diversos tipos de equipamentos necessários para a execução da obra. 
 
No caso, uma das funções principais da Curva ABC é definir as parcelas mais 
relevantes da contratação sob o prisma econômico, a fim de permitir a indicação 
dos serviços cuja execução prévia deverá ser comprovada nos atestados de 
capacidade técnica apresentados pelo licitante (requisito de qualificação técnica). 
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Do ponto de vista prático, a relevância desse documento pode ser assim resumida: 
Indicar os itens em relação aos quais se deve exigir atestados; indicar o percentual 
que será solicitado nos atestados (até 50% - TCU). Desta maneira resta claro a 
justificativa para a escolha das parcelas de maior relevância. 
 
 
DA LEGISLAÇÃO E DAS JURISPRUDÊNCIAS 
 
O que traz a lei sobre as parcelas de maior relevância e valor significativo para o 
projeto em comento, conforme o que dispõe a legislação de regência e entendimento 
sumular do Tribunal de Contas da União - TCU, in verbis. 
 

Lei 14.133/2021 e suas alterações posteriores. 
 
“ Art. 67 A documentação relativa à qualificação 
técnico-profissional e técnico-operacional será restrita 
a: 
 

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos 
pelo conselho profissional competente, quando for o 
caso, que demonstrem capacidade operacional na 
execução de serviços similares de complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior, 
bem como documentos comprobatórios emitidos na 
forma do § 3º do art. 88 desta Lei; 

 
§ 1º A exigência de atestados será restrita às 

parcelas de maior relevância ou valor significativo do 
objeto da licitação, assim consideradas as que tenham 
valor individual igual ou superior a 4% (quatro por 
cento) do valor total estimado da contratação; 
 
§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste 
artigo, será admitida a exigência de atestados com 
quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por 
cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, 
vedadas limitações de tempo e de locais específicos 
relativas aos atestados. 

 
Súmula nº 263/2011 do Tribunal de Contas da União - 
TCU. 
 
“ Para a comprovação da capacidade técnico-
operacional das licitantes, e desde que limitada, 
simultaneamente, às parcelas de maior relevância e 
valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a 
exigência de comprovação da execução de 
quantitativos mínimos em obras ou serviços com 
características semelhantes, devendo essa exigência 
guardar proporção com a dimensão e a complexidade 
do objeto a ser executado. ” 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art88§3
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CAPACITAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL (PROFISSIONAL) 
 

ITEM CÓD DESCRIÇÃO UND 

2.3 95995 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 
(CAMADA DE REPERFILAMENTO E CAMADA DE 
ROLAMENTO - ESPESSURA=3CM) 

M3 

 
Obs: Através de Certidão de Acervo Técnico do Profissional. 
 
 
CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL (EMPRESA) 
 

ITEM CÓD DESCRIÇÃO UND 
QTD 

PROJETO 
% 

QTD MÍNIMA 
EXIGIDA 

2.3 95995 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO 
COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 
(CAMADA DE 
REPERFILAMENTO E 
CAMADA DE ROLAMENTO - 
ESPESSURA=3CM) 

M3 3.292,92 30% 987,87 

                                                                                     
 
Obs.: Através de Atestado (s) de Capacidade Técnica, permitindo-se a soma das 
quantidades dos itens de parcela de relevância dos atestados para atendimento da 
quantidade necessária. 
 
Sendo o que se é adequado ao projeto e a Lei. 
 
 

Catunda/CE, 29 de novembro 2024 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Martins de Farias 
Engenheiro Civil 

RNP nº 0608103764 
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CURVA ABC 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UND QTD 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL % 

ACUMUL. 
% 

CL 

95995 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO 
- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 
(CAMADA DE REPERFILAMENTO E CAMADA DE 
ROLAMENTO - ESPESSURA=3CM) 

SINAPI Serviço M3 3.292,92 R$ 1.882,05 R$ 6.197.440,09 74,98 74,98 B 

I0002 

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 
BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - 
DMT = 140,00KM (TRANSPORTE DO CBUQ DE 
APRAZÍVEL A CATUNDA) 

SEINFRA Serviço T 7.903,01 R$ 176,20 R$ 1.392.510,36 16,85 91,83 C 

I2569 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00% - 
ENTRE A PAV. PEDRA TOSCA E A CAMADA DE 
REPERFILAMENTO E ENTRE A CAMADA DE 
REPERFILAMENTO E A CAMADA DE ROLAMENTO 

SEINFRA/
ANP 

Serviço T 49,39 R$ 4.625,45 R$ 228.450,98 2,76 94,59 C 

I0002 

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 
BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - BDI 
= 15,00% - DMT = 254,00KM (TRANSPORTE DO 
CAP 50/70 DO FORNECEDOR ENTRE FORTALEZA A 
APRAZÍVEL) 

SEINFRA Serviço T 454,42 R$ 246,17 R$ 111.864,57 1,35 95,95 C 

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA SEINFRA Serviço M2 54.882,00 R$ 1,84 R$ 100.982,88 1,22 97,17 C 

C3354 
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA 
REFLETIVA EM ALUMÍNIO 

SEINFRA Serviço M2 58,12 R$ 1.099,54 R$ 63.905,26 0,77 97,94 C 

C3228 

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - 
ENTRE A PAV. PEDRA TOSCA E A CAMADA DE 
REPERFILAMENTO E ENTRE A CAMADA DE 
REPERFILAMENTO E A CAMADA DE ROLAMENTO 

SEINFRA Serviço M2 109.764,00 R$ 0,36 R$ 39.515,04 0,48 98,42 C 

C4993 
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS 

SEINFRA Serviço KM 4.000,00 R$ 6,05 R$ 24.200,00 0,29 98,71 C 

C4992 
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO 
MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS 

SEINFRA Serviço KM 4.000,00 R$ 6,05 R$ 24.200,00 0,29 99,00 C 

C3311 

TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA 
PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - BDI = 15,00% - DMT = 
254,00KM (TRANSPORTE DO FILLER DO 
FORNECEDOR DE FORTALEZA A APRAZÍVEL) 

SEINFRA Serviço T 151,47 R$ 143,13 R$ 21.679,90 0,26 99,27 C 

C3237 
SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À 
BASE D'ÁGUA 

SEINFRA Serviço M2 816,00 R$ 26,55 R$ 21.664,80 0,26 99,53 C 

C3220 
FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA 
ACRÍLICA 

SEINFRA Serviço M2 643,40 R$ 32,66 R$ 21.013,44 0,25 99,78 C 

I0001 

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 
BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - BDI = 
15,00% - DMT = 259,00KM (TRANSPORTE DA 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C DE FORTALEZA A 
CATUNDA) 

SEINFRA Serviço T 49,39 R$ 233,53 R$ 11.534,05 0,14 99,92 C 

C2872 
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO 
(ÁREA >5000 M2) 

SEINFRA Serviço HA 5,49 R$ 674,98 R$ 3.705,64 0,04 99,97 C 

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA SEINFRA Serviço M2 12,00 R$ 226,23 R$ 2.714,76 0,03 100,00 C 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241544394

INICIAL

1. Responsável Técnico

FERNANDO MARTINS DE FARIAS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA, MBA EM
GERENC. DE OBRAS E TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO, ENGENHEIRO DE
SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: 0608103764

Registro: 45167CE

Empresa contratada: V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA Registro : 0010375139-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE CATUNDA CPF/CNPJ: 35.049.097/0001-01

RUA VILA NAU Nº: S/Nº

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: CATUNDA UF: CE CEP: 62297000

Contrato: 007/2022/TP.01 Celebrado em: 06/09/2023

Valor: R$ 4.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS Nº: S/Nº

Complemento: ZONA URBANA E RURAL Bairro: SEDE, DISTRITOS DE VIDEO E PARAÍSO E LOC.
DE BARRINHA

Cidade: CATUNDA UF: CE CEP: 62297000

Data de Início: 25/11/2024 Previsão de término: 30/06/2025 Coordenadas Geográficas: -4.660861, -40.199661

Código: Não EspecificadoFinalidade: Infraestrutura 

Proprietário: MUNICÍPIO DE CATUNDA CPF/CNPJ: 35.049.097/0001-01

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 -
ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

50.000,00 m2

80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 50.000,00 m2

38 - Especificação > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO >
#4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

50.000,00 m2

38 - Especificação > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 50.000,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

50.000,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 -
VIÁRIA

50.000,00 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS), ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

FERNANDO MARTINS DE FARIAS - CPF: 011.611.113-52

MUNICÍPIO DE CATUNDA - CNPJ: 35.049.097/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: A2yzw
Impresso em: 28/11/2024 às 18:57:53 por: , ip: 191.7.202.1

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241544394

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 28/11/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8217483428

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: A2yzw
Impresso em: 28/11/2024 às 18:57:53 por: , ip: 191.7.202.1

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará



ITEM TABELA COD DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT.
PR. UNIT. SEM 

BDI (R$)
BDI (R$)

PR. UNIT. COM 

BDI (R$)

TOTAL PARCIAL C/ 

BDI (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SEINFRA C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 12,00                    187,01R$         39,22R$              226,23R$                2.714,76R$                

1.2 SEINFRA C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) HA 5,49                      557,97R$         117,01R$           674,98R$                3.705,64R$                

1.3 SEINFRA C4992
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 

EIXOS
KM 4.000,00               5,00R$              1,05R$                6,05R$                    24.200,00R$              

1.4 SEINFRA C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 54.882,00             1,52R$              0,32R$                1,84R$                    100.982,88R$            

1,59% 131.603,28                

2.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

2.1 SEINFRA C3228

 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - ENTRE A PAV. PEDRA TOSCA E 

A CAMADA DE REPERFILAMENTO E ENTRE A CAMADA DE REPERFILAMENTO E A 

CAMADA DE ROLAMENTO 

M2 109.764,00          0,30R$              0,06R$                0,36R$                    39.515,04R$              

2.2
SEINFRA/A

NP
I2569

 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00 - ENTRE A PAV. PEDRA TOSCA E A 

CAMADA DE REPERFILAMENTO E ENTRE A CAMADA DE REPERFILAMENTO E A 

CAMADA DE ROLAMENTO 

T 49,39                    4.022,13R$      603,32R$           4.625,45R$            228.450,98R$            

2.3 SINAPI 95995

 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE REPERFILAMENTO E CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA 

E TRANSPORTE. AF_11/2019 (CAMADA DE REPERFILAMENTO E CAMADA DE 

ROLAMENTO - ESPESSURA=3CM) 

M3 3.292,92               1.555,80R$      326,25R$           1.882,05R$            6.197.440,09R$        

78,22% 6.465.406,11R$        

3.0 TRANSPORTE DE MATERIAIS E INSUMOS

3.1 SEINFRA I0002
 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 

61,66) - DMT = 140,00KM (TRANSPORTE DO CBUQ DE APRAZÍVEL A CATUNDA) 
T 7.903,01               145,66R$         30,54R$              176,20R$                1.392.510,36R$        

4.2 SEINFRA I0001

 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 

55,48) - BDI = 15,00% - DMT = 259,00KM (TRANSPORTE DA EMULSÃO ASFÁLTICA 

RR-2C DE FORTALEZA A CATUNDA) 

T 49,39                    203,07R$         30,46R$              233,53R$                11.534,05R$              

4.3 SEINFRA C3311

 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - BDI = 

15,00% - DMT = 254,00KM (TRANSPORTE DO FILLER DO FORNECEDOR DE 

FORTALEZA A APRAZÍVEL) 

T 151,47                  124,46R$         18,67R$              143,13R$                21.679,90R$              

4.4 SEINFRA I0002

 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 

61,66) - BDI = 15,00% - DMT = 254,00KM (TRANSPORTE DO CAP 50/70 DO 

FORNECEDOR ENTRE FORTALEZA A APRAZÍVEL) 

T 454,42                  214,06R$         32,11R$              246,17R$                111.864,57R$            

18,60% 1.537.588,88R$        

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL

5.1 SEINFRA C3220 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA M2 643,40                  27,00R$            5,66R$                32,66R$                  21.013,44R$              

5.2 SEINFRA C3237  SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA M2 816,00                  21,95R$            4,60R$                26,55R$                  21.664,80R$              

5.3 SEINFRA C3354  PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO M2 58,12                    908,94R$         190,60R$           1.099,54R$            63.905,26R$              

1,29% 106.583,50R$           

6.0 SERVIÇOS FINAIS

6.1 SEINFRA C4993
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 

3 EIXOS
KM 4.000,00               5,00R$              1,05R$                6,05R$                    24.200,00R$              

0,29% 24.200,00R$              

100,00% 8.265.381,77R$        

SUB TOTAL ITEM 5.0

TOTAL GERAL COM BDI INCLUÍDO (R$)

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R$ 8.265.381,77 (OITO MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

SUB TOTAL ITEM 6.0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUB TOTAL ITEM 1.0

SUB TOTAL ITEM 2.0

SUB TOTAL ITEM 3.0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE.

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE

DATA:  29/11/2024

FONTE:  SEINFRA 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 102024 SEM DESONERAÇÃO / SEINFRA/ANP 2024/11 // BDI=20,97% / LEIS SOCIAIS=114,15%/115,02% (HORISTA); 71,31%/71,66% (MENSALISTA)

RUA VILA NAU, 715, CENTRO, CATUNDA-CE CEP: 62297-000

CNPJ: 35.049.097/0001-01 CGF: 06.920.506-0



ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND
 Nº DE PARTES 

SEMELHANTES 

 COMPRIMENTO / 

PERIMETRO (M) 
ALT.(M) LARG(M)

 MEDIDA LINEAR(M), 

ÁREA(M2) OU 

VOLUME(M3) 

1.0

1.1  PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 

PLACA DE OBRA PADRÃO                         1,00 4,00                              3,00                    12,00                                   

12,00                                   

1.2  LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)  HA 

 TOTAL SEDE 39.701,00                           

 TOTAL LOCALIDADE BARRINHA 2.817,00                             

 TOTAL DISTRITO DE VIDEO 3.725,00                             

 TOTAL DISTRITO DE PARAÍSO  8.639,00                             

54.882,00                           

5,49                                     

1.3
 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ 

PRANCHA DE 3 EIXOS 
KM

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 

PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 

T/H

                        8,00 125,00         1.000,00                             

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 

HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 

1,73 M

                        8,00 125,00         1.000,00                             

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA
                        8,00 125,00         1.000,00                             

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

                        8,00 125,00         1.000,00                             

4.000,00                             

1.4  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  M2 

LIMPEZA DE PEDRA TOSCA EXISTENTE 54.882,00                           

54.882,00                           

2.0

2.1

 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - ENTRE A PAV. PEDRA 

TOSCA E A CAMADA DE REPERFILAMENTO E ENTRE A CAMADA DE 

REPERFILAMENTO E A CAMADA DE ROLAMENTO 

 M2 

 PINTURA DE LIGAÇÃO (ENTRE A PAV. PEDRA TOSCA E A CAMADA DE 

REPERFILAMENTO E ENTRE A CAMADA DE REPERFILAMENTO E A 

CAMADA DE ROLAMENTO) 

109.764,00                         

 CÁLCULO =               54.882,00 X                      2,00 

109.764,00                        

2.2

 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00 - ENTRE A PAV. PEDRA 

TOSCA E A CAMADA DE REPERFILAMENTO E ENTRE A CAMADA DE 

REPERFILAMENTO E A CAMADA DE ROLAMENTO 

 T 

 EMULSÃO PINTURA DE LIGAÇÃO - 0,00045T/M2 49,39                                   

49,39                                   

2.3

 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE REPERFILAMENTO E CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

(CAMADA DE REPERFILAMENTO E CAMADA DE ROLAMENTO - 

ESPESSURA=3CM) 

 M3 

 VOLUME DE CBUQ = ÁREA DA PINTURA DE LIGAÇÃO X 6CM (3CM DE 

ESPESSURA DA CAMADA DE REPERFILAMENTO + 3CM DE ESPESSURA 

DA CAMADA DE ROLAMENTO), OU SEJA, ITEM 2.1X6CM) = VOLUME DE 

CBUQ A SER APLICADO NA VIA PARA CAMADA DE REPERFILAMENTO E 

CAMADA DE ROLAMENTO 

3.292,92                             

 CÁLCULO =                54.882,00 X                      0,06 

3.292,92                             

3.0

3.1

 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 

0,60X + 61,66) - DMT = 140,00KM (TRANSPORTE DO CBUQ DE 

APRAZÍVEL A CATUNDA) 

 T VOLUME (M3)  X T/M3

TRANSPORTE DO CBUQ - DMT ENTRE A SEDE DE CATUNDA E APRAZÍVEL                        3.292,92 2,40             7.903,01                             

7.903,01                             

4.2

 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 

0,57X + 55,48) - BDI = 15,00% - DMT = 259,00KM (TRANSPORTE DA 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C DE FORTALEZA A CATUNDA) 

 T  CONSUMO (T) 

DATA:  29/11/2024

TOTAL

TOTAL (M2)

TOTAL (HA)

TOTAL

 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

MEMORIAL DE CALCULO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE 

CATUNDA-CE.

FONTE:  SEINFRA 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 102024 SEM DESONERAÇÃO / SEINFRA/ANP 2024/11 // BDI=20,97% / LEIS SOCIAIS=114,15%/115,02% (HORISTA); 71,31%/71,66% 

(MENSALISTA)

 SERVIÇOS PRELIMINARES 

TOTAL

 DISTÂNCIA DE IDA DE SOBRAL-CE A 

CATUNDA ----> DMT = 125KM 

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

 TRANSPORTE DE MATERIAIS E INSUMOS 

RUA VILA NAU, 715, CENTRO, CATUNDA-CE CEP: 62297-000

CNPJ: 35.049.097/0001-01 CGF: 06.920.506-0



DATA:  29/11/2024

MEMORIAL DE CALCULO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE 

CATUNDA-CE.

FONTE:  SEINFRA 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 102024 SEM DESONERAÇÃO / SEINFRA/ANP 2024/11 // BDI=20,97% / LEIS SOCIAIS=114,15%/115,02% (HORISTA); 71,31%/71,66% 

(MENSALISTA)

 TRANSPORTE DA EMULSAO ASFALTICA RR-2C DA REFINARIA ATÉ A 

OBRA - DMT ENTRE FORTALEZA E A SEDE DE CATUNDA = 259,00KM 
                      49,39 49,39                                   

49,39                                   

4.3

 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 

BDI = 15,00% - DMT = 254,00KM (TRANSPORTE DO FILLER DO 

FORNECEDOR DE FORTALEZA A APRAZÍVEL) 

T CBUQ (M3)  DENSIDADE (T/M3) % DOSAGEM

 TRANSPORTE DO FILLER DO FORNECEDOR ATÉ A USINA - DMT ENTRE 

FORTALEZA A APRAZÍVEL = 254,00KM 
                3.292,92                                2,30 2,00% 151,47                                 

151,47                                

4.4

 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 

0,60X + 61,66) - BDI = 15,00% - DMT = 254,00KM (TRANSPORTE DO 

CAP 50/70 DO FORNECEDOR ENTRE FORTALEZA A APRAZÍVEL) 

 T CBUQ (M3)  DENSIDADE (T/M3) % DOSAGEM

 TRANSPORTE DO CAP 50/70 DA REFINARIA ATÉ A USINA - DMT= 

254,00KM 
                3.292,92                                2,30 6,00% 454,42                                 

454,42                                

OBSERVAÇÃO 06: COMPOSIÇÃO DO CBUQ

ITEM MATERIAL % VOLUME
CONSUMO /M3 

DE CBUQ

1 CAP 50/70 6,00% 0,1360T

2 FILLER 2,00% 44,00KG

3 BRITA 50,00% 0,7860M3

4 PÓ DE PEDRA 42,00% 0,6160M3

5.0

5.1  FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA  M2 

 LINHA DUPLA CONTINUA - LFO - 3                       68,00 40,00                            0,10             272,00                                 

LINHA DE RETENÇÃO - LRE                       68,00 3,50                              0,30             71,40                                   

FAIXA DA TRAVESSIA DE PEDESTRE - FTP                     250,00 3,00                              0,40             300,00                                 

643,40                                

5.2  SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA  M2 

 SÍMBOLO NO PAVIMENTO "PARE"                       68,00 4,00                    3,00             816,00                                 

816,00                                

5.3
 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM 

ALUMÍNIO 
 M2 

PLACA R1 "PARADA OBRIGATÓRIA"                       68,00 ÁREA 0,29             19,72                                   

PLACA A-32B "PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES"                       50,00 ÁREA 0,64             32,00                                   

PLACA A-33B "PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES"                       10,00 ÁREA 0,64             6,40                                     

58,12                                   

6.0

6.1
 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ 

PRANCHA DE 3 EIXOS 
KM

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 

PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 

T/H

                        8,00 125,00         1.000,00                             

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 

HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 

1,73 M

                        8,00 125,00         1.000,00                             

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA
                        8,00 125,00         1.000,00                             

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

                        8,00 125,00         1.000,00                             

TOTAL 4.000,00                             

OBSERVAÇÃO 03: TRANSPORTE DO FILLER DO FORNECEDOR (FORTALEZA) ATÉ A USINA (APRAZÍVEL) ---> DMT= 254,00KM

TOTAL

TOTAL

 DISTÂNCIA DE VOLTA DE CATUNDA A 

SOBRAL-CE ----> DMT = 125KM 

SERVIÇOS FINAIS

TOTAL

OBSERVAÇÃO 05:  NA COMPOSIÇÃO DO CBUQ TER-SE-Á BRITA E PÓ DE PEDRA, PORÉM OS CUSTOS DE TRANSPORTE SÃO ZERADOS , POSTO QUE OS 

TOTAL

SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL

TOTAL

TOTAL

OBSERVAÇÃO 02: TRANSPORTE DO EMULSAO ASFALTICA RR-2C DA REFINARIA (FORTALEZA) ATÉ A OBRA (CATUNDA) ---> DMT= 259,00KM

OBSERVAÇÃO 01: TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA (APRAZÍVEL) ATÉ A OBRA (CATUNDA) ---> DMT= 140,00KM

OBSERVAÇÃO 04: TRANSPORTE DO CAP 50/70 DA REFINARIA (FORTALEZA) ATÉ A USINA (APRAZÍVEL) ---> DMT= 254,00KM

RUA VILA NAU, 715, CENTRO, CATUNDA-CE CEP: 62297-000

CNPJ: 35.049.097/0001-01 CGF: 06.920.506-0



% VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$)

12,50% 16.450,41R$             12,50% 16.450,41R$              12,50% 16.450,41R$                12,50% 16.450,41R$              12,50% 16.450,41R$              12,50% 16.450,41R$              12,50% 16.450,41R$              12,50% 16.450,41R$             

12,50% 808.175,76R$           12,50% 808.175,76R$           12,50% 808.175,76R$             12,50% 808.175,76R$            12,50% 808.175,76R$            12,50% 808.175,76R$            12,50% 808.175,76R$            12,50% 808.175,76R$          

12,50% 192.198,61R$           12,50% 192.198,61R$           12,50% 192.198,61R$             12,50% 192.198,61R$            12,50% 192.198,61R$            12,50% 192.198,61R$            12,50% 192.198,61R$            12,50% 192.198,61R$          

12,50% 13.322,94R$             12,50% 13.322,94R$              12,50% 13.322,94R$                12,50% 13.322,94R$              12,50% 13.322,94R$              12,50% 13.322,94R$              12,50% 13.322,94R$              12,50% 13.322,94R$             

12,50% 3.025,00R$               12,50% 3.025,00R$                12,50% 3.025,00R$                  12,50% 3.025,00R$                 12,50% 3.025,00R$                 12,50% 3.025,00R$                 12,50% 3.025,00R$                 12,50% 3.025,00R$               

12,50% 1.033.172,73R$       12,50% 1.033.172,72R$        12,50% 1.033.172,72R$         12,50% 1.033.172,72R$        12,50% 1.033.172,72R$        12,50% 1.033.172,72R$        12,50% 1.033.172,72R$        12,50% 1.033.172,72R$      

12,50% 1.033.172,73R$       25,00% 2.066.345,45R$        37,50% 3.099.518,17R$         50,00% 4.132.690,89R$        62,50% 5.165.863,61R$        75,00% 6.199.036,33R$        87,50% 7.232.209,05R$        100,00% 8.265.381,77R$      

TRANSPORTE DE MATERIAIS E INSUMOS

FONTE:  SEINFRA 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 102024 SEM DESONERAÇÃO / SEINFRA/ANP 2024/11 // BDI=20,97% / LEIS SOCIAIS=114,15%/115,02% (HORISTA); 71,31%/71,66% (MENSALISTA)

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
MÊS 2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

1.0

R$ 106.583,50

TOTAL MENSAL(R$)

3.0

R$ 6.465.406,11

TOTAL ACUMULADO(R$)

4.0

R$ 24.200,005.0

SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE.

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE

DATA:  29/11/2024

TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 131.603,28

MÊS 3 MÊS 8

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7

R$ 8.265.381,77

2.0

R$ 1.537.588,88

SERVIÇOS FINAIS

ITEM
MÊS 1 MÊS 4

RUA VILA NAU, 715, CENTRO, CATUNDA-CE CEP: 62297-000

CNPJ: 35.049.097/0001-01 CGF: 06.920.506-0



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFR

A

M2 1,02000000 R$ 39,0300 R$ 39,8106

I1100 ESMALTE SINTETICO SEINFR

A

L 1,00000000 R$ 31,8800 R$ 31,8800

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFR

A

M 4,50000000 R$ 16,0900 R$ 72,4050

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13)

(APROXIMADAMENTE 672UN/KG)

SEINFR

A

KG 0,15000000 R$ 15,9900 R$ 2,3985

R$ 146,4941

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFR

A

H 2,00000000 R$ 20,2600 R$ 40,5200

R$ 40,5200
R$ 187,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFR

A

H 2,00000000 R$ 81,5126 R$ 163,0252

I0758 NÍVEL (CHP) SEINFR

A

H 4,00000000 R$ 1,1752 R$ 4,7008

I0775 TEODOLITO (CHP) SEINFR H 4,00000000 R$ 2,3202 R$ 9,2808
R$ 177,0068

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0037 AJUDANTE SEINFR H 4,00000000 R$ 21,1000 R$ 84,4000
I2382 NIVELADOR SEINFR

A

H 4,00000000 R$ 29,6400 R$ 118,5600

I2445 TOPOGRAFO SEINFR

A

H 5,00000000 R$ 35,6000 R$ 178,0000

R$ 380,9600

R$ 557,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) SEINFR

A

H 0,01250000 R$ 400,3973 R$ 5,0050

R$ 5,0050
R$ 5,00

1.2. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

Mão de Obra

Equipamento Custo Horário

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

1.3. C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

DATA:  29/11/2024

 COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE.
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE

FONTE:  SEINFRA 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 102024 SEM DESONERAÇÃO / SEINFRA/ANP 2024/11 // BDI=20,97% / LEIS 

SOCIAIS=114,15%/115,02% (HORISTA); 71,31%/71,66% (MENSALISTA)

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

TOTAL Equipamento Custo 
VALOR:

1.4. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

RUA VILA NAU, 715, CENTRO, CATUNDA-CE CEP: 62297-000

CNPJ: 35.049.097/0001-01 CGF: 06.920.506-0



DATA:  29/11/2024

 COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE.
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE

FONTE:  SEINFRA 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 102024 SEM DESONERAÇÃO / SEINFRA/ANP 2024/11 // BDI=20,97% / LEIS 

SOCIAIS=114,15%/115,02% (HORISTA); 71,31%/71,66% (MENSALISTA)

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFR

A

H 0,07500000 R$ 20,2600 R$ 1,5195

R$ 1,5195
R$ 1,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0585 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI) SEINFR

A

H 0,00000000 R$ 114,0986 R$ 0,0000

I0694 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP) SEINFR H 0,00054705 R$ 285,5115 R$ 0,1562
R$ 0,2412

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFR H 0,00273523 R$ 20,2600 R$ 0,0554
R$ 0,0554

R$ 0,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00% -

ENTRE A PAV. PEDRA TOSCA E A CAMADA DE

REPERFILAMENTO E ENTRE A CAMADA DE

REPERFILAMENTO E A CAMADA DE

ROLAMENTO

T 1,00000000 R$ 4.022,13 R$ 4.022,13

R$ 4.022,13

R$ 4.022,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO

CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA

230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP

DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,04640000 R$ 279,19 R$ 12,95

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO,

PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

SINAPI CHI 0,09900000 R$ 99,81 R$ 9,88

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, SINAPI CHP 0,04190000 R$ 233,90 R$ 9,80

Equipamento Custo Horário

2.1. C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - ENTRE A PAV. PEDRA TOSCA E A CAMADA DE REPERFILAMENTO 

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo 

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

2.2. I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00% - ENTRE A PAV. PEDRA TOSCA E A CAMADA DE REPERFILAMENTO E 

Não cadastrado

TOTAL Não cadastrado:

VALOR:

2.3. 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE 

RUA VILA NAU, 715, CENTRO, CATUNDA-CE CEP: 62297-000

CNPJ: 35.049.097/0001-01 CGF: 06.920.506-0



DATA:  29/11/2024

 COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE.
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE

FONTE:  SEINFRA 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 102024 SEM DESONERAÇÃO / SEINFRA/ANP 2024/11 // BDI=20,97% / LEIS 

SOCIAIS=114,15%/115,02% (HORISTA); 71,31%/71,66% (MENSALISTA)

95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM,

ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO

SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA

DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO.

AF_11/2016

SINAPI CHI 0,06070000 R$ 93,18 R$ 5,65

95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM,

ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO

SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA

DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO.

AF_11/2016

SINAPI CHP 0,08050000 R$ 247,63 R$ 19,93

96155 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, SINAPI CHI 0,10710000 R$ 55,27 R$ 5,91
96157 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV,

TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA 

SINAPI CHP 0,03410000 R$ 146,43 R$ 4,99

5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE

ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90

M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE

450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

SINAPI CHI 0,09490000 R$ 146,29 R$ 13,88

5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE

ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 

SINAPI CHP 0,04640000 R$ 380,40 R$ 17,65

R$ 100,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001

518

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO

ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP

50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

SINAPI T 2,55480000 R$ 557,50 R$ 1.424,30

R$ 1.424,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,13010000 R$ 27,31 R$ 30,86

R$ 30,86
R$ 1.555,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2897 CONSTANTE DO TRANSPORTE SEINFR

A

UN 61,66000000 R$ 1,0000 R$ 61,6600

I2896 TRANSPORTE SEINFR TxKM 0,60000000 R$ 1,0000 R$ 0,6000
R$ 62,2600

Y = 0,60X + 61,66
R$ 140,00

R$ 145,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR:

3.1. I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - DMT = 140,00KM 

Geral

TOTAL Geral:

TOTAL Equipamento Custo 

Material

TOTAL Mão de Obra com 

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

FÓRMULA:
DMT:

VALOR:

3.2. I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - BDI = 15,00% - DMT = 

259,00KM (TRANSPORTE DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C DE FORTALEZA A CATUNDA) (T)

Geral

RUA VILA NAU, 715, CENTRO, CATUNDA-CE CEP: 62297-000

CNPJ: 35.049.097/0001-01 CGF: 06.920.506-0



DATA:  29/11/2024

 COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE.
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE

FONTE:  SEINFRA 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 102024 SEM DESONERAÇÃO / SEINFRA/ANP 2024/11 // BDI=20,97% / LEIS 

SOCIAIS=114,15%/115,02% (HORISTA); 71,31%/71,66% (MENSALISTA)

I2897 CONSTANTE DO TRANSPORTE SEINFR

A

UN 55,44000000 R$ 1,0000 R$ 55,4400

I2896 TRANSPORTE SEINFR TxKM 0,57000000 R$ 1,0000 R$ 0,5700
R$ 56,0100

Y = 0,57X + 55,44
R$ 259,00
R$ 203,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0582 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP

184 (CHI)

SEINFR

A

H 0,00000000 R$ 69,6328 R$ 0,0000

I0693 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP SEINFR H 0,00000000 R$ 206,2341 R$ 0,0000
R$ 0,0000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2896 TRANSPORTE SEINFR

A

TxKM 0,48980000 R$ 1,0000 R$ 0,4898

R$ 0,4898
Y = 0,49X

R$ 254,00
R$ 124,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2897 CONSTANTE DO TRANSPORTE SEINFR

A

UN 61,66000000 R$ 1,0000 R$ 61,6600

I2896 TRANSPORTE SEINFR

A

TxKM 0,60000000 R$ 1,0000 R$ 0,6000

R$ 62,2600
Y = 0,60X + 61,66

R$ 254,00

R$ 214,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0583 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP  SEINFR H 0,00000000 R$ 52,9166 R$ 0,0000
I0704 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP

92 (CHP)

SEINFR

A

H 0,00714286 R$ 125,8582 R$ 0,8990

I0638 MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR.

(CHI)

SEINFR

A

H 0,00142857 R$ 113,1313 R$ 0,1616

I0752 MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. SEINFR H 0,00571429 R$ 222,9266 R$ 1,2739
I0673 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI) SEINFR

A

H 0,00142857 R$ 26,3797 R$ 0,0377

Geral

TOTAL Geral:
FÓRMULA:

DMT:

FÓRMULA:
DMT:

TOTAL Geral:
FÓRMULA:

VALOR:

3.3. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - BDI = 15,00% - DMT = 254,00KM 

Equipamento Custo Horário

TOTAL Geral:

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

Geral

DMT:
VALOR:

3.4. I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - BDI = 15,00% - DMT = 

VALOR:

4.1. C3220 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA (M2)

Equipamento Custo Horário

RUA VILA NAU, 715, CENTRO, CATUNDA-CE CEP: 62297-000

CNPJ: 35.049.097/0001-01 CGF: 06.920.506-0



DATA:  29/11/2024

 COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE.
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE

FONTE:  SEINFRA 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 102024 SEM DESONERAÇÃO / SEINFRA/ANP 2024/11 // BDI=20,97% / LEIS 

SOCIAIS=114,15%/115,02% (HORISTA); 71,31%/71,66% (MENSALISTA)

I0786 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP) SEINFR

A

H 0,00571429 R$ 80,1191 R$ 0,4578

R$ 2,8300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2521 MICRO ESFERA DE VIDRO SEINFR

A

KG 0,55000000 R$ 7,2800 R$ 4,0040

I2533 SOLVENTE (TOLUENO) SEINFR L 0,04000000 R$ 13,3400 R$ 0,5336
I2540 TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA

(P/SINALIZAÇÃO)

SEINFR

A

L 0,60000000 R$ 30,4000 R$ 18,2400

R$ 22,7776

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFR

A

H 0,05714286 R$ 20,2600 R$ 1,1577

I2567 TECNICO PRE MARCADOR SEINFR

A

H 0,00714286 R$ 32,9900 R$ 0,2356

R$ 1,3933
R$ 27,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0583 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP  SEINFR H 0,01333333 R$ 52,9166 R$ 0,7056
I0704 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP

92 (CHP)

SEINFR

A

H 0,00888889 R$ 125,8582 R$ 1,1187

I0638 MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR.

(CHI)

SEINFR

A

H 0,01555556 R$ 113,1313 R$ 1,7598

I0752 MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. SEINFR H 0,00666667 R$ 222,9266 R$ 1,4862
R$ 5,0703

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2521 MICRO ESFERA DE VIDRO SEINFR KG 0,55000000 R$ 7,2800 R$ 4,0040
I2541 TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE

D`AGUA

SEINFR

A

L 0,58000000 R$ 15,9900 R$ 9,2742

R$ 13,2782
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFR

A

H 0,17777778 R$ 20,2600 R$ 3,6018

R$ 3,6018
R$ 21,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP

136 (CHI)

SEINFR

A

H 0,90000000 R$ 66,2459 R$ 59,6213

I0703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP

136 (CHP)

SEINFR

A

H 0,10000000 R$ 175,2984 R$ 17,5298

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

4.3. C3354 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo 

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra:
VALOR:

4.2. C3237 SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

Material

TOTAL Material:

RUA VILA NAU, 715, CENTRO, CATUNDA-CE CEP: 62297-000

CNPJ: 35.049.097/0001-01 CGF: 06.920.506-0



DATA:  29/11/2024

 COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE.
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE

FONTE:  SEINFRA 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 102024 SEM DESONERAÇÃO / SEINFRA/ANP 2024/11 // BDI=20,97% / LEIS 

SOCIAIS=114,15%/115,02% (HORISTA); 71,31%/71,66% (MENSALISTA)

R$ 77,1511

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1

1/2"

SEINFR

A

UN 2,00000000 R$ 0,6000 R$ 1,2000

I2526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3

1/2"

SEINFR

A

UN 3,00000000 R$ 1,0400 R$ 3,1200

I2696 PLACA REFLETIVA DE ALUMÍNIO SEINFR M2 1,00000000 R$ 720,0000 R$ 720,0000
I0198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - SEINFR M 3,00000000 R$ 22,1100 R$ 66,3300
I2542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1

1/2"

SEINFR

A

M 1,00000000 R$ 10,4900 R$ 10,4900

R$ 801,1400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0498 CARPINTEIRO SEINFR H 0,10000000 R$ 26,8600 R$ 2,6860
I2543 SERVENTE SEINFR

A

H 1,00000000 R$ 20,2600 R$ 20,2600

R$ 22,9460

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM SEINFR M3 0,01800000 R$ 428,1300 R$ 7,7063
R$ 7,7063
R$ 908,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) SEINFR

A

H 0,01250000 R$ 400,3973 R$ 5,0050

R$ 5,0050
R$ 5,00

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

Material

TOTAL Equipamento Custo 

5.1. C4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo 
VALOR:

RUA VILA NAU, 715, CENTRO, CATUNDA-CE CEP: 62297-000

CNPJ: 35.049.097/0001-01 CGF: 06.920.506-0



COD DESCRIÇÃO %

Despesas Indiretas

AC Administração central 4,01           

DF Despesas financeiras 1,11           

R Riscos 0,56           

Benefício

S + G Garantia/seguros 0,40           

L Lucro 7,54           

I Impostos 5,65           

PIS 0,65           

COFINS 3,00           

ISS (5% sobre 40%) 2,00           

CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) -             

TOTAL DOS IMPOSTOS 5,65           

BDI = 20,97%

CATUNDA-CE, 29/11/2024

COMPOSIÇÃO DE BDI 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTUROS E EVENTUAIS 

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO 

MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE.

RUA VILA NAU, 715, CENTRO, CATUNDA-CE CEP: 62297-000

CNPJ: 35.049.097/0001-01 CGF: 06.920.506-0



GRUPO DISCRIMINAÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A.1 INSS 20,00% 20,00%

A.2 Serviço Social da Industria(SESI) 1,50% 1,50%

A.3 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial(SENAI) 1,00% 1,00%

A.4 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária(INCRA) 0,20% 0,20%

A.5 Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa(SEBRAE) 0,60% 0,60%

A.6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A.7 Seguro Contra Acidentes do Trabalho(INSS) 3,00% 3,00%

A.8 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 8,00% 8,00%

A.9 Serviço Social da Construção Civil (SECONCI) 0,00% 0,00%

36,80% 36,80%

B.1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% Não incide

B.2 Feriados 3,71% Não incide

B.3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66%

B.4 13º Salário 11,03% 8,33%

B.5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%

B.6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%

B.7 Dias de Chuva 1,59% Não incide

B.8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%

B.9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B.10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%

48,36% 19,04%

C.1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%

C.2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%

C.3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%

C.4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%

C.5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

10,70% 8,09%

D TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS

D.1 Reincidência de Grupo A sobre o Grupo B 17,80% 7,01%

D.2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado

e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,49% 0,37%

18,29% 7,38%

114,15% 71,31%

GRUPO DISCRIMINAÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

GRUPO A

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE.

TOTAL(A+B+C+D) % -------------------------------->

Total do Grupo A

GRUPO B

Total do Grupo B

GRUPO C

Total do Grupo C

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO

Total do Grupo D

RUA VILA NAU, 715, CENTRO, CATUNDA-CE CEP: 62297-000

CNPJ: 35.049.097/0001-01 CGF: 06.920.506-0



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO

A.1 INSS 20,00% 20,00%

A.2 Serviço Social da Industria(SESI) 1,50% 1,50%

A.3 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial(SENAI) 1,00% 1,00%

A.4 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária(INCRA) 0,20% 0,20%

A.5 Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa(SEBRAE) 0,60% 0,60%

A.6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A.7 Seguro Contra Acidentes do Trabalho(INSS) 3,00% 3,00%

A.8 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 8,00% 8,00%

A.9 Serviço Social da Construção Civil (SECONCI) 0,00% 0,00%

36,80% 36,80%

B.1 Repouso Semanal Remunerado 17,86% Não incide

B.2 Feriados 3,71% Não incide

B.3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,64%

B.4 13º Salário 11,10% 8,33%

B.5 Licença Paternidade 0,06% 0,04%

B.6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%

B.7 Dias de Chuva 1,66% Não incide

B.8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%

B.9 Férias Gozadas 13,56% 10,18%

B.10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%

49,69% 19,86%

C.1 Aviso Prévio Indenizado 5,56% 4,17%

C.2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%

C.3 Férias Indenizadas 0,94% 0,71%

C.4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,65% 1,99%

C.5 Indenização Adicional 0,47% 0,35%

9,75% 7,32%

D TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS

D.1 Reincidência de Grupo A sobre o Grupo B 18,29% 7,31%

D.2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado

e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,49% 0,37%

18,78% 7,68%

115,02% 71,66%

CATUNDA-CE, 29/11/2024

GRUPO C

Total do Grupo C

Total do Grupo D

TOTAL(A+B+C+D) % -------------------------------->

GRUPO A

Total do Grupo A

GRUPO B

Total do Grupo B

RUA VILA NAU, 715, CENTRO, CATUNDA-CE CEP: 62297-000

CNPJ: 35.049.097/0001-01 CGF: 06.920.506-0
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BAIRRO CENTRO - PARTE 0103 SEM ESCALA

RESPONSÁVEL TÉCNICO DESENHO DATA

BAIRRO PASSAGEM

BAIRRO BEIRA RIO

BAIRRO CAIXA D'ÁGUA

BAIRRO CENTRO

BAIRRO ALTO BELA VISTA

BAIRRO AÇUDE
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