
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO Nº 2025.02.28.02

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20250127/0001-46

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
1.1.  REGISTRO  DE  PREÇOS  DESTINADO  A  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  NA  ÁREA  DE  ENGENHARIA,  COMPREENDENDO  A
ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E
FISCALIZAÇÃO  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS  DE  ENGENHARIA,  JUNTO  AS  UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO  DE GUARAMIRANGA/CE.,  conforme condições  e
exigências estabelecidas neste instrumento.
1.1.1.  Estimativas  de  consumo  individualizadas  do  órgão  gerenciador:   1.1.2.
Estimativas  de  consumo  individualizadas  do(s)  órgão(s)  participante(s):   1.1.3.
Estimativas de consumo consolidado, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s)
participante(s).

MANIFESTANTE: Sec.Infra Estrutura e Desenvol.Agrario

SEQ DESCRIÇÃO UND QTD
1 SERVIÇOS DE PROJETO DE ENGENHARIA Metro Quadrado 1500.0

Projetos Arquitetônicos:  Desenvolvimento de plantas,  cortes,  fachadas e detalhes construtivos,  considerando funcionalidade,  estética e normas
técnicas.Projetos Estruturais: Cálculo e dimensionamento de estruturas (concreto, aço, madeira, etc.) para garantir a segurança e estabilidade das
edificações.Projetos  de  Instalações:  Elaboração  de  projetos  elétricos,  hidrossanitários,  de  combate  a  incêndio,  ar  condicionado,  gás  e
telecomunicações.Projetos  de  Infraestrutura:  Projetos  viários,  drenagem,  saneamento  básico,  pavimentação  e  sistemas  de  transporte.Projetos
Executivos: Detalhamento técnico para orientar a execução da obra, incluindo especificações de materiais, métodos construtivos e cronogramas.

2 SERVIÇOS DE PROJETO DE ENGENHARIA - REFORMAS Metro Quadrado 500.0
Levantamento e Diagnóstico:Realização de vistoria técnica para avaliação das condições atuais da edificação.Identificação de patologias (trincas,
infiltrações,  corrosão,  etc.).Avaliação da integridade estrutural  e das instalações existentes.Documentação fotográfica e elaboração de relatório
técnico.Elaboração  de  Projetos:Projeto  Arquitetônico:  Planta  baixa,  cortes,  fachadas  e  detalhes  construtivos,  com indicação  de  demolições,
ampliações  e modificações.Projeto  Estrutural:  Cálculo e dimensionamento  de reforços  estruturais,  se  necessário,  com memorial  de cálculo  e
detalhamento de execução.Projeto de Instalações: Elaboração de projetos elétricos,  hidrossanitários,  de combate a incêndio, ar condicionado e
outros  sistemas.Projeto  Executivo:  Detalhamento  técnico  para  orientar  a  execução da obra,  incluindo  especificações  de materiais  e  métodos
construtivos.Especificações Técnicas:Definição dos materiais  a serem utilizados (ex.: tipo de tijolos,  revestimentos,  tintas,  etc.).Descrição dos
métodos construtivos e padrões de qualidade.Indicação das normas técnicas aplicáveis (ABNT, NRs, etc.).Orçamento e Cronograma:Elaboração de
planilha  orçamentária  detalhada,  com  quantitativos  e  custos  estimados.Definição  de  cronograma  físico-financeiro  para  a  execução  da
reforma.Acompanhamento  Técnico:Supervisão  e  fiscalização  da  execução  da  obra,  garantindo  o  cumprimento  dos  projetos  e
especificações.Emissão de relatórios periódicos de acompanhamento.Documentação Final:Entrega de "As Built" (projetos atualizados conforme
executado).Relatório final de conclusão da obra

3 SEVIÇOS DE CALCULO ESTRUTURAL Metro Quadrado 50.0
Escopo dos ServiçosO escopo inclui,  mas não se limita  a:Análise  Preliminar:Avaliação das cargas atuantes na estrutura (cargas permanentes,
acidentais,  vento,  sismo,  etc.).Verificação  das condições  do terreno  e do sistema de fundações.Definição  do sistema estrutural  a ser  adotado
(concreto armado, aço, madeira, etc.).Cálculo Estrutural:Dimensionamento de elementos estruturais (lajes, vigas, pilares, fundações, etc.).Análise
de esforços solicitantes (momentos fletores,  esforços cortantes,  torção,  etc.).Verificação de estados limites últimos (ELU) e estados limites de
serviço (ELS).Cálculo de flechas e deformações admissíveis.Memorial de Cálculo:Elaboração de memorial descritivo e justificativo dos cálculos
realizados.Apresentação  dos  métodos  e  softwares  utilizados.Indicação  das  normas  técnicas  e  parâmetros  adotados.Detalhamento  de
Projeto:Elaboração de desenhos técnicos com indicação de armaduras,  conexões e detalhes construtivos.Especificação de materiais  (classe do
concreto, tipo de aço, etc.).Compatibilização com projetos arquitetônicos e de instalações.Revisão e Aprovação:Revisão dos cálculos e projetos por
profissional  habilitado  (engenheiro  estrutural).Ajustes  necessários  para  atender  às  exigências  do  contratante  ou  órgãos  fiscalizadores.3.



Responsabilidades do ContratadoRealizar todos os cálculos estruturais com precisão e conformidade às normas técnicas.Garantir a segurança e
estabilidade da estrutura projetada.Fornecer suporte técnico durante a execução da obra.Cumprir prazos estabelecidos no cronograma.4. Normas e
Referências  TécnicasABNT  NBR  6118:  Projeto  de  estruturas  de  concreto  armado.ABNT  NBR  6123:  Forças  devidas  ao  vento  em
edificações.ABNT NBR 6120: Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.ABNT NBR 8681: Ações e segurança nas estruturas.ABNT NBR
8800: Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto.ABNT NBR 7190: Projeto de estruturas de madeira.ABNT NBR 15421:
Projeto de estruturas resistentes a sismos.5. EntregáveisMemorial de cálculo detalhado.Desenhos técnicos com detalhamento estrutural.Relatório
técnico com conclusões e recomendações.Compatibilização com projetos complementares (arquitetônico, instalações, etc.).6. Prazo de ExecuçãoO
prazo para elaboração do cálculo estrutural será definido conforme a complexidade e o porte da estrutura, devendo ser acordado entre as partes.7.
Condições GeraisO contratado deverá possuir  equipe técnica  qualificada  e experiência  comprovada em cálculo estrutural.Todas as atividades
devem ser executadas em conformidade com as normas técnicas e legais vigentes.Alterações no escopo deverão ser formalizadas por meio de
aditivos contratuais.8. Softwares UtilizadosCálculo Estrutural: SAP2000, TQS, Eberick, Cypecad, ou equivalentes.Desenhos Técnicos: AutoCAD,
Revit, ou equivalentes.9. GarantiaO contratado se responsabiliza pela correção dos cálculos e projetos em caso de erros ou falhas técnicas, desde
que comunicados durante a execução da obra.

4 PROJETO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO Metro Quadrado 750.0
Elaboração  de Projeto:Dimensionamento  e  especificação  de sistemas  de combate  a  incêndio  (hidrantes,  sprinklers,  extintores,  iluminação  de
emergência,  etc.).Definição  de  rotas  de  fuga,  sinalização  e  saídas  de  emergência.Compatibilização  com normas  técnicas  (ABNT,  Corpo  de
Bombeiros).Memorial Descritivo:Descrição dos sistemas, materiais e métodos de instalação.Cálculos hidráulicos e elétricos necessários.Desenhos
Técnicos:Plantas, cortes e detalhes de instalações.Especificação de equipamentos e componentes.Aprovação e Laudos:Encaminhamento do projeto
para aprovação no Corpo de Bombeiros.Emissão de laudos técnicos, se necessário.

5 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA Metro Quadrado 5000.0
Levantamento Topográfico:Medição e mapeamento do terreno, incluindo curvas de nível, acidentes geográficos e elementos existentes.Utilização
de equipamentos como GPS, estações totais  e drones.Locação de Obras:Marcação no terreno de pontos de referência  para construção (eixos,
fundações, alinhamentos, etc.).Acompanhamento da execução da obra para garantir precisão.Cadastramento:Elaboração de plantas cadastrais para
regularização de imóveis ou áreas urbanas/rurais.Identificação de limites, confrontações e áreas.Nivelamento:Determinação de cotas e desníveis do
terreno.Apoio  para  projetos  de  terraplanagem  e  drenagem.Monitoramento:Acompanhamento  de  movimentações  do  terreno  (assentamentos,
deslizamentos,  etc.).Verificação  de  estabilidade  em obras  de  grande  porte.Georreferenciamento:Mapeamento  de  imóveis  rurais  para  atender
exigências  do  INCRA.Utilização  de  coordenadas  geográficas  precisas.Elaboração  de  Relatórios  e  Plantas:Entrega  de  plantas  topográficas,
memoriais descritivos e relatórios técnicos.Compatibilização com normas da ABNT e órgãos reguladores.

6 ESTUDO GEOTÉCNICO Unidade 5.0
Estudo Geotécnico:Investigação  do solo e  subsolo  por meio  de sondagens (SPT,  CPT,  etc.)  e  coleta  de amostras.Análise  das  características
geotécnicas do terreno (resistência, compactação, permeabilidade, etc.).Identificação de camadas do solo, nível do lençol freático e eventuais riscos
(erosão,  deslizamentos,  etc.).Elaboração  de  Relatório  Técnico:Memorial  descritivo  com  resultados  das  investigações  e  análises
laboratoriais.Recomendações  para  fundações,  contenções  e  obras  civis.Projeto  de  Fundações:Definição  do  tipo  de  fundação  adequado  (rasa,
profunda  ou  especial).Dimensionamento  de  sapatas,  estacas,  radiers  ou  tubulões.Projeto  de  Contenções:Dimensionamento  de  estruturas  de
contenção (muros de arrimo, cortinas atirantadas,  etc.).Análise de estabilidade de taludes e encostas.Acompanhamento de Obra:Supervisão da
execução  de  fundações  e  contenções.Verificação  da  conformidade  com o  projeto  e  normas  técnicas.Laudos  e  Pareceres:Emissão  de  laudos
geotécnicos para licenciamento ou regularização.Pareceres técnicos em caso de patologias ou problemas no solo.

7 AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS Unidade 20.0
AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS

8 AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS Unidade 20.0
AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS

9 AVALIAÇÃO FITOSSANITÁRIA Unidade 5.0
AVALIAÇÃO FITOSSANITÁRIA

10 ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS Unidade 20.0
AREA DE ENGENHARIA / AGRONOMIA

11 ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO Unidade 20.0
ARE DE ENGENHARIA / AGRONOMIA

12 ELABORAÇÃO DE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DO PROJETO Unidade 20.0
ORÇAMENTO CRONOGRAMA, MEMORIAL DE CALCULO,  BDI,  MEMORIAL DESCRITIVO,  COMPOSIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES
TECNICAS. MAPA DE RISCO



MANIFESTANTE: Fundo Municipal de Saude

SEQ DESCRIÇÃO UND QTD
1 SERVIÇOS DE PROJETO DE ENGENHARIA Metro Quadrado 500.0

Projetos Arquitetônicos:  Desenvolvimento de plantas,  cortes,  fachadas e detalhes construtivos,  considerando funcionalidade,  estética e normas
técnicas.Projetos Estruturais: Cálculo e dimensionamento de estruturas (concreto, aço, madeira, etc.) para garantir a segurança e estabilidade das
edificações.Projetos  de  Instalações:  Elaboração  de  projetos  elétricos,  hidrossanitários,  de  combate  a  incêndio,  ar  condicionado,  gás  e
telecomunicações.Projetos  de  Infraestrutura:  Projetos  viários,  drenagem,  saneamento  básico,  pavimentação  e  sistemas  de  transporte.Projetos
Executivos: Detalhamento técnico para orientar a execução da obra, incluindo especificações de materiais, métodos construtivos e cronogramas.

2 SERVIÇOS DE PROJETO DE ENGENHARIA - REFORMAS Metro Quadrado 1500.0
Levantamento e Diagnóstico:Realização de vistoria técnica para avaliação das condições atuais da edificação.Identificação de patologias (trincas,
infiltrações,  corrosão,  etc.).Avaliação da integridade estrutural  e das instalações existentes.Documentação fotográfica e elaboração de relatório
técnico.Elaboração  de  Projetos:Projeto  Arquitetônico:  Planta  baixa,  cortes,  fachadas  e  detalhes  construtivos,  com indicação  de  demolições,
ampliações  e modificações.Projeto  Estrutural:  Cálculo e dimensionamento  de reforços  estruturais,  se  necessário,  com memorial  de cálculo  e
detalhamento de execução.Projeto de Instalações: Elaboração de projetos elétricos,  hidrossanitários,  de combate a incêndio, ar condicionado e
outros  sistemas.Projeto  Executivo:  Detalhamento  técnico  para  orientar  a  execução da obra,  incluindo  especificações  de materiais  e  métodos
construtivos.Especificações Técnicas:Definição dos materiais  a serem utilizados (ex.: tipo de tijolos,  revestimentos,  tintas,  etc.).Descrição dos
métodos construtivos e padrões de qualidade.Indicação das normas técnicas aplicáveis (ABNT, NRs, etc.).Orçamento e Cronograma:Elaboração de
planilha  orçamentária  detalhada,  com  quantitativos  e  custos  estimados.Definição  de  cronograma  físico-financeiro  para  a  execução  da
reforma.Acompanhamento  Técnico:Supervisão  e  fiscalização  da  execução  da  obra,  garantindo  o  cumprimento  dos  projetos  e
especificações.Emissão de relatórios periódicos de acompanhamento.Documentação Final:Entrega de "As Built" (projetos atualizados conforme
executado).Relatório final de conclusão da obra

3 SEVIÇOS DE CALCULO ESTRUTURAL Metro Quadrado 50.0
Escopo dos ServiçosO escopo inclui,  mas não se limita  a:Análise  Preliminar:Avaliação das cargas atuantes na estrutura (cargas permanentes,
acidentais,  vento,  sismo,  etc.).Verificação  das condições  do terreno  e do sistema de fundações.Definição  do sistema estrutural  a ser  adotado
(concreto armado, aço, madeira, etc.).Cálculo Estrutural:Dimensionamento de elementos estruturais (lajes, vigas, pilares, fundações, etc.).Análise
de esforços solicitantes (momentos fletores,  esforços cortantes,  torção,  etc.).Verificação de estados limites últimos (ELU) e estados limites de
serviço (ELS).Cálculo de flechas e deformações admissíveis.Memorial de Cálculo:Elaboração de memorial descritivo e justificativo dos cálculos
realizados.Apresentação  dos  métodos  e  softwares  utilizados.Indicação  das  normas  técnicas  e  parâmetros  adotados.Detalhamento  de
Projeto:Elaboração de desenhos técnicos com indicação de armaduras,  conexões e detalhes construtivos.Especificação de materiais  (classe do
concreto, tipo de aço, etc.).Compatibilização com projetos arquitetônicos e de instalações.Revisão e Aprovação:Revisão dos cálculos e projetos por
profissional  habilitado  (engenheiro  estrutural).Ajustes  necessários  para  atender  às  exigências  do  contratante  ou  órgãos  fiscalizadores.3.
Responsabilidades do ContratadoRealizar todos os cálculos estruturais com precisão e conformidade às normas técnicas.Garantir a segurança e
estabilidade da estrutura projetada.Fornecer suporte técnico durante a execução da obra.Cumprir prazos estabelecidos no cronograma.4. Normas e
Referências  TécnicasABNT  NBR  6118:  Projeto  de  estruturas  de  concreto  armado.ABNT  NBR  6123:  Forças  devidas  ao  vento  em
edificações.ABNT NBR 6120: Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.ABNT NBR 8681: Ações e segurança nas estruturas.ABNT NBR
8800: Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto.ABNT NBR 7190: Projeto de estruturas de madeira.ABNT NBR 15421:
Projeto de estruturas resistentes a sismos.5. EntregáveisMemorial de cálculo detalhado.Desenhos técnicos com detalhamento estrutural.Relatório
técnico com conclusões e recomendações.Compatibilização com projetos complementares (arquitetônico, instalações, etc.).6. Prazo de ExecuçãoO
prazo para elaboração do cálculo estrutural será definido conforme a complexidade e o porte da estrutura, devendo ser acordado entre as partes.7.
Condições GeraisO contratado deverá possuir  equipe técnica  qualificada  e experiência  comprovada em cálculo estrutural.Todas as atividades
devem ser executadas em conformidade com as normas técnicas e legais vigentes.Alterações no escopo deverão ser formalizadas por meio de
aditivos contratuais.8. Softwares UtilizadosCálculo Estrutural: SAP2000, TQS, Eberick, Cypecad, ou equivalentes.Desenhos Técnicos: AutoCAD,
Revit, ou equivalentes.9. GarantiaO contratado se responsabiliza pela correção dos cálculos e projetos em caso de erros ou falhas técnicas, desde
que comunicados durante a execução da obra.

4 PROJETO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO Metro Quadrado 750.0
Elaboração  de Projeto:Dimensionamento  e  especificação  de sistemas  de combate  a  incêndio  (hidrantes,  sprinklers,  extintores,  iluminação  de
emergência,  etc.).Definição  de  rotas  de  fuga,  sinalização  e  saídas  de  emergência.Compatibilização  com normas  técnicas  (ABNT,  Corpo  de
Bombeiros).Memorial Descritivo:Descrição dos sistemas, materiais e métodos de instalação.Cálculos hidráulicos e elétricos necessários.Desenhos
Técnicos:Plantas, cortes e detalhes de instalações.Especificação de equipamentos e componentes.Aprovação e Laudos:Encaminhamento do projeto
para aprovação no Corpo de Bombeiros.Emissão de laudos técnicos, se necessário.

5 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA Metro Quadrado 5000.0



Levantamento Topográfico:Medição e mapeamento do terreno, incluindo curvas de nível, acidentes geográficos e elementos existentes.Utilização
de equipamentos como GPS, estações totais  e drones.Locação de Obras:Marcação no terreno de pontos de referência  para construção (eixos,
fundações, alinhamentos, etc.).Acompanhamento da execução da obra para garantir precisão.Cadastramento:Elaboração de plantas cadastrais para
regularização de imóveis ou áreas urbanas/rurais.Identificação de limites, confrontações e áreas.Nivelamento:Determinação de cotas e desníveis do
terreno.Apoio  para  projetos  de  terraplanagem  e  drenagem.Monitoramento:Acompanhamento  de  movimentações  do  terreno  (assentamentos,
deslizamentos,  etc.).Verificação  de  estabilidade  em obras  de  grande  porte.Georreferenciamento:Mapeamento  de  imóveis  rurais  para  atender
exigências  do  INCRA.Utilização  de  coordenadas  geográficas  precisas.Elaboração  de  Relatórios  e  Plantas:Entrega  de  plantas  topográficas,
memoriais descritivos e relatórios técnicos.Compatibilização com normas da ABNT e órgãos reguladores.

6 ESTUDO GEOTÉCNICO Unidade 5.0
Estudo Geotécnico:Investigação  do solo e  subsolo  por meio  de sondagens (SPT,  CPT,  etc.)  e  coleta  de amostras.Análise  das  características
geotécnicas do terreno (resistência, compactação, permeabilidade, etc.).Identificação de camadas do solo, nível do lençol freático e eventuais riscos
(erosão,  deslizamentos,  etc.).Elaboração  de  Relatório  Técnico:Memorial  descritivo  com  resultados  das  investigações  e  análises
laboratoriais.Recomendações  para  fundações,  contenções  e  obras  civis.Projeto  de  Fundações:Definição  do  tipo  de  fundação  adequado  (rasa,
profunda  ou  especial).Dimensionamento  de  sapatas,  estacas,  radiers  ou  tubulões.Projeto  de  Contenções:Dimensionamento  de  estruturas  de
contenção (muros de arrimo, cortinas atirantadas,  etc.).Análise de estabilidade de taludes e encostas.Acompanhamento de Obra:Supervisão da
execução  de  fundações  e  contenções.Verificação  da  conformidade  com o  projeto  e  normas  técnicas.Laudos  e  Pareceres:Emissão  de  laudos
geotécnicos para licenciamento ou regularização.Pareceres técnicos em caso de patologias ou problemas no solo.

7 AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS Unidade 20.0
AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS

8 AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS Unidade 20.0
AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS

9 AVALIAÇÃO FITOSSANITÁRIA Unidade 5.0
AVALIAÇÃO FITOSSANITÁRIA

10 ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS Unidade 20.0
AREA DE ENGENHARIA / AGRONOMIA

11 ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO Unidade 20.0
ARE DE ENGENHARIA / AGRONOMIA

12 ELABORAÇÃO DE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DO PROJETO Unidade 20.0
ORÇAMENTO CRONOGRAMA, MEMORIAL DE CALCULO,  BDI,  MEMORIAL DESCRITIVO,  COMPOSIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES
TECNICAS. MAPA DE RISCO

SEQ DESCRIÇÃO QTD UND

1 SERVIÇOS DE PROJETO DE ENGENHARIA 10.000,00 Metro Quadrado
projetos arquitetônicos: desenvolvimento de plantas, cortes, fachadas e detalhes construtivos, considerando funcionalidade,
estética e normas técnicas.  projetos estruturais: cálculo e dimensionamento de estruturas (concreto, aço, madeira, etc.) para
garantir a segurança e estabilidade das edificações.  projetos de instalações: elaboração de projetos elétricos, hidrossanitários,
de combate a incêndio,  ar condicionado, gás e telecomunicações.   projetos de infraestrutura:  projetos viários,  drenagem,
saneamento  básico,  pavimentação  e sistemas de  transporte.   projetos  executivos:  detalhamento  técnico  para orientar  a
execução da obra, incluindo especificações de materiais, métodos construtivos e cronogramas. 

2 SERVIÇOS DE PROJETO DE ENGENHARIA - REFORMAS 7.500,00 Metro Quadrado
levantamento e diagnóstico:  realização de vistoria técnica para avaliação das condições atuais da edificação.  identificação de
patologias  (trincas,  infiltrações,  corrosão,  etc.).   avaliação  da  integridade  estrutural  e  das  instalações  existentes.
documentação fotográfica e elaboração de relatório técnico.  elaboração de projetos:  projeto arquitetônico: planta baixa,
cortes, fachadas e detalhes construtivos, com indicação de demolições, ampliações e modificações.  projeto estrutural: cálculo
e dimensionamento de reforços estruturais, se necessário, com memorial de cálculo e detalhamento de execução.  projeto de
instalações:  elaboração de projetos elétricos,  hidrossanitários,  de combate a incêndio,  ar condicionado e outros sistemas.
projeto executivo: detalhamento técnico para orientar a execução da obra, incluindo especificações de materiais e métodos
construtivos.  especificações técnicas:  definição dos materiais a serem utilizados (ex.: tipo de tijolos, revestimentos, tintas,
etc.).  descrição dos métodos construtivos e padrões de qualidade.  indicação das normas técnicas aplicáveis (abnt, nrs, etc.).



orçamento e cronograma:  elaboração de planilha orçamentária detalhada, com quantitativos e custos estimados.  definição
de  cronograma  físico-financeiro  para  a  execução  da  reforma.   acompanhamento  técnico:   supervisão  e  fiscalização  da
execução  da  obra,  garantindo  o  cumprimento  dos  projetos  e  especificações.   emissão  de  relatórios  periódicos  de
acompanhamento.  documentação final:  entrega de "as built" (projetos atualizados conforme executado).  relatório final de
conclusão da obra

3 SEVIÇOS DE CALCULO ESTRUTURAL 1.000,00 Metro Quadrado
escopo dos serviços o escopo inclui, mas não se limita a:  análise preliminar:  avaliação das cargas atuantes na estrutura
(cargas  permanentes,  acidentais,  vento,  sismo,  etc.).   verificação  das  condições  do terreno e do sistema de fundações.
definição do sistema estrutural a ser adotado (concreto armado, aço, madeira, etc.).  cálculo estrutural:  dimensionamento de
elementos estruturais (lajes,  vigas, pilares,  fundações, etc.).   análise de esforços solicitantes (momentos fletores, esforços
cortantes, torção, etc.).  verificação de estados limites últimos (elu) e estados limites de serviço (els).  cálculo de flechas e
deformações admissíveis.  memorial de cálculo:  elaboração de memorial descritivo e justificativo dos cálculos realizados.
apresentação dos métodos e softwares utilizados.  indicação das normas técnicas e parâmetros adotados.  detalhamento de
projeto:  elaboração de desenhos técnicos com indicação de armaduras, conexões e detalhes construtivos.  especificação de
materiais (classe do concreto, tipo de aço, etc.).  compatibilização com projetos arquitetônicos e de instalações.  revisão e
aprovação:   revisão  dos cálculos  e projetos por profissional  habilitado  (engenheiro  estrutural).   ajustes  necessários  para
atender às exigências do contratante ou órgãos fiscalizadores.  3. responsabilidades do contratado realizar todos os cálculos
estruturais com precisão e conformidade às normas técnicas.  garantir a segurança e estabilidade da estrutura projetada.
fornecer suporte técnico durante a execução da obra.  cumprir prazos estabelecidos no cronograma.  4. normas e referências
técnicas abnt nbr 6118: projeto de estruturas de concreto armado.  abnt nbr 6123: forças devidas ao vento em edificações.
abnt nbr 6120: cargas para o cálculo de estruturas de edificações.  abnt nbr 8681: ações e segurança nas estruturas.  abnt nbr
8800: projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto.  abnt nbr 7190: projeto de estruturas de madeira.
abnt nbr 15421: projeto de estruturas resistentes a sismos.  5. entregáveis memorial de cálculo detalhado.  desenhos técnicos
com  detalhamento  estrutural.   relatório  técnico  com  conclusões  e  recomendações.   compatibilização  com  projetos
complementares (arquitetônico, instalações, etc.).  6. prazo de execução o prazo para elaboração do cálculo estrutural será
definido conforme a complexidade e o porte da estrutura, devendo ser acordado entre as partes.   7. condições gerais o
contratado deverá possuir equipe técnica qualificada e experiência comprovada em cálculo estrutural.  todas as atividades
devem ser  executadas  em conformidade  com as  normas técnicas  e  legais  vigentes.   alterações  no escopo  deverão  ser
formalizadas por meio de aditivos contratuais.  8. softwares utilizados cálculo estrutural: sap2000, tqs, eberick, cypecad, ou
equivalentes.  desenhos técnicos: autocad, revit, ou equivalentes.  9. garantia o contratado se responsabiliza pela correção
dos cálculos e projetos em caso de erros ou falhas técnicas, desde que comunicados durante a execução da obra.

4 PROJETO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO 750,00 Metro Quadrado
elaboração  de  projeto:   dimensionamento  e  especificação  de  sistemas  de  combate  a  incêndio  (hidrantes,  sprinklers,
extintores, iluminação de emergência, etc.).  definição de rotas de fuga, sinalização e saídas de emergência.  compatibilização
com normas técnicas (abnt,  corpo de bombeiros).   memorial descritivo:  descrição dos sistemas, materiais e métodos de
instalação.   cálculos  hidráulicos  e  elétricos  necessários.   desenhos  técnicos:   plantas,  cortes  e  detalhes  de  instalações.
especificação de equipamentos e componentes.  aprovação e laudos:  encaminhamento do projeto para aprovação no corpo
de bombeiros.  emissão de laudos técnicos, se necessário.

5 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA 15.000,00 Metro Quadrado
levantamento topográfico:  medição e mapeamento do terreno, incluindo curvas de nível, acidentes geográficos e elementos
existentes.  utilização de equipamentos como gps, estações totais e drones.  locação de obras:  marcação no terreno de
pontos de referência para construção (eixos, fundações, alinhamentos, etc.).  acompanhamento da execução da obra para
garantir precisão.  cadastramento:  elaboração de plantas cadastrais para regularização de imóveis ou áreas urbanas/rurais.
identificação de limites, confrontações e áreas.  nivelamento:  determinação de cotas e desníveis do terreno.  apoio para
projetos de terraplanagem e drenagem.  monitoramento:  acompanhamento de movimentações do terreno (assentamentos,
deslizamentos, etc.).  verificação de estabilidade em obras de grande porte.  georreferenciamento:  mapeamento de imóveis
rurais para atender exigências do incra.  utilização de coordenadas geográficas precisas.  elaboração de relatórios e plantas:
entrega de plantas topográficas, memoriais descritivos e relatórios técnicos.  compatibilização com normas da abnt e órgãos
reguladores.

6 ESTUDO GEOTÉCNICO 30,00 Unidade
estudo geotécnico:  investigação do solo e subsolo por meio de sondagens (spt, cpt, etc.) e coleta de amostras.  análise das
características geotécnicas do terreno (resistência, compactação, permeabilidade, etc.).  identificação de camadas do solo,
nível do lençol freático e eventuais riscos (erosão, deslizamentos, etc.).  elaboração de relatório técnico:  memorial descritivo



com resultados das investigações e análises laboratoriais.  recomendações para fundações, contenções e obras civis.  projeto
de fundações:  definição do tipo de fundação adequado (rasa, profunda ou especial).  dimensionamento de sapatas, estacas,
radiers  ou  tubulões.   projeto  de  contenções:   dimensionamento  de  estruturas  de  contenção  (muros  de  arrimo,  cortinas
atirantadas, etc.).  análise de estabilidade de taludes e encostas.  acompanhamento de obra:  supervisão da execução de
fundações e contenções.  verificação da conformidade com o projeto e normas técnicas.  laudos e pareceres:  emissão de
laudos geotécnicos para licenciamento ou regularização.  pareceres técnicos em caso de patologias ou problemas no solo.

7 AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 40,00 Unidade

avaliação de imóveis urbanos

8 AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS 40,00 Unidade

avaliação de imóveis rurais

9 AVALIAÇÃO FITOSSANITÁRIA 5,00 Unidade

avaliação fitossanitária

10 ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS 40,00 Unidade

area de engenharia / agronomia

11 ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO 40,00 Unidade

are de engenharia / agronomia

12 ELABORAÇÃO DE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DO PROJETO 40,00 Unidade

orçamento cronograma, memorial de calculo, bdi, memorial descritivo, composição e especificações tecnicas. mapa de risco

ITEM DESCRIÇÃO QTD UND V. UNIT V. TOTAL

1 SERVIÇOS DE PROJETO DE ENGENHARIA 12000.0 Metro Quadrado 29,70 356.400,00
Projetos Arquitetônicos: Desenvolvimento de plantas, cortes, fachadas e detalhes construtivos, considerando funcionalidade, estética
e normas técnicas.  Projetos Estruturais: Cálculo e dimensionamento de estruturas (concreto, aço, madeira, etc.) para garantir a
segurança e estabilidade das edificações.  Projetos de Instalações: Elaboração de projetos elétricos, hidrossanitários, de combate a
incêndio,  ar  condicionado,  gás e telecomunicações.   Projetos de Infraestrutura:  Projetos  viários,  drenagem, saneamento básico,
pavimentação e sistemas de transporte.  Projetos Executivos: Detalhamento técnico para orientar a execução da obra, incluindo
especificações de materiais, métodos construtivos e cronogramas. 

2 SERVIÇOS DE PROJETO DE ENGENHARIA -
REFORMAS 9500.0 Metro Quadrado 22,70 215.650,00

Levantamento e Diagnóstico:  Realização de vistoria técnica para avaliação das condições atuais da edificação.  Identificação de
patologias (trincas, infiltrações, corrosão, etc.).  Avaliação da integridade estrutural e das instalações existentes.  Documentação
fotográfica  e elaboração de relatório  técnico.   Elaboração  de Projetos:   Projeto  Arquitetônico:  Planta  baixa,  cortes,  fachadas  e
detalhes construtivos, com indicação de demolições, ampliações e modificações.  Projeto Estrutural: Cálculo e dimensionamento de
reforços estruturais, se necessário, com memorial de cálculo e detalhamento de execução.  Projeto de Instalações: Elaboração de
projetos elétricos, hidrossanitários, de combate a incêndio, ar condicionado e outros sistemas.  Projeto Executivo: Detalhamento
técnico para orientar a execução da obra, incluindo especificações de materiais e métodos construtivos.  Especificações Técnicas:
Definição dos materiais a serem utilizados (ex.: tipo de tijolos, revestimentos, tintas, etc.).  Descrição dos métodos construtivos e
padrões de qualidade.  Indicação das normas técnicas aplicáveis (ABNT, NRs, etc.).   Orçamento e Cronograma:  Elaboração de
planilha orçamentária detalhada, com quantitativos e custos estimados.  Definição de cronograma físico-financeiro para a execução
da reforma.  Acompanhamento Técnico:  Supervisão e fiscalização da execução da obra, garantindo o cumprimento dos projetos e
especificações.   Emissão  de  relatórios  periódicos  de  acompanhamento.   Documentação  Final:   Entrega  de  "As  Built"  (projetos
atualizados conforme executado).  Relatório final de conclusão da obra

3 SEVIÇOS DE CALCULO ESTRUTURAL 1100.0 Metro Quadrado 3,10 3.410,00
Escopo dos Serviços O escopo inclui, mas não se limita a:  Análise Preliminar:  Avaliação das cargas atuantes na estrutura (cargas
permanentes, acidentais, vento, sismo, etc.).  Verificação das condições do terreno e do sistema de fundações.  Definição do sistema
estrutural a ser adotado (concreto armado, aço, madeira, etc.).   Cálculo Estrutural:   Dimensionamento de elementos estruturais
(lajes,  vigas,  pilares,  fundações,  etc.).   Análise  de  esforços  solicitantes  (momentos  fletores,  esforços  cortantes,  torção,  etc.).
Verificação de estados limites últimos (ELU) e estados limites de serviço  (ELS).   Cálculo de flechas e deformações admissíveis.
Memorial  de  Cálculo:   Elaboração  de  memorial  descritivo  e  justificativo  dos  cálculos  realizados.   Apresentação  dos métodos  e
softwares utilizados.  Indicação das normas técnicas e parâmetros adotados.  Detalhamento de Projeto:  Elaboração de desenhos



técnicos com indicação de armaduras, conexões e detalhes construtivos.  Especificação de materiais (classe do concreto, tipo de aço,
etc.).  Compatibilização com projetos arquitetônicos e de instalações.  Revisão e Aprovação:  Revisão dos cálculos e projetos por
profissional  habilitado  (engenheiro  estrutural).   Ajustes  necessários  para  atender  às  exigências  do  contratante  ou  órgãos
fiscalizadores.  3. Responsabilidades do Contratado Realizar todos os cálculos estruturais com precisão e conformidade às normas
técnicas.   Garantir  a  segurança  e estabilidade  da estrutura  projetada.   Fornecer  suporte  técnico  durante  a execução  da obra.
Cumprir prazos estabelecidos no cronograma.  4. Normas e Referências Técnicas ABNT NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto
armado.   ABNT NBR 6123: Forças devidas ao vento  em edificações.   ABNT NBR 6120: Cargas para o cálculo  de estruturas de
edificações.  ABNT NBR 8681: Ações e segurança nas estruturas.  ABNT NBR 8800: Projeto de estruturas de aço e de estruturas
mistas de aço e concreto.  ABNT NBR 7190: Projeto de estruturas de madeira.  ABNT NBR 15421: Projeto de estruturas resistentes a
sismos.  5. Entregáveis Memorial de cálculo detalhado.  Desenhos técnicos com detalhamento estrutural.  Relatório técnico com
conclusões  e  recomendações.   Compatibilização  com projetos  complementares  (arquitetônico,  instalações,  etc.).   6.  Prazo  de
Execução O prazo para elaboração do cálculo estrutural será definido conforme a complexidade e o porte da estrutura, devendo ser
acordado entre as partes.  7. Condições Gerais O contratado deverá possuir equipe técnica qualificada e experiência comprovada em
cálculo  estrutural.   Todas  as  atividades  devem  ser  executadas  em conformidade  com  as  normas  técnicas  e  legais  vigentes.
Alterações no escopo deverão ser formalizadas por meio de aditivos contratuais.  8. Softwares Utilizados Cálculo Estrutural: SAP2000,
TQS,  Eberick,  Cypecad,  ou  equivalentes.   Desenhos  Técnicos:  AutoCAD,  Revit,  ou  equivalentes.   9.  Garantia  O  contratado  se
responsabiliza  pela  correção dos  cálculos  e  projetos  em caso  de  erros  ou  falhas  técnicas,  desde  que  comunicados  durante  a
execução da obra.

4 PROJETO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A
INCENDIO 2250.0 Metro Quadrado 9,95 22.387,50

Elaboração de Projeto:   Dimensionamento e especificação de sistemas de combate a incêndio (hidrantes, sprinklers,  extintores,
iluminação de emergência, etc.).  Definição de rotas de fuga, sinalização e saídas de emergência.  Compatibilização com normas
técnicas (ABNT, Corpo de Bombeiros).  Memorial Descritivo:  Descrição dos sistemas, materiais e métodos de instalação.  Cálculos
hidráulicos e elétricos necessários.  Desenhos Técnicos:  Plantas, cortes e detalhes de instalações.  Especificação de equipamentos e
componentes.   Aprovação e Laudos:   Encaminhamento do projeto para aprovação no Corpo de Bombeiros.   Emissão de laudos
técnicos, se necessário.

5 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA 25000.0 Metro Quadrado 1,95 48.750,00
Levantamento  Topográfico:   Medição  e mapeamento  do terreno,  incluindo  curvas  de  nível,  acidentes  geográficos  e  elementos
existentes.  Utilização de equipamentos como GPS, estações totais e drones.  Locação de Obras:  Marcação no terreno de pontos de
referência para construção (eixos, fundações, alinhamentos, etc.).  Acompanhamento da execução da obra para garantir precisão.
Cadastramento:  Elaboração de plantas cadastrais para regularização de imóveis ou áreas urbanas/rurais.  Identificação de limites,
confrontações e áreas.  Nivelamento:   Determinação de cotas e desníveis  do terreno.  Apoio para projetos de terraplanagem e
drenagem.  Monitoramento:  Acompanhamento de movimentações do terreno (assentamentos, deslizamentos, etc.).  Verificação de
estabilidade em obras de grande porte.  Georreferenciamento:  Mapeamento de imóveis rurais para atender exigências do INCRA.
Utilização de coordenadas geográficas precisas.  Elaboração de Relatórios e Plantas:  Entrega de plantas topográficas, memoriais
descritivos e relatórios técnicos.  Compatibilização com normas da ABNT e órgãos reguladores.

6 ESTUDO GEOTÉCNICO 40.0 Unidade 710,00 28.400,00
Estudo Geotécnico:   Investigação do solo e subsolo por meio de sondagens (SPT, CPT, etc.)  e coleta de amostras.   Análise das
características geotécnicas do terreno (resistência, compactação, permeabilidade, etc.).  Identificação de camadas do solo, nível do
lençol freático e eventuais riscos (erosão, deslizamentos, etc.).  Elaboração de Relatório Técnico:  Memorial descritivo com resultados
das  investigações  e  análises  laboratoriais.   Recomendações  para fundações,  contenções  e  obras civis.   Projeto  de  Fundações:
Definição do tipo de fundação adequado (rasa, profunda ou especial).  Dimensionamento de sapatas, estacas, radiers ou tubulões.
Projeto de Contenções:  Dimensionamento de estruturas de contenção (muros de arrimo, cortinas atirantadas, etc.).  Análise de
estabilidade de taludes e encostas.  Acompanhamento de Obra:  Supervisão da execução de fundações e contenções.  Verificação da
conformidade  com o projeto  e  normas técnicas.   Laudos  e  Pareceres:   Emissão  de laudos  geotécnicos  para licenciamento  ou
regularização.  Pareceres técnicos em caso de patologias ou problemas no solo.

7 AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 80.0 Unidade 540,00 43.200,00

AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS

8 AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS 80.0 Unidade 540,00 43.200,00

AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS

9 AVALIAÇÃO FITOSSANITÁRIA 15.0 Unidade 540,00 8.100,00

AVALIAÇÃO FITOSSANITÁRIA

10 ASSISTÊNCIA  TÉCINICA  EM  PROCESSOS
JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS 80.0 Unidade 540,00 43.200,00

AREA DE ENGENHARIA / AGRONOMIA

11 ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO 80.0 Unidade 250,00 20.000,00



ARE DE ENGENHARIA / AGRONOMIA

12 ELABORAÇÃO  DE  ESTUDO  TECNICO
PRELIMINAR DO PROJETO 80.0 Unidade 760,00 60.800,00

ORÇAMENTO CRONOGRAMA, MEMORIAL DE CALCULO,  BDI,  MEMORIAL DESCRITIVO,  COMPOSIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS.
MAPA DE RISCO

ITEM DESCRIÇÃO QTD UND

1 SERVIÇOS DE PROJETO DE ENGENHARIA 12000.0 Metro Quadrado
Projetos Arquitetônicos: Desenvolvimento de plantas, cortes, fachadas e detalhes construtivos, considerando funcionalidade, estética
e normas técnicas.  Projetos Estruturais: Cálculo e dimensionamento de estruturas (concreto, aço, madeira, etc.) para garantir a
segurança e estabilidade das edificações.  Projetos de Instalações: Elaboração de projetos elétricos, hidrossanitários, de combate a
incêndio,  ar  condicionado,  gás e telecomunicações.   Projetos de Infraestrutura:  Projetos  viários,  drenagem, saneamento básico,
pavimentação e sistemas de transporte.  Projetos Executivos: Detalhamento técnico para orientar a execução da obra, incluindo
especificações de materiais, métodos construtivos e cronogramas. 

2 SERVIÇOS DE PROJETO DE ENGENHARIA - REFORMAS 9500.0 Metro Quadrado
Levantamento e Diagnóstico:  Realização de vistoria técnica para avaliação das condições atuais da edificação.  Identificação de
patologias (trincas, infiltrações, corrosão, etc.).  Avaliação da integridade estrutural e das instalações existentes.  Documentação
fotográfica  e elaboração de relatório  técnico.   Elaboração  de Projetos:   Projeto  Arquitetônico:  Planta  baixa,  cortes,  fachadas  e
detalhes construtivos, com indicação de demolições, ampliações e modificações.  Projeto Estrutural: Cálculo e dimensionamento de
reforços estruturais, se necessário, com memorial de cálculo e detalhamento de execução.  Projeto de Instalações: Elaboração de
projetos elétricos, hidrossanitários, de combate a incêndio, ar condicionado e outros sistemas.  Projeto Executivo: Detalhamento
técnico para orientar a execução da obra, incluindo especificações de materiais e métodos construtivos.  Especificações Técnicas:
Definição dos materiais a serem utilizados (ex.: tipo de tijolos, revestimentos, tintas, etc.).  Descrição dos métodos construtivos e
padrões de qualidade.  Indicação das normas técnicas aplicáveis (ABNT, NRs, etc.).   Orçamento e Cronograma:  Elaboração de
planilha orçamentária detalhada, com quantitativos e custos estimados.  Definição de cronograma físico-financeiro para a execução
da reforma.  Acompanhamento Técnico:  Supervisão e fiscalização da execução da obra, garantindo o cumprimento dos projetos e
especificações.   Emissão  de  relatórios  periódicos  de  acompanhamento.   Documentação  Final:   Entrega  de  "As  Built"  (projetos
atualizados conforme executado).  Relatório final de conclusão da obra

3 SEVIÇOS DE CALCULO ESTRUTURAL 1100.0 Metro Quadrado
Escopo dos Serviços O escopo inclui, mas não se limita a:  Análise Preliminar:  Avaliação das cargas atuantes na estrutura (cargas
permanentes, acidentais, vento, sismo, etc.).  Verificação das condições do terreno e do sistema de fundações.  Definição do sistema
estrutural a ser adotado (concreto armado, aço, madeira, etc.).   Cálculo Estrutural:   Dimensionamento de elementos estruturais
(lajes,  vigas,  pilares,  fundações,  etc.).   Análise  de  esforços  solicitantes  (momentos  fletores,  esforços  cortantes,  torção,  etc.).
Verificação de estados limites últimos (ELU) e estados limites de serviço  (ELS).   Cálculo de flechas e deformações admissíveis.
Memorial  de  Cálculo:   Elaboração  de  memorial  descritivo  e  justificativo  dos  cálculos  realizados.   Apresentação  dos métodos  e
softwares utilizados.  Indicação das normas técnicas e parâmetros adotados.  Detalhamento de Projeto:  Elaboração de desenhos
técnicos com indicação de armaduras, conexões e detalhes construtivos.  Especificação de materiais (classe do concreto, tipo de aço,
etc.).  Compatibilização com projetos arquitetônicos e de instalações.  Revisão e Aprovação:  Revisão dos cálculos e projetos por
profissional  habilitado  (engenheiro  estrutural).   Ajustes  necessários  para  atender  às  exigências  do  contratante  ou  órgãos
fiscalizadores.  3. Responsabilidades do Contratado Realizar todos os cálculos estruturais com precisão e conformidade às normas
técnicas.   Garantir  a  segurança  e estabilidade  da estrutura  projetada.   Fornecer  suporte  técnico  durante  a execução  da obra.
Cumprir prazos estabelecidos no cronograma.  4. Normas e Referências Técnicas ABNT NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto
armado.   ABNT NBR 6123: Forças devidas ao vento  em edificações.   ABNT NBR 6120: Cargas para o cálculo  de estruturas de
edificações.  ABNT NBR 8681: Ações e segurança nas estruturas.  ABNT NBR 8800: Projeto de estruturas de aço e de estruturas
mistas de aço e concreto.  ABNT NBR 7190: Projeto de estruturas de madeira.  ABNT NBR 15421: Projeto de estruturas resistentes a
sismos.  5. Entregáveis Memorial de cálculo detalhado.  Desenhos técnicos com detalhamento estrutural.  Relatório técnico com
conclusões  e  recomendações.   Compatibilização  com projetos  complementares  (arquitetônico,  instalações,  etc.).   6.  Prazo  de
Execução O prazo para elaboração do cálculo estrutural será definido conforme a complexidade e o porte da estrutura, devendo ser
acordado entre as partes.  7. Condições Gerais O contratado deverá possuir equipe técnica qualificada e experiência comprovada em
cálculo  estrutural.   Todas  as  atividades  devem  ser  executadas  em conformidade  com  as  normas  técnicas  e  legais  vigentes.
Alterações no escopo deverão ser formalizadas por meio de aditivos contratuais.  8. Softwares Utilizados Cálculo Estrutural: SAP2000,
TQS,  Eberick,  Cypecad,  ou  equivalentes.   Desenhos  Técnicos:  AutoCAD,  Revit,  ou  equivalentes.   9.  Garantia  O  contratado  se
responsabiliza  pela  correção dos  cálculos  e  projetos  em caso  de  erros  ou  falhas  técnicas,  desde  que  comunicados  durante  a
execução da obra.

4 PROJETO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO 2250.0 Metro Quadrado
Elaboração de Projeto:   Dimensionamento e especificação de sistemas de combate a incêndio (hidrantes, sprinklers,  extintores,
iluminação de emergência, etc.).  Definição de rotas de fuga, sinalização e saídas de emergência.  Compatibilização com normas
técnicas (ABNT, Corpo de Bombeiros).  Memorial Descritivo:  Descrição dos sistemas, materiais e métodos de instalação.  Cálculos
hidráulicos e elétricos necessários.  Desenhos Técnicos:  Plantas, cortes e detalhes de instalações.  Especificação de equipamentos e
componentes.   Aprovação e Laudos:   Encaminhamento do projeto para aprovação no Corpo de Bombeiros.   Emissão de laudos
técnicos, se necessário.

5 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA 25000.0 Metro Quadrado



Levantamento  Topográfico:   Medição  e mapeamento  do terreno,  incluindo  curvas  de  nível,  acidentes  geográficos  e  elementos
existentes.  Utilização de equipamentos como GPS, estações totais e drones.  Locação de Obras:  Marcação no terreno de pontos de
referência para construção (eixos, fundações, alinhamentos, etc.).  Acompanhamento da execução da obra para garantir precisão.
Cadastramento:  Elaboração de plantas cadastrais para regularização de imóveis ou áreas urbanas/rurais.  Identificação de limites,
confrontações e áreas.  Nivelamento:   Determinação de cotas e desníveis  do terreno.  Apoio para projetos de terraplanagem e
drenagem.  Monitoramento:  Acompanhamento de movimentações do terreno (assentamentos, deslizamentos, etc.).  Verificação de
estabilidade em obras de grande porte.  Georreferenciamento:  Mapeamento de imóveis rurais para atender exigências do INCRA.
Utilização de coordenadas geográficas precisas.  Elaboração de Relatórios e Plantas:  Entrega de plantas topográficas, memoriais
descritivos e relatórios técnicos.  Compatibilização com normas da ABNT e órgãos reguladores.

6 ESTUDO GEOTÉCNICO 40.0 Unidade
Estudo Geotécnico:   Investigação do solo e subsolo por meio de sondagens (SPT, CPT, etc.)  e coleta de amostras.   Análise das
características geotécnicas do terreno (resistência, compactação, permeabilidade, etc.).  Identificação de camadas do solo, nível do
lençol freático e eventuais riscos (erosão, deslizamentos, etc.).  Elaboração de Relatório Técnico:  Memorial descritivo com resultados
das  investigações  e  análises  laboratoriais.   Recomendações  para fundações,  contenções  e  obras civis.   Projeto  de  Fundações:
Definição do tipo de fundação adequado (rasa, profunda ou especial).  Dimensionamento de sapatas, estacas, radiers ou tubulões.
Projeto de Contenções:  Dimensionamento de estruturas de contenção (muros de arrimo, cortinas atirantadas, etc.).  Análise de
estabilidade de taludes e encostas.  Acompanhamento de Obra:  Supervisão da execução de fundações e contenções.  Verificação da
conformidade  com o projeto  e  normas técnicas.   Laudos  e  Pareceres:   Emissão  de laudos  geotécnicos  para licenciamento  ou
regularização.  Pareceres técnicos em caso de patologias ou problemas no solo.

7 AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 80.0 Unidade

AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS

8 AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS 80.0 Unidade

AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS

9 AVALIAÇÃO FITOSSANITÁRIA 15.0 Unidade

AVALIAÇÃO FITOSSANITÁRIA

10 ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS 80.0 Unidade

AREA DE ENGENHARIA / AGRONOMIA

11 ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO 80.0 Unidade

ARE DE ENGENHARIA / AGRONOMIA

12 ELABORAÇÃO DE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DO PROJETO 80.0 Unidade

ORÇAMENTO CRONOGRAMA, MEMORIAL DE CALCULO,  BDI,  MEMORIAL DESCRITIVO,  COMPOSIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS.
MAPA DE RISCO

LOTE 01 E ÚNICO - SERVIÇOS NA ÁREA DE ENEGENHARIA

ITEM DESCRIÇÃO QTD UND V. UNIT V. TOTAL

1 SERVIÇOS DE PROJETO DE ENGENHARIA 12000.0 Metro
Quadrado R$ 29,70 R$ 356.400,00

Especificação: Projetos Arquitetônicos: Desenvolvimento de plantas, cortes, fachadas e detalhes construtivos, considerando
funcionalidade, estética e normas técnicas.  Projetos Estruturais: Cálculo e dimensionamento de estruturas (concreto, aço,
madeira,  etc.)  para garantir  a segurança  e estabilidade  das edificações.   Projetos de Instalações:  Elaboração de projetos
elétricos,  hidrossanitários,  de  combate  a  incêndio,  ar  condicionado,  gás  e  telecomunicações.   Projetos  de  Infraestrutura:
Projetos viários, drenagem, saneamento básico, pavimentação e sistemas de transporte.  Projetos Executivos: Detalhamento
técnico para orientar a execução da obra, incluindo especificações de materiais, métodos construtivos e cronogramas. 

2 SERVIÇOS DE PROJETO DE ENGENHARIA -
REFORMAS 9500.0 Metro

Quadrado R$ 22,70 R$ 215.650,00
Especificação: Levantamento e Diagnóstico:  Realização de vistoria técnica para avaliação das condições atuais da edificação.
Identificação  de  patologias  (trincas,  infiltrações,  corrosão,  etc.).   Avaliação  da  integridade  estrutural  e  das  instalações
existentes.  Documentação fotográfica e elaboração de relatório técnico.  Elaboração de Projetos:  Projeto Arquitetônico: Planta
baixa, cortes, fachadas e detalhes construtivos, com indicação de demolições, ampliações e modificações.  Projeto Estrutural:
Cálculo e dimensionamento de reforços estruturais, se necessário,  com memorial de cálculo e detalhamento de execução.



Projeto de Instalações: Elaboração de projetos elétricos,  hidrossanitários, de combate a incêndio, ar condicionado e outros
sistemas.  Projeto Executivo: Detalhamento técnico para orientar a execução da obra, incluindo especificações de materiais e
métodos construtivos.  Especificações Técnicas:  Definição dos materiais a serem utilizados (ex.: tipo de tijolos, revestimentos,
tintas, etc.).  Descrição dos métodos construtivos e padrões de qualidade.  Indicação das normas técnicas aplicáveis (ABNT,
NRs, etc.).  Orçamento e Cronograma:  Elaboração de planilha orçamentária detalhada, com quantitativos e custos estimados.
Definição de cronograma físico-financeiro para a execução da reforma.  Acompanhamento Técnico:  Supervisão e fiscalização
da  execução  da  obra,  garantindo  o  cumprimento  dos  projetos  e  especificações.   Emissão  de  relatórios  periódicos  de
acompanhamento.  Documentação Final:  Entrega de "As Built" (projetos atualizados conforme executado).  Relatório final de
conclusão da obra

3 SEVIÇOS DE CALCULO ESTRUTURAL 1100.0 Metro
Quadrado R$ 3,10 R$ 3.410,00

Especificação: Escopo dos Serviços O escopo inclui, mas não se limita a:  Análise Preliminar:  Avaliação das cargas atuantes na
estrutura  (cargas  permanentes,  acidentais,  vento,  sismo,  etc.).   Verificação  das  condições  do  terreno  e  do  sistema  de
fundações.   Definição  do  sistema  estrutural  a  ser  adotado  (concreto  armado,  aço,  madeira,  etc.).   Cálculo  Estrutural:
Dimensionamento de elementos estruturais (lajes, vigas, pilares, fundações, etc.).  Análise de esforços solicitantes (momentos
fletores, esforços cortantes, torção, etc.).   Verificação de estados limites últimos (ELU) e estados limites de serviço (ELS).
Cálculo de flechas e deformações admissíveis.  Memorial de Cálculo:  Elaboração de memorial descritivo e justificativo dos
cálculos realizados.  Apresentação dos métodos e softwares utilizados.  Indicação das normas técnicas e parâmetros adotados.
Detalhamento de Projeto:  Elaboração de desenhos técnicos com indicação de armaduras, conexões e detalhes construtivos.
Especificação  de  materiais  (classe  do  concreto,  tipo  de  aço,  etc.).   Compatibilização  com  projetos  arquitetônicos  e  de
instalações.  Revisão e Aprovação:  Revisão dos cálculos e projetos por profissional habilitado (engenheiro estrutural).  Ajustes
necessários para atender às exigências do contratante ou órgãos fiscalizadores.  3. Responsabilidades do Contratado Realizar
todos os cálculos  estruturais  com precisão  e conformidade  às normas técnicas.   Garantir  a segurança  e estabilidade  da
estrutura projetada.  Fornecer suporte técnico durante a execução da obra.  Cumprir prazos estabelecidos no cronograma.  4.
Normas e Referências Técnicas ABNT NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto armado.  ABNT NBR 6123: Forças devidas
ao vento em edificações.  ABNT NBR 6120: Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.  ABNT NBR 8681: Ações e
segurança nas estruturas.  ABNT NBR 8800: Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto.  ABNT NBR
7190: Projeto de estruturas de madeira.  ABNT NBR 15421: Projeto de estruturas resistentes a sismos.  5. Entregáveis Memorial
de cálculo detalhado.  Desenhos técnicos com detalhamento estrutural.  Relatório técnico com conclusões e recomendações.
Compatibilização  com  projetos  complementares  (arquitetônico,  instalações,  etc.).   6.  Prazo  de  Execução  O  prazo  para
elaboração do cálculo estrutural será definido conforme a complexidade e o porte da estrutura, devendo ser acordado entre as
partes.  7. Condições Gerais O contratado deverá possuir equipe técnica qualificada e experiência comprovada em cálculo
estrutural.  Todas as atividades devem ser executadas em conformidade com as normas técnicas e legais vigentes.  Alterações
no escopo deverão ser formalizadas por meio de aditivos contratuais.  8. Softwares Utilizados Cálculo Estrutural:  SAP2000,
TQS, Eberick, Cypecad, ou equivalentes.  Desenhos Técnicos: AutoCAD, Revit, ou equivalentes.  9. Garantia O contratado se
responsabiliza pela correção dos cálculos e projetos em caso de erros ou falhas técnicas, desde que comunicados durante a
execução da obra.

4 PROJETO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE
A INCENDIO 2250.0 Metro

Quadrado R$ 9,95 R$ 22.387,50
Especificação:  Elaboração  de  Projeto:   Dimensionamento  e  especificação  de  sistemas  de  combate  a  incêndio  (hidrantes,
sprinklers,  extintores,  iluminação de emergência,  etc.).   Definição de rotas  de fuga,  sinalização e saídas  de emergência.
Compatibilização com normas técnicas (ABNT, Corpo de Bombeiros).  Memorial Descritivo:  Descrição dos sistemas, materiais e
métodos  de instalação.   Cálculos  hidráulicos  e  elétricos  necessários.   Desenhos  Técnicos:   Plantas,  cortes  e detalhes  de
instalações.   Especificação  de  equipamentos  e  componentes.   Aprovação  e  Laudos:   Encaminhamento  do  projeto  para
aprovação no Corpo de Bombeiros.  Emissão de laudos técnicos, se necessário.

5 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA 25000.0 Metro
Quadrado R$ 1,95 R$ 48.750,00

Especificação:  Levantamento  Topográfico:   Medição  e  mapeamento  do  terreno,  incluindo  curvas  de  nível,  acidentes
geográficos e elementos existentes.  Utilização de equipamentos como GPS, estações totais e drones.  Locação de Obras:
Marcação no terreno de pontos de referência para construção (eixos, fundações, alinhamentos, etc.).  Acompanhamento da
execução da obra para garantir precisão.  Cadastramento:  Elaboração de plantas cadastrais para regularização de imóveis ou
áreas urbanas/rurais.  Identificação de limites, confrontações e áreas.  Nivelamento:  Determinação de cotas e desníveis do
terreno.   Apoio  para projetos  de terraplanagem e drenagem.   Monitoramento:   Acompanhamento  de movimentações  do
terreno (assentamentos, deslizamentos, etc.).  Verificação de estabilidade em obras de grande porte.  Georreferenciamento:
Mapeamento de imóveis rurais para atender exigências do INCRA.  Utilização de coordenadas geográficas precisas.  Elaboração
de Relatórios e Plantas:  Entrega de plantas topográficas, memoriais descritivos e relatórios técnicos.  Compatibilização com
normas da ABNT e órgãos reguladores.

6 ESTUDO GEOTÉCNICO 40.0 Unidade R$ 710,00 R$ 28.400,00
Especificação:  Estudo  Geotécnico:   Investigação  do  solo  e  subsolo  por  meio  de  sondagens  (SPT,  CPT,  etc.)  e  coleta  de
amostras.  Análise das características geotécnicas do terreno (resistência, compactação, permeabilidade, etc.).  Identificação
de camadas do solo, nível do lençol freático e eventuais riscos (erosão, deslizamentos, etc.).  Elaboração de Relatório Técnico:
Memorial descritivo com resultados das investigações e análises laboratoriais.  Recomendações para fundações, contenções e
obras civis.  Projeto de Fundações:  Definição do tipo de fundação adequado (rasa, profunda ou especial).  Dimensionamento
de sapatas, estacas, radiers ou tubulões.  Projeto de Contenções:  Dimensionamento de estruturas de contenção (muros de
arrimo, cortinas atirantadas, etc.).  Análise de estabilidade de taludes e encostas.  Acompanhamento de Obra:  Supervisão da
execução de fundações e contenções.  Verificação da conformidade com o projeto e normas técnicas.  Laudos e Pareceres:
Emissão de laudos geotécnicos para licenciamento ou regularização.  Pareceres técnicos em caso de patologias ou problemas
no solo.

7 AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 80.0 Unidade R$ 540,00 R$ 43.200,00



Especificação: AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS

8 AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS 80.0 Unidade R$ 540,00 R$ 43.200,00

Especificação: AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS

9 AVALIAÇÃO FITOSSANITÁRIA 15.0 Unidade R$ 540,00 R$ 8.100,00

Especificação: AVALIAÇÃO FITOSSANITÁRIA

10 ASSISTÊNCIA  TÉCINICA  EM  PROCESSOS
JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS 80.0 Unidade R$ 540,00 R$ 43.200,00

Especificação: AREA DE ENGENHARIA / AGRONOMIA

11 ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO 80.0 Unidade R$ 250,00 R$ 20.000,00

Especificação: ARE DE ENGENHARIA / AGRONOMIA

12 ELABORAÇÃO  DE  ESTUDO  TECNICO
PRELIMINAR DO PROJETO 80.0 Unidade R$ 760,00 R$ 60.800,00

Especificação:  ORÇAMENTO  CRONOGRAMA,  MEMORIAL  DE  CALCULO,  BDI,  MEMORIAL  DESCRITIVO,  COMPOSIÇÃO  E
ESPECIFICAÇÕES TECNICAS. MAPA DE RISCO

Valor total do lote R$ 893.497,50 (oitocentos e noventa e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e
cinquenta centavos)

Valor total R$ 893.497,50 (oitocentos e noventa e três mil, quatrocentos e noventa e
sete reais e cinquenta centavos)

LOTE 01 E ÚNICO - SERVIÇOS NA ÁREA DE ENEGENHARIA

ITEM DESCRIÇÃO QTD UND

1 SERVIÇOS DE PROJETO DE ENGENHARIA 12000.0 Metro
Quadrado

Especificação:  Projetos  Arquitetônicos:  Desenvolvimento  de  plantas,  cortes,  fachadas  e  detalhes  construtivos,  considerando
funcionalidade,  estética  e  normas  técnicas.   Projetos  Estruturais:  Cálculo  e  dimensionamento  de  estruturas  (concreto,  aço,
madeira, etc.) para garantir a segurança e estabilidade das edificações.  Projetos de Instalações: Elaboração de projetos elétricos,
hidrossanitários, de combate a incêndio, ar condicionado, gás e telecomunicações.  Projetos de Infraestrutura: Projetos viários,
drenagem, saneamento básico, pavimentação e sistemas de transporte.  Projetos Executivos: Detalhamento técnico para orientar
a execução da obra, incluindo especificações de materiais, métodos construtivos e cronogramas. 

2 SERVIÇOS DE PROJETO DE ENGENHARIA - REFORMAS 9500.0 Metro
Quadrado

Especificação:  Levantamento e Diagnóstico:   Realização de vistoria técnica para avaliação das condições atuais da edificação.
Identificação de patologias (trincas, infiltrações, corrosão, etc.).  Avaliação da integridade estrutural e das instalações existentes.
Documentação fotográfica e elaboração de relatório técnico.  Elaboração de Projetos:  Projeto Arquitetônico: Planta baixa, cortes,
fachadas  e  detalhes  construtivos,  com  indicação  de  demolições,  ampliações  e  modificações.   Projeto  Estrutural:  Cálculo  e
dimensionamento  de reforços estruturais,  se  necessário,  com memorial  de cálculo  e  detalhamento  de execução.   Projeto  de
Instalações: Elaboração de projetos elétricos, hidrossanitários, de combate a incêndio, ar condicionado e outros sistemas.  Projeto
Executivo: Detalhamento técnico para orientar a execução da obra, incluindo especificações de materiais e métodos construtivos.
Especificações Técnicas:  Definição dos materiais a serem utilizados (ex.: tipo de tijolos, revestimentos, tintas, etc.).  Descrição dos
métodos  construtivos  e  padrões  de  qualidade.   Indicação  das  normas  técnicas  aplicáveis  (ABNT,  NRs,  etc.).   Orçamento  e
Cronograma:  Elaboração de planilha orçamentária detalhada, com quantitativos e custos estimados.  Definição de cronograma
físico-financeiro  para  a  execução  da  reforma.   Acompanhamento  Técnico:   Supervisão  e  fiscalização  da  execução  da  obra,
garantindo o cumprimento dos projetos e especificações.  Emissão de relatórios periódicos de acompanhamento.  Documentação
Final:  Entrega de "As Built" (projetos atualizados conforme executado).  Relatório final de conclusão da obra

3 SEVIÇOS DE CALCULO ESTRUTURAL 1100.0 Metro
Quadrado

Especificação: Escopo dos Serviços O escopo inclui, mas não se limita a:  Análise Preliminar:  Avaliação das cargas atuantes na
estrutura (cargas permanentes, acidentais, vento, sismo, etc.).  Verificação das condições do terreno e do sistema de fundações.
Definição do sistema estrutural a ser adotado (concreto armado, aço, madeira, etc.).  Cálculo Estrutural:  Dimensionamento de
elementos  estruturais  (lajes,  vigas,  pilares,  fundações,  etc.).   Análise  de  esforços  solicitantes  (momentos  fletores,  esforços
cortantes, torção, etc.).   Verificação de estados limites últimos (ELU) e estados limites de serviço (ELS).   Cálculo de flechas e



deformações  admissíveis.   Memorial  de  Cálculo:   Elaboração  de  memorial  descritivo  e  justificativo  dos  cálculos  realizados.
Apresentação dos métodos e softwares utilizados.   Indicação das normas técnicas e parâmetros adotados.   Detalhamento de
Projeto:  Elaboração de desenhos técnicos com indicação de armaduras, conexões e detalhes construtivos.   Especificação de
materiais  (classe do concreto,  tipo  de aço,  etc.).   Compatibilização  com projetos arquitetônicos  e de instalações.   Revisão e
Aprovação:  Revisão dos cálculos e projetos por profissional habilitado (engenheiro estrutural).  Ajustes necessários para atender
às exigências do contratante ou órgãos fiscalizadores.  3. Responsabilidades do Contratado Realizar todos os cálculos estruturais
com precisão e conformidade às normas técnicas.  Garantir a segurança e estabilidade da estrutura projetada.  Fornecer suporte
técnico durante a execução da obra.  Cumprir prazos estabelecidos no cronograma.  4. Normas e Referências Técnicas ABNT NBR
6118: Projeto de estruturas de concreto armado.  ABNT NBR 6123: Forças devidas ao vento em edificações.  ABNT NBR 6120:
Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.  ABNT NBR 8681: Ações e segurança nas estruturas.  ABNT NBR 8800: Projeto
de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto.  ABNT NBR 7190: Projeto de estruturas de madeira.  ABNT NBR
15421:  Projeto  de  estruturas  resistentes  a  sismos.   5.  Entregáveis  Memorial  de  cálculo  detalhado.   Desenhos  técnicos  com
detalhamento estrutural.  Relatório técnico com conclusões e recomendações.  Compatibilização com projetos complementares
(arquitetônico, instalações, etc.).  6. Prazo de Execução O prazo para elaboração do cálculo estrutural será definido conforme a
complexidade e o porte da estrutura, devendo ser acordado entre as partes.  7. Condições Gerais O contratado deverá possuir
equipe  técnica  qualificada  e experiência  comprovada  em cálculo  estrutural.   Todas as atividades  devem ser  executadas  em
conformidade com as normas técnicas e legais vigentes.  Alterações no escopo deverão ser formalizadas por meio de aditivos
contratuais.  8. Softwares Utilizados Cálculo Estrutural: SAP2000, TQS, Eberick, Cypecad, ou equivalentes.  Desenhos Técnicos:
AutoCAD, Revit, ou equivalentes.  9. Garantia O contratado se responsabiliza pela correção dos cálculos e projetos em caso de
erros ou falhas técnicas, desde que comunicados durante a execução da obra.

4 PROJETO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO 2250.0 Metro
Quadrado

Especificação: Elaboração de Projeto:  Dimensionamento e especificação de sistemas de combate a incêndio (hidrantes, sprinklers,
extintores, iluminação de emergência, etc.).  Definição de rotas de fuga, sinalização e saídas de emergência.  Compatibilização
com normas técnicas  (ABNT,  Corpo de  Bombeiros).   Memorial  Descritivo:   Descrição  dos  sistemas,  materiais  e  métodos  de
instalação.   Cálculos  hidráulicos  e  elétricos  necessários.   Desenhos  Técnicos:   Plantas,  cortes  e  detalhes  de  instalações.
Especificação de equipamentos e componentes.  Aprovação e Laudos:  Encaminhamento do projeto para aprovação no Corpo de
Bombeiros.  Emissão de laudos técnicos, se necessário.

5 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA 25000.0 Metro
Quadrado

Especificação: Levantamento Topográfico:  Medição e mapeamento do terreno, incluindo curvas de nível, acidentes geográficos e
elementos existentes.  Utilização de equipamentos como GPS, estações totais e drones.  Locação de Obras:  Marcação no terreno
de pontos de referência para construção (eixos, fundações, alinhamentos, etc.).   Acompanhamento da execução da obra para
garantir  precisão.   Cadastramento:   Elaboração de plantas  cadastrais  para regularização de imóveis  ou áreas urbanas/rurais.
Identificação de limites, confrontações e áreas.  Nivelamento:  Determinação de cotas e desníveis do terreno.  Apoio para projetos
de terraplanagem e drenagem.  Monitoramento:  Acompanhamento de movimentações do terreno (assentamentos, deslizamentos,
etc.).  Verificação de estabilidade em obras de grande porte.  Georreferenciamento:  Mapeamento de imóveis rurais para atender
exigências do INCRA.  Utilização de coordenadas geográficas precisas.  Elaboração de Relatórios e Plantas:  Entrega de plantas
topográficas, memoriais descritivos e relatórios técnicos.  Compatibilização com normas da ABNT e órgãos reguladores.

6 ESTUDO GEOTÉCNICO 40.0 Unidade
Especificação: Estudo Geotécnico:  Investigação do solo e subsolo por meio de sondagens (SPT, CPT, etc.) e coleta de amostras.
Análise das características geotécnicas do terreno (resistência, compactação, permeabilidade, etc.).  Identificação de camadas do
solo, nível do lençol freático e eventuais riscos (erosão, deslizamentos, etc.).  Elaboração de Relatório Técnico:  Memorial descritivo
com resultados das investigações e análises laboratoriais.  Recomendações para fundações, contenções e obras civis.  Projeto de
Fundações:  Definição do tipo de fundação adequado (rasa, profunda ou especial).  Dimensionamento de sapatas, estacas, radiers
ou tubulões.  Projeto de Contenções:  Dimensionamento de estruturas de contenção (muros de arrimo, cortinas atirantadas, etc.).
Análise de estabilidade de taludes e encostas.  Acompanhamento de Obra:  Supervisão da execução de fundações e contenções.
Verificação  da  conformidade  com o  projeto  e  normas técnicas.   Laudos  e  Pareceres:   Emissão  de  laudos  geotécnicos  para
licenciamento ou regularização.  Pareceres técnicos em caso de patologias ou problemas no solo.

7 AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 80.0 Unidade

Especificação: AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS

8 AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS 80.0 Unidade

Especificação: AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS

9 AVALIAÇÃO FITOSSANITÁRIA 15.0 Unidade

Especificação: AVALIAÇÃO FITOSSANITÁRIA

10 ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS 80.0 Unidade

Especificação: AREA DE ENGENHARIA / AGRONOMIA

11 ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO 80.0 Unidade



Especificação: ARE DE ENGENHARIA / AGRONOMIA

12 ELABORAÇÃO DE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DO PROJETO 80.0 Unidade

Especificação:  ORÇAMENTO  CRONOGRAMA,  MEMORIAL  DE  CALCULO,  BDI,  MEMORIAL  DESCRITIVO,  COMPOSIÇÃO  E
ESPECIFICAÇÕES TECNICAS. MAPA DE RISCO

1.2.  Os  serviços  objeto  desta  contratação  são  caracterizados  como  comuns,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.3. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá
ser  prorrogado,  por  igual  período,  desde  que  comprovado  o  preço  vantajoso,
conforme estabelece o art. 84 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

1.3.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência
estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.
1.5.  O  custo  estimado  total  da  contratação  é  de  R$  893.497,50  (oitocentos  e
noventa e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)
1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em
relação à vigência da contratação.

2.  DA  FUNDAMENTAÇÃO  E  DA  DESCRIÇÃO  DA  NECESSIDADE  DA
CONTRATAÇÃO
2.1.  A  fundamentação  da  contratação  e  de  seus  quantitativos  encontra-se
pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice
deste Termo de Referência.

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico
específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
4.1.  A  descrição  dos  requisitos  da  contratação  encontra-se  pormenorizada  em
tópico  específico  dos  Estudos  Técnicos  Preliminares,  apêndice  deste  Termo  de
Referência.
4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação.

5. DO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
5.1. O prazo de entrega dos serviços é de 05 (cinco) dias, contado da emissão de
Requisição  formalizada  pelo  Contratante,  em  quantitativo  especificado  pelo
Contratante.
5.2. Caso não seja possível a entrega dos serviços na data avençada, o contratado
deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 dias de antecedência



para  que  o  pleito  de  prorrogação  de  prazo  seja  analisado  pela  contratante,
ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
5.3. Os serviços deverão ser executados no seguinte endereço: --.

6. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
6.1.  O contrato  decorrente da Ata de Registro  de Preços  deverá ser  executado
fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei
nº  14.133,  de  2021,  e  cada  parte  responderá  pelas  consequências  de  sua
inexecução total ou parcial (caput do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o
cronograma  de  execução  será  prorrogado  automaticamente  pelo  tempo
correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (§ 5° do
art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).
6.3.  As  comunicações  entre  o  órgão  ou  entidade  e  o  contratado  devem  ser
realizadas  por  escrito  sempre  que  o  ato  exigir  tal  formalidade,  admitindo-se,
excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
6.4.  O  órgão  ou  entidade  poderá  convocar  representante  do  Contratado  para
adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
6.5. Após a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou
entidade  convocará  o  representante  do  contratado  para  reunião  inicial  para
apresentação  do  plano  de  fiscalização,  que  conterá  informações  acerca  das
obrigações  contratuais,  dos  mecanismos  de  fiscalização,  das  estratégias  para
execução do objeto, do plano complementar de execução do contratado, quando
houver,  do método de aferição dos resultados e  das sanções aplicáveis,  dentre
outros.
6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei nº 14.133, de
2021).
6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que
sejam  cumpridas  todas  as  condições  estabelecidas  no  contrato,  de  modo  a
assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do
contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição
do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato  emitirá  notificações  para  a  correção  da  execução  do  contrato,
determinando prazo para a correção.

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo
hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua
competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato
nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente
ao gestor do contrato.



6.7.5.  O fiscal  técnico  do contrato  comunicará  ao gestor  do contrato,  em
tempo  hábil,  o  término  do  contrato  sob  sua  responsabilidade,  com  vistas  à
renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.
6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de
habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.8.1.  Caso  ocorram  descumprimento  das  obrigações  contratuais,  o  fiscal
administrativo  do  contrato  atuará  tempestivamente  na  solução  do  problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando
ultrapassar a sua competência.
6.9.  O  gestor  do  contrato  coordenará  a  atualização  do  processo  de
acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da
execução  no  histórico  de  gerenciamento  do  contrato,  a  exemplo  da  ordem de
serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais,
elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de
habilitação  da  contratada,  para  fins  de  empenho  de  despesa  e  pagamento,  e
anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da
despesa no relatório de riscos eventuais.

6.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais
do contrato,  de todas  as  ocorrências  relacionadas  à execução do contrato  e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que
ultrapassarem a sua competência.

6.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação
realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigações  assumidas  pelo  contratado,  com  menção  ao  seu  desempenho  na
execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a  eventuais  penalidades  aplicadas,  devendo  constar  do  cadastro  de  atesto  de
cumprimento de obrigações.

6.9.4.  O  gestor  do  contrato  tomará  providências  para  a  formalização  de
processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a
ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
6.10.  O fiscal  administrativo  do contrato  comunicará  ao  gestor  do contrato,  em
tempo  hábil,  o  término  do  contrato  sob  sua  responsabilidade,  com  vistas  à
tempestiva renovação ou prorrogação contratual.
6.11. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a
consecução  dos  objetivos  que  tenham  justificado  a  contratação  e  eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

7. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO



7.1.  Os serviços  serão recebidos  provisoriamente,  de forma sumária,  no ato  da
entrega,  juntamente com a nota fiscal  ou instrumento de cobrança equivalente,
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito
de  posterior  verificação  de  sua conformidade com as  especificações  constantes
neste Termo de Referência e na proposta.
7.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com  as  especificações  constantes  neste  Termo  de  Referência  e  na  proposta,
devendo ser substituídos no prazo de 03 (três)  dias,  a contar  da notificação do
contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do
recebimento  da  nota  fiscal  ou  instrumento  de  cobrança  equivalente  pela
Administração, após a verificação da qualidade e quantidade dos serviços prestados
e consequente aceitação mediante termo detalhado.
7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo
para o recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias.
7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado,
de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências
para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
7.6. No caso de controvérsia sobre a execução dos serviços, quanto à dimensão,
qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133,
de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à
parcela  incontroversa  da  execução  dos  serviços,  para  efeito  de  liquidação  e
pagamento.
7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução dos
serviços ou de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente,
verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa,
não será computado para os fins do recebimento definitivo.
7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela
solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execução do contrato.
7.9. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, correrá o prazo
de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por
igual período.

7.9.1.  O  prazo  de  que  trata  o  item  anterior  será  reduzido  à  metade,
mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes
de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art.
75 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.10. Para fins de liquidação, quando cabível, o setor competente deverá verificar
se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os
elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

· a) o prazo de validade;
· b) a data da emissão;
· c) os dados do contrato e do órgão contratante;



· d) o período respectivo de execução do contrato;
· e) o valor a pagar; e
· f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11.  Havendo erro na apresentação da nota fiscal  ou instrumento de cobrança
equivalente,  ou  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  esta  ficará
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
o  prazo  após  a  comprovação  da  regularização  da  situação,  sem  ônus  ao
contratante.
7.12.  A  nota  fiscal  ou  instrumento  de  cobrança  equivalente  deverá  ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta junto ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral
unificado  disponível  no  Portal  Nacional  de  Contratações  Públicas  (PNCP)  ou,  na
impossibilidade  de  acesso  ao  referido  Sistema,  mediante  consulta  aos  sítios
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de
2021.
7.13. A Administração deverá realizar consulta ao cadastro de fornecedores ou no
registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas
(PNCP) para:

· a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
· b)  identificar  possível  razão  que  impeça  a  participação  em  licitação,  no

âmbito do órgão ou entidade,  que implique proibição de contratar  com o
Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.14. Constatando-se, junto ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral
unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a situação
de irregularidade do contratado,  será providenciada sua notificação,  por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério do contratante.
7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante  deverá  comunicar  aos  órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  da
regularidade  fiscal  quanto  à  inadimplência  do  contratado,  bem como  quanto  à
existência  de  pagamento  a  ser  efetuado,  para  que  sejam  acionados  os  meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
7.16.  Persistindo  a  irregularidade,  o  contratante  deverá  adotar  as  medidas
necessárias  à  rescisão  contratual  nos  autos  do  processo  administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
7.17. Havendo a efetiva execução dos serviços, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não
regularize sua situação junto ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral
unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
7.18. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril
de 2021, o pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados
da finalização da liquidação da despesa.



7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data
de  sua  efetiva  realização,  mediante  aplicação  do  Índice  Nacional  de  Preços  ao
Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária.
7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em
banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
7.22.  Quando  do  pagamento,  será  efetuada  a  retenção  tributária  prevista  na
legislação aplicável.

7.22.1.  Independentemente  do  percentual  de  tributo  inserido  na  planilha,
quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislação vigente.
7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar  nº  123,  de  2006,  não  sofrerá  a  retenção  tributária  quanto  aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficará  condicionado  à  apresentação  de  comprovação,  por  meio  de  documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
7.24. A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível
economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do
serviço, conforme determina o § 1º do art. 145 da lei Federal nº 14.133/21.

8. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
8.1.  O fornecedor  será selecionado por  meio  da realização  de procedimento de
licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de
julgamento pelo Menor Preço, por Lote.
8.1.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.3- HABILITAÇÃO JURÍDICA:
8.3.1- Cédula de identidade do responsável legal ou signatário da proposta.
8.3.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social  em vigor e todos os aditivos,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro
Comercial  em caso  de  empresa  individual,  e  no  caso  de  sociedade  por  ações,
acompanhado da ata da assembleia que elegeu seus atuais administradores. Em se
tratando de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova
da diretoria em exercício.

8.4- Prova de inscrição na:
a) Fazenda Federal (CNPJ);
b) Inscrição Municipal ou Estadual, ou documento equivalente.



8.5- REGULARIDADE FISCALE TRABALHISTA:
8.5.1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante.
a) A comprovação de quitação para com a Fazenda Federal deverá ser feita através
da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, emitida nos moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 02.10.2014;
b) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita
através  de  Certidão  Consolidada  Negativa  de  Débitos  inscritos  na  Dívida  Ativa
Estadual;
c) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita
através  de  Certidão  Consolidada  Negativa  de  Débitos  inscritos  na  Dívida  Ativa
Municipal;
8.5.2- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
- FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situação – CRS, e
8.5.3-  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhista  (CNDT)  emitida  pela  Justiça  do
Trabalho.

8.6- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
8.6.1- Prova de Registro da pessoa jurídica expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA, em que conste responsável(eis) técnico(s) com
aptidão para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitação, em plena
validade, da localidade da sede da PROPONENTE.  
8.6.2 - Comprovação da PROPONENTE possuir como RESPONSÁVEL TÉCNICO ou em
seu quadro permanente, na data prevista para abertura do certame, profissional de
nível  superior  (ENGENHEIRO  CIVIL  E/OU  AGRONOMO),  reconhecido  pelo  CREA,
detentor  de  atestado  devidamente  registrado  no  conselho  profissional,  que
comprove  a  execução  de  serviços  de  características  técnicas  similares  ou
superiores às do objeto da presente licitação, conforme especificado abaixo:
Execução de: 
a) Projeto e orçamento de reforma de edificações;
b) Projeto e orçamento de edificações;
c) Projeto de Pavimentação 
d)  Projeto de Sistema de abastecimento de água
e)  Avaliação  de  imóveis  Urbanos  –  Apresentar  Laudo  na  modalidade  completa
conforme NBR14.653-2.
f)  Avaliação  de  imóveis  Rurais–  Apresentar  Laudo  na  modalidade  completa
conforme NBR14.653-3.

8.6.3 - Comprovação da PROPONENTE possuir como RESPONSÁVEL TÉCNICO ou em
seu quadro permanente, na data prevista para abertura do certame, profissional de
nível  superior,  devidamente  registrado  no  SIPER  –  Sistema  de  Peritos  do
tribunal  de  justiça  do  Ceara,  nas  áreas  de  atuação  da  Engenharia  civil  e



agronomia,  que possuam experiencia como assistente técnico ou perito judicial,
comprovado através do extrato de nomeações.
8.6.4 - Comprovação da PROPONENTE possuir como RESPONSÁVEL TÉCNICO ou em
seu quadro permanente, na data prevista para abertura do certame, profissional de
nível  superior (ENGENHEIRO CIVIL E/OU AGRONOMO),  detentor  de atestado,  que
comprove  a  execução  de  preenchimento  dos  dados  relacionados  aos  seguintes
sistemas:
a)  Educação:  SIMEC  -  SISTEMA  INTEGRADO  DE  MONITORAMENTO  EXECUÇÃO  E
CONTROLE ;
b)  Infraestrutura:  SISOBRAPREF  -  SISTEMA  DE  CADASTRO  DE  OBRA  MÓDULO
PREFEITURA
c)  Saúde: SISMOB - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS

8.6.5  –  Indicação  do  pessoal  do  quadro  técnico  adequado  e  disponível  para  a
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos,  em conformidade com o
disposto no inciso III do art. 67, da Lei Nº 14.133/2021, apresentando, no mínimo, o
seguinte:

Quantidade Título
02 Engenheiro Civil 
01 Engenheiro Agrônomo

8.6.6 - O vínculo dos responsáveis técnicos - ENGENHEIRO CIVIL E AGRONOMO, com
a empresa, poderá ser comprovado do seguinte modo:
a)  SE  SÓCIO,  comprovando-se  a  participação  societária  através  de  cópia  do
Contrato social e aditivos, se houver, devidamente registrado(s) na Junta Comercial;
b) SE EMPREGADO, comprovando-se o vínculo empregatício através de cópia da
"Ficha ou Livro de Registro de Empregado", da Carteira de Trabalho e Previdência
Social – CTPS;
c) SE CONTRATADO, apresentar contrato de prestação de serviço, vigente na data
de abertura deste certame, assinado.

8.7-QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
8.7.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante
(inciso II do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021).
8.23.  Balanço  patrimonial,  demonstração  de  resultado  de  exercício  e  demais
demonstrações  contábeis  limitar-se-ão ao  último exercício  no  caso  de a  pessoa
jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos (§ 6º do art. 69 da Lei nº
14.133, de 2021).



8.23.1.  No  caso  de  fornecimento  de  bens  para  pronta  entrega,  não  será
exigida  da  microempresa  ou  da  empresa de  pequeno  porte  a  apresentação  de
balanço patrimonial do último exercício social.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. O controle e o gerenciamento das atas de registro de preços serão realizados
pelo órgão gerenciador, quanto a:

· I - os quantitativos e os saldos;
· II - as solicitações de adesão; e
· III - o remanejamento das quantidades.

9.2. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do
Decreto nº 11.462/2023):

9.2.1.  em caso  de  força  maior,  caso  fortuito  ou  fato  do  príncipe  ou  em
decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis,
que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na
alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.2.2. em caso de criação,  alteração ou extinção de quaisquer tributos ou
encargos  legais  ou  superveniência  de  disposições  legais,  com  comprovada
repercussão sobre os preços registrados;

9.2.3.  serão reajustados  os  preços  registrados,  respeitada a contagem da
anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

9.2.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios
definidos para a contratação.
9.3. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo
órgão ou pela entidade interessada por meio de instrumento contratual, emissão de
nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil,
conforme o disposto no art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.3.1.  Os  instrumentos  acima  especificados  serão  assinados  no  prazo  de
validade da ata de registro de preços.
9.4.  Os  contratos  decorrentes  do  sistema  de  registro  de  preços  poderão  ser
alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
9.5. A vigência dos contratos decorrentes do sistema de registro de preços será
estabelecida no edital, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

10. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
10.1.  A  indicação  da  disponibilidade  de  créditos  orçamentários  somente  será
exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.
10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após
aprovação  da  Lei  Orçamentária  respectiva  e  liberação  dos  créditos
correspondentes, mediante apostilamento.



11. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. Em atendimento ao § 3º do art. 86, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021,
será permitida a adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da
Administração Pública, permitindo a ampliação do acesso às condições contratuais
vantajosas já negociadas, em conformidade com as disposições legais vigentes.

11.1.1.  A  adesão  à  ata  de  registro  de  preços  configura  uma  estratégia
administrativa  que  visa  ampliar  a  eficiência  e  promover  a  economicidade  nas
contratações públicas. Esta decisão está alinhada com os princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que regem a Administração
Pública, conforme estabelecido pela Constituição Federal e reiterado pelos Acórdãos
224/2020, 2736/2023 e 2822/2021 do Tribunal de Contas da União (TCU).

A  opção  pela  adesão  não  é  meramente  procedimental,  mas  uma  escolha
estratégica que requer uma justificação clara e robusta. Nesse sentido, a adesão
deve ser precedida por uma análise criteriosa do mercado e uma avaliação das
vantagens econômicas, garantindo que as condições obtidas através do registro de
preços  sejam,  de  fato,  as  mais  vantajosas  para  a  Administração  Pública.  Esta
análise deve considerar não apenas os custos diretos, mas também os benefícios
de longo prazo, como a redução de tempo e recursos despendidos em múltiplas
licitações.

Além disso, a adesão deve estar em harmonia com os objetivos estratégicos do
órgão ou entidade, contribuindo para a otimização de recursos e a melhoria da
qualidade  dos  serviços  prestados  ao  cidadão.  A  transparência  do  processo  é
fundamental e deve ser assegurada pela divulgação de todos os atos, garantindo
que a adesão à ata de registro de preços ocorra de forma aberta e acessível a todos
os interessados.

Em conformidade com os precedentes do TCU, a inclusão de cláusula de adesão no
edital  deve  ser  motivada  de  forma explícita,  detalhando  como  essa  escolha  se
alinha  à  busca  pela  eficiência  administrativa  e  quais  benefícios  específicos  são
esperados. Tal motivação reforça o compromisso com a gestão fiscal responsável e
com a obtenção de valor para o dinheiro público.

Portanto,  a  adesão  à  ata  de  registro  de  preços,  quando  bem fundamentada  e
justificada, representa uma prática alinhada à busca constante pela eficiência na
Administração  Pública,  proporcionando  economia,  agilidade  e  qualidade  na
contratação de bens e serviços, sempre em prol do interesse público.

Guaramiranga/CE, 06 de março de 2025
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