

**OCÉLIO LOPES DA
SILVEIRA:14353938304**

sec.infraestrutura@russas.ce.gov.br
engenharia.russas@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
 AV. DOM LINO, Nº 831 - CENTRO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS URBANOS
 TV. JOÃO NOGUEIRA DA COSTA, Nº 001 - CENTRO



Sumário	
APRESENTAÇÃO.....	1
EQUIPE TÉCNICA.....	2
LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO.....	3
CONSIDERAÇÕES SOBRE A OBRA	4
Considerações Gerais:	5
Localização do empreendimento:	6
ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS	7
Levantamento Topográfico	8
Projeto Geométrico	9
Projeto de Pavimentação.....	14
PROJETO DE DRENAGEM	15
PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS	15
Orçamento Básico:	16
Fonte de Preços e Tabelas utilizadas:	16
Curva ABC:.....	16
Cronograma Físico Financeiro:.....	16
Memória de Cálculo dos Quantitativos:	16
Composição do BDI:.....	17
Encargos Sociais:	17
Composições de Preços:	17
PREMISSAS PARA LICITAÇÃO	18
Regime de execução	18
Prazos.....	18
Classificação:	18
ORÇAMENTO	18
CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA	19
Normas.....	19
Materiais	19
Mão de Obra	20
Assistência Técnica e Administrativa.....	20
Despesas Indiretas e Encargos Sociais.....	20
Condições de Trabalho e Segurança da Obra	21
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA.....	22

OCELIO LOPES DA
 SILVEIRA:14353938304

Assinado digitalmente por OCELIO LOPES DA SILVEIRA 14353938304
 MD: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial,
 OU=4051630000143, OU=AC-Synguard Múltipla, CN=OCELIO LOPES
 DA SILVEIRA 14353938304
 Reason: Eu sou o autor deste documento
 Certificação:
 Data: 2020.07.21 15:55:54-0300
 Fonte PDF: Reader Versão: 2024.4.0

OCELIO LOPES DA
SILVEIRA:14353938304

Assinado digitalmente por GISELI LOPEZ DA SILVEIRA 14353938304
 MD: 66B8, 041CP-Brazil, C=Br, CN=Certificado Digital IPEA AF, OU=Presencial,
 OU=458101306900149, OU=AC Symantec Multipla, C=BR GISELI LOPEZ
 DA SILVEIRA 14353938304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2028.07.21 15:35:54-03'00'
 First PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
AV. DOM LINO, Nº 831 - CENTRO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS URBANOS
TV. JOÃO NOGUEIRA DA COSTA, Nº 001 - CENTRO



EQUIPE TÉCNICA


- **Engenheiro Responsável:**
Océlio Lopes da Silveira
- **Engenheiro Fiscal:**
Océlio Lopes da Silveira

OCELIO LOPES DA
SILVEIRA:14353938304

Assinado digitalmente por OCELIO LOPES DA SILVEIRA:14353938304
Selo Digital: OCELIO LOPES DA SILVEIRA:14353938304
OU=40910000014353938304, OU=AC, S=Secretaria Municipal, CN=OCELIO LOPES DA SILVEIRA:14353938304
Fórmula: Eu sou o autor desta documento
Certificado:
Tempo: 2025.07.21 15:35:54-0300
Pode PDF Reader Versão: 2024.4.0

LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

O município está localizado conforme os mapas abaixo:



OCELIO LOPES DA
SILVEIRA:14353938304

Assinado digitalmente por OCELIO LOPES DA SILVEIRA 14353938304
Módulo: OICP Brasil, OICP Certificado Digital RF A1, OICP Presencial
OICP 14353938304, OICP 14353938304
Assinado digitalmente por OCELIO LOPES DA SILVEIRA 14353938304
Data: 2024.07.21 15:35:54-0300
Post-PCP: 2024.07.21 15:35:54-0300



CONSIDERAÇÕES SOBRE A OBRA

Considerações Gerais:

A pavimentação da rua Joaquim Gonçalves Cordeiro, principal da comunidade do Pedro Ribeiro tem um impacto significativo na qualidade de vida da comunidade local, melhorando a mobilidade e segurança dos pedestres e veículos. Além disso, contribui para a valorização imobiliária e a redução de poeira e lama, promovendo um ambiente urbano mais limpo e organizado. A infraestrutura adequada também incentiva o desenvolvimento econômico e social, atraindo investimentos e novas oportunidades.

As vias deverão ser pavimentadas de acordo com as larguras e extensões projetadas, podendo estas dimensões serem observadas nas Peças Gráficas da via, com a Planta com Estaqueamento, as dimensões da seção da via, bem como perfil longitudinal.

As dimensões também poderão ser observadas no quadro de memória de quantitativos da rua. O construtor, para executar a obra, deverá levar em consideração estas duas peças. Para melhor organizar as peças gráficas e planejamento, existe uma prancha de localização que identifica onde acontecerão as intervenções.

As vias contempladas no projeto não possuem pavimentação e os projetos a serem executados nas mesmas serão: Pavimentação em paralelepípedo.

OCELIO LOPES DA
SILVEIRA:14353938304

Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVEIRA 14353938304
RG: 0881130600143, CN: AC: Engenharia Multis, CN: OCELIO LOPES
DA SILVEIRA 14353938304
Data: 2024.07.21 15:35:54.02302
Fórmula: 2024.07.21 15:35:54.02302
Fórmula: 2024.07.21 15:35:54.02302


AV. DOM LINO, N° 831 - CENTRO

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS URBANOS**

TV. JOÃO NOGUEIRA DA COSTA. Nº 001 - CENTRO



Localização do empreendimento:



Fonte: Google Earth (2024)

Leg.	Trecho	Coord. Inicial	Coord. Final	Ext.(m)	Larg.(m)
01	RUA JOAQUIM GON- ÇALVES CORDEIRO	613740.58 m E 9450368.79 m S	612944.42 m E 9450161.48 m S	880,00	6,00

OCELIO LOPES DA
SILVEIRA:14353938304

Assinado digitalmente por OCELIO LOPES DA SILVA (14353030304)
 NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial1
 OU=46818309005163, OU=AC Symplicard Múltipla, CN=OCELIO LOPES DA SILVA (14353030304)
 Reader: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2026.07.21 15:35:54-03'00'
 Free PDF Reader Versão: 2024.4.0



**OCELO LOPES DA
SILVEIRA: 14353938304**

14 de mai. de 2026 14:53:10
4 97291833333332S 37 9769W
PEDRO RIBEIRO



**OCELO LOPES DA
SILVEIRA:14353938304**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OCELIO LOPES DA
SILVEIRA:14353938304

Assinado digitalmente por OCELIO LOPES DA SILVEIRA:14353938304
ID: 0480 - CNPJ: 08.000.000/0001-42 - CNPJ: 08.000.000/0001-42
DA SILVEIRA:14353938304
Data: 07.07.21 15:35:54-0300
Certificado:
Fim: 07.07.21 15:35:54-0300
Fim: 07.07.21 15:35:54-0300

14 de mai. de 2026 14:52:55
-4.9723450000000018 37.976906666666666W
PEDRO RIBEIRO



Acesso digitalmente por OCELO LOPES DA SILVEIRA 14353038304
ID: DGBR, G+CP-Brazil, CUF-Certificado Digital TFF A1, CU-Preseleção,
CU-Janeiro20090148, CUFAC-Singulardo Múltiplo, CN=OCELO LOPES
DA SILVEIRA 14353038304

Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localizador:
 Data: 2026-07-21 15:55:54-03'00'
 ID: 14353038304-2026-07-21 15:55:54-03'00'



Projeto de Pavimentação

O Projeto de Pavimentação foi elaborado de acordo com as recomendações contidas nos termos de Referência e nas Normas de Procedimento para Projetos de Pavimentação da SOP.

Concepção do Projeto de Pavimentação

- Estrutura do Pavimento adotado
 - Camada de Base: Conjunto Paralelepípedo + Colchão de Areia (h=20cm)
 - Subleito: Regularização do Subleito (Corte e/ou Aterro até 20cm)

• Estudo de concepção da Pavimentação em Paralelepípedo

O pavimento constituído por Pedra assume vantagens mais evidentes onde os volumes de tráfego são pequenos, as condições geométricas ou de drenagem são muito exigentes, os subleitos muito fracos ("argilitos turfas"), ou, ainda, em condições muito severas de uso como em terminais de transporte, postos de gasolina, etc., onde os derramamentos de combustíveis e os esforços de arranque, deterioram rapidamente as misturas asfálticas.

A execução deste tipo de pavimento não requer mão de obra especializada ou equipamentos sofisticados, podendo ser empregada mão de obra semiqualiificada (calceteiros) e sem qualificação (ajudantes) através de pequena estrutura, num ritmo compatível com o aporte de recursos, otimizando o aproveitamento da mão-de-obra segundo as peculiaridades e sazonalidades da economia da região.

Excluídas as falhas ou insuficiências das camadas inferiores do pavimento, a superfície de rolamento constituída por pedras em paralelepípedo, apresenta uma duração ilimitada. Esta resistência se estende a ação dos solventes desprendidos pelos veículos (diesel, gasolina, etc.)

As características de flexibilidade e maleabilidade deste tipo de pavimento assimilam e distribuem bem, condições inferiores do leito estradal, sejam oriundas da má preparação e execução das camadas inferiores do pavimento ou problemas decorrentes da existência de água no subleito e/ou solos inadequados na fundação.

A manutenção é realizada de forma rápida e eficiente através de equipes pequenas, dispensando o uso de máquinas, com integral reaproveitamento dos materiais, que são reassentados no local após a recuperação da infraestrutura.

OCELIO LOPES DA
SILVEIRA:14353938304

Assinado digitalmente por OCELIO LOPES DA SILVEIRA 14353938304
MID: CN=O, OU=CP Brasil, OU=Certificado Digital PF-A1, OU=Presencial
OU=AMBIENTE0000194, OU=AC Siqueira/PTO Múrcia, CN=OCELIO LOPES
DA SILVEIRA 14353938304
Haber: Ex: não o autor deste documento
Certificação:
Data: 2024.07.21 15:35:54-0300
PSE: PDF Reader Versão: 2024.4.0

A determinação da espessura dos pavimentos construídos em pedra sempre foi uma questão essencialmente prática. A experiência em cada região, com suas características de solos e clima é que permite, depois de mais de uma centena de anos em emprego sistemático desses pavimentos, que se estabeleça relações empíricas entre o tráfego, o tipo de solo do subleito e a espessura total do pavimento.

Materiais para Pavimentação

O calçamento será executado com paralelo proveniente de pedreiras da região. Todo o material indicado na pavimentação será adquirido e transportado comercialmente.

O colchão será executado exclusivamente com areia na espessura mínima de 20,0 cm.

PROJETO DE DRENAGEM

O Projeto de Drenagem foi elaborado com o objetivo dotar as vias de um sistema de drenagem eficiente, capaz de suportar as precipitações pluviométricas que caem na região. Para a drenagem superficial a implantação de meios fios e sarjetas de concreto se mostram eficientes para dar vazão às águas provenientes dos terrenos lindeiros da via.

PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Orçamento Básico:

Neste capítulo apresentaremos a definição de todas as planilhas relativas à orçamentação da obra, bem como todas as premissas básicas para sua elaboração.

Ao final deste relatório apresentaremos sequencialmente as seguintes planilhas:

- Planilha Orçamentária
- Resumo do Orçamento
- Relatório Analítico – Composição de Custos
- Curva ABC dos Serviços
- Cronograma Físico Financeiro;
- Detalhamento da Composição do BDI;
- Detalhamento da Composição dos Encargos Sociais;
- Memória de Cálculo de Quantitativos;



O orçamento é a avaliação do custo de uma determinada obra ou serviço de engenharia a ser executado, onde são discriminados todos os serviços e materiais pertinentes e necessários à execução da obra. É a relação discriminada de serviços com os respectivos preços, unidades, quantidades, preços unitários, valores parciais e totais, resultantes das somas dos produtos das quantidades pelos preços unitários.

Os preços orçados consideram todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme legislação em vigor, incidentes sobre o custo da mão de obra.

Fonte de Preços e Tabelas utilizadas:

Para elaboração deste orçamento adotou-se os preços básicos e oficiais das seguintes tabelas de Preço:

- Tabela **SEINFRA 28.1** vigente com desoneração (Disponível e publicada no site da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará);

Curva ABC:

A curva ABC é a categorização dos serviços de maiores valores ao de menores valores, classificando-os de A a C, onde na coluna A são os serviços de maiores valores, na coluna B os serviços de valor médio e na coluna C os serviços de menor valor.

Cronograma Físico Financeiro:

O cronograma físico e financeiro, propomos o avanço físico e o avanço financeiro da obra. No cronograma físico determinamos o avanço esperado da obra e no cronograma financeiro define os desembolsos mensais para fins de planejamento.

O tempo de duração proposto neste projeto baseia-se no tempo de obras anteriores com as mesmas características realizadas pela Prefeitura Municipal.

O Cronograma físico financeiro proposto para este projeto segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capítulo.

Memória de Cálculo dos Quantitativos:

O levantamento de quantitativos é o processo de determinar a quantidade de cada um dos serviços de um projeto, tendo como objetivo dar informações sobre a preparação do orçamento. A memória de cálculo de quantitativos demonstra de forma clara e transparente o método de cálculo para se calcular a quantidade de cada item orçado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

AV. DOM LINO, N° 831 - CENTRO

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS URBANOS**

TV. JOÃO NOGUEIRA DA COSTA, N° 001 - CENTRO



PREMISSAS PARA LICITAÇÃO

Regime de execução

O regime de execução utilizado será **EMPREITADO POR PREÇO UNITÁRIO**, cuja a contratação da execução da obra ou do serviço se faz por preço certo de unidades determinadas.

A escolha do regime se deu pela complexidade do empreendimento, que se trata de uma ampliação no número de boxes do mercado já existente.

Prazos

- Ordem de serviço:
Sugere-se que a ordem de serviço seja realizada em um intervalo de 45 dias.
- Entrega temporária:
Será necessário um prazo de 15 dias para o recebimento temporário pelo fiscal da obra.
- Entrega definitiva:
Será necessário um prazo de 30 dias para o recebimento definitivo pelo gestor do contrato.

Classificação:

O empreendimento se trata de uma **OBRA**, pois envolve intervenções no meio ambiente, por meio de um conjunto harmônico de ações, realizadas por profissionais de arquitetura e engenharia, que têm como objetivo inovar o espaço físico da natureza ou modificar a característica original de bens imóveis.

Acervo Técnico sugerido

- PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
QUANTIDADE MÍNIMA: 4.752,00m² x 50% = 2.376,00m².
- BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)
(QUANTIDADE MÍNIMA: 1.772,00m x 50% = 886,00m.

Justifica-se a exigência de comprovação de acervo técnico, considerando que os serviços previstos são de elevada relevância e complexidade técnica, compondo etapas estruturantes da pavimentação em paralelepípedo, com regularidade e durabilidade, sendo imprescindível a comprovação de experiência prévia compatível para assegurar a adequada execução dos serviços, a qualidade final da obra e o resguardo do interesse público.

OCELIO LOPES DA
SILVEIRA:14353938304

Assinado digitalmente por OCELIO LOPES DA SILVEIRA:14353938304
NO: CNBR, OCELIO LOPES DA SILVEIRA:14353938304
Data: 2025.07.31 15:35:54-0307
Post: PDF Reader Versão: 2024.4.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
AV. DOM LINO, Nº 831 - CENTRO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS URBANOS
TV. JOÃO NOGUEIRA DA COSTA, Nº 001 - CENTRO



Caso julgue necessário, a Fiscalização e a Supervisão poderão solicitar a apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas características e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA.

Mão de Obra

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Assistência Técnica e Administrativa

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos.

Despesas Indiretas e Encargos Sociais

Ficará a cargo da contratada, para execução dos serviços toda a despesa referente à mão-de-obra, material, transporte, leis sociais, licenças, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra.

OCELIO LOPES DA
SILVEIRA:14353938304

Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVEIRA:14353938304
Módulo: OIC/Infraestrutura, CAC/Contrato Digital PT A1, OIC/Presencial
OIC/Assinatura/00000143, OIC/Assinatura/00000143, OIC/Assinatura/00000143
Data: 2024.07.21 15:35:54.02007
Post: PDF Reader Versão: 2024.4.0

3. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

3.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Será feito todo patrolamento definindo os bordos e nivelamento das linhas d' água.

3.2. C2893 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Todas as pedras graníticas a serem utilizadas na obra, serão de pedreira indicada pela fiscalização, deverão ser geométrica hexaedro cujas faces opostas não paralelas e congruentes fragmentos de pedra tal que o lado menor não pode ser inferior 12cm, e o lado maior não pode ser inferior a 22cm.

O assentamento das rochas deverá ser feito com justaposição, de modo a não existirem juntas que comprometam a estabilidade de pavimento, após o que se fará à compactação, por meios mecânicos, desde que se atendam as condições técnicas exigidas pela Fiscalização, que, para tal, poderá submeter o pavimento a testes de carga estática, dinâmica e rejunte cimento e areia traço de acordo com as normas da ABNT.

Sobre o leito regularizado da via, espalhar-se uma camada uniforme de areia, com espessura de 20cm, isenta de toda e qualquer matéria orgânica, sobre a qual se executará o calçamento de pedra em paralelepípedo.

OBS: Haja visto que, seu custo já está incluído no calçamento (conforme tabela seinfra 028.1 DESONERADA)

4. SARJETAS E MEIOS FIOS

4.1. C0845 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M3)

A margem da pavimentação em paralelepípedo, deverá ser executado, em uma camada não inferior à 8cm, concreto não estrutural, com preparo manual e vibrado. Está camada será

OCELIO LOPES DA
SILVEIRA:14353938304

Assinado digitalmente por OCELIO LOPES DA SILVEIRA:14353938304
Assinatura: OCELIO LOPES DA SILVEIRA:14353938304
Data: 2016.07.21 15:35:54 CEST
Versão: 1.0.0



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - MAPP: 3699

LOCAL: RUA JOAQUIM GONÇALVES CORDEIRO - COMUNIDADE DE SÍTIO PEDRO RIBEIRO/ ZONA RURAL - RUSSAS - CE. MAPP: 3699

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ

DATA :	14/05/2026	BDI :	2
FONTE	SEINFRA	VERSÃO	0281 COM DESONERAÇÃO
	SINAPI		2026/02 COM DESONERAÇÃO
	PRÓPRIA		PRÓPRIA
			59,71%
			59,74%
			0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						R\$ 22.383,00
1.1	COMP-94481541	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 180,03	R\$ 43,80	R\$ 22.383,00
2		SERVIÇOS PRÉ-LIMINARES						R\$ 3.074,21
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 183,41	R\$ 44,62	R\$ 2.736,36
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,53	R\$ 512,71	R\$ 124,74	R\$ 337,85
3		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO						R\$ 402.547,20
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	5.280,00	R\$ 2,90	R\$ 0,71	R\$ 19.060,80
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.752,00	R\$ 64,91	R\$ 15,79	R\$ 383.486,40
4		SARJETAS E MEIOS FIOS						R\$ 144.916,83
4.1	C0845	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SEINFRA	M3	52,80	R\$ 596,59	R\$ 145,15	R\$ 39.163,87
4.2	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	1.772,00	R\$ 48,00	R\$ 11,68	R\$ 105.752,96
5		SINALIZAÇÃO VIÁRIA						R\$ 7.947,44
5.1	C0588	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	528,00	R\$ 5,27	R\$ 1,28	R\$ 3.458,40
5.2	C3368	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	4,00	R\$ 902,65	R\$ 219,61	R\$ 4.489,04
6		SERVIÇOS FINAIS						R\$ 9.081,60
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	5.280,00	R\$ 1,38	R\$ 0,34	R\$ 9.081,60
VALOR BDI TOTAL:								R\$ 115.474,79
VALOR ORÇAMENTO:								R\$ 474.476,49
VALOR TOTAL:								R\$ 589.950,28

Prefeitura Municipal de Russas - CE
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos - SEINFRA
sec.infraestrutura@russas.ce.gov.br
engenharia.russas@hotmail.com



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - MAPP: 3889
-------	---

LOCAL: RUA JOAQUIM GONÇALVES CORDEIRO - COMUNIDADE DE SÍTIO PEDRO RIBEIRO/ ZONA RURAL - RUSSAS - CE. MAP: 3699

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA

DATA:

14/05/2026

24,33%

verslo

MEM

BINAPH

2025/02 COM DEBONERAÇÃO

59.74%

Subtotal até 100,00%	R\$ 589.950,28
Outros:	R\$ 0,00
Valor total do Orçamento:	R\$ 589.950,28

Subtotal até 100,00%

Outros:

Valor total do Orcamento:

**OCELIO LOPES DA
SILVEIRA: 14353938304**





OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO - MAPP: 3699	DATA : 14/05/2026		BDI : 24
LOCAL:	RUA JOAQUIM GONÇALVES CORDEIRO - COMUNIDADE DE SÍTIO PEDRO RIBEIRO/ ZONA RURAL - RUSSAS - CE. MAPP: 3699	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	59,71% 59,74%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO - MAPP: 3699	DATA : 14/05/2026		BDI : 24
LOCAL:	RUA JOAQUIM GONÇALVES CORDEIRO - COMUNIDADE DE SÍTIO PEDRO RIBEIRO/ ZONA RURAL - RUSSAS - CE. MAPP: 3699	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,69170000	R\$ 6.171,03	R\$ 4.268,50
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,10000000	R\$ 17.326,01	R\$ 1.732,60

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 39,0300	R\$ 39,8106
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 31,8800	R\$ 31,8800
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 16,0900	R\$ 72,4050
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,9900	R\$ 2,3985

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 79,4826	R\$ 158,9652
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,1752	R\$ 4,7008
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 2,3202	R\$ 9,2808

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 76,4000
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 26,4400	R\$ 105,7600
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 31,5200	R\$ 157,6000

Página: 1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO - MAPP: 3699	DATA : 14/05/2026		BDI : 24
	LOCAL:	RUA JOAQUIM GONÇALVES CORDEIRO - COMUNIDADE DE SÍTIO PEDRO RIBEIRO/ ZONA RURAL - RUSSAS - CE. MAPP: 3699	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

VALOR:	64,91
VALOR BDI (24.33%):	15,79
VALOR TOTAL:	308.452,32
TOTAL GERAL:	383.486,40

4.1. C0845 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1770	R\$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 17,9764

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,78670000	R\$ 83,5800	R\$ 65,7524
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 100,5000	R\$ 63,0135
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	448,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 318,0800
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 100,5000	R\$ 21,0045
TOTAL Material:					R\$ 467,8504

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 110,7600

VALOR:	596,59
VALOR BDI (24.33%):	145,15
VALOR TOTAL:	31.499,95
TOTAL GERAL:	39.163,87

4.2. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,6320

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	R\$ 90,9900	R\$ 0,2730
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	R\$ 454,4500	R\$ 0,3181
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,2700	R\$ 1,3175
C3250 CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 30,2900	R\$ 30,2900
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 4,8100	R\$ 0,1924
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 48,9200	R\$ 0,9784
TOTAL Serviço:					R\$ 33,3694

VALOR:	48,00
VALOR BDI (24.33%):	11,68
VALOR TOTAL:	85.056,00
TOTAL GERAL:	105.752,96

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO - MAPP: 3699	DATA : 14/05/2026		BDI : 24
LOCAL:	RUA JOAQUIM GONÇALVES CORDEIRO - COMUNIDADE DE SÍTIO PEDRO RIBEIRO/ ZONA RURAL - RUSSAS - CE. MAPP: 3699	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	59,71% 59,74%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,4700	R\$ 0,4410
				TOTAL Material:		R\$ 0,4410

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 4,8320

VALOR:	5,27
VALOR BDI (24.33%):	1,28
VALOR TOTAL:	2.782,56
TOTAL GERAL:	3.458,40

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 63,2959	R\$ 56,9663
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 172;3484	R\$ 17,2348
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 74,2011

Material		FORNECEDOR	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,6000	R\$ 2,4000
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 1,0400	R\$ 4,1600
I2696	PLACA REFLETIVA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 720,0000	R\$ 720,0000
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 22,1100	R\$ 66,3300
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	SEINFRA	M	1,40000000	R\$ 10,4900	R\$ 14,6860
				TOTAL Material:		R\$ 807,5760

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 18,4600
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 20,8760

VALOR:	902,65
VALOR BDI (24.33%):	219,61
VALOR TOTAL:	3.610,60
TOTAL GERAL:	4.489,04

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 1,3845

VALOR:	1,38
VALOR BDI (24.33%):	0,34
VALOR TOTAL:	7.286,40



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO - MAPP: 3699	DATA : 14/05/2026		BDI : 24
LOCAL:	RUA JOAQUIM GONÇALVES CORDEIRO - COMUNIDADE DE SÍTIO PEDRO RIBEIRO/ ZONA RURAL - RUSSAS - CE. MAPP: 3699	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL GERAL: 9.081,60



	ENCARGOS SOCIAIS				
OBRAL:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELEPIEDO - MAPPP- 3689				
LOCAL:	RUA JOAQUIM GONÇALVES CORDEIRO - COMUNIDADE DE SÍTIO PEDRO RIBEIRO ZONA RURAL - RUSSAS - CE - MAPPP- 3689				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ				
		DATA:	14/05/2028	BDI:	24,33%
		FORTE:	VERBA	RORR	MET
		ESTIMA:	US\$ 1.000.000,00	64,4%	47,4%
		SUPLI:	ZONAT COMPLETAÇÃO	38,7%	38,7%
		PROMOT:	PROMOT	1,8%	0,6%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENTALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriatos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,56	3,55
	A + B + C + D =	84,44	47,48

[illegible]

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO - MAPP: 3699	DATA : 14/05/2026		BDI : 24
LOCAL:	RUA JOAQUIM GONÇALVES CORDEIRO - COMUNIDADE DE SÍTIO PEDRO RIBEIRO/ ZONA RURAL - RUSSAS - CE. MAPP: 3699	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

		PERCENTUAL	QTD
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
			100,00

		Altura	Comprimento	QTD
RUA JOAQUIM GONÇALVES CORDEIRO	Altura * Comprimento	4,00	3,00	12,00
				12,00

		Largura	Comprimento	QTD
RUA JOAQUIM GONÇALVES CORDEIRO	(Largura * Comprimento)/10000	6,00	880,00	0,53
				0,53

		Largura	Comprimento	QTD
RUA JOAQUIM GONÇALVES CORDEIRO	Largura * Comprimento	6,00	880,00	5.280,00
				5.280,00

		Largura	Comprimento	QTD
RUA JOAQUIM GONÇALVES CORDEIRO	Largura * Comprimento	5,40	880,00	4.752,00
				4.752,00

		Extensão	largura	espessura	QTD
RUA JOAQUIM GONÇALVES CORDEIRO	Extensão*largura*espessura	1.760,00	0,30	0,10	52,80
					52,80

Assinado digitalmente por OCELIO LOPES DA SILVEIRA 14353938004
MD: 0488, OCP: Brasil, OU: Certificado Digital PE AF1, OU: Presencial,
OU: 48811030000149, OUA: SyngentID Multiple, CN=OCELIO LOPES
DA SILVEIRA 14353938004
Reader: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.21 15:35:34-0300
First PDF Reader Versão: 2024.4.0


OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO - MAPP: 3699	DATA : 14/05/2026		BDI : 24
LOCAL:	RUA JOAQUIM GONÇALVES CORDEIRO - COMUNIDADE DE SÍTIO PEDRO RIBEIRO/ ZONA RURAL - RUSSAS - CE. MAPP: 3699	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%


TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.772.00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 528.00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5.280,00







Prefeitura de
Russas

Secretaria De Infraestrutura e Serviços Urbanos - SEINFRA



Russas, 28 de maio de 2026

1. JUSTIFICATIVA

Os moradores da **RUA JOAQUIM GONÇALVES CORDEIRO, COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRO RIBEIRO/ ZONA RURAL - RUSSAS – CE – MAPP 3699**, sofrem com a falta de uma pavimentação em paralelepípedo, projeto este ora pleiteado justifica-se pelo fato de que com a implantação da pavimentação, trará melhor qualidade de trafegabilidade aos transportes e pedestres que fazem as suas locomoções, e facilitando principalmente as pessoas no período invernos.

**OCELIO
LOPES DA
SILVEIRA:143
53938304**

Assinado digitalmente por OCELIO
LOPES DA SILVEIRA:14353938304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=
45616309000149, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=OCELIO LOPES DA
SILVEIRA:14353938304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.21 15:37:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SER
Nº CE20261891



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

OCELIO LOPES DA SILVEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0604862903**

Registro: **13608CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE RUSSAS**

AVENIDA DOM LINO

Complemento:

Cidade: **RUSSAS**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.535.446/0001-60**

Nº: **831**

CEP: **62900000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **01/06/2026**

Valor: **R\$ 1,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JOAQUIM GONÇALVES CORDEIRO

Complemento: **COMUNIDADE DE SÍTIO PEDRO RIBEIRO**

Cidade: **RUSSAS**

Data de Início: **01/06/2026**

Previsão de término: **01/06/2028**

Coordenadas Geográficas: **-4.707141, -40.564988**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **MUNICIPIO DE RUSSAS**

Bairro: **ZONA RURAL**

UF: **CE**

Nº: **S/N**

CEP: **62900000**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **07.535.446/0001-60**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

Quantidade

Unidade

5.280,00

m2

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

5.280,00

m2

67 - Levantamento > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.1 - URBANO

5.280,00

m2

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

Quantidade

Unidade

5.280,00

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

MAPP: 3699. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA JOAQUIM GONÇALVES CORDEIRO, COMUNIDADE DE SÍTIO PEDRO RIBEIRO - RUSSAS/CE. ÁREA TOTAL: 6,00m x 880,00m = 5.280,00m².

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data



Documento assinado eletronicamente

com credenciais de login e senha

OCELIO LOPES DA SILVEIRA

RNP: **0604862903**

Data: **01/06/2026 10:13:58**

OCELIO LOPES DA SILVEIRA - CPF: 143.539.383-04

NATHAN DE MATOS

REBOUCAS:05767829390

MUNICIPIO DE RUSSAS - CNPJ: 07.535.446/0001-60

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 108,39**

Registrada em: **01/06/2026**

Valor pago: **R\$ 108,40**

Nosso Número: **8218896755**

OCELIO
LOPES DA
SILVEIRA:
14353938
304

Assinado digitalmente por
OCELIO LOPES DA
SILVEIRA:14353938304
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Presencial, OU=
45616399000149, OU=AC
Syrquian/D Multipla, CN=
OCELIO LOPES DA
SILVEIRA:14353938304
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.07.21 15:37:54-03'00"
Foxit PDF Reader Versão:
2024.4.0

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W5ccC
Impresso em: 01/06/2026 às 10:13:59 por: , ip: 187.19.149.151

www.crea.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea.org.br
Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Russas
PREFEITURA

TRABALHO
QUE TODO
mundo vê

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA



LICENÇA AMBIENTAL Nº 012/2026

Validade até 15/05/2029

REGULARIZAÇÃO

A Secretaria de Meio Ambiente de Russas - SEMA, no uso de suas atribuições, expede a presente Licença, que autoriza a:

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

CPF / CNPJ: 07.535.446/0001-60

Endereço: AVENIDA DOM LINO, Nº 831, CENTRO

Município: RUSSAS

Protocolo de Processo SEMA: 020/2026/NLA

LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO (LAC) PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALELEPÍPEDO/PEDRA TOSCA REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - RUSSAS - MAPP 3699, CONTEMPLANDO A RUA JOAQUIM GONÇALVES CORDEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRO RIBEIRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS, ESTADO DO CEARÁ. COORDENADAS: INÍCIO 4°58'25.20"S/37°58'52.61"O; FIM 4°58'18.39"S/37°58'26.68"O.

CONDICIONANTES

1. ADVERTÊNCIA: Esta licença não autoriza a supressão de vegetação, nem intervenção em Área de Preservação Permanente – APP, Unidade de Conservação da Natureza, Terras Indígenas administradas pela FUNAI e quilombolas.
2. Submeter à prévia análise da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA Russas) qualquer alteração que se faça no empreendimento.
3. A SEMA Russas, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar esta licença caso ocorra: a) violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; b) omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da anuência; c) superveniência de riscos ambientais e de saúde.
4. Afixar, no local do empreendimento, placa indicativa do Licenciamento Ambiental, de acordo com modelo disponibilizado no Sistema Municipal de Informações Ambientais (SIMA) em meio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Russas.
5. Classificar, Armazenar e promover a destinação final dos resíduos sólidos produzidos pela obra seguindo criteriosamente a Lei Nº 12.305 de 02/08/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e a Lei 1.808/2019 (Política Municipal de Resíduos Sólidos); a NBR 10.004/04 e demais normas pertinentes e, indispensavelmente, a Resolução CONAMA nº 307/2022 e alterações.
6. O interessado deverá apresentar à esta Secretaria, quando do início das obras, conforme Resolução CONAMA Nº 237/1997, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil – PGRCC.
7. Fornecer os devidos EPIs a todos os funcionários durante a construção, conforme NR 06 do Ministério do Trabalho e Emprego.
8. Adotar todas as medidas preventivas para evitar qualquer tipo de poluição ambiental e cumprir, rigorosamente, a legislação ambiental vigente no âmbito Federal, Estadual e Municipal.





Russas
PREFEITURA

TRABALHO
QUE TODO
MUNDO VÊ



MUNICÍPIO
VERDE



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

9. Adotar medidas para garantir a sustentabilidade do empreendimento, como a arborização do local e a instalação de lixeiras acessíveis aos usuários para separação de resíduos destinados à coleta seletiva.
10. Todas as empresas diretamente e indiretamente envolvidas na execução da obra devem ser detentoras das devidas licenças ambientais para a realização dos serviços para as quais foram contratadas, conforme exposto na lista de atividades passíveis de licenciamento ambiental DO anexo I da Resolução do COEMA Nº 02 de 11 de abril de 2019.
11. Todas as intervenções que possam causar transtornos para a população devem ser comunicadas com antecedência, dirimindo assim as perturbações aos moradores do entorno.
12. Comunicar obrigatoriamente à SEMA Russas nos casos de: a) encerramento, desistência ou suspensão das atividades; b) qualquer ocorrência de relevância ambiental; e, imediatamente após o ocorrido, c) acidentes ambientais.
13. Para verificar o cumprimento das normas relativas à preservação do meio ambiente, o município, a qualquer tempo, poderá inspecionar o estabelecimento ou equipamento, determinando as modificações que forem julgadas necessárias, estabelecendo instruções para o seu funcionamento.

CONDICIONANTES COM PRAZO

1. Publicar o recebimento desta Licença no prazo de 30 (trinta) dias corridos subsequentes à data da sua concessão, em cumprimento ao Decreto Federal Nº 99.274 de 06 de junho de 1990 e a Resolução CONAMA Nº 006, de 24 de janeiro de 1986, complementada pela Resolução CONAMA Nº 281 de 12 de julho de 2001.
2. A renovação desta licença poderá ser protocolada em até 60 (sessenta) dias de antecedência da expiração do seu prazo de validade, conforme Resolução COEMA 02/2019, o que lhe conferirá a prorrogação automática de seu prazo de validade até a manifestação definitiva da SEMA. Caso o interessado protocole a solicitação de renovação antes do vencimento da licença, porém após o mencionado prazo, não terá direito a prorrogação automática da validade da licença.

Russas, 15 de maio de 2026.

ELTON DE
OLIVEIRA
GONCALVES:03574
12343

Assinado eletronicamente por ELTON DE OLIVEIRA
GONCALVES:0357412343
NO: 03574, CN: 03574, CN: 03574, CN: 03574
Al: 03574, CN: 03574, CN: 03574, CN: 03574
Emprego: 03574, CN: 03574, CN: 03574, CN: 03574
Assinado em: 15/05/2026 15:15:07
Data: 2026.05.15 15:15:07
Firmado por: Elton de Oliveira

Elton de Oliveira Gonçalves
Secretário de Meio Ambiente
Portaria Nº 013/2025

