



PROPOSTA READEQUADA

Dados do Processo

Município: Tabuleiro do Norte / CE

Número do processo: 00009.20250723/0001-20

Número da contratação: 010/2025 - SEDUC

Unidade gestora: Fundo Municipal de Educação

Modalidade: Dispensa Eletrônica

Data da abertura: 03/09/2025 às 08:00

Dados do Fornecedor

Razão social: B. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ/MF: 36.454.863/0001-86

Endereço: Rua modesto de Mendonça, 687, centro, centro, Varjota / CE - CEP: 62.265-000

Telefone: -- / (88) 9948-9220

E-mail: belk81@hotmail.com

Dados da Proposta de Preços

1 - CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC EM SALAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Especificação: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC EM SALAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Quantidade: 1,0

Valor ofertado: R\$ 91.849,01

Fabricante/Marca: serviço

Valor de referência: R\$ 122.445,25

Unidade: Serviço

Valor total: R\$ 91.849,01

Modelo: serviço

Total geral da proposta: R\$ 91.849,01 (noventa e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e um centavo)

Dados de Registro da Proposta:

Data de finalização do registro da proposta: 05 de Setembro de 2025 às 10:24

Dados do Usuário:

Usuário logado como: B.

CPF/MF: 36.454.863/0001-86

E-mail: belk81@hotmail.com

BELCHIOR ALVES
LINHARES:06145
512342

Assinado de forma digital
por BELCHIOR ALVES
LINHARES:06145512342
Dados: 2025.09.05
10:26:43 -03'00'

EMPRESA: B. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 36.454.863/0001-86

ENDEREÇO: RUA MODESTO DE MENDONÇA, NÚMERO 687, ALTOS, BAIRRO / CENTRO, MUNICÍPIO VARJOTA - CE
EMAIL: BELK81@HOTMAIL.COM
TELEFONE: (88) 9948-9220



B. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ/MF: 36.454.863/0001-86

BELCHIOR ALVES
LINHARES:06145
512342

Assinado de forma digital
por BELCHIOR ALVES
LINHARES:06145512342
Dados: 2025.09.05
10:27:03 -03'00'

EMPRESA: B. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 36.454.863/0001-86
ENDEREÇO: RUA MODESTO DE MENDONÇA, NÚMERO 687, ALTOS, BAIRRO / CENTRO, MUNICÍPIO VARJOTA - CE
EMAIL: BELK81@HOTMAIL.COM
TELEFONE: (88) 9948-9220



PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

GOVERNO MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE
PREGOEIRO(A) E COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 010/2025 - SEDUC

RAZÃO SOCIAL: B. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ Nº 36.454.863/0001-86

ENDEREÇO: RUA MODESTO DE MENDONÇA, NÚMERO 687, ALTOS, BAIRRO / CENTRO, MUNICÍPIO VARIOTA - CE, CEP 62.265-000,

FONE: (88) 99948-9220

EMAIL: BELK81@HOTMAIL.COM

BANCO: NORDESTE

AGÊNCIA Nº 292

CONTA CORRENTE Nº 018932-0.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC EM SALAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.

PREZADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO,

APRESENTAMOS AV. SAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE A **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 010/2025 - SEDUC**, QUE VERA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC EM SALAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME, PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PELO **VALOR TOTAL DE R\$ 91.849,01 (NOVENTA E UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E UM CENTAVOS)**

PRazo DE VALIDADE: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE EXECUÇÃO: CONFORME O EDITAL

INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM:

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA;

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MNTAGEM;

SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS;

TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICÊNCIAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES;

SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS A CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS;

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SENHOR BELCHIOR ALVES LINHARES, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 20099010055821 SSPDS-CE E CPF Nº 061.455.123-42, COMO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

O SENHOR BELCHIOR ALVES LINHARES, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 20099010055821 SSPDS-CE E CPF Nº 061.455.123-42, COMO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, DECLARAMOS, AINDA, QUE EM NOSSA PROPOSTA OS VALORES APRESENTADOS ENGLOBALAM TODAS AS DESPESAS COM TRIBUTOS, IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES FISCAIS, PARAFISCAIS OU TAXAS, INCLUSIVE, PORVENTURA, COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO VALOR DOS PRODUTOS/MATERIAIS COTADOS QUE VENHAM A ONERAR O OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO 1, CASO SEJAMOS VENCEDORES DO PRESENTE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

EMPRESA: B. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ Nº 36.454.863/0001-86

ENDEREÇO: RUA MODESTO DE MENDONÇA, NÚMERO 687, ALTOS, BAIRRO / CENTRO, MUNICÍPIO VARIOTA - CE

EMAIL: BELK81@HOTMAIL.COM

TELEFONE: (88) 9948-9220

BELCHIOR ALVES

Assinado de forma digital
por BELCHIOR ALVES


LINHARES:06145

LINHARES:06145512342

Dados: 2025.09.05

10:25:55 -03'00'

512342





DECLARO QUE OS PREÇOS CONTIDOS NESTA PROPOSTA INCLUEM TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO E SEM SE LIMITAR A: CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TRIBUTOS INCIDENTES, TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, MATERIAIS, SERVIÇOS, ENCARGOS SOCIAIS, SEGUROS, BEM COMO TODOS OS ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, COMERCIAIS, FRETES E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA DISPENSA DE LICITAÇÃO.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O OBJETO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS PREVISÍVEIS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALÉGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDIÇÃO VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS

DECLARA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, E O DECLARANTE RESPONDERÁ PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NA FORMA DA LEI (ART. 63. I, DA LEI Nº 14.133/2021);

DECLARA QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS, NA FORMA DA LEI (ART. 63, IV, DA LEI Nº 14.133/2021);

DECLARA QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALÉGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDIÇÃO VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, NA FORMA DA LEI (ART. 63. § 1º, DA LEI Nº 14.133/2021).

DECLARO QUE OS PREÇOS CONTIDOS NESTA PROPOSTA INCLUEM TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO E SEM SE LIMITAR A: CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TRIBUTOS INCIDENTES, TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, MATERIAIS, SERVIÇOS, ENCARGOS SOCIAIS, SEGUROS, BEM COMO TODOS OS ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, COMERCIAIS, FRETES E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA DISPENSA DE LICITAÇÃO.

PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA A PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI.

VARJOTA-CE, 05 DE SETEMBRO DE 2025

BELCHIOR ALVES Assinado de forma digital
por BELCHIOR ALVES
LINHARES:06145 LINHARES:06145512342
512342 Dados: 2025.09.05
10:26:16 -03'00'

B. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 36.454.863/0001-86
BELCHIOR ALVES LINHARES
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº 0619129972
CREA/CE-347040
CPF Nº 061.455.123-42
RG Nº 2009010055821
SÓCIO ADMINISTRADOR

EMPRESA: B. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ Nº 36.454.863/0001-86

ENDEREÇO: RUA MODESTO DE MENDONÇA, NÚMERO 687, ALTOS, BAIRRO / CENTRO, MUNICÍPIO VARJOTA - CE

EMAIL: BELK81@HOTMAIL.COM

TELEFONE: (88) 9948-9220



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		DATA : 03/09/2025	BDI : 25.53%	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC EM SALAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.	FORTE	VERSÃO	HORA
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC EM SALAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.	CAEMA	2019/12	116,68%
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	47,48%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	86,14%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,14%
		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,13%
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	53,00%
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	49,84%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	48,67%
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	48,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 4.392,90
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	30,00	R\$ 146,43	R\$ 4.392,90
2		SERVIÇO PRELIMINARES					R\$ 1.031,90
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	5,00	R\$ 206,38	R\$ 1.031,90
3		FORRO PVC					R\$ 86.424,21
3.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1.137,46	R\$ 75,98	R\$ 86.424,21
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 18.677,01
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 73.172,00
VALOR TOTAL:							R\$ 91.849,01

BELCHIOR
ALVES
LINHARES:0
6145512342

Assinado de
forma digital por
BELCHIOR ALVES
LINHARES.061455
12342
Dados: 2025.09.05
10:21:15 -03'00'

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

PLANILHA ORÇAMENTARIA - CUSTO DIRETO												
		DATA :	03/09/2025		BDI :		25,53%					
OBRA:	DESCRÇÃO:	FONTE										
		CAEMA	2019/12	HORA	MES							
	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC EM SALAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC EM SALAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	116,68%	-							
		DER-MG	2023/04 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-							
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-							
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%							
		SICRO 2	2019/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-							
		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-							
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,90%							
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%							
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%							
		SMOP INTRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%							
		PROPRIA										
		0,00%										
		0,00%										
ITEM	CÓDIGO	DESCRÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											R\$ 4.392,90
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	30,00	R\$ 114,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 29,78	R\$ 146,43	R\$ 4.392,90
2	SERVIÇO PRELIMINARES											R\$ 1.031,90
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	5,00	R\$ 36,92	R\$ 127,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,97	R\$ 206,38	R\$ 1.031,90
3	FORRO PVC											R\$ 86.424,21
3.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1.137,46	R\$ 0,00	R\$ 60,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,45	R\$ 75,98	R\$ 86.424,21
VALOR BDI TOTAL:											18.677,01	
VALOR ORÇAMENTO:											73.172,00	
VALOR TOTAL:											91.849,01	

BELCHIOR
ALVES
LINHARES:061
45512342

Assinado de forma
digital por BELCHIOR
ALVES

LINHARES:06145512342

Dados: 2025.09.05

10:21:24 -03'00'

Sector de Licitação
FLS Nº 207
Prefeitura de Tabuleiro do Norte-CE

RESUMO DO ORÇAMENTO

		RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA : 03/09/2025		BDI : 25,53%	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC EM SALAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
	DESCRÇÃO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC EM SALAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.	CAEMA	2019/12	116,68%			
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%			
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO				
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO				
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%		
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%			
		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO				
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,56%		
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,64%		
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,61%		
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%		
		Comparações Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,02%		
				PREÇO TOTAL		%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
		R\$ 4.392,90	4,78%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.031,90	1,12%
2	SERVIÇO PRELIMINARES	R\$ 86.424,21	94,09%
3	FORRO PVC		
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 18.677,01	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 73.172,00	
VALOR TOTAL:		R\$ 91.849,01	

BELCHIOR
ALVES

LINHARES:06
145512342

Assinado de forma
digital por BELCHIOR
ALVES
LINHARES:061455123

Dados: 2025.09.05
10:21:33 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		DATA : 03/09/2025	BDI : 25,53%	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC EM SALAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.	FORTE	VERSÃO	HORA
		CAEMA	2019/12	116,55%
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	53,30%
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	86,73%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	92,33%
		SICRO 2	2018/11 COM DESONERAÇÃO	53,30%
		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	49,84%
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	48,67%
		SMOP EDIF	2018/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	0,00%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%

1.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,77	R\$ 0,77
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 2,29

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 112,70	R\$ 112,70
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 112,70

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,66	R\$ 1,66
TOTAL Serviço:					R\$ 1,66

VALOR: 116,65

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 33,9700	R\$ 34,6494
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 27,7500	R\$ 27,7500
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 14,0000	R\$ 63,0000
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 13,9200	R\$ 2,0880
TOTAL Material:					R\$ 127,4874

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,9200

VALOR: 164,41

3.1. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 60,5300	R\$ 60,5300
TOTAL Material:					R\$ 60,5300

VALOR: 60,53

BELCHIOR ALVES
LINHARES:0614551
2342

Assinado de forma digital por
BELCHIOR ALVES
LINHARES:06145512342
Dados: 2025.09.05 10:21:45
-03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC EM SALAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.	DATA : 03/09/2025	
		BDI : 25.53%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC EM SALAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.	HORA	
		MEB	
ENGENHARIA		FONTE	VERSÃO
		CAEMA	2019/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SERINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILLUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 112,70	R\$ 1,66
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,66
					VALOR:	1,66

BELCHIOR
ALVES
LINHARES:0
6145512342

Assinado de forma
digital por
BELCHIOR ALVES
LINHARES:0614551
2342
Dados: 2025.09.05
10:21:53 -03'00'

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

BDI : 25,53%

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE										
		DATA :	03/09/2025		BDI : 25,53%					
		FONTE	VERSÃO	HORA		MES				
OBRA:		CAEMA	2019/12	116,68%		-				
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%		-				
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-		-				
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	84,44%		47,48%				
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	86,74%		-				
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	92,17%		53,90%				
		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	87,59%		49,84%				
		SINAPI	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%		48,67%				
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%		48,67%				
		SMOP ILLUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%		48,67%				
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	0,00%		0,00%				
		PRICOPRIA								
		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%		ACUMUL. %		CL		
		R\$ 75,98	R\$ 86.424,21	94,09%		94,09%		C		
		R\$ 146,43	R\$ 4.392,90	4,78%		98,88%		C		
		R\$ 206,38	R\$ 1.031,90	1,12%		100,00%		C		
		Subtotal até 100,00% =								
		R\$ 91.849,01								
		Subtotal até 100,00% =								
		R\$ 91.849,01								

Subtotal até 100,00% R\$ 91.849,01

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 91.849,01

BELCHIOR Assinado de
 ALVES forma digital por
 LINHARES: BELCHIOR ALVES
 06145512 LINHARES:06145
 342 Dados: 512342
 2025.09.05
 10:22:01 -03'00'



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

BDI : 25,53%

DATA : 03/09/2025

VERSÃO 2019/12

HORA MFS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC EM SALAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC EM SALAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.



CÓDIGO

DESCRIÇÃO

18293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)

00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"

12543 SERVENTE

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM

11100 ESMALTE SINTETICO

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

11725 PREGO 15X15 (1-1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FONTE SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 60,53

R\$ 112,70

R\$ 14,00

R\$ 18,46

R\$ 33,97

R\$ 27,75

R\$ 1,43

R\$ 0,77

R\$ 13,92

R\$ 0,08

R\$ 0,01

PREÇO TOTAL

R\$ 68.850,45

R\$ 3.430,90

R\$ 315,00

R\$ 184,60

R\$ 173,25

R\$ 138,75

R\$ 42,90

R\$ 23,10

R\$ 10,44

R\$ 2,40

R\$ 0,30

%

94,09%

4,69%

0,43%

0,25%

0,24%

0,19%

0,06%

0,03%

0,01%

0,00%

0,00%

ACUMUL %

74,96%

98,78%

99,21%

99,47%

99,70%

99,89%

99,95%

99,98%

100,00%

100,00%

100,00%

Subtotal até 100,0000%

R\$ 73.172,09

Outros

-R\$ 0,09

Valor total do Orçamento

R\$ 73.172,00

BELCHIOR ALVES
LINHARES:06145
512342

Assinado de forma digital
por BELCHIOR ALVES
LINHARES:06145512342
Dados: 2025.09.05
10:22:11 -03'00'

Setor de Licitação
FLS Nº 212
Prefeitura de Tabuleiro do Norte

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC EM SALAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.	DATA : 03/09/2025			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC EM SALAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.	BDI : 25,53%			
			FORTE	VERSÃO	HORA	MEB
			CAEMA	2019/12	116,68%	-
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
			SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
			SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
			Comparações Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 4.392,90	100,00 %	100,00 %
			R\$ 4.392,90	R\$ 4.392,90
2	SERVIÇO PRELIMINARES	R\$ 1.031,90	100,00 %	100,00 %
			R\$ 1.031,90	R\$ 1.031,90
3	FORRO PVC	R\$ 86.424,21	100,00 %	100,00 %
			R\$ 86.424,21	R\$ 86.424,21
		R\$ 91.849,01	R\$ 91.849,01	R\$ 91.849,01
			R\$ 91.849,01	

Setor de Licitação
FLS Nº 213
Prefeitura de Tabuleiro do Norte-CE

BELCHIOR
ALVES
LINHARES:0
6145512342

Assinado de forma
digital por
BELCHIOR ALVES
LINHARES:06145512
342
Dados: 2025.09.05
10:22:19 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	DESCRIÇÃO:	DATA : 03/09/2025		BDI : 25.53%	
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC EM SALAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.	CAEMA	2019/12	116.68%	-
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93.90%	-
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86.74%	-
		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92.17%	53.50%
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87.59%	48.84%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86.12%	48.67%
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86.12%	48.67%
		Contratadas Próprias	PRÓPRIA	0.00%	0.00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	30,44280000	30,44280000
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	30,00000000	30,00000000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	30,00000000	30,00000000
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	30,00000000	30,00000000
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	30,00000000	30,00000000
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	5,10000000	5,10000000
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	5,00000000	5,00000000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	22,50000000	22,50000000
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,75000000	0,75000000
I2543	SERVENTE	H	10,00000000	10,00000000
I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	M2	1,137,46000000	1,137,46000000

BELCHIOR ALVES LINHARES:
061455123
42

Assinado de forma digital por BELCHIOR ALVES LINHARES:06145512342
 Dados: 2025.09.05 10:22:27 -03'00'

Setor de Licitação
 PLS Nº 214
 Prefeitura de Tabuleiro do Norte - CE

COMPOSIÇÃO DO BDI																																																					
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC EM SALAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.	DATA : 03/09/2025	BDI : 25,53%																																																		
		<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>CAEMA</td><td>2019/12</td><td>116,66%</td><td>-</td></tr> <tr> <td>DEOSP</td><td>2014 COM DESONERAÇÃO</td><td>93,90%</td><td>-</td></tr> <tr> <td>DER-MG</td><td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>NOVACAP</td><td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>47,48%</td></tr> <tr> <td>SICRO 2</td><td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td><td>86,74%</td><td>-</td></tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td><td>2025/04 COM DESONERAÇÃO</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>92,17%</td><td>53,50%</td></tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td><td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>87,59%</td><td>49,84%</td></tr> <tr> <td>SMOP ILUM</td><td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>86,12%</td><td>48,67%</td></tr> <tr> <td>SMOP INFRA</td><td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>86,12%</td><td>48,67%</td></tr> <tr> <td>Compostos e Próprios</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	CAEMA	2019/12	116,66%	-	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	Compostos e Próprios	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																																																		
CAEMA	2019/12	116,66%	-																																																		
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-																																																		
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																		
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																		
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																																		
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-																																																		
SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																		
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%																																																		
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%																																																		
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																		
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																		
Compostos e Próprios	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC EM SALAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.																																																				

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	2,40%
AC	Administração Central	1,00%
DF	Despesas Financeiras	0,80%
R	Riscos	
	TOTAL	4,20%

	Benefícios	0,80%
L	Lucro	5,00%
S+G	Garantia/Seguros	
	TOTAL	5,80%

I	Impostos	3,00%
	COFINS	5,00%
	ISS	0,65%
	PIS	3,60%
	CPRB	
	TOTAL	12,25%

BDI = 25,53%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BELCHIOR ALVES
LINHARES:06145
512342

Assinado de forma digital
por BELCHIOR ALVES
LINHARES:06145512342
Dados: 2025.09.05
10:22:38 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC EM SALAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.	DATA : 03/09/2025		BDI : 25.53%	
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC EM SALAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.	CAEMA	2019/12	116.58%	
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93.96%	
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO		
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO		
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%
		SICRO 2	2018/11 COM DESONERAÇÃO	86.74%	
		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	82.17%	53.50%
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	87.55%	45.84%
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	85.12%	48.67%
		SMOP ILLUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	85.12%	48.67%
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	85.12%	48.67%
		Genossílios Públicas	PRÓPRIA	0.00%	0.00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A	5,00%	5,00%
A1	INSS	1,50%	1,50%
A2	SESI	1,00%	1,00%
A3	SENAI	0,20%	0,20%
A4	INCRA	0,60%	0,60%
A5	SEBRAE	2,50%	2,50%
A6	Salário Educação	3,00%	3,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00%	8,00%
A8	FGTS	0,00%	0,00%
A9	SECONCI		
TOTAL		21,80%	21,80%

B	GRUPO B	17,86%	0,00%
B1	Repouso Semanal Remunerado	3,71%	0,00%
B2	Feridos	0,86%	0,65%
B3	Auxílio - Enfermidade	11,07%	8,33%
B4	13º Salário	0,07%	0,05%
B5	Licença Paternidade	0,74%	0,56%
B6	Faltas Justificadas	1,64%	0,00%
B7	Dias de Chuvas	0,10%	0,07%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	12,98%	9,77%
B9	Férias Gozadas	0,03%	0,03%
B10	Salário Maternidade		
TOTAL		49,06%	19,46%


C	GRUPO C	5,54%	4,17%
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,13%	0,10%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	1,81%	1,36%
C3	Férias Indenizadas	2,75%	2,07%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,47%	0,35%
C5	Indenização Adicional		
TOTAL		10,70%	8,05%

D	GRUPO D	10,14%	3,83%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,47%	0,36%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		
TOTAL		10,61%	4,19%

A + B + C + D = 92,17% 53,50%

**BELCHIOR
ALVES
LINHARES:06
145512342**

Assinado de forma digital por BELCHIOR ALVES
LINHARES:0614551234
2
Dados: 2025.09.05 10:22:48 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC EM SALAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.	DATA : 03/09/2025	
		BDI : 25,53%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC EM SALAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.	HORA MES	
		FONTE VERSÃO	
		CAEMA	2019/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DEIR-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	02R.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Faltas Justificadas	1,59%	0,00%
B8	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B9	Dias de Chuvas	0,11%	0,08%
B10	Auxílio Acidente de Trabalho	12,35%	9,33%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Férias Indenizadas	2,87%	2,17%
C5	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

BELCHIOR
ALVES
LINHARES:0
6145512342

Assinado de forma digital por BELCHIOR ALVES
LINHARES:06145512342
Dados: 2025.09.05 10:22:58 -03'00'