





OFÍCIO Nº 1324/2025/SEB

Itapipoca/CE, 08 de julho de 2025.

Ao Ilmo. Sr. José Valdemar de Oliveira Neto Secretário de Planejamento e Gestão

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste, encaminhar o Memorando 2025.07.01 onde recomenda a anulação da Licitação nº 25.06.14-CE/2025, assinado pelo o engenheiro civil João Vitor dos Santos Sousa – CREA-CE 350067, onde apresenta que houve divergências de itens no orçamento constante da Concorrência Eletrônica nº 25.06.14 / CE.

Diante dos fatos relacionados no Memorando supracitado, esta Secretaria de Educação Básica decide pela anulação do Processo Licitatório, haja visto que é necessário garantir o equilíbrio econômico financeiro, evitando distorções no orçamento e na execução da obra.

Atenciosamente,

JOSÉ RINARDO ALVES MESQUITA Secretário Executivo de Educação Básica



MEMORANDO 2025.07.01

Itapipoca, 07 de julho de 2025.

À Secretaria de Educação Básica do Município de Itapipoca/CE

Assunto: Recomendação de anulação da Licitação nº 25.06.14-CE/2025.

Ilmo Sr. Secretário Executivo José Rinardo Alves Mesquita,

Após uma licitante solicitar pedido de esclarecimento sobre as datas base de algumas tabelas oficiais da Licitação nº 25.06.14-CE/2025 "REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB FRANCISCO NELSON DE LAVOR - DISTRITO SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE", observou-se que o item 12.20 "LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27 / E-40 - 40W" está seu preço unitário sem BDI divergente da tabela referência, o qual deveria ser de R\$ 70,12 ao invés de R\$ 141,00 (destacado em vermelho na Figura 1). Tal vício impacta o orçamento em R\$ 12.684,36 para mais e poderá causar dano financeiro à Administração.

Figura 1: Trecho do Orçamento Base com vício.

		PLANILHA ORGAMENTA	RIA							
LUNTE	PREFEITURA	AUNICIFAL DE ITAPIPOCA CE	1		-		CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	-		
LOCAL TEARIPOCA CE								P7	ta Los	
OBRA. REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO EEB FRANCISCO NELSON DE LAVOR, ITAPIPOCA CE								to Ita	pipo	ca
E NA	16 97%							Service .	la.la.	
ABFLAS	BEFFRENCIA	SEINFRA DIN 1 (ORSE DE 21) SIMAPI 99/23 DESCNERADA						A.		
-									- medical in a result of more	
ITEM	copigo	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIC	PREÇO S		PREÇO CIBBI		GUANTIDADE	VALUE C BUI	
11.9	316%	ATTAIN OF BUILDING AND TO A SAME TO THE TOTAL TO	1	1	- 1-14	-1	-		133	
12.11	(471)	ATTAKON WINE STOR SANSE	76	B)	115				100	
12.18	67444	Trawn a to A o E E Cate (A (E and E	0.0	24.0	17.8	W.5				
12.89	0.4762	PARACA (FILES MASS FRANCISA (FILE	94	191	19	115			Tar.	
E12-348	6043679	LABOURD DE LETINICATO EDITATE E STIP AF ANN	THE	HL.	161.00	ALL.	frese	Commence to Ca	M	13.13
103,565		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CHARLES AND	C.25.51	CASSAGE AND A	16,166	CONTRACTOR DE LA CONTRA	STREET, STREET, STREET,	A MARKET	CONTRACTOR TO
12.25		S COMMANG OF PRISONS COM STAMPOONS FREE YOU ACRES PLANAS EM CHAPA DE ACE.								

Assim sendo, recomenda-se a anulação de tal processo licitatório para sanar tais vícios no Orçamento Base e retificar a contratação.

> João Vitor dos Santos Sousa Engenheiro Civil | CREA-CE 350067

RNP 0619563028

8 x xP1: 07.623.077/0001-65 - 1 GF: 06.220.278-8

selletraretra trapipaca ce gas la www.itapipoca.ce.gov.br