



PROJETO BÁSICO

CONSTRUÇÃO DA E.M.E.I.F. FRANCISCO PAZ DE
OLIVEIRA, NO DISTRITO DE VOLTA REDONDA,
NO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE




APRESENTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Paracuru apresenta o Projeto para CONSTRUÇÃO DA E.M.E.I.F. FRANCISCO PAZ DE OLIVEIRA, NO DISTRITO DE VOLTA REDONDA, NO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.

A será construída na Rua Rui Loureiro, S/N, no distrito de Volta Redonda com coordenadas em UTM (485110.55 E / 9613134.64 N).

Compõem este trabalho, especificações de materiais e serviços a serem executados, composições unitárias, tabelas de encargos e BDI e peças gráficas dos projetos contendo os todos os elementos necessários para execução dos serviços da obra.





MEMORIAL DESCRIPTIVO DO MUNICÍPIO

-Dados do Município / Localização:

Município de Origem: A origem do Município de Paracuru deu-se através de uma vila de pescadores.

Ano de Criação: 1951

Emancipação Política: 22/11/1951

Toponimia: Palavra originada do Tupi, significa largarto do mar.

Gentílico: Paracuruense

Unidade Federativa: Brasil

Mesorregião: Norte Cearense

Microrregião: Baixo Curu

Distância para Capital (Fortaleza): 84 km

Divisão política: pela divisão político-administrativo os distritos são: Sede, Jardim e Poço Doce.

-Dados e características geográficas:

Área: 300.286,00


População estimada: 31.636

Densidade: 10.535,00

Altitude: 205022

Clima: Tropical

Fuso Horário: -3





CUSTOS

O projeto da CONSTRUÇÃO DA E.M.E.I.F. FRANCISCO PAZ DE OLIVEIRA, NO DISTRITO DE VOLTA REDONDA, NO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, totaliza R\$ R\$ 6.432.742,29 (seis milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos), conforme Planilha Orçamentária deste Projeto.

Após o recebimento da Ordem de Serviço, a obra deverá ser iniciada em até 15 (quinze) dias corridos, e terá prazo de execução de 300 (trezentos) dias.

Os custos para implantação desta obra no Município de Paracuru contêm todos os custos decorrentes de mão-de-obra, encargos sociais, materiais e equipamentos de construção, transportes, fretes, taxas e impostos. Sendo utilizado um BDI de 25,79%, conforme projeto.

Os custos apresentados na planilha orçamentária consolidada estão em conformidade com os preços praticados nas Tabelas de Custos Com Desoneração.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Paracuru-CE, 19 de maio de 2025.

Diego Ribeiro Cunha Braga
Engenheiro Civil
RNP: 0611080117