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O presente memorial descritivo tem por objetivo apresentar as diretrizes para a implantacéo
da Escola 13 salas, conforme projeto padrdo disponibilizado pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educagéo (FNDE), do PT 1095397-04 e convénio 962581, incluindo servicos

de terraplanagem, implantagéo de calgadas e execucéo dos itens de acessibilidade.

2. IMPLANTAGAO
A edificagdo serd implantada obedecendo ao projeto arquitetdnico padrdo FNDE,

| respeitando os recuos obrigatérios, a orientacéo solar e o correto posicionamento dos blocos
funcionais. A locagao da edificagdo serd realizada a partir de referéncias fixas, utilizando
equipamentos de topografia adequados, conforme preconiza a ABNT NBR 13133/1994. O
nivelamento do terreno sera executado de modo a garantir perfeita acessibilidade, adequada

drenagem superficial e a plena integracéo da creche com o seu entorno imediato.

3. TERRAPLANAGEM
Os servigos de terraplanagem compreenderao a limpeza do terreno, com retirada de material

orgénico, entulhos e obstaculos, seguida da execucdo de cortes e aterros controlados para
regularizacdo da plataforma de implantagdo. O processo sera realizado em conformidade com a
ABNT NBR 12232/1992 e as boas praticas de movimentagéo de terra e impianta¢do. As camadas
de aterro serdo executadas com espessura maxima de 20 centimetros, com posterior compactacao
utilizando equipamentos adequados, devendo atingir grau de compactacéo igual ou superior a 95%

do ensaio Proctor Normal, conforme ABNT NBR 7182/2016.

4, CALGADAS E ACESSIBILIDADE

As calcadas serdo implantadas em conformidade com as diretrizes de acessibilidade da ABNT NBR
8050/2020, visando assegurar a plena circulagéo de pessoas, inclusive aquelas com mobilidade
reduzida. Sera garantida uma faixa livre de circulacdo com largura minima de 2,00 metros, piso
regular, firme e antiderrapante, sem interrupgdes ou degraus abruptos. Serdo instalados pisos
podotateis direcionais e de alerta conforme a ABNT NBR 16537/2016, nos locais previstos no
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projeto, € rampas de acesso com inclinacdo maxima de 8,33%, munidas de guarda-corpo e

corriméo em ambas as laterais. As travessias de pedestres contardo com rebaixamento de meio-

fio, seguindo as especificagdes normativas para garantir o fluxo continuo de circutagéo.

5. METODO CONSTRUTIVO DAS CALCADAS

A execucao das calgadas sera realizada mediante regularizagdo camada de areia e espessura de
5 centimetros. Sobre a base sera assentado piso intertravado de concreto do tipo bloco retangular,
medindo 10x20x4 centimetros, sobre camada de areia nivelada, com posterior rejuntamento e

compactacdo mecanica. Este método garantira a estabilidade estrutural, durabilidade e facilidade

de manutencgédo do passeio publico.

6. CONSIDERAGOES FINAIS

Todos os servigos descritos deverdo ser executados rigorosamente em conformidade com as
normas técnicas vigentes da ABNT. A execucéo da obra sera acompanhada por equipe técnica
especializada, com registro continuo das atividades em diario de obra, assegurando o atendimento

integral das especificagdes do projeto e a qualidade dos servigos prestados.

KATYANNE MARQUES Assinado digitalmenteE por
i KATYANNE MARQUES
MENDONCA:052931233ye\nonca:05293 123360

60 Data: 2025.04.25 17:32:06-03'00°

Eng?®. Katyanne Marques Mendonca
CREA-CE 0618016643

Engenheira Civil

Prefeitura Municipal de Russas

Av. Dom Liho, 831, Centro - Russas - Ceara - CEP: 62.900-007 russas.ce.gov.or

. (88} 3411-8405 CNFJ: 07.535.446/0001-60

ascom@russas.ce.gov.br




Ministério da Educacgédo
Funhdo Nacional de Desenvolvimento da Educagéo
Diretoria de Gestao, Articulagdo e Projetos Educacionais - DIGAP

Fiinge

e Desen
Coordenacao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

el
t& Educasgdu

L DESCRITIVO

PROJETO ESCOLA 13 SALAS - TERREO



Ministério da Educacao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagéo
Diretoria de Gestao, Articulacioe e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenagdo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

i

e Desenvoldmente.
da Educagaa

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE
SBS Q.2 Bioco F Edificio FNDE - 70.070-929 - Brasilia, DF
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site: www.fnde.gov.br

¢



1.

Ministério da Educagéo
Fundo Nacicnal de Desenvolvimento da Educagéo
Diretoria de Gestao, Articulagdo e Projetos Educacionais - DIGAP 5. ecenion o
Coordenagéo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST ga Eduzagac

SUMARIO

INTRODUGAD ..ot et e ee et er s e s s s s seene
1.1, DEFINICAO DO PROGRAMA DE ACOES ARTICULADAS
1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTC ... covt vt ettt e e e aaabe s sns st toraessertsrasemteserbsasssantsannttons

ARQUHTETURA ... c e s et b sad e R s a1 1 et s s dasarsnensaes e sraans 3
2.1, CONSIDERACTOES GERAIS ..ot eeeeeceeecteete et vt ctas et tssre stase st abre e s re e s eeeeseretensereaseeerenenasnenes 4
2.2, PARAMETROS DE IMPLANTAGAD ..ot eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s eeeerestses ot s saessassasenssansorssansens 5
23,  PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS ....oooconrrorineiianiinississsssssssrssseesessesmstenesoneesse e 6
2.4, ESPACOS DEFINIDOS £ DESCRIGAQ DOS AMBIENTES ....cvcovercevoreienssssessreessssessarsassnreenees 7
2.5. DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE E CONFORTO TERMICO ..o eeereceernscnes 11
2.6. DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE ....coviveriie ittt ses et st eesesasbe s b ssinnrbs a1 sesnseresens 12
2.7, REFERENCIAS NORMATIVAS ......ovoiieeeesisites ossociasteeeiassessesensse s eesesessesaseseesssssessseesesses sesnssneens 13

SISTEMA CONSTRUTIVIO. ...ttt e et e vams st sttt s b sns b s snn bbb s 14
3.1, CARACTERIZACAD DO SISTEMA CONSTRUTIVG . ..oovvvierriineeesiseesssesesssesresseesesesseesseneaneenenes 15
3.2. AMPLIACOES E ADEQUAGOES ..ottt it er e tss e s sseanesness sonts e ssnesanenasenensnens 15
3.3 VIDA UTIL DO PROUETO ..ottt esans s stbtessssaessts s aesmesstesrmaessesraeasaseseessstestesnnsen seeenssens 16
3.4. REFERENGIAS NORMATIVAS ..ottt ieoeeeeeesseeeeeeeeeees e e es e e se s see s ses e srenonesaaen 16

ELEMENTOS CONSTRUTIVOS .. srsries st e s st e bbb s a1 b are e r s s e e 17
4.1. SISTEMA ESTRUTURAL ...ttt raete st e s ae et e ss s sseans et e be s besaannesbsnsnsanenanares 18

4.1.1. CONSIIEFAGOES GEIAIS ..eoiitiiiiiiiiiiies earieceriuster e e e et rr e e eaeesse e s eeen saeesnsreaasseasennsasnneasinssasrnras 18

4.1.2. Caracterizagio e dimensdo dos companenies de CONCrato ... s e srereeeeeeneas 18

4.1.3. Caracterizagdo e dimenséo dos componentes de ago estrutural.....oovoooeee e oeee e e e 20

414, Sequéncia de execucdo da estrutura de coNCreto AMAA0..........c..oooecviieee e revernins 20

415, NOrmMas tECnICas FEIACIONATES. .. ..o.e ittt a e ab s r b st b b1 e b asbratns 24
4.2, SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL - PAREDES EfOU PAINEIS ....c..oeeeeeveeeverc e e cessstsnrssns oo 25

4.2.1. Alvenaria de BIoCoS CErAMICOS .........oiimiiiiiieiri e e re st eebe et e et e e e sae b s e sbenstens sansane 25

422, Aivenaria de elementos vazados de CONCreto - CODOGGS .....co..viv i iirisinisrisisnnsssriese e e s 26
4.3, ESQUADRIAS ... re e e rsrr st rasa e raebcrrbe s easeeb e e ebessenas et mssbnesban seesssebesssenennsnters 28

4.3.1, Portas e janelas de alUminio ...t e e

4.3.2. Portas de Madeira... ...t e e

4.3.3. Tetas de protegédc em nylon
44,  ELEMENTOS METALICOS

441, Portées em gradil.......ccovvevereermeeeeeeee e,

442 Portées em chapa metalica perfurada

4.4.3. Tela em chapa metdlica perfurada — proteGa0 SOIAI .......occeee et e snssenerronns 34

444, Telha ondulada perfurada ....

4.4.5, Gradil Para VEOEIAGAD........vei ittt et cese e et et a e e aa et n e aabe s b et nbersea b s

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAD — FNDE
8BS (1.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 - Brasitia, DF
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www fnde.gov.br

@)/



Ministério da Educacdo
Fundo Nacionai de Desenvolvimento da Educacéo
Diretoria de Gestao, Articulagao e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenagéo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

4.5, COBERTURAS ...t sttt s heaeebs s beae et b aas et araesabs sa e st e e sebesnmmrers 37
4.5.1. EStrUtUra MELAICE ..ot ab et e sttt et e e st et s aeaan e 37
4.5.2, Telhas termo acasticas Hpo "SANQUIENE" .........viis i e e s see e s ses s an e 38
4.5.3. Telhas Metalicas trAPEZOIIAIS . .vviv. v e et et ceeeetae st sar e et tmse e e eree seeemeeeeeeeeeeens 40
454, Chapas em Policarbonato ... e e cerene e et rretetr e e eaarraaaerreaens 41
455. Calhas, rufos e pingadeiras MELANICOS.......c..oiiii it i s e e eeeeeesreneeaeeeens e 42

4.6, IMPERMEABILIZACAO . ........ocoeiirinmicmrriinne e eesise it sssasstss e sss s ses e e snensseeneeas 45
4.6.1. EMUISE0 BSFAIICA........c.eeirr ittt et et st e se e ee s st s eee e se st aeanens 45

4.7, REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PAREDES .......c.cceeiet e ocorsaeersaeeseeeeraen s eennans 46
4.7.1. Paredes externas - PINtUFE GOTIHCE ...........cooov oot ecaer s casasr e esssneessresansreseessase e senesssreens 48
4.7.2. Paredes externas - 4reas MOINAgAS ..o orieie et 48
4.7.3. Paredes inernas - Greas SEOAS ... iiericoriereiai e seeesene s et sartas e 1raes 1 as b et aa e r b s 49
4.74. Paredes iNternas - Areas MOINAUAS ........cooo i s e 51
4.7.5. TEA0 - FOITO B GES5D...oecvrere v ettt et e bttt e s b eee s e s e e eeeeeeeee e neesseaeseeeeeeeeeees 53
4.7.6. TEO - OO INIMEFAL L.....cov ittt s e e e st e st st e st esen s sesaeaaonns 54
477, Teto - FOrrO MBLANCO...v e e e et et e eeeeee et a ettt e e s snrennens 55

4.8. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS ...ttt oo st eeassesesar s e 56
4.8.1. P50 MoNGlitico @M graniling...........coiiiiiii e ettt e s e s sesrassanreve e s e eaeann 56
4.8.2. PiSO 8M GEraAMICA 45XA5 Tl ...ttt ee st e as e et e e e ste st abat bt stee1m b m e s emenenneee e 57
4.8.3. SOlEira em GranIlo. ... e e ettt atesrb et bt oa b e bt s ebn e e e e e e e e e e 58
4.84, Pis0 em CONCretn deSEMPENAUOD ...ccc.ooooceieec it se s eees e st eees st st ee e s srencacan 59
4.8.5. Piso em concretd desempenatio = IS0 ..ot sir b e teme e e ameee e eeeee e e e eerseres 59

4.8.6. Piso em Blocos Intertravados de CONGretO. ... e 60
487 Piso em Blocos Vazados de Concret0 - PiSOQIaMA........oociiiireccneeenriserassssereresiaseesseeesseness 61
4.88. Pist 8m Areia fIFBUE ...ttt ettt b st s e e e e e eeene 62
4.8.9, Piso Industrial Polido em Concreto ArMado.........oo.veeeeriieeeiiere s et 62
4.8.10.  Piso TAtil - Direcional @ de AIRMA ........oivovveri et ettt b ettt teas s esens 63

4.9. LOUCAS, METAIS E COMPLEMENTOS ..ottt eese e s s ens e e e eaeas st ntsaorasns en e o4
4.9.1, LOUBES v tttiisiin bttt s b ch s st e e st ee e sanm et e ee e me e et ams b e sbe e HEb b Aer e d bbb rrrebenensenn 64
4.9.2. MELRIS 7 PIASHGOS ..ottt ettt ab s 11 b e b et sttt ettt eeeesmeeteaseserenconsaes 65
4.9.3. Bancadas, Prateleiras, Divisorias e Peitoris em Granito
4.94. ESPEINGS ..o ettt na et e e s et ae e teaat et at b e s
4.9.5 Diviséria em MDF revestido com laminade melaminico
4.96. Escaninhos e Prateleiras em MDF Revestido.....................
497, Mastros para Bandeira.............ccooovieonvireree s e

4.10.  PAISAGISMO E AREAS EXTERNAS
4101, FOITAGA0 8 BFaITIA . oce vt ieeceiiecrierirosns e reeseteensteesseemeesamseansesieassessaersnse e tearsssteeameeseeesamneeemnns

5. HIDROSSANITARIO. ...t rrismtasesie sttt essi st ess s st et em e s seeeesmneesssassonaneonssomsastsaereean 71

FUNDO NACIONAL DE DESENYOLVIMENTC DA EDUCACAD — FNDE
SBS .2 Bloco F tdificic FNDE - 70,070-929 — Brasilia, DF
E-mail: projetos engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br

1]



..{_'_l
Ministério da Educacgéo e
FFundo Nacional de Desenvolvimento da Educacéo B o
Diretoria de Gestda, Articulagéo e Projetos Educacionais - DIGAP . heseavabiments
Coordenacio Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST go Bowcagao

5.1 INSTALAGOES DE AGUA FRIA........ooviiieriieersieesessamseeeseetss stssaressnsssinssceassscosnseesassreesessescossessans 72
51.1, Materiais & ProCesso EXBOMIIVO ..ottt s s s rrreeessse s e see s e eaesaessstesnsenasaneeen 72
512 Sistema de ADASTECIMENIO..........ciiiii ottt eee e re ey e enes 73
5.1.3, CASTEID DAQUE . ..o cieiiiiiiscrtien e ettt e et e et e aase et ts s teettsers e et bebbe e res eeeenmeeeee seeeemraeaneeneans 73
5.1.4. RaAmal Predial ..o et ettt s s e e aeae e s aaes 73
5.1.5. NOrmas TEcniCas FefACIONATAS. ... .cooe e rrererie i bt asnsats e reesrer e ensrests eseeas e etestmeensanesesans 77

5.2 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS .......oooeiceecsecennr et eseseeeeeessas oenee e seesseeseeseeeees e 78
5.2.1. Materiais @ Processo EXECULIVO. ..ot crirsine s e e et e enaesteseees e ene s 79
522 Normas Tecnicas Relacionadas ...........cc..oooviriii i aen b e s 82

5.3, INSTALAGOES DE ESGOTO SANITARIC ..ot eeecens oo ceer s ceereesseeseseeeseeseeeeseseseseeneeneneeen 82
53.1. Subsistemna de Coteta & TransSpPorte.. ..o et ee e e e st reseres s e 82
5.3.2 Subsistema de VENHAGAD ... ...ci e bt en bt srr b ns b b a s e 83
5.3.3. Materiais & Processo EXecutivo............ccocceiecveeceeccec e, e bbbt s 83
534, Solucio Individual de Destinagiio de ESgotos SANtArIOS. ..........ee e i e e 86
5635 Normas Técnicas Relacionadas ... e s e st st s st e n e 87

54. INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL.....0vveiver et eeeee e ee e seer e 88
541. Materiais & Processo Executivo.................. U PO TP PUETN 88
54.2. Normas Tecnicas ReIAGIONAUAS ....... oo et ettt re s e st ebe s s n s asts e e 90

5.5. SISTEMAS DE PROTEGAQ CONTRA INCENDIO ......covvioeeevceeeeirceestssesistssassese e reeseeseseeaeenens 90
5.5.1. Matefiais & Processo EXBELIVO....cv v e ettt rr s st eanare e 91
55.2. Normas Técnicas Relacionadas ...... ... st ss e e aee e esraser e sres 94

B, ELETRIGA ..ottt iee ettt s b st bt a sttt eeee e eeams s s e et enseenanrsnansensesaneas

6.1, INSTALAGOES ELETRICAS
6.1.1. Materiais & Processo EXBLUIVO. ..ot st b s een e s e s
6.1.2, Normas Técnicas Relacionadas .......ccoovcioririecc e

6.2. INSTALACOES DE CABEAMENT(QO ESTRUTURADO
6.2.1. Materiais e Processo Executivo

6.2.2, Normas Técnicas Relacionadas
6.3. INSTALACOES DE SISTEMA DE PROTECAQ CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA110

6.3.1. Materiais e Processo Executivo
6.3.2. Disposicdes construtivas................
6.3.3. Normas Técnicas Relacionadas
7o MECANICA ..ottt et bbbt bbb s sttt b 112
7.1, INSTALAGOES DE SISTEMA DE EXAUSTAD 11..ooivseeiiriiree et eeeeessereeesene e esenee seeresaesesns 113
7.1.1, Materials & Processo EXECULIVO ... ... b e ssb s s e s 113
7.1.2. Normas Tecnicas Relacionadas .. ... s et eesne e saesameas 115
7.2 INSTALACOES DE AR-CONDICIONADD .\ivoe oo s sescaveeresesoraasassesenrennen 115
7.2.1. Materiais & Processo EXBCUNIVO..........coiriiuiiimieni et et ee e et sse s ete s aressbs s tonbesaseres 116

FUNDO NACIONAL DE DZSENVOLVIMENTO DA EDUCACAQ — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 - Brasilia, DF
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br

0



Ministéric da Educagao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao
Diretoria de Gesido, Articuiacdo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenacéo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

7.2.2. Normas Tecnicas Relacionadas ........c.civivicirirece ettt ceetee et es et e ereeee e 117

B, ANEXOS ... ittt bbbt e e e e r st een e et renan s e e s erann 118
8.1. TABELA DE DIMENSOES E AREAS ... oot otooeoeeeeeee oo eeer e ven e eeee e eeeeeseeeeeeenon 119
8.2,  TABELA DE ESPECIFICACOES DE LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS oo, 125
8.3, TABELADE ESQUADRIAS ..ottt ete st eee e e eeeseenennans 131
8.4. LISTAGEM DE DOCUMENTOS ..ottt e s eee e es st stsa e et et ee s et et e s ee e e e e 133
841, DOCUMENTOS .ottt ettt et e et et e e eee e en e e e e reesse e s aner s snns 133
8.4.2. PRODUTOS GRAFICOS - ARQUITETURA = 52 BIANGIES c..vevv.evereeee oo, 134
8.4.3. PRODUTOS GRAFICOS - ESTRUTURAL — 161 PRANCHAS .......ocooveoeeeee e 136
844, PRODUTOS GRAFICOS - HIDRAULICA — 21 DranChas ............ocvoreceeeeerevor oo eoes e 146
8.4.5. PRODUTOS GRAFICOS - ELETRICA — 2 PIANCARS 1.ov. v vveveeeeeeeeeeeeeereeersesesersesosssonssseesseseees 147
8.4.6. PRODUTOS GRAFICOS « MECANICA — 05 PranchasS..........o.ooooeeeoeeeeeeeees oo iersssens s 149
8.5, ESCALA DE VARIAGAO DE CORES .......oooieieireceiirs s steereeeeeeeees et e eeeeseares s sess s s ens s eesrnens 150
8.5.1. TELHA ONDULADA PERFURADA........covtirieitiecm e eesesssesess st sts s tosstaessneans e aeee e 150
8.5.2. PAREDES EXTERNAS - PINTURA AGRILICA ..ot ereeeeeeeaeeens 150

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGCAQ - FNDE
585 Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 - Brasilia, DF
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.inde.gov.br

¢




Miristerico da Educacac
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacéo
Diretoria de Gestao, Articuiago e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenagio Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

LISTA DE ILUSTRACOES

FIGURAS
Figura 1 — planta baixa de implantagéo dos blocos — Escola 13 Salas - Térreo..........ccovevvivvevveneenenn. 8

Figura 2 - croqui - implantagfio PAATE0 ..o s 1
.12

.27

Figura 3 - croqui - imptantacdo espelnada ..o
FIgura 4 — IMagerm GODOGO.......co vttt eee e es ettt e eee e eees et 1o
Figura b - detalhe chapa metalica para portas de Magdeira............ocoveeeeeec e 30
Figura 6 — imagem gradil MOMBN ..............c.oi ittt e ere ettt e s eeeee et ettt ot e 32
.33

Figura 8 — imagem telha ondutada perfurada...............ccoonee i reeeeerir ot ierennnn . 35
.36

Figura 7 —imagem furos chapa metalica...............

Figura 9 — imagem tela ondulaOa ...ttt
Figura 10 — imagem telha temMODACUSHCA .......c..c..ove it 30
Figura 11 — imagem telha metélica trapezoidal TP40-980............cocrvvviereerieiere et eeeee e JAG
Figura 12 — imagem exemplificativa de detalhe de catha e rufo/pingadeira ..........c.cocccovvvccvevecenen, 43
Figura 13 — imagem exemplificativa de dstalhe de rufofalvenaria e pingadeira .......o...ooovvvvvceeee . 44
Figura 14 — imagem exemplificativa da pastilha 5x56m, na cor 1arania........coccvve e eevecreeee e 52
Figura 15 - imagens exemplificativas de blocos de CONCIet0............cooevvvvivv e ee e B0
Figura 16 — imagens exemplificativas de blocos vazados de concreto - opgdes 1 e 2 - pisograma.....61
Figura 17 — imagens exemplificativas de piso tatil de concreto — Cores; vermelha e amarelo............. 63
Figura 18 — imagem exemplificativa do assentamento de piso tatil de concreto. ..o, 64
Figura 19 - imagem divisorias articuladas.........ccccovueeuivieuiiieeece e s eer s eereeesinee s B
Figura 20 - croqui com alturas das instalagtes das salas de aula ............ceovoveeeveveeveee e esnee T2
Figura 21 — imagem exempiificativa de croqui da cisterna vertical modular. ............oocovevvevvcenvneennnn 81
Figura 22 — imagem da série RAL 2000 - laranja...........coccooeee e e e eee e een s e 150
Figura 23 - imagem com cores cinza escuro, ¢inza claro e laranja..............ccocoovevvvevee e, 150

TABELAS

Tabela 1 - vida Glil.........ooovmeiiri e .16

18
Tabela 3 - resiSIENCIA 00 ..ottt s ettt eaee e 18
¥4
76

Tabela 2 ~ reSISIENTCIA CONCIED.........oe it er s s e e e et e e e e e s es e s aresit st be e st en e

TADEIA 4 - GOTES ...ttt et e
Tabela 5 - altura dos pontos de AgUA fIa...............coeiiiiior it e e

FUNDO NACIKONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE
SB3 Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasllia, DF
E-mait: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br



Ministério da Educagéo
Funde Nacional de Desenvolvimento da Educagéo
Diretoria de Gestdo, Articulacio e Projetos Educacionais - DIGAP alvimente,
Coordenagio Geral de infraestrutura Educacional - CGEST de Ewdasydo

\ 1. INTRODUGAO
&

FUNDC NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGCAQ — FNDE
S$88 Q.2 Bloco F Edificio FNDE - 70.070-929 - Brasilia, DF 1
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Sile: www.fnde.gov.br



Ministério da Educacgéo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacgéo
Diretaria de Gestdo, Articulagao e Projetos Educacionais ~ DIGAP
Coordenagdo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

1.1, DEFINIGAD DO PROGRAMA DFE ACOES ARTICULADAS

O Plano de Agbes Articuladas —~ PAR tem por objetivo promover a melhoria da
qualidade da educacao basica publica, observadas as metas, diretrizes e estratégias do Plano
Nacional de Educagao, conforme Lei n° 12,695, de 25 de julho de 2012, que dispdes sobre o
apoio técnico ou financeiro da Unido no dmbito deste Programa.

O Plano é estruturado em quatro dimensdes, sendo a quarta relativa a infraestrutura
fisica e recursos pedagogicos. Por meio do PAR, a Unido presta assisténcia técnica e
financeira, com carater suplementar, aos entes federados, bem como disponibiliza projetos
padronizados e manuais de orientagbes técnicas para a garantia de padroes adequados de
funcionamento de edificagdes escolares.

1.2, OBJETIVC DO DOCUMENTO

Este memorial descritivo € parte integrante do projeto basico da Escola 13 Salas -
Térreo e tem como objetivo principal caracterizar os materiais e componentes adotados, bem
como a sistematica construtiva utilizada. Tal documento subsidia o projeto executivo, a ser
desenvolvido pelo ente federado, e suas particularidades.

Cabe ressaltar que o projeto basico aqui referido compreende somente a porgao
padronizada do projeto fornecido pelo FNDE, assim dernominada, por possuir nivel de
detalhamento maior que o anteprojeto. O projeto basico, contudo, para que seja assim
considerado, devera ser complementado pelo projeto de implantagdo no terreno, bem como
por ajustes ao projeto-padréo fornecido em fungdo de atendimento a exigéncias locais,
elaborados iocalmente por equipe técnica capacitada.

As marcas e fabricantes de materiais relacionados aos projetos, descritos neste
Memorial, constituem-se apenas como referéncia. O FNDE néo direciona a escolha de marcas
e ndo mantém cadastro de fabricantes,

Constam do presente memorial a descrigao dos elementos constituintes dos projetos:
arquitetdnico; estrutural, hidros sanitario e elétrico, com as respectivas sequéncias executivas
e especificacdes. Constam também deste Memorial as referéncias de leis, normas, decretos,
regulamentos, portarias e codigos referentes a construgéo civil de abrangéncia nacional.

0/
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2.1, CONSIDERAGOGES GERAIS

G Projeto Padrdo Escola 13 Salas - Térreo, desenvolvido para integrar o Plano de
Agbes Articuladas - PAR, possui area construida de 1.887,26 m? e area de ocupacéo de
4.112,50 m? sobre um terreno de 6.800,00 m? (80x85m). Esta tipologia foi idealizada para
atender aos dois ciclos do Ensino Fundamental compostos pelos segmentos do 1° ao 9° ano.

Esta escola possui capacidade de atendimento de até 910 alunos, em dois tumos
{matutino e vespertino), ou 455 alunos em periodo integral, O nimero de alunos sugerido por
turma considera parametros pedagoégicos, de conforto ambiental e distanciamento, de modo
a garantir um ambiente saudavel. As treze salas de aula apresentam as mesmas dimensdes,
com capacidade de atendimento para 35 alunos, com possibilidade de turmas simultaneas
em 4 segmentos, do 1% ao 9° ano. No entanto, quando atenderem aos anos iniciais, 1° e 2°
anos, por se tratar de alunos menores, sugerimos que a capacidade maxima ndo exceda 25
alunos por turma,

O partido arquitetdnico adotado baseia-se nas necessidades de desenvolvimento e
aprendizagem dos alunos, nos aspectos fisico, psicoldgico, intelectual e social. Foram
consideradas as diversidades do territdrio brasileiro, fundamentalmente quanto aos aspectos
ambientais, geograficos, climaticos e relacionados as densidades demograficas, aos recursos
socioecondmices e aos contextos culturais de cada regido, de modo a propiciar espacos
Inclusivos, aliando as caracteristicas dos ambientes internos e externos (volumetria, formas,
materiais, cores, texturas) com as praticas pedagogicas, culturais e sociais.

Foi considerada como ideal a implantagéo da Escola 13 Salas em terreno quadrado
caom medidas de 80m de fargura por 85m de profundidade e declividade maxima de 3%. Tendo
em vista as diferentes situagdes para implantagio das escolas, o Projeto Padrao apresenta
op¢des e alternativas para efetua-las, dentre elas, opgéo de instalagdes elétricas em 127V e
220V e elementos construtivos com vistas ao conforto témmico.

Com a finalidade de atender ao usuério principal, no caso, 0s alunos do 1° ao 9° ano
do ensino fundamental, o projeto adofou os seguintes critérios:

. Facilidade de acesso entre os blocos;
. Bicicletarios no interior do terreno para incentivar o transporte ndo motorizado;
. Adogéo de recursos de sustentabilidade, tais como: captagdo e reuso de agua

da chuva, torneiras automaticas de presséo, valvulas de descarga com duplo acionamento,
fachadas verdes com jardim vertical, pisos permedveis e previsdo de placas de energia
fotovoltaica;

. Seguranga fisica dos alunos com restrigio de acesso de pessoas nao
autorizadas a areas como: cozinha, favanderia, castelo d’agua, central de gas, Juz e telefonia;

. Circulacao entre os blocos em consonancia com os critérios de acessibilidade
estabelecidos pela ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espagos e
equipamentos urbanos;

. Atendimento aos principios do desenho universal, considerando o usc e
ocupacao por todos os usudrios, independentemente de suas caracteristicas fisicas,
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habilidades e faixa etaria, proporcionando uma melhor ergonomia para todos, prevendo uso
equitativo, flexivel, simples e intuitivo:

. Organizacao dos blocos pedagogicos por faixa etaria, com a localizagéo das
salas dos 1° e 2° anos mais proximas ao bloco administrativo;

. Salas de aula com ventilagdo cruzada, iluminagdo natural e area externa
contigua para atividades ao ar livre;
) Salas de aula com bancadas com ponto de Agua para atividades pedagdgicas

artisticas e de ciéncias, como apoio a investigagio de fendémenos e processos da natureza;

. Ambientes com possibilidade de integracido e convivio entre os alunos de
diferentes faixas etarias como: patio coberto, refeitério, quadra poliesportiva, playground e
areas externas;

. Interacdo visual por meio de elementos de transparéncia como instalagéo de
visores nas portas e elementos vazados.

Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, salde e seguranca dos usuarios na
edifica¢do, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados.

£.2. PARAMETROS DE IMPLANTACAQ

Para definir a implantagdo do projeto no terreno a que se destina, devem ser
considerados alguns parametros, conforme Manual de Orientagées Técnicas - Selecdo de
Terrenos para Edificacbes Escolares e Implantagbes de Obras, indispensaveis ao adequado
posicionamento que ira privilegiar a edificagdo das methores condigbes:

. Caracteristicas do terreno: avaliar dimensdes, forma e topografia do terreno,
existéncia de vegetagdo, mananciais de agua e etc.

o l.ocalizacao do terreno: privilegiar localizagdo préxima a demanda existente,
com vias de acesso facil, evitando localizagdo proxima a zonas industriais, vias de grande
trafego ou zonas de ruido; garantir a relagdo harmoniosa da construgdo com o entorno,
visando o conforto ambiental dos seus usuérios (conforto higrotérmico, visual, aclstico,
olfativo/qualidade do ar);

. Adequacao da edificagdo aos parametros ambientais: adequacio térmica,
a insolagao, permitindo ventilacdo cruzada nos ambientes de salas de aula e iluminacéo
natural;

» Adequacao ao clima regional: considerar as diversas caracteristicas
climaticas em funcéo da cobertura vegetal do terreno, das superficies de agua, dos ventos,
do sol e de varios outros elementos que compdem a paisagem a fim de antecipar futuros
problemas relativos ao conforto dos usuarios;

. Caracteristicas do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno
possibilitando dimensionar corretamente as fundagtes para garantir segurancga e economia
- ha construgdo do edificio. Para a escotha correta do tipo de fundagéo, é necessério conhecer
as caracteristicas mecanicas e de composigio do solo, mediante ensaios de pesquisas e
sondagem. Os detalhamentos de fundacgbes contidos nos projetos basicos adotam um terreno
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hipotético e ndo devem ser executados sem os estudos de solos necessarios, que subsidiardo
os detalhamentos dos projetos executivos;

. Topografia: fazer o levantamento topografico do terreno observando
atentfamente suas caracteristicas procurando identificar as provaveis influéncias do relevo
sobre a edificagdo, sobre os aspectos de fundagdes, conforto ambiental, assim como
influéncia no escoamento das aguas superficiais;

) Localizagao da Infraestrutura: avaliar a meihor localizagdo da edificacio com
relagao aos alimentadores das redes publicas de agua, energia elétrica e esgoto, neste caso,
deve-se preservar a salubridade das aguas dos mananciais utilizando-se fossas sépticas
quando necessarias localizadas a uma distancia de no minimo 300m dos mananciais.

. Orientacao da edificagao: buscar a orientagdo étima da edificagéo, atendendo
tanto aos requisitos de conforto ambiental e a dindmica de utilizagdo da Escola guanto a
minimiza¢do da carga térmica e consequente redug¢do do consumo de energia elétrica.
Trataremos mais desse tema no item 2.5.

2.3, PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboragéo do projeto e definicdo do partido arquitetdnico foram condicionantes
alguns parametros, a seguir relacionados:

* Programa arquiteténico — elaborado com base no nimero de usuarios — alunos e
funcionarios - e nas necessidades operacionais cotidianas de uma escola de ensino
fundamental | e ii, possibilitando que os alunos experimentem e vivenciem a etapa do ensinc
fundamental de forma equitativa e em conformidade com a Base Nacional Comum Curricuiar
(BNCC);

» Distribuigao dos blocos — a distribuigdo do programa se da por uma setorizacéo
dos conjuntos funcionais em blocos e previsdo dos principais fluxos e circulagdes; a
setorizacdo prevé tanto espagos para atividades especificas, como administrativas, servigo e
as proprias salas de aula, bem como ambientes de interagdes entre os alunos de idades
diferentes, ndo apenas no patio coberto e refeitério, mas também na biblioteca e salas
multiuso. A distribuigdo dos blocos prevé ainda a inieracdo entre os ambientes internos e
externos, por meio de jardins e passarelas de circulagéo;

* Volumetria dos blocos ~ derivada do dimensionamento dos blocos e da tipologia
de coberiuras adotada, a volumetria & elemento de identidade visual dos projetos padrao
FNDE;

o Areas e proporgdes dos ambientes internos — os ambientes internos foram
pensados sob o ponto de vista dos alunos. Os conjuntos funcionais dos blocos pedagdgicos
(G, H, | e J) sdo compostos por salas de aula e banheiros. As salas de aula sdo amplas, o
que proporciona diferentes fayouts e usos. Os espagos de higiene estdo proximos as salas e
apresentam banheiros acessiveis, para cada género e com acesso independente dos
sanitarios coletivos;
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» Layout — o dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos funcionais da
escola foi realizado levando-se em consideragio os equipamentos e mobiliario adequados a
faixa etaria especifica e ao seu bom funcionamento;

¢ Tipologia das coberturas — foi adotada solugdo simples com telhados em duas
aguas, com platibandas, de facil execugdo em consondncia com o sistema construtivo
adotado. Esta tipologia € caracteristica dos projetos padrdo FNDE;

+ Esquadrias — foram dimensionadas levando em consideragdo os requisitos de
iluminagéo e ventilagao natural em ambientes escolares, em consonancia com os Manuais de
Orientagdes Técnicas do FNDE;

» Elementos arquitetdnicos de identidade visual -~ projeto com a inclusdo de

elementos marcantes como: empenas cegas, brises, elementos vazados, texturas e
volumetria reta. Tudo isso permite a identificagao visual da escola com os demais projetos

padronizados qQue atuaimente sao disponibilizados pelo FNDE;

* Funcionalidade dos materiais de acabamentos — o0s materiais foram
especificados levando em consideragio os seus requisitos de uso e aplicagao: intensidade e
caracteristica do uso, conforto antropodinamico, exposicdo a agentes e intempéries, bem
como possibilidade de aquisicdo em todo territorio brasileiro;

« Especificacdes das cores de acabamentos — internamente foram adotadas cores
& acabamentos ptivilegiassem atividades pedagdgicas relacionadas ao ensino fundamentat |
e [l. As cores aplicadas externamente dialogam com elementos que compde a identidade
visual da escola;

» Especificagdes das lougcas e metais — para a especificagdo destes itens foi
considerada a qualidade, facilidade de instalagdo/usc e a disponibilidade nas varias regiGes
do pais. Foram observadas as caracteristicas fisicas, durabilidade e facilidade de
manutencao.

2.4, ESPACOS DEFINIDOS E DESCRIGAQ DOS AMBIENTES

A Escola 13 Salas é térrea e possui 10 blocos distintos, sendo identificados de "A” a
“J". Os blocos sdo interligados por circulagdo coberta e, nas areas externas, estao playground,
jardins, horta, bicicletario, patic de servigo e castelo d’agua. A organizagéo dos blocos e areas
externas foi proposta, conforme ilustrado na figura 1.
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Figurs 1 — planta baixa de implantaggo dos hlooos -

Bloco A:

. Quadra poliesportiva.

Blioco B;

. Jardim / circulagio;

. Secretaria,

" Almoxarifado;

. Sala de reunibes / professores;
. Atendimento / Orientacag;

. Coordenacéo;

Escati 13 Salas - Téreo
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Sanitarios adultos: masculino e feminino:
Sanitarios acessiveis adultos: masculino e feminino:

Direcéo.

Bloco C:

Hall;

Cozinha, com:

- Bancada de preparo de carnes;

- Bancada de preparo de legumes e verduras;

- Bancada de preparo de sucos, lanches e sobremesas;
- Bancada de lavagem de lougas sujas;

- Area de Cocgao;

- Balc&ao de passagem de alimentos prontos;

- Baic@o de recepgao de lougas sujas.

Utensilios;

Despensa;

Varanda de Servigo, com area de recepgdo e pré-lavagem de hortalicas;
Lavanderia;

Depdsito para materiais de limpeza (DML);

Copa Funcionarios;

Vestiario masculino;

Vestiario feminino.

Bloco D:

Vestiario masculino coletivo;
Vestiario feminino coletivo;
Vestiario masculino acessivel;
Vestidrio feminino acessivel;
Bebedouros;

Lavatérios para mios;

02 Depésitos;

Depésito de material esportivo.

Bloco E:

Biblioteca.

Bloco F:

03 Salas muftiuso;
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. 01 Sala de Recursos Multifuncionais.

Bloco G:

. 02 Salas de aula — 1° e 2° anos;

Bloco H:

» 03 Salas de aula — 3%, 4° ¢ 5° anos;

. Sanitario masculino coletivo;

» Sanitario feminino coletivo;

) Sanitario masculino acessivel:

. Sanitaric feminino acessivel;

. Quadro elétrico.

Bloco I:

. 04 Salas de aula — 6° e 7° anos {furmas simultaneas);
Bloco J.

. 04 Salas de aula —~ 8° e 9° anos (turmas simultaneas);
. Sanitario mascutino coletivo;

. Sanitario feminino coletivo;

. 02 Depositos,

Patio de Servico:

) Secagem de roupas (varal);

. Central GLP;

. Deposito de lixo orgénico e reciclavel,

Refeitdrio:

Espaco aberto e coberto destinado as refeicSes coletivas dos alunos, atividades pedagogicas
e de integracdo. Este espago relaciona-se diretamente com os blocos C, E e F e nele

encontram-se;

. Bebedouros;
. Lavatdrios para maos;
. Quadro glétrico.

Patio Cobertn;
Espago de ligacdo entre os blocos D, E, F, G, H, | e J onde h4 integragio entre as diversas
atividades e diversas faixas etaria,

Playground:

Espacgo descoberto destinado a instalagio dos brinquedos infantis.
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2.5 DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE F CONFORTO TERMICO

As diversidades climaticas no territdrio nacional sdo inumeras. As particularidades
regionais devem ser observadas em conjunto com as necessidades de conforto espacial e
térmico. Assim, é fundamental que o edificio proporcione a seus ocupantes um nivel desejavel
de conforto ambiental, o que tem inicio com a elaboragao de um projeto de implantagéo que
adeque a edificacio aos pardmetros ambientais locais, tema inicialmente tratado no item 2.2
deste documento.

O presente projeto foi idealizado para que as fachadas laterais dos biocos pedagogicos
G, H, I e J estejam expostas a menor insolagao (sui e leste), de modo a minimizar a incidéncia
direta de radiagdo nos ambientes de maior permanéncia, conforme figura 1. A orientacio da
edificagcdo no terreno deve considerar a direcdo dos ventos favoraveis, brisas refrescantes,
levando-se em conta as temperaturas médias, no verao e inverno, caracteristicas de cada
Municipio, Destaca-se, ainda, que é possivel “espelhar” a escola para garantir a orientacéo
solar adequada, vide figuras 2 e 3,

SUGESTOES DE
GRIENTAG AD SOLAR

PLANTA BAIXA . TERREQ
IMPLANTAG AO SUGERIDA

Figura 2 - croqui - inyiantacéo padrdo
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2.5, DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 3° da Lei Brasileira de Incluséo da Pessoa com Deficiéncia - LBI -
13.146, de 06 de jutho de 2015, acessibilidade é definida como “ Possibilidade e condigao de
alcance para utilizagéo, com seguranca e autonomia, de espacos, mobiliarios, equipamentos
urbanos, edificagdes, transportes, informagao e comunicagio, inclusive seus sistemas e
tecnologias, bem como de outros servigos e instalagdes abertos ao publico, de uso publico ou
privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiéncia ou
com mobilidade reduzida”.

O presente projeto arquitetdnico, desenvolvido em consonancia a norma ABNT NBR
8060:2020 - Acessibilidade a edificactes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos, prevé
espagos com dimensionamentos adequados, mobiliario e equipamentos especificados de
acordo com a norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitarios, sinalizagbes
visuais e tateis.

Assim, tendo em vista a legistagio vigente sobre o assunto, 0 projeto prevé:

» Localizag8o prevista para Mapa tatil de orientagdo as pessoas com deficiéncia
visual;
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¢ Desniveis de piso rampados;

» Piso tatil direcional e de alerta perceptivel por pessoas com deficiéncia visual;

» 04 Sanitarios acessiveis (femininos e masculinos) para pessoas com deficiéncia;
¢ 02 Vestiarios acessiveis (feminino e masculino) para pessoas com deficiéncia;

* Portas com vao de abertura superior a 80cm e puxadores horizontais, quando
necessarios.

2.7, REFERENCIAS NORMATIVAS

- ABNT NBR 9050:2020, Acessibilidade a edificagbes, mobilidrio, espacos e
eguipamentos urbanos;

- ABNT NBR 16637:2016, Acessibilidade — Sinalizagao tatil no piso - Diretrizes para
elaboragdo de projetos e instalacéo;

- ABNT NBR 9077:2001, Saidas de emergéncia em edificios;

- Brasil. Ministério da Educagao. Secretaria de Educacgio Basica. Ensino Fundamental
de nove anos — Orientacdes Gerais. Brasilia: MEC, SEB, 2004;

- Diretrizes Técnicas para apresentacdo de Projetos e Construcdo de
Estabelecimentos de Ensino Publico — Volumes [ a VI - FNDE, 2012;

- Manual de Crientagdes Técnicas - Selecao de Terrenos para Edificagdes Escolares
e Implantactes de Obras. FNDE, 2017. Disponivel no sitio eletrénico do FNDE;

- Manual de Orientagdes Técnicas — Elaboragéo de Projetos de Edificagbes Escolares
— Ensino Fundamental ~ Velume lll. Em desenvolvimento. FNDE, 2017, Disponivel no sitio
eletrénico do FNDE;

- Catalogo de Servicos; Catatogo de Ambientes; e Catalogo de Componentes / FDE —
Fundagéo para o Desenvolvimento da Educacac — Governo do Estado de Sdo Paulo —
Secretaria da Educacao, http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br.
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3. SISTEMA CONSTRUTIVO
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31, CARACTERIZACAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude de grande namero de municipios a serem atendidos e da maior agilidade
ha analise de projeto e fiscalizacdo das obras, optou-se pela utilizagdo de um projeto-padrao.
Algumas das premissas deste projeto tém aplicagéo direta no sistema construtivo adotado:

Definigdo de um modelo que possa ser implantado em qualguer regido do territdrio
brasileiro, considerando-se as diferencas climaticas, topograficas e culturais;

Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

Garantia de acessibilidade as pessoas com deficiéncia em consonancia com a
ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificagées, mobiliario, espacos e
equipamentas urbanos;

Utitizacdo de materiais que permitam a devida higienizagéo e facil manutencéo;

Obediéncia a legislagdo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
construgéo, saude e padrdes educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;

O emprego adequado de técnicas e de materiais de construgéo, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar e agilizar a execugao

da obra

em todas as regides do pais, o sistema construtivo adotado alia técnicas

convencionais a aplicagdo de componentes industrializados, a saber:

Estruturas metalicas e de concreto armado;

Alvenatia de tijolos furados (dimensdes nominais: 9x19x39cm, 14x19x39cm e
19x19x39cm);

Forros de gesseo acartonado e mineral;

Telhas termoacusticas com preenchimento em PIR, apoiadas em estrutura de
cobertura em acgo estrutural.

3.2.  AMPLIAGCOES E ADEQUACOES

Devido a caracteristicas do sistema construtivo adotado, eventuais adequacgdes ao
projeto podem ser facitmente executadas,

Ampliagio:

A Escola 13 Salas foi concebida para contemplar plenamente as necessidades dos
usuarios previstos (até 455 alunos por turno), considerando as etapas do ensino fundamental
I e il. Os ambientes administrativos e de servigo ndo contemplam, portanto, eventuais
acréscimos.

Destacamos que este projeto foi concebido para uma escola térrea, em um Unico
pavimento. Ampliagdes verticais, portanto, nao foram previstas e ndo serdo permitidas.

FUNDO NACIONAL Dfz DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAQ - FNDE
S5BS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF 15
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br



Ministério da Educagéo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagéo

de Educapdo

Coordenagéo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

+ Demoligdes:

Se necessarias, as demolicdes de componentes, principalmente, de elementos de
vedacéo vertical, devem ser cuidadosamente feitas, apos consulta ao projeto existente, A
demolicdo de vedagbes deve considerar o projeto estrufural, evitando-se danos e
comprometimento da estrutura.

+ Substituigdes:

Os componentes da edificagéo, conforme descritos no item 4, Elementos Construtivos,
foram especificados de modo a serem facilmente encontrados nas diversas regides do pafs.
Eventuais substituicdes poderdo ser feitas, em conformidade com o Manual de analises
tecnicas - Matriz de risco, especifico para a Escola 13 Salas.

3.3, VIDAUTH. DO PROJETO

Tabheta 1 - vida il

Estrutura =50

Pisos internos =13
Vedagéao vertical externa =40
Vedacgaoc verical interna =20
Cobertura =20
Hidrossanitario =20

Trata-se de prazo estimado, quando realizadas as manutengbes preditivas,
preventivas e corretivas, conforme as necessidades de intervengéo ao longo da vida util da
edificacdo escolar.

3.4. REFERENCIAS NORMATIVAS

- Praticas de Projeto, Construgao e Manutengdo de Edificios Pablicos Federais, SEAP
- Secretaria de Estado de Administracdo e do Patriménio;

- Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

- ABNT NBR 5674, Manutencgdo de edificagbes — Procedimento.

Diretoria de Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais - DIGAP 4 fesenvon imense o
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4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
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Esta secdo do memorial contém as especificacdes dos elementos construtivos
utitizados no projeto basico fomecido pelo FNDE,

4.1, SISTEMA ESTRUTURAL
411, Conswderacdes gerals
Neste item estdo algumas consideragbes sobre o sistema estrutural adotado para os
blocos da Escela 13 Salas. Foi adotado sistema estrutural em concreto armado, com estrutura
auxiliar para cobertura em aco estrutural. No entanto, nos pétios cobertos, passarelas e
quadra poliesportiva o sistema estrutural adotado foi integralmente do tipo metalico.

Para maiores informagdes sobre os materiais empregados, dimensionamento e
especificacbes, deverdo ser consultados os respectivos projetos estruturais,

Quanto & resisténcia do concreto adotada:

Tablhs 2 - resists

Vigas 30 MPa
Pitares 30 MPa
Blocos de fundacédo 30 MPa

*A resisténcia FCK pode ser aiterada para mais, sem prejuizo as informacgtes constantes
do projeto-padrao, caso os estudos de solo sinalizem tal necessidade.

Quanto ao ago estrutural:

Tabala 3 - resisténcia aco

1 Liga deago
Chapas ASTM 36
Perfis formados a frio ASTM 36
Chumbadores e barras ASTM 36
redondas :

Referéncias: Ver anexa Listagem de documentos — Produtos Graficos — Estrutural
(anexo 8.4.3).

412, Caraclerizacao e dimenséc dos componentes de concreto
4.1.2.1.  Funhdagdes

A escolha do tipo de fundagdo mais adequado para uma edificagdo € funcdo das
cargas da edificagido e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrio
fornece as cargas da edificagdo, porém as resisténcias de cada tipo de soio serdo diferentes
para cada terreno.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAQO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70,070-929 — Brasilia, DF 18
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br

.



Ministério da Educagao F

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagéo p— :
Diretoria de Gestéo, Articulacdo e Projetos Educacionais - DIGAP e peseponimonte
Coordenagdo Gerai de Infraestrutura Educacional - CGEST da Edueside

Importante: O FNDE fornece um projeto de fundagées basico, baseado em previsdes
de cargas e dimensionamento, principalmente com a finalidade de estabelecer custos
estimados para o repasse financeiro. O Ente federado requerente deve, utilizando-se ou nao
do projeto basico oferecido pelo FNDE, desenvolver o projeto executivo de fundagdes, em
total obediéncia as prescrigdes das Normas préprias da ABNT. O projeto executivo confirmara
ou n&@o as previsdes de cargas e dimensionamento fornecidas no projeto basico e caso haja
divergéncias, o projeto executivo elaborado devera ser homologado pela Coordenagéo-Geral
de Infraestrutura do FNDE — CGEST.

Sugere-se que sejam realizados ensaios geotécnicos julgados pertinentes para
investigar o perfil geotécnico do solo e subsidiar uma correta estimativa da capacidade de
carga do solo. Para o reservatério sugere-se a utilizagdo de meétodo de interacdo solo-
estrutura, em atendimento ao item 5.5 da NBR 6.122/2019.

Devera ser adotada uma solucdo de fundagfes compativel com a intensidade das
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presenga do nivel d’agua, conforme resultados
dos ensaios realizados. Apos estas analises, optar-se-a pela solugio executiva com melhor
viabilidade financeira e teécnica, considerando todas os requisitos e condigbes do local.

Devido aos efeitos que o perfil geotécnico do solo pode ocasionar no projeto estrutural
fornecido pelo FNDE, sugere-se a reavaliagdo e adequacéo deste projeto, uma vez que o
projeto estrutural utilizou um solo hipotético.

Fundacgoes Superficiais ou diretamente apoiadas

Caso, apos a realizagdo dos ensaios geotécnicos a fundacio direta se mostre viavel,
o Ente federado deve elaborar projeto proprio de fundagbes, emitir ART de elaboracéo deste
projeto de fundacdes e enviar toda a documentagio ao FNDE.

A fundacgao direta deve ser availiada com cautela, tendo em vista o fenémeno da
colapsibilidade e devera adotar os procedimentos descritos na NBR 6122/2019, em especial
ositens 4.6.6,7.2e7.5.3.

As sapatas deverdo ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundagao obtidas
pelo caiculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que devera ser determinada
atraves de ensaios para cada terreno onde a edificacdo serd executada, conforme norma
especifica de cada tipologia de ensaio, caso exista.

Fundagoes Profundas
Quando o solo compativel com a carga da edificagdo se encontra a mais de 3m de
profundidade é necessario recorrer as fundacgées profundas, implantados no solo por meio de
percusséo ou pela prévia perfuracdo do solo com posterior concretagem, que dissipam a
carga proveniente da estrutura por meio de resisténcia lateral e resisténcia de ponta.

Este projeto contempla fundagao do tipo estaca, de 3,5 m de comprimento, calculada
para uma taxa de resisténcia do solo de 1,4 kg/cm? considerando ¢ solo homogéneo.

Tanto para aceitacéo deste projeto de fundagdo quanto para elaboracéo de novo
projeto, devera ser emitida ART de eiaboracéo de projeto de fundagdes.
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4122  Laes
Lajes técnicas em concreto amado moldado in Joco para futura instalacdo de
maquinas condensadoras de ar-condicionado.

4123  Vigas

Vigas em concreto armado moldado in foco com alturas que variam entre 40 e 60cm.

4124  Pilares

Pilares em concreto armado moldado in loco. Dimensdes deverdo ser consultadas no
projeio de estrutura.
4425 dMuro Frontai
O muro frontal sera executado com pilares em concreto armado distanciados conforme
projeto e preenchidos parte com alvenaria de tijolos cerdmicos e parie com gradil. Para
adequada execugdo deverfio ser observadas as sequéncias descritas nos itens 4.1.4 ¢ 4.2,
bem como seguir rigorosamente os projetos.

41.2.6. Abrigo do Gas
O abrigo de gas sera executado em paredes de concreto e que obedecera aos projetos
e procedimentos de execucdo prescritos abaixe, no item 4.1.4.

4. 1.3, Caraclernzagao e dimeinsdo dos componentes de ace astrutural
4131 Plares

Pilares metalicos tipo “caixa” em perfil formado a frio de 300x100mm.
4132 Vigas

Vigas metalicas tipo "caixa” em perfil formado a frio de dimensdes diversas.
4133 Cobertura

Trelicas planas em perfil C formado a frio (banzos, diagonais e montantes),

Tergas da cobertura e dos fechamentos em perfis formados e enrijecido a frio, travados
lateralmente por espagadores em cantoneiras laminadas e por correntes em barras redondas;

Maos francesas em cantoneiras laminadas;
Contraventamentos horizontais em barras redondas;
Contraventamentos verticais em perfis tipo “caixa” em perfil formado a frio.

4.1.4. Sequéncia de execucdo da estrutura de concreto armado
4141 Fundagdes

Movimento de Terra

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados efou aterrados, devem
ser utilizadas as curvas de nivel referentes aos projetos de implantagao de cada edificagéo.
Assim, trata-se de servico a ser pago com recursos proprios do ente federado / contrapartida,
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A determinacdo dos volumes devera ser realizada através de segbes espacadas entre
si, tanto na dire¢io vertical guanto horizontal. O volume de aterro deverd incluir os aterros
necessarios para a implantagéo da obra, bem como o aterro do caixao,

Langamento do Concreto

Antes do lancamento do concreto para confecgdo dos elementos de fundacéo, as
cavas deverdo estar impas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto,
tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia de agua nas valas
da fundagdo, devera haver total esgotamento, néo sendo permitida sua concretagem antes
dessa providéncia. O fundo da vala devera ser recoberto com uma camada de brita de
aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo
menos 5 cm. Em nenhuma hipétese os elementos serdo concretados usando o solo

diretamente como forma lateral.

4,142 Supsrestrutura em Concrete Armacdo

Férmas

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de modo a evitar
possiveis deformagdes decorrentes de fatores ambientais ou provocados pelo adensamento
do concreto fresco.

Antes do inicio da concretagem, as formas estardo limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta. Estas serdo molhadas até a saturagéo a fim de evitar-se a

absor¢éo da agua de amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na
superficie da forma antes da colocacédo da armadura.

Ezm pecas com altura superior a 2,0 m, principalmente as estreitas, sera necessaria a
abertura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a concretagem,

N3o se admitem pontaletes de madeira com didmetro ou menor iado da segédo
retangular inferior a 5,0 cm para madeiras duras e 7,0 cm para madeiras moles. Os pontaletes
com mais de 3,0 m de comprimento deverdc ser contra ventados para evitar flambarem, salvo
se for demonstrada desnecessidade desta medida.

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas serao verificados e
corrigidos permanente antes e durante o langamento do concreto.

A retirada do escoramento devera atender ao estabelecido em noma especifica,
atentando-se para os prazos minimo de 28 dias. Destaca-se que as formas devem respeitar
os pontos de contra flecha indicados em projeto e conforme as notas técnicas.

Ressalta-se a importancia da aplicagdo das contra-flexas conforme consta nos
projetos estrufurais e respectivas notas técnicas.
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Armadura

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso
a distancia minima prevista em norma e no projeto estrutural, Para isso serdo empregados
afastadores de armadura dos tipos “clipes” plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem
ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento
do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execugdo do concreto armado, deverédo passar
por um processo de limpeza prévia, e deverdo estar isentas de corrosdo, defeitos, efc.

As armaduras deveréo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posigdes
indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com
nata de cimento, o que as protegera da acdo atmosférica no periodo entre a colocagéo da
farma e ¢ lancamento do concreto. Antes do langamenio do concreto a nata devera ser

removida.

Concreto

A fim de se evitar quaisquer variagdes de coloragéo ou textura, serdo empregados
materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Para os casos especiais de concreto dosade e misturado na obra, deve-se atender os
itens previstos na NBR 12.655/2015, em especial ao item 4.3 (atribuicbes do profissional
responsavel execugéo da obra), 4.4 e 6 (quanto ao recebimento e aceitagdo do concreto).
Ainda, o concreto misturado na obra devera utilizar betoneiras estacionarias, conforme item
5.5 da citada NBR 12.855/2015.

Preferencialmente, todos os cimentos e agregados selecionado terdo caracteristicas
homogéneas, tais como cor, tipo e textura, providenciando os devidos cuidados para
atendimento as resisténcias estabelecidas no projeto estruturai.

As formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento
do concreto e protegido da acdo dos raios solares, com sacos, lonas ou filme opaco de
poiietileno.

Na hipotese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remogio sera imediata, o
que se processara por langamento, com mangueira de agua, sob presséo.

A concretagem so podera ser iniciada apods a colocagéio prévia de todas as tubulagdes
e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

Preparo do concreto devera ser feito mecanicamente, ohservando-se o tempo minimo
para mistura, de 2 (dois) minutos que serdo contados apds ¢ langamento agua no cimento.

A Contratada devera garantir a cura do concreto durante 14 (quatorze) dias, apos a
concretagem.

Nao sera permitido o uso de concreto remisturado.
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O concreto devera ser convenientemente adensado apos o langamento, de modo a se
evitar as falhas de concretagem e a segregacdo da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersao ou por vibradores de
forma. Os equipamentos a serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as
posi¢des e os tamanhos das pecas a serem concretadas.

Na hipotese de ocorréncia de lesdes, como "ninhos de concretagem"”, vazios ou
demais imperfeicdes, a Fiscalizacdo fara exame da extensido do problema e definird os casos
de demoli¢do e recuperagio de pegas.

Como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indicago precisa no projeto
estrutural, havera a preocupacac de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de
tragao das vigas ou outros elementos atravessados.

Langamento
Nao sera permitido o lancamento do concreto de altura superior a 2 m para evitar

segregacdo. Em quedas livres maiores, utilizar-se-8o calhas apropriadas; ndo sendo
possiveis as calhas, o concreto sera langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio
de funis ou trombas,

Nas pe¢as com altura superior a 2 m, com concentragdo de ferragem e de dificil
tangamento, aléem dos cuidados do item anterior serd colocada no fundo da férma uma
camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo trago do concreto gue
vai ser utilizado, evitando-se com isto a formagéo de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetra¢@o de agua, serdo adotadas providéncias para que o
concreto ndo seja langado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, n&o
seja levado pela agua de infiltragéo.

Néao sera permitido o "arrastamento” do concreto, pois o deslocamento da mistura com
enxada, sobre férmas, ou mesmo sobre o concreto ja aplicado, podera provocar perda da
argamassa por adeséo aos iocais de passagem. Caso seja inevitavel, podera ser admitido, o
arrastamento ateé o limite maximo de 3 m,

Como sugestdo, para melhor trabalthabilidade dos elementos estruturais contidos no
projeto, recomenda-se que o sfump test do concreto seja 10 + ou — 2.

Cura do Concreto

Qualguer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagio devera
iniciar-se t4o logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apds o fim da
pega continuara por periodo minimo de sete dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de
. po de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta tera no minimo 5 cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagio de vapor d'agua, a temperatura
sera mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

Admitlem-se os seguintes tipos de cura:
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a) Mothagem continua das superficies expostas do concreto;

b) Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

c) Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

d) Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre

superficies expostas, mas de cor clara, para evitar O aguecimento do concreto e a
subsequente retragéo térmica;

e) Peliculas de cura quimica.

41453  Estruiera metalica
- Pilares, vigas, confraventos verticais, vigas de amarragdo e ter¢as em chapa dobrada
a frio;
- Correntes, contraventos horizontais e chumbadores em barras redondas;

- Espacadores e mao francesas em cantoneiras.

415, Normas técnicas refacionadas

_ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-de
prova;

_ABNT NBR 5738, Concreto — Ensaios de compressdo de corpos-de-prova cllindricos;

_ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;

_ABNT NBR 7212, Execugdo de concreto dosado em central,

_ABNT NBR 8522, Concreto — Determinagdo do modulo estatico de elasticidade a
compressdo,

_ABNT NBR 8681, Agdes e seguranca nas estruturas — Procedimento;

_ABNT NBR 14931, Execugdo de estruturas de concreto — Procedimento;

_ABNT NBR 8800, Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de aco e
concreto de edificios;

_ABNT NBR 6120, Cargas para o calculo de estruturas de edificacbes;

_ABNT NBR 14762, Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por perfis
formados a frio;

_ABNT NBR 6123, Forgas devidas ao vento em edificagbes.
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4.2, SISTEMA DE VEDACAQ VERTICAL - PAREDES E/QU BAINEIS
4.2.1. Alvsharia de blocos cerdmicos
4211, Caraclerizagao & Dimensdes do Malerat:
Tijolos ceramicos 9x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves,
sanoros, dures, com as faces planas, cor uniforme;
- Largura: 9 cm; Altura; 19 cm; Profundidade: 39 cm.

Tijolos cerdmicos 14x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves,
sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 14 cm; Altura; 19 cm; Profundidade: 39 cm.

Tijolos ceramicos 19x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves,
sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 19 cm; Allura: 19 cm; Profundidade: 39 cm.

4212, Seguéncia de exacucio

As paredes de alvenaria devem ser executadas de acordo com as dimensbdes e
espessuras constantes do projeto.

Antes de iniciar a construgéo, os alinhamentos das paredes externas e internas devem
ser marcados, preferencialmente, por meio de miras e niveis a laser ou, no minimo, através
de cordoes de fios de arame esticados sobre cavaletes; todas as saliéncias, vaos de portas e
janeias, etc., devem ser marcados através de fios a prumo.

As aberturas de rasgos (sulcos) nas alvenarias para embutimento de instalagbes s6
podem ser iniciados apds a execugéo do travamento (encunhamento) das paredes.

A demarcagao das ailvenarias devera ser executada com a primeira fiada de bilocos,
cuidadosamente nivelada, obedecendo rigorosamente as espessuras, medidas e
alinhamentos indicados no projeto, deixando livres os véos de portas, de janelas que se
apoiam no piso, de prumadas de tubulages s etc.

O amazenamento e o transporte serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas,
lascas e outras condigBes prejudiciais. Deverdo ser armazenados cobertos, protegidos de
chuva, em pithas n&o superiores a 1,5m de altura,

ApoOs o assentamento, as paredes deverao ser limpas, removendo-se os residuos de
argamassa.

4213, Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

O encontro da alvenaria com as vigas superiores {encunhamento) deve ser feito com
espuma expansiva de poliuretano, somente uma semana apos a execucdo da alvenaria.

: Para a perfeita aderéncia da alvenaria as superficies de concreto, sera aplicado
chapisco de argamassa de cimento e areia, no trago volumétiico de 1:3, com adi¢do de
adesivo, além da utilizacao de tela quadriculada soldada, que podera ser ancorada nos pilares
atraves de frestas nas fdrmas ou ainda por meio de pino fixado com cartuchos ou outro meio
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eficiente. Ndo deverd ser utilizada ancoragem direta em anmaduras, pois precisam da
protecao alcalina do concreto, sem a qual oxidam, expandido em tamanho e provocando

trincas e desplacamentos.

4214, Aplcacio no Projels e Raferéncias com o8 Dasenhos:

Alvenaria de vedagdo com tijolo cerdmico de 9x19x39cm

- paredes internas, assentado em 1/2 vez com argamassa trago 1:2:8. Espessura final
de 15cm - conforme indicagio em projeto;

- sbculos em areas molhadas, assentados em 1 vez (tijolo deitado), conforme
indicacao em projeto.

Alvenaria de vedagao com tijolo ceramico de 14x19x39%cm

- paredes externas e internas, assentado em 1/2 vez com argamassa trago 1:2:8.
Espessura final de 20em - conforme indicacdo em projeto.

Referéncias:
13T-ARQ-PLB-GER0-02_R006- Planta Baixa
13T-ARQ-CRT-GER0-08-09_R00- Cortes
13T-ARQ-FCH-GER0-10_R00 - Fachadas
13T-ARQ-PGP-GER0-05_R02 - Paginagio de piso
13T-ARQ-P1.C-SERC-19_RO00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco C {Servigo)
13T-ARQ-PLC-PDGH-27_R00 - Planta baixa, Cortes e Detaihe - Bloco H {Pedagdgico)

4.2.1.5.  Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 6460, Tijolo macigo ceramico para alvenaria - Verificagdo da resisténcia
& compresséo,

_ABNT NBR 7170, Tijolo macico cerdmico para alvenaria;

_ABNT NBR 8041, Tijolo macico para alvenaria — Forma e dimensoes — Padronizagéo;

_ABNT NBR 8545, Execucéio de alvenaria sem funcdo estrutural de fijolos e blocos
ceramicos — Procedimento;

_ABNT NBR 15270-1, Componentes cerdmicos - Blocos e tijolos para alvenaria —
Parte 1: Requisitos.

_ABNT NBR 15270-2, Componentes cerdmicos - Blocos e tijolos para alvenaria —
Parte 2: Métodos de ensaios.

4.2.2. Aivenaria de elementos vazados de concreto - cobogos
4.2.2.1.  Caracterizacao e Dimensdes do Material
Pecas pre-fabricadas em concreto de medidas 40x40x6cm, de primeira qualidade,
leves, com as faces planas, e cor uniforme. As pegas serdo mantidas no acabamento natural,
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cor concreto. Compdem os paingis de elementos vazados de concreto: cobogds, base, pilares
e festeira superior com acabamento em pré-moldado de concreto.

- Pega: Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 6 cm;

R

Figura 4 — imagsm cehogo

4.2.2.2. Sequéncia de execucio
Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo
plastificante (vedalif) e revestidas conforme especificactes do projeto de arquitetura.

4.2.2.3.  Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

Iniciar pelo piso, assentar os elementos vazados, providenciando bom acabamento da
interface com fechamentos laterais e superior.

4224 Aplicacac no Projeto e Referéncias com os Desenhos

Os paineis de elementos vazados de concreto funcionam para separar ambientes com
uso distintos, como por exemplo, a separacao da area de carga e descarga do refeitorio, a
varanda de servigo do bicicletario e o jardim intemo do hall / circulagéo do Bloco B.

Referéncias:
13T-ARQ-PL.B-GERO0-02_RO00 - Planta Baixa
13T-ARQ-CRT-GER0-08-09_R00 - Cortes
13T-ARQ-FCH-GER0-10_R00 - Fachadas
13T-ARQ-PLC-ADMB-17_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco B (Administrativo)
13T-ARQ-PLC-SERC-19_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco C (Servigo)

4,225 MNormas Téconicas relacionadas

_ABNT NBR 6136, Blocos vazados de concrefo simples para alvenaria - Requisitos;

Funda Maelong 77000
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4.3. ESQUADRIAS
4.3.1. Porias 2 janelas de aluminm
£.3.1.1. Caracteristicas & Dimensdas do Material
As esquadrias serdo de aluminio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vaos
requadrados e nivelados com contramarco. Os perfis em aluminio natural variam de 3 a 5om,
de acordo com o fabricante.

Os vidros deverdo ser temperados e ter espessura de 6mm, sendo liso incolor ou
miniboreal, de acordo com o projeto e terdo, ainda, as seguintes especificacdes:

Esquadrias externas, conforme indicado em projeto, deverdo apresentar vidro
temperado com fator solar 0,69, ¢ que confere maior conforto 1érmico aocs ambientes de
permanéncia prolongada Todos os vidros que serdo empregados nas obras nao poderéo
apresentar bolhas, lentes, ondulagdes, ranhuras ou outros defeitos como beiradas lascadas,
pontas salientes, cantos quebrados, corte de bisel nem folga excessiva com relagdo ao
requadro de encaixe.

Para especificagdo, observar a tabela de esquadrias (Anexo 8.3).

4.3.1.2.  Seguénchks de execugao
A colocacao das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixagao, verificando
se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos
movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser preenchida
com argamassa de areia e cimento (fraco em volume 3:1). Utilizar réguas de aluminio ou
gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforgando a peca para a execugio do
chumbamento. No momento da instalagéo do caixitho propriamente dito, deve haver vedagio
com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltragdo nestes pontos.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo
a evitar chogues e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o ago,
zinco ou cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apés a fabricacédo e até o momento de
montagem, as esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel crepe, a fim de evitar
danos nas superficies das pegas, especialmente na fase de montagem.

4.3.1.3. Conexdes ¢ interfaces com os demais elementos construtivos

3

A instalagdc dos contra-marcos e ancoragens €, provavelmente, a parte mais
importante deste topico, ja que servira de referéncia para toda caixilharia e acabamentos de
alvenaria. Portanto, deverdo ser colocados rigorosamente no prumo, nivel e alinhamentos,
conforme necessidades da obra, n&o sendo aceitos desvios maiores que 2 mm. As pecas
também deverao estar perfeifamente no esquadro e sem empenamentos, mesmo depois de

chumbadas.
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4314 Aplicacdo no Projeto @ Refergncias com os Desenhos

Portas: caixilho em aluminio natural com preenchimento em veneziana ou vidro — ver
projeto, dobradicas: 2 para cada folha de porta de cabines sanitarios e boxes dos vestidrios e
3 para cada folha das demais portas;

Janelas: caixilho em aluminic natural com preenchimento em veneziana ou vidro,
conforme projeto.

Para especificagio, observar a tabela de esquadrias (Anexo 8.3).

Referéncias: 13T-ARQ-ESQ-GER0-11-14_R00- Mapa de Esquadrias e Detathamento

Anexo 8.3

4.3.1.5.  Normas T4onicas refacionadas
_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificagdes - Parte 1: Terminologia;
_ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificaces - Parte 2: Requisitos e
classificagdo;
_ Obras Publicas: Recomendacdes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizacdo de
Obras de Edificages Publicas (2% edigao); TCU, SECOB, 2009.

1 3.2, Portas de madeira
4.3.2.1. Caracteristicas & Dimensdeas do Maierial

Madeira

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nés ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-Gca,
revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 5cm) deverao ser fixados por intermédio de parafusos,
sendo no minimo & parafusos por marco,

Ferragens

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradigas devem suportar, com
folga 0 peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros
das fechaduras deveréo ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtengéo de
mais seguranca, deverdo ser utilizados cilindros reforcados. As portas internas poderdo
utilizar cilindros comuns,

Em todas as portas de madeira, em ambos os lados, sera instalada chapa metalica
(em aluminio) resistente a impactos, na largura da folha da porta, 0,40m de altura € 1mm de
espessura, conforme projeto.
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Figura 5 - detalhe chapa meatalics para portas de nvalaing

As portas das salas de aula terdo visor, de 20x109cm, de vidro temperado incolor de
6mm.

Nas porias das salas de aula, sanitarios e vestidrios acessiveis serdo colocados
puxadores hotizontais no lado oposto ao lado de abertura da porta, conforme NBR ABNT 9050
- Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.

4322 Sequéncia de exscucio

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverdo ser lixados
e receber no minimo duas demaos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até
possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.

As portas de madeira e suas guamigdes deverao obedecer rigorosamente, quanto &
sua localizacdo e execucdo, as indicagbes do projeto arquitetdnico e seus respectivos
desenhos e detalhes construtivos,

Na sua colocagao e fixagdo, serdo tomados cuidados para que os rebordos e os
encaixes nas esquadrias tenham a forma exata, nédo sendo permitidos esforgos nas ferragens
para seu ajuste.

N&o serdo toleradas folgas que exijam correcdo com massa, taliscas de madeira ou
outros artificios.

4.3.23. Conexdes e inlerdaces com os demais elementos consirutivos

A instalacdo dos portais devera ser feita no prumo, nivel e alinhamentos, dimensdes
de projeto. Os portais deverdo ser fixados com espuma expansiva de poliuretano, tanto na
face superior, em contato com as vigas de concreto, como nas laterais, em contato com a

alvenaria de blocos ceramicos.

4.3.24.  Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Portas com pintura esmalte cor PLATINA;
- Conjuntos Marcos e Alisares: pintuta esmalte, cor BRANCO GELO;
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- Conjuntos de fechadura e macaneta;
- Daobradicas (3 para cada folha de porta);
- Puxadores (barra metalica para acessibilidade);
- Tarjetas livre/ocupado (1 para cada porta).
Referéncias: 13T-ARQ-ESQ-GER0-12_R00- Detathamento de Esquadrias - Portas
Anexo 8.3

4. 2245 MNormas Técnicas relacionadas
_ABNT NBR 7203, Madeira serrada e beneficiada;
_ABNT NBR 159301, Portas de madeira para edificages - Parte 1: Terminologia
simbologia;
_ABNT NBR 15930-2, Portas de madeira para edificacées - Parte 1. Requisitos.

4.3.3. Teias de protecdo em nylon
4331 Caracleristicas 2 Dimensdes do Matsriai
Tela de protegdo tipo mosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a entrada de

insetos nas areas de preparo e armazenagem de alimentos, na cor CINZA*. O conjunto é
composto de tela cor cinza*, barra de aluminio para moldura, kit cantoneira e corda de

borracha para vedacgéo.
- Dimensdes variaveis conforme detalhamento de esquadrias.
* Na indisponibilidade da tela na cor CINZA, podera ser usada também a tela na cor BRONZE.

4332, Sequéncia de execucdo
Instalar a maoldura em aluminio na fachada externa nas esquadrias especificadas em
projeto. A tela devera ser fixada na barra de aluminio, utilizando-se a corda de borracha para
vedagédo. A moldura devera ser executada de acordo com o tamanho da esquadria, com
acabamento nos cantos, com kit cantoneira em borracha,

4.3.3.3. Aplicacdo no Projeic e Referéncias com os Desenhos
Esquadrias especificas do Bloco C (Servigo), conforme indicagéo em projeto.
Referéncias: 13T-ARQ-ESQ-GER0-13_R00- Detathamento de Esquadrias - Janelas

4.4, ELEMENTOS METALICOS
4.4.1. Portdes em gradil
4411, Caracterizacao e Dimeansdes do Material

- Perfil estrutural em ago carbono galvanizado a fogo com secéo 4x6cm;
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- Fechamento em gradil / tela em aco galvanizado;

- Pintura em esmalte sintético cor BRANCO GELO.,

Os portdes séo fixados em perfis metalicos, em ago carbono galvanizado, de secdo
4x6cm, soldados em barras horizontais também de 4x6cm (inferior e superior) com
fechamento em gradil / tela de ago galvanizado. Todo o conjunto recebera pintura na cor
brance gelo {conforme projeto).

O portao frontal do patio de servige sera executado em gradil com pilaretes de secéo
4x6cm com base, espacados conforme projeto, e fechamento em gradil. Os pilaretes serdo
parafusados em mureta de alvenaria com 0,85m de altura.

- Pilaretes: segdo 4cm x 6 cm com 1,58m de altura;

- Gradil: malha 5cm x 20cm, fio 5,10mm com 1,53m de altura.

- Modelo de referéncia: Gradil Morlan

Figura & — imagem gisdib morian

De acordo com o projeto padrao fornecido pelo FNDE (para terreno com frente de
80m), havera fechamento com gradil de 1,58m de altura, com pilaretes metalicos e tela de
aco galvanizado de tamanho fixo, instalado na parte fronta! do lote, acima de mureta de
alvenaria de 0,85m de altura. Caso o terreno disponivel seja maior, o ente podera utilizar-se
do padréo de fechamento aqui descrito para a instalagdo em todo o seu terreno, ficando o
custeio do excedente a cargo do requerente.

4412  Seguéncia de exscucdo

A instalagao devera obedecer a seguinte ordem: pilaretes — gradil - pilaretes.

Os pilaretes deverdo ser parafusados na mureta de alvenaria. Deverdo ser verificados
o prumo e alinhamento. O gradil devera ser fixado aos pilaretes por meio de fixadores
especificos ou soldados.

Apos a fixagdo definitiva, deverd ser certificado o nivelamento das pecas e o seu
perfeito funcionamento. A pintura acrilica na cor BRANCQO GELO pode ser de fabrica ou
realizada, com compressor, apos a fixagdo do gradil e dos pilaretes.
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4413, Aplicacdao no Frojeto e Referéncias com os Desenhoes

- Fechamento frontal: gradil fixo com 8 (oito) modulos de 2,22x1,53 m {largura x altura);

- Acesso de servigo: portdo de abrir em gradil com 2 (dois) fothas de 1,70x2,38 m
(largura x altura) fixadas no muro de aivenaria;

- Castelo d'agua: gradif fixo com 2 (dois) mddulos de 1,62x2,03 m (largura x altura) e
1 {uma) folha de abrir de 0,87x2,03 m (largura x altura), fixada no pilarete € no muro de
alvenaria.

Referéncias: 13T-ARQ-PLE-PRT0-37_R00 - Portéo e Muros - Planta e Elevagéo

4.4.2. Porides em chapa metalica peifurada
4421 Caracteristicas & Dimensdes do Matarial

- Quadro com perfis laterais, superior e inferior em ago carbono galvanizado a fogo
com segdo 4x6cm;

- Fechamento com chapa perfurada em aco galvanizado soldada ng eixo interno dos
perfis metalicos;

- Acabamento: pintura em esmalte sintético cor LARANJA,;

- Dimensdes: Chapa perfurada: Espessura — 1,6mm, largura e alturas — confonme
detalhamente de projeto;

- Didgmetro dos furos — 8,52mm e espagamento entre os furos ~ 13,8mm, com
disposicado alternada longitudinal, conforme figura 5;

- Modelo de referéncia: Grade furos

EC=13.8mm

D=3.52mm

HSPOSIGACQ DOS FUROS:
ARlemada fongitudinal

Fggura 7 —imagem furos chapa meialica

4422, Sequéneia de exacugdo
A chapa metalica perfurada devera ser fixada no quadro em perfil de 4x6. Estes
quadros formardo os médulos dos portdes, gue serdo fixados nas alvenarias laterais,
conforme projeto, deixando um véo livre de 5cm de distancia do piso acabado. Os montantes
e o travamento horizontal dever&o ser fixados por meio de solda elétrica em corddes corridos
por toda a extensdo da superficie de contato. Todos os locais onde houver ponto de solda
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e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabdo, ferrugem ou
qualquer outro contaminante.

Deverao ser instalados os portdes em chapa metdlica perfurada no acesso principal e
entre o refeitdrio e a entrada para o Hail de servigo (Bloco C - Servigo).

44230 Aplicacas no Projeto e Refargncias cony os Dasenhos
- Portao principal de acesso;
- Partdo entre o refeitdrio e o Bloco C (Servigos).
Referéncias: 13T-ARQ-PLE-PRT0-37_R00 - Portdo e Muros - Planta e Elevagao

4.4.3. Tela e chapa metalica perfurada — protecdo solar
44,31, Saractedsticas e Duensdas do Material

- Tela para protecéo solar fixada em perfis laterais, superior e inferior em ago carbono
galvanizado a fogo com segdo 2x2¢m;

- Fechamento com chapa perfurada em ago galvanizado soldada na face externa dos
perfis metalicos;

- Acabamento: pintura em esmalte sintético cor LARANJA;

- Dimensbes: Chapa perfurada: Espessura — 1,5mm, largura e alturas — conforme
detalhamento de projeto;

- Diametro dos furos — 9,52mm e espagamento entre os furgs — 13,8mm, com
disposicao alternada longitudinal, conforme figura 5;

- Modelo de referéncia; Grade furos

4432 Sequéncia de execiicdo

Inicia-se com a fixagdo dos perfis na alvenaria dos blocos, com distancia 2,21m do
piso. As chapas metalicas perfuradas deverdo ser fixadas nas superficies externas dos perfis
de 2x2cm, de acordo com modulagdo apresentada em projeto. Toda fixagédo se dara por meio
de solda elétrica em corddes corridos por toda a extenséo da superficie de contato. Todos os
locais onde houver ponto de solda efou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira,
gordura, graxa, sabao, ferrugem ou qualguer outro contaminante.

Deverao ser instaladas as telas em chapa metalica perfurada nas fachadas externas
das salas de coordenacéo e professores/reuniées (Bloco B), da cozinha (Bloco C — Servigo),
das salas muitiuso (Bloco F) e das salas de aula (Blocos G1, H, G2 e ).

4433, Aplicagdo no Projeio ¢ Referéncias com os Desenhos
- Fachadas dos blocos B, C,F, G, H, le J;
Referéncias: 13T-ARQ-DET-GER0-35-36_R00 - Detalhamento Chapa Perfurada
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4 4.4 Teiha ondulada perurada
4447 Caracteristicas e Dimeansdes do Matarial
O fechamento da quadra poliesportiva (bloco A) sera executado com telhas onduladas

perfuradas, o que permitira protecdo visual ao mesmo tempo que ventila A rea de abertura
é de aproximadamente 14%, a depender do fabricante.

- Acabamento: pintura em esmalte sintético cor LARANJA.,
- Modelo de referéncia; Tuper TPR Perfurada 40.
- Para variagbes das cores, observar Anexo 8.5.1.

Figura 5 — wmagem talha ondulsas pedurada

4442  Sequéncia de exacucdo

Apos a montagem da estrutura metalica da quadra, incluidas as calhas e rufos, as
telhas metélicas onduladas e perfuradas deverao ser fixadas & estrutura que contorna toda a
quadra poliesportiva.

A fixagdo devera ser feita por parafusos autobrocantes conforme recomendacgéo do
fornecedor da matéria prima.

As calhas e rufos devem ser montados de forma a garantir a estanqueidade global e,
em emendas, usar fitas de alta aderéncia tipo tectape, para evitar vazamentos. Essas mesmas
regides devem receber retoque da galvanizagdo buscando evitar oxidagio precoce nestas
emendas.

4443  Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- Bloco A;

Referéncias;

13T-ARQ-PLC-QDGA-15_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bloco A (Quadra)

13T-ARQ-FCH-QDGA-16_RO00 - Fachadas - Bloco A (Quadra)

Anexo 8.5.1 — Escala de variacdo de cores — Telha ondulada perfurada
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4.4.5. Gradil paia veqeiacio
4451 Caracieristicas & Dimansdes do Material

Os gradis para vegetacao, compostos cantoneiras e painéis de telas onduladas,
tambeém conhecidas como telas artisticas ou telas otis, serdo instalados paralelos as
fachadas e funcicnardo como apoio para jardim vertical. O gradil em tela ondulada podera
sustentar pequenos vasos de plantas ou servir de superficie para recobrimento por
vegetagio tipo trepadeira.

- Fechamento com tela ondulada em ago galvanizado soidada na face externa das
cantoneiras metalicas, com seg¢io 2x2cm;

~ Acabamento: pintura em esmalte sintético cor CINZA CLARO;

- Dimensodes da tela: Malha — 50x50mm e Fio — 12 (2,75mm) — conforme
detalhamento de projeto;

- Modelos de referéncia: TECIAM ou CATUMBI

Fugura B~ irragann tela ondulada

4452  Seguénoia e execucdo

Inicia-se com a fixagcdo das cantoneiras na alvenaria e vigas dos blocos, com
afastamentos conforme projeto. Os gradis em tela ondulada deverdo ser fixados nas
superficies externas das canioneiras de 2x2cm, de acordo com modulacéo apresentada em
projeto. Toda fixacdo se dara por meio de solda elétrica em corddes corridos por toda a
extensao da superficie de contato. Todos os locais ande houver ponto de solda efou corte,
devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabé&o, ferrugem ou qualquer outro
contaminante.

Os gradis para vegetacao deverdo ser instalados nas fachadas externas do bloco B
(voltada para a frente da escola e dos sanitarios) e blocos F, G1, H, G2 e I {voltadas para os
jardins laterais).

4.45.3 Aplicacido no Projelo & Referéncias com os Desenhaos

- Fachadas os blocos B, F, G, H, | e J;
Referéncias: 13T-ARQ-DET-GER0-34_R00- Detalhamento Gradil para Vegetacéo
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4.5, COBERTURAS
451 EBstratura metdlica
4.5 1.1 Caracleristicas e Dimensdes do Material

Trelicas em aco estrutural, ASTM A36 ou Fy similar, conforme especificagées do
projeto de estruturas metalicas, para apoio de telhas metalicas termoacusticas trapezoidais
com preenchimento em PIR, nos blocos, passarelas, refeitério e patio coberto, e telhas
metalicas trapezoidais na guadra poiiesportiva,

Refere-se ac conjunto de elementos metalicos, necessarios para a fixagdo e
conformagao do conjunto do tethado. Serdo componentes da estrutura metélica da cobertura,
elementos como treligas planas, tesouras, tergas, médos francesas, longarinas, pegas de
fixagdo e contraventamento, necessarios para a fixagdo e conformacido do conjunto do
telhado,

A estrutura metalica do telhado sera apoiada sobre estrutura de concreto armado,
confoerme projeto.

A estrutura metalica serd executada em chapas de ago estrutural resistentes a
corrosdc atmosférica, com resisténcia ao escoamento minimo (fy) de 250 Mpa, a resisténcia
a ruptura minima (fu) de 400-550 Mpa. Chumbadores mecanicos e/ou chumbadores quimicos:
deverdo respeitar dimensdes minimas, conforme normas especificas, Chumbadores e barras
redondas também em ago ASTM A36.

Toda a estrutura exposta devera recebera pintura com protecao de fundo de 1 deméo
de 75 micrometros de Primer de Zinco e intermediaria de 1 deméao de 40 micrometros (CBCA
16) ou 125 micrometros (CBCA 17) de Epodxi. No patio coberto, refeitdrio e passarelas, onde
a cobertura ficara aparente, devera receber acabamento de pintura de 2 deméaos (CBCA 16)
ou 1 demao (CBCA 17} de 75 micrometros de Esmalte Poliuretano na cor BRANCO GELO.

4512, Sequéncia de exscucioe
Antes da execucgdo da estrutura metalica deverdo ser concluidas as instalagbes

complementares que ndo poderdo ser executadas apds a conclusdo desta. Somente apos
estes servicos podera ser liberado a execugdo da estrutura metalica e posterior fechamento

da cobertura.

Ainda, antes do inicio da montagem, as posigbes indicadas em projeto deverao ser
conferidas e 08 posicionamentos das bases realizados corretamente, Todos os chumbadores
guimicos ou mecanicos deverdo ser inspecionados por técnico qualificado.

4.5.1.3.  Aplicazdo no projeto e Referéneia com as desenhos
Estrutura de cobertura de toda a escola, conforme especificagdo em projeto de
estrutura metalica.
Referéncias:
13T-ARQ-COB-GERO0-07_R00 - Cobertura
13T-ARQ-CRT-GERO0-08-03_R00 - Cortes e Detalhes
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Ver anexa Listagem de documentos - Produtos Gréficos — Estrutural (anexo 8.4.3).

4514 Normnas Técnicas relacionadas
_ABNT NBR 5920, Bobinas e chapas finas laminadas a frio e de ago de baixa liga,
resistentes a corrosdo atmosférica, para uso estrutural — Requisitos e ensaios;
_ABNT NBR 6120, Cargas para o calctilo de estruturas de edificages;
_ABNT NBR 6123, Forgas devidas ao vento em edificacies;
_ABNT NBR 6649, Bobinas e chapas finas a frio de ago-carbono para uso estrutural,
_ABNT NBR 6650, Bobinas e chapas finas a quente de ago-carbono para uso
estrutural,
_ABNT NBR 7242, Peca fundida de aco de alta resisténcia para fins estruturais;
_ABNT NBR 8094, Material metalico revestido e ndo revestido — Corrosdo por
exposicdo a névoa salina;
_ABNT NBR 8096, Material metalico revestido e nac revestido - Corrosdo por
exposicdo ao dioxido de enxofre;
_ABNT NBR 8681, Acdes e seguranca nas estruturas - Procedimento;

_ABNT NBR 8800, Projefo de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e
concreto de edfficios;

_ABNT NBR 14323, Projeto de esiruturas de ago e concreto de edificios em situagdo
de incéndio;

_ABNT NBR 14762, Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por petfis
formados a frio.

4. 5.2 Telhas termo acusticas tipo "sanduichg”
4521, Caraclerizacac & Dimensées do Material

Serdo aplicadas teihas termo acusticas, “tipo sanduiche”, com preenchimento em
PIR, fixadas sobre estrutura metalica em ago galvanizado, com inclinacéo de 6%.

Largura 4til; 1.000mm
Espessura: 50 mm
Comprimento: Conforme projeto
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Figues 10 - wmagern folhs ermoacisiica

As telhas termoacusticas sdo do tipo trapezoidal, sendo formadas pelas seguintes
camadas:

- Face superior, em aco galvalume, cromatizada com primer epdxi e acabamento com
pintura em poliéster (18 a 22 microns), na cor branca, de espessura #0,50mm,

- Nucleo em Espuma rigida de Poliisocianurato (PIR}, com densidade média entre 38
a 42 kg/m?,

- Face inferior, em ago gailvalume, cromatizada com primer epoxi nas as areas com

forro de gesso mineral ou gesso acartonado (blocos B a H) e em aco pré-pintado, na cor
branca, para as areas com cobertura aparente (passarelas, refeitorio e patio coberto) de

espessura #0,43mm.
- Modelos de referéncia;
Isoeste - Telha Térmicas Isotelha Trapezoidal - esp. 50mm; ou

Dénica - FrigoZip em PIR — esp. 50mm.

4.5.2.2 Sequéncia de execucao
A aplicacdo das telhas devera ser feita com parafusos apropriados. A fixago deve ser
realizada na "onda aita” da telha, na parte superior do trapézio. A fixagdo deve ser reforcada
com fita adesiva apropriada. A parte inferior, plana das tethas deve apresentar encaixe tipo
“‘macho-fémea” para garantia de melhor fixagdo. Todos os elementos de fixagdo devem seguir
as recomendagies e especificagbes do fabricante.
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4523 Conexdes einerfaces com os demais elementos consiruiivos

As fixacdes com a estrutura metalica de coberiura devem ser feitas conforme descritas
na sequéncia de execugdo. Os encontros com empenas e fechamentos verticais em alvenaria,
devem receber rufos metalicos, para evitar infiltragées de agua. Os encontros dos planos de
telhado com planos horizontais deverdo receber calhas coletoras, conforme especificagéo e
detathamento de projeto.

4324 Apiicacao no Projslo ¢ Referéncias com os Deseanios
- Blocos B a J, passarelas, refeitorio e patio coberto.
Referéncias: 13T-ARQ-COB-GERO0-07_R00 - Cobertura
13T-ARQ-CRT-GER0-08-09_RO00 - Cortes e Detalhes

4525  MNormas T2enicas relacionadas’

_ABNT NBR 14514: Telhas de ago revestido de sec¢do trapezoidal — Requisitos.

4.5.3. Telhas metalicas rapezoldais
4531 Caracterizacas 2 Dimansdes do Maleriai
Serfo aplicadas telhas metalicas trapezoidais TP40-980, fixadas sobre esftrutura
metalica em ago galvanizade da quadra poliesportiva, com inclinagdo minima de 10%,
conforme projeto.

Largura util: 980 mm
Espessura: 0,5 mm

Comprimento: Conforme projeto

Figura 11 —imagem ietha meidlics traperzoidal TRAD-980
4 G !
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- Acabamento das telhas na cor NATURAL;

- Modelos de referéncia:
Isoeste — Telha Metalica Standard Trapezoidal ~ TP 40-980; ou

Danica — Telha Trapezoidal.

i

4.5.3.2.  Sequsncia de exzougdo

A colocagdo deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e
simultaneamente em aguas opostas. Obedecer a inclinagéo do projetc e a inclinacdo minima
determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas as tergas com

arame de cobre.

4533 Conexdes einferfaces com os demais alemenios construtivas

As fixacbes com a estrutura metdlica de cobertura da quadra devem ser feitas
conforme descritas na sequéncia de execugéo. Os encontros dos planos inclinados do tethado
com planos verticais de fechamento da guadra deverao receber rufos metalicos, para evitar
infiltracbes de agua. Ao final dos planos inclinados havera cathas coletoras, conforme

especificagdo em projeto de cobertura.

4,534, Aplicacao no Proieto 2 Referéncias com oz Dasenhas

- Quadra poliesportiva;
Referéncias: 13T-ARQ-PLC-QDGA-15_R00 — Planta baixa, Cortes e Detalhes — Bloco A —
Quadra

454 Chapas em Policarbonato
4.54.1.  Caracterizacgo e Dimensdes do Material

Cobertura em uma Gnica agua, em chapas transparentes de policarbonato, fixadas em
peifis metalicos, chumbados em alvenaria e em vigas de concreto.

Inclinacfo: 6%
Largura: 49 cm
Comprimento: 150 cm

Espessura: 5 mm
- Modelo de referéncia: Dumax — Placas de Policarbonato Compacio — cor cristal.

4542  Sequéncia de execugio
A instalacéo deve ser feila apds a alvenaria e pergolado do Bloco. As medidas de cada
vao do pergolado deverdo ser conferidas apos a execugdo e acabamento das vigas.
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4543 Conexdes & interfaces com os demals elementos construtivos
Os perfis metalicos deverdo ser chumbados na alvenaria do bloca (borda mais alta da
cobertura) e nas vigas do pergolado (limites inclinados). Ne encontro da cobertura com a
alvenaria devera ser instalado rufo de protecao.

4544 Aplicagio no Fiofeto e Referéncias com os Desenhos
- Bloco B (Administrativo);
Referéncias:
13T-ARQ-COB-GER0-07_R00 - Planta de Cobertura
13T-ARQ-PLC-ADMB-17_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe — Bloco B (Administrativo)

455, Calhas. ruios e pingadeirss meialicos
4551, Caracterizacdo 2 Dimensées do Material

No plano horizontal, as telhas termoaclsticas e telhas metalicas {quadra) ser&o
finalizadas com calhas em chapa de aco galvanizado, conforme planta de cobertura e
detalhes indicados nos projetos de cada bloco.

O encontro das telhas termoacusticas e telhas metalicas (quadra) com elementos
verticais, como platibandas de alvenaria e platibandas de placa cimenticia, receberdo
acabamento de rufos e contra rufos externos em chapa de ago galvanizado, conforme planta
de cobertura e detalhes indicados nos projetos de cada bioco.

As faces superiores dos elementos verticais, platibandas de alvenaria e de placa
cimenticia e fechamento da guadra poliesportiva com telhas perfuradas, receberdo
acabamento de pingadeiras e rufo pingadeiras de chapa dobrada (5cm) de ago
galvanizado, conforme planta de cobertura e detalthes indicados nos projetos de cada bloco.
O objetivo das pingadeiras é proteger as superficies verticais da platibanda da agua da chuva.
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4552 Sequéncia de execugio

As calhas deverao ser executadas antes da finalizagéo do recobrimento das telhas.
Deverdo ser posicionadas conforme projeto de cobertura de tal forma que as bordas das
telhas cubram uma parte de cada lado, ou um fado quando o caso, da calha. O vazio deixado
na parte superior da calha devera ser o necessario para se efetuar a limpeza desta gquando
necessario evitando assim o entupimento dos pontos coletores.

Nos blecos, todos os encontros de telhas, no sentido do seu caimento, com alvenaria
receberdo contra rufos metalicos. Um bordo sera embutido na alvenaria, e o outro recobrira,
com bastante folga, a intersegdo das tethas com a parede, conforme figura 10.

Apds a execugdo das platibandas e devida impermeabilizacdo, devem-se assentar as
pingadeiras ao longo de toda sua superficie superior. A unido entre as chapas deve estar
devidamente calafetada, evitando, assim, a penetragdc de aguas pelas jungbes. As
pingadeiras deverio ser instaladas apés as calhas e rufos.
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4553, Cenextes e interfaces com 0s demais elementos construtives

As calhas deverao ser fixadas na estrutura metalica de modo firme e estavel. As ielhas
deverdo transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, de maneira a garantir o recolhimento
efelivo da agua e evitar infiltragtes.

Os rufos deverdo recobrir as telhas e se estender vericalmente pela platibanda,
conforme especificagdo e detalhamento de projeto. Quando for o caso estes deverdo ser

embutidos nas alvenarias.

As pingadeiras deverdo ser fixadas no topo da alvenaria das platibandas ou na
estrutura metalica das passarelas, patio e quadra de modo a cobrir também as placas
cimenticias externas em bem.

4554, Aplicacdc no Projeto e Referéncias com os Daessnhos

- Cobertura de toda a escola

Referéncias;
13T-ARQ-COB-GERO0-07_R00 - Cobertura
13T-ARQ-PLC-QDGA-15_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bloco A (Quadra)
13T-ARQ-PLC-ADMB-17_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco B (Administrativo)
13T-ARQ-PLC-SERC~19_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco C (Servigo)
13T-ARQ-PLA-HIGD-21_R00 - Planta baixa, Cortes, Detalhe & Fachadas - Bioco D (Higiene)
13T-ARQ-PLA-BLTE-22_RO00 - Planta baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco E (Biblioteca)
13T-ARQ-PLC-MLTF-23_RO00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco F (Multiuso)
13T-ARQ-PLC-PDGG-25_R00 - Pianta baixa, Cortes e Detathes - Bloco G (Pedagdgicos 1)
13T-ARQ-PLC-PDGH-27_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco H {Pedagégico 2)
13T-ARQ-PLC-PDGI-29_RO00 - Planta baixa, Cortes e Detathe - Bloco | (Pedagogico 3)
13T-ARQ-PLC-PDGJ-31_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco J (Pedagdgice 4)
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45855 MNormas Tecnicas relacionadas
- ABNT NBR 10844 Instalagfes prediais de dguas pluviais - Procedimento,

- ABNT NBR 14331: Aluminio e suas ligas - Telhas e acessorios - Requisitos, projeto
e instala¢do.

4.5, IMPERMEABILIZACAD

Os servigos de impermeabilizagdo terdo primorosa execlicéo por pessoal que ofereca
garantia dos trabalhos a realizar, os quais deverdo obedecer rigorosamente as normas e
especificagbes a seguir:

Para os fins da presente especificagéo ficam estabelecidos que, sob a designacio de
servigos de impermeabilizacdo tem-se como objetivo realizar obra estanque, isto é, assegurar,
mediante o emprego de materiais impermeaveis e outras disposices, a perfeita prote¢ao da
construgfio contra penetragio de agua.

Desse modo, a impermeabilizag&o dos materiais sera apenas uma das condigdes
fundamentais a serem satisfeitas: a construgdo sera “estanque” quando constituida por
materiais impermeaveis e que assim permanegam, a despeito de pequenas fissuras ou
restritas modificagbes estruturais da obra e contando que tais deformagbes sejam previsiveis
e ndo resultantes de acidentes fortuitos ou de grandes deformacgdes.

Durante a realizagdo dos servicos de impermeabilizagao, sera estritamente vedada a
passagem, no recinto dos trabalhos, a pessoas estranhas ou a operarios ndo diretamente
afeitos aqueles servicos.

4.8.1. Emulsdo asfaltica
4611,  Caraclerizacdo e Dimeanistes do Material
Manta liquida, de base asfalto elastomérico e aplicacéo a frio sem emendas.
- Balde de 18L; Tambor de 200L;
- Modelo de referéncia: Vedapren manta liquida.

4.6.1.2.  Sequéncia de execucdo

A base deve estar limpa e seca, sem impregnacio de produtos que prejudiquem a
aderéncia, como desmoldanies, graxa, agentes de cura quimica, éleo, tintas, entre outros.
Caso haja falhas ou fissuras na base, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da
regularizagdo. No piso, executar regularizagdo com argamassa desempenada e nao
queimada ne trago 1:3 (cimento:areia média) prevendo caimento minimo de 0,5% em areas
internas e 2% em areas externas, em direcdo aos coletores de dgua.

No rodapé, executar regularizag@o com argamassa no trago 1:3 (cimento:areia média)
arredondando os cantos e arestas com raio minimo de 5 cm. Recomenda-se deixar uma area
com aitura minima de 40 cm com relagao a regularizagéo do piso e 3 cm de profundidade para

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAQ - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE - 70.070-929 — Brasifia, DF 45
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br G_//

T
¢



Ministério da Educagao .
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacéo -
Funde Naciosics

Diretoria de Gestéo, Articulagdo e Projetos Educacionais - DIGAP s pesencaniment:
Coordenagéo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST o Educagdo

encaixe da impermeabilizacdo. Para aumentar a aderéncia entre a base e a argamassa de
regularizagio, utilizar o adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos.

O produto é aplicado comeo pintura, com trincha ou vassoura de cerdas macias, em
demaos, respeitando o consumo por m? para cada campo de aplicacdo, com intervalo minimo
de 8 horas entre cada deméo, a temperatura de 25 °C. Nos rodapés, a impermeabilizagdo
deve subir 30 cm no encaixe previsto da regularizagdo. Finalizada a impermeabilizacéo,
aguardar no minimo 7 dias para a secagem do produto, conforme a temperatura, ventilagéo e
umidade relativa no local e comprovar a estanqueidade do sistema em toda area
impermeabilizada no periodo minimo de 3 dias,

4.6.1.3 Aplicacdo ne Projelo e Referéncia com os Desanhos

~ Lajes Técnicas, Vigas Baldrame e Muros de Arrimo, se for o caso; areas molhadas e
lavaveis (nos pisos dos banheiros, vestiarios, lavanderia e cozinha e nas paredes dos
vestiarios - onde ha boxes de com chuveiro - até 2,10 de altura).

4614 Mormas Tecnicas relacionadas
_ ABNT NBR 9574, Execucdo de impermeabilizacdo;
_ ABNT NBR 9575, Impermeabilizacao - Selegdo e projeto.

4.7. REVESTIMENTOS INTERNOS £ EXTERNOS - PAREDES

Foram definidos para revestimentos/ acabamentos materiais padronizados,
resistentes e de facil aplicagdo. Antes da execugdo do revestimento, deve-se deixar
transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e
constatar se as juntas estdo completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre
0 térmico da alvenaria e o inicio do revestimento deve ser maior.

4.7.1, Paredes exiernas - pintura acritica
4711, Caracteristicas 2 Dimensées do Matarial

As paredes externas receberdo revestimento de textura acrilica projetada para
fachadas sobre reboco desempenado fino, conforme projeto.
- Modelo de referéncia; tinta acrilica Suvinif para fachada com acabamento fosco
contra Microfissuras, ou equivalente;
- Para variagdes das cores, observar Anexo 8.5.2.

-
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Tabela i-o

ares

Cinza Claro

Cinza Escuro

Laranja

4.7 172, Segu
Ressalta-se a importancia de teste das tubulacBes hidrossanitarias, antes de iniciado
qualquer servico de revestimento. Apés esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos
feitos durante a execugdo das instalagdes, a limpeza da alvenaria, a remogdo de eventuais
saliéncias de argamassa das justas. As areas a serem pintadas devem estar perfeitamente
secas, a fim de evitar a formagéo de bolhas.

(e

S [
Boia b8 execucad

A sequéncia de revestimentos ideal deve ser:
- nas paredes com pintura: chapisco, massa Unica para pintura e pintura;

- nas paredes com revestimento ceramico do piso ao teto: chapisco, massa Unica para
ceramica e revestimento ceramico (ou pastilha);

- nas paredes com pintura e revestimento ceramico em meia altura: chapisco, embogo,
reboco para alinhamento, massa Unica para cerdmica e pintura acrilica.

Obs.: as paredes poderdo ser acabadas com reboco liso, conforme projeto, cu massa Unica,
conforme descrito neste memorial,

4713, Aplicacao no Projeto e Raferéncias com os Desenhos

- fachadas externas: textura projetada com acabamento fiocado ~ Cores Branco Neve,
Cinza Claro ou Cinza Escuro - ver legendas nas fachadas de cada bloco e muro frontal;

- fachadas intemas: pintura acrilica sobre reboco liso — Cores Laranja ou Cinza Claro
- ver legendas nas fachadas de cada bloco:

- platibandas: pintura acrilica - Cor Branco Neve;
- paredes internas em geral: pintura acrilica - Cor Branco Gelo;
- estrutura metalica aparente: pintura em esmalte sintético - Cor Branco Neve.
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Referéncias:
13T-ARQ-FCH-GER0-10_RO00 - Fachadas
13T-ARQ-FCH-QDGA-16_R00 - Fachadas - Bloco A (Quadra)
13T-ARQ-FCH-ADMB-18_R00 - Fachadas - Bloco B {Administrativo)
13T-ARQ-FCH-SERC-20_R00 - Fachadas - Bloco C (Servigo)
13T-ARQ-PLA-HIGD-21_R00 - Planta baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco D (Higiene)
13T-ARQ-PLA-ELTE-22_R00 - Planta, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco E (Bibfioteca)
13T-ARQ-FCH-MLTF-24_R00 - Fachadas - Bloco F {Multiuso)
13T-ARQ-FCH-PDGG-26_R00 - Fachadas - Bloco G (Pedagogico 1)
13T-ARQ-FCH-PDGH-28_R00 - Fachadas - Bloco H (Pedagdgico 2)
13T-ARQ-FCH-PDGI-30_R00 - Fachadas - Bloco | (Pedagégico 3)
13T-ARQ-FCH-PDGJ-32_R00 - Fachadas - Bloco J (Pedagdgico 4)
13T-ARQ-PLE-PRT0-37_R00 - Portdes e Muros - Planta e Elevagéo
Anexo 8.5.2 — Escala de variacado de cores — Paredes externas — pintura acrilica

4714 Normas Téonicaz relacionadas
_ ABNT NBR 11702, Tintas para construgdo civil — Tintas para edificacées néo
industriais — Classificagdo;
_ ABNT NBR 13245, Tintas para construgéo civil - Execucdo de pinturas em
edificagbes ndo industriais - Preparacgédo de superficie.

47,2 Paredes externas - areas molhadas
4721  Caracteristicas e Dimansbes do Material
Trata-se do revestimento de paredes externas aos blocos, voltadas para areas
cobertas, como patio, refeitério e varanda de servigo. Alguns desses elementos de vedagéo,
em especial onde ha instalagbes hidraulicas, como bebedouros e lava-méos receberdo
revestimento cerdmico 10x10 cm, conforme projeto, na cor cinza claro com rejuntamento em

epdxi na cor cinza platina,
- Comprimento 10cm x Largura 10cm.

- Modelo de referéncia:
Marca: Tecnogres; Modelo: BR 10030; linha: 10x10 antipichac&o; cor cinza claro,
brilho.

4.7.2.2.  Sequéncia de execucio
O revestimento sera assentado com argamassa industrial indicada para areas
extemas, obedecendo rigorosamente a orientagdo do fabricante quanto a espessura das
juntas, realizando ¢ rejuntamento com rejunte epoxi, recomendado pelo fabricante.
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- nas paredes com revestimento ceramico do piso ao teto: chapisco, massa Unica para
ceramica e revestimento cerdmico (ou pastilha);

- nas paredes com pintura e revestimento ceramico em meia aliura: chapisco, embogo,
reboco para alinhamento, massa UGnica para cerdmica e pintura acrilica.

4.7.2.3.  Aplcacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- Paredes externas com barrado inferior em revestimento ceramico 10x10cm, com
attura de 0,90m do piso - Car Cinza Claro, como por exemplo, fachadas externas dos Blocos
C (Servigo —fachada 3C) e E (Biblioteca - fachada 1E) voltadas para o refeitdrio.

Obs.: acima deste barrado de 90cm, havera pintura em tinta acrilica acetinada lavavel na cor
branco neve no bloco E.

- Paredes externas, com ou sem instalagdes hidraulicas, como por exemplo, 0s
bebedouros e lava-mé&os dos Blocos D {Higiene — fachada 3D} e H {Pedagdgico — fachadas
1H e 4H), receberao revestimento cermico 10x10 cm do piso aoc teto - Cor Cinza Claro.

Referéncias:
13T-ARQ-FCH-SERC-20_R00 - Fachadas - Bloco C - Servico
13T-ARQ-PLA-HIGD-21_R00 - Planta Baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco D - Higiene
13T-ARQ-PLA-BLTE-22_R00 - Planta, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco E - Biblioteca
13T-ARQ-FCH-PDGH-28_R00 - Fachadas - Bloco H - Pedagdgico 2
13T-ARQ-AMP-SERC-41_R00 - Ampliacéo do Bloco C - servigo - varanda de servigo
13T-ARQ-AMP-SERC-42_R00 - Ampliacéo do Bloco C - servico - refeitério

4.7.2.4.  Normas Técnicas relacionadas
_ ABNT NBR 13755, Revestimentc de paredes externas e fachadas com placas
cerdamicas e com utifizacdo de argamassa colante - Procedimento.

4.7.3. Paredes internas - areas sscas

As paredes internas das areas administrativas e pedagogicas, {ver indicagbes no
projeto), receberéo pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre massa Unica ou massa
corrida acrilica.

As paredes das salas de aula receberdo roda meio, de 15cm em madeira na cor
natural, fixados (na parte superior) a 0,75m do piso.

4.7.31.  Caracterizacao e Dimensdes dos Materiais

Pintura acrilica:
- As paredes deverao ser pintadas, com tinta acrilica acetinada, cor: BRANCO GELOQ;

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinif Acrilico cor Branco Gelo, ou equivalente.
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Faixa de madeira (15cm):

- Régua de madeira, na cor natural, com espessura de 2cm, altura de 15cm, que sera
parafusada sobre pintura acrilica (do piso a altura final de 0,75m), com verniz acabamento em

verniz fosco.
- Modelo de referéncia: tabua de Ipé ou Cedro (escolher de acordo com disponibilidade
de madeira da regido).

4732, Sequéncia de axecucio
A pintura sera realizada nas paredes internas, apds teste das instalagGes, aplicando a
primeira demao antes da instalagéc das esquadrias. A ultima demao de tinta devera ser feita
apos instalagdes das esquadrias e faixa de madeira (rodameio).

4733 Aplicagds no Projeto e Beferencias com os Desenhos

Todas as paredes intemas dos ambientes das areas administrativa (administracéo,
secretaria, sala de professores, almoxarifado, depdsitos) e pedagdgica (salas de aula, salas
multiuso, sala de recursos muitifuncionais, biblioteca).

Referéncias:
13T-ARQ-PLB-GER0-02_RO00 - Planta Baixa
13T-ARQ-CRT-GERO0-08-09_R00 - Cortes
13T-ARQ-PLC-ADMB-17_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco B (Administrativo)
13T-ARQ-PLA-BLTE-22_RO00 - Planta, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco E (Biblioteca)
13T-ARQ-PLC-MLTF-23_RO00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco F (Multiuso)
13T-ARQ-PLC-PDGG-25_R00 - Planta baixa, Cortes e Detaihes - Bloco G (Pedagogico 1)
13T-ARQ-PLC-PDGH-27_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco H (Pedagdgico 2)
13T-ARQ-PLC-PDGI-29_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco | (Pedagdgico 3)
13T-ARQ-PLC-PDGJ-31_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco J (Pedagdgico 4)
13T-ARQ-AMP-MLTF-46_R00 - Ampliagéo Bloco F - Multiuso
13T-ARQ-AMP-PDGG-47_R00 - Ampliagdo Bloco G — Sala de aula

4734, MNormas Tecnicas relacionadas
_ ABNT NBR 11702, Tintas para construcdo civil — Tintas para edifica¢ées nédo
industriais — Classificacéo,
_ ABNT NBR 13245, Tintas para construgdo civil - Execugdo de pinturas em
edificagbes ndo industriais - Preparagédo de superficie.
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4 7.4, Paredes internas - areas molhadas

As paredes dos sanitdrios e vestidrios receberdo revestimento ceramicc até
determinada altura, conforme especificagéo de projeto. Mantende a especificagdo de
cerdmica para todos, as paredes serao revestidas com ceramica 30x40 ou 32x45cm. Abaixo
e acima deste revestimento havera faixas de 15cm, de pastilha ceramica 5x5cm na cor
Laranja. Acima das faixas superiores sera aplicada pintura com tinta acrilica, acabamento
acetinado, sobre massa corrida acrilica, na cor Branco Gelo. O limite superior das faixas

estara distante do piso da sequinte forma:
- Sanitarios coletivos (Blocos H e 1): a 2,10 m do piso;
- Sanitarios acessiveis (Blocos B e H); a 1,80 m do piso;
- Vestiarios coletivos (Bloco D): a 2,10 m do piso;
- Vestiarios acessiveis (Bloco D): a 2,10 m do piso;
- Vestiarios funciondrios (Bloco C): a 1,80 m do piso.

As paredes da cozinha, lavanderia, depdsito de material de limpeza - DML - e utensilios
Bloco C) serdo inteiramente revestidas, do piso ao teto, com cerdmica 30x40 ou 32x45cm, na

cor Branca.

As paredes do hall dos vestiarios dos funcionarios serdo revestidas com ceramica
10x10 cm, na cor Cinza Claro.

4741,  Caracterizacao & Dimensdes do Maierial

Ceramica (30x40 cm}):

Revestimento em cerémica 30x40 ou 32x45, na cor BRANCA com rejunte cimenticio
na cor ¢cinza platina,

- Comprimento 40cm x Largura 30cm, ou aproximado.

- Modelos de referéncia:

Marca: Eliane; Linha; Forma Slim; Modelo: Branco AC - 30x40 cm; ou

Marca: Formigres; Linha Coordenada; Modelo: Branco 32 brilhante - 32x45cm.

- Devera ser utilizado rejuntamento cimenticio conforme indicagdo do fabricante
escolhido.

Ceramica (5x5¢m):

Revestimento em ceramica 5x5crn, para areas internas, na cor LARANJA com rejunte
cimenticio na cor cinza piatina,

- Comprimento 5cm x Largura Scnt.

- Modelo de referéncia:

Marca: Aflas; linha revenda B2153 - cor Cromo - formato: 5x5 cm.

- Devera ser utilizado rejuntamento cimenticio conforme indicagdo do fabricante
escoihido.
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Ceramica (10x10cm):
Revestimento em ceramica 10x10cm, para areas intemas, na cor CINZA CLARO com
rejunte cimenticio na cor cinza platina.

- Modelo de referéncia:

Marca: Tecnogres; Modelo: BR 10030; linha: 10x10 antipichacdo; cor Cinza Claro,
brilho.

- Devera ser utilizado rejuntamento cimenticio conforme indicagdo do fabricante
escolhido.

Pintura:

- As paredes (acima da faixa de ceramica de 15cm até o teto) receberédo revestimento
de pintura acrflica sebre massa corrida acrilica, aplicada sobre o reboco desempenado fino,
cor: Branco Gelo.

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Acrilica, com acabamento acetinado, cor Branco
Gelo, ou equivalente.

4.7.4.2. Seguéncia de exacucin
As cerAmicas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas
internas, obedecendo rigorosamente a oriertacdo do fabricante quanto & espessura das
juntas. A ultima deméao de tinta devera ser feita apds instalagbes das portas e divisorias
quando da finalizagao dos ambientes.

4.7.4.3. Aplicacdo no Projeto e Refaréncias com os Desenhos
- Bloco B: Sanitarios adultos (comuns e acessiveis) - ver indicagdes em projeto -
ceramica branca 30x40 ou 32x45, pastilha ceramica 5x5cm e pintura;
- Bloco C: Cozinha, lavandeira, DML e utensilios - cerdmica branca 30x40 ou 32x45.
Hall dos vestiarios dos funcionarios - cerdmica 10x10cm e pintura. Vestidarios funcionarios -
ceramica branca 30x40 ou 32x45, pastilha ceramica 5x5cm e pintura.
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- Bloco D: Vestiarios (coletivos e acessiveis) - cerdmica branca 30x40 ou 32x45,

pastilha ceramica 5x5cm e pintura.

~ Blocos H e J: Sanitarios (coletivos e acessiveis) - cerdmica branca 30x40 ou 32x45,

pastitha ceramica 5x5cm e pintura,

Referéncias: 13T-ARQ-CRT-GER0-08-09_R00 - Cortes
13T-ARQ-AMP-ADMB-39_R00 - Ampliagdes Bloco B
13T-ARQ-AMP-SERC-40-43_R00 - Ampliagdes Bloco ¢
13T-ARQ-AMP-HIGD-44 R0O0 - Ampliagdes Bloco D
13T-ARQ-AMP-PDGH-48-50_R00 - Ampliagdes Sanitarios Bloco H
13T-ARQ-AMP-PDGJ-51-52_R00 - Ampliagdes Sanitarios Bloco J

4744 Normas T2conlcas relacionadas
_ABNT NBR 13.754, Revestimento de paredes internas com placas ceramicas e com
utilizacio de argamassa colante.

£.7.5 Teto - fofro de gesso
4.7.51,  Caraciaristicas & Dimenséas do Material
Placas de gesso acartonado de medidas 1200 x 2400 mm ou 1200 x 1800 mm,
conforme especificagdes do fabricante.
- Pintura PVA cor Branco Neve (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.

Os periis de fixacdo do gesso s&o de ago galvanizado, protegidos com tratamento de
zincagem minimo Z275, em chapa de 0,50 mm de espessura.

4752  Seqguencia de execucdo
O forro de gesso acartonado é constituido por painéis parafusados em perfilados
metalicos e suspenso por pendurais reguladores.
Antes do inicio do servigo de execugéo dos forros, deve ser feita cuidadosa analise do
projeto arquitetdnico e das instalagGes, verificando o posicionamento e nivel de elementos
construtivos e instalagdes, evitando interferéncias futuras.

Para a execugdo do forro, primeiramente & necessario demarcar na parede as
referéncias de nivel e de alinhamento das placas em relagdo a cota de piso pronto.
Posteriormente, os pontos de fixagédo no teto efou na estrutura auxiliar de perfis metalicos sdo
definidos € demarcados, e se procede o nivelamento e fixagho das placas. A fixacado de
pendurais na estrutura metalica é feita com o uso de prendedores ou solda.

Apos afixacdo das placas a estrutura, é feita a limpeza e o posterior rejunte dos bisotes
entre placas, com pasta de gesso, lixando-o em seguida para reparar possiveis imperfeigées.
Finalmente, deve ser verificado o nivel e a regularidade da colocagéo do forro, com o auxilio
de linhas esticadas nas duas diregbes.
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4.7.53 Conexbes e interdaces com os demais elementos consirutivas
As conexdes com os elementos verticais de vedagdo, paredes, devem ser feitas com
perfis de acabamento tipo tabicas metalicas.

4754, Aplicacdo no Projeto 2 Referéncias com os Desenhos
Forro de gesso acartonado, em todas as areas mothadas (como sanitarios, vestirios,
cozinha, etc.) e circulagbes (como hall das saias de aula, lava-maos e bebedouros, etc.),
conforme indicagéo de projeto.

Referéncias: 13T-ARQ-FOR-GERO0-06_R00 - Planta de Forro
13T-ARQ-CRT-GER0-08-09_R00 - Cortes

4.7.55.  Normas Tecnicas relacionadas
_ ABNT NBR 15758-2, Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall —
Projeto e procedimentos executivos para montagem — Parte 2! Requisitos para sistemas
usados como forros.

£.7.6. Teto - forro mineral

4.7.6.1.  Caracteristicas e Dimensbdes do Materis
Forro modular em fibra mineral modelada com acabamento de superficie com tinta
vinilica a base de latex j& aplicado em fabrica. Fator de Propagacao de Chama / Resisténcia
ao Fogo - Classe A: Fator de Propagacio de Chama: 25 ou inferior.

- Placas de 625mim x 1250mm x 16mm;
- Modelo de referéncia: Amstrong; Modelo: Georgian.

4.7.6.2. Sequéncia de axecucao

O sistema de forro modular é composto por placas de 625 x 1250 mm, apoiadas em
um sistema de suspensao, composto por: perfis T principais, perfis T secundarios, cantoneiras
e tirantes. As placas devem ser instaladas segundo especificagbes na paginagéo do forro (ver
projeto arquitetdnico).

Inicialmente deve ser determinada a altura de instalag&o do forro, marcando-se uma
linha nivelada ao redor das trés paredes e instalando-se uma tira de gesso na quarta parede.
Esta altura deve prever pelo menos 75mm livres acima do forro, considerando-se o nivel de
dutos, tubulagdes e outros elementos, de maneira a permitir manobrar um painel acomodado
na abertura da suspensao. Apos a determinagéo do nivel, instalar a cantoneira.

Em seguida, deve ser instalada a primeira secdo dos perfis T principais. Os tirantes
devem ser instalados acima dos petfis T principais, geralmente a cada 1250 mm no maximo.
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Em seguida, sao instalados os perfis T secundarios da beirada e apés, os demais perfis T
principais e os perfis T secundarios.

Para a instalacdo das placas, incline-as ligeiramente, levantando-as por cima dos
perfis metdlicos e posicionando-as apoiadas no perfit T secundario e nas beiradas do perfil T
principal. As placas que necessitarem ser cortadas devem ser medidas e cortadas
individualmente, com a face para cima usando um estilete bem afiado.

476,53 Conexdes & lnigrfaces com os demals elemenios consiritivas

A iluminac&o e outros artefatos ndo devem ser apoiados nos petfis metalicos do forro
nem nas placas, devendo ser fixado na estrutura metdlica com tirantes proprios.

4764 Aplicacio no Projeto & Referéncias com os Dasenhos
Forro mineral nos ambientes secos, pedagbgicos e administrativos, da escola,
conforme indicag&o em projeto.
Referéncias: 13T-ARQ-FOR-GER0-06_R00 - Planta de Forro
13T-ARQ-CRT-GER0-08-09_RO00D - Cortes

477 Telo -forro meialico

4,771 Caracterfsticas 2 Dimensées do Materiai
Forro em tela ondulada de arame galvanizado, em cor natural,
- Paingis de 1200 mm x 2200 mm;
- Dimensdes da tela: Malha — 25x25mm e Fio — 12 (2,75mm);
- Modelos de referéncia: TECIAM ou CATUMBI.

4.7.7.2.  Sequéncia de execucan

O sistema de forro metalico & composto por painéis de 1,20 x 2,20 m, com fechamento
com tela ondulada 25x25 cm soldada em cantoneira em acgo galvanizado. Os painéis devem
ser instalados em perfil de ago galvanizado de 4x4 cm, segundo especificacdes na paginacgéo
do forro (ver projeto arquitet6nico).

Iniciaimente deve ser determinada a altura de instalacéo do forro metalico, de acordo
com o as tesouras metalicas e/ou elementos de concreto, tendo como referéncia o nivel mais
baixo. Os perfis em ago galvanizado de 4x4 cm serdo fixados na face inferior das tesouras
metalicas. Apos a fixagdo dos perfis, instalar os painéis de 1,2x2,2 m soldando as cantoneiras
de 2x2 cm,
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47 7.3, Conexdes @ interfacas com 0s demais elemenios consingivogs

A Hluminacdoc, em lampadas tubulares com calha acoplada, sera fixada nos perfis de
aco galvanizado de 4x4cm ou nas tesouras metdlicas, conforme especificado em projeto.
Quando necessario, especialmente nas extremidades de algumas pecas, as lumindrias
deverdo ser também amarradas, com arame, na prépria tela ondulada.

4774 Aplicacgo no Propeio e Referéncias com 0s Desenhos
Forro metalico em parte dos ambientes abertos, como refeitdrio e pétio coberto,
conforme indicacdo em projeto.
Referéncias: 13T-ARQ-FOR-GER0-06_RO00 - Pianta de Forro
13T-ARQ-CRT-GER0-08-09_R00 - Cortes

4.8. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS
4.8.1. Piso monoiitico em granitina
4311 Caraclerizagao e Dimensoss oo Material
- Piso continuo em granitina (ou granilite), sendo a camada superior com 17 mm de
espessura, granulometria n.3, com acabamento liso, cor cinza claro, com juntas plasticas
niveladas;
- Placas de: 1,00m {comprimento) x 1,00m {largura) x 80mm (altura)

4812 Seqguéncia dg exsclugdo

Serdo executados pisos em granitina (ou granilite) com 1,7cm de espessura da
camada superior, com argamassa industrializada de alta resisténcia (conforme ABNT NBR
11801) ou na formulacdo {ndo industrial) com trés partes de agregados — agua, cimento e
pedras. A espessura da camada inferior sera dimensionada de acordo com o nivel do piso,
especificado em projeto.

Em piso de concreto ou contrapiso nivelado, limpo e rugoso, faz-se a fixagédo das juntas
de dilatagao, com perfis plasticos, retos e alinhados, distantes 1,00m entre eles.

Para dosagem ndo industrial, mais comum e difundida no territério nacional, aplica-se,
sobre o contrapiso, a argamassa inicial com a mistura de agua, cimento e areia lavada grossa,

no trago 1:1. Deve ser previsto acabamento com traco 1:3 que com adi¢ao de gréos de rocha
moidas, como por exemplo, marmore, granito, quartzo ou calcario ao cimentado que resultem

em um acabamento liso, pouco poroso e com aspecto heterogéneo.

Para ambos os casos {indusirial ou ndo), deve ser considerada declividade minima de
0,5% em dire¢do as canaletas ou pontos de escoamento de agua.

Apds a regularizagao devera ser feito desempeno fino, ou alisamento superficial, que
produz uma superficie densa, lisa e dura. Na finalizacido, com piso limpo e seco, devera ser
aplicada resina para pisos de granitina.

-
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Este revestimento monolitico passui 6tima resisténcia e vida atil e garante higiene,
seguranga e acabamento estético & escola.

4813, Conexdss aintedaces coin o3 demais elemeantos construtivos

- Devera ser feito apicoamento e lavagem da laje de contrapiso.

38140 Aplicacao no Projeto @ Raferdincias com os Desanhos
- Ambientes pedagogicos, administrativos, circulagées, patio coberto e refeitério;
Referéncias: 13T-ARQ-PGP-GER0-05_R00 - Paginagao de piso

4810 Mormas Técnicas relacionadas
_ ABNT NBR 11801, Argamassa de alfa resisténcia mecanica para pisos -
Especificacgdo.

482 Pisoem cerdmica 4hx45 om

2.2.1.  Caraclerizacéo e Dimensdes do Material

R
[

- Pavimeniacio em piso cerdmico PEI-5;

- Pecas de aproximadamente: 0,45m (comprimento) x 0,45m (largura), ou aproximado;
- Modelos de referéncia:

Marca: Eliane; Colegao: Cargo Plus White, Cor: BRANCO GELO (450mm x 450mm); ou
Marca: Efiane; Colegédo: Cargo Plus Gray, Cor: Cinza (450mm x 450mm); ou

Marca: Incefra, Linha: Técnica, ref.: PDI31050 (415mm x415 mm).

4822  Seguénda de execucio
O piso sera revestido em ceramica 45cmx45cm branco gelo PEI-05, assentada com
argamassa industrial adequada para o0 assentamento de cerémica e espagadores piasticos
em cruz de dimensdo indicada pelo modelo de referéncia. Sera utilizado rejuntamento
cimenticio, na cor cinza platina, conforme indicagdes do fabricante escolhido.

4.8.2.3. Conexbes e interfaces com os demais elementos construtives

As pecas cerdmicas serdo assentadas com argamassa industrial adequada para o
assentamento de cer8mica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos
verticais revestidos com cerémica, Sera utilizado rodapé do mesmo material com altura de

10cm.
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4824,  Aplicacio no Mrojeio e Releréncias com os Desanhas
- Ambientes de servigos, de higiene (sanitarios e vestidrios) e depdsitos, conforme
especificagda de projeto;
Referéncias: 13T-ARQ-PGP-GER0-05_R00 - Paginagao de piso
4.8.25 Normas Téconicas relacionadas
_ABNT NBR 9817, Execugdo de piso com revestimento cerdmico — Procedimento;
_ ABNT NBR 13818, Placas cerdmicas para revestimento — Terminologia;
_ ABNT NBR 13817, Placas ceramicas para revestimento — Classificagédo;

_ ABNT NBR 13818, Piacas cerdamicas para revestimento — Especificacdo e métodos
de ensaios.

4.8.3. Soleira em granilo
4831 Caraclerizacan s Dimensdes do Matarial
Trata-se de um material de alta resisténcia, com peguena porosidade, resistente a
agua, de facil manuseio e adequacdo as medidas do local.

- Dimensdes: L {comprimento variavel) x 15cm (largura) x 20mm (altura) e, casos com
dimensdes especificas, conforme indicacio em projeto.

- Modelo de referéncia: Granito Cinza Andorinha (Cinza Castelo ou nomenclatura
equivalente).

4.8.3.2. Conexoes e mterfaces com 0s demais elementos construtives

- As solefras de granito devem ser instaladas inclinadas conforme o nivel do
acabamento do piso de ambos os lados, evitando degraus. A espessura usual do granito
acabado € 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois ficara aparente
quando encontrar com o piso que estiver assentado no nivel inferior.

4.83.3.  Aplicacdo no Projeto e Referédncias com os Desenhos
- Abaixo das portas; entre os ambientes onde ha desnivel de piso;
- Entre ambientes onde ha mudanga da paginacdo de piso;
Referéncias: 13T-ARQ-PGP-GER0-05_R00 - Paginacio de piso

4834 Normas Téenicas relacionadas
_ ABNT NBR 15844, Rochas para revestimenio - Requisitos para granitos.
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4 8.4, Piso am concrele desempenado
48541 Caraclerizacao e Dimensdes do Material
Pavimentagao em cimento desempenado, com argamassa de cimento, brita e areia;
com 3cm de espessura e acabamento camurgado;
- Placas de: 1,00m {comprimento) x 1,00m (largura) x 3cm (altura).

48472  Sequéncia de exsolcao

Serdo executados pisos cimentados com 3om de espessura de cimento, brita e areia,
trago 1:3, acabamento camurgado, sobre piso de concreto com 7 om de espessura. Os pisos
levarao juntas de dilatago com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve ser
previsto um traco ou a adigdo de aditivos ao cimentade que resultem em um acabamento liso
e pouco poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em diregdo as canaletas
ou pontos de escoamento de agua. A superficie final deve ser desempenada.

4843 Aplicacdo no Projeto & Referéncias com 0s Desenhos
- Circulag&o de acesso, calgadas ac redor dos blocos, circulages externas, lixo e gas,
ao redor do reservatério d’'agua;
Referéncias: 13T-ARQ-PGP-GER0-05_R00 - Paginacio de piso

4844  Normas Técnicas refacionadas

_ABNT NBR 12255, Execucdo e utilizagdo de passeios ptiblicos.

4.8.5 Piso em concreto desempenade - liso
4851 Caracterizacao & Dimensoes do Material
- Pavimentacao em cimento desempenado, com argamassa de cimento, brita e areia;
com 3cm de espessura e acabamento liso;
- Placas de: 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 3cm (altura).

1852 Sesyuéncia de execucdo
Serao executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento, brita & areia,
traco 1:3, acabamento camurgado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos
levardo juntas de dilatacdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve ser
previsto um trago ou a adigdo de aditivos ao cimentado que resuitem em um acabamento liso
e pouce poroso, Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em direcdo as canaletas
ou pontos de escoamento de agua. A superficie final deve ser desempenada e polida.

4.853. Aplicacdo no Projeto e Raferéncias com os Desenhos

- Circulacao ao redor da quadra poliesportiva;
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Referéncias: 13T-ARQ-PGP-GERO0-05_RO00 - Paginacdo de piso

4.8 54 Normas Tecnicas relacionadas

_ ABNT NBR 12255, Execugdo e utilizacdo de passeios publices.

486 Piso em Blocos nfertravados de Concrato

4881 Caraclerizacao s Dimensoss do Matarial

Bloces de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchéo de areia, travados
por meio de contencao lateral e atrito entre as pegas. Permitem manutencae sem necessidade
de quebrar o calcamento para a execugdo da obra.

Opcéo T
- Piso em blocos retanguilares de concreto de 10x10x20 cm, cor NATURAL;
- Dimens6es: Largura:;10 cm; Altura: 10cm; Comprimento: 20 cm

- Modelo de referéneia: Multipaver ® - RETANGULAR - MP0O410

ou;

Opgao 2:

- Pisoc em blocos 16 faces, de concreto de 9,2cm, 4,5 ¢cm, e 17,1 cm.

- Dimensdes: Largura: 9,2 cm, Altura: 4,5 cm, e comprimento: 17,1 cm.

- Modelo de referéncia: Multipaver ® - 16 FACES - MP1604

X3

Figurs 159 — imagens sxemplificativas de blocos de concrato

4.8.6.2. Seguéncia de execusio
- Os blocos serfio assentados sobre camada de areia, sem rejunte para pemnitir
infitracdo das aguas.

4.86.3.  Aplicache o Projeio e Referéncias com os Desenhos
- Estacionamento, acesso ao bicicletario do Bloco B e Patio de servigo (carga e

descarga);
Referéncias: 13T-ARQ-PGP-GER0-05_R00 - Paginagio de piso
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4864 Normas Techicas refacionadas
_ ABNT NBR 15805, Placa de concreto para piso - Requisitos e métodos de ensaios;
_ABNT NBR 9781, Pecas de concrefo para pavimentacao - Especificacdo.

4.8.7. Pizo em Blocos Vazados de Concrela - Pisograma
4871 Caracterizacao e Dimansdes ao Material
Blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre camada de areia, sem
espacamento entre as pecas. Permitem manutengdo sem necessidade de quebrar o

calgamento para a execucgao da obra.

Opcao 1:

- Piso em blocos vazados de concreto, cor NATURAL;

- Dimensoes: lLargura: 20,5 cm; Altura: 8¢m; Comprimento; 31 cm;
- Modelo de referéncia: Multipaver ® - GRAMA — MPGRAQOSB.

ou;

Opcan 2:

- Piso em blocos vazados de concreto, cor NATURAL;

- Dimensdes: Largura: 28 cm, Altura: 8 cm, e comprimento: 43 cm;

- Modeio de refeténcia: Oterprem ® - concregrama — CG304508,

Figura 16 — imagens exemplificativas de Dlocos vazades de concrato - opedes 1 e 2 - psogama

4872  Seguéncia de execticio
Os blocos seréo assentados sobre camada de areia de 5 a 7cm, dispondo as pegas
sem nenthum espagamento. O interior dos vaos das pegas deve ser preenchido com camada
de terra até a metade da altura da peca, antes do plantio da grama.

4.8.7.3.  Aplicagdo no Projeta e Referéncias com os Desenhos

- Bicicletarios;
Referéncias: 13T-ARQ-PGP-GERO0-05_R00 - Paginacgao de piso
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4874 Normas Técnicas relacionadas
_ABNT NBR 15805, Placa de concreto para piso - Requisitos e métodos de ensaios;
_ABNT NBR 9781, Pegas de concreto para pavimentacao - Especificacéo.

4.8.8. Piso ain Arzw filirada
4881 Caracterizacdo e Dimensdes do Matarial
A areia possui caracteristicas excelentes como piso amortecedor de impactos. A areia,

aredo ou outro material solto que se deforma e desloca com facilidade, amortece as quedas
por deslocagdo, o que permite uma paragem mais suave do movimento do corpo.

Trata-se de um material que possui valor itdico-pedagdgico que deverd ser totalmente
separado da area de seguranga dos equipamentos.

- Piso em areia filtrada;
- Modelo de referéncia: areia lavada grossa

4 882  Conexdes =2 intzrfaces com os damais elemenios constritivos

A area do parquinho ou playground devera ser demarcada com meio-fio de concreto
pré-fabricado, que ira conter a areia filtrada depositada no local.

4.8.8.3.  Aplicacdo rno Projeta e Refaréncias com os Desenhos

- Parquinho ou Playground,
Referéncias: 13T-ARQ-PGP-GER0-05_R00 - Paginacéo de piso

4884  Normas Tecnicas relacionadas
_ABNT NBR 16071-3, Playgrounds - Parte 3: Requisitos de seguranca para pisos
absorventes de impacfo.

4.8.8. Piso industrial Polido em Concrete Armado
4891, Caracierizagdo 2 Dimenstes do Material
Piso monolitico em concreto armado, com espessura de 10 cm, com acabamento
polido, com pintura em resina epoéxi, na cor verde;

4892  Sequéncia de execucdo
O piso industrial possui cura de aproximadamente 12 horas e deve ser executado por
profissional especializado, seguindo as especificagbes do projeto.
O piso de concreto armado deve considerar as caracteristicas do solo e do clima local,
para na execugao:

1. compactar o solo;
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preparar ¢ sub-leito e sub-base;
colocar armaduras metalicas (telas soldadas);

2
3
4. langar, espalhar e adensar o concreto;
5. nivelar a superficie:

6

aguardar a cura do concreto — aproximadamente 12 horas;
7. polir e pintar com resina epoxi.

- Modelo de referéncia: Pisepoxi: Piso monolitico de alta resisténcia;

G883, Conexdes & interfaces com os demals elementos construtivos

W

No encontro entre o piso industrial de concreto (quadra) e o piso em concreto
desempenado liso (ao redor da quadra) devera ser colocada junta de dilatagéo.

4.89.4.  Aplicagio no Projeln e Referéncias com os Desanhos
- Quadra poliesportiva.
Referéncias: 13T-ARQ-PGP-GERO0-05_R00 - Paginacgéo de piso

4855 Nommas Véconicas relacionadas
_ ABNT NBR 14050, Sistemas de revestimentos de alto desempenho, & base de
resinas epoxidicas e agregados minerais.

4.8.10 Piso Tatl - Direcional ¢ de Alerta
4 5101 Caraclerizacao e Dimensdes do Material

Piso tatil pré-moldado em concreto de alerta / direcional, assentado com argamassa
nas areas externas de circulagdo. A cor vermelha é especificada para os modelos direcional
e alerta. A cor amarela é apenas para o modelo de alerta.

- Dimensdes: placas de dimensdes 25x25 cm, espessura 2,0 cm ou 2,5 cm,
- Modelo de referéncia: WRS acessibilidade; piso tatil concreto 25x25 cm.

Figuria 17 - imagens exemplficalivas de pisa iatl de cancreto — Cores: varmzlha & amarelo
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4 8102 Seqguéncia de execucdo
As placas pré-moldadas de concreto ou argamassa devem ser assentadas
diretamente no contrapiso. Nivelar a superficie das placas com o piso adjacente, tendo como
referéncia a parte baixa do piso tatil,

4.8.10.3. Conextes e interfaces com 08 demais elemsnios construtivos
N&o deve haver desnivel com relagdo ao piso adjacente, tendo como referéncia a parte

baixa do piso tatil, conforme figura abaixo.

Pisc tatil asseniado
ac pso acabado (embutido}

ﬁs__%g @ &
Contrapiso , # =
By =
#ag o

18 —imager 2

wrstatd com bricraouiofg

45104 Apiicacio no Projete ¢ Refaréncias com os Desenhos

Na sinaliza¢do da circulacio, indicando © caminho a ser percorrido, desde o hall de
entrada até portas e/ou linhas guias que servirdo apoic ao deslocamento por toda a escola, O
projeto de paginacdo de piso foi desenvolvido em conformidade com as normas técnicas de
acessibilidade.

Referéncias: 13T-ARQ-PGP-GER0-05_R00 - Paginacio de piso

4.8.10.5. Normas Técnicas relacionadas
_ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos;

_ ABNT 16537, Acessibilidade ~ sinalizagao tatil no piso — Diretrizes para elaboracao
de projetos e insfalacao.

4.9 LOUCAS, METAIS E COMPLEMENTOQS
491 Lougas
4811, Caracterizagio do Matarial

Com vistas a facilitar a aquisigdo e futuras substituicbes das bacias sanitarias, cubas
e lavatorios, o projeto padrao adota todas as lougas da escola na cor branco gelo e com as
seguintes sugestdes, conforme modelos de referéncia indicados no Anexo 8.2 - Tabela de
tspecificagdes de Lougas, Acessorios e Metais.
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4912 Aplicacio no Prajeio e Referéncias com os Desenhios

Referéncias:
13T-ARQ-PLB-GER0-02_R00 - Planta Baixa
13T-ARQ-AMP-ADMB-39_R00 - Ampliagéo Bloco B - Sanitarios, S. reunides/ prof.
13T-ARQ-AMP-SERC-40-43_R00 - Ampliagdes Bloco C - Servigo
13T-ARQ-AMP-HIGD-44_R00 - Ampliagdo Bloco D - Vestiario acessivel, Vestiario masculino
13T-ARQ-AMP-PDGG-47_R00 - Ampliagéo Bfoco G - Sala de aufa
13T-ARQ-AMP-PDGH-48-50_R00 — Ampliagbes Bloco H - Sanitarios
13T-ARQ-AMP-PDGJ-51-52_R00 - Ampliagoes Bloce J - Sanitarios

4.9 2 Meiais / Plasticos
4921, Caracierizacdo do Material
Com vistas a facilitar a aquisicdo e futuras substituicbes de torneiras, valvulas de
descarga e cubas de inox, o projeto padrdo sugere que todas os metais da escola sejam de
marcas difundidas em todo territério nacional, conforme modelos de referéncia indicados no
anexo 8.2 - Tabela de Especificacbes de Loucgas, Acessorios e Metais,

Serdo sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os
complementos (ex.: sifbes, valvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) deverdo
ser incluidos na planilha orgcamentaria, seqguindo o padrac de qualidade das pegas aqui

especificadas.

4822  Aplicacao no Projeto & Referdncias com os Desenhos

- Sanitarios acessiveis, sala de reunides/prof., lavandeira, vestiarios funcionarios,
varanda de servigo, copa, refeitdrio, cozinha, vestiarios acessiveis, vestiarios coletivos, salas

de aula e sanitarios coletivos.

Referéncias:
13T-ARQ-PLB-GER0-02_RO00 - Planta Baixa
13T-ARQ-AMP-ADMB-39_R{0 - Ampliagao Bloco B - Sanitarios, S. reunides/ prof.
13T-ARQ-AMP-SERC-40-43_R00 - Ampliagdes Bioco C - Servigo
13T-ARQ-AMP-HIGD-44_R00 - Ampliagio Bloco D - Vestidrio acessivel, Vestidrio masculino
13T-ARQ-AMP-PDGG-47_R00 - Ampliagéo Bloco G - Sala de aula
13T-ARQ-AMP-PDGH-48-50_R00 - Ampliaghes Bloco H - Sanitarios
13T-ARQ-AMP-PDGJ-51-52_R00 - Ampliacdes Bloco J - Sanitarios

4 .83 Bancadas, Prateleiras. Divisorias e Peitors em Granito
4.93. 1. Caracteristicas e Dimensées do Material

Granito cinza andorinha, acabamento polido;
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- Dimensdes variaveis, conforme projeto, espessura: 20mm;

- Altura das Divisorias dos sanitarios e vestiarios coletivos: 1,80m ou 1,95m, conforme
projetos de ampliagdes;

- A altura das bancadas: 80 ou 90cm, conforme projetos de ampliagées. No bloco C
(servigos) as bancadas estdo a 90cm do piso. As demais bancadas (sanitarios, lava-maos,
salas de aula e sala de professores) estdo a 80cm do piso;

- Altura das prateleiras: variavel, conforme projetos de ampliagdes;
- Peitoris instalados nas esquadrias externas, conforme detathes de esquadrias.

4.9.3.2.  Seguéncia de exacucdo

A fixagdo das bancadas de granito sé podera ser feita apds a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Para a instalacdo das bancadas e prateleiras de granito, deve
ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede. Nas bancadas, havera
Y2 parede de tijolos (espessura 10cm) para apoic das bancadas e fixagdo com mao francesa
metdlica, se especificado em projeto.

As prateleiras receberfo apoio em mao francesa metélica, conforme especificagéo e
detalhamentoc em proieto.

4.9.33 Aplicacac no Projetc ¢ Referénoias com os Desenhos

- Sanitarios acessiveis, sala de reunibes/prof., lavandeira, vestiarios funcionarios,
varanda de servigo, copa, despensa, DML, utensilios, refeitorio, cozinha, vestiarios
acessiveis, vestiarios coletivos, salas de aula e sanitarios coletivos.

Referéncias:
13T-ARQ-PLB-GER0-02_R00 - Planta Baixa
13T-ARQ-AMP-ADMB-39_R00 - Ampliagéo Bloco B - Sanitarios, S. reunides/ prof,
13T-ARQ-AMP-SERC-40-43_R00 - Ampliagdes Bioco C - Servigo
13T-ARQ-AMP-HIGD-44_R00 - Ampliagdo Bloco D - Vestiario acessivel, Vestiario masculino
13T-ARQ-AMP-PDGG-47_R00 - Ampliagdo Bloco G - Sala de aula
13T-ARQ-AMP-PDGH-48-50_R00 - Ampliactes Bloco H - Sanitarios
13T-ARQ-AMP-PDGJ-51-52_R00 - Ampliagdes Bloco J - Sanitarios

4.94, Espelhos
4,941 Caracteristicas & Dimensdes do bMaterial

Os espelhos, localizados nos sanitarios e vestiarios, terdo as dimensbes indicadas no
projeto com espessura de 4mm. Serdo fixados na parede com filetes de silicone.
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4942 Sequéncia de execucdo
Os espethos deverdo ser colados na parede, sobre o revestimento ceramico, conforme
projetos das ampliagbes.

4943, Aplicacdo no FProjeto e Referéncias com 08 Dasenhos

Referéncias:
13T-ARQ-PLB-GER0-02_RO00 - Planta Baixa
13T-ARQ-AMP-ADMB-39_R00 - Ampliacdo Bloco B - Sanitarios, S. reunides/ prof.
13T-ARQ-AMP-SERC-40_R00 - Ampliacio Bloce C ~ Vestiarios funcionarios
13T-ARQ-AMP-HIGD-44_R00 - Ampliacdo Bloco D - Vestiario acessivel, Vestiario masculino
13T-ARQ-AMP-PDGH-48-50_R00 - Ampliagdes Bloco H - Sanitarios
13T-ARQ-AMP-PDG.J-51-52_R00 - Ampliacdes Bloco J - Sanitarios

485 Dwvisona em MDEF revestide com taminado meilaminico
4951 Caracteristicas @ DimensGes do Material

et

Divisoria retratil composta por painéis articulados em MDF, com espessura minima de
7.0 cm, revestidos dos dois lados com laminado melaminico, cor cinza claro. Séo 6 folhas,
articuladas entre si, que dividem as salas com fechamento total ou parcial, guando
posicionadas ao longo do vao ou integram totalmente os ambientes quando armazenadas em

area especifica.
- Dimensdes: 6 x (1,15%2,88x0,07).
- Modelos de referéncia:
SPR Divisoria Articulada LINHA STANDARD 70MM; ou
Qualiflex - divisarias retrateis / articuiadas.
DIVISORIA ARTICULADA

, .
'*;'\‘.‘;

e,
“‘3‘«

A

s

Phanta baixa

Figura 19 - imagem diviscrias articuladas
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4952  Sequéncia de execucin
A fixagao de trilhos devera feita na viga de concreto. Executar o forro mineral e gesso
acartonado apos a fixagdo dos trithos.

4953,  Aplicacdae no Projate e Referéncias com 0s Desenhos
- Salas muitiuso (Bloco F);
Referéncias;
13T-ARQ-FOR-GER0-06_R00 - Planta de forro
13T-ARQ-PLC-MLTF-23_R00 - Planta baixa, Cortes e Detathe - Bloco F {Multiuso)
13T-ARQ-AMP-MLTF-46_R00 - Ampliagéo Bloco F (Multiuso)

4.8.5  kscaninhos & Prateleiras 2m MDF Revastido
49461, Caracterislicas 2 Dimansdes do Material
MDF de espessura minima de 1.8 cm, revestido com laminado melaminico, cor
branca, acabamento fosco.
- Dimensdes variaveis, conforme projeto.

- Espessura do MDF: 18mm.

4.9.6.2.  Sequéncia de execucie
A fixag8c das prateleiras e pecas dos escaninhos em MDF devera ser feita com
parafusos e buchas de fixacéo, efou méos francesas metaiicas.

4.56.3.  Aplicacdo no Projelo e Refergncias com os Dasanhos
- Salas de aula;
Referéncias: 13T-ARQ-PLB-GER0-02_R00 - Planta Baixa
13T-ARQ-AMP-PDGG-47_R00 - Ampliacéo Bloco G - Sala de aula

4.9.7. Mastros para Bandeira
4971 Caracterizacao e Dimeansdes do Material

Conjunto com 3 mastros para sustentagdo de bandeiras em ferro galvanizado, cor
natural, medidas conforme especificacdo em projeto. Para sua fixagdo deve ser executada
base em concreto.

4972  Aplicagdo no Projeio ¢ Referéncias com os Deasenhogs
- Jardim entre o patio coberto e bloco B (administrativo)

Referéncias:
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13T-ARQ-PLB-GERO0-02_R00 - Planta Baixa
13T-ARQ-DET-GER0-33_R00 - Detalhamento Mastros para Bandeiras & Bancos

4.10. PAISAGISMO E AREAS EXTERNAS

O presente projeto apresenta uma sugestdo de area de jardim, com forragédo de
grama, de acorde com o terreno minimo padrdo — 80x85m. Caso o ente requerente dispuser
de terreno com area superior ao padrac adotado pelo FNDE, o excedente devera ser custeado

pelo proprio requerente.

Cabe lembrar que o projeto de paisagismo e paginagdo de piso extemo exerce
influéncia nos acessos a escola e conseguentemente no projeto do muro / portdes.

4101 Forragao de Grama
440011, Caracterizacio 2 Dimensoes do Material
Planta herbacea de 10-20 cm de altura. A forracdo escolhida devera apresentar folhas
densas e pilosas. A densidade devera proporcionar a formagéo de tapete verde uniforme e

ornamental. A forra¢do devera ser adquirida na forma de rolos, pois esse formato proporciona
maior resisténcia no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e plantio.

A grama devera ser plantada em areas do terreno onde ndo houver revestimentos de
piso, Trata-se de elemento paisagistico simples, de facit plantic & que promove conforto
térmico a escola e permeabilidade ao terreno. Sugere-se que, a depender da orientagdo solar
do terreno, outros elementos paisagisticos podem e devem ser utilizados de modo a sombrear
a edificagdo escolar.

Tendo como base o terreno minimo de 80x850cm, os jardins estdo demarcados
conforme implantagéc e paginagéo de piso.

- tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125em de comprimento,

- Modelo de referéncia; grama Esmeralda ou Batatais

4.10.1.2. Conexdes e interfaces com o3 demais elemenios construtivos

As areas de jardim deverdo ser demarcadas com meio-fio de concreto pré-fabricado,
que ira conter a terra depositada no local.

4.10.1.3. Sequéncia de execucio

Devera ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se
todos os obstaculos que possam atrapathar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O
solo devera receber adubacgdo. Posicionar varios rolinhos de grama ao longo da area de
plantio; um ao lado do outro. Para facilitar a instalacdo devera ser utilizada linha de nylon ou
barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. Os tapetes
quebrados ou recortes deverdo preencher as areas de cantos e encontros, na fase de
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acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com terra
de boa qualidade, e toda a forragio deve ser irrigada por aproximadamente um més.

41044, Aplicacdo no Projeto e Referéncias com oz Deasanhos:
Areas descobertas e jardins, conforme indicacac de projeto.
Referéncias: 13T-ARQ-IMP-GER0-01_R00 - implantagéo

13T-ARQ-PGP-GER0-05_R00 - Paginagéo de piso
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5. HIDROSSANITARIO
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capacidade do reservatdrio foi de 455 alunos e 35 funcionarios, totalizando 490 pessoas,
considerando um consumo de 50 fitros/dia/pessoa e reserva para aproximadamente 1,5 dias.
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5.1.  INSTALACOES DF AGUA FRIA

Para o calculo da demanda de consumo de Agua do Projeto Padrdo da Escola de 13
salas foram consideradas as populagdes equivalentes ao niamero de usuarios previstos para
seu estabelecimento, sem possibilidade de expansdo. A demanda calculada para a

Por se tratar de um projeto padrao desenvolvido para atender todo o territdrio brasileiro
este projeto devera ser submetido para aprovagdo junto & concessionaria ou outro orgéo

competente, visando obter informagdes sobre as caracteristicas da oferta de 4gua no local da

instalag&o objeto do projeto, inquirindo em particular sobre eventuais limitagdes nas vazdes

disponiveis, regime de variagio de pressbes, caracteristicas da agua, constancia de
abastecimento e outras questbes relevantes.

D PLATIBANDA

e e o, e s wime o s VENTILAGAQ » 3 55"
o0 ' ' TESOURAS METALICAS
G
Al o -
<l AGLA FRIA < 3. Im
D B e e s ELETRICA = 3000
5| FORRO MINERAL - 2.90m’

NF/EL DAS INSTALACGES DAS SALAS DE AULA

referaeisa piso acabado :
nos temals ambjentes segull a masina sequéncia, conforme aluras sspediicadas em projelos, |

para c

Figura 20 - croqui com alturas das instalacdes das salas de aula

Referéncia:

13T-HAG-PLB-GER0-01-02_R00 - L.angamento Hidraulico — Térreo e Batrilete
13T-HAG-DET-GER0-03-05_R00 - Detalhes

13T-HAG-CRD-GER0-06_R00 - Corte e Detalhes
13T-HAG-CRT-GER0-0T_R00 - Corte

13T-HAG-DET-GERO0-08_RO00 - Detalhe Reservatdrio

5.1.1. Materiais e Processo Executivo
A execugdo dos servigos devera obedecer:

- as prescrigbes contidas nas normas da ABNT e da concessiondria local, especificas
ada instalagao;
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- as disposigdes constantes de atos legais;
- as especificacdes e detalhes dos projetos; e
- as recomendacgdes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

5.1.2. Sistema de Abasteciimento

Para o abastecimento de agua potavel dos estabelecimentos de ensino, foi
considerado um sisterna indireto, ou seja, a agua proveniente da rede publica ndo segue
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatdrio, que tém por
finalidade principal garantir o suptimento de agua da edificagdo em caso de interrupgdo do
abastecimento pela concessionaria local de agua e uniformizar a pressdo nos pontos e
tubulacdes da rede predial. A reserva que foi estipulada é aproximadamente a 1,5 dia de
consumo da edificagéo.

A agua da concessionaria local, apos passar pelo hidrémetro da edificacdo, abastecera
diretamente o reservatério do castelo d'agua. A agua, a partir do reservatério, segue pela
coluna de distribuigao predial para os blocos da edificagdo, como consta nos desenhos do
projeto.

5.1.3. Castels Dagua

Trata-se de uma esfrutura metélica cilindrica, confeccionada em aco carbono, sendo
pintura extema em esmalte sintético, na cor cinza e pintura interna em epéxi com certificado
de potabilidade.

O projeto padrdo de InstalagGes Hidraulicas formecido pelo FNDE contempla
reservatorio / castelo d’dgua com capacidade para 50.000 litros sendo divididos em 38.000
litros para consumo e 12.000 litros para reserva de incéndio.

A casa de maquinas, localizada abaixo do reservatorio inferior, & destinada a
instalagdo dos conjuntos motor-bomba para o sistema de incéndio e as bombas de
pressurizagéo da rede de agua fria.

Referéncia: 13T-HAG-DET-GER0-08_R00 - Detalhe Reservatorio

51.4. Ramal Predial

Os hidrémetros deverdo ser instalados em local adequado, a 1,50m, no méximo, da
testada do imovel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. QO
hidrémetro tera dimensdes e padrées conforme dimensionamento da concessionaria local de
agua e esgoto.

A partir do hidrdmetro, havera uma tubulagdo de 50mm, em PVC Rigido, para
abastecer o reservatdrio do castelo d’agua. Deve haver livre acesso do pessoal do Servigo de
Aguas ao local do hidrometro de consumo.
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5141 Tubulacies Embuiidas

Para a instalacao de tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverao
ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcacdo prévia dos limites de
corte,

As tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria seréo fixadas pelo enchimento do
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessario, as
tubutagbes, além do referido enchimento, levardo grapas de ferro redondo, em numero e
espagamento adequados, para manter inalterada a posigéo do tubo.

Néo se permitird a concretagem de tubulagbes dentro de coluna, pilares ou outros
elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulagdes, através de elementos estruturais, deverao
ser executadas antes da concretagem, conforme indicagdo das posighes das tubulagbes

previstas no projeto.

S.h4.20 Tubulacbes Asreas
Todas as tubulagbes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas por abragadeiras
galvanizadas com espacamento adequado ao didmetro, de modo a impedir a formagio de
flechas. Deverao ser utilizadas as cores previstas em norma.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo pataielas
as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas.

Na medida do possivel, deverdo ser evitadas tubulagdes sobre equipamentos
elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

5.1.4.3.  Tubulagdes Enterradas
Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevagdo e com a
minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.
A tubulagBo podera ser assentada sobre embasamento continuo (bergo), constituido
por camada de concreto simples.,
As canalizacbes de agua fria ndo poderao passar dentro de fossas, sumidouros, caixas
de inspegéo e nem ser assentadas em valetas de canalizagdo de esgoto.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e
pedras, ein camadas sucessivas e compactadas conforme as especifica¢bes do projeto.

5144, Materiais
Toda tubulagdo das colunas, ramais e distribuicdo da agua fria serd executada com
tubos de PVC, pressao de servigo 7,5 Kgffcm?, soidaveis, de acordo com a ABNT;
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Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem as condigbes exigidas serdo
rejeitados.

Os tubos de PVC, ago e cobre deverdo ser estocados em prateleiras, separados por
diametro e tipos caracieristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios
para evitar deformagdes causadas pelo préprio peso. O local de armazenagem precisa ser
plano, bem nivelado e protegido do sol.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quandc os materiais forem empilhados,
vetificando se o material que ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele,

5145 Meios de Ligacdo

Tubulagtes Rosqueadas

O corle da tubulagdo devera ser feito em secdo reta, por meio de serra propria para
corte de tubos.

As porgbes rosqueadas deverdo apresentar filetes bem limpos que se ajustardo
perfeitamente as conexdes, de maneira a garantir perfeita estanqueidade das juntas.

As roscas dos tubos deverdo ser abertas com tarraxas apropriadas, prevendo-se o
acréscimo do comprimento na rosca que ficara dentro das conexdées, vdlvulas ou
equipamento.

As juntas rosqueadas de tubos e conexdes deverdo ser vedadas com fita ou material
apropriado.

Os apertos das roscas deverfo ser feitos com chaves adequadas, sem interrupgao e
sem retornar, para garantir a vedagio das juntas.

5146, Testes em Tubulaczo

Antes do recobrimento das tubulagdes embutidas e enterradas, serdo executados
testes visando detectar eventuais vazamentos.

Esta prova sera feita com agua sob presséo 50% superior & pressao estatica maxima
na instalagdo, ndo devendo descer em ponto algum da canalizagéo, a menos de 1Kg/cm?, A
duragéo de prova serd de 6 horas, pelo menos. A pressio sera transmitida por bomba
apropriada e medida por manémetro instalado ao sistema. Neste teste sera também verificado
o correto funcionamento dos registros e valvulas.

Apds a conclusao das obras e instalagdo de todos os aparelhos sanitarios, a instalagéo
sera posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema devera ser
verificado,

5.1.47.  Limpeza e desinfecgdo
A limpeza consiste na remogao de materiais e substancias eventualmente

remanescentes nas diversas partes da instalacdo predial de agua fria e na subsequente
lavagem através do escoamento de agua potavel pela instalagdo. Para os procedimentos de
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limpeza e desinfeccac verificar as recomendagdes preconizadas na NBR 5626 — Sisternas
prediais de agua fria e agua quente - Projeto, execugdo, operagdo e manutencgao.

2.1.4.8.  DBispasicoes construtivas
As canalizagbes deverdo ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento
adequado, com recobrimento. Onde ndo seja possivel ou onde a canalizacdo esieja sujeita a
fortes compressdes ou choques, ou ainda, nos trechos situados em area edificada, devera a
canalizagio ter prote¢éo adequada ou ser executada em tubos reforgados.,

Em torno da canalizagdo, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela
atravessadas, devera haver necessaria folga para que a tubulagéo possa passar e ndo sofrer
influéncia de deformagoes ocorridas na edificagdo.

As canalizacbes de distribuicdo de agua nunca serdo inteiramente horizontais,
devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento, As declividades
indicadas no projeto deverdo ser consideradas como minimas, devendo ser procedida uma
verificagéo geral dos niveis, até a rede urbana, antes da instalagdo dos coletores.

Durante a construgdo e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizagbes serdo protegidas com plugues, caps ou outro tipo de protegédo, ndo sendo
admitido, para tat fim, o uso de buchas de madeira ou papel.

Use as conexées corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as
conexdes adequadas para evitar os esforgbes na tubulagdo, e nunca abuse da relativa
flexibilidade dos tubos. A tubulagdo em estado de tensdo permanente pode provocar trincas,
principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteragdes processadas no decorrer da obra seréo objeto de registro para
permitir a apresentac¢io do cadastro completo por ocasido do recebimento da instalacéo. Apds
o termino da execugao, serdo atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que
permitira a representagao do servigo “como construido” e servird de cadastro para a operacdo
e manutengaoc dessa mesma instalagio.

5149  Ablura dos Pontos Midraulicos

Abaixo segue tabela para orientagdo quanto as alturas que deverdo ser instalados os

pontos de abastecimento de agua fria nos ambientes.
Tatrala 5 - altura dos pontos de sgua na

Sigla Item Altura (cm) Didmetro
AR Ar-condicionado tipo Split 250 25mm - 3/4"
BE Bebedouro Industrial 90 25mm - 1/2"
BE Bebedouro Acessivel 60 25mm - 1/2"
CH Chuveiro 215 25mm - 1/2"
CH Chuveiro Acessivel 220 25mm -~ 142"
DH Ducha Higiénica Acessivel 50 25mm - 172"
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Sigla item Altura (cm) Diametro
LY Lavatorios 60 25mm - 1/2"

MLL Maguina de lavar louga 60 25mm - 3/4"

MLR Maquina de lavar roupa 90 25mm - 3/4"
sC Maquina de secar roupa 90 25mm - 344"

PIA Pias cozinha e salas de aula 80 25mm - 3/4"
PR Purificador 110 25mm - 1/2"
RG Registro de gaveta com canopla cromada 4(1?{;;';813)0 25mm - 3/4"
RP Registro de pressdo - chuveiro comum 10 25mm - 34"
RP Registro de pressao - chuvelro acessivel 100 25mm - 3/4"

TLR Tangue de lavar 105 25mm - 34"
TJ Torneira de jardim 30 25mm - 1/2"

vD Valvula de descarga 100 50mm -1 1/2"
VS Vaso sanitaric com vaivula de descarga 30 50rmm - 1 1/2"
VR Valvula de retengao horizontal 0 50mm - 1 /2"

5140 Normas Tecnicas refacionadas

_ABNT NBR 5626, Sistemas prediais de agua fria e agua quente — Projeto, execucio,
operagdo e manutengdo;

_ABNT NBR 5680, Dimensdes de tubos de PVC rigido;

_ABNT NBR 5683, Tubos de PVC - Verificagdo da resisténcia a pressédo hidrostatica
interna;

_ABNT NBR 10281, Torneiras — Requisitos e métodos de ensaio;

_ABNT NBR 16749, Aparelhos sanitarios - Misturadores - Requisitos e métodos de
ensaio

_ABNT NBR 16727-2, Bacia sanitaria - Parte 2: Procedimento para instalagéo

ABNT NBR 16728-2, Tanques, lavatorios e bidés Parte 2: Procedimento para
instalacdo

ABNT NBR 16731-2, Mictorios - Parte 2: Procedimento para instalagdo

_ABNT NBR 13713, Instalagdes hidraulicas prediais — Aparethos automaticos
acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automatico — Requisitos e métodos de
ensaio;

_ABNT NBR 14011, Aguecedores insfantineos de &gua e forneiras elétricas —
Requisitos;

_ABNT NBR 14121, Ramal predial - Registro tipo macho em ligas de cobre - Requisitos

_ABNT NBR 14162, Aparelhos sanitarios - Sifdo — Requisitos e métodos de ensaio;
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_ABNT NBR 14877, Ducha Higiénica — Requisitos e métodos de ensaio;

_ABNT NBR 14878, Ligagdes flexiveis para aparethos hidraulicos sanitarios —
Requisifos e métodos de ensaio;

_ABNT NBR 15206, Instalagbes hidraulicas prediais — Chuveiros ou duchas —
Requisitos e métfodos de ensaio;

_ABNT NBR 15423, Valvulas de escoamenio — Requisitos e meétodos de ensaio;

_ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio — Parte 1: Registros
de pressao;

_ABNT NBR 15705, Instalagbes hidraulicas prediais — Registro de gaveta — Requisitos
e métfodos de enhsaio;

_ABNT NBR 15857, Valvula de descarga para fimpeza de bacias sanitarias —
Requisifos e metodos de ensaio;

_Normas Regulamentadoras do Capitulo V - Titulo il, da CLT, relativas & Seguranga e
Medicina do Trabaiha:

NR 24 - Condicbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabaiho;

DMAE - Codigo de Instalacdes Hidraulicas;

EB-368/72 - Torneifras;
NB-337/83 - Locais e Instalagdes Sanitarias Modulares.

5.2, INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS
A captacéo das aguas pluviais foi definida de duas formas: através das cathas de
cobertura e das calhas de piso.

As aguas de escoamento superficial serdo coletadas por caixas de ralo, distribuidas
pelo terreno conforme indicacdo do projeto. Dessas caixas sairdo condutores horizontais que

as interligam com as caixas de inspecéo.

Devera ser verificado junto ao municipio ende havera a construgdo da edificagéo, ha
necessidade de reservatdrio de amortecimento, que devera ser dimensionado conforme as
normativas locais,

O projeto de drenagem de aguas piuviais compreende:

- Calhas de cobertura: para a coleta das aguas pluviais provenientes de parte intema
da cobertura dos blocos e patio;

- Condutores verticais {AP): para escoamento das &guas das calhas de cobertura até
as caixas de inspec¢ao ou calhas de piso situadas no terreno;

- Ralos hemisférices (RH): ralo tipo abacaxi nas jungbes entre calhas de cobertura e
condutores verticais para impedir a passagem de detritos para a rede de aguas pluviais;

- Caixa de inspecdo (Cl): para inspegac da rede, com dimensdes de 60x60cm,
profundidade conforme indicado em projeto, com tampa de ferro fundido 60x60cm tipo leve,
removivel;
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- Ramais horizontais: tubulagbes que interligam as caixas de inspegio e pogos de
visita, escoando aguas provenientes dos condutores verticais e Aaguas superficiais
provenientes das areas gramadas,

- Cisternas: Conjunto formado por seis cisternas modulares verticais, instaladas na
face extema da quadra poliesportiva, que ira armazenar, para reuso, a agua pluvial captada
nesta coberiura.

Referéncias:
13T-HEG-PLB-GER0-01-02_R00 - Lancamento Pluvial e Esgoto - Fundacgo e Térreo

13T-HEG-DET-GER0-03-05_R00 - Detalhes
13T-HEG-PLB-GER0-06-07_R00 - Langamento Pluvial e Esgoto - Barrilete e Cobertura

5.2.1. Materiais & Processo kxacutivo
A execucdo dos servigos devera obedecer:
- as prescrigies contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacéo;

- as disposigbes constanies de atos legais;
- as especificagbes e detathes dos projetos; e
- as recomendacgdes e prescricbes do fabricante para os diversos materiais.

5211 Malerais

As calhas serao confeccionadas com chapas de ago galvanizado, ja os condutores
verticais e horizontais serdo confeccionados em PVC rigido (PVC-R), com didmeiros de até
150mm. Tubulagbes com diametros acima de 150mm deverdo ser de vinilfort,

Os tubos de PVC deverdo ser estocados em prateleiras, separados por diametro e
tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios para evitar
deformacdes causadas pelo proprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano, bem
nivelado e protegido do sol.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados,
verificando se o material que ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele,

Para maiores informaghes referente ao desenvolvimento e tipo de chapa a ser
empregada nas calhas e rufos, verificar o item 4.5. Coberturas, deste memorial.

52.1.2. Cathas

As calhas devem, sempre que possivel, ser fixadas centralmente sob a extremidade
da cobertura e 0 mais proxime dela. As calhas ndo poderdo ter profundidade menor gque a

metade da sua largura maior.

As calhas, por serem metalicas, deverdo ser providas de juntas de dilatagdo e
protegidas devidamente com uma demao de tinta antiferruginosa.

As declividades deverio ser uniformes e nunca inferiores a 0,5%, ou seja, 5§ mm/m.,
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52,13  Condulores Horizontais e Verlicais
Os condutores verticais ser@o alojados dentro de shafts projetados para recebé-los.
Serdo em tubos de PVC e de didmetros de 100 mm e de 150 mm conforme o caso.
Os condutores horizontais serdo do tipo aéreo. Enquanto os condutores no nivel térreo
serao enterrados.

5214 Tubulacoes Adreas

Todas as tubulagées aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas por abragadeiras
galvanizadas com espagamento adequado ao didmetro, de modo a impedir a formagéao de
flechas. Deverdo ser utilizadas as cores previstas em norma.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas
ao teto efou piso, devendo estar alinhadas.

As travessias de 1tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

As passagens previstas para as tubulacdes, através de elementos estruturais, deverdo
ser executadas antes da concretagem, conforme indicagio das posicbes das tubulacbes
previstas no projeto.

5.2.1.5.  Tubulagdes Enterradas
Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevagido e com a
minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.
A tubulagéo poderd ser assentada sobre embasamento continuo {(bergo), constituido
por camada de concreto simples,
Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entuihos e
pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificagdes do projefo.

5.2.1.6. Cisternas
As cistemas seréo instaladas em uma das laterais da quadra poliesportiva. Trata-se
de um conjunto com 6 (seis) cisternas verticais modulares de polietileno, cada uma com
capacidade de armazenar 800L de agua pluvial para reuso. Os maédulos seréo apoiados em
estrutura de concreto e interligados por tubulagdo de PVC-R de 100mm para abastecimento
na parte superior e por engate flexivel de 15" na parte inferior.

- Modelo de referéncia: Forlev — Tanque Slim de Polietileno 600L
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5217 Disposicdes consintivas

A instalagao predial de agua pluvial se destina exclusivamente ao recolhimento e
condugdo da agua de chuva, ndo se admitindo quaisquer interligacdes com outras instalagbes
prediais. Quando houver risca de penetragdo de gases, deve ser previsto dispositivo de
prote¢do contra ¢ acesso deles ao interior da instalacéo.

As canalizagdes deverfo ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento
adequado, com recobrimento. Onde ndo seja possivel ou onde a canalizacdo esteja sujeita a
fortes compressdes ou choques, ou ainda, nos trechos situados em area edificada, devera a
canalizagdo ter protecéo adeqguada ou ser executada em tubos reforgados.

Em tormo da canalizacdo, nos alicerces, estrutura & ou em paredes por ela
atravessadas, devera haver necessaria folga para que a tubulagéo possa passar e ndo sofrer
influéncia de deformagdes ocorridas na edificagdo.

Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexdes adequadas para evitar os esforgdes
na fubulagédo, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. A tubulagdo em estado de
tensdo permanente pode provocar trincas, principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteragdes processadas no decorrer da obra serfo objeto de registro para
permitir a apresentacgio do cadastro compieto por ocasiac do recebimento da instalagédo, Apos
o término da execugdo, serdo atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que
permitita a representacio do servigo "como construido” e servira de cadastro para a operacdo
e manutencao dessa mesma instalacao.

As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como minimas, devendo ser
procedida uma verificacdo geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalacdo dos
coletores.
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Os tubos, de modo geral, serdo assentados com a bolsa voltada no sentido oposto ac
do escoamento.

As caixas de areia serdo de alvenaria de tijolos revestidas com argamassa de cimento
e areia no frago 1:3 com tampao de ferro fundide ou grelha de ferro fundido.

Todas as tubulagbes aparentes serdo pintadas nas cores convencionais exigidas pela
ABNT;

5 2.2, Normas Tachicas Relacionadas

_ABNT NBR 5680, Dimenstes de fubos de PVC rigido;

_ABNT NBR 5687, Tubos de PVC - Verificagdo da estabilidade dimensional;
_ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concrefo — Procedimentos;

_ABNT NBR 6493, Emprego de cores para idenfificagdo de tubulagdes;

_ABNT NBR 7371, Tubos de PVC - Verificagdo do desempenho de junia soldavel;
_ABNT NBR 10844, Instalages predials de aguas pluviais — Procedimento.

5.3, INSTALAGOES DE ESGOTO SANITARID

A instalagdo predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual que
consiste na separagédo dos esgotos primarios e secundarios através de um desconector,
conforme ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execticdo.

As caixas de inspec¢bes deverdo ser localizadas nas areas externas dos blocos. No

projeto foram previstas frés caixas de gordura para receber os efluentes provenientes das pias
da cozinha e copas dos funcionarios e professores. Todos 0s tubos e conexdes da rede de

esgoto deverdo ser em PVC Esgoto série normal.

A destinagao final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita em rede plblica de
coleta de esgoto sanitario, quando ndo houver disponivel, adotar a solugdo individual de
destinacdo de esgotos sanitarios.

O sistema predial de esgotos sanitarios consiste num conjunto de aparelhos,
tubulagdes, acessérios e desconectores e € dividido em dois subsistemas:

Referéncias;
13T-HEG-PLB-GER0-01-02_R00 - Langamento Pluvial e Esgoto - Fundagéo e Térreo

13T-HEG-DET-GER0-03-05_R00 - Detalhes
13T-HEG-PLB-GER(-06-07_RO00 - Langamento Pluvial e Esgoto - Barrilete & Cobertura

5.3.1. Subsistema de Cofeta 2 Transporie

Todos os frechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitario devern possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de declividade
constante {esse valor seria o minimo),
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As mudancas de direg8o nos trechos horizontais devem ser feitas com pecas com
angulo central igual ou inferior a 45°. As mudangas de dire¢do — horizontal para vertical e vice-
versa — podem ser executadas com pelas com dngulo central igual ou inferior a 90°.

Os tubos de gueda serio instalades em um unico alinhamento e localizados nos shafts
destinados para tal fim, conforme orientagao em projeto.

As caixas de gorduras serdo instaladas para receber os efluentes das pias da cozinha
e copas dos funcionarios e professores. Estas serdo em concreto com didmetro interno de 30
ou 60 cm, conicrme ¢ caso, e deverdo ser perfeitamente impermeabilizadas, providas de
dispositivos adequados para inspecdo, possuir tampa hermética em ferro fundido e
devidamente ventiladas.

As caixas de inspecdo serdo confeccionadas em alvenaria com dimensées externas
de 80 x 80om, estas receberdo 0s dejetos provenientes dos tubos de queda e dos ramais de
esqgoto. Estas deverdo possuir abertura suficiente para permitir as desobstrugbes com a
utilizag@o de equipamentos mecanicos de limpeza e tampa hermética em ferro fundido

removivel.

2.3.2. Subsistema de Ventilacao

Todas as celunas de ventilagdo devem possuir terminais de ventilacdo instalados em
suas extremidades superiores e estes devem estar a, no minimo, 30cm acima do nivel do
telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilagdo devem ser providas de
terminais tipo chaminé, que impecam a entrada de aguas pluviais diretamente aos tubos de

ventilagao.

5.3.3. Materiais e Frocesso Executivo

A execugdo dos servigos devera obedecer:

- - as prescrigdes contidas nas normas da ABNT e da concessionaria local,
especificas para cada instalagio;

- as disposi¢des constantes de atos legais;

- as especificagdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacgdes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

5,331, Tubulaghes Embutidas

Para a instalagéo de tubulagtes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverao
ser recortados cuidadosamente com tathadeira, conforme marcacgdo previa dos limites de
corte.

As tubulacbes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo enchimentc do
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessario, as
tubulagoes, além do referido enchimento, levardo grapas de ferro redondo, em numero e

- espacamento adequados, para manter inalterada a posigéo do tubo.
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Ndo se permitird a concretagem de tubulagGes dentro de coluna, pilares ou outros
elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulagbes, através de elementos estruturais, deveréo
ser executadas antes da concretagem, conforme indicagédo das posigdes das tubulagbes
previstas no projeto.

5332  Tumiacdes A2reas
Todas as tubulagdes aparentes deverao ser pintadas e sustentadas por abragadeiras
galvanizadas com espacamento adequado ao didmetro, de modo a impedir a formacdo de
fltechas. Deverdo ser utilizadas as cores previstas em norma.
As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

5333, Tubhulagbes Enterradas
Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevagdo e com a
minima cobertura possivel, conferme indicado no projeto.
A tubulacdo podera ser assentada sobre embasamento continuo (bergo), constituido
por camada de concreto simples,

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e
pedras, em camadas sucessivas e compaciadas conforme as especificacbes do projeto.

5334, Materais
Os tubos de PVC, aco e cobre deverdo ser estocados em prateleiras, separados por
diametro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios
para evitar deformacgdes causadas pelo préprio peso. O local de afrmazenagem precisa ser
planc, bem nivelado e protegido do sol. As tampas dos ralos serdo em ago inox.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados,
verificando se o material que ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele.

5335  Meios de Ligacdo
Serao utilizados tubos e conexdes de PVC esgoto série nomal conforme indicado no
projeto.
Quando se usar tubos e conexdes de PVC, a vedacao das roscas devera ser feita por
meio de vedantes adequados tais como: fita teflon, solugdo de borracha ou equivalente.
Para execugéo das juntas soldadas, a extremidade do tubo deve ser cortada de modo
a pemitir seu alojamento completo dentro da conexZo. As superficies dos tubos e das

conexdes a serem unidas devem ser lixadas com ma fina e limpas com solugdo limpadora
recomendada pelo fabricante. Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo. Ambas
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as superficies devem receber uma pelicula fina de adesivo plastico e, por fim, introduzir a
ponta do tubo até o fundo do anel & depois recuar aproximadamente 1 cm,

E inteiramente vedada a abertura de bolsa nos tubos. Utilize, nesse caso, uma luva
para ligagao dos tubos.

3236 Testes em Tubulagio

Tedo o sistema de esgoto sanitario, incluindo o sistema de ventilagdo deverd ser
inspacionado e ensaiado antes de entrar em funciocnamentao, Apds concluida a execugéo, e
antes dos ensaios, deve ser verificado se o sistema se enconfra adequadamente fixado & se
existe algum material estranho no seu interior.

Todas as canalizagbes da edificagdo deverdo ser testadas com agua sob pressio
minima de BOKPA (6 m.c.a.}, durante um periodo minimo de 15 minutos. No ensaio com ar
comprimido, o ar devera ser introduzido no interior da tubulacéo até que atinja uma pressao
uniforme de 35KPA (3,5 m.c.a.), durante 15 minutos, sem a introdugéo de ar adicional.

Apds a instalagdo dos aparelhos sanitarios, as tubulacbes serdo submetidas a prova
de fumaga sob pressdo minima de 0,25KPA (0,025 m.c.a.) durante 15 minutos.

Para o correto procedimento quanto a execucdo do ensaio ver referéncia nommativa na
NBR 8160 — Sisternas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugio.

5337  Disposictes construtivas

Os coletores enterrados deverdc ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano a
tubulagéo durante a colocagdo e compactagdo. Em situagdes em que o fundo de vala possuir
material rochoso ou irregular, apiicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir
o nivelamento e a integridade da tubulacdo a ser instalada.

Sempre que possivel, apos instalacdo e verificagio do caimento os tubos, estes
dever#o receber camada de areia com recobrimento minimo de 20 cm. Em dreas sujeitas a
trafego de veiculos aplicar camada de 10 cm de concreto para protegéo da tubulagdo. Apds
recobrimento dos tubos podera a vala ser recoberta com solo normal.

A fim de prevenir agdes de eventuais recalques das fundagbes do edificio, a tubulagéo
que corre no solo tera de manter a distancia minima de 8 cm de qualquer baldrame, bloco de
fundagio ou sapata.

Devera ser deixada folga nas travessias da canalizagéo pelos elementos estruturais,
também para fazer face a recalques. A canalizagdo de esgoto nunca sera instalada
imediatamente acima de reservatorios de agua.

As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como minimas, devendo ser
procedida uma verificagéo geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalagdo dos
coletores. Serdo adotados, como declividade minima, os valores abaixe discriminados:

. 2,0% para tubulagSas com didmetro nominal igual ou inferior a 75mm;
. 1,0% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou superior a 100mm.
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Os tubos, de modo geral, serdo assentados com a bolsa voltada no sentido oposto ao
do escoamento. As canalizagdes de esgoto predial sé poderdo cruzar a rede de &gua fria em
cota inferior,

As extremidades das tubulagdes de esgotos serdo vedadas, até montagem dos
aparelhos sanitarios, com bujdes de rosca ou plugues, convenientemente apertados, nao
sendo permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. Durante a execugio
das obras serdo tomadas especiais precaugdes para evitar-se a entrada de detritos nos
condutores nas instalages.

Todas as tubulagGes aparentes serdo pintadas nas cores convencionais exigidas pela
ABNT;

Use as conexdes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as
conexdes adequadas para evitar os esforgdes na tubulagdo, e nunca abuse da relativa
flexibilidade dos tubos. A tubulacdo em estado de tenséo permanente pode provocar trincas,
principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteragbes processadas no decoirer da obra serdo objeto de registro para
permitir a apresentagéo do cadastro completo por ocasido do recebimento da instalagéo . Apos
o termino da execucéo, serfo atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que
permitira a representacéc do servigo “como construido” e servira de cadastro para a operagéo

e manutenc¢do dessa mesma instalacio.

534 Solugao Individual de Destinacao de Esgotos Sanitarios

Nos municipios em que néo houver rede pUblica de coleta de esgotos, em especiai na
regido do estabelecimento de ensino, e quando as condigdes do solo e a legislagiao ambiental
vigente permitirem, serdo instaladas solugdes individuais de destinagio dos esgotos. Essa
solugao consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaerdbico e sumidouro e o projeto
devera ser apresentado pelo ente federado. Como compiemento ao sumidouro, nos casos em
que houver necessidade, podera ser utilizado valas de infiltracio.

O sistema devera ser dimensionado e implantado deforma a receber a totalidade dos
dejetos. Q uso do sistema somente é indicado para:

- area desprovida de rede publica coletora de esgoto;

- alternativa de tratamento de esgoto em areas providas de rede coletora loca);

- retengdo prévia dos sdlidos sedimentéveis, quando da utitizagdo de rede coletora
com diametro e/ou declividade reduzidos para transporte de efluentes livre de sélidos
sedimentaveis,

E vedado o encaminhamento ao {anque seéptico de:

- &guas pluviais;

- despejos capazes de causar interferéncia negativa em qualquer fase do processo de
tratamento ou a elevagdo excessiva da vazdo do esgoto afluente, como os provenientes de
piscinas e de lavagem de reservatorio de agua.
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O dimensionamento, projeto e execucdo deverdo obedecer as diretrizes das ABNT
NBR 7229 - Projeto, construcdo e operacdo de sistemas de tangues sépticas e ABNT NBR
13869 — Tanques sépticos - Unidades de fratamento complementar e disposicdo final dos

efluentes liquidos - Projeto, constru¢do e operagao.

535 Normas Tecnicas Relacionadas

_ABNT NBR 5680, Dimensbes de tubos de PVC rigido;

_ABNT NBR 5687, Tubos de PVC - Verificagdo da estabilidade dimensional;

_ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;

_ABNT NBR 6493, Emprego de cores para identificacdo de tubulacoes;

_ABNT NBR 7371, Tubos de PVC - Verificacdo do desempenho de junta soldave!

_ABNT NBR 7229, Projeto, construgdo e operagdo de sistemas de tanques septicos;

_ABNT NBR 7367: Projeto e assentamento de tubulacbes de PVC rigido para sistemas
de esgofo sanitario;

_ABNT NBER 8160, Sistemas predials de esgoto sanitario - Projefo e execugdo;

_ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulacbes de PVC rigido coletores de
esgofo sanitario — Especificacdo;

_ABNT NBR 9054, Tubo de PVC rigido coletfor de esgoto sanitario - Verificagdo da
estanqueidade de juntas elasticas submefidas a pressdo hidrostatica externa - Método de

ensaio;

_ABNT NBR 104569, Conexdes de PVC rigido com junta elastica, para coletor de
esgoto sanitario - Tipos e dimensdes - Padronizagdo;

_ABNT NBR 10570, Tubos e conexdes de PVC rigido com junta elastica para coletor
predial e sistema condominial de esgoto sanitério - Tipos e dimensdes - Padronizacéo,

_ABNT NBR 13969, Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e
disposicao final dos efluentes liquidos - Projefo, construgdo e operagdo;

_ABNT NBR 16727-2, Bacia sanitaria - Parte 2: Procedimento para instalagéo,

ABNT NBR 16728-2, Tanques, lavatorios e bidés Parte 2. Procedimento para
instalagao;

ABNT NBR 16731-2, Mictorios - Parte 2: Procedimento para inslalagdo _Normas
Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo I, da CLT, relativas & Seguranca e Medicina do
Trabalho:

NR 24 - Condi¢bes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabatho;

Resolugdo CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de
Esgotamento Sanitario.
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54. INSTALACOES DFE GAS COMBUSTIVEL

O projeto de instalagdo predial de gas combustivel foi baseado na ABNT NBR 13.523
— Central de Gas Liquefeito de Petréleo — GLP e ABNT NBR 15.526 — Redes de Distribuicdo
Interna para Gases Combustiveis em Instalacbes Residenciais e Comerciais ~ Projeto e
Execucgéo.

O ambiente destinado ao projeto de instalagdo de g&s € a cozinha, onde serdo
instalados um fogédo comercial com 6 queimadores e 2 fornos, bem como um forno combinado.

O sistema serd composto por quatra cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuicao
em aco SCH-40 e acessorios conforme dados e especificagdes do projeto.

Quando nao houver disponibilidade de fornecimento de botijdes tipo P-45 de GLP,
devera ser adotado o sistema simples de botijdes convencionais tipo P-13. A instalacao sera
direta entre botijdo e fogéo, conforme os detalhes apresentados no projeto. Devera ser
verificado junto as normativas do CBM local a possibilidade de instalacdo de botijdes
convencionais tipo P-13. Destaca-se que os botijdes de gas nao sao formecidos pelo FNDE,
ficando este a cargo do Ente Federado.

Referéncias: 13T-HGC-PDL-GER0-01_R00 - Central de Gas, detalhamento

4.1 Maiariais @ Processoe Execuibvo

A execugdo dos servigos devera obedecer:

- as prescrigbes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagéo;

- as disposigoes constantes de atos legais;

- as especificagbes e detathes dos projetos; e

- as recomendagcobes e prescrigdes do fabricante para os diversos materiais.

As instalagbes de GLP sdo compostas, basicamente, de tubulagdes, medidores de

consumo, abrigo para medidores, reguladores de pressdo, registros e valvulas.
Complementam estas instalagdes a central de gas e 0s equipamentos de consumo do GLP.

54.1.1.  Tubulacoes

As tubulagbes das instalagbes de GLP sdo divididas em fungéo da pressao a que esta
submetido o gas e, também, em funcio da localizagdo que ocupam num projeto. Assim, elas
se classificam em:

- Rede de Alimentagao; trecho da instalagdo predial situado entre a central de gas e o
regulador de 1° estagio;

- Rede de Distribuigéo: trata-se da tubulagdo, com seus acessérios, situada dentro dos
fimites da propriedade dos consumidores e destinada ao fornecimento de GLP. E constituida
pelas redes primaria e secundaria;

- Rede Primaria: & o trecho situado entre o regulador de primeiro estagio e o requlador
de segundo estagio;
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- Rede Secundaria: é o trecho situado entre o regulador de segundo estagio e os
equipamentos de utilizacio do GLP.

Toda a tubuiagéo sera apoiada adequadamente, de modo a ndo ser deslocada, de
forma acidental, da posi¢ac em que foi instalada. Estas ndo devem passar por pontos que as
sujeitem as tensdes inerentes a estrutura da edificagéo.

As tubulacbes serdo perfeitamente estangues, terdo caimento de 0,1%, no sentido do
ramal geral de alimentac&o, e afastamento minimo de 0,30m de ouiras tubulacies e
eletrodutos. No caso de SPDA e seus respectivos cabos, o afastamento, minimo, sera de 2
(dois) metros.

5412 Materiaie

Os materiais a serem utilizados na execugio das redes, primdrias e secundarias, de
GLP serdo fabricados em obediéncia as especificagdes das normas, regulamentos e codigos
aspecificos. Serdo empregados tubos de ago galvanizado, enterrado, com protecdo em fita
anticorrosiva (2 camadas) e envelopado em 3cm de concreto.

As interligacbes de acessodrios e aparethos de utilizagdo serdo efetuadas com
mangueiras flexiveis de PYC com comprimento maximo de 80cm.

As roscas serdo conicas {NPT) ou macho — conica e fémea - paralela (BSP). O
vedante, para roscas, tera caracteristicas compativeis para o uso de GLP, como a fita veda-
rosca de pentatefrafluoretileno,

E proibida, por norma, a utilizagao de qualquer tipo de tinta ou fibras vegetais na funcéo
de vedantes.

5413  Disposigdes construtivas

O abrigo. os recipientes de GLP e o conjunio de valvulas e regulador de 1° estagio
devem ser instalados somente no exterior das edificagdes, em locais ventilados e em areas
onde nao transitam alunos.

Dentro do abrigo devem estar a tubulagédo, conexbes, botijdes, valvuias de bloqueio
automatico, valvula de esfera e o regulador de primeiro estagio. As instaiagbes da central
devem permitir o reabastecimento de GLP sem interrupg¢ao de fomecimento de gas.

Toda a instalacg&o elétrica que se fizer necessaria na area da central de gas, deve ser
a prova de explosdo e executada conforme as NBRs.

Os recipientes serfo instalados ac longo do muro de divisa da propriedade, para isso,
serdo construidas uma parede e cobertura em concreto resistenfe ao fogo, com tempo de
resisténcia minima de duas horas, posicionada ao longo do abrigo e com altura minima de
2,20m, conforme projeto.

Os recipientes de gas devem distar no minimo 1,50 de aberturas, como ralos,
canailetas e outras que estejam em nivel inferior aos recipientes. Devem, ainda, distar no
minimo de 3m de qualquer fonte de ignigao, inclusive estacionamento de veiculos e, 6m de
gualguer outro deposito de materiais inflamaveis,
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A base de assentamento dos recipientes deve ser elevada - em 20cm - do piso que as
circunda, ndo sendo permitida a construgdo do abrigo em rebaixos e recessos.

As placas de sinalizacdo deverao ser com fetras néo menores que 50 mm de altura,
em quantidade tal que possibilite a visualizago de qualquer direcdo de acesso a central de
GLP com o0s seguintes dizeres: PERIGO, INFLAMAVEL, PROIBIDO FUMAR. No exterior do
abrigo devera possuir dois extintores de pd quimico de 6kg cada um, estes deverdo estar
protegidos de intempéries e de facil acesso.

Serao realizados dois ensaios de estanqueidade: o primeiro, com na rede ainda
aparente e em toda a sua extensao e, o segundo, na liberagéo para o abastecimento com o
GLP. O ensaio devera ser realizado com pressdo pneumadtica de 10kg/cm? por, no minimo, 2
horas, e ser fornecido taudo técnico das instalagdes juntamente com a ART do servico.

.4 2 Normas Téconicas Relacionadas

_ABNT NBR 6493, Emprego de cores para identificacdo de tubulacGes;

_ABNT NBR 8613, Mangueiras de PVC plastificado para instalagbes domésticas de
gas liqueteito de petroleo (GLP);

_ABNT NBR 13103, Instalagédo de aparethos a gas — Requisitos;

_ABNT NBR 13419, Mangueira de borracha para condugdo de gases GLP/GN/GNF —
Especificacdo;

_ABNT NBR 13523, Cenfral de Gas Liquefeito de Petréleo - GLP:

_ABNT NBR 14177, Tubo flexivel metalico para instalagées de gas combustivel de
baixa pressao;

_ABNT NBR 15526, Redes de distribuigdo interna para gases combustiveis em
instalacbes residenciais e comercials - Projeto e execugdo;

_ABNT NBR 15923, inspecédo de rede de distribuicéo interna de gases combustiveis
em instalagbes residenciais e instalagdo de aparelhos a gas para uso residencial —
Procedimento.

5.5. SISTEMAS DE PROTECAC CONTRA INCENDIO

A classificagao de risco para as edificacbes que compreendem os estabelecimentos
de ensino é de risco leve, segundo a classificacio de diversos Corpos de Bombeiros do pais.
580 exigidos os seguintes sistemas:

. Hidrantes: sisterma de protecdo compreendendo os reservatorios d'agua,
canalizagdes, bombas de incéndio e os equipamentos de hidrantes.

. Sinalizagéo de seguranga: as sinalizagdes auxiliam as rotas de fuga, orientam
¢ advertem os usudrios da edificacéo.

. Extintores de incéndio: para todas as areas da edificacéo os extintores deverao
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locacgéo e instalagio dos extintores constam
da planta baixa e dos detalhes do projeto.
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. {luminacio de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos auténomos de LED,

com autonomia de 2 horas, instalados has paredes, conforme localizacéo e detalhes indicados
no projeto.

. SPDA - Sistema de protegdo contra descargas atmosféricas: o sistema

adotado, concepgdes, plantas e detalhes constam no projeto.

. Alarme manual: Sistema adotado para acionamento sonoro em caso de

incéndio.

Lembrete: Este projeto de incéndio devera ser validado pelo Corpo de

Bombeiros local. O Ente Federado deverd realizar as alteragfes necessdrias até a
aprovacédo.

Referéncias:

13T-HIN-PLD-GERO0-01_R00 - Sinalizagdo de Emergéncia
13T-HIN.PLD-GER0-02_R00 - luminacdo de Emergéncia; Extintor
13T-HIN-PLD-GER0-03_R00 - Alarme Manual
13T-HIN-PLD-GER0-04_R00 - Hidrantes

13T-HIN-CRD-GER0-05_R00 - Detalhes Hidrantes, detalhe reservatorio

551 Materiais 2 Processo Exscutivo

A execucdo dos servigos devera obedecer:

- as prescricbes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacéo;
- as disposicbes constantes em nommativos do Corpo de Bombeiros local;

- as disposiges constantes de atos legais;

- as especificacbes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacdes e prescrigdes do fabricante para os diversos materiais.

5511 Sistema de Combate por Agua sob Comando

O sistema de combate a incéndio por agua sob comando, hidrantes, integra o

complexo de instalagées de Combate a Incéndio do edificio, devendo, portanto, ser
considerado dentro do conceito geral de seguranga contra incéndio previsto para a edificagéo.

Q sistema de combate a incéndio por Hidrantes sera composto pelos conjuntos de

bombas exclusivas para tal finalidade, instaladas na casa de bombas localizada no castelo
d’agua metalico - conforme projeto - e interligadas pelo barrilete de sucgdo ao reservatério,
gue possuem uma reserva técnica de agua exclusiva para incéndio com capacidade de
12.000L.. A distribuicdo do agente extintor agua, pela edificacdo sera através de redes de
tubulacdes exclusivas e identificadas na cor vermetha. Para a alimentagdo dos hidrantes
devera ser utilizado tubulagéo de ferro maleave! Classe 10.

O principio de operagdo se dara quando ocorrer uma gueda de pressio na rede de

alimentagao, em decorréncia do acionamento da valvuia globo anguiar, instalada no interior
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das caixas de hidrantes. Esta despressurizacio sera detectada por pressostatos elétricos de
simples estagios instalados na casa de bomba e regulados com presséo diferenciada para
sequenciamento de energizagio das respectivas bombas de incéndio, principal e reserva, que
devido as suas caracteristicas quando em operagéo somente podera ser desligada no quadro
elétrico, mesmo que a pressao de pressurizagéo da rede tenha sido restabelecida.

Para uma facil e rapida identificacio de entrada de bomba em operacio, o fluxo de
agua na tubulagio, sera monitorado por um fluxostato automatico de agua interligado a
Central de Detecgdo e Alarme, através do mddulo de monitoramento especifico e de lago de
detecgdo, o qual serd ativado sempre que ocorrer fluxo de agua através do fluxostato em
decorréncia de sinistro ou quando de realizagéo de testes operacionais simulados através da

abertura de qualquer Hidrante.

Os hidrantes convencionais deverdo ser instalados embutidos e locados no interior de
caixas metalicas dotadas de portas de acesso, obedecendo a altura de acionamento da
valvula angular. Devera ser executada sinalizagéo especifica com a finalidade de indicar seu
posicionamento, Para maiores detalhes consultar projeto especifico.

5512  EBombas
As bombas deverao atender a necessidade do projeto de incéndio e seu equipamento
incluira todos os dispositivos necessarios a perfeita protecao e acionamento: chaves térmmicas,

acessorios para comando automatico, etc. O local destinado a instalagéo devera ser de facil
acesso, seco, bem iluminado e ventilado e as bombas de incéndio devem ser utilizadas

somente para este fim.

A automagéo da bomba principal ou de reforgo deve ser executada de maneira que,
apos a partida do motor seu desligamento seja somente manual no seu proprio painel de
comando, localizado na casa de bombas. Devera ser previsto pelo menes um ponto de
acionamento manual para a mesma, instalado em focal seguro da edificagdo e que permita

facil acesso,
- Modelo de referéncia;
Bomba de Ihcéndio
Tipo: Motobomba Centrifuga Prevencac Contra Incéndio
Vazao: 26,90 m¥h
Hman: 37,75 mea
Poténcia: 7,5 cv
Tensao: trifasica
Fabricante de referéncia: Schneider BPI-22 R/F 2.1/2

Referéncias: 13T-HIN-CRD-GER0-05_R00 - Detalhes Hidrantes, detalhe reservatério
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5513 Sislema de Combate por Extintoras

O sistema de combate a incéndio por Extintores Portateis integra o complexo de
instalagdes de Combate a Incéndio do edificio, devendo, portanto, ser considerado dentro do
conceito geral de seguranga contra incéndic previsto para a escola.

O principio de sua utilizagdo se dara guando na ocorréncia de sinistro de peguenas
propor¢ies e podendo ser debelado através do uso dos extintores localizados na area
sinistrada. A forma de manuseio dos extintores esta expressa nas etiquetas presas no cilindro,
bem como o tipo de agente a ser empregado na extingdo conforme o tipo do material
comburente,

Os extintores estio todos identificados por sinalizacdo especifica.

Os extintores estio distribuidos conforme os padrdes normalizados, adeqguado ao tipo
de risco local.

A edificacdo €& classificada pelas normas técnicas mencionadas, como
predominantemente de risco leve, onde os riscos de incéndio presumiveis se enquadram
classe "A” e “B”, mas também existem areas que devido a sua finalidade operacional se
enguadram em risco classe "C", como casas de maqguinas, subestacio e salas de quadros
glétricos.

Ressalta-se que este projeto devera ser aprovado junto ao Corpo de Bombeiros local,
devendo atender todas as exigéncias e normativos dessa instituigéo.

Referéncias: 13T-HIN-PLD-GER0-01_R00 - Sinalizag&o de Emergéncia

13T-HIN-PLD-GER0-02_R00 - lluminacdo de Emergéncia; Extintor

5514  Sistema de Sinalizacdo de Emergéncia e Rota de Fuga

O sistema de Sinalizagdo de Emergéncia e Rota de Fuga integra o complexo de
instalagdes de Combate a Incéndio do edificio, devendo, portanto, ser considerado dentro do
conceito geral de seguranca contra incéndio previsto para a edificagao.

O Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia de Rota de Fuga visa garantir que sejam
adotadas acbes e medidas adequadas que orientem as agbes de combate, facilite a
localizagio dos elementos extingdo de fogo e auxiliem na evacuacao de pessoas pelas rotas
de saida para escape seguro da edificacéo.

O sistema & composto por luminarias tipo bloco autébnomo de led, tendo prese no
defletor da mesma, placas adesivas com indicativos de sinalizagdo, para os procedimentos a
serem adotados naqueles espagos e também por placas normatizadas dotadas de adesivo
com sinaiizacbes especificas para cada finalidade e procedimento a ser adotado em situagio
de sinistro, mas também util na orientagéo de deslocamento no interior da edificagao.

Os sinalizadores estao distribuidos conforme os padrdes normativos, e de fal forma
que em cada bfoco da edificagao seja atendido com no minimo um sinalizador.

Referéncias: 13T-HIN-PLD-GERO0-01_R00 - Sinalizagdo de Emergéncia
13T-HINPLD-GERD-02_R00 - lluminagio de Emergéncia; Extintor
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5515  Sistema alarme manual
O sistema de alarme manual é composto por central de alarme, avisadores sonoros e
acionadores manuais. Em casos de incéndio os acionadores manuais sao ligades, onde
mandam um comando para central de alarme ligar os avisadores sonoros. Todo o sistema
sera do tipo enderegavel classe ‘B", ou seja, cada ponto terd um enderego localizado na

central de alarme.

E vedada a instalagido do cabo de alimentagdo elétrica das sirenes das sirenes no
mesmo condulete do cabo blindade de comunicacdo. Para isso devera seréo instalados
conduletes separado, conforme indicado em projeto.

Referéncias: 13T-HIN-PLD-GER0-03_R00 — Alarme manual

552 Normas Taonicas Relacionadas

_NR 23, Protecdo Contra Incéndios;

_NR 26, Sinalizacao de Seguranga,;

_ABNT NBR 5628, Componentes construtivos estruturais - Determinagdo da
resfsténcia ao fogo;

_ABNT NBR 7195, Cores para seguranca,

_ABNT NBR 6493, Emprego de cores para identificagdo de tubulagoes;

_ABNT NBR 9077, Saidas de emergéncia em edificios;

_ABNT NBR 9442, Materiais de construgdo - Deferminagdo do fndice de propagacdo
superficial de chama pelo método do painel radiante - Metodo de ensaio;

_ABNT NBR 10898, Sistema de Huminacdo de emergéncia;

_ABNT NBR 11742, Porta corta-fogo para safdas de emergéncia;

_ABNT NBR 12693, Sistema de profecéo por extintores de incéndio;

_ABNT NBR 13434-1, Sinalizacdo de seguranga conitra incéndio e pgnico - Parte 1.
Principios de projeto;

_ABNT NBR 13434-2, Sinalizagao de seguranga contra incéndio e pénico - Parte 2:
Simbolos e suas formas, dimensies e cores;

_ABNT NBR 13434-3, Sinalizacdo de seguranca contra incéndic e pénico - Parfe 3:
Requisitos e métodos de ensaio;

_ABNT NBR 13714, Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combale a
incéndio;

_ABNT NBR 14432, Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos consirulivos de
edificagfes — Procedimento;

_ABNT NBR 15200, Projeto de estruturas de concreto em situacéo de incéndio;

_ABNT NBR 15808, Exiintores de incéndio portateis;
_ABNT NBR 15809, Extintores de incéndio sobre rodas;
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_ABNT NBR 17240, Sistemas de defecgdo e alarme de incéndio ~FProjeto, instalacéo,
comissionamento e manutencdo de sistemas de detecgéo e alarme de incéndio — Requisitos;

_Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros local;

_Regulamento para a Concessao de Descontos aos Riscos de incéndio do Instituto de
Resseguros do Brasil (IRB);

NR-10 - SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE
Portaria n® 538, de 07/12/2004 (D.O.U. de 08/12/2004 — Sec¢éo 1).

Normas internacionais:

EN 13823, Reaction to fire tests for building products — Building products excluding
floorings exposed to the thermal attack by a single burning item (SBJ);

1SO 1182, Buildings materials — non-combustibility test;

ISO 11925-2, Reaction to fire tests — Ignitability of building products subjected to direct
impingement of flame — Part 2: Single-flame source test e ASTM E662 — Standard test method
for specific optical density of smoke generated by solid materials;

ASTM E662, Standard fest method for specific optical density of smoke generated by
solfid materials.
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6. ELETRICA
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6.1, INSTALACOES ELETRICAS

No projeto de instalagdes elétricas foi definida distribuigdo geral das luminarias, pontos
de forga, comandos, circuitos, chaves, protegoes e equipamentos, O atendimento a edificacéo
foi considerado em baixa tensao, conforme a tensdo operada pela concessionaria local em
220127V ou 380/220V. Os alimentadores foram dimensionados com base no criterio de
queda de tensfo maxima admissivel, considerando a distdncia aproximada de 40 metros do
quadro geral de baixa tensdo até a subestacio em poste. Caso a distancia seja maior, os
alimentadores deverdo ser redimensionados.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os ponfos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem, conforme alturas identificadas na figura 17,
Todos os materiais deverdo ser de qualidade para garantir a facilidade de manutencdo e
durabilidade.

As instalacdes eletricas foram projetadas de forma independente para cada bloco,
permitindo flexibilidade na construgfio, operacio e manutencdo. Os alimentadores dos
quadros de distribuicdo dos blocos tém origem no QGBT, localizado na sala técnica do bloco
A, que seguem em eletrodutos enterrados no solo conforme especificado no projeto. Os
alimentadores foram dimensicnados com base no critério de queda de tensdo maxima
admissivel considerando a distancia entre os quadros de distribuicio e o QGBT, definidas
pelo layout apresentado, Qs alimentadores do quadro geral de bombas e os circuitos de
iluminagéo e tomadas do Castelo d'agua ficardo localizados dentro do volume do mesme, em
local apropriado para sua instalagéo,

Todos os circuitos de tomadas serao dotados de dispositivos diferenciais residuais de
alta sensibilidade para garantir a seguranga.

As luminarias especificadas no projeto preveem lampadas LED - Light Emitting Diode
(Diodo Emissor de Luz) - de baixo consumo de energia. Foram previstas luminarias com
aletas para as dreas de trabalho e leitura pelo fato de proporcionar melhor conforto visual aos
usuarios ja que limita o angulo de ofuscamento no ambiente. Para as areas de preparo e

manipulagio de alimentos também foi especificado este tipo de luminaria.

O acionamento dos comandos das luminarias é feito por se¢des, sempre no sentido
das janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminagao
natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as segbes que se fizerem necessaria,
racionalizando o uso de energia.

Referéncias:
13T-ELE-DIG-GER0-01_220-127V_R00 - Diagrama Unifiliar
13T-ELE-IMP-GER0-02_220-127V_R00 - Distribuicdo da Rede Elétrica
13T-ELE-IMP-GER0-03-04_220-127V_R00 -~ lluminagao Externa
13T-ELE-PLD-GERO0-05_220-127V_R00 — lluminagdo Interna e Tomadas (Blocos B e C)
13T-ELE-PLD-GER0-06_220-127V_R00 — lluminagio Interna e Tomadas (Blocos E e F)
13T-ELE-PLD-GER0-07_220-127V_R00 - lluminacdo Interna e Tomadas (Blocos G e H)
13T-ELE-PLD-PDGI08_226-127V_R00 ~ [luminagéo Interna e Tomadas (Bloco 1)
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13T-ELE-PLD-PDGJ-09_220-127V_R00 - lluminacgao Intema e Tomadas (Bloco J)
13T-ELE-PLB-GER0-08_220-127V_R00 — Huminagéo interna e Tomadas (Blocos A e D)
ou

13T-ELE-DIG-GERO0-01_380-220V_R00 - Diagrama Unifiliar
13T-ELE-IMP-GER0-02_380-220V_R00 - Distribuicdo da Rede Elétrica
13T-ELE-IMP-GER0-03-04 380-220V_R00 - lluminagéo Externa
13T-ELE-PLD-GER0-05_380-220V_R00 — Huminagao Interna e Tomadas {Blocos B e C)
13T-ELE-PLD-GERD-06_380-220V_RO00 — lluminacao Intema e Tomadas (Blocos E e F)
13T-ELE-PLD-GER0-07_380-220V_RO00 - lluminacéo Interna e Tomadas (Blocos G e H)
13T-ELE-PLD-PDGI-08_380-220V_RO00 - lluminagdo Interna e Tomadas (Bloco 1)
13T-ELE-PLD-PDGJ-09_380-220V_RO00 - lluminagéo Intema e Tomadas (Bloco J)
13T-ELE-PLB-GER0-08_380-220V_R00 -- Huminagdo Interna e Tomadas (Blocos A e D)

5.1.1. Materiais & Processo Executivo

A execugdo dos servicos devera obedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT e normas da concessionaria local,
especificas para cada instalacio;

- s disposicdes constantes de atos legais;

- as especificacdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacoes e prescrigdes do fabricante para os diversos materiais.

£.1.1.1.  Caixas de Derivacao
As caixas de derivagio serdo do tipo de PVC e deverdo ser empregadas em todos os
pontos de entrada efou saida dos condutores na tubulagéo, em todos os pontos de instalagéo
de luminarias, interruptores, tomadas ou outros dispositivos.

As caixas embutidas nas lajes serfo firmemente fixadas nos moldes, as caixas
embutidas nas paredes deverdo facear o paramento de alvenaria — de modo a ndo resultar
excessiva profundidade depois de concluido o revestimento - e serdo niveladas e aprumadas.

B.1.1.2.  Caixas de Passagem
As caixas de passagem, no que diz respeito a sua instalagdo, obedecerio as normas
da ABNT atinentes ao assunto. O posicionamento das caixas devera ser verificado no projeto
de instalacbes elétricas.

5113 Eletrodutes e Elefrocalhas

Os eletrodutos que seguem até o guadro de alimentacdo geral deverdo ser em PVC

- rigido roscavel. Os eletrodutos aparentes deveréo ser de ago galvanizado. Os eletrodutos
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embutidos (piso e no entreforro) deverdo ser em PVC fiexivel corrugado. Os didmetros
deverdo seguir rigorosamente os fixados em projeto.
Né&o poderdo ser usadas curvas com deflexdes menores que 90°, Todas as curvaturas

de eletrodutos deverdo ser realizadas utilizando curva tipo longa, e ndo mais que duas entre
caixas de passagem. A cada duas curvas no eletroduto devera ser utilizada uma caixa, sendo

que todas devem possuir tampa.

Antes da enfiagéo todos os eletrodutos e caixas deverdo estar convenientemente
timpos e secos. Tode cabeamento deverd ser identificado nas duas pontas por meio de
anilhas.

Nas juntas de dilatagio o eletroduto devera ser embuchado por tubo de maior
diametro, garantindo-se continuidade e estanqueidade.

Os eletrodutos, eletrocalhas e eletrodutos flexiveis metélicos, deverio ter continuidade
{interligando-se caso sejam interrompidos por trechos ndo metalicos) e serem aterrados em
uma ou ambas as extremidades.

Tanto as eletrocalhas como os seus acessorios deverdo ser lisas ou perfuradas,
fixadas por meio de pressdo e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua
instalacao.

Para terminacdes, emendas, derivagbes, curvas horizontais ou verticais e acessoérios
de conexdo deverdo ser empregadas pecas pré-fabricadas com as mesmas caracteristicas
construtivas da efetrocatha.

As eletrocathas deverdo possuir resisténcia mecéanica a carga distribuida minima de
19 kgf/m para cada v&o de 2 m.

A conexao entre os trechos retos e conexdes das eletrocalhas deveréo ser executados
por mata juntas, com perfit do tipo “H°, visando nivelar e melhorar o acabamento entre as
conexdes e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolacdo dos
condutores,

As instalagdes (eletrodutos, caixas metdiicas de passagem, tomadas, interruptores,
quadros e luminarias, estruturas metalicas, dutos de ar-condicionado) dever&o ser conectadas
ao condutor de protegdo (TERRA).

6.1.1.4. Fios e Cabos

Os condutores serdo instatados de forma que ndo estejam submetidos a esforgos
mecanicos incompativeis com sua resistdncia, o gue prevalece, também, para o seu
isolamento efou revestimento.

As emendas e derivagbes serdo executadas de modo a assegurarem resisténcia
mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector
apropriado ou de solda e deverac ser executadas sempre em caixas de passagem.

Os alimentadores dos quadros elétricos, advindos do Quadro Geral de Baixa Tensao
(QGBT) serdo de alta condutividade, classe de isolamento de 0,6/1KV, com isolagdo
termoplastica, com temperatura limite de 90°C em regime, com cobertura protetora do tipo
XLPE (Composto termofixo a base de polietileno reticulado).
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Os fios ou cabos dos pontos de tomadas, iluminagéo e demais pontos elétricos serdo
de cobre de alta condutividade, classe de isolamento 450/750 V, com isclacio termopiastica,
com temperatura limite de 70° C em regime, com cobertura protetora de cloreto de polivinila
(PVC).

Qs circuitos alimentadores que apresentam bitolas de segic maiores ou iguais a
#120mm?, em cada fase, poderdo ser substituidos por cabos duplos ou triplos cuja secdo da
hitola seja supetior ou igual. Ex: fase R com conduior cuja secéo & de #300mm?® podera ser
substituido por 2x#150mm?, ficande o executor responsével pelo redimensionamento dos
condufos.

A bitola minima dos condutores a serem usadas serao de secgdo: # 2,5 mm? para as
instalagdes elétricas em geral.

Devera ser utilizado o sistema Duplix por identificador da Pial ou similar Hellerman, o
mesmo devers ser executado junto a entrada do disjuntor de protegdo e terminagéo do circuito
(tomada, plug, ifterruptor, etc),

As emendas dos condutores de secgéo até 4,00 mm? podera ser feita com utilizagao
de fita isolante de auto fusdo para isolamento das conexbes, e com cobertura final com fita
isolante piastica. Acima dessa bitola deverdo ser utilizados conectores apropriados.

A identificacio dos conduteres devera obedecer as seguintes convengdes:
A - CIRCUITOS BIFASICOS

. Fase A - Preto

. Fase B - Vermelho

. Neutro - Azul claro

. Retornc - Amarelo

. Terra (PE Protegao) - Verde

B — ELETRICA COMUM
. Fase - Preto
) Neutro - Azul claro {ldentificado)

. Terra (PE Protecéo) - Verde

£.1.1.56. Disjuntores
Todos os condutores deverao ser protegidos por disjuntores compativeis com suas
respectivas capacidades nominais, de acordo com o projeto elétrico.
Os disjuntores monopolares e bipolares de caixa moldada deverdo ser da marca
Siemens ou MGE, modelo 55X1 série N, sem compensagae térmica de carcaga, mecanismo

de operagao manual com abertura mecanicamente livre, para operagbes de abertura e
fechamento, dispositivo de disparo, eletromecanico, de acdo direta por sobrecorrente e
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dispositivo de disparc de agdo direta € elemento térmico para protegio contra sobrecargas
prolongadas.

Disjuntores: Para circuitos bifasicos ou trifasicos deverdo ser utilizados disjuntores
conjugados pelo fabricante. E proibida a utilizagéo de disjuntores acoplados na obra.

Devera ser utilizado trava disjuntores nos quadros para evitar escorregamento dos
mesmos.

5.1.1.6. Quadros Elgiricos
Para atendimento as diversas areas do prédio existirdo quadros elétricos designados
pelo sistema de nomenclatura alfanumérico relacionado com o local da instalagao. Os locais
de instalagdo de cada quadro estao indicados nos projetos. Todos os guadros abrigardo os
disjuntores de protecdo dos diversos circuitos de iluminagdo e tomada, assim como 0s
equipamentos de comando e controle do sistema de supervisdo predial, Os circuitos ser&o
identificados por relagéo anexa a propria tampa do quadro.

8117 interupiores e Tomadas

Os comandos da lluminagdo serdo feitos por meic de interruptores situados nas
proprias salas. O posicionamento das unidades seguird o projeto elétrico e projelo
arquitetdnico de layout.

Qs interruptores serdo da linha Nereya, Pial ou equivalente. As tomadas de uso geral,
salvo quando houver indicag@o conftréria, serdo do tipo Padréo Brasileiro, 2P+T, 10 A ou 20A,
com identificador de tensdo e pino terra, da mesma linha dos interruptores. As tomadas de
informatica serdo do tipo dedicado a rede estabilizada, cor vermeiha, padrio brasileiro 2P+T,
20A, Pial ou equivalente, com identificador de tenso.

6.1.1.8  Luminarias

Sao previstas luminarias com idmpadas LLED nas poténcias especificadas. Poderéo
ainda ser utilizados outros tipos de luminarias/lampadas, desde que observada a equivaiéncia
entre indices como luminancia e eficiéncia luminosa/ energética.

Todas as luminarias serdo metalicas, ligadas ao fio terra, ndo se admitindo em
nenhuma hipotese luminarias de madeira ou qualquer outro material combustivel, conforme

relagio abaixo;

- Arandelas LED sobrepor 24W, branco frio, referéncia: iluminim ou similar;

- Luminarias de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil “T”, com barra de
LED 17W, referéncia minotaure 2PE soft itaim ou similar;

- Luminarias de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil “T", com barra de
LED 39W, refletor e aleta, referéncia 2005 led soft itaim ou similar;

- Lampadas tubulares LED T8 18E, com calha acoplada, referéncia taschibra ou
similar;

.
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- Refletores LED Slim 200W, branco frio, referéncia iluminim ou similar;
- Spots balizadores LED 12W, branco frio, referéncia iluminim ou similar.

Foram projetados pontos de iluminagdo de emergéncia, em um circuito individual, de
acordo com a NBR 10898. As luminarias de emergéncia deverdo ser ligadas em moédulos
especificados para a afimentacdo dessas luminarias na falta de energia, conforme esquema
constante em projeto e relagéo abaixo:

- Bloco auténomo néo permanente de sobrepor para aclaramento, com ldmpada
fluorescente compacta de 1x11W, bateria selada de 6VYx7Ah, 900 lumens e autonomia
superior a 1h

- Bloco auténomo néo permanente de sobrepor, com lampada fluorescente compacta
de 2x11W, bateria selada de 6Vx7Ah, 1800 lumens e autonomia superior a 1h, com inscricdo
‘saida” em uma das faces.

5.1.1.9  Disposicoes construtivas

O Ente Federado devera submeter o projeto de instaiagdes elétricas as entidades
locais com jurisdigio sobre o assunto e ajustara quaisquer exigéncias ou alteragdes impostas
pelas autoridades.

Todas as instalagdes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostas nas respectivas posictes e
firmemente ligados as estruturas de suporie e aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecanico eletricamente satisfatério e de boa qualidade.

Os ramais de entrada e medicéo serdo executados em conformidade com as normas
da concessionaria local, abrangendo condutores e acessoérios — instalados a partir do ponto
de entrega até o barramento geral de enitrada — caixa de medicdo e protecdo, caixa de
distribuicio, os ramais de medidores, quadros, etc.

Sera de responsabilidade da CONSTRUTORA/CONTRATADA para execugdo dos
servicos de instalagBes elétricas, a apresentacdo de projeto especifico para subestagéo,
contempiando os requisitos exigidos pela concessionaria local,

Todas as extremidades livres dos tubos serfo, antes da concretagem e durante a
construgéo, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e umidade.
Deverao ser previstas passagens para as tubula¢es antes da concretagem.

Todas as tubulagdes das instalagbes aparentes serdo pintadas nas cores
convencionais exigidas pela ABNT.

5.1.2. Normas Tecnicas Relacionadas

Conforme descrito no item 6.1.1, deverao ser consultadas normas da concessionaria
local, especificas para cada instalagéo;

_NR 10, Seguranga em InstalacGes e Servicos em Eletricidade;

_ABNT NBR 5123, Rele fotelétrico e tomada para iluminacéo - Especificacdo e método
de ensaio;
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_ABNT NBR 5349, Cabos nus de cabre mole para fins elétricos - Especificagdo;

_ABNT NBR 5370, Conecfores de cobre para condutores elétricos em sistemas de
paténcia;

_ABNT NBR 5410, instalagbes elétricas de baixa tensdo;

_ABNT NBR 5461, fluminacéo,

_ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

_ABNT NBR 8133, Rosca para tubos onde a vedacdc nédo é feifa pela rosca -
Designagédo, dimensées e folerancias;

_ABNT NBR 9312, Receptaculo para [ldmpadas fluorescentes e starters -
Especificagéo,

_ABNT NBR 10898, Sistema de itluminacdo de emergéncia;

_ABNT NBR 12090, Chuveiras elétricos - Determinacdo da corrente de fuga - Método
de ensaio;

_ABNT NBR 12483, Chuveiros elétricos - Padronizagéo,

_ABNT NBR 14011: Aguecedores instantdneos de agua e tomeiras elétricas -
Requisifos;

_ABNT NBR 14012, Aguecedores instantaneos de agua e tomneiras elétricas -
Verificagdo da resisténcia ao desgaste ou remocdo da marcagéo - Método de ensaio;

_ABNT NBR 14016, Aquecedores instantaneos de agua e forneiras elétricas -
Determinagdo da corrente de fuga - Méfodo de ensaio;

_ABNT NBR 14417, Reatores eletrdnicos alimentados em corrente alternada para
lampadas fluorescentes tubulares - Requisitos gerais e de seguranca;

_ABNT NBR 14418, Reafores eletrénicos alimentados em corrente alternada para
{dmpadas fluorescentes tubtifares - PrescricGes de desempenho;

- _ABNT NBR IEC 60061-1, Bases de lampadas, porta-lampadas, bem como gabaritos

para o controle de intercambialidade e seguranca - Parte 1: Bases de fampadas;

_ABNT NBR IEC 60081, Ladmpadas fluorescentes tubulares para ifuminacgéo geral;

_ABNT NBR IEC 60238, Porta-lampadas de rosca Edison;

_ABNT NBR IEC 60439-1, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo - Parte
1: Conjunfos com ensaio de tpo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaic de tipo
parcialmente festados (PTTA),

_ABNT NBR IEC 60439-2, Conjuntos de manobra e controle de baixa tenséo - Parte
2: Requisitos particulares para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de barramentos
blindados);

_ABNT NBR [EC 60439-3, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo - Parte
3! Requisitos particulares para montagem de acessorios de baixa tensdo destinados a
instalacdo em locais acessiveis a pessoas ndo qualificadas durante sua utilizagdo - Quadros

de distribuicdo;
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_ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruplores para instalagdes elétricas fixas residenciais
e similare -; Requisitos particuiares - Interruptores eletrénicos,

_ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso domestico e analogo - Parte
2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparethos,

_ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1, lluminagdc de ambientes de trabalho,

_ABNT NBR NM 243, Cabos isolados com policloretoc de vinila (PVC) ou isolados com
composto termofixo efastomérico, para fensbes nominais até 450/750 V, inclusive - Inspecgdo
e recebimento;

_ABNT NBR NM 244, Condutores e cabos isolados - Ensaio de centeihamento;

_ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinifa (PVC) para tensbes
nominais até 450/750 V - Parte 1, Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

_ABNT NBR NM 247-2, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tenséo
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Méfodos de ensaios (IEC 60227-2, MOD);

_ABNT NBR NM 247-3, Cabos isolados com policlorefo de vinila (PVC) para tensbes
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3 Condufores isolado {sem cobertura) para
instalagées fixas (IEC 60227-3, MOD);

_ABNT NBR NM 247-5, Cabos isolados com policlorefo de vinila (PVC) para tensdes
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 5: Cabos flexiveis (cordbes) (IEC 60227-5, MOD);

_ABNT NBR NM 287-1. Cabos isolados com compostos elastomericos termofixos,
para tensbes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 1. Requisitos gerais (IEC 60245-1,
MOD);

_ABNT NBR NM 287-2, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensées nominails até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60245-2
MOD);

_ABNT NBR NM 287-.3, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensbes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Cabos isolados com borracha de
sificone com tranca, resistentes ao calor (IEC 60245-3 MOD);

_ABNT NBR NM 287-4, Cabos isolados com compostos efastoméricos fermofixos,
para fensdes nominais ate 450/750 V, inciusive - Parte 4. Cordbes e cabos flexiveis (IEC
60245-4:2004 MOD);

_ABNT NBR NM 680454-1, Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos - Parte
1: Requisifos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD),

_ABNT NBR NM 60454-2, Fitas adesivas sensiveis a pressédo para fins elétricos - Parte
2: Métodos de ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD);

_ABNT NBR NM 60454.3, Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos - Parte
3: Especificagbes para materiais individuais - Folha 1. Filmes de PVC com adesivos sensiveis
a pressdo (IEC 60454-3-1:1998, MOD);

_ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalacdes elétricas fixas domésticas e
andlogas - Parte 1. Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);
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_ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e anafogo - Parte
1. Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MQD).

Normas internacionais:

ASA — American Standard Association;

{EC - International Electrical Comission;

NEC — National Eletric Code;

NEMA — National Eletrical Manufactures Association;
NFPA — National Fire Protection Association;

VDE — Verbandes Desutcher Elektrote.

6.2, INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um servigo
adequado de voz e dados para a edificagéo, com previsdo de tomadas RJ-45, incluindo os
pontos destinados a telefones, e pontos para acesso (AP-Access Point) para rede sem fio
(WLAN - Wireless Locat Area Network).

Devera ser instalado dois Racks de telecomunicagdes, um na sala de reunido /
professores e outro na area técnica do Bloco J, conforme projeto. Dentro do Rack serdo
instalados os Patch Panel’s de dados e voz, switch, e demais componentes que o municipio
julgar necessario para o bom funcionamento da rede, devendo ser realizada uma organizacgao
de todo o sistema. Todos deverdo ser testados e encontrar-se em perfeitas condi¢ées.

A solucéo de sistema de cabeamento a ser adotado é o Cat 5e, meio fisico definido
para atender as necessidades de Dados e Voz para as aplicagdes que teremos como trafego.

O backbone, interligacdo entre os racks da sala dos professores com o rack do bloco
J deverd ser em fibra Otica e atender a velocidade de 10Gbps. Deve-se utilizar cabos de 4
{quatro) fibras otimizadas (OM-3) muitimodo 50/125 micrometros e distribuidores 6ticos com
conectores tipo LC,

Ndo faz parte deste escopo o fornecimento e instalagdo dos ativos de redes
denominados switches, reteadores, servidores, firewalls, amplificadores, conversores,
cémeras, controladores inteligentes de portas e etc. destinados aos sistemas de dados, voz.

Todo o sistema de cabeamento estruturado devera ser instalado utilizando-se de
MUTO (Mult User Telecomunication Outlet), ou seja, todos os cabos UTP partindo do Rack
de telecomunicagdes deverdo ser terminados em um MUTO e através de Pafch Cords
RJ45/RJ45 encaminhar-se até a posicdo de atendimento. A mesma orientagéo se aplica aos
cabos de interligacdio dos ramais telefonicos aos respectivos apareihos, locando-0s e
identificando-os nas posi¢bes de trabalho, assim como também os demais componentes
utiizados para a construgdo do sistema de cabeamento estruturado, utilizando-se de tal
topologia de instalacao.
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Todo o cabeamento instalado devera ser testado e certificado junio ao fabricante, onde
devem ser especificadas todas as garantias e beneficios do sistema de cabeamenio
estruturado em questdo por um prazo ndo inferior a 15 ancs.

Para a conexdo da porta do Palch Panel a porta do equipamento ativo sera utifizado
Patch Cord.

Tanto para dados quanto para voz, sendo utilizado Patch Cord RJ-45/RJ-45.

Para uma devida organizagdo dos Pafch Cord’s no Rack, serdo instalados
arganizadores horizontais de cabos plasticos frontais e traseiros com 2U de aitura ou solugdo
que possua organizadores incorporados ao Patch Panel o que permitira uma perfeita
acomodacao dos cabos de manobra bem como uma excelente organizacéo e facilidade de
manutencdo. A conexdo entre o conector RJ-45 fémea a placa de rede do micro sera feita

com a utilizacdo de Patch Cord RJ-45/RJ-45.

A identificacdo devera ser aplicada nas duas extremidades do Patch Cord no Rack e
no Patch Panel. Para melhor visualizagdo dos diferentes sistemas que em operacio, deverdo
ser seguidas as seguintes definigbes.

Para padronizacao da identificacio e visualizagdo no rack, teremos:

. Patch Cord Backbone: Branco

o Patch Cord Cascateamento: Vermelho
. Patch Cord Dados e Voz: Azul
Referéncias:

13T-ECE-IMP-GER0-01_R00 - Ramais cabeamento estruturado - Planta Baixa Geral
13T-ECE-PLD-GER(0-02_R00 - Distribuicdo cabeamento estruturado {Blocos B e C)
13T-ECE-PLD-GERO-03_R00 - Distribuicdo cabeamento estruturado (Blocos E e F)
13T-ECE-PLD-GER0-04_R00 - Distribuicdo cabeamento estruturado {Blocos G e H)
13T-ECE-PLD-GERO0-05_R00 - Distribuigao cabeamento estruturado (Blocos | e J)

5.2.1. Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execugdo dos servigos devera chedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagao;
- as disposicdes constantes de atos legais;

- as especificagbes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacdes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

5.2.1.1. Elstroduics e Eletrocalhas

Os eletrodutos que seguem até o quadro de alimentagdo geral deverdo ser em PVC
rigido. Os eletrodutos aparentes deveréo ser de ago galvanizado. Os eletrodutos embutidos
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(piso e no entreforro) deverdc ser em PVC flexivel corrugado. Os didmetros deverdo seguir
rigorosamente os fixados em projeto.
N&o poderdo ser usadas curvas com deflextes mencres que 90°, Todas as curvaturas

de eletrodutos deverdo ser realizadas utilizando curva tipe longa, € ndo mais que duas entre
caixas de passagem. A cada duas curvas no eletroduto devera ser utilizada uma caixa, sendo

que todas devem possuir tampa.

Antes da enfiacdo todos os eletrodutos e caixas deverdo estar convenieniemente
limpos e secos. Todo cabeamento devera ser identificado nas duas pontas por meio de
anilhas.

Nas juntas de dilatacdo o eletroduto devera ser embuchado por tubc de maior
diametro, garantindo-se continuidade e estanqueidade.

Os eletrodutos, elefrocalhas e eletrodutos flexiveis metdlicos, deverdo ter continuidade
(interfigando-se caso sejam interrompidos por treches ndo metalicos) e serem aterrados em
uma ou ambas as extremidades.

Tanto as eletrocalhas como 0s seus acessdrios deverdo ser lisas ou perfuradas,
fixadas por meio de pressdo e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua
instalacédo.

Para terminac¢des, emendas, derivacdes, curvas horizontais ou verticais e acessérios
de conexdo deverdo ser empregadas pegas pré-fabricadas com as mesmas caracieristicas
construtivas da etetrocatha.

As eletrocalhas deverdo possuir resisténcia mecanica a carga distribuida minima de
19 kgffm para cada vao de 2 m.

A conex&o entre os trechos retos e conexdes das eletrocalhas deverao ser executados
por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar ¢ melhorar o acabamento entre as
conexdes e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolagdo dos

condutores,

6.2.1.2.  Ligaches de Rede

Uma vez instalada a infraestrutura de cabeamento estruturado, fica a cargo do
administrador da rede a instalagéo, configuragdo e manutengdo da rede de computadores e
telefonia. Como um exempio da forma de instalagio, sugere-se que, no armario de
telecomunicagbes (Rack), os dois painéis {(Palch Panels) superiores devem ser usados para
fazer espelhamento do switch, ou seja, todas as portas do switch serdo ligadas nas partes
traseiras dos Pafch Panels. Os dois Palch Panels inferiores receberao os pontos de usuarios.
Serfo utilizados cabos de manobra {Patch Cords) para ligacdo dos pontos de rede de
computadores,

Todos 0s segmentos do cabeamento horizontal deverdo ser identificados, ou seja,
devera ser identificada a extremidade de cada cabo que interliga os Pafch Panels aos pontos
de consolidagao, quando houver, ou direto as tomadas nas areas de trabalho, bem como, as
-extremidades dos cabos que interfigardo as tomadas RJ-45 fémeas aos computadores.

Todos os pontos logicos, deverdo ser identificados na parte frontal dos Patch Panels,
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bem como, no porta-etiqueta da caixa de sebrepor responsavel pela fixagio das tomadas RJ-
45 fédmeas, utilizando o mesmo principio da identificagédo do cabeamenta horizontal.

5.2.1 3. Ligacdes de TV
As ligacdes de TV foram projetadas para o uso de antena, ligando os pontos atraves
de cabo coaxial. A escolha da antena fica a critério do municipio. O FNDE nédo financia a
antena. A antena deve ser ajustada e direcionada de forma a conseguir melhor captacéo do
sinal. Casc n&o haja disponibilidade deste tipo de antena, esta podera ser substituida por
eduivalente, com desempenho igual ou superior.

No caso de a escola estar localizada em regi&o cuja recepgéo do sinal de TV seja de
ma qualidade, sugerimos devera ser contratado 0 servigo de TV via satélite, antenas externas,
antenas internas ou a cabo. Se necessario, a instalacao ficard como responsabilidade da
empresa Contratada, assim como a garantia da qualidade do sinal de TV recebido.

A infraestrutura prevista para conexfo das antenas com os pontos de TV sera
composta por eletrodutos sem fiacdo (secos). Para estes eletrodutos, devera ser deixado
arame galvanizado n.° 18 AWG (@ = 1,0 mm} como guia.

£.2.1.4,  Conexdo com 3 Infermetd

Para estabelecer conexao com a Intemet, € preciso que o servigo seja fornecido por
empresas fornecedoras/ provedoras de Internet. Atualmente, existem disponiveis diversos
tipos de tecnologias de conexao com Internet, como por exemplo, banda larga, radio, fibra
otica etc. Deverdo ser consultadas, na regido, as tecnologias disponiveis e qual melhor se
adapta ao local.

O administrador da rede é responsavel por definir qual empresa fara a conexdo ¢ a
forma como sera feita, O administrador também possui autonomia para definir como sera o
acesso dos computadores a rede, dentro da escola.

5.2.1.5. Seguranga de Rede

Devem ser montados sistemas de seguranga e protecéo da rede. Sugere-se que o
- acesso a Internet seja feito por meio de servidor centralizado e que sejam instalados: Firewatl,
Servidores de Proxy, Antivirus e Anti-Malware efou outros necessarios. Também devem ser
criadas sub-redes virtuais para separagéo de computadores restrito (por exemplo, da direcao
da escola) dos de uso publico {por exemplo, os da Biblioteca).

6.2.1.6.  Onpcional - Access Point
Fica a critério do gestor local a decisdo de instalar ou ndo ponto de acesso a rede sem
fio (Wireless Access Poinf) para fransmitir pela rede Wi-Fi para maquinas com esta
habilitacdo. O Access Poinf devera ser compativel com o padrag IEEE 802.11g.

O Access Point alcanga distancias superiores a 15 metros e pode suportar mais de
30 aparelhos simultaneamente, E necessario, portanto, que o administrador da rede

FUNDC NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE
SBS Q.2 Bioco F Edificio FNDE — 70.070-929 - Brasilia, OF 108
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site; www.fnde.gov.br %
t



Ministério da Educacao

Fundo Naciona! de Desenvolvimento da Educagéo e
Diretoria de Gestéo, Articulagéo e Projetos Educacionais - DIGAP i hcemirrs.
Coordenagéo Geral de Infraestrutura Educacionai - CGEST ne Eaueagse

providencia mecanismos, como senhas e filtros de acesso a dados, de modo a garantir a
seqguranga da rede,

As instalagdes dos Access Points estdo definidas em projeto e preveem que sejam
deixados pontos RJ-45 em nivel alto {proximo ao teto, conforme projeto de cabeamento
estruturado).

6.2.2. Normaz Tecnicas Relacionadas

_ABNT NBR 9886, Cabo telefénico interno CCI - Especificacédo;

_ABNT NBR 10488, Cabo telefénico com condutores estanhados, isolado com
terrmoplastico e com nucleo protegido por capa APL - Especificacédo;

_ABNT NBR 10501, Cabo telefonico blindado para redes internas - Especificagbes;

_ABNT NBR 11789, Cabos para descida de antena, de formato plano, com isolagédo
extrudada de polietileno termoplastico - Especificagdo;

_ABNT NBR 12132, Cabos felefénicos — Ensaio de compressao - Método de ensaio;

_ABNT NBR 14424, Cabos telefénicos — Dispositivo de terminagdo de rede (DTR) -
Requisitos de desempenho;

_ABNT NBR 14373, Estabilizadores de tensdo de corrente alternada - Poténcia ate 3
kVA/3 kW

_ABNT NBR 14565, Cabeamento de telecomunicaces para edificios comerciais;

_ABNT NBR 14691, Sistemas de subdutos de polietifeno para telecomunicacbes -
Determinagéo das dimensdes;

_ABNT NBR 14770, Cabos coaxiais rigidos com impedancia de 75 Q para redes de
banda larga - Especificacbes;

_ABNT NBR 14702, Cabos coaxiais flexiveis com impedéancia de 75 Q para redes de
banda larga - Especificagdo;

_ABNT NBR 15142, Cabo tefefonico isolado com termoplastico e nucleo protegido por
capa APL, aplicado para transmissdo de sinais em tecnologia xDSL;

_ABNT NBR 15155-1, Sistemas de dutos de polietileno para telecomunicacdes - Parte
1: Dutos de parede lisa - Requisitos;

_ABNT NBR 15204, Conversor a semicondutor - Sistema de alimentagéo de poténcia
ininterrupta com safda em corrente alternada (nobreak) - Seguranga e desempenho;

_ABNT NBR 15214, Rede de distribuicdo de energia elétrica - Compartithamenio de
infraestrutura com redes de telecomunicagdes;

_ABNT NBR 15715, Sistemas de dufos corrugados de polietileno (PE) para
infraestrutura de cabos de energia e telecomunicagbes — Requisitos.
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6.3. INSTALACOES DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMQSFERICAS - SPDA
Sao sistemas ou dispositivos destinados a evitar os danos decorrentes dos efeitos das
descargas atmosféricas diretas ou indiretas.
Referéncias: 13T-EDA-PLD-GER0-01_R00 - Malha captora e Malha de aterramento

6.3t Maierials & Processo Executivo
Generalidades

A execucao dos servicos devera obedecer:
- as prescri¢cdes contidas nas hormas da ABNT, especificas para cada instalagio;

- as disposi¢des constantes de atos legais;
- as especificactes e detalhes dos projefos; e
- as recomendactes e prescrictes do fabricante para os diversos materiais,

Materiais

Os materiais utilizados nestas instalagBes serfo resistentes a corrosio ou
convenientemente protegidas. Onde houver gases corrosivos na atmosfera, o uso do cobre é
obrigatorio.
3.1.1.  Caplores Tipo Franklin

Serao de ago inoxidavel com base em latdo com as seguintes caracteristicas:

[

- Aftura: 300 ou 350mm;
- Numero de portas: 4 (guatro);
- NUmero de descidas:2 (duas).

8.3.1.2. Terminais Aéreos

Serdo de aco galvanizado com as seguintes caracteristicas:

- Altura: 600mm;
- Diametro: 10mm (3/8™);
- Fixagéo: horizontal, vertical, rosca mecanica ou rosca soberba.

65.3.1.3. Gaiola de Faraday
Consiste no langcamento de cabos horizontais, sobre a cobertura da edificagéo, de
acordo como nivel de protegdo conforme NBR. Essa malha percorrera toda a periferia da
cobertura, bem como as periferias da casa de maquinas, caixa da escada e do reservatorio

superior.
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6.3.2. Disposicoes consirutivas

O tipo de SPDA projetado considera o volume a ser protegido com um todo e foi
realizado de maneira a utilizar os elementos construtivos de captag@o natural (telhas
metalicas}), rebars (barras transversais interligadas & armadura do prédio) e diversos pontos
de aterramento (hastes) interligadas a uma malha de cobre nu em formatc de anel
circundando todo o perimetro da edificagéo.

No subsistema captor, o tethado metalico sera utilizado com captor natural e devera
ser interligado através de conextes adequadas a cabos de cobre nu que serdo interligados
aos pontos de captacdo aérea. Estes dltimos serdo interligados através de barras
galvanizadas a fogo, denominada "rebar”, transpassadas de 20cm, conectadas com 3 clip' 5
galvanizados a malha de ferro estrutural do prédio. Esta etapa devera ser executada no
momento da amarragéo das estruturas de ferro da edificagao.

A conexdo dos pontos de descidas, rebars com as hastes de aterramento serdo
efetuadas por meio de cordoalhas de cobre nu de 50mm? através de solda exctérmica ou
conectores apropriados (vide projeto).

Na execugdo das instalagdes, além dos pontos mais elevados das edificagdes, serdo
considerados, também, a distribuicdo das massas metalicas, tanto exteriores como interiores,
bem como as condigdes do solo e do subsolo.

Esta previsto a instalacgo de uma caixa para equipotencializagéo local das partes
metalicas da central de gas. Todas as instalagbes terdo bom acabamento, com 0s seus
captores e descidas cuidadosamente instalados e firmemente ligados as edificagbes,
formando com a ligagéo & terra um conjunto eletromecénico satisfatorio.

£.3.3. Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 5419-1, Profegdo contra descargas atmosféricas — Principios gerais;

_ABNT NBR 5419-2, Protegdo conira descargas atmosféricas — Gerenciamento de
risco;

_ABNT NBR 5419-3, Protecdo conira descargas atmosféricas — Danos fisicos a
estrutura e perigos a vida,

_ABNT NBR 5419-4, Prote¢do conira descargas atmosféricas — Sistemas elétricos e
elefronicos internos na estrutura;

_ABNT NBR 13571, Haste de aterramento a¢o cobreado e acessérios.
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7. MECANICA

Ministério da Educacgéo FADE
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacéo
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7.1, INSTALACOES DE SISTEMA DE EXAUSTAQ

Q projeto de exaustdo por ventilagdo mecanica para as instalagdes da cozinha
justifica-se pela hecessidade de atendimento as condi¢des de purifica¢io e renovacio do ar,
por se tratar de ambientes de descarga de gases nocivos, provenientes da queima do GLP, e

particuias de residuos alimentares,

A alternativa tecnoldgica para a exaustdo de ar adotada foi a de exaustao dutada,
impulsionada por ventilaggo mecanica de exaustores axiais. Esta solugdo se faz necessaria
ha cozinha.

Na cozinha o ponto de maior emissao de residuos se localiza sobre o fogdo. Devera
ser alocado captador de exaustdo tipo coifa de ilha, centralizado com relacdo ao fogéo,
respeitande as dimensdes do equipamento e indicagdes de projeto.

O acionamento do exaustor comandado por interruptor simples foi descriminado nos
projetos de exaustdo e de instalagbes elétricas. Respeitar as observagdes para a saida do ar
no duto, gue constam no projeto e as normas de instalacdo de tubulagbes e dutos industriais

de fluxo.
- Mecdelo de referéncia;
Marca: Ventisilva; Modelo: EC11-N SIROCO; galvanizado

Referéncias:
13T-EEX-PLD-SERC-01_R00 — Exaustao — Planta Baixa e detalhe (Bloco C)
13T-EEX-CRD-SERC-02_R00 - Exaustdo — Corte, fachada e detalhe (Bloco C)
13T-ELE-PLD-GER0-05_220-127V_R00 — Eiétrica - Huminagéo e Tomadas (Bloco C); ou
13T-ELE-PLD-GERO0-65_380-220V_R00 — Elétrica - lluminagéo e Tomadas (Bloco C)

7.4.1, Materiais e Procesao Executive

Generalidades

A execucao dos servigos devera obedecer:

- as prescrigdes contidas nas nomrmas da ABNT, especificas para cada instalacéo,
- as disposicdes constantes de atos legais;

- as especificagbes e detathes dos projetos; e

- as recomendacgdes e prescrigdes do fabricante para os diversos materiais.

7.1.1.1.  Coifas
O inicio do sistema € composto pela coifa ou captor, que fica instalade acima e
abrangendo toda a area dos equipamentos de fritura e cozimento dos alimentos.
As coifas serdo construidas em chapa de agco NBR-6648/ASTM A-283 Gr, com
espessura #18 (1,21mm). Contera, ainda, filtro metalico removivel para retengio de gordura.
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A construgdo da coifa deve permitir o facil acesso para limpeza, evitando-se pontos de
passagem ou acumuio de gordura em locais inacessiveis.

Tode o perimetro das coifas e as partes inferiores dos suportes dos filtros devem dispor
de calhas coletoras dotadas de drenos tamponados para remogao eficiente de gordura e
condensados, no mesmo material da coifa.

A distancia vertical entre o equipamento de cocgéo e a borda inferior dos filtros deve
ser superior a 0,75m, ja a altura entre a borda inferior da coifa e a superficie de coccio néo
devera uitrapassar a 1,20m.

o

Reds de dutos

N

Os dutos sio utilizados para conduzir os gases e vapores, e serdo confeccionados em
chapa de ago NBR-6648/ASTM A-283 Gr, com espessura #18 (1,21mm). Todas as juntas
lengitudinais e as secbes transversais devem ser fechadas com cordao de solda e totalmente
estanques a vazamentos de lquidos.

Na area exierna, o duto de exaustdo devera ter em sua tela de protecdo contra a
entrada de aves e outros animais.

Os dutos devem ser providos de carretéis e de portas de inspecdo com espagamentos
e dimensdes capazes de permitir a inspegdo e uma completa limpeza interna do duto. O
acesso as portas de inspecdc e carretéis deve ser mantido permanentemente desobstruido
(NBR 14518, item 5.2.3.1).

Devera ser instalado um damper corta-fogo com acionamento eletromecanico na
fronteira intema da fachada do duto de exaustdo.

7.1.1.3. Exaustoras

Os exaustores devem atender aos requisitos operacionais do sistema de ventilacdo na
condi¢ao real da instalagio.

As conexdes dos exaustores aos dutos de aspiragéo e descarga devem ser flangeadas
e aparafusadas com o uso de elementos flexiveis. O material da conex&o flexivel deve ser
incombustivel e estanque a liguidos na superficie interna e com caracteristicas mecéanicas
proprias para operar em equipamento dindmico. Suas emendas longitudinais, além de
estanques, devemn ser transpassadas de no minimo 75 mm. O material empregado deve
propiciar no minimo uma resisténcia ao fogo de 1 h.

QO conjunto motor ventilador deve ser montado sobre amortecedores de vibragdo que
garantam a absorgéo e o isclamento da vibragéo para a estrutura de apoic em niveis que néo
comprometam a integridade da estrutura e que ndo causem incémodo a terceiros.

Todoes o0s equipamentos empregados na movimentacio do ar ambiente, dotados de
elementos com movimento significativo de rotag@o ou translacado (gabinete de ventilagdo e
exaustores), deverio ser apoiados sobre amortecedores de vibragéo.
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Ventiladores com carcaca tubular e fluxo axial devem ser de acionamentao indirete, com
0 motor e toda a instalagdo elétrica fora do fluxo de ar de exaustdo. Os elementos de
transmissao devem estar enclausurados e protegidos contra infiltragéo de gordura.

A carcaga do exaustor deve ser soldada em chapa de aco inoxidavel com, no minimo,
1,08 mm de espessura e/ou chapa de ago carbono com pintura epoxi. O exaustor deve ser
dotado de dreno e porta de inspecao.

O compartimento onde for instalado o exaustor deve ser facilmente acessivel e ter
dimensbdes suficientes para permitir os servigos de manutencio, limpeza e eventual remogao,
incluindo plataforma nivelada para execugdo dos servicos.

Toda instalag@o eiétrica deve atender a NBR 5410, sendo que 0s motores elétricos
devem ser do tipo totalmente fechados com ventilagdo externa (TFVE) e com grau de protecéo
minimo [P 54 e classe B ou F de isolamento elétrico,

G exaustor serd instalado no final da rede de dutes com a finalidade de diminuir o
namero de conexdes pressurizadas, exceto nos casos dos ventiladores incorporados aos
despoluidores atmosféricos ou extratores de gordura.

712 Normas Tacnicas Relacionadas

_ABNT NBR 14518, Sistemas de ventifagdo para cozinhas profissionais;

_ABNT NBR 6648, Bobinas e chapas grossas de ago-carbono para uso estruturaf —
Especificagéo,

Normas Intemacignais:

ASHRAE (American Society of Heafing, Refrigerating and Air Conditioning Enginsers};
ASHRAE Standard 62/1989 - Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality).

7.2, INSTALACOES DE AR-CONDICIONADO

A climatizagéo de ambientes administrativos e pedagogicos, tratada no projeto de ar-
condicionado, visa possibilitar o atendimento as condigdes locais de conforto térmico com
fornecimento da infraestrutura para futura instalag@o de equipamento de ar-condicionado tipo

Split nos seguintes ambientes dos:
- Bloco B: sala da direcéo, secretaria, sala da coordenagdo, sala de orientagdo /
atendimento e sala dos professores / reunides;

- Bloco E: biblioteca;

- Bloco F: salas multiuso e sala de recursos multifuncionais;
- Blocos G, H, | e J: salas de aula.

Modelo de referéncia: Marca: Carrier

Referéncias:
13T-ECL-PLD-GERO-01_R00 — Climatizacgdo — Planta Baixa
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13T-ECL-PLD-GER0-02_R00 - Climatizagéc ~ Planta de Cobertura
13T-ECL-DET-MLTF-03_R00 — Climatizacdo — Detalhe Plataforma (Bloco F)
13T-ELE-PLD-GER0-05-09_220-127V_RO00 - Elétrica - Huminagio e Tomadas; ou
13T-ELE-PLD-GER0-05-09_380-220V_R00 — Elétrica - lluminagido e Tomadas

-]

2010 Matanas e Processo Execitivo

A execucao dos servicos devera obedecer:

- as prescricdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instatagéo;
- as disposi¢des constantes de atos legais;

- as especificagbes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacdes e prescrigbes do fabricante para os diversos materiais.

Condensadoras

As condensadoras serdo instaladas na laje de cobertura (biocos pedagdgicos),
paredes externas (bloco administrativo) ou plataformas metalicas (bloco muitiuso e hiblioteca),
indicadas em projeto em local especificado. Serdo assentados sobre suportes de borracha
que ficardo apoiados scbre a laje. Na ocasifo da instalagdo de futuros aparelhos estio
poderao ser fixados acima dos existentes na parede por meic de mao francesa.

Tubulagio Frigorifica

A tubulag¢ao frigorifica sera toda em cobre, tera solda com alto teor de prata, devera
usar curvas e conexdes padronizadas e sera revestida com borracha elastomérica protegida
de intempéries por aluminizado.

As tubulagGes sairdo por baixo de telhado e encaminhardo até o shaft onde realizara
a descida até os pontos indicados em projeto. Todo este caminhamento sera realizado na

vertical pelos shaff e na horizontal entre o forro e a telha.

Evaporadores

A infraestrutura projetada estara apta futura instalacdio de equipamentos de ar-
condicionado, do tipo HI-WALL, com as seguintes poténcias:

-AR 4 - 12.000 BTU/H: salas da diregdo, coordenacéo e atendimento / orientago;

- AR 2 - 22.000 BTU/H: secretaria, sala dos professores / reunidoes e sala de recursos
multfuncionais:

- AR 1 - 30.000 BTU/H: salas multiuso, biblioteca e saias de aula.

Observagio: A capacidade dos equipamentos de climatizagio varia de acordo com o
fabricante. Nos casos dos AR 1 e AR 2, considerar de 30,000 Btus a 36.000 Btus e 22.000

Bius a 24.000 Btus, respectivamenie.

Diretoria de Gestae, Articulagdo e Projetos Educacionais - DIGAP  [ipds ¥aciors ™
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Disposicdes construtivas

As instalagbes das unidades deverdo sequir as especificagcdes dos fabricantes. Todos
os condicionadores de ar deverio ser fomecidos com controle remoto sem fio.

As ligagbes eletricas dos equipamentos constituintes dos sistemas de
condicionamento de ar e de ventilagdo deverdo atender as prescrigbes das normas técnicas.
Para seu correto posicionamento observar os projetos.

Os drenos deverdo ser executados em tubos de PVC e de didmetros indicados no
projeto hidraulico.

7.2.2. Normas Técnicas Relacicnadas

_ABNT NBR 10080, /nstalagbes de ar-condicionado para salas de computadores -
Procedimento;

_ABNT NBR 11215, Equipamentos unitarios de ar-condicionado e bomba

de calor - Determinacdo da capacidade de resfriamento e aquecimento - Método de ensaio;

_ABNT NBR 11829, Seguranca de aparelhos eletrodomeésticos e similares - Requisflos
particulares para ventiladores - Especificacao;

_ABNT NBR 14679, Sistemas de condicionamento de ar e ventifagdo - Execugdo de
servigos de higienizacédo;

_ABNT NBR 15627-1, Condensadores a ar remotos para refrigeragdo - Parte 1:
Especificacdo, requisitos de desempenho e identificagdo;

_ABNT NBR 158627-2. Condensadores a ar remotos para refrigeragdo - Parte 2:
Mefodo de ensaio,

_ABNT NBR 15848, Sistemas de ar-condicionado e ventilagdo - Procedimentos e
requisitos relativos as atividades de construcdo, reformas, operacdo e manulengdo das
instalagées que afetarn a qualidade do ar interior (QAI);

_ABNT NBR 16401-1, Instalagbes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unifarios
- Parte 1. Projetos das instalagdes,

_ABNT NBR 16401-2, instalacbes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios
- Parte 2: Parametros de conforio térmico;

_ABNT NBR 16401-3, Instalagdes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios
- Parte 3: Qualidade do ar intetior.
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TABELA DE DIMENSOES E AREAS

QUADRA 20,75 x 27,8 x 6,50
CIRCULAGAO -

TOTAL BLOCO A

SECRETARIA 3,80x 11,82 x 2,90
ALMOXARIFADO 3,80 x 3,85 x 2,90

SALA REUNIAG / PROFESSORES (100 X 7,80) +(3.85

2,69} x 2,90
ATENDIMENTO / ORIENTACAC 3.83x3,80x290
COORDENAGAD 3,85 % 3,80 % 2,90

(3.80 x 2,93) + (1,95 x
7,85) x 2,90

HALL / CIRCULAGAO
SANIT. (MASC. E FEMIN.) 1,86 x 1,47 x 2,80

SANIT. ACESSIVEIS
{MASC. E FEMIN.)

1,90x2,20x 2,90

SALA DIRECAQ 3,82x4,20 x 2,90

TOTAL BLOCC B

"R

Fundo Maciona
ca Desenvolvinente
da Educsgdo

416,00

165,23

581,23

2,83 (x2)

4,12 (x2}

14,48

182,87
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11,87 x 1,97 x 2,45

VARANDA DE SERVICO
(7,78 x8,90) + (2,02 x

COZINHA +.62) x 2,90
(3,83 x 2.65) + (1,80 x
DESPENSA £.0)x 2,00
UTENSILIOS 1,80 x 2,05 x 2,45
HALL 5,85 x 1,82 x 2,45

DEPOSITO MATERIAL DE 1.85 x 2,05 x 2.45

LIMPEZA (DML)

LAVANDEIRA 4,85 x 2,50x 2,45

COPA FUNCIONARIOS 5,85% 5,18 x 2,45
VESTIARIOS FUNC.

2,0x185x245
{MASC. E FEMIN.)

. TOTALBLOCOC

DEPOSITO 3,80 x 2,50 x 2,90

DEP%@ESRI\:?JOE RIAL 1,80 x 2,50 x 2,90
VESTIARIO FEMININO E (3,85x3,18) +
MASCULINO (1,20x1,15) +
(1,80x1,15) x 2,90
VESTIARIOS ACESSIVEIS 2,50 1,80 X (2,80
(FEM. E MASC.} 2,90)
DEPOSITO 1,80 x 2,50 x 2,90
A (12,17 x 2,00) + (3,50 x
CIRCULACAO AR
TOTAL BLOCO B

de Desenvoliimernte
ds Edwveagio

2754

79,63

11,91

3,73
10,94

4,0

12,06
30,10

3,69 (x2)

187,28

9,51

4,50

16,92 (x2)

4,50 (x2)

4,64

26,45

87,94
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01 BIBLIOTECA 11,80 x 7,86 x 2,90 91,72

TOTAL BLOCO E 91,72

03 SALAS MULTIUSO 7,80 x 7,86 x 2,90 61,24 {(x3)

SALA DE RECURSOS
01 MULTIEUNCIONAIS 7,80 x 3,80 x 2,80 29,60
TOTAL BLOCO F 213,32

o1 CIRCULAGCAO 1,98 x 16,0 x 2,90 31,78

01 HALL SALAS 2.0 x 7,40 x 2,90 15,52
(2,0 x 3,80) + {4,15x
o1 SALA DE AULA 01 7,53) + (3,65 x 8,08) x 68,13
290
(2,0 x 3,80) + (3,65 x
01 SALA DE AULA 02 8,08) + (4,15 x 7,52) x 68,20
2,90
TOTAL BLOCO G 183,63

— F\DE
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01 CIRCULAGAQ 2,0 x 24 x 2,90 47,64
01 HALL SALA 2,0x 3,80 x 2,90 7,60
01 HALL SALAS 2,0x7,40x 2,90 15,52
SANITARIOS ACESSIVEIS
02 1,80x 1,95 x 2,50 3,50 (x2)
(MASC. E FEMINI.)
01 SANITARIO MASCULINO 3,82 x 4,22 x 2,90 15,39
) (3,82 x 1,07) + (4,37 x
o1 SANITARIO FEMININO 3.8) x 2,90 20,56
{2,0 x 3,80) + (3,65 x
01 SALA DE AULA 03 8,08) + (4,15 x 7,52) x 68,20
2,90
(2,0x3,80)+ (4,15x
01 SALA DE AULA 04 7,52) + (3,65 x 8,07) + 68,22
2,90
(2,0 x 3,80) + {365 x
01 SALA DE AULA 05 8.07) + (4,15 x 7.52) + 68,11
2,90
TOTAL BLOCOH 318,24
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03 CIRCULAGCAO 1,98 x 32,6 x 2,90 63,55

02 HALL SALAS 2,0 x 7,40 x 2,90 15,52 (x2)
(2,0 x 3,80} + (4,15 x
02 SALAS DE AULA 06 E 08 7.53) + {3.65 x 8,08) x 68,13 (x2)
2,90
{20 x 3,80) + (3,65 x
02 SALAS DE AULA 07 E 09 8,08) + (4,15 x 7,52) x 68,20 (x2)
2,90
TOTAL BLOGO | 367,25

01 CIRCULACRO 1,88 x32,0x290 63,55

02 HALL SALAS 2,0x7.40x290 15,52 {x2)
01 DEPOSITO 1,82 x 2,25% 2,90 4,04
01 DEPOSITO 1,83x2,30x2,90 4,18
01 SANITARIO MASCULINO 3,82 x4,53x 2,90 16,53
01 SANITARIO FEMININO 3,82 x 4,57 x 2,90 17,33
{2,0x3,80) +{4,15x
0z SALAS DE AULA 10 E 12 7.53) + (3,65 x 8,08) x 68,13 {x2)
2,90 '
(2,0 x 3,80) + (3,65 x
02 SALAS DE AULA 11 E 13 8,08) + (4,15 x 7,52) x 68,20 (x2)
2,90
TOTAL BLOCO | 409,33
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(12,20 x 5,80) + (14,40
x 12,17} + (2,35 x 5,80)
+ (4,30x7,77) + (3.0 x

01 PATIO COBERTO 5,80) + (10,35 x 12,17)
+ (2,65 x 5,80} + (4,30
x 7,78) + (2,70 x 5,80)

x 2,90

01 REFEITORIO -

03 CIRCULAGOES .

0% GAS ELIXO -

01 PARQUINHO — PLAYGROUND 9,70 x 13,69

CASTELO D'AGUA ~ AREA
01 TECNICA 4,75 x 7,45
TOTAL DEMAIS ESPAGOS

AREA OCUPADA
TAXA DE OCUPACAO
AREA CONSTRUIDA
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

AREA EXTERNA

FADE

Fungu Maciong o Twieesn
dE Desersbimente
da Eoucagdc

409,24

211,19
264,18
9,09
130,80

35,39

1.148,8%

4.112,50 M?

60,47 %
1.887,26 M?
0,27

2.687,50 M
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da Cducagdo

£.2. TABELA DE ESPECIFICAGCOFS DE LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS

04 Bacia sanitaria convencional, DECA ou equivalente com acessorios,

04 Papeleira de scbrepor interfolhado.

04 Ducha higiénica com registro e derivagao, DECA cu equivalente.

04 Vélvula de descarga com dupio acionamento.

04 Lavatdrio de sobrepor, DECA ou equivalente.

02 Torneira automatica (de pressdo) para lavatorio de mesa bica baixa, com acionamento
por alavanca, DECA ou equivalente,

02 Torneira automatica (de pressdo} para lavatorio de mesa bica baixa, DECA ou
equivalente.

04 Espeihc cristal 4mm sem moldura, dimensdes 50x%5cm.

04 Dispenser de papel-toalha, Melhoramentos ou equivalente.

04 Dispenser para sabonete liquido, Melhoramentos ou eqguivalente.

04 Barra de apoio horizantal para bacia (80cm), ago inox polido, DECA ou equivalente.

02 Barra de apoio vertical para bacia {70cm), ago inox polido, DECA ou equivalente.

04 Barra de apoio vertical para lavatério {40cm), ago inox polido, DECA ou equivalente.

02 Gancho / cabide de parede em acgo inox polido, DECA ou equivalente.

01 Cuba de embutir em ago inoxidével completa, dimensdes 50x40x20cm.

01 Tomeira para cozinha de mesa bica alta, DECA ou equivalente.

02 Tangue de louga 401 com coluna, cor branco gelo, DECA ou equivalente.

02 Tomeira de parede de uso geral para tangue, DECA ou equivalente,

02 Bacia sanitaria convencicnal, DECA, ou equivalente com acessorios.

02 Papeleira metalica, DECA ou equivalente.
02 Vélvula de descarga com duplo acionamento.
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Chuveiro com desviador para duchas eléfricas, LORENZETTI cu equivalente.

Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente.

Cuba de embutir oval cor branco gefo, DECA ou equivalente,

Torneira automatica (de presséo) para lavatorio de mesa bica baixa, DECA ou

equivalente.
Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensdes 50x80cm,

Dispenser toalha, Methoramentos ou equivalente.

Saboneteira, Melhoramentos ou eguivalente.

Cuba de embutir em ago inoxidavel completa, dimensées 50x40x20cm.

Torneira para cozinha de mesa bica alta, DECA ou equivalente.

Cuba de emttir em ago inoxidavel compieta, dimensdes 60x50x40cm..

Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim, DECA ou equivalente

Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente.

Torneira automatica (de pressac) para lavatério de mesa bica haixa, DECA ou

equivalenie.

Dispenser toalha, Melhoramentos cu equivalente,

Sabeneteira, Melhoramentos ou equivalente.

Cuba de embutir em aga inoxidavel comblela, dimensdes 60x50x40cm.

Cuba de embutir em ago inoxidavel completa, dimensdes 40x34x34cm,

Cuba dupla de embutir em ago inoxidavel completa, dimensdes 83x34x14cm.

Tomeira para cozinha de mesa bica alta mével, DECA ou equivalente.

Torneira de parede para cozinha, DECA ou equivalente.

Torneira automatica (de pressao} para lavatério de mesa bica baixa, DECA ou

equivalente.

Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.
Saboneteira, Melhoramentos cu equivalente.

Lavatdrio pequeno cor branco gelo, DECA, ou equivalente.
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02 Bacia sanitaria convencional, DECA ou equivalente com acessorios.

02 Papeieira de sobrepor interfolhadc.

02 Rucha higiénica com regisiro e derivag@o, DECA ou equivalente.

02 Valvula de descarga com duplo acionamento.

02 Lavatério suspenso de canto, cor brando gelo, DECA ou equivalente.

02 Torneira automatica (de pressao} para Javatorio de mesa bica baixa, com acionamento
por atavanca, DECA ou equivalente.

02 Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensoes 50x95cm.

02 Dispenser de papei-toalha, Melhoramentos ou equivalente.

02 Dispenser para sabonete liguido, Melhoramentos ou equivalente.

02 Barra de apoio horizontal para bacia {80cm), ago inox polide, DECA ou equivalente.

G2 Barra de apoio lateral para bacia (80cm), aco inox polido, DECA ou equivalente.

02 Barra de apoio vertical para bacia {70cm), aco inox polido, DECA ou equivalente.

04 Barra de apoio vertical para lavatério {40cm), ago inox polido, DECA ou equivalente.

02 Gancho / cabide de parede em ago inox polido, DECA ou equivalente.

174 Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente.

02 Acabamento para registro pequenc, DECA ou equivalente.

02 Barra de apoio horizontal para chuveirg (70cm), aco inox polide, DECA ou eguivalente.

04 Barra de apoio veriical para chuveiro (70cm), aga inox polide, DECA ou equivalente.

0z Cadeira arficulada para banho.

08 Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI cu equivalente,
" D8 Acabamenio para registro pequeno, DECA ou equivalente,
10 Ganchao / cabide de parede em ago inox polido, DECA ou equivalente.
02 Cuba de embutir oval cor branco gelo, BECA ou equivalente,
02 Torneira autematica (de presséio) para tavatorio de mesa bica baixa, DECA ou
equivalente.
02 Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensdes 50x100cm.
02 Dispenser toalha, Melhoramentos au equivalente.
02 Saboneteira, Methoramentos ou equivalente.
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02 Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente.

02 Torneira automatica {de pressdo) para iavatério de mesa bica baixa, DECA cu
equivalente.

01 Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.

o1 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalenie.

062 Cuba de embutir em ago inoxidavel completa, dimensdes 50x40x20cm.

02 Torneira para cozirha de mesa bica alta, DECA ou equivalente.

03 Cuba de embutir em ago inoxidavel completa, dimensdes 50x40x20cm.

03 Torneira para cozinha de mesa bica afta, DECA ou equivalente,

02 Bacia sanitaria convencional, DECA ou eguivalente com acessorios.

14 Papeleira de sobrepor interfothado,

02 Ducha higiénica com registro e derivagido, DECA ou equivalente.

02 Valvula de descarga com duplo acionamento.

02 i.avatério suspenso de canto, cor brando gelo, DECA ou equivalente,

02 Torneira automatica {de pressio) para [avatorio de mesa bica baixa, com acionamento
por alavanca, DECA ou equivalente,

0z Espelho cristal 4mni sem moldura, dimensdes 50x25cm.

02 Dispenser de papel-toalha, Melhoramentos ou equivalente.

02 Dispenser para saboneie liquido, Melhoramentos ou equivalente,

04 Barra de apoio horizental para bacia (80cm), ago inox polido, DECA ou equivalente.

02 Barra de apoio vertical para bacia (70cm), ago inox polide, DECA ou equivalente.

04 Barra de apoio vertical para lavatdrio (40cm), ago inox polido, DECA ou equivalente.
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04 Bacia sanitaria convencional, DECA, ou equivalente com acessérios.
04 Papeleira de scbrepor (rolo até 500m}.

D4 Valvuia de descarga com duplo acionamento.

03 Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente.

03

equivalente,
03 Espelho cristai 4mm sem moldura, dimenses 50x95cm.,
02 Dispenser foalha, Melhoramentos ou equivalente.

02 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

02 Bacia sanitaria convencicnal, DECA, ou equivalente com acessarios.

Torneira automatica (de pressao} para lavatédrio de mesa bica baixa, DECA ou

02 Papeleira de sobrepor (rolo até 500m).

02 Valvula de descarga com duplo acionamento,

03 Mictorio cor brando gelo, DECA ou equivaiente,

03 Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente.

03 Torneira automatica (de press&o) para lavatorio de mesa bica haixa, DECA ou
equivalente.

03 Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensdes 50x95cm.

02 Dispenser toalha, Melhocramentos ou equivalente,

Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

03 Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente.

03 Torneira automatica (de press&o) para lavatério de mesa bica baixa, DECA ou
equivalente.

02 Dispenser toalha, Melhoramentos oit equivalente.

(174 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

04 Cuba de embutir em ago inoxidave] completa, dimensdes 50x40x20cm.

04 Torneira para cozinha de mesa bica alta, DECA ou equivalente.
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04 Cuba de embutir em ago inoxidavel completa, dimensdes 50x40x20cm.

04 Torneira para cozinha de mesa bica alta, DECA ou equivalente.

04 Bacia sanitaria convencional, DECA, ou equivalente com acessdrios.

04 Papeleira de sobrepor (rolo até 500m).

04 Vélvula de descarga com duplo acionamento.

03 Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente.

03 Torneira automatica (de pressio) para lavatério de mesa bica baixa, DECA ou
equivalente.

03 Espetho cristal 4mm sem moldura, dimensées 50x95cm.

02 Dispenser toalha, Meihoramentos ou equivalente,

02 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

02 Bacia sanitaria convencional, DECA, ou eguivalente com acessdrios.

02 Papeleira de sobrepor {rolo ateé 500m}.

G2 Valvula de descarga com duplo acionamento.

03 Mictorio cor brando gelo, DECA ou equivalente.

03 Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA gu equivalente.

03 Torneira automatica {de pressdo) para lavatdsio de mesa bica baixa, DECA cu
equivalente.

03 Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensoes 50x85cm.

02 Dispenser toakha, Methoramzntos ou equivalente.

02 Sahoneteira, Melhoramentos ou equivalente.,

03 Cuba de embutir oval cor branco geio, DECA ou equivalente.

03 Torneira aulomatica (de pressdo) para lavatorio de mesa bica baixa, DECA ou
equivalente.

02 Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.

02 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOILVIMENTO DA EDUCACAQ — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE - 70.070-929 - Brasilia, DF 130
E-mait: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br @'\

1445




Ministéric da Educagédo F E

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagdo - .

Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais - DIGAP  iipesenwniment.
Coordenagdo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST dn Educagds

05 Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim.

8.3. TABELA DE ESQUADRIAS

PO1 0t 3,50x 2,20 02 fothas de abrir Acesso principal pedestres
PO2 o1 3.40x2,38 02 folhas de abrir Patio de servigo

PO3 01 1,80x 1,80 G1 folna de abrir Refeitdria

P04 01 0,90 X203 01 folha de abrir Area técnica — castelo d'agua

Vestidrios funciondrios, Secrelaria,
01 folha, de abrir, lisa, Dirego, Coordenagao, Orientagdo /
PM 1 18 0,90 x 2,10  em madeira, com chapa atendimento, Almoxarifado, Sala
metalica reunifig/ prof,, Sanitarios alunos e
Deposito

01 folha, de abrir, lisa,
PM2 06 0,90x 2,10  em madeira, com chapa
e barra metalicas

Sanitarios acessiveis e Vestiarios
acessiveis

01 folha, de abrir, lisa.
PM 3 13 0,90x2,10  em madeira, com chapa Salas de aula
e barra metalicas e visor

01 folha, de abrir, em
PA1 02 1,00 x 2,10 aluminio, com vidro Cozinha
veneziana.
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01 foiha, de abrir, em
PAZ 02 0,90 x 2,10 aiuminio, com Copa dos funciondrios
veneziana.
PA3 05 0.90x 2,10 01 folhas, dg abrir, D.M.L., Lavandena,. \e"estnanos alunos
com veneziana. e Depdsitos
PA4 12 0,80 x 1,65 01 folhas, de abrir, Sanitarios akinos
com veneziana,
PAS 03 0,70x 1,65 01 folnas, d? abrir, Vestiarios alunos
com veneziana.
1,70x 2,15 02 folh.as de ab‘nr com Salas de aula, Salas muliiuso e Sala
PAB 17 bandeira supericr em PR
+0Q,70 . . de recursos multifuncicnais
vidro + lambil
490215 04 folhas de comer
PAT 04 ’ +0.7 0 com handeira superior Salas multiuso e Biblioteca
’ em vidro + lambril
210x 215 G2 folhas de correr
PASB 01 ’ +0.7 O com bandeira superior Sala de recursos muttifuncionais
’ em vidro + lambril
G2 folhas de abrir com
PA9 0t 1’2+0; 62510 bandeira superior em Quadro elétrico
’ veneziana
PA10 01 240x230 0% folhas de correr em Quadro efétrico
veneziana
PA11 02 1,20x 1,70 02 folhas de abrirem Deposito de gas
veneziana
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JA-1 02
JA-2 03
JA-3 01
JA-4 04
JA-5 03
JA-6 o1
JA-T 03
JA-8 61
JA-G 66
JA-10 18
JA-11 05
JA-12 20
JA-13 02
JA-14 03
JA1S 13
8.4,
8.4.1.

13T-ARQ-MED-GERO_RO00
13T-PLN-AT1-127V_R00
13T-PLN-AT1-220V_R00
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2,10X1.30
1,50 x 1,40
2,80x205
2,80x1,85

3,50x 1,85

3.5x 1,20
2,80x2,30
7.0x 2,90

0,85x2,10

1,50 x 0,60

1,50 x 0,80

2,80 x 0,80

2,80x 0,60

2,80%x1,85

3,50 % 0,80

DOCUMENTOS

correr + bandeira
correr
correr + bandeira

correr + bandeira

correr -+ bandeira

fixa
fixa + bandeira

fixa + bandeira

maxim-ar

maxim-ar

raxim-ar

maxijm-ar

maxim-ar

maxim-ar

maxim-ar

LISTAGEM DE DOCUMENTOS

Memorial Descritivo

Fu

18 EducAgdn

Cozinha

Copa dos funcionarios, Lavanderia
Secretaria

Secretaria, Coordenacao e Direcio
Cozinha

Secretaria
Biblioteca
Biblioteca

Salas de aula, Salas multivso e Sala de
recursos multifuncionais

Despensa, Vest. func., Sanit. acess.
alunos, Vest, acess. alunos, Vest.
aluncs, Dep., Dep. Mat. £sp.

Sanitarios acessiveis adultos e
Sanitarios aluncs

Almox., Sala reunido/prof., Salas de
aula, Sanitarios. alunos, Secretaria

Vestidrios alunos

Orientacéo / atendimento e Sala
professores / reunido,

Salas de aula

Planilha Grgamentaria 220-127V
Pianilhia Orgamentaria 380-220V
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8.4.2. PRODUTOS GRAFICOS - ARQUITETURA — 52 pranchas

13T-ARQ-IMP-GER0-01_R00
13T-ARQ-PLB-GERO0-02_R00
13T-ARQ-LAY-GER0-03_R00
13T-ARQ-LAY-GERO0-04_R00
13T-ARQ-PGP-GER0-05_R00
13T-ARQ-FOR-GERD-06_R00
13T-ARQ-COB-GER0-07_R0D
13T-ARQ-CRT-GER0-08_R00
13T-ARQ-CRT-GER0-09_R00
13T-ARQ-FCH-GER0-10_R00
137-ARQ-ESQ-GERO-11_R00
13T-ARQ-ESQ-GER0-12_R00
13T-ARQ-ESQ-GER0-13_RO0
13T-ARQ-ESQ-GERO-14_R00

13T-ARQ~PLC-QDGA—15MROO
13T-ARQ-FCH-QDGA-16_R00
13T-ARQ-PLC-ADMB-17_R00
13T-ARQ-FCH-ADMB-18_R00
13T-ARQ-PLC-SERC-19_RO00
13T-ARQ-FCH-SERC-20_R00

. 13T-ARQ-PLA-HIGD-21_R00
13T-ARQ-PLA-BL.TE-22_R00

1 3T~ARQ-PLC-MLTF-23_R00
13T-ARQ-FCH-MLTF-24_R00

13T-ARQ-PLC-PDGG-25_R00

implantagao

Planta Baixa

Planta de Layout - Mobiliario

Planta de Layout - Equipamento
Paginacéo de Piso

Planta de Forro

Planta de Cobertura

Cortes Gerais e Detalhes

Cortes Gerais e Detalhes

Fachadas Gerais

Mapa de Esquadrais

Detalhamento de Esquadrais - Portas
Detathamento de Esguadrais - Janelas
Detalhamenio de Esquadrais - Janelas
Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bloco
A (Quadra)

Fachadas - Bloco A (Quadra)

Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco B
(Administrativo)

Fachadas - Blaco B (Administrativo)
Planta baixa, Cottes e Detathe - Bloco C
(Servigo) '
Fachadas - Bloce C (Servigo)

Planta baixa, Cortes, Detalhe e
Fachadas - Bldco D (Migiens)

Planta baixa, Cortes, Detalhe e
Fachadas - Bloco E (Biblioteca)

Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco F
{Muitiuso)

Fachadas - Bloco F {Multiuso)

Pianta haixa, Cortes e Detalhes - Bloco
G (Pedagdgico 1) :

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
indicada
1:100
indicada
indicada
1:100
1:150
1:25
1:25
1:25

indicada

1:75

indicada

1:75

indicada

1:75

indicada

indicada

indicada

1.75

indicada

:s' egeny Glelfrente
Fa Eddcsgde

1100x900
1250x900
1250x300
1250x900
1100x900
1250x900
1100x900
1100x750
1100x750
1100x750

A1

A1

Al

Al

1100x750
1100x594
A1
A1
A1
A1

1100x594

Al

At
Al

A1
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13T-ARQ-PLC-PDGH-27_R00
13T-ARQ-FCH-PDGH-28_R00
13T-ARQ-PLC-PDGI-29_ROD
13T-ARQ-FCH-PDGI-30_RO0
13T-ARQ-FCH-PDGJ-31_R00
13T-ARQ-FCH-PDGJ-32_R00
13T-ARQ-PCD-GER0-33_R00

13T-ARQ-PCD-GERO0-34_R00
13T-ARQ-PCD-GER0-35_R00
13T-ARQ-PCD-GER{-36_R00

| 13T-ARQ-PLE-PRTQ-37_R00

13T-ARG-AMP-QDGA-38_R00
13T-ARQ-AMP-ADMB-39_R00
1 ST-A RQ-AMP-SERC-40_R00
13T-ARQ-AMP-SERC-41_R00

.~ 13T-ARQ-AMP-SERC-42_R0C
13T-ARQ-AMP-SERC-43_R00
13T-ARQ-AMP-HIGD-44 _R0O

13T-ARQ-AMP-BLTE-45_R00
13T-ARQ-AMP-MLTF-45_RO0

13T-ARQ-FCH-PDGG-26_R00
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Fachadas - Bloco G (Pedagogico 1)
Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco H
{(Pedagdgico 2)

Fachadas - Bloco H (Pedagagico 2)
Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bioce |
{Pedagdgico 3)

Fachadas - Bloco | (Pedagogico 3)
Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bloco
J {Pedagégico 4)

Fachadas - Bloco J {Pedagogico 4)
Detalbamento Mastros para Bandeiras e
Bancos

Detathamento Gradil para Vegetagéo
Detathamento Chapa Perfurada
Detathamento Chapa Perdurada
Petathamento Portdes e Muros - Planta
Baixa e Elevagﬁes

Ampliagdo Bloco A - Equipamentos
esportivos

Ampliagdo Bloco B - Sanitarios, Sala de
reunides/ Professores

Ampliagdo Bloco C - Lavanderia,
Vestidrios funcionarios

Ampliagido Bloco C - Varanda servigo,
Copa

Ampliagdo Bloco C - Despensa, DML,
Uensilios, Refeitério

Ampliagéo Bioco C - Cozinha
Ampliagido Bloco D - Vestiario acessivel,
Vestiario masculino

Amgpliacéo Bloco E - Biblioteca

Ampliaggo Bloco F - Multiuso

indicada

1:75

indicada

1:75

indicada

1:75

1:25

1:50
1:50
1:50

indicada

indicada

1:25

1:25

1:25

1:25

1:25

1:25

1:25
1:25

Al

Al

Al

Al

At

1100x594

Al

Al

Al
1100x800
1100x800

1250x900

Al

1100x730

Al

1100x594

Al

1100x750

1100x594

1100x750
1100x750
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Ministério da Educacgéo F
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagdo B
NG

Diretoria de Gestao, Articulagéo e Projetos Educacionais - DIGAP e pese
Coordenacac Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST sE E

Ampliagdc Bloco Pedagdgico - Sala de |

13T-ARQ-AMP-PDGG-47_R00 aula 1:25 1100x750
13T-ARQ-AMP-PDGH-48_R00 Ampliacic Bloco H - Sanitario acessivel 1:25 Al
13T-ARQ-AMP-PDGH-49_ROQ Amplia¢do Bloco H - Sanitario feminino 1:25 Al
13T-ARQ-AMP-PDGH-50_R00 Ampliagdg Bloco H - Sanitdric masculino 1:25 At
13T-ARQ-AMP-PDGJ-51_R0O0 Ampliacao Bloco J - Sanitario feminino 1:25 A1
13T-ARQ-AMP-PDGJ-52 ROO Ampliac&c Bloco J - Sanitario masculino 1:25 Al

843 PRODUTOS GRAFICOS - ESTRUTURAL — 181 PRANCHAS

£strutura de Concreto — 147 pranchas

Planta de locacdo; Legenda dos blocos;

13T-SCO-PLD-QDGA-01_R00 indicada AD
Planta de cargas — Bloco A - Quadra
Detalhe das estacas escavadas 40cm;
13T-SCO-PLD-QDGA-02 ROOD indicada BOCx700
- Forma de fundagio — Bloco A - Quadra
Forma do térreo e forma da cobertura —
13T-SCF-PLD-QDGA-03_R0O0 1:50 A0
Bloco A - Quadra
Corte A-A; Corte B-B e Corte C-C - Bloco
13T-SCO-CRT-QDGA-04_R0O0 1:50 700x500
A - Quadra
: Planta de armagbes fundacdes e térreo —
13T-SCA-DET-QDGA-05_R0O0 indicada AD
. Bioco A - Quadra
Planta de armacdes cobertura— Bloco A-
13T-SCA-DET-QDGA-06_RO0 indicada 700x500

Quadra

Plania de locagao. Legenda dos blocos —

13T;SCO-PLD-ADMB-0?_R00 indicada 1189x725
o Bloco B - Administragdo

. Flania de cargas; Detalhe estacas
13T-5CO-PL.D-ADMB-08_R00 escavadas 40 cm — Bloco B - indicada 1189x725
Administragio

S Forma de fundagfo — Bloco B -
13T-SCF-PLD-ADMB-08_R00Q . indicada 841x700
Administracdo

Forrna do térreo - Bloco B -
13T-SCF-PLD-ADMB-10_R0O0 : indicada 841x700

Administracic
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13T-SCF-PLD-ADMB-11_R0O
13T-SCO-CRT-ADMB-12_R00
13T-SFN-DET-ADMB-13_R00
13T-SFN-DET-ADMB-14_R00
13T-SCA-DET-ADMB-15_R00
13T-SCA-DET-ADMB-16_R00
13T-SCA-DET-ADMB-17_R00
13T-SCA-DET-ADMB-18_R00
13T-SCA-DET-ADMB-19_R00
13T-SCO-PLD-SERC-20_R00
13T-SCO-PLD-SERC-21_RO0
13T-SCF-PLD-SERC-22_R00
13T-SCF-PLD-SERC-23_R00

13T-SCF-PLD-SERC-24_R00

13T-SFN-DET-SERC-25_R00
13T-SFN-DET-SERC-26_R00

13T-SCA-DET-SERC-27_RO0

Ministério da Educacdo

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacéo
Diretoria de Gestéo, Articulagdo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenagéc Geral de infraestrutura Educacional - CGEST

Forma de cortura - Bloco B -
Administragao

Cortes A-A, B-B, C-C e D-D - Bloco B -
Administragao

Armacgdes de Fundacgdes — Bloco B -
Adminisiragao

Armacgdes de Fundagdes — Bloco B -
Administragio

Armacdes do térreo — Bloco B -
Administragao

Armagtes do térreo — Bloco B -
Administragao

Armacdes do térreo — Bloco B -
Administraggo

Armagoes da cobertura — Bloco B -
Administragéio

Armagfes da cobertura — Bloco B -
Administragdo

Planta de lacacgéo; Legenda de blocos —
Bloco C - Servigo

Planta de locacio; Legenda de biocos —
Bloco C - Servigo

Farma fundagéo e térreo geral - Bloco C -
Servigo

Forma térreo cozinha ¢ cobertura geral-
Bloco C - Servigo

Forma cobertura cozinha; Corte A-A e
Corte B-B — Bloco C - Servigo
Armacdes fundagbes - Bloco C - Servigo

Armagdes do térreo - Bloco C - Servigo

Armages do térreo geral - Bloco € -
Servigo

indicada

1:50

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

841x700
8§41X700
1050x594
1050x594
1050x594
1050x594
1050x594
1050x594
1050x594
1050x594
1050x594
1050x594
1050x594

A1l

1050x594
1050x594

1050x594
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13T-SCA-DET-SERC-28_R00
t13T-SCA-DET-SERC-29_R00
137-SCA-DET-SERC-30_R00
13T-SCA-DET-SERC-31_R0O0
13T-SCA-DET-SERC-32_R00
13T-SCA-DET-SERC-33_R00

13T-SCO-PLD-HIGD-34_R00

13T-8CO-PLD-HIGD-35_R00

137-SCO-PLD-HIGD-36_R00
13T-SCA-PLD-HIGD-37_R0O0

13T-SCO-PLD-BLTE-38_RO0
13T-8CC-PLD-BLTE-39_R0OO

13T-SCA-PLD-BLTE-40_R0O0
13T-SCA-PLD-BLTE-41_R0O0O

13T-SCA-PLD-BLTE-42_R00
13T- SCO-PLD-MLTF-43_R00

13T+ SCO-PLD-MLTF-44_R00

Ministério da Educacio

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacio
Direteria de Gestao, Articulagao e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenagao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

Armacoes do térreo geral - Bloco C -

Servigo

Armagdes térreo cozinha - Bloco C -
Servigo

Armagoes térrec cozinha - Bloco C -
Servigo

Armagdes térreo cozinha - Bloco C -
Servigo

Armagoes cobertura geral - Bloco C -
Servigo

Armagdes cobertura geral; Ammages
cobertura cozinha - Blogo C - Servigo
Planta de locag8o e cargas; l.egenda dos
blocos — Bleco D - Higiene

Planta de forma fundacao e térreo;
Detalhe das eétacas escavadas 40 cm —
Cortes A-A, B-B — Bloco D - higiene
Armagdes fundagio — Bloco D - higiene
Armacdes do térreo — Bloco D - higiene
Planta de locacao e cargas; Legenda dos
blocos — Bloco E - Biblioteca

Forma de fundagao, Térreo e Cobertura;
Cortes A-A, B-B - Bloco E - Biblioteca
Ammacdes de fundagbes — Bloco E -
Bibfioteca

Amagdes do térreo - Bloco E - Biblioteca
Armacdes do térrea; Detalhe das estacas
escavadas 40cm — Bloco E - Biblioteca
Planta de locagéo; Legenda dos blocos —
Biloco F - Muiltiuso

Planta de cargas; Detalhe estacas
escavadas 40 cm - Bioco F - Multiuso

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

™
e
da

1050x594

1050x594

1050x594

1050x594

1050x504

1050x594

1050x594

1050x954

1050x594
1050x594

1050%594

1050x594

1050x594

1050x594

1060x594

1050x594

1050x594
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137T- SCF-PLD-MLTF-45_R00
13T- SCO-PLD-MLTF-46_R0OC
13T-8FN-PLD-MLTF-47_R00
13T-SFN-PLD-MLTF-48_RG0
13T-SFN-PLD-MLTF-49_R00

13T-SCA-PLD-MLTF-50_R00
13T-SCA-PLD-MLTF-51_R0O0
137-SCA-PLD-MLTF-52_R00
13T-SCA-PLO-MLTF-53_RO0O0

13T-SCO-PLD-PDGG-54 _RO0
13T-SCC-PLD-PDGG-55_R00
13T-SCF-PLD-PDGG-56_R00
13T-SCO-PLD-PDGG-57_ROO
13T-SFN-DET-PDGG-58_R00
13T-SFN-DET-PDGG-59_ROD
13T-8FN-DET-PDGG-60_R00

13T-SCA-DET-PDGG-61_R00

Ministério da Educagan

Fundo Nacionai de Desenvolvimento da Educacdo
Diretoria de Gestdo, Articulagio e Projetos Educacionals - DIGAP
Coordenagao Geral de Infragstrutura Educacional - CGEST

Plania de forma fundacao e térreo —

Bloco F - Muitiuso

Planta de forma cobertura; Corte A-A, B-B
— Bloco F - Multiuso

Armagdes da fundagéo - Bloco F -
Multiuso

Armagdes da fundagdo — Bloco F -
Multiuso

Armacgdes da fundagdo - Bloco F -
Multiuso

Armagdes de fundagdes — Bioco F -
Multiuso

Armacgdes do térreo — Bloco F - Multiuso
Armacdes da cobertura - Bloco F -
Multiuso

Armacdes do térrep — Bloco F - Muiltiuso
Planta de locagao; Legenda dos blocos —
Bloco G - Pedagdgico 1

Planta de cargas — Bloco G - Pedagdgico
1

Forma do térreo e fundacdo - Bloco G -
Pedagdgico 1

Forma da coberiura; Corte A-A, BB -
Bloco G - Pedagoégico 1

Armacdes de fundagdes - Bloco G -
Pedagdgico 1

Armagdes de fundacgfes - Bloco G -
Pedagdugico 1

Armacdes de fundacdes - Bloco G -
Pedagdgico 1

ArmacgGes do térreo - Bloco G -
Pedagagico 1

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

de Desenvoiimant

1050x594

1050x594

1050x5094

1050x594

At

1050x594

1050x594

Al

Al

1050x594

Al

Al

A1

1050x594

1050x594

1050x594

1050x594
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Ministério da Educacéo
Funde Nacional de Desenvolvimento da Educagao
Diretoria de Gestéo, Articulagao e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenacgéo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

Armacdes do térreo - Bloco G -

13T-SCA-DET-PBGG-62_R00 indicada Al
Pedagdgico 1
Armagbes da cobertura - Bioco G - e
13T-SCA-DET-PDGG-63_R0O0 indicada 1050x594
Pedagogico 1
Planta de locagéo; Legenda dos blocos - o
137-8CO-PLD-PDGH-64_R00 indicada 1050x594
Bloco H - Pedagdgico 2
Planta de cargas; Detalhe estaca o
137- SCO-PLD-PDGH-65_RO0 ) indicada 1050x594
escavada 40 cm - Bloco H - Pedagdgico 2
Planta de forma de fundagao e térreo - )
13T-SCF-PLD-PDGH-66_R00 indicada 1189x726
Bioco H - Pedagdgico 2
Planta de forma de fundagdo e térreo - .
13T-SCO-PLD-PDGH-67_R00 indicada 1050x584
- Bloco H - Pedagégico 2
Armagdes fundagdes - Bloco H - o
13T-SFN-DET-PDGH-68_R00 indicada Al
Pedagogico 2
Armagdes fundagbes - Bloco H - o
13T-SFN-DET-PDGH-69_R00 . indicada 1050x594
' Pedagdgico 2
Armagoes fundacdes - Bloco H -
137-SFN-DET-PDGH-7G_R0OO L indicada 1050x594
Pedagdgico 2
Armagbes fundages - Bloco H - o
13T-SFN-DET-PDGH-71_R00 . indicada 1050x584
- Pedagégico 2
Armacgdes fundagdes - Bloco H - )
13T-SFN-DET-PDGH-72_R00 . indicada 1050x594
Pedagdgico 2
Armagbes témreo - Bloco H - Pedagdgico .
137-8CA-DET-PDGH-73_R0O0 5 : indicada 1050x594
Armagbes térreo - Bloco H - Pedagdgico o
13T-SCA-DET-PDGH-74_R00 5 indicada 1050x594
Armagdes térreo - Bloco H - Pedagogico o
13T-SCA-DET-PDGH-75_R00 5 indicada 1050%594
Armacdes térreo - Bloco H - Pedagégico .
13T-SCA-DET-PDGH-76_R0O0 5 indicada 1050x594
Armacgdes da fundagdo - Bloco H - o
13T-SCA-DET-PDGH-77_R00 indicada A1
Pedagogico 2
Armagdes de cobertura - Bloco H - o
indicada 1189x726

13T-SCA-DET-PDGH-78_R00
Pedagogico 2

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE
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13T-SCO-PLD-PDGI-78_R00

13T-SCO-PLD-PDGI-80_ROO0

13T-SCF-PL.D-PDGI-81_R00

137-8CO-PLD-PDGI-82_R00

13T-SFN-DET-PDGI-83_R00

13T-SFN-DET-PDGI-84_R00

13T-SFN-DET-PDGI-85_R00

13T-SFN-DET-PDGI-86_R00

13T-SFN-DET-PDGI-87_R00

13T-SCA-DET-PDGI-88_R00

13T-SCA-DET-PDGI-89_R0D

13T-SCA-DET-PDGI-90_R00

13T-SCA-DET-PDGI-91_RO0

' 13T-SCA-DET-PDGI-92_R00

137-8CO-PLD-PDG.J-83_R00

137-SCO-PLD-PDG.I-94_R00

13T-SCF-PLD-PDGJ-85_R00

Ministério da Educagao

Fundo Nacionaf de Desenvolvimento da Educagéo
Diretoria de Gestao, Articulagéo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenacéo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

Planta de locacfo; Legenda dos blocos -

Bloco | - Pedagagico 3

Pianta de cargas; Detalhe estaca
escavada 40cm - Bloco | - Pedagégico 3
Armacdes de forma de fundagio e iéreo
~ Bloco | - Pedagogica 3

Armagdes de forma de cobertura - Corte
A-A, B-B Bloco | - Pedagdgico 3
Armacoes de fundagdes - Bloco | -
Pedagdgico 3

Armagdes de fundagtes - Bloco | -
Pedagdyico 3

Armacfies de fundagbes - Bloco | -
Pedagégico 3

Armactes de fundagdes — Bloco | -
Pedagogico 3

Armacdes de fundacdes — Bloco | -
Pedagédgico 3 |

Armagbes do térreo - Bloco | -
Pedagdgico 3

Armagdes de fundagbes — Bloco | -
Pedagogico 3

Armagdes do Térreo - Bloco | -
Pedagdgico 3

Arrnagtes do térreo — Bloco | -
Pedagdgico 3

Armagbes da Cobertura - Bloce | -
Pedagbgico 3

Planta de locagao; Legenda dos blocos -
Bloco J - Pedag6gico 4

Planta de locagdo; Legenda dos blocos -
Bloco J - Pedagagico 4

Planta de forma de fundacéo e térreo -

Bloco J - Pedagdgico 4

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

Fando Ma
de Desenenleliment
de FEducsyas

1050x594

1050x524

1189726

1050x594

A1

1050x594

1050x594

1050x584

1050x594

1050x594

1050x594

1050x594

1050X594

1189X726

1189X796

1189X796

11189X796
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Ministério da Educacao FADE .
Fundo Nacional da Desenvolvimento da Educagao et s
Diretoria de Gestéo, Articulagio e Projetos Educacionais - DIGAP & fewaimmns '

Coordenagao Gerai de Infraestrutura Educacional - CGEST da Edvengde

Panl e fra d coura; Coe A-A,
B-B, C-C - Bloco J - Pedagogico 4

indicada 1050x594

13T-SCO-PLD-PDGJ-96_R0O0

Armagdes fundagéo - Bloco J -

13T-SFN-DET-PDGJ-37_R0O0 indicada 1050x594
Pedagogico 4
Armagdes fundagéo - Bloco J -

13T-8FN-DET-PDGJ-98_R00 indicada 1050x594
Pedagogico 4
Armacdes fundagéo - Bloco J -

13T-SFN-DET-PDGJ-98_RO0 indicada 1050x594
Pedagdgico 4
Armagdes fundagédo - Bloco J -

13T-3FN-DET-PDGJ-100_R0O0 indicada 1050x594
Pedagdgico 4
Armactes fundagao - Bioco J - .

13T7-SFN-DET-PDGJ-101_R0O0 indicada 1050x594
Pedagogico 4
Amnagdes fundagao - Bloco J -

13T-SFN-DET-PDGJ-102_R00 indicada 1060x594
Pedagdgico 4

Ammagdes do térreo - Bloco J -

13T-SCA-DET-PDGJ-103_R0OD indicada 1050x594
- Pedagdgico 4
Armacodes do térreo - Bloco J -
3T-SCA-DET-PDGJ-104_R00 . indicada 1050x594
Pedagdogico 4
Armagdes do térreo - Bloco J -
13T-SCA-DET-PDGJ-105_R0O0 . indicada 1050594
Pedagégico 4
Armacdes do térreo - Bloco J - .
13T-SCA-DET-PDGJ-106_R00O indicada 1050x594
Pedagogico 4
. . Armagcodes do térreo - Bloco J - .
3T-SCA-DET-PDGJ-107_R00 indicada 1050x554
Pedagdégico 4 -
Armagdes de cobertura - Bloco J -
13T-SCA-DET-PDGJ-108_RDO ] indicada 1189%726
Pedagoégico 4
'_ Planta de locagdo parte A; Legenda dos
13T-SC0O-PLD-GERO-109_R00 indicada AD

blocos — Muro

Planta de locagao parte B; Legenda dos o
137T-SCO-PLD-GERO-110_R00 indicada AD

blocos — Muiro

Planta de locagéo parte C; Legenda dos

blocos — Muro

13T-SCO-PLD-GERO-111_R00 indicada - AD

Planta de locagdo parte D; Legenda dos

13T-SCO-PLD-GERO-112_R00 indicada AD

blocos — Muro

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAD - FNDE
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137-SCO-PLO-GERO-113_R00

137-SCO-PLD-GER0-114_R00

13T-5CO-PLD-GERO-115_R0O0

13T-8CC-PLD-GERO-116_R00
13T7-SCC-PLD-GERO-117_R00
137-SCC-PLD-GERG-118_R00
137-53CC-PLD-GERG-119_R00

13T-SCC-PLD-GERO-120_R0O
13T-SCC-PLD-GERG-121_R0O0

13T-SCC-PLD-GERO0-122_R00

13T-5FN-PLD-GER0-123_R00

13T-SFN-PLD-GER0-124_R00

13T-SFN-PLD-GERD-125_R00

13T-SFN-PLD-GERO-126_R00

13T-SFN-PLD-GERO-127_R00

13T-SFN-PLD-GERG-128_RO0

13T-SCF-PLD-GER0-129_R0O

13T-SCF-PLD-GERO-130_R0O

13T-8CF-PLD-GER0-131_R00D

Ministéric da Educacdo

Fundo Nacicnal de Desenvolvimento da Educacio
Diretoria de Gestao, Articutagdo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenagao Geral de Infraestrutiura Educacional - CGEST

Planta de loag:éo e E Lgnda dos

blacos — Muro

Planta de locagéo parte F; Legenda dos
blocos — Muro

Planta de locagao - Tabelas,; Legenda dos

blocos — Muro

Planta de Cargas - parte A — Muro
Planta de Cargas - parte B — Muro
Planta de Cargas - parte C — Muro
Pianta de Cargas - parte D — Muro

Planta de Cargas - parte E — Muro

Planta de Cargas - parte F — Muro

Planta de cargas — Tabelas; Detalhe
Estaca 40 cm - Muro

Planta de Forma da Fundacio - Parie A -
Muro

Planta de Forma da Fundagéo - Parte B -
Muro

Ptania de Forma da Fundaggo - Parte C -
Muro

Planta de Forma da Fundagdo - Parte D -
Muro

Planta de Forma da Fundacéo - Parte E -
Muro

Planta de Forma da Fundacéo - Parte F -
Muro

Ptanta de Forma do Térreo - Parte A -
Muro

Pianta de Forma do Térrec - Parte B -
Muro

Planta de Forma do Térmeo - Parte C -
Muro

indicada

indicada

indicada

indicada
indicada
indicada
indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

AD

AD

Al

AD

AQ

A0

AD

AD

A0

Al

AD

A0

AQ

A0

AD

AO

AD

AD

AD

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO — FNDE

SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70,070-922 — Brasilia, DF

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br

143

=2




Ministério da Educagéo

Fundo Nacicnal de Desenvolvimento da Educacéo
Diretoria de Gestéo, Articulagdo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenacdo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

Fundo Naciona
de Deservoiiment,
de Educagaa

137-SCF-PLD-GERO-132_R0O0

13T-SCF-PLD-GERG-133_R0O0

13T-8CF-PLD-GERO-134_R00

13T-8CO-CRT-GERD-135_R00
13T-SCO-CRT-GERO0-136_R00
13T-SFN-DET-GERO-137_R00
13T-SFN-DET-GERO0-138_R00
137T-SFN-DET-GERO0-138_R00
13T-SCA-DET-GERO0-140_R00
13T-SCA-DET-GERG-141_R0O0
13T-SCA-DET-GERO0-142_R00
13T-SCA-DET-GER0-143_R0O0

13T-SCO-PLD-GERO-144_RO0

13T-SCA-PLD-GERO-145_R00

137-5C0O-PLD-GERC-146_R00

13T-SCO-PLD-GERO-147_R00

13T-SMT-CRD-QDGA-02_R00

Estrutura Metalica — 14 pranchas

13T-SMT-PLC-QDGA-01_R00

Planta de Forma do Térreo - Parte D -

Muro
Planta de Forma do Térreo - Parte E -
Muro
Planta de Forma do Térreo - Parte F -

Muro

Cortes A-A, B-B, C-C, D-D, E-E - Muro
Cortes F-F, B-B, G-G, H-H - Muro
Armagdes de Fundagdes - Muro
Armacdes de Fundagdes - Muro
Armagdes de Fundacdes - Muro
Armacoes do Térreo - Muro

Armagdes do Térreo - Muro

Armagbes do Térreo - Muro

Armacdes do Térreo - Muro

Planta de locagéo e cargas; Legenda dos
blocos; Forma fundagao e térreo; Corte A-

A, B-B; Detathe estaca 40 cm - Patio do
Refeitdrio

Armacgdes de fundacéo e térreo ~ Patio
do Refeitdrio

Planta de locagdo e forma; Planta de
armacbes dos blocos, lgjes e pilares -
Reservatorio

Detathe padrfio de estaca; Ptanta de
armagies vigas - Reservalorio

Planta Baixa e Detalhes — Ioco A
{Quadra)

Planta Baixa e Detalhes — Bloco A
(Quadra) '

indicada

indicada

indicada

indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

AD

AD

AD

Al

AD

Al
1050x594
1188x726
1050x594
1050x594
1050x594

Al

1050x594

Al

A0

1050x594

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAQO - FNDE

SBS Q.2 Bioco F Edificic FNDE ~ 70.070-929 — Brasilia, DF

indicada 1050x640
indicada 1050x640
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Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao
Diretoria de Gestdo, Articulagéo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenacao Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

13T-SMT-PCD-ADMB-03_Ro0 | anta Baixa e Detalhes — Bloco B indicada  1050x640

(administracao)

13T-SMT-PCD-SERC-04 Rop ' \anta Baixa e Detalhes ~ Bloco C indicada  1050x640
- (servico)
137-SMT-PCD-BLTE-06_Roo  1anta Baixa e Detalhes — Bloco E indicada  841x640

(biblioteca)

13T-SMT-PCD-MLTF-06_R0o0 | anta Baixa e Detalhes - Bloco F indicada~ 841x640
- {multiusc)

13T-SMT-PCD-FDGG-07 Rog | anta Baixa e Detalhes - Bloco G indicada  1050x640
- {pedagogico 1)

Planta Baixa e Detalhes — Bloco H -
137T-SMT-PCD-PDGH-08 R00  120% 7478 2 indicada  1050x640
13T-SMT-PCD-PDGI-09 R0 | \anta Baixa e Detaihes — Bloco | indicada  1050x640

- (pedagogico 3)

Planta Baixa e Detalhes — Bloco J -
13T-SMT-PCD-PDGJ-10_RO0 20 (508 2 indicada  1050x640
13T-SMT-PCD-GERO-11_Ro0 L ama Baixa, Sortes e Detalhes — indicada A

- efeitdrio e Patio
13T-SMT-CRD-GERO0-12_R00D Cortes e Detalhes —Refeitorio e Patio indicada AD
13T-SMT-IMP-GER(0-13_R00 Planta de locagao / implantagdo 1:125 AD

Detathe da estaca; detalhamento dos _
13T-SMT-DET-GER0-14_R0OD blocos; detalhe viga V108 indicada AD

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUGACAO — FNDE
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Ministéric da Educacao
Fundo Naciona} de Desenvolvimento da Educagao
Diretoria de Gestao, Articulagdo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenagéo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

Fe Foadeaay éj

844, PRODUTOS GRAFICOS - HIDRAULICA - 21 pranchas

Instalagdo de agua fria — 08 pranchas

13T-HAG-PLB-GERO0-01_R00 Langamento Hidraulico erreo 1:100 AD
13T-HAG-PLB-GER(Q-02_R00 Langamento Hidraulico — Barritete 1:100 A0
13T-HAG-DET-GERO0-03_R0D0 Detalhes H1 ao H12 1:25 AD
13T-HAG-DET-GERO0-04_R00 Detathes H13 ao H38 1:25 AD
13T-HAG-DET-GERO-05_R00 Detalhes H32 ao H44, Cortes C1 ao C6 1:25 AD
13T-HAG-CRD-GEROQ-06_R00 Cortes C7 ao C40 1:25 AQ
13T-HAG-CRT-GERQ-07_R00 Cmef C41 o C64, Det. Grupo de 1:25 AD
pressao
13T-HAG-CRT-GERD-08_R00 Detalhe Reservatdrio indicada A1

Instalagdo Sanitaria — 07 pranchas

| -10 e Lnamento Plvial e dreno - Térreo 1:100 AD

Langamento Pluvial, Esgoto e Dreno - AQ
13T-HEG-PLB-GER0-02_R0G . 1:100
Terreo
13T-HEG-DET-GEROD-03_R00 Detalhes S1 a0 810 1:25 AD
13T-HEG-DET-GEROD-04_R00 Detalhes S11 ao $19, Corte 1 1:25 AD
137T-HEG-DET-GERO-05_RO0 Detathes Construtivos indicada 1050x594
13T-HEG-PLB-GERO0-06_R00 Langamento Pluvial e Esgoto - Barrilete 1:100 AD
Langamento Pluvial e Esgoto -
13T-HEG-PLB-GER0-07_R0DO _ : 1:100 Al
Cobertura

Sistema De Protegdo Confra lncencho 05 pranchas
O '”"medoarquwo B

13T-HIN-PLD-GER0-01 ROD Smahzagao de Eergencra "~ indicada = AD

13T-HIN-PLD-GERO0-02_R00 lluminagao de Emergéncia; extintor indicada AD
13T-HIN-PLD-GERO-03_R00 Alarme Manual indicada AD
13T-HIN-PLD-GERO-04_R00 Hidrantes indicada AQ
13T-HIN-CRD-GERO0-05_R00 Detalhes Hidrantes, detalhe reservatério  indicada AD

Instalagao de Gas Combustwel o1 prancha

T!tuio

{3T-HGCPDL-GER0-01_R00 CentraldeGas detahamento  indicada A1

FUNDOC NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAQ - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE - 70.070-929 — Brasilia, DF 146
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PRODUTOS GRAFICOS -

Ministério da Educacgéo

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacgdo
Diretoria de Gestéo, Articulagdo e Projetos Educacicnais - DIGAP
Coordenagéo Geral de Infraestrutura Educacional -

ELETRICA - 21 pranchas

instalagdes Elétricas - 220-127V - 10 pranchas

CGEST

e Dregenis

Fuindu '-.facro Tl

reiih

de [:fu ERLE S

13T-ELE-DIG-GERO-01_220-127V_R0O0
13T-ELE-IMP-GERO0-02_220-127V_R00

13T-ELE-IMP-GERO0-03_220-127V_R00
13T-ELE-IMP-GEROD-04_220-127V_R00Q

13T-ELE-PLD-GER0-05_220-127V_R00

13T-ELE-PLD-GERO0-06_220-127V_R00

13T-ELE-PLD-GERO-07_226-127V_R00

13T-ELE-PLD-PDGI-08_220-127V_R00

13T-ELE-PLD-PDGJ-08_220-127V_R00

13T-ELE-PLB-GERO0-10_220-127V_R00

Instalagoes Eletrlcas - 380 220V 08 pranchas

Nome do arquivo -

13T-ELE-DIG-GERD-01_380-220V_R00

13T-ELE-IMP-GERO0-02_380-220V_R00

13T-ELE-IMP-GERO-03_380-220V_R00
13T-ELE-IMP-GER0-04_380-220V_R00

Diagrama funcional — 220-127V

Distribuigéo da rede elétrica — 220-127V
Ramais de alimentagao dos quadros
Planta Baixa Geral

lluminagaoc externa — 220-127V
lluminag&o externa 2 — 220-127V

Distribuigao da rede elétrica — 220-127V
lluminagio e Tomadas
Bloco B (Administracéo) e Bloco C

{Servico)
Distribuicdo da rede elétrica — 220-127V

ffluminagdo & Tomadas
Bloco E (Biblioteca) e Bloco F (Multiuso)

Distribuig&o da rede elétrica — 220-127V
Huminacio e Tomadas

Bloego 5 (Pedagégico 1) e Bloco H
{Pedagdgico 2)

Distribuic&o da rede elétrica — 220-127V
lluminagio e Tomadas
Bloco | {Pedagdgico 3)

Distribuicdo da rede elétrica — 220-127V
lluminagio e Tomadas
Bloco J {Pedagégico 4)

Distribuicao da rede elétrica — 220-127V
lluminagdo e Tomadas
Bloco A (Quadra) e Bloco D (Higiene)

T:tulo Bl

Diagrama funcional -

Distribuicdo da rede elétrica — 380-220V

Ramais de alimentag&o dos quadros
Planta Baixa Geral

lluminagao externa — 380-220V

luminagéo externa 2 — 380-220V

380-220V

indicada

1:100

175
1:75

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

indicada

1:100

1:75
1:75

1050x594

1374x841

1374x841
1374x841

1374x841

AD

1374x841

AD

A0

1374x841

' Escala | Prancha
1050x594

1374x841

1374x841
1374x841

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAQ - FNDE
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Distribui¢&o da rede elétrica — 380-220V

13T-ELE-PLD-GERO0-05_380-220V_R00 Bloco B (Administragdc) e Bloco C

(Servigo)

Distribuigao da rede eiétrica — 380-220V

137-ELE-PLD-GERO0-06_380-220V_R00 lluminacéo & Tomadas 1:50 A0
Bloca E {Biblioteca) e Bloco F (Multiuso)

Distribuigao da rede elétrica — 380-220V

Ministério da Educagao F X2 E N g

Hurmninagao e Tomadas 1:50 1374x841

Huminacgao e Tomadas )
13F-ELE-PLD-GERO-07_380-220V_RO00 Bloco G (Pedagdgico 1) e Bloco H 1:50 1374x841
{Pedagogico 2)
Distribuicéo da rede elétrica — 380-220V
13T-ELE-PLD-PDGI-08_38G-220V_RoO0 lluminagdo e Tomadas 1:50 AQ

Bloco | {Pedagdgico 3)

Distribuicéo da rede elétrica — 380-220V

13T-ELE-PLD-PDG.J-09_380-220V_R0O0 luminagéo e Tomadas 1:50 AD
Bloco J {Pedagégico 4)

Distribuigéo da rede elétrica — 380-220V

13T-ELE-PLB-GERO0-10_380-220V_R00 iluminacdo e Tomadas 1:50 1374x841

Bloco A (Quadra) e Bloco D (Higiene)

Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas — 01 prancha

13T-EDA-PLD-GERO-01_R00 Malha captora e Malha de aterramento 1:200 1189x630

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAQ — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE - 70.070-929 — Brasilia, DF
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Ministério da Educagao
Fundo Nacicnal de Desenvoivimento da Educacao
Diretoria de Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais - DIGAP e nesenva
Coordenacdo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST J& Edues

N
gdn

Instalagdo de Cabeamento Estruturado — 05 pranchas

Ramais cabeamento estruturado — Planta 1:100 AD

13T-ECE-~IMP-GERD-01_R00 .
- Baixa Geral
Distribuicdo cabeamento estruturado -
13T-ECE-FLD-GERO0-02_R00 Bloco B {(Administragdo) e Bioco C 1:50 AD
(Servigo)
Distribuigdo cabgamento estruturado — 1-50 A1

13T-ECE-PLD-GER0-03_R0D Bloco E (Biblioteca) e Bloco F {Multiuso)

Distribuigdo cabeamento estruturade —

13T-ECE-PLD-GERO-04_R0O0 Bloco G (Pedagdgico 1) e Bloco H 1:50 1374x841
(Pedagdgico 2)
Distribuigdo cabeamento estruturado -
13T-ECE-PLD-GERD-05_R0O0 Bloco | {Pedagégico 3) € Bloco J 1:50 1374x841
{Pedagogico 4)

845 PRODUTOS GRAFICOS - MECANICA - 05 pranchas

Instalagoes de Sistema de Exaustao — 02 pranchas

Planta Baixa e Deialhe — Bloco C o
. indicada Al
(Servigo)

13T-EEX-PLD-SERC-01_R00

Cortes, Fachada e Detalhe — Bloco C indicada 1100x800

13T7-ECL-CRD-SERC-02_R00 .
- (Servigo)

instalagbes de Sistema de Climatizacdo — 03 pranchas

. Nomeddarguive: - - JTitle . oo Escala_

13T-ECL-PLD-GEROQ-01_R0O0 Planta Baixa Terreo indicada AD

13T-ECL-PLD-GERO0-02_R00D Planta Baixa Cobertura indicada AD

13T-ECL-DET-MLTF-03 Rop  Detaihe Piataforma Técnica —Bloco F 4, 0 A1
_ - (Multiuso)

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAQ —~ FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE ~ 70.070-929 — Brasilia, DF 149
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Ministério da Educacgéao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagéo .
Diretoria de Gestao, Articulagéio e Projetos Educacionais - DIGAP 5 et men.
Coordenacgio Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST ga Faucagde

8.5  ESCALA DE VARIACAGQ DE CORES
851, TELHA ONDULADA PERFURADA

Flotira 22 -
852 PAREDES EXTERNAS - PINTURA £

FANTONE Coot Gray 1 C

 PANTONE Conl Gray 2C

siarn e barangs

Frairg 25 — iMAagern coim COfres CinZa escurD, Cing

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLYIMENTO DA EDUCAGCAD — FNDE
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E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br



RECAMENTE

=
i

DL

INNVALYY Jod ajuswienbip opeulssy

7

00.£0-00-8£:91 9279076207 ‘eted :
09EEZLE6CSO'YONOONINW mm:Om(ED@MMN H£6¢S0-VONOANIW

SINDAVYIN INNVA LY

VIdYINIWYINO YHIINY1d

PTOZILO 4¥ TEVINHOS
[ZeEg L § 8505 5 av'0b 5y £R a0'8zs 20 GYHYIOI02 vuivd O¥A¥AY0ST OANINIONI YHISOYAYISIOULTY 17896 IS e
IWOD VL¥dVS NO OLNSAYONOD 30 OD0TE Yuvd YAYZINYIAN Oydvavosa
S6'550°66 S SIQAYANNA YUY YHEI )L 30 OLNIWIAOW £
{OYIYZINAOWSINOVIVZIISOW
76904 0F T 891417 84 06154 S w 00y HTIONI 0N} OIHOLIIN L 3 OIOLYAY] L'SOHIBANHD 8 Svidvs ZEZ 30N somnp 67
¥ WOD QUMY LINGS valvd 19 05'Z LT ' 00'0 X 0E'Z HEMIVLNGD 30 O¥D¥0070
{OYaYZHIONSIAOYOVZNEEON
00'SEE bT S 05184t $ 0006 L Sy " on'sL HVION] O¥N) SYNYILNI SYTHOSIAG WES "GLI WD 'DINOLINIES 1EZ 30N se4n0 RT
WHVd 'OlIYLINYS L W02 W 057 L% "W 00°9 X 08'Z NINIWLNGD 33 OvIvo0
{OvOwZITIROWNS 3AIOY v ZIIgoN
PLEO06L B 1P 45671 8 £6'580E §Y W o0t 1IN0 OYNY Ol LINYS W3S 3 SYNHIINI SYIHOSIMG DEZ G4 senng iz
W3S 'OIHO1MIST Yalvd "W O5'T LTV 1 00'S X 0E7 YINIVINGD 30 O¥IwI0]
PEOTIED 4V SwA3LSI
0048 S 640§ £8'0 Sy e 00'00%'9 30 HOLYHL WOA ' 020 IND YONIN DINCHL 30 CHLINNA) STHOANY 57594 1dvhas 9z
SYNINDId 3 OYHYIIOIA “TW1IDIA YAYINYD 30 YAYZINYDIA YZI4AN
e _ . _ PZOZITD AV SIQAVZIULA T - WOBZ YAWD ¥ SYAVLTIWINGG SYaIZH0D )
SE015EL 5y 890884 2o S # Cllde SY¥N@YL 30 OLIMYIYD OGNYZIILN 'WHA0 3G TYNOIDNIANDD Oy SwI0T 65065 IdWNIS gz
YAPRI B b2pRO'E S IR IPE'T 5Y N ov't OLODS3 3 YNSY 30 YIHOSIAGY Oy VoI £0 30N sonng vz
$d70202/20 4% 1O 1THONDD
RS'BUZZ $H 85'202°7 54 98'59:'L Sy NN 00 30 3L80d O OSATINI OYN) W05 NI HOLNAFEI 3 ZAN 01 30 08YD 805104 WS £z
"HILNBWS 30 WivD W03 YISyl YIRSy wDINLINT YIOWINT 30 YavHLNT
89'96.6% 8 gl 5y vS'66 54 zn anazs FZOZIEU A7 WOITY LI YHIAL WOD 3WNdvl E5tas VRIS 7z
. _ _ . Sd 722025074y “VHIZQYI 30 YHNLAELST 3 YOYZINYATYD _
LZE56T $H : ¢ o%
$ FEPER § SE'SLE 8 n gr'e YevHO WOD VS0 30 ¥IYd 30 OYSVTYISNI 3 GLNIWIDINEOS Baac0L I9vHIS b2
€£2'698'9FZ $ SIUVNIWITIEA SONANIS z
89'16Y°E26 S 89°LAY'ETS Y PE'E6L LY B HN 00l TYI0T OYAVHLSININGY 76 3GN4 30NN0) vl
2OLEY RIS VHE0 30 0¥ vy LSININOY v
LR 108 Weo wemas I IR i o
VIO GgHd ) AR . savalavan LI SRk At bl
SYSSII 30 TYADINGN YuNLIZIT0d EETENE [ )
wodo  same I . 30-8YSSNY "Y1SIA Y138 Y0 OL1¥NY Y001
BAYLL WG IV INCEIT WEE LieTe [EF
san. vuos oyswan . awod- I0-2¥ESNY 30 OI[DINAA ON 3ANH OVHaYY S Tvs B1 Y1005 30 O¥ANBISNGD|_ 'oviiosaq
PP - -
Aoz | o8 SOl cviva 32-8¥SSNY 30 OdIDINAE ON 30N OYHOYd SYTYS £1 Y1003 30 OYINRIENGD wudo]




/3

et

£ 00.£0-00°9€:81 92790°620Z B1eq :
x 09EEZLE6ZSCYONOGNIN mm:OmiED@MMN 1£6¢50-YONOANIW

ANNVALY 20d syuswienbip opeussy  SANOHYIN INNY ALY

FIOZILO 4
EZ'EESE §4 PELL B Y158 2y LF1E (SYINYGQT 30 Oy HVI0TOD vavd QY IvAYISI OAMINTIME YHIFYAYDSI ININ S2G96 IdYNIS e
WOD YOTHR0D YivdyYs N0 IWTHOTYE vOIA Ydvd YOYZINY DTN Ordvarosa

EZOZ/R0™ 3v "OSONIYY-OIDEY OT0% WOD W 0°E ¥ §71 20 IAvalaONnS0Ed
FPEETL 54 SEGEL Y 2r'ed §d 4 29 WS FLY THNDYY] (dH 38 (WIONTLOC £ o 92'0 SOWLTY YO YWY YD GIERG Id¥NIS ¥L'E
%0 ITYOIDYAYD] wHIA0YAYISIONLTE WOT ¥IvA 30 CAv2INYIIW OYyILY

FROZLO 37 (SviNg0d
SLEL0'E B 250§ §d AW OF Sy W 4409 30 OyAHTIOT00 Yivd OYAAYISE OANIATINI w8309 AYISI0H LTS LT596 HNIS £LE
WOD YLYdYSE NO OLNIMYOH0D 30 02013 Yuvd YOvZINYOIN O¥OYAY0ST

RECAMENTE

RS SR

EINETEIY IF Oy oS J8as 20 ST IS JUgOUT I aio D 3 wiaoaIey

. . ) ok 30 {OYIINLLSENS WIS OI08 WO 'W 0'E ¥ 5’| 20WEHANN IO .
. v [}
o0'ecs sy HESL 82k 54 N o't WL ¥ B'0 YHMOMY (dH 28 WIONILOAWN 820 -0 L35 ¥d  YEWYIYD v rece IS as
AP0 AW YHIR A ST P WO WTeA 0 ST IR SN O ] %
_ ) _ _ 070280 w {TYHNLYN 0108 0G 01¥35Y) W 6 IND HONIW .
boreze s 866 34 BLe o 083 AW S ¥ IVNDINO YOI YANDNYT K00 YI¥A 30 OANAY 30 ONYaIyd (e IS e

PEOZ/LG Y TSWYQY
8220t 8y 8505 &y or0F S tn zoer 30 0¥HYI0107 vivd OVAYAYISI OQNINIIND vHIBQYAYDISIOE 1T 12896 IS are

INOD ¥.RdvS NG OLNINYOY0D 30 G078 Yavd vaVZINVIIN OyAvayIsa
) . _ . «1 30 (QYDINLILSENS WIS) 0103 WOO W 0°E v &L I0VQIINAI0ud .
Sviil ey 8851 9 8421 8y R Lo WL YR YHNOUYY (dH 88 IONI L/ 92'0 (OH1TH ¥O vaNYIYD ¥a 18EL6 IS &e
AR AT {Z_Uﬁq()ig CHIHE 1o

. . . . 0202180 3% [ IWHENLYN OT0S 00 OLE3DY) W 5°Z IND HONIW .
bR S BEE§Y Besy G oz WL Y RSN YOI YHNOHYT WOD v 1A 30 0ONNZ 30 OxvdINd aaint 1WNIS gE

ZOLILO™ Jw
00'pZR M Pe'LL SY G 8H ] L TSYINE0L 30 QYOI vHvd O¥AWAYISI OONIMIONGD YHISgvAYIST-INIW 52506 VRS e
WO wARIHO D TEYdYS NO INYHOTYE vOIA wevd YOYZINYIEW O Avavass

PZO2H0 Y (SVINE0d

550t 5y RE'05 g1 ot 0F 5 £ Leg 30 OwHYDOTON vavd OYIYAYISI DANINTONI} YHIZQ¥AYISIOH 134 12596 IYNIS gE
WOD Y1VdrS NO QLNIWTOHOD 30 00018 YHvd YOVZINYIAN DYIYAYIS
TIULBT 3Y OSSITIaSd 30 =0 108 R SUTTIovamUo 3 w0 I vy
B } ) . oL 20 (0N LILSETS WIS 0108 WO W 0'E ¥ 5L IAvaIKINAL0Hd )
0F'EFE L) Y BR'GL 5y R{'Z)5Y £ sZ0Le WL ¥ 80 VANV (i 88 VIONILOAMN 520 -0H.L3% ¥O YaNYAYD va 18£E5 WIS s
RGN AT ST AN IR 1IN WO W IWA 30 GOYPINGYTIY O YA
R . . . 020220 3% (9N LYN (105 00 QLEIOY) W §'2 N0 JONIW .
Bzl s 95 S 8t sy an igzee AW S'L ¥ NI NO YOI YuNOuYT WO YIvA 30 OONAJ 30 QuvdIHa Lo telNIS ve
$Z02/1.07 4%
anaLLLE $ FLL 5Y 1126 5y M Eiep 1SVINNG Y 30 OYIYI0N0D vivd OYAYAYIST OANINIONI YHIBGYAYISS-ININ 52596 14YNIS Te
WOD YOIHHOD Y1vdeS N0 INYEATYE vOIA viYd YORZINYOIW O@.O(__./d_me
£702/50 3 "OSONTU-OTONY 0108 WOD ‘W O'E ¥ 8°1 30 IAVAIONA A0
vEZOL T Su S8 & ares gy L L2862 WS ALY VENDEYT {dH 82 IIONI L0/ oY 97'0 [OB1IM v vaWyAYD 2ErE IdvNIS zg
w0 IOVOIDWEYD] vHIE0YAYISIONLTE WOD ¥IvA 30 COVZINGIZN OuxaLy
igamWoa . - Cleawon .| lBWES T T N LN © way
SWIOLOSEEd, | T twomvingosaEd. Lo
SYSS0d 30 TYDNNN VN i 134354 FINDITD
. . — 3T-SYSSMAY VISIA Y138 v DLTYNYId W00
L TEFATIHOS3A WIS S0z I .
won .. oysuan . mmod 35-SYEENY 3 QIIDINGIN OM 30N OYHAVd SYTYS £1 Y1053 30 ORInyESNOD|  ovdmasza
s " - .
00 ST L] S20Z/L0/AL 1 YLva 20-8vS3NY 30 OIINNON ON 30MH OVEAYd SYTYS £1 ¥I028T 30 OYANHLSNGD ¥H80

VIRIVINIWYIUO YHIINYId




RECAMENTE

RS SR

E .00.£0-00:9€:91 92°930°6202 ”mummowmmm LE6CSOVYONOG NI

g Q09ELEZLEBZSDVIONOANIN SIANDHYIN
- ANNY ALY Jod ajuswendip opeuissy SANDYVIA INNVALYMA
LB LE $d FLEL S BE0L 88 oA earle «a_mmo%ﬂﬂmw_w W_ﬁww%_umdwﬁiqwﬂmmwﬂw%%% _WMMMM_wﬁwqoémg, b2aral IeIS i
WEIEE Sy 54'FL 5 PELE Y o e «o_xxomﬂ.mﬁ,wm _Mdmwm.mum% mwﬁ. mw?ﬁ%mwﬂﬁfﬂﬂﬁﬂ%@oqs_m« ozéro 1dYNIS ove
B0sEYET 84 681 5 oS sy o LB W3O LNOW - A 0L 30 om&mﬂmwwwnﬁ:_h: G908 30 OYOVINEY Sv595 iNIS il
yaSEyrs §d Lz 5 brice 39 o HEOPSZ WIDYLNOW - WA 8 3G om.quwmwﬂmwﬂﬂw_._;g 090718 3 O¥SviNLY Gp396 lvNIS &
€rzozs oM ro'ee 84 B8l 54 o saee WIDYLNOW - ¥ £'9 30 E&u««%m&‘ﬂmn{m;_»: 09079 30 O¥OvIEY rra9s IS ol
swms | wws | oo | owm | s ssen s e e oo | o | ans | o
BI'652'6 $u LS 5 880 Sy n a0zl fo Ezm_z,qomouﬁ%%mﬂm%uroem wm««w_nmmm,mwwmﬂwﬂwwuzou 30 0491y 81998 VRIS 5

LI YaNLNE1E3 - (OYIYZIISOWSA] 3 OvdyZIgon
28'ESTOF §u aT'aErl § GP'ELL 5 W 05692 FAISMIINI) YHIINOLIE OYHNIAYD HOd OTvINYT O1IHINGD ‘Oul3InWvia 30 BEZ IANI SO0 P
WOOE WO D IUNYZINEYLS3 OOHT1d WS "IN IINY DTN YOVAYISS vIvLST

CIHOLYAYISTY (O IWZIHEONSIO 3 OYAvZIiaon
AASMIIND) YHIINOLIE DYHNINYD HOd OTYINYT OL3HINGD "0813NYI0 30 | 282 J0NJ so4N0 bad
WIDOY WO D FANYZ MNGYLSE OGN WIS 'S LN D INYDTW vAVAYIST wiv LSS

QAN - (OYAYZ180MSIT 3 OvIvZINaon
FASNTIXI) YHIIMNOLIB OYHNINYD HOd CO¥INYT 0LTHONOD 'ON1INYIT 30 9ET AN SCING '
WI0F MOD INYZINEYLST QAN 14 W3S 'SLHNIWYIING SN vOYAYDST v 1S3

vd 02020747 (OYHvZIIAONEID 3 OYSVZINAnH
FAISNIIHA) YHIFNOLIE OFHNINYD HOd COvINYT QLIYINOD 'O41IWYIT 30 £BRO0L 1w IS L't
WO0F WOD SANYZIMNBYLST OGNS WSS 'TENIWYIINYIAW YOYAYIST vIvLS

2LEiT8 8 at'arl ty SPELL §H 4] DOvEr

CLRED AT 5 SEERL $H G6P'6L1 54 4] a0'Ise

§6'9Z. 901§ ECREPL $Y ap'BL1 §d W GS'aLLE

LE'9SHELT'L $ s305vanna L4

CZUETET IV DY S TIE T ST SO T0S SUSOUSTIVaNDT TYa0os Ty
. . . . «L A0 [QYIINLILSENS WIS OI0S WO "W 0E ¥ §'t 3AvQIONNI0NEd .
[l ihrids )

e 2651 o el sd Fh e TS Y &0 vHnONY (dH 8% VIDNILO/W 92'0 ‘OH13Y YO YISO va +BELe I4vNIS 4t
SOOI} YISV AYISAN | 4 WO wIYA 30 OOYZINGIAE T 1 YT

_ _ _ . 0202i20” v (TYHNLYN G108 OF OL¥AIV) W §'7 IND HONIW _
£ g _ : ; )
B 0628 85 5 e sy an 80°86 WL ¥ TWNDI RO HOMYIN YUNDEYT HOD ¥ ivA 30 OANNY 30 OHYdIHd 41810t Id¥NIS e

- 1GH WO -

‘AOd Was.

SYESNY 30 IvdiDINOKE YN LiSdaHd AN

=00 WM ddd WIS 32-S¥SSNY YLSIA Y138 9] OL1YNY 1d Iwaon
L Lt DY IR ANGEI I WAS Sy Tdwhiis .

S5 YHON  opsEn - i 3:8YSSN2 30 QIIOMINI ON SANS OFAYH SYTYS £1 VI0ST 30 OVANMISNOD]  'ovaiNosIa

w0se ‘g seueitanl - viva 30-5YS5NH 30 OIIDINGN ON 30N Qvdavd SYTYS £1 Y1008 30 OYSNELENGD yuEO

e e e e e . el T T gl

YIMYINIWYIRO YHIUNY I




I

E 00.£0-00°9£:91 92°90°6202 BEdngeee LEG6ZSO-VONOQNIN

RECAMENTE

RS SR

) 09EEZLEBZSOVYINOAONIW SINDHYIN 0 v
- ANNYALYY Jod syuswenbip opeuissy SANDYVIAN ANNVYAL
N . ) . FIOTAO DY )
Evesl 5y BLE S 0SSy o Lse WIOVLNOW - WI 01 3G 0§¥D G4V OGNYZIHLN 03078 30 OY YWYy a¥508 IS sze
. . . ) FROZILD A )
26995 53 EFLZ W phl SH o zar WIDVANOW - Wi 8 30 05-¥D 0OY CANVZIULNA 0018 30 Oy Sviuy §r996 NI i
e ) . . SO0 29 SIOIVINILT ¥ WA SZ=3 wdYHHIS YHIRAYA W O LNIYOHOD .
S0a.E be'30) 5 1808 B z gl 30 09079 Yuivd Yivs0d 30 WIDVINOWSI] 3 WIDYINCI O¥AYD gy pes9s 14¥NIS gy
. _ _ . PZOZDTAY D § 30 YHBNSSIJST ‘TYLYAYS )
0FaLz s H8 05 5 soor £y o wy NO QLNAKYOFOZ 30 SOI0TA W OAYINdY DUDYN O1FHONCTD 30 OULSY 61094 IdNIS S
PZOTILOT IV
S5°6aL gL Sy av'995 3 LETED 5y oW v6 07 ‘QLNIWVEYOY 3 OLNIAYSHIAY 'OLNSWYINYT - VENOE 30 OSN WO Yl 13595 YIS 1ze
DE %04 “NVYTIVE YOIA NG OLNINYOHOD 3G 00018 30 WISYLTHINOD
TTOTS0 2 WADTLHON
1HPEEL S 172 5y oISy o tt'szo - 1A 06 30 09°¥D QOY GONYZHILA “SIQIVANAY I 30V 'STHY Il ‘SYOIA 1675 1avNIS ozv
OLIOXT OTWAY OLTUINOD 30 SYSHIAK SYNNLNMLST 30 Oy SveY
N . . ) PEOEILY dv .
TeovH Biel sd £o'se g o™ L WIDYANOK - WA 01 30 052 0 OANYZIILN Q0TS 30 Oy YWY 9505 IS¥NIS sLy
_ _ _ _ A .
A 13
BEZRL Sy Erizsd FLek sy o e WIDVLNCH - WIN 8 30 05-Y3 05 OANYZIILA 03078 30 0¥ IVINEY 5¥598 VIS By
o _ _ X YZOULO AV _
BEE248 9 V'S S BE'8L 5 o b1raz WIOVINON - iR £'8 30 0895 D9Y DOWVEITILA 03078 30 OYdwWIY 396 ld¥NIS e
e _ _ _ PZOZL07AY SIOAVZIULA b WIN 5223 "YOYHHIS YHIZOWN WI 'OLINZAVOHOD .
el :
665821 $4 teROL 5 18198 5 w g 30 02018 Vavd YINEGH 30 WIOYLNOWSIT I WIDYLNOIN 'O¥avoONEY- vESE6 IdYNIS 9ty
et _ _ _ bZ02/L074Y WO § 30 YUNSSIASE ‘SYLVAYS _
629861 .
Eh F09 8¢ S9'0r 5y e wie A0 OLNFWYOHOS 30 SOD0TE W3 OOVIITY 'ONOVIA OLIHINGD 33 OMLSY] Bla%s IS A
PZOTILO Y
£§ 1AL 7L Y o¥'999 £ LLVE0 en 06751 "OLNIWYAYDY I CLNINYSMIOY ‘GLNWYANYT - YOS 30 08N WOD vkt 15596 ldvniS PL

OF 24 "INTHAIYE wDIA N0 OLNIWYOHOD 30 09078 30 WIDYLEHINOD
2200 Y WIDVENOW

vE'86E'2L $ v1zz 8y 122054 o 0095 - 1IN 0°§ 30 08D ODY ONYZIHLN ‘SIODYANN T SIry] ‘STHV NI 'SYOIA 51676 IdYNES fUy
OLIDXI ‘0AVINHY OLTHINGD 30 SYSHIAIA SYHNLAYLES A0 OwSaNeY
_— , ) | FZOZILO Y WISWLNOME - WK% 02 30 05D .
S50LS 5y ve'slL s Bzl sy o soest ObY OAMYZNILA YIMEOD v1vdYS 3 vaOVIOS! v1vayS ‘00078 30 Oyhviey | 2200 VRS oy
" GE WOS M WEE
4 QMY LIND ob30g s N s
5¥SSNY 30 TvaiDINAN VENL24T0d ‘NS
W own —— — 30-SVSSNH VASIA Y138 YO 0L19NYd 19901
MOWLL RENGL TP SvRIHOEEN WIS TeRuZ (el .
B " opemn S 3:SYSSNY 3G OIIIINNN ON FON Ovavd SYTYS 61 VIODSE 30 0vdnuisnod]  ovhiunsag
hosz _ iiae Seozilu9L  fviva 39°SYSSNY 30 OIIDINAN ON 30N OVHOYd SYTYS £1 YIO0ST 30 OYINNISNOD 'wugo
VIMYLNIWYINO YHIINYId




4

e

RECAMENTE

: L
' 00E000959L 97 90'SZ02 PRAGEEZ | £6250°YINOANIIN
prd 09LE21E6CS0 YONOANIW STNDXHYIN
- INNVALY 10d spuswienbip opeussy S 3NOEVIN INNVALYA
. . , | PZOZIVG S WIDVLNOWE - WA §'ZL 33 08-¥3 OdY OaNvZIiLn .
. } t
STy S5vL 5 ALl Sy o tos VAINOD ¥1Y4¥S 3 INYEATYE YOIA YOVIOS| vLy4vE 00008 30 Oyvwey | 008V0F ITNIS se
e _ X o PZOZAG" S WD LNOW - WW 0L 3 05-¥D ODY OONYZIILN .
808t 84 84k 5 PLEL 4 o FCTLD YAIRHOD Y1YAYS 3 INTSTIVE YOIA YOYI0S1 ¥1vdvs 30 Oy ey GieroL VNI e
. _ _ o PZ02/1074Y WIDYLNOW - 194 § 3 083 OV OONYZIILA )
sy 3 02l su 9e'al sy o rEelT VANHOD YLYAYS 3 IWYHOTYE ¥OIA YOVIOS! YL¥4YS 30 DYy BieroL IS &y
) ) . , FIOCLG A INSDYLNCIY - N €9 30 059 OSY OONYZ)IILLN .
sbeas s ez 3 8yl s o 8062 VOIMEOD ¥1vYdvS 3 HvE0TvE YOIA VOYI0S] Y1vavs 30 Oyivimey 116001 IS 9y
ar ) _ e F20TLE dY SIODYZMILA + WA 5223 "wOvHYIS vHIIAYH WA “TNYHaTYE )
BI6aLHT: Sy 03'%6 £ 8'SL 3 i Erset ¥OIN Yelvd YWHOS 30 WIDYLNOWSSA 3 WASWY LNOW 'Oy IvIIsy 98598 IYNIS SEY

LZGES0 4%
08°910'pS $9 99'915 $u EE'ELF S ] 55'P0) 009 YHIINO138 WO OJMNYIIN GdvITad - (1 YEME /03N YITNY iOLNINID BIBYE 14YNIS EE
30 vIIS YSSYW WA} § 15 p L OOVHL 'O LS YiYd ONOYIN OGLINONGD

- _ _ X PEOZIL0THY WD § 30 YHNSSIIST SYLVAYS .
Ealez Sy GRS §3°0p 54 i ZTvse N0 OLNIWYONOD I0 SOI0TE W3 DAYIITEY ‘CHOYW OLIIINOD 3 OH1SY 61998 IdhIS e
v202iL0 dy
SEE6L'PE 8y 9v'599 § 12'%69 §Y £ 5'6¢ OLNIWYSYIY 3 OLNIWYSNAAY 'GLNIWYANTT - ¥aN0E 30 SN WOD Vi 18596 IS zeh
02 %04 'IWYHATYA YOIA RO OLNIWYOROD 30 09074 IO WIDVATRONDD
I . ) ) P2OZIHQTIY .
LEZ0LS $Y BLEL 54 £O'SL s o ze'eeg WEDYINOW - WA 01 30 05-v0 O3 OTNYZIILA OI07E 30 Oy dvingy areas tHIS Ly
I . . ) FZOTID Y .
L . ?
ZHEs ey ErIE 5 PLaLsd o rELrz WIOVLNOKE - 4 & 30 052 0% OANYZNILN 0007d 30 OV viNEY §598 VIS oee
R . . . 200 JY 5
LA}
SPLrZ' 5 LOEE S 67 R 3Y 2 i WIDYLNOW - W €9 3 052 0% OTNYZIHLN OI0TA 3Q oY Avigy Frga8 Id¥NIS By
o . ) _ 2020”4y "SIQSYZINLN b WIN 5223 'YOVHUIS YHIZOVIN WD 'OLNINVOHOD )
ool
LB By 1ge0lL s 1’98 38 ™ L9z 30 00013 Yedvd ¥IVEOD 30 WISYINCNSIT 3 WIDYLNOW 'OvAvIlugvd peoes YIS s
o _ _ _ bZOZ/L02Y WO § 30 VHNSEIdS3 'SV LYdvS _
1 u a
H9TE 1805 Sy S9'0p 54 i 928 110 OLNIWWOHOD 30 SOIGTS W3 OQYIITAY ‘OHDWA OLIHONGD 30 OBLSY 81998 YIS aZr
FEZOZLOTY
LEBE 7 8y 91799 5 42069 84 tn BT

TOLNIMFEY Y 3 QINIWYSNIOY 'OLNINYINYT - vEWOE 30 050 WO Yan ldwHIS STt

08 W2 'INYEOTYE vSIA MO QLNIWYOHEOD 30 03078 30 WIOVLININGD
mwes g dieiaihdinte — it : e
%d Wiolosadd = N ™ gg
SWESENY 30 T4l YN 134344
w000 wnat W Wi 3AT-SYSENY YLSIA v139 ¥a QL 1vNY g bt deleyl
TS b w0 AL VIV ENGS IO TS SuznE LMK .
W vion - oymian . 2104 32:97$S01Y 30 OlIDINA ON AN O¥MTYd SYTVS £1 VICOST 30 O¥HNLSNOD]  ovAmosaa
#orsz  :loa S2020/9L  viva 30-SYSSNY 30 OIIDINAN ON JONS WOV SYTYS £1 ¥I0983 30 O¥INHESHAD Yu80

VRIVININYIYO YHIINY1d




A

E 00.£0-00:9€:91 92'90°520¢2 ”EmmowmmUN LEGZSOVONOANIN

RECAMENTE

RS SR

: 09€LZ1LE62C0-YINQANIW SIANDYYIA SINOHVYIN INNY ALY
g ANNVALYY ‘od ajuewienbip opewssy - SINDY

. . . . . FEDL! _.D...u_(_ WIDYLINOW - W OF 20 0590 03 OAMNYZIHLA .
LT Bl2L 5H PLEL S oM szt VORIHOD Y1vevS 3 INvHdTYE vOIA WOVI0S! vivdys 30 OYIVINLY B16voL I3 e

. . , . PEOZILOT Y WIDTLNOW - WK 8 30 05D O OONYZIILN .
b'S0L 5y 06t S 8E°GL S Sk &rs VAIMYOD Y1YdvS 3 TNvEOTYS YOIA wvIOS YLvdvS 30 Ovivmey Bier0k RIS &y

_ i _ . 5Z07/10” 4% WIDYLNOW - I €8 3 09°¥0 OBV OONYZIILLN _
SL09 % 0eez sy Bral sd e 62 YORIEOD Y1Y4YS T INVHAIYE YOIA VO IOS) YLvdYS 30 OYSTNEY L1yl IS L&Y

.. _ ) . 20274074V ' SIOOVZINLA b WA 52=3 "vOVSHES VHISAYIN W3 ‘SWVHaWa .
= -4

BLAYEY $Y 09'v6 S 8978 58 i fasr Y04 Vavd VINHOS 30 WIDYLNOWSTO 3 NIOVLNON 'OvSvDr gy 94996 lyNIS s

_ _ _ _ PEZOZH 0™ 9Y WD § 30 YHNSEAET Sy Lvdys i
02387 L9055 £9°0p 34 m 89 O GLNFNYOUOD 30 SOI01S W3 OOYDITdY 'CHOYW OLIHINGD 30 ONLSY 61898 ISNIS Bry

PZOIL07 Y
SO't6ETL 8 9p'299 §4 LEPEY £ zrsl OLNFAYEYOY 3 0LNIIYSNITY 'GLNSAYINYT - YOWOA 3G 050 WOD vl 5586 IYNIS By
08 304 “INVHATYS YSIA NO OLNIWVYOUGA 30 00T 30 WIDVITHONGD
2202190 2 WIDYLNON
90'806'S §4 P12 4 bE2h S o) co9er - WY 0' 30 05-¥D OAY CANYZINLA S305YONNI T S3rY] ‘SSavlid 'SYoin 51676 ldwhIg 'y
GLE0%3 '0QYAHY OLTNINGD 30 SYSHIAIQ SVHALNYLST 30 Oy Sy
- ) _ ) 20210 3Y WIDYLNOW - WA § 30 08-¥D 09V SANYZIILN _
0 8 : . _

EHPSTML 3y b6t g 8e'al 5 i Foerg VOINYOD Y1vavS 3 JNVAATYE YOIA VOYIOS! YLVdyS 30 OYAYHNY BLGYOL FPNIS sy
e ) . _ 20210747 SIOOVZIILN b WA 5223 'YOvHEES vHIBCYIN WS 'SNYEa1vE _
1.8 450 H I 17 09'tE 29°c) 8y ZW £9's07 A vvd WSO 30 WASYLNONSIO 3 WIDYLNOW O(Oiu_mmﬁm J+ s Id9MIS ar't

LZAZS0 dy
05'PRZ S 99915 3y EETLP Sy e 150 609 VHIENOLA8 WOT OOINYITN OXVIIHd - (| YAINE AN VIRMY JOLNIND s98vs I4YNIS prp

309038 YSSYWNT) §1 6 1 L OIVAL ONLSYT WHlvd OuOWE 0LIHINOD
o . ) . PZOZ007 4% WO 5 30 wHNSSIAET "SY1vdYS

rL'ELOE A .

8 LE0e sy 8907 Su o s NO OLNIWYORAD 30 $O007E WA 0AYIITdY 'ONDYW OL34INOD 30 OutsylE  O+99%8 ld¥NIS i
PTOTT 3

L0°PSL 06 88 av 995 3y LIPE9 5 oW 0e'poI "OLNIAVEYOY 3 OLNIWYSNIAY 'CLNIWWANYT - YAWOA 30 OSN KOO VW 13595 INIS v

0 %04 FVHATYE ¥HIA NO CLNIWYOROD 30 000718 30 WIDYLIHONDD
TEOZA0 Y WIDWLINOW

98 50 bz §9 ¥1'ZZ 8y LrL s o) SLE0LL - WAL0°§ 30 0873 O9% OTNYZIILM 'SAQIWANNA 3 S3rvT ' S36YHHd 'SYOIA $L676 QYIS 1y
O1L32XT "0AYWHY OLFHINGD 30 SYSHIAID SYHNLNYLST 30 OvdvWay
_ _ _ . YZOZ/L0” Y WIDYLNOW - WN 91 3a 05-¢D ODY OONYZITILA .
24201 8y :

L2 PLELSH 850t Sy o4 BrL WOINHOD ¥1¥dYS 3 TWIVH YA YOIA WOVIOS! ¥1vavS ‘02073 30 Oy VLY LeskoL WIS bry
e T T T e S e
o 09 - . . BN3E | e | sgwaiuiene Sl - R R T .
i ENC LT . (T TTIITY- - e S Bl TN A T o«&xnwmn a8lee3 el R

$YSSNY 3G v DINMA YeNLES4T8d ALNIITD

5000 gon o —— IIEYSSNH YLSIA Y138 vd OLTYNY 1d Y001
"L WANGLL O{OémZDWuD PTG EvTnE TASHIS .

o veaw L. . myman © awos FSYSSAY 30 Ol JINN ON 3ANS OYHAYd SYIVE £l ¥I00S3 30 O¥SNYLSNOD|  ovHidsaa

W00sz ‘K8 SEOL0ML  fwiva 30-39$SN 30 DidIJINIW ON IONA O¥HOvd SYTVS £1 Y1083 30 O¥HNHLSNOD WHED

VINYINIWVYIHO YHHNYId




RECAMENTE

RS SR

: 00.£0-00:9€:94 92'90°SZ0Z ‘eleq ”
09621.86250-vONOGNIN S3n0avnC S & e ¢ LEBCSO-VONOANIN

INNVALY 2od sjuswienbp opeuissy - SANOEVIAN ANNVYALYA

. : . . ZZ02/90 2% WIADVINOW - WA £'9 30 04-¥0 Obv OONYZIILA OOWYWHY .
42962 5 VoLt STl S R e OLIAINGD 30 TYNOIGNIANGD YHNLNYEST A vOIA 1O ¥y T4 30 OYIvmEY 09225 NI e

OZO2/A0 Y SIOIVZITLA AL YAYIIALLEYId YATSNIJWOD
SHEEIRE T 62'r3 T 1§15 $d fi i L2851 YHIZOWW 30 YR D W3 "S3740IS OLITHIO-34 ST IAIS SYEninyiss by IdwHIS V'S
3 SFUVINSNYLIY ST id 30 YINEDS 30 WIDYLNCOWSIE 3 WADWINOW

SO0 LLLT S YENLNRLEIHIANS 5
PIOTILG Y
TLEER By IE RIS B LEF68 S £ 960 "OLNIWYEYIY I OLNINYSNIOY ‘QLNINYINYT - wANOH 30 OSN WOD vdli 16508 IdvMIS PP

08 W34 "INTHTTYE ¥HA MO OLNIWNYOHE0D 30 02078 3A REDTLIEINGD

TZOZIO0 4 IOV LNOIW
PTPET B FLIT Le'dl 8 B a0l - BN 0'S 30 05790 00% QANYZINLN 'S305vONNS 3 S3MYT] "S3uvid "SYOIA 51626 IdYNIS £Y
OLITXI OO¥NYY OLTAIN00 3T SYSHIAIQ SWENLNELET 30 0Ny

_ . _ . BZOZILO” SV WIOVINOM - WA 00 30 05¥0 O3Y OaNYZINLA .
853t 53 BZL S BLEL S o orze VONIHOD Y1vevS 3 INVHOTYE ¥OIA VOYIOS! Y1vdys 3A OYIVINEY gl1éroL IevhIS o
. . _ ) YZ0ZIL0” 37 SAOIVIIIILO £ Ve 52=3 'wOvNHIS YRIIOYIN WS OLNINYOR0D _

L
0P 8 15801 sy +9'98 5 e noe 30 00078 vevd YINEOH 30 WIDWLNOWSIA 3 WISVINOW 'O¥AYIINaYS pesos INIS ror
_ _ . i ¥202/1074Y W3 § 30 VHASSIHST 'SYLYAVS )
a8 sd 1o 08 59 S9°0F 5 B oL N0 OLNINYOHOD 30 SOD0TE WS DOYSIIdY ‘OO DLIHONGS 30 OHLEV] 61998 IdvhIS o
. . _ . 1Z0Z/B0”4Y “OLNINYEYDY I OLNIHVENIOY ‘DLNANYINTT - Yo 0F )
05 2317
7 3 BO78L 3y 49°L09 5o t ak 240108 FUFOS 31 N0 OLIYINGD 30 OSld NINTWY 30 WIDYLIHINOD 9606 1dvNIS il
a1 . . . FZ0ZL0 " Y .
BE0LS g Eriz s Lt 3 o fr'952 WIDYLNOW - WIN 8 30 05-Y3 O3Y GANYZIILA 03078 3 OYvixY §v506 IGTNIS s
VZOZHO AV
P20y o tEz9t 4 0L Su 2 105z "SBQAWZITLA ¥ 'YaWHNIS YHIS0WI W3 ‘0108 38808 IV no oluonoa 3a|  sswss IYNIS 5
0Sld WINAVY YHvd VIO 30 WIDVINOWSIA 3 WIAOY.LNOW ‘Orv gy
FEBELD dw
£2'986C Sy %5298 8y LETBY S e 65t "OLNIWYBYIY 3 OLNIYSNIAY 'OLNIWYINYT - VAWOS 3G OSN WOD “Ydi 16586 VNI o5y

0€ 404 IWYHTIVE YOIA NO DLNIWYOYCD 30 0078 30 WIDYLIHINGS
ZEOZAD JY WIDVENOW

£1ehr s Y172 5y L4'd) 3 o veOE - N 0°§ 30 059 09 OONYZINLN ‘SI0AYONNS 3 SarYT STy lld ‘SYEI 51626 IaYNIS 55'F
QLIONZ 'OGYINHY OLIYINGD 30 SYSUIAIA EVAHNLANLST 30 O andy
. . . , PEOZ/L0 7 WIDVLNOW - WA S'Z1 3G 059D OAY OdNYZIILN .
19278 5y -
savt 59 YLl Sy o T2z WORIHOD ¥LYdYS 3 IWVHATYE ¥OIA wOVI0S| YLvdys ‘00078 30 Ovdvwayy | DCo0H oIS Py
" leawos

RN R, LT I

SYSSNH 3 1wl DENNK vHNL T35 ‘24N3ID

[ R T WiHdOud NG AZ-SYIENY YLSIA Y138 w0 OLIVNY I IWoo
TN R K YAV INOETD WA L I0E LIvMIS

sw o ovion . ogsem 2o, 3037850 30 OIIINN Ot JONS Ovu0vd SYTVS £ Y1006 30 ovdnuLenodf  ovAinsia

A Se0Zitorgl ¢ vlva 23-8Y¥S$SN 30 OIdIDINAN O% 30N Owavd SYTYE £1 Y1033 3 OVAMHLENOD Wug0

VINYLINIWYISO VHUNY I




RECAMENTE

RS SR

p—
: 00£0-0098°0) 92 905202 PRANGEEZ | £6250:VINOANIIN
b N9EEZLEBCSOYIONQONTIN SIANDHYIN
- INNYALYM Jod awewienbip opeuissy  SINDEVIN INNVALYMA
) _ _ DLNIWYEYDY 3 OLNTWYSNIAY ‘OLNIYANYT somn _
sroes s B9809 89 1eere sy £ oLt - YBWOS 30 OST1 NOD 'YaW OF = %04 “S3xvTid 30 NIOVLFANGD 862 30N M B
) _ _ . ZE0Z/90" 4w WIDTLNOWE - WA 'S 30 00-¥0 OAY OONYZIILA OAvIHY )
LG S bLBL S BE'br 5 i Lz O134ONOD 3T TYNOIINIANDD WALAY 15T 3a ¥OIA N0 ¥ hd 30 OY vty 8128 IS ske
o . | . TZO/907 49 WIOVLNOW - BN 0°0L 30 059D O OONYZHILT OgY¥lNgy .
L5561 B 50st s bUeL 5y o L OLIHONQD 30 TYNAIINIANCD YN LAELSS 3 vOIA N0 Yy lid 30 Oy Sy eiz6 YIS PHs
DZ0ZIB0” Y “SAPSVZIILA 9L ¥YAVOHILSYTd vOYSHIANOD
PTREOE §N 82°P9 5 1615 Sy e 00°E WHIAAYIN 30 YaYHD W3 ‘SIS OLIFH0-3d 'STHYINIS SYENLANLST £rves IdwNIS £rs
3 STUVINONYITY ST Id 30 YINEOS 30 NIDWINONSIA I WIDTINON
_ ) _ _ "OENTWYAYOY 3 O LNFWYSNIY ‘OLNITANYY cona _
6995 v BE'808 § £8'9r9 5y o 555 - YAINDY 30 0SN WOT Yl 08 = ¥4 'STuylid 30 WIOYLIYINOD GEZ 3N o s
oe- _ _ _ ZZ02/90™4Y WISOVLNOW - WIN 0'S 30 03-v3 0¥ OONVZITILA OavEY .
052862 5 PraL 34 BavL 5y oA sresy OLAVANGD 30 TPNOIDNIANGS wHNLNNLSE 30 YOIA N0 ¥y id 30 OYOvWNY 85126 IS s
. _ _ . Z207/9074v WISVINON - 19 001 30 08-¥D DAY DANYZINLA OOYWNY .
EZABEE 8y 051 5 POzl 5y o Berze OLZWINOD 30 TWNOIINSANDD YHNLNYLSS 30 VOIA A0 Hyld 30 OYSviney 2926 IdNIS ovs
0702/60 4v ‘SIOIVZIILN 9L YAVIIHLLEYI YOTSNINGO
2v'2052 £ BP9 5y 161G 5y e LESHL WHIFAYA 30 Y4YHD W3 ST TAMIS OLITHIC-3d 'SIHYHAIS SYUMLMLES £rbzs IgwNIS 6's
3 SIUYINONYIIE ST Id 30 WNHO4 30 WIOVINOWSIA 3 WaDYLNOW
. _ _ . “OLNSAVEYDY 3 OLNINYSNIGY ‘O LNIRYAINYT .
S04
B8 Be08 83 4E9rS 5H B 4esa - YAIOR 30 OSN HOD 'Vdb 0F = %04 "SRUVHS 30 WBOYLINONOD 8z23aNd o &S
.. _ _ s 20219074y WASYLNOW * WA 0'S 30 09-¥D OOY OANYZITILA gy _
BLOP
EELEL0P $u PLBLSE 867l 54 o giErLe O13UNOD 30 TYNONIANDD YHALMYLST 30 YOIA N0 BvTid 30 OySvRNY 65226 IvNIS L8
N | . , 2TO2/90° 4Y WIDYLNGI - WA 0'0Z 30 0$¥0 OB OANYZITILN OOvNMY .
26660 v
454 EOPt 58 LS o fsers OLIUINOD A TWNOINIANOD VHNLANISI 30 YOIA NO Myld 30 Oydvivdy | 59428 i 48
o . . - ZTOT/I0 AW WIDVLNOW - WA 0'8L 30 05°Y3 0D DANYZITILN OaviNdy .
2000072 :
s 5T 54 08°6 54 o% 8seLE O13UINOD 30 TYHODINIANDD YHALAULSE 30 YOIA A0 My Hid 30 OYIvdY pazze IS s
oo _ _ o 220213074 WIDYLNOW - W §'Z4 30 05-¥D 0¥ OANYEIILA GOYAYY _
£6'998°5Z §y ; . . ..
¥ AL 7L 5y o E0 2007 04FHINOO 30 TYNOIDNIANDD YHOLNELIST 30 vOiA 10 Ry Nid 30 OySoriyy £9226 IS &
e ) _ . 2202007 2 WIDVINOW - WA '} 30 65-v3 09 QONYZITILN QOvINGY _
80228785 $u
80l s bzl 8 o FYErSe QLIYDHOO 30 TYNOIONSANDD YHALNEIST 30 vOIA N0 Uy lid 30 OvSviyy a:ze IS £s
LT T -i08 Wag | e R T .
: ks e amn | aavdinees- - B TR
ORI UG O3 F g N RAveueRD ©EMNed | Al -
SYSSNY 30 TIDINNPE Va3 4044
L0000 Gt WiHdOHd g IX-SYSENY VLSIA Y138 wd O LN 200
WAE L wWANSLL AyveaHOSIA FaE V0L TUvHIE
ST - waoH- N 30-SYSSITY 30 OleiDNON O 30N Oyidvd SvTvs £ ¥10083 30 ovHNULSNGD|  oyAmasag
' . .
#00 52 198 Sefziioel  fvlva 30-S¥SSR 30 OIJININAE OM 3N OvHavd SYI¥S £1 WI0OST 30 O¥ANHLENGD Yu80
VINYLNIWVIHO YHINY I




<)

RECAMENTE

] sy
i 0050°00:96:91 927905207 “RA09667 | £6250'YONOANIN
4 Q9ELZ1E62S0'VINOANTIN SIANDEYIN
o ANNYALYM 10d syuswienhip opeuissy SANDEVYIN ANNVALYA
. ) ) . ZZOTIG0" AW INIDVLNOI « WW §'24 30 06-v2 03Y OONVZIIL OavWHEY .
oeTer § So2L g 20l 5y o e OLFYONGD 3T TYNOIINIANGD YHNLAMLST 30 YOIA NO ¥Yld 30 OYSwRy £asz8 InIS 0T’
) ) ) _ 2202/567 4 WIOYLNOW - WA 101 30 05-%2 OS5 OQNYZITILN QOWNMY )
61629 5 s0sl 8 L g o wE OLIHONGD 30 TYNOIINIANDS vHNLAYLST 33 YOIA N0 vHid 30 OYHvidy 29:26 199NIS see
L) . . , TTOTH0 " Y IWNIOVLNCIN - NN O] 30 08-vD 0AY CANYZITILA OOWNMY .
SRR L ‘o s SrEL $u o 765 OLIHONOD 30 WNOIINIANDS i LNHLSE 30 YOIA NG ¥y lid 30 OY vy Hasz8 I4wNIZ s
0202160 4v ‘SOIWZIILA 81 YAYIILEYTd
08'625 701 S 8956 S 0592 2w £650') VHIIOYW 30 YavHO W3 'STIJWIS OLIEFNIC-34 “YHIITWW 30 OJdv0 61926 IYNIS 125
WOD OLNANYHODST YOIA 36 WWHO4 3 WASYINGWSIAQ I WIOVLNC
“QLNIWYEYOY
3L IE5ELL 6 Sr50% 3 95'4¥9 Sy tn 05 3 OLNANYSNIOY ‘O LNIWYINY - VKOS 30 05N WOD SYavHNAYIN 0¥z 3N sanng 0’
MO SYIIDVIA SIMY] valvd Vol 0E=404 'S3VT 3 SYOIA 30 WADYLTHONGD
J— ) . e Z20Z/90 4% WIDTLNON - WA 'S 30 09-v0 OAY OQNYZIILN OavWyY .
81z8z Lv 8 pLBL3E gevl sd o ST OLIWONOD 30 TNOIDINIANDD WSNLOSLST 30 YO N0 Hv-lid 30 DY Y gelze VIS 528
o _ ) _ ZZ0T90 4 WIDYLNDWE - (A /5 30 05-vD 0% OONYZITELN Oavinay )
li'gw
s BEEL S e sy o By Lt 0LZWONOD 30 WNOIINIANOD w3 LTYLS3 34 YOIA NG Wil 30 0¥ vy 99428 dvHNIS res
e _ _ _ ZZ0Z/A0” 4% "WIDYLNOW - W 0°0Z 3Q 05D OOV OANYZIILLA OGvINgY .
X1
9992698 0l Sy tilad o 9w esy CLESOMOD 30 TYNOISNIANGD YEALANLES 30 YOIA N0 ¥YId 30 OYIVRNY 59.¢6 IS R
e _ _ . 22021907 4% WIDYLINOW - A 0791 30 08-92 05w OONYZIILA GavEY )
£ 250'92 ‘ .
$d sz s 0F'e v o el OLIAINOD 3Q TNOIINTANOD YNNLNAELST 30 YOIA NG Mvlld 30 DYSviLy $9.28 ldvhiiS w@s
oy . _ . 2202907 47 TIIAVLNOIW - WA §'2+ TA 0890 DAY OONYZITLA OTwdyY i .
PP 0E B : _ .
yevIe s §971 8y ol su o 9528 OLIHINOD 30 WNOIINIANOD YHNLAHIST 30 YOIA 1O d¥ld 30 DYy €826 telvniIS tzs
e _ _ . 2029074 WIDYLNOW * WA 0'0) 30 65-vD O OGNYZITI LN Oavingy
£6' PS8 Er By _
$ s0sL ¥ FOTL 8 = RITEEZ 013HINOD 30 TWNOIDNSANDD WSALNY1ST 30 ¥EA N0 B Nid 30 OY iy zazz8 IFINIS 0z
- _ ) _ 22021907 3v IWIDVLNOW - W 08 30 08¥0 04 OANVZITILN OOvNYY ) )
SUULSLLE g sl :
EESL Sy BEL 5 B 6058 OLTHONOI A0 WNOIINIANOS vaNLTHLSI 30 ¥OIA NG UV lld 30 OY Y vosza VIS Bl
. _ . _ Z202/907 4% “WIDVLNOW - W £°9 3 0597 OOY QONYZIILA OTYNuY .
FEGES P B Ledl kL
s SThL Sy o B0'pSZ OLIUINOD 30 WNOIDNIANCD YArLLIH1ST 3 vOlA A0 B lld 30 CYIYHYY 0o.28 idvNIS 8.5
L 0Z02/60° 3¢ SIOMWZIIL 98 YavIIILSvIg
Z1LEZ 788 5y 556 5y 0502 54 2 250LG') VHIIAYW 30 VavHO W3 'STIMIS OLITNIG-34 “vRIIaW 30 048w B2bZ6 1dvNIS e
WOD OLNAWTHODSD 'YOIA 3G vWHCS 30 WIDYLNOWSIO 3 NIOYINOW
oy s —— —
T WIOLGhauT $ihod
SYSSNY 3G Tl DI YaNLIZ452d 3N
EX T VT ViNdDEd i FIrSYSSNE YLSIA V138 ¥ QLYY Id il reley
AR L SIS CIHANGS I VIRT FoDT lelv bl
rT—— . oysuA mNed FSYSSNA 30 QIO ON ION3 OYHaYd SYTVE £1 Y1053 30 OYIMULSNGD| OyAmIsaa
EACTN H H
400 82 198 Se0zil0ML  fwlvd 30-S¥SS1Y 30 QIAIDINAY ON 30N OvHdvd SYI¥E £1 ¥ID0ST 30 OYSHNELENCD igo
VIHYINIWYIHO YHUNY]




L
i 00S0-00:9E9) 9790'5202 BRAngeez | £6Z50:YINOANIIN
prd 00ECZLEGZSOVIONOANIN S3NDHYIN
-~ IANNTA LYY 10d s1uawenbip opeuissy S3 DOW_,Q_\/_ AN NV ALY
_ _ . 220219072y 'WIDVLNOHW - WA 'S 301 09-¥D DY OANYZINLA )
N
e g 08 Y SPeL g o 8188 OOVINYY OXTHONOS 3 TYNOIINIANGD vBNLANLSS 30 3ry 30 OYvNLY .78 dYNIS e
0Z0ZMED " dv
£T0ML S8 06'£9 5 26pa 3 I 30 "SIGOVZIILA ¢ "FOYNISTY YAVENIAWGS YHEOYI 30 YavHD W3 'S3100s vi575 I4wNIS e
OLIFYI0-2d “wHW 30v] 30 VINEOS 30 WIOVLNOWSID 3 NASYINOW
QLAY Sy
8T P8L61 $y Sr'602 5y 85 2b0 5y v 0561 3 OINIWYSNIOY 'OENINYANYT - YEWOSE 30 OSN WOD SYawunANIN o+2 IAN sonnn s
N0 SYAOVN 3w Yd YN DE=X24 'SIrv] 3 SYOIA 30 WIOYLIHINGD
o _ ) _ 2202907 4% WIOVLNOW - WA 'S 30 093 05 OANYZIILLA )
VS LSHE S 802 3y SPrL 5d ke szt OAVHEY OLIHONGS 30 TYNOIINIANOSD YUNLAMLED 3 3y 30 OY vy 83278 1dvNIS b’
- ) . . 2Z0Zi90” 4% WIDVWLNOW - Wi £'9 33 05-vD 09 OQNYZIILA .
B0t $ Sbies 5d 2LEL 3N o IrriL OQvIEHY OLIYONOD 30 TYNOIINIANGD YHNLABLES 30 3rv] 30 DvdvNNY 69.28 I 9NIS ovr's
0ZOLIBO™ IV
96 11508 §Y 0620 $5 2505 Sy 0 85 202 "SIQOVZIILN b 'vOWNISFN YAVSNIANOS YHIZGYIN 30 YavHO W3 'ST1dWIS p1528 WIS 6
QLIBYIGAd “YHDWW 3077 30 YNNG 30 WIDYLNOWSIO 3 WDV LNOW
PZ0ZI40 4
PEGLL Y 08622 3Y PA'TEL 5y o 00z "D O 30 VANSS3dST OI0S FUE0S $30V NO SOSId W OO¥DFaY (7N vZEO0L I4wNIS ste
YOVLIEE v3Q03d 3 I'N YOYLINE YHGTd) MvTANYED TVIN31YIH NOD OY 18w T
e . . . P0IBT Iy .
0BLr2p Sy Erell sy BELE Y aw sy WL VHMESIAST "OOINYOIN OHVIIYd e 02 OLIHINGD N3 OSId b0 IwNIS £
_ _ ) _ }202/607 4% '76-0 VTAL 30 O8N WOD 0108 .
A 3 £ .
£irl 2t gy ELBL 3 BLEL 3 Eie 89519 FHOS IV NO GLINING 30 OSId "MINAv 30 O¥INIINT Viyvd Ovovigy BaD.8 Id¥NIS ses
) _ ) _ 220260 A ‘OLININGD )
176 , .
897688 Fez iy 844 sy w Goary 30 SOLNINIAYL IA OYINDTXI Yidvd YOILSY 1d YNOT 30 O¥AYOHdY L6 IS SES
0202/607 9% "SIQIVZINLA
02147 54 VEES 5 S0ey S n P05 01 "YOYDLIILSYId YAYSNIJWGT vSIFGYIN 30 YavHD W3 'ST1dMS o526 ldwNIS vi's
OLIFHIOSd ¥HIVIA 3V 3T VIWH02 30 NSOVLINONSIE 3 WADYLNON
. ) ) | YO0 Y .
9208 bl )
sy e 5k 06T S4 N orees WD 02, 30 YUNSSFHSI OYA 30 W §'1 ALY NOD YOV DIOW-SHd YEuTA vBLEG IePNIS tes
_ O INIWYETOY
992678 $9 G703 £ 96'£79 $8 £ oy 3 OLNINYSNEAY 'OLNINYANY - VAWOS 30 OSN 0D SYOVHIANIN 0vZ I0N soano ze's
N0 SYSI0YI 53T Yatyd VoW 02304 ‘53 3 SYOIL 30 WEOYLIUING
V5o . _ . 2202507 3Y WIDVLNOW - WA 5 30 089-3 O5% QONYZITLLA Oavitsy _
PLoLSE B'vl 39 R 46652 OLEHONOD 30 TPHOIDNIANAD YHILNELSS 30 YOIA N0 My Tid 30 OYviEy 85226 WIS S
. EA0d. © MHWOD - | Ulnwgs . S BRI
S WIOLGoEEA . G omiyiiG ohang Rt
SYSSIN 30 WDINAW Yl A43xd IZINTITD
e WS WTHAIHA WHIOM SO-SYEENY YLSIA Y138 va OLTYNYId 901
WHDLY uTE il QOVHINGEIN WIS LT (AL
s vede - opsumm. o 3SYES0Y 39 QIJIOINGY ON 30N Qyx0vd SYTVS 81 YI00$3 30 O¥ANNLSNGD] oyAasaa
200" : H
008z a8 SE0ZILOISL | fWLvd 39:SYSSMY 3G OIJIJINAKE DN FANI Ovuavd SYT¥S £1 YIODSE 30 OFITHLSNGD ‘yiso
VINYLINIWYINO YHIINY I




~
a

RECAMENTE

RS SR

: 00.£0-00:9€:9) 9Z°90°5Z0Z “Ejed :
) 09£521.£6250-YONOGNN SanoavC e ¢ LE6CS0-YONOANIN

INNVALYM Jod ajuawienbip opeuissy S5 NOUVYN INNVALYA

LO'SPLHEY $Y TIILYIA OFIVATA 30 YWILSIS ]

ZZOZIRO ™ JY  OOWEY
HEOG'SS 0L'98e $ SE°B0L $H £ ve0g OFM IYNOIZSNIANGD OLNIWTITOY ‘0220 OAYNISN 'S0 NI 0Q¥aIon LBEYS IdYHIS i85
OLIFINOD HOD CLIFINGD 30 QSld NO IvaySTvd) 0IFSSYd 30 OvANDIx3

EL1507 §Y 9z Sy . 0 108 LZ0TI60 Y "wILEYId YNOT WA '010S T80 MV

N0 OL3YONOD 30 OSId "NIIAYY 30 OyIADIXE vavd vIOOvvdas vavys | 2048 IS 998
e , . . PO AY WD 6. 30 VENSEILED 'O10S )
BE80LLL S h'Liz $ 62'¢12 s e oy FHAOS $3rYT N0 SO5I M3 OTYONJY "Wy INKYHD T3 LYW WOD ORLSY 2a9s IwnIS %9

LZOZIBO™ Y OYSENOYTId
95 or'E $H £2'r §u 8E°E $Y vl {0798 ¥ S0708 30 HO0AvLIvEWOD WOD '0108 JHBOS 3MYT N0 OLIHINGD £A046 IdYNIS %55
30 C3ld 'HI1vY 30 0¥SNI3XT wuvd 0I0S 30 YIINYIIW Cedvlovdion

ZTOZIRO Av OOy
I9POSIEL Sy 02998 $y 8E'604 S5 £ ryalLz PN TEMOIDNAANGD QLNIWYEYIY ‘020 OQWNISH "CO0T M OO 10N LGEFE 19YMIS 34
OLIHONDD NOD QLIHINOD 30 OSId NO (vAVO YD) OIFSSYd 30 O¥HNIINI

.. _ _ . LZ0Z/507HY "¥DILSY I WNOT 43 "OT0% FUE0S 3V .
PHSPEL $Y ez s 05t sd o TR0 O OLEINOD 20 0SId 'YAIGYH 30 OYANDTHI vovd YHOAVHYAIS YOwNYD 18028 IS s
o i i _ FZ0ZIL0"2Y IND 6. 30 vaNSS34sT 0108 )
HFLELE $ Lobie s Tzt e Zeesl THA0S S3PYT N0 SOS1d T QOVIITAY “HYINNTED TrIHaLYIN W03 OHLSYT 22988 IdYNIS 15s

VROTHO A ORSEnTyad
£L'550'CL $F A =t BE'E $ 2w 78°080°F ¥ 0705 30 H00YLIVINOD WOD 'OT08 JHS0S 3MYT AG OLIUINGD £ROLG IdYNIS 055
30 0814 5310wy 30 OVINIAXI vdvd 0108 30 wIHINYIIW OYIVLIVAWOD

Wad TN =7

._. _ _ . - OYAYIVLSNI 3 OINIWIZENECH - ZLSYONIND WAD 2L904SNVYL 3 vaa0 _
B0 TE L $Y B 8y el 4 o nELsRes 30 OYW SYIMYLIN S¥dwHO 'SOOTYLIN SIid3d SOSMTINE 'SYOYA10S 542000 VRIS or'e
90T WO IS eitd P HASGD 30 POV | e e SS
_ ) _ . LZOZI60” AV ‘O LNIWYEYOY I OLNIWYENIOY ‘O LNIWYSNY - volN O _
np'EzE ;
b B0'2Z8/ $u 497109 58 W e %33 "0108 IHFOS Y1 N0 ALIHINGD 30 OSic 'HHAVH 30 WADYLIHING 96048 IR s
. _ _ _ 22021907 4v WEDYLNON - PN 0'8 30 0S¥ 0¥ DANYZIILLA .
09 200°L :
mm e sy %621 ¢ B 12Es DOYNYY OLEHINOD 30 TYNOISNIANGD YeNLNA1ES 30 3rv 30 OySvngy aL4z8 IS s
0Z0ZMH0 ™ 3Y
£z°a0¢ 53 0629 52 2695 S o L SIQIVZIILN ¥ 'VOYNISTY YAYENIANOD VIBCWA 30 YeavHO NI 'STTIAIS 1528 INIS oS
OLENIT-3d YAIOWA 3rv 30 WS04 30 WIDYLNOWSIT 3 WIDYLNGH
_ S ANINEY DY
62800 58 SrE0R Sy 95209 3u em 250 3 OLNIAYSNIY 'O LNINYINYT - YEROB 30 O8N WOD SYawnANaN 0vZ 30N sonnn Gr's
N0 SYAIDWI SArYT Vivd Yo 0E=304 'S3M¥1 3 SYOIA 30 WISVITHINGD
TR i — e AL b — T
S8 9101 05aud ad L .”_..E.w.
SYISNY 30 TYADINON YHNLIT-T5d :ZINTND
EX L B 1 Wikigiua iKY 2-EVSEMNY YESIA Y138 ¥ OLIvNYId w301
WAL TSl QY INGEZT HIS SN 1 NES
e vaom ovman . amod 20538 30 IO ON N4 Q¥iO¥e SYTVS £1 Y083 30 QvANNAeNOO| Qvdisaal
%00'sz | :loa SZ0ZI0I9L ¢ Y1vd 22:5YSSNY 30 QIAIOMNNIN ON 3N OOV SYTYS £ YI0083 30 O¥ANHLSNOD W90
VIHYLNIWVYIHO YHIINY 1




~

00,£0-00:9€:9} 92'90°'6Z0Z :eled :
09€£ZLE6ZS0VONOANIN mm_:oxd.s_owmmm L £6¢S0-YONOONIN

INNVYALYY 10d awawieybip opeussy  SIANDYVIN INNVALYMH

I : . . BLOTIED 47 'MIHIOD WOD YOV DINdY :
0zErsz 4 85°2 5 9?95y w W38z WSSYAWOUY WOD OFIOTA 30 YIHWNIATY 3 [OLNIWYHNAIND) OvAwxid Hozes IS Lo
LZOZAZE 3% "YHIANDLID W3 OHvdTHd
9 1220r 58 17'29 $4 LBk S I s'ere WOD DLNIWYLNISSY 30 vESYINYONY 3 {90 € YHNS33453) WD 6EXELXE zzecol IdNIS cl'e
A0 WOILYIA YN SOOYEN SOTIWYYID 03019 30 OYIVaIA 30 YiH¥NIATY
LE0ZIEL 4% "wHIAND1I0 Ve O¥vdIdd
07745 5y L3R §Y 5029 54 ™ 0o WO OLNIWYINISSY 30 YSSYINYDYY I (WO 1 YuNSSIASA) D SEXELXYL PTEEOL idvNIS 219
30 WAILHAA ¥R SOQWEN SOOINYHTD SOO018 30 O wGA 30 YIIVNIATY
19975 v T T LEL S 66201 SY w LTt WIN 01 wHNES3HST VIOLLNINI ¥OuTd N3 O LNZNYHOT 293aN4 sonne (e
L0026 by b£98 50 SLops su e 07 f 3 670 30N soane o
W3 OQYXIYONZ WA 0L = 3 "OOYHZANTL OHAIA 30 XOG 30 O¥AYTYLSNI
S EZ0TL07 IV SOVA
960528 $3 L0893 Sy 18'B0 $ n 62101 WIS 'STTdWIS SVINS WOD vIITY LI YHNLNYIST 3 S2TdWIS 3TV vAN WOD 04896 YIS 59
"ONHIALNI S TIYMANA Yeivd OSSIO 30 SVdviid WA YWILSIS 03 JaTuvd
. _ _ _ OOININYTIN OaYNINYT sonn .
BrAriRE 5y pIeo: §y +5°996 5 a L W3 OQILEIATH 'JOW W3 VUNSSIHST 30 W 02 30 YAVINDILEY VIHOSIAI £930Md o 89
LZOT/LD Ay
€582 06 3y £2'656 54 82002 54 w o5ze "SNIDYHYIY JASIIONT ‘Tl 3¥ TINYIOD YESYNONY WOD OQYINISSY £e22010 dvIs o9
WOE = 3530010 YZNID OLINYHND WE "INIEYD OclL 'WINYLINGS YIHOSIAI]
. ) ) - 9102/207 4 "BIHT00 WO Ya¥Idy _
BB 604 5d 858 sl 852 5 i s YSSYHYOMY WO OyIw03A 30 YINYNIATY 30 {OLNIWYHNAIND) Oy dvxid Lozes eI 98
£202/Z) 4 YNIANOLIE W3 Oxvddud
B2'821 5 o801 5 89'p6 5 £ s WO OLNTWYINSSSY 30 YSSYNVOUY 3 (A0 6 vunSsadsa) wo ALX6LX6 3a BEZEE0L 14YNIS 'y
TYLNOZIHOH v SOavHNG SOHNYHID SO0 30 OyAYIIA 30 vidyNIATY
VZOZITLT AW “THNINYW OdY
06 255 S Ty 1918 S L 86 NGO CLNIWYINISSY 30 YSSYAVDEY 3 D 6L vHNSSI4ST) WD 66X X61 1ZEE0L idYNIS '8
30 WOILNEA YN SOQVENS SOSMNYLID SOO0TS 30 OYAVAIA 30 WHWNIATY
L202/ZL 2y "WIINOLIS WS OxvaTed
1505 ET 3Y 1228 5 066 S £ 6158 WOD OLNIWYLNBSSY 30 YSSYWYOUY 3 (WD § vaNSSadsal o 6EX6EXE zzecot VRIS &9
30 WOILIIA YN S00YEN SOMYEED S0I078 30 O¥AYQIA 30 WNYNIATY
1202121 4v "YHIINOLIE W3 Ouivadad
70962561 § LE'FE 8y 50'20 5 n 6LOECE WOO DLNIWYLNISIY 30 YSSYINYDNY 31WO #L YHNSSI4ST) M0 BEXEL $ZEE0L VIS z9
30 WOLLZA YN S0QvENA SOOINYEID SOI0TS 30 OYAVAIA I0 WaYNIATY
_ 0202/50 9y '¥SENCLIA
el 5 gy %0557 4 vLLEZ Sy an 98521 W3 OuvaINd WOD OINIWYLNISSY 30 YSSYWYOHY T WD0SX05X2 30 LoLLOL s 1g
(00000 O1AWINGD 30 OavZvA OLNZWTIE HOD Ovdva3A 0 YISYNIATY
s T I e S LML A .
3 | AGYaRYIG :
HOIEYIRG [, - BGYALNIG. T : Gonapa
SYSSMY 50 TYIDINAN YN ii3dTud AENTID
0T w0 ViHdOHA Mg SO-SFESNY VLSIA VI3 ¥T OLIWNY Yoo
ML WG OWAVHENDSIAWDS e LIS
s vow- | oymen . - aned. 3°5¥S5Nd 30 OI|DINAN ON AN O¥HAYd SYIVS £ Y1003 30 OVAINNISNGD|  ovAiIsas
%006z clag sZ0zn0it  fWiva B2-S¥SSAY 30 CIHIDINGY ON A0N4 OYHAYd SYIVS £ ¥I00S3 30 O¥SLaNGD wy90
VIMYINIWYOHO YHIINY




R

RECAMENTE

RS SR

E 00.£0-00:9€:91 92°90°5Z0¢ eled :
x 09ECZLE6ZS0VIONOANTIN wm:Om(EO@MMN L£6¢50-YONOUNIN

INNVA LYY 1od sluawienbip opeussy  SIANOHVIN ANNVALYM

SYINOYNDET 38 OLIrdHd IWHOANOD - O¥IYIVLENI
00042 $u 95° 146§ S2'¢Ss s ZKF LA 3 QLNIWIDINHOL - SOSNAVHYd WOD OYIVXIE ' OFIdINEY NG WOD el 3dMA sonncy L
FMYEZANIA OdIL OIN|WATY 30 Yy W3 WD 581 X 02 - $vd - HIdEY 30 v140d

SYIHOYNDSE 30 OLAr08E INECHNDD - Oy ivLENI
WrIEr 95" LPG S §2'85L 54 4] P85 3 CLMIWIZIMEOA - SOSNSvEYd W00 OYIeis O INGYND WoD L2l 3dNA sonng (303
YNVIZANIA OdLL "GININNTY 30 VaWHD WS WD S9L % 08 - #vd - HiNgy 30 W180d

SYIHOVADED 30 OLArMCdd SWNE0INOD - Oy TvLsNI
tii6EE 3y 9% LvE T ST'ESL B W at's I OLMIWIZIMECA ~ SOSA4vYY4 WOD Iydwiad O dINGYNS Wi 2L 3ANA connsy aLg
FNYIZANIA OdiL "GININATY A YIWHD WS WD 012 ¥ 06 - £vd - YiNgy 30 WLH0d

SYHAvNDEI 30 QLIMCHd IWH0INDD - Oy Teisni
QL'ESSC 957 LyE §d STEGL 8 N /L8 3 CLMAWIDANYCA - SOSNdYYYd WO Ovdwdd 'OyDINEYAS WO SEEIONL el el 64
TNYEZINIA Ol L "OINEN MY 30 YAYHD W3 WD 012 X 06 - 29d - HiegY 30 vluod

SYIHOVNDET 30 OLArCdd IWEOINDD - Oy Dv TwisnI
950032 §H 21818 5y FE'SEr SH Zhe o'y 3 OLNIWIDANEOJ - SOSMvHYd WO 0¥ DX ‘OFIINGYID WO YNYIZINTA PEL IANL sonnG 7l
OdlL DININATY 30 YdyHD W3 WD 012 X 004 - Lvd - JIdgY 30 WLHOd

_. . _ _ SYIH0d )
SPorS2 5 ELLzz sd 06941 59 w ze 9 Y9vd W | YHNSS3dSA ‘W 0F0 X 1 06°0 LOINWAMTY] YOrTY.LIN vdvHD ¥O3AN4 g £t
e ) X . OZ0Z/.07 =7 "OYIWTYLEN 3 OLMINIDINGO - 3034w W )
PLBET 4N fiLeay 5y EF'LEE 3 Hn 00’9 YAYKIS WIS CLNIFAHINGD OG0 XON| 6% W3 “YLTY Olody 30 vaava 95800 WIS ¢
0ZELL7 99°50L 5y £5'p8 $u NA 000z 6L0Z/ZL 4% OMITHNYE 30 Y1804 ¥EYd 0QvaNI0aNAN OdlL Y1IruwL 02001 1GvNIS 52
. . _ ) 213N9Y8 WOD QYN VHIFGY 30 VIMAYNDST .
SEb00E §Y EO'G1E S 20257 3 e BL'F Vi3 W 9= 3 Cd YINAYNDST SOI0INE OSI1 0HOIA 30 OYSYTYLSNI £l 3dnd SN0 re
C¥IV 9IS I OIREMTI3Ng0s Ol S U OyaioS5d
e . e ) WOD YNAYHDTA LNILYE 30 OFITIVASHI 3 WISYLNON 'SYS1¥Eg0 _
t. G =3
FSIEHE 86LSEL 5 BS'180°L 5y nA el ‘SOSIMIINI SNILI WOS'E 30 vUNSSIST WH0IZX0B ‘010N Cvdvel Zel3dnd ona e
O L0 2ATT) i)&ﬂ%@%ﬁ% L% = S
- s | wemn | | e | omovesSsaestiiereweomen | Lol | v | o
31 wHNE 1 UL NI, 309 L H0d 3011 - 7
N YA EITAT
IS HT §Y 861561 $H 85°180°L S ) 0 8. N e 234 m__ﬂomwmﬁmwﬂmmwmwuwwzrwm‘wmmmz%ﬂwﬂ«%%ﬂﬂﬂg 021 30N soang Ve
LVZESL06 § svMaYNDS3 L
. 12021213 VHIINDLIE M3 Onvadud
65°0t) 5 1229 3y 1065 5Y n 9Tz WOD OLNIWYLINISSY 30 vESYWYOLY 3 D B YHNST3dSE) M0 8561 %G zzECol IgwNS 519
30 TYOULY3A YN SO0VENA SOSINYYID SOO0TE 30 O¥AYaIA 30 vidyNanly
mawas e e bbbl LEEEerd . .
- $HWIOL OD5Hd_ .
SYSSIIN 30 WIOINN VN34T0 EINTITD
BT ViddDEg I FXSVSSNH WASIA ¥IIE vO OLIVMNY 1d CIYIoT
SADEL  RTGLL Oy IVHIRGS DT MES Iortes (B
*saw " wuom . owswin 2nod A EYEEMH 3Q I DN ON JAND OvE0YE SYTYS £ w0053 30 SPANYLENGD QyiIyos3a
oy " i z
%00sz  :iad ST VLY 30-3VS5NY 30 OlJIDINGN ON FANJ OVHaVe SYTWS £L YIODST 30 OYAAHISNOT VY80

YRIVANIWYINO YHIINY 1d




<

RECAMENTE

w Ry
i 00E0°00:96:91 97905207 BeAgee7 | £6250'YONOANII
M. 09CCZ1LE6ZS0 YINOAONIW SANDEYIN
- INNYALYY Jod siuswenbip opeuissy SdNODHEVIN AN NYALYA
. - o ) OROIA GSMING - YEIBANYE WOD YXId - SYRQYNDSsa 30 sonn )
gzsvL 8z sy sELaTL S BE0L0) 5y m ez QLIroYd INHOINOD WLIINDD WD 057 X 004 '8-VT - OINIANTY 30 vignwr | B3¢ 30N e %24
o _— e _ OYAIA OSNTIM - YEI3ONYE WOD ¥XId - SYTHaYNDSa 30 com .
LEERRYT 8 BELRE 53 BE0E0"L 5o o L OL3rOHd WYOINOT Y1IVdNOD D 057 X 097 - -l - OINBNNTY 30 ¥anwr | o5 30N o 2l
. o o _ OHOIA OSMINE - ¥X14 - SYRIGYADS3 30 comn _
SG'80Y'S $ 88282 $ BE0E0') 8y o 'y OLIrON INYOINOD WLTTIN0D WD 071 X DSE 94T - QINJWATY 30 yianwr | +5% 30N "o ¥ZL
s ) . _ OHTIA DSYIDH] - PHIZANYE NOD HIHHO - SYINOYHDSS 30 soun .
BLaHELL S8 3518 $u ler 5 i ErE 0L3r0ud IWHOANAD VLTNdWOD WD SEL X 0S¢ - 69 - OINIWNTY 3@ yianwe | 67 3ONd ¢ £z
o s _ _ _ ODILIMNOM SHOIA OSIOM - YHIFANYE WOD YIMRIGI - SYIOWNDST 3Q sonn _
yragizL oy BT %d ZEher 5y n oz OLIMOH ANYOINGD VLI INOD WD $8) X 082 - b= - OINWNTY 3 y1anyr | 71 JONI NG e
e . _ . OHAIA OSAIING - YHEANYS WOD NILUOD - SYIHAYADST 30 <oun .
FHAZSE §Y BL7LO$d 216r 5 am LS OLIMON INYOINGD VLI TINOD IND SOZ X 08Z - £ - DINIAATY 30 wigyr | 40+ 30N o e
- _ _ X OMAIA OSNION - YIUHOD - SYINgYADST 30 sonn .
PIELRT 88 BP9 5E Ler Y n oea OLIMOYd INH0INOD VLT IO WD OFL X 054 - Z-¢ - OININATY 3 wianyr | 27 - JONd o e
o e _ . OHOIN GSMTION] - YNILLOHTING - SYRIaYNDS3 30 sonn .
SRLEA SR Ga'6ee 54 n s OL3rOHd IN0INOD VLT 1IN0 WD 0EL X 012 - L-9F - OINIANTY 3 yianyr | 57 30N "o sta
. _ _ ) SNIOVHEIS JASNIONI 'SYINAYADST 30 010N JNOANDD - YNYIZINSA . _
5292677 8 84819 £ i 56 Sy o 80r 0D OINIINTY 30 WelwHD W3 WD OVZ X 052 4 L¥el - HE9H0D 30 ¥EHOd TrL3aNd =4na 81
e _ _ ) SNIOVHEAA INSHION| 'SYINGYNDET 30 OLAMON TNLOINGD - YHYIZINSA soun .
0ESEE 59 BUELA$Y pESeY Sy o 0y OO OININNTY 30 ¥eYHD W3 WO 027 X 541 - OEvd - HIYNOD 30 v150d £PL3dNS 1o e
ENIDvaIL
EZEHD'T $ s16Le vR'ReY 3u 20 oee JMSNTON SYIRQVADSA 30 OLIr08d IWHOANGD - WNVIZINGA 3 VHIZANYS | 5. 30Ny sonng ave
WOD OINIANTY 30 wYHD 192 WO 53+ 012 X 021 - Bvd - HIdAY 30 YAHOd
ONTIA 3 SNIOVERTI
BR'R0L'E £ BUBLO 1 vE'5EY Su Zn 655 IAISATINI ' SYIHOVNOST 30 CLIFON FWHOINGD - CHAIA 3 WHISANYD LbL 30N sonng 512
WO OIMIAINTY S0 YawHI WA WD 02 + 612 X D12 - 9w - HONNO0A 30 Y. N0
ONGIA S SNIOVERTD
599067 $u BURLYSY pE'Ser Sy L Ty INISATIN ' SYIHOYIDSE 30 OLIFONS INHOANOD - OAIA T YHIANYE 0b L 3aNS sonro vl
WD GINIWINTY 3G YavHD WI WD 02 + 812 X 026 - 2vd - HEUN0D 30 Y.N0d
QOILIONGIN ONAIA 3 SHIovERad
oF L0016 $Y 1619 54 PE'S6P 5 e wem SAISMNONI'SYINAYNDST 30 OLIFCHE INHOANOD - O¥OIA 3 VHIAANYE &£1 3aNI sonno 12
WO OININNTY 30 YdvHD 13 VD 02 + £12 X 024 - Givd - HINEY 30 ¥1HOd
E——— - I TR Brrro B St S TR e v EC e Ea e Crsone
L Ll . PEAE 1 e | i LT oybiwasan. | osmga |- awos | kaw
0 VL 035ad T SuoEvONAGEma | - - SOV GRS s rlliE? | Jodee ] Bwoa ] Nad
SYSSNH 30 TWdIOININ YENLIZdTad ‘ALNTMD
woo  waot I o 30-3¥S$NH "YASIA VIZE va OLTYNYd Y001
WELEL RINGLL Oy IVHINOFIT WIS Cormaly v . 0
e wor . owmen . deeos 30-§¥SSNY 30 OId|2INNE ON 3ANF OYudvd SYIVS E1 Y10053 30 Ovdnuisnos]  oydiyosad
klose ‘o gctenigr < vivg 30-SYSSNY 30 OIJIDINAM ON IANH OWHOYd SYTIVE £1 VIOJST 30 QYNNG wygo

VIMVINIWYIHO YHUNY 1




RECAMENTE

RS SR

E 00.£0-00:8£:94 92'90'5202 ”mamnowmmm LE6ZS0VYIONOQ N3

2 09ECZ1E625C:-YONOAONINW SINDHEYIN
-~ ANNYA LY 10d sjusunenbip opeuissy S3an OW_,Q_\‘ INNYALYY
- . . . (ZHD 19! OLIF0Y INFCANOD i )
Averreesd BUSv6 3y 008 S aw BOPE “VHNLMNId OSNIONI YAWENH3d YINYLIN YavHD W3 OLNIWYHO3A 01 30K "o e
OYIYTYLSNI 3 GLNIWIZINYOS - YONYHD 80D v THa¥SE) YAILy1SOYLI3

LLPLET Y SLELEL §y SE660'L Su 21 £t wHi1LNId 30 08S3008d ¥0d HILEIN0d W3 SOILSTATY WWod's £61 IGN sonng )

Old ~WOOZ X 5 VHIWN W E0'Z X 05'0 HOA0TAN 021y SN OY.LE0d - rid

SYROWNDEa

LE'LELE $Y #1746 $u ITRILSY b4l PT'E 30 QIIANCH ANYOINGT wHNLNG OSOIONI FIruNdyId ONOFEYD Lgt 3ONS soLnQ Eb)

FOIYLIW YavHD WOD W 087} X 081 'dIday 30 O2NYLIN 0YLH0 - Bod
OFIWIYLEM 3 CINIWIDINLOS - YONYYE HOD ¥ TIKENS) YILYLSOHLII3

SE0HLLL By APAE) fu BEE0'L S n 60% YHALNIA 32 05530044 ¥0d Y3LSIM0d W3 SOAIESIATY TN00'S 205 3ANA sonp ey
Old - WODZ X S YHTW ' 4 822 X 0p'E QYD OdiL ODMYLAN O¥LHO0 - Z0d
SYRIOVADEE
Lb 06T 2 S BLTLE $Y 7080 SN o o't 30 OL3N0Hd INFOINGD Yo ENId OSNTON! YOYHNIHId ONOGHYO 001 30N song oe2
VOITYLIN ¥YHI WOD "N 0ZZ % 05 "HINEY 33 0315 O¥LH0 - 10d
e _ _ ) wHnQIoW conn _
0008 $4 00°ELS S AR Ns_ ooz W3S Oy IWHId 30 SOSNAVEYY WOD WKk YENSSI4ED "TWLSIND OH 3453 &b 3and no st
) _ _ ) SYINOYNDSS sl _
k18 5y SrzE S 284 Sy Zn e 30 O13M0d IWHOANDD - VIIAYNDSI YN YaVXI4 - OHIZUNDSON OdlL w13y | 50 30N3 o FE
_ o _ _ OUDIA OSMIANE BY-WIXVH - SYINaYNDST 30 .
DHESL 77 3 bl B 69°656 sy m or'ge OLAMQYd INNGNGD 'Y LIVHINGT WD 08 X OSE - 51-97 - SINIANTY 30 wanyr | 29+ FONS Feana EEs
e . _ _ QDILITONOW GYOIA OSIFIONI - Bv-HIXYW - S¥IHaYADSa 30 _
L4 : 51
FESTEL 8 P gy 69566 5 o posL OLIFOHd INYOINGD YAT1INAD WD SBL X 087 ~ Ph-vr - OININATY 30 wighwr ] 55 JONI SN0 we
oun o . _ OUOIA OSMION + He-WIXYA - SYdawnnsd 3a .
59'9r6°E $d HRLLE $y 8616 Sy o e 013r0¥d IWHOINOD VLT VNOD WD 08 X 08Z - £1-¥ - OINKNNTY 3 vianer | 854 3AN Fomng e
e s X _ GUEIA OSMIONL - Ho-WiX¥A - SYINOYNDSE 30 )
CEZAE 4 k7]
£ s 3y LRALL BY baee su ™ of'¥r DLIrOHd IWHOINOD Y1T1dNOD WD 08 X 092 * 2Ll - QININNTY 30 wignwr | 25+ 3N no oe
.. o _ _ OBAIA OSMHIIN - Wy-HIXVW - SYINGYNDSS 0 )
99" L
AR LS B96E6 3o o e DLIMOHd INYDINOD YLTTINOD WD 08 X 05} * 1 L-wr - OINWATY 30 wianwr | 25+ 3OS oo Bz
. . _ ) OHAIA GENTIN - Hy-WIXWIN - SYINYRDST 30 .
BEZORL
8 5 borLLL S CO'EES 3y n bz'el DLIFOH INHOINOD VATIINOD WD 09 X DS} - 01T - DINIWITY 30 yianwe | 55+ 3N =|ne 8L
UBEL LG, 3 - e . ONAIA OSATINI * HWIXYA SYISAYNDST _
4 BELST ) 8y BEDETE $u n el 30 OLArCUd IWHCHNGD YLTTINOD WD OLZ X 58 - 8- - QININATY 3G wianwe|  T5+ FaNd SN0 &
Ty 91060
SYSSMY 30 TYHDININ YaNL T8 ‘AINEN2
w04 SAMATHA g AT-SWESNY "YASIA Y138 ¥O QLTYNY 1d Y301
WAL WA R DIV RS Sop20R SYMIG
ow wion - OB - nmes - 3O-Sv¥SSNY 30 OIIIINAN ON JON DYV SYTYS §1 w1076 30 O¥AIMMISHOS| oybuasag
00z G108 Se0Z08L  fvivd . FEVESTY 30 OIIOINMN ON 30N OYNAY SYT¥S 1 WI0953 30 DVANNLENOA wugo
: VIMYLININYIHO YHUNY 4




7

RECAMENTE

a S’
; 00£0-00:96:9) 67905202 A9 e 7 | £6250:YONOANIW
2 09€C2EEBZSOYINOANIN SINDHYIN
- ANNY ALY Jod ajuaweybp opeuissy SANDEYN ANNVALY
5605196 54 0524 $u 6205 5 W z6'009 QUVZINGATYS DAY 30 ¥dVHO WA VHIZVONId-04NY 591 30N seang e
ET'9E¥TT o 9829 Su BZ'05 5y w anLIe GOYZINYATYD OO 30 vdvHD W3 VRO 491 30M4 el yla] o'y
. : . - QUNIWY DI I SyDYd 30 SOMOSSINY sann .
8251 4P 8Y SZvBL B r'sel sy W borzez OSMINI WA §°0 = 3 '0DY 30 TaIOZ3dVa L YHTAL vavd TAHON veimgmng | 59 JONS © &%
56115 1L oY 82001 £ 0208 U W s (WANT50p) DAYZINYATID OBY T30 we?HA T YHIWD 991 30N som0 8
£Eaot ZE Sy BEG0L 5 0208 W teroze (WABIXGH) OAYZINVATYD 0% 3q YdvHD W3 YHTYD 291 30N4 soiing o8
SHHLDZ B BE'HIL 54 0208 59 W 0902 (w126 28] QOVZINYATTD O 30 vavHD W3 vHTYD ¥l 30Ny s00nG g'e
PEGEG L 5y 69004 S 0408 54 W 0w (W302458) OAYZINYATYD OBY 30 VavHD W3 YHIYD £9t 3aN4 seano 58
se'aLea gy 82001 3y 0408 SY o 03'b8 {wagLvEE] OAYZINYATYD 0% 3Q YavHO W3 YHTYD 261 3N3 om0 e
62106 Gl € BR00L 54 0408 54 W #2851 (U GLX0E) DAWZINYATYD Q% 30 YaYHD W3 YHIYD L84 JJNI il s) '8
BYELY| L LEL 3y SUELE Sy e zvnl uRug = 953 TYLERD NYIOIATY OLYNOBHYONOd YdvHO 8 3aN4 snang z8
T T UL v B e T T Te T ugg
R . - . . . HOD AT VHALNIE IS WO WA 05'0 30 ¥HENSSIH8T WooD 134T {O¥DvXId soan .
BUGATDIG SH 98z Su 45261 5d o fZ'bire 30 SOOSSIIVY 1IN O%H] ¥NY1d YOIMAINI IV 3 ToAIOZIdwEL 0z AN o b8
HOIHAYOE IO AN TYATYE OO INT W11 | SAMTM TUNYIOSICIANE | whiTd
69557 RYE $3 Y4NL43E09 30 SYWALSIs 8
o X _ _ QUIrOBd INEOINGD i
o ned - | ”, . . i
sz s FLSER 5Y Brar. sy o frare VHMLNIG OSTIAN] YOVHNAHTd YOIy L3N YaYHO WOD OLNIWYHOTA 193N o e
- _ ) _ WIILYIA WIET
£l b=t
ZoTsel dy £ea sy 089 4 o Erest - .2 VHTYWE OB T1 014 DOVZINYATYE 0 30 W13 3 001V T0VHS FOL IQN cang trd
e v o . o .- % o R LT S
9 . o _ .._anznu ._n._w.:mw : aNn oySwossa’ . - - S omeea 1 amvea: | waw
|
! SYSSMY 30 TWIDINOVE YRIN L33y ‘FANTHTD
000 g vingod A AD-SYSSNY VLSIA ¥IT8 ¥ OLTYNY 14 207
et LY A 1 QY SVHINOETY WIS Lvene ledwhil® .
M wom C opmen  ames FSYSSNY 39 Old|OINNM ON IaN OYHOYd SYT¥S £ V10953 30 O¥ANELSNOD|  oyAnosaq
— ; -
G STEUGL (Wi 30-8YSENY 30 OIdJINAN ON TN OVHOYd SYT¥E £ YIODS3 30 OvSOHLSNGD Vugo
VISYINIWYIHO YHINYId




G

E 00.£0-00°9€£:91 92'90°5202 eleq :
x 09EEZLE6ZS0YONOGNIN wwDOm_(_)_OQMMN +£6¢50-VONOANIN

ANNVALYY sod ajuswieybip opeussy  SINOHEVIN NNV ALY

RECAMENTE

RS SR

ONYZLX3 - 100 YHIENOLIE W3 OUYdand
7226712 5 895 8 #4505y LT oarLe 0D €1 OAVHL YESYNYOYY OH3N03d 30 MIHI0D 0D 'SYNyELYT 821 30N sno Lot
O13HONGD 30 SYHNLIM1ST 3 SYNYNIATY W3 OOy OO8IdvHD
P5'LELLOL $Y ON¥ILX3 3 ONHILNI SOLNIWILSIAY o
. ) _ _ £202/60 4% WOL=3 'EL OOVHL VIEHY 3 OLNIWID _
srieLe sy 8188 5 £GP Y i riast 30 YSSYWVOHUY WOD TYLNOZINGH SI0t4u34NS 30 YIINYOIW 0v33108d ga58s IS 98
LA FALIE |-
- . _ _ WOE YHNSSIATT "OAVEH0ITH OYN CLNIWYEYIY Oy SvZINayINuEn| .
- B
Troare 5y £1ps s OF'15 $Y n LT IWA0S SYAYHTION SYIaY WI OOYII4Y 11 00F YHIZNOLIE WOD ODINYIIN 85218 IS §
Did A e | T 3 0 NI i O | Y RERINYSEMY T (3 AR 100
9082 0196 $4 B8'vh 54 ™ sy SOYWAA 7 9IILTYASY OYSIHNE OO 3A38vd ¥ Oy3YZIgy Iyl 521 30N sosney 5
ZU60L 5 3496 4 85'br Sy 2w 20087 SOWIEE Z WIILTYASY OYSHINS WOD OSId 30 O¥AYZrIgyINETWI 41 30N sonnp 6
LTE0L §y 01'95 54 5P 34 0 P SOYWAN 2 WILTYASY OYSTNND WO 3191 YO O¥SVZIISvIINGI 4w €21 30N soung z6
5220506 §9 0496 S 90'br S8 w el SOYnad 24 30N sonagy 16
- 2 WOLTYaSY OYSHING WO IVevudTva voia 30 OYAVZIayIwWEIdn|
ZUELEYhL SY OYIVZIIBYIWLIAWI 8
o _ ) _ OLNINTIE OSNTING ‘OLNIRYHOTS Vi YO¥aN4uad sou )
BA 99624 59 0L % 59 9599 49 w 04289 YA TYLIN YHTIL Wi §° = 3 QINJNNTWIOAY 30 YHYIAL WOD OUNIAYHTAL L4l 30N ano 9w
o _ _ . QLNINYS! I OyvKld 30 SOROSSIOV .
T Al . - 0.
T80 4 RIS 235l 5y W oe'ze OSIIDNI WA 50 = 3'03Y 30 WAIDZIJYAL YHIEL Yavd TwWeoN waisawns | 50 30N o si8
. . . . SLOZ/207 Y "OLHNINY OSMIDNI )
L i
Vecs0n dy LRSS 16'59 54 ™ Lrd 'SYNOY TILY MO WN §'0 = 3 OININTIVOY 30 YHIEL WOD OLNIAVHTEL Elzrs ISYNIS L8
. _ . _ W3 62 OLNIMATOANSSIE 'vayHaod )
a2 n
8L 45021 54 9229 54 62708 54 w 57182 WIIWYLAN Y HD WA YHTYD OLNINYEYSY e LY OdNH-VLNGD 021 30N FONNO e
S+'B00GL §Y 9229 5 6205 34 " aresz OOYZINYATYD OB 30 YevHO W3 Doy 591 IANA sonng 2
- T TR T
S T {gwiolodaed i N

SYSENY 30 YN VHNLI35Tud :3UNIITD
LT I VA0 FAD-EYSENH YISIA Y128 ¥0 OLI¥NYId 9301
NOD b WIDELE P IGO0 7935 Sorb T 1T
s veon opman . anon 30-5YESNM 30 NN ON IONS OYdOvd SYTVS £1 Y1053 30 O¥5ANISNGD|  tovdiosag .
%OUsE  ig9 seoziligL t¥iva 30-SWSSE 30 CIDINNN QN 3904 OYHOY SYIS £4 YIOIS3 30 OWANHLSNOD ‘yHE0

VIMYINIWYIHO YHIINY I




3
: 00£0:00:98'91 92 905202 2=00gee7 | £6750'VONOANIIN

RECAMENTE

RS SR

; 09CEZ1LE6Z50-VINOANIN SINDHYIN
- ANNYALYY lod siuswienfip opeuissy SANOUVIN IANNVALYM
BIEsterl S8 £'LE 5 oLt 58 w bionLe OUvYd3dd 3 N0 £ YUNSs34ea _?xo%h_ummuéqz OL3¥ONOD 30 OSidvNiNg] <o 3N oG bh

STEOEEL9 §H SOSId 30 SYWILSIS 23

ZZOT/BO 3% W §2 30 YHNSS3453 (S0¥A 30 wANISIUd WIS) wavHIYD
L0°2PL 08 Y £215 6y 360t 5 W 1S 30 0DAT SONYE WA ILNIWTAANYIN YAYIdY 1 00F waIINO LIS WO T6LI8 1dYNIS £1°0L
ODINYIIN OUYdFdd "#ET OOYEL WSSYWYDLY M v YESYW N0 008N

ZZOTOL” Y I00P YHISNOLIE WI OdvdTad
€0'6RE'8 $u v9'S T 15"y 5H W L0945 WOD £1L 0O%YL YSSYWYSHEY "ONIFYATL 30 H3HT0D WOD "SYNYILNI 6LR:7 1d¥NIS Zl ot
L 3HINOD 3] SYHALAELST 3 SeidvAATY WD O09DdY O0SIdvHD

1E°899'6F §4 PETEL Sy S6'55) S ] ¥ vsT THENLYN 5030 - GOYZINGATD Avdy W3 YOeINANG w131 30 O4Eod 99 3aM4 SONNG Lol

QOYTYLEN - 328 30 Wl +2 oD
IH'GIEEET SY 9EL8L 5 158t 5y an LGE8TL OAYZINYATYD 0% 30 1dy3d W OTVIOLT “OIOWILNY WHOLNIE WOD Y13 4L 3aNd sosng oLl
WOHOZ WIN 51 = 3 W 629 X 579 30 SYIVID W3 WHINIW YHEIS 30 OxE0d

S . . , Sd £ZOTIR0 IV OVOYXIS 30 WHNOIITHIG .

58I ZE 3y 96201 34 LT85 m soLe PYNLNFLST ZAISTION] 'SIVIDEIN0D SILNAIANY Favd TIYMANA 3 ONYDS FLiOS 14vIS o

05 BI9LL £ 55y Sy avEE o8 W B0'6/Z W03 WOD OOYXId WOL VHNLTY YHIZAYW W3 OI3W Yaoy 72 30N S0 goL
"S30T e SYQ VHIE LN

08566t 5 PS9e 5 7195y m ar'vg VHNLW YN SYQYIMdY YINYEY HOD WO 0LX0L SIOSNIWIA 30 YiLxI L8l 30N ety Lol

VOYLIVNSD Odil SvIvId WOT 5303uvd Yivd OJWYHID QLNINILSIATS

"S303dvd SYQ vdIFiNI
YHNLTY ¥N SYOY3IIdYOEYID WZNID HOD WD 0LX0L S30SNIWI0 30 wylxD 04l 3anNS sonnG Faol
WOl TS OdIL S 2%7d WD §3034vd vevd 00T OLNINILSIATY

347 ET0TZ0” 4% 'S30IWYS S¥a
BZZELbr 2258 $u OE°BS $ L 26'528 WHHILN VHALTY YN S¥dvII1dy WD SEXEE SAOSNIWIT 30 YHLXT vOVLTYNGT £4248 I4¥NIS g0l
Odtl SYI¥id WOD SYNEILNI S3034Yd vevd Q0INYYID OINIWILSIATY

) W 52 30 YUNSS3453 (S0yA 30 YINISIHC WIS ONYI LS OLNIWILSIAIH
OF'EZF L8 §Y 0215 § P L 5 it L&'BEL - §0930 SONYd WA ILNIWTHAMYIN YQYDINdY "1 00F YHIZNOLIA WO 644 FANI SOANC 0L
ODINYOIN OHYATHd 'T21 OO L YSEVNYORY N3 wOINA wESYW NO 0A0EWI

WA 52 30 vaNSS35T 180YA 30 ¥ANISIHA WIST ONYILNI OLNIWILSTATM

L0801 £ 504 54 R oW

FP'268'071 §4 L1544 #0°LP SY ol rZI5Z - S0930 BONYA WE ILNIWTRAMYIN YOvDIdY ™ 00F VHIINOLIA WO D 241 AN ] £l
ODINYOIN OXv4Idd ‘8271 OXWHL vSSVNYORY W3 vOINM vESY NO 0A08WI
o ORI - 000 v INGLIE WT OYYdTed
0182461 29'G 3 o'y S by Lrese WOD £11 QXML YESTIYDUY "ONIIHGAd 30 YIHT0 WO 'SYNYIEXE 241 3AN SORNG 01

QLIHINGD 30 STLMNINELET 3 SYHYNIATY WD GAYIIIdY OISIdYHD

Iqewoo - - : |- log WIS R R N ; S
; e z_._h__a..__mm —{ ORe | savauNeD - <. . OYHEERA © 00KgD - - [ 3iNed
SYESNY 30 TvdI0INAW YENLITd3ud TAENSHTD
00 w00 WidAOEd igaad FFSYESNH WISIA YIIE v OLTYNY Id VDO
UL wATELL OYIVHINGET WIS LeT0g IS
N vHos . oyswan - . 4tnod A-EWREMH 30 | DINAKE ON 0N QvddYd SYTvs €1 ¥I0083 32 OFINHLSNDGD|  ovdIyosac
%00'6Z - 1za SZ0TILvG1 S YAYG 3SYSSNH 30 QIIDINGI ON IONS OYHdYd SYIVS £1 v10083 33 OYINHLENOD dgao

VIMVANIWYIHO YHIINV




0
£ :00.£0-00:9€:91 92'90'S202 ‘BleANQCE 7 LE6ZSO-'YONOANIN

RECAMENTE

RS SR

= Q9CLZIEBCSOVINOANTIN STNDUYA wm:gﬁ.._{_\/_ m_/_2< v
i INNYA LYY Jod sjusweyBip opeuissy AL
. . _ . YSSYNYDHY 34805 comn -
sueeza sy B +EZ 5 ares sy n 0oz OAVLNISSY '01TIONOS 3T YIFUYAY HOS w31y 30 TYL0004 oslg | 8+ 30N e F
. _ _ ) YSSYWYOMY THEOS comn _
PUeLEL 8y 8Lz B g rat Sy B 958 O0YLNISSY 'OLFHINGD 30 VHIINYEA ¥0D 'YIHT Y 30 WLYLI0A0d 0glg | 984 3AN FEH
. _ _ i YSSYIYOHY SHR0S comn o
SH0sEL 80187 Bu 99ve s L e OQVLNISEY 'OLIHONGD 30 YHIIWMETA HOO "TYNOIDIHIA WLYI0gOd Oslg | 90F 3aN o e
i _ ZZ6TI0L™IY WO S YHNSSIIST W §L X 56 30 _
3 ' ' i
SeROOLY $Y 952 5 8L %5 5 o 52054 VINYHOOSId 00018 IO "00YAYYLIIING OSId W3 OLNIWIAYY 30 OyHnoaxs Laeze IdYNIS o
e ) _ 2202014 WO 9 YUNSEIAST WO 04 X 07 30 TYUNLYN YOI _
. 5 i)
4HTERG 3 5108 5 vhs sy o s2an HYINONYLIY (00718 WOD OAYAYHINILNI OSld W3 OIFSSYd 30 OyANTIXI seeze NS L
. . ) _ 0Z0Z/60™ 4 "YSSYINYDNY va OINYIIN OUVITHd WD 0'C YYNSSILST .
USRS R bs0g s EV'ED 8y Zn 8251 O8I OLNIWYEYOY IVITHY 3 OLNTWID! € L OBvEL 'Ov NN OSId 0985 14YNIE orn
. ) ) _ 02021604V ‘VESTNYDEY vl OOINYDIN OUVAIN WD 0'C VHNSSAdSE _
9V'BRE0p by Sers ey Sy Sy i #2H04 "OIILSOH OLNIRYEYIY TrIdy 3 CLNIAID) £11 OSVHL 'OO¥LNIWIO Ok a9ms I4¥NIS B
PESEE OL L9zl £y 62101 5y W 918 WD 0'7 YUNSSIHST WO 02 vENOEYT 'OLINYHD W3 YXIZI08 981 3N sonng .
BrSLEL Sy ¥5'921 $ £Z'L0L 3 W o 0Z0Z/B0” IV WD 07 YHNSSIEST WD §L vHNOUYT CLINYYD W YHIFI0S 62986 idvIS ru
$6'020°17 B 8162 5y 06'57 S8 W z8502 WOOL YHN LMY WNILINYEE WS 3avaoy 81 3aNS 504N ah
26145 53 S1'01 g £4'% gy " t7es WD 0L =H GOMYHID JdvacH »E1 IaNS song o
I27ETOL/TO 4Y T
Z208517 84 ot'z0 o 96'6F 89 e 85°5vE 01 3ND MOV IV 3 STINIIANY W3 YaVINa WD SEXSP SIOSNINIO 30 1528 IS vl
W L%3 VOYLTYINSS OdIL SY24d WOD OStd ¥iivd OOWNYHAD O LNIWILSIATH
O
- _ _ X WOE YHNSST4ST 0QYH0IN OYN OLNIMYEYDY 'Oy dvZHISvIEIan i
z :
840977 84 EL T8 Sy 015 94 o seere 3YI0S SVAYHIOW SYSuY W3 0OvIHTaY "1 00b YHIINGLIE WO GIINYISN 85228 IS Bl
R L AE TR : A | OO
L _ _ " “ZIHLIN0d WOD SOLNIWIIOA ¥ '08)d 00 O¥3YIIidY 'SYLNAF SYa i
e
363 IEE Bldi s SHE6sY G srovs'e OYHYO0T00 "vHINOLIS W vHNLSIW OSSN WY 8 30 YONSSIIST WOD el IdvNIS o
o R e QN 2L UNOIEHA 08l e e
= ...nn T _amn R TSR R - . - I BINOS .
SYSSITY 30 TYAIOINNA YanLIdTxd T E )
FOXG LG0T WIE deHd Wil I2-BVSENHE YLSIA Y138 90 OLT¥NYId b el |
TWRBRL mAgiL AYDRIANOEAN MRS SRT0Z lavMIE .
e vion Corswn . 30-SVSSI1Y 30 OIAOINAN ON 3N Oyu0vd SYTYS §1 V10053 30 OYINUISNOD]  ovAosaa
%'sz | :lug sz0znoml | L viva 30-5¥SSNH 30 OIIGINAN DN 30N OyHavd SYI¥S €1 YI00ST 30 OYSNNLENOD ¥u80
VINVINIWYIHO YHINY




RECAMENTE

=
i

.8.8-8“8“8@N.@O.@NON“ES .
09€£Z L E6ZSOYINOGNIW wm:om,q_zommmw L€6¢50-YONOAONIW

INNYA LYY s0d sjuswieybip opewssy ww:om<2 ANNVALYM

4F2er Py oy £1'1z 5 069 3 o 60602 SOVYW3Q 2 'vHIS0vW 30 SYINAYIDSE WT ONLILNIS 3LTVINGI W3 vanineg | 007 3ane soung orze
FOEZZ 8 £g'9l 5o Zz'es s w 8U8e "OTAD OONYNE HOD _S_._Emwmﬂwmn MMMMM "YOM|HOY X3 LY VHNLNI 88l 3dn3 040 ek
veToP £y 50l s Ze'Ek 39 m 18792 OV SO .{wzqmwmwwwﬁwm_mﬂwwmwmmwwwm ﬁ:uﬁ,_uu« XaLy1 vuninia | 284 AN AN g
L0759 7 3 991 54 cti sy e S5z “ONYID qwmwusmwuwﬂgmﬂwq_wmoa%mﬂqh mﬁmm._om:_ﬂm”,.___wmwﬂw_umméﬂzwn_ 96l 3aNd SeAnD L2
66'286°6 1 EP'EL sy P55 8 w s0'rLS SYNa ‘OLIL W3 NI oﬂ%mww_wﬂ,,ﬂﬂwwmw YOITHIY X3LYT YHnLNd 8aveq YIS g
P92 $d 99l 5o e 5y ™ traie o) ,woqzmoMﬂﬂﬂm_mwmwﬁwﬁﬁmﬂmhﬂ W@m«%.ﬁﬂuﬁw mw% wunlngg | S8 30N SeAn0 se

sasssiety £5'9) 54 e gy w freeat ¥00 "SOYINaa S¥Na ,mmommqn_w._._w w«wwﬂﬂquu«.u_.ﬁ« “Whd XLV vanlnig | T 30N SeAn0 el
PrRSEL £ 80'6) S8 9z'ss s a @ SvIuy 'SOYWAA Svna _S_.__mumﬁmuyo__{zou S3039vd 30 OINIAYSSYNg | EB 30N o0 eel

PEOVO'SE $ pE0Z S oo 8y o L 'SOYWIA SYN0 _mammmwcmwé MMML.%@M ﬁ%mﬁmu%ﬁ‘ WO OLNIWYSSYINT 1evea lNIS ze

ZE0A0El $ fz'se §d AR w s0vLs WA 0131 w3 oﬁ«wﬂmﬂ«ﬂ.ﬂﬁm@mww _mwwﬁﬂosoo OLININYSSYINT Z8lL 3and SeInG Lz

6208862 $4 SOINIWYEVYIY T SYaNLNId z
e T o=l IR I W

LE6EE 12 By LERL $H S9'vL 5y o il FLOZISN 2V SYIV1d WE SIYLY.LYE YIYH 3 OLLNYId 056 s | o
PEEEE S SUZ0Z $u S£191 Sy £ p2Be WD 02 =H ¥I35Y 30 3LNYNIHO OYHII0D 0L 3N soang aliy

Kamos - [ deE

SO0 ]

S¥5SNY 30 WWdIQINNW FHLI3dTH

LN

FISYEENH WIS Y138 v OL YT Id

nyoe

A-EVSSNY 33 Old|INORE ON 30N QvHdvd SYTYS 21 Y1053 32 O¥SNRLENOD

Loy oIt Lz 6]

WlEd
WAkl WEODGLL OV INDE T WS T LIS
DI WuOH ALHOA
W00'$T e ] SZOZrL YL S YIva

32 SYFSNY 30 OIIDINCIN ON 3ONL OYHOYd SYTvS £1 YI00$3 30 OvANHISNOD

VIRIYLINIWNYIHO YHIINY 1

go




RECAMENTE

RS SR

E D0.E0-00:9€:91 92°90°5202 QmDO@MMN L mmNmO“(OZODZM_Z

2 G9EECIEBZSOYINOANTIN SINDHEYIN
- IANNYA LYY Jod sjusweybip opeuissy S3ANOUVYIN 3 NNV ALYM

ZH'570G By 0r'9t Su VBT §u W 08 0L -wioy 30 qnﬂnwwwlnw %wwﬁwmvwzrﬂmwumﬁwwﬁmmw oA OENL oreR 1aNIS el
oIS sy 4L S LS w orseh 39 o@o_nm_V_MM__Mﬁwm.“ﬁmmﬂqmﬂwﬁ%%uwwﬂww nwoﬂwwmwwmw ‘ongogn | SRR dYNIS e
6501 Sy oe'or 5 bEze $d w derang a0 és_«m.mwﬂwwo.ﬂunmmﬁw.%%wﬂwwmwﬂﬂsm_m Mwm__m_umrwﬁo_wm “DAd 08N, 1668 WIS ze
£5'605°9 §d 08'6Z S vFEZ 3y W 0bzez aa ._q_zqm,m_m_umowﬁﬁm&mmq%qum.wﬂwmm_fﬂmcﬂm wwxmm%«ﬂﬂwm OAd O8NL 95268 14¥NIS Hel

9158EPSZ $4 VINYHOIH OY3YIVIENI £l
95°202'7¢ §y VoL g £6'19 5 2 009ty 503G 2 W :memmm,mwwm_._dwwnﬁwwuwwzwwqmwwzﬁ_vm_ 430 AL parEQL 1dYNIS B2k

OTOZNO Y (OPWEA MO YOINTYS WS OOvLNIENI
LT5HEA0L Su el 5y GEEL $M wn 50°H0L'G OITYLEN TId83d T2E0S 132N N0 OTOH ¥ vAvIITdy (AL Fwe OMULILNIS vZ2004 14YNIS BUZL
SLTWWSA) DLNIWYSYOY 3 0N 3T wNQINDTY YL NIL WOT YHALNI

._ _ . OYWIA VNN YNEELNE .
02EDL B b5t 54 P 5 an & ee 303evd WI TorNYIN OYIUDITdY "ORNIST YZHID 4O woriN0y vunixg)y | PO¢ 30N o =
e _ ) o OYWIEA YN YNEILXE .
E. {31 4]
+E08'5C §4 bS5 HPE 8 G neeLrL I0Tavd WA THNNYIY OYIYIITEY 'ONYID WZNID OO YOI NEDY vHILXIL £z 3an3 seuno e
. _ X _ OYIWAN YN KA1 _
BTS00 8 FS s Lo 5 o 409 3038V W3 TNV OavOITdy OHNDSE YZNID HOD wireow vanexas | 702 3ANd o izl
- _ . . OYWIA YN YNHELXE _
L1'ZO56E - n
b be 1 s Lol 54 ™ se0e0 3034 WA NN OYIVIITdY ‘OYWID YZNID HOD "wDIIMAY YuA XL £0Z3ANd sang | mezl
e ) _ _ QYWa0 vwin _
OF' 96T LE
b PELL 83 vol 5d an pLERS WIRELXD HOTRY W3 WANTIW OYIVIIAY YONYNE HOD YOIy vurixgy | G0F 3N N0 erel
e X _ ) SOVIAQ SYNQ "SIATHY NI TWANTN OYHvoray _
PO'S2ED £
£SOl 8y 2zl 3 n si88e WONYHYT 30D SYNYILXE SIATHVH FHIOS YONEoY XILyT vuILNId 864 3an souna e
05 bAg S vz _ _ QONYHE HOD _
ELLz gy 08’9l 5y o aLE - S0YIIA 2 'VHIOYW 3T OI3WYa0Y AT OOLLILNIS ILWWSE W3 wunlNlg | P02 30N SHHInG e
109 woo' © KEWeR . | e N3E . . od
34 Va0l §Daud . $3 OYIINA 05353 BENDS
SYSSNY 30 TYAIDININ YaNLI 34004 -ALNEND
30 . — 30°8¥9SMY YASIA VIS8 ¥0 QL TvNY 7501
=209 L CYOVERNGSI0 M35 Db EI Tl
e " oy L awos I SYSSIY 30 OHIDINAN ON JONH OYYAYd SvIVS £1 Y0263 30 Oy Anuisnos| oysmasId
LT ! .
00 52 S04 cvlvag 30-SYSSY 30 CIIDINAIN DN IANJ OVHOYL SYIYS £1 Y1083 30 O¥SNHLSNGD Wyg0
- VINYINIWYIHO YHUNY Id




487

RS SR /
RECAMENTE

1

: 9 00.£0-00°:9:91 9Z'90°5Z0Z *&1eq :
J 09862 1.86250:'¥ONOONTW SaNDuYNC - ¢ LE6ZE0'VONOANIN

IANNVALYS Jod suawienbip opeuissy  SAMNOEVIN NNV ALY

. . ) 220290 4% Oy AW TYLSNG 3 CLMIWIDANYOL - ¥NSY 30 YO¥WNEd .
S0zl 5o B0vz a8l % nf vos W3 OOVTYLENI I 2€ X 09 NO “T3AYTI0S “OAd “wOND'T OYoNd3Y 3d vHong | 9560t VIS sE

_ ) _ _ 2202190747 O TY LSNI 3 OLMIWIIINYOH - ¥y 90 YOINHa _
SETH 5o EC02 g 79l 8y N oozl I3 OOVTYLSMI 'WIN 52 X 19 ND 13AYAT08 OAd 'YONOT 'OYANGTe 30 YHona | SoeE0t oIS e

. § . . ‘O¥IYTYLSNI 3 GLNINOINYNOL - ¥NOY 30 AFAINDINLEI] 30 Toivy soun .
Fes ey EESL 65 BTl 5 hrt oo W3 OO ILENI TN ZE X 05 NO 1EAYOROS DA 'VONOT 'OvANAIY 30 vHong | 00 3aNI o el

TROZION Jv
W0PLT &Y 82'61 §4 £Z°TL sy g} et "OYOYTYLSNI S GLNIWOINNOL - ¥NOY 30 O¥AINDBINLISIT 30 Ty 866801 Idvs SLEL
W3 OQWIYLEN] W SZ X 08 NA 13AYAT0S "DAd 'WOND'T DYINGEI 30 YHOING

. . . i OYSTIVISNI D OLNIWDEANEOS - YAOY 30 YOV - _
95501 8 9T’ 3y LTl S nn 0os W3 OOYTYISNI 1N 69 % 52 MO “I2AYAI0S ‘DA 'wLaN3 D¥AN03Y 3avHong | 0% I8 4o PHEL

. ) . . 220290 4% OYIvI7LENI 3 OLNAWISANEOZ - ¥NOY 30 YOrnnyd .
EL94T 5 hEEL 8 8wl 3d Hn pael W3 OT7Tw 1SN ¥ 05 X 08 NO T3AYOI0S '0Ad 'YLNAD ‘O¥AN03Y 3a vHong | G950t VNIS ehe

2O/ 2
TELLEY L6'S AR Mt 00z ‘OYOVTVLENI 3 OLNIWIDINEOS - ¥ROY 30 OYSINBIMLSIO 30 Tvivys £5aE01 tdwhIS zLEl
M3 OGYIPLSNI WIN §2 X ZE NO 13AYAI0S '0Ad 'YLEND ‘O¥AN03Y 30 vHINA

FLOZEE dv O¢%TvLSNI
LINTE ] BOTAE S 19'67 5y 3 00E 3 GLNINIDANYGA - ¥AOY 30 vAVNNEd N OCYIVLSMI 217 X WS NG £1968 YIS LRl
TAAYIT0L DA DULSIDIN YiEYd YOSOY 3 ¥S108 NOD OLEND HOOY LAYy

TTOTRO IY "OYOYIYLSNI

89°277 S a2z $ LO'GL Sy A 00'aL 3 QLMINEDBNHOA - vIDY 30 VOYWMED N3 DOVTYESNI ' Z X W09 Na 01958 [ELINT oL'ss
EAYTI0S 'OAd 'DNLSIDTY Y vOSOY 3 ¥S108 WOD OLUNA HOaYLAYaY
_ TZOTIO0 Y ‘OYHYTYLSM 3 OLNIWIDINGDE
9€0.4% 5N BELZ §u 014l s N o0z - ¥NOY 30 OFSNAELEIO 30 WYY 1T OOYTYLENI kvl L X WHI0S NG Z00v01 IYNIS 6L
TEAYOI0S "OAd DYLSIOTH Vivd YISO 3 ¥S108 NOD OLBAD HOTY LYY
) TZOZ/S0™ IV "OYIVIVLSNG I OLNIWIDINGO
76'508 §9 GO § EY'E) SY NN o0'er - ¥NOY 30 O¥INGRILEIT IO WYY KT OOV IVLSN 2L L X WWDS NG LOOPOL IdvNIS BEL
TEAYQI0S 0Ad 'ONLSIOTE vEvd YOSOY 3 vEI08 NOD 018013 HOOYLAYaY
_ TEDZIB0 Y OO ITLENI
0z 0%} 5 02§ 196§ M o0z 3 QUNTWIOINHOS - ¥NOY 30 wWNNEd W QQYIVLSNI * ¢ X INZE NG 26668 YIS e
TEAYQI0S 'OAd 'OHLSID Yvd YOSOH 3 ¥S108 W02 O1HAD HOAYLAvaY
_ 20290 4% ‘OvHYIWLSNI 3 DLNIWIDINHOS
DO'SER S 0§Z § 009§ M an'sg * YADY 30 OYAINLSIA 30 TYAYH W2 O0YTYLSNI * 118 X WINSZ MO BTE6R IdYNIS oL
IAYOI0S DA 'OH1$IDTY vHYd YISOY 3 ¥SI0E WOD OLEAD HOOYLdYaY
o . _ . 2762907 Y Oy IV IVLSNI 3 OLNIWIDANHC .
15859 5y oF's: :
5 5y PELF S W 05ra * 4Oy 30 YOYITd WA DTYTwLSNI NS NG 'TIAYTIOS DAd '08ML Leves IS gl
o o
& o
SYSSNY 30 TYLINNNN YaNL 34304 ‘2IN3ND
WA T WiH A Hd HAOH FOEYSSNE YLEIA 139 ¥0 OLTYNY A SIvaon
ROTLE HIOGLL Qv INGS20 W3S S0 207 IS
s veow - - ogwan | dmiod 32-SYSEId 30 QIININAN ON 30N OysEdvd SYT¥S £1 V10053 30 OVANELENGD] oyMuasaa .
— - -
0052 108 sienomL  fvlvd 3-S5 30 QIJIDINGIN ON 3AN OyHdvd S¥I¥S £1 Y0753 30 O¥SNNISHOD f £ 0]
VINYINIWYINO YHINY D




RECAMENTE

RS SR

.. : 00.£0-00:9€:91 9Z'90°S20Z ‘€jeq .
5 "D 00882186250 YONOANII mm_aom<zommmw b£6¢50-VONOANIN

INNYALYY J0d sjuswienbip opeuwssy SINOEVYIN 3 NNV ALY

26'vE9L 4 6635 2 Lok By NO 00°82 oY 30 «.Nammwwmwﬂwowwﬂﬂwu__ _ﬂmwuwﬁ_wumﬂﬂ%om oha 3L 27968 IdwNIS et
08'tve 84 fr'ezsd zcsa A e - yNoy 30 <Nawmwmw»n_mﬂwowwﬂﬂwu__ _ﬂmwmwﬂ_m_wﬂwm“g “Ipd 3L Scacy VIS e
e wan | ams | || e e T T
Bears Sy viv)d 6Lt 54 il oo'se 30 oﬁ._:m_mwmm_%w%mfmmwﬂw%%ﬂwmumﬁmmw nmﬂwﬂ@wﬂ,om “3hd 3L orree WIS szt

ZZOZ/A0 Y QY IvLSNI
PETLOL G 8081 53 98'Z) 54 M 00'es 3 OLNAVIOANHOA - ¥NOY FG TRAYY-BNE NO WY N3 OOvIvLSNI £IE06 NS j:ra
ZiL XCWINGZ NG "T3APATI0S '0Ad 'OYLYT 30 YHONE WOD SNYED 06 OH130"

TIOZIG0 4w O iIwiSH
S2'¥0% §d 8102 84 GH'9L 5 M 0052 3 OLNIITINGOA - VIO 3T TWNTH-ANS MO Ty WE OavTvLSNI 99568 BN iTEL
FIE X INSE N “IIAYGINS DA 'OFLY] 20 YHONA WO SNWYD 06 OHT30P

LZoelL 5y Beazt 84 527101 5 N oos ag «a«g:mmﬂwﬁﬂmﬂﬂ%ﬁﬂ%ﬁw m_wuwu_dwmwz_%u ”m«%qﬂﬂ 05 OHIIOR £Lsse RIS e
bEI0P's 59 95'0% 4 A hn on'ee 3q éqssmmﬂwwﬂu#mﬁwﬂﬂoﬂzﬁ m_wuw_%_wm._wz_wmu w«::«mwﬂ 08 OHIZO 0568 idvNIS st
00071 5 bELL 5 'pL 5y N co'og 20 VOV %w@ﬂmﬂ%%mﬂﬂ%zﬁ m_wuw.h_wwm_m:mmu ”M::«m.xﬂ 06 OHNZOr Loste 1dYNIS Fee
- I e N I T e IO NP I R
s | omea | | e | amer oo 1T
ses | wmn | | e | sweenmesemene T T T
POLr 8 rEL 42954 nn oos - yNoy 30 Sﬁmﬂmﬂnﬁ _Mwwﬂwmmwrﬂwmﬂwﬁwwﬁmmm “Ohd WA +ra8s L A
—_— N R e evregll R IS I

Coaawoy -
& GUEYAING

SYESNY 30 TdIHNAR YY0LIT3IDud

;gsd o i 30-SYSSNY VISIA Y138 ¥Q OLTYNY Y07
L wIELL OV IVHENGEIT i3S Pavy (=L .
R 3 8YSINY 30 OIINNIK ON IQNA OYHAY SYIVS £l Y1053 30 O¥ANULENOD| ovAmdeaa

R SZ0ci0i9L G VIvG 33-SYSSIIY 30 OId| 2NN ON SUND O¥HGYd SYIVS £1 Y1008 30 O¥ONHISNOD HEO|

VIMYLINIWYINO YHIINY1d




RECAMENTE

RS SR

£ \Q. W00.£0-00:9€:91 92'90°G202 “Emn_omMMN LEBZSO:VONOANIN

: 09££21E£6ZS0'YONOANIIN SANDEVYIA
- ANNVA LYY 10d ssuieybip opeussy  SANOEVIN ANNY ALY
80'S25 5y 5281 8 £005L 5y NrL 00z . 2”mwmuawwwwz.mmwﬁaﬁw_u_wmw,wzwﬁwwﬂmmu_m_ AvIATYA 12986 JavNIE ovEE
9678ze’s B 0L 5 o'6e sy N oz 3 Emewmww_q«..b_wqouﬁ_mp_mu‘_;wowwz% ﬁwwum _wﬂmmm%ﬁmm_maﬂmo%umm_omm seees IedvNIS sk
— s | wun | | e | e osasssmeersononviows |y | e | o
ows | e | e | we | e oo oo o T e | s |
seeaL s Froa) £y SE'PrL By hn oo 3 OLNIWIOZNEOS -7 waaw%%mm,ﬁwmmﬂ%muw WLIAYO 30 ONLSIDIY 8ar¥8 IefNIS el
5852 S8 §e8se 34 B8Y'9RT 5 wn 00 3 OLNIWIDINGG - 2L .F,_wawﬂwwmﬂ_wﬂwﬁA%ﬂ_mm V13AvE 30 OHLEIDIY Berre VIS e
05452 84 o8 8y 0909 5 N ool 3 OUNINIDINEOS - 1 .._wwﬁ%mﬁudmmwmw._«.__%wur YLIAVO 3G QNLSIDIY sarys IS orel

ZZOZ/A0 IV YOV TYLSNI
SETH N Sz o 9512 S [Eh] oo'e 3 ALNIFWIDANAOS - ¥vADY 3Q TWWYH-ENS NO Trivys W3 OOVIVLSNI ' FLE08 1dWMIS 68°E8
HMINSZ NO 3AAYTT0S "DAd TTYHLNDD wETO8 Y OY.1¥1 3d ¥HINSG oD 3L

TZOZIH0 3% O TOLSM
£2'92E 59 BZ'5T §u £2'07 ¢4 MO ao'cL 2 OLNBWRIANYOL - ¥ADY 33 WWYE-SNS MO Telyd W3 00w TRLSHI 2/ 85068 WIS LEL
W VHNSZ NO TI3AYOT0S "DAd TYEINED Y5108 vN QLY 30 vHINS W03 3L

, _ _ _ "OYHYTYLSMI 3 OLNINISINGOA - YOy 30 VORI o .
SSE/ 4 B985 R N ooz 43 OQWTYLSNI WA DI X WINSZ NG “TEAVATIOS 'OAS "OYANA3Y 30 3L 802 3an o £
. _ _ _ "OYAYIVLSNE 3 OLNIWIDINNOH - YOV 30 YOYANYd )
ag ; : : :
BLA% W 828% 59 arecsy NA 6o W3 DAYTVLSNI WA Z€ X WNGE NG “13AYO10S 'OAd 'OYSNg3Y 3d 31 £0230N4 SOAnG seet
) _ ) _ 2202/50” 4 "OvdYIVASNI I DINSWIDINEOL - VoY 30 _
TEE .
SeThE 8 S5 5 PO 5H an oo’ YAWINES W3 OOWIYLSNI WIWGZ X WHOS NG 13AvA708 DAd ‘Oydnazy ag gl 22968 lefnIS see
_ _ X i 2202/80" 4% ‘OYHWIYLSNI B OLNIWIOINYOA - Oy 30 _
+'0f £
§ Bzt s EFEL SY N noe YAVWINNE W3 OOy TYLSNI WASE X WHZE NQ 13470708 ‘Ond ‘Owdnoza aaay| 25968 17NiS reel
) ) X i 2202907 4v "OYSWTYLSMI 3 OLNINLIINGOA _
& rae
S B186 54 beacssd nnt owe - YNOY 30 QYWY N3 OOWIYLENI IS, NO T3AYDIOS 'DAd Hl B2968 IS el
dogwod - | - gaweo - |7 jgamms  ama
S VIBIGEd | . IR oRvONA OPahT L
SYSSNY 30 YAIDININ YN LS dTxd 3LNANS
wFD ViHge 1Y 3O-S¥SSNY W1SiA ¥138 ¥A OLTYNY1d SIyoo
INLL HED G T ISRIORT] NI S TOrRas MG
SN weoM  CowswA  auod . 3:3EENM 3 OISIOINAN ON 3ANZ OYHaYd SYTvs 8 ¥I0S3 50 0y3NuLsNoD|  ovAnssa
— - :
00 52 a8 STozRoisl  vivd 30-SYSSNY 30 OlIDINAIN O 30N OYHOYd SYT¥S €1 Y1053 30 O¥ANYLENGD ¥HE0

VIHYINIWYIHO YHIINY D




RECAMENTE

RS SR

: \ 00,£0-00:9€:91 92°90'SZ0Z ‘ejed :
J “F ovezieeesovoNONIN SaNouY0 L e ¢ HE6CS0-VONOANI

INNYALYY 10d ajuawelBip opeuissy SANOYVIN INNVALYM

LEOZIL0T Y
17810 8 85017 S8 or'e04 5 W 0o'6s OLNIWYLNISSY I OLNINIDIMHOS - YOLLSYTA ¥.LNAr "W 052 NO 'GLODST £0206 IdYNIS ol
30 YH0L12100 3033 vuvd 3034vd ¥1dNd 30 OOYINEI0D JAd 30 GANL
LZOZI0 "Iy
BUPEL LY Su SE'EEL 5Y 20'503 8 W 0563 "OLMIWYLNIESY I OLNIWIDINHDA - ¥2ILSYI3 YINAT IR 00Z NG ‘OLO9ST 70208 14YNIS erl
30 VHOLFI0D 3034 vaivd 303uvd v1dNd 30 0AYONENOD 4d 30 08AL
. _ X _ 22021507 9% "SIYIANTA SYNOY 3G SIYOILETA STHOLNANOD -
LI §Y ErBL S ESES 4 # be'sez W3 OOYTYLSNI 3 00130 Wi 051 NG IPIANT WNOY 'S 3143 ‘DAd OANL 0268 YIS e
- _ ) _ 2202180747 "SIVIAN T SYNOY 30 S¥O1LETA SIHOLAONGD .
FLECZEZ 8y Pree o 51005y w oreos W3 O0YTwLSNI 3 OOIZEMHO TN 081 NG “WIANTE WISY ' 3IH3S 'DAd 09NL 92968 VNS b
55580641 $4 SIVIANTA SYA9Y 30 NIOYNINGD v
00'059'801 S 00'083°801 Sy 00'0ZEeSH | NN 0o's vavinid 12 30N sono | segl
WO'0) ¥DIS YHNTIOD - EINDY OLEFOUd INSOINDD YNOV.A OIHOLYAYISTY
. . . ) OZUZLO Jv QY SV TYLENE .
6202 $4 FLPL S b5y nn on's 3 OLNIWEIINHOA - WO0E X, 2/ ‘OINYYE ODILSYId WA TIAXTIE 31vONT RIS oIS Il
LZOZI0L Y OOV TY 1SN
06881 $u EERL S 90'sL 6y NA ool 3 OLNIWIINE0H - S¥O 3 SIVNYR-BNS 3 SIYAYY W3 0vI¥LSNI 26026 lavnis | esel
12113 51 NG “YVANDSOH QYXANGD 'DAYZINYATYD DS W3 T1dIN
2Zrson’L Sy LZP0% $u IE0Y 54 N 007 OMLNS 1S 64 30N sonne 25l
BTSLEEL Sy 1Ze7eT S IFESL S N oora SO 008 MY IO YNHILSID 8 3aN3 soang 158
I [ Lo - | L2020 27 OYAYTYLENI .
S2'5ak'L $u : Y
58 AR #3980 3 N po't 3 OLNIWITINYOA - SOULN D00Z 'ONFULINO W3 YNOY.J ¥XIvs B09z0 RIS osel
o e . _ 020272174y OV TYLSHI 3 OLNANIDANEOS - HEW .
90°052 % $4 7 . ) Oy pr ;
g E0SLE 8 20008°L s Nn naz BLZW LD W B2 v 0L #H 'gH 8L N0 A §'L wOISvAINL vondulnms vawoa|  9VHE0 IS BFiL
erg I [ . TUIT D00'ES ey .
FE'SES'2D ¥HGTA e SOOI
54 FETHTe 5d 5200105 5 NO oot SeTENL € 0w} 2§ BUINEY 08sS3g - (0YSSINd 30 0ANUD) HOOYZRINSSIHA £23and o el
e 255 g cesee ) _ 1202/20" 4 OYIVTVLSHI 3 OLNIWIDINEOH .
AEE 8 010z 5y ol oo S 2 L TIAYOR0M "IZNOWE 30 TYANOZINON O¥ANILIY 30 vINATYA 72ass idvNIS el

L.oKemem
d

SYSENY 3G TN ¥aNL943kHd s3LN3ITD
I T VY I dDM Vi AT-SYSENY Y.iSIA ¥133 wd DL IO
WHHL O HIAGLL OvAvNINOTIO W3S 0T LaWNIG
saw. wioh - opesin - aitos 3-885NY 30 OIdIHMNNN O IAN OYaOvd SYTVS £1 Y1083 30 OydnuLsNo)]  oyAiunsaa
“00'ST LKag SZ0ZA091 B A% ]

33SYS3NY 30 QIIDNNY ON IAND Orudvd SYTVS £1 YI0DST 34 OYANHLISNAS B 2°12 0]

YIMYLININYIHUO YHIUNY D

Gl




1490

Ly,

=
i

RECAMENTE

00.£0-00:08:01 92'90°5Z0Z ‘ejeq .
09£21.66250°vONOANIW Sanoavi o oc £ FEBCSO-VONOANIW

ANNVALYM 10d sjuswierbip opeussy  SIANDHVIN ANNVY ALY

0202217 4% 'WADYNINA
S5ZAZL $u SF 090§y 9L'EEE §Y NP 0oeL 30 303 vavd 1 90X 00 SEYNUALNI STOSNINIG ‘SONDYN SOINYYID ESE265 1d7NIS 31t
SOT0ML WOD WIMYNIATY WA Y INSHYLIY ¥OONYHAIH YOYHYIING vXIvD
I , . . TIGTEd WIANTd KIOYNIHA Wivd WIN 061 3 &4, JULNT soun e
0E6sz ol 4 5996 £ 2885 4 N owze WAIYS YA GHLINVIO - BYINONYLIY YHTYD 3G D08 vavd HOYLdvOy bil3GN e v
2202190 A% 'SIVIANMTL SYNOY
PEBrLZ 3 9575 54 28706 § NN 06l 30 SI¥ L83 SHOLNONGD WS OOWTYLSNI 3 OQINENEOL YOILSY T3 YINAF 13968 19¥NIS TR
WIH 001 X 051 NG IWIAMNTL ¥NOY '3 31938 "DAd WIRINIIXT OyHNaay
ZROTI0° AV
95061 §H 87°85 Su TO'8L 5y [g] [iliF4 ‘BIVIANTY SYNDY 30 SIVDILHIA STHOLNANOD W3 OO T LSNE 3 OQIDINE04 £E953 I4¥NIS Sh'rl
FIULSYII VINAL W 001 X 001 NQ “THIANTD ¥NOY "W 31838 'JAd 3L
ZA0TI80 A
64721 54 £60P S PLZE Sy N 0ot EIIANTD SYADY 30 SIVOILEEA STUOLNANDD W OO TYLEN I OQIDINYOS 59068 YIS [
WOILSYTI YINOR WA 004 NQ TYIATID YROY '8 31438 "DAd 'STT14INIS YANT
Z2OZMA0 AV SIVIAN
ar'0ze 5y op'32¢ §4 U192 54 NN oL SYNDY 30 SI¥D1LEIA STYOLAGNGD WE OOYTYISNI 3 OQIDINYOL YOILSY I 25060 IdYNIS AN
YLNAP WA 05L X 081 NO “TWIAMT DY 'S Ji3S 'DAd 'S314I4IS O AN
ZZOZT30” AV "SIWIANTA
81 peY S P IEE $H 82461 SH NN 0oz SYNOY 30 SI¥OLLEEA SI40LNANGD W3 00YIWLSM 3 0QID3ME04 wIILSY T3 65968 LT FAN !
LN WA 001 X 051 NG THIANTD ¥NOY "8 31935 OAd 'ST1dWIS Oy NP
TZOTIY0 I
LEH0TS § G g £4°92 64 N a0'es ‘OLNIYHMIWTOND 30 Ty W3 00y TYLSNI 3 OQIDaNE0S YDILSYID 19568 IS L
YLNAP WA 00U X 001 NG TYIAMT ¥SY 'Y T3S "0Ad 'STUAIS Ovdne
ZZOZ/90 4V "SIVIAN 1D
G0'2LY #§49 00°89L 34 02'8EL &Y Nl n0'st S¥NOY 30 SIWIILLIA STHOLNONGD WS OOYTYLSNI 3 OAIDINL0L WIILEY 1T DBSER 1dwNIS 0L#L
VINOD W 050 NO AN ¥AAY Y 3IW3S DA 'SNYED 08 OHI1F0M
TT02/90° 3% "SIVIAN T
ZEBE'0L $Y 2086 A RFE S NA 6Ll S¥NOY 30 SIvILLE3A SIUOLNGNOD W OOYTYLSNI 3 OAIJ3INY0L 'vIILEY 1D PG Id¥NIS §'7l
SINAT W 008 MO WIANTD ¥N9OY 'Y IIWTS 'SAd SNYHD 08 OHTION
ZZOT/O0™ 4V SIVIAN T
22'T26° N 96Ul $u L AR D) 00'g S¥N0Y 30 SIVIILY3A STHOLNANCT WA OOV TYLSNI 2 OMIDINYOS “wIILEYTD L6568 1d¥NIS 2Pl
YLNAC W OSL NQ TYlANTE ¥NDY 'Y 3835 'DAd 'SNVED § OHIF0T
220204y SIMIA 4
0583t L $d 52°46 5d 0f St § NN 00’9z S¥NOY 3Q SIvDILEIA STUOLNANOD W3 QOVTYLENI 3 GOIDINEGS "WIILEY 3 G2668 IdWrHS iy
YANOC WA 0L NO TYIANTD WD '8 T183S "DAd 'SITeyo Sr OHIS0r
V0TI 2Y
02'980°1L $¥ 62°0%5 £9'2Er 5y W 0502 ‘CUANINYINISEY 3 OLNIWIDINEO - YOILSYIT YANAT "W 00k NO 'OLOOS3 80208 tWNIS ¥pl
30 ¥y0.13700 03 vuvd 3039vd vidnd 30 OAYSRYOD Oad 30 0NL
o FZOTILO Ay
49'95Z°81 §Y rFALE Y 5L'TSZ 5Y W 85'Ls ‘QLNIWYINISSY 3 OLNANWEISNHOS - YILLEYTI YANNS Wi 00F NG ‘010933 0,06 Id¥NIS 3]
30 ¥H013100 3034 ¥uvd 2AIUYE ¥1dND 3T OAVYINYHCT Ad 30 OEML
o _ o " osingd .
S¥SSNY 30 1YdIDINAN FuNLiZ43ud ‘AN
RED af WiHHd VMM 32-EVEENY YISIA Y8 w0 OLIVNY 14 Yo
WAL LY WG ELE QOVHANDERA 3% 0z LM
sam vuon oysvmn . aoa 30-SYSSNY 30 OlMINNIN ON IGNS O¥MaYd SYTVS £1 Y1003 30 OYSNELSNOD]  oviunsad
P . ;
G STOEH08L (YUY J-$¥SSNY 30 OlIDINNM ON ION- OYH0Yd SYTVS £t VI00S3 3d OYHOHLENDD Vg0

VISYINIWVIHO YHHNY Id




RECAMENTE

RS SR

E i ,00.£0-00:9€°91 92°90°520Z ‘e1e( :
x 09EEZ1LE6CSO Y INOANIW wm_:Ow_(S_O@mumuN +£6¢50-VONOANIW

IANNYA LYY Jod ajuswjenfip opeuissy S3INOHVYIN ANNYALYH

TT02/20 4% CluvLINwS OLODSD
ZLHEE Sy F&'Gl B S6'G) Sy M Go°eg 30 TR N0 ¥DuYISIT 30 Teivd W2 00vIVLEN 3 OQINENE0L 'vIILSYI LELER ldwMIS (-1
FLNOM WA 86 NQ 9103 5d OLODSE TVINRON IM3S 'OAd 'SNVYES 06 ORI130N

ZTOT/R0° 4 'OIHYLINYS 010583
PERL T FHZL S $6'6 5y N 00’9 30 Wiwd N0 wOERISIA 3] TvWrH W3 0OYTYLSNET OQI0ENY0D 13AYAN0S 2411 YIS (R}
VLNOF WA OF NO YIG3Hd 0LODSET TAREON 3143S 044 'SOVED 05 OH130r

ZEOZM0 3% 'OIHYLINYG OL0D%3
PYES N BT'LE 8 BT 9 i noar 3T TivvH NO vOYISIA 30 INYY W3 OOy IPASNI 3 OQINENE0d '¥2ILSYTa ori68 |dwhiEs 37
FLNOT W 001 NG TYIOZdd OLODSS TYWNON 31438 IAd 'SAYYED S OHIIOr

ZZTOTIGO v QINFLINYG QLODSED

BT IY 1OLE Sy 18'P7 3 N an's A0 TeWvd N0 YOUYOSIA 30 WY N3 OTYTYLENT 3 OOIIINYOL 'YOILSY 1T BEL68 1dYNIS st
WLNAM WA 52 NG TWI03Hd DLODES TYWAON IM3S "DAd "SNVEE Sp OHIZ0P
TZOZBD AY OlEYLINGG OL0DS3
P66 S 2402 54 2991 5y Sl '8y 30 TYYY 0 YOUYDSIA 30 TYNYY W3 O0WIYLSNI 3 01030 'WoILSY1a 7468 IdvNIS 251

VLINAF W 0§ NG IVIAIYd GLODST TwWHON 3I43S ' IAd 'SNYHD S¥ OH1300

TZOZMRY 2% OIHYLINYG OLODSET
30 TWH N ¥OEYISI0 3G WYY WT OO TYLENI 3 OOID3NE04 '3AYQT10S Sz68 1dYNIS 51
YINOC'WW OF NO 19I034Hd OLODST "IWWHON 31935 0Ad 'SNYED Sk OHTE0F

00'28s 39 04'Z1 8¢ oL 85 NA 000a

__ _ ) _ 2202/90 4v OIMYLINYS 010953 30 03IV HOLIIOD9NS WS Oy v.LSNI _
HpSY 8 9690 5o 8563 3y " 08'%2 3 OQIIBNEO Wi 081 NQ TYIITNS OLODST “TYALON 3183S 'DAd OBML Green I4¥NIS st

2ZOZIH0 A
S7'GEE Y $i £8'6h 4 99°95 54 W O1'6FE ‘OIEYLINGS GLODS3 30 T9ivN N0 YORYIEI0 30 Tewvd W3 OaOvIvLISHI pLI68 1d¥NIS gl

3 OMIINETE WK 001 NO “TYIGTdd OLODST THWHOM IINIS DAd OANL

22021807 3%
‘ORdYLINYS QLODST 30 TNyd MO vOYYIS3A 30 Trivy W3 OOV IvLSHE £1268 Id¥HIS £
3 OGIZINEOS W §2 NO "IWIOTdd OLODET TeWHON i3S 'Jad OGNL

ZTOZI0 4
25 ZE9°G $Y 06 2¢'92 4 W 0z kL DIEYLINGS OLODSS 33 Tvivd N0 YORYDISIA 30 Tviuvd M3 OaYTYLSN ZL458 IS E£)
3 O0I3FNHE0L WW 05 NG TWITINE OLODST “TyINYON 31538 'OAd 08411

ITOTRG I
"OIEYLINGS OLODEE 30 TrivE NO YOUYISIA 30 WYY Wa OaYTvLSNI A¥ES YIS L'GE
3 ODIANE0T W O NGO “WIATHD OLODST IWHOM 31935 'IAd 0BNL

LFL9R'L 5d LEDF S £42E 5y "l 05'sF

Z0CL T 8 B's7 8 £6'0Z S W 0 Irl

50°0T5'¥Z)L 5

VI LINYS Oy Dw1yLSN] 18
AFCLEL$Y 99 brETL By £2'6407L 59 0 5§'ZE SYXIWD I EYHIWD Id OHHEL 30 YHIEHD 08 3gNS senng g
vel GZOZZL Y 'O¥diNvL
05519 $ BY'5L0 §H 6526V $u NN D6l

QQHINTINT W 060 = I0TOIINMA0EL W 90 = ONEILN| CHLAWYIQ DAYAI0W #3266 L3y E1'tL

“Feid DLIFINGD W3 WADYNIUO Wavd dvINduEk OvdadsN 30 004
L ER S R SR R T SR i _ T
i vioLabaud - " EASIEE A
SVSSNY 30 WalJINNN YN Tnd]  agNaro

P, S — 3OrSYSSOH VASIAVIZE ¥O O 1¥NY v207

N4 WISl Oy EINCEIT MBS 20T (L
. . s . 3-:8¥SENY 30 OIIYINNIN ON IgN4 OVHOYd SYTYS £1 Y1098 30 OYSNNISNGD|  O¥SINGSaa .
Py - -
Hoyse  tidm Stguioiel  vivg 2SS 30 QMDA ON FON OYHAYY SYTvS £1 YWI00ST 30 O¥SANIENGD wHge

YIHYINIWYINO YHIINY 1




RS SR

RECAMENTE

00.£0-00:9€:9] 92°00°5707 :E18Q :
09EEZLE6ZS0 VINOANIN wm_aom<zoommw L£6¢50-VONOANIW

INNYALYY lod sjuswieybip opeuissy SH DOW_{S— INNYALVYH

S0'266°G $u

S¥ O35 §H

91'EE8 Sy

N

00s

GT02/2 L WIDYNIEA
3T 303 Yevd W FOXOOXY') 'SYNHILIM TIOSNINIC "SOIDIVN SODIWYHEID
SOTOCLL WOD WIMYNIATY W3 By INDNYLTY YONYEGIH vOvaHE LNE vXD

£5Z66

Id¥MIS

5281

F1'60L $H

B5'75 Su

LOTE &

N

Qe

W3 aF X 001 X 031 YIS vXIvD OduOD

[ aclalVE]

SBIN0

¥e'S1

GERZLE 3

LE'EE S

EL'GL 8

21n]

ol 4

ITOZ/R0° Y OIEYLINGS OLODSI 30
TYNYH W3 N0 YOUYOSIQ 3T Teilvy N3 WOVTVLEN| 3 vdIDANEO0L RAYQIOS
TLNOE W 053 054 X 051 NG 'DAd 'wOWHOVND wHI13MD WOD 'YOYNOAIS wX[¥D

TErgL

Id¥HIS

£51

0Z'TIT')L 54

0B'E8 5y

P15 8y

NI

006l

720780 Y
‘OIFYLINYS GLODST 30 1Yy WA NO vONYDSIA 30 “Tvinyy WA VO TWLSN
3 ¥AIDINGEOS YOLLSYIT WANNS WA 06 X O0L ¥ 004 MO 'DA2 YOYNDIIS ViIvD

066

ldwBES

b=l

35S 5

80°6Z &M

90'02 £

M

oo

7202190 4%
"OLN2WYHNIWYINT 30 Triyd WT 00 TYLENI 3 OQIIINE0A 'YIILSY1S
HEMME WA 05 % 52 NO " T9IATd wNoy "2 3435 "Dad " IELMIDNT OyINa3y

GrSee

IdNIE

1251

96°08 Fif

BEOP T

L7 S

41

e

ZTOTIO0 4%
'OLMIRYHNIWY NI 30 T vd Wa O0YTYLSNI 3 00I03NE0H 'YIILSYS
AN WA 5230001 NO "TYIAMTY YNOY 'S 31938 'DAd 'vOIMLNIOXE OYHNa3y

415568

1dYNIS

0Z'st

96'284 5

LA ]

S6'6 5

NN

00’65

TZOZI207 IV OlMYLINYG OLODSR
3A WYY N0 vORYISIO 30 TYWYY W3 0AYTYLSNI T OMDENN0S aAYd 108
VINAM WA OF NO I038d GLODST “IPWHON 31435 *0Ad 'SNVHED 06 OHIE0F

PZi68

Id¥NIS

BY'S)

2T'B50L 8

1HEL 8y

§9'74 54

1]

00'2g

ZZOTR0” A "OIMYLINGS 010953 30 Tvivy
N0 F39YIS3A 30 Ty W3 Oaw I LSHI 3 GOIDaNED4 TEAYIIOS YLNAC
WA OF NQ "W103Hd 0LODSI TYINHON 1835 “0Ad "Sr1VHD 06 Y1HND YANND

#2162

IdYNIS

BLSL

R

W'vL Sy

L' 6

KA

on's

ZTUCAR0 4 OIMYLUNYS OLODST 30 TYAYY 10 YORYISIq
30 WY W3 DAQYTYLEN 3 OQIO3NNOD wIILSYT 3 T3AYTI0S wLNAT Wk Op
X 05 NG TvI0F8d OLODSE IwiiwON IS "IAd 'WONOT OviNaay 30 vHoNg

LEEPO4

IdvNIS

£L°5)

3009 54

£4'25 5%

21Tt &

Ly

gL

QlHYLINYS OLODST 30 WY
N0 ¥SEYISAN 30 T9WYY W QT TPLSHI 3 OAID3NEH0L "WIILEY I3 YANAP
W 05 X 52 NO "Twi034d OLODET "WINYON 3135 'DAd 'ST1dNIS ol T

017 3aMA

et el

algL

1228l od

092 5

Z8°0Z 54

[y}

oo

LEOTBY AV " OYOVTIILNIA NO QN LINYS
040953 3d YAYWNYD WE QOWVIVLSNT 3 QOIDANYOS "wILSYT3 YANAE
WA 05 X 05 NG TVIdTHY OLODSE WWHON 31H3S ' DAd S314MIS O¥SNAT

Fa:

I¥MIS

' 13

0’648 54

£6'28 54

FEFE S

NN

on'oL

Z20TE0 IV OYATIILNIA NO OREYLINYS
OLODSE 30 YOYWNAL W3 OdvTYLSNI 3 ODDENEGD YoLLSYTI viNAr
W 001 X 001 NO "TI038d OL0DST " TYEON JIM3S "dAd "SIMENIS OWdNAT

PERER

VNS

FiGl

8Y4651°L §4

B6'20 81

#E'PS5 B

M

oLl

OYOTIELNEA RO OIIYLINYS
010953 3 vavANud WA OOYTYLSNI 3 OQID3NE0H 'v2ILSY13 wiNAP
W05 X 304 NG "TYI0FHD OLODS3 TYWHON 31MIS 'OAd 'STTdWIS DVANAT

B0Z J0NL

ELTI ) Tl

L6t

[Ai-TA RN

L' 8

G0'BZ 5y

TZOZ/B0 Y OlHYLINYS OL0OSs3
20 1Y N0 ¥IYI53A 30 v W O IVASHI I OQIDINHOH 'W3IILSY T
WANAC W 00L NO MIWI03Hd BLODST TYWHON J1H3S 'ad 'SNYHED 08 OHIZOM

Id¥MIS

Zhsl

a9 o3

_ Igunod

T WioL oogua

W

BLLL:

AHod °

" WAy

SYSSMY 30 TrdiONAW YuNLiT43yd

I EWSS WISIA ¥1T8 ¥ OLTYNY Id

Y207

OYIVHINGEIA WIS coeior LavHIG
- DYSHIA - ’ EFUL ¥
SE0ZA0mM1 C¥lva

F-SYSSNY 30 Qi HINNW QN IAN- OYEdvd SYIvE £L ¥10083 33 OYINHISNOD| 0y Smos3a

-SYSSNd 33 DIIDINAINON AN Oyhavd SYTYS 5L Y1083 3g OFINHISNOD HE0

VIdYINIWYIHO YHIINY Id

rEFL




RS SR

RECAMENTE

INNYALYY 0d sjuswieyfip opeurssy

00.£0-00:9€:91 92'90'SZ0Z ‘e1eq :
098€21£6250:¥ONOANAN SanoxvnC 2o £C L E6CS0:-VONOANIN

SANOYUVIN INNVALYMI

B6'FE 84

S8 5

R Y

NA

oo'g

ZZ0ZMO A% 'DINYLINYS OLODS3
34 WYY NO YORYISI0 30 WYY W3 0w Y LSNG 3 00I23NE0 4 WIS
VLN N G4 NG 10384 OLODST TYWHON 1438 “I0d "STTdIIS wANT

PiLIB8

IdwNIS

65'51

PLSLSY

PG S

8508 5

NN

ool

EZOTA0 4% "Slwlnitd
SYNDY 30 SIY2ILE3A SIHOLNONDD K3 OOV TYLSNI I OAIDENEOLS YOSy
YLNOP WA S2 XS NO TRIAN T YNOY "8 31935 IAd 'S 1dWIS OFINAT

52958

tYNIS

BE'SL

957151 5y

2464 54

509 5y

HN

o0’z

SlAMg
S¥NOY 50 SIYDILE3A STHOLNONDD WA 00YTYLSNI T OOIDENY0L oISy
FLMOP WA 05 352 MO TYIANG Y09 7Y 3153 DAd SIS O SNAT

ZhT AN

SN0

28'51

BLEEE 54

90k S

ST6L 5

HA

00'e

QLNIWwHNIAYINT 30 TYWYe W O0YIYLSNI I OOIDBNHO4 "wIILSY I3
WLNIE W 05 % 05 WO T91IAN T WSy 'd R3S 04 ST NS oNnT

L7 30N4

STING

9851

02265 84

62'6T 54

FG'EEZ 3

g

0oz

OO0 Y ORIVLINYS 010983
30 WYY N0 wOUYISIE 30 T9Wve W3 DAYTYLSNI 3 OMDINYOS “woILSY13
YINNC N 2 NO “WI03H4 010983 “WWHON JIW3S '2Ad 'SNYED 06 OHI30M

LEL6R

IdvHIs

SR8

FUEESZ §u

PE'6L 5

SE'5h $d

N

00'ZEL

ZZOZ/F0 I OIHYLINYG DLODSS
34 TYWYE NO YOUYISIA 30 oYY WA OOV IVESNE 3 OMIDENYOD WOILEY TS
VINAC WA 08 NG “WYI038d 010953 “TWHON 31435 'DAd 'SAYHD 08 OHT130r

(3411

ldvMIS

PEGL

90'9RL

LY'LE S

LE'r2 5y

HN

oo'g

ZEOTIA0 Y OEHYLINGG DLODSS
30 WYY NO YOEYISIC 30 v W3 0GYTVESNI 3 0QIDINEOS "wDILSY 1S
VLM N S NG TYI03H- 010983 WWHON TS 'Ind 'SNWND ¢ OHI30!

BLI6E

9IS

£E'S1

EIW LR+

8102

200l 2

]

0822

2o0TED Y ORIYLINGS 0LODS3
33 TV N0 YOEYISI0 30 19y W3 DAVIVLEN| 3 OOIDINECS wLEYIS
FLNOE W 05 NG TYI03Nd 010933 TYWHON 3143S 'O 'SNVED Sk OHTI0N

ZELER

Id¥NIS

23311

LELGRE S

519§

2608 5y

n9'cR

2202907 4 "OLNIWYHNINYING 30 Tewvy
W3 OOY¥IVLSHI I OOIDINH0D WY 52 NO IYIANTD ¥NOY ' I35 'Oad Oand

LIS68

YIS

(358418

2R'920'% £

06728 59

2092 8y

085r2

2202/807 Y
Oy LINYS QLODST 34 WYY NO vYOWYHSIA 30 WY N3 OavTvLEN
A DO0IDFINHEOE W 05 NG IWI034E OLODST “TWINEON 31638 Had 0anL

ZLi68

IdvNiS

1]}

3 T

SFSL00L 84

FE'090' 59

N

0grL

QTOTEL 47 (ST LNINAIY ENOD ZE Yaivd)
TOP0S UL ARATIOA WL LaH X 0'E X ¥ SYNMEALNI SIOSMNAWNIC 'OLIYONDD
20 SO0 WOD YIIYNIATY WA HYINONYLITY QI90YIYNY OHLTId

N&0es

Id¥NIS

6T5t

OF'eLE 6L S

EZEGLG B

/L2622 3

N

e

¥d 020 v (SILNINAIHLNOD
Z1 WY M PLE COFSVHLTIING 30 YIEY W 08 = YNEILN YEALTY ' ER'T
= ONHILNI OHLINYIQ OOvTIOW-Td< DLIHINOD WE 'HYTROYID ONNOINNS

S308G

idyNIS

jor]

O20LL'FL 4

OFOLL'FL 54

PA'FITLL 5H

NN

oot

0202/21 4% (S ANINAIYLNOD
SO0L vavd) 10Z2rL ML IANAT0A W EZ=H X 9'F X 'L 'SYNYALNI SI0SNIWIA
"0LIFYINGT 30 SOI018 WOD VIHYNIATY WI U INDNYLIY OD1LdIS I NYL

43086

Id¥NIS

L51

L2988 fu

Lo ZE0 o

B0°8GF £

wd 0Z0ZTL
“OPHWYL OdMEMTIDXE W 06'0 = ITVAIANNIONA ‘W 05'0 = ONHILNI OHLINYID

‘OOYATON-FYd CLFHINOD WA 'OL0DST vivd SV INDUIT OvdA4SNI 3C 050

I Nig

8z'51

S aanes

G angn
N PR 344
CSAM - VHOH

KeliEd

- OYSHIA

OYIRIINOSD WIS £0ATE

PSRN 5 Y T N L omyIhAOdEN

e Od

[

Alnod

-t nAs

ETLTT

S¥ESNY 30 TodIONNK YN LISdTud

I EYISMe YISIA Y139 w0 OLTvNY 14

FAN2TD

TWo07

F2r8YSSNY 30 OIJIONNIN 0N SANA OVHAYd SYTVS £ vI00S3 30 OYINYLENGT

ovdIyNSI0

“0'5T -1aa

SEOTI0ML

“¥ilva

35-5¥S30H 30 OIIDINAY Of IANY Oedvd SYTVS £ Y0983 30 OVINHLSNGD

VIMYLNINYINO YHINYId

g0




RECAMENTE

RS SR

%7l

.8.8-8“%“2@N.mo.mmomémo ”
09662166260V ONOANAN SFNDAVC 2S£ C FEB6CS0-VONOANIN

INNVALYY Jod sjuswieybip opeussy  STANDHVIN ANNVALYN

020211647 Oy TYLSNI 3 OLNIWIDaNGOS
05988 Sy 05b1E 8 PELST S HA 02z - OAd W TIARATS OVAIS 3 OAYROND TYLIW WA YINATYA OSIONI 15608 IawNiS e
"IINTWAIND NO WO0S X SE YINYHE ¥5N0T NI TYAC HILAEW3 30 vano
90'065°¢ 3 1018 §Y Lo'z6r Sy NN 00y s 244 3004 soang $o1
3 O0YAONOND OLNIWYEYIY .2 X L 'LESL YOI QIHOLIN Yivd OyHIS
R - ) . DTOZILO 4Y ' ODvlLaN| i
BELza sy ST G 00469 s nA e 3 OLNTWIDINYCY - OIIFW OYHOY - YINYHE YARCT OQTNOIS ORIOLOIN 858001 IS ro
- . . . 0ZOZIL0 aY .
g0zl oo Or'85 54 st se kN oe'zz “OWIYIFLSNE T OLMINIDANEOS - WHOIINIANOD OINVLINYS DINISSY 68004 VIS o
v _ _ _ OYHYTISHE S OLNIWIZINEOL - DOVHONT OFTYLIN OLNIWYEYDY I _
BLLSTEL $Y U209 b ey su . b0z “Zit | 33YE 003 OLNIWYNGIOY OT4Na "YIIL3W vONY0S3a 3d vinatys | 542 30N Hno T
940201 Iy "OYAVIFLEH| 3
982206 5y £aZLp oy 0102t $8 NI 00zz OLNIMIIINNOS - TBAYLSANY VIHYLINYS YIVE Yvd O¥Avenr 30 otnarnos | oupes 19YNIS ol
OSMTONI YONYHE ¥HNOT HOD TYNOIINIANDD DAYNOJIS OluYLINYE OSYA
£B'S9LT0L $u $IV13% I SORNOSSIOV ‘S¥HALT 9
2202190 3w
08087 St 990 8 €675 Sy N oo's "SIYIANTE SYNDY 30 SVOLLEIA $THOLAGHOD Wa OQYIYESNI 3 0TID3NIOH 13968 s | ses
"WOILSYI WANNF Wi 52 X S N "WIAMd YIOY 'S 1435 "0AL 3
ZZOZIG0 3% CHEyLINGS
2025 54 81T 5Y 1§57 §8 #n 009t 010953 30 TV N0 YOHYIS3D 3Q Wiy W3 O TLSN| 3 OAIDINNOY vau5e WIS | b
wOLLSY T3 WLNAM WY 0 X 05 NO “TW10Ttd OLODSI TVWHON J1§3S ‘9nd a1
207190 v
7E6'E Sy 0L SH 8178 5 NA 0eas SIYIANTE $¥NOY 30 SIVIILYEA STHOLNANGS W 00vTYLENI I OININLOY 96958 Ig¥NIS gL
"WOLLSY T3 YLNAL I 52 X 001 NG “TWIANIA VY S 31835 3hd 3L
- _ _ _ SIYIANTE SYNOY 30 SWIILYIA STHOLNONOD W OQvIVLSN 3 OGIIINHOI
20t o % .. . . . T Soan,
LS bEE0) 58 Erze sy il ooy WHLSYIIVINA W 05 X 001 NG “TIANT Y09 N 3835 OAd 3L PLZIONS o R
2202/20" v OY I HLNIA NO ORYLINYE
89717 oM L9z 58 671254 N 00’ 0LO9S3 30 YAWANY M3 O0YTYESN| 3 OQITENS0S T3AYAI08 LN L5EBOL idvNIs sl
WA 52 NG TvI035d OLODSI "TYNHON 31933 DAd -OYOVILLNDA 30 TYNINNIL
2202/80° 4 Oy ILNIA 1O Oy LINYS
5715 3w L8'ZL S ST 34 A 00'r 0109S3 39 YOWANYd W3 0OYTYLSNI 3 OQIIANS04 T3AYAI08 YLNOF 38Eb0L IEVNIS 1L
WY 05 O TvId3¥d OLODST "TYNHON JNTE 'DAd 'OYSYILLNIA 36 TYHINYIL
2202/90” 3%
7116¢ 5y 80'sZ 4 90°0Z 34 ) e "OLNIWHNINYING 30 THNYE WS 00 TYLSMI 3 001DINN0S 'Y S73 6558 s | ors
WANA W 05 X §2 4O TYIANT ¥NOY 'y 31938 'DAd YOILNIOXS OyHNOTy
YL I S 91003 WA
SYSSMt 30 TYLIDINAN YRNL 34T FININD
w0 wown ——— 30-SYESNY VASIA V138 YO OLTYNYId w201
O L WEELL Oy IWHBNCEIT M3E [GeZg leformyie;
ow veon . A 32-SvSSNY 30 OIIDINAN ON IANS OYHOY SYI¥S £1 710263 30 OYHNUISNOD]  oyM¥ssaa
v - -
w0t SE0ZisL  cvivd 30-SYSSOY 30 QIJIQINGIN ON QN4 DYV SYTYS £1 Y1008 30 OYHNNLSNOD w¥E0
VIYYLNIWYINO YHIINY 1d




1496

Ly,

RS SR

RECAMENTE

00.£0-00'9€:91 92°90°520T eleq :
09£€21£62S0'YONOAONTIW mm_DOm{_,aOQMMN +£6¢50-VYONOANIN

ANNYALYM lod swuawenbip opeuissy SINOHVIN AN NV ALYM

VINYLNIWYSNO YHIINY1d

0e'0St Sy K0S 80021 5 NA on'e OLIr0Yd BWHOANDD '3034Yd 30 waIINHOL £22 30N soung 0201
05529 § 06°131 1 26 8 NA 0012 OL3r0Hd SWHOAN0S TAAON YOIZ YSIW 30 YHISNYOL 222 3N soung 6191
_ . _ ) A N _
95395 Sz vez sy e A aoe 02Z/01 L) M 005 “YHMZOD wivd 'wiTy ¥OIS ‘303yvd 50 vaINLT13 viiahueay | U 30N N0 e
. Ty wHINT .
. 3 . . SO,
sysELL 9y r6Ls sy LF8LL 3 NN oo 3 HOAYIASIA WOD 13AYINDLLYY ‘S035Yd 30 '00Mv.L3W ONIZANHD  vhong | &+ AN na sst
08'525 $8 58'50 89'7s g nA 008 OVT0H DDINIISHH T3eivd Ty HASNILSIO OdlL YOS 1d vuITEdva 91 3aN4 5040 9a
oras gy SE°9 S 89'0¢ 5¥ ) a0z OLIFCY ANBOINOD “ODINIISIH 13dvd ¥LHOd 122 J0N4 560 sm
. . . ) Tdv SHI 23N .
81750l $u 81261 $Y 8104 5u KN bo'eL - wwona %MwWwooqummu%hmmo zwsowwm.._u@_zwmm_wmm_u RS 092001 T
N . ) ; Oy AT LEN| 3 OLMIWETINHDS .
9wSIEL 8 £E206 Sd PE0LL SY Mt 0oz - AANFTYAINDI A0 108 YHAIOD WOD YONYHE ¥I007 30 3ADNYL 2z 3ana S0 fra
ZEobeE 5 89514 By 4695 $u NN oot ALNFYANOR 0 ¥I30 BOSINTOS OO LYAYT 26 3ani samna Zie
_ _ _ . 020771074 'OY I TVLSN 3 OLNIWISINEOL - ¥ INdOd CYNavd _
BI202 34 #4207 44 Fal9s 5 N e FLNITYAINDT N0 WOBE X 567 'OSNILSNS YINYHE vANOT QIO LAY voseg (dNIS o
s | was | ow || gimusuobasss sesongs e | o | ov | o
_ . . _ OYIYIVASHE 3 OLNSWIDINNGS .
0380, 54 0z'6ez 4 8182l sy K 0e - IND OF X 05 X 09 “IIAYOXON! O5Y 30 BvINONYLIY HILASNS 30 Y8R 917 30N A0 o
. ) ) . QYHYIYLSNI 3 CLNIWISINNOZ .
7 y . = S0,
0TESLE §d DRz $Y fi-agl sy HA ooer “ WO 0 X 0F X D5 T3AYAIXONI OAY 30 My INONvISY NLNEWE 3 ¥ano 412 3and no o
. ) . . SYIVLSNI 3 OLNIWIZINHEOS .
09'50. UE'SEE 3y o138 54 N 00'E -3 L X PE X B TIAYAIXON] 09V 30 M NONYIZY HILAGWE 30 vaND 912 Jand SoInG ra
SYSSNY 30 WIQINAN YanI2aayd BLNTID
wO0G w00 WM THd WIdgnd FD-SYSEMN VISIA VI3E va QOLIYNY 1d 901
AR wIMSLL OUIVHBNCEIA MAS SR Ly HIS f
" gam veom ogsan - | arioa - 30-8Y5SNY 30 Olg N ON JANS O¥HAYS SYTVS £1 Y0083 30 Oydnuiskos| ovAuasag
%0osz  :1ag ST0ZL0GE  :Wivg 30'SYSSNH 30 QIIDINMIA ON 3aNJ OVadyd SYIVS £1 10083 30 OYANELSNGD wuE0




RECAMENTE

=
i

00.£0-00°9¢:91 92'90'SZ0Z ‘e1eq .
3 092221 £6250:YONOGNTN SANDaVWC o o< HE6CS0-VONOANIN

ANNYALYY J0d mucw_..c_mu_m__u opeuIssy wm DOE(—)_ m ZZ(\/l_u{V._

_. . o _ 0202/10” 4% OyHWTYLSNI OLNIWISINNOS _
BSPLE S 62204 $8 £5'60E L Sy NfI o0z - B34 Y3 OOV Q00 Gaivt RO OO WE eIl GONYE 546001 NS bE9L
I . . ) 0Z021107 3% "O¥dYIYLSNY 3 CLNIWISINGOA - 3ATvd YN YavXiy .
96v8E $d ACLEY 0s'8es 5y it sz 0G0 XONI 0O W3 "vAYSEL OO YAV INDILYY TPHI1Y] QI0dY 30 veuvg geg00t ldvHIS Ees
- . . . OYOYIYLING 3 OLNIWIDINGO - IqTvd ¥ R .
dra.8s sy 5863p S 8rLee sy A oz $AYX1 WO0T O LNFHRIENOD 'CONOd XONI 00% W3 'v.38 QI0dy 30 vayyg | 90C 30N o we
o _ _ ) 02027407 4% QY DY IWLSNI 3 DLNIWIOINHCH - 30Tdvd v _
ZVevE'a S he'0zs 5d oLy By NO noe YAVXId WD 0L OLNIWRIGNOD 'DaN0d XONI 00% WA ‘w13 OI0dy 30 vyuwg | L9800 IlvhIS e
. _ _ . 0202/L0” 4 "OY v IVLSNI 3 OLNIWIDINYOS - 303y YN _
0¥'16v'a 5 s8OS 3.7er 4 wit ozt YAYXIS WO 08 OLNANRIINOD ‘0010 XONT DO% W3 'YL3Y Olody 30 yyuva| 89500 IS e
. . ) ) 0ROZIL0 Y .
035’y $4 8218 5y 2299 2 N 0056 "OYOVIVISNI 3 OLNIWEDINEO - 49900 X 2/ XONI 13 TIAXE TS LvONT 48398 VNS sTal
. . ) . 0Z0Zi,07 4y .
0o'ase 5o 929 3 ooel s L 00'sz 'OYDYTYLSNI 3 GLNIWIOINEOS - LY L DA WA 13AIXETS OdlL 00 GYIS Fag0a VIS sz
_ _ _ _ 02027107 29 “OYHTIVISNI 3 OLNAWIDINGOS .
86856 52 GELLL Sy 6568 54 ol oo's - Vid HYd LI L X 2R YNYOISINY Odll OGYWOND TvLTIN W3 WINATYA 4399 IdwNIS L9
_ _ _ _ 02071104y O¥AY TV LS 3 ALHIWIDINNOS - OYHaYT IS NO WA .
%540z 54 a'cot ¢4 HIER S ol ooz "CIMOLVAYT N0 INONVL ¥aivd 211 | X 2/L'L DAVINGHD LI WA ¥ INATYA 11899 IS sTal
Zp's99 g £ sr Sy z0'6E 8y NA a0'pt OUYINOHO LI W3 ST1dWS OBISHNYS 30 OHONYD/ITIZYD bE 9GNS sonnp 2o
ZETOLE g 15'96 S £6°14 5y N oozt OAVHIOIIENE YHIYOL TadYd Yavd HISNIESIO OdlL QDILSYd ONIBHTYOL | 51 3aM4 song vzal
. . . , OZ0Z/L0” IV "OYOWXEd OSMONI W 0051 ¥ 008 OlYO1YANISIY .
L
0TreEL 34 0°8. 53 919 84 hn ooz WO COINDIN SLINORYS Yavd HISNILSHE Odlt vOILS¥Id Va3 L 3N0GvSE 4pESE IS £zt
e _ _ i VONYAYTY DL O LNIIWYNOIDY .
£ A
A 0wt 8 P2ECE §8 mn oo's - CONYWOTONOW OdlL "QRICLYAYT vavd Y530 30 YOVWONT YHIZNLOL S22 3004 oo i
. _ _ _ "OYOY YIS 3 QLNINIOINNO - HOAYZINOJWEL )
L0LF c Y
DELoL 8y 05'201 $ ZEveL 5y N fosz WO OIIOLYAYT vHvd E/E NG 4T/ VEIN 30 YOVNOND Yl 3NHOL b2z 30N4 SN0 Lt
38 WIOL OB o], SN | AdvauNng i | evedl . amod | mAa
SYEENY 30 TYIDINNN Vil L131T5d ‘ZINZND
D o — A-GYESNY VISIA ¥138 ¥ OLTYNY TS V0]
ELL R Dyt IS0 NIS BT LuHEG
3 wucw. : Sta SOSYSENY 30 QIIOMNIN O IO OYHYd SYIVS £1 VIDDST 30 OYINMISNGD] ioyAmosag
%pose  riae Stdenaial | twivg 30-$YSSNY 30 OIIDINAN ON FCNS OVHAYd SYI¥S £1 VIOOSE 30 OYSNEISHOD 80|
VIFYLINIWYIHO YHIINYId




RECAMENTE

RS SR

BErL

2 00£0-00:95:9! 92905707 2009667 | £6250:VINOTNIN
e B .
N 09€EZ1LE6ZSOVINCANIN STNDHYIN
ANNVALYY Jod suswieybip opeussy  SANTHEYIN ANNV ALY
HIUIEE 39 U709 TR LSHT
o ) _ . 3 DLNIWIONEOA - OLNIWISOHEIH7YEId 30 ORIOLYAYISIY YNSSOd .
L L
SO8LE $ LIBSL 3 Lzl sy i oo'ss 3ND OYHYDIHIA3 3 vN9Y 3G GYOVANISIH WA OV IYLSN 2n 7 99 £ipv 14¥NIS ¢s
0 wOWANNENE O IRON Nelal-wdiS-A0u ] JIY—EPDD O340 00
- e . ) A4 DZOZHG L 47 "OF I TTLSNE 3 OLMIWIDINEO .
80192 8 PEO8'L $u Ev'rae Sd NA 00 - 09 38SY10 "0 0 30 20D 3G YOUYO KOO NLY.L4O0d SIONIONF 30 oLNILxg | L0601 ¥ e
I . , . Ad OZOZ0L AV OYAVTYLSNE 3 OLNIWISINEOS )
8FPIT0L 5y vE 092 5 EVrOE 53 NA ooez - 08 38SV10 O3 5 30 $D4 30 YOUYD WOD Ti¥1H04 OIGNIONI 3A NOLNLYg | TO8LO! ¥NIS e
75'981°021 OIONIONI YHLNOD OY53L0ud 30 YIWILSIS %
. . . . ‘OYIYIWISNI 3 OLNBWIDINEOD - SO8NVYvd stn .
LOBIE AEE99 3 LLLES SY S 80 WOD O¥HuXId ‘OYINSYAD NOD YNTIZINIA OdIL OINNATY W3 O¥ayRoay | Z0F 30N ne s
06'95 $4 S¥'5L g 9¢'sL 5u " o0z W15 30 °dSE YISOH NOD 'OOVZINYATYS ONYTJ 3G OVdAYL N0 v 108 I0N4 soang o
. y . | V202080 4% OYAVIVLENI .
2E08 5 6L 5 b109 59 hR ooy 3 OLNINISANEOS -6 MAAYDSON FZNCHE V1NUE Y3453 30 VINATYA 8r2se vk akls
. y . ) LZOZ/B0° Y OYDYIVLEN] .
kL v
Tl 5y 8585 5 Livh sy nf ooz 3 OLNIWIZINYOA - YHINIZOD 30 SYO 30 HOGYINGTM NO OHLSIDIY &20e0L AL gl
L6ZPR 5 L6'zra $ £6°720 S8 Ni 00t 479 O¥$538d Y1 ¥ 30 HOAYINSIY 62 30N soang sl
2202bD 2% Oy IVIVISNI 3 CLNINIDINGOS
z5'ze 3u 979 5y LSy NN 00z - T1G3d YHNYAAIH 30 OYSINGINLSIA 30 THAYH WA OaYYLSNE vE108 b20ES IdwNis o
X Y8108 "v3I0S 30 1INY WIS ‘STVHD 57 Wi SE NG '3H303 W3 YANND
OZOZR 3y
95'E72 $u 5656 5 6L by G4 A 00 “OYS¥IVLENI 3 OLNIMTINGO - SvD 3T SIvYH-aNS I SIViNYY W3 50476 1dwNIS s
OAVIVLSNI 1581 0Z N YOVINRDSON OYXAN0D 'OCVZINYATYS Ov4 W3 ‘3L
. . . 3 0Z02/0L 4% "OYAYTYAENI 3 OLNIWISENEOS - SYD 30 SIviNYHE-ANS 3 SiviNvd .
0'ERs » ¥
7e sy Ob¥a o B 15 5 N oos W3 OaYTYLSNI L.bE} 02 NG YOVAI0S OYXENOD '05% N3 'SNvaD 06 wAMND BreLh IS zo
] 0Z0ZN1 4 "OYIVIVLEN 3 OININIOINGDS
1§'vbe L $u 9% 8k 5068 5y W 0zse - SY9 30 SIYAVH-8NS 3 SIvIAvE WI OaYTVASNI LW/E) 02 NG YavIADSoy ¢p9z6 YIS v
OYXIANOD 'WIIW 35TY1D WHNLEOD WOD GAVZINYATYD O 30 0FAL
LLZ00°E 53 TINLSAANOD SYD 30 OV IvISNI I3
L mamey oRwas ada
o WiwWiniobdid " TR
SYSSNY 30 TVIDINMIN YaNLI IdT0d ETNE R 2
. - dong 30-SYSSNY "YLSIA VA YO OLIYNY I w2071
HADLL Mt OWIRY IOAR WS Tk MG
ke wvon . oumen - ame- 3o-SvSSMY 3d OIIQINNN GN 30N OYH(IVE SYIVS §1 ¥I00S3 30 O¥IMMISNOD]  ovAldosaa
%ovez  :las STOTLOGL  cvlvl 32-SYSS0H 30 O/IOINAK ON IANI YNV SYTYS £1 YIOOSH 30 OYINULISNGD Y80
VIYYINIWVIHO YHIINY I




RECAMENTE

1499

Ly,

(=1

.00,£0-00:9€:91 92'90°'S20Z ‘2leq) ”
09€£Z1£6250"YONOANIN mm:om%ommmm 1£62S0-VONOANIN

INNYA LYY 10d sjuswienip opewissy SIANDYVIN INNVALYA

VIdYINIWYIHO YHIINY1d

. . . . OZOZME 4% O TSN .
8593 S PrLe) S S29vL 54 NI noe 3 OLNIWITINGOS - WINOS = 0 '(ZHID vl ¥ 0} 1S4 002 ¥ 0 DU SWONYA fsior IdwhIS fe
_ _ _ _ SZOZIR0” Y "OYAVIYLN 3 OLNIWIOINGOS - IATuvV )
Bace sd 952 $ul Sr0z 34 N o0'gl WS YOWTYLENI 'Ond (0S1d O W 08°L) VIOTW b X -+ ¥ INONY1TH ¥XivD £paLe VRIS e
_ _ _ _ 22021074V "OYAVIYLENI 3 OLNIHIINNCA - IQ3vd )
8589z 3 EHizsd u2b sy N ooz 43 YOYTYASKI 'DAd 1081d O 1 08 L WIOIW .2 X b MY INDNYLSY vXI¥D orsle idviNIg sve
o ) _ . EEOTEO 7 OYIVIVISNI T OLNIWIOANHOS - SININGIL SOLINDYID .
DEZLLL 5y 8C 54 L9T s W ooe ¥ivd ‘A 05205k YAYHO-LLNY ANH §') 'OTYI0S! TIAIXTTS IHE69 30 DIYD k2618 IvNIS | e
e . ) , I IELSNL 3 OLNIWIOENY O .
OR'LIBE § 810r S 5128 5y M no'oze - JUNTAVAY . FE=NG OOVZINYATYD N0 0Q¥ONIZ O3 W3 OLNG0NLINa ¥6 3N =oung el
PEPBE 0L §Y 61 2655 §3 51 4B5P S N a0z IO 8502 & W %muoﬁnh:mm%%mwwﬁ%mw«%%: R— Zv2 30N sonno) el
_ ) ) _ L2204V "OVAVIVISNE 3 OLNINIDINLOS _
¥OSL0 2 54 94149 T ZFLEG SY ial e -z N..mw__./d._umom ‘3ZNOHE 30 T LNOZINOH Od—uZm.rwm 30 FIATYA tZR6E IS LL'gl
- . . ) FEOZIRO Y OWINVIVLSNI .
SLELL 88 SERSE 3y R996C 5H NP 00's 3 OLNIWIDANMOE - /L 7 TAAYISOY "OYLY1 'OLNNE ¥LIAYD 30 OGN LSITN Garrs ldvMIS 1 ovel
DU JY
_ i _ _ O¥IYIWLENI 3 DININIDINNOS  OLNIWIDOHEIHYHEIA 30 OlNGLYANISTY )
St 482 o StA87 3Y AE6ze sy hn 60 YNSSOd 30 DYIVOIAIAA 30 VROV 30 OV IYAYBSTY WA OOV LSHI - GRIFE VIS sel
ZiL B W NN S BT Oy IAOWE AL SAMAL SRS WO MIENTY b YO
DZOZA0L” 3% "OY O TYLSHI
PL0BE L Sy 89'197 §4 257z 5y N a0 3 OLNANIOINYOS  TINYHIIH Yavd OYHYLNIHTY 30 IATY W3 QO IYISNI a5ez6 WIS 7R
YOYINDSOH OYKANDD L2/l 2) 63 NA ‘CavZINVATYO OuyId W3 'Ovinn
CZOTOL Y ' OydvTw LS|
Ay 265 Sy BE'997 S 0LPLE 88 N DarL 3 OLNWIDINGOA - ALNVAGI Yovd OYOYLNIAITY 30 3034 W3 OQVTYLEN! zZpazs IdvHIS o
{711 2 69 MO YOVINDSOY OYXINOS OOYZINYATYD Curiad Wa 3.,
0202101 "= OYSVIYLSNI 3 O LMANIIENE0D - 2LNYIdH
S9'97¢ b 8y 82981 Oy 01'501 3 W 6198 Viivd O¥IYLNIWTY 30 3034 W2 OOV TwiSNI 'YavanDsos Oyxanems 19826 YIS ¥aL
2L Z) 69 NG YIIIN 3SSD YENLS00 NOD CAYZINYATYS 0%y 30 09N
0Z0ZT/0L Y 0¥ IviSM
LEAEEL S LEL7L By 6248 Sy NI 60t 3 OINIWIOINHO - ILNVHAIH ¥ivd OYAYLNIAITY 30 3035 W3 0AvTeLSNI LIE76 1dvNIS gl
FOYINDSOY OYXIN0D L2/ 2 50 NO OOYZINYATYD Cem3d 3 31dIN
0Z0Z0L I
S0'26¢ § o0'26¢ §8 55°21¢ 5y N oot "OYAYTYLSMI 3 OLNIWIDINGOS - TLNVHAM Yavd OyHwLNIWIYY 30 303y BapIE IdVNIS bl
W3 OOVIVLSHI 1.2k 21 58 N 'YaPOI0S GYXANGD '03Y W "SIvHO 06 YANAD
. WiOL Goaug £ ORI GG O3 _mn | .oma00” 1 BN
SYESMY 30 VLI YA SSud AINID
oms et o . 30-5YSSNY YASIA Y138 vd OL TNy Id Y01
WAL WS oy INOSa g HEs EUAIDE VIS .
N aysuin a140m FUSYSSNY 39 Old|JINAW ON AN OFudvd SYTVS €1 w1053 30 OYANELSNOD]  ioydiosag
%00 clag SZOZLOML  Twiva F2-EYSSNY 30 DIIDINAN ON 30N O¥HOVd S¥IVS £L WI00ST 30 O¥HAHLENGS WHEO




RECAMENTE

RS SR

A00,20-00:9€:91 97'90°520Z ‘e1eq .
09€£Z1LE6ZS0-YINOUNIN mu:om<zo©mmw L£6¢50-YONOANIN

ANNVALY i0d syuswienbip opeussy  SANDHVIN NNV ALY

0Z0Z0L ™ 4 Oy I IVLSNI I OLNIWIDINEOL
TELLET 5 £EFEE $Y G568 Sy M o'y T WO0E NIZ STHOLNAMEIA OF wavd OIS 4R L OLNINYESYE WOD HILNEn3 19810 I4YHIE ¥EL
30 OOVZINYATYD O 30 vdwHD WA WIDEINT 30 OYINDIYLSIO 30 OHavND

_ i . _ 0202101” 2% ' OYAWIYESNI 3 OLNIWIDANYOS _
S1'909 8y 807262 $d oLl S N ooe * HOSTHAGS 30 BONTIN | Wifyd VIDHSNE 30 TvH3D O¥II0IA 30 OHCYID eLol YIS ee

DE020L v Oy TYLSNI 3 OLNAWIIINNOS
RIE09 T 2000 3y Ok Sy A o'l " W00 NI STHOLNOIEIA FZ WY "ODISYHIYL OLNIWYNEYS WO "HIENSWI BL8L0L tAWNIS 76l
3 'OAYZINYATYD OOV 30 wdvHD W2 YIDWINT 30 O NS0 30 0YaYN0

0202/007 % "O¥AVIYVLENI 3 OLMIWIOINEOI
TELGLL $W 9BGLG 8y £9'05r M 3] 00’z - W00L NI SIHOLNANSIQ 8L Yavd "ODISYAIML GINIWYEEYS WOD 'ILNaws SEFLOL wMIS X1}
30 "OAVZINYATYD GOV 30 YayvHD W3 YISHINT 30 CYINSIYLEID 30 QNa¥AD

861527895 £y

ADZZ - YY1 O¥SYIYLSNI 61
82 2v9L S £2'96 5 86'tb 5y NN 6096t VUNLAYLSE YN YOYXI4 YALLYOION vOWTd WOD OySvZItyNIS £0F 30N soAn0 9T
. _ _ _ V2OTISOTAY "SOYWEA 2 TYINYIR O¥AYIdY Y1Tug )
t Y .
ZeLLE 5 65304 % 48785 o oose 3 VIRV SYXIv A YINYINDTS 30 TIILEIA O¥OVZITVMIS 3G wHNLNIG ozgzol ivNIE e
pe _ _ _ 0202/20” 49 "O¥HYIVLSNI 3 OLNINIDINGOS _
+Z
T FO'ST 5 +o'0z 5o ol 0o'Le - HOLYZY W3S M Z 30 031 SYOYAKEYT OF WOD WIONIOHIWT 30 VidvhIm h6516 1dNIS v
_ e . _ 0202004 ™y Oy AW I¥LSNI I GLNIIDINEOS _
o05'L
Gl 08 LEr'Y Sy DZSRS'E S8 i oot “ W 52 NQ '(YXIWD 3 YONOT VANND NOD) TIQId OSNwNuaLanS SlNvaqe | 9H610L ITNIS gza
. . ) . 02 4% OYIvIYLENI .
£'958
se8et oy seRse sy R'98z 3y nn 0o 3 CUNIWIDANYOS * 21 2 1IAYISO 'OY1v1 'OLNYE YLIAYS 30 OHLSIODY BherS IdvhIS ww
) . _ ) DZ0ZZL” 3% OvAY VLN T OLNBWIDANEOS - W 090 X i
L£LLp 5 L v3 !
4Ldr e LT 5 Hn ooy OF'D SYNUFLN STOSNIWIC 'OGIINNS D¥HII WA 'tH OdIL vxivD vivd vawwe]  TOLLOE IS 1ze
LEGAVSS 4 I 3 e R ]
o - e _ 3 OLNIWIDIMAOA - 2k + OYLYT WS QHONOST 3.2/L | X271 2 OYHNOTY i
&z L0E §H -
LEVIES SZRLET DAY Sy nA o0el WOZ OIGNIINI 3G VHIANONYI "2/ 7 Z90LS HOAYLavaY 2/t 2 SNvLe 89496 VIS 0z8s
St HEHIONY O8I0 QM K15 WO W LKIER0E 'S N T Oy gy
865’859 §u 85 8ray RL6LE'E S N 00 TTAYHTLIANT FWHYTY TWHENID £93amy sonng s1al
S o _ _ EZOZ/ET 4% OYSVIZLENI 3 OANIWIDINHOS - SIVNINYIL SOLIAIND _
53 Sty 5y W DooLe VAV A OSL0GE YWYHILNY T S°Z '00v1081 T3AXI T 3809 30 08vD 928648 1NiS sre
leawoa - | Cigswas | BT T
H W . 15086 - | e . T T .
SH OyINT O%GEd ] o O%KRR UL 3o’ ] WAl
SYSSMY 30 TVAIDINAW YaNLZaTud QINTTD
“an'n e WO FISYSSNY VLS VI3E ¥a OL 19Ny d Iwoe
SR MEDELL OV INOE TG WS Sl ldvHIS
53 vHoN oysuIn " anay FYSYSSNM 0 OIdIINCIA ON 3ONS O¥HaYd SYTYS £ YI00ST 3 O¥SnEISNOg|  owApssaa
oA : L
*06°5 lag S0l cvive 3)-SVSESNY 39 OldIDINGIN ON 3ANI OWNOVd SYTYS £ w1003 30 O¥INYLENGD yug0

VRIVAINIWYINO YHIINY1d




RECAMENTE

RS SR

: : 00.£0-00:9€°91 92'90°5202 :eleq] :
@ 0962 1£6280°vONOONTI SaNDavWC Je ¢ HEBCSO-VONOANIN

ANNVA LYY Jod sswieybip opeussy  SANDEVIN ANNYALYM

02'29v°9 §u 0rEZL S 2566 31 N 007 W1 08 Sdd - OLNNS YHLNDD OALLISOEEI0 89 30N4 soung a1sl
ZE'BELD S LS L6L By LTES B N oo'ze WINDE - ¥5Z 30 TYNIWON BENTHHOD 'HA OdiL MYI0YELIL YOLNNFSIA €2 3an4 song 8
9021 §y 9021 3y LE'LPL SY N o0l VUIOE * ¥Ob 30 TYNIION SINTHHOD "0 OdlL ¥¥I0dIS YOLNAPSIA e s 9.5
ZrTis T Pr02L B 65981 5y N e VWOE - ¥SZ 30 TYNINON ILNIHH0D "N OdIL ¥¥ 10418 YOLNAFSIT 958 30N soqnQ 16
. . , | OZOZ/OL ™ 4Y 'Oy Sy TYLSN 3 OLNIWIZANEO .
aveal ¢ £5'66 54 b96L 5 NR oo - w0k 30 WHINON JLNIHHOD 'NIT OdlL ¥¥10dIN. HOLNASIa esae6 IdYNIS rret
_ _ _ _ DZ02/0L ™Y ‘0¥ I IVASNI 2 OINSMIOINGOS _
beive sa 0r'oe sy Ers s N oo ~ 91 38 TPHINON LNTVEOD ‘NIA OdIL YW I0dIN . NOINNCSId B9ES VIS 6l
e _ _ _ 0202017 2Y Oy TTLSNI 3 GLNBWIDINHOS _
CHEOLL £y #6544 5o GLZO Sy MM a0'sL - Y01 30 TYNWON SLNINNOD ‘N0 QdlL WVIOdH), HOLNAMEI 199t IdYNIS F4 BN
_ _ _ _ 020201 4Y "OYHvIYLSNI T ©LNFTNYOS _
SE'PZ 4 e 8 8961 5y Nn oo * Wit 30 WNINON 3LNIHHOD "NIG Od1L B¥I0dONOIN HO LNAMSE 8s8ed WIS el
_ _ _ _ 0Z0ZI0L” 47 OYSVTYESNI 3 OLNWIGINEOS _
£ESL 5 ELS) 5 92zl sd nn ow'h - ¥5Z 30 WNINON ZLNHHGD ‘NIC OdlL, HYI0ONON HOLNAMSIA 95888 WIS ave
_ _ i _ Q20201 4% OYSTIVLSNI 3 OLNIWEDINEOS .
S8 5 £E5L 5y 8772t 5 nn 00’ - w0Z 30 TYMINON ALNINE0O 'NIA OdIL BYIOdONCH HOLNATSID s99n8 IgvhIS &6
i _ _ _ 0202101 4v "GYAYTYASM 3 OLNSWIDANYOL _
0 v
E8E5 5u DEEL 4 POLLSE N bo'se ~ %L 30 TYNINON ZENIHHOS M0 OdlL HY104ONOW ¥OLNAMSId FG9E6 IS ¥l
- _ _ _ 020201 2% ‘OYIYTHLSNI 3 OLNGWISANYOS _
o0'zz7 : VT
@l 00'RL g broL sy nn 00ré * V0L 30 TYMINON TLNIHE0D IO Okt Y IOJONGN HOLHNNSIA £49t6 IS L8l
"OYIVIYLSHE 3 OLNINIDINNOA
09°'8R0°PL $4 0L'EPEE §Y Br'RBL S NN ov's - YEZZ NIG SINOLNNIEIA 0F Yivd 'O0ISYIHL OLNIWYSHYE oD ilnans | boe 3and sonmg ¥6L
30 OUYZINYATYD O 30 YdvHD W3 YIOWANG 30 OYHINEG1Le1d 50 ONaYND
0202101 3% OYIYTYLENI 3 OLMIWIDING G
64°885 5y BERES 8 10T 8 HN 00t - ¥00L MIQ STHOLNATSIO 81 v¥vd 'DOISYAINL OLNTWYNNEYE WOD ‘NOdavgos | srewon lawhIS &61
30 '0AVZINYATYED GOV 30 wdwHD W3 VIDWINE 30 CYSHINEIELSIO0 3a 080YND
BHGD < A e loewas . s : B e - D BE L -
S WiBLasae e LT A TR 09192 ANGY | - WA
SYSSNY 30 WdIOINNA PN LE43ud SILNITD
—— - . 30-8YSSNH "YASIA VI3 vd OLTeNY1d w501
SESIL mENGLL OV IV BEHCEIA WAS finEos [P T .
s vou orsin - aives 305¥SSNY 30 OldIINMA ON 30NS OViJYd SYTYS §1 10083 30 OYINYLENOD| i0yAasaa
%00z :iqd SZ0TLOAL | viva 2 SYSS1H 30 QIHDINAN QN FANS OYHOVY SYIYS £1 Y1003 30 O¥SNHISNOD ‘yuED
VRIVINIWNVINO YHIINYId




RECAMENTE

=
i

zasl

00,£0-00:9€:9} 92'90°520Z ‘e1eq .
09EEZLEBZSOVINOANIN wm30m<§ommmm H£6¢50-YONOANIW

INNYALYY 1od awsweubip apeUIsSSy wm DOE(E m ZZ(\/).I(V._

VIMYINIWYSHO YHIINY 1

aa . . . OV IVESNI 3 OLNIMIINHO S conn .
drzovee 54 fe0r s Shzesd w 0ezas - UNTHVAY ' FIE=NT OAVZINYATYS 10 OQYINEZ 0D W3 OLNAOM1TTI b5 30N no- | we
e . - . "OYIVITLSNI 3 OINWIIINEO S s .
orzel dy eeL s B S h 00°ss - 3INTUYAY " .2=NG GOVZINYATYD N OG¥INIZ 0¥ W3 OLNQOYLTA £6 3003 R
. . . . ‘'OYOVTYLENI 3 QANIWIIINAO A s .
Z9LeE L 4 9g'es s 417ER 54 _z oV - IUNIHYAY il 1=NA OQVZINVATYD NO OQYINIZ O W3 OLAA0NLTTZ 2630nN4 1o oereL
gz : . . ‘OY3VIYLENI 3 OLNIWIDINGOS soan .
04872 5 9a'l9 sd 46767 S " or'es - ANZHVAY .2/ L=NG OQYZINYATYS N0 OOYONIZ 00 W3 OLAG0NLFN3 B3NS 0 bzel
e ) _ . QEAVIVLSNI 2 OLNIWIANYO - TLNTHYAY =NG o )
£z0902 8 95'vt 54 59T 8y W D468 “CAYEIS OalL 'OAVZINYATYD N0 OOYINIZ O5% W3 '00IDIN OLAION1TT3 05 30N ne e
) ) ) i €20L/E0” Y 'Oy HwIVLSHE 3 OLNBWIDINEOL - 3rv1 W3 OavTYLSN| “SIVNINEEL )
FrE g e 85 s W ooe SOLINIMIO vadvd 'L211} WA 0Z NQ 'OAd TIAYDSOXE 0OIDI OLAAONLIT seae IdehIS &
£20TIE07 Y 'OV IVLISN
6541 54 879t 54 LYEL SY W b1l 3 OLNIWIDINHOI - I0Tuvd W3 OOV IVISNI 'SIYNINEZL SOLNDYID 09816 IdwhiS a6t
walva it L) AW OF NG 0Y3d 'OdYDNYNGD 13AXI 14 OLAGOE LTS
ETOTIED dv
BY 6.5 6 bE 22 5H 1772 3 w sl "OYOVTVLSMG 3 CLNIWIZINSOS - 0830 W3 OOV ITYLSNI “SIVNINNTL ae216 IdvNIE | szl
SOLINTHIZ Yoy LTI 22 NO *DAd "O0VONSE0D TAXETS OLNGOLLTS
ETOTEO I
L1002 b §y 6277 84 £o'aL 5y W 05e08 L "OYYIVLSN 3 OLNSWIDINYOS - CHS04 W OAVTYLSNI 'SIVNINYEL vERLE levNis | vzel
SOLINJHID 7avd ‘LA WA 52 NO "3 'O0YONEE0D TBAIETS OLNIOHLTTS
e . o _ 020201 4% Y AYTYLENI 3 OLNWIZINE0S _
051962 $4 SL086) 8 0981t sd AR ooz - ¥00? 30 TYNINON 2LNIHUOD I 100 L OO INOVINGINNIL HALNAFEIO B5aL01 WIS RLY
. . . . 020201 4% OYAVIVLEN] 3 OLNIWIOINNGS .
4
arzez s FLADL S L6 05 5 ak aoe - ¥0% 31¥ 01 30 TYNINON 3LNINHOD WIWIN OdiL 8y IO L HOLNAMSIG seaLOL IS ) 2zl
- _ _ . 0Z02/0L™ Y ‘OYIY VLS 3 OLNSNIOINGOS )
2P0rL Sy be'202 b 87195 5y NA ooz - ¥00Z 30 TYNIMON ALNIHHOS ' HvIOdLL ODILINOVINONETE HOLNAFSI SegLol ldvhiis 1zl
- _ _ _ 0262/0L™ 3y "CY I TYLSHI 3 OLNIWDANEOS .
ZoEze 69 6e'22L 44 b 5 N 0o’ - w00} 31¥ 09 30 WNIWON ILNIHHOD VIWAN OdlL HvI0dIH ), HOLNARSIA ve8LOL VIS 0zl
L2505 65907 54 1259 5H N o0's ¥ 08 S - OLHNS YALNOD OALLISOJRID 58 3aN4 somng sL61
T T wawed i awas | . . b RN
S S Thgr odaud ¥4 OIHY 1N O5FN s i Bl
SYSSNY 30 WCLSINA YR UZITHd AN
5000 0 WIH A GO 3SVWSSNY YLISIA V138 ¥a OLTYNY I 00T
AL RAOGLL IV INGEIa WaS 00T leJWMIS .
e vaon T orsn - * zan0a 30-S¥S$N 30 QIgIOINMIN ON IO GYQYd SYIVS £l Y1083 30 O¥dNMLSNOD| oySiuosaq
%posc  :los STeenomt < vivg B0-5¥SSMY 30 OIGIDINGM Ol 3ANS OYHOYD SYIYS £1 Y1005 30 OYSN¥ISNGS wuag




RECAMENTE

RS SR

00.£0-00:9€:9} 9Z°90°5202 :B1eq .
owmmwsmmmo&ozomzm_z wm_:om«s_owmmm L£6¢50-YONOANIW

INNVALYM 1od sjuawienbip opeussy  SINOEVIN INNVALYM

DZOZML AY OYIVIVLENI
90L0'L B BLZL G 54°46 54 Xy} 0ol 3 OLNSWIDINYOS » HIFTHNIHGS Yivd OYIVINGWITY 30 3038 W3 0aYTYLSN #3925 |dwNIS 5L
1,2} 05 NA 'YAYINOSOY OYXAN0D OAYZINYAYD OeeId W3 "WANT

0Z0ZOL v DYV IVLENI
082 $u 0Bl $a 7851 B g3 oz I OLMNIFNTINHOS - S99 30 SIYYE-ENS 3 Svivd W3 OdvTvLSN £59Z6 NS SH61
L2 5L NG 'YAYINODSOY GYX3N0D 'OWZINYATYD 0¥YId W3 "YAN

GZ0ZMOL” Y ‘OO TV LSNI
T69/5'L Sy SE'9p $ Ov'iE &M Hr 00'vE 3 OLNIWIZINEOD - U3 TANIECS Tavd OyIvININY 30 3034 N OQrI¥LSNI 09926 B PEEL
Labfl ) Z€ WG YOVINDSOY OYXAN0D 'COWZINYATIYS CudId W3 Al

0ZOZ/AE ™IV DYV ITLSNI
FR'G58 S BFES $5 BLTF Y ¢! 00gl 3 OLNIWIDINEGS - Y TANINAS vivd OFIVLINANNY 30 30T WT OdwTv LENI 20926 RIS SFEL
L2 1) Oy O YOYEN0DSOY OYNAN0D 'QAWZINYAYD OX¥Id WD WA

0Z0ZME™ 4v 'OY Ay TvLENI
04229 ¢ FLLE 5 64'0F § [y an'sat 3 OLNIWIDBNEOS * HIABANINS Yelvd Oy IvLNIWNY 30 2034 W 00 W LENI 29926 Id%NIS Zr6L
L GZ MO YOYINDSOM OYHINDD 'OOvZINYATYD DEY3S WA YA

39°p00 §8 BLER 5 36'pE Sy N o'l WD 8 X 0k X 0L ¥Q¥ LNId 09 HO4TNA0S WAOYSSYd 30 WxlvD 202 30N sonng e
fvoon
1491 4 Lr'SeL § £E'ZEL $u NI 0011 WIAYNOISSATNAD GvaTyd] WD 21, X OF X 0F SROSNIWIQ OAYZINYATYS 90¢ 3ON song e
00V 30 YaYHO W3 “HILAGWI 30 WINOLITIL ) 201 MNDSVESYY 30 YXivs
iTra0n
86799 §4 56'99 5 BS'6 S N 0oL WINYNOISEAINGD OVHAYd) WD W21, X 02 X 02 SIOSNIWID O0vZINTATYS SOF 30N sonng 861
DOV 30 ¥avHd W3 "MILNGIE 30 VINOITTIL / 201 ANZDYSSYd 30 WX
TTOTIOL Y
9E°285 S 1295 Sy 1862 54 NI 00'al D¥IVIVLSNI 3 OLNBWIDINE0 - ILNIHVAY 'L/} WIN 0Z MO OO ZINVATYD 18256 WIS gE6l
O 30 0LNAGHLINI Wivd ‘w1 OdIL 'OINIATY 3G ALITNANGD
o X _ _ Z202/01 "y OYSYTYLSH T OLNIWIDINGOH - ALNTHYSY s W 02 ND .
fa W
bisy PELT 53 reess Al ooaz QOY¥ZINYATYS 0DY 30 OLNAONLTTZ vivd L OdiL 'OINWATY 30 3LTTRANGSD 86156 RS &6
N . ) . £20TE0 A DYV IVLIEN .
92755 $ Y _
G o8l 5 BLiSL 5y il on'ze I OLNSWIDANGEOH - IMYTNE YAVTVLENI 'DAd LE X.& WNODOLIG ¥XIvD Le8L6 VIS st
DZOZRLAY W
BB §u L8026 57957 Sy MO ool ¥ OXP'OXE' SYNUZLNI SIOSNIWIC 'VLINE NGO 0NN ‘SOJIOV S00MMveaa |  seaze IdvNIS steL
SOOML WOD wINeNIATY W HYIONYLIY vOIH1313 YavdyI NG wXivo
G20TL 39 W
v51221 o 65207 £ 12790 N oo £0XE'0XE'0 SYNYZANI SIOSNANID VLIHA OD OONNY ‘SO Soomiveas | ssuse IdvNIg $i'6L
SOIOML WOT VIMYNIATY W3 M TONY LI YOI VOvHMILNT ¥XiD
. _ _ _ "OYIVIVLSNI 3 OLNIWISANEO S _
POLB9EL §Y
FoIL0L 5 sy w oLz - ILHINTAY Wb=NT OAVZINYATYO N0 OOYINIZ OJ% W3 OLNdOHLETa 66 30N 3o E28L

wawos. [T mgwes |- wanas
: " - YLt L

SYSEOH A0 TeNNN Yan1343ud

W0 e WiHAEd Ui IO-SYSENY YLISIA Y133 ¥ OLIVNY I bxs ooy

WM LE HETE SIVH IS0 WS i 0r WS

s v . oysn - aaos 30-5Y$50Y 30 OIIDINAK ON 3N OYXAYd SYIVS £1 V10293 30 OYANNISNGD! oyHssaq
M STOZMSL | viva 32-$7SSM 30 OJJIOINAN ON IGNI OYHAYS SVTVS §1 YID0S3 30 OVAMILSNGD 0|

VINYININVIHO YHINY I




RECAMENTE

RS SR

00.£0-00:9€:91 92°90°620Z ‘Bjeq] :
09E€Z1 £6250°'WINOONTIW mm:OK<§O©MMN +£6¢50-VONOANIW

ANNYALYY Jod sjusweyBip opeuissy S3 DOW_/.\S_ NNV ALY

Oy T LENE
PT6PE OE $uf 06EPL §4 IVELL B 4] LT 3 QLMBWIINHOL - OF DX+ I wANBWS SASNTONI WINOS van v 3 57 30N el 0g'a1
WHOS YUNDEYT O0vZIMYATYD 09 WD YOYEN Y34 N0 Y21 vHIYI0R1373

VZOZITL 3% Oy TeLSNI T
BT EIGUS §i £8'PAL §Y 98471 5y 4] 028z CLNIWIDANGOS - w1303 vIDEINT 30 O¥3INgIE LSID 30 vOruuIINg 3038 IEETE tdwNIg 6561
VYA AN 0'HED VIYHOEANY SN 051 00YTOS1 12AIXI 1Y IHE0D 30 08D

LZOZIZL AV OYIVIVISNI 3
9LEP0'S §y 65411 Sy 20708 5y 4] op'88 QININIDIANEO0D - ¥IIHLIATS ¥IDEINTG 30 O%DINGIMLS10 30 ¥AvyyaLNT 303y 28626 VNIS EICT
aivd AN 07190 WIYIHO-LLNY WY $6 001081 13AIX37d THRO 30 090

L0221 4% O S TeASHI 3
U0 $5 95'06 $4 24T %Y W 0Z'HLE OLNIWIIENEOS - wDIH L3713 YIDNING 30 O INAIMLEK] 30 YOvEdILNG 3038 05626 1dwNIS 2564
FHYD AR 0 LSO PAYHDTLLNY NN 02 COYTIOR) 13AXTTd 3HEAD 30 oD

LZO2/Z) 4% 0¥V IVISNI
SH'Z6E'Z $M vE'Sy $u 17792 5y W 0fzs OINIWIDANGO - WO LITI wISEaNT 30 OydINSdLSI0 30 ¥aveHaLING 503y 99625 WG 9564
WHYd AN 0 L0 YWYHDILNY N 62 OGY10SE 13A(X314 35800 30 0990

._ . . . 0Z0Z/01L A7 'O¥DYTRLSNI 3 DLNIWIDINHEOS - C¥ANSII LS .
Oe4REL 8 08t 54 L5t 5y " oa'sze ¥ AN 0'1/8'0 TWTHO-LLNY AW S1 "OavI0SE TAIX3 T4 3UH0D 30 0 caezs VNI el
. ) _ _ 020201 4 ‘0¥ S TwLENI 3 OLNIWIDTNHOY - CwAINGIHLEIQ _
sEeEs g brEn 8y 586 59 w oovEy YaYd AN 01420 YAYHILLNY W 0F 'O0wI0SI TAIX314 39809 30 oavo OReZE IS vt
o . ) . £Z02/807 4% "OYSYIYISNI 3 OLNIWIAINIOL - SININYIL SOLNSHID )
7 :
0Z8LT'L $H 5074 3 ¥'5 59 W 00°p09 ViV AN 0 L9'G YIVHIALLNY AN 8 '00VIOS 13AIXI T 9800 30 080 Lo6te VRIS ki
e _ ) . £Z02/5074¥ OYIWIWLSNI I OLNIWIINHC - SNINYTL SOLINDHID )
ELBEES 9 98 8y 589 %y W oyeee YUY A D 198 YYHOALLNY AW 7 '00vI08] TAETE 35800 30 087 ETL6 lawhiIs sl
o . _ ) £202/507 4% "OYIWIYLSNI 3 OLNIWIATNEOS - SIVNIWHIL SOLINTHID .
=1 0790 b
6PELL Beat Sy SR W 09°LL8 VaVd ‘A DSL0GE YAYHI-LNY WA DL "O0¥ 1081 T9AX3 12 305 30 0gya ZeaLe IS il
e _ _ g EZ0TE0 7 OYIVIVLSNI 3 OLNIWIDANYO - SIYNINGIL SOLINAED .
bzREZE e
€ S SUHL Sy EAAL " A6'EE'2 Wi¥d 'A 0521056 HNYHO-LLNY AW 8 'O0VI0S1 TIAXT THA0D 33 08vH DEBIS idvIS 058l
- _ _ o EZOZIEQ 3% OYIVIVLSNI 3 OLNIINIDINOS - SIWNINYEL SOLINDYID _
0502847 $4
Hoa s Lrs Sy W 05°%625°¢ YHYd A 04087 VINYHIALNY 1N b 'O0¥I0S1 13AEN JU903 30 08 feels IdvNIS brel
- _ _ _ £Z02/E0” 4% OYIVIYLSNI I OLNINIOANLO - SIVMINEIL SOLASHD )
e
L% s 8 Str sy W Ol gL WY A OSLI050 YWVHDT ENY SN 52 'OAvI0S! TIAKDTS 34800 30 0399 BZBIG 14vNIS B8
o ) X _ 202017 4% 'Oy W TYLENI 3 OLNINIDTNHO - SYAYWTad .
00 Zey
S99 59 B0992 By 9BLLE Sy N oo'sz W3 OaYTeLSH YOvANDEOH OYXINDS b 'OQvZINYATYD CHNI4 W WA TBLOL 17NIS el
SN TS T3 R I R RN A
TR O S e 71T P T omn |, iomaes. (L aies | s
SYSSNY 30 TrdiDINAN qw_:bm_u_mmu_ ‘3ANEHIS
e — VIS I-SYSENY YLSIA Y138 ¥0 OLIWNY VD01
WELL WAL OYIVHINOCEA WAS E0eT07 LIS
s vuon oymais . aees 3 SYSENY 30 QIIENINAI ON IONS OYxH0Yd SYTVS £L VIO0SE 30 OYINEISNGT|  'ovANISIG
— ; -
%0U'Se ‘g STOLMOML  wWlvg Z2-SYSSNY 30 OIIINAI ON IGNS O¥HOvd SYIVE £ YIODST 30 OYSNELENGD WNE0

YISYLINIWYIHO YHIUNY




RECAMENTE

RS SR

: ( 00.£0-00:96:9} 9Z°90°520Z “ejeq ;
) 9 09ec2L e62s0'voNoaNaN sanoavnC Se oC HE6CS0-VONOANIN

INNYA LY Jod sjuawienbp opeuissy  SIANDHVYIN INNVYALYM

SL96LE § 5209 o 0915 8y MR Q028 AL 30 Q31 VAYeNYT WOD "HILASING 3G YISYNINA 95 30N soang vl
. _ _ . EZOZE0 Y ‘OYSYTVLEN 3 OLNINITINGO - ¥V
ferace 54 00701 5 z'ee sy ol poz 3 3040dME OUNINIONI ASZYL (SOTNAGI £} 01 TYEY S HOLANYYTLNI 69616 VNI L6
_ ) _ _ $Z0T/E0 4% 'OYSYTYASNI 3 OLNTAININYOD - YOV g )
9951 5o EVBL Sy feeasy il ooz 3 3180dNS OQRITIINT ADSZVOL "ISOTNAON &) STTdWIS BOLANNILN) L0818 IdVNIS e
oo _ _ _ E20ZIL0” 4% 'Oy SVIVLENI 3 OLNINIANHOS - YOV d )
Ersezl sy E'a5 31 80k Su N o0ee 3 31¥0HNS OANINIINT "ADSZVOL (SOOI Z) S3 TS HOLdMNHILNI BGI6 IdvNIS Ll
o _ _ _ £202/20” 37 OYAYIZLEN 3 OLNIWIDINHOS )
BEET 5y Pees 3u £E°0E 5y N 00°ze F¥2W1d 3 3LY0dNS OANITIONI 'ADSZV0L {OTNOOW 1) ST1aWIS YoLdnusaen|  E9848 IdYNIS ne6l
_ _ _ _ £Z0Z/507 4V OYOVTVLENI 3 OLNIWISENHOA - vOv1d 3 3LHOANS OONIMIAN] .
THES 5 Feel Sy bLes sy al ov's ¥ 0L 2oz BILNGWND 30 YOWWOL L WO (OTNAGW 1) O3 T7evd 4oLdmumain | 52098 1dvNIE 696}
X _ _ _ 2007V ‘OYIWTVLENI 3 OLNINIDINNO 4 - YOV _
rESE $d vor Sd Ariesd ol 6o'e 231NONS OONIANINT AJSZYOL (OTNAON L) 01T WHvYd HOLANNEILNI S3616 IS el
o _ _ ) 20215074 Oy DVIVASNI I OLNIRININGO - YOV _
FOOL6 38 kS Lt i aoew 3 31H0NS OAMIIIN ¥ 0Z 1+d2 {OINQOW 1) HILAANT 3 YXIYE Ya¥NOL vo0ze IS 4861
_ _ ) _ £ZOT/E07 4 'OYIYTYLEN 3 OLNIWIDINHOA - ¥Oy o _
Br'6T0 6 $4 Iroe 58 sy NN o0'8ez 3 3U504NS OAMNIINI Y 1 Lez (0INAOW L) MILNGWT 30 YXIVE YaYAOL 026 14¥IIS 898}
OYIIYLENI
60°EELLL 3 S0PPE S $2'SEL 59 W 05k 3 OINIWIDINHOA - O¥YxId 3 YANIWG SAISATON WHO0L YHNLTY 3 £1% 3aN4 soang 96l
WINES) WHNDHYY OQVZINYATYD O%v I3 vOvEn Ju3d 10 ¥SIT vHIva08.L313
OOV TLEN]
95250 $y ov 191 $H 16651 54 W or'e 3 CLMIWIOINEO S - OyHYXIZ 3 YANING FASAION] WADS YNALTY T 216 3aN om0 o6l
FAIDL YHNOMYY 'DAVZINGATYD O3 N3 wavHn Ju3d N0 Y511 YH 2052313
Oy TYLSN]
267008 51 09022 84 PEILL SU W 08z 3 OLNIWIBINHOS - OYSvxId T YANIWG JAISATINT WNOS YanLTY 3 #1% 3N soano £5°51
WHDSE WRNOHYT OOVZINVATYD OO M3 YavanJu3d N0 Y8 YHTYI081373
STATAHO I Oavxid
69'228° Sy 8562 5 or'ez sy W oL°0aL OLNAOULITI 30 OULIN HO '3y W3 OTVXI4 WO 52 30 OLNINRAWOD Woa|  veswol dvis | zoet
Oav I3 WA WD D8 YOVD ¥ OOYAYAS3 ‘SOLNG0YLITE 2 Yaivd SL0HNS
“OFOVTELSH
2E6vRT 0E'EbL B U5k 5 W 0L 3 QLNFAIDINEO - O¥viad I YONIWT JAISHTN WINDS a1ty 3 &7 30N seung LBt
WHOS VENOUYT 'OOVZINYATYD 0D 3 vOVHEN-MId N0 YSIT YH A0 31
T Tmawos . o8 Wag RN RN = A odos | ars e
ViU DI Q900 . | T AMROd ) R
SYSSNY 3Q IVIINNIN Va4 T4d EILE
soFn won st o I0-SYSSNY VLSIA V138 ¥a OLTWNY ) S0
A0 LY YOG SRS 30 WA 20T PMIS .
s veon - oysis - s 089SV 30 OIINAN O 3N DYM(vd SYIVS £1 w1006 30 O¥SNuLsNodl  ovinasaa
= - -
HoUsz 108 Sconoiel  fviva 32 $vSSNY 30 OIIDINAK ON I0NA OYMAYS SYTVS £ ¥100S3 30 O¥INHLSNGD wygol
VIIVINIWYIHO YHUNYId

SGAL




RECAMENTE

RS SR

00,£0-00°9€'9) 92'90°5207 ‘eteq :
09€EC1LE6Z50'YONOQNINW wm:Om(EOGMM‘.N 1£6¢50-YONOANIW

INNVALYY fod sjuswiepbip opeussy  SENOEYIN INNVALYM

Tod OCOCITT 97
R . . ‘OYDYTYLSNI 3 OINAWIDINYOS - ALSCANIND OAMYZIILA OLNIWY .
bLLBTL SY L8l S §551 5o o 08 635 3 31HOJSNYHL VIO 30 OYW SOSMTION 'SYavSNAvEYd STOXINGD oD £ez00 13vNIS soe
"I 03 1S3 O WA OOVOI0S A0 OTYNING_ T4 W3 v T4 Yo
SLOZEL 3¢ 0PI IvLSNI 3 OLNIMIDINEOS
Z6's1aT oM 59 SH sezs 5y w 00'Er - T N3O YHOQYSNIANDD WOD OOYNOIDIONDD ¥y 30 OvAYINTWHY 30 8886 1w NIS ¥0z
WYY W3 OGYTVLSN 'OLNIWYIOSI WOD 271 NG TAAXATA FHG00 WA AL
BLOZ/ZY 4Y OYSYIVLISNE 3 OLMAMIOTINNO
Vrzes S LE'62 S SrE9 T W 0oL - TENOIAKINT YAOGYSNIONOD W00 OOQYNOINANGD BY 20 O3V LNIWITY 3G 0826 e oz
VWY W OOYTYLSHI  OINIWYIOS WOD 9/ NA '12AIXT13 FUE00 W3 0GnL
SL0ZTL ¥ "OYAVTYLSNI 3 OLNSINIOINEGS
GueeE g G0LE S v'PT $u " oo'er THAAIAIQNT YHOQYSNIANGD HOD OOWNGISIINGD 8 30 D¥AYLNIWITY 30 12626 IdwNIS zoz
AIYE WD DOYTVLSNI 'OLNTNYIOSI NOD 47 MO T3AINDTS JHE00 K3 0FNL
510221 YOSV IYLSNI 3 OLNGWIDaNG 04
95°E9TPL T 8505 54 o0 §y w 00282 - WAGLAINI YHO0VSNIANDD WO OOYNOIHANGS HY 30 OyaYLNIWITY 30 97626 LvNIS Loz
T W3 OOYTYLSNI OLNINYIOS) WOD .8/ NG 13AIE T 3300 W3 O8nL
IE'ELTES S OVYAVZILYHIT) 30 SIQSVIVLSNI 02
) ) . _ STUOLMEILNI )
sy FELL 8 E0PL 5y wN nasl 3 S7AVIOL 50 OYOYIVISNI Yaivd L2 X . Y032 vIV1d / OH13d53 502 3an g we
31580 07 Sy 80291 £ 99'621 8 Nl 00'21 A 62 30 031 YOVAWY T WOD "dILASINE 3 YiayNINA S0E 30N4 soing L6t
) . ) ) £Z0ZIL0 IV 'OYDYTYLEN I OLNINIIINHCA - ¥ovTd )
A FPT S
¥ ber9 s 168r 58 il 0o W3S 3 3LH0dNS WIS ADSZAVTL (SOINAON 2) O3 TvaYd HOLJNNIILNI 09518 IdvNIS 06l
05561 Y 86529t 4 8EPEL S MR on'er MZ4 037 HOOYZITYE LOSS OdIL ¥IsvrENn 56 FAN4 soing .61
. ) ) ) 0702/2074% OY¥OWIWLSNI 3 OLNIWIDINYO S - 4O.'vIY WIS M 8 30 _
8647001 §u T ; : _
$ bEIEL $u 44801 ¥ N oorss Q37 VOVAIWY) L WO 'MOJINE0S 3 YONNYLNYL OdlL YIZONYHY visyNinay| 20946 IYNIS [ B
00Zeb' gy 29621 1 bThy S NN a0’z 002 30 037 vy T WOD "wATY 3 31HOMNS I "ONINATY WA HOLTTaZY | 95 3084 song 16
90058 §4 - . . Sd 0ZOZRN Y 'OYITTYLSNI ;
£ 85'P2 5y mn fo'soL 3 OLNIWISINHOA - €40 ISVE M 0Z/8L 30 031 H¥INSNL VAYANYT EaGeoL RIS 846
9l'a:Eh 8y 80791 99°671 5y NI 0022 A LE T0 Q3T VAYAWYT NOS "HILNEWE 30 YN 25 30N sonng 516t
T wvioiodeed SN 1 T L u...zomm.m. y B S
SYSSNY 30 TYADINAN Y3iNLIITud {3IN3MD
HOFS oo WTHCK YA ST EVSSE YISIA V]38 v OLTYNY1d byl lan]
EHOLL WSOl AYINHAMDSIO 143E Sk 20z NS
Csme wiom - egsmn ot ASvYSSNY 30 OIIINON ON AN OYHave SYIVS £1 YIO0ST 30 OYINMISNOS  oyiussaa .
LA H :
p0S;  floe Schcoml  wiva Z0°SYSSNA 30 OldiHNNIN ON AN O¥HAYS SYIVS £ VIOIST 30 OYSNHISNOD g0l
VINYININYIHO YHUNY Id




RECAMENTE

RS SR

09tee

00,£0-00:9£:9 90'G ‘Bje .
w%mmw%@wzorwmmg SanonO9EETHE6ZS0-YONOANIN

INNVALYY Jod ajuswienbip opeuissy

SANDUVIN INNVALYA

197 By pOZE SH £9'SZ 5 Nn o0's Fli DOYHOT £08¥2 30 ¥IND £21 3GN senn g4z
95 9bv 51 7537 o Ze'esl Sy NAl 002 W81 OYHaYd TFAON YrIgNva 221 30N seump w1z
89'986'67 § aw'sr.'s Sy 636687 3 N 008 $Y1HOd #7 OdIL HOLIME 92 3aM sonney &z
200575 34 HOSL9T Sy 102607 S NO 00z BLOZ/LLTHY OYAYTVASNI T OLNBWIDINYOH - HOQINGTS Valvd OOYHOTd wovd | soces 14YNIS ziz
0Z'bL20L $ 8TvLL oM ZHL25 S N 0051 BOTHL Y LOER6 14VNIS Lz
OYAYIYLSNI 3 OLNINITANSOA - 35 YINODILYD "SYLNO 42 TINYd HALYS
LL'0GEETE $Y OOvHNLAELES OLNIWYIEYD 30 SIQIVTTLISHI k4
_ _ _ ) 220290 A% OYIVIYLSNI I OLNIWIOINN0 - YNOY 30 Yavwnd _
: ; _ .
a0 8y see sy EL 3 A oo W3 OOYIYLSNE WA $7 X OF NG "13AY0I0S 'OAd WONQT OYdN03L 30 YHong | T050 I¥NIS Etoe
_ _ ) ) ZZ0T/90” 4 ‘OYIVTYLENI 3 OLNIWIOINEO .
6v'16Y §8 59'5Z 59 5681 4 N 001z - YD 30 YT 113 OWLSNI WNOD Mo S90S “Ond 3L £z958 v | ozuog
. ) _ . EZOZ/904¥ ‘O AYTY LSNI 3 OLNIWIDNNOA - Yoy .
ELPEOL 9 fial 5y S6ZL 8 mn 0628 30 YOWWNEd N3 DOYTY SN WINGY NO 3AYQI0S 'SAd 'SAYED 08 GHTI0 L6vo8 IdwHIS Loz
. ) _ X 2021907 v "OYAVTVLSNI 3 OLNIWIDINEOS - VoY .
0ELR 5 8l 2y La'st sd NN 0os 20 YOYWNHH W3 00V TYLSNI WWOF NG T3AYOI0S 'OAd 'SIVED ¥ OHTI0R e6v6R wHis 010z
. _ _ ) 202907 4% 0¥ IYLSHI 3 OLNIWIDANYOS _
. v
T0:85 8y Loz 5y ELSL SY W perae *WNDY 30 YOYWNEd T OGYTYLSNI WNY N TIAYA10S Ad 'O R IdvNIS g
i _ _ . 2202/30° 3% OYAYTPASNI 3 OLNIWIDINAOS - OQYNCIDIONOD _

T y -]
O5erre sy 806 54 ved s N L ~dv 30 NG I OQVIFLSN WIISE NA 13AYQTOR ‘DN "SOVED 08 OHII0M a9e68 I4vRIS g
. _ . _ 22021807 47 OYDYIYESNI I OLNIWIIENEGS - OAYNOIDIANGA _

Gt = A A
8zze 8 Irizsd EVIL sy W 02051 “d¥ 30 ONIHA W3 OAVIVLSN WASE NG TaAYDT0S “Ind ‘08N 59888 Id¥NIS Loz

OYSYIYLSN! 3 GLNGNIDINECA
P6'606'b7 $3 176 5 LIEL 3H W 001z & TeNQINANI YSOAYSNIONOD 0D DGWNOIDIANGD ¥Y 30 D¥AVANIWMY 33 | 0L¢ 3gNg soang g0z
T Y3 OOV TRLEN) "OLNINYIOSH WD -rig MO “TEAIXI 4 340D Wa O81L

faE Mo 198 jod . loewWas: Y T N R 1. o
_ feEwoo : o .y  on A R
S WI0L o5t TH RYIIND OB3gd R i ‘ovimosaq [ 00i0g0 | aNGs s

SYSSNY 3T TwdIDINMY YanliZ434d

S3INIMD

— IQ-SVSSNY YASH Y138 ¥ OLTYNYd 9901
ETNGLE Y IVHARGEE0 H3E e WIS

o : sivor 2y SYSSMH 30 OJIDINAN ON 30N O7wAYd SYIvS £t YI00ST 30 0ySnulsnos| oviosaa

‘a8 Scozrliar i vLva 32-EYSSMIY 30 OIIDINGIN ON IANJ OYHIYd SYTVS £1 ¥10053 30 O¥ANHLENGD Wug0

VIYLINIWVYSHO VHIINY 1A




RECAMENTE

RS SR

-

00,£0-00°8€:91 92°90°5202 €1eq
09EEZ1L£6250 VONOANIW SINDYYI

ANNVALY 10d sjuswienbip opeussy  SANOHVIN ANNVALYA

09€ECLE6ZS0'YIONOANIN

01596 39 518 g 2595 5Y NI o0z HYTIOINOT OdlL OINYLFTI MOLSNYXT 30 CyAvTYLSN| Zp 34 sonnp f11z
_ _ _ _ 20250749 'OYITTYLSNI 3 OLNIWIDINEOH - OLITE OUNGCE v (081 .
zrse s 2ol 8y st'rl sy N ooz 00 W 062} O11% .2 X . 3XIwINA 30 ¥I¥Id WOD OAYENvilvd 3LH0dNS Sk8L8 IdWNIS | 8E
020210174 DY SYIvLSNI
26098 Su BEBLE Oy 6616 $4 NN o0t 3 OINSWIDANLOA - Y3 TNIIDS Vilvd OYOYINIWITY 36 3054 W3 OgvIvisht ) seszs IS e
1-2i 2V 53 NGO YaVANDS0Y O¥XINOD OOvZINVATYO OxyId W WAM
OZOZI0L 4% O IvLENI
vOL2E S gc'or Sy 0128 3y N oa's 3 OLNIWIDINEOA + NI DINIHAS Yayd OYOYANIAITY 30 J03H W3 DY TVLSNI oeaTs vnie | sz
Pl L) ZE NG YAYNDSOH OYXINOD ‘0AVZINYATYD GuHad WA YAT]
OZ0ZI0L 4% 0¥ v LSNI
LEOBD'E Sy 6'25 5 6LTr $4 NA no'6e I OLNIWIDANNOS - MITINFECS Yiive GYOYINIAITY 30 303 W3 0GYTYLEN! 20028 s | stz
L2 LEOF NO 'YAVINDSOH OYXANGD 'O0YZINYATYD OUdIS W3 YA
0ZOZH01 =Y QYO IVLENE
89°66Z S a6'ar S 8156 S NA 00g 3 OINSWIDINYOA - $Y9 30 SIWWYR-BNS 3 SIVAYY WI 0QYIWLSNI 28028 s | ez
1) 52 NG WOV3INDSOY OYXENOD ‘DAYZINYATYD OddaS W3 'wANT
0Z0ZI0L 4% ' OYT Y LSNI
¥b'268 $u ov'6r 59 1560 3 N 00wt 2 OLNINDANEOL ~ IUNYHOIH v OYHYLNIITTY 30 30T W3 OOYIVLENI 0626 wewis | etz
"WAYANDSOH OYXANGD L) 52 NO 'DAYZINVATIYS OxY34 W3 WA
_ _ . i £202/80”4v Oy HvIWLSNI 3 OLNINIZINYOL - 3a5uve _
52
8552 5 9552 9y Sz £ N ot W3 VAW TYLSNI 'OAd TOSI OO 1A 02 VIOZW b ¥ b Sy INONYL34 YXIYD creIs ldvRIS Bz
. ) _ _ £20Z/E07 4% "OvAYIVISNI 3 OLMIWIDANSGCS - 3034V )
2571087 A o
* Eles 5 04121 8 nr onvot W3 YOYTVLEN 'DAd (0351d 0 W 02'L) WA .2 X -+ MY INONY 13 ¥XivD oreLe IdvhiS Lz
£202/07 ¥
951G $3 PLOL 54 g sy NN o0'vs 'OYOYTVASMI S OLNIWIDINNCA - ONH0 T YOV IVLSN) 'SIYNINMIL sa16 14vNIS o1z
SOLINIHED vivd "Lt} WIN 62 NO 13AYISON 'DAd '0LNA0N.373 vavd vAam
e _ _ _ ZZOZ/0L 4% OOV IWASNI 3 OLNTNIDINEOS - ZLNIHYAY ‘b Wi 02 NG L
8G'z2b L $ * Y
PELE S rEE sy ol oo've OOVZINYATYD O5Y 30 OLANCHLITE aved 'L OdIL 'OINWATY 30 3131ndNGo | 58456 IdWNIS iz
OEPPILL §Y 0449 54 o¢'6r 54 NN 006l 64021174 ‘OYIWVIVLEN 3 OLNIWIDINEC - SHry 3ATH 3T YAYWOL 10885 WIS 21z
oUzent gy LELL Sy 80'EL 5 N nooL L OYAYTYLSMI 3 OLNIWIDINNO - ¥y8l4 + OGOAILTAN OILLIQ DFvD 9Lt AN somng e
o _ _ _ BLOZ/LL ™4y OYHwIVLSNI 3 OLNIWIDANEOS - i
1597589 5y a0l
83 L8 5y t 0i'529 9 TYNOIDNLILEN 0y99D14I03 I3 OAvTYLSNI 'S VIHOOTLYD OMNOHLITE Odws| L5698 IS g1z
D WEWeD - _ CHKmRNOR. ) ooswas - Ry
101 0338d R SK&Z:.Q@M o8BGS !m._._
SYSSMIY 30 IYdIDINAN YN LT Y T E )
sap0 o P —_— IDSYSSNH YASIA V138 v OLTYNYId Tv301
AL WENSLL OYIUINCSAA MRS LR ldvHIS
o vnos ogman ' ammos- 30-5YSENY 30 OIdIDINMN ON 3ANS OvHAYd SYTvS 5L YI0053 30 OvAnuisNeo| oysiNosan
prpr - -
noosz  tied Scheioiol i Wivg A0 SVSSNY 30 OIIINOI ON 30N OVEOYd SYTYS £1 ¥I008T 30 O¥ANHISNGS yydo

VIIVEINIWYIYO YHIINY 1




RECAMENTE

RS SR

)

00,£0-00:9€:91 9Z'90°5202 ‘€18 :
09€£Z1E6ZS0-YONOANIIN wm:o~_<§ommmw L €6¢S0-YONOAGNIN

ANNVALYM Jod auswiepbip opeuissy  SANOEYIN INNYALYM

£6'024°Z1 $4 YOINYIIW OYLSMVXNI 30 VHILSIS zz
OYSvIWLENI
»9TOE G T 09072 3 pa'azt Sy W o5'Ege 3 OUNIWIDINYOS - OyA¥XIA 3 YONIWI FAISATINI WNOS a1y 3 PLE SOND sonne iz
WIOS! vANOWYT QaVZINYATYD OO W3 YavNNINad NQ YEM YHIYD0ELETS
Lag- . . . O IVASNI 3 OLNIWIDINHOS son
Eriese sy oeL s 8065 7y w ocar - ALNTuYdY 2=NT OOVZINTATYD MO OOYINIZ 0% WI OLNOONLITS £63and nno teie
. . _ _ “OSYTVIENI 3 OLNIWIDINGCH com
FIPERL $u 5es 5y frersy i bove - ALNBYYAY il L=NO OOYZINYATYD NO OGYONIZ 00V WE OLADCH LIS 26 3aN4 o o2
oy . . . OYIYTITLSNI 3 OLNAMDENN O n .
sHaere sy 515 5 1560 5 " bR * SLNIYYAY 2L L=NA OOYZINGAIYD [0 OQYINIZ 037 W3 OLA0ONLI TS +6 30N A0 grie
. _ _ _ ‘OYOVIVISHI 3 OLNIWISANNOA - JANIHYAY wL=Ng < _
29180 54 26y Sy S¥5€ 59 ¥ baEz 'OQYS3d Oelil 'OQVZINYATIVE 10 OOYINIZ GAY W3 "OTHEIY O1100ELI12 06 3aNJ G gz
OYOTTELSNI
2TRUTY $Y G5'Sht 3 ZU5kE 5 W 09'62 3 OINIWOINHOA - OYAYI I YONIING IAMSOIINI WINDS a1 Ty Y sonnp Jr.ar
Wrl0S WHNDEYY DAVZINYATYD O3 WE vavanoNad N0 YSIT vHIva00. 378
SZOZIED 4
29'9:7 §u YT Su 1272 5 " 066 "OYOYTLSNI 3 OLNIWIDINGOS - G40 W3 OGVTYLSN| “SIYNINYEAL 8t816 IdvnIS 8712
SOLNTYID Y8V 1.1 WX ZE NO “IAd "0OvONEH0D T3AXE14 OLAJ0YLIT
£Z02IE0 7
S¥EETL S 62b7 5 £8'54 54 W or'eez "OYOYTVLEN 3 OLNIWIZANNOS - OHHO £ WE OTYTVLEN! ‘SIYNINYIL PERIG v | sziz
SOLINIHID vivd Lt W §Z NG “DAd 'O0YONAEEOD T3AXITE OLAa0H L33
£20TIE0T v
T2 vors Sy 62'%Z 5 864 B W ez "OYIYTYLEN I DLNSWIDINUOS - OYHOA WE OTWTYLEM 'SI¥NINYIL besI6 IYNIS | FZ1E
SOLINIHID viivd LerEl MK §2 ND "2Ad '0OYONHENAD T3AX374 OLNO0Y L33
_ _ ) _ 8102711 4% OVOVTYLSNE 3 OLNINIIANEOS _
BLoLz 8 ELOP Y OB°9E 3 N oo's (H0JIWI0S) WINLXGIXSL INOATTIL Vivd WASVSSYd 30 Vilvd 935001 IS [ €2z
. N . . BLOZ/ L Y 'OYIVTYLINI 3 OLNFNIDINEODS .
ool
&5y EroLs sy 580r 54 nn o {0dIYTOR) NISLX08X08 INOITIEL Yaivd WIDYSSY 30 ¥XIva 455001 I7NIS eze
0Z02/ZL™3Y ‘OYcYL CONINIOX3
89brd 5y 29 vbs 54 06'565 S NN 0oL "IN 05°0X09 0XSE'0 'SYNHILNI SIOSNIMI] ‘0LIWINOD 30 SO0 WO 882101 IS e
VIHYNIATY W3 'HY OdIL SYDINOSTT31 SAQAVIZLSNI Yaivd vOvRHILND wXies
i ba'ves $u 05'4ze S N noe AL T OONNS ﬁmwﬁcﬂoﬁ%hﬁﬂwﬂ%ﬂﬂﬂuﬁ@mozou 30 vxiv 1£3an4 R A
-loa WGD . Ckawen b cleswas fc T . ’
¥4 IVIOL G5and T L - a L
SYSSNY 30 TYHOINAN VENLTT0d FNAND
aop0 omn —— 30-8¥SSNY VASIA Y138 vO OLTYNYd Y0071
WYHEL WEDELL O IVHINCEIN WIS EIng [
e - aenen 33-S¥SSME 30 OLDINNN ON FONS OYHOVd SYIVS £1 w1028 30 Oydnuisnos| ovsosaa
—— - -
eousz  iog Schzilist  f¥iwa 30°SYSSNY 3G QIIDINMN ON 04 OYXAYd SYIYS £4 ¥I0DST 30 OYANYLINOD yugo

VIV INIWYINO YHIINY1d




1510

Ly,

=
i

RECAMENTE

00.£0-00:95:9} 92'90'520Z ‘ele :
095621 £6250-YONOANIN SANDHYNC e e €620 VONOANIW

ANNVALYY Jod sluawieybip opeuissy - STNOHVYIN INNVALYA

, _ _ _ 0202iZ1 " W £0 = ONHALNT OM1INVIa .
LETL RN 1Tz 8y L4455 nn no's “ONTTLING W3 W INDHID G iNFAYHEILY YHvd OYATJSNI 30 vXIvD k188 IdVNIS bhez

e . ) | EZOZIA0 4% ORI TRLSM .
BrEssie sy 2288y wrs s w goais 3 OLNIWDENHOS - YOYHEILNT AN 08 (N THS0D 30 YHIYOIHOD L4698 idwNIS ez

_— . _ _ £Z07/30” 4% “O¥H¥IVLSNI 3 OLNIWIDINNOS _

PR LLES $Y Pove 5y Es sy W o0 * HOOY 1081 WO VAYHEILNG Oy N SE NN JHE03 30 ¥HIVO0M0D £4686 IwNIS g
o . . . £202/807 4% OYIYIvLENI .
0o'serZ 4 Gorst gu BF'9L S NN 00’9z 3 OLNIWITINHOS - SOMLIN £ WOD &S GHIIWYIA 'OLNIrvyHaLy 30 SigwH| 53698 NIS fee
. . . . £202B0” 4% 'OYESNo YA .
886 84 pace su Ee8z Sd K oo 30 $070% 30 WOV LOVANOD WOD “SYT¥A 30 TNV CHYILYIY eoLEs 1S¥NIS Lez
. . . . 20T W .
1’5t sy 8’808 Sy 6298 54 B 52 OF'L ¥ T¥NDI NG SONIN 3AVTITNNI0EA NGO YIvA 30 TeNNYIN OYAVAYIST esges 1¥NIS vz
07069 51 BSTY Su 20°0t¢ S8 NA 00z Q011373 O LNINIHIALY 30 DYAYZYNDT 30 VX 693N soangy sez
60043 8 60015 1 20°90p $4 N aa't w045 30 OHLSYA Yavd OLNIWVIVLSS 30 OLNAFNGS 99 30N3 song vEZ
. . . . 0202807 Ay 'OV TYLSMI 3 OLNINIIINHOL )
sezea sd s0'e sy 8962 54 AN 6o *.2 30 SYIHYNIINTT 30 SOSYHE 30 OvAyxI4 30 YHIIdyHvsay £aaLo tewhIS ez
. . . . B ' % .
£0°900'L BL2Z 5 6112 S N 0g 28 . mmhﬂ_ume«%«mmwﬁa%ﬁ«m&m%%mﬁ%m L5300 £5bOL VIS zez
. . . ; £TOZ/E0 I .
. _

VL 5 HBRL S8 Br 051 84 bl e OV SIYLSHI 3 OLNIWIIINYO0H - vadS vavd NITHNYE Odlt HOLdYD Ba06 IdNIS vee
15'065°29 SY (v04S) SYOINIISOWLY SYOHVISIA Y4 INOD OY53 10N 30 YINILSIS £z
6rzse 1L Sy BrZ87 L1 Sy BG'ST0'E SN N o0t W01 X W0L XONI 05 1T vI09 5b 3Ny soang 22

o520 5 54681 5y 08111 S W o' HOLSNYXE vivd OLNIWYDNDTY 30 010D bb 30N soang L'z
. T 4HW1OL Giand T T Glnyimn O R TR 02 .mt..&.. s..m.._._.
SYESMH 30 WIDINO YN L3 d3ud ‘BINSHTD
wang iy WO WA A-SYSENE WLSIA ¥IZE G OLTYNY I [kl
HERLE SRS OVIRIANDS3T WIS DTN NS .
an  vion - 2m0d Z)SYSSNY 30 Old[ONN ON ACNZ O¥UAYA SYTVS £L VIOISE 30 OYANEISNGD|  0YSMDsaq
WG  clas Szenosl  cviva 22-S¥$$NY 30 OIdIDINAI OH 3GNS OYSNYd SYTIVS £ ¥I00S3 30 O¥SNHLENGD VU0




RECAMENTE

RS SR

00.E0-00:9¢°91 92°90°5202 “Emmowmmw LEBZSO'VONOAQNIN

2 09€EZLEBZSOYINOANIN SANDEYIA
- ANNYA LYY Jod aswenbip opeussy  SIANDHEVYIN INNVALYM
SUBLZYE $Y PL9RL SY BEarL 3y W zraee 3g 9zm%_,..w__“_H__,‘.__wo}mwwmw"ﬂm_mmwﬁoﬂﬂﬂqsz:mwoohﬂwuwmmw mﬁwm_nﬂﬁo:mm HLE 2AN saana E'vz
60528 §y 50155 Tu PEZSS 3 W s YORNYHID W3 OAHLSIATY YIgYNIATY W3 OONYE £2 30N sonng 7rz
£e'a62s 5 6L nLaLssy m oe w0z é:mmmmm%mmﬂ.__mmmﬂ_{mqwnqw wmmumwu,_aw OL3r80 Y140d T4 3N s0An0 £
9Z°985'07 M £1'07E S 05707 54 W 05ts (O LMIg) WO0B=H 0L SOONI/D ‘OLIHONGD W QoL VINYNIATY W3 00NVE| 22 3ONJ song ov2

OLNINYEYIY 30 YHNLNIH 3 OL3DN0D 30 38w 0L30X3
GE26F ¢ EB'PL Y G3'86S Sy N ane ‘O2ALILINIS ILTRNSID OOYLNI 'O13HINGS 30 35vE WE OGYXH WD 971 30N+ SO0RG 314
051=71"WIELsH OYSNIWIQ DIHY LIS £=0 COVZINYAIYS Odv QAL

LEGLOr 2oL s EL'GEZ 8 OE'BET S £nl ST'eg QOININY TN OOYNINTT WD SOA1LS3ATY ' JAW W3 SOHNINYDET gy 30N San0 ¥z
e . . . DOVIYLSNI 3 OLNIWEDINECA 50 .
bePas 0z $d EY6LL 5 02948 5 o arez D T YHNSSI45T VHNISOONY YZNID OLINYSD 30 vaiZ 13, veg £F 3an4 o e
e _ _ _ OYAYIVLSNI 3 OLNIWDANEOS - WO Z vanss34es .
LeL95EL SH Rg'9ze o 69099 5y e 5083 'SOLYYd YSEYd IMSMTINI YHNISOONY VENID CLINYSS I0 YaYOhvd o 3an E04N0 ad
arese’s sy orane's sy ZUBLEY $y N 0ot WLSAT3 3 SYHITANYE SIUL /d GULSYW 30 OLNACKGS 68 3N sonng vz
BT 0SEFOE $H SIHYINIWITINOD SOIANIS ¥z
0r'E50° 5y S _ . £202/807 4v OYAVIVLSNI 3 OLNIWIOINGC - OLIHONGS 10 VINYNIATY .
s ESCE Su 05'9c 5y . 0o o8l 3 FYR0S 3 YHIWOEGS YO OY3WXIY Yavd HOAY 108! 310dNS £args IJWNIS 1 sves
BL'TGE S o988y IEEL Sy M 2e'eE 2T0LM0 Ay WD LIMNOW - W O'GL 30§20 OAy CONYZIILA OYdvisy reRIE Ig9MIS FL'ET
20812 $u 60°ce Sy irte gy N 0092 OYIYIFLENI 3 OLNINIIINYOS - vOdS Welvd YIMNILOXE ¥aT03 L2 3aNI smng | erez
12920 £e'9s $x 991 5y A 0028 OYSSIHANDD ¥ TNINNIL 02 3083 song 25T
‘leawod. - loRmds 4. e S I N
— S8 OWV.INN 05ag” G TR & R A
SYSSNY 30 TvdJININ YYNLIZITud T
we gy - —— 30-SVSSON 'wISIA Y138 Y3 OLTYNY I 7007
T W Tl R OV IVEIHGS 3T WAS feny eI
S wwow | oyswaA - . - aimod A'SYSSNY 30 OIIOINGYE ON FANJ OYHOVH SYTYS £ Y1083 30 OYANYULSNGD|  ioyAiNIs3a .
v 00" : :
R0 tiod Stoznoier :viva 30588 30 OIIINAA ON AN OYHOYH SYTYS £ YI00%$3 30 OYSNHISNOD ¥H80

VIMYLNIWYINO YHIINY1d




RECAMENTE

RS SR

00.£0-00:98:91 92°90°520Z ‘eleq :
09£E21E6CS0:YONOANTW wm:OK(EO@MMN +£6¢50- YONOANIN

INNYALY 1od aaswienbip opeussy  SANDEVIN INNVY ALY

05271 260°LL 108 W03 TYLOL HOTYA
- . . . Sd ZZ0ZAY AY 'wdIFOYIW 30 YENLNELES 3 vOvZINYATYD .
eBeLT Y PETFEE $u SELLE sy G oo’ YIYHO INOD YHE0 30 vIvd 30 OyHvIW.LSNI 3 OLNIWIIINEOA BRIt IdhIS ze
I . . - BLOTIFD dw .
EVRSROL 5 9734 Zhesd v DEELLY OTINN ONYA WOD QLYNYIIDH0H (0 GAINYYED OSId 30 YZIdver] £856 IdVNIS b2
LLI9ZEL B SI¥NI3 SOMIANAS sz
0LOE L BN 0L ObVEL §Y B0'859'9 Sy 3 0oL WATINOD IS0 TLHNDSYE 3 YIavL 525 30N soangQ vz
PTOSH' $4 ¥2066°5 B4 6L092b 5 2 001 OY1¥3 30 1093LN2 Yalvd Y1T1dWOD W10 IAYEL 478 3004 sonng vz
BE'S5.'E G 98'562°C § BZPO0'E S P! o0y 1310 30 393Y Yavd OLINNOD WIMNLD ILS0d 576 30N saang vz
. _ _ _ 0Z0Z1107 v ‘OYDYTVLEMI 3 OLNIWIINGO - OONYHE 'OY 05 _
09peTE 6 04'b¥ 5y 92'5¢ 5 NN 008t WIINEA S0YQIOYAYD WO OE SIFNDI SYEY ‘04w WI ¥SIONYHY O 3LH0O4nS Losa0L I¥NIS vz
SYSENY 30 TV YN L3434 ALNTND
ara o WINAOHA RO S0-SWSSNY YISIA Y138 va QLYY d IYO0T
ot N W K DYIVEINDSTA AL S0eE0T IdYHIS
n vnon o  atwes - 32-SYSSNN 30 Gl QIO ON 3N O¥HAYd SYIVS €| VOIS 30 Ovdntishod| owduosag
uhose  ‘los SThenomt  cvivg 30-SYSSNY 30 QIGIDINAM ON 30N3 O¥HYe SYIvS £1 Y1005 30 OYANELSNOD a0
VINYINIWYINO YHIINY 1




RECAMENTE

00.£0-00:5€791 92'90°GZ0Z "=jeq :
0SCETIEBTEOYONOONIN mm_DOm(EO@m”m”N LE62S0-YONOANIN

RS SR

@

INNYALYM 10d sjuswieydip opeuissy  SINODEVIAN ANNVYALYM

2v'008 $Y 2y 008 $ Jegrooz ) 5 Fo00ZL S VL'ZO0 $Y TIALSNAWOD S¥O 50 O¥HYTYLEN! A
I 0008 00T, ELIETS
L1 LEVOCSY  |eseizol gy £8'581 701 Sy SIVL3W 3 SOMOSSIOY ‘SvanoT1| o1
s 0I5 AU
L 2'G0E'VE S 50'975¥71 §Y YIGYLINYS OYIvIYLSNI Gi
"l 0T
M AESE Sy 55'580°'621 SY SIYIANTG SYNOY 30 WIDYNIHG L
S 0
E0'LIB0S3Y  [25'0EPSE Sy S1'SRETST B YOIINYYaEH OYOY VLS| €l
it 07 0T
62'988°6Z¢ 54 SOLNIWYEYIY 3 SYanLNId zl
99CO9PEL SM  |28'G22'09) §Y  [95'000'PE) §M  ee'0ses0 £y 62608629 S SOSId 30 SYWILSIS 0
S L4 O e HOG'AL
S IEEOPLSY [ME0RZOYI 6N 164241 S0 PSISLLOL § OMHILX3 3 ONHIALNI SOLNAMILSIATY o1
%00 02 007 40051
PLZREBZEH  (pLUNEEZEY  [2V'meversd |2l wzver oy 2UCLE L $ ovAvzavanaan| 6
I O SL00Z [ 18 A
£0'558'206 &N VHNLMIF00 30 SYWILSIS 8
ZY'98Z'08) Su  |CO'GZYOLZ Y |PB'ZIS0SE §N  |LZ'epl 0B 4 LLZErL06 §Y SYRIaYntS3 ‘
0T V.00 0T a0 o S oL
L0'629'48 L0°629" ‘629 /! '629'28
Se7 L85 899 |40 % |I06coussy 20°GF1'85F B T72ILYIA O¥OVTIA A YWILSIS ]
L0 T "L 00'0E 0 02 a0 (12
0'00t'S5S $d '00P'555 '00F'855 10'00F ‘00%'595 $H
L 595 § L0'00FSSS 8 |£0'00F £y 00’586 39 {L0°00%'585 & £5'000°222°Z $ YHALAYLSTNIANS g
Az 1102 ¥ 0 12 Eloiirs AI'0Z
{92IBYEPZ 5N  |92'169'CPZ SN JSEOESEOC &Y B2'365°50¢ $H
. 1E'95reLz L £305vaNNd 4
0z a0 07 LT 3 R Sareiz su © °
BE'E9LVE L'9LL 9l462 8E'358'V L $N
OTeves  |sisiiersd  Jore b SV S 56'550'668 $u SIQIVANND vuv'd ¥auaL 30 0LNIWIACKH] £
a0 G 00707 4 00'0E 007G
29'vEyETL ZO'PEY'EZL $Y
CLEH o : £T°698'9¥2 $u SAAYNININTHL SOIIAYTS z
R ] 4.00'05
B6CEE9E o liv'e05'ee M [ss'L99Zagu  [im'0sizosw  [oracr ot éu  |aezores §4  |s2'0B0t9sd  [RluSEBe M {69°002°0 $ .
. 29°L6Y' €26 X Y80 30 OYIVHLSINWQY ;
HLPL'S L] KT LY R UEANGL S0 ZL LA *=HE"E
6 SN 253N LS3N 9 S3N S S3IN ¥ SIN £ SAW ZSIn LSEAN. | (W) HOTVA ov0I4083a WLl
SVSSNY I IVAIDINAN v LIS TN IBLNIID
A 000 A O H g i rdd 3o svesnu M\“mm_\f {WJ.JM“ MQ M._.JMZJM__,“ LCAtE
o . - -G S a OIdfIIN
TELL | MEOSiL OYOVMIANOS3O WES £oivZer | evmIs ON AN OYEgYd SYIYS €1 VIODST 30 OYSNSLISNGD ‘oySigosaqg
AW VHOM - . Dysuan . RANCH SO SVESNH 30 OIdIINGIN
200’52 108 SZOZ/LOMSL T Wi O On 3N OYHJdYd SYIVE £ w1005 S A OFINHALSNOD uao
OHIADNVYNIF-O2ISId VINVHOONOND




RS SR

RECAMENTE

00.£0-00°G€°81 9Z°90'620Z =®eQ
09LEZLEEZSOWINOANTIA SANDHYIAN
SNNYALYH tod sauswelBip opeuissy S3 DOE<E MZZ,Q\C.(V_

09£€21 £6250:YONOQNIN

OAUIFDNVYNIF-ODIS|d VINVHOONONMD

o
DR'LO'2pL'E §4 {E'SEO'G2G L §M [EF LEL'229°9 $Y |2'650 9898 §1 £6'E00°86L % $ fe2' LOS'S20°E S [e6'sie°096°) $u [or'al1sze g _no.ncw_mm_ 5y 05121605 8
0S'995'LZS S {85°/68'C02 $11  |00'SP0'982 & BN |06'GR0BLEL §3 0L 200 bLL L S [1£'¢86'200') $u [av'2oz'isl L ou [bY'eLesLo 80 [RO'EOR EGE $Y
A497'EL By SIVNES SODIAYES 52
2548092 8 |v5'Zso'sy S _—
£2'05¢ +0E 3N SANYLNIWIHNOD SOIAHTS vz
S0 GT IS
90'652°9 §d 65'885°6 $d LUBISZE S |21 B %W {s0'sSzo gn 65'38E'5 5 406579 8 (¥AdS) SYOISTASON LY SYDUWDS3a cz
SO0 LO0'gL WA0T %0008 %0001 sL 4306 & VALNOD O¥I3 104 30 YWILSIS
0£'SE9°E 3 0Z'verZ $Y )
§6'0Z1Z1 %Y YOINYOIW OYISNYXE 30 YWILSIS z2
OO e 12
e OOVYNLNELSY
+H006EZ 34 OLNANVIZvO 30 5300w VS| T
L9'ZH8'S) §H _
A 96’0269 $d OYOVZILYWITD 3G S30IVIVLENI oz
02’5895 6 |00'SEA0FL $4  [00'SEE'0VL $4  [OF'OSLZL) SW . |0Z6E 9% §9 0261695 $ .
- — 66154295 ADZZ - ¥OIMLFTT OYIVIVLSNI 6l
EAEINITA @054 =052 O GE EACIE w00
£'GPOYF S [96'559'ZS S [0S LET e Sy S9'8L9AL SN [SO'RLOLL §H  [ee's0R'E $N .
. - - 76'981'92L $u OHINIONI VELNOD 0¥d3104d 30 YWILSIS 8l
ElCiR-rd 0008 000 %0001 Q'L IS
6 93N 8S3aN 483N 9 SaN S SaN ¥ SIN £ SIN Z28an £SaW | () HOTVA oydIH0S3a W3 LI
SYSSNY 33 IYHIDINNW vHN LS8 G HINITD
LD 2,000 [P Wimaoud JAD-SYSSna .(.—.wﬁ“ wi3ga J«M__ OFJ(.Z(...”& IO
o0 P o . AD-SYISME A OID{DINAN
OTLe o OVOVESNOSHQ WIS EO/PTOZ  tdviis ON 3ANH OYHAYH SYIVS L YI09ST 3d OyONYLaNOD ‘oySu0sIa
L SAW . wHow _Oysuan ALNOS - 3O-SVSEN= 3G OIADNAN
%0052 A STOE/L/OL T YLwa OM BAND OvHAvYd Svivs £ Y1053 ag O«m«U_JEI_.MZOU uUao




RECAMENTE

00.£0-00-5€'91 92°90'S20Z ‘eleQ :
09EEZ1E6250:YONOANTIIN mm_DOm(EO@mmN H£6250-YONOANIW

RS SR

E \‘,.auw IANNYALYY Jod sjuswpenbip opeussy S0 OYVYIN 3N NYALYM
2 i
Zo0t 83
addidd LLZ00F §Y TIALLSNAWOD $¥D 30 OSYIVLSNI i
5:00'081
'58LZ01 o FR T §4'569°08 $u
£8 sy FEP4807 S ¥ ER'581°Z0L SH SIYLIW 3 SOIMOSSIOY S¥YHNO g1
5400 001 D0 DE Lo (14
'9Z5'vZ 2'506" 12'506° 506 v 12'508'F
50 sy L5067y ¢ 300 e Su }ZS06 Ve SN ¢ 8y 50'9Z5°+2ZL $4 WILYLINYS OYSyIvLSNI 51
S408'00 k LN w4 A4 LAO0'ET 0002
$'580°62L 82 p56" | [ WA 3T GLLES L1 2L8'SE By
3 sy PSeE Su CE LAY £ L A S5°580°6.21 SY SIVIANTA S¥N9Y 30 WIDYNIYQ L
540800 1 g ARG "L O0'E 0 02
gsee” 25'88Y'ST §u ‘BEY'SE GLLR0% SG'SLE'9L $u
paz 84 SOV s ¢q Bevse £ L 48 SL'5REFST §Y YONNYYaIH Oydviv LS| £l
S 0E 00 L LRI WA ) ki
'089'62E S'bS6" B "G36'56
i sy S PSGIEL BN Foo0780 S sk bl 8209867 54 SOLNIWYBYOY 3 SYdn1NId zZ1
400001 00 D i 003
6T'EDE'ELY Q52
i i e 2t 8 BT E0LE29 B S0OSId 30 SYWILSIS 11
il Gy V(W) B2
P5'LSL 102 $4 |es is0'5e LE'0ETOPL S [LE'0EZ0PL $M
g su 3 PSISLLOL $d ONYILXT I ONEILNI SOLNIWILSIAIY o1
L0000 1 AR oL 00T 0 0T
ZLELEPRL §Y
TLELEPRL T OySvzinavaWaadn [
00 00 L
69'558°8F6 $H PiL'L2L 68 $ PL'LLL681 §Y L E2L'68) 124681 §u PLLLLEEL
Le V1446818 r 8 S Flalge s A 3 89558876 5 YHOLYIF00 3G SYWILSIS g
it OO E G 0070 AN IO L0007
LL'ZE9 106 $4
LLZERL06 $ SYINaYNDSY L
%500 't L
LO'SPLGEY §Y LO'SZ9LR Sy ,
- 20'SPL'BEY IWOILEIA OYIVAIA 30 YWILSIS 9
~00" 00 E Elak i
LE'D00LLLT SN
- £E'000'LLL°Z 3 YHNLNYLSIH34NS 5
%0050
LE'OSEBLE L SN
- LE9SHBILZ L Sy SIOIVANNA ¥
*00° 00 L
iS6'S50'66 Sy
o S6'G50'66 5 SIOIVANNZ wvd vHHIL 30 OLNIWAOW £
£2'69% 9bZ $u
mpvo £2'698°0bZ $u SIUYNIAITI NG S0ANIS z
29'16b'£25 5y $9'889°6L 5y £r'958'2L $ by G0TEZ $Y 52 0°9Z §u Zr'pbo'as $u )
, - - - 85’161 E2E 5Y Y90 33 Ovdve LSININAY !
a0’ Db LT BT R KL 0L
ejanied f£jo) v1 S3AN £1 SaIN (4%:= ] L1 ST 0L 53N | ($H)HOTYA 0v2149s30 Wayl
SYESNH I WWaHDINMA YHO LTS3 =HIN3IND
00 iSO o ID-SYSSAH ViSIA ¥I138 va OLTYNY1d fupeTel]
I ID-SYSEMY 34 OISDINAN
| mzomh OYSVHINOSIA WIS FoNzsE. NS ON BONZ OYNaYH SYIVS £1 VIO0ST 30 OYenLIBNe D ‘oySiuosaa
VHOH. _ovsHas FaNod 35-SvSSNd 54 OId|OINAW
SO/ LS D vl wa O QNS OFEdYd SYve 1 Y1053 30 OYSNEHISNDD THBRO
OUAINVYNII-ODISId YINVHOONOND




RECAMENTE

=
i

@)

G0.£0-00-S€:91 9Z°00°'SZ0Z ‘Bleq
09EEZIE6ZG0'YINOANIW STNDHYIN

09€€Z 1 €6250°'YONOANIN

INNYALYY J0d sluswientip opeuissy S3 DON_<_>_ wZZ,Q\(_..(V_

OQHIADNVNIL-02iS|d VIWVIDONQOND

, ) 05" ZLZEOLL Y [S0'Z04°549°01 §4 _mm.mmﬁnmwdw j42] _Nv..mmhmmw.m 4 |64'824°250'6 ¢
05'2ZL'ZE0'LL 3o r— e - —— — 0SIZ1'Z60'LE B
SHOZPOLZ §H ZZ'AS6'irP § |Lb0B6285 %Y |evotorzos gy [BLi22Lg06 ¢
22 I9T'EE 5N S9'096°4 LLL0EG 8y .
; - 247 29T°E1L $Y SivNId S05IAY3S 52
*d B L ok 12 ey
8Z'05L'POL S 5 Z29'SY S 80'SOE" L6 $X P5'Z99'5y $ .
- ST OBEFOE §Y SIHYINIWIIDNOD SOIAETS vz
“e00 0l i) 51 ¥ BE "G
25'065'29 ¢4
1606620 5 (va4s) SwIIHIASONLY SYOuYIS3a ez
uan'oor YHINGD O¥I31084 30 YWIALSIS
G6'0ZL°Z1 $Y 0L'ver'Z 8 0E'9£9°C Su .
- - S6'0ZL'TL S YOINYOIW OFLSAYXA 30 WiNILSIS zz
a0 L plerd FA00E
LL°D06°€ZZ $Y 20082 vh ¢y 0041749 €Y 004148 %y Z0'084 £ LL'006'S72 $ OaQvdnNLNygLs3 12
%0000 00z 500 0F .00 0% N0z CLNIWYIEYD 30 SA0DYTWLSNI
9E'ELT60 §Y L9'ZFREL $d LO'PRL°0Z Sy LO'$SL°02 §o :
- - 9E£'CLZ60 ¢ OYIVZILYWIT 3d STA0IVTVLISNI 0z
Puonraol w0007 00T w00OE
66°L52°E05 $H
4400 00L 68154205 T ADEZ - ¥OIL LTI OYAY TP LSN 6l
Z5'981'9.L $M
Py ZS'991°04 1 % OIBNIDNI ¥HLNOD O¥IZL0MY 30 vWALSIS 8l
ejposed jejo Pl S3W £1 53 <l 83N F SIN 0L S3aN ($8) HOTYA Oﬁo_mommo W3aLl
SYSSNY 30 TIDINAN YEALISS35d :3ANEnD
000 N N FI-BYSSNY 'YISIA ¥I28 vd OLTVNY1d DO
. = FD-SVSSNY 3T OISIOINMN
MEQELL OYSVHINOIRY WIS LOILE0T | v ON FANS OYHAOVd SYIYS £1 v10DS3 20 OYSNHLSNOD :0Y5ia0saa
. YHoH . CYSHAN RN AD-SYSSMY 30 OIdIDINAN
SZOE/LGL T wlvd ON 30N QYNAVE SYIVS €1 ¥IODSE 30 OYOANLENGD Bt




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAC DE CSCOUA 13 SALAS PADRAD FNDE KO DATA : 16.01:2025
ce .. | BUNCIPIQOERUSSARCE L . | FONTE T vERSAO
GESCRIGAO: | CONITRUCAC DE ESCOLA 13 SALAE PADRAD FNDE NG SNA Cepeve SPHDEESAEBALIC
AU DI DE RUSSAS-CE
IFRCT, PEUPRA
LOCAL: BUANALTD DA BELA ViSTA. RUSSAS-CE
CLIENTE: PREFEITLIRA MUNICIPAL 0F RIGSAS
FNDE 02 LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO {UN)
- T S e e | comwene | ewcoummine | orac
ODNHKATY AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA-FORNECEDOR (RETIRADD NA JAZIDA. SIMNAP| hA3 0, 020J0300) B5 75.00 A% 1,57
SEM TRANSPORTE) - Percantual= 1,0000%; _
DOCFO420 BAGIA SAMITARIA (VASOP CONVENCIONAL, DE EOUCA BRANCA. SINAPI LN 1,00000000 RS 19587 A% 200,75
SIFAC  AFARENTE, SaibA  VEATIGAL  (S5EM ASSENTOM
Percaniual= | WME0%
DOOT 1EES CAIXA [YAGUA ¢ RESERVATORIO EM POLIESTER REFOACADOD COM SINAP un 1, 0 A0RGH] RS BiG.74 A¥e22.M
FIBRA DE VIDRO, 1000 LITRGS. GOM TAMPA - Parcenuale 1 5007
DOZ(Z47 | |PHEGD DE ACD POLIDD GOM GABEGA 15 % 15 1 13 % 131 1 SINAPY [35] 1.60020707 R% 16.05] RS 15,21
Percentuale 1 10007 —
dgozozas  JRIPA APARELHADA 15 4 5 [T EM SINAF [X] &, 00000000 R54.13 R3 33,29
MACARANDUBAMASSARANDLEA, ANGELIM OU EQUIVALEMTE DéA,
REGIACH Percenlval=§.0000%:
021008 |TUBO ACO GALVANIZADD COM COSTURA. CLASSE LEVE, DN 20 Mad ¢ SINAPT X 30.G300000 R# 24.0%; R% 72953 e —
3'47) € = 225 MM T1.30 K5 M NBR 55800 - Percentuals 1,0090% o
D098 TUBD FVE, SERIE R, DM 100 MM, FARA ESGOTO OLF AGLAS PLUVIAIS, SIHNAPL ht 5,00000000) R§ 2648 /& 133,77
PREDIAL tNBR 56881 - Percentual=1.0000%;
QoADE$1 TUBG PYE. SERIE B DM 100 MM, PARA ESGOTO QU AGUAS PLUVIAIS SINAP [X] 5 ! R% 2645, A% 133,77
FREDIAL {NBR 5588} . Parcenlual=1,0000%
TQTAL Materiak Fi§ {872,185
Mak dp O6a com Engamgos Complemurdarma oL eawte ) ame | comrimwie [ eregovamime | torar .
BO248 AUXILIAR DE ENCAMADOR Ol BOMBEIRC HIDRAULICO COM gl“N.ﬂPI H A, IHYI0000) RE 29,77 R$ 120,27
EMCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000°. ]
86267 ENCANADOR O BOMBEIRD HIDRAULICD COM  ENCABRGOS SINAPY H B,00000000 A% 3569 213 233.33!
COMPLEMENTARES - Perceniuai-1,040.0% —
] PEDAEIRD CoM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAP| H % 00000000 Rz 32.57 A3 263,17
Percentuale 100005
TE316 SERVENTE COM EMCARGOS CCWFLEMENTARES . SINAFL H B, 12000000 5 28,17 R% 231,03
Parceniuzle 1. 003
TOTAL Mo de Obre com Encargos TEsozan]
CMmemares'
garco 0 o - L Veonite | oo - comrcene | saecodnmamie ] Tomai ¢
9za?3 FABRICACAD DE ESCORAS DO TI-I50 POMTALETE. EM MADEIRA, SINAPI 1l 17 00000GGA ﬁ%15.2! R% 261.16
PARA PE-DIREITO SIMPLES AF_09/2020 - Percentual=1,0000%
TOTAL Sarviga:. 3 zsr.lal
VALOR: R$ 3.036,16
FHDE 52 ADMINISTRAGAD LOCAL (UN)
Mioda Obrs comEncamer tomplesaeniares . - C L _ o roume” ] e o | exeeoumidme | ovoran
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAFT WES 14,08000209) A3 6.499,08 RS 90.987,12
93572 EMCARREGADD GERAL [ DOBRAS COng ENCARGGS) SINAPL MES iZD-DDDOOUO. RS 8.363.7¢ RE 11716754
COMPLEMENTARES
D356 ENGEMHEIRO CIVIL BE  OBRA  JUNIGR COM  ENCARGOS SINAP MES 70000000 R$ 21.2-10.35‘ R 148,682 45
COMPLEMENTARES
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGDS COMPLEMENTARES SINAP| MES LEX 1ol Tl i3 A3 1332743 R} 186.584,02
P — S _— _.ﬁ
101452 SERVENTE DE GBRAS COMW ENCARGOS GOMPLEMENTARES BINAFL MES i4.00000005] RS S.022.89 R3 70.321,B5|
TOTAL Mba tie Obea com Encargos RE 61374259
Complemeniares:
R$ 613.742,90.

IFNDE 230 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAQ INCLUY

MOBILIZACACGDESMOBILIZACAD) (MES)
00010776 [JLOCACAO DE COMTAINER 2,30 % 6,00 M, ALT. 2,50 M. PARA SINAPT R T,0000000 " 640,62 5 bat62
ESGRITORIO. SEM DIVISORIAS INTERNAS £ SEM SANITARIO (NAD
INGLL MOBILI ZACAD: DESMOBILIZAC ACH
TOTAL Equiparnento: REE40.52
VALOR: RS 640,62

'FNDE 231 LOCACAQ DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT, 2,50 M, COM 1 SANITARIQ, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAD

INCLUI MOBILIZACAOIDESMOBILIZACAO) (WES)
0010775 JLOGACAD DE CONTAINER 230 % 500 1 ALT 250 W GOM 1 100000005 RE 820,00 T 520,00
SANIARID, PARA ESCRITORIO. COMPLETO, SEM DIVISORIAS)
. INTERNAS INAO INCLUI MOBILIZACAC-DESMOBILIZACAT) "
TOTAL Equipamenio: A% 520,00
VALOR: RS 620,00

INCLUI MOBRLIZAGAQIDESMOBILIZACAQ) (MES)

KATYANNE MARGOUES Assinade digitalmenls por
. KATYANNE MARQUES
MENDONCA:0529312336 e unonca 05283123360 /

0 Dala: 2025 06,26 16:36:45-03'00

IFNDE 232 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIRDS, 1 LAYATORIO E 1 MICTORIO (NAD




RELATORIO ANALITICO - COMPOS'COES DE CUSTOS
GBRA: CORSTRUCAQ DE DSCOLA 13 SALAS PADRAD PNIOE N DATA ; 150102025 BIOH - 25,005
e ) MUNICIPIOCERUSRASCE L. . FONTE " NERSAD RA  MES
DESCRIGAD: | CONSTRUCAD DE ESCOLA 13 SALAS PAORAD FNDE N3 S s
LUNICIPIO DE RUSSAS CF
1Rl PRI s,
LOCAL: PLAMALTO DA BELA \iSTA, RUSSASCE
CLIGNTE: PREFEITURA MUNIGIPAL OF RLSSAS
Equipamenio _ o FONTE uns [ CORFCENTE  § PRECOUNTARD " roTar
00014778 LOCACAD DE CONTRIN.EFI 230 ¥ BL0 M, ALT. 250 M. PARA SINAPY M‘E—E‘: 1. ] RS 1.025.00 R 102500
SANITARIO, GOM 4 BACIAS, 5 CHUVEIROS LAVATORIO E 1
WMICTORIO (AR IMCLLI MOBILIZACAD: DESMOBILIZATADY
TOTAL Equipamenta: 13 1.n25,001
VALCR: RS 1.025.00

FNDE 235 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDG ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAD E DESMOBILIZAGAD) - MURD (M)
Eqpipamenin Custo Honkria - - o R 2 FoNTE s | coeFicenTE PREGOURETARID roraL
DGt PERFLIRATRIZ HIDRALLIGA SOBRE GAMINHAD €Ot TRADC CUTIT_O SINAFI GHI 1,06 1 20000 A% 177,02 R% 10,83
ACOPLADO. PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAX MO
DE 1500 MK, PC_!TENCFA METALADA DE 137 HP. MESA ROTATIVA|
COM TORGQUE MAXIMD DE 30 KMNW - CHI BIURNG. AF_06/2015
L9620 1PEHFURHTRIZ HID’ﬁRULlCﬁ SO-B-HE CAMINHAD COM TRADD CURTO SINAPI THE 0.03420005‘ AS 443,85 R3 14,03
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETAO MAX IO
DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP. MESA ADTATIVA
COM TOROUE MAXIMG DE 30 KNM - GHP DIRNG. AF_05:2015
TOTAL Equipsmento Custo Hosdrio: RS 2485
atirind. . . e e o FouTE . i copecenre- '} eeEgounmamio I Tore
00038405 CONCRETD USINADD BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25. SINARY i) 3,14 260000, RS 459 13 A3 6547
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = §30 +~ 20 MM, EXCLUI SERVIGD DE
BOMBEAMENTO [NBR 8253}
TOTAL Wateriak [ S 65,47
(M e O & phet o k . : . FONTE EFEEN RO .
EMGEMHEIRD CiWIE OE ©OBRA  FLEND  COM ENC-AHGOS SIMAET H 000640000 RS !?3.7-5
COMPLEMENTARES _
88316 FSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP] H 527350007 RS 28,17 RE .57
TOTAL Wy de Dbra com Encarges RS 2,66
)
100473 CAR_GA, M-ﬂNO-B-F-h\ E DESCARGA DE SOLOS E M.I\'IEFIIAIS_ SIMAP] M3 49,1571 000 R 9,07
GRANULARES EM CAMINHAD BASCULANTE 6 M* - CARGA COM PA
CARAEGADEIRA {CACAMEA DE .7 A 2.8 bA* 7 124 HPY E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF 072020
45570 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 6.0 &M SIMAF! KG 1, 39130000 R& 828 R5 14,82
AF_09:2021_P3 —
o791% TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULAMTE DE & M: EM WA SINAP MIXEM 0,052a0000H R% 334 Rf 018
URBANA EM  REVESTIMENTCD  PRIMARIO  {UNIDADE: M3XKMM
AF {22020
TOTAL Berviga: A% |s.12k
YALOR: R% 112,10

FNDE 237 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDD ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAM

ETRC, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAD

BETONEIRA [EXCLUSIVE MOBILIZAGAD E DESMORILIZACAO). RESERVATORIO (M}

RADD CURTO| SINAFT CHI 5,061 20000 S +77.02] RS +0.82
ACOPLADO. PROFUNDIDADE MAXIMA EIE 20 M, DIAMETRC HAXIMO)
DE 1500 WM, POTENCIA INSTALADA BE 137 HP, MESA ROTATIVA
COM TORQUE MAKIMO DE 30 K - CHI DIURND. AF_06/2015
EIEE LERFURATR}Z HIDRAULICA SOUERE CAMSNHAD COM TRADD CURTO SINAF] CHF .65420000] R5409.851 v 14,02
ACOPLADD. PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXINO]
DE 1500 MM, POTENCIA INSTALALA OE 137 HP. MESA ROTATHA
COM TORGUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNGO. AF_DB2015
TOTAL Equipsmenio Custo Horarko: RS 24,85]
60038405 [CONCRETO USINADC BOMBEAVEL, GLASSE DE RESISTENCIA C25, SiAP 13 D, 19264904 RS 459, 13| 3 65.47
COM BRITA 0 E 1. SLUMP = 130 ++ 20 MM, EXCUUI SERVICO DE
BOMPEAMENTO (NBR 8353)
TOTAL Matesii: A% 65,47
9978 |ENGENHEINO GIVIL  DE OBRA FLEND COM  EMCARGOS SiAR) 3 000650000 5 123.76 RS 0,78
COMPLEMENTARES _
52316 JSERVENTE COM ENGARGOS COMPLERENT ARES SINAT] H C,27550000) RE 26,17 T 7.07)
TOTAL Mio de Obra com Encargos. A3 8.55'
100073 JCARGA, MANOBRA E DESGARGA DE SOLDS E WATERIAS ZINAFT ™3 0,157 10000) R3 142
GRANULARES EM CAMINHAD BASCULANTE & M® - CARGA COM PA;
CARREGADE|RA (CAGAMBA DE 17 A 2,8 M2 7 128 HP) E DESCARGA|
LIVRE {LINIDADE: M3). AF_07/2020

KATYANNE MARQUES Assinado digilalmente por
. KATYANNE MARQUES
MENDONCA:0529312336 MENDONCA DG 293123360

0 Data: 2025.06.26 16-26:45-03'00"
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUCAD DE ESCOLA 15 SALAS PADRAL FNOE 1O DATA: 16012025
e ] MUNCIPIODE i e .| FONTE i
DESCRICAD: CUNSTRUCAL OE EECOLA 13 BALAE PADRAC FRDE M) Sk ezens
BALNRCIFIO Uk RUSSAS-CE
R PRI
LOCAL: PiANALTO DA BELA ViSTA, RUESAS-CE
CLIENTE: PREFEZITURA RUNSIIPAL £F ALSSAS
295579 MONTAGEM GE ARMADURA DE ESTACAS. DIAMETRO = 16.0 MM SHAP KG 1,391 30000 A% .28 RS 11,62
AF 03:2021 P35 S —
47913 [TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 6 MY EM VIA| EIMAPI XM 0,05240000 RS 3.34 A$ 0,18
UABANA  EM  REVESTIMENTD  PRIMARID (UMIDADE:  M3XKN
AP Q72020
TOTAL Servign| RS n,azl
VALOR: R$ 112,10

FNDE 238 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDD ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRD, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAD
BETONEIRA {EXCLUSIVE MOBNJZIQCAO E DESMOBILIZAGAD) - ESTRUTURA METALICA (M}
[Exquipemente Custd Horirin . .- . S ) o rowre . lUuwp | coemcEniE | PREGOWWNARN [ . TOVAL |
PERFURATRIZ HIDRAULICA SUBRE CAMIMAAG COM TRADD CURTO SINAP] CHi 0061 20000) ReTrriz 5 10.69
ACOPLADD. PROFUNDIDADE WMAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXING
DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HE. MESA RGTATIVA
COM TOROUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI DILRNG. AF_06/2015 -\
30650 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOERE CAMINHAC COM TRADD CURTO SIHAP] THE 0.03420&051 R% 409,05 RS 1402
ACOPLADD, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 K. DIAMETRO MAXIMG
DE 1500 M. POTENGIA NSTALADA DE 137 HP. MESA ROTATIVA
COM TORQUE MAXIMD DE 30 KNM - CHP DILIRNG. AF_DE3g15
TOTAL Equipameanio Custa Hovdrio: | RE 24,85
Jntonter. SRR R Fowte - ] dwo | cocrcewrs | PRECDUNTARS | ToTAL
00033405 |CONGRETO USINADD BOMBEAVEL. CLASSE DE RESISTENGIA (25, SINART W3 B, 14260000 5 459,13 A3 68,47
COM BRITA O € 1, SLUMP = 130 +- 20 MM, EXCLUN SERVICO DE
i BOMBEAMENTO (NBR BI53) —
TOTAL Malanal: RY 65,47
Wio e Oia bom Encargo Codpinres - o - T b e T o { ccoercente | shecountams | Tow o
80776 |EMGENHEIRD CWIL DOE OBRA FIENG  COM - ENGARGDS SHRIART H 0,00540000, A5 123,78 8 0,70
COMPLEMENTARES
FB316 | SEAVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 0,27550000) A% 23,17 RS 7,87
TOTAL Mao de Obra com Encangos| A% 858
Complemanlares:

ASo.07 3 1.142

00973 CARZA, MANDBAA E DEGLARGA DE BOLDS & WAIERIAL 0157 10000,
GHANLLARES EM CAMINHAC BASCULANTE & M* - CARGA COM PA]
CARREGADEIRA {CACAMBA DE 1.7 A 2.8 #17/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE {LUNIDAGE: f43). AF_07/2020
95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 16,0 Wb SINAFL K 1,391 30 RS 5.28| A3 11,52
AF_D2:2081 P32
a7913 TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULAMTE OF 6 M: EM VIA, SINAP MRk 0,05240000; Rz 3,34 R 0.18:
URBANA  EM  REVESTIMENTD  PRIMARIO  (UNIDADE. MIXKA
AF 0772020
TOTAL Servigo:| RE IS.]?E

WALOR: R$ 112,10

FNDE 239 CONCRETAGEM DE PEARES, FCK = 38 MPA, COM USO DE BOMBA, - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, fM3)

D056/ VIERADGH DE IMERSAD. DIAMETRG OE PONTEIRA 45MM. MGTOR SINAP CHI 0,13000000, A5 0.49
ELETRICO TRIFASICO POTENGIA DE 2 5V - GHI DIURNG. AF_06:2015
90586 VIBRATIOR OE MERSAD. DIAMETRO DE POMTEIRA 450N, MOTOR| SINAFT i 0.03400000)| FS 119 B 0.0
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 GV - GHP DIURNG, AF_06/2015
TOTAL Equipamenis Cuzlo Horaria: RS 0,17
00001525 [COMNGRETQ USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESUSTENGIA 30, W3 1,10300000) S 493,70 RS 544,55

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 ++ 20 MM OOM BOMBEAMENTO
{DISPONIBILIZACAC DE BOMEBA), SEi O LANCAMENTO (NBR 8353)
TOTAL Halerial; RS 544.55\

filde CARPINTEIRC DE FORMAS GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPY H A% 3247 A% 7.21
82303 PEDREIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H R% 3257 A% 7.30;
BB31E SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H R% 28.17 Rz 7,88
TOTAL M3o de Obra com 2 RS 52,40

Goﬂamenla(ss:
VALOR: RS 58712

FNDE 233 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK m 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. {M3)

Aseinado digitalmente por
KATYANNE MARQUES KAT'Q‘; SNEFQMAROUES Q‘/

MENDONCA:0529312336 yienpanca 05293123360 ;
0 Data: 2025.06.26 16:36:45-0300"



KATYANMNE MARQLUIES Assinade digitalmenie por

RELATORIC ANALITICO - COM POSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUCAD BE ESCOLA 13 54 AS PADRAD FNOE NG DATA : 1502023 BN 25003
] MURICIPIG DE RUSSAS CE FONTE. . . "VERSAD . WORA ~ MES -
DESCRIGAC: CONSTRUGAD DE ESCOLA 13 SALAS PABRAG FHDE 50 S e SERDES - :
MUNICIPED DE RUSEAS-Ch )
[EIR T PO RLA Y b
LOCAL: BLANAL TO D BELA WSTA, RUSSASCE
GLIENTE: PREFEITLIRA MUMKAPAL OF #115545
|Equipamento mmsu _ S FONTE " COEFRENTE | PREGO UMITARK
* '] e, b
[N VERADOR HE THERSAD. DIAMETRG DF FONTET S5, OTOR START CH 0,13000000) RS 0.43
ELETRICO TRIFASICO POTENGIA DE 2 GV - CHE DIURND. AF_06.2015
[ VIBRADOH DE IMERSAQ. [MAMETRO DE PONTEIRA 450, MOTOR SIMAPT CHE 0.0MH000 A3 119 A3 0,17
ELETRICO TRIFASICO POTENGIA DE 2 GV - GHP DILRNG. AF_D62n5
TOTAL £ Cuslo Horar] RS .17
[paspett . ) . : . FONTE e | coErcENTE PREGD UNFFARX:. . :-r_&m. |
00001525 JCONCRETO USINADD BOMBEAVEL, CLAGSE DE RESISTENCIA G0, SINAF W3 1.1039005 RS 493.70 RE 544 55
BRITA 0 E 1. SLUMP = 100 - 20 MM, COM BOMBEAMENTO,
(DISPONIBILIZAGAD UE BOMBA}L SEM O LANCAMENTC (NEBR B9S3) _l
TOTAL Malerrai: RS 544,55
Iﬂodnmumsmmnnmpmmn o " EowTE v | coercEstE | PREGOUNITARID, TOTAL
BB252 LAAPINTE RO DE FORMAS GOM ENCARGOS CDMPLEMENTARES SINART g 0,22400809 H3 32,17 RS 7,21
£5309 PEDREIRD COM ENCARGOS LOMPLEMENTARES SINART H 0,22400000) Fi§ 32,57 R5 7,30
BBHE SERVENTE GLM EMCARGDS COMPLEMENTARES SIAF H 1 34500000 RS 26,17 Fis 27.20
TOTAL Min de THira com Encargas R§ 52,40
Complkmontares:
VALOR: RS 587,12
FRDE 239 CONCRETAGEM OE PILARES, FCK = 30 MPA, COM US0 DE BOMSBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3}
tmwmcwomto R ) I ' g .“_"5!? | g .
00587 VERACOR OF JMEHSAD DJAME‘!‘FEO e FONTERA 350, FioTon SIMAFI THI R RS 0.49 RE 0,08
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 GV - CHI DIURNO. AF_05-2015
BOEBE VIBAADOR DE INERSAD. DIAMETHO DE PLNTEIRA 450 MOTOR SINAF THP B,03300000] A5 1.19 RS 011
ELETAICD TRIFASICS POTENCIA DE 2 GV - CHP DIURND, AF_06:2015
TOYAL Equipamenly Cuzlo Hordelp: R% 6,17]
G0001525  |CONGRETO USIADD BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENGIA G, TIHAPI 1, 10000 A% 43370
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +- 20 MM. COM BOMBEAMENTO
(DISPOMIBILIZACAD DE BOMBA), SEM O LANGAMENTO (NER 2353
TOTAL Materiak
BBZ52 CARFINTEIFC DE FORMAS GLM ENCARGLS CUMPLEMENTARES SINAP| H a 22400000 S 52,17 RS 7,21
EEI09 PECREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CIHAPI H 0,22400000 7% 32,57 5 7,30
BE31E SERVEMTE GOM ENCARGUS COMPLEMENTARES SINAP] A 7.34500000 A3 28,17 A& 27,89
TOTAL Mao de Oiva com Encargos A% 52,40
Comphrmendaes!
VALOR: R$ 537,12
FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMEA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO, (M3]
wwﬂ AN TrowiE T .. . . ToTAL :
90587 VIBFADOR BE ERSAO. DIAMETRO DE POMTEIRA 45MM, MOTOR BINAP CHI 0.13100000) 5 0.48 5 6.08]
ELETRICO TRIFASICG POTENCIA DE 2 CY - CHI DIURND. AF_06:2015
90586 VIBRADOR OF IMEHSAD, DIAMETRO DE POMTEIRA 4ohM. MGTOR SIHAF CHE T, 12000000 A5 1,19 RZ 0,14]
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 GV - GHP DIURND. AF_GE2015
TOTAL Equipamenta Cusio Harario: RS 0,20
DODDI5ZS  [CONCRETO USINADD BOMBEAVEL, GLASSE OE RESISTENCIA G0, SINAP 3] 1. 103000HF) RS 403,70/ F$ 544,55
BRITA 0 E 1. SLUMP ~ 100 += 20 MM. COM BOMBEAMENTO
{DISPONIBILIZACAD DE BOMBA), SEM O LANSAMENTO (HBR 8953)
TOTAL Haterial; RS 54,55
T CARPIMTEIRDY DE FORMAS GLM ENCARGOS COMPLEMEMTARES SIMAFT H B,12500000 (T R 4.02
38309 PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FINAPT H 1, 5300000 R§ 32,57 RS 24,53
88316 SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAPI A 0.BZE00000)] RS 26,17 RE 23,27
TOTAL Mao de Dbra com Encargos A% 51,82
Lemplemeni ateg:
VALDR: RS 596,57

. KATYANNE MARQUES
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0 DGata: 2028.05.26 16:36:45-03'00

&



RELATORIO ANALITICO - COM POSIQC’ES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAD DE CACOLA 13 SALAS PADRAC FNDE NG DATA - 012625 BB 25007
... JomemeEesERussagee e TromE . vERshD MES
DESCRIGAS: SCOLA 12 SALAL PAGRAD ENGOE M) ST 2 5 SO SESENAACAL Theat
MUNICIFIO P, SUSSAS-CE
(B 2 LR
LocaL; PLANAL T A FE | A VISTA, RUSSASLE Forer e
CLIENTE: FREFATURA MUNICIPAL DE AUSSAR

FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS COM IS0 DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO € ACABAMENTO. (M3)

mmmmuw_m_ - L o ‘J FOKTE _' uNe '} COEFIGENYE | 'Pnﬁqnw&'r.lm I B 17 S
ansaz U‘IEFIRDOR DE IMERSAD. [HAMETAC DE FONTEIRA 4SHM. MOTOR SINAPI CHY Q1210000 R$ 0,49} #5 0,06
ELETRICO TRIFASICO POTENGIA OF 2 GV - GHI DILRNG, AF_06:2015
QOS-BE V‘EERRWH DE IMERSAD. DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR| SINAFI CHP 0,4 2000000 A5 1.149 R&o.14
ELETRICO TRIFASICO POTENGIA DE 2 GV - CHP DIURND. AF_(5/29015
TOTAL Equipamento Custo Horario:, RE 0,201
Uit R . - | eeare | ams | copnciie | eREcaukmano ToTaL
OHMHS2S COMCRETO LISINADD BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTEMCIA C30. SINAR] LK 1, 18336000 RS 403,70 A% 544 55
BATA 9 E 1, SLUMP o 100 ++ 20 #d. COM BOMBEAMENTO
IDISPORIBILIZAGAD DE BOMBA. SER O LANCAMENTS (NBR 83853)
TOTAL Naleriak| AS 54455
i e Oboka coin £ncatgos Co dwos 0 - 0 rownme T ums | coercenre | erécounmarn | - TomaL -
BB2E2 CARPIMTEIRD DE FOEI—MAS COM EI-CARGDS COMPLEMENTARES SINAPY H 5.12500000] R$ 3207 RS 4,07
-Lklik] IPEDREIRD COM ENCARGOS CGM;LEMENTAF!ES SINAPI H 0, 75300000 R$ 3257 R: 24.5
83316 SERVENTE COM ENCGARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.826053000| A% 28,17 R: 23.27
TOTAL Wi de Obra tom Encarges FE 5182
Complamenlares:.
VALOR: R% 595,57

FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS DU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTC,
ADENSAMENTC E ACABAMENTO. (M3)

Equiparnenia Custo Horkeis © "o o ) . rowte ) lowm | coercemme | -| ToTAL
90587 WVIBRADOR DE IMERSAO. DIAMETRO CE PONTEIRA 45MM. MOTOR SINAPL GHI 0.13100000] RS 0,49 RS 0,06
ELETRIGO TRIFASICO POTENCIA DE 2 54 - CHI DIURNG. AF 052015
32586 V'x'é'_ﬁADOH DE IMERSAD. GIAMETRO DE FONTEIRA 4SMM. MOTOR] SINAP] GHP 5.1 2000000 CENNE] RE 0,42
IELETHICO TRIFASICD PDTENGIA DE 2 &V - CHR DIURMO. AF_06:2015
TOTAL Equiparmenio Cusle Hardrla:, [E3 B.‘m.
00001535 JUOMGRETO USIMADD BOMBEAVEL, GLASSE DE RESISTENCIA C30, SINAP 1,10300000 R3 493, 70 RS 544,55
BRITA 9 E I, SLUMP = 400 +% 20 MM, €OM BOMBEAMENTH
HDIEFORIBILIZAGAO DE BOMBA), SEM O LANGAMEMTO (MBR 5953)
TOTAL Halerlal; Fyerys |
o de ke com ——— o 1 roure “comicmire - | srecounivame ] ToraL
SEIGZ CARFINTEIRO DE FORMAS GOM ENCARGUS COMPLEMENTARES SINAP| 0,12500000 853217 A% 4,92
SRANG FEDREIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAFI H 0, 75300000 7§ 92 57 RS 24 53
B35 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SitIAPI H T.82500000) R 26,17, Rs 23,27
TOTAL Mao de Obra com Encargos| Rt 5182
Complemenlarea;
VALOR, RE 596,57

FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO, (M3}
B Cuslotiorele -0 FOWTE OEFRE] PRECOUMTARRD .. TOTAL -
0587 VIBRADOR DE IMERSAD. DIAMETRD DE PONTEIRA AGME. MOTOR SINARI 0,1 3100000 CELYT A% 0,06
ELETRIGC TRIFASICO POTENCIA DE £ CV - CHI DIURMO. AF_06:2005
586 VIBRADGH DE WERSAQ. DIAMETRD DE PONTEIFA 45MM. MOTOR] SINAPI CHP 0,12000000| RS 1.19 R 0,14
ELETRICO TRIFASICO POTENGIA DE 2 GV - CHP DILRNG, AF_0&2015
ToTAL Enuipaments Gusto Horsrin: R3 ﬂ.ZUI
00001525  [CONCRETO USINARDG BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTEMCIA C30. SINAPY M3 110300000 RS 493.70 R$ 544.55
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 «: 20 MM, COM BOWMBEAMEMTO
{DISPOMIBILIZACAD DE BOMEA), SEM O LANGAMENTC (1BR 8353)
TOTAL Material; A m,s_st
Lt de Obra coth Encargol Corghumarierss ) S e i | corpomae | prigounmAng. | toraL .
gE52 CARPINTEIRG DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPY H 0.12500000)| At 3217 R$ 4,02
[TRE] FEDREIRD COM ENCARGLS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.?5300005' R$ 32.57 R$ 24,53

KATYANNE MARQUES Qf\?rizado digitalmenle por
. AMME MARQUES
MENDONCA:0528312336  ir nbonca-052031 23360
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DBRA: CONSTRUCAD DE ESO00A 17 S41LAS PADRSD PNOE K DATA | IR BDE: 25.04%
e | muNicmoGERUsSASCE 0 |Towme. . veasae . HORA - MES
DESCRIGAD; CONETRUGAD DE ESCOLA (3 SALAYS PANRAC FMEDE MO ceart TIESE
FUNICIEI R HUSSAS-CE
BROIEIA o
LOCAL: PLANALTOHDA BELA WETA RUSSAS.CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
' ERHE |SEH\|"ENTE COM ENCARGOS GOMPLEMENTARES SiaPl H 0, B2600000 E‘é 2817 Ri 23,27
TOTAL Mao de Obra com Encargos | A% 51,82
Complemenlares:
VALOR: RE 596,57
FNDE 63 DVISORIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADD MELAMINICO (M2)
Matens B L : q 7 o o | cENTE - | PRECDY TOTAL
0302 340 GHAPA DE LAMINADD MELAMINICD, LISO FOSCO, DE 1.25 X 3.08; SINAPI M2 2, 27000000 R% 29,83 Az 702,91
METADS. ESPESSURA = 0.8 MILWMETROS —
DOG34565 CHAPA OF MDF BRANCOD LISC 2 FACES, E = 18 MM, DE "2.75 X 1.85° SINAFL Mz 1,050000400/ R$ 50,53 R3 53.06]
1A
QoG35 TOLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO, SINAP| KG 0, 560000603 A5 77.50 A5 43,62
MELAMIMICO E DUTHROS ST—
TOTAL Material; R§ 300,59
m»mmaww : e o FONTE ‘o | I:OEH:ENTE i PREGDUHITM mrax .
BS23Y AJUDANTE DE CARPINTEIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,54 3060000 A% 30.24 R 167.62
EB251 CARPIMTEIRD DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMEMTARES SMAP! H 508100000 R% 32 26| A5 167,15
TOTAL Moo de Obra com Encargos R$ 93476
Somp
VALGR: R5 635,35
FNDE 129 INSTALAGAO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 1 (M2)
gl o0 T Tt T b e | e | eosmtiine P«m;owrrm-'
D01 1250 BUCHA DE NYLOM SEM ABA 56, COM PARAFLSC DE 4.20 X 40 M EM SINAPI UM ,70500000 A% D18

ACQ ZINCADD COM ROSCA SOBERBA. GABECA CHATA E FENDA

FHLLIPS
FITA DE PAPEL REFCRCADA COM LAMINA DE METAL PARA SIMAPY M 232200000 A3 262 R5 6,08

00039432
BEFORCC DE CANTOS DE CHAPA DE GESS0 PARA DRVWALL
(034360 JPERFIL DE ALUMINIO ANQDIZADO SIHAPY {c} 0. 74800000 RE37.13 R§ 27,77
0003AT961 SILICONE ACETICO LSO GERAL INGOLOR 280 G BIMAS| LI} 0, 30800004 A5 22h3 A% 6.96
0010507 |VIDRD TEMPERADD HGOLOR E = 10 MM, SEM GOLOGAGAD SIHAPL [TH] 100000000 RS 430,16 RE 435,1 EI
TOTAL Materlal; A% 480,28

orohme” -l oo -

modamlmﬁlwgucowmm Cod . { EFKCEN EC ;
BE3tE SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SiNAPL H 1,37800000 AE 2517 RS 38,82
B335 VIORAGEIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SIAP H 1,4 1200603 Rz 2212 R3 39.37
TOYAL Mao de Qbwa com Encargos) A% TH5Y
Complmenlscs:
VALOR: R§ 558,97

FNDE 62 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA, ESPESSURA 10 MM {M2)

ot N Aol vE wan. 1. “Goern | emest i §- ! :
DO01 56 |ADESI\.I'O ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOYI, BICOMPONENTE, SINAFI 0,03800000: RS 52,69 A% 2.00
FLEIDG
00039431 JFITA DE PAPEL MICROPERFURADO. 50 X 150 &M, PARA SINAPI 7] 2. E000aGA0] R 0,29 R30.73
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESS0 PARA DRYWALL
D03944z  |PARAFUSD DRY WALL EM ACO ZINCADC, CABEGA LENTIEHA E| SilAFI 121 15,0000000:0 R5 0,20 R$ 3,00
PONTA AGULHA (LA, LARGURA 4,2 MhA, COMPREMENTD 13 1
0oD11082  [PLACA CIMENTICH LISA E = 10 MM. DE 120 X 250" M (SEM SINAF [F 1,05000000) F% 452t R% 47,38
AMIANT O}
TOTAL Malerial| Ri$ 55.3‘”
83261 CARFPINTEIRD DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SIMNAPT H 0, 7000006, Az 32,26 A% 22 55
Bg31e SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SiNAP H CL?UOODIJDEI' TS 28.17) R5 13,72
TOTAL Mio de Obra com A% 42,30
[
VALOR: R$ 96,61

FNDE 130 #M1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE DU MEDIA), PADRAQ MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCILUSOS5: DOERADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAQ DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAD DO FURG - FORNECIMENTO E INSTALAGAD {UN)

w . R S e L S I .- P HND cmEN‘IE PHEI;DuNElmToTnL
100858 [ALIZAR DE 5X1.50M PARA PORTA FIXADO COM PREGOS. PADRAD SiNAP M 10,00000000 R$ 15.06 RS 15060
MEDIO - FORNECIMENTOD E INSTALACAO. AF_12:2018
KATYANNE MARQUES Assinado digitalmente por
. KATYANNE MARQUES @
MENDONCA:0529312336 MENDONCAQ5283123360
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAD GE CSC0LA 15 SALAS SADRMI FNIE N0 DATA © 160112025
o | MUNGCIPID QE RUSSAZCE i ] FONTE j VERSAO
DESCRIGAD: | CONSTRUGAD D7 ESCOLA 13 SALAS PADRAD FHOE 5O S Ko € Sh SLSNERACAL
LUNCIIO DE RUSSAZ-CE i ’
IFROE RN iR
LoCAL: PLANALTQ DA BELA ViSTA, RUSSASTE
CLIENTE: PREFEIFLRA MUNIGEA] D RUSSAS
Q0806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA. FIXACAD COM ARGAMASZA, SINAFI UM 1, DOCRAGDGY RS 514,99 R% 514,99
PADRAC MEDIO - FORMECIMENTO E INSTALAGAC. AF_f2/2019
FECHADLIRA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERMA, COMBLETA, SINAPY LIN £.00000000, R3 250.21 R% 250.21
ACABAMENYD PADRAC MEDID, INCLUSO EXECUGAD DE FURG -
FORHNECIMENTD E INSTALAGAD. AF_12r2319
91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM|OCA LEVE OU M-é-Dlﬂ?. SIMAP] UM 1,000000:80 R% 4B1,18 ﬁ§431.18
A0X2EOCH, ESPESSURA DE  J.5CM, INCLUSO DOBRADIGAS
FORMECIMENTO E WéTRLAQAO. AF 22019 —
mr— TCTAL Servigoy e
VALOR: R% 1,196,588

FNDE 131 PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAC MEDID, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAQ DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAC DO FURO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAQ. (UN)

smige. . R e . rowie . | pwo | coereere | PreECouNmAR TOTAL
100659 ALIZAR DE SXYSCM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, F'ADEAD SIMAP| [X] 10.00000000F R% 1506 A% 150,60
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAC, AF_12:2019
QOEOE BATENTE PARA FORT’Q DE MADEIRA, FIXACAC COM ARGAMASSA, STNAPT LM 1, 000003080 RS 514,93 RE 514,09
PADRAAD MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_t2r2019
S0E30 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERMA CGOMPLETA. SHNAR| Tif 1.DOOOEIDDDL A% 260.21 R% 250,21
ACABAMENTD PADRAD MEDIO, INCLUSO EXECUGAD DE FURC
FORNECIMENTG E INSTALAGAD. AF_12/2018
910488 FORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. E‘EX?IOCM. ESPESSURA DE SINAP L] 1, 00000] R5 94245 HS 242,45
ACH.  INCLUSO DOBRADICAS - FORMECIMENTD E INSTALACAD.
AF 12.2013
TGTAL Serviso: WS 1 858,75
VALOR: R$ 1 .858,25

FNDE 132 PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA {LEVE QU MEDIA}, PADRAD MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOERADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAQ DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAD DO FURQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAD {UN)

ALIZAR DE 5X1 5CM PARA PORTA FIRADD GOM PREGDS, PADRAD SINAFI T 10.00000000] F% 15.06, 5 150,60
MEDIO - FORNECIMENTCY E INSTALAGAQ. AF_12/2019
90806 |BATCNTE PARA FORTA DE MADEIRA, FIXAGRD GOM ARGAMASSA, SIRAR| UH T,0RR0000 R 514.99 A5 514,09
EADRAD MEDIG - FGRNECIMENTO £ INSTALAGAC. AF_12/2018
90830 |FECHADURA DE EMBUTIR CoM CILINGHG, EXTERNA COWMPLETA. SINAFT N 70060000, RS 28021 RS 2502
ACABAMENTO PADRAD MEMO, INCLUSO EXECUGAD DE FURD -
FORNEGIMENTO £ INSTALAGAD, AF_12/2019
91297 |FORTA DE MADEIHA FRICADR, SEMI-CCA {LEVE OUF MEDIAL SINAF] ] T.6000000 RS 48118 A5 48118
BOK210CM, ESPESSURA OE 25CM, INCLUSO OOBRADIGAS
FORANECIMENTO E MSTALAGAD. AF 12/2019
TOTAL Sarvigo;| A% 1,396,590
VALOR: RS 1.306,96

FNDE 133 INSTALAGAC DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3 , E =6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM SAGUETE M2)

e ) S mn‘rz FREL o} voraL.
00039026 JPREGO DE ACO POLIDD SEM CABECA 15 X 15 (1 14 X 13) SINAF 0,D2ICIUUI£ID s 16401 A3 0.34
oo039E1 SILICONE AGETICO USG GERAL INC-OLOR 280 G SINAFI UM 0, 35700300 R 2253 F5 5.04
DOO10431 SHDRO LISCHINCOLOR & MM - SEM COLOCACAD SIHAPI M2 1,00000000 RE 22313 RE 22312

TOTAL Material: K5 231,50
BB31E TSERVENTE GOM ENCARGUS COMPLEMENTAHES SIAPL D, 393005000, R% 22,17 RS 10,79
BAE2S VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP H {4, 39400000 Hi 2812 B5 11,08
TOTAL Mao de Obre com Enckrgos RE 2187
Complemeniares:
VALOR: R$ 253,37
FNDE 04 CHAPA METALICA (ALUMINIO} 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS M

el rowre o] v | coerceime - | epowimiie o

GI01 1026 CHARA DE ACO GALVANIZADA BITOLA G5G 14, E = .95 MM (15,60 SIMAFI KG 15, BHMIO000! R$ 1104 R§ 17222
KGM2y
KATYANNE MARCHAIES Assinzado digitalmenle por
. KATYANNE MARQUES @,/
L8
MENDONCA:0529312336 MENDONCA 05293123360

0 Data: 2025.06.25 16:36:45-0300"



RELATORIC ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA. CONSTRUGAD DE FSROLA 15 SALAT PADRAG FNIF 50 DATA : 1612025 A0 25 Go%
| HUMIGRO O RUSSAS-CE e e | rONE VERSAD - THORA - MES -
DESCRIGAD: COMSTRUCAD DE BSCOLA 13 54LAY PADRAD FNDE NG b S AEEM TR SONERAGRG 18 B
MUNICIPIO LF HUSSASO§ ’
Pl PRLHRA
LOCAL: FLANAL TO DA BEEA VISTA RUSSASCE
CLENTE: PREFEITURA MUNICIRAL DE FUSSAS
TOTAL Material RS 172.22
JAsin e O com Encantos Complementaras ) AR . uim | coerceNTE PREGO UNEFARID | - rataL
55251 CARPINTEIRD DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,42630000| B 22,25 F5 15,74
BRITG SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP] H 042500000 R$ 28,17 AS 12,00
TOTAL Mio de Gbva com Encargos| R$ 18,04
Complamentares:
VALDR: RS 197,96

FNDE 134 PORTA DE ABRIR - PA1 - 108 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAC - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

- R B - I P S— mou“m‘l_ T
DO007568  [BUGHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARBFLUSO UE 6,10 X 65 MM SINAPT N 4,7200000D) FS 055 R 2,60
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBEREA CABEGA CHATA E FENDA|
PHILLIPS
O00IREEB | |GUARMICAD -~ MOLOURA ~ ARREMATE DE AGADAMENTO FARA SINAPI M 2 20200000)] R$ 25.76 RS 56,72

ESQUADRIA. EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTD ANODIZADD)
BRANCD CH BRILHAMTE, PARA 1 FACE - .
00034322 {PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM SINAP| Mz 1, 00O AS 332.20| R% 382,20

VIDRO, FECHADURA E PUMADOR EMBUTIDD, AGABAMENTD
ANCENZADD NATURAL. SEM GUARNICAG-ALIZARVISTA
GoDO0t4Z  JSELANTE ELAGTICO MONDCOMPONENTE K BASE DE POLIVRETANO SINAP ST0ML B.OEB?DDDD' A% 34.10 R3Z,17;
{PU) PARA JUNTAS GIVERSAS
TOTAL Material: RS 453,69
Mio 0 Cbra com Er : " - R | FoNTE 1 o cm“mf '.Fﬁﬂ OUNTAF w.. . TQ‘I‘H. :
BEz09 [FEDREIRC COM ENGARGOS COMPLEMEMTARES SINAPI H O, ZEED0000 R§ 3257 RE 9,18
BB SERVENTE COM ENCARGDS COMPLEMENTARES SINAPI H €, 141000400, RE23.17 RE 347
TOTAL Mao de Qiva com Encargos R$ 1315
| Lomplemeniares.
VALOR: R$ 466,84

FNOE 135 PORTA DE ABRIR - PAZ - 90 X 210 M EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAD, FIXAGAD COM PARAFUSOS -
FORNECRMENTO E INSTALAGAQ - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS {M2}

00007568 |BUCHA DE RYLON SEM ABA ST0. COM PARAFUSO DE 670 X &5 1M SitAPT T TETEE0000
EM AGO 2INGADD GOM ROSCA SOSERBA, GABECA CHATA E FENDA
PrILLIPS -
TI036A56  [GUARNICAD - WMOLDURA ~ ARFEMATE DE ACAGAMENTO PARA SRR 7] T 65040000 A5 2675 TN

ESQUADRIA, EM ALLBIMIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANCDIZADO
BRANCO OLI BRILHANTE. PARA | FACE -

PORTA GE ABRIA. TIPO VENEZIANA. EM ALUMINIOL ACABAMENTD SIMAP 1] B,54730000; RS 774,26 R% 423,75
ANODIZADD NATURAL, 90 MM X 270 MM (LARGURA X ALTURA)Y, SEM
GUARMICAQMALIZARAISTA
0o000142  |SELAMTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIJAETAND SINAPI BTOML 0 BB2A0HRY R$ 3430 R3S 30,11
PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

[TERRED)

TOTAL Maier|al: AEHIZE8

poNTE . | unn

ig de Obrs n En

38309 PEDREIRC Cm ENMCARGOS COMPLEMENTARES BiNAPL H 0.38260000f RE 3257 AS 12,46
8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0, 15100000 Rt 2817 R%5,38
TOTAL Mao d8 Qhbra com Encangos| RY1TH4

Gomp
VALDR: RE 650,62

FNDE 136 PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAQ, FIXAGAD COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAD - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Mteiia” T | comnemaE || PRECOUMTARD.

DIMFEITSER BUCHA DE NYLON S?M ABA 310, SOM PARAFUSO DE 6,10 X G5 MM, SINAPI L] 481650000 A% Q.55 R% 2.65h
EM ACO ZINGADD COM ROSCA SOBERBA, CABECGA CHATA € FENDA
PHILLIPS ] —
DCOIGERE GUARMNICAD ¢ MOLDURA ¢ ARREMATE DE ACABAMEMNTD PARA SINAPL M B, BS000 Y R$ 25.75 HY 175,47

ESQUADRIA, EM ALUMBNIO PERFIL 25, ACABAMENTC ANODIZADO

EBBANCO OL BRILHANTE. FARL 1 FACE

PGRTA DE ABRIR. TIPO VENEZIANA. EM ALUMINIC. ACABAMENTD SEMAP] 1] 0,54730000. RE 774,26 Rz 423.?51
ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM {LARGURA X ALTURA) SEM|
GUARMICACKALIZARVISTA e —

SELANTE ELASTICO MOMOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANCH SINAPY 210ML 0, ErB2E0000] R% 32,10 R%apn

033025

DODG014E
[PLl PARA JUNTAS DIVERSAS

TOTAL Matarak RE€37.90

BRING PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ) HiMAPI H ) 0, 38250000 .R% 3257 RS 12,46

BE3tE ISERVENTE COM EHNCARGDS COMPLEMENTARES SIMAR H D AY100HKH R 2817 R3 5,38

KATYANMNE MARQUES Assinade digmrgénf% por
. KATYANNE LES
MENDONCA:0529312336 yenponca:052931 23360

0 Data: 2025.06.26 16:36:45-03'00"




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

CONST_F?UC»&D DE £5000A 13 SALAS PADRAC FRIE ki DATA : 1801:2525 BD: 250
| MURCITIO OF RUSSAS-CE vt e+ v o FONTE T vERSAD L. HORA  MES
CONSFRUSAG DE ESCOLA 13 SALAS PADRAQ FNDE NO i RiciasE o e

KILMICHIO D RUSSAS-CF
PLAMAM 70 DA BEEA Wi5TA RUSSAZ.CE

PRI [Eck N

PRECEITURA RELNICIPAL O] AUSSAS

TOTAL Miq da Gra com Encargos| S 17.64
Complemeniates;
VALOR: RS 85062
FNDE 137 PORTA DE ABRIR - PA4 - 50 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAQ, FIXACAD COM PARAFUSDS -
FORMNEGCIMENTO E INSTALAGAD - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2}
Mototial i ) o C o A rowre - uno | coencente -ﬁngcqmm_imd | © 7oTAL
OO0D7EEE BUEHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO i3 5,19 X 65 MM SINAPI UM 4.B1860007 Rz 0.55] R% 2,55
Eid ACD ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA GHATA £ FENDA
PHILLIPS —
MI3EERE  JGUARNICAG MOLDURA : ARREMATE DE ACABAMENTO PARA; SINAF M & 83000 F% 25,78 F% 176,47
ESQUADRIA EM ALUMIMIO FERFIL 25, ACABAMENMTO ANODFZADO
BRANCO OU BRILHANTE. PARA 1| FACE e
DiM39325 FORTA DE ABRIR. TIPO VENEZIANA £34 ALUMINIO. ACABAMENTO SINAP LN 0,547.30000) RS 77425 R% 423.?§1
ANODIZADD NATURAL, 96 MBI X 210 MM [LARGURA X ALTLIRAY, SEM
GUARNICACHALIZARYISTA
QOGR4 SELANTE ELASTICO MONCCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO) SINAPL F100L Q. ] RE 3410 RS 3011
{PL) PARA JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Malorial] RS 632,96,
Mo da Dby corm Encargas Comphmenteres - o 5l e ] we { coeecme sREGOUNFARD | ToTAL
Ba3H PEDREIRC COM ENC»‘\HGOS COMPLEMENTARES SiNAPY H 0. ) H_$ 32.57 RE 1246
BEIEG SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES gF-N}\PI H 0, 19140000 R3 2817 R3 5.38
TOTAL Mac de Dbra comn Encargas g 17,64
Complemsniaras:
VALOR: R$ 650,82

FNDE 138 PORTA DE ABRIR - PAS - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPC: VENEZIANA COM GUARNIGAD, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORMECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS [M2}
BO0075EE  |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, GOM PARATUS0 DE 610 % 65 MW SINAFT r ] RE 11,55 Ti% 2.66
EM AGO ZINCADD COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA)
PHILLIPS
DI0FEEET  |GUARNICAD © MOLDURA + ARMEWATE DE ACABAMENTD FARA SINART O] 85040000 7% 25.7¢ RE 176,47
ESGUADRIA, EM ALUMINIG PERFIL 25 ACABAMENTD ANODIZADO
BRANCO DU BRILHANTE . PARA 1 FAGE . _
0003B025  FPORTA DE ABAI. TIPCr VENEZIANA EM ALUMINIG, ACABAWENTO SINAFT T 0,54730000) R% 77325 P 455,75
AMODIZADT NATURAL, 90 MM ¥ 210 MM (EARGLRA X ALTURA), SEM
GUARNICACVALIZAR: VISTA . -
DI000142 | SELANTE ELASTICO MONOGOMEGNENTE A BASE DE POLIURETAHG, SINAPT 310ML 0,88200900) A% 34,10 RS a0 11
JiFu; PaRA JUNTAS DIVERSAS
TOTAL RS G323
FEDREIRD COM ENCARGUS COMPLEMENTARES SINAF] 0. 3RZG0000 B o257 A% 12,15,
BE316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TINAFT fr 0.19100006I RS 28,17 R% 5.8
TOTAL Man e Dbwa com Encargos| % 17.08
VALOR: R 650,82

FNDE 139 PORTA DE ABRIR - PAG - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA, E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESOUADRIAS,
INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO MONOLITICO (M2)

HIOOTEHE BUCHA DE NYLON SEM ABA 310, GOM PARAFUSO DE 6,10 X_6-5 [X1F] SikaFI 4, 72000000 HS 2,60
EM ACO ZINGADC COM ROSCA SORERBA. CABECA CHATA E FENDA
FHILLIFS
LONIGAEE GUARNICAD © MOLDURA © ARREMATE DE ACABAMENTO PARA; SIMAP| L 2,20230000 /S 25,76 A% 50,72
ESUUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25. ACABAMENTO ANODIZADO|
BRANCD O BRILHANTE, PARA 1 FACE
0034922 |PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM SINAFL g2 1 I A% 382,20 R% 39?.%!
VIDRO, FECGHADURA E  PUXADOR EMEUTIDO, ACABAMENTO
ANODIZADO MATURAL, SEM GUARMIGAOALIZARNVISTA
DOO1 42 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO SINAPI F10ML 0,06370000 R& 3-1.10‘ R§ 2,17
[P PARA JUNTAS DIVERGAS
— TOTAL Materiak ml
rowre. i b
SIMNAR i H 0.28”500000 A% 32,57 AL %18
e H 14100009 R 28.17] A% 2,57
TOTAL Man de Ciira eom Encargos A% 13,15,
Compkmpntares:
VALOR: RS 486,84
KATYANNE MARQUES Assinado digitalmenle por )
KATYANNE MARGUES

MENDONCA:0529312336 MENDONCAG5293123360
0 Data; 202506 26 16:36:45-03°00



RELATORIO ANALITICC - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAD DE ESCOLA 14 BALAS PADRAC TNTHL 0 OATA: 15012027 BDI ; 25.10%
e e | MUNIGRIODE RUSSASCE TvERskO - HORA | MES
DESCRI;AD: COMSTRUCAC DE ESCOLA 13 SALAS FPADRAD FNOE W0

. . g G2E L EEMTE
BALINECIPIO DF S SAE CE
I TEA Al
LOCAL: PLAMALTO DA BELA WiSTA RUSSASCE
CLIENTE: PRECEITUHA RUNIGIPAL DE RUSSAS

IFNDE 140 PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215+ 70 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETQ DE ESQUADRIAS,

INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO {M2)
- o ) . o T mma e ToTAL
7568 BULHA DE NYLON S_E_M ARA 510, COM PARAFUSO DE &39 & 5‘; [£TY SINAPI [A7}] RE 262
Efd ACO ZIMCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA|
PHILLIFS
DI EEES GUARNICAD MOLDURA - ARREMATE DE ACABAMENTEY PARA SINAFY L] 7202000 R3 25.76 RS 56,72
ESQUADRIA, EM ALLRNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANCDIZADO]
BRANCO OU BRILHANTE. PARA 1 FACE o "
Gi0ag 22 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVES COM SINAP Mz 1, 0000000 A3 382.20 RS 342,20
VIDRO. FECHADURA £ PUXADOR EMBUTIDD,  ACABAMENTD
AMODIZADY NATURAL, SEM GUARMICAC:ALIZARVISYA
D042 SELANTE ELASTICO MOMOCOMPONENTE A BASE OE POLFU‘}?E’TANO SINAP 310ML 0.083 70000 RS 34 104 R§ 237
PLI} PARA JUNTAS DIVERSAS
TOTAE Malerlal: R5 453,58
Nkio de Ghs com Encer « . FONTE I | PREGO UNTARID CToRmAL
B39 1F‘EDRE1F§O COM EMNCARGOS COMPLEMENTARES SINAP H 3, 28200000 R_S 3257 RE 9,18
BA3 G SERVENTE COM ENCARGOS GOMPLEMENTARES SINAFP-i H 14500080 R% 2B.17] A% 3.97;
TOTAL Mio e Obra com Encargos R$ 13,15
Complemenlaras:
VALOR: RS 466,84

FNDE 141 PORTA DE CORRER - PAS - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMINID COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS,
INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO (M2)

blaterisl o ST U & L FONTE: N owm | cosmcmne _m’cbuuirﬁq--' m-m,
OO0075EE EUGHA DE HYLOM S-E-M ABA 510, COM PARAFUSO DE 610 X 5-5 T2, SINAPRI UN o, 720000800 A3 (.55 R% 2,60
EM ACT ZINGADD COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA € FENDA
PHILLIPS
EHIAGERS GUARMICAD - MO DURA -~ ARREMATE DE ACABAMENTO PARA SINAP I 2. 202B030 A% 2575 A5 56,72
ESQUADRIA. EM ALUMINIO PERFIL 25 ACABAMENTD ANMODNZADO
BRANCO OU BRILHANTE. PARA | FACE
Il 822 2o PORTA DE CORAREA EM ALUMIMID, OUAS FOLHAS MOVEIS COM SINAPI BAZ 1, 00000 RS 382 20 R 202 20
VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDD, AGABAMENTO
ANODIZADD MATURAL. SEM GUARNIC A ALIZARVISTA
s H IR g SELAMTE ELASTICD MONDCOMPONENTE A BASE DE POLIURETAND, SHAF| 3100 G.DEBTEEU R% 34.10] R 2.17.
J(FL) PARA JLINTAS DIVERSAS
— TOTAL Maferil B 755,59
Mio da Dbra com Encaigos Complersbrmres. - o ¢ 00 s o o0 powe ] wwp {7 comeenve | enepoutAR. | - CTorAL
BB309 IPEDREIRD COM E‘NC-‘\HGOS COMPLEMENTARE SINAPY H 0,282 WFHI R% 32.57] Rf 9,18
BE3IE SERVEMTE COM ENCRRGOS COMPLEMENMTARES SIMAPL H 014 IOOUEE, RE 28,17 R% 3,97
TOTAL Mo de Obre com Encargos: A$ 1315
c
VALOR: RE 465,84,

FNDE 142 PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + §5 CM EM CHAPA DE ALUMINED COM BANDEIRA E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE

ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS {M2)
9007566 |BUCHA DE NMYLON SEM ABA S10. GOM PARAFUSO DE £.15 X 65 MM SINAR] ON 4. 72005000) 5 0.55 RS 2,60)
EM ACD ZINGADD COM ROSCA SDBERBA, CAREGA CHATA £ FENDA
PHILLIPS
00036888 JGUARNICAG © MOLDURA - ARREMATE DE ACABATACNTLY FARA SINAFI ] Z 20200000 RS 25.76 RS 56,72
ESOUADRIA, EM ALUMINID PERFIL 25, AGABAMENTO ANODIZADO)
BRANCO U BRILHANTE. PARA 1 FAGE _ —
T00G49Z2  |PORTA DE GORFER EMd ALLMINIO, DUAS FOLHAS TAOVEIS GOM SRR CH 1.60660000) 5 352 20 RF 392,20
VIDRO, FECHADURA E FUNADOR EMBUTIDD, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAC-ALIZARVISTA
W0D014Z  |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETAND SINAPT F10ML 0,06370000 RS 54,10 Bg 217
L{FU) PARS JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material: R$ 453.59‘
BE308 JPEDRETNG GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SIHAPL H b.26zonma| R 2257 BCEERD
BB316  |SERVENTE COM ENCARGODS COMPLEMENTARES SINAR] H o.mooooﬁ[ R 26.17 5 3.97]
TOTAL Mao de Obra com Encargos. A3 13,15
£
VALOR: RS 466,84

FNOE 143 PORTA DE CORRER - PA10 - 175 X 230 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSVE
FERRAGENS (M2}

KATYANNE MARQUES Assinado dli:_gli\t"a;r;ente por
. KATYANN ROUES "
MENDONCA:0529312336 yenponca 01293123350 g/
0 Data: 2025.06.26 16:35:45-03'00'



RELATORIO ANALITICO - COMPQSIGOES DE CUSTOS
CRRA; CONSTRUCAD DE ESCOLA 13 54, AR PABRAD FNDE 1 CATA - BTG BDI: 251655
s e ] PURICERIO D RUSSAS-CE e e oo .} FONYE VERSARD.- . MEE
DESCRICAOD; CONSTRUCAD DE ESC0LA 13 SALAT PADRAC FNDE NO -~ :
RAUNECIIC 0 RUSSASCE
PO
LOCAL: PLANAL TO D BELA VIS TA RUSEAS.CE
CLIENTE: PREFEITLRA MUNKIIFAL GE RUSSAS
B0007568  JEUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM FARAFLISO DE 5,10 X 65 M| SINAFI ) 4, 72000004 R% 2,50
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
DIHIEEBE  JGLHARNICAQ MOLDURA - ARREMATE DOFE ACABAMENTO PARA,| SINAFY '3 2, Z02HKHMH R% 25,75 H3 58,72
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, AGABAMENTD ANDEZADO|
BRAMNCO OU BRILHANTE, FARA | FACE —
4Ll P PORTA OE CORREA EM ALUMINIC. DUAS FOLHAS MOVEIZ COM SINAPT M 100000000 RS 352,20 Rz 382,20
WIDROD, FECHADURA E PUXADDR EMBUTIDD, ACABAMENTC
ARODIZADG NATURAL. SEM GUARNICAD. ALIZAR:VISTA
DO 42 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANG SINAPI faliLt 0G0 % 54,10 RE 2,17
[PL PARA JUNTAS DIVERSAS e
TOTAL Malerlal: RS453.691
fiso 6o Gbrs com Encargos Comvplormesttarss -~ - . v | umn | comrcmnte | sepounitami {0 tova
BEA00 TFECREIRG COM ENCARGOYS CUMPLERENTARES SINAP H 028200000 H§ 32,57 R$a1a
386 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINABT H D121 G000 RE 23.17 5 3,57
TOTAL M&n e Cfbra com Encargas| ETREERT
Complmeniares:
VALOR: R$ 466,84

FNDE 144 PORTA DE CORRER - PA41- 230 X 246 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETC DE ESQUADRIAS, INCLUSINE
IFERRAGENS (M2}

DODI7566  |BUGHA DE MYLON SEM AEA 510, COM PARAFUSD DE 6.10 X G5 MM SINAP] ] 7.7 2000060 R5 0,55 5 2.5}
EM ACO 2INCADD COM BOSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA,
PHILLIPS —rrrrarr—

DUG36358  |GUARNICAD - MOLDURA © ARREMAIE DE ACABAMENTO PARA| STHAPT [ 2, 20200000| RS 2576 R5 56,72
ESQUADRM. EM ALUMINID PERFIL 25, ACABAMENTO ANCDIZADD
BRANCO Gl BRIEHANTE  PARA 1 FAGE — _

00004322 |FRTA DE CORRER EM ALUMINICL DUAS FOLHAG MOVEIS COM SIHARE Bz TG0000000; R 392.20) Rs 367,20

VIDRD, FECHADURA £ PUXADOR EMBUTIDD. ACABAMENTO
AMNQDIZADO NATURAL, SEM GUARNICAD ALIZARVISTA

00000142 |SELANTE ELASTICD MONOCOMPGNENTE & BASE DE POLIURETAND SINAPI oML 0,063 70000 R 24.10
[PL} PARA JUNTAS DIVERSAS

TOTAL Matorial:

8330‘3 FPEDREIRD COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAP] 0, 262 HMMKH
BRIE SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAF: H 014100080 A3 2817 R% 3,97
TOTAL Mao e Chia tom Encargos RS 3.5
Camplemenlares:
VALOR: R 466 84

FNDE 145 JANELA DE ALUMINID - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA, CONFCRME PROJETD DE ESQUADRIAS - SUILHOTINA - INCLUSO VIDRO (M2)
06034381 |MANELA MAXIM AR, EM ALUMINID PERFIL 25, 60 X BO CM (A X L), SINAFI [T] . 2,0@330000 H$% 539,07
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICADIALIZAR
00004377 [PARAFUSO DE ACO ZINGADD COM RO3SCA SOBERBA, CABECA SINAPI unN 24, 40000000 50,20 A% 4,89
CHATA E FENDA SIMPLES, MAMETRO 4.2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
LELE]
GI039961 SILICONE AGETICO USO GERAL MGOLOR 260 G SINAB U 1,24670000| R 22,53 R% 28,09
TOTAL Malatial: RAE 572,04
PECREIAD (:,‘OM ENGARGOS COMPLEMENTARE SINAFI 170700000 B 5257 R3 55,60
BE3TE SERVENTE GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SIMARI H 0.85300000| A% 2817 RS 24,03
TOTAL Mao de Obra com EncaTgas| A% 7053
=
VALCR: R§ 651,67

FNDE 146 JANELA DE ALUMINIO - JA-2 - 50 X 140 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER - INCLUSO VIDRO (M2)
00036685 |JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO FERFIL 25, 100 X 120 GR1A X L), SINAPY T 082330000 RE 357735 R 292,80
2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTE BRANCO OU
BRILHANTE, SATENTE DE B A 7 CM. COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNIGAD
00064377 [PARAFISE DE AGD ZINGADD GOM RDSGA SUBERBA. GABEGA SINAFY ] 9, 2000000 RS 0.70] HS 1.6+
CHATA E FENDA SIMPLES. DIAMETRO 4.2 MM. COMPRIMENTO * 32 °
bt
SHLICONE ACETICO USO GERAL NGOLOR 260 G SINARI A7) 0,62330000) A% 22,531 RS 14,04
TOTAL Woterial: As m,an'
KATYANNE MARCUES Assinado digilaimente por
) HATYANNE MARQUES
MENDONGA.0529312336 MEMNDOMNCA:D5283123260 @

0 Data: 2025.06.26 16:36:45-0300"



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUCAD DE ESCOLA 13 BALAS PADRAD FNDE N DATA : W6 2025 BDI : 2545
P . O RUSEASCE VERSAG . TR
DESCRIGAC: CONSFAUCAC DE ESCOLA 12 SALAS PADRAD FHUE NC T U SRR T BN MATAL TEadt
RUKICIPIE DE RUSSAE CE n
PR, [T
LOdCAL: PLANALTO DA BELA VISTA RUESAS-CE T :
CLIENTE: PREFEITURA MUNIZIPAL BE RUSSAS
Nio do Obra : _ vio. | cosrwenrs | ] PrEcounmaRic TOTAL -
BE309 FEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARE SitAFI H 3, 51900909 A% 3257 RS 16,90
8316 SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAF H £.25900209] Az 28,57 A3 7.30
TOTAL Mao d¢ Qbea com Encargos, A§ 2400
VALOR: RS 332,88

FHDE $47 JANELA DE ALUMINIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA, CONFORME PROJETD DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO

VIDRO {M2}
J . B . R FONTE UuNm WTE'j .pmoﬁnsm TOTAL
00036896 (MANELA DE CORRER, £31 ALUMINID PERFIL 25 100 X 120 CM 14 X L), SINAPL Lk 0.83330000 R% 35138 Ry 292 80
2 FLE MDVEIS. SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU
BRILHANTE. BATENTE DE & A 7 CM. COM VIDRO 4 MM, SEM
GLEARNIC A ___
QO00437 7 PARAFLISO DE AGCD ZINCADD COM ROSCA SOBEREA. CABECA| SIMNAPI Un 9,20000000) R30.20 RS 1,84
CHATA E FENDA SIMPLES. THAMETRO 4,2 MK, COMPRIMENTD * 32 *
L1
03633961 SILICONE ACETICO USD GERAL INCOLOR 280 G SIRAPE ] 0, 62330400 R§ 22 53| A3 1404
TOTAL Materak: F$ 108 68|
Mo de Obra com Encargos Complemenizrss L FONTE D e REcouNmARIo | TomaL.
8309 PEDREIRC COM ENCHRGOS COMPLEMENTARES SIMAR H 05 RS 32.57] A% 16,50,
BE3G SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BiMAP] i 0, 25800000 E‘l‘% FERH RE 7,30H
TOTAL Miw e Qb 4 F$ 24,20
E‘Dmghmsmms:
VALOR: RE 332,86

FNDE t48 JANELA DE ALUMINIO - JA-4 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO

VIDRO MONILITICO (M2}
0OO3BAYE  JJANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), SINAP) UM A$ 29_.80‘
2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA. AGABAMENTO BRANCO OU
BRILHANTE, BATEWTE DE 6 A 7 CM. COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNIGAD _
09004377 [PARAFUSD DE ACO ZINCADC COM ROSCA SGBDERBA, CABECA| SINAF] UN 5, RS 0,20 RS 1,84
CHATA E FENDA SIMPLES. DEAMETRO 4.2 MM, COMPRIMENTD * 32
(X
00039951  [SILICONE AGETICO LIS GERAL INCOLOR 280 G SINAPT ] 0.623300CD| RS 22.53 RS 14,04
TOTAL Matarlal:; A% 308,58
863109 PEDREIRG COM ENGARGDS COMPLEMENTARES STRAPT H R} 32.57 RS 16,90
83316 SERVENTE COM EHCARGOS COMPLEMENTARES SINGPI H R$ 28,17 R ?.30'
TOTAL Wi 06 Dbra com Encatgos, A 24,20
VALOR; RS 332,88

FNDE 143 JANELA DE ALUMINIO - JA-5 - 350 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA « IRCLUSO

VIDRO (M2)
00036595 [JANELA OE CORRER, EM ALUMINIC PERFIL 25, 100 ¥ 120 GM A X L), SINAPI (L§] 0,83330000] R 292,80,
2 FL5 MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTD BRANCO Di
BRILHAMTE, BATENTE DE & A 7 CM. COM VIDRD 4 MM, SEM
GLARMICAG — sa
ULD0437T  JFARAFUSO DE ACD ZINCADD COM ROSCA SOBERBA. CABECA SINAFL 10} 9, 20000000 RE0.20 RS 1,84
CHATA E FENDA SIMPLES DIAMETRD 4,2 MM, COMPRIMENTO - 32 *
0035261 SILICOMNE ACETICO USG GERAL INCOLOR 230 G SINAP] N 062330000 A 22.53 RS 1404
TOTAL Malerlal: 13 SIDH.SGH
i de Dt com Encargu Gomplénisnisroy o . FouTE “amn. § conreEnte - | PREGHUNTARD 1 A
84303 PEDREIAG GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H ,51900000) RE 3257 A5 15,90
SERVENTE COM EMCARGOS COMPILEMENYARES SINAFI H 025900000' R% 2817 A% 730
TOTAL Mio de Obra com Encargas, R 24,20
Complemand aras!
VALOR: R$ 332,88

FNDE 151 JANELA DE ALUMINIC - JA-6, 356 X 120 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSC VIDRO (M2)

KATYANNE MARQUES Assinado digitaknente por
KATYANNE MAROIIES

MENDONCA: 0529312336 \enyponca:05293123360
0 Data: 2025.06 26 16:36:45-03'00"

o




RELATORIQ ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAD OF C3C0LA 13 SALAS PADRAG FNOE MO DATA @ 1EA12025
o s ) L 13 SALAS PADRAG FNDE NG L B LS TRERALAL
MUNCIFIO DF RUSSAS Ok o
LOCAL: PLANAL TO DA BELA ViSTA, RUSSAS-CE A
CLIENTE: FREFSITURA MUNICIPAL F, RLSGAS
Matwl . . . o Crowre . | ww | coercene. | shecounmime | voran.
DO0Q0599 JAMELA FIXA EMW ALUMINIO PERFIL 20, 60 X B0 CM (A X L SINAP [TF 10000000 RS G 84 RS 640,84
BATENTE-REQUADRO DE 3 A 14 CM. COM VIDAO 4 rM, SEM
(GLIARNICADALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRAMCO QI BRILHANTE
03004377 FARAFUSO DE ACD ZINCADD COM ROSCA SOBERBA. CABECHA EE] M 1?,41300006‘ RZ 0,20 R$ 348
CHATA E FENDA SIMPLES. DIAMETRO 4.2 MM, COMPRIMENTOD - 32 -
MM
0nDz9961 SILICONE ACETICD USQ GERAL INCOLOR 280 G SINAFT U 0,424 GMHED R§ 2253, R3 8,55
TOTAL Makerial: K5 B53187
Ilhdaﬂbuwniﬂcm@nmmu we 1 FONTE. an ] WE ?REGOUHIT.&M T Totan
BA3NS FEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.7 200MHMI R% 32 57, R3 23.45
2616 SERVEMTE COM EMCARGDS COMPLEMENTARES SINAPY H 0, 3600205 R$ 2817 A3 16904
TDTAL Mao de Obrs cam Ey FRE3359
Complemenlares:
YALOR: R3 GBT 46

FNDE 152 JANELA DE ALUMINIO - JA-T - 280 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO

M2}
TOOD0E38  [JANELA FIXA EM ALUMINIG PERFIL 20, 60 X B0 OM (A % 11, SINAFT e T.00000300 FE 61081 FF 640.84
BATENTE'REQUADRO DE 3 A 14 CM. COM VIDAD § MM, SEM
GUARNIGAD/ALIZAR, ACABAMENTO ALEM BRANGE OU BRILHANTE
ToeAaTs  [PARAFHISO DE ACO ZWCADD COM ROGCA SOBEREA. CABECA THAPI U T7, 1500000 A 6.20] 5 348
CHATA £ EENDA SIMPLES. DIAMETRO 4.2 MM, COMPRIMENTO - 32 *
IU3EEE1 | SILICONE ACETIGO U506 GERAL NCOLOR 260 6 SRR o TAZADORH F 22.59 RS 5,551
TOTAL Materisl:. A3 653,87

ToTAL”

FEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H R3 32.57] R 23,45
ERETTS SEAVENTE GOM ENGARGOS COMPLEMEMTARES SINAP H ¢} ) RY 2807 R3 10,14
TOTAL Mas 4o DETs Gom Encargos RS 3350
Gomplementares:
VALOR: RS GET.46

FNDE 153 JANELA DE ALUMINIO - JA-B, 700 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRG
M2)
LLILE ) JANELA FIZA. EM ALUMIMIO PERFIL 20, 60 X 80 CH & X L) SHNAR iz 1, D00 HMMK) R_S B40.84 F-'G-S 64024
BATENTEREQUADRD DE 3 A 14 CM COM VIDRO 1 MK, SEM
GUARNICACPAEEZAR, ACABAMENTD ALUK BRANCC OLU BRILHANTE
DRI4377 PARAFUSO DE ACO fI-NCADO COM ROSCA SOBERBA. GABECA SINAPI LN 1?,41300005\ R$ D.ZDH A% 3,48
{CHATA E FENDA SIMPLES. DIAMETRO 4,2 M. COMPRIMENTO - 22 *
Mh
Oo03%51 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAF L 0,424 100 F$ 22,53 RE 9\551
TGTAL Materkal: RS 653,67
M5t Go Chuagom Corrpforon S B mm mm"‘m oL .
EB304 IPEDFIF_IFIO COM E-NCAHGOS COMPLEMENTARES H 0.7 R§ 32‘:57 .RS 2545
BE3IG SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0, 36000000 RE 2817 R5 10,14
TOTAL WMao de Dbte com Encargas] RS 33,59\
Complennentarés:)
\MLDR:' fi§ BET 46
FNDE 154 JANELA DE ALUMINIO - JA-9 - 85 X 210 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2)
0O0G058Y JAMELS FLGA. EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM /A X L) SINAFI M2 ) I.OGDDD_D?D RS 640,84 ﬁ% 40,84
BATENTE/REQUADRD DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARANICACKALIZAR. ACABAMENTO ALUM BRAMGO OU BRILHANTE
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADCG GOM ROSCA SOBERBA. CABEGA SINART Lk 17,413200000] B3 0.2 3,48
(LHATA E FENDA SIMPLES, DIAMEYROD 4.2 MM, COMPRIMEMTO - 32 *
hird
DO03SGT SILICOME ACETECO USO GERAL INCCHOR 280 G §TNAPJ UM 0. 4240000 R% 22 53 R% 4,55
TOTAL Materia: A% 65387
KATYANNE MARQUES Assinado digilalmenie por
. KATYANNE MARCUES ™y
MENDONCA:0529312336 MEMNDONCAD5232123360 Q\/

0 Data: 2025.06 26 16:36:45-03'00"



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAD DE ESCOLA 13 SALAS PADRAG FRIE N DATA : 1E9H 7025
A VERSAC
ESCOLA 13 S8LA% PADRAC FNDE 8O et CsREANAD
LUNACIRIO DE RUSSAS-€£ '
LOCAL: BLANAL Y0 DA BELA WSTA RUSSAS-GE i
CLIENTE: PREFEMLIRA MUNIGIBAL DE RIISSAS
48309 PECREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.720000051 R§ 32,57 R3 23,45
BERTE SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP H 3, 35008000 Rs TBAT R% 10,14
TOTAL Maw te Obea cam Encargos| 5 33,50
Camplementares;
VALOR: R% 687,48
FNDE 155 JANELA DE ALUMINID - JA-10 - 150 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSD VIDRO (M2)
bdaterind - R : o S| e ] wwo ] comcmne | eregounmiro | rote
0h034381 PAMELA MAXIM AR. EM ALUMINIC PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L) SINAP U 2,08330000F RS 25875 RE 539,07
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, EATENTE DE 4 A 5 CM, GOM
VIDRO 4 bk, SEM GUARNICACHALIZAR
02004377 PARAFLSD DS AGD ZINCADD COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINARI 1] 24, 40000000 RS .20 R% 4,38
LHATA E FENDA SIMPLES. DIAMETRC 4.2 M, COMPRIMENTD & 32 °
hahy
DOIGLE1 SILICONE ACETICO S0 GERAL INCOEOR 280 G SlAP| uN 1,24 E?Dﬂﬂﬂl B3 22,53 As 25,00
TOTAL Haterial: RS 57200
IlindnmamEmwcw. S _. B I FDNTE . D BDEFI:EITE . TOTJ'I.L )
EE309 1PEDF|ETHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP H 1, 70700005 R$ 3257 A% 55,60
BRIIE SERVENTE COM EMCARGOS COMPLEMENTARES EinaP! H 085500000 FTS 2817 R3 24,61
TOTAL Maw ds Obra com Encargos| AS TR
COMEI_smtams:
VALOR: R% 651,67
FNDE 156 JANELA DE ALUMINIO - JA-11 - 150 X B0 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2)
D0034.381 JAMELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, B0 X EB Ch (A X L) .STNﬂpl UM 2,08 330HHHH RS 2-53.76 R% 539,07
ACABAMENTYO BRANCO O BRILHANTE, SBATENMTE DE d A 5 CM, COM|
YIORD 4 MM, SEM SUARNICAC/ALIZAR
REDO043TT PARAFUSD DE ACO ZINCADD COM RADSCA SOBERBA. CABECA SINAPY Un 24, 400000600 R 0,20 R¥ 4,88
CHATA E FEHNDA SIMPLES. CHAMETRC 4.2 MM, COMPRIMENTD - 32 -
fih]
033961 SIEICONE AGETICO USO GERAL INCOLOR 55-0 G SN UN 1, 245700070 R 2253 RS 28,05,
TOTAL Maleriat L
Wdio d Gl com Encacgos Complomntares. . L ) CcemaE o {oukel § FRECOUNTARG | ToTAL .
BA30% qPEDHEIHO COM E-NCQRGOS COMPLEMENTARES SINAPI H I,TTJT’J‘JOOQ ﬁ 3257 RS 55,84
BB31G SERVENTE COM E_NC-RHGDS COMPLEMENTARES SINAPE H O, 85306000 R 28,17 RS 24 03]
TOTAL Mao ¢4 Obra com Encargos A5 7953
" :
VALDR: 7% 651,67,

FNDE 157 JANEL A DE ALUMINIO - JA-12 - 288 X 50 CM COMPLETA, GONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2)
02034381 JFNELR MABYIEA AR, EM ALUMINIC PERFIL 35, 60 X 80 CM A L, .SENJ.\PI UM 208330000 R3S 2‘.‘5—8,75 R$ 535,07
ACABAMENTO BRAMNCC QU BRILHAMYE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM
VIDRO 4 hkd, SEM GUARNICAQMALIZAR
00004377 |PARAFUSD DE ACO ZINCACD COM ROSCA SOBERBA, CABEGA| SiNAPY Un 24 AN} RS 0.0 R§ 4,88
CHATA E FENGA SIMPLES. DIAMETAD 4.2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
A
DONE935E SLICONE ACETICO USC GERAL INCOLDR 260 G SHNAR UN 1 ,245?0000' R 22.53 R$ 28,09
TOTAL Malerlal; RS04
88309 [PEDREIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FINAPI H 1.70700000 % 9257
88316 SERVENTE COM ENCARGDS COMPLEMENTARES SIMAFL H 0,B5320000] R$ 28,17 RS 24,03
TOTAL Wio de Obra tom Encargos| 3 Te,sal
" :
VALOR: R¥ 651,67
FNDE 158 JANEL A DE ALUMINIO - JA-13 - 286 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2)
DI4351 JAHELS TAAYIM AR, EW ALUMINIC PERFIL 25, 80 X BD CM (A X L), SMAPL U R$§ bag.0?
AGABAMEMNTO BRANGO DU BRILRANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM
WVIDRD 4 MM, SEM GUARNICACVALIZAR
KATYANNE MARQUES Assinado digitaimenle por 6)/

. KATYANNE MARGUES
MENDONCA:0529312336 MENDHONCA052931 23360

o Data: 2025.06 .26 18:36:45.0300



. S HLE SN TE
RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: SCOLA T BA] A% PADRAL FNOE MG DATA 1 WBTEES BOI : 25 06
DESCRIGAQ: LR 2
BN UF KUSEAS Ok
LOCAL: PLANM. O DA BELA ViSTA RUSSAS.CE
CLIENTE - PRLFEITLRA KUNIGIPAE BE S1ISSAS
QOROIZTT PARAFUSCO DE ACD ZINCADD COM ROSCA SOBERBA. CARECA gl‘NJ\Pi un 24 4000000, RS 0.20 R3 4,88
CHATA E FENDA SIMPLES, (MAMETRD 4.2 MM, COMPRIMENTO - 37 -
hdtd
QI0IFIET SILICONE ACETICD LSO DERAL INCOLOR 280 G TINAPT UM 1, 2SET DD RE 22.53] RE 28,00
TOTAL Malarlal. RS 67204
Mio d Oba com Ecargos Complementates .. - . o FoNTE } umo | coercmnze | emecouwmarico | rorar
BR30Y FEDREIRD COM ENCARGDS COMPLEMENTARES SINARI H 1,707 D0 A% 32587 RE 5560,
B816 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP H 0?5‘_53'30000 R 28.t7 RS 24,00
TOTAL Mao de Obra tam Evncargos) A% THED
Cataphemanlares;
VALOR: R$ 651.67;
FNDE 159 JANELA DE ALUMINIO - JA-14 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETC DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INGLUSO VIDRO
MONOLITICO {M2)
Q0034381 FAMELA MAXIMA AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, £ X é-D Cibd 14 W LY, SINAFL Uﬁ 2 08330000 RS 255 Th| R% 533,07
ACABAMENTD BRAMCO OUf BRILHANTE. BATENTE DE 4 A 5 CM, SOM
VIDRO 4 M. SE GLUARMIGADNALIZAR —_
LalabE kb PARAFUSD DE ACO ZINCADD COM ROSCA SOBERBA. CABEGA SINAPI UM 24, 4 EI0000) RS 0.20 R§ 4.831
CHATA E FENDA SIMPLES. DIAMETRO 4.2 M, COMPRIMENTO - 32 *
s |
DOO3S06 SILICOME ACETICO LSO GERAL IMCOLOR 280 G SINAPY UM 124570000 R 22 53] R3 28,09
TOTAL Matorial: RE 57204
|45 e b com Encargos Compessiiiares - . ) FontE - TV | CUEFICENTE - SRECOUND R0 L rorAL
EEI0G PEDREIRD COM E‘NCARGOS COMFPLEMENTARES SIMAP] H i,':?tl'r‘IJOUOO ﬁ 32,57 RS 55.60
GB31E SERAVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0653060060 R 2847 A% 24 0%
TOTAL Mio de Obra com Encargosl GERETE
VALOR: R 651,67
FNDE 180 JANELA DE ALUMINIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR -INCLUSO VIDRD M2y
Go034381 .JJ\N‘E..L.‘\ MAXIM AR, EM ALUMINIO FERFIL 25 60 X 80 CM (A X L), SINAPL UnN 208330000 R 258, 76: F$ 539,07;
ACABAMENTC BRANCO OU BRILHAMTE. BATENTE DE 4 A 5 GM, COM
VIDRO 4 hihd. SEM GLARNICACIALIZAR
[l 2 ki PARAFUSC DE ACO ZIMCADD COM ROSCA SOBERBA, GABECA SINAR UM 24,400003503 A3 Q.20 54,88
CHATA E FENDA SRMPLES. DIAMETRO 4.2 MM, COMPRIMENTO * 32 ¢
M
DZ8E51 SILICOME ACGETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SIMAPI A 1, 24670000 R4 22,52, 3 28.09
TOTAL Malatinl; RS 572,04
1PEDRE|RO LM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPL H 1, 70700000] A% 32.57 RS 5560
ZB31E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SIMNAP| H {1 ES 3O A% 28,17 R 24,03
TRTAL Mao da Obra com Encargos, RE 78,63
L Complmentares
VAL OR: R§ 651,67
FNDE 05 TELA TIFD MOSQUITEIRD - FIADA WA ESGUADRIA - CONFORME PROJETC DE ESQUAGRIAS (M2)
GOONOSEE CMTONEEFIA EM ALUMTNIO. ABAS JGURF..E». LARGURA DE 25,40 M SINAPL M 300000000 A% 18,71 Ry 56,13
[t} ESPESSeRA DE 476 MM {316 E PESD LIMEAR DE|
APROXIMADAMENTED 0,503 KGM
oon0aE2 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR - LOSAMGULAR, FIO) SINAR] M2 1. 60000000 A5 100,24 R# 100,24
4,15 MM (8 BWG), MALHAS X5 CM. H=2M
TOTAL Wstarlal. AT 155,37
#8345 SEARALHEIRS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAFI H 0,35 RS 32 95 R3 11.53;
BAAG SERVENTE COM EMCARGDS COMPLEMENTARES SINARI H EI,BCHJUEIDUOI RS 2617 R3S 16,50
TOTAL Mio te Obra cam E RS 543
Camplemen ares:
VALOR: RE 184,80
FNDE 12 ESPELHD CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAD, SEM MOLDURA (M2)
Mueri C S ' ! " rowTe l urml m'mumﬂnﬂ - roraL’

KATYANNE MARQUES Assjnsdoffég&aimente pir

. KATYAN ARQUES B
MENDONCA:0529312336 \yenponca:ns293 123360

1] Dala: 2025.06.26 16:36 45-03'00'



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

I\‘U*tICI"lC} B RUSSE.

BALINGCTFI 3F, RUFSSAE LB

CONSTRUCAD DE ESC0OLA 11 8ALAT PADRAD ENAE NO
CE

SALAS PADRAQ ENJE NO

DATA  1R01E0eS

LOCAL: FLANALTO DA BFLAVISTA RUSSAS.CE
CLIENTE. PREFEITLA MUNIGIFAL DE RUSSAS
UOD 11186 |GOFELHD GRISTAL E = 4 At SRR 15 T.00000000] A% 451 .511 Fi% 451,50
0004343 [PARAFUSO FRANGES ZINGADD. DIAMETHG 177, GOMPRIMENTC 4 SINAPE TN .00000G00 RS 5.00) S 20,00
COM PORCA £ ARRUELA e
TOTAL Maletial: H5 471.50|
Mo do Oben " FONTE - uin {  coemdente | mEcaunmARO oA
000G 11 ISEHVENTE DE QEFAS HORISTAI SINAP] H D AG000000 RS 19.37 R
TOTAL Mao de Olva: R$ T.T'Ei
a0 ¢ Cina com Encargos l:nqplnmm . FONTE une COEFCESTE  § PRECOMNTARID TotaL
EEER) F)EDREIH(‘) T oM ENC ARAOS COMPLERENTARES SINAP] H Z 00000000 H$ 52,57 A5 65,14
TOTAL Nao de OhrR com Encarges FiS 55.14
Compkmend angs:
VALOR: RS 544,39

PROJETO DE ESQUADRIAS [MZ]

FNDE 100 P61 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 3,50 X 2,20 M, COM CHAPA METALICA CARBONG PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME

mmnmuﬁum " FONTE _' _is'qm FIGENTE Fﬁécuuu’ﬂ‘m *fo‘m.
92716 AF'AHELHO PARA CORTE E SDLDA OXJ ACETILENO SOBRE ROBAS, SiNAPE CHF 4,03000080 RE 104 A% 3’0 64
INCLUSIVE CiLINDROS E MACARICOS - CHP DIURMO, AF_052023 -
Fereeniital=1.0000%
TOTAL Equipaments Gusto Horato:
[T— ) ) : . umcmm m;pnwﬁm
DEDHS4G BARRA DE ACD CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAFI KG 03"800000 RS 8.4?
Paiceniuat=1.(00R:
Q0043105 CHAFA DE ACO CARBONC GALVAMIZADA PERFURADA (GRADE SINAPE KG U_Z2BIMKHIO 3 34,88] RS 11,56
FUROS) £ = 5.5 MM, DIAMETRD DO FURO = 4952 MM (FURDS
| AL TERNADDS HOM Perceniual=1 G000
D0 14506 !FERROLHO COM FECHO TRINGD REDOMDO, EM ACD GALVANIZADO] SINAPY [ 1, 0020000 R 18.02 R 18,20
! 2NCADD DE SOBREPORA, COM COMPRIMENTD DE 0" A 127 E
ESPESSURA MIMIMA DA CHAPA DE 1,50 MM - Percentuala 1.4000%:
OBTEXE  JTUBG ACO GALVAMIZADD COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DM 7.1:47, SIHAP| M 2, 25000080 RS 44,09 A3 102,01
="3,25" M, PESQ 314" KG:M [MBR 5580 - Percantvai=.0000%
TOTAL Haterlal: S 134,58
Juisoice oten o S BRI sowte ] uwp | . coermEwtE | PRECOUNMARG ] : voTal -
Qoon0252 |AJUDANTE DE SEARALHEIRD (HORISTA) - Percenlual=1.0000% STN.&P! H 2, 77000000 H_.S 2157 R5 60,25
TOTAL Mz de Cbra: 5 b0,35
W 0o Ok : 4 Compiwmmninres ;. Do T T i Awn | . cosecEiE | mnumm _ N
EE30 [FEDREIRG COM E-N_CAF!GOS COMPLEMENTARES SINAFY H 0, 31200000 FIS32 5? RS 10.26;
Petcentual=1.0000% —
BEIS SERRALHEIRC GO ENGCARGDS COMPLEMENTARES SINAPY H 277000000 R% 32,95 RS 92,18
Parcantual=1. IR e —
TOTAL M&o de Obwa com E RS 102,44
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLD Mz 200000000
OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS {EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM  OBRA {02 DERACE). AF_D1:2020 -
Percentuala 1 QOO0
ioa7r22 PINTURA COM TIHTA ALQUIDICA DE FUNDD (TIPC ZARCAOD) SIHAFI 2 2 00006500 30,49 As 68,59
APLICADA A ROLO Gl PINGEL SOBRE SUPERFIGIES METALIGAS
(EXGETC PERFIL) EXECUTADC EM OBRA {POR DEMAD), AF_01:2020 -
Perpenlyaial 00003 —
TOTAL Servigo: RS 137,56
YALOR: RS 905,59

KATYANNE MARCHIES Assinado digilalmenle por
KATYANNE MARQUES

MENDONCA:0529312336 \ipnponcanszsizassn
o Dala: 2025.06 26 16:36'45-0300°

FNDE 102 P02 - PORTAO METALICO TIPO GRADIL 3,40 X 2,38 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE
PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORKECIMENTO E INSTALAGAD (M2)
H.03.0d0,031 EEII-)urtén bpo gradil 1 ou 2 lokhas. com ou sem bandera, sob medida SP Obwas Wz 1, 200000 RS 81025
b
TOTAL Mzterial:
BBZ51 AUKILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES .SINJ\PI H i 2,5000&'7}0 H$ 3030 RS ?5.?5
BEMD SERRALHEIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAFI H 2,50000008) R# 32.9;‘ RS 82,38
TOTAL Mao de Obra com Encargos, [} ISB.Ial
VALOR: R$1.130,43




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CONSTRUCAD DE ESCOLA 13 SALAS PADRAG 7N
| 10 DE RUSSAS.CE ..
CONSTRUGAD DE ESCOLA 13 SALAS PAD
NI 032 HUSSAS-CE
PLANAL T DA BELA ISTA, RUGSAS.CF

DATA © 15 HiZ025 BDI: 2500 %
C HES

VERSAG.

CLIENTE: FREFEMURA FUSNRURAL D AUS385

FNGE 181 P03 - PORTAD METALICO DE ABRIR, 1,80 X 1,80 M, COM CHAPA METALICA CARBONO PERFURADA, INCLUSC PINTURA, CONFQRME
PROJETD DE ESQUADRIAS (M2)

Equfiamento Gusio oty . - S S FONTE oo | cosrcEnTE” ToTAL
G276 |APARELHD PARA CORTE E SOLDA DXI-ACETILERC S()ﬁﬁg RODAS, SINAPY LHF 4. D30D0D00) RE 91 08 R$ 370,64
INGLUSIVE CILINDRDS E MACARICOS - GHP DIJAND. AF_05-2023 -
Percaniuala ! 00002
TOTAL Equigsmenlo Cusle Horaria: A% IT0Ed
[T _ . S ) FONTE ran cosﬂ:EmE -} PREGO UNTARD TOTAL
QIOI0545 BARRA DE AGO GHATA. ;‘ET#NGULJKR [OUALOUER BITOLAY - SIHAPT KO 0.32‘5-00000 FTSB.‘? RE 2.31
Parcentual=1.0000% —
[€lFl BT CHAFA DE ACO CARBOMNO GALVANIZADA. PERFURADA (3RADE SINAPI KG 0.32300000! RE 34 AE RZ 11,56
FUROSY E - 1.5 MM. DIAMETRO DO FURD = 252 MM [FURQS
ALTERNADOS HORIZ. - Perceniuai=1,0000% - _}
02011455 1FERHOLHO COW FEGHO TRINCO REDONDOD, EM ACD BALVANIZADD SHNAP [F1 1, DOCEI0ZA0; R& t5.02 R3 18.20
¢ ZINCADD. DE SOBREFOR, COM COMPRIMEMTO DE 10° A 12" E
ESPESSUAA MINIMA DA CHAPA DE 1.50 MM . Percaniuat=1,N00%%
OOBBTESE TUEO ACO GALVANIZADD COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN §,14" SIMNAPY ] 2.2-5000000 [3E3 44.89' RE 132 01
E = "3.25" MM, PES0 "2,14* KG:M (MBR 5580) - Percenlyalal 00007
TOTAL Maeriar T
MiodaOtra - .. T i T 2 rowiE v coereente L erecouimanio | - voray -
[l IMUDANTE DE SERRALHEIRD (HORISTA) - Parceniumat 0000, SINAPS H 2,7 7000000 i R% 21.57] R 60,35,
TOTAL W30 de Obea. A3 6035
Nz deOben coun Encargin Complomentares - . - #ose - | wwp |- coepeenie .| enscoummARoe | totaL
DRI 1PEDHE|HO COM ENCARGDS COMPLEMENTARES - SiMAPI ] O 3200000 R% 32,57 R3 1020
Farpentiale 1 00005
R SERRALHEIRD COM ENCARGOSS COMPLEMENTARES . SINAP H 2, 7FOKHIH R$ 32,95 RS 9218

Percentuale | 90005,

TOTAL M3a da Qhbrz com Encangos|

Compkmeniares;
100754 PENTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA & ROLD Mz 2,00000:000 Ra 3/.62 R 75,59
Ol PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETD PERFIL
EXECUTADD £ OBRA 02 DEMADS], AF_Ovzozg
Percenlual=1 MO00eL
oo7az PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAOY SIHAPE [ 200030000 RE 30,45 R3 61,59
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
{EXCETO PERFIL) EXECUTADC EM QBAA (POR DEMAD). AF_D1:2020 .
Fereeniual=1. BODG
TOTAL Servlgo: RS 137.58
VALOR: R$ 80559,
FNDE 103 P04 - PORTAQ METALICO NYLOFOR 0,98 X 2,03 M, MALHA 5 X 20CM - FIC 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE
PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)
SRS : Lo o ] aee ] edemenre . { . Toran -
H.03.000.031 29Foﬂio tipa gradil 1 ou 2 lofhas. con o sem banders, sob medida 5P Qbras [XF 1, 20000000 RS 810.25; R$ 572,30/
L]
TOTAL Material: R5 872,30
S Encingos Compersornarss ey : " Foure - o - L odorar
AUXILIAR DE SERAALHEIRO GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SBINAPL H 2,9H00009 RE 75,¥5
3318 SERAALHEIRD GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50 RE 32.9§i R5 482,38
TOTAL Mao de Obra com Encargas RS 158,13,
VALOR: R$ 1.130,43
FNDE 105 FECHAMENTO EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (GR1, GR2} (M2)
927165 APARELMD PARA CORTE E GOLDA ONIAGETILEND SOBRE RODAS, SINAF CHP 403000000 R$ 21.06 FTé 370,64
INCLLUSIVE CILINDROS € MAGARICOS - CHP DIURND. AF_(5:2023
Peicentuale 1 GIMNGG
TOTAL Equipaments Custo Hardein: RS 37064
R T R ST ) rowE coercents | Brécovimame | oma
DOOHIGAG BARRA DE ACO CHATA, RETAMGULAR iQU-ﬁL.QU‘E—ﬁl BITOLA} SIMAPI RG 0. 352800000 R 8.47] R§ 281
Percaniual=, W0 —
(HM3T05 CHAPA DE ACO CARBONC GALVAMIZADA, PERFURADA [GRADE SiAPL KG o, R3 3488 RE 11,56
FUROS; E = .5 MM, DIAMETAGD D0 FURD = 952 MM (FURDS
ALTERNADDS HORIZ.} - Percentyal 1, 00003
DODO7EIE TUBO ACO GALVANIZADD COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1,1/47, SINAR| [} 225000000 A% 44.89 R% 102,01
E = "3,25" M, PESD ~3,14" KEW INBR 5580) - Parsa dual=1.0000%

KATYANNE MARQUES Assinado digilalmente por
. KATYANNE MARQUES
MENDONCA:0529312338 yc0 nonra 052931 29960 3
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APLICADA A ROLD OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
[EXCETO PERFIL} EXECUTADD EM OBRA [POR DEMADY. AF_01-2020

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUCAD DE FSCOLA 13 SALAS PALRAD FROE N DATA 1 160142025
. L) MUMCIPIO DERUSSASCE FGNTE VERSRO - -
DESCRIGAO: [FRLE, SCOLA 13 SALAS PADRAC FNDE MO LAl 5
RAUMECIVHD (% RUSSAS-CE s
LOCAL: BLANAL TCHEA BELA WiSTA RUSSAS-CE b
CLIENTE: BREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
TOTAL Malerial: R 116,38
MicdsObm I e - | cOEFCENIE ] PRECOUNITARID TOTAL
030052 |AJUDANTE DE SERARALHEIRD (HORISTA| - Parteniual=1 .OE.!‘DO;.-:'; SINAPL H 2,7 700000 FTS 21,57 RS 60,35
TOTAL Wan de Db RS 60,35
Mio da Dbra com Encargos ( . . - FONTE uND COEFENTE © | PRECOUNTARID ToTAL
BE309 1PEDREIRO GO ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPY H 0,31 200000, R% 32.57 A5 10,268
Parcentual= 1 007 — e
38315 SERRALHEIRD GO ENCARGDS COMPLEMENTARES - SINAPI H 277000000 R% 3295 A% 82,18
Parcenral=£.0000248 rrrrrreery
TOTAL Mao de Obra com Encargasf RS 102.44;
Complemenlares:
Servigo . o T L } " FowTE - une | - coeromente | eregoswmiro. | tera
102754 PINTURA COM TINTA ACRILIGA DE AGABAMEMTO APLICADA A ROLO SINAF1 X+ 2 0000030 R§ 3762, B3 75,499
OU PINGEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS [EXCETZ PEAFILY
EXECUTADO EM  QBRA [k DEMADS). AF_Di202n -
Percenluai i Q0005 —
WaTER PINTURA GOM  TINTA ALGHIDICA DE FUNDD (TIPO ZARCAD) SINAPI [T 2, 00000060 R$ 3044 A3 &15]
APLICADA A RDLD OU PIMCEL SOBRE SUPERFICIES METALKSAS
TEXCETO PERFIL) EXEGUTADD Ebd OBRA [POR DEMAO). AF_01:2020 -
Pergenlugle 1 2000%
TOTAL Sarvigo: RS 13758
VALDR: RE 787,39
FNRE 104 GRADIL METALICO E TELA DE AGO GALVANIZADO FID 12 BWG, MALHA 2" - JARDIM VERTICAL (M2)
THIH00552 'EIAHRA DE ACD CHATO. RETAMGULAR. 38,1 MM X 6,25 MM (L X EJ SINAPI M 0,40000000 HS 16.17]
.89 KisM
anmeas7 ELETRODO REVESTIDD AWS - E7018. DIAMETRO G UAL A 4.00 M SINAPI KG 3, 0+090060 R 44,04 s 1.9
DOITIGT  |TELA DE ARAME GALVANIZADA QU!\DHAN‘C’%ULAR T LOSANGULAR, FiCy SIARL M2 1, DSRHnE00 R 2506 HS 26,31
211 WM {14 BWG), MALHAS X5 CM H- 2 8
TOTAL Walerial; R$34.70
Mo ce Obea com Encargos Comptamatioes: < - R " correenie - | erecovsiaie {0 voral o
8B315 TSERRALHEIRD GOM ENGARGOSICOMPLEMENT&RES SINAPL H 0,50000000 R§ 32.95 (25 lG.dBl
28316 SERVENTE COM EMCARGOS COMPLERMENTARES SINAP H 0, 95000000 R$ 28.17 RE 26, 76|
TGTAL Méo de Obra com Encargos| R 43,24
&
VAL OR: RS 77.504|
FNDE 61 FECHAMENTO COM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO M2y
nmm - R —— — N IS ..w_‘_n. gp— - éﬁ#_.:. e =
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, CHP 4,03000!’!&; Rz 91.0& ﬁ‘l 366, 97|
INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURND. AF_05:2023
TOTAL Equipsmento Custo Hararig: Fr5 366,497
Materiad. " ; : y s ERLLLE 125, - PRECO UNTARD - oraL
00000546 JBARFA DE ACO CHATA, RETAMNGULAR [QUALOUER BITOLA) KG O 32H00000 R% B.47 A% 2,78
DO043105 CHAPA DE ACO CARBONG GALVAMIZADA, PERFURADA [GRADE SINAF KG 0.323700000 RS 34, B [ZERRE Y
FURDSE) E = 1.5 M, DIAMETRO DO FURD = 952 MM (FURCS:
ALTERNADOS HORIZ, errver——
00007638 [TUBD ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DM 114", SINAPY M 225000000 A% 44 .84 R§ 101,00
E = “3.25" M4, PESC "3 14" Ki3Hd !NBH SGEQ}
TOTAL Materlal: RE 1 15.:5‘
Wigdeonrn T et e “um | comrxEnte | ‘Precounrano. |: L
OOGGR0252 I.ﬂJUDANTE DE SERRALHEIRD {HD’F{‘IST&J H 2, 77000000 H_SE’I 57
TOTAL MBo o Ghra:
BB30D IPEDREIRO CoM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPL H 0,31 200309,
HB3ES SERRALHEIAD COM ENCARGOS COMPLEMEMTARES SINAP H 2, 7H00000) A% 32,95
TOTAL Map de Obea com Encatgos
10754 PINTLIRA COB TINTA RC-RTLICI\ OE ACABAMENTD APLICADA A ROALOH SINAPL Mz 26000009
(OU FiNCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADD EM OBRA (02 DEMAOS). AF_D1/2020
107zz PINTURA COM TINTA ALCHIDICA DE FUNDD (TIPC ZHCAO} SINAFL 2 2 00000000 R% 30.48; HSGO.931

KATYANNE MARQUES Assinado digitalmente por
. KATYANNE MARQUES
MENDONCA:0529312336 yenponca ns203123360
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA. rnws“muc-‘.o D" rsc:om 13 SALAS PADRAD FNDE b DATA  WDEBES 8Dl : 25.00%
DESCRIGAD: ON':TRUCJ‘D DE ES{.OL« T BALAL A LI
WAUNICIPED OF RUS A% CF e
PRLFPRA
LOLAL: PLARALTC DA BSLA VIETA RUSSAR-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNITIPAL DE SLSSAS
TOTAL Servigo:] RE 136,22
VALDR: RS 770,59

FNDE 29 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERICR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAQ INCLU)
ACESSORIOS DE FIXACAQ), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEC EM
POLIOCIANURATO [PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM (M2)
ram— . . ' L ) | rowte | v PREGO UKITARIO . . JoTAL
00004357 |PARAFUSC ZINGADD ROSLA SOBLABA 616 ° X 120 B4 PARA TELHA SINAPI LIk s 1,70 R3 .70
FIEROCIMENTD e — —
[MEFRA] TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AGD GALVALLRAE. FAGE[ SINAR hi2 RS 174 71 Rz 185,19,
SUPERIOR TRAPEZOIDAL £ FACE INFERIOR PLAMA |MAQ INCLE
AGESEORIOS DE FIXACACH REVEST COM ESPESSUAA DE 0.50 MM,
L PRE-PINTURA DE GO BRANCA NAS DUAS FAGES, NUCLEQ EM
POLHOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA BE 50 MM
TOTAL Materizl m
aio de Ot com Encargon Conpmentares - | e e | eeecounnasw |- vora
o262 CARPINTEIRO DE FORMAS GOM ENCARGOS COMPLE MENTARE 5 SiAPE H .2200000 R% 32,17 Rs 708
E8316 SERVENTE GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAF H (22000000 R 2817 A3 E,20
TRTAL Wao de Obra cam Encargas| A% 13,20
Complamsniaes;
VALDR: R$ 20017
FNDE 64 CHAPA POLICARBONATC ALVEQELAR CRISTAL ESP.= 6mm [M2)
F.04.000.09049 [Chaga em policarbonatd lvenlar de Bmm 5P Otwas 1.05000050' i R% 6163 Rs G477

7
0J039572

FERFIL TIPD CANTONEIRA EM L. EM ACO GALVANIZADD, BRANCO, SIKart ] 230000000 RE 378 R5 8,69
PARA FORAC REMOVIVEL, "23° ¥ 3000 MM {t X )
RS 7346

TOTAL Malgval:

88273 MONTADDR  DE  ESTAUTURA METALICA COM  ENCARGOS SINAPY H 03, 75000 H3 21,00
COMPLEMENTARES
BB3E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0, 75MH0a00] A% 28,17 RS 21,13
TOTAL Mao de Obra eom Encargos | R% 42,I:i|
Complmenies:
VALOR: R$ 115.59
FNDE 161 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADG (30!1 5 cm] (M)
93282 IGLIINCHD ELETFI CO DE CDLUNA CAF'.RCIO&DE 400 KG COM MOTO SIRART GHE 0.01330000 Rsza 45 R% 0,52
EREID, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 GV - GHI DIURNO. AF_batza16
S3281 GUINCHG ELETAIGC DE COLUMA, CAPACIDADRE 400 KG. GOM MOTO SINAPI CHF 0,01320000) A% 29.23. A% (.38
FREIG, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURND. AF_03/2016
TOTAL Equipamenia Cuslo Harira: K091
0000783 |CALHA OUADRADA GF THAPA DE ACD GALVANIZADA NOM 24, SINAFT 1.05000000
(CORTE 50 CM
oooesnel  [FREGO DE ACD POLIDO COM CABEGA 18 X 27 (2 112X 1y SINAPY KG ©.01300000f
D0ODS104  |REBITE DE REFUAO EM ALUMINID VAZADG, DIAMETRG 3.2 % 5 M SHEAP KG 0,00240000
DE GOMPRIMENTO [1K(G = 1025 LINICAMDES) —
000142 {SELANTE ELASTICO MONQLOMPONENTE A BASE DE POLIURETAND SINAP 310ML 0,053 () R3 34,10 R% 2,76
[P} PARA JUNTAS DIVERSAS —_— ereere __i messssssinnd
00013388 [SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50:50 SINAPI K 008000000 R$ 233,59 A3 21,02
TOTAL Material: 7§ 71,-1'2-|
T e . |7 rowe: . OEFICEN Pmuumum B - S
EEEIE) SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAFI H .D.S?ICIUEIOO A3 2817 RS 10,45
BR323 TELHADISTA COM ENCARGODS COMPLEMENTARES SINART H 27700000 A% 22,17 R% 8,91
TOTAL Mio de Obra com Encargos R !9.35'
&
VALOR: R$ 51,69
FNDE 162 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANLZADG (35!156n‘l) (M}
KATYANNE MARQUES AK;ST"\"{T"? bfégmr;?& por -~
. L)
MENDONCA.0529312336 MENDOMCAD522231 23360 V
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
COMSTROCAD DE £SO0LA 13 SALAT PADRAD FROE 80 DATA - 1501 2E85 A0 . 25005
| MUNCIRGG DE RUS ] T RDRR,
comrnuq,ﬂu OEE _—
BUNICPIC DE BS5EAE CF
Xim¥
PLAMALTO DA BELA VISTA RUSSAZLE
CLIENTE. PREFELTEFA MUNIGIEAL G HUSSAS
93282 GUINCHD ELETRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO: SINAFI CHE 0,01 B3{HHK] R% 23.45 A% 52
FREIQ. MOTOR TRIFASICO DE 1.25 OV - SHE DIURNG, AF_GW2016
83281 GUINGHD ELETRICO DE COLUMA. CAPACIDADE 400 KG, COM MOTD SINAFI CHP 0013530000 H& 25.28] 333 D.3§i
FREI, MQTOR TRIFASICO OE 1,25 TV - CHP DIURNG AF_DIr2i
TOTAL Equipamants Gusla Horans: RS 031
{histerial ) o . T FONTE WD | COEFKENTE L PRECOUNTARK |  ToTar )
NO0LN7R3 CALHA DUADRADA DE CHAPA DE ACD GALVAMIZADA MU 29, SINAF Izl 1, 050MKHE] R 45.05] A3 47 30
CORTE 50 €M
DS FREGO DE ACO POLIDD COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10} SINAFI KG G0 300203 R% 1425 R$ 018
Q2005104 REBITE DE REFUXO EM ALUMINIO YAZADD, DIAM‘ETHO 3.2 X8 MM, SINAFI K'E 000220000 %80.54 RS D,1§l
DE COMPRIMENTS (1EG = 1025 LINIDADES
(UL R BELANTE ELASTICO MONOCOMPOMENTE A BASE DE POLIURETANG SINAR] Z1084L Or, G 100205 A$ 24,10 R% 276
JPL} PARM JUNTAS DIVERSAS —
aa013288 SOLEA EM BARRA DE ESTANHO-CHLUMED 5050 SINAPY ki3 0.0QUOBBDEI R3 233.53 R3 2102
TOT AL Watar at: i Tiaz]
M«w:mmmum - _ ‘rawtE - | ump COBFICRNTE . Paiipoumrm v 1767."“'" K
BBY1E SERVENTE COM ENCAHGOS COMFLEM;NTAHES SINAPI H 037150000 R$z8.17 R3 1045,
BB3Z3 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ZINAP H 0, 27700000 RE 32.¥7) R agm
TOTAL Mo de Obra com Encargos HE 19.:!5|
Complemeniases:
VALOR: RS 91,65,
FNDE 163 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (35x2l]cm] (M)
Espaipamepio Cusia Hordris. . RV . ¥ “uws | coeromme - § snicounm T0TAL
93232 GLINCHC ELETRJCO DE COLUNA CAPAGIDADE 400 KG COM MOTO SINARI CHI 0.0133-0000 R% 22,45 RE 0,72
FREID, MOTOR TRIFASICD DE 1,25 CV - CHI DIURND, AF_032016
43281 GUINCHO ELETRICD OE COLUNA CAPACIDADE abi KG. GOM MOTG SINAP CHP BT IZ006G) R 29.28| At 038
FREID, MOTOR 1RIFASIGD DE 1,25 GV « CHP DIURNG. AF_03/2016
TOTAL Equipamenta Custe Horarlo: R50,97
DO(783 CALHA GUADRADA DE CHAPA DE ACD GN.VJ\.MZAD.R HUR 24, SIAR] 1] 1\0?000000 H$ 45, 051 H5 47 20
COATE 50 CM —
O0OGSGE] PREGO DE ACO PCLIDOD COM CABECA 18 % 2712 12 X100 SINAPY K3 O, HMENE) R 14.25;
REBITE DE REFUXD EM ALUMINIO WAZADD, DIAMETRO 3,2 X f #MM| SIMNAR] KG 0,00240000) F|_$ 50,54
GE COMPRIMENTD K5 = 1025 UNIDADES]
0onnn1 42 SELANTE ELASTICG MOMOCOMPONERTE A BASE DE POLIURETAND) SINAFI F10ML 13,081 000D R3 34,10 A% 2,75
PUY PARA JUNTAS DIVERSAS
0oDDi 3388 S0LDA EM BARRA DE ESTAMHOCHUMED 50650 SINAFY KG D.DBDDD'DD‘Ul RS 233,59 R 21.02.
TOTAL Malwrlal; i) ‘l"l.ﬂi
md-nhn:m&urgmwm o s I pmg i | CORFRENTE eREgouNARR. | TOT.I\L
35316 SERVENTE COM ENCRﬂGO’S COMPLEMENT}\RES i SINAFI H 0,37 150000 R§ 2-8.1 ¥ RS ID,‘(SI
88323 TELHADISTA COM .E‘NC-RHGOS CGOMPLEMENTARES SINAPI H 0, 27700000, R& 3247, B3 891
TOTAL Mbo 6& Dbrs com Encargos| AY 13,36
Complamsrdares;
VALDR: RS 91,69
FNDE 184 CALHA EM CHAPA DE ngo GALVANIZADO (42 5x1 5cm] (M)
93232 GUFNCHD ELETRICO DE CC'LUNA CRP-&ClDRDE 400 KG COM MOTO §I‘NRF‘? CHI 0,07 BI00D R 26,45 R 0,32
FREIC), MOTOR TRIFASIGD DE 1,25 OV - GHI DIURNO. AF_D32016
3281 GUIMCHD ELETRICO DE COLUNA CAPACIDADE 400 KG, COM MGTO| SINAFY CH‘E D.0I20000)| A% 29 23] A3 0.39
FREID, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 GV - GHF DILURNG. AF_D22016
TOTAL Equipamente Gusle Horo: RE 0.51
ulstnite o . . FONTE - NI Pnzoouuum mrns_ -
00040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ADD GALVAMIZADA MUM 24, SINAPI Y] i.US_é(JDDUO A% 45. 05 R% 47,20
CORTE 5000
D036 [PREGD DE ACD POLIDD COM CABECA 15 X 27 (2 #2 % 1y SiMAP) [ 0,01 300000 R$ 14,25 RE 0,149
DIa0S104 REBITE DE REPUXD EM ALUMINIO VAZADD, DHAMETRO 32 X 6 kM| SIMAR] KG D.DDZ&DGEPE A8 60,54 A% 0,|5|
DE COMPRIMENTO {1KG = 1025 UNIDADES)
anonni42 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETAND SHNAFI 0L 008 180806, Fi§ 34,10 R§ 2 76
FU) PARA JUNTAS DIVERSAS
DOP133eE  JSOLOA EM BARRA DE ESTAMHO-CHUMBO S0:50 SIAFI KG 3,080000050] A% 233,59 Rz 1 .Dzi
TOTAL Waalerial- RS 7192

KATYANNE MARQUES Assinado dngltalmenklizgor
KATYANNE MARQU
MENDONCA:0529312336 MENDGNCAIG5293123360
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- Pre—
S BLETROSEC AN NTE
RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: CONSERUCAD DE FSC0UA 15 541 A% PADRAD FRDE 60 DATA : HH01IZZ5 BDI - 25 (5%
. . | MUNCIPIGRERUSSATCE L iNTZ T veRsho MES
DESCRIGAD: E ESCOLA 12 SALAS PADRAD FNIE MO [RPT—
KUNCIPIO 6 HDSEAS. Ch i
LOCAL: PUARAL TO DA BEEA WISTA RUSSAS.CE
CLIENTE: PREFEITIRA MUNICIPAL DOF RLSSAS
SB316 SERVENTE (OM EMCARGOS COMPLEMEMTARES SIMART H 0,37 100000 Rz 28,17 R3 1045
BR3EY TELHADISTA COM ENCARGCS COMPLEMENTARES ng!\PI H G, 27700000 Ry 3207 RE B.481
TOTAL MAo de OBip com Encatgos [ |9.36l
Lommplemen pres:
VALDR: R¥ 91,88
FNDE 165 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO [45x15¢m) [M)
Etpuipamemio Custd Horsrio - I R - FONTE uko COEFICENTE ) PREGOUNTARID | TOTAL
93532 GUINCHD ELETF-HCO DE COLUNA, CAFACIDADE 400 KG. CCH MOTO| SINAPI CH 0,01830000) ﬁg 28,45 A% 052
FREID. MOTOR TRIFASIGD DE 1,25 CV - CHI DIUANO, AF_03/2016
GUINCHZ ELETRICC DE COLENA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO SINAP THE 10,01 3206018 R% FEED | A% 0,35
FREICY, MOTOR TRIFASIGO DE 1,25 CV .« CHP DIJRMO. AF_032315
TOTAL Equipamanta Gusto Haran: A5 0.1
Mnteriad sl e . . A roure unn | coemvEre - ] eREcounmamy | Tomal -
OO7EY CALHA (HJADRADA DE CHAPA DE ACO GALVAMIZADA MUK 24, SIHAP] M 1,65-000000 R% 45.05) RS 47 20|
CORTE S0 M
QUOB5ME1 FPREGO DE ACO POLIDD COM CABECA 18 W 27 [2 /2% 10 SINAPY ¥ 0,01 300000 Ry 14,25 R 0,14
QoOOSTOS REBITE DE AEFLIXO EM ALUMIMIO VAZADD, DIAMETRO 3,2 X 8 M SINAPY K_G D.OO240000 A% 60,54 R% DG
DE COMPRIMEMTO (1 KG - 1025 UNIDADRES e — -
D0oRR142 SELANTE ELASTICO MONQTOMPONENTE A BASE DE FOLIURETANO) SERAR| 310RL £, 06 1 00000, R% 3410 R% 2.]"’751
[PLI} FARA JUMTAS DIVEASAS
fulli LR -1 S0L0A EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50v50 SINARY KG 0, R EaG00 B% 233, 59 RS 21.02|
TOT AL Hhateriak RET14zZ)
BAAIE  |SERVENTE GO ENGCARGLS COMPLEMENTARES SINAPI [ 33T 10060 F3 28,17 RS 10,45
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPE H T, 27700000 REIZA7 RE g,
TOTAL Mar ds Dbra com Encargoa RS 13,36
£ -
VALOR: RE 9169
FNDE 166 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO [40x20cm) (M)
EqpammetoGustoarieio v T e e T e ] ‘coerienre | pregoumikio | CovotaL
8322 IGUINCHO ELETRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO SINAPI CHI 0,01 830040 R% 2845 A% ;52
FREIG, MOTOR THIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURND. AF_3/2016
43281 GLHMCHO ELETRICO DE COLLMA. GAPACIDADE J-EID KGE, GOM M3TO SINAP CHP B01 32000 R 29,24 RE 0,9
FREIC. MOTOR TRIFASHSC DE 1,25 CV - CHE DILANG, AF_032016
TOTAL Equipamenia Costa Horarba: R30,91
OaBA0783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACD GALVAMEZADA HMUM 34, SIHAP] M 1,05000000 3% 45.05|
CORTE 50 CM
ORDO5061T FREGOQ BE ACDO POLIDD COM CABECA t8 X 2742 12 X 100 SINAF KRG €1.01300004 R% 14,25
D005 03 REBITE DE REPUXO EM ALUMINID VAZADD, DIAM-ETHG 3,2 X @ Mu S{MAFI K5 0, 00240000 A% 60.54
DE COMPRIMEMNTO {(1KG = 1025 UNIDADES)
OanB0 42 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANDY SINAPL 310040 0,08 100000 R% 34,10
iPLI} FARA JUNTAS DIVERSAS e rererram——r
ODD13IEE SOL0A EM BARRA DE ESTANHO-CHUMEO 5050 SIMNAPI K& 09000000 RS 233 55
TOTAL Matetiak
s tin Oben. ogm Encispas Gamplomenivees S N wie | miscotaramn | teral
BRIE ) SERVENTE COM ENCARGOS COMFLEKMENTARES SINAPT H 037100000 ﬁ% 28.17 B3 1045
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMEMTARES SINAP H 0,2??0000-0 Fi_3 3217 R$ .91
TOTAL Méo ds Obra com Encargos| R 18,38
Complemeniaras:
VALOR: R% 91,69
FHDE 65 CUMEEHRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZDIDAL DE AGO, E = 0,5 MM, INCLUSO AGESSORIOS DE FIXAGAD E ICAMENTO {M]
anom ST oL o o T rowtE UNID - toERoENTE 5 Wlﬂm
) 93282 (GUINCHD EI_ETHICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, GOM MOTO SINAﬁ CHI 0,002 70009 H_$ 28.45
FREID. MOTOR TRIFASICO DE 1,25 GV - GHI DIURNG. AF_03/2016
93281 GUINCHD ELETFIICO‘ DE COLUMA. CAFACIDADE 400 KG, COM MOTO) SINAF CHP 00020000 R 29,28 A% 0,06
FREIY, MOTOR TRIFASIGD DE 1,25 GV - GHF DIURNG, AF_03/2016
TOTAL Equipamenis Gosle Rordno: AF 0.1
KATYANNE MARQUES Assinado digitalmente por
. KATYANNE MARQUES £
MENDONCA:0529312338 yenponga:ns203125360 =7

0 Data: 2025.06.26 16:36:45-0300" !



DERA CONSTRUGAD DE E3COUA 13 SALAS PADRAC ENDE WO DATA : 1509/2025 B0 : 25 {0
s | womClPOEERUSSASGE o Tranme o vemshe . . . HORA . F
DESCRIGAC: CONSTRUGCAD DE ESCOLA 12 SALAS PADRAD FNOE NO araen e 4 EER SEEINLSACAD 15
MUNICISO 238 KUSSAS CE U T o
IR P (el
LOCAL: PLANALT() DA BELA VISTA. HUSSAS.CE
CLIENTE: PREFEITIEL MUNICIPAL DE RUSSAS
. . . . o FONTE : UKo COEFCENTE ] PREGOUNITARIC . TOTAL
52 |Cumesira em chapa de ace xncade. pré-pimlada  pedil drapezoidal, SP Obras 1] 2, 40000000 R& 59.27 R3 138,54
ezpeasura de 0.50mim; sel LR-40 da Pertilor, MEP-40 da MEP. Eucile: ou
e plnvalanne — —
Q0011329 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRC GALVANIZADD, COM A050CA SINAPI (Y] B, J020005 R3S 226 R3 13,56
147 X M) CM PARA FIKACAD DE TELHA METALIGA, INCLN PORCAE
ARFRLUELAS DE VEDAGAD
TOTAL Matetial. A usz.mq
N0 de Diwa com E TeeniIpT o - C . . FOMTE ¢ RE " coEFCENTE mﬂ;n unrum ©ToTAL
BAIG |SERVENTE COM E-NCAHGOS COMPLEMENTARES SiNAPI H Q003000 RS 23.17| R$ 2 82
BE3E3 TELHADHSTA COM ENCAHE‘DS COMPLEMENTARES SINAF H 0,1000000H R-§ 3217 R& 3.2z
TOTAL M30 ds Qibva com ENcargos AS 504
Py
YALOR: R% 158,26
FNDE 167 PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANRZADO (M)
Equipamenio Casta Harirlo S T e e ] mio ] coercenrs | embcounmipio ] toraL
0328z [GLHMCHO ELETHICO DE COLUNI\ CRP#CIDADE 400 KG. COM BOTO SINAF CHI 0,01 83000 RS 2845 R$ 052
FHE 1D, MOTOR TRIFASICO DE (25 GV - CHI DILUAND. AF_09r3015
G328 GUINCHO ELETRIGD DE COLUNA CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO) SINAP THP 03320000 A% 29_1‘81 0,38
FREID, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - GHP DIURNO. AF_03:2015
TaTAL Equipamento Custo Horsrio: RsoM
OI0E506 1 PREGO DE AGD POLIDD COM CABECA 1B X 272 (/2 X10) SINAFI HG Q.OBE00000fF R 1425 A% 0,08
00005104 REBITE BE REPUXD M ALUMINIO VAZADD, DIAMETRG 3,2 X & Mid SINAPI KG 3,001 200K R$ 60.54 Rs 007
BE COMPRIMENTO (TG = 1025 UN!DAOESI
DMHAETE RUFC INTERMC'EXTERND DE CHAPA OF ACT GALVANIZADA NUM 24, SINAP] 2] 1, 050280003 R 25.00 R 26,25
CORTE 25 CM
Qanon1d2 SELANTE ELASTICO MONOCOMPOMENTE A BASE DE POLIURETANCG SINAPY F10ML G 19800000 RE 24150, 333 5.?§i
PL) PARA JUNTAS DIVERSAS .
03013382 SOLEA EM BARRA DE ESTAMHO-CHUMBO 5050 SINAPL KG 0,04 50{00) RS 233,59 RS 1051
TOTAL Material; F$ 43,67
i e Otwa coto Encargos ompipinmetress .. . o | - COEFICENTE: | . mcoumrm oA
BB316 SERYEMNTE GOM EﬁGJ\RGOS COMPLEMENTARES SINAFL H 0.20750000 H$ 2837 RE 5,683
B33 TELHADISTA SO ENCARGOS COMPLEMENTARES SIMAPI H 5,11 2K R 3217 Af 3.60
TOTAL Mo de Qbea carm Engargas RE943
Complstmehlares:
YALGR: R3 54,01
) IFNDE 168 RUFD-PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADD {u)
Iﬁqummwwum ) e ' | o roMTE » “orAL _
43282 (GLINCHD ELETRICO DE COLUNA, CAPJ\CIDADE 400 KG COM MOTO SINARI CHI 001530000 R 29,45 RS 0,52
FREIO, MOTOR TRIFASIGO DE 1,25 GV - GHI DIURNO, AF_QE2006
3281 GUINCHD ELETRICO_DE COLUNA. CAPAISIDADE 400 KG. COM LOTO SEIMAR] CHP 0,01 320000 R% 29, 28| A% 0,39
FREID. MOTOR TRIFASIGD DE 1,25 CV - GHP DILRMO, AF_DX2016
TOTAL Equipsmenia Gusla Horsro RE b1
T00S061  |PEEGO DE ACO POLIDO COM GABECA EX 7 Z 112 X 107 SivAR] G T.00600900] 5 14.25 RS 0,00
DDES5 104 (REBITE DE REFUXD EM ALUMIMIC VAZADOD, DIAMETRO 3,2 X 5 M SINAFI KG O, 00120080 R$ 60,54 R§ 0.07
DE COMPRIMENTD (1KG = 1025 LNIDADES! —
00040873 RUFQ INTERNO'EXTERNO DE CHAPA DE ACD GALVANIZADA btJk 24, SINAPL M 1,05000000 RS 25.00 RS 2625
CORTE 26 G _i
Qoon0142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIJRETANDY SIHAP] 310ML 0.1 9800000 A 34,40 F$ 6. 75|
FLj PARS JUNTAS BIVERSAS
GOB1336R SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO S0:50 SINAFI KG 0, 04500000 R# 233, 58] A% 1051
TOTAL Haterialk RE 43,47
8831 B !SERVENTE COM ENCAHGO‘S COMPLEMENTARES ENAPT H 0,207 00000 Fl_$ 2817 RE 5,33
BRI} TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11 20006 ﬁg 32,17 ;H 3.50'
TOTAL Mg de Qlora som Encargos| R§ 43
Lomplemaniares;
vm.oa:| RS 54,01
FNDE 169 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANRIZADO (M) I

KATYANNE MARQUES ﬁ;ﬁgﬂm dégli\t"anﬁr;glnt% por
. NE UES
MENDONGA:0529312336 ey onca-05293 123360

¢ Dala: 2025.06.26 16:36:45-0300"




OBRA: CONSTAUGAD GE ESCOLA 13 SALAT PADRMD FNDF 8O DATA | 1E8132525
o oo} RUNCIP OE RUSSAS GE e T ERSAD
DESCRIGAD. COMETRUGAD ADHAC FHDE NO ’ HELIEE
MUK DF RUSSAS €h ’
PRCTA
LOCAL: PLANALTO A EEEA WISTA, RUSSAS.OF
CLIENTE: PREFEITURA RUNICIEAL B S155A5
E CustoHoriris - S ] FONTE U COEFCENTE | PRECOUNZARD TOTAL
AZHZ GLUINCHD ELETRICT DE COLLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO SINAF CHI 0,00 830000 R 28.45] R 0,521
FREIS. MOTOR TRIFASICO DE 1,25 GV - CHI DIURNO. AF_03:2015
93281 [GUINGHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 406 KG., TOM MOTO, SIMAPI CHP 0,81320000 fig 23,28 R Q.53
FREHD. MOTOR TRIFASICO DE 1,24 OV - GHP DIUANG. AF_03:2016
TOTAL Equipamenla Cusla Horarlo: R$ 0.8
[Matnrial . FONTE mw' com “PREGO UNITARID | TOTAL
FOI50E1  |FREGO DE ACU POLIDD GOM CBBECA 18 ¥ 27 (212 %1 SiAF KG 0.00600000 5 14.25 F5 0,02
Qo005104 FEBHE DE REPURO EM ALUMINIO VAZAGD, DIAMETRO 3.2 % 8 MM SINAF KG 0, H 20000 F% 6054 A$ 0,07
'DE COMPRIMENTO | THEG « 1025 UNIDADES) _}
DMHOET 2 HUFC INTERMCH-EXTERND OF CHARPA DIE ACD GALVAMIZADA MUK 24, SIMAPL ] ERCA TN R3 25.00 RS 26,25
CORTE 25 GM
aooo0i42 SELAMTE ELASTIED MONOGOMPONENTE A BASE DE POLHJRETANO SINAF J1hmL 0,18800004 RS 340 R5 6,75
FU) PARA JUNTAS DIVERSAS e
QL3388 S0L0A EM BARRA DE ESTANHO-GHUMBO 5050 SINAF KG G, 04500000 HS 23359 A% 105
TOTAL Material; R 43,67
m_.....}u..._ : : Complem L L FONTE Mo . | eREgo UNATD | “yoraL
Ba316 TSERVENTE GOM ENCARGDS COMPLEMENTARES SINAPI H 0, 207006409 RE 3517 F5 5,82
[EEIR TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SIMARL H [, 10200000 R$ 3217 A% 3.60:
TOTAL Mo de Qbra cam R5 043
Comamnlalts:
VALOR: RS 54,01
FNDE 178 CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO CALHA EM CHAPA METALICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 38 CM (M)
93282 GUINGHD ELETRIGO UE COLUNA. GAPACIDADE 400 KG. GOM MOTO SINAFI CHI 3,018300004 H§ 285.45 Fs 0,52
FREIC, MOTOR TRIFASICG DE 1.25 GV - CHI DIURND. AF_D%2016
93Z81 [GUINCHD ELE TRILD DE COLUNA, CAPACICADE 400 155, COM MOTOY SHAP CHP 001320000 R% 29.28 R$ U.SQ!
FREICH. MOTOR TRIFASICO DE 1,28 GV - CHP DIURNG AF_ 032016
TOTAL Equipamente Custe Horaro- RE 0,51
DB PREGD DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 /2 X 1 SINAP KG G00E00000 R% 14.25] R§ 0.0
[RI051 05 REBITE DE REFLXO EM ALUMINIO YAZADD. DIAMETRO 3,2 X & I SINAF KG 0,001 20003 R3§ 60,54 R% 0,07
DE COMPRIMENTO [1KG = 1025 UNIDADES)
Qopd 0873 AUFO INTERNC:EXTERMC DE CHAPA DE ACD GALVANIZADA MUM 24, SINAPL It 1, 05000000 RS 25,00 R% 26,25
CORTE 25 CM
M T42 SELAMTE ELASTICO MONOCOWMPORENTE A BASE DE POLIURETANO) SINAP S10ML 19800060 Ay 34,10 RE 675
PLI} PARA JUNTAS DIVERSAS
00013366 SC0LDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMEQ 50:50 SINAFY KG 0,04500000 RS 233.59] RE 10,51
TOTAL Material B4 43,67
SERVENTE COM ENCARGOS COMPL‘EMENT.QFIES‘. SINAP.I G,20700000 A% 28,17 A3 582
36323 TELHADASTA GO ENGARGDS GOMPLEMENTARES SINAPY H §.112060000 R3 32,17 F§ 3,60
TOTAL Mao dv Gbra com Encalgos] R5 943
rlares;
\MLDR:| RS 54,01
FMNDE &5 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZDIDAL DE AGO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAD E IGAMENTO (M}
Equipsments Custo Norki% 1 RS R gowre .| uwo |- coercenre - saecodmaro | Tomi.
93282 GUINGHO ELETRICO DE GOLUNA, GAPASIDADE 400 KG, COM MOTO| SINAP| GHI 0, 2000 E‘S 28.45 RS 0,08
FREIO. MOTOR TRIFASIGT DE 1,25 CV - GHI DIURND. AF_03/2015
GE281 GUINCHD ELETRICO DE COLUMA. CAPACIDADE 490 KG. G0 WOTO SINAF CHF 0,00220000 HE 29.?5‘ 005
FREIQ, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 GV - CHP DIURNQ. AF_03/2015
TOTAL Equipamends Cugla Horpia: REO.14
Motedw ' - i L : FONTE i cor:rmts - | ereGounmAma | - roraL’
F.14,000,02552 |Cumeeira em chapa de ago zincado. pré-pintada. perd trapezowtal. TF ftas 7] 2 (9000000 RS £2.27 H$ 138,54
] espessura de 0.50mm; ref. LR-40 da Perilar, MBP-40 da MBP. Evcalex oy
iy alenta
oDD1192e HASTE RETA PARA GANMCHO DE FERRC GALVANIZADO, COM ROSCA SIMARI [+ G.00GLO000 R% 226 R5 13,56
1:4 " X 30 CM PARA FIXACAD DE TELHA METALICA. INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAD
TAL Malerinl: R$ 152,10
Ao o Obra - ] * FONTE i § otk | Prego uNmARG . TOTAL

KATYAMME MARQLUES Assnado digitalmenta por
KATYANNE MARQUES
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
CERA. CONSTRUCAD DE ESCOLA 13 SAFAS PADRAD FNDE 6C DATA | 160025 B : 25453
S IPIODE AUSSAS-CE T ™ R NERSAO . . MORA ~ HMES
GAD: g LA 13 BALAT PADRAC FHDE MO L T sl M5 TEEE
REINICTPIO [ RUSSAS.CE
TR TR 2 R
LOCAL: PLANA, TO DA BELA WIS1A, RUSSAS-CE
CLENTE- PREFEITURS MUNNIPAL OE AUSSAS
BRI1E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMEMTARES SINAPI H 0.1 0000004 Ry 28,17 R 2,82
£5323 TELHADISTA COM ENCARGDS COMPLEMENTARES SINAPI 11} 010000030 ﬁ"s a7 R§ 2,221
TQTAL MaD de Dbra com Encargost S .04
Complkmemates:
VALOR: R§ 158,26

FNDE 171 TELHAMENTO COM TELHA BE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, TELHA METALICA PERFURADA PARA FECHAMENTS, INCLUSO ICAMENTO (M2}

Equipamengo Gusto Horie L S0 KT ke o ) o | -coercente smecoupmar. | - L ToTAL
93zp2 GUINCHD ELETRICO DE COLUNA CAPAGCIDADE 404 KG. COM MOTO) SINAP| CHI G, G0 00 F3 28.45] Rz 0,04
FREIC, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - GHI DIURKO. AF_D32018
n3ze1 GUIMCHD ELETRICG DE GOLLUMNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO SIMAP CHP O 00030000 K5 2928 A% 0.03;
FRE IS, MOTOR TRIFASICE DE 1 25 GV - CHP DIURNO. AF_DAr2016
TOTAL Equipamenta CUsto Horaia; RS 0,07
e R sonte . | e’ | - commcente ] erecounmirn | tota
oG 1523 HASTE RETA FARA GANCHO DE FERRC GALVANIZADC, COM ROISCA SINARY (] 4.1 SDDD.DE‘J R3 2.2 R% 9,38
14 % X 30 CM PARA FIXACAD DE TELHA METALICA, IMCLL PORGCA E
ARRUELAS DE YEDACAD
QuanT24% TELHA TRAPEZCIDAL EM ACO ZINCADC. SEM PIMNTURA. ALTURA DE SINAPI w2 1, 16500000 § 46,39 Rs 54,02
APROXIMADAMENTE 4D MM, ESPESSURA DE 0.50 M E LARGLRAA)
UTIL DE 980 tdnd Ty
TOTAL Hateriak S 6947
Ms0 s Gbia com Encargos Coinplemenieres . ] S - | ronre ] e | eotrcmne ’Pnﬁ;numrm
HE31E SERVEMTE GO ENCARGOS COMPLEMENTARES SINARI H 0,097 00000 RE 28 17
BEIZI TELHABHSTA SO ENCARGOS COMPLEMENTARES SiMAFL H 0, 0 100000 B3 3217 R% 2,93
TOTAL Man de Obia com Etdatgos R% 568
Corpiemeniargs:
VALOR: R5 649,20

FNDE 172 IMPERMEABILIZAGAO DE VIGA BALDRAME GOM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMADS (M2)

D000DB2E  JMANTA LiGAUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADIGAG GINAP] [ 1 F§ 2048
DE £LASTOMEROS DILUIDDS EM SOLVENTE ORGANICG, APLIGAGAQ)
A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
TGTAL Materiar RS 50,72

Corohri | uen - comfrmnme - | Frecoupinn

AJUDANTE ESPECIALIZADD COM ENCAAGOS COMPLEMENTARES SIMNAP| H L EES0000 R 035 R§ 2,84

IMPERME ARILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAFI H 0.42930000 RE 32.57 RS 14,00
TOTAL Mac de Obra com Encargos RS 7664

Complementares:
VALOR: F$ 47,56

0000626 JMANTA LIOUIDA OF BASE ASFALIICA MODIFICADA COM A ADICAD SIMAP KG 1,50000000]
DE ELASTOMERDS DILUIDOS EM SOLVENTE QRGANICO, APLIGACAQ)
A FRIQ (MEMERANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
TOTAL Malesial. RS 30,77
88243 A RIDANTE ESPECIALIZADD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.09530000f - RS 29,33 RS 2,84
a8270 IMPERMEARILIZADOR COM ENCARGDS COMPLEMENTARES SINAPT H 0,42930000, 5 32 67 RS 14,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos. R% 1684
Complemend ares!
VALOR: RS 47,56/
FNDE 174 IMPERMEABILIZAGAO DE PISC COM EMULSAD ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
it o0 e e T S T s T [ e | comemnte ] sascoummame | dotav -
0000626 [MANTA LIGUIDA OF BASE ASFALTICA MODFICADA COM A ADIGAO] SINAPI KG 1 50000000f R% 20,28, RS 30,72
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGAMICD. APLICACAC
A FRIC (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA}
TOTAL Malerial: RS 30,72
KATYANNE MARQUES Assinado digitalmente por .
. KATYANNE MARQLIES
MENDONCA:0529312336 jenponcaos293123360 (V

0 Data: 2025.06.25 16:36:45-03'00"



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAD DE ESCOLA 15 RALAS PADRAL FNOE IO DATA : 18412035 BOI - 25 00
I | MUNICIFO 08 RUSSAS-CE . HTE : o HORA . MES
DESCRIGAO: CDN‘-TRUC}\O DE ESCTLA 13 SALAS "’ADRAO FNDE -\Cl HahoATe R at
WEUNICIEIO DR LSS CE
SRR PR ARl
LOCAL: PLANAL PO DA BELA WISTA, RUESAS.CE
CLIENTE: FREFETURA MUNICIDAL OF RUSSAS
mumln mﬁwcommh . FONTE - COEFIGENEE - Pkﬁgouum\m . TOTAL
BBZ43 AJUCANTE ESPECIAUZADO GO ENC.'\F!G—DS COMF'LEMENTARES SIMAFL H 0, 33690 R§ &5. 33 % 284
L3270 |!MPEFIMEABILIZ»\\DOR GOM ENCARGDS COMPLEMENTARES SINAP H D,42990000I RE 3257 R5 14,00
TOTAL Mao de Obra com Encargas RS 16,84
Complemernares:
VALOR: R% 47,56
FNDE 175 IMPERMEABILIZACAC DA PAREDE COM EMULSAOD ASFALTICA, 2 DEMADS (M2}
Macteriad : _ ’ ’ : o ke " wmw | . comrwents mscnuwmn ToTAL
QHH0EZG  JMANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A aDICAD SIMNAP WES 1, HHRI00080 R% 2048 R5 30,72
DE ELASTOMEROS DILUIDOS Ef SOLVENTE QRGANICO, APLICACAD
A FRID {MEMBRANA IMPERME ABILIZANTE ASFASTICA)
TGV AL Waleriat: RS 30,77
IMiio de Obra com Encivgos Complemantare. ' FQNTE S | vio cosrcenTe | PRECOUNITARG | - TOTAL .
85243 ASUDANTE ESPECIALIZAEND COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SIHAP] 3] 0, DOESOHEH R$ 29,33 A% 2,64
BB270 IMPERMEABILIZADDR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAR H 0429900003 R$ 32.57 HS 14,00
TOTAL Mo de Obea cam Encargos| RS 1584
Camplemeniares;
VALOR: RS 47,56

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO (ME)

FNDE 175 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRD. ARGAMASSA TRAGO 1:3

lﬁuﬁmmmw S . . FONTE y GOEFI:BH’E mw'\"m im'h'_‘
B30%  |FEDREIRG GOM ENGARGOS COWFLEMENTARES SIHAPT H 0.06%1000D: RS 32.57 A 2,22
BEIE SERVENTE S0OM ENCARGOS COMPLEMERNTARES SINAP] H 0,02550000] R 28,17, RE 0,72

TOTAL NMac d= Obra tomn Encargos EEFET]
Compl:_mmus:
Semig oo - o 17 ponte Py EFCENTE ] FRECO UNIARIG - IBTAL -
B7313 ARGAMASSA TRAGD 1:3 [EM YOLUME DE CIMENTO € AREIA GROSGA, SINAR] (5] 0,00370000 RS 449 58 A% 1.65
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARD MECAMICO:
COM BETONEIRA 300 |_AF 082019
TOTAL Servigo: RS 1.66
VALOR: RS 4,50,

FNDE 177 CHAPISCO APLICADOQ EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETQ EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARD EM BETONEIRA 400L. - INTERNG (M2)
85309 FEBHE TG COM ENCARGDS COMPLEMENTARES STRAPT H 0,DB8 10300 RS 3257 R% z.22
BE31E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SIHAF! H 002550000 A% 28,17 R$ D72
TOTAL Mao 3¢ Obra com Encargos R 294
Cor
27n3 ARGAMASEA TRACO 13 (EM VOLUME DE CIMEMTD € ARCIA GRUSEH SINAP] M3 0,002 70000 F% 449 58]
GMIDA) PARA GHAPISCO GCOMVENGIONAL, PREPARD MECANICO|
COM BETOMEIRA 400 LAF 082019
TOTAL Servlga;|
VALOR: R% 4,60

FNDE 178 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8, PREPARC MECANICO GOM BETONEIRA 400 L, APIICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS - REVESTIMENT O INTERNO (SEM PRESENG A DE WAOS), ESPESSURA DE 25 MM M2y
llm-u T s anf;caﬂ't mgounr pl ) _rom.
0037411 [TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINGAGA FAFA ALVENATIA. Mz D.15810605 RS 15.00) R% 5,55
FID = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 b
TOTAL Materi): RS 2,53
“"'#f‘;;;.'" B .,; S Lo ) FONTE , " mouummm “._.,'M.._'
88309 JPEDREINO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAF] [ 0,20800000 L3267 RS 13,30
B3316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAFT H 3,43900006] RS 2617 5 11,55}
TOTAL Mio de Obra com RE 24,84
0wemes

KATYANNE MAROQUES  Assinado digitaiments por
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUC&O NE C3COLA 53 SALAS PADRAO FHOE %0 DATA - R0 8D 25600
] MuNCleOOF RUSSAS.CE e T WERSRD - - HORA . RWES
DESCRIGAC: CONSTRUCAD DE EZCOLA 13 SALAS PADRAC FNDE NG e TR EER R SINERALAG T
MUNCIRIO DE AUSSAS-CE "
i b 4 e LRLHR
LOCAL: P ANALTO DA BELA WISTA, RLUSSAS-CE
CLIENTE - PREFEETLRA MAGCIRAL T0F RESSAS
87252 |PRGAMASSA TRAGD 1.8 1EM VOLUME DE GIMENTO, CAL E AREA SINAPT LA 0,02530000 HS 48648 RS 14,55
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGOMASSA UNICAASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEQAGAO. PREPARG MECANICO GOM BETOMEIRA
400 AF 033019
TOTAL Sarvica: RS 14,35
VALOR: R$ 41,92

FNDE 17% EMBOG O DU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGD 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANDS CEGOS - REVESTIMENTQ EXTERNG (SEM PRESENGA DE WADS), ESPESSURA DE 25 MM {M2)
Materit o o S T Y — m’émﬁmup '.‘{L.\l_‘ll, :
B0037211 | TELA DE ACG SULDADA GALVAMIZADAZINCADA PARA ALVENAHIA, SINAPT [ 0,15810000)] § 16.03] RS 2.53,
FI0r D = * 1,24 MM, MALHA 25 X 25 Mid
TOTAL Mslsriak, RS 1,83
llandemmmEmnnswwm T E ) CoFeNIE N cDﬁE!C-EN‘]"E” " pREGoUNEARO | . TOTAL © -
85309 |PEDREIRG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SIAPT H 0.40500000)| R 22.57) RS 13,32
BAIE SERVENTE COM ENCARGOS GOMPLEMENTARES SINART A 0. ] RS 26,17 RS 11,52
TOTAL Mao do Obra com Encargos! R¥ 24,84
leamentares:
Sevins L ol ] reE w0 . coercente | | PREGEUNITARYD -
T7oz | JARGAMAGSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTD, CAL E ARETA TINAET 5] B.02630000 A% 456 48
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCOMASSA UNICA:ASSENTAMENTO OE
ALVEMARIA DE VEDAGAD. PREPARD MECANICO COM BETONEIRA
$00 L. AF_D8-2019
TOTAL Bervizo! 5 19,55
VALOR: RS 41,92

FNDE 180 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPG ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM, COR CINZA
CLAROAPLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. {M2}

00001384 ARGAMASEA COLANTE AC | F.ﬂﬁﬁ CERAMICAS ) SiNAPI A4, 91000000 R% 3.68]

00034357 REJUNTE CIMENTICIO. QUALOUER COR T KG O, 42200000 RE 1,85

(000530 HEVESTIMENTL ERd CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEF MENOR OU SINAP 2 1,0%-5'30000 R% 42.50] R5 45,27

IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGLAL A 2025 CM2

TOTAL Wialgrial: R 50,81

BRZOE FEULENSTA o LADHN;H#ST& COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAET H 0,534 1K R% 32,40 S 17,30

BE31G SERYENTE COM ENCARGDS COMPLEMEMTARES SIMAP H O, 2580000 RS 28,17 Ri 7,57

TOTAL Mao de Obra £ont Ene argo) RS 2487

compiemem_ﬂu:
VALOR: R% 75,68

FNDE 181 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES GCOM PLACAS THO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM, COR LARANJIA APLICADAS
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, (M2)
00031381 |ARGAMASEA COLANTE AG | PARA CERAMIGAS EINAR] [T 3.91005000) % 0.75, Fd 3,68
00034357 |REJUNTE GIMENTICTD, GUALGUER COR SINARI 75 0.42200000] RS 2.40) 7% 1.65
D00UU535  |REVESTIMENTD EM GERAMICA CSMALTADA EXTRA, PET MENOH OU SINAPT Y5 7,05520000 RS 42.90) RE 45,27
IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 G2
TOTAL Materfal: R 5041
6256 JAZULENSTA OU LADRILHISTA GOM ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAP] H ©.534710000) R$ 32.40 H5 1730
BB316  |SERYENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAFL : 0.26850000) 5 2817, RS 7,67
TOTAL Mao de Gbra com Encargos) RS 2487
Gomw-s:
VALOR: RS 75,68
FHDE 245 RODA MEIQ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA (M}
[ 00043395 [COL A BRANGA BASE FVA SINARI ) 0.04030000) A5 42.21 RE 1.7
TO0B1EE  [RGHIAPE DE WADEIRA WMAGICA GUMARLIFE CHANMPANHE O TINAPI W 153500000 C53 iB.DSl RS 16,58
EQUIVALENTE DA REGIAO, 1,5 X 7 Ch
KATYANNE MARQUES Assinado digitalmenle por ~
. KATYAMNE MARQIIES @/
MENDONCA:0529312336 yenponca:05203123360 [

0 Data: 2025 06,26 16:36:45-03'00'



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAD DE CSCOLA 13 S6LAS PADRAD FROE f) DATA : 16.01:2075 BD: 25057
T 1PI0 O f il . © O yERSAG
DESCRICAO: | CONETRUCAG OE ESCOLA 13 $ALAS " S
FEURICHIO DE RUSSAS-CF
LOGAL: PLANALTO DA BELA VISTA, RUSSAS.CE
CLENTE: PREFEITHRA RLRCIPAL DE RUSSAS
TOTAL Material] 75 20.38
o _ o o Foute .| w0 § . cosrcenre [ eregounmAre TOTAL . -
CARPINTEIRD DE FORMAS COM ﬁdCARGOS COMPLEMEMTARES SINAP H 0, 35350000 CHEERYS HE 11,65
BEX1E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAFI H O, 15140000 R% 28.17] RS 4.25|
TCTAL Méo de Cbra cotn A% 15,95
Complementares..
VALOR: RS 36,33

FNDE 18 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM FINTURA ANTRMOFO, APQIADO EM PERFIL DE ACO
GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO [M2)

Mmtoria1 - e T o eonre - | imo | comxmime | erecoommaro | torar
00048511 JFORRC DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 525 MM, E = 15 MM, SINAF Mz 1.0000-0000 RS 123.23 RE 123,23
BORADA RETA COM PIMTURA ANTIMOFD, APQIADD EM PERFIL DE
AGO GALVARIZADD GOM 24 pid DE BASE - INSTALADD
TOTAL Material RS 123,23
83278 MONTADOR  DE  ESTAUTURA  METALICA COM  ENCARGOS) SINAP] H 0,4?850@ FTS 23,00 RS 13,40
COMPLEMENTARES
BE3G SERYENTE COM EMCARCGGUS COMPLEMEMNTARES SINAFI H 0.4?350000' RS 25 17 RS 13,48
TGTAL Mg 4% Dbra vom Encarase, T zs.aak
o
VALOR: RS 150,11

{ :soereenme | ereco N R -
FWH 3.860000060) AE0.74 TS £.56
TOTAL Espiciais; RS 2,66/
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA KG D,5H600000)] CEEXH| A% 5.50
ENTRE 148" E 1-4% _ .
00010957 |ELETRODO HEVESTION AWS - E7013, DIAMETRO IGUAL A .00 MM ETNART KG 0.04100000 % 48.00] 7S 1,57
0027337 |FIND DE AGO LISO 1/4 -, HASTE = 53" MM (AGAD DIRE TA] SINAP! CENTO 0,01000000 A5 34,57 A% 0.35
£ 1000002751 [Teta de sy galvsnizado, o 12BWG, malha 2 lipe afarmbrade 5P Obras &z 1. 05000000F _Ei‘s 4100 RS £3,05,
B
TOTAL Malarlal] A% 50,87
Mo e Gbhe com En: plenprtares | R ; Cume] ate ] pREcunmARe | ronal
TEB2%3  |AJUDANTE & SPECIALIZADD COM ENDARGDS COMPLEMENTARES SIRART A 100000000 R% 2932 3 z'n,s'ls
88251 AUXILIAR OE SERRALHEIRC COM ENCARGOS COMELEMENTARES SINAPI H T ) F% 30.30) RS 30,30
#8315 |SEARALHEIRG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 1,00000006 RS 32,95 it 32,95|
BE3T  [SOLDADDA GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAF] ] 100000000 Rp 36.83 RS 35,83
TOTAL Man da Ohra cowm Encargos) RS 12041
Complamentaes;
VALOR: R§ 182,14
0000733: [ADHIVO  ADESIVO  LIGUIDO  PARA  ARGAMASSAS  DE SINAFT L 0,21000000) RE 16,59 RF 3.48
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS _
O0001373 JCIMENTG PORTLAND COMPOSTO CF 11-32 SINAPI KG 50000000 RS 0.60. R$ 0,30,
TOTAL Malerial; R$ 370
83309 1PEDHEIF|0 COM ENCARGOS COMPLEME NTARE A 0,24500000] RE 3287 & 7.98
BEZT6  [SERVENTE COM ENCARGUS COMPLERENTARES SIMAP H o,rzaooooﬁl R 28.17] Y|
TOTAL Mio de O-Iil'! com Encargos RS 11,44
Campk e o
o L B T LE rorte | wwo f . comricknre regoinEsme |- vatan -
B7an1 ARGAMASSA TRAGD 114 {EM YOLUME GOE GIMENTO E AREIA MEDIA] SINAPY 3 0.04310000 A% 514,33 RS 22,17
UMIDA) PARA CONTRAPISG, PREPARG MECANIGD GOM BETONEIRA|
401 L. AF 0B/2319
TOTAL Serviga: RE 2217
VALOR: RS 37,39

KATYANNE MARGQIUES Assinado digilalmente por
. KATYANNE MAROUES
MENDONCAID529312336 et ANNE MAROUES o @/
0 Data; 2025.06.26 16:36:45-03'08' '



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CONSTRUCAD DFE ESOOLA 11 SALAS PADRAD ENDE M3
NGRS 5 5 e .
CONSTRUCAG DE ESCOLA 13 SALAS PADRAQ FHOE MO

DBRA;

DATA © 15012025
ra— o

L's DES-D!«_ BRG]

B0 2500%

CASTELGY CORUMEA QU GUTROS ECUIVALENTES DA REGIAQ, L»
S5 Gh, Ea ~20° CM

DEscRICAD.
HURICIPI DE RUSSAS Ok s
LOCAL: PLAMNALTO DA BELA VYISTA AUESAR-CE RO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CE RUSSAS
FNDE 1684 RODAPE CERAMICO H= 10 CM (AT}
Natsriz) ' R N FONTE uno COEFCENTE | PREGO UNTARID T0TAL
00001381 JARGAMAGSA COLANTE A | PAFA CERAMICAS SINAFT WG 63520000 E R 0,98
FiED EM GERAMICA ESWALTADA EXTRA. COR LISA PEI MAIOR OU SNAP] Mz 515000000, T 55.99 TS 55|
IGUAL & 4 FORMATC MENGR QU FGUAL A 2025 Ch2
DD04357 | REJLINTE GIMENTICIO. QUALGUER COR SIART G o.03000907] RS 440 RS 0,40
TOTAL Material: ;33 Sl?I!h
Miio de Oiben mﬁmm Gompimantates c . _ FONTE mq'n v;mmz " PRECOSINITAREY  ToTAL
8256 JAZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEWENTARES STHAFT " 007640000 TR 52 40 N5 248
3316 | SERVENTE GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SHAFT W 002060507 G 25.17] 5 083
TOTAL Hao de Obra com Encasgas REA3N
Complemenlarss:.
VALOR: RS$ 10,04
FNDE 185 RODAPE EM GRANITINA, ALTURA 10CM [M)
et R R O FoNTE U COZFEE LoTETAL L
0H009622  |GRANILHA. GRANA FEDAISCO OU AGRECADD EM- MARMORE SINAFT F& 232400000 TN
GRANITG! QUARTZO E CALGARIO, PRETD. GINZA. PALHA OU
BRANCO
TOTAL Malerlal:| RS 1,77
|u5c d Otww corm Encargos Complemintares o . erz CEAT o
#8308 JPEDAEIRD COM ENCARGOS COMPLEMENT ARES SIART 058330000 TG 227 T 19.95]
FBEIE | |SERVENTE COM ENGARGOS DOMPLEMENTARES SR A .24 500000 F5 78,17 T
TOTAL Mio ds Obra com Ei [:1] ms|
p
E7E88 | |ARGAMASSA THAGD 13 [EM VOLUME DE GIMENTO E AREIA MEDTA ENAF| [y 500175060 TS 563,79
URAIDA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MECANICD COM BETONEIRA
500 L AF 08:2010
TOTAL Senvige: R5 095
VALOR: RS 28,58
FHOE 186 SOLEIRA EM GRANITO, EARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM (M)
003759 |ARGAMASSA COLANTE TIFO AC 11 [ "~ 1.25000600) fs 207
D00IDz3z  |SULEWA EM GRAMITG. POLIDO. TIPD  ANDORINAA GUARTE SRR W 100060900 FS 5533

SIMAP

0,54 700000

RS 8,19

KATYANNE MARGQUES Assinade digitalmente por
MENDONCA:0529312336 fyennonc it 5350

0 Cata: 2025.06.26 16:36:45-03'00"

a2274 MARMORISTA GRANITEIRD COM ENCARGDS COMPLEMENTARES
BE2ib  |SEAVENTE GOM ENCARGOS GOMPLEMENTARES SHIAFT H 027300000} RS 7,60
TOTAL Mao de Obra com E A% ?5.55'
Coamplamanlares:
YALOR: R 124,15

FNDE 189 PISO PODOTATIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONGRETQ, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA {M2)

Matd R ’ ! R A FON’!'E .m'd'l'n_" : i : ms:.oumﬂm ] .:_'-:i'olfil..'_" )
00038353 |ARGAMASSA COLANTE AC N SINAPT K 10,00000000; S 1.39 RS 13,90
0036178 |PISC TATIL 7 PODGTATIL, LADRILHD RICHAULIGO GONCRETD. 40 ¥ SINAP] U B.25060000) R 15.78] RS 104,75

40" GM, Ea 2.5 M, PADRAC TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR
NATURAL rrra—
TOTAL Matevial:] R4 11865

Mo B O mpwmeitues | o FoNTE N ' :

§8308  |PEDREIRD GOM ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAP] N T.27900000) R§ 32,57 AS 41,66
88316 |GERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAFT H 2 6ATI000 A6 20.17 A 7203
TOTAL Wi dr Ubra cam Encargas| RE1 13.66'1

RE 232,34




- S HLE SN TE
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: COMSFRUCAD DF ESCOLA 13 SALAT PADRAD FROE KO DATA 1601325 BOI : 25.15%
o | MAUNICIPIO TE RUSSAS [T, RETE R o ©MES
DESCRIGAG: CONETRUGAD DE EECOLA 12 BALAS PADRAD FRIE KO St s v BEN DR e
FAINICEHHY L RUSSASCR |

PRUIEHLA IR [HL]
LOCAL: PLANAL T3 04 BELA WiSTA RUSSAS.SE
GLIENTE: FREFEITURA MUNIGIPAL HE SUSSAS

FNDE 190 PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETC, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)

Wateril . o B . S b reme | win | comrcmne f erecovnmimo | teta
DiRK3353 ARGAMASEA COLANTE ACHI SIHAPE KG 10 HGMHEIND }.'\'_S 1,39 RS 13,90
Q003617 FIS0 TATIL ¢ FODOTATIL, LADRIEHD HIDRAULICO-CONCRETD, 40 X gl-NAPI UN 6, 25000000 Ry 6. 70| F% 104,75

40" CM. E= 25" CM, PADRAC TATIL ALERTA Ot DIRECIOMAL. COR|

MATLIRAL
TOTAL Matarial RS 116,65
Wiu de Obea tom Encargos Complomentzres . s o e FONTE mn . ;coEl-"ac_-%w_E ] . PRECOUNFARI FuTAL-
HA30D FEDREIRG COM_ENCARGOS COMPLEMENTARES SIAPI H 1, 27900 MY Ay 3257 & 41 66
[TXI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARE S SIMAF| H 2.55700000) Fis 23,17 R 72,09
TOTAL Mao de Obra com Encargos AS 11360
&

VALCR: R$ 232.34;

FNDE 181 PISO PODOTATIL DE ALLERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2}

Oon34353 ARGAMASSA COLAN'% ACHI SINAPI K3 T0,00M0000) 5135 B3 13,501
36178 PISO TATIL ¢ PODOTATIL. IJ\DELHO HIGRAULICOCONCRETD, "40 X SIMAPT 1N B, 25000004 ﬁ-$ 16,70 R% 134,75

40" CM, E= 25" CM, PADRAD TATIL ALERTA Ol DIRECIONAL. COR

NATURAL
TG AL Materiak [T
oo 86 0vs com Encaros Comppmmatares o 00 eoume v uwe | oncmwre - eregbuipane [ sbrau
BE30A FPEDREMRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SI‘NAPI H 1.23'-900000 R§ 32.57 A& 41 66,
BE3TG SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SlNAsi H 2,55 70000 [543 ':"5 17 RS 72,09
TOTAL Mas de Dlara o Encargas R
Cwnplemant_i_rss'.

VALOR: R3 232,34

FNDE 19 COLCHAQ DRENANTE DE AREIA H= 30 CM (M3)

55678 AETROESCAVADE IRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAD SINAPI ) CHP RS 148.31 R 2.8
4%4, POTENCIA LI, B8 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN, 1 M3,
CAGAMEA RETRO CAP. 0.26 M3, PESO OPERACIONAL MIN, 5,674 KG.
PROFUNDIDADE ESCAYAGAD KiK. 4,37 M - CHP DIURNG, AF_08-20%4

TOTAL Equipamenls Cusla Hardrlo:. " 2.82;

o T A S Fonte of ume | cobfewte f ssecounmamn. | Toval
AREIA GROSSA . POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADOD NA SIMNAFY [XE] f.EEvDDOUIJO A% 75.98 R% 94.58-
LJAZIDA, SEM TRANSPORTE)

TOTAL Material |

) BA3IE SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SI‘NAP! 0.031 70000 RE 28,17 Rs 089

TOTAL Mao de Obra cam Encargas RS 0.53
Complemendanes:
VALOR: R% 9B.63)

FNDE 192 EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICAGAQ EM TETD, UMA DEMAD, LIXAMENTD MANUAL M2)

ilalelalcrity LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERD 120, COR gTNAPI ) UM 0,040 0000 R_S 1.2 R# 0,05
WERAMELHA — —

o4 3626 WMASSA CORRIDA FARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SIMAPI K& B.728800800) RS 3.58 R§ 261
TOTAL Materlal RE 256,

Mao do Dbsa 9o A SEEL T rowme o ) ko } o coeRwENTE T eEgoukitie |7 ol -
88310 TPINTOR COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SiMNAPI H 0.50540000| HE 37.53 RS 15,00
88316 SERVEMTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPE H D 1G850600) R% EERH 54,75
TOTAL Wao de Qbea com Encargors| RE 23,75
VALOR: RS 2641

FANDE 193 EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS, AREAS MOLHADAS [ra2}

oo T T e MR JFF) v R —
00003767 JLIXA B FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERG 150, COR SIRART I D, DBOD00GH CERN T3 0,13
VERMELHA

KATYANNE MARQUES Assinado digli\t,‘zigenle por .
. KATYANNE QUES ]
MENDONCA:0529312336 MENDONCA:05293123360 Q//

0 Dals: 2025.06.28 16:26:45-03'00"



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAD DE ESCOLA 13 SALAS PADRAG FNDE N DATA: 1E01I20Z5 BDl. 25863
.| MUNGIPIGDERUSSAS.CE e FONTE i - HOEA  MEE
DESCRICAD, CONETAUCAD DE ERCOLA 13 SALAS PARSAD FROE K frase
RUNCEPIO DR HUSSAS.CE
1R REA o
LOCAL: PLANAL TO A BELA VISTA, HUSSAS-CE
CLIENTE: PREFEITLRA MUNKIPAL DF RIISHAS
[ 00043551 IMASSA ACRILIGA PARS SUPERFICIES INTERHAS E EXTERNAS SINAPT KG 1,33500000| RS .34 RS §.62
TOTAL Haterial: RS B2,
M50 e Obra com Encergos Complementares ) R A e D cosFeente | pregoungamo | . voraL
883 T PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,2985000 R 57.59) A3 i1,22
33316 SERVENTE GOM ENCARGDS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.04870000 R 26.17] R 1,37,
TOTAL Mac de Obia com Eneargoz) RS 12,59
Cotnplempniares:
VALOR: RS 21,31
FNDE 194 PINTURA LATEX PVA, APLICAGAD MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMADS, COR BRANCO GELO {M2)
Waterias : R S o  FONTE ; D - 'cmmz ) chouu:rm " ToTAL
[ ooon7aee |T|NTA LATE ACRILICA PREMIUKA, COR BRANCO FOSGO TINARI I, 0, 22850000 T 30,43 Ry s.esk
TOTAL Malurlal| R3 6,95
i i Dbew ooin Encaripos Complémmnlares . R ©orowte . | umb | comwewre | erecounmimo’]  tova .
58310 r_NTOR TCOM ENCARGOS COMPLEMENT ARES SINAT] H 0,1531D00 R$ 37.59 RS 6,132
BB31G SERVENTE COM EMCARGOS COMPLEMENTARES SINAP H 0,05440000] RS 28,17 A% 1,53
TOTAL M0 de Obra cofm Encargos RS 7,66]
i Comﬁmentaras'
VALOR: RS 14,61

FNDE 135 PINTURA LATEX PYA, APHCAQAQ MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAQS, COR BRANCD NEVE - PLACA CIMENTICIAFLATIBAND & (m2)
HOOTISE |TINTR CATER ACRILICA PREMIUM. COR BRANGCD FOSCD SINAR 1 0.22§5_('!000 — f5 30.43 R 6.95h
TOTAL Malerlal: REESS
88310 F"N’ITOR CDM ENGAHGOS COMF'LEMENT»QHES i SINAPI H 0, 16210000 T3 37,59 R§ 6,13
2E316 SEFVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SIHAFL H 0,05420000 R 3g17 A% 1,53
TOTAL Mio e Obra com Encangos| RS ?,65'
Complemenlares:
VALOR: R% 14,61
FNDE 196 PINTURA LATEX RCR'LICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARD, APLICACAC MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMADS {M2)
[TETHERET T‘INTA LATEX ACAILIGA PREMILEA, COR BRANCO FOSCO ;SfNJ\PI L H$ 30.43 K% 695
TOTAL Material RS 633
o de Obiw o Excaiiion Gomplbmontates . - - o oo e ] e § o eoeisie ] sResouiame | e
BB31D [FITOR COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SINART H B, 15310000 R$ 37.59 RE 6,13
88315 SERVENTE GOM ENCARGOS COMPLEMENMTARES SINAPI H D 05440000 R$ 28,17 R$ 1.53
TOTAL Mao de OFre tom Encarges RE 7,66
Com_lgm«lares:
VALOR: RE 14,61

FRDE 197 PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LiSO, COR LARANMA, APLICAGAQ MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)

ToobT3te  TTNTA LATEX ACHIICA PRENTUM. O BRANGO FOSCO CTITT . R 22450000 Ty
TOTAL bealasial: EE 5.95)
rore o wim | corrmne | e
T T 3,16370000) RS 57,59
86316 |SERVENTE COM ENGARGOS GOMPLEMENTARES SINAR] A 0,05430000 R 20.17 R§ 1,55
TOTAL N&s de OUra com Encargos, T.ssL

Lomplement ates:
VALOR: RS 1481

FNDE 198 PINTURA LATEx ACRiLICA SOBRE MASSA ACRiL!CA. COR BRANCO GELO, AREAS MOLHADAS (M2}
I UkIE - | CORFGERTE I PRSGDWHR'D I ir'csu_._

SSII’I(’-; O TG . enle por
. o ma s KATYANNE MARCUES
MENDONCA0529312336 vienponcan5293123360

0 Data: 2025.06.26 16-26:45-03'00°




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUCAT OF ESCOLA 11 SALAS PADRAD FNGE ti DATA : 15012025 8D : 25445
e [PESCRIGAD: CONSYRUQGAD DE EECOLA 13 SALAS PADRAC FNDE KO - R eV CESONET A
RN IO Dk HLSEASCk
[E SRR PR, PN L
LDCAL: PLANA O 04 B A VISTA BUSSAS-CE
CLIENTE: PREFEITLIRA MUNKIPAL DE RUSRAS
I 0007355 ITINTA LATEX ACRILICH PREMILIA. GOR BRANGD FOSCO SINAPI ‘ L o_ezasoaool RE 30,43 RS 6,95
TOTAL Mztaniar TS 6.09]
Mg do Obes ciem Encargos Comphimatare _ FONTE un | cosroente . f PRECH UNTRiNG TOTAL
BES1D  [FINTOH COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPY H 0,16310000 A% 37,59 H56.13
B531G SERVEMTE COM ENCARGDS COMPLEMENTARES SINAPT H 0,05440000) R§ 2017 R 1,53
TOTAL Man de (Hoia eom EnGaigos] RS T.66
Lomplomenisies:
VALDR: R$ 14,61
FNDE 200 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMAGCS (M2)
berteiofk T, o B FONTE UMD ] EOERCENTE Pmoummm . TOTAL
DIOS3EE  |CILUENTE AGUARRAS SINAF( L 4,411 400000| HE 12.43 A3 0,27
20007311 |TINTA ESMALTE SINTETICD PREMIUM ACETINADO ZIEAPI L 0, 44030900 A 41.92 RS 588
TOTAL Matgrial: A5 6.15;
M dr Qb comm Ericargos Complosngntirss” .. - FhMTE. o | cpmomne © L raesouniimo | tora -
BB3IO F)INTOR COM ENCARGDS COMPLEMENTARES. SINAPI H 0,28050000 Rt 47,59 R$ 14,30
—
TOTAL Map dr Qb com Encargos| R§14.30
Complemaniares;
vm_oa:| R$ 20,45

FNDE 201 PINTURA EM ESMALTE SINTETICOQ EM RODAMEIQ DE MADEIRA, 2 DEMAOCS - COR BRANCO

M2

55005318 [DIUETE AGURRARG T BiTa0000 E3 L
0007311 [TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINAGD SINAPT T 514020500 s AT.02 5 5,68
TOTAL Maigriak RS 6,15
5 38055900) TR T
TOTAL Méo de Qba com Encergos| RS 14,30

Cumelemenlal!s:
VALOR: R$ 20,45

FNDE 199 PINTURA LATEX ACRILIGA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, APLICAGAD MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMADS (M2)

INTERNO E EXTERNG
KATYA

T SR I C.TotAL

AR T [T

TOTAL MateHal; R$ 635

BA10  JPINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SIHART —H B, 1631000 FS 37.59 R$ 5,13
Terie | |SERVENTE COW ENCARGOS COMPLEMENTARES IR H T0E440050 RS 35,17 FE153
TOTAL Map de Obra com Encargoe| A 166

- :
VALOR: RS 14,6t
FNDE 202 TEXTURA ACRILICA, COR BRANCA, APLICAGAC MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAO (M2)

P BT R oo | s Trmmm T o
OUL38677  |MAGGA PREMILM PARA TEXTURA LISA DE BASE AGRILIGA. LSO SIHAPT ¥G 1,10740000) [T RS 8,04
INTERNG € EXTERHD _—

TOTAL Matenian | R3804

Mio 44 O oo Enargosi Conpiaaesspron. . - S RowrE Ao ] TOTAL -
T8310 |PINTOR GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SHARI TR 3749 7% 5.79
B4316  [SERVENTE COM ENCARGDS COMPLEMENTARES TR i B, 05140000 RE 2817 ™ T45)
TOTAL Mo de Gbra cam Encargos| R$7.24

cm!hm&nl“s?
VALOR: RS 15.26
K IFNOE 203 TEXTURA ACRILICA, COR CINZA CLARD, APL!CA(;AO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAOD {M2)

00036577 |MAASSA BREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE AGAILICA. USO| SIART ) T.10740000 ERET

TENE por

KATYANNE MARQUES

NAE MARGUES RESs Tt
MENDONCA:0529312336 yennonca 052931 23760

0 Caka: 2025.06.26 16:36.45-03'00°




RELATORIOC ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRLIGAO DE E5C0HLA 13 &4l A% PADRAT FNDE ki DATA - 16 D025 BDI; 2500505,
b MUnCTE e VERSAQ W
DESCRIGAO. COMSTRUGAG DE ESCOLA 13 SALAS PADRAG FNDE NO e £ LEW CESONRALAC
BALRGCTPIY GE RUSsAY.CE
SRPHA agEry,
LOCAL: PLANALT DA BELA VIZTA RUSSASCE
CLIENTE: FRIFEITURA MUNIGIPAL DE RLUSSAS
TOTAL Malerlal RE 804
I e Dbra com Encargoe Complameninres _ . FONTE une’ | coergeme - | PregounmAmo . . TemaL
PINTOR COM ENGARGUS COMPLEMENTARES TINAPT H 0,15410007] Tt 27,55 55,79
BE31G  |[SERVENTE COM ENCARGLS COMPLEMENTARES SINAP] R 00514000 g 28.17) WS 148
TOTAL Mao de Obra com Encargos R3 .24
Complamentares-
VALOR: RS 15,28
FNDE 204 TEXTURA #CRiLICA‘ LOR CINZA ESCURD, APLICACAU MANUAIL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAQ {M2}
Mateainl A _ DA i FONTE. - wio | cogrmewre | | pregoonmiro | vota .
DO03BBTT | |MASSA PREMILIM FARA TEXTURA LIGA DE BASE AGRILIGA. USO CINAPI G Y 10740600 S 725 5 £.04
NTERNG £ EXTERNG
TOTAL Malartai: RS 8,04
[Hiso de. Gora pom Encargos Complemartares. - o FOHYE wm | comrcmnie | saegounmame ] ol
88310 |PINTOR COM ENCARGOS GCOMPLEMENTARES SINAP] H 0,154 10000, s 57,58 § 5,79
BE3th  |SERVENTE GOM ENCARGOLS GOMPLEMEMTARES SINAF H 0,05140000 % 2817 7S 145
TOTFAL Mio de Obra ¢am Encargos| RS 724
Camplemenlares:
VALOR: /S 15,28
FNDE 203 TEXTURA ACRILICA, COR CINZA CLARO, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAC (M2)
Matucial U T IR T e e | comemae | eresoimmamio | | Croem
D0028677  |MASSA PHEMIUM PARA TEXTURA LISA DE DASE AGHILIGA. USO SINAP] G 110740005 RS 7.26 RS B.04
INTERNG E EXTERNG
TOTAL Malerin: RS E04
T831¢  |PINTOH COM ENGARGOS COMPLERENTARES SINAP] H T.15410000) RE 57.59) RS E.79
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 005120000 A5 28,17 A5 145
TOTAL Méa de Ohra com Encataos] ik
Complmeniares:|
VALOR: RS 15,28
FMDE 204 TEXTURA ACRILICA, COR CINZA ESCURD, APLICACAD MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAD [M2)
Mitertad L T e e eppwtE o Lidwo | compcents L] eeeconnmamo ] votar
DOD3EEZ7  |MASSA PREMILM FARA TEXTURA LISA DE BASE ACHILICA, USD SINAR] K& T 10740000 B57.26 At £.04
INTERNO E EXTEAND
TOTAL Materlal;] RS 8,04
B30 |FINTOR COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SINART ] D, 15410008, RE 3759 R% 5.75
86316 |SERVENTE GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP] H ©.05140000) % 28,17 R 1.45)
TOTAL a0 de Obra com Encargos| R§r 24
Somy :
VALOR: RS 15,28

FNDE 205 BUCHA DE REDUGAD, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAD [UN)

09a00122 'ADESIVO PLASTICD PARA PYGC. FRASCO COM "BSD G SINAPI N 0.01880000) R% 53,24 R$ 1,001
06000818 |BUCHA DE REDUCAD BE VL. SOLDAVEL, CURTA. SO 603 50 MM, SINAPY L0} 1, HHE0009 R56.01 R% 601
PARA AGLUA FRIA PRECIAL
00038383 {LINA DPAGUA EM FOLHA, GRAC 100 SINAPI Lt 0,02080060) Rz 282, A% 0,05
GD0ZD0A3  [SOLUCAD PREPARADOAA / LIMPADDRA PARA PVYC. FRASCD GOM 3IMAFI UN G.G260000 R 60,32 R% 1,57
000 CM3
TOTAL Materisk R% 8.ES|
[mae s oo ci + Casplerseniares . A ke | wio | coerpimite | ereposmimAno | CoToraL - -
BR248 AUKILIAR DE  ENGANADDR Ol BOMBEIRO HIDRAULICO  CORM| SHAPT H 0,082500004 R 29.77] R§ 2,75
ENCARGDS COMPLEMENTARES
B#za? ENCAMADGR OU  BOMBEIRD HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPE H 0,09240004 A% 2559 RS 3,30
COMPLEMENTARES
TOTAL Mo de Obra com Encargas A56.05
Complementarss:]
VALOR: RS 14,68

KATYANMNE MARQUES f{\ssinado digitalmenle por
. ATYAMNE MARQUES
MENDONCA:052931 2338 MENDONCA: 15203123360

0 Data: 2025.06 26 16:36:45.02°00'




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
SCOLA 13 SALAS PADRAQ FNDE K DATA 1 18012075 BDI; 25410
A5 PADRAC FNDE MO P SRACAL

FALINECTEN T3 RS EAE O
LOCAL: PLANALTFO DA BELA WISTA RUZTARCE

PROERLY [T A

CLIENTE FREFEITIRA MUNKIRE] GE RUSSAS

IFNDE 206 BUCHA DE REDUGAD, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAG, (LiN)

Material : . ' FONTE vney - | COEFRENTE . | PREGOUNTARI | ToraL -
o0 22 ADESIVD B‘LASTIC() PARA PVC, FRASCO COM "85S GR SMAPL LM 0,01 150000 RE 53.24 R% 063
00813 JAUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA COM S0 % 25 MM, SINAR 1Y} I.OOOOOB(E)’I A% 374 fs 374

PARA AGLIA FRIA PRECHAL
ONBGEIA2 LIKA D'AGUA EM FOLEA, GRAO 100 SIMAFI LN 0,04 D50 R3 2.62] R& 3,11
D083 SOLUCAD PREPARADORA ¢ LIMPADORA PARA PVC FRASCD COM SINAPY ur 0.0150000| R% %.32 R30.8]
1000 Ched
TOTAL Malerlal: R55.38
Hko de Obon Som Encargoc Complememterss | ) o pore | uwp. | coercemie | erecounmimo | - ToraL
85248 AUKILIAR PR ENGANADGR OU BOMBEIRD HIDRADLIGD GO SHNAP H 0,1 2180000 Ry 29.77 R% 263
ENCARGOS COMPLEMENTARES .
BBZ6T EMCANADOR O BOMBEIRC HIDRAULICO  COM  ENCARGOS) SINAP| H 012180000 Hﬁ&S.GQl R# 4.365
COMPLEMENTARES
TOTAL Man de Obra com Engergas L1 T.SB‘
Complmenlares:
YALOR: R% 13.36

FNDE 207 TE DE REDUGAO, PYC, SOLDAVEL, DN 50MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAD. (UN)

Motortaé T e _ FONTE. s | foRECOMNTARIG ) ToTaL” -
FLL LAy ADESIVO PLASTICO PARA PYC. FRASCO COM 'B50° GR SINAF 0,02120000: ﬁ% 53.24 R% 1,13
TOnE 383 LIXA DPAGUA EM FOLHA, GRAQ 100 SINAFI UN 0, 02690000 RE 262 R# 0.07
DOOEHEE SOLUCAD PREPARADDRA 7/ LIM‘F‘ADORA PARA PWC FRASCO COM SINAPL UN D0ETHOMMY A% 60.32] R$ 1.62

1000 Gh3
Q2007131 TE DE REDUGAD, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 47 MM, FARA SINAP 1] 1, G0000000] R% 15.94 R 15,94
AGLEA FRIA PRECIAL
TOTAL Matenal: RS 15,77
88248 ALILIAR DE  ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO COM| SINAPI 015470000 A% 4,61
ENCARGOS COMPLEMENTARES
BERGT ENCANADOR  OU  BOMBEIRG HIDRAJLICD COM  ENCARGOS SINAPL H 0,154 70009 A% 3569 RS 5,52
COMPLEMENTARES
TOTAL Mo de Obra cam Encargos] RY #0313
Comphmentares:
VALOR: F% 2890

FNDE 208 TE DE REOUGAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADC EM FRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALAGAD. {UN)

00000122 |ADESIVO FLASTICO PARA PVG, FRASCO COM 50" G SINART T D.DZ120000) R5 53.24 RS 1,13
DODIBAE2  |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100 SINAPT 1] 062680000, B 262 RS 0,07
00020083 |SOLUCAD PREFARADUGA 7 LMFADORA PARA PVG. FRASCO GOM SINARI I 0.02700000 % 66,32 A% 1,63
1900 &M3
0000731 |TE DE REDUGAG, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM £ 40 MM, PARA SINAFI ON T, 00000000 R% 16,94 RS 15.94
AGLA FAIA PREDIAL
TOTAL Materai: R3 18,77
[Mb.04 Bea corn Entargos Ching i - A [k ARXy.
88248 |AUKILIAR DE EWCANADOR 01 BOMBEIRC HIDRAULICD COM SINARI H 0, 15470000 “R% 2377 R5 46t
ENCARGOS COMPLEMENTARES )
83267 ENCAMADOR U BOMBEIRD HIDRAULIGO  GOM  ENCARGOS SINAFT H 9,154 70800)| RS 36,63 RS 5.52
COMPLEMENTARES
TOTAL Mio de Obra cam Encargos R& 10,13
Complsmeniates:
VALOR: RS 28,90

FNDE 77 PRESSURIZADOR {GRUPOQ DE PRESSAQ) - Pressao Maxima: 32 (m.c.a.);Vazio Maxima: 52,000 {I4) (UN)
FHDEIDS  {Pressurizador AOWA, [grupo de prezeaoy - GPR VXM S 2 T o eguivalenie FROFPRIA [ 100000, Fi5 4990714 RS 49.907,14
1ECnico
TOTAL Equipamanta: R5 49.907.14
Wi e O ik Eicaios O R s S o coovowre ] 4] cowncaen ] ssiegouniano ] o ToTaL..
#9264 IELETHiC!STA COM E-NG.RFIGOS COMPLEMENTARES SINAFL H 25000000 RE 4066, 3 101,65
B32G7 ENCAMADOR QU BOMBEIRO  HIDRAULICD  COM ENCAHGOS SINAFI M 2.500004000 33 35.59' RE 88,23
COMPLEMENTARES —
BE316 SEAVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPR] 14 2,50000000 Rs 2317 RS 70,43

TOTAL Mao 46 DA com Encargos RS 761,37 )
Complsmantares::
e

KATYAMME MARCQUES Assinado digitalmgnleE For
. KATYANNE MARQUES
MENDONCA:0529312336 MENDONCA05293123360

3] Data: 2025.06.26 16:36:45-03'00°



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGED DE £5C0LA 13 SALAS PANRAQ THOE & DATA : 36: 112025 BDI : 25.06%
e L 2 OE RUSSAS-CE : "VERSAD - " HORA  MES
DESCRIGAC: | CONSTRUCAD DE ESCO £ SUNEACAE
RAUNICERIO DE RDSSASOF
LOCAL: PLANAL FO DA BELA WISTA, HUSSAS.CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DI RUSSE5
' \MLOR." RS 50,160,45
FNDE 227 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 8,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAGAD (UK}
Eqparinta - . . . R o - PoWFE - wm COEFRENTE | PREGOUNITARI ToTAL -
F.11,000.06852 | Conpnto molor-boimbz {tenirilugsl, poiéncia 0.5cv monsastagio. inlisca, 3P Obras UM 1,00000000 RE 1.456.75 R 145679
2 Hman= 21 8 $mc3, Q= 2 3 8.2 méh: rel. nxdp? da Mark Grendlos. Rude ou
aquivalente
TOTAL Equipamenta; R$ 145670
Moteriaf . Lo EEIE ) - rowe - ] umn | coswene ] mecounmano | 0 tomac
DV 1267 ARRUELA LISA REDONDA. DE LATAD POLIDD DIAMETRO NOMINAL SINAFL UM 4, DI R3 1.56] R$ 6,24
58", DIAMETRO EXTERNG = 34 MM, DIAMETRO DO FUAD = 17 Mb,
ESPESSLIRA = 26" M4
00039987 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA. DIAME TR £:4° SINAP| UM 4.00000000 R50.32 R$ 1.28;
DIE3LE0G VERGALHAO ZINCAGD ROSCA TOTAL. 1-4 7 15,3 kM) SIMAPL 7] 0, 20000 Rz 2.86/ R3 0,57
TOTAL Materiak Rs 349
muduounmmnmcmm o S - FONTE _uil'n §  coercEwE ; | Preconinmire | L TOTAL )
BE24T AUILIAR DE ELETRICISTA GO ENDAFIGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,B330000 RS 30,93 RE 1958
BHAZ48 AUXILIAR DE ENCAMNADOR OU BOMBEIRD HIDRAULICO COM SINAF H 2 20200000} s 20,77 RS 65,55
ENCARCOS COMPLEMENTARES
3626+ ELETAFCISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES SINAP H 1,63300000, R$ -10.6!5k RS 25,74
E8257 EMCANMAGDR OU  BOMBEIRG  HIDRAULICO  COM E‘NCARGOS SINAF H 2 20200000 A5 35.65] A% 78,59
COMPLEMENTARES
TOTAL Bt de Obra cam Encargos. R$ 168.45]
[
VALOR; R% 1.654,34

FNDE 78 CISTERNA MODULAR 600 Litros {UN)
FNOEMG Cisternas K Tacnobd ou =T tecnico - BOOL FROPRIA ] RS 1.850.00. R3 1.850.00
TOTAL Cotagao: RE1 .850.00‘
543 AUXILIAR  DE  ENCANADDR U 8OMBEIRO HIDRAULICD COM SINAPE M 0, ZEIHHHH még,?? R% 8.1
ENCARGOS COMPLEMENTARES —
BAZGT ENCANADOR  OU  BOMBEIRQ HIDRAULICO COM  ENCARGOS] FINAFY H 0, 26900000) R% 35.68 H3 3,60
COMPLEMENTARES —
TOTAL Mao de Obea com Engargas R517 61
Complemeniares:
VALOR: R% 1.867.61
FNDE 79 SMART FILTRC (UN)
i Ce Ll LT 0T e e | eoeromie | esepoimmaio [0 vsia
FNDEID? ISIW\.F!T FILTRO TECHOTRI O EQUIVALENTE i PROPRIA LN 1,00000080) R% 380,00 A% 330,00
TOTAL Waferiak R 300,00
BB24B ALUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRD HIDRAULICG COM SINAFI H 0, 26900000] m?g.?? REB.01
ENCARGOS COMFLEMENTARES
aazer ENCANADOR Off BOMBEIRD  RIDRAULICT COM ENCJ\FUGOSI SINAP| H 026800000 A% 35 64 % 9,60
COMPLEMENTARES
TOTAL Man de Cyth con Encangos: R$ 17,651
Complemaniares:;
VALOR: R$ 40761
FNDE 81 RESERVATORIC D'AGUA CONFORME PROJETO 40M3 - COLUNA SECA T0.0M PINTADA (UN})
e T sl ok - o ] e ] cosbcenre. | precounmand | Torak -
FNDEIOIS [Raservatorio de chapa de ago carbono e solda interna o exlama, com bocal PRGPRI& [17] 1,00000000 R$ 365.920.00 R Bb. 920, )
da inzpecio & sslema de ancoragem, contoeme projelo
TOTAL Matarlal: A% 86,020.00|
VALOR: RE §6.920,00,

FNDE 111 ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - DIAMETRC DA SAIDA ENTRE “75 E 150 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
(UN)
Iasiana” o Comn L T T e | FouTE o o, | comrcenE precounmir § . rota
ToB12614 | |SOCAL FVC. FARA CALHA PLUVIAL, DIAME TRO O% SAIGA ENTRE 75 SINAES T T.00030000 RE 50.94 T
£ 1207 MM, PARA DRENAGEM PLLIVIAL PREDIAL Q-)/

KATYANNE MARGQUES Assinado tligitalnR'leQnteEpm
. KATYANNE MARQUES
MENDONCA:0529312336 MENDONCAI05233123360

0] Cata: 2025.06.26 16:36:45-03'00



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

 MUNCIPI0 S8 RUSSAZ-CE
CONSTRUGED
BHIMICIRO DE KL SRS Ck

CONSTRULAD DE ESCOLA 13 SALAS PADRAD FNGE NO

(513 BALAS FADRAD FNDE NG

BATA : 1601:2025

BDA - 2505

" versko

L SERE L

M N RA
PLANALTI DA BEL A WisTA RAESAE-CE
PRETEITRA MUNICIFSL GE RESSAS
00012616 |CABEGEIRA DIREITA OU ESCUERDA, PVC. EARA CALHA PLUVIAL, Y] un 1.00000000 R 15.45 T 1545
DIAMETRO ENTRE *118 E 170° MM, PARA DRENAGEM PLUWIAL
[FREDIAL
00012625 |SUPORTE WETALICD PARA GALWA PLUVIAL, ZINGADD, GOBRALO. TIAR uH Z.00000000) RE 5.5 RE 7700
DIAMETRO ENTRE 319 E 173 MA. PARA DRENAGEM PLUVIAL
PREDIAL
TOTAL Malérial: RS 143,49
Wtho de Oben com Encaros Cotnplementirics o ) } FONTE v | coscente .} rrecounmARio f  ToTaL
BE257  |EMCANAGDR OU  BOMBEIRD HIDRAULIGO COM  ENCARGOS SINAF] H 0.50000000 b 35.69 RS 17.85
COMPLEMENTARES
8316 |SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SIIAP! H 5. 20000000) RE 28.17 R% 5,65,
TOTAL Mao de Obra com Encargos| A% 2:.4si
Coamplemerilares:
VALOR: RS 166,97
FANDE 80 GRELHA DE FERRD PY CALHAS E CAIXAS (M2}
puateiiaf " T e ' FONTE “wen- § o corpeente ] REco UNTARO TOTAL
00001379 JCIMENTO PORTLAND GOMPOSTO G 1132 SHART K6 3.8000000D) RS 0.60) Fi 2,23
0.05.000.06754 [Gvalha em erep lundedo com fequadee 42 30 % 100 o - 2D kiim EP Qoiaz Un 3, 33000000 RE 311,35 R 1.035,30
3
TOTAL Maleriat: RS 103918
ic de Obrk com Encargoe : . . FONTE une” | GoRPRENTE G roTaL
B3308  |PEDREIRG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TIAPT H 0.50000000] A% 3257 5 16.20
B5316  |SERVENTE GOM ENCARGUS COMPLEMENTARES SINAF] e 1.00000000) 3 28.t7 RS 2817
TOTAL Map ds Obra com Encargas| A% -14.48‘
Camplemenlares:
VALOR: RS 1.083.64

FNDE 209 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNEGIDO £ INSTALADO EM PRUMADA

DE ESGOTC SANITARIO OU VENTILAGCAO [UN)
Q0GI0I01 MEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL. DM 100 MM (NBR SIMAFPI 3.000000’60 RS 2,82
SEE6)
ORON3ETY WJUMCAC SIMPLES, PYC, 45 GRALUS, DN 100 X 100 MK, SERIE NORMAL| SIMNAP UM 1,00000000 RS 22 4|
PARA ESGOTO PREDIAL
020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUEODS E CONEXDES COM JUNTA SIMAFRI [U3] 0,1725000H Rz 24,97
ELASTICA. EMBALAGEM DE 40" GR {USO EM PVC, ACD.
POLIETILEND E DUTROS)
TOTAL Matgrial | R¥ 39,93
BR248 ALXILIAR DE  ENCANADOR OU BOMBEIRD HIDRAULICO COM SiMAFI H 0.23550000 Ry 2977 R$ & 62:
ENCARGOS COMPLEMENTARES
BEZaT ENCAMADOR  OU  BOMBEIRC  MiDRAULICD COM  ENCARGOS SIMAP H O, 28980000 A3 35.69] RS 10,34
COMPLEMENTARES
TOTAL MWao de Obra com Encargos AS 13,95]
Complementareag:
VALOR: R$ 53,89

FNDE 210 JUNGAO SIMPLES, PYC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADD EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO {UN)

00000297 {AMEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL. BN 75 MM [NBR SINAFI 3000600000 CCERN R 7,02
5688
QOORIESE  |JUNGCAD SIMPLES. PYC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM. SERIE NORRMAL SiNAPL UM 1 OKHK] A% 17,62 A5 17,63
FPARA ESGOTO PREDIAL —
DZ007E  |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXDES COM JUNTA SINAP U 011250060 A% 21.97 R 2,47:
ELASTICA EMBALAGEM DE "400" GR {USO EM PYG, ACO.
POLIETILEMO E GUTROS)
TOTAL Materiat: RS 27,12
o 4 Ol o Encorgos Complemeiwres N FoNTE - c recoumitims [ 1o7aL °
2azdh AUXILIAR DE  ENCANADOR OU BORMBEIRD HIDRAULICO  COM SINAF H 10, 22030000] Rz 29,77 A3 6,56,
ENCARGOS COMPLEMENTARES
8h2s7 EMNCANADOR Od  BOMBEIRO  HIDRAULICD COM  ENCARGOS SiHAF1 H 0,22030000 A% 3562 RS 7,35
COMPLEMENTARES
TOTAL Mio de Obra com Encargos RE 14,42
Complement ate i
VALOR: % 41,54
FNDE 211 CORPO CAINA SECA 100 X 100 X 40 CM [UN)
T I ; Fonte- 1 om q precoynmiR: L ToTAL
QoD 22 'MDESIVO FLASTICC PARA PVYG. FRASCO COM 8507 GR SINAEI 115 fA§53.24 RE 1,55
KATYANNE MARQUES  Assinado digi ife por

. KATVANNE MARQUES
MENDONCA:0520312336 MENDONCA: 05293123360

D Data: 2025.06.26 16:36.45-03'00"




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

CaRA. CONSTAUGAD DE ESCOLA 13 SAL AR PADRAG FNOE NG DATA : 6112023 BO1 - 25 00
I .. 10 OE Ry VERSAD i
DESCRICAQ: CONSTRUCAQ d 021 ARV UE SINERACAC
MUNMICIPIC DF RUSSAECE i
LOCAL: PLANALTO DA BELA VISTA RUSSAS.CE i
CLENTE: RREFEITIRA MUNICIEAL DE AUSSAS
00005103 JCAIRA SIFONADA PVC. 100 X 700 X 50 MM, COM GHELHA RECONOA, SINAFI VA T 00000000 R&z—t.ﬂ RS 24.58
BRANCA
TOBIB353  |LEXA DYAGLIA EM FOLHA, GRAD 100 ZINAPI o 300680000, RS 252 ™ 0.02
0020963 [SOLUCAG FREPARADORA 7 LIMPADORA PARA FUG. FRAGLD LOM SINAF] Y 0.0+ 500D 7% 60,37 RS 2,65
1000 Ch3
TATAL Materlan S 28,80
Alia da Obra com Enks ; S : _ - FONTE uets | coEscENTE ) PREGO UNIT ToraL
86246 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRD HIDRAULICO COM SINART H 021750000 % 28,77 RS 6,47,
ENCARGOS COMPLEMENTARES
2257 [EMCANADOR OU BOWBEIRG HIDRAULIGD COM  ENCARGOS SINART H D.21750000) RE 35.69 R 7,75
COMPLEMENTARES
TOTAL Mio de Dbra cam Encargas R$ 14,22
Camplemenianes:.
VALOR: RS 42,02
FNDE 213 JUNGRO SIMPLES, PYC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO (UN)
S S " FONTE Cuwo | cozrmEnre ] eregounmiro ToTAL
D0Z0055  |ANEL BOARAGHA. DN 50 MK PARA TUBD SERIE REFORGADA SINAF] Y 300000000 S 2,05 RS 5,37
ESGOTO PREDIAL
00020141 |JUNCAO GIMPLES. FVC SERIE A, DW 60 X 50 MM, PARA ESGOTO SINAF g 1.00000005‘ % 19.82 RS 19,82
PREDNAL
B0020075  |PASTA LUBRIFIGANTE PARA TUBOS E CONEXOES GOM JUNTA SINAP] Un 0.075 0000 R 2167 S 1.65
ELASTICA. EMBALAGEM DE ‘400" GA (USO EM PYC, ACO.
POLIETILENG E OUTROS)
TOTAL Fateriar WS 777
Mo 5u Obea com Encaigos Complemeriterss . | _ R " roNTE ‘wim | cokremme § eascoummAme | tomaL .
88248 |AURILIAR DE ENGANADOR DU BOMBEIRD HIDRAULICT COM| TINAF H 008090000 A% 29.77 B oAl
ENCARGOS GOMPLEMENTARES .
88257  |ENCANADOR DU BOMBEIRC HIDRALLICD | CUM  ENCARGOS SIAR! i 0.02090000) W% 35.69 RS 2.80
LOMPLEMENTARES —.
TOTAL Man de Obra ¢t Ehcatgos RS 530
Cumpluimlalss:
VALOR: RS 33,04
FNDE 212 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLYNVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELﬁSTlC.A, FORMNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS (UN)
OO000Z98  |AMEL BORRAGHA. DN 76 WM, FARA TUBU SERIE REFORGADA] Un 3,00000000 A5 254 A8 7,62
ESGOTO PRECHAL
DODZD14Z  [JUNCAD GIMPLES. PVC SERIE AL DN 75 X 75 MM, PARS ESBOTO 0] T, 00030000 % ae.8r A5 54,87
PREDIAL
DODZ00TE  |FASTA LUGRIFICANTE PARA TUE(G E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN .11 256000 R 21,67 TS 2.47,
ELASTICA. EMBALAGEM DE ‘100" GR (USO EM PYC, ACO,
POLIETILENO € DUTROS) ]
TOTAL Natsriah: ELyres
ko, e Oten com Encargos Compiementinie’ . . S N win | cikrcsne imdsuo | - Ta
85238 JAUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRD HIDRAULICO GOM SINAF] H 0.23150000) RS 20,77 R 5,39)
ENCARGOS COMPLEMENTARES . _ -
88267  [ENCANADOR OU BOMBEIRG HIDRAULICD COM  ENCARGOS SINAPI W B,23160000 5 3569 R B.27
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obwa com Encargos, RS$ t5,16

[ Comphmantares:
V’ALCIR:I R$ I

ENDE 214 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS

KATYANNE MARQUES Assinsdo digitaimente por
R KATYAMNME MARQUES
MENDONCA:D529312336 pennonca moossassso

0 Daia: 2025.06.26 16:36:45-03'00'

PLUVIALS (UN)
00000299 FAMEL BORRACHA. DN 100 MM, PARA TUBD SERIE REFORCADA SINAP T3] 2,00000000 RS 3,31
ESGOTO PREGIAL —_—
00000798 [AMEL BORRACHA. DM 75 MM, PARA TUBD SERIE REFCRCADA] SIHAPI 0] 1.00660000) RE 2,54 A% 2.54
ESGOTD PRECHAL _ _+
000A00TE  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E COMEXDES COM JUNTA SHAPL UM 0,162502300 f§ 21,97 R 2,35
ELASTICA, EMBALAGEM DE '400° GR (USD EM PYG. ACO,
POLIETIEND E OUTROS) —— e
po0z017g  |TE, PYG, SERIE A, 100 X 75 M, PARA ESGOTO PREGHL SINAP| UN 1, 0000000 R§ 48,53 A% 49,53
TOTAL Materal| RS 6204
BA248 AUXILIAR DE ENCANADOH DU  BOMBEROD HIDRAULICD  COM FINAPI H 031970000 EZQ.?? RE 5,52
EMCARGOS COMPLEMENTARES ———
BE267 ENCANADOR O BOMBEIRO  HIDRAULICG GOM  ENCARGOS SINAFL H 0, 3£570000] R$ 35.69 RE 11,41
COMPLEMENTARES
TORTAL Mao de Obra com Encargos, 13 20.93‘
"
VALOR: R$ B2,97




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

HUNGIPIO T RUSSASCE

MURICIFIG [ RUSSAS CE

OBRA: CONSTAUCAD DE ESCOLA 15 SALAT PADRAD FNDE 80

DESCRICAQ: | CONSTRUCAG OF ESCOLA '3 S4LaE PADRAC FNGE NG

DATA : 1RI1IZGES B : 25

LOCAL: PLANALTC 04 BELA viSTA RUSREARCE

CLIENTE: PREFEITURA RHFNICIEAY TF TSSAS

LA

2 Y et H

FNDE 215 VALVULA DE DESCARGA METALICA, DUPLO ACIGNAMENTO ECO, BASE 1 12", ACABAMENTO METALIGO CROMADO - FORNECIMENTO E

|NSTALRQ§D TLNY
intmiad o e . FONTE ui | coBFCENTE | PREpOUNTARI " yotaL )
P00 48 FITA VEBA ROSCA EM ROLOS DE 18 I X BOM (L X &) SINAPI LN 3,07 920000 R_S 8,07 A3 0.15]
ALa10228 VALYULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 (/2 " E ACABAMENTC SIN-‘\FI LIk Ll R4 5804 A% 389.04
METALICC CHOMADD rrerrm—
TOTAL Moterial S 50,19
Mo de Db com Enci phuer o FONTE amp § cosrernte - | precouismiro " ToTaL
BEZ48 AUFKILIAR DE E"NCAN.QDOH QU BOMBEIRD HIDRAULICD  GOb SINAE H 8924 A% 2977 R% 37,53
ENCARGOS COMPLEMENTARES
EB2RT EMCAMADOR  OU  BOMBEIRQ HIDPRAULICO COM  EMCARGOS SINAFT H 0, 9249040 R% 3563 RS 3301
COMPLEMENTARES
TOTAL Mo ds Obva com Encargos AR 05T
Complementeres..
VALOR: RE 449,73
FNDE 117 SIFAQ PARA MICTORID, DECA 168+, 1 X 2", ACABAMENTQ CROMODADO £ SIMILAR (UN])
D003 46 FITA YEDA ROSCA EM ROLOS DF 8 il % 103 I‘J‘ L xCh TIMAET LI 0, 033200800 RS 2,14 RE {07
Saldn para midong, DEGA 16681, 1 x 2", scabamenlo cromads ou similar PROFRIA [ 1,00060000 A5 488,00 R 489,00
TOTAL Matarfalk RE 309,07
Moo ao Obrs. owpperenterns’ G0 o FONTE. cozreme | erecounmang{. | tora.
BH267 EMCAMADCR  OU  8OMBEIRD  HIDRAULICD COM  ENCARGOS SINAP H 02450000 ES 35 63 R% 3.0%;
COMPLEMENTARES - —
85316 SERVENTE COM EMCARGOS COMPLEMENTARES SINARI H 0.0265041 R$ 28,17 RE 0.7§l
TOTAL Mao d» Obra com Encargos| RE 8,77
)
VALOR: RE 492,84

E INSTALAGAD (UN)

BB001732  |CLBA ACO INGY [A151 504) DE EMBLTIH COM VALVULA 3 172 -, DE ‘46 Uh 05200000 RE 155,12
¥ 30X 12° €M
00004823 |MASSA FLASTICA PAFA MARMOBEGHANITC SINAPY G 0,20740000 5 42.%‘
TOTAL Haterial:
U0 da Obra soni Encangon Coiipsetmsitacas - - . .. o rowre s ™
56274 |MARMORISTA GRANITETND GOM ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 0,47 740900 5 3325 RS 15.87]
28316 [SERVENTE GOM ENCARGOS COMPLEMETTARES STNAR H B,15020000 % 0817 R34.01
TOTAL Hbo de GINa com Engargas A w0
Gunlel_emellluws:
VALOR: RS 187,89
FNDE 217 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO € INSTALAGAD (UN)
— T T T T e Tk T oerone 1o oS
DOMI1743  [GUBA AGD INOX AISI 304] DE EMELTIR COM VALVULA 3 172 . DF *45 SINART TN T, D0000000 7S 155,13 £ 155 13
¥ 20 X12° CM
00004623 |MAGSA FLASTICA PARA MARIWOREGRANTO SINAP] [ u.z@?aoonol s 42,55 RS 12.55[
TOTAL Matarial: A5 157,78]
MARMORISY A/GRANITEIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARE 5 SINAP] H 0,47 730000 % 22,25 RS 15,87
36316 |SERVENTE GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAR] A 3,15040000) Ty 25,17 RS 4,24
TOTAL Mao de Obra com Encarpes RS 0,11
VALOR: RS 197,89
FNDE 218 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 60 X 50 X 46 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAG [UMN)
D0ODITAF  |GLIEA ACD TNOX [AISI 04} DE EMBLITIR COM VAL VULA 3 172 - DE '46 SINAR] TN T,00000000 A% 155.13 A3 155,13
KD %124 T
00004823 [MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITCr SINAFI [ @, Za740000) TS 42,55 RS 12,65
TOTAL Matsris); RS 167,78

Assinado digilalment
KATYANNE MARQUES Ksﬂ%rlq’i rENég;u& r;%nueE gor

MENDONCA:D529312336 yenponca 05293123360
0 Dala: 2025.08.26 16:35:45-0300




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
ORRA: CONSTRUQ»&D [E ESCOLA 15 3ALAS PARRAD FRIE KO DATA : 160102025 BDI : 25 1%
P10 DE RUSSAS-CE e © vERSRO HORA®  MES
STRUCAD DE & LA PADRACY FRIE MOy HACITEMDESONERATAG  CIRIEL. Tlhew
FHLIMNCIFIC 1 RUSSAS.CR
Ho lE 1 [N
LOCAL: PLAMMNM TC D BELA WiSTA, ROE5A5.C2
CLIENTE: PREFEITIRS MUNICIPAL BE RLISSAS
Mo da Ot Comph . . ono | coercente | raeco unmamo I TOTAL
SEZF | [MARMORIGTA GRANITEIRG COM ENCARGLS COMPLEMENTARES SINART H 0.47720000] RS 33.25 RE 15,67
88316 |SEAVENTE GOW ENCARGOS COMPLEMENTARES SIAPT H 0, 15020203 RS 2817 % d.24
TOTAL Mad de Obra ¢own Evicargas RE 20,11
Somplemeniares:
VALOR: RS 107,89

FNDE 219 LAVATORIO DE CANTD, LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM DU EQUIVALENTE, PADRAC POPULAR - FORNECIMENTO E |NSTALAGAO
(UN)
o . . _ : L FONTE win | coRFCENIE ToraL
GI010426  [LAVATORID DE LOUGA GRANGA, SUSPENGO [GEM  COLUNA), SNAPT [ 1.00030000 RS 62,98
DIMERSOES "40 X 20° CM
DG00435T  |PARAFUSD NIGUELADG 3 17 COM ACABAMENTO CROMADD PAFHA] SINAF] UN 3 DROT0I00 RS 35.90
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORGA CEGA. ARRLELA £ BUCHA
DE NYLON TAMANHD 5.8
0037329 JREJUMTE EPDXL QUALGUER COR SINAR] WG 0.03040000] RS 2.82]
TOTAL Matarial: | RS +78.70
M85 ds Obea com Epsargos Co . I 5 _I Crowme. L v | cosecenre | pReouNmARD ToTAL
BA26r  |ENCANADOR OU BOMBEIRC MIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAFT H 0,38700000 Fi 3450 RS 13,81
COMPLEMENTARES
6316 |SEMVEMTE COM ENCARGUS COMPLEMENTARES SINAPT (h 0.185£0000) RS 20.17 FF 5.51
TOTAL Mao de Obra com Encargos R% m,\z.
i
VALOR: RS 147,82
FNDE 82 LAYATORIO SOBREPOR, DECA DU EQUIVALENTE 1UN)
00010427 E\m‘roﬁo “"CURA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA SHAP] 5 6265, % 462 65,
BRANCA_COM LADRAQ, DIMEMSOES *53 X 45' CM (L X £) _Jl
e ————— R4 462 85

TOTAL Malerlal:

ENGANADOR  OU BOMBEIRD HIDRAULICO GCOM  EMCARGOS] SINAP H 1,00000000 RE 35,63 RS 35,63
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGCS COMPLEMENTARES SINAFI H 1.00000000 A% 2817 R5 28,17
TGTAL H¥s dt Bbra com Encargus, A3 6588
Complemeniares:
SIFAD UG TIPO FLEXIVEL EM PVG 1 X 1172 - FORNECIMENTS E SIMAPI [} 0438700000
INSTALACAC. AF_01:2G20 o
BGAT? VALVULA EM METAL CROMADO 1.1:2° X 1.4:2° PARA TANOUE O SINAP| Lkt 0, HERG000D) h3 54.93h R3 12,25
LAVATORIC, ©OM OU  SEM  LADRAOD FORMECIMENTD E
INSTALAGAO. AF_J1:2020
TOTAL Servigo: RS 1707
VALOR: ¥ 544,58

FNDE 226 TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

00004351 |FARAFUSO MIQUELADO 3 12 GOM ACABAMENTC CRUMADG PARA SINART &.00000000 RS 107, 70|
FiXAR PECA SANITARIA, INCLU| PORCA CEGA, ARRUELA E BUGHA
DE NYLON TAMANHO §-8 _
00037329 [REJUNTE EFDRG, QUALDUER GOR SINAPI K& 007020000 5 92.75 R 6.51
00020271 |TANCUE OE LOUCA BRANGA, COM COLUNA, 30" L SINAPT 3 1._00000006' 5 S18.49 RS 518,19
TOTAL Material: RS 632,70
88267 ENGANADOR Ol BOMBEIRD HIDRAULICO COM ENGARGOS SINAP| H 1.76820000) A% 35.69 R% 63,13
COMPLEMENTARES
£3316  [SERVEMTE COM ENCANGUS COMPLEMEMTARES SINAFT H .71 uo;ﬁl RE 26.17 RS 20,03
TOTAL M3 e Obra com Encarges| e
&
VALOR: R$ 715,86
FNDE 221 PORTA PAPEL HIGIENICO, CONFORME PROJETO {UH)
OO0 1703 |PAPELE|HA DE PAREDE EM ME TAL CROMADD SEM TAMPA SINAPI N A3 48.10 RE 48, 10]
TETAL Material: R 45, ml g\)/

KATYANNE MARQUES Assinado digitalmente por
. . KATYANNE MARQUES
MENDONCA:0529312336 enbone s 000981 22350

0 Datz: 2025.06.26 16:36:45-03'00"



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
DBRA: CONSTRUCAD DE CACOLA 13 SALAS PADRAD PROE M DATA @ 1612025 B 25
e | MUNCIRIOOE RUSSAS-CE . FONTE " vEpsho . HORA - MES
DESCRIGAD: | CONSTALCAC DE ESCOLA 13 5ALAS PADRMD FNDE MO i ) s mar e
MURICIPIO DE RUSEAS-CE
(SRl XN MDA Akt [aii
LOCAL: PLAMNAL IO DA BELA Y-5TA, RUSSAS.CE
CLIENTE: PREFETURA MUNICIPAL OF RLESAS
hﬁndaohlmﬁmmcomIHImmm _ S . . ' F{:INTE UND OEF FAEGD. | ARt ‘NITN.
BazeY ! ENCANADGH QU BONBE‘RO HIDR»\\ULIOO GOk ENCARGOS SiAPL H 0,31620000 R$ 35.69 RS 11,23
COMPLEMENTARES e
28316 SERAVENTE OB ENGARGDS COMPLEMENTARES SINAPE H 0,099:0000 Fs 2817 Rz 2.81
TOTAL Map de Obra com Encargos: A% 14.19;
[+
VALOR: R$ 62,20
FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICD ROLAC (UN)
botecd L A i ’ A e um | coerceve - pkzpomrrmn Dot
3037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPEMSER PARA PAPEL HIGIENICC FINAP M 100000000 RS G816 RS €518
ROLAD
TOTAL Malesial- R G818
VALOR: S 65,15
FNDE 17 DUCHA  CHUVEIRQ METALKCO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL [UN)
Q0035189 DLICHA f CHUVEIRG METALICD, DE PAREDE. ARTICULAVEE, COM; SIMAPI ] 1, 00006000 R3 151,89 R 151,89
BRACCKCAND, SEM DESVIADOR
DHKIE1 45 FiTA VED:A ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 108 {L X G} SINAFL U] 100BMHMHEY GE¥RE] A% 2,12
TOTAL Malartal-, A% 154,08
wadeobs . o T o e T foErRENYE: mcmmmhm L overal
IO REE FNCJ\NJ\DDH DU BOMBEIRDG HIDRALULICO (HORISTA) SINAFL H 0.5-0000000 Fls 7737 R 13,69
TOTAL Mo de Dhre: AR5 13,69
VALOR: R% 167,77

FNDE 14 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (1107220 V) (UN}
100000003, RS 15277 RE 19577

‘l’D‘I"AL

LALR R TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, E-IC-R ALTA, PARA| : SiMAF] . UM
COZINHA, 3500 W 110/ 220 W)
TOTAL Material; RS 192,17
s o Gorn o . 1 oo mmmnm_""'_ “Toral
000002&? [AJUDJ\NTE DE ELETRIC!STR (HORISTA] SIMAPI H 050310000, F|$ 21,87 R3 10,79
TOTAL Mo de Obra; AE10,7TY
mnnmmww P . N ; “utip - EFcENTE | { PRI A . TavAL. -
&E2Rd |ELETHJCISTA t"OM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 050000000 RE 40,66 A% 20,33
TOTAL Mic ds Obra com Encargos: RE 2033
Complomantares;
YALOR: RE 223,89
FNDE 222 TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL, CONFORME PROJETO (UN)
0003146 JFITA VEDA ROSGA EM ROLDSDE 12 MM XX 10M (L X G) SINAFL LIME 0,02 180000 R$ 2 1é R 0,05
Go0a5TE TORMEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORID, BICA| SINAP UN 1,00000009 R 122,95] R& 122,35
ALTA, COM AREJADOR {REF 1185
TOTAL Maleri RS |23.W1
-M“MMﬁlmmw PR . ] ! mn mEFl:Emr; Pazmml m TOTAL
) ERI67 r—NCANRDOR ol BOMBEIFQO HiDFU\UL‘CO COh ENCAHGOS SIMNAPL H 0, 0600000 R§ 3_5.59 F% 3,43
COMPLEMENTARE S —
BHI1E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAFI H 0.03030000 RS 28.17] RE 0,85
TOTAL Wao de Dbita cam ERcargos HS§ 128,
Conmzlementares:
VALOR: R$ 127,28
FNDE 223 TORNEIRA DE PAREDE, CONFORME PROJETO {UN)
’ DROR314E TFTTA VEDA FOSCAEM ROLOSDE 13 MM X 1OM{E X C) ] SINAPL Uﬁ 0.021 00100 ﬁ% z19 RS 0,05
000!17?3‘ TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA. BICA Slwﬁ u 1, 00000] ﬁ‘é 108 53 E% 108,53
MOVEL. COM AREJADOR, 1:2 = 0Ll 324 = (REF 1167 7 1168)
TOTAL Matenal: 3 nn,aal &D/

KATYANNE MARQUES Assinado digitalmenie per
. KATYAMNNE MARCIUES
MENDONCA:0529312336 1 g nooNt A oaase] 22960

0 Data: 2025.06.26 16:36:45-03'00



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: COMNSTRIMAD DE EACOLA 13 34LAS PADRAC FMOE &0 DATA : 180104725 BDI: 25.00%
R HURICIPIO CE RUSSAS-CE e e rONTETT - vERske - . wEs
DESCRIGA CORETRUGAD OF ESCOLA 13 SALAS PADRAQD FNDE NG - BT L CESRMGAY i Tl
KLK:CIPIO I RUSSAS-CE ’
FERLT L [ESEY R s,
LocAL; FLANALTO DA BEL A VISTA, BUSSAS.CE B st !
CUENTE: BREFETEARA MUNICIPAL DE RIFSSAS
Mt d Db <o : C e ) _' . FoMTE tmo | coecETE | PRECOUNTARIC i
86267 |ENCAMADUR QU BOMBEING MIDFALLICD COWM  ENCARGOS SINAFT H T 1154000 RS 35,60 5415
COMPLEMENTARES -
88316 [SERVENIE GUM ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H a.aas?ooca' 3 28,17 5 .03
TOTAL Maw de Obra com Encargos R% 5,18
&
VALOR: RS 114,16

FNDE 224 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1527 OU 3147, PARA LAVATORID, COM TEMPDREADOR - FORNECIMENTO £ |N5TA|.§G§O, (UM}

BO003146  |FITA VEDA ROSGA EM ADLOS DE 18 4 % 10 W (1L X ©) SINAP] ] 0.021 00900 FE 219 5 0,05

036791 | TORNEIRA METALICA CROMADE DE MESH PARA LAVATORID, HIGA SINAPT N T,C0000000 A% 122.55) RS 12205
ALTA, COM AREJADDR (REF 1195

TOTAL Matarian A% 12500

BB257  |ENGANADUR O BOMBEIRD HIDRALLICO GOM  ENCARGOS SINAPT W T0IE00000] R$ 35,69 A% 3,43

COMPLEMENTARES
BE316 | JSEAVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP] H 0,03030000 RS 28.17 R$ 0,65
TOTAL M35 de DLIS Golm ERGarges s 4.08]
Complemanlaes:
VALOR: RS 127,28

FNDE 225 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIC, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA (UN)

0OD03146  |EITA \a"EDA RC‘)SI‘DA EM ROLOS DE 73 MM X 10 ML X C:. . . SINAF] — LIN. . 5;0420.0001.} e R’S 2 1\9 . .09

00044045 | TORMEIRA DE MESA FARA LAVATORID, METALIGS CROMADA, COM SINAFI [V 1. RS 258,47 RE 288,47
HMISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875}

TOTAL Materal; RS 288 55

38267 ENCANADOR OfF BOMBERD HIDRAULICO  COM  ENCARGOS SiNAPt H D.dﬁ&OOdEIU R% 35,69 A5 15,50
COMPLEMENTARES
#8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAFI H 0.14580000 R% 28,17 R§ 4,11
TOTAL Maa de Cra tom g R$ 20,63
Com) tares:
VALOR: RE 300,19
FHDE 15 TOALHEIRD PLASTICO TIPQ DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO {1 ]
PARA FAPEL TOALHA| SINAFI 10000000 R% 6B, 18 R% 68,18

037401 TOALHEIRO PLASTICO TIFO DISPENSER
INTERFOLHADG

TOTAL Material: ﬁsse,fsl

R$ 28,77 RS 14,89

£2248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRD HIDRAUUICO COM SINAPI H D.SODFDD&'J
ENMCARGOE COMPLEMENTARES —
38267 ENCANADOR DU BOMBEIRG HIDRAULICO ™ COM  ENCARGOS SIMaP| H D, 1 A5 35,69 FI$17,3_5i
COMPLEMENTARES
TOTAL Mae de Obra com Encargos| RE 3274
Complementares:
VALOR: R% 100,92

FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRG SIMPLES EM METAL CROMADO (UN}
00037398 [CABIDEGANGHD L& DANHEING SIMPLES EM METAL CROMADD SINAP] UN 1 00068000 [E
TOTAL Malerlal:
Mhic o Obrn com Enargos Comphemenarpa’ © 0 : ISR R o | cmmamﬂﬂﬂm
86245 AUXILIAR DOE ENCANADOR OU SOMBEIRO  HIDRAULIGO  GOM| SINAPT H 9,50000000)] CHESEH
EMEARGOS COMPLEMENTARES -
85267 ENCAWADDR OUf BOMBEIRD HIDRAULICO GOM  ENGARGDS SINAPI H 0.50000000f RE 25,59
COMPUEMENTARES
TOTAL Wag de Obra com Encargas|

KATYANNE MARQUES Assigado d!iggilalmenle por
. KATYANMNE MARQUES
MENDONCA05293 12336 MENDONCA;052832123360

0 Daka: 2025.06.26 16:36:45-03'00



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

CERA: COMSYRICAD DE ESCOA 13 SALAS PADIRAO FNIE MO BATA : 1601215 BDI: 25 (%
I'J'UMC[PIO CE RUS E P - T WERSAD - HORA ~ MES

DESCRIGAO: | CONSTRUDEGBE ESCULA 13 SALAS PADRAD FDE N0 i
BALINGCTHECH DB RUSSAS. CE

LOCAL: PLANALTOIDA BELA ViSTA RUSSAS-CE

SODLEL EEN DESOke RAZAG

RO

CLIENTE: PREFEITURA RUNICIPAL DE RUSRAS

FNDE 226 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FEXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

. —— — — _— : P - ENTE | PRECOUNIARR —
il i s Lse B BARRA DE AFOID RETA, EM ACO HOX POLIDD, COMPRIMENTO SINART [ 100020001 A5 18578 Rz 18578
GOCH. DIAME TRO BAINIMC 3 O
004351 PARAFUSO MIQUELADO 3 1:2° COM ACABAMENTO CROMADD PARA SINAPY LN & DOQO00H R$ 17.05] R% 107,70
FIxAR PECA SANITARIA, INCLUN PGRCA CEGA, ARFAUEEA E BUCHA
DE MYLON TAMANHG 5-8
TOTAL Matarial| RE 203.49
(8245 do Cbes com Encarges : ) o 1 oo RN Qpre———  PRECOMNTARIS | - TOTAL
85267  JEFCANADOR QU  HOMGEIRD HIDRAULICO GOM  ENCARGGS SINAP] H 0,94850000 T S 33.85
COMPLEMENTARES
BEIE SEAVEMTE COM ENCARGDS COMPLEMENTARES SINARY 3] Q29820000 R5 2817 R §.42
TOTAL Wan ds Dbra com Encargas g 47,27
Compiarmenlanes:
YALOR: R$ 13575
FNDE 29 REGULADOR DE AL TA PRESSAD GLP {UN}
bawiat . C Lo S 1. Cori N .f o f LOEF .-m.-."-.'i.: wiego unmkn | "'9"'-
©.11.000.06551 |Angulader de aila pressan. vazaa 9 kg, rel. 7651073 lahricagio Aliancs o, 5P Obtas [F 1, GO H3 £53.99] R$ €53,99,
1 uEvalente
TOTAL Matanial: W5 655,50
&ndamlmwwm N .. . L mm  co msguwl'r.ﬂnl) ot
BA248 AUXILIAR  DE ENCANJ\DOR Ll BOMBEIHO HFDRRULICO COM| SInAP H 0, 3000HRH RS 29,77 R§ a.03
EHNCARGOS COMPLEMENTARES s
83267 ENCAHMADOR Ol BOMEBEIRD HIDRAULICD COM  ENCARGOS SINAFT H 0,50000000) Hs 35.69 RE 1785
COMPLEMENTARES
TOTAL Béo de Dbra com Encargos. RS ZE.T8
Lomplemaniares:
VALOR: R% 680,77
IFNDE 301 CAP OU TAMPAD DE FERRO GALVANLZADD, COM ROSCA BSP, DE 3/4% [UN]
09001 183 AP il TAM‘F'-ND DE FERRO GALYANIZADD, COM ROSCA BSP. OE SINAPY LN 1_00060000 HS 780 RS 7B
34"
il EES FITA VEGA ROSCA EM ROLOS DE 12 MM X S0 M {L X C) SINAP V] 0, 20K RN Rs 8,07, A 0.6
TOTAL MelaHal; RS 7,561
58248 NJXILIAH DE ENMNAMR CIU BOMEEIRO HIDHJ\ULICO COM SINAP H 0, 1 SO A% 4.47
ENCARGOS COMPLEMENTARES
BBZET EHCANADOR GU  BOMBEIRC  HIBRAULICO COM  ENCARGOS SIMAPL H 0,15000000) R# 35.59] R% 5,35
COMPLEMENTARES
TOTAL M52 de Obea com ¥ RS 862
cmnwntares:
VAL OR: REAT.TE

FNDE 302 REQUADRQ EM ALUMINIO TIFO VENEZIANA COM GUARNIGAD, FIXAGAD COM PARAFISSOS - FORNECIMENTO € INSTALAGCAD, (M2}

0007568 [EUCHA DE NYLON S_EM ABA 510, COM PARAFUSO DE 8,10 X 6-5 M| SINAP ud 4.B1002000) RS 0,55 R§ 2.65‘
Ebd ACD ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
(H036668  JGUARNICAD ¢ MOLDUAA ¢ ARREMATE DE ACABAMENTO PARA SINAFI M 2, 56000 A% 25 7a A% 55,85
ESOUADRIA, EM ALUMEINIO FERFIL 25, ACABAMENTD ANODIZADO.
BRANGO QU BRILHANTE. PARA 1 FACE _
DRO3H025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA. Eb ALUMINIO, ACABAMENTO SINAPI LI 054000000 RS 774,26 A% 49810;
ANODIZADD NATURAL, 40 M X 210 M (LARGLURA X ALTURA), SEM
GU&HNlCﬂOﬁﬁUZﬂH:’\I’@T.‘\ —
TOTAL Walerial RS 485,70
33309 1PEDRE|RO C—OM ENCm(\US COMFLEMENTARES H R_s 32,57] RE 7.49
EB316 SERVENTE COM EMCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10, 1 SOLRMH 253 55 17 RS d,23|
TOTAL Mao 8 Clirs tom Encargas R 45,19
I— | L
VALOR: RE 498,42
FNDE 242 BOMBA CENTRIFLIGA, TRIFASICA, 6 CV, HM 30 A 40 M, Q 26,36 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAD, (LN}
- — - T i
I FOWTE I ; ‘ caemarrz I pmowmlﬁn U TOoTAL | - - QJ/

KATYANNE MARQUES Assinado ditaimente por
- . YANME MARQUES
MENDONCA:0529312336 yignpanca 05293123360

0 Data: 2025.06.26 16:36:45-03'00°



RELATORIC ANALITICO - COM POSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGEC DE LSCOLA 13 SALAS PADRAD FNDE NO DATA : 1611 G025
. MURICIPIO O RUSSAS.GE e ] FONTE . VEASAD .
DESCRIGAC: COMSTRUGAC OE ESCOLA 13 SALAS PADRAD FNDE M3 P s st
MUNICIFIG DE RUSSALE-CE X
R
LOGAL: PLANALTO DA BELA VISTA. RUSSAS.CE e
CLIENTE. FREFEITURA MUNKTIPAL [ RUSSAS
00000738 |BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRIGD TRIFASIGC: 5HP, CIAMETHO SHAF] UN 1, AIO000] HS 554712 % 5.547,12)
DF SUCCAD X ELEVAGAD 27 X 1 1.2", DIAMETRC) DO ROTOR 155 MM,
HIMID" 40 M £ 20,40 M3H A 46 M ' 5.20 M3H
TOTAL Guipamento: RBE.547,13]
| Material - N S _ T N | " FoNTE A wm " COEFIENTE Mecﬁumrhmq_ TOTAL
00011267 JARRUELA LISA, HEDONDA, DE LATAG POLIDD. DIMMETRD NOMINAL SINAPI ] 4,00090000, A3 156 RS 6,24
58", DIAMETRO EXTERNG = 34 MM, DIAMETRO DO FURG = 17 MM,
ESPESSURA = 2 5*
0039997 |FORCA ZINCADA. SEXTAVADA, DIAMETED 1/4" SINAPI 3] 400000362 RE 0,32 R$ 1.26
00D3GGE | VERGALHAD ZNCADD AUSCA TOTAL. 1.4 * 16,3 T4 SINAP # 9,20000000] RS 2.85 RS 0,57,
TOTAL Malarial: RS £.05 ]
o do Obea com Encorges Complememeres. —+ - T | Fonte . | wvm | coemcente | eregounmisio | - o
B8T47 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAFT H 0.63200000| R 30,93 RS 19,58
BBZ48 AUKILIAR  DE ENCANADOR DU BOMBEIRD HIDRAULICG  COM SINAR] " 227740000 Fis 29.77 S 67,80
ENCARGOS COMPLEMENTARES . —
] ELETRICISTA COM ENCARGOS GOMPLEMENTARES SINAFT H 0,53300000 R 4066 TS 25,74
B8267 ENCAMADOR QU BOMBEIRC HIDRAULICO GCOM  ENMCARGOS, SINBP H 2,27 740000 Fis 35.69 H5 81.28
COMPLEMENTARES
TOTAIL Mao de Qbra com Encargos| RE 154,40
Complemard ares:
VALDR: R$ 5.749,61
FNDE 94 ELETRODUTO EM ACC ZINGADD OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO, (M
00002504 |ELETRODUTG  FLEXIVEL, EM EITA DE  AGD GALVANIZALD, SINAP 1.05000000 “Rs 10,73 RS 11,27]
REVESTIDO GOM PYC PRETO, DIAMETRO EXTERND DE 25 MM, DN «
3:4 TIPO SEALTUBO TR
TOTAL Matertal: RE1127
SWART 3 15720000 5 395
SINAP H 015720000 A% 40.66| RS 5,39
TOTAL Mas de Ura com Encarges] RS 11,25
Gomphmenlares:
31170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVG AGUA, PYC ESGOTO, PYC SINAF W T,00000000 RS 12,90 RS 12,90]

AGUA PLUMIAL, GPVE, PRR, COBRE T4 AGOD, DIAMETROS MEMORES
DU IGLAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U
FERFIL 1 t:4", FIXADA EM PERFILADG EM LAJE, AF_Dav2023_PS

TOTAL Servign: RS lz.sol

VAL CR: R 35.42

FNDE 67 CENTRAL ALARME ENDERECAVEL [UN)

F17.000.09275{Ceniral alazme microprocessada para até 125 zonas, red. £P-01 da Gewi 5P Qbras (] 1, Q000 S 242804 “RE 24289
4 Gamma ou aquivalania
P.17.000.0305% | Paingl repesidor de deleccha ¢ alarme de incendio Nipo enderecavel P Gbras UM 100000000 H31.119.74 A% 1.138,74
L]
TOTAL Malarial: 7§ 3.5660.68

2.50000000] R% 40.66 By 122,31

SINAPI

EEZ264 ELETRICISTA COM ENCARGOS DbMPLEMENTAFIES
BB2GE ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMEMTARES SIHAFL H 3,50000000 R§ 46.09 R% 161,32
8315 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAF H 3,50000000] A% 28.17 A5 98,50
TGTAL Map de Obra com Encargos RS 40223
Comphemerilaes;
VALOR:I 13 3.970,91

FNDE 303 SINALIZACAD COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. {LIN)

f o | coercente.. | erecounmAmo

D004 791

ADE 510 ACRILICO DE BASE AGUGSA * COLA DE CONTATO SINAD] G .0200000 RS 45,50
PLACA DE SINALIZAGAD DE SEGURANCA CONTRA TWCEND, IRART ] 100000065 75 3788 7% 2788

FOTOLUMINESCENTE. RETANGULAR, *20 X 400 GM. EM PVC *2° WM '
ANTIGHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS GONFORME NER| }
16820}

QUGITHSE

TOTAL Malerlal-] RS 36,01

KATYANMNE MAROUES Assinado digilalr;ente por
. KATVYANNE MARCLES
MENDONCA:0529312336 MENDOONCAD5293122360

0 Data: 2025.06 26 16:36.45-0300'



b % LE A NTE A
RELATORIQ ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUTAD DE ESC0LA 15 SALAZ PADRAC FNGE 80 DATA : 16DN20ZS
e ] MUNCIP0 DE RUSSAS.CE i FORTE T vERSkO -
DESCRIGAD: CORETRUCAD DE ESCOLA 13 SALAE PADRAD FNOE NG e AT EEN DESCREEATAC
FALMECHIE) DE HUSSAE 8
PRI 140 REA
LOCAL: PLAMALTO DA BELA WiSTA, RURSAS-CE
CLIENTE: PREFEFTLIRA MUNIGIEAL [ 75555
mnam_m'&m_uw- T R o ) FONTE VNI | COBFTENTE PREGO UNITARIG o ;o‘r,'h]."_ L
FEI3D AJUCANTE DE CARPINTEIRD COM ENCARGDS COMPLEMENTARES SINAF1 H £, 30000000, R% 30,24 R$ 2,07
TOTAL Méo de Obra com Encargos AL 007
[
VALOR: RS 47,68
FNDE 304 QUADRC DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 56
DISJUNTORES DN 2254 - FORNECIMENTD E INSTALACAD, [UN)
Matora o R S e . “FOMTE unes | . coemcenre | PREGOUNTARN.| U ToTAL
i1 2043 (QUADRC DE DISTAIBUICAC COM BARRAMENTC TRIFASICO. DE TINAPT LN 17D H000] RS 1.188.07 R& 202006
EMBUTIF, EM GHAPA DE ACO GALVAMIZADO. PARA 30 DISJUNTORES.
DN F35 A
TOTAL Materlal: RS 2.020,06]
ko de Obra com Encargos Complesmincares: - < 1. e e U L | ocomecewe. | emecounmaro | tota o
BB247 AUKILIAR DE EEETRIGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SHNAF H 0,63420000) ﬁ; 30.83 /% 19.62
BE254 [ELETRICIETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPL H D.SS-‘?EWDO RE 40.551— B3 25,79
TOTAL Méo de Obra com Encergas F$ 45,41
¢
sevige R ) ool ww ] comomae - § eregoinmdes | momaL I
BT367 AFPGAMA_S”S’A TRACO 1:1:6 !E‘J VOHLUME DE CIMENTOD. CAL E AREIA THMAPT [TE} 001840000 RS 6?1.5§J‘ A3 13.07|
MEDIA UMIDA} PARA EMBOGDIMASSA UNICAASSENTAMENTO DE
ALVEMARIA DE VEDACAD, PREPARD MANLAL. AF_DE2019
TOTAL Sarvhgo: Rg 13,02
VALOR: R$ 207849

FNDE 26 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 254 - 30m {UN}

00039445 [DISPOSHIVG DR, 2 POLDS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE SINAF] T 1,0000KH0: RE 117,7))|

25 A TIPOQ AL —
D0Oo1S7E | TERMINAL A COMPRESSAC EM COBRE ESTANHADD PARA CABD) 4 FINAP UN 4, D000 A5 1.28 A5 512

M2 1 FURD E 1 COMPRESSAD. PARA PARAFLISO DE FIXACAD M5

TOTAL Malerlal: RS {282
Bgzay [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAPI i H D, 25030500 R$ 30,23 A% 7,73
2264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMEMTARES SINAPY H 0, 25000000 A3 10,66 A% 1017
TOTAL Mio de Cars com Encargos) RS 1740,

Complmeniarss:

R$ 140,72

FNDE 87 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE HOMINAL DE 40A - 30maA [UN)
0035445 [DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE SINABI UN 1, DO0a00non) RS 119,79 R 119,75
40 A, TIPD AL
00001571 {TERMINAL A COMPREZSAQ EM COBRE ESTANHADD PARA CRBO 4 SINAPY UM 4, 00000000 RS 1.28 RE5.12
M2, 1 FURQ E 1 COMPRESSA0. PARA PARAFUSO DE FIXACAC M5
TOTAL Malerlal: R3124.91
BE247 AUXILIAR OE ELETRIGISTA LOM ENCARGUS COMPLEMENT ARES SINAPT H £, 30000000 R 30,53
BEZE4 ELETRIGISTA GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 0, 300000 A% 4066 RS 1220
‘ﬁul_ Mzan de Obra com Encargos R 2448

Complermen kes:
VALOR: | k% 148,39

FHODE 83 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPC DR, CORRENTE NOMINAL DE 254 - 30mA (UN}
00033255 |DISPOSITIVO DR, 4 FOLDS. SENSIBILIDADE DE 30 MA, GORFENTE Db SINAPT UH 700000500 RS 134,10
25 A TIPD A
00001571 | TERMINAL A COMPRESSAD EM COBRE ESTANHADC PARA GABD 4 SNAPT ] 3.0an00000 RS 1.28 LX)
M2, 1 FUROD E 1 COMPRESSAD, PARA PARAFUSO DE FIXAGAD M5
TOTAL Material RS (35.07
I""é"-"'._“f s Sors Encargos Gomplamenisses e e T T I " fomre . COBFCENTE Imﬁcoumrm :Yo;_rm. o

KATYANNE MARQUES Assinado digitaimenis por
MENDONCA:0529312336 [ enoontamsoos: 53350

0 Data: 2025.06.26 16:36:45-03'00



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
oBRa: CONSTRUGAD DE CSTOLA 13 SALAT PADRAMD FROE NG DATA: 16012005
e | MUNICIPIO BE RUSSASCE .| TONTE - wEmSAD. -
DESCRIGAG: E ESCOLA 13 SALAS PADRAQ FNOE MO . s s
WNICIPHY [ RLSSAS-CE
ARG,
LOGAL: BLANALTE 04 BELA ViSTA, RUSSAS-GE i
CLIENTE: EREFEITURA RLINICIFAL NF RLS3AS
BRZ47 ALXILIAR DE ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES S_E‘JHPI H 0, Z500MHMIH A% 30,93 HE 7,73
BR2G4 ELETHICISTA COM ENCARGDS COMPLEMENMTARES SINAPY H U,ZSUGOU’HD Eg 40,66 A% 10,17;
TQYAL Mao de Obra com Enzargos| RE 1780
Complemsniaras;
VALOR: RE 157,12
FNDE 88 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 KA {UN)
ratwrad D ) o o “FONTE T R —— CooveTaL
Lilalikz: S g ] DBISPOSITIVD DF'“E CLASSE N, B POLO, TEMSAQ MAXIMA DE 27? W, SIMNAR] UN 10000000 RS 8800 RS BB, 0
LCORAENTE MAXIMA DE "457 ka (TIPO ACH
TOTAL Matcrial; 5 86,00
Mo de Dtwa g hoime . ) " roNTE um | coerce | eegounmAme | qotar
EBza7 AURILIAR DE ELETAICISTA GO ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAP] H 0, 20000000 ﬁ.‘s 3092 #5 6, 191
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SIAPT H 0, 20000300, ﬁ.'i 40,65 [ ERE]
TOTAL Mao de Obra com Encargos E3 MJZ'
VALOR: % 102,32}
FNDE 89 DISPOSITIWO CONTRA SURTO - DPS 80 ki, (UM}
039472 DISPOSITIVO DPS GLASSE I, 1 POLD, TENSAD MARIMA DE 275 V. SINAP] UN 1060086000 H_s 152,891 Fl‘s 152,89
COARENTE MAXIMA DE “00" KA [TiF0 ACH S——
TOTAL Meieriel: RS 15280
BR247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COHA EMCARGOS COMPLEMEMTARES SENAPI H 0, 2000000 RS 30,43 R% 619
BB2B4 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0, 20003000 RS 40 .66 R$ 8,13
TOTAL M3s dv Gbra com Encargas =i
c
VAL OR: R§ 167,21

FNDE 90 ELETRODUTO RIGIDOD, EM ACO ZINCADO Ol GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENT( E INSTALAGAD. {M)

D000ZsH ELETRODUTO  FLEXWEL, EM FITA DE AGD GALVANIZADO, 1, 05000000 514,07 A% 14,77
FEVESTIDD COM PG PRETO, DIAMETRO EXTERMC DE 32 MM, DN =
17, TIPO SEALTUEQ
TOTAL Malstal; A5 14,77

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMFLEMENTARES .Slwl ) H O 157 200HMH R_s 30,92
BEBZ2E4 ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 018720000 R$ 40.55' RE 5,39
TOTAL Mao de Obra com Encargag| RS 11.23]

Camplemenlares:

R& 1250

FIXAGAC DE TUBDS HORIZONT 715 DE VG AGUA, PYC ESGOTO, PVG
AGLA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO. DIAMETROS MENORES)
GUIGUALS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIFO L
FERFIL 1 1:47, FILADA EM PERFILADG EM LAJE, AF_DXI2023_P5S

1.00000009.

TOTAL Servico: Bt 12,90
VALOR: R$ 38,82
FNDE 91 ELETRODUTD EM ACD ZINCADOQ QU SALVANIZADO DN=1 1127, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)
00002503 [ELETRODUYD FLENIVEL, EM FITA OE ACD  GALVANIZADO. [X] 1,05000000) A$ 27.32 RS 28,59
AEVESTIDD COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTEAND DE 50 MM, ON =
112 TIFO SEALTUBG
TOTAL Materks: RS 28,59
BEZAT7 AUXILIAR DE ELETAICISTA GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,15720000)
BE264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPY H 0,157 20000 R$ 41566 R¥ 6,39
TOTAL Mac de Obra com Encargas Rt 11.25]
Camphenmilares:
Servigo ICENTE . I SO INTARKY YOTAL

KATYANNE MARQIIES Assinado digilal;'nenle por

. KATYANNE MARQUES
MENDONCA:0529312336 MENDONCA 05293123360

0 Datz: 2025 06 26 16:36:45-03'00'




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
QBRA; CONSTRUGAD DE ESCOLA 13 SALAS PADRAD FNDE NS DATA 16 B1i2025
i . | WUNCIPODERUSSASCE VERSAG
DESCRIGAD, CONSTRUCAC DE ESCOLA 13 SALAY PADRAD FNOE %0
MURICIRIEY DE BUSSAS Ci
1 A SEHUHLA AFEy e
LOCAL: PLAMALTO DA BELAWVISTA RUSSAS.CE
CLIENTE; PREFEITURA MUNITIPAL BE RUSSAS
—
Q1170 FIXAGAS DE TUBDS HORIZONTAIS DE FVYC AGUA, FYGC ESGOTO, PG SINAF 1] 1,000000008 R 1.2.50] RS 12,90,
AGUA PLUVIAL, CPVEG, PPAR. COBRE QU ACO. DIAMETROS MENORES
QU IEUAIS A £0 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIRG L
FERFIL £ t 4", FIXADA E8 PERFILADD EM LAJE. AF_09/2023 PS5
TOTAL Sarvigo:| RE (280
VALOR: R$ 52,84
FNDE 92 ELETROBUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADG DN=1 174", APARENTE - FORNECIMENTD E INSTALAGAD. (M)
Matertal oo ST " EONTE - UND | . COEFCENTE | PRECOUMTAR® 1 . Tota -
QODORS02 ELETRODUTO  FLEXIVEL, EM FITA DE  ACO  GALVANIZADO. SINAPY 5 1.05-00000[! FT% frd o RE 22249
REVESTIDD COM PYC PRETD. DIAMETRO EXTERMG DE 40 [, DN =
i 1-4° TIPO SEALTUBD
TGTAL Waterial: A% 22,95
mnammwmm . R T | . FmTE . s COEFICENIE PREcowu’Am 70T.N. .
BE24T AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEM&N!‘AH_ES SIAPY H 015720000 _H_$ 30,93 R% 4,86
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAR H 0,15720000 ‘FI‘E 066 RE E.Cj
TOTAL Mao de Gbra com Encarpos. RY 11,25
t
Sersiga: S e S0 rowe -} uee . coerewte .} sREcouNmaRip 1
a1 FIXAGAD DE TUBDS HORIZONTALS DE PYG AGLA, PYG ESGOTD. PYG) SINAFY [ 1.0?000000 RS 12.90 RS 12, 50|
AGUA PLUVIAL, CPVE, PPR. COBRE OU AGD, DIAMETHQS MENOHRES)
G IGUARS A& 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIFO U
PERFIL ¥ 14", FIXADA EM PERFILADD EM LAJE. AF_D02023 PS
TOTAL Servigo: A5 12,90,
VALOR: R§ 48,44
FNDE 33 ELETRODUTO EM ACO ZINCADD OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNEGIMENTC E INSTALAGAQ. {M)

oe o [ commpmin [ onecoia

AoDFZA00 EEETRODUTD  FLEXIVEL. EM  FITA DE  ACO GMVMIZQD’C".‘ . Sli\lﬂpl Lt RS 381
REVESTIDD COM PYC PRETO, DIAMETRO EXTERNG DE 5 MM, DN «
27, TIPQ SEALTUBC
TOTAL Material (T3]
Wi s Qb o Encarpes Comglemenisios L Foxte | wee | commcente | precounmiin | yorai
BEZAT ALKILIAR DE ELETRICISTA GOWM ENGCARGOS SO SINAPI H 0,157 200H0K) F“.g 3023 R% 4,86
88254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SR H o, 15F20000; H_s 40 65 R 632
TOTAL Mao de Obra com Encarpos R$ 11,25,
p
T o IS " _ - 3 L MOTAL
iR EIXAGAO DE TUBOS HORTZDN'i—NS DE PWs AGEM, PVG ESGOTO, F-'VC SiNAPL 5] 1, D0000000 E; 12,50 A2 12,90
AGLA PLUVIAL, CPYC, PPR, COBAE GU AGD. HAMETROS MEMORES
OU IGUAIS A 40 Mt COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIFG U
PERFIL 1 1:4", FIxaDA EM PERFILADO EM LAJE. AF_0%/2023_P§
TOTAL Bervigor A 1290
VALOR: R¥ 62,36

FNDE 94 ELETRODUTO EM ACQ 2INCADO OU GALVANIZADD DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO £ INSTALAGAD. (M)

Matortaf - . R : : wHE | . cotrciTe ! .
DO002504 ELETRODUTO  FLEXIVEL, EM  FTA DE ACO GALVANIZADOD, SHNAP M 1,05000000 A% 1073 A% 11,27
REVESTIDG COM PYC PRETO, DIMMETRO EXTERMO DE 25 Mid, DN =
TOTAL Matarial] G u.2?1
E8247 SIMNAPY H 015720000 F$ 30,93 Rf 4,86
BE264 ELETRICISTA COM ENCARGDS COMPLEMENTARES S-H;IAPI H 0,157 20000 R4 4066 R% 6.3?
TOTAL Man de Obra com Encangos| ] Il.?si
Compiemanisrs:
91470 FIXAGAD DE TUBDS HORIZONTAIS DE PYG AGLA, PYC ESGOTD, PYC SIMARI 1Ll 1000803600 R 1290 Rz 12,90
AGUA PLUVIAL, CPYEC, PPAR. COBRE OU AGO, DI_!'\METFICIS MENORES
(GEF IGUALS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGHDA TIPQ U
PERFIL 1 1:4" FIXADA EM PERFILADD EM LAJE, AF_022023_P5S
TOTAL Servige: RE |z,5nL

VALOR: RS 35,42 (j//

KATYANNE MARQUES Assinedo digialmente por
. NE MARGUES
MENDONCA‘0529312336MENDONCA:05293123360

0 Dala: 2025.06.26 16:36:45-03'C0"



RELATORIC ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

CERA: CONETRUGAD DE ESCIRA 11 54143 PADRAC FMOE b DATA - 160112525 BDI: 254K
L} WUNCIODE RUSSASCE o P .. VERsko |
DESCRIGALD: COMETRUNAG DE ESCOLA 13 SALAS PADRAG FNDE 8O 0T L B SE SR A

FALINICIED T BLSSAS.CE
PR
LocaL: FLANALTO DA BFLA ViSTA, RUSSAS-CE e
CEIENTE: PRIFCITIEL MUNKIPAL DE RUSSAS

FNDE 95 ELETRODUTO £M ACC ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M}

Fhatarinl - S . S Fonre . | w1 coencente FRECD LNTARK TOTAL
OGRIZ505 JELEIAOLAITO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO  GALVANIZADD, SINAR] [ 1.15000000 A% 56,72 RS 65,23,
REVESTIDO GOM PYC PRETO SAMETRO EXTERNG DE 75 M, DN =
2 1:27 TIPQ SEALTUBD s
TOTAL byl ertal: R§ 65,13
Mio dv Obw com Encaryos Complesentares. : R FONTE - o wem | coRFRENTE .| PRECDUNIARIG TOTAL
28237 JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENGARGOS GOMPLEMENTARES SIAPT H D, 16720000 R3 30,93 F5 4,85
85234 |ELETRICISTA GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES FINAF H 0.15720004 7% 065 RS 5,30
TOTAL M3o de Obra com Encargos| A5 tl,zﬁl
&
Banvign S IR : : _ owme - | “enm | Ccoemcewte - | ere¢ounmiso | tova .
EINE] FIXAW\O DE TUBDS HORIZONTAIS OE PYC AGUA, PYC ESGOTO, PYC] SIMAPI ] 000000 A% 12.20 R% 12.90!

AGUA FLUVIAL, CPVC, FPR. COBRE OU ACO, DIMETHQS MEMNORES
QU IGLUAIS A 40 MK, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPC U
PERFIL 1 1:4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_03/2023 PS

TOTAL Sarvigo:; A% 12301

VALOR: RS 89,38

FNDE 305 CAIXA DE PASSAGENS LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (FPADRAO
CONCESSIONARIA LOCAL} {UN)

" rotas,

DONT1750  |CAINA DE PASSAGEN LUZ - TELEFONIA, DE EMBUTIF, EM CHAPA EI_NAPJI Lk " 100003000 RE 56.06 H5 556,36
DE ACO GALVANIZADO, DIWMENSOES 20 ¥ 20 ¥ *12° CM (PADRAO)
COMHUCESSIONARIA LOCALY
TOTAL Materiai. R%56.96
BB247 ALXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGGS COMPLEMENTARES SiHAFI 0,546000HK] R% 30,33 R§ 10,70
BEZEA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SIRAP| H 034600000 Fi% 40.66. R3 ¥4,07

‘TOTAL Mao de Jbra com Encargas| A% 24,77
Lomplemantares:
VALOR! RS 61,73

FNDE 306 CAIXA DE PASSAGEMY LUZ { TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *f2* CM {PADRAO
CONCESSIONARIA LOCAL) {UN)

Ban11251 CAIXA DE PASSAGEM: LUIZ ' TELEFOMIA, DE EMBUTIR. EM SHAPA SIMAPI 1000000008 .RS 126,17 R% 126,17
DE ACO GALVAMIZADD, DIMENSCES 40 X 49 X “12° CM {PADRAD
CONCESSIONARIA LOCAL) "
TOTAL Matstial: RS 126,17
(ALIXLIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SiNAPY i 34630000 R% 20,93 RS 16.?0
a5264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP] H 0,54 B IR FI_S 40,66 F5 19,07
TOTAL Moo de Dora com & Ry 24,77
Lomplemantargs:
VALDR: R$ 150,94

FNDE 307 CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR ACO PINTADA 10 X 10 X 8 CM {UN)
DZOS5T JCATRA ASSAGEM METALICA, DE SOBREPGH, COM TAMPA SINAFT 1. DBHa0G) y W5 20,95
. APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10° GM
TOTAL Maleshal: R$ 1085
A TN % 30.99 T 9,28
v 30005007 T 40,66 e 1720
TOTAL Mae de Obra com Encargos| R¥ 21,48
C“MMNS:
VALOR: RS 42,43
FNDE 25 ELETROCALHA LISA Ol PERFURADA EM ACO GALVANIZADD, LARGURA S50MM E ALTURA S0MM, INCLUSIVE EMENDA E chﬁo -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. [M)

KATYANNE MARQUES Assinado digilaimenle por
. KATYAMME MARQUES
MENDONCA:0529312336 [yt bonta mapoh 5360

0 Data: 2025.06.26 16:36:45-03°00°



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES BE CUSTOS
CBRA: CONSTRUCED DE ESCOLA 13 SALAS PADRAC FNDE O DATA 1612585 BDI : 25.005%
PIDERUSSASCE e DNTE T 'wershn N MES
DESCRIGA CONSTRUGAD DE ESCOLA 13 SALAS PADAAD FRIE hO - .
WUNICIFID HE RUSEAS-Ch
LOCAL: PLANALTO DA BELA WISTA. RUSFAS.CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIEAL DE RUSSAS
! L _ o T e | v | comxeste | erecounmamo | . Teraw
P.04.00D.06203 |Erelmr_-alha lisa gakvanizada a logo, SdxSommen ’ 5P Obras M T, 00000000} R 2800 RS 38,00
]
P.04.000.06217 ] Tampa enzanz para eletrocalha galvanizada a lage, L= 50mem S hwas Wl 1, G100 RF 15.25 RS 5.26
]
TOTAL Malerlal: RS 59,36
Moo go Obvs com Encargos Complomenties - .. o . FONTE umo coEFcENTE . | PREGOUNTARD | . ToTaL
BA247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM E‘NCJ\RGO’S COMPLEMENTARES SIMAPT H QIES20000 FTs 3053 RS 764,
EE254 [ELETRICISTA GO ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAR H 0.08520HI R 4065 Aj 345
TOTAL Mén da Obra cam Encargas RS 610
Compiettenlares:|
G Do T FoHTE uno | coercents. | smegoumasie | o TetaL
95562 SU-POHTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACD BINAET W (AL iRA] R% 6147 5 61,47
GALVANIZADD.  LARGURA 400 MW, EM  PERFILADD  COM
COMPRIMENTO DE 4% COM FIXADMD EM LAJE, FOR METRO DE
ELETROCALMA FIXADA . AF 09-2023 ——
TOTAL Sarvigo: RS 5147
VALOR: RS 12083

FNDE 25 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAD -
FORNECGIMENTO E INSTALAGAG, (M)
g T e T . eowre | oo | coevsenre ] srecovinfan rotar
P.04.000.062031Eetrocalha lisa galvanizada a logo, SOxS0Mm ) SF Qbras [X] 1, GOD0CDDDT H% 38.00 RS 38,04
B
P 04.000.06217 [Famoa entaine para eletrocaiha gakanizada a foge, L= 50mm SR Obras M 1,00000000 R% 15.26 [ERERT]
4]
TOTAL RS 59.96
ALIXILIAR BE ELETRICISTA COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAF H 08520000 A% 2,64
8284 ELETRICISTA COM ENCARGDS COMPLEMEMTARES SIMNAPI H 0, BRSAHHMH R} 4065 RE 3,4’6}
TOTAL Mac de Obra com Encargos| R$ 610}
Complman afes:
Serigo - RN e S . “eowre | oume | coen PREGOUNTARD | ToTaL. -
q6562 SUPORTE PARA ELETROGALHA LISA OU PERFURADA EM AGO SINAPL M 1, QDAY R$ 61_47] RE 61,47
GALVANIZADO, LARGURA 400 Mk,  EM  PERFILADD  GOM|
COMPRIMENTO OE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRC DE
ELETROCALHA FIXADA. AF 092033 _
TOTAL Eervica: RE Gt AT
YALOR: R$ 120,83

FHDE 314 ELETROCALHA LISA DU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAD, (M)

P.ua.ooo.uezmﬁ trocaiha lisa 3 age, 1 M 1.00000000] RE63.92 RE 63,32
[

P 300 06217 | Tampa encaize para alelrocztha galvanizadz a lego, L= 150mm 5P Dhras (L] 1, 00003000 RS 49 66 RE 4366
2

TOTAL Malwrial R 112,06,

e G o oo T L PR O oo |
SINAPT ] D, 12000000
SINAP] R . 12000000 ES 40.55' RS 4,28
TOTAL Man de OBz com Encatgos) RS s,ssL

Compleramiares;

5 30,93 A5 3.7t

Te562  |GUPORIE PARA ELETROCALHA LSA OU PERFURADA EM AGO TAF] W 100000000 % 61,47 HS61.47
GALYANIZADD, LARGURA 420 MM, EM PERFILADD  GOM
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADD EM LAJE. POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF_09:7023
TOTAL Servico: RS 61,47
VALOR: RS 183.04

FNDE 312 ELETROCALHA LISA 04 PERFURADA EM ACD GALVANIZADO, LARGURA 190MM E ALTURA 50MM, SNNCLUSIVE EMENDA E FIXAGAD -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. (M}

Crowre . L ] comioee ]
TP Obios M 1.00500000

F.04,000 DSZOSF-IE{mctha lisa pakanizads & 1ogo, 100x50mm
)

Assinado digitalment
KATYANNE MARQUES K;I!?(?a DTNIIEQ;U] 1 r;E;L eE gor

MENDONCA:0529312336 yienpanca 05293123360
0 Data: 2025.06.26 16:36:45-0300'



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUCAD DE BSCOLA 14 SALAS PADRAD TNDE MO DATA : 1E03:2025 B80! ; 254
[ NUMCIPIODE AUSSASCE . o VERSAG - HORA  MES
DESCRIGAC: | CONSTHUGAG DE ESCOLA 13 SALAS FADRAD ENJE ND SN e B LSRG AL o
FALINICHIO DE FUSSAS-CE N
PRl A Bt A o
LOCAL: PLAMMNL T 024 B A WISTA S5 5ASCE
CLIENTE: PREFEIVLIRL MUNYIPAL DF RLUSSAS
|P.04.000.0621? Tampa encaixe para eleliocalha galvanizads a togo, L= 100 5P Obras M 1.00000005' R% I5.65] RS 3565
1
TOTAL Walgsiad: R§ 863
tin do.Obrm vom Encarios Complomeniares. T FONTE une |- cosrcene . | erEcounmimc ot -
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAF H 0,1 2000500 RS 50,93 R& 3,71
53264 ELETRIGISTA GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES EIHAR) H 12000009 % 4066 R% 4.83'
TFOTAL Mao de Obra com Encargas, R% 853
Complemeniaes: f
Bevige S o S vonte | wo .| cosscente  §erecoongano | tata,
OE562 SUPORTE PAFA ELETAOLALHA LISA GU FERFURADS EM A SINAPE M 1, 000600 .H_‘S 61 .47 A3 BT.47]
GALVAMIZADO.  LARGURA 400 MM EM  PERFILADD  COM
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADD EM LAJE, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA AF 09-2023
TOTAL Sar¥ige; RS BT AT
VALDR: RE 156,37
FNDE 33 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAD -
FORMECRIENTO E INSTALACAQ. (M)
e T “wmn | compcewE | eregounmAmo | tera
7 04.000.065205 JElelocalba sz gahvanizada a fogo, 150x100mm ’ SP Obrat [T} 1. 000000 s 81,92 R3 81,82
i}
P04, 00006217 [Tampa encaive para eletrocalha galvanizada a taga, L= 150mm SF Obwas 1A 7.00000000 A% 48,65 RS 49,66
2
TOTAL Malarial:)
|ieio o Qrim cotn ety Conplemantaros. L erEcouNEAm0 {0 dovau
B5247 ALNILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1 2000000 R% 30.55. A 371
Baz64 ELETRICISTA COM ENCARGOS GOMPLEMENTARES SINAPL H 0,1 20000050 R§ 40,65 R§ 4,85
TOTAL Mo de Dbra com Encargos, R& 8,53
&

e B o : _
Be562  |SUPORTE PARA ELETROGALNA LISA OU PERFURACA EWM AGO] S 7] PR ET.ar
GALVANIZADO, LARGURA 400 &M, EM  PERFILADD  GOM
COMPRIMENTO DE 46 CM FIXADO EM LAJE, FOR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF 092023
TOTAL Serviga: RS 61,47
VALDR: RS 201.64

FNDE 36 LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 18 W {UN)

e R " FoNTE - TOTAL . .
00039387  |LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 1820 W, BASE G13 SINAPT HS 11,48
BO0AE3a0 | |LUMINARIA LEL HEFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANGA, 30 SINAF] ES 31.30'

vy
RTI270)
88247 JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCAHGOS GOMPLEMENTARES SINAP] H [X] A$ 30,93 A% 4,35
SEZEd | JELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAR H 033790000 R 40.65, A5 13,74

TOTAL Mao de Qbea com Encargos A% 18,09

Compimmentares:

VALOR: RS 60,87

qFNDE 97 LUMINARIA DE EMBUYIR, COM LAMPADA LED DE 34 W (UN)
555757 |LAMCADA LED TUBULAR BIVOLT T8RO W BASEGIE ' T 300600000 —Fs 1198 TS 3004
[ 00035530 | LUMIMARIA LED REFLETOR RETAMGLILAR BIVOLT, LUZ BR.-\Ncrﬁl SINAFT R 3 ; R¥ 31,30 3 93.5';31
W TOTAL Nalgriak A& 129,34
“g5zi7  JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCATGOS COMPLENERTARES 1 SINArT — M XTI T "B 4.5}
#8264 [ELETAILISTA GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAFT W 5.33 790000 T 40,66 RS 13,74
TOTAL Mio da Gba com Encargos Ri$ 18,0

Lomplemeantares:

VALOR: RS 146,43 6)/

KATYANNE MARGUES Assinado digilalmente por
KATYANNE MARQUES

MENDONCA:0529312336 yenponca 5293123560
8 Data: 2625.06.26 15:36:45-03'00"



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONETRUGAD D FECOLA 13 SALAT PADRAD FHDE N DATA : 16012025 BOI: 25005
L) MuMRIPIQDERUSIASCE L. T vemsko ‘ THORA™ MES
DESCRIGAO; CONSTRUCAD DE ESCULA 13 SALAS PADRAD FNDE K et NERACAL .
RUNICIPIO 2t RUSSAE-CE
IRLE R A EUTEN
LOCAL: PLANALTO DA BELA WISTA. RUSSAS-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNRLIPAL OF AUSSAS
FNDE 35 REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPDRTE E ALGA, COM LAMPADA LED DE 266 W jUN)
09039331 LUMIMNARIA LED REFLETOR RETANGLLAR BIVOLT, LUZ BRANGS. 50 SINAPI U A4, 0000600 -F'FS 35.14
]w
TOTAL Malerial:
60 de-Cbin com Encirgos Compomentares B Faire wm | comemire ) seecoonmizo | o sorm
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGDS COMPLEMENTARES SINAPI H o1 ?5;0000 R$ 30.93 RS 5,37
BBZE4 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP H 3. 41650000 A% 4066 RS 18,93
TOTAL Mo de CHirh Gom Encaraos A§ 22.30:
Complsmanlaies;
YALOR: RS 152 B¢
FNDE 99 LUMINARIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W [UN}
Q00361494 LAMPADA LED 10 W EBNOLT ﬁ.&NCR. FORMATO TRADICIDNAL (BASE SINAFI UH 1, 00RO RS 593! R§ 583
E27
002266  |LUMINARIA  SPOT OE SOBREFOR EM ALUKMINIO COM ALETA SINAPI UN 1. KI000HKY Az 111,84 RE 111,84
FPLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE EZ7. POTENCIA MAXINA 40:60 W
INAD INGL UL AMPAGHA) —
TOTAL Malarlai:, R& 114,83
ALIKILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FINAFY H l"l‘S 30.93 R5 5,67
BE264 ELETRICISTA COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SihaAPY H ﬁ‘é 40.66 RS 1837
TOTAL Méo de Obve com Encargos, R¥ 24,04
M\mlales:
VALOR: R% 141,87

FNDE 308 LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 39 W (UN)
DO0I63ET  JLAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 16720 W, BASE 131‘3 SIHAP| [ 300000000 . Hé 11.48. R 24,44
00035350 JLUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCGA, 30| SHAR UN S,UUODDDU'Ul R3 31.30! A3 93.30
W
TOTAL Mateniar AS 170.94
BA2AT AUTILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGDS GOMPLEMENTARES SINAPY H £, TADBOMK. R% 30,93 R% 425
BE264 EEETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23790000 A% 4066 R& 13,74
TOTAL Mao de Obra com Encargos iy 1809
Camplemeniares:
VALOR: RS 146,43

FNDE 309 ESPELHO { PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES {UN)

0Q03e0H1 ESPELHO © PLACA CEGA 4" X 27, PARA INSTALACAD DE TOMADAS E, SINAPI UM 1, 00000040 R& 2,87 RS 2,57
INTERRUPTORES
TOTAL Malerial: R§ 257

91045 ISUPDRTE FARAFUSADD COM PLACK DF GNCADE 4° X 2" MEDIC

GEREX:T)

.30 M DD PISD) PARA PONTD ELETRICO - FORNECIMENTD E

INSTALACAQ. AF 03:2022 S—
TOTAL Sarvice: Fis 13,84
VALDR: R 16,41

FNDE 310 TUBQ EM COBRE FLEXIVEL, DN 34", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAC DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADCRA INDIVIDUAL 7 FORNECIMENTO E INSTALAGAD. (M)

SINAR] N RS 11.18

OA0ZGBET | TUEO DF BORRACHA ELASTOMERICA FLEXiVEL, PRETA, FARA|
ISOLAMENTO TEAMICO DE TUBULAGAD, DN 5/8° (15 3, E= 19 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,035W/IMC VAPDR DE

AGUA MAIDH CU IGUAL A 10,000 prerrem)
00039566 |TUBD DE GODHE FLEKWEL, D = 34 -, E = 0.78 MM, FARA AR- SINAFI ] 02T 000 RS 5728 A5 52,11
COMDICIONADG: INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
" TOTAL Material: S 70,53 @

[ Wi i G coem

KATYANNE MARGUES Assinado digitaimente por
e KATYANNE MARGUES
MENDONCA:0529312336 yenoonca-05293123360

0 Dala: 202566 26 15:38:45-03'00°



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUCAD DF ESCOLA 13 SALAS PADRAN FNDE b DATA | 16010005 BDI: 250065
o e, | WMNICIPIO O RUSSAS-CE N ) : " HoRA
DESCRIGAQ: | CONSTRUGAG OLA 13 SALAS PADRAG ENSE NG e et e SN
EALINICHTIO L5 RUSEASCE. e FSONERAAS
PROGIESLA PR
LOCAL: PLAMALTO DA BELAVISTA, RUSSAS.CE
CUENTE: PREFEITURA MUNIGIPAL DE AUSSAS
BE248 ALXILIAR DE ENCAMADOE OU BOMBEIRD HIDRAULIGD GO SINAPR H 0, 084000531 R$ 2977 A% 1.9t
EHCARGOS COMPLEMENTARES —_
EBIBY ENCANARDR  OU  BOMEEIRG  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SiMARI H 0, G000 A% 35.68 K% 2,28;
COMPLEMENMTARES
TOT A, Wiaw e Obin com Encary RE 4,15
Cnlmmnlares:
VALOR: RS 74,72
FNDE 76 SWITCH TIPO 24 PORTAS (UN)
Maserat ) : . B i ree. " {-uwe | coencewve .| rRegouwmamo |- zotar
P17.000.03149 ) Switch Grgabd 24 portas 1011061000 Baze TX Layer 2 mimma com porta 5P Obras 1 1.09400000) Eﬁ 227773 RS 227773
] de saida em Ihva
TOTAL Walerial] R§ 2.277,73
Wi de Dbexs com Encarg : . ) | rowte . ) coesicee PRE{;DWIIMRD Totar
BAZAT ALXILIAR OE ELETRICISTA COM E-NC-QRGOS COMPLEMENTARES ﬁNﬂqP] H S,OODDEEIDD ﬁg 3093 E.é 247 dd
BB264 ELETRICISTA COM ENMCARGOS COMPLEMENTARES SIMNAP H 8, 00000 Fl-s 4065 R$ 32528
85266 ELETROTECNICO oM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAFI H fRualuls el el R4 45,00 R4 368,72
TOTAL Waw s Obra com Entargss AS B41Ad
| Complmmans
VALOR: RS 2.219,17
FNDE 122 BANDEJA MOVEL, PADRAD 19" {UN)
F A7 Q0HLO3050 |Bandeja deslizante para Pack da 19" padrag, com profundidzade da 770 aim 5P Dhras 1, 000060005 B% 140. 74 B4 140,79
1
TOTAL Natar, s 140,72
oi | coercenive | emscovuminb, | . Torar
H 5.75000000) ety £ 22.coh
SINAE] G 0,75000000 A5 5060 RS ot 50
TOTAL Hbo de Dhra com Encarges| B 5250
Conmplemeniarss;
VALOR: RE 193,29

FNDE 123 GLIA DE CABOS FECHADC 1U {un)

P.17.000.03051 |Gwa ¢rganezadora de cabos para rack 1971 U 5P OMMas RS 1‘3 ‘3? R% 18,57
[:3
TOTAL Malerial: RS 1947
[LEER] ]ELETF!ICISTJI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.20060000 7% 40,66 A% 8,13
TOTAL M3o de Obra com Encargos; RE813
Cmmams:

VALOR: RS 28,10

FHDE 316 CABO OPTICO MULTMMODO, 4 FIBRA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ (M)
F.10.000.04252 [Cabo oplico multimodo. 4 fibrac wso iMemnofexterne, dizmelrs nocleol SF Ohras [Tl 1, 0200000 f R58.34 R% B.81
5 S0 25 pm, ref. CFOT MMS0-ED COG da Metrocabie ou equivalente
TOTAL Matarlal:] Az a5
2 Compd i . g an‘E Cun =) o '--é-:_ ‘ru‘m.
AUKlLlﬁH DE ELETRICISTA COoOM ENCAFIGOS GOMPLEMENTF\RES SiNAPL H 0, 10000000 R$ 30,43 R$ 3,00
BA255 ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP H 0.10800000] B 58 48 253 3.BEI
TFOTAL Mao de Bbra com Encangos| RS 604
c
VALOR: RS 15,45
IFNDE 42 INSTAL&GAO DE EXAUSTOR ELETRICO TIPO DOMICILIAR [UN})
O 01 00004753 Exauslar erélnou domé para banheirc. e plasica. peténcia El;obras N 1.00000000 R 357 62 R$ 357,62
3 123 a 20W, vazao nominal Fyre 150 a 190muh, tel. B12 Plus da Gata, Silent
200cz &3 Soder & Palau, Ventokit F50 da Westailex. Inline-190 da Siclivx ouj

equivalznte
TOTAL Equipamsnto: RS :!5?,52'

KATYANNE MARQUES Assinado digxﬂairgenie por
HATYANNE MARQUIES
MENDONCA:052031 2336MENDONCA 05293122360

0 Dala: 2025.06.26 16:36.45-03'00"




RELATORIC ANALITICC - COMPOSIGOES DE CUSTOS

HHUNICIPIO BE RUS

RURICT IO D HUSSASCR

COMSTRAUCAD DE ESCOLA 13 SALAS PADRAD ENDE M2

" CONSTRUGAD DE ESCOLA 53 SALAS PADARAG FRDE A0

BDI : 25,005

DATA : 162025
vErsho . -

WA SE!

LOCAL: FLANAL T0H DA BELA VISTA, BUSSAS.CE TR
CLIENTE: PREFETURS MUNICIPAL BE RUSBAS
Mo de Dbea . . r _FonTE NI QDEIBEIITE PREGO UNITARK: . i‘ﬁ_ml.' -
0000247 JAJUDAMTE GE ELETRICISTA (HORISTA) SINAP H G0 ], JH_$ 2§57, R% 17,26
OO0024E6 ELETRICISTA (HORIZTA) SINAP] H D.A0000000 R§ 30, 90| A% 24,72
TOTAL Mao de Obra: FE 4108
VALOR: R:§ 399,60
FNDE 31 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSCES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M (UN)
Mateslsi B o Sl " solTE uno | comhoenre 1 seecounmann ToTAL
DOgR2T CNX;R DE CONCRETD ARMADD F'HE-HOlD»\DO. COM FUNDO E SHAP| UN 1 GO OMEI0Y FTS 190,18 ﬁ; 90,18
TAMPA. DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 bt
TOTAL Malerlal: A3 190,15
iin i Otz e Encaiges Gomplementares © 0 0 “fowiE .7 uwo | coercewTe - § eREGOUNTARD TaTAL - -
5309 PEOREIRD COM ENCARGOS COMPLEMEMTARES SINAP H 4, 75700060 ﬁg 32,57, R$ 154,04
BB31E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SiNAPI H 4,55?00000 R 28.17] R% 134,00
TOTAL Méo de Dbra cam Encargos A% 28894
Comphkementargs:
VALGR: RE AT A2
FNDE 25 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADG, LARGURA 50MM E ALTURA SOMM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAC. (M)
P04, 001006202 [ETerocala fiea galvanizada 4 fogo S0x50mm
]
F04.000.5631 7 fTampa encaive para eletiacatha palvanizada a toge, L S0mm EP Obraz ] 1, 00GHOG] HE 15,28
i)
Fi$ 53,26

AURILIAR O ELETRICISTA GOM ENCARGDS COMPLEMENTARES D 06520000 T 50.97 TS 2,64
ELETRICISTA COM ENGARGOS COMPLEMENTARES 08520000 R 4065 R 3,45]
TOTAL Mae de Obra com Encargos| RE S0
cwmlss;
SUPDRTE PARA ELETROCALHA LISA (U FCAFURADA EWM AGD TINART t 1.00020000 S 61,47
GALVAMIZADO, LARGURA 400 MM, EM  PERFILADD  0OM
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADG EM LAJE, POR METRO DE
ELETROGALHA FIXADA_AF_00:2023
TOTAL Sarvigo: RS 61.47,
VALQR: R$ 120,83

FNDE 90 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADD, TIPQ PESADD, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. (M)

A% 14.07

o000 ELETRODUTO  FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADD, SINAFI RS 14,77
REVESTIDG COM PYG PRETO, DIAMETRC EXTERNO DE 22 kM, DM =
17 TIPO SEALTUBD RS 1477
TOTAL Malerlal: RS 14,77,
mna.'“ ._ . ! s DO o B - mm uﬂl:[ e RTENC B Dl.lm'l‘ , — T m& -
Ba247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAFL H 0,16720000 A% 3093 R% 4,686
BE264 ELETRICISTA COM ENCARGOS GOMPLEMENTARES SINARI H 0,15?20006' ﬁ-$ 40,66 RE 6,39
TOTAL Mao de Obra com Encargos. RE 11.25‘
il ek
41170 FICACAD DE TUBOS HORIZONTAIS DE PG AGUA, PVT ESGOTL. VG| [1] 1,00900000) A5 12,490
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR. COBRE OU ACOD. DIAMETRDS MENORES
QU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RiGIDA TIPO
PERFIL 1 1:47, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
TOTAL Sesvice:| R%1249
YALOR: R% 38,62

FNDE 91 ELETRODUTO EM ACC ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 /2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. (M)

KATYANNE MARQUES Assinado digilaimenie por
KATYANNE MARQUES

MENDONCA:0529312336 \yenponcanszeat 23360
¢ Data: 2025.06.26 16:36:45-03°00"




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
CONSTRUGAD DE ESCOLA 13 SALAS PADRAD FNIE KG DATA ! IEINiZ625 BO}: 25007,
El PR B “WEREAO - . HORA
A A PADRAC FHIE NG K2RV DEBONERAUAS 8 UE
MURICIFI OF HULSSAS-CE
AT
LOCAL; FAAMAL T( U BELS VISTA, RUSEAS-CE N
CLIENTE: FREFEITLURA MUNICIFAL [E RUSSAS
QoD0E5a3 ELETRODUT® FLEXIWEL, EM FITA DE ACO  GALVAMNIZADD, SiNAP] 1t} 1.05000000] R 27.32] A% 2B.69
REVESTIDG COM PYC PRETD, DIAMETRO EXFERND DE 50 MM, ON =
1127 TPO SEALTURD
TOTAL Material S 75.69]
wwgos Complementares | . ) sowte | wwo | - coerpewte | | Precounmanio | . sosaL
ALIXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAFI H 0,15720000 R% 30,23 R$ 4.85
8264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SIHAP H Q5720000 RE 40 66 RE 6,35
TOTAL Mao de Glva com Encargos) RE 11,25
Campkmen mres:
g L oo Tl . o ) Fowre . o | comscewte ] smecounrapio.] - vorar, -
S E7 0 FIXAGAT DE TUBODS HOﬂZONTﬂlS BE FVC AGUA, PYC ESGOTO, PYG EIMNAF M ¥ Q0GBG000] Hy 1290 512,90
AGLIA PLUVEAL . CPYC. PPR. COBRE OU ACO, DFAMETRC_)S MEMGRES
0L IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGHDA TIFD U
FERFIL 1 174" FIXADA EM PERFILADD EM LAJE. AF_DR2023_PS

TOTAL bervigo: ¥ |z.9o1

VALOR: ¥ 52.84

|FNDE 32 ELETRODUTO EM ACD ZINCADO QU GALVANIZADC DN=1 1/4", APARENTE - FORNECRMENTO E INSTALAGAO. {M)

Qo002s02 ELETRODUTO  FLEMIVEL, Eb FITA BE AGD GALVANIZADO, SINAF W 105000000 R% 21,23 R% 22,25
[HEVESTIDO COM PV PRETO, DIAMETRD EXTERND DE 40 M, D =
i1t TIPQ SEALTURGC
TOTAL Maleslal: RS 22,23
|k 40 0% oo Evrargas Commplomientores, . . 0L B B T O . PREGOUNITAS CTOTAL
82247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM E.NCAFGGOS COMPLEMEMTARES SINAFI H 015720000 F5 30.93 R3 4,36
o4 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 015720005 A% 40058: R 6,39
TOTAL Mao de Obia eam Encargos| R% H,E‘
Complemardaes:
91170 FIXACAC DE TUBOS HORIZONTAIS DE PYC AGUA, PYC ESGOTO. PV 1, 000608000 i RE 12,90
AGLA PLUYIAL, CPYC, PPR, GOBRE DL AGD. DIAMETROS MEMORES
CH) IGUAIS £ 40 MM, GOM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U
FERFIL 1 1:4", FIXADA £04 PERFILADOD EM LAJE. AF_DG120Z3 PS
TOTAL Bervigo: RS 12,90
VALOR: R$ 46,44
FKDE 93 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DiN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAD, (M)
DIMEI2500 ELETRODUTC FLEXIWEL, EM  FITA DE A‘CO GALVANIZADD, SINAFI ] I.%‘E’BUDOD R% 3635 RS 38,21
REVESTIDD COM PYC PRETO, JIAMETRD EXTERMO DE 63 Mi, DN =
2, TIPO SEALTUBD
TOTAL Mslsriak R$ 3621

SINAPI 0-;'5'?20000 H_$ 30,93 RE 4,85
SIMAPT H Q, 157200 R% 40,65 A% 6.39
TOTAL W&o de Gors com EngArges AE 11,25

Catnplementares:

81170 FIRAGAD DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVG AGUR. PV ESGOTO, PYe RS 12,90 A3 12,30
AGUA PLUVIAL, CPYC, PPR. GOBRE OU AGO. DIAMETROS MEMORES
OU IGUAIS A 40 MW, SO ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO 1)
PERFIL 1 1:4", FIXADA EM PERFILADO £M LAJE. AF_DW/2023_PS
TOTAL Sarviga:| /3 12,50]
VALOR: R¥ 62,36

FNDE 314 ELETROCALHA LiSA OU PERFURADA EM AGQ GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO -
FORMECIMENTO E INSTALAGAD, (M}
P04, 006204 [Elet ha lisa galvanizada a fagn, 15 SP Chras 1] H_$63.32 R3 6332

i
F.04.000.06217 | Tampa encaixe para elelrocaiha galvanizada a lago, L= 150mm SP Cbras M F$ 49.66 R3 45,66

2

TOTAL Matenial: RS 112,38]

Iludn"“' im Ex 90 " rotrE ) : cpEr " rorm @

KATYANNE MARQUES Assinade digitaimante por
. KATYANKNE MARCIUES
MENDONCA:052931 2336 MENDONCAD3233123360

0 Data 2025.06.26 16:36:45-03°00°



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUCAD DE ESCOULA 15 SAlAS PADRAD FNDE N0 DATA : 1611:2025
. | MURICIPIO BE RUSSASCE | PRNTE T wERSkO -
DESCRICAD: | CONSTRUCAG DE 2 SALAS PADHAD FROE O [ :
RUNICIPO {8 RUSHASCL i
LOCAL: PLANALTI DA BELA ViSTA RUSSAS-CE
CLIENTE: PRCFEITURS MUNFIFAL OF RUISSAS
8247 AUXILIAR O ELETRIGIATA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SHAP H a, 12000000 Az 30\93| A% 3.7t
BE 64 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMEMTARES SINAPT H D,IZOODBDD' R3 40.Ea R 4,BB
TOTAL Mao dv Obra cam Encargas. RS 8,50
Complementares;;
Seivice . ) . FOHTE uHD cotrcmre | recoummAmo | 0 ToTaL
- .. . . . - i - .
He552 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU FERFURADA EM ACD SIHAPY il 1.00000300 R$ 61,47 R3 61,47
[GALVAMIZAGD, LARGURA 400 MM. EM  PERFILADO  COM
COMPRIMENTO DE 45 CM HXADO EM LAJE, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA, AF 392023
TOTAL Servige:] RS 6147
VALOR: R 183,04
FNDE 44 DUTQ DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (M)
Watorial ‘ ‘ e o - - wa, [ - comrcanre . | srecoumminn TOTAL .
P 04,000,042 ?Iﬁelmdutn com CosLura gaivanizado eletrollicamente, DN = 4 - NER13057 3P Obres M T TE 0434, RS 04,34
4
TOTAL Malwlal: Ag M43
fuac de Dbra. ) . . - FONTE | e COEFICENTE i_'ﬁc'pw_r_'rimg ToTAL |
BCODZi37  |MONTADOR DE MAGLINAG (HORIGT At SINART W 5.500000%) S 24 55 RS 12.28
Qe 11 SERVEMTE [E DBRAS (HORISTAI EINAFY H 50000000 R§ 19,37 RE 5,69
TOTAL Man da Obra: RE 2107
VALOR: R$ 116,31
FNDE 45 COWFA EM ARDINOX 100CM X 158CHM (un)
AN (H00 05429 | Coifa em ago mewdavel com dilvo e exaustor anal - area de 3,01 até 7.50| 5P Obras Mz R% 6.984.15 7% 5.984.16
B m* l
TOTAL Hatarlal: RS 0.084,16
MiadeObta. AR PRECOUNTARK | | Tomay
BOn0Z4A7 MONTADDR DE MAQUINAS {HORISTA) 1, OO R% 24,55 A% 24,55
ORHET T T SERVENTE DE OBRAS {HDEIETAI SINAPE H 1,50000808 F5 19.37 R% 25.06;
TOTAL Mig de Obra; A% 53,81
VALDR: R§ 9.097.77
FNDE 68 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO BARA MASTRO DE SPDA {UN)
T.19.000.04956 | ks pré-tormada eslai para cabo de aco 38 3P Dbras Un 4, GO0D0HH B3 121,32
]
E.03.000.04054 [Aruela quadrada 100 x 100 2 5 mm com luep de 18 mm SP Obras ;] 1, DI04 S 720 R 7.20
i}
E.D3 {00 04853 JAuruela quadrada de 56 mm cotm iumo de £8 mm SF Otwas UM 100000000 R4 2.05; RE 2 06
# .
£.10.000.04956 [Chapa para estsd B ¢ J6 % 60 x 70 mm 35 SP Obras UM T.OUDDDDDE& R% 13.99 R5 13,99
7
P_18.000.02050 |lsolador ipe caslanla de B G0mm SF Obraz UN 1,0DDGRO0H 73 15.99) R% 15,93
1
E.04.000 04955 [Paraluse cabeca quadrada MTE ¥ 300 mm 5P Obeas U 1,00000000: 7% 16.73 RS 16.73
5B Qbras N 1.00000000 A% 92.14 RS 92,14
SP Ubras [0} 200000000 R5 4.24] R% B,48
TOTAL Material: RS 27851
SINA) H 2,50000000 ﬁg 30:93 RS 77,33
SIMNAPH H 2500000001 R§ 40,65 A5 10460
TOTAL Btan de Obep cam Encargos RE 176,98
C‘umEkmsnlaIUs:
VALGR: R§ 457,49
IFNDE 69 CAXA DE EQUALIZAGAO DE ATERRAMENTO ELETRICD (UN)
P19 000.04420 |Caiva de equalizagic com barra enbra Gann. ambulle, chapa de 360 com 3P Obras U 1,00000000 RS 325,00 R 325600
5 pinlura esmaliada. de 200w2Q0mem & tampa, use mdenng, ref  Tel301
 Termolecnica ou equivalents
TOTAL Malarlal:|

KATYANNE MARQUES Assinado digitalments por
. KATYANNE MARQUES
MENDONCA:0529312336 yenponcaos293123960

0 Dala: 2025.06.26 16:36.45-03'00"

LT szs.wl




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
QERA: CONSTRUCAD DE ESCOLA 13 SALAS PADRAD PN DATA © 16 M35 8Dl 25.0:5%
e e L} MUNICIPIO E SCE Lo : 4
DESCRIGAO: CONETRULAD DE ESCOLA 13 SALAS PAD
RURICIED DB RS SAS.CE
LOCAL: PLANALTO A BELA WiSTA. RUS3AS-CR
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
m"‘"&‘" . . B FONTE . R I.lm . mm 1qrg+'
38264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPL H D.STOODDDD RE12.20
SE316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SIRAF H 30000000 R% 3.45|
TOTAL Mag de Obra com ENcaiges A% 2085
Complsmentares:
VALGR: RE 245,65
FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSAC (UN}
Matscial < L o ) ] FONTE - " ung | coencete [ pregosnmri | - TotaL
QOOQ1578 TERMINAL 4 COMPRESSAQ EM COBRE ESTANHADD PARA CABD 80 SINAPI UM ﬁs L) | R§ 5,31
M2 1 FURD E f COMPRESSAD. PARA PARAFLISO OIE FINACAC MB
TOTAL Malerlal:: RSEN
Wiods Obincom Encargus Complemammares .- - _ fouTe '} sagouiinasb. ora
88243 AJLIDANTE ESPECIALIZADD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SfNAﬁ A% #2332 F% 5,87
35254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPL H 3,20000005) R% 40,66 RF &.13]
TOTAL Mac de Dbra com Encargos R$ 14,00
Cm_ls_mmtaren:
VALOR: RE 19,31
FNDE 71 SOLDA EXOTERMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. (UN)
Mot - : T s C " FONTE " CENTE TomaL
P.13.200.04807 |KH £otda ¢om carucho para 2olda axotémiica - 150 a 250 5P Otwss 1.DOOﬁ0EIDD RS 34,70
3
TOTAL Malarlal: RE 34,29
BAZAT AL |LFAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SIMAF] H 62110004 A% 30.93 RS 19,21
EE2E4 ELETRICIETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SiAPL H 4,621 10000 R% 40.66' RS a5,25
TOTAL Mao de Dbra cam Encargos| A§ 4945
Compismshlares;
RS 78,75
FRDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P! TRES BANDEIRAS E PEDESTAL (LN
DOO00003Z  JAGO CA-S0. 5.3 W, VERGALHAG SRIAPT 3 ] RS 2.16 R 273,36
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1.E§ M 10,016 KG:My O 18 BWG. D SIMNAP| KGE 0, 59000000 Fs 16,500 RE 9,74,
= 125 i {0,071 KGhY .
00000367 [AREIA GROZSA - POSTO JAJIDAFORMECEDOR (RETIRADOD WA SINAPL R 50000008, Az 7598 R3S 37,99
o [AIDA, SEM TRANSPORTE) —
Q0001106 CAL HIDRATADA CH.| PARA ARGAMASSAS SINAPY ¥iG 728000000 R3 0.95 R§ 6,62
GOEMI1347 CHAPA/PAINEL  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PLASTIFICADA SINAFI M2 3, 30000000 RS 49,38 A% 162,95
(MADEIRITE PLASTIFICADD) PARA FORMA DE CONCRETO. DE 2200 ¥
1100 MM, E = 32 M
Gid001A7Y CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11.32 SINAPY kG 112 ) Bs 080 RS 67,2
DNHI2E52 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAF L 1, 300000 R% B&%; Rs 1229
[CLECSA EMULSIONADA EM AGUA
QOgG37I LADRILHO HIDRAULICO, “20 X 207 CM, E= 2 Ci, PADRAO DADOS, SINAPL Mz 4, 35000004 R§ 72.90] A3 317,52
COR NATLRAL — —
OHIO3TER LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERC 150 SINAPI [ 210000000 R3 261 HL 7,58
YpR4TIS PEDRA ERITADA M. 2 (19 A 38 MM} FOSTD PEDREIRAFORNECEDOR, SINAF 3 0.16000000“ R 701,00 #5120
SEM FRETE
B.05.000.02052 [Pedrisco 5P Ohrag B3 0, 35000000 R% 151,05 AS 57,40
2
MOAG304 PRE(GGO DE ACCY POLIDG COM CABECA DUPLA 17 X 27 42 172 X 11} SINAP KG <X ! A% 17.89 RE 8,05
ODD044 15 SARAAFD NACH APARELHADO 25 x 5 CM. M| SINaPI Lol 225000000 R E12] RE 13,77
MACARANDUBAMASSARAMOLIEA, ANCGELIM.  PEROBA.RGSA  OU
EQLIVALENTE DA REGIAD - BRUTA
H13.000.06956] 50ida a lipo AWS 6013 £5p, 2.575,254,.0mm: rel. 5P Obrzs kG 0. ES 00NN Fi5 55.64 H3 55,79
5 ESAB, LINCOLM, WELD gu agquivalenia
On0436E TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO SINAPI L 1, 10080000 R% 29,12 RE 32,03
043648  |TINTA ESMALTE SINTETICD STANDARD FOSCO SINAFL L 085000000 R$ 2012 A3 24,75
Q0024914 TUBD ACD GALVANIZADD GOM COSTU-F.TA. CLASSE LEVE. DR 55 MM | SIMNAPY M 11.000NENR), R 05 14 R 1.046,54
232y =336 MM, " 6,23 KGM (MER 5580
DoDZ1015 TUBD ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE. DH B0 MM | SIMNAP] 1t} 10500000 A% 109,30 EERRALYN
S0 E m 35 M, 7 30" KM NER 5580 —
TOTAL Halenial: RE 23923
I T

KATYANNE MARQUES Assinade digitaimente por
. KATYANNE MARQUES
MENDONCA:0529312336 MENDOONCA: 05283123360

0 Data; 2025.06.26 16:36:45-03'00"




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

| HUNICIPED BF RUSSAS.CE

Lz
KUNECTIO DE RUSSAS-CE

' DE ESCOLA 13 $5La% PADAAG FNOE MO

CORSTRUZAD OF CSCOLA 13 RALAS PADRAC FHOE NO

DATA : HHD1EGE5

. vERshD ‘.

I R BEA DEGONL RACAR

PROTRYS

LOCAL: PLAMAL YO DA BELA VISTA. RUSSAS-CF
CLIENTE- PREFEITURA MUNMIFAL OF ZLSSAS
BS238  JAJUDANTE OE ARMATOR COM ENCAAGOS COMPLEMENTARES SINRFT H 2.29000000 R3 30,30 T3 70,50]
BB2d0  |AJUDANTE DE CARPINTEIND GOM ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 3.%@‘ 7% 3024 RS 105,82
03301 JAIILANTE DE FINTOR COM ENCARGUS GOMPLEMENTARES SRR A E, 5 32.& RZ112,00]
83235 |ARMADGH COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINART H 2, 22000008, RS 32,31 G 750
[~ H8Z86  |AZULENISTA OU LADRILHISTA COM EFGARGHS COMPLEMENTARES SINAP] H 5.m 1§ 52 40 % 178.20
83262 |CARPIMTEIRO DE FORMAS GO ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT v 250000000 RS 32.17 RS 112,60
BE303  |PEDHEIRD GOM ENGARGOS GOMAPLEMENTARES SAP! T 1,69 000a00 75 9257 FS 62,21
5316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SIAP] H 12.53060000) s 28.17 $ 352,13
TOTAL Mar e ot:m wom Encangas m
sendigo S o o FoHTE wo | . comroene - | sretounmre | ¢ tomal -
03867 |MAGLTNA SOLDR ARCD GOM FlsToLA PE SOLOAGEM FARA STUD] SRR H 0.65000000) 75 0.50 ~Reoa
BOLT DE & bW A 22 MM - MATERIAIS M& OPERAGAO. AF_D5/2023
TOTAL Servigo: RS 0,43
VALOR: RS 4.362,32;

FNDE 40 BANCADA DE GRANITC CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ {M2)

patorta - - S e REEITE L Uhes - SEFCENTE . || PRECOUNTARD |
DE0tI735  |GRANITO PARA BANGADA, POLIDD, TIPO ANDORINNA OUARTZ 5] 1,00008000 RS 6830 RS 6B3,01
CASTELOY CORUMBA OU CUTROS EQUIVALENTES DA REGIAQ, E=
25t G
ODDUAER3  |MAASSA FLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPT KG 0, 32440000 A% 42.55f RS 16,36
00037329 I_REJUNTE EPOXI, QUALQUER GOR SINART G 0,01 540000, RS 02.75) BT 1,43}
TOTAL Waterial: RS 700,80
M55 0 Obes Coi Endos Commplomatarme - .| " | _ o " rouTE anp - “enpgovaimamn | voiaL
85273 |MARMORISTAGRANITEIRG CoM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT ] 1,52090000 RS 33.25| RS 63,87
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINART H 2.05000005' Ry 26.17 RS 55,34
TOTAL Mio de Dbra eom Engargos RE 120,21
Compkmentares:)
VALOR: RS 821,01
FNDE 47 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E RISTALACAC (M2)
00011735 |GRAMITO FARA BANCADA, FOLIDD, 1RO ANGORINHA GUARTZ SINAPT 42 T.00000000) 75 683.01 5 683,01
CASTELOY CORUMBA O OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAD, Ex
'2.5' CM
00037329 JREJLNTE EPUXI, QUALCUER GOR SINAE] KG 0.01540000' 5 92.75 A3 1,43
TOTAL RS 6564,34]
8274 MARMORISTAGRANITE TR0 GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0 50000000) RS 16,63
BBI1E SERVENTE LOM ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAP H 0, 75000000 RS 25,17 RS 21.13
TOYAL Wao fis Obra com Encargos| RE 37,75

Complmeniares;

R$ 722,20

FNDE 48 ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO (M2}

00001340 |CHAFA DE LAMINADD MELAMINICO, LISO FOSGCO, DE 1.25 X 3.08 [*H 100000000 R 89,83
METROE. ESPESSURA ~ 0,6 MILIMETROS i SRUR—
00034660 JCHAPA DE MODF BRANCO LISC 1 FACE. E = 13 MM, DE *2,75 X 185" M SikaF! 2 1. 00030303 B 4927 Fi5 49,87
400M2329  |COLA A BASE DE RESIMA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADS SIMAPY XG 0, 56000000 3t ??.951 A% 43,62
IMELAMINICO E DUTROS
TOTAL Material: R% 15:1.321
Iisso e obin comEnenrgos Conpementares 1. - L L FoNrE . i EFCENTE | | PRECOUNTARO T
| BBZGI |0ARPINTEIFQO DE ESQUADRIA COM ENCARGDS COMPLEMENTARES SlHAR H 2, RGO R} 32,26 Ry 6762
TOTAL Wéa de Obia com Encatgos| RS GT.62

KATYANNE MARQUES Assinado dig’i\t‘agfr;eandz gor
. HATYANNE
MENDONCA:D529312336 o nitnen Gantat 23560

0 Dala: 2025.06.26 16:36:45-0300°

Complemeniares:

RS 250,84




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OHRA: CGNST_RU(:AO NE E3C0LA 11 BALAS PADRAD FNDE MG DATA : 16012625 BRI 2500
Lo ) MURICIPIGDE RUSSAZCE L TR L wERsko . nowa NES
DESCRICA: LK, ESCOLA 13 SALAS PADRAC ENDE MO e WOCSOSERACAG 1088 Iadn
MAUBECIRD (2 HUSSAS-CE .
PR, PR pleiey

EOCAL: BLARAL TC) D BELA VSTA RUISSAS-CE

CLIENTE PREFEITURA MURICIFA! L RLSSAS

FRDE 126 TUBD ACO GALVANIZADG D=3" P/BIGICLETARID, DIMENSAC: H=75CM, L=150 CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETG, PINTADO C/IESMALTE
SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO (UN)

Material T e " FONTE ] une CORFCENTE | RECOUNTARD | ToTAL
Q0021012 [TLBO ACD GALVATIZADD COM COSTURA, GLAGSE LEVE. DN 40 M [ ZINART ] £00000000: A% 5210 TR
102 E = 3.00 MM 3,487 KGM [MBR 55801 _
DOGTT1915 | TUBC AGD GALVANIZADG GOM GOSTURA, CLASSE LEVE, UM A0 MM TR ] 300000000, RS 108,30, % 327,00,
3, E = 3,35 MM, 732" KGM (NBR 5580+
TOTAL Matenal: A% 536,00
Juio oo Obea com Encargos Compicmentares - . rontE . | wp EFRENTE | PRECOUNTARG YOTAL
BE3Th |SERRNHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTAHES SHAPI 5 1.50000000) RE 5295 RS 49,43
TOTAL Win e Cora Com ENCATGoE R5 4943
Complmentaras;|
Serdgn S S I FONTE . e | | FRECOUNTTARID-§ ~ TOTAL
100746 JPINTURA COMA TINTA ALGUIDICA DE AGCABAMENTO (ESMALTE SINAPT Wz 051570000, RS 30.69 F5 19,00
SINTETICO BRILKANTE) APLICADA A ROLO OU PRNCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS [EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
EOR DEMAOL AF 01/2020 -
1007t8  JPINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDD (TIPO  ZARGAG) SINAPL M2 0,615 70000) RE 11.04 R 7,29
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADD EM FABRICA
FOR DEMADY. AF 0172020 PE .
TOTAL Service: Rs 2601
VALOR: R$ 612,04
FNDE 72 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTD H=8Gcm [PINTADO) (M)
DDIEE052  TACO CABD, 100 WM. OU 125 Mk OU (5.0 MW, GU 200 0, SINAPT T,60000000 RS 12.32]
DOBRANG E CORTADD N
09030357 |AREM GROGSSA - FUSTO JAZIDATORNECELDOR (HETIRADD HA SINART M3 0,079000001 F$ 75,98, RE 6,00
JAZIDA, SEM TRANSEORTE) .
OO03T592 lBLoco CERAMICC @ TWOLD VAZADD FARA ALVENARIA D SINART o] 22.00000000f % 1.59) 5 43 78
VEDACAD. FURDS NA VERTICAL DE 9 X 1 X 38 CM (L X A X &)
WONB1106 | GAL HIDRATADA G| PARA ARGAMASEAS SINAR RG 386500000} 5 0.95 W5 5.7
DO001378  |CIMENTG PORTLAND COMPUSTS GP 132 SINAR| KG TE.521 unnnnh 5 D.E-Eli RS 11,11
00004718 |FEDRA BRITADA N2 (13 A 38 T} POSTO PELREIRAFORNEGEDDR, SINAFT W3 0,03200000] RS 70.00 5 2.4
SEM FRETE
00007342 | TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANGA SINAP) KG ,56000000) R 2,50 75 240
TOTAL Malalal: R§ B7.22
JFEDRERG oM ENCARGOS COMPLEMENT ARES SIHART A 207600006] — Re 3257 RS 6747
BiNTOR COM ENGARGDS COMPLEMENTARES SIHAR] H I,OODDDDDO‘ % 37,59 RE 37,59
38316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TIHAR ] 3, 14000RI| A5 28,17 S 88.45
TOTAL Mo 8 Ghra com Encargos A% 152,46]
Lomplemenlares:
34963 CONGRETQ FLK = I15MPA, TRAGO 13.435 (EM MASGA SECA DE SINAFI i B.02000000)| RS 371.69) 5 744
CIMENTCY AREIA MEDIA’ BRITA 1} - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 4001 AF 05/2021 . d
92443 MONTAGEM & DESMOWTAGEM DE  FORMA DE  PILARES SINAP| TAZ 0,20000060; B3 56,77 RS 11,45
RETANGULARES E ESTAUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES.
EM CHAPA OF MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. 18
UTILIZACOES. AF_ 092020
TOTAL Servige: RE 16,79
VALOR: RS 200,47
FNDE 128 PORTA OBJETO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAD (M2)
UG011795  |GRAMITO PARA BANCADA. POLIDD, TIPG ANDORINHA; QUARTZ: SINAPT Wz 1.000G0003 RS 68200 3 663,01
CASTELOY CORUMBA OU GUTROS ECLIVALEMTES DA REGIAO, £=
'35t CM
D0a7Ees  JHEJUNTE EFOXI, QUALQUER COR SINAPT KE 0,01 510800 R§ 92,75, F% 142
TOTAL Material: B 664 A%
Eicupod Compleinitiien - T T N S [ ; N’scowrrh_ﬁ" . mataL
MARKORISTA'GRANITE R0 GOM ENGARGDS COMPLEMENTARES SINART ] 0,50000900| R% 33.25, A5 16,69
58316 SERVEMTE GOM ENCARGOS COMPLEMENTARE S SINART ] 0,7 RS 2817 A3 21.13
TOTAL Mg 02 Ohra com Encarior RS 37.?&1
Comn:menlarfs::
VALOR: R§ 722,20

KATYANNE MARGUES Assinado digialmente por
. KATYANNE MARQUES
MENDONCA.0529312336 \enponca:05293123360

0 Data: 2025.06.26 16:36:43-03'00'



RELATORIC ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTAUCAD DE ESOOLA 11 SALAS PADRAD FIDE NG
e L FUNGIPIO DEF
DESURICAD: CONSTRUCAD
HAUNICIFID {1 RUSSAL.CE
LOCAL: PLANALTO DA BELA YISTA RUSSAECE

CLIENTE: PREFEITURS RMUNKIIPAL OE RUSSAS

FNDE 73 BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERAMICA {M)

o A " - R — T e g coercEnTE - %WWHM_” ———
D0007258  TTIJOLO CERAMICE MACICD COMON DE 5 ¥ 10X 0 CRIL Y AN T SINAF] oy 100, 00000000 T 060 75 66,00
TOTAL Mateript: RS 86,60
41 de Oben com Emcargos Complementarss R TR T pp— paegoumitmo | voraL
55309 |PEDREIRG GOM BT ARGOS COMPLEMENTARES ' "~ SINAPT ™ Z.07000000) w5 3257 Rz 67,9
BE316 | SERVEWTE COM ENCARGDS COMPLEMENTARES SINAPT A 3, 10000 5 28.17 RS BEAG
TOTAL Mio de Obra com Encargos| R5 158,87
Comphmn_lu_ss'.

ELU o . R ) ) FONTE R COEFLENTE | PREGO UNEARK | TaTAL

5uaiE  JRTERRG MECANIZADD OE VATA GO TEVROEECAVAPEEA SINAFT e XTI T 53,19

{CAPACIDADE 08 CACAMBA DA RETRO 0L26 M° - POTEMCIA: 85 HPY).
LARGURA ATE 1,5 M, FROFUNDIDADE DE 1.5 A 3.0 M. COM SOLO

ARGILO-ARENOSO, AF 0372023

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1.28. PRERARD) SINAEI [ 100000060 R% 86.451 H5 86,45
MECANIGA COM BETONEIA 490 L. APLICADA SOM PROJETOR TIPD
CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,
ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM  MANUAL.

104205

AF 082022
14E12 AEVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERMAS COM PLACAS SilARE [T 11000005 R3 370.75| R% 370,75
TIPQ PASTILHA DE DIMENSOES 2,5 X 2.5 CK [PLAGAS DE 30 X 30 GM)
CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_(2/2023
TOTAL Servia: RS 46040
VALOR: RS 662,27

FNDE 311 PEITORIL LINEAR EM GRANITC OU MJ‘\RMDRE, L = 24GM, COMPRIMENTQ DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. (M)
41683 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA GOM MGTOR ELETRICO POTERCTA SHAP] CTHE 0.23800000)| S 1251
DE 5HP, COM GOIFA PARA DISCO 107 - CHI DHURKNO. AF_08:2815
S1ERZ  [SERAA CIRCULAR D BANCADA COM MOTOR ELETRAIGD POTENGIA, SRR THP B, 02100000 5 3248 R 0,58
OF 5HF, COM COIFa PARA DISCO 107 - GHP DIURNG. AF_08:2015
TOTAL Equipamenis Cusle Hordro: CIXER:
DIODABZ5 SOLEIFA EM MARMORE, POLIDD, BRANCD GOMUM, L= ™ 1.03060000) RS 12800 B5 195.52
*25* GM, E= "3" G, CORTE RETO
TOTAL Maigrial; RS 16552
[ comires _ T . : B 'imi:_ § Ep— m_m -
BE274 MARKORISTAIG RAHITEIRD COW ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAFI [ .41 500000 5 12,93
88316 SERVENTE COM ENCARGES COMPLEMENTARES SINAPT ] 0, 20800000 RS 26,17 R% 5.88
TOTAL Map de Qbra cam Encargos) Af 19,82
ARGAMASSA TRAGD 1.5 (EM YOLUME DE GIMENTD £ AREIA MEDIA T3 0.00E0630D)
UMIDA) COM ADIGAQ DE PLASTIFIGANTE PARA EMBOCOMASSA
UMCAMSSENTAMENTO DE ALVENARIA OF VEOAGAD, PREPARG
MECANICD COM BETOME[RA 400 L. AF_08:2019
TOTAL Sarwboa: RS 2,34
VALOR: RS 230,87

FNDE 325 POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLE) (CJ)

Matertad - . co e b D eowte ] oim | - coermeste. CE imigpunitirio CUTOTAL .
03000373 {ARE A MEQIA - POSTO JAZIDAFORMECEDOR (RETIRADD MNA JAZIDA, SINAF [ZF} DO7700000 RE 75,04 R 5.78]
SEM TRANSPORTE
QoM 3re CIMENTC FORTLAND COMPOSTO CP 1132 SINAPL KG 23,500000&}‘ RS 0.60 R% 14,10
25359 COMJUNTD FARA QUADRA DE VOLEl COM POSTES EM TUBD DE SINAPH UN 1, (HWHHHHK Rs 2.?55,92' RE 2.755.92
ACO GALVAMIZAGD 3°. H = "255' GM, PINTURA EM TINTA ESMALTE
SINTETICO, REDE DE MYLOM CGOM Z MM, MALHA 13 X 10 CM E
AMTEMAS GFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
.04, N G360 | Tampo para suponte rede voleibal * frave de fulebol 3P Qlbray UM 2000000 R4 18,48 RS 36,06
1
TOTAL Material: R$ 281278
s pom Encargos Comphmantires . . . o . . FONTE - 3 - coprcente | PREGo miImARG -
EB2427 [AJUDANTE DE PEDREIRG COM ENCAHGOS COMPLEMENTARE: SINAPY H K& 30.38

KATYANNE MARCUIES Assinade digitalmenle por
. KATYANNE MARQUES
MENDONCA:0529312336 yenponca:ns29123360

0 Data. 2025.06.26 16:36:45-03'00"



. % HLE SN TE
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
oBRA: CONSTRUCAD DE [SCOLA 17 SALAS PADRA D FNDE ha DAYA : 160172625 BDI ; 25 (7%
MUNGCIFIO DE RUSBAS-CE s o vensho - ? :
DE ESCOLA 13 ALAS PADRAD FNDE XD e £ SEM ELSORE AL
122051
LOGAL:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICRAL GF 7 5545
82309 PEDREIAC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I SINAFT I " 3,60000000 RS 32.57 FF 117.55]
TOTAL Hag dn Obra com Encargasf AS 12662
Complemantareat
YALOR: R$ 2,039,35|
FHDE 327 TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE 5ALAD {CJY
Mainrial . R = _ S ) fONTE UNE COEFICEHTE PREGDUMTARI |+ TOTAL
02000371 |AREIA MEDIA - POSTO JAZHWFORNECEDOR [RE1IRADD NA JAZIDA. SINAP] M3 0,07 790000: R 75 00 RS 5.78
SEM TRAMSPORTE)
00001379 |GIMENTO PORTLAND COMPOSTO GP 11532 SINAPI [ 2350000000 RS 06D RS 14,10
0025308 |CONJUNTO PARA FUTSAL CUM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3.0 X SINAP UN T,0000001 5 4.508.57 Fi% 4.539,57]
2,00 M EM TUBD DE ACO GALVAMIZADD 3° COM REQUADROS EM
TUBD DE v, PINTURA Eid PRIMER (50M TIMTA ESMALTE SINTETICO E
REDES DE POLIETILENG FIOD 4 MM
00004718 |FECRA BRITADA N_ 2 (10 A 38 Mg POSTL PEDRE A FORMEGEDGR. SIHAF| M3 0,067 00000 RS 70001 RF & 00
SEM FRETE
TOTAL Matetlal: AS 456554
3242 [AJUDANTE DE FEGREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINGP H 3, 60000008 1% 30,30 RS 109,37
B850 PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES GINAFT H 3, 60000000] RS 52 57 A% 117,25)
TOTAL W0 oy Otra com Encargas RS TTB,67
e
WALDR: R$ 4.792,16|
FNDE 326 TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA (CJ)
Mt S T Lo k2 I FONTE Pmowrrkm . romL
00043056 |ACC- CA-50, 10,0 MEA, GLI 12,5 MM, OU 16.0 WM. OU 200 MW, SINAPT KG 120.09000000 A5 770 RE 924,00
DOBRADC E CORTADD . s e T
00043132 |ARAME HECOZIDO 16 BWES, [ = 1,65 MM 10,016 KG:M} DU 18 BWG, O SINAF [ 2,1 D000 R 16,50 R 34,56
- 125 WM 10,01 KA —
D145 |CONGRETQ USINADO BOMBEAVEL, CLAGGE DE REGISTENGIA G35, CIHAPL ] 141500000 HE 500 44 RE 715,44
BRITA @ E 1, SLUMP = 100 +- 20 MM. COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAD DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 5953
00004712 |FECRA BRITADA M_ 2 (18 A 38 MM} POSI0 PEDREIAAFORNEGEDOR, SINAR] W3 0,07 200000 it 70,00 R$ 5,04
SEM FRETE
0040568 [PREGO DE ACO FOLIDD COM GABEGA 22 X 48 (4 114 X 5} SINAPT [0 0.4 7000000 RE 14 .60 R 6,85
BO0DAAI5  |SARRAFO  NAG  APARELHADD 25 X & GM.  EM SIMAP] [ 432000000 RS 612 RE 25,44
MACARANDUBAMASSARANGUBA, ANGELIM. PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA .
00043647 {TINTA ESMALIE SINTETICE 5 1ANDARD BRILHANTE SINAPT T 0,857 00100 R$ 30.19] RS 25,86
TOTAL MeteTial. Y ETTET
1908 Goo N | L B | " amar
E5239 AJUDANTE DE CARPINTE IRD GOM ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAFI H 3,20000000 RS 30.24 Fi% 06,77
10030t |AJUDANTE DE PINTOR COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAP] H 1,91000000 RS 32.02 5 61,19
88251 [AUXILIAR DE SERRALHEIG GOM ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 0,40000000 RE 30.30 R$ 31512
88262 CARPINTEIRD DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMEMTARES SINAPI H 3, 200000001 R 32,17] R§ 102,54
B9 IPEDREIRO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAR| H 9,1 1000000 RE 22.57 A% 206,71
88310 PINTOR COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAP] H l.Qluooocol F& 37 .58 RE 71,80
BEIIE SERRALHE |RC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAFT H 1040000000, RS 32,95! T 342,58
£3315 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP H 35, 02000300 R 26.17] R% 386.51
TOTAL M&o de Obra com Encargos R§ 2 273,69;
Mo o e e T Sk . wer | wm | coermmite ] rRecouwmimg | vora
103769  JPAR DE TABELAS DE BASQUETE OE GOMPENSADD NAVAL, GOM SINAPI UN 1, GO RS 4 382,30 RE 4.282,20
ARDS £ REDES - FORMECIMENTO E INSTALAGAD. AF_tienzs
TOTAL Servige: ¥ 4.367,30]
Vi GR: R4 2.398,28

KATYANNE MARQUES Assinado digilaimente por (l/

. KATYANNE MARQUES
MENDONCA:0529312336 MENDONCA: 052583123360

)] Dala: 2025.06.26 16:36:45-02100"



07/03/2025

Prefeitura Municipal de Russas (CE) - PT 1095397-04 (962581}

CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA 13 SALAS, PADRAO FNDE, SEDE DO MUNICIPIO DE RUSSAS {CE)

H

ESCOLHA

Construgdo de Edificios

1 Declaragées de responsabilidade do ORCAMENTISTA

1.1 Férmula de calculo do BDI: PARCELAS DO BDI
ppj < ATACHS 6+ R.A+DP.ATL coD DESCRICAO %
1-171 AC |Administracio central 4,86%
A farmula do BDI e os valores de referéncia de suas $ + G [Seguro e garantia 0,80%
parcelas constam no Acérdio 2.622/2013 — Plenario. R |Risco 1,27%
DF {Despesas financeiras 1,23%
BD! SEM DESONERACAO 00% L |tucro 7,80%
Percentual supera o 32 quartil do BDI Referencial. I Jimpostos 6,65%
-12Quartil:  20,34% Em anexo, justificativa dos PIS 0,65%
- 32 Quarti. 25,00% percentuais adotados. COFINS 3,00%
155 3,00%
O Orgamento é Desonerado? NAO
| NAG |

0 BDI ADOTADO é:

25,00% [H4 BDI diferenciado?

Calcular Despesa Financeira com base na Taxa SELIC e no Lucro?

Taxa SELIC

Despesa Financeira (IN 62/DNIT SEDRE, 17/09/21)}

1.2 Declaragdo referente ao SINAPI que possuem a legenda "AS":

Qs valores dos servigos com itens que possuem a legenda AS (ou seja, que possuiem custos
referentes a $8o Paulo) sdo adequados ao empreendimento em questio?

1.3 Os servigos orgados sdo suficientes para a execugio do objeto.

SIM

Orgado? Justificativa para os itens {AL, MD, CO) nio or¢ados:
Administragio
AL SIM
Local?
Mobiliza (;5 o / MD: A obra & de pequeno porte, comn a maioriz dos servigos significativos execttados de
o . Nﬁo ferma manual ou utilizando apenas equipamentos de pequeno porte, gue ndo
DesmOblhzagaO? nacessitam mohilizagde especifica.
CO Canteiro de Cbras? SIM

3DI_Declaracoes_v15 08.11.24_RUSSAS{ESCOLA 13 SALAS-PT1095357-04FNDEJ2025_REF (2) - Copia (vigéncia 18/07/2024) - Pagina 1 de 2 - Impressa
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1.4 Referencias de Custos e Data Base

SICRO SINAP!
jan/24 mar/24
SEINFRA SMOP-EDIF

28. jul/19
Data-base mar/24

2 Declaragdes de responsabilidade do TOMADOR

2.1 Declarag¢do informativa referente ao 155

- A aliguota de ISS prevista no Codigo Tributario Municipal, para o tipe de intervengéo

em tela é de;

- A base de calculo sobre a quat incide a referida atiquota equivale ao seguinte
percentual do valor da obra, em virtude da exclus3o dos valores referentes aos materiais

- A atiguota efetiva de 1S5 a ser utilizada no BDJ é:

2.2 Declaragéo referente ao Tipo de Or¢amento

KATYANNE MARQUESAssinado digitalmente por

MENDONCA:05293123KATYANNE MARQUES
360 MENDONCA:05293123360

Responsavel Técnico pelo Or¢amento

Engenheiro: Katyanne Margiies Mendonga
RNP: 0618016643 ART: CE20251602251

5,00%

60,00%

3,00%

O Orcamento NAO Desonerado é mais adequado para o Administragiio Publica que o Desonerado.

2.3 Declaragiic referente ao Regime de Execugio

- O regime de execucdio da obra em tela serd:

EPU - Empreitada por Pre¢o Unitério

2.4 A Data-base do Orgamento estd informada no TransfereGov.br.

2.5 Ratificamos o BD) adotado: 25%. Percentual supera o 32 quartil do BD] Referencial,

2.6 0 empreendimento atende ao objetivos do Programa e possuira funcionalidade imediata.

2.7 Planejamento das Licitagoes:

O orgcamento tera carater sigiloso?

Usard Pregdo?

NAO
NAO

ALiriadsy dqilaimenly por SAYID GLIGE]

SAVIO GURGE MDr C: Emus“mrﬂlouvqrnm o Droetal PF AL Slla
Frosersibt (i 5 16YEA0EI A9, O =R Syngatn P 14
NOGUEIRA:4556015¢ 'h*mw:ff;fig:gg;:; s
'%’i?['} Du R 1711, EBE

Prefeito: Sdvio Gurgel Nogueira
Prefeitura Municipal de Russas - CE

30]_Declaracoes_v15 08.11.24_RUSSAS(ESCOLA 13 SALAS-PT1095397-04FNDE)2025_REF {2) - Copia (vigéncia 18/07/2024) - Pégina 2 de 2 - impresso

11/04/2025

%,



SINAP) - Compaosigdo de Encargos Sociais

DESCRICAQ

N¥o incide

N3o incide Ndo incide

Férias Gozadas 12,35% 12,35%

Indeniza¢do Adicional

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B

18,29%

Fonte: Informag3o Dias de Chuva — INMET

BRUNO ROBERTO DE Assinado digitaimente por

ARAUJO ESEG‘?ORDBERTO DE
FERREIRA:070538723 FeprEIRA-D7053872327
27 Data: 2025.04.11 18:16:30-0300"
K ATY ANNE Assinado digitaimente por
KATYANNE MARQUES
MARQUES  mMENDONCA:052031233 Q/
MENDOQNCA:(5%9

203123360  ooueceores



T s

0716112022 15:61 hitps:/fart.creadf.org.briart1025/funcoesiform_impressao_tos.php?NUMERO_DA_ART=07202200017 |~ 1578

ART Obra ou serv

A o e gty CREA-DF 0720220001701

Consefto Regional de Engenhana e Agmnom;a de Distrito Federal

- 1. Responsavel Técnico
- PLINTIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR
! Tiwlo profissional: Engenheire Eletricista

Substituigdo a 0720210097740

RNP: 0700305840
Registro: 13300/D-DF

2 2. Dados do Conlram - : :
Contratante; FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- CPF/CNPI:

"FNDE 00.378.257/0001-81

* §BS Quadra 2 Bloco F Numcre: 02 Baiiro: Asa Sul CEP: 70070-929

. Cidade: Brasilia UF: DF Complemento: Edificio FNDE

- E-Mail: projetos.engenharia@fnde. gov.br Fone: (61320224338

. Contrato: TR 789 Celebrado em: 26/0°7/2021 X%Igg] ggl‘afSemqo R3:
Vincuiada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico

: Acao institucional: Orgio Pub]lco

_.:.3 Dados da Obr da"SCWI\,O
Coordenadas Geograficas:

' Data de Inicio: 27/07/2021 Previsdo término: 26/01/2022 -15.800886,-47. 3§’55943
: Finalidade: Escolar Codigo/Obra publica:

*EDUCACAO-FNDE

: E-Mail; projetos.engenharia@finde. gov.br Fone: (61) 20224338

. 1 Endereco

"S$BS Quadra 2 Bloco F Nimero: 02

- Bairro: Asa Sul CEP: 70070-929 5
Con:plcmcnto Edlf”(:lo FNDE Cidade: Brasilia - DF :
: Consultona Quantidade Unidade

. Projeto de Instalagdes de instalagdes clétricas em baixa tensido para fins s anadrados
comerciais 4.112,5000 metros gquadrados

Projete de Instalagdes de cabeamento por meios metilicos 4.112,5000 metros guadrados
P%'ojcto de Instalagdces de sistemas de protegiio conira descargas atmosféricas - 4.112,5000 metros quadrados
A I

. Apos‘ a conc h;.:. do das‘ ativ Jdades rer. nicus o pr Oﬂ_s.”(,]n(”' deve: @ proce d or bmm dc’s‘ta ART |
Co 5 Obgervakoeg

' PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS (12?;’220\/ E 270f380V] CABEAMENTO ESTRUTURADO E SPDA
PARA UN]DADE DE EDUC ACAO (,OM 13 SALAS DE AULA MODELO TERREO PADRAO FNDE

f Acesmbllldade Sim: Declaro atendimento as regras de dCCbSlbllldadC, previstas nas normas técnicas da ABNT e no

Decrcto n® 5 ”96 de 2 de dezembro de ”004

: 7. Ent]dade de C!asse . T, 9 Informagdes -
: NENHUM A - A ART ¢ valida somente quando quitada, mediante 151 esenlagio
. e S P do comprovante dc pagamento ou conferéncia no site do Crea.
8 ASSIIlaIUIaS L. I e e e e - A autenticidade deste documents pl)de ser verificada no site:
Decl dadeiras as infor . . “WWCICﬂde‘Ir&. br
: CClaro serem verda cu"(g?a\s m ozma.tt;oes’ac:lma 2022 dA gmlda %at‘égé‘sfj'““d“ Fa ARTISCI?
tli aneirg ¢ résponsabitidade do profissional ¢ do
Brasilia , de ] de § contratante com o ub|cl?vo de
' Local Data ¢ documentar o v inculo cortratual.

' 712.442.121272

f SENVOLVIMENTO DA www,creadf.org br

. 7‘3 | inf cadt.org. b . -
:EDUCAQAO FNDE CPF;’CNPJ 00 3?8 ?z’OOOI 81 ITneJO?E?‘)"E(Sgluzgnoorg r - CREA“PF

Valor da ART: RS 0.00 Registrada em: 07/01/2022 Vailor Pago: RS 0,00 wa Numei oJBalxa. Séi‘l.'.l"él'lll.‘i

7

https: #art.creadf.org briant 1025/funcoes/form_impressao_tos.php?NUMERD _DA_ART=0720220001781 111



e
10/08/2021 https:/fart.creadf.org.briart1025/funcoesfform_impressao_tos.php?NUMERO_DA_ART=0720216056420 z 1579
ART Obra ou serv -0
Al .
e a S GE T besarmoro de 3577 CREA-DF 07202100564 2u
Conselho Regnonal de Engenhana e Agronomla do Dlstrlto Federal
1. Responsavel Téenico - -
- CARLOS BRUNO PEDROSA
. Timio profissional: Engenheiro Civil RNP: 0712785680
Registro: 21106/D-DF
_ Conuatanle FUNI}O NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CPF/CNPIJ:
- FNDE 13T 00.378.257/0001-81
QUADRA SBS QUADRA 2 _
BL.FED. FNDE Nimero: Bairro: ASA SUL CEP: 70070-120
- Cidade: BRASILIA UF: DF Complemento:
E-Mail: carlosbpedrosag@hotmail.com Fone: (611982137647
Contrato: Celebrado em; 26/07/2021 g/g[&']é? {]]Jéafsewlco R$:
" Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
¢ Acho institucional: Olgao Publlco
/3. Dados da Obma’Scwnqo
“Pats . A R gy ) Coordenadas Geograficas:
: Date de Inicio: 26/07/2021 Previsdo termino: 26/01/2022 -1 58009873?9435584 ~4? 8833171400833 1
* Finalidade: Escolar Codigo/Obra piblica:
| gﬁpélgtﬂ%oAEHgD%$3€IONAL DE DESENVOLVIMENTO  ~pr/oNpJ- 00.378.257/0001-81
E-Mail: carlosbpedrosa(@hotmail.com Fone: (61) 982137647
" 1° Endereco
“QUADRA SBS QUADRA 2 BL. F ED. FNDE Nitmero: 9
¢ Bairro: ASA SUL CEP: 70070-120
: Complcmcnto Cidade: BRASILIA - DF
; Elaboracao em BIM Quantidade Unidade
. Projeto de aplicacdo de concreto 4.114,3400 metros guadrados
Projeto de estrutura de concreto armado 4.114,3400 metros quadrados
Projete de estratira de materiais mistos 4.114,3400 metros quadrados
Projeto de fundagdes profundas em estacas de concreto moldadas in loco 4.114,3400 metros quadrados
Projeto de fundagdes profundas em estacas de concreto pré-moldado 4.114,3400 metros quadrados
Projete de fundagdes profundas em tbuldes 4.114,3400 metros quadrados
Projeto de fundagdes superficiais em radicr 4.114,3400 metros quadrados
Projeto de fundagdes superficiais em sapatas 1soladas 4.114,3400 metros quadrados
_ Apos a conclusdo d. ividades técnicas o profissional deverda proceder a baixa desta ART. :
i 5. Ob‘:ervaq;oes
- Pr ogeto Padrio FNDE - 13 Salas Ten‘co
: 6 Declardcﬂes e e Lo oV
ACCS‘»]b]]!d&dE Sim: Declaro atendimento as regras de acessibilidade, previstas nas normas téenicas da ABNT ¢ no
Decreto n 5 296 de: 2 dc dczemblo de 20{)4
- NENHUMA _ A ART ¢ valida somente quaudu yuitada, mediante apresentagdo
v e vt e+ e . ;; dl?\ con:prtovzgné: dg p:tigzamcnw 01: a.on(ii'cn:nua mf)u g;lgd I(I)OC; Il'fl:g
. e ] T OCUIMENTD poac SCT VETITI
8. Assmaturas W\V\?vuc?:a::ffl o?gebreb © P
DceArﬁLagrBW”a& as 111%2525%}38 f’érlmélgatal por ! - A guarda da viz assinada da ART serd
- de responsabilidade do profissional ¢ do
5—0—]—68’ CARLOS BRUNO de ¢ contratante com o ohjetivo de
oca 685 : documentar o vinculo contratual,
Dados: 2021.08,10 13:12:48 -03'00°
-CPF:0753535016-
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTODA
: EDUCACAO - FNDE 13T - CPFFCNPJ: 00.378.257/0001-81  : qw.creadforg br

* informacaoty;creadr.org br : .
Tel: {6I) 3961 2800 & . CR_EWA~DF

https:/fart.creadf.org.briart1025funcoesform_impressao_tos.php? NUMERO _DA_ART=0720210056420 E_/ 12



10/08/2621 https:/fart.creadf.org.brfart1025uncoesfform_impressao_tos php?NUMERO_DA_ART=0720210056420
Valor do ART: RS 233,94 Registrada em: 09:08:2021 Valor Pago: RS 23394 Nosso Numero/Baixa; 0021052325

https:{fart.creadf.org.briart1025/funcoesform_impressao_tos.php?NUMERD_DA_ART=07202100568420
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Anolagao de Responsabiidade Técrnica - ART
Lew 6 496, de 7 de dezembro ae 1977

1. Responsavel Teéenico
SAMUEL FRAZAO CAMPOS
Tiulo profissionat: Engenheiro Civil

2. Dados do Contrig

Contratanie: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-

FNDE

SI3S Quadra 2 Bloco I Namero: (12
Cidade: Brasihia UF: DF
E-Mal: projetos.engenhariaie inde.gov. br
Contratu:

Vinculada a ART:

o instiweional: Nenhuma/Nao Aplicavel
2. Dados da Obra‘Servigo
Daty de Tnicio: 21-11:2021
Finalidade: Escolar

Proprictiri¢; FUNDOQ NACIONAL DE DESENVOIVIMENTO DA

FRUCACAO-FNDE
E-Mail: projetos.engenhartaia fide. gov.br

17 Endereco
SBS Quadra 2 Bloco F
Bairro: Asa Sul
Complemento: Edificio FNDE
4. Atividade T'écnica
Elaboragio
Projete de estrutura metalica para edificagio

Proy esio termimo: 3407012022

P

-.'\-\.-

£ 1587
Y —

ART Obra ou servigo

CREA-DF 0720220001555

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

RNDP: 0715280198
Registro: 2336 1D-DF

CPEONPY:
00.378.237/0001-8)
Bairro: Asa Sul CLP: T0070-929
Complemento: Edificio FNDLS

Fone: (61120224338

Valor Obra'Servico RS
54.000,00

Tipo de contratiwmte: Pessoa Jundica de Direito Pihhico

Celebrado em; 23:12:2021

Coordenadas Geograficuas: .
Cadigo/Obra publica:
CPECCNPLE 00.378.257/6001-81

Fone: {611 20224338

Numwero: (12
CEP: 70670-929
Cidade: Brasilia - DF

Quantidade Unidade
4. 1125000 metros guadrados

Apos a conelusdo dus anvidades téenicas o profissional deverd proceder d baiva destu ART.

“ Observagoes

1ojeto de estrutura metalica - Escola 13 salas de aula - Térrea - Padiio FNDL

6. Peclaragdes

Acessibilidade: Nao: Declaro que as regras de acessibilidade, previstas nas normas téenicas da ABNT ¢ no Decreto n®
5,296, de 2 de dezembro de 2004, ndo se aplicam ds atividades profissionais acima relacionadas,

7, Entidade de Classe
NENHUMA

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

-9 Informagdes

C = AART ¢ vidlida sumente quando quitada, mediante apresentagdo

- do eomprovante de pagamento on conferenein ao site do Crea.

- Avautenticidade deste documento pode ser verilicada no sie:
waew creadl org by

-~ A puarda da vig assinada da ART <era

e respoasabdiskade do profissional ¢ do

- contratante com o objetivo de
documentar o vincitio contralusl.

o~ di.
i.ocal CoeRgta
SAMUTET " CPFT06 67 93T

FUNDONACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 7 7

EDUCACAO-FADL - CPEONPL 003782570001 -81

Vilor i ART RS 23004 Regstiada e, 10:01 2022

Vilor Papo: RS 231394

wwsw creadf org bt
- intormacardoread! one br
Tel: 1611 30612800

1 CREADF
Nosso Namero: B (] 20018523



1341272021 12:51 https:/art.creadf.org.briart1025funcoesform_impressao_tos.php?NUMERO_DA_ART=07202100934"

Anotacso de R bilidade Té ART ART Obra ou serv -
e g0 T 5o demsmie 6 1577 CREA-DF 07202100934 14

-

Conseiho Regional de Engenharla e Agronomla do Distrito Federal Complermentar & 0720210057570

. 1. Responsavet Técnico - - . : -
RODRIGO IZAIAS DE MEDEIROS

' Titulo profissional: Engenheiro Eletricista, Engenheire Civil RNP: 1004795971

' Registro: 14004/V

: Empresa contratada: MINAS PROJETOS ENGENHARM E SERVICOS LTDA ME Ruglstro 12084 DF

2. Dados do (.Ontrato e
: Contratantc FUNDO NACIONAL DE DESENVOILVIMENTO DA EDUCACAO- CPF/CNPJ-

FNDE 00.378.257/0001-81
SBS Quadra 2 Bloco F Nimero: 02 Bairro: Asga Sul CEP; 10070-929
" Cidade: Brasilia UF: DF Complemento: Edificio FNDE
E-Mail: projetos.engenhariaitifnde. gov.br Fone: (61120224338
ato- ) ‘ Valor Obra/Servico R§:
202 ;
Contrato: TR 7089 Celebrado em: 26/07/2021 69.500.00

- Vincudada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico
: Aqao institucional; 01530 Pub]zt.o

:“3 Dados da OblafSLr\flq:o
. Coordenadas Geograficas:
Data de Inicio: 27/07/2021 Previsio término: 26/01/2022 _]%?§0§q§33252?§§’_ 380 4788385212421 417

- Finalidade: Escolar Codigo/Obra publica:

Proprietirio: FUNDO NACTONAL DE DESENVOLVIMENTO NPT
. DA EDUCACAO-FNDE CPF/CNPJ: $60.378.257/0001-81

~E-Mail: projetos.engenhariai@:fnde.gov.br Fone: (61) 20224338

" 1° Endereco
. 8BS Quadra 2 Bloco F Numero: 02
' Bairro: Asa Sul CEP: 70070-929

Compicmento Edlhmo FNDE Cidade: Brasilia - DF

-4. Atividade TchLa -

. Elaboracio

:  Projeto de prevengdo e combate a incéndio ¢ panico
Projete de sistema de redes de aguas pluviais

Quantidade Unidade
4.112,5000 metros quadrados
4.112,5000 metros quadrados

Projeto de ligacdo individual de rede de dgua 4.112,5000  metros quadrados
Projeto de instalag@o de sistema de esgoto sanitario 4.112.5000 metros quadrados
Projetor de sistemas de ituminagio 4.112,5000 metros quadrados

Projeto de sistema de detecgdo ¢ alarme de incéndio 4.112,5000 metros quadrados
Projeto de instalagdo de hidrantes 4.112,5000 metros quadrados
Apos a mnchssao das afl wdaa’es .fec HCAs o pr ofrwomn’ a’ever d i1 ocedw a bm X desra ART

5 Observac;oes
- SAIDA DE EMERGENCIA, EXTINTORES E STNALIZAQ A0 DE EMERGENCIA - CONTRATO DE CONSUL.,
. ESPEC. PARA SUBSID. A ELAR. DE PROP_DE SOLUCOES E DESENV. DE ESTU.SUBSID. AO PROC. DE
_IMPLANT. DOS PROJETOS DE INFRAE. EDUCA, GERANCIADOS PELO FNDE, PODENDO SER

5 DISPONIBILIZADOS A MUNICIPIOS ESTADOS E DF

' ACCSSIbIIldade Sim: Declaro atendimento as regras de acessnbmdade previstas nas normas técnicas da ABNT e no

; Demeto n°® 5 "96 dc 2 de dezemblo de 2{}04

7 Entldade de Classe T o S 9 ]11ﬂ)m1a(;0c:<;

"NENHUMA | - A ART & vilida somente quando quitada, mediante apresentagio

s e I im0 dO cOmprovante de pagamento ou conferdneia no site do Crea,
%. Assinaturas - - - - : D - - A autenticidade deste documento pode ser verificadz no site:
Declar ) dadei inf - . o www.creadtlorg.br

S LRCIArG sercm verdadairas as mrormacoes acima LA ’lilrda da via assinada da ART setd

: i de résponsabilidade do profissional ¢ do

: . de de : contratante com o ohjetive de

: Local . = assinado de ,m];ga&ﬁal por RODRIGD documentar o vincwlo contratual.

: 1ZAAS DE MEDEIROS 34920700644

: Dados; 2021,12.13 12'53:30 0300°

-  849.207.006-48

hitps:Hart.creadf org.br/art1025/uncoes/form_impressao_tos.php?NUMERD DA ART=0720210093414 142



1371212021 12:51 hitps./farnt.creadf.org bi/art 1025/funcoes/fform_impressac_tos.php?NUMERO_DA_ART=07202100934 _
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA . waneereadforg.br . CREA-!
" EDUCACAO-FNDE - CPF/CNPI: 00.378.257/0001-81 - informacaoi@eread Corg br W TR

: Tel: (a1) 39612500
Valor da ART: RS 8878 Registrada em: 10¢12/2031 Valor Pago: R 88,78 ‘Nosso Nimer

axa; GI21I082139

https:/fart.creadf org.briart1025/funcoesfform_impressac_tos php?NUMERO_DA_ART=0720210093414
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29/10/2021 14:24 hitps:ffan .creadf.org.brfart1025ffuncoesfform_impressag_tos.php?NUMERD_DA_ART=07202100820°

A 50 de R i Técnica - ART ART Obra ou servi -~
e S ah e oo Ba 357 CREA-DF 07202100820 v

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
: DIOGO RODRIGUES PELLES

: Titulo profissional: Engenheiro Mecanico RNP: 0707648866
' Registro: 17999/D-DF

3 Dados do CIOI‘II:]‘E.N.O e e
CPF/CNP]:

. Contratante: FUNDO NACTONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAG 00.378.257/0001-81

- SBS Quadra 2 Bloco F Nuimero: s/in® Bairro: Asa Sul CEP: 70070-920

* Cidade: Brasilia UF: DF Complemento: Edificio FNDE

- E-Mail: silvana.silva(@tinde.gov.br Fone: (61120225272
Contrato: Celebrado em: 25/06/2021 g,ra?l% %)__?ralServ](;o R:
Vinculads a ART: Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Piblico

. Acao institucional: Nenhuma/Nio Aplicdvel

3. Dados da Obra/Servico < wv - - .
' Data de Inicio: 25/06/2021 Previsio término: 30/12/2021  Goordenadas Geogrficas: 6175177
- Finalidade: Escolar Codigo/Obra piiblica:

* Proprietario: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81

 EDUCACAO
. E-Mail: silvana.silvagefnde.gov.br Fone: (61) 20225272

1" Endereco

" SBS Quadra 2 Bloco F Numero: s/n°

. Bairro: Asa Sul CEP: 70070-929

i Complemento: Edificio FNDE Cidade: Brasilia - DF

_: Execugio Quantidade Unidade

: Projeto de Instalagoes de sistemas térmicos de ventilagio 3,0555 S;Zgg;éﬂmo por
Projeto de Instalagbes de sistemas térmicos de condicionamento de ar 99,0000 tonelada refrigeracio
Projeto de Instalagdes de sistemas térmicos de condicionamento de ar 4.112,5000 metros quadrados
Projeto de Instalagdes de sistemas térmicos de ventilagio 4.}112,5000 metros quadrados

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a buixa desta ART.

-5, Observages - -

 PROJETO DE EXAUSTAO DE COZINHA ESCOLAR E PROJETO DE CLIMATIZAGAO PARA O LAYOUT DE

i ESCOLAS, 13 SALAS

._ 6 Dec]a’-ac(‘jes e e et i+ s im0 .
! Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua IR
T T Profissional

. interpretagdo ou execugao, sera resolvido por arbitragem, de acordo com a Lej n®
9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de

. arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
. C.ontrajante

. Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no
" Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe = - == - e oo e O Informagdes - e
-NENHUMA i - A ART ¢ valida somente quande quitada, mediante apresentagio
et - e e e e b do comprovante de pagamento on conferéncia no site do Crea.

" - A auenticidade desté documento pode ser venficada no sile:

: 8 Ab‘ilndl\llﬂs . P - . A ) ~ ‘ e e e w\v“‘,lcrcadrlorg.br
- Declaro serem verdadeiras as informagdes acima  _ A guarda da via assinada da ART ser
© de responsabilidade do profissional ¢ do E E
: , e de - ¢ conlratante com o objetivo de
Toca - — ala = T : documentar o vinculo contratual, o

- FUNDU NACTONAL DE DESENVOLVIMENTO DA (E/
EDUCACAO - CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81 - wwwareadf org br } . CREA-DF

©informacaotdicreadi.ong. br

https./fart.creadf.org briart1025/funcoesfform_impressao_tos.php?NUMERO_DA_ART=0720210082010

12



29/10/2021 14124 https:/fart.creadt.org.briart1025/uncoes/form_impressao_tos.php?NUMERO_DA_ART=07202100820" {£ 1585
Tel: (6 1) 3961-2800
Valor da ART: RS B4.78  Registrada em: 29/10/2021 Valor Pago: RS 88,78 Nosso Nidmero/Baixa: 0121072354

RS SR

'\__.-. NCANTE

htips:/fart.cread{.org.brfart1025/funcoesiform_impressao_tos php?NUMERO _DA_ART=0720210082010 212



. Conselho de Arguiteturs
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome Civil/Social: CAROLINA MOREIRA BARBOSA OE BRITO CPF: 868 XXX . XXX-15
Titulo Profissional: Arouiteto{a) e Urbanista N? do Registro; 000A385441

2. DETALHES DO RRY

N2 do RRT: 5111532267100CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 23/12/2021 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro; 24/12/2021 Forma de Participagio: EQUIPE

Tipologia: Educacional

2.1 Valor do BRT

Valor do RRT: R$97,95 Pago em: 23/12/2021

2.2 Equipe Téonica

Nome Civil/Social CPF RRT Vinculade
VIVIAN MAURER BORTOLOTTO 9B XXX, XHX-00 S5{11520001100CT000

3. BADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico GO1

Contratante: FNDE - Fundo Nacional de Desenvalvimento da Educagdo - Ministério da CPF/CNP}; 00. XXX XXX/0001-81
Educacéo

Tipo: Pessoa juridica de direito publico
Valor do ServicofHonorarios: R$1,00

Data de Inicio: 211172021
Data de Previsdo de Término:

3040172022
3.1.1 Dados da Dhra/servico Técnico
CEP: 70070929 N&: SN
Logradouro: 5BS QUADRA 2 BLOCOF Complemento:
Bairro; ASA SUL Cidade; BRASILIA
UF: DF Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrigdo da ObrafServico Técnico

Projeto Arquiteténico para Unidade de Educacdo com 13 Salas de Aula Modelo Térrec Padrdo FNDE,

3.1.3 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificagbes abertas ac publico, de uso piblico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n2 13146, de 06

de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: GESTAD ' Quantidade: 4112.5
Atividade: 3.1 - COORDENACAC E COMPATIBILIZACAQ DE PROJETOS Unidade: metro quadrado

o
\2../ Pagina 172

wwew cauhrogoy.izr



" Conselho de Arquitetura
7 e Urbanismo do Brasif

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Quantidade: 4112.5

Grupo: PROJETO
Unidade: metro quadrado

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquiteténico

4. REY VINTCULADD POR FORMA DE REGISTRO

Forma de Registro Data de Registro

N2 go RRT Contratante
23/12/2021

SI111532267100CTO01 FNDE - Fundo Nacional de INiCIAL
Desenvolvimento da Educacao - Ministério

da Educagao

5. DELLARACAD DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigagdes, sob as penas previstas na legislagdo vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

£. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista CAROLINA MOREIRA BARBOSA DE
BRITO, registro CAU n® 000A385441, na data e hora: 23/12/2021 11:42:16, com o uso de login & de senha. O CPF/CNP)
estd oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da

personalidade da pessoa natural (LGPD)
A autenticidade deste RRT pade ser vetificada em: hitps://siccau.caubr.gov.briappiview/sight/externo?form=Servicos, ou

via QRCode.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https:/fsiccau.caubr.gov.brfapp/view/sight/externo?form=>Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
29/12¢2021 as 14:36:04 por: siccau, Ip 10.128.0.1,

AN CAUDE L GOY ng/ Pagina 2/2




& ; {onsetho de Arquitetura
S e Urharismo do Brasil
e

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Verificar Autenticidade ]
1. RESPONSAVEL TECNICO
Nome CivilfSocial: ELOA ELENA DE PASS0S CPF: 796, XXX XXX-00
Titulo Profissional: Arquiteto{a} e Urbanista N2 do Registro: 000A239348
2. IDETALHES DO BRRY
N2 do RRT: 5111532634100CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 23/12/2021 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro; 24/12/2021 Forma de Participagdo: EQUIPE
Tipologia: Educacional
2.1 Valor do BRT
Valor do RRT: R$97,95 Pago em: 23/12/2021
2.2 Eguipe Técnica
Nome Civil/Social CPF ART Vinculado
VIVIAN MAURER BORTOLOTTO S69. XXX XX X-00 S111520001{00CTO00

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo - Ministério da CPF/CNP): 00.XXX. XX%X/0001-81
Educacéo

Tipo: Pessoa juridica de direito publico Data de Inicio: 21/11/2021
Valor do Servigo/Honorérios: R$1,00 Data de Previsao de Término:
30/01/2022

3.1.1 Dados da Ohra/Servico Técnico

CEP: 70070929 N%: SN

Logradouro: 5B5 QUADRA 2 BLOCO F Complemento:

Bairro: ASA SUL Cidade: BRASILIA

UF: DF Longitude: Latitude:

3.1.2 Pescrigde da Obra/Servigo Téenico

Projeto Arquitetdnico para Unidade de Educacdo com 13 Salas de Aula Moadelo Térreo Padrio FNDE. PROJETO
OEI/BRA/14/004

3.1.3 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibifidade previstas em legislagéc & em normas técnicas pertinentes para as
edificagdes abertas ao publico, de uso pdblico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art, 56 da Lei n® 13146, de 06

de julho de 2015,

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: GESTAQ Quantidade: 4112.5

W Can b gy b (}:‘w// Pagina 1/2



Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

S

Verificar Autenticidade

Atividade: 3.1 - COORDENACAQ £ COMPATIBILIZACAD DE PROJETOS Unidade: metro gquadrado

Grupo: PROJETO Quantidade: 4112.5

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetdnico Unidade: metro guadrado

4. RRT VINCULADD POR FORMA DE BREGISTRD

N2 do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro

5111532634 100CTO01 FNDE - Fundo Nacional de INICIAL 23/12/2021
Desenvolvimento da Educacao - Ministério
da Educacao

5. DECLARACAQ DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacfes, sob as penas previstas na legislacac vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT sao verdadeliras e de minha responsabilidade técnica e civil.

£, ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinade eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a} e urbanista ELOA ELENA DE PASSOS, registro
CAU n® 000DA239348, na data e hora: 23/12/2021 13:54:35, com 0 uso de login e de senha. O CPF/CNP) esta oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa

natural {LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https:/fsiccau.caubr.gov.briappiview/sight/externo?form==5ervicos, ou

via QRCode.

P

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: hitps:/fsiccau.caubr.gov briappiview/sight/externoTform=Servicos, ou via QRCode. Documento impresso em:
2871272021 as 10:08:59 por: siccau, ip 10.128.0.1,

iy, caubie, gov.nr Paglna 2/2



Consetho de Arquitefura
e Urbanisma do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Verificar Autenticidade

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome Civil/Social: VIVIAN MAURER BORTOLOTTO CPF: G699 XXX XXX-00
Titulo Profissional: Arquitetoia} e Urbanista N2 do Registro: 000A477338

2, DETALMES DO RAY

NE do RRT: 5!11520001130CT001 Modalidade: RRT SIMPLES

Data de Cadastro: 20/12/2021 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 21/12/2021 Forma de Participacdo: EQUIPE

Tipologia: Educacional

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$97,95 Pago em: 20/12/2021

Z.2 Egquipe Téenica

Nome Civil{Social CPF RRT Vinculado
CAROLINA MOREIRA BARBOSA DE BRITO 86800 XXX-15
ELOA ELENA DE PASS0S 796330 XXK-00

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: FNDE - Funde Nacional de Desenvelvimento da Educacéo - Ministério da CPF/CNP): 00.XXX.XXX/0001-81
Educagao

Tipo: Pessoa juridica de direito piblico
Valor do ServigofHonorarios: R$1,00

Data de Inicio: 21/11/2021
Data de Previsdo de Término:

30/01/2022
3.1.1 Bados da Obra/Servico Téchnico
CEP: 70070929 NE: SN
Logradouro: 5BS QUADRA 2 BLOCD F Complemento:
Bairro: ASA SUL Cidade: BRASILIA
UF: DF Longitude: Latitude;

3.1.2 Dascricdo da Gbra/Servigo Técnico

Projeto Arquitetdnico para Unidade de Educagdo com 13 Salas de Aula Modelo Térreo Padrio FNDE.

3.1.3 Baclaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificagdes abertas ao pablico, de usc plblico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n? 13146, de 06

de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Téonica

Grupo: GESTAD Quantidade: 4112.5

&
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4 N .

: Consetho de Arguitetura
e Urbanistno do Beasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Unidade: metrc quadrado

Quantidade: 4112.5
Unidade: metro quadrado

Atividade: 3.1 - COORDENACAOQ E COMPATIBILIZAGAC DE PROJETOS

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquiteténico

4. BRET VINCULADG POR FORMA DE REGISTRO

Forma de Registro Data de Registro

N2 do RRT Contratante
20/12/2021

S111520001100CT001 FNDE - Fundo Nacicnal de INICIAL
Desenvolvimento da Educacgao - Ministério

da Educagio

5. DECLARACAD DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacdo vigente, gue as informagoes
cadastradas neste RRT sdo verdadeliras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista VIVIAN MAURER BORTOLOTTO,
reqgistro CAU n2 000A477338, na data e hora: 20/12/2021 15:55:58, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ esta
aculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o iivre desenvolvimento da personalidade da

pessoa natural (LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov. brfappfview/sight/externo?form=5Servicos, ou

via QRCode,

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: hitpsi/fsicean.caubr.gov.brfappiview/sight/externo ?form=>5esvicos, ou via QRCode. DoCumento impresso em:
2241272021 35 16:59:14 por: siccau, ip 10.128.0.1,

whay, cavbigov.br Pagina 272



Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART g gﬁ‘ﬁ § g ART OBRA / SER:a__
Lei n® 6,496, de 7 de dezembro de 1977 N° CE20251602

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cear3
INICIAL

1. Responsavel Técnico
KATYANNE MARQUES MENDONGC A

Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL RMNP: 0618016643
Registro: 338252CE

2. Dades dp Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE RUSSAS CPFICNPL 07.535.446/0001-60
AVENIDA Dom Lino N% 831
Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: RUSSAS UF. CE CEP: $2900000
ART Vinculada: CE20251573233

Contrato: Nac especificado Celebrado emt
Vajor: R$ 1,00 Tipe de contratante: Pessoa Juridica de Direlto Publico

Agao Instilucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da ObralfServigo

AVENIDA VEREADOR GERALDO DE OLIWEIRA LIMA, Ne: SN
Complemento; Baimo: PLANALTO DA BELA VISTA
Cidade: RUSSAS UF: CE CEP: 62900000
Data de Infcio: 25/02/2025 Previsao de término: 25/02/2026 Coordenadas Geograficas: «4,928846, -37 986720
Firalidade. Escolar Codige. Nao Especificade
Proprietario: MUNICIPIO DE RUSSAS CPF/CNPJ: 07.535,446/0001-60
4. Atividade Técnica
14 - Elaboragao Quantidade Unidade
35 - Elaboragio de orgamento > MECANICA > SISTEMAS TERMICOS » DE SISTEMAS TERMICOS 3.05 m3fs
= #16.2,1.6 - DE VENTILACAD
35 - Elaboragdo de orgamento > MECANICA > SISTEMAS TERMICOS > DE SISTEMAS TERMICOS 0,99 tr
> #16.2.1.4 - BE CONDICIONAMENTO DE AR
35 - Eleboragao de orgamento > MECANICA > SISTEMAS TERMICGS > DE SISTEMAS TERMICOS 411250 m2
> #16,2.1.4 - DE CONDICICNAMENTO DE AR
35 - Elaborag@o de orcamento > MECANICA > SISTEMAS TERMICOS > DE SISTEMAS TERMICOS 4.112,50 m2
= #16.2.1.6 - DE VENTILACAD
35 - Elaboragdo de orgamento » CONSTRUGCAD CIVIL = INSTALAGCOES DE PREVENGAO E 4.112,50 m2
COMBATE A INCENDIO > #1.6.6 - DE PREVENGAC E COMBATE A INCENDIO E PANICO
35 - Elaboragao de orgamento > CONSTRUGCAO CIVIL » INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS » 4112,50 m2
#1.4,2 - DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS
35 - Elaboragso de orgamento > CONSTRUGAQ CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS = 4,112,50 m2
#1.4.4 - DE LIGAGAC INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA
35 - Elaboragdo de orcamento > CONSTRUGAD CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS » 4.112,50 m2
#1.4.3 - DE INSTALAGAQ DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
35 - Elaboragio de orcamento > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ILUMINAGAC » DE SISTEMAS 4.112,50 mz2
DE ILUMINAGAOD > #11.41.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAGAO PUBLICA
35 - Elaboragdo de orcamento > SISTEMAS DE PROTEGAC CONTRA INCENDIOS E 4.112,50 m2
CATASTROFES > SISTEMAS DE DETECGAQ E ALARME > #43.52 - DE ESPECIFICAGAQ DE
SISTEMA DE DETECCAC DE INCENDIO
35 - Elaboragio de orgamenio > CONSTRUGAC CWIL > INSTALAGOES DE PREVENGAC E 411250 m2
COMBATE A INCENDIO > #1.6.1 - DE INSTALAGAD DE HIDRANTES
35 - Fiaboragao de arcamenio > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA 4,112,50 m2
METALICA > #2.2 1.1 - PARA EDIFICACAQ
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAQ CHIL > MATERIAIS DE CONSTRUGAC CIVIL > 4.112,50 m2
#1.2.3 - DE APLICAGAO DE CONCRETO
35 - Elaboragio de orgamento > ESTRUTURAS = ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 4.112,50 m2

ARMADA > #2 1.1 - DE ESTRUTURA DE COMNCRETO ARMADO

A autenlicidade desta ART pode ser varificada em: hllps forea-te sitac com bripublicof, com a chave: BWZcz
Impresso em: 11/03/2025 a5 0252736 por |, ip 187 13149175
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART R L
g Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 € & g ﬁ @ §

Conseiho Regional de Engenharia e Agronemia do Ceara

35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICACAD =»
#1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

35 - Elaboragao de orgamento > ESTRUTURAS > FUNDAGOES > DE FUNDAGOES PROFUNDAS >
#2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRE-MCLDADO

35 - Elaboragao de orgamento > ESTRUTURAS = FUNDACOES = DE FUNDAGOES FROFUNDAS »
#2925. EM TUBULGES

35 - Elaboracto de orgaments > ESTRUTURAS » FUNDAGOES = DE FUNDAGOES SUPERFICIAIS
= #2914 - EM RADIER

35 - Elaboragao de orgamento > ESTRUTURAS > FUNDAGOES » DE FUNDAGCOES SUPERFICIAIS
> #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS

35 - Elaboragao de orgamento * ELETROTECNICA > INSTALAGGES ELETRICAS > DE
INSTALACOES ELETRICAS Eid BAIXA TENSAO > #11.10,1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

35 - Elaboracdo de orpamenlo > ELETRONICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES
LOGICAS = DE CAREAMENTO = #12.6.3.1 - FOR MEIDS METALICOS

35 - Elaboragda de orgamento > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAC CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTECAD CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS - 3PDA

35 - Elaboracdo de orcamento » CONSTRUCAD CIVIL » EDIFICAGOES » DE EDIFICACAD >
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

- Fiscalizagao

80 - Fiscalizagdo de obra > MECANICA > SISTEMAS TERMICOS > DE SISTEMAS TERMIGOS =
#16.2.1.6 - DE VENTILAGAD

B0 - Fiscalizacdo de obra > MECANICA > SISTEMAS TERMICOS » DE SISTEMAS TERMICOS =
#16.2,1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR

80 - Fiscalizagdo de obra » MECANICA > SISTEMAS TERMICOS > DE SISTEMAS TERMICOS >
#16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR

B0 - Fiscakizagdo de obra » MECANICA > SISTEMAS TERMICOS > DE SISTEMAS TERMICOS >
¥16.2.1.6 - DE VENTILAGAD

60 - Fiscalizagdo de obra > CONSTRUCAO CIVIL > INSTALAGOES DE PREVENGAQ E COMBATE
A INCENDIO > #1.6.6 - DE PREVENCAD E COMBATE A INCEMDIO E PANICO

60 - Fiscalizagio de obra > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #14.2 -
DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS

B0 - Fiscalizagaw de obra > CONSTRUCAD CIVIL > INSTALAGGES HIDROSSANITARIAS > #1.4.4 -
DE LIGAGAD INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA

60 - Fiscalizagdo de obra > CONSTRUGAD CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 -
DE MSTALAGAOD DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIC

60 - Fiscalizacao de obra » ELETROGTECNICA > SISTEMAS DE ILUMINAGAC > DE SISTEMAS DE
ILUMINAGAO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAGAD PUBLICA

60 - Fiscalizagdo de obra > SISTEMAS DE PROTECAD CONTRA INGENDIOS £ CATASTROFES »
SISTEMAS DE DETECGAC E ALARME > #4352 - DE ESPECIFICACAD DE SISTEMA DE
DETECGAD DE INCENDIO

60 - Fiscalizagao de obra » CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES DE PREVENGAG E COMBATE
A INGENDIO > #1.6.1 - DE INSTALAGAD DE HIDRANTES

60 - Fiscalizagdo ds obra > ESTRUTURAS » ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA
METALICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAGAO

60 - Fiscalizacio de obra > CONSTRUGAQ CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUGAD CIVIL > #1.2.3 -
DE APLICAGCAD DE CONCRETO

B0 - Fiscalizagdo de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONMCRETO ARMADO

60 - Fiscalizagio de obra > CONSTRUGAD CivIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICACAD > #1.1.14 -
EM MATERIAIS MISTOS

80 - Fiscalizacao de obra > ESTRUTURAS > FUNDAGOES > DE FUNDAGOES PROFUNDAS »
#2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETC PRE-MOLDADD

60 - Fiscalizagdo de obra > ESTRUTURAS > FUNDAGOES > DE FUNDAGOES PROFUNDAS >
#2.9.2.5- EM TUBULOES

§0 - Fiscalizagdo de obra > ESTRUTURAS > FUNDAGOES > DE FUNDAGOES SUPERFICIAIS »
#2.9.1.4 - EM RADIER

A autenticidade desta ART pode ser variicada em. hlips:iorea-ce sitac.com_bripubhco/, com a chave: BWZgz
Impresso em; 11032025 45 09:53:36 por: | ip: 187 19,149,175
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INICIAL

4.112.50 m2
411250 m2
4,912.50 m2
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4.112,50 m
4.112.50 m

Coasebsn Foghmad de
= Aguionia do




? Anotaciio de Responsabilidade Técnica - ART § @_ g & - § g

Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

80 - Fiscalizagdo de obra > ESTRUTURAS = FUNDAGOES = DE FUNMDACOES SUPERFICIAIS >
#2912 - EM SAPATAS ISOLADAS

80 - Fiscalizagao de obra > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS = DE INSTALAGOES
ELETRICAS EM BAIXA TENSAD > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

80 - Fiscalizagdo de obra > ELETRONICA » SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LOGICAS »
DE CABEAMENTO » #12.6.3.1 - POR MEIOS METALICOS

60 - Fiscalizagdo de obra » ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAD CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEGAQ CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

60 - Fiscalizacdo de obra > CONSTRUCAQ CIVIL > EDIFICACOES » DE EDIFICAGAQ » #1111 -
DE ALVENARIA

B0 - Fiscalizagdo de obra » GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHAR{A » SONDAGENS > DE
SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2,1.2 - A PERCUSSAC

60 - Fiscalizagio de obra > CONSTRUCAD CIVIL » EDIFICACOES » DE ACESSIBILIDADE DE
EDIFICAGAD > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

60 - Fiscalizacdo de obra > GEQDESIA > GEORREFERENGCIAMENTO = DE
GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.1 - URBAND

ART OBRA / SER
N°o CE20251602 -

INICIAL
412,50 m
4112,50 m
4.112.50 m
4.112.50 m
4.112,50 m
4.112,50 m
4.112,560 m
411250 m

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder & baixa desla ART

5. Observagbes

ART DE ORCAMENTO E FISCALIZAGAO DE CONSTRUGAQ DE UMA ESCOLA EM TEMPO {NTEGRAL DE 13 SALAS, NO BAIRRO PLANALTO
0A BELA VISTA, MUNICIPIO DE RUSSASICE.PT 10952397-04.0 ORCAMENTO E PADRAO FNDE CONFORME MODELO DISPONIVEL NO S1TE

DO MINISTERIO DA EDUCACAO

§. Declaragoes

7. Entidade de Classe

NENHUMA « NAD OPTANTE

_ 0. valor

Bocumenta assinado elebronicamente
rom credercials de logn e senha

8. Assinatura
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima KATYANNE MARQUES MENDONGA
RNF: 6518016643
de de Data: 11/03/2025 09:53:36
Local data KATYANNE MARQUES MENDONGA - CPF: 052.931 233-60
MARIA VIEIRA LIMA Rtranda de fonme digeal poe AARLY WERA LIMA
COTLHODE 213045391
COELHO:05213045391 Difos: 232592 11 131154 0T

MUNICiPIO DE RUSSAS - CHPJ: D7.535.446/0001-60

9. Informagoes

* A ART & valida somente quando guitada, mediante apresentaciio do comprovante do pagamentlo ou conferéncia no site do Crea.

A autenlicidade desla ART pode ser venlicada em: htips:fiorea-ce sitac. com_bripublico!, com a chave: BWZcz
Impresso em: 11/03/2025 as 09:53:35 por: | ip: 187 19, 49175

WWW.CIeace org ke faleconosco@oreace.org.br
Tel: {85} 3453-5800 Fax: {85) 3453-5804
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Anotacgao de Responsabilidade Técnica - ART Z . ART OBRA / SER:
g- Lei n° 6,496, de 7 de dezembro de 1977 € ﬁ E ﬁ% g § N© CE20251627

Consetho Regional de Engenharia ¢ Agronomia do Ceard
INICIAL

1. Responsavel Técnico
KATYANNE MARCLUES MENDONGA

Titulo profissionai: ENGEMNHEIRA CiVIL RNP: 0618016643
Registro: 338252CE

2. Dados do Contrato

CPF/CNPJ: 07.535.446/0001-60
N& B3f

Contratante. MUNICIPIO DE RUSSAS
AVENIDA Dom Lino

Complemento;

Cidade: RUSSAS

Bairra: CENTRO
UF: CE CEP: 62305300
ART Vinculada: CE20251573233
Contrato: Ndo especificado Celebrado em:
Valor: R§ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito POblice
Acao Inslitucional: NENHUMA . NAC OPTANTE

3. Dados da ObrafServigo

AVENIDA VEREADOR GERALDO DE OLIVEIRA MNE: SN

Complemento: Bairro: PLANALTC DA BELA VISTA

Cidade: RUSSAS UF: CE CEF: 62930000

Cala de Inicip: 25022025 Previsdo de &rming; 311272026 Coordenadas Geograficas: -4,928948, -37,986741
Finalidade: Escolar Codigo: Nao Especificado

Proprigtario;. MUNICIPIO DE RUSSAS CPFICMPJ: 07,535 446/6001-60

4. Atividade Té

14 - Elaboracao Quantidade Unidade
80 - Projeto » ESTRUTURAS > FUNDAGOES > DE FUNDACOES PROFUNDAS > #2.92.2 - EM 4.112.50 m2
ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO
80 - Projsto > ESTRUTURAS » FUNDAGCOES » DE FUNDACOES PROFUNDAS > #2925 - EM 4.112,50 m2
TUBULGES
80 - Projslo > ESTRUTURAS > FUNDAGOES > DE FUNDAGCOES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM 4.112.50 m2
RADIER
80 - Projsto > AGRIMENSURA > LOCAGAG DE OBRAS CIVIS > DE LOCAGAC TOPOGRAFICA » 4.112,50 m2
#36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS
80 - Projeto > CONSTRUGAD CIVIL > EDIFICACOES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICACAD > 4.112.50 mz
#1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS
80 - Projeto > ELETROTECNICA = SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > DE SUBESTACAO » 4.112,50 m2
#11.9.17.1 - AEREA DE ENERGIA ELETRICA
35 - Elaboracao de orgamento > ESTRUTURAS » FUNDACOES > DE FUNDACOES PROFUNDAS > 4.112.50 m2
#2922 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADOD
35 - Elaboragéo de orpamento > ESTRUTURAS > FUNDAGOES » DE FUNDAGOES PROFUNDAS > 4.112,50 m2
#2.9.25.EM TUBULOES
35 - Efaboracdo de orgamento > ESTRUTURAS » FUNDAGGES » DE FUNDAGOES SUPERFICIAIS 4.112,50 m2
> #2914 -EMRADIER
35 - Elaboragdo de orgamento » AGRIMENSURA > LOCACAD DE OBRAS CIVIS » DE LOCAGAD 4.112,50 m2
TOPQGRAFICA = #36.0.1,1 - DE DBRAS CIVIS
35 - Elaboracao de orgamento > CONSTRUCAQ CIVIL > EDIFICAGOES » DE ACESSIBILIDADE DE 4,112,50 mz
EDIFICACAD > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS
35 - Elaboragio de orcamento > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > DE 4,112.50 m2
SUBESTAGAQ » #11.9.17.1 - ALREA DE ENERGIA ELETRICA

18 - Fiscalizagio Quanlidade Unidade
80 - Fiscalizacde de obra > ESTRUTURAS > FUNDACOES > DE FUNDAGCOES PROFUNDAS = 411250 m2
#2922 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO
50 - Fiscalizacdo de obra > ESTRUTURAS > FUNDAGOES > DE FUNDACOES PROFUNDAS » 4.112.50 m2

#2925 - EM TUBULOES

A aulentiodade desta ART pode ser verificada am. hiips:forea-ce, silac com bripublicol, com a chave: xA19z
impresso am: 17/04/2025 45 134327 por | ip. 187.13.149.250

W, Creace_ ofg. br faleconosco@creace ong br

Tel (25) 3453.5800 Fax: {£5) 3453-5804




Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART § &&M § § ART OBRA / SER .
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N°© CE20251627 T

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

INICIAL
60 - Fiscalizagao de obra > ESTRUTURAS > FUNDACOES » DE FUNDAGOES SUPERFICIALS » 4,112 .50 m2
#2.9.1.4 - EM RADIER
80 - Fiscalizacao de obrs > AGRIMENSURA > LOCAGAO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAGAO 4.112,50 m2
TOPOGRAFICA > #36.9,1.1 - DE OBRAS CIVIS
60 - Fiscalizagdo de obra > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE ACESSIBILIDADE DE 4,112,50 m2
EDIFICACAC > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS
60 - Fiscalizacdo de obra > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE EMERGIA ELETRICA = DE 4.112,50 m2

SUBESTACAG » #11.9.17.1 - AEREA DE ENERGIA ELETRICA

Apos a conclusao das atividades técnicas o profissional dave proceder a baixa desta ART

5, Observagbes

PROJETO DE FUNDAGOES, ACESSIBILIDADE, SITUAGAO, LOCACAD E IMPLANTAGAD DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS-FNDE, NO BAJRRO
PLANALTO DA BELA VISTA. O TERRENO E O SOLD SE ADEQUAM AD PROJETOS PADROES DO FNDE SEGUINDO O MODELD DISPONIVEL

NO SITE DS MEC.

6. Declaragtes
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legistacéao especifica & no decreto .
5296/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - MAD OPTANTE

Docwinento assinado cletronicamente
com credencizis de dogin e senha
KATYANNE MARQUES MENDONGA
RNP: 0618016643

Data: 17/04/2025 13:43:27

A, GEF: 052,931,233:60

8. Assinaturas
Declare serem verdadeiras as informagdes acima

de de
Local data HATYANNE MARDUES MENDON

SAVIO GURGEL ?W'
NOGUEIRA:455601 5332%

MUNICIPIC DE RUSSAS - CPF: 07,535, 446/0001-60

9. Informagdes
* A ART ¢ vélida somente quando quilada, medianie apresentagio do comprovanie do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
WValor da ART: R$ 103,03 Registrada em:  17/04/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Nomero: B217893663

&

A aulenticidzda desta ART pode ser venlicada em: hitps:ficrea-ce, sitac com . br/putlicol, com & chave: xA19z
impresso em; 17f04,2025 as 13:42:27 por: | ip: 18712, 149250

CREA-CE

shseing Pag ol iy Ergenhais
2 Ao 8 Tega

waw Creace org.br faleconoscoi@creace org br
Tel (B5) 3453-5800 Fax: {85) 3453-5504




