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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 04.SME-CP/2025
Processo Administrativo N° 01.20.08-SME/2025

A Prefeitura Municipal de Groairas — CE, torna publico para o conhecimento dos
interessados, que fara realizar, sob a égide da Lei n.° 14.133/2021, da Lei Complementar n.°
123/2006 alterada pela Lei Complementar n® 147/2014, e, de outras normas aplicaveis ao
objeto deste certame, fara realizar licitacio na modalidade CONCORRENCIA na forma ELETRONICA
mediante as condi¢Oes estabelecidas neste Edital.

|ED

ORGAO GERENCIADOR
Secretaria Municipal da Educacdo Basica

ORGAO(S) PARTICIPANTE(S)
Secretaria Municipal da Educacao Basica

OBIJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECQQAO DO PROJETO DE
REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE,
CONFORME ORCAMENTO ANEXO AO EDITAL

VALOR TOTAL ESTIMADO
R$ 563.301,17 (quinhentos e sessenta e trés mil, trezentos e um reais e dezessete
centavos)

PORTAL UTILIZADO: M2A COMPRAS

ENDERECO DO PORTAL: https://compras.m2atecnologia.com.br/
DATA: 10 de outubro de 2025

HORARIO: 09:30 HRS

E-MAIL: licitacao@groairas.ce.gov.br

AGENTE DE CONTRATAGAO
lago Cavalcante Medeiro

AUTORIDADE COMPETENTE
José Maria Ximenes Lima
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CRITERIOS ESPECIFICOS DA CONTRATAGCAO

CRITERIO DE JULGAMENTO

FORMA DE ADJUDICACAO

MODO DE DISPUTA

INTERVALO ENTRE OS LANCES

REGIME DE EXECUCAO

EXIGENCIA DE VISITA TECNICA
APRESENTACAO DE AMOSTRAS
EXIGENCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA
EXIGENCIA DE GARANTIA DE CONTRATO
PERMITE PARTICIPACAO DE CONSORCIO
HAVERA INVERSAO A FASE DE HABILITACAO?
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

MENOR PRECO

POR ITEM

ABERTO

0,01 (UM CENTAVO)
EMPRETADA POR PRECO UNITARIO
SIM

NAO

NAO

NAO

NAO

NAO

90 (NOVENTA) DIAS

DOS BENEFICIOS AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

ltens/Lotes = destinados a  participagdo
exclusivamente para MEI/ME/EPP, cujo valor
seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)?
(Art. 48, |, Lei Complementar n® 123/2006)
Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a
participagdo exclusivamente para MEI/ME/EPP?
(Art. 48, Ill, Lei Complementar n° 123/06)
Prioridade de contratagdo para MEI/ME/EPP
sediadas local ou regionalmente, até o limite de
10% (dez por cento) do melhor preco valido?
(Art. 48, §3°, Lei Complementar n° 123/06)

~

NAO

NAO

NAO
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OBJETO DA LICITAGAO

1.1.

A presente licitacio tem por objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA NA SEDE DO
MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, CONFORME ORCAMENTO ANEXO AO EDITAL, conforme
as quantidades, especificacdes e condi¢des descritas no Termo de Referéncia/Projeto
Basico, anexo a este Edital.

1.1.1. Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto
descritas na Plataforma do Processo de Contratacdo e as especificagcoes
constantes deste Edital, serdo consideradas como validas as do Edital, sendo
estes a que os licitantes deverdao se ater no momento da elaboragdao da

proposta.
RECURSO ORCAMENTARIO
DOTACAO ORCAMENTARIA
ORGAO PROGRAMA - DESCRICAO | ELEM. DE FONTE
DESPESA
1540000000
TRANSFERENCIAS DO
0602 12 365 1208 1.013 FUNDEB — IMPOSTOS
;&"LDEBE;EZU%% CONSTRUCAO, REFORMA 4.4.90.51.00 1541000000
EDUéA(;Ao ' E AMPLIACAO DE OBRASE _ Transf. do FUNDEB -
BASICA UNIDADES ESCOLARES - INSTALACOES = Comple. Unido - VAAF
EDUCACAO INFANTIL 1542000000

Transf. Do FUNDEB -
Comple. Unido - VAAT

CONDIGOES PARA PARTICIPACAO

3.1.

Poderao participar deste procedimento de contratacdo as interessadas estabelecidas
no Pais, que satisfacam as condigdes e disposi¢des contidas neste Edital e nos seus
Anexos, inclusive quanto a documentacdo, que desempenhem atividade pertinente e
compativel com o objeto deste procedimento de contratacdo, previamente
credenciadas no sistema “M2A COMPRAS” através do site
https://compras.m2atecnologia.com.br/.

3.1.1.  Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar deste
certame deverao dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas
junto ao provedor do sistema, onde também deverao informar-se a respeito
do seu funcionamento e regulamento e receber instru¢cdes detalhadas para
sua correta utilizacdo.

3.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacdo por ele efetuada diretamente, ou por seu
representante, nao cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura
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Municipal responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
do licitante ou de seu representante legal e a presuncao de sua capacidade
técnica para realizacao das transagdes inerentes a este procedimento.

3.1.4. Informagdes complementares sobre o credenciamento junto ao provedor do
sistema deverdao ser obtidas diretamente com o suporte técnico da
plataforma indicada neste edital.

3.2. Em atendimento ao § 10 do Art. 80 da Lei 14.133/2021, s6 poderao participar
deste certame as empresas devidamente qualificadas tecnicamente, que possuam o
Certificado de Pré-Qualificacdo vigente emitido pela Prefeitura de Groairas, em
conformidade com o Edital de Pré-Qualificagdo N° 14.SME-PQ/2025, Processo
Administrativo N° 01.20.08-SME/2025

3.2.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de
realizacdo do processo de contratagdo, ainda nao tenham celebrado
contratos com a Administracdao Publica cujos valores somados extrapolam a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa
de pequeno porte.

3.3. Ficam impedidos de participar desta licitagao:

3.3.1.  Aquele que ndo atenderem as condi¢oes deste edital;

3.3.2.  Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou juridica, quando o processo de contratacdo versar sobre servigos
ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.3.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico
ou subcontratado, quando o processo de contratacdo versar sobre servigos
ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.3.4. Aquele que estejam em processo de dissolugdo, liquidacao, faléncia ou
concurso de credores;

3.3.4.1. Nos casos em que o empresario esteja em recuperacao judicial ou
extrajudicial, podera participar desde que apresente o plano de
recuperacao homologado em juizo.

3.3.5. Pessoa Fisica ou Juridica que se encontre, ao tempo do processo de
contratacao, impossibilitada de contratar com a administracdo publica em
decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.3.5.1. O impedimento de que trata o este item sera também aplicado ao
licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica,
com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde q
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devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

3.3.6. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

3.3.7. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.3.8. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploracdo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢des
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacdo trabalhista;

3.3.9. Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.3.9.1. A vedagao de que trata este estende-se a terceiro que auxilie a
conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de
apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3.3.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando
nessa condicdo;

3.3.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, do processo de contratacao
ou da execugao do contrato agente publico do érgao ou entidade
contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°
da Lei n® 14.133, de 2021.

3.3.12. Empresas estrangeiras que nao tenham representacao legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa e
judicialmente;

3.4. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico.

3.5. A simples apresentacdo da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem
fatos que impecam a sua participagdao na presente licitacdo, eximindo assim o agente
de contratacdo de qualquer responsabilidade civil ou penal.

4. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. No preambulo deste edital esta definido se a fase de habilitacio podera ou ndo
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances nos termos do art. 17, §1°,
da Lei n° 14.133, de 2021.
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

41.1. Caso a fase de habilitacgdo NAO anteceda as fases de apresentacdo de
propostas e lances, dos documentos de habilitagdo somente serdo exigidos,
em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante
mais bem classificado.

4.1.2. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas
e lances, os licitantes encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no
item anterior, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto neste Edital.

Os licitantes encaminharado, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta

com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado

neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrénico, o valor de sua
proposta, ja considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais
despesas decorrentes da execucao do objeto.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do

sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatoério;

4.4.2. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5°
da Constituicdo Federal;

4.4.3. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proéprio do
sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°

14.133, de 2021.

O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de

2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42

a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.
A falsidade da declaracdao de que trata os itens anteriores sujeitara o licitante as
sangOes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento,
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4.9.

4.10.

4.11.

os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de
lances.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicoes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

A entrega da proposta e dos documentos de habilitagdo, sem que tenha sido
tempestivamente impugnado o presente edital, implicara na plena aceitacao, por parte
dos interessados, das condi¢des nele estabelecidas.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema

eletrénico, com todos os dados exigidos no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardao inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam

direta ou indiretamente na execucgao do objeto.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de

exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear

qualquer alteracdo, sob alegagdo de erro, omissdao ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais

variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos

recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdao vigente.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das

disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto

Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o

objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,

ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a

perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

O prazo de validade da proposta é aquele estabelecido no preambulo deste edital de

licitacdo, contados da data de abertura da sessao publica.

5.8.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacdao para
assinatura do Contrato, ficam as licitantes liberadas dos compromissos
assumidos.
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6. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horério e local indicados neste Edital.

Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratacdo e as licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proéprio do sistema
eletrénico.

Cabe a licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessao
publica do presente procedimento de contratacdo, ficando responsavel pelo 6nus
decorrente da perda de negédcios diante da inobservancia de qualquer mensagem
emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca de sua proposta e seus
documentos de habilitacao.

Aberta a sessdao publica do certame, as propostas de precos serdo irretrataveis, nao
se admitindo retificagdes ou alteracdes nos precos ou nas condi¢des estabelecidas,
salvo quanto aos lances ofertados, na fase prépria do certame.

7. DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

7.1.

7.2.

7.3.

O Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas
exigidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

7.1.1. Também sera desclassificada a proposta preenchida e que identifique o
licitante.

7.1.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.1.3. A ndo desclassificagcdo da proposta nao impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacdo.

O Agente de Contratacdo podera suspender a sessdo publica da licitagdo quando

constatar que a avaliagdo da conformidade das propostas, ird perdurar por mais de

um dia.

7.2.1.  Apbs a suspensao da sessao publica, o Agente de Contratacdo enviara, via
chat, mensagens aos licitantes informando a data prevista para o inicio da
oferta de lances.

Somente as licitantes com propostas classificadas participardo da fase de lances.

8. DA FORMULAGAO DE LANCES

8.1.

8.2.

Iniciada a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderao encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente
informadas do horario e valor consignados no registro de cada lance.

A licitante somente podera oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior
ao ultimo por ela ofertada e registrado no sistema
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8.3. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a
melhor oferta, esta estabelecido no preambulo deste edital.

8.4. Durante o transcurso da sessao, as licitantes serdao informadas, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacido da ofertante.

8.5. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.6. Os lances apresentados e levados em consideracao para efeito de julgamento serdo
de exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear
qualquer alteracao.

8.7. O licitante podera solicitar a exclusdao de seu ultimo lance ofertado, na hipétese de
lance inconsistente ou inexequivel, que sera avaliado pelo Agente de Contratacao.

8.8. Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo podera excluir, justificadamente,
lance cujo valor seja entendido como manifestamente inexequivel.

8.9. No caso de desconexao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva do Processo de Contratagdo, o sistema eletronico podera permanecer
acessivel aos licitantes para a recepcgao dos lances.

8.10. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
8.11. No preambulo deste edital esta definida o modo de disputa deste certame, que podera
ser:
8.11.1. Modo de Disputa Aberto:
8.11.1.1. No modo de disputa “aberto”, a apresentacdo de lances publicos é
de forma sucessiva, com prorrogacoes.
8.11.1.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de 10 (dez) minutos
e, apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando
houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de
duracdo da sessao publica.
8.11.1.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item
anterior, sera de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre
que houver lances enviados neste periodo de prorrogacao, inclusive
no caso de lances intermediarios.
8.11.1.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens
anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a4 automaticamente.
8.11.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagao automatica
pelo sistema, podera o Agente de Contratacdo, assessorado pela
equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessao
publica de lances, em prol da consecu¢dao do melhor preco.
8.11.2. Modo de Disputa Aberto-Fechado:
8.11.2.1. No modo de disputa “aberto e fechado”, é quando os licitantes
apresentam lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

8.11.2.2. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo inicial de quinze
minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso
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fechamento iminente dos lances, apés isso, transcorrera o periodo de
tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
sera automaticamente encerrada a recepcao de lances.
8.11.2.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das
ofertas com precos até dez por cento superior aquela possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso
até o encerramento deste prazo.
8.11.2.3.1. O licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da
etapa aberta, ou por oferecer melhor lance.
8.11.2.3.2. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas
neste item, poderao os autores dos melhores lances, na ordem
de classificagao, até o maximo de trés, oferecer um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.
8.11.2.4. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenara os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.11.2.4.1. Nao havendo lance final e fechado classificado na forma
estabelecida nos itens anteriores, havera o reinicio da etapa
fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés,
na ordem de classificacdo, possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.
8.11.2.5. Apods o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente
de valores.
8.11.3. Modo de Disputa Fechado-Aberto:
8.11.3.1. Poderdao participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor preco/maior percentual de
desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais
prorrogagoes.
8.11.3.2. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas
no item anterior, poderdao os licitantes que apresentaram as trés
melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.
8.11.3.3. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e,
apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando
houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracao da sessao publica.
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8.11.3.4. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que
houver lances enviados neste periodo de prorrogacao, inclusive no
caso de lances intermediarios.
8.11.3.5. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens
anteriores, a sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e o
sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagao.
8.12. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.12.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta
ordem:

8.12.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;

8.12.1.2.  avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para
efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

8.12.1.3.  desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

8.12.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagoes dos 6rgaos de controle.

8.12.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servigos produzidos ou prestados por:

8.12.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal
do 6rgao ou entidade da Administracao Publica estadual ou distrital
licitante ou, no caso de licitagcdo realizada por 6rgao ou entidade de
Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

8.12.2.2.  empresas brasileiras;

8.12.2.3. empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

8.12.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei
n° 12.187, de 29 de dezembro de 20009.

9. DOS CRITERIOS PARA APLICAGAO DE BENEFICIOS AS ME/EPPs
9.1. O licitante que deixar de assinalar o campo da “Declaragcdo de ME/EPP” ndo tera direito
a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas.
9.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

microempreendedor individual — MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°

123, de 2006, e nos termos estabelecidos no preambulo do presente instrumento.

Apos a fase de lances, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido apresentada

por microempresa e empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa

ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a

proposta mais bem classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

9.3.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada
podera, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem
automatica pelo sistema, apresentar uma ultima oferta, obrigatoriamente
inferior a proposta do primeiro colocado, situacdo em que, atendidas as
exigéncias habilitatérias e observado o valor estimado para a contratagao,
sera adjudicado em seu favor o objeto deste procedimento.

9.3.2. Nao sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais
bem classificada, na forma da subcondiciao anterior, o sistema, de forma
automatica, convocara as licitantes remanescentes que porventura se
enquadrem na situacdo descrita nesta condicao, na ordem classificatoria,
para o exercicio do mesmo direito.

9.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido
nesta condicdo, o sistema fara um sorteio eletronico, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate.

9.3.4. A convocada que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco)
minutos, controlados pelo Sistema, decaira do direito previsto nos artigos
44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006.

9.3.5. Na hipétese de nado contratacdo nos termos previstos neste item, o
procedimento licitatério prossegue com as demais licitantes.

No preambulo do presente instrumento constam todos os beneficios especificos que

serdo aplicados as microempresas e empresas de pequeno porte, e conforme cada

beneficio seguirdo regras especificas, conforme estabelecido nos itens subsequentes.

Quando aplicado o beneficio de itens/lotes destinados a participagdo exclusiva para

MEI/ME/EPP, com valores totais até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), proceder-se-a

da seguinte forma:

9.5.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, |, da Lei Complementar n® 123,
de 14 de dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja de
até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serdo destinados exclusivamente a
participacao de microempresas e empresas de pequeno porte.

Quando aplicado o beneficio de Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a

participacao exclusivamente para MEI/ME/EPP?, proceder-se-a da seguinte forma:

9.6.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, lll, da Lei Complementar n® 123,
de 14 de dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja
superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serdo divididos em cotas par
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9.7.

9.6.2.

9.6.3.

9.6.4.

participacdo exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte,
conforme percentual estabelecido no preambulo deste instrumento.

Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a
proposta comercial devera ser apresentada separadamente, para cada
item/lote, conforme itens relacionados no Termo de Referéncia.

Nao havendo vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao
vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes
remanescentes, desde que pratiquem preco do primeiro colocado.

Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacao
se dara pelo menor preco ofertado.

Quando aplicado o beneficio de prioridade de contratacdo para MEI/ME/EPP sediadas
local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preco valido,
proceder-se-a da seguinte forma:

9.7.1.

9.7.2.

Apés a fase de lances, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno sediada no ambito
local ou regional, e houver proposta de microempresa ou empresa de
pequeno porte sediada localmente ou regionalmente, que seja igual ou até
10% (dez por cento) superior a proposta mais bem classificada, sera dada
PRIORIDADE de contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte sediada localmente ou regionalmente, com a declaragdo de vencedor
do item.

No preambulo deste instrumento convocatério esta definido se o presente
beneficio sera aplicado somente em ambito local ou regional.

9.8. A participacdo nos itens/lotes expressamente reservados as microempresas e
empresas de pequeno porte, por licitante que ndo se enquadra na definicdo legal
reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma a
aplicacdo de penalidade de impedimento de licitar e contratar com esta Prefeitura
Municipal, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominac¢des

legais.

10. DA COMPROVACAO DA EXEQUIBILIDADE DOS PREGOS

10.1.

10.2.

Nos termos do art. 59 da Lei n° 14.133/2021, a Administracdo Publica deve
analisar a exequibilidade das propostas apresentadas, especialmente quando seus
valores se afastarem substancialmente dos parametros orcamentarios definidos
pela propria Administracdo. A nova Lei de Licitacdes adota, para obras e servigos
de engenharia, o critério objetivo de presuncao de inexequibilidade para propostas
cujo valor seja inferior a 75% do orcamento estimado, conforme previsto no §4°
do referido dispositivo. No entanto, essa presuncao é de natureza relativa, nao
afastando o direito do licitante de demonstrar a viabilidade técnico-econémica de
sua proposta.

A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido, especialmente nos Acérdaos n°

465/2024 e 2.088/2024, confirma que a exequibilidade deve ser aferida com bas
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

em elementos objetivos e que a Administracdo tem o dever de oportunizar ao
licitante a comprovacao da exequibilidade, sob pena de afronta aos principios da
isonomia, da selecdo da proposta mais vantajosa e da ampla competitividade.
Importante destacar que a analise de exequibilidade é, no ambito da Administracao,
um ato discricionéario, devendo ser exercido com base em critérios técnicos e na
razoabilidade administrativa. Assim, a solicitagio de comprovacio da
exequibilidade dos precos propostos podera ser determinada sempre que o agente
de contratacdo entender necessario, com base nas circunstancias do caso concreto,
no tipo de objeto licitado, nos precos usualmente praticados no mercado e nos
riscos contratuais envolvidos.

Ressalta-se que a analise da exequibilidade podera ser realizada em todos os tipos
de processos licitatérios, independentemente da natureza do objeto, abrangendo
obras, servicos de engenharia, aquisicdo de produtos, prestacao de servicos e
quaisquer outras contratacdes realizadas pela Administracdo, sempre que houver
indicio de inexequibilidade ou desproporcionalidade entre o preco ofertado e o
objeto a ser executado.

Nos casos em que o valor da proposta for igual ou inferior a 75% do valor estimado
pela Administracdo, sera possivel a solicitacdo de comprovacao da exequibilidade,
cabendo ao agente de contratagcdo exercer juizo técnico sobre a necessidade dessa
medida. Além disso, sempre que uma proposta apresentar redugdo igual ou
superior a 25% em relacdo ao orcamento estimado, o agente de contratacdo
podera, caso entenda necessario, exigir a demonstracao da exequibilidade dos
precos de todos os licitantes que atingirem esse percentual de reducao,
observando-se, nesse caso, o principio da isonomia, a fim de assegurar tratamento
equitativo entre os participantes e garantir uma contratacdo segura e
economicamente viavel, prevenindo riscos ao interesse publico e evitando prejuizos
ao erario.

A comprovacao da exequibilidade devera ser realizada por meio da composicao
detalhada de precos, contendo todos os elementos formadores do custo, como
insumos, coeficientes de produtividade, encargos indiretos e margem de lucro.
Quando o objeto da licitagcdo envolver aquisicao de bens, a comprovacao devera
ser feita, ainda, por meio da apresentacdo de notas fiscais que evidenciem a efetiva
aquisicdio de produtos em condicdes similares as ofertadas. Para fins de
comprovacao da viabilidade do preco ofertado, também serdo aceitos instrumentos
contratuais celebrados com entes publicos ou privados, notas fiscais de
fornecimento ou prestacdo de servicos, ou atestados emitidos por pessoas juridicas
de direito publico ou privado que confirmem a pratica regular dos precos
apresentados.

As notas fiscais utilizadas para comprovacao de compra, fornecimento ou prestagao
de servicos deverdao ter sido emitidas nos ultimos 180 (cento e oitenta) dias
contados da data da solicitagdo da comprovagao, de modo a refletir os valores
atualizados de mercado e garantir a consisténcia da proposta.
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10.8.

A ndo apresentacdo dos documentos comprobatérios, ou a apresentacdo de
documentos inconsistentes, podera acarretar a desclassificacdo da proposta por
inidoneidade dos precos ofertados. A Administracdo, sempre que necessario,
podera promover diligéncias para esclarecimento dos elementos apresentados, em
observancia aos principios da legalidade, razoabilidade, isonomia, economicidade
e obtencao da proposta mais vantajosa para a Administragao Publica.

11. DA NEGOCIAGAO

11.1.

11.2.

A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

O Agente de Contratacdo podera encaminhar contraproposta diretamente a licitante

que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e

o valor estimado para a contratacao.

Na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo

ou inferior ao desconto definido para a contratacao, o Agente de Contratacao podera

negociar condigcdes mais vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento.

11.3.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado,
mesmo apos a negociagao, for desclassificado em razdao de sua proposta
permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos

do processo licitatorio.

A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar devera encaminhar a

proposta de preco adequada ao ultimo lance no prazo minimo de 2h (duas horas),

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a

confirmacdo daqueles exigidos neste Edital, contado da convocacdo efetuada pelo

Agente de Contratacao.

11.5.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacao
por solicitacdo justificada do licitante, formulada antes do fim do prazo, e
formalmente aceita.

11.5.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacao
indicada nesta secdo, serd desclassificada e sujeitar-se-a as sangdes
previstas neste Edital.

Apbs a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitagdo e

julgamento da proposta.

12. DA FASE DE JULGAMENTO

12.1.

Encerrada a etapa de negociacao, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cbes de participagdo
no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata
e as Condicdes de Participacao deste edital, especialmente quanto a existéncia de
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

sancao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

12.1.1.  Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Uniao;

12.1.2.  Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido; e

12.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao;

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu s6cio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429,
de 1992

Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacdao diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

12.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

12.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacao.

Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participacao.

Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as
condicoes de participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de

algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz

jus ao beneficio, em conformidade com este Edital.

Verificadas as condi¢des de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o

Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a

adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado

para contratacdao neste Edital e em seus anexos.

12.7.1.  Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagcdes
do objeto, podera ser colhida a manifestagcdo escrita do setor requisitante
do servico ou da area especializada no objeto.

12.7.1.1.  Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a
realizacdo de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a
sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

O Agente de Contratacao podera convocar o licitante para enviar documento digital

complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, em prazo indicado

no Chat, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

12.8.1. Dentre os documentos passiveis de solicitacdao pelo Agente de Contratacao,
destacam-se os que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outr
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informagdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrénico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Agente de Contratacdao, sem prejuizo do seu ulterior envio
pelo sistema eletronico, sob pena de nao aceitacdo da proposta

12.8.2. Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se
referirem a materiais e instalacdes de propriedade da licitante, para os quais
ela renuncie a parcela ou a totalidade de remuneracao.

12.8.3. Considerar-se-a inexequivel a proposta que nao possa ter demonstrado sua
viabilidade por meio de documentacdo que comprove que os custos
envolvidos na contratagao sao coerentes com os de mercado do objeto deste
procedimento de contratagao.

12.8.4. Antes de desclassificar a proposta de precos e/ou lance ofertado, sera
oportunizado, em carater de diligéncia, a empresa licitante de melhor oferta
que apresente documento(s) que comprove(m) que o(s) preco(s) ofertado(s)
nao é(sdo) inexequivel(eis).

12.9.  Sera desclassificada a proposta que:

12.9.1. ndo corrigir ou ndo justificar eventuais falhas apontadas pelo Agente de
Contratacao;

12.9.2.  contiver vicios insanaveis;

12.9.3. ndo obedecer as especificacdbes técnicas contidas no Termo de
Referéncia/Projeto Basico;

12.9.4. nado tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao;

12.9.5. com valor unitéario ou global com precos manifestamente inexequiveis

12.9.5.1. Considerar-se-4 inexequivel a proposta que nao possa ter
demonstrado sua viabilidade por meio de documentacao que
comprove que os custos envolvidos na contratagdo sao coerentes
com os de mercado do objeto deste procedimento de contratacao.

12.9.5.2.  Antes de desclassificar a proposta de precos e/ou lance ofertado, sera
oportunizado, em carater de diligéncia, a empresa licitante de melhor
oferta que apresente documento(s) que comprove(m) que ofs)
preco(s) ofertado(s) ndo é(sao) inexequivel(eis)

12.9.6.  apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital
ou seus anexos, desde que insanavel.

12.10. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores ao percentual indicado no preambulo deste Edital do valor orcado
pela Administracao.

12.10.1. inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apos
diligéncia do Agente de Contratacdo, que comprove:
12.10.1.1.  que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
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12.10.1.2.  inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da
oferta.

12.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos
elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera
convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndao aceitacdo da proposta.

12.12.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado
pelo sistema, desde que nao haja majoragao do preco e que se comprove que este
€ o bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

12.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia das propostas;

12.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples
Nacional, quando nao cabivel esse regime.

12.13. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentagdo de amostra, o
licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado
no Termo de Referéncia/Projeto Basico, sob pena de nao aceitacido da proposta.

12.13.1. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de
realizacdo do procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca
sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

12.13.2.  Os resultados das avaliagdes serao divulgados por meio de mensagem no
sistema.

12.13.3.  No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Agente de Contratacdo, ou havendo entrega de
amostra fora das especificacbes previstas neste Edital, a proposta do
licitante sera recusada.

12.13.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em)
aceita(s), o Agente de Contratacao analisara a aceitabilidade da proposta ou
lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificacdo da(s)
amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as
especificagcdes constantes no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

13. DA FASE DE HABILITACAO
13.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo,
serdao exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°
14.133, de 2021.
13.2. Aregra para o momento de envio dos documentos de habilitacdo € aquela definida
no preambulo deste edital, podendo ou ndo anteceder as fases de apresentacao de
propostas e lances nos termos do art. 17, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.
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13.3. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia/Projeto Basico somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

13.3.1. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal,
quando a fase de habilitacio anteceder as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente
subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

13.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares,
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o
licitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, em 2
(duas) horas.

13.5. Somente havera a necessidade de comprovacdao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ou copias autenticadas quando
houver duvida em relagao a integridade do documento digital.

13.5.1. Os originais ou copias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser
encaminhados para a Comissao Permanente de Licitacdo, situada no
endereco indicado no rodapé deste edital.

13.6. Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndao sera permitida a substituicdo
ou a apresentacdao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei
14.133/21, art. 64)

13.6.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época
da abertura do certame; e

13.6.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apoés a data de
recebimento das propostas;

13.7. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

13.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

13.9. Naanalise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagcdo e classificagdo.

13.10. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificacdo, até a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.

13.11. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.
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13.11.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao
funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato, os documentos
exigidos para a habilitacdo serao traduzidos por tradutor juramentado no
Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados
pelos respectivos consulados ou embaixadas.

13.12. Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica,
quando exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida,
sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

13.12.1. Se o consoércio nao for formado integralmente por microempresas ou
empresas de pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de
habilitacdo econdémico-financeira, havera um acréscimo de 10% para o
consorcio em relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

13.13. A existéncia de restricio relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias
do edital.

13.13.1. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior
a fase de habilitagao.

13.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de
alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ap6s a declaragao do vencedor,
comprovar a regularizagao.

13.14.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracao
publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de
justificativa.

13.15. A ndo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancdes previstas neste
Edital, sendo facultada a convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificacao.

13.15.1. Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na
documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para
regularizacdo.

13.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Agente de Contratacdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e
horario para a continuidade da mesma

13.17. Sera inabilitado o licitante que ndao comprovar sua habilitacdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.
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13.18. Nos itens ndao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitacao, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

13.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitacio cumulativamente,
especialmente quanto ao capital social ou patriménio liquido minimo, quando assim
o edital exigir, isto €, somando as exigéncias do item em que venceu as do item em
que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além
da aplicagao das sangdes cabiveis.

13.20. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.

14. DA AMOSTRA
14.1.  As regras relacionadas a apresentacdo de amostras sdo as estabelecidas no Termo
de Referéncia/Projeto Basico, anexo a este Edital.

15. DA VISITA TECNICA
15.1.  Asregras relacionadas a visita técnica sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Edital.

16. DOS RECURSOS

16.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto
no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

16.2. Declarada a vencedora, o Agente de Contratagcdo abrira prazo nao inferior a 10
(dez) minutos, durante o qual qualquer licitante podera em campo proprio do
sistema, manifestar sua intencao de recurso.

16.2.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

16.2.2. A falta de manifestacdo do licitante quanto a intencdo de recorrer importara
a preclusao desse direito e autoriza o Agente de Contratacdo a adjudicar o
objeto ao licitante vencedor.

16.3. A licitante que manifestar a intencdo de recurso devera registrar as razdées do
recurso, em campo proprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias uteis, ficando as
demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazdes, também via
sistema, em igual prazo, que comecara a correr na data de intimagdo pessoal ou de
divulgacdo da interposicao do recurso.

16.3.1. O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo
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16.4.

16.5.
16.6.

16.7.

16.8.

16.3.2. Na hipo6tese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da

Lei n° 14.133, de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais
sera iniciado na data de intimagdo da ata de julgamento.
O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdao no prazo de 3 (trés) dias uteis,
ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual
devera proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.
Os recursos interpostos fora do prazo nao serdao conhecidos.
O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente
O acolhimento do recurso implicara a invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletronico com endereco no preambulo deste instrumento.

17. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

17.1.

17.1.5. fraudar a licitagao

Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

17.1.1.  deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar

qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagado
durante o certame;

17.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao

mantiver a proposta em especial quando:

17.1.2.1.  ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a
negociagao;

17.1.2.2.  recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

17.1.2.3.  pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
ou

17.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

17.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacoes
do edital;

17.1.3. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a

contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;
17.1.3.1.  recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragao;

17.1.4.  apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou

prestar declaracdo falsa durante a licitagao
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17.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:
17.1.6.1.  agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
17.1.6.2.  induzir deliberadamente a erro no julgamento;
17.1.6.3.  apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
17.1.7.  praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcdo
17.1.8.  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

17.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragido podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo
das responsabilidades civil e criminal:

17.2.1. adverténcia;

17.2.2. multa;

17.2.3. impedimento de licitar e contratar e

17.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

17.3. Na aplicagdo das sancdes serao considerados:

17.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

17.3.2.  as peculiaridades do caso concreto

17.3.3.  as circunstancias agravantes ou atenuantes

17.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica

17.3.5. aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagées dos 6rgaos de controle.

17.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
comunicacgdo oficial.

17.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, a multa sera
de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

17.4.2. Paraas infragOes previstas nos itens 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7 e 20.1.8,
a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

17.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou
nao, a penalidade de multa.

17.6. Na aplicagdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

17.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e
20.1.3, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira
o responsavel de licitar e contratar no ambito desta Administracdao Publica direta e
indireta, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

17.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos ite
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17.9.

17.10.

17.11.

17.12.

17.13.

17.14.

18.1.4, 18.1.5, 18.1.6, 18.1.7 e 18.1.8, bem como pelas infracdes administrativas
previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3 que justifiquem a imposicao de
penalidade mais grave que a sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja
duracdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao,
descrita no item 18.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagao
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta
em favor desta Administracao.

A apuracgao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar
e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauragdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissao
composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida,
que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso
com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisao no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data da intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do seu recebimento.

O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

A aplicacdo das sancgoes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdao de reparacdo integral dos danos causados a essa Administracao.

18. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

18.1.

18.2.

18.3.

Até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica, qualquer
pessoa, fisica ou juridica, podera impugnar o ato convocatério deste procedimento
de contratacdo mediante peticao a ser enviada para o endereco eletronico descrito
no preambulo do presente edital ou através de campo préprio do sistema.

A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame.

Acolhida a impugnacdo contra este Edital, sera designada nova data para a
realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar
a formulagdo das propostas.
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18.4. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnagdes o Agente de
Contratacdo sera auxiliado pelo setor técnico competente.

18.5. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos previstos
no certame.

18.5.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e
devera ser motivada pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de
licitagcao.

18.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas no mural da
plataforma utilizada para realizacdo do certame através do endereco e vincularao
os participantes e E} Administragao.

19. DISPOSICOES GERAIS

19.1.  Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

19.2. A Autoridade Competente do Orgdo Requisitante compete anular este
procedimento de contratacdo por ilegalidade, de oficio ou por provocacdao de
qualquer pessoa, e revogar o certame por considera-lo inoportuno ou inconveniente
diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

19.2.1. A anulagdo do procedimento de contratacao induz a extingao do contrato.

19.2.2.  As licitantes nao terdo direito a indenizagdo em decorréncia da anulagdo do
procedimento licitatério, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

19.3. O Agente de Contratacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao
quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas fisicas ou
juridicas estranhas a ela, para orientar sua decisao.

19.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente desta Prefeitura.

19.5. O Agente de Contratagdo ou a Autoridade Superior, no interesse da Administracao,
podera relevar omissdes puramente formais, desde que nao comprometam a
proposta, a legislacdo vigente e a lisura desta Licitagdo, reservando-se o direito de
promover diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrucao do
processo, em qualquer fase da licitacdo, vedada a inclusdo posterior de documento
ou informagdo que deveria constar no ato da Sessdo Publica.

19.6. As normas que disciplinam este procedimento de contratagdo serdao sempre
interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os proponentes, desde que
nao comprometam o interesse da Administracdo, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

19.7. Em caso de discrepancia entre os anexos e o Edital prevalecera a redacao deste.

19.8. Em se tratando de certame que seja para aquisicdo de bens de natureza divisivel,
que possua cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratacdao de
microempresas e empresas de pequeno porte:
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19.8.1. Na hipotese de nao haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser
adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos
licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preco do primeiro colocado
da cota principal.

19.8.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a
contratacao das cotas devera ocorrer pelo menor preco.

19.8.3.  Sera priorizada a aquisicdo dos produtos das cotas reservadas, ressalvados
os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as
quantidades ou as condigdes do pedido, justificadamente.

19.9. Os documentos eletronicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificagdo
disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24
de agosto de 2001, serao recebidos e presumidos verdadeiros em relacao aos
signatarios.

19.10. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagao do certame na data marcada, a Sessao sera automaticamente transferida
para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicacdao do Agente de Contratacdao em contrario.

19.11.  Aplicam-se as cooperativas enquadradas na situagao do art. 34 da Lei n° 11.488,
de 15 de junho de 2007, todas as disposicdes relativas as MICROEMPRESAS e
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

19.12. Os casos omissos serao decididos pelo Agente de Contratacdo em conformidade
com as disposicoes constantes das Leis no preambulo deste Edital e demais normas
pertinentes.

19.13.  Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da
Comarca de Vara Unica da Comarca de Groairas/CE, com exclusdo de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

19.14. Este Edital sera fornecido a qualquer interessado, através dos sitios e
www.groairas.ce.gov.br.

19.15.  Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.° 12.846, de 1° de agosto
de 2013 (Lei Anticorrupgao), que dispde sobre a responsabilizagao administrativa
e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos lesivos contra a Administracao
Publica, em especial, ao constante no art. 5.°, inciso IV, correspondente aos
procedimentos licitatérios, indicando que qualquer indicio de conluio, ou de outra
forma de fraude ao certame, implicara aos envolvidos as penalidades previstas no

mencionado diploma legal.
20. ANEXOS
Anexo | Termo de Referéncia
Anexo I Modelo de Proposta de Precos
Anexo I Minuta do Termo de Contrato

Groairas — CE, 25 de setembro de 20
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ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO

TERMO DE REFERENCIA
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, LEl 14.233/2021

1. DO OBIJETO

1.1. O presente Termo de Referéncia visa CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA NA SEDE DO
MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, CONFORME ORGCAMENTO ANEXO AO EDITAL, conforme
tabela, condi¢oes e exigéncias estabelecidas neste instrumento

1.2. Os servicos objeto desta contratagdo sao caracterizados como comuns.

2.  ESPECIFICAGCOES E ESTIMATIVA DE CONSUMO

2.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 563.301,17 (Quinhentos e sessenta e
trés mil, trezentos e um reais e dezessete centavos.) conforme custos unitarios
descritos na tabela abaixo.

ESPECIFICA(;f)ES E ESTIMATIVA DA CONTRATAQAO
Item Descrigdo Unidade | Quant. R$ Unit. R$ Total
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

; | EXECUGAO DO PROJETO DE REFORMA DA CRECHE = o . R$ R$
PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS- 563.301,17 | 563.301,17
CE, CONFORME ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL
ESPECIFICAGAO DO OBJETO

a) Executar a reforma do prédio da Creche Proinfancia, conforme projeto e orcamento aprovados, contemplando
todos os servicos de engenharia civil necessarios a adequacéo estrutural, funcional e estética da edificagdo;
b) Realizar a recuperacdo e adequacdo de todos os espacos internos e externos da creche, garantindo ambientes
acessiveis, seguros e apropriados para o atendimento infantil;
c) Disponibilizar equipe técnica especializada durante todo o periodo da obra, incluindo engenheiro responsavel,
mestre de obras e operarios qualificados, assegurando a correta execucdo dos servicos;
d) Cumprir rigorosamente o cronograma fisico-financeiro aprovado, observando prazos, etapas e metas definidas,
bem como as orientagdes da fiscalizagdo municipal;
e) Utilizar materiais e técnicas construtivas que atendam as normas técnicas vigentes da ABNT, as exigéncias de
segurancga, acessibilidade e qualidade, e as boas praticas de engenharia;
f) Manter registros atualizados do andamento da obra, com a apresentacdo periddica de relatérios técnicos,
medicdes e registros fotograficos, sempre que solicitados pela Administracdo;
g) Permitir e colaborar com a fiscalizagdo municipal, garantindo o livre acesso dos responsaveis pelo
acompanhamento da obra e fornecendo todas as informacdes técnicas pertinentes;
h) Corrigir, as suas expensas, quaisquer falhas ou inconformidades identificadas durante ou apés a execucdo dos
servicos, no prazo de garantia previsto em contrato;
i) Responsabilizar-se pelo transporte, armazenamento e conservacao adequada dos materiais utilizados, bem
como pela seguranca do local da obra e de seus trabalhadores;
j) Entregar a obra finalizada em plenas condi¢des de uso, com emissdo de termo de recebimento definitivo e
atendimento a todas as exigéncias técnicas e contratuais estabelecidas.

Valor Total R$

563.301,17

2.2. A quantidade a ser contratada para a reforma da Creche Proinfancia em Groairas foi
definida com base no levantamento fisico do prédio, no projeto elaborado e no
orcamento estimativo anexo, abrangendo todos os servigos necessarios a recuperacao
estrutural, funcional e estética da unidade. Os itens previstos sao compativeis com
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2.3.

porte da intervencdo e essenciais para garantir a execucdo eficiente da obra,
assegurando qualidade, seguranca, acessibilidade e conformidade com as normas
vigentes.

Os valores estimados para a contratacido desse projeto foram definidos com base na
Tabela de Custos referenciais da SEINFRA, assegurando alinhamento com os precos
praticados no mercado e a economicidade para a Administracdao Publica. A adogdo
desse parametro garante a adequacao dos custos considerando insumos, mao de obra
e encargos, além de atender as diretrizes estabelecidas no ART CE20251705185, que
define os critérios técnicos e normativos para a execugao dos servigos. Dessa forma, a
estimativa de valores reforca a transparéncia e viabilidade do processo, prevenindo
distorgdes que possam comprometer a execugao contratual.

3. DA FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

3.1

3.2

A Prefeitura Municipal de Groairas identificou a necessidade de promover a reforma
da Creche Proinfancia, localizada na sede do municipio, com o objetivo de assegurar
melhores condicdes de funcionamento da unidade de ensino. A adequacdo da
estrutura fisica é fundamental para oferecer um espago adequado as criancas,
professores e colaboradores, permitindo o pleno desenvolvimento das atividades
educacionais em um ambiente seguro e apropriado.

A realizacdo da reforma é indispensavel para fortalecer a qualidade da educagdo
infantil, garantindo conforto, seguranca e condi¢des pedagdgicas que favorecam o
aprendizado. A melhoria da infraestrutura contribui diretamente para a execucdo de
metodologias educacionais eficazes, proporcionando as criancas um espagco que
estimule seu desenvolvimento integral, em consonancia com os principios da educagao
de qualidade previstos na legislagao brasileira.

Além disso, a intervencao se alinha ao interesse publico e ao cumprimento do direito
constitucional a educacgao, reconhecido como essencial para a formagao cidada e para
a reducao das desigualdades sociais. Investir na reforma da Creche Proinfancia
representa ndao apenas a valorizacdo do patriménio publico, mas também um
compromisso com as familias que dependem desse servico, refletindo em beneficios
duradouros para toda a comunidade e para as futuras geragdes.

Para viabilizar essas intervencdes, a fundamentacdo legal esta prevista no artigo 29
da Lei n° 14.133/2021, que estabelece:

"Art. 29. A concorréncia e o pregao seguem o rito
procedimental comum a que se refere o art. 17 da Lei n°
14.133/2021. Paragrafo unico. O pregao nao se aplica as
contratacbes de servicos técnicos especializados de
natureza predominantemente intelectual e de obras e
servicos de engenharia, exceto os servicos de engenharia
de que trata a alinea 'a' do inciso XXI do caput do art. 6°
da Lei n® 14.133/2021."

De acordo com o paragrafo unico do artigo 29, o pregao nao se aplica as contratagoes
de obras e servicos de engenharia, com excecdo dos servigos de engenharia descritos

na alinea "a" do inciso XXl do artigo 6° — que trata de servicos de meno
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complexidade, passiveis de padronizacdo e de pronta entrega. No caso em questao,
trata-se de uma reforma com multiplas intervencoes técnicas, que exigem coordenacgao
de etapas, presenca de responsavel técnico habilitado, execucdao conforme projeto
executivo e acompanhamento de cronograma fisico-financeiro, ndo se enquadrando,
portanto, nas excec¢des permitidas para o uso do pregao.

Dessa forma, justifica-se a adogao da modalidade de concorréncia, por ser a forma
adequada para a contratacao de servicos de engenharia com maior complexidade, em
consonancia com os critérios legais e com os principios da legalidade, eficiéncia e
seguranca juridica. A escolha estd plenamente alinhada as diretrizes da Lei n°
14.133/2021 e assegura a regularidade do processo licitatorio.

DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZACAO
4.1. A presente aquisicdo nao esta prevista no Plano de Contratagdes Anual referente ao
exercicio de 2025.

DESCRICAO DA SOLUCAO E ESPECIFICACAO DOS SERVICOS
5.1. A descricdao da solugcdo como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e
especificacdao do servico encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

REQUISITOS DA CONTRATACAO
6.1. Os requisitos da contratacdo, como critérios de sustentabilidade, encontram-se
pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice
deste Termo de Referéncia.

DA VISTORIA

7.1. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado
por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00hrs horas
as 17:00hrs.

7.2. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

7.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacao da vistoria.

7.4. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicoes e peculiaridades da contratacao.

7.5. A ndo realizacdo da vistoria ndao podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacao dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.

DA GARANTIA DE PROPOSTA
8.1. Nao havera exigéncia de garantia de proposta na presente contratacao.
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GARANTIA DA CONTRATACAO
9.1. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.
DA SUBCONTRATACAO

10.1. Nao é admitida a subcontratacao do objeto contratual.

DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
11.1. Em observancia ao artigo 49, incisos Il e lll, da Lei Complementar n° 123/2006,
considerando que ndao ha um minimo de 3 (trés) fornecedores competitivos
enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou
regionalmente e capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas no instrumento
convocatorio, no presente procedimento nao sao aplicados os beneficios do art. 48
da Lei Complementar 123/2006.

DA VIGENCIA CONTRATUAL
12.1. O prazo de vigéncia da contratacao € de 120 (cento e vinte) dias contados do inicio
da vigéncia que consta descrita no instrumento contratual, na forma do artigo 105 da
Lei n° 14.133, de 2021.

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE EXECUCAO
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta
13.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITAGCAO,
na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO.

Forma de execugao
13.2. O servico objeto sera INTEGRAL.

PROPOSTA DE PRECOS

14.1. Os precgos propostos deverao incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os
resultantes da incidéncia de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuicoes ou
obrigacoes trabalhistas, fiscal e previdenciario a que estiver sujeito, e demais custos
que incidam, direta ou indiretamente, na execucao do objeto a ser contratado;

14.2. A proposta de preco devera conter a discriminacao detalhada dos servigos ofertados,
quantidade solicitada, o valor unitario (numérico), valor total (numérico e por extenso),
prazo de validade da proposta de no minimo 90 (noventa) dias e prazo de execugao
dos servicos.

14.3. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar devera encaminhar a
proposta de preco adequada ao ultimo lance, acompanhada dos seguintes
documentos:

14.3.1.  Planilha de Custos e Formacao de Precos:

14.3.1.1. Na composicao dos precos unitarios o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais,
equipamentos e servicos;

14.3.1.2. Nos precos cotados deverdao estar incluidos custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na exec
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do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas
com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam
na contratacdao do objeto;

14.3.1.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao

refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro
pretendida;

14.3.1.4. Nao se admitira, na proposta de precos, custos identificados

14.3.2.

mediante o uso da expressao "verba" ou de unidades genéricas.
Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus
componentes, inclusive em forma percentual.

15.  EXIGENCIAS DE HABILITACAO
A HABILITACAO JURIDICA sera comprovada, mediante a apresentacdo da seguinte
documentacao:

15.1.

15.2.

15.1.1.

15.1.2.

15.1.3.

15.1.4.

15.1.5.

15.1.6.

15.1.7.

15.1.8.

15.1.9.

No caso de empresario individual: inscrigao no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Em se tratando de microempreendedor individual — MEIl: Certificado da
Condicao de Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficara
condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

No caso de sociedade empresaria, ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede;

No caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia, inscricdo no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagado no Registro onde
tem sede a matriz;

No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicagcdo dos seus administradores;

No caso de cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem
como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971;

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizagao;

No caso de atividade adstrita a uma legislacao especifica: ato de registro ou
autorizagcdo para funcionamento expedido pelo érgao competente.

Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes
ou da consolidagao respectiva.

A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA sera comprovada mediante a

apresentacao dos seguintes documentos:
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15.2.1.

15.2.2.

15.2.3.

15.2.4.

15.2.5.

Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdao exigidos, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais
bem classificado, independente se a fase de habilitagdo ira ou ndo anteceder
as fases de apresentacdo de propostas e lances.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), através
do Comprovante de Inscricio e de Situacdo Cadastral, emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando
possuir situagdao cadastral ativa para com a Fazenda Federal, ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando
possuir Inscricdo Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova
de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Municipal quando se tratar de
prestador de servico.

Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede
do licitante, mediante a Certiddao Negativa ou Positiva com Efeitos de
Negativa de Débitos e Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa
de Débitos da Divida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;

15.2.5.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais

15.2.6.

relacionados ao objeto licitado, devera comprovar tal condicao

mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda Estadual do

domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou
sede do licitante, mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de
Negativa, de Débitos e Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de
Negativa de Débitos da Divida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda
Municipal;

15.2.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais

15.2.7.

15.2.8.

relacionados ao objeto licitado, devera comprovar tal condicdo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda Municipal do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela
Caixa Econémica Federal;
Prova de regularidade com a justica trabalhista, mediante a apresentacao da
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por 6rga
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15.2.9.

15.2.10.

competente da Justica do Trabalho (conforme Art. 3° da Lei N°
12.440/2011),

Declaracdo de que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl do
art. 7° da Constituicao Federal;

Quando se tratar da subcontratacdo prevista no art. 48, Il, da Lei
Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada devera,
também, apresentar a documentacdo de regularidade fiscal, social e
trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serao
subcontratadas no decorrer da execugcao do contrato, ainda que exista
alguma restricao, aplicando-se o prazo de regularizagao.

15.3.  HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA, que sera comprovada mediante apresentacéo
dos seguintes documentos:

15.3.1.

Certidao negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo cartério
distribuidor da sede da pessoa juridica ou de execugao patrimonial em caso
de pessoas fisicas, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data da sessao
publica ou que esteja dentro do prazo de validade constante da prépria
certidao;

15.3.1.1.  Caso admitida participacao de Pessoas Fisicas ou Sociedade Simples,

15.3.2.

devera ser apresentada Certiddo Negativa de Insolvéncia Civil,
expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, desde
que admitida a sua participagdo na licitagao.
Balanco Patrimonial, Demonstracdo de Resultado de Exercicio (DRE) e
demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios.

15.3.2.1. Os documentos referidos no item acima limitar-se-do ao ultimo

exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos
de 2 (dois) anos.

15.3.2.2.  As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a

exigéncia deste item mediante apresentacdo de Balanco de Abertura
ou do ultimo Balango Patrimonial levantado, conforme o caso,
devidamente registrado na forma da lei.

15.3.2.3. As sociedades empresarias enquadradas nas regras da Instrucdo

Normativa RFB n° 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispdes
sobre a Escrituracdo Contabil Digital — ECD, para fins fiscais e
previdenciarios poderdao apresentar o balanco patrimonial e os
termos de abertura e encerramento do livro diario, em versao digital,
obedecidas as normas do paragrafo Unico do art. 2° da citada
instrucdo quanto a assinatura digital nos referidos documentos,
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15.4.

quanto a Certificacdo de Seguranca emitida por entidade credenciada
pela infraestrutura de Chaves Publicas — Brasileiras — ICP — Brasil.
15.3.3.  Declaragao, assinada por Profissional area Contabil devidamente registrado
no Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo
licitante dos indices economicos nos termos do §1° art. 69 da Lei
14.133/2021, aplicando férmulas da seguinte forma:

Indice de Liquidez Geral (= 1,00):
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Niao Circulante

Indice de Liquidez Corrente (= 1,00):

Ativo Circulante
LC = : 3
Passivo Circulante

Indice de Solvéncia Geral (= 1,00):
Ativo Total
SG =

" Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

15.3.4. Da analise dos documentos apresentados serdo calculados os indices
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (LG), que
deverao apresentar resultado igual ou superior a 1 (um).

15.3.5. As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade
econdmico-financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitacdo
deverao comprovar, considerados os riscos para a administracao, patriménio
liquido no valor minimo de 10% (dez por cento) do valor total dos seus itens
ofertados, admitida a atualizagdo para a data de apresentacdo da proposta
através de indices oficiais.

15.3.6. O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n° 123 de 2006
estara dispensado da apresentacdao do balanco patrimonial e das
demonstracoes contabeis do ultimo exercicio;

A QUALIFICACAO TECNICA, que sera comprovada através da apresentacdo dos
seguintes documentos:
15.4.1. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes

e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitagdo.
15.4.1.1. A declaracdao acima podera ser substituida por declaracao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condi¢des peculiares da contratacao.
15.4.2.  Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanis
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15.4.3.

15.4.4.

Comprovacgdao de aptidao técnica-operacional para execucao de servico de
complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior com o
objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacao de certidoes ou atestados, por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverao
dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas:

15.4.4.1.  Execucdo RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA COM 50% NOVA em

quantidade igual ou superior a 300,00 m?, por corresponder a 50%
(cinquenta por cento) do quantitativo a ser executado no objeto
licitado.

15.4.4.2. Execucdo EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS

C/MASSA DE PVA em quantidade igual ou superior a 350,00 m?, por
corresponder a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo a ser
executado no objeto licitado.

15.4.4.3. Execucdo LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

15.4.5.

15.4.6.

em quantidade igual ou superior a 809,23 m?, por corresponder a
50% (cinquenta por cento) do quantitativo a ser executado no objeto
licitado.

Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da

matriz ou da filial do licitante.

Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da execugao do
servico, que demonstre a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugao dos servigos
que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
da contratacdo, conforme segue:

15.4.6.1. Execugdo RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA COM 50% NOVA,;
15.4.6.2. Execucdo EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS

C/MASSA DE PVA;

15.4.6.3. Execucdo LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA.

15.4.7.

15.4.8.

O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(dao) participar da obra
ou servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administracao.

O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados ou certiddes, apresentando,
quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
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contratacdo, endereco atual da CONTRATANTE e local em que foi executado
o objeto contratado, dentre outros documentos.

15.4.9. Somente poderdo ser aceitos atestados de capacidade técnica expedidos
apos a conclusao do contrato ou se decorrido, no minimo, um ano do inicio
de sua execucdo, exceto se houver sido firmado para ser prestado em prazo
inferior.

15.4.10.  Os atestados ou certiddes que ndo possuirem as informacdes minimas para
a sua analise serdao objeto de diligéncia.
15.5. Além das declaragdes constantes dos itens especificos acima a licitante devera
apresentar ainda as seguintes declara¢ées, sob pena de inabilitacao:

15.5.1. Declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informagoes prestadas, na forma da lei (art.
63, |, da Lei n® 14.133/2021);

15.5.2. Declaragao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei n°
14.133/2021),

15.5.3. Declaracdo de que suas propostas econbmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na
forma da lei (art. 63, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021);

16. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condig¢oes de Execugao
16.1. A execucgdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
16.1.1.  Inicio da execugao do objeto: 10 dias da assinatura do contrato ou da
emissdo da ordem de servico;
16.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias,
procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugao do trabalho:
16.1.2.1. A execucgdo dos servicos sera iniciada com a mobilizacdo da equipe
técnica e operacional no local da obra, montagem do canteiro de
obras e instalacdo de placas informativas, conforme exigéncias legais.
Serdo realizados os levantamentos complementares, demarcacoes e
verificacbes técnicas iniciais para confirmacao das dimensdes e
condicdes do local.
16.1.2.2. Os servicos seguirdo um cronograma fisico-financeiro previamente
aprovado, com execugao por etapas, respeitando a seguinte
sequéncia basica: demolicdes e desmontagens (quando aplicavel),
reparos estruturais, adequacoes de alvenaria, instalagdes elétricas e
hidraulicas, substituicdo de revestimentos, pintura, recuperacdao da
quadra poliesportiva, instalacdo de equipamentos e acabamentos
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finais. Cada etapa serd concluida e verificada antes do inicio da
seguinte.

16.1.2.3. Serdo adotadas tecnologias e métodos compativeis com as boas
praticas da engenharia civil, observando as normas técnicas vigentes
da ABNT, especialmente no que diz respeito a seguranca,
acessibilidade e qualidade dos materiais utilizados. A fiscalizagao da
obra sera realizada periodicamente por servidores designados pela
Administracdo, com emissao de relatérios técnicos. A frequéncia das
visitas da fiscalizacdo sera, no minimo, semanal, podendo ser
intensificada conforme o andamento da execucao.

Local e Horario da Prestagdo dos Servigos

16.2.

16.3.

Os servicos serdao prestados nas dependéncias da Creche Pro infancia, localizada na
sede do municipio de Groairas-CE, em endereco a ser informado formalmente pela
Administragdo no momento da emissao da ordem de servico.

A execucdo dos trabalhos devera ocorrer de segunda a sexta-feira, no horario das 7h
as 17h, podendo ser ajustado conforme as necessidades da Administracao e as
condi¢des da obra. Eventuais atividades em dias ou horarios alternativos deverao ser
previamente autorizadas pela fiscalizagdo do contrato.

Materiais a serem disponibilizados

16.4.

Para a perfeita execucao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133, de 2021)

16.5.

O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

17. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdao do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim, conforme endereco eletrénico informado pela contratada na
sua proposta comercial.

O o6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apobs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto
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do plano complementar de execu¢dao da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacdo

17.6.

A execucao do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

17.7.

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragao

17.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a
descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados. (art. 117, §1° da Lei n® 14.133, de 2021).

17.7.2. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitira notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato,
determinando prazo para a correcao.

17.7.3.  Ofiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil,
a situagao que demandar decisdao ou ado¢do de medidas que ultrapassem
sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se
for o caso.

17.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

17.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
renovacao tempestiva ou a prorrogacgao contratual.

Fiscalizagdo Administrativa

17.8.

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario.

17.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuara tempestivamente na solucao do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia;

Gestor do Contrato

17.9.

O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢ao no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteracdes e das prorrogac¢des contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracao.
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17.10. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execug¢ao do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

17.11. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
que obstam o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais.

17.12. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagcdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes
assumidas pelo contratado, com menc¢ao ao seu desempenho na execucao contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

17.13. O gestor do contrato tomarda providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou
pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

17.14. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacdao e eventuais condutas
a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

17.15. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

18. DA DOTAGAO ORGCAMENTARIA
18.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Prefeitura Municipal de Groairas deste
exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

DOTACAO ORCAMENTARIA
ORGAO PROGRAMA - DESCRICAO | ELEM. DE = FONTE
DESPESA
1540000000
TRANSFERENCIAS DO
0602 12 365 1208 1.013 FUNDEB — IMPOSTOS

FUNDEB — FUND. 3 1541000000
MAN. DESEN. DA CONSTRUCAO, REFORMA 4.4.90.51.00

EDUCACAO E  AMPLIACAO DE OBRAS  E Transf. do FUNDEB -
BASICA UNIDADES ESCOLARES - | INSTALACOES ' Comple. Unigo - VAAF
EDUCAGAO INFANTIL 1542000000

Transf. Do FUNDEB -
Comple. Unidao - VAAT

18.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.
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19. DO RECEBIMENTO DO OBIJETO

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

O objeto serd recebido provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega ou
execucdo, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de
posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo
de Referéncia e na proposta.

O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisério, quando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser substituido no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a
contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela
Administracdo, ap6és a verificagdo da qualidade e quantidade executados e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a
afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

No caso de controvérsia sobre a execucdao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugao do objeto ou
de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas
pela Administracdo durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, nao sera
computado para os fins do recebimento definitivo.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato.

20.  DOS CRITERIOS PARA PAGAMENTO

20.1.

20.2.

20.3.

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidacdo, na forma da secdo anterior, prorrogaveis por igual
periodo.

Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios
e essenciais do documento, tais como:

20.2.1. o prazo de validade;

20.2.2. a data da emissao;

20.2.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

20.2.4. o periodo respectivo de execucao do contrato;

20.2.5. o valor a pagar; e

20.2.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a
comprovacao da regularizacdo da situagao, sem 6nus ao contratante.
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20.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacao das certiddes de regularidade junto a Receita Federal
do Brasil/Previdéncia, Trabalhistas, FGTS, Estado (divida ativa e tributos), Municipio
(divida ativa e tributos), nos termos do art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

20.5. Constatando-se situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

20.6. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos o6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

20.7. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
ao contratado a ampla defesa.

20.8. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua
situacao fiscal.

20.9. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizagao
da liquidacdo da despesa, conforme item anterior.

20.10. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
20.11. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
20.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.
20.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serao retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.
20.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos
e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentagdo de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Groairas — CE, 25 de setembro de 2025.

JOSE MARIA XIMENES LIMA
SECRETARIO DE EDUCACAO BASICA
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

£o>  Unidade Requisitante
du Secretaria Municipal da Educacgao Basica, 07.598.709/0001-80

5, Alinhamento com o Planejamento Anual
@ A necessidade objeto do presente estudo ndao possui previsdo no plano de
contratacdes anual da Organizacao.

202 Equipe de Planejamento
Pt 11 Vitor Alves de Sousa, Luana Rodrigues Paiva, Antonia Clarice de Souza Ferreira

Problema Resumido

A Prefeitura Municipal de Groairas enfrenta a necessidade de promover a reforma da

Creche Proinfancia, localizada na sede do municipio, visando garantir melhores
E@ condicOes estruturais para o funcionamento adequado da unidade de ensino. A

intervencdo é fundamental para assegurar a qualidade do atendimento as criancas,

bem como o desenvolvimento pleno das atividades educacionais em um ambiente

seguro e apropriado.

Em atendimento ao inciso | do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento
caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratacdo e busca atender o
interesse publico envolvido e buscar a melhor solugdo para atendimento da necessidade aqui
descrita.

=  DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A Prefeitura Municipal de Groairas identificou a necessidade de promover a reforma da Creche
Proinfancia, localizada na sede do municipio, com o objetivo de assegurar melhores condi¢ées de
funcionamento da unidade de ensino. A adequacdo da estrutura fisica é fundamental para oferecer
um espaco adequado as criancas, professores e colaboradores, permitindo o pleno
desenvolvimento das atividades educacionais em um ambiente seguro e apropriado.

A realizacdo da reforma é indispensavel para fortalecer a qualidade da educacdo infantil,
garantindo conforto, seguranca e condi¢cdes pedagodgicas que favorecam o aprendizado. A
melhoria da infraestrutura contribui diretamente para a execucdo de metodologias educacionais
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eficazes, proporcionando as criancas um espaco que estimule seu desenvolvimento integral, em
consonancia com os principios da educacao de qualidade previstos na legislagao brasileira.

Além disso, a intervencdo se alinha ao interesse publico e ao cumprimento do direito
constitucional a educacao, reconhecido como essencial para a formacao cidada e para a reducao
das desigualdades sociais. Investir na reforma da Creche Proinfancia representa ndao apenas a
valorizagdo do patriménio publico, mas também um compromisso com as familias que dependem
desse servico, refletindo em beneficios duradouros para toda a comunidade e para as futuras
geragoes.

7=  REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAGAO

1. Diagnéstico Estrutural: Realizar avaliagcdo técnica completa do prédio, identificando pontos

de intervencdo necessarios em conformidade com as normas vigentes.

Execucdo da Obra: Realizar os servicos previstos no projeto anexo ao edital.

Acessibilidade: Adequar todos os ambientes internos e externos, assegurando acessibilidade

universal as criancas, servidores e visitantes com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

4. Seguranga: Implantar sistema de prevencdo e combate a incéndio, com sinalizagao
adequada e instalacdo de extintores em conformidade com as normas do Corpo de
Bombeiros.

5. Sustentabilidade: Utilizar materiais atoxicos, sustentaveis e de qualidade comprovada,
garantindo ambientes saudaveis e seguros para as criancgas.

6. Planejamento: Apresentar cronograma fisico-financeiro detalhado, estabelecendo prazos
claros e etapas de execugao que possibilitem fiscalizacdo eficiente.

7. Equipe Técnica: Disponibilizar profissionais qualificados, com experiéncia comprovada em
obras escolares, responsaveis pela execugdo e supervisao de todas as etapas.

8. Garantias Contratuais: Emitir garantias de qualidade e desempenho dos servicos e materiais,
assegurando reparos € manutenc¢des necessarias no periodo poés-obra.

wn

&  SOLUGOES DISPONIVEIS NO MERCADO

Solugdo 1: Contratagdo de empresa especializada em obras

e Vantagens:

- Garantia de que os servigos sejam executados por profissionais com experiéncia comprovada
em reformas.

- Cumprimento das normas técnicas e legais aplicaveis, assegurando qualidade e seguranca.

- Maior responsabilidade contratual, incluindo garantias de execug¢ao e manutencao.

e Desvantagens:

- O custo inicial pode ser mais elevado em comparagao com solugdes parciais ou improvisadas.
- Prazo de contratacao e execucdo pode depender de tramites administrativos e licitatoérios.

- Dependéncia da capacidade técnica da empresa contratada para assegurar o cumprimento
integral do projeto.
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Solucdo 2: Reforma tradicional com materiais convencionais

e Vantagens:

- Custo inicial relativamente baixo, dependendo da disponibilidade de mao de obra e materiais
na regiao.

- Praticas bem conhecidas e estabelecidas em termos de execucdao e normatizacao.

- Flexibilidade na escolha de design e adequacao as necessidades especificas da creche.

e Desvantagens:

- Prazo de implementacao pode ser elevado devido a complexidade das obras tradicionais.

- A eficiéncia energética pode nao ser maximizada, exigindo manutencao futura.

- Risco de retrabalho associado a falhas na execugdo ou no projeto original.

Solugdo 3: Uso de médulos pré-fabricados
e Vantagens:

- Prazo de implementacao reduzido, uma vez que os moédulos podem ser construidos fora do
local e instalados rapidamente.

- Menor desperdicio de materiais e melhor controle de qualidade na fabricagdo (industria).

- Facilidade de manutencao e adaptabilidade para futuras expansdes ou modificagcdes na
estrutura.

e Desvantagens:

- Custo inicial mais elevado do que a reforma tradicional, pois envolve transporte e instalacdo
especializada.

- LimitacSes de personalizacdo e design; opcoes podem ser restritas ao que esta disponivel no
mercado.

- Dependéncia de fornecedores especificos, o que pode impactar o suporte e manutencao a
longo prazo.

Solugdo 4: Reforma sustentavel utilizando técnicas ecologicamente corretas

e Vantagens:

- Melhoria na eficiéncia energética, com possibilidade de utilizacdo de fontes renovaveis (ex:
painéis solares).

- Pode resultar em menor custo operacional a longo prazo devido a redugdo no consumo de
energia.

- Valorizagdo da creche junto a comunidade e potencial atragcdo de financiamento ou parcerias
por meio de iniciativas verdes.

e Desvantagens:

- Alto custo inicial para implementacdo das solugdes sustentaveis e aquisicao de materiais
especificos.

- Prazo de implementacdo pode ser maior devido a complexidade das tecnologias integradas.
- Necessidade de capacitacao especifica para a equipe de manutencdo sobre as novas
tecnologias implantadas.

2  DESCRICAO DA SOLUGCAO ESCOLHIDA COMO UM TODO

A escolha pela contratacdo de uma empresa especializada em obras para realizar a reforma da
Creche Proinfancia na Prefeitura Municipal de Groairas se apresenta como a solucdao mai
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estratégica e eficiente, considerando os aspectos técnicos, operacionais e econémicos do projeto.
Essa decisdo assegura que o espaco destinado as criangas seja adequado, seguro e funcional,
possibilitando a melhoria da qualidade do ensino, o fortalecimento das praticas pedagogicas e a
valorizacdo da educacdo infantil no municipio.

Do ponto de vista técnico e operacional, a expertise de uma empresa especializada garante a
aplicacdo das melhores praticas em obras escolares, respeitando normas de seguranca e
acessibilidade. Profissionais qualificados possuem a experiéncia necessaria para integrar as novas
solucdes a estrutura ja existente, evitando retrabalhos e interrupgdes nas atividades. Além disso,
a organizacao da execugao por meio de um cronograma bem definido possibilita maior agilidade,
controle e transparéncia no andamento das etapas, assegurando a entrega dentro dos prazos
estabelecidos e com qualidade garantida.

Sob a perspectiva econ6mica, essa alternativa representa um investimento com excelente relacado
custo-beneficio. Apesar do custo inicial poder ser superior a solugdes menos abrangentes, a
qualidade da execucdo reduz riscos de falhas, retrabalhos e manutencdes corretivas, que
poderiam gerar despesas adicionais no futuro. O retorno se manifesta ndo apenas na valorizacao
do patriménio publico, mas também na confianca da comunidade em relagdo ao compromisso da
gestdo com a educagdo e com o bem-estar das familias. Dessa forma, a contratacdo de empresa
especializada consolida-se como uma medida responsavel, sustentavel e alinhada ao interesse
publico, assegurando beneficios sociais duradouros para a populacado.

:=  QUANTITATIVOS E VALORES

ESPECIFICAQ()ES E ESTIMATIVA DA CONTRATAQAO
REFORMA
Item Descrigdo Unidade | Quan R$ Unid. R$ Total
t.
CONTRATAQAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECU(;AOA DO PROJETO DE REFORMA, DA R$ R$
1 CRECHE PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO SERV 1,00 563.301,1

DE GROAIRAS-CE, CONFORME ORGAMENTO 563.301,17 5
ANEXO AO EDITAL

Valor Total R$ 563.301,17

A quantidade a ser contratada para a reforma da Creche Proinfancia em Groairas foi definida com
base no levantamento fisico do prédio, no projeto elaborado e no orcamento estimativo anexo,
abrangendo todos os servicos necessarios a recuperacao estrutural, funcional e estética da
unidade. Os itens previstos sdao compativeis com o porte da intervengao e essenciais para garantir
a execucao eficiente da obra, assegurando qualidade, seguranca, acessibilidade e conformidade
com as normas vigentes.

Os valores estimados para a contratacdo desse projeto foram definidos com base na Tabela de
Custos referenciais da SEINFRA, assegurando alinhamento com os precos praticados no mercado
e a economicidade para a Administracao Publica. A adocdo desse parametro garante a adequacao
dos custos considerando insumos, mao de obra e encargos, além de atender as diretrize
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estabelecidas no ART CE20251705185, que define os critérios técnicos e normativos para a
execucgao dos servicos. Dessa forma, a estimativa de valores reforca a transparéncia e viabilidade
do processo, prevenindo distor¢oes que possam comprometer a execugao contratual.

5%  PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

A contratacdo nao sera parcelada.

A decisdo de nao parcelar a contratacdo para a reforma da Creche Proinfancia fundamenta-se na
necessidade de garantir uma execucao integral, coesa e eficiente da obra. A reforma envolve
diferentes etapas interdependentes, como demolicdo, construcao, adequagdao das instalacoes
elétricas e hidraulicas, pintura e acessibilidade. A fragmentacao do processo poderia comprometer
a continuidade dos servicos, gerar atrasos no cronograma e dificultar a coordenacdo entre as
equipes, impactando diretamente a qualidade final do projeto.

Ao optar pela contratacdo global, a responsabilidade sobre todas as fases da reforma recaira
sobre uma Unica empresa, o que facilita a gestdo, o acompanhamento técnico e a fiscalizagao. A
uniformidade no padrao de execucao, aliada ao trabalho continuo da mesma equipe, reduz riscos
de falhas de integracao, retrabalhos e divergéncias na aplicagdo das normas. Isso assegura maior
eficiéncia no controle da obra e na entrega de resultados compativeis com as necessidades da
comunidade escolar.

Sob a ética do interesse publico, a ndo fragmentacdo da contratagao contribui para uma utilizagdo
mais eficiente dos recursos, consolidando todos os custos em um Unico contrato, com maior
previsibilidade e transparéncia. Essa escolha garante que a reforma da Creche Proinfancia seja
conduzida de forma segura, com qualidade e agilidade, reforcando o compromisso da gestdo
municipal em oferecer um ambiente adequado, acessivel e acolhedor para o desenvolvimento
educacional e o bem-estar das criancas atendidas.

«f=  RESULTADOS PRETENDIDOS

A escolha pela contratagdo de uma empresa especializada para a reforma da Creche Proinfancia
em Groairas assegura significativa economicidade. Profissionais qualificados garantem a execucao
do projeto com eficiéncia, minimizando riscos de retrabalho e assegurando o cumprimento das
normas técnicas e de seguranca. Dessa forma, o investimento realizado € melhor aproveitado,
evitando gastos adicionais com correcoes futuras e prolongando a durabilidade das reformas
realizadas, proporcionando um custo-beneficio mais favoravel para a administragdo municipal.

Além dos aspectos financeiros, a contratacdo de uma empresa especializada permite um uso mais
eficiente dos recursos humanos da prefeitura. Com a obra sob responsabilidade de profissionais
especializados, a equipe interna pode concentrar-se em outras prioridades administrativas e
educacionais, evitando sobrecargas e promovendo maior produtividade. A experiéncia adquirida
durante a supervisdo da reforma contribui também para o desenvolvimento de praticas e
habilidades aplicaveis a futuras intervencdes em outros espacos publicos.




PREFEITURA D*
R'AR

Um novo tempo, uma nova histéria!

No que se refere aos recursos materiais, a empresa contratada possui expertise no gerenciamento
de insumos e na utilizagdo de equipamentos adequados, garantindo eficiéncia operacional. A
otimizacdo dos materiais reduz desperdicios e assegura que todos os produtos atendam aos
padroes de qualidade e seguranca exigidos por lei. Assim, a solu¢ao adotada promove um uso
econdmico e eficaz de todos os recursos disponiveis, garantindo um ambiente reformado, seguro
e propicio ao desenvolvimento educacional das criancas atendidas.

Y= PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Para a implementacao eficaz da contratacdo de uma empresa especializada na reforma da Creche
Proinfancia, a Administracdo deve iniciar com um diagnéstico detalhado da estrutura existente.
Esta etapa envolve avaliagdo das condicdes do imovel, identificacdo de problemas como
infiltragcdes, manutencao elétrica e hidraulica, além de adequagdes as normas de seguranca. O
levantamento técnico deve ser conduzido por profissionais qualificados, fornecendo informagdes
precisas para a elaboracdo do projeto executivo e garantindo que todas as necessidades sejam
devidamente contempladas.

Em seguida, a Prefeitura deve elaborar um projeto basico abrangente, especificando os materiais,
métodos construtivos, prazos e custos estimados, servindo como referéncia para a execugdo dos
servicos. Paralelamente, € essencial a designagao de um engenheiro ou arquiteto responsavel pela
supervisdao da obra, garantindo que os trabalhos sejam realizados conforme o previsto e de
acordo com os padrdes técnicos exigidos. A definicao prévia de critérios de medicdo e fiscalizagdo
permitirda a Administracdo acompanhar a qualidade dos servicos e assegurar conformidade com o
contrato.

Além disso, recomenda-se a contratacdo de consultores especializados para atender normas
sanitarias, de seguranca e melhores praticas em ambientes educacionais, bem como capacitacdo
dos servidores envolvidos na fiscalizagdo e gestdao do contrato. A ado¢do de um cronograma
detalhado e de um plano de comunicacdo eficiente assegura transparéncia, acompanhamento
continuo e possibilidade de ajustes durante a execugao da obra. Essas providéncias garantem que
a reforma seja conduzida de maneira integrada, eficiente e segura, maximizando os recursos
publicos e promovendo um ambiente adequado ao desenvolvimento das criancas na Creche
Proinfancia.

<>  CONTRATACOES CORRELATAS

No contexto da reforma da Creche Proinfancia, a analise realizada indica que nao existem
contratacdes correlatas ou interdependentes que precisem ser realizadas antes da contratacdo da
empresa especializada responsavel pelas obras. A necessidade identificada concentra-se
exclusivamente em intervencdes diretas no ambito estrutural da unidade de ensino, abrangendo
desde reparos e adequacgdes até melhorias de seguranca e acessibilidade.

As atividades essenciais a execucao do projeto estdo integralmente contempladas na contratagdo
da empresa especializada, incluindo servicos como reparos estruturais, pintura, instalacdes
elétricas e hidraulicas, bem como adaptacdes as normas de seguranca e acessibilidade. Por
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tratarem de agles intrinsecas ao escopo da reforma, nao ha necessidade de outras contratacoes
externas prévias ou complementares para viabilizar a execucao da obra.

Mesmo itens que poderiam ser considerados como possiveis aquisicoes externas, como
manutencdo regular dos sistemas elétrico e hidraulico ou fornecimento de materiais especificos,
estdo incluidos no pacote de servicos da empresa contratada. Dessa forma, todas as acgoes
necessarias para a implementacdo da reforma estdo concentradas na solugdo escolhida,
garantindo que a contratagao da empresa especializada atenda integralmente as demandas da
Creche Proinfancia sem depender de contratacdes adicionais.

5§’ IMPACTOS AMBIENTAIS

A reforma da Creche Proinfancia em Groairas demanda atencdo especial aos impactos ambientais
que podem decorrer da execucao da obra. Entre os principais impactos estdo a geracao de
residuos so6lidos provenientes da remocao de materiais antigos, como pisos e sistemas elétricos,
e o risco de contaminacdo do solo e da agua caso a disposicdo desses residuos nao seja
adequada. A identificagdo e andlise desses impactos sdo essenciais para garantir a
sustentabilidade e a seguranca durante todo o processo de reforma.

Para mitigar esses impactos, é fundamental implementar um plano de gestao de residuos que
contemple a separagao, o correto destino de materiais reciclaveis e nao reciclaveis, e a logistica
reversa, por meio de parcerias com empresas especializadas em coleta e reciclagem. Materiais
como madeira, metais, tintas e solventes podem ser reaproveitados ou reciclados, reduzindo a
quantidade de residuos enviados a aterros e promovendo praticas ambientalmente responsaveis.
Além disso, a adocao de técnicas de construcdo sustentavel e o uso de materiais de baixo impacto
ambiental contribuem para a eficiéncia energética e a sustentabilidade da obra.

O consumo de agua durante a obra também deve ser considerado, sendo recomendavel a
instalacdo de sistemas que promovam economia hidrica, como torneiras e descargas de baixa
vazdo. A integracdo de todas essas medidas, acompanhada de monitoramento constante, garante
que a reforma da Creche Proinfancia ndo apenas atenda as necessidades estruturais, mas também
contribua para a sustentabilidade ambiental e para a criacdo de um espago seguro e educativo,
sensibilizando a comunidade sobre praticas responsaveis no uso de recursos naturais.
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©  CONCLUSAO

As andlises iniciais demonstraram que a contratacdo da solucdo aqui referida é viavel e
tecnicamente indispensavel. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR
que a contratacdo em questdo ¢ PLENAMENTE VIAVEL.

Groairas — CE, 25 de setembro de 2025.

JOSE MARIA XIMENES LIMA
SECRETARIO DE EDUCACAO BASICA
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MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

&8> Unidade Requisitante
LLLL Secretaria Municipal da Educacao Basica, 07.598.709/0001-80
0-~0

202 Equipe de Planejamento
Pt Vitor Alves de Sousa, Luana Rodrigues Paiva, Antonia Clarice de Souza Ferreira

Objeto Detalhado
E CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE
©@ REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE,
CONFORME ORCAMENTO ANEXO AO EDITAL

O presente gerenciamento de riscos permite acdes continuas de planejamento,
organizacdo e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso
do planejamento da contratacdo, da selecdo do fornecedor e da gestdo contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificacdo e a analise dos principais
riscos, consistindo na compreensdo da natureza e determinacdo do nivel de risco, que
corresponde a combinagdo do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a
efetividade da contratagdo, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solucdo a ser
contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os
possiveis danos e impacto caso o risco ocorra, possiveis acoes preventivas e de contingéncia
(respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das a¢des de tratamento dos
riscos.

Para estimar o nivel dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial
Basico de Gestdo de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES

PROBABILIDADE DESCRICAO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES PESO
Improvével. Em situagdes excepcionais, o evento podera até ocorrer, mas nada nas
circunstancias indica essa possibilidade.

Rara. De forma inesperada ou casual, o evento podera ocorrer, pois as

Muito Baixa

Baixa ) . - - 2
circunstancias pouco indicam essa possibilidade.
. Possivel. De alguma forma, o evento podera ocorrer, pois as circunstancias indicam
Média s 5
moderadamente essa possibilidade.
Alta Provavel. De forma até esperada, o evento podera ocorrer, pois as circunstancias

indicam fortemente essa possibilidade
Muito Alta Praticamente certa. De forma inequivoca, o evento ocorrerd, as circunstancias
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indicam claramente essa possibilidade

ESCALA DE CONSEQUENCIAS
IMPACTO DESCRICAO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES PESO
Muito Baixo !Vlinimo ianpacto nos olgjeti\{os (estNratégicos, operaci'onais, de 1
informacao/comunicacdo/divulgacdo ou de conformidade).
Baixo Pequeno impacto nos objetivos (idem) 2
Médio Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperavel. 5
Alto Significativo impacto nos objetivos (idem), de dificil reversao 8
Muito Alto Catastrofico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversivel. 10
MATRIZ DE RISCO
- . | RISCO RISCO
MUITO ALTO RISCO MEDIO RISCO MEDIO RISCO ALTO EXTREMO EXTREMO
ALTO RISCOBAIXO  RISCOMEDIO | RISCOALTO | RISCO ALTO Aoy
EXTREMO
MEDIO RISCO BAIXO  RISCO MEDIO  RISCO MEDIO | RISCO ALTO RISCO ALTO
|_
(@)
E BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO MEDIO RISCO MEDIO RISCO MEDIO
=
MUITO BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO MEDIO
MUITO BAIXA BAIXA MEDIA ALTA MUITO ALTA
PROBABILIDADE

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa
analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitacdo e a boa execucdo contratual.

Risco Médio - Orcamento Subestimado
Etapa
Planejamento

Probabilidade
Baixa

Impacto
Alto

Dano

Comprometimento da conclusdo da obra por insuficiéncia de recursos, gerando paralisa¢do, aditivos e atrasos.

Acbes Preventivas Responsavel
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Revisdo detalhada do orcamento por equipe técnica especializada e

compatibilizacio de projetos.

Previsdo de margem para imprevistos no orcamento inicial. Mariana Rodrigues Agostinho
Acdes de Contingéncia Responsavel

Solicitar aditivo contratual com justificativa formal.

Priorizacdo de etapas criticas caso haja limitagdes financeiras.

Risco Médio - Desclassificagdo de Fornecedores por Ndo Atendimento a Requisitos Técnicos
Etapa Impacto Probabilidade
Selecédo do Fornecedor Médio Alta
Dano
Reducdo do numero de licitantes, possivel concorréncia restrita e risco de contratacdo de empresa nao
qualificada.

Ac¢des Preventivas Responsavel
Clareza na definicio dos critérios técnicos e comprovacdes exigidas no

edital.

Disponibilizar canal de esclarecimentos para fornecedores.

Acbes de Contingéncia Responsavel

Prorrogagdo de prazos para apresentacdo de documentos, se possivel.
Revisdo de exigéncias em caso de recorrentes inabilitagdes.

Risco Médio - Atrasos na Execugéo da Obra

Etapa Impacto Probabilidade
Gestdo Contratual Alto Baixa
Dano
Prejuizo a comunidade escolar, possiveis multas contratuais e necessidade de reprogramacdo orcamentaria.
Acbes Preventivas Responsavel
Fiscalizagdo continua e adoc¢do de cronograma detalhado com marcos de
controle.

Reunides periédicas entre contratante e empresa para acompanhamento

do progresso.

Acgdes de Contingéncia Responsavel
Aplicacdo de penalidades contratuais.

Substituicdo da empresa executora em caso de descumprimento continuo

dos prazos.

ETP n° 01.20.08-SME/2025 - Contratacdo de empresa especializada

Groairas — CE, 25 de setembro de 2025.

JOSE MARIA XIMENES LIMA
SECRETARIO DE EDUCACAO BASICA
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Prezados Senhores,
Pelo presente, submetemos a apreciacdao de V. Sra. a nossa proposta relativa a licitacao
em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a
ser verificados na preparacao.

1.

PROPOSTA DE PRECOS:

ITE
M

DESCRICAO

MARC | QUANT. V V. TOTAL

A UNITARIO

VALOR GLOBAL R$ (POR EXTENSO)

PROPONENTE:
RAZAO SOCIAL: ...
CNPIJ: ...
ENDERECO: ...
TELEFONE: ...
FAX: ...
E-MAIL: ...

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA A ATA DE REGISTRO DE PRECOS E/OU O

CONTRATO
NOME: ...
CPF: ...
RG: ...
NACIONALIDADE: ...
ESTADO CIVIL: ...
PROFISSAO: ...

ENDERECO COMPLETO: ...
4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ...
5. DADOS BANCARIOS DA EMPRESA: ...
Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condigdes contidas no edital e

seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente

os requisitos de habilitagcdo definidos no instrumento convocatorio.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal da empresa
(N° da identidade do declarante)
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ANEXO Il - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° A
COMPRAS E SERVICOS COMUNS — LEI 14.233/2021

PROCESSO DE ORIGEM

n° /
E’ N° PROCESSO ADMINISTRATIVO: /

D@ OBJETO CONTRATUAL

$ VALOR CONTRATUAL
RS oo (o)

i VIGENCIAS CONTRATUAL
® INICIAL: /]
— FINAL: /|

DADOS DO CONTRATANTE
£a>  RAZAO SOCIAL CONTRATANTE,CNPJn°_ .. ./ -
il Logradouro....., Ndmero....., Bairro....., Cidade....., Estado.....
Nome Responsavel Contrante....., CPFn°® __. . -

DADOS DO CONTRATADO
O RAZAO SOCIAL CONTRATADO,CNPJn°® __.__ . [ -
on Logradouro...., Nimero...., Bairro...., Cidade....., Estado......
Nome Responsavel Contratado....., CPFn® __. . -

O FISCAL DO CONTRATO
Lcl Nome Fiscal Contrato..... ‘
PREAMBULO
Aos de de , a Razdo Social Contratante.... — UF.., através da Unidade
Adminsitrativa Contratante ....., inscrita no CNPJ n° _ . . / -, em observancia as

disposicoes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 na presenca de testemunhas abaix
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nomeadas acordam em assinar o presente TERMO DE CONTRATO, decorrente do Processo de
Contratacdo em epigrafe, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.
CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBIJETO E DA VINCULAGAO (art. 92, | e l)
1.1 — O presente instrumento tem por objeto ........................... de acordo com as
especificacoes e condicoes definidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico e em conformidade
com a proposta de preco apresentada pela CONTRATADA.
CLAUSULA SEGUNDA — DO PRECO (art. 92, V)

2.1 — O valor do presente Contrato é de R$ ......... (..............), em conformidade com a proposta
apresentada pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICAQ(")ES E ITENS DO CONTRATO
Ite Descrigao Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

m
1
2
3
Valor Total R$ .....
2.2 — No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.
2.3 — O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente executados.
2.3 — Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de
transcricao:
2.3.1 — O Termo de Referéncia que embasou a contratacdo, em especial as clausulas
especificas quanto a forma de execucdo do objeto;
2.3.2 — Edital de Licitacdo e/ou Aviso de Contratacdo Direta, conforme o caso;
2.3.3 — A Proposta do Contratado;
2.3.4 — Eventuais anexos dos documentos supracitados.
CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
3.1 — O prazo de vigéncia da contratacao tera inicio nadatade __/ /e encerramento em
_/__/___, naforma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, e, em caso de servicos e
fornecimentos continuos, poderao ser prorrogaveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e
107 da Lei n® 14.133, de 2021.
4.1.1 — O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas
as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.
4.1.2 — A prorrogacao de que trata esse item € condicionada a avaliagdao, por parte do
Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogacdao, a qual devera ser realizada
motivadamente, com base no Histérico de Gestdao do Contrato, nos principios da
manutencao da necessidade, economicidade e oportunidade da contratacdo, e nos demais
aspectos que forem julgados relevantes.
3.2 — O contratado nao tem direito subjetivo a prorrogacdo contratual.
3.3 — Em caso de prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo
aditivo.
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3.4 — O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
sancoes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA QUARTA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 — O regime de execugao contratual, os modelos de gestao e de execugao, assim como os
prazos e condi¢oes de conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo
de Referéncia/Projeto Basico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
5.1 — O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢es a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, parte integrante a este Contrato.
CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 — Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao
presente termo de contrato.
6.2 — Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do indice indice Geral de
Precos de Mercado — IGP-M, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.
6.3 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
10.4 — No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
6.5 — Nas aferi¢oes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
10.6 — Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.
6.7 — Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.8 — O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA SETIMA — DO OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD
7.1 — Quando o presente instrumento tratar de informacdes pessoais, as partes deverao cumprir
a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que
tenham acesso em razdo deste contrato administrativo, independentemente de declaracao ou de
aceitacao expressa.
7.2 — Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
7.3 — E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.
7.4 — A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de sub-operacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.
7.5 — Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacdao para fins de comprovacdo do cumprimento de
obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigacgoes.
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7.6 — E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.
7.7 — O CONTRATADO devera exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.
7.8 — O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.
7.9 — O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.
7.10 — Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual,
notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD,
art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacao,
em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos.
7.10.1 — Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel,
a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas
na LGPD.
7.11 — O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.
7.12 — Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados
a autoridade nacional.

CLAUSULA OITAVA — DA DOTAGAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
8.1 — As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Prefeitura Municipal de Groairas deste exercicio, na dotagdo
abaixo discriminada:
DOTAGCAO ORCAMENTARIA

UNIDADE: .......

CLASSIFICAGAQ: .......

NATUREZA DA DESPESA: .......

FICHA: .......
8.2 — A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

9.1 — Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;
9.2 — Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia/Projeto
Basico.
9.3 — Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas.
9.4 — Acompanhar e fiscalizar a execugdao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado.
9.5 — Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do obijeto,
no prazo, forma e condicoes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.
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9.6 — Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato.
9.7 — Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Procuradoria desta administragcdo para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado.
9.8 — Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

9.8.1 — A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.
9.9 — Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
9.10 — Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracado de descumprimento de clausulas contratuais, nos termos do §4°, do art. 137, da Lei n°
14.133, de 2021.
9.11 — A Administragao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
10.1 — O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e Termo de
Referéncia/Projeto Basico, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus
os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as
obrigagdes a seguir dispostas.
10.2 — Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual
do usuario, com uma versao em portugués, e da relagao da rede de assisténcia técnica autorizada.
10.3 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12,13 e 17 a 27, do Coédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990).
10.4 — Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da execugdo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacao.
10.5 — Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, ll) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados.
10.6 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.
10.7 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdao do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacggo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.
10.8 — A empresa CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados
na Ordem de Fornecimento/Servico.
10.9 — Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;
10.10 — Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execu¢do do objeto contratual.
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10.11 — Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.
10.12 — Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitagdo, ou para qualificagdo, na
contratacao direta;
10.13 — Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);
10.14 — Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo unico);
10.15 — Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
10.16 — Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 1, d, da Lei n® 14.133, de 2021.
10.17 — Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do CONTRATANTE.
10.18 — Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdao atender
as recomendacoes de boa técnica e a legislacdao de regéncia.
10.19 — Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14
de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha
acesso por forca da execugao deste contrato.
10.20 — Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local da execucao
do objeto e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.
10.21 — Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo
ou instrumento congénere.
10.22 — Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicado de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1 — Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impde ao
CONTRATADO o dever de realizar a execugdo de objeto especifico em um periodo
predeterminado, a extingdo contratual se dara nos seguintes termos:
11.1.1 — Quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.
11.1.2 — Se as obrigagdes ndao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragcdo providenciar
a readequacado do cronograma fixado para o contrato:
11.1.2.1 — Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer
de culpa do CONTRATADO;
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a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des
administrativas;
b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao
contratual.
11.2 — Em se tratando de objeto de natureza continua a extincao se dara quando vencido o prazo
nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as
partes contraentes.
11.2.1 — O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o
CONTRATANTE, quando esta nao dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade
ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.
11.2.2 — A extincdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato,
desde que haja a notificagcdo do contratado pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo
menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.
11.2.3 — Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem
ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingao contratual ocorrera
apos 2 (dois) meses da data da comunicagao.
11.3 — O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
11.3.1 — Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
11.3.2 — A alteracdo social ou a modificagcdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
11.3.2.1 — Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera
ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.
11.4 — O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:
11.4.1 — Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2 — Relagcdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
11.4.3 — Indenizagdes e multas.
11.5 — A extingdo do contrato nao configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).
11.6 — O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na licitagcdo ou atue
na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de
2021).
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1 — Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragcdo ou
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugao do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucao do
contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
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g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.2 — Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as
seguintes sancoes:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucgdo parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133,
de 2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c" e “d"” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao
de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
iii) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d", que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°,
da Lei n® 14.133, de 2021).
b) Multa de:
i) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
if) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por
dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia
do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia,
quando exigida no Termo de Referéncia, parte integrante a este Contrato.
a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover
a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de
2021.
iii) Compensatoéria, para as infragcdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1,
de 20% a 30% do valor do Contrato.
iv) Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea "a", "b",
“c” e "d" do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.
12.3 — A aplicagdo das sancgdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9° da Lei n°
14.133, de 2021).
12.4 — Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).
12.4.1 — Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de
2021).
12.5 — Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada, quando exigida, ou sera cobrada judicialmente
(art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
12.6 — Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.
12.5 — A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar.
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12.5 — Na aplicagdo das sanc¢oes serdao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgaos de controle.
12.7 — Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administragcdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.8 — A personalidade juridica do CONTRATADO poderd ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sancoes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administragao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao
de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da
Lei n° 14.133, de 2021).
12.9 — O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161).
12.10 — As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
12.11 — Os débitos do CONTRATADO para com a Administracdo CONTRATANTE, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo érgao
ora contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

13.1 — As regras acerca da prestacao de garantia na presente contratagao sao as estabelecidas
no Termo de Referéncia/Projeto Basico, parte integrante a este Contrato.
CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1 — Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n® 14.133, de 2021.
14.2 — O Contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
14.3 — As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica da CONTRATANTE, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).
14.4 — Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS
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15.1 — Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas
na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.
CLAUSULA DECIMA SEXTA — SUBCONTRATACAO

16.1 — As regras para subcontratacdao do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo
de Referéncia, parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS
17.1 — O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.
17.2 — Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021,
e ao art. 8° §2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de
2012.
17.3 — Fica eleito o Foro da Comarca de Vara Unica da Comarca de Groairas/CE, para dirimir os
litigios que decorrerem da execugao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos
pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Groairas — CE, de de
ASSINATURAS
PELA CONTRATANTE PELA CONTRATADA
TESTEMUNHAS

NOME: NOME:




