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DESPACHO TECNICO

A
Agente de Contratac¢do do Municipio de Sdo Goncalo do Amarante/CE

Assunto: Manifestacdo técnica acerca da necessidade de correcdao da
proposta readequada - Concorréncia Publica n° 007.2026-SEINFRA

Referéncia: Processo Licitatdrio — Concorréncia Publica n°® 007.2026-SEINFRA

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS EM
PEDRA TOSCA, SOB DEMANDA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAO
GONCALO DO AMARANTE - CE.

Prezada Agente de Contratacao,

Cumprimentando-a cordialmente, o Setor de Engenharia da Secretaria de
Infraestrutura do Municipio de S&o Goncalo do Amarante/CE, através do Sr.
Bruno Magalhaes Vieira (CREA 57043CE) por meio deste, vem comunicar a
constatacao de uma divergéncia identificada durante a analise da proposta
de precos apresentada pela empresa ETICA ENGENHARIA LTDA., melhor
classificada na licitagcao supramencionada.

No momento da anadlise da planilha orcamentaria integrante da proposta
readequada apresentada pela empresa ETICA ENGENHARIA LTDA., verificou-
se uma inconsisténcia referente aos itens 1da Administragao e 7 da Limpeza
da planilha apresentada.

Conforme verificagcao técnica realizada pelo Engenheiro Responsavel Técnico
do Municipio de Sdo Goncalo do Amarante/CE, constatou-se que os valores
atribuidos aos referidos itens na proposta readequada encontram-se
superiores ao valor previsto no orcamento elaborado pela equipe de
engenharia do Municipio, constante no Projeto de Engenharia integrante
do processo licitatério.

Ressalta-se que a correcao da referida inconsisténcia nao acarretara qualquer
acréscimo ao valor global contratado, mas resultara em reducao do valor final
contratado, contribuindo para a observancia dos principios da
economicidade, eficiéncia e selecao da proposta mais vantajosa para a
Administracao Publica.

Diante da verificagcao realizada, entende-se que a divergéncia identificada
caracteriza-se como mero erro formal de preenchimento da planilha
orcamentaria, uma vez que nao altera a esséncia da proposta apresentada,
nao modifica as condi¢cdes de execucao do objeto e ndo representa vantagem
indevida a contratada, sendo necessaria apenas a adequacao da proposta aos
valores constantes no orcamento de referéncia elaborado pela Administracao.
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Diante do exposto, considerando a necessidade de compatibilizacao da
proposta readequada com os valores previstos no Projeto de Engenharia e
visando garantir a correta formalizacao dos procedimentos administrativos
relacionados a contratacdo, SOLICITAMOS QUE A AGENTE DE
CONTRATAGAO DO MUNICIPIO DE SAO GONGALO DO AMARANTE/CE
PROCEDA COM A REALIZAGAO DE DILIGENCIA JUNTO A EMPRESA ETICA
ENGENHARIA LTDA., REQUERENDO A APRESENTACAO DE NOVA
PROPOSTA READEQUADA.

Encaminha-se o presente expediente para conhecimento e adoc¢ao das
providéncias cabiveis, permanecendo esta Secretaria, juntamente com o
Engenheiro Responsavel pelo Municipio, a disposicao para os esclarecimentos
técnicos que se fizerem necessarios.

Atenciosamente,

S&o Goncgalo do Amarante/CE, 26 de junho de 2026.

Assinado de forma digital por

BRUNO MAGALHAES BRUNO MAGALHAES
VIEIRA:03177531340
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Engenheiro Responsavel Técnico do Municipio
CREA n° 57043CE
S&o Gongalo do Amarante/CE
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