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OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS DE

PAVIMENTACAO E URBANIZAGAO DA ENTRADA DA CIDADE 1, NO MUNICIPIO DE
CHOROZINHO/CE, CONFORME MAPP 2300

Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N - Vila Requeijio - CEP 62.875-000
Chorozinho - CE - CNPJ n° 23.555.279/0001-75
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TERMO DE REFERENCIA
Processo Administrativo n° 2026.02.25.001

1. APRESENTACAO

1.1. Com base nos fundamentos da Lei Federal no 14.133 de 2021, este Termo de Referéncia, visa fornecer
elementos e subsidios que viabilizem a contratagdo de obras de engenharia de interesse da Prefeitura Municipal
de Chorozinho.

1.2. Entende-se aqui por obra toda construg&o, reforma, recuperagéo ou ampliagéo, realizada por execugao direta
ou indireta, na qual seja necessaria a utilizagdo de conhecimentos técnicos especificos. Atividade esta, que
necessita da participag@o e acompanhamento de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal no
5.194, de 24 de dezembro de 1966 e na Lei Federal no 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

2. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO
2.1. Contrataga@o de empresa para execug@o dos Servigos de Pavimentagao e Urbanizagao da entrada da cidade,

através da Secretaria do Planejamento de Desenvolvimento Urbano, conforme condigées e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

ITEM DESCRIGAO UNID. | QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

EXECUGAO  DOS  SERVICOS  DE
PAVIMENTAGAO E URBANIZACAO DA
ENTRADA DA CIDADE, NO MUNICIPIO DE
CHOROZINHO/CE, CONFORME MAPP 2300..

01 Serv. 01 R$ 3.386.819,54 | R$ 3.386.819,54

VALOR GLOBAL | R$ 3.386.819,54

2.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

2.3. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 07 (sete) meses contados do(a)data de assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.4. O prazo para o inicio da execugéo dos servigos fica fixado em 05 (cinco) dias Uteis contados a partir da data
da assinatura da Ordem de Servigo.

2.5. Os servigos devem ser executados em conformidade com o Projeto Basico e demais anexos do edital.

2.6. Os prazos de inicio de etapas de execugado, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagao, desde que
devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria.

Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N - Vila Requeijao - CEP 62.875-000
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2.7. Os servicos e materiais empregados deverdo atender as normas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e demais normas pertinentes ao objeto contratado.
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2.8. A presenga da fiscalizagao do Municipio ndo exime de responsabilidade da Contratada.
3. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

Fundamentacgéo: Descricdo da necessidade da contratagdo, considerado o problema a ser resolvido sob a
perspectiva do interesse publico. (inciso | do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

A Fundamentagao e respectiva Necessidade da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares.

4. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

Fundamentagao: Descrigdo da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutencgéo e a
assisténcia técnica, quando for o caso. (Inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN
40/2020).

A Descrigao da Solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Fundamentagao: Descrigao dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solugao. (inciso Il do § 1° do
art. 18 da Lei 14.133/2021).

5.1. Os requisitos minimos de qualidade e desempenho para a execugao da obra foram estabelecidos com base
nas diretrizes do Projeto Basico previamente analisado pelo Setor Técnico da Superintendéncia de Obras
Publicas, contemplando normas técnicas para construga@o civil, englobando especificagdes rigorosas em
termos de seguranga, ergonomia, sustentabilidade, ventilagéo, iluminagao e funcionalidade. Tais padrdes sdo
indispensaveis para otimizar recursos publicos e garantir a durabilidade da infraestrutura. A definicdo desses
padroes assegura que os critérios técnicos sejam verificaveis, incluindo métricas objetivas e prazos para
conclusao da obra.

O projeto requer eficiéncia na execugao, prevendo a possibilidade de formas de entrega que minimizem custos
administrativos e garantam eficacia. Exige-se que as empresas participantes demonstrem capacidade técnica
comprovada por meio de experiéncia em obras de pavimentagédo e urbanizagao e parcelas relevantes oriundas
do Orgamento do Projeto, bem como apresentem garantias de suporte técnico. Os critérios de sustentabilidade,
como a utilizagdo de materiais que minimizem a geragdo de residuos, serdo adotados na medida do possivel,
observando as diretrizes do Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis.

5.2. REQUISITOS INTERNOS

a) Defini¢do do local de execugdo dos servigos, a saber:
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b) Definicao dos servigos a serem executados,

c) Definigdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e
recomendagoes dos fabricantes;

d) Definigdo do orgamento e do prazo de execug@o da obra, com detalhamento de marcos intermediarios e finais
das etapas, definidos no cronograma fisico-financeiro da obra;

e) Certiddo de registro/quitagdo da contratada junto ao CREA / CAU, da qual devera constar os nomes dos
profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos servigos a serem executados, conforme
disciplina a Resolugdo 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo unico;

f) Comprovacgdo de aptiddo técnica, consistente na apresentagdo de uma ou mais certiddes de acervo técnico
expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerdo a fungdo de responsaveis técnicos,
comprovando a execugdo de pelo menos uma obra ou servigo com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado;

g) Definigdo de clausulas e condigdes para a execugdo dos servigos que possibilitem a contratada efetivar o
planejamento para a execugdo dos servigos em conformidade com a logistica e infraestrutura existentes no
mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtengao de pregos mais competitivos para a contratagao.

5.3. JUSTIFICATIVA PARA NAO ACEITACAO DE CONSORCIOS:

Para que se justifique, a ndo aceitagdo da participagdo de empresas em consorcio, no presente certame, nao
trara prejuizos a competitividade, visto que, em regra, a formagao de consodrcios é admitida quando o objeto a
ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, nao
teriam condigdes de suprir os requisitos de habilitagao do edital.

Assim, para o caso concreto, a vedagado de constituigdo de empresas em consorcio é a opgao que melhor atende
ao interesse publico, por prestigiar os principios da competitividade, economicidade e moralidade.

Ressalte-se que a nossa decisdo com relagao a vedagao a participagao de consorcios, para o caso concreto em
analise, visa exatamente afastar a restrigdo a competicdo, na medida que a reunido de empresas que,
individualmente, poderiam prestar os servigos, reduziria o numero de licitantes e poderia, eventualmente,
proporcionar a formagao de conluios/cartéis para manipular os pregos nas licitagoes.

Cumpre ressaltar que admissao ou veto de formagdo de consorcio em certame licitatério é confiada pela lei ao
administrador, pois o art. 15 da Lei 14.133/21, utilizando-se da expressao " salvo vedagao devidamente justificada
no processo licitatério", conferiu discricionariedade ao ente administrativo para permitir ou ndo tal condigao no
instrumento convocatorio.

Essa decisao é resultado de um processo de avaliagao da realidade do mercado em razao do objeto a ser licitado
e ponderacgao dos riscos inerentes a atuagdo de uma pluralidade de sujeitos associados para execugao do objeto
visando ao atendimento ao interesse publico.

A auséncia de consorcio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, para o caso concreto em analise, que
visa exatamente afastar a restrigdo a competigao.

Corroborando esta tese, o Prof. MARCAL JUSTEN FILHO, in Comentarios a Lei de Licitagoes e Contratos
Administrativos, 13 ed. 2009, pag. 47 e 477, leciona que:
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"Em regra, o consorcio ndo é favorecido ou incentivado pelo nosso Direito. Como
instrumento de atuagdo empresarial, o consoércio pode conduzir a resultados
indesejaveis. A formagdo de consdrcios acarreta riscos da dominagdo do
mercado, através de pactos de eliminagao de competigéo entre empresarios. No
campo de licitagGes, a formagao de consoércios poderia reduzir o universo da
disputa. O consodrcio poderia retratar uma composicdo entre eventuais
interessados, em vez de estabelecerem disputa entre si, formalizariam acordo
para eliminar a competigao.

Mais o consércio também pode prestar-se a resultados positivos e compativeis
com a ordem juridica. Ha hipdteses em que as circunstancias de mercado e (ou)
a complexidade do objeto torna problematica a competi¢do. Isso se passa
quando grande quantidade de empresas, isoladamente, ndo dispds de condigdes
para participar de licitagoes. Nesse caso, o instituto do consdrcio é a via
adequada para propiciar ampliagdo do universo de participantes.

E usual que Administragao Publica apenas autorize a participagdo de empresas
em consorcio quando as dimensdes ou a complexidade do objeto ou das
circunstancias concretas exijam a associagao entre os particulares.

Sao as hipoteses em que apenas umas poucas empresas estariam aptas a
preencher as condigdes especiais exigidas para a licitagdo."

Ainda, leciona o citado mestre, quando & questio da discricionariedade:

"0 ato convocatério admitira ou ndo a participagdo de empresas em consércio.
Trata-se de escolha discricionaria da Administragdo Publica."

A respeito da participagdo de consércios, a jurisprudéncia do TCU tem assentado que fica a cargo da
discricionariedade do gestor a decisdo de admitir ou ndo a participagao de empresas organizadas em consorcio
na licitagao. Sendo vejamos:

"Ademais a participagé@o de consércio em torneio licitatério ndo garante aumento
de competitividade, consoante arestos do Relatério e Voto que impulsionaram o
Acérddo n° 2.813/2004: 1a Céamara (..) O art. 15 da lei de Licitagoes
expressamente atribui a Administragdo a prerrogativa de admitir a participagdo
de consorcios. Isto porque, a nosso ver a formagado de consdrcio tanto se prestara
fomentar a concorréncia (consércio de empresas menores ou, de outra forma,
n&o participariam do certame) quanto a, cercea-la (associagd@o de empresas que
caso contrario, concorreriam entre si). Com os exemplos fornecidos pelo BACEN,
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vemos que é pratica comum a ndo aceitagdo de consorcio." (Acérdao n°
1.946/2006 -Plenario -TCU -rel. Min. Marcos Bemquerer) "
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A aceitagdo de consércios na disputa licitatéria situa-se no ambito o poder
discricionario da administragdo contratante, conforme o art. 15, caput, da Lei n°
14.133/21, requerendo-se, porém, que sua Opgao seja sempre justificada.
"(Acérdao n° 566/2006 -Plenario -TCU -rei Min. Marcus Vinicius Vilaga).

Diante do exposto e considerando que existem diversas empresas com capacidade para executar 0s Servigos
pretendidos no projeto, a Autoridade Competente decidiu por ndo permitir a participagdo de consorcio. Fato esse
que, por si s, ndo configura restrigdo a competitividade, economicidade e moralidade.

5.4. JUSTIFICATIVA PARA NAO ACEITAGAO DE OSCIP:

Em geral, ndo ha proibigéo legal para que uma OSCIP participe de licitagdes publicas. Porém, via de regra, ndo é
recomendavel, e raramente faz sentido, por motivos juridicos e praticos. Senéo, vejamos:

As Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIPs), instituidas pela Lei n° 9.790/1999, possuem
natureza juridica voltada a realizagdo de atividades de interesse publico sem finalidade lucrativa, priorizando
agdes de carater social, humanitario, educacional, ambiental e de desenvolvimento comunitario. Essa natureza
institucional as distingue significativamente das empresas comerciais, cuja logica de atuagao ¢ orientada ao lucro
e ao fornecimento competitivo de bens e servigos ao mercado.

Por sua vez, o regime de licitagdes disciplinado pela Lei n® 14.133/2021 tem como finalidade precipua a selegao
da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica, por meio de um processo competitivo, orientado a
contratagdo de fornecedores de bens e servigos. A légica da licitagao pressupde:

» estrutura empresarial e capacidade produtiva continua,

» precificagdo baseada em custos operacionais e margem de lucro,

» capacidade econdmico-financeira para assumir riscos contratuais,

« cumprimento de obrigagdes tipicas de prestagdo de servigos comerciais,
» assungdo de responsabilidades contratuais e eventuais penalidades.

Nesse contexto, a participagdo de uma OSCIP em licitagdes pode revelar-se incompativel com sua finalidade
institucional.

5.5. SUBCONTRATACAO

NZo é admitida a subcontratagao do objeto contratual.

Just: Com fulcro no art. 122 da Lei 14.133/21, o contratado podera subcontratar partes da obra, do servigo ou
do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administragao, desde que, o contratado apresente a
Administragdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada
aos autos do processo correspondente (§ 1°).
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Desse modo, com base nesse entendimento, a subcontratagdo pode gerar perda de qualidade técnica,
considerando que, cada equipe terceirizada pode adotar métodos e padrdes diferentes, dificultando o controle
de qualidade e aumentando o risco de falhas estruturais, bem como pode gerar aumento da assimetria de
informagoes.
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O risco de execugao esta associado a capacidade técnico-operacional da empresa contratada. A subcontratagao
fragiliza essa avaliagdo, pois o executante final nao foi analisado no processo licitatorio, dificultando a
responsabilizagdo. Em caso de defeitos, acidentes ou atrasos, a responsabilizagao solidéria ou subsidiaria € mais
complexa quando ha multiplos executores.

Outrossim, ressaltamos o risco moral (moral hazard), que ao transferir grande parte da execugdo, empresas
podem participar do certame com equipe minima, apenas para vencer a licitagdo e repassar os servigos, o que &
repudiado pelo TCU, destacando também que, a fiscalizagéo se torna mais fragil quando ha multiplos executores
sem vinculo direto com a Administragao.

Durante o Planejamento da contratagdo, a Administragdo deve avaliar a possibilidade da subcontratagao.
Destarte, destacamos no Estudo Técnico Preliminar em seu item 8, que, no presente caso, a Administragdo, com
base em seu poder discricionario, decidiu que o objeto do presente certame seja aglutinado, composto por itens
de mesma natureza e que guardam relagdo entre si. A contratagdo para a execugdo da obra devera ser licitada
como objeto ndo divisivel, sem parcelamento do objeto cuja execugdo dos servigos dar-se-a por uma Unica
empresa.

5.6. GARANTIA DE PROPOSTA

5.6.1. Os licitantes devem apresentar no momento da apresentagao da proposta, a comprovagéo do recolhimento
de quantia a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitagao.

5.6.2. Nos termos do artigo 58 da Lei Federal n.° 14.133/2021, a Garantia da Proposta, limitada a 1% (um por
cento) do valor estimado do objeto da contratagao.

5.6.2.1. O licitante devera anexar no sistema no momento do cadastramento da Proposta de Pregos, a GARANTIA
DE PROPOSTA prestada em favor do MUNICIPIO emitida em conformidade com os requisitos da licitagdo, no
valor de R$ 33.868,19 (trinta e trés mil, oitocentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos), equivalente
a 1% (um por cento) do valor estimado da contratagdo, sob uma das modalidades previstas no paragrafo 1° do
artigo 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

5.6.2.2 A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da assinatura
do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagao.

5.6.2.3. Implicara execugao do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a ndo
apresentagao dos documentos para a contratagao.

Just.: A nova Lei de Licitagdes, ao introduzir diversas inovagdes no procedimento licitatério para obras, incluiu,
entre outras, a fase de lances e negociagdo, que pode, em determinadas circunstancias, levar a participagao de
licitantes que, por aventurarem-se no processo, acabam por nd@o sustentar a proposta apresentada perante a
Administragdo. A exigéncia de garantia de participagdo em licitagdo, pratica consagrada, visa assegurar a
seriedade, o comprometimento e a idoneidade dos concorrentes, sendo justificada por diversos fatores.
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5.6.3. Primeiramente, a garantia atua como um mecanismo eficaz para evitar desisténcias intempestivas, uma vez
que a obrigatoriedade de sua apresentag@o reduz a probabilidade de que os concorrentes abandonem o
processo, promovendo uma competigdo mais estavel e equanime. Além disso, a exigéncia de garantia contribui
para que apenas empresas financeiramente sélidas participem do certame, mitigando, assim, o risco de
inadimpléncia. Ademais, a garantia oferece cobertura para os custos administrativos decorrentes da preparagao
e condugado da licitagdo, pois, em casos de desisténcia ou descumprimento das regras, a mesma pode ser retida
para compensar tais despesas.

Ainda, a garantia serve como um meio eficaz para assegurar o cumprimento das obrigagdes contratuais por parte
do licitante vencedor, uma vez que, em caso de descumprimento, podera ser executada para cobrir eventuais
prejuizos causados a Administragdo. A apresentagao de uma garantia também funciona como um filtro adicional,
que garante a participagdo de empresas idéneas, promovendo, assim, a integridade e a ética nos processos
licitatorios. Por fim, a exigéncia de garantia incentiva a participag@o de empresas mais qualificadas e competitivas,
visto que demonstra um investimento prévio no processo licitatorio.

Portanto, ao dotar a Administragdo Publica de uma ferramenta eficaz para compelir licitantes que, porventura,
venham a vencer a licitagdo e ndo assinar os contratos ou assumir suas obrigagdes, a lei busca assegurar ao
Poder Publico ndo apenas o ressarcimento de eventuais prejuizos, mas também o direito de receber penalidades
impostas aqueles que nao mantenham suas propostas, ajam de ma-fé ou cometam fraudes, frustrando o objetivo
do certame. Dessa forma, instituiu-se a possibilidade de cobranga da "garantia pela manutengéo da proposta",
medida essencial para garantir a efetividade e a seguranga juridica dos processos licitatérios.

5.7. GARANTIA DE EXECUCAO

5.7.1. Sera exigida a garantia de execugdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato e condiges descritas nas clausulas do edital, bem
como do contrato.

Just.: A Lei n° 14.133, de 2021, que regula as licitagdes e contratos administrativos no Brasil, estabelece varias
disposicdes relacionadas a garantia de execug&o para assegurar a correta execuga@o dos contratos. No contexto
de uma obra dessa natureza, a necessidade de uma garantia de execugao pode ser justificada com base nos
seguintes pontos:

Seguranga na Execugdo da Obra: A garantia de execugao visa assegurar que o contratante (o empreiteiro ou
empresa) cumprira todas as obrigagdes contratuais, incluindo a execugdo de acordo com as especificagoes
técnicas e prazos estabelecidos. No caso em aprego, que pode envolver trabalhos complexos e técnicas
especificas, é essencial garantir que o trabalho seré realizado com qualidade e dentro dos padrdes exigidos.

Protegdo Contra Inadimplemento: A garantia de execugdo protege a Administragdo Publica contra eventuais
inadimplementos ou falhas na execugéo do contrato. Caso a empresa contratada nao cumpra com as condigoes
estabelecidas, a garantia pode ser utilizada para cobrir custos adicionais ou prejuizos que possam surgir da
necessidade de corrigir ou refazer o trabalho.

Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N - Vila Requeijao - CEP 62.875-000
Chorozinho - CE - CNPJ n° 23.555.279/0001-75

0377

-

&
"& \‘“':’ff“ -

2
k]
.-'l
|
il

%
e



= DM
A 3
& 2\

Ty

PR
oAk

GOVERNO MUNICIPAL DE

0378

* : ASSRADO
'@ §s A,

CHOROZINHO
CUIDANDO E AVANCANDO
Em conformidade com a Lei: A Lei n° 14.133/2021 estabelece em seu artigo 96 que, em contratos de obras,
servicos e fornecimentos, a Administragdo pode exigir a garantia de execugdo. Essa exigéncia estad em
consonancia com a busca por maior eficiéncia e seguranga na gestdo de contratos publicos.

___
o

N

Qualidade e Durabilidade: A contratagdo em tela exige um alto nivel de qualidade para garantir durabilidade e
seguranca dos transeuntes. A garantia de execugdo ajuda a assegurar que a obra serd realizada conforme os
padrdes técnicos exigidos e que eventuais problemas futuros poderdo ser resolvidos sem custos adicionais para
a Administragdo Publica, através de simples manutengao.

Reforgo de Compromissos Contratuais: A exigéncia de garantia de execugdo atua como um mecanismo que
reforca o compromisso do contratado com o cumprimento das suas obrigagdes. Ao ter uma garantia, o
contratado € incentivado a seguir os termos do contrato com maior rigor para evitar a execugao da garantia.

Em resumo, a garantia de execugdo nos servigos pretendidos, conforme disposto na Lei n° 14.133/2021, é
fundamental para assegurar a adequada realizago dos trabalhos, proteger a Administragdo Publica de riscos e

custos adicionais, e garantir que a obra atenda as especificagdes e padrdes estabelecidos no contrato.

5.8. GARANTIA ADICIONAL

5.8.1. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragéo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021.

5.9. VISTORIA
5.9.1. A realizagdo de avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos é condigdo importante para a boa

execugao da obra. No entanto, sera discricionario para o licitante, que caso opte pela ndo realizagdo, devera
declarar que conhece as particularidades do objeto e do Projeto Basico.

5.10. SUSTENTABILIDADE

5.10.1. Os servigos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como a geragao
de residuos, além do desperdicio de agua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de
energia renovavel.

5.10.2. A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas
envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme legislagdo em vigor do
Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por agoes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos
sdlidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinagao.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condicdes de execucio

Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N - Vila Requeijio - CEP 62.875-000
Chorozinho - CE - CNPJ n°® 23.555.279/0001-75




T
Ak i
& B

[E o379 ©
II‘.

5 AT
ML ETRRCHRSC AN FT

e e

} '-._'l_":\'

GOVERNO MUNICIPAL DE

2 Qg
CHOROZINHO

CUIDANDO E AVANCANDO

e

N

6.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

6.1.1. Inicio da execugao do objeto: a partir da emiss@o da ordem de servigo.

6.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade
de execugdo do trabalho encontram-se detalhados no memorial descritivo anexo.

6.1.3. Cronograma de realizagdo dos servigos encontram-se detalhados no cronograma fisico financeiro.

Local e horério da prestacdo dos servigos

6.2. Os servigos serdo prestados no Municipio de Chorozinho/CE.

6.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: 08h00min as 12h00min e 13h00min as 17h00min. de
segunda a sexta feira exceto feriados.

Materiais a serem disponibilizados

6.4. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas em conformidade com o orgamento curva ABC
de insumo anexo, e qualidades, promovendo sua substituigdo quando necessario.

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso Ill, da Lei n® 14.133, de 2021)

6.5. O prazo de garantia contratual dos servigos é de 5 (cinco) anos da responsabilidade objetiva pela solidez e
pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construg@o, da reforma, da
recuperagdo, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, o contratado ficara responsavel pela
reparagao, pela corregdo, pela reconstrugéo ou pela substituigdo necessarias.

6.6. Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do
objeto.

Das obrigacoes contratuais

6.7. Sao obrigagdes do Contratante:

6.7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;

6.7.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

6.7.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

6.7.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

6.7.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
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6.7.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao do objeto,
quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

6.7.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execuga@o do objeto, no prazo, forma e
condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

6.7.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

6.7.9. Cientificar a Procuradoria Geral do Municipio para adog@o das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

6.7.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

6.7.11. A Administragéo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

6.7.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (tinta) dias.

6.7.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais.

6.7.14. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragao do projeto pelo Contratante, no caso do art.
93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021.

6.7.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
6.7.16. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

6.7.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condig&o indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de
Imoveis;

6.7.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificacdes expedidas.

6.7.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condigdes
adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servigo
for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

6.7.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6.7.21. Previamente a expedigdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias
cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

6.8. Das obrigagdes do contratado
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6.8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto,
observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

6.8.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugao do contrato.
6.8.3. A indicagdo ou a manutengéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade, desde
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

6.8.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, i) e
prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

6.8.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagao
e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;
6.8.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugao ou dos materiais empregados;

6.8.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

6.8.8. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagéo ou finalizagao
do servigo no prazo estabelecido, para adogé@o de agdes de contingéncia cabiveis.

6.8.9. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do
artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021,

6.8.10. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:

a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

6.8.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas,
sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade ao Contratante;

6.8.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

6.8.13. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugéo do
empreendimento.

6.8.14. Paralisar, por determinagao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

6.8.15. Promover a guarda, manutencgéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
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6.8.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de
seguranga, higiene e disciplina.

6.8.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

6.8.18. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.8.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigdes exigidas para habilitagdo na licitagdo;

6.8.20. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislagao (art. 116);

6.8.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

6.8.22. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

6.8.23. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da
contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n® 14.133, de 2021;
6.8.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do Contratante;

6.8.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

6.8.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

6.8.27. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardao no
orgao para a execugao do servigo.

6.8.28. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
6.8.29. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a
execucao do servigo, conforme descrito nas especificagées do objeto.

6.8.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

6.8.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

6.8.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

6.8.33. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.
6.8.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao previstas
no Projeto Bésico, em plena validade.

6.8.35. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

6.8.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionérios, de equipamentos, condiges de
trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados & Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relag@o ao cronograma previsto.
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6.8.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
6.8.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado
pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA:

b) supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

6.8.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por
ocasiao da respectiva medigao, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais
junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislagao correlata;
¢) Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo de tal licenga obrigatodria; e

6.8.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem em Estado
que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementagao ao DOF, a
fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territdrio estadual.

6.8.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

6.8.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao orgao competente, conforme o caso.

6.8.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagao,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

6.8.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de material para usos
futuros.

6.8.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura.

Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N - Vila Requeijdo - CEP 62.875-000
Chorozinho - CE - CNPJ n° 23.555.279/0001-75




,:.;'En.'-1.l'-.,'-l;_?

GOVERNO MUNICIPAL DE |

CHOROZINHO

CUIDANDO E AVANCANDO

6.8.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverao ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

6.8.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdao ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

6.8.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de
residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos dagua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em éreas nao licenciadas.

6.8.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construg@o Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

6.8.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

6.8.40.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

6.8.40.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emiss@o de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152
- Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associag@o Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdgo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

6.8.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados,
na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de pregos
os custos correspondentes.

6.8.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug@o dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens do
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

6.8.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagoes.
6.8.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos drgdos federais, estaduais e municipais e
concessiondrias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao etc.).

Das obrigacdes pertinentes a LGPD

6.9. As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a
ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de
declaragao ou de aceitacao expressa.
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6.10. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

6.11. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

6.12. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperagao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

6.13. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com
excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacgdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente
enquanto nao prescritas essas obrigagdes.

6.14. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

6.15. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

6.16. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado
atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéao formulados.

6.17. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

6.18. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham
a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual
rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para
efeito de responsabilizagao, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

6.18.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

6.19. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

6.20. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade
nacional.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.
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7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisag@o ou suspensao do contrato, 0 cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

7.3. As comunicagdes entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4. O érgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

7.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar 0
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentag&o do plano de fiscalizagd@o, que contera
informacdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das estratégias para execugao
do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferigao dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

7.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestag@o dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a execugao do objeto contratado.

7.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugao do objeto durante o periodo de
execugao contratual.

7.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicag@o ou a manutengéo do preposto da
empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

‘ Fiscalizagao
7.9. O contrato, ou instrumento equivalente oriundo desta contratagdo, tera como responsaveis:
7.9.1. FISCAL ADMINISTRATIVO;
7.9.2. FISCAL TECNICO;

7.9.3. GESTOR DO CONTRATO

Fiscalizagdo Técnica

7.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.
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711. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugio do contrato, com a descrigao do que for necessario para a regularizagao das faltas ou
dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

7.12. Identificada qualquer inexatid@o ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagoes para a
corregao da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

7.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

7.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagéo contratual.

Fiscalizacao Administrativa

7.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengé@o das condigdes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

7.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias

cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato

7.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagéo do processo de acompanhamento e fiscalizaggo do contrato
contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao.

7.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

7.20. O gestor do contrato acompanhara a manutengéo das condigdes de habilitagédo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

7.21. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico e

administrativo quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu
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desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

7.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagado de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicag@o de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

7.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao dos objetivos que
tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administragao.

7.24. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contabilidade para a formalizagao
dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagé@o e gestao nos termos do
contrato.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
8.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o disposto neste item.

8.1.1. Sera indicada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

8.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

8.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
8.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.1.1.4. quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;

8.1.1.5. quando a CONTRATADA assumir obrigagdes em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma
prejudicar a CONTRATANTE.

Do recebimento

8.2. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memodria
de calculo detalhada.

8.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.2.2. O contratado também apresentara, a cada medigédo, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.

8.3. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico
e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n°® 14.133).
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8.3.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do
contratado com a comprovagao da prestagé@o dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

8.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

8.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

8.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico
e administrativo.

8.3.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato
ir4 apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

8.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

8.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a (ltima e/ou tnica medigao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

8.3.8. A fiscalizagdo nio efetuara o ateste da Ultima e/ou Ginica medigao de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei
n° 14133, de 2021)

8.3.9. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de campo
e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

8.3.10. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes no Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

8.4. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

8.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagédo da qualidade e
quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

8.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho
na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento.
8.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagao e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;
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8.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatdrios e documentagdes apresentadas; e
8.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagao.
8.5.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contabilidade para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.
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8.6. No caso de controvérsia sobre a execugé@o do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota
Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

8.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

8.8. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do
servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

Liguidagao

8.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins
de liquidagao, na forma desta segao, prorrogaveis por igual periodo.

8.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagao,
nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso
Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.10. Para fins de liquidag@o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.11. Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagéo da despesa,
esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a

comprovagao da regularizagao da situagao, sem énus a contratante;

8.12. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

8.13. A Administragao devera realizar consulta para:
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a) verificar a manuteng&o das condigdes de habilitagao exigidas no edital;
b) identificar possivel razdo que impega a participagao em licitagdo, no &mbito do 6rgao ou entidade, proibigao
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3,
DE 26 DE ABRIL DE 2018).

8.14. Constatando-se, a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagado, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. (0]
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.15. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar
aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem
como quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.17. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao.

Prazo de pagamento

8.18. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da finalizagao da
liquidagao da despesa, conforme segao anterior.

Forma de pagamento

8.19. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

8.20. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

8.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

8.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

8.21.1.1. Serao descontados na fonte o valor relativo ao Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza, conforme
aliquota prevista no cédigo Tributario Municipal e ao Imposto de Renda, e retido o INSS na aliquota de 11% (onze
por cento) sobre o valor da mao-de-obra declarada na proposta contratada. A administragdo, segundo critério de
conveniéncia e oportunidade, ao invés de proceder a retengdo na fonte das obrigagdes previdenciarias devidas
por parte da contratada, podera determinar que a prépria contratada proceda ao pagamento desses valores,
hipdtese na qual a contratada devera apresentar os comprovantes de recolhimento juntamente com os processos
de faturamento.
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8.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No

entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovagao, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

e

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
9.1.1. O modo de disputa adotado sera o aberto e fechado, em que os licitantes podem ofertar sucessivos lances
em ambiente eletrénico e um lance final fechado, estimulando a competitividade e a obtengdo do menor prego
possivel, sem comprometer a qualidade dos servigos a serem contratados.

Regime de execucao

9.2. O regime de execugéo do contrato sera POR EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.

A sistematica do regime de EPU propicia a participagdo maior no certame de empresas de pequeno porte da
regido, pelas seguintes razoes:

a) no regime EPU se contrata a obra por prego certo de unidades determinadas e a remuneragao é feita em razéo
dos quantitativos efetivamente executados, o que resulta na mitigagédo do risco do negocio para a empresa
executora;

b) a realizagdo de medigdes mensais exige que as empresas tenham um menor “folego” financeiro, em
comparagdo ao que necessitariam ter no regime de empreitada por prego global, no qual a remuneragao é feita
somente apds a conclusdo de etapas pré-definidas do objeto - fato que, notadamente configura uma restrigao
para as empresas de menor porte. Dessa forma, a adogao do regime de EPU permite a participagao no certame
de maior nimero de concorrentes, propiciando aumento na competividade e contribuindo com o desenvolvimento
regional.

Critérios de aceitabilidade de pregos

9.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério de
aceitabilidade de precos sera o VALOR GLOBAL estimado para a contratagdo contendo apenas UM ITEM NO
SISTEMA DE LANCES para composigao do objeto.

9.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio
eletronico:

9.3.1.1. Planilha de Pregos de acordo com o Orgamento Basico, onde estardo contidas todas as despesas
necessarias para a execugdo do servigo/obra, inclusive as salariais, totalizagdo dos encargos sociais e
trabalhistas, despesas adicionais, BDI e totalizagao de impostos e taxas.

9.3.1.1.1. O valor do BDI considerado para compor o prego total devera ser explicitado no orgamento.

9.3.1.2. Cronograma Fisico-Financeiro compativel com os servigos/obras.

9.3.1.3. Planilha de Composigao analitica do BDI.

9.3.1.4. Planilha de Composigéo de Prego Unitério para todos os servigos descritos na Planilha Orgamentaria.
9.3.1.5. Planilha de Composigao de Encargos Sociais.

Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N - Vila Requeijao - CEP 62.875-000
Chorozinho - CE - CNPJ n°® 23.555.279/0001-75

0392

5 AT
L ETRRCHRSC AN A

/_,:.;'En.'-1.l'-.,'-l;_?

o

y

-



=R DM
£5 )
& 2N

o

GOVERNO MUNICIPAL DE =] =\
& 0393 o

2 Qg

P "\ \S:Lui;mhw/r

CHOROZINHO
CUIDANDO E AVANCANDO
9.3.2. Para apresentagdo das Propostas de Pregos as empresas deverdo respeitar as qguantidades
apresentadas no Orgamento Basico sob pena de desclassificagao.
9.3.3. No prego global apresentado na proposta, devera estar incluso todo o custo direto e indireto requeridos
para a execugao dos servigos.

9.4. Para o objeto dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o critério de aceitabilidade de pregos
sera:

9.4.1. VALOR GLOBAL: conforme valor estimado da licitagao

Exigéncias de habilitacao

9.5. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

9.5.1. A habilitagéo juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigagoes,
e a documentagao a ser apresentada por ele limita-se a comprovagao de existéncia juridica da pessoa e, quando
cabivel, de autorizagdo para o exercicio da atividade a ser contratada.

5.1.1.1. Copia de documento oficial com foto e do Cadastro de Pessoa Fisica - CPF do titular, no caso de firma
individual ou do (s) sécio (s), quando se tratar de sociedade

9.5.1.2. No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.5.1.3. Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigao de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
www . portaldoempreendedor.qov.br;

9.5.1.4. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

9.5.1.5. Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

9.5.1.6. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicag@o dos seus administradores;

9.5.1.7. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empreséria estrangeira em funcionamento no Pais.
9.5.1.8. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao
respectiva;

9.5.2. As habilitagdes fiscal, social e trabalhista serdo aferidas mediante a verificagdo dos seguintes requisitos:

9.5.2.1. Inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);
9.5.2.2. Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal se houver, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.5.2.3. Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;

9.5.2.4. Regularidade relativa & Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei;
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9.5.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagao
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
9.5.2.6. Declaragdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituigao Federal.

PR
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—

9.5.3. A documentag3o relativa & qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional sera restrita a:

9.5.3.1. Declaragdo, de que recebeu todos os documentos necessarios para participar da licitagao e de que
tomou conhecimento de todas as informagdes e condigdes locais para o cumprimento das obrigagoes objeto
desta licitagao.

9.5.3.2. Capacidade técnica operacional ou empresarial:

9.5.3.2.1. Prova de Registro da pessoa juridica no CREA/CAU - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia/Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, dentro do prazo de validade, em que conste
responsavel (eis) técnico (s) com aptiddo para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitagao.
9.5.3.2.1.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista no item 9.5.3.2.1. deste edital
por meio da apresentagdo da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil e no
Estado do Ceara, no momento da assinatura do contrato.

9.5.3.2.1.2. A pessoa juridica sediada em outra unidade da federagao devera apresentar registro junto ao
Conselho de seu estado.

9.5.3.2.2. Indicagdo do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitagao, bem como
da qualificagdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, em conformidade
com o disposto no inciso Ill do art. 67, da Lei N° 14.133/2021, apresentando, no minimo, o seguinte:

EQUIPE TECNICA MiNIMA:

a) 01 Engenheiro Civil ou equivalente responsavel técnico, com experiéncia na execugao de obras/servigos
descritos no subitem 9.5.3.2.4.1. alinea “a”, “b” e “c”.

9.5.3.2.3. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugao é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,
sob pena de inabilitacdo, mediante declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca
do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo, que conhece o local e as condigdes de
realizagdo do servigo, das condigdes e da natureza do trabalho, na forma do art. 67, inciso VI da Lei N° 14.133/21,
onde a responsabilidade pela Declarag&o é total do Licitante, assegurado a ele o direito de realizagé@o de vistoria
prévia.

9.5.3.2.3.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia devera agendar junto a Secretaria de Educagao, em
dias Uteis durante o horario das 08:00h as 14:00h e sera realizada até o dia Util anterior a abertura da licitagao,
acompanhada por um técnico da Secretaria. Todos os custos associados com a visita serdao de inteira
responsabilidade da PROPONENTE.

9.5.3.2.3.2. O preposto da empresa licitante que visitara os locais onde serdo desenvolvidos os servigos devera
comparecer devidamente documentado da comprovagao dessa condigao.

9.5.3.2.3.3. Nao sera emitido atestado de visita em nome do mesmo representante para mais de uma empresa.
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9.5.3.2.3.4. A Secretaria de Educagdo disponibilizara data e horario diferentes para os eventuais interessados
realizarem a vistoria prévia.

—

9.5.3.2.4. Apresentar pelo menos 01 (um) ATESTADO OU CERTIDAO DE CAPACIDADE TECNICA, que
comprove(m) ter a licitante capacidade operacional na execugdo de obras/servigos similares ou compativeis de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com as do objeto ora licitado, atinentes as
respectivas parcelas de maior relevancia ou valor significativo, acompanhados da respectiva Certidao de Acervo
Técnico ou anotagdo/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitida pelo CREA/CAU - Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia/Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil.

9.5.3.2.4.1. Para fins da comprovagdo de que trata o subitem anterior sdo consideradas parcelas de maior
relevancia ou de valor significativo:

a) C3782 - PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/
TRAFEGO PESADO.

QUANTITATIVO MiNIMO: 2.648,16 m?;

b) C3132 - BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP).

QUANTITATIVO MINIMO: 1.170,64 m®;

c) C3144 - TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32).

QUANTITATIVO MiNIMO: 7.889,12 T;

d) C0917 - CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 3.00m).

QUANTITATIVO MINIMO: 10 m.

e) C3311 - TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X).

QUANTITATIVO MINIMO: 3.844,25 T.

f) C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00%0,35x0,15m)

QUANTITATIVO MiNIMO: 861,24 m.

Just.: Conforme a Sumula TCU n° 263/2011, a comprovagéo da capacidade técnico-operacional deve limitar-se
as parcelas simultaneamente de maior relevancia e valor significativo do objeto licitado - as quais devem ser
indicadas no edital.

Como mencionado, um instrumento fundamental para definir quais seriam tais parcelas em cada licitagéo € a
Curva ABC, tanto para os servigos quanto para os insumos necessarios a execugao do objeto. Tal documento
agrupa e ordena os itens do orgamento de acordo com seu peso no valor total estimado para a contratagao - e
permite visualizar os itens de maior relevancia econémica.

No mais, o critério de relevancia econdmica deve ser aliado a relevancia técnica - ou seja, aquelas parcelas cuja
execucdo apresente determinado grau de complexidade que nem toda empresa possa cumprir de forma
satisfatdria, demandando assim a comprovagao prévia para evitar riscos futuros a contratagao.

O TCU, a propdsito, ja considerou irregular a exigéncia de qualificagdo técnica “em item sem grande
complexidade técnica” (Acérddo n° 33/2013 - Plenério), bem como “relativa a execugao de servigo de pequena
complexidade técnica” (Acordao n° 1.898/2011 - Plenario).

Tanto que, no Acérddo n° 2.474/2019 - Plendrio, deixou claro: “A exigéncia de comprovagao de experiéncia

anterior, para fins de qualificagao técnico-operacional, na prestagao de servigos que ndo sao, simultaneamente,
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de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto viola o art. 30, § 1°, inciso |, da Lei 8.666/1993, o art. 14
da Lei 12.462/2011 (RDC) e a Sumula TCU 263.”

._r'i

No que se refere a fixagdo de quantidades minimas, o TCU manifesta-se pela necessidade de razoabilidade na
exigéncia, em patamar que nao restrinja a competigdo: “Embora seja possivel a fixagdo de quantidades minimas,
relativas as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitag@o, essa exigéncia deve ser
razoavel, num patamar que possa garantir que a empresa contratada tenha condigoes técnicas para executar o
objeto licitado, mas que ndo restrinja a competitividade. A comparagéo efetuada pela unidade técnica demonstra
claramente que as quantidades minimas previstas na concorréncia ora examinada sd30 excessivas, limitando
desnecessariamente o universo de possiveis interessados em participar do certame licitatério.” (Voto no Acordao
1771/2007 - Plenario).

Em outros acérdaos, o TCU menciona o patamar de 50% do quantitativo correspondente do objeto licitado como
limite maximo da exigéncia, salvo justificativa técnica, lastreada em dados objetivos (Acorddos n° 2.099/2009,
2.147/2009, 813/2010, 1.432/2010, 3.105/2010, 1.832/2011, 2.672/2011, 737/2012, 1.052/2012, 1.552/2012,
2.281/2012 e 397/2013, todos do Plenario).

Segundo defende a jurisprudéncia do TCU, cabe aceitar o somatorio de atestados para atingimento dos
quantitativos minimos dos servigos demandados na capacitagao técnico-operacional do licitante (Acdérdaos n°
170/2007, 1.631/2007, 727/2009, 1.382/2009, 1.823/2009, 2.783/2009, 3.260/2011, 342/2012, 1.028/2012,
1.231/2012, 1.380/2012, 1.552/2012, 2.869/2012 e 1.391/2014 - Plenario).

Consequentemente, sem que haja devida justificativa técnica, é inviavel a fixagdo de quantidade minima ou
maxima de atestados, de servicos por atestados ou que vedem o somatério de atestados, bem como as
limitagdes de tempo, época, locais especificos ou quaisquer outras ndo previstas em lei, que inibam a participagao
da licitagao (Acdrdaos 1.090/2001, 1.636/2007, 170/2007, 2.640/2007, 1.163/2008, 2.150/2008, 2.783/2009,
3.119/2010 e 3.170/2011, 1079/2013-Plenario (itens 9.5.1 a 9.5.3) (todos do Plenario).

Porém, em determinadas situagdes de maior complexidade técnica, devidamente justificadas, a jurisprudéncia
do TCU admite vedar o somatério de atestados — quando “o aumento de quantitativos do servigo acarretar,
incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do objeto ou uma desproporgéo entre as quantidades
e prazos para a sua execugao, capazes de ensejar maior capacidade operativa e gerencial da licitante e de
potencial comprometimento acerca da qualidade ou da finalidade almejada na contratagdo da obra ou servigo”
(Acérdéo n° 2.150/2008 - Plenario).

Tome-se como exemplo a construgdo de uma ponte. A expertise técnica necessaria para construir uma ponte de
10 km ndo é a mesma de uma ponte de 100 metros. De nada adianta a empresa provar que ja construiu 100
pontes de 100 metros cada: ainda que, no total, representem a mesma extensdo, né@o significa que possui a
competéncia necessaria para construir uma Unica ponte de 10 km.

Dai a finalidade da vedagdo ao somatério de atestados: a empresa devera provar ja ter executado os servigos de
maior dimensao numa Unica contratagdo, e ndo por meio de diversas contratagdes separadas.

Ja decidiu o TCU: “Nesse contexto, entendeu a medida razoavel pois, em vista da complexidade e do ineditismo
dos estudos a serem exigidos do vencedor da licitagdo, a soma da execugao de varios pequenos servigos, de
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baixa complexidade e valores, ndo comprovaria que o licitante possui a experiéncia necessaria para bem cumprir
o objeto da licitagdo.” (Acdrdao n° 2.032/2020 - Plenario)
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Porém, na situagao contraria, "se o aumento de quantitativos do servigo nao incrementa, incontestavelmente, a
complexidade técnica da tarefa, ndo ha motivos para estabelecer limite para o nimero de atestados" (Acordao
n° 2.760/2012 - Plenario).

9.5.3.2.5. No caso de apresentagdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de
consércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicao do consorcio nao identificar a
atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na
avaliacdo de sua qualificagado técnica:

deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporgdo quantitativa de sua participagao no
consorcio, salvo nas licitagdes para contratagdo de servigos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada
uma das empresas consorciadas;

deverao ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuagao, inclusive
nas licitagdes para contratagdo de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

9.5.3.2.6. Na hipdtese do item 9.5.3.2.5. deste edital, para fins de comprovagéo do percentual de participagéo do
consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado

ou a certiddo cépia do instrumento de constituigdo do consorcio.

9.5.3.3. Capacidade técnica profissional:

9.5.3.3.1. Prova de Registro da pessoa fisica no CREA/CAU - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia/Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, dentro do prazo de validade, devendo apresentar
profissional Responséavel Técnico de nivel superior na drea de engenharia civil ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor de no minimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, com acervo aprovado
pela Camara Especializada do CREA/CAU - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil da respectiva modalidade, conforme o caso, que comprove(m) ter o(s)
profissional(is) executado obras/servigos similares de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou
superior com as do objeto ora licitado, atinentes as respectivas parcelas de maior relevéancia ou de valor
significativo, ndo se admitindo atestado(s) de Fiscalizagao, Supervisdo, Gerenciamento, Controle Tecnoldgico ou
Assessoria Técnicas ou simples ART’s ndo aprovadas pela cAmara especializada competente.

9.5.3.3.1.1. Para fins da comprovagéo de que trata este subitem, s@o consideradas parcelas de relevancia ou
de valor significativo:

9.5.3.3.1.1.1. Para o Engenheiro Civil ou equivalente responsavel técnico:

a) C3782 - PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/
TRAFEGO PESADO.

b) C3132 - BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP).
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c) C3144 - TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32).
d) C0917 - CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 3.00m).

e) C3311 - TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X).

f) C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)

Just.: Conforme a Sumula TCU n° 263/2011, a comprovagéo da capacidade técnico-operacional deve limitar-se
as parcelas simultaneamente de maior relevancia e valor significativo do objeto licitado - as quais devem ser
indicadas no edital.

Como mencionado, um instrumento fundamental para definir quais seriam tais parcelas em cada licitagao é a
Curva ABC, tanto para os servicos quanto para os insumos necessarios a execugao do objeto. Tal documento
agrupa e ordena os itens do orgamento de acordo com seu peso no valor total estimado para a contratagao - e
permite visualizar os itens de maior relevancia econdémica.

No mais, o critério de relevancia econdmica deve ser aliado a relevancia técnica - ou seja, aquelas parcelas cuja
execugdo apresente determinado grau de complexidade que nem toda empresa possa cumprir de forma
satisfatdria, demandando assim a comprovagao prévia para evitar riscos futuros a contratagao.

O TCU, a proposito, ja considerou irregular a exigéncia de qualificagdo técnica “em item sem grande
complexidade técnica” (Acdrdao n° 33/2013 - Plenario), bem como “relativa a execugdo de servigo de pequena
complexidade técnica” (Acdrddo n° 1.898/2011 — Plenario).

Tanto que, no Acérddo n° 2.474/2019 - Plenério, deixou claro: “A exigéncia de comprovagdo de experiéncia
anterior, para fins de qualificagdo técnico-operacional, na prestagao de servigos que nao sao, simultaneamente,
de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto viola o art. 30, § 1°, inciso |, da Lei 8.666/1993, o art. 14
da Lei 12.462/2011 (RDC) e a Sumula TCU 263.”

No que se refere a fixagdo de quantidades minimas, o TCU manifesta-se pela necessidade de razoabilidade na
exigéncia, em patamar que ndo restrinja a competigao: “Embora seja possivel a fixagdo de quantidades minimas,
relativas as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, essa exigéncia deve ser
razoavel, num patamar que possa garantir que a empresa contratada tenha condigdes técnicas para executar o
objeto licitado, mas que nao restrinja a competitividade. A comparagéo efetuada pela unidade técnica demonstra
claramente que as quantidades minimas previstas na concorréncia ora examinada sdo excessivas, limitando
desnecessariamente o universo de possiveis interessados em participar do certame licitatdrio.” (Voto no Acérdao
1771/2007 - Plenario).

Em outros acérdaos, o TCU menciona o patamar de 50% do quantitativo correspondente do objeto licitado como
limite maximo da exigéncia, salvo justificativa técnica, lastreada em dados objetivos (Acérdaos n° 2.099/2009,
2.147/2009, 813/2010, 1.432/2010, 3.105/2010, 1.832/2011, 2.672/2011, 737/2012, 1.052/2012, 1.552/2012,
2.281/2012 e 397/2013, todos do Plenario).

Segundo defende a jurisprudéncia do TCU, cabe aceitar o somatério de atestados para atingimento dos
quantitativos minimos dos servigos demandados na capacitagdo técnico-operacional do licitante (Acordados n°
170/2007, 1.631/2007, 727/2009, 1.382/2009, 1.823/2009, 2.783/2009, 3.260/2011, 342/2012, 1.028/2012,
1.231/2012, 1.380/2012, 1.552/2012, 2.869/2012 e 1.391/2014 - Plenario).
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Consequentemente, sem que haja devida justificativa técnica, é inviavel a fixagdo de quantidade minima ou
maxima de atestados, de servigos por atestados ou que vedem o somatdrio de atestados, bem como as
limitagdes de tempo, época, locais especificos ou quaisquer outras néo previstas em lei, que inibam a participagao
da licitagdo (Acérdaos 1.090/2001, 1.636/2007, 170/2007, 2.640/2007, 1.163/2008, 2.150/2008, 2.783/2009,
3.119/2010 e 3.170/2011, 1079/2013-Plenério (itens 9.5.1 a 9.5.3) (todos do Plenario).

Porém, em determinadas situagdes de maior complexidade técnica, devidamente justificadas, a jurisprudéncia
do TCU admite vedar o somatdrio de atestados — quando “o aumento de quantitativos do servigo acarretar,
incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do objeto ou uma desproporgao entre as quantidades
e prazos para a sua execugdo, capazes de ensejar maior capacidade operativa e gerencial da licitante e de
potencial comprometimento acerca da qualidade ou da finalidade almejada na contratagéo da obra ou servigo”
(Acérdao n° 2.150/2008 - Plenario).

Tome-se como exemplo a construgdo de uma ponte. A expertise técnica necessaria para construir uma ponte de
10 km ndo é a mesma de uma ponte de 100 metros. De nada adianta a empresa provar que ja construiu 100
pontes de 100 metros cada: ainda que, no total, representem a mesma extens&o, nd@o significa que possui a
competéncia necessaria para construir uma unica ponte de 10 km.

Dai a finalidade da vedagao ao somatdrio de atestados: a empresa devera provar ja ter executado os servigos de
maior dimensao numa Unica contratagdo, e ndo por meio de diversas contratagdes separadas.

Ja decidiu o TCU: “Nesse contexto, entendeu a medida razoavel pois, em vista da complexidade e do ineditismo
dos estudos a serem exigidos do vencedor da licitagdo, a soma da execugdo de varios pequenos servigos, de
baixa complexidade e valores, ndo comprovaria que o licitante possui a experiéncia necessaria para bem cumprir
o objeto da licitagdo.” (Acordao n° 2.032/2020 - Plenario).

Porém, na situagdo contraria, "se o aumento de quantitativos do servigo ndo incrementa, incontestavelmente, a
complexidade técnica da tarefa, ndo ha motivos para estabelecer limite para o nimero de atestados" (Acérdao
n° 2.760/2012 - Plenario).

9.5.3.3.2. A comprovagdo do vinculo do profissional de que trata o subitem 9.5.3.3.1 deste edital sera feita da
seguinte forma:

a) Para sécio, mediante a apresentag@o do contrato social e aditivos.

b) Para diretor, mediante a apresentagdo da ata de eleigdo e posse da atual diretoria, devidamente registrada
junto ao 6rgao competente.

c) Se o responsavel técnico ndo for sdcio e/ou diretor da empresa, a comprovagao se dara mediante a
apresentagdo da cdpia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) - devidamente assinada ou Contrato
de Prestagao de Servigo em vigor celebrado de acordo com a legislag&o civil.

d) Declaragao de compromisso de vinculagdo futura firmada engenheiro ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor do acervo técnico, informando que 0 mesmo assumira a responsabilidade técnica
dos servigos licitados, caso a licitante se sagre vencedora do certame.
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9.5.3.3.2.1. Com base no artigo 64, inciso |, da Lei n° 14.133/2021, a Prefeitura de Beberibe se reserva o direito
de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informagdes Sociais), para comprovar o vinculo empregaticio do(s)
responsavel (is) técnico(s) detentor (es) dos atestados com o licitante.
9.5.3.3.2.2. O profissional responsavel técnico apresentado no ACERVO DE CAPACIDADE TECNICA anexado
pela licitante devera obrigatoriamente constar na certiddo de registro de pessoa juridica junto ao CREA, e
participar permanentemente dos servicos objeto desta licitagdo, salvo na hipétese da alinea “d” do subitem
9.5.3.3.2. deste Edital, permitida em todos os casos a sua substituigdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

9.5.4. Para a habilitacdo econdmico-financeira o licitante devera apresentag@o da seguinte documentagéo:

9.5.4.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso
se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagao na licitagao (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da
Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

9.5.4.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - (Lei n° 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso ll);

9.5.4.3. Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

9.5.4.4. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);
9.5.4.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;

9.5.4.6. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021,
art. 65, §1°).

9.6. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

9.7. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura
do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagao serao traduzidos por
tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de
2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
9.8. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo que necessitar(em) de assinatura e/ou o(s) que nao for(em)
original(is), devera(@o) ser autenticado(s) ou assinados de forma digital de acordo com a Medida Proviséria 2.200-
2, de 24 de agosto de 2001, sob pena de inabilitacdo.

9.10. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).

9.11. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagao, a declaragédo de que cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.
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9.12. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragao de que suas propostas econémicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

0401 o

—

9.13. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletrénicos oficiais de drgéos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

9.13.1. Os documentos exigidos para habilitagdo ao licitante vencedor serao enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, PODENDO ESSE PRAZO SER PRORROGADO POR IGUAL
PERIODO mediante solicitagio formal no chat da licitagéo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagao,

sob pena de inabilitacao.

9.14. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituigéo ou a apresentagao de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

9.14.1. Complementagao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
9.14.2. Atualizagao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

9.15. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que
ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao fundamentada, registrada
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitaga@o e classificagéo.

9.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagdo/Comissao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificago, até a apuragao de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.13.1.

9.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.18. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusao de
licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o
julgamento.

9.19. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para participagdo na licitagao (art. 4° do
Decreto n° 8.538/2015).

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO
10.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 3.386.819,54 (trés milhdes, trezentos e oitenta e seis mil,

oitocentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), conforme custos unitarios apostos no Projeto
Basico.
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11.1. As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orgamento, na(s) dotagdo(gdes) 1001.15.451.0068.1.054 - Abertura,Pav.Recapeacao Asfaltica,Drenag em de

Vias e Logradouros Publicos, no(s) elemento(s) de despesa(s): 44905196 - Obras e Instalagdes.

11.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada ap6s aprovagdo da Lei

Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Chorozinho/CE, 02 de margo de 2026.

ORDENADOR DE DESPESAS
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