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demonstrou uma variagio consideravel nos custos associados a materiais e mao de obra especifica para cada

distrito. Esta variagdo torna desvantajosa a adogdo de um preco fixo ou registro de pregos, visto que pode

resultar em sobreprego ou inadequagdo técnica para determinadas localidades.

* Execucdo Unica: Considerando a natureza do projeto, que visa a reforma e conclusao de quadras poliesportivas
com um horizonte temporal e execugdo unica - e nio aquisi¢cdes repetitivas ou permanentes - 0 modelo de
registro de precos, segundo orienta o Art. 83 da Lei 14.133, ndo se alinha ao proposito da contratacdo. O sistema

de registro de pregos é mais adequado para aquisigdes frequentes de bens e servicos padrées, o que difere do
cendrio atual do projeto.

* Previsdo or¢amentaria e temporal: A obra em questdo possui uma previsao or¢amentéria e temporal definida,
sem a necessidade de repetidas aquisiges ao longo do tempo, aspecto que desfavorece a utilizagdo do registro
de pregos (Art. 83 da Lei 14.133). A adogdo desse sistema poderia resultar em atrasos € complexidades

adicionais na gestdo do contrato, sem trazer os beneficios de flexibilidade e economia que normalmerite
justificariam sua escolha.

Em conclusio, baseando-se nos critérios estabelecidos pela Lei 14.133/2021 e considerando as especificidades
do projeto de reforma e conclusdo das quadras poliesportivas, a ndo adogdo do sistema de registro de pregos
apresenta-se como a decisdo mais alinhada aos principios de eficiéncia, economicidade e adequagdo ao

interesse piiblico, visando assegurar a execugdo das obras em conformidade com as necessidades especificas e o
bem-estar da comunidade de Itapajé - Ce.

e DA PARTICIPACAO NA FORMA DE CONSORCIO:

Considerando a aplicabilidade e as disposi¢des da Lei n? 14.133/2021, é importante abordar o tema da
participagdo de empresas na forma de consércio nas licitagdes publicas. A mencionada Lei, em seu artigo 15,
estabelece normas claras e especificas sobre a participacdo de empresas em consércio, ressaltando a

possibilidade de tal agrupamento, desde que atendidos determinados requisitos, para a efetividade e legalidade
do processo licitatério.

Embora a Lei n? 14.133/2021 permita a participagio de consércios nas licitagdes "evidenciando uma tendéncia
de fomento a competitividade e  especializagdo das propostas ", estabelece também salvaguardas que precisam
ser observadas para assegurar a transparéncia e a igualdade entre os participantes do certame. Este texto
propde-se a defender a aceitabilidade de haver empresas consociadas, sob condi¢des especificas que garantam a

integridade e o respeito as regras no processo licitatdrio.

Para fundamentar a aceitabilidade de empresas consociadas, recorre-se ao artigo 15 da Lei 14.133/2021, que
normatiza a participagdo de empresas em consércio com o devido rigor e detalhamento, permitindo assim a sua
participagio de maneira controlada e segura. A inclusdo de tal formato de participagdo promove ndo apenas a
competitividade, como também permite a associagdo de empresas que, por si s6, talvez ndo pudessem atender a
todos os requisitos técnicos ou financeiros exigidos pelo edital, mas que juntas sdo capazes de entregar uma

proposta tecnicamente competente e financeiramente robusta.
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Considera-se, portanto, fundamental estabelecer pardmetros claros e objetivos para a aceitagao de consércios
nas licitagbes, assegurando que todas as empresas consorciadas estejam em acordo com 0S critérios de

habilitacdo e qualificagio exigidos no edital. Desta forma, destaca-se a importéncia de:

* Motivagdo circunstanciada pela administragio da escolha pela participacdo de empresas em consorcio,
conforme preconiza o inciso IX do artigo 18, alinhando tal decisdo ao planejamento e as necessidades da
administragdo publica.

* Estipulagdio de responsabilidade solidaria entre as empresas consorciadas, garantindo a execugdo contratual e

a observancia das obrigagdes assumidas, como estabelece o inciso V do artigo 15.

* Definicio precisa no edital de licitagio das obrigagdes e requisitos especificos para consorcios,
proporcionando assim uma base sélida para participagio e competigdo justa entre todos o0s interessados,

conforme indicagdo do artigo 15, incisosa V.

Conclui-se, portanto, que a Lei n? 14.133/2021, ao estipular condi¢des para a participagdo de empresas em
consorcio, ndo veda expressamente tal pratica, mas sim a regulamenta de maneira a assegurar que a integridade
e os objetivos do processo licitatério sejam mantidos. Logo, defende-se a aceitabilidade de empresas
consociadas sob o prisma da lei, desde que respeitadas as diretrizes e principios estabelecidos, promovendo

assim a eficiéncia, a competitividade e o desenvolvimento sustentavel nas contratagdes publicas.

Itapajé, CE, 26 de abril de 2024.

ayara Gazzin LQ&) W%f W

Coordenador(a) de Planejamento

Aprovado:

i

Carla Patrf Barbosa
Secretaria-de Educagido



CPL de Itapajé

% PREFEITURA DE s, 15

JITAPAJE | |

7
|

\

Adendo Il ao Termo de Referéncia - TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS
RELEVANTES




LICITACAO

> PREFEITURA DE LS %})’

4 ITAPAJE

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

PROCESSO ADM. N° 24.04.2024/02

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E
CONCLUSAO DE DIVERSAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, NA SEDE E NOS
DISTRITOS, EM ITAPAJE-CE.
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DECLARACOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1. Classificagdo como obra ou servigo de engenharia

O objeto da presente licitagéo constitui ( X ) OBRA /() SERVICO DE ENGENHARIA, sob a
seguinte justificativa:

Conforme diretrizes expostas no Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU, que € destacado
no Manual de Obras e Servicos de Engenharia da Consultoria-Geral da Uni&o, por se tratar
de alteracéo significativa, autdbnoma e independente, estamos diante de obra de engenharia,
vedada a adogéo do pregéo.

Ademais, a Lei n. 14.133, de 2021 — Nova Lei de Licitagcées e Contratos — em seu art. 6°,
incisos XIl e XXI, estabelece as definicdbes de obra e servico de engenharia também se
valendo da referéncia a dimenséo da alteragédo, nos seguintes termos:

Obra: toda atividade estabelecida, por forga de lei, como privativa
das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengéo
no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de agdes
que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da

natureza ou acarreta alteracdo substancial das caracteristicas
originais de bem imovel,

Logo, sob a égide da nova lei, a atividade ser4 enquadrada como obra quando i) seu
exercicio, por forca de lei, for privativo das profissdes de engenheiro e arquiteto, e,
cumulativamente, ii) importar em inovacéo do espaco fisico da natureza ou substancial
alteracao das caracteristicas originais de bem imoével.

2. REGIMES DE EXECUGAO

Para a execucéo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo: ( X ) empreitada por preco global.

No regime de empreitada por prego global a execugéo da obra ou servico se da por preco
certo e total. Assim, cada parte assume o risco de eventuais distorcdes nos quantitativos a
serem executados, que podem ser superiores ou inferiores aqueles originalmente previstos
na planilha orgamentaria da contratacéo. Se, ao final da obra, a contratada tiver fornecido ou
executado quantitativos superiores aos estimados, arcara com o prejuizo financeiro, néo
podendo cobrar a Administragéo pelos custos adicionais, até certo limite. Na situagéo oposta,
a légica € a mesma: a Administragdo n&o podera realizar descontos proporcionais aos
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quantitativos néo fornecidos ou executados, se ao final forem inferiores aos estimados,
também até certo limite.

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o Projeto
Basico, definiu-se as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos
relativos a presente contratagéo, segundo as diretrizes do Acérdéo n. 1.977/2013-Plenério
TCU, adotando os seguintes parametros descritos no documento abaixo identificado:

Subestimativas e superestimativas técnicas relevantes

A definicdo das chamadas "subestimativas e superestimativas relevantes” decorre de
orientagédo do TCU para os contratos por empreitada por prego global ou integral (Acérdéo n.
1.977/2013 - Plenario), a fim de garantir seguranca juridica em caso de eventual necessidade
de aditivos para corre¢éo de projeto.

Segundo avalia o TCU, ambas as partes - Administracéo e contratada - s&o obrigadas a arcar
com as imprecisdes do projeto na empreitada por prego global - porém, apenas até o limite
do enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra.

Assim, "pequenos erros quantitativos" devem ser tolerados e n&o devem acarretar a
celebracéo de termos aditivos em empreitadas globais, "por se tratarem de erros acidentais,
incapazes de interferir na formagéo de vontades e, principalmente, na formag&o de proposta
a ser ofertada, a ser tida como a mais vantajosa".

Porém, o cenério se altera caso ocorram "erros substanciais" - dai a necessidade de
estabelecer um critério objetivo para diferencia-los.

O setor técnico deve elaborar uma matriz de riscos para analisar os riscos do projeto e definir
a margem de tolerancia de erro quantitativo a ser acatada pelas partes, tanto a menor
("subestimativas" em desfavor da contratada) quanto a maior ("superestimativas" em desfavor
da Administracéo).

Tal margem de tolerancia sera fixada sob a forma de um percentual incidente sobre as
quantidades do servigo.

Nesse ponto convém notar que a incluséo dos riscos do empreendimento € parte obrigatéria
da remuneragéo da empresa contratada, nos termos do art. 9° do Decreto n. 7.983, de 2013,
que traz a composicéo do BDI:

Art. 9° O precgo global de referéncia sera o resultante do custo global
de referéncia acrescido do valor correspondente ao BDI, que
devera evidenciar em sua composi¢ao, no minimo:

| - taxa de rateio da administragdo central;
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Il - percentuais de tributos incidentes sobre o prego do servico,
excluidos aqueles de natureza direta e personalistica que oneram
o contratado;

Il - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e

IV - taxa de lucro.

Ora, a Taxa de Risco compreende os “riscos de construgéo”, os “riscos normais de projetos
de engenharia’, bem como os “riscos de erros de projetos e engenharia”, conforme se extrai
do Acérdao TCU n. 2622/2013-Plenario. Portanto, ndo é compreensivel que a Administragéo
venha a remunerar esses friscos e ao mesmo tempo assuma o Onus
de quaisquer quantitativos subestimados por meio da celebragéo de aditivos, tal como seria
no regime de empreitada por prego unitario. Dai a taxa de risco fixada pela Administragéo por
ocasido da elaboracéo do BDI é um importante fator a ser levado em considerac&o no calculo
das superestimavas e subestimavas relevantes.

Além disso, A Orientacéo Técnica n. 04/2011 do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos,
seguindo padrdes internacionais (ICEC - International Cost Engineering Council), indica uma
margem de erro de um orgamento de referéncia de aproximadamente 5% (cinco por cento)
para um Projeto Basico quando caracterizada uma situacéo de utilizacao de empreitada por
preco global, ou seja: quando todas as informagdes necessarias para a confecgéo de uma
planilha orcamentaria detalhada estdo disponiveis. Assim, esse parametro pode ser
utilizado pela Administragdo como critério médio que pode variar conforme o risco de
cada etapa do projeto.

Uma vez fixados os percentuais, durante a execugéo contratual, se for constatado um erro de
quantitativo ("subestimativa" ou "superestimativa") em determinado servigo, o setor técnico
comparara com o percentual fixado na matriz de riscos.

Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro néo é relevante:
trata-se de risco ordinario do empreendimento, ja remunerado pela taxa de “risco” que consta
do BDI da obra ou servico, e ndo deve fundamentar a prolagéo de termo aditivo.

Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e
permitira a prolagédo do termo aditivo — sem prejuizo da analise técnica acerca dos demais

requisitos necessarios para as modificagdes contratuais, nos termos do art. 124, | e Il, da Lei
n. 14.133, de 2021.

Assim, a definicido do percentual de tolerancia pode abranger cada item de servigo,
grupos de servicos ou apenas os servicos de maior relevancia da contratacdo
(avaliados de acordo com a metodologia ABC) — nesse ultimo caso, o erro de quantitativo
s ensejara a prolagéo do termo aditivo se atingir justamente um dos servigos agrupados na
curva “A” da contratagéo, ou nas curvas “A” e “B” (podendo prever um percentual limite maior
para os servigos da curva “B” em relagédo a curva “A”, por exemplo).
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3. ELABORAGAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL
HABILITADO E COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( X ) Projeto Basico/Executivo/documentos técnicos foram elaborados por

profissional habilitado de ( X ) engenharia, ( X ) arquitetura, com a emisséo da ( X ) ART, (X
YRRT ou () TRT.

4. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Na presente licitagéo:

( X ) FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 2°,da Lei n. 14.133, de
2021;

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No orgamento da presente obra ou servico:

( X ) foifforam juntadas a(s) ( X ) planilha(s) sintetica(s) e a(s) () planilha(s) analitica(s)
O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias:

(X) consta nos autos.

Na presente licitagéo:

( X ) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

6. ELABORAGAO DAS COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento de referéncia da presente licitagao:

( X ) foram adotadas composi¢des de custos unitarios oriundas do SINAPI/SEINFRA, sem
adaptacdes;

( ) foram adotadas composi¢des “adaptadas” do SINAPI/SEINFRA, nos termos do art. 8° do

Decreto n. 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes;

( ) foram adotadas composicdes “proprias”’, extraidas de fontes extra-SINAPI/SEINFRA,
nos termos do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas
aos autos para o conhecimento dos licitantes.
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7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitag&o, os custos diretos ( ) compreendem apenas

os componentes de preco que podem ser devidamente.identificados, quantificados e
mensurados na planilha orgamentaria.

Especificamente em relagéo ao custo direto de administragao local:
( ) observa os pardmetros do Acérdéo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

( ) adota o parametro do ( ) 1° quartil ou ( ) médio ou ( ) 3° quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

() adota percentual superior ao 3° quartil, em raz&o das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em relacéo ao cronograma fisico-financeiro:

() PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracéo local, para cada periodo de execug&o contratual, refletindo adequadamente a
evolugdo da execugéo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

( ) NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo

os de administracéo local, para cada periodo de execug&o contratual, sob a seguinte
justificativa:

Rua S&o Francisco, 104, Centro, Itapajé/CE | CEP 62600-000
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8. ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

Na presente licitag&o:

( X ) foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( X ) INSUMOS e
(X) SERVIGOS.

9. ADOGAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA

Na presente licitag&o, sero adotados os custos de referéncia ( X ) DESONERADOS ou ( )
NAO DESONERADOS, por se tratar da opgéo mais vantajosa para a Administracéo, conforme
simulagdo juntada aos autos (preencher, se necessario, para outras considerages).

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os parametros do Acord&o n.
2.622, de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Uni&o.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acérdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que nao foi adotado o meédio:

Administragéo central: ( X ) 1° quartil ou () quartil medio ou ( ) 3° quartil:

Para justificar o uso do 1° guartil do BDI, € importante entender que esse quartil representa o
valor minimo aceitavel. A coluna Médio apresenta o valor comumente utilizado, e o 3° quartil
representa o valor maximo. Portanto, ao adotar o 1° quartil, estamos garantindo que o BDI
ndo sera excessivamente alto, mas também ndo sera téo baixo a ponto de comprometer os
custos indiretos e o lucro da empresa.

Seguro e garantia: ( X) 1° quartil ou () quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Para justificar o uso do 1° quartil do BDI, é importante entender que esse quartil representa o
valor minimo aceitavel. A coluna Médio apresenta o valor comumente utilizado, e o 3° quartil
representa o valor maximo. Portanto, ao adotar o 1° quartil, estamos garantindo que o BDI
ndo sera excessivamente alto, mas também néo sera téo baixo a ponto de comprometer os
custos indiretos e o lucro da empresa.
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Risco: ( X ) 1° quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Para justificar o uso do 1° quartil do BDI, é importante entender que esse quartil representa o
valor minimo aceitavel. A coluna Médio apresenta o valor comumente utilizado, e o 3° quartil
representa o valor maximo. Portanto, ao adotar o 1° quartil, estamos garantindo que o BDI
ndo sera excessivamente alto, mas também néo sera tdo baixo a ponto de comprometer os
custos indiretos e o lucro da empresa.

Despesa financeira: ( X ) 1° quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Para justificar o uso do 1° quartil do BDI, é importante entender que esse quartil representa o
valor minimo aceitavel. A coluna Médio apresenta o valor comumente utilizado, e o 3° quartil
representa o valor maximo. Portanto, ao adotar o 1° quartil, estamos garantindo que o BDI
ndo serd excessivamente alto, mas também néo sera tdo baixo a ponto de comprometer os
custos indiretos e o lucro da empresa.

Lucro: ( X ) 1° quartil ou () quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Para justificar o uso do 1° quartil do BDI, é importante entender que esse quartil representa o
valor minimo aceitéavel. A coluna Médio apresenta o valor comumente utilizado, e o 3° quartii
representa o valor maximo. Portanto, ao adotar o 1° quartil, estamos garantindo que o BDI
n&o sera excessivamente alto, mas também n&o sera tdo baixo a ponto de comprometer os
custos indiretos e o lucro da empresa.

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram

adotados percentuais superiores ao 3° quartil, de acordo com as justificativas técnicas
abaixo apresentadas:

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitagdo, ( ) SERA ou ( X ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos
dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Néo havera necessidade do BDI reduzido pois néo havera itens de fornecimento de materiais
e _equipamentos de natureza especifica_gque possam ser fornecidos por empresas com
especialidades préprias e diversas e que representem um percentual significativo do preco
global da obra, estes, sequndo as recomendacdes do Acédrddo n. 2.622/2013, devem
apresentar incidéncia de taxa de BDI reduzida em relacéo a taxa aplicada aos demais itens.

. : fat : &,
Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos: %\&‘bi&@
QF, N
_ D
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( ) foram observados os par@metros do Acérdéo n. 2.622/2013 - Plenério do TCU;

() foi adotado o parédmetro do () 1° quartil ou ( ) médio ou ( ) 3° quartil, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que néo foi adotado o
médio:

() foi adotado percentual superior ao 3° quartil, em razéo das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

12. ELABORAGAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro: ( X ) Foi juntado aos autos

Na hipétese de ter sido adotado o regime de empreitada por prego global, o cronograma fisico-
financeiro:

( X ) DEFINE com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

Durante a execugéo contratual, a remuneragdo devida a contratada também seguira o valor
de cada etapa do cronograma — sendo altamente recomendavel que a previs&o de pagamento
coincida com 100% (cem por cento) da conclusdo da respectiva etapa, a fim de se evitar a
necessidade de medic&o (atividade prépria da empreitada por prego unitario).

13. PROJETO EXECUTIVO

( X') FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitacdo;

() NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orcamentaria elaborada.
Nessa hipdtese, ( X ) ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da
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licitagdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboragéo
dos projetos executivos pela contratada:

A Administragao podera autorizar que o projeto executivo seja elaborado pelo préprio
contratado, concomitantemente com a execugéo da obra ou servico (art. 14, § 4° da Lein.
14.133, de 2021). Em tal situac&o, os documentos técnicos prévios da licitagdo sdo
suficientemente detalhados, com a descricdo completa das caracteristicas e especificagées
relevantes do objeto licitado, nos termos do art. 6°, XXV, da Lei n. 14.133, de 2021. O projeto
basico possui nivel de precisédo e detalhamento que permite caracterizar adequadamente o
empreendimento, inferir seus custos reais e definir metodologia e prazo de execucdo. Nesse
sentido, preceitua o Manual de Obras e Servigos de Engenharia da AGU:

O que a lei ndo diz explicitamente é que essa faculdade somente
pode ser exercida se o nivel de detalhamento do projeto basico for
suficientemente alto para extirpar subjetivismos por parte das
licitantes. Ou seja, a definicdo dos métodos, quantitativos, prazos e

— valores devera ser tdo precisa que a elaboragio do projeto
executivo se torne algo que pode ser realizado por qualquer uma
das licitantes sem grandes variagdes, tal como se fosse um “servico
de prateleira”, isto &, semelhante a um servico comum de
engenharia.

Para tanto, é necessario que os estudos preliminares, o programa
de necessidades, o projeto basico e o caderno de especificacées,
dentre outros, sejam suficientemente claros e de grande precisao.
Além disso, é necessario que constem as plantas conceituais do
objeto. N&o se permitem especificagdes genéricas ou amplas que
deixem a cargo da licitante a opgéo por um modo de execucéo que
influencie diretamente no preco ou no bem que interessa a
Administragéo.

Ressalta-se que, caso a responsabilidade pela elaboragdo dos projetos executivos seja
transferida a contratada, isso deve constar como obrigagdo especifica no Termo de
. Referéncia ou Projeto Basico e os custos inerentes devem estar contemplados na proposta.

14. QUALIFICAGAO TECNICA
Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitag&o, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao (X) CREA e/ou ao
(X)CAU.

Capacidade técnico-operacional
Na presente licitacio:
Prefeitura Municipal de Itapajé | CNPJ: 07.683.956/0001-84
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( X ) SERAO exigidas comprovagdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, conforme ANEXO I.

(X)) SERA exigida a comprovagéo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto.

Possibilidade de somatoério de atestados

Na presente licitag&o, sera ( X ) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatério de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados,
com base na seguinte justificativa técnica:

Porém, em determinadas situagdes de maior complexidade técnica, devidamente justificadas,
a jurisprudéncia do TCU admite vedar o somatério de atestados - quando “o0 aumento de
quantitativos do servigo acarretar, incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica
do objeto ou uma desproporgéo entre as quantidades e prazos para a sua execucéo, capazes
de ensejar maior capacidade operativa e gerencial da licitante e de potencial
comprometimento acerca da qualidade ou da finalidade almejada na contratagéo da obra ou
servigo” (Acorddo n° 2.150/2008 — Plenario).

Capacidade técnico-profissional

Na presente licitac&o:

( X ) SERAO exigidas comprovacées de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, conforme ANEXO |.

A experiéncia do profissional de engenharia € comprovada por meio da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, que demonstre ter executado previamente determinado
servico. Para o profissional de arquitetura, o documento correspondente é o Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, e para o técnico industrial, o Termo de Responsabilidade
Técnica - TRT.

As ART's, RRT's e TRS’s emitidas em nome de cada profissional sdo compiladas na

respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT, conforme
0 caso.

Exigéncias de instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitagéo, ( ) SERA exigida a indicagéo de instalagdes, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificag&o, a seguir elencados:

Exigéncias de instalagoes, aparelhamentos e pessoal técnico
Prefeitura Municipal de Itapajé | CNPJ: 07.683.956/0001-84
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Segundo o art. 67, inciso Il, da Lei n. 14.133, de 2021, dentre os requisitos de qualificacéo
técnica, pode-se exigir que o licitante indique as instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico
adequados e disponiveis para a realizag&o do objeto da licitagdo, bem como a qualificacao de
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

Tem sido praxe exigir nos editais uma declaraco formal de que a licitante dispora, por ocasido
da futura contratagdo, das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados
essenciais para a execugao contratual, mas sem relacionar quais seriam essas instalagdes,
aparelhamento ou pessoal.

Isso acaba revestindo a exigéncia de algo absolutamente formal, sem acréscimo algum a
garantia do cumprimento das obrigagdes. Pelo contrério, representa um risco de trazer
problemas para a licitagdo, porque pode inclusive passar desapercebida pela licitante - e
eventualmente a melhor proposta vir a ser desclassificada por conta dessa formalidade.

De qualquer forma, em havendo itens especificos reputados necessarios para a execucdo da
obra ou servico, como determinadas maquinas, equipamentos ou pessoal técnico, o érgéo
poderé inserir a referida exigéncia, acrescida, caso necessario, da relacdo dos compromissos
assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo da disponibilidade do pessoal técnico
(art. 67, § 8°,da Lei n. 14.133, de 2021).

15.  VISTORIA

Na presente licitagéo, a realizagdo de vistoria seré ( X ) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATORIA,
e o licitante ( X ) PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaragdo de pleno
conhecimento das condigdes de execugéo do objeto.

16. SUBCONTRATAGAO

O 6rgéo assessorado ( X ) NAO ADMITIU ou () ADMITIU a subcontratagéo parcial na
presente licitacdo, sob as seguintes condi¢oes e justificativas técnicas:

O art. 122 da Lei n. 14.133, de 2021, admite a subcontratagdo parcial de obra, Servigo ou
fornecimento, até o limite autorizado pela Administrago. A subcontratagdo, desde que
autorizada pela Administragéo, possibilita que terceiro, que nao participou do certame
licitatorio, realize parte do objeto.

Vejamos também a doutrina de Margal Justen Filho:

A subcontratagdo torna-se cabivel, senao inevitavel, quando o
objeto licitado comporta uma execucéo complexa, em que algumas
fases, etapas ou aspectos apresentam individualidade e sao
desempenhadas por terceiros especializados.

A evolugéo dos principios organizacionais produziu o fendémeno
terceirizacéo, que deriva dos principios da especializacdo e da
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concentracdo de atividades. Em vez de desempenhar
integralmente todos os angulos de uma atividade, as empresas
tornam-se especialistas em certos setores.

A escolha da Administragdo deve ser orientada pelos principios que
regem a atividade privada.

Na iniciativa privada, prevalece a subcontratagcdo na execucgéo de
certas prestacbes. Essa é a solucdo economicamente mais
eficiente e tecnicamente mais satisfatéria.

A Administragdo tem o dever de adotar as praticas mais eficientes,
incorporando as praticas préprias da iniciativa privada. Logo, o ato
convocatério deve permitir, quando vidvel, que idénticos
procedimentos sejam adotados na execucdo do contrato
administrativo.

Ao admitir a subcontratagdo, a Administragdo obtém vantagens
econdmicas decorrentes dos ganhos de eficiéncia do particular
contratado.

Estabelecendo regras diversas das praticas entre os particulares, a
Administragéo reduz a competitividade do certame. E 6bvio que se
pressupde, em todas as hipdteses, que a Administragdo comprove
se as praticas usuais adotadas pela iniciativa privada s&o
adequadas para satisfazer os interesses fundamentais.

A subcontratagéo pode representar inclusive um fator de ampliacdo
da competicdo. Ha certas atividades dotadas de especializacéo,
complexidade e onerosidade diferenciada. Impor a sua execucdo
de modo necesséario pelo proprio contratado pode resultar na
redugdo do universo de possiveis licitantes. Permitir a
subcontratacdo em tais casos é justificado pelas mesmas razées
que legitimam a participagéo de empresas em consércio.

(Comentérios a lei de licitagdes e contratagées administrativas.
Thomson Reuters Revista dos Tribunais. Edicdo do Kindle. pp.
1349-1350).

O §2° do art. 122 possibilita que edital ou regulamento vedem, restrinjam ou estabelecam
condi¢cOes para a subcontratacéo.

O §9° do art. 67 da Lei n. 14.133, de 2021, expressamente admitiu a possibilidade de que a
qualificagé&o técnica do licitante, para aspectos técnicos especificos, seja demonstrada por
meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento)
do objeto a ser licitado. Por sua vez, o §1° desse artigo limitou a exigéncia de atestados as
parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitag&o, assim consideradas

Rua Séo Francisco, 104, Centro, Itapajé/CE | CEP 62600-000

Prefeitura Municipal de Itapajé | CNPJ: 07.683.956/0001-84 & ?
www.itapaje.ce.gov.br




) a AR
* PREFEITURA DE < 115%5

(8" ITAPAJE

as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado
da contratacéo.

17.  DEFINIGAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LiQUIDO MiNIMO

Na presente licitagéo, seré’ exigida a comprovagéo de ( X ) CAPITAL MINIMO ou ( )
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de (10%) por cento sobre o valor total
estimado da contratagéo.

18.  PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacao, sera

(X ) PERMITIDA a participacéo de consércios.

19. PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacao, sera ( X ) VEDADA, com base na seguinte justificativa:

A participacdo de cooperativas em certames licitatorios é admitida quando atendidos os
requisitos previstos nos incisos | a IV do art. 16 da Lei n. 14.133, de 2021.

Segundo a Sumula 281 do TCU: E vedada a participacdo de cooperativas em licitagéo
quando, pela natureza do servigo ou pelo modo como é usualmente executado no mercado

em geral, houver necessidade de subordinagéo juridica entre o obreiro e o contratado, bem
como de pessoalidade e habitualidade.

De igual modo, o Parecer n. 096/2015/DECOR/CGU/AGU (00407.004648/2014-
96, Seq. 14) tem a seguinte ementa: :

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO TRABALHO.
DIVERGENCIA CARACTERIZADA ENTRE A PROCURADORIA-
GERAL FEDERAL E A PROCURADORIA-GERAL DA UNIAO —
RESTA INCOLUME O TERMO DE CONCILIACAO JUDICIAL
FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E A
UNIAO, QUE TRATA DA VEDACAO DA CONTRATAGCAO DE
COOPERATIVAS DE TRABALHO PARA EXECUGCAO DE
DETERMINADOS SERVICOS TERCEIRIZADOS, MESMO
DIANTE DA SUPERVENIENCIA DAS LEIS N° 12.690, DE 2012, E
N°12.349, DE 2010 — SERVICOS OBJETO DO TERMO QUE, POR
SUA NATUREZA, CARACTERIZAM-SE PELA EXECUCAO
MEDIANTE VINCULO EMPREGATICIO, COM SUBORDINACAO,
PESSOALIDADE, ONEROSIDADE E HABITUALIDADE.
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| — As Cooperativas de Trabalho, na forma da Lei n° 12.690, de
2012, séo sociedades constituidas para o exercicio de atividades
laborais em proveito comum, com autonomia coletiva e
coordenada, mediante autogestéo e adesao voluntaria e livre.

Il - Os servigos abrangidos pelo termo de conciliagdo judicial
firmado entre a Unido e o Ministério Publico do Trabalho se
caracterizam pela pessoalidade, subordinagdo e nao
eventualidade.

Il — Vedagéo a participagéo de cooperativas nos certames afetos a
aludidos servigos que néo ofende as Leis n° 12.690, de 2012, e n°
12.349, de 2010, uma vez que sdo admitidas apenas, e
obviamente, a participacdo de verdadeiras cooperativas nas
licitages, proibindo-se expressamente a utilizacdo de cooperativa
para fins de intermediacéo de m&o de obra subordinada.

IV — Proscrico que se volta para proteger os valores sociais do
trabalho e prevenir a responsabilizagcdo da Unido por encargos
trabalhistas.

Por meio do Parecer n. 00002/2023/DECOR/CGU/AGU, o Departamento de Coordenacgéo e
Orientacéo de Orgéos Juridicos da Advocacia-Geral da Unido (Decor/lCGU/AGU), considerou
que se mantém na Lei n. 14.133, de 2021, a proibigéo de contratacéo de cooperativas quando
0 objeto do contrato exija relagéo de subordinagdo entre os cooperados e a cooperativa ou
entre aqueles e o tomador de servigos, conforme Ementa abaixo:

EMENTA: LICITAGOES E CONTRATOS. SOCIEDADES
COOPERATIVAS. POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO EM
LICITACOES. TERCEIRIZACAO. ~ CONTRATACAO DE
COOPERATIVAS PARA PRESTAGAO DE SERVICOS COM
DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. ALTERACAO
LEGISLATIVA. SUPERVENIENCIA DA LEI N. 14.133/2021.

- EXISTENCIA DE TERMO DE CONCILIAGAO JUDICIAL NOS AUTOS
DE AGAO CIVIL PUBLICA TRABALHISTA. ANALISE SOBRE A
NECESSIDADE DE REVISAO/REVOGACAO DOTERMO DE
CONCILIACAO.

I - O art. 16 da Lei n° 14.133/2021 deve ser interpretado
sistematicamente, e acordo com o arcabougo juridico que envolve a
materia das Cooperativas, no prejudicando a validade do Termo de
Conciliagéo firmado entre o Ministério Pablico do Trabalho - MPT e a
Advocacia Geral da Unido - AGU.

Il = Mesmo para as licitagées sob a égide da Lei n° 14.133/2021,
legitimo o entendimento de que a Unido deve se abster de celebrar
contratos administrativos com cooperativas de trabalho nas hipéteses
em que a execucdo dos servicos terceirizados, por sua propria
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natureza, demande vinculo de emprego dos trabalhadores em relacao
a contratada.

Consequentemente, antes de se admitir a participagéo de cooperativas em uma licitacéo de
obras e servicos de engenharia, é necessario averiguar se ha "..necessidade de
subordinagéo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e de
habitualidade..." na execucéo do contrato que sera celebrado. Portanto, demandando a
existéncia de relagdo de emprego dos trabalhadores vinculados a execucéo do ajuste, ndo
sera possivel a participagéo de cooperativas no certame. E geralmente consta a previsédo de
utilizagéo de diversos profissionais que, "...pelo modo como é usualmente executado no

mercado em geral...", implica em subordinagé&o juridica da empresa contratada e dos
respectivos trabalhadores

20. GARANTIA DA EXECUGAO

Na presente licitacdo, sera ( X ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentacéo de garantia
de execugéo contratual, com base na seguinte justificativa:

Conforme o parametro aventado pelo TCU, a garantia deve ser exigida nas contratagbes de
maior valor, envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideraveis
(Acordéo n. 3.126/2012 — Plenario).

Vejamos o alerta de Margal Justen Filho:

“A Lei remete a discricionariedade da Administragdo a exigéncia da
garantia. Podera (deveré) ser exigida apenas nas hipéteses em que
se faga necesséria. Quando inexistirem riscos de les&o ao interesse
estatal, a Administragdo n&o precisara impor a prestagéo de garantia.”
(Comentérios a Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos, 112 ed.,
Sé&o Paulo: Dialética, 2005, p. 499)

Nos termos do art. 98 da Lei n. 14.133, de 2021, a garantia ndo excedera a 5% (cinco por
cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoracdo desse percentual para até 10%

(dez por cento), desde que justificada mediante analise da complexidade técnica e dos riscos
envolvidos.

No intuito de evitar o abandono de obras e servicos de engenharia, a Lei n. 14.133, de 2021
inovou, admitindo que o érgéo licitante exija a prestagéo de garantia na modalidade seguro-
garantia com clausula de retomada, modalidade de seguro conhecida como Performance
Bond, em que a empresa seguradora n&o apenas se responsabiliza pelos prejuizos causados
pela empresa executora da obra, como, ademais, compromete-se a assumir a execugéo e
concluir o objeto do contrato, em caso de inadimplemento da contratada (art. 102).

Quando exigida a prestagdo de garantia na modalidade seguro-garantia com clausula de
retomada, a seguradora devera firmar o instrumento de contrato, inclusive os termos aditivos,
como interveniente anuente, e Ihe sera garantido o acompanhamento da execucéo do
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contrato, podendo, inclusive, ter acesso as instalagdes em que for executado o contrato e aos
documentos da fiscalizag&o técnica e contabil (art. 102, |, da Lein. 14.133, de 2021)

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promogao do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos Art's. 5°, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitagdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servigos de engenharia:

( X) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequacéo ao objeto da
contratacéo pretendida, como especificagdo técnica do objeto, obrigagéo da contratada, e/ou
requisito de habilitagdo/qualificagéo previsto em lei especial

( X) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

( X') verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

(X)) verificar o alinhamento da contratagdo com o Plano de Gestio de Logistica Sustentavel.

Itapajé/CE, 24 de abril de 2024.

Gustavo Wilker F. C. Rodrigues
Engenheiro Civil '3?‘0
CREA CE 340546 gﬁ.““t”&h

Prefeitura Municipal de Itapajé | CNPJ: 07.683.956/0001-84
Rua Séo Francisco, 104, Centro, Itapajé/CE | CEP 62600-000
www.itapaje.ce.gov.br




CPL de Itapajé

PREFEITURA DE s 1C%9

o ITAPAJL o U

\J

Adendo Ill ao Termo de Referéncia - PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA E VALOR
SIGNIFICATIVO



UCITACAO
PREFEITURA DE s _J580

lTAp AJ E URRICA | s

ANEXO | -
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA E VALOR SIGNIFICATIVO

As parcelas de maior relevancia e valor significativo desta licitag@o, para cada um dos
trés objetos abaixo,

1) Quadra coberta com vestiario na sede do municipio;
2) Quadra coberta com vestiario no distrito de Iratinga;
3) Cobertura de quadra na localidade de Sao Joaquim;

Serao:
OPERACIONAL
ITEM DO .
DESCRIGAO
ORGAMENTO

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES SOLDADAS,

3.1 INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E

TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS,

3.2
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
PROFISSIONAL
ITEM DO x
DESCRICAO
ORCAMENTO

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACBES SOLDADAS,
3.1 INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

3.2

JUSTIFICATIVA:

A definicdo dos itens foi baseada em dois pontos: 1) a sua relevancia e 2) o seu valor
significativo para a obra. A relevancia dos servicos descritos acima foi enaltecida por conta de
estes serem servigos de grande impacto no escopo do projeto, portanto além disso, impactam
diretamente nos custos da obra. Todos encontram-se na classe A da curva ABC.

Gustavo WilgerF. C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA CE 340546
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ACAO DE MICROEMPRE JENO PORTE

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06.05.2024.01-CE
SECRETARIA DE EDUCAGAO
........................... ,inscritano CNPJno....................,porintermédio de seu
representante legal, o(@) Sr.(a.) . ... ... ... , portador(a) da Carteira de
Identidade n®............... edoCPFno...................... , DECLARA, para fins do disposto no

subitem 6.1 do Edital, sob as sangdes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na
presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3°da Lei Complementar n® 123, de
14/12/2006.

Declara ainda que a empresa esta excluida das vedagbes constantes do paragrafo 4° do artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

(carimbo e assinatura do representante legal)

OBS. Assinalar com um “X" a condigao da empresa.
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CONCORRENCIAELETRNICAN° 0605’2024‘O1CE '
SECRETARIA DE EDUCACAO

(em papel timbrado da empresa)

Secretaria de Educagéo Ref. Licitagdon® _

[denominag&o/razéo social da sociedade empresarial), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ sob
on°® , por intermédio do seu(sua) Representante Legal o(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de |dentidade
n° e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas - CPF sob o n° __, DECLARA, para fins do disposto no
inciso VI, do art. 68, da Lei Federal n° 14.133/2021, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: (___) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz.

ltapaj¢-CE, __de__ de

Representante Legal da empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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CONCORRENCIA E’LETRONICAN° 06.05.2024.01 CE
SECRETARIA DE EDUCAGAO

por intermédio de seu representante legalo(a) Sr(a) .. ............ ... o , portador(a) da Carteira de
Identidaden®............ edoCPFN®....................... , DECLARA, para fins do disposto no Edital
supracitado, sob as sangdes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem
fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatorio. Declara ainda estar ciente da
obrigatoriedade de comunicar a ocorréncia de qualquer evento impeditivo posterior.

(carimbo e assinatura do representante legal)
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ANEXO Vi - MOQEL? DE PROCURAGAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06.05.2024.01-CE

SECRETARIA DE EDUCAGAO

OUTORGANTE: (Nome e qualificagdo COMPLETA)
OUTORGADO: (Nome e qualificagado COMPLETA)

PODERES

Apresentar documentagao e propostas, participar de sessdes publicas de abertura de documentos de habilitagdo
e de propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorréncias, formular impugnagdes, interpor recursos,
renunciar ao direito de recurso, renunciar a recurso interposto e assinar todos os atos e quaisquer documentos
indispensaveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

(carimbo e assinatura do representante legal)
Obs: Se particular, deveré ter firma reconhecida em cartério, e ser elaborada em papel timbrado da licitante e

assinada por represente legal ou pessoa devidamente autorizada, sendo necesséario comprovar os poderes do
outorgante para fazer a delegagao acima
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1 - MIN DO CONTRATO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06.05.2024.01-CE

SECRETARIA DE EDUCAGAO
CONTRATO N°:

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE S| FAZEM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE ITAPAJE, ATRAVES DA SECRETARIA DE

. _,COMAEMPRESA___ ,PARAOFIMQUEA

SEGUIR SE DECLARA:
O Municipio de ITAPAJE, pessoa juridica de direito plblico interno, com sede a , ITAPAJE,
Estado do Ceara, inscrito no CNPJ/MF sob o n° , através da SECRETARIA DE
representada por seu Ordenador de Despesas o Sr. , infra-firmado, doravante denominado de
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa, com enderego a em

, Estado do , inscrito no CNPJ sob o n° , representada por

portador(a) do CPF n° , ao fim assinado(a), doravante denomlnada de CONTRATADA, de acordo com o
Edital de CONCORRENCIA ELETRONICA n° , Processo n° , que se regera pelas seguintes clausulas
e condigoes.:

CLAUSULA PRIMEIRA - LEGISLAGAO APLICAVEL

Este Contrato se rege por toda a legislagéo aplicavel a espécie, que desde ja se entende como referida no presente
termo, especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal n° 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal
n°® 123/2006 - Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal
n° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Codigo de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei Federal n°
8.078/1990 e suas alteragdes, com suas alteragdes posteriores, bem como pelos preceitos de Direito Plblico, pelas
regras constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposigdes deste Contrato. A
CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar as suas estipulagdes, sistema de
penalidades e demais regras delas constantes, ainda que ndo expressamente transcritas neste instrumento,
incondicional e irrestritamente.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execugdo das obras de, ou a prestagdo dos servigos de engenharia de ou a
prestagéo dos servigos especificados de CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE
OBRA DE REFORMA E CONCLUSAO DE DIVERSAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, NA SEDE E NOS
DISTRITOS DO MUNICIPIO DE ITAPAJE - CE, CONFORME ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E PROJETOS
BASICOS DE ENGENHARIA, sob regime de Empreitada por Prego Global, conforme as especificagdes constantes
do Termo de Referéncia/Projeto Basico (Anexo I) e Projeto Executivo, da Descrigdo dos Servigos, do Escopo dos
Servigos e do Memorial Descritivo.

Paragrafo Primeiro - As obras e/ou servigos serdo executados com obediéncia rigorosa, fiel e integral de todas as
exigéncias, normas, itens, elementos, condices gerais e especiais, contidos no processo administrativo n°
24.04.2024/02, no Projeto Basico e/ou, quando for o caso, no Projeto Executivo, na Descrigdo dos Servigos, no
Escopo dos Servigos ou no Memorial Descritivo, no Cronograma Fisico-Financeiro, em detalhes e informagdes
fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execugdo e conservagdo das obras ou
Servigos.

Paragrafo Segundo - A cada alteragao contratual, por acréscimo ou redugdo do objeto, valor ou prazo do Contrato,
observados os limites legais estabelecidos nos arts. 125 e 128 da Lei Federal n° 14.133/2021, seré acordado novo
Cronograma, atendido o interesse do CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR

O valor total do presente Contrato é de R$ (por extenso), cuja composigao se encontra especificada na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, &s fls., do processo administrativo n°® 24.04.2024/02. /
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CLAUSULA QUARTA - FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro
(Anexo), observada a obrigatoriedade da reserva do percentual de 10% (dez por cento) do valor do Contrato ou da
Nota de Empenho para a Ultima etapa, e obedecido o sistema de medigées estabelecido neste Edital.

Paragrafo Primeiro - Os pagamentos serdo efetuados a CONTRATADA, mensalmente, apos a regular liquidagao da
despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n° 4.320/1964, observado o disposto nos arts. 140 e 141 da Lei
Federal n° 14.133/2021, em 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento de cobranga no(a) setor
competente do érgdo ou entidade licitante.

Paragrafo Segundo - Para fins de medigdo, se for o caso, e faturamento, 0 periodo-base de medigao do servigo
prestado sera de um més, considerando-se o més civil, podendo no primeiro més e no ultimo, para fins de acerto de
contas, o periodo se constituir em frag&o do més, considerado para esse fim o més com 30 (trinta) dias.

Paragrafo Terceiro - O documento de cobranga seré apresentado a Fiscalizagdo, para atestagdo, e, apos,
protocolado no(a) setor competente do érgéo ou entidade contratante.

Paragrafo Quarto - O pagamento 8 CONTRATADA sera realizado em razao do(s) servigos/fornecimento efetivamente
executados e aceitos no periodo-base mencionado no parégrafo primeiro, sem que o(a) Secretaria de Educagéo esteja
obrigado(a) a pagar o valor total do Contrato.

Paragrafo Quinto - A CONTRATADA devera apresentar juntamente com 0 documento de cobranga, 0s comprovantes
de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no contrato, assim como Certidao Negativa de
Débitos Trabalhistas - CNDT ou Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo valida, declaragao de
regularidade trabalhista, de observancia das normas de saude e seguranga do trabalho e documentos exigidos pelas
normas de liquidag&o das despesas aplicaveis.

Paragrafo Sexto - No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranga, estes serdo devolvidos a
CONTRATADA para retificagdo ou substituicdo, passando o prazo de pagamento a fluir, entdo, a partir da
reapresentagao valida desses documentos.

Paragrafo Sétimo - O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que n&o decorra de fato ou
ato imputavel 8 CONTRATADA, sofrera a incidéncia de juros e corre¢ao monetaria, de acordo com a variagdo da Taxa
Selic aplicavel a mora da Administragao Pblica, pro rata die entre 0 31° (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo
do documento de cobranga no [setor competente do orgdo ou entidade licitante] e a data do efetivo pagamento,
limitados a 12% ao ano.

Paragrafo Oitavo - O pagamento sera efetuado & CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente aberta em
banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual devera ser cadastrada junto a Coordenag@o do Tesouro Municipal.
Paragrafo Nono - Sera retida a titulo de garantia da perfeita execugéo e funcionamento das obras, de preferéncia a
conta da fatura final, parcela igual a 10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho, nao devendo,
consequentemente, a Ultima fatura ser inferior a esta ultima percentagem.

Paragrafo Décimo- A garantia suplementar, constituida pelas retengdes sobre as faturas, sera liberada logo apds a
aceitagao provisria das obras ou a prestagao definitiva dos servigos, quando for o caso.

CLAUSULA QUINTA - REAJUSTE

Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 12 (meses) meses contados da data do orgamento
estimado, observada a Lei Federal n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001. )

Paragrafo Primeiro - Os preos serdo reajustados de acordo com a variagéo do Indice, calculado por meio da
seguinte formula:

R = Po [(I-lo)/lo]

Onde:

R = valor do reajuste;

| = indice mensal relativo ao més anterior ao de aniversério do Contrato;

lo = indice mensal relativo ao més anterior ao da apresentagao da Proposta;

Po = prego unitario contratual, objeto do reajustamento.

Paragrafo Segundo - Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma ndo possa mais ser
aplicado, sera adotado outro indice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a variagao do indice
devera ser calculada por meio da formula consignada no paragrafo anterior. Vd
Paragrafo Terceiro - A CONTRATADA ndo tera direito ao reajuste do prego das etapas do sgrquo que,

@
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comprovadamente, sofrerem atraso em consequéncia da agédo ou omissdo motivada pela propria CONTRATADA, e
também das que forem executadas fora do prazo, sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogagao.

Paragrafo Quarto - Observado o interregno minimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento sera por repactuagéo,
quando houver regime de dedicagdo exclusiva de mé@o de obra ou predominancia de mao de obra, mediante
demonstrag&o analitica da variagao dos custos.

Paragrafo Quinto - A repactuagéo tera data vinculada a apresentagéo das propostas, para os custos decorrentes do
mercado, e com data vinculada ao acordo, a conveng&o coletiva ou ao dissidio coletivo ao qual o orgamento esteja
vinculado, para os custos decorrentes da méo de obra.

CLAUSULA SEXTA - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Caso o CONTRATADO requeira reequilibrio econémico-financeiro do contrato, fica o CONTRATANTE obrigado a
responder em até __ (___) dias, da data do requerimento ou da data em que forem apresentados todos os
documentos necessarios a apreciagao do pedido.

CLAUSULA SETIMA - REGIME DE EXECUGAO

A prestacao do objeto do presente contrato obedecera ao Termo de Referéncia (Anexo do Edital de Concorréncia
Eletrénica n® ).

CLAUSULA OITAVA - FISCALIZAGAO

A CONTRATADA submeter-se-a a todas as medidas e procedimentos de Fiscalizagdo. Os atos de fiscalizagéo,
inclusive inspegbes e testes, executados pelo CONTRATANTE elou por seus prepostos, ndo eximem a
CONTRATADA de suas obrigagGes no que se refere ao cumprimento das normas, especificagdes e projetos, nem de
qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

Paragrafo Primeiro - A Fiscalizagdo da execugéo dos servigos cabera a comissdo designada por ato do titular do
0rgéo ou entidade licitante. Incumbe a Fiscalizagio a pratica de todos os atos que lhe s&o proprios nos termos da
legislag@o em vigor, respeitados o contraditério e a ampla defesa.

Paragrafo Segundo - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisdes, métodos e processos
de inspegdo, verificagdo e controle adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos,
explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que este necessitar e que forem considerados necessarios ao
desempenho de suas atividades.

Paragrafo Terceiro - Compete 8 CONTRATADA fazer minucioso exame da execugdo dos servigos, de modo a
permitir, a tempo e por escrito, apresentar a Fiscalizagdo, para o devido esclarecimento, todas as divergéncias ou
dividas porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do Contrato. O siléncio implica total
aceitagdo das condigdes estabelecidas.

Paragrafo Quarto - A atuagdo fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que conceme aos servigos contratados, & sua execugdo e as consequéncias e implicagdes,
proximas ou remotas, perante o CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de
eventuais irregularidades na execugdo dos servicos contratados ndo implicard corresponsabilidade do
CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Paragrafo Quinto - A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalizagdo do CONTRATANTE acesse
quaisquer de suas dependéncias, possibilitando o exame das instalagdes e também das anotagdes relativas aos

equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes a
execugao do contrato.

CLAUSULA NONA - RESPONSABILIDADE TECNICA
As obras efou servicos objeto deste Contrato serdo executados sob a diregdo e responsabilidade técnica do

Engenheiro(a) Arquiteto(a), se for o caso, que fica autorizado a representar a CONTRATADA em suas relagées com o
CONTRATANTE em matéria técnica.

Paragrafo Primeiro - A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado nesta Clausula como Responsavel
Tecnico na diregéo das obras e/ou servigos e no local da sua execugao até o respectivo encerramento.
Paragrafo Segundo - O Responsavel Técnico indicado pela CONTRATADA podera ser substituido por outro de
mesma qualificagéo e experiéncia, cuja aceitagao ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE. \



CPL de Itapajé

PREFEITURA DE s, 159%

'ITAPAJE =

CLAUSULA DECIMA - MEDIGOES

10.1 - Para efeito de medig&o, os servigos serdo considerados concluidos para serem inseridos na medigéo, apos
a contratada protocolizar o pleito da medig&o e o Fiscal do contrato da Prefeitura Municipal de Itapajé, checar e atestar
0s servigos pleiteados.

10.2- Os servigos medidos serao feitos de forma mensal, compativel com o cronograma fisico-financeiro.

10.3 - O responsavel técnico da empresa devera acompanhar o fiscal ao checar as quantidades de servigos
pleiteados na medig&o por parte da contratada e dirimir quaisquer dlvidas que, por ventura, surgirem entre as partes.
10.4- No processo de medigéo deveréa conter:

a) Requerimento formal de medig&do devidamente assinado, contendo informagdes como nimero da medig&o, periodo
da medicdo e nimero do contrato. Referido documento devera ser efetuado em papel timbrado da empresa,
devidamente datado e assinado pelo seu representante legal;

b) A planilha de medigdo (contendo a quantificagdo de todos os servicos executados, periodo, data e valor da
medi¢&o), devidamente assinada pelo responsavel técnico;

¢) Meméria de calculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados), devidamente assinada pelo responsavel
técnico;

d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatério fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item medido) devidamente assinado pelo
responsavel técnico, devendo ainda conter a identificagéo do local de prestagéo do servigo;

f) Diario de obra relatando os servios executados e identificagdo das localidades de prestagdo dos servigos
devidamente assinado pelo responsavel técnico;

10.5 - A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para a liquidagdo da despesa, as documentagdes que
comprove cumprimento da legislagdo em vigor quanto as obrigagbes assumidas na contratagdo, como encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios, tributérios e comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de Itapajé), CND estadual, CND federal, CND
trabalhista e Certificado de Regularidade do FGTS;

b) Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com competéncia referente ao més/meses
das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos;

¢) GFIP completa da Obra;

d) Matricula CNO;

e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da OBRA e/ou dos SERVICOS DE
ENGENHARIA medidos, uma com relagéo dos efetivos e outra com dos substitutos;

f) Relag&o dos trabalhadores efetivos da obra em questéo;

10.6- O fiscal responsavel deve fazer a medigao “in loco” dos servigos finalizados e entregues.

10.7 - A aprovagdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada nio a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DO CONTRATO

A CONTRATADA prestou garantia na modalidade de , no valor de R$ equivalente a 5% do valor total do
Contrato.

Paragrafo Primeiro — A Administragdo se utilizara da garantia para assegurar as obrigagdes associadas ao Contrato,
podendo recorrer a esta, inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir-se dos prejuizos
que lhe forem causados em virtude do descumprimento das referidas obrigagdes. Para reparar esses prejuizos,
podera a CONTRATANTE ainda reter créditos.

Paragrafo Segundo - Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigagdes assumidas no Contrato
serdo descontados da garantia caso ndo venham a ser quitados no prazo de 03 (trés) dias teis, contados da
ciéncia da aplicagéo da penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a CONTRATADA pela diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragéo ou cobrada judicialmente.

Paragrafo Terceiro - Em caso de extingdo do contrato decorrente de falta imputavel &8 CONTRATADA, a garantia
revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranga de eventual diferenga que venha a ser
apurada entre o importe da garantia prestada e o débito verificado. /
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1) Caso seja utilizada garantia modalidade de Caugio em Dinheiro (art. 96, § 1°, Il, 12 parte, da Lei
Federal n° 14.133/2021):
Paragrafo Quarto - Na hipotese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu valor original devera ser
integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias uteis, exceto no caso da cobranga de valores de multas
aplicadas, em que esse sera de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da utilizagdo ou da notificagéo pelo
[6rgéo ou entidade], o que ocorrer por Gltimo, sob pena de resciséo administrativa do Contrato.
Paragrafo Quinto - Sempre que houver alterag&o do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei Federal n°
14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete) dias Uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do
correspondente aviso, sob pena de aplicagao das sangées previstas neste Contrato.
Paragrafo Sexto - A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o integral cumprimento do Contrato,
mediante ato liberatério da autoridade contratante, de acordo com o art. 465 do RGCAF e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

2) Caso seja utilizada garantia na modalidade de Sequro-Garantia (art. 96, § 1°, Il, da Lei Federal n°
14.133/2021)
Paragrafo Quinto - A apolice devera ter vigéncia idéntica ao prazo do contrato, acrescidode __ (___ ) dias para
apuragdo de eventual inadimplemento da Contratada — ocorrido durante a vigéncia contratual — e para a
comunicagéo do inadimplemento a seguradora, com clausula de renovagdo até a extingdo das obrigagdes da
CONTRATADA, vinculada a reavaliaggo do risco.
Paragrafo Sexto - A apolice devera conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar ao
CONTRATANTE e &8 CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a apdlice sera ou ndo
renovada.
Paragrafo Sétimo - No caso de a seguradora n&o renovar a apdlice de seguro-garantia, a Contratada devera
apresentar garantia de valor e condigdes equivalentes, para aprovagdo do Contratante, antes do vencimento da
apolice, independentemente de notificagdo, sob pena de caracterizar-se inadimpléncia e serem aplicadas as
penalidades cabiveis.
Paragrafo Oitavo - As apdlices emitidas n&o poderdo conter obrigagGes, restrigdes ou disposigdes que contrariem as
disposigdes do presente CONTRATO e deverao conter declaragéo expressa da companhia seguradora, da qual conste
que conhece integralmente este contrato.
Paragrafo Nono - A CONTRATADA encaminhara ao Contratante copia das apdlices de seguro, antes da assinatura
do contrato,
Paragrafo Décimo - Sempre que houver alteragéo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei Federal n°
14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete) dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do
correspondente aviso, sob pena de aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato.
Paragrafo Décimo Primeiro - A garantia contratual so sera liberada ou restituida com o integral cumprimento do
Contrato, mediante ato liberatério da autoridade contratante.

3) Caso seja utilizada a garantia na_modalidade Fianca-Bancaria (art. 96, § 1°, lll, da Lei Federal n°
14.133/2021):
Paragrafo Quarto - A fianga bancéria formalizar-se-a através de carta de fianga fornecida por instituigao financeira
devidamente autorizada a operar no pais pelo Banco Central do Brasil.
Paragrafo Décimo Segundo - A fianga bancaria sera apresentada com firma devidamente reconhecida em cartorio,
exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade pode ser aferida junto aos certificadores
digitais devida e legalmente autorizados.
Paragrafo Décimo Terceiro - A fianga bancaria devera ter prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia
deste contrato, acrescido de _ | ) dias para apuragdo de eventual inadimplemento da CONTRATADA —
ocorrido durante a vigéncia contratual — e para a comunicago do inadimplemento a institui¢do financeira.
Paragrafo Décimo Quarto - No instrumento de fianga bancéria constara rendncia expressa do fiador ao beneficio de
ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Codigo Civil Brasileiro, bem como sua expressa afirmagao que,
como devedor solidario, fara o pagamento ao Contratante, independentemente de interpelagdo judicial, caso o
afiangado n&o cumpra suas obrigagées.
Paragrafo Décimo Quinto - Sempre que houver alteragéo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei
Federal n® 14.133/2021, a garantia serd complementada no prazo de 7 (sete) dias uteis do recebimento, pela
CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicagdo das sangoes previstas neste Contrato. ’ 4
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Paragrafo Décimo Sexto - A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o integral cumprimento do
Contrato, mediante ato liberatorio da autoridade contratante.

4) Caso seja utilizada garantia modalidade Caugdo Titulos Publicos (art. 96, § 1°, I, 22 parte, da Lei
Federal n° 14.133/2021):
Paragrafo Décimo Sétimo - A contratada entregara, até a data da assinatura do contrato, os Titulos da Divida Péblica
emitidos na forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia ou
6rgao que o suceder, no Orgéo responsavel pela contratagéo, para aferigéo de sua legalidade, registro e anexagéo ao
processo de contratagao.
Paragrafo Décimo Oitavo - Sempre que houver alterago do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei
Federal n° 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete) dias uteis do recebimento, pela
CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicag&o das sangdes previstas neste Contrato.
Paragrafo Décimo Nono - A garantia contratual s sera liberada ou restituida com o integral cumprimento do
Contrato, mediante ato liberatorio da autoridade contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PRAZO

A contratagdo ter4 eficacia a partir da data da assinatura e vigorara por 12 (doze) meses.

Paragrafo Primeiro - Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes do Cronograma Fisico-
Financeiro (Anexo).

Paragrafo Segundo - O prazo de execugéo das obras e/ou servigos podera ser prorrogado ou alterado nos termos da
Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Terceiro - No caso de servigos e fomecimentos continuos, o contrato podera ser prorrogado na forma dos
arts. 107 e 106, §2°, da Lei Federal n° 14.133/2021, e das demais normas aplicaveis.

Paragrafo Quarto - O periodo de conservagdo por conta da CONTRATADA sera de dias, a contar do aceite
provisorio, sem prejuizo da garantia legal.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - CRONOGRAMA

O programa minimo de progress&o dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a previsdo das etapas
constantes do Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo).

CLAUSULA DECIMA QUINTA - REGIME DE EXECUGAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

As obras efou servigos objeto do presente Contrato serdo executados sob o regime de Empreitada por Prego Global,
conforme as especificagdes constantes do Termo de Referéncia ou Projeto Basico e, quando for o caso, do Projeto
Executivo, da Descrigao dos Servigos, do Escopo dos Servigos ou do Memorial Descritivo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

S&o obrigagées da CONTRATADA:

| - Realizar as obras efou os servicos de acordo com todas as exigéncias contidas no Termo de Referéncia ou
Projeto Basico €, quando for o caso, no Projeto Executivo na Descrigdo dos Servigos, no Escopo dos Servigos ou no
Memorial e na Proposta;

Il - Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execugédo dos
trabalhos;

lll" - Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que
causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugao do objeto deste Contrato, respondendo por si,
seus empregados, prepostos e sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas:

IV - Apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo as obras efou aos servicos nas datas devidas,
responsabilizando-se integraimente pelas penalidades decorrentes da falta de apresentagéo;

V- Atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

VI - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade, as obras e/ou servios
recusados pelo CONTRATANTE no prazo determinado pela Fiscalizag&o;

VIl - Responsabilizar-se, na forma do Contrato, por todos os 6nus, encargos e obrigagbes comerciais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagao em vigor, bem como por todos/aé
gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria & completa realizagéo dos servigos até o seu térm'\no: , i
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a) em caso de ajuizamento de agdes trabalhistas em face da CONTRATADA, decorrentes da execugao do presente
Contrato, com a incluséo do Municipio ou de entidade da Administrag&o Publica indireta como responsavel subsidiario
ou solidario, o CONTRATANTE poderé reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores cobrados, que serdo
complementados a qualquer tempo com nova retengéo em caso de insuficiéncia;

b) no caso da existéncia de débitos tributarios ou previdenciarios, decorrentes da execugao do presente Contrato,
que possam ensejar responsabilidade subsidiaria ou solidaria do CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderéo ser
retidas até o montante dos valores cobrados, que serdo complementados a qualquer tempo com nova retengao em
caso de insuficiéncia;

¢) as retengdes previstas nas alineas “a” e “b" poderdo ser realizadas tao logo tenha ciéncia o Municipio ou o
CONTRATANTE da existéncia de ag&o trabalhista ou de débitos tributarios e previdenciarios e serdo destinadas ao
pagamento das respectivas obrigagdes caso o Municipio ou entidade da Administragdo Publica indireta sejam
compelidos a tanto, administrativa ou judicialmente, ndo cabendo, em nenhuma hipétese, ressarcimento &
CONTRATADA;

d) eventuais retengdes previstas nas alineas “a” e ‘b” somente serdo liberadas pelo CONTRATANTE se houver
justa causa devidamente fundamentada.

VIl - Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas dela provenientes, pelos
equipamentos, acessorios necessarios a fiel execugdo das obras e/ou dos servicos contratados, assim como pela
limpeza final da obra;

IX - Responsabilizar-se, na forma do Contrato, pela qualidade dos servigos executados e dos materiais
empregados, em conformidade com as especificagdes do Projeto Basico/Termo de Referéncia, com as normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelo(a)
setor do 6rgéo ou entidade contratante responsavel pela fiscalizagdo da execugdo do contrato, assim como pelo
refazimento do servigo e a substituigdo dos materiais recusados, sem 6nus para o(a) CONTRATANTE e sem prejuizo
da aplicagéo das sangdes cabiveis;

X - Manter as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no Edital durante todo prazo de execug&o contratual;
Xl - Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes, registros, processos e
licengas relativas a execugdo deste Contrato, eximindo 0 CONTRATANTE das consequéncias de qualquer utilizagdo
indevida;

XIl - Responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e érgdos publicos, inclusive o
licenciamento ambiental;

Xlll - Observar o disposto no Decreto Municipal n° 048/2023/GP, no que couber.

XV - Cumprir durante toda a execugéo do contrato as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.
XV -Manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do contrato;

XVl - Se comprometer a ndo subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rg&o ou entidade
contratante ou com agente publico que atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

XVIl - Informar enderego(s) eletrdnico(s) para comunicag&o e recebimento de notificagdes e intimagdes, inclusive
para fim de eventual citag&o judicial;

XVIll. - Comprovar o cadastramento de seu enderego eletrdnico perante os orgédos do Poder Judiciario, mantendo
seus dados atualizados para fins de eventual recebimento de citagdes e intimagdes;

XIX - Comprovar a implantag&o de programa de integridade nas contratagGes de obras, servigos e fornecimentos
de grande vulto, de que trata 0 § 4° do art. 25 da Lei Federal n° 14.133/2021:

XX - Efetuar a retengao na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos feitos as pessoas fisicas e juridicas,
com base na Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, pelo fornecimento de bens ou prestagao de
servios em geral, inclusive obras, observadas as exigéncias constantes no ordenamento.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

S&o obrigagées do CONTRATANTE:

| - Realizar os pagamentos na forma e condigdes previstas neste Contrato;
Il - Realizar a fiscalizagao do objeto contratado.




CPL de Itapajé

FLS. 409

RUBRICA &
\

<

CLAUSULA DECIMA OITAVA - RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

O recebimento do objeto do contrato previsto na CLAUSULA SEGUNDA se dara mediante a avaliagdo de servidores
designados pelo [autoridade competente], na forma do Decreto Municipal n° 048/2023/GP, que constatarao se o objeto
entregue atende a todas as especificagdes contidas no Termo de Referéncia.

Paragrafo Primeiro - O objeto do presente contrato sera recebido em tantas parcelas quantas forem as relativas ao
pagamento.

Paragrafo Segundo - As obras e/ou servigos executados em desacordo com a especificagdo do Edital e seus Anexos,
e da Proposta deverdo ser recusados pela Comissao responsavel pela fiscalizagdo do contrato, que anotara em
registro proprio as ocorréncias e determinara o que for necessério a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.
No que exceder & sua competéncia, comunicara o fato a autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificagao.
Paragrafo Terceiro - Na hipotese de recusa de recebimento, a CONTRATADA devera reexecutar 0s Servigos nao
aceitos, em prazo a ser estabelecido pela CONTRATANTE, passando a contar os prazos para pagamento e demais
compromissos do CONTRATANTE da data da efetiva aceitagdo. Caso a CONTRATADA ndo reexecute os Servigos
nao aceitos no prazo assinado, a CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar a sua execugao as expensas da
CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Paragrafo Quarto - O objeto do presente Contrato sera recebido:

a) Provisoriamente mediante apresentagéo da quitagao do ISS, do comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de
todos os empregados atuantes na obra, assim como Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Certidao
Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo valida.

b) definitivamente, apos o decurso do prazo de conservagao e verificada a perfeita adequagéo do objeto aos termos
contratuais.

Paragrafo Quinto - O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga
da obra e/ou servigo, nem a ético-profissional, pela prefeita execugao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORGA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de forga maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do
Contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. N&o serdo consideradas
quaisquer alegagdes baseadas em ocorréncias ndo comunicadas e nem aceitas pela Fiscalizagdo nas épocas
oportunas. Os motivos de forga maior e caso fortuito poderéo autorizar a suspensdo da execugdo do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA - SUSPENSAO DA EXECUGAQ
E facultado a0 CONTRATANTE suspender a execugo do Contrato e a contagem dos prazos mediante justificativas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - SANGOES ADMINISTRATIVAS
Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, o(a)[érgéo ou entidade] podera, sem prejuizo/ responsabilidade civil
e criminal que couber, aplicar as seguintes sangées, previstas no art. 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021:

(e)  Adverténcia;

()  Multa;

(g) Impedimentode licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

(h)  Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Paragrafo Primeiro - A aplicag&o da sangao prevista na alinea “b” observara os seguintes parametros:

1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois decimos por cento) por dia Util sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso na execugo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o décimo quinto
dia util e a critério da Administragdo, no caso de execugao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipotese, inexecugao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenga;

2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de
atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecugéo parcial da
obrigag&o assumida;

3) 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo ndo atendido d
em caso de inexecugao total da obrigagéo assumida;

ontrato,
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4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2,
abaixo; e

5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia (til de atraso na apresentagdo da garantia (seja
para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias Uteis autorizara 0 CONTRATANTE a promover a rescis&o do Contrato.

6) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos sero consideradas independentes entre si.

7) Para efeito de aplicag&o de multas, &s infragées sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU  |CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU

1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, leséo 05
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, a 04
execucao das obras e/ou servicos:

3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, 03
por empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar providéncia determinada pela fiscalizagdo, por obra 02
e/ou servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir  determinagdo formal ou instrugdo complementar do 6rgéo 02
fiscalizador, por ocorréncia;

6 Substituir empregado alocado que n&o atenda as necessidades da obra e/ou 01
servico, por funcionério e por dia;

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos nao previstos nesta 03
tabela de multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo érgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia; \
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8 Indicar e manter durante a execugac do contrato os prepostos previstos no 01
Contrato;

Paragrafo Segundo - As sangbes somente serdo aplicadas apos o decurso do prazo para apresentagdo de defesa
prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, observadas as demais formalidades
legais.

Paragrafo Terceiro - As sangdes previstas nas alineas “a’, “c” e “d" do caput desta Clausula poderéo ser aplicadas
juntamente com aquela prevista nas alineas “b”, e ndo excluem a possibilidade de rescis&o unilateral do Contrato.
Paragrafo Quarto - As multas deveréo ser recolhidas no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados da ciéncia da
aplicagao da penalidade ou da publicagéo no Diério Oficial do municipio de Itapajé - CE do ato que as impuser.
Paragrafo Quinto - As multas aplicadas poder&o ser compensadas com valores devidos 8 CONTRATADA mediante
requerimento expresso nesse sentido.

Paragrafo Sexto - Se, no prazo previsto nesta Clausula, néo for feita a prova do recolhimento da multa, promover-se-
a0 as medidas necessarias ao seu desconto da garantia prestada, mediante despacho regular da autoridade
contratante.

Paragrafo Sétimo - Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera o contratado pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administrag&o ou cobrada judicialmente.

Paragrafo Oitavo - Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia, o valor desta devera ser
recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisdo administrativa do Contrato.

Paragrafo Nono - Ressalvada a hipotese de existir requerimento de compensagdo devidamente formalizado, o
CONTRATANTE suspender4, observado o contraditério e ampla defesa, os pagamentos devidos &8 CONTRATADA até
a comprovagao do recolhimento da multa ou da prova de sua relevagéo por ato da Administragdo, bem como até a
recomposigao do valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo decisdo
fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de pagamento.

Paragrafo Décimo- Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o valor dos pagamentos ainda devidos
sao suficientes a satisfagao do valor da multa, o processo de pagamento retomara o seu curso.

Paragrafo Décimo Primeiro - As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b” do caput desta Clausula
nao possuem carater compensatorio, e, assim, o pagamento delas ndo eximira a CONTRATADA de responsabilidade
pelas perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

Paragrafo Décimo Segundo - A aplicagdo das sangdes estabelecidas nas alineas ‘a", ‘b" e “c” do caput desta
Clausula € da competéncia do(a) setor competente do 0rgdo ou entidade contratante e a da alinea ‘d’ é da
competéncia exclusiva do titular do 6rgéo ou autoridade maxima da entidade CONTRATANTE Secretaria de Educagédo
por meio da qual foi celebrado o contrato ou a que esta vinculada a entidade contratante].

Paragrafo Décimo Terceiro - A aplicagdo das sangoes previstas no item 21,2 ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigagéo de reparagao integral do dano causado & Administragéo Publica,

Paragrafo Décimo Quarto - A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administrag&o, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relagéo de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, 0
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - RECURSOS

A CONTRATADA poderé apresentar:

a) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, no prazo de 15
(quinze) dias uteis contados da intimag&o da aplicagdo das penalidades estabelecidas nas alineas “a”, “b", “c” e “d"
do caput da Clausula anterior;

b) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, no prazo de 3(trés)
dias uteis contados da intimagdo da extingdo do contrato quando promovido por ato unilateral e escrito 4da
Administragao; rd

¢) Pedido de Reconsideragéo no prazo de 15 (quinze) dias uteis contados da ciéncia d@ aplicacao da
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penalidade estabelecida na alinea “e” do caput da Clausula anterior:

Paréagrafo Unico - Os recursos a que aludem as alineas “a” e “b” do caput da presente Clausula serdo dirigido§ a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo reconsiderar a decisdo recorrida, encaminhara o
recurso com sua motivagéo & autoridade superior para decisao.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - EXTINGAO

O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na ocorréncia das hipoteses
previstas no art. 137, incisos | a IX, da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante decisdo fundamentada, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa, e observado o art. 138, § 2°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro - A extingdo operara seus efeitos a partir da publicagdo do ato administrativo no Portal do
Municipio e Portal de Licitagdes do Tribunal de Contas do Estado do Ceara.

Paragrafo Segundo - Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira imediatamente o seu objeto no local e no
estado em que a sua execugao se encontrar.

Paragrafo Terceiro - Na hipotese de extingéo por culpa da contratada, a CONTRATADA, além das demais sangdes
cabiveis, ficara sujeita & multa de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda,
sobre o valor do Contrato, conforme o caso, na forma da Clausula Terceira e da Clausula Décima Sexta, caput, alinea
‘c’, deste Contrato.

Paragrafo Quarto - A multa referida no paragrafo anterior n&o tem carater compensatorio e sera descontada do valor
da garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades anteriormente
aplicadas, podera ser compensado com eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto - Nos casos de extingdo com culpa exclusiva da CONTRATANTE, deverao ser promovidos:

(a)  adevolugdo da garantia;

(b)  os pagamentos devidos pela execugao do Contrato até a data da extingéo;

(c)  opagamento do custo de desmobilizagao, caso haja;

(d)  oressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.

Paragrafo Sexto - Na hipotese de extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta somente tera direito ao
valor das faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da rescisdo do Contrato, apos a
compensagao prevista no paragrafo quarto desta Clausula.

Paragrafo Sétimo - No caso de extingdo amigavel, esta sera reduzida a termo, tendo a CONTRATADA direito aos
pagamentos devidos pela execugéo do Contrato, conforme atestado em laudo da comissio especial designada para
esse fim e a devolugdo da garantia.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

A CONTRATADA ndo podera subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE e
sempre mediante instrumento proprio, a ser publicado na imprensa oficial.

Paragrafo Unico - A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel com a CONTRATADA por todas as

obrigagBes legais e contratuais decorrentes do objeto do Contrato, nos limites da subcontrataco, inclusive as de
natureza trabalhista e previdenciaria.

CLAUSULA VISEGIMA QUINTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA
Os recursos necessarios a execugio das obras e/ou servicos ora contratados correrdo a conta do Programa de
Trabalho, Cédigo de Despesa , tendo sido empenhada a importancia de

R$ , por meio da Nota de Empenho n° __| ficando o restante a ser empenhado a conta do orgamento do
proximo exercicio.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - FORO

Fica eleito o Foro de Itapajé — CE, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as
partes desde j& a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - PUBLICAGAO
O CONTRATANTE promovera a publicagdo do extrato deste instrumento no Diario Oficial do Municipio, além/da
divulgacéo no Portal de Licitagdes do Tribunal de Contas do Estado do Ceara, as expensas da CONTRAT'A[_)A\. ]

N
—1UX
(X0

i



CPL de Itapajé

PREFEITURA DE FLs. 4 5OC

ITAPAJE

A \
CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - FISCALIZAGAO FINANCEIRA E ORGAMENTARIA

O CONTRATANTE providenciara a remessa de copias auténticas do presente instrumento ao Tribunal de Contas do
Municipio na forma da legislagéo aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - DISPOSIGOES FINAIS
a) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
b) Na contagem dos prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e considerar-se-d0 os dias

consecutivos, salvo disposicdo em contrario. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no
CONTRATANTE.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em( ) vias de igual teor e forma.

Itapajé - CE, de de

SECRETARIA DE
CONTRATANTE

CONTRATADA
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ANEXO VIil - MODELO DE PROPOSTA

A

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 06.05.2024.01-CE
(Processo Administrativo n° 24.04.2024/02)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE
REF. CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06.05.2024.01-CE

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE
REFORMA E CONCLUSAO DE DIVERSAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, NA SEDE E NOS

DISTRITOS DO MUNICIPIO DE ITAPAJE - CE.

LOTE 01
ITEM ESPECIFICACAO DO PRODUTO QUANT. | UNID. VALOR
TOTAL DO
. j ORCAMENTO
01 | CONCLUSAO DE QUADRA COBERTA COM 1 Servico |[R$ _
VESTIARIO - IRATINGA - ANEXA A ESCOLA ()
ANGELICA VIEIRA, LOCALIZADA NA RUA
PREFEITO JOSE VIEIRA, DISTRITO DE
IRATINGA, ITAPAJE/CE
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ (EM ALGARISMO E POR EXTENSO)
LOTE 02
ITEM ESPECIFICACAO DO PRODUTO QUANT. | UNID. VALOR
TOTAL DO
ORCAMENTO
02 | CONCLUSAO DE QUADRA COBERTA COM 1 Servico | R$
VESTIARIO - SAO FRANCISCO - ANEXA A (N

ESCOLA PADRE MANUEL LIMA E SILVA,
LOCALIZADO NA AV. 06, QUADRA 06,
LOTEAMENTO ALTA VISTA, BAIRRO SAO
FRANCISCO, ITAPAJE-CE

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ (EM ALGARISMO E POR EXTENSO)

LOTE 03
ITEM ESPECIFICACAO DO PRODUTO QUANT. | UNID. VALOR
TOTAL DO
ORCAMENTO
03 | CONSTRUGAO DE COBERTA DE QUADRA 1 Servico |[R$ ___
POLIESPORTIVA - SA0 JOAQUIM - ANEXA A )
ESCOLA BASTOS FILHO, LOCALIDADE DE
SAO JOAQUIM, ITAPAJE-CE

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ (EM ALGARISMO E POR EXTENSO)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$
Proponente:

(EM ALGARISMO E POR EXTENSO)
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Endereco:

CNP]J:

E-mail:

Telefone: (celular, fax, e-mail)

Representante Legal: (nome, nacionalidade, estado civil, profissao, RG, CPF, domicilio)
Banco, Agéncia e n? da conta corrente

Validade da Proposta: dias, contados da data de sua emissio.

*OBS: ANEXAR A PROPOSTA, 0 ORCAMENTO E DEMAIS PECAS, CONFORME ANEXO 1 DO

EDITAL.

(cidade)(UF), ___de de

Identificacdo do Representante Legal
(nome e cargo)
Assinatura
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AVISO DE LICITACAO

AVISO DE LICITACAO. A(O) Prefeitura Municipal de Itapajé, por intermédio do(a) Agente de
contratacao, torna publico que fara licitagio na modalidade CONCORRENCIA na forma
ELETRONICA ne. 06.05.2024.01-CE, tipo menor preco global, cujo objeto é Contratagdo de
empresa especializada para execu¢do de obra de reforma e conclusio de diversas quadras
poliesportivas, na sede e nos distritos do Municipio de Itapajé - Ce, conforme especificacdes
detalhadas no edital e seus anexos. O recebimento das propostas através do site:
https://compras.m2atecnologia.com.br/ dar-se-3 a partir das 17:30 horas do dia 03 de junho de
2024, com data de abertura das Propostas no dia 17 de junho de 2024, as 09:00 horas e inicio de
disputa de pregos no dia 17 de junho de 2024, as 10:00 horas. O Edital estard disponivel nos
Sites: https://compras.m2atecnologia.com.br/ ou https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/.
Os interessados poderdo obter informacgées detalhadas no setor da Comissdo de Licitagao, em

dias de expediente normal. Itapajé — CE, 28 de maio de 2024. Franciano Franca Cordeiro — Agente
de Contratacdo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato N° 0801.01/2024-03 oriundo da Tomada de Pregos n? 0906.01/2022-
03 cujo objeto & a contratagdo de pessoa juridica para prestagdo dos servicos de
adequagdo de terreno localizado no bairro planalto dos lemos para receber o projeto de
areninha do Governo do Estado, junte a Secretaria de Esporte do Municipio de Cedro/CE.
Contratante: Secretaria de Esporte. Contratada: Barbosa Construcoes e Servicos LTDA com
sede em Lavras da Mangabeira - CE, 4 Rua Vicente Favela, N® 325, Centro, CEP: 63.300-00,
inscrita no CNPJ sob o N© 41.332.445/0001-56, neste ato representada por sua proprietaria
a Sra. Tereza Maria Barbosa, inscrita no CPF sob ne *%%584.963-**. 0 valor Contratual
global importa na quantia de RS 561.283,47 {quinhentos e sessenta e um mil, duzentos e
oitenta e trés reais e quarenta e sete centavos). As despesas decorrentes do contrato a ser
celebrado com o vencedor, serdo consignadas na seguinte dotacdo orgamentaria
27.122.0002.2.022 e Elemento de Despesas 4490.51.00. Da Vigéncia: O prazo para a
execucdo das obras / servigos objeto deste Contrato sera de 04 (quatro) meses, apds a
data de assinatura e entrega formal, a Licitante vencedora, da Ordem de Servico expedida
pela Secretaria de Esporte da Prefeitura Municipal de Cedro e vigéncia contratual ate 31 de
dezembro de 2024. Assina pela Contratante: Manoel Bezerra Filho - Ordenador de
Despesas do Fundo Geral. Cedro - CE, 09 de janeiro de 2024, Tdlio Lima Sales - Presidente
da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contrato n” 2024.05.23.002. Objeto: Recuperagio de estradas vicinais com revestimento
primario nos trechos que liga o Distrito de Monte Castelo a Barreiras Brancas no municipio
de Choro- CE, Conf. MAPP 2546, de responsabilidade da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Fundamentagdo Legal: Lei n® 14.133, de 2021, e demais legislagdo aplicavel
e, ainda, de acordo com as condicbes estabelecidas neste Edital. Valor do contrato: RS
2.080.315,88 (Dois milhdies e oitenta mil e trezentos e quinze reais e oitenta e oito
centavos). Dotacdo Orgamentaria: 04 01 26 782 0014 1.007 - Construgéo, Restauracdo
Conservagdo Obras de Infraestrutura Fisica de Vias Publica - Elemento de Despesa:
4.4.90.51.00. - Duracio do Contrato: Vigera Até 23 de novembro de 2024. Contratante:
Manoel Marcos de Holanda Juca Contratado: Locax Locacoes e Servicos Ltda, Cnpj:
26.669.235/0001-64 - Assina Pela Contratada: Thayan Barboza Silva,

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

12 ADITIVO ao Contrato N2 2023.11.28.001, resultante da Concorréncia Publica N 001-
2023-CP - Unidade Administrativa: Secretaria De Infraestrutura - Objeto: Contratagdo para
readequagio de estrada vicinal no trecho da CE 456 A localidade de Sitio Alegre ao Distrito
de Barbada no municipio de Chord - CE. PT 1085673-46 de responsabilidade da Secretaria
de Infraestrutura do municipio de Chord. Vigéncia: prazo de execugac e vigéncia até 21 de
dezembro de 2024. - Contratada: Projetar Construgdes e servigos Ltda - ME - Assina Pela
Contratada: Jessica Gomes Romério - Assina Pela Contratante: Manoel Marcos De Holanda
Jued

AVISO DE HOMOLOGAGAO E ADJUDICACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2-2024-SEINFRA-CE

Objeto: Recuperagio de estradas vicinais com revestimento primario nos
trechos que liga o Distrito de Monte Castelo & Barreiras Brancas no municipio de Choro -
CE, CONF. MAPP 2546. de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Aos
vinte dias do més de maio de dois mil e vinte € quatro, apos constatada a regularidade dos
atos procedimentais, a autoridade competente, ofa) Sr(a). Manoel Marcos De Holanda
Jucd, Homologa a adjudicacdo da licitagio na modalidade Concorréncia publica na forma
Eletrénico ne 002-2024-SEINFRA-CE, referente ao Processo Administrativo n® 20240122001,
Resultado da Homologagio Homologado para a Empresa: Locax Locacoes e Servicos Eireli
inscrita no CNPI/MF N2 26.669.235/0001-64, pelo melhor valor de R$ 2.080.315,88 {dois
milhes e oitenta mil, trezentos e quinze reais e oitenta e oito centavos), em 20/05/2024.
Assim, nos termos da legislagao vigente, fica o objeto Homologado o presente
procedimento e adjudicado o objeto da licitagio, nos termaos do juigamento da Comissdo
de Contratagdo, o gual é considerado parte integrante e indissocidvel deste termo. Ao
Setor Contabil-financeiro para as providéncias cabiveis. Nolifique-se ofs) licitante(s)
vencedor(es) para assinatura do instrumento contratual no prazo indicado no Instrumento
Convocatorio. Ciéncia aos interessados,

Chord-CE, 20 de maio de 2024. .
MANOEL MARCOS DE HOLANDA JUCA
Ordenador de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO

AVISO DE HOMOLOGACAD E ADIUDICACAO
CONCORRENCIA N° 2023.12.01.1

Objeto: Contratacio Dos Servicos De Engenharia Para Pavimentacio Em
Diversas Localidades No Municipio De Crato/Ce. Empresa vencedora: GR Magquinas
Empreendimentos Eireli - Me, inscrita no CNPJ n° 21.868 248/0001-49, com o seguinte
valor: RS 5.196 739,88, considerando que a presidenta da comissdo de licitagdo dn
municipio garantiv durante todo o procedimento licitatorio a fiel observancia ao principio
constitucional, de responsabilidade da secretaria municipal de infraestrutura do municipio,
Itale Samuel Gongalves Dantas; dou fe aos atos da presidenta, para tanto, venho
ho{go(ogar e adjudicar o processo acima citado, para que produza os seus efaitos legais e
juridicos.

_ Crato-CE, 23 de maio de 2024.
ITALO SAMUEL GONCALVES DANTAS
Secretario de infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
EXTRATO DO CONTRATO

Extrato do Contrato N# 2705.01/2024 - SMDU - Referente ao Processo Administrativo de
Tomada de Precos N¢ 2012.01/2023-SMDU. Partes: Municipio de Fortim, através da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano; Objeto: contratacdo de empresa especializada para
execucdo de pavimentagio em diversas ruas do Pontal de Maceid no Municipio de Fortim-
CE; através da Secretaria de Besenvolvimento Urbano., Contratado: GTM Engenharia LTDA,
inscrita no CNPJ sob n® 42.340.181/0001-45; Valor Global: RS 2.978.874,54 (dois milhdes,
novecentos e setenta e oito mil, oitocentos e setenta e guatro reais e cinquenta e quatro
centavos); Vigéncia: prazo de ateé 180 (cento e oitenta) dias; Assina pela Contratante:
;ragg;i‘n Ribeiro da Costa - Secretério de Desenvolvimento Urbano. Fortim/CE, 28 de Maio
e 3

AVISO DE HOMOLOGACAQ E ADIUDICACAO
TOMADA DE PRECOS N¢ 2012.01/2023-SMDU

O Municipio de Fortim, resolve Adjudicar o objeto Licitado, no vaior global de RS
2.978.874,54 (dois milhGes, novecentos e setenta e oito mil, aitocentos e setenta e quatro reais
& cinquenta e quatro centavos) § Empresa GTM Engenharia LTDA, e Homologar o presente
Processo Licitatorio Tomada de Precos Ne 2012.01/2023-SMDU, Objeto: contratacio de
empresa especializada para execucio de pavimentacdo em diversas Ruas do Pontal de Maceio
no Municipio de Fortim-CE; atraves da Secretaria de Desenvolvimente Urbano, Francisco
Ribeiro da Costa - Sec. de Desenvoivimento Urbano

Fortim - CE, 28 de Maio de 2024
FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA
Sec. de Desenvolvimento Urbano
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 'COQUBRI«C,\ ———
AVISO DE LICITACAO /

PREGAO ELETRONICO Ne 15.002/2024 - PERP

O Agente de Contratag3o, torna publico para conhecimento dos interessacos
que a partir do dia 29/05/2024 as 08h (horaric de Brasilia), através do site
www.bllcompras.org.br - "Acesso identificado no link especifico’, em sessdo pblica por
meio de comunicacdo via internet, iniciard os procedimentos de recebimernto das
propostas de precos, encerrando no dia 13/06/2024 as 08h (horario de Brasilia) o
procedimento de recebimento de propostas. A partir das 08:01h {horatic de Brasilia) do dia
13/06/2024 dard nicio a abertura das propostas, e, em seguida, a partir das 09h iniciars
a formalizacio de lances e documentos de habilitagio da licitacdo, cujo objeto: R tro de
precos para futuras e eventuais aquisicdes de medicamentos da tabela abctarma/ guia da
farmécia de "A" A “Z", para atender as necessidades da secretaria da satide do municipio,
o qual encontra-se disponivel no endereco eletrorico acima

PETRUS BARBOSA DE LIMA,
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Ne 2024.05.24.01-PMI/5MS

Secretaria de Saude - Publicagio - Dispensa Eletrénica N 202405 24.01-
PMI/SMS - Objeto: Contratagio de empresa para servico de recargas de oxigénio medicinat
para atender as necessidades da unidade de pronto atendimento (UPA). Julgamento:
Menor Preco. Fase de Lances: 06 de Junho de 2024, das 08h30m as 14h30m. Local: Bols
de Licitagdes e Leiides do Brasit - BLL, no endereco eletrdnico www.bll.org.br  Aviso
Disponivel nos sitios eletronicos www.gov.br/pnep/pt-bi; municipios-licitacoes tee.ce gov.br
e www.bil.org.br. E-mail: saudecpl.publicidade@iguatu.ce.gov.br

iguatu-CE, 28 de Maio de 2024
GILDERLANDIO DUARTE DA COSTA
Agente de Contratacio
AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N¢ 2024.05.13.01-PMI-DIVERSAS

Objeto: Aguisicdo de pegas ¢ acessorios para manutencae da frota de velculos
pertencentes as diversas secretarias do Municipic de lguatu-CE. Modalidade: Pregio
Eletrénico N© 2024.05.13.01-PMI-DIVERSAS. Data da Sessdo: 13 de Junhc de 2024, a partir
das D8h. Edital e Local: https://www licitacaoiguatu.com.br,

lguatu-CE, 28 de Maio de 2024
JOSE CLAUDIANG PINHEIRD
Pregoeirc

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Extrato do Instrumento do Contrato n® S5-CE003/24, resuitante da Concarréncia Eletronica
N¢ SS-CE0C3/24, cujo objeto & a contratagdo de empresa especializada na drea de
engenharia para a prestacdo de servico de implantacdo de methorias habitacionais para ¢
controle da doenga de chagas, conforme Convénio FUNASA - PLATAFORMA + BRASIL N2
937756/2022, de interesse da Secretaria da Sadde do Municipic independéncia/CE
Contratante: Secretaria de Saude. Contratada: ATL Construces e servigos LTDA. Valor
Global: R$ 1.440.451,00 (hum milhio, quatrocentos @ guarenta mil, quatrocentos e
tinquenta e um reais). Dotacdo Orgamentaria: 0401.10.305,1008.1,024 Vigéncia: 180 (cento
e oitenta) dias. Assina pela Contratante: Antdnio Ldi Vieira Coutinho. Assina pela
Contratada: Amanda Witéria Bezerra Lopes. Independéncia-Ce. 28 de maio de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE {PU

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N 72024PEFME

Pelo o presente Aviso e cumprimento a Lei Federal n? 14,133 de 01 de Abril de
2021 e suas alteracdes, o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ipu torna publico que no
dia 13 de Junho de 2024, as 09h, serd realizado o Pregéo Eletronico N® 0072024PEFME,
cujo Objeto é a Aquisicdo de ferramentas e ferragens para atender a necessidade das
diversas Secretarias e Autarquia Municipal de Transito do Municipio de Ipu/Ce. Entrega das
Propostas: A partir desta data, Abertura das Propostas: 13 de junho de 2024, as Q%h
(Horario de Brasilia) no Sitio: https://bnccompras.org br. Local de Acesso ao Edital No
endereco acima e nos links: https://licitacoes.tce.ce.gov, br, http wee.gov.br/ e Porta
Nacional de ContratagBes Publicas (PNCP},

Ipu-CE, 27 de Maic de 2024,
FRANCISCO JOSEMAR PERFIRA PERES
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N& 12.23.05.11.001, decorrente do Processo
Administrativo N¢ 2023.03.23-01PE, cujo objeto é o registro de precos para futura o
eventual contratacdo de empresa para o servico de locagdo de ambiente em pvc, para
suprir a necessidade de espacos adequados dentro das Fscolas do Municipic de
Itaitinga/CE. Contratada; Rawatech Comercio e Industria e Locacao de Produtos em PVC
LTDA - CNPJ N2 42.688.444/0001-01. Fundamento Legal: Art. 57, Inciso |l da Lei Federal NO
8.666 de 21 de junho de 1993, suas alteracdes posteriores, na clausula 42 (quarta) do
Contrato N® 12.23.05.11.001. Prazo de Vigénci 05.2024 3 20.05.2025, podendo ser
prorrogade. Valor Contratual: RS 2.136 000,00 {dois mithé it
reais). Dotagdo Orcamentaria: 12.03.12.361.173.2.054.0000. Elemento de Despesas
3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica, Fonte de recursos
1.540.0000.00. Assina pela contralante: Maris Goretti Frota Martins.  Assina pela
Contratada: Priscylia Moreira da Silva, {taitinga/CE, 15 de maio de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE

AVISO DE LICITACAC
CONCORRENCIA ELETRONICA N© 06.05.2024.01-CE

58 cento e trinta e seis

—»

A(0) Prefeitura Municipal de Itapajé, por intermedio do(a) Agente de ontratacio,
torna plblico que fara licitagdo na modalidade Concorréncia na forma Eletronica n¢,
06.05.2024.01-CE, tipo Menor Prego Global, cujo obieto é Contratacio de empresa
especializada para execugdo de obra de reforma o conclusao de diversas qu
poliesportivas, na sede e nos Distritos do Municipio de Itapajé - Ce, conforme especifi o
detalhadas no Edital e seus Anexos O recebimento das propostas atraves do site
https://compras.m2ater_nciogia‘com.br/ dar-se-a a partir das 17:30 horas do dia 03 de junho de
2024, com data de abertura das Propostas no dia 17 de junho de 2024, as 09:00 horas e inicio
de disputa de precos no dia 17 de junho de 2024, as 10:00 horas, O Edi ard disponive! nos
Sites: https fcompras.m2atecnologia.com.br/ ou http municipios-licitacoes.to
Os interessados poderio obter informacdes detalhadas no setor da Comissdo de Licitaga
dias de expediente normal

tapajé - CE, 28 de maio de 202
FRANCIANO FRANCA
Agente de C
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