



PREFEITURA DE

Caririáçu

Por nossa terra, por nossa gente.

**SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA**

PROJETO BÁSICO

O Município de Caririáçu, Estado do Ceará, deseja Executar: META 09 – I – SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COM OBJETIVO DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS FINALIDADES NO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU – CE. SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU – CE.

As despesas decorrentes de aquisição e transporte de materiais, vigilância e segurança da obra, bem como com encargos sociais, registro no CREA, pagamento de pessoal e quaisquer outras que venham a surgir durante a execução dos serviços supracitados, correrão pôr conta do Empreiteiro ou Empresa Contratada, ficando a Prefeitura isenta de responsabilidades sobre os mesmos.

O prazo para a execução de serviços deverá ser de 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias a contar da data da assinatura do Contrato.

O pagamento dos serviços será realizado conforme medições e execução dos serviços, sendo que a última parcela após a conclusão e a medição e fiscalização dos trabalhos.

O interessado deverá apresentar proposta em 03 (três) vias, datilografadas sem emendas ou rasuras e de igual teor.

As despesas relativas à execução dos serviços correrão a cargo da Prefeitura, sendo previstas Unidade Orçamentária: **02.06** – Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura – **Dotação Orçamentária nº 04.122.0032.2.010.0000** – Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura. **Elemento de Despesa 3.3.90.30.00** – Material de Consumo / Pessoa Jurídica/ Recursos Próprios do Município de Caririáçu – CE.

O Município pagará pelos serviços ora proposto e efetivamente realizados, o valor **MENSAL** igual ou inferior a **R\$ 52.759,68** (Cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), **VALOR GLOBAL** para o Período de **R\$ 633.116,16** (Seiscentos e trinta e três mil, cento e dezesseis reais e dezesseis centavos).

Todo os equipamentos utilizados terão que estar em perfeita condições de uso.


Serão executados conforme as especificações a seguir:

ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO:

OBJETO: META 09 – I – SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COM OBJETIVO DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS FINALIDADES NO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU – CE. SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU – CE.

Trata-se de aquisição de materiais de diversos com objetivo de manutenção em diversas estradas vicinais, passagens e outros finalidades no Município de Caririáçu – CE.

Caririáçu (CE), 02 de março de 2026.


Eng.º Civil João Bosco Pereira Araújo
CREA 16.083 – D/PE.



PREFEITURA DE
Caririáçu
Por nossa terra, por nossa gente.



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu - Ceará - CEP 63220-000 - Telefone-Fax: (088)3547-1122
CNPJ: N.º 06.738.132/0001-00

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

META 09 - I - SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COM OBJETIVO DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS FINALIDADES NO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.

Endereço: SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.

TAB. ORSE 12/2025 E SEINFRA 28.1 - COM DESONERAÇÃO - B.D.I. 15,00%

Data Base: 02/03/2026.

ORÇAMENTO

ITEM	COMP	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR (R\$)	
						UNIT.	TOTAL
META 09	I		META 09 - I - SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COM OBJETIVO DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS FINALIDADES NO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.				
1.0			AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS				
1.1	S08568	ORSE	FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA2 D=0,40M (2025/12)	M	17,00	149,26	2.537,42
1.2	I2186	SEINFRA	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 600MM (NBR 8890:2018)	M	25,00	214,93	5.373,25
1.3	I9538	SEINFRA	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 700MM (NBR 8890:2018)	M	13,00	292,95	3.808,35
1.4	I2187	SEINFRA	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	M	17,00	357,61	6.079,37
1.5	I2183	SEINFRA	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	M	21,00	419,02	8.799,42
1.6	I2327	SEINFRA	ESTACA DE CONCRETO ARMADO PONTA VIRADA, L=2.80M	UN	25,00	43,45	1.086,25
1.7	I6813	SEINFRA	BLOCO DE CONCRETO 9x19x39cm - VEDAÇÃO	UN	417,00	2,53	1.055,01
1.8	I0231	SEINFRA	BLOCO DE CONCRETO 14x19x39cm - VEDAÇÃO	UN	417,00	3,23	1.346,91
1.9	I1339	SEINFRA	LAJE PRE-FABRICADA DE 8CM	M2	25,00	42,78	1.069,50
1.10	I1600	SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	130,00	113,25	14.722,50
			TOTAL ITEM 1.0 - "META 09-I" (MENSAL)				45.877,98
			B.D.I. (15,00%)				6.881,70
			TOTAL GERAL "META 09-I" (MENSAL)				52.759,68
			TOTAL GERAL "META 09-I" (PERÍODO DE 12 MESES)				633.116,16

Importa o Presente Orçamento MENSAL um Total de R\$ 52.759,68 (Cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Importa um VALOR GLOBAL de R\$ 633.116,16 (Seiscentos e trinta e três mil, cento e dezesseis reais e dezesseis centavos).

Caririáçu-CE., 02 de março de 2026.

Eng.º Civil João Bosco Pereira Araújo
CREA - PE - 16.083/D.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

META 09 - I - SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COM OBJETIVO DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS FINALIDADES NO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.

Endereço: SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.

TAB. ORSE 12/2025 E SEINFRA 28.1 - COM DESONERAÇÃO - B.D.I. 15,00%

Data Base: 02/03/2026.

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	COMP	COMP	DESCRIÇÃO	UNID	1	2	3	TOTAL/ PERÍODO (MÊS)	TOTAL/ PERÍODO (ANO)
META 09	I		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO - MOTONIVELADORA (ALUGUEL)						
1.0			AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS						
1.1	S08568	ORSE	FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA2 D=0,40M (2025/12)	M	1,00	17,00	MÊS	17,00	204,00
1.2	I2186	SEINFRA	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 600MM (NBR 8890:2018)	M	1,00	25,00	MÊS	25,00	300,00
1.3	I9538	SEINFRA	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 700MM (NBR 8890:2018)	M	1,00	13,00	MÊS	13,00	156,00
1.4	I2187	SEINFRA	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	M	1,00	17,00	MÊS	17,00	204,00
1.5	I2183	SEINFRA	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	M	1,00	21,00	MÊS	21,00	252,00
1.6	I2327	SEINFRA	ESTACA DE CONCRETO ARMADO PONTA VIRADA, L=2.80M	UN	1,00	25,00	MÊS	25,00	300,00
1.7	I6813	SEINFRA	BLOCO DE CONCRETO 9x19x39cm - VEDAÇÃO	UN	1,00	417,00	MÊS	417,00	5.004,00
1.8	I0231	SEINFRA	BLOCO DE CONCRETO 14x19x39cm - VEDAÇÃO	UN	1,00	417,00	MÊS	417,00	5.004,00
1.9	I1339	SEINFRA	LAJE PRE-FABRICADA DE 8CM	M2	1,00	25,00	MÊS	25,00	300,00
1.10	I1600	SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,00	130,00	MÊS	130,00	1.560,00

Caririáçu-CE., 02 de março de 2026.

Eng.º Civil João Bosco Pereira Araújo
CREA - PE - 116.083/D.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

META 09 - I - SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COM OBJETIVO DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS FINALIDADES NO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.

Endereço: SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.

TAB. ORSE 12/2025 E SEINFRA 28.1 - COM DESONERAÇÃO - B.D.I. 15,00%

Data Base: 02/03/2026.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - GLOBAL																
ITEM	SERVIÇO	VALOR TOTAL MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL PERÍODO (12 MESES /R\$)	%	PRAZO DE EVOLUÇÃO (MÊS)											
					1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
					%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$
META 09	META 09 - I - SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COM OBJETIVO DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS FINALIDADES NO MUNICÍPIO DE CARIRIACU - CE.															
1.0	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS															
	TOTAL ITEM 1.0 - "META 09-I" (MENSAL)	45.877,98	550.535,76		8,33%	45.877,98	8,33%	45.877,98	8,33%	45.877,98	8,33%	45.877,98	8,33%	45.877,98	8,33%	45.877,98
	B.D.I. (15,00%)	6.881,70	82.580,40		8,33%	6.881,70	8,33%	6.881,70	8,33%	6.881,70	8,33%	6.881,70	8,33%	6.881,70	8,33%	6.881,70
	TOTAL GERAL "META 09-I" (MENSAL	52.759,68		100,00%												
	TOTAL GERAL "META 09-I" (PERÍODO DE 12 MESES)		633.116,16		8,33%	52.759,68	8,33%	52.759,68	8,33%	52.759,68	8,33%	52.759,68	8,33%	52.759,68	8,33%	52.759,68
	TOTAL ACUMULADO	52.759,68	633.116,16	100,00%	8,33%	52.759,68	16,67%	105.519,36	25,00%	158.279,04	33,33%	211.038,72	41,67%	263.798,40	50,00%	316.558,08

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - GLOBAL																
ITEM	SERVIÇO	VALOR TOTAL MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL PERÍODO (12 MESES /R\$)	%	PRAZO DE EVOLUÇÃO (MÊS)											
					7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
					%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$
META 09	META 09 - I - SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COM OBJETIVO DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS FINALIDADES NO MUNICÍPIO DE CARIRIACU - CE.															
1.0	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS															
	TOTAL ITEM 1.0 - "META 09-I" (MENSAL)	45.877,98	550.535,76		8,33%	45.877,98	8,33%	45.877,98	8,33%	45.877,98	8,33%	45.877,98	8,33%	45.877,98	8,33%	45.877,98
	B.D.I. (15,00%)	6.881,70	82.580,40		8,33%	6.881,70	8,33%	6.881,70	8,33%	6.881,70	8,33%	6.881,70	8,33%	6.881,70	8,33%	6.881,70
	TOTAL GERAL "META 09-I" (MENSAL)	52.759,68		100,00%												
	TOTAL GERAL "META 09-I" (PERÍODO DE 12 MESES)		633.116,16		8,33%	52.759,68	8,33%	52.759,68	8,33%	52.759,68	8,33%	52.759,68	8,33%	52.759,68	8,33%	52.759,68
	TOTAL ACUMULADO	52.759,68	633.116,16	100,00%	58,33%	369.317,76	66,67%	422.077,44	75,00%	474.837,12	83,33%	527.596,80	91,67%	580.356,48	100,00%	633.116,16

Caririáçu-CE., 02 de março de 2026.

Engº Civil João Bosco Pereira Araújo
CREA 16.083-D/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

META 09 - I - SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COM OBJETIVO DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS FINALIDADES NO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.

Endereço: SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.

TAB. ORSE 12/2025 E SEINFRA 28.1 - COM DESONERAÇÃO - B.D.I. 15,00%

Data Base: 02/03/2026.

COD	DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS			VARIAÇÃO		
	CÁLCULO DO B.D.I. - TCU - LEI 12.844/2013. - ACORDÃO Nº 2622/2013			MÍNIMO 1 QUARTIL	MÁXIMA 3 QUARTIL	MÉDIA
	I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE DESPESAS INDIRETAS		%			
AC	1.1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC	2,57%	2,57	1,50%	4,49%	3,00%
DF	1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS - DF	0,85%	0,85	0,85%	1,11%	0,98%
R	1.3 - RISCO - R	0,56%	0,56	0,56%	0,89%	0,73%
	II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIOS					
S + G	2.1 - SEGUROS / GARANTIAS	0,32%	0,32	0,32%	0,74%	0,53%
L	2.2 - LUCRO	6,20%	6,20	3,50%	6,22%	4,86%
	III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE IMPOSTOS					
	3.1 - PIS	0,65%		0,65%	0,65%	0,65%
	3.2 - COFINS	3,00%		3,00%	3,00%	3,00%
	3.3 - ISS = (BASE DE CÁLCULO 40,00% * 5,00% (ALÍQUOTA) = 2,00%)					
	CPRB (3,6%, Apenas quando tiver desoneração INSS)					
		3,65%	3,65			
	IV - TOTAL DO B.D.I. CORRIGIDO (INCIDÊNCIA SOBRE CUSTO DIRETO)					
			15,00%			
	$B.D.I. = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$		15,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS			11,10%	16,80%	14,02%
	B.D.I. = (ADOTADO)		15,00			

Fornecimento de Materiais e Equipamentos			
PARCELA DO BDI	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Administração Central	1,50%	3,45%	4,49%
Seguro e Garantia	0,30%	0,48%	0,82%
Risco	0,56%	0,85%	0,89%
Despesas Financeiras	0,85%	0,85%	1,11%
Lucro	3,50%	5,11%	6,22%
PIS, COFINS e ISSQN	Conforme legislação específica		

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
TIPO DE OBRA	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Construção de Edifícios	20,34%	22,12%	25,00%
Construção de Rodovias e Ferrovias	19,60%	20,97%	24,23%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas	20,76%	24,18%	26,44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00%	25,84%	27,86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80%	27,48%	30,95%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10%	14,02%	16,80%

Caririáçu-CE., 02 de março de 2026.

Engº Civil João Bosco Pereira Araújo
16.083/D - CREA-PE.



PREFEITURA DE
Caririáçu
Por nossa terra, por nossa gente.



SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura

Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu – Ceará – CEP 63220-000 - Telefone-Fax: (088)3547-1122

CNPJ: N.º 06.738.132/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

META 09 - I - SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COM OBJETIVO DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS FINALIDADES NO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.

Endereço: SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.

TAB. ORSE 12/2025 E SEINFRA 28.1 - COM DESONERAÇÃO - B.D.I. 15,00%

Data Base: 02/03/2026.

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13 Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	48,36	19,04
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	10,70	8,09
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,58	3,55
		84,44	47,48

Horista=84,44%

Mensalista = 47,48%

Caririáçu-CE., 02 de março de 2026.

Eng.º Civil João Bosco Pereira Araújo
CREA - PE - 16.083/D.



PREFEITURA DE
Caririáçu
Por nossa terra, por nossa gente.



SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura

Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu – Ceará – CEP 63220-000 - Telefone-Fax: (088)3547-1122

CNPJ: N.º 06.738.132/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

META 09 - I - SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COM OBJETIVO DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS FINALIDADES NO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.

Endereço: SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.

TAB. ORSE 12/2025 E SEINFRA 28.1 - COM DESONERAÇÃO - B.D.I. 15,00%

Data Base: 02/03/2026.

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA ORSE - 12/2025 (DESONERADA)

ORSE - SE - 2025/12			
COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,84	0,65
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,48	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09	0,07
B9	Férias Gozadas	8,54	6,60
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,35	16,29
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,75	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,72	3,64
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,49	2,70
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	13,47	10,41
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,32	5,99
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,74	6,32

A + B + C + D = 111,36 69,82

Caririáçu-CE., 02 de março de 2026.

Eng.º Civil João Bosco Pereira Araújo
CREA - PE - 16.083/D.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261830811

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOAO BOSCO PEREIRA ARAUJO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1802041109

Registro: 198904992CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU**

CPF/CNPJ: 06.738.132/0001-00

PARQUE PARQUE RECREIO PARAÍSO

Nº: SN

Complemento:

Bairro: **PARQUE RECREIO PARAÍSO**

Cidade: **CARIRIAÇU**

UF: **CE**

CEP: 63220000

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **02/03/2026**

Valor: **R\$ 1.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA LUIS BEZERRA

Nº: SN

Complemento: **SEDE E ZONA RURAL**

Bairro: **DIV. LOC. NA SEDE E Z. RURAL**

Cidade: **CARIRIAÇU**

UF: **CE**

CEP: 63220000

Data de Início: **02/03/2026**

Previsão de término: **31/05/2027**

Coordenadas Geográficas: **-7.046566, -39.285553**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **63220-000**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU**

CPF/CNPJ: 06.738.132/0001-00

4. Atividade Técnica

16 - Execução

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS

Quantidade

Unidade

1,00

un

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

1,00

un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

1,00

un

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS

1,00

un

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

1,00

un

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

1,00

un

14 - Elaboração

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS

Quantidade

Unidade

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ASSESSORIA TÉCNICA NA COORD.DE EQUIPE TÉC. NA ELAB.DE PROJ., ORÇ. E FISCALIZAÇÃO DE SEV. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COM OBJETIVO DE MANUTENÇÃO EM DIV. ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS FINALIDADES NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

João Bosco Pereira Araújo
Eng. Civil - CREA/PE 16.083-D

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x1x0c
Impresso em: 02/03/2026 às 10:50:30 por: , ip: 187.19.187.233

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261830811

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CARIRIACU, RJ de MARÇO de 2026
Local data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
JOAO BOSCO PEREIRA ARAUJO
RNP: 1802041109
Data: 02/03/2026 10:50:30

JOAO BOSCO PEREIRA ARAUJO - CPF: 171.537.353-72

João Bosco Pereira Araújo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU - CNPJ: 06.738.132/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 108,39** Registrada em: 02/03/2026 Valor pago: **R\$ 108,40** Nosso Número: 8218619388

João Bosco Pereira Araújo
Eng. Civil - CREA/PE 16.083-D

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x1x0c
Impresso em: 02/03/2026 às 10:50:30 por: , ip: 187.19.187.233

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará



On the right side of the page -

On the left side of the page -