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APRESENTACAO
Esse trabalho se propde a descrever adequadamente a PAVIMENTACAO EM PEDRA

POLIEDRICA NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE RUSSAS CE, fornecendo

informagdes importantes para execugio da obra.

A obra devera ser executada observando-s¢ as normas técnicas da ABNT vigentes, a Lei
14.133/21 e ao edital e seus anexos, compostos pelos projetos, especificagoes, planilha orgamentaria
¢ cronograma fisico-financeiro.

O relatorio tem como finalidades:

s Apresentar solugdes econdmicas e vidveis para o problema ao nivel de projeto executivo;

» Formecer estimativas das quantidades dos servigos e custos das obras definidas para o
Projeto da referida drea,

e Fornecer pecas graficas (plantas baixas, cortes, se¢des e detalhes), memorial de calculo

¢ especificagdes técnicas.
O Relatorio contém os seguintes capitulos:

e Memorial Descritivo:

o Apresenta a estrutura do relatorio, o resumo do projeto e a equipe que participou
da elaboragfio do projeto, localiza e situagdo descreve os estudos e projetos
desenvolvidos, especificacdes técnicas

e  Orcamentacio:

o Descreve as definigdes ¢ apresenta o Orgamento, Cronograma Fisico-
Financeiro, Memorial de Cilculo dos Quantitativos, Curva ABC, Fonte de
Pregos, Composigdes de Preco Unitario, Cota¢des de Prego, Composi¢do do

BDI, Composigdo dos Encargos Sociais.

EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL

e Engenheira Civil Responsavel:

Katyanne Marques Mendonga
¢ Co-Participagio:

Francisco Emerson Martins de Almeida — Engenheiro Civil

e Engenheira Fiscal:

Katyanne Marques Mendonca
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LOCALIZACAO DO MUNICIPIO

O municipio estd localizado conforme os mapas abaixo:
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CONSIDERACOES SOBRE A OBRA
Consideracdes Gerais:

Trata-se de um projeto que tem por objetivo a pavimentagdo em pedra poliédrica na zona rual
de Russas/Ce, PT- 1089387-11.

As vias deverdo ser pavimentadas de acordo com as larguras e extensdes projetadas, podendo

estas dimensdes serem observadas nas Pecas Graficas da via, com a Planta com Estaqueamento, as

dimensdes da secdo da via, bem como perfil longitudinal,

As dimensdes também poderdo ser observadas no quadro de meméria de quantitativos da rua.

O construtor, para executar a obra, deverd levar em consideragio cstas duas pecas. Para melhor

organizar as pegas graficas e planejamento, existe uma prancha de localizagio que identifica onde

acontecerio as intervencoes,

As vias contempladas no projeto ndo possuem pavimentagio € os projetos a serem executados

nas mesmas serde: Pavimentagdo em pedra poliédrica e drenagem.

IMPORTANCIA DA OBRA:

Melhorar a mobilidade urbana e rural, proporcionando vias de acesso mais
seguras, duraveis e confortaveis para os moradores.

Reduzir os impactos negativos causados pela poeira e pelos alagamentos,
melhorando a qualidade de vida e a satide da populacéo.

Fomentar o desenvolvimento socioecondmico local, facilitando o escoamento de

»
produtos agricolas e o transporte de pessoas, ¢ que pode estimular o comércio e
outras atividades econdmicas.

¢ Gerar emprego ¢ renda durante a execugdo do projeto, com a utilizagdo de mao
de obra local e empresas contratadas para o servigo de pavimentagio.

¢ Escoamento de produtos ceramistas (telha e tijolo, visto que nas referidas
comunidades ha uma grande incidéncia de indastrias ceramistas).

e Fortalecer 0 acesso aos servigos publicos, como transporte escolar, saide e
seguranga,
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Localizagdo dos empreendimentos:
SITIO BOM SUCESSO

Coordenadas Geograficas:

INICIO: 4°55715.11°S, 37°56°54.98°0
FINAL: 4°54'43,16"S, 37°56'29.30"0
Enderego: Sitio Bom Sucesso

Bairro: Zona Rural

CEP: 62900-000

Cidade: Russas/CE

S
Fonte: Google Eanh data da 1magcm 11!’03&025

IPEPACONHA

Coordenadas Geograficas:

INICIO: 4°55°48.59°°S, 37°56°44.21°°0
FINAL: 4°55'29.16"S, 37°56'31.36"0
Enderego: Sitio Ipepaconha

Bairro: Zona Rural

CEP: 62900-000

Cidade: RussastE

Fonte: Google Earth — data da imagem 11/03/2025
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SITIO INGA

Coordenadas Geograficas:

INICIO: 4°57°21.76°°S, 37°56°48.54°0)
FINAL: 4°56'3.57"S, 37°57'2.27"0
Bairro: Zona Rural

CEP: 62900-000

Cidade: Russasf’CE

Fonte: Google Earth — data da imagem 11/03/2025
RAMAL DE FLORES
Coordenadas Geogrificas:
INICIO: 5°3°18.137°S, 38°4°9.34°0
FINAL: 5°3'39.20"S, 38°4'24.72"0
Bairro: Zona Rural
CEP: 62900-000
Cidade: Russas/CE

Fonte: Google Earth — data da imagem 11/03/2025
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Inicio — Ramal de Flores Final — Ramal de Flores

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
Os estudos topograficos foram realizados pela equipe de topografia do municipio, onde os
servigos foram executados de acordo com as Instrucdes de Servigo para Estudo Topografico
para Implanta¢do ¢ Pavimentagio de Rodovias contidas no Manual de Servigos para Estudos ¢

Projetos Rodoviarios do DNIT.

Os estudos topograficos, executados pela Prefeitura Municipal, foram desenvolvidos

basicamente a partir da execucdo das seguintes atividades:

o Locag¢do dos Eixos da rua objeto de intervengéo;
o Segdes Transversais;
0o Amarragoes do Eixo;

O Levantamentos Especiais, Cadastro, Drenagem, Pavimento Existente, etc.;

PROJETO GEOMETRICO
Este projeto estabelecera a caracterizagdo geométrica da via — Eixo Principal, através da

determinacgdo dos parimetros geométricos de seus alinhamentos, horizontal € vertical e se¢io

transversal-tipo.

Os elementos utilizados no desenvolvimento do Projeto Geométrico foram obtidos através do
tevantamento topografico. Estes dados serviram de base para a elaboragio do projeto em planta

e perfil, assim como, para a defini¢io das caracteristicas técnicas ¢ operacionais, tendo-se

adotado a seguinte metodologia:

KATYANNE MARQUES  KaTYANNE MARGULS. ‘m
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o Os alinhamentos horizontais foram definidos de acordo com a topografia local.

o Os alinhamentos verticais foram posicionados proximos is cotas do terreno
natural buscando minimizar, na medida do possivel, a movimentagdo de terras e
respeitando as rampas e concordincia de curvas verticais minimas,
recomendadas pelas normas vigentes. Foram também observadas as alternativas
a drenagem ¢ as concordancias entre as vias projetadas.

o O greide projetado fo1 langado adotando wma rampa maxima de 10,00% e

minima de 0,5%.

PROJETO DE PAVIMENTACAO
Consideragdes Gerais
O Projeto de Pavimentagio fot efaborado de acordo com as recomendacdes contidas nos termos

de Referéncia e nas Normas de Procedimento para Projetos de Pavimentagio da SOP.
Concepeéo do Projeto de Pavimentagédo

o Estrutura do Pavimento adotado
» Camada de Base: Conjunto Paralelepipedo granitico ou basaltico + Colchio
de Areta (h=20cm)

»  Subleito: Regularizagdo do Subieito (Corte e/ou Aterro até 20cm)

* Estudo de concepciio da Pavimentagio em Paralelepipedo

s O pavimento constituido por Pedra assume vantagens mais evidentes onde os volumes de
trafego sdo pequenos, as condi¢es geométricas ou de drenagem sdo muito exigentes, 0s
subleitos muito fracos (“argilitos turfas™), ou, ainda, em condigdes muito severas de uso
como em terminais de transporte, postos de gasolina, etc., onde os derramamentos de
combustiveis e os esforgos de arranque, deterioram rapidamente as misturas asfalticas.

* A execugio deste tipo de pavimento ndo requer mio de obra especializada ou equipamentos
sofisticados, podendo ser empregada mio de obra semi-gualificada (calceteiros) e sem
qualificagdo (ajudantes) através de pequena estrutura, num ritmo compativel com o aporte
de recursos, otimizando o aproveitamento da mao-de-obra segundo as peculiaridades ¢
sazonalidades da economia da regido.

e Excluidas as falhas ou insuficiéncias das camadas inferiores do pavimento, a superficie de
rolamento constituida por Pedras de rocha, adequadamente setecionada e cortada, apresenta
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uma duragdo ilimttada. Esta resisténcia se estende a a¢do dos solventes desprendidos pelos
veiculos (diesel, gasolina, etc.)

¢ As caracteristicas de flexibilidade ¢ maleabilidade deste tipo de pavimento assimilam e
distribuem bem, condigdes inferiores do leito estradal, sejam oriundas da ma preparagio ¢
execugdo das camadas inferiores do pavimento ou problemas decorrentes da existéneia de
agua no subleito efou solos inadequados na fundagio.

* A manutengdo ¢ realizada de forma rdpida e eficiente através de equipes pequenas,
dispensando o uso de maquinas, com integral reaproveitamento dos materiais, que sio
reassentados no local apds a recuperagiio da infraestrutura,

¢ A determinagdo da espessura dos pavimentos construidos em pedra sempre foi uma questio
essencialmente pratica. A experiéncia em cada regido, com suas caracteristicas de solos ¢
clima ¢ que permite, depois de mais de uma centena de anos em emprego sistematico desses
pavimentos, que se estabeleca relagdes empiricas entre o trafego, o tipo de solo do subleito

e a espessura fotal do pavimento.

¢ Materiais para Pavimentacio
» O calgamento serd executado com paralelo proveniente de pedreiras da regido. Todo o
material indicado na pavimentagdo sera adquirido e transportado comercialmente.

® O colchdo sera executado exclusivamente com areia na espessura minima de 20,0 cm.

PROJETO DE DRENAGEM
O Projeto de Drenagem foi elaborado com o objetivo dotar as vias de um sistema de drenagem
eficiente, capaz de suportar as precipitagdes pluviométricas que caem na regido. Para a
drenagem superficial a implantagdo de meios fios e sarjetas de concreto se mostram eficientes

para dar vazdio ds dguas provenientes dos terrenos lindeiros da via.

PREMISSAS PARA ELABORACAO DOS ORCAMENTOS

Orcamento Basico:

Neste capitulo apresentaremos a defini¢fo de todas as planilhas relativas 4 or¢gamentacio

da obra, bem como todas as premissas basicas para sua elaboragio.
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Ao final deste relatorio apresentaremos sequencialmente as seguintes planilthas:
o Planilha Or¢amentaria
o Planilha Orgamentdria — Custo Direto
¢ Resumo do Or¢camento
o Relatorio Analitico — Composi¢io de Custos
o Curva ABC dos Servigos
o Cronogramma Fisico Financeiro;
o Detalhamento da Composic¢do do BDI;
© Detalhamento da Composicdo dos Encargos Sociais;

o Memoéria de Calculo de Quantitativos;

O or¢amento € a avaliagdo do custo de uma determinada obra ou servigo de engenharia
2 ser executado, onde sdo discriminados todos os servigos e materiais pertinentes e
necessérios a execugio da obra. E a relacdo discriminada de Servigos com os respectivos
pregos, unidades, quantidades, pregos unitarios, valores parciais e totals, resultantes das

somas dos produtos das quantidades pelos pregos unitirios.

Os pregos orgados consideram todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme

legislagdo em vigor, incidentes sobre o custo da mio de obra.

Fonte de Precos e Tabelas utilizadas:
Para elaboracdo deste orgamento adotou-se os pregos bésicos e oficiais das seguintes tabelas

de Prego:

o Tabela SEINFRA 28 vigente sem desoneragdo (Disponivel e publicada no site da
Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara -
https://www.seinfra.ce.gov.br/tabela-de-custos);

o Tabela SINAPI/CE 01/2025 sem desoneragio (Disponivel e publicada no site da
Caixa Econdmica Federal - hitp://www.caixa.gov br/poder-publico/apoio-poder-
publico/sinapi);

o Tabeta SICRO NOVO 01/2025 sem desoneracio (Disponivel e publicado no site do
DNIT-  https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-
pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-
custos/sicro_antiga/nordeste/nordeste)
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Curva ABC:

A curva ABC ¢ a categorizag#o dos servigos de maiores valores ao de menores valores,
classificando-os de A a C, onde na coluna A sio os servicos de maiores valores, na coluna
B os servicos de valor médio e na coluna C os servigos de menor valor,

Cronograma Fisico Financeiro:

O cronograma fisico ¢ financeire. propomos o avango fisico e o avango financeiro da
obra. No cronograma tisico determinamos o avango esperado da obra e no cronograma
financeiro define os desembolsos mensais para fins de planejamento.

O tempo de duragdo proposto neste projeto baseia-se no tempo de obras anteriores com
as mesmas caracteristicas realizadas pela Prefeitura Municipal.

O Cronograma fisico financeiro proposto para este projeto segue no conjunto de
planilhas apresentadas ao final deste capitulo.

Memoria de Calculo dos Quantitativos:
O levantamento de quantitativos ¢ o processo de determinar a quantidade de cada

um dos servigos de um projeto, tendo como objetivo dar informagdes sobre a preparagdo
do orgamento. A meméria de cdlculo de quantitativos demonstra de forma clara e
transparente o método de calculo para se calcular a quantidade de cada item orcado.

A Memoria de Calculo segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final
deste capitulo.

Composicao do BDI
O BDI é a taxa de Bonificagio e Despesas Indiretas das Obras. E um efemento

primordial no processo de formagio do prego final pois representa parcela relevante no
valor final da obra.

A Simula n® 258/2010, do TCU, passou a exigir que o detalhamento do BDI
deve compor o orgamento-base ¢ as propostas das licitantes. No Estado do Ceard a
apresentagdo do detalhamento do BDI no orgamento-base ganhou respaldo com a
Resolugdo do TCE-CE n® 2.206/2012.

Para a obra em questdo a Prefeitura Municipal adota na Composi¢do do BDI o
metodo ¢ todos os limites propostos no Acordio 2622/13 — TCU Plenario. O
detalhamento do BDI segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste
capitulo.

Encargos Sociais
A Sdimula n° 258/2010, do TCU, passou a exigir que detalhamento de encargos
sociats deve compor o orcamento-base ¢ as propostas das licitantes. Para tanto, o
Municipio utilizou-se da Composi¢do de Encargos Sociais emitida pela Secretaria de
Infraestrutura do Estado do Ceara {SEINFRA) na ocasido da publicagdo da Tabela de
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Precos Basicos utilizada para ser fonte de pregos deste or¢amento. O detalhamento dos
Encargos Sociais segue no conjunto de planithas apresentadas ao final deste capitulo.

Composi¢des de Precos
As composigaes de custo unitdrio de servigos estdo apresentadas com a discriminagio separada
de material ¢ mio de obra, mostrando no final a somatéria. A Sumula n* 258/2010, do TCU,
passou a exigir que as composi¢des de custos unitarios devem compor o orgamento-base ¢ as
propostas das licitantes. Neste relatério constam as seguintes composigdes:

e Composigdes de Pregos Unitarias (CPU) de Servigos constantes nas Tabelas Oficiais
adotadas na Elaboragio deste or¢amento;

PREMISSAS PARA LICITACAQ
Modalidade

Em conformidade com a Lei n® 14.133, de I° de abril de 2021, que estabelece normas
gerais de licitagio e contratagdo para a Administragdo Publica, se faz jus a utilizacdo da

medalidade concorréncia para a execugiio da obra conforme os seguintes argumentos:

o Ampla Participagio e Competitividade: A modalidade concorréncia é a mais
adequada para garantir a ampla participagdo de licitantes, promovendo maior
competitividade ¢ transparéncia no processo licitatério, conforme preconizado nos
artigos 28 e 29 da Lei n° 14.133/2021,

o Cntério de Juigamento pelo Menor Prego: A concorréncia permite a adogdo do
critério de menor prego, assegurando a escolha da proposta mais vantajosa para a
Administragio Publica, em alinhamento com os principios de economicidade e
eficiéncia previstos na lei.

o Complexidade e Valor da Obra: Considerando a relevancia ¢ o valor estimado da
obra de pavimentagdo, a modalidade concorréncia se revela apropriada para
assegurar a contratagic de empresa com comprovada capacidade técnica e

financeira, minimizando riscos de execugio.

Adicionalmente, em observincia ao artigo 24, §3° da referida lei, o orcamento estimado
da obra ndo terd cardter sigiloso, estando disponivel para consulta piblica. Esta medida visa

garantir a transparéncia e permitir a fiscalizagdo social, fortalecendo a confianga na gestiio dos

recursos publicos.
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Regime de execucio
O regime de execugio uiilizado sera EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, cuja a

contratacdo da execugdo da obra ou do servigo se faz por pre¢o certo de unidades determinadas,
A escolha do regime se deu pela complexidade do empreendimento.

Prazos
o Ordem de servigo:
Sugere-se que a ordem de servigo seja realizada em um intervalo de 45 dias.

o Entrega tempordria:
Serd necessario um prazo de 15 dias para o recebimento temporario pelo fiscal da

obra,

o Entrega definitiva;
Serd necessario um prazo de 30 dias para o recebimento definitive pelo gestor do

contrato.

Classificacio:
O empreendimento se trata de uma OBRA, pois envolve intervencdes no meio

ambiente, por meio de um conjunto harménico de agdes, realizadas por profissionais de
arguitetura ¢ engenharia, que t€m como objetivo inovar o espago fisico da natureza ou
modificar a caracteristica original de bens imédveis.

Acervo Técnico sugerido

+ EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

Quantidade minima sugerida: 43.857,17 * 50% = 21.928,58 m?

Justificativa: O item sugerido contém a maior relevancia financeira da obra, sendo

assim, necessitando de capacidade técnica para executar,

e ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FI0O) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024
Quantidade minima sugerida: 15.160,64 * 50% = 7.580,32 m

Justificativa: O item sugerido contém a segunda maior relevéincia financeira da obra,

sendo assim, necessitando de capacidade técnica para executar.
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» EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLADA IN LOCO EM
TRECHO RETQ, 30 CM DE BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

Quantidade minima sugerida: 15.160,64 * 50% = 7.580,32 m

Justificativa: O item sugerido contém a terceira maior relevancia financeira da obra,

sendo assim, necessitando de capacidade técnica para executar,

CONDICOES GERAIS PARA EXECUCAO DA OBRA

O contratado devera dar inicio aos servi¢os e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato
conforme a data da Ordem de Servigo expedida pela Prefeitura Municipal. Os servigos contratados
serdo executados rigorosamente de acordo com estas Especificagdes, os desenhos ¢ demais
elementos neles referidos.

Serdo impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo satisfagam as condigdes
contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apds a
oficializagdo pela Fiscalizaclo, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providéncias,

A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros,
decorrentes de sua negligéncia, impericia € omissdo.

Serd mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia nos recintos
de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia
durante a execucéo das obras, até a entrega definitiva,

A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas devera ser apropriada a cada servigo, a
critério da Fiscalizagdo e Supervisio.

A CONTRATADA tomari todas as precaugdes ¢ cuidados no sentido de garantir inteiramente
a estabilidade de prédios vizinhos, canalizagbes e redes que possam ser atingidas, pavimentagdes
das dreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, ¢ ainda a seguranca de operarios €
transeuntes durante a execucgdo de todas as etapas da obra.

Normas
Sdo parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrigdo, todas as

normas (NBRs) da Associagio Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do
DNIT ¢ DER/CE, que tenham rela¢do com os servi¢os objeto do contrato.

Materiais
Todo material a ser empregado na obra serd de primeira qualidade e suas especificagdes deverdo
ser respeitadas. Quaisquer modificagdes deverdo ser autorizadas pela fiscalizagdo.
Caso julgue necessério, a Fiscalizagdo e a Supervisdo poderdo solicitar a apresentacdo de
certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados ¢ o fomecimento de amostras dos

mesmaos.
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Os materiais adquiridos deverdo ser estocados de forma a assegurar a conservagio de suas
caracteristicas e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspecio. Quando se
fizer necessario, os materiais serdo estocados sobre plataformas de superficies limpas e adequadas
para tal fim, ou ainda em depdsitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serdo vilidas todas as instrugdes, especificagdes e normas oficiais no que
se refere a recepgdo, transporte, manipulagio, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados
nas diferentes obras.,

Todos os materiais. salvo disposto em contrario nas Especificacdes Técnicas, serdo fornecidos

pela CONTRATADA.

Maio de Obra

A CONTRATADA manterd na obra engenheiros, mestres, operdrios e funcionarios
administrativos em nimero e especializagdo compativeis com a natureza dos servi¢os, bem como
materials em quantidade suficiente para a execucio dos trabathos.

Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitagio e experiéncia para executar,
adequadamente, 0s servigos que lhes forem atribuidos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinifio da
Fiscalizagdo, ndo executar o seu trabalho de maneira correta ¢ adequada, ou s¢ja, desrespeitoso,
temperamental, desordenado ou indesejével por outros motivos, devera, mediante solicitagdo por
escrito da Fiscalizagdo, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.,

Assisténcia Técnica e Administrativa
Para perfeita execugido e completo acabamento das obras ¢ servigos, o Contratado se obriga,
sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa
necessaria ao andamento conveniente dos trabathos.

Despesas Indiretas e Encargos Sociais
Ficara a cargo da contratada, para execugio dos servigos toda a despesa referente @ mio-de-
obra, material, transporte, leis sociais, licengas, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que
incidam sobre a obra.
A obra deverad ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias teis a partir
da expedicio da ordem de servigo pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas 3
Prefeitura copias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de Pagamento

da mesma.

Condig¢des de Trabalho e Seguranc¢a da Obra

Cabera ao construtor o cumprimento das disposi¢des no tocante ao emprego de equipamentos
de “seguranga” dos operarios e sistemas de prote¢do das maquinas instaladas no canteiro de obras.
Deverdo ser utilizados capacetes, cintos de seguranga, luvas, mascaras, etc., quando necessarios,
como elementos de protegdo dos operarios. As maquinas deverdo conter dispositivos de protecio
tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusiveis, etc.

Devera ainda, ser atentado para tudo o que rcza as normas de regulamentagio “NR-18” da
Legislagdo, em vigor, condi¢es e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgdo Civil.
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Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deveri:
o Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;
o Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a
possibilidade de mudangas das circunstingcias relacionadas com o acidente; e
o Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO no lugar da
ocorréncia, refatando o fato.
A CONTRATADA ¢ a tinica responsavel pela seguranga, guarda e conservagio de todos os
materals, equipamentos, ferramentas e utensiiios e, ainda, pela protegiio destes e das instalagdes da

obra.
A CONTRATADA deverd manter livre 0s acessos aos equipamentos contra incéndios e os

registros de dgua situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na
eventuatidade de incéndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie de
madetra ou de outro material inflamavel no local da obra.

No canteiro de trabatho, a CONTRATADA deverd manter diariamente, durante as 24 horas,
um sistemna eficiente de vigilancia efetuado por niimero apropriado de homens idoneos, devidamente
habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de armas, com respectivo “porte”

concedido pelas autoridades policiais.

ESPECIFICACOES TECNICAS DA OBRA

1. TAXA DE ADMINISTRACAO DA OBRA
1.1. COM-33957636 TAXA DE ADMINISTRACAO DA OBRA

A taxa de administracio tem por finalidade cobrir os custos com os servigos do
engenheiro responsavel técnico e do mestre de obras, profissionais indispensavels para
o acompanhamento, fiscalizagdo, orientagdo técnica e controle da execu¢io dos servigos
conforme os padrées de qualidade ¢ seguranga exigidos. A taxa serd calculada como um
percentual (%) sobre o valor executado em cada medigdo, de acordo com os servigos
efetivamente realizados ¢ atestados pelo responsavel técnico da obra.

2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAQ DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS

Devera ser executada placa padrdo de obra em ago galvanizado, na rua especificada em
orcamento anexo, A placa da obra devera ter tamanho igual ou superior 4 4,00m x 3,00m

(base x altura).

Executar-se-a placa de obra em chapa de aco galvanizado com as seguintes informagdes:

- Nome do empreendimento;
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- Niimero do processo licitatorio;
- Valor do empreendimento;

- Nome dos responsaveis técnicos pela fiscalizagdo e execugdo com respectivos registros
no CREA/CE e numeradas ARTs;

- Nome da empresa vencedora do certame;
- Timbres do municipio de Russas/CE
- Endereco da obra;
- Slogan do CREA/CE
2.2. C1049 DEMOLICAQ DE CONCRETO SIMPLES

A demoligdo do concreto em meio-fio sera realizada de forma manual ou mecanizada,
conforme a necessidade, com prévia sinalizagdo e isolamento da 4rea, seguindo as normas
de seguranga vigentes. O servi¢o inclut a remog¢do cuidadosa do meio-fio existente para
n&o danificar as estruturas adiacentes, com posterior recolhimento e destinacdo adequada

dos residuos gerados.
2.3. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE

A carga manual de entulho em caminhio basculante sera realizada por equipe
devidamente equipada, utilizando ferramentas apropriadas como pés, enxadas e carrinhos
de mio, garantindo a coleta e o transporte eficiente dos residuos gerados durante os
servigos de demoligdo. O entulho sera acondicionado de forma segura na cagamba do
caminhdo, respeitando o limite de carga permitido ¢ evitando derramamento durante o
transporte. Todo o processo seguira as normas de seguranca do trabalho e as exigéncias
ambientais vigentes, com destinag¢io final em local devidamente licenciado.

2.4. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAOQ ATE 5
KM

O transporte de material, exceto rocha, sera realizado por meio de caminhio basculante,
em trajeto de até 5 km, entre o local de origem (canteiro de obras ou frente de servigo) e
0 destino previamente definido, como drea de bota-fora ou aterro autorizado. O
carregamento sera feito de forma segura, respeitando os limites de capacidade do veiculo,
¢ 0 transporte seguwird as normas de transito e ambientais aplicaveis, garantindo que nio
haja derramamento de material ao longo do percurso.
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3. PAVIMENTACAO DA RUA
3.1 C2873 LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000
M2)
A locagdo de obra refere-se ao processo de estabelecer as coordenadas precisas no

terreno para posicionar corretamente os elementos da constrigio.

3.2.4915598 RECONFORMACAQ DA PLATAFORMA

A reconformagio envolve o ajuste ou remodelagem da plataforma para garantir sua
estabilidade, funcionalidade ou seguranga. Como a pedra tosca ¢ um material que pode ser
irregular ¢ ter superficies asperas, o processo de reconformagio pode envolver ajustes de niveis

¢ superficies: Pode ser necessario nivelar ou melhorar a uniformidade da plataforma de pedra

para garantir que ela seja funcional e segura para uso.

3.3. 101172 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1.3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
Todas as pedras calcarias a serem utilizadas na obra, serdo de pedreira indicada pela

fiscalizagdo, deverdo ser poliédricas.

O assentamento das rochas devera ser feito com justaposi¢do, de modo a nio existirem
Juntas que comprometam a estabilidade de pavimento, apos o que se fard a compactagio, por
meios mecdnicos, desde que se atendam as condi¢des técnicas exigidas pela Fiscalizagdo, que,
para tal, podera submeter o pavimento a testes de carga estitica, dindmica e rejunte cimento

areia traco de acordo com as normas da ABNT.

Sobre o leito regularizado da via, espalhar-se uma camada uniforme de areia, com
espessura de 20cm, isenta de toda e qualquer matéria organica, sobre a qual se executara o

cal¢amento de pedra poliédrica.

3.4. 105558 EXECUCAO E COMPACTACAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2024

A execugdo e compactagio da camada final de aterro serd realizada com solo de caracteristica
predominantemente argilosa, previamente espalhado em camadas com espessura maxima de 15 c¢m

(apos compactagdo). atendendo ao grau de compactacdo minimo de 100% da energia do ensaio Proctor
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Normal. O servigo serd executado com uso de equipamentos adequados (como rolos compactadores
lisos ou pé de carnciro, conforme o tipo de solo) e sob controle tecnolégico adequado, garantindo a
uniformidade ¢ a densidade exigida no projeto. Estao excluidos deste item os servigos de escavacio,
carga, transporte e fornecimento do solo. A compacta¢io sera acompanhada por controle tecnoldgico
para verificagdo do atendimento aos pardmetros especificados, conforme a aferigio prevista para

setembro de 2024 (AF_09/2024).

4. DPRENAGEM

4.1.94287 EXECUCAOQ DE SARJETA DE CONCRETObUSINADO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024

A margem da pavimentagdo em paralelepipedo, devera ser executado, em uma camada
nao infertor & 10cm. concreto ndo estrutural, com preparo manual e vibrado. Estd camada serd
denominada de sarjeta. Apos a aplicagiio, a mesma devera passar por um processo de cura, este
deverd ser supervistonado para minimizar o fissuramento. Para evitar o surgimento das
primeiras microfissuras deverd proceder-se com a cobertura da camada com material
impermeavel, podendo utilizar-se das embatagens do cimento, e postetior lancamento de dgua

sobre a mesma.,

4.2. 94277 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIQ) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25
CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).

AF 01/2024

Os meios fios serde em pré-moldados de concreto, para tal, devem ter as seguintes dimensdes:
80x08x08x25¢cm {(comprimento x base inferior x base superior x altura). Niio serdo aceitos, de
nenhum modo, meios fio executados no local. Os mesmos devem ser executados em local
apropriado, com todos 0s equipamentos necessarios para o controle de sua qualidade, devendo

ser, previamente ao seu assentamento, verificados pela fiscalizacdo.

4.3. 0804183 CORPO DE BDTC D = 0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
COMERCIAIS

O servigo consiste na execugio do corpo de BDTC com didmetro de 0,80 metros, padrio
PA2, destinado a drenagem e ao funcionamento de bueiro no ramal de Flores. A estrutura sera
preenchida com materiais comerciais, compostes por camadas de areia lavada, brita graduada

¢ pedra de mdo, dispostos de forma a garantir adequada percolagio da dgua e estabilidade da
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esfrutura. A montagem seguira os critérios técnicos estabelecidos em projeto, respeitando os
alinhamentos, cotas e niveis de assentamento. A execugdo sera feita com controle de
qualidade dos materiais ¢ da compactagio ao redor da estrutura, assegurando a funcionalidade

hidriulica ¢ a durabilidade do sistema de drenagem.

4.4. 0804213 BOCA DE BDTC D= 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA
COMERCIAIS - ALAS RETAS

A boca do BDTC com didmetro de 0,80 m serd executada com esconsidade de 0° {entrada
perpendicular ao fluxe), utilizando materiais comerciais como areia lavada e brita graduada,
conforme especificagGes técnicas. A estrutura contara com alas retas, moldadas conforme o
alinhamento do ramal de drenagem, garantindo o direcionamento adequado do fluxo e a
prote¢do contra erosdes laterais. A execugdo observara rigorosamente os niveis, cotas e

dimensdes estabelecidas em projeto, assegurando a estabilidade hidraulica e estrutural da

entrada do sistema de drenagem.

4.5. 2003104 ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 A - AREIA EXTRAIDA E
BRITA PRODUZIDA

A entrada para descida d’agua tipo EDA 01 A sera executada conforme projeto padrio,
utilizando areia extraida (natural, limpa e isenta de matéria organica) e brita produzida (de
granulometria adequada), garantindo a permeabilidade e a estabilidade da estrutura. A EDA
sera implantada em conformidade com os alinhamentos ¢ cotas de projeto, promovendo a
condugio eficiente das aguas pluviais para o sistema de drenagem, com controle de eroséo e
seguranga estrutural. A geometria da estrutura e o posicionamento dos materiais seguirio
rigorosamente os critérios técnicos previstos, assegurando o desempenho hidraulico e a

durabilidade da obra.

4.6. 2003388 DESCIDA D’AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 40-20 - AREIA
EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA

A descida d’agua de aterros tipe rapido, modelo DAR 40-20, serd executada conforme projeto
padrio, com dimensdes de 40 cm de largura por 20 em de profundidade, destinada ao
escoamento eficiente das dguas pluviais em taludes ou cortes de aterros. A estrutura sera
preenchida com areia extraida, limpa ¢ isenta de impurezas, € brita produzida, com

granulometria adequada, garantindo boa percolagdo e estabilidade. A execuciio seguird os
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alinhamentos, inclinagdes e cotas definidas em projeto, com compactagio lateral adequada e

prote¢do contra erosdes, assegurando a durabilidade ¢ o bom desempenho hidrautico do

sistema,

5. SINALIZACAOQO VIARIA

5.1. 5213440 PLACA DE REGULAMENTACAQ EM ACO D= 0,60 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + ST - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

A descrigdo que vocé forneceu parece se referir ao fornecimento e implantagdo de uma
placa de regulamentagdo de transito ou sinalizagiio viaria, com as seguintes especitica¢des:

¢ Aco{D=0,60m): A placa sera fabricada em aco ¢ tera um didmetro de 0,60 metros, que é
uma medida comum para placas de sinalizagdo vidria.

¢ Pelicula retrorrefletiva tipo [ A placa serd revestida com uma pelicula retrorrefletiva, que é
um material usado para aumentar a visibilidade da placa durante a noite ou em condigdes
de baixa luminosidade. A pelicula retrorrefletiva tipo T é uma das op¢des mais simples e
econdmicas, proporcionando boa visibilidade em ambientes urbanos, especialmente para
sinalizagdo de trinsito.

e SI (Sistema de Identificagio): Esse termo pode indicar o tipo de sinalizagio ou
regulamentagdo que a placa representard (como limites de velocidade, proibigdo de
estacionamento, ou qualquer outra sinalizagio especifica), mas normalmente ¢ usado para
indicar que a placa estd conforme as normas ¢ regulamentagoes de sinalizagéo.

¢ Fornecimento ¢ implantagido: Refere-se ao fornecimento da placa com as caracteristicas
mencionadas e a instalagdo da mesma no local determinado.

5.2.5213571 PLACA EM ACO - PELICULA 1 + 11l - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO

O servigo consiste no fornecimento e implantagido de placa de sinalizagdo vertical em ago
galvanizado, com pelicula retrorrefletiva do tipo I + III, conforme normas do
CONTRAN/DETRAN ¢ especificagdes do DNIT. A pelicula tipo I serd aplicada nas areas
informativas da placa, enquanto a tipo IT1 (alta intensidade) sera utilizada nas partes que exigem
mator visibilidade noturna ou em condicées adversas. A placa serd montada sobre tubo
galvanizado, com altura, posicionamento e fixagdo conforme projeto e normas técnicas
vigentes. O conjunto deve apresentar resisténcia a corrosio, durabilidade e perfeita legibilidade,
garantindo seguranga e orientagdo ao usudrio da via.

5.3. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL
(CAIACAO). AF_05/2021

Apos a conclusdo dos servigos de pavimentagio, os meios fios deverdo receber caiagéo.

o
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6. SERVICOS FINAIS
6.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA

Depois de conchuir toda a pavimentagio sera feito uma limpeza geral com varredura e bota fora.
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS ;
OBRA: PAVIMENTACAD MA ZONA RURAL DO MUNIGIPIG DE RUSSASICE. DATA ; 1410312025 BDI: 2l!'
PT-10B9387-11, CONY. 247530 FONTE vERSAO HORA .
DESCRIGAC: ORCAMENTO GLOBAL DA PAVIMENTAZAO NA Z0MA RURAL DO SEINFRA 028 SEM DESONERACAD 114.15% S S
MUNICIPIC DE RUSSASICE. PT-1089387-11. CONY, 947539 ’
TR NOVO 202541 - -
LOCAL" DIVERSAS ZONAS NA ZONA RURAL .
SINAPL 202501 SEM DESONMERACAD 1E5.100, T1E9%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIFAL DE RUSSAS PROPRIA, PROPRIA 0.00% 0.00%
COM-33957636 TAXA DE ADMINISTRAGCAO DA OBRA (%)
Mo de Obra com Encarges Complementares . FONTE UNKD CﬂEFICIENTE PREGO UNITARID TOTAL
93565 ENGENHEIRD CIVIL DE OBRA JUNIOR ©OM ENCARGOS SiNAP) MES 2.71000000 R$ 22 853,28 R$ 16,225.90
COMPLEMENTARES
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 1.12000000 R$ 724947 R$ &.119,41
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 24,345,31

Complernenlares.

TOTAL PARA 8 MESES: R$ 194.762,48

FRAGAQ DE 100%: R$ 1.947,62
VALOR: RS 1.947,62

Assinado digitalmente por
KATYANNE KATYANNE MARQUES

MARQUES  MENDONCA05293123350
MEN DONCA:OS29?§*€&%§25.0‘1.23

3123360 -03'00°
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RELATORIOQ ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS 5 .
T ALETE
OBRA. PAVIMENTACAD NA ZONA RURAL DO MUNIGIPIO DE RUSSASICE. DATA ; 140302025 BDY: 20 3
PT-1089387-11. CONY. 947530 FONTE NERBhO HORA ’
PESCRIGAD: ORCAMENTC GLOBAL DA PAVIMENTAGAD NA 20NA RURAL DO EINFR, a1 -E,\; DESONERA o 114, 15% e
MUNICIPIO DE RUSSAS/CE. PT-1089387-11, CONY, 94753¢ BEINFRA i o e
RO WG 225
LOCAL DIVERSAS ZONAS NA ZONA RURAL
SINAFI 202511 SEM DESONERACAO BE % TLRY
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSEAS FROPRIA PROPRIA 0.00% 0,007

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

{M2)
Materiai o FONTE UNID comdﬁtre PREGO UNITARID ToTAL
00004813 [PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAQ CIVIL) EM CHAPA SINAP| M2 1,00000000 R$ 400.00 R$ 410,00
GALVANIZADA *N, 22', ADESWADA, DE "24 X 1,2° M {SEM
POSTES PARA FIXAGAO)
00005065  {PREGO DE AGO POLIDO COM CABECA 10 X 16 (7/8 X 17} SINARI KG 9.01130000 R$ 26,39 RS 0,29
00005068  [PREGO DE ACO POLIDO COM CABEGA 17 X 27 (2 1/2 X 1) SINAPI KG 0,61320000 R$ 14,14 RS 0,18
00004508 {SARRAFO 2.5 X 10* CM EM PINUS, MiSTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 3.20830000 R$ 5,61 RS 17,99
DA REGIAQ - BRUTA
TOTAL Malerlal RS $18.45
Mo ds Obm com Encargos Compwmlérag FONTE UNID _ PREGO UNITARIO TOTAL ¢
88262 CARPINTEIRD DE FORMAS ENCARGOS SINAPI H 0,37290000 R$ 28.79 R$ 10,73
COMPLEMENTARES
88315 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP H 111860000 RS 23,37 R§ 26,14
TOTAL Mo de Obra com Encargos Rs 3887
Senvipo o g‘ FONTE UNID PREGO UNITARID YoTAL .
102234 |PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS, AF_01/2021 SINAFI M2 0,50000000 R$ 2273 R$ 11,36
TOTAL Servigo; 3 1136
VALOR: RS 456,69
2.1. C2873 LOCAGAQ DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO [AREA ATE 5000 M2) {M2)

Eguipamento Custo Horano p '_ % FONTE UNID COEFIGIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRD (CHP) SEINFRA 0,00100000 RS 81,5126 R$ 0.0815
10758 NIVEL (CHP) SEINFRA H 0,00200000 R$ 11752 R$ 0.0024
10775 TEODOLITO (CHP) SEINFRA 0,60200000 R§ 2,3202 R$ 00046

TATAL Equipaments Custo Hordrio: R$ 0885

Mo de Obra § FONTE UND | COEFICIENTE | PREGOUNITARIO TOTAL }
10037 AJUDANTE SEINFRA 0,00400000 R$ 21,1000 R$ 0.0844
12382 NIVELADOR SEINFRA H ,00200000 R$ 29,6400 R$ 00593
12445 TOPOGRAFQ SEINFRA 0,00200000 R$ 35,6000 R$ 06712

TOTAL Mao de Obra: RS 3,2149
| VALOR: R$ 0,30
2.2, 4915598 Reconformagdo da plataforma {m?}
- i UTILIZAGAD CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS [ CUIANT LIZAG, lja:l' IPERA

. : PROD | IMPR oD - PR
E3524 lMoloniveradora - O3 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 RS 292,9027 R$ 128,5395 RS 2929027
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 2929027

e CUSTO.

MAC DE OBRA uNID fo- SALARIO HORA HORARIG..
Poazd 'Servenle h 150000000 22,3399 22,3399

TOTAL MAD DE OBRA: 22,3399
Fagira: 1

Prefgitura Municipal de Russas - CE

Secretaria de Inlraastroturs 2 Servicos Urhanos - SEINFRA
sec.infragslrutura@@russas.ce gov br

engenharia russas@hotmaif.com

KATYANNE MARQUIZS Assinado digitalmente por

: KATYANNE MARQUES
MENDONCA:0529312336enponca:05293123360
0 Data: 2025.04.28 22:07:40-03

00"



s
P
Ex Oo&0
RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE CUSTOS -
L
OBRA: PAVIMENTAGAD NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RUSSASICE. DATA : 14032025 B0 : k
PT-10B9387-11. CONY, 247538 FONTE VERSAD HORA
DESCRICAD: DRCAMENTO GLOBAL DA PAVIMENTACAD MA ZOMA RURAL DO o DESONERACA . S
MUNICIPIO DE RUSSASICE. PT-10R03A7-11. CONY. 947538 SEMNFRA 028 SEM DESONERAGAD e
RIRO KOG 20251
LOCAL: DIVERSAS ZONAS NA ZONA RURAL i
SlARI 2025 L SEM DESONERACAL 113.10% 1%
CLIENTE. PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS PROPRIA FREFFLL 0.603% 0.00%
Custo Horario da Execugdo: R§ 315,2426
Produgén da Equipe: 3.053.83700
Custe Unitario da Execugio: RS 80,1032
Custo do FIC (§,0136); RS 50,0014
Cuslo Direto Tolal: RS 01046
VALOR: R$ 0,10

2.3. 101172 EXECU(}AO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDR!CAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 ({CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020 (M2)
" Equipamento Custo Horario ° FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
5685 ROLO COMPACTADOR WIBRATORIO DE UM CILINDRO ACC SINAPI CHI 010770000 R%$ 75,58 R§ 8,13
LISO, POTENCIA 80 HP, PESD OPERACIONAL MAXIMGO 8.1 T,
MPACTO DINAMICO 16,157 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1.68
M - CHI DIURNG. AF_06/2014
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGC SINAPI CHP 0,00310000 R$ 179.18 R% {55
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 81 T,
IMPACTO DINAMICO 16.15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHC 1,68
M - CHP DIURNO, AF_0B2014
TOTAL Equipamento Cusio Horario: RS 3,68
. Mateniai FEINTE LN COEFEIM PRE(,‘b UNITARIO TOTAL :
DOOOG3ET | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDAFORMECEDDR (RETIRADD NA SINAPI M3 0,11400000 R$ 136,76 R% 13,5¢
JAZIDA, SEM TRANSFPORTE)
000131868 |PEDRA GRANITICA OU  BASALTICA IRREGULAR., FAIXA SINAPE M3 0,11900000 R$ 120,40 R$ 14,32
GRANMULOMETRICA 160 A 150 MM PARA PAVIMENTACAQ QU
CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA f FORMECEDOR
(SEM FRETE)
TOTAL Material: RS 29.31
* Mao de Cbra com Encargos Complementares FONTE X _UNID COEFH“.'IEﬁTE PREGD UNI'I‘)SRIQ TOTAL ;
85260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAFI H 0,33250000 % 29,01 R$ 9,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP} H 0,33250000 R$ 23.37 R§ 7,77
TOTAL Mao de Obra com Encargos E5 1741
Complemantares:
. 8arvico i rowte UNID | GOEFICIENTE | PREGO UNTARID TOYAL
88628 ARGAM{\SSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,04400000 RE 587,81 =% 25,88
MEDIA UMIDA), PREPARC MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
TOTAL Servigo: R3$ 25,86
VALOR: R$ 81,88

3.1. 94287 EXECUGAQ DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_01/2024 (M)
[ Material C{: i rowmE UND | GOEFICENTE | PREGD UNITARID TOTAL
00000370  [AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADC NA SINAPI M3 0.00990000 R$ 135,00 RS 1,33
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00034492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA SINAPI M3 0,63760000 RS 475,00 RS 17.86
C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +- 20 MM. EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8353)
00004517 [SARRAFO 2,5 X 7.5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0.20000000 RS 387 RS 0,77
DA REGIAC - BRUTA
00006212 [TABUA “2.5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAP) M 0,08330000 R$ 18,33 RS 1,52
REGIAO - BRUTA
TOTAL Materiat RS 21,48
S Paguna: 2
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS Ay
OBRA PAVIMENTACAC NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RUSSASICE. DATA : 1410312025 BO: 20 ’ i
PT-1089387-11. CONY. 847539 FONTE VERSAD HORA
DESCRIGAD: ORCAMENTQ GLOBAL DA PAVIMENTACAO NA ZONA RURAL DO i n e
MURICIFIO DE RUSEASIOE, Br 08036515, CoRy. B o SEWFRA 020 SEMDESONERAGAD a5
SR MOA) 2025601
LOCAL: DIVERSAS ZONAS NA ZOMA RURAL )
SiAR 202501 SEM DESCONERACAD 15,103 T1LE4%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUS3SAS FPROPRIA PROFPRIA 0.00% 0,06%

Miio de Obra com Encargos Conplementares : . FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNIFARID TOTAL
88309 PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23250000 R$ 28,21 R% 6,79
88318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23260000 R§ 23,37 R% 543

TOTAL Mo de Chra com Encargos RS 1222
Complemenlares:
VALDR; R$ 33,70
3.2, 94277 ASSENTAMENTOC DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETQ, COMFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
BOXOBX08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M}
Material '_ . FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
100000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR {RETIRADO NA SINAPL M3 000660000 R% 13500 R$ 0,89
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
0004 1681 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADC. COMP 30 SINAPI UN 1,25630000 R% 18,81 R$ 23,75
CM, "25 X 08/08° CM (H X L1/iL2)
TOTAL Material: RS 24.64

Mo de Ciwa com Encargos Commér.iééntares Z FONTE UNIE GOEFICENTE PRECD UNITARID TOTAL
88302 PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20270000 R$ 29,21 R$ 5,92
BBIT16 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.20270000 R$ 23,37 R$ 4,73

TOTAL Mao de Obra corn Encargos RS 10,65
Comp fares:

Servico - _ _ FDN'i’_E_ UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

BE&2D ARGAMASISA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTC E AREIA SINAPH M3 0,00410000 RS 692,46 R§ 0.76
MEDIA UMIDA}, PREPARDC MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Sarvige: R%0.76
vm.oa:] R$ 36,05
4.1. 5213440 Placa de regulamentagio em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefietiva tipo | * $i - fornecimento e Implantagao (un}
. L P b | umiazagRo CUSTO OPERACIONAL '
EQUIPAMENTOS auent | _ cm
o : . i -{ PROD | -IMPR PROD ‘IMPR ROl
E9687 Caminhao carcoceria com capacidade de 5t - 115 kw 1,06000000 { 0,3000 | ¢,700G RE 155,3901 R% 65,1232 R 92,2032
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 82,2032
S - - 1. . ) . CUSTO

) :.MAO DE DSRA . UNID_ CONSUMD MQ=_HOM " HORARIO
P9830 Montador h 1,00600000 32,0638 32,0638
Pog24 Seatvarila I 2060000085 223399 44 6798
TOTAL MAD DE OBRA; 76,7436
Custo Hordrio da Execugdo: RE 168,9468
Produgio da Equipe: 3,00000
Custo Unitdrlo da Execugdo: RS 55,3156

. PREGO CUSTO

SERVICOS \ i UNID | . CONSUMO UNITARIO UNITARIO
5213414 Placa em ago n® 16 galvanizade com pelicula retrorrefletiva lipo | + $1 - confecgéio m? 0.35994000 R 605,3200 R$ 217.8788
TOTAL SERVICOS: R$ 217,8739

| Custo Direto Total:! R 2?4‘1945'
I VALOR:I R$ 274,19]

Fagina: 3
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS e
OBRA: PAVIMENTAGAD NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RUSSAS/CE. DATA : 14/03/2025 BDI: 20
PT-1089387-11. CONY_ 947530 FOMTE vERSAD %\ HORA !
DESCRICAD: ORCAMENTO GLOBAL DA PAVIMENTACAD NA ZONA RURAL DD SEINFRA 78 SEM DESONEF;AQAQ 114,157
MUNICIPIO DE RUSSASICE, PT-1080287-11. CONV. 847538 '
SICRO rachicr 2025t -
LOCAL: DIVERSAS ZONAS NA ZONA RURAL
SINARL 2325001 SEM DESONERACAD 11510% TS
CLIENTE: PREFE{TURA MUNICIPAL DE RUSSAS PROPRIA SROPRIL 0.00% 0,60%

4.2. 102498 PINTURA DE ME[OQ-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAQ). AF_05/2021 (M}
Matefial ) ' FONTE UNID COEFICENTE PREGO UNITARID TOTAL
00011181 CAL HIDRATADA PARA PINTURA SINAPY K3 0,106006000 R$ 1,99 R0
TOTAL Matariai: RS 0.21
Mao de Obra com Encargos Complemenm ) FONTE UNID COEFICIENTE | PREGD UNITARIO TOTAL
8310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,03700000 R% 30,89 R$ 1,14
383186 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2.01600000 R$ 23,37 RE 0,37
TOTAL Mso de Obra com Encargos RS 1,51
G I ArGS:
VALOR: R$ 1,72
5.1. C3447 LIMPEZA DE PISQO EM AREA URBANIZADA {M2)
"Mad de Obra o ' FONTE UNID | COEFICIENTE i} PREGD UNIFARID " TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07500000 R§ 20,2600 R% 1,5195
TOTAL Man de Obra. RS 1.5195
VALOR: RS 1,52
6.1. COM-33957636 TAXA DE ADMINISTRAGAO DA OBRA (%)
Mao de Obra com Encarges Cu:'l;plern_e.nta:@s ] FONTE UNID COEFICIENTE i PRECO UNITARIY ._ TOTAL
93563 EMGEMHEIRG CWIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SINAPI MES 071000000 R% 2285338 RS 16.225,90
COMPLEMENTARES
94285 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 1, 12000000 R$ 7.249,47 R$ 8.119,41
TOTAL Mao de Obra com Encargos R3 24 245,31
Complementaras:
TOYTAL PARA B MESES: ]  R$ 194,762,48
FRAGAO DE 100%: R$ 1.947.62
VALOR: R§ 1,947 .62
Prefeitura Muricipal de Russas - CF Assinade diaital Fagina: 4
Secretaria de Infragstrutura e Servicos Urbanos - SEINFRA KATYANNE MARQUES Kigfjf(?\hiNégkdingEncl%gm
MENDONCA:052931 2336MENDONCA:052931 23360
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25/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - PT 1089387-11 {947539/2023}

PAVIMENTACAD NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RUSSAS/CE.

| ESCOLHA Construgdo de Rodovias e Ferrovias
——;:

1 DeclaragBes de responsabilidade do ORCAMENTISTA

1.1 Foérmula de calcuio do BDI: PARCELAS DO BDI
ppr= AFACHSHGHRLA+DEA+L) cop DESCRICAO %
1-1 AC |Administracio central 3,80%
A férmula do BD1 e os valores de referéncia de suas S$+G |Seguro e garantia 0,32%
parcelas constam no Acérdio 2.622/2013 - Plenario. R [Risco 0,50%
DF |Despesas financeiras 1,02%
BDI SEM DESONERACAO [ 20,73% L [Lucro 6,64%
Percentual esta na faixa de Referéncia do BDI. |  |!mpostos 6,65%
-1 Quartil:  19,60% pIs 0,65%
- 32 Quartil:  24,23% COFINS 3,00%
IS5 3,00%
0 Or¢amento & Desonerado? NAD
0 BDI ADOTADO é: 20,73% |  [Hé BDI diferenciado? I NRO
NAO

Calcular Despesa Financeira com base na Taxa SEL!C e no Lucro?

Taxa SELIC 10,50% Despesa Financeira {IN 62/DNIT SEDE, 17/09/21) 0,78%

1.2 Declaragdo referente ao SINAPI que possuem a legenda "AS":

Os valores dos servigos com itens que possuem a legenda AS (ou seja, gue possuem custos
referentes a $3o Paulo} s30 adequados ao empreendimento em questio?

5IM

1.3 Os servigos orgados sdo suficientes para a execugdo do objeto,

Orgado? Justificativa para os itens (AL, MD, CO} ndo orgados:
Administracdo SIM
Local?
Mobiliza §5 o / MD; A obra é de pequeno porte, com a maioria dos senvigos significativos executados de
- . Nﬁo forma manual ou utilizando apenas equipamentos de pequeno porte, que ndo
DesmOblhzacao . necessitam mabilizacdo especifica,
. ~ CO: O curto praze de execucdo dispensa e a baixa complexidade da obra dispensio 2
?
CO Canteiro de Obras? NAO implantagao de cantalro.

8Dl Declaracoes_v1508.11.24_RUSSAS[Creche I-PT1096456-73FNDE)2025_REF (vigéncia 18/0?/2%?1& 2 - Impresso 28/04/2025
.



1.4 Referencias de Custos e Data Base

SICRO SINAP{
jan/25 jan/25
SEINFRA SMOP-EDIF KATYANNE MARQUES  KalyANNEMARGUZS
28 MENDONCA-052931 233600 . ozs 04,25 12.23.21-0300
Responsavel Técnico pelo Orcamento
Data-base jan/25 Engenheira: Katyanne Marques Mendonca

RNP: 061801664-3 ART: CE20251605920

2 Declaragdes de responsabilidade do TOMADOR

2.1 Declaragdo informativa referente ao 1SS

- A aliquota de IS5 prevista no Cddigo Tributdrio Municipal, para o tipo de intervencio 5 00%

em tela é de: e

- Abase de caiculo sobre a qual incide a referida aliquota equivale ao seguinte 60.00%
'3 o

percentuat do valor da obra, em virtude da exclusio dos vaiores referentes aos materiais
3,00%

- A aliquota efetiva de I55 a ser utilizada no BDI é:

2.2 Declara¢do referente ao Tipo de Or¢amento

O Orcamento NAQ Desonerado é mais adequado para a Administracdo Publica que o Desonerado.

2.3 Declaracgdo referente ao Regime de Execucio

- O regime de execugdo da obra em tela serd: EPU - Empreitada por Preg¢o Unitario

2.4 A Data-base do Orcamento estd informada no TransfereGov.br.
2.5 Ratificamos o BDI adotado: 20,73%. Percentual esta na faixa de Referéncia do BDI.

2.6 O empreendimento atende ao objetivos do Programa e possuira funcionalidade imediata.

NAO

O orgamento tera carater sigiloso? NAO _
Aspin Il Meprskmenss pod SAVKD GURGEL

SAVIO GURGEL  maisisnstn | caeirr s o0

Presendl GUndS61EI00015G CUTAL Sonouleil Mulkpls,
ol 3528

NOGUEIRA:4556015 ziRiosurce uosiensiss

2.7 Planejamento das Licitagdes: Usara Pregdo?

Lacadupgdo
3320 Dista 2025.00.74 15:57.90 9510
Eoz| FOF Reage Yetdp, R 45

Prefeito: Savio Gurgel Nogueira
Prefeitura Municipal de Russas - CE

BOI_Declaracoes_w1508.11.24 RUSSAS{Creche I-PT1096458-73FNDE)2025_REF [vigéncia 18/0?}2024}~\Pa'gg*lmpress.) 28/04/2025
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS A
o HLE TR AN N
OBRA: PAVIMENTAGAC NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RUSSAS/ICE. DATA : 140372025 BOI: 26 :
PT-1089387-11. COMNY, B4dT530 FONTE VERSAD ? oA "
DESCRIGAC: ORGAMENTO GLOBAL DA PAVIMENTACAC NA ZONARURAL OO | grirra 128 SEM DE mNER;cad 114.15% Crarr
MUNIGIPIO DE RUSSASICE. PT-1069387-11. GONV. 947539 o : -
LOGAL. DIVERSAS ZONAS NA ZONA RURAL, S zoz=l
SINARI 20251 JEM DESONER&QAO 115, 10% T34
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS PROPEIA PROPRIA 0.00% 0.00%
con DESCRICAO HORISTA % MENSALISTA %
A GRUPOD A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
Ab Salanio Educagio 2.50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3.00%
Al FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17.86% 0,00%
B2 Feriados 3.71% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13 Salario 11,07% 8,33%
BS Licenga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
By Dias de Chuvas 1,64% 0,00%
B3 Auxifio Acidente de Trabalho 0.10% 0.07%
B9 Férias Gozadas 12.,98% 9.77%
B1D Salario Maternidacle 0,03% 0,03%
TOTAL 49,06% 19,46%
c GRUPO C
Ci Aviso Prévio Indenizado 5,54% 4 17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1.81% 1.36%
C4 Depisito Rescisdo Sem Justa Causa 2,75% 2.07%
C3 Indenizacao Adicional 0.47% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,05%
D GRUPO D
b1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 18.05% 7,16%
n2 Reincidéncia de Grupo A sohre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0.49% 0,37%
do FGTS sobre Avise Prévig Indenizado
TOTAL 18,54% 7.53%
A+B+C+D= 11510% 71,84%

Agsinado digilalmente por KATYANNE

KATYANNE MARQUESmsraues

MENDONCA:052931 23 MENDONCA09293123360

22:08:52
-03'00
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Prefeitura Mur icipal de Russas - CE
Secretana de \nfraestrutura e Servigos Urbanos - SEINFRA
sec. infraestrutura@russas.ce.oov br
gngenharia rugsas@hotmail.com

FPagina: 1
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS AN o
OBRA: PAVIMENTAZAD NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RUSSASICE, OATA : 14/03/2025 BOI: 2( -
PT-109287-11. CONY_ 347539 FONTE ek woRa
DESCRIGAO: RCAMENTO GLOBAL DA PAVIMENTAGA . :
¢ MURICID DE PUSSASICE. Preatoss a1 GO sinsa O SEIFRA 023 SEM DESONERAGAD s
LOGAL: DIVERSAS ZONAS NA ZONA RURAL RN 20zsis
SINAPI 2250 F SEM QESOMERACAG 185,107 FLAdYS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS PROPRIA PROPR|A 3.00% 0,007
coD DESCRIQAO HORISTA % IMENSALISTA %)
A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1.50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
AS SEBRAE 0,60% 0,60%
AB Saldrio Educacgao 2,50% 2.50%
A7 Segure Conira Acidentes de Trabalho 3.00% 3.00%
A8 FGTS 2,00% 8,00%
AQ SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3.71% 0.00%
B3 Auxil io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° Salario 11,03% 8,33%
B5 Licepga Paternidade 0,07% 0,05%
B& Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
Bg Férias Gozadas 12.35% 9,33%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%
[5 GRUPOC
Ci Aviso Prévio indenizado 5,52% 4.17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1.72% 1,30%
4 Deposito Rescisao Sem Justa Causa 287% 217%
Ch indenizagao Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%
D GRUPO D
D1 Reiricidéncia de Grupe A sobre Grupo B 17,80% 7.01%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,49% 0.37%
do FETS sobre Aviso Prévig Indenizadp
TOTAL 18,29% 7,38%
A+B+C+D= 11415% 71,31%

Assinade digitalmente por KATYANNE

KATYANNE MARQUE Smarques

MENDONCA:052931230ma zors 040 -

22:08:52
-03'00"

360

Prefeftura Municipal de Russas - CE

Secretaria de Infraesin tura e Servicos Urbanos - SEINFRA

sacinfraestrutura@russas.ce.gov br
engenharia, russas@hotmail.com
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Prefeitura de

= Russas

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

LICENCA AMBIENTAL N° 011/2025

Validade ate 14/03/2028
REGULARIZACAO

Y

S TRERE =)

A Secretaria de Meio Ambiente de Russas - SEMA, no uso de suas atribuigdes, expede a presente Licenga, que
autoriza a:

Nome / Razac Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
CPF / CNPJ: 07.535.446/0001-60

Enderego: AVENIDA DOM LINO, N° 831, CENTRO

Municipio; RUSSAS

Pratocolo de Processo SEMA: 014/2025/NLA

LICENCA AMBIENTAL POR ADESAQ E COMPROMISSO PARA REGULARIZAGAO DE ATIVIDADE DE PAVIMENTACAGC EM
PEDRA PARALELEPIPEDO/PEDRA TOSCA, NAS VIAS DAS SEGUINTES COMUNIDADES: SITIO BOM SUCESSO, TRECHO 01
COM EXTENSAQ DE 1.270,00M; SITIO IPEPACONHA, TRECHO 1 COM EXTENSAOD DE 560,00M, TRECHO 2 COM EXTENSAO
DE 218,00M); SITIO INGA, TRECHO 1 COM EXTENSAQ DE 1.740,00M, TRECHO 2 COM EXTENSAO DE 150,00M, TRECHO 3
COM EXTENSAQ DE 1.000,00M, TRECHO 4 COM EXTENSAQ DE 105,05M; SITIO BUIA, TRECHO 1 COM EXTENSAQ DE
1.037,62M, TRECHO 2 COM EXTENSAQ DE 21,93M, TRECHC 3 COM EXTENSAQ DE 42,22M; RAMAL DE FLORES, SDO 01
COM EXTENSAC DE 172,48M, SDO 02 COM EXTENSAQ DE 98,37M, SDO 03 COM EXTENSAO DE 181,41M, TRECHO 01 COM
EXTENSAO DE 620,00M, TRECHO 02 COM EXTENSAO DE 230,00M, TRECHO 03 COM EXTENSAO DE 112,000,
LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNIGIPIO DE RUSSAS, ESTADO DO CEARA.

CONDICIONANTES

Submeter a prévia analise da Secretaria de Meic Ambiente de Russas qualquer alteracio que se faga no empreendimento;

2. A Secretaria de Meio Ambiente de Russas, mediante decisdo motivada, podera madificar as condicionantes e as medidas de

controle e adequacéo, suspender ou cancelar esta licenca caso ocorra;

a) Violagdo ou inadeguacdo de quaisquer condicionantes ou normas legais:
b}  Omissé&o ou falsa descricio de informagdes relevantes que subsidiariam a expedico da anuéncia;

c)  Superveniéncia de riscos ambientais e de saude.

3. Afixar, no focal do empreendimento, placa indicativa do iicenciamento ambiental, de acordo com a Resolugio COEMA N° 01, de

28 de fevereiro de 2000;

4. Classificar, Armazenar e promover a destinago final dos residuos sélidos preduzidos na empresa seguindo criteriosamente a

NBR 10.004/04, a Lei N° 12,305 de 02/08/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Solidos e a Lei 1,808/201 9, que
institui a Politica Municipal de Residuos Sdlidos;

5. Mo caso de encerramento, desisténcia ou suspens&o das atividades a empresa devera obrigatoriamente comunicar a Secretaria

de Meio Aimbiente de Russas;

6. Para verificar o cumprimento das normas refativas a preservagio do meio ambiente, o municipio, a qualquer tempa, podera

inspecionar o estabelecimento ou equipamento, determinando as modificacdes que forem julgadas necessarias estabelecendo
instrugtes para o seu funcionamento:

1.

CONDICIONANTES COM PRAZO

Publicar o recebimento desta Licenca no prazo de 30 (trinta) dias corridos subsequentes a data da sua concessdo, em
cumprimento ao Decreto Federal N° 99.274 de 06 de junho de 1990 e a Resolugdo CONAMA N° 006, de 24 de janeiro de 1988,
complementada pefa Resolugio CONAMA N° 281 de 12 de julho de 2001;

2. Arenovacio desta ficenga poderd ser protocolada em até 120 {cento e vinte) dias de antecedéncia da expiracio do seu prazo

de validade, conforme Resohicdo COEMA 02/2019, o que lhe conferira a prorrogacgo automética de seu prazo de validade até
a manifestacéo definitiva da SEMA. Caso o interessado protocole a solicitacio de renovagdo antes do vencimento da licenca,
porém apos o mencionado prazo, no terd direito a prorrogagdo automatica da validade da Licenca:

VERA oo Russas, 14 de marco de 2025
Elton de Oliveira Gongalves GONCALVES®: i -
Secretdria de Meio Ambiente ‘0357411 23435355@_‘“ )\“R
Portaria N¥ 013/2025

" russas.ce.gov.br

Rua Padre Raui Vieira, 30, Centro - Russas - Ceard - CEP: 62.900-015
sema@russas.ce.gov.br

(88) 3411-2546  CNPJ: 07.535,446/0001-60
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' e G SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

FROLAAML PR

DECLARACAO

A Secretaria de Meio Ambiente de Russas, DECLARA para fins de Licenciamento Ambiental,
que esta apta a realizar processo de licenciamento ambiental desde a data de 13 de novembro de
2023, conforme divulgado no site da Superintendéncia Estadual do Meio Ambiente {SEMACE),
podendo ser verificado atraves do link:  https://www.semace.ce.gov.br/licenciamento-

ambiental/municipios-com-orgao-licenciador/.

A Superintendéncia Estadual do Meio Ambiente (SEMACE}, visando dar maior transparéncia
ao licenciamento ambiental realizado no Estado do Ceara, informa a lista dos municipios que
apresentaram comunicacdo oficial sobre o desempenhc da competéncia para realizar o
licenciamento ambiental em dmbito local, em cbediéncia ao § 22 do art. 7°, da Resolugdo COEMA
n? 87, de 25 de setembro de 2019,

Ademais, esta secretaria segue as legislacdes ambientais vigentes nas esferas federal e
estadual, bem como instituiy teis e decretos municipais 'que tratam do assunto, conforme citado a

seguir:
e Lein® 1.809/2019_Politica Municipal de Meio Ambiente
e Lein®1.691/2017_Taxa para licenciamento ambiental
o Lein?1.927/2021 isencdo de taxa de anuéncia e de licenciamento
e Lein® 1.930/2021 Competéncia para licenciamento ambiental para impacto local
¢ Decreto n? 78/2023_Procedimentos licenciamento de atividades de impacto local

Dessa forma, este drgdo ambiental municipal declara para os devidos fins a legitimidade de
suas agdes como preconiza a Lei Complementar n? 140/2011, em seu Art. 92.

Russas, 21 de feveregiro de 2025,

Elton de
Secretdr:f de Meio Ambiente
Portaria N2 013/2025

s
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Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

1. Responsavel Técnico

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ' R E g& o E
Sk d

ART OBRA / SER
N° CE20251605 -

INICIAL

KATYANNE MARQUES MENDONC A
Titulo profissional: ENGENHEIRA CiViL.

2. Pados do Contrato

RNP: 0618016643
Regishro; 338252CE

Contratante: MUNICIPIO DE RUSSAS

CPF/CNPJ: 07.535.446/0001.60

AVENIDA Dom Ling N 831
Complemento: Bairo: CENTRO
Cidade: RUSSAS UF: CE CEP: 62200060
ART Vinculada: CE20251573233
Contrata: Nao especificado Celabrado em:
Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agac Institucional: NENHUMA - NAQ OPTANTE

3. Dados da Dbra/Servigo

RUA DIVERSAS N SN
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: RUSSAS UF: CE CEF: 62900000

Data de Inicio: 14032025 Previsac de 1&rming; $4/03/2026

Finalidade: Infraestrutura Codigo. Nao Especifi
Proprietario. MUNICIPIO DE RUSSAS

4. Atividade Técnica

cado

Coordenadas Geograficas: 4.938432, 37974294

CPF/CNPJ. 07.535.446/0001-60

14 - Elaboracao Quanlidade
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTACAD > #4215 1,00
POLIEDRICA
80 - Projglo » OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 1,00
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DREMAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA
80 - Projeto » TRANSPORTES = SINALIZAGAQ > DE SINALIZAGCAO > #4.9.1.1 - URBANA 1,00
80 - Projsto » OBRAS HIDRAULICAS E RECURS0S HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 1,00
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO
40 - Prgjeto > TRANSPORTES » INFRAESTRUTURA URBANA = DE ACESSIBILIDADE = #4.2.4.2 - 1,00
EM VIAS URBANAS
80 - Projelo > GEODESIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GECORREFERENCIAMENTO > 1,00
#34.6.1.2 - RURAL
8t - Projeto > TOPDGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS EBASICOS = DE 1,00
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO » #33.1.1.3 - PLANIALTIMETRICO
35 - Elaboragdo de orcamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 1.00
PAVIMENTAGCAO > #4.2.1.5 - POLIEDRIGA,

35 - Elaboragéo de crgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1,00
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS = DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.8 - SARJETA
35 - Elaboragdo de orgamento > TRANSPORTES > SINALIZAGAD > DE SINALIZACAD > #4.9.1.1 - 1.00
LRBAMA
35 - Elaboragio de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS » SISTEMAS DE 1,00
DRENAGEM PARA OBRAS CMIS » DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CMIS =
#5.3.1.7 - MEIO-FIO
35 - Elsboragio de orgamente > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA = DE 1,00
ACESSIBILIDADE > #4,2.4,2 - EM VIAS URBANAS
35 - Eiaboragdo de orcaments > GEODESIA > GEORREFERENCIAMENTO = DE 1,00
GEORREFERENCIAMENTO > #34 6.1.2 - RURAL
35 - Elzboracio de orgamentn > TOPOGRAFIA = LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS BASICOS » 1,00
DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMETRICO

Cuantidade

18 - Flscalizagdo

A aulenticidade desta ART pode ser verificada em: htips:#forag-ce sitac.com brfpublical, com 4 chave: B3562
Impressa em: 14/43:2025 45 11:41:21 por: | ip: 187,19.149.175

Wi creace,ong,br faleconns cof@oraace ang br
Tal (85) 3d53-5800 Fax: (B5) 3453.5804
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART g " ART OBRA SER.
Lei n° 6,496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-CE NO CE202!‘{1605

Consetho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

INICIAL
60 - Fiscalizacdo de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAD 1,00 i
> #4.2.1.5 - POLIEDRICA
60 - Fiscalizagdo de obra > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS = SISTEMAS DE 1,00 un
DRENAGEM PARA OBRAS CIMIS » DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS »
#5.3.1.8 - SARJETA
60 - Fiscalizacdo de obra > TRANSPORTES > SINALIZACAOD > DE SINALIZAGAD > #4.8.1.1 - 1,00 un
URBANA
60 - Fiscalizagio de obra > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1.00 un
DREMAGEM PARA OBRAS CIVIS » DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#3.3.1.7 - MEIQ-FIO
60 - Fiscalizagdo de obra > TRANSPORTES » INFRAESTRUTURA URBAMA > DE 1.00 un
ACESSIBILIDADE > #4.2.4.2 - EM VIAS URBANAS
680 - Fiscalizagde de obra > GEQDESIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE 1.00 un
GEORREFERENCIAMENTO » #34.6.1.2 - RURAL
60 - Fiscalizagéo de obra » TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS BASICOS » DE 1,00 un

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIME TRICO

Ap6s a conclusdo das atividades téchicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagies
PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE RUSSAS CE. PT 7 1089387-11, CONY. 947539

6. Declaragdes

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAD OPTANTE

Documento assinado eletroniramente
com credenciais de fogin e senha
KATYANNE MARQUES MENDONGA
RNP: 0618016643

Data: 14/03/2025 11:41:21

KATYANNE MARQUES MENDONGA - CPF: 052.931.233-60
MATHAN DE MAT(S  Aasinado drakmenta pa NATHAN
REBOUCAS:0S767829300mm0 sooe e cy it oo a0

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagde s acima

de de
Local dala

MUNICIFIO DE RUSSAS - CNPJ: 07.535.446/0001-60

8. Informagd
© A ART & valida somente quando quitada. mediante apresentacio do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Vaior da ART: R$ 103,03 Registrada em: T403/2025 Valor paga: R$ 103,03 Nosse Namero: 8217792715

A autanlicidade desta ART pode ser verilicada erm: hups:iicrea-ca sitac.com befpublico/, com a chave: B3562
Impresso em 14/03/2025 &5 11:41:21 por: |, ip; 18719149175

CREA-CE IS

2RIy Rl de rgeabgy
© fauionia da Sed s

WWW,Craace . org. br laleconosco@oreacs ong br
Tel (B5)3453.5300 Fax: [#5) 3453-5604
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