



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

PROJETO BÁSICO

O Município de Caririáçu, Estado do Ceará, deseja Executar: META 02 – SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³ E 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E MANUTENÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS, INSUMOS E RESÍDUOS DIVERSOS, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU – CE.

As despesas decorrentes de aquisição e transporte de materiais, vigilância e segurança da obra, bem como com encargos sociais, registro no CREA, pagamento de pessoal e quaisquer outras que venham a surgir durante a execução dos serviços supracitados, correrão pôr conta do Empreiteiro ou Empresa Contratada, ficando a Prefeitura isenta de responsabilidades sobre os mesmos.

O prazo para a execução de serviços deverá ser de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a contar da data da assinatura do Contrato.

O pagamento dos serviços será realizado conforme medições e execução dos serviços, sendo que a última parcela após a conclusão e a medição e fiscalização dos trabalhos.

O interessado deverá apresentar proposta em 03 (três) vias, datilografadas sem emendas ou rasuras e de igual teor.

As despesas relativas à execução dos serviços correrão a cargo da Prefeitura, sendo previstas em Dotação Orçamentária do Município nº 02.06.04.122.0032.2.019 – Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura. **Elemento de Despesa 3.3.90.39.00** – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica – Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura / Prefeitura Municipal de Caririáçu – CE.

O Município pagará pelos serviços ora proposto e efetivamente realizados, para TOTAL GERAL ITEM 1.0 + ITEM 2.0 – "META 02" (MENSAL) – GLOBAL o valor **MENSAL** igual ou inferior a **R\$ 31.124,38** (Trinta e um mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos), e OTAL GERAL ITEM 1.0+ITEM 2.0 – "META 02" (PERÍODO DE 12 MESES) – GLOBAL Valor Global para o Período de **R\$ 373.492,56** (Trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Todo os equipamentos utilizados terão que estar em perfeita condições de uso.

Serão executados conforme as especificações a seguir:

ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO:

OBJETO: META 02 –ITEM 01 – ALUGUEL DE CAMINHÕES BASCULANTE 10,00 M3 e ITEM 02 - ALUGUEL DE CAMINHÕES BASCULANTE 6,00 M3 – SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³ E 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E MANUTENÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS, INSUMOS E RESÍDUOS DIVERSOS, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU – CE

Caririáçu (CE), 02 de junho de 2025.


Eng.º Civil João Bosco Pereira Araújo
CREA 16.083 – D/PE.



SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura

Rua Parque Recreio Paraiso S/N, Caririáçu - Ceará - CEP 63220-000 - Telefone-Fax: (088)3547-1122

CNPJ: N.º 06.738.132/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

META 02 - SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³ E 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E MANUTENÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS, INSUMOS E RESÍDUOS DIVERSOS, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE

Endereço: SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.

TAB. SINAPI-CE/ ABRIL 25 - COM DESONERAÇÃO - B.D.I. 22,59%

Data Base: 02/06/2025

ORÇAMENTO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
META 02		LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE (ALUGUEL)				
1.0		ALUGUEL DE CAMINHÕES BASCULANTE 10 M3				
1.1	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI) . INC. OPERADOR E MANUTENÇÃO, EXCETO COMBUSTÍVEL.	CHP	180,00	75,42	13.575,60
		TOTAL ITEM 1.0 - "META 02" (MENSAL)				13.575,60
		B.D.I. (22,59%)				3.066,73
		TOTAL GERAL - ITEM 1.0 - "META 02" (MENSAL)				16.642,33
		TOTAL GERAL - ITEM 1.0 - "META 02" (PERÍODO DE 12 MESES)				199.707,96
2.0		ALUGUEL DE CAMINHÕES BASCULANTE 6 M3				
2.1	67827	67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI) MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI). INC. OPERADOR E MANUTENÇÃO, EXCETO COMBUSTÍVEL.	CHP	180,00	65,63	11.813,40
		TOTAL ITEM 2.0 - "META 02" (MENSAL)				11.813,40
		B.D.I. (22,59%)				2.668,65
		TOTAL GERAL - ITEM 2.0 - "META 02" (MENSAL)				14.482,05
		TOTAL GERAL - ITEM 2.0 - "META 02" (PERÍODO DE 12 MESES)				173.784,60
		TOTAL GERAL ITEM 1.0 + ITEM 2.0 - "META 02" (MENSAL) - GLOBAL				31.124,38
		TOTAL GERAL ITEM 1.0+ITEM 2.0 - "META 02" (PERÍODO DE 12 MESES) - GLOBAL				373.492,56

Importa o Presente Orçamento **MENSAL - ITEM 1.0** um Total de **R\$ 16.642,33** (Dezesseis mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos).

Importa um **Valor Global - ITEM 1.0** um Total de **R\$ 199.707,96** (Cento e noventa e nove mil, setecentos e sete reais e noventa e seis centavos).

Importa o Presente Orçamento **MENSAL - ITEM 2.0** um Total de **R\$ 14.482,05** (Quatorze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinco centavos).

Importa um **Valor Global - ITEM 2.0** um Total de **R\$ 173.784,60** (Cento e setenta e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).

Importa o Presente Orçamento **TOTAL GERAL ITEM 1.0 + ITEM 2.0 - "META 02" (MENSAL) - GLOBAL** um Total de **R\$ 31.124,38** (Trinta e um mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos).

Importa um **Valor Global - TOTAL GERAL ITEM 1.0+ITEM 2.0 - "META 02" (PERÍODO DE 12 MESES) - GLOBAL** um Total de **R\$ 373.492,56** (Trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Caririáçu-CE., 02 de junho de 2025.

Eng.º Civil João Bosco Pereira Araújo
CREA - PE 16.083/D



SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
Rua Parque Recreio Paraiso S/N, Caririáçu - Ceará - CEP 63220-000 - Telefone-Fax: (088)3547-1122
CNPJ: N.º 06.738.132/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

META 02 - SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³ E 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E MANUTENÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS, INSUMOS E RESÍDUOS DIVERSOS, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE

Endereço: SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.

TAB. SINAPI-CE/ ABRIL 25 - COM DESONERAÇÃO - B.D.I. 22,59%

Data Base: 02/06/2025

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UNID	1	2	3	TOTAL/ PERÍODO (HORAS)
META 02		LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE (ALUGUEL)					
1.0		ALUGUEL DE CAMINHÕES BASCULANTE 10 M3					
1.1	5932	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI) . INC. OPERADOR E MANUTENÇÃO, EXCETO COMBUSTÍVEL.	CHP	1,00	180,00	MÊS	180,00
		TOTAL PARA UM PERÍODO DE 01 MÊS		1,00	180,00	MÊS	180,00
		TOTAL PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES		12,00	180,00	PERÍODO	2.160,00
2.0		ALUGUEL DE CAMINHÕES BASCULANTE 6 M3					
2.1	67827	67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI) MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI). INC. OPERADOR E MANUTENÇÃO, EXCETO COMBUSTÍVEL.	CHP	1,00	180,00	MÊS	180,00
		TOTAL PARA UM PERÍODO DE 01 MÊS		1,00	180,00	MÊS	180,00
		TOTAL PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES		12,00	180,00	PERÍODO	2.160,00

TRECHOS CONTEMPLADOS : DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.

Caririáçu-CE., 02 de junho de 2025.

Eng.º Civil João Bosco Pereira Araújo
CREA - PE - 18.083/D.



SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura

Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu – Ceará – CEP 63220-000 - Telefone-Fax: (088)3547-1122

CNPJ: N.º 06.738.132/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU

META 02 – SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³ E 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E MANUTENÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS, INSUMOS E RESÍDUOS DIVERSOS, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU – CE

Endereço: SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU - CE.

TAB. SINAPI-CE/ ABRIL 25 - COM DESONERAÇÃO - B.D.I. 22,59%

Data Base: 02/06/2025

[illegible]

João Bosco Pereira Araújo
Eng. Civil - CREA/PE 16.083-D



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura

Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu – Ceará – CEP 63220-000 - Telefone-Fax: (088)3547-1122

CNPJ: N.º 06.738.132/0001-00

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

META 02 – SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³ E 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E MANUTENÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS, INSUMOS E RESÍDUOS DIVERSOS, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU – CE

Endereço: SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.

TAB. SINAPI-CE/ ABRIL 25 - COM DESONERAÇÃO - B.D.I. 22,59%

Data Base: 02/06/2025

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - ITEM 1.0

ITEM	SERVIÇO	VALOR TOTAL MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL PERÍODO (DOZE MESES /R\$)	%	PRAZO DE EVOLUÇÃO (MÊS)											
					1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		6º MÊS		6º MÊS	
					%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$
META 02	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE (ALUGUEL)															
1.0	ALUGUEL DE CAMINHÕES BASCULANTE 10 M3															
	TOTAL ITEM 1.0 - "META 02" (MENSAL)	13.575,60	162.907,20		8,33%	13.575,60	8,33%	13.575,60	8,33%	13.575,60	8,33%	13.575,60	8,33%	13.575,60	8,33%	13.575,60
	B.D.I. (22,59%)	3.066,73	36.800,76		8,33%	3.066,73	8,33%	3.066,73	8,33%	3.066,73	8,33%	3.066,73	8,33%	3.066,73	8,33%	3.066,73
	TOTAL GERAL - ITEM 1.0 - "META 02" (MENSAL)	16.642,33		100,00%												
	TOTAL GERAL - ITEM 1.0 - "META 02" (PERÍODO DE 12 MESES)		199.707,96		8,33%	16.642,33	8,33%	16.642,33	8,33%	16.642,33	8,33%	16.642,33	8,33%	16.642,33	8,33%	16.642,33
	TOTAL ACUMULADO	16.642,33	199.707,96	100,00%	8,33%	16.642,33	16,67%	33.284,66	25,00%	49.926,99	33,33%	66.569,32	41,67%	83.211,65	50,00%	99.853,98

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - ITEM 1.0

ITEM	SERVIÇO	VALOR TOTAL MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL PERÍODO (DOZE MESES /R\$)	%	PRAZO DE EVOLUÇÃO (MÊS)											
					7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
					%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$
META 02	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE (ALUGUEL)															
1.0	ALUGUEL DE CAMINHÕES BASCULANTE 10 M3															
	TOTAL ITEM 1.0 - "META 02" (MENSAL)	13.575,60	162.907,20		8,33%	13.575,60	8,33%	13.575,60	8,33%	13.575,60	8,33%	13.575,60	8,33%	13.575,60	8,33%	13.575,60
	B.D.I. (22,59%)	3.066,73	36.800,76		8,33%	3.066,73	8,33%	3.066,73	8,33%	3.066,73	8,33%	3.066,73	8,33%	3.066,73	8,33%	3.066,73
	TOTAL GERAL - ITEM 1.0 - "META 02" (MENSAL)	16.642,33		100,00%												
	TOTAL GERAL - ITEM 1.0 - "META 02" (PERÍODO DE 12 MESES)		199.707,96		8,33%	16.642,33	8,33%	16.642,33	8,33%	16.642,33	8,33%	16.642,33	8,33%	16.642,33	8,33%	16.642,33
	TOTAL ACUMULADO	16.642,33	199.707,96	100,00%	68,33%	116.496,31	66,67%	133.138,64	75,00%	149.780,97	83,33%	166.423,30	91,67%	183.065,63	100,00%	199.707,96

Caririáçu-CE., 02 de junho de 2025.

Engº Civil João Bosco Pereira Araújo
CREA 15.088-D/PE.



SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu - Ceará - CEP 63220-000 - Telefone-Fax: (088)3547-1122
CNPJ: N.º 06.738.132/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

META 02 - SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³ E 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E MANUTENÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS, INSUMOS E RESÍDUOS DIVERSOS, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE

Endereço: SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.
TAB. SINAPI-CE/ ABRIL 25 - COM DESONERAÇÃO - B.D.I. 22,59%
Data Base: 02/06/2025

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - ITEM 2.0																
ITEM	SERVIÇO	VALOR TOTAL MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL PERÍODO (DOZE MESES /R\$)	%	PRAZO DE EVOLUÇÃO (MÊS)											
					1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
					%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$
META 02	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE (ALUGUEL)															
2.0	ALUGUEL DE CAMINHÕES BASCULANTE 6 M3															
	TOTAL ITEM 2.0 - "META 02" (MENSAL)	11.813,40	141.760,80		8,33%	11.813,40	8,33%	11.813,40	8,33%	11.813,40	8,33%	11.813,40	8,33%	11.813,40	8,33%	
	B.D.I. (22,59%)	2.668,65	32.023,80		8,33%	2.668,65	8,33%	2.668,65	8,33%	2.668,65	8,33%	2.668,65	8,33%	2.668,65	8,33%	
	TOTAL GERAL - ITEM 2.0 - "META 02" (MENSAL)	14.482,05		100,00%												
	TOTAL GERAL - ITEM 2.0 -"META 02" (PERÍODO DE 12 MESES)		173.784,60		8,33%	14.482,05	8,33%	14.482,05	8,33%	14.482,05	8,33%	14.482,05	8,33%	14.482,05	8,33%	
	TOTAL ACUMULADO	14.482,05	173.784,60	100,00%	8,33%	14.482,05	16,67%	28.964,10	25,00%	43.446,15	33,33%	57.928,20	41,67%	72.410,25	50,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - ITEM 2.0																
ITEM	SERVIÇO	VALOR TOTAL MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL PERÍODO (DOZE MESES /R\$)	%	PRAZO DE EVOLUÇÃO (MÊS)											
					7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
					%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$
META 02	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE (ALUGUEL)															
2.0	ALUGUEL DE CAMINHÕES BASCULANTE 6 M3															
	TOTAL ITEM 2.0 - "META 02" (MENSAL)	11.813,40	141.760,80		8,33%	11.813,40	8,33%	11.813,40	8,33%	11.813,40	8,33%	11.813,40	8,33%	11.813,40	8,33%	
	B.D.I. (22,59%)	2.668,65	32.023,80		8,33%	2.668,65	8,33%	2.668,65	8,33%	2.668,65	8,33%	2.668,65	8,33%	2.668,65	8,33%	
	TOTAL GERAL - ITEM 2.0 - "META 02" (MENSAL)	14.482,05		100,00%												
	TOTAL GERAL - ITEM 2.0 -"META 02" (PERÍODO DE 12 MESES)		173.784,60		8,33%	14.482,05	8,33%	14.482,05	8,33%	14.482,05	8,33%	14.482,05	8,33%	14.482,05	8,33%	
	TOTAL ACUMULADO	14.482,05	173.784,60	100,00%	58,33%	101.374,35	66,67%	115.856,40	75,00%	130.338,45	83,33%	144.820,50	91,67%	159.302,55	100,00%	

Caririáçu-CE., 02 de junho de 2025.

Engº Civil João Bosco Pereira Araújo
CREA 16.063-D/PE.



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
Rua Parque Recreio Paraiso S/N, Caririáçu - Ceará - CEP 63220-000 - Telefone-Fax: (088)3547-1122
CNPJ: N.º 06.738.132/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

META 02 - SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³ E 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E MANUTENÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS, INSUMOS E RESÍDUOS DIVERSOS, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE

Endereço: SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.

TAB. SINAPI-CE/ ABRIL 25 - COM DESONERAÇÃO - B.D.I. 22,59%

Data Base: 02/06/2025

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - GLOBAL																
ITEM	SERVIÇO	VALOR TOTAL MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL PERÍODO (DOZE MESES /R\$)	%	PRAZO DE EVOLUÇÃO (MÊS)											
					1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		6º MÊS		6º MÊS	
					%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$
META 02	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE (ALUGUEL)															
1.0	ALUGUEL DE CAMINHÕES BASCULANTE 10 M3															
	TOTAL GERAL - ITEM 1.0 - "META 02" (MENSAL)	16.642,33		53,47%												
	TOTAL GERAL - ITEM 1.0 - "META 02" (PERÍODO DE 12 MESES)		199.707,96		8,33%	16.642,33	8,33%	16.642,33	8,33%	16.642,33	8,33%	16.642,33	8,33%	16.642,33	8,33%	16.642,33
	TOTAL ACUMULADO	16.642,33	199.707,96	53,47%	8,33%	16.642,33	16,67%	33.284,66	25,00%	49.926,99	33,33%	66.569,32	41,67%	83.211,65	50,00%	99.853,98
2.0	ALUGUEL DE CAMINHÕES BASCULANTE 6 M3															
	TOTAL GERAL - ITEM 2.0 - "META 02" (MENSAL)	14.482,05		46,53%												
	TOTAL GERAL - ITEM 2.0 - "META 02" (PERÍODO DE 12 MESES)		173.784,60		8,33%	14.482,05	8,33%	14.482,05	8,33%	14.482,05	8,33%	14.482,05	8,33%	14.482,05	8,33%	14.482,05
	TOTAL ACUMULADO	14.482,05	173.784,60	46,53%	8,33%	14.482,05	16,67%	28.964,10	25,00%	43.446,15	33,33%	57.928,20	41,67%	72.410,25	50,00%	86.892,30
	TOTAL GERAL - ITEM 1.0 + ITEM 2.0 - "META 02" (MENSAL) - GLOBAL	31.124,38		100,00%	8,33%	31.124,38	8,33%	31.124,38	8,33%	31.124,38	8,33%	31.124,38	8,33%	31.124,38	8,33%	31.124,38
	TOTAL GERAL - ITEM 1.0+ITEM 2.0 - "META 02" (PERÍODO DE 12 MESES) - GLOBAL	373.492,56	373.492,56	100,00%	8,33%	31.124,38	16,67%	62.248,76	25,00%	93.373,14	33,33%	124.497,52	41,67%	155.621,90	50,00%	186.746,28

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - GLOBAL																
ITEM	SERVIÇO	VALOR TOTAL MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL PERÍODO (DOZE MESES /R\$)	%	PRAZO DE EVOLUÇÃO (MÊS)											
					7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
					%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$	%	VALOR EM R\$
META 02	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE (ALUGUEL)															
1.0	ALUGUEL DE CAMINHÕES BASCULANTE 6 M3															
	TOTAL GERAL - ITEM 1.0 - "META 02" (MENSAL)	16.642,33		53,47%												
	TOTAL GERAL - ITEM 1.0 - "META 02" (PERÍODO DE 12 MESES)		199.707,96	8,33%	16.642,33	8,33%	16.642,33	8,33%	16.642,33	8,33%	16.642,33	8,33%	16.642,33	8,33%	16.642,33	16.642,33
	TOTAL ACUMULADO	16.642,33	199.707,96	53,47%	58,33%	116.496,31	66,67%	133.138,64	75,00%	149.780,97	83,33%	166.423,30	91,67%	183.065,63	100,00%	199.707,96
2.0	ALUGUEL DE CAMINHÕES BASCULANTE 6 M3															
	TOTAL GERAL - ITEM 2.0 - "META 02" (MENSAL)	14.482,05		46,53%												
	TOTAL GERAL - ITEM 2.0 -"META 02" (PERÍODO DE 12 MESES)		173.784,60	8,33%	14.482,05	8,33%	14.482,05	8,33%	14.482,05	8,33%	14.482,05	8,33%	14.482,05	8,33%	14.482,05	14.482,05
	TOTAL ACUMULADO	14.482,05	173.784,60	46,53%	58,33%	101.374,35	66,67%	115.856,40	75,00%	130.338,45	83,33%	144.820,50	91,67%	159.302,55	100,00%	173.784,60
	TOTAL GERAL ITEM 1.0 + ITEM 2.0 - "META 02" (MENSAL) - GLOBAL	31.124,38		100,00%	8,33%	31.124,38	8,33%	31.124,38	8,33%	31.124,38	8,33%	31.124,38	8,33%	31.124,38	8,33%	31.124,38
	TOTAL GERAL ITEM 1.0+ITEM 2.0 - "META 02" (PERÍODO DE 12 MESES) - GLOBAL	373.492,56	373.492,56	100,00%	58,33%	217.870,66	66,67%	248.995,04	75,00%	280.119,42	83,33%	311.243,80	91,67%	342.368,18	100,00%	373.492,56

Caririáçu-CE., 02 de junho de 2025.

Engº Civil João Bosco Pereira Araújo
CREA 16.083-D/PE.



SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu - Ceará - CEP 63220-000 - Telefone-Fax: (088)3547-1122
CNPJ: N.º 06.738.132/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

META 02 - SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³ E 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E MANUTENÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS, INSUMOS E RESÍDUOS DIVERSOS, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE

Endereço: SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.


TAB. SINAPI-CE/ ABRIL 25 - COM DESONERAÇÃO - B.D.I. 22,59%

Data Base: 02/06/2025

COMPOSIÇÃO ENCARGOS SOCIAIS TABELA SINAPI - 2025/04 - COM DESONERAÇÃO			
SINAPI - COM DESONERAÇÃO			
COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00	5,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	21,80	21,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,65
B4	13º Salário	11,07	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,64	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	12,98	9,77
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	49,06	19,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,81	1,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75	2,07
C5	Indenização Adicional	0,47	0,35
	TOTAL	10,70	8,05
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,14	3,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	10,61	4,19

A + B + C + D = 92,17 53,50

Caririáçu-CE., 02 de junho de 2025.


Eng.º Civil João Bosco Pereira Araújo
CREA - PE - 16.983/D.



SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu - Ceará - CEP 63220-000 - Telefone-Fax: (088)3547-1122
CNPJ: N.º 06.738.132/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

META 02 - SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³ E 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E MANUTENÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS, INSUMOS E RESÍDUOS DIVERSOS, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.

Endereço: SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.

TAB. SINAPI-CE/ ABRIL 25 - COM DESONERAÇÃO - B.D.I. 22,59%

Data Base: 02/06/2025

COD	DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - FORNECIMENTO DE CAMINHÕES CAÇAMBA			VARIAÇÃO		
	CÁLCULO DO B.D.I. - TCU - LEI 12.844/2013. - ACORDÃO Nº 2622/2013			MÍNIMO 1 QUARTIL	MÁXIMA 3 QUARTIL	MÉDIA
	I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE DESPESAS INDIRETAS		%			
AC	1.1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC	3,45%	3,45	1,50%	4,49%	3,45%
DF	1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS - DF	0,85%	0,85	0,85%	1,11%	0,85%
R	1.3 - RISCO - R	0,56%	0,56	0,56%	0,89%	0,85%
	II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIOS					
S + G	2.1 - SEGUROS / GARANTIAS	0,30%	0,30	0,30%	0,82%	0,48%
L	2.2 - LUCRO	5,87%	5,87	3,50%	6,22%	5,11%
I	III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE IMPOSTOS					
	3.1 - PIS	0,65%		0,65%	0,65%	0,65%
	3.2 - COFINS	3,00%		3,00%	3,00%	3,00%
	3.3 - ISS = (BASE DE CÁLCULO 20,00% * 5,00% (ALÍQUOTA) = 1,00%)	1,00%		5,00%	5,00%	5,00%
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%		4,50%	4,50%	4,50%
		9,15%	9,15			
	IV - TOTAL DO B.D.I. CORRIGIDO (INCIDÊNCIA SOBRE CUSTO DIRETO)		22,59%			
			22,59			
		$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$	22,59			
	FORNECIMENTO DE CAMINHÕES CAÇAMBA			11,10%	16,80%	14,02%
	B.D.I. = (ADOTADO)		22,59			

TOTAL DO B.D.I. INC. CPRB

Fornecimento de Materiais e Equipamentos			
PARCELA DO BDI	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Administração Central	1,50%	3,45%	4,49%
Seguro e Garantia	0,30%	0,48%	0,82%
Risco	0,56%	0,85%	0,89%
Despesas Financeiras	0,85%	0,85%	1,11%
Lucro	3,50%	5,11%	6,22%
PIS, COFINS e ISSQN	Conforme legislação específica		

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
TIPO DE OBRA	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Construção de Edifícios	20,34%	22,12%	25,00%
Construção de Rodovias e Ferrovias	19,60%	20,97%	24,23%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas	20,76%	24,18%	26,44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00%	25,84%	27,86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80%	27,48%	30,95%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10%	14,02%	16,80%

Caririáçu-CE., 02 de junho de 2025.

Engº Civil João Bosco Pereira Araújo
16.083/D - CREA-PE.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251655029

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

SUBSTITUIÇÃO à
CE20251649053

1. Responsável Técnico

JOAO BOSCO PEREIRA ARAUJO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1802041109**

Registro: **198904992CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU**

CPF/CNPJ: **06.738.132/0001-00**

PARQUE PARQUE RECREIO PARAÍSO

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **PARQUE RECREIO PARAÍSO**

Cidade: **Caririçu**

UF: **CE**

CEP: **63220000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **02/06/2025**

Valor: **R\$ 1.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PARQUE PARQUE RECREIO PARAÍSO

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **PARQUE RECREIO PARAÍSO**

Cidade: **Caririçu**

UF: **CE**

CEP: **63220000**

Data de Início: **02/06/2025**

Previsão de término: **26/11/2025**

Coordenadas Geográficas: **-7.047108, -39.284944**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU**

CPF/CNPJ: **06.738.132/0001-00**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE
 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Quantidade

Unidade

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE
 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

1,00

un

16 - Execução

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE
 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Quantidade

Unidade

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ASSESSORIA TÉC. NA COORD.DE EQUIPE TÉC. NA ELAB. DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISC. DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³ E 6M³ PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FINALIDADES DIVERSAS/SEDE E Z. RURAL DO M.DE CARIRIAÇU-CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CARIRIAÇU, 02 de JUNHO de 2025

Local

data



Documento assinado eletronicamente
 com credenciais de login e senha

JOAO BOSCO PEREIRA ARAUJO

RNP: **1802041109**

Data: **02/06/2025 17:22:09**

JOAO BOSCO PEREIRA ARAUJO - CPF: 171.537.353-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU - CNPJ: 06.738.132/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 103,03**

Registrada em: **02/06/2025**

Valor pago: **R\$ 103,03**

Nosso Número: **8217985954**

João Bosco Pereira Araújo
 Eng. Civil - CREA/PE 16.083-D

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yAbyb
 Impresso em: 02/06/2025 às 17:22:09 por: , lp: 187.19.184.222

www.creace.org.br

faleconosco@creace.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Ceará

