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ANALISE DE QUALIFICACAO TECNICA
PROPOSTA DE PRECOS

EDITAL: REF. CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0901.01/26 CEPM/2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUCAO
DAS OBRAS DE REFORMA E MODERNIZACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, NA SEDE DO MUNICiPIO DE MILHA - CE

PROPONENTE: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI - CNPJ: 35.848.539/0001-80

ASSUNTO: ANALISE TECNICA DA PROPOSTA DE PRECOS

O presente documento tem por objetivo decorrer sobre a analise técnica da proposta de precos
enviada pela empresa participante da licitacdo, a fim de concluir a legalidade da mesma no certame.

LAUDO

1. Objeto do Laudo

O presente Laudo Técnico tem por objetivo analisar a proposta de precos readequada apresentada pela
empresa: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI - CNPJ: 35.848.539/0001-80 , e fundamentar
tecnicamente a decisdo de desclassificagdo, considerando a constata¢do de que:

1. A licitante ofertou precos unitarios com descontos superiores a 25% em sua maioria, concentrados
principalmente nos servicos de maior relevancia para o objeto; A média dos descontos unitarios
apurada na planilha comparativa de precos foi de 27,4%;

2. Tal padrao de descontos indica risco de inexequibilidade, perda de consisténcia orcamentaria e
potencial desequilibrio da planilha (com reflexos na execugdo e medicdes).

2. Documentos e Referéncias Utilizadas (Base de Analise)
Foram utilizados, para esta analise:
1. Proposta de pregos readequada da licitante; KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI -
CNPJ: 35.848.539/0001-80,
Planilha orgamentaria estimativa da Administragdo (referencial do certame);
Planilha comparativa de precos (Administra¢do x Licitante);
Edital e anexos;
Lein® 14.133/2021.
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3. Metodologia de Avaliacao
A avaliagdo seguiu os seguintes passos:

1. Comparagdo item a item entre o preg¢o unitario de referéncia (Administracdo) e o preco unitario
ofertado (licitante);
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2. Identificagdo de itens com desconto unitario superior a 25%;

3. Identificagdo do peso técnico/financeiro dos itens com maiores descontos (itens de maior
relevancia e/ou maior impacto no custo global);

4. Apuracao de média de descontos unitarios na proposta (conforme planilha comparativa de valores):
27,4%;

5. Analise de consisténcia do conjunto (se os pregos preservam viabilidade de execuglo, logistica,
mobilizagdo, produtividade e custos indiretos).

6.

4. Achados Técnicos (Constatacoes)
4.1. Padrao de descontos unitarios acima do aceitavel técnico-operacional
Conforme Planilha Comparativa de Valores, verificou-se que:

e Houve predominéncia de itens com desconto unitario superior a 25%;

e Os descontos mais agressivos ocorreram nos servicos de maior relevancia ao objeto (itens
estruturantes/condicionantes do desempenho final da obra/servigo);

¢ A média dos descontos unitérios atingiu 27,4%, o que, do ponto de vista de engenharia de custos,
indica forte probabilidade de subprecificagao.

4.2. Risco técnico associado a subprecificacio de itens relevantes
Em obras e servicos de engenharia, descontos elevados ndo sdo automaticamente ilegais, mas passam a ser
tecnicamente criticos quando:

1. Concentrados em itens de maior relevancia (itens que sustentam o avanco fisico e a qualidade
final);
2. Indicam possibilidade de que a licitante esteja:

o a)assumindo produtividade/custos ndo compativeis com a realidade local; ou

o D) internalizando compensagdes indevidas (ex.: itens subprecificados para depois buscar
reequilibrio, aditivos, pleitos, reprogramacdes); ou

o c¢) alterando o perfil de risco de execucdo de forma incompativel com a contratacdo
publica.

Esse cendrio fragiliza a confiabilidade da proposta e aumenta o risco de:
e atrasos,
e queda de qualidade,
¢ pleitos de reequilibrio econémico-financeiro,
e paralisacdo por inviabilidade de caixa e/ou incapacidade de entrega nos precos ofertados.

4.3. Indicativo de “desconto artificial” e perda de coeréncia da planilha

Quando a planilha apresenta descontos unitarios muito altos em itens relevantes, ha perda de “harmonia”
do orgamento e aumenta o risco de comportamento oportunista na medicdo/execucdo (ex.: pressionar
execugdo/medicao de itens mais bem remunerados e minimizar os subprecificados, ou disputar alteracdes
de quantitativos).
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Em termos de fiscalizacdo, isso tende a gerar conflito contratual cronico e elevag@o do risco de aditivos por
necessidade.

PRECO | PREGO TOT*"
ITEM . | copico . DESCRIGAO = FONTE | . | UNID . | QUANTIDAI . |, SERD xs | - | PROPOST - PROPOSTO - | DESCONT

FORNECIMENTO EINSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E

2.1 103689 ESTRUTURA DEMADEIRA. AF_03/2022_PS SINAPI M2 4,50 R§ 57172 R$2.572,74 % 41 8,00 - 153’72 ‘26,890/0
|CONCRETO FCK = 30MPA, TRAQO 11,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTOJ AREIA MEDIA/

334 102483 SEIXO ROLADO)- PREPARO MECANICO COMBETONERA 600 L. AF_05/2021 SINAPI Ve 2260 Reg7400|  RSWI7470 R$648,10 |- 226,86 -25,93%
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAGOES SOLDADAS,

35.1 5218 INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, SENFRA KG .827,17 R$24,93|  RS$369.64135
ATEAMENTO EPINTURA R$18,29 |- 6,64 -26,63%
PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COMAROS E REDES -

37.2 103769 FORNEGMENTO EINSTALAGAO. AF 0312022 SINAPI UN 1,00 R$4.958,31 R$4.958,31 R$3.667.67|- 1.290,64 -26,03%
 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COMATE 2 AGUAS, INCLUSO

3.9.1 94213 ICAMENTO. AF_07/2019 SINAPI M2 112186 R$ 85,70 R$ 96.143,40 %62 04 _ 23 66 -27 610/0
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO

421 97883 [COMBRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 SINAPI UN 100 RS 628,95 R$628,95 m 470 77 - 158 18 _25 150/0

5. Conclusao Técnica
Diante da analise comparativa e do padrdo de formagao de pregos apresentado, conclui-se que a proposta readequada
da empresa: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI - CNPJ: 35.848.539/0001-80
1. Apresenta descontos unitarios excessivos, com predominancia de itens com reducéo superior a 25%;
2. Concentra os maiores descontos em servigos de maior relevancia ao objeto;
3. Apresenta média de desconto unitario de 27,4%, conforme Planilha Comparativa de Valores, configurando
indicativo técnico robusto de subprecificagio;
4. Nao oferece seguranga suficiente a Administracdo quanto a execucdo regular, ao desempenho técnico e a
sustentabilidade econémico-operacional do contrato.

Assim, opina-se, sob o aspecto técnico, pela desclassificacido da proposta apresentada, em razdo da incompatibilidade
verificada na consisténcia dos precos unitarios ofertados, em desacordo com os critérios objetivos de julgamento
estabelecidos no edital, nos termos da Lei n® 14.133/2021, bem como em ateng@o ao interesse publico, que impde a
Administragdo a seleg@o de proposta adequada, segura e compativel com a correta execugdo do objeto contratual.

E este o parecer técnico de Engenharia

Milha, 02 de Margo de 2026
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