
TERMO DE REFERÊNCIA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  Nº 00023.20251205/0001-42

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 
1.1. Definição do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  QUALIFICAÇÃO  DA  INFRAESTRUTURA  VIÁRIA  NO
PERÍMETRO  URBANO  DO  MUNICÍPIO  DE  ITAPIPOCA/CE..  Conforme  condições  e
exigências estabelecidas neste instrumento.
ITEM DESCRIÇÃO QTD UND V. UNIT V. TOTAL

1

  
Obras de qualificação
viária no perímetro

urbano do município. 
 

1 Serviço R$
5.846.716,66

R$
5.846.716,66

OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.
1.2.  Caracterização  dos  serviços  objeto  desta  contratação: Os  serviços
objeto  desta  contratação  são  caracterizados  como  OBRAS  COMUNS,  conforme
Projeto Básico e seus anexos.
1.3. Natureza dos Serviços: O serviço se enquadra na categoria de obra comum,
considerado  dentro  dos  parâmetros  usuais  e  padrões  da  engenharia,  não  se
tratando de uma atividade extraordinária ou excepcional.
1.4.  O  prazo  de  vigência  da  contratação: 12  MESES  contados  da  data  da
assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133 de 2021, podendo ocorrer as
prorrogações legais, devidamente justificadas no pedido. O contrato oferece maior
detalhamento  das  regras  que  serão  aplicadas  em  relação  à  vigência  da
contratação.
1.5. Quantitativos: Os quantitativos estão expostos no Projeto Básico, que faz parte
dos anexos do edital junto com o presente instrumento.

2.  DA  FUNDAMENTAÇÃO  E  DA  DESCRIÇÃO  DA  NECESSIDADE  DA
CONTRATAÇÃO 
2.1. Fundamentação Legal: contratação se ampara no art. 6º, inciso XII da Lei nº
14.133/2021, regulamentados pelos Decretos  096/2024, 104/2025 e Lei Municipal
095/2025.
2.2. Fundamentação Técnica desta Contratação e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada nos projetos e planilhas, anexos deste Termo de Referência.
2.3. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025:
sob  o  Id  pca  PNCP:  07623077000167-0-000047/2025,  Id  do  item no  PCA:  31  -
4.4.90.51.99 -  OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES -  GASTOS COM CONSTRUÇÕES E
INSTALAÇÕES  QUE  NÃO  SE  ENQUADRAM  NAS  CATEGORIAS  ESPECÍFICAS
ANTERIORES.
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2.4. Descrição da necessidade: 
O  Município  de  Itapipoca  apresenta  deficiências  em  sua  infraestrutura  viária,
decorrentes, sobretudo, do desgaste e da deterioração do pavimento asfáltico em
diversas vias de seu perímetro urbano. Essas condições prejudicam a mobilidade,
comprometem a segurança de motoristas e pedestres e afetam diretamente o bem-
estar da população.
Diante  desse  cenário,  torna-se  necessária  a  execução  de  soluções  voltados  à
recuperação  e  à  qualificação  da  malha  viária  urbana,  de  modo  a  restabelecer
condições  adequadas  de  trafegabilidade  e  segurança,  em conformidade  com  o
planejamento municipal.
Destaca-se o Contrato de Repasse nº 949003/2023/MCIDADES/CAIXA, firmado entre
a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa
Econômica Federal,  e  o  Município  de Itapipoca,  cujo  objeto consiste  no apoio  à
implementação de ações de qualificação viária no perímetro urbano municipal, que
possibilita a viabilização de uma solução voltada nesse sentido.
A  execução  de  uma  solução  viável  e  vantajosa  permitirá  a  renovação  e  a
adequação do pavimento asfáltico, bem como a intervenção em pontos críticos da
cidade,  contribuindo  para  a  melhoria  da  mobilidade  urbana,  o  aumento  da
segurança no trânsito e o fortalecimento do desenvolvimento urbano sustentável do
Município.
Ressalta-se que a ausência de intervenções poderá intensificar  os problemas já
identificados, ocasionando prejuízos e a elevação dos custos de conservação das
vias. A não implementação de uma solução também pode impactar negativamente
o desenvolvimento econômico do Município.
Diante desse cenário, torna-se indispensável a adoção de providências capazes de
sanar as deficiências apontadas.

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
De acordo com o explanado até aqui e com base na Lei nº 14.133/2021, a solução é
descrita a seguir:

OBJETO Contratação de empresa especializada para a
execução  de  serviços  de  qualificação  da
infraestrutura viária no perímetro urbano do
Município de Itapipoca/CE.

MODALIDADE Concorrência
TIPO Menor Preço
REGIME DE EXECUÇÃO Indireto
TIPO DE EMPREITADA Por preço unitário

A  solução  proposta  consiste  na  contratação  de  empresa  especializada  para  a
execução de serviços de qualificação da infraestrutura viária no perímetro urbano
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do Município  de  Itapipoca/CE,  abrangendo intervenções  voltadas  à  recuperação,
adequação e melhoria do pavimento asfáltico em vias públicas que apresentam
elevado nível de desgaste e deterioração.
As intervenções compreenderão a execução dos serviços técnicos  necessários  à
restauração das condições adequadas de trafegabilidade, segurança e conforto aos
usuários,  consistindo  na  recomposição  do  pavimento,  na  correção  de
irregularidades, na eliminação de patologias existentes e na realização de outras
ações compatíveis com a natureza dos serviços de engenharia, conforme os trechos
a serem definidos em projeto executivo.
A  implementação  da solução tem por  objetivo  restabelecer  a  funcionalidade da
malha  viária  urbana,  promover  a  melhoria  da  mobilidade,  reduzir  os  riscos  de
acidentes, minimizar custos futuros com manutenção corretiva e contribuir para o
desenvolvimento  urbano  sustentável  do  Município,  assegurando  melhores
condições de circulação para veículos e pedestres.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Realizar  levantamento  das  vias  urbanas  que  necessitam  de  intervenção,
contemplando  o  mapeamento  das  condições  atuais,  a  identificação  das  áreas
críticas  e  a  definição  das  prioridades  de  execução,  de  acordo  com critérios  de
mobilidade, segurança e impacto social.
Cumprir os prazos de execução estabelecidos no cronograma físico-financeiro.
Garantir padrão mínimo de qualidade da obra, em conformidade com a legislação
vigente, assegurando a devida responsabilidade técnica da contratada.
A  contratação  deverá  observar  o  escopo  do  Contrato  de  Repasse  nº
949003/2023/MCIDADES/CAIXA, atendendo às exigências do Ministério das Cidades
e da Caixa Econômica Federal, de modo a garantir a conformidade com as regras
de aplicação dos recursos federais. 

4.1 Subcontratação
Será admitida a subcontratação do objeto contratual no limite de 15% do valor do
contrato e de parcelas que não estejam inseridas nas de maior relevância ou de
valor significativo do objeto.
4.2 GARANTIAS
4.2.1 Garantia da Contratação
Será requerida a garantia contratual de 5%, conforme estabelecido no artigo 96 e
seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, com as condições e percentuais específicos
descritos nas cláusulas do contrato.
Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no
máximo, até a data de assinatura do contrato. 
A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até
10 dias úteis após a assinatura do contrato.
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4.2.1.1 Justificativa para Exigência de Garantia de Execução Contratual de
5%
A previsão de garantia de execução contratual no percentual de 5% do valor do
contrato,  nos  termos  do  art.  96,  da  Lei  nº  14.133/2021,  justifica-se  pela
complexidade técnica e pelo vulto financeiro da obra de pavimentação, que envolve
múltiplas frentes de serviço, prazos críticos e necessidade de controle de qualidade
rigoroso.
Tal  medida  resguarda  o  interesse  público,  assegurando  recursos  para  eventual
reparação  de  danos  ou  para  a  execução  das  obrigações  em  caso  de
inadimplemento, sem afastar a economicidade nem restringir a competitividade.
O percentual adotado está em conformidade com o art. 98 da Lei nº 14.133/2021,
que autoriza a Administração a exigir garantia de até 5% em contratos de serviços
de engenharia, demonstrando equilíbrio entre proteção do erário e viabilidade de
mercado.
4.2.2 Garantia da Proposta
Será exigida, com base no art. 58 da Lei nº 14.133/2021, garantia de proposta no
valor a 1% DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO. A garantia deverá ser
enviada  no  momento  da  Apresentação  da  Proposta  Inicial  dos  licitantes
participantes do certame. Essa exigência é necessária como forma de assegurar a
seriedade das propostas apresentadas e o cumprimento das condições do edital.
A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a
licitação.
Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação.
Caberá  ao  contratado  optar  por  uma das  seguintes  modalidades  de  garantia:  I
caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia;
II - seguro-garantia;
III  -  fiança  bancária  emitida  por  banco  ou  instituição  financeira  devidamente
autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.
IV - título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor
4.2.2.1 Justificativa para Exigência de Garantia de Proposta de 1%
A  exigência  de  garantia  de  proposta,  limitada  a  1%  do  valor  estimado  da
contratação, fundamenta-se no Art. 58 da Lei nº 14.133/2021, visando assegurar a
seriedade das propostas apresentadas e desestimular condutas oportunistas que
comprometam a competitividade do certame.
Considerando a materialidade do objeto – serviços de infraestrutura urbana com
alto  impacto  orçamentário  e  social  –  a  garantia  atua  como  instrumento  de
mitigação de risco, protegendo a Administração Municipal de prejuízos decorrentes
de desistências injustificadas ou de eventual recusa em assinar o contrato. 
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4.3 Vistoria
A  avaliação  prévia  do  local  de  execução  dos  serviços  é  imprescindível  para  o
conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser  contratado,
sendo  assegurado  ao  interessado  o  direito  de  realização  de  vistoria  prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das
08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas.
Serão  disponibilizados  data  e  horário  diferentes  aos  interessados  em realizar  a
vistoria prévia.
Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá
estar  devidamente  identificado,  apresentando  documento  de  identidade  civil  e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização
da vistoria.
Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal
assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condições e peculiaridades da contratação.
A  não  realização  da  vistoria  não  poderá  embasar  posteriores  alegações  de
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos
serviços decorrentes.

4.4 Vedação a participação de empresas em Consórcio
Fica vedada a participação de empresas em consórcio na presente contratação.

4.4.1 JUSTIFICATIVA PARA A VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM
CONSÓRCIO
A Lei  Federal  nº  14.133/2021,  em seu art.  15,  confere à  Administração  Pública
discricionariedade  para  admitir  ou  vedar  a  formação  de  consórcios  em
procedimentos licitatórios,  cabendo ao gestor público avaliar a conveniência e a
oportunidade da medida à luz das peculiaridades do objeto licitado e do interesse
público a ser satisfeito. Assim, a decisão pela vedação à participação de empresas
em  consórcio  encontra-se  dentro  do  poder  discricionário  da  Administração,
devidamente fundamentado em critérios técnicos, administrativos e jurídicos.
É pacífico o entendimento das Cortes de Contas, em especial do Tribunal de Contas
da União (TCU), de que a formação de consórcios em certames licitatórios deve ser
admitida apenas em casos de contratações de alta complexidade técnica ou de
grande vulto econômico, quando a junção de esforços entre empresas é necessária
para  viabilizar  a  execução  contratual.  Nesse  sentido,  o  Acórdão  nº  22/2003  –
Plenário/TCU assevera que:

“A formação de consórcios é admitida quando o objeto a
ser licitado envolve questão de alta complexidade ou de
relevante  vulto,  em  que  empresas,  isoladamente,  não
teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do
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edital.  Na  prestação  de  serviços  comuns,  é  da
discricionariedade  do  gestor  a  possibilidade  de
participação ou não de consórcios.”

No caso em apreço, o objeto licitado consiste em serviços comuns de mercado, que
não apresentam complexidade técnica ou vulto econômico capazes de justificar a
necessidade  de  consorciamento.  Há  ampla  oferta  de  empresas  individualmente
capacitadas para a execução contratual, de modo que a participação de consórcios
não se revela necessária nem vantajosa sob a ótica do interesse público.
Pelo contrário, permitir a formação de consórcios nesse contexto poderia reduzir a
competitividade,  uma  vez  que  empresas  concorrentes  poderiam  unir-se  para
disputar em conjunto, eliminando a concorrência direta entre si. Nesse sentido, o
Acórdão nº 566/2006 – Plenário/TCU destaca que:

“A participação de consórcios  em torneio licitatório  não
garante  aumento  de  competitividade,  situando-se  tal
aceitação  no  âmbito  do  poder  discricionário  da
Administração contratante.”

A doutrina igualmente reforça tal entendimento. O renomado jurista Marçal Justen
Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 2009, p. 47 e
477) aduz que:

“A formação de consórcios poderia reduzir o universo da
disputa.  O  consórcio  poderia  retratar  uma  composição
entre  eventuais  interessados  que,  em  vez  de
estabelecerem disputa entre si, formalizariam acordo para
eliminar  a  competição.  É  usual  que  a  Administração
Pública apenas autorize a participação de empresas em
consórcio  quando  as  dimensões  ou  a  complexidade  do
objeto exijam a associação entre os particulares.”

Dessa  forma,  a  vedação  à  participação  de  consórcios  visa  preservar  a  ampla
competitividade, a economicidade, a isonomia entre os licitantes e o julgamento
objetivo,  princípios  basilares da Lei  nº  14.133/2021.  Ao exigir  que as empresas
participem  individualmente,  a  Administração  promove  maior  pluralidade  de
propostas, ampliando a possibilidade de obtenção de melhores condições de preço
e qualidade, o que se traduz em benefício direto ao erário e à coletividade.
No caso específico do Município de Itapipoca, a vedação à participação de empresas
em consórcio  também se  justifica  em razão  da  necessidade  de  garantir  maior
controle  e  efetividade na fiscalização  da execução  contratual.  A contratação  de
empresas  consorciadas  tende  a  aumentar  a  complexidade  administrativa  no
acompanhamento  do  cumprimento  das  obrigações,  especialmente  quanto  à
definição  de  responsabilidades,  gestão  operacional,  aplicação  de  penalidades  e
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verificação  da  execução  financeira.  Em  contratações  dessa  natureza  —  que
envolvem serviços padronizados, contínuos e de execução rotineira —, a atuação
direta  de  uma  única  contratada  facilita  o  monitoramento,  reduz  riscos  de
descumprimento  e  assegura  maior  transparência  e  eficiência  na  execução  do
contrato,  em consonância com os princípios da eficiência,  do controle e da boa
administração pública previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.
Portanto, diante do exposto e considerando que existem diversas empresas com
plena  capacidade  técnica,  operacional  e  econômica  para  executar  o  objeto,  a
Administração Pública de Itapipoca opta por vedar a participação de empresas em
consórcio,  medida  esta  que  se  mostra  juridicamente  legítima,  tecnicamente
adequada e administrativamente vantajosa, em conformidade com os princípios da
eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público, assegurando a
transparência e a lisura do certame.

5. DO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
5.1. A execução do objeto seguirá de acordo com o Projeto Básico e anexos.
5.2. A empresa a ser CONTRATADA deverá disponibilizar de equipe técnica para
execução  da  obra  compatível  com  objeto  licitado,  sendo  de  sua  inteira
responsabilidade treinamento, qualificação e quantificação dos recursos de mão de
obra, material e equipamentos necessários aos trabalhos para o cumprimento dos
prazos e demais exigências deste Termo de Referência. Destacamos ainda, que a
empresa a ser CONTRATADA deverá manter seus colaboradores uniformizados em
um só padrão, trazendo cada um, o seu respectivo crachá de identificação, nome,
cargo e logomarca da empresa;
5.3. Caberá a CONTRATADA com o dever de fornecer os equipamentos de proteção
individuais (EPIs) e equipamentos de proteção coletiva (EPCs) pertinentes a cada
atividade,  bem  como  garantir  que  seus  funcionários  e  prestadores  de  serviços
contratados utilizem corretamente os mesmos. Observando que os equipamentos
de EPI devem estar em conformidade com as especificações da NR6, sendo este um
encargo da CONTRATADA o custo desses equipamentos.
5.4.  A  CONTRATADA  deverá  manter  recursos  mínimos  de  mão  de  obra
especializada,  supervisão  técnica  e  administrativa  necessária  à  execução  dos
serviços  de  modo  a  viabilizar  o  cumprimento  dos  prazos  de  realização  com  a
qualidade determinada pela CONTRATANTE;
5.5. A CONTRATANTE poderá exigir  da CONTRATADA a substituição de qualquer
membro  que  justificadamente  não  tenha  o  desempenho  profissional  condizente
com a obra;
5.6. Todos os materiais necessários aos serviços objeto deste Termo de Referência,
serão adquiridos e fornecidos pela empresa, bem como a respectiva documentação
fiscal  para transporte, devendo ser de primeira qualidade e compatíveis com as
normas da ABNT e padrões existentes. Os materiais serão encaminhados para os
locais de execução dos serviços por conta da CONTRATADA, as despesas de carga,
descarga,  estocagem,  guarda  e  movimento  dentro  do  canteiro  de  obra  (já
informado anteriormente).
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6. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cláusulas  avençadas  e  as  normas  da  Lei  nº  14.133,  de  2021,  e  cada  parte
responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o
cronograma  de  execução  será  prorrogado  automaticamente  pelo  tempo
correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
6.3. As comunicações entre a CONTRATANTE e a contratada devem ser realizadas
por  escrito  sempre  que  o  ato  exigir  tal  formalidade,  admitindo-se  o  uso  de
mensagem eletrônica para esse fim.
6.4. A CONTRATANTE poderá convocar representante da empresa para adoção de
providências que devam ser cumpridas de imediato.
6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE
poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para
apresentação  do  plano  de  fiscalização,  que  conterá  informações  acerca  das
obrigações  contratuais,  dos  mecanismos  de  fiscalização,  das  estratégias  para
execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando
houver,  do método de aferição dos resultados e  das sanções aplicáveis,  dentre
outros.
6.6 FISCALIZAÇÃO: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada
pelo  fiscal  do  contrato  designado  pela  CONTRATANTE,  ou  pelos  respectivos
substitutos, (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).
6.6.1. Fiscalização Técnica
6.6.1.1. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que
sejam  cumpridas  todas  as  condições  estabelecidas  no  contrato,  de  modo  a
assegurar os melhores resultados para a Administração.
6.6.1.2.  O  fiscal  técnico  do  contrato  anotará  no  histórico  de  gerenciamento  do
contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição
do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
6.6.1.3.  Identificada  qualquer  inexatidão  ou  irregularidade,  o  fiscal  técnico  do
contrato  emitirá  notificações  para  a  correção  da  execução  do  contrato,
determinando prazo para a correção.
6.6.1.4. O fiscal técnico do contrato informará ao Fiscal Administrativo, em tempo
hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua
competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
6.6.1.5. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao
Fiscal Administrativo.
6.6.1.6. O fiscal técnico do contrato comunicará ao Fiscal Administrativo, em tempo
hábil,  o término do contrato sob sua responsabilidade,  com vistas à tempestiva
renovação ou à prorrogação contratual.
6.6.2. Fiscalização Administrativa e Gerencial
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6.6.2.1. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições
de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias,
as  glosas  e  a  formalização  de  apostilamento  e  termos  aditivos,  solicitando
quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
6.6.2.2.  Caso  ocorra  descumprimento  das  obrigações  contratuais,  o  fiscal
administrativo  do  contrato  atuará  tempestivamente  na  solução  do  problema,
reportando  a  autoridade  competente  para  que  tome  as  providências  cabíveis,
quando ultrapassar a sua competência;
6.6.2.3. Coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização
do
contrato  contendo  todos  os  registros  formais  da  execução  no  histórico  de
gerenciamento  do  contrato,  a  exemplo  da  ordem  de  serviço,  do  registro  de
ocorrências,  das alterações  e das prorrogações  contratuais,  elaborando relatório
com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administração.
6.6.2.4.  Acompanhará  os  registros  realizados  pelo  Fiscal  Técnico,  de  todas  as
ocorrências  relacionadas  à  execução  do  contrato  e  as  medidas  adotadas,
informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua
competência.
6.6.2.5. Acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada,
para  fins  de  empenho  de  despesa  e  pagamento,  e  anotará  os  problemas  que
obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de
riscos eventuais.
6.6.2.6.  Emitirá  documento  comprobatório  da  avaliação  realizada  pelo  Fiscal
Técnico,  quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado,  com
menção  ao  seu  desempenho  na  execução  contratual,  baseado  nos  indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
6.6.2.7. Tomará providências para a formalização de processo administrativo de
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão
de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competência para tal, conforme o caso.
6.6.2.8. Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos
que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para
o aprimoramento das atividades da Administração.
6.6.2.9.  Deverá  enviar  a  documentação  pertinente  ao  setor  responsável  para  a
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.
6.7. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
Em caso de dúvidas decorrentes de conflitos entre o projeto executivo, a planilha
orçamentária  e  o  memorial  descritivo,  prevalecerá,  por  ordem  decrescente  de
importância, o que estiver contido nos seguintes elementos:
· Projetos
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· Planilha de Orçamentos
6.8. A CONTRATADA deve elaborar um planejamento eficaz para a obra, visando
evitar  desperdícios  de  recursos  e  desvios  de  metas,  ou  pelo  menos  minimizar
situações de risco. Esse planejamento deve garantir o cumprimento das metas de
prazo e custos previstos para a conclusão dos serviços, atendendo aos padrões de
qualidade e desempenho desejados.
6.9 A CONTRATADA deve iniciar a execução da obra no prazo máximo de 5 (cinco)
dias úteis, contados a partir da data estabelecida na ordem de início dos serviços.
Dentro  desse  período,  a  CONTRATADA  deve  providenciar  e  instalar  as  licenças
ambientais e de obra,  conforme Projeto Básico,  assim como as placas de obras
definidas na planilha,  de acordo com os modelos padrão do município,  no local
indicado pela CONTRATANTE.
6.10.  É  responsabilidade  da  CONTRATADA  requerer  e  arcar  com  as  despesas
relativas às licenças e autorizações junto aos órgãos responsáveis necessárias para
a execução dos serviços em vias públicas, conforme Projeto Básico. A CONTRATADA
também  é  responsável  por  eventuais  penalidades  aplicadas  pelas  autoridades
competentes  por  transgressões  e  infrações  posturais  não  aplicáveis,  assumindo
todos os ônus e ações necessárias para essa atividade.
6.11. Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deve garantir o tráfego de
veículos e pedestres na via, sinalizando adequadamente o local de acordo com a
legislação  vigente  e  as  orientações  pertinentes.  Além  disso,  a  CONTRATADA  é
responsável  pela  gestão  dos  resíduos  decorrentes  da  execução  da  obra,  em
conformidade com a Resolução  CONAMA 307/2002,  cuidando do transporte  dos
materiais inaproveitáveis para um local apropriado. 

7. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
7.1.  A  medição  será  realizada  por  mês,  contados  a  partir  do  início  efetivo  dos
serviços.  A  medição  terá  como  base  os  serviços  efetivamente  realizados  e
concluídos satisfatoriamente no período, assim considerados aqueles formalmente
aprovados pela Fiscalização, dentro do prazo estipulado.
7.2. Do recebimento
7.2.1.  Ao  final  de  cada  etapa  da  execução  contratual,  conforme  previsto  no
Cronograma  Físico-Financeiro,  o  Contratado  apresentará  a  medição  prévia  dos
serviços  executados  no  período,  por  meio  de  planilha  e  memória  de  cálculo
detalhada.
7.2.2.  Uma  etapa  será  considerada  efetivamente  concluída  quando  os  serviços
previstos  para  aquela  etapa,  no  Cronograma  Físico-Financeiro,  estiverem
executados em sua totalidade.
7.2.3.  O  contratado  também  apresentará,  a  cada  medição,  os  documentos
comprobatórios  da  procedência  legal  dos  produtos  e  subprodutos  florestais
utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.
7.2.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente,  após cada medicação,  pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
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cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da
Lei nº 14.133).
7.2.5. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação
de
cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a
que se referem a parcela a ser paga.
7.2.6. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências
de caráter técnico.
7.2.7.  O  fiscal  administrativo  do  contrato  realizará  o  recebimento  provisório  do
objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigências de caráter administrativo.
7.2.8.  O  fiscal  setorial  do  contrato,  quando  houver,  realizará  o  recebimento
provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.
7.2.9.  Para  efeito  de  recebimento  provisório,  ao  final  de  cada  período  de
faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da
execução do objeto e,  se  for  o  caso,  a  análise  do desempenho e qualidade da
prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos,
que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada,
registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
7.2.10. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
7.2.11.  O  Contratado  fica  obrigado  a  reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados,
cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisório.
7.2.12.  A  fiscalização  não  efetuará  o  ateste  da  última  e/ou  única  medição  de
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de
2021).
7.2.13.  Os  serviços  poderão  ser  rejeitados,  no  todo  ou  em  parte,  quando  em
desacordo  com  as  especificações  constantes  neste  Termo  de  Referência  e  na
proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
7.2.14 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado
deverá  conter  o  registro,  a  análise  e  a  conclusão  acerca  das  ocorrências  na
execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.
7.2.15.  Os serviços serão recebidos definitivamente após a última medição,  por
servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da
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qualidade  e  quantidade  do  serviço  e  consequente  aceitação  mediante  termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
7.2.16.  Emitir  documento  comprobatório  da  avaliação  realizada  pelos  fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações
assumidas  pelo  contratado,  com  menção  ao  seu  desempenho  na  execução
contratual,  baseado  em  indicadores  objetivamente  definidos  e  aferidos,  e  a
eventuais  penalidades  aplicadas,  devendo  constar  do  cadastro  de  atesto  de
cumprimento de obrigações, conforme regulamento.
7.2.17. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada
pela  fiscalização  e,  caso  haja  irregularidades  que  impeçam  a  liquidação  e  o
pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
7.2.18. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas;
7.2.19. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalização.
7.2.20. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização
dos  procedimentos  de  liquidação  e  pagamento,  no  valor  dimensionado  pela
fiscalização e gestão.
7.2.21. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão,
qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133,
de 2021, comunicando se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à
parcela  incontroversa  da  execução  do  objeto,  para  efeito  de  liquidação  e
pagamento.
7.2.22. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo
contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento
de cobrança.
7.2.23. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil
pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execução do contrato.
7.3. Liquidação
7.3.1. Recebida a Nota Fiscal  ou documento de cobrança equivalente,  correrá o
prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis
por igual período.
7.3.2. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas
cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº
14.133, de 2021
7.3.3. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento,
tais como:
· o prazo de validade;
· a data da emissão;
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· os dados do contrato e do órgão contratante;
· o período respectivo de execução do contrato;
· o valor a pagar; e
· eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
7.3.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que
impeça  a  liquidação  da  despesa,  esta  ficará  sobrestada  até  que  o  contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da
regularização da situação, sem ônus à contratante;
7.3.5.  A  Nota  Fiscal  ou  Fatura  deverá  ser  obrigatoriamente  acompanhada  da
comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais
ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
7.3.6. Se tratando de regime de Empreitada por preço unitário, o pagamento será
efetuado por etapa/parcela concluída, conforme estabelecido no Cronograma Físico-
Financeiro da proposta vencedora.
7.3.7. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (TRINTA) DIAS após a emissão da
Nota Fiscal,  mediante atesto da execução dos serviços e o encaminhamento da
documentação necessária, observada todas as disposições pactuadas, através de
crédito na conta bancária do Contratado.
7.3.8. A fatura relativa aos serviços executados, cujo valor será apurado através de
medição, deverá ser apresentada à CONTRATANTE, até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente a realização dos serviços, para fins de conferência e atestação.
7.3.9. Sendo Empreitada por preço unitário, a medição terá como base os serviços
efetivamente  realizados  e  concluídos  satisfatoriamente  no  período,  assim
considerados aqueles formalmente aprovados  pela Fiscalização,  dentro do prazo
estipulado.
7.3.10. A Fatura e Nota Fiscal deverá ser emitida conforme dados do contrato.
7.3.10.1. A documentação tratada no item 7.3.7. deste instrumento será a seguinte:
a. Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente atestada pelo gestor
do contrato;
b. Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
inclusive em relação as contribuições sociais;
c. Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual;
d. Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal;
e. Prova de Regularidade relativa ao FGTS;
f. Prova de Regularidade relativa à Justiça do Trabalho;
g.  Anotação  ou  Registro  de  Responsabilidade  Técnica  –  ART/RRT  de  Execução
assinada pelo responsável técnico do contratado.
7.3.11.  Ocorrendo  erro  na  fatura  ou  outra  circunstância  que  desaconselhe  o
pagamento, o CONTRATADO será cientificada, a fim de que tome providências.
7.3.11.1.  Poderá  a  CONTRATANTE  sustar  o  pagamento  do  CONTRATADO  nos
seguintes casos:
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a. Quando o CONTRATADO deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro
do prazo fixado;
b. Quando o CONTRATADO assumir obrigações em geral para com terceiros, que
possam de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE;
c. Inadimplência do CONTRATADO na execução dos serviços.
7.3.11.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado
não  tenha  concorrido  de  alguma  forma  para  tanto,  o  valor  devido  deverá  ser
acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde
a  data  limite  prevista  para  o  pagamento  até  a  data  do  efetivo  pagamento,
aplicando-se a seguinte fórmula:
7.3.11.3.

EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
VP = Valor da Parcela em atraso
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do
efetivo
pagamento
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I = (Tx / 100)
365

Tx = IPCA (IBGE)
7.4. Independentemente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor
pago pelo contratante, estão incluídas todas as despesas necessárias à execução
dos  serviços,  inclusive  as  relacionadas  com materiais,  equipamentos  e  mão-de-
obra.
7.5. Prazo de pagamento
7.5.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados
da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.
7.6. Forma de pagamento
7.6.1.  O pagamento será realizado através  de ordem bancária,  para crédito em
banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
7.6.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
7.6.3.  Quando  do  pagamento,  será  efetuada  a  retenção  tributária  prevista  na
legislação aplicável.
7.6.4. Independentemente do percentual  de tributo inserido na planilha, quando
houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislação vigente.
7.6.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar  nº  123,  de  2006,  não  sofrerá  a  retenção  tributária  quanto  aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento

A
ss

in
ad

o 
vi

a 
In

tG
es

t 
Si

g
n

 –
 ID

: 3
18

-2
69

-9
4

39
 -

 P
ág

. 1
4

/2
1 -

 V
er

ifi
ca

çã
o:

 h
tt

p
s:

//
as

si
n

at
u

ra
.in

tg
es

t.c
om

.b
r/

31
82

69
94

39
/a

u
th

/



ficará  condicionado  à  apresentação  de  comprovação,  por  meio  de  documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar. 

8. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
8.1.  O fornecedor  será selecionado por  meio  da realização  de procedimento de
LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção
do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.
8.2. Critérios de aceitabilidade de preços
8.2.1. O critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a
contratação. 

9. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 
Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
9.1. Habilitação jurídica
9.1.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
9.1.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.1.3.  Microempreendedor  Individual  -  MEI:  Certificado  da  Condição  de
Microempreendedor  Individual  -  CCMEI,  cuja  aceitação  ficará  condicionada  à
verificação  da  autenticidade  no  sítio
https://www.gov.br/empresas-enegocios/ptbr/empreendedor;
9.1.4.  Sociedade empresária,  sociedade limitada unipessoal  –  SLU ou  sociedade
identificada  como  empresa  individual  de  responsabilidade  limitada  -  EIRELI:
inscrição do ato  constitutivo,  estatuto ou contrato  social  no Registro Público  de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatório de seus administradores;
9.1.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento
no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a
qual será considerada como sua sede.
9.1.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus
administradores;
9.1.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de
Empresas  Mercantis  onde  opera,  com averbação  no  Registro  onde  tem sede  a
matriz
9.1.8.  Sociedade cooperativa:  ata  de  fundação  e  estatuto  social,  com a ata  da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
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no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que
trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
9.1.9.  Os  documentos  apresentados  deverão  estar  acompanhados  de  todas  as
alterações ou da consolidação respectiva.
9.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista
9.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;
9.2.2.  Prova  de  regularidade  fiscal  perante  a  Fazenda  Nacional,  mediante
apresentação  de  certidão  expedida  conjuntamente  pela  Secretaria  da  Receita
Federal  do  Brasil  (RFB)  e  pela  Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional  (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
9.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis do Trabalho.
9.2.5. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede
do licitante, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos ou positiva
com efeito de negativa, na forma da legislação pertinente;
9.2.6.  Prova  de  inscrição  no  cadastro  de  contribuintes  Municipal  relativo  ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;
9.2.7.  Prova de regularidade com a Fazenda Municipal  do domicílio  ou sede do
fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração
da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.
9.2.9. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.
123,  de  2006,  estará  dispensado  da  prova  de  inscrição  nos  cadastros  de
contribuintes estadual e municipal.
9.3. Qualificação Econômico-Financeira
9.3.1.  Certidão  negativa  de  falência  expedida  pelo  distribuidor  da  sede  do
fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
9.3.2.  Balanço  patrimonial,  demonstração  de  resultado  de  exercício  e  demais
demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:
9.3.3. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG)
superiores a 1 (um);
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9.3.4. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a
todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis
pelo balanço de abertura;
9.3.5. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a
pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.
9.3.6.  Os documentos  referidos acima deverão ser  exigidos  com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil
Digital - ECD ao Sped.
9.3.7. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer  dos  índices  de  Liquidez  Geral  (LG),  Solvência  Geral  (SG)  e  Liquidez
Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo ou patrimônio
líquido mínimo de no mínimo 10% do valor total estimado da contratação.
9.3.8. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a
todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis
pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).
9.3.9.  O  atendimento  dos  índices  econômicos  previstos  neste  item  deverá  ser
atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil,
apresentada pelo fornecedor.
9.4. Qualificação Técnica
9.4.1.  Certidões  ou  atestados,  regularmente  emitidos  pelo  conselho  profissional
competente,  quando  for  o  caso,  que  demonstrem  capacidade  operacional  na
execução de serviços similares ou superior, bem como documentos comprobatórios
emitidos na forma do §3ºdo art. 88 da Lei nº14.133/2021, e cuja(s) parcela(s) de
maior relevância técnica, tenha(m) sido: 

ITEM ÚNICO - OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN  QUANT
PROJETO 

 QUANT
REQUERIDA 

1.3.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE.

M3 1.175,66 470,26

1.5.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). 

M 14.018,50 5.607,40

1.5.4 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE 
AQUISIÇÃO

M3 2.849,96 1.139,98

1.5.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 7.630,56 3.052,22
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9.4.2. Para efeito de comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa
licitante, os serviços mencionados deverão ter sido executados, integralmente.
9.4.3. A exigência de atestados é restrita às parcelas de maior relevância ou valor
significativo  do  objeto  da  licitação,  assim  consideradas  as  que  tenham  valor
individual  igual  ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total  estimado da
contratação.
9.4.4.  Será  admitida,  para  fins  de  comprovação  de  quantitativo  mínimo,  a
apresentação  e  o  somatório  de  diferentes  atestados  executados  de  forma
concomitante.
9.4.5. Não será admitida a apresentação de Atestado ou Declaração em nome de
empresas subcontratadas. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no
âmbito  de  sua  atividade  econômica  principal  ou  secundária  especificadas  no
contrato social vigente e/ou no cartão do CNPJ onde consta a Classificação Nacional
de Atividades Econômicas - CNAE.
9.4.6. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da
matriz ou da filial da empresa licitante.
9.4.7. Os atestados deverão estar acompanhados da Certidão de Acervo Técnico ou
do translado emitido pelo CREA/CAU e conter  de forma clara,  dentre outras,  as
seguintes
informações:
9.4.7.1. Descrição da obra ou serviço, relativo ao atestado, de forma a propiciar a
aferição de sua similaridade - em porte e complexidade - com o objeto da licitação.
9.4.7.2.  Dados  relativos  à  obra,  tais  como:  área  de  construção,  número  de
pavimentos, instalações existentes, características específicas dessas instalações,
entre  outras.  Em caso  de  dúvida  quanto  aos  elementos  fornecidos,  a  SEINFRA
poderá averiguar sua veracidade por meio de diligência, na forma do § 2º do Art. 59
da Lei Nº. 14.133/2021.
9.4.7.3. Nome completo, título, habilitação e número do registro no CREA/CAU do
profissional em cujo nome foi feita a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
da obra, objeto do atestado ou certidão.
9.4.8. A licitante disponibilizará, se for o caso, todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, podendo ser solicitados,
dentre  outros  documentos,  cópia  do  contrato  que  deu  suporte  à  contratação,
endereço atual da Contratante e local em que foram prestados os serviços. 
Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato.
9.4.9. A licitante deve comprovar a ausência de sanção impeditiva à empresa e de
seu sócio majoritário, por força do Art. 12 da Lei Nº. 8.429/1992 e, art. 160 da Lei nº
14.133/2021  por  meio  de  consulta  dos  seguintes  cadastros:  SICAF;  Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça; e Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União - TCU.
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9.4.10.  A  comprovação  da  PROPONENTE  deve  possuir  como  Responsável(is)
Técnico(s)  ou  em  seu  quadro  permanente,  na  data  prevista  para  entrega  dos
documentos,  profissional(is)  de  nível  superior,  reconhecido(s)  pelo  Conselho
profissional  competente  detentor(es)  de  CERTIDÃO  DE  ACERVO  TÉCNICO,  que
comprove a execução de obras de características técnicas similares às do objeto da
presente licitação em: 

ITEM ÚNICO - OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

9.4.11.  No  caso  de  o  profissional  de  nível  superior  detentor  da  CERTIDÃO  DE
ACERVO TÉCNICO não constar da relação de responsáveis técnicos junto ao CREA
e/ou  CAU,  o  acervo  do  profissional  será  aceito,  desde  que  ele  demonstre  ser
pertencente ao quadro permanente da empresa.
9.4.12.  Entende-se,  para  fins  deste  EDITAL,  como  pertencente  ao  quadro
permanente:
9.4.12.1. O empregado, comprovando-se o vínculo empregatício através de cópia
da "ficha ou livro de registro de empregado" ou cópia da Carteira de Trabalho e
Previdência Social –CTPS.
9.4.12.2.  Comprovação  da participação  societária,  no caso  de sócio,  através  de
cópia do Contrato Social.
9.4.12.3. Será admitida a comprovação do vínculo profissional por meio de contrato
de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum.
9.4.13. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais
que, observado o art. 160 e § 12 do art. 67 da Lei nº 14.133/2021, tenham dado
causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da
Lei nº 14.133/2021.
9.4.14.  Os  profissionais  indicados  pelo  licitante  deverão  participar  da  obra  ou
serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.
9.4.15. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra
ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais
de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.
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Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.
9.4.16. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra
ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais
de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.
9.4.17. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da
matriz ou da filial da empresa licitante.
9.4.18. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação
da
legitimidade dos atestados,  apresentando,  quando solicitado pela Administração,
cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e
local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
9.4.19.  Caso  admitida  a  participação  de  cooperativas,  será  exigida  a  seguinte
documentação complementar:
9.4.19.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos
para a
contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a
comprovação  de  que  estão  domiciliados  na  localidade  da  sede  da  cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n.
5.764, de 1971;
9.4.19.2.  A  declaração  de  regularidade  de  situação  do  contribuinte  individual  –
DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
9.4.19.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados
necessários à prestação do serviço;
9.4.19.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
9.4.19.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executarão o contrato;
9.4.19.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da
cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou;  c)  regimento  dos  fundos  instituídos  pelos  cooperados,  com  a  ata  da
assembleia;  d)  editais  de  convocação  das  três  últimas  assembleias  gerais
extraordinárias;  e)  três registros de presença dos cooperados  que executarão o
contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; f) ata da sessão que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;
9.4.19.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o
art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que
tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
10.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 5.846.716,66 (cinco milhões
oitocentos e quarenta e seis mil  setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis
centavos).
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11. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município.
11.2 A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

SECRETARIA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

FONTE DE RECURSO ELEMENTO DE DESPESA

2301 (Secretaria de 
Infraestrutura)

 
2301.26.782.0030.1.070

(Construcao e
Requalificacao de

Estradas e Modernizacao
de Vias Publicas)

 

1700000000 (Outros
convênios da União)

4.4.90.51.99 (Obras e
Instalações)

11.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após
aprovação  da  Lei  Orçamentária  respectiva  e  liberação  dos  créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

ITAPIPOCA/(CE), 09 de dezembro de 2025

assinado eletronicamente
Antonio Vitor Nobre De Lima

Ordenador de Despesas
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