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ANEXO | - DE TERMO DE REFERENCIA
CONCORRENCIA PUBLICA N2 001.2026-CE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 00001.20260309/0002-86

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO 1

1.1. Contratagao de empresa de engenharia especializada para execucdo de obra
de readequacao e ampliacao do Centro Especializado em Reabilitacdo (CER) Ill da
Policlinica Regional de Caucaia Dr. José Correa Sales, administrada pelo Consércio
Pablico de Saude Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE, conforme condicdes,
especificagoes e quantitativos constantes no projeto béasico aprovado pela
Superintendéncia de Obras Publicas (SOP), incluindo o fornecimento de mao de
obra, materiais, equipamentos e demais insumos necessarios a perfeita execucao
dos servigos, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

e e e T i g g e L, T e e e R e R e e e e e o e e e P P e PP, P e e bt o e B 5 B 0 4 o 8 8 8 oo i i 1 o o e o P P ot i 1 1 0 050 90 0 00555 5 o 00 i, i i o 0,78, Sy i i 8 i i o i e o T b P b e e P e e e T R e e b e M e B e e i B o i B b F e e e e e e e

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

~ Contratacdo de empresa de engenharia
~ especializada para execugado de obra de .
~ readequagao e ampliagao do Centro
~ Especializado em Reabilitacao (CER) il da

.......................................................................................................................................................

1 Policlinica Regional de Caucaia Dr. José 10 Servico  8.326.302,68  8.326.302,68
- Correa  Sales, administrada  pelo
- Consbrcio Publico de Salde

~Interfederativo do Vale do Curu -
- CISVALE, con *-

Contratagao de empresa de engenharia espeuallzada para execugao de obra de readequagao e amphagao do Centro
~ Especializado em Reabilitagdo (CER) Il da Policlinica Regional de Caucaia Dr. José Correa Sales, administrada pelo Consércio
. Publico de Sadde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE, conforme condigdes, especificacdes e quantltatwus constantes no
projeto basico aprovado pela Supermtendénma de Obras Publlcas (SOP), incluindo o fornecimento de mdo de obra, materiais,

...................................................................................................................................

1 2 O prazo de vigéncia da contratagao = de de 12 meses, na forma do artlgo 105
da Lei n® 14,133, de 2021.

1.3. O contrato oferece maior detalhnamento das regras que serao aplicadas em
relacao a vigéncia da contratacao.

1.4. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL - PGRCC

1.4.1. A Contratada devera elaborar, implementar e manter atualizado o
Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (PGRCC), em

e e p—————
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1.5.3. A aprovagcao do PGRCC pela fiscalizacdo ndo exime a Contratada de
sua Inteira responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigacdes legais e a
correta destinagcao dos residuos gerados.

1.5.4. A Contratada sera integralmente responsavel pela implementacdo do

PGRCC e pela destinagao ambientalmente adequada dos residuos gerados durante
a execucao da obra.

1.5.5. O descumprimento das disposicdes relativas ao gerenciamento de
residuos podera ensejar a aplicacdo das penalidades previstas no contrato, sem
prejuizo das sang¢des administrativas, civis e penais cabiveis.

2. DA FUNDAMENTACAO E DA DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

2.1. A fundamentagao da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se

pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice
deste Termo de Referéncia.

3. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descrigao da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A descricao dos requisitos da contratacdo encontra-se pormenorizada em

topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4.2. Nao sera admitida a subcontratacdao do objeto contratual.

5. DO MODELO DE EXECUCAO CONTRATUAL
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5.1. O prazo de execugao dos servicos sera de de 12 meses, contado da emissao da
assinatura do contrato .

5.2. Caso nao seja possivel a execugao dos servicos no prazo avencado, O
contratado devera comunicar as razdes respectivas com pelo menos 30 (trinta) dias
de antecedéncia para que o pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado pela
contratante, ressalvadas situagdes de caso fortuito e forca maior.

6. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte

respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial (caput do art.
115 da Lein? 14,133, de 2021).

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (§5°do art.
115 da Lein? 14,133, de 2021).

6.3. As comunicagoes entre o 6rgao ou entidade e o contratado devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se,
excepcionalmente, o uso de mensagem eletrénica para esse fim .

6.4. O 6rgao ou entidade poderd convocar representante do Contratado para
adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, o érgéo ou
entidade convocara o0 representante do contratado para reuniao inicial para
apresentacao do plano de fiscalizacao, que conterd informacdoes acerca das
obrigag0es contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdao, das estratégias para
execugao do objeto, do plano complementar de execucao do contratado, quando
houver, do método de afericao dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre
outros.

6.6. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei n? 14.133, de
2021).
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6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para gue
sejam cumpridas todas as condigoes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administracéo.

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas 3 execucao do contrato, com a descricdo
do que for necessdério para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados;

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitira notificagdes para a correcdo da execugcao do contrato,
determinando prazo para a correcao;

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo
habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato
nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente
a0 gestor do contrato (inciso V do art. 22 do Decreto n? 11.246, de 2022).

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em
tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas 3
renovagao tempestiva ou a prorrogacdo contratual.

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das condicdes de
habilitacao da contratada, acompanharé o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdao de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatdérios pertinentes, caso necessario.

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacées contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuard tempestivamente na solucao do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia.

6.9. O gestor do contrato coordenard a atualizacao do processo de
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da
execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracées e das prorrogacoes contratuais,
elaborando relatério com vistas & verificacdo da necessidade de adequacoes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

6.9.1. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condicdes de
habilitagcao da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e

‘Rua Cel Jodo Licinio n® 477 - Itambeé- Caucaia-CE - CEP: 61.602-080
Fone/Fax: (85) 2185-7671 CNPI(MF) n© 12.768.835/0001-75
www.cisvale.ce.aov.br E-mail: consorciocisvale@amail.com




APUIARES; CAUCAIA; GENERAL SAMPAID: Imr’*wﬁ PENTECOSTE; PARACU RU; PARAIPABA: SAD
.3 5A0 Luis po Cury - TEJUCUOCA

GONCALD DO AMARANT:

anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da
despesa no relatério de riscos eventuais.

6.9.2. O gestor do contrato acompanhari os registros realizados pelos fiscais
do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas 3 execug¢ao do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, & autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

6.9.3. O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliacao
realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigagbes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na
execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

6.9.4. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdao de
processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacao de sancoes, a
ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicard ao gestor do contrato, em
tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas 3
tempestiva renovacgao ou prorrogacao contratual.

6.11. O gestor do contrato devera elaboraréa relatério final com informacdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratagao e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

7. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

/.1. Os servigos serao recebidos provisoriamente, de forma sumaéria, no ato da
entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito
de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacoes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta.

7.2. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser substituidos no prazo de 03 (trés) dias, a contar da notificacao do
contratado, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.
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/.3. O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela

Administragdo, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacao mediante termo detalhado.

para a afericao do atendimento das exigéncias contratuais.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimens3o,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133,
de 2021, comunicando-se & empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine 3

parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e
Pagamento.

7.6. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucao do
objeto ou de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
verificadas pela Administracdo durante a anilise prévia a liquidacdo de despesa,
Nao sera computado para os fins do recebimento definitivo.

/.7. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela

solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato.

7.8. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, correra o prazo

de dez dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta segao, prorrogaveis por
igual periodo.

7.8.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido 3 metade,
mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, no caso de contratacoes decorrentes

de despesas cujos valores n&o ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art.
75 da Lei n? 14.133, de 2021.

/.9. Para fins de liquidacdo, quando cabivel, o setor competente devera verificar se
a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento. tais como:

a) o prazo de validade:
b) a data da emissao:
C) os dados do contrato e do 6rgdo contratante:

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato:

—
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e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retengoes tributdrias cabiveis.

/.10. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que Impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se

O prazo ap0s a comprovacdo da regularizagdao da situacdo, sem 6nus ao
contratante;

7.11. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta junto ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral
unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) ou, na
Impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios

eletronicos oficiais ou @ documentacido mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133, de
2021.

7.12. A Administragdo deverd realizar consulta ao o cadastro de fornecedores ou no

registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) para:

a) verificar a manutencéo das condicées de habilitacao exigidas no edital:

D) identificar possivel razdo que impeca a participagao em licitacdo, no
ambito do érgéo ou entidade, que Implique proibicdao de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.13. Constatando-se, junto o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral
unificado disponivel no Portal Nacional de ContratagOes Publicas (PNCP), a situacdo
de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

7.14. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada Improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgéos responsiveis pela fiscalizacdao da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
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/.15. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7/.16. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situacdo junto ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral
unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Plblicas (PNCP).

7.17. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal n? 14.133 de 12 de abril
de 2021, o pagamento serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Gteis contados
da finalizagao da liquidacao da despesa.

/7.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data
de sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do Indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo (IPCA) de correcio monetéria.

7.19. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.20. Sera considerada data do Pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

7.21. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributdria prevista na
legislacao aplicavel.

7.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

7.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n? 123, de 2006, n3o sofreri a retencao tributdria quanto aos
impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

7.23.A antecipagdo de pagamento somente seri permitida se propiciar sensivel
economia de recursos ou se representar condicao indispensdavel para a obtencao do
bem ou para a prestacdo do servigo, conforme determina o § 12 do art. 145 da lei
Federal n? 14,.133/21.
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critério de julgamento pelo Menor Preco

8.2. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao Juridica

8.3. Pessoa fisica: cédula de Identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade Para fins de identificacdo em todo o territorio nacional:

8.4. Empresario individual: Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede:

8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada 3

verificacdao da autenticidade no sftio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor:

8.6. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade
identificada como eémpresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:

/7, de 18 de marco de 2020,

8.8. Sociedade simples: Inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas

Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus
administradores:

8.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: Inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria,

e e
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O; ITAPAJE- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA: SAG
NTE ; SAQ Luis po CURL - TEJUCUOCA

123, de 2006, estari dispensado da prova de

Inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

pedida pelo distribuidor da sede do licitante
(inciso Il do art. 69 da Lej ne 14.133, de 2021):
8.20. Balanco patrimoniall,

demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracées contibeis do

S 2 (dois) Ultimos exercicios sociais:

Qualificacdo Técnica

10.1. As despesas decorrentes da présente contratacdo correrdo 3 conta de
reécursos  especificos consignados no Orcamento, na(s) dotacao(cdes)
0101.10.302.0002.1.002 - Reforma e Am

pliagao da POLICLINICA-CISVALE, no(s)
elemento(s) de despesa(s): 44905100 - Obras e Instalacées

]
!

aprovacao da Lei Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

Rua Cel Jo3o 'L.ic*h;ia ne 477 - Itamb
Fone/Fax: (85) 2185-7671
www.cisvale.ce.qov.br E-mail:

é- Caucaia-CE - CEP: 61.602-080
CNPI(MF) no 12.768.835/0001-75
consorciocisvale@agmail.
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