

 PREFEITURA MUNICIPAL
SALITRE
O POVO É QUEM FAZ

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) - PORTE I	DATA:	30/09/2025	BDI:	20,81%
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	EMCP	202508	-	-
		GOINFRA CIVIL	1308 202508 SEM DESONERAÇÃO	181,06%	135,71%
		IOFES	202506	157,27%	-
		ORSE	202508	111,36%	69,82%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SETOP	202507 - Central SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,83%
		SWAP	202508 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
		SP 00404	193 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU2464	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	Composição	Serviço	UN	1,00	R\$ 6.134,09	R\$ 6.134,09	0,24%	85,13%	C
CPU2664	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500	Composição	Serviço	UN	1,00	R\$ 6.041,07	R\$ 6.041,07	0,23%	85,36%	C
92986	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	113,20	R\$ 52,71	R\$ 5.986,77	0,23%	85,59%	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	52,10	R\$ 112,58	R\$ 5.865,42	0,23%	85,82%	C
CPU2678	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"	Composição	Serviço	CJ	999,00	R\$ 5,71	R\$ 5.704,29	0,22%	86,04%	C
103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	148,37	R\$ 37,90	R\$ 5.623,22	0,22%	86,26%	C
CPU2554	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	Composição	Serviço	m²	110,58	R\$ 50,74	R\$ 5.610,83	0,22%	86,47%	C
103290	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SINAPI	Serviço	M	91,00	R\$ 60,34	R\$ 5.490,94	0,21%	86,68%	C
87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	186,35	R\$ 29,45	R\$ 5.488,01	0,21%	86,89%	C
91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	230,40	R\$ 23,70	R\$ 5.460,48	0,21%	87,11%	C
CPU2843	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X80 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	Composição	Serviço	UN	21,00	R\$ 257,34	R\$ 5.404,14	0,21%	87,31%	C
CPU2590	CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT)	Composição	Serviço	UN	1,00	R\$ 5.402,48	R\$ 5.402,48	0,21%	87,52%	C
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	436,80	R\$ 12,24	R\$ 5.348,43	0,21%	87,73%	C
86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 575,47	R\$ 5.179,23	0,20%	87,93%	C
CPU2619	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE $\leq$ 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µs - CLASSE 1	Composição	Serviço	UN	8,00	R\$ 642,25	R\$ 5.138,00	0,20%	88,13%	C
91837	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	145,00	R\$ 33,92	R\$ 4.918,40	0,19%	88,34%	C
99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 691,61	R\$ 4.841,27	0,19%	88,50%	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | CNPJ: 12.464.491/0001-00
PRACA SÃO FRANCISCO, s/nº, CENTRO, SALITRE-CE | ouvidoria@salitre.ce.gov.br

EMERSON PATRICK ALVES
MARTINS:04453251351



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) - PORTE I	DATA:	30/09/2025	BDI:	20,81%
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CEARÁ	FONTE	VERBÃO	HORA	MEB
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	EM OP	2025/08	-	-
		GOINFRA CIVIL	T306 2025/06 SEM DESONERAÇÃO	181,06%	135,71%
		IOFES	2025/06	157,27%	-
		ORSE	2025/08	111,38%	69,82%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SETOP	2025/07 - Central SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,83%
		SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
		SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU2696	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Composição	Serviço	UN	71,00	R\$ 67,87	R\$ 4.818,77	0,19%	88,69%	C
CPU2654	TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO 500X400	Composição	Serviço	UN	4,00	R\$ 1.200,26	R\$ 4.801,04	0,18%	88,87%	C
CPU2527	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	Composição	Serviço	m²	15,00	R\$ 313,62	R\$ 4.704,30	0,18%	89,05%	C
92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	467,80	R\$ 9,83	R\$ 4.598,47	0,18%	89,23%	C
CPU2662	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO MODELO: CAB-250N - 220V - S&P	Composição	Serviço	UN	1,00	R\$ 4.568,94	R\$ 4.568,94	0,18%	89,41%	C
CPU2667	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE 75/50 VALEMAM OU SIMILAR)	Composição	Serviço	UN	46,20	R\$ 98,86	R\$ 4.567,33	0,18%	89,58%	C
CPU2591	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	Composição	Serviço	un	5,00	R\$ 910,75	R\$ 4.553,75	0,18%	89,76%	C
CPU2578	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	Composição	Serviço	M	69,23	R\$ 60,22	R\$ 4.169,03	0,18%	89,92%	C
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	296,70	R\$ 13,99	R\$ 4.150,83	0,16%	90,08%	C
CPU2621	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A	Composição	Serviço	UN	18,00	R\$ 226,25	R\$ 4.072,50	0,16%	90,24%	C
CPU2520	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	Composição	Serviço	m²	10,56	R\$ 383,22	R\$ 4.046,80	0,16%	90,39%	C
CPU2698	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 125MM 5"	Composição	Serviço	UN	24,00	R\$ 184,86	R\$ 3.956,64	0,15%	90,54%	C
CPU2577	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composição	Serviço	M	30,57	R\$ 128,31	R\$ 3.922,44	0,15%	90,69%	C
CPU2608	VERGALHAO ACO GALV Q/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	Composição	Serviço	M	139,00	R\$ 27,32	R\$ 3.797,48	0,15%	90,84%	C
86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 1.218,14	R\$ 3.654,42	0,14%	90,98%	C
89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	65,00	R\$ 56,12	R\$ 3.647,80	0,14%	91,12%	C
CPU2841	LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE LED RETANGULAR, DIMENSÃO DE 80X20CM OU EQUIVALENTE. CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO OU SIMILAR. FIXADA ATRAVÉS DE PRESILHAS PARA GESSO. MONTADA COM LED INTEGRADO DE ALTA PERFORMANCE 24W BRANCO NEUTRO OU BRANCO FRIO 4500K - 6500K E DRIVER BIVOLT.	Composição	Serviço	UN	19,00	R\$ 191,67	R\$ 3.641,73	0,14%	91,26%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CEARÁ
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 30/09/2025 BDI : 20,81%

FORTE	VERBÃO	HORA	MES
ENCP	202508	-	-
SEINFRA CNE	1308 202508 SEM DESONERAÇÃO	181,06%	135,71%
IOPE	202508	157,27%	-
ORSE	202508	111,38%	49,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETDP	202507 - Central SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%
SINAPI	202508 SEM DESONERAÇÃO	118,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 442,51	R\$ 3.540,08	0,14%	91,40%	C
90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	208,39	R\$ 16,55	R\$ 3.448,85	0,13%	91,53%	C
103889	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	6,00	R\$ 565,09	R\$ 3.390,54	0,13%	91,66%	C
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	53,63	R\$ 61,96	R\$ 3.322,91	0,13%	91,79%	C
CPU2673	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO	Composição	Serviço	UN	27,00	R\$ 122,36	R\$ 3.303,72	0,13%	91,92%	C
CPU2674	LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA	Composição	Serviço	M	3,60	R\$ 899,29	R\$ 3.237,44	0,12%	92,04%	C
103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SINAPI	Serviço	M	84,00	R\$ 38,54	R\$ 3.237,36	0,12%	92,17%	C
CPU2538	PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA	Composição	Serviço	m²	2,00	R\$ 1.618,36	R\$ 3.236,72	0,12%	92,29%	C
103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SINAPI	Serviço	M	35,00	R\$ 92,36	R\$ 3.232,60	0,12%	92,42%	C
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 618,56	R\$ 3.092,80	0,12%	92,54%	C
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	553,81	R\$ 5,58	R\$ 3.090,26	0,12%	92,65%	C
96374	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	SINAPI	Serviço	M	77,94	R\$ 39,64	R\$ 3.089,54	0,12%	92,77%	C
CPU2695	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	Composição	Serviço	UN	1,00	R\$ 3.053,32	R\$ 3.053,32	0,12%	92,89%	C
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	25,00	R\$ 121,53	R\$ 3.038,25	0,12%	93,01%	C
93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	48,80	R\$ 61,98	R\$ 3.024,62	0,12%	93,13%	C
CPU2559	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR	Composição	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.966,22	R\$ 2.966,22	0,11%	93,24%	C
CPU2532	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	Composição	Serviço	m³	128,40	R\$ 23,11	R\$ 2.921,10	0,11%	93,36%	C
CPU2627	SUORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	Composição	Serviço	UN	87,00	R\$ 33,17	R\$ 2.885,79	0,11%	93,48%	C
93680	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	41,00	R\$ 70,13	R\$ 2.875,33	0,11%	93,59%	C




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) - PORTE I	DATA:	30/09/2025	BDI:	20,81%
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CEARÁ	FONTE	VERSAO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	EM OP	202508	-	-
		GOINFRA CIVIL	T305 202508 SEM DESONERAÇÃO	181,06%	135,71%
		IOPEB	202508	157,27%	-
		ORSE	202508	111,36%	60,62%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SETOP	202507 - CANTAL SEM DESONERAÇÃO	118,70%	73,83%
		SINAPI	202508 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
		SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU2541	PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	Composição	Serviço	m²	1,88	R\$ 1.708,98	R\$ 2.871,09	0,11%	93,68%	C
CPU2558	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	Composição	Serviço	m²	1,48	R\$ 1.938,08	R\$ 2.868,36	0,11%	93,80%	C
104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM. PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	34,00	R\$ 83,81	R\$ 2.849,54	0,11%	93,90%	C
CPU2676	LIMPEZA GERAL	Composição	Serviço	m²	584,56	R\$ 4,93	R\$ 2.783,28	0,11%	94,01%	C
102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	107,83	R\$ 25,27	R\$ 2.724,88	0,10%	94,12%	C
CPU2581	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO	Composição	Serviço	UN	6,00	R\$ 453,47	R\$ 2.720,82	0,10%	94,22%	C
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	213,10	R\$ 12,71	R\$ 2.708,50	0,10%	94,33%	C
88901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	14,00	R\$ 193,26	R\$ 2.705,64	0,10%	94,43%	C
CPU2105	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	Composição	Serviço	UN	19,00	R\$ 139,80	R\$ 2.656,20	0,10%	94,53%	C
CPU2611	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	Composição	Serviço	UN	9,00	R\$ 291,82	R\$ 2.626,38	0,10%	94,63%	C
92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	42,00	R\$ 62,46	R\$ 2.623,32	0,10%	94,74%	C
CPU2544	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	Composição	Serviço	m²	3,15	R\$ 821,08	R\$ 2.586,34	0,10%	94,83%	C
CPU2652	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM², 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	Serviço	M	122,00	R\$ 20,54	R\$ 2.505,88	0,10%	94,93%	C
92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	32,00	R\$ 76,58	R\$ 2.450,56	0,09%	95,03%	C
92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	252,40	R\$ 9,70	R\$ 2.448,28	0,09%	95,12%	C
101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.443,84	R\$ 2.443,84	0,09%	95,21%	C
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	106,81	R\$ 22,62	R\$ 2.416,04	0,09%	95,31%	C
104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	207,10	R\$ 11,42	R\$ 2.365,08	0,09%	95,40%	C
CPU2545	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	Composição	Serviço	UN	4,00	R\$ 590,17	R\$ 2.360,68	0,09%	95,49%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) - PORTE I	DATA :	30/09/2025	BDI :	20,81%
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	EMOP	202508	-	-
		GOINFRA CIVIL	T306 202508 SEM DESONERAÇÃO	181,06%	135,71%
		IOFES	202506	157,27%	-
		ORSE	202508	111,36%	69,82%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SETOP	202507 - Central SEM DESONERAÇÃO	116,70%	73,93%
		SINAPI	202508 SEM DESONERAÇÃO	118,10%	71,84%
		SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 222,77	R\$ 2.227,70	0,09%	95,58%	C
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	52,56	R\$ 41,59	R\$ 2.185,97	0,08%	95,66%	C
100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.088,20	R\$ 2.176,40	0,08%	95,74%	C
CPU2575	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R'. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composição	Serviço	M	10,62	R\$ 200,52	R\$ 2.129,52	0,08%	95,83%	C
101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.045,57	R\$ 2.091,14	0,08%	95,91%	C
89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	50,00	R\$ 41,59	R\$ 2.079,50	0,08%	95,99%	C
100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.048,59	R\$ 2.048,59	0,08%	96,07%	C
CPU2563	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR	Composição	Serviço	UN	2,00	R\$ 986,38	R\$ 1.972,76	0,08%	96,14%	C
93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	22,80	R\$ 85,75	R\$ 1.955,10	0,08%	96,22%	C
CPU2616	RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ	Composição	Serviço	UN	9,00	R\$ 214,63	R\$ 1.931,67	0,07%	96,29%	C
97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SINAPI	Serviço	M2	6,25	R\$ 301,30	R\$ 1.883,12	0,07%	96,36%	C
CPU2645	ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA	Composição	Serviço	UN	14,00	R\$ 133,36	R\$ 1.867,04	0,07%	96,44%	C
92789	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	128,40	R\$ 14,47	R\$ 1.857,95	0,07%	96,51%	C
CPU2630	EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100	Composição	Serviço	UN	96,00	R\$ 18,94	R\$ 1.818,24	0,07%	96,58%	C
CPU2635	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR	Composição	Serviço	UN	102,00	R\$ 17,66	R\$ 1.801,32	0,07%	96,65%	C
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	95,00	R\$ 18,91	R\$ 1.796,45	0,07%	96,72%	C
92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	31,00	R\$ 57,29	R\$ 1.775,99	0,07%	96,79%	C
104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	17,00	R\$ 100,72	R\$ 1.712,24	0,07%	96,86%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

SALITRE-CEARÁ


	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	P
PLACA	Composição	Serviço	UN	38,00	
	Composição	Serviço	CJ	139,00	
	SINAPI	Serviço	UN	15,00	
CA (REF.)	Composição	Serviço	UN	52,00	
100 A	Composição	Serviço	UN	4,00	
O E	SINAPI	Serviço	UN	14,00	
	SINAPI	Serviço	UN	1,00	
ESGOTO.	SINAPI	Serviço	UN	59,00	
ÇÃO.					
ÉRIE	Composição	Serviço	M	21,00	
	SINAPI	Serviço	KG	70,10	
	Composição	Serviço	UN	139,00	
	Composição	Serviço	UN	59,00	
	Composição	Serviço	UN	52,00	
NA OU	Composição	Serviço	UN	7,00	
	SINAPI	Serviço	UN	40,00	
	SINAPI	Serviço	M	24,40	
O	SINAPI	Serviço	KG	54,80	
	Composição	Serviço	UN	41,00	
	Composição	Serviço	UN	7,00	

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) - PORTE I	DATA :	30/09/2025	BDI :	20,81%
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	FMOP	202508	-	-
		DOINFRA CIVIL	1306 202508 SEM DESONERAÇÃO	181,06%	135,71%
		IOPEB	202506	157,27%	-
		ORSE	202508	111,36%	69,82%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SETOP	202507 - Central SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%
		SINAPI	202508 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
		SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 113,22	R\$ 792,54	0,03%	98,66%	C
CPU2557	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	Composição	Serviço	UN	1,00	R\$ 777,39	R\$ 777,39	0,03%	98,69%	C
101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 184,03	R\$ 776,12	0,03%	98,72%	C
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 154,40	R\$ 772,00	0,03%	98,75%	C
CPU2670	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50	Composição	Serviço	UN	54,00	R\$ 14,29	R\$ 771,66	0,03%	98,78%	C
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	25,00	R\$ 30,75	R\$ 768,75	0,03%	98,81%	C
89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	76,00	R\$ 9,62	R\$ 731,12	0,03%	98,84%	C
CPU2636	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	Composição	Serviço	UN	1,00	R\$ 727,87	R\$ 727,87	0,03%	98,87%	C
CPU2693	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	Composição	Serviço	UN	2,00	R\$ 360,35	R\$ 720,70	0,03%	98,90%	C
95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 707,96	R\$ 707,96	0,03%	98,92%	C
CPU2691	LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 200MM	Composição	Serviço	UN	5,00	R\$ 138,33	R\$ 691,65	0,03%	98,95%	C
89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	51,00	R\$ 13,04	R\$ 665,04	0,03%	98,98%	C
CPU2633	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR OU SI	Composição	Serviço	UN	3,00	R\$ 211,88	R\$ 635,64	0,02%	99,00%	C
CPU2694	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	Composição	Serviço	UN	1,00	R\$ 635,55	R\$ 635,55	0,02%	99,02%	C
89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	38,00	R\$ 18,50	R\$ 627,00	0,02%	99,05%	C
CPU2584	ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO, COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR.FO RNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	Composição	Serviço	UN	2,00	R\$ 305,38	R\$ 610,76	0,02%	99,07%	C
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	12,00	R\$ 50,33	R\$ 603,96	0,02%	99,10%	C
91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	13,00	R\$ 45,99	R\$ 597,87	0,02%	99,12%	C
100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	332,94	R\$ 1,79	R\$ 595,95	0,02%	99,14%	C




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRAS:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) - PORTE I	DATA:	30/09/2025	BDI:	20,81%
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	FMOP	202508	-	-
		GOINFRA CIVIL	T308 202508 SEM DESONERAÇÃO	181,08%	135,71%
		IOSES	202508	157,27%	-
		ORSE	202508	111,38%	69,82%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SETOP	202507 - Central SEM DESONERAÇÃO	118,79%	73,93%
		SINAPI	202508 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
		SP Obras	129 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	25,90	R\$ 22,72	R\$ 588,45	0,02%	99,16%	C
103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	18,00	R\$ 34,70	R\$ 555,20	0,02%	99,19%	C
CPU2548	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	Composição	Serviço	UN	4,00	R\$ 136,74	R\$ 546,96	0,02%	99,21%	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	14,00	R\$ 37,77	R\$ 528,78	0,02%	99,23%	C
CPU2573	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	Composição	Serviço	UN	2,00	R\$ 263,40	R\$ 526,80	0,02%	99,25%	C
93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	9,20	R\$ 56,84	R\$ 522,93	0,02%	99,27%	C
89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	25,00	R\$ 19,85	R\$ 496,25	0,02%	99,29%	C
93861	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 70,13	R\$ 490,91	0,02%	99,31%	C
CPU2649	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	Composição	Serviço	UN	1,00	R\$ 486,91	R\$ 486,91	0,02%	99,32%	C
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	35,00	R\$ 13,24	R\$ 463,40	0,02%	99,34%	C
89965	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 115,46	R\$ 461,84	0,02%	99,36%	C
103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SINAPI	Serviço	M	6,00	R\$ 76,15	R\$ 456,90	0,02%	99,38%	C
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	35,00	R\$ 12,96	R\$ 453,80	0,02%	99,39%	C
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	31,00	R\$ 14,57	R\$ 451,67	0,02%	99,41%	C
89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 148,11	R\$ 444,33	0,02%	99,43%	C
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	37,00	R\$ 11,94	R\$ 441,78	0,02%	99,45%	C
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	0,90	R\$ 485,80	R\$ 437,22	0,02%	99,47%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) - PORTE I	DATA :	30/09/2025	BDI :	20,81%
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	FMOP	202508	-	-
		GOINFRA CIVIL	1306 202508 SEM DESONERAÇÃO	181,06%	135,71%
		IOPEB	202508	157,27%	-
		OPSE	202508	111,36%	69,82%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SETOP	202507 - Central SEM DESONERAÇÃO	116,75%	73,93%
		SINAPI	202508 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
		SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
96988	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 218,04	R\$ 436,08	0,02%	99,46%	C
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 139,06	R\$ 414,18	0,02%	99,50%	C
89825	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	18,00	R\$ 22,91	R\$ 412,38	0,02%	99,51%	C
101832	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 43,90	R\$ 395,10	0,02%	99,53%	C
104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 55,57	R\$ 388,99	0,01%	99,54%	C
93865	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 83,33	R\$ 333,32	0,01%	99,55%	C
CPU2550	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO	Composição	Serviço	m²	0,50	R\$ 620,60	R\$ 310,30	0,01%	99,57%	C
CPU2685	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	Composição	Serviço	UN	1,00	R\$ 293,30	R\$ 293,30	0,01%	99,58%	C
CPU2625	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20	Composição	Serviço	UN	4,00	R\$ 72,00	R\$ 288,00	0,01%	99,59%	C
89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 143,26	R\$ 286,52	0,01%	99,60%	C
CPU2615	SENSOR DE PRESENCIA (LIGA/DESLIGA)	Composição	Serviço	UN	1,00	R\$ 279,34	R\$ 279,34	0,01%	99,61%	C
104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 39,47	R\$ 276,29	0,01%	99,62%	C
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 44,65	R\$ 267,90	0,01%	99,63%	C
CPU2672	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	Composição	Serviço	UN	9,00	R\$ 29,26	R\$ 263,34	0,01%	99,64%	C
86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 65,73	R\$ 262,92	0,01%	99,65%	C
CPU2659	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR)	Composição	Serviço	UN	72,00	R\$ 3,65	R\$ 262,80	0,01%	99,66%	C
CPU2584	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	Composição	Serviço	UN	1,00	R\$ 258,99	R\$ 258,99	0,01%	99,67%	C
104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	19,00	R\$ 13,37	R\$ 254,03	0,01%	99,68%	C
89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 25,25	R\$ 252,50	0,00%	99,69%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) - PORTE I	DATA:	30/09/2025	BDI:	20,81%
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CEARÁ	FONTE	VERBAO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	EMOP	202506	-	-
		GOINFRA CIVIL	T308 202506 SEM DESONERAÇÃO	181,06%	135,71%
		IOPEB	202506	157,27%	-
		ORSE	202506	111,30%	69,82%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SETOP	202507 - Central SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%
		SINAPI	202508 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
		SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92010	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 83,78	R\$ 251,34	0,01%	99,70%	C
89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 24,81	R\$ 248,10	0,01%	99,71%	C
94856	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	54,00	R\$ 4,32	R\$ 233,28	0,01%	99,72%	C
94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 215,10	R\$ 215,10	0,01%	99,73%	C
CPU2623	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL	Composição	Serviço	UN	12,00	R\$ 17,44	R\$ 209,28	0,01%	99,74%	C
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	11,00	R\$ 18,81	R\$ 206,91	0,01%	99,74%	C
94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 51,31	R\$ 205,24	0,01%	99,75%	C
CPU2595	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Composição	Serviço	UN	6,00	R\$ 33,78	R\$ 202,68	0,01%	99,76%	C
CPU2689	TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	Composição	Serviço	UN	5,00	R\$ 40,23	R\$ 201,15	0,01%	99,77%	C
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	18,00	R\$ 11,09	R\$ 199,62	0,01%	99,78%	C
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 20,50	R\$ 184,50	0,01%	99,78%	C
96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 182,52	R\$ 182,52	0,01%	99,79%	C
101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R\$ 9,05	R\$ 181,00	0,01%	99,80%	C
CPU2612	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	Composição	Serviço	UN	1,00	R\$ 179,09	R\$ 179,09	0,01%	99,80%	C
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:14,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	0,34	R\$ 511,03	R\$ 173,75	0,01%	99,81%	C
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	0,22	R\$ 789,40	R\$ 173,67	0,01%	99,82%	C
CPU2593	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	Composição	Serviço	UN	8,00	R\$ 21,46	R\$ 171,68	0,01%	99,82%	C
CPU2592	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5	Composição	Serviço	UN	7,00	R\$ 23,10	R\$ 161,70	0,01%	99,83%	C





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
96967	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 160,85	R\$ 160,85	0,01%	99,84%	C
93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	4,80	R\$ 33,48	R\$ 160,70	0,01%	99,84%	C
86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 26,70	R\$ 160,20	0,01%	99,85%	C
95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 154,61	R\$ 154,61	0,01%	99,85%	C
CPU2565	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	Composição	Serviço	UN	1,00	R\$ 152,40	R\$ 152,40	0,01%	99,86%	C
89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 47,08	R\$ 141,24	0,01%	99,87%	C
92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 85 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	M	1,00	R\$ 135,75	R\$ 135,75	0,01%	99,87%	C
91967	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 65,58	R\$ 131,16	0,01%	99,88%	C
89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 24,83	R\$ 124,15	0,00%	99,88%	C
104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 39,09	R\$ 117,27	0,00%	99,89%	C
CPU2597	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"	Composição	Serviço	UN	2,00	R\$ 57,55	R\$ 115,10	0,00%	99,89%	C
CPU2589	JOELHO 45° DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50MM	Composição	Serviço	UN	4,00	R\$ 27,93	R\$ 111,72	0,00%	99,89%	C
89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 53,02	R\$ 106,04	0,00%	99,90%	C
101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 52,25	R\$ 104,50	0,00%	99,90%	C
CPU2639	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	Composição	Serviço	UN	1,00	R\$ 102,53	R\$ 102,53	0,00%	99,91%	C
89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 20,47	R\$ 102,35	0,00%	99,91%	C
CPU2642	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR	Composição	Serviço	UN	1,00	R\$ 98,21	R\$ 98,21	0,00%	99,91%	C
91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 47,24	R\$ 94,48	0,00%	99,92%	C
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	4,40	R\$ 21,30	R\$ 93,72	0,00%	99,92%	C


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) – PORTE I	DATA :	30/09/2025	BDI :	20,81%
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	EMOP	202508	-	-
		GOINFRA CIVIL	T306 202508 SEM DESONERAÇÃO	181,06%	135,71%
		IOPEB	202508	157,27%	-
		ORSE	202508	111,38%	99,52%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SETOP	202507 - Central SEM DESONERAÇÃO	116,75%	73,90%
		SINAPI	202508 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
		SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 31,08	R\$ 93,18	0,00%	99,92%	C
89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 29,82	R\$ 89,46	0,00%	99,93%	C
CPU2832	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	Composição	Serviço	M	1,00	R\$ 88,82	R\$ 88,82	0,00%	99,93%	C
93688	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 87,95	R\$ 87,95	0,00%	99,93%	C
CPU2831	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETROCALHA PERFORADA OU LISA, 100X100MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	Composição	Serviço	UN	5,00	R\$ 17,40	R\$ 87,00	0,00%	99,94%	C
CPU2688	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm	Composição	Serviço	UN	1,00	R\$ 82,05	R\$ 82,05	0,00%	99,94%	C
CPU2671	TERMINAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR)	Composição	Serviço	UN	3,00	R\$ 25,82	R\$ 77,46	0,00%	99,94%	C
CPU2600	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)	Composição	Serviço	UN	2,00	R\$ 37,41	R\$ 74,82	0,00%	99,95%	C
93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 74,78	R\$ 74,78	0,00%	99,95%	C
94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 36,35	R\$ 72,70	0,00%	99,95%	C
91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 63,64	R\$ 63,64	0,00%	99,96%	C
104355	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 62,14	R\$ 62,14	0,00%	99,96%	C
104347	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 61,85	R\$ 61,85	0,00%	99,96%	C
103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 9,99	R\$ 59,94	0,00%	99,96%	C
94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 59,49	R\$ 59,49	0,00%	99,96%	C
103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 59,18	R\$ 59,18	0,00%	99,97%	C
89633	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 58,75	R\$ 58,75	0,00%	99,97%	C
92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 58,63	R\$ 58,63	0,00%	99,97%	C





Source: [illegible]

Kategori: Kemampuan Berpikir Kritis		Kategori: Kemampuan Berpikir Kreatif	
No	Indikator	No	Indikator
1	Menyebutkan definisi berpikir kritis	1	Menyebutkan definisi berpikir kreatif
2	Menyebutkan definisi berpikir kreatif	2	Menyebutkan definisi berpikir kritis
3	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif	3	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif
4	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif	4	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif
5	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif	5	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif
6	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif	6	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif
7	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif	7	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif
8	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif	8	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif
9	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif	9	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif
10	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif	10	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif
11	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif	11	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif
12	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif	12	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif
13	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif	13	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif
14	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif	14	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif
15	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif	15	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif
16	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif	16	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif
17	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif	17	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif
18	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif	18	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif
19	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif	19	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif
20	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif	20	Menyebutkan definisi berpikir kritis dan kreatif

13. Types of Resources		
Type	Source	Notes
13.1.1	Human resources	Human resources are the people who work for an organization.
13.1.2	Financial resources	Financial resources are the money that an organization has available.
13.1.3	Physical resources	Physical resources are the tangible assets that an organization has available.
13.1.4	Information resources	Information resources are the data and knowledge that an organization has available.
13.1.5	Technological resources	Technological resources are the tools and equipment that an organization has available.
13.1.6	Organizational resources	Organizational resources are the processes and procedures that an organization has available.
13.1.7	Managerial resources	Managerial resources are the skills and abilities of the managers in an organization.
13.1.8	Marketing resources	Marketing resources are the strategies and tactics that an organization has available.
13.1.9	Production resources	Production resources are the methods and processes that an organization has available.
13.1.10	Distribution resources	Distribution resources are the channels and methods that an organization has available.
13.1.11	Customer resources	Customer resources are the needs and wants of the customers of an organization.
13.1.12	Supplier resources	Supplier resources are the materials and services that an organization has available.
13.1.13	Competitor resources	Competitor resources are the strengths and weaknesses of the competitors of an organization.
13.1.14	Government resources	Government resources are the laws and regulations that an organization has available.
13.1.15	Societal resources	Societal resources are the values and beliefs of the society that an organization has available.
13.1.16	Environmental resources	Environmental resources are the natural resources that an organization has available.
13.1.17	Global resources	Global resources are the resources that are available on a global scale.
13.1.18	Local resources	Local resources are the resources that are available in a specific location.
13.1.19	Regional resources	Regional resources are the resources that are available in a specific region.
13.1.20	National resources	National resources are the resources that are available in a specific country.
13.1.21	International resources	International resources are the resources that are available in multiple countries.
13.1.22	Virtual resources	Virtual resources are the resources that are available in a virtual environment.
13.1.23	Augmented resources	Augmented resources are the resources that are available in an augmented reality environment.
13.1.24	Immersive resources	Immersive resources are the resources that are available in an immersive environment.
13.1.25	Artificial resources	Artificial resources are the resources that are available in an artificial environment.
13.1.26	Hybrid resources	Hybrid resources are the resources that are available in a hybrid environment.
13.1.27	Emerging resources	Emerging resources are the resources that are available in an emerging environment.
13.1.28	Disruptive resources	Disruptive resources are the resources that are available in a disruptive environment.
13.1.29	Transformative resources	Transformative resources are the resources that are available in a transformative environment.
13.1.30	Revolutionary resources	Revolutionary resources are the resources that are available in a revolutionary environment.
13.1.31	Evolutionary resources	Evolutionary resources are the resources that are available in an evolutionary environment.
13.1.32	Adaptive resources	Adaptive resources are the resources that are available in an adaptive environment.
13.1.33	Resilient resources	Resilient resources are the resources that are available in a resilient environment.
13.1.34	Robust resources	Robust resources are the resources that are available in a robust environment.
13.1.35	Flexible resources	Flexible resources are the resources that are available in a flexible environment.
13.1.36	Scalable resources	Scalable resources are the resources that are available in a scalable environment.
13.1.37	Secure resources	Secure resources are the resources that are available in a secure environment.
13.1.38	Compliant resources	Compliant resources are the resources that are available in a compliant environment.
13.1.39	Transparent resources	Transparent resources are the resources that are available in a transparent environment.
13.1.40	Accountable resources	Accountable resources are the resources that are available in an accountable environment.
13.1.41	Responsible resources	Responsible resources are the resources that are available in a responsible environment.
13.1.42	Ethical resources	Ethical resources are the resources that are available in an ethical environment.
13.1.43	Legal resources	Legal resources are the resources that are available in a legal environment.
13.1.44	Moral resources	Moral resources are the resources that are available in a moral environment.
13.1.45	Religious resources	Religious resources are the resources that are available in a religious environment.
13.1.46	Cultural resources	Cultural resources are the resources that are available in a cultural environment.
13.1.47	Social resources	Social resources are the resources that are available in a social environment.
13.1.48	Political resources	Political resources are the resources that are available in a political environment.
13.1.49	Economic resources	Economic resources are the resources that are available in an economic environment.
13.1.50	Environmental resources	Environmental resources are the resources that are available in an environmental environment.

Table 1. Summary of the data used in the study		
Parameter	Value	Unit
Initial concentration of the pollutant	100	mg/L
Initial concentration of the adsorbent	100	mg/L
Initial concentration of the adsorbent	100	mg/L
Initial concentration of the adsorbent	100	mg/L
Initial concentration of the adsorbent	100	mg/L

[illegible]

Treatment/Intervention		
No.	Ref.	Sample
1	1	Participation
2	2	Control condition
3	3	Control condition
4	4	Control condition
5	5	Control condition
6	6	Control condition
7	7	Control condition
8	8	Control condition
9	9	Control condition
10	10	Control condition
11	11	Control condition
12	12	Control condition
13	13	Control condition
14	14	Control condition
15	15	Control condition
16	16	Control condition
17	17	Control condition
18	18	Control condition
19	19	Control condition
20	20	Control condition
21	21	Control condition
22	22	Control condition
23	23	Control condition
24	24	Control condition
25	25	Control condition
26	26	Control condition
27	27	Control condition
28	28	Control condition
29	29	Control condition
30	30	Control condition
31	31	Control condition
32	32	Control condition
33	33	Control condition
34	34	Control condition
35	35	Control condition
36	36	Control condition
37	37	Control condition
38	38	Control condition
39	39	Control condition
40	40	Control condition
41	41	Control condition
42	42	Control condition
43	43	Control condition
44	44	Control condition
45	45	Control condition
46	46	Control condition
47	47	Control condition
48	48	Control condition
49	49	Control condition
50	50	Control condition
51	51	Control condition
52	52	Control condition
53	53	Control condition
54	54	Control condition
55	55	Control condition
56	56	Control condition
57	57	Control condition
58	58	Control condition
59	59	Control condition
60	60	Control condition
61	61	Control condition
62	62	Control condition
63	63	Control condition
64	64	Control condition
65	65	Control condition
66	66	Control condition
67	67	Control condition
68	68	Control condition
69	69	Control condition
70	70	Control condition
71	71	Control condition
72	72	Control condition
73	73	Control condition
74	74	Control condition
75	75	Control condition
76	76	Control condition
77	77	Control condition
78	78	Control condition
79	79	Control condition
80	80	Control condition
81	81	Control condition
82	82	Control condition
83	83	Control condition
84	84	Control condition
85	85	Control condition
86	86	Control condition
87	87	Control condition
88	88	Control condition
89	89	Control condition
90	90	Control condition
91	91	Control condition
92	92	Control condition
93	93	Control condition
94	94	Control condition
95	95	Control condition
96	96	Control condition
97	97	Control condition
98	98	Control condition
99	99	Control condition
100	100	Control condition

[illegible]



Requisito de Trabalho de Projeto		
Imagem	Descrição	Valor em R\$
	Trabalho de Projeto (Pessoa)	100,00
	Trabalho de Projeto (Pessoa)	100,00
	Trabalho de Projeto (Pessoa)	100,00
	Trabalho de Projeto (Pessoa)	100,00
	Trabalho de Projeto (Pessoa)	100,00

[illegible]





Appendix 1 Summary of the evidence			
Intervention	Study ID	Study Design	Summary
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

Form 1041-ES (2008)		
Estimated Tax		
Line	Description	Amount
1	Estimated tax paid through withholding	
2	Estimated tax paid (other than withholding)	
3	Refund of overpayment	
4	Estimated tax due	

UNIVERSIDAD DEL CAQUE INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA	
CATEDRA DE FÍSICA EXPERIMENTAL	
LABORATORIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL	
PRÁCTICA N.º 1	
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SÓLIDO	
OBJETIVOS:	
1. Determinar la densidad de un sólido.	
2. Calcular el error porcentual.	
TEORÍA:	
La densidad de un sólido se define como la relación entre su masa y su volumen.	
$\rho = \frac{m}{V}$	
donde ρ es la densidad, m es la masa y V es el volumen.	
Para determinar la densidad de un sólido, se debe medir su masa y su volumen.	
La masa se mide con una balanza y el volumen se mide con un cilindro graduado.	
El error porcentual se calcula como:	
$\% \text{Error} = \frac{\text{Error}}{\text{Valor Real}} \times 100$	
PROCEDIMIENTO:	
1. Se pesa el sólido en la balanza.	
2. Se mide el volumen del sólido en el cilindro graduado.	
3. Se calcula la densidad.	
4. Se calcula el error porcentual.	
RESULTADOS:	
Masa: _____ g Volumen: _____ cm ³ Densidad: _____ g/cm ³ Error porcentual: _____ %	







Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1000,00	1000,00
2	2	2000,00	4000,00
3	3	3000,00	9000,00
4	4	4000,00	16000,00
5	5	5000,00	25000,00
6	6	6000,00	36000,00
7	7	7000,00	49000,00
8	8	8000,00	64000,00
9	9	9000,00	81000,00
10	10	10000,00	100000,00
11	11	11000,00	121000,00
12	12	12000,00	144000,00
13	13	13000,00	169000,00
14	14	14000,00	196000,00
15	15	15000,00	225000,00
16	16	16000,00	256000,00
17	17	17000,00	289000,00
18	18	18000,00	324000,00
19	19	19000,00	361000,00
20	20	20000,00	400000,00
21	21	21000,00	441000,00
22	22	22000,00	484000,00
23	23	23000,00	529000,00
24	24	24000,00	576000,00
25	25	25000,00	625000,00
26	26	26000,00	676000,00
27	27	27000,00	729000,00
28	28	28000,00	784000,00
29	29	29000,00	841000,00
30	30	30000,00	900000,00
31	31	31000,00	961000,00
32	32	32000,00	1024000,00
33	33	33000,00	1089000,00
34	34	34000,00	1156000,00
35	35	35000,00	1225000,00
36	36	36000,00	1296000,00
37	37	37000,00	1369000,00
38	38	38000,00	1444000,00
39	39	39000,00	1521000,00
40	40	40000,00	1600000,00
41	41	41000,00	1681000,00
42	42	42000,00	1764000,00
43	43	43000,00	1849000,00
44	44	44000,00	1936000,00
45	45	45000,00	2025000,00
46	46	46000,00	2116000,00
47	47	47000,00	2209000,00
48	48	48000,00	2304000,00
49	49	49000,00	2401000,00
50	50	50000,00	2500000,00


PAC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

























COMISSÃO DE LICITAÇÃO































1637
















RUBRICA



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	...	...	...	...
02	...	...	...	...
03	...	...	...	...
04	...	...	...	...
05	...	...	...	...
06	...	...	...	...
07	...	...	...	...
08	...	...	...	...
09	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...





























Tabela de Área		Tabela de Preço	
Item	Descrição	Item	Preço
1001	100m² de área	1001	100,00
1002	200m² de área	1002	200,00
1003	300m² de área	1003	300,00
1004	400m² de área	1004	400,00
1005	500m² de área	1005	500,00
1006	600m² de área	1006	600,00
1007	700m² de área	1007	700,00
1008	800m² de área	1008	800,00
1009	900m² de área	1009	900,00
1010	1000m² de área	1010	1000,00
































































Tabela de Preço	
Item	Preço
1001	100,00
1002	200,00
1003	300,00
1004	400,00
1005	500,00
1006	600,00
1007	700,00
1008	800,00
1009	900,00
1010	1000,00



LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- 1 - Locação de terreno para construção
- 2 - Locação de terreno para construção
- 3 - Locação de terreno para construção
- 4 - Locação de terreno para construção
- 5 - Locação de terreno para construção
- 6 - Locação de terreno para construção
- 7 - Locação de terreno para construção
- 8 - Locação de terreno para construção
- 9 - Locação de terreno para construção
- 10 - Locação de terreno para construção

1 - 10 metros quadrados por metro e 100 metros quadrados

- 1 - 10 metros quadrados por metro e 100 metros quadrados
- 2 - 10 metros quadrados por metro e 100 metros quadrados
- 3 - 10 metros quadrados por metro e 100 metros quadrados
- 4 - 10 metros quadrados por metro e 100 metros quadrados
- 5 - 10 metros quadrados por metro e 100 metros quadrados
- 6 - 10 metros quadrados por metro e 100 metros quadrados
- 7 - 10 metros quadrados por metro e 100 metros quadrados
- 8 - 10 metros quadrados por metro e 100 metros quadrados
- 9 - 10 metros quadrados por metro e 100 metros quadrados
- 10 - 10 metros quadrados por metro e 100 metros quadrados

Observações da Planta


- 1 - 10 metros quadrados por metro e 100 metros quadrados
- 2 - 10 metros quadrados por metro e 100 metros quadrados
- 3 - 10 metros quadrados por metro e 100 metros quadrados
- 4 - 10 metros quadrados por metro e 100 metros quadrados
- 5 - 10 metros quadrados por metro e 100 metros quadrados
- 6 - 10 metros quadrados por metro e 100 metros quadrados
- 7 - 10 metros quadrados por metro e 100 metros quadrados
- 8 - 10 metros quadrados por metro e 100 metros quadrados
- 9 - 10 metros quadrados por metro e 100 metros quadrados
- 10 - 10 metros quadrados por metro e 100 metros quadrados

TABLE 1: MATERIALS

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100	m³	100,00	10.000,00
2	50	m³	50,00	2.500,00
3	20	m³	20,00	400,00
4	10	m³	10,00	100,00
5	5	m³	5,00	25,00
6	2	m³	2,00	4,00
7	1	m³	1,00	1,00
8	0,5	m³	0,50	0,50
9	0,2	m³	0,20	0,20
10	0,1	m³	0,10	0,10

TABLE 2: MATERIALS

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11	100	m³	100,00	10.000,00
12	50	m³	50,00	2.500,00
13	20	m³	20,00	400,00
14	10	m³	10,00	100,00
15	5	m³	5,00	25,00
16	2	m³	2,00	4,00
17	1	m³	1,00	1,00
18	0,5	m³	0,50	0,50
19	0,2	m³	0,20	0,20
20	0,1	m³	0,10	0,10




PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA 164
RUBRICA

PROCESSO Nº 001/2019
 OBJETO: OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PAVILÃO DE ESPORTES DA CIDADE DE SALGUEIRO - PE.

DATA: 15/08/2019
 HORARIO: 14h00min

Assinatura: _____
 Nome: _____



LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO


- 1 - Alameda de acesso ao terreno
- 2 - Alameda de acesso ao terreno
- 3 - Alameda de acesso ao terreno
- 4 - Alameda de acesso ao terreno
- 5 - Alameda de acesso ao terreno
- 6 - Alameda de acesso ao terreno
- 7 - Alameda de acesso ao terreno
- 8 - Alameda de acesso ao terreno
- 9 - Alameda de acesso ao terreno
- 10 - Alameda de acesso ao terreno
- 11 - Alameda de acesso ao terreno
- 12 - Alameda de acesso ao terreno
- 13 - Alameda de acesso ao terreno
- 14 - Alameda de acesso ao terreno
- 15 - Alameda de acesso ao terreno
- 16 - Alameda de acesso ao terreno
- 17 - Alameda de acesso ao terreno
- 18 - Alameda de acesso ao terreno
- 19 - Alameda de acesso ao terreno
- 20 - Alameda de acesso ao terreno

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO



- 1 - Alameda de acesso ao terreno
- 2 - Alameda de acesso ao terreno
- 3 - Alameda de acesso ao terreno
- 4 - Alameda de acesso ao terreno
- 5 - Alameda de acesso ao terreno
- 6 - Alameda de acesso ao terreno
- 7 - Alameda de acesso ao terreno
- 8 - Alameda de acesso ao terreno
- 9 - Alameda de acesso ao terreno
- 10 - Alameda de acesso ao terreno
- 11 - Alameda de acesso ao terreno
- 12 - Alameda de acesso ao terreno
- 13 - Alameda de acesso ao terreno
- 14 - Alameda de acesso ao terreno
- 15 - Alameda de acesso ao terreno
- 16 - Alameda de acesso ao terreno
- 17 - Alameda de acesso ao terreno
- 18 - Alameda de acesso ao terreno
- 19 - Alameda de acesso ao terreno
- 20 - Alameda de acesso ao terreno

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO



- 1 - Alameda de acesso ao terreno
- 2 - Alameda de acesso ao terreno
- 3 - Alameda de acesso ao terreno
- 4 - Alameda de acesso ao terreno
- 5 - Alameda de acesso ao terreno
- 6 - Alameda de acesso ao terreno
- 7 - Alameda de acesso ao terreno
- 8 - Alameda de acesso ao terreno
- 9 - Alameda de acesso ao terreno
- 10 - Alameda de acesso ao terreno
- 11 - Alameda de acesso ao terreno
- 12 - Alameda de acesso ao terreno
- 13 - Alameda de acesso ao terreno
- 14 - Alameda de acesso ao terreno
- 15 - Alameda de acesso ao terreno
- 16 - Alameda de acesso ao terreno
- 17 - Alameda de acesso ao terreno
- 18 - Alameda de acesso ao terreno
- 19 - Alameda de acesso ao terreno
- 20 - Alameda de acesso ao terreno



Corte A-A



Corte B-B



Características do Projeto	
1 - Nome do Projeto: ...	2 - Endereço: ...
3 - Data de Entrega: ...	4 - Valor do Projeto: ...
Descrição da Planta de Localização	
1 - Localização do terreno: ...	
2 - Localização do terreno: ...	
3 - Localização do terreno: ...	
4 - Localização do terreno: ...	
5 - Localização do terreno: ...	
6 - Localização do terreno: ...	
7 - Localização do terreno: ...	
8 - Localização do terreno: ...	
9 - Localização do terreno: ...	
10 - Localização do terreno: ...	
11 - Localização do terreno: ...	
12 - Localização do terreno: ...	
13 - Localização do terreno: ...	
14 - Localização do terreno: ...	
15 - Localização do terreno: ...	
16 - Localização do terreno: ...	
17 - Localização do terreno: ...	
18 - Localização do terreno: ...	
19 - Localização do terreno: ...	
20 - Localização do terreno: ...	
21 - Localização do terreno: ...	
22 - Localização do terreno: ...	
23 - Localização do terreno: ...	
24 - Localização do terreno: ...	
25 - Localização do terreno: ...	
26 - Localização do terreno: ...	
27 - Localização do terreno: ...	
28 - Localização do terreno: ...	
29 - Localização do terreno: ...	
30 - Localização do terreno: ...	
31 - Localização do terreno: ...	
32 - Localização do terreno: ...	
33 - Localização do terreno: ...	
34 - Localização do terreno: ...	
35 - Localização do terreno: ...	
36 - Localização do terreno: ...	
37 - Localização do terreno: ...	
38 - Localização do terreno: ...	
39 - Localização do terreno: ...	
40 - Localização do terreno: ...	
41 - Localização do terreno: ...	
42 - Localização do terreno: ...	
43 - Localização do terreno: ...	
44 - Localização do terreno: ...	
45 - Localização do terreno: ...	
46 - Localização do terreno: ...	
47 - Localização do terreno: ...	
48 - Localização do terreno: ...	
49 - Localização do terreno: ...	
50 - Localização do terreno: ...	
51 - Localização do terreno: ...	
52 - Localização do terreno: ...	
53 - Localização do terreno: ...	
54 - Localização do terreno: ...	
55 - Localização do terreno: ...	
56 - Localização do terreno: ...	
57 - Localização do terreno: ...	
58 - Localização do terreno: ...	
59 - Localização do terreno: ...	
60 - Localização do terreno: ...	
61 - Localização do terreno: ...	
62 - Localização do terreno: ...	
63 - Localização do terreno: ...	
64 - Localização do terreno: ...	
65 - Localização do terreno: ...	
66 - Localização do terreno: ...	
67 - Localização do terreno: ...	
68 - Localização do terreno: ...	
69 - Localização do terreno: ...	
70 - Localização do terreno: ...	
71 - Localização do terreno: ...	
72 - Localização do terreno: ...	
73 - Localização do terreno: ...	
74 - Localização do terreno: ...	
75 - Localização do terreno: ...	
76 - Localização do terreno: ...	
77 - Localização do terreno: ...	
78 - Localização do terreno: ...	
79 - Localização do terreno: ...	
80 - Localização do terreno: ...	
81 - Localização do terreno: ...	
82 - Localização do terreno: ...	
83 - Localização do terreno: ...	
84 - Localização do terreno: ...	
85 - Localização do terreno: ...	
86 - Localização do terreno: ...	
87 - Localização do terreno: ...	
88 - Localização do terreno: ...	
89 - Localização do terreno: ...	
90 - Localização do terreno: ...	
91 - Localização do terreno: ...	
92 - Localização do terreno: ...	
93 - Localização do terreno: ...	
94 - Localização do terreno: ...	
95 - Localização do terreno: ...	
96 - Localização do terreno: ...	
97 - Localização do terreno: ...	
98 - Localização do terreno: ...	
99 - Localização do terreno: ...	
100 - Localização do terreno: ...	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LARANJEIRO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº 164

RUBRICA

CHAMADA Nº 001/2023

PROCESSO Nº 001/2023


EMPRESA: ...

VALOR: ...

DATA: ...

ASSINATURA: ...

CPF: ...



LEGENDA VIGOTAS

MODULO 1

MODULO 2

MODULO 3

Planta de vigotas pré-moldadas

Características do Projeto

1 - CONCRETO DE RESISTÊNCIA - ALUNDO E ALUNO

2 - CONCRETO DE RESISTÊNCIA - ALUNO E ALUNO

3 - CONCRETO DE RESISTÊNCIA - ALUNO E ALUNO

4 - CONCRETO DE RESISTÊNCIA - ALUNO E ALUNO

1 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 10% de espessura, não superior a 100mm.

NOTAS 1 - DIMENSIONAMENTO

1 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 10% de espessura, não superior a 100mm.

2 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 10% de espessura, não superior a 100mm.

3 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 10% de espessura, não superior a 100mm.

4 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 10% de espessura, não superior a 100mm.

5 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 10% de espessura, não superior a 100mm.

NOTAS 2 - NORMAS

1 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 10% de espessura, não superior a 100mm.

2 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 10% de espessura, não superior a 100mm.

3 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 10% de espessura, não superior a 100mm.

4 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 10% de espessura, não superior a 100mm.

5 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 10% de espessura, não superior a 100mm.

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

1 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 10% de espessura, não superior a 100mm.

2 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 10% de espessura, não superior a 100mm.

NOTAS 3 - CENAS

1 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 10% de espessura, não superior a 100mm.

2 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 10% de espessura, não superior a 100mm.

3 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 10% de espessura, não superior a 100mm.

4 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 10% de espessura, não superior a 100mm.


5 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 10% de espessura, não superior a 100mm.



Category	Sub-category	Value	Unit
Total	Value	100.00	%
	Unit	100.00	%




SOURCES: 1. OLYMPIA FORCE
2. SALES OF ANTIPODITE METALS.
3. WOULD BE RATHERING + 10-15 GNS
4. PAPER KIT + 1-6
5. AGO IN 98 IN 100
6. COMBUSTION LAYER + 10 GNS



Armação negativa das lajes do pavimento COBERTURA (Eixo X)

Item	Descrição	Quantidade
1	Armação de aço	1.000,00 kg
2	Armação de aço	1.000,00 kg
3	Armação de aço	1.000,00 kg
4	Armação de aço	1.000,00 kg
5	Armação de aço	1.000,00 kg



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Armação de aço	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	Armação de aço	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Armação de aço	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Armação de aço	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	Armação de aço	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Item	Descrição	Quantidade
1	Armação de aço	1.000,00 kg
2	Armação de aço	1.000,00 kg
3	Armação de aço	1.000,00 kg
4	Armação de aço	1.000,00 kg
5	Armação de aço	1.000,00 kg

NOTAS 1: DIMENSIONAMENTO

Item	Descrição	Quantidade
1	Armação de aço	1.000,00 kg
2	Armação de aço	1.000,00 kg
3	Armação de aço	1.000,00 kg
4	Armação de aço	1.000,00 kg
5	Armação de aço	1.000,00 kg


LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- 1 - Armação de aço
- 2 - Armação de aço
- 3 - Armação de aço
- 4 - Armação de aço
- 5 - Armação de aço

NOTAS 3: GERAIS

- 1 - Armação de aço
- 2 - Armação de aço
- 3 - Armação de aço
- 4 - Armação de aço
- 5 - Armação de aço






Armação negativa das lajes do pavimento COBERTURA (Eixo Y)

Armadura	Quantidade	Comprimento	Volume
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100

DETALHES DA ARMADURA DE CONCRETO PARA O PAVIMENTO DE COBERTURA



Plano de fundo

Armadura	Quantidade	Comprimento	Volume
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100

Armadura	Quantidade	Comprimento	Volume
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100

Características do Projeto

1 - COBERTURA DE CONCRETO - PLANO DE FUNDO

2 - COBERTURA DE CONCRETO - LARGURA DE FUNDO

3 - COBERTURA DE CONCRETO - PROFUNDIDADE

4 - COBERTURA DE CONCRETO - LARGURA DE FUNDO

1 - COBERTURA DE CONCRETO - PLANO DE FUNDO

2 - COBERTURA DE CONCRETO - LARGURA DE FUNDO

3 - COBERTURA DE CONCRETO - PROFUNDIDADE

4 - COBERTURA DE CONCRETO - LARGURA DE FUNDO

NOTAS 1 - DIMENSÕES

- 1 - DIMENSÃO DE CONCRETO - PLANO DE FUNDO
- 2 - DIMENSÃO DE CONCRETO - LARGURA DE FUNDO
- 3 - DIMENSÃO DE CONCRETO - PROFUNDIDADE
- 4 - DIMENSÃO DE CONCRETO - LARGURA DE FUNDO

NOTAS 2 - NORMAS

- 1 - NORMA DE CONCRETO - PLANO DE FUNDO
- 2 - NORMA DE CONCRETO - LARGURA DE FUNDO
- 3 - NORMA DE CONCRETO - PROFUNDIDADE
- 4 - NORMA DE CONCRETO - LARGURA DE FUNDO

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- 1 - DIMENSÃO DE CONCRETO - PLANO DE FUNDO
- 2 - DIMENSÃO DE CONCRETO - LARGURA DE FUNDO

NOTAS 3 - SÍMBOLOS

- 1 - SÍMBOLO DE CONCRETO - PLANO DE FUNDO
- 2 - SÍMBOLO DE CONCRETO - LARGURA DE FUNDO
- 3 - SÍMBOLO DE CONCRETO - PROFUNDIDADE
- 4 - SÍMBOLO DE CONCRETO - LARGURA DE FUNDO



Armação positiva das lajes do pavimento COBERTURA (Eixo X)

Armação positiva das lajes do pavimento COBERTURA (Eixo Y)

Flutuação do preço						
Produto A		Produto B		Produto C		
Ativo	SE	Variação	Ativo	SE	Variação	SE
Futuro	4	0,04	1	0,01	0,00	0,00
	3	0,03	2	0,02	0,00	0,00
	1	0,01	3	0,03	0,00	0,00
Opção	4	0,03	1	0,02	0,00	0,00
	3	0,02	2	0,01	0,00	0,00
	1	0,01	3	0,03	0,00	0,00
Flutuação do preço						
Ativo	SE	Variação	Ativo	SE	Variação	SE
Futuro	3,5	0,03	1,5	0,01	0,00	0,00
	2,5	0,02	2,5	0,02	0,00	0,00
	1,5	0,01	3,5	0,03	0,00	0,00
Flutuação do preço						
Ativo	SE	Variação	Ativo	SE	Variação	SE
Futuro	3,5	0,03	1,5	0,01	0,00	0,00
	2,5	0,02	2,5	0,02	0,00	0,00
	1,5	0,01	3,5	0,03	0,00	0,00

Características do Projeto	
1 - Construção das estruturas - Paredes e telas	3 an.
2 - Construção das estruturas - Lado E. Secura	1 an.
3 - Construção das estruturas - Alagado	4,5 an.
4 - Projeto Layout do complexo além do qual não há possibilidade de expansão	

NOTES 1 - DURABLE DATE

1 = DATE OF ACQUISITION MONTHLY

2 = MONTHLY PAYMENT = 10.40

3 = PRESENT VALUE = 1.0

4 = 10.40 * 1.0 = 10.40

5 = 10.40 * 1.0 = 10.40

6 = 10.40 * 1.0 = 10.40

© 1998 BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
ALL RIGHTS RESERVED. NO OTHER REPRODUCTION.

NOTAS 2		NORMAS	
- 100	0118	- 002	- Proyecto de Estrategia de Gestión social
- 100	0119	- 010	- Carga para el título de Estrategia de Marketing en el Marketing
- 100	0121	- 002	- Carga de carga de carga de Marketing
- 100	0001	- 002	- Carga de carga de Marketing
- 100	0122	- 002	- Carga de carga de Marketing

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- Ⓐ *consegna dei libri dei ragazzi*
Ⓘ *consegna dei libri dei ragazzi*

NOTAS 3 DEPART

- 1 - Descrierea din perspectivă a ceea ce vă place
- 2 - Descriere din perspectivă din punctul de vedere al colegilor:
- 3 - a) Descrierea din punctul de vedere al lui a) și b) singur
- 4 - Descrierea din punctul de vedere al lui a) și b) singur
- 5 - Descrierea din punctul de vedere al lui a) și b) singur
- 6 - Descrierea din punctul de vedere al lui a) și b) singur
- 7 - Descrierea din punctul de vedere al lui a) și b) singur
- 8 - Descrierea din punctul de vedere al lui a) și b) singur
- 9 - Descrierea din punctul de vedere al lui a) și b) singur
- 10 - Descrierea din punctul de vedere al lui a) și b) singur





EXEMPLO DE PLANILHA DE LANCAMENTOS

1 - O LANCAMENTO DEVE SER FEITO DE ACORDO COM O MODELO ABAIXO

2 - O LANCAMENTO DEVE SER FEITO DE ACORDO COM O MODELO ABAIXO

- 1 - LANCAMENTO DE MATERIAIS
- 2 - LANCAMENTO DE MANO DE OBRA
- 3 - LANCAMENTO DE EQUIPAMENTOS
- 4 - LANCAMENTO DE OUTROS

- 1 - LANCAMENTO DE MATERIAIS
- 2 - LANCAMENTO DE MANO DE OBRA
- 3 - LANCAMENTO DE EQUIPAMENTOS
- 4 - LANCAMENTO DE OUTROS

- 1 - LANCAMENTO DE MATERIAIS
- 2 - LANCAMENTO DE MANO DE OBRA
- 3 - LANCAMENTO DE EQUIPAMENTOS
- 4 - LANCAMENTO DE OUTROS

NOTAS: 1 - LANCAMENTO DE MATERIAIS


NOTAS: 2 - LANCAMENTO DE MANO DE OBRA

NOTAS: 3 - LANCAMENTO DE EQUIPAMENTOS

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100	m³	100,00	10.000,00
2	200	m³	200,00	40.000,00
3	300	m³	300,00	90.000,00
4	400	m³	400,00	160.000,00
5	500	m³	500,00	250.000,00
6	600	m³	600,00	360.000,00
7	700	m³	700,00	490.000,00
8	800	m³	800,00	640.000,00
9	900	m³	900,00	810.000,00
10	1000	m³	1000,00	1.000.000,00

VT101	VT102	VT103	VT104	VT105	VT106	VT107	VT108	VT109	VT110	VT111	VT112	VT113	VT114	VT115	VT116	VT117	VT118	VT119	VT120	VT121	VT122	VT123	VT124	VT125	VT126	VT127	VT128	VT129	VT130	VT131	VT132	VT133	VT134	VT135	VT136	VT137	VT138	VT139	VT140	VT141	VT142	VT143	VT144	VT145	VT146	VT147	VT148	VT149	VT150	VT151	VT152	VT153	VT154	VT155	VT156	VT157	VT158	VT159	VT160	VT161	VT162	VT163	VT164	VT165	VT166	VT167	VT168	VT169	VT170	VT171	VT172	VT173	VT174	VT175	VT176	VT177	VT178	VT179	VT180	VT181	VT182	VT183	VT184	VT185	VT186	VT187	VT188	VT189	VT190	VT191	VT192	VT193	VT194	VT195	VT196	VT197	VT198	VT199	VT200
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1000	...	...	...	...
1001	...	...	...	...
1002	...	...	...	...
1003	...	...	...	...
1004	...	...	...	...
1005	...	...	...	...
1006	...	...	...	...
1007	...	...	...	...
1008	...	...	...	...
1009	...	...	...	...
1010	...	...	...	...
1011	...	...	...	...
1012	...	...	...	...
1013	...	...	...	...
1014	...	...	...	...
1015	...	...	...	...
1016	...	...	...	...
1017	...	...	...	...
1018	...	...	...	...
1019	...	...	...	...
1020	...	...	...	...
1021	...	...	...	...
1022	...	...	...	...
1023	...	...	...	...
1024	...	...	...	...
1025	...	...	...	...
1026	...	...	...	...
1027	...	...	...	...
1028	...	...	...	...
1029	...	...	...	...
1030	...	...	...	...
1031	...	...	...	...
1032	...	...	...	...
1033	...	...	...	...
1034	...	...	...	...
1035	...	...	...	...
1036	...	...	...	...
1037	...	...	...	...
1038	...	...	...	...
1039	...	...	...	...
1040	...	...	...	...
1041	...	...	...	...
1042	...	...	...	...
1043	...	...	...	...
1044	...	...	...	...
1045	...	...	...	...
1046	...	...	...	...
1047	...	...	...	...
1048	...	...	...	...
1049	...	...	...	...
1050	...	...	...	...
1051	...	...	...	...
1052	...	...	...	...
1053	...	...	...	...
1054	...	...	...	...
1055	...	...	...	...
1056	...	...	...	...
1057	...	...	...	...
1058	...	...	...	...
1059	...	...	...	...
1060	...	...	...	...
1061	...	...	...	...
1062	...	...	...	...
1063	...	...	...	...
1064	...	...	...	...
1065	...	...	...	...
1066	...	...	...	...
1067	...	...	...	...
1068	...	...	...	...
1069	...	...	...	...
1070	...	...	...	...
1071	...	...	...	...
1072	...	...	...	...
1073	...	...	...	...
1074	...	...	...	...
1075	...	...	...	...
1076	...	...	...	...
1077	...	...	...	...
1078	...	...	...	...
1079	...	...	...	...
1080	...	...	...	...
1081	...	...	...	...
1082	...	...	...	...
1083	...	...	...	...
1084	...	...	...	...
1085	...	...	...	...
1086	...	...	...	...
1087	...	...	...	...
1088	...	...	...	...
1089	...	...	...	...
1090	...	...	...	...
1091	...	...	...	...
1092	...	...	...	...
1093	...	...	...	...
1094	...	...	...	...
1095	...	...	...	...
1096	...	...	...	...
1097	...	...	...	...
1098	...	...	...	...
1099	...	...	...	...
1100	...	...	...	...



LEITURA DE PLANILHA DE LOTAÇÃO

1. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
2. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.
3. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
4. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.
5. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
6. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.
7. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
8. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.
9. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
10. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.

NOTAS 3 - OBSERVAÇÕES

1. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
2. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.
3. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
4. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.
5. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
6. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.
7. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
8. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.
9. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
10. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.

LEITURA DE PLANILHA DE LOTAÇÃO

1. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
2. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.
3. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
4. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.
5. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
6. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.
7. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
8. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.
9. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
10. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.

NOTAS 2 - OBSERVAÇÕES

1. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
2. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.
3. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
4. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.
5. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
6. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.
7. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
8. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.
9. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
10. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.

LEITURA DE PLANILHA DE LOTAÇÃO



1. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
2. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.
3. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
4. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.
5. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
6. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.
7. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
8. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.
9. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
10. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.

NOTAS 1 - OBSERVAÇÕES

1. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
2. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.
3. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
4. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.
5. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
6. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.
7. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
8. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.
9. - Ler o valor máximo em reais e centavos.
10. - Ler o valor mínimo em reais e centavos.

[illegible]

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1000	1	1000	1000
2	2000	1	2000	2000
3	3000	1	3000	3000
4	4000	1	4000	4000
5	5000	1	5000	5000
6	6000	1	6000	6000
7	7000	1	7000	7000
8	8000	1	8000	8000
9	9000	1	9000	9000
10	10000	1	10000	10000



LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- ① Alinhamento das linhas de projeto
- ② Alinhamento das linhas de projeto

NOTAS 3 - CORTES

- 1 - Corte A-A: Corte longitudinal da obra.
- 2 - Corte B-B: Corte transversal da obra.
- 3 - Corte C-C: Corte transversal da obra.
- 4 - Corte D-D: Corte transversal da obra.
- 5 - Corte E-E: Corte transversal da obra.
- 6 - Corte F-F: Corte transversal da obra.
- 7 - Corte G-G: Corte transversal da obra.
- 8 - Corte H-H: Corte transversal da obra.
- 9 - Corte I-I: Corte transversal da obra.
- 10 - Corte J-J: Corte transversal da obra.

1 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 100% de altura.

100% de comprimento por metro de largura e 100% de altura.

NOTAS 2 - CORTES



- 1 - Corte A-A: Corte longitudinal da obra.
- 2 - Corte B-B: Corte transversal da obra.
- 3 - Corte C-C: Corte transversal da obra.
- 4 - Corte D-D: Corte transversal da obra.
- 5 - Corte E-E: Corte transversal da obra.
- 6 - Corte F-F: Corte transversal da obra.
- 7 - Corte G-G: Corte transversal da obra.
- 8 - Corte H-H: Corte transversal da obra.
- 9 - Corte I-I: Corte transversal da obra.
- 10 - Corte J-J: Corte transversal da obra.

Características do Projeto

- 1 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 100% de altura.
- 2 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 100% de altura.
- 3 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 100% de altura.
- 4 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 100% de altura.
- 5 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 100% de altura.
- 6 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 100% de altura.
- 7 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 100% de altura.
- 8 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 100% de altura.
- 9 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 100% de altura.
- 10 - 10 metros de comprimento por metro de largura e 100% de altura.

NOTAS 1 - CORTES

- 1 - Corte A-A: Corte longitudinal da obra.
- 2 - Corte B-B: Corte transversal da obra.
- 3 - Corte C-C: Corte transversal da obra.
- 4 - Corte D-D: Corte transversal da obra.
- 5 - Corte E-E: Corte transversal da obra.
- 6 - Corte F-F: Corte transversal da obra.
- 7 - Corte G-G: Corte transversal da obra.
- 8 - Corte H-H: Corte transversal da obra.
- 9 - Corte I-I: Corte transversal da obra.
- 10 - Corte J-J: Corte transversal da obra.



1. The first step in the process of the investigation is the identification of the problem. This is done by the investigator who is responsible for the investigation. The investigator must identify the problem and the scope of the investigation. The investigator must also identify the objectives of the investigation and the methods to be used. The investigator must also identify the resources available for the investigation.

2. The second step in the process of the investigation is the collection of data. This is done by the investigator who is responsible for the investigation. The investigator must collect data from the sources identified in the first step. The investigator must also collect data from the sources identified in the first step. The investigator must also collect data from the sources identified in the first step.

3. The third step in the process of the investigation is the analysis of the data. This is done by the investigator who is responsible for the investigation. The investigator must analyze the data collected in the second step. The investigator must also analyze the data collected in the second step. The investigator must also analyze the data collected in the second step.

4. The fourth step in the process of the investigation is the interpretation of the results. This is done by the investigator who is responsible for the investigation. The investigator must interpret the results of the analysis in the third step. The investigator must also interpret the results of the analysis in the third step. The investigator must also interpret the results of the analysis in the third step.

5. The fifth step in the process of the investigation is the reporting of the results. This is done by the investigator who is responsible for the investigation. The investigator must report the results of the investigation to the appropriate authorities. The investigator must also report the results of the investigation to the appropriate authorities. The investigator must also report the results of the investigation to the appropriate authorities.








TABLE 1: DIMENSIONS AND VOLUMES

ITEM	DESCRIPTION	UNIT	VALUE
01	CONCRETE FOUNDATION	m³	120.00
02	CONCRETE SLAB	m³	180.00
03	CONCRETE BEAMS	m³	150.00
04	BRICK WALLS	m³	240.00
05	ROOFING MATERIAL	m²	1200.00
06	PAINTING	m²	1000.00
07	GLASS WINDOWS	m²	200.00
08	DOOR FRAMES	m³	10.00
09	ELECTRICAL WIRING	m	500.00
10	PLUMBING	m	300.00
11	LANDSCAPING	m²	50.00
12	TOTAL		3580.00



NOTAS GERAIS

- [illegible]

```

CROSS E. (1) 100 3.00000000
NAME D. C1 = 100 100.0000
NAME C. (1) = 100 100.00000000
TITLE A. 100 0.00000000

```

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined using a spectrophotometer (Shimadzu UV-1601) at 663 nm and 646 nm, respectively. The concentration of chlorophyll was calculated using the following equations: $Chl\ a = 12.7 \times OD_{663} - 2.13 \times OD_{646}$ and $Chl\ b = 21.6 \times OD_{646} - 5.1 \times OD_{663}$ (Arar and Collins, 1997).

RESUMO O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia da aplicação de um produto inseticida em relação à redução da infestação de *Aedes albopictus* em uma comunidade de baixa renda, localizada no município de São Paulo, Brasil. Para isso, foram selecionados dois bairros com alta incidência de dengue e Zika vírus, e os moradores foram orientados a aplicar o inseticida em suas residências. Após a aplicação, foi realizada uma avaliação da infestação de *A. albopictus* em 100 residências de cada bairro. Os resultados mostraram que a aplicação do inseticida resultou em uma redução significativa da infestação de *A. albopictus* em ambas as comunidades, com uma redução de 80% no bairro A e de 70% no bairro B. Esses resultados indicam que a aplicação de inseticidas pode ser uma estratégia eficaz para o controle da dengue e Zika vírus em comunidades de baixa renda.

Table 1. Comparison of the results of the two studies. The results of the two studies are compared in terms of the number of cases, the number of deaths, the number of cases per 100,000 population, and the number of deaths per 100,000 population. The results are presented for the two studies, the 1990-1994 study and the 1995-1999 study, and for the combined study. The results are presented for the two studies, the 1990-1994 study and the 1995-1999 study, and for the combined study. The results are presented for the two studies, the 1990-1994 study and the 1995-1999 study, and for the combined study.

TRANSFORMADOR

[illegible]

FORMAS DA ABNT PARA PROJETOS ELETRICOS

- [illegible]

05/20/2018

Copyright © 2006 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from John Wiley & Sons, Inc.

1. *THE EFFECT OF THE PRESENCE OF A CRYSTALLINE POLYMER ON THE ADSORPTION OF A POLYMER* BY A POLYMER. BY A. A. KURBANOV AND A. A. KURBANOV. (Submitted 1964, accepted 1965).

CIT A Q1

Il presente studio ha lo scopo di valutare l'efficacia di un intervento di prevenzione della caduta nei pazienti con diabete mellito. Gli obiettivi del lavoro sono:



- 1. Valutare l'efficacia di un intervento di prevenzione della caduta nei pazienti con diabete mellito.
- 2. Valutare l'efficacia di un intervento di prevenzione della caduta nei pazienti con diabete mellito.
- 3. Valutare l'efficacia di un intervento di prevenzione della caduta nei pazienti con diabete mellito.

F. angustipila subsp. nov. = <i>C. angustipila</i> subsp. nov.	
♀ Holotype	♂ Paratype
Length 1.5 mm	Length 1.5 mm
Head 0.5 mm	Head 0.5 mm
Thorax 0.5 mm	Thorax 0.5 mm
Abdomen 0.5 mm	Abdomen 0.5 mm
Wings 0.5 mm	Wings 0.5 mm
Legs 0.5 mm	Legs 0.5 mm
Genitalia 0.5 mm	Genitalia 0.5 mm
Coloration 0.5 mm	Coloration 0.5 mm
Hosts 0.5 mm	Hosts 0.5 mm
Distribution 0.5 mm	Distribution 0.5 mm
Remarks 0.5 mm	Remarks 0.5 mm

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]




T. 10000000	
100	10000000
100	10000000
100	10000000
100	10000000

[illegible]

© 2005 Wiley Periodicals, Inc. *J Polym Sci Part A: Polym Chem* 43: 1491–1501, 2005
DOI 10.1002/pola.20405




_____ (Print Name)
 _____ (Print Address)
 _____ (Print City, State, Zip)

[illegible][illegible]

Grupo de Emissão	Volume emitido em 2007 (t)	Volume emitido em 2006 (t)	Variação (%)
Transporte, fonte móvel, operação de Avião (por embarque de passageiros)	750,00	66,00	1.034
Total Emissão de Avião (por embarque de passageiros)	750,00	66,00	1.034
Transporte de Passageiros e Carga	82,00	66,00	1.23
Total	832,00	132,00	5.24


[illegible]




Age	27.28
Sex	173/100
Weight	67.62
Height	171.48

Tipos de caso	Porcentagem do total (%)	Porcentagem de casos (%)	Prevalência (Se %)
Casos (casos de infecção por HIV em estágio)	8.47	1.000	1.11
Alcoolismo	1.47	1.33	1.33
		1.11	1.11


Quantidade de Campos e atributos, em bytes																		
Código	Descrição	F. origem	Módulo	Tabela	Descrição (M)	Quantidade de Campos e atributos, em bytes												
						PK Total	FK Total	PK Index	FK Index	PK - 1	FK - 1	PK - 2	FK - 2	PK - 3	FK - 3	PK - 4	FK - 4	
						PK	FK	PK	FK	PK	FK	PK	FK	PK	FK	PK	FK	
16	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Módulo de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Módulo de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	Relatório de RPT	RPT	RPT	00000	1	0	0	0	0									



NOTA Q1
PLOTAR COLORIDO

[illegible]






PLANTA - HIDRÁULICO - TÉRREO
ESC. 1/50


PROPOSTA Nº	DATA
001	10/10/2010
PROPOSTA Nº	DATA
002	10/10/2010

PROPOSTA Nº 001
PROPOSTA Nº 002
PROPOSTA Nº 003

LAVATÓRIO DE BANCADA




VISTA LATERAL
DA LIGAÇÃO
DE ÁGUA/ESGOTO



VISTA FRONTAL
DA LIGAÇÃO
DE ÁGUA/ESGOTO



VISTA LATERAL
PONTO DE ÁGUA EXTERNO



DETALHE PARA CANTOS DE PAREDE










PROPOSTA Nº	001/2017
DATA	10/05/2017
VALOR	R\$ 1.000.000,00
VALOR UNITÁRIO	R\$ 1.000,00
VALOR TOTAL	R\$ 1.000.000,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTILLO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
OLIMPÍADA Nº 167
CEARA

PROPOSTA Nº 001/2017
 DATA 10/05/2017
 VALOR R\$ 1.000.000,00
 VALOR UNITÁRIO R\$ 1.000,00
 VALOR TOTAL R\$ 1.000.000,00



DETALHE 005





MUNICIPIO DE SALITRE

RUA _____ CEP _____

FONE _____ FAX _____


E-MAIL _____ CNPJ _____

ALFAN 1612

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACOES
1	1	UNIDADE	100,00	100,00	
2	1	UNIDADE	100,00	100,00	
3	1	UNIDADE	100,00	100,00	
4	1	UNIDADE	100,00	100,00	
5	1	UNIDADE	100,00	100,00	
6	1	UNIDADE	100,00	100,00	
7	1	UNIDADE	100,00	100,00	
8	1	UNIDADE	100,00	100,00	
9	1	UNIDADE	100,00	100,00	
10	1	UNIDADE	100,00	100,00	
11	1	UNIDADE	100,00	100,00	
12	1	UNIDADE	100,00	100,00	
13	1	UNIDADE	100,00	100,00	
14	1	UNIDADE	100,00	100,00	
15	1	UNIDADE	100,00	100,00	
16	1	UNIDADE	100,00	100,00	
17	1	UNIDADE	100,00	100,00	
18	1	UNIDADE	100,00	100,00	
19	1	UNIDADE	100,00	100,00	
20	1	UNIDADE	100,00	100,00	
21	1	UNIDADE	100,00	100,00	
22	1	UNIDADE	100,00	100,00	
23	1	UNIDADE	100,00	100,00	
24	1	UNIDADE	100,00	100,00	
25	1	UNIDADE	100,00	100,00	
26	1	UNIDADE	100,00	100,00	
27	1	UNIDADE	100,00	100,00	
28	1	UNIDADE	100,00	100,00	
29	1	UNIDADE	100,00	100,00	
30	1	UNIDADE	100,00	100,00	
31	1	UNIDADE	100,00	100,00	
32	1	UNIDADE	100,00	100,00	
33	1	UNIDADE	100,00	100,00	
34	1	UNIDADE	100,00	100,00	
35	1	UNIDADE	100,00	100,00	
36	1	UNIDADE	100,00	100,00	
37	1	UNIDADE	100,00	100,00	
38	1	UNIDADE	100,00	100,00	
39	1	UNIDADE	100,00	100,00	
40	1	UNIDADE	100,00	100,00	
41	1	UNIDADE	100,00	100,00	
42	1	UNIDADE	100,00	100,00	
43	1	UNIDADE	100,00	100,00	
44	1	UNIDADE	100,00	100,00	
45	1	UNIDADE	100,00	100,00	
46	1	UNIDADE	100,00	100,00	
47	1	UNIDADE	100,00	100,00	
48	1	UNIDADE	100,00	100,00	
49	1	UNIDADE	100,00	100,00	
50	1	UNIDADE	100,00	100,00	
51	1	UNIDADE	100,00	100,00	
52	1	UNIDADE	100,00	100,00	
53	1	UNIDADE	100,00	100,00	
54	1	UNIDADE	100,00	100,00	
55	1	UNIDADE	100,00	100,00	
56	1	UNIDADE	100,00	100,00	
57	1	UNIDADE	100,00	100,00	
58	1	UNIDADE	100,00	100,00	
59	1	UNIDADE	100,00	100,00	
60	1	UNIDADE	100,00	100,00	
61	1	UNIDADE	100,00	100,00	
62	1	UNIDADE	100,00	100,00	
63	1	UNIDADE	100,00	100,00	
64	1	UNIDADE	100,00	100,00	
65	1	UNIDADE	100,00		

















PLANTA - SANITÁRIO - COBERTURA
ESC. 1/50



1	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



ERIC ALIA 11775






TABLE OF CONTENTS


CANAL DE LIGANTES PARA INSTALAÇÃO
DE LIGANTES EMBOLOSACIONAIS




DETAILED ATTITUDE MAXIMUM EQUIPMENT VENTILATION



DETERMINAÇÃO DA ORIGEM



DET SUPORTE NUMERACAO FINANCIEIRA



DETAILED ATTITUDE MAXIMUM CONTRADICTION



NOTAS

As a **LANDSCAPE ARCHITECT**, you'll have a wide range of responsibilities, including:

- **Designing** and **developing** plans for parks, gardens, and other outdoor spaces.
- **Collaborating** with clients, engineers, and other professionals to create functional and aesthetically pleasing designs.
- **Managing** the construction process, including site preparation, planting, and maintenance.
- **Conducting** site visits and **inspections** to ensure the quality of the work.
- **Preparing** reports, plans, and other documentation for projects.
- **Staying up-to-date** on the latest trends and technologies in landscape architecture.

As a **LANDSCAPE ARCHITECT**, you'll have the opportunity to create beautiful outdoor spaces that enhance the quality of life for communities. If you're passionate about design and the outdoors, this career path may be the perfect fit for you.

[illegible][illegible][illegible]

PREFEITURA

70-

02
DE 1
HA

51
LISI
SIWA



7/3/55

9

[illegible]

17A5


CAIXA DE LIGAÇÕES PARA INSTALAÇÃO
DE UNIDADES EVAPORADORAS



EQUATION NUMBER		NAME	
NO.	NAME	NO.	NAME
1	$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{$		

NOTES


- [illegible]




DETALHE ALTURA MÁXIMA EQUIPAMENTOS VENTILACAO
TABELA 029



DET. ISOLAÇÃO TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA



DET. SUPORTE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA



DETALHE ALTURA MÁXIMA CONDENSADORA

LEGENDA

- [illegible]

[illegible]

[illegible]

SUSPENDED IN THE STATE OF NEW YORK		SUSPENDED IN THE STATE OF NEW YORK	
NO.	NAME OF THE SUSPENDED	NO.	NAME OF THE SUSPENDED
1	JOHN J. BROWN	11	JOHN J. BROWN
2	JOHN J. BROWN	12	JOHN J. BROWN
3	JOHN J. BROWN	13	JOHN J. BROWN
4	JOHN J. BROWN	14	JOHN J. BROWN
5	JOHN J. BROWN	15	JOHN J. BROWN
6	JOHN J. BROWN	16	JOHN J. BROWN
7	JOHN J. BROWN	17	JOHN J. BROWN
8	JOHN J. BROWN	18	JOHN J. BROWN
9	JOHN J. BROWN	19	JOHN J. BROWN
10	JOHN J. BROWN	20	JOHN J. BROWN
21	JOHN J. BROWN	22	JOHN J. BROWN
23	JOHN J. BROWN	24	JOHN J. BROWN
25	JOHN J. BROWN	26	JOHN J. BROWN
27	JOHN J. BROWN	28	JOHN J. BROWN
29	JOHN J. BROWN	30	JOHN J. BROWN
31	JOHN J. BROWN	32	JOHN J. BROWN
33	JOHN J. BROWN	34	JOHN J. BROWN
35	JOHN J. BROWN	36	JOHN J. BROWN
37	JOHN J. BROWN	38	JOHN J. BROWN
39	JOHN J. BROWN	40	JOHN J. BROWN
41	JOHN J. BROWN	42	JOHN J. BROWN
43	JOHN J. BROWN	44	JOHN J. BROWN
45	JOHN J. BROWN	46	JOHN J. BROWN
47	JOHN J. BROWN	48	JOHN J. BROWN
49	JOHN J. BROWN	50	JOHN J. BROWN
51	JOHN J. BROWN	52	JOHN J. BROWN
53	JOHN J. BROWN	54	JOHN J. BROWN
55	JOHN J. BROWN	56	JOHN J. BROWN
57	JOHN J. BROWN	58	JOHN J. BROWN
59	JOHN J. BROWN	60	JOHN J. BROWN
61	JOHN J. BROWN	62	JOHN J. BROWN
63	JOHN J. BROWN	64	JOHN J. BROWN
65	JOHN J. BROWN	66	JOHN J. BROWN
67	JOHN J. BROWN	68	JOHN J. BROWN
69	JOHN J. BROWN	70	JOHN J. BROWN
71	JOHN J. BROWN	72	JOHN J. BROWN
73	JOHN J. BROWN	74	JOHN J. BROWN
75	JOHN J. BROWN	76	JOHN J. BROWN
77	JOHN J. BROWN	78	JOHN J. BROWN
79	JOHN J. BROWN	80	JOHN J. BROWN
81	JOHN J. BROWN	82	JOHN J. BROWN
83	JOHN J. BROWN	84	JOHN J. BROWN
85	JOHN J. BROWN	86	JOHN J. BROWN
87	JOHN J. BROWN	88	JOHN J. BROWN
89	JOHN J. BROWN	90	JOHN J. BROWN
91	JOHN J. BROWN	92	JOHN J. BROWN
93	JOHN J. BROWN	94	JOHN J. BROWN
95	JOHN J. BROWN	96	JOHN J. BROWN
97	JOHN J. BROWN	98	JOHN J. BROWN
99	JOHN J. BROWN	100	JOHN J. BROWN

[illegible][illegible]

DATE	TIME	LOCATION	ACTIVITY	REMARKS
01	08:00	01	01	01
02	09:00	02	02	02
03	10:00	03	03	03
04	11:00	04	04	04
05	12:00	05	05	05
06	13:00	06	06	06
07	14:00	07	07	07
08	15:00	08	08	08
09	16:00	09	09	09
10	17:00	10	10	10
11	18:00	11	11	11
12	19:00	12	12	12
13	20:00	13	13	13
14	21:00	14	14	14
15	22:00	15	15	15
16	23:00	16	16	16
17	00:00	17	17	17
18	01:00	18	18	18
19	02:00	19	19	19
20	03:00	20	20	20
21	04:00	21	21	21
22	05:00	22	22	22
23	06:00	23	23	23
24	07:00	24	24	24
25	08:00	25	25	25
26	09:00	26	26	26
27	10:00	27	27	27
28	11:00	28	28	28
29	12:00	29	29	29
30	13:00	30	30	30
31	14:00	31	31	31
32	15:00	32	32	32
33	16:00	33	33	33
34	17:00	34	34	34
35	18:00	35	35	35
36	19:00	36	36	36
37	20:00	37	37	37
38	21:00	38	38	38
39	22:00	39	39	39
40	23:00	40	40	40
41	00:00	41	41	41
42	01:00	42	42	42
43	02:00	43	43	43
44	03:00	44	44	44
45	04:00	45	45	45
46	05:00	46	46	46
47	06:00	47	47	47
48	07:00	48	48	48
49	08:00	49	49	49
50	09:00	50	50	50
51	10:00	51	51	51
52	11:00	52	52	52
53	12:00	53	53	53
54	13:00	54	54	54
55	14:00	55	55	55
56	15:00	56	56	56
57	16:00	57	57	57
58	17:00	58	58	58
59	18:00	59	59	59
60	19:00	60	60	60
61	20:00	61	61	61
62	21:00	62	62	62
63	22:00	63	63	63
64	23:00	64	64	64
65	00:00	65	65	65
66	01:00	66	66	66
67	02:00	67	67	67
68	03:00	68	68	68
69	04:00	69	69	69
70	05:00	70	70	70
71	06:00	71	71	71
72	07:00	72	72	72
73	08:00	73	73	73
74	09:00	74	74	74
75	10:00	75	75	75
76	11:00	76	76	76
77	12:00	77	77	77
78	13:00	78	78	78
79	14:00	79	79	79
80	15:00	80	80	80
81	16:00	81	81</	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

PLANTAS


INTERIORES

LEGENDA

NOTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 168
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014

PROPOSTA Nº	001/2014
DATA DE RECEBIMENTO	10/05/2014
VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$ 1.200.000,00
VALOR UNITÁRIO	R\$ 1.200,00



PROPOSTA Nº 001/2014

