
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO BÁSICO 
 

 

  

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES 

HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE 

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA 
VISTA, CATUNDA-CE 

MUNICÍPIO: CATUNDA - CEARÁ 

AGENTES 
PARTICIPANTES: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA-CE 
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1. MEMORIAL DESCRITO/ 
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MEMORIAL DESCRITIVO /ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE 
CATUNDA - CE 
 

ASSUNTO: 

CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE 

ENDEREÇO / DATA:  

RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE, 06/01/2026 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, definir tipos de materiais e 

descrever de forma clara os serviços a serem executados, bem como estabelecer normas para 

execução da obra de construção supracitada. 

A obra será executada de acordo com o estabelecido neste memorial, e nas quantidades 

especificadas em planilha, salvo alterações da elaboração dos projetos executivos, devidamente 

aprovados pela PREFEITURA MUNICIPAL. 

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser comprovadamente de boa 

qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados 

em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às 

Normas Brasileiras. 

 

INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS 

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida a seguinte 

ordem de prioridades: 

· Em caso de divergências entre esta especificação e os desenhos/projetos fornecidos deverá ser 

consultado a PREFEITURA MUNICIPAL. 

· Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes. 

· As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala). 

 

 

 

FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DA OBRA 

Será fornecido pela PREFEITURA todos os projetos executivos para execução da obra: planta 

arquitetônica da obra, projeto estrutural, hidrossanitário e elétrico. O recolhimento de ART junto ao 
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! CREA-CE para execução da obra será de competência do construtor, devendo uma das vias ser 

mantida na obra. 

A FISCALIZAÇÃO deverá orientar sobre questões técnicas burocráticas da obra, sem que isto 

implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única e 

exclusivamente de competência do Construtor. 

 

CRITÉRIO DE SIMILARIDADE 

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo rejeitados 

aqueles que não se enquadrarem nas especificações. 

 

LICENÇAS E FRANQUIAS 

Será fornecido pela PREFEITURA todos os projetos executivos para execução da obra em 

arquivo no formato pdf ou dwg. São eles: Planta de Localização, Plantas Arquitetônicas, Projetos 

Hidrossanitários, Projeto de Drenagem Pluvial, Projeto Elétrico e estrutural. 

O recolhimento de ART junto ao CREA-CE para execução da obra será de competência do 

construtor, devendo uma das vias ser mantida na obra.  

A FISCALIZAÇÃO deverá orientar sobre questões técnicas burocráticas da obra, sem que isto 

implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única e 

exclusivamente de competência do Construtor. 

 

LIVRO DE OCORRÊNCIA 

A contratada deverá manter na obra, um livro de ocorrências, porque todas as ordens da 

fiscalização serão transmitidas por escrito e só assim produzirão efeitos. 
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1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

1.1. CXX1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%) 

O serviço compreende a administração local da obra, abrangendo o acompanhamento diário 
das atividades, organização de frentes de trabalho, controle de mão de obra, materiais e 
equipamentos, bem como o cumprimento das normas técnicas, de segurança e do cronograma 
estabelecido, garantindo a qualidade e o andamento adequado dos serviços executados. 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2) 

O serviço consiste no fornecimento e instalação de placa de obra confeccionada em chapa 
galvanizada, fixada em estrutura de madeira resistente e adequada para exposição externa. A 
execução contempla o transporte, a montagem e a fixação da placa no local determinado, 
assegurando visibilidade, durabilidade e conformidade com as especificações do projeto. 

 

3. FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 

SAPATA 

3.1. 96521 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3) 

O serviço consiste na execução de escavação mecanizada com retroescavadeira, destinada à 
abertura de blocos de coroamento ou sapatas, incluindo a escavação necessária para a posterior 
colocação das fôrmas. A atividade contempla o adequado dimensionamento dos locais de fundação 
conforme projeto, garantindo precisão, segurança e condições adequadas para a etapa de 
concretagem. 

 

3.2. 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020 (M2) 

O serviço consiste no preparo do fundo de vala com largura inferior a 1,5 m, por meio do 
acerto e regularização do solo natural, garantindo a superfície adequada para recebimento das etapas 
subsequentes de fundação ou assentamento, conforme especificações do projeto. 

 

3.3. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2) 

O serviço consiste na execução de lastro de concreto magro com espessura de 5 cm. Tem a 
finalidade de regularizar a base de apoio das fundações, proporcionando nivelamento, limpeza da 
superfície e melhor distribuição dos esforços, em conformidade com o projeto estrutural. 
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3.4. 96541 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2) 

O serviço compreende a fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas para sapatas, 
executadas em chapa de madeira compensada resinada com espessura de 17 mm, dimensionadas 
para até quatro utilizações. As fôrmas são montadas de acordo com o projeto estrutural, assegurando 
resistência, precisão dimensional e adequado acabamento para posterior concretagem. 

 

3.5. 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG) 

O serviço consiste na montagem de armação para sapata isolada, viga baldrame e sapata 
corrida, utilizando aço CA-50 de 10 mm, conforme especificações do projeto estrutural. A execução 
inclui o corte, dobra, amarração e posicionamento das barras, garantindo resistência, estabilidade e 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

 

3.6. 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG) 

Será executada a montagem das armaduras das fundações, compreendendo as sapatas 
isoladas, sapatas corridas e vigas baldrame, utilizando barras de aço CA-50 com diâmetro de 6,3 mm. 
As armações serão confeccionadas de acordo com os projetos estruturais, respeitando as dimensões, 
espaçamentos, cobrimentos e demais exigências das normas técnicas vigentes (NBR 6118 e NBR 
14931). As barras de aço serão cortadas e dobradas conforme as especificações do projeto, utilizando 
equipamentos apropriados. A montagem será feita com o amarramento das peças por meio de arame 
recozido, garantindo a rigidez e o posicionamento correto das armaduras para a etapa de 
concretagem. 

 

3.7. 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG) 

Será executada a montagem das armaduras das fundações, abrangendo sapatas isoladas, sapatas 
corridas e vigas baldrame, utilizando aço CA-60 com diâmetro de 5 mm. As armaduras serão confeccionadas 
conforme os projetos estruturais, respeitando as dimensões, espaçamentos entre barras, cobrimentos e 
demais requisitos estabelecidos pelas normas técnicas vigentes (como a NBR 6118 e a NBR 14931). As barras 
de aço serão cortadas e dobradas conforme as especificações do projeto estrutural. A montagem será 
realizada com arame recozido, garantindo o correto posicionamento e travamento das armaduras.  

 

3.8. 96556_ADP-01 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3) 

Será executada a concretagem das sapatas com concreto dosado para resistência 
característica à compressão de 20 MPa (Fck 20 MPa). O lançamento do concreto será realizado 
manualmente, com o uso de jerica, respeitando os procedimentos técnicos que garantam o 



  

 
 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA 
Rua Vila Nau, 715, Centro, Catunda/CE - CEP 62297-000 

CNPJ: 35.049.097/0001-01 | CGF: 06.920.506-0 
E-mail: prefeitura@catunda.ce.gov.br | Site: www.catunda.ce.gov.br 

T
R

A
B

A
L
H

A
N

D
O

 J
U

N
T

O
S

, 
F

A
Z

E
N

D
O

 M
A

I
S

! preenchimento completo das formas e a integridade das armaduras. Após o lançamento, o concreto 
será adensado mecanicamente, preferencialmente com vibrador de imersão, para eliminar bolhas de 
ar e garantir a compacidade e aderência do concreto às armaduras. Em seguida, será feito o 
acabamento superficial das sapatas, deixando-as niveladas e prontas para a cura. Serão observadas 
todas as recomendações das normas técnicas vigentes (especialmente NBR 6118 e NBR 14931), 
incluindo cuidados com a cura úmida ou química, a fim de assegurar o desenvolvimento adequado 
da resistência do concreto. 

 

3.9. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023 (M3). 

Será executado o reaterro manual de valas, utilizando solo proveniente da escavação ou 
material previamente selecionado, conforme indicado no projeto. O reaterro será realizado em 
camadas sucessivas, com espessura adequada (geralmente entre 20 cm e 30 cm), para garantir o bom 
desempenho da compactação. 

Cada camada será compactada mecanicamente com o uso de compactador de percussão (tipo 
“sapo”), assegurando a densidade mínima especificada em projeto ou conforme exigência normativa 
(geralmente ≥ 90% do Proctor Normal, conforme NBR 7182 e NBR 7181). 

Durante o processo, serão evitadas a presença de materiais orgânicos, pedras de grande porte ou 
qualquer tipo de resíduo inadequado. O serviço será executado com atenção à umidade ideal do solo, 
visando a máxima eficiência da compactação. 

 

3.11. BALDRAMES 

3.10. 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3) 

Será executada a escavação manual para a implantação de vigas baldrame e/ou sapatas 
corridas, de acordo com as dimensões e profundidades indicadas no projeto estrutural e 
considerando as cotas de nível definidas. 

A escavação será realizada com o uso de ferramentas manuais, preservando a estabilidade das 
paredes das valas e evitando o desmoronamento das bordas. Estará incluída nesta etapa a escavação 
necessária para a posterior colocação das fôrmas, respeitando os afastamentos laterais e o espaço 
para execução do concreto. 

O material escavado será disposto em local previamente definido, podendo ser reaproveitado no 
reaterro, desde que esteja de acordo com as especificações técnicas. Serão tomadas as devidas 
precauções em caso de solo instável ou presença de água, com a execução de escoramento ou 
drenagem, se necessário. 

 

3.11. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2) 

Será executado o lastro de concreto magro com espessura de 5 cm, aplicado na base das 
escavações destinadas a blocos de coroamento ou sapatas, conforme indicado no projeto estrutural. 
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! O concreto utilizado será de baixa resistência (geralmente com Fck entre 5 MPa e 10 MPa), sem 
função estrutural, e terá como objetivo principal regularizar o fundo da escavação, proporcionar uma 
base limpa e nivelada para a montagem das armaduras e garantir o cobrimento inferior adequado do 
concreto estrutural. A superfície do lastro será devidamente nivelada e desempenada, garantindo 
boa aderência à concretagem posterior da fundação. O lançamento será feito diretamente sobre o 
solo compactado, livre de detritos, água ou materiais soltos. A medição será realizada em metros 
quadrados (m²), considerando a área efetivamente executada com espessura de 5 cm. 

 

3.12. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2) 

Será executado o serviço de fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas em madeira 
serrada, com espessura de 25 mm, para a concretagem de vigas baldrame, conforme as dimensões e 
seções indicadas no projeto estrutural. As fôrmas serão confeccionadas com madeira de boa 
qualidade, livre de defeitos, proporcionando resistência e estabilidade durante o lançamento e 
adensamento do concreto. Serão utilizados elementos de escoramento e travamento adequados 
para garantir o alinhamento, o prumo e o nivelamento das peças. A montagem será realizada no local 
da obra, com encaixes e fixações que permitam posterior desmontagem sem danos às superfícies 
concretadas. As fôrmas serão removidas somente após o tempo mínimo de cura recomendado para 
o concreto, respeitando as condições climáticas e a resistência alcançada. A madeira terá previsão de 
quatro reutilizações, e o serviço será medido em metros quadrados (m²) de área de contato da fôrma 
com o concreto. 

 

3.13. 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG) 

Será executada a montagem das armaduras das fundações, abrangendo sapatas isoladas, 
sapatas corridas e vigas baldrame, utilizando aço CA-50 com diâmetro de 6,3 mm, conforme 
especificações do projeto estrutural. As barras de aço serão cortadas, dobradas e montadas em 
conformidade com os detalhes construtivos, respeitando os comprimentos de ancoragem, 
espaçamentos entre barras, sobreposições e demais exigências da NBR 6118 (Projeto de Estruturas 
de Concreto) e NBR 14931 (Execução de Estruturas de Concreto). As armaduras serão amarradas com 
arame recozido, garantindo estabilidade durante a concretagem.  

 

3.14. 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG) 

Será executada a montagem das armaduras para fundações, compreendendo sapatas 
isoladas, sapatas corridas e vigas baldrame, utilizando aço CA-50 com diâmetro de 8 mm, conforme 
especificado nos projetos estruturais. As barras de aço serão cortadas, dobradas e montadas de 
acordo com as orientações dos projetos e normas técnicas vigentes, principalmente a NBR 6118 e 
NBR 14931, garantindo o cumprimento dos requisitos quanto a cobrimento, espaçamento e 
ancoragem. 
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3.15. 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG) 

Será realizada a montagem das armaduras para sapatas isoladas, sapatas corridas e vigas 
baldrame, utilizando aço CA-60 com diâmetro de 5 mm, conforme as especificações constantes no 
projeto estrutural. As barras de aço serão cortadas, dobradas e montadas seguindo as normas 
técnicas vigentes, como a NBR 6118 e NBR 14931, respeitando os critérios de cobrimento, 
espaçamento, amarração e ancoragem previstos. A fixação das armaduras será efetuada por meio de 
amarrio com arame recozido, garantindo a estabilidade e o correto posicionamento das peças 
durante a concretagem. 

 

3.16. 96555_ADP-01 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 
MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3) 

Será executada a concretagem dos blocos de coroamento ou vigas baldrame utilizando 
concreto com resistência característica de 20 MPa (Fck 20 MPa). O lançamento do concreto será 
realizado com o uso de jerica, garantindo o transporte e aplicação adequada do material nas formas. 

Após o lançamento, o concreto será adensado mecanicamente, preferencialmente por meio de 
vibradores de imersão, para eliminar vazios e garantir a compactação total do concreto em torno das 
armaduras. 

 

3.17. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023 (M3) 

Será executado o reaterro manual das valas utilizando solo apropriado, proveniente da 
escavação ou material fornecido conforme especificações do projeto. O solo será lançado em 
camadas uniformes com espessura controlada, e cada camada será compactada mecanicamente com 
o uso de compactador de percussão, garantindo a densidade e resistência necessárias para a 
estabilidade da estrutura. Durante o processo, serão observados os cuidados para evitar a presença 
de materiais orgânicos, pedras grandes ou resíduos que possam comprometer a qualidade do 
reaterro. 

 

3.20. IMPERMEABILIZAÇÃO 

3.18. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2) 

Será executada a aplicação de chapisco nas superfícies de alvenarias e estruturas de concreto 
internas, utilizando argamassa no traço 1:3 (cimento:areia) preparada manualmente. 

O chapisco será aplicado com colher de pedreiro, de forma uniforme, para garantir boa aderência das 
camadas subsequentes de revestimento. A superfície receberá preparo prévio, com limpeza e 
umedecimento, para otimizar a fixação do chapisco. 
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3.19. 98562 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 (M2) 

Será executada a impermeabilização das superfícies utilizando argamassa composta por 
cimento, areia e aditivo impermeabilizante, aplicada com espessura média de 1,5 cm. A argamassa 
será preparada de forma homogênea, obedecendo às dosagens recomendadas pelo fabricante do 
aditivo impermeabilizante, garantindo a eficiência da barreira contra a penetração de água. A 
aplicação será realizada sobre a superfície previamente limpa, umedecida e isenta de resíduos soltos, 
de forma uniforme, para assegurar a continuidade e integridade do revestimento impermeabilizante. 

 

3.20. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 (M2) 

Será realizada a impermeabilização das superfícies mediante a aplicação de emulsão asfáltica 
em duas demãos consecutivas. Antes da aplicação, a superfície será preparada, estando limpa, seca 
e isenta de poeira, óleo ou qualquer contaminante que possa comprometer a aderência do material. 
Cada demão será aplicada de maneira uniforme, respeitando os intervalos de secagem 
recomendados pelo fabricante, para garantir a continuidade e eficiência da barreira 
impermeabilizante. 

 

4. SUPRAESTRUTURA 

PILARES, VIGAS E LAJES 

4.1. 92427 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2) 

Será executada a montagem e desmontagem das fôrmas para pilares retangulares e 
estruturas similares de pé-direito simples, utilizando chapas de madeira compensada resinada, com 
durabilidade para até 8 utilizações. As fôrmas serão confeccionadas conforme as dimensões e 
detalhes do projeto estrutural, garantindo o alinhamento, prumo e nivelamento das peças durante a 
concretagem. Os elementos de fôrma serão montados e fixados adequadamente para resistir às 
pressões do concreto fresco, assegurando superfícies lisas e regulares após a desforma. Após o tempo 
mínimo de cura do concreto, as fôrmas serão desmontadas com cuidado para preservar a madeira 
para reutilizações futuras. 

 

4.2. 92463_ADP-01 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. (M2) 

Será executada a montagem e desmontagem das fôrmas para vigas, sem necessidade de 
escoramento, utilizando chapas de madeira resinada, com durabilidade para até 8 utilizações. As 
fôrmas serão confeccionadas conforme as dimensões e especificações do projeto estrutural, 
garantindo o correto alinhamento e resistência para suportar o peso do concreto fresco. A montagem 
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! será realizada com fixações seguras para evitar deslocamentos durante o lançamento e adensamento 
do concreto. Após o tempo mínimo de cura do concreto, as fôrmas serão desmontadas 
cuidadosamente para preservação e reutilização. 

4.3. 92463 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 
(M2) 

Será executada a montagem e desmontagem das fôrmas para vigas, com escoramento 
realizado por meio de garfos de madeira, utilizando chapas de madeira resinada com durabilidade 
para até 8 utilizações. As fôrmas serão confeccionadas conforme as dimensões e especificações do 
projeto estrutural, garantindo o alinhamento correto e resistência necessária para suportar as cargas 
do concreto fresco. O escoramento com garfo de madeira será dimensionado e posicionado 
adequadamente para garantir a estabilidade da forma e segurança durante o lançamento e 
adensamento do concreto. Após o período mínimo de cura do concreto, as fôrmas e escoramentos 
serão desmontados com cuidado, preservando os materiais para reutilizações futuras. 

 

4.4. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG). 

Será executada a montagem das armaduras para pilares ou vigas de estrutura convencional 
em concreto armado, utilizando aço CA-60 com diâmetro de 5,0 mm, conforme detalhamento do 
projeto estrutural. As barras de aço serão cortadas, dobradas e montadas seguindo rigorosamente as 
especificações das normas técnicas vigentes, como a NBR 6118 e NBR 14931, garantindo o 
cumprimento dos requisitos de cobrimento, espaçamento e ancoragem. As armaduras serão 
amarradas com arame recozido para assegurar estabilidade e posicionamento correto durante a 
concretagem, além de utilizar espaçadores plásticos ou de concreto para manter o cobrimento 
adequado. 

 

4.5. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG) 

Será executada a montagem das armaduras para pilares ou vigas de estrutura convencional 
em concreto armado, utilizando aço CA-50 com diâmetro de 6,3 mm, conforme os detalhes previstos 
no projeto estrutural. As barras de aço serão cortadas, dobradas e montadas em conformidade com 
as normas técnicas vigentes, incluindo a NBR 6118 e NBR 14931, respeitando os critérios de 
cobrimento, espaçamento, amarração e ancoragem. As armaduras serão amarradas com arame 
recozido para garantir estabilidade e posicionamento correto durante a concretagem. Serão 
utilizados espaçadores para assegurar o cobrimento mínimo exigido. 

 

4.6. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG) 

Será executada a montagem das armaduras para pilares ou vigas de estrutura convencional 
em concreto armado, utilizando aço CA-50 com diâmetro de 8,0 mm, conforme detalhamento e 
especificações do projeto estrutural. As barras de aço serão cortadas, dobradas e montadas seguindo 
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! as normas técnicas vigentes, especialmente a NBR 6118 e NBR 14931, garantindo o cumprimento dos 
requisitos de cobrimento, espaçamento, amarração e ancoragem. As armaduras serão fixadas com 
arame recozido para assegurar a estabilidade e o posicionamento correto durante a concretagem. 
Serão utilizados espaçadores para garantir o cobrimento mínimo. 

4.7. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG) 

Será realizada a montagem das armaduras para pilares ou vigas de estrutura convencional em 
concreto armado, utilizando aço CA-50 com diâmetro de 10,0 mm, conforme os detalhes e 
especificações do projeto estrutural. As barras de aço serão cortadas, dobradas e montadas seguindo 
as normas técnicas vigentes, principalmente a NBR 6118 e NBR 14931, garantindo os requisitos de 
cobrimento, espaçamento, amarração e ancoragem. 

 

4.8. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). 
AF_11/2020 (M2) 

Execução de laje pré-moldada unidirecional biapoiada, composta por vigotas convencionais e 
enchimento em blocos cerâmicos, destinada a aplicação em piso. A altura total da laje é de 12 cm, 
sendo 8 cm referentes ao enchimento cerâmico e 4 cm à capa de concretagem. O sistema estrutural 
consiste em vigotas pré-moldadas apoiadas biapoiadamente, sobre as quais é assentado o 
enchimento cerâmico, proporcionando leveza e isolamento térmico. Sobre o enchimento, aplica-se 
uma capa de concreto para nivelamento e garantia da resistência final da laje. A execução atende aos 
parâmetros técnicos da AF_11/2020, assegurando qualidade, segurança e desempenho adequado à 
função estrutural e de piso. 

 

4.9. 103669_ADP-01 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3) 

Execução da concretagem dos pilares estruturais com concreto de resistência característica 
(fck) igual a 20 MPa. O lançamento do concreto será realizado por meio de baldes, garantindo a 
correta dosagem e transporte do material até os locais de aplicação. Após o lançamento, será 
realizado o adensamento do concreto por meio de equipamentos adequados, como vibradores 
internos, para eliminar vazios e assegurar a compactação ideal do material. Em seguida, o 
acabamento superficial dos pilares será executado, promovendo uma superfície regular e adequada 
para os processos subsequentes. 

 

4.10. 103682_ADP-01 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE 
LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
(M3) 

Serviço de concretagem de vigas e lajes em edificação térrea, utilizando concreto com 
resistência característica de 20 MPa (fck = 20 MPa). O lançamento do concreto será realizado 
manualmente, por meio de baldes, garantindo a correta distribuição do material em toda a estrutura 
da laje e das vigas. Após o lançamento, será realizado o adensamento do concreto com equipamentos 
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! apropriados (como vibradores de imersão), visando à eliminação de vazios e bolhas de ar, 
promovendo a compactação ideal e a aderência ao armamento. O acabamento será executado de 
forma cuidadosa, garantindo o nivelamento da superfície e a conformidade com os padrões de 
qualidade exigidos. 

5. PAREDES E PAINÉIS 

ALVENARIA/FECHAMENTOS 

5.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 (M2) 

Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal, com 
dimensões de 9 x 19 x 19 cm (espessura de 9 cm), conforme especificação da AF_12/2021. Os blocos 
serão assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia, com traço e consistência adequados, 
tendo seu preparo realizado em betoneira, garantindo homogeneidade e qualidade do material. A 
alvenaria será executada conforme prumo, nível e alinhamento, obedecendo às normas técnicas e ao 
projeto executivo, com amarrações adequadas nos encontros de alvenaria e nos pontos de 
interferência com elementos estruturais. Serão mantidos os vãos e aberturas conforme projeto 
arquitetônico, com reforços e vergas conforme necessidade técnica. 

 

5.2. 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M) 

Execução de verga moldada in loco em concreto, com espessura de 10 cm, conforme 
especificações da AF_03/2024. A verga será executada sobre vãos de portas e janelas em alvenarias 
de vedação, com a função de distribuir as cargas da alvenaria acima dos vãos, evitando esforços 
diretos sobre os elementos de fechamento. O concreto utilizado terá resistência compatível com o 
projeto estrutural e será lançado e adensado manualmente, com vibrador mecânico ou manual, 
conforme necessidade. A forma será montada com precisão para garantir as dimensões e o 
alinhamento corretos, respeitando prumo e nível. O desforma será feito no tempo adequado, 
conforme cura do concreto. As vergas serão devidamente armadas conforme projeto estrutural, 
garantindo a resistência e o desempenho mecânico necessários. Todo o processo será executado em 
conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT e com os critérios de segurança e qualidade 
da obra. 

 

5.3. 105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024 (M) 

Execução de contraverga moldada in loco em concreto, com espessura de 10 cm, conforme 
especificações da AF_03/2024. A contraverga será executada na parte inferior de vãos de janelas em 
alvenarias de vedação, com a finalidade de distribuir uniformemente as cargas e evitar fissuras 
provocadas por recalques diferenciais ou movimentações da alvenaria. A forma será executada com 
precisão, respeitando as dimensões, o nível e o alinhamento indicados no projeto. O concreto será 
lançado manualmente, com adensamento mecânico ou manual, conforme a necessidade, garantindo 
a compactação adequada do elemento. A cura do concreto será realizada conforme as boas práticas 
de engenharia para assegurar o ganho de resistência. 
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!  ESQUADRIAS METÁLICAS 

5.4. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir, com acabamento em lambri (painel 
ripado), conforme especificações da AF_12/2019. A porta será entregue completamente montada, 
incluindo folha, marco, guarnições e ferragens (dobradiças, fecho e maçaneta), pronta para instalação 
em vãos de alvenaria previamente preparados. A estrutura da porta será em perfis de alumínio com 
acabamento anodizado ou pintado, de acordo com o padrão definido em projeto. O painel em lambri 
proporcionará estética e ventilação, conforme especificação arquitetônica. A fixação será realizada 
com parafusos e buchas adequadas, garantindo perfeita estabilidade, alinhamento e funcionamento 
do conjunto. Serão verificadas a esquadria do vão, o nível e o prumo antes da instalação, assegurando 
vedação, desempenho e durabilidade da peça instalada. 

 

5.5. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), 
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2) 

Fornecimento e instalação de janela de alumínio de correr com 2 folhas, incluindo vidros, 
conforme especificações da AF_11/2024. A estrutura será composta por perfis de alumínio com 
batente/requadro variando de 6 a 14 cm, com acabamento acetinado (acetato) ou brilhante, 
conforme definido em projeto arquitetônico ou memorial de acabamentos. A janela terá dimensões 
nominais de 100 cm de altura por 120 cm de largura e será instalada sem guarnição/alizar, com 
vedação perimetral executada com silicone neutro de alta resistência. A fixação do conjunto será feita 
com parafusos e buchas apropriadas para o tipo de alvenaria, garantindo estanqueidade, 
alinhamento, prumo e funcionamento adequado das folhas móveis. O conjunto será entregue com 
os vidros já instalados nas folhas, obedecendo às normas de segurança e desempenho da ABNT, e 
será instalado diretamente no vão preparado, sem uso de contramarco. O funcionamento das folhas 
de correr será verificado após a instalação, bem como o travamento, o alinhamento e a vedação. 

 

5.6. 94572 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA 
VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2) 

Fornecimento e instalação de janela de alumínio de correr com 3 folhas, sendo 2 folhas do 
tipo veneziana e 1 folha com vidro (vidro incluso), conforme especificações da AF_11/2024. A janela 
terá estrutura em perfis de alumínio sem acabamento superficial (bruto), com batente/requadro 
entre 6 e 14 cm, adequada ao tipo de alvenaria e padrão arquitetônico da obra. O conjunto terá 
dimensões nominais de 100 cm de altura por 120 cm de largura. A instalação será realizada 
diretamente no vão, sem uso de contramarco e sem guarnições ou alizares. A fixação será feita por 
meio de parafusos e buchas adequadas, garantindo estabilidade, nivelamento, prumo e correto 
funcionamento das folhas móveis. A vedação entre a janela e o vão será realizada com aplicação de 
silicone neutro, assegurando estanqueidade contra infiltrações de ar e água. O vidro será instalado 
na folha correspondente e fornecido junto ao conjunto, conforme normas de segurança e 
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! desempenho. 

5.7. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO 
INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, 
SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2) 

Fornecimento e instalação de janela de alumínio tipo Maxim-Ar, com vidro incluso e 
dimensões de 60x80 cm (AxL), conforme AF_11/2024. Estrutura com batente/requadro entre 3 e 14 
cm, sem acabamento superficial, guarnição ou alizar. Fixação com parafusos diretamente no vão, sem 
uso de contramarco. Vedação com silicone neutro. Abertura tipo basculante superior com cremonas. 
Instalação conforme normas técnicas e projeto. 

 

ESQUADRIAS DE MADEIRAS 

5.8. 91314 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) 

Fornecimento e instalação de kit de porta de madeira semi-oca (leve ou média), padrão 
popular, com dimensões de 80x210 cm e espessura de 3,5 cm, conforme AF_12/2019. A porta será 
fornecida no estado para pintura, incluindo batente, dobradiças, fechadura e todos os acessórios 
necessários. O serviço compreende a montagem e fixação do batente no vão, instalação da folha da 
porta com as dobradiças, execução do furo e instalação da fechadura. A fixação será feita com 
parafusos e buchas adequadas, garantindo nivelamento, prumo e funcionamento adequado. 

 

6. COBERTURA E PROTEÇÕES 

TELHADOS 

6.1. 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 (M2) 

O serviço consiste no fornecimento e execução de trama de madeira composta por ripas, 
caibros e terças, destinada à cobertura de telhados de até duas águas, com utilização de telha 
cerâmica tipo capa-canal. Inclui o transporte vertical dos materiais até o local de aplicação, 
garantindo resistência, estabilidade e adequado suporte para a cobertura. 

 

6.2. 94447 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 

Execução de telhamento com telha cerâmica capa-canal tipo paulista, para cobertura com 
até 2 águas, conforme especificação AF_07/2019. O serviço inclui o transporte vertical das telhas 
até o local de instalação. A montagem será realizada sobre estrutura previamente preparada, 
garantindo correto alinhamento, inclinação e fixação das telhas, assegurando estanqueidade, 
durabilidade e acabamento adequado à cobertura. 
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6.3. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 (M) 

Execução de cumeeira, utilizando telhas cerâmicas assentadas e emboçadas com argamassa 
no traço 1:2:9 (cimento, cal e areia). O serviço inclui o preparo da argamassa, assentamento das telhas 
de cumeeira, acabamento e transporte vertical dos materiais até o local de aplicação, garantindo 
estanqueidade e acabamento adequado da cobertura. 

 

6.4. 92548 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN) 

Serviço que consiste na fabricação, montagem e instalação de tesoura em madeira não 
aparelhada, com vão de 6 metros, para cobertura com telhas cerâmicas ou de concreto. Inclui o corte 
das peças, montagem estrutural e içamento, conforme projeto, garantindo suporte e estabilidade da 
cobertura. 

 

7. REVESTIMENTOS 

REVESTIMENTOS INTERNOS 

7.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 
(M2) 

Será executada a aplicação de chapisco com colher de pedreiro em alvenarias e estruturas de 
concreto internas. A argamassa será preparada em betoneira de 400L, no traço 1:3 (cimento:areia 
média). O serviço terá como objetivo garantir a aderência dos revestimentos seguintes. 

 

7.2. 87882 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2) 

Será aplicado chapisco com rolo para textura acrílica exclusivamente no teto, utilizando 
argamassa no traço 1:4 (cimento:areia) com emulsão polimérica (adesivo), preparada em betoneira 
de 400L. O serviço terá como objetivo garantir a aderência dos revestimentos posteriores, conforme 
a composição. 

 

7.3. 87545 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2) 

Será preparada argamassa no traço 1:2:8 em betoneira e aplicadas taliscas na parede para 
melhor aderência. O emboço será aplicado manualmente com espessura de 10 mm em paredes 
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! internas menores que 5 m², garantindo acabamento uniforme e posterior cura adequada, conforme 
a composição. 

 

7.4. 87547 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2) 

Será preparada argamassa no traço 1:2:8 em betoneira e aplicadas taliscas na parede para 
melhorar a aderência. A massa única será aplicada manualmente em paredes internas de ambientes 
com área entre 5 m² e 10 m², com espessura de 10 mm, garantindo acabamento uniforme e cura 
adequada. 

 

7.5. 104958 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2) 

Será preparada argamassa no traço 1:2:8 em betoneira para garantir mistura homogênea. A 
parede será preparada com taliscas para melhorar a aderência do revestimento. A massa única será 
aplicada manualmente com espessura de 10 mm, distribuída uniformemente em paredes internas de 
ambientes com área maior que 10 m². Após a aplicação, será feita a cura adequada para evitar fissuras 
e garantir resistência, conforme a composição. 

 

7.6. 90408 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2) 

Será preparada argamassa no traço 1:2:8 em betoneira, e aplicadas taliscas no teto para 
melhorar a aderência. A massa única será aplicada manualmente com espessura de 10 mm. 

 

7.8. REVESTIMENTOS CERÂMICOS 

7.7. 87267 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2) 

Será realizado o revestimento cerâmico em paredes internas, com placas esmaltadas de 20x20 
cm, aplicadas até a altura definida no projeto. 

 

7.8. 87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2) 

Será realizado o revestimento cerâmico em paredes internas com placas esmaltadas de 20x20 
cm, aplicadas em toda a altura da parede conforme projeto. As superfícies deverão estar limpas, 
niveladas e previamente chapiscadas ou emboçadas, conforme necessário. A argamassa colante será 
preparada conforme as especificações do fabricante e aplicada com desempenadeira dentada. As 
peças serão assentadas manualmente, com espaçamento regular para rejuntamento posterior. 
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! REVESTIMENTOS EXTERNOS 

7.9. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2) 

Camada de argamassa de revestimento constituída de cimento, areia, água e, eventualmente, 

aditivo, destinada a regularização da base, assim como facilitar a aderência do reboco. 

 

7.10. 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2) 

Camada de argamassa de revestimento constituída de cimento, areia, água e, eventualmente, 

aditivo, destinada a regularização da base, assim como facilitar a aderência do reboco. 

 

7.11. 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2) 

Será aplicada manualmente argamassa no traço 1:2:8, preparada mecanicamente em 
betoneira de 400L, sobre panos cegos de fachada (sem vãos), com espessura de 25 mm. O serviço 
será executado com taliscas para nivelamento, garantindo boa aderência e acabamento uniforme. A 
aplicação seguirá as diretrizes da composição . 

 

7.12. 87775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2) 

Será aplicada manualmente argamassa no traço 1:2:8, preparada mecanicamente em 
betoneira de 400L, sobre panos de fachada com presença de vãos, com espessura de 25 mm. O 
serviço será realizado com uso de taliscas para garantir o nivelamento e a uniformidade do 
revestimento, conforme a composição AF_08/2022.  

 

FORROS 

7.13. 96111 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2) 

Forro PVC a ser instalado nos locais especificados em projeto. 

 

PINTURAS INTERNAS 

7.14. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
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! AF_04/2023 (M2) 

Será aplicada manualmente uma demão de fundo selador acrílico sobre superfícies de parede 
previamente limpas e secas. O produto será utilizado para uniformizar a absorção do substrato e 
garantir melhor aderência da pintura de acabamento. 

 

7.15. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 (M2) 

Será aplicada manualmente uma demão de fundo selador acrílico em tetos, sobre superfícies 
previamente limpas, secas e preparadas. A aplicação visa uniformizar a absorção do substrato e 
melhorar a aderência da pintura de acabamento. 

 

7.16. 104640 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 (M2) 

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, retocadas e 
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Será aplicado duas demãos de Látex de acordo 
com o projeto. 

 

7.17. 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 (M2) 

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, retocadas e 
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Será aplicado duas demãos de Látex em toda a 
extensão da Alvenaria. 

 

 PINTURAS EXTERNAS 

7.18. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS. AF_03/2024 (M2) 

Será aplicada manualmente uma demão de fundo selador acrílico em paredes externas de 
casas, sobre superfícies limpas, secas e preparadas. O selador tem como função uniformizar a 
absorção do substrato e garantir melhor aderência da pintura de acabamento. 

 

7.19. 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 (M2) 

Será executada manualmente a pintura com tinta látex acrílica standard em alvenarias 
internas, em duas demãos, aplicadas sobre superfícies previamente preparadas e seladas. 

 

PINTURA ESQUADRIAS 
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! 7.20. 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 
(M2) 

Será realizado o lixamento manual ou mecânico de superfícies de madeira, com o objetivo de 
regularizar e preparar a base para posterior aplicação de fundo ou pintura. 

 

7.21. 102198_ADP-01 PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. (M2) 

Será aplicada manualmente uma demão de fundo nivelador acrílico branco sobre superfícies 
de madeira previamente lixadas e limpas, para uniformizar a base e garantir melhor acabamento da 
pintura final.   

 

7.22. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2) 

Serão aplicadas duas demãos de tinta de acabamento pigmentada, esmalte sintético 
acetinado, sobre superfícies de madeira previamente preparadas e lixadas. 

 

8. PAVIMENTAÇÕES 

CERÂMICA 

8.1. 100322 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (M3) 

Será aplicado lastro com material granular, composto por pedra britada nº 3, em pisos ou lajes 
sobre solo, com espessura de 10 cm. O serviço visa proporcionar base estável e nivelada para as 
camadas subsequentes. 

 

8.2. 97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 
(M2) 

Será executada a compactação mecânica do solo com compactador tipo placa vibratória, 
visando preparar a base para piso. O serviço garantirá a uniformidade e regularização para o piso. 

 

8.3. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (M2) 

Será executada camada separadora em lona plástica nos locais indicados em projeto, para 
aplicação sob radier, piso de concreto ou laje sobre solo. A lona será estendida sobre a base 
previamente compactada, com sobreposição mínima entre as faixas, evitando a perda de água do 
concreto para o solo.  
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! 8.4. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2). 

Será executado lastro de concreto magro com 5 cm de espessura, aplicado em pisos, lajes 
sobre solo ou radiers, nos locais indicados em projeto, como base para a pavimentação cerâmica. A 
aplicação será feita sobre o solo previamente compactado, garantindo nivelamento e estabilidade da 
camada superior. 

 

8.5. 87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2) 

Será executado contrapiso em argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com preparo 
mecânico em betoneira de 400 litros, aplicado diretamente sobre a laje estrutural nas áreas molhadas 
da edificação, como banheiros, cozinhas e áreas de serviço, conforme indicado em projeto. A 
argamassa será aplicada com espessura de 3 cm, de forma aderida à base, sem camada intermediária 
de deslizamento. O acabamento será desempenado simples (não reforçado), adequado para receber 
posteriormente o revestimento cerâmico. Antes da aplicação, a superfície da laje será limpa e 
umedecida, podendo ser utilizado adesivo para garantir melhor aderência entre as camadas. 

 

8.6. 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2) 

Será executado contrapiso em argamassa composta de cimento e areia no traço 1:4, com 
preparo mecânico em betoneira de 400 litros, aplicado diretamente sobre a laje estrutural nas áreas 
secas da edificação, como salas, quartos e corredores, conforme indicado em projeto. A aplicação 
será feita com espessura de 3 cm, aderida à laje, sem camada separadora. A base será previamente 
limpa, umedecida e regularizada para garantir a aderência da argamassa. O acabamento será 
desempenado simples (não reforçado), adequado para receber revestimentos de piso. 

 

8.7. 87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2) 

Será executado o revestimento cerâmico de piso em ambientes, conforme projeto. As placas 
esmaltadas serão assentadas sobre contrapiso regularizado, limpo e seco, com argamassa colante 
adequada. Serão observados o nivelamento, o alinhamento e o espaçamento para posterior aplicação 
do rejunte. 

 

8.8. 87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2) 

Será executado revestimento cerâmico para pisos em ambientes internos com área superior 
a 10 m², conforme projeto. As placas cerâmicas esmaltadas serão assentadas sobre contrapiso 
regularizado, limpo e seco, utilizando argamassa colante adequada. 
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! Serão observados o nivelamento, alinhamento e espaçamento corretos entre as peças, garantindo 
acabamento uniforme e posterior rejuntamento conforme especificações técnicas. 

 

8.9. 87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2) 

Será realizado o revestimento cerâmico de pisos em ambientes internos com área inferior a 5 
m², conforme projeto. As placas cerâmicas esmaltadas serão assentadas sobre contrapiso 
previamente regularizado, limpo e seco, utilizando argamassa colante adequada. 

Serão observados nivelamento, alinhamento e espaçamento entre as peças, garantindo um 
acabamento uniforme e posterior aplicação de rejunte.  

 

 CIMENTADOS 

8.10. 97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_09/2021 (M2) 

Será realizada a compactação mecânica do solo utilizando compactador tipo placa vibratória, 
em toda a área destinada à execução do radier, piso de concreto ou laje sobre solo, conforme 
especificado em projeto. O serviço visa garantir a estabilidade, resistência e uniformidade da base, 
assegurando a adequada capacidade de suporte para as camadas estruturais superiores. 

 

8.11. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_08/2022 (M3) 

Será executado passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, com concreto não 
armado, preparado e aplicado diretamente na obra. O acabamento será convencional, garantindo 
superfície regular e adequada para circulação. 

 

8.14. RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS  

8.12. 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M) 

Será colocada soleira de mármore, largura 15cm, espessura 2cm, em todas as portas. 

 

8.13. 88648 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 (M) 

Será executado rodapé cerâmico com 7 cm de altura, utilizando placas esmaltadas de 35x35 
cm, cortadas conforme necessidade. A aplicação será feita manualmente sobre base preparada, 
garantindo alinhamento, nivelamento e aderência adequada. 
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8.14. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M) 

A peça de granito será fornecida com o comprimento, largura e tipo especificado em projeto. 

 

9. INSTALAÇÕES 

As instalações elétricas obedecerão às normas da ABNT e a concessionária de energia. Os 
quadros de distribuição internos possuirão circuitos separados, sendo estes divididos entre 
iluminação, tomadas, tomadas especiais e chuveiro. Para atender a demanda de consumo de água 
fria conforme cálculo, será instalado um reservatório de fibra de vidro com capacidade de 500L para 
cada unidade. As tubulações de esgoto seguirão o sistema proposto pelo projeto de instalações 
hidráulicas. Haverá um conjunto de tratamento de esgoto para cada unidade. 

 

10. COMPLEMENTAÇÕES 

Após a conclusão dos serviços, a obra será limpa, os entulhos totalmente removidos, em 
perfeitas condições para receber o Habite-se. 
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2. PARCELAS DE MAIOR 
RELEVÂNCIA E VALOR 

SIGNIFICATIVO 
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PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO 
 
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO 
MUNICIPIO DE CATUNDA – CE 
 
TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES 
 
ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS 
 
A partir das planilhas orçamentárias, cabe também elaborar a Curva ABC, assim definida no manual 
de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas do TCU: 
 

2.19 Curva ou Classificação ABC de Serviços: tabela obtida a partir da 
planilha orçamentária da obra, na qual os itens do orçamento são 
agrupados e, posteriormente, ordenados por sua importância 
relativa de preço total, em ordem decrescente, determinando-se o 
peso percentual do valor de cada um em relação ao valor total do 
orçamento, calculando-se em seguida os valores percentuais 
acumulados desses pesos. (...) 
A importância da curva ABC reside na análise das planilhas 
orçamentárias. É relativamente frequente a existência de 
orçamentos com grande quantidade de itens de serviço distintos. Em 
tais circunstâncias, a curva ABC de serviços permite a avaliação global 
do orçamento com o exame de apenas uma parte dos serviços. (...) 
2.20 Curva ABC de insumos: apresenta todos os insumos da obra 
(material, mão de obra e equipamentos) classificados em ordem 
decrescente de relevância. Para sua confecção, necessita-se da 
composição de custos unitários de todos os serviços da obra para o 
agrupamento dos insumos similares de cada serviço. 

 
A curva ABC de serviços é uma ferramenta que cria várias facilidades para a orçamentação de uma 
obra, proporcionando que o orçamentista refine o orçamento mediante pesquisa de mercado dos 
insumos mais significativos. Também auxilia no planejamento e programação de obras, pois fornece 
o efetivo de mão de obra e a quantidade dos diversos tipos de equipamentos necessários para a 
execução da obra. 
 
No caso, uma das funções principais da Curva ABC é definir as parcelas mais relevantes da 
contratação sob o prisma econômico, a fim de permitir a indicação dos serviços cuja execução prévia 
deverá ser comprovada nos atestados de capacidade técnica apresentados pelo licitante (requisito 
de qualificação técnica). 
 
Do ponto de vista prático, a relevância desse documento pode ser assim resumida: Indicar os itens 
em relação aos quais se deve exigir atestados; indicar o percentual que será solicitado nos atestados 
(até 50% - TCU). Desta maneira resta claro a justificativa para a escolha das parcelas de maior 
relevância. 
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DA LEGISLAÇÃO E DAS JURISPRUDÊNCIAS 
 
O que traz a lei sobre as parcelas de maior relevância e valor significativo para o projeto em comento, 
conforme o que dispõe a legislação de regência e entendimento sumular do Tribunal de Contas da 
União - TCU, in verbis. 
 

Lei 14.133/2021 e suas alterações posteriores. 
 
“ Art. 67 A documentação relativa à qualificação técnico-
profissional e técnico-operacional será restrita a: 
 

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho 
profissional competente, quando for o caso, que demonstrem 
capacidade operacional na execução de serviços similares de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, 
bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do 
art. 88 desta Lei; 

 
§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior 

relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim 
consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% 
(quatro por cento) do valor total estimado da contratação; 
 
§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será 
admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 
50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido 
parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos 
relativas aos atestados. 

 
Súmula nº 263/2011 do Tribunal de Contas da União - TCU. 
 
“ Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das 
licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de 
maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é 
legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos 
mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, 
devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a 
complexidade do objeto a ser executado. ” 
 

CAPACITAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL (PROFISSIONAL) 
 

ITEM CÓD DESCRIÇÃO UND 
QTD 

PROJETO 
% 

QTD MÍNIMA 
EXIGIDA 

5.1 103328 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

M2 1.730,00 50% 865,00 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art88§3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art88§3
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6.1 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

M2 1.469,80 50% 734,90 

6.4 92548 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA 
INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

UN 80,00 50% 40,00 

 
Obs: Através de Certidão de Acervo Técnico do Profissional, permitindo-se a soma das quantidades 
dos itens de parcela de relevância dos atestados para atendimento da quantidade necessária. 
 
CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL (EMPRESA) 
 

ITEM CÓD DESCRIÇÃO UND 
QTD 

PROJETO 
% 

QTD MÍNIMA 
EXIGIDA 

5.1 103328 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2 1.730,00 50% 865,00 

6.1 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

M2 1.469,80 50% 734,90 

6.4 92548 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA 
INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

UN 80,00 50% 40,00 

 
Obs.: Através de Atestado (s) de Capacidade Técnica, permitindo-se a soma das quantidades dos itens 
de parcela de relevância dos atestados para atendimento da quantidade necessária. 
 
Sendo o que se é adequado ao projeto e a Lei. 
 

Catunda/CE, 06 de janeiro 2026 
 
 
 
 

Fernando Martins de Farias 
Engenheiro Civil 

RNP nº 0608103764 

Assinado digitalmente por FERNANDO MARTINS DE FARIAS:01161111352
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
Videoconferencia, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=
FERNANDO MARTINS DE FARIAS:01161111352
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2026.01.07 10:02:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

FERNANDO MARTINS 
DE 

FARIAS:01161111352
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3. CURVA ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UND QTD PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

SINAPI Serviço M2 1.730,00 R$ 117,11 R$ 202.600,40 7,44 7,44 A

92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SINAPI Serviço M2 1.469,80 R$ 108,50 R$ 159.473,40 5,86 13,29 A

92548
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 

M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
SINAPI Serviço UN 80,00 R$ 1.902,93 R$ 152.234,40 5,59 18,88 A

94447
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SINAPI Serviço M2 1.469,80 R$ 60,47 R$ 88.878,80 3,26 22,15 B

C4162 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M SEINFRA Serviço UN 20,00 R$ 4.046,23 R$ 80.924,60 2,97 25,12 B

CXXX1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA PRÓPRIA Serviço % 100,00 R$ 764,96 R$ 76.496,00 2,81 27,93 B

97902
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
SINAPI Serviço UN 100,00 R$ 711,98 R$ 71.198,00 2,61 30,54 B

91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

SINAPI Serviço UN 60,00 R$ 1.138,20 R$ 68.292,00 2,51 33,05 B

91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
SINAPI Serviço M2 67,20 R$ 1.009,69 R$ 67.851,20 2,49 35,54 B

96541
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI Serviço M2 264,00 R$ 234,82 R$ 61.992,40 2,28 37,82 B

96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
SINAPI Serviço M2 718,00 R$ 82,85 R$ 59.486,40 2,18 40,00 B

87547

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 

10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

SINAPI Serviço M2 1.601,00 R$ 33,64 R$ 53.857,60 1,98 41,98 B

96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI Serviço M2 571,60 R$ 93,37 R$ 53.370,20 1,96 43,94 B

95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
SINAPI Serviço M2 1.077,40 R$ 46,66 R$ 50.271,40 1,85 45,78 B

104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
SINAPI Serviço M2 3.468,20 R$ 13,39 R$ 46.439,20 1,71 47,49 B

98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
SINAPI Serviço M2 679,00 R$ 63,91 R$ 43.394,80 1,59 49,08 B

87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

SINAPI Serviço M2 607,00 R$ 69,88 R$ 42.417,20 1,56 50,64 C

94572

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA 

VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, 

EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SINAPI Serviço M2 56,00 R$ 718,03 R$ 40.209,60 1,48 52,12 C

103682_ADP-

01

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES 

EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
PRÓPRIA Serviço M3 35,60 R$ 1.054,74 R$ 37.548,80 1,38 53,49 C

101493
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 

MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 1.784,20 R$ 35.684,00 1,31 54,80 C

92463_ADP-01
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.
PRÓPRIA Serviço M2 410,80 R$ 84,40 R$ 34.671,60 1,27 56,08 C

98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 SINAPI Serviço M2 679,00 R$ 50,21 R$ 34.092,60 1,25 57,33 C

87267
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
SINAPI Serviço M2 393,00 R$ 86,48 R$ 33.986,60 1,25 58,58 C

96555_ADP-01
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE 

JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
PRÓPRIA Serviço M3 38,20 R$ 856,36 R$ 32.713,00 1,20 59,78 C

87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

SINAPI Serviço M2 643,80 R$ 49,99 R$ 32.183,60 1,18 60,96 C

89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI Serviço M 676,00 R$ 47,41 R$ 32.049,20 1,18 62,14 C

87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

SINAPI Serviço M2 609,00 R$ 51,42 R$ 31.314,80 1,15 63,29 C

104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI Serviço KG 1.608,00 R$ 17,87 R$ 28.735,00 1,06 64,34 C

87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
SINAPI Serviço M2 382,00 R$ 73,51 R$ 28.080,80 1,03 65,37 C

87247
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
SINAPI Serviço M2 336,00 R$ 82,80 R$ 27.820,80 1,02 66,39 C

91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço M 5.176,00 R$ 5,30 R$ 27.432,80 1,01 67,40 C

103669_ADP-

01

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
PRÓPRIA Serviço M3 25,60 R$ 1.031,43 R$ 26.404,60 0,97 68,37 C

101963
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 

VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
SINAPI Serviço M2 115,40 R$ 228,79 R$ 26.402,40 0,97 69,34 C

94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), 

BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SINAPI Serviço M2 52,00 R$ 503,43 R$ 26.178,40 0,96 70,30 C

96556_ADP-01
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
PRÓPRIA Serviço M3 28,20 R$ 907,80 R$ 25.600,00 0,94 71,24 C

DATA: 06/01/2026

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

CURVA ABC

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE



CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UND QTD PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

DATA: 06/01/2026

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

CURVA ABC

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI Serviço KG 1.408,00 R$ 17,59 R$ 24.766,80 0,91 72,15 C

100322
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
SINAPI Serviço M3 107,80 R$ 228,67 R$ 24.650,60 0,91 73,06 C

92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI Serviço M2 287,80 R$ 83,81 R$ 24.120,60 0,89 73,94 C

87246
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
SINAPI Serviço M2 259,60 R$ 91,70 R$ 23.805,40 0,87 74,82 C

92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI Serviço KG 1.712,00 R$ 13,70 R$ 23.454,40 0,86 75,68 C

94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
SINAPI Serviço M3 22,60 R$ 984,93 R$ 22.259,40 0,82 76,49 C

105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPI Serviço M 324,00 R$ 67,89 R$ 21.996,40 0,81 77,30 C

91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço M 894,00 R$ 24,56 R$ 21.956,60 0,81 78,11 C

104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI Serviço KG 1.036,00 R$ 20,96 R$ 21.714,60 0,80 78,90 C

101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 

COM ADITIVO. AF_11/2020
SINAPI Serviço M 130,00 R$ 160,37 R$ 20.848,20 0,77 79,67 C

92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI Serviço KG 1.306,00 R$ 15,43 R$ 20.151,60 0,74 80,41 C

87745

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

SINAPI Serviço M2 302,60 R$ 65,60 R$ 19.850,60 0,73 81,14 C

104958

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE 

EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

SINAPI Serviço M2 651,20 R$ 29,59 R$ 19.269,00 0,71 81,85 C

87545

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 

PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

SINAPI Serviço M2 469,80 R$ 37,56 R$ 17.645,60 0,65 82,49 C

104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI Serviço KG 1.014,00 R$ 15,88 R$ 16.102,40 0,59 83,09 C

87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
SINAPI Serviço M2 2.722,00 R$ 5,59 R$ 15.216,00 0,56 83,64 C

96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI Serviço M3 109,20 R$ 134,91 R$ 14.732,20 0,54 84,19 C

92463

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

SINAPI Serviço M2 82,60 R$ 168,74 R$ 13.938,00 0,51 84,70 C

91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço M 1.166,00 R$ 11,67 R$ 13.607,20 0,50 85,20 C

104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI Serviço KG 688,00 R$ 19,34 R$ 13.306,00 0,49 85,69 C

86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 641,97 R$ 12.839,40 0,47 86,16 C

88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 SINAPI Serviço M2 2.252,20 R$ 5,45 R$ 12.274,40 0,45 86,61 C

86925

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 608,94 R$ 12.178,80 0,45 87,05 C

90447
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
SINAPI Serviço M 1.166,00 R$ 10,39 R$ 12.114,80 0,44 87,50 C

96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
SINAPI Serviço M2 230,20 R$ 50,53 R$ 11.632,00 0,43 87,93 C

93674_ADP-01 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PRÓPRIA Serviço UN 40,00 R$ 266,08 R$ 10.643,20 0,39 88,32 C

102198_ADP-

01
PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. PRÓPRIA Serviço M2 420,00 R$ 23,69 R$ 9.949,80 0,37 88,68 C

105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPI Serviço M 184,00 R$ 52,24 R$ 9.612,20 0,35 89,04 C

94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 

ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SINAPI Serviço M2 9,60 R$ 948,05 R$ 9.101,20 0,33 89,37 C

96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI Serviço M3 174,80 R$ 51,55 R$ 9.011,00 0,33 89,70 C

102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
SINAPI Serviço M2 420,00 R$ 20,81 R$ 8.740,20 0,32 90,02 C

88648
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 

35X35CM. AF_02/2023
SINAPI Serviço M 774,00 R$ 10,39 R$ 8.041,80 0,30 90,32 C

92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço UN 200,00 R$ 39,63 R$ 7.926,00 0,29 90,61 C

88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 

AF_03/2024
SINAPI Serviço M2 1.216,00 R$ 6,51 R$ 7.916,20 0,29 90,90 C

102605 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 365,26 R$ 7.305,20 0,27 91,17 C

89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI Serviço UN 60,00 R$ 121,34 R$ 7.280,40 0,27 91,43 C

91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço M 1.958,00 R$ 3,67 R$ 7.185,80 0,26 91,70 C

CPU-01
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V 

- PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")
PRÓPRIA Serviço UN 20,00 R$ 357,62 R$ 7.152,40 0,26 91,96 C

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 SINAPI Serviço M3 206,00 R$ 34,28 R$ 7.061,80 0,26 92,22 C



CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UND QTD PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

DATA: 06/01/2026

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

CURVA ABC

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

98107

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. 

AF_12/2020

SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 352,90 R$ 7.058,00 0,26 92,48 C

89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI Serviço M 204,20 R$ 34,04 R$ 6.951,00 0,26 92,73 C

94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 

CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

SINAPI Serviço M 213,00 R$ 32,44 R$ 6.909,80 0,25 92,99 C

99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 

ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
SINAPI Serviço M2 949,20 R$ 7,12 R$ 6.758,40 0,25 93,24 C

101884
CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA 

OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI Serviço M 518,00 R$ 12,98 R$ 6.723,60 0,25 93,48 C

86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 321,89 R$ 6.437,80 0,24 93,72 C

86934

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO 

TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA 

CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

SINAPI Serviço UN 14,40 R$ 436,07 R$ 6.279,40 0,23 93,95 C

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI Serviço M2 607,00 R$ 10,19 R$ 6.185,40 0,23 94,18 C

87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
SINAPI Serviço M2 76,80 R$ 79,97 R$ 6.141,60 0,23 94,40 C

98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 SINAPI Serviço M 50,40 R$ 118,91 R$ 5.993,00 0,22 94,62 C

91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço UN 260,00 R$ 22,11 R$ 5.748,60 0,21 94,83 C

91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço UN 120,00 R$ 44,59 R$ 5.350,80 0,20 95,03 C

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI Serviço M2 609,00 R$ 8,71 R$ 5.304,40 0,19 95,22 C

101873_ADP-

01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V 

- PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")
PRÓPRIA Serviço UN 20,00 R$ 261,77 R$ 5.235,40 0,19 95,42 C

89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI Serviço M 174,00 R$ 29,27 R$ 5.093,00 0,19 95,60 C

92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI Serviço KG 300,00 R$ 16,50 R$ 4.950,00 0,18 95,79 C

103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
SINAPI Serviço UN 140,00 R$ 35,05 R$ 4.907,00 0,18 95,97 C

89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI Serviço M 211,00 R$ 22,72 R$ 4.794,00 0,18 96,14 C

103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 

DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
SINAPI Serviço M2 8,00 R$ 565,64 R$ 4.525,12 0,17 96,31 C

87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
SINAPI Serviço M2 679,00 R$ 6,20 R$ 4.209,80 0,15 96,46 C

91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço M 441,20 R$ 9,38 R$ 4.138,40 0,15 96,61 C

97741
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), 

PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 204,97 R$ 4.099,40 0,15 96,77 C

91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço M 496,00 R$ 8,19 R$ 4.062,20 0,15 96,91 C

89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI Serviço UN 360,00 R$ 10,72 R$ 3.859,20 0,14 97,06 C

91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço UN 100,00 R$ 37,79 R$ 3.779,00 0,14 97,19 C

104994_ADP-

01

CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).
PRÓPRIA Serviço UN 20,00 R$ 188,21 R$ 3.764,20 0,14 97,33 C

90408
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
SINAPI Serviço M2 88,80 R$ 41,25 R$ 3.663,00 0,13 97,47 C

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

SINAPI Serviço UN 180,00 R$ 20,17 R$ 3.630,60 0,13 97,60 C

89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI Serviço M 223,00 R$ 15,07 R$ 3.360,60 0,12 97,72 C

91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço UN 240,00 R$ 13,71 R$ 3.290,40 0,12 97,84 C

100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 134,33 R$ 2.686,60 0,10 97,94 C

95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 130,65 R$ 2.613,00 0,10 98,04 C

91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
SINAPI Serviço UN 140,00 R$ 18,51 R$ 2.591,40 0,10 98,13 C

97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
SINAPI Serviço M2 1.077,40 R$ 2,14 R$ 2.305,60 0,08 98,22 C

89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 115,25 R$ 2.305,00 0,08 98,30 C

97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 SINAPI Serviço UN 140,00 R$ 15,89 R$ 2.224,60 0,08 98,39 C

90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI Serviço UN 140,00 R$ 15,47 R$ 2.165,80 0,08 98,47 C

92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI Serviço M 166,00 R$ 12,72 R$ 2.111,60 0,08 98,54 C
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DATA: 06/01/2026
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89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI Serviço M 67,00 R$ 26,99 R$ 1.808,40 0,07 98,61 C

91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço UN 40,00 R$ 39,22 R$ 1.568,80 0,06 98,67 C

104640
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
SINAPI Serviço M2 88,80 R$ 16,38 R$ 1.454,60 0,05 98,72 C

94490
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI Serviço UN 40,00 R$ 36,19 R$ 1.447,60 0,05 98,77 C

89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI Serviço M 80,00 R$ 16,47 R$ 1.317,60 0,05 98,82 C

89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

SINAPI Serviço UN 160,00 R$ 8,09 R$ 1.294,40 0,05 98,87 C

89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI Serviço UN 80,00 R$ 16,15 R$ 1.292,00 0,05 98,92 C

97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
SINAPI Serviço M2 1.400,40 R$ 0,91 R$ 1.274,40 0,05 98,96 C

86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
SINAPI Serviço UN 80,00 R$ 15,76 R$ 1.260,80 0,05 99,01 C

89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 62,07 R$ 1.241,40 0,05 99,06 C

89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI Serviço UN 60,00 R$ 20,55 R$ 1.233,00 0,05 99,10 C

94704
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
SINAPI Serviço UN 40,00 R$ 30,50 R$ 1.220,00 0,04 99,15 C

91987
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 60,69 R$ 1.213,80 0,04 99,19 C

91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 60,12 R$ 1.202,40 0,04 99,23 C

89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI Serviço UN 80,00 R$ 14,74 R$ 1.179,20 0,04 99,28 C

91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 57,55 R$ 1.151,00 0,04 99,32 C

104345

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 56,31 R$ 1.126,20 0,04 99,36 C

89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 51,07 R$ 1.021,40 0,04 99,40 C

102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 SINAPI Serviço M2 420,00 R$ 2,38 R$ 999,60 0,04 99,44 C

89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI Serviço M 162,00 R$ 6,15 R$ 996,40 0,04 99,47 C

94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 46,58 R$ 931,60 0,03 99,51 C

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

SINAPI Serviço UN 40,00 R$ 21,05 R$ 842,00 0,03 99,54 C

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

SINAPI Serviço UN 60,00 R$ 12,91 R$ 774,60 0,03 99,57 C

101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
SINAPI Serviço M2 93,60 R$ 8,23 R$ 770,40 0,03 99,59 C

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 36,81 R$ 736,20 0,03 99,62 C

91985
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 36,41 R$ 728,20 0,03 99,65 C

99807
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 

ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
SINAPI Serviço M2 318,40 R$ 2,17 R$ 691,00 0,03 99,67 C

87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI Serviço M2 88,80 R$ 7,49 R$ 665,20 0,02 99,70 C

89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 32,37 R$ 647,40 0,02 99,72 C

93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 30,08 R$ 601,60 0,02 99,74 C

88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 SINAPI Serviço M2 88,80 R$ 6,68 R$ 593,20 0,02 99,76 C

93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI Serviço UN 40,00 R$ 13,75 R$ 550,00 0,02 99,78 C

104326
RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 25,75 R$ 515,00 0,02 99,80 C

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

SINAPI Serviço UN 40,00 R$ 12,64 R$ 505,60 0,02 99,82 C

104327
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 24,52 R$ 490,40 0,02 99,84 C

94703
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 23,02 R$ 460,40 0,02 99,86 C

89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 22,43 R$ 448,60 0,02 99,87 C

99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 SINAPI Serviço M2 336,00 R$ 1,32 R$ 443,60 0,02 99,89 C

91947_ADP-01 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES PRÓPRIA Serviço UN 40,00 R$ 10,89 R$ 435,60 0,02 99,91 C
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103953
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI Serviço UN 40,00 R$ 8,86 R$ 354,40 0,01 99,92 C

99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 SINAPI Serviço M2 80,00 R$ 4,27 R$ 341,60 0,01 99,93 C

89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 16,69 R$ 333,80 0,01 99,94 C

93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 16,18 R$ 323,60 0,01 99,96 C

89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 14,75 R$ 295,00 0,01 99,97 C

93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 14,56 R$ 291,20 0,01 99,98 C

104348

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 13,31 R$ 266,20 0,01 99,99 C

102593
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. 

AF_06/2021
SINAPI Serviço UN 40,00 R$ 6,14 R$ 245,60 0,01 100,00 C

102591
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. 

AF_06/2021
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 5,43 R$ 108,60 0,00 100,00 C
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251721768

INICIAL

1. Responsável Técnico

FERNANDO MARTINS DE FARIAS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA, MBA EM
GERENC. DE OBRAS E TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO, ENGENHEIRO DE
SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: 0608103764

Registro: 45167CE

Empresa contratada: V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA Registro : 0010375139-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE CATUNDA CPF/CNPJ: 35.049.097/0001-01

RUA VILA NAU Nº: S/Nº

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: CATUNDA UF: CE CEP: 62297000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 07/02/2025

Valor: R$ 8.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS Nº: S/Nº

Complemento: SEDE Bairro: ALTO BELA VISTA

Cidade: CATUNDA UF: CE CEP: 62297000

Data de Início: 21/08/2025 Previsão de término: 31/12/2026 Coordenadas Geográficas: -4.652019, -40.205035

Código: Não EspecificadoFinalidade: Infraestrutura 

Proprietário: MUNICÍPIO DE CATUNDA CPF/CNPJ: 35.049.097/0001-01

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO >
#34.6.1.1 - URBANO

3.400,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM
MATERIAIS MISTOS

3.400,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA
DE ÁGUA POTÁVEL

3.400,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA
DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

3.400,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

3.400,00 m2

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 -
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

3.400,00 m2

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA >
#2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO

3.400,00 m2

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

3.400,00 m2

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS - SPDA

3.400,00 m2

80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE
ENSAIO > #6.1.2.2 - DE PERMEABILIDADE DE SOLO

3.400,00 m2

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM
GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO

3.400,00 m2

80 - Projeto > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO

3.400,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

3.400,00 m2

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2Bd8W
Impresso em: 10/09/2025 às 09:13:05 por: , ip: 191.7.202.147

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251721768

INICIAL

38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM
MATERIAIS MISTOS

3.400,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

3.400,00 m2

18 - Fiscalização Quantidade Unidade

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 -
EM MATERIAIS MISTOS

3.400,00 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETOS, GEORREFERENCIAMENTO,ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFIC.TÉCNICAS E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO
DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS TÉRREAS NO BAIRRO ALTO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE (MCMV FNHIS - MCIDADES -
PROPOSTA 039359/2025)

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

FERNANDO MARTINS DE FARIAS
RNP: 0608103764
Data: 10/09/2025 09:13:05

FERNANDO MARTINS DE FARIAS - CPF: 011.611.113-52

MUNICÍPIO DE CATUNDA - CNPJ: 35.049.097/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 10/09/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Número: 8218211006

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2Bd8W
Impresso em: 10/09/2025 às 09:13:05 por: , ip: 191.7.202.147

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA 
Rua Vila Nau, 715, Centro, Catunda/CE - CEP 62297-000 
CNPJ: 35.049.097/0001-01 | CGF: 06.920.506-0 
E-mail: prefeitura@catunda.ce.gov.br | Site: www.catunda.ce.gov.br 
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5. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM COD DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. PR. UNIT.(R$) PREÇO BDI
PR. UNIT. (R$) C/ 

BDI ( 21,04%)
TOTAL(R$)

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

1.1 CXXX1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA % 100,00          631,99R$                    132,97R$             764,96R$                76.496,00R$                             

2,81% 76.496,00R$                            

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2 103689
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA 

E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 
M2 8,00               467,32R$                    98,32R$               565,64R$                4.525,12R$                               

0,17% 4.525,12R$                               

3.0 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES

3.1 96521
 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024 

M3 174,80          42,59R$                      8,96R$                  51,55R$                   9.011,00R$                               

3.2 101616
 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020 
M2 93,60            6,80R$                        1,43R$                  8,23R$                     770,40R$                                  

3.3 96619
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 
M3 93,60            41,75R$                      8,78R$                  50,53R$                   4.729,60R$                               

3.4 96541
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024 

M3 264,00          194,00R$                    40,82R$               234,82R$                61.992,40R$                             

3.5 104919
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
M3 1.014,00      13,12R$                      2,76R$                  15,88R$                   16.102,40R$                             

3.6 104917
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
M3 534,00          15,98R$                      3,36R$                  19,34R$                   10.327,60R$                             

3.7 104916
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
M3 256,00          17,32R$                      3,64R$                  20,96R$                   5.365,80R$                               

3.8
96556_ADP-

01

 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
M3 28,20            750,00R$                    157,80R$             907,80R$                25.600,00R$                             

3.9 93382
 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023 
M3 141,80          28,32R$                      5,96R$                  34,28R$                   4.861,00R$                               

3.10 96527
 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 
M3 109,20          111,46R$                    23,45R$               134,91R$                14.732,20R$                             

3.11 96619
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 
M2 136,60          41,75R$                      8,78R$                  50,53R$                   6.902,40R$                               

3.12 96536
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 
M2 571,60          77,14R$                      16,23R$               93,37R$                   53.370,20R$                             

3.13 104917
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
KG 154,00          15,98R$                      3,36R$                  19,34R$                   2.978,40R$                               

3.14 104918
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
KG 1.608,00      14,76R$                      3,11R$                  17,87R$                   28.735,00R$                             

3.15 104916
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
KG 780,00          17,32R$                      3,64R$                  20,96R$                   16.348,80R$                             

3.16
96555_ADP-

01

 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 

MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
M3 38,20            707,50R$                    148,86R$             856,36R$                32.713,00R$                             

3.17 93382
 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023 
M3 64,20            28,32R$                      5,96R$                  34,28R$                   2.200,80R$                               

3.18 87878
 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022 

M2 679,00          5,12R$                        1,08R$                  6,20R$                     4.209,80R$                               

3.19 98562
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 
M2 679,00          52,80R$                      11,11R$               63,91R$                   43.394,80R$                             

3.20 98557
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023 
M2 679,00          41,48R$                      8,73R$                  50,21R$                   34.092,60R$                             

13,90% 378.438,20R$                          

4.0 SUPRAESTRUTURA

4.1 92427

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M3 287,80          69,24R$                      14,57R$               83,81R$                   24.120,60R$                             

4.2
92463_ADP-

01

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 
M2 410,80          69,73R$                      14,67R$               84,40R$                   34.671,60R$                             

4.3 92463

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 

8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 82,60            139,41R$                    29,33R$               168,74R$                13.938,00R$                             

4.4 92759
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
KG 1.408,00      14,53R$                      3,06R$                  17,59R$                   24.766,80R$                             

BALDRAMES

SAPATA

IMPERMEABILIZAÇÃO

PILARES, VIGAS E LAJES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

DATA: 06/01/2026

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

SUB TOTAL ITEM 3.0

SUB TOTAL ITEM 1.0

SUB TOTAL ITEM 2.0



ITEM COD DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. PR. UNIT.(R$) PREÇO BDI
PR. UNIT. (R$) C/ 

BDI ( 21,04%)
TOTAL(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

DATA: 06/01/2026

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

4.5 92760
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
KG 300,00          13,63R$                      2,87R$                  16,50R$                   4.950,00R$                               

4.6 92761
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
KG 1.306,00      12,75R$                      2,68R$                  15,43R$                   20.151,60R$                             

4.7 92762
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
M 1.712,00      11,32R$                      2,38R$                  13,70R$                   23.454,40R$                             

4.8 101963
 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO 

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 

M2 115,40          189,02R$                    39,77R$               228,79R$                26.402,40R$                             

4.9
103669_AD

P-01

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
M3 25,60            852,14R$                    179,29R$             1.031,43R$             26.404,60R$                             

4.10
103682_AD

P-01

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE 

COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.	 

M3 35,60            871,40R$                    183,34R$             1.054,74R$             37.548,80R$                             

8,68% 236.408,80R$                          

5.0 PAREDES E PAINÉIS

5.1 103328
 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2 1.730,00      96,75R$                      20,36R$               117,11R$                202.600,40R$                          

5.2 105024
 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024 
M 324,00          56,09R$                      11,80R$               67,89R$                   21.996,40R$                             

5.3 105030
 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024 
M 184,00          43,16R$                      9,08R$                  52,24R$                   9.612,20R$                               

5.4 91338
 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
M2 67,20            834,18R$                    175,51R$             1.009,69R$             67.851,20R$                             

5.5 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 

100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 52,00            415,92R$                    87,51R$               503,43R$                26.178,40R$                             

5.6 94572

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA 

PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM 

ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 56,00            593,22R$                    124,81R$             718,03R$                40.209,60R$                             

5.7 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 

VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, 

EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 9,60               783,25R$                    164,80R$             948,05R$                9.101,20R$                               

5.8 91314

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 60,00            940,35R$                    197,85R$             1.138,20R$             68.292,00R$                             

16,37% 445.841,40R$                          

6.0 COBERTURA E PROTEÇÕES

6.1 92541
 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M2 1.469,80      89,64R$                      18,86R$               108,50R$                159.473,40R$                          

6.2 94447
 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
M2 1.469,80      49,96R$                      10,51R$               60,47R$                   88.878,80R$                             

6.3 94221
 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 213,00          26,80R$                      5,64R$                  32,44R$                   6.909,80R$                               

6.4 92548
 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

UN 80,00            1.572,15R$                330,78R$             1.902,93R$             152.234,40R$                          

14,96% 407.496,40R$                          

7.0 REVESTIMENTOS

7.1 87879
 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2 2.722,00      4,62R$                        0,97R$                  5,59R$                     15.216,00R$                             

7.2 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO 

PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 88,80            6,19R$                        1,30R$                  7,49R$                     665,20R$                                  

ALVENARIA/FECHAMENTOS

ESQUADRIAS METÁLICAS

ESQUADRIAS DE MADEIRAS

TELHADOS

REVESTIMENTOS INTERNOS

SUB TOTAL ITEM 4.0

SUB TOTAL ITEM 5.0

SUB TOTAL ITEM 6.0



ITEM COD DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. PR. UNIT.(R$) PREÇO BDI
PR. UNIT. (R$) C/ 

BDI ( 21,04%)
TOTAL(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

DATA: 06/01/2026

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

7.3 87545

 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR 

QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

M2 469,80          31,03R$                      6,53R$                  37,56R$                   17.645,60R$                             

7.4 87547

 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² 

E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

M2 1.601,00      27,79R$                      5,85R$                  33,64R$                   53.857,60R$                             

7.5 104958
 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 

QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

M2 651,20          24,45R$                      5,14R$                  29,59R$                   19.269,00R$                             

7.6 90408
 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 
M 88,80            34,08R$                      7,17R$                  41,25R$                   3.663,00R$                               

7.7 87267
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE 

M2 393,00          71,45R$                      15,03R$               86,48R$                   33.986,60R$                             

7.8 87265
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE 

M2 76,80            66,07R$                      13,90R$               79,97R$                   6.141,60R$                               

7.9 87905
 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2 607,00          8,42R$                        1,77R$                  10,19R$                   6.185,40R$                               

7.10 87894
 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2 609,00          7,20R$                        1,51R$                  8,71R$                     5.304,40R$                               

7.11 87792

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022 

M2 609,00          42,48R$                      8,94R$                  51,42R$                   31.314,80R$                             

7.12 87775
 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 

M2 607,00          57,73R$                      12,15R$               69,88R$                   42.417,20R$                             

7.13 96111
 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 
M2 718,00          68,45R$                      14,40R$               82,85R$                   59.486,40R$                             

7.14 88485
  FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023 
M2 2.252,20      4,50R$                        0,95R$                  5,45R$                     12.274,40R$                             

7.15 88484
 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023 
M2 88,80            5,52R$                        1,16R$                  6,68R$                     593,20R$                                  

7.16 104640
 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023 
M2 88,80            13,53R$                      2,85R$                  16,38R$                   1.454,60R$                               

7.17 104642
 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023 
M2 2.252,20      11,06R$                      2,33R$                  13,39R$                   30.157,00R$                             

7.18 88415
 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS. AF_03/2024 
M2 1.216,00      5,38R$                        1,13R$                  6,51R$                     7.916,20R$                               

7.19 104642
 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023 
M2 1.216,00      11,06R$                      2,33R$                  13,39R$                   16.282,20R$                             

7.20 102193
 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 
M2 420,00          1,97R$                        0,41R$                  2,38R$                     999,60R$                                  

7.21
102198_AD

P-01
 PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. M2 420,00          19,57R$                      4,12R$                  23,69R$                   9.949,80R$                               

7.22 102219
 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 
M2 420,00          17,19R$                      3,62R$                  20,81R$                   8.740,20R$                               

14,08% 383.520,00R$                          

8.0 PAVIMENTAÇÕES

8.1 100322
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS 

OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 
M3 107,80          188,92R$                    39,75R$               228,67R$                24.650,60R$                             

8.2 97084

 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_09/2021 

M2 1.077,40      0,75R$                        0,16R$                  0,91R$                     980,40R$                                  

8.3 97087
 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 
M2 1.077,40      1,77R$                        0,37R$                  2,14R$                     2.305,60R$                               

8.4 95241
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 
M2 1.077,40      38,55R$                      8,11R$                  46,66R$                   50.271,40R$                             

REVESTIMENTOS CERÂMICOS

REVESTIMENTOS EXTERNOS

FORROS

PINTURAS INTERNAS

PINTURAS EXTERNAS

PINTURA ESQUADRIAS

CERÂMICA

SUBTOTAL ITEM 7.0



ITEM COD DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. PR. UNIT.(R$) PREÇO BDI
PR. UNIT. (R$) C/ 

BDI ( 21,04%)
TOTAL(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

DATA: 06/01/2026

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

8.5 87745
 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

M2 302,60          54,20R$                      11,40R$               65,60R$                   19.850,60R$                             

8.6 87630
 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

M2 643,80          41,30R$                      8,69R$                  49,99R$                   32.183,60R$                             

8.7 87247
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 

M2. AF_02/2023_PE 

M2 336,00          68,41R$                      14,39R$               82,80R$                   27.820,80R$                             

8.8 87248
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_02/2023_PE 

M2 382,00          60,73R$                      12,78R$               73,51R$                   28.080,80R$                             

8.9 87246

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

AF_02/2023_PE 

M2 259,60          75,76R$                      15,94R$               91,70R$                   23.805,40R$                             

8.10 97084

 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_09/2021 

M2 323,00          0,75R$                        0,16R$                  0,91R$                     294,00R$                                  

8.11 94990
 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022 

M3 22,60            813,72R$                    171,21R$             984,93R$                22.259,40R$                             

8.12 98695  SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 50,40            98,24R$                      20,67R$               118,91R$                5.993,00R$                               

8.13 88648
 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 
M 774,00          8,58R$                        1,81R$                  10,39R$                   8.041,80R$                               

8.14 101965
 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 
M 130,00          132,49R$                    27,88R$               160,37R$                20.848,20R$                             

9,82% 267.385,60R$                          

9.0 INSTALAÇÕES

9.1 93653
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 40,00            11,36R$                      2,39R$                  13,75R$                   550,00R$                                  

9.2 93654
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 20,00            12,03R$                      2,53R$                  14,56R$                   291,20R$                                  

9.3 93656
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 20,00            13,37R$                      2,81R$                  16,18R$                   323,60R$                                  

9.4 93659
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 20,00            24,85R$                      5,23R$                  30,08R$                   601,60R$                                  

9.5
93674_ADP-

01

 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
UN 40,00            219,83R$                    46,25R$               266,08R$                10.643,20R$                             

9.6 101493
 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 

CONCRETO). AF_07/2020_PS 

UN 20,00            1.474,06R$                310,14R$             1.784,20R$             35.684,00R$                             

9.7
101873_AD

P-01

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 20,00            216,27R$                    45,50R$               261,77R$                5.235,40R$                               

9.8 103782
 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 
UN 140,00          28,96R$                      6,09R$                  35,05R$                   4.907,00R$                               

9.9 97610
 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024 
UN 140,00          13,13R$                      2,76R$                  15,89R$                   2.224,60R$                               

9.10 91953
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 100,00          31,22R$                      6,57R$                  37,79R$                   3.779,00R$                               

9.11 91959
 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 20,00            47,55R$                      10,00R$               57,55R$                   1.151,00R$                               

9.12 92000
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 200,00          32,74R$                      6,89R$                  39,63R$                   7.926,00R$                               

9.13 91996
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 120,00          36,84R$                      7,75R$                  44,59R$                   5.350,80R$                               

9.14 91993
 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	 
UN 20,00            49,67R$                      10,45R$               60,12R$                   1.202,40R$                               

9.15 91985
 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 20,00            30,08R$                      6,33R$                  36,41R$                   728,20R$                                  

9.16 91987
 CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 20,00            50,14R$                      10,55R$               60,69R$                   1.213,80R$                               

9.17
91947_ADP-

01

 SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 

M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 40,00            9,00R$                        1,89R$                  10,89R$                   435,60R$                                  

CIMENTADOS

RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES

SUBTOTAL ITEM 8.0



ITEM COD DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. PR. UNIT.(R$) PREÇO BDI
PR. UNIT. (R$) C/ 

BDI ( 21,04%)
TOTAL(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

DATA: 06/01/2026

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

9.18 91941
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 240,00          11,33R$                      2,38R$                  13,71R$                   3.290,40R$                               

9.19 91940
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 260,00          18,27R$                      3,84R$                  22,11R$                   5.748,60R$                               

9.20 91939
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 40,00            32,40R$                      6,82R$                  39,22R$                   1.568,80R$                               

9.21 91937
 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 140,00          15,29R$                      3,22R$                  18,51R$                   2.591,40R$                               

9.22 91924
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
M 1.958,00      3,03R$                        0,64R$                  3,67R$                     7.185,80R$                               

9.23 91926
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
M 5.176,00      4,38R$                        0,92R$                  5,30R$                     27.432,80R$                             

9.24 91928
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
M 496,00          6,77R$                        1,42R$                  8,19R$                     4.062,20R$                               

9.25 101884
 CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM 

ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
M 518,00          10,72R$                      2,26R$                  12,98R$                   6.723,60R$                               

9.26 92980
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
M 166,00          10,51R$                      2,21R$                  12,72R$                   2.111,60R$                               

9.27 91834

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

M 894,00          20,29R$                      4,27R$                  24,56R$                   21.956,60R$                             

9.28 91854
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

M 1.166,00      9,64R$                        2,03R$                  11,67R$                   13.607,20R$                             

9.29 91845
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023	 

M 441,20          7,75R$                        1,63R$                  9,38R$                     4.138,40R$                               

9.30 90447
 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 
M 1.166,00      8,58R$                        1,81R$                  10,39R$                   12.114,80R$                             

9.31 90373

 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 140,00          12,78R$                      2,69R$                  15,47R$                   2.165,80R$                               

9.32 89408
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN 160,00          8,86R$                        1,86R$                  10,72R$                   1.715,20R$                               

9.33 89395
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN 80,00            13,34R$                      2,81R$                  16,15R$                   1.292,00R$                               

9.34 89383
 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 160,00          6,68R$                        1,41R$                  8,09R$                     1.294,40R$                               

9.35 89446
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
M 102,00          5,08R$                        1,07R$                  6,15R$                     627,40R$                                  

9.36 89356
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
M 174,00          24,18R$                      5,09R$                  29,27R$                   5.093,00R$                               

9.37 CPU-01

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO 

(TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - 

ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2") 

UN 20,00            295,46R$                    62,16R$               357,62R$                7.152,40R$                               

9.38 89985
 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
UN 20,00            95,22R$                      20,03R$               115,25R$                2.305,00R$                               

9.39 89987
 	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
UN 60,00            100,25R$                    21,09R$               121,34R$                7.280,40R$                               

9.40 94490
 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
UN 40,00            29,90R$                      6,29R$                  36,19R$                   1.447,60R$                               

9.41 86885
 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020	 
UN 80,00            13,02R$                      2,74R$                  15,76R$                   1.260,80R$                               

9.42 97741

 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 

25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_03/2024 

UN 20,00            169,34R$                    35,63R$               204,97R$                4.099,40R$                               

9.43
104994_AD

P-01

 CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
UN 20,00            155,49R$                    32,72R$               188,21R$                3.764,20R$                               

9.44 89353
 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
UN 20,00            42,19R$                      8,88R$                  51,07R$                   1.021,40R$                               

9.45 89402
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
M 135,00          12,45R$                      2,62R$                  15,07R$                   2.034,40R$                               

FIOS E CABOS

HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO

TUBULAÇÕES E CONEXÕES

REGISTROS

ENTRADA / ALIMENTAÇÃO



ITEM COD DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. PR. UNIT.(R$) PREÇO BDI
PR. UNIT. (R$) C/ 

BDI ( 21,04%)
TOTAL(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

DATA: 06/01/2026

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

9.46 89446
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
M 60,00            5,08R$                        1,07R$                  6,15R$                     369,00R$                                  

9.47 89408
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN 40,00            8,86R$                        1,86R$                  10,72R$                   428,80R$                                  

9.48 89440
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN 20,00            12,19R$                      2,56R$                  14,75R$                   295,00R$                                  

9.49 102605
 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021 
UN 20,00            301,77R$                    63,49R$               365,26R$                7.305,20R$                               

9.50 102591
 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 

MM. AF_06/2021 
UN 20,00            4,49R$                        0,94R$                  5,43R$                     108,60R$                                  

9.51 102593
 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 

MM. AF_06/2021 
UN 40,00            5,07R$                        1,07R$                  6,14R$                     245,60R$                                  

9.52 94703
 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 

3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 20,00            19,02R$                      4,00R$                  23,02R$                   460,40R$                                  

9.53 94704
 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 

1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 40,00            25,20R$                      5,30R$                  30,50R$                   1.220,00R$                               

9.54 94796
 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
UN 20,00            38,48R$                      8,10R$                  46,58R$                   931,60R$                                  

9.55 89408
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN 160,00          8,86R$                        1,86R$                  10,72R$                   1.715,20R$                               

9.56 89413
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN 80,00            12,18R$                      2,56R$                  14,74R$                   1.179,20R$                               

9.57 89414
 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN 20,00            13,79R$                      2,90R$                  16,69R$                   333,80R$                                  

9.58 103953
 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

UN 40,00            7,32R$                        1,54R$                  8,86R$                     354,40R$                                  

9.59 89443
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN 60,00            16,98R$                      3,57R$                  20,55R$                   1.233,00R$                               

9.60 89445
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022, 
UN 20,00            18,53R$                      3,90R$                  22,43R$                   448,60R$                                  

9.61 89402
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
M 88,00            12,45R$                      2,62R$                  15,07R$                   1.326,20R$                               

9.62 89403
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
M 211,00          18,77R$                      3,95R$                  22,72R$                   4.794,00R$                               

9.63 89726
 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 60,00            10,67R$                      2,24R$                  12,91R$                   774,60R$                                  

9.64 89732
 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 40,00            17,39R$                      3,66R$                  21,05R$                   842,00R$                                  

9.65 89724
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 40,00            10,44R$                      2,20R$                  12,64R$                   505,60R$                                  

9.66 89731
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 180,00          16,66R$                      3,51R$                  20,17R$                   3.630,60R$                               

9.67 89744
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 20,00            30,41R$                      6,40R$                  36,81R$                   736,20R$                                  

9.68 89784
 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 20,00            26,74R$                      5,63R$                  32,37R$                   647,40R$                                  

9.69 104345

 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 20,00            46,52R$                      9,79R$                  56,31R$                   1.126,20R$                               

9.70 104348
 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	 

UN 20,00            11,00R$                      2,31R$                  13,31R$                   266,20R$                                  

9.71 89711
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

M 67,00            22,30R$                      4,69R$                  26,99R$                   1.808,40R$                               

9.72 89712

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

M 204,20          28,12R$                      5,92R$                  34,04R$                   6.951,00R$                               

9.73 89798

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022 

M 80,00            13,61R$                      2,86R$                  16,47R$                   1.317,60R$                               

CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE

TUBULAÇÕES E CONEXÕES



ITEM COD DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. PR. UNIT.(R$) PREÇO BDI
PR. UNIT. (R$) C/ 

BDI ( 21,04%)
TOTAL(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

DATA: 06/01/2026

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

9.74 89714
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

M 676,00          39,17R$                      8,24R$                  47,41R$                   32.049,20R$                             

9.75 97902
 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020 

UN 100,00          588,22R$                    123,76R$             711,98R$                71.198,00R$                             

9.76 89707
 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

UN 20,00            51,28R$                      10,79R$               62,07R$                   1.241,40R$                               

9.77 104327
 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 20,00            20,26R$                      4,26R$                  24,52R$                   490,40R$                                  

9.78 104326
 RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

UN 20,00            21,27R$                      4,48R$                  25,75R$                   515,00R$                                  

9.79 98107
 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, 

ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 

UN 20,00            291,56R$                    61,34R$               352,90R$                7.058,00R$                               

9.80 86931
 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 20,00            530,38R$                    111,59R$             641,97R$                12.839,40R$                             

9.81 86943

 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 20,00            265,94R$                    55,95R$               321,89R$                6.437,80R$                               

9.82 86934

 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 

INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO 

AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 14,40            360,27R$                    75,80R$               436,07R$                6.279,40R$                               

9.83 86925
 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL 

CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 20,00            503,09R$                    105,85R$             608,94R$                12.178,80R$                             

9.84 100860
 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 20,00            110,98R$                    23,35R$               134,33R$                2.686,60R$                               

9.85 95546
 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020 
UN 20,00            107,94R$                    22,71R$               130,65R$                2.613,00R$                               

9.86 C4162  FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M UN 20,00            3.342,89R$                703,34R$             4.046,23R$             80.924,60R$                             

18,92% 515.199,00R$                          

10.0 COMPLEMENTAÇÕES

10.1 99821
 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 

AF_04/2019 
M2 80,00            3,53R$                        0,74R$                  4,27R$                     341,60R$                                  

10.2 99804
 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE 

NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 
M2 949,20          5,88R$                        1,24R$                  7,12R$                     6.758,40R$                               

10.3 99822  LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 336,00          1,09R$                        0,23R$                  1,32R$                     443,60R$                                  

10.4 99807
 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE 

NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 
M2 318,40          1,79R$                        0,38R$                  2,17R$                     691,00R$                                  

0,30% 8.234,60R$                               

2.723.545,12R$                       

APARELHOS, METAIS E BANCADAS

TOTAL GERAL C/ BDI (R$)

 IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R$ 2.723.545,12 (DOIS MILHÕES E SETECENTOS E VINTE E TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS). 

SUBTOTAL ITEM 10.0

CALAFETE / LIMPEZA

SUBTOTAL ITEM 9.0

ACESSÓRIOS/CAIXAS

Assinado digitalmente por FERNANDO MARTINS DE 
FARIAS:01161111352
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
Videoconferencia, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID 
Multipla, CN=FERNANDO MARTINS DE FARIAS:01161111352
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2026.01.07 10:03:41-03'00'
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ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND
 Nº DE PARTES 

SEMELHANTES 

 COMPRIMENTO / 

PERIMETRO (M) 
ALT.(M) LARG(M)

 MEDIDA LINEAR(M), ÁREA(M2) 

OU VOLUME(M3) 

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES M2

2.2
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 
                        1,00 4,00                                 2,00               8,00                                                    

TOTAL 8,00                                                    
3.0

3.1
 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 

M3

                     20,00 QUANTIDADE= 8,74                174,80                                               
TOTAL 174,80                                               

3.2
 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 
M2

                     20,00 QUANTIDADE= 4,68                93,60                                                 
TOTAL 93,60                                                 

3.3
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 
M3

                     20,00 QUANTIDADE= 4,68                93,60                                                 
TOTAL 93,60                                                 

3.4
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M3

                     20,00 QUANTIDADE= 13,20             264,00                                               
TOTAL 264,00                                               

3.5
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

M3

                     20,00 QUANTIDADE= 50,70             1.014,00                                            
TOTAL 1.014,00                                            

3.6
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

M3

                     20,00 QUANTIDADE= 26,70             534,00                                               
TOTAL 534,00                                               

3.7
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

M3

                     20,00 QUANTIDADE= 12,80             256,00                                               
TOTAL 256,00                                               

3.8
 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
M3

                     20,00 QUANTIDADE= 1,41                28,20                                                 
TOTAL 28,20                                                 

3.9
 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 
M3

                     20,00 QUANTIDADE= 7,09                141,80                                               
TOTAL 141,80                                               

3.10
 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 

CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024 

M3

                     20,00 QUANTIDADE= 5,46                109,20                                               
TOTAL 109,20                                               

3.11
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 
M2

                     20,00 QUANTIDADE= 6,83                136,60                                               
TOTAL 136,60                                               

3.12
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 28,58             571,60                                               
TOTAL 571,60                                               

3.13
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

KG

                     20,00 QUANTIDADE= 7,70                154,00                                               
TOTAL 154,00                                               

3.14
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

KG

BALDRAMES

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

SAPATA

DATA: 06/01/2026

 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 

MEMORIAL DE CÁLCULO
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 Nº DE PARTES 

SEMELHANTES 

 COMPRIMENTO / 

PERIMETRO (M) 
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 MEDIDA LINEAR(M), ÁREA(M2) 
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                     20,00 QUANTIDADE= 80,40             1.608,00                                            
TOTAL 1.608,00                                            

3.15
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

KG

                     20,00 QUANTIDADE= 39,00             780,00                                               
TOTAL 780,00                                               

3.16
 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3

                     20,00 QUANTIDADE= 1,91                38,20                                                 
TOTAL 38,20                                                 

3.17
 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 
M3

                     20,00 QUANTIDADE= 3,21                64,20                                                 
TOTAL 64,20                                                 

3.18
 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 33,95             679,00                                               
TOTAL 679,00                                               

3.19
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 

1,5CM. AF_09/2023 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 33,95             679,00                                               
TOTAL 679,00                                               

3.20
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 
M2

                     20,00 QUANTIDADE= 33,95             679,00                                               
TOTAL 679,00                                               

4.0

4.1

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M3

                     20,00 QUANTIDADE= 14,39             287,80                                               
TOTAL 287,80                                               

4.2
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM 

ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 20,54             410,80                                               

TOTAL 410,80                                               

4.3

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 4,13                82,60                                                 
TOTAL 82,60                                                 

4.4
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

KG

                     20,00 QUANTIDADE= 70,40             1.408,00                                            
TOTAL 1.408,00                                            

4.5
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

KG

                     20,00 QUANTIDADE= 15,00             300,00                                               
TOTAL 300,00                                               

4.6
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

KG

                     20,00 QUANTIDADE= 65,30             1.306,00                                            
TOTAL 1.306,00                                            

4.7
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

M

                     20,00 QUANTIDADE= 85,60             1.712,00                                            
TOTAL 1.712,00                                            

4.8
 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 5,77                115,40                                               

IMPERMEABILIZAÇÃO 

 SUPRAESTRUTURA 
PILARES, VIGAS E LAJES



ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND
 Nº DE PARTES 
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TOTAL 115,40                                               

4.9
 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE 

BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
M3

                     20,00 QUANTIDADE= 1,28                25,60                                                 
TOTAL 25,60                                                 

4.10
 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	 

M3

                     20,00 QUANTIDADE= 1,78                35,60                                                 
TOTAL 35,60                                                 

5.0

5.1

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 86,50             1.730,00                                            
TOTAL 1.730,00                                            

5.2
 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 

CM. AF_03/2024 
M

                     20,00 QUANTIDADE= 16,20             324,00                                               
TOTAL 324,00                                               

5.3
 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA 

DE *10* CM. AF_03/2024 
M

                     20,00 QUANTIDADE= 9,20                184,00                                               
TOTAL 184,00                                               

5.4
 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 3,36                67,20                                                 
TOTAL 67,20                                                 

5.5

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 

(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 

CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 2,60                52,00                                                 
TOTAL 52,00                                                 

5.6

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 

VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), 

BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 

100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 2,80                56,00                                                 
TOTAL 56,00                                                 

5.7

 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 

3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 

ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 0,48                9,60                                                    
TOTAL 9,60                                                    

5.8

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 3,00                60,00                                                 
TOTAL 60,00                                                 

6.0

6.1

 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 73,49             1.469,80                                            
TOTAL 1.469,80                                            

6.2
 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 73,49             1.469,80                                            

 COBERTURA E PROTEÇÕES 
TELHADOS

ALVENARIA/FECHAMENTOS

ESQUADRIAS METÁLICAS

ESQUADRIAS DE MADEIRAS

 PAREDES E PAINÉIS 



ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND
 Nº DE PARTES 

SEMELHANTES 

 COMPRIMENTO / 

PERIMETRO (M) 
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TOTAL 1.469,80                                            

6.3

 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

M

                     20,00 QUANTIDADE= 10,65             213,00                                               
TOTAL 213,00                                               

6.4

 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 

MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 4,00                80,00                                                 
TOTAL 80,00                                                 

7.0

7.1

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 136,10           2.722,00                                            
TOTAL 2.722,00                                            

7.2

 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E 

ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 4,44                88,80                                                 
TOTAL 88,80                                                 

7.3

 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA 

AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024 

0

                     20,00 QUANTIDADE= 23,49             469,80                                               
TOTAL 469,80                                               

7.4

 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 

DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 80,05             1.601,00                                            
TOTAL 1.601,00                                            

7.5

 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 

DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 32,56             651,20                                               
TOTAL 651,20                                               

7.6
 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, 

COM TALISCAS. AF_03/2024 

M

                     20,00 QUANTIDADE= 4,44                88,80                                                 
TOTAL 88,80                                                 

7.7
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS 

A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 19,65             393,00                                               
TOTAL 393,00                                               

7.8
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS 

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 3,84                76,80                                                 
TOTAL 76,80                                                 

7.9

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 30,35             607,00                                               
TOTAL 607,00                                               

7.10

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 30,45             609,00                                               
TOTAL 609,00                                               

REVESTIMENTOS EXTERNOS

 REVESTIMENTOS 
REVESTIMENTOS INTERNOS

REVESTIMENTOS CERÂMICOS
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7.11

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 30,45             609,00                                               
TOTAL 609,00                                               

7.12

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 30,35             607,00                                               
TOTAL 607,00                                               

7.13
 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE 

FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 35,90             718,00                                               
TOTAL 718,00                                               

7.14
  FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023 
M2

                     20,00 QUANTIDADE= 112,61           2.252,20                                            
TOTAL 2.252,20                                            

7.15
 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023 
M2

                     20,00 QUANTIDADE= 4,44                88,80                                                 
TOTAL 88,80                                                 

7.16
 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
M2

                     20,00 QUANTIDADE= 4,44                88,80                                                 
TOTAL 88,80                                                 

7.17
 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
M2

                     20,00 QUANTIDADE= 112,61           2.252,20                                            
TOTAL 2.252,20                                            

7.18
 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 
M2

                     20,00 QUANTIDADE= 60,80             1.216,00                                            
TOTAL 1.216,00                                            

7.19
 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
M2

                     20,00 QUANTIDADE= 60,80             1.216,00                                            
TOTAL 1.216,00                                            

7.20
 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021 
M2

                     20,00 QUANTIDADE= 21,00             420,00                                               
TOTAL 420,00                                               

7.21  PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. M2

                     20,00 QUANTIDADE= 21,00             420,00                                               
TOTAL 420,00                                               

7.22
 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 
M2

                     20,00 QUANTIDADE= 21,00             420,00                                               
TOTAL 420,00                                               

8.0

8.1
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 

CM*. AF_01/2024 

M3

                     20,00 QUANTIDADE= 5,39                107,80                                               
TOTAL 107,80                                               

8.2

 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_09/2021 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 53,87             1.077,40                                            
TOTAL 1.077,40                                            

8.3
 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 

AF_09/2021 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 53,87             1.077,40                                            
TOTAL 1.077,40                                            

8.4
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 
M2

 PAVIMENTAÇÕES 
CERÂMICA

FORROS

PINTURAS INTERNAS

PINTURAS EXTERNAS

PINTURA ESQUADRIAS
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DATA: 06/01/2026

MEMORIAL DE CÁLCULO

                     20,00 QUANTIDADE= 53,87             1.077,40                                            
TOTAL 1.077,40                                            

8.5

 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 15,13             302,60                                               
TOTAL 302,60                                               

8.6

 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 32,19             643,80                                               
TOTAL 643,80                                               

8.7
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 16,80             336,00                                               
TOTAL 336,00                                               

8.8
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 19,10             382,00                                               
TOTAL 382,00                                               

8.9
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 12,98             259,60                                               
TOTAL 259,60                                               

8.10

 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_09/2021 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 16,15             323,00                                               
TOTAL 323,00                                               

8.11
 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

M3

                     20,00 QUANTIDADE= 1,13                22,60                                                 
TOTAL 22,60                                                 

8.12
 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020 
M

                     20,00 QUANTIDADE= 2,52                50,40                                                 
TOTAL 50,40                                                 

8.13
 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 
M

                     20,00 QUANTIDADE= 38,70             774,00                                               
TOTAL 774,00                                               

8.14
 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 
M

                     20,00 QUANTIDADE= 6,50                130,00                                               
TOTAL 130,00                                               

9.0

9.1
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN

                     20,00 QUANTIDADE= 2,00                40,00                                                 
TOTAL 40,00                                                 

9.2
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.3
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.4
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

CIMENTADOS

RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

 INSTALAÇÕES 



ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND
 Nº DE PARTES 

SEMELHANTES 

 COMPRIMENTO / 

PERIMETRO (M) 
ALT.(M) LARG(M)

 MEDIDA LINEAR(M), ÁREA(M2) 

OU VOLUME(M3) 

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)
DATA: 06/01/2026

MEMORIAL DE CÁLCULO

9.5
 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN

                     20,00 QUANTIDADE= 2,00                40,00                                                 
TOTAL 40,00                                                 

9.6
 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM 

CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 

(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.7
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.8
 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED 

DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 
UN

                     20,00 QUANTIDADE= 7,00                140,00                                               
TOTAL 140,00                                               

9.9
 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 
UN

                     20,00 QUANTIDADE= 7,00                140,00                                               
TOTAL 140,00                                               

9.10
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 5,00                100,00                                               
TOTAL 100,00                                               

9.11
 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.12
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 10,00             200,00                                               
TOTAL 200,00                                               

9.13
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M

                     20,00 QUANTIDADE= 6,00                120,00                                               
TOTAL 120,00                                               

9.14
 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023	 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.15
 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.16
 CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.17
 SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" 

X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 2,00                40,00                                                 
TOTAL 40,00                                                 

9.18
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 12,00             240,00                                               
TOTAL 240,00                                               

9.19
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 13,00             260,00                                               
TOTAL 260,00                                               

9.20
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 2,00                40,00                                                 

ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES



ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND
 Nº DE PARTES 

SEMELHANTES 

 COMPRIMENTO / 

PERIMETRO (M) 
ALT.(M) LARG(M)

 MEDIDA LINEAR(M), ÁREA(M2) 

OU VOLUME(M3) 

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)
DATA: 06/01/2026

MEMORIAL DE CÁLCULO

TOTAL 40,00                                                 

9.21
 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN

                     20,00 QUANTIDADE= 7,00                140,00                                               
TOTAL 140,00                                               

9.22
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M

                     20,00 QUANTIDADE= 97,90             1.958,00                                            
TOTAL 1.958,00                                            

9.23
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M

                     20,00 QUANTIDADE= 258,80           5.176,00                                            
TOTAL 5.176,00                                            

9.24
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M

                     20,00 QUANTIDADE= 24,80             496,00                                               
TOTAL 496,00                                               

9.25
 CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

M

                     20,00 QUANTIDADE= 25,90             518,00                                               
TOTAL 518,00                                               

9.26
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

M

                     20,00 QUANTIDADE= 8,30                166,00                                               
TOTAL 166,00                                               

9.27
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M

                     20,00 QUANTIDADE= 44,70             894,00                                               
TOTAL 894,00                                               

9.28
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M

                     20,00 QUANTIDADE= 58,30             1.166,00                                            
TOTAL 1.166,00                                            

9.29
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	 

M

                     20,00 QUANTIDADE= 22,06             441,20                                               
TOTAL 441,20                                               

9.30
 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 
M

                     20,00 QUANTIDADE= 58,30             1.166,00                                            
TOTAL 1.166,00                                            

9.31
 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 7,00                140,00                                               
TOTAL 140,00                                               

9.32
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 8,00                160,00                                               
TOTAL 160,00                                               

9.33
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN

                     20,00 QUANTIDADE= 4,00                80,00                                                 
TOTAL 80,00                                                 

9.34

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 8,00                160,00                                               
TOTAL 160,00                                               

9.35
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
M

                     20,00 QUANTIDADE= 5,10                102,00                                               

FIOS E CABOS

HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO
TUBULAÇÕES E CONEXÕES



ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND
 Nº DE PARTES 

SEMELHANTES 

 COMPRIMENTO / 

PERIMETRO (M) 
ALT.(M) LARG(M)
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OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)
DATA: 06/01/2026

MEMORIAL DE CÁLCULO

TOTAL 102,00                                               

9.36
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

M

                     20,00 QUANTIDADE= 8,70                174,00                                               
TOTAL 174,00                                               

9.37

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR 

ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 

0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 

1/2") 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.38
 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.39
 	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 3,00                60,00                                                 
TOTAL 60,00                                                 

9.40
 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
UN

                     20,00 QUANTIDADE= 2,00                40,00                                                 
TOTAL 40,00                                                 

9.41
 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	 
UN

                     20,00 QUANTIDADE= 4,00                80,00                                                 
TOTAL 80,00                                                 

9.42

 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

AF_03/2024 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.43
 CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE 

HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.44
 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.45
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

M

                     20,00 QUANTIDADE= 6,75                135,00                                               
TOTAL 135,00                                               

9.46
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
M

                     20,00 QUANTIDADE= 3,00                60,00                                                 
TOTAL 60,00                                                 

9.47
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 2,00                40,00                                                 
TOTAL 40,00                                                 

9.48
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.49
 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 
UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.50
 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E 

DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 
UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.51
 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E 

DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 
UN

REGISTROS

ENTRADA / ALIMENTAÇÃO

CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE



ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND
 Nº DE PARTES 

SEMELHANTES 

 COMPRIMENTO / 

PERIMETRO (M) 
ALT.(M) LARG(M)
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OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE
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DATA: 06/01/2026

MEMORIAL DE CÁLCULO

                     20,00 QUANTIDADE= 2,00                40,00                                                 
TOTAL 40,00                                                 

9.52

 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.53

 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 2,00                40,00                                                 
TOTAL 40,00                                                 

9.54
 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.55
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 8,00                160,00                                               
TOTAL 160,00                                               

9.56
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 4,00                80,00                                                 
TOTAL 80,00                                                 

9.57
 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.58
 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 2,00                40,00                                                 
TOTAL 40,00                                                 

9.59
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 3,00                60,00                                                 
TOTAL 60,00                                                 

9.60
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022, 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.61
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

M

                     20,00 QUANTIDADE= 4,40                88,00                                                 
TOTAL 88,00                                                 

9.62
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

M

                     20,00 QUANTIDADE= 10,55             211,00                                               
TOTAL 211,00                                               

9.63

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 3,00                60,00                                                 
TOTAL 60,00                                                 

9.64

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 2,00                40,00                                                 
TOTAL 40,00                                                 

9.65

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 2,00                40,00                                                 
TOTAL 40,00                                                 

TUBULAÇÕES E CONEXÕES



ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND
 Nº DE PARTES 

SEMELHANTES 

 COMPRIMENTO / 

PERIMETRO (M) 
ALT.(M) LARG(M)

 MEDIDA LINEAR(M), ÁREA(M2) 

OU VOLUME(M3) 

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)
DATA: 06/01/2026

MEMORIAL DE CÁLCULO

9.66
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 9,00                180,00                                               
TOTAL 180,00                                               

9.67

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.68
 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.69

 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.70

 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022	 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.71
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M

                     20,00 QUANTIDADE= 3,35                67,00                                                 
TOTAL 67,00                                                 

9.72
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M

                     20,00 QUANTIDADE= 10,21             204,20                                               
TOTAL 204,20                                               

9.73
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

M

                     20,00 QUANTIDADE= 4,00                80,00                                                 
TOTAL 80,00                                                 

9.74
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M

                     20,00 QUANTIDADE= 33,80             676,00                                               
TOTAL 676,00                                               

9.75
 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 5,00                100,00                                               
TOTAL 100,00                                               

9.76
 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.77
 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.78

 RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.79

 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. 

AF_12/2020 

UN

ACESSÓRIOS/CAIXAS



ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND
 Nº DE PARTES 

SEMELHANTES 

 COMPRIMENTO / 

PERIMETRO (M) 
ALT.(M) LARG(M)

 MEDIDA LINEAR(M), ÁREA(M2) 

OU VOLUME(M3) 

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)
DATA: 06/01/2026

MEMORIAL DE CÁLCULO

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.80
 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 

1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.81

 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.82

 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA 

INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA 

CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 0,72                14,40                                                 
TOTAL 14,40                                                 

9.83

 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.84
 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.85
 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 

PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 
UM

                     20,00 QUANTIDADE= 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.86  FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M UN
                     20,00 1,00                20,00                                                 

TOTAL 20,00                                                 
10.0

10.1
 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM 

AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 
M2

                     20,00 QUANTIDADE= 4,00                80,00                                                 
TOTAL 80,00                                                 

10.2
 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 

DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 
M2

                     20,00 QUANTIDADE= 47,46             949,20                                               
TOTAL 949,20                                               

10.3  LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2
                     20,00 QUANTIDADE= 16,80             336,00                                               

TOTAL 336,00                                               

10.4
 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE 

UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. 

AF_04/2019 

M2

                     20,00 QUANTIDADE= 15,92             318,40                                               
TOTAL 318,40                                               

APARELHOS, METAIS E BANCADAS

 COMPLEMENTAÇÕES 
CALAFETE / LIMPEZA

Assinado digitalmente por FERNANDO MARTINS DE 
FARIAS:01161111352
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
Videoconferencia, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID 
Multipla, CN=FERNANDO MARTINS DE 
FARIAS:01161111352
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2026.01.07 10:04:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

FERNANDO 
MARTINS DE 

FARIAS:01161111352
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7. CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



% VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$)
12,50% R$ 9.562,00 12,50% R$ 9.562,00 12,50% R$ 9.562,00 12,50% R$ 9.562,00 12,50% R$ 9.562,00 12,50% R$ 9.562,00 12,50% R$ 9.562,00 12,50% R$ 9.562,00

100,00% R$ 4.525,12

12,50% R$ 47.304,78 12,50% R$ 47.304,78 12,50% R$ 47.304,78 12,50% R$ 47.304,78 12,50% R$ 47.304,78 12,50% R$ 47.304,78 12,50% R$ 47.304,78 12,50% R$ 47.304,78

12,50% R$ 29.551,10 12,50% R$ 29.551,10 12,50% R$ 29.551,10 12,50% R$ 29.551,10 12,50% R$ 29.551,10 12,50% R$ 29.551,10 12,50% R$ 29.551,10 12,50% R$ 29.551,10

12,50% R$ 55.730,18 12,50% R$ 55.730,18 12,50% R$ 55.730,18 12,50% R$ 55.730,18 12,50% R$ 55.730,18 12,50% R$ 55.730,18 12,50% R$ 55.730,18 12,50% R$ 55.730,18

12,50% R$ 50.937,05 12,50% R$ 50.937,05 12,50% R$ 50.937,05 12,50% R$ 50.937,05 12,50% R$ 50.937,05 12,50% R$ 50.937,05 12,50% R$ 50.937,05 12,50% R$ 50.937,05

12,50% R$ 47.940,00 12,50% R$ 47.940,00 12,50% R$ 47.940,00 12,50% R$ 47.940,00 12,50% R$ 47.940,00 12,50% R$ 47.940,00 12,50% R$ 47.940,00 12,50% R$ 47.940,00

12,50% R$ 33.423,20 12,50% R$ 33.423,20 12,50% R$ 33.423,20 12,50% R$ 33.423,20 12,50% R$ 33.423,20 12,50% R$ 33.423,20 12,50% R$ 33.423,20 12,50% R$ 33.423,20

12,50% R$ 64.399,88 12,50% R$ 64.399,88 12,50% R$ 64.399,88 12,50% R$ 64.399,88 12,50% R$ 64.399,88 12,50% R$ 64.399,88 12,50% R$ 64.399,88 12,50% R$ 64.399,88

12,50% R$ 1.029,33 12,50% R$ 1.029,33 12,50% R$ 1.029,33 12,50% R$ 1.029,33 12,50% R$ 1.029,33 12,50% R$ 1.029,33 12,50% R$ 1.029,33 12,50% R$ 1.029,33

12,65% R$ 344.402,62 12,48% R$ 339.877,50 12,48% R$ 339.877,50 12,48% R$ 339.877,50 12,48% R$ 339.877,50 12,48% R$ 339.877,50 12,48% R$ 339.877,50 12,48% R$ 339.877,50

12,65% R$ 344.402,62 25,12% R$ 684.280,12 37,60% R$ 1.024.157,62 50,08% R$ 1.364.035,12 62,56% R$ 1.703.912,62 75,04% R$ 2.043.790,12 87,52% R$ 2.383.667,62 100,00% R$ 2.723.545,12

TOTAL PARCIAL(R$)

8.0 PAVIMENTAÇÕES R$ 267.385,60

6.0 COBERTURA E PROTEÇÕES R$ 407.496,40

7.0 REVESTIMENTOS R$ 383.520,00

9.0 INSTALAÇÕES R$ 515.199,00

10.0 COMPLEMENTAÇÕES R$ 8.234,60

5.0 PAREDES E PAINÉIS R$ 445.841,40

3.0 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES R$ 378.438,20

4.0 SUPRAESTRUTURA R$ 236.408,80

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 4.525,12

240 DIAS

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 76.496,00

120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

DATA: 06/01/2026

                                                                                                                                                                                                                                                           -   

TOTAL ACUMULADO(R$)
R$ 2.723.545,12

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

CRONOGRAMA FÍSCO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

TOTAL

2.0

Assinado digitalmente por FERNANDO MARTINS DE 
FARIAS:01161111352
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
Videoconferencia, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID 
Multipla, CN=FERNANDO MARTINS DE FARIAS:01161111352
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2026.01.07 10:04:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

FERNANDO 
MARTINS DE 
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8. COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
UNITÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 



UNIT. PARCIAL TOTAL

1.0  R$         7.899,84 

1.1 SINAPI 40811
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 

(MENSALISTA)
MÊS 0,2000     R$           22.172,51  R$      4.434,50 

1.2 SINAPI 40819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MÊS 0,5250     R$             6.600,64  R$      3.465,34 

TOTAL SIMPLES R$ 7.899,84              

TOTAL PARA 8 MESES R$ 63.198,72            

FRAÇÃO DE 100% R$ 631,99                 

TOTAL GERAL R$ 631,99                 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% 

DATA: 06/01/2026

CXXX1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (71,84%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO

ITEM FONTE CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
VALORES



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
SINAPI M2 1,00000000 R$ 400,00 R$ 400,00

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG 0,01130000 R$ 25,15 R$ 0,28

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01320000 R$ 13,48 R$ 0,18

00004509
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA
SINAPI M 3,20830000 R$ 5,81 R$ 18,64

R$ 419,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37290000 R$ 28,79 R$ 10,74

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000 R$ 23,37 R$ 26,14

R$ 36,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 SINAPI M2 0,50000000 R$ 22,73 R$ 11,37

R$ 11,37

467,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,09600000 R$ 66,09 R$ 6,34

5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,19200000 R$ 152,73 R$ 29,32

R$ 35,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 R$ 29,21 R$ 3,07

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000 R$ 23,37 R$ 3,88

R$ 6,95

42,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
SINAPI CHI 0,00360000 R$ 33,63 R$ 0,12

91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
SINAPI CHP 0,00360000 R$ 41,35 R$ 0,15

R$ 0,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 R$ 29,21 R$ 2,98

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15310000 R$ 23,37 R$ 3,58

R$ 6,56

6,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33905000 R$ 29,21 R$ 9,90

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12265000 R$ 23,37 R$ 2,87

R$ 12,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,06900000 R$ 420,15 R$ 28,99

R$ 28,99

41,75

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.1. 96521 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

3.2. 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

3.3. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

2.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material

TOTAL Material:

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

3.4. 96541 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Serviço:



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP,

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
SINAPI CHI 0,23900000 R$ 32,71 R$ 7,82

91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP,

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
SINAPI CHP 0,06000000 R$ 34,10 R$ 2,05

R$ 9,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001358
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO

ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
SINAPI M2 0,33600000 R$ 57,71 R$ 19,39

00002692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA
SINAPI L 0,00955000 R$ 9,95 R$ 0,10

00004491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA
SINAPI M 0,73300000 R$ 11,46 R$ 8,40

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,02200000 R$ 14,64 R$ 0,32

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,00500000 R$ 14,81 R$ 0,07

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,05500000 R$ 13,48 R$ 0,74

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,11900000 R$ 16,32 R$ 1,94

00004517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA
SINAPI M 5,40100000 R$ 4,01 R$ 21,66

R$ 52,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,38700000 R$ 24,38 R$ 33,82

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,39500000 R$ 28,79 R$ 97,74

R$ 131,56

194,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25

MM (0,01 KG/M)
SINAPI KG 0,02500000 R$ 15,75 R$ 0,39

00039017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
SINAPI UN 0,39900000 R$ 0,22 R$ 0,09

R$ 0,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03100000 R$ 24,55 R$ 0,76

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08100000 R$ 29,08 R$ 2,36

R$ 3,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,54 R$ 9,54

R$ 9,54

13,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25

MM (0,01 KG/M)
SINAPI KG 0,02500000 R$ 15,75 R$ 0,39

00039017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
SINAPI UN 0,64400000 R$ 0,22 R$ 0,14

R$ 0,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 R$ 24,55 R$ 1,23

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13100000 R$ 29,08 R$ 3,81

R$ 5,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,43 R$ 10,43

R$ 10,43

15,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25

MM (0,01 KG/M)
SINAPI KG 0,02500000 R$ 15,75 R$ 0,39

00039017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
SINAPI UN 0,81900000 R$ 0,22 R$ 0,18

R$ 0,57

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000 R$ 24,55 R$ 1,57

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000 R$ 29,08 R$ 4,83

3.6. 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

VALOR:

TOTAL Serviço:

3.7. 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

Equipamento Custo Horário

VALOR:

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

3.5. 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material

TOTAL Material:



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

R$ 6,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,36 R$ 10,36

R$ 10,36

17,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SINAPI CHI 1,93800000 R$ 0,53 R$ 1,03

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
SINAPI CHP 0,59800000 R$ 1,35 R$ 0,81

R$ 1,84

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,59800000 R$ 29,21 R$ 163,52

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07100000 R$ 23,37 R$ 1,66

R$ 165,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_05/2021

SINAPI M3 1,19000000 R$ 489,90 R$ 582,98

R$ 582,98

750,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHI 0,00060000 R$ 76,25 R$ 0,05

5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00540000 R$ 331,59 R$ 1,79

91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
SINAPI CHP 0,19620000 R$ 41,35 R$ 8,11

R$ 9,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 23,37 R$ 18,38

R$ 18,38

28,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00400000 R$ 29,21 R$ 29,33

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,51500000 R$ 23,37 R$ 82,15

R$ 111,48

111,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33905000 R$ 29,21 R$ 9,90

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12265000 R$ 23,37 R$ 2,87

R$ 12,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,06900000 R$ 420,15 R$ 28,99

R$ 28,99

41,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP,

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
SINAPI CHI 0,05300000 R$ 32,71 R$ 1,73

3.8. 96556_ADP-01 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR:

3.9. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Equipamento Custo Horário

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

3.10. 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Serviço:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

3.11. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

VALOR:

3.12. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP,

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
SINAPI CHP 0,01300000 R$ 34,10 R$ 0,44

R$ 2,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA
SINAPI L 0,01670000 R$ 9,95 R$ 0,17

00004491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA
SINAPI M 0,60500000 R$ 11,46 R$ 6,93

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,02600000 R$ 13,48 R$ 0,35

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,05300000 R$ 16,32 R$ 0,86

00004517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA
SINAPI M 0,54700000 R$ 4,01 R$ 2,19

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,13400000 R$ 19,00 R$ 21,55

R$ 32,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47700000 R$ 24,38 R$ 11,63

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,08800000 R$ 28,79 R$ 31,32

R$ 42,95

77,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25

MM (0,01 KG/M)
SINAPI KG 0,02500000 R$ 15,75 R$ 0,39

00039017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
SINAPI UN 0,64400000 R$ 0,22 R$ 0,14

R$ 0,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 R$ 24,55 R$ 1,23

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13100000 R$ 29,08 R$ 3,81

R$ 5,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,43 R$ 10,43

R$ 10,43

15,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25

MM (0,01 KG/M)
SINAPI KG 0,02500000 R$ 15,75 R$ 0,39

00039017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
SINAPI UN 0,50300000 R$ 0,22 R$ 0,11

R$ 0,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 24,55 R$ 0,96

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 R$ 29,08 R$ 2,97

R$ 3,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,35 R$ 10,35

R$ 10,35

14,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25

MM (0,01 KG/M)
SINAPI KG 0,02500000 R$ 15,75 R$ 0,39

00039017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
SINAPI UN 0,81900000 R$ 0,22 R$ 0,18

R$ 0,57

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000 R$ 24,55 R$ 1,57

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000 R$ 29,08 R$ 4,83

R$ 6,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,36 R$ 10,36

R$ 10,36

17,32

Material

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.15. 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

3.14. 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

TOTAL Material:

VALOR:

3.13. 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

Serviço



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SINAPI CHI 1,10100000 R$ 0,53 R$ 0,58

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
SINAPI CHP 0,34000000 R$ 1,35 R$ 0,46

R$ 1,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,42500000 R$ 29,21 R$ 70,83

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,88200000 R$ 23,37 R$ 67,35

R$ 138,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_05/2021

SINAPI M3 1,16000000 R$ 489,90 R$ 568,28

R$ 568,28

707,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHI 0,00060000 R$ 76,25 R$ 0,05

5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00540000 R$ 331,59 R$ 1,79

91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
SINAPI CHP 0,19620000 R$ 41,35 R$ 8,11

R$ 9,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 23,37 R$ 18,38

R$ 18,38

28,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 29,21 R$ 1,99

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 23,37 R$ 0,60

R$ 2,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87377
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
SINAPI M3 0,00370000 R$ 689,82 R$ 2,55

R$ 2,55

5,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000123
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E

CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
SINAPI L 0,44050000 R$ 10,36 R$ 4,56

R$ 4,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,98970000 R$ 29,21 R$ 28,91

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22320000 R$ 23,37 R$ 5,22

R$ 34,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87298
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
SINAPI M3 0,02000000 R$ 706,74 R$ 14,13

R$ 14,13

52,80

VALOR:

3.19. 98562 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 (M2)

3.16. 96555_ADP-01 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR:

3.18. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

VALOR:

TOTAL Serviço:

TOTAL Serviço:

Serviço

TOTAL Serviço:

3.17. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

VALOR:

Equipamento Custo Horário

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000626

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE

ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO

(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

SINAPI KG 1,50000000 R$ 17,77 R$ 26,66

R$ 26,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 23,57 R$ 2,28

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 29,21 R$ 12,56

R$ 14,84

41,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00040271
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO

REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
SINAPI UNXME 0,19600000 R$ 18,37 R$ 3,60

00040287
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM

ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
SINAPI MES 0,78500000 R$ 7,07 R$ 5,55

00040275
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE

PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
SINAPI UNXME 0,39300000 R$ 19,20 R$ 7,55

R$ 16,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA
SINAPI L 0,01000000 R$ 9,95 R$ 0,10

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000 R$ 16,32 R$ 0,31

R$ 0,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12700000 R$ 24,38 R$ 3,10

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69500000 R$ 28,79 R$ 20,01

R$ 23,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
SINAPI M2 0,15000000 R$ 193,86 R$ 29,08

R$ 29,08

69,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA
SINAPI L 0,01000000 R$ 9,95 R$ 0,10

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04900000 R$ 16,32 R$ 0,80

00006193

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

SINAPI M 0,32800000 R$ 20,49 R$ 6,72

R$ 7,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16200000 R$ 24,38 R$ 3,95

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88400000 R$ 28,79 R$ 25,45

R$ 29,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
SINAPI M2 0,23600000 R$ 138,59 R$ 32,71

R$ 32,71

69,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA
SINAPI L 0,01000000 R$ 9,95 R$ 0,10

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04900000 R$ 16,32 R$ 0,80

Equipamento

Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

4.2. 92463_ADP-01 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. (M2)

Serviço

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Serviço:

VALOR:

4.3. 92463 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Material

Material

TOTAL Equipamento:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

3.20. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

Material

4.1. 92427 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 (M2)



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

00006193

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

SINAPI M 0,32800000 R$ 20,49 R$ 6,72

R$ 7,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16200000 R$ 24,38 R$ 3,95

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88400000 R$ 28,79 R$ 25,45

R$ 29,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92272
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA.

AF_09/2020
SINAPI M 1,48200000 R$ 47,05 R$ 69,73

92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
SINAPI M2 0,23600000 R$ 138,59 R$ 32,71

R$ 102,44

139,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25

MM (0,01 KG/M)
SINAPI KG 0,02500000 R$ 15,75 R$ 0,39

00039017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26

R$ 0,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01750000 R$ 24,55 R$ 0,43

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000 R$ 29,08 R$ 3,11

R$ 3,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,36 R$ 10,36

R$ 10,36

14,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25

MM (0,01 KG/M)
SINAPI KG 0,02500000 R$ 15,75 R$ 0,39

00039017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
SINAPI UN 0,97000000 R$ 0,22 R$ 0,21

R$ 0,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01290000 R$ 24,55 R$ 0,32

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07900000 R$ 29,08 R$ 2,30

R$ 2,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,43 R$ 10,43

R$ 10,43

13,63

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25

MM (0,01 KG/M)
SINAPI KG 0,02500000 R$ 15,75 R$ 0,39

00039017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
SINAPI UN 0,74300000 R$ 0,22 R$ 0,16

R$ 0,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00920000 R$ 24,55 R$ 0,23

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05610000 R$ 29,08 R$ 1,63

R$ 1,86

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,35 R$ 10,35

R$ 10,35

12,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

4.6. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

4.4. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

TOTAL Serviço:

VALOR:

4.5. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Serviço:

TOTAL Material:

TOTAL Serviço:

VALOR:

4.7. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

Serviço



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

00043132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25

MM (0,01 KG/M)
SINAPI KG 0,02500000 R$ 15,75 R$ 0,39

00039017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,22 R$ 0,12

R$ 0,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000 R$ 24,55 R$ 0,16

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03920000 R$ 29,08 R$ 1,14

R$ 1,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,54 R$ 9,54

R$ 9,54

11,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003743

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO,

UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM

COLOCACAO)

SINAPI M2 1,00000000 R$ 53,19 R$ 53,19

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04000000 R$ 16,32 R$ 0,65

00006193

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

SINAPI M 1,87000000 R$ 20,49 R$ 38,32

R$ 92,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50100000 R$ 28,79 R$ 14,42

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35400000 R$ 23,37 R$ 8,27

R$ 22,69

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92767
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI KG 1,21100000 R$ 16,01 R$ 19,39

103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_02/2022_PS

SINAPI M3 0,05400000 R$ 662,09 R$ 35,75

92273
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-

DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
SINAPI M 0,97000000 R$ 19,64 R$ 19,05

R$ 74,19

189,02

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SINAPI CHI 1,41700000 R$ 0,53 R$ 0,75

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
SINAPI CHP 1,04200000 R$ 1,35 R$ 1,41

R$ 2,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0

E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
SINAPI M3 1,10300000 R$ 485,00 R$ 534,96

R$ 534,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 28,79 R$ 70,79

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 29,21 R$ 71,83

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37700000 R$ 23,37 R$ 172,40

R$ 315,02

852,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SINAPI CHI 0,24900000 R$ 0,53 R$ 0,13

VALOR:

VALOR:

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

4.10. 103682_ADP-01 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Material:

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

4.9. 103669_ADP-01 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

Equipamento Custo Horário

Serviço

TOTAL Serviço:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

4.8. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 (M2)

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
SINAPI CHP 0,94200000 R$ 1,35 R$ 1,27

R$ 1,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0

E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
SINAPI M3 1,10300000 R$ 485,00 R$ 534,96

R$ 534,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,19000000 R$ 28,79 R$ 34,26

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,57100000 R$ 29,21 R$ 104,31

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,40700000 R$ 23,37 R$ 196,47

R$ 335,04

871,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007271
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS

NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)
SINAPI UN 28,31000000 R$ 0,85 R$ 24,06

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 44,88 R$ 0,22

00034557
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =

*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
SINAPI M 0,42000000 R$ 2,08 R$ 0,87

R$ 25,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 R$ 29,21 R$ 47,03

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 R$ 23,37 R$ 18,81

R$ 65,84

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00910000 R$ 634,79 R$ 5,78

R$ 5,78

96,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA
SINAPI L 0,00800000 R$ 9,95 R$ 0,08

00039017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32

00004491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA
SINAPI M 0,20300000 R$ 11,46 R$ 2,33

R$ 3,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39000000 R$ 29,21 R$ 11,39

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19500000 R$ 23,37 R$ 4,56

R$ 15,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

SINAPI M3 0,02100000 R$ 505,21 R$ 10,61

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000 R$ 10,35 R$ 8,18

92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.

AF_09/2020
SINAPI M2 0,09400000 R$ 188,01 R$ 17,67

R$ 36,46

56,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA
SINAPI L 0,00800000 R$ 9,95 R$ 0,08

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

5.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 (M2)

Material

TOTAL Material:

5.3. 105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

Material

Serviço

VALOR:

Serviço

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

5.2. 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Serviço:



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

00039017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32

R$ 1,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21300000 R$ 29,21 R$ 6,22

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 R$ 23,37 R$ 2,50

R$ 8,72

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

SINAPI M3 0,02100000 R$ 505,21 R$ 10,61

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000 R$ 10,35 R$ 8,18

92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.

AF_09/2020
SINAPI M2 0,07600000 R$ 188,01 R$ 14,29

R$ 33,08

43,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,92 R$ 4,43

00036888

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA,

EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE,

PARA 1 FACE

SINAPI M 6,85040000 R$ 33,36 R$ 228,53

00004914
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA,

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
SINAPI M2 1,00000000 R$ 542,82 R$ 542,82

00000142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA

JUNTAS DIVERSAS
SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 49,68 R$ 43,86

R$ 819,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35630000 R$ 29,21 R$ 10,41

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17790000 R$ 23,37 R$ 4,16

R$ 14,57

834,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00036896

JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS

MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE

6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO

SINAPI UN 0,83330000 R$ 454,95 R$ 379,11

00004377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
SINAPI UN 9,20000000 R$ 0,23 R$ 2,12

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,66785710 R$ 32,83 R$ 21,93

R$ 403,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31301800 R$ 29,21 R$ 9,14

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15650900 R$ 23,37 R$ 3,66

R$ 12,80

415,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00044054

JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X

L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO

OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM

GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI UN 0,83280000 R$ 660,66 R$ 550,20

00004377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
SINAPI UN 9,20000000 R$ 0,23 R$ 2,12

VALOR:

VALOR:

5.5. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

5.6. 94572 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material

TOTAL Serviço:

TOTAL Material:

VALOR:

5.4. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,66785710 R$ 32,83 R$ 21,93

R$ 574,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46483000 R$ 29,21 R$ 13,58

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23241500 R$ 23,37 R$ 5,43

R$ 19,01

593,22

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034381

JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),

ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4

MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI UN 2,08330000 R$ 335,03 R$ 697,97

00004377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,23 R$ 5,61

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,16875000 R$ 32,83 R$ 38,37

R$ 741,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,01041390 R$ 29,21 R$ 29,51

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50520690 R$ 23,37 R$ 11,81

R$ 41,32

783,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100660
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
SINAPI M 10,00000000 R$ 8,16 R$ 81,60

91292
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO

POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
SINAPI UN 1,00000000 R$ 339,22 R$ 339,22

91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 R$ 103,62 R$ 103,62

90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 R$ 415,91 R$ 415,91

R$ 940,35

940,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
SINAPI CHI 0,05710000 R$ 27,64 R$ 1,58

93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
SINAPI CHP 0,04120000 R$ 28,70 R$ 1,18

R$ 2,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004430
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SINAPI M 2,33600000 R$ 14,50 R$ 33,87

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,07000000 R$ 14,64 R$ 1,02

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI KG 0,05000000 R$ 13,21 R$ 0,66

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,03000000 R$ 13,32 R$ 0,40

00004408
RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SINAPI M 2,57300000 R$ 2,76 R$ 7,10

00004425
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SINAPI M 0,73500000 R$ 30,67 R$ 22,54

R$ 65,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40200000 R$ 24,38 R$ 9,80

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 28,79 R$ 11,52

5.7. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 

ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Serviço:

VALOR:

6.1. 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

5.8. 91314 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

R$ 21,32

89,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
SINAPI CHI 0,05160000 R$ 27,64 R$ 1,43

93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
SINAPI CHP 0,03720000 R$ 28,70 R$ 1,07

R$ 2,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007173

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL,

PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE

COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

SINAPI MIL 0,02750000 R$ 1.250,00 R$ 34,38

R$ 34,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39900000 R$ 23,37 R$ 9,32

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13300000 R$ 28,53 R$ 3,79

R$ 13,11

49,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
SINAPI CHI 0,00870000 R$ 27,64 R$ 0,24

93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
SINAPI CHP 0,00630000 R$ 28,70 R$ 0,18

R$ 0,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007181
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM,

RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M
SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,23 R$ 9,69

R$ 9,69

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 R$ 23,37 R$ 4,88

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000 R$ 28,53 R$ 4,68

R$ 9,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87337

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE

300 KG. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01170000 R$ 610,89 R$ 7,15

R$ 7,15

26,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004400

CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

SINAPI M 3,50000000 R$ 23,07 R$ 80,75

00021142
ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35

CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO
SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,33 R$ 23,33

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI KG 1,65000000 R$ 13,21 R$ 21,80

00006193

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

SINAPI M 3,00000000 R$ 20,49 R$ 61,47

00004425
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SINAPI M 14,00000000 R$ 30,67 R$ 429,38

R$ 616,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,59400000 R$ 24,38 R$ 63,24

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,24100000 R$ 28,79 R$ 323,63

R$ 386,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92260

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO

APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0

M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

SINAPI UN 1,00000000 R$ 568,58 R$ 568,58

TOTAL Equipamento Custo Horário:

TOTAL Material:

VALOR:

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

6.3. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

6.2. 94447 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário

Serviço

TOTAL Serviço:

6.4. 92548 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

R$ 568,58

1.572,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 29,21 R$ 1,99

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 23,37 R$ 0,60

R$ 2,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87313

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400

L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00370000 R$ 556,56 R$ 2,06

R$ 2,06

4,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03890000 R$ 29,21 R$ 1,14

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01460000 R$ 23,37 R$ 0,34

R$ 1,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87325

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)

COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00150000 R$ 3.151,61 R$ 4,73

R$ 4,73

6,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45800000 R$ 29,21 R$ 13,38

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22900000 R$ 23,37 R$ 5,35

R$ 18,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01940000 R$ 634,79 R$ 12,31

R$ 12,31

31,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37890000 R$ 29,21 R$ 11,07

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18940000 R$ 23,37 R$ 4,43

R$ 15,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01940000 R$ 634,79 R$ 12,31

R$ 12,31

27,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29710000 R$ 29,21 R$ 8,68

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14850000 R$ 23,37 R$ 3,47

R$ 12,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01940000 R$ 634,79 R$ 12,31

R$ 12,31

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.3. 87545 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. 

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR:

7.2. 87882 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Serviço:

7.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.4. 87547 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM 

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.5. 104958 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

24,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53250000 R$ 29,21 R$ 15,55

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26620000 R$ 23,37 R$ 6,22

R$ 21,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01940000 R$ 634,79 R$ 12,31

R$ 12,31

34,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 R$ 1,17 R$ 5,74

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000 R$ 6,87 R$ 2,90

00000536
REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR 

OU IGUAL A 2025 CM2
SINAPI M2 1,06180000 R$ 33,78 R$ 35,87

R$ 44,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67940000 R$ 29,08 R$ 19,76

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30890000 R$ 23,37 R$ 7,22

R$ 26,98

71,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 R$ 1,17 R$ 5,74

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000 R$ 6,87 R$ 2,90

00000536
REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR 

OU IGUAL A 2025 CM2
SINAPI M2 1,05530000 R$ 33,78 R$ 35,65

R$ 44,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53410000 R$ 29,08 R$ 15,53

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26860000 R$ 23,37 R$ 6,28

R$ 21,81

66,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17240000 R$ 29,21 R$ 5,04

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05750000 R$ 23,37 R$ 1,34

R$ 6,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87313

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400

L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00370000 R$ 556,56 R$ 2,06

R$ 2,06

8,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13940000 R$ 29,21 R$ 4,07

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04650000 R$ 23,37 R$ 1,09

R$ 5,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87313

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400

L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00370000 R$ 556,56 R$ 2,06

R$ 2,06

VALOR:

7.10. 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Material:

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.6. 90408 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

7.7. 87267 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.8. 87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.9. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

TOTAL Serviço:



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

7,20

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037411
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =

*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
SINAPI M2 0,15810000 R$ 15,21 R$ 2,40

R$ 2,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 R$ 29,21 R$ 11,95

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 R$ 23,37 R$ 9,56

R$ 21,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,02930000 R$ 634,79 R$ 18,60

R$ 18,60

42,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037411
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =

*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
SINAPI M2 0,13880000 R$ 15,21 R$ 2,11

R$ 2,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 R$ 29,21 R$ 19,83

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 R$ 23,37 R$ 15,87

R$ 35,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,03140000 R$ 634,79 R$ 19,93

R$ 19,93

57,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043131
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 

MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
SINAPI KG 0,06160000 R$ 18,29 R$ 1,13

00036238
FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA

APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
SINAPI M2 1,03630000 R$ 25,41 R$ 26,33

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,02040000 R$ 34,72 R$ 0,71

00040552
PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO

ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM
SINAPI CENTO 0,03360000 R$ 59,52 R$ 2,00

00039430

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO,

MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS

DRYWALL

SINAPI UN 2,04460000 R$ 2,60 R$ 5,32

00039427
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO

DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
SINAPI M 2,22120000 R$ 6,90 R$ 15,33

R$ 50,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69680000 R$ 25,38 R$ 17,68

R$ 17,68

68,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 11,67 R$ 1,94

R$ 1,94

VALOR:

TOTAL Material:

7.13. 96111 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

7.11. 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.12. 87775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.14. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material

TOTAL Material:



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 30,89 R$ 2,06

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 23,37 R$ 0,52

R$ 2,58

4,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 11,67 R$ 1,94

R$ 1,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09270000 R$ 30,89 R$ 2,86

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03090000 R$ 23,37 R$ 0,72

R$ 3,58

5,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00035692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA SINAPI L 0,23670000 R$ 20,15 R$ 4,77

R$ 4,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 30,89 R$ 7,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000 R$ 23,37 R$ 1,77

R$ 8,78

13,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00035692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA SINAPI L 0,23670000 R$ 20,15 R$ 4,77

R$ 4,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 30,89 R$ 5,04

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 23,37 R$ 1,27

R$ 6,31

11,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,29472000 R$ 11,67 R$ 3,44

R$ 3,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05660000 R$ 30,89 R$ 1,75

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00920000 R$ 23,37 R$ 0,22

R$ 1,97

5,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00035692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA SINAPI L 0,23670000 R$ 20,15 R$ 4,77

R$ 4,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 30,89 R$ 5,04

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 23,37 R$ 1,27

R$ 6,31

11,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,40000000 R$ 0,75 R$ 0,30

R$ 0,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.15. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.16. 104640 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

7.17. 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.18. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.19. 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.20. 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05410000 R$ 30,89 R$ 1,67

R$ 1,67

1,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

43940 FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO PARA MADEIRA Composições L 0,10020000 R$ 50,56 R$ 5,07

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,40000000 R$ 0,75 R$ 0,30

R$ 5,37

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45970000 R$ 30,89 R$ 14,20

R$ 14,20

19,57

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01400000 R$ 25,89 R$ 0,36

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,14030000 R$ 36,27 R$ 5,09

R$ 5,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000 R$ 30,89 R$ 11,75

R$ 11,75

17,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO.

AF_08/2015

SINAPI CHI 0,03000000 R$ 0,72 R$ 0,02

91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO.

AF_08/2015

SINAPI CHP 0,03200000 R$ 10,76 R$ 0,34

R$ 0,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004722
PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE
SINAPI M3 1,19000000 R$ 107,26 R$ 127,64

R$ 127,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,57900000 R$ 29,21 R$ 46,12

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63400000 R$ 23,37 R$ 14,82

R$ 60,94

188,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO.

AF_08/2015

SINAPI CHP 0,00500000 R$ 10,76 R$ 0,05

R$ 0,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00900000 R$ 29,21 R$ 0,26

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01900000 R$ 23,37 R$ 0,44

R$ 0,70

0,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00042408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA SINAPI M2 1,04000000 R$ 1,22 R$ 1,27

R$ 1,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 R$ 29,21 R$ 0,41

8.3. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (M2)

Material

7.22. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

8.1. 100322 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário

VALOR:

VALOR:

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

8.2. 97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.21. 102198_ADP-01 PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00500000 R$ 23,37 R$ 0,12

R$ 0,53

1,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25415000 R$ 29,21 R$ 7,42

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09190000 R$ 23,37 R$ 2,15

R$ 9,57

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,06900000 R$ 420,15 R$ 28,99

R$ 28,99

38,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007334
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS

CIMENTICIOS
SINAPI L 0,21000000 R$ 14,39 R$ 3,02

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,73 R$ 0,37

R$ 3,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56100000 R$ 29,21 R$ 16,39

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28000000 R$ 23,37 R$ 6,54

R$ 22,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87301
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
SINAPI M3 0,04310000 R$ 647,37 R$ 27,90

R$ 27,90

54,20

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007334
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS

CIMENTICIOS
SINAPI L 0,21000000 R$ 14,39 R$ 3,02

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,73 R$ 0,37

R$ 3,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24500000 R$ 29,21 R$ 7,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12300000 R$ 23,37 R$ 2,87

R$ 10,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87301
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
SINAPI M3 0,04310000 R$ 647,37 R$ 27,90

R$ 27,90

41,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 R$ 1,17 R$ 10,69

00001287
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
SINAPI M2 1,06160000 R$ 36,31 R$ 38,55

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,24100000 R$ 6,87 R$ 1,66

R$ 50,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTALMão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

8.6. 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Serviço:

8.7. 87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material

TOTAL Material:

Serviço

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

8.4. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

8.5. 87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47390000 R$ 29,08 R$ 13,78

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16100000 R$ 23,37 R$ 3,76

R$ 17,54

68,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 R$ 1,17 R$ 10,69

00001287
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
SINAPI M2 1,05710000 R$ 36,31 R$ 38,38

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,24100000 R$ 6,87 R$ 1,66

R$ 50,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24110000 R$ 29,08 R$ 7,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12900000 R$ 23,37 R$ 3,01

R$ 10,02

60,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 R$ 1,17 R$ 10,69

00001287
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
SINAPI M2 1,08100000 R$ 36,31 R$ 39,25

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,24100000 R$ 6,87 R$ 1,66

R$ 51,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67970000 R$ 29,08 R$ 19,77

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18930000 R$ 23,37 R$ 4,42

R$ 24,19

75,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO.

AF_08/2015

SINAPI CHP 0,00500000 R$ 10,76 R$ 0,05

R$ 0,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00900000 R$ 29,21 R$ 0,26

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01900000 R$ 23,37 R$ 0,44

R$ 0,70

0,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA
SINAPI L 0,02130000 R$ 9,95 R$ 0,21

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,29940000 R$ 13,22 R$ 3,96

00004509
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA
SINAPI M 3,12500000 R$ 5,81 R$ 18,16

00004517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA
SINAPI M 2,50000000 R$ 4,01 R$ 10,03

R$ 32,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62680000 R$ 28,79 R$ 46,84

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41490000 R$ 29,21 R$ 41,33

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,04170000 R$ 23,37 R$ 71,08

R$ 159,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

SINAPI M3 1,23150000 R$ 505,21 R$ 622,17

R$ 622,17

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

8.11. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Serviço:

VALOR:

8.8. 87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

8.9. 87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

8.10. 97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

813,72

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 1,29000000 R$ 3,59 R$ 4,63

00004828
SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=

*2* CM, CORTE RETO
SINAPI M 1,00000000 R$ 71,58 R$ 71,58

R$ 76,21

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54700000 R$ 28,62 R$ 15,66

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27300000 R$ 23,37 R$ 6,38

R$ 22,04

98,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 0,63920000 R$ 1,17 R$ 0,75

00001287
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
SINAPI M2 0,12250000 R$ 36,31 R$ 4,45

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,09200000 R$ 6,87 R$ 0,63

R$ 5,83

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07260000 R$ 29,08 R$ 2,11

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02860000 R$ 23,37 R$ 0,67

R$ 2,78

8,58

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP,

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
SINAPI CHI 0,39800000 R$ 32,71 R$ 13,02

91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP,

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
SINAPI CHP 0,02100000 R$ 34,10 R$ 0,72

R$ 13,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034747
PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0*

CM, COM PINGADEIRA
SINAPI M 1,04000000 R$ 95,13 R$ 98,94

R$ 98,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41900000 R$ 28,62 R$ 11,99

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 R$ 23,37 R$ 4,88

R$ 16,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87283

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)

COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

SINAPI M3 0,00600000 R$ 495,34 R$ 2,97

R$ 2,97

132,49

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,41 R$ 8,41

00001570
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,04 R$ 1,04

R$ 9,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 R$ 24,99 R$ 0,88

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 R$ 29,57 R$ 1,04

R$ 1,92

11,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

8.12. 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Equipamento Custo Horário:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

8.13. 88648 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 (M)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

8.14. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

Equipamento Custo Horário

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

TOTAL Serviço:

9.1. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

9.2. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,41 R$ 8,41

00001570
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,04 R$ 1,04

R$ 9,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 R$ 24,99 R$ 1,19

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 R$ 29,57 R$ 1,41

R$ 2,60

12,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,41 R$ 8,41

00001571
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,35 R$ 1,35

R$ 9,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 R$ 24,99 R$ 1,66

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 R$ 29,57 R$ 1,96

R$ 3,62

13,37

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034686
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50

A
SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,48 R$ 12,48

00001575
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,06 R$ 2,06

R$ 14,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18920000 R$ 24,99 R$ 4,73

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18920000 R$ 29,57 R$ 5,59

R$ 10,32

24,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

44091 DISJUNTOR TIPO DR, BIPOLAR DE 25A Composições UN 1,00000000 R$ 209,90 R$ 209,90

00001571
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,35 R$ 2,70

R$ 212,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13250000 R$ 24,99 R$ 3,31

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13250000 R$ 29,57 R$ 3,92

R$ 7,23

219,83

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001094
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,24 R$ 18,24

00011267

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8",

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA =

*2,5* MM

SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,43 R$ 2,86

00034643

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,

DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM

ESCOTILHA)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 46,28 R$ 46,28

00039808

CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO /

TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA

LOCAL)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 71,37 R$ 71,37

00014153
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA

RECOMENDADA = *30* KGF
SINAPI UN 0,06000000 R$ 61,74 R$ 3,70

00003398
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM,

PARA USO EM BAIXA TENSAO
SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,32 R$ 5,32

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.3. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Material

VALOR:

9.4. 93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.5. 93674_ADP-01 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.6. 101493 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

Material

TOTAL Material:

Material

TOTAL Material:



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

00004346
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO

5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
SINAPI UN 3,00000000 R$ 12,88 R$ 38,64

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,38 R$ 0,76

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,16640000 R$ 5,43 R$ 0,90

R$ 188,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31620000 R$ 24,99 R$ 7,90

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,84630000 R$ 29,57 R$ 84,17

R$ 92,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00800000 R$ 748,74 R$ 5,99

100578

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE

9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO

SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

SINAPI UN 1,00000000 R$ 574,60 R$ 574,60

91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI M 11,00000000 R$ 16,27 R$ 178,97

104749

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE

ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,76 R$ 19,76

96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
SINAPI M 1,95000000 R$ 57,29 R$ 111,72

91919

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 22,51 R$ 22,51

91917

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 21,01 R$ 21,01

93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 1,00000000 R$ 24,85 R$ 24,85

91872

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

SINAPI M 6,05000000 R$ 17,72 R$ 107,21

96986
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
SINAPI UN 1,00000000 R$ 114,15 R$ 114,15

91885

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,19 R$ 13,19

R$ 1.193,96

1.474,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039805
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA

/ NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN
SINAPI UN 1,00000000 R$ 129,90 R$ 129,90

43893 SUPORTE PARA 12 DISJUNTORES Composições UN 1,00000000 R$ 34,99 R$ 34,99

R$ 164,89

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78110000 R$ 24,99 R$ 19,52

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78110000 R$ 29,57 R$ 23,10

R$ 42,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01170000 R$ 748,74 R$ 8,76

R$ 8,76

216,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039385
LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17*

CM
SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,91 R$ 10,91

R$ 10,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15093750 R$ 24,99 R$ 3,77

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48299990 R$ 29,57 R$ 14,28

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

9.8. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

TOTAL Serviço:

9.7. 101873_ADP-01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2") 

(UN)

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

R$ 18,05

28,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,75 R$ 4,75

00012295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,30 R$ 2,30

R$ 7,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05087500 R$ 24,99 R$ 1,27

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16280000 R$ 29,57 R$ 4,81

R$ 6,08

13,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91952
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,71 R$ 19,71

91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,51 R$ 11,51

R$ 31,22

31,22

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91958
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 1,00000000 R$ 36,04 R$ 36,04

91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,51 R$ 11,51

R$ 47,55

47,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,51 R$ 11,51

91998
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 1,00000000 R$ 21,23 R$ 21,23

R$ 32,74

32,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,51 R$ 11,51

91994
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 1,00000000 R$ 25,33 R$ 25,33

R$ 36,84

36,84

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,51 R$ 11,51

91991
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 1,00000000 R$ 38,16 R$ 38,16

R$ 49,67

49,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91984
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE

E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,57 R$ 18,57

91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,51 R$ 11,51

R$ 30,08

30,08

9.13. 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

9.14. 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

9.11. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.9. 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.10. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

VALOR:

9.12. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

9.15. 91985 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91986
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 1,00000000 R$ 38,63 R$ 38,63

91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,51 R$ 11,51

R$ 50,14

50,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038091
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

INTERRUPTORES
SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,49 R$ 2,49

00038099
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,

PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,55 R$ 1,55

R$ 4,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 24,99 R$ 2,27

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 29,57 R$ 2,69

R$ 4,96

9,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL

CORRUGADO
SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,78 R$ 1,78

R$ 1,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000 R$ 24,99 R$ 4,10

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000 R$ 29,57 R$ 4,85

R$ 8,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA),

PREPARO MANUAL. AF_08/2019
SINAPI M3 0,00090000 R$ 691,94 R$ 0,62

R$ 0,62

11,33

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL

CORRUGADO
SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,78 R$ 1,78

R$ 1,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000 R$ 24,99 R$ 7,27

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000 R$ 29,57 R$ 8,60

R$ 15,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA),

PREPARO MANUAL. AF_08/2019
SINAPI M3 0,00090000 R$ 691,94 R$ 0,62

R$ 0,62

18,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL

CORRUGADO
SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,78 R$ 1,78

R$ 1,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR:

TOTAL Material:

9.19. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Material:

9.20. 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

9.18. 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material

Serviço

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Serviço:

9.16. 91987 CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

9.17. 91947_ADP-01 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 R$ 24,99 R$ 13,74

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 R$ 29,57 R$ 16,26

R$ 30,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA),

PREPARO MANUAL. AF_08/2019
SINAPI M3 0,00090000 R$ 691,94 R$ 0,62

R$ 0,62

32,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001871
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,19 R$ 3,19

R$ 3,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 R$ 24,99 R$ 5,55

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 R$ 29,57 R$ 6,56

R$ 12,11

15,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001013
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
SINAPI M 1,24340000 R$ 1,41 R$ 1,75

00021127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5

M
SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,78 R$ 0,04

R$ 1,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 R$ 24,99 R$ 0,57

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 R$ 29,57 R$ 0,68

R$ 1,25

3,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001014
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
SINAPI M 1,24340000 R$ 2,24 R$ 2,79

00021127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5

M
SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,78 R$ 0,04

R$ 2,83

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 24,99 R$ 0,72

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 29,57 R$ 0,86

R$ 1,58

4,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000981
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
SINAPI M 1,24340000 R$ 3,72 R$ 4,63

00021127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5

M
SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,78 R$ 0,04

R$ 4,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 24,99 R$ 0,97

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 29,57 R$ 1,15

R$ 2,12

6,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000980
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2
SINAPI M 1,02700000 R$ 10,22 R$ 10,50

9.22. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

TOTAL Material:

Material

TOTAL Material:

Material

VALOR:

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

9.21. 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.23. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.24. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.25. 101884 CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

00021127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5

M
SINAPI UN 0,01000000 R$ 3,78 R$ 0,04

R$ 10,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00380000 R$ 24,99 R$ 0,09

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00380000 R$ 29,57 R$ 0,11

R$ 0,20

10,72

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001020

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA

BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV,

SECAO NOMINAL 10 MM2

SINAPI M 1,02700000 R$ 9,74 R$ 10,00

00021127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5

M
SINAPI UN 0,01000000 R$ 3,78 R$ 0,04

R$ 10,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00900000 R$ 24,99 R$ 0,22

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00900000 R$ 29,57 R$ 0,27

R$ 0,49

10,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM SINAPI M 1,10000000 R$ 2,31 R$ 2,54

R$ 2,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 24,99 R$ 2,27

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 29,57 R$ 2,69

R$ 4,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA

PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM

PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

SINAPI M 1,00000000 R$ 12,79 R$ 12,79

R$ 12,79

20,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM SINAPI M 1,01700000 R$ 2,31 R$ 2,35

R$ 2,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000 R$ 24,99 R$ 3,35

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000 R$ 29,57 R$ 3,96

R$ 7,31

9,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25

MM (0,01 KG/M)
SINAPI KG 0,00180000 R$ 15,75 R$ 0,03

00039244
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25

MM, PARA LAJES E PISOS
SINAPI M 1,10000000 R$ 3,52 R$ 3,87

R$ 3,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07100000 R$ 24,99 R$ 1,77

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07100000 R$ 29,57 R$ 2,10

R$ 3,87

7,75

9.30. 90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

Material

TOTAL Material:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.26. 92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.27. 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Serviço:

9.28. 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.29. 91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

VALOR:

Serviço

VALOR:



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06600000 R$ 24,99 R$ 1,65

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23480000 R$ 29,57 R$ 6,94

R$ 8,59

8,58

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 62,17 R$ 0,37

00020147
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2",

PARA AGUA FRIA PREDIAL
SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,00 R$ 5,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 R$ 1,98 R$ 0,06

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000 R$ 70,43 R$ 0,49

R$ 5,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,13120000 R$ 24,00 R$ 3,15

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,13120000 R$ 28,49 R$ 3,74

R$ 6,89

12,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 62,17 R$ 0,44

00003529
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL
SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,68 R$ 0,68

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03020000 R$ 1,98 R$ 0,06

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 R$ 70,43 R$ 0,56

R$ 1,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,13590000 R$ 24,00 R$ 3,26

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,13590000 R$ 28,49 R$ 3,87

R$ 7,13

8,86

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 R$ 62,17 R$ 0,66

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05070000 R$ 1,98 R$ 0,10

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01200000 R$ 70,43 R$ 0,85

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,12 R$ 1,12

R$ 2,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,20260000 R$ 24,00 R$ 4,86

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,20260000 R$ 28,49 R$ 5,77

R$ 10,63

13,34

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000065
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4",

PARA AGUA FRIA
SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,83 R$ 0,83

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 62,17 R$ 0,37

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 R$ 1,98 R$ 0,06

VALOR:

9.31. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.32. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.33. 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.34. 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

Material



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000 R$ 70,43 R$ 0,49

R$ 1,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,09440000 R$ 24,00 R$ 2,27

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,09440000 R$ 28,49 R$ 2,69

R$ 4,96

6,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00450000 R$ 1,98 R$ 0,01

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 3,88 R$ 4,07

R$ 4,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,01950000 R$ 24,00 R$ 0,47

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,01950000 R$ 28,49 R$ 0,56

R$ 1,03

5,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,08860000 R$ 1,98 R$ 0,18

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 3,88 R$ 4,07

R$ 4,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,38000000 R$ 24,00 R$ 9,12

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,38000000 R$ 28,49 R$ 10,83

R$ 19,95

24,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

COMP-101
PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO

MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")
Composições UN 1,00000000 R$ 254,73 R$ 254,73

R$ 254,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 29,57 R$ 14,79

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,50000000 R$ 28,49 R$ 14,25

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 23,37 R$ 11,69

R$ 40,73

295,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 14,56 R$ 0,15

00006024
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES,

BITOLA 3/4"
SINAPI UN 1,00000000 R$ 83,47 R$ 83,47

R$ 83,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,22120000 R$ 24,00 R$ 5,31

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,22120000 R$ 28,49 R$ 6,30

VALOR:

9.37. CPU-01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2") (UN)

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.38. 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Material

TOTAL Material:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.35. 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.36. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

R$ 11,61

95,22

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 14,56 R$ 0,15

00006005
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES,

BITOLA 3/4"
SINAPI UN 1,00000000 R$ 88,50 R$ 88,50

R$ 88,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,22120000 R$ 24,00 R$ 5,31

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,22120000 R$ 28,49 R$ 6,30

R$ 11,61

100,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,04000000 R$ 20,29 R$ 0,81

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00800000 R$ 1,98 R$ 0,02

00011675
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM

CORPO DIVIDIDO
SINAPI UN 1,00000000 R$ 24,26 R$ 24,26

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00950000 R$ 70,43 R$ 0,67

R$ 25,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,07950000 R$ 24,00 R$ 1,91

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,07950000 R$ 28,49 R$ 2,26

R$ 4,17

29,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,48 R$ 7,48

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 3,95 R$ 0,08

R$ 7,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,15250000 R$ 28,49 R$ 4,34

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 R$ 23,37 R$ 1,12

R$ 5,46

13,02

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000065
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4",

PARA AGUA FRIA
SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,83 R$ 1,66

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,07290000 R$ 62,17 R$ 4,53

00000813
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA

AGUA FRIA PREDIAL
SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,96 R$ 3,96

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01320000 R$ 14,56 R$ 0,19

00003529
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL
SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,68 R$ 1,36

00003540
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL
SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,66 R$ 9,32

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,16810000 R$ 1,98 R$ 0,33

00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 36,27 R$ 36,27

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,09100000 R$ 70,43 R$ 6,41

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 2,99050000 R$ 3,88 R$ 11,60

VALOR:

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.39. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material

Material

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.40. 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.41. 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.42. 97741 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN)



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 0,94440000 R$ 14,42 R$ 13,62

R$ 89,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 1,52650000 R$ 24,00 R$ 36,64

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 1,52650000 R$ 28,49 R$ 43,49

R$ 80,13

169,34

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

45115
CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 2 HIDROMETROS,

COM TAMPAS E ACESSOS PARA A INSTALACAO
Composições UN 1,00000000 R$ 115,18 R$ 115,18

R$ 115,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,72100000 R$ 24,00 R$ 17,30

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,72100000 R$ 28,49 R$ 20,54

R$ 37,84

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00330000 R$ 748,74 R$ 2,47

R$ 2,47

155,49

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 14,56 R$ 0,15

00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 36,27 R$ 36,27

R$ 36,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,11020000 R$ 24,00 R$ 2,64

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,11020000 R$ 28,49 R$ 3,14

R$ 5,78

42,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03700000 R$ 1,98 R$ 0,07

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 3,88 R$ 4,07

R$ 4,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,15860000 R$ 24,00 R$ 3,81

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,15860000 R$ 28,49 R$ 4,52

R$ 8,33

12,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00450000 R$ 1,98 R$ 0,01

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 3,88 R$ 4,07

R$ 4,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,01950000 R$ 24,00 R$ 0,47

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,01950000 R$ 28,49 R$ 0,56

R$ 1,03

5,08

TOTAL Material:

Material

VALOR:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.43. 104994_ADP-01 CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

9.44. 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

9.45. 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.46. 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 62,17 R$ 0,44

00003529
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL
SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,68 R$ 0,68

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03020000 R$ 1,98 R$ 0,06

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 R$ 70,43 R$ 0,56

R$ 1,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,13590000 R$ 24,00 R$ 3,26

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,13590000 R$ 28,49 R$ 3,87

R$ 7,13

8,86

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 R$ 62,17 R$ 0,66

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04530000 R$ 1,98 R$ 0,09

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01200000 R$ 70,43 R$ 0,85

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,12 R$ 1,12

R$ 2,72

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,18120000 R$ 24,00 R$ 4,35

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,18120000 R$ 28,49 R$ 5,16

R$ 9,51

12,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034637 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA SINAPI UN 1,00000000 R$ 296,26 R$ 296,26

R$ 296,26

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,10520000 R$ 24,00 R$ 2,52

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,10520000 R$ 28,49 R$ 3,00

R$ 5,52

301,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,08570000 R$ 24,00 R$ 2,06

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,08570000 R$ 28,49 R$ 2,44

R$ 4,50

4,49

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,09670000 R$ 24,00 R$ 2,32

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,09670000 R$ 28,49 R$ 2,75

R$ 5,07

5,07

Material

9.47. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.48. 89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.49. 102605 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

VALOR:

VALOR:

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.50. 102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.51. 102593 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000096
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X

3/4", PARA CAIXA D'AGUA
SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,51 R$ 11,51

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00350000 R$ 62,17 R$ 0,22

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00400000 R$ 70,43 R$ 0,28

R$ 12,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,13380000 R$ 24,00 R$ 3,21

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,13380000 R$ 28,49 R$ 3,81

R$ 7,02

19,02

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000097
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1",

PARA CAIXA D'AGUA
SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,32 R$ 17,32

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00470000 R$ 62,17 R$ 0,29

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00550000 R$ 70,43 R$ 0,39

R$ 18,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,13750000 R$ 24,00 R$ 3,30

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,13750000 R$ 28,49 R$ 3,92

R$ 7,22

25,20

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00530000 R$ 14,56 R$ 0,08

00011830
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4",

COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO
SINAPI UN 1,00000000 R$ 28,43 R$ 28,43

R$ 28,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,19040000 R$ 24,00 R$ 4,57

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,19040000 R$ 28,49 R$ 5,42

R$ 9,99

38,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 62,17 R$ 0,44

00003529
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL
SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,68 R$ 0,68

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03020000 R$ 1,98 R$ 0,06

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 R$ 70,43 R$ 0,56

R$ 1,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,13590000 R$ 24,00 R$ 3,26

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,13590000 R$ 28,49 R$ 3,87

R$ 7,13

8,86

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.52. 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

9.53. 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.54. 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.55. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Material



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00940000 R$ 62,17 R$ 0,58

00003536
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL
SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,26 R$ 2,26

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 R$ 1,98 R$ 0,07

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 R$ 70,43 R$ 0,77

R$ 3,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,16210000 R$ 24,00 R$ 3,89

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,16210000 R$ 28,49 R$ 4,62

R$ 8,51

12,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00940000 R$ 62,17 R$ 0,58

00003501
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL
SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,87 R$ 3,87

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 R$ 1,98 R$ 0,07

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 R$ 70,43 R$ 0,77

R$ 5,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,16210000 R$ 24,00 R$ 3,89

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,16210000 R$ 28,49 R$ 4,62

R$ 8,51

13,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00820000 R$ 62,17 R$ 0,51

00000829
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA

AGUA FRIA PREDIAL
SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,89 R$ 0,89

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03310000 R$ 1,98 R$ 0,07

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00950000 R$ 70,43 R$ 0,67

R$ 2,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,09940000 R$ 24,00 R$ 2,39

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,09940000 R$ 28,49 R$ 2,83

R$ 5,22

7,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01410000 R$ 62,17 R$ 0,88

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05400000 R$ 1,98 R$ 0,11

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01650000 R$ 70,43 R$ 1,16

00007140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,52 R$ 3,52

R$ 5,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,21610000 R$ 24,00 R$ 5,19

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,21610000 R$ 28,49 R$ 6,16

R$ 11,35

16,98

9.56. 89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

VALOR:

VALOR:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.57. 89414 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.58. 103953 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.59. 89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01240000 R$ 62,17 R$ 0,77

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05110000 R$ 1,98 R$ 0,10

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01430000 R$ 70,43 R$ 1,01

00007136
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA

FRIA PREDIAL
SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,24 R$ 6,24

R$ 8,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,19870000 R$ 24,00 R$ 4,77

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,19870000 R$ 28,49 R$ 5,66

R$ 10,43

18,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03700000 R$ 1,98 R$ 0,07

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 3,88 R$ 4,07

R$ 4,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,15860000 R$ 24,00 R$ 3,81

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,15860000 R$ 28,49 R$ 4,52

R$ 8,33

12,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04410000 R$ 1,98 R$ 0,09

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 8,37 R$ 8,78

R$ 8,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,18910000 R$ 24,00 R$ 4,54

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,18910000 R$ 28,49 R$ 5,39

R$ 9,93

18,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 R$ 62,17 R$ 0,62

00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,35 R$ 2,35

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 R$ 1,98 R$ 0,01

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01500000 R$ 70,43 R$ 1,06

R$ 4,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,12700000 R$ 24,00 R$ 3,05

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,12700000 R$ 28,49 R$ 3,62

R$ 6,67

10,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,54 R$ 5,08

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,81 R$ 3,81

9.64. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

(UN)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.62. 89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.63. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.60. 89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.61. 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

00020078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
SINAPI UN 0,05000000 R$ 25,66 R$ 1,28

R$ 10,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,13790000 R$ 24,00 R$ 3,31

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,13790000 R$ 28,49 R$ 3,93

R$ 7,24

17,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 R$ 62,17 R$ 0,62

00003517
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO

PREDIAL SECUNDARIO
SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,12 R$ 2,12

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 R$ 1,98 R$ 0,01

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01500000 R$ 70,43 R$ 1,06

R$ 3,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,12700000 R$ 24,00 R$ 3,05

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,12700000 R$ 28,49 R$ 3,62

R$ 6,67

10,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,54 R$ 5,08

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,08 R$ 3,08

00020078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
SINAPI UN 0,05000000 R$ 25,66 R$ 1,28

R$ 9,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,13790000 R$ 24,00 R$ 3,31

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,13790000 R$ 28,49 R$ 3,93

R$ 7,24

16,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,50 R$ 9,00

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,36 R$ 8,36

00020078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
SINAPI UN 0,11500000 R$ 25,66 R$ 2,95

R$ 20,31

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,19260000 R$ 24,00 R$ 4,62

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,19260000 R$ 28,49 R$ 5,49

R$ 10,11

30,41

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR:

9.65. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

(UN)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.66. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.67. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

(UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,54 R$ 7,62

00020078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
SINAPI UN 0,07500000 R$ 25,66 R$ 1,92

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,56 R$ 7,56

R$ 17,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,18390000 R$ 24,00 R$ 4,41

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,18390000 R$ 28,49 R$ 5,24

R$ 9,65

26,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,50 R$ 9,00

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,54 R$ 2,54

00010908
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,19 R$ 19,19

00020078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
SINAPI UN 0,14000000 R$ 25,66 R$ 3,59

R$ 34,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,23250000 R$ 24,00 R$ 5,58

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,23250000 R$ 28,49 R$ 6,62

R$ 12,20

46,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00730000 R$ 62,17 R$ 0,45

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00800000 R$ 1,98 R$ 0,02

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 R$ 70,43 R$ 0,77

00039319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,18 R$ 9,18

R$ 10,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,01140000 R$ 24,00 R$ 0,27

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,01140000 R$ 28,49 R$ 0,32

R$ 0,59

11,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01630000 R$ 1,98 R$ 0,03

00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 6,55 R$ 6,91

R$ 6,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR:

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.68. 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.69. 104345 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

9.70. 104348 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.71. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,29300000 R$ 24,00 R$ 7,03

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,29300000 R$ 28,49 R$ 8,35

R$ 15,38

22,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01770000 R$ 1,98 R$ 0,04

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 10,81 R$ 11,40

R$ 11,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,31820000 R$ 24,00 R$ 7,64

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,31820000 R$ 28,49 R$ 9,07

R$ 16,71

28,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02300000 R$ 1,98 R$ 0,05

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 10,81 R$ 11,40

R$ 11,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,04150000 R$ 24,00 R$ 1,00

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,04150000 R$ 28,49 R$ 1,18

R$ 2,18

13,61

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02470000 R$ 1,98 R$ 0,05

00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 14,99 R$ 15,81

R$ 15,86

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,44440000 R$ 24,00 R$ 10,67

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,44440000 R$ 28,49 R$ 12,66

R$ 23,33

39,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5679
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
SINAPI CHI 0,01780000 R$ 66,09 R$ 1,18

5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00870000 R$ 152,73 R$ 1,33

R$ 2,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA
SINAPI L 0,00540000 R$ 9,95 R$ 0,05

00004491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA
SINAPI M 0,11840000 R$ 11,46 R$ 1,36

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01250000 R$ 13,48 R$ 0,17

TOTAL Material:

Material

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.72. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.73. 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.74. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.75. 97902 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

Material

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

TOTAL Material:

Material

TOTAL Material:



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

00004517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA
SINAPI M 0,14080000 R$ 4,01 R$ 0,56

00006193
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
SINAPI M 0,44160000 R$ 20,49 R$ 9,05

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 131,81880000 R$ 0,58 R$ 76,45

R$ 87,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,09440000 R$ 29,21 R$ 148,81

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00280000 R$ 23,37 R$ 93,55

R$ 242,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100475

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,11560000 R$ 800,84 R$ 92,58

87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400

L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01480000 R$ 514,10 R$ 7,61

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_05/2021

SINAPI M3 0,07440000 R$ 489,90 R$ 36,45

97735
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
SINAPI M3 0,04480000 R$ 2.537,31 R$ 113,67

101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO

SOLO NATURAL). AF_08/2020
SINAPI M2 0,81000000 R$ 6,80 R$ 5,51

R$ 255,82

588,22

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02920000 R$ 62,17 R$ 1,82

00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA SINAPI UN 1,00000000 R$ 25,44 R$ 25,44

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01540000 R$ 1,98 R$ 0,03

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04400000 R$ 70,43 R$ 3,10

R$ 30,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,39870000 R$ 24,00 R$ 9,57

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,39870000 R$ 28,49 R$ 11,36

R$ 20,93

51,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 R$ 62,17 R$ 0,30

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 R$ 1,98 R$ 0,07

00011743
RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA

REDONDA BRANCA
SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,71 R$ 10,71

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00750000 R$ 70,43 R$ 0,53

R$ 11,61

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,16520000 R$ 24,00 R$ 3,96

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,16520000 R$ 28,49 R$ 4,71

R$ 8,67

20,26

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 R$ 62,17 R$ 0,30

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 R$ 1,98 R$ 0,07

00011711 RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,72 R$ 11,72

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00750000 R$ 70,43 R$ 0,53

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.76. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.77. 104327 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

TOTAL Serviço:

9.78. 104326 RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

R$ 12,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,16520000 R$ 24,00 R$ 3,96

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,16520000 R$ 28,49 R$ 4,71

R$ 8,67

21,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 16,15900000 R$ 3,30 R$ 53,32

00002692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA
SINAPI L 0,00270000 R$ 9,95 R$ 0,03

00004491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA
SINAPI M 0,05920000 R$ 11,46 R$ 0,68

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,00620000 R$ 13,48 R$ 0,08

00004517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA
SINAPI M 0,07040000 R$ 4,01 R$ 0,28

00006193

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

SINAPI M 0,22080000 R$ 20,49 R$ 4,52

R$ 58,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,62500000 R$ 29,21 R$ 76,68

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,06250000 R$ 23,37 R$ 48,20

R$ 124,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100475

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,05230000 R$ 800,84 R$ 41,88

87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400

L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01150000 R$ 514,10 R$ 5,91

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_05/2021

SINAPI M3 0,02230000 R$ 489,90 R$ 10,92

97733
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS,

TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
SINAPI M3 0,01320000 R$ 3.539,33 R$ 46,72

101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO

SOLO NATURAL). AF_08/2020
SINAPI M2 0,35000000 R$ 6,80 R$ 2,38

R$ 107,81

291,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,02 R$ 13,02

86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00000000 R$ 517,36 R$ 517,36

R$ 530,38

530,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,47 R$ 11,47

86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00000000 R$ 159,73 R$ 159,73

86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020
SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,95 R$ 12,95

86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00000000 R$ 71,50 R$ 71,50

86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,29 R$ 10,29

R$ 265,94

265,94

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.79. 98107 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

9.80. 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço

VALOR:

9.81. 86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

Serviço

TOTAL Serviço:



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

86894
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00000000 R$ 235,48 R$ 235,48

86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020
SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,95 R$ 12,95

86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00000000 R$ 83,69 R$ 83,69

86880
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM

ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00000000 R$ 28,15 R$ 28,15

R$ 360,27

360,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020
SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,95 R$ 12,95

86875
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00000000 R$ 427,02 R$ 427,02

86913
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00000000 R$ 52,83 R$ 52,83

86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,29 R$ 10,29

R$ 503,09

503,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001368
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS,

5500 W (110/220 V)
SINAPI UN 1,00000000 R$ 94,90 R$ 94,90

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 3,95 R$ 0,08

R$ 94,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,44670000 R$ 28,49 R$ 12,73

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14070000 R$ 23,37 R$ 3,29

R$ 16,02

110,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039398 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS SINAPI UN 1,00000000 R$ 39,94 R$ 39,94

R$ 39,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 1,89700000 R$ 28,49 R$ 54,05

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,59770000 R$ 23,37 R$ 13,97

R$ 68,02

107,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I7964 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M SEINFRA UN 6,00000000 R$ 194,02 R$ 1.164,12

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,10900000 R$ 83,58 R$ 9,11

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 72,90000000 R$ 0,71 R$ 51,76

I7966 LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M SEINFRA UN 1,00000000 R$ 236,62 R$ 236,62

I7965
TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE

D=1,20M,E=0,10M
SEINFRA UN 2,00000000 R$ 263,03 R$ 526,06

R$ 1.987,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 9,00000000 R$ 26,86 R$ 241,74

I2543 SERVENTE SEINFRA H 5,00000000 R$ 20,26 R$ 101,30

R$ 343,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m SEINFRA M3 8,04000000 R$ 70,91 R$ 570,12

C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA SEINFRA M3 0,23000000 R$ 163,85 R$ 37,69

C2862 LASTRO DE BRITA SEINFRA M3 0,23000000 R$ 156,09 R$ 35,90

C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA SEINFRA M3 5,52000000 R$ 34,44 R$ 190,11

Serviço

9.84. 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material

TOTAL Serviço:

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra:

9.82. 86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA 

LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Serviço

VALOR:

9.83. 86925 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - 

Serviço

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.85. 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.86. C4162 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') SEINFRA M 4,00000000 R$ 44,59 R$ 178,36

R$ 1.012,18

3.342,89

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO SINAPI L 0,00600000 R$ 16,01 R$ 0,10

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,02300000 R$ 25,89 R$ 0,60

00044331 LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR SINAPI L 0,01100000 R$ 63,78 R$ 0,70

R$ 1,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09200000 R$ 23,37 R$ 2,15

R$ 2,15

3,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO SINAPI L 0,00600000 R$ 16,01 R$ 0,10

R$ 0,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24800000 R$ 23,37 R$ 5,80

R$ 5,80

5,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04700000 R$ 23,37 R$ 1,10

R$ 1,10

1,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO SINAPI L 0,00600000 R$ 16,01 R$ 0,10

R$ 0,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07300000 R$ 23,37 R$ 1,71

R$ 1,71

1,79

R$ 1,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09200000 R$ 23,37 R$ 2,15

R$ 2,15

3,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO SINAPI L 0,00600000 R$ 16,01 R$ 0,10

R$ 0,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24800000 R$ 23,37 R$ 5,80

R$ 5,80

5,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04700000 R$ 23,37 R$ 1,10

R$ 1,10

1,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO SINAPI L 0,00600000 R$ 16,01 R$ 0,10

R$ 0,10

VALOR:

10.8. 99807 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 (M2)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

10.7. 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

10.6. 99804 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 (M2)

TOTAL Serviço:

VALOR:

10.1. 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 (M2)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

10.2. 99804 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

10.3. 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

10.4. 99807 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 (M2)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE

LOCAL: RUA RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, SN, ALTO BELA VISTA, CATUNDA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10%; 114,15% (HORISTA) E 71,84%; 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 06/01/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07300000 R$ 23,37 R$ 1,71

R$ 1,71

1,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00044330 DESINFETANTE PRONTO USO SINAPI L 0,16700000 R$ 12,22 R$ 2,04

00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO SINAPI L 0,10000000 R$ 16,01 R$ 1,60

R$ 3,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29800000 R$ 23,37 R$ 6,96

R$ 6,96

10,60

10.9. 99816 LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares
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9. COMPOSIÇÃO DE BDI 
(BENEFÍCIOS E DESPESAS 

INDIRETAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COD DESCRIÇÃO %

Despesas Indiretas

AC Administração central 4,00           

DF Despesas financeiras 1,23           

R Riscos 1,27           

Benefício

S + G Garantia/seguros 1,00           

L Lucro 6,16           

I Impostos 5,65           

PIS 0,65           

COFINS 3,00           

ISS 2,00           

CPRB ( 3,6%, Apenas quando tiver desoneração INSS) -             

TOTAL DOS IMPOSTOS 5,65           

BDI = 21,04%

CATUNDA-CEARÁ, 06 DE JANEIRO DE 2026.

COMPOSIÇÃO DE BDI 
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9. TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRUPO DISCRIMINAÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A GRUPO A

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00%

B2 Feriados 3,71% 0,00%

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,65%

B4 13º Salário 11,07% 8,33%

B5 Licença PaternidadE 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,64% 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%

B9 Férias Gozadas 12,98% 9,77%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%

TOTAL 49,06% 19,46%

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,54% 4,17%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%

C3 Férias Indenizadas 1,81% 1,36%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,75% 2,07%

C5 Indenização Adicional 0,47% 0,35%

TOTAL 10,70% 8,05%

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 18,05% 7,16%

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,49% 0,37%

TOTAL 18,54% 7,53%

115,10% 71,84%TOTAL(A+B+C+D) % -------------------------------->

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI SEM DESONERAÇÃO



GRUPO DISCRIMINAÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A GRUPO A

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%

B2 Feriados 3,71% 0,00%

B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66%

B4 13º Salário 11,03% 8,33%

B5 Licença PaternidadE 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%

TOTAL 48,36% 19,04%

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%

C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%

C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

TOTAL 10,70% 8,09%

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,80% 7,01%

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,49% 0,37%

TOTAL 18,29% 7,38%

114,15% 71,31%

CATUNDA-CEARÁ, 06 DE JANEIRO DE 2026.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEINFRA SEM DESONERAÇÃO

TOTAL(A+B+C+D) % -------------------------------->

Assinado digitalmente por FERNANDO MARTINS DE 
FARIAS:01161111352
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
Videoconferencia, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID 
Multipla, CN=FERNANDO MARTINS DE FARIAS:01161111352
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2026.01.07 10:06:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

FERNANDO 
MARTINS DE 

FARIAS:01161111352



  

 
 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA 
Rua Vila Nau, 715, Centro, Catunda/CE - CEP 62297-000 
CNPJ: 35.049.097/0001-01 | CGF: 06.920.506-0 
E-mail: prefeitura@catunda.ce.gov.br | Site: www.catunda.ce.gov.br 

T
R

A
B

A
LH

A
N

D
O

 J
U

N
T

O
S

, 
FA

Z
E

N
D

O
 M

A
IS

!  

11. PEÇAS GRÁFICAS 
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REPONSÁVEL DESENHO DATA

ESCALADESENHOS DA PRANCHA

PROJETO

DESCRIÇÃO

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO

PREFEITURACREA

COELCECAIXA

CREA-CE

MAPA CEARÁ01 SEM ESCALA

MAPA DE CATUNDA-CE02

W E

S

N.M.

SEM ESCALA

W E

S

N.M.

ÁREA APROXIMADA03 SEM ESCALA

PLANTA DE SITUAÇÃO04 SEM ESCALA

W E

S

N.M.

OBS: A área destinada, será para construção de 20
Unidades Habitacionais através do programa minha casa

minha vida (MCMV), junto com o FNHIS .

Proposta N.º 039359/2025
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Legenda

Caixa 2x4" de embutir

<> Caixa de passagem

Entrada de serviço
Espera para rede lógica a 0,30m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Lâmpada Led 12W A60

Lâmpada Led 9W A60

Ponto de TV a 0,30m do piso
Pulsador de campainha 1 tecla - 1,10m do piso

Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição

Timbre
Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,10m do piso

Legenda de condutos

Elétrica

Direta

Teto

Alta

Baixa

Piso

Lógica

Piso

TV Cabo

Direta

Quadro de Cargas (AL1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
QM1 F+N+T B1 220 V 10716 10281 R 10281 1.00 1.00 47.3 47.3 10 75.0 3 63 0.19 0.19 OK

TOTAL 10716 10281 R 10281 0 0

Quadro de Cargas (QM1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
QD1 F+N+T B1 220 V 10716 10281 R 10281 1.00 1.00 47.3 47.3 10 57.0 3 50 0.63 0.82 OK

TOTAL 10716 10281 R 10281 0 0

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 9 12 0 100 600 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Iluminação F+N B1 220 V 1 6 116 81 R 81 1.00 1.00 0.2 0.5 1.5 17.5 3 10 0.02 0.84 OK
2 Tomadas de Uso Geral F+N+T B1 220 V 1 10 1111 1000 R 1000 1.00 1.00 2.5 5.1 2.5 24.0 3 10 0.12 0.94 OK
3 Tomadas Coz e Lav F+N+T B1 220 V 2 4 2889 2600 R 2600 1.00 1.00 13.1 13.1 2.5 24.0 3 16 0.42 1.24 OK
4 Chuveiro Elétrico F+N+T B1 220 V 1 5400 5400 R 5400 1.00 1.00 24.5 24.5 4 32.0 3 25 0.73 1.56 OK
5 Reserva F+N+T B1 220 V 600 600 R 600 1.00 1.00 2.7 2.7 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK
6 Reserva F+N+T B1 220 V 600 600 R 600 1.00 1.00 2.7 2.7 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 1 6 1 12 4 1 10716 10281 R 10281 0 0

Quadro de Demanda (AL1)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Casas e apartamentos) 1.23 75.00 0.92
Uso Específico 9.49 100.00 9.49

TOTAL 10.41

AL1

10

R

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
ø1"(PVC)

KW.h

50 A
3 kA

10

R

Unipolar - PVC (70°C)
ø3/4"(PVC)

10 A
3 kA (81 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

1 (Iluminação)

25 A
3 kA DR

25 A
(5400 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
4 (Chuveiro Elétrico)

10 A
3 kA (600 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

5 (Reserva)

10 A
3 kA (600 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

6 (Reserva)

DR

25 A

10 A
3 kA (1000 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

2 (Tomadas de Uso Geral)

16 A
3 kA (2600 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

3 (Tomadas Coz e Lav)

QD1
(10281 W)

QM1
(10281 W)

particularidades de cada obra.
com a devida emissão de ART/RRT/TRT, e adequado às
Uso facultado, desde que revisado por responsável técnico
FNHIS Sub50 - Portaria 1416/2023.
Exemplo de projeto inst. elétricas para edificações do Novo PAC
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PROJETO SANITÁRIO - PLANTA BAIXA
ESCALA 1:50

DETALHE HORIZONTAL - 01
ESCALA 1:5

DETALHE HORIZONTAL - 02 E 03
ESCALA 1:50

1 1

CORTE A-A - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO

DETALHE GENÉRICO DO VASO SANITÁRIO DETALHE DO LAVATÓRIO

PLANTA BAIXA

2 2

CAIXA DE GORDURA
(60x60cm)

CORTE 2-2

DETALHE DA PIA

PLANTA BAIXA

4 4

CAIXA DE ESPUMA
(60x60cm)

CORTE 4-4
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ATENÇÃO:
Exemplo de projeto Hidrosanitário para edificações do Novo PAC
FHNIS Sub50 - Portaria 1416 / 2023.
Uso facultado, desde que revisado por responsável técnico, com a
devida emissão de ART/RRT/TRT, e adequado às particularidades de
cada obra.
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5.1.3 -Deverão ser utilizados metais sem acabamentos em lugares como barrilete e caixa de -Deverão ser utilizados metais sem acabamentos em lugares como barrilete e caixa de registro da marca DECA modelo 1502 B ou similar da FABRIMAR. 5.1.4.1 -MODO DE SOLDAGEM: -MODO DE SOLDAGEM: a -Verificar se a bolsa da conexão e a ponta dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas e -Verificar se a bolsa da conexão e a ponta dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas e por meio de uma lixa Nº100 tirar o brilho das superfícies a serem soldads, com o objetivo de melhorar a condição de ataque do adesivo. b -Limpar as superfícies ligadas com solução limpadora eliminando as impurezas e gorduras -Limpar as superfícies ligadas com solução limpadora eliminando as impurezas e gorduras que poderão impedir a posterior ação do adesivo. c -Proceder a distribuição uniforme do adesivo nas superfícies tratadas. Aplicar o adesivo -Proceder a distribuição uniforme do adesivo nas superfícies tratadas. Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e, depois, na ponta. d -O adesivo não deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente ele origina -O adesivo não deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente ele origina um processo de dissolução do material. O adesivo não serve para preencher espaços ou fechar furos. e -Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo. -Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo. 

AutoCAD SHX Text
5.2 -Os diâmetros dos tubos e conexões de pvc-soldável correspondem aos diâmetros externos,  -Os diâmetros dos tubos e conexões de pvc-soldável correspondem aos diâmetros externos, dessa forma os tubos em pvc-soldável correspondem em polegadas aos diâmetros abaixo elacionados:   PVC-SOLDÁVEL    PVC-ROSCÁVEL    FERRO GALVANIZADO          (mm)             (Ø)               (Ø)                   20              1/2"              1/2"                    25              3/4"              3/4"                  32              1"                1"                    40              1.¼"              1.¼"                            50              1.½"              1.½"         60               2''               2''  5.3 -Ao realizar a junção do tubo em pvc-soldável e tubos em pvc-roscável , deverá ser  -Ao realizar a junção do tubo em pvc-soldável e tubos em pvc-roscável , deverá ser realizado com o uso de adptador liso e rosca. 5.4 -Não é permitido em hipótese alguma o uso de aquecimento para a fabricação de bolsas  -Não é permitido em hipótese alguma o uso de aquecimento para a fabricação de bolsas ou curvas devendo ser utilizado as conexões apropriadas como: luva simples, luva de correr e curvas conforme necessário.  5.5 -Todas as cotas estão em metros. -Todas as cotas estão em metros.
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ATENÇÃO:
Exemplo de projeto estrutural para edificações do Novo PAC
FHNIS Sub50 - Portaria 1416 / 2023.
Uso facultado, desde que revisado por responsável técnico,
com a devida emissão de ART/RRT/TRT, e adequado às
particularidades de cada obra.
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Forma do pavimento Nivel 1 Teto (Nível 265)
escala 1:50

Vigas - NÍVEL 1 TETO
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 12x25 0 265
V2 12x25 0 265
V3 12x25 0 265
V4 12x25 0 265
V5 12x25 0 265
V6 12x25 0 265
V7 12x25 0 265
V8 12x30 0 265
V9 12x25 0 265

Lajes - NÍVEL 1 TETO
Nome Tipo Altura Elevação Nível Sobrecarga

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)
L1 Pré-moldada 12 -13 252 582

Características dos materiais
fck Ecs Abatimento

(MPa) (MPa) (cm)
20 21287 10.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda das vigas e paredes
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Forma do pavimento Nivel 0 Baldr (Nível -5)
escala 1:50

Vigas - NÍVEL 0 BALDRAME
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 12x25 -5 -10

12x30 0 -5
V2 12x30 0 -5
V3 12x30 0 -5
V4 12x30 0 -5
V5 12x30 0 -5
V6 12x25 -5 -10

12x30 0 -5
V7 12x25 -5 -10

12x30 0 -5
V8 12x30 0 -5
V9 12x30 0 -5

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

ATENÇÃO:
Prever armaduras de esperas e
respectivos pilares de amarração
das paredes laterais junto ao
telhado (oitão), conforme método
construtivo empregado.

Prever eventuais estruturas
adicionais de pilares e viga para o
telhado, conforme método
construtivo empregado.

Pilar Planta de Locação de Fundação
 Nome  Seção

(cm)
X

(cm)
Y

(cm)
Posição Carga Máx.

(tf)
 Nome Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

df
(cm)

 P1  14x26  1.00  923.00  A-1  5.9  S1  60  60  20  20  100
 P2  14x26  301.00  923.00  A-2  8.6  S2  60  60  20  20  100
 P3  14x26  554.00  923.00  A-3  4.2  S3  60  60  20  20  100
 P4  14x26  1.00  558.00  B-1  5.8  S4  60  60  20  20  100
 P5  14x26  307.00  564.00  B-2  8.8  S5  60  60  20  20  100
 P6  14x26  548.00  564.00  B-3  6.7  S6  60  60  20  20  100
 P7  14x26  1.00  372.00  C-1  2.9  S7  60  60  20  20  100
 P8  14x26  307.00  366.00  C-2  7.4  S8  60  60  20  20  100
 P9  14x26  548.00  366.00  C-3  6.8  S9  60  60  20  20  100
 P10  14x26  1.00  127.00  D-1  4.9  S10  60  60  20  20  100
 P11  14x26  1.00  7.00  E-1  3.0  S11  60  60  20  20  100
 P12  14x26  301.00  7.00  E-2  8.5  S12  60  60  20  20  100
 P13  14x26  554.00  7.00  E-3  4.3  S13  60  60  20  20  100
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RELAÇÃO DO AÇO - VIGAS NÍVEL 0 BALDRAME
V1 V2 V3
V4 V5 V6
V7 V8 V9

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 56 65 3640
2 5.0 289 75 21675

CA50 3 6.3 4 303 1212
4 6.3 4 352 1408
5 6.3 2 273 546
6 8.0 6 568 3408
7 8.0 2 418 836
8 8.0 2 323 646
9 8.0 2 580 1160

10 8.0 2 268 536
11 8.0 2 318 636
12 8.0 2 438 876
13 8.0 6 943 5658
14 8.0 2 223 446
15 8.0 1 439 439
16 8.0 2 842 1684
17 8.0 2 119 238
18 8.0 4 951 3804

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 31.7 7.7
8.0 203.7 80.4

CA60 5.0 253.2 39
PESO TOTAL

(kg)

CA50 88.1
CA60 39

Volume de concreto (C-20 MPa) = 1.91 m³
Área de forma = 38.26 m²
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P10 V8
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ATENÇÃO:
Exemplo de projeto estrutural para edificações do Novo PAC FHNIS
Sub50 - Portaria 1416 / 2023.
Uso facultado, desde que revisado por responsável técnico, com a
devida emissão de ART/RRT/TRT, e adequado às particularidades de
cada obra.

RELAÇÃO DO AÇO - SAPATAS E PILARES DE
ARRANQUE - NÍVEL 0 BALDRAME

13xP1 13xS1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 117 71 8307
CA50 2 6.3 156 70 10920

3 10.0 52 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 109.2 26.7
10.0 82.2 50.7

CA60 5.0 83.1 12.8
PESO TOTAL

(kg)

CA50 77.4
CA60 12.8

Volume de concreto (C-20 MPa) = 1.41 m³
Área de forma = 16.64 m²

NIVEL 0 BALDR - L1
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Solo compactado sobre a sapata
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ATENÇÃO:
Considerando que o segmento de arranque de pilar
em contato com o solo é variável conforme cada local
e características de obra, e de forma a atender a NBR
6118/2024  item 7.4.7.6 Tab. 7.2 tópico "d" ([...] No
trecho dos pilares em contato com o solo junto aos
elementos de fundação, a armadura deve ter
cobrimento nominal >= 45mm), para aumento de
durabilidade, recomenda-se executar a caixaria dos
arranques na parte em contato com o solo com
afastamento maior.

Exemplo: Se o pilar for 14x26, e adotado classe de
agressividade ambiental I, cobrimento 2,5cm, é
recomendável fazer o trecho de caixaria em contato
com o solo com 2,0cm a mais em cada face, ou seja,
18x30.

ATENÇÃO:
Adotado Classe de Agressividade Ambiental I,
conforme NBR 6118/2024, item 7.4.7.6. O
responsável técnico deve verificar necessidade de
ajustes conforme características locais da obra.

Vigas Baldrame

Sapatas/Pilares
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RELAÇÃO DO AÇO - VIGAS NÍVEL 1 TETO

V1 V2 V3
V4 V5 V6
V7 V8 V9

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 308 65 20020
2 5.0 59 75 4425

CA50 3 6.3 4 569 2276
4 6.3 4 344 1376
5 6.3 1 198 198
6 6.3 1 378 378
7 6.3 2 944 1888
8 8.0 4 590 2360
9 8.0 1 222 222

10 8.0 2 323 646
11 8.0 4 273 1092
12 8.0 2 304 608
13 8.0 2 305 610
14 8.0 2 318 636
15 8.0 1 469 469
16 8.0 2 978 1956
17 8.0 1 221 221
18 8.0 4 943 3772
19 8.0 2 998 1996
20 8.0 2 986 1972

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 61.2 15
8.0 165.6 65.3

CA60 5.0 244.5 37.7
PESO TOTAL

(kg)

CA50 80.3
CA60 37.7

Volume de concreto (C-20) = 1.78 m³
Área de forma = 32.67 m²

P1 P2 P3

14 286 14 239 14
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22 N1 c/13
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5 562 5
2 N3 ø6.3 C=569

16 562 16
2 N8 ø8.0 C=590
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Armação positiva das lajes do pavimento Nivel 1 Teto
escala 1:50
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ATENÇÃO:
Exemplo de projeto estrutural para edificações do Novo PAC FHNIS
Sub50 - Portaria 1416 / 2023.
Uso facultado, desde que revisado por responsável técnico, com a
devida emissão de ART/RRT/TRT, e adequado às particularidades de
cada obra.

RELAÇÃO DO AÇO - PILARES NÍVEL 1 TETO

13xP1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 299 71 21229
CA50 2 10.0 52 267 13884

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 10.0 138.8 85.6
CA60 5.0 212.3 32.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50 85.6
CA60 32.7

Volume de concreto (C-20) = 1.28 m³
Área de forma = 28.08 m²

NIVEL 1 TETO - L2
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ATENÇÃO:
Prever armaduras de esperas e
respectivos pilares de amarração
das paredes laterais junto ao
telhado (oitão), conforme método
construtivo empregado.

Prever eventuais estruturas
adicionais de pilares e viga para o
telhado, conforme método
construtivo empregado.

Pilares

VIGAS NÍVEL 1

REPONSÁVEL
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