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CONCORRENCIA ELETRONICA N2 03.CP.SME/2025
Processo Administrativo N2 02.20.02-SME/2025

A Prefeitura Municipal de Cariré — CE, torna publico para o conhecimento dos interessados, que fara
realizar, sob a égide da Lein.2 14.133/2021, da Lei Complementar n.2 123/2006 alterada pela Lei Complementar
ne 147/2014, e, de outras normas aplicaveis ao objeto deste certame, fara realizar licitacdo na modalidade
CONCORRENCIA na forma ELETRONICA mediante as condicdes estabelecidas neste Edital.

ORGAO GERENCIADOR
Secretaria Municipal de Educagdo

|ED

ORGAO(S) PARTICIPANTE(S)

OBIJETO
E CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAGAO NA ESCOLA DE
@ TEMPO INTEGRAL CEFISA AGUIAR NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO
EDITAL

VALOR TOTAL ESTIMADO
$ RS 4.291.950,52 (quatro milhdes, duzentos e noventa e um mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta e
dois centavos)

PORTAL UTILIZADO: M2A Compras

ENDERECO DO PORTAL: https://compras.m2atecnologia.com.br/
ic.) DATA: 06 de junho de 2025
— HORARIO: 09:30 (HORARIO DE BRASILIA/DF)
E-MAIL: licitacao@carire.ce.gov.br

AGENTE DE CONTRATACAO
Arndbio de Azevedo Pereira

AUTORIDADE COMPETENTE
Maria Elvilema Feitosa Tabosa
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CRITERIOS ESPECIFICOS DA CONTRATAGAO

CRITERIO DE JULGAMENTO

FORMA DE ADJUDICACAO

MODO DE DISPUTA

INTERVALO ENTRE OS LANCES

REGIME DE EXECUCAO

EXIGENCIA DE VISITA TECNICA
APRESENTAGAO DE AMOSTRAS
EXIGENCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA
EXIGENCIA DE GARANTIA DE CONTRATO
PERMITE PARTICIPAGAO DE CONSORCIO
HAVERA INVERSAO A FASE DE HABILITACAO?
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

MAIOR DESCONTO
POR ITEM

ABERTO

0,01%
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
SIM

NAO

NAO

NAO

NAO

NAO

60 (sessenta) DIAS

DOS BENEFiCIOS AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Itens/Lotes destinados a participacdo exclusivamente
para MEI/ME/EPP, cujo valor seja de até RS 80.000,00

(oitenta mil reais)?
(Art. 48, |, Lei Complementar n2 123/2006)

Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a
participagdo exclusivamente para MEI/ME/EPP?

(Art. 48, 1Il, Lei Complementar n2 123/06)

Prioridade de contratagio para MEI/ME/EPP sediadas
local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por
cento) do melhor prego valido?

(Art. 48, §39, Lei Complementar n2 123/06)
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1. OBIJETO DA LICITACAO
1.1. A presente licitacdo tem por objeto CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE
REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL CEFISA AGUIAR NA SEDE DO MUNICIPIO
DE CARIRE-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL, conforme as quantidades, especificacdes
e condig¢des descritas no Termo de Referéncia/Projeto Basico, anexo a este Edital.

1.1.1. Em caso de discordancia existente entre as especificacbes deste objeto descritas na
Plataforma do Processo de Contratacdo e as especificacbes constantes deste Edital,
serdo consideradas como vdlidas as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverdo se
ater no momento da elaboracdo da proposta.

1.1.2.

2. RECURSO ORGAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA
UNIDADE: 07.02 Secretaria Municipal de Educagdo

CLASSIFICACAO: 12.361.1201.1.015 Construcdo, Reforma e Ampliacdo de Unidades Escolares Ensino Fundamental
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

3. CONDICOES PARA PARTICIPACAO
3.1. Poderdo participar deste procedimento de contratacgdo as interessadas estabelecidas no Pais, que
satisfacam as condicGes e disposicdes contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto a
documentacdo, que desempenhem atividade pertinente e compativel com o objeto deste
procedimento de contratacdo, previamente credenciadas no sistema “M2A COMPRAS” através do
site https://compras.m2atecnologia.com.br/.

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar deste certame
deverdo dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do
sistema, onde também deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e
regulamento e receber instru¢des detalhadas para sua correta utilizagdo.

3.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacdo por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, nao
cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal responsabilidade por
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presungao de sua capacidade técnica para realizagdo
das transagdes inerentes a este procedimento.

3.1.4. Informagdes complementares sobre o credenciamento junto ao provedor do sistema
deverdo ser obtidas diretamente com o suporte técnico da plataforma indicada neste
edital.

3.2. Em atendimento ao § 10 do Art. 80 da Lei 14.133/2021, sé poderio participar deste certame as
empresas devidamente qualificadas, que possuam o Certificado de Pré-Qualificacdo vigente
emitido pela Prefeitura de Cariré, em conformidade com o Edital de Pré-Qualificacdo
08.PQ.SME/2025, Processo Administrativo 08.PQ.SME/2025.
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3.2.1. A qualificacdo exigida, examinada e atestada previamente mencionada no subitem

anterior se refere a toda habilitacdo das interessadas, devendo assim as mesmas
apresentarem todos os outros documentos de habilitacdo exigidos na Lei 14.133/2021.
3.3. Conforme definido nos Critérios Gerais da Contratacao, no preambulo deste edital, os itens ou
lotes, conforme o critério de adjudicacdo, com valores até RS 80.000,00 (oitenta mil reais), sdo
de participagdo exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art.
48 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.3.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas
e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo do processo de
contratacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracao Publica cujos
valores somados extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de
enguadramento como empresa de pequeno porte.

3.4. Ficam impedidos de participar desta licitacdo:

3.4.1.  Aquele que ndo atenderem as condig¢Oes deste edital;

3.4.2.  Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando o processo de contratacdo versar sobre servicos ou fornecimento de
bens a ele relacionados;

3.4.3. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando o processo de
contratacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.4.4. Aquele que estejam em processo de dissolugdo, liquidacdo, faléncia ou concurso de
credores;

3.4.4.1. Nos casos em que o empresario esteja em recuperagao judicial ou extrajudicial,
podera participar desde que apresente o plano de recuperacdao homologado em
juizo.

3.4.5. Pessoa Fisica ou Juridica que se encontre, ao tempo do processo de contratagao,
impossibilitada de contratar com a administracdo publica em decorréncia de san¢do que
Ihe foi imposta;

3.4.5.1. Oimpedimento de que trata o este item serd também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.4.6. Aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe func¢do na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau;
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3.4.7. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de 15 de

dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.4.8. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissao de trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

3.4.9.  Agente publico do érgao ou entidade licitante;

3.49.1. A vedacdo de que trata este estende-se a terceiro que auxilie a conducao da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funciondrio ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

3.4.10.  Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa condi¢do;
3.4.11. N3do podera participar, direta ou indiretamente, do processo de contrata¢do ou da
execucdo do contrato agente publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser
observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou
apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme § 12 do art. 92 da Lei n© 14.133, de 2021.
3.4.12. Empresas estrangeiras que ndao tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa e judicialmente;
3.5. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.
3.6. A simples apresentacdo da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos que
impegam a sua participagdo na presente licitagdo, eximindo assim o agente de contratagdo de
qualquer responsabilidade civil ou penal.

4. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. No preambulo deste edital esta definido se a fase de habilitagdo podera ou ndo anteceder as
fases de apresentacdo de propostas e lances nos termos do art. 17, §12, da Lei n2 14.133, de 2021.
4.1.1. Caso a fase de habilitagio NAO anteceda as fases de apresenta¢do de propostas e
lances, dos documentos de habilitacdo somente serdo exigidos, em momento posterior
ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

4.1.2.  Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagao de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o
percentual de desconto, observado o disposto neste Edital.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o hordrio estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. Alicitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletronico, o valor de sua proposta, ja
considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da
execuc¢do do objeto.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢Ges contidas no edital e seus anexos, bem como

de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;
4.4.2. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da Constituicdo Federal;
4.4.3. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema

eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n2 14.133, de 2021.

O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade

cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre os

requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006, estando apto a usufruir

do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32

do art. 49, da Lei n.2 14.133, de 2021.

A falsidade da declaragdo de que trata os itens anteriores sujeitara o licitante as sancGes previstas

na Lei n? 14.133, de 2021, e neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacao

anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de

habilitagdao anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes

convocados para apresenta¢do de propostas, apds a fase de envio de lances.

A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas

contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o

proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer

os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades

adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

A entrega da proposta e dos documentos de habilitagdo, sem que tenha sido tempestivamente

impugnado o presente edital, implicard na plena aceitagdo, por parte dos interessados, das

condigdes nele estabelecidas.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1.

5.2.
5.3.

O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, com
todos os dados exigidos no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execuc¢do do objeto.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva

responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob
alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.
A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer
0s materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessdarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.
O prazo de validade da proposta é aquele estabelecido no predmbulo deste edital de licitacao,
contados da data de abertura da sessdo publica.

5.8.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacdo para assinatura do

Contrato, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

6. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

Durante a sessao publica, a comunicagdo entre o Agente de Contratagdo e as licitantes ocorrerd
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletrénico.

Cabe a licitante acompanhar as operagGes no sistema eletronico durante a sessdo publica do
presente procedimento de contratagao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga de sua proposta e seus documentos de habilitagao.
Aberta a sessdo publica do certame, as propostas de precos serdo irretratdveis, ndo se admitindo
retificagBes ou alteragBes nos precos ou nas condigdes estabelecidas, salvo quanto aos lances
ofertados, na fase propria do certame.

7. DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS
7.1.

O Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
gue nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis ou ndo apresentem as especificacbes técnicas exigidas no Termo de Referéncia/Projeto
Basico.
7.1.1. Também sera desclassificada a proposta preenchida e que identifique o licitante.
7.1.2. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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7.1.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido

contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.
7.2. 0O Agente de Contratacdo podera suspender a sessdao publica da licitacdo quando constatar que a
avaliacdo da conformidade das propostas, ird perdurar por mais de um dia.
7.2.1.  Apds a suspensdo da sessdo publica, o Agente de Contratacdo enviara, via chat,
mensagens aos licitantes informando a data prevista para o inicio da oferta de lances.
7.3.  Somente as licitantes com propostas classificadas participarao da fase de lances.

8. DA FORMULAGAO DE LANCES

8.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderdo encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, sendo imediatamente informadas do horério e
valor consignados no registro de cada lance.

8.2. Alicitante somente poderd oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo
por ela ofertada e registrado no sistema

8.3. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta, estd
estabelecido no preambulo deste edital.

8.4. Durante o transcurso da sessao, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo da ofertante.

8.5. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

8.6. Oslances apresentados e levados em consideragdo para efeito de julgamento serdo de exclusiva e
total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteracao.

8.7. O licitante poderd solicitar a exclusdo de seu ultimo lance ofertado, na hipdtese de lance
inconsistente ou inexequivel, que sera avaliado pelo Agente de Contratagdo.

8.8. Durante afase de lances, o Agente de Contratacdo podera excluir, justificadamente, lance cujo valor
seja entendido como manifestamente inexequivel.

8.9. No caso de desconexdao com o Agente de Contrata¢do, no decorrer da etapa competitiva do
Processo de Contratacdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcdo dos lances.

8.10. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
8.11. No preambulo deste edital esta definida o modo de disputa deste certame, que podera ser:
8.11.1. Modo de Disputa Aberto:
8.11.1.1. No modo de disputa “aberto”, a apresentagao de lances publicos é de forma
sucessiva, com prorrogacoes.
8.11.1.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de 10 (dez) minutos e, apds
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.
8.11.1.3.  Aprorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera
de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados neste periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.
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8.11.1.4. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo

publica encerrar-se-a automaticamente.
8.11.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica pelo
sistema, poderd o Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em prol da
consecucdo do melhor preco.
8.11.2. Modo de Disputa Aberto-Fechado:
8.11.2.1. No modo de disputa “aberto e fechado”, é quando os licitantes apresentam
lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.
8.11.2.2.  Aetapade lances dasessdo publica terd duracgdo inicial de quinze minutos. Apds
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances,
apos isso, transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepgdo de
lances.
8.11.2.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até
dez por cento superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.11.2.3.1.  Olicitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta,
ou por oferecer melhor lance.
8.11.2.3.2. N3do havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢Ges definidas neste
item, poderdo os autores dos melhores lances, na ordem de
classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.
8.11.2.4. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenarad os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.11.2.4.1. Ndo havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que os
demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de classificacao,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
serd sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.11.2.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.11.3. Modo de Disputa Fechado-Aberto:
8.11.3.1. Poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a
proposta de menor preco/maior percentual de desconto e os das propostas até
10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e
eventuais prorrogacgdes.
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8.11.3.2. N3do havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item

anterior, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
8.11.3.3. A etapa de lances da sessao publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sessao publica.
8.11.3.4. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances
enviados neste periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances
intermediarios.
8.11.3.5.  Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificacdo.
8.12. Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
8.12.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd
aquele previsto no art. 60 da Lei n2 14.133, de 2021, nesta ordem:
8.12.1.1.  disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificacdo;
8.12.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obriga¢des previstos nesta Lei;
8.12.1.3.  desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
8.12.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgdos de controle.
8.12.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:
8.12.2.1.  empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgao
ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitagdo realizada por érgdo ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize;
8.12.2.2. empresas brasileiras;
8.12.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;
8.12.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n2 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

9. DOS CRITERIOS PARA APLICAGAO DE BENEFICIOS AS ME/EPPs
9.1. O licitante que deixar de assinalar o campo da “Declara¢do de ME/EPP” n3o tera direito a usufruir
do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para

as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n? 11.488, de 2007, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual — MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n2 123, de 2006, e nos termos estabelecidos no preambulo do
presente instrumento.

Apds a fase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido apresentada por
microempresa e empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de
pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem classificada,
proceder-se-a da seguinte forma:

9.3.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd, no
prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automatica pelo sistema,
apresentar uma ultima oferta, obrigatoriamente inferior a proposta do primeiro
colocado, situacdo em que, atendidas as exigéncias habilitatérias e observado o valor
estimado para a contratacdo, serd adjudicado em seu favor o objeto deste
procedimento.

9.3.2. N3do sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da subcondicdo anterior, o sistema, de forma automatica,
convocara as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situagao
descrita nesta condicdo, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

9.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condicdo, o
sistema fara um sorteio eletronico, definindo e convocando automaticamente a
vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate.

9.3.4. A convocada que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos,
controlados pelo Sistema, decaird do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n.2 123/2006.

9.3.5. Na hipdtese de ndo contratacdo nos termos previstos neste item, o procedimento
licitatdrio prossegue com as demais licitantes.

No preambulo do presente instrumento constam todos os beneficios especificos que serao
aplicados as microempresas e empresas de pequeno porte, e conforme cada beneficio seguirdao
regras especificas, conforme estabelecido nos itens subsequentes.

Quando aplicado o beneficio de itens/lotes destinados a participagdo exclusiva para MEI/ME/EPP,
com valores totais até RS 80.000,00 (oitenta mil reais), proceder-se-a da seguinte forma:

9.5.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, |, da Lei Complementar n2 123, de 14 de
dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja de até RS 80.000,00
(oitenta mil reais), serdo destinados exclusivamente a participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte.

Quando aplicado o beneficio de Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a participacdo
exclusivamente para MEI/ME/EPP?, proceder-se-a da seguinte forma:

9.6.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, I, da Lei Complementar n2 123, de 14 de
dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja superior a RS 80.000,00
(oitenta mil reais), serdo divididos em cotas para participagdo exclusiva de
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microempresas e empresas de pequeno porte, conforme percentual estabelecido no

preambulo deste instrumento.

9.6.2. Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta
comercial devera ser apresentada separadamente, para cada item/lote, conforme itens
relacionados no Termo de Referéncia.

9.6.3. N3o havendo vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor
da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que
pratiquem preco do primeiro colocado.

9.6.4. Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo se dara
pelo menor prego ofertado.

9.7. Quando aplicado o beneficio de prioridade de contrata¢cdo para MEI/ME/EPP sediadas local ou
regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor prego valido, proceder-se-a da
seguinte forma:

9.7.1.  Ap0s a fase de lances, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno sediada no ambito local ou regional, e
houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente
ou regionalmente, que seja igual ou até 10% (dez por cento) superior a proposta mais
bem classificada, sera dada PRIORIDADE de contratacdo da microempresa ou empresa
de pequeno porte sediada localmente ou regionalmente, com a declaracao de vencedor
do item.

9.7.2. No predmbulo deste instrumento convocatério esta definido se o presente beneficio
serd aplicado somente em ambito local ou regional.

9.8. A participagdo nos itens/lotes expressamente reservados as microempresas e empresas de
pequeno porte, por licitante que ndo se enquadra na definigdo legal reservada a essas categorias,
configura fraude ao certame, sujeitando a mesma a aplica¢do de penalidade de impedimento de
licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e
das demais cominacgdes legais.

10. DA NEGOCIAGCAO

10.1. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

10.2. O Agente de Contratacdo podera encaminhar contraproposta diretamente a licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a
contratagdo.

10.3. Na hipdétese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratagdo, o Agente de Contratacdo podera negociar condi¢cGes mais
vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

10.3.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administracao.
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10.4.

10.5.

10.6.

O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo

licitatdrio.

A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverd encaminhar a proposta de preco

adequada ao ultimo lance no prazo minimo de 2h (duas horas), acompanhada, se for o caso, dos

documentos complementares, quando necessdrios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital,

contado da convocacgao efetuada pelo Agente de Contratacdo.

10.5.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagdo por solicitacdo
justificada do licitante, formulada antes do fim do prazo, e formalmente aceita.

10.5.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacgao indicada
nesta sec¢do, sera desclassificada e sujeitar-se-a as sangées previstas neste Edital.

Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da

proposta.

11. DA FASE DE JULGAMENTO

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacao verificara se o licitante provisoriamente

classificado em primeiro lugar atende as condicGes de participacdo no certame, conforme previsto

no art. 14 da Lei n? 14.133/2021, legislacdo correlata e as Condi¢des de Participacdo deste edital,

especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdao no certame ou a futura

contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

11.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido;

11.1.2.  Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido; e

11.1.3.  Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido;

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio

majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992

Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,

o Agente de Contratagdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas

apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

11.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

11.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdo.

Constatada a existéncia de san¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢do de

participagao.

Na hipdtese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de

participacao, sera iniciado o procedimento de habilitagdo.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum

tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus ao beneficio, em

conformidade com este Edital.

Verificadas as condi¢Oes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de

Contratagdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequag¢ao ao objeto e
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a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em

Seus anexos.

11.7.1. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da darea
especializada no objeto.

11.7.1.1. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdao publica para a realizacdo
de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdao publica
somente poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

11.8. O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, em prazo indicado no Chat, sob pena de nado
aceitagdo da proposta.

11.8.1. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Agente de Contratacdo, destacam-
se 0s que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedéncia, além de outras informacgGes pertinentes, a exemplo de
catdlogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrénico, ou, se for o caso,
por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratacdo, sem prejuizo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de ndo aceita¢do da proposta

11.8.2. N3o se admitird proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalacbes de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a
totalidade de remuneragao.

11.8.3.  Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo possa ter demonstrado sua viabilidade
por meio de documentagdo que comprove que os custos envolvidos na contratacdo sdo
coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento de contratagao.

11.8.4.  Antes de desclassificar a proposta de precos e/ou lance ofertado, serd oportunizado,
em carater de diligéncia, a empresa licitante de melhor oferta que apresente
documento(s) que comprove(m) que o(s) preco(s) ofertado(s) ndo é(sdo)
inexequivel(eis).

11.9.  Sera desclassificada a proposta que:

11.9.1. nao corrigir ou nao justificar eventuais falhas apontadas pelo Agente de Contratagao;

11.9.2.  contiver vicios insanaveis;

11.9.3. ndo obedecer as especificacbes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto
Basico;

11.9.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

11.9.5. com valor unitdrio ou global com precos manifestamente inexequiveis

11.9.5.1.  Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo possa ter demonstrado sua
viabilidade por meio de documentagao que comprove que os custos envolvidos
na contratacdo sao coerentes com os de mercado do objeto deste
procedimento de contratacgdo.

11.9.5.2.  Antes de desclassificar a proposta de precos e/ou lance ofertado, sera
oportunizado, em carater de diligéncia, a empresa licitante de melhor oferta
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que apresente documento(s) que comprove(m) que o(s) preco(s) ofertado(s)

nao é(sdo) inexequivel(eis)
11.9.6.  apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

11.10. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores ao percentual indicado no preambulo deste Edital do valor orcado pela
Administracado.

11.10.1. inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sé serd considerada apds diligéncia
do Agente de Contratacdo, que comprove:

11.10.1.1.  que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
11.10.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.11.  Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitdrios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos elaborada pela
Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta,
sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

11.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n3o
haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os
custos da contratagao;

11.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas;

11.12.2.  Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagao de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo
cabivel esse regime.

11.13. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar deverd apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, sob pena de ndo aceita¢do da proposta.

11.13.1. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizagao do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

11.13.2.  Os resultados das avaliagdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

11.13.3. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contrata¢cdo, ou havendo entrega de amostra fora das
especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

11.13.4.  Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Agente de Contratacdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-d4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificacGes constantes no
Termo de Referéncia/Projeto Bésico.

12. DA FASE DE HABILITACAO
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12.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico, necessarios e suficientes

para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serao exigidos para
fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n2 14.133, de 2021.

12.2. A regra para o momento de envio dos documentos de habilitacdo é aquela definida no
preambulo deste edital, podendo ou ndo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e
lances nos termos do art. 17, §19, da Lei n? 14.133, de 2021.

12.3.  Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia/Projeto
Basico somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

12.3.1. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos
os licitantes.

12.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, em 2 (duas) horas.

12.5. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ou cdpias autenticadas quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital.

12.5.1. Os originais ou cépias autenticadas, caso sejam solicitados, deverao ser encaminhados
para a Comissdao Permanente de Licitacdo, situada no endereco indicado no rodapé
deste edital.

12.6.  Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64)

12.6.1. complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

12.6.2.  atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

12.7. N3o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

12.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

12.9. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratagcdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacdo e classificacdo.

12.10. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacdo
examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a
apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.
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12.11. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as

exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

12.11.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no
Decreto n2 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

12.12. Quando permitida a participacdao de consércio de empresas, a habilitagdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito
de habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatdrio dos valores
de cada consorciado.

12.12.1.  Se o consércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdmico-
financeira, havera um acréscimo de 10% para o consércio em relagdo ao valor exigido
para os licitantes individuais.

12.13. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

12.13.1. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacao.

12.14.  Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange
a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma serad convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, apds a declaragdo do vencedor, comprovar a regularizagao.

12.14.1. O prazo poderad ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo publica,
qguando requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa.

12.15. A ndo-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagao.

12.15.1.  Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentagdo fiscal e
trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizacdo.

12.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratagdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma

12.17.  Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

12.18. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
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previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitacao da proposta subsequente.
12.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,

ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, especialmente
guanto ao capital social ou patrimoénio liquido minimo, quando assim o edital exigir, isto é,
somando as exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da aplicacdo das san¢Ges cabiveis.

12.20. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante serd
declarado vencedor.

13. DA AMOSTRA
13.1.  As regras relacionadas a apresentacdo de amostras sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, anexo a este Edital.

14. DA VISITA TECNICA
14.1.  As regras relacionadas a visita técnica sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a
este Edital.

15. DOS RECURSOS

15.1.  Ainterposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo
de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n2
14.133, de 2021.

15.2. Declarada a vencedora, o Agente de Contratacdo abrird prazo nao inferior a 10 (dez) minutos,
durante o qual qualquer licitante podera em campo préprio do sistema, manifestar sua intengao
de recurso.

15.2.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo;

15.2.2.  Afalta de manifestagdo do licitante quanto a inten¢do de recorrer importard a preclusdo
desse direito e autoriza o Agente de Contratacdo a adjudicar o objeto ao licitante
vencedor.

15.3. A licitante que manifestar a inten¢do de recurso devera registrar as razdes do recurso, em
campo proéprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ficando as demais licitantes, desde
logo, intimadas a apresentar contrarrazGes, também via sistema, em igual prazo, que comecard
a correr na data de intimagdo pessoal ou de divulgacao da interposi¢do do recurso.

15.3.1. O prazo para apresentacdo das razées recursais sera iniciado na data de intimacdo ou
de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao

15.3.2. Na hipdtese de adogdo da inversao de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n2 14.133,
de 2021, o prazo para apresentacdo das razOes recursais serd iniciado na data de
intimacao da ata de julgamento.

15.4. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
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15.5.
15.6.

15.7.

15.8.

Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente

O acolhimento do recurso implicard a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
com enderec¢o no preambulo deste instrumento.

16. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

16.1.

16.2.

Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
16.1.1.  deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo durante o certame;
16.1.2.  salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:
16.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
16.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
16.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
16.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
16.1.2.5.  apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
16.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
16.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;
16.1.4.  apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitagdo
16.1.5.  fraudar a licitacdo
16.1.6.  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:
16.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
16.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
16.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
16.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
16.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.
Com fulcro na Lein2 14.133, de 2021, a Administragdao podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatdrios as seguintes sangées, sem prejuizo das responsabilidades civil
e criminal:
16.2.1. adverténcia;
16.2.2. multa;
16.2.3. impedimento de licitar e contratar e
16.2.4.  declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

Praga Elisio Aguiar N° 141 | Centro | CEP: 62184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br




)3 [EARIRE

16.3. Na aplicacdo das san¢des serdao considerados:

16.3.1. a natureza e a gravidade da infracdao cometida.

16.3.2.  as peculiaridades do caso concreto

16.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

16.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica

16.3.5. aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgdos de controle.

16.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

16.4.1. Para as infragOes previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, a multa serd de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

16.4.2. Para as infragGes previstas nos itens 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7 e 20.1.8, a multa sera
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

16.5.  As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

16.6. Na aplica¢do da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

16.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsdvel em decorréncia
das infragdes administrativas relacionadas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, quando nado se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar
no ambito desta Administra¢do Publica direta e indireta, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

16.8. Poderd ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6,
18.1.7 e 18.1.8, bem como pelas infracbes administrativas previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e
18.1.3 que justifiguem a imposi¢cdo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de
licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei n.2
14.133/2021.

16.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administra¢do, descrita no item 18.1.3,
caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor desta Administragao.

16.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar
e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandarad a instauracgdo de processo
de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estadveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatdrio
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

16.11.  Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢Ges de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgdo, o qual sera dirigido
a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera
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proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos

autos.

16.12.  Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

16.13.  Orecurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

16.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados a essa Administragao.

17. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

17.1.  Até 3 (trés) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, qualquer pessoa,
fisica ou juridica, podera impugnar o ato convocatério deste procedimento de contratacdo
mediante peticdo a ser enviada para o endereco eletrénico descrito no predmbulo do presente
edital ou através de campo préprio do sistema.

17.2. A resposta a impugnacgao ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura
do certame.

17.3.  Acolhida a impugnagdo contra este Edital, serd designada nova data para a realizagdo do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulacdo das
propostas.

17.4. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnag¢des o Agente de Contratagao
serd auxiliado pelo setor técnico competente.

17.5. Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

17.5.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratac¢do, nos autos do processo de licitacdo.

17.6.  Asrespostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas no mural da plataforma utilizada
para realizacdo do certame através do enderego https://compras.m2atecnologia.com.br/ e
vinculardo os participantes e a Administracdo.

18. DISPOSICOES GERAIS
18.1.  Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.
18.2. A Autoridade Competente do Orgdo Requisitante compete anular este procedimento de
contratacdo por ilegalidade, de oficio ou por provocagcdao de qualquer pessoa, e revogar o
certame por considera-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante
ato escrito e fundamentado.
18.2.1. A anulac¢do do procedimento de contrata¢do induz a extin¢gdo do contrato.
18.2.2.  As licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacdo do
procedimento licitatdrio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
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18.3. O Agente de Contratacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de

pessoal desta Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ela, para
orientar sua decisao.

18.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente desta
Prefeitura.

18.5. O Agente de Contratacdo ou a Autoridade Superior, no interesse da Administracdo, podera
relevar omissdes puramente formais, desde que ndo comprometam a proposta, a legislacdo
vigente e a lisura desta Licitacdo, reservando-se o direito de promover diligéncias destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo, em qualquer fase da licitacdo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informacao que deveria constar no ato da Sessdo Publica.

18.6.  As normas que disciplinam este procedimento de contratacdo serdo sempre interpretadas em
favor da ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse
da Administracdo, a finalidade e a seguranca da contratacao.

18.7. Em caso de discrepancia entre os anexos e o Edital prevalecera a redagdo deste.

18.8. Em se tratando de certame que seja para aquisicdo de bens de natureza divisivel, que possua
cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratacdao de microempresas e empresas
de pequeno porte:

18.8.1. Na hipétese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada
ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes,
desde que pratiquem o preco do primeiro colocado da cota principal.

18.8.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contrata¢do das cotas
devera ocorrer pelo menor preco.

18.8.3. Serd priorizada a aquisicdo dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em
que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condi¢des do
pedido, justificadamente.

18.9. Os documentos eletronicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificacdo
disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisdria n2 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagao aos signatarios.

18.10. N3do havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a realizagdo
do certame na data marcada, a Sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia
atil subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicac¢do do Agente de Contratacdo em contrario.

18.11.  Aplicam-se as cooperativas enquadradas na situagdo do art. 34 da Lei n2 11.488, de 15 de junho
de 2007, todas as disposi¢cdes relativas as MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

18.12. Os casos omissos serdo decididos pelo Agente de Contratacdo em conformidade com as
disposi¢Ges constantes das Leis no preambulo deste Edital e demais normas pertinentes.

18.13. Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de
Cariré - CE, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

18.14. Este  Edital serd fornecido a qualquer interessado, através dos sitios
https://compras.m2atecnologia.com.br/ e www.carire.ce.gov.br.
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18.15.  Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.2 12.846, de 12 de agosto de 2013 (Lei
Anticorrupgdo), que dispOe sobre a responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas juridicas
pela pratica de atos lesivos contra a Administracdo Publica, em especial, ao constante no art.

5.2, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatdrios, indicando que qualquer indicio de
conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicard aos envolvidos as penalidades
previstas no mencionado diploma legal.

19. ANEXOS
Anexo | Termo de Referéncia
Anexo Il Modelo de Proposta de Pregos
Anexo lll Minuta do Termo de Contrato

Cariré — CE, 12 de Maio de 2025

Maria Elvilema Feitosa Tabosa
Secretaria da Educagdo
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO

TERMO DE REFERENCIA

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, LEI 14.133/2021.

1. DO OBIJETO
1.1. O presente Termo de Referéncia visa CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO
DE REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL CEFISA AGUIAR NA SEDE DO
MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL, conforme tabela, condi¢des e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.
1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns.

2. ESPECIFICAGOES E ESTIMATIVA DE CONSUMO

2.1. O custo estimado total da contratacdo é de RS 4.291.950,52 (quatro milhdes, duzentos e noventa
e um mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos) conforme custos unitarios
descritos na tabela abaixo.

2.2.

ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DA CONTRATACAO
Item Descri¢do Unidade Quant. RS Unit. RS Total
EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO NA

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL CEFISA AGUIAR NA SEDE DO RS RS
. 3 Servico 1
MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO 4.291.950,52 | 4.291.950,52
1
EDITAL

QUANTIDADES POR ORGAO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Educac¢do | Quantidade: 1,00 | Valor Total R$ 4.291.950,52
Valor Total RS 4.291.950,52

3. DA FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO:

3.1. A Escola de Tempo Integral Cefisa Aguiar, situada na sede do municipio de Cariré-CE, enfrenta
atualmente um desafio significativo relacionado a sua infraestrutura fisica. A crescente demanda
por vagas e a necessidade de um espaco mais adequado para a pratica do ensino em tempo integral
tém evidenciado limitacGes estruturais que comprometem a qualidade do ambiente escolar. As
instalacOes existentes ja ndo comportam de forma eficiente o nimero de alunos matriculados,
tampouco atendem integralmente aos requisitos de funcionalidade e seguranca esperados em um
ambiente educacional moderno.

3.2. Com o aumento da procura por ensino em tempo integral, torna-se evidente a urgéncia de
intervengdes que assegurem o pleno desenvolvimento das atividades pedagdgicas. Os espagos
atuais ndo sdo suficientes para abrigar todas as atividades previstas no curriculo ampliado,
dificultando, por exemplo, o funcionamento adequado de laboratdrios, refeitdrios, salas de aula e
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areas de convivéncia. A caréncia de infraestrutura adequada afeta diretamente a experiéncia
escolar dos alunos e limita as possibilidades de aplicacdo de metodologias inovadoras e
interdisciplinares, essenciais para o modelo de ensino proposto.

3.3. Além disso, os profissionais da educacdo também enfrentam dificuldades no desempenho de
suas fungbes, dada a inadequacdo dos ambientes de trabalho. A auséncia de salas de apoio e
ambientes pedagdgicos bem estruturados interfere na qualidade das praticas docentes e
compromete o bem-estar dos servidores. Dessa forma, a estrutura atual ndo sé prejudica a
aprendizagem dos estudantes, mas também dificulta a atuacdo dos professores e gestores,
refletindo negativamente em todo o processo educacional.

3.4. Considerando esse contexto, é imprescindivel a execu¢do de um projeto de reforma e ampliacao
gue contemple as especificacbes técnicas necessarias para suprir essas deficiéncias. Tal projeto
deve estar alinhado com as diretrizes da educacdo em tempo integral, que exige espacos mais
amplos, funcionais e diversificados. A intervencado proposta busca garantir ndo apenas a ampliacao
da capacidade fisica da escola, mas também a adequacdo as normas de acessibilidade, seguranca e
conforto, assegurando um ambiente digno para o desenvolvimento das atividades escolares.

3.5. Em sintese, a reforma e amplia¢do da Escola de Tempo Integral Cefisa Aguiar se mostram como
medidas urgentes e fundamentais para garantir a continuidade de um ensino de qualidade no
municipio de Cariré-CE. Trata-se de um investimento estratégico, que visa fortalecer a educacdo
publica e oferecer melhores condi¢Ges para alunos, professores e toda a comunidade escolar. A
melhoria da infraestrutura escolar é, portanto, condicdo essencial para o avan¢o da educagdo e
para a promocao da equidade e do desenvolvimento social na regido.

FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO:

3.6. A contratacdo de empresa para a execucdo do projeto de reforma e ampliagao na Escola de
Tempo Integral Cefisa Aguiar na sede do municipio de Cariré-CE, conforme projeto anexo ao edital,
fundamenta-se na legislacdo vigente, especificamente na Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de
2021, que estabelece normas gerais de licitacdo e contratagdo para a Administracdo Publica.

A presente contratagdao se enquadra na modalidade de concorréncia, conforme previsto no

artigo 28, inciso Il, da referida lei, que dispde:
"Art. 28. SGo modalidades de licitagdo:
(...)
Il - concorréncia.
(..)"

Além disso, fundamenta-se no artigo 62, inciso XXXVIIl, que define a concorréncia como
modalidade adequada para a contratacao de servicos especiais e de obras e servicos comuns e
especiais de engenharia. O dispositivo legal estabelece:

"Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:
(...)
XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitaglo para

contratagdo de bens e servigos especiais e de obras e
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servicos comuns e especiais de engenharia, cujo

critério de julgamento poderd ser:
(..)”

Dessa forma, considerando que a execuc¢do do projeto de reforma e ampliagdo na Escola de
Tempo Integral Cefisa Aguiar trata-se de uma obra, a escolha da modalidade de concorréncia esta
plenamente justificada, pois se trata de um servico que requer expertise técnica e mao de obra
qualificada para a sua execucdo.

A realizagdo dessa intervengao visa atender a necessidade de adequagdo e expansdo da
infraestrutura escolar, proporcionando um ambiente mais seguro, acessivel e funcional para
alunos, professores e demais profissionais da educagdo. A reforma e ampliagdo permitirdo a
melhoria das condigdes de ensino e aprendizagem, contribuindo diretamente para o fortalecimento
da educac¢do no municipio. Dessa maneira, a contratacdo da empresa especializada por meio de
concorréncia publica assegura a transparéncia, a ampla competitividade e a melhor escolha para a
Administracdo Publica, em consonancia com os principios da legalidade, eficiéncia e
economicidade.

Diante do exposto, a contratacdo em questdo encontra-se plenamente fundamentada na Lei n2
14.133/2021, em especial nos artigos 28, inciso Il, e 62, inciso XXXVIII, reforcando a legalidade e a

pertinéncia da escolha da modalidade licitatdria adotada.

DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAGAO
4.1. A presente aquisi¢cdo esta prevista no Plano de Contratagdes Anual referente ao exercicio de 2025,
sob o cddigo 61.

DESCRICAO DA SOLUGAO E ESPECIFICACAO DOS SERVICOS
5.1. A descri¢do da solugao como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificagao do
servico encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

REQUISITOS DA CONTRATACAO
6.1. Osrequisitos da contrata¢do, como critérios de sustentabilidade, encontram-se pormenorizada em
tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

DA VISTORIA
7.1. A avaliagdo prévia do local de execugao dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno

das condigGes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, devendo o agendamento ser efetuado previamente junto a Secretaria, de
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7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

08:00 as 12:00 horas, onde sera informado os horarios disponiveis para visita acompanhado de

técnico da Secretaria supramencionada.

Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizacao da vistoria.

Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo
responsdvel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratacgao.

A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

8. GARANTIA DA CONTRATAGAO

8.1.

N3o havera exigéncia da garantia da contrata¢do dos artigos 96 e seguintes da Lei n? 14.133, de
2021.

9. DA SUBCONTRATAGAO

9.1.

9.2.

A CONTRATADA podera subempreitar parte do objeto, desde que autorizada pelo CONTRATANTE,
conforme exigéncias:

9.1.1.  Serdo aceitas subcontrataces de outros bens e servicos para o fornecimento do objeto
deste Termo. Contudo, em qualquer situagdo, a PROPONENTE vencedora é a Unica e
integral responsavel pelo fornecimento global do objeto.

9.1.2. Em hipdtese nenhuma haverd relacionamento contratual ou legal do CONTRATANTE
com os subcontratados.

9.1.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilizagdo de subcontratadas por razées
técnicas ou administrativas.

9.1.4. E vedada a subcontratacdo completa do objeto da contratag3o.

9.1.5.  Asubcontratagdo fica limitada a 50% do valor do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
subcontratagdo, caso admitida.

10. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

10.1.

10.2.

10.3.

A contratacdo de empresa para a execuc¢do do projeto de reforma e ampliagdo na escola de tempo
integral Cefisa Aguiar na sede do municipio de Cariré-CE exige a aplicacdo de conhecimentos
técnicos especializados e a utilizacdo de mao de obra qualificada, garantindo a seguranca e
conformidade com as normas vigentes para execugao dos servicos.

Diante disso, a aplicagcdo das preferéncias e demais disposi¢des previstas no artigo 48 da Lei
Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, que estabelecem tratamento diferenciado e
favorecido para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), ndo se mostra adequada
para o presente certame. Isso se deve ao fato de que a execugdo dos servigos demanda experiéncia
técnica comprovada e estrutura operacional compativel com as exigéncias do projeto, o que pode
nao ser atendido por empresas de menor porte.

Portanto, visando a garantia da qualidade dos servigos, a observancia dos requisitos técnicos
especificos e a plena execugdo dos servigcos dentro dos padrées de seguranca e normativos exigidos,
justifica-se a ndo aplicagao do tratamento diferenciado previsto na legislagao supracitada para esta
contratagao.
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11. DA VIGENCIA CONTRATUAL
11.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 120(cento e vinte) dias contados do inicio da vigéncia que
consta descrita no instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

12. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE EXECUGAO
Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

12.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITAGAO, na
modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MAIOR
DESCONTO.

Forma de execugao

12.2. O servigo objeto serd INTEGRAL.

13. PROPOSTA DE PRECOS

13.1. Os pregos propostos deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da
incidéncia de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuicées ou obrigacdes trabalhistas, fiscal e
previdencidrio a que estiver sujeito, e demais custos que incidam, direta ou indiretamente, na
execucdo do objeto a ser contratado;

13.2. A proposta de preco devera conter a discriminagdo detalhada dos servigos ofertados, quantidade
solicitada, o valor unitario (numérico), valor total (numérico e por extenso), prazo de validade da
proposta de no minimo 60 (sessenta) dias e prazo de execug¢do dos servicos.

13.3. Alicitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverd encaminhar a proposta de preco
adequada ao ultimo lance, acompanhada dos seguintes documentos:

13.3.1. Planilha de Custos e Formacgdo de Precos:

13.3.1.1. Na composicdo dos precos unitarios o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mdo de obra, materiais,
equipamentos e servigos;

13.3.1.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execucdo do objeto e todos os insumos que
os compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contrata¢dao do objeto;

13.3.1.3.  Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

13.3.1.4. N3o se admitird, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso da
expressao "verba" ou de unidades genéricas.

13.3.2. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive
em forma percentual.

14. EXIGENCIAS DE HABILITAGAO
14.1. A HABILITACAO JURIDICA serd comprovada, mediante a apresentacdo da seguinte documentac3o:
14.1.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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14.1.2.

14.1.3.

14.1.4.

14.1.5.

14.1.6.

14.1.7.

14.1.8.

14.1.9.

Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de

Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

No caso de sociedade empresaria, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;

No caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia, inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbac¢do no Registro onde tem sede a matriz;
No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

No caso de cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata
o art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971;

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;

No caso de atividade adstrita a uma legislacdo especifica: ato de registro ou autorizacdo
para funcionamento expedido pelo 6rgao competente.

Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracGes ou da
consolidagdo respectiva.

14.2. A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA sera comprovada mediante a apresentag¢do dos
seguintes documentos:

14.2.1.

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.

Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serao exigidos, em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado,
independente se a fase de habilitagao ird ou ndo anteceder as fases de apresentacao
de propostas e lances.

Prova de inscricago no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), através do
Comprovante de Inscricao e de Situag¢dao Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situacdo cadastral ativa para
com a Fazenda Federal, ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando possuir
Inscricdo Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova de Inscricdo no
Cadastro de Contribuintes Municipal quando se tratar de prestador de servigo.

Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentagdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de
02/10/2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do
licitante, mediante a Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
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e Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida Ativa,
expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;
14.2.5.1.  Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao

objeto licitado, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de
declaracdo da Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei.

14.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do
licitante, mediante a Certiddao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos
e Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida Ativa,
expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal;

14.2.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitado, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaracdo da Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei.

14.2.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econémica
Federal;

14.2.8. Prova de regularidade com a justica trabalhista, mediante a apresentac¢do da Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por 6rgdao competente da Justica do
Trabalho (conforme Art. 3° da Lei N2 12.440/2011);

14.2.9. Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condigdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 72 da Constitui¢do Federal,

14.2.10. Quando se tratar da subcontratacdo prevista no art. 48, 1, da Lei Complementar n. 123,
de 2006, a licitante melhor classificada deverd, também, apresentar a documentagao
de regularidade fiscal, social e trabalhista das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serdo subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, ainda
que exista alguma restri¢ao, aplicando-se o prazo de regularizagdo.

14.3. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, que serd comprovada mediante apresentacdo dos

seguintes documentos:
14.3.1.  Certidao negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo cartdrio distribuidor da sede

da pessoa juridica ou de execug¢do patrimonial em caso de pessoas fisicas, emitida até
60 (sessenta) dias antes da data da sessdo publica ou que esteja dentro do prazo de
validade constante da prépria certidao;
14.3.1.1. Caso admitida participa¢do de Pessoas Fisicas ou Sociedade Simples, devera ser
apresentada Certiddo Negativa de Insolvéncia Civil, expedida pelo distribuidor
do domicilio ou sede do licitante, desde que admitida a sua participagdo na
licitacao.

14.3.2. Balango Patrimonial, Demonstracdo de Resultado de Exercicio (DRE) e demais
demonstragGes contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais apresentados na forma
da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo
por balancetes ou balangos provisorios.

Praga Elisio Aguiar N° 141 | Centro | CEP: 62184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br




b3 [CARIRE

14.3.2.1. Os documentos referidos no item acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no

caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

14.3.2.2.  As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia
deste item mediante apresentacdo de Balanco de Abertura ou do ultimo
Balanco Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente registrado na
forma da lei.

14.3.2.3.  Associedades empresarias enquadradas nas regras da Instrucdo Normativa RFB
n2 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispdes sobre a Escrituracdo Contabil
Digital — ECD, para fins fiscais e previdenciarios poderao apresentar o balango
patrimonial e os termos de abertura e encerramento do livro diario, em versao
digital, obedecidas as normas do paragrafo Unico do art. 22 da citada instrugdo
guanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a Certificagcdo de
Seguranca emitida por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves
Publicas — Brasileiras — ICP — Brasil.

14.3.3. Declaragdo, assinada por Profissional area Contabil devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdmicos nos termos do §19, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando férmulas da
seguinte forma:

indice de Liquidez Geral (2 1,00):
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

indice de Liquidez Corrente (> 1,00):

Ativo Circulante
LC

Passivo Circulante

indice de Solvéncia Geral (2 1,00):
sc Ativo Total
" Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

14.3.4. Da analise dos documentos apresentados serao calculados os indices Liquidez Geral
(LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (LG), que deverdo apresentar resultado
igual ou superior a 1 (um).

14.3.5. As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econémico-
financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitagdo deverdo comprovar,
considerados os riscos para a administragdo, patriménio liquido no valor minimo de 10%
(dez por cento) do valor total dos seus itens ofertados, admitida a atualizagdo para a
data de apresentagdo da proposta através de indices oficiais.

14.3.6. O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n? 123 de 2006 estard
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dispensado da apresentacdo do balango patrimonial e das demonstrages contabeis do

ultimo exercicio;
14.4. A QUALIFICACAO TECNICA, que serd comprovada através da apresentacdo dos seguintes
documentos:
14.4.1. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das

condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo.
14.4.1.1.  Adeclaragao acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsdvel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes
peculiares da contratagao.

14.4.2. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);

14.43. Comprovacdo de aptiddo técnica-operacional para execucdo de servico de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta
contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou
atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente
emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

14.4.4. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

14.44.1. Execucdo dos servicos de PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5Mpa C/PREPARO
E LANCAMENTO em quantidade igual ou superior a 185 m?3, por corresponder
a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo a ser executado no objeto licitado;

14.4.4.2. Execugdo dos servigos de CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-
FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM?) — PEI-5/PEI-4 — P/PISO em
quantidade igual ou superior a 650 M?, por corresponder a 50% (cinquenta por
cento) do quantitativo a ser executado no objeto licitado;

14.4.5. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do licitante.

14.4.6. Registo ou inscrigdo do CREA/CAU do(s) Responsavel(is) Técnico(s), engenheiro civil ou
arquiteto com a devida atribuicdo referente ao objeto da licitagcdo, constante(s) na
Certiddo Registro e Regularidade da empresa, com validade a data de apresentacdo da
proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais. No caso de
profissionais inscritos em outros Estados, o Certificado de Registro emitido pelo
CREA/CAU da respectiva Regido de origem.

14.4.7. A comprovacgdo devera ser feita mediante a apresentacdo dos seguintes documentos:

14.4.7.1. Registro do profissional no CREA/CAU correspondente a jurisdicio onde a
empresa estd estabelecida;

14.4.7.2.  Vinculo empregaticio do profissional com a empresa, o que poderad ser
demonstrado por meio de: Contrato Social, Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social (CTPS) assinada; ou Contrato de Prestacdo de Servicos, se for profissional
auténomo, acompanhado do respectivo recolhimento de INSS e comprovante
de pagamento de servicos prestados nos ultimos meses.

14.4.8. Comprovac¢do da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagao de Certiddo
de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos
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da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo da execugao do servico, que demonstre a Anotacao de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,

relativo a execucgdo dos servigcos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica
e valor significativo da contratacdo, conforme segue:

14.4.8.1. Execucdo dos servicos de PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5Mpa C/PREPARO

E LANCAMENTO;

14.4.8.2. Execuc¢do dos servicos de CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-

14.4.9.

14.4.10.

14.4.11.

14.4.12.

FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM?) — PEI-5/PEI-4 — P/PISO;
O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servico
objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.
O fornecedor disponibilizard todas as informacgGes necessdrias a comprovacao da
legitimidade dos atestados ou certidoes, apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da
CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.
Somente poderdo ser aceitos atestados de capacidade técnica expedidos apds a
conclusdo do contrato ou se decorrido, no minimo, um ano do inicio de sua execucgao,
exceto se houver sido firmado para ser prestado em prazo inferior.
Os atestados ou certiddes que ndo possuirem as informagdes minimas para a sua andlise
serao objeto de diligéncia.

14.5. Além das declaragdes constantes dos itens especificos acima a licitante deverd apresentar ainda as
seguintes declaragdes, sob pena de inabilitagao:

14.5.1.

14.5.2.

14.5.3.

Declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante responderd pela
veracidade das informagdes prestadas, na forma dalei (art. 63, |, da Lei n2 14.133/2021);
Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei n2 14.133/2021);

Declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei
(art. 63, § 19, da Lei n2 14.133/2021);

15. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
Condigoes de Execugao

15.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

15.1.1.

15.1.2.

Inicio da execugdo do objeto: 5(cinco) dias da assinatura do contrato ou da emissdo da
ordem de servico;

A execucdo do projeto de reforma e ampliacdo na escola de tempo integral Cefisa Aguiar
na sede do municipio de Cariré-CE seguira rigorosamente o Projeto de Engenharia
anexo ao Edital e as diretrizes estabelecidas pela Administracao, devendo ser observado

Praga Elisio Aguiar N° 141 | Centro | CEP: 62184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42

Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br




12y (@ARIRE

o Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas, as Planilhas Orcamentdrias com
Orcamento, Memorial de Cdlculo de Quantitativos, Cronograma Fisico Financeiro,
ComposicGes de Pregos, Calculo de BDI e Calculo dos Encargos Sociais e demais
informacgdes pertinentes oriundas da Fiscaliza¢cdo para garantir padronizacao, fidelidade
ao escopo, transparéncia e eficiéncia na execugdo. Essa abordagem assegura
alinhamento técnico e administrativo entre as partes, promovendo clareza,
conformidade legal e qualidade na realizacdo das atividades, evitando desvios e
assegurando o cumprimento das diretrizes contratuais estabelecidas.

Local e Horario da Prestagao dos Servigos

15.2. A prestacdo dos servicos referentes a Contratagdo de Empresa para Execucdo do Projeto de
Reforma e Ampliacdo na Escola de Tempo Integral Cefisa Aguiar, objeto deste certame, ocorrera
nas dependéncias da propria Escola de Tempo Integral Cefisa Aguiar, localizada na Rua Isaias
Machado Portela, n? 100, Bairro Campo de Aviagdo, Sede do Municipio de Cariré-CE.

15.3. Quana hordrio de execugao dos servigos, este sera definido posteriormente, de acordo com o
cronograma a ser estabelecido pela Administragdo Publica, em comum acordo com a empresa
contratada, de forma a garantir a adequada execu¢do das atividades previstas no projeto,
respeitando a rotina escolar e as necessidades operacionais do empreendimento.

Materiais a serem disponibilizados

15.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §12, inciso lll, da Lei n2 14.133, de 2021)

15.5. Cumprimento do Projeto e Especifica¢oOes:
15.5.1. A empresa contratada deve garantir a execucdo da reforma e ampliacdo da escola Cefisa
Aguiar conforme as disposi¢des descritas no projeto de engenharia anexo ao edital.
15.5.2. Todos os servicos, materiais e técnicas utilizadas devem seguir rigorosamente as
especificacdes contidas no projeto e atender aos requisitos estabelecidos pela
administragdo contratante.
15.6.  Verificagao da Conformidade :
15.6.1. A fiscalizagdo da obra serad realizada periodicamente para garantir que os servigos
executados estejam de acordo com o projeto e os padrdes exigidos.
15.6.2.  Caso sejam identificadas ndo conformidades em rela¢do ao projeto ou aos requisitos da
administracao, as corregdes deverdo ser efetuadas pela empresa contratada.
15.7.  Corregao de Irregularidades:
15.7.1.  Se for constatado que qualquer servigo foi executado em desacordo com o projeto, a
empresa contratada serd notificada para refazé-lo, garantindo a adequagdo as normas
e especifica¢Oes exigidas.
15.7.2. A correcdo deverd ser realizada sem custos adicionais para a administracdo

(contratante).
15.8. Garantia de Qualidade:
15.8.1. A empresa deve garantir a qualidade dos servicos prestados, assegurando que os

materiais utilizados sejam adequados e sigam as normas técnicas vigentes.
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15.8.2. Eventuais defeitos ou falhas decorrentes de ma execugdo, uso de materiais
inadequados ou descumprimento das especificagdes deverdao ser corrigidos pela
contratada, sem 6nus para a administra¢do (contratante).

15.9. Prazos e Responsabilidades:

15.9.1. A empresa contratada sera responsavel pelo cumprimento dos prazos estabelecidos
para a execucdo da obra, bem como pela garantia da durabilidade e seguranca da
pavimentacdo e sinalizacdo realizadas.

15.9.2. A garantia dos servicos deverd permanecer vigente pelo periodo contratual, durante o
qual eventuais problemas estruturais ou funcionais deverdo ser solucionados pela
contratada sem custos adicionais.

15.10. Disposi¢Oes Finais:

15.10.1. O ndo cumprimento das exigéncias estabelecidas no projeto e no contrato podera
resultar na aplicacdo de penalidades conforme previsto na legislacado vigente.

15.10.2. A contratada devera manter uma comunicag¢do transparente com a administragdo
(contratante), garantindo a execuc¢do da obra dentro dos padrées exigidos.

15.11. Este conjunto de garantias visa assegurar a qualidade e conformidade dos servicos de
sinalizagdo e pavimentagao asfaltica em CBUQ nas ruas do municipio de Cariré-CE, garantindo
gue a execug¢do atenda integralmente ao projeto de engenharia.

16. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

16.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua
inexecucdo total ou parcial.

16.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

16.3. Ascomunicagdes entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim,
conforme endereco eletrénico informado pela contratada na sua proposta comercial.

16.4. 0 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢do de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

16.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o drgao ou entidade poderd convocar
o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresenta¢do do plano de
fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagao, das estratégias para execu¢do do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de aferi¢cdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre
outros.

Fiscalizagao

16.7. Aexecucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

16.8. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condi¢Bes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo
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16.8.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, com a descricdio do que for
necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §12 da
Lei n2 14.133, de 2021).

16.8.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execug¢dao do contrato, determinando prazo para a
corregao.

16.8.3. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacao
gue demandar decisdao ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para
gue adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

16.8.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

16.8.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a
prorrogacdo contratual.

Fiscalizacdo Administrativa

16.9. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessario.

16.9.1.  Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia;

Gestor do Contrato

16.10. O gestor do contrato coordenara a atualizagao do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servi¢o, do registro de ocorréncias, das altera¢gdes e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

16.11. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

16.12. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitagcdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstam o fluxo normal da
liguidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

16.13. O gestor do contrato emitira documento comprobatdério da avaliacado realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com
menc¢ao ao seu desempenho na execugdao contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigacdes.

16.14. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o
art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.
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16.15. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacgGes sobre a consecug¢do dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

16.16. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagcdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestao nos termos do contrato.

17. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
17.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Prefeitura Municipal de Cariré deste exercicio, na dotacdo
abaixo discriminada:

P ~ ELEMENTO
ORGAO UNIDADE FONTE PROGRAMA - DESCRICAO DE DESPESA FONTE
1540000000 -
07.02.12.361.1201.1.015 " | 4.4.90.51.00 :LRJAN’\I;?E;E—RITI\,\/II(IE’IQSTOS bo
SECRETARIA DA 07.02 1.015 CONSTRUCAO, REFORMA E OBRAS £

AMPLIAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
ENSINO FUNDAMENTAL.

EDUCACAO INSTALAGOES. | 1542000000 TRANSF. DO

FUNDEB — COMPLE. UNIAO —
VAAT.

17.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1. O objeto sera recebido provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega ou execugao,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificacdio de sua
conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

18.2. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério,
qguando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser substituido no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da notificagdo da contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

18.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar do recebimento da nota
fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente pela Administracdo, apds a verificacdo da qualidade
e quantidade executados e consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

18.4. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

18.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execuc¢do do objeto, para efeito
de liquidacdo e pagamento.

18.6. O prazo para a solu¢do, pelo contratado, de inconsisténcias na execu¢do do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administracdo durante a analise prévia a liquidagao de despesa, ndo serd computado para os fins
do recebimento definitivo.
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18.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato.

19. DOS CRITERIOS PARA PAGAMENTO

19.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidagdo, na forma da se¢do anterior, prorrogdveis por igual periodo.

19.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

19.2.1. o prazo de validade;

19.2.2.  adata da emissdo;

19.2.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

19.2.4. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

19.2.5. o valor a pagar; e

19.2.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

19.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacado da regularizacdo
da situacdo, sem 6nus ao contratante.

19.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovagido das certiddes de regularidade junto a Receita Federal do Brasil/Previdéncia,
Trabalhistas, FGTS, Estado (divida ativa e tributos), Municipio (divida ativa e tributos), nos termos
do art. 68 da Lei n? 14.133, de 2021.

19.5. Constatando-se situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

19.6. N&o havendo regulariza¢gdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

19.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

19.8. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao fiscal.

19.9. 0O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizacdo da liquidacao
da despesa, conforme item anterior.

19.10. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.
19.11. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
19.12. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.
19.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagcdo vigente.
19.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2
123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresenta¢do de comprovagao,
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por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

Cariré — CE, 12 de Maio de 2025

Maria Elvilema Feitosa Tabosa

Secretaria da Educagdo
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

o

Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Educacgdo, 07.598.600/0001-42

Alinhamento com o Planejamento Anual
A necessidade objeto do presente estudo possui previsdo no plano de contratagdes anual

elaborado na Organizacdo para o exercicio 2025 e esta formalizado no DFD n2 61.

Equipe de Planejamento

Jonathan Fernandes de Souza, Jodo Vitor Duarte Cavalcante, Arthur Gabriel Chaves de Sousa

Problema Resumido

A Escola de Tempo Integral Cefisa Aguiar, localizada na sede do municipio de Cariré-CE, enfrenta
a necessidade de melhorias estruturais e ampliacdo de suas instala¢des, de modo a atender de
forma adequada a crescente demanda por um ambiente educacional seguro, funcional e
compativel com as exigéncias do ensino em tempo integral. Diante disso, torna-se imprescindivel
a execugdo do projeto de reforma e ampliagcdo da referida escola, conforme especifica¢gdes
técnicas estabelecidas no projeto de engenharia, com o objetivo de proporcionar melhores
condigcdes de ensino e aprendizagem para alunos, professores e demais membros da comunidade

escolar.

Em atendimento ao inciso | do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a primeira

etapa do planejamento do processo de contratagdo e busca atender o interesse publico envolvido e buscar a

melhor solugdo para atendimento da necessidade aqui descrita.

= DESCRICAO DA NECESSIDADE
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A Escola de Tempo Integral Cefisa Aguiar, situada na sede do municipio de Cariré-CE, enfrenta atualmente um

desafio significativo relacionado a sua infraestrutura fisica. A crescente demanda por vagas e a necessidade de
um espaco mais adequado para a pratica do ensino em tempo integral tém evidenciado limita¢Ges estruturais
gue comprometem a qualidade do ambiente escolar. As instalagGes existentes ja ndo comportam de forma
eficiente o nimero de alunos matriculados, tampouco atendem integralmente aos requisitos de funcionalidade

e seguranca esperados em um ambiente educacional moderno.

Com o aumento da procura por ensino em tempo integral, torna-se evidente a urgéncia de intervencdes que
assegurem o pleno desenvolvimento das atividades pedagdgicas. Os espacos atuais ndo sdo suficientes para
abrigar todas as atividades previstas no curriculo ampliado, dificultando, por exemplo, o funcionamento
adequado de laboratédrios, refeitérios, salas de aula e areas de convivéncia. A caréncia de infraestrutura
adequada afeta diretamente a experiéncia escolar dos alunos e limita as possibilidades de aplicacdo de

metodologias inovadoras e interdisciplinares, essenciais para o modelo de ensino proposto.

Além disso, os profissionais da educa¢do também enfrentam dificuldades no desempenho de suas funcoes, dada
a inadequacdo dos ambientes de trabalho. A auséncia de salas de apoio e ambientes pedagdgicos bem
estruturados interfere na qualidade das praticas docentes e compromete o bem-estar dos servidores. Dessa
forma, a estrutura atual ndo sé prejudica a aprendizagem dos estudantes, mas também dificulta a atuacdo dos

professores e gestores, refletindo negativamente em todo o processo educacional.

Considerando esse contexto, é imprescindivel a execucdo de um projeto de reforma e ampliacdo que contemple
as especificagdes técnicas necessarias para suprir essas deficiéncias. Tal projeto deve estar alinhado com as
diretrizes da educagdo em tempo integral, que exige espagos mais amplos, funcionais e diversificados. A
intervengdo proposta busca garantir ndo apenas a ampliagcdo da capacidade fisica da escola, mas também a
adequacdo as normas de acessibilidade, seguranga e conforto, assegurando um ambiente digno para o

desenvolvimento das atividades escolares.

Em sintese, a reforma e ampliagdo da Escola de Tempo Integral Cefisa Aguiar se mostram como medidas
urgentes e fundamentais para garantir a continuidade de um ensino de qualidade no municipio de Cariré-CE.
Trata-se de um investimento estratégico, que visa fortalecer a educacgdo publica e oferecer melhores condi¢cGes
para alunos, professores e toda a comunidade escolar. A melhoria da infraestrutura escolar é, portanto,

condi¢ao essencial para o avanc¢o da educacgao e para a promogao da equidade e do desenvolvimento social na

regido.
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REQUISITOS DA FUTURA CONTRATACAO

A contratacdo de uma empresa para a execucdo do projeto de reforma e ampliacdo da Escola de Tempo Integral

Cefisa Aguiar, localizada na sede do municipio de Cariré-CE, deve atender a requisitos claros e objetivos que

garantam a qualidade e a eficiéncia necessdria a obra. A seguir, sdo apresentados os requisitos que a solucdo

contratada devera obedecer:

10.

11.

12.

Todos os projetos necessdrios para execucdo dos servicos, quando nao elaborados pela contratada,
serdo fornecidos pela contratante e quaisquer duvidas posteriores deverdo ser esclarecidas com a
fiscalizacdo.

Profissionais indicados pela prefeitura de Cariré realizardo a Fiscalizacdo da execuc¢do do objeto, com
autoridade para exercer, em nome da prefeitura, toda e qualquer orientacdo geral, baseada nas normas
técnicas oficiais, nas boas praticas de Engenharia e no Projeto de engenharia, que esta em anexo ao
edital da presente concorréncia.

A CONTRATADA é obrigada a facilitar as execugdes dos servicos contratados, facultando a Fiscalizacdo
0 acesso a todas as partes da obra. Obriga-se, ainda, a facilitar a vistoria de materiais em depdsitos ou
guaisquer dependéncias onde os mesmos se encontrem.

A CONTRATADA devera dar inicio aos servicos dentro do prazo estabelecido no Contrato, conforme a
data da Ordem de Servico expedida pela Prefeitura.

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com o Projeto de Engenharia,
devendo ser observado o Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas, as Planilhas Orcamentarias
com Or¢camento, Memorial de Calculo de Quantitativos, Cronograma Fisico Financeiro, Composicoes de
Precos, Célculo de BDI e Célculo dos Encargos Sociais e demais informacdes pertinentes oriundas da
Fiscalizacdo. Além disso, na execu¢do dos servicos devem ser observadas as Normas Técnicas
pertinentes e as boas praticas de Engenharia.

Quaisquer eventuais discrepancias entre estes documentos e/ou duvidas quanto a execucdo dos
servicos devem ser sanadas o mais brevemente possivel com a Fiscalizacdo, ficando a CONTRATADA
responsavel por todas as adequacdes necessarias, as suas expensas, em virtude da ndo observacdo das
prescricGes presentes no projeto de engenharia, assim como edital e seus anexos.

Serdo impugnados pela Fiscalizacdo todos os trabalhos que ndo satisfacam as condi¢Ges contratuais.
Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés a oficializagao
pela Fiscaliza¢do, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

A CONTRATADA serd responsavel pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua
negligéncia, impericia e omissao.

A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas devera ser apropriada a cada tipo de servico, de
total responsabilidade da CONTRATADA e, quando pertinente, a critério da Fiscalizagdo.

A CONTRATADA tomard todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir a integridade de
canalizagbes e redes que possam ser atingidas, pavimentacdo das dareas adjacentes e outras
propriedades de terceiros, e ainda a seguranga de operarios e transeuntes durante a execu¢ao de todas
as etapas dos servigos.

A CONTRATADA sera responsavel por garantir o adequado descarte, destinacdo, triagem, transporte,
armazenagem e aproveitamento dos residuos originados na execuc¢do deste objeto, inclusive aqueles
decorrentes da logistica reversa, bem como nos dispositivos da legislacdo federal, estadual e municipal
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13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.

26.

aplicaveis e nas exigéncias quanto aos licenciamentos e autorizagdes necessdrios para essa finalidade,
inclusive a licenca ambiental prévia, se aplicavel.
Todo o material a ser empregado nos servigos serd novo, de primeira qualidade e suas especificagdes
técnicas e atendimento as normas cabiveis deverdo ser respeitadas. Quaisquer modifica¢cdes deverdo
ser autorizadas pela Fiscalizagao.
Caso julgue necessario, a Fiscalizacdo podera solicitar a apresentacao de certificados de ensaios relativos
a materiais, ferramentas, equipamentos, inclusive EPl e EPC, a serem utilizados e o fornecimento de
amostras dos mesmos.
Os materiais adquiridos deverdo ser estocados de forma a assegurar a conservacdo de suas
caracteristicas e qualidades para emprego nos servicos, bem como a facilitar sua inspecao. Quando se
fizer necessdrio, os materiais serdo estocados sobre plataformas de superficies limpas e adequadas para
tal fim, ou ainda em depdsitos resguardados das intempéries.
De um modo geral, serdo validas todas as instrucdes, especificacdes e normas oficiais no que se refere
a recepcgado, transporte, manipulacdo, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nos
diferentes servigos.
Todos os materiais, ferramentas e equipamentos, inclusive EPI e EPC, salvo disposto em contrdrio no
Projeto de Engenharia anexo ao Edital, serdo fornecidos pela CONTRATADA.
A CONTRATADA mantera disponivel para a execucdo do objeto, pessoal técnico e administrativo em
numero e especializacdo compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais em quantidade
suficiente para a realizagdo dos trabalhos.
Todo o pessoal da CONTRATADA deverd possuir habilitagdo e experiéncia para executar
adequadamente os servigos que lhes forem atribuidos. Devem trabalhar uniformizados (apropriados
para cada natureza do servigo) e possuir identificagao visivel.
Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada (quando autorizado) que, na visdo
da Fiscalizagdo, ndo executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso,
temperamental, desordenado ou indesejavel por outros motivos, devera, mediante solicitacdo por
escrito da Fiscaliza¢do, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.
Para a perfeita execugdao e o completo acabamento dos servigos, a CONTRATADA se obriga, sob as
responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria ao
andamento conveniente dos trabalhos.
Fica a cargo da CONTRATADA, para execugao dos servigos, toda a despesa referente a mao de obra,
materiais, ferramentas, equipamentos, inclusive EPl e EPC, transporte, leis sociais, licengas, multas e
taxas de qualquer natureza que incidam sobre o servigo.
O servigo devera ser registrado obrigatoriamente no CREA-CE em até 15 (quinze) dias a partir da
expedicdo da Ordem de Servico pela Prefeitura, devendo ser apresentada a ART de Execugdo
devidamente assinada pelo Responsavel Técnico da CONTRATADA para a execugdo do objeto.
Em caso de acidentes do trabalho, a CONTRATADA devera:

a. Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

b. Paralisar imediatamente os servigos nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a possibilidade

de mudancas das circunstancias relacionadas com o acidente; e
c. Solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalizacdo no lugar da ocorréncia, relatando o
fato.

A CONTRATADA é a unica responsavel pela seguranca, guarda e conservagdo de todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios e, ainda, pela protecdo destes e das instalacGes dos servigos.
Quando aplicavel, a CONTRATADA devera manter livre os acessos aos equipamentos de combate a
incéndio, ficando proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamavel no
local. No local de trabalho, a CONTRATADA devera manter um sistema eficiente de vigilancia efetuado
por nimero apropriado de profissionais habilitados e treinados.
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27. Todo material a ser aplicado deve ser novo, de primeira qualidade e atender as suas respectivas normas
técnicas (ABNT, Concessiondria, Regulamentos do INMETRO, PROCEL e Normas nacionais e
Internacionais aplicaveis).

28. Os servicos deverao ser concluidos e entregues conforme indicado no cronograma fisico-financeiro
presente no projeto de engenharia anexo ao edital.

29. Os demais requisitos, descricdes e especificacdes técnicas dos servicos a serem executados estdo
minuciosamente detalhados em todpicos especificos no projeto de engenharia anexo ao edital,
garantindo a devida clareza e precisdo das informacbes necessarias para a correta execucdo dos
trabalhos.

Estes requisitos sdo fundamentais para garantir que a contratacdo atenda as necessidades do municipio de

Cariré e permita a selecdo da proposta mais vantajosa de forma transparente e competitiva.

£  SOLUCOES DISPONIVEIS NO MERCADO

POSSIVEIS SOLUCOES DISPONIVEIS PARA EXECUCAO DO PROJETO

1. Contratagao por Concorréncia Eletronica (Licitagao Publica)

e Descricdo: Procedimento licitatério eletrénico previsto na Lei n? 14.133/2021, que permite ampla
concorréncia entre empresas interessadas na execugao do projeto.

e Pontos Positivos:

o Transparéncia e controle social.

o Ampliagao da competitividade, podendo gerar pregos mais vantajosos.
O Redugdo de custos administrativos com processos presenciais.

O Rigor técnico e juridico na escolha do prestador de servigo.

o Pontos Negativos:

O Processo pode ser moroso devido a impugnacgdes, recursos e prazos legais.

O Necessidade de estrutura técnica e tecnolégica adequada por parte da administracdo publica.

o0 Dependéncia de empresas externas para execu¢do, o que pode dificultar controle direto da
gualidade.

2. Execugdo por Administragao Direta (Execugdo pelo Préprio Municipio)

o Descricdo: Realizacdo direta da obra pela propria Prefeitura, utilizando seus préprios recursos
humanos, equipamentos e materiais.

e Pontos Positivos:
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O Maior controle direto sobre a qualidade e prazos de execugao.
O Possibilidade de fomentar o emprego local com mao de obra prépria.
O Redugdo de custos com lucros de empreiteiras.

o Pontos Negativos:

O Necessidade de estrutura administrativa e técnica altamente qualificada.

o0 LimitagGes orgamentarias, logisticas e operacionais.

O Riscos de atrasos e paralisagdes por falta de equipamentos, insumos ou planejamento
inadequado.

3. Parcerias Publico-Privadas (PPPs) ou ConcessGes Administrativas

o Descricdo: Acordos contratuais de médio a longo prazo entre o setor publico e empresas
privadas para a execugao e eventualmente manutengao da infraestrutura.

e Pontos Positivos:

O Possibilidade de atrair investimentos privados para execug¢do do projeto.
o Divisdo de riscos entre as partes.
O Solugdo viavel quando o municipio possui restricdes orgamentdrias.

o Pontos Negativos:
O Procedimentos contratuais e regulatérios mais complexos.

o0 Envolvimento de prazos longos e compromissos financeiros futuros.
O Necessidade de estudos técnicos e de viabilidade mais robustos.

4. Consorcios Publicos Intermunicipais

o Descricdo: Unido de municipios para execuc¢do conjunta de servigos ou obras publicas.

e Pontos Positivos:

O Possibilidade de reduzir custos com compras conjuntas ou obras integradas.
o0 Compartilhamento de recursos técnicos, materiais e humanos.
o0 Acesso facilitado a convénios e repasses federais/estaduais.

e Pontos Negativos:
o Complexidade na gestdo e coordenagdo entre os entes consorciados.

o Eventual conflito de interesses ou prioridades entre os municipios.
O Requer acordos legais bem estruturados para divisdo de responsabilidades.

CONSIDERAGOES FINAIS
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Cada solucdo apresenta vantagens e desvantagens, dependendo das capacidades operacionais, disponibilidade

de recursos financeiros, estrutura administrativa e prioridades estratégicas do municipio de Cariré-CE.

® A concorréncia eletronica se destaca por ser transparente e atrair empresas qualificadas, embora
envolva tramites mais complexos.

o A administracdo direta pode ser eficaz caso o municipio disponha de estrutura técnica adequada, mas
implica maior risco operacional.

e As PPPs e consodrcios publicos sdo estratégias vidveis para projetos de maior escala ou quando ha
necessidade de compartilhamento de recursos, mas exigem planejamento detalhado e firmeza
contratual.

A escolha ideal deve considerar viabilidade técnica, capacidade de execug¢do, andlise de custo-beneficio e

cumprimento legal, visando garantir a efetividade, economicidade e qualidade do servico prestado a

populagdo.

) DESCRICAO DA SOLUGAO ESCOLHIDA COMO UM TODO

Considerando a necessidade de melhorias estruturais e ampliacdo das instalacdes da Escola de Tempo Integral
Cefisa Aguiar, localizada na sede do municipio de Cariré-CE, a administragdo municipal identificou como
imprescindivel a execu¢ao do projeto de engenharia que contempla a reforma e amplia¢do da referida unidade
de ensino. Essa intervengao visa atender a crescente demanda por um ambiente educacional seguro, funcional
e compativel com as exigéncias do ensino em tempo integral, garantindo melhores condi¢cdes de ensino e

aprendizagem a alunos, professores e demais membros da comunidade escolar.

Diante dessa demanda, a solucdo escolhida foi a contratacdo de empresa especializada para execugdo do
projeto de reforma e ampliagao da Escola de Tempo Integral Cefisa Aguiar, conforme projeto técnico de
engenharia anexo ao edital. Esta contratacdo sera realizada por meio de licitagdo na modalidade Concorréncia

Eletronica.

A escolha da modalidade Concorréncia encontra respaldo legal na Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021,
conhecida como a nova Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos. Mais especificamente, a decisdo

fundamenta-se no disposto no artigo 28, inciso Il, que estabelece:

"Art. 28. S30 modalidades de licitagao:

(...)
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Il - concorréncia;"

Além disso, a definicdo da modalidade concorréncia como apropriada para a contratacdo esta prevista no artigo

62, inciso XXXVIII, que define:

"Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

()

XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitagdao para contratacao de bens e servigos especiais e

de obras e servigos comuns e especiais de engenharia (...)"

Neste caso especifico, a execugdo do projeto de reforma e ampliagdo da escola configura-se como uma obra
comum de engenharia, enquadrando-se, portanto, na definicdo legal de servigos passiveis de contratagao por
meio da modalidade concorréncia, conforme mencionado no inciso XXXVIII do artigo 62 da Lei n? 14.133/2021.
Ressalta-se que a adogao da forma eletronica da concorréncia visa garantir maior eficiéncia, transparéncia,

isonomia e competitividade ao processo licitatério.

Portanto, a escolha pela Concorréncia Eletronica justifica-se tanto por razGes legais quanto técnicas e
operacionais, sendo o meio mais adequado para assegurar a selecdo da proposta mais vantajosa a
Administracdo Publica, conforme os principios da legalidade, eficiéncia e interesse publico. A correta execucdo
desta obra contribuira significativamente para o fortalecimento da infraestrutura educacional do municipio de

Cariré-CE, promovendo melhorias reais na qualidade do ensino e no bem-estar da comunidade escolar.

= QUANTITATIVOS E VALORES

ESPECIFICACGES E ESTIMATIVA DA CONTRATACZ\O
Item Descrigdo Unidade | Quant. RS Unid. RS Total
EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO NA
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL CEFISA AGUIAR NA SEDE DO
1 ) ] Servigo 1,00 R$4.291.950,52 | R$ 4.291.950,52
MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO
EDITAL

Valor Total RS 4.291.950,52

JUSTIFICATIVA DAS QUANTIDADES E ESTIMATIVA DE PRECOS DA CONTRATAGAO:
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A justificativa para a quantidade e os valores estabelecidos no processo de contratagdo de empresa, via

concorréncia eletronica, para execugdo do projeto de reforma e ampliagao na Escola de Tempo Integral Cefisa
Aguiar, localizada na sede do municipio de Cariré-CE, estd fundamentada no projeto de engenharia
correspondente, que se encontra anexo ao edital.

O projeto de engenharia detalha de forma criteriosa os quantitativos de materiais, servicos e demais insumos
necessarios para a realizacdo das obras, considerando aspectos técnicos, normativos e a viabilidade da execucado
da reforma e ampliagdo da unidade escolar. Dessa forma, os valores apresentados foram elaborados com base
na tabela SEINFRA 28.1 (desonerada), garantindo a adequacdo dos custos aos parametros de mercado e as
especificacOes técnicas exigidas para o projeto.

Cabe ressaltar que a utilizagdo da tabela SEINFRA 28.1 com desoneragdo como referéncia para a composicdo
dos custos assegura a compatibilidade dos valores orcados com aqueles praticados no setor da construcgao civil,
promovendo transparéncia e economicidade no processo. Essa metodologia visa garantir que a futura
contratacdo seja realizada dentro de parametros técnicos e financeiros adequados, assegurando a correta
aplicacdo dos recursos publicos.

Portanto, os quantitativos e valores apresentados refletem as necessidades identificadas no projeto de
engenharia anexo ao edital, sendo embasados em critérios técnicos e parametros oficiais de precificacdo. Essa
abordagem visa garantir a execucdo dos servicos dentro dos padrées de qualidade, eficiéncia e economicidade,
conforme previsto no planejamento municipal.

s3:  PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

A escolha pelo parcelamento material da contratagdo para a reforma e ampliagdo da Escola de Tempo Integral
Cefisa Aguiar se justifica devido a natureza das obras envolvidas, que podem ser subdivididas em etapas distintas
sem comprometer o resultado final. Ao optar por uma Unica licitagdo com adjudicagdo a um Unico licitante, mas
permitindo subcontratacdao de até 50% do valor do contrato, busca-se garantir que um empreiteiro principal
mantenha a responsabilidade global sobre o projeto, enquanto permite flexibilidade na execucdo através da
subcontratacdo. Isso facilita, por exemplo, a valorizacdo de empresas locais que possam executar partes

especificas da obra, estimulando a economia regional e promovendo a inclusdo de pequenos fornecedores.

Além disso, o parcelamento pode otimizar a gestdo do projeto, possibilitando melhor controle sobre prazos e
gastos. Com a permissdo para subcontratacdo, a prefeitura podera se beneficiar da expertise de diferentes
profissionais e empresas especializadas em dareas especificas da reforma, garantindo uma execugado mais rapida
e eficiente. Esse formato facilita também a adaptacdo do cronograma de entrega de acordo com as necessidades
emergentes da escola, evitando atrasos que poderiam impactar negativamente no ambiente escolar e prejudicar
o aprendizado dos alunos.
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Por fim, o parcelamento permite maior transparéncia e responsabilidade ao longo da execugdo dos servigos

contratados. Com o acompanhamento de cada etapa, é possivel assegurar que os recursos publicos sejam
utilizados de forma eficaz, levando em conta ndo apenas a qualidade das obras, mas também a seguranca e
funcionalidade das instala¢Oes escolares. Dessa maneira, atende-se ao interesse publico ao priorizar a melhoria
das condicbes educacionais e ao mesmo tempo promove-se uma contratacdo mais eficiente e adaptada as

realidades locais.

of RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo de uma empresa por meio de concorréncia eletrénica para a execucdo do projeto de reforma e
ampliacdo da Escola de Tempo Integral Cefisa Aguiar representa uma solucao que prioriza a economicidade e o
bom uso dos recursos disponiveis. A escolha do modelo de concorréncia eletrénica possibilita a competicdo
entre fornecedores, garantindo precos mais competitivos e condicdes mais favoraveis ao municipio. Isso
maximiza o custo-beneficio, uma vez que permite a Prefeitura realizar a obra necessaria com o melhor retorno

financeiro possivel, assegurando que os recursos publicos sejam empregados de forma eficiente.

Além dessa vantagem, a contratacdo direta de uma empresa especializada promove um aproveitamento
otimizado dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis. Ao contar com profissionais qualificados
e experientes na execugdo de obras dessa natureza, a Prefeitura minimiza a possibilidade de retrabalhos e
atrasos, resultando em economia de tempo e custos adicionais. O uso de insumos e tecnologias adequadas
durante a reforma e ampliagdo também colabora para a utilizagdo racional dos materiais, evitando desperdicios

e garantindo a entrega do projeto dentro das especificagOes estabelecidas.

Ainda, as melhorias estruturais promovidas na Escola de Tempo Integral Cefisa Aguiar proporcionardo um
ambiente educacional que apoia efetivamente as necessidades pedagdgicas dos alunos e professores. Com
instalacbes mais adequadas e funcionais, é esperado um aumento no rendimento escolar e na satisfacdo da
comunidade, refletindo uma aplicacdo eficaz dos recursos financeiros investidos. Dessa forma, a solucgdo
escolhida ndo s6 atende a demanda imediata da escola, mas também gera um impacto positivo duradouro na

qualidade do ensino oferecido, demonstrando um compromisso claro com a responsabilidade fiscal e o bem-

estar social.
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Y= PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Para a efetivacdo da contratacdao da empresa encarregada da execucao do projeto de reforma e ampliacao da
Escola de Tempo Integral Cefisa Aguiar, diversas providéncias operacionais e estruturais devem ser

implementadas pela Administracdo, considerando as especificidades desse projeto.

Uma das primeiras providéncias necessarias é a elaboracdo de um cronograma detalhado de execuc¢do que
contemple todas as etapas do projeto, desde a mobilizacdo da contratada até a entrega das obras. Esse
cronograma deve incluir prazos realistas e metas mensuraveis, de modo a permitir o acompanhamento rigoroso
da evolugao dos trabalhos, garantindo que a execugdo ocorra dentro dos parametros estabelecidos e evitando

atrasos.

E fundamental também a realizacdo de um estudo técnico que avalie os riscos associados ao projeto de reforma
e ampliagdo. Esta andlise deve identificar possiveis dificuldades como impactos ambientais, deslocamento de
alunos durante a obra e questdes de seguranga. Com isso, poderdo ser desenvolvidas estratégias de mitigacao

para assegurar que a obra ndo comprometa o ambiente escolar nem a continuidade das atividades pedagdgicas.

Outra providéncia importante é a definicdo clara dos critérios de qualidade que deverdo ser exigidos da empresa
contratada, incluindo especificagGes técnicas detalhadas para os materiais a serem utilizados, que garantam
durabilidade e eficiéncia dos servigos prestados. A supervisdo técnica devera garantir o cumprimento desses

padrées ao longo de toda a execucdo da obra.

Além disso, recomenda-se que a Administracdo promova ag¢des de capacitacdo especifica para os servidores
responsaveis pela fiscalizagdo e gestdo do contrato. Essa capacitagdao deve abranger temas como gerenciamento
de obras, controle financeiro e normativas de seguranca no trabalho, assegurando que os agentes publicos

estejam aptos a realizar um acompanhamento efetivo e prevenir problemas durante a execugao dos servigos.

Por fim, deve-se contemplar a comunica¢gdo com a comunidade escolar e respeitar sua participa¢ao no processo.
Informar pais, alunos e professores sobre o andamento da obra e promover um canal para sugestdes e criticas
pode ser um diferencial na aceita¢do do projeto e contribuir para um ambiente colaborativo, essencial para o

sucesso da reforma e ampliagdo da escola.
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Estas providéncias visam assegurar uma implementacdo eficiente do projeto, proporcionando uma melhoria

significativa nas condi¢des de ensino e aprendizado e garantindo um uso responsdvel dos recursos publicos.

23 CONTRATACOES CORRELATAS

A analise da necessidade de contratacbes correlatas e/ou interdependentes relacionadas a execugdo do projeto
de reforma e ampliacdo da Escola de Tempo Integral Cefisa Aguiar demonstra que ndo hd a exigéncia de
realizacdes complementares antes da contratacdo da solucdo escolhida. Ajustes ou ampliagdes nas estruturas
fisicas tém um carater singular e podem ser efetivados diretamente pela empresa contratada via concorréncia

eletrénica, atendendo a todas as demandas especificadas no projeto técnico anexado ao edital.

E importante ressaltar que a execucdo das obras contemplard todas as adequacdes necessarias para o
funcionamento da escola em regime de tempo integral. Por isso, intervengdes como servicos de manutengao
predial e melhorias eletroeletrénicas que poderiam ser consideradas como intervengdes correlatas nao se
aplicam neste contexto, uma vez que estas atividades serdo inteiramente abordadas no escopo do projeto de

reforma e ampliacao.

Além disso, a solugdo prevista ja englobarad as adapta¢Ges necessdrias para garantir a conformidade com as
normativas de seguranca e funcionalidade exigidas. Desta forma, ndo se identificam contratag¢des adicionais que
tenham dependéncias técnicas ou operacionais diretas com a obra principal. Assim, a execu¢do do projeto esta

apta a ocorrer sem a necessidade de contratagGes anteriores ou paralelas que afetem seu desenvolvimento.

¥ IMPACTOS AMBIENTAIS

Durante a execu¢do do projeto de reforma e ampliagdo da Escola de Tempo Integral Cefisa Aguiar, é
fundamental identificar os possiveis impactos ambientais e estabelecer medidas mitigadoras que promovam um
ambiente sustentdvel. A andlise desses impactos deve considerar tanto as atividades de construgdo quanto a

operacao futura das novas instalagoes.

Um dos principais impactos ambientais associados a reforma e amplia¢do é a geragao de residuos de construcdo

civil, que pode resultar em polui¢do do solo e da dgua se ndo for gerenciado adequadamente. Para mitigar esse
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impacto, propde-se a adoc¢do de praticas de gerenciamento de residuos, como a triagem e reciclagem de

materiais descartados, utilizando logistica reversa para o retorno de materiais reciclaveis a industrias
apropriadas. Essa abordagem minimizard a quantidade de residuos enviados para aterros sanitdrios e

promovera uma relagdo mais sustentavel com os recursos utilizados.

Outro impacto relevante esta relacionado ao consumo de dgua durante as obras e no funcionamento da escola.
Medidas como a instalagdo de sistemas de captacdo de agua da chuva e a implementacgdo de dispositivos
economizadores em torneiras e lougas sanitdrias sdao solugdes praticas que reduzem significativamente o
consumo de agua. Além disso, a educagdo ambiental junto a comunidade escolar pode aumentar a

conscientizagdo sobre o uso responsavel desse recurso.

A eficiéncia energética é outro aspecto crucial a ser considerado. A utilizacdo de materiais e sistemas
construtivos que priorizem o baixo consumo de energia, como janelas com vidros duplos para melhor
isolamento térmico, sistemas de iluminagdo LED e se vidvel painéis solares para geracdo de energia renovavel,
podera garantir um ambiente escolar mais sustentavel e reduzir os custos operacionais ao longo do tempo. Esses

sistemas devem ser integrados ao projeto arquitetonico desde o inicio para garantir sua eficacia e aplicabilidade.

Por fim, a logistica reversa deve ser incluida como parte do planejamento para o desfazimento e reciclagem de
bens e refugos que venham a ser substituidos na escola. Materiais como moveis, eletrodomésticos e
equipamentos de informatica que ndao forem mais usados devem ser encaminhados para programas de
reaproveitamento ou doagdes a institui¢cdes que possam utilizar esses itens. Essa pratica ndo apenas diminui a

quantidade de residuos, mas também contribui para a responsabilidade social da instituicao.

Em suma, ao planejar a reforma e ampliagao da Escola de Tempo Integral Cefisa Aguiar, é imperativo introduzir
medidas que minimizem impactos ambientais e promovam um uso eficiente de recursos, alinhando-se as

melhores praticas de sustentabilidade e responsabilidade ambiental.
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()  CONCLUSAO

As analises iniciais demonstraram que a contratacdo da solucdo aqui referida é viavel e tecnicamente
indispensavel. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratagdao em questdo
é PLENAMENTE VIAVEL.

Cariré — CE, 12 de Maio de 2025

Maria Elvilema Feitosa Tabosa
Secretaria da Educagdo
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MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

<o Unidade Requisitante
LLLL * secretaria Municipal de Educagdo, 07.598.600/0001-42
208 Equipe de Planejamento
P 1) Jonathan Fernandes de Souza, Jodo Vitor Duarte Cavalcante, Arthur Gabriel Chaves de Sousa

Objeto Detalhado
E CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO NA
@ ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL CEFISA AGUIAR NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE—CE, CONFORME
PROJETO ANEXO AO EDITAL

O presente gerenciamento de riscos permite a¢ées continuas de planejamento, organizacao e controle
dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratacdo, da
selecdo do fornecedor e da gestdo contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificacdo e a andlise dos principais riscos, consistindo
na compreensao da natureza e determinagao do nivel de risco, que corresponde a combinagdo do impacto e de
suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratagao, bem como o alcance dos resultados
pretendidos com a solugdo a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos
e impacto caso o risco ocorra, possiveis agées preventivas e de contingéncia (respostas aos riscos), bem como o
registro e o acompanhamento das a¢Ges de tratamento dos riscos.

Para estimar o nivel dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Basico de Gestdo
de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES
PROBABILIDADE DESCRICAO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES PESO

Muito Baixa Improvavel. Em situacdes excepcionais, o evento poderd até ocorrer, mas nada 1
nas circunstancias indica essa possibilidade.
Baixa Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderd ocorrer, pois as 5
circunstancias pouco indicam essa possibilidade.
Média Possivel. De alguma forma, o evento podera ocorrer, pois as circunstancias 5
indicam moderadamente essa possibilidade.
Alta Provavel. De forma até esperada, o evento podera ocorrer, pois as circunstancias 8
indicam fortemente essa possibilidade

Praga Elisio Aguiar N° 141 | Centro | CEP: 62184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br




)5 (EARIRE

Praticamente certa. De forma inequivoca, o evento ocorrerd, as circunstancias

Muito Alta . L
indicam claramente essa possibilidade

10

ESCALA DE CONSEQUENCIAS |

IMPACTO DESCRICAO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES PESO
. . Minimo impacto nos objetivos estratégicos, operacionais, de
Muito Baixo |, N pacto . 1 ) ~ ( & P 1
informagdo/comunicacdo/divulgacdo ou de conformidade).
Baixo Pequeno impacto nos objetivos (idem) 2
Médio Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperavel. 5
Alto Significativo impacto nos objetivos (idem), de dificil reversao 8
Muito Alto Catastrofico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversivel. 10
MATRIZ DE RISCO
MUITO ALTO RISCO MEDIO RISCO MEDIO RISCO ALTO RISCO EXTREMO = RISCO EXTREMO
ALTO RISCO BAIXO RISCO MEDIO RISCO ALTO RISCO ALTO RISCO EXTREMO
MEDIO RISCO BAIXO RISCO MEDIO RISCO MEDIO RISCO ALTO RISCO ALTO
e 5 BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO MEDIO RISCO MEDIO RISCO MEDIO
2 2 o
MUITO BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO MEDIO

MUITO BAIXA BAIXA MEDIA ALTA MUITO ALTA

PROBABILIDADE

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos
gue possam comprometer o sucesso da licitacdo e a boa execugdo contratual.

Risco Médio - Projeto de engenharia Incompleto ou Desatualizado
Etapa Impacto Probabilidade
Planejamento Alto Baixa
Dano
Paralisagdo ou atraso da obra, necessidade de aditivos contratuais, aumento de custos e judicializagdo.
Agdes Preventivas
Conferir detalhadamente o projeto de engenharia anexado ao edital, assegurando que
contemple todas as etapas da obra.
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Realizar revisdes técnicas com equipe multidisciplinar antes da publicagdo do edital.

Acgoes de Contingéncia

Reajustar o projeto com a empresa vencedora apds identificagdo das falhas, com
aditivos contratuais justificados.

Aplicar mecanismos de mediagdo para resolugdo de conflitos originados por lacunas no
projeto.

Risco Médio - Baixa Participac¢do de Licitantes ou Propostas Inexequiveis
Etapa Impacto Probabilidade
Selegdo do Fornecedor Alto Baixa
Dano
Risco de deserta, contratagdo de empresa ndo qualificada ou necessidade de repeticdo do certame.
Agoes Preventivas
Realizar ampla divulgagdo do edital nos meios oficiais e junto ao mercado.
Definir critérios de habilitagdo e julgamento objetivos e proporcionais a complexidade
do objeto.
AgOes de Contingéncia
Ajustar critérios e republicar o edital caso pouco atrativo.
Realizar negociacbes homologadas para melhoria de propostas, conforme os
parametros legais.

Risco Alto - Dificuldade no Acompanhamento e Fiscalizagdo da Obra
Etapa Impacto Probabilidade
Gestdo Contratual Alto Média
Dano
Degradagdo da qualidade da obra, execugdo fora do prazo e/ou do escopo, risco de irregularidades contratuais.
AgOes Preventivas
Estabelecer plano de fiscalizagdo presencial e rotinas de acompanhamento documental
digitalizadas.
Capacitar servidores para uso de ferramentas de acompanhamento remoto e controle
de qualidade.
AgOes de Contingéncia
Reforgar equipe de fiscalizagdo presencial em caso de indicio de problemas na execugdo.
Solicitar corre¢Bes imediatas a contratada ou aplicar penalidades administrativas
conforme contrato.

ETP n2 02.20.02-SME/2025 - Contratac¢do por Concorréncia Eletrénica (Licitagdo Publica)

Cariré — CE, 12 de Maio de 2025

Maria Elvilema Feitosa Tabosa

Secretaria da Educagao
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

CONCORRENCIA - ELETRONICA N2 03.CP.SME/2025

Prezados Senhores,
Pelo presente, submetemos a apreciacao de V. Sra. a nossa proposta relativa a licitagdo em
epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na

preparacao.
1. PROPOSTA DE PRECOS:
ITEM DESCRICAO MARCA | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL

VALOR GLOBAL RS (POR EXTENSO)

2. PROPONENTE:
RAZAO SOCIAL: ...
CNPJ: ...
ENDERECO: ...
TELEFONE: ...
FAX: ...
E-MAIL: ...
3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA A ATA DE REGISTRO DE PREGCOS E/OU O CONTRATO
NOME: ...
CPF: ...
RG: ...
NACIONALIDADE: ...
ESTADO CIVIL: ...
PROFISSAO: ...
ENDERECO COMPLETO: ...
4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ...
5. DADOS BANCARIOS DA EMPRESA: ...

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condig¢des contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatdrio.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal da empresa
(N2 da identidade do declarante)
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ANEXO IlIl - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N2 /

COMPRAS E SERVICOS COMUNS - LEI 14.133/2021

PROCESSO DE ORIGEM
L% CONCORRENCIA - ELETRONICA n@ /
N2 PROCESSO ADMINISTRATIVO: /

B@ OBJETO CONTRATUAL

$ VALOR CONTRATUAL
RS v (F— )

VIGENCIAS CONTRATUAL

i@) INICIAL: /]
— FINAL: /]

DADOS DO CONTRATANTE
£ RAZAO SOCIAL CONTRATANTE,CNPJn® __. . /[ -
H Logradouro....., Nimero....., Bairro....., Cidade....., Estado.....
-— Nome Responsavel Contrante....., CPFn2 . =

DADOS DO CONTRATADO
RAZAO SOCIAL CONTRATADO,CNPIne . . [ -

db Logradouro...., NUumero...., Bairro...., Cidade....., Estado......
Nome Responsavel Contratado....., CPFn2 __ . . -

O FISCAL DO CONTRATO
4 Q Nome Fiscal Contrato.....

PREAMBULO
Aos de de , a Razdo Social Contratante.... — UF.., através da Unidade Adminsitrativa
Contratante ....., inscritanoCNPJn2 __ . . / -__,em observancia as disposi¢es da Lei n? 14.133, de 12

de abril de 2021 na presenga de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente TERMO DE
CONTRATO, decorrente do Processo de Contratacdo em epigrafe, mediante as clausulas e condi¢des a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E DA VINCULACAO (art. 92, 1 e Il)
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1.1 — O presente instrumento tem por objeto ........ccceeeeeueenne. de acordo com as especificacdes e condicoes
definidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico e em conformidade com a proposta de preco apresentada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO (art. 92, V)
2.1 -0 valor do presente Contrato é de RS ......... (cereeennneenn. ), em conformidade com a proposta apresentada pela
CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICACOES E ITENS DO CONTRATO

Item Descrigdo Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
1
2
3
Valor Total RS .....

2.2 — No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucdo
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.
2.3 — 0 valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerdo
dos quantitativos efetivamente executados.
2.3 — S3o anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢do:
2.3.1 -0 Termo de Referéncia que embasou a contratacdo, em especial as cldusulas especificas quanto
a forma de execucdo do objeto;
2.3.2 — Edital de Licitacdo e/ou Aviso de Contratacdo Direta, conforme o caso;
2.3.3 - A Proposta do Contratado;
2.3.4 — Eventuais anexos dos documentos supracitados.
CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
3.1 — O prazo de vigéncia da contratacdo terd iniconadatade _ / / eencerramentoem __ / [/ |
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, e, em caso de servigos e fornecimentos continuos, poderao
ser prorrogaveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.
4.1.1 — O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.
4.1.2 — A prorroga¢do de que trata esse item é condicionada a avalia¢do, por parte do Gestor do
Contrato, da vantajosidade da prorrogacao, a qual devera ser realizada motivadamente, com base no
Historico de Gestdo do Contrato, nos principios da manuten¢do da necessidade, economicidade e
oportunidade da contratac¢do, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.
3.2 - 0 contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogagdo contratual.
3.3 - Em caso de prorrogacao de contrato deverd ser promovida mediante celebragao de termo aditivo.
3.4 — O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sang¢des de
declara¢do de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacdo.
CLAUSULA QUARTA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V, VII e XVIII)
4.1 - 0 regime de execuc¢do contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim como os prazos e condi¢cdes
de concluséo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia/Projeto Basico,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
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5.1 — O prazo para pagamento ao contratado e demais condicOes a ele referentes encontram-se definidos no
Termo de Referéncia, parte integrante a este Contrato.
CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE (art. 92, V)
6.1 — Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.
6.2 — Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdao
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do indice indice Geral de Precos de Mercado — IGP-M,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
6.3 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.
10.4 — No caso de atraso ou nao divulgacdao do(s) indice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
6.5 — Nas afericOes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
10.6 — Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislacdo entdo em vigor.
6.7 — Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.8 — O reajuste serd realizado por apostilamento.
CLAUSULA SETIMA — DO OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

7.1-Quando o presente instrumento tratar de informacgGes pessoais, as partes deverdo cumprir a Lei n2 13.709,
de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao deste contrato
administrativo, independentemente de declara¢do ou de aceitagdo expressa.
7.2 — Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.
7.3 — E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.
7.4 — A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de sub-
operacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.
7.5 —-Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com
excec¢do das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentac¢do para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.
7.6 —E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.
7.7 — O CONTRATADO devera exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente cldusula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.
7.8 — O CONTRATANTE poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagado formulados.
7.9 — O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacGes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.
7.10 — Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

7.10.1 — Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de

garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipdteses previstas na LGPD.
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7.11 — O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

7.12 — Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade
nacional.

CLAUSULA OITAVA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
8.1 — As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Prefeitura Municipal de Cariré deste exercicio, na dotag¢do abaixo discriminada:
DOTAGAO ORCAMENTARIA

UNIDADE: .......

CLASSIFICACAO: .......

NATUREZA DA DESPESA: .......

FICHA: .......

8.2 — A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
CLAUSULA NONA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

9.1 — Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;
9.2 — Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico.
9.3 — Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecées verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.
9.4 — Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado.
9.5 — Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma
e condigOes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.
9.6 — Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato.
9.7 — Cientificar o 6rgao de representagao judicial da Procuradoria desta administra¢do para adog¢do das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado.
9.8 — Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste.

9.8.1 — A Administracgdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento

para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.
9.9 — Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
9.10 — Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, nos termos do §49, do art. 137, da Lei n2 14.133, de 2021.
9.11 — A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1- 0O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e Termo de Referéncia/Projeto
Basico, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas.
10.2 — Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usudrio,
com uma versdo em portugués, e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada.
10.3 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27,
do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990).
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10.4 — Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
execucdo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao.

10.5 — Atender as determinacgGes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informacgao por eles solicitados.

10.6 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados.

10.7 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.8 — A empresa CONTRATADA deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, junto com
a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de
Fornecimento/Servico.

10.9 — Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacGes trabalhistas,
sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

10.10 — Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual.

10.11 — Paralisar, por determina¢cdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

10.12 — Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas
as condicGes exigidas para habilitacdo na licitacdo, ou para qualificacdo, na contratacdo direta;

10.13 — Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislagdo (art. 116);

10.14 — Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

10.15 — Guardar sigilo sobre todas as informag&es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.16 — Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n? 14.133,
de 2021.

10.17 — Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do CONTRATANTE.

10.18 - Alocar os empregados necessarios, com habilitacio e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a
legislacdo de regéncia.

10.19 — Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n? 13.709, de 14 de agosto de
2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por for¢a da execucdo
deste contrato.

10.20 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local da execu¢ao do objeto e nas melhores
condig¢des de seguranca, higiene e disciplina.

10.21 — Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovacdo, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
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10.22 — Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
11.1 — Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impde ao CONTRATADO o
dever de realizar a execucao de objeto especifico em um periodo predeterminado, a extin¢cdo contratual se dara
nos seguintes termos:
11.1.1 — Quando cumpridas as obrigacbes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.
11.1.2 — Se as obrigacdes ndao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracao providenciar a readequacgao do cronograma
fixado para o contrato:
11.1.2.1 — Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO;
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas sancgoes
administrativas;
b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.
11.2 -Em se tratando de objeto de natureza continua a extincdo se dara quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.
11.2.1 — O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o CONTRATANTE,
guando esta ndo dispuser de créditos orcamentdrios para sua continuidade ou quando entender que o
contrato ndo mais lhe oferece vantagem.
11.2.2 — A extingdo nesta hipdtese ocorrera na préxima data de aniversario do contrato, desde que haja
a notificagdo do contratado pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de
antecedéncia desse dia.
11.2.3 — Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 2 (dois) meses da data de aniversdrio, a extincdo contratual ocorrera apds 2 (dois) meses da
data da comunicacao.
11.3 — O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.
11.3.1 — Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
11.3.2 — A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
11.3.2.1 — Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser
formalizado termo aditivo para alterac¢do subjetiva.
11.4 - O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
11.4.1 — Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2 — Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
11.4.3 — Indenizagdes e multas.
11.5 — A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei
n.2 14.133, de 2021).
11.6 - O contrato poderd ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado func¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,

Praga Elisio Aguiar N° 141 | Centro | CEP: 62184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br




1y [@ARIRE

ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
(art. 14, inciso IV, da Lei n.2 14.133, de 2021).
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1 — Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugao do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
12.2 — Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracGes administrativas acima descritas as seguintes sangoes:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei n? 14.133, de 2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar aimposicao de penalidade mais grave
(art. 156, § 42, da Lei n© 14.133, de 2021);
iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n? 14.133, de 2021).
b) Multa de:
i) Moratdria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
ii) Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia, quando exigida no Termo de
Referéncia, parte integrante a este Contrato.
a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extin¢do
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
iii) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a
30% do valor do Contrato.
iv) Compensatdria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea "a", "b", “c” e "d" do
subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.
12.3 — A aplicacdo das sangOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §99, da Lei n? 14.133, de 2021).
12.4 - Todas as sang¢Ges previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§79, da Lei n2 14.133, de 2021).
12.4.1 — Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021).
12.5 — Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da
garantia prestada, quando exigida, ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n2 14.133, de 2021).
12.6 — Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.
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12.5 - A aplicagdo das sanc¢Ges realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n?
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.
12.5 — Na aplicagdo das sang¢Oes serdo considerados (art. 156, §19, da Lei n? 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes

dos érgaos de controle.
12.7 — Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagcOes
e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2 12.846, de 2013,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.8 — A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢Ges aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagcdo ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
(art. 160, da Lei n2 14.133, de 2021).
12.9 — O CONTRATANTE deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).
12.10 — As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
12.11 — Os débitos do CONTRATADO para com a Administragdo CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢bes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)
13.1 — As regras acerca da prestacdo de garantia na presente contratacdo sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, parte integrante a este Contrato.
CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES
14.1 — Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n? 14.133, de
2021.
14.2 — O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou supressdes que
se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.3 — As alteraces contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da consultoria juridica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n2 14.133, de 2021).
14.4 — Registros que nao caracterizam alteracdao do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
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15.1 — Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n2 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n?
8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — SUBCONTRATAGAO
16.1— As regras para subcontrata¢do do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referéncia,
parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSIGOES FINAIS

17.1 - 0O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.
17.2 — Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de ContratacGes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atengado ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao art. 82, §22, da Lei n. 12.527, de 2011,
c/c art. 79, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
17.3 — Fica eleito o Foro da Comarca de Cariré - CE, para dirimir os litigios que decorrerem da execugao deste
Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §19, da Lei n214.133/21.

Cariré —CE, ___de de

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME: NOME:
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA C E NO CE2025/159617c6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
INICIAL

1. Responsavel Técnico
WALTER BEZERRA DE MENEZES
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0605293074
Registro: 10216CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE CPF/CNPJ: 07.598.600/0001-42
PRAGA ELISIO AGUIAR Ne: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CARIRE UF: CE CEP: 62184000

Contrato: Nédo especificado Celebrado em:

Valor: R$ 4.291.950,52 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agéo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
_—__ 3.Dados da Obra/Servico

PRACA ELIZIO AGUIAR Ne: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CARIRE UF: CE CEP: 62184000

Data de Inicio: 18/02/2025 Previsédo de término: 31/12/2025 Coordenadas Geograficas: -3.949054, -40.474855

Finalidade: Escolar Cadigo: Nao Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE CPF/CNPJ: 07.598.600/0001-42

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalizagéo Quantidade Unidade
60 - Fiscalizagdo de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE 1,00 un
INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
35 - Elaboragao de orgamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE 1,00 un
INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA 1,00 un
PARA VIAS URBANAS

Ap6s a conclus&o das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacoes

ART DE ELABORAGAO DE ORGAMENTO, PROJETO DE ENGENHARIA E FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS DE REFORMA E AMPLIAGAO NA
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL CEFISA AGUIAR NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE.

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARA (SENGE-CE)

Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
WALTER BEZERRA DE MENEZES
RNP: 0605293074

Data: 05/05/2025 19:24:59

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

i de de

Local data WALTER BEZER? D: MEN
-

A4 ¥ )
PREFEITURAMUNICIPAL DE CAHIRE - CNPJ: 07.598.

S - CPF: 1

9. Informacdes
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

— 10. Valor
Valor da ART: R$ 271,47 Registrada em: 26/02/2025 Valor pago: R$ 271,47 Nosso Nimero: 8217735430

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https:/crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0Dcx3
Impresso em: 05/05/2025 as 19:24:59 por: , ip: 177.125.123.135

www.creace.org.br falecanoéoo@creace.org.br C REA'C
Tel: (85)3453-5800  Fax: (85) 3453-5804 O o do Gom




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL CEFISA AGUIAR

LOCAL: SEDE-CARIRE
PLANILHA ORCAMENTARIA BDI = 25,00%
TABELA SEINFRA N° 028.1 (DESONERADA)
| ITEM | |DISCRIMINACAO DOS SERVICOS | UNID. | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |

A REFORMA 2.242.708,40

70 |INSUMO|SERVICOS PRELIMINARES 506.937,96
DEMOLICAC DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/

11| c1043 | o ENTe M3 283,19 62,63 17.736,38

12 | c1066 |DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO S/ LASTRO CONCRETO | M2 082,82 27,14 26.673,80

13| C1045 |DEMOLIGAO DE COBERTA COM TELHA CERAMICA M2 | 109656 1253 13.739,90

7.4 | C1070 |DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA M2 | 1.46244 10,44 15.267.87
ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT.

15 | C0330 |30 o M3 | 400000 10838 | 43352000

2.0 PAREDES E PAINEIS 143.042,33
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (x18x19)om

21 | CO073 |c/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10 cm M2 bl 62 §6.622.54
FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE

22 | casor [FORME AT M2 3812 151,28 5.766,67

23 | C0216 |ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6.3 A 10,0mm KG 39178 1,96 468570
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa,

24 | CA291 || USIVE LANGAMENTO E CURA M3 19,06 80222 152009

25 | C1869 |PEITORIL DE GRANITO L= 15 om M 208,80 9524 19.886.11

26 | C2666 |VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 20,88 1.808,40 37.750,30

3.0 ESQUADRIAS MADEIRA, METALICAS E FERRAGENS 159.328,84

31 | C1967 |PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPAGTA M2 84.84 640.10 54.306,08
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURALIFOSCO, DE

32 | c4513 [CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEMVIDRO- | M2 7855 311,95 2450367
FORNECIMENTO E MONTAGEM
VIDRO COMUM FUME EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm,

33 | C2673 [ {0 ooant M2 7855 239,24 18.792,30

34 | C1426 |GRADE DE FERRO DE PROTEGAO Mz 7755 23977 18.504.16
PORTAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2 (&2)m,

35 | ©2904 |\\c|  PILARES DE SUSTENTAGAO UND 200 4.335.86 867,72
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO
5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60

36 | c200s [VIM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE » . - .

ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE
PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES
VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

4.0 COBERTURA 544.957,02

41| C4a17 |LAJE PRE-FABRICADA P/ PISO - VAO ACIMA DE 4,01 m M2 315.64 730,13|  113.480,16
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/

42 | CO778 |pENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO Mz 815,64 ¥ 1RITLS
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA

43 | C2125 |pENEIRADA, TRACO 1:45 ESP=5mm P/ TETO M2 81564 29,44 2401248

o2 | caeo mail)RAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, I p— S [——

45 | C2460 |TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSORIOS W 720,00 12521 50.988,20

46 | Ca462 |TELHA CERAMICA M2 | 185565 70,31 130.470,75

47 | C4463 |CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOGADA M 60,00 30,10 1.806,00

48 | C0387 |BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 88,00 14,00 1.232,00

5.0 REVESTIMENTOS 190.630,79
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

5.1 | CO776 |5/pENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= Smm P/ PAREDE M2 | 163338 742 14.048,88
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA §/

52 | 3409 [SENEEAR TRACO 144 M2 | 180338 3921 74.239,43
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E

53 | C4434 | \REIA ACIMA DE 30x30cm (900 cnv?) - PEI-S/PEI-4 P/ PAREDE | M2 Lo e 60 S501,08
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm

54 | C1120 |ppy CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?) (PAREDE/PISO) 2 790,04 10,05 [Ceis

5.0 PISOS 450.136,16
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E

a1 | caoes | e nTo M3 371,13 64703 | 24013224
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG, PRE-

62 | c3001 |FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cn?) - PEI-5/PEN4 - P/ M2 | 185565 10312  191.35463
PISO
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm

63 | C1120 |Ey CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 c?) (PAREDE/PISO) M2 | 185565 10,05 18,048.28

7.0 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 28.427.79

Walter Bezarga b Menoze:

Eng® Civil: RNP 9605293
CPF: 139620433-49 o



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL CEFISA AGUIAR

LOCAL: SEDE-CARIRE
PLANILHA ORCAMENTARIA BDI = 25,00%
TABELA SEINFRA N° 028.1 (DESONERADA)
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. | P.UNITARIO | _P. TOTAL
74| C1948 |[PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO PT 26,00 256,47 718116
72 | C1950 [PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO T 28.00 238,04 6.665.12
73 | C0348 |BACIA DE LOUCA BRANCA G/CAIXA ACOPLADA UN 2.00 661,55 1.323,10
BANCADA EM GRANITO P/ LAVATORIO, INCL. LOUGA
T4 | ompm Rt A cJ 2,00 914,53 1.829,06
75 | C2504 |TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA LONGA P/PIA o] 2,00 136.16 276,32
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TOLO COMUM,
76 | CO603 || ASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO UN 2,00 267,90 585,80
77 | C2563 |TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4) W 100,00 214 221400
78 | C1898 |PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PAWG'S M 2.00 195,90 391,80
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM,
7.9 | C0607 || ASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO M 20 LS 1.453,00
710 | C2832 |FOSSA SEPTICA E SUMIDOURG EM ALVENARIA UN 100 4497 57 4.497 57
8.0 INSTALAGOES ELETRICAS 22.020,60
81 | C1184 |ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA W 47.46 17.50 830,55
82 | C1196 |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4) | M 15,50 18,00 280,62
83 | C1197 |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1) M 14,00 2732 382,48
84 | C1194 |ELETRODUTO PVC ROSCINCLCONEXOES D= 60mm (2] M 12.70 39,06 623,06
85 | C2457 |TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 35MM2 UN 12,00 1412 160,44
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO
86 | C4562 | Do a0 oy UN 1,00 133,83 133,83
87 | 4531 |DISJUNTOR DIFERENGIAL DR-B0A, 30mA UN 7.00 27065 270,65
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 36
8.8 | C2069 |5\ 50ES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO UN 2,00 464,68 929,36
55 | otoas |PISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAG | v - o P
510 | Ciogs |DIS/UNTOR MONGPOLAR EV QUADRO DE DISTRIBUIGAG | o st —— o
11 | o100 ggJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAG | -~ " g
8.12 C1127 |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DlSTRlBUlQAO S0A UN 2,00 99,06 198,12
8.13 | c1117 [DISUUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 100A| UN 2,00 14381 287,62
8.14 | C4377 |CABO EM PVC 1000V 2.5MM2 W 539.75 747 6.738.01
815 | C0554 |CABO EM PVC 1000V 4MIMZ M 101,09 8,67 876,45
8.16 | C0556 |CABO EM PVC 1000V GMM2 M 119,64 10,38 1.241,86
817 | C0550 |CABO EM PVC 1000V 16MM2 M 55.06 18,62 1.025,03
8.18 | C0558 |CABO EM PVC 1000V 35MM2 M 64,40 33,61 2.164,48
819 | © 7% INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UND 8,00 17.52 140,16
820 | C1492 |INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V UN 2.00 24,02 48,04
821 | C1481 |INTERRUPTOR DUAS TEGLAS PARALELO 10A 250V UN 1.00 2411 4411
822 | C1479 |INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 75.00 30,90 63,50
823 | C1489 |INTERRUPTOR TRES TEGLAS SIMPLES 10A 250V UN 1.00 43.63 43.63
B.24 | C2493 | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 34.00 18,43 626,62
8.95 | G4792 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN 21.00 26,50 508,50
8.26 | C2484 |TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 25,00 23.28 562,00
8.27 | C1766 |LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W UN 25.00 16.65 749.25
8.28 | C1030 |CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA, ATE 1000W UN 1,00 7913 79,13
525 | cosos Q‘ESIRRAMENTO COMPLETO G/ HASTE COPPERWELD 34" X | 200 778 S
830 | C4762 |CAIXA DE LIGACAO PVC 4 X 2° UN 25.00 885 22125
9.0 PINTURA 122.221,91
9.1 | C1614 |LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA | M2 | 1.113.91 22.85 25.452,84
92 | C1615 [LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA M2 | 127955 21.07 26.960,14
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS
93 | c1208 [SopSSAMENTo M2 | 215604 12,83 27.662,01
x| camr gzugggl\o DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS T o P
95 | 1279 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 380 4442 168,80
10.0 SERVICOS DIVERSOS 75.005,03
CALCADA DE PROTEGAO EM CIMENTADO C/ BASE DE
101 | c3410 [t M2 160,00 20438 47.100,80
102 | G162 |LIMPEZA GERAL M2 | 2.159.77 12.92 27.004.23
B —(CANTINA E DEPOSITO)) 115.236,69 |
1.0 [MOVIMENTO DE TERRA 5.336,67




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL CEFISA AGUIAR
LOCAL: SEDE-CARIRE

PLANILHA ORCAMENTARIA BDI = 25,00%
TABELA SEINFRA N° 028.1 (DESONERADA)
TTEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. | P.UNITARIO | P. TOTAL

11 | c2784 |ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m | M3 10,46 4892 511,78
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAGO 13)

1:2 | C3346 |/AGREGADOS PRODUZIDOS (SITRANSP) " 10,46 451,19 4.824.79

2.0 ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS 15.973,56
FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE

21 | casor JERTRR AT M2 2,88 151,28 435,69

22 | C0216 |ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6.3 A 10,0mm KG 17760 1,96 212410
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa,

25 | maa e N A M3 14,40 802,22 11.551,97
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E

24 | crem [ o M3 288 646,46 1.861,80

3.0 REVESTIMENTOS 39.794,62
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x18)cm

3.1 | CO073 | ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10 cm M2 sl 62,98 S235,609
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

31 | CO776 |5/pENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE M2 o T4 1
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/

32 | 03400 | iECian, TRAGD 14 M2 261,54 3921 10.254,98
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E

53 | C4434 | \REIA ACIMA DE 30x30cm (900 cnv®) - PEI-S/PEN-4 P/ PAREDE | M2 1057 a0 120480
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm

54 | C120 ey CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 o) (PAREDE/PISO) M2 130,77 10,05 1.314.24

40 PINTURA 5.976,19

41| C1614 |LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | M2 26154 2365 5976.19

5.0 COBERTURA 13.671,46
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERAMICA OU

51 | C1336 [CONCRETO VAO 3 A 7m (TESOURAS / TERGAS / M2 64,78 135,52 8.778,99
CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)

52 | C4462 |TELHA CERAMICA [ 64,78 7031 4554,68

53 | C4463 |CUMEEIRA TELHA GERAMICA, EMBOGADA M 7,90 30,10 237.79

6.0 PISOS 18.949,87
ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT.

61 | cosao [T Cho M3 4535 108,38 4.914,60
TASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E

82 | o100 [f it o M3 389 646,46 2512,66
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E

63 | caozs | A o M3 6,48 647,03 4.191,46
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-

62 | c3001 |FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 o) - PEFSIPER4- P | M2 64,78 103,12 6.680,11
PISO
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm

63 | C1120 |gp cERAMICA, ATE 30x30 cm (900 o) (PAREDE/PISO) e 478 10,08 651,04

7.0 INSTALACOES ELETRICAS 2.793,52

7.1 ] C1947 |PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXEGUGAO BT .00 264.15 2.113,20

72 | c1640 |-UMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LAMPADADE | 000 e 9032

5.0 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 12.839,91

8.1 | 1848 |PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXEGUGAO i 2,00 256,47 1.025,88

B2 | C1950 [PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO i 4,00 238,04 952,16

83 | C0343 |BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 1.00 661,55 661,55
BANCADA EM GRANITO P/ LAVATORIO, INCL. LOUGA

84 | o oo o cJ 1,00 91453 91453

85 | C2504 |TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA LONGA PIPIA cJ 2,00 138,16 276,32
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM,

86 | COB03 |, ASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO UN L 44120 =1, 90

87 | C2593 |TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (@) M 100,00 214 421400

88 | C2832 |[FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA UN 1,00 4.497,57 4.497 57

C AMPLIAGAO (WG S MASCULINO E FEMINING) 306.479,49

10 SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA 2.779,14

11 | c2784 |ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF.ATE 1.50m | M3 894 4892 437,46
REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE,

12 | g (L=t SO M3 447 31,38 140,31

v
PR
Waller Bezerra 'de fienazes

Eng® Civil: RNP 06 293074
CPF: 139820433-49 ‘



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL CEFISA AGUIAR

LOCAL: SEDE-CARIRE
PLANILHA ORCAMENTARIA BDI = 25,00%
TABELA SEINFRA N° 028.1 (DESONERADA)
TTEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. | P.UNITARIO | _P.TOTAL
ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT.
13 | cos30 [ o ioioho M3 20,31 108,38 2.201,37
2.0 FUNDAGOES 6.267,74
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAGO 13)
21 | C3346 |;/AGREGADOS PRODUZIDOS (STRANSP) i 8,94 491,10 124,15
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE
22 | COO78 |oa| HIDRATADA 1:2:8 ESP=30 cm N 1,04 296,81 576,06
A e :gggﬁii;:gg CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO - o p F—
3.0 ALVENARIA DE ELEVAGAO 10.116,98
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm
3.1 | COO73 | c/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:28)] M2 Hess 628 7.508.23
32 | C4096 |DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=30m M2 5178 50.37 3607.75
4.0 SUPERESTRUTURA EM CONCRETO E PREMOLDADOS 10.395,49
41| C4420 |LAJE PRE-FABRIGADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,01 m 2 58.03 13455 780837
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/
42 | CO778 |pENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO M2 58,03 14,44 ssam
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA
43 | C2113 |peNEIRADA TRAGO 1:4 ESP=5 mm P/ TETO e 58,03 e 174912
5.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS 12.750,79
5.1 | C1967 |PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA w2 | 1992 640,10 12.750.79
6.0 COBERTURA 12.192,40
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERAMICA OU
61 | C1336 |CONCRETO VAO 3 A 7m (TESOURAS / TERGAS / M2 58,03 135,52 7.864,66
CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)
62 | C4462 |TELHA CERAMICA 1A 58.03 70,31 408031
6.3 | C4463 |CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA M 8.2 30,10 247,42
7.0 REVESTIMENTOS 38.881,66
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
7.1 | CO776 |g/pENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE w2 20,0 - 1:399/50
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA §/
12 | oM | o Ean TRACD 14 M2 238,46 39,21 9.350,17
CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE
7.3 | C4432 130:300m (900 cm?) - PEI-S/PEI-4 P/ PAREDE = 2R b 2536542
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm
74 | G120 |p\y CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?) (PAREDE/PISO) w2 26,40 o e
8.0 PISOS 167.382,49
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E
81 | caoes TS ienTo M3 5,80 647,03 3.754,92
CERAMICA ESMALTADA C/ ARG, PRE-FABRICADA ACIMA DE
8.2 | C3001 136,30 om (900 o) - PEI-S/PEN4 - P/ PISO ME s 1nils 596435
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm
83 | C1120 |E\; CERAMICA, ATE 30x30 om (900 crr) (PAREDE/PISO) M2 58,03 1005 S5
84 | C2860 |LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA ™3 376.97 16151 50.683,62
PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16
88 || GBS s o EipAssE M2 | 125655 71,51 89.855,89
86 | C5225 |LONA PLASTICA PRETA APLICADA EM PISOS M2 | 125655 143 1796.87
87 | C1925 |[ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA ™3 376.97 12,00 4.523,58
9.0 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 29.648,56
9.1 | 1948 |[PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAG i 26,00 256,47 7.181.16
92 | C1950 |PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO T 26,00 238,04 6.665,12
93 | C0348 |BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 2,00 661,55 1.323,10
BANCADA EM GRANITO P/ LAVATORIO, INCL. LOUGA
04 | cases |oRN e e O RIos cs 2,00 014,53 1.820,06
95 | C2504 |TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA LONGA P/PIA CJ 3,00 136,16 1.105.28
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 THIOLO COMUM,
96 | CO603 |, \STRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO o 2,00 ST i
97 | C2563 |TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4) 0 100,00 214 421400
98 | C1898 |PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PAWC'S M 4,00 195,90 783,60
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM,
9.9 | CO607 || 'ASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO " 2 L LR
510 | 2832 |FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA UN 1,00 449757 440757
10.0 INSTALAGOES ELETRICAS 10.908,04
101 | C1947 |PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAO PT 10,00 264,15 2.641,50
QUADRO DE DISTRIBUIGAO EMBUTIR ATE 6 DIVISOES,
jo2 | core SRRt Rl UN 1,00 98,94 98,94

Walter Bezo enaze:
Eng® Civil: RNP 480529307
CPF: 139620433-42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL CEFISA AGUIAR

LOCAL: SEDE-CARIRE

PLANILHA ORCAMENTARIA BDI = 25,00%
TABELA SEINFRA N° 028.1 (DESONERADA)
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | P.UNITARIO | _P.TOTAL
103 | crom ?(I)iJUNTOR MONGPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAG |« R0 o g
104 | C1494 |INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 5,00 17,52 87,60
105 | C1483 |INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250v| UN 7,00 49,03 34321
106 | C1489 |INTERRUPTOR TRES TEGLAS SIMPLES T0A 250V UN 3.00 .63 13089
107 | C2493 |TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 20,00 18.43 368,60
108 | C1637 |LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W UN 5,00 100,16 500,80
105 | ctodo [LUMNARIA FLUORESGENTE COMPLETA o/ TAMPADADE | — - -
1010 | creme zgxmAmA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE | | - p— ———
LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LAMPADA
11 | otome [ e UN 400 76,05 304,20
10.12 | C0540 |CABO ISOLADO PVC 750V 2.5MN2 M 500,00 6,91 3.455,00
1013 | C0534 |CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 50,00 8.76 438,00
10.14 | C0635 |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIHOLO COMUM UN 2.00 256,91 513,82
11.0 PINTURA 2.406,53
111 | C1614 |LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS SMASSA | W2 55,80 285 1.277.09
112 | C1615 |LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 55,89 21.07 1.177.60
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS
13 | e (e S e M2 55,80 12,83 77,07
14 | camer ggazgng DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS - - roar s
115 | C1279 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO w2 | 330 w442 146,50
12.0 SERVICOS DIVERSOS 749,79
121 | 1626 |LIMPEZA GERAL Wiz 58,03 1292 749,79
D QUADRA 700.492,56
10 SERVIGOS PRELIMINARES 4.801,46
11 | C1630 |LOCACAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO W2 67153 715 4.801,45
2.0 MOVIMENTO DE TERRA 114,085,19
21 | c2784 |ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m | M3 72,00 4892 3.522.24
REATERRO C/COMPACTAGAG MANUAL S/CONTROLE,
22 | ca921 [T o M3 41,76 31,38 131043
ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT.
23 | cosm [ iNoChe M3 | 100730 10838  100.170,79
24 | C0702 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 2,88 28,38 81,73
3.0 FUNDAGOES E ESTRUTURAS 53.180,18
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP =
31 | caszy [fORMEPLANY M2 72,00 140,04 10.082,88
32 | C0214 |ARMADURA CA-25 MEDIA D= 6.3 A 10,0mm kG 5750 13,67 133283
33 | C0215 |ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 705,60 12,99 9.165,74
CONCRETO PAVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO
g4 | cosaz [FSNERETS M3 4236 522,58 22.136,49
35 | C1604 |LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO | M3 236 150,08 6.738,63
[ASTRO DE CONGRETO INCLUINDO PREPARO E
36 | c1609 [N enTo M3 576 646,46 372361
40 COBERTURA -
ESTRUTURA METALICA 229.845,81
21| C4827 |TELHA DE ALUMINIO ONDULADA, ESP.=0.7MM A 671,53 76,44 51.331.83
22 | C1319 |ESTRUTURA DE ALUMINIO EM ARCO VAO DE 30m ™2 67153 261,11]  175.343,46
43 | 0819 |COLUNAS P/PE DIREITO DE 6m VAO DE 30m ™2 36,00 88,07 3.170,52
Y INST. ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA, SOM E SISTEMAS 4310818
. DE CONTROLE i
51 | C119 |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") 142,22 18,00 2.550,96
52 | 1197 |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1) M 62,12 27,32 169712
53 | 1194 |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2) 3023 49,06 1.483,08
CAIXA ALVENARIA/REBOCO G/TAMPA CONCRETO FUNDO
B4 | comne |oomA o UN 7,00 311,14 2177,98
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12
55 | C2067 |p5)\50ES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO i i SN SEeR1
56 | C0540 |CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 660,36 6,91 563,00
57 | C0534 |CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 0 626,13 8.76 5.484,90
58 | C0537 |CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 M 8,45 0,87 478,20
[]
Walter Beze éneze:

Eng® Clvil: RNP 0605293074
CPF: 13062043349



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL CEFISA AGUIAR
LOCAL: SEDE-CARIRE

PLANILHA ORCAMENTARIA BDI = 25,00%
TABELA SEINFRA N° 028.1 (DESONERADA)
TEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | P.UNITARIO | _P.TOTAL
55 | cios2 |P/S/UNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAG | e pppe oy
510 | C109 |PISIUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGR | e B o
511 | C1125 |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 40A | UN 1,00 99,06 99,06
512 | Clogs |-OMNARIA FLUORESGENTE COMPLETA G2 CAMPADAS DE | | o o 2001 4
LUMINARIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMINIO,
513 | C4806 |poTENCIA MINIMA 200W E MAXIMA 210W e 19 30 1184750
514 | Cozs |ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 34X | - — wo—
5.0 PINTURA 8.394.27
61 | C1040 |DEMARCAGAO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA M 13,60 34,08 463,49
PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AGO
62 | C2040 |- ARBONO 25 MICRA C/REVOLVER M2 07355 11,81 7.830,78
7.0 PISOS 140,037 72
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E
71 | c1609 [N ENTO M3 100,73 646,46 65.117,69
REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/
72 | C2181 |penEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm e oz 2% 119264
73 | croro |PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INGLUS. POLIMENTO | > pewess o e
(EXTERNO)
8.0 DIVERSOS 74.846,08
CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO
NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO,
INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AGO GALVANIZADO DE 4"
81 | C1347 | D 1, ACABAMENTO EM MASSA PLASTICA, PRIMERE TINTA | © e B B0t
ESMALTE SINTETICO, COM REFORGO TIPO MAQO FRANCESA,
AVANCO LIVRE DE 2,30M
CONGUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIATS DE 3,00 X 2,00
M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO
8.2 | C1349 |5e')n PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICOE | © s e 4ot
REDES
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLET OFICIAL COM POSTES EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM
83 | C1351 LyiNTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA| & 100] 273,16 s
10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS
84 | coo3s :ILQT':JRAB"ADO G/ TUBO DE ACO GALVANIZADO Z°, INCLUSIVE M2 19372] 32291 62.554,13
9.0 ARQUIBANCADA NA LATERAL 42.193,67
91 | c2784 |ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE150m | M3 | 1445 4892 706,80
REATERRO C/COMPACTAGAG MANUAL S/ICONTROLE,
82 | eme [RRtTEe S M3 | 1445 31,38 453,38
ATERRO C/ICOMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT.
o3 | coaw [o N cho M3 | 312 108,38 3.914,69
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAGO 13)
9.4 | C3345 |¢/A GREGADOS ADQUIRIDOS M| 1S 569,65 8.230,30
CONCRETO PNVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO
o5 | csez [RORCREO M3 343 522,58 1.789,84
(ASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E
06 | C1609 | aNCAMENTO M2 343 646,46 2.214,13
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm
97 | C0073 |/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)[ M2 | 15405 62,08 D:ab2. 02
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
98 | C0776 |5/pENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE el Mo 742 L&
REBOCO G/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA &/
B9 | 5007 [oyieionn TGOt m | 16966 37,04 6.284,28
910 | C1614 |LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS SMASSA | M2 | 33432 22,85 7.639,30
TOTAL SEM BDI 3.364.916,13
BDI 27,55% 927.034,39
TOTAL COM BDI 27,66% 4.291.950,62

IMPORTA PRESENTE ORCAMENTO NO VALOR DE 4.291.950,52 R$ (QUATRO MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL
NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

CARIRE, 18 DE FEVEREIRO DE 2025

Y3'ter Bozor
Tl a ne.
Ag° Civil: RNP g 5293017.:

“PF: 13962




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL CEFISA AGUIAR

LOCAL.: SEDE-CARIRE

MEMORIA DE CALCULO
LITEM | | DISCRIMINACAO DOS SERVICOS [ unD. | QuanT. | MEMORIA DE CALCULO|
A REFORMA
1.0 [INSUMO[SERVICOS PRELIMINARES
AT TN T ZT T T ZT LT T ZTIT L IT 2T,
11 | C1043 |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO M3 283,19 | 7+2,48*2+1+1,31*2*10+5,35*2)*3*0,1+10
6,7*8,7+5,4*3,35+5,4°3,1+6,6%4,4+3,2*4 6
+1,15*3+3,1*3+1 5*3+3*2,75+25,1+92,11
1.2 | C1066 {DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO S/ LASTRO CONCRETO M2 982,82 | +5,73,65°2+65,9+6,15'8*5+4,2*5,35+7,7|
5*5,35+4,2*3,7+8*5,35+8,2*6*3+60,25+19
6
1.3 | C1045 |DEMOLICAO DE COBERTA COM TELHA CERAMICA M2 1.096 56 1096,56
(6,7+8,7°2+5 4+3 35*2+5,4+3,1*2+6 6+4,
14 | C1070 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA M2 1.462,44 | 4*2+32+4,6*2+8+6,15%2*5+5,35+6 572+
7,9+5,35*2+6 65+5,352+8,2+6*2*3)*3*2
15 | C0330 [ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/ICONTROLE, MAT. C/AQUISICAO M3 4.000,00 100*40*1
2.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA o A e e S E R L I A,
21_| %073 [wiSTA DE CAL HDRATADA ESP=10 o | sem| o
(6,7+8,7*2+5,4+3,35°2+5 4+3,1*2+6 6+4,
4*2+3 244 6*2+8+6,15*2*5+5 35+6,57*2+
22 | C4301 |FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA M2 38,12 | 7,9+5,352+6,65+5,35*2+8,2+6*2"3+7,06"
348,2°2+5,7+7,9*2+2,35+1,672+2,35+3,
4*2)*0,3'0,2*2
2.3 | C0216 |ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 301,78 [ S S s e e
CONCRETO MOLDADO “IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE I ) ool Chylging] el
24 | ca201 o M3 19,06 | 4*2+3,2+4,6*2+8+6,15°2"5+5,35+6,57*2+
LANQAMENTO E CURA Z OB FEANAE SEAE 2B L0 Nkt 7 Dk
25 | C1869 |PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 208,80 (1,2°32+1*14)+(1,6°47+0,6'5)*2
26 | C2666 |VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 2088 | (1,232+1%14)*0,1+(1,6*47+0,6'5)*0,1*2
3.0 ESQUADRIAS MADEIRA, METALICAS E FERRAGENS
31 | C1967 |PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA M2 84,84 (172,1*32+0,6*2,1*14)
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM
32 | C4513 |BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E M2 78,55 1,5%1,1*47+0,5*0,4*5
MONTAGEM
3.3 | C2673 [VIDRO COMUM FUME EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO M2 7855 1,5%1,1%47+0,5%0,4*5
3.4 | C1426 |GRADE DE FERRO DE PROTEGCAO M2 77,55 1,5%1,1*47
PORTAO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 2" (4X2)m, INCL.. PILARES
35 | C2904 | E'cliaTENT ACAO UND 2,00 2
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIQ 5,00MM, COM
FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE
36 | C2905 |DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR M 75,70 35,8+39,9
PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES
VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
4.0 COBERTURA
(4,6°6,17°4+6,17*8*5+5,35%6,57+5,35*7,9
4.1 | C4417 |LAJE PRE-FABRICADA P/ PISO - VAO ACIMA DE 4,01 m M2 815,64 | +5,35%6,65+8,25,35*5+7,06%8,22+7,9*8,2
2)
; (4,6°6,17*4+6,17*8*5+5,35%6,57+5,35'7,9
42 | corzs |CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3| ., 815,64 | +5.35%6,65+8.2'5,35"5+7,06%8,22+7,9'6.2
ESP=5 mm P/ TETO 2
4,66,17*4+6,17*8"5+5,35"6,57+5,35*7,9
43 | coros |REDOCOCI ARGAMASSA DE AL HIDRATADAE AREIA PEREIRADA, M2 815,64 fs'gg's 65+8.2+5,35'5+7,068,22+7,9'8,2
: TRAGO 1:4.5 ESP=5mm P/ TETO g TR T
4.4 | C4460 |MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) M2 1.855,65 2159,77-(76,03*4)
45 | C2460 |TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSORIOS M 420,00 21720
46 | C4462 |TELHA CERAMICA M2 1.855,65 2159,77-(76,03*4)
47 | C4463 [CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA M 60,00 32+14*2
48 | C0387 |BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 88,00 32+14*2*2
5.0 REVESTIMENTOS
(B,7+8,7°2+5 4+3,35"2+5 4+3,1°2+6,6+4,
4243 2+4,6*2+8+6,15°2°5+5 35+6,57*2+
) 7,0+5,35*2+6,65+5,35*2+8,2+6*2*3+7,06*
51 | corre [CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 13 | 1) 1.893.38 | 3+8.2245,7+7 9242 35+1 67°242,35+3,
ESP.= 5mm P/ PAREDE 42)2°3
(1°2,1*32+0,6*2,1*14)*2+(1,5*1,1*47+0,5*
0,4*5)*2

Fl
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL CEFISA AGUIAR

LOCAL: SEDE-CARIRE

MEMORIA DE CALCULO
TTEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID. | GQUANT. MEMORIA DE CALCULO
(6,748,7°2+5,4+3,35°2+5,4+3,1°2+6 6+4,
4243 2+4,6°248+6,15°2°5+5 35+6,57°2+
7,945,35°2+6,65+5,35°2+8,2+6°23+7,06*
52 | c3409 |REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 | M2 | 1.893:38 | 3+8,22457+7,92+2,35+1,672+2,35+3,
42y2+3.
(142,132+0,6"2,1"14)"2+(1,51,1*47+0 5*
0,4'5)2
(6,7+8,7*2+5,4+3 35"2+5,4+3,1"2+6,6+4,
53 | caa34 m%o%sgn’gﬁgﬁs’}fgﬂ%ﬁ:ggg& CIMENTO E AREIAACIMADE |y 700,64 | 4°2+3.2+4,6°2+48+6,15°2°5+5,35+6,572+
7,045 35%2+6,65+5 35248 2+65)°2*1 5-
(6,748,7°2+5,4+3,35:245 4+3,1'2+6,6+4,
47243,2+4,6°2+8+6,15°2°5+5 35+6,57°2+
54 | c1120 |3 o o r(’go% mﬁwm)“m D M2 700,64 | 7.9+5,35°2+6,65+5,35°2+8,2+6'5)"2*1 5-
y (1%2,1%32+0,6°2,1*14)"2+(1,5*1,147+0.5*
0,4'5)"2
5.0 PISOS
61 | C3025 |PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANGAMENTO M3 371,13 (2159,77-(76,03*4))"0,2
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE X
02 | Ga001 I 60 ar. PELOFELY. Fie18e m2 | 185585 2150,77-(76,03*4)
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM X
63 | C1120 | cERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?) (PAREDE/PISO) L 2T 054
7.0 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS
71| C1948 |PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO T 26,00 26
72 | C1950 |PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUGAQ T 28,00 28
73 | C0348 |BACIA DE LOUGA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 2.00 2
BANCADA EM GRANITO P/ LAVATORIO, INCL. LOUGA BRANCA E
74 | cases |ANCAD c 2,00 2
75 | G2504 |TORNEIRA DE PRESSAG CROMADA LONGA P/PIA cJ 2,00 3
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TOLO COMUM, LASTRO DE
7.6 | COB03 | ~ONCRETO E TAMPA DE CONCRETO UN 200 2
77 | G253 |TUBO PVC BRANCO P/IESGOTO D=100MM (4) M 100,00 760
7.8 | C1898 |PECAS DE APOIO DEFICIENTES G/TUBO INOX PANG'S M 2,00 2
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO GOMUM, LASTRO DE
7.9 | CO6O7 | ~NCRETO E TAMPA DE CONCRETO M 2,00 &
710 | C2832 |FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA UN 100 7
8.0 INSTALAGOES ELETRICAS
8.1 | C1184 |ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA W 3746 47,46
82 | 1196 [ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") M 15,59 15,59
83 | G1167 |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL CONEXGES D= 32mm (19 M 14,00 Ta
8.4 | C1194 [ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2°) M 12.70 2.7
85 | C2457 |TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 35MM2 UN 12.00 12
36 | cassz [PISPOSTIVG DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 o i ”
87 | Ga531 |DISJUNTOR DIFERENGIAL DR-80A, 30mA UN 100 7
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 36 DIVISOES
88 | C2089 | 157x330X95mm, C/ BARRAMENTO UN 2,00 2
89 | 1093 [DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 16A UN 2,00 2
810 | C1095 |DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A UND 1,00 1
811 | 1096 |DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 25A UN 2,00 2
812 | C1127 |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 50A UN 2,00 2
813 | c1117 | DISIUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 100A UN 2,00 2
B.14 | C4377 |CABO EM PVC 1000V 2,5MM2 M 539,75 539,75
.15 | C0554 |CABO EM PVC 1000V 4MM2 M 101,09 101,09
.16 | C0556 |CABO EM PVC 1000V 6MM2 ™ 119,64 119,64
8.17 | C0550 |CABO EM PVC 1000V _16MM2 M 55,05 55,05
8.18 | C0558 |CABO EM PVC 1000V 35MM2 M 64,40 64,4
819 | =~ INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UND 8,00 8
550 | C1492 |INTERRUPTOR UMA TEGLA PARALELO 10A 250V UN 2,00 2
821 | C1481 |INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V UN 1,00 7
822 | C1479 |INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 15.00 15
823 | C1489 |INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 1,00 7
8.24 | C2493 | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 34,00 34
805 | C4752 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN 21,00 21
5.06 | C2484 |TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 25,00 %5
.- 4 i
Walter Bezen enezes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL CEFISA AGUIAR

LOCAL: SEDE-CARIRE
MEMORIA DE CALCULO

ITEM

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS

8.27

C1766

UNID.

MEMORIA DE CALCULO|

LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUICAO)

UN

45,00

45

8.28

C1030

CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA, ATE 1000W

UN

1,00

1

829

C0325

ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M

UN

3,00

3

8.30

C4762

CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2*

UN

25,00

25

9.0

PINTURA

9.1

C1614

LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

M2

111391

(6,7+8,72+5,4+3,35*2+5,4+3,1°2+6 6+4,
44243, 2+4,6°2+8+6,15%2*5+5 35+6 572+
7.9+5,35°2+6,65+5,35+2+8,2+6*2*3+7,06*
348,2+245,747,9°2+2,35+1,67*2+2,35+3,

4*2)*1,5-

(1°2,1*3240,6*2,1*14)*2+(1,5*1, 1°47+0,5*
0,4*5)*2+90+40*2*2+100*2*2

9.2

C1615

LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

M2

1.279,55

(6,7+48,7°2+5 4+3 35245 4+3,1*246 6+4,
4243 2+4,6*2+8+6,15*2*5+5,35+6 57*2+
7,9+5,35°2+6 65+5,35*2+8 2+46*2*3+7,06*
348,2*245,7+7,9°2+2,35+1 67*2+2,35+3,
42)*1 5-
(1°2,1*32+0,6%2,1*14)*2+(1,5*1,1*47+0 5*
0,4°5)*2+(4,6'6,17*4+6,17*8*5+5 356 57
+5,357,9+5,35"6,65+8,2*5,35*5+7,06*8,2
247,9'8,22)

9.3

C1208

EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA

M2

2.156,04

(6,748,7*2+5,4+3,35'245,443,1*2+6,6+4,
4243244 6*2+8+6,15*2*5+5,35+6, 57*2+
7,9+5,35°2+6,65+5,35*2+8,2+6"2*3+7,06"
348,2*2+5,747,9°242,35+1 67°2+2,35+3,
4*2)*1,5*2-
(1°2,1*32+0,6*2,1*14)*2+(1,5*1,1*47+0,5*
0,4°5)*2+(4,6°6,17°4+6,17*8"5+5,35"6 57
+5,35"7 9+5,35"6,65+8,2'5,35*5+7,06*8,2
247,9%8,22)+100%2*2

9.4

C3487

APLICAGAO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMAOS

M2

2.156,04

(6,7+8,7"2+5,4+3,35'2+5,4+3,1"2+6,6+4,
4*2+3,2+4,6"2+8+6,15%2'5+5,35+6,57*2+
7,9+5,35*2+6,65+5,35"2+8,2+6*2*3+7,06*
3+8,2*2+5,7+7,9*2+2,35+1,67*2+2,35+3,
4*2)*1,5*2-
(1°2,1*32+0,6"2,1*14)*2+(1,5*1,1*47+0,5*
0,4'5)*2+(4,6'6,17"4+6,17*8"5+5,35"6,57
+5,35'7,9+5,35"6,65+8,2*5,35"5+7,06"8,2
2+7,9'8,22)+100*2*2

9.5

C1279

ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

M2

3,80

1,9%2"1

10.0

SERVICOS DIVERSOS

10.1

C3410

CALGADA DE PROTEGCAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO

M2

160,00

100+40*1,5

10.2

C1628

LIMPEZA GERAL

M2

2.159,77

2159,77

(CANTINA E DEPOSITO )

1.0

MOVIMENTO DE TERRA

19

C2784

ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m

M3

10,46

(5,7+7,9*2+2,35+1,67*2+2,35+3,4*2+2,55
+2,35*2)*0,4*0,6

1.2

C3346

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) C/AGREGADOS
PRODUZIDOS (S/TRANSP)

M3

10,46

(5,7+7,9°2+2,35+1,67°2+2,35+3,42+2,56
+2,35"2)*0,4*0,6




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL CEFISA AGUIAR

LOCAL: SEDE-CARIRE

MEMORIA DE CALCULO
TTEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. MEMORIA DE CALGULO
2.0 ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS
21 | C4301 |[FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA M2 288 (160,20,2)'4,5
22 | C0216 |ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6.3 A 10,0mm KG 177,60 (64541274
CONCRETO MOLDADO “IN LOGO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INGLUSIVE N
28 | oem | e otk M3 14,40 (16'4,50.2)
24 | C1609 [LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANGAMENTO M3 2,88 (16'0,20,2)4,5
3.0 REVESTIMENTOS
31| coors |ALVENARIA DE TIOLO CERAMICO FURADO (@x19x19)cm C/ARGAMASSA | - 12077 | B7+7.9°292,35+1 67°2+2,35+3 424255
: MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10 cm : +2,35%2)'3
31| cor7e [CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 13 | o154 | B7+7.9°292,3511 67°2+2,35+3 4°2+2,55
: ESP.= 5mm P/ PAREDE : +235'2)"32
32 | c3409 [REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:4 | M2 | 26154 | 5:7+7:9°242,3541 '67'2‘2'35:23;5:,25355,2
53 | caass [CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMADE | - 130,77 | B7+7.9°242,35+1,67°242,35+34'2+2,55
' 30x30cm (900 em?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE : +2,35%2)1 5%
54 | 1120 [REJUNTAMENTO G/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM o 13077 | (B7+7:9°242,3541,67°242,35+34°2+2,85
' CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?) (PAREDE/PISO) : +2,35%2)1 5%
40 PINTURA
41| C1614 |LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA Mz RIS Mk N
5.0 COBERTURA
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERAMICA OU CONCRETO VAO 3 A .
51 | C1338 |7, (TESOURAS / TERCAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) M2 64,78 7,918,2
52 | C4462 |TELHA CERAMICA Mz 54.78 7082
53 | C4463 |CUMEEIRA TELHA GERAMICA, EMBOGADA M 7.90 7.9
6.0 PISOS
6.1 | C0330 |ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO M3 4535 (7,9'82)0,7
6.2 | C1609 |LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO M3 3,89 (7,9'8,2)0,06
63 | C3025 |PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO M3 648 (7,6'8,2)°0,1
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE .
62 | C3001 130,30 cm (900 cm?) - PEI5/PEI-4 - P/ PISO "2 64,78 (7.8°8.2)
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM §
63 | C1120 | CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?) (PAREDE/PISO) M2 64,78 (7.9'82)
7.0 INSTALACOES ELETRICAS
71| G1947 |PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO T 8,00 8
72 | c1640 |LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA /1 LAMPADA DE 20W UN 8,00 8
8.0 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
8.1 | C1948 |PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO FT 2,00 7
82 | C1950 |PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO T 2,00 4
8.3 | C0348 |BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 1,00 7
BANCADA EM GRANITO P/ LAVATORIO, INCL. LOUCA BRANCA E
84 | C3996 [ ct ORion 1,00 1
85 | G2504 |TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA LONGA FIPIA oY) 2,00 2
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 THOLO COMUM, LASTRO DE
86 | COB03 | sHNCRETO E TAMPA DE CONCRETO UN 1,00 1
87| C2503 [TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4) M 100,00 760
5.8 | C2832 |FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA UN 7.00 7
5 AMPLIAGAO ( WG S MASCULING E FEMINING)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA
71| C2784 |ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m ™3 894 (@.02°4,+(7.063))'0.4°0.6
12 | c2921 |REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL SICONTROLE, MATERIAL DAVALA | M3 447 ((4,02°4)+(7,06*3 ))'0,2°0,6
13 | c0330 |ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO M3 20,31 (8,22°7,06)0,35
2.0 FUNDAGCOES
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1-3) C/AGREGADOS N e
21 C3346 PRODUZIDOS (S/TRANSP) M3 8,94 ((4,02*4)+(7,06"3 ))*0,4*0,
22 | coo7s | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA| 0 o S
1:2:8 ESP=30 cm
23 | c0830 |CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 2,40 (15)0,8'0,8'0,25
i -
“al 3
o gteélsez 6 Menezas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL CEFISA AGUIAR

LOCAL: SEDE-CARIRE

MEMORIA DE CALCULO
TEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID. | GUANT. MEMORIA DE CALGULO
3.0 ALVENARIA DE ELEVAGAO
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA N
31 | CO073 |\iSTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) M2 11923 ((4.02°4)(7,06°3))"3,2
32 | C4096 | DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=3em Wiz 51.78 (1611,2°1,6)+(0,86°16"1,6-0,6°1.6)
4.0 SUPERESTRUTURA EM CONCRETO E PREMOLDADOS
%1 | Ca420 |LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,01 m M2 58,03 (8.227.06)
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAGO 1:3
42 | corrs [SHARISCOLI ARES M2 58,03 (8,22*7,06)
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAGO X
43 | c2113 [N R e M2 58,03 (8,22*7,06)
50 ESQUADRIAS E FERRAGENS
51 | G1967 |PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA w2 | 1992 @12.170,6'1.6'12)
60 COBERTURA
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERAMICA OU CONCRETO VAO 3 A .
6.1 | C1336 | (TESOURAS / TERCAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) Mz 88,03 (8,2217,00)
62 | Ca463 |TELHA CERAMICA W2 58,05 8.22+7.06)
6.3 | Ca463 |CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOGADA M 8.2 822
7.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1.3 N .
74 | come join e o e M2 238,46 ((4,02+4)+(7,06"3 ))*3,2°2
72 | c3408 |REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 | M2 238.46 ((4,02°4)+(7,06°3 ))*3,2°2
CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE 30x30cm (900 o) 4 N N ;
73 | caazz SR o e oe M2 238,46 ((4,02°4)+(7,06"3 ))"3,2°2
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM .
74 | G120 | e R AMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?) (PAREDE/PISO) M2 2384 (A EEaT.0S )22
80 PISOS
81 | C3025 |PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANGAMENTO M3 5,80 (8,22'7,06)'0,1
CERAMICA ESMALTADA C/ ARG, PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 X
82 [ c001 (o e Pl S0 M2 58,03 (8,22*7,06)
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM
83 | C1120 | -ERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cn¥) (PAREDE/PISO) M2 58,03 (8.22°7,06)
54 | C2860 |LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 376,97 (76,05°4)°0,3+052 4303
PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - € = X
85 | ciezs [ R0 PO eE0 M2 | 128655 (76,034)+952,43
56 | C5225 |LONA PLASTICA PRETA APLICADA EM PISOS M2 | 125655 (76.05°4)7952.43
5.7 | 1925 |[ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA M3 376.97 (76.03+4+952,43)"0,3
9.0 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
51 | 1948 |PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO BT 26,00 28
52 | C1950 |PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUGAO BT 28,00 28
93 | C0348 | BACIA DE LOUGA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 2.00 2
BANCADA EM GRANITO P/ LAVATORIO, INCL. LOUGA BRANCA E
94 | C3996 | \cESSORIOS b 200 G
55 | G2504 |TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA LONGA P/PIA C4 .00 B
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 172 TIJOLO COMUM, LASTRO DE
9.6 | CO603 | ~NCRETO E TAMPA DE CONCRETO Un 2,00 2
57 | 2593 |TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4) M 100,00 100
5.8 | C1898 |PECAS DE APOIO DEFICIENTES G/TUBO INOX PANGS M 2.00 2
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE
9.9 | C0607 | sONCRETO E TAMPA DE CONCRETO " i s
570 | 2832 |FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA ON 700 3
10.0 INSTALAGOES ELETRICAS
10.1 | G1947 |PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAO T 76,00 70
102 | c2078 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO EMBUTIR ATE 6 DIVISOES, S/BARRAMENTO | UN 1,00 1
703 | 1092 |DISJUNTOR MONGPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A UN .00 8l
70.4 | 1494 |INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 5.00 5
105 | C1483 |INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V UN 7,00 7
106 | C1489 |INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 3,00 3
10.7 | C2493 |[TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 20,00 20
0.8 | C1637 |LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W UN 5,00 5
109 | C1640 |LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LAMPADA DE 20W UN 10,00 10
1010 | C1666 |LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 40W UN 8,00 8
1011 | C1669 |LUMINARIA PAREDE,TIPO ARANDELA C/ LAMPADA INCANDESCENTE UN 4,00 4
7012 | C0540 |CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 500,00 500
A 1 d

Eng® CIvil: RNP 06052
CPF: 139 20433.4993 e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL CEFISA AGUIAR

LOCAL: SEDE-CARIRE

MEMORIA DE CALCULO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. MEMORIA DE CALCULO!
10.13 | C0534 |CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 50,00 50
10.14 | C0635 |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM UN 2,00 2
11.0 PINTURA
11.1 | C1614 |LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 55,89 ((4,02*4)+(7,06*3 ))*1,5
11.2 | C1615 |LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 55,89 ((4,02*4)+(7,06*3 ))*1,5
113 | €1208 |EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA M2 55,89 ((4,02*4)+(7,06*3 ))*1,5
11.4 | €3487 |APLICAGAO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMAOS M2 55,89 (4,02*4)+(7,06*3 ))*1,5
115 | C1279 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 3,30 31,1
12.0 SERVICOS DIVERSOS
12.1 | C1628 |LIMPEZA GERAL M2 58,03 (8,22*7,06)
D QUADRA
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 1630 |LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO M2 671,53 30,1*22,31
2.0 MOVIMENTO DE TERRA
21 | c2784 |ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 72,00 (22*1,5)*12
22 | 2921 |REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/ICONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 41,76 (2+2*1,5)*12-(1,2*1,4*1,5)*12
23 | 0330 |ATERRO C/ICOMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO M3 1.007,30 30,1%22,31*1,5
2.4 | C0702 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 2,88 (0,8°0,6'0,5)*12
3.0 FUNDAGCOES E ESTRUTURAS
31 | c2827 |FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X M2 72,00 (0,42+0,46+0,62)*4*12
32 | 0214 |ARMADURA CA-25 MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 97,50 (132,5*12*0,25)
33 | 0215 |ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 705,60 (16%2,3*12*1)+(11*2*12*1)
34 | co842 |CONCRETO PVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 4236 3,53*12
35 | C1604 |LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO M3 4236 3,53*12
36 | C1609 |LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANGAMENTO M3 5,76 12'0,12*2*2
4.0 COBERTURA
ESTRUTURA METALICA
41 | C4827 |TELHA DE ALUMINIO ONDULADA, ESP.=0,7MM M2 671,53 30,1*22,31
42 | C1319 |ESTRUTURA DE ALUMINIO EM ARCO VAO DE 30m M2 671,53 30,1*22,31
43 | 0819 |COLUNAS P/PE DIREITO DE 6m VAO DE 30m M2 36,00 60,512
5.0 INST. ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE
51 | C119 |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") M 14227] PO P L BN TV P
52 | C1197 |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1) M 62,12 (24+10,97+17,45+9,7)
53 | C1194 |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") M 30,23 (4,42+1,5+8,16+11,65+4,5)
CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA
54 | C0591 |0 e e0om UN 7,00 7
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES
55 | C2067 |,47x33%95mm, C/BARRAMENTO UN 1 .
56 | C0540 |CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 660,36 660,36
57 | C0534 |CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 626,13 626,13
5.8 | C0537 |CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 M 48 45 48,45
59 | c1092 |DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 10A UN 4,00 4
510 | 1095 |DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A UN 5,00 5
511 | Cc1125 |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 40A UN 1,00 1
512 | C1666 |LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 40W UN 16,00 16
LUMINARIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMINIO, POTENCIA MINIMA
513 | C4806 | 000 E MAXIMA 210W uN 1950 3
514 | C0326 |ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4°X 2.40M UN 1,00 1
6.0 PINTURA
61 | C1040 |DEMARCACAO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA M 13,60 (16*5+28%2)*0,1
PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AGO CARBONO 25 MICRA 29 31
62 | C2040 |~ eevoLVER M2 671,53 30,1*22,3
7.0 PISOS
7.1 | c1609 |LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANGAMENTO M3 100,73 ((30,1*22,31)*0,15)
72 | caisy |REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, M2 4020 ((30,1°22,31)*0,06)

TRACO 1:3 - ESP= 3cm

wialter Bezerr4/dg Menozos

Eng® Civil: R

805293074

CPF: 13962043349



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL CEFISA AGUIAR

LOCAL: SEDE-CARIRE

MEMORIA DE CALCULO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. MEMORIA DE CALCULO
73 | 1919 |PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) M2 671,53 30,1*22,31
8.0 DIVERSOS
CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO
OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM
81 | C1347 |TUBOS DE AGO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA a 1,00 1
PLASTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTETICO, COM REFORGO TIPO MAO
FRANCESA, AVANCO LIVRE DE 2,30M
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO
82 | C1349 |DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1%, PINTURA EM Q 1,00 1
PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO
83 | C1351 |GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, a 1,00 1
REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS
84 | C0035 |ALAMBRADO C/ TUBO DE AGO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA M2 193,72 (30,1+18,33)*2*%2)
9.0 ARQUIBANCADA NA LATERAL
9.1 | C2784 |ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 14,45 (30,174"0,3'0,4)
92 | 2921 |REATERRO C/ICOMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 14,45 (30,144*0,30,4)
93 | C0330 |ATERRO C/ICOMPACTAGAO MANUAL S/ICONTROLE, MAT. C/AQUISICAO M3 312 | O 0,45+0,35+0,45+0,45+0,35)°0,5°30
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAGCO 1:3) C/AGREGADOS e
94 | c3345 |, iRIDOS M3 14,45 (30,14*0,30,4)
95 | cos42 |CONCRETO PAVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 343 (30,1+4,15)"0,1
96 | c1609 |LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANGAMENTO M2 343 (30,1+4,15)*0,1
07 | cooys |ALVENARIA DE TIOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA - 15405 | (0:35+0.35°2+0,9+0,35+1,26+0,35)"30, 1+
: MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) " 18,33"2
CHAPISCO G/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 13 (1,35+0,35)"(30,1+18,33)°2+(0,0'0,45+0,9)
88 | co7’ = 5mm P/ PAREDE M2 | 16966 ~0.9+1.35%0,9+0.35'0.2)°2
(1,35+0,35)*(30,1+18,33)2+(0,90,45+0,9
99 | c3407 |REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 16 | M2 169,66 20,9+1,35°0,9+0,350,2)"2
(1.35+0,35)*(30,1+18,33)*2"2+(0,9*0,45+
910 | c1614 |LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 334,32 0,9°0,9+135'0,9+0,350.2)"2

CARIRE, 18 DE FEVEREIRO DE 2025




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL LUCAS RODRIGUES DE BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONORIOS-CARIRE
CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

ITEM ESPECIFICACAO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

% 50% 30% 20%

A REFORMA R$ 1.121.354,20 672.812,52 448.541,68
% 25% 25% 50%

B (CANTINA E DEPOSITO ) R$ 28.808,92 28.808,92 57.617,85
% 30% 40% 30%

C AMPLIACAO (WC’S MASCULINO E FEMININO) R$ 91.943,85 122.591,79 91.943,85
30% 40% 30%

D QUADRA COBERTA R$ 210.147,77 280.197,02 210.147,77

ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO

TOTAL SEM BDI 1.452.254,74 1.104.410,26 808.251,14

TOTAL COM BDI 27,55% 1.852.350,91 1.408.675,28 1.030.924,32

TOTAL COM BDI 27,55% 4.291.950,52

CARIRE, 18 DE

FEVEREIRO DE 2025

il

Walter Betzrr de Menezes

Eng® Civil:

NP P605293074

CPF: 139620433 - 45




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
CEFISA AGUIAR

LOCAL: SEDE-CARIRE

COMPOSICAO DE BDI
coD DESCRIGAO %
Despesas Indiretas
AC |Administracdo central 5,50
DF Despesas financeiras 1,39
R Riscos 1,27
DEMOLICAO DE COBERTA COM TELHA CERAMICA
Beneficio 1
S+G |Garantia/seguros ANUAL S/CONTROLE, MAT. C//
L Lucro 5,55
| Impostos 10,15
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 2,00
CPRB ( 4,50 %, Apenas quando tiver desoneragdo INSS) 4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS 10,15
| :BDI = | #vALOR! |

BDI

(1+AC+S+R+G) 1 +DF)1+1L)

DO DE 2" (4X2)m, INCL.. PILARE

= , ~ 3
.DORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDO!

LAJE PRE-FABRICADA P/ PISO - VAO ACIMA DE 4,01
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRACO

CARIRE, 18 DE FEVEREIRO DE 2025

"

Walter Be&e\r de Menezes
Eng® Civil: RNR 0605293074
CPF: 1396 0433 - 49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
OBRA: REFORMA E AMPLIACAOQ DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL CEFISA AGUIAR

LOCAL: SEDE-CARIRE
SEINFRA - Composi¢do de Encargos Sociais

! TABELA 028.1]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
cODIGO DESCRICAO HORISTA HORISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI DEMOLICAO 1,50% 1,50% 1,50%
DE COBERTA
COM :I"ELHA
CERAMICA
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA ATERRO 0,20% 0,20% 0,20%
C/COMPACT
ACAO
MANUAL
S/CONTROL
E, MAT.
C/AQUISIGA
A5 SEBRAE 0,6%% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 15,10% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% Néo incide 17,85% Ndo incide
B2 Feriados 3,71% Néo incide 3,71% Néo incide
B3 Auxflio - Enfermidade 0,92% 0,71% 0,92% 0,71%
B4 13¢ Salario 10,83% 8,33% 10,83% 8,33%
B5 Licen¢a Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas PORTAO DE 0,56% 0,72% 0,56%
TUBO DE
ACO
GALVANIZA
DO DE 2"
(4X2)m,
INCL..
PILARES DE
SUSTENTAC
AQ
B7 Dias de Chuvas CERCA/GRA Nao incide 1,55% Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% o 0,09%




B9

Férias Gozadas

LAJE PRE-
FABRICADA
P/ PISO -
VAO ACIMA
DE 4,01 m

7,07%

9,18%

7,07%

B10

Saldrio Maternidade

CHAPISCO C/
ARGAMASSA
DE CIMENTO
E AREIA S/
PENEIRAR
TRACO 1:3
ESP=5 mm
P/ TETO

0,02%

0,03%

0,02%

Total

REBOCO C/
ARGAMASS
A DE CAL
HIDRATADA
E AREIA
PENEIRADA,
TRACO 1:4.5
ESP=5 mm
P/ TETO

16,84%

44,97%

16,84%

GRUPO C

C1

Aviso Prévio Indenizado

TESOURA
EM
MASSARAND
UBA
C/ACESSORI
0s

4,31%

200,00%

4,31%

Cc2

Aviso Prévio Trabalhado

0,13%

0,10%

0,13%

0,10%

C3

Férias Indenizadas

4,40%

3,39%

4,40%

3,39%

C4

Depésito Rescisdo Sem Justa Causa

4,81%

3,70%

4,81%

3,70%

C5

Indenizagio Adicional

0,47%

0,36%

0,47%

0,36%

Total

9,81%

11,86%

209,81%

11,86%

GRUPO D

D1

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B

7,55%

2,83%

16,55%

6,20%

D2

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio

Indenizado

Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio

0,47%

0,36%

0,50%

0,38%

D

Total

8,02%

3,19%

17,05%

6,58%

TOTAL(A+B+C+D)

#VALOR!

48,69%

308,63%

72,08%

CARIRE, 18 DE FEVERRIRO DE 2025
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ESTADO DO CEARA
MUNICIPIO DE CARIRE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETONICO E OBSERVACOES TECNICAS
OBJETIVO E CARACTERIZAGAO DO EMPRENDIMENTO

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer parametros a serem
observados durante toda a execucgdo das obras de REFORMA E AMPLIACAO DA
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL CEFISA AGUIAR, localidade de SEDE-CARIRE.

NORMAS

Fazem parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de
transcricdes, todas as normas da Associagédo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que
tenham relagdo com os servigos objeto do contrato.

ASSISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA

A empreiteira se obriga a conhecer as responsabilidades legais vigentes, prestar
toda assisténcia técnica e administrativa necessaria a fim de imprimir andamento
conveniente as obras e servicos.

A responsabilidade técnica da obra sera de profissional pertencente ao quadro de
pessoal e devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura — CREA.

MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Todo material a ser utilizado na obra sera de primeira qualidade. A méao de obra
devera ser idénea, de modo a reunir uma equipe homogénea que assegure o bom
andamento dos servicos. Deverdo ter no canteiro todo equipamento mecanico e
ferramental necessario ao desempenho dos servigos, assim como os Equipamentos de
Protegéo Individual dos funcionarios da Construtora.

DISPOSICOES GERAIS

Estas especificagdes tém por objetivo estabelecer e determinar condigdes e tipos
de materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca dos
servigos que ocorrerdo por ocasido da obra. Qualquer discrepancia entre estas
especificagdes e o projeto sera dirimida pela fiscalizagao.

A. REFORMA

1.0 SERVICOS PRELIMINARES




DEMOLICAQ DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO

Deverao ser demolidas manualmente todas as paredes que ndo se adéquam ao
projeto.

DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO S/ LASTRO CONCRETO

Sera demolido, nas calgadas, todo piso cimentado sobre lastro de concreto que
esteja defeituoso.

DEMOLICAO DE COBERTA COM TELHA CERAMICA

Sera demolido o telhado completo.

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA

Deverao ser demolidos manualmente todo revestimento em argamassa
defeituoso em paredes internas e paredes externas.

ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAQO
Deverao ser aterrados e compactado todo piso defeituoso entre paredes internas
e paredes externas de forma ficar u unico nivel..

2.0 PAREDES E PAINEIS E ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10 cm

Devera, sobre as alvenarias de tijolo furado, ser construidas alvenarias de elevagao
com tijolos ceramico com argamassa mista de cal hidratado e cimento. Com dimenséao de
0,10m de largura.

FORMA PARA CONCRETO "IN LOCQO", INCLUSIVE DESFORMA
A forma dos pilares deve ser em feito in loco. Sera utilizado tabuas de 1" de 3a.
para as formas das fundacgdes.

ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm
A ferragem média dos pilares devera ser em armadura CA-50 media com D= 6,3 A
10,0mm (10.0mm).

CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE
LANCAMENTO E CURA
Devera ser utilizado concreto com fck de 10 Mpa para os pilares.

3.0 ESQUADRIAS MADEIRA, METALICAS E FERRAGENS

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA




As portas serao do tipo alumino anonizado compacta de acordo com as medidas
apresentadas em projeto.

JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
Os vidros das janelas deverao ser do tipo temperado incolor e apresentar 4mm.

VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO

Vidro comum com espessura de 4mm a ser instalado em esquadrias de aluminio,
devera ser instalado em locais que o vidro esta faltando ou despedacado.

GRADE DE FERRO DE PROTECAO

Sera fixado na alvenaria.

PORTAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2" (4X2)m, INCL.. PILARES DE
SUSTENTACAO
Sera fixado nas dimensdes do projeto.

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM
FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE
CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO
DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Sera colocado cerca na entrada da quadra no lugar do muro.

4.0 COBERTA

LAJE PRE-FABRICADA P/ PISO - VAO ACIMA DE 4,01 m
O forro em laje pre fabricada acima de 4 m, sua montagem obedecera a
localizagao conforme projeto.

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3
ESP=5 mm P/ TETO

Devera ser executado chapisco com areia e cimento no trago 1:3 com
espessura de 5 cm.

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA,
TRACO 1:4.5 ESP =5 mm P/ TETO

Devera ser executado reboco com argamassa mista de cimento, cal hidratada
e areia sem peneirar, traco 1:4

MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)
Sera executado madeiramento da cobertura com telhas ceramicas tipo ceramica.

TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSORIOS




Sera executado tesouras da cobertura com telhas ceramicas tipo colonial

CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA

Sera executado cumeeira telha em ceramica, embogada.

BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL

Sera executado beira e bica na coberta em telha colonial.

5.0 REVESTIMENTOS

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3
ESP.= Smm P/ PAREDE

Devera ser executado chapisco com areia e cimento no tragco 1:3 com
espessura de 5 cm.

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4

Devera ser executado reboco com argamassa mista de cimento, cal hidratada
e areia sem peneirar, traco 1:4

CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE
30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE

Sera executado revestimento em paredes em ceramica esmaltada retificada com

argamassa pré-fabricada com dimensdes acima de 30x30 cm (900 cm?) - pei-5/pei-4 de

primeira qualidade.

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM
CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?) (PAREDE/PISO)

O rejuntamento do revestimento em ceramica sera executado com argamassa
pré-fabricada.

6.0 PISOS

PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO
Sera executado piso morto com fck =13,5 MPA, com preparo e langamento e

espessura de 6 Cm.
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE
30x30 cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO




Sera executado piso em ceramica esmaltada retificada com argamassa pre-
fabricada com dimensdes acima de 30x30 cm (900 cm?) - pei-5/pei-4 de primeira
qualidade.

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM
CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?) (PAREDE/PISO)

O rejuntamento do piso em ceramica sera executado com argamassa pre-

fabricada

7.0 INSTALAGAO HIDRO-SANITARIA

Nas instalagdes hidro sanitarias serdo executados todos os servigos necessarios
para que a mesma atenda plenamente as necessidades da edificagéo e projeto:

Todo servigo sera executado de acordo com as Normas técnicas (NBR). Toda a
tubulagdo em P.V.C. soldavel e conexdes. Os esgotos com tubo da marca Tigre ou similar.
As loucas e metais da Marca Celite ou similar.

8.0 INSTALAGOES ELETRICAS

A instalagéo elétrica devera ser executada de acordo com as normas técnicas em
vigor e projeto. Todo servigo que se torna necessario a colocagéo de pecas as mesmas
serao:

Toda a tubulagéo sera em PVC rigido, Cabos em cobre eletrolitico com isolamento
termoplastico. As tomadas, os interruptores, disjuntores, luminarias seréo da marca PIAL
ou similar.

9.0 PINTURA

LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

Sera pintado todas paredes externas sem massa da escola com latex duas
demaos.
LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

Sera pintado todas paredes internas sem massa da escola com latex duas

demaos.
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAQOS C/MASSA DE PVA
Sera aplicado emassamento nas paredes.
APLICACAO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMAOS
Sera aplicado sobre a pintura das paredes internas liquibrilho em duas deméos.

ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO
As esquadrias de ferro deverao ser devidamente lixadas e previamente protegidas
com zarc&o ou outro material similar antes de receberem a aplica¢do de duag.deméaos de
esmalte para superficie metalica.




10.0 DIVERSOS

CALCADA DE PROTECAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO
Calgadas executadas nas dimensdes de projeto.

LIMPEZA GERAL

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo. Sera
removido todo entulho do terreno, sendo limpos e varridos os excessos. Todos 0s pisos e
revestimentos serdo lavados e entregues limpos.

B. (CANTINA E DEPOSITO)

1.0 MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m

Deverao ser escavados manualmente solo 12 CAT para a fundagao dos pilares.

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) C/AGREGADOS
PRODUZIDOS (S/TRANSP)

Devera, sobre as alvenarias de tijolo furado, ser construidas alvenarias de elevagédo
com tijolos ceramico com argamassa mista de cal hidratado e cimento. Com dimensao de
0,10m de largura.

2.0 ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS

FORMA PARA CONCRETO "IN LOCQ", INCLUSIVE DESFORMA
A forma dos pilares deve ser em feito in loco. Sera utilizado tabuas de 1" de 3a.
para as formas das fundacdes.

ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm
A ferragem média dos pilares devera ser em armadura CA-50 media com D=6,3 A
10,0mm (10.0mm).

CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE
LANCAMENTO E CURA
Devera ser utilizado concreto com fck de 10 Mpa para os pilares.

LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO

A fundacéo dos pilares tera um lastro de concreto de 40 cm por 40cm devera ser
executada com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3. Serdo bem alinhadas e
aprumadas.

3.0 REVESTIMENTOS

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10 cm




Executado paredes com tijolo furado na largura 10 cm.

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3
ESP.= 5mm P/ PAREDE

Devera ser executado chapisco com areia e cimento no tragco 1:3 com
espessura de 5 cm.

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4

Devera ser executado reboco com argamassa mista de cimento, cal hidratada
e areia sem peneirar, trago 1:4
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE

30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE

Sera executado revestimento em paredes em ceramica esmaltada retificada com

argamassa pré-fabricada com dimensées acima de 30x30 cm (900 cm?) - pei-5/pei-4 de
primeira qualidade.

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM
CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?) (PAREDE/PISO)

O rejuntamento do revestimento em ceramica sera executado com argamassa
pré-fabricada.

4.0 PINTURA

LATEX DUAS DEMAQOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

Sera pintado todas paredes externas sem massa da escola com latex duas
demaos.

5.0 COBERTA

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERAMICA OU CONCRETO VAO 3A7m
(TESOURAS / TERCAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)

Sera feito madeiramento com telhas ceramica, com inclinagdo de 30% nas
telhas.

TELHA CERAMICA

Sera executado cobertura com telhas ceramicas tipo colonial

CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOGCADA

Sera executado cumeeira na coberta em telha colonial.




6.0 PISOS

ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAQO

Sera executado manual com aquisigdo, com preparo e langamento e espessura

do projeto.

LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO

A fundag@o dos pilares tera um lastro de concreto de 40 cm por 40cm devera ser
executada com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3. Serdo bem alinhadas e
aprumadas.

PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO
Sera executado piso morto com fck =13,5 MPA, com preparo e langamento e

espessura de 6 Cm.
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE
30x30 cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

Sera executado piso em ceramica esmaltada retificada com argamassa pré-

fabricada com dimensdes acima de 30x30 cm (900 cm?) - pei-5/pei-4 de primeira
qualidade.

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM
CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?) (PAREDE/PISO)

O rejuntamento do piso em ceramica serd executado com argamassa pré-

fabricada

7.0 INSTALAGOES ELETRICAS

A instalag&o elétrica devera ser executada de acordo com as normas técnicas em
vigor e projeto. Todo servigo que se torna necessario a colocagéo de pegas as mesmas
serao:

Toda a tubulagéo sera em PVC rigido, Cabos em cobre eletrolitico com isolamento
termoplastico. As tomadas, os interruptores, disjuntores, luminarias serdo da marca PIAL
ou similar.

8.0 INSTALAGAO HIDRO-SANITARIA

Nas instalagdes hidro sanitarias serdo executados todos os servigos necessarios
para que a mesma atenda plenamente as necessidades da edificagéo e projeto:

Todo servigo sera executado de acordo com as Normas técnicas (NBR). Toda a
tubulagéo em P.V.C. soldavel e conexdes. Os esgotos com tubo da marca Tigre ou similar.
As lougas e metais da Marca Celite ou similar.




C. AMPLIAGAO (WC'S MASCULINO E FEMININO)

1.0 SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m

Deveréo ser escavados manualmente solo 12 CAT para a fundagéo dos pilares.

REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/ICONTROLE, MATERIAL DA VALA
Sera feito reaterro com material do fundo da vala escavada.

ATERRO C/COMPACTAGCAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO
Sera feito aterro manual com aquisicao.

2.0 FUNDAGOES

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) C/AGREGADOS
PRODUZIDOS (S/TRANSP)

Devera ser utilizado concreto com pedra para as fundagdes.

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) C/AGREGADOS
PRODUZIDOS (S/TRANSP)

A fundacé&o dos pilares tera um lastro de concreto de 40 cm por 40cm devera ser
executada com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3. Serdo bem alinhadas e
aprumadas.

CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
Sera feito com concreto agregado adquirido.

3.0 ALVENARIA DE ELEVAGCAO

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

Devera ser utilizado tijolos de 6tima qualidades nas paredes.

DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=3cm
Serao as divisérias bem alinhadas e aprumadas.

4.0 SUPERESTRUTURA EM CONCRETO E PREMOLDADOS

LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,01 m

Sera feito pre moldado a laje.

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3
ESP=5 mm P/ TETO

Devera ser executado chapisco com areia e cimento no trago 1:3 com
espessura de 5 cm.

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA
TRACO 1:4 ESP=5 mm P/ TETO




Devera ser executado reboco com argamassa mista de cimento, cal hidratada
e areia sem peneirar, traco 1:4

5.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA
As esquadrias ndo podem apresentar empenamento, defeitos de superficies
ou quaisquer outras falhas, devendo ter se¢des que satisfagam, por um lado, ao
coeficiente de resisténcia requerido e atendam, por outro lado, ao efeito estético
desejado.

6.0 COBERTURA

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERAMICA OU CONCRETO VAO 3A7m
(TESOURAS / TERCAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)

Sera feito madeiramento com telhas ceramica, com inclinagao de 30% nas
telhas.

TELHA CERAMICA

Sera executado cobertura com telhas ceramicas tipo colonial

CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA

Sera executado cumeeira na coberta em telha colonial.
7.0 REVESTIMENTOS

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3
ESP.= 5mm P/ PAREDE

Devera ser executado chapisco com areia e cimento no traco 1:3 com
espessura de 5 cm.

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4

Devera ser executado reboco com argamassa mista de cimento, cal hidratada
e areia sem peneirar, traco 1:4
espessura de 6 Cm.

CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE
30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE

Sera executado piso em ceramica esmaltada retificada com argamassa pré-

fabricada com dimensdes acima de 30x30 cm (900 cm?) - pei-5/pei-4 de primeira
qualidade.

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE. 2mm_ EM
CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?) (PAREDE/PISO)




O rejuntamento do piso em ceramica sera executado com argamassa pré-
fabricada

8.0 PISOS

PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO
Sera executado piso morto com fck =13,5 MPA, com preparo e langamento e

espessura de 6 Cm.
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE
30x30 cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

Sera executado piso em ceramica esmaltada retificada com argamassa pré-

fabricada com dimensdes acima de 30x30 cm (900 cm?) - pei-5/pei-4 de primeira
qualidade.

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm_EM
CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?) (PAREDE/PISO)

O rejuntamento do piso em ceramica sera executado com argamassa pré-

fabricada

9.0 INSTALACAO HIDRO-SANITARIA

Nas instala¢des hidro sanitarias serdo executados todos os servicos necessarios
para que a mesma atenda plenamente as necessidades da edificacdo e projeto:

Todo servigo sera executado de acordo com as Normas técnicas (NBR). Toda a
tubulagdo em P.V.C. soldavel e conexdes. Os esgotos com tubo da marca Tigre ou similar.
As loucas e metais da Marca Celite ou similar.

10.0 INSTALAGCOES ELETRICAS

A instalagao elétrica devera ser executada de acordo com as normas técnicas em
vigor e projeto. Todo servi¢co que se torna necessario a colocagdo de pegas as mesmas
serao:

Toda a tubulagéo sera em PVC rigido, Cabos em cobre eletrolitico com isolamento
termoplastico. As tomadas, os interruptores, disjuntores, luminarias serdo da marca PIAL
ou similar.

11.0 PINTURA

LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA




Sera pintado todas paredes externas sem massa da escola com latex duas
demaos.
LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

Sera pintado todas paredes internas sem massa da escola com latex duas

demaos.
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAQOS C/MASSA DE PVA
Sera aplicado emassamento nas paredes.
APLICACAQ DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMAOS
Sera aplicado sobre a pintura das paredes internas liquibrilho em duas demaos.
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

As esquadrias de ferro deverao ser devidamente lixadas e previamente protegidas
com zarc&o ou outro material similar antes de receberem a aplicagédo de duas demaos de
esmalte para superficie metalica.

12.0 DIVERSOS

LIMPEZA GERAL

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo. Sera
removido todo entulho do terreno, sendo limpos e varridos os excessos. Todos 0s pisos e
revestimentos serdo lavados e entregues limpos.

D. CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA

1.0 INSTALAGAO DA OBRA
Generalidades
Cabe ao Empreiteiro a total execugéo e controle dos servigos topograficos,
tais sejam, locagdo da obra, nivelamento das bases estruturais e outros servicos que
requeira acompanhamento topografico.
A verificagdo dos servigos topograficos sera realizada pela Fiscalizagdo.
O Empreiteiro devera assegurar, as suas expensas, a protegcdo e
conservagao de todas as referéncias de amarragdo ou nivel.
Sao considerados servigos preliminares:
Limpeza e regularizagéo do terreno;
Locacéo da obra;
Instalagcé@o do canteiro de obra;
Limpeza final.
Instalagcé@o da obra
Generalidades
Antes do inicio da construgdo propriamente dita, deverdo ser executadas
todas as instalagbes provisérias necessarias, obedecendo a um programa pré-
estabelecido pelo Empreiteiro e aprovado pela Fiscalizagdo para o canteiro de
tal modo que facilite a recepg¢éo, estocagem e manuseio dos materiais.
Execucgéao




As instalagGes provisérias deverdo ser dotadas no minimo das edificagées
previstas no Lay-Out do plano de trabalho.

O controle das operagdes de limpeza serao feitos por apreciac¢do visual da
qualidade dos servicos.

2.0 ESCAVAGAO DA FUNDAGCAO

Generalidades
Ap0s a execugdo da limpeza sera feita a relocagéo da obra, bem como o
nivelamento e marcag&o das bases de fundagao da estrutura. A execugao da obra devera
se realizar com acompanhamento topografico, garantindo assim plena obediéncia ao
projeto geométrico.
Depois da locagdo dos pontos de fundagdo, as escavagdes serdo
executadas obedecendo aos limites estabelecidos nos desenhos estruturais.
Equipamentos
A escavagdo sera executada mediante a utilizagdo racional de
equipamento adequado, que possibilite a execugdo dos servicos sob as condicoes
especificadas e profundidade requerida.
Controle
O controle para definir o término da escavacéo sera visual, e realizado
pela Fiscalizagao.
A medi¢é@o dos servigos executados sera efetuada através de nivelamentos
parciais ou finais.

3.0 ENCHIMENTO DA FUNDAGCAO
Generalidades

Uma vez escavada a fundacgao, esta sera limpa, fazendo-se o bota-fora do
material para um local a ser indicado pela Fiscalizagao.

A base das estruturas sera em concreto armado com Fck de 20 MPa. A
base sera executada até as cotas previstas no projeto. A preparacéo e cura do concreto
deve obedecer ao descrito no item a seguir:

- Estrutura do concreto

As estruturas do concreto da fundagdo serdo executadas em concreto
armado no trago 1:2:3 em peso com fator agua cimento de 0,61 I/kg. Ndo sera permitido
o uso de concreto que ndo seja misturado mecanicamente (betoneira).

As formas serdo utilizadas toda vez que se fizer necessario limitar o
langamento do concreto e molda-lo aos perfis projetados.

Serao confeccionados com folhas de compensado revestidas com plastico
de fabricag@o madeitit, ou similar, com espessuras adequadas ao fim ao que se destinam,
ou entdo tabuas de pinho de 3? qualidade com 14(25,4mm) de espessura.

Deveréo se adaptar exatamente as dimensées das pecas das estruturas
projetadas e construidas de modo a ndo se deformarem sob a ag&o das cargas e pressoes
internas do concreto fresco.

A construgdo das formas e do escoramento deve ser feita de modo a haver
facilidade na retirada dos diversos elementos.

As escoras dever&o possuir diametro minimo de 3 “(76,2mm) e s6 poderéo
apresentar uma emenda, a qual deve ser feita no tergo médio de seu comprimento”.

Podera se admitir o emprego de pontaletes de pinho com segéo de 3“x 3”.

Antes do langamento do concreto deverdo ser vedadas as.juntas das
formas e feita a limpeza da parte interna. As formas de vigas estreitas e p




paredes e pilares deverdo ser molhadas até a saturagao e, para o escoamento das aguas
em excesso, deverdo ser deixados furos convenientemente espagados.

As cargas sobre as escoras deverao ser distribuidas sobre o solo, por meio
de sapatas de madeira ou concreto, de modo a evitar recalques quando do langamento
do concreto nas formas.

As formas deverao ser retiradas sem choques e obedecer a um programa
elaborado de acordo com o tipo de estrutura.

Deveréo ser obedecidos as recomendagdes da NB-1 no que se refere a
execugao de formas e prazos da retirada das mesmas.

As armaduras deverdo obedecer a NBR-7480 e as recomendagdes da
NBR-

Antes de serem introduzidas nas formas, as barras de aco deverao ser
convenientemente limpas, ndo se admitindo oxidacdes, que diminuam as respectivas
segdes, presenca de graxas, titds, cimento, terra ou substancias que possam prejudicar a
aderéncia do concreto.

Devera ser evitado que as barras de ago e as armaduras fiquem em
contato com o terreno, nos depésitos, apoiando-se sobre vigas ou toras de madeira,
colocadas sobre o terreno evitando assim deformagées na estocagem das barras ja
prontas para montagem.

As armaduras deverdo ser montadas no interior das formas,
rigorosamente de acordo com as posi¢des indicadas nos detalhes do projeto estrutural e
de modo a se manterem firmes durante a concretagem, conservando as distancias entre
as barras e as faces internas das formas, através do uso de calgo de argamassa de
cimento e areia.

As barras serdo amarradas com auxilio de arame recozido 18, salvo
indicagbes especificas do calculo estrutural. Nas paredes devera ser feita a amarracao
das barras, de modo que, em cada uma delas, o afastamento entre duas amarracdes nao
exceda a 35cm.

Nos casos em que a Fiscalizagdo autorizar a substituicdo das bitolas, a
convergdo de diametros devera ser procedida de acordo com as secdes por barra, s6
podendo, entretanto, fazé-lo pela adogéo de bitolas menores que as previstas no projeto.

S6 sera permitida a substituigdo do tipo do ago apéds autorizagdo da
Fiscalizagao.

N&o é conveniente o uso simultdneo de acos de caracteristicas diferente
da obra, devido a possibilidade de que sejam confundidos os tipos de barras.

A concretagem somente sera liberada, apés a conferencia das formas e
armaduras, pela Fiscalizacao.

A armadura devera ficar protegida pelo concreto, conforme os
recobrimentos indicados na NBR-6118.

A Fiscalizagdo devera ser avizada, em tempo habil, de qualquer
langamento de concreto pelo responsavel pela construgdo. Alem disso, deverdo ser
observadas as seguintes recomendacdes:

a) Néo sera permitido o langamento e emprego de concreto misturado.

b) N&o sera permitido o langamento do concreto em um unico ponto para
depois espalha-lo a grandes distancias.

A temperatura do concreto durante a concretagem no devera exceder os
320C. A critério da Fiscalizagdo, esta podera determinar em comum acordo com o
Empreiteiro, medidas para reduzir a temperatura do concreto entre seguintes
alternativas:




a) Resfriar os agregados com agua, que sera descontado da agua de
amassamento, mantendo os agregados a prote¢édo do sol.

b) Realizar concretagem noturna.

c) Utilizar gelo como componente da agua do amassamento.

Para que se consiga uma boa densidade e se evite a formagao de bolhas
de ar na massa do concreto, este devera ser adensado por vibragédo durante e logo apos
0 seu lancamento. A vibragdo devera ser feita através de vibradores de imergéo, cujo
tamanho e tipo deverdo ser escolhidos em fungdo das dimensdes da peca a ser
concretada.

Deve vibrar-se o concreto até que se constate a presenca de nata de
cimento na superficie, sendo retirado nessa ocasido o vibrador e mudada sua posicao.

Durante o adensamento deverdo ser seguidas as seguintes
recomendagdes:

O concreto devera ser vibrado em camadas de 30 a 40 cm de espessura em %
do comprimento da agulha do vibrador.

O diametro da agulha deve variar de 25 a 70mm em fungdo das dimensdes da
peca a concretar.

A penetracgéo e retirada da agulha devem ser feitas com vibrador em movimento.

O adensamento ndo podera alterar a posigcdo da ferragem e ndo sera permitido o
langamento de nova camada de concreto, sem que a anterior tenha sido tratada de acordo
de acordo com as indicagdes deste item.

As juntas de construgéo sdo aquelas previstas para facilitar a execugdo das
estruturas, ou em paradas imprevistas na operagéo de langcamento do concreto.

A posicao destas juntas devera estar sujeita a aprovagédo da Fiscalizagdo. As
superficies das juntas de construgéo, antes de receberem uma nova camada de concreto,
deveréao ser limpas de impurezas por jatos d’agua e posteriormente secadas com uso de
ar comprimido, ou outro processo aprovado pela Fiscalizagéo.

As juntas de dilatag&o s&o as previstas na estrutura para atender aos esforgos
oriundos da variagdo volumétrica das pegas monoliticas de concreto, decorrentes dos
efeitos da variagéo de temperatura externa ou retragéo do concreto.

O controle da resisténcia do concreto & compressao sera feito de acordo com
as normas NBR-5738, NBR-5739 e NBR-6118.

A tensé&o da ruptura, na qual se baseia o célculo das pegas em funcéo da
carga de ruptura a compresséo, com 28 dias de idade, é determinada em corpos de prova
cilindricos normais.

Para determinagdo da tensdo minima de ruptura do concreto a
compressao devera ser observada a recomendagdo da NB-1.

A critério da Fiscalizagdo poderédo ser efetuados ensaios nao destrutivos, tais
como de escolometria e provas de carga, quando os resultados dos corpos de prova forem
inferiores as tensdes admissiveis.

O concreto deve ser curado por aplicagdo de 4gua como se descreve a
seguir. A superficie de topo das paredes e pilares ndo protegidos por formas deve ser
umedecida por recobrimento com material saturado ou por outro meio efetivo tdo logo o
concreto endurega o suficiente para nao ser danificado pela agua. Estas superficies e as
superficies inclinadas e verticais em contato com as formas devem ser mantidas completa
e continuamente umedecidas antes e durante a remogao das formas, por aplicag3o, na
superficie descoberta, de agua que devera penetrar entre a forma e o concreto.

A cura devera ser prosseguida durante pelo menos 14 dias a partir do
langamento do concreto ou até que a superficie seja coberta com concrato fresco. O
concreto devera ser mantido permanentemente molhado por recobrimento material




saturado, sistema de canos perfurados, aspersées, mangueiras porosas ou por qualquer
outro que garanta umedecimento de toda a superficie continuamente (e nao
periodicamente) umedecida.

A agua usada na cura devera atender as especificagdes da 4gua para preparo
do concreto.

40 ESTRUTURA METALICA E COBERTA
As colunas e arcos metalicos da coberta tém as suas dimensdes exaradas
no projeto grafico. A coberta sera em chapa corrugada de aluminio (07mm). Sera aplicado
todo o rigor na montagem das referidas pegcas metalicas com total obediéncia ao que
determina as diretrizes do projeto executivo. Todo e qualquer desvio ou n&o cumprimento
ao que determina os ditames do projeto, sera de inteira responsabilidade da empresa
responsavel pela execugéo dos servigos.

A P.M.C., como Fiscalizadora na correta aplicacdo das normas técnicas
e/ou construtivas do projeto, exigira provas de competéncia durante e depois da execucao
dos servigos.

A fixag@o das telhas se fara com arruelas especiais, com dimensdes pré-
estabelecidas no momento da encomenda das chapas metalicas. A montagem das
chapas tera o critério de fixagdo contraria ao movimento dos ventos reinantes na regiao.
Usar-se-a elementos de vedag&o no local do parafuso.

Em obediéncia ao que determina normas especificas da ABNT, no que se
refere a esse tipo de obra, os acessorios de fixacdo devem obedecer ao seguinte:

- 2 ganchos por chapa;
- 1 gancho chato e um parafuso por
chapa;
- 1 gancho com rosca por chapa

5.0 INSTALAGAO ELETRICA

As instalagdes elétricas serdo executadas de acordo com projeto e normas
da ENEL. Toda tubulagdo sera em PVC rigido, com uso de luvas, curvas, buchas e
arruelas, as caixas 4 x 4" ou 4 x 2" serdo em PVC e os Quadros (QDL) seréo de ferro preto
esmaltado.

Fios e cabos em cobre eletrolitico com isolamento termoplastico.

As 16(dezesseis) luminarias fluorescentes de 2x40w, serdo afixadas nos
pilares e os 15(quinze) projetores vapor de mercurio de 400w e reatores de partida rapida
serdo a fixados nos arcos metalicos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA: REFORMA DA E.E.I.F. CEFISA AGUIAR

LOCAL: SEDE — CARIRE

Foto 01 - Vista da pintura danificada.

Foto 02- Telhado precisando de retelhamento.




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA: REFORMA DA E.E.I.F. CEFISA AGUIAR

LOCAL: SEDE - CARIRE

e

Foto 04-Piso danificada.




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA: REFORMA DA E.E.L.F. CEFISA AGUIAR

LOCAL: SEDE — CARIRE

Foto 05 - Caixa Dagua com infiltragio. "

Foto 06- Ceramica danificada.




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA: REFORMA DA E.E.I.F. CEFISA AGUIAR

LOCAL: SEDE - CARIRE

Foto 07 - Vista do piso da circulacido danificado.

Foto 08- Espaco onde sera construido o refeitorio.




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA: REFORMA DA E.E.I.F. CEFISA AGUIAR

LOCAL: SEDE - CARIRE

P

Foto 09 - Instalagées danificadas. "

"Foto 10- Quadra esportiva pronta para ser coberta com estrutura metilica.

;
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