



**ATA DE REALIZAÇÃO DO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  
1811.01.2025-SEJUV**

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às dez horas, o Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Morada Nova, designado pela Portaria nº 0201-U/2025, a fim de realizar os procedimentos da Sessão alusiva Concorrência pública acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 00019.20250506/0006-48, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência pública nº 1811.01.2025-SEJUV.

**Modo de disputa: Aberto e fechado**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B) NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA**

O Agente de Contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital.

**PROPOSTAS RECEBIDAS**

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
00.611.868/0001-28	CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NÃO	1.258.598,74	02/12/2025 14:56:42
48.204.138/0001-39	WHIPEC EMPRENDIMENTOS LTDA	SIM	1.246.716,35	03/12/2025 10:48:04
63.551.378/0001-01	ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	NÃO	1.463.175,37	08/12/2025 20:48:24
04.302.210/0001-95	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	NÃO	1.302.321,43	09/12/2025 11:54:24
37.278.872/0001-26	EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	SIM	1.243.802,86	09/12/2025 15:39:33
48.336.599/0001-65	I C V CONSTRUCAO CIVIL LTDA	SIM	1.244.909,81	09/12/2025 16:28:00
09.067.320/0001-33	TAVARES CONSTRUCOES LTDA	SIM	1.317.685,90	09/12/2025



				16:39:57
50.484.244/0001-65	CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA	NÃO	1.258.598,21	09/12/2025 16:40:06
25.011.748/0001-10	IMPERIUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	SIM	1.243.103,20	09/12/2025 17:50:32
32.641.253/0001-30	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA	SIM	1.197.640,99	09/12/2025 23:51:44
48.684.766/0001-69	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA	SIM	1.316.923,25	10/12/2025 00:09:36
22.575.652/0001-97	CLEZINALDO CONSTRUÇOES LTDA	SIM	1.316.954,24	10/12/2025 08:53:13

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**item 1 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B)**

**Proposta:** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
63.551.378/0001-01	ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.463.175,37	1.463.175,37	08/12/2025 20:48:24
	<b>Marca:</b> b'Prxc3xb3pria' <b>Fabricante:</b> Própria <b>Modelo / Versão:</b> Própria <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B) NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA, CONFORME PROJETO BASICO.						
04.302.210/0001-95	A T L CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.302.321,43	1.302.321,43	09/12/2025 11:54:24
	<b>Marca:</b> b'PROPRIA' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B) NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA, CONFORME PROJETO BASICO.						
37.278.872/0001-26	EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.243.802,86	1.243.802,86	09/12/2025 15:39:33
	<b>Marca:</b> b'PRxc3xb3PRIA' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM						

Handwritten signature/initials in a blue circle.



	GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B) NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA, CONFORME PROJETO BASICO.						
09.067.320/0001-33	TAVARES CONSTRUCOES LTDA	SIM	SIM	1.0	1.317.685,90	1.317.685,90	09/12/2025 16:39:57
	<b>Marca:</b> b'PROPRIO' <b>Fabricante:</b> PROPRIO <b>Modelo / Versão:</b> PROPRIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B) NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA, CONFORME PROJETO BASICO.						
48.336.599/0001-65	I C V CONSTRUCAO CIVIL LTDA	SIM	SIM	1.0	1.244.909,81	1.244.909,81	09/12/2025 16:28:00
	<b>Marca:</b> b'prxc3\xb3pria' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B) NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA, CONFORME PROJETO BASICO.						
50.484.244/0001-65	CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.258.598,21	1.258.598,21	09/12/2025 16:40:06
	<b>Marca:</b> b'SERV\xc3\x87O' <b>Fabricante:</b> SERVIÇO <b>Modelo / Versão:</b> SERVIÇO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B) NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA, CONFORME PROJETO BASICO.						
25.011.748/0001-10	IMPERIUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	SIM	SIM	1.0	1.243.103,20	1.243.103,20	09/12/2025 17:50:32
	<b>Marca:</b> b'PROPRIO' <b>Fabricante:</b> PROPRIO <b>Modelo / Versão:</b> SERVIÇO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B) NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA, CONFORME PROJETO BASICO.						
32.641.253/0001-30	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.197.640,99	1.197.640,99	09/12/2025 23:51:44
	<b>Marca:</b> b'Servi\xc3\xa7o' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B) NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA, CONFORME PROJETO BASICO.						
48.684.766/0001-69	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA	SIM	SIM	1.0	1.316.923,25	1.316.923,25	10/12/2025 00:09:36
	<b>Marca:</b> b'PRESTA\xc3\x87\xc3\x83O DE SERV\xc3\x87O' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B) NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA, CONFORME PROJETO BASICO.						
22.575.652/0001-97	CLEZINALDO CONSTRUCOES	NÃO	SIM	1.0	1.316.954,24	1.316.954,24	10/12/2025



	LTDA						08:53:13
	<p><b>Marca:</b> b'OBRA'  <b>Fabricante:</b> --  <b>Modelo / Versão:</b> --  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B) NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA, CONFORME PROJETO BASICO.</p>						
00.611.868/0001-28	CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NÃO	NÃO	1.0	1.258.598,74	1.258.598,74	02/12/2025 14:56:42
	<p><b>Marca:</b> b'--'  <b>Fabricante:</b> --  <b>Modelo / Versão:</b> --  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B) NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA, CONFORME PROJETO BASICO.</p>						
48.204.138/0001-39	WHIPEC EMPRENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.246.716,35	1.246.716,35	03/12/2025 10:48:04
	<p><b>Marca:</b> b'PR\c3\x93PRIA'  <b>Fabricante:</b> --  <b>Modelo / Versão:</b> --  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B) NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA, CONFORME PROJETO BASICO.</p>						

**LANCES**

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
<b>Início</b>	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			10/12/2025 10:10:34
Lance registrado	Lance registrado	63.551.378/0001-01	1.419.384,030 0	10/12/2025 10:16:38
<b>Encerramento</b>	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			10/12/2025 10:25:34
<b>Início</b>	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 08:56)			10/12/2025 10:25:34
<b>Encerramento</b>	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			10/12/2025 10:34:30
<b>Início</b>	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			10/12/2025 10:34:30
Classificado	Participante(s) classificado(s)	32.641.253/0001-30	1.197.640,990 0	-
		25.011.748/0001-10	1.243.103,200 0	3,80%
		37.278.872/0001-26	1.243.802,860 0	3,85%
		48.336.599/0001-65	1.244.909,810 0	3,95%
		48.204.138/0001-39	1.246.716,350	4,10%



			0	
		50.484.244/0001-65	1.258.598,210 0	5,09%
		00.611.868/0001-28	1.258.598,740 0	5,09%
		04.302.210/0001-95	1.302.321,430 0	8,74%
		48.684.766/0001-69	1.316.923,250 0	9,96%
		22.575.652/0001-97	1.316.954,240 0	9,96%
<b>Reinício</b>	<b>Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.</b>			<b>10/12/2025 10:39:31</b>
<b>Classificado</b>	<b>Participante(s) classificado(s)</b>	09.067.320/0001-33	1.317.685,900 0	10,02%
		63.551.378/0001-01	1.419.384,030 0	18,52%
<b>Encerramento</b>	<b>Encerrada a disputa da etapa de lance fechado</b>			<b>10/12/2025 10:44:30</b>
<b>Encerramento</b>	<b>Encerrada a fase de lances</b>			<b>10/12/2025 11:16:38</b>
<b>Proposta aceita</b>	<b>Proposta aceita para a participante NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.641.253/0001-30, no valor de R\$ 1.197.640,99 (um milhão, cento e noventa e sete mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e nove centavos)</b>			<b>12/01/2026 08:50:10</b>
<b>Habilitado</b>	<b>Habilitada a participante NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.641.253/0001-30</b>			<b>13/01/2026 08:30:51</b>
<b>Declarado vencedor</b>	<b>Declarado vencedor a participante NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.641.253/0001-30, no valor de R\$ 1.197.640,99 (um milhão, cento e noventa e sete mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e nove centavos)</b>			<b>13/01/2026 08:31:01</b>
<b>Desclassificado</b>	A participante NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.641.253/0001-30 foi desclassificado para participar da fase de lances desse item. Motivo: A empresa licitante NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 32.641.253/0001-30 não apresentou a garantia contratual, conforme previsão na Cláusula 11, itens 11.1 e 11.7, dentro do tempo hábil, quando solicitado, deste modo, dando causa a anulação contratual. Vale salientar que a licitante, também, apresentou/enviou uma carta de desistência para o e-mail do setor de licitações, após a convocação.	32.641.253/0001-30	1.197.640,990 0	<b>26/01/2026 12:08:31</b>
<b>Convocação</b>	<b>Participante IMPERIUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 25.011.748/0001-10, foi convocada.</b>			<b>28/01/2026 08:17:55</b>
<b>Proposta aceita</b>	<b>Proposta aceita para a participante IMPERIUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 25.011.748/0001-10, no valor de R\$ 1.243.103,20 (um milhão, duzentos e quarenta e três mil, cento e três reais e vinte centavos)</b>			<b>28/01/2026 14:36:20</b>
<b>Habilitado</b>	<b>Habilitada a participante IMPERIUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF N°</b>			<b>28/01/2026</b>



	25.011.748/0001-10	15:48:56
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante IMPERIUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 25.011.748/0001-10, no valor de R\$ 1.243.103,20 (um milhão, duzentos e quarenta e três mil, cento e três reais e vinte centavos)	28/01/2026 15:49:04

**DO(S) LICITANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)**

Evento	Observação	Data/Hora
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.641.253/0001-30	13/01/2026 08:31:01
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante IMPERIUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 25.011.748/0001-10	28/01/2026 15:49:04

**DEMAIS MENSAGENS - CHAT**

	Data	Mensagem
Responsável	10/12/2025 10:00:18	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente a Concorrência Eletrônica n°. 1811.01.2025-SEJUV. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Sistema	10/12/2025 10:10:34	O item 1 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B) foi iniciada.
Sistema	10/12/2025 11:16:39	O item 1 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B) foi finalizada.
Responsável	10/12/2025 13:50:47	Enviamos a proposta readequada da empresa NOVO CAMINHO para equipe técnica de engenharia da SEINFRA, para análise e emissão do Parecer Técnico.
Responsável	10/12/2025 13:51:48	Retornaremos assim que recebermos o referido parecer.
Fornecedor	15/12/2025 15:14:10	Boa Tarde, alguma previsão de retorno com o parecer técnico?
Responsável	17/12/2025 14:29:43	Boa tarde,
Responsável	17/12/2025 14:31:42	Ainda não, estamos aguardando o parecer técnico.
Responsável	17/12/2025 14:34:05	Assim que recebermos o referido parecer avisaremos com antecedência acerca do retorno do certame.
Responsável	08/01/2026 10:38:53	Bom dia,
Responsável	08/01/2026 10:40:08	Recebemos o parecer técnico da equipe de engenharia da SEINFRA, retornaremos com o certame amanhã (09/01/2026), no horário de expediente.
Responsável	09/01/2026 08:05:20	Bom dia,
Responsável	09/01/2026 08:05:41	Dando continuidade ao certame a partir de agora.
Responsável	09/01/2026 08:26:53	Diante da análise técnica por parte da equipe técnica de engenharia da SEINFRA: A licitante deverá, sob pena de desclassificação, esclarecer e/ou adequar as descrições dos serviços abaixo listados ao, confirmando que o objeto ofertado se mantém INALTERADO em suas especificações técnicas e funcionais, sem qualquer impacto no preço proposto: 1. Itens 1.2.1, 2.2.1, 3.2.1, 5.1.1 (100576) - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO:



		<p>Esclarecer se a adição de "PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS." e a atualização do código AF (para AF_09/2024) não alteram as características técnicas do serviço.</p> <p>2. Itens 1.2.6 (95241) e 1.3.1 (96542) - LASTRO DE CONCRETO MAGRO / FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA: Confirmar que as atualizações de códigos AF (ex: AF_07/2016 para AF_01/2024) não implicam em alteração das especificações técnicas originais.</p> <p>3. Item 1.3.2 (96543) e 1.3.3 (96545) - ARMAÇÃO DE BLOCO: Esclarecer a remoção de "VIGA BALDRAME E SAPATA" da descrição, confirmando que o escopo da armação proposta se mantém idêntico ao exigido no Orçamento Base.</p> <p>4. Item 1.5.1 (87878) - CHAPISCO APLICADO: Esclarecer se a adição de "INTERNAS" restringe o escopo ou é apenas um detalhe descritivo, confirmando a manutenção da abrangência do serviço.</p> <p>5. Item 1.5.2 (87530) - MASSA ÚNICA: INCONFORMIDADE CRÍTICA: A licitante deverá retificar a descrição para ESPESSURA DE 20MM, conforme Orçamento Base, e remover "DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M²", confirmando que o preço proposto para este item refere-se à especificação original.</p> <p>6. Item 4.2.2 (102506) - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE FAIXA: Esclarecer a alteração de "FAIXA" para "QUADRA POLIESPORTIVA" e a inclusão de código AF, confirmando que não há mudança na especificação do tipo ou complexidade da demarcação.</p> <p>7. Itens 5.4.1 a 5.4.7 (Tubulações e Conexões Hidráulicas), 5.5.1 (Tubo PVC Água Pluvial), 5.5.2 (Junção Dupla de PVC): Esclarecer se as adições (ex: "INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA", "PARA ESGOTO PREDIAL", códigos AF) alteram a especificação ou são meros detalhamentos que mantêm a aderência à especificação original do Orçamento Base.</p> <p>8. Item 5.4.8 (86913) - TORNEIRA CROMADA: Esclarecer e/ou retificar a descrição "PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR" para "PARA JARDIM", confirmando que o tipo de torneira ofertado é o do Orçamento Base.</p> <p>9. Item 5.5.3 (C009) - CAIXA ENTERRADA RETANGULAR: INCONFORMIDADE CRÍTICA: A licitante deverá retificar a descrição das dimensões internas para 0,8X0,6X0,5 M, conforme Orçamento Base, confirmando que o preço proposto para este item refere-se à especificação original.</p>
Responsável	09/01/2026 08:39:19	Então, diante do exposto e em face de diligência, abriremos o prazo de 2 horas à licitante NOVO CAMINHO, para reenvio da proposta readequada, esclarecendo os pontos citados pela equipe de engenharia da SEINFRA, prorrogável por igual período e sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.
Responsável	09/01/2026 12:29:47	Enviamos a proposta readequada (nova) da licitante NOVO CAMINHO para a equipe de engenharia da SEINFRA, para análise e emissão do parecer técnico.
Responsável	09/01/2026 12:30:42	Retornaremos assim que recebermos o referido parecer.
Responsável	09/01/2026 13:31:21	Recebemos o parecer técnico da equipe de engenharia.
Responsável	09/01/2026 13:31:31	Daremos continuidade ao certame segunda feira (12/01/2026), no horário de expediente.
Responsável	12/01/2026 08:47:44	Bom dia,
Responsável	12/01/2026 08:49:05	Dando continuidade ao certame a partir de agora.
Responsável	12/01/2026 16:08:09	Daremos continuidade ao certame amanhã, no horário de expediente.
Responsável	12/01/2026 16:10:44	* 13/01/2026.
Responsável	13/01/2026 08:10:42	Bom dia,
Responsável	13/01/2026 08:29:09	Dando continuidade ao certame a partir de agora.
Responsável	13/01/2026 09:02:24	Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusão temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede desta entidade.
Responsável	26/01/2026 14:06:57	Boa tarde,
Responsável	26/01/2026 14:17:40	Prezados licitantes, conforme os motivos já expostos daremos continuidade ao certame quarta feira (28/01/2026), no horário de expediente.
Responsável	28/01/2026 08:15:39	Bom dia,



Responsável	28/01/2026 08:16:12	Dando continuidade ao certame a partir de agora.
Responsável	28/01/2026 09:40:03	Enviamos a proposta readequada da empresa IMPERIUS SERVIÇOS para a equipe de engenharia da SEINFRA, que está analisando e emitirá o parecer técnico.
Responsável	28/01/2026 09:40:58	Retornaremos assim que recebermos o referido parecer técnico. Possivelmente, ainda hoje.
Responsável	28/01/2026 12:00:37	Recebemos o parecer técnico da equipe de engenharia da SEINFRA.
Responsável	28/01/2026 12:02:01	Daremos continuidade ao certame hoje a tarde, a partir das 14:00
Responsável	28/01/2026 14:19:39	Boa tarde,
Responsável	28/01/2026 14:20:36	Dando continuidade ao certame a partir de agora
Fornecedor	28/01/2026 14:39:03	Boa tarde
Fornecedor	28/01/2026 15:17:06	Boa tarde, foram anexados em documentos complementares
Responsável	28/01/2026 15:50:36	Em instantes abriremos o prazo para interposição recursal.
Responsável	28/01/2026 16:21:44	Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusão temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede desta entidade.

Após encerramento da Sessão Pública, o licitante melhor classificado foi declarado vencedor do respectivo item. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislação vigente. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Agente de Contratação.

**Francisco Mardonio Cavalcante Andrade**  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
MATRICULA Nº 1390873