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ANALISE DE QUALIFICACAO TECNICA
PROPOSTA DE PRECOS

EDITAL: REF. CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0901.01/26 CEPM/2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUCAO
DAS OBRAS DE REFORMA E M,ODERNIZACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, NA SEDE DO MUNICiPIO DE MILHA - CE

PROPONENTE: 1C V CONSTRUCAO CIVIL LTDA -CNPJ: 48.336.599/0001-65

ASSUNTO: ANALISE TECNICA DA PROPOSTA DE PRECOS

O presente documento tem por objetivo decorrer sobre a analise técnica da proposta de precos
enviada pela empresa participante da licitacdo, a fim de c26ncluir a legalidade da mesma no certame.

LAUDO

1. Objeto do Laudo

O presente Laudo Técnico tem por objetivo analisar a proposta de precos readequada apresentada pela
empresa: | C V CONSTRUCAO CIVIL LTDA -CNPJ: 48.336.599/0001-65, e fundamentar tecnicamente a
decisdo de desclassificacdo, considerando a constatacdo de que:

1. A licitante ofertou precos unitarios com descontos superiores a 25% em sua maioria, concentrados
principalmente nos servicos de maior relevancia para o objeto; A média dos descontos unitarios
apurada na planilha comparativa de pregos foi de 29,93%;

2. Tal padrao de descontos indica risco de inexequibilidade, perda de consisténcia orcamentaria e
potencial desequilibrio da planilha (com reflexos na execugdo e medicdes).

2. Documentos e Referéncias Utilizadas (Base de Analise)
Foram utilizados, para esta analise:

1. Proposta de precos readequada da licitante; I C V. CONSTRUCAO CIVIL LTDA -CNPJ:
48.336.599/0001-65,

Planilha orgamentaria estimativa da Administracdo (referencial do certame);

Planilha comparativa de precos (Administrag¢do x Licitante);

Edital e anexos;

Lein® 14.133/2021.
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3. Metodologia de Avaliacao
A avaliagdo seguiu os seguintes passos:

1. Comparagdo item a item entre o preg¢o unitario de referéncia (Administracdo) e o preco unitario
ofertado (licitante);
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2. Identificagdo de itens com desconto unitario superior a 25%;

3. Identificagdo do peso técnico/financeiro dos itens com maiores descontos (itens de maior
relevancia e/ou maior impacto no custo global);

4. Apuracao de média de descontos unitarios na proposta (conforme planilha comparativa de valores):
29,93%;

5. Analise de consisténcia do conjunto (se os pregos preservam viabilidade de execuglo, logistica,
mobilizagdo, produtividade e custos indiretos).

6.

4. Achados Técnicos (Constatacoes)
4.1. Padrao de descontos unitarios acima do aceitavel técnico-operacional
Conforme Planilha Comparativa de Valores, verificou-se que:

e Houve predominéncia de itens com desconto unitario superior a 25%;

e Os descontos mais agressivos ocorreram nos servicos de maior relevancia ao objeto (itens
estruturantes/condicionantes do desempenho final da obra/servigo);

e A média dos descontos unitarios atingiu 29,93%, o que, do ponto de vista de engenharia de custos,
indica forte probabilidade de subprecificagao.

4.2. Risco técnico associado a subprecificacio de itens relevantes
Em obras e servicos de engenharia, descontos elevados ndo sdo automaticamente ilegais, mas passam a ser
tecnicamente criticos quando:

1. Concentrados em itens de maior relevancia (itens que sustentam o avanco fisico e a qualidade
final);
2. Indicam possibilidade de que a licitante esteja:

o a)assumindo produtividade/custos ndo compativeis com a realidade local; ou

o D) internalizando compensagdes indevidas (ex.: itens subprecificados para depois buscar
reequilibrio, aditivos, pleitos, reprogramacdes); ou

o c¢) alterando o perfil de risco de execucdo de forma incompativel com a contratacdo
publica.

Esse cendrio fragiliza a confiabilidade da proposta e aumenta o risco de:
e atrasos,
e queda de qualidade,
¢ pleitos de reequilibrio econémico-financeiro,
e paralisacdo por inviabilidade de caixa e/ou incapacidade de entrega nos precos ofertados.

4.3. Indicativo de “desconto artificial” e perda de coeréncia da planilha

Quando a planilha apresenta descontos unitarios muito altos em itens relevantes, ha perda de “harmonia”
do orgamento e aumenta o risco de comportamento oportunista na medicdo/execucdo (ex.: pressionar
execugdo/medicao de itens mais bem remunerados e minimizar os subprecificados, ou disputar alteracdes
de quantitativos).

Em termos de fiscalizacdo, isso tende a gerar conflito contratual cronico e elevagdo do risco de aditivos por
necessidade.
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PREGO PREGO TOT"*
ITEM cODIGO | DESCRICAO = FONTE . | UNID . | QUANTIDAI o [\ SRERD o xs | - | PROPOSI - PROPOSTO - | DESCONT 7
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 0,
2.1 103689 ESTRUTURA DEMADERA. AF 03/2022 PS SINAPI M2 4,50, R$57172 R 257274 R$ 378,40 |- 193,32 -33,81%
[CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 0,
334 102483 SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COMBETONEIRA 600 L. AF_05/2021 SINAPY M3 22,60 R$ 874,96 rs0.774,0[ Rp587,93 |- 287,03 -32,80%
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAGOES SOLDADAS,
35.1 Ccs218 INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, SEINFRA KG .827,17 R$24,93|  R$369.64135 o,
JATEAMENTO E PINTURA R$ 16,57 - 8,36 -33,53%)
o1 2904 ZSSRIQETiETgBo DEAGO GALVANIZADO DE2" (4X2)M, INCL . PILARES DE SENFRA o 200 Reseas02|  Rs 089204 R$3.978,61)- 1.467.41 -26,94%
PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COMAROS E REDES - 0,
372 103769 FORNEGMENTO EINGTALAGRO. AF 0312022 SINAPI UN 1,00 RS 4.958,31] RS 4.958,31 m 3_33524 - 1_623107 .32173 %
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COMATE 2 AGUAS, INCLUSO 0,
3.9.1 94213 ICAMENTO. A 07/2010 SINAPI M2 112186 R$ 85,70 Rrs96.43.40( R$ 55,98 - 29,72 -34,68%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MVF, ANTI-CHAMA 0,6/10 KV, PARA CIRCUITOS o,
417 91933 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SNAR! v 2959 Rs 2168 Ree4151 R§ 15,51 - 6.17 -28,46%)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MV, ANTI-CHAMA 0,6/10 KV, PARA CIRCUITOS 0,
418 91935 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAPI M .60 R$34,03 R$ 666,99 m 24’23 - 9'80 _28‘ 80 /0
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MV, ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 0,
419 91927 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAPL M 36055 R$ 6,51 rs2347.8| R$ 4,82 - 1,69 -25,96%
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO 0,
421 97883 COMBRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 SNAP! N 100 R6 628,95 Ree295) Rp429,97 |- 198,98 -31,64%)
4.26 COMP.167 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DPS - 275V/ 80KA PROPRIA UN 4,00 R$ 304,08 RS 1216,32 % 219,37 |- 84,71 -27,86%
4.2.7 €4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR- 16A - 40A, 30MA SEINFRA UN 1,00 RS 199,19 RS 199,19 m 137,84 |- 61,35 -30,80%
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 0,
428 fo1509 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAQ INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 SINAPI N 100 R$2435.78 R$2435,76 m 1807’00 - 628'76 _25‘81 /0
‘QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ.SOBREPOR ATE 24 DIVISOES 450X3 15X 135MM,
42,10 c2075 vl ICA SENFRA UN 1,00 R$ 563,27 rss63.27| R§418,37 |- 144,90 -25,72%
4.3.1 c1B72 LUMINARIA REFLETORA INTERNA LED 300W LED BVOLT 6500K SEINFRA UN 16,00 RS 194,27 R$ 3.108,32 m 139, 16 - 557 1 1 ‘28, 37%
‘CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE50 CM, o,
5.1 94228 INCLUSO TRANSPORTEVERTICAL. AF. 07/2010 SINAPI M 73,17 R$ 103,70 Rs7.587,73[ R$ 73,12 - 30,58 -29,49%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIER, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
5.3 89591 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. SINAPI UN 8,00 R$ 170,05 R$ 1.360,40
AF 082022 R$118,10 |- 51,95 -30,55%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIER, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
5.6 89590 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DEAGUAS PLUVIAIS. SINAPI UN 8,00 RS 173,91] R$ 1.391,28
FORNECDO R$ 12052 |- 53,39 -30,70%

5. Conclusio Técnica
Diante da andlise comparativa e do padrao de formagao de precos apresentado, conclui-se que a proposta readequada
da empresa: I C V CONSTRUCAO CIVIL LTDA -CNPJ: 48.336.599/0001-65
1. Apresenta descontos unitarios excessivos, com predominancia de itens com redugéo superior a 25%;
2. Concentra os maiores descontos em servigos de maior relevancia ao objeto;
3. Apresenta média de desconto unitario de 29,93%, conforme Planilha Comparativa de Valores, configurando
indicativo técnico robusto de subprecificagio;
4. Nio oferece seguranga suficiente a Administragdo quanto a execucdo regular, ao desempenho técnico ¢ a
sustentabilidade econdmico-operacional do contrato.

Assim, opina-se, sob o aspecto técnico, pela desclassificacdo da proposta apresentada, em razdo da incompatibilidade
verificada na consisténcia dos precos unitarios ofertados, em desacordo com os critérios objetivos de julgamento
estabelecidos no edital, nos termos da Lei n® 14.133/2021, bem como em atengdo ao interesse publico, que impde a
Administragdo a sele¢do de proposta adequada, segura e compativel com a correta execucao do objeto contratual.

E este o parecer técnico de Engenharia

Milha, 12 de fevereiro de 2026
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