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A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Fonte de recursos: OGU
Proponente/Tomador: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE
Município/UF: SÃO JOÃO DO JAGUARIBE
Nº da Operação (0000000-00): 1099071-35
Nº do TransfereGOV (000000): 970501
Valor do Repasse Contratado (R$): 3.250.000,00
Valor de Contrapartida Contratada (R$): 159.147,53
% mínimo de Contrapartida: 0,00%
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): 159.147,53
% máximo de Contrapartida: 4,67%

Nome/apelido:
Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme 
Portaria MCID 1416/2023

Descrição do Objeto do Lote / CTEF: Construção de 25 unidades habitacionais 
Regime previdenciário previsto para a obra: NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento: 05-2025

Nome: MARCOS ANTONIO ANDRADE PONTES
CREA/CAU: 343727CE
ART/RRT: CE20251734422
Data do preenchimento: 03/12/2025

Nome: RAIMUNDO CÉSAR MORAIS MAIA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL DE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

Arredondamento das frentes: TransfereGOV

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF: 05-2025

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE:

Nome: MARCOS ANTÔNIO ANDRADE PONTES
Profissão: ENGº CIVIL
CREA/CAU (para obras/projetos): 343727CE
ART/RRT (para obras/projetos): CE20251734422

Responsável pela Fiscalização

Dados do Contrato (Inicial)

Dados do Empreendimento e Orçamento

Responsável pelo Orçamento

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)

Licitação

Dados da obra
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# PUBLICO 

1 Vigência: 27/06/2025 

MEMORIAL DESCRITIVO - FNHIS SUB 50 

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE  

ENDEREÇO DA OBRA: Rua 1º de Junho, sn, Bairro Bela Vista - São João do Jaguaribe 

TIPO DE PROJETO: Habitação unifamiliar (25 unidades) 

ÁREA TOTAL A CONSTRUIR: 53,86 m² por unidade  

ÁREA ÚTIL A CONSTRUIR: 47,46 m² por unidade 

GENERALIDADES: Este memorial descritivo tem por objetivo descrever de forma suscinta os 
materiais e a forma que será realizada a obra de edificações residenciais do programa FNHIS 
Sub 50, com área total de 53,86 m² por unidade. Não dispensa o atendimento à norma de 
Desempenho de Edificações Habitacionais (ABNT NBR 15.575), às Normas Técnicas da ABNT 
de processos e produtos, bem como à legislação municipal e estadual incidente. Este documento 
foi elaborado com base na Portaria MCID nº 1416, de 6 de Novembro de 2023. 

SERVIÇOS PRELIMINARES: O lote onde será edificada a unidade habitacional deverá ser limpo 
e nivelado antes do início dos serviços de locação, atendendo os níveis de piso determinados 
em projeto. A seguir a obra será locada conforme determinado nas plantas. A placa de obra, de 
responsabilidade da empresa contratada, deverá seguir os padrões constantes no “Manual 
Visual de Placas e Adesivos de Obras” da Caixa Econômica Federal, bem como observar 
disposições locais, e ser instalada em lugar visível.  

FUNDAÇÕES: Existem 2 opções de fundação: Sapatas isoladas com viga baldrame em 
concreto de resistência característica de 20 MPa, aço do tipo CA-50 e dimensões de 12 x 30 
cm, a qual será impermeabilizada com argamassa com aditivo impermeabilizante e emulsão 
asfáltica em duas demãos, em todas as faces.  

SUPERESTRUTURA: A superestrutura será de concreto armado, sendo os pilares de dimensões 
14 x 26 cm e as vigas do nível 2,65 com dimensões 12 x 25 cm. Todo concreto da superestrutura 
será de 20 Mpa. Deverão ser previstos pilaretes de amarração da alvenaria destinada aos oitões 
da casa. A laje do teto do banheiro será rebaixada conforme cota do projeto e será do tipo vigotas 
pré-moldadas h = 12cm, com pé direito mínimo de 2,40 m nesta área. 

ALVENARIA: As paredes da edificação serão de alvenaria de bloco cerâmico ou de concreto não 
estrutural, dimensões 9 x 19 x 19 cm, posicionados com argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. Antes de serem utilizados, os tijolos serão umedecidos, evitando que estes 
absorvam a água da argamassa de assentamento. As fiadas serão alinhadas e aprumadas, 
podendo as juntas apresentarem espessura máxima de 1,5 cm. Nos vãos das portas e janelas 
serão executadas vergas transpassando a alvenaria em no mínimo 30 cm para cada lado. As 
contravergas serão executadas em todas as janelas.  

PISO: Em todos os cômodos será executado o assentamento do piso com revestimento 
cerâmico. Em todo perímetro da unidade habitacional deverá ser executada calçada com 50 cm 
de largura. Obrigatório piso e rodapé em toda a unidade, incluindo o hall e as áreas de circulação 
interna. O revestimento deve ser em cerâmica esmaltada PEI 4, com índice de absorção inferior 
a 10% e desnível máximo de 15 mm. Para áreas molháveis, o coeficiente de atrito dinâmico deve 
ser superior a 0,4. As cotas dos pisos serão superiores à cota da calçada ao redor da casa. 

FORRO: O forro da edificação será em PVC. 

COBERTURA: A cobertura será com estrutura de madeira tratada com pintura imunizante 
composta por ripas, caibros, terças e tesouras com 2 águas e telha cerâmica capa-canal com 
inclinação de 30%. Deverá ser realizada a amarração de 3 fiadas de telhas dos beirais de 60 cm. 

Assinado digitalmente por MARCOS ANTÔNIO 
ANDRADE PONTES
ND: CN=MARCOS ANTÔNIO ANDRADE 
PONTES, E=mappontes@gmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2025.12.16 17:53:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

MARCOS ANTÔNIO 
ANDRADE 
PONTES



# PUBLICO 

2 Vigência: 27/06/2025 

REVESTIMENTO: As paredes internas e externas da edificação receberão revestimento de 
chapisco, emboço e reboco. As paredes dos banheiros receberão revestimento cerâmico do piso 
ao forro na área do box de chuveiro. As demais paredes do banheiro, assim como a da cozinha 
e lavanderia receberão revestimento cerâmico com 1,5m de altura. Nas áreas com revestimento 
cerâmico, será executada argamassa traço 1:2:8, com preparo mecânico, aplicado 
manualmente. As paredes externas, sobre chapisco, serão feitas com massa única em 
argamassa com traço 1:2:8. 

ESQUADRIAS E FERRAGENS: As portas externas de acesso (sala e cozinha) serão metálicas. 
As portas internas da edificação serão de madeira. Todas as portas deverão respeitar as 
dimensões do projeto, com vão livre entre batentes de 0,80 x 2,10 m. As janelas deverão ser 
metálicas, de preferência com veneziana nos dormitórios. Os vidros utilizados nas janelas serão 
transparentes e lisos, com espessura de no mínimo 4 mm. Todas as portas deverão conter 
maçanetas de alavanca entre 0,90 m e 1,10 m. 

PINTURA: As paredes internas e externas serão previamente lixadas, depois será aplicado 
selador acrílico, em seguida pintadas com tinta látex acrílica standard.  

INSTALAÇÔES HIDROSSANITÁRIAS: Para atender a demanda de consumo de água fria 
conforme cálculo, será instalado um reservatório de polietileno com capacidade de 500L para 
cada unidade. As tubulações de esgoto seguirão o sistema proposto pelo projeto de instalações 
hidrossanitárias. Haverá um conjunto de tratamento de esgoto para cada unidade (previsto 
somente em projeto). No ponto do chuveiro, deverá ser instalado pressurizador, conforme 
especificação de projeto, para garantir a pressão mínima de 1,20mca. 

INSTALAÇÔES ELÉTRICAS: As instalações elétricas obedecerão às normas da ABNT e da 
concessionária de energia local. Os quadros de distribuição internos possuirão circuitos 
separados, sendo estes divididos entre iluminação, tomadas, tomadas especiais e chuveiro. 

SERVIÇOS FINAIS: Após a conclusão dos serviços, a obra será limpa, os entulhos totalmente 
removidos, em perfeitas condições para receber o Habite-se. 

São João do Jaguaribe (CE), 05 de dezembro de 2025.

Marcos Antônio Andrade Pontes
Engenheiro Civil de São João do Jaguaribe
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
970501 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-25 (N DES.) Construção de 25 unidades habitacionais 20,96% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

3.409.147,53 

1.
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO 
POPULAR               

-                       -   BDI 1 - 3.409.147,53 RA

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES -                       -   BDI 1 - 4.522,16 RA

1.1.0.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 8,00                467,32 BDI 1 565,27 4.522,16 RA

1.2. FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES -                       -   BDI 1 - 485.680,39 RA
1.2.1. FUNDAÇÕES -                       -   BDI 1 - 485.680,39 RA
1.2.1.1. SAPATA -                       -   BDI 1 - 186.300,36 RA

1.2.1.1.1. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 218,50                  42,59 BDI 1 51,52 11.257,11 RA

1.2.1.1.2. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 117,00                    6,80 BDI 1 8,23 962,89 RA

1.2.1.1.3. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 117,00                  41,75 BDI 1 50,50 5.908,50 RA

1.2.1.1.4. SINAPI 96541
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 364,00                194,00 BDI 1 234,66 85.416,25 RA

1.2.1.1.5. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1.267,50                  13,12 BDI 1 15,87 20.115,25 RA

1.2.1.1.6. SINAPI 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 667,50                  15,98 BDI 1 19,33 12.902,75 RA

1.2.1.1.7. SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 320,00                  17,32 BDI 1 20,95 6.704,00 RA

1.2.1.1.8. Composição 96556_ADP-01
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 35,25                866,85 BDI 1 1.048,54 36.961,00 RA

1.2.1.1.9. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 177,25                  28,32 BDI 1 34,26 6.072,61 RA

1.2.1.2. BALDRAMES -                       -   BDI 1 - 197.334,89 RA

1.2.1.2.1. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 136,50                111,46 BDI 1 134,82 18.402,89 RA

1.2.1.2.2. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 170,75                  41,75 BDI 1 50,50 8.622,89 RA

1.2.1.2.3. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 714,50                  77,14 BDI 1 93,31 66.670,00 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
970501 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-25 (N DES.) Construção de 25 unidades habitacionais 20,96% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

3.409.147,53 
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1099071-35 Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

FORTALEZA SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

Construção de 25 unidades habitacionais 

1.2.1.2.4. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 2.010,00                  14,76 BDI 1 17,85 35.878,50 RA

1.2.1.2.5. SINAPI 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 192,50                  15,98 BDI 1 19,33 3.721,00 RA

1.2.1.2.6. SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 975,00                  17,32 BDI 1 20,95 20.426,25 RA

1.2.1.2.7. Composição 96555_ADP-01
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 47,75                707,50 BDI 1 855,79 40.864,00 RA

1.2.1.2.8. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 80,25                  28,32 BDI 1 34,26 2.749,36 RA

1.2.1.3. IMPERMEABILIZAÇÃO -                       -   BDI 1 - 102.045,14 RA

1.2.1.3.1. SINAPI 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 848,75                    5,12 BDI 1 6,19 5.253,75 RA

1.2.1.3.2. SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

M2 848,75                  52,80 BDI 1 63,87 54.209,64 RA

1.2.1.3.3. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 848,75                  41,48 BDI 1 50,17 42.581,75 RA

1.3. SUPRAESTRUTURA -                       -   BDI 1 - 295.318,72 RA
1.3.1. PILARES, VIGAS E LAJES -                       -   BDI 1 - 295.318,72 RA

1.3.1.0.1. SINAPI 92427
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 359,75                  69,24 BDI 1 83,75 30.129,11 RA

1.3.1.0.2. Composição 92463_ADP-01
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM 
ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.

M2 513,50                  69,73 BDI 1 84,35 43.313,75 RA

1.3.1.0.3. SINAPI 92463
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 103,25                139,41 BDI 1 168,63 17.411,00 RA

1.3.1.0.4. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.760,00                  14,53 BDI 1 17,58 30.940,75 RA

1.3.1.0.5. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 375,00                  13,63 BDI 1 16,49 6.183,75 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
970501 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-25 (N DES.) Construção de 25 unidades habitacionais 20,96% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

3.409.147,53 
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1099071-35 Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

FORTALEZA SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

Construção de 25 unidades habitacionais 

1.3.1.0.6. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.632,50                  12,75 BDI 1 15,42 25.173,14 RA

1.3.1.0.7. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2.140,00                  11,32 BDI 1 13,69 29.296,61 RA

1.3.1.0.8. SINAPI 101963
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2 144,25                189,02 BDI 1 228,64 32.981,36 RA

1.3.1.0.9. Composição 103669_ADP-01
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 32,00                852,14 BDI 1 1.030,75 32.984,00 RA

1.3.1.0.10. Composição 103682_ADP-01
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 44,50                871,40 BDI 1 1.054,05 46.905,25 RA

1.4. PAREDES E PAINÉIS -                       -   BDI 1 - 556.931,03 RA
1.4.1. ALVENARIA/FECHAMENTOS -                       -   BDI 1 - 292.564,89 RA

1.4.1.0.1. SINAPI 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 2.162,50                  96,75 BDI 1 117,03 253.077,39 RA

1.4.1.0.2. SINAPI 105024
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 405,00                  56,09 BDI 1 67,85 27.479,25 RA

1.4.1.0.3. SINAPI 105030
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 
CM. AF_03/2024

M 230,00                  43,16 BDI 1 52,21 12.008,25 RA

1.4.2. ESQUADRIAS METÁLICAS -                       -   BDI 1 - 179.057,39 RA

1.4.2.0.1. SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 84,00                834,18 BDI 1 1.009,02 84.757,64 RA

1.4.2.0.2. SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 65,00                415,92 BDI 1 503,10 32.701,50 RA

1.4.2.0.3. SINAPI 94572

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 
FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 
SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 
ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 70,00                593,22 BDI 1 717,56 50.229,25 RA
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1.4.2.0.4. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 12,00                783,25 BDI 1 947,42 11.369,00 RA

1.4.3. ESQUADRIAS DE MADEIRAS -                       -   BDI 1 - 85.308,75 RA

1.4.3.0.1. SINAPI 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 75,00                940,35 BDI 1 1.137,45 85.308,75 RA

1.5. COBERTURA E PROTEÇÕES -                       -   BDI 1 - 592.558,11 RA
1.5.1. TELHADOS -                       -   BDI 1 - 592.558,11 RA

1.5.1.0.1. SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1.837,25                  89,64 BDI 1 108,43 199.213,00 RA

1.5.1.0.2. SINAPI 94447
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1.837,25                  49,96 BDI 1 60,43 111.025,00 RA

1.5.1.0.3. SINAPI 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 2.595,00                  11,36 BDI 1 13,74 35.655,25 RA

1.5.1.0.4. SINAPI 94232 AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 UN 13.150,00                    3,01 BDI 1 3,64 47.866,00 RA

1.5.1.0.5. SINAPI 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 266,25                  26,80 BDI 1 32,42 8.631,86 RA

1.5.1.0.6. SINAPI 92548
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 100,00             1.572,15 BDI 1 1.901,67 190.167,00 RA

1.6. REVESTIMENTOS -                       -   BDI 1 - 479.058,97 RA
1.6.1. REVESTIMENTOS INTERNOS -                       -   BDI 1 - 137.798,28 RA

1.6.1.0.1. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 3.402,50                    4,62 BDI 1 5,59 19.020,00 RA

1.6.1.0.2. SINAPI 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 111,00                    6,19 BDI 1 7,49 831,39 RA
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1.6.1.0.3. SINAPI 87545
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES 
COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 587,25                  31,03 BDI 1 37,53 22.039,50 RA

1.6.1.0.4. SINAPI 87547
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 2.001,25                  27,79 BDI 1 33,61 67.262,00 RA

1.6.1.0.5. SINAPI 104958
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 814,00                  24,45 BDI 1 29,57 24.070,00 RA

1.6.1.0.6. SINAPI 90408
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

M2 111,00                  34,08 BDI 1 41,22 4.575,39 RA

1.6.2. REVESTIMENTOS CERÂMICOS -                       -   BDI 1 - 50.131,11 RA

1.6.2.0.1. SINAPI 87267
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 491,25                  71,45 BDI 1 86,43 42.458,75 RA

1.6.2.0.2. SINAPI 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 96,00                  66,07 BDI 1 79,92 7.672,36 RA

1.6.3. REVESTIMENTOS EXTERNOS -                       -   BDI 1 - 106.451,11 RA

1.6.3.0.1. SINAPI 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 758,75                    8,42 BDI 1 10,18 7.724,11 RA

1.6.3.0.2. SINAPI 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 761,25                    7,20 BDI 1 8,71 6.630,50 RA

1.6.3.0.3. SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 761,25                  42,48 BDI 1 51,38 39.113,00 RA

1.6.3.0.4. SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 758,75                  57,73 BDI 1 69,83 52.983,50 RA

1.6.4. FORROS -                       -   BDI 1 - 74.313,00 RA
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1.6.4.0.1. SINAPI 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 897,50                  68,45 BDI 1 82,80 74.313,00 RA

1.6.5. PINTURA -                       -   BDI 1 - 110.365,47 RA
1.6.5.1. PINTURAS INTERNAS -                       -   BDI 1 - 55.541,61 RA

1.6.5.1.1. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 2.815,25                    4,50 BDI 1 5,44 15.315,00 RA

1.6.5.1.2. SINAPI 88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 111,00                    5,52 BDI 1 6,68 741,50 RA

1.6.5.1.3. SINAPI 104640
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 111,00                  13,53 BDI 1 16,37 1.817,11 RA

1.6.5.1.4. SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 2.815,25                  11,06 BDI 1 13,38 37.668,00 RA

1.6.5.2. PINTURAS EXTERNAS -                       -   BDI 1 - 30.232,86 RA

1.6.5.2.1. SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M2 1.520,00                    5,38 BDI 1 6,51 9.895,25 RA

1.6.5.2.2. SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 1.520,00                  11,06 BDI 1 13,38 20.337,61 RA

1.6.5.3. PINTURA ESQUADRIAS -                       -   BDI 1 - 24.591,00 RA

1.6.5.3.1. SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 525,00                    1,97 BDI 1 2,38 1.249,50 RA

1.6.5.3.2. Composição 102198_ADP-01 PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. M2 525,00                  19,57 BDI 1 23,67 12.426,75 RA

1.6.5.3.3. SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 525,00                  17,19 BDI 1 20,79 10.914,75 RA

1.7. PAVIMENTAÇÕES -                       -   BDI 1 - 334.016,67 RA
1.7.1. PISO CERÂMICO -                       -   BDI 1 - 262.272,25 RA

1.7.1.0.1. SINAPI 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 1.346,75                    0,75 BDI 1 0,91 1.225,50 RA

1.7.1.0.2. SINAPI 100322
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 134,75                188,92 BDI 1 228,52 30.793,11 RA

1.7.1.0.3. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 1.346,75                    1,77 BDI 1 2,14 2.882,00 RA

1.7.1.0.4. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 1.346,75                  38,55 BDI 1 46,63 62.799,00 RA
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1.7.1.0.5. SINAPI 87745

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
3CM. AF_07/2021

M2 378,25                  54,20 BDI 1 65,56 24.798,11 RA

1.7.1.0.6. SINAPI 87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

M2 804,75                  41,30 BDI 1 49,96 40.205,25 RA

1.7.1.0.7. SINAPI 87247
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 420,00                  68,41 BDI 1 82,75 34.755,00 RA

1.7.1.0.8. SINAPI 87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 477,50                  60,73 BDI 1 73,46 35.077,14 RA

1.7.1.0.9. SINAPI 87246
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

M2 324,50                  75,76 BDI 1 91,64 29.737,14 RA

1.7.2. PISO CIMENTADO -                       -   BDI 1 - 28.173,28 RA

1.7.2.0.1. SINAPI 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 403,75                    0,75 BDI 1 0,91 367,39 RA

1.7.2.0.2. SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 28,25                813,72 BDI 1 984,28 27.805,89 RA

1.7.3. RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS -                       -   BDI 1 - 43.571,14 RA

1.7.3.0.1. SINAPI 98695
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 63,00                  98,24 BDI 1 118,83 7.486,25 RA

1.7.3.0.2. SINAPI 88648
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023

M 967,50                    8,58 BDI 1 10,38 10.042,64 RA

1.7.3.0.3. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 162,50                132,49 BDI 1 160,26 26.042,25 RA

1.8. INSTALAÇÕES -                       -   BDI 1 - 645.838,20 RA
1.8.1. ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS -                       -   BDI 1 - 243.166,19 RA
1.8.1.1. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA -                       -   BDI 1 - 66.454,00 RA

1.8.1.1.1. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 50,00                  11,36 BDI 1 13,74 687,00 RA

1.8.1.1.2. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 25,00                  12,03 BDI 1 14,55 363,75 RA
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1.8.1.1.3. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 25,00                  13,37 BDI 1 16,17 404,25 RA

1.8.1.1.4. SINAPI 93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 25,00                  24,85 BDI 1 30,06 751,50 RA

1.8.1.1.5. Composição 93674_ADP-01
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 50,00                217,13 BDI 1 262,64 13.132,00 RA

1.8.1.1.6. SINAPI 101493
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 25,00             1.474,06 BDI 1 1.783,02 44.575,50 RA

1.8.1.1.7. Composição 101873_ADP-01
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 25,00                216,27 BDI 1 261,60 6.540,00 RA

1.8.1.2. ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES -                       -   BDI 1 - 52.611,25 RA

1.8.1.2.1. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 175,00                  28,96 BDI 1 35,03 6.130,25 RA

1.8.1.2.2. SINAPI 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 175,00                  13,13 BDI 1 15,88 2.779,00 RA

1.8.1.2.3. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 125,00                  31,22 BDI 1 37,76 4.720,00 RA

1.8.1.2.4. SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25,00                  47,55 BDI 1 57,52 1.438,00 RA

1.8.1.2.5. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 250,00                  32,74 BDI 1 39,60 9.900,00 RA

1.8.1.2.6. SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 150,00                  36,84 BDI 1 44,56 6.684,00 RA

1.8.1.2.7. SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25,00                  49,67 BDI 1 60,08 1.502,00 RA

1.8.1.2.8. SINAPI 91985
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 25,00                  30,08 BDI 1 36,38 909,50 RA

1.8.1.2.9. SINAPI 91987
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25,00                  50,14 BDI 1 60,65 1.516,25 RA

1.8.1.2.10. Composição 91947_ADP-01
SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" 
BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 50,00                    9,00 BDI 1 10,89 544,50 RA

1.8.1.2.11. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 300,00                  11,33 BDI 1 13,70 4.110,00 RA

1.8.1.2.12. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 325,00                  18,27 BDI 1 22,10 7.182,50 RA
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1.8.1.2.13. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 50,00                  32,40 BDI 1 39,19 1.959,50 RA

1.8.1.2.14. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 175,00                  15,29 BDI 1 18,49 3.235,75 RA

1.8.1.3. FIOS E CABOS -                       -   BDI 1 - 124.100,94 RA

1.8.1.3.1. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2.447,50                    3,03 BDI 1 3,67 8.982,36 RA

1.8.1.3.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 6.470,00                    4,38 BDI 1 5,30 34.291,00 RA

1.8.1.3.3. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 620,00                    6,77 BDI 1 8,19 5.077,75 RA

1.8.1.3.4. SINAPI 101884
CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO 
EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 647,50                  10,72 BDI 1 12,97 8.398,11 RA

1.8.1.3.5. SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 207,50                  10,51 BDI 1 12,71 2.637,36 RA

1.8.1.3.6. SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.117,50                  20,29 BDI 1 24,54 27.423,50 RA

1.8.1.3.7. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.457,50                    9,64 BDI 1 11,66 16.994,50 RA

1.8.1.3.8. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 551,50                    7,75 BDI 1 9,37 5.167,50 RA

1.8.1.3.9. SINAPI 90447
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 1.457,50                    8,58 BDI 1 10,38 15.128,86 RA

1.8.2. HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO -                       -   BDI 1 - 81.573,39 RA
1.8.2.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS -                       -   BDI 1 - 24.159,00 RA

1.8.2.1.1. SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 175,00                  12,78 BDI 1 15,46 2.705,50 RA

1.8.2.1.2. SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 200,00                    8,86 BDI 1 10,72 2.144,00 RA
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1.8.2.1.3. SINAPI 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 100,00                  13,34 BDI 1 16,14 1.614,00 RA

1.8.2.1.4. SINAPI 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 200,00                    6,68 BDI 1 8,08 1.616,00 RA

1.8.2.1.5. SINAPI 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 127,50                    5,08 BDI 1 6,14 782,86 RA

1.8.2.1.6. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 217,50                  24,18 BDI 1 29,25 6.361,89 RA

1.8.2.1.7. Composição CPU-01
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO 
CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO 
MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")

UN 25,00                295,46 BDI 1 357,39 8.934,75 RA

1.8.2.2. REGISTROS -                       -   BDI 1 - 15.357,50 RA

1.8.2.2.1. SINAPI 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 25,00                  95,22 BDI 1 115,18 2.879,50 RA

1.8.2.2.2. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 75,00                100,25 BDI 1 121,26 9.094,50 RA

1.8.2.2.3. SINAPI 94490
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 50,00                  29,90 BDI 1 36,17 1.808,50 RA

1.8.2.2.4. SINAPI 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 100,00                  13,02 BDI 1 15,75 1.575,00 RA

1.8.2.3. ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA -                       -   BDI 1 - 15.005,14 RA

1.8.2.3.1. SINAPI 97741
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 25,00                169,34 BDI 1 204,83 5.120,75 RA

1.8.2.3.2. Composição 104994_ADP-01
CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE 
HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO).

UN 25,00                155,49 BDI 1 188,08 4.702,00 RA

1.8.2.3.3. SINAPI 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 25,00                  42,19 BDI 1 51,03 1.275,75 RA

1.8.2.3.4. SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 168,75                  12,45 BDI 1 15,06 2.541,39 RA

1.8.2.3.5. SINAPI 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 75,00                    5,08 BDI 1 6,14 460,50 RA
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1.8.2.3.6. SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 50,00                    8,86 BDI 1 10,72 536,00 RA

1.8.2.3.7. SINAPI 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 25,00                  12,19 BDI 1 14,75 368,75 RA

1.8.2.4. CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE -                       -   BDI 1 - 27.051,75 RA

1.8.2.4.1. SINAPI 102605
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 25,00                301,77 BDI 1 365,02 9.125,50 RA

1.8.2.4.2. SINAPI 102591
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 
DE 25 MM. AF_06/2021

UN 25,00                    4,49 BDI 1 5,43 135,75 RA

1.8.2.4.3. SINAPI 102593
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 
DE 32 MM. AF_06/2021

UN 50,00                    5,07 BDI 1 6,13 306,50 RA

1.8.2.4.4. SINAPI 94703
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 25,00                  19,02 BDI 1 23,01 575,25 RA

1.8.2.4.5. SINAPI 94704
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 50,00                  25,20 BDI 1 30,48 1.524,00 RA

1.8.2.4.6. SINAPI 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 25,00                  38,48 BDI 1 46,55 1.163,75 RA

1.8.2.4.7. SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 200,00                    8,86 BDI 1 10,72 2.144,00 RA

1.8.2.4.8. SINAPI 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 100,00                  12,18 BDI 1 14,73 1.473,00 RA

1.8.2.4.9. SINAPI 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 25,00                  13,79 BDI 1 16,68 417,00 RA

1.8.2.4.10. SINAPI 103953
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 50,00                    7,32 BDI 1 8,85 442,50 RA

1.8.2.4.11. SINAPI 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 75,00                  16,98 BDI 1 20,54 1.540,50 RA

1.8.2.4.12. SINAPI 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 25,00                  18,53 BDI 1 22,41 560,25 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
970501 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-25 (N DES.) Construção de 25 unidades habitacionais 20,96% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

3.409.147,53 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
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O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1099071-35 Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

FORTALEZA SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

Construção de 25 unidades habitacionais 

1.8.2.4.13. SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 110,00                  12,45 BDI 1 15,06 1.656,61 RA

1.8.2.4.14. SINAPI 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 263,75                  18,77 BDI 1 22,70 5.987,14 RA

1.8.3. SANITÁRIAS / PLUVIAL -                       -   BDI 1 - 264.925,61 RA
1.8.3.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS -                       -   BDI 1 - 63.274,36 RA

1.8.3.1.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 75,00                  10,67 BDI 1 12,91 968,25 RA

1.8.3.1.2. SINAPI 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 50,00                  17,39 BDI 1 21,03 1.051,50 RA

1.8.3.1.3. SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 50,00                  10,44 BDI 1 12,63 631,50 RA

1.8.3.1.4. SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 225,00                  16,66 BDI 1 20,15 4.533,75 RA

1.8.3.1.5. SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25,00                  30,41 BDI 1 36,78 919,50 RA

1.8.3.1.6. SINAPI 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25,00                  26,74 BDI 1 32,34 808,50 RA

1.8.3.1.7. SINAPI 104345

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 25,00                  46,52 BDI 1 56,27 1.406,75 RA

1.8.3.1.8. SINAPI 104348
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 25,00                  11,00 BDI 1 13,31 332,75 RA

1.8.3.1.9. SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 83,75                  22,30 BDI 1 26,97 2.258,75 RA

1.8.3.1.10. SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 255,25                  28,12 BDI 1 34,01 8.681,00 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
970501 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-25 (N DES.) Construção de 25 unidades habitacionais 20,96% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)
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(R$)
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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FORTALEZA SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

Construção de 25 unidades habitacionais 

1.8.3.1.11. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 100,00                  13,61 BDI 1 16,46 1.646,00 RA

1.8.3.1.12. SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 845,00                  39,17 BDI 1 47,38 40.036,11 RA

1.8.3.2. ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS -                       -   BDI 1 - 201.651,25 RA

1.8.3.2.1. SINAPI 97902
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 125,00                588,22 BDI 1 711,51 88.938,75 RA

1.8.3.2.2. SINAPI 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25,00                  51,28 BDI 1 62,03 1.550,75 RA

1.8.3.2.3. SINAPI 104327
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25,00                  20,26 BDI 1 24,51 612,75 RA

1.8.3.2.4. SINAPI 104326
RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25,00                  21,27 BDI 1 25,73 643,25 RA

1.8.3.2.5. SINAPI 98107
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 25,00                291,56 BDI 1 352,67 8.816,75 RA

1.8.3.2.6. Composição C4162 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M UN 25,00             3.342,89 BDI 1 4.043,56 101.089,00 RA
1.8.4. APARELHOS, METAIS E BANCADAS -                       -   BDI 1 - 56.173,01 RA

1.8.4.0.1. SINAPI 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 25,00                530,38 BDI 1 641,55 16.038,75 RA

1.8.4.0.2. SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 25,00                265,94 BDI 1 321,68 8.042,00 RA

1.8.4.0.3. SINAPI 86934

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 
INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO 
CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 
PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 18,00                360,27 BDI 1 435,78 7.844,00 RA
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

3.409.147,53 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1099071-35 Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

FORTALEZA SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

Construção de 25 unidades habitacionais 

1.8.4.0.4. SINAPI 86925

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 25,00                503,09 BDI 1 608,54 15.213,50 RA

1.8.4.0.5. SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 25,00                110,98 BDI 1 134,24 3.356,00 RA

1.8.4.0.6. SINAPI 95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 25,00                107,94 BDI 1 130,56 3.264,00 RA

1.8.4.0.7. SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                499,08 BDI 1 603,69 2.414,76 RA

1.9. COMPLEMENTAÇÕES -                       -   BDI 1 - 15.223,28 RA
1.9.1. CALAFETE / LIMPEZA -                       -   BDI 1 - 15.223,28 RA

1.9.1.0.1. SINAPI 99818
LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE 
METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 25,00                    6,53 BDI 1 7,90 197,50 RA

1.9.1.0.2. SINAPI 99819 LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 M2 18,00                  18,39 BDI 1 22,24 400,36 RA

1.9.1.0.3. SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 403,75                    3,85 BDI 1 4,66 1.881,50 RA
1.9.1.0.4. SINAPI 99826 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 897,50                    1,68 BDI 1 2,03 1.821,89 RA

1.9.1.0.5. SINAPI 99821
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 
AF_04/2019

M2 100,00                    3,53 BDI 1 4,27 427,00 RA

1.9.1.0.6. SINAPI 99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 1.186,50                    5,88 BDI 1 7,11 8.436,00 RA

1.9.1.0.7. SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 420,00                    1,09 BDI 1 1,32 554,39 RA

1.9.1.0.8. SINAPI 99807
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 398,00                    1,79 BDI 1 2,17 863,64 RA

1.9.1.0.9. SINAPI 99816
LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE 
METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 50,00                  10,60 BDI 1 12,82 641,00 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
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DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-25 (N DES.) Construção de 25 unidades habitacionais 20,96% 0,00% 0,00%
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1099071-35 Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

FORTALEZA SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

Construção de 25 unidades habitacionais 

Local Responsável Técnico
Nome: MARCOS ANTONIO ANDRADE PONTES
CREA/CAU: 343727CE

Data ART/RRT: CE20251734422
quarta-feira, 3 de dezembro de 2025

SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,30%
SG 1,00%
R 1,27%

DF 1,23%
L 6,79%

CP 3,65%
ISS 2,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 20,96%
BDI DES 20,96%

Observações:

Data

Nome: MARCOS ANTONIO ANDRADE PONTES

CREA/CAU: 343727CE

ART/RRT: CE20251734422

Responsável Técnico

SÃO JOÃO DO JAGUARIBE quarta-feira, 3 de dezembro de 2025
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 ‐ 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1‐CP‐ISS‐CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a 
respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

1099071-35 970501 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 / Construção de 25 unidades habitacionais 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

## ◄ Não foi indicado o Evento de Administração Local

## 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
FILTF

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente. Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1
F 2 SAPATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F 3 BALDRAMES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F 4 IMPERMEABILIZAÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F 5 PILARES, VIGAS E LAJES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F 6 ALVENARIA/FECHAMENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F 7 ESQUADRIAS METÁLICAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F 8 ESQUADRIAS DE MADEIRAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F 9 TELHADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F 10 REVESTIMENTOS INTERNOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F 11 REVESTIMENTOS CERÂMICOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F 12 REVESTIMENTOS EXTERNOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F 13 FORROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F 14 PINTURAS INTERNAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F 15 PINTURAS EXTERNAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F 16 PINTURA ESQUADRIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F 17 PISO CERÂMICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F 18 PISO CIMENTADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F 19 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F 20 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F 21 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F 22 FIOS E CABOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F 23 TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F 24 REGISTROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F 25 ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F 26 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F 27 TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F 28 ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F 29 APARELHOS, METAIS E BANCADAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F 30 CALAFETE / LIMPEZA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25F
F

F Cronograma

F % %
F R$ R$
F % %
F R$ R$
F Administração Local % %
F
F

F Cronograma

F % %
F R$ R$
F % %
F R$ R$
F Administração Local % %
F
F

F SÃO JOÃ
F Local Responsável Técnico Responsável Técnico
F Nome: MARCOS ANTONIO ANDRADE PONTES Nome: MARCOS ANTONIO ANDRADE PONTES

F CREA/CAU: 343727CE CREA/CAU: 343727CE

F Data ART/RRT: CE20251734422 ART/RRT: CE20251734422

100,00% 100,00%
3.409.147,53 3.409.147,53 3.409.147,53 3.409.147,53 3.409.147,53 3.409.147,53 3.409.147,53 3.409.147,53 3.409.147,53 3.409.147,53 

100,00% 100,00%100,00% 92,02% 100,00% 100,00% 100,00%
3.409.147,53 3.409.147,53 3.409.147,53 3.409.147,53 3.409.147,53 3.409.147,53 3.136.970,68 

100,00% 100,00% 100,00%
- - - -

Acumulado
92,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

- - - - -
100,00%

3.136.970,68 3.409.147,53 

0,00%
272.176,85 272.176,85 - - - - - - - - - - 272.176,85 272.176,85 -

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%7,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mês 23 Mês 24

Parcela
7,98% 7,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,98%

Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

2.592.616,98 2.864.793,83 1.231.732,73 1.503.909,58 1.776.086,43 2.048.263,28 2.320.440,13 141.817,96 279.113,76 415.202,18 687.379,03 959.555,88 

272.176,85 272.176,85
4,16% 8,19% 12,18% 20,16% 28,15% 36,13% 44,11% 52,10% 60,08% 68,07% 76,05% 84,03%

272.176,85 272.176,85 272.176,85 272.176,85 272.176,85141.817,96 137.295,80 136.088,42 272.176,85 272.176,85

Mês 11 Mês 12
4,16% 4,03% 3,99% 7,98% 7,98% 7,98% 7,98% 7,98% 7,98% 7,98% 7,98% 7,98%

Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
1099071-35 970501 Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

Acumulado
60,08%

2.320.440,13 

4,16% 8,19% 12,18% 20,16% 28,15% 36,13% 52,10%44,11%
272.176,85 272.176,85

3,99% 7,98%
136.088,42

1.776.086,43 2.048.263,28 

Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19

141.817,96 279.113,76 687.379,03 959.555,88 1.231.732,73 1.503.909,58 415.202,18 

Mês 03 Mês 07

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06

quarta-feira, 3 de dezembro de 2025

3.409.147,53 3.409.147,53 3.409.147,53 3.409.147,53 3.409.147,53 

Mês 12
7,98% 7,98%7,98%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela
4,16% 4,03%

141.817,96 137.295,80 272.176,85
7,98% 7,98%

272.176,85272.176,85272.176,85
7,98% 7,98% 7,98%

Mês 01 Mês 02

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE 1099071-35 970501 Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

272.176,85 272.176,85272.176,85
84,03%

2.864.793,83 2.592.616,98 

68,07% 76,05%

PMv3.16 1 / 1

Assinado digitalmente por MARCOS ANTÔNIO 
ANDRADE PONTES
ND: CN=MARCOS ANTÔNIO ANDRADE PONTES, 
E=mappontes@gmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2025.12.16 17:58:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

MARCOS ANTÔNIO 
ANDRADE 
PONTES



I
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
970501

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27
1. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTE  3.409.147,53 % Período: 4,16% 4,03% 3,99% 7,98% 7,98% 7,98% 7,98% 7,98% 7,98% 7,98% 7,98% 7,98%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.522,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2. FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES  485.680,39 % Período: 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1.2.1. FUNDAÇÕES  485.680,39 % Período: 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1.3. SUPRAESTRUTURA  295.318,72 % Período: 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1.3.1. PILARES, VIGAS E LAJES  295.318,72 % Período: 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1.4. PAREDES E PAINÉIS  556.931,03 % Período: 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1.4.1. ALVENARIA/FECHAMENTOS  292.564,89 % Período: 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1.4.2. ESQUADRIAS METÁLICAS  179.057,39 % Período: 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1.4.3. ESQUADRIAS DE MADEIRAS  85.308,75 % Período: 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1.5. COBERTURA E PROTEÇÕES  592.558,11 % Período: 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1.5.1. TELHADOS  592.558,11 % Período: 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1.6. REVESTIMENTOS  479.058,97 % Período: 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1.6.1. REVESTIMENTOS INTERNOS  137.798,28 % Período: 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1.6.2. REVESTIMENTOS CERÂMICOS  50.131,11 % Período: 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1.6.3. REVESTIMENTOS EXTERNOS  106.451,11 % Período: 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1.6.4. FORROS  74.313,00 % Período: 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1.6.5. PINTURA  110.365,47 % Período: 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1.7. PAVIMENTAÇÕES  334.016,67 % Período: 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1.7.1. PISO CERÂMICO  262.272,25 % Período: 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1.7.2. PISO CIMENTADO  28.173,28 % Período: 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1.7.3. RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS  43.571,14 % Período: 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1.8. INSTALAÇÕES  645.838,20 % Período: 4,17% 4,17% 3,99% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97%
1.8.1. ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS  243.166,19 % Período: 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1.8.2. HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO  81.573,39 % Período: 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1.8.3. SANITÁRIAS / PLUVIAL  264.925,61 % Período: 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1.8.4. APARELHOS, METAIS E BANCADAS  56.173,01 % Período: 5,98% 5,98% 3,83% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66%
1.9. COMPLEMENTAÇÕES  15.223,28 % Período: 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1.9.1. CALAFETE / LIMPEZA  15.223,28 % Período: 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

%: 4,16% 4,03% 3,99% 7,98% 7,98% 7,98% 7,98% 7,98% 7,98% 7,98% 7,98% 7,98%

Repasse: 135.197,54 130.886,49 129.735,47 259.470,96 259.470,95 259.470,96 259.470,95 259.470,96 259.470,95 259.470,95 259.470,96 259.470,95 
Período: Contrapartida: 6.620,42 6.409,31 6.352,95 12.705,89 12.705,90 12.705,89 12.705,90 12.705,89 12.705,90 12.705,90 12.705,89 12.705,90 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 141.817,96 137.295,80 136.088,42 272.176,85 272.176,85 272.176,85 272.176,85 272.176,85 272.176,85 272.176,85 272.176,85 272.176,85 

%: 4,16% 8,19% 12,18% 20,16% 28,15% 36,13% 44,11% 52,10% 60,08% 68,07% 76,05% 84,03%
Repasse: 135.197,54 266.084,03 395.819,50 655.290,46 914.761,41 1.174.232,37 1.433.703,32 1.693.174,28 1.952.645,23 2.212.116,18 2.471.587,14 2.731.058,09 

Acumulado: Contrapartida: 6.620,42 13.029,73 19.382,68 32.088,57 44.794,47 57.500,36 70.206,26 82.912,15 95.618,05 108.323,95 121.029,84 133.735,74 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 141.817,96 279.113,76 415.202,18 687.379,03 959.555,88 1.231.732,73 1.503.909,58 1.776.086,43 2.048.263,28 2.320.440,13 2.592.616,98 2.864.793,83 

Administração Local:

Local Responsável Técnico

Parcelas:

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUACasa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria M

Total:    R$ 3.409.147,53

Item Descrição

SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

 Valor (R$) 

1099071-35

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de 25 unidades habitacionais 
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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
970501

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27
Parcelas:

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUACasa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria M

Item Descrição  Valor (R$) 

1099071-35

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de 25 unidades habitacionais 

Nome: MARCOS ANTONIO ANDRADE PONTES
CREA/CAU: 343727CE

Data ART/RRT: CE20251734422
quarta-feira, 3 de dezembro de 2025
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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR
970501

1. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTE  3.409.147,53 % Período:
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.522,16 % Período:
1.2. FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES  485.680,39 % Período:
1.2.1. FUNDAÇÕES  485.680,39 % Período:
1.3. SUPRAESTRUTURA  295.318,72 % Período:
1.3.1. PILARES, VIGAS E LAJES  295.318,72 % Período:
1.4. PAREDES E PAINÉIS  556.931,03 % Período:
1.4.1. ALVENARIA/FECHAMENTOS  292.564,89 % Período:
1.4.2. ESQUADRIAS METÁLICAS  179.057,39 % Período:
1.4.3. ESQUADRIAS DE MADEIRAS  85.308,75 % Período:
1.5. COBERTURA E PROTEÇÕES  592.558,11 % Período:
1.5.1. TELHADOS  592.558,11 % Período:
1.6. REVESTIMENTOS  479.058,97 % Período:
1.6.1. REVESTIMENTOS INTERNOS  137.798,28 % Período:
1.6.2. REVESTIMENTOS CERÂMICOS  50.131,11 % Período:
1.6.3. REVESTIMENTOS EXTERNOS  106.451,11 % Período:
1.6.4. FORROS  74.313,00 % Período:
1.6.5. PINTURA  110.365,47 % Período:
1.7. PAVIMENTAÇÕES  334.016,67 % Período:
1.7.1. PISO CERÂMICO  262.272,25 % Período:
1.7.2. PISO CIMENTADO  28.173,28 % Período:
1.7.3. RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS  43.571,14 % Período:
1.8. INSTALAÇÕES  645.838,20 % Período:
1.8.1. ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS  243.166,19 % Período:
1.8.2. HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO  81.573,39 % Período:
1.8.3. SANITÁRIAS / PLUVIAL  264.925,61 % Período:
1.8.4. APARELHOS, METAIS E BANCADAS  56.173,01 % Período:
1.9. COMPLEMENTAÇÕES  15.223,28 % Período:
1.9.1. CALAFETE / LIMPEZA  15.223,28 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:
Administração Local:

Local

Parcelas:

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUA

Total:    R$ 3.409.147,53

Item Descrição

SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

 Valor (R$) 

1099071-35
APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

03/27 04/27 05/27 06/27 07/27 08/27 09/27 10/27 11/27 12/27 01/28 02/28
7,98% 7,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7,97% 7,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7,66% 7,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7,98% 7,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

259.470,96 259.470,95 - - - - - - - - - - 
12.705,89 12.705,90 - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 
272.176,85 272.176,85 - - - - - - - - - - 

92,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2.990.529,05 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 

146.441,63 159.147,53 159.147,53 159.147,53 159.147,53 159.147,53 159.147,53 159.147,53 159.147,53 159.147,53 159.147,53 159.147,53 
- - - - - - - - - - - - 

3.136.970,68 3.409.147,53 3.409.147,53 3.409.147,53 3.409.147,53 3.409.147,53 3.409.147,53 3.409.147,53 3.409.147,53 3.409.147,53 3.409.147,53 3.409.147,53 

Responsável Técnico
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I
CFF - CRONOGRAM

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR
970501

Parcelas:

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUA

Item Descrição  Valor (R$) 

1099071-35

Data
quarta-feira, 3 de dezembro de 2025

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

03/27 04/27 05/27 06/27 07/27 08/27 09/27 10/27 11/27 12/27 01/28 02/28

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MConstrução de 25 unidades habitacionais 

Nome: MARCOS ANTONIO ANDRADE PONTES
CREA/CAU: 343727CE
ART/RRT: CE20251734422
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FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV − CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHI 1,93800000 R$ 0,53 R$ 1,03

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV − CHP DIURNO.
AF_06/2015

SINAPI CHP 0,59800000 R$ 1,35 R$ 0,81

R$ 1,84

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,59800000 R$ 29,21 R$ 163,52

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,07100000 R$ 23,37 R$ 118,51

R$ 282,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) − PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 1,19000000 R$ 489,90 R$ 582,98

R$ 582,98

866,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV − CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHI 1,10100000 R$ 0,53 R$ 0,58

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV − CHP DIURNO.
AF_06/2015

SINAPI CHP 0,34000000 R$ 1,35 R$ 0,46

R$ 1,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,42500000 R$ 29,21 R$ 70,83

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,88200000 R$ 23,37 R$ 67,35

R$ 138,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) − PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 1,16000000 R$ 489,90 R$ 568,28

R$ 568,28

707,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,01000000 R$ 9,95 R$ 0,10

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04900000 R$ 16,32 R$ 0,80

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO − BRUTA

SINAPI M 0,32800000 R$ 20,49 R$ 6,72

R$ 7,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16200000 R$ 24,38 R$ 3,95

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88400000 R$ 28,79 R$ 25,45

R$ 29,40

92463_ADP-01 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 
8 UTILIZAÇÕES. (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

96555_ADP-01 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

96556_ADP-01 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:
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FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

SINAPI M2 0,23600000 R$ 138,59 R$ 32,71

R$ 32,71

69,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV − CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHI 1,41700000 R$ 0,53 R$ 0,75

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV − CHP DIURNO.
AF_06/2015

SINAPI CHP 1,04200000 R$ 1,35 R$ 1,41

R$ 2,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/− 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI M3 1,10300000 R$ 485,00 R$ 534,96

R$ 534,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 28,79 R$ 70,79

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 29,21 R$ 71,83

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37700000 R$ 23,37 R$ 172,40

R$ 315,02

852,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV − CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHI 0,24900000 R$ 0,53 R$ 0,13

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV − CHP DIURNO.
AF_06/2015

SINAPI CHP 0,94200000 R$ 1,35 R$ 1,27

R$ 1,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/− 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI M3 1,10300000 R$ 485,00 R$ 534,96

R$ 534,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,19000000 R$ 28,79 R$ 34,26

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,57100000 R$ 29,21 R$ 104,31

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,40700000 R$ 23,37 R$ 196,47

R$ 335,04

871,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS−89966914 FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO PARA MADEIRA Composições L 0,10020000 R$ 50,56 R$ 5,07

R$ 5,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTALMaterial

VALOR:

102198_ADP-01 PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. (M2)

Cotação

TOTAL Cotação:

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

VALOR:

103682_ADP-01 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (M3)

Equipamento Custo Horário

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

103669_ADP-01 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)
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00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

SINAPI UN 0,40000000 R$ 0,75 R$ 0,30

R$ 0,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45970000 R$ 30,89 R$ 14,20

R$ 14,20

19,57

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS−73897573 DISJUNTOR TIPO DR, BIPOLAR DE 25A Composições UN 1,00000000 R$ 209,90 R$ 209,90

R$ 209,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13250000 R$ 24,99 R$ 3,31

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13250000 R$ 29,57 R$ 3,92

R$ 7,23

217,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS−33848387 SUPORTE PARA 12 DISJUNTORES Composições UN 1,00000000 R$ 34,99 R$ 34,99

R$ 34,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039805 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU
16 DISJUNTORES DIN

SINAPI UN 1,00000000 R$ 129,90 R$ 129,90

R$ 129,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78110000 R$ 24,99 R$ 19,52

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78110000 R$ 29,57 R$ 23,10

R$ 42,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01170000 R$ 748,74 R$ 8,76

R$ 8,76

216,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,49 R$ 2,49

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,55 R$ 1,55

R$ 4,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 24,99 R$ 2,27

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 29,57 R$ 2,69

91947_ADP-01 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

101873_ADP-01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Cotação

TOTAL Cotação:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

VALOR:

93674_ADP-01 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Cotação

TOTAL Cotação:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

VALOR:
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R$ 4,96

9,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CPU_13650 Pressurizador até 12mca/160w/220v Composições UN 1,00000000 R$ 254,73 R$ 254,73

R$ 254,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 29,57 R$ 14,79

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,50000000 R$ 28,49 R$ 14,25

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 23,37 R$ 11,69

R$ 40,73

295,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS−63197614 00045115 − CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE
2 HIDRÔMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A INSTALAÇÃO

Composições UN 1,00000000 R$ 115,18 R$ 115,18

R$ 115,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,72100000 R$ 24,00 R$ 17,30

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,72100000 R$ 28,49 R$ 20,54

R$ 37,84

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00330000 R$ 748,74 R$ 2,47

R$ 2,47

155,49

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

104994_ADP-01 CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN)

Cotação

TOTAL Cotação:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

VALOR:

CPU-01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO 
MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2") (UN)

Material
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 R$ 400,00 R$ 400,001,00000000SINAPI

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG R$ 25,15 R$ 0,280,01130000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 13,48 R$ 0,170,01320000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 5,81 R$ 18,643,20830000SINAPI

R$ 419,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,79 R$ 10,730,37290000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 26,141,11860000SINAPI

R$ 36,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 R$ 22,73 R$ 11,360,50000000SINAPI

R$ 11,36TOTAL Serviço:

VALOR: 467,32

2.1.1.1. 96521 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 66,09 R$ 6,340,09600000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 152,73 R$ 29,320,19200000SINAPI

R$ 35,66TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 3,060,10500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 3,870,16600000SINAPI

R$ 6,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 42,59

2.1.1.2. 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 33,63 R$ 0,120,00360000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 41,35 R$ 0,140,00360000SINAPI

R$ 0,26TOTAL Equipamento Custo Horário:
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 2,970,10200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 3,570,15310000SINAPI

R$ 6,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,80

2.1.1.3. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 9,900,33905000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 2,860,12265000SINAPI

R$ 12,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 420,15 R$ 28,990,06900000SINAPI

R$ 28,99TOTAL Serviço:

VALOR: 41,75

2.1.1.4. 96541 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 32,71 R$ 7,810,23900000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 34,10 R$ 2,040,06000000SINAPI

R$ 9,85TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

M2 R$ 57,71 R$ 19,390,33600000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 9,95 R$ 0,090,00955000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 11,46 R$ 8,400,73300000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 14,64 R$ 0,320,02200000SINAPI

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG R$ 14,81 R$ 0,070,00500000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG R$ 13,48 R$ 0,740,05500000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 16,32 R$ 1,940,11900000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 4,01 R$ 21,655,40100000SINAPI

R$ 52,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,38 R$ 33,811,38700000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,79 R$ 97,743,39500000SINAPI

R$ 131,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

Página: 2Assinado digitalmente por MARCOS ANTÔNIO 
ANDRADE PONTES
ND: CN=MARCOS ANTÔNIO ANDRADE PONTES, E=
mappontes@gmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2026.01.27 17:20:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

MARCOS ANTÔNIO 
ANDRADE PONTES



20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 194,00

2.1.1.5. 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 15,75 R$ 0,390,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,080,39900000SINAPI

R$ 0,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,55 R$ 0,760,03100000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,08 R$ 2,350,08100000SINAPI

R$ 3,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,54 R$ 9,541,00000000SINAPI

R$ 9,54TOTAL Serviço:

VALOR: 13,12

2.1.1.6. 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 15,75 R$ 0,390,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,140,64400000SINAPI

R$ 0,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,55 R$ 1,220,05000000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,08 R$ 3,800,13100000SINAPI

R$ 5,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.
AF_06/2022

KG R$ 10,43 R$ 10,431,00000000SINAPI

R$ 10,43TOTAL Serviço:

VALOR: 15,98

2.1.1.7. 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 15,75 R$ 0,390,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,180,81900000SINAPI

R$ 0,57TOTAL Material:
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,55 R$ 1,570,06400000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,08 R$ 4,820,16600000SINAPI

R$ 6,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 10,36 R$ 10,361,00000000SINAPI

R$ 10,36TOTAL Serviço:

VALOR: 17,32

2.1.1.9. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 76,25 R$ 0,040,00060000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 331,59 R$ 1,790,00540000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 41,35 R$ 8,110,19620000SINAPI

R$ 9,94TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 18,380,78660000SINAPI

R$ 18,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 28,32

2.1.2.1. 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 29,321,00400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 82,143,51500000SINAPI

R$ 111,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 111,46

2.1.2.2. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 9,900,33905000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 2,860,12265000SINAPI

R$ 12,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 420,15 R$ 28,990,06900000SINAPI

R$ 28,99TOTAL Serviço:

VALOR: 41,75

2.1.2.3. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 32,71 R$ 1,730,05300000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 34,10 R$ 0,440,01300000SINAPI

R$ 2,17TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 9,95 R$ 0,160,01670000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 11,46 R$ 6,930,60500000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG R$ 13,48 R$ 0,350,02600000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 16,32 R$ 0,860,05300000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 4,01 R$ 2,190,54700000SINAPI

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 19,00 R$ 21,541,13400000SINAPI

R$ 32,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,38 R$ 11,620,47700000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,79 R$ 31,321,08800000SINAPI

R$ 42,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 77,14

2.1.2.4. 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 15,75 R$ 0,390,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,110,50300000SINAPI

R$ 0,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,55 R$ 0,950,03900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,08 R$ 2,960,10200000SINAPI

R$ 3,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 10,35 R$ 10,351,00000000SINAPI

R$ 10,35TOTAL Serviço:

VALOR: 14,76

2.1.2.5. 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 15,75 R$ 0,390,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,140,64400000SINAPI

R$ 0,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,55 R$ 1,220,05000000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,08 R$ 3,800,13100000SINAPI

R$ 5,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.
AF_06/2022

KG R$ 10,43 R$ 10,431,00000000SINAPI

R$ 10,43TOTAL Serviço:

VALOR: 15,98

2.1.2.6. 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 15,75 R$ 0,390,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,180,81900000SINAPI

R$ 0,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,55 R$ 1,570,06400000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,08 R$ 4,820,16600000SINAPI

R$ 6,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 10,36 R$ 10,361,00000000SINAPI

R$ 10,36TOTAL Serviço:

VALOR: 17,32

2.1.2.8. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 76,25 R$ 0,040,00060000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 331,59 R$ 1,790,00540000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 41,35 R$ 8,110,19620000SINAPI

R$ 9,94TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 18,380,78660000SINAPI

R$ 18,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 28,32

2.1.3.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 1,980,06810000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 0,590,02550000SINAPI

R$ 2,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 689,82 R$ 2,550,00370000SINAPI

R$ 2,55TOTAL Serviço:

VALOR: 5,12

2.1.3.2. 98562 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E
ISENTO DE CLORETOS

L R$ 10,36 R$ 4,560,44050000SINAPI

R$ 4,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 28,900,98970000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 5,210,22320000SINAPI

R$ 34,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 706,74 R$ 14,130,02000000SINAPI

R$ 14,13TOTAL Serviço:

VALOR: 52,80

Página: 7Assinado digitalmente por MARCOS ANTÔNIO 
ANDRADE PONTES
ND: CN=MARCOS ANTÔNIO ANDRADE PONTES, E=
mappontes@gmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2026.01.27 17:20:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

MARCOS ANTÔNIO 
ANDRADE PONTES



20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

2.1.3.3. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

KG R$ 17,77 R$ 26,651,50000000SINAPI

R$ 26,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,57 R$ 2,280,09690000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 12,550,42990000SINAPI

R$ 14,83TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 41,48

3.1.1. 92427 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA
E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

UNXME R$ 18,37 R$ 3,600,19600000SINAPI

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E
FLANGE

MES R$ 7,07 R$ 5,540,78500000SINAPI

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE
*6* CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXME R$ 19,20 R$ 7,540,39300000SINAPI

R$ 16,68TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 9,95 R$ 0,090,01000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 16,32 R$ 0,310,01900000SINAPI

R$ 0,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,38 R$ 3,090,12700000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,79 R$ 20,000,69500000SINAPI

R$ 23,09TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E = 17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 193,86 R$ 29,070,15000000SINAPI

R$ 29,07TOTAL Serviço:

VALOR: 69,24

3.1.3. 92463 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 9,95 R$ 0,090,01000000SINAPI

Página: 8Assinado digitalmente por MARCOS ANTÔNIO 
ANDRADE PONTES
ND: CN=MARCOS ANTÔNIO ANDRADE PONTES, E=
mappontes@gmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2026.01.27 17:20:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

MARCOS ANTÔNIO 
ANDRADE PONTES



20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 16,32 R$ 0,790,04900000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 20,49 R$ 6,720,32800000SINAPI

R$ 7,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,38 R$ 3,940,16200000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,79 R$ 25,450,88400000SINAPI

R$ 29,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM
MADEIRA. AF_09/2020

M R$ 47,05 R$ 69,721,48200000SINAPI

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 138,59 R$ 32,700,23600000SINAPI

R$ 102,42TOTAL Serviço:

VALOR: 139,41

3.1.4. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 15,75 R$ 0,390,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,261,19000000SINAPI

R$ 0,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,55 R$ 0,420,01750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,08 R$ 3,100,10690000SINAPI

R$ 3,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 10,36 R$ 10,361,00000000SINAPI

R$ 10,36TOTAL Serviço:

VALOR: 14,53

3.1.5. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 15,75 R$ 0,390,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,210,97000000SINAPI

R$ 0,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,55 R$ 0,310,01290000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,08 R$ 2,290,07900000SINAPI

R$ 2,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.
AF_06/2022

KG R$ 10,43 R$ 10,431,00000000SINAPI

R$ 10,43TOTAL Serviço:

VALOR: 13,63

3.1.6. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 15,75 R$ 0,390,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,160,74300000SINAPI

R$ 0,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,55 R$ 0,220,00920000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,08 R$ 1,630,05610000SINAPI

R$ 1,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 10,35 R$ 10,351,00000000SINAPI

R$ 10,35TOTAL Serviço:

VALOR: 12,75

3.1.7. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 15,75 R$ 0,390,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,110,54300000SINAPI

R$ 0,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,55 R$ 0,150,00640000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,08 R$ 1,130,03920000SINAPI

R$ 1,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,54 R$ 9,541,00000000SINAPI

R$ 9,54TOTAL Serviço:

VALOR: 11,32
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

3.1.8. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003743 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS)
PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2,
VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)

M2 R$ 53,19 R$ 53,191,00000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 16,32 R$ 0,650,04000000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 20,49 R$ 38,311,87000000SINAPI

R$ 92,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,79 R$ 14,420,50100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 8,270,35400000SINAPI

R$ 22,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 16,01 R$ 19,381,21100000SINAPI

103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 R$ 662,09 R$ 35,750,05400000SINAPI

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM
MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M R$ 19,64 R$ 19,050,97000000SINAPI

R$ 74,18TOTAL Serviço:

VALOR: 189,02

4.1.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A
X C)

UN R$ 0,85 R$ 24,0628,31000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO R$ 44,88 R$ 0,220,00500000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 7,5* CM

M R$ 2,08 R$ 0,870,42000000SINAPI

R$ 25,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 47,021,61000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 18,810,80500000SINAPI

R$ 65,83TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 634,79 R$ 5,770,00910000SINAPI

R$ 5,77TOTAL Serviço:

VALOR: 96,75
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

4.1.2. 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 9,95 R$ 0,070,00800000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 1,326,00000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 11,46 R$ 2,320,20300000SINAPI

R$ 3,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 11,390,39000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 4,550,19500000SINAPI

R$ 15,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 505,21 R$ 10,600,02100000SINAPI

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 10,35 R$ 8,170,79000000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

M2 R$ 188,01 R$ 17,670,09400000SINAPI

R$ 36,44TOTAL Serviço:

VALOR: 56,09

4.1.3. 105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 9,95 R$ 0,070,00800000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 1,326,00000000SINAPI

R$ 1,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 6,220,21300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 2,500,10700000SINAPI

R$ 8,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 505,21 R$ 10,600,02100000SINAPI

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 10,35 R$ 8,170,79000000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

M2 R$ 188,01 R$ 14,280,07600000SINAPI

R$ 33,05TOTAL Serviço:

VALOR: 43,16

4.2.1. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 (M2)
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,92 R$ 4,434,81660000SINAPI

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO
ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M R$ 33,36 R$ 228,526,85040000SINAPI

00004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI
HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 R$ 542,82 R$ 542,821,00000000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML R$ 49,68 R$ 43,860,88290000SINAPI

R$ 819,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 10,400,35630000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 4,150,17790000SINAPI

R$ 14,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 834,18

4.2.2. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A
X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO
OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO

UN R$ 454,95 R$ 379,100,83330000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM

UN R$ 0,23 R$ 2,119,20000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN R$ 32,83 R$ 21,920,66785710SINAPI

R$ 403,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 9,140,31301800SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 3,650,15650900SINAPI

R$ 12,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 415,92

4.2.3. 94572 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/
REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00044054 JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100
X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM
BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE
DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN R$ 660,66 R$ 550,190,83280000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM

UN R$ 0,23 R$ 2,119,20000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN R$ 32,83 R$ 21,920,66785710SINAPI

R$ 574,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 13,570,46483000SINAPI
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 5,430,23241500SINAPI

R$ 19,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 593,22

4.2.4. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X
L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5
CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN R$ 335,03 R$ 697,962,08330000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM

UN R$ 0,23 R$ 5,6124,40000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN R$ 32,83 R$ 38,371,16875000SINAPI

R$ 741,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 29,511,01041390SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 11,800,50520690SINAPI

R$ 41,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 783,25

4.3.1. 91314 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

M R$ 8,16 R$ 81,6010,00000000SINAPI

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 339,22 R$ 339,221,00000000SINAPI

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UN R$ 103,62 R$ 103,621,00000000SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 415,91 R$ 415,911,00000000SINAPI

R$ 940,35TOTAL Serviço:

VALOR: 940,35

5.1.1. 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA
CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 27,64 R$ 1,570,05710000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 28,70 R$ 1,180,04120000SINAPI

R$ 2,75TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 14,50 R$ 33,872,33600000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 14,64 R$ 1,020,07000000SINAPI

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG R$ 13,21 R$ 0,660,05000000SINAPI

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG R$ 13,32 R$ 0,390,03000000SINAPI

00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 2,76 R$ 7,102,57300000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 30,67 R$ 22,540,73500000SINAPI

R$ 65,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,38 R$ 9,800,40200000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,79 R$ 11,510,40000000SINAPI

R$ 21,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 89,64

5.1.2. 94447 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 27,64 R$ 1,420,05160000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 28,70 R$ 1,060,03720000SINAPI

R$ 2,48TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO
COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A
50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL R$ 1.250,00 R$ 34,370,02750000SINAPI

R$ 34,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 9,320,39900000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,53 R$ 3,790,13300000SINAPI

R$ 13,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 49,96

5.1.3. 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L R$ 26,86 R$ 4,370,16290000SINAPI

R$ 4,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,89 R$ 6,990,22650000SINAPI

R$ 6,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 11,36

5.1.4. 94232 AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG R$ 22,46 R$ 0,080,00400000SINAPI

R$ 0,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,53 R$ 2,930,10300000SINAPI

R$ 2,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,01

5.1.5. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 27,64 R$ 0,240,00870000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 28,70 R$ 0,180,00630000SINAPI

R$ 0,42TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007181 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41*
CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

UN R$ 3,23 R$ 9,693,00000000SINAPI

R$ 9,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 4,880,20900000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,53 R$ 4,670,16400000SINAPI

R$ 9,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

M3 R$ 610,89 R$ 7,140,01170000SINAPI

R$ 7,14TOTAL Serviço:

VALOR: 26,80

5.1.6. 92548 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 23,07 R$ 80,743,50000000SINAPI

00021142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE
2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE
TELHADO

UN R$ 23,33 R$ 23,331,00000000SINAPI

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG R$ 13,21 R$ 21,791,65000000SINAPI
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 20,49 R$ 61,473,00000000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 30,67 R$ 429,3814,00000000SINAPI

R$ 616,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,38 R$ 63,242,59400000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,79 R$ 323,6211,24100000SINAPI

R$ 386,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM
MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS
A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

UN R$ 568,58 R$ 568,581,00000000SINAPI

R$ 568,58TOTAL Serviço:

VALOR: 1.572,15

6.1.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 1,980,06810000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 0,590,02550000SINAPI

R$ 2,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 556,56 R$ 2,050,00370000SINAPI

R$ 2,05TOTAL Serviço:

VALOR: 4,62

6.1.2. 87882 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO
1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 1,130,03890000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 0,340,01460000SINAPI

R$ 1,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87325 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA
PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 3.151,61 R$ 4,720,00150000SINAPI

R$ 4,72TOTAL Serviço:

VALOR: 6,19

6.1.3. 87545 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA
AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 13,370,45800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 5,350,22900000SINAPI

R$ 18,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 634,79 R$ 12,310,01940000SINAPI

R$ 12,31TOTAL Serviço:

VALOR: 31,03

6.1.4. 87547 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 11,060,37890000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 4,420,18940000SINAPI

R$ 15,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 634,79 R$ 12,310,01940000SINAPI

R$ 12,31TOTAL Serviço:

VALOR: 27,79

6.1.5. 104958 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 8,670,29710000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 3,470,14850000SINAPI

R$ 12,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 634,79 R$ 12,310,01940000SINAPI

R$ 12,31TOTAL Serviço:

VALOR: 24,45

6.1.6. 90408 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 15,550,53250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 6,220,26620000SINAPI

R$ 21,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 634,79 R$ 12,310,01940000SINAPI

R$ 12,31TOTAL Serviço:

VALOR: 34,08

6.2.1. 87267 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS
A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 1,17 R$ 5,744,91000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 6,87 R$ 2,890,42200000SINAPI

00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 33,78 R$ 35,861,06180000SINAPI

R$ 44,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,08 R$ 19,750,67940000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 7,210,30890000SINAPI

R$ 26,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 71,45

6.2.2. 87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 1,17 R$ 5,744,91000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 6,87 R$ 2,890,42200000SINAPI

00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 33,78 R$ 35,641,05530000SINAPI

R$ 44,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,08 R$ 15,530,53410000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 6,270,26860000SINAPI

R$ 21,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 66,07

6.3.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 5,030,17240000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 1,340,05750000SINAPI

R$ 6,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 556,56 R$ 2,050,00370000SINAPI

R$ 2,05TOTAL Serviço:
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 8,42

6.3.2. 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 4,070,13940000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 1,080,04650000SINAPI

R$ 5,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 556,56 R$ 2,050,00370000SINAPI

R$ 2,05TOTAL Serviço:

VALOR: 7,20

6.3.3. 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

M2 R$ 15,21 R$ 2,400,15810000SINAPI

R$ 2,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 11,940,40900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 9,550,40900000SINAPI

R$ 21,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 634,79 R$ 18,590,02930000SINAPI

R$ 18,59TOTAL Serviço:

VALOR: 42,48

6.3.4. 87775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

M2 R$ 15,21 R$ 2,110,13880000SINAPI

R$ 2,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 19,830,67900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 15,860,67900000SINAPI

R$ 35,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 634,79 R$ 19,930,03140000SINAPI
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 19,93TOTAL Serviço:

VALOR: 57,73

6.4.1. 96111 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.
AF_08/2023_PS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8
BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM
(0,0713 KG/M)

KG R$ 18,29 R$ 1,120,06160000SINAPI

00036238 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM,
ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M
(SEM COLOCACAO)

M2 R$ 25,41 R$ 26,331,03630000SINAPI

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X
19 MM

CENTO R$ 34,72 R$ 0,700,02040000SINAPI

00040552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA
SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

CENTO R$ 59,52 R$ 1,990,03360000SINAPI

00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO
GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL
TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

UN R$ 2,60 R$ 5,312,04460000SINAPI

00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA
ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H),
COMPRIMENTO 3 M

M R$ 6,90 R$ 15,322,22120000SINAPI

R$ 50,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,38 R$ 17,680,69680000SINAPI

R$ 17,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 68,45

6.5.1.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 11,67 R$ 1,940,16660000SINAPI

R$ 1,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,89 R$ 2,050,06660000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 0,510,02220000SINAPI

R$ 2,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4,50

6.5.1.2. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 11,67 R$ 1,940,16660000SINAPI

R$ 1,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,89 R$ 2,860,09270000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 0,720,03090000SINAPI

R$ 3,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 5,52

6.5.1.3. 104640 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00035692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA L R$ 20,15 R$ 4,760,23670000SINAPI

R$ 4,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,89 R$ 7,010,22700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 1,760,07570000SINAPI

R$ 8,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,53

6.5.1.4. 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00035692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA L R$ 20,15 R$ 4,760,23670000SINAPI

R$ 4,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,89 R$ 5,030,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 1,270,05440000SINAPI

R$ 6,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,06

6.5.2.1. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 11,67 R$ 3,430,29472000SINAPI

R$ 3,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,89 R$ 1,740,05660000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 0,210,00920000SINAPI

R$ 1,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,38

6.5.2.2. 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00035692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA L R$ 20,15 R$ 4,760,23670000SINAPI

R$ 4,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,89 R$ 5,030,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 1,270,05440000SINAPI

R$ 6,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 11,06

6.5.3.1. 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120,
COR VERMELHA

UN R$ 0,75 R$ 0,300,40000000SINAPI

R$ 0,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,89 R$ 1,670,05410000SINAPI

R$ 1,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1,97

6.5.3.3. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L R$ 25,89 R$ 0,360,01400000SINAPI

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L R$ 36,27 R$ 5,080,14030000SINAPI

R$ 5,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,89 R$ 11,750,38050000SINAPI

R$ 11,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 17,19

7.1.1. 97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 10,76 R$ 0,050,00500000SINAPI

R$ 0,05TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 0,260,00900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 0,440,01900000SINAPI

R$ 0,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 0,75

7.1.2. 100322 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_01/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 0,72 R$ 0,020,03000000SINAPI

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 10,76 R$ 0,340,03200000SINAPI

R$ 0,36TOTAL Equipamento Custo Horário:
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 107,26 R$ 127,631,19000000SINAPI

R$ 127,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 46,121,57900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 14,810,63400000SINAPI

R$ 60,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 188,92

7.1.3. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA.
AF_09/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00042408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2 R$ 1,22 R$ 1,261,04000000SINAPI

R$ 1,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 0,400,01400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 0,110,00500000SINAPI

R$ 0,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1,77

7.1.4. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 7,420,25415000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 2,140,09190000SINAPI

R$ 9,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 420,15 R$ 28,990,06900000SINAPI

R$ 28,99TOTAL Serviço:

VALOR: 38,55

7.1.5. 87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L R$ 14,39 R$ 3,020,21000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,73 R$ 0,360,50000000SINAPI

R$ 3,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 16,380,56100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 6,540,28000000SINAPI

R$ 22,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 647,37 R$ 27,900,04310000SINAPI

R$ 27,90TOTAL Serviço:

VALOR: 54,20

7.1.6. 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L R$ 14,39 R$ 3,020,21000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,73 R$ 0,360,50000000SINAPI

R$ 3,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 7,150,24500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 2,870,12300000SINAPI

R$ 10,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 647,37 R$ 27,900,04310000SINAPI

R$ 27,90TOTAL Serviço:

VALOR: 41,30

7.1.7. 87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 1,17 R$ 10,689,13250000SINAPI

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU
IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 36,31 R$ 38,541,06160000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 6,87 R$ 1,650,24100000SINAPI

R$ 50,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,08 R$ 13,780,47390000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 3,760,16100000SINAPI

R$ 17,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 68,41

7.1.8. 87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 1,17 R$ 10,689,13250000SINAPI

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU
IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 36,31 R$ 38,381,05710000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 6,87 R$ 1,650,24100000SINAPI

R$ 50,71TOTAL Material:
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,08 R$ 7,010,24110000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 3,010,12900000SINAPI

R$ 10,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 60,73

7.1.9. 87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 1,17 R$ 10,689,13250000SINAPI

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU
IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 36,31 R$ 39,251,08100000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 6,87 R$ 1,650,24100000SINAPI

R$ 51,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,08 R$ 19,760,67970000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 4,420,18930000SINAPI

R$ 24,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 75,76

7.2.1. 97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 10,76 R$ 0,050,00500000SINAPI

R$ 0,05TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 0,260,00900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 0,440,01900000SINAPI

R$ 0,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 0,75

7.2.2. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 9,95 R$ 0,210,02130000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 13,22 R$ 3,950,29940000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 5,81 R$ 18,153,12500000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 4,01 R$ 10,022,50000000SINAPI

R$ 32,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,79 R$ 46,831,62680000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 41,321,41490000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 71,083,04170000SINAPI

R$ 159,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 505,21 R$ 622,161,23150000SINAPI

R$ 622,16TOTAL Serviço:

VALOR: 813,72

7.3.1. 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG R$ 3,59 R$ 4,631,29000000SINAPI

00004828 SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM,
L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO

M R$ 71,58 R$ 71,581,00000000SINAPI

R$ 76,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,62 R$ 15,650,54700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 6,380,27300000SINAPI

R$ 22,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 98,24

7.3.2. 88648 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 1,17 R$ 0,740,63920000SINAPI

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU
IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 36,31 R$ 4,440,12250000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 6,87 R$ 0,630,09200000SINAPI

R$ 5,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,08 R$ 2,110,07260000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 0,660,02860000SINAPI

R$ 2,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8,58

7.3.3. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 32,71 R$ 13,010,39800000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 34,10 R$ 0,710,02100000SINAPI
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 13,72TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15*
CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA

M R$ 95,13 R$ 98,931,04000000SINAPI

R$ 98,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,62 R$ 11,990,41900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 4,880,20900000SINAPI

R$ 16,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

M3 R$ 495,34 R$ 2,970,00600000SINAPI

R$ 2,97TOTAL Serviço:

VALOR: 132,49

8.1.1.1. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN R$ 8,41 R$ 8,411,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5

UN R$ 1,04 R$ 1,041,00000000SINAPI

R$ 9,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,99 R$ 0,870,03520000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,57 R$ 1,040,03520000SINAPI

R$ 1,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,36

8.1.1.2. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN R$ 8,41 R$ 8,411,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5

UN R$ 1,04 R$ 1,041,00000000SINAPI

R$ 9,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,99 R$ 1,180,04760000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,57 R$ 1,400,04760000SINAPI

R$ 2,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,03
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

8.1.1.3. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN R$ 8,41 R$ 8,411,00000000SINAPI

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5

UN R$ 1,35 R$ 1,351,00000000SINAPI

R$ 9,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,99 R$ 1,650,06630000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,57 R$ 1,960,06630000SINAPI

R$ 3,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,37

8.1.1.4. 93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034686 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 40 - 50 A

UN R$ 12,48 R$ 12,481,00000000SINAPI

00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M6

UN R$ 2,06 R$ 2,061,00000000SINAPI

R$ 14,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,99 R$ 4,720,18920000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,57 R$ 5,590,18920000SINAPI

R$ 10,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 24,85

8.1.1.6. 101493 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN R$ 18,24 R$ 18,241,00000000SINAPI

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN R$ 1,43 R$ 2,862,00000000SINAPI

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
(INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN R$ 46,28 R$ 46,281,00000000SINAPI

00039808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO /
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN R$ 71,37 R$ 71,371,00000000SINAPI

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M,
CARGA RECOMENDADA = *30* KGF

UN R$ 61,74 R$ 3,700,06000000SINAPI

00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE
*72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN R$ 5,32 R$ 5,321,00000000SINAPI

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN R$ 12,88 R$ 38,643,00000000SINAPI

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN R$ 0,38 R$ 0,762,00000000SINAPI
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M R$ 5,43 R$ 0,900,16640000SINAPI

R$ 188,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,99 R$ 7,900,31620000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,57 R$ 84,162,84630000SINAPI

R$ 92,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 748,74 R$ 5,980,00800000SINAPI

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU
IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE
SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN R$ 574,60 R$ 574,601,00000000SINAPI

91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 16,27 R$ 178,9711,00000000SINAPI

104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA,
PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN R$ 19,76 R$ 19,761,00000000SINAPI

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M R$ 57,29 R$ 111,711,95000000SINAPI

91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 22,51 R$ 22,511,00000000SINAPI

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 21,01 R$ 21,011,00000000SINAPI

93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN R$ 24,85 R$ 24,851,00000000SINAPI

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 17,72 R$ 107,206,05000000SINAPI

96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN R$ 114,15 R$ 114,151,00000000SINAPI

91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 13,19 R$ 13,191,00000000SINAPI

R$ 1.193,93TOTAL Serviço:

VALOR: 1.474,06

8.1.2.1. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT
12/13 W, D = *17* CM

UN R$ 10,91 R$ 10,911,00000000SINAPI

R$ 10,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,99 R$ 3,770,15093750SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,57 R$ 14,280,48299990SINAPI

R$ 18,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 28,96
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

8.1.2.2. 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL
(BASE E27)

UN R$ 4,75 R$ 4,751,00000000SINAPI

00012295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN R$ 2,30 R$ 2,301,00000000SINAPI

R$ 7,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,99 R$ 1,270,05087500SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,57 R$ 4,810,16280000SINAPI

R$ 6,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,13

8.1.2.3. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 19,71 R$ 19,711,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 11,51 R$ 11,511,00000000SINAPI

R$ 31,22TOTAL Serviço:

VALOR: 31,22

8.1.2.4. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 36,04 R$ 36,041,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 11,51 R$ 11,511,00000000SINAPI

R$ 47,55TOTAL Serviço:

VALOR: 47,55

8.1.2.5. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 11,51 R$ 11,511,00000000SINAPI

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 21,23 R$ 21,231,00000000SINAPI

R$ 32,74TOTAL Serviço:

VALOR: 32,74

8.1.2.6. 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 11,51 R$ 11,511,00000000SINAPI

91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 25,33 R$ 25,331,00000000SINAPI

R$ 36,84TOTAL Serviço:

VALOR: 36,84

8.1.2.7. 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 11,51 R$ 11,511,00000000SINAPI

91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 38,16 R$ 38,161,00000000SINAPI

R$ 49,67TOTAL Serviço:

VALOR: 49,67

8.1.2.8. 91985 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91984 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V,
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 18,57 R$ 18,571,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 11,51 R$ 11,511,00000000SINAPI

R$ 30,08TOTAL Serviço:

VALOR: 30,08

8.1.2.9. 91987 CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91986 CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 38,63 R$ 38,631,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 11,51 R$ 11,511,00000000SINAPI

R$ 50,14TOTAL Serviço:

VALOR: 50,14

8.1.2.11. 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN R$ 1,78 R$ 1,781,00000000SINAPI

R$ 1,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,99 R$ 4,090,16400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,57 R$ 4,840,16400000SINAPI

R$ 8,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 691,94 R$ 0,620,00090000SINAPI

R$ 0,62TOTAL Serviço:

VALOR: 11,33

8.1.2.12. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN R$ 1,78 R$ 1,781,00000000SINAPI

R$ 1,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,99 R$ 7,270,29100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,57 R$ 8,600,29100000SINAPI

R$ 15,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 691,94 R$ 0,620,00090000SINAPI

R$ 0,62TOTAL Serviço:

VALOR: 18,27

8.1.2.13. 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN R$ 1,78 R$ 1,781,00000000SINAPI

R$ 1,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,99 R$ 13,740,55000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,57 R$ 16,260,55000000SINAPI

R$ 30,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 691,94 R$ 0,620,00090000SINAPI

R$ 0,62TOTAL Serviço:

VALOR: 32,40

8.1.2.14. 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3",
PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN R$ 3,19 R$ 3,191,00000000SINAPI

R$ 3,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,99 R$ 5,540,22200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,57 R$ 6,560,22200000SINAPI

R$ 12,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 15,29

8.1.3.1. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 1,5 MM2

M R$ 1,41 R$ 1,751,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 3,78 R$ 0,030,00940000SINAPI

R$ 1,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,99 R$ 0,570,02300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,57 R$ 0,680,02300000SINAPI

R$ 1,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,03

8.1.3.2. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2

M R$ 2,24 R$ 2,781,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 3,78 R$ 0,030,00940000SINAPI

R$ 2,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,99 R$ 0,720,02900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,57 R$ 0,850,02900000SINAPI

R$ 1,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4,38

8.1.3.3. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 4 MM2

M R$ 3,72 R$ 4,621,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 3,78 R$ 0,030,00940000SINAPI
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 4,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,99 R$ 0,970,03900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,57 R$ 1,150,03900000SINAPI

R$ 2,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,77

8.1.3.4. 101884 CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 10 MM2

M R$ 10,22 R$ 10,491,02700000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 3,78 R$ 0,030,01000000SINAPI

R$ 10,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,99 R$ 0,090,00380000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,57 R$ 0,110,00380000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,72

8.1.3.5. 92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

M R$ 9,74 R$ 10,001,02700000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 3,78 R$ 0,030,01000000SINAPI

R$ 10,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,99 R$ 0,220,00900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,57 R$ 0,260,00900000SINAPI

R$ 0,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,51

8.1.3.6. 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE
25 MM

M R$ 2,31 R$ 2,541,10000000SINAPI

R$ 2,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,99 R$ 2,270,09100000SINAPI
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,57 R$ 2,690,09100000SINAPI

R$ 4,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC
ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO,
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M R$ 12,79 R$ 12,791,00000000SINAPI

R$ 12,79TOTAL Serviço:

VALOR: 20,29

8.1.3.7. 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE
25 MM

M R$ 2,31 R$ 2,341,01700000SINAPI

R$ 2,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,99 R$ 3,340,13400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,57 R$ 3,960,13400000SINAPI

R$ 7,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,64

8.1.3.8. 91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 15,75 R$ 0,020,00180000SINAPI

00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

M R$ 3,52 R$ 3,871,10000000SINAPI

R$ 3,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,99 R$ 1,770,07100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,57 R$ 2,090,07100000SINAPI

R$ 3,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 7,75

8.1.3.9. 90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,99 R$ 1,640,06600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,57 R$ 6,940,23480000SINAPI

R$ 8,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8,58
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

8.2.1.1. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 62,17 R$ 0,360,00590000SINAPI

00020147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS,
25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 5,00 R$ 5,001,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,060,03150000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 70,43 R$ 0,490,00700000SINAPI

R$ 5,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 3,140,13120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 3,730,13120000SINAPI

R$ 6,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,78

8.2.1.2. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 62,17 R$ 0,440,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,68 R$ 0,681,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,050,03020000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 70,43 R$ 0,560,00800000SINAPI

R$ 1,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 3,260,13590000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 3,870,13590000SINAPI

R$ 7,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8,86

8.2.1.3. 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 62,17 R$ 0,650,01060000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,100,05070000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 70,43 R$ 0,840,01200000SINAPI

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN R$ 1,12 R$ 1,121,00000000SINAPI

R$ 2,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 4,860,20260000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 5,770,20260000SINAPI
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 10,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,34

8.2.1.4. 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA

UN R$ 0,83 R$ 0,831,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 62,17 R$ 0,360,00590000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,060,03150000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 70,43 R$ 0,490,00700000SINAPI

R$ 1,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 2,260,09440000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 2,680,09440000SINAPI

R$ 4,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,68

8.2.1.5. 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,000,00450000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 3,88 R$ 4,071,04930000SINAPI

R$ 4,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 0,460,01950000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 0,550,01950000SINAPI

R$ 1,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,08

8.2.1.6. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,170,08860000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 3,88 R$ 4,071,04930000SINAPI

R$ 4,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 9,120,38000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 10,820,38000000SINAPI

R$ 19,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 24,18

8.2.2.1. 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,56 R$ 0,150,01060000SINAPI

00006024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"

UN R$ 83,47 R$ 83,471,00000000SINAPI

R$ 83,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 5,300,22120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 6,300,22120000SINAPI

R$ 11,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 95,22

8.2.2.2. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,56 R$ 0,150,01060000SINAPI

00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"

UN R$ 88,50 R$ 88,501,00000000SINAPI

R$ 88,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 5,300,22120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 6,300,22120000SINAPI

R$ 11,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 100,25

8.2.2.3. 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN R$ 20,29 R$ 0,810,04000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,010,00800000SINAPI

00011675 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL,
DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO

UN R$ 24,26 R$ 24,261,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 70,43 R$ 0,660,00950000SINAPI

R$ 25,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 1,900,07950000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 2,260,07950000SINAPI

R$ 4,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 29,90

8.2.2.4. 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO
1/2" X 40 CM

UN R$ 7,48 R$ 7,481,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,95 R$ 0,080,02100000SINAPI

R$ 7,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 4,340,15250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 1,120,04810000SINAPI

R$ 5,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,02

8.2.3.1. 97741 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA

UN R$ 0,83 R$ 1,662,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 62,17 R$ 4,530,07290000SINAPI

00000813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X
25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 3,96 R$ 3,961,00000000SINAPI

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,56 R$ 0,190,01320000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,68 R$ 1,362,00000000SINAPI

00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 4,66 R$ 9,322,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,330,16810000SINAPI

00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" UN R$ 36,27 R$ 36,271,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 70,43 R$ 6,400,09100000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 3,88 R$ 11,602,99050000SINAPI

00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 14,42 R$ 13,610,94440000SINAPI

R$ 89,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 36,631,52650000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 43,481,52650000SINAPI

R$ 80,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 169,34

8.2.3.3. 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,56 R$ 0,150,01060000SINAPI
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" UN R$ 36,27 R$ 36,271,00000000SINAPI

R$ 36,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 2,640,11020000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 3,130,11020000SINAPI

R$ 5,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 42,19

8.2.3.4. 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,070,03700000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 3,88 R$ 4,071,04930000SINAPI

R$ 4,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 3,800,15860000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 4,510,15860000SINAPI

R$ 8,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,45

8.2.3.5. 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,000,00450000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 3,88 R$ 4,071,04930000SINAPI

R$ 4,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 0,460,01950000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 0,550,01950000SINAPI

R$ 1,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,08

8.2.3.6. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 62,17 R$ 0,440,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,68 R$ 0,681,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,050,03020000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 70,43 R$ 0,560,00800000SINAPI

R$ 1,73TOTAL Material:
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 3,260,13590000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 3,870,13590000SINAPI

R$ 7,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8,86

8.2.3.7. 89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 62,17 R$ 0,650,01060000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,080,04530000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 70,43 R$ 0,840,01200000SINAPI

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN R$ 1,12 R$ 1,121,00000000SINAPI

R$ 2,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 4,340,18120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 5,160,18120000SINAPI

R$ 9,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,19

8.2.4.1. 102605 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034637 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS,
COM TAMPA

UN R$ 296,26 R$ 296,261,00000000SINAPI

R$ 296,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 2,520,10520000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 2,990,10520000SINAPI

R$ 5,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 301,77

8.2.4.2. 102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 2,050,08570000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 2,440,08570000SINAPI

R$ 4,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4,49
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

8.2.4.3. 102593 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 2,320,09670000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 2,750,09670000SINAPI

R$ 5,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,07

8.2.4.4. 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000096 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA

UN R$ 11,51 R$ 11,511,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 62,17 R$ 0,210,00350000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 70,43 R$ 0,280,00400000SINAPI

R$ 12,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 3,210,13380000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 3,810,13380000SINAPI

R$ 7,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 19,02

8.2.4.5. 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000097 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA

UN R$ 17,32 R$ 17,321,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 62,17 R$ 0,290,00470000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 70,43 R$ 0,380,00550000SINAPI

R$ 17,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 3,300,13750000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 3,910,13750000SINAPI

R$ 7,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 25,20

8.2.4.6. 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,56 R$ 0,070,00530000SINAPI
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00011830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,
AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E
BALAO PLASTICO

UN R$ 28,43 R$ 28,431,00000000SINAPI

R$ 28,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 4,560,19040000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 5,420,19040000SINAPI

R$ 9,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 38,48

8.2.4.7. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 62,17 R$ 0,440,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,68 R$ 0,681,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,050,03020000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 70,43 R$ 0,560,00800000SINAPI

R$ 1,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 3,260,13590000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 3,870,13590000SINAPI

R$ 7,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8,86

8.2.4.8. 89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 62,17 R$ 0,580,00940000SINAPI

00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 2,26 R$ 2,261,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,070,03600000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 70,43 R$ 0,770,01100000SINAPI

R$ 3,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 3,890,16210000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 4,610,16210000SINAPI

R$ 8,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,18

8.2.4.9. 89414 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 62,17 R$ 0,580,00940000SINAPI

00003501 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 3,87 R$ 3,871,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,070,03600000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 70,43 R$ 0,770,01100000SINAPI

R$ 5,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 3,890,16210000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 4,610,16210000SINAPI

R$ 8,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,79

8.2.4.10. 103953 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 62,17 R$ 0,500,00820000SINAPI

00000829 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X
25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,89 R$ 0,891,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,060,03310000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 70,43 R$ 0,660,00950000SINAPI

R$ 2,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 2,380,09940000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 2,830,09940000SINAPI

R$ 5,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 7,32

8.2.4.11. 89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 62,17 R$ 0,870,01410000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,100,05400000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 70,43 R$ 1,160,01650000SINAPI

00007140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN R$ 3,52 R$ 3,521,00000000SINAPI

R$ 5,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 5,180,21610000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 6,150,21610000SINAPI

R$ 11,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 16,98

8.2.4.12. 89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 62,17 R$ 0,770,01240000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,100,05110000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 70,43 R$ 1,000,01430000SINAPI

00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 6,24 R$ 6,241,00000000SINAPI

R$ 8,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 4,760,19870000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 5,660,19870000SINAPI

R$ 10,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 18,53

8.2.4.13. 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,070,03700000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 3,88 R$ 4,071,04930000SINAPI

R$ 4,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 3,800,15860000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 4,510,15860000SINAPI

R$ 8,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,45

8.2.4.14. 89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,080,04410000SINAPI

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 8,37 R$ 8,781,04930000SINAPI

R$ 8,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 4,530,18910000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 5,380,18910000SINAPI

R$ 9,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 18,77
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

8.3.1.1. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 62,17 R$ 0,610,00990000SINAPI

00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 2,35 R$ 2,351,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,010,00710000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 70,43 R$ 1,050,01500000SINAPI

R$ 4,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 3,040,12700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 3,610,12700000SINAPI

R$ 6,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,67

8.3.1.2. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(NBR 5688)

UN R$ 2,54 R$ 5,082,00000000SINAPI

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 3,81 R$ 3,811,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 25,66 R$ 1,280,05000000SINAPI

R$ 10,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 3,300,13790000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 3,920,13790000SINAPI

R$ 7,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 17,39

8.3.1.3. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 62,17 R$ 0,610,00990000SINAPI

00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

UN R$ 2,12 R$ 2,121,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,010,00710000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 70,43 R$ 1,050,01500000SINAPI

R$ 3,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 3,040,12700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 3,610,12700000SINAPI
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 6,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,44

8.3.1.4. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(NBR 5688)

UN R$ 2,54 R$ 5,082,00000000SINAPI

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 3,08 R$ 3,081,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 25,66 R$ 1,280,05000000SINAPI

R$ 9,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 3,300,13790000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 3,920,13790000SINAPI

R$ 7,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 16,66

8.3.1.5. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
(NBR 5688)

UN R$ 4,50 R$ 9,002,00000000SINAPI

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 8,36 R$ 8,361,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 25,66 R$ 2,950,11500000SINAPI

R$ 20,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 4,620,19260000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 5,480,19260000SINAPI

R$ 10,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 30,41

8.3.1.6. 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(NBR 5688)

UN R$ 2,54 R$ 7,623,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 25,66 R$ 1,920,07500000SINAPI

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 7,56 R$ 7,561,00000000SINAPI

R$ 17,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 4,410,18390000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 5,230,18390000SINAPI

R$ 9,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 26,74

8.3.1.7. 104345 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
(NBR 5688)

UN R$ 4,50 R$ 9,002,00000000SINAPI

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(NBR 5688)

UN R$ 2,54 R$ 2,541,00000000SINAPI

00010908 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50
MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 19,19 R$ 19,191,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 25,66 R$ 3,590,14000000SINAPI

R$ 34,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 5,580,23250000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 6,620,23250000SINAPI

R$ 12,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 46,52

8.3.1.8. 104348 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 62,17 R$ 0,450,00730000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,010,00800000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 70,43 R$ 0,770,01100000SINAPI

00039319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 9,18 R$ 9,181,00000000SINAPI

R$ 10,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 0,270,01140000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 0,320,01140000SINAPI

R$ 0,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,00

8.3.1.9. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,030,01630000SINAPI

00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 6,55 R$ 6,901,05490000SINAPI
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 6,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 7,030,29300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 8,340,29300000SINAPI

R$ 15,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 22,30

8.3.1.10. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,030,01770000SINAPI

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 10,81 R$ 11,401,05490000SINAPI

R$ 11,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 7,630,31820000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 9,060,31820000SINAPI

R$ 16,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 28,12

8.3.1.11. 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,040,02300000SINAPI

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 10,81 R$ 11,401,05490000SINAPI

R$ 11,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 0,990,04150000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 1,180,04150000SINAPI

R$ 2,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,61

8.3.1.12. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,040,02470000SINAPI

00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

M R$ 14,99 R$ 15,811,05490000SINAPI

R$ 15,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 10,660,44440000SINAPI
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 12,660,44440000SINAPI

R$ 23,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 39,17

8.3.2.1. 97902 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 66,09 R$ 1,170,01780000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 152,73 R$ 1,320,00870000SINAPI

R$ 2,49TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 9,95 R$ 0,050,00540000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 11,46 R$ 1,350,11840000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 13,48 R$ 0,160,01250000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 4,01 R$ 0,560,14080000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 20,49 R$ 9,040,44160000SINAPI

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A
X C)

UN R$ 0,58 R$ 76,45131,81880000SINAPI

R$ 87,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 148,805,09440000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 93,544,00280000SINAPI

R$ 242,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 800,84 R$ 92,570,11560000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 514,10 R$ 7,600,01480000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 489,90 R$ 36,440,07440000SINAPI

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024

M3 R$ 2.537,31 R$ 113,670,04480000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 R$ 6,80 R$ 5,500,81000000SINAPI

R$ 255,78TOTAL Serviço:

VALOR: 588,22
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

8.3.2.2. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 62,17 R$ 1,810,02920000SINAPI

00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA
REDONDA, BRANCA

UN R$ 25,44 R$ 25,441,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,030,01540000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 70,43 R$ 3,090,04400000SINAPI

R$ 30,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 9,560,39870000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 11,350,39870000SINAPI

R$ 20,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 51,28

8.3.2.3. 104327 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 62,17 R$ 0,300,00490000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,070,03600000SINAPI

00011743 RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM
GRELHA REDONDA BRANCA

UN R$ 10,71 R$ 10,711,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 70,43 R$ 0,520,00750000SINAPI

R$ 11,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 3,960,16520000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 4,700,16520000SINAPI

R$ 8,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 20,26

8.3.2.4. 104326 RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 62,17 R$ 0,300,00490000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,98 R$ 0,070,03600000SINAPI

00011711 RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA
QUADRADA BRANCA

UN R$ 11,72 R$ 11,721,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 70,43 R$ 0,520,00750000SINAPI

R$ 12,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,00 R$ 3,960,16520000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 4,700,16520000SINAPI
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 8,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 21,27

8.3.2.5. 98107 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE
C - NBR 6136)

UN R$ 3,30 R$ 53,3216,15900000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 9,95 R$ 0,020,00270000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 11,46 R$ 0,670,05920000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 13,48 R$ 0,080,00620000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 4,01 R$ 0,280,07040000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 20,49 R$ 4,520,22080000SINAPI

R$ 58,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,21 R$ 76,672,62500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 48,202,06250000SINAPI

R$ 124,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 800,84 R$ 41,880,05230000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 514,10 R$ 5,910,01150000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 489,90 R$ 10,920,02230000SINAPI

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024

M3 R$ 3.539,33 R$ 46,710,01320000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 R$ 6,80 R$ 2,380,35000000SINAPI

R$ 107,80TOTAL Serviço:

VALOR: 291,56

8.3.2.6. C4162 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I7964 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M UN R$ 194,0200 R$ 1.164,12006,00000000SEINFRA

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 9,11020,10900000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 51,759072,90000000SEINFRA

I7966 LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M UN R$ 236,6200 R$ 236,62001,00000000SEINFRA

I7965 TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E
SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M

UN R$ 263,0300 R$ 526,06002,00000000SEINFRA

R$ 1.987,6692TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 26,8600 R$ 241,74009,00000000SEINFRA
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I2543 SERVENTE H R$ 20,2600 R$ 101,30005,00000000SEINFRA

R$ 343,0400TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m M3 R$ 70,9100 R$ 570,11648,04000000SEINFRA

C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 R$ 163,8500 R$ 37,68550,23000000SEINFRA

C2862 LASTRO DE BRITA M3 R$ 156,0900 R$ 35,90070,23000000SEINFRA

C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE,
MATERIAL DA VALA

M3 R$ 34,4400 R$ 190,10885,52000000SEINFRA

C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M R$ 44,5900 R$ 178,36004,00000000SEINFRA

R$ 1.012,1714TOTAL Serviço:

VALOR: 3.342,89

8.3.3.1. 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO,
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 13,02 R$ 13,021,00000000SINAPI

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 517,36 R$ 517,361,00000000SINAPI

R$ 530,38TOTAL Serviço:

VALOR: 530,38

8.3.3.2. 86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 11,47 R$ 11,471,00000000SINAPI

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 159,73 R$ 159,731,00000000SINAPI

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 12,95 R$ 12,951,00000000SINAPI

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 71,50 R$ 71,501,00000000SINAPI

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO,
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN R$ 10,29 R$ 10,291,00000000SINAPI

R$ 265,94TOTAL Serviço:

VALOR: 265,94

8.3.3.3. 86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA
EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86894 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM
CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN R$ 235,48 R$ 235,481,00000000SINAPI

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 12,95 R$ 12,951,00000000SINAPI

86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA
PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 83,69 R$ 83,691,00000000SINAPI
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

86880 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X
1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 28,15 R$ 28,151,00000000SINAPI

R$ 360,27TOTAL Serviço:

VALOR: 360,27

8.3.3.4. 86925 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA
PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 12,95 R$ 12,951,00000000SINAPI

86875 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU
EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 427,02 R$ 427,021,00000000SINAPI

86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 52,83 R$ 52,831,00000000SINAPI

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO,
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN R$ 10,29 R$ 10,291,00000000SINAPI

R$ 503,09TOTAL Serviço:

VALOR: 503,09

8.3.3.5. 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

UN R$ 94,90 R$ 94,901,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,95 R$ 0,080,02100000SINAPI

R$ 94,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 12,720,44670000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 3,280,14070000SINAPI

R$ 16,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 110,98

8.3.3.6. 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039398 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5
PECAS

UN R$ 39,94 R$ 39,941,00000000SINAPI

R$ 39,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 54,041,89700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 13,960,59770000SINAPI

R$ 68,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 107,94

8.3.3.7. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN R$ 338,00 R$ 338,001,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 21,18 R$ 127,086,00000000SINAPI

R$ 465,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,49 R$ 27,020,94850000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 6,980,29880000SINAPI

R$ 34,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 499,08

9.1.1. 99818 LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00044330 DESINFETANTE PRONTO USO L R$ 12,22 R$ 2,040,16700000SINAPI

00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L R$ 16,01 R$ 1,600,10000000SINAPI

R$ 3,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 2,890,12400000SINAPI

R$ 2,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,53

9.1.2. 99819 LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00044330 DESINFETANTE PRONTO USO L R$ 12,22 R$ 0,150,01300000SINAPI

00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L R$ 16,01 R$ 0,090,00600000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 18,150,77700000SINAPI

R$ 18,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 18,39

9.1.3. 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 3,850,16500000SINAPI

R$ 3,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,85

9.1.4. 99826 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 1,680,07200000SINAPI

R$ 1,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1,68

9.1.5. 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L R$ 16,01 R$ 0,090,00600000SINAPI

00005318 DILUENTE AGUARRAS L R$ 25,89 R$ 0,590,02300000SINAPI

00044331 LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR L R$ 63,78 R$ 0,700,01100000SINAPI

R$ 1,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 2,150,09200000SINAPI

R$ 2,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,53

9.1.6. 99804 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L R$ 16,01 R$ 0,090,00600000SINAPI

R$ 0,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 5,790,24800000SINAPI

R$ 5,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,88

9.1.7. 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 1,090,04700000SINAPI

R$ 1,09TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1,09

9.1.8. 99807 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L R$ 16,01 R$ 0,090,00600000SINAPI

R$ 0,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 1,700,07300000SINAPI

R$ 1,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1,79
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

9.1.9. 99816 LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00044330 DESINFETANTE PRONTO USO L R$ 12,22 R$ 2,040,16700000SINAPI

00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L R$ 16,01 R$ 1,600,10000000SINAPI

R$ 3,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,37 R$ 6,960,29800000SINAPI

R$ 6,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,60
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

QTD

PLACA DA OBRA 4*2 8,00 8,00

8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

2.1.1.1. 96521 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)

QTD

ESCAVAÇÃO SAPATA POR
CASA (X25)

8,74*25 218,50 218,50

218,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 218,50

2.1.1.2. 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020 (M2)

QTD

FUNDO DE VALA POR CASA
(X25)

4,68*25 117,00 117,00

117,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 117,00

2.1.1.3. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

QTD

LASTRO DE CONCRETO POR
CASA (X25)

4,68*25 117,00 117,00

117,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 117,00

2.1.1.4. 96541 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

QTD

MONTAGEM E
DESMONTAFEM DE FÔRMA
POR CASA (X25)

14,56*25 364,00 364,00

364,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 364,00

2.1.1.5. 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

QTD

ARMAÇÃO SAPATA AÇO CA-50
DE 10MM POR CASA (X25)

50,70*25 1.267,50 1.267,50

1.267,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.267,50
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

2.1.1.6. 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

QTD

ARMAÇÃO SAPATA AÇO CA-50
DE 6,3MM POR CASA (X25)

26,70*25 667,50 667,50

667,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 667,50

2.1.1.7. 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

QTD

ARMAÇÃO DE SAPATA AÇO-60
DE 5MM POR CASA (X25)

12,80*25 320,00 320,00

320,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 320,00

2.1.1.8. CP-96556 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

QTD

CONCRETAGEM SAPATA POR
CASA (X25)

1,41*25 35,25 35,25

35,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 35,25

2.1.1.9. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

QTD

REATERRO DE VALAS POR
CASA (X25)

7,09*25 177,25 177,25

177,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 177,25

2.1.2.1. 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)

QTD

ESCAVAÇÃO VIGA BALDRAME
POR CASA (X25)

5,46*25 136,50 136,50

136,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 136,50

2.1.2.2. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

QTD

LASTRO DE CONCRETO
BALDRAME POR CASA (X25)

6,83*25 170,75 170,75

170,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 170,75

2.1.2.3. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

QTD

MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA VIGA BALDRAME POR
CASA (X25)

28,58*25 714,50 714,50

714,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 714,50

2.1.2.4. 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

QTD

ARMAÇÃO VIGA BALDRAME
AÇO CA-50 DE 8MM POR
CASA (X25)

80,40*25 2.010,00 2.010,00

2.010,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.010,00

2.1.2.5. 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

QTD

ARMAÇÃO VIGA BALDRAME
AÇO CA-50 6,3MM POR CASA
(X25)

7,70*25 192,50 192,50

192,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 192,50

2.1.2.6. 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

QTD

ARMAÇÃO VIGA BALDRAME
AÇO CA-60 DE 5MM POR
CASA (X25)

39,00*25 975,00 975,00

975,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 975,00

2.1.2.7. CP-96555_ADP-01 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

QTD

CONCRETAGEM VIGA
BALDRAME POR CASA (X25)

1,91*25 47,75 47,75

47,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 47,75

2.1.2.8. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

QTD

REATERRO VALAS VIGAS
BALDRAME POR CASA (X25)

3,21*25 80,25 80,25

80,25
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 80,25

2.1.3.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

QTD

CHAPISCO APLICADO NA
ESTRUTURAS DE CONCRETO
POR CASA (X25)

33,95*25 848,75 848,75

848,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 848,75

2.1.3.2. 98562 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 (M2)

QTD

IMPERMEABILIZAÇÃO DA
FUNDAÇÃO POR CASA (X25)

33,95*25 848,75 848,75

848,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 848,75

2.1.3.3. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

QTD

 IMPERMEABILIZAÇÃO  C/
EMULSÃO ASFÁLTICA POR
CASA (X25)

33,95*25 848,75 848,75

848,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 848,75

3.1.1. 92427 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

QTD

MONTAGEM E
DESMONTAGEM FÔRMA
PILARES POR CASA (X25)

14,39*25 359,75 359,75

359,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 359,75

3.1.2. CP-92463_ADP-01-71394005 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. (M2)

QTD

MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FÔRMA
DE VIGA POR CASA (X25)

20,54*25 513,50 513,50

513,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 513,50

3.1.3. 92463 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FÔRMA
DE VIGA POR CASA (X25)

4,13*25 103,25 103,25

103,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 103,25

3.1.4. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA
AÇO CA-60 DE 5,0 MM POR
CASA (X25)

70,40*25 1.760,00 1.760,00

1.760,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.760,00

3.1.5. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA
AÇO CA-50 DE 6,3MM POR
CASA (X25)

15*25 375,00 375,00

375,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 375,00

3.1.6. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA
AÇO CA-50 DE 8MM POR
CASA (X25)

65,30*25 1.632,50 1.632,50

1.632,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.632,50

3.1.7. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

ARMAÇÃO DE PILARA OU
VIGA AÇO CA-50 DE 10MM
POR CASA (X25)

85,60*25 2.140,00 2.140,00

2.140,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.140,00

3.1.8. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 (M2)

QTD

LAJÉ PRÉ-MOLDADA POR
CASA (X25)

5,77*25 144,25 144,25

144,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 144,25
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

3.1.9. 103669_ADP-01-38969864 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

QTD

CONCRETAGEM PILARES POR
CASA (X25)

1,28*25 32,00 32,00

32,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 32,00

3.1.10. 103682_ADP-01-42966083 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE
LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (M3)

QTD

CONCRETAGEM DE VIGAS E
LAJES POR CASA (X25)

1,78*25 44,50 44,50

44,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 44,50

4.1.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

QTD

ALVENARIAS DE
FECHAMENTO POR CASA
(X25)

86,50*25 2.162,50 2.162,50

2.162,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.162,50

4.1.2. 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

QTD

VERGA PRÉ-MOLDADA POR
CASA (X25)

16,20*25 405,00 405,00

405,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 405,00

4.1.3. 105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

QTD

CONTRAVERGA PRÉ-
MOLDADA POR CASA (X25)

9,20*25 230,00 230,00

230,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 230,00

4.2.1. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

QTD

PORTA DE ALUMÍNIO DE
ABRIR POR CASA (X25)

3,36*25 84,00 84,00

84,00
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 84,00

4.2.2. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

QTD

JANELA DE ALUMÍNIO POR
CASA (X25)

2,60*25 65,00 65,00

65,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 65,00

4.2.3. 94572 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO
INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/
ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

QTD

JANELA DE ALUMÍNIO DE
CORRER C/ 3 FOLHAS POR
CASA (X25)

2,80*25 70,00 70,00

70,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 70,00

4.2.4. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

QTD

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO
MAXIM-AR POR CASA (X25)

0,48*25 12,00 12,00

12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

4.3.1. 91314 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

QTD

PORTA DE MADEIRA 80X2,10
POR CASA (X25)

3*25 75,00 75,00

75,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 75,00

5.1.1. 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS
PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

QTD

TRAMA DE MADEIRA
COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERÇAS POR
CASA (X25)

73,49*25 1.837,25 1.837,25

1.837,25

Página: 7Assinado digitalmente por MARCOS ANTÔNIO ANDRADE 
PONTES
ND: CN=MARCOS ANTÔNIO ANDRADE PONTES, E=
mappontes@gmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2026.01.27 17:22:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

MARCOS ANTÔNIO 
ANDRADE PONTES



20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.837,25

5.1.2. 94447 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

QTD

COBERTURA C/ TELHA
CERÃMICA POR CASA (X25)

73,49*25 1.837,25 1.837,25

1.837,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.837,25

5.1.3. 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 (M2)

QTD

PINTURA IMUNIZANTE P/
MADEIRA POR CASA (X25)

103,80*25 2.595,00 2.595,00

2.595,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.595,00

5.1.4. 94232 AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 (UN)

QTD

AMARRAÇÃO DE TELHAS POR
CASA (X25)

526,00*25 13.150,00 13.150,00

13.150,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13.150,00

5.1.5. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

QTD

CUMEEIRA P/ TELHA
CERÂMICA POR CASA (X25)

10,65*25 266,25 266,25

266,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 266,25

5.1.6. 92548 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M,
PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

QTD

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO
DE TESOURA INTEIRA EM
MADEIRA X(25)

4*25 100,00 100,00

100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

6.1.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

QTD

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS
POR CASA (X25)

136,10*25 3.402,50 3.402,50

3.402,50
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3.402,50

6.1.2. 87882 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022 (M2)

QTD

CHAPISCO APLICADO NO
TETO POR CASA (X25)

4,44*25 111,00 111,00

111,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 111,00

6.1.3. 87545 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

QTD

EMBOÇO, EM ARGAMASSA
POR CASA (X25)

23,49*25 587,25 587,25

587,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 587,25

6.1.4. 87547 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

QTD

REBOCO EM MASSA ÚNICA
POR CASA (X25)

80,05*25 2.001,25 2.001,25

2.001,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.001,25

6.1.5. 104958 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

QTD

REBOCO EM MASSA ÚNICA
POR CASA (X25)

32,56*25 814,00 814,00

814,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 814,00

6.1.6. 90408 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM
TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

QTD

REBOCO EM MASSA ÚNICA P/
TETO  POR CASA (X25)

4,44*25 111,00 111,00

111,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 111,00

6.2.1. 87267 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

REVESTIMENTO CERÂMICO P/
PAREDES  POR CASA (X25)

19,65*25 491,25 491,25

491,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 491,25

6.2.2. 87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

QTD

REVESTIMENTO CERÂMICO P/
PAREDES  POR CASA (X25)

3,84*25 96,00 96,00

96,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 96,00

6.3.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022 (M2)

QTD

CHAPISCO EM ALVENARIA
PAREDES EXTERNAS  POR
CASA (X25)

30,35*25 758,75 758,75

758,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 758,75

6.3.2. 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022 (M2)

QTD

CHAPISCO EM PAREDES
EXTERNAS  POR CASA (X25)

30,45*25 761,25 761,25

761,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 761,25

6.3.3. 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25
MM. AF_08/2022 (M2)

QTD

REBOCO EM MASSA ÚNICA P/
PAREDES EXTERNAS  POR
CASA (X25)

30,45*25 761,25 761,25

761,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 761,25

6.3.4. 87775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022 (M2)
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

REBOCO EM MASSA ÚNICA
POR CASA (X25)

30,35*25 758,75 758,75

758,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 758,75

6.4.1. 96111 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

QTD

FORRO EM PVC  POR CASA
(X25)

35,90*25 897,50 897,50

897,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 897,50

6.5.1.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

QTD

APLICAÇÃO DE FUNDOR
SELADOR EM PAREDES  POR
CASA (X25)

112,61*25 2.815,25 2.815,25

2.815,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.815,25

6.5.1.2. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

QTD

APLICAÇÃO DE FUNDO
SELADOR P/ TETO  POR CASA
(X25)

4,44*25 111,00 111,00

111,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 111,00

6.5.1.3. 104640 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
(M2)

QTD

APLICAÇÃO DE PINTURA EM
TETO  POR CASA (X25)

4,44*25 111,00 111,00

111,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 111,00

6.5.1.4. 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 (M2)

QTD

APLICAÇÃO DE PINTURA EM
PAREDES  POR CASA (X25)

112,61*25 2.815,25 2.815,25

2.815,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.815,25

6.5.2.1. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.
AF_03/2024 (M2)
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

APLICAÇÃO DE FUNDO
SELADOR EM PAREDES
EXTERNAS  POR CASA (X25)

60,80*25 1.520,00 1.520,00

1.520,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.520,00

6.5.2.2. 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 (M2)

QTD

APLICAÇÃO DE PINTURA EM
PAREDES EXTERNAS  POR
CASA (X25)

60,80*25 1.520,00 1.520,00

1.520,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.520,00

6.5.3.1. 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 (M2)

QTD

LIXAMENTO DE MADEIRA
POR CASA (X25)

21*25 525,00 525,00

525,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 525,00

6.5.3.2. 102198_ADP-01-70916757 PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. (M2)

QTD

APLICAÇÃO DE FUNDO
SELADOR EM MADEIRA  POR
CASA (X25)

21*25 525,00 525,00

525,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 525,00

6.5.3.3. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA,
2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

QTD

APLICAÇÃO DE TINTA EM
MADEIRA  POR CASA (X25)

21*25 525,00 525,00

525,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 525,00

7.1.1. 97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 (M2)

QTD

COMPACTAÇÃO EM PISO
POR CASA (X25)

53,87*25 1.346,75 1.346,75

1.346,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.346,75

7.1.2. 100322 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (M3)

QTD

LASTRO EM BRITA APLICADA
EM PISOS  POR CASA (X25)

5,39*25 134,75 134,75

134,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 134,75

7.1.3. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (M2)

QTD

APLICAÇÃO DE LONA
PLÁSTICA EM PISO  POR
CASA (X25)

53,87*25 1.346,75 1.346,75

1.346,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.346,75

7.1.4. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

QTD

LASTRO DE CONCRETO
MAGRO P/ PISOS  POR CASA
(X25)

53,87*25 1.346,75 1.346,75

1.346,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.346,75

7.1.5. 87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

QTD

CONTRAPISO EM
ARGAMASSA APLICADO EM
LAJE ESP=3,CM  POR CASA
(X25)

15,13*25 378,25 378,25

378,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 378,25

7.1.6. 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

QTD

CONTRAPISO EM
ARGAMASSA APLICADO EM
LAJE ESP=3CM  POR CASA
(X25)

32,19*25 804,75 804,75

804,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 804,75

7.1.7. 87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

CERÂMICA PARA PISO  POR
CASA (X25)

16,80*25 420,00 420,00

420,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 420,00

7.1.8. 87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

QTD

CERÂMICO P/ PISO  POR
CASA (X25)

19,10*25 477,50 477,50

477,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 477,50

7.1.9. 87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)

QTD

CERÂMICA P/ PISO  POR
CASA (X25)

12,98*25 324,50 324,50

324,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 324,50

7.2.1. 97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 (M2)

QTD

COMPACTAÇÃO P/ PISO  POR
CASA (X25)

16,15*25 403,75 403,75

403,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 403,75

7.2.2. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

QTD

EXECUÇÃO DE CALÇADA
POR CASA (X25)

1,13*25 28,25 28,25

28,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 28,25

7.3.1. 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

QTD

SOLEIRA  POR CASA (X25) 2,52*25 63,00 63,00

63,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 63,00

7.3.2. 88648 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 (M)

QTD

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM
POR CASA (X25)

38,70*25 967,50 967,50

967,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 967,50

7.3.3. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO. AF_11/2020 (M)

QTD

PEITORIL  POR CASA (X25) 6,50*25 162,50 162,50

162,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 162,50

8.1.1.1. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

QTD

DISJUNTOR MONOPOLAR 10A
POR CASA (X25)

2*25 50,00 50,00

50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

8.1.1.2. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

QTD

DISJUNTOR MONOPOLAR
TIPO DIN 16A POR CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.1.1.3. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

QTD

DISJUNTOR MONOPOLAR
TIPO DIN 25A POR CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.1.1.4. 93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

QTD

DISJUNTOR MONOPOLAR
TIPO DIN 50A POR CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.1.1.5. 93674_ADP-01-82764793 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

QTD

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR
25A POR CASA (X25)

2*25 50,00 50,00

50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

8.1.1.6. 101493 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

QTD

ENTRADA DE ENERGIA
ELÉTRICA ÁREA
MONOFÁSICA POR CASA
(X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.1.1.7. 101873_ADP-01-76892697 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

QTD

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
POR CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.1.2.1. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

QTD

LUMINÁRIA TIPO PLAFON
CIRCULAR POR CASA (X25)

7*25 175,00 175,00

175,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 175,00

8.1.2.2. 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

QTD

LUMINÁRIA TIPO PLAFON
CIRCULAR POR CASA (X25)

7*25 175,00 175,00

175,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 175,00

8.1.2.3. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

QTD

INTERRUPTOR SIMPLES POR
CASA (X25)

5*25 125,00 125,00

125,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 125,00
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

8.1.2.4. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

QTD

 INTERRUPTOR SIMPLES (2
MÓDULOS) POR CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.1.2.5. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

QTD

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR
POR CASA (X25)

10*25 250,00 250,00

250,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 250,00

8.1.2.6. 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

QTD

 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR
(1 MÓDULO) POR CASA (X25)

6*25 150,00 150,00

150,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 150,00

8.1.2.7. 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

QTD

TOMADA ALTA DE EMBUTIR
POR CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.1.2.8. 91985 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

QTD

CAMPAINHA POR CASA (X25) 1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.1.2.9. 91987 CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

QTD

CAMPAINHA CIGARRA POR
CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.1.2.10. 91947_ADP-01-44247514 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

QTD

SUPORTE PARAFUSADO POR
CASA (X25)

2*25 50,00 50,00

50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

8.1.2.11. 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

QTD

 CAIXA RETANGULAR POR
CASA (X25)

12*25 300,00 300,00

300,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 300,00

8.1.2.12. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

QTD

CAIXA RETANGUALAR POR
CASA (X25)

13*25 325,00 325,00

325,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 325,00

8.1.2.13. 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

QTD

CAIXA RETANGULAR POR
CASA (X25)

2*25 50,00 50,00

50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

8.1.2.14. 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

QTD

CAIXA OCTOGONAL POR
CASA (X25)

7*25 175,00 175,00

175,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 175,00

8.1.3.1. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

QTD

CABO DE COBRE 1,5MM² POR
CASA (X25)

97,90*25 2.447,50 2.447,50

2.447,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.447,50

8.1.3.2. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

QTD

CABO DE COBRE 2,5MM² POR
(CASA X25)

258,80*25 6.470,00 6.470,00

6.470,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6.470,00

8.1.3.3. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

QTD

CABO DE COBRE 4 MM² POR
CASA (X25)

24,80*25 620,00 620,00

620,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 620,00

8.1.3.4. 101884 CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU
PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

QTD

CABO DE COBRE 10 MM² POR
CASA (X25)

25,90*25 647,50 647,50

647,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 647,50

8.1.3.5. 92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

QTD

CABO DE COBRE 10 MM² POR
CASA (X25)

8,30*25 207,50 207,50

207,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 207,50

8.1.3.6. 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

QTD

ELETRODUTO FLEXÍVEL POR
CASA (X25)

44,70*25 1.117,50 1.117,50

1.117,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.117,50

8.1.3.7. 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

QTD

ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO DN 25 MM (3/4")
POR CASA (X25)

58,30*25 1.457,50 1.457,50

1.457,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.457,50

8.1.3.8. 91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO REFORÇADO
DN 25 MM (3/4") POR CASA
(X25)

22,06*25 551,50 551,50

551,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 551,50

8.1.3.9. 90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF_09/2023 (M)

QTD

RASGO LINEAR EM
ALVENARIA POR CASA (X25)

58,30*25 1.457,50 1.457,50

1.457,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.457,50

8.2.1.1. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QTD

JOELHO 90 GRAUS COM
BUCHA DE LATÃO POR CASA
(X25)

7*25 175,00 175,00

175,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 175,00

8.2.1.2. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QTD

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM POR
CASA (X25)

8*25 200,00 200,00

200,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 200,00

8.2.1.3. 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QTD

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM
POR CASA (X25)

4*25 100,00 100,00

100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

8.2.1.4. 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QTD

ADAPTADOR CURTO COM
BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO DN 25MM X 3/4
POR CASA (X25)

8*25 200,00 200,00

200,00
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 200,00

8.2.1.5. 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

QTD

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE
25MM POR CASA (X25)

5,10*25 127,50 127,50

127,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 127,50

8.2.1.6. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

QTD

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE
25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA POR
CASA (X25)

8,70*25 217,50 217,50

217,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 217,50

8.2.1.7. CPU-01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V -
PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2") (UN)

QTD

PRESSURIZADOR ACOPLADO
AO CHUVEIRO POR CASA
(X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.2.2.1. 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

QTD

REGISTRO DE PRESSÃO
BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,
3/4" POR CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.2.2.2. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

QTD

REGISTRO DE GAVETA
BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,
3/4" POR CASA (X25)

3*25 75,00 75,00

75,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 75,00

8.2.2.3. 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

 REGISTRO DE ESFERA, PVC,
SOLDÁVEL, COM VOLANTE,
DN 32 MM POR CASA (X25)

2*25 50,00 50,00

50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

8.2.2.4. 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

QTD

ENGATE FLEXÍVEL EM
PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X
40CM POR CASA (X25)

4*25 100,00 100,00

100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

8.2.3.1. 97741 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1
MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN)

QTD

KIT CAVALETE PARA
MEDIÇÃO DE ÁGUA POR
CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.2.3.2. 104994_ADP-01-68830344 CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN)

QTD

CAIXA DE EMBUTIR EM
POLICARBONATO PARA
ABRIGO DE HIDRÔMETRO
POR CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.2.3.3. 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 (UN)

QTD

REGISTRO DE GAVETA
BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,
3/4" POR CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.2.3.4. 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

QTD

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE
25MM POR CASA (X25)

6,75*25 168,75 168,75

168,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 168,75
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

8.2.3.5. 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

QTD

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE
25MM POR CASA (X25)

3*25 75,00 75,00

75,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 75,00

8.2.3.6. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QTD

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM POR
CASA (X25)

2*25 50,00 50,00

50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

8.2.3.7. 89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QTD

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM
POR CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.2.4.1. 102605 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

QTD

CAIXA D´ÁGUA EM
POLIETILENO, 500 LITROS
POR CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.2.4.2. 102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021
(UN)

QTD

FURO EM CAIXA D'ÁGUA POR
CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.2.4.3. 102593 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021
(UN)

QTD

FURO EM CAIXA D'ÁGUA POR
CASA (X25)

2*25 50,00 50,00

50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

8.2.4.4. 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

QTD

ADAPTADOR C/ FLANGE P/
CAIXA D'ÁGUA POR CASA
(X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.2.4.5. 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

QTD

ADAPTADOR C/ FLANGE P/
CAIXA D'ÁGUA POR CASA
(X25)

2*25 50,00 50,00

50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

8.2.4.6. 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 (UN)

QTD

BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA POR
CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.2.4.7. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QTD

JOELHO P/ RAMAL
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR
CASA (X25)

8*25 200,00 200,00

200,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 200,00

8.2.4.8. 89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QTD

JOELHO P/ RAMAL
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR
CASA (X25)

4*25 100,00 100,00

100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

8.2.4.9. 89414 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

JOELHO P/ RAMAL
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR
CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.2.4.10. 103953 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QTD

BUCHA P/ RAMAL
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR
CASA (X25)

2*25 50,00 50,00

50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

8.2.4.11. 89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QTD

TÊ P/ RAMAL DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA POR CASA (X25)

3*25 75,00 75,00

75,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 75,00

8.2.4.12. 89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QTD

TÊ DE REDUÇÃO P/ RAMAL
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR
CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.2.4.13. 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

QTD

TUBO PVC DE 25MM P/ RAMAL
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR
CASA (X25)

4,40*25 110,00 110,00

110,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 110,00

8.2.4.14. 89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

QTD

TUBO PVC DE 32MM P/ RAMAL
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR
CASA (X25)

10,55*25 263,75 263,75

263,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 263,75

8.3.1.1. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
(UN)

QTD

JOELHO 45º DN 40MM P/ INST.
SANITÁRIA POR CASA (X25)

3*25 75,00 75,00

75,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 75,00

8.3.1.2. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QTD

JOELHO 45º DN 50MM P/ INST.
SANITÁRIA POR CASA (X25)

2*25 50,00 50,00

50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

8.3.1.3. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QTD

JOELHO 90º DN 40MM P/ INST.
SANITÁRIA POR CASA (X25)

2*25 50,00 50,00

50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

8.3.1.4. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QTD

JOELHO 90º DN 50MM P/ INST.
SANITÁRIA POR CASA (X25)

9*25 225,00 225,00

225,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 225,00

8.3.1.5. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QTD

JOELHO 90º DN 100MM P/
INST. SANITÁRIA POR CASA
(X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.3.1.6. 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

TÊ PVC DN 50 X 50MM P/ INST.
SANITÁRIA POR CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.3.1.7. 104345 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 (UN)

QTD

JUNÇÃO DE REDUÇÃO DN 100
X 50MM P/ INST. SANITÁRIA
POR CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.3.1.8. 104348 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

QTD

TERMINAL DE VENTILAÇÃO
DN 50MM P/ INST. SANITÁRIA
POR CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.3.1.9. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

QTD

TUBO PVC ESG. DN 40MM P/
INST. SANITÁRIA POR CASA
(X25)

3,35*25 83,75 83,75

83,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 83,75

8.3.1.10. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

QTD

TUBO PVC ESG. DN 50MM P/
INST. SANITÁRIA POR CASA
(X25)

10,21*25 255,25 255,25

255,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 255,25

8.3.1.11. 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

QTD

TUBO PVC ESG. DN 50MM P/
INST. SANITÁRIA POR CASA
(X25)

4*25 100,00 100,00

100,00
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

8.3.1.12. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

QTD

TUBO PVC DN 100MM P/ INST.
SANITÁRIA POR CASA (X25)

33,80*25 845,00 845,00

845,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 845,00

8.3.2.1. 97902 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

QTD

CAIXA DE ALVENARIA P/ INST.
SANITÁRIA POR CASA (X25)

5*25 125,00 125,00

125,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 125,00

8.3.2.2. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QTD

CAIXA SIFONADA P/ INST.
SANITÁRIA POR CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.3.2.3. 104327 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QTD

RALO SIFONADO P/ INST.
SANITÁRIA POR CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.3.2.4. 104326 RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QTD

RALO SECO P/ INST.
SANITÁRIA POR CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.3.2.5. 98107 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

CAIXA DE GORDURA P/ INST.
SANITÁRIA POR CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.3.2.6. C4162 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

QTD

FOSSA E SUMIDOURO P/
INST. SANITÁRIA POR CASA
(X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.3.3.1. 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL
EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

VASO SANITÁRIO P/ INST.
SANITÁRIA POR CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.3.3.2. 86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR,
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA
DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

LAVATÓRIO SUSPENSO WC -
POR CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.3.3.3. 86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

BANCADA POR CASA (X25) 0,72*25 18,00 18,00

18,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,00

8.3.3.4. 86925 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL
EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

TANQUE POR CASA (X25) 1*25 25,00 25,00

25,00
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.3.3.5. 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

QTD

CHUVEIRO ELÉTRICO WC -
POR CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.3.3.6. 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

QTD

KIT EM METAL WC -  POR
CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.3.3.7. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

BARRA DE APOIO P/ CASA 01
E 02 POR CASA (X2)

2*2 4,00 4,00

4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

9.1.1. 99818 LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS
CORRESPONDENTES. AF_04/2019 (UN)

QTD

LIMPEZA BACIA SANITÁRIA
POR CASA (X25)

1*25 25,00 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

9.1.2. 99819 LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 (M2)

QTD

LIMPEZA DE BANCADA POR
CASA (X25)

0,72*25 18,00 18,00

18,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,00

9.1.3. 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 (M2)

QTD

LIMPEZA CONTRAPISO POR
CASA (X25)

16,15*25 403,75 403,75

403,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 403,75

9.1.4. 99826 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 (M2)
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

LIMPEZA DE FORRO POR
CASA (X25)

35,90*25 897,50 897,50

897,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 897,50

9.1.5. 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 (M2)

QTD

LIMPEZA DE JANELA POR
CASA (X25)

4*25 100,00 100,00

100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

9.1.6. 99804 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO
MANUAL. AF_04/2019 (M2)

QTD

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO
POR CASA (X25)

47,46*25 1.186,50 1.186,50

1.186,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.186,50

9.1.7. 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 (M2)

QTD

LIMPEZA DE PORTA POR
CASA (X25)

16,80*25 420,00 420,00

420,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 420,00

9.1.8. 99807 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E
ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 (M2)

QTD

LIMPEZA REVESTIMENTO
CERÃMICO POR CASA (X25)

15,92*25 398,00 398,00

398,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 398,00

9.1.9. 99816 LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES.
AF_04/2019 (UN)

QTD

LIMPEZA DE TNQUE E
LAVATÓRIO POR CASA (X25)

2*25 50,00 50,00

50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - CENTRO - SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

36,80%TOTAL 36,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxíl io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 11,03% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
48,36%TOTAL 19,04%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

10,70%TOTAL 8,09%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,80% 7,01%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,49% 0,37%

18,29%TOTAL 7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%
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20,96%03/12/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE

LOCAL: RUA 1º DE JUNHO, SN - CENTRO - SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

36,80%TOTAL 36,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13º Salário 11,07% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,64% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 12,98% 9,77%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%
49,06%TOTAL 19,46%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,54% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,81% 1,36%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,75% 2,07%
C5 Indenização Adicional 0,47% 0,35%

10,70%TOTAL 8,05%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 18,05% 7,16%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,49% 0,37%

18,54%TOTAL 7,53%

A + B + C + D = 115,10% 71,84%
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DECLARAÇÃO APRESENTAÇÃO DO PGRSCC 
 

O Município de São João do Jaguaribe (PREFEITURA  MUNICIPAL)  inscrito no  CNPJ 

Nº 07.891.690/0001-65, representado nessa declaração pelo titular Raimundo César 

Morais Maia, CPF Nº 533.471.703-00, na função de Prefeito Municipal,  Declaro junto a 

SEMACE – SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ, que  o  

"LOCAL" onde serão executadas as obras de “Construção de Unidades Habitacionais 

no Município de São João do Jaguaribe - Ceará”, conveniado com o MCID – 

MINISTERIO DAS CIDADES, através do PLANO DE TRABALHO 1099071 – 35  - SIAFI 

Nº 970501 e SICONV 970501/2024,  referente ao programa MORADIA DIGNA, com 

recursos de repasses do Orçamento Geral da União - OGU,  QUE A SOLICITAÇÃO DE 

ELABORAÇÃO DO PGRSCC – PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

DA CONSTRUÇÃO CIVIL, CONSTARÁ COMO ITEM OBRIGATORIO NO EDITAL DE 

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

São João do Jaguaribe (CE), 03 de setembro de 2025. 
 
 
 
 
 

Raimundo César Morais Maia  
Prefeito Municipal de São João do Jaguaribe (CE) 

 
 

RAIMUNDO CESAR 
MORAIS 
MAIA:53347170300

Assinado de forma digital por 
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DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO PROJETO PADRÃO MCMV 

   

Eu, Marcos Antônio Andrade Pontes, Engenheiro Civil, portador da Carteira 
Profissional CREA Nº 343727-CE, DECLARO, na condição de representante da 
Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe - CE, inscrita no CNPJ 
07.891.690/0001 - 65, Responsável Técnico pelo projeto da Construção de 25 
unidades de casas populares, no Município de São João do Jaguaribe - CE, 
vinculado ao convênio ou contrato de repasse PT nº 1099071 – 35 “CONSTRUÇÃO 
DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO 
JAGUARIBE  - CEARÁ”, para fins de atender ao disposto no Anexo I da Instrução 
Normativa nº 02, de 09 de outubro de 2017, Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, que foi apresentado os projetos executivos conforme 
padrão MCMV FNHIS SUB-50, fornecidos pelo Ministério das Cidades, através da 
Caixa Econômica. 
 
DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da 
extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e 
informações para firma-la.  
 
São João do Jaguaribe (CE), 18 de agosto de 2025. 

 

 

Raimundo César Morais Maia 
Prefeito Municipal São João do Jaguaribe  

 

 

 

 

 

 

 

Marcos Antônio Andrade Pontes 
Engenheiro Civil de São João do Jaguaribe  
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MERIDIANO 39ºW

PROPRIETÁRIO:
Atesto, sob pena de lei, serem verdadeiras todas as informações apresentadas nesta planta, memorial,
declaração de confrontantes e carta de anuência que acompanham o requerimento de averbação. Declaro
para todos os fins e feito que o levantementotopográfico respeitou as divisas consolidadas e o alinhamento do
logradouro público. Importante sujeitar-se ao que dispôe o s 14, do artigo 213, da LRP. Verificando qualquer
tempo não serem verdadeiros os fatos constantes no memorial descritivo, respondá(õa) o(a-s) o(s|)
requerente(s) e o profissional que elaborou pelos prejuízos causados, independentemente das sanções
diciplinares e penais.  SÃO JOÃO DO JAGUARIBE-CE, 14 DE JULHO DE 2025.
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PROJETO ESTRUTURAL

Novo PAC FHNIS Sub50

PLANTA DE LOCAÇÃO FUNDAÇÃO

Desenho: xxx DESENHO

FOLHA
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Data: 09/05/25

Escala: Indicada

Unidade: cm

Revisão: 01

EXTERNO: 841 x 594 mm.
FORMATO A1 - INTERNO: 801 x 574 mm.

ATENÇÃO:
Exemplo de projeto estrutural para edificações do Novo PAC
FHNIS Sub50 - Portaria 1416 / 2023.
Uso facultado, desde que revisado por responsável técnico,
com a devida emissão de ART/RRT/TRT, e adequado às
particularidades de cada obra.

LH = 60 cm
LB = 60 cm
14x26 cm
P1 (S1)

LH = 60 cm
LB = 60 cm
14x26 cm
P2 (S2)

LH = 60 cm
LB = 60 cm
14x26 cm
P3 (S3)

LH = 60 cm
LB = 60 cm
14x26 cm
P4 (S4)

LH = 60 cm
LB = 60 cm
14x26 cm
P5 (S5)

LH = 60 cm
LB = 60 cm
14x26 cm
P6 (S6)

LH = 60 cm
LB = 60 cm
14x26 cm
P7 (S7)

LH = 60 cm
LB = 60 cm
14x26 cm
P8 (S8)

LH = 60 cm
LB = 60 cm
14x26 cm
P9 (S9)

LH = 60 cm
LB = 60 cm
14x26 cm
P10 (S10)

LH = 60 cm
LB = 60 cm
14x26 cm
P11 (S11)

LH = 60 cm
LB = 60 cm
14x26 cm
P12 (S12)

LH = 60 cm
LB = 60 cm
14x26 cm
P13 (S13)

6 6

6.
00

6

6

6.00

6

12
0

23
9

19
2

36
5

300 247

7.00E

127.00D

366.00C

558.00B

923.00A
1

.0
0

1

3
0

1.
00

2

5
4

8.
00

3
Planta de locação

escala 1:50

Pilar Planta de Locação de Fundação
 Nome  Seção

(cm)
X

(cm)
Y

(cm)
Posição Carga Máx.

(tf)
 Nome Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

df
(cm)

 P1  14x26  1.00  923.00  A-1  5.9  S1  60  60  20  20  100
 P2  14x26  301.00  923.00  A-2  8.6  S2  60  60  20  20  100
 P3  14x26  554.00  923.00  A-3  4.2  S3  60  60  20  20  100
 P4  14x26  1.00  558.00  B-1  5.8  S4  60  60  20  20  100
 P5  14x26  307.00  564.00  B-2  8.8  S5  60  60  20  20  100
 P6  14x26  548.00  564.00  B-3  6.7  S6  60  60  20  20  100
 P7  14x26  1.00  372.00  C-1  2.9  S7  60  60  20  20  100
 P8  14x26  307.00  366.00  C-2  7.4  S8  60  60  20  20  100
 P9  14x26  548.00  366.00  C-3  6.8  S9  60  60  20  20  100
 P10  14x26  1.00  127.00  D-1  4.9  S10  60  60  20  20  100
 P11  14x26  1.00  7.00  E-1  3.0  S11  60  60  20  20  100
 P12  14x26  301.00  7.00  E-2  8.5  S12  60  60  20  20  100
 P13  14x26  554.00  7.00  E-3  4.3  S13  60  60  20  20  100

df

h0

h1

10
0

-5

Nivel 0 Baldr1

27
0

265

Nivel 1 Teto2

Corte Y-Y
Esquemático
escala 1:100
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23
3

L1
h=12

-13

V112x25 V1

V2 12x25

V4 12x25

V5 12x25

V6 12x25 V6

V
7

V
7

V
7

12
x2

5

V
8

12
x3

0
V

8
V

8
V

8

V
9

12
x2

5
V

9
V

9

V3 12x25

14x26
P1

14x26
P2

14x26
P3

14x26
P4

14x26
P5

14x26
P6

14x26
P7

14x26
P8

14x26
P9

14x26
P10

14x26
P11

14x26
P12

14x26
P13

Forma do pavimento Nivel 1 Teto (Nível 265)
escala 1:50

Vigas - NÍVEL 1 TETO
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 12x25 0 265
V2 12x25 0 265
V3 12x25 0 265
V4 12x25 0 265
V5 12x25 0 265
V6 12x25 0 265
V7 12x25 0 265
V8 12x30 0 265
V9 12x25 0 265

Lajes - NÍVEL 1 TETO
Nome Tipo Altura Elevação Nível Sobrecarga

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)
L1 Pré-moldada 12 -13 252 582

Características dos materiais
fck Ecs Abatimento

(MPa) (MPa) (cm)
20 21287 10.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda das vigas e paredes

Viga

Viga / Laje chata ou invertida

14 286 14 239 14

567

14 286 14 239 14

567
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21
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3
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18

8
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4

V
9
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x3

0
V

9
V

9

V
8

12
x3

0
V

8
V

8

V
7

12
x2

5 
e=

-5
V

7
12

x3
0

V
7

V
7

V6 12x25 e=-5 V6 12x30

V112x25 e=-5 V112x30

V5 12x30

V2 12x30

V3 12x30 V3

V4 12x30

14x26
P1

14x26
P2

14x26
P3

14x26
P4

14x26
P5

14x26
P6

14x26
P7

14x26
P8

14x26
P9

14x26
P10

14x26
P11

14x26
P12

14x26
P13

Forma do pavimento Nivel 0 Baldr (Nível -5)
escala 1:50

Vigas - NÍVEL 0 BALDRAME
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 12x25 -5 -10

12x30 0 -5
V2 12x30 0 -5
V3 12x30 0 -5
V4 12x30 0 -5
V5 12x30 0 -5
V6 12x25 -5 -10

12x30 0 -5
V7 12x25 -5 -10

12x30 0 -5
V8 12x30 0 -5
V9 12x30 0 -5

PLANTA DE FÔRMAS

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

ATENÇÃO:
Prever armaduras de esperas e
respectivos pilares de amarração
das paredes laterais junto ao
telhado (oitão), conforme método
construtivo empregado.

Prever eventuais estruturas
adicionais de pilares e viga para o
telhado, conforme método
construtivo empregado.



RELAÇÃO DO AÇO - VIGAS NÍVEL 0 BALDRAME
V1 V2 V3
V4 V5 V6
V7 V8 V9

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 56 65 3640
2 5.0 289 75 21675

CA50 3 6.3 4 303 1212
4 6.3 4 352 1408
5 6.3 2 273 546
6 8.0 6 568 3408
7 8.0 2 418 836
8 8.0 2 323 646
9 8.0 2 580 1160

10 8.0 2 268 536
11 8.0 2 318 636
12 8.0 2 438 876
13 8.0 6 943 5658
14 8.0 2 223 446
15 8.0 1 439 439
16 8.0 2 842 1684
17 8.0 2 119 238
18 8.0 4 951 3804

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 31.7 7.7
8.0 203.7 80.4

CA60 5.0 253.2 39

PESO TOTAL
(kg)

CA50 88.1
CA60 39

Volume de concreto (C-20 MPa) = 1.91 m³

Área de forma = 38.26 m²

P1 P2 P3

14 286 14 239 14

286

24 N1 c/12

239

16 N2 c/15

5 562 5
2 N6 ø8.0 C=568

9 410

2 N7 ø8.0 C=418

20 262 24

2 N3 ø6.3 C=303

ESC 1:50
V1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

25

12B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

30

12

7

20

24 N1 ø5.0 C=65 7

25

16 N2 ø5.0 C=75

-10 -5

V7 V8
312

288

20 N2 c/15

10 307 10
2 N8 ø8.0 C=323

24 307 24

2 N4 ø6.3 C=352

ESC 1:50
V2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

12

7

25

20 N2 ø5.0 C=75

-5

P4 P5 P6

14 286 26 214.99 26

286

20 N2 c/15

214.99

15 N2 c/15

5 562 5
2 N6 ø8.0 C=568

19 562

2 N9 ø8.0 C=580

ESC 1:50
V3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

12

7

25

35 N2 ø5.0 C=75

-5

P8 P9

26 215 26

215

15 N2 c/15

5 262 5
2 N10 ø8.0 C=268

7 262 7
2 N5 ø6.3 C=273

ESC 1:50
V4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

12

7

25

15 N2 ø5.0 C=75

-5

P10 V8

14 298

286

20 N2 c/15

5 307 10
2 N11 ø8.0 C=318

24 307 24

2 N4 ø6.3 C=352

ESC 1:50
V5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

12

7

25

20 N2 ø5.0 C=75

-5

P11 P12 P13

14 286 14 239 14

286

24 N1 c/12

239

16 N2 c/15

5 562 5
2 N6 ø8.0 C=568

9 430

2 N12 ø8.0 C=438

20 262 24

2 N3 ø6.3 C=303

ESC 1:50
V6

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

25

12B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

30
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P11 P10 P7 P4 V2 P1

26 94.01 26 219 26 160 26 339 26

94.01

8N1c/12

219
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160

11 N2 c/15

339

23 N2 c/15

1ø2c 1ø2c

5 937 5
2 N13 ø8.0 C=943

221

2 N14 ø8.0 C=223

431 9
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20 817 9
2 N16 ø8.0 C=842
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P12 V5 P8 P5 V2 P2

26 339 14 184.01 14 339 26

339

23 N2 c/15

184.01
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9 111

1 N17 ø8.0 C=119
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2 N18 ø8.0 C=951
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A

A
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7
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P13 P9 P6 P3

26 339 14 184 14 339 26

339

23 N2 c/15

184

13 N2 c/15
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23 N2 c/15

5 937 5
2 N13 ø8.0 C=943
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ESC 1:50
V9
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A
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PROJETO ESTRUTURAL

Novo PAC FHNIS Sub50

PLANTA DE ARMADURAS

Desenho: xxx DESENHO

NÍVEL 0 - BALDRAME

FOLHA
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Data: 09/05/25

Escala: Indicada

Unidade: cm

Revisão: 01

EXTERNO: 841 x 594 mm.
FORMATO A1 - INTERNO: 801 x 574 mm.

ATENÇÃO:
Exemplo de projeto estrutural para edificações do Novo PAC FHNIS
Sub50 - Portaria 1416 / 2023.
Uso facultado, desde que revisado por responsável técnico, com a
devida emissão de ART/RRT/TRT, e adequado às particularidades de
cada obra.

RELAÇÃO DO AÇO - SAPATAS E PILARES DE
ARRANQUE - NÍVEL 0 BALDRAME

13xP1 13xS1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 117 71 8307
CA50 2 6.3 156 70 10920

3 10.0 52 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 109.2 26.7
10.0 82.2 50.7

CA60 5.0 83.1 12.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50 77.4
CA60 12.8

Volume de concreto (C-20 MPa) = 1.41 m³
Área de forma = 16.64 m²

NIVEL 0 BALDR - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

26

14

9

21

9 N1 ø5.0 C=71

20

V
A

R
44

4 
N

3 
ø

10
.0

 C
=

V
A

R

V
A

R

9 
N

1 
c/

12

E
S

C
 1

:2
5

=P13
=P8=P9=P10=P11=P12=
P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=

-5

VAR

=S13
S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10=S11=S12

ESC 1:25

PLANTA

ESC 1:25

CORTE

11 51 11

6 N2 ø6.3 c/10 C=70

11
51

11

6 
N

2 
ø

6.
3 

c/
10

 C
=

70

60

60

26

14

peso específico > 1800.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 3.00 kgf/cm²

V
A

R

10
0(

+
/-

35
)

20

-5

ATENÇÃO:
Considerando que o segmento de arranque de pilar
em contato com o solo é variável conforme cada local
e características de obra, e de forma a atender a NBR
6118/2024  item 7.4.7.6 Tab. 7.2 tópico "d" ([...] No
trecho dos pilares em contato com o solo junto aos
elementos de fundação, a armadura deve ter
cobrimento nominal >= 45mm), para aumento de
durabilidade, recomenda-se executar a caixaria dos
arranques na parte em contato com o solo com
afastamento maior.

Exemplo: Se o pilar for 14x26, e adotado classe de
agressividade ambiental I, cobrimento 2,5cm, é
recomendável fazer o trecho de caixaria em contato
com o solo com 2,0cm a mais em cada face, ou seja,
18x30.

ATENÇÃO:
Adotado Classe de Agressividade Ambiental I,
conforme NBR 6118/2024, item 7.4.7.6. O
responsável técnico deve verificar necessidade de
ajustes conforme características locais da obra.



RELAÇÃO DO AÇO - VIGAS NÍVEL 1 TETO

V1 V2 V3
V4 V5 V6
V7 V8 V9

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 308 65 20020
2 5.0 59 75 4425

CA50 3 6.3 4 569 2276
4 6.3 4 344 1376
5 6.3 1 198 198
6 6.3 1 378 378
7 6.3 2 944 1888
8 8.0 4 590 2360
9 8.0 1 222 222

10 8.0 2 323 646
11 8.0 4 273 1092
12 8.0 2 304 608
13 8.0 2 305 610
14 8.0 2 318 636
15 8.0 1 469 469
16 8.0 2 978 1956
17 8.0 1 221 221
18 8.0 4 943 3772
19 8.0 2 998 1996
20 8.0 2 986 1972

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 61.2 15
8.0 165.6 65.3

CA60 5.0 244.5 37.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50 80.3
CA60 37.7

Volume de concreto (C-20) = 1.78 m³

Área de forma = 32.67 m²
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PROJETO ESTRUTURAL

Novo PAC FHNIS Sub50

PLANTA DE ARMADURAS
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Data: 09/05/25

Escala: Indicada

Unidade: cm

Revisão: 01

EXTERNO: 841 x 594 mm.
FORMATO A1 - INTERNO: 801 x 574 mm.

ATENÇÃO:
Exemplo de projeto estrutural para edificações do Novo PAC FHNIS
Sub50 - Portaria 1416 / 2023.
Uso facultado, desde que revisado por responsável técnico, com a
devida emissão de ART/RRT/TRT, e adequado às particularidades de
cada obra.

RELAÇÃO DO AÇO - PILARES NÍVEL 1 TETO

13xP1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 299 71 21229
CA50 2 10.0 52 267 13884

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 10.0 138.8 85.6
CA60 5.0 212.3 32.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50 85.6
CA60 32.7

Volume de concreto (C-20) = 1.28 m³

Área de forma = 28.08 m²
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ATENÇÃO:
Prever armaduras de esperas e
respectivos pilares de amarração
das paredes laterais junto ao
telhado (oitão), conforme método
construtivo empregado.

Prever eventuais estruturas
adicionais de pilares e viga para o
telhado, conforme método
construtivo empregado.



Legenda

Caixa 2x4" de embutir

<> Caixa de passagem

Entrada de serviço
Espera para rede lógica a 0,40m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,00m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1,00m do piso

Lâmpada Led 12W A60

Lâmpada Led 9W A60

Ponto de TV a 0,40m do piso
Pulsador de campainha 1 tecla - 1,00m do piso

Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição

Timbre
Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,40m do piso
Tomada média a 1,00m do piso

Legenda de condutos

Elétrica

Direta

Teto

Alta

Baixa

Piso

Lógica

Piso

TV Cabo

Direta

Quadro de Cargas (AL1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
QM1 F+N+T B1 220 V 10716 10281 R 10281 1.00 1.00 47.3 47.3 10 75.0 3 63 0.19 0.19 OK

TOTAL 10716 10281 R 10281 0 0

Quadro de Cargas (QM1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
QD1 F+N+T B1 220 V 10716 10281 R 10281 1.00 1.00 47.3 47.3 10 57.0 3 50 0.63 0.82 OK

TOTAL 10716 10281 R 10281 0 0

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 9 12 0 100 600 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Iluminação F+N B1 220 V 1 6 116 81 R 81 1.00 1.00 0.2 0.5 1.5 17.5 3 10 0.02 0.84 OK
2 Tomadas de Uso Geral F+N+T B1 220 V 1 10 1111 1000 R 1000 1.00 1.00 2.5 5.1 2.5 24.0 3 10 0.12 0.94 OK
3 Tomadas Coz e Lav F+N+T B1 220 V 2 4 2889 2600 R 2600 1.00 1.00 13.1 13.1 2.5 24.0 3 16 0.42 1.24 OK
4 Chuveiro Elétrico F+N+T B1 220 V 1 5400 5400 R 5400 1.00 1.00 24.5 24.5 4 32.0 3 25 0.73 1.56 OK
5 Reserva F+N+T B1 220 V 600 600 R 600 1.00 1.00 2.7 2.7 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK
6 Reserva F+N+T B1 220 V 600 600 R 600 1.00 1.00 2.7 2.7 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 1 6 1 12 4 1 10716 10281 R 10281 0 0

Quadro de Demanda (AL1)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Casas e apartamentos) 1.23 75.00 0.92
Uso Específico 9.49 100.00 9.49

TOTAL 10.41

AL1

10

R

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
ø1"(PVC)

KW.h

50 A
3 kA

10

R

Unipolar - PVC (70°C)
ø3/4"(PVC)

10 A
3 kA (81 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
1 (Iluminação)

25 A
3 kA DR

25 A
(5400 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
4 (Chuveiro Elétrico)

10 A
3 kA (600 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

5 (Reserva)

10 A
3 kA (600 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

6 (Reserva)

DR

25 A

10 A
3 kA (1000 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

2 (Tomadas de Uso Geral)

16 A
3 kA (2600 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

3 (Tomadas Coz e Lav)

QD1
(10281 W)

QM1
(10281 W)

particularidades de cada obra.
com a devida emissão de ART/RRT/TRT, e adequado às
Uso facultado, desde que revisado por responsável técnico
FNHIS Sub50 - Portaria 1416/2023.
Exemplo de projeto inst. elétricas para edificações do Novo PAC
ATENÇÃO:

QUADROS E DETALHES
PLANTA BAIXA - DIAGRAMAS
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ATENÇÃO:

Exemplo de projeto Hidrosanitário para edificações do Novo PAC

FHNIS Sub50 - Portaria 1416 / 2023.

Uso facultado, desde que revisado por responsável técnico, com a

devida emissão de ART/RRT/TRT, e adequado às particularidades de

cada obra.
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NOTAS GERAIS: 1.0 -As instalações de água fria deverão obedecer as normas da ABNT: NBR 5626/2020 e -As instalações de água fria deverão obedecer as normas da ABNT: NBR 5626/2020 e atender as exigências técnicas mínimas de higiene, segurança, economia e conforto dos usuários. 2.0 -Foi projetado um sistema de alimentação de forma indireta abastecida pela rede da -Foi projetado um sistema de alimentação de forma indireta abastecida pela rede da concessionária que contará com um reservatório capacidade de 500l. O sistema de alimentação deverá ser instalado de modo a manter a vazão máxima do tubo alimentador da concessionária considerando sua seção plena (sem derivações que possam alterar a vazão de chegada da concessionária). 3.0 -Deverão ser utilizados nos pontos de saídas dos sub-ramais conexões (tais como: -Deverão ser utilizados nos pontos de saídas dos sub-ramais conexões (tais como: joelhos, luvas ou tês onde indicadas) da série azul com bucha de latão nas bitolas conforme dimensionadas em projeto. 4.0 -Foi adotado o uso de caixa de descarga acoplada em todo projeto. -Foi adotado o uso de caixa de descarga acoplada em todo projeto. 5.0 -QUANTO AOS TUBOS E CONEXÕES: -QUANTO AOS TUBOS E CONEXÕES: 5.1 -Tubos e conexões em PVC-SOLDÁVEL. -Tubos e conexões em PVC-SOLDÁVEL. 5.1.1 -Foram considerados tubos e conexões em pvc-soldável da marca TIGRE ou similar, em -Foram considerados tubos e conexões em pvc-soldável da marca TIGRE ou similar, em todo o projeto exceto onde indicado. 5.1.2 -Todos os diâmetros estão em milímetros conforme projeto exceto onde indicado.-Todos os diâmetros estão em milímetros conforme projeto exceto onde indicado.
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f -Observar que o encaixe seja bastante justo (quase impraticável sem o adesivo) pois sem -Observar que o encaixe seja bastante justo (quase impraticável sem o adesivo) pois sem pressão não se estabelece a soldagem. Aguarde o tempo  de soldagem de 12 horas, no mínimo, para colocar a rede em carga (pressão). 5.1.4.2 -QUANTO A EXECUÇÃO DAS JUNTAS-SOLDAS: -QUANTO A EXECUÇÃO DAS JUNTAS-SOLDAS: 5.1.4.3 -LISTA DE MATERIAIS:  -LISTA DE MATERIAIS:  a -Lixa de pano Nº100 -Lixa de pano Nº100 b -Arco de serra -Arco de serra c -Lima  -Lima  d -Estopa branca -Estopa branca e -Solução limpadora -Solução limpadora f -Adesivo plástico -Adesivo plástico g -Fita veda roscas (para os pontos em contatos com rosca) -Fita veda roscas (para os pontos em contatos com rosca) 5.1.5 -Instale sempre tubos e conexões de uma mesma marca, dessa forma evitaremos  -Instale sempre tubos e conexões de uma mesma marca, dessa forma evitaremos problemas de folgas ou dificuldade de encaixe que poderão surgir.
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5.1.3 -Deverão ser utilizados metais sem acabamentos em lugares como barrilete e caixa de -Deverão ser utilizados metais sem acabamentos em lugares como barrilete e caixa de registro da marca DECA modelo 1502 B ou similar da FABRIMAR. 5.1.4.1 -MODO DE SOLDAGEM: -MODO DE SOLDAGEM: a -Verificar se a bolsa da conexão e a ponta dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas e -Verificar se a bolsa da conexão e a ponta dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas e por meio de uma lixa Nº100 tirar o brilho das superfícies a serem soldads, com o objetivo de melhorar a condição de ataque do adesivo. b -Limpar as superfícies ligadas com solução limpadora eliminando as impurezas e gorduras -Limpar as superfícies ligadas com solução limpadora eliminando as impurezas e gorduras que poderão impedir a posterior ação do adesivo. c -Proceder a distribuição uniforme do adesivo nas superfícies tratadas. Aplicar o adesivo -Proceder a distribuição uniforme do adesivo nas superfícies tratadas. Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e, depois, na ponta. d -O adesivo não deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente ele origina -O adesivo não deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente ele origina um processo de dissolução do material. O adesivo não serve para preencher espaços ou fechar furos. e -Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo. -Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo. 

AutoCAD SHX Text
5.2 -Os diâmetros dos tubos e conexões de pvc-soldável correspondem aos diâmetros externos,  -Os diâmetros dos tubos e conexões de pvc-soldável correspondem aos diâmetros externos, dessa forma os tubos em pvc-soldável correspondem em polegadas aos diâmetros abaixo elacionados:   PVC-SOLDÁVEL    PVC-ROSCÁVEL    FERRO GALVANIZADO          (mm)             (Ø)               (Ø)                   20              1/2"              1/2"                    25              3/4"              3/4"                  32              1"                1"                    40              1.¼"              1.¼"                            50              1.½"              1.½"         60               2''               2''  5.3 -Ao realizar a junção do tubo em pvc-soldável e tubos em pvc-roscável , deverá ser  -Ao realizar a junção do tubo em pvc-soldável e tubos em pvc-roscável , deverá ser realizado com o uso de adptador liso e rosca. 5.4 -Não é permitido em hipótese alguma o uso de aquecimento para a fabricação de bolsas  -Não é permitido em hipótese alguma o uso de aquecimento para a fabricação de bolsas ou curvas devendo ser utilizado as conexões apropriadas como: luva simples, luva de correr e curvas conforme necessário.  5.5 -Todas as cotas estão em metros. -Todas as cotas estão em metros.

AutoCAD SHX Text
Vai para reservatório

AutoCAD SHX Text
Vem da rede pública

AutoCAD SHX Text
%%C25

AutoCAD SHX Text
%%C25

AutoCAD SHX Text
Piso

AutoCAD SHX Text
Piso

AutoCAD SHX Text
Projeção - muro

AutoCAD SHX Text
Tabela A.4 NBR 5626/ NBR 8193

AutoCAD SHX Text
Valor da vazão máxima  (Qmáx.) em hidrômetros

AutoCAD SHX Text
Q máx. m3/h

AutoCAD SHX Text
Diâmetro nominal DN

AutoCAD SHX Text
1,5

AutoCAD SHX Text
15 a 20

AutoCAD SHX Text
15 a 20

AutoCAD SHX Text
3,0

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
5,0

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
7,0

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
10,0

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
20,0

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
3,0

AutoCAD SHX Text
Detalhe genérico

AutoCAD SHX Text
- Medidas em centímetros  - Sem escala

AutoCAD SHX Text
INSTALAÇÃO HIDRÔMETRO PADRÃO

AutoCAD SHX Text
DETALHE 01 - CAVALETE HIDRÁULICO

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÕES

AutoCAD SHX Text
NOTAS

AutoCAD SHX Text
Ø25mm

AutoCAD SHX Text
Ø25mm

AutoCAD SHX Text
Ø25mm

AutoCAD SHX Text
RP %%C3/4"

AutoCAD SHX Text
h=1,20m

AutoCAD SHX Text
RG %%C3/4"

AutoCAD SHX Text
h=1,80m

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
AF-01

AutoCAD SHX Text
%%C25

AutoCAD SHX Text
CH %%C1/2"

AutoCAD SHX Text
h=2,10m

AutoCAD SHX Text
PR %%C1/2"

AutoCAD SHX Text
h=2,10m - ACOPLADO AO

AutoCAD SHX Text
PONTO DO CHUVEIRO

AutoCAD SHX Text
LV %%C1/2"

AutoCAD SHX Text
h=0,60m

AutoCAD SHX Text
TUBO PVC-SOLD.

AutoCAD SHX Text
%%C25mm

AutoCAD SHX Text
Ø25mm

AutoCAD SHX Text
Ø25mm

AutoCAD SHX Text
CDA 1/2''

AutoCAD SHX Text
h=0,20m

AutoCAD SHX Text
TUBO PVC-SOLD.

AutoCAD SHX Text
%%C25mm

AutoCAD SHX Text
Ø25mm

AutoCAD SHX Text
%%C25mm

AutoCAD SHX Text
%%C25mm

AutoCAD SHX Text
h=1.00m

AutoCAD SHX Text
H=1.00m

AutoCAD SHX Text
Ø25mm

AutoCAD SHX Text
Ø25mm

AutoCAD SHX Text
RG %%C3/4"

AutoCAD SHX Text
h=1,80m

AutoCAD SHX Text
TQ %%C1/2"

AutoCAD SHX Text
h=1,10m

AutoCAD SHX Text
ML %%C1/2"

AutoCAD SHX Text
h=0,90m

AutoCAD SHX Text
%%C25mm

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
AF-03

AutoCAD SHX Text
%%C25

AutoCAD SHX Text
Ponto de água para torneira de jardim

AutoCAD SHX Text
TJ

AutoCAD SHX Text
FI %%C1/2"

AutoCAD SHX Text
h=1,20m

AutoCAD SHX Text
%%C25mm

AutoCAD SHX Text
RG 3/4''

AutoCAD SHX Text
h=1.80m

AutoCAD SHX Text
Ø25mm

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
AF-02

AutoCAD SHX Text
%%C25

AutoCAD SHX Text
PI %%C1/2"

AutoCAD SHX Text
h=1,10m



CE

CI

PROJETO SANITÁRIO - PLANTA BAIXA

ESCALA 1:50

CI

ML

CS

VS

RL

CV-01

Ø50

CS

DET. HOR. 01

CG

CI

DET. HOR. 03

DET. HOR. 02

1 1

40

10

10

5
5

5
V

A
R

.

3

4
0

6
0

1
0

1
0

60

1,20

15

1
5

15

2
0

V
a
r
.

2
,
5
0

CORTE A-A - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO

ESCALA 1:50

0
,
3
0

1,200,15 0,15

2
,
0
0

V
a
r
.

DETALHE GENÉRICO DO VASO SANITÁRIO

ESCALA 1:25

30

DETALHE DO LAVATÓRIO

ESCALA 1:25

4
0

6
0

PLANTA BAIXA

2 2

1
0

10

60

10

40

1
0

CAIXA DE GORDURA

ESCALA 1:25

(60x60cm)

5

5

5

5

V
A

R
.

CORTE 2-2

3
0

DETALHE DA PIA

ESCALA 1:25

9
0

4
0

6
0

PLANTA BAIXA

4 4

1
0

10

60

10

40

1
0

CAIXA DE ESPUMA

ESCALA 1:25

(60x60cm)

5

5

5

5

V
A

R
.

CORTE 4-4

3
0

1
0

ATENÇÃO:

Exemplo de projeto Hidrosanitário para edificações do Novo PAC

FHNIS Sub50 - Portaria 1416 / 2023.

Uso facultado, desde que revisado por responsável técnico, com a

devida emissão de ART/RRT/TRT, e adequado às particularidades de

cada obra.

CI

VS

RL

CV-01

Ø50

CS

DETALHE HORIZONTAL - 01

ESCALA 1:25

FOLHA

FASE PROJETO ESCALA:

PROJETO

ARQUITETO

RESPONSÁVEL:

DIMENSÃO DA FOLHA

A1

DATA:

CONTEÚDO:

Projeto Inicial - Referência

REVISÃO:ARQUIVO DIGITAL:

CLIENTE

San FNHIS SUB50.dwg

1/50

Projeto Hidrossanitário - Esgoto - Planta Baixa e Detalhes

Rev.02

01/08/2025

01

CAIXA

#Nº Registro do Projetista

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

CIDADE 
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

ESTADO 
CE

ENDEREÇO: 
RUA 1º DE JUNHO, SN, BAIRRO BELA VISTA, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE

FNHIS SUB-50

CE

TQ 

CS

CG

ML

PI

DETALHE HORIZONTAL - 02 E 03

ESCALA 1:25

1.0 -

1.1 -

2.0 -

2.1 -

2.1.1 -

2.1.2 -

2.2 -

2.2.1 -

2.3 -

2.3.1 -

3.0 -

4.0 -

5.0 -

6.0 -

7.0 -

8.0 -

9.0 -

10.0 -

11.0 -

12.0 -

12.1 -

12.2 -

AutoCAD SHX Text
SUMIDOURO - %%C1,20m / PROF. 2.00m

AutoCAD SHX Text
FOSSA SEPTICA - %%C1,20m / PROF. 2.50m

AutoCAD SHX Text
OBS.: O SUMIDOURO FOI PROJETADO PARA TERRENOS COM TIPOLOGIA, PREDOMINANTEMENTE, SILTE-ARENOSOS, TENDO UMA TAXA DE PERCOLAÇÃO ESTIMADA DE 75  L X M² X DIA. PARA DETERMINAÇÃO DAS DIMENSÕES EXATAS DO SISTEMA DE SUMIDOURO A SER EXECUTADO, DEVERÁ SER EFETUADO ENSAIO DE PERCOLAÇÃO CONFORME AS ORIENTAÇÕES DA NBR 17076/2024 E TODO O SISTEMA DEVERÁ TER SUAS DIMENSÕES REVISADAS PARA ADEQUAÇÃO A LOCALIDADE DE IMPLANTAÇÃO.

AutoCAD SHX Text
%%C50mm

AutoCAD SHX Text
%%C50mm

AutoCAD SHX Text
%%C50mm

AutoCAD SHX Text
%%C40mm

AutoCAD SHX Text
%%C40mm

AutoCAD SHX Text
%%C50mm

AutoCAD SHX Text
 100mm - TUBO PVC-ESG. SÉRIE N

AutoCAD SHX Text
i=1.00%%%

AutoCAD SHX Text
 100mm - TUBO PVC-ESG. SÉRIE N

AutoCAD SHX Text
i=1.00%%%

AutoCAD SHX Text
 100mm - TUBO PVC-ESG. SÉRIE N

AutoCAD SHX Text
i=1.00%%%

AutoCAD SHX Text
 100mm - TUBO PVC-ESG. SÉRIE N

AutoCAD SHX Text
i=1.00%%%

AutoCAD SHX Text
%%C50mm

AutoCAD SHX Text
 100mm - TUBO PVC-ESG. SÉRIE N

AutoCAD SHX Text
i=1.00%%%

AutoCAD SHX Text
%%C100mm

AutoCAD SHX Text
i=1.00%%%

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE INSPEÇÃO

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:25

AutoCAD SHX Text
EM AÇO

AutoCAD SHX Text
MAGRO

AutoCAD SHX Text
CONCRETO 

AutoCAD SHX Text
Ø 100

AutoCAD SHX Text
Ø 100

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
CORTE 1-1

AutoCAD SHX Text
Ø100

AutoCAD SHX Text
Ø100

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA

AutoCAD SHX Text
TAMPA EM 

AutoCAD SHX Text
CONCRETO

AutoCAD SHX Text
PUXADOR 

AutoCAD SHX Text
Canalização de Ventilação - PVC Esg - Série N

AutoCAD SHX Text
Nível da Geratriz Inferior das Tubulações

AutoCAD SHX Text
CAP

AutoCAD SHX Text
T.N.

AutoCAD SHX Text
Terreno Natural

AutoCAD SHX Text
AP

AutoCAD SHX Text
CV

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
Z

AutoCAD SHX Text
DN-%%C

AutoCAD SHX Text
Tubo de Queda - Aguas Pluviais

AutoCAD SHX Text
Coluna de Ventilação

AutoCAD SHX Text
Sentido do Fluxo

AutoCAD SHX Text
Prumada que Sobe

AutoCAD SHX Text
Prumada que Desce

AutoCAD SHX Text
Nomenclatura da Coluna

AutoCAD SHX Text
Diâmetro da Tubulação

AutoCAD SHX Text
Numeração da Coluna

AutoCAD SHX Text
Bucha de Redução

AutoCAD SHX Text
Inclinação Mínima

AutoCAD SHX Text
Diâmetro Nominal da Peça

AutoCAD SHX Text
Canalização de Esgoto - PVC Esg - Série N

AutoCAD SHX Text
RL

AutoCAD SHX Text
Caixa de Aguas Pluviais

AutoCAD SHX Text
CI

AutoCAD SHX Text
CG

AutoCAD SHX Text
Caixa de Inspeção - 60x60cmxVar

AutoCAD SHX Text
Caixa de Gordura - 60x60cmxVar

AutoCAD SHX Text
Ralo Seco 100x100x50mm

AutoCAD SHX Text
DN-%%C100mm

AutoCAD SHX Text
TUBO DE LIMPEZA

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
ABRAÇADEIRAS

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
LODO FRESCO

AutoCAD SHX Text
PVC-ESG JE - %%C100

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
ENTRADA

AutoCAD SHX Text
Ø100mm

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
CAIMENTO

AutoCAD SHX Text
ANILHA DE CONCRETO FURADO

AutoCAD SHX Text
PLACA DE CONCRETO FURADO

AutoCAD SHX Text
OBS: O FURO DO VASO DEVERÁ SER LOCADO A 0.30m DA PAREDE PRONTA

AutoCAD SHX Text
BACIA SANITÁRIA

AutoCAD SHX Text
PAREDE

AutoCAD SHX Text
ANEL DE VEDAÇÃO

AutoCAD SHX Text
DECA

AutoCAD SHX Text
PISO

AutoCAD SHX Text
JOELHO PVC-E 

AutoCAD SHX Text
90%%dx%%c100mm

AutoCAD SHX Text
COM CAIXA ACOPLADA

AutoCAD SHX Text
JOELHO PVC-ESG.

AutoCAD SHX Text
45%%dx%%c40mm

AutoCAD SHX Text
TUBO PVC-ESG.

AutoCAD SHX Text
%%c40mm

AutoCAD SHX Text
PISO

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
SIFÃO

AutoCAD SHX Text
JOELHO PVC-ESG.

AutoCAD SHX Text
90%%dx%%c40mm C/ ANEL

AutoCAD SHX Text
LAVATÓRIO

AutoCAD SHX Text
TUBO PVC-ESG.

AutoCAD SHX Text
%%c40mm

AutoCAD SHX Text
Ø75

AutoCAD SHX Text
Ø50

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
Ø 75

AutoCAD SHX Text
N.A.

AutoCAD SHX Text
Ø50

AutoCAD SHX Text
PUXADOR EM AÇO

AutoCAD SHX Text
TAMPA EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
CONCRETO MAGRO

AutoCAD SHX Text
PIA

AutoCAD SHX Text
SIFÃO

AutoCAD SHX Text
JOELHO PVC-E

AutoCAD SHX Text
90%%dx%%c50mm

AutoCAD SHX Text
JOELHO PVC-ESG.

AutoCAD SHX Text
90%%Dx%%C50mm

AutoCAD SHX Text
TUBO PVC-E

AutoCAD SHX Text
DN-%%C50mm

AutoCAD SHX Text
PISO

AutoCAD SHX Text
TUBO PVC-E

AutoCAD SHX Text
DN-%%c50mm

AutoCAD SHX Text
841x594mm

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
CS

AutoCAD SHX Text
Caixa Sifonada 100x100x50mm

AutoCAD SHX Text
RS

AutoCAD SHX Text
Ralo Sifonado 100x100x50mm

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
Caixa de Espuma - 60x60cmxVar

AutoCAD SHX Text
Ø75

AutoCAD SHX Text
Ø50

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
Ø 75

AutoCAD SHX Text
N.A.

AutoCAD SHX Text
Ø50

AutoCAD SHX Text
PUXADOR EM AÇO

AutoCAD SHX Text
TAMPA EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
CONCRETO MAGRO

AutoCAD SHX Text
OBS

AutoCAD SHX Text
Canalização de Águas pluviais - PVC Água Pluvial-Série R

AutoCAD SHX Text
RH

AutoCAD SHX Text
Ralo hemisférico (tipo abacaxi) 100x100mm

AutoCAD SHX Text
%%C40mm

AutoCAD SHX Text
%%C40mm

AutoCAD SHX Text
%%C40mm

AutoCAD SHX Text
%%C50mm

AutoCAD SHX Text
%%C50mm

AutoCAD SHX Text
%%C100mm

AutoCAD SHX Text
%%C100mm

AutoCAD SHX Text
%%C100mm

AutoCAD SHX Text
NOTAS

AutoCAD SHX Text
%%C50mm

AutoCAD SHX Text
%%C50mm

AutoCAD SHX Text
%%C50mm

AutoCAD SHX Text
%%C50mm

AutoCAD SHX Text
%%C50mm

AutoCAD SHX Text
%%C50mm

AutoCAD SHX Text
%%C100mm

AutoCAD SHX Text
%%C100mm

AutoCAD SHX Text
%%C100mm

AutoCAD SHX Text
NOTAS GERAIS:  Quanto a inclinação:  A inclinação mínima para as redes de esgoto e águas A inclinação mínima para as redes de esgoto e águas  inclinação mínima para as redes de esgoto e águas inclinação mínima para as redes de esgoto e águas  mínima para as redes de esgoto e águas mínima para as redes de esgoto e águas  para as redes de esgoto e águas para as redes de esgoto e águas  as redes de esgoto e águas as redes de esgoto e águas  redes de esgoto e águas redes de esgoto e águas  de esgoto e águas de esgoto e águas  esgoto e águas esgoto e águas  e águas e águas  águas águas pluviais serão conforme indicado abaixo:  CAIXAS E RALOS   ALVENARIA:  As caixas de inspeção, gordura e águas pluviais deverão As caixas de inspeção, gordura e águas pluviais deverão  caixas de inspeção, gordura e águas pluviais deverão caixas de inspeção, gordura e águas pluviais deverão  de inspeção, gordura e águas pluviais deverão de inspeção, gordura e águas pluviais deverão  inspeção, gordura e águas pluviais deverão inspeção, gordura e águas pluviais deverão  gordura e águas pluviais deverão gordura e águas pluviais deverão  e águas pluviais deverão e águas pluviais deverão  águas pluviais deverão águas pluviais deverão  pluviais deverão pluviais deverão  deverão deverão ser confeccionadas conforme detalhe em projeto e serão em  confeccionadas conforme detalhe em projeto e serão em confeccionadas conforme detalhe em projeto e serão em  conforme detalhe em projeto e serão em conforme detalhe em projeto e serão em  detalhe em projeto e serão em detalhe em projeto e serão em  em projeto e serão em em projeto e serão em  projeto e serão em projeto e serão em  e serão em e serão em  serão em serão em  em em alvenaria de tijolos maciços.  Todos os materiais deverão ser fabricados por empresas com certificado INMETRO e com os materiais também certificados de acordo com as especificações de projeto.  PLÁSTICAS:  Serão de especificação conforme o projeto e terão grelhas Serão de especificação conforme o projeto e terão grelhas  de especificação conforme o projeto e terão grelhas de especificação conforme o projeto e terão grelhas  especificação conforme o projeto e terão grelhas especificação conforme o projeto e terão grelhas  conforme o projeto e terão grelhas conforme o projeto e terão grelhas  o projeto e terão grelhas o projeto e terão grelhas  projeto e terão grelhas projeto e terão grelhas  e terão grelhas e terão grelhas  terão grelhas terão grelhas  grelhas grelhas e porta grelhas em material plástico.  RALOS:  Os ralos serão de especificação conforme o projeto e Os ralos serão de especificação conforme o projeto e  ralos serão de especificação conforme o projeto e ralos serão de especificação conforme o projeto e  serão de especificação conforme o projeto e serão de especificação conforme o projeto e  de especificação conforme o projeto e de especificação conforme o projeto e  especificação conforme o projeto e especificação conforme o projeto e  conforme o projeto e conforme o projeto e  o projeto e o projeto e  projeto e projeto e  e e deverá contar com fecho hídrico mínimo de 31mm. Terão grelhas  contar com fecho hídrico mínimo de 31mm. Terão grelhas contar com fecho hídrico mínimo de 31mm. Terão grelhas  com fecho hídrico mínimo de 31mm. Terão grelhas com fecho hídrico mínimo de 31mm. Terão grelhas  fecho hídrico mínimo de 31mm. Terão grelhas fecho hídrico mínimo de 31mm. Terão grelhas  hídrico mínimo de 31mm. Terão grelhas hídrico mínimo de 31mm. Terão grelhas  mínimo de 31mm. Terão grelhas mínimo de 31mm. Terão grelhas  de 31mm. Terão grelhas de 31mm. Terão grelhas  31mm. Terão grelhas 31mm. Terão grelhas  Terão grelhas Terão grelhas  grelhas grelhas e porta grelhas em material plástico.  As setas indicam o sentido do fluxo nas tubulações.  Todos os diâmetros estão em milímetro, exceto onde indicado.  Todas as medidas de distância e altura estão em metros, exceto onde indicado.  Todos os vasos sanitários estão locados a 30cm da parede pronta para o eixo, conforme detalhe.  Todas as tubulações com diâmetros iguais ou superior a 50mm deverão ser montadas com junta elástica. Já as tubulações inferiores deverão ser soldadas com adesivo plástico, com exceção da ligação do ponto do lavatório com o sifão. Neste deverá ser instalado joelho com Ø40mm, com anel de borracha.  Não é permitido, em hipótese alguma, o uso de aquecimento para a fabricação de bolsas ou curvas, devendo ser utilizadas as conexões apropriadas como luvas simples, de correr, curvas e etc. conforme seja necessário.  Nas colunas de ventilação, na extremidade de cada tubo, deverá ser colocado terminal final de ventilação ou tela plástica contra mosquitos para evitar a entrada de animais e resíduos sólidos, conforme projeto.  Todas as vezes que a tubulação de PVC Esgoto for colocada em paredes ou revestimentos com alvenaria deverá ser envolvida com tela de arame.  A vedação da bacia sanitária deverá ser feita com anel de vedação DECA ou similar, de forma a garantir a qualidade da peça instalada.  INSTRUÇÃO DE MONTAGEM:  JUNTAS SOLDADAS: A.	Limpar com estopa branca a ponta e a bolsa a serem Limpar com estopa branca a ponta e a bolsa a serem  com estopa branca a ponta e a bolsa a serem com estopa branca a ponta e a bolsa a serem  estopa branca a ponta e a bolsa a serem estopa branca a ponta e a bolsa a serem  branca a ponta e a bolsa a serem branca a ponta e a bolsa a serem  a ponta e a bolsa a serem a ponta e a bolsa a serem  ponta e a bolsa a serem ponta e a bolsa a serem  e a bolsa a serem e a bolsa a serem  a bolsa a serem a bolsa a serem  bolsa a serem bolsa a serem  a serem a serem  serem serem unidas; B.	Lixar a pontae a bolsa com lixa nº100 até eliminar o brilho Lixar a pontae a bolsa com lixa nº100 até eliminar o brilho  a pontae a bolsa com lixa nº100 até eliminar o brilho a pontae a bolsa com lixa nº100 até eliminar o brilho  pontae a bolsa com lixa nº100 até eliminar o brilho pontae a bolsa com lixa nº100 até eliminar o brilho  a bolsa com lixa nº100 até eliminar o brilho a bolsa com lixa nº100 até eliminar o brilho  bolsa com lixa nº100 até eliminar o brilho bolsa com lixa nº100 até eliminar o brilho  com lixa nº100 até eliminar o brilho com lixa nº100 até eliminar o brilho  lixa nº100 até eliminar o brilho lixa nº100 até eliminar o brilho  nº100 até eliminar o brilho nº100 até eliminar o brilho  até eliminar o brilho até eliminar o brilho  eliminar o brilho eliminar o brilho  o brilho o brilho  brilho brilho superficial; C.	Limpar a ponta e a bolsa embebida em solução limpadora; Limpar a ponta e a bolsa embebida em solução limpadora; D.	Aplicar adesivo plástico para PVC, na ponta e na bolsa dos Aplicar adesivo plástico para PVC, na ponta e na bolsa dos  adesivo plástico para PVC, na ponta e na bolsa dos adesivo plástico para PVC, na ponta e na bolsa dos  plástico para PVC, na ponta e na bolsa dos plástico para PVC, na ponta e na bolsa dos  para PVC, na ponta e na bolsa dos para PVC, na ponta e na bolsa dos  PVC, na ponta e na bolsa dos PVC, na ponta e na bolsa dos  na ponta e na bolsa dos na ponta e na bolsa dos  ponta e na bolsa dos ponta e na bolsa dos  e na bolsa dos e na bolsa dos  na bolsa dos na bolsa dos  bolsa dos bolsa dos  dos dos tubos a serem unidos, procedendo a montagem imediata.  JUNTA ELÁSTICA COM ANEL DE BORRACHA: A.	Limpar com estopa branca a ponta e a bolsa a serem Limpar com estopa branca a ponta e a bolsa a serem  com estopa branca a ponta e a bolsa a serem com estopa branca a ponta e a bolsa a serem  estopa branca a ponta e a bolsa a serem estopa branca a ponta e a bolsa a serem  branca a ponta e a bolsa a serem branca a ponta e a bolsa a serem  a ponta e a bolsa a serem a ponta e a bolsa a serem  ponta e a bolsa a serem ponta e a bolsa a serem  e a bolsa a serem e a bolsa a serem  a bolsa a serem a bolsa a serem  bolsa a serem bolsa a serem  a serem a serem  serem serem unidas; B.	Introduzir o anel de borracha no alojamento (virola) Introduzir o anel de borracha no alojamento (virola)  o anel de borracha no alojamento (virola) o anel de borracha no alojamento (virola)  anel de borracha no alojamento (virola) anel de borracha no alojamento (virola)  de borracha no alojamento (virola) de borracha no alojamento (virola)  borracha no alojamento (virola) borracha no alojamento (virola)  no alojamento (virola) no alojamento (virola)  alojamento (virola) alojamento (virola)  (virola) (virola) apropriado existente na bolsa; C.	Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo. Essa Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo. Essa  a profundidade da bolsa na ponta do tubo. Essa a profundidade da bolsa na ponta do tubo. Essa  profundidade da bolsa na ponta do tubo. Essa profundidade da bolsa na ponta do tubo. Essa  da bolsa na ponta do tubo. Essa da bolsa na ponta do tubo. Essa  bolsa na ponta do tubo. Essa bolsa na ponta do tubo. Essa  na ponta do tubo. Essa na ponta do tubo. Essa  ponta do tubo. Essa ponta do tubo. Essa  do tubo. Essa do tubo. Essa  tubo. Essa tubo. Essa  Essa Essa marcação servirá de referência para se constatar a penetração  servirá de referência para se constatar a penetração servirá de referência para se constatar a penetração  de referência para se constatar a penetração de referência para se constatar a penetração  referência para se constatar a penetração referência para se constatar a penetração  para se constatar a penetração para se constatar a penetração  se constatar a penetração se constatar a penetração  constatar a penetração constatar a penetração  a penetração a penetração  penetração penetração da ponta do tubo no interior da bolsa; D.	Aplicar pasta lubrificante na parte visível do anel (já colocado Aplicar pasta lubrificante na parte visível do anel (já colocado  pasta lubrificante na parte visível do anel (já colocado pasta lubrificante na parte visível do anel (já colocado  lubrificante na parte visível do anel (já colocado lubrificante na parte visível do anel (já colocado  na parte visível do anel (já colocado na parte visível do anel (já colocado  parte visível do anel (já colocado parte visível do anel (já colocado  visível do anel (já colocado visível do anel (já colocado  do anel (já colocado do anel (já colocado  anel (já colocado anel (já colocado  (já colocado (já colocado  colocado colocado na bolsa). Repetir essa mesma operação na ponta do tubo. Não  bolsa). Repetir essa mesma operação na ponta do tubo. Não bolsa). Repetir essa mesma operação na ponta do tubo. Não  Repetir essa mesma operação na ponta do tubo. Não Repetir essa mesma operação na ponta do tubo. Não  essa mesma operação na ponta do tubo. Não essa mesma operação na ponta do tubo. Não  mesma operação na ponta do tubo. Não mesma operação na ponta do tubo. Não  operação na ponta do tubo. Não operação na ponta do tubo. Não  na ponta do tubo. Não na ponta do tubo. Não  ponta do tubo. Não ponta do tubo. Não  do tubo. Não do tubo. Não  tubo. Não tubo. Não  Não Não utilizar graxas ou óleos como lubrificantes; E.	Proceder a montagem introduzindo a ponta no tubo até o Proceder a montagem introduzindo a ponta no tubo até o  a montagem introduzindo a ponta no tubo até o a montagem introduzindo a ponta no tubo até o  montagem introduzindo a ponta no tubo até o montagem introduzindo a ponta no tubo até o  introduzindo a ponta no tubo até o introduzindo a ponta no tubo até o  a ponta no tubo até o a ponta no tubo até o  ponta no tubo até o ponta no tubo até o  no tubo até o no tubo até o  tubo até o tubo até o  até o até o  o o fundo da bolsa tendo como referência a marca previamente feita  da bolsa tendo como referência a marca previamente feita da bolsa tendo como referência a marca previamente feita  bolsa tendo como referência a marca previamente feita bolsa tendo como referência a marca previamente feita  tendo como referência a marca previamente feita tendo como referência a marca previamente feita  como referência a marca previamente feita como referência a marca previamente feita  referência a marca previamente feita referência a marca previamente feita  a marca previamente feita a marca previamente feita  marca previamente feita marca previamente feita  previamente feita previamente feita  feita feita no tubo. Recuar a ponta para fora da bolsa aprox. 5mm. Isso  tubo. Recuar a ponta para fora da bolsa aprox. 5mm. Isso tubo. Recuar a ponta para fora da bolsa aprox. 5mm. Isso  Recuar a ponta para fora da bolsa aprox. 5mm. Isso Recuar a ponta para fora da bolsa aprox. 5mm. Isso  a ponta para fora da bolsa aprox. 5mm. Isso a ponta para fora da bolsa aprox. 5mm. Isso  ponta para fora da bolsa aprox. 5mm. Isso ponta para fora da bolsa aprox. 5mm. Isso  para fora da bolsa aprox. 5mm. Isso para fora da bolsa aprox. 5mm. Isso  fora da bolsa aprox. 5mm. Isso fora da bolsa aprox. 5mm. Isso  da bolsa aprox. 5mm. Isso da bolsa aprox. 5mm. Isso  bolsa aprox. 5mm. Isso bolsa aprox. 5mm. Isso  aprox. 5mm. Isso aprox. 5mm. Isso  5mm. Isso 5mm. Isso  Isso Isso possibilitará que a junta observe os movimentos da tubulação  que a junta observe os movimentos da tubulação que a junta observe os movimentos da tubulação  a junta observe os movimentos da tubulação a junta observe os movimentos da tubulação  junta observe os movimentos da tubulação junta observe os movimentos da tubulação  observe os movimentos da tubulação observe os movimentos da tubulação  os movimentos da tubulação os movimentos da tubulação  movimentos da tubulação movimentos da tubulação  da tubulação da tubulação  tubulação tubulação devido a expansão térmica.
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 2620251596653

1. Responsável Técnico

ROGERIO MENDES DO CARMO
Título Profissional: Engenheiro Civil RNP:

Registro: 5061480661-SP

2605998142

Contratante: CAIXA CPF/CNPJ:00.360.305/0001-04

Quadra SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTES 3/4 N°:

Complemento:

Cidade: Brasília UF:

Bairro: ASA SUL

DF CEP: 70092-900
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Arquitetônico de edificação de alvenaria 70,50000 metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: Registro:

Celebrado em: 02/06/2025
Valor: R$ 1,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Avenida ANTÔNIO CARLOS COMITRE N°: 

Complemento: Bairro: PARQUE CAMPOLIM

Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18047-620

Data de Início: 02/06/2025

Previsão de Término: 31/12/2025

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Residencial Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

ART referente a elaboração de projeto arquitetônico para uma edificação paradigma hipotética referência, desenvolvida a partir das especificações mínimas contidas na
Portaria MCID Nº 1416, de 06/11/2023 (que regulamenta a linha de atendimento voltada à provisão subsidiada de unidades habitacionais em área urbanas, com recursos do Fundo
Nacional de Habitação de Interesse Social -FNHIS, integrante do Minha Casa, Minha Vida, em municípios com população até cinquenta mil habitantes - MCMV FNHIS Sub 50).

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2



Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:103,03 18/09/2025 103,03 2620251596653 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

CAIXA - CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

ROGERIO MENDES DO CARMO - CPF: 099.383.698-47

Nenhuma

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 22/09/2025 11:16:20

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Autenticação de ART
2620251596653

ROGERIO MENDES DO 
CARMO:09938369847

Assinado de forma digital por 
ROGERIO MENDES DO 
CARMO:09938369847 
Dados: 2025.10.01 11:37:18 -03'00'
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2025 10112665-7

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

ALEXANDRE DAVID FELISBERTO
Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RNP:
Registro:

Registro:

2500767027
054663-8-SC

C00072-0-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTES 3/4 Nº: 0
Complemento: Bairro: CAIXA ECONOMICA FEDE
Cidade: UF: CEP:BRASILIA DF 70092-900
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 1,00 Honorários: Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: 02/06/2025 Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTES 3/4 Nº: 0
Complemento: Bairro: CAIXA ECONOMICA FEDE
Cidade: UF: CEP:BRASILIA DF 70092-900
Data de Início: 12/09/2025 Previsão de Término: 09/09/2026 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:

4. Atividade Técnica

Estrutura de concreto armado

Fundação Superficial Tipo Sapata

Projeto

Projeto
Dimensão do Trabalho: 53,86 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 53,86 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

Edif. paradigma hipotética referência FHNIS Sub50 Portaria 1416 Pranchas 1,2,3.  NÃO contempla Estruturas adicionais Cobertura e Oitão (Ver obs. Prancha 1), e adequações da Fundação ao local da obra.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
  legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASCEA - 9

8. Informações

  Valor ART:  R$ 103,03 | Data Vencimento: 13/10/2025 | Registrada em: 12/09/2025
  Valor Pago: R$ 103,03 | Data Pagamento: 18/09/2025 | Nosso Número: 14002504000422071

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA 

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.
CRICIUMA - SC, 12 de Setembro de 2025

ALEXANDRE DAVID FELISBERTO
028.***.***-71

Contratante: Caixa Econômica Federal
00.360.305/0001-04
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250965504

INICIAL

1. Responsável Técnico

HUDSON NOGUEIRA ROCHA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1103487590

Registro: 1103487590MA

2. Dados do Contrato

Contratante: Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

SETOR SBS Nº: LOTES 3/4

Complemento: QUADRA 4 BLOCO A Bairro: MONSENHOR FRANCISCO MURILO DE SÁ BARRETO 

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70092900

Contrato: Não especificado Celebrado em: 02/06/2025

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Moradia Popular 

3. Dados da Obra/Serviço

SETOR SBS Nº: LOTES 3/4

Complemento: QUADRA 4 BLOCO A Bairro: MONSENHOR FRANCISCO MURILO DE SÁ
BARRETO 

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70092900

Data de Início: 01/07/2025 Previsão de término: 01/07/2026 Coordenadas Geográficas: -15.802735, -47.883722

Código: Não EspecificadoFinalidade: Residencial 

Proprietário: Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

42,00 pontos

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART referente a elaboração de projeto de instalações Elétricas de Baixa Tensão, 220V, para uma edificação paradigma hipotética referência,
desenvolvida a partir das especificações mínimas contidas na Portaria MCID Nº 1416, de 06/11/2023 (que regulamenta a linha de atendimento voltada
à provisão subsidiada de unidades habitacionais em área urbanas, com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social -FNHIS,
integrante do Minha Casa, Minha Vida, em municípios com população até cinquenta mil habitantes - MCMV FNHIS Sub 50).

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

HUDSON NOGUEIRA ROCHA
RNP: 1103487590
Data: 25/09/2025 11:22:57

HUDSON NOGUEIRA ROCHA - CPF: ***.990.623-**

Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 22/09/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Número: 8306563612

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2Zyab
Impresso em: 25/09/2025 às 11:22:57 por: , ip: 200.201.163.148

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br

Tel:  (98) 2106-8300 Fax:  (98) 2106-8303
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do

Maranhão
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20250456802

INICIAL

1. Responsável Técnico

CARLOS EDUARDO L'AMOUR ROCHA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2705388680

Registro: 0000012950SE

2. Dados do Contrato

Contratante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

SETOR SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTES 3/4 Nº: LOTES 3/4

Complemento: QUADRA 4 BLOCO A Bairro: MONSENHOR FRANCISCO MURILO DE SÁ BARRETO 

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70092900

Contrato: Não especificado Celebrado em: 02/06/2025

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Habilitação de Interesse Social - Leis 11.124/05 e 11.888/08

3. Dados da Obra/Serviço

SETOR SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTES 3/4 Nº: LOTES 3/4

Complemento: QUADRA 4 BLOCO A Bairro: MONSENHOR FRANCISCO MURILO DE SÁ
BARRETO 

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70092900

Data de Início: 01/07/2025 Previsão de término: 31/12/2026 Coordenadas Geográficas: -15.802723, -47

Código: Não EspecificadoFinalidade: Residencial 

Proprietário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE
SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

42,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

42,00 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART referente a elaboração de projeto hidrosanitário, para uma edificação paradigma hipotética referência, desenvolvida a partir das especificações
mínimas contidas na Portaria MCID Nº 1416, de 06/11/2023 (que regulamenta a linha de atendimento voltada à provisão subsidiada de unidades
habitacionais em área urbanas, com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social -FNHIS, integrante do Minha Casa, Minha Vida, em
municípios com população até cinquenta mil habitantes - MCMV FNHIS Sub 50).

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

CARLOS EDUARDO L'AMOUR ROCHA - CPF: 722.650.275-53

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 29/09/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Número: 8203776418

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 60zCB
Impresso em: 29/09/2025 às 15:58:27 por: , ip: 170.78.32.152

www.crea-se.org.br crea-se@crea-se.org.br

Tel:  3234-3000 Fax:  XXXX-XXXX
CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Sergipe
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251681820

COMPLEMENTAR à
CE20251614092

1. Responsável Técnico

MARCOS ANTONIO ANDRADE PONTES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO RNP: 0618762302

Registro: 343727CE

Empresa contratada: AZON ENGENHARIA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E CONSTRUÇÃO
LTDA ME

Registro : 0010578609-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE CPF/CNPJ: 07.891.690/0001-65

RUA CONEGO CLIMERIO CHAVES Nº: 307

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO JOÃO DO JAGUARIBE UF: CE CEP: 62965000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA 1.º DE JUNHO Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO JOÃO DO JAGUARIBE UF: CE CEP: 62965000

Data de Início: 11/07/2026 Previsão de término: 31/12/2026 Coordenadas Geográficas: -5.275124, -38.270142

Código: Não EspecificadoFinalidade: Infraestrutura 

Proprietário: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE CPF/CNPJ: 07.891.690/0001-65

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

69 - Mensuração > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.1 - PLANIMÉTRICO

1,00 un

69 - Mensuração > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO >
#34.6.1.1 - URBANO

1,00 un

69 - Mensuração > AGRIMENSURA > PARCELAMENTO DO SOLO > DE DESMEMBRAMENTO >
#36.5.4.1 - URBANO

1,00 un

69 - Mensuração > AGRIMENSURA > ASTRONOMIA DE POSIÇÃO > DE LOCAÇÃO DE
MERIDIANOS > #36.6.4.1 - POR ASTRONOMIA

1,00 un

69 - Mensuração > AGRIMENSURA > AGRIMENSURA LEGAL > DE AGRIMENSURA LEGAL >
#36.7.1.3 - PARA AÇÃO DISCRIMINATÓRIA

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE
ALVENARIA

1,00 un

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 -
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA
DE ÁGUA POTÁVEL

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00 un

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE
IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

1,00 un

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: y8aCC
Impresso em: 18/07/2025 às 14:02:17 por: , ip: 187.18.140.150

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251681820

COMPLEMENTAR à
CE20251614092

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL >
#1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL

1,00 un

18 - Fiscalização Quantidade Unidade

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 -
DE ALVENARIA

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 -
DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 -
DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA >
DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 -
DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO
JOÃO DO JAGUARIBE - PT Nº 1099071- 35 - CONVÊNIO 970501/2024 

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

MARCOS ANTONIO ANDRADE PONTES
RNP: 0618762302
Data: 18/07/2025 14:02:17

MARCOS ANTONIO ANDRADE PONTES - CPF: 903.082.983-49

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CNPJ: 07.891.690/0001-65

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 16/07/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Número: 8218097423

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: y8aCC
Impresso em: 18/07/2025 às 14:02:17 por: , ip: 187.18.140.150

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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