

**ATA DE REALIZAÇÃO DO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
2025121001-CP**

Aos trinta dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, reuniram-se o Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Jaguaribara e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 101/2025, a fim de realizar os procedimentos da Sessão alusiva Concorrência pública acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em doze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 13110001/25, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência pública nº 2025121001-CP.

Modo de disputa: Aberto e fechado

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ARENINHAS EM DIVERSOS LOCAIS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

O Agente de Contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital.

PROPOSTAS RECEBIDAS

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
03.147.269/0001-93	CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP	SIM	1.763.793,97	15/12/2025 08:51:51
37.452.665/0001-46	REAL SERVICOS EIRELI	NÃO	1.523.276,61	15/12/2025 16:08:03
21.181.254/0001-23	SERTAO CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	NÃO	1.513.255,06	18/12/2025 09:12:52
07.615.710/0001-75	MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	SIM	1.763.793,97	19/12/2025 10:33:35
09.067.320/0001-33	TAVARES CONSTRUÇOES LTDA	SIM	1.704.666,79	19/12/2025 12:24:54
48.336.599/0001-65	I C V CONSTRUCAO CIVIL LTDA	SIM	1.525.295,77	19/12/2025 17:36:03
17.178.049/0001-31	MARK SERVIÇOS LTDA	NÃO	1.603.449,00	23/12/2025





				10:24:24
11.129.714/0001-10	DINAMIC SERVICOS LTDA	NÃO	1.623.492,00	23/12/2025 11:25:03
48.204.138/0001-39	WHIPEC EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	1.724.786,30	23/12/2025 15:51:13
24.614.233/0001-42	APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	SIM	1.704.045,79	24/12/2025 15:08:59
34.919.723/0001-00	MARQUES CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA	SIM	1.804.404,49	24/12/2025 17:14:27
11.757.747/0001-05	MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA	NÃO	1.503.233,52	24/12/2025 17:18:57
12.341.291/0001-60	EVEREST TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	SIM	1.684.257,99	24/12/2025 17:24:37
36.783.315/0001-08	FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA	SIM	1.821.919,01	26/12/2025 10:34:58
50.484.244/0001-65	CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA	NÃO	1.723.761,61	26/12/2025 16:14:22
30.166.388/0001-66	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	NÃO	1.503.440,00	26/12/2025 17:02:08
41.332.445/0001-56	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	1.503.233,50	29/12/2025 11:48:34
23.103.016/0001-25	FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SIM	1.686.268,31	29/12/2025 11:53:18
23.588.619/0001-64	CONSTRUTORA SERRA NEGRA EIRELI	SIM	1.587.546,10	29/12/2025 11:54:26
10.434.136/0001-63	MACRO ENGENHARIA LTDA	SIM	2.001.000,00	29/12/2025 14:34:37
44.535.167/0001-22	PILARES CONSTRUÇÕES LTDA	SIM	1.543.319,73	29/12/2025 15:31:00
35.848.539/0001-80	KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI	SIM	1.980.650,20	29/12/2025 15:33:40
17.874.427/0001-11	ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI	NÃO	1.523.653,46	29/12/2025 15:48:32
53.558.394/0001-64	D B P CASTRO	SIM	1.674.602,12	29/12/2025 15:50:15
40.941.611/0001-59	PROJETAR CONSTRUCAO &	SIM	1.608.481,40	29/12/2025





	EMPREENDEIMENTOS LTDA			15:54:50
26.803.040/0001-65	ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI	SIM	1.955.065,20	29/12/2025 15:56:47
52.401.746/0001-00	COSISA CONSTRUCOES LTDA	SIM	1.730.722,84	29/12/2025 16:08:53
17.527.978/0001-09	MAX E MIRANDA CONSTRUTORA LTDA	SIM	1.902.839,39	29/12/2025 17:07:56
62.626.329/0001-10	ECOMATTOS CONSTRUCOES LTDA	SIM	1.704.666,79	29/12/2025 17:23:47
33.782.002/0001-39	NX EMPREENDEIMENTOS LTDA	SIM	1.503.233,51	29/12/2025 21:42:45
48.684.766/0001-69	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA	SIM	1.703.714,08	30/12/2025 01:46:53
07.930.565/0001-17	3D CONSTRUCOES LTDA	NÃO	1.618.512,32	30/12/2025 08:01:26
08.956.178/0001-12	FALCAO SH CONSTRUCOES LTDA	SIM	2.004.311,34	30/12/2025 08:05:10
12.569.956/0001-98	CNR DUARTE SERVICOS LTDA-EPP	SIM	1.503.748,76	30/12/2025 08:06:41
33.159.524/0001-89	R S M PESSOA LTDA	NÃO	1.563.947,92	30/12/2025 08:22:06
03.077.025/0001-81	ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	1.719.699,12	30/12/2025 08:25:35
33.278.617/0001-22	CONSTRUTORA MORAES LTDA.	SIM	1.658.393,64	30/12/2025 08:34:19
39.629.277/0001-13	CSA ENGENHARIA LTDA	SIM	1.503.233,52	30/12/2025 08:36:45
12.338.927/0001-15	R P CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	NÃO	1.603.998,20	30/12/2025 08:42:18
23.834.673/0001-42	C V TOME SERVICOS ME	NÃO	1.840.000,00	30/12/2025 08:44:50

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.



item 1 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ARENINHAS

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

[illegible]

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Silvanir Pereira Leão
DATA: 15/01/2026



35.848.539/0001-80	KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI	NÃO	SIM	1.0	1.980.650,20	1.980.650,20	29/12/2025 15:33:40
Marca: b'N\xc3\x83O SE APLICA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de arelinhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e condições adequadas de uso dos espaços esportivos.							
53.558.394/0001-64	D B P CASTRO	SIM	SIM	1.0	1.674.602,12	1.674.602,12	29/12/2025 15:50:15
Marca: b'PROPRIO' Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ARELINHAS EM DIVERSOS LOCAIS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
40.941.611/0001-59	PROJETAR CONSTRUCAO & EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.608.481,40	1.608.481,40	29/12/2025 15:54:50
Marca: b'servi\xc3\xa7os' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de arelinhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e condições adequadas de uso dos espaços esportivos.							
26.803.040/0001-65	ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI	SIM	SIM	1.0	1.955.065,20	1.955.065,20	29/12/2025 15:56:47
Marca: b'N\xc3\x83O SE APLICA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de arelinhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e condições adequadas de uso dos espaços esportivos.							
52.401.746/0001-00	COSISA CONSTRUÇOES LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.730.722,84	1.730.722,84	29/12/2025 16:08:53
Marca: b'SERV\xc3\x87O' Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ARELINHAS EM DIVERSOS LOCAIS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
48.204.138/0001-39	WHIPEC EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.724.786,30	1.724.786,30	23/12/2025 15:51:13
Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de arelinhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e condições adequadas de uso dos espaços esportivos.							
41.332.445/0001-56	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.503.233,50	1.503.233,50	29/12/2025 11:48:34
Marca: b'SERV\xc3\x87OS' Fabricante: -- Modelo / Versão: --							





	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de arelinhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e condições adequadas de uso dos espaços esportivos.						
23.103.016/0001-25	FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.686.268,31	1.686.268,31	29/12/2025 11:53:18
	Marca: b'servi\xc3\xa7os' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de arelinhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e condições adequadas de uso dos espaços esportivos.						
17.874.427/0001-11	ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUcoes - EIRELI	SIM	NÃO	1.0	1.523.653,46	1.523.653,46	29/12/2025 15:48:32
	Marca: b'OBRA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de arelinhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e condições adequadas de uso dos espaços esportivos.						
23.588.619/0001-64	CONSTRUTORA SERRA NEGRA EIRELI	NÃO	SIM	1.0	1.587.546,10	1.587.546,10	29/12/2025 11:54:26
	Marca: b'servi\xc3\xa7os' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de arelinhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e condições adequadas de uso dos espaços esportivos.						
62.626.329/0001-10	ECOMATTOS CONSTRUcoes LTDA	SIM	SIM	1.0	1.704.666,79	1.704.666,79	29/12/2025 17:23:47
	Marca: b'SERV\xc3\x87O' Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ARELINHAS EM DIVERSOS LOCAIS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
17.527.978/0001-09	MAX E MIRANDA CONSTRUTORA LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.902.839,39	1.902.839,39	29/12/2025 17:07:56
	Marca: b'MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA' Fabricante: MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA Modelo / Versão: MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de arelinhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e condições adequadas de uso dos espaços esportivos.						
33.782.002/0001-39	NX EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.503.233,51	1.503.233,51	29/12/2025 21:42:45
	Marca: b'PRESTA\xc3\x87\xc3\x83O DE SERVI\xc3\x87O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de arelinhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e condições adequadas de uso dos espaços esportivos.						
48.684.766/0001-69	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL	SIM	SIM	1.0	1.703.714,08	1.703.714,08	30/12/2025





	LTDA						01:46:53
	Marca: b'PRESTA\cx3\cx87\cx3\cx83O DE SERVI\cx3\cx87O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de areninhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e condições adequadas de uso dos espaços esportivos.						
07.930.565/0001-17	3D CONSTRUÇOES LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.618.512,32	1.618.512,32	30/12/2025 08:01:26
	Marca: b'SERV\cx3\cx87OS' Fabricante: JAGUARIBARA Modelo / Versão: CONCORRÊNCIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção, melhoria e adequação de areninhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE						
08.956.178/0001-12	FALCAO SH CONSTRUÇOES LTDA	SIM	SIM	1.0	2.004.311,34	2.004.311,34	30/12/2025 08:05:10
	Marca: b'Obra' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de areninhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e condições adequadas de uso dos espaços esportivos.						
12.569.956/0001-98	CNR DUARTE SERVICOS LTDA-EPP	NÃO	SIM	1.0	1.503.748,76	1.503.748,76	30/12/2025 08:06:41
	Marca: b'CNR SERVI\cx3\cx87OS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de areninhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e condições adequadas de uso dos espaços esportivos.						
33.159.524/0001-89	R S M PESSOA LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.563.947,92	1.563.947,92	30/12/2025 08:22:06
	Marca: b'SERV\cx3\cx87O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de areninhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e condições adequadas de uso dos espaços esportivos.						
03.077.025/0001-81	ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.719.699,12	1.719.699,12	30/12/2025 08:25:35
	Marca: b'PRÓPRIA' Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ARENINHAS EM DIVERSOS LOCAIS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
33.278.617/0001-22	CONSTRUTORA MORAES LTDA.	NÃO	SIM	1.0	1.658.393,64	1.658.393,64	30/12/2025 08:34:19
	Marca: b'Pr\cx3\cx87pria' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de areninhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e						





	condições adequadas de uso dos espaços esportivos.						
39.629.277/0001-13	CSA ENGENHARIA LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.503.233,52	1.503.233,52	30/12/2025 08:36:45
	Marca: b'pr\xc3\xbb3pria' Fabricante: próprio Modelo / Versão: serviço Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de areninhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e condições adequadas de uso dos espaços esportivos.						
12.338.927/0001-15	R P CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.603.998,20	1.603.998,20	30/12/2025 08:42:18
	Marca: b'SERV\xc3\x87O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de areninhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e condições adequadas de uso dos espaços esportivos.						
23.834.673/0001-42	C V TOME SERVICOS ME	SIM	NÃO	1.0	1.840.000,00	1.840.000,00	30/12/2025 08:44:50
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de areninhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e condições adequadas de uso dos espaços esportivos.						
24.614.233/0001-42	APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.704.045,79	1.704.045,79	24/12/2025 15:08:59
	Marca: b'SM' Fabricante: SF Modelo / Versão: SV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de areninhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e condições adequadas de uso dos espaços esportivos.						
34.919.723/0001-00	MARQUES CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.804.404,49	1.804.404,49	24/12/2025 17:14:27
	Marca: b'CONF. TERMO DE REFER\xc3\x8aNCIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de areninhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e condições adequadas de uso dos espaços esportivos.						
11.757.747/0001-05	MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.503.233,52	1.503.233,52	24/12/2025 17:18:57
	Marca: b'CONF. TERMO DE REFER\xc3\x8aNCIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de areninhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e condições adequadas de uso dos espaços esportivos.						
12.341.291/0001-60	EVEREST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA	SIM	SIM	1.0	1.684.257,99	1.684.257,99	24/12/2025 17:24:37





	Marca: b'CONF. TERMO DE REFER\x3\x8aNCIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de arelinhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e condições adequadas de uso dos espaços esportivos.						
36.783.315/0001-08	FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.821.919,01	1.821.919,01	26/12/2025 10:34:58
	Marca: b'ENGENHARIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de arelinhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e condições adequadas de uso dos espaços esportivos.						
17.178.049/0001-31	MARK SERVIÇOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.603.449,00	1.603.449,00	23/12/2025 10:24:24
	Marca: b'servi\x3\xa7o' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de arelinhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e condições adequadas de uso dos espaços esportivos.						
07.615.710/0001-75	MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	1.763.793,97	1.763.793,97	19/12/2025 10:33:35
	Marca: b'PR\x3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de arelinhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e condições adequadas de uso dos espaços esportivos.						
11.129.714/0001-10	DINAMIC SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.623.492,00	1.623.492,00	23/12/2025 11:25:03
	Marca: b'--' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de arelinhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e condições adequadas de uso dos espaços esportivos.						
09.067.320/0001-33	TAVARES CONSTRUÇOES LTDA	SIM	SIM	1.0	1.704.666,79	1.704.666,79	19/12/2025 12:24:54
	Marca: b'PRÓPRIO' Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de arelinhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e condições adequadas de uso dos espaços esportivos.						
50.484.244/0001-65	CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.723.761,61	1.723.761,61	26/12/2025 16:14:22
	Marca: b'SERV\x3\x87O' Fabricante: SERVIÇO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de arelinhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e condições adequadas de uso dos espaços esportivos.						





	condições adequadas de uso dos espaços esportivos.						
30.166.388/0001-66	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.503.440,00	1.503.440,00	26/12/2025 17:02:08
Marca: b'SARAIVA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços destinados à construção, melhoria e adequação de arelinhas em diversos locais do Município de Jaguaribara/CE, incluindo todas as atividades, materiais e recursos necessários para garantir a funcionalidade, segurança e condições adequadas de uso dos espaços esportivos.							

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			30/12/2025 09:04:39
Lance registrado	Lance registrado	08.956.178/0001-12	1.603.449,720 0	30/12/2025 09:05:51
Lance registrado	Lance registrado	35.848.539/0001-80	1.633.513,450 0	30/12/2025 09:11:10
Lance registrado	Lance registrado	23.103.016/0001-25	1.674.000,000 0	30/12/2025 09:11:44
Lance registrado	Lance registrado	26.803.040/0001-65	1.613.470,620 0	30/12/2025 09:12:59
Lance registrado	Lance registrado	23.103.016/0001-25	1.602.000,000 0	30/12/2025 09:14:24
Lance registrado	Lance registrado	40.941.611/0001-59	1.600.000,000 0	30/12/2025 09:15:29
Lance registrado	Lance registrado	26.803.040/0001-65	1.603.950,200 0	30/12/2025 09:15:46
Lance registrado	Lance registrado	23.588.619/0001-64	1.523.000,000 0	30/12/2025 09:16:20
Lance registrado	Lance registrado	35.848.539/0001-80	1.615.955,340 0	30/12/2025 09:17:08
Lance registrado	Lance registrado	10.434.136/0001-63	1.599.000,000 0	30/12/2025 09:17:30
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			30/12/2025 09:19:38
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 03:51)			30/12/2025 09:19:38
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	23.834.673/0001-42	1.660.000,000 0	30/12/2025 09:22:50
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			30/12/2025 09:23:29
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			30/12/2025 09:23:29
Classificado	Participante(s) classificado(s)	41.332.445/0001-56	1.503.233,500	-





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*



		0	
33.782.002/0001-39	1.503.233,510 0	-	
39.629.277/0001-13	1.503.233,520 0	-	
11.757.747/0001-05	1.503.233,520 0	-	
30.166.388/0001-66	1.503.440,000 0	0,01%	
12.569.956/0001-98	1.503.748,760 0	0,03%	
21.181.254/0001-23	1.513.255,060 0	0,67%	
23.588.619/0001-64	1.523.000,000 0	1,31%	
37.452.665/0001-46	1.523.276,610 0	1,33%	
17.874.427/0001-11	1.523.653,460 0	1,36%	
48.336.599/0001-65	1.525.295,770 0	1,47%	
44.535.167/0001-22	1.543.319,730 0	2,67%	
33.159.524/0001-89	1.563.947,920 0	4,04%	
10.434.136/0001-63	1.599.000,000 0	6,37%	
40.941.611/0001-59	1.600.000,000 0	6,44%	
23.103.016/0001-25	1.602.000,000 0	6,57%	
17.178.049/0001-31	1.603.449,000 0	6,67%	
08.956.178/0001-12	1.603.449,720 0	6,67%	
26.803.040/0001-65	1.603.950,200 0	6,70%	
12.338.927/0001-15	1.603.998,200 0	6,70%	
35.848.539/0001-80	1.615.955,340 0	7,50%	
07.930.565/0001-17	1.618.512,320	7,67%	



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maira Silveira Pereira Leitão
DATA: 15/01/2026
AVANÇADA

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro
CEP 63.490-000



			0	
		11.129.714/0001-10	1.623.492,000 0	8,00%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			30/12/2025 09:28:33
Classificado	Participante(s) classificado(s)	33.278.617/0001-22	1.658.393,640 0	10,32%
		23.834.673/0001-42	1.660.000,000 0	10,43%
		53.558.394/0001-64	1.674.602,120 0	11,40%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			30/12/2025 09:33:30
Classificado	Participante(s) classificado(s)	12.341.291/0001-60	1.684.257,990 0	12,04%
		48.684.766/0001-69	1.703.714,080 0	13,34%
		24.614.233/0001-42	1.704.045,790 0	13,36%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			30/12/2025 09:38:30
Classificado	Participante(s) classificado(s)	62.626.329/0001-10	1.704.666,790 0	13,40%
		09.067.320/0001-33	1.704.666,790 0	13,40%
		03.077.025/0001-81	1.719.699,120 0	14,40%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			30/12/2025 09:43:30
Classificado	Participante(s) classificado(s)	50.484.244/0001-65	1.723.761,610 0	14,67%
		48.204.138/0001-39	1.724.786,300 0	14,74%
		52.401.746/0001-00	1.730.722,840 0	15,13%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			30/12/2025 09:48:30
Classificado	Participante(s) classificado(s)	03.147.269/0001-93	1.763.793,970 0	17,33%
		07.615.710/0001-75	1.763.793,970 0	17,33%
		34.919.723/0001-00	1.804.404,490	20,03%





			0	
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			30/12/2025 09:53:30
Classificado	Participante(s) classificado(s)	36.783.315/0001-08	1.821.919,010 0	21,20%
		17.527.978/0001-09	1.902.839,390 0	26,58%
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			30/12/2025 09:58:30
Encerramento	Encerrada a fase de lances			30/12/2025 10:00:38
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 41.332.445/0001-56			30/12/2025 10:14:06
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 41.332.445/0001-56, sem registro de lances.			30/12/2025 10:59:37
Desclassificação	O participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 41.332.445/0001-56, R\$ 1.503.233,50 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou as garantias exigidas			05/01/2026 15:59:36
Convocação	Participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 33.782.002/0001-39, foi convocada.			05/01/2026 15:59:42
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 33.782.002/0001-39			05/01/2026 16:32:38
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 33.782.002/0001-39, sem registro de lances.			05/01/2026 16:42:40
Desclassificação	O participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 33.782.002/0001-39, R\$ 1.503.233,51 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a proposta de readequada e anexos			06/01/2026 16:36:01
Convocação	Participante MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 11.757.747/0001-05, foi convocada.			06/01/2026 16:36:05
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 11.757.747/0001-05			06/01/2026 16:45:38
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 11.757.747/0001-05, sem registro de lances.			06/01/2026 16:55:41
Desclassificação	O participante MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 11.757.747/0001-05, R\$ 1.503.233,52 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a garantia adicional			07/01/2026 11:32:22
Convocação	Participante CSA ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 39.629.277/0001-13, foi convocada.			07/01/2026 11:32:24
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante CSA ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 39.629.277/0001-13			07/01/2026 11:46:46
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante CSA ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 39.629.277/0001-13, sem registro de lances.			07/01/2026 12:01:02
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante CSA ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 39.629.277/0001-13, no valor de R\$ 1.503.233,52 (um milhão, quinhentos e três mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos)			14/01/2026 09:03:36
Habilitado	Habilitada a participante CSA ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 39.629.277/0001-13			15/01/2026





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*

		09:13:01
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante CSA ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 39.629.277/0001-13, no valor de R\$ 1.503.233,52 (um milhão, quinhentos e três mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos)	15/01/2026 09:13:29

DO(S) LICITANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)

Evento	Observação	Data/Hora
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante CSA ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 39.629.277/0001-13	15/01/2026 09:13:29

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

	Data	Mensagem
Responsável	30/12/2025 09:03:42	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente a Concorrência Eletrônica nº. 2025121001-CP. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Responsável	30/12/2025 09:03:59	Bom dia
Responsável	30/12/2025 09:04:11	Iniciando a sessão
Responsável	30/12/2025 09:04:25	Iniciando a fase de lances
Sistema	30/12/2025 09:04:39	O item 1 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ARENINHAS foi iniciada.
Responsável	30/12/2025 10:00:32	Encerrando a fase de lances
Sistema	30/12/2025 10:00:44	O item 1 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ARENINHAS foi finalizada.
Responsável	30/12/2025 10:10:31	Iniciando análise da proposta inicial da participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Responsável	30/12/2025 10:13:27	Iniciando fase de negociação com a participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Sistema	30/12/2025 10:14:06	Fase de negociação do(s) item 1 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ARENINHAS com a participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi iniciada.
Responsável	30/12/2025 10:14:39	Prezada participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 41.332.445/0001-56, vencedora do item 1 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ARENINHAS, Solicito a participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	30/12/2025 10:20:51	Solicito a participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	30/12/2025 10:51:28	Solicito a participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Fornecedor	30/12/2025 10:55:31	Estamos na nossa melhor oferta
Responsável	30/12/2025 10:59:24	Encerrando a fase de negociação
Sistema	30/12/2025 10:59:37	Fase de negociação do(s) item 1 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ARENINHAS com a participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi finalizada.

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro
CEP 63.490-000



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maira Silveira Pereira Leitão
DATA: 15/01/2026
AVANÇADA



Responsável	30/12/2025 11:01:45	Solicito a empresa BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	30/12/2025 11:18:23	faz-se a suspensão da presente sessão para as 13:00 horas do dia 30 de dezembro de 2025
Responsável	30/12/2025 13:01:49	Boa tarde
Responsável	30/12/2025 13:01:59	Retornando a sessão
Responsável	30/12/2025 13:02:20	Iniciando análise da proposta de readequada da participante
Responsável	30/12/2025 13:12:14	Encaminhando a proposta de readequada para análise junto ao setor de engenharia
Responsável	30/12/2025 13:13:19	Considerando a alta demanda do setor de engenharia, faz-se a suspensão da presente sessão para as 10:30 horas do dia 5 de janeiro de 2026
Responsável	05/01/2026 10:30:28	Bom dia a todos!
Responsável	05/01/2026 10:30:38	Um feliz ano novo aos participantes do presente processo.
Responsável	05/01/2026 10:30:45	Retornamos com a sessão
Fornecedor	05/01/2026 10:44:21	Bom dia
Responsável	05/01/2026 10:53:09	Proposta de readequada da participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ainda em análise junto ao setor de engenharia.
Responsável	05/01/2026 10:53:39	faz-se a suspensão da presente sessão para as 15:00 horas do dia 5 de janeiro de 2026
Fornecedor	05/01/2026 11:45:27	Bom dia, prezado Sr.(a) agente de contratação, a empresa BARBOSA CONSTRUÇÕES desrespeitou a alínea 10.1,
Fornecedor	05/01/2026 11:46:21	Bom dia, prezado Sr.(a) agente de contratação, a empresa BARBOSA CONSTRUÇÕES desrespeitou a alínea 10.1.3 do edital ao colocar uma fiança bancária de uma instituição que não é autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil
Responsável	05/01/2026 15:00:27	Boa tarde
Responsável	05/01/2026 15:00:33	Retornando a sessão
Responsável	05/01/2026 15:01:04	Averiguando situação apresentada pela participante NX EMPREENDIMENTOS
Responsável	05/01/2026 15:58:47	COMUNICADO DE DECISÃO – GARANTIA DA PROPOSTA Informo que, após verificação técnica da fiança apresentada pela licitante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, esta foi considerada INVÁLIDA por descumprimento ao item 10.1.3 do Edital. A Fiança nº 634184 foi emitida pela empresa CAJA BANK GARANTIA, que não figura como instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil. A verificação foi realizada através do portal oficial do BACEN (sistema Certiaut), gerando o documento com o Código de Validação: CaRhVUqK2zbRLhIPn4Xx, que atesta a inexistência de autorização para a referida entidade. Ressalta-se que a Administração Pública tem o dever de sanear o processo e aplicar as regras editalícias de forma rigorosa assim que as ferramentas de consulta permitirem a plena verificação. Portanto, a licitante será declarada Desclassificada. Ocorrências Anteriores: Registra-se que, embora em momentos pretéritos a instabilidade do sistema de consulta do BACEN tenha dificultado tal verificação em outros certames, a obtenção atual do Código de Validação: CaRhVUqK2zbRLhIPn4Xx impõe o dever de correção e zelo pelo interesse público. A aceitação de garantia emitida por entidade não autorizada equivaleria à ausência total de garantia, expondo a Administração ao risco de inexecução sem o devido lastro financeiro.
Responsável	05/01/2026 16:00:54	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, faz-se a convocação da próxima participante NX EMPREENDIMENTOS





		LTDA para a fase de julgamento.
Responsável	05/01/2026 16:01:12	faz-se a suspensão da presente sessão para as 16:30 horas do dia 5 de janeiro de 2026
Fornecedor	05/01/2026 16:12:47	Boa tarde Sr. pregoeiro, a aba de anexar documentos complementares não está disponível pra que eu possa anexar a minha proposta
Responsável	05/01/2026 16:30:15	Retornando a sessão
Responsável	05/01/2026 16:30:44	Iniciando análise da proposta inicial da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA
Responsável	05/01/2026 16:32:09	Análise concluída
Responsável	05/01/2026 16:32:29	Iniciando fase de negociação com a participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA
Sistema	05/01/2026 16:32:38	Fase de negociação do(s) item 1 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ARENINHAS com a participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA foi iniciada.
Responsável	05/01/2026 16:33:03	Prezada participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 33.782.002/0001-39, vencedora do item 1 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ARENINHAS, Solicito a participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	05/01/2026 16:35:09	Solicito a participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	05/01/2026 16:37:51	Solicito a participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	05/01/2026 16:42:33	Encerrando a fase de negociação com a participante
Sistema	05/01/2026 16:42:40	Fase de negociação do(s) item 1 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ARENINHAS com a participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA foi finalizada.
Responsável	05/01/2026 16:43:21	faz-se a suspensão da presente sessão para as 09:30 horas do dia 6 de janeiro de 2026
Responsável	06/01/2026 09:31:41	Bom dia
Responsável	06/01/2026 09:31:47	Retornando a sessão
Responsável	06/01/2026 09:32:58	Solicito a empresa NX EMPREENDIMENTOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	06/01/2026 09:35:53	faz-se a suspensão da presente sessão para as 14:00 horas do dia 6 de janeiro de 2026
Fornecedor	06/01/2026 11:14:53	Bom dia Sr. Pregoeiro, gostaria de pedir a dilatação do tempo, pois estou aguardando a opolice de garantia adicional.
Responsável	06/01/2026 14:01:29	Boa tarde
Responsável	06/01/2026 14:01:37	Retornando a sessão
Responsável	06/01/2026 14:02:24	Considerando a solicitação da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA antes do findo do prazo, faz-se a abertura do prazo adicional para envio da proposta de readequada
Responsável	06/01/2026 14:03:06	Solicito a empresa NX EMPREENDIMENTOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	06/01/2026 14:21:40	faz-se a suspensão da presente sessão para as 16:30 horas do dia 6 de janeiro de 2026





Responsável	06/01/2026 16:31:32	Retornando a sessão
Responsável	06/01/2026 16:37:08	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante NX EMPREENDIMENTOS LTDA, faz-se a convocação da próxima participante MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA para a fase de julgamento.
Responsável	06/01/2026 16:37:32	Iniciando análise da proposta inicial da participante MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA
Responsável	06/01/2026 16:45:16	Análise concluída
Responsável	06/01/2026 16:45:31	Iniciando fase de negociação com o participante MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA
Sistema	06/01/2026 16:45:38	Fase de negociação do(s) item 1 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ARENINHAS com a participante MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA foi iniciada.
Responsável	06/01/2026 16:46:55	Prezada participante MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 11.757.747/0001-05, vencedora do item 1 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ARENINHAS, Solicito ao participante MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	06/01/2026 16:53:19	Solicito ao participante MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Fornecedor	06/01/2026 16:53:47	Boa tarde, mantemos o valor ofertado.
Responsável	06/01/2026 16:54:38	Participante MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA, o valor apresentado definitivamente é o seu melhor valor?
Fornecedor	06/01/2026 16:55:08	Sim, estamos no limite.
Responsável	06/01/2026 16:55:37	Encerando a fase de negociação com a participante
Sistema	06/01/2026 16:55:41	Fase de negociação do(s) item 1 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ARENINHAS com a participante MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA foi finalizada.
Responsável	06/01/2026 16:56:08	faz-se a suspensão da presente sessão para as 09:00 horas do dia 7 de janeiro de 2026
Responsável	07/01/2026 09:00:36	Bom dia
Responsável	07/01/2026 09:00:52	Retornando a sessão
Responsável	07/01/2026 09:02:15	Solicito a empresa MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	07/01/2026 09:07:06	faz-se a suspensão da presente sessão para as 11:30 horas do dia 7 de janeiro de 2026
Responsável	07/01/2026 11:31:59	Retornando a sessão
Responsável	07/01/2026 11:33:08	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA, faz-se a convocação da próxima participante CSA ENGENHARIA LTDA para a fase de julgamento.
Responsável	07/01/2026 11:34:38	Iniciando análise da proposta inicial da participante CSA ENGENHARIA LTDA
Responsável	07/01/2026 11:45:55	Análise concluída
Responsável	07/01/2026 11:46:17	Iniciando fase de negociação com a participante CSA ENGENHARIA LTDA
Sistema	07/01/2026 11:46:46	Fase de negociação do(s) item 1 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ARENINHAS com a participante CSA ENGENHARIA LTDA foi iniciada.
Responsável	07/01/2026 11:49:53	Prezada participante CSA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 39.629.277/0001-13, vencedora do item 1 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ARENINHAS, Solicito a participante CSA





		ENGENHARIA LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	07/01/2026 11:52:53	Solicito a participante CSA ENGENHARIA LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Fornecedor	07/01/2026 11:53:16	Sr pregoeiro, não temos condições de baixar mais
Responsável	07/01/2026 11:54:15	Participante CSA ENGENHARIA LTDA o valor apresentado definitivamente é o seu menor valor possível?
Responsável	07/01/2026 11:56:55	Participante CSA ENGENHARIA LTDA o valor apresentado definitivamente é o seu menor valor possível?
Responsável	07/01/2026 12:00:56	encerrando a fase de negociação com a participante
Sistema	07/01/2026 12:01:02	Fase de negociação do(s) item 1 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ARENINHAS com a participante CSA ENGENHARIA LTDA foi finalizada.
Responsável	07/01/2026 12:01:18	faz-se a suspensão da presente sessão para as 14:30 horas do dia 7 de janeiro de 2026
Responsável	07/01/2026 13:26:09	
Responsável	07/01/2026 14:30:47	Boa tarde
Responsável	07/01/2026 14:30:54	Retornando a sessão
Responsável	07/01/2026 14:32:18	Solicito a empresa CSA ENGENHARIA LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Fornecedor	07/01/2026 14:54:47	Sr pregoeiro, solicitamos uma prorrogação no prazo, para terminar de fazer o orçamento para envio com toda documentação.
Responsável	07/01/2026 15:28:10	
Responsável	07/01/2026 15:28:46	A prorrogação do prazo somente poderá ser disponibilizada após o findo do termino do prazo inicial
Responsável	07/01/2026 15:30:00	Considerando a retomada de outro processo, faz-se a suspensão da presente sessão para as 09:00 horas do dia 8 de janeiro de 2026
Fornecedor	07/01/2026 16:06:42	Posso enviar até o início da seção amanhã então ?
Responsável	08/01/2026 09:01:12	Bom dia
Responsável	08/01/2026 09:01:55	Retornando a sessão
Responsável	08/01/2026 09:03:00	Participante CSA ENGENHARIA LTDA, ainda necessita de prazo adicional, ou a proposta de readequada anexa no prazo inicial é a sua proposta final?
Responsável	08/01/2026 09:07:17	Participante CSA ENGENHARIA LTDA, ainda necessita de prazo adicional, ou a proposta de readequada anexa no prazo inicial é a sua proposta final?
Responsável	08/01/2026 09:09:04	Considerando a falta de manifestação da participante, será considerada a a proposta de readequada anexa no sistema
Responsável	08/01/2026 09:09:24	Iniciando análise da proposta de readequada da participante CSA ENGENHARIA LTDA
Fornecedor	08/01/2026 09:13:22	bOM DIA, DEU CERTO SR PREGOEIRO, OBRIGADO.
Responsável	08/01/2026 09:19:11	Análise concluída





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*



Responsável	08/01/2026 09:19:53	encaminhando a proposta de readequada da participante CSA ENGENHARIA LTDA para análise pelo setor de engenharia da prefeitura municipal de jaguaribara
Responsável	08/01/2026 09:25:27	faz-se a suspensão da presente sessão para as 08:30 horas do dia 9 de janeiro de 2026
Responsável	09/01/2026 08:31:51	Bom dia
Responsável	09/01/2026 08:31:57	Retornando a sessão
Responsável	09/01/2026 08:32:29	Proposta de readequada da participante CSA ENGENHARIA LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	09/01/2026 08:47:06	faz-se a suspensão da presente sessão para as 08:30 horas do dia 12 de janeiro de 2026
Responsável	12/01/2026 08:34:00	Bom dia
Responsável	12/01/2026 08:34:08	Retornando a sessão
Responsável	12/01/2026 08:34:16	Proposta de readequada da participante CSA ENGENHARIA LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	12/01/2026 08:34:37	faz-se a suspensão da presente sessão para as 08:30 horas do dia 13 de janeiro de 2026
Responsável	13/01/2026 08:53:29	Bom dia
Responsável	13/01/2026 08:54:11	considerando uma instabilidade no sistema a sessão será suspensa para as 09:00 horas do dia 14 de janeiro de 2026
Responsável	14/01/2026 09:00:07	Bom dia
Responsável	14/01/2026 09:00:11	Retornando a sessão
Responsável	14/01/2026 09:03:00	Análise da proposta de readequada da participante CSA ENGENHARIA LTDA concluída pelo setor de engenharia
Responsável	14/01/2026 09:03:57	Proposta da participante CSA ENGENHARIA LTDA aceita
Responsável	14/01/2026 09:06:20	faz-se a suspensão do presente processo para as 09:00 horas do dia 14 de janeiro de 2026
Responsável	14/01/2026 09:37:28	faz-se a suspensão do presente processo para as 11:00 horas do dia 14 de janeiro de 2026
Responsável	14/01/2026 09:37:43	Retificação do aviso de suspensão
Responsável	14/01/2026 11:01:06	Retornando a sessão
Responsável	14/01/2026 11:07:07	Iniciando análise da documentação de habilitação da participante CSA ENGENHARIA LTDA
Responsável	14/01/2026 11:43:23	faz-se a suspensão do presente processo para as 15:00 horas do dia 14 de janeiro de 2026
Responsável	14/01/2026 15:02:04	Boa tarde
Responsável	14/01/2026 15:02:12	Retornando a sessão
Responsável	14/01/2026 15:11:21	documentação de habilitação da participante CSA ENGENHARIA LTDA ainda em análise
Responsável	14/01/2026 15:13:10	faz-se a suspensão do presente processo para as 09:00 horas do dia 15 de janeiro de 2026
Responsável	15/01/2026 09:00:29	Bom dia
Responsável	15/01/2026 09:00:34	Retornando a sessão
Responsável	15/01/2026 09:01:12	Análise da documentação de HABILITAÇÃO da participante CSA ENGENHARIA LTDA concluída



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
MARA SILVANI PEREIRA LEITÃO
DATA: 15/01/2026
AVANÇADA

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro
CEP 63.490-000



Responsável	15/01/2026 09:01:24	Iniciando consultas de verificação
Responsável	15/01/2026 09:12:33	Consultas finalizadas
Responsável	15/01/2026 09:13:19	A participante CSA ENGENHARIA LTDA está HABILITADA
Responsável	15/01/2026 09:13:46	Abrindo prazo de recurso
Responsável	15/01/2026 09:33:24	faz-se a suspensão do presente processo para as 11:30 horas do dia 15 de janeiro de 2026, contudo o prazo de recurso continua em aberto.
Responsável	15/01/2026 09:43:55	Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusão temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede desta entidade.
Responsável	15/01/2026 11:31:27	Finalizando a sessão

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislação vigente. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

assinado eletronicamente
Maria Silvanir Pereira Leitão
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
MATRICULA Nº 0006340



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Silvanir Pereira Leitão
DATA: 15/01/2026
AVANÇADA