
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024/SMI-PD

1. Descrição da Necessidade da Contratação

A necessidade da contratação de uma empresa especializada para a execução do projeto de
construção da Praça do Jardim Canal na sede do município de Cariré-CE é fundamentada pelos
seguintes aspectos:

Atendimento ao Interesse Público: A construção da praça visa proporcionar aos moradores
do Jardim Canal e das áreas circunvizinhas um espaço público de qualidade para lazer,
convivência social e atividades físicas. Este espaço contribuirá para a valorização da
comunidade local e para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
Valorização Imobiliária: A construção da praça favorecerá a valorização das propriedades no
entorno, promovendo um desenvolvimento urbano mais ordenado e atrativo, o que pode
incentivar novos investimentos imobiliários na região.
Saúde e Bem-Estar: A criação de um espaço arborizado e equipado com infraestrutura
adequada permitirá a prática de atividades físicas e a realização de eventos culturais e
esportivos, promovendo a saúde e o bem-estar da população.
Segurança: A praça bem estruturada, com iluminação adequada e espaços planejados,
contribuirá para a melhoria da segurança na área, criando um ambiente mais acolhedor e
seguro para os moradores e visitantes.
Desenvolvimento Econômico: A obra gerará empregos temporários durante a sua execução,
favorecendo a contratação de mão de obra local e movimentando a economia do município.
Sustentabilidade: O projeto de construção da praça inclui práticas de construção
sustentáveis e gestão adequada de resíduos, visando a minimização dos impactos
ambientais e a otimização do uso dos recursos naturais.

Portanto, a contratação é essencial para garantir que os benefícios esperados para a população
do Jardim Canal e do município de Cariré-CE sejam alcançados de modo e>ciente e e>caz,
atendendo aos princípios da administração pública descritos na Lei nº 14.133/2021.

2. Área requisitante



Área requisitante Responsável

Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment CICERO AMANSO FERREIRA

3. Descrição dos Requisitos da Contratação

A descrição dos requisitos da contratação necessária para a construção da Praça do Jardim Canal
deve prever critérios e práticas de sustentabilidade, observando leis e regulamentações
especí>cas, bem como padrões mínimos de qualidade e desempenho. Esta seção detalha os
requisitos exigidos para assegurar a escolha da melhor solução para a execução do projeto, de
acordo com as necessidades identificadas pelo interesse público.

Requisitos Gerais

Os requisitos gerais a serem observados na construção da Praça do Jardim Canal incluem:

Execução conforme o projeto arquitetônico e de engenharia anexado ao edital.
Construção de estruturas de lazer e convivência comunitária, áreas de caminhada, bancos,
iluminação pública e paisagismo.
Utilização de materiais de alta qualidade que garantam a durabilidade da infraestrutura.
Capacidade comprovada da empresa contratada para gerenciar e executar a obra conforme
o cronograma estabelecido.

Requisitos Legais

Os requisitos legais incluem a observância das seguintes normas e regulamentos:

Atendimento às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para
construção civil.
Conformidade com a legislação ambiental vigente no âmbito federal, estadual e municipal.
Regularidade >scal e trabalhista da empresa contratada, conforme previsto na Lei nº
14.133/2021.
Adesão às exigências de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do setor (NRs).

Requisitos de Sustentabilidade

Para garantir práticas ambientalmente responsáveis, os seguintes requisitos de sustentabilidade
devem ser atendidos:

Utilização de materiais ecologicamente corretos e preferencialmente recicláveis.
Gestão correta dos resíduos gerados durante a obra, visando minimizar impactos ambientais.
Escolha de espécies nativas para o paisagismo, promovendo a biodiversidade local.

Requisitos Específicos da Contratação



Os requisitos especí>cos da contratação para a construção da Praça do Jardim Canal,
considerando aspectos técnicos e funcionais, são:

Execução de serviços de terraplenagem conforme especificado no projeto.
Construção de estruturas de concreto armado, seguindo rigorosamente os detalhes
apresentados nos desenhos técnicos.
Instalação de sistemas de iluminação pública que garantam segurança e e>ciência
energética.
Instalação de mobiliário urbano como bancos, lixeiras e sinalizações, respeitando as
especificações de design urbano propostas.
Realização de paisagismo com plantio de árvores, arbustos e gramados conforme o plano de
arborização previsto.

Conclusão

Os requisitos citados acima são essenciais para a contratação de empresa responsável pela
execução do projeto de construção da Praça do Jardim Canal, em Cariré-CE. Estes requisitos
garantem a solução adequada, com foco na qualidade, segurança e sustentabilidade. A empresa
contratada deve comprovar capacidade técnica e legal para atender todas as especi>cações,
assegurar conformidade com normas e regulamentos aplicáveis e demonstrar compromisso
com práticas sustentáveis e de respeito ao meio ambiente. Este conjunto de critérios e padrões
visa assegurar que a nova praça seja entregue com excelência, bene>ciando a comunidade local
e proporcionando um espaço de convivência e recreação de longa duração.

4. Levantamento de mercado

O levantamento de mercado foi realizado com o intuito de identi>car as possíveis soluções para a
contratação da empresa responsável pela execução do projeto de construção da Praça do Jardim
Canal na sede do município de Cariré-CE. Foram consideradas as seguintes opções:

Contratação direta com o fornecedor: Esta opção considera a possibilidade de contratar
diretamente uma empresa especializada na construção de praças sem a necessidade de um
processo licitatório.
Contratação através de terceirização: Envolve a contratação de uma empresa terceira
responsável por gerenciar o projeto e subcontratar os serviços necessários.
Formas alternativas de contratação: Avaliação das metodologias como a compra por pregão
eletrônico, consórcio de empresas ou até mesmo a realização de um concurso público para
selecionar a melhor proposta de construção da praça.

Após avaliar as opções disponíveis, a solução mais adequada foi identi>cada como a contratação
mediante processo licitatório por dispensa. Essa escolha é justificada pelos seguintes motivos:

E>ciência e Celeridade: A dispensa de licitação permite acelerar o processo de contratação, o



que é essencial para atender às necessidades emergenciais da comunidade e iniciar a
construção da praça o mais breve possível.
Redução de Custos: A contratação direta pode resultar em redução de custos
administrativos e operacionais associados à realização de um processo licitatório completo.
Conformidade Legal: A justi>cativa para a dispensa de licitação está amparada no art. 75,
inciso I da Lei 14.133/2021, que permite a dispensa em casos especí>cos, sendo esta
contratação um atendimento de interesse público imediato.
Segurança e Legalidade: Optar pelo processo de dispensa garante que a contratação siga os
preceitos legais, conferindo segurança jurídica ao contrato e evitando possíveis contestações
legais futuras.

5. Descrição da solução como um todo

A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para a execução do projeto
de construção da Praça do Jardim Canal na sede do município de Cariré-CE. Este projeto é
abrangente e detalhado, conforme o anexo ao edital, e contempla diversas etapas e elementos
que garantem sua viabilidade técnica, estética e funcional.

O projeto inclui as seguintes fases e componentes:

Preparação do terreno:   Limpeza e nivelamento do terreno, remoção de entulhos e
vegetação indesejada, e correções topográficas necessárias.
Infraestrutura: Instalação de sistemas de drenagem para prevenir alagamentos, preparação
de bases sólidas para fundações, e implementação de infraestruturas de água, energia e
esgoto.
Pavimentação: Construção de calçadas e áreas pavimentadas com materiais duráveis e
antiderrapantes, garantindo acessibilidade para todos os cidadãos, inclusive pessoas com
mobilidade reduzida.
Áreas verdes e paisagismo:    Plantio de árvores, arbustos, Kores e gramados, respeitando
aspectos ecológicos e estéticos, e garantindo sombra e conforto aos frequentadores.
Sustentabilidade: Implementação de práticas sustentáveis, como o uso de materiais
recicláveis, gestão e>ciente de resíduos, e sistemas de reaproveitamento de água,
contribuindo para a minimização dos impactos ambientais.
Segurança: Instalação de postes de iluminação para garantir a segurança dos usuários, além
de sinalização adequada para um ambiente seguro e ordenado.

A contratação de uma empresa especializada é a solução mais adequada existente no mercado
para a construção da Praça do Jardim Canal, uma vez que permitirá a execução integral e de alta
qualidade do projeto conforme os padrões técnicos estabelecidos. De acordo com a
jurisprudência e as boas práticas de contratação pública delineadas na Lei nº 14.133/2021, essa
solução atenderá às necessidades identi>cadas levando em conta a economicidade, a e>ciência e
o interesse público.



Além disso, a escolha de uma empresa especializada garante a utilização de mão de obra
quali>cada e competente na execução do projeto, evitando retrabalhos e desperdícios, o que é
fundamental para manter os custos dentro do orçamento planejado e assegurar a qualidade >nal
da obra.

Por >m, a conformidade com os dispositivos da Lei nº 14.133/2021 assegura que a contratação será
feita de forma transparente, competitiva e isonômica, promovendo um ambiente de
concorrência justa e evitando práticas lesivas ao erário.

6. Estimativa das quantidades a serem contratadas

ITEM DESCRIÇÃO QTD. UND.

1
EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA
SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

1,000 Serviço

Especificação: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

7. Estimativa do valor da contratação

ITEM DESCRIÇÃO QTD. UND. V. UNIT (R$) V. TOTAL (R$)

1
EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE
PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO
DE CARIRÉ-CE

1,000 Serviço 102.225,65 102.225,65

Especificação: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

Deste modo, como tendo como parâmetro as pesquisas de preços realizadas, temse que o valor
médio estimado, conforme dados demonstrados acima, totalizam a monta de R$ 102.225,65
(cento e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos)

8. Justificativas para o parcelamento ou não da solução

Neste estudo técnico preliminar, realizamos uma análise detalhada para avaliar a viabilidade do
parcelamento do objeto da contratação, que é a execução do projeto de construção da Praça do
Jardim Canal na sede do município de Cariré-CE. Conforme as orientações da Lei nº 14.133/2021, o
parcelamento deve ser considerado sempre que viável, sem comprometer a economia de escala,
a funcionalidade do projeto e os resultados pretendidos. No entanto, após uma avaliação
criteriosa, decidimos pela não realização do parcelamento pelos seguintes motivos:

Avaliação da Divisibilidade do Objeto:     A construção de uma praça envolve uma série de
atividades inter-relacionadas que, se divididas entre diferentes fornecedores, poderiam
resultar em inconsistências e di>culdades na coordenação. A execução de pavimentação,
instalação de mobiliário urbano, paisagismo, iluminação, entre outros, requer uma gestão
integrada para assegurar a funcionalidade e qualidade do projeto.



Viabilidade Técnica e Econômica:    A divisão do objeto não é tecnicamente viável, pois
comprometeria a e>cácia e a continuidade das atividades. Cada etapa do processo de
construção depende da anterior, e a fragmentação poderia acarretar atrasos e di>culdades
técnicas. Além disso, economicamente, a divisão pode aumentar os custos devido à
necessidade de múltiplas mobilizações de equipes e equipamentos.
Economia de Escala: O parcelamento do projeto acarretaria a perda de economia de escala.
A contratação de uma única empresa para executar toda a obra permite aproveitar melhor
os recursos, negociar preços mais vantajosos para materiais e serviços em grandes
quantidades e minimizar os custos operacionais e de supervisão.
Competitividade e Aproveitamento do Mercado: Apesar de o parcelamento poder aumentar
a competitividade, nesse caso especí>co, a natureza do projeto e sua interdependência entre
as diversas etapas não favorecem a divisão. A contratação de uma única empresa
especializada assegura uma gestão mais e>caz e integrada do projeto, garantindo a
qualidade e os prazos estabelecidos.
Decisão pelo Não Parcelamento:    Optamos pelo não parcelamento devido aos potenciais
prejuízos identi>cados, como a perda de economia de escala, a possibilidade de atrasos e
di>culdades técnicas na coordenação entre diferentes fornecedores, além do impacto
negativo nos resultados pretendidos.
Análise do Mercado: A análise de mercado para o setor de construção civil demonstra que a
prática de contratação de uma única empresa para a execução de obras complexas, como a
construção de praças, é comum e favorece a consistência e a qualidade do resultado >nal.
Essa abordagem está alinhada com as melhores práticas do setor, garantindo e>ciência e
eficácia.
Consideração de Lotes: Apesar de em algumas aquisições de grande volume ser relevante a
consideração de lotes, no presente caso a divisão em lotes não é aplicável devido aos motivos
técnicos e econômicos mencionados anteriormente. A divisão implicaria em di>culdades
significativas na coordenação e execução das etapas integradas do projeto.

Portanto, a decisão fundamentada é pelo não parcelamento do objeto da licitação para a
execução do projeto de construção da Praça do Jardim Canal, assegurando assim a e>ciência,
qualidade e economia de recursos na execução da obra.

9. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação para a execução do projeto de construção da Praça do Jardim Canal na sede do
município de Cariré-CE está em pleno alinhamento com o Plano de Contratações Anual da
entidade Prefeitura Municipal de Cariré para o exercício financeiro do ano de 2024.

Este projeto está previsto no plano elaborado pela administração municipal, que priorizou
intervenções urbanísticas voltadas para a melhoria dos espaços públicos de convivência. A
construção da praça visa atender às demandas apresentadas pela comunidade local, conforme
levantamento de necessidades realizado durante consultas públicas e reuniões com
representantes dos bairros.



Além disso, a execução deste projeto está em conformidade com o planejamento estratégico do
município, que busca promover o desenvolvimento urbano sustentável, a melhoria da qualidade
de vida dos cidadãos e a valorização do espaço urbano.

A construção da praça do Jardim Canal contribuirá signi>cativamente para o
desenvolvimento social e urbanístico do município.
O projeto está de acordo com as metas estabelecidas no Plano de Contratações Anual da
Prefeitura Municipal de Cariré para 2024, reKetindo o compromisso da administração com a
efetiva realização de obras públicas de qualidade.

Portanto, essa contratação está perfeitamente alinhada com as diretrizes e prioridades
estabelecidas no planejamento anual da entidade, visando garantir a execução e>ciente e e>caz
das obras planejadas, com impacto positivo direto na vida dos moradores do Jardim Canal e do
município como um todo.

10. Resultados pretendidos

Em termos de economicidade e aproveitamento de recursos humanos e materiais com a
execução do projeto de construção da Praça do Jardim Canal, os resultados pretendidos são:

Otimização de Recursos Financeiros:    A gestão e>ciente da contratação priorizará o uso
racional e sustentável dos materiais de construção, bem como a escolha de soluções técnicas
economicamente viáveis.
Melhoria da Qualidade de Vida: A construção da praça proporcionará um espaço público de
lazer e convivência, valorizando a comunidade local e elevando o valor patrimonial das
residências adjacentes.
Geração de Emprego Local:    A execução do projeto criará oportunidades de emprego
temporário para trabalhadores locais durante a fase de construção, contribuindo para a
economia do município.
Utilização de Mão de Obra Quali>cada:      Empregar mão de obra quali>cada e especializada
garantirá que o projeto seja executado dentro dos padrões técnicos estabelecidos, evitando
retrabalhos e desperdício de materiais.
Práticas de Construção Sustentáveis:    Implementação de práticas sustentáveis, como a
gestão correta dos resíduos gerados pela obra e a promoção de técnicas de construção que
minimizem os impactos ambientais.
Qualidade e Durabilidade:   Uso de recursos materiais de alta qualidade que garantam a
durabilidade e reduzam os custos de manutenção futura da praça.
Promoção de Saúde e Bem-Estar: Desenvolvimento de um espaço público que incentivará a
prática de atividades físicas e eventos culturais, promovendo a saúde e o bem-estar da
população.

11. Providências a serem adotadas



Para assegurar a e>cácia e a correta execução do projeto de construção da Praça do Jardim
Canal, a Prefeitura Municipal de Cariré deverá adotar as seguintes providências:

De>nição de equipe de >scalização e gestão do contrato:         Designar servidores ou
empregados públicos quali>cados que serão responsáveis pelo acompanhamento da
execução da obra, garantindo que esta seja realizada conforme os padrões técnicos e dentro
do cronograma estabelecido.
Avaliação e mitigação de impactos ambientais: Implementar medidas mitigadoras conforme
descrito no Estudo Técnico Preliminar para minimizar os impactos ambientais decorrentes
da obra. Essas medidas devem incluir a gestão de resíduos e a preservação da vegetação
local, sempre que aplicável.
Capacitação de servidores: Promover treinamentos para a equipe de >scalização e gestão do
contrato, abordando aspectos técnicos e administrativos da execução de obras públicas, a
>m de assegurar uma supervisão e>caz e a condução adequada dos procedimentos
contratuais.
Gestão financeira: Estabelecer um plano de uso dos recursos >nanceiros de forma e>ciente e
transparente. Isso inclui a liberação de recursos conforme o cronograma físico->nanceiro da
obra e a realização de pagamentos de acordo com a efetiva execução dos serviços, com
rigorosa conferência dos documentos fiscais e das medições da obra.
Comunicação com a comunidade:    Manter a população informada sobre o andamento das
obras, destacando os benefícios que a nova praça trará para a comunidade e o cronograma
previsto para a conclusão do projeto.
Preparação de infraestrutura complementar:     Veri>car e, se necessário, ajustar a
infraestrutura de acesso e logística ao local da obra, assegurando que haja condições
adequadas para o transporte de materiais e circulação de máquinas e equipamentos.
Estabelecimento de mecanismos de controle de qualidade:       Implementar procedimentos
rigorosos de controle de qualidade durante a execução da obra, incluindo a supervisão de
materiais entregues, a veri>cação de conformidade dos serviços executados e a realização de
testes e ensaios necessários para garantir a durabilidade e segurança da construção.
Coordenação com outras áreas da administração municipal:       Assegurar uma comunicação
e>caz e coordenação com outras áreas da Prefeitura, especialmente as relacionadas à
infraestrutura, meio ambiente e >nanças, para garantir o suporte necessário ao
desenvolvimento do projeto.
Monitoramento e avaliação contínuos: Estabelecer um sistema de monitoramento contínuo,
com relatórios regulares sobre o progresso da obra, identi>cação de possíveis problemas e
proposição de soluções imediatas, visando assegurar a realização dos objetivos estabelecidos
para a construção da Praça do Jardim Canal.

12. Justificativa para adoção do registro de preços

Diante da análise detalhada do projeto de construção da Praça do Jardim Canal na sede do
Município de Cariré-CE, conforme o projeto anexo ao edital, justi>ca-se a não adoção do sistema
de registro de preços pelas seguintes razões:



Natureza Singular do Objeto: A construção de uma praça é um projeto especí>co e pontual,
não caracterizando uma necessidade contínua ou frequente que justi>que a adoção de um
sistema de registro de preços. Conforme o §1º do art. 85 da Lei 14.133/2021, o sistema de
registro de preços é mais adequado para objetos que não possuam alta complexidade
técnica e que sejam de necessidade permanente ou frequente.
Especi>cidades Técnicas e Operacionais:    A construção da praça envolve inúmeras
especi>cidades técnicas e operacionais, que incluem projetos de engenharia, arquitetura e
paisagismo, além de diversas etapas de execução. A Kexibilidade de um processo licitatório
especí>co é mais apropriada para garantir que essas especi>cidades sejam atendidas,
conforme previsto no inciso I do art. 85 da Lei 14.133/2021.
Gestão E>ciente dos Recursos: A adoção do registro de preços poderia resultar em uma falta
de controle preciso sobre o escopo e a qualidade especí>ca dos materiais e serviços
necessários para a construção da praça. Conforme o art. 11 da Lei 14.133/2021, o objetivo é
assegurar a seleção da proposta que gere o resultado mais vantajoso para a Administração
Pública, o que se obtém de maneira mais e>caz por meio de uma licitação especí>ca para
este projeto.
Impactos Financeiros: A utilização do sistema de registro de preços poderia levar a variações
signi>cativas de custos ao longo do período de execução, di>cultando o controle
orçamentário e a garantia de economicidade. Como estipulado no art. 23, o valor
previamente estimado da contratação deve ser compatível com os valores praticados pelo
mercado, o que pode ser mais eficazmente alcançado mediante uma licitação específica.
Temporalidade do Projeto:   A praça do Jardim Canal deve ser concluída dentro de um
cronograma especí>co para atender às necessidades imediatas da comunidade de Cariré-
CE. A contratação por registro de preços não garantiria o mesmo nível de compromisso com
prazos, conforme as exigências do inciso II do art. 18 da Lei 14.133/2021.
Complexidade e Temporalidade da Obra:     A construção da praça envolve um cronograma
preciso e controle rígido das etapas de execução. O registro de preços, sendo um sistema
que visa à contratação de bens e serviços de forma contínua, não é adequado para gerenciar
projetos complexos com uma data especí>ca de início e término. Tal complexidade requer
uma gestão de contrato mais próxima e adaptada aos desafios específicos da obra.

Com base nos argumentos apresentados e em consonância com os princípios da transparência,
economicidade e e>ciência dispostos na Lei 14.133/2021, conclui-se que a melhor prática
administrativa é a execução da contratação sem a adoção do sistema de registro de preços.

13. Da vedação da participação de empresas na forma de consórcio

A cláusula de vedação da participação de empresas na forma de consórcio para a construção da
Praça do Jardim Canal, na sede do município de Cariré-CE, é fundamentada nos dispositivos
legais outlined na Lei 14.133/2021.

De acordo com o Art. 15 da Lei 14.133/2021, embora seja permitida a participação de empresas na
forma de consórcio em determinados casos, o presente processo licitatório estabelece vedação



especí>ca para essa modalidade de participação. O consórcio, conforme descrito no artigo
mencionado, pode ser uma ferramenta e>caz para conjugar capacidades técnicas e >nanceiras.
No entanto, a presente contratação possui características e escopo que justi>cam a exclusão
desta forma de participação, visando maior segurança e controle pela administração pública.

Detalhadamente, a vedação se justifica pelos seguintes pontos:

O projeto de construção da Praça do Jardim Canal não apresenta complexidade técnica que
requeira a união de diversas empresas para sua execução, sendo plenamente viável a
participação de empresas individualmente qualificadas.
A participação individual facilita o processo de avaliação técnico->nanceira das propostas,
garantindo que a administração pública tenha maior clareza e controle sobre as capacidades
e responsabilidades das empresas licitantes.
A vedação de consórcios permite evitar eventuais problemas de responsabilidade solidária
entre as empresas que comporiam o consórcio, contribuindo para a redução de riscos de
litígios e di>culdades na execução contratual. Ao não permitir a formação de consórcios, a
gestão do contrato torna-se mais eficiente e objetiva.
O município de Cariré-CE prioriza fomentar a participação de empresas locais de pequeno e
médio porte que são plenamente capazes de competir de forma individual, promovendo o
desenvolvimento econômico local.
Estabelecendo a participação individual, a administração pública também assegura um
ambiente de competição isonômica, conforme os princípios da Lei 14.133/2021, evitando o
domínio do processo licitatório por grandes conglomerados ou combinações de empresas
que, em consórcio, poderiam excluir a competitividade das empresas menores.

Portanto, a opção pela vedação de consórcios alinha-se plenamente aos princípios da
impessoalidade, moralidade, e>ciência, interesse público, e desenvolvimento nacional
sustentável, conforme determinado pela Lei 14.133/2021, assegurando a seleção da proposta mais
vantajosa para a Administração e o melhor atendimento à população.

14. Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras

A execução do projeto de construção da Praça do Jardim Canal na sede do município de Cariré-
CE envolve uma série de atividades que podem gerar impactos ambientais. Considerando os
princípios de desenvolvimento nacional sustentável, economicidade e e>ciência estabelecidos
pela Lei 14.133/2021, foram identi>cados os seguintes possíveis impactos ambientais, bem como as
medidas mitigadoras a serem adotadas:

Geração de resíduos sólidos: Resíduos de construção, como restos de materiais, embalagens
e detritos diversos.

Medida Mitigadora: Implementar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos que
inclua a segregação, coleta, transporte e destinação adequada, preferencialmente para
reciclagem e reuso, conforme determina a legislação ambiental vigente.



Poluição sonora:   Ruídos provenientes das atividades de construção, que podem afetar a
comunidade local.

Medida Mitigadora: Restringir as atividades mais ruidosas a horários especí>cos,
conforme regulamentos locais, e utilizar equipamentos com tecnologias de redução de
ruído.

Qualidade do ar: Emissão de poeira e partículas durante a movimentação de terra e uso de
veículos.

Medida Mitigadora: Adotar práticas de controle de poeira, como a aspersão de água nas
áreas de movimentação de terra e manutenção periódica dos veículos e maquinário
para reduzir a emissão de poluentes.

Impacto sobre o solo: Erosão e contaminação do solo devido ao armazenamento inadequado
de materiais de construção.

Medida Mitigadora: Implementar barreiras físicas para prevenir a erosão e utilizar áreas
impermeabilizadas para armazenamento de materiais para evitar a contaminação do
solo.

Consumo de recursos naturais: Utilização de materiais de construção oriundos de recursos
naturais.

Medida Mitigadora: Priorizar o uso de materiais de construção sustentáveis e de baixo
impacto ambiental.

Essas medidas visam mitigar os impactos ambientais potenciais identi>cados, em conformidade
com a Lei 14.133/2021, criando uma obra sustentável e que respeite o meio ambiente, conforme os
princípios da economicidade e desenvolvimento sustentável. A implementação dessas ações
contribuirá signi>cativamente para a minimização dos danos ambientais, promovendo um
equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e a preservação do meio ambiente.

15. Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação

Com base nas análises técnicas detalhadas e em conformidade com os requisitos estabelecidos
pela Lei nº 14.133/2021, é possível a>rmar que a contratação de empresa especializada para a
execução do projeto de construção da Praça do Jardim Canal na sede do município de Cariré-CE
é viável e razoável. Diversos fatores justificam essa conclusão:

Atendimento ao Interesse Público:  A construção da praça atenderá a um interesse público
relevante, proporcionando um espaço de lazer e convivência para a população local,
alinhando-se ao princípio da eficiência (Art. 5º) ao melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.
Compatibilidade com o Planejamento Orçamentário:     A estimativa do valor de contratação
(R$ 102.225,65) está de acordo com os preços de mercado, conforme preconiza o Art. 23,
garantindo que os recursos públicos sejam utilizados de maneira eficiente e eficaz.
Economicidade: A execução do projeto visa a maximização do uso de recursos materiais e
humanos, priorizando práticas sustentáveis e técnicas economicamente viáveis, conforme o
Art. 11, que objetiva a contratação mais vantajosa para a Administração.
Impacto Social e Econômico:    A criação de oportunidades de emprego temporário e a



valorização das propriedades ao redor da nova praça atestam os benefícios socioeconômicos
da obra, fortalecendo o interesse público envolvido.
Sustentabilidade: A implementação de práticas de construção sustentáveis e a gestão
adequada de resíduos são ações que minimizam impactos ambientais, em conformidade
com o Art. 18, §1º, XII.
Segurança Jurídica:   A contratação direta através da modalidade de Dispensa Eletrônica
encontra respaldo legal no Art. 75, inciso I, garantindo a segurança jurídica do processo.

Diante do exposto, conclui-se favoravelmente pela viabilidade e razoabilidade da contratação. A
execução deste projeto é compatível com os princípios estabelecidos na Lei nº 14.133/2021 e se
adequa às necessidades e planejamento da Administração Pública de Cariré/CE.

Cariré / CE, 3 de julho de 2024

Jonathan-Planej
Typewritten text
                             JONATHAN FERNANDES DE SOUZA 
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
                                  (EQUIPE DE PLANEJAMENTO)

Jonathan-Planej
Typewritten text
                            ARTHUR GABRIEL CHAVES DE SOUSA 
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
                                  (EQUIPE DE PLANEJAMENTO)

Jonathan-Planej
Typewritten text
                              JOÃO VITOR DUARTE CAVALCANTE 
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
                                  (EQUIPE DE PLANEJAMENTO)


