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OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRODUCAO DE 20 (VINTE) UNIDADES
HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO
E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 990443/2025/MCIDADES/CAIXA.
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TERMO DE REFERENCIA
Processo Administrativo n°® 2026.02.20.001

1. APRESENTACAO

1.1. Com base nos fundamentos da Lei Federal no 14.133 de 2021, este Termo de Referéncia, visa fornecer elementos e
subsidios que viabilizem a contratagdo de obras de engenharia de interesse da Prefeitura Municipal de Chorozinho.

1.2. Entende-se aqui por obra toda construgdo, reforma, recuperagdo ou ampliagdo, realizada por execugdo direta ou indireta,
na qual seja necessaria a utilizagdo de conhecimentos técnicos especificos. Atividade esta, que necessita da participagdo e
acompanhamento de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal no 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e na
Lei Federal no 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

2. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

2.1. Contratagio de empresa para produgio de 20 (vinte) unidades habitacionais no municipio de Chorozinho/CE, através da
Secretaria do Trabalho e Assisténcia Social, conforme termo de compromisso n°® 990443/2025/MCIDADES/CAIXA, e

condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.
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DESCRICAO i QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

Contratagdo de empresa para produgdo de 20 (vinte)
01 unidades  habitacionais no  municipio de | Serv. 01 R$ 2.728.346,69 R$ 2.728.346,69
Chorozinho/CE

VALOR GLOBAL | RS 2.728.346,69

2.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar.

2.3. O prazo de vigéncia da contratagio é de 13 (treze) meses contados do(a)data de assinatura do contrato, na forma do artigo
105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.4. O prazo para o inicio da execugdo dos servigos fica fixado em 05 (cinco) dias uteis contados a partir da data da assinatura
da Ordem de Servigo.

2.5. Os servigos devem ser executados em conformidade com o Projeto Basico e demais anexos do edital.

2.6. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagdo, desde que devidamente
justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria.

2.7. Os servigos e materiais empregados deverdo atender as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
demais normas pertinentes ao objeto contratado.

2.9. A presenga da fiscalizagdo do Municipio ndo exime de responsabilidade da Contratada.
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3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Fundamentac¢io: Descrigdo da necessidade da contratagio, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do
interesse publico. (inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

3.1. O municipio de Chorozinho/CE enfrenta um significativo desafio habitacional, caracterizado pela insuficiéncia de unidades
habitacionais disponiveis para atender familias em situagdo de vulnerabilidade social. Tal situagdo € exacerbada pela demanda
crescente, impulsionada tanto por fatores socioecondmicos locais quanto por uma populagdo urbana em expansdo, que agrava
o déficit habitacional na regido. Conforme consolidado no processo administrativo, esta caréncia impacta diretamente a
capacidade dos servigos publicos de assegurar condi¢des dignas de moradia, essencial para o bem-estar da populagdo ¢ a
promogdo da inclusdo social, em conformidade com os principios do interesse piblico e eficiéncia [art. 5°, Lei n® 14.133/2021].
Os impactos institucionais e sociais decorrentes da inexisténcia de mecanismos para a construgdo de moradia acessivel sdo
severos. A auséncia desta infraestrutura limita a capacidade do municipio de atender as metas setoriais propostas nos planos
diretores e impede o alinhamento com as politicas publicas de desenvolvimento urbano sustentavel. Busca-se, portanto, por
meio deste estudo uma medida de interesse publico primordial para mitigac@o dessas consequéncias e melhorar o ordenamento
urbano.

3.2. A Solugdo para a Construgio de Unidades Habitacionais no municipio de Chorozinho/CE ndo se encontra prevista no
Plano de Contratagdes Anual (PCA), em virtude do cardter excepcional da demanda.

Primeiramente cabe salientar que, Contratagdes dessa natureza, necessitam de aprovagdes prévias pela Caixa Econdémica
Federal, apreciaciio de projetos e liberagdo de recursos baseadas em necessidades especificas de cada ente. Somente apos
aprovagio, os trimites de contratagdo podem ser iniciados. Destarte, podemos afirmar que, a época da elaboragdo do PCA
existia a necessidade elencada neste estudo, mas ndo existia capacidade financeira e fiscal para a execugdo da obra pretendida.
Fato que poderia impactar posteriormente no orgamento desordenado. Desse modo, podemos dizer que néo era uma realidade
alcangavel, mas com as posteriores captagdes e com a respectiva assinatura do Termo de Compromisso N°
990443/2025/MCIDADES/CAIXA, a contratagdo se tornou possivel pela 6tica orgamentaria.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

Fundamentaciio: Descri¢do da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutengéo e a assisténcia
técnica, quando for o caso. (Inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN 40/2020).

4.1. A solugdo proposta envolve a contratagdo de uma empresa especializada para a construgdo de 20 Unidades Habitacionais
em dreas urbanas de Chorozinho/CE, visando atender a necessidade identificada de melhorar as condi¢des habitacionais das
familias em situagdo de vulnerabilidade social. Esta iniciativa, conforme planejada, integra as estratégias da Secretaria do
Trabalho e Assisténcia Social e promove o desenvolvimento urbano sustentavel, em consonancia com o Programa FNHIS Sub
50 e o plano diretor do municipio.

O projeto compreende a execugdo de obras que atendam aos requisitos técnicos estabelecidos no projeto basico, com foco em
qualidade, durabilidade e funcionalidade das edificagdes. Inclui a aquisigdo de materiais de construgdo, méo de obra capacitada
¢ procedimentos de fiscalizagdo técnica para assegurar a conformidade das obras com as especificagdes ambientais ¢
urbanisticas vigentes. Além disso, a solugdo contempla a instalagdo de infraestruturas essenciais, como redes de 4gua e esgoto,
e a implementacdo de praticas sustentdveis que respeitem o ambiente local.
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A escolha por essa modalidade de construcdo, frente as alternativas analisadas no levantamento de mercado, ¢ pautada pela
economicidade e eficiéncia na alocagio dos recursos do Fundo Nacional de Habitagdo de Interesse Social. A solugdo foi
desenhada para garantir que todas as etapas — desde a preparagio do terreno até a entrega final das unidades habitacionais —
sejam realizadas de maneira integrada, otimizando tempo € custos, promovendo, 20 mesmo tempo, a capacitagdo dos agentes
envolvidos na fiscalizagdo e gestdo do processo. A viabilidade do projeto ¢ reforgada pela capacidade do mercado local de
fornecer 0s iNSUMOS € SErvigos necessarios, conforme evidenciado no levantamento de mercado.

Em conclusio, a solugdo atende plenamente a necessidade de reduzir o déficit habitacional no municipio e melhorar a qualidade
de vida das familias bene ciadas. Esta projetada para alcangar 0s resultados esperados de maneira eficaz e alinhada ao interesse
publico ¢ aos principios da Lei n° 14.133/2021, sendo a melhor alternativa técnica e economicamente vidvel. A contratac@o
nio se baseia em dispensa, demonstrando a vantagem de realizar o processo licitatério conforme a complexidade e os beneficios
esperados desta iniciativa.

A Execugdo compreendera as seguintes etapas:

v Planejamento e Projeto: a fase de planejamento contou com vistorias técnicas para
identificagdo das condigdes atuais da edifica¢do ¢ claboragio de laudo técnico de
engenharia. Foi realizada uma andlise detalhada do projeto pela Caixa Econdmica Federal,
cujo encontra-s€ devidamente pactuado, as especificagdes do projeto, incluindo o
dimensionamento da obra, instalagdes, demais estruturas necessarias e considerando as
devidas adequagdes necessérias para a conclusio das casas. Diante disso, foi elaborado o
Projeto Bésico apenso nos autos.

v Licitagdio: O processo de contratagdo sera conduzido por meio de licitagdo, na
modalidade Concorréncia, em conformidade com o inciso XXXVIII do artigo 6° da Lei n°
14.133/2021. Serdo consideradas condigdes como experiéncia da empresa, capacidade
técnica e prego competitivo, cujos  critérios técnicos objetivos  serdo definidos
posteriormente.

v Construgdo Civil: Apos a sele¢do da empresa contratada, sera iniciada a fase de
construgdo, que compreende a preparagdo € limpeza do terreno, estruturagdo de alicerces,
instalagdes elétricas, hidraulicas e demais servigos necessarios.

5, REQUISITOS DA CONTRATACAO

Fundamentagio: Descrigio dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solugdo. (inciso 111 do§1°doart. 18 da Lei
14.133/2021).

5.1. Os requisitos minimos de qualidade e desempenho para a execugdo da obra foram estabelecidos com base nas diretrizes
do Projeto Basico previamente analisado pelo Setor Técnico da Caixa Economica Federal, contemplando normas técnicas para
construgdo civil, englobando especificagdes rigorosas em termos de seguranga, ergonomia, sustentabilidade, ventilagdo,
iluminagio e funcionalidade. Tais padrdes s&o indispensaveis para otimizar recursos piblicos e garantir a durabilidade da
infraestrutura. A definigdo desses padrdes assegura que 0s critérios técnicos sejam verificaveis, incluindo métricas objetivas €
prazos para conclusdo da obra.

5.2. O projeto requer cficiéncia na execugdo, prevendo a possibilidade de formas de entrega que minimizem custos
administrativos e garantam eficacia. Exige-se que as empresas participantes demonstrem capacidade técnica comprovada por
meio de experiéncia em obras habitacionais e parcelas relevantes oriundas do Orgamento do Projeto, bem como apresentem
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garantias de suporte técnico. Os critérios de sustentabilidade, como a utilizagdo de materiais que minimizem a geragdo de
residuos, serdio adotados na medida do possivel, observando as diretrizes do Guia Nacional de Contratagdes Sustentéveis.

5.3. REQUISITOS INTERNOS

a) Defini¢éo do local de execugdo dos servigos, a saber;

b) Defini¢éo dos servigos a serem executados,

¢) Defini¢do da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes ¢ recomendagdes dos
fabricantes;

d) Defini¢do do orgamento e do prazo de execugdo da obra, com detalhamento de marcos intermediarios e finais das etapas,
definidos no cronograma fisico-financeiro da obra;

e) Certiddo de registro/quitagdo da contratada junto ao CREA / CAU, da qual devera constar os nomes dos profissionais que
poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos servigos a serem executados, conforme disciplina a Resolugdo 425/98 do
CONFEA, artigo 4°, paragrafo unico;

f) Comprovagdo de aptiddo técnica, consistente na apresentagdo de uma ou mais certiddes de acervo técnico expedidas pelo
CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerdo a fung¢do de responsaveis técnicos, comprovando a execugdo de pelo
menos uma obra ou servigo com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;

2) Definigdo de clausulas e condi¢des para a execugdo dos servigos que possibilitem a contratada efetivar o planejamento para
a execugdo dos servigos em conformidade com a logistica e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a
obteng¢do de pregos mais competitivos para a contratagio.

5.4. JUSTIFICATIVA PARA NAO ACEITACAQO DE CONSORCIOS:

Para que se justifique, a n3o aceitagfo da participagfo de empresas em consorcio, no presente certame, néo trard prejuizos a
competitividade, visto que, em regra, a formagéo de consorcios ¢ admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de
alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condigdes de suprir os requisitos de
habilitagdo do edital.

Assim, para o caso concreto, a vedagdo de constitui¢do de empresas em consorcio € a opgdo que melhor atende ao interesse
publico, por prestigiar os principios da competitividade, economicidade e moralidade.

Ressalte-se que a nossa decisdo com relagdio a vedagdo a participagdo de consdrcios, para o caso concreto em analise, visa
exatamente afastar a restri¢io 4 competigdo, na medida que a reunido de empresas que, individualmente, poderiam prestar os
servigos, reduziria o nimero de licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formagdo de conluios/carteis para manipular
os pregos nas licitagdes.

Cumpre ressaltar que admissdo ou veto de formagdo de consorcio em certame licitatorio € confiada pela lei ao administrador,
pois o art. 15 da Lei 14.133/21, utilizando-se da expressdo " salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatorio”,
conferiu discricionariedade ao ente administrativo para permitir ou néo tal condi¢do no instrumento convocatorio.

Essa decisdo € resultado de um processo de avaliagdo da realidade do mercado em razio do objeto a ser licitado ¢ ponderacdo
dos riscos inerentes & atuagdo de uma pluralidade de sujeitos associados para execugdo do objeto visando ao atendimento ao
interesse publico.

A auséncia de consdreio ndo trard prejuizos a competitividade do certame, para o caso concreto em andlise, que visa exatamente
afastar a restri¢do a competigdo.
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Corroborando esta tese, 0 Prof. MARCAL JUSTEN FILHO, in Comentarios & Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos,
13 ed. 2009, pag. 47 € 477, leciona que:

“Em regra, o consdrcio ndo ¢ favorecido ou incentivado pelo nosso Direito. Como
instrumento de atuag@o empresarial, 0 conséreio pode conduzir a resultados indesejaveis.
A formagdo de consorcios acarreta riscos da dominagio do mercado, através de pactos de
eliminagdo de com petigdo entre empresarios. No campo de licitagdes, a formagdo de
consorcios poderia reduzir o universo da disputa. O consorcio poderia retratar uma
composi¢do entre eventuais interessados, em VezZ de estabelecerem disputa entre si,
formalizariam acordo para eliminar a competi¢do.

Mais o consdrcio também pode prestar-se a resultados positivos e compativeis com a ordem
juridica. Ha hipdteses em que as circunstancias de mercado e (ou) a complexidade do objeto
torna problematica a competi¢do. Isso se passa quando grande quantidade de empresas,
isoladamente, no dispds de condigdes para participar de licitagdes. Nesse caso, 0 instituto
do consorcio é a via adequada para propiciar ampliagdo do universo de participantes.

E usual que Administragdo Pliblica apenas autorize a participagdo de empresas em
consbrcio quando as dimensdes ou a complexidade do objeto ou das circunstancias
concretas exijam a associagdo entre 0S particulares.

Sdo as hipdteses em que apenas umas poucas empresas estariam aptas a preencher as
condigdes especiais exigidas para a licitagdo."

Ainda, leciona o citado mestre, quando a questdo da discricionariedade:

"0 ato convocatorio admitird ou ndo a participagdo de empresas em consorcio. Trata-se de
escolha discriciondria da Administragio Publica."

A respeito da participagdo de consorcios, a jurisprudéncia do TCU tem assentado que fica a cargo da discricionariedade do
gestor a decisdo de admitir ou nfo a participagdo de empresas organizadas em conséreio na licitagdo. Sendo vejamos:

"Ademais a participagdo de conséreio em torneio licitatorio ndo garante aumento de
competitividade, consoante arestos do Relatorio e Voto que impulsionaram 0 Acérddo n°
2.813/2004: la Camara (...) O art. 15 da lei de Licitagdes expressamente atribui a
Administragio a prerrogativa de admitir a participacdo de consércios. Isto porque, a nOSSO
ver a formagio de consércio tanto se prestara fomentar a concorréncia (consorcio de
empresas menores ou, de outra forma, ndo participariam do certame) quanto a, cerced-la
(associagdo de empresas que Caso contrario, concorreriam entre si). Com os exemplos
fornecidos pelo BACEN, vemos que ¢ pratica comum a nao aceitagdio de consorcio.”
(Acérddo n° 1.946/2006 -Plenério -TCU -rel. Min. Marcos Bemquerer) "

A aceitagio de consorcios na disputa licitatéria situa-se no ambito o poder discricionario
da administragdo contratante, conforme o art. 15, caput, da Lei n° 14.133/21, requerendo-
se, porém, que sua opgao seja sempre justificada. "(Acérdio n° 566/2006 -Plenario -TCU -
rei Min. Marcus Vinicius Vilaga).
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Diante do exposto e considerando que existem diversas empresas com capacidade para prestar servigos do objeto desta
contratagdo, a Prefeitura Municipal de Chorozinho/CE decidiu por ndo permitir a participagdo de consdrcio. Fato esse que, por
si s6, ndo configura restrigdo a competitividade, economicidade e moralidade.

5.5. JUSTIFICATIVA PARA NAO ACEITACAO DE OSCIP:

Em geral, ndo ha proibig&o legal para que uma OSCIP participe de licitagdes publicas. Porém, via de regra, ndo é recomendavel,
e raramente faz sentido, por motivos juridicos e praticos. Sendo, vejamos:

As Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Pablico (OSCIPs), instituidas pela Lei n° 9.790/1999, possuem natureza
juridica voltada  realizagdo de atividades de interesse publico sem finalidade lucrativa, priorizando agdes de carater social,
humanitario, educacional, ambiental ¢ de desenvolvimento comunitario. Essa natureza institucional as distingue
significativamente das empresas comerciais, cuja logica de atuagdo € orientada ao lucro e ao fornecimento competitivo de bens
e servigos ao mercado.

Por sua vez, o regime de licitagdes disciplinado pela Lei n° 14.133/2021 tem como finalidade precipua a selegdo da proposta
mais vantajosa para a Administragdo Publica, por meio de um processo competitivo, orientado a contratagdo de fornecedores
de bens e servigos. A logica da licitagdo pressupde:

e estrutura empresarial e capacidade produtiva continua,

e precificagio baseada em custos operacionais ¢ margem de lucro,

e capacidade econdmico-financeira para assumir riscos contratuais,

e cumprimento de obrigagoes tipicas de prestagdo de servigos comerciais,
e assuncio de responsabilidades contratuais ¢ eventuais penalidades.

Nesse contexto, a participagdo de uma OSCIP em licitagdes pode revelar-se incompativel com sua finalidade institucional.

5.6. SUBCONTRATACAO

Niio ¢ admitida a subcontratag@o do objeto contratual.

Just: Com fulcro no art. 122 da Lei 14.133/21, o contratado podera subcontratar partes da obra, do servigo ou do fornecimento
até o limite autorizado, em cada caso, pela Administragio, desde que, o contratado apresente a Administragio documentagdo
que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente (§ 19).

Desse modo, com base nesse entendimento, a subcontratagdo pode gerar perda de qualidade técnica, considerando que, cada
equipe terceirizada pode adotar métodos e padrdes diferentes, dificultando o controle de qualidade e aumentando o risco de
falhas estruturais, bem como pode gerar aumento da assimetria de informagdes.

O risco de execugiio estd associado & capacidade técnico-operacional da empresa contratada. A subcontratagdo fragiliza essa
avaliagdo, pois o executante final ndo foi analisado no processo licitatorio, dificultando a responsabilizagdo. Em caso de
defeitos, acidentes ou atrasos, a responsabilizagdo soliddria ou subsidiaria é mais complexa quando ha multiplos executores.

Outrossim, ressaltamos o risco moral (moral hazard), que a0 transferir grande parte da execugdo, empresas podem participar
do certame com equipe minima, apenas para vencer a licitaglio e repassar os Servigos, o que é repudiado pelo TCU, destacando
também que, a fiscalizagdo se torna mais fragil quando ha muiltiplos executores sem vinculo direto com a Administragéo.
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Durante o Planejamento da contratagio, a Administragdo deve avaliar a possibilidade da subcontratagdo. Destarte, destacamos
no Estudo Técnico Preliminar em seu item 8, que, no presente caso, a Administragdo, com base em seu poder discriciondrio,
decidiu que o objeto do presente certame seja aglutinado, composto por itens de mesma natureza e que guardam relagdo entre
si. A contratagdo para a execugdo da obra devera ser licitada como objeto ndo divisivel, sem parcelamento do objeto cuja
execugdo dos servigos dar-se-a por uma unica empresa.

GARANTIA DE PROPOSTA

5.7. Os licitantes devem apresentar no momento da apresentagio da proposta, a comprovagdo do recolhimento de quantia a
titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitagdo.

5.7.1. Nos termos do artigo 58 da Lei Federal n.° 14.133/2021, a Garantia da Proposta, limitada a 1% (um por cento) do valor
estimado do objeto da contratagéo.

5.7.1.1. O licitante dever4 anexar no sistema no momento do cadastramento da Proposta de Pregos, a GARANTIA DE
PROPOSTA prestada em favor do MUNICIPIO emitida em conformidade com os requisitos da licitagdo, no valor de R$
27.283,46 (vinte e sete mil, duzentos e oitenta e trés reais e quarenta e seis centavos), equivalente a 1% (um por cento) do
valor estimado da contratagdo, sob uma das modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.
5.7.2. A garantia de proposta serd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado da assinatura do contrato ou
da data em que for declarada fracassada a licitagao.

5.7.3. Implicara execugdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a néo apresentagio dos
documentos para a contratagéo.

Just.: A nova Lei de Licitagdes, ao introduzir diversas inovagdes no procedimento licitatério para obras, incluiu, entre outras,
a fase de lances e negociagio, que pode, em determinadas circunstancias, levar a participagdo de licitantes que, por
aventurarem-se no processo, acabam por ndo sustentar a proposta apresentada perante a Administragdo. A exigéncia de garantia
de participagdo em licitagdo, pratica consagrada, visa assegurar a seriedade, 0 comprometimento e a idoneidade dos
concorrentes, sendo justificada por diversos fatores.

Primeiramente, a garantia atua como uUm mecanismo eficaz para evitar desisténcias intempestivas, uma vez que a
obrigatoriedade de sua apresentacdo reduz a probabilidade de que os concorrentes abandonem o processo, promovendo uma
competigio mais estével ¢ equanime. Além disso, a exigéncia de garantia contribui para que apenas empresas financeiramente
sélidas participem do certame, mitigando, assim, o risco de inadimpléncia. Ademais, a garantia oferece cobertura para 0s custos
administrativos decorrentes da preparagio e condugdo da licitagdo, pois, em casos de desisténcia ou descumprimento das regras,
a mesma pode ser retida para compensar tais despesas.

Ainda, a garantia serve como um meio eficaz para assegurar o cumprimento das obrigagdes contratuais por parte do licitante
vencedor, uma vez que, em caso de descumprimento, podera ser executada para cobrir eventuais prejuizos causados &
Administragdo. A apresentagdio de uma garantia também funciona como um filtro adicional, que garante a participagdo de
empresas idoneas, promovendo, assim, a integridade e a ética nos processos licitatorios. Por fim, a exigéncia de garantia
incentiva a participagdo de empresas mais qualificadas e competitivas, visto que demonstra um investimento prévio no processo
licitatorio.

Portanto, ao dotar a Administragdo Piblica de uma ferramenta eficaz para compelir licitantes que, porventura, venham a vencer
a licitagdo e ndo assinar os contratos ou assumir suas obrigagdes, a lei busca assegurar ao Poder Puablico ndo apenas o
ressarcimento de eventuais prejuizos, mas também o direito de receber penalidades impostas aqueles que nao mantenham suas
propostas, ajam de mé-fé ou cometam fraudes, frustrando o objetivo do certame. Dessa forma, instituiu-se a possibilidade de
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cobranga da "garantia pela manutengdo da proposta”, medida essencial para garantir a efetividade e a seguranga juridica dos
processos licitatorios.

GARANTIA DE EXECUCAO

5.8. Serd exigida a garantia de execugdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, no percentual de 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato ¢ condigdes descritas nas cléausulas do edital, bem como do contrato.

Just.: A Lei n® 14.133, de 2021, que regula as licitagdes e contratos administrativos no Brasil, estabelece varias disposi¢des
relacionadas a garantia de execugdo para assegurar a correta execugo dos contratos. No contexto de uma obra dessa natureza,
a necessidade de uma garantia de execugdo pode ser justificada com base nos seguintes pontos:

Seguranga na Execugdo da Obra: A garantia de execugdo visa assegurar que o contratante (0 empreiteiro ou empresa) cumprird
todas as obrigagdes contratuais, incluindo a execugéo de acordo com as especificagdes técnicas e prazos estabelecidos. No caso
em aprego, que pode envolver trabalhos complexos e técnicas especificas, ¢ essencial garantir que o trabalho serd realizado
com qualidade e dentro dos padrdes exigidos.

Prote¢iio Contra Inadimplemento: A garantia de execugdo protege a Administragdo Publica contra eventuais inadimplementos
ou falhas na execucdo do contrato. Caso a empresa contratada ndo cumpra com as condigdes estabelecidas, a garantia pode ser
utilizada para cobrir custos adicionais ou prejuizos que possam surgir da necessidade de corrigir ou refazer o trabalho.

Em conformidade com a Lei: A Lei n® 14.133/2021 estabelece em seu artigo 96 que, em contratos de obras, servigos e
fornecimentos, a Administragdo pode exigir a garantia de execugdo. Essa exigéncia estd em consonancia com a busca por maior
eficiéncia e seguranga na gestdo de contratos publicos.

Qualidade e Durabilidade: A contratagdo em tela exige um alto nivel de qualidade para garantir durabilidade e seguranga dos
transeuntes. A garantia de execugdo ajuda a assegurar que a obra sera realizada conforme os padrdes técnicos exigidos e que
eventuais problemas futuros poderfo ser resolvidos sem custos adicionais para a Administragdo Publica, através de simples
manutencio.

Reforgo de Compromissos Contratuais: A exigéncia de garantia de execugfo atua como um mecanismo que refor¢a o
compromisso do contratado com o cumprimento das suas obrigagdes. Ao ter uma garantia, o contratado ¢ incentivado a seguir
os termos do contrato com maior rigor para evitar a execugdo da garantia.

Em resumo, a garantia de execugio nos servigos pretendidos, conforme disposto na Lei n® 14.133/2021, é fundamental para
assegurar a adequada realizagdo dos trabalhos, proteger a Administragdo Publica de riscos e custos adicionais, e garantir que a
obra atenda as especificagdes e padrdes estabelecidos no contrato.

GARANTIA ADICIONAL

5.9. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orgado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este altimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021.

VISTORIA
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5.10. A realizagdio de avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos € condigio importante para a boa execucdo da obra.
No entanto, serd discricionario para o licitante, que caso opte pela ndo realizagdo, devera declarar que conhece as
particularidades do objeto e do Projeto Basico.

SUSTENTABILIDADE

5.11. Os servigos prestados pela empresa contratada deverio fundamentar-se no uso racional de recursos ¢ equipamentos, de
forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como a geragdo de residuos, além do
desperdicio de dgua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel.

5.12. A contratada devera ter pleno conhecimento ¢ se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio
de ferramentas, equipamentos ¢ produtos inflamaveis, conforme legislagdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também
se responsabilizara por agdes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra,
removendo e promovendo a devida destinagao.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condigdes de execugdo

6.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

6.1.1. Inicio da execugdo do objeto: a partir da emissdo da ordem de servigo.

6.1.2. Descri¢do detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugdo
do trabalho encontram-se detalhados no memorial descritivo anexo.

6.1.3. Cronograma de realizag@o dos servigos encontram-se detalhados no cronograma fisico financeiro.

Local e horario da prestagdo dos servi¢os

6.2. Os servigos serdo prestados no Municipio de Chorozinho/CE.

6.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horério: 08h00min as 12h00min ¢ 13h00min as 17h00min. de segunda a sexta
feira exceto feriados.

Materiais a serem disponibilizados

6.4. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas em conformidade com o or¢amento curva ABC de insumo anexo, €
qualidades, promovendo sua substitui¢iio quando necessario.

Especificagdo da oarantia do servigo (art. 40, §1°, inciso I1I. da Lei n® 14.133. de 2021)

6.5. O prazo de garantia contratual dos servigos é de 5 (cinco) anos da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca
dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgo, da reforma, da recuperagdo, e, em caso de vicio,
defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara responsével pela reparagao, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pela
substitui¢do necessarias.

6.6. Nio serdo necessérios procedimentos de transigdo e finalizagio do contrato devido as caracteristicas do objeto.
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Das obrigacdes contratuais

6.7. Sdo obrigagdes do Contratante:

6.7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato € seus anexos;
6.7.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

6.7.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no
curso da execugio dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam
as mais adequadas.

6.7.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja
por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

6.7.5. Acompanhar ¢ fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

6.7.6. Comunicar a empresa para emissio de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para
efeito de liquidagio e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto & dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

6.7.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condig¢des
estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

6.7.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

6.7.9. Cientificar a Procuradoria Geral do Municipio para ado¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento de
obrigagdes pelo Contratado;

6.7.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugéo do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa
execugdo do ajuste.

6.7.11. A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida
a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

6.7.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo
maximo de 30 (tinta) dias.

6.7.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de
clausulas contratuais.

6.7.14. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei
n® 14.133, de 2021.

6.7.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

6.7.16. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

6.7.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o recebimento
definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo;

b) comprovagdo das ligagdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de Registro de Imoveis;

6.7.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento,
contratos ¢ aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.
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6.7.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condigdes adequadas ao
cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saide no trabalho, quando o servigo for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

6.7.20. N#o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo
do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

6.7.21. Previamente a expedigo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para
a regularidade do inicio da sua execug@o.

6.8. Das obrigacdes do contratado

6.8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato ¢ de seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes
a seguir dispostas:

6.8.2. Manter preposto aceito pela Administragfo no local do servigo para representé-lo na execugdo do contrato.

6.8.3. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente
justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

6.8.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo
esclarecimento ou informagdo por eles solicitados;

6.8.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilita¢do e conhecimento
adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade ¢
tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

6.8.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados;

6.8.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugio do objeto, bem como por todo € qualquer dano causado
a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizago ou 0 acompanhamento da execugio contratual
pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

6.8.8. Efetuar comunicagiio ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finaliza¢do do servigo
no prazo estabelecido, para adogdo de agdes de contingéncia cabiveis.

6.8.9. Nio contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da
Lein® 14.133, de 2021;

6.8.10. O contratado deveré entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:

a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) Certiddo conjunta relativa aos tributos federais ¢ a Divida Ativa da Unido;

¢) Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

6.8.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho
ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias,
tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;
6.8.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que
se verifique no local dos servigos.
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6.8.13. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso,
a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

6.8.14. Paralisar, por determinagio do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

6.8.15. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a execugdo do objeto,
durante a vigéncia do contrato.

6.8.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos
Poderes Piiblicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.
6.8.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

6.8.18. Nio permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os
maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

6.8.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes
exigidas para habilita¢do na licitagdo;

6.8.20. Cumprir, durante todo o periodo de execugdio do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo
(art. 116);

6.8.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo
dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo inico);

6.8.22. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

6.8.23. Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n° 14.133, de 2021;

6.8.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de 4mbito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do
Contratante;

6.8.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

6.8.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

6.8.27. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a
execugdo do servigo.

6.8.28. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

6.8.29. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagéo
do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme
descrito nas especificagdes do objeto.

6.8.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

6.8.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo executarem atividades
ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda ¢ qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de funggo.

6.8.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do Contratante.

6.8.33. Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de
que ndio venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

6.8.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as 4reas de atuagéo previstas no Projeto
Basico, em plena validade.

6.8.35. Obter junto aos drgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.
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6.8.36. Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagdo e situagio das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

6.8.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissiio do Termo de Recebimento Definitivo.

6.8.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo orgdo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressio da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgéo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

¢) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

6.8.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugéo contratual,
nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo,
mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais:

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, e legislagdo correlata;

¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa
cujo transporte e armazenamento exijam a emisso de tal licenga obrigatéria; e

6.8.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

6.8.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgio civil estabelecidos na
Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

6.8.39.1. O gerenciamento dos residuos originérios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

6.8.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a
destinagio ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil origindrios da contratago, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

6.8.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de material para usos futuros.

6.8.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas
de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utiliza¢@o ou reciclagem futura.

Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N — Vila Requeijdo — CEP 62.875-000
Chorozinho — CE - CNPJ n2 23.555.279/0001-75



GOVERNOC MUNICIPAL DE

CHOROZINHO

CUIDANDO E AVANCANDO

6.8.39.2.3. residuos Classe C (para os quais niio foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que
permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

6.8.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

6.8.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado poderé dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos
sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nio
licenciadas.

6.8.39.4. Para fins de fiscalizagio do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgio Civil, conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de
2004.

6.8.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

6.8.40.1. Qualquer instalagio, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera,
por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes
admitidos na Resolugio CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
6.8.40.2. Na execugio contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitéveis
pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associagio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo
correlata.

6.8.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em
relagfio aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formag@o de pregos os custos correspondentes.

6.8.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em
nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

6.8.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os
testes, ensaios, exames ¢ provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servi¢os e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes.

6.8.44. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gés, energia
elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos piblicos
para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de
Operagao etc.).

Das obrigacdes pertinentes a LGPD

6.9. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que
tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentagdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declara¢@o ou de aceitagfo expressa.

6.10. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-
fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

6.11. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.
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6.12. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de suboperagéo firmados
ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

6.13. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimind-los, com exceg¢do das
hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagéo para fins de
comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais ¢ somente enquanto néo prescritas essas obrigagdes.

6.14. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da
LGPD.

6.15. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cldusula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

6.16. O Contratante poderé realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado atender
prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

6.17. O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes
acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

6.18. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar
dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos
realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horério e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso
de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

6.18.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses
dados pela Administrag@o nas hipéteses previstas na LGPD.

6.19. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado
pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da
LGPD.

6.20. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados & autoridade nacional.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133,
de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N — Vila Requeijdo — CEP 62.875-000
Chorozinho — CE - CNPJ n2 23.555.279/0001-75



GOVERNO MUNICIPAL DE

CHOROZINHO

CUIDANDO E AVANCANDO

7.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunifo inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizag@o, das estratégias para execug@o do objeto, do plano complementar de execugio da
contratada, quando houver, do método de aferi¢@o dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

7.6. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto contratado.

7.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execug@o do objeto durante o periodo de execugéo contratual.

7.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicago ou a manutengdo do preposto da empresa, hipétese
em que a Contratada designard outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagdo
7.9. O contrato, ou instrumento equivalente oriundo desta contratagdo, terd como responsaveis:
7.9.1. FISCAL ADMINISTRATIVO;

7.9.2. FISCAL TECNICO;
7.9.3. GESTOR DO CONTRATO

Fiscalizacdo Técnica

7.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administrago.

7.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execugdo do contrato, com a descrigdio do que for necessario para a regularizagio das faltas ou dos defeitos observados. (Lei

n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

7.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corre¢do da
execugdo do contrato, determinando prazo para a corregdo.

7.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situagiio que demandar decisio ou adogdo
de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias ¢ saneadoras, se for o caso.

7.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.15. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas 4 tempestiva renovagdo ou a prorrogagdo contratual.

Fiscaliza¢do Administrativa
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7.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

7.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na
solu¢iio do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua

competéncia.

Gestor do Contrato

7.18. O gestor do contrato coordenaré a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos
os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteragdes ¢ das prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de
adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administrago.

7.19. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas
a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a
sua competéncia.

7.20. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condigdes de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, ¢ anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidago ¢ do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais.

7.21. O gestor do contrato emitird documento comprobatoério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico e administrativo
quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugéo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro
de atesto de cumprimento de obrigagdes.

7.22. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagéo para fins
de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou
pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

7.23. O gestor do contrato deverd elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

7.24. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contabilidade para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
8.1. A avaliag¢do da execugio do objeto utilizara o disposto neste item.

8.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

8.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

8.1.1.2. deixar de executar, ou nfio executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
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8.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliz-los com qualidade ou
quantidade inferior & demandada.

8.1.1.4. quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;

8.1.1.5. quando a CONTRATADA assumir obrigages em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma prejudicar
a CONTRATANTE.

Do recebimento

8.2. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

8.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma
Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.2.2. O contratado também apresentar, a cada medigdo, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos ¢
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

8.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de caréter técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lei
n°® 14.133).

8.3.1. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a
comprovagdo da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

8.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

8.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

8.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

8.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o
resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos
realizados em consondncia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de
um a ser feito, com a entrega do tltimo.

8.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagio ndo atestar a tltima e/ou Ginica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

8.3.8. A fiscalizagdio ndo efetuara o ateste da Gltima e/ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 ¢/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

8.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega
dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

8.3.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes no
Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicag@o das penalidades.
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8.4. Quando a fiscalizagdio for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise ¢ a
conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relago a fiscalizago técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessérios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.5. Os servigos serfio recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisério, por servidor
ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente
aceitagfio mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver,
no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execugéo contratual, baseado
em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento.

8.5.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que
impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA,
por escrito, as respectivas corregoes;

8.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e
documentagdes apresentadas; e

8.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

8.5.5. Enviar a documentagfo pertinente ao setor de contabilidade para a formalizagiio dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execugio do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, deverd ser observado o
teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se & empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidaco e pagamento.

8.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

8.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem
a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidac8o

8.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias tteis para fins de liquidag@o,
na forma desta se¢@o, prorrogaveis por igual periodo.

8.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagdo, nos casos de
contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133,
de 2021.

8.10. Para fins de liquidagio, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;
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e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.11. Havendo erro na apresentagiio da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagéo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagio da
regularizagdo da situagdo, sem dnus a contratante;

8.12. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagio da regularidade fiscal, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a4 documentagéo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

8.13. A Administragdo devera realizar consulta para:

a) verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE
2018).

8.14. Constatando-se, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.15. Nio havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgdos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes ¢ necessarios para garantir o recebimento de seus

créditos.

8.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.17. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo.

Prazo de pagamento

8.18. O pagamento ser4 efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa,
conforme segdo anterior.

Forma de pagamento

8.19. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

8.20. Ser4 considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

8.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retengo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.
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8.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

8.21.1.1. Serdio descontados na fonte o valor relativo ao Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza, conforme aliquota
prevista no codigo Tributdrio Municipal e ao Imposto de Renda, ¢ retido o INSS na aliquota de 11% (onze por cento) sobre o
valor da mio-de-obra declarada na proposta contratada. A administragdo, segundo critério de conveniéncia e oportunidade, ao
invés de proceder a retengdo na fonte das obrigagdes previdencidrias devidas por parte da contratada, podera determinar que a
propria contratada proceda ao pagamento desses valores, hipétese na qual a contratada deverd apresentar os comprovantes de
recolhimento juntamente com os processos de faturamento.

8.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera
a retengdo tributdria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentagio de comprovago, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de sele¢do e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

9.1.1. O modo de disputa adotado sera o aberto e fechado, em que os licitantes podem ofertar sucessivos lances em ambiente
eletrdnico e um lance final fechado, estimulando a competitividade e a obten¢@o do menor prego possivel, sem comprometer a
qualidade dos servigos a serem contratados.

Regime de execu¢do

9.2. O regime de execugdo do contrato sera POR EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

A sistematica do regime de EPU propicia a participagdo maior no certame de empresas de pequeno porte da regido, pelas
seguintes razdes:

a) no regime EPU se contrata a obra por prego certo de unidades determinadas e a remuneragdo ¢ feita em razdo dos
quantitativos efetivamente executados, o que resulta na mitigagdo do risco do negocio para a empresa executora;

b) a realizagdio de medigdes mensais exige que as empresas tenham um menor “folego™ financeiro, em comparacdo ao que
necessitariam ter no regime de empreitada por prego global, no qual a remunerag@o ¢ feita somente ap6s a conclusio de etapas
pré-definidas do objeto — fato que, notadamente configura uma restrigo para as empresas de menor porte. Dessa forma, a
adogdo do regime de EPU permite a participagdo no certame de maior nimero de concorrentes, propiciando aumento na
competividade e contribuindo com o desenvolvimento regional.

Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitario, o critério de aceitabilidade de pregos
serd 0 VALOR GLOBAL estimado para a contratagdo contendo apenas UM ITEM NO SISTEMA DE LANCES para
composi¢do do objeto.

9.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar 2 Administragao, por meio eletrénico:

9.3.1.1. Planilha de Precos de acordo com o Orgamento Basico, onde estardo contidas todas as despesas necessarias para a
execugdo do servigo/obra, inclusive as salariais, totalizagdo dos encargos sociais e trabalhistas, despesas adicionais, BDI e
totalizag@o de impostos e taxas.

9.3.1.1.1. O valor do BDI considerado para compor o preco total deverd ser explicitado no orgamento.

9.3.1.2. Cronograma Fisico-Financeiro compativel com os servigos/obras.
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9.3.1.3. Planilha de Composi¢do analitica do BDI.
9.3.1.4. Planilha de Composigdo de Prego Unitario para todos os servigos descritos na Planilha Orgamentaria.
9.3.1.5. Planilha de Composigdo de Encargos Sociais.
9.3.2. Para apresentagdo das Propostas de Pregos as empresas deverdo respeitar as quantidades apresentadas no Orgamento
Basico sob pena de desclassificagdo.
9.3.3. No prego global apresentado na proposta, devera estar incluso todo o custo direto e indireto requeridos para a execugao
dos servigos.

9.4. Para o objeto dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o critério de aceitabilidade de pregos sera:

9.4.1. VALOR GLOBAL: conforme valor estimado da licitagdo

Exigéncias de habilitacio

9.5. Para fins de habilitagfo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

9.5.1. A habilitacio _juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigagdes, e a
documentagdo a ser apresentada por ele limita-se a comprovagdo de existéncia juridica da pessoa e, quando cabivel, de
autorizagdo para o exercicio da atividade a ser contratada.

5.1.1.1. Cépia de documento oficial com foto e do Cadastro de Pessoa Fisica - CPF do titular, no caso de firma individual ou
do (s) sécio (s), quando se tratar de sociedade

9.5.1.2. No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

9.5.1.3. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condigéo de Microempreendedor Individual
— CCMEL, cuja aceitagdo ficara condicionada a verifica¢io da autenticidade no sitio www.poertaldoempreendedor.gov.br;
9.5.1.4. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatorio de seus administradores;

9.5.1.5. Inscrigdo no Registro Piiblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagio no Registro onde tem sede a matriz,
no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

9.5.1.6. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jundlcas do local de sua
sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

9.5.1.7. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais.

9.5.1.8. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva;

9.5.2. As habilitacdes fiscal, social e trabalhista serdo aferidas mediante a verificagdo dos seguintes requisitos:

9.5.2.1. Inscrigiio no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

9.5.2.2. Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ¢/ou municipal se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.5.2.3. Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente,
na forma da lei;

9.5.2.4. Regularidade relativa a Seguridade Social e a0 FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos
por lei;
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9.5.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagio das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.5.2.6. Declaragéo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢do Federal.

9.5.3. A documentago relativa a qualificaciio técnico-profissional e técnico-operacional sera restrita a:

9.5.3.1. Declaragdo, de que recebeu todos os documentos necessérios para participar da licitagdo e de que tomou conhecimento
de todas as informagdes e condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto desta licitagao.

9.5.3.2. Capacidade técnica operacional ou empresarial:

9.5.3.2.1. Prova de Registro da pessoa juridica no CREA/CAU - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil, dentro do prazo de validade, em que conste responsavel (eis) téenico (s) com aptiddo
para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitagao.

9.5.3.2.1.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista no item 9.5.3.2.1. deste edital por meio da
apresentacio da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil e no Estado do Ceara, no momento
da assinatura do contrato.

9.5.3.2.1.2. A pessoa juridica sediada em outra unidade da federagdo devera apresentar registro junto ao Conselho de seu
estado.

9.5.3.2.2. Indicagdo do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da
qualificagiio de cada membro da equipe técnica que se responsabilizard pelos trabalhos, em conformidade com o disposto no
inciso III do art. 67, da Lei N° 14.133/2021, apresentando, no minimo, o seguinte:

EQUIPE TECNICA MINIMA:

a) 01 Engenheiro Civil ou equivalente responsavel técnico, com experiéncia na execugéo de obras/servigos descritos no
subitem 9.5.3.2.4.1. alinea “a”, “b” e “c”.

9.5.3.2.3. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugdo ¢ imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des ¢ peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitacio, mediante declaragiio formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contratagdo, que conhece o local e as condigdes de realizagdo do servigo, das condi¢des e da
natureza do trabalho, na forma do art. 67, inciso VI da Lei N° 14.133/21, onde a responsabilidade pela Declaragdo € total do
Licitante, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.

9.5.3.2.3.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia devera agendé-la junto a Secretaria de Educagéo, em dias uteis
durante o horéario das 08:00h as 14:00h e serd realizada até o dia util anterior & abertura da licitagio, acompanhada por um
técnico da Secretaria. Todos os custos associados com a visita serfio de inteira responsabilidade da PROPONENTE.
9.5.3.2.3.2. O preposto da empresa licitante que visitara os locais onde serdo desenvolvidos os servigos devera comparecer
devidamente documentado da comprovagio dessa condigéo.

9.5.3.2.3.3. Nio sera emitido atestado de visita em nome do mesmo representante para mais de uma empresa.

9.5.3.2.3.4. A Secretaria de Educagdo disponibilizara data e horario diferentes para os eventuais interessados realizarem a
vistoria prévia.

9.5.3.2.4. Apresentar pelo menos 01 (um) ATESTADO OU CERTIDAO DE CAPACIDADE TECNICA, que comprove(m)

ter a licitante capacidade operacional na execugdo de obras/servigos similares ou compativeis de complexidade tecnologica e
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operacional equivalente ou superior com as do objeto ora licitado, atinentes as respectivas parcelas de maior relevancia ou
valor significativo, acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico ou anotagdo/registros de responsabilidade técnica
(ART/RRT) emitida pelo CREA/CAU - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil.

9.5.3.2.4.1. Para fins da comprovagio de que trata o subitem anterior sdo consideradas parcelas de maior releviancia ou de
valor significativo:

a) 103328 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021.
QUANTITATIVO MINIMO: 1.678,5 m*;

b) 87529 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014.

QUANTITATIVO MINIMO: 3.138,60 m?;

¢) 92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.
QUANTITATIVO MINIMO: 956,10 m?;

d) 87250 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE.

QUANTITATIVO MINIMO: 688,50 m?.

) 94445 - TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.

QUANTITATIVO MINIMO: 956,10 m?.

Just.: Conforme a Stimula TCU n°® 263/2011, a comprovagéo da capacidade técnico-operacional deve limitar-se as parcelas
simultaneamente de maior relevancia e valor significativo do objeto licitado — as quais devem ser indicadas no edital.

Como mencionado, um instrumento fundamental para definir quais seriam tais parcelas em cada licitagdo € a Curva ABC, tanto
para 0s servigos quanto para os insumos necessarios a execugdo do objeto. Tal documento agrupa e ordena os itens do
orgamento de acordo com seu peso no valor total estimado para a contratagio — e permite visualizar os itens de maior relevancia
econdmica.

No mais, o critério de relevancia econdmica deve ser aliado a relevancia técnica — ou seja, aquelas parcelas cuja execugdo
apresente determinado grau de complexidade que nem toda empresa possa cumprir de forma satisfatéria, demandando assim a
comprovagdo prévia para evitar riscos futuros a contratagio.

O TCU, a propésito, ja considerou irregular a exigéncia de qualificagéo técnica “em item sem grande complexidade técnica”
(Acordio n° 33/2013 — Plendrio), bem como “relativa & execugdo de servigo de pequena complexidade técnica” (Acérdao n°
1.898/2011 — Plenario).

Tanto que, no Acorddio n° 2.474/2019 — Plenario, deixou claro: “A exigéncia de comprovagdo de experiéncia anterior, para fins
de qualificagiio técnico-operacional, na prestagdo de servigos que ndo sio, simultaneamente, de maior relevéncia técnica e valor
significativo do objeto viola o art. 30, § 1°, inciso I, da Lei 8.666/1993, o art. 14 da Lei 12.462/2011 (RDC) e a Siimula TCU
263.”

No que se refere a fixagdo de quantidades minimas, o0 TCU manifesta-se pela necessidade de razoabilidade na exigéncia, em
patamar que ndo restrinja a competi¢do: “Embora seja possivel a fixagdo de quantidades minimas, relativas as parcelas de
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maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, essa exigéncia deve ser razoavel, num patamar que possa garantir
que a empresa contratada tenha condigdes técnicas para executar o objeto licitado, mas que ndo restrinja a competitividade. A
comparagio efetuada pela unidade técnica demonstra claramente que as quantidades minimas previstas na concorréncia ora
examinada sdo excessivas, limitando desnecessariamente o universo de possiveis interessados em participar do certame
licitatério.” (Voto no Acérddo 1771/2007 — Plenério).

Em outros acorddos, o TCU menciona o patamar de 50% do quantitativo correspondente do objeto licitado como limite méaximo
da exigéncia, salvo justificativa técnica, lastreada em dados objetivos (Acorddos n° 2.099/2009, 2.147/2009, 813/2010,
1.432/2010, 3.105/2010, 1.832/2011, 2.672/2011, 737/2012, 1.052/2012, 1.552/2012, 2.281/2012 e 397/2013, todos do

Plenario).

Segundo defende a jurisprudéncia do TCU, cabe aceitar o somatério de atestados para atingimento dos quantitativos minimos
dos servigos demandados na capacitagdo técnico-operacional do licitante (Acérddos n° 170/2007, 1.631/2007, 727/2009,
1.382/2009, 1.823/2009, 2.783/2009, 3.260/2011, 342/2012, 1.028/2012, 1.231/2012, 1.380/2012, 1.552/2012, 2.869/2012 ¢
1.391/2014 — Plenério).

Consequentemente, sem que haja devida justificativa técnica, ¢ invidvel a fixagdo de quantidade minima ou maxima de
atestados, de servigos por atestados ou que vedem o somatorio de atestados, bem como as limitagdes de tempo, época, locais
especificos ou quaisquer outras ndo previstas em lei, que inibam a participagio da licitagdo (Acordaos 1.090/2001, 1.636/2007,
170/2007, 2.640/2007, 1.163/2008, 2.150/2008, 2.783/2009, 3.119/2010 ¢ 3.170/2011, 1079/2013-Plenério (itens 9.5.1 2 9.5.3)
(todos do Plenario).

Porém, em determinadas situagdes de maior complexidade técnica, devidamente justificadas, a jurisprudéncia do TCU admite
vedar o somatorio de atestados — quando “o aumento de quantitativos do servigo acarretar, incontestavelmente, o aumento da
complexidade técnica do objeto ou uma desproporgdo entre as quantidades e prazos para a sua execugdo, capazes de ensejar
maior capacidade operativa e gerencial da licitante e de potencial comprometimento acerca da qualidade ou da finalidade
almejada na contratag@o da obra ou servigo” (Acérddo n® 2.150/2008 — Plendrio).

Tome-se como exemplo a construgdo de uma ponte. A expertise técnica necesséria para construir uma ponte de 10 km néo ¢ a
mesma de uma ponte de 100 metros. De nada adianta a empresa provar que ja construiu 100 pontes de 100 metros cada: ainda
que, no total, representem a mesma extensdo, ndo significa que possui a competéncia necesséria para construir uma unica ponte
de 10 km.

Dai a finalidade da vedagdo ao somatério de atestados: a empresa devera provar ja ter executado os servigos de maior dimenséo
numa Unica contrata¢do, e ndo por meio de diversas contratagdes separadas.

Ja decidiu o TCU: “Nesse contexto, entendeu a medida razodvel pois, em vista da complexidade e do ineditismo dos estudos a
serem exigidos do vencedor da licitagdo, a soma da execugdo de varios pequenos servigos, de baixa complexidade e valores,
nfio comprovaria que o licitante possui a experiéncia necessaria para bem cumprir o objeto da licitagdo.” (Acérddo n°
2.032/2020 — Plenario)

Porém, na situagdo contraria, "se o aumento de quantitativos do servigo ndo incrementa, incontestavelmente, a complexidade
técnica da tarefa, ndo ha motivos para estabelecer limite para o nimero de atestados" (Acérddo n° 2.760/2012 — Plenario).

9.5.3.2.5. No caso de apresentagdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consércio do qual
tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constitui¢do do consorcio ndo identificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, serfo adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificacdo técnica:
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reconhecidas para cada empresa consorciada na proporgio quantitativa de sua participagdo no consorcio, salvo nas licitagdes
para contratagdo de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuagdo, inclusive nas licitagdes para contratagdo
de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

9.5.3.2.6. Na hipétese do item 9.5.3.2.5. deste edital, para fins de comprovagio do percentual de participagio do consorciado,
caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a certiddo copia do instrumento
de constitui¢do do consdrcio.

9.5.3.3. Capacidade técnica profissional:

9.5.3.3.1. Prova de Registro da pessoa fisica no CREA/CAU - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil, dentro do prazo de validade, devendo apresentar profissional Responsavel Técnico de
nivel superior na 4rea de engenharia civil ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de no minimo
01 (um) atestado de capacidade técnica, com acervo aprovado pela Camara Especializada do CREA/CAU - Conselho Regional
de Engenharia ¢ Agronomia/Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil da respectiva modalidade, conforme o caso, que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado obras/servigos similares de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior com as do objeto ora licitado, atinentes as respectivas parcelas de maior relevédncia ou de valor
significativo, ndo se admitindo atestado(s) de Fiscalizagdo, Supervisdo, Gerenciamento, Controle Tecnoldgico ou Assessoria
Técnicas ou simples ART’s ndo aprovadas pela cdmara especializada competente.

9.5.3.3.1.1. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, sdo consideradas parcelas de relevincia ou de valor
significativo:

9.5.3.3.1.1.1. Para o Engenheiro Civil ou equivalente responsivel técnico:

a) 103328 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021;

b) 87529 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014;

¢) 92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019;

d) 87250 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE;

¢) 94445 - TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.

Just.: Conforme a Sumula TCU n° 263/2011, a comprovagio da capacidade técnico-operacional deve limitar-se as parcelas
simultaneamente de maior relevancia e valor significativo do objeto licitado — as quais devem ser indicadas no edital.

Como mencionado, um instrumento fundamental para definir quais seriam tais parcelas em cada licitago ¢ a Curva ABC, tanto
para 0s servigos quanto para os insumos necessarios a execugdo do objeto. Tal documento agrupa e ordena os itens do
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orgamento de acordo com seu peso no valor total estimado para a contratagio — e permite visualizar os itens de maior relevancia
econdmica.

No mais, o critério de relevéncia econdmica deve ser aliado a relevancia técnica — ou seja, aquelas parcelas cuja execugdo
apresente determinado grau de complexidade que nem toda empresa possa cumprir de forma satisfatoria, demandando assim a
comprovagdo prévia para evitar riscos futuros a contratagdo.

O TCU, a propésito, ja considerou irregular a exigéncia de qualificagdo técnica “em item sem grande complexidade técnica”
(Acérdido n° 33/2013 — Plendrio), bem como “relativa a execugdo de servigo de pequena complexidade técnica” (Acérddo n°
1.898/2011 — Plenario).

Tanto que, no Acérddo n° 2.474/2019 — Plendrio, deixou claro: “A exigéncia de comprovagdo de experiéncia anterior, para fins
de qualificagfo técnico-operacional, na prestagdo de servigos que ndo sio, simultaneamente, de maior relevancia técnica e valor
significativo do objeto viola o art. 30, § 1°, inciso I, da Lei 8.666/1993, o art. 14 da Lei 12.462/2011 (RDC) ¢ a Simula TCU
263.7

No que se refere a fixagdo de quantidades minimas, o TCU manifesta-se pela necessidade de razoabilidade na exigéncia, em
patamar que ndo restrinja a competi¢do: “Embora seja possivel a fixagdo de quantidades minimas, relativas as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, essa exigéncia deve ser razoavel, num patamar que possa garantir
que a empresa contratada tenha condigdes técnicas para executar o objeto licitado, mas que nio restrinja a competitividade. A
comparagdo efetuada pela unidade técnica demonstra claramente que as quantidades minimas previstas na concorréncia ora
examinada sdo excessivas, limitando desnecessariamente o universo de possiveis interessados em participar do certame
licitatorio.” (Voto no Acérdao 1771/2007 — Plenario).

Em outros acérddos, o TCU menciona o patamar de 50% do quantitativo correspondente do objeto licitado como limite maximo
da exigéncia, salvo justificativa técnica, lastreada em dados objetivos (Acdrddos n® 2.099/2009, 2.147/2009, 813/2010,
1.432/2010, 3.105/2010, 1.832/2011, 2.672/2011, 737/2012, 1.052/2012, 1.552/2012, 2.281/2012 e 397/2013, todos do
Plenario).

Segundo defende a jurisprudéncia do TCU, cabe aceitar o somatorio de atestados para atingimento dos quantitativos minimos
dos servigos demandados na capacitacdo técnico-operacional do licitante (Acérddos n® 170/2007, 1.631/2007, 727/2009,
1.382/2009, 1.823/2009, 2.783/2009, 3.260/2011, 342/2012, 1.028/2012, 1.231/2012, 1.380/2012, 1.552/2012, 2.869/2012 ¢
1.391/2014 — Plenério).

Consequentemente, sem que haja devida justificativa técnica, ¢ inviavel a fixagdo de quantidade minima ou méaxima de
atestados, de servigos por atestados ou que vedem o somatério de atestados, bem como as limitagdes de tempo, época, locais
especificos ou quaisquer outras no previstas em lei, que inibam a participa¢do da licitagdo (Acérddos 1.090/2001, 1.636/2007,
170/2007, 2.640/2007, 1.163/2008, 2.150/2008, 2.783/2009, 3.119/2010 e 3.170/2011, 1079/2013-Plenario (itens 9.5.1 2 9.5.3)
(todos do Plenario).

Porém, em determinadas situagdes de maior complexidade técnica, devidamente justificadas, a jurisprudéncia do TCU admite
vedar o somatorio de atestados — quando “o aumento de quantitativos do servigo acarretar, incontestavelmente, o aumento da
complexidade técnica do objeto ou uma desproporgdo entre as quantidades e prazos para a sua execugdo, capazes de ensejar
maior capacidade operativa e gerencial da licitante e de potencial comprometimento acerca da qualidade ou da finalidade
almejada na contratagio da obra ou servigo” (Acorddo n® 2.150/2008 — Plenario).
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Tome-se como exemplo a construgdo de uma ponte. A expertise técnica necessaria para construir uma ponte de 10 km néo € a
mesma de uma ponte de 100 metros. De nada adianta a empresa provar que ja construiu 100 pontes de 100 metros cada: ainda
que, no total, representem a mesma extensdo, ndo significa que possui a competéncia necesséria para construir uma unica ponte
de 10 km. :

Dai a finalidade da vedagdo ao somatério de atestados: a empresa devera provar j ter executado os servigos de maior dimensao
numa unica contrata¢do, e ndo por meio de diversas contratagdes separadas.

Ja decidiu o TCU: “Nesse contexto, entendeu a medida razoavel pois, em vista da complexidade e do ineditismo dos estudos a
serem exigidos do vencedor da licitacdo, a soma da execug@o de varios pequenos servigos, de baixa complexidade e valores,
ndo comprovaria que o licitante possui a experiéncia necessaria para bem cumprir o objeto da licitagdo.” (Acérddo n°
2.032/2020 — Plenario).

Porém, na situagdo contréria, "se 0 aumento de quantitativos do servigo ndo incrementa, incontestavelmente, a complexidade
técnica da tarefa, ndo ha motivos para estabelecer limite para o niimero de atestados" (Acorddo n® 2.760/2012 — Plenario).

9.5.3.3.2. A comprovagdo do vinculo do profissional de que trata o subitem 9.5.3.3.1 deste edital sera feita da seguinte forma:

a) Para sdcio, mediante a apresentag@o do contrato social e aditivos.

b) Para diretor, mediante a apresentagfio da ata de elei¢do e posse da atual diretoria, devidamente registrada junto ao érgio
competente.

¢) Se o responsével técnico ndo for sécio e/ou diretor da empresa, a comprovagdo se dard mediante a apresentacdo da copia da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) - devidamente assinada ou Contrato de Prestagdo de Servigo em vigor
celebrado de acordo com a legislagdo civil.

d) Declaragdo de compromisso de vinculagdo futura firmada engenheiro ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor do acervo técnico, informando que o mesmo assumira a responsabilidade técnica dos servigos licitados,
caso a licitante se sagre vencedora do certame.

9.5.3.3.2.1. Com base no artigo 64, inciso I, da Lei n® 14.133/2021, a Prefeitura de Beberibe se reserva o direito de consultar o
CNIS (Cadastro Nacional de Informagdes Sociais), para comprovar o vinculo empregaticio do(s) responsavel (is) técnico(s)
detentor (es) dos atestados com o licitante.

9.5.3.3.2.2. O profissional responsavel técnico apresentado no ACERVO DE CAPACIDADE TECNICA anexado pela licitante
devera obrigatoriamente constar na certiddo de registro de pessoa juridica junto ao CREA, e participar permanentemente dos
servigos objeto desta licitag@o, salvo na hipotese da alinea “d” do subitem 9.5.3.3.2. deste Edital, permitida em todos os casos
a sua substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo.

9.5.4. Para a habilitaciio econdmico-financeira o licitante devera apresentagdo da seguinte documentac?o:

9.5.4.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de
pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME
n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

9.5.4.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor — (Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

9.5.4.3. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contébeis dos 2 (dois) Gltimos
exercicios sociais, comprovando:

9.5.4.4. Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (L.C), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);
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9.5.4.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo
substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;

9.5.4.6. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deveréo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo
substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

9.6. Quando permitida a participagéio de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugéo livre.

9.7. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato
ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagd@o serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.8. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo que necessitar(em) de assinatura e/ou o(s) que ndo for(em) original(is),
devera(do) ser autenticado(s) ou assinados de forma digital de acordo com a Medida Provisoria 2.200-2, de 24 de agosto de

2001, sob pena de inabilitacio.

9.10. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera
pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

9.11. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilita¢o, a declaragdo de que cumpre as exigéncias
de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

9.12. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem
a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

9.13. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de drgdos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitago.

9.13.1. Os documentos exigidos para habilitagdo ao licitante vencedor serdo enviados por meio do sistema, em formato digital,
no prazo de 02 (DUAS) HORAS, PODENDO ESSE PRAZO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIODO mediante
solicitacdo formal no chat da licitacfio, contado da solicitagdo do Agente de Contrata¢éo, sob pena de inabilitacio.

9.14. Apés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituigdo ou a apresentagdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

9.14.1. Complementag¢do de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para
apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
9.14.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas;

9.15. Na andlise dos documentos de habilitag@o, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que nfo alterem a
substdncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo ¢ classificagdo.
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9.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagdo/Comissdo examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao
presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.13.1.

9.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao
edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.18. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante por
motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou so conhecidos apds o julgamento.

9.19. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera
exigida para efeito de contratag@o, ¢ ndio como condigfo para participagéo na licitagdo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratagdo € de RS 2.728.346,69 (dois milhdes, setecentos e vinte e oito mil, trezentos e
quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos), conforme custos unitarios apostos no Projeto Basico.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento,
na(s) dotag@o(¢des) 0901.08.244.0802.1.049 - Construcéio e Methoria de Unidades Habitacionais Populares (OCA-NE), no(s)
elemento(s) de despesa(s): 44905196 - Obras e Instalagdes.

11.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos aprovagdo da Lei Orgamentéria respectiva
e liberagéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Chorozinho/CE, 24 de fevereiro de 2026.

C\A/l’\a}é/"

ANTONIO MAICON DA SILVA ALBANO
ORDENADOR DE DESPESAS
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