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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: CONSTRUCAO DO CALCADAO DA AVENIDA MARIA DIOGENES DE AQUINO DATA : 01/03/2026 BDI: 20,73%
= = = FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: |CONSTRUGAO DO CALGCADAO DA AVENIDA MARIA DIOGENES DE AQUINO ;
SEINFRA 028 SEM DESONERACAO 114,15%  71,31%
LOCAL: AVENIDA MARIA DIOGENES DE AQUINO - S/N - JAGUARIBARA/CE SINAPI 2026101 SEMDESONERAGAO  116,61%  72:46%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
, _ VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD SEMIED] EDi [ comBDi TOTAL R$
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 15.625,87
1.1 C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA SEINFRA M2 12,00 R$ 187,01 R$ 38,77 R$ 225,78 R$ 2.709,36
1.2 C2851 INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA SEINFRA UN 1,00 R$ 1.381,57 R$ 286,40 R$ 1.667,97 R$ 1.667,97
1.3 C2849 INSTALAGOES PROVISORIAS DE ESGOTO SEINFRA UN 1,00 R$ 262,81 R$ 54,48 R$ 317,29 R$ 317,29
1.4 C2850 INSTALAGCOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA,TELEFONE E LOGICA SEINFRA UN 1,00 R$ 1.676,69 R$ 347,58 R$ 2.024,27 R$ 2.024,27
1.5 C2946 SANITARIOS E CHUVEIROS SEINFRA M2 1,00 R$ 283,60 R$ 58,79 R$ 342,39 R$ 342,39
1.6 C0370 BARRACAO PARA ESCRITORIO TIPO A1 SEINFRA UN 1,00 R$ 7.094,00 R$ 1.470,59 R$ 8.564,59 R$ 8.564,59
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 7.273,71
2.1 C1049 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES SEINFRA M3 19,50 R$ 298,30 R$ 61,84 R$ 360,14 R$ 7.022,73
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M EM VIA URBANA
2.2 97918 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 SINAPI TXKM 96,53 R$ 2,15 R$ 0,45 R$ 2,60 R$ 250,98
3 PAVIMENTAGAO R$ 583.766,60
3.1 10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 624,00 R$ 83,58 R$ 17,33 R$ 100,91 R$ 62.967,84
3.2 C2032 REGULARIZAGAO MECANIZADA ATE 0,40 M, COMPACTADA P/ PAVIMENTAGCAO SEINFRA M2 3.120,00 R$ 12,89 R$ 2,67 R$ 15,56 R$ 48.547,20
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22
3.3 92402 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 SINAPI M2 3.120,00 R$ 86,28 R$ 17,89 R$ 104,17 R$ 325.010,40
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
34 100952 MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT SINAPI TXKM 1.235,52 R$ 3,04 R$ 0,63 R$ 3,67 R$ 4.534,36
ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
3.5 100953 MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, SINAPI TXKM 8.072,06 R$ 1,21 R$ 0,25 R$ 1,46| R$ 11.785,21
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
3.6 94273 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X SINAPI M 1.300,00 R$ 45,79 R$ 9,49 R$ 55,28 R$ 71.864,00
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
3.7 100952 MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT SINAPI TXKM 4.036,50 R$ 3,04 R$ 0,63 R$3,67| R$ 14.813,96
ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
3.8 100953 MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, SINAPI TXKM 26.371,80 R$ 1,21 R$ 0,25 R$ 1,46| R$ 38.502,83
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Pagina: 1

P
4,
0323 =
5 SRAL) _.-':

",
o
"\_;- R '\rr'\...!___.n"'



y S PLANILHA ORGAMENTARIA
?; ;'f OBRA: CONSTRUCAO DO CALCADAO DA AVENIDA MARIA DIOGENES DE AQUINO DATA : 01/03/2026 BDI: 20,73%
}\ K - - - FONTE VERSAO HORA  MES
p ) & DESCRICAO: |CONSTRUCAO DO CALCADAO DA AVENIDA MARIA DIOGENES DE AQUINO SEFRA 125 SEM DESONERAGA ) 5
g CAO 114,15% 71,31%
W LOCAL: AVENIDA MARIA DIOGENES DE AQUINO - S/N - JAGUARIBARA/CE SINAPI 2026/01 SEMDESONERAGAO  116,61%  7246%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
, VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO FONTE UNIDADE QTD SEMIED] EDi SoMIED] TOTAL R$
3.9 C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA SEINFRA M2 3.120,00 R$ 1,52 R$ 0,32 R$ 1,84 R$ 5.740,80
4 ADMINISTRAQAO DA OBRA R$ 21.560,00
4.1 CPPJ -01 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA | PROPRIA | % | 100,00| R$ 178,58 R$ 37,02 R$ 215,60| R$ 21.560,00
VALOR BDI TOTAL: R$ 107.863,27
VALOR ORCAMENTO: R$ 520.362,91
VALOR TOTAL: R$ 628.226,18
FRANCISCO Assinado de forma FRANCISCO Assinado de forma
DANIELL MACIEL digital por FRANCISCO RODRIGO SABOIA dlgltal por
DANIELL MACIEL FRANCISCO
SALDANHA:90665 sa|pANHA:906650903 DA RODRIGO SABOIA DA

090315 15

SILVA:60591968371 ), y/a:60591968371
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6. CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO




FRANCISCO

DANIELL MACIEL FRANCISCO DANIELL

Assinado de forma
digital por

SALDANHA:9066 MACIEL

5090315

SALDANHA:9066509
0315

FRANCISCO
RODRIGO SABOIA
DA

4 :L, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
% ;'f OBRA: CONSTRUCAO DO CALCADAO DA AVENIDA MARIA DIOGENES DE AQUINO DATA : 01/03/2026 BDI: 20,73%
} % — — — FONTE VERSAO HORA MES
) & DESCRIGAO: |CONSTRUCAO DO CALCADAO DA AVENIDA MARIA DIOGENES DE AQUINO SEnrRn 125 SEM DESONERAGA ° 5
g CAO 114,15% 71,31%
W LOCAL: AVENIDA MARIA DIOGENES DE AQUINO - S/N - JAGUARIBARA/CE SINAPI 2026/01 SEMDESONERAGAO  116,61%  7246%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 Total parcela
100,00 % 100,00 %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 15.625,87
R$ 15.625,87 R$ 15.625,87
~ 100,00 % 100,00 %
2 DEMOLIGCOES E RETIRADAS R$ 7.273,71
R$ 7.273,71 R$ 7.273,71
. 16,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 % 100,00 %
3 PAVIMENTACAO R$ 583.766,60
R$ 93.402,66 | R$ 122.590,99(R$ 122.590,99| R$ 122.590,99 | R$ 122.590,97 | R$ 583.766,60
~ 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 100,00 %
4 ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 21.560,00
R$ 4.312,00 R$ 4.312,00 R$ 4.312,00 R$ 4.312,00 R$ 4.312,00| R$ 21.560,00
R$ 120.614,24| R$ 126.902,99 | R$ 126.902,99 | R$ 126.902,99 | R$ 126.902,97
R$ 628.226,18 R$ 628.226,18
R$ 120.614,24 | R$ 247.517,23 | R$ 374.420,22 | R$ 501.323,21 | R$ 628.226,18

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
RODRIGO SABOIA DA

SILVA:60591968371 51 vA:60591968371
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7. ART - ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE
TECNICA
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

INICIAL

1. Responsavel Técnico
FRANCISCO RODRIGO SABOIA DA SILVA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2619666805
Registro: 367235CE

Empresa contratada: F.R. SABOIA DA SILVA - ME Registro : 0010592601-CE
2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA CPF/CNPJ: 07.442.981/0001-76
AVENIDA AV. BEZERRA DE MENEZES N°: 350
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARIBARA UF: CE CEP: 63490000
Contrato: Nao especificado Celebrado em:
Valor: R$ 628.226,18 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agao Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

AVENIDA MARIA DIOGENES DE AQUINO N°: S/N

Complemento: AVENIDA DO MANDACARU Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBARA UF: CE CEP: 63490000

Data de Inicio: 02/03/2026 Previsao de término: 02/03/2027 Coordenadas Geograficas: -5.452635, -38.477313

Finalidade: SEM DEFINIGAO Codigo: Nao Especificado

Proprietario. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA CPF/CNPJ: 07.442.981/0001-76

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 1,00 un
TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 1,00 un
TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAGAO
80 - Projeto > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - 1,00 un
TERRAPLENAGEM
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.3 - DE CALCADA 1,00 un
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA 1,00 un
PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTAGAO 1,00 un
EM CONCRETO PARA RODOVIAS
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAGAO > DE SINALIZAGAO > #4.9.1.4 - VIARIA 1,00 un
80 - Projeto > GEODESIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > 1,00 un
#34.6.1.1 - URBANO
35 - Elaboragdo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 1,00 un
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
35 - Elaboragdo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 1,00 un
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAGAO
35 - Elaboragdo de orgamento > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE 1,00 un
TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM
35 - Elaboragdo de orgamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.3 - DE 1,00 un
CALCADA
35 - Elaboragédo de orgamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE 1,00 un
INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS
35 - Elaboragéo de orgamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.1 - DE 1,00 un

PAVIMENTAGAO EM CONCRETO PARA RODOVIAS

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Ow6cw
Impresso em: 04/03/2026 as 12:56:54 por: , ip: 177.37.131.42

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br . c REA- c
el (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 Conselho Regional de Engephana

& Agronomia do Ceara
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Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
@ Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA C E NoO CE2026/183118€l

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

INICIAL

35 - Elaboragdo de orgamento > TRANSPORTES > SINALIZAGAO > DE SINALIZAGAO > #4.9.1.4 - 1,00 un
VIARIA

18 - Fiscalizagdo Quantidade Unidade
60 - Fiscalizagéo de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > 1,00 un
DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
60 - Fiscalizagdo de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > 1,00 un
DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAGAO
60 - Fiscalizagao de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - 1,00 un
TERRAPLENAGEM
60 - Fiscalizagdo de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.3 - DE 1,00 un
CALCADA
60 - Fiscalizagdo de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.22 - DE 1,00 un
INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS
60 - Fiscalizagéo de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.1 - DE 1,00 un
PAVIMENTAGAO EM CONCRETO PARA RODOVIAS
60 - Fiscalizagdo de obra > TRANSPORTES > SINALIZAGAO > DE SINALIZAGAO > #4.9.1.4 - 1,00 un
VIARIA

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

PROJETO, ORGAMENTO, FISCALIZAGAO E GEORREFERENCIAMENTO - CONSTRUGAO DO CALGADAO DA AVENIDA MARIA DIOGENES DE
AQUINO NA AVENIDA MARIA DIOGENES DE AQUINO - S/N - JAGUARIBARA/CE

6. Declaragoes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

Documento assinado eletronicamente

com credenciais de login e senha
FRANCISCO RODRIGO SABOIA DA SILVA
RNP: 2619666805

gaid  Data: 04/03/2026 12:56:54

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

s de de
Local data FRANCISCO RODRIGO SABOIA DA SILVA - CPF: 605.919.683-71

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76

9. Informagdes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 285,59 Registrada em: 02/03/2026 Valor pago: R$ 285,59 Nosso Numero: 8218621165

FRANCISCO Assinado de forma
digital por FRANCISCO

DANIELL MAC'EL DANIELL MACIEL

SALDANHA:9066  5a| pANHA90665090

5090315 315

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Ow6cw
Impresso em: 04/03/2026 as 12:56:55 por: , ip: 177.37.131.42

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br . c REA- c
el (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 Conselho Regional de Engephana

& Agronomia do Ceara




