ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05.001/2025

1. Descricdo da Necessidade da Contratagao

A contratacao tem como objetivo estabelecer um sistema de registro de pre¢os para
futuras e eventuais aquisicdes de postes e tubos de concreto. Esses materiais sao
essenciais para a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Novo Oriente na
execucdo de obras de construcdo de pontes, bueiros, passagens molhadas e demais
extensdes ao longo do municipio. A necessidade advém do compromisso da
administracao publica em garantir a infraestrutura adequada para o trafego seguro e
eficiente, prevenir enchentes e erosdes e melhorar a mobilidade e acessibilidade nos
territérios municipais.

Este investimento em infraestrutura €& de interesse publico, pois proporciona
beneficios diretos a populagdo, como a melhoria na qualidade de vida, seguranca no
transporte e estimulo ao desenvolvimento local. As obras asseguram também a
preservacao ambiental e a protecdo de areas sensiveis a desastres naturais,
promovendo o uso sustentavel dos recursos locais.

2. Area requisitante

Area requisitante Responsavel

Secretaria de Infraestrutura JOSE MAURY COELHO OLIVEIRA

3. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A presente secdao tem como objetivo fundamentar a descricdo dos requisitos
necessarios e suficientes a escolha da solugdo mais adequada para a futura
contratagao de postes e tubos de concreto. Tais requisitos abrangem critérios de
sustentabilidade, respeito a leis ou regulamentacdes especificas, e garantem padrdes
minimos de qualidade e desempenho, de forma a atender as necessidades da
Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Novo Oriente.

e Requisitos gerais:

o Todos os materiais devem ser novos, de primeira qualidade e atender as
normas técnicas brasileiras aplicaveis.

o Os postes e tubos de concreto devem apresentar resisténcia adequada para
suportar as condi¢cdes climaticas e de uso previstas nos projetos de
infraestrutura do municipio.

o Os fornecedores devem garantir a disponibilidade de estogue e a entrega

dentro dos prazos acordados, de modo a ndo comprometer a execucgao das
obras.
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o Atendimento as especificacdes técnicas normatizadas pela ABNT (Assoctaggo 335

Brasileira de Normas Técnicas).

o Conformidade com as exigéncias da Lei n° 14133/2021, garantindo a licitude
do processo licitatorio e a integridade contratual.

e Requisitos de sustentabilidade: '

o Utilizacdo de processos de produgdo que minimizem o impacto ambl.ental,
com preferéncia por fornecedores que adotem praticas de gestao ambiental
certificadas.

o Compromisso com medidas de logistica reversa para residuos de concreto,
quando aplicavel.

e Requisitos da contratacao:

o Fornecimento de manilhas de concreto com varias dimensodes (030 cm, 040
cm, 060 cm, 080 cm, 100 cm de diametro) e postes de concreto circular nas
alturas de 10m e 12m, em quantidades estimadas conforme a projecao da
Secretaria de Infraestrutura.

o A compilagao de precos para definicao do valor de referéncia deve ser
baseada em ampla pesquisa de mercado, como previsto no art. 23 da Lei n°
14.133/2021.

o Os contratos devem prever clausulas de garantia e especificar as condicdes
de manutencao das manilhas e postes, visando a durabilidade e seguranca
das obras.

Os requisitos descritos visam garantir que a contratacao seja efetuada de maneira a
satisfazer plenamente as necessidades da Administracdo Publica, evitando
especificagbes demasiadas que possam restringir a competitividade do certame
licitatorio. A selegao adequada dos fornecedores e o cumprimento dos requisitos
listados serao essenciais para o sucesso da contratacdo e a efetiva execucdo dos
projetos de infraestrutura no municipio de Novo Oriente.

4. Levantamento de mercado

O levantamento de mercado realizado tem como objetivo identificar as solucodes de
contratacao disponiveis para o fornecimento de postes e tubos de concreto destinados
a construcao de pontes, bueiros, passagens molhadas e demais extensdes. Foram
consideradas diversas modalidades de contratacdo e fontes de fornecimento,
destacando-se as seguintes solucdes principais:

e Contratacao direta com fornecedores locais e regionais especializados na
producao de artefatos de concreto.

e Utilizacdo de sistemas de registro de precos para aquisicdo continua e
programada conforme a demanda da Secretaria de Infraestrutura.

e Terceirizagao dos servigos de fornecimento e logistica, visando a reducao de
custos e a eficiéncia na entrega dos materiais.

e Adocao de parcerias publico-privadas, especialmente em casos de fornecimento
e montagem em grandes projetos de infraestrutura.

e Consulta a fornecedores integrantes de cooperativas ou consorcios, que possam
oferecer condigdes comerciais favoraveis devido a economia de escala.

Com base na analise das alternativas acima, a solucdao mais adequada para atender as
necessidades dessa contratagdo € a utilizacdo do sistema de registro de precos. Esta
modalidade oferece maior flexibilidade e eficiéncia na aquisicao dos materiais,
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disponibilidade orcamentaria, além de possibilitar a selecao de fornecedores com
nas melhores condicdes de preco e qualidade identificadas através de uma
concorréncia ampla e transparente.

5. Descri¢do da solugao como um todo

A solucdo proposta para o processo de registro de precos destina-se a aquisicao de
postes e tubos de concreto, materiais essenciais para a execucao de obras de
infraestrutura, como a construcdo de pontes, bueiros, passagens molhadas e outras
extensdes semelhantes, no Municipio de Novo Oriente, Ceara. Estes componentes sao
fundamentais para garantir a durabilidade e a seguranca das construgdes planejadas
pela Secretaria de Infraestrutura.

A escolha de postes e tubos de concreto como a solugao para as necessidades do
municipio foi baseada em diversos critérios técnicos e econdmicos, conforme
estabelecido pela Lei 14133/2021. A durabilidade, resisténcia e adequacao dos
concretos utilizados para essas finalidades especificas fazem deste material a escolha
mais apropriada em relacao a outras alternativas no mercado. A logistica de transporte
e instalacdo, somada a resisténcia a condigcdes ambientais adversas, reforca essa
escolha.

Além disso, a opcao pelo sistema de registro de pregos permite uma gestao mais
eficaz dos recursos publicos, proporcionando flexibilidade nas aquisicées conforme a
demanda e garantindo a competitividade dos precos. Essa metodologia atende as
diretrizes de economicidade e eficiéncia previstas pela legislacao.

Portanto, a decisdo de empregar postes e tubos de concreto representa a solugao mais
adequada do ponto de vista do interesse publico e econémico, promovendo obras de
qualidade e com maior vida Util. Essa escolha se alinha as boas praticas de contratagao
publica e aos principios legais estabelecidos.

6. Estimativa das quantidades a serem contratadas

ITEM DESCRICAO QTD. UND.

1 MANILHA CONCRETO P/B D 030 CM 11 100CM- P 04CM 300,000 Unidade
Especificacao: MANILHA CONCRETO P/B D 030 CM |1 100CM- P 04CM

2 MANILHA CONCRETO P/B D 040 CM 11 100CM- P 06CM 300,000 Unidade
Especificacado: MANILHA CONCRETO P/B D 040 CM 11 100CM- P 06CM

3 MANILHA CONCRETO P/B D 060 CM H 100CM- P 07CM 1.500,000 Unidade
Especificacado: MANILHA CONCRETO P/B D 060 CM H 100CM- P 07CM

4 MANILHA CONCRETO P/B D 080 CM H 100CM- P 10CM 1.500,000 Unidade
Especificacdo: MANILHA CONCRETO P/B D 080 CM H 100CM- P 10CM

5 MANILHA CONCRETO P/B D 100 CM H 100CM- P 12CM 1.000,000 Unidade
Especificagdo: MANILHA CONCRETO P/B D 100 CM H 100CM- P 12CM

6 POSTE CONCRETO CIRCULAR 10M 100,000 Unidade

Especificagao: POSTE CONCRETO CIRCULAR 10M
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7 POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 100,000 Unidade S
Especificagao: POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M
7. Estimativa do valor da contratagao
ITEM DESCRIGCAO QTD. UND. V. UNIT (R$) V. TOTAL (R$)
1 MANILH# CONERETO RIB D B0 O 300,000 Unidade 160,33 48.099,00
11T00CM- P 04CM
Especificacdo: MANILHA CONCRETO P/B D 030 CM 11 100CM- P 04CM
SANILIA CONERETGHRE D 0RO CH 300,000 Unidade 23922 71.766,00

I1T00CM- P 06CM
Especificacdo: MANILHA CONCRETO P/B D 040 CM 11 100CM- P 06CM

3 MAMINA SeRaRErRinE DR Th 1.500,000 Unidade 330,00 495.000,00

H100CM- P 07CM
Especificacdo: MANILHA CONCRETO P/B D 060 CM H 100CM- P 07CM

MANILHA CONCRETO P/B D 080 CM .
Unidad 451,40 677.100,00
4 H100CM- P 10CM 1500,000 ni e

Especificagao: MANILHA CONCRETO P/B D 080 CM H 100CM- P 10CM

MANILHA CONCRETO P/B D100 CM 5
. Unidade 443 48 443 480,00
5 H100CM- P 12CM 1.000,000 nidade ,

Especificacdo: MANILHA CONCRETO P/B D 100 CM H 100CM- P 12CM

6 POSTE CONCRETO CIRCULAR 10M 100,000 Unidade 1.412,47 141.247,00
Especificacao: POSTE CONCRETO CIRCULAR 10M

7 POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 100,000 Unidade 1774,90 177.490,00
Especificacao: POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M

Deste modo, como tendo como parametro as pesquisas de precos realizadas, temse
que o valor médio estimado, conforme dados demonstrados acima, totalizam a monta
de R$ 2.054.182,00 (dois milhdes e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais)

8. Justificativas para o parcelamento ou ndo da solucéo

A decisao pelo nao parcelamento da solugao para o registro de precos visando futuras
e eventuais aquisicdes de postes e tubos de concreto estd fundamentada nas
consideragdes a seguir:

e Avaliacao da Divisibilidade do Objeto: A aquisicdo de postes e tubos de concreto,
embora tecnicamente divisivel, foi avaliada sob a dtica da integridade funcional. O
objeto requer que todas as suas partes funcionem em conjunto para alcancar os
resultados pretendidos pela Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Novo
Oriente.

e Viabilidade Tecnica e Econdmica: A analise indicou que a divisdo do objeto em
partes menores ndo € economicamente viavel e poderia comprometer a eficacia
dos resultados esperados. Manter o objeto de forma integrada garante melhor
eficiéncia operacional nas obras de infraestrutura.

e Economia de Escala: Parcelar a aquisicdo poderia resultar em perda significativa
de economia de escala, dado que custos adicionais e esforcos logisticos
aumentariam. Um unico lote proporciona melhores condi¢des de negociacao e
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aumentar a competicdo por permitir a participacao de mais fornecedores, a
analise de mercado demonstra que a competitividade ja serd contemplada pela
participacao de todos os fornecedores capacitados, independentemente do porte.

e Decisdo pelo Nao Parcelamento: Foi decidido manter o objeto da licitagdo sem
parcelamento, pois a divisdo acarretaria em prejuizos a economia de escala e
poderia ter impactos negativos nos resultados pretendidos, afetando a
capacidade de execucao eficiente de projetos de infraestrutura.

e Analise do Mercado: A decisdo pelo ndao parcelamento foi reforcada por uma
analise do mercado, que mostrou que aquisicoes em lote Unico estao alinhadas
as praticas eficazes adotadas no setor de materiais de construcao civil, otimizando
a aquisicao e distribuicao dos materiais.

e Consideracao de Lotes: Ainda que consideravel o volume das aquisicdes, o estudo
técnico comprovou que a divisao em lotes nao traria beneficios significativos e
poderia, ao contrario, implicar em custos adicionais e dificuldades logisticas.

A opgao por nao parcelar a solugao estd documentada com base em dados concretos
do mercado e analises técnicas detalhadas, garantindo transparéncia e conformidade
com as normas vigentes, facilitando a compreensao e fiscalizacdo da decisao tomada.

9. Alinhamento entre a Contratacdo e o Planejamento

A contratagao proposta estda em pleno alinhamento com o Plano de Contratacoes
Anual da Prefeitura Municipal de Novo Oriente para o exercicio financeiro de 2025.
Este alinhamento assegura que as necessidades identificadas pela Secretaria de
Infraestrutura, especialmente no que diz respeito as futuras e eventuais aquisicoes de

postes e tubos de concreto, estejam devidamente contempladas no planejamento
estrategico do municipio.

O Plano de Contratagbes Anual foi elaborado com o objetivo de racionalizar as
contratagOes, garantindo que estas sejam realizadas de maneira eficiente e em
conformidade com os principios da economicidade e da transparéncia previstos na Lei
n°14.133/2021. O registro de precos para postes e tubos de concreto é uma medida que
busca atender as necessidades continuas de infraestrutura da cidade, permitindo a
realizagdo de obras essenciais como pontes, bueiros e passagens molhadas,
garantindo, assim, a adequada manutencéo e desenvolvimento da infraestrutura local.

10. Resultados pretendidos

O objetivo principal da presente contratacao € proporcionar a Secretaria de
Infraestrutura do Municipio de Novo Oriente as condigdes necessarias para execugao

das obras de construcéo de pontes, bueiros, passagens molhadas e demais extensoes.
Nesse sentido, os resultados pretendidos incluem:

e Garantir a disponibilidade continua de postes e tubos de concreto, essenciais para
a realizagcao de obras de infraestrutura urbana e rural, atendendo as demandas da
populagdo de forma eficiente e segura.

e Promover a economicidade e a melhor utilizagao dos recursos publicos
mMunicipais, ao se adotar o sistema de registro de precos, que permite maior
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e Assegurar a qualidade e a durabilidade das obras re?hzgdas, pc.)r. meio \
aquisicdo de materiais que atendam aos padrbes técnicos exigidos e as
especificacdes estabelecidas no processo licitatorio. .

e Facilitar a gestdo e o planejamento das obras de infraestrutura, ao proporcionar
um estoque regulador de materiais, permitindo resposta mais rapida as
demandas emergenciais e planejadas.

e Contribuir para a melhoria da infraestrutura local, impactando positivamente na
qualidade de vida dos municipes, promovendo o desenvolvimento urbano e rural

sustentado.

. . ~ . " . N_'
flexibilidade e otimizacdo nas aquisicdes conforme as necessidades ree!is:j;“:)g/
& 33”

11. Providéncias a serem adotadas

. Para garantir o sucesso do processo licitatorio e a execucao adequada da contratacao,
as seguintes providéncias deverdo ser adotadas:

e Realizagdo de amplo levantamento de mercado com fornecedores locais e
regionais de postes e tubos de concreto para garantir uma base sélida de dados e
assegurar a competitividade dos precos praticados.

* Elaboracao e aprovacéo do termo de referéncia detalhado, contemplando todas
as especificagdes técnicas dos produtos a serem adquiridos e as condicdes de
fornecimento e entrega.

¢ Capacitagao dos servidores responsaveis pela gestdo e fiscalizacao do contrato,
visando assegurar o acompanhamento eficaz e a avaliacdao continua do
cumprimento das obrigacbes contratuais por parte dos fornecedores.

® Execucao de um plano de gestao de riscos especifico para identificar, avaliar e
mitigar riscos que possam impactar negativamente o processo de aquisicao e a
execucao da contratacao.

* Obtencao das autorizagdes e licencas ambientais necessarias antes do inicio das
obras, conforme exigéncia legal e ambiental, para evitar interrupcbes ou
penalizacoes.

. ¢ Implementagao de um sistema de controle interno para acompanhar a execugao
contratual e garantir o cumprimento dos prazos e das condicoes pactuadas.

e Divulgacao, de maneira transparente, dos atos e etapas do processo licitatorio,
garantindo total publicidade e acesso as informagdes pertinentes, em
conformidade com os principios da publicidade e transparéencia.

® Acompanhamento periédico da cotacao de precos registrados em sistemas de
registro de pregos e outras bases de dados para manter a adequagao dos valores
contratados ao mercado atual.

® Revisao periddica das condicdes contratuais para eventuais ajustes,

especialmente em relagdo a precos, condicées de fornecimento e especificacdes
tecnicas, resguardando o interesse publico e a economicidade.

12. Justificativa para adocao do registro de precos

A adogao do sistema de registro de precos para a aquisicao de postes e tubos de

concreto se justifica por diversos fatores alinhados as disposicoes da Lei 14.133/2021.
Estes fatores incluem:
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contratacao, possibilitando que a Administracao adote a contratacao de acordo

com a demanda real ao longo do tempo, sem a necessidade de realizar multiplos
processos licitatorios. .

e Economia de Escala: O registro de precos viabiliza a contratacdo de quantidades
maiores quando necessario, aproveitando a economia de escala que pode resultar
em termos financeiros mais vantajosos.

* Previsdo e Planejamento: Este sistema facilita o planejamento orcamentario e
logistico, permitindo a Administracdo adequar seus estoques e suas necessidades
conforme a previsao de consumo detalhada no estudo técnico preliminar.

* Racionalizacdo dos Processos: Ao centralizar a aquisicdo pelo registro de precos, o
processo administrativo e burocréatico é otimizado, liberando recursos humanos e
materiais para outras atividades prioritarias da Administracao.

e Controle e Transparéncia: O registro de precos regulamentado pela Lei 14.133/2021
traz maior controle sobre os precos e a execucdo dos contratos, além de mitigar
riscos de superfaturamento e garantir a competitividade e isonomia do certame.

e Continuidade de Fornecimento: A modalidade assegura a continuidade no
abastecimento dos itens contratados, garantindo que eventuais flutuacées de
demanda nao interrompam as operagOes da Secretaria de Infraestrutura.

e Jurisprudéncia e Regulamentacio: A utilizacao do sistema de registro de precos
segue as diretrizes estabelecidas no Art. 82 a Art. 86 da Lei 14.133/2021, que
estabelece as condigbes e requisitos para sua implementacdo nas contratacoes
publicas, assegurando aderéncia as boas praticas de governanca publica.

Com base nestes pontos, a adocao do sistema de registro de precos para estas
aquisicdes mostra-se a solucdo mais adequada ao interesse publico, promovendo
economicidade, eficiéncia e eficacia nas contratagbes realizadas pela Prefeitura
Municipal de Novo Oriente/CE.

13. Da vedacédo da participacao de empresas na forma de consércio

Em conformidade com a Lei 14.133/2021, a participacao de empresas em consércio em
processos licitatorios é permitida sob determinadas condicbes. No entanto, o presente
processo licitatério adota o posicionamento de vedar a participacao de empresas na
forma de consércio devido as seguintes justificativas:

¢ A natureza do objeto de contratacao, que envolve a aquisicdo de postes e tubos
de concreto, ndo demanda a formacao de consodrcios, considerando que a
fabricagao e fornecimento desses itens sao viaveis por empresas individualmente,
sem a necessidade de agrupamento de capacidades técnicas ou econémicas.

* O objetivo de ampliar a competitividade, uma vez que a formagao de consorcios
pode limitar a participacdo de pequenas e médias empresas que conseguem
atender de maneira plena os requisitos do edital isoladamente, prejudicando a
competitividade e a obtencao de propostas mais vantajosas para a Administracao.

* A simplificacdo do processo de avaliagao e selecdo das propostas, ja que a
formacdo de consércios pode resultar em uma analise mais complexa dos
documentos de habilitagdo técnica e econdmica, devido a necessidade de avaliar
multiplas empresas associadas.

Esse entendimento esta em acordo com o disposto no Art. 15 da Lei 14.133/2021, que
permite a participacdo em consorcio, mas também proporciona 3 Administracao a
discricionariedade de decidir pela vedagdo, quando a justificativa técnica e econdmica
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celeridade no processo licitatorio, alinhando-se aos principios da economicidade
eficiéncia previstos na referida lei.

14. Possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras

O planejamento das contratacdes para a construcdo de pontes, bueiros, passagens
molhadas e demais extensdes deve considerar os potenciais impactos ambientais,
seguindo as diretrizes da Lei 14133 para asseguramento da sustentabilidade e
protecao ao meio ambiente. Para mitigar esses impactos, sido recomendadas as
seguintes medidas:

* Realizagdo de estudos prévios de impacto ambiental, conforme previsto na
legislacao, e obtencédo de todas as licencas ambientais necessarias antes do inicio
da execucao das obras.

® Adogao de técnicas construtivas que reduzam a intervencdo em areas sensiveis e
preservem ao maximo o curso natural dos corpos d'agua afetados.

® Recomposicao da vegetacdo nativa nas areas impactadas pelas obras, como
medida de restaurar o equilibrio ecolégico local, seguindo as normas de
revegetacao adequadas aos ecossistemas das regioes afetadas.

* Implementacao de planos de gerenciamento de residuos solidos gerados durante
a construcao, priorizando a reducao, reutilizacao e reciclagem dos materiais de
construcao descartados.

¢ Controle da poluicdo ambiental durante o processo construtivo, incluindo a
instalagdo de barreiras fisicas para limitarem a dispersao de poeira e técnicas de
reducao de ruido, conforme as normas vigentes, para mitigar o impacto na flora,
fauna e comunidades humanas proximas.

* Treinamento das equipes de trabalho para sensibilizacdo sobre as questées
ambientais envolvidas, garantindo que as boas praticas de sustentabilidade
sejam incorporadas ao longo da execucao das atividades contratadas.

Tais estratégias sdo essenciais para garantir nao apenas o cumprimento das previsdes
legais contidas na Lei 14133, mas também para promover a responsabilidade
socioambiental da administracdo publica em suas contratacoes.

15. Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da
contratagao

ApOs a analise detalhada das necessidades da Secretaria de Infraestrutura do
Municipio de Novo Oriente e o levantamento das condigoes de mercado, conclui-se
que a contratacao ora proposta para o registro de precos visando futuras e eventuais
aquisicobes de postes e tubos de concreto é viavel e razoavel, considerando os
seguintes aspectos:

e Alinhamento com o Interesse Publico: A aquisicao de postes e tubos de concreto
para a construgao de pontes, bueiros, passagens molhadas e demais extensées é
essencial para a melhoria da infraestrutura do Municipio, atendendo, assim, ao
interesse publico conforme descrito no art. 18, inciso I, da Lei 14.133/2021.

® Previsao no Planejamento e Orcamento: A contrataco esta prevista no plano de
contratacoes anual e encontra-se em conformidade com as leis orcamentarias,
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garantindo a responsabilidade fiscal e eficiéncia no uso dos recursos p ‘{»
como disposto no art. 12, inciso VI, e art. 23 da Lei 14.133/2021. 3%

e Adequacdo ao Mercado: As estimativas de precos foram feitas com base em
pesquisa de mercado que demonstra compatibilidade com os valores praticados,
conforme os pardmetros previstos nos artigos 23 e 40 da Lei 14.133/202],
assegurando condi¢cdes concorrenciais justas e transparéncia.

e Melhores Praticas de Contratacao: A utilizacao do sistema de registro de precos
possibilita economia de escala e melhor administragcao dos recursos, conforme
preconizado pelo art. 84 da Lei 14.133/2021, permitindo maior flexibilidade para
atender as necessidades varidveis da Secretaria de Infraestrutura.

e Impactos Ambientais Controlados: O estudo contemplou os possiveis impactos
ambientais e medidas mitigadoras, garantindo conformidade com o art. 18, §1°,

inciso Xll, da Lei 14133/2021, promovendo sustentabilidade nas acbes do
municipio.

Portanto, com base nas disposicdes da Lei 14.133/2021, especialmente em relacao aos
principios de economicidade, eficiéncia, e observancia do interesse publico, é
recomendavel seguir com o processo de contratagao conforme proposto, pelo que nos
posicionamos favoravelmente a sua viabilidade e razoabilidade.

Novo Oriente / CE, 19 de fevereiro de 2025

QUIPE DE PLANEJAMENTO

Luiz Filipé Rodri d&;é

PRESIDENTE
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MAPA DE RISCOS
Documento que apresenta os riscos, controles e responsaveis pelas
acoes preventivas.

1. Dados do Processo:

REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE POSTES E
TUBOS DE CONCRETO VISANDO A CONSTRUCAO DE PONTES. BOEIROS, PASSAGENS
MOLHADAS E DEMAIS EXTENSOES. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE, ESTADO DO
CEARA.

Objeto:

2. Fase de Analise:

Planejamento da Contratacio e Selecdo do Gestao do Contrato
Fornecedor

_

PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO E SELECAO DO FORNECEDOR

ALORES ESTIMADOS OU PRECOS DE REFERENCIA PARA A
CONTRATACAO FORA DA REALIDADE DO MERCADO
Probabilidade: (X) Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio (X) Alto

Dano(s):
VALORES APRESENTADOS PELOS LICITANTES ACIMA DO PRECO DE MERCADO.

Acao(des) Preventiva(s): ELABORAR PESQUISA DE PRECOS COM Responsavel:
ORCAMENTOS CONFIAVEIS QUE REPRESENTEM A REALIDADE
MERCADOLOGICA ATUAL COMO 0S OBTIDOS ATRAVES DE EMPRESAS

ILIBADAS DO RAMO DO OBETO PRETENSO. SETOR DE COMPRAS
S
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Acio(des) de Contingéncia: ESTANDO OS VALORES OFERTADOS Responsavel:
DENTRO DA REALIDADE MERCADO, PROCEDER COM A
PUBLICACAO DO PREGAO ELETRONICO OU CONTRATACAO

ORDENADOR

DIRETA. DESPESAS.
PLANEJAMENTO INSUFICIENTE

Probabilidade: X Baixo Média ‘ Alta

Impacto: Baixo Médio X Alto

Dano(s):

NAO ATENDIMENTO AS QUANTIDADES NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO OBJETO;

EXECUCAO DO OBJETO EM DESCONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA;

IMPOSSIBILIDADE OU ATRASO DA CONTRATACAO.

Acado(oes) Preventiva(s): Responsvel:
JUSTIFICAR A NECESSIDADE DOS REQUISITOS TECNICOS EXIGIDOS,
ALINHANDO-SE AS NECESSIDADES DA CONTRATAC[\O, PRINCIPALMENTE
QUANDO IMPLICAREM, EM REDUCAO DA COMPETITIVIDADE DO
PROCESSO DE: SELECAO DO FORNECEDOR,; ORDENAD

N ORDE

ELABORAR TERMO DE REFERENCIA COM ESPECIFCACOES BEM DESPESAS
DETALHADAS E CONSISTENTES PREVIAMENTE AO ENVIO DOS AUTOS
PARA ELABORACAO DA PESQUISA MERCADO LOGICA DE PRECOS;

AVALIAR SE OS REQUISITOS EXIGIDOS SAO OS, ESTRITAMENTE
NECESSARIOS E JUSTIFICA VEIS PARA O ATENDIMENTO- DAS

EXPECTATIVAS DA CONTRATACAO' PROPOSTA.

Acao(oes) de Contingéncia: Responsavel:
SUPRESSAO DOS CRITERIOS RESTRITIVOS E ELABORACAO: ORDENAD
DE NOVO PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO E PROMOVER UMA NOVA ORDE
CONTRATACAO; DESPESAS

APERFEICOAR A ELABORACAO DOS DOCUMENTOS DE
PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO EXIGINDO APENAS OS,

DE
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REQUISITOS ESTRITAMENTE NECESSARIOS E JUSTIFICAVEIS PARA O
ATENDIMENTO DAS EXPECTATIVAS DA CONTRATACAO PROPOSTA.

RESTRICAO ILEGAL A COMPETITIVIDADE

Probabilidade: (X) Baixa Média Alta
Impacto: Baixo Médio (x) Alto

Dano(s):

DIRECIONAMENTO DA CONTRATACAO;
MENOR INCENTIVO A COMPETITIVIDADE;

PRATICA DE ATO ANTIECONOMICO;

Acao(oes) Preventiva(s): Responsavel:

CONHECER PREVIAMENTE O MERCADO FORNECEDOR DO OBJETO, ORDENADOR DE
COM O FIM DE VERIFICAR EXISTENCIA OU NAO DE FORNECEDOR DESPESAS

EXCLUSIVO;

ESTABELECER REQUISITOS DE HABILITAGAO COM ESPECIFICACOES
PRECISAS E CORRELATAS COM O OBJETO.

Ac¢ao(oes) de Contingéncia: Responsavel:

REDIGIR MINUTA DE EDITAL SE FOR O CASO OU ESTIPULAR NO ORDENADOR DE
TERMO DE REFERENCIA REGRAS DE HABILITACAO PRECISAS E  DESPESAS
CORRELATAS COM 0 OBJETO;
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GESTAO DO CONTRATO

DESCUMPRIMENTO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS PELA CONTRATADA

Probabilidade: Baixa X Média Alta

Impacto: Baixo Médio X Alto

Dano(s):
DESPERDICIO DE RECURSO PUBLICO LIMITACAO DA CONTINUIDADE DAS
ACOES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

’Ac;éo((")es) Preventiva(s): Responsavel:
ACOMPANHAMENTO E VERIFICACAO DE QUALIDADE E QUANTITATIVO

DO MATERIAL. FIBGAN DY
CONTRATO
Acao(oes) de Contingéncia: e
APLICACAO DE SANCOES PREVISTA NO CONTRATO.
ORDENADOR DE
DESPESAS
ATRASOS DO INiCIO DA EXECUCAO CONTRATUAL
Probabilidade: Baixa X Média Alta
Impacto: Baixo Médio X Alto
Dano(s):
ATRASOS NO INICIO DO FORNECIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO ou
DISPENSA DE LICITACAO.
Acdo(des) Preventiva(s): Responsavel:
f FISCAL DE
ACOMPANHAR O PRAZO PARA INICIO DA -ENTREGA DOS BENS CONTRATO

ATRAVES DAS DATAS PREVIAMENTE DEFINIDAS NO EDITAL/TERMO
DE REFERENCIA I CONTRATO / ORDEM DE FORNECIMENTO.

Acao(des) de Contingéncia: APLICAR AS SANCOES ADMINISTRATIVAS Responsavel:

PREVISTAS NO EDITAL/CONTRATO.
ORDENADOR DE

DESPESAS
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Risco 03: BENS NAO ATENDEM AS ESPECIFICACOES DETERMINADAS NO DOCUMENTO DE
FORMALIZAGAO DA DEMANDA/TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO, E
INCOMPATIVEL COM AS ESPECIFICACOES DETERMINADAS OU APRESENTE
BAIXA QUALIDADE.

Probabilidade: (X)Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio (X) Alto

Dano(s):

A SOLUCAO NAO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

Acgao(oes) Preventiva(s): Responsavel:
A EQUIPE DE
DEFINIR CLARAMENTE AS ESPECIFICACOES DOS ITENS PLANEJAMENTO /
ORDENADOR DE
DESPESAS
Acao(o0es) de Contingéncia: Responsavel:

GARANTIR QUE 0S PRODUTOS/MATERIAIS ENTREGUES ESTEJAM DE ~ GESTORDO
ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, REALIZAR DILIGENCIA E CONTRATO
INSPEGAO TECNICA ROTINEIRAMENTE.

4. Responsaveis pela elaboracio do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsaveis pela elaboragdo do presente documento que materializa o Gerenciamento
de Riscos da presente contratacio e que 0 mesmo traz os contetidos previstos para contratagdo pretendida.

Novo Oriente, 19 de Fevereiro de 2025.

Equipe de Planejamento: /?é/%tﬂ
ﬁs ilirpe odrigues§§€sé

PRESIDENTE

aﬁu Po~f bedhss (i
José Maury Coelho Oliveira

Ordenador de despesas
Secretaria de Infraestrutura
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N° 040.02.01.2025

Nomeia a pessoa que indica para exercer a fungdo de
Presidente da Comissdo de Compras do Municipio de Novo

Oriente, e da outras providéncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE. no uso da atribui¢do que lhe confere o

art. 72, incisos 11", “VIII”, “XI” da Lei Organica do Municipio, combinado com os arts. 11, Il e

art. 12, §4° da Lei Municipal n° 705/2014 (Estatuto dos Servidores Publicos Municipais).
RESOLVE:

Art. 1° - Nomear o(a) Sr(a). LUIZ FELIPE RODRIGUES SALES. portador(a) do CPF n°
#*x% 38().783-**, para exercer a fungdo de PRESIDENTE DA COMISSAO DE COMPRAS -
EXE 08. da Secretaria de Administracdo e Finangas - SAFIN. conforme estabelece a Lei
Municipal n° 909, de 30 de junho de 2023.
Art. 2° - Esta Portaria entrara em vigor na data da sua publicag@o.

Prefeitura Municipal de Novo Oriente, Ceard. 02 de janeiro de 2025.

¢ duinuds Collos o Coerids

EDUARDO COELHO ROSA CAVALCANTE

Prefeito de Novo Oriente

Governo Municipal de Novo Oriente = Gabinete do Prefeito. Rua Deocleciano Aragao, 15 - Centro. CEP
63.740-000. Ceara. CNPJ: 07.982.010/0001-19. CGF: 06.920.311-3. - gabinete@novooriente.ce.gov.br.




TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE
POSTES E TUBOS DE CONCRETO VISANDO A CONSTRUGCAO DE PONTES, BOEIROS,
PASSAGENS MOLHADAS E DEMAIS EXTENSOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE, ESTADO DO
CEARA., conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas do 6rgao gerenciador:

SEQ DESCRICAO QTD UND

1 MANILHA CONCRETO P/B D 030 CM Il 100CM- P 04CM 300,00 Unidade
manilha concreto p/b d 030 cm ii 100cm- p 04cm

2 MANILHA CONCRETO P/B D 040 CM Il 100CM- P 06CM 300,00 Unidade
manilha concreto p/b d 040 cm ii 100cm- p 06cm

3 MANILHA CONCRETO P/B D 060 CM H 100CM- P 07CM 1.500,00 Unidade
manilha concreto p/b d 060 cm h 100cm- p 07cm

4 MANILHA CONCRETO P/B D 080 CM H 100CM- P 10CM 1.500,00 Unidade
manilha concreto p/b d 080 cm h 100cm- p 10cm

5 MANILHA CONCRETO P/B D 100 CM H 100CM- P 12CM 1.000,00 Unidade
manilha concreto p/b d 100 cm h 100cm- p 12cm

6 POSTE CONCRETO CIRCULAR 10M 100,00 Unidade
poste concreto circular 10m

fd POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 100,00 Unidade

poste concreto circular 12m

LOTE UNICO
ITEM DESCRICAQ Q1D UND V. UNIT V. TOTAL
MANILHA CONCRETO P/B D 030 CM 1l 1
1 100EM. B DACM 300.0 Unidade R$ 160,33 R$ 48.099,00

Especificacdo: MANILHA CONCRETO P/B D 030 CM Il 100CM- P 04CM

MANILHA CONCRETO P/B D 040 CM I

2 100CM- P 06CM 300.0 Unidade R$ 239,22 R$ 71.766,00

Especificacdo: MANILHA CONCRETO P/B D 040 CM Il 100CM- P 06CM

MANILHA CONCRETO P/B D 060 CM H ’
3 100CM- P 07CM 1500.0 Unidade R$ 330,00 R$ 495.000,00

Especificacdo: MANILHA CONCRETO P/B D 060 CM H 100CM- P 07CM

MANILHA CONCRETO P/B D 080 CM H p
4 100CM- P 10CM 1500.0 Unidade R$ 451,40 R$ 677.100,00
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Especificacdo: MANILHA CONCRETO P/B D 080 CM H 100CM- P 10CM

) S 4 3Y
100CM- P 12CM 1000.0 Unidade R$ 443,48 R$

5 MANILHA CONCRETO P/B D 100 CM H

Especificagdo: MANILHA CONCRETO P/B D 100 CM H 100CM- P 12CM

6 POSTE CONCRETO CIRCULAR 10M 100.0 Unidade R$ 1.412,47 R$ 141.247,00
Especificacdo: POSTE CONCRETO CIRCULAR 10M

7 POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 100.0 Unidade R$ 1.774,90 R$ 177.490,00
Especificacdo: POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M

Valor total do lote R$ 2.054.182,00 (dois milhées e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais)

Valor total R$ 2.054.182,00 (dois milhdes e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e
dois reais)

LOTE UNICO
ITEM DESCRICAQ QTD UND V. UNIT V. TOTAL
MANILHA CONCRETO P/B D 030 CM |l .
1 100CM- P 04CM 300.0 Unidade R$ 160,33 R$ 48.099,00

Especificacdo: MANILHA CONCRETO P/B D 030 CM Il 100CM- P 04CM

MANILHA CONCRETO P/B D 040 CM Il :
2 100CM- P 06CM 300.0 Unidade R$ 239,22 R$ 71.766,00

Especificacdo: MANILHA CONCRETO P/B D 040 CM Il 100CM- P 06CM

MANILHA CONCRETO P/B D 060 CM H g
3 100CM- P 07CM 1500.0 Unidade R$ 330,00 R$ 495.000,00

Especificacdo: MANILHA CONCRETO P/B D 060 CM H 100CM- P 07CM

MANILHA CONCRETO P/B D 080 CM H .
4 100CM- P 10CM 1500.0 Unidade R$ 451,40 R$ 677.100,00

Especificacdo: MANILHA CONCRETO P/B D 080 CM H 100CM- P 10CM

MANILHA CONCRETO P/B D 100 CM H ;
100CM- P 12CM 1000.0 Unidade R$ 443,48 R$ 443.480,00

5
Especificagdo: MANILHA CONCRETO P/B D 100 CM H 100CM- P 12CM

6 POSTE CONCRETO CIRCULAR 10M 100.0 Unidade R$ 1.412,47 R$ 141.247,00
Especificacdo: POSTE CONCRETO CIRCULAR 10M

7 POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 100.0 Unidade R$ 1.774,90 R$ 177.490,00

Especificacdo: POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M

Valor total do lote R$ 2.054.182,00 (dois milhdes e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais)

Valor total R$ 2.054.182,00 (dois milhoes e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e
dois reais)
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1.2. O objeto desta contratacdo n&o se enquadra como sendo de bem dew
1.3. Os bens objeto desta contratacdo sao caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.4. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 1 (um) ano e podera
ser prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado o prego vantajoso,
CONFORME ESTABELECE O ART. 84 DA Lei N2 14.133 DE 1° DE ABRIL DE 2021.

1.4.1. O contrato decorrente da ata de registro de precos terd sua vigéncia
estabelecida em conformidade com as disposicdes nela contidas.

1.5. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 2.054.182,00 (dois milhoes e
cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais)

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em
relacao a vigéncia da contratagao.

2. DA FUNDAMENTACAO E DA DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

2.1. A fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice
deste Termo de Referéncia.

3. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A descricdo dos requisitos da contratacdo encontra-se pormenorizada em
tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4.2. Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratacao.

5. DO MODELO DE EXECUCAO CONTRATUAL

5.1. O prazo de entrega do(s) item(ns) é de 10 (dez) dias, contado da emissao de
Requisicdo formalizada pelo Contratante, em quantitativo especificado pelo
Contratante.

5.2. Caso nao seja possivel a entrega na data avencada, o contratado devera
comunicar as razdes respectivas com pelo menos 02 dias de antecedéncia para que
o pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas
situacdes de caso fortuito e forca maior.

5.3. Os bens deverao ser entregues no seguinte endereco: Rua Deocleciano Aragao,
15, Centro, Novo Oriente / CE.
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6. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato decorrente da Ata de Registro de Precos, devera ser executado
fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei
n® 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial (caput do art. 115 da Lei n® 14.133, de 2021).

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (§ 5°do art.
115 da Lei n? 14.133, de 2021).

6.3. As comunicacdes entre o 6rgédo ou entidade e o contratado devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se,
excepcionalmente, o uso de mensagem eletronica para esse fim .

6.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante do Contratado para
adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou
entidade convocard o representante do contratado para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizacao, que conterd informacbes acerca das
obrigacbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execucao do contratado, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre
outros.

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei n? 14.133, de
2021).

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administracao.

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricao
do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados;

6.7.2. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitird notificacdes para a corregdo da execucao do contrato,
determinando prazo para a correcao;

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo
habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato
nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente
ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em

tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
renovacao tempestiva ou a prorrogagao contratual.
6.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencgao das condigles de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatdérios pertinentes, caso necessario.
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6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o° ﬁscgﬁ,’}/
administrativo do contrato atuard tempestivamente na solucao do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia.

6.9. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da
execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacgoes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

6.9.1. O gestor do contrato acompanhard a manutencao das condicoes de
habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacao e do pagamento da
despesa no relatério de riscos eventuais.

6.9.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais
do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

6.9.3. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagao
realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacbes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes.

6.9.4. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacao de
processo administrativo de responsabilizagao para fins de aplicacdo de sancdes, a
ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicard ao gestor do contrato, em
tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovacdo ou prorrogagao contratual.

6.11. O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informacoes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

7. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de
posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacoes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta.

7.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser substituidos no prazo de 03 (trés) dias, a contar da notificagao do
contratado, as suas custas, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela
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Administracdo, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do mM?—é
consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo maximo
para o recebimento definitivo serad de até 10 (dez) dias).

7.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado,
de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias
para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14,133,
de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagao e
pagamento.

7.7. O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugao do
objeto ou de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
verificadas pela Administracdo durante a andlise prévia a liquidacao de despesa,
nao sera computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato.

7.9. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, correra o prazo
de dez dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta segao, prorrogaveis por
igual periodo.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade,
mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, no caso de contratacdes decorrentes
de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art.
75 da Lei n? 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidacdo, quando cabivel, o setor competente devera verificar
se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa 0s
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
7.11. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara

sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0o prazo apdés a comprovacdo da regularizacdo da situagao, sem Onus ao
contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta junto ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral
unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios

Rua Deocleciano Aragdo, 15 — Centro — Novo Oriente - Ceard. CEP 63.740-000.
CNPJ: 07.982.010/0001-19 — CGF: 06.920.311-3

s'q ‘\/



eletrénicos oficiais ou & documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 1f}.133%,3
2021, S

7.13. A Administracao devera realizar consulta ao o cadastro de fornecedores ou no
registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) para:

a) verificar a manutencao das condicOes de habilitagdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdao em licitagao, no

ambito do 6rgdo ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
7.14. Constatando-se, junto o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral
unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), a situacao
de irreqularidade do contratado, serd providenciada sua notificagcao, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos o6rgaos responsaveis pela fiscalizacao da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situacao junto ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral
unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP).

7.18. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal n? 14.133 de 12 de abril
de 2021, o pagamento serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados
da finalizacao da liquidacao da despesa.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data
de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo (IPCA) de corregao monetaria.

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacao aplicavel.
7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,

quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdao do pagamento, 0s
percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n2 123, de 2006, nao sofrerda a retencao tributdria quanto aos

impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficard condicionado a apresentacdao de comprovacao, por meio de documento
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oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na refe Leb3
Complementar.

7.24.A antecipacdo de pagamento somente sera permitida se propiciar sensivel
economia de recursos ou se representar condicdo indispensavel para a obtencao do
bem ou para a prestacdo do servico, conforme determina o § 12 do art. 145 da lei
Federal n® 14.133/21.

8. DA FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagao de procedimento de
licitacdo, na modalidade pregao, sob a forma eletronica, com adogao do critério de
julgamento pelo Menor Prego, por Lote.

8.2. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao Juridica
8.3. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;
8.4. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.5. Microempreendedor Individual - MEl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

8.6. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELL:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

8.7. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento
no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugao Normativa DREI/ME n®
77, de 18 de marco de 2020.

8.8. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a
matriz

8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que
trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.11. Agricultor familiar: Declaracao de Aptiddo ao Pronaf - DAP ou DAP-P valida, ou,
ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar
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e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do §22 do art. 42 do Decreto n® 88@7 2>
de 2 de dezembro de 2021.

8.12. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS - CEl, que comprove
a qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos dos arts. 17 a 19 e 165
da Instrucdo Normativa RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009.

8.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracoes ou da consolidagao respectiva.

Habilitacao Fiscal, Social e Trabalhista

8.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

8.18. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal/Distrital
relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal/Distrital do domicilio
ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais
ou distritais relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicao
mediante a apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n®
123, de 2006, estard dispensado da prova de inscricao nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

8.22. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica (alinea "c" do inciso Il do art. 5°
da IN Seges/ME n2 116, de 2021) ou de sociedade simples;

8.23. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante
(inciso Il do art. 69 da Lei n? 14.133, de 2021);

8.24. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentacao pelo licitante de
balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
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demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obti
aplicacao das seguintes formulas:

| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) +
(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante);

Il - Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total) = (Passivo Circulante +Passivo nao
Circulante); e

Il - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) + (Passivo Circulante).

8.25. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
sera exigido para fins de habilitacdo capital minimo OU patriménio liquido minimo
de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratagao.

8.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacao deverao atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balanco de abertura (§12 do art. 65 da Lei n? 14.133, de 2021).

8.27. O balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos (§ 6° do art. 69 da Lei n?
14.133, de 2021).

8.27.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, nao sera
exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentacao de
balanco patrimonial do ultimo exercicio social

8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser

atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo licitante.

Qualificacao Técnica
8.29. Comprovacao de aptiddo para o fornecimento de bens similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta
contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagcao de certiddes ou
atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado , ou regularmente
emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
8.30. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do fornecedor .
8.31. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao,
copia do contrato que deu suporte a contratagao, endereco atual da contratante e
local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1.0 controle e o gerenciamento das atas de registro de precos serao realizados
pelo 6rgao gerenciador, quanto a:

| - os quantitativos e os saldos;
Il - as solicitacdoes de adesao; e
Il - o remanejamento das quantidades.

9.2.0s precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual reducao dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
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dos bens, das obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situagoes (art." 2% do,
Decreto n® 11.462/2023):

9.2.1. em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em
decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis,
que inviabilizem a execugao da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na
alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n2 14.133, de 2021;

9.2.2. em caso de criacao, alteracao ou extincao de quaisquer tributos ou
encargos legais ou superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada
repercussao sobre os precos registrados;

9.2.3. serdo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da
anualidade e o indice previsto para a contratacao; ou

9.2.4. poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios
definidos para a contratacao.

9.3. A contratacdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo
6rgao ou pela entidade interessada por meio de instrumento contratual, emissao de
nota de empenho de despesa, autorizacdo de compra ou outro instrumento habil,
conforme o disposto no art. 95 da Lei n? 14.133, de 2021.

9.3.1. Os instrumentos acima especificados serao assinados no prazo de
validade da ata de registro de precos.

9.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderao ser
alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021.

9.5. A vigéncia dos contratos decorrentes do sistema de registro de precos sera
estabelecida no edital , observado o disposto no art. 105 da Lei n? 14.133, de 2021.

10. DA DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

10.1.A indicacdo da disponibilidade de créditos orcamentarios somente sera exigida
para a formalizacdo do contrato ou de outro instrumento habil.

102. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacao da Lei Orcamentdria respectiva e liberacao dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

Novo Oriente/CE, 20 de fevereiro de 2025

OSE MAURY COELHO OLIVEIRA
RESPONSAVEL
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