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1. Descrição da Necessidade da Contratação

A contratação de empresa de engenharia especializada é indispensável para atender à
demanda por serviços de construção de uma rede de drenagem que interliga a Lagoa
da Catumbela ao Riacho Araibú, no município de Russas/CE. A necessidade desta obra
é urgente e evidenciada pelos seguintes diagnósticos e objetivos:

Controle e manejo adequado das águas pluviais provenientes da Lagoa da
Catumbela, visando a prevenção de inundações e alagamentos que afetam a
infraestrutura urbana e a segurança dos habitantes locais.
Redução do risco de enchentes sazonais que impactam negativamente as áreas
residenciais e comerciais, causando danos materiais e ambientais, assim como
prejuízos à saúde pública.
Normatização e direcionamento do :uxo de águas para o Riacho Araibú,
assegurando o planejamento urbano e ambiental, além de contribuir para a
conservação da biodiversidade local.
Adequação às normativas legais pertinentes à gestão de recursos hídricos e ao
saneamento básico, promovendo o desenvolvimento sustentável e a melhoria
contínua da qualidade de vida dos munícipes.
Atendimento às exigências de políticas públicas voltadas para a gestão de riscos e
resposta a desastres naturais, fortalecendo a resiliência da cidade frente às
mudanças climáticas.
Integração desta nova infraestrutura ao sistema de drenagem já existente,
proporcionando e=cácia e e=ciência na gestão das águas, com re:exos positivos
nas condições sociais e econômicas da população.
Fomentar a geração de emprego e renda local durante o período de execução da
obra, promovendo o desenvolvimento econômico e atendendo ao interesse
público.

Faz-se assim imprescindível a contratação de empresa com capacidade técnica para a
elaboração do projeto e execução da obra, essenciais para atingir os resultados
esperados e mitigar os riscos iminentes relacionados à gestão inadequada das águas
pluviais, traduzindo-se em uma ação preventiva de grande relevância para a
administração pública e sociedade russana.

2. Área requisitante



Área requisitante Responsável

Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos ALICE SANTIAGO

3. Descrição dos Requisitos da Contratação

A determinação de requisitos claros, objetivos e essenciais é fundamental no processo
de contratação pública para assegurar a escolha de soluções inovadoras e
sustentáveis, em conformidade com a legislação e regulamentações aplicáveis, e que
atendam ou superem os padrões mínimos de qualidade e desempenho. A adoção
destes critérios visa a promoção de práticas de sustentabilidade e a garantia do
desenvolvimento nacional sustentável, conforme delineado na Lei 14.133.

Requisitos Gerais

Capacidade técnica para implementação e gestão de projetos de infraestrutura
de engenharia compatíveis com a complexidade da rede de drenagem.
Comprovação de experiência prévia em projetos similares de drenagem.
Qualidade dos materiais e técnicas construtivas a serem utilizados, que deverão
ser validados por normas técnicas brasileiras vigentes.

Requisitos Legais

Cumprimento integral das normativas ambientais, trabalhistas e de segurança no
trabalho aplicáveis.
Atendimento às legislações especí=cas do município de Russas/CE e do Estado do
Ceará.
Apresentação de todas as certidões negativas de débito e demais documentos
necessários para a habilitação jurídica e fiscal.

Requisitos de Sustentabilidade

Utilização de técnicas e materiais que minimizem o impacto ambiental e
promovam a conservação de recursos hídricos e energéticos.
Inclusão de planos de manejo sustentável dos resíduos e subprodutos da
construção.
Avaliação do ciclo de vida dos materiais, dando preferência àqueles com menor
pegada ecológica e maior durabilidade.

Requisitos da Contratação

Detalhamento do projeto executivo de acordo com as normas técnicas e as
especificidades do local da obra.
Apresentação de cronograma físico-=nanceiro, que considere a complexidade e o
prazo razoável para a execução do objeto.
Proposição de metodologia para =scalização e controle de qualidade contínuos
da obra.



A contratação deverá atender às necessidades do município de Russas/CE com uma
solução técnica e=ciente para a construção da rede de drenagem da Lagoa da
Catumbela ao Riacho Araibú, garantindo a mitigação dos riscos de inundações e
melhorando a qualidade de vida dos habitantes. Devem-se considerar as exigências
ligadas ao custo-benefício, à e=ciência energética, à promoção da sustentabilidade
ambiental e ao cumprimento das legislações vigentes. Todos os requisitos aquí
listados são essenciais e su=cientes para a caracterização clara e objetiva do objeto de
contratação, sem prejuízo da competitividade do certame.

4. Levantamento de mercado

O levantamento de mercado é essencial para identi=car as principais soluções de
contratação do objeto citado, bem como para avaliar a solução mais adequada que
atenderá às necessidades do projeto de construção da rede de drenagem da Lagoa da
Catumbela ao Riacho Araibú. A análise contemplará as seguintes soluções de
contratação:

Contratação direta com fornecedores especializados em engenharia de
drenagem;
Contratação através de processo licitatório de serviços completos, incluindo mão
de obra e fornecimento de materiais;
Formas alternativas de contratação, como parcerias público-privadas (PPPs) e
concessões, quando a longo prazo e manutenção estão envolvidos;
Utilização de sistemas de registro de preços, para aproveitar a escala em
aquisições de materiais e serviços específicos.

Para atender de forma e=ciente às necessidades da contratação em questão,
considerando a complexidade técnica do projeto e a importância de uma execução
quali=cada e dentro dos prazos estabelecidos, a solução mais adequada parece ser a
contratação através de   processo licitatório  de serviços completos   . Esta abordagem
permitirá que a Administração Pública trans=ra a responsabilidade técnica e
operacional para um fornecedor especializado, que deverá prover tanto a execução
quanto o gerenciamento de todas as etapas do projeto.

A licitação de serviços completos promove a centralização das atividades nas mãos de
um único contratado, facilitando a gestão do contrato e permitindo maior e=cácia no
controle de qualidade e na adequação às normas e requisitos técnicos especí=cos.
Além disso, este método de contratação traz uma previsibilidade de custos mais
alinhada e uma execução segura dentro dos padrões de=nidos pelo órgão público, o
que é essencial para a infraestrutura que requer alta especialização e padrões
rigorosos de segurança.

5. Descrição da solução como um todo

Após análises técnicas e mercadológicas pormenorizadas, consolidadas pela
observância dos princípios estabelecidos pela Lei 14.133/2021, que rege o processo de



licitações e contratos administrativos, conclui-se que o objeto do presente Estudo
Técnico Preliminar (ETP), referente à prestação de serviço para construção de uma
rede de drenagem interligando a Lagoa da Catumbela ao Riacho Araibú no Município
de Russas/CE, representa a solução mais adequada e e=ciente disponível no mercado
para atender às necessidades especí=cas do Município, observados os seguintes
aspectos:

Planejamento e de=nição do objeto de acordo com o interesse público e respaldo
técnico, garantindo que a proposta seja alinhada às necessidades da comunidade
e à preservação ambiental local.
A solução foi desenvolvida após estudo técnico preliminar, conforme ditames do
Art. 18 da Lei 14.133/2021, resultando em uma descrição pormenorizada das
características técnicas e operacionais da rede de drenagem, além de práticas de
sustentabilidade e economia.
Levantamento de mercado realizado em concordância com os artigos 23 e 26 da
Lei 14.133/2021, assegurando que os serviços e materiais empregados na rede de
drenagem correspondem ao que há de mais avançado e com melhores práticas
de engenharia aplicáveis ao contexto do projeto.
A proposição do projeto baseia-se no princípio do desenvolvimento nacional
sustentável, buscando-se solução robusta e duradoura que proporcione melhor
absorção das águas pluviais, otimização de custos no decorrer do ciclo de vida da
infraestrutura e minimização de impactos ao meio ambiente.
Os materiais e a metodologia construtiva escolhidos para a rede são os mais
compatíveis com as condiciones locais, considerando o tipo de solo, padrões
pluviométricos e integração com sistemas de drenagem já existentes, conforme
determinado pela legislação pertinente.
Conformidade com os requisitos de economicidade e e=ciência, evidenciando
que a relação custo-benefício da rede de drenagem proposta é otimizada e atinge
o resultado esperado de maneira mais e=caz em relação a outras soluções
estudadas ou existentes no mercado.

Logo, a contratação de empresa de engenharia especializada na construção da rede
de drenagem que conecta a Lagoa da Catumbela ao Riacho Araibú é claramente
justi=cada como a alternativa mais coerente e viável tecnicamente e
economicamente, produzindo não apenas solução imediata para os problemas
decorrentes de inundações, mas também promovendo benefícios sociais e ambientais
a longo prazo para o município de Russas/CE. Este posicionamento encontra-se
alinhado aos objetivos estratégicos e princiípios de planejamento, sustentabilidade e
e=cácia típicos de uma administração pública responsável e comprometida com o
bem-estar de sua população.

6. Estimativa das quantidades a serem contratadas



ITEM DESCRIÇÃO QTD. UND.

1 Serviço engenharia 1,000 Unidade

Especificação: SERVIÇO ENGENHARIA

7. Estimativa do valor da contratação

ITEM DESCRIÇÃO QTD. UND. V. UNIT (R$) V. TOTAL (R$)

1 Serviço engenharia 1,000 Unidade 6.822.462,30 6.822.462,30

Especificação: SERVIÇO ENGENHARIA

8. Justificativas para o parcelamento ou não da solução

O parcelamento do objeto a ser licitado, conforme estabelecido na Lei 14.133/2021,
artigo 21, visa promover a obtenção das melhores condições para a Administração,
garantindo maior competitividade e possibilitando a participação de um número
maior de licitantes, em especial microempresas e empresas de pequeno porte. No
entanto, o parcelamento não é compulsório, devendo ser justi=cado nos autos do
processo licitatório quando a Administração optar por não parcelar.

A decisão sobre o parcelamento ou não da solução para a construção de uma rede de
drenagem da Lagoa da Catumbela ao Riacho Araibú no Município de Russas/CE
demanda uma análise criteriosa dos seguintes aspectos:

Complexidade técnica do objeto: Deve-se avaliar se a natureza do objeto permite
o fracionamento sem prejuízo da sua eficácia e segurança.
Dimensão da obra: A dimensão do projeto pode in:uenciar na capacidade técnica
e econômica dos potenciais licitantes, o que poderá afetar a decisão de parcelar.
Economia de escala: O estudo técnico precisa veri=car se o parcelamento
resultaria em perda de economia de escala, podendo assim elevar o custo total da
contratação.
Gestão contratual: O parcelamento pode requerer um esforço maior na gestão
contratual e na =scalização das obras, avaliando se os recursos administrativos
disponíveis permitem essa gestão adicional.
Existência no mercado de empresas com a capacidade técnica necessária para a
execução parcial do objeto: É imperativo veri=car a existência de um mercado
fornecedor capaz de participar efetivamente do certame em caso de
fracionamento do objeto.
Risco associado à coordenação de múltiplas frentes de trabalho: A
heterogeneidade na condução das obras pode levar a um risco maior de
inconsistências técnicas e operacionais.
Continuidade dos serviços: O conceito de intangibilidade e integridade das obras



e serviços deve ser respeitado, evitando-se desarticulação que comprometa a
continuidade do serviço público e o atendimento adequado à população.

Com base nesses aspectos, a jurisprudência comum em interpretações da Lei
14.133/2021 ressalta que o parcelamento só deve ocorrer quando houver viabilidade
técnica e efetiva vantagem para a Administração Pública, sem comprometer a
qualidade e a efetividade da futura infraestrutura de drenagem. Portanto, deve-se
realizar uma análise aprofundada do caso concreto, com a justi=cativa técnica
regularmente fundamentada, ponderando os benefícios e desvantagens do
parcelamento da solução de engenharia visada.

9. Resultados pretendidos

Com base na Lei nº 14.133/2021, a presente contratação orienta-se pela busca da
e=ciência e do interesse público e se fundamenta no princípio da seleção da proposta
mais vantajosa para a Administração Pública. O processo licitatório objetiva garantir a
implementação de uma infraestrutura de drenagem e=caz, sustentável e adequada às
demandas do município de Russas/CE, contemplando não apenas o custo, mas
também o valor agregado e o ciclo de vida do objeto contratado.

Os resultados pretendidos com a contratação da empresa de engenharia para a
construção da rede de drenagem da Lagoa da Catumbela ao Riacho Araibú, sob a
responsabilidade da SEINFRA, almejam:

Redução efetiva do risco de inundações e alagamentos na região, contribuindo
para a segurança da população e preservação do patrimônio público e privado;
Desenvolvimento de uma solução de engenharia que considere aspectos como a
pluviosidade da região, tipos de solo, :ora e fauna local, bem como a integração
com sistemas de drenagem existentes;
Minimização dos impactos ambientais, por meio da adoção de técnicas e
materiais de construção sustentáveis, garantindo a preservação dos recursos
naturais e do ecossistema local;
Promover melhorias nas condições de saúde pública, higiene e qualidade de vida
da população local, prevenindo doenças e a proliferação de vetores de doenças
associados ao acúmulo de águas pluviais;
Contribuição para o desenvolvimento urbano ordenado e integrado do município
de Russas/CE, evitando a ocupação irregular de áreas de risco e favorecendo o
planejamento da expansão urbana;
Otimização do uso dos recursos públicos, através de um planejamento
meticuloso de execução que evite desperdícios e promova a transparência e o
controle social;
Respeito aos preceitos legais vigentes, priorizando a execução de obras em
conformidade com a Lei nº 14.133/2021, que regula as contratações públicas. Este
alinhamento legislativo garante não apenas conformidade técnica, mas também
legalidade e probidade administrativa.

Em suma, espera-se que a contratação contribua para o aperfeiçoamento da



infraestrutura pública de drenagem, atendendo às necessidades imediatas e futuras
do município, e gerando benefícios duradouros para a sociedade e o meio ambiente,
consoante aos princípios e objetivos estipulados pela Lei nº 14.133/2021.

10. Providências a serem adotadas

Para a efetiva realização da contratação da empresa de engenharia responsável pela
construção de uma rede de drenagem da Lagoa da Catumbela ao Riacho Araibú, no
Município de Russas/CE, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos -
SEINFRA deverá adotar uma série de providências detalhadas, conforme segue:

1. Elaboração do Projeto Básico:    Concluir a elaboração de um projeto básico
detalhado e preciso, incluindo levantamento topográ=co, estudo hidrológico,
análise do tipo de solo, de=nição dos materiais a serem utilizados e
dimensionamento das estruturas da rede de drenagem.

2. Publicação de Edital:   Formalizar e publicar o edital de licitação, garantindo que
todos os critérios técnicos, ambientais e operacionais estejam claramente
de=nidos e que os processos licitatórios aconteçam de maneira transparente e
competitiva.

3. Análise de Riscos:   Realizar uma análise de riscos detalhada com o propósito de
identi=car e mitigar possíveis problemas que possam surgir durante a execução
contratual, tanto na perspectiva técnica quanto na ambiental.

4. Segurança Jurídica:   Revisar todos os aspectos legais da contratação para
assegurar a conformidade com a Lei 14.133 e demais legislações aplicáveis,
evitando assim quaisquer futuros entraves jurídicos que possam afetar a
execução do objeto contratado.

5. Comunicação e Transparência: Estabelecer uma comunicação clara e direta com
a população local, bem como com outros stakeholders, para informar sobre o
andamento do projeto e da obra, garantindo a transparência e o alinhamento
com a comunidade.

6. Preparação para Emergências:   Desenvolver um plano de contingência para
rápidas respostas a eventuais emergências ou imprevistos que possam ocorrer
durante as fases de construção da rede de drenagem.

7. Monitoramento e Avaliação: Estabelecer sistemas de monitoramento contínuo e
períodos de avaliação sistemática para garantir que a solução adotada esteja de
fato atendendo às necessidades de drenagem identi=cadas e contribuindo para
os resultados pretendidos.

11. Justificativa para adoção do registro de preços

Conforme análise técnica baseada na nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021),
especí=camente nos artigos 82 a 86, a decisão pela não adoção do sistema de registro
de preços para a contratação de empresa de engenharia para a prestação do serviço
de construção de uma rede de drenagem da Lagoa da Catumbela ao Riacho Araibú,
no Município de Russas/CE, está pautada nas seguintes justificativas:



A natureza singular do projeto: Considerando que a obra de construção de uma
rede de drenagem envolve características particulares e especí=cas, que
requerem estudos aprofundados e são in:uenciadas por fatores locais, entende-
se que a padronização requerida pelo sistema de registro de preços não se aplica
adequadamente a este caso, comprometendo a :exibilidade necessária para sua
execução (Art. 85).
Volume de compras não recorrente: A contratação em questão refere-se a um
serviço com demanda única e sem previsão de aquisições futuras frequentes ou
periódicas, o que não justi=ca a implantação do sistema de registro de preços,
destinado a aquisições recorrentes (Art. 85, II).
Estimativa de custos mais precisa: O artigo 23 da Lei estabelece que o valor
estimado deve ser compatível com os valores de mercado e o sistema de registro
de preços, por vezes, não permite a adequada precisão nessa estimativa para
obras de engenharia com as especi=cidades mencionadas, principalmente
quando falamos de uma obra de caráter singular e com grande impacto
urbanístico e ambiental.
Projeto com características de=nidas: A obra necessita de uma de=nição precisa
de todas as características técnicas, sendo incompatível com a dinâmica do
registro de preços, que envolve uma certa :exibilidade e mutabilidade das
especificações e quantitativos (Art. 23 §5º e Art. 86).
Gestão e =scalização centralizada: Dada a importância estratégica e o
acompanhamento técnico detalhado requeridos pela obra, é preferível uma
contratação especí=ca que permita um controle mais rigoroso e centralizado por
parte da SEINFRA, órgão responsável pela infraestrutura e serviços urbanos do
município (Art. 11).
Ausência de economia de escala: Considerando que a aplicação do sistema de
registro de preços é mais vantajosa em casos onde há economia de escala,
observa-se que essa condição não se aplica ao caso em tela, pois trata-se de uma
contratação especí=ca e não de uma aquisição de bens ou serviços em larga
escala (Art. 23).

Por todas essas razões, conclui-se pela não adoção do sistema de registro de preços
para este processo de contratação, seguindo o que determinam os princípios
norteadores da Lei 14.133/2021, como a obtenção do resultado mais vantajoso e
e=ciente para a Administração Pública e o tratamento correspondente com a
singularidade e a complexidade que o objeto da contratação requer.

12. Da vedação da participação de empresas na forma de consórcio

Conforme o Art. 15 da Lei nº 14.133/2021, é facultada a participação de empresas em
consórcio nas licitações públicas, desde que atendidas as condições estabelecidas na
própria lei. No entanto, após análise detalhada do objeto contratual e das
características do projeto de construção da rede de drenagem da Lagoa da Catumbela
ao Riacho Araibú, no Município de Russas/CE, identi=camos elementos que justi=cam
a vedação da participação de empresas na forma de consórcio, conforme descrito a
seguir:



Complexidade Técnica: A natureza especí=ca da obra de engenharia, com suas
peculiaridades regionais e técnicas, exige um conhecimento profundo do
contexto local, melhor assegurado por uma empresa com atuação
individualizada.
Responsabilidade Técnica: A =scalização e a responsabilidade técnica pela obra
são simpli=cadas quando há um único contratado, uma vez que o vínculo
contratual não está dividido entre múltiplos agentes.
Gestão e Governança: A gestão do contrato e a governança do projeto são mais
e=cazes e menos suscetíveis a con:itos internos quando não há a =gura do
consórcio, garantindo maior fluidez e alinhamento aos objetivos da contratação.
Riscos Contratuais: A divisão de responsabilidades em um consórcio pode levar a
uma diluição dos riscos e, consequentemente, a um menor comprometimento
com a entrega e os resultados do projeto.
Redução de Litígios: A experiência revela que contratações com empresas
individuais tendem a apresentar menor incidência de litígios e desentendimentos
contratuais.
Art. 14 da Lei nº 14.133/2021: O dispositivo legal prevê impedimentos para a
participação em licitação ou execução de contratos que, embora não tratem
diretamente de consórcios, indicam a necessidade de cautela quanto à segurança
na administração de con:itos de interesse e nas relações contratuais entre a
administração pública e os contratados.

Diante dessas considerações, posicionamo-nos contra a possibilidade de participação
de empresas sob a forma de consórcio para a execução da referida obra. Esta decisão
está alinhada com o princípio da e=ciência e busca garantir a melhor gestão do
contrato, a maior clareza nas responsabilidades técnicas e operacionais, e a
minimização de riscos jurídicos e administrativos para a Administração Pública, em
conformidade com o objetivo da Lei de assegurar às contratações mais vantajosas e
efetivas para o interesse público (Art. 11, Lei nº 14.133/2021).

13. Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras

Considerando a relevância das disposições da Lei nº 14.133/2021 em respeitar os
princípios do desenvolvimento nacional sustentável e de preservação das condições
ambientais, segue o levantamento dos possíveis impactos ambientais da construção
da rede de drenagem da Lagoa da Catumbela ao Riacho Araibú e as respectivas
medidas mitigadoras necessárias:

Impactos ambientais potenciais:

Alteração do Regime Hidrológico:    A construção pode alterar o :uxo de águas
superficiais e subterrâneas, o que pode afetar ecossistemas locais.
Compactação do Solo:   O uso de maquinário pesado pode compactar o solo,
afetando sua permeabilidade e a capacidade de absorção de água.
Danos à Flora e Fauna: A implementação do projeto pode implicar na remoção da
vegetação e no deslocamento de espécies animais, impactando habitats naturais.
Potencial Contaminação do Solo e da Água:       Durante a obra, podem ocorrer



vazamentos de óleos hidráulicos e combustível dos equipamentos,
contaminando o solo e recursos hídricos.
Erosão e Assoreamento: A movimentação de terra pode levar ao deslocamento de
sedimentos para cursos d'água, deteriorando a qualidade da água e alterando a
morfologia dos rios.
Impactos socioeconômicos: A interferência na paisagem e na utilização do espaço
pode afetar a rotina das comunidades locais, causando disrupturas sociais e
econômicas.

Medidas mitigadoras a serem adotadas:

Estudos Técnicos Complementares: Realizar estudos hidrológicos, geotécnicos e
de impacto ambiental para estruturar um projeto que minimize alterações no
regime hidrológico e garanta a preservação do meio ambiente.
Plano de Manejo Ambiental:    Desenvolver e implementar um plano contendo
medidas para prevenção, controle e monitoramento dos impactos ambientais
durante e após as obras.
Recuperação Ambiental:  Promover a recuperação das áreas afetadas após a
conclusão das obras, com o replantio da vegetação nativa e restauração de
habitats.
Sistema de Contenção de Sedimentos:     Empregar barreiras de sedimentação e
outras técnicas de engenharia para reduzir a erosão e o assoreamento dos cursos
d’água.
Gestão de Resíduos:   Implementar um plano de gestão de resíduos sólidos e
efluentes para prevenir a contaminação do solo e da água.
Monitoramento Contínuo:  Estabelecer uma rotina de monitoramento do meio
ambiente para detectar e corrigir eventuais impactos negativos em tempo hábil.
Programa de Educação Ambiental:    Promover a educação e a conscientização
ambiental da população local, envolvendo-a na preservação do ecossistema local.
Consultas e Comunicação Social:    Realizar consultas públicas e manter diálogo
constante com a comunidade para lidar com os impactos socioeconômicos e
manter a população informada sobre o andamento do projeto.

A aplicação dessas medidas garantirá o alinhamento da contratação com os objetivos
da Lei 14.133/2021, especialmente com relação às questões relativas ao
desenvolvimento nacional sustentável (art. 5º), garantindo e=cácia e a preservação do
meio ambiente como objetivo final.

14. Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da
contratação

Considerando as diretrizes estabelecidas pela Lei 14.133 de abril de 2021 e as análises
realizadas na fase preparatória do processo licitatório, conclui-se que a contratação de
empresa de engenharia para a prestação do serviço de construção de uma rede de
drenagem da Lagoa da Catumbela ao Riacho Araibú no município de Russas/CE é
viável e razoável sob os pontos de vista técnico, econômico e legal.



A fundamentação positiva da contratação está apoiada nos seguintes aspectos
jurídicos da Lei 14.133:

O processo de licitação visará atender ao interesse público, que é a seleção da
proposta mais vantajosa para a Administração Pública e à justa competição, como
preconizado pelos artigos 5º e 11 da referida lei.
O procedimento licitatório respeitará os princípios de transparência,
planejamento e economicidade, essenciais para uma contratação e=caz e
responsável (art. 5º).
O Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o Termo de Referência desenvolvidos
fornecerão bases sólidas para a de=nição do objeto, a estimativa dos custos e as
exigências técnicas da obra, em conformidade com os artigos 18 e 23.
A observância ao princípio do desenvolvimento nacional sustentável é garantida,
no sentido de que se almeja um resultado que bene=cie a população local e a
preservação ambiental, de acordo com o artigo 5º.
As estimativas de custo e a adequação do valor estimado da contratação seguirão
os parâmetros de mercado e as peculiaridades do local da execução, conforme
descrito no artigo 23.
As exigências impostas no edital de licitação estarão de acordo com os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, além de estarem alinhadas a um processo
de gestão de risco eficiente, tal como estipula o artigo 18.

Em síntese, a contratação é justi=cada pela necessidade urgente de mitigar os riscos
causados por inundações frequentes e pela importância estratégica da infraestrutura
para a sustentabilidade e desenvolvimento da região. Assim, a operacionalização e a
sequência subsequente do processo licitatório são consideradas não apenas viáveis,
mas essenciais para o atendimento efetivo das demandas da população local e para
atingir os resultados pretendidos de forma econômica e eficiente.

Este posicionamento reforça o compromisso da Administração Pública com a
e=ciência e e=cácia da gestão de recursos, a segurança da população e com a
preservação ambiental, em consonância com os princípios e disposições estabelecidas
pela Lei de Licitações Nº 14.133.
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