

# Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

# **CREA-CE**

### ART OBRA / SERVIÇO Nº CE20251678169

#### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico JARBAS RICCIOPPO SILVA JUNIOR					
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL				RNP: <b>1008141003</b> Registro: <b>29388CE</b>	
Empresa contratada: JRSCONSTRUÇÕES LT	ГDА			Registro : <b>0000445850</b>	-CE
2. Dados do Contrato					
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIL	HÃ-CE			CPF/CNPJ: <b>06.741.5</b> 6	65/0001-06
AVENIDA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA		Daimer CENT	00	Nº: <b>406</b>	
Complemento: Cidade: MILHÃ		Bairro: CENTI UF: CE	RO	CEP: <b>63635000</b>	
Cidade. MILITA		01 . <b>CL</b>		CEF. 03033000	
Contrato: Não especificado Cele	ebrado em:				
Valor: R\$ 500,00 Tipo	de contratante: Pessoa Jur	ridica de Direito	Público		
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE	<b>≣</b>				
3. Dados da Obra/Serviço					
AVENIDA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA				Nº: <b>406</b>	
Complemento:		Bairro: CENTI	RO		
Cidade: MILHÃ		UF: <b>CE</b>		CEP: <b>63635000</b>	
Data de Início: 02/06/2025 Prev	visão de término: <b>02/07/2026</b>	Coord	denadas Geo	ográficas: <b>5.730636, 39.</b>	007282
Finalidade: Saúde		Código: Não E	Especificado		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIL	.HÃ-CE			CPF/CNPJ: <b>06.741.5</b> 6	55/0001-06
4. Atividade Técnica					
14 - Elaboração				Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRI EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MIS		S > DE REFOR	RMA DE	1,00	un
23 - Supervisão	~			Quantidade	Unidade
81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇA EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MIS		> DE REFOR	RMA DE	1,00	un
18 - Fiscalização	ÃO 01/41 EDIFIOAÇÕEO	DE DEFO	DMA DE	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇ EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MIS		S > DE REFOR	KMA DE	1,00	un
Após a conclusão o	das atividades técnicas o profis	ssional deve proc	eder a baixa o	desta ART	
5. Observações					
REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA AT DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO					IA NO PREDIO
6. Declarações					
- Declaro que estou cumprindo as regras de acess 5296/2004.	sibilidade previstas nas normas	s técnicas da ABI	NT, na legisla	ção específica e no decre	eto n.
7. Entidade de Classe					
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO I	DO CEARÁ (SENGE-CE)	ini s <b>ee</b> ata see ini	Documento a	ssinado eletronicamente	
8. Assinaturas				ais de login e senha	
Declaro serem verdadeiras as informações acima				CIOPPO SILVA JUNIOR	
da	da		RNP: 100814 Data: 07/07/2	1003 025 18:34:50	
, de Local data	de	JARBAS		ILVA JUNIOR - CPF: 252.36	3.851-72
	-				
		PREFEITURA	MUNICIPAL D	E MILHĀ-CE - CNPJ: 06.741	.565/0001-06
9. Informações					
* A ART é válida somente quando quitada, mediar	nte apresentação do comprova	inte do pagament	to ou conferêr	ncia no site do Crea.	

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: BW2Z1 Impresso em: 07/07/2025 às 18:34:50 por: , ip: 187.110.233.124





#### Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

# **CREA-CE**

### ART OBRA / SERVIÇO Nº CE20251678169

#### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

10. Valor


Valor da ART: R\$ 103,03 Registrada em: 07/07/2025 Valor page


Valor pago: R\$ 103,03

Nosso Número: 8218056963











	QUADRO GERAL DE PORTAS - EXISTENTES										
PORTA FOLHA DIMENSÃO (LXAXP) MATERIAL ACABAMENTO QUANT. OBSERVAÇÕES											
P01	Α	1,10m x 2,10m	MADEIRA	ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO	01	DE GIRO SIMPLES					
P02	В	0,80m x 2,10m	MADEIRA	ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO	11	DE GIRO SIMPLES					

	QUADRO GERAL DE COBOGÓS - EXISTENTES									
COBOGÓ FOLHA DIMENSÃO (LXAXP) MATERIAL ACABAMENTO QUANT. OBSERVAÇÕES										
C01	Α	2,45mx0,36mx1,71m	CONCRETO	ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO	01	-				
C02	В	2,45mx0,36mx1,71m	CONCRETO	ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO	01	VEDADO COM ARGAMASSA				
C03	С	2,45mx0,80mx1,27m	CONCRETO	ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO	05	VEDADO COM ARGAMASSA				
C04	D	2,40mx0,80mx1,27m	CONCRETO	ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO	01	VEDADO COM ARGAMASSA				



REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA


### **PLANTA BAIXA EXISTENTE**


_			
	LOCAL:	CEDE DO MUNICÍPIO	
PI	ROJETO:	REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CADAST. ÚNICO	ESCALA:
PRO	PRIETÁRIO:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MILHÃ	INDICADA
CC	NTEÚDO:	PLANTA BAIXA EXISTENTE	DATA:
			MAIO/2025


DESENHO: PRANCHA №:

02/08

02/08







- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ, FORÇA

PONTOS DE LUZ EM LED (22 UNIDADES)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ CE

REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA


### PLANTA DE PONTOS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO


LOCAL:	CEDE DO MUNICÍPIO	
PROJETO:	REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CADAST. ÚNICO	ESCALA:
PROPRIETÁRIO:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MILHÃ	INDICADA
CONTEÚDO:	PLANTA DE PONTOS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO	DATA:
		MAIO/2025


DESENHO: PRANCHA Nº:

05/08

05/08













REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/ BOLSA FAMILIA NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MILHÃ

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01: Reforma da fachada.



**Foto 02:** Divisão de banheiro em masculino e feminino.

**Foto 03:** Divisão de banheiro em masculino e feminino.
















**Foto 05 e 06:** Ampliação com divisórias de gesso, novas instalações eletricas e reboco serão feitas na sala de atendimento ao Cadastro Único.


















**Foto 09:** Sala de arquivo do setor do cadastro unico com divisórias de madeirite.



**Foto 10:** Sala que será transformada em banheiro acessivel.













Milhã-CE, 01 de julho de 2025.

JARBAS RICCIOPPO SILVA JARBAS RICCIOPPO SILVA JUNIOR:25236385172

Assinado de forma digital por JUNIOR:25236385172 Dados: 2025.07.07 15:27:12 -03'00'

Jarbas Riccioppo S. Júnior Engenheiro Civil -RNP nº 1008141003







#### **MEMORIAL DESCRITIVO**

REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/ BOLSA FAMILIA NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MILHÃ

JUNHO/2025









#### **OBJETIVO**

O presente memorial visa citar as diretrizes com relação aos SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL, com o objetivo de atender as demandas do setor de Cadastro Único/ Bolsa Familia no Prédio da Secretária de Assistência, Trabalho e Inclusão Social junto a Prefeitura Municipal de Milhã-CE, observando as especificações descritas abaixo, além das preconizadas pela Associação Brasileira de Normais Técnicas (ABNT).

Objetivos da Manutenção e Reforma como objetivos principais:

- Assegurar condições adequadas de higiene, conforto e segurança para usuários do cadastro único e profissionais do setor;
- Reforma nas salas de atendimento do cadastro único, arquivo, adequação de banheiros acessíveis e reforma de banheiros para o público em geral, assim como sinalização tátil no piso;
- Atender às exigências sanitárias e normativas vigentes.

#### **JUSTIFICATIVA**

Considerando que os prédios públicos estão para servir todos os anseios da população nas diversas faixas etárias nos mais diversos setores, a conservação de tais edifícios proporciona acesso à qualidade dos serviços nestes desenvolvidos com mais qualidade e dignidade a todos os munícipes, assim como melhor ambiente de trabalho para os servidores.

A manutenção e reforma são essenciais para garantir um ambiente seguro, acessível e adequado ao atendimento da população. Com o tempo, a infraestrutura da unidade pode sofrer desgastes que comprometem a qualidade dos serviços prestados, impactando diretamente na eficiência e segurança dos profissionais da assistência e dos usuários.

A falta de manutenção acarreta a proliferação de insetos e doenças, além do aspecto de abandono. Assim, justifica-se a necessidade de serviços de reparação com o intuito de garantir a qualidade dos serviços prestados a toda população.

Diante das condições observadas, a realização da manutenção e reforma para atender o Programa Cadastro Único se faz imprescindível para garantir a continuidade

e a qualidade dos serviços de assistência social prestados à população. Além de







melhorar a estrutura física, essa intervenção contribuirá para um ambiente mais seguro, funcional e adequado ao atendimento, promovendo maior eficiência no atendimento e satisfação dos usuários, de acordo com as normas e demais legislações aplicáveis à infraestrutura de unidades de saúde.

# CARACTERIZAÇÃO DO PRÉDIO

O prédio da secretária de Assistência de Assistência Social que comporta o Programa Cadastro Único a ser executado os serviços está localizado na Av. Pedro José de Oliveira na sede do municipio de Milhã-CE.

O prédio em questão apresenta diversas deficiências estruturais que comprometem seu funcionamento adequado, incluindo:

- Desgaste e infiltrações nas paredes, resultando em risco a saúde;
- Problemas elétricos, como fiação exposta e tomadas danificadas, aumentando o risco de curto-circuitos;
- Falhas hidráulicas, incluindo vazamentos e entupimentos que dificultam o uso adequado dos sanitários e pias;

### Intervenções Previstas:

As ações de manutenção e reforma incluem:

- Reparos de reboco e pintura de paredes e teto, além de aplicação de revestimentos em algumas paredes;
- Substituição, pintura e reparo das portas;
- Substituição de porta de acesso;
- Substituição da fiação elétrica comprometida e instalação de nova tomadas e interruptores nos locais do projeto;
- Manutenção da coberta;
- Instalação de Divisórias de Gesso;
- Substituição de forro de PVC.
- Abertura de janelas;
- Reforma nos banheiros masculino, feminino e acessível.
- Instalação de piso tátil.

### DAS ESPECIFICAÇÕES E LICENÇAS LEGAIS

As especificações técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como orientação as Normas da ABNT, para a execução dos diversos serviços a serem empregados na manutenção dos prédios públicos. A contratada deverá providenciar e manter atualizadas todas as licenças, registros e autorizações necessárias à execução dos serviços durante o prazo da prestação dos serviços, dentre as quais: ART (Anotações de Responsabilidade Técnica) e licença junto à Prefeitura.

Durante a execução dos serviços, a contratada observará rigorosamente à









legislação ambiental federal, estadual e municipal pertinente.

# SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES

# DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Antes do início dos serviços, A CONTRATADA deverá proceder a um detalhado exame e levantamento da edificação ou estrutura que sofrerá intervenção. Deverão ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construção da edificação, inspeção de trincas. Entre as demolições e retiras está a pintura das paredes, portas e janelas de madeira, além do reboco e dos revestimentos ceramicos em alguns ambientes.

# DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA (M2)

Retirar o revestimento com argamassa nas paredes que apresentarem reboco danificado com uma altura de 1,00 a 1,50 metros, dependendo da necessidade, utilizando ferramentas adequadas. Carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado.

# DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO

Execução da demolição de alvenarias de tijolos furados conforme projeto arquitetônico. Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18. A demolição deverá ocorrer em horário adequado e combinado com a fiscalização. Objetos pesados ou volumoso devem ser removidos mediantes emprego de dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda livre de qualquer material.

# DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE

Remoção de painéis de divisórias leves, conforme especificado em planta (Situação existente). O entulho retirado será recolhido e transportado da obra por transporte especializado, devendo seu destino ser de responsabilidade da empresa empreiteira.

# DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC

O forro PVC será totalmente demolido no setor do cadastro único, sem aproveitamento de nenhuma peça na execução do novo forro previsto na manutenção do predial.







# DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

Retirar o piso cerâmico da sala e do banheiro, inclusive a argamassa colante utilizando ferramentas adequadas, e fazer a instalação adequada. Carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado.

## PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

As alvenarias das paredes deverão ser de blocos cerâmicos de 8 furos (9x19x19cm) e espessura igual a 0,09m.

Deverão ter as dimensões estabelecidas pela ABNT e assentados com argamassa mista com cimento, cal e areia no traço volumétrico 1:2:8 e executadas rigorosamente de acordo com as dimensões, espessuras e alinhamentos indicados no projeto de modo a constituírem paredes etc., com parâmetros perfeitamente planos e a prumo e com juntas executivas de espessura compatível com os materiais utilizados.

Todos os elementos da alvenaria deverão ser adequadamente molhados por ocasião de seu emprego de modo que seja garantida a não absorção de água da argamassa de assentamento.

O assentamento dos elementos de alvenaria deverá ser feito de modo que as fiadas sejam perfeitamente niveladas, as juntas apresentem espessuras uniformes e o preenchimento das superfícies de contato pela argamassa de assentamento ou seja, total.

O levantamento de alvenarias para fechamento de vãos em estrutura de concreto armado deverá ser feito até alturas tais que possibilitem seu posterior encunhamento contra os elementos estruturais imediatamente superiores.

As superfícies de concreto quando destinadas a ficar em contato com qualquer alvenaria deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3. Nos casos de execução de peças de concreto armado(pilares) destinados a atribuir rigidez às alvenarias todas as superfícies destas, destinadas a servir de forma para o concreto, deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 e quando necessário dotados de reentrâncias ou outros







artifícios que lhes proporcionem maior aderência ao concreto.

Principalmente durante o tempo de cura da argamassa de assentamento deverão ser tomados os cuidados necessários para que sejam evitados choques ou batidas violentas nas alvenarias já levantadas.

Os encunhamentos serão executados necessariamente com tijolos comuns maciços de barro cozido assentados com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 e em plano inclinado, com inclinações simetricamente convergentes em relação ao centro do vão; os vazios resultantes serão preenchidos com a mesma argamassa.

A alvenaria será construída para fechar uma porta existente e dividir dois ambientes na situação atual.

#### PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSICE EMASSAMENTO

O bloco de gesso será utilizado para dividir os espaços do setor do cadastro unido. Antes do início da execução, deverão ser realizadas as seguintes etapas preparatórias: limpeza e regularização da superfície do piso; marcação precisa do posicionamento das divisórias no piso, paredes e teto, utilizando nível a laser, linha de marcação e trena; e verificação do esquadro dos ambientes, garantindo o correto alinhamento e prumo das paredes a serem executadas.

A primeira fiada deverá ser assentada sobre base previamente nivelada, utilizando gesso cola aplicado com desempenadeira dentada. As fiadas subsequentes serão assentadas com juntas verticais desencontradas (em amarração), de forma a garantir o travamento adequado da alvenaria. A argamassa de gesso cola será aplicada em todas as faces de contato dos blocos, tanto horizontais quanto verticais. A cada nova fiada, deverá ser realizada a verificação rigorosa do prumo e do alinhamento, assegurando a correta verticalidade e uniformidade da parede

Nas extremidades encontro com paredes, os blocos devem ser fixados com gesso cola e reforçados com fita de tela ou cantoneiras metálicas quando necessário, a fixação superior pode ser feita diretamente no teto ou por meio de canaletas metálicas.

O rejuntamento das juntas será realizado com a mesma argamassa de gesso cola utilizada no assentamento. Após a cura completa do material, proceder-se-á ao







lixamento das superfícies, com o objetivo de nivelamento e regularização do plano da parede. Em seguida, será aplicada fita de fibra de vidro nas juntas e cantos, com a finalidade de prevenir o aparecimento de fissuras. A superfície final ficará devidamente preparada para receber os acabamentos previstos em projeto, como pintura, textura ou revestimento.

A instalação de eletrodutos e caixas elétricas será executada mediante cortes nos blocos, utilizando ferramentas apropriadas, garantindo a segurança do processo e preservando a integridade estrutural da divisória.

#### COBOGO DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)

Peça pré-moldada, servindo como elemento decorativo, ventilação e vedação, nas dimensões de 50 x 50 x 6 cm. Características: Material pré-moldado de cimento, areia e gravilhão, curado por processo que assegure sua homogeneidade e integridade, sem função estrutural.

Será utilizado nos banheiros e no depósito, permitindo ventilação constante do ambiente.

#### VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO

Moldagem e colocação de verga de concreto armado, em alvenaria, sobre o vão de portas e janelas que serão abertos.

Preparar a fôrma constituída de dois painéis laterais, painel inferior e duas peças de fechamento, em tábua de pinho ou madeira compensada com altura em função do vão da porta da janela. Colocar a armadura com separadores na forma. Molhar a fôrma, lançar e adensar o concreto e, após cura, efetuar a desmoldagem e transportá-la até o local onde será colocada, no vão da porta ou janela.

#### **ESQUADRIAS DE MADEIRAS**

INSTALAÇÃO DA PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

A porta de madeira será em material semi-oco, do tipo prancheta, próprias para pintura em esmalte sintético, devidamente encabeçadas, com aduelas e alizares, também em madeira e diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto.

As ferragens destas portas serão com fechadura cilindro em latão cromado de







70mm, maçaneta do tipo alavanca e dobradiças, em número de 3(três), de aço laminado com eixo e bolas de latão.

#### ESQUADRIAS DE ALUMINIO

As janelas externas serão de correr, com marco e estrutura em alumínio anodizado branco e vidro. As portas externas: a portas principais de acesso, serão de abrir, com detalhe em vidro temperado 10mm, e fumê e com fechadura metálica cromado.

As dimensões de portas e janelas da obra, deverão atender as dimensões especificadas no projeto arquitetônico.

### **VIDRO TEMPERADO**

Os vidros a serem utilizados em todas as esquadrias externas, serão liso, incolor e com espessura conforme o vão exigir, sendo adotado como mínimo a espessura de 8 mm para as janelas de correr e 8 mm para a porta de abrir de acesso principal.

# ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS CHAPISCO EM PAREDES (M2)

Todas as alvenarias a serem rebocadas serão previamente chapiscadas, com argamassa de cimento e areia média úmida no traço 1:3. As superfícies deverão ser limpas e adequadamente molhadas antes da aplicação. A espessura máxima do chapisco será de 5mm. No revestimento das lajes de forro, o chapisco deverá receber aditivo próprio para garantir maior aderência.

### EMBOÇO EM PAREDES (M2)

Todas as alvenarias internas e externas que serão revestidas com cerâmica, receberão emboço com argamassa no traço 1:1:4 de cimento, cal hidratada e areia grossa. Deverão ser reguados e somente executados após a completa pega dos chapiscos, com espessura de 1,5cm. A aplicação deverá ser feita sobre superfície previamente umedecida. Quando houver necessidade, em casos especiais, aplicar emboço com espessura superior a 2 cm. Recomenda-se aplicá-lo em 02 (duas) camadas, sendo a primeira chapada com colher de pedreiro e a segunda sarrafeada. O emboço de cada pano de parede só será iniciado depois de embutidas todas as canalizações que por ele devam passar.

Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superfícies e apresentarão acabamento áspero ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderência. Esse objetivo PMM - Prefeitura Municipal de Milhã | CNPJ: 06.741.565/0001-06







poderá ser alcançado com o emprego de uma tábua, com pregos, conduzida em linhas onduladas, no sentido horizontal, arranhando a superfície do emboço.

## REBOCO EM PAREDES (M2)

O reboco deverá ser rigorosamente desempenado, de modo a garantir prumo e esquadro perfeitos, apresentando aspecto uniforme e superfície lisa e bem acabada. Será com argamassa de cal hidratada, areia fina branca, devendo o cal descansar o tempo suficiente antes do uso, para evitar eflorescências, etc.

Não serão aceitas emendas nos rebocos finos, salvo nos cantos, portanto, painel algum poderá ser iniciado, sem que possa ser concluído no devido tempo. O emboço deve estar limpo, sem poeira, antes de receber o reboco fino. A espessura do reboco fino não deve ultrapassar 5mm, com traço 1:2.

# APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

A aplicação de Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica maior que 30 x 30 cm - incluso rejunte - conforme projeto – branca. Paredes internas, devido à facilidade de limpeza e maior durabilidade, algumas paredes receberão revestimento cerâmico até 1,40 m altura. As cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial, tipo AC III, tanto para assentamento interno quanto externo, obedecendose rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das juntas, realizando o rejuntamento com rejunte, recomendado pelo fabricante.

**PISOS** 

**PISOS INTERNOS** 

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA

O caimento do piso deverá ser executado nessa fase de regularização. A base deverá estar preparada e regularizada com todos os detalhes, arredondamento de cantos, embutimentos e fixações de tubos, conforme o projeto. A superfície deverá estar limpa e seca.

Os níveis da laje ou base deverão ser verificados e as mestras executadas imediatamente antes da aplicação da argamassa. A camada de regularização deverá ser preparada com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar, no traço 1:4. Após a aplicação da argamassa a superfície final deverá ser sarrafeada e desempenada. Poderá ser polvilhado cimento (0,5 kg/m²), antes de desempenar a







superfície. A espessura da argamassa deverá ser de pelo menos 3 cm.

#### CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARGAMASSA ACIMA DE 30X30 CM

Assentamento de cerâmica comum com uso de argamassa especial adesiva, por vezes chamada "cimento colante" sobre base regularizada.

Esta atividade só deve ter início após verificação das condições locais, isto é, a ortogonalidade entre as vedações verticais, a planeza e as condições superficiais do contrapiso, bem como se todas as demais atividades que antecedem a execução do revestimento de piso estão terminadas, tais como arremates de portas, janelas, tetos, instalações em geral e os revestimentos de parede.

Recomenda-se que o espalhamento seja em camada fina (de 2 a 5 mm) o mais uniforme possível, pois assim, consegue-se o máximo da força de aderência entre a superfície e o componente cerâmico e também maior contato entre os dois elementos. Recomenda-se que estes se sobreponham ao revestimento de piso a fim de possibilitar, melhor acabamento da junta, garantindo-lhe a estanqueidade, bem como proporcionando a execução de um detalhe construtivo que permita a existência de uma junta de movimentação no encontro das duas superfícies. O assentamento das fiadas deve observar os corretos procedimentos para os cortes das peças, quando necessários, como, por exemplo, nos encontros com aparelhos sanitários e ralos com possíveis detalhes construtivos. As especificações do fabricante deverão ser seguidas rigorosamente, evitando-se erros que prejudicarão a eficiência desse tipo de assentamento. Antes de iniciar o assentamento, o projeto da pavimentação em cerâmica deverá ser verificado, definindo a paginação do piso.

Utilizar gabarito para manter a espessura da junta e alinhamento das peças cerâmicas. Após o preparo, a argamassa deverá ser espalhada cuidadosamente sobre a superfície utilizando-se desempenadeira de aço dentada. Inicia-se com o lado liso da desempenadeira imprimindo-se uma pressão suficientemente forte para que a argamassa adira ao substrato, buscando-se, com esse procedimento, uniformizar a superfície. Em seguida passa-se a desempenadeira com o lado dentado, que resultará na formação dos cordões, cuja altura resultante deve ser da ordem de 3 mm, podendo variar entre 2 e 5 mm com a maior ou menor inclinação da desempendeira, em função das características de uniformidade do substrato e do tardoz do componente cerâmico. Após o espalhamento da argamassa, inicia-se a fixação dos componentes







cerâmicos, a partir das extremidades de cada fiada, a fim de que se tenha componentes de referência, pelos quais, deve ser uma linha quer servirá de guia para fixação dos demais componentes cerâmicos.

#### SOLEIRA EM MARMORE

As soleiras de marmore devem estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura usual do granito acabado é 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois ficará aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nível inferior.

#### **ACESSIBILIDADE**

#### PISO PODOTÁTIL

Piso Tátil Direcional de Alerta em borracha Integrado (áreas internas)

Pisos em placas de borracha, de assentamento com argamassa, indicados para aplicação em áreas internas e externas. Neste caso, não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente no próprio relevo.

- Dimensões: placas de dimensões 300x300, aplicação conforme o projeto.

#### **FORROS**

#### FORROS DE PVC

Será executado conforme o projeto Forro em Réguas de PVC, frisado branco, de boa qualidade, com estrutura de fixação em metalon inclusive meia cana, roda-teto e entarugamento.

# INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

Será reformado os banheiros e os ponto de água e esgotos sofreram alterações, assim como a susbtuição de louças, metais e acessorios.

Para execução das instalações Hidrossanitárias, a CONTRATADA deverá seguir as recomendações das NBR's:

- NBR 10844 Instalações prediais de águas pluviais.
- NBR 8160 Sistemas prediais de esgoto sanitário Projeto e Execução
- NBR 5626 Instalações prediais de água fria. As tubulações para água serão embutidas, nas paredes conforme indica o projeto.







Os materiais deverão ser de PVC - junta soldável. Os tubos e conexões deverão ser completamente limpos internamente e examinados para verificar ocorrência de possíveis trincas, momento antes de serem instalados, a fim de evitar vazamentos.

# INSTALAÇÕESS ELÉTRICAS

Esta é uma obra de manutenção predial onde as instalações seguirão o padrão existente, os itens mencionados serão para susbtuição de tomadas e interruptores que precisão ser trocados para pleno funcionamento, e a criação de novos pontos de eletricos, conforme projeto.

A execução dos serviços e uso de equipamentos deverão sempre obedecer às normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) no seu geral e ao projeto elétrico em particular.

#### PINTURA

#### PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Será aplicado duas demãos de Latex em toda a extensão da Alvenaria. Toda superfície pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho(fosco, semifosco ou brilhante). Só serão utilizadas tintas de primeira linha de fabricação.

# ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

# MANUTENÇÃO DE COBERTA

# MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Todo a manutenção do madeiramento será executado com 20% de madeira nova e constituído por todos os elementos necessários para o devido apoio e fixação das telhas, incluindo cumeeiras, terças, caibros, ripas, etc., de acordo com o tipo da telha e concepção do Projeto.

# RETELHAMENTO C/TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Deverá ser executado serviços de retelhamento em toda área de coberta da unidade, sendo realizado a troca de telhas cerâmicas danificadas, a substituição deverá ser executada com telha cerâmica colonial, de primeira qualidade e bem









cozidas, apresentando uma boa uniformidade e na execução será exigido um perfeito alinhamento das telhas, não podendo as mesmas apresentar desencontros ou desníveis, não sendo aceitas pela FISCALIZAÇÃO peças que apresentarem qualquer tipo de defeito.

# LIMPEZA GERAL (M2)

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos serviços e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora apropriado. Em seguida será feita uma varredura geral e limpeza dos locais objetos dos serviços.

Milhã-CE, 01 de julho de 2025.

JARBAS RICCIOPPO SILVA Assinado de forma digital por JARBAS JUNIOR:25236385172

RICCIOPPO SILVA JUNIOR:25236385172 Dados: 2025.07.07 15:26:53 -03'00'

Jarbas Riccioppo S. Júnior Engenheiro Civil -RNP nº 1008141003



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA MILHÃ - CEARÁ

87878	CHAPISCO A	PLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_1		HER DE PEDREIRO	. ARGAMASSA	M2	4,68
			UNID.		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSICAO	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	М3	CR	0,0037000	653,90	2,41
COMPOSICAO COMPOSICAO	88309 88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H H	C C	0,0681000 0,0255000	25,97 20,11	1,76 0,51
		MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL DA COMPOSIÇÃO	:	2,64 2,04 4,68			
87546	EMBOÇO,	EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MAN	UALMENTE E	M PAREDES INTE	RNAS, PARA	M2	30,3
		AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM	UNID.	.F_03/2024	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSICAO COMPOSICAO	87369 88309	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA M PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3 H	CR C	0,0194000 0,4580000	712,17 25,97	13,81 11,89
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  MATERIAL  MÃO DE OBRA	H : :	C <b>16,54</b> <b>13,76</b>	0,2290000	20,11	4,60
		TOTAL DA COMPOSIÇÃO	i	30,30			
87548	MASSA ÚN	CA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA I AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM			NTERNAS DE	M2	27,45
COMPOSICAS	07360	ADCAMACCA TRACO 1,20 (FM VC) UNE DE CIMENTO CAL E CONTROL	UNID.		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSICAO COMPOSICAO COMPOSICAO	87369 88309 88316	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA M PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3 H H	CR C C	0,0194000 0,3789000 0,1894000	712,17 25,97 20,11	13,81 9,84 3,80
		MATERIAL MÃO DE OBRA	:	13,81 13,64	5,252 .525	,	-,
00405		TOTAL DA COMPOSIÇÃO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO	: D, APLICADA	27,45 MANU M2 AS 41,8	30	No.	41.0
90406		ALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS	. AF_03/202 UNID.	24	COEFICIENTE	M2 PREÇO	41,8 TOTAL
COMPOSICAO COMPOSICAO	87292 88309	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA M PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3 H	AS C	0,0304000 0,6475000	UNITÁRIO 608,42 25,97	18,49 16,81
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	С	0,3237000	20,11	6,50
		MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL DA COMPOSIÇÃO	: : :	18,49 23,31 41,80			
100866	BARRA	DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIX INSTALAÇÃO. AF_01/2020	KADA NA PAF	REDE E - FORNEC	IMENTO E	UND.	396,28
		PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA	UNID.		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	4351	FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	'E DE REPRESEN	6,0000000	19,18	115,08
INSUMO	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	TE DE REPRESENT	1,0000000	251,29	251,29
COMPOSICAO COMPOSICAO	88267 88316	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H H	COLETADO COLETADO	0,9485000 0,2988000	25,21 20,11	23,91 6,00
		MATERIAL MATO DE OBRA TOTAL DA COMPOSIÇÃO	:	366,37 29,91 396,28	-,		2,52
100868	BARRA DE A	POIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA			INSTALAÇÃO.	UND.	442,56
		AF_01/2020	UNID.		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA	UN	CR	6,0000000	19,18	115,08
INSUMO	36081	DE NYLON TAMANHO S-8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM. DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	С	1,0000000	297,57	297,57
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	С	0,9485000	25,21	23,91
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  MATERIAL  MÃO DE OBRA	н : :	C <b>412,65</b>	0,2988000	20,11	6,00
		TOTAL DA COMPOSIÇÃO	:	29,91 442,56			
103782		TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FO INSTALAÇÃO. AF_09/2024	ORN UN CR 2	28,44		UNID.	28,44
INCLIMO		LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,	UNID.	'E DE DESSESS''	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO		LINGUNGS (A LED PLACUN REDUNCTO DE SOBREPOR BIVOLI 17/13 W		TE DE REPRESENT	1,0000000	12,52	12,52
COMPOSICAO COMPOSICAO	39385 88247 88264	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN H H	TE DE REPRESENT	0,1509375	21,46	3,23
COMPOSICAO COMPOSICAO							

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA MILHÃ - CEARÁ

#### COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SINAPI

* *	Ĺ.
4	L
1.	y
1	,
10	

104642		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL	M PAREDES, I	DUAS DEMÃOS. AF	_04/2023		10,11
			UNID.		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	35692	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	L	CR	0,2367000	19,20	4,54
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	С	0,1631000	27,47	4,48
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	С	0,0544000	20,11	1,09
		MATERIA		4,54			
		MÃO DE OBR		5,57			
		TOTAL DA COMPOSIÇÃ	:	10,11			
104639		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023					11,02
		Eli 1210/ 5030 521/305/ Ai - 0-1/ 2025	UNID.		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	35693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	L	TE DE REPRESENT	0,2678000	12,24	3,27
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	COLETADO	0,2270000	27,47	6,23
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	COLETADO	0,0757000	20,11	1,52
		MATERIA		3,27			
		MÃO DE OBR	. :	7,75			
		TOTAL DA COMPOSIÇÃ		11,02			

JARBAS RICCIOPPO
Assinado de forma digital por JARBAS RICCIOPPO SILVA
JUNIOR:25236385172
JUNIOR:25236385172
Dados: 2025.07.07 15:26:34
-03'00'

#### REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MILHÃ

#### MILHÃ - CEARÁ



		PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2	M2			183,41
	12543	MAO DE OBRA SERVENTE	Unidade H	Coeficiente 2,00	Preço 18,46	Total 36,9200
	12543	SERVENTE	п	2,00	Total:	36,9200
		MATERIAIS				
	10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02	39,03	39,8106
	I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00	31,88	31,8800
	I1691 I1725	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" PREGO 15X15 (1.1/4" x 13)	M KG	4,50 0,15	16,09 15,99	72,4050 2,3985
	11725	(APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KO	0,15		
				Total Sir	Total:	146,4941 <b>183,41</b>
				Encargos	Sociais:	INCLUSO
				Valor Valor G		0,00
				Valor	ierai:	183,41
C1070		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2			10,44
	MAO DE OBRA	C/ ARGAMASSA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2543	SERVENTE	H	0,50	18,46	9,23
	I2391	PEDREIRO TOTAL MA	O DE OBRA	0,05	24,16	1,208 <b>10,438</b>
						•
			Simples argos			10,44 INCLUSOS
		В	DĪ			0
		TOTAL	GERAL			10,44
C1043		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE	М3			62,63
C1043		TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2391	PEDREIRO	H	0,30	24,16	7,2480
	12543	SERVENTE	Н	3,00	18,46	55,3800
				Total Sir	Total:	62,6280 <b>62,63</b>
				Encargos	Sociais:	INCLUSO
				Valor I Valor G		0,00 62,63
				Valor	iciai.	
C1050		DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE MAO DE OBRA	M2 Unidade	Coeficiente	Droco	0,00 Total
	I1530	MONTADOR	H	0,22	Preço 24,16	Total 5,3152
	12543	SERVENTE	Н	0,44	18,46	8,1224
				Total Sir	Total:	13,4376 <b>13,44</b>
				Encargos		INCLUSO
				Valor I		0,00
				Valor G	іегаі:	13,44
C1054		DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2			15,66
	I1530	MAO DE OBRA MONTADOR	Unidade H	Coeficiente 0,08	Preço 24,16	Total 1,8120
	12543	SERVENTE	 H	0,75	18,46	13,8450
					Total:	15,6570
				Total Sir Encargos		15,66 INCLUSO
					BDI:	
						0,00
				Valor G		0,00 15,66
C1064		DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2	M2			
C1064		MAO DE OBRA	Unidade	Valor G Coeficiente	Geral: Preço	15,66 14,61 Total
C1064	12391	MAO DE OBRA PEDREIRO	Unidade H	Valor G Coeficiente 0,07	Preço 24,16	15,66 14,61 Total 1,6912
C1064	12391 12543	MAO DE OBRA	Unidade	Valor G Coeficiente	Preco 24,16 18,46	15,66 14,61 Total 1,6912 12,9220
C1064		MAO DE OBRA PEDREIRO	Unidade H	Coeficiente 0,07 0,70  Total Sir	Preco 24,16 18,46 Total:	15,66 14,61 Total 1,6912 12,9220 14,6132 14,61
C1064		MAO DE OBRA PEDREIRO	Unidade H	Coeficiente 0,07 0,70 Total Sin Encargos	Preço 24,16 18,46 Total: nples: Sociais:	15,66 14,61 Total 1,6912 12,9220 14,6132 14,61 INCLUSO
C1064		MAO DE OBRA PEDREIRO	Unidade H	Coeficiente 0,07 0,70  Total Sir	Preco 24,16 18,46 Total: nples: Sociais: BDI:	15,66 14,61 Total 1,6912 12,9220 14,6132 14,61
C1064		MAO DE OBRA PEDREIRO	Unidade H	Coeficiente 0,07 0,70 Total Sin Encargos Valor	Preco 24,16 18,46 Total: nples: Sociais: BDI:	15,66 14,61 Total 1,6912 12,9220 14,6132 14,61 INCLUSO 0,00
		MAO DE OBRA  PEDREIRO SERVENTE  ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA	Unidade H H	Coeficiente 0,07 0,70 Total Sin Encargos Valor	Preco 24,16 18,46 Total: nples: Sociais: BDI:	14,61  Total 1,6912 12,9220 14,6132 14,61 INCLUSO 0,00 14,61
C1064		MAO DE OBRA  PEDREIRO SERVENTE  ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm	Unidade H	Coeficiente 0,07 0,70 Total Sin Encargos Valor	Preco 24,16 18,46 Total: nples: Sociais: BDI:	15,66 14,61 Total 1,6912 12,9220 14,6132 14,61 INCLUSO 0,00
	12543	MAO DE OBRA  PEDREIRO SERVENTE  ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA	Unidade H H	Coeficiente 0,07 0,70  Total Sir Encargos Valor G	Preco 24,16 18,46 Total: nples: Sociais: BDI: ieral:	14,61  Total 1,6912 12,9220 14,6132 14,61 INCLUSO 0,00 14,61
	12543 12391	MAO DE OBRA  PEDREIRO SERVENTE  ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)  MAO DE OBRA PEDREIRO	Unidade H H M2 Unidade H	Coeficiente 0,07 0,70  Total Sin Encargos Valor G	Preço 24,16 18,46 Total: mples: Sociais: BDI: Geral:  Preço 24,16	15,66  14,61  Total 1,6912 12,9220 14,6132 14,61  INCLUSO 0,00 14,61  62,98  Total 24,1600
	12543	MAO DE OBRA  PEDREIRO SERVENTE  ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm MAO DE OBRA	Unidade H H M2 Unidade	Coeficiente 0,07 0,70  Total Sir Encargos Valor G	Preco 24,16 18,46 Total: BDI: Socials: BDI: Seral: Preco 24,16 18,46	15,66  14,61  Total 1,6912 12,9220 14,6132 14,61  INCLUSO 0,00 14,61  62,98  Total 24,1600 20,6752
	12543 12391 12543	MAO DE OBRA  PEDREIRO SERVENTE  ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)  MAO DE OBRA PEDREIRO SERVENTE  MATERIAIS	Unidade H H M2 Unidade H H	Coeficiente 0,07 0,70  Total Sir Encargos Valor G  Coeficiente 1,00 1,12	Preco 24,16 18,46 Total:  Preco 24,16 18,46 Total:  **Preco 24,16 18,46 Total:	15,66  14,61  Total 1,6912 12,9220 14,6132 14,61 INCLUSO 0,00 14,61  62,98  Total 24,1600 20,6752 44,8352
	12391 12543 10109	MAO DE OBRA PEDREIRO SERVENTE  ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) MAO DE OBRA PEDREIRO SERVENTE  MATERIAIS AREIA MEDIA	Unidade H H M2 Unidade H H	Coeficiente 0,07 0,70  Total Sin Encargos Valor G  Coeficiente 1,00 1,12 0,02	Preco 24,16 18,46 Total:  Preco 24,16 18,46 Total:  Preco 24,16 18,46 Total:  83,58	15,66  14,61  Total 1,6912 12,9220 14,6132 14,61  INCLUSO 0,00 14,61  62,98  Total 24,1600 20,6752 44,8352 1,2537
	12391 12543 10109 10441	MAO DE OBRA  PEDREIRO SERVENTE  ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)  MAO DE OBRA PEDREIRO SERVENTE  MATERIAIS AREIA MEDIA CAL HIDRATADA	Unidade H H M2 Unidade H H M3 KG	Coeficiente 0,07 0,70  Total Sin Encargos Valor G  Coeficiente 1,00 1,12  0,02 2,18	Preço 24,16 18,46 Total: Sociais: BDI: ieeral:  Preço 24,16 18,46 Total: 83,58 0,96	15,66  14,61  Total 1,6912 12,9220 14,6132 14,61 INCLUSO 0,00 14,61  62,98  Total 24,1600 20,6752 44,8352 1,2537 2,0928
	12391 12543 10109	MAO DE OBRA PEDREIRO SERVENTE  ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) MAO DE OBRA PEDREIRO SERVENTE  MATERIAIS AREIA MEDIA	Unidade H H M2 Unidade H H	Coeficiente 0,07 0,70  Total Sin Encargos Valor G  Coeficiente 1,00 1,12 0,02	Preco 24,16 18,46 Total:  Preco 24,16 18,46 Total:  Preco 24,16 18,46 Total:  83,58	15,66  14,61  Total 1,6912 12,9220 14,6132 14,61  INCLUSO 0,00 14,61  62,98  Total 24,1600 20,6752 44,8352 1,2537
	12391 12543 10109 10441 10805	MAO DE OBRA  PEDREIRO SERVENTE  ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm  MAO DE OBRA  PEDREIRO SERVENTE  MATERIAIS  AREIA MEDIA CAL HIDRATADA CIMENTO PORTLAND	Unidade H H M2 Unidade H H KG KG	Coeficiente 0,07 0,70  Total Sii Encargos Valor G  Coeficiente 1,00 1,12  0,02 2,18 2,18	Preço 24,16 18,46 Total: mples: Sociais: BDI: ieeral:  Preço 24,16 18,46 Total: mples: Sociais: BDI: ieeral: mples: sociais: mp	15,66  14,61  Total 1,6912 12,9220 14,6132 14,61  INCLUSO 0,00 14,61  62,98  Total 24,1600 20,6752 44,8352  1,2537 2,0928 1,5478 13,2500
	12391 12543 10109 10441 10805	MAO DE OBRA  PEDREIRO SERVENTE  ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm  MAO DE OBRA  PEDREIRO SERVENTE  MATERIAIS  AREIA MEDIA CAL HIDRATADA CIMENTO PORTLAND	Unidade H H M2 Unidade H H KG KG	Coeficiente 0,07 0,70  Total Sii Encargos Valor G  Coeficiente 1,00 1,12  0,02 2,18 2,18	Preco 24,16 18,46 Total:  Sociais: BDI: ieeral:  Preco 24,16 18,46 Total:  83,58 0,96 0,71 0,53 Total:	15,66  14,61  Total 1,6912 12,9220 14,6132 14,61  INCLUSO 0,00 14,61  62,98  Total 24,1600 20,6752 44,8352 1,2537 2,0928 1,5478

#### REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MILHÃ

#### MILHÃ - CEARÁ

		COMPOSIÇÕES DE COSTOS UNITA	INIOS DA TABLLAS	JEIN NA-CE		
C4507		PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUCÃO	M2			70,17
	18332	MATERIAIS  PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND,  INCLUSIVE EMASSAMENTO (EXECUTADO)	Unidade M2	Coeficiente 1,00	Preço 70,17	Total 70,1700
				Total Sir Encargos Valor I Valor G	Sociais: BDI:	70,1700 <b>70,17</b> <i>INCLUSO</i> <b>0,00</b> <b>70,17</b>
C0806		COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2			140,00
	I2391 I2543	MAO DE OBRA PEDREIRO SERVENTE MATERIAIS	Unidade H H	Coeficiente 1,50 0,85	Preço 24,16 18,46 Total:	Total 36,2400 15,6910 51,9310
	10823	COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM	UN	4,00	21,45	85,8000
	C0170	SERVIÇOS ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN.	М3	0,00	Total: 631,29	85,8000 2,2727
		TRACO 1:3		Total Sir Encargos Valor I Valor G	Sociais: BDI:	2,2727 140,00 INCLUSO 0,00 140,00
C2666		VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M2			1.808,40
	10682	, BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Unidade H	Coeficiente 0,71	Preço 25,18 Total:	Total 17,9764 17,9764
	I0037 I0121 I0498 I2391 I2543	MAO DE OBRA AJUDANTE ARMADOR/FERREIRO CARPINTEIRO PEDREIRO SERVENTE	н н н н	12,30 4,80 7,50 2,00 12,00	19,10 24,16 24,16 24,16 18,46 Total:	234,9300 115,9680 181,2000 48,3200 221,5200
	10103 10109 10157 10280 10805 11691 11728	MATERIAIS  ARAME RECOZIDO N.18 BWG  AREIA MEDIA  AÇO CA-25  BRITA  CIMENTO PORTLAND  PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"  PREGO 18X27 (2.1/2" X 10)	KG M3 KG M3 KG M	1,20 0,62 60,00 0,88 327,60 0,60 2,00	16,53 83,58 8,23 100,50 0,71 16,09 14,20	801,9380 19,8360 52,1121 493,8000 88,2390 232,5960 9,6540 28,4000
	I1916	(APROXIMADAMENTE 1981IN/KG) TABUA DE 1" DE 3A L = 30cm	М	5,00 Total Sir Encargos Valor I Valor G	Sociais: BDI:	63,8500 988,4871 <b>1.808,40</b> <i>INCLUSO</i> <b>0,00</b> <b>1.808,40</b>
C4428		PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN SERVIÇOS			1.073,27
	C4421 C4422 C4427	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS TOTAL SEF	CJ CJ	1,00 2,00 1,00	586,20 46,95 393,17	586,2031 93,898 393,173 <b>1.073,27</b>
		Total Sin Encarg BDI <b>TOTAL G</b>	jos			1.073,27 INCLUSOS 0 <b>1.073,27</b>
C4426		PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	Confidents	Due	1.054,15
	C4421 C4422 C4425	SERVIÇOS FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	Unidade CJ CJ UN	Coeficiente 1,0000 2,0000 1,0000	Preço 586,2031 46,9490 374,0530	Total 586,2031 93,8980 374,0530
		I ENNAUENS		Total Sir Encargos Valor I Valor G	Sociais: BDI:	1.054,1541 1.054,15 INCLUSO 0,00 1.054,15

#### REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MILHÃ

#### MILHÃ - CEARÁ

C4513		JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2			311,95
	18337	MATERIAIS JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM	Unidade M2	Coeficiente 1,0000	Preço 311,9500	Total 311,9500
		2027 FM NUMERICA NONTANA		Total Si Encargos Valor Valor (	Sociais: BDI:	311,9500 <b>311,95</b> <i>INCLUSO</i> <b>0,00</b> <b>311,95</b>
C4517		PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2			407,91
	I8341	MATERIAIS  PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO  NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM	Unidade M2	Coeficiente 1,0000	Preço 407,9100	Total 407,9100
				Total Si Encargos Valor Valor (	Sociais: BDI:	407,9100 407,91 INCLUSO 0,00 407,91
C4950		VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO - M2	M2			369,02
	MAO DE OBRA 10037 11530	AJUDANTE MONTADOR	Unidade H H	Coeficiente 0,5000 0,5000	Preço 19,1000 24,1600 Total:	Total 9,5500 12,0800 21,6300
	MATERIAIS I1516 I9448	MASSA PARA VIDRO VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	KG M2	1,5000 1,0000	10,8200 331,1600	16,2300 331,1600
				Total Simples: Encargos Sociais: Valor BDI: Valor Geral:	Total:	347,3900 <b>369,02</b> <i>INCLUSO</i> 0,00 <b>369,02</b>
C1238		ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	М			5,52
	I2543 I2391	SERVENTE PEDREIRO TOTAL MAO	MAO DE OBRA H H DE OBRA MATERIAIS	0,10 0,15	18,46 24,16	1,846 3,624 <b>5,47</b>
	I0109 I0805 I0441	AREIA MEDIA CIMENTO PORTLAND CAL HIDRATADA TOTAL MAT	M3 KG KG	0,00 0,00 0,04	83,58 0,71 0,96	0,0167 0,0021 0,0346 <b>0,0534</b>
		Total Sin Encarg BDI <b>TOTAL G</b>	os			5,52 INCLUSOS 0 <b>5,52</b>
C1239		ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	М			7,76
	I2543 I2391	SERVENTE PEDREIRO TOTAL MAO		0,15 0,20	18,46 24,16	2,769 4,832 <b>7,601</b>
	10109 10805 10441	AREIA MEDIA CIMENTO PORTLAND CAL HIDRATADA TOTAL MAT	MATERIAIS  M3  KG  KG  ERIAIS	0,00 0,06 0,07	83,58 0,71 0,96	0,0418 0,0426 0,0701 <b>0,1545</b>
		Total Sin Encarg BDI <b>TOTAL G</b>	os			7,76 INCLUSOS 0 <b>7,76</b>
C4445		CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2			108,24
	I2543 I1328	SERVENTE LADRILHISTA TOTAL MAO	H H	0,72 0,72	18,46 24,16	13,2912 17,3952 <b>30,6864</b>
	16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900	M2	1,10	52,90	58,19
	16508	cm²) - PFI-5/PFI-4 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS <b>TOTAL MAT</b>	KG <b>ERIAIS</b>	8,00	2,42	19,36 <b>77,55</b>
		Total Sin Encarg BDI <b>TOTAL G</b>	os			108,24 INCLUSOS 0 108,24

#### REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MILHÃ

#### MILHÃ - CEARÁ



C4442		CERÄMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ- FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) -	M2			87,14
<del></del>		DECORATIVA - P/ PAREDE - M2 MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I1328	LADRILHISTA	H	0,7200	24,1600	17,3952
	12543	SERVENTE	H	0,7200	18,4600	13,2912
				•,	Total:	30,6864
	I6497	MATERIAIS CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ	M2	1,1000	42,5200	46,7720
	16508	10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/	KG	4,0000	2,4200	9,6800
		CERÂMICAS E PORCELANATOS			Total:	56,4520
				Total Si Encargos Valor Valor (	mples: Sociais: BDI:	87,14 INCLUSO 0,00 87,14
		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-				
C1123		FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PARFDF/PISO)	М2			9,63
			MAO DE OBRA			
	I2543	SERVENTE	Н	0,20	18,46	3,692
	I1328	LADRILHISTA	H DE ODDA	0,20	24,16	4,832
		TOTAL MAO	MATERIAIS			8,524
	I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,17	6,57	1,1103
		TOTAL MAT	TERIAIS			1,1103
		Total Sin Encarg				9,63 INCLUSOS
		BDI				0
		TOTAL G	ERAL			9,63
C2179		REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm - M2	M2			27,02
		MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2391	PEDREIRO	Н	0,2500	24,1600	6,0400
	I2543	SERVENTE	Н	0,5500	18,4600	10,1530
		MATERIAIS			Total:	16,1930
	I0109	AREIA MEDIA	М3	0,0365	83,5800	3,0507
	10805	CIMENTO PORTLAND	KG	10,9500	0,7100	7,7745
				Total Si Encargos Valor Valor (	Sociais: BDI:	10,8252 <b>27,02</b> <i>INCLUSO</i> <b>0,00</b> <b>27,02</b>
C3001		CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO -	M2			
		MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preco	Total
	I1328	LADRILHISTA	Unidade H	0,6000	24,1600	14,4960
	12543	SERVENTE	H	0,6000	18,4600	11,0760
					Total:	25,5720
	16500	MATERIAIS CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA	M2	1,1000	52,9000	58,1900
	16508	DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/	KG	8,0000	2,4200	19,3600
		CERÂMICAS E PORCELANATOS		Total Si Encargos Valor Valor (	Sociais: BDI:	77,5500 103,12 INCLUSO 0,00 103,12

#### REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MILHÃ

#### MILHÃ - CEARÁ

					OR HA	
C2286		SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm - M MAO DE OBRA	M	Coeficiente	Dua	65,78
	I2391	PEDREIRO	Unidade H	0,0800	Preço 24,1600	Total 1,9328
	I2543	SERVENTE	H	0,0400	18,4600	0,7384
		MATERIAIC			Total:	2,6712
	I1882	MATERIAIS SOLEIRA DE MARMORE DE 15CM	М	1,0000	60,4100	60,4100
				-,	Total:	60,4100
	C0197	SERVIÇOS ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	М3	0,0038	720,1033	2,7004
		manu z / mazi/, a/, zm manga zizi /			Total:	2,7004
				Total Si Encargos		65,78 INCLUSO
				Valor		0,00
				Valor 0	Geral:	65,78
		PISO PODOTÁTIL INTERNO EM				
C4623		BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - M2	M2			235,82
		MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I1328 I2543	LADRILHISTA	H H	0,5000	24,1600	12,0800
	12545	SERVENTE	п	0,6100	18,4600 Total:	11,2606 23,3406
		MATERIAIS				
	I8621	COLA VINIL PARA PVC PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL	KG	0,1200	30,7600	3,6912
	18622	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	M2	1,1000	189,8100	208,7910
					Total:	212,4822
				Total Si Encargos		235,82 INCLUSO
				Valor		0,00
				Valor 0	Geral:	235,82
		FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU				
C4468		200x6000)mm - FORNECIMENTO E	M2			69,54
		MONTAGEM - M2 MATERIAIS	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU	M2	1,0000	69,5400	69,5400
		200x6000)mm. DE 8MM A 10MM.				
				Total Si	Total:	69,5400 <b>69,54</b>
						INCLUSO
				Encargos	Jociais.	
				Valor	BDI:	0,00
					BDI:	
C2625		TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	М	Valor	BDI:	0,00
C2625	MAO DE OBRA	INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")		Valor (	BDI: Geral:	0,00 69,54 24,03
C2625	I2320	INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")  ENCANADOR	н	Valor (Valor (Va	BDI: Geral: 23,48	0,00 69,54 24,03
C2625	I2320 I0043 <b>TOTAL MAO DE</b>	INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")		Valor (	BDI: Geral:	0,00 69,54 24,03 9,392 7,64
C2625	I2320 I0043 <b>TOTAL MAO DE</b> <b>OBRA</b>	INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")  ENCANADOR	н	Valor (Valor (Va	BDI: Geral: 23,48	0,00 69,54 24,03
C2625	I2320 I0043 TOTAL MAO DE OBRA MATERIAIS	INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")  ENCANADOR	H H	Valor (Valor (Va	BDI: Geral: 23,48 19,10	0,00 69,54 24,03 9,392 7,64 17,032
C2625	I2320 I0043 <b>TOTAL MAO DE</b> <b>OBRA</b>	INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")  ENCANADOR  AJUDANTE DE ENCANADOR	н	Valor (Valor (Va	BDI: Geral: 23,48	0,00 69,54 24,03 9,392 7,64
C2625	I2320 I0043 <b>TOTAL MAO DE</b> <b>OBRA</b> <b>MATERIAIS</b> I2200	INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")  ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR  TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	н н	0,40 0,40 1,60	BDI: Geral: 23,48 19,10	0,00 69,54 24,03 9,392 7,64 17,032 6,928
C2625	12320 10043 TOTAL MAO DE OBRA MATERIAIS 12200 10026	INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")  ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR  TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	H H M KG L	0,40 0,40 0,40	23,48 19,10 4,33 63,36	0,00 69,54 24,03 9,392 7,64 17,032 6,928 0,0507
C2625	12320 10043 TOTAL MAO DE OBRA MATERIAIS 12200 10026	INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")  ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR  TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO TOTAL MAT	H H M KG L E <b>ERIAIS</b>	0,40 0,40 0,40	23,48 19,10 4,33 63,36	0,00 69,54 24,03 9,392 7,64 17,032 6,928 0,0507 0,0183 6,997
C2625	12320 10043 TOTAL MAO DE OBRA MATERIAIS 12200 10026	INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")  ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR  TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO TOTAL MAT  Total Sin	H H KG L T <b>ERIAIS</b>	0,40 0,40 0,40	23,48 19,10 4,33 63,36	0,00 69,54 24,03 9,392 7,64 17,032 6,928 0,0507 0,0183 6,997
C2625	12320 10043 TOTAL MAO DE OBRA MATERIAIS 12200 10026	INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")  ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR  TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO TOTAL MAT  Total Sin Encarg BDI	H H KG L TERIAIS	0,40 0,40 0,40	23,48 19,10 4,33 63,36	0,00 69,54 24,03 9,392 7,64 17,032 6,928 0,0507 0,0183 6,997
C2625	12320 10043 TOTAL MAO DE OBRA MATERIAIS 12200 10026	ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR  TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO  SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO  TOTAL MAT  Total Sin Encarg BDI TOTAL G	H H KG L TERIAIS	0,40 0,40 0,40	23,48 19,10 4,33 63,36	0,00 69,54 24,03 9,392 7,64 17,032 6,928 0,0507 0,0183 6,997 24,03 INCLUSOS
C2625	12320 10043 TOTAL MAO DE OBRA MATERIAIS 12200 10026	INCL.CONEXÕES D = 25mm(3/4")  ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR  TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO  SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO  TOTAL MAT  Total Sin Encarg BDI TOTAL G  TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO	H H H KG L L TERIAIS nples los ERAL M	0,40 0,40 0,40	23,48 19,10 4,33 63,36	0,00 69,54 24,03 9,392 7,64 17,032 6,928 0,0507 0,0183 6,997 24,03 INCLUSOS 0
	I2320 I0043 TOTAL MAO DE OBRA MATERIAIS I2200 I0026 I1888	ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR  TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO  SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO  TOTAL MAT  Total Sin Encarg BDI TOTAL G  TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")")	M KG L TERIAIS TOPICS T	0,40 0,40 0,40 1,60 0,00 0,00	23,48 19,10 4,33 63,36 61,02	0,00 69,54 24,03 9,392 7,64 17,032 6,928 0,0507 0,0183 6,997 24,03 INCLUSOS 0 24,03 24,78
	I2320 I0043 TOTAL MAO DE OBRA MATERIAIS I2200 I0026 I1888	ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR  TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO  SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO  TOTAL MAT  Total Sin Encarg BDI TOTAL G  TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")")	M KG L TERIAIS TOPPLES	0,40 0,40 0,40 1,60 0,00 0,00	23,48 19,10 4,33 63,36 61,02	0,00 69,54 24,03 9,392 7,64 17,032 6,928 0,0507 0,0183 6,997 24,03 INCLUSOS 0 24,03 24,78
	I2320 I0043 TOTAL MAO DE OBRA MATERIAIS I2200 I0026 I1888	ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR  TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO  SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO  TOTAL MAT  Total Sin Encarg BDI TOTAL G  TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")")	M KG L ERIAIS  Inples los  ERAL  M MAO DE OBRA H H	0,40 0,40 0,40 1,60 0,00 0,00	23,48 19,10 4,33 63,36 61,02	0,00 69,54 24,03 9,392 7,64 17,032 6,928 0,0507 0,0183 6,997 24,03 INCLUSOS 0 24,03 24,78
	I2320 I0043 TOTAL MAO DE OBRA MATERIAIS I2200 I0026 I1888	ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR  TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO  SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO  TOTAL MAT  Total Sin Encarg BDI TOTAL G  TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")")  ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR TOTAL MAO	M KG L ERIAIS  Inples los  ERAL  M MAO DE OBRA H H	0,40 0,40 0,40 1,60 0,00 0,00	23,48 19,10 4,33 63,36 61,02	0,00 69,54 24,03 9,392 7,64 17,032 6,928 0,0507 0,0183 6,997 24,03 INCLUSOS 0 24,03 24,78
	I2320 I0043 TOTAL MAO DE OBRA MATERIAIS I2200 I0026 I1888	ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR  TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO  SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO  TOTAL MAT  Total Sin Encarg BDI TOTAL G  TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")")  ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR TOTAL MAO  TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR	H H KG L TERIAIS TOPICS	0,40 0,40 0,40 1,60 0,00 0,00	23,48 19,10 4,33 63,36 61,02	0,00 69,54 24,03 9,392 7,64 17,032 6,928 0,0507 0,0183 6,997 24,03 INCLUSOS 0 24,03 24,78
	I2320 I0043 TOTAL MAO DE OBRA MATERIAIS I2200 I0026 I1888	ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR  TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO  SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO  TOTAL MAT  Total Sin Encarg BDI TOTAL G  TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")")  ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR TOTAL MAO	M KG L TERIAIS TOPICS T	0,40 0,40 0,40 1,60 0,00 0,00	23,48 19,10 4,33 63,36 61,02	0,00 69,54 24,03 9,392 7,64 17,032 6,928 0,0507 0,0183 6,997 24,03 INCLUSOS 0 24,03 24,78 7,044 5,73 12,774
	I2320 I0043 TOTAL MAO DE OBRA MATERIAIS I2200 I0026 I1888	ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR  TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO  SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO  TOTAL MAT  Total Sin Encarg BDI TOTAL G  TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")")  ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR TOTAL MAO  TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	M KG L TERIAIS TOPICS T	0,40 0,40 0,40 1,60 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30	23,48 19,10 4,33 63,36 61,02 23,48 19,10	0,00 69,54 24,03 9,392 7,64 17,032 6,928 0,0507 0,0183 6,997 24,03 INCLUSOS 0 24,03 24,78 7,044 5,73 12,774
	I2320 I0043 TOTAL MAO DE OBRA MATERIAIS I2200 I0026 I1888	ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR  TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO  TOTAL MAT  Total Sin Encarg BDI TOTAL G  TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")")  ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR TOTAL MAO  TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO  SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO  SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	M KG L TERIAIS TOPICS T	0,40 0,40 0,40 1,60 0,00 0,00 0,00	23,48 19,10 4,33 63,36 61,02	0,00 69,54 24,03 9,392 7,64 17,032 6,928 0,0507 0,0183 6,997 24,03 INCLUSOS 0 24,03 24,78 7,044 5,73 12,774
	I2320 I0043 TOTAL MAO DE OBRA MATERIAIS I2200 I0026 I1888	ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR  TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO  SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO  TOTAL MAT  Total Sin Encarg BDI TOTAL G  TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")")  ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR TOTAL MAO  TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO  SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO  TOTAL MAT	M KG L FERIAIS  TOPICS  TOPICS	0,40 0,40 0,40 1,60 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30	23,48 19,10 4,33 63,36 61,02 23,48 19,10	0,00 69,54  24,03  9,392 7,64  17,032  6,928 0,0507 0,0183 6,997  24,03 INCLUSOS 0 24,03 24,78  7,044 5,73 12,774  10,8575 0,4752 0,6712 12,0039
	I2320 I0043 TOTAL MAO DE OBRA MATERIAIS I2200 I0026 I1888	ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR  TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO  TOTAL MAT  Total Sin Encarg BDI TOTAL G  TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")")  ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR TOTAL MAO  TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO  SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO  SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO  TOTAL MAT  Total Sin	M KG L TERIAIS TOPICS T	0,40 0,40 0,40 1,60 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30	23,48 19,10 4,33 63,36 61,02 23,48 19,10	0,00 69,54 24,03 9,392 7,64 17,032 6,928 0,0507 0,0183 6,997 24,03 INCLUSOS 0 24,03 24,78 7,044 5,73 12,774 10,8575 0,4752 0,6712 12,0039
	I2320 I0043 TOTAL MAO DE OBRA MATERIAIS I2200 I0026 I1888	ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR  TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO  SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO  TOTAL MAT  Total Sin Encarg BDI TOTAL G  TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")")  ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR TOTAL MAO  TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO  SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO  TOTAL MAT	M KG L TERIAIS TOPICS T	0,40 0,40 0,40 1,60 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30	23,48 19,10 4,33 63,36 61,02 23,48 19,10	0,00 69,54  24,03  9,392 7,64  17,032  6,928 0,0507 0,0183 6,997  24,03 INCLUSOS 0 24,03 24,78  7,044 5,73 12,774  10,8575 0,4752 0,6712 12,0039  24,78 INCLUSOS
	I2320 I0043 TOTAL MAO DE OBRA MATERIAIS I2200 I0026 I1888	ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR  TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO  TOTAL MAT  Total Sin Encarg BDI TOTAL G  TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")")  ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR TOTAL MAO  TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO  SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO  TOTAL MAT  TOTAL MAT  TOTAL MAT  TOTAL MAT	M KG L FERIAIS TOPICS T	0,40 0,40 0,40 1,60 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30	23,48 19,10 4,33 63,36 61,02 23,48 19,10	0,00 69,54  24,03  9,392 7,64  17,032  6,928 0,0507 0,0183 6,997  24,03 INCLUSOS 0 24,03 24,78  7,044 5,73 12,774  10,8575 0,4752 0,6712 12,0039  24,78

#### REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MILHÃ

#### MILHÃ - CEARÁ

62502		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO			- State	42.44
C2593		D=50mm (2")")	М	0 6		42,14
	10043	MAO DE OBRA AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade H	Coeficiente 0,5200	Preço 19,1000	Total 9,9320
	12320	ENCANADOR ENCANADOR	 H	0,5200	23,4800	12,2096
					Total:	22,1416
	10026	MATERIAIS ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	63,3600	1,5840
	I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	61,0200	2,4408
		•				
	I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	М	1,0100	15,8200	15,9782
		30001			Total:	20,0030
				Total Si		42,14
				Encargos Valor		INCLUSO 0,00
				Valor G		42,14
		BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA				
C0348		ACOPLADA	UN			661,55
			MAO DE OBRA			
	I2320 I0043	ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR	H H	2,00 2,00	23,48 19,10	46,96 38,2
	10043	TOTAL MAO		2,00	19,10	85,16
			MATERIAIS			
	I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,00	36,93	36,93
	I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	237,24	237,24
	I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,00	22,59	22,59
	I1180	FITA DE VEDAÇÃO	М	0,56	0,36	0,2016
	I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA,	UN	2,00	9,40	18,8
	113/3	ARRUELA E BUCHA DE NYLON	O.V	2,00	5,40	10,0
	10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA	UN	1,00	260,63	260,63
		BACIA TOTAL MAT	ERIAIS	,	,	576,3916
						570,5510
		Total Sin				661,55
		Encarg BDI				INCLUSOS 0
		TOTAL G				661,55
C1619		LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UN			542,11
		S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	W40 DE 0004			
	12320	ENCANADOR	MAO DE OBRA H	2,75	23,48	64,57
	10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	н	2,75	19,10	52,525
		TOTAL MAO				117,095
		TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA	MATERIAIS			
	I2132	P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,00	98,66	98,66
	I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,00	164,58	164,58
	I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,00	22,59	22,59
	I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,84	0,36	0,3024
	11.530	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO	110.			
	I1579	SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,00	9,40	18,8
	12272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,00	19,12	19,12
	I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM	UN	1,00	100,96	100,96
		COLUNA TOTAL MAT		,	/	425,0124
						725/0127
		Total Sim				542,11
		Encarg BDI				INCLUSOS
		TOTAL G				0 <b>542,11</b>
C2504		TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA	UN			138,16
		LONGA P/PIA	MAO DE OBRA			
	I2320	ENCANADOR	Н	0,65	23,48	15,262
	10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H DE ODDA	0,65	19,10	12,415
		TOTAL MAO	DE OBRA MATERIAIS			27,677
	I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28	0,36	0,1008
	I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA	UN	1,00	110,38	110,38
	.2131	P/PIA 3/4' TOTAL MAT		2,00	110,50	110,4808
		TOTAL MAT	LIMIO			110,4000
		Total Sim				138,16
		Encarg BDI				INCLUSOS
		TOTAL G				0 <b>138,16</b>
		. OTAL G				

#### REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MILHÃ

#### MILHÃ - CEARÁ

		COMPOSIÇÕES DE COSTOS UNITA			OPANIA	
C2505		TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN			69,68
	I2320 I0043	ENCANADOR AJUDANTE DE ENCANADOR TOTAL MAO I	MAO DE OBRA H H	0,65 0,65	23,48 19,10	15,262 12,415
			MATERIAIS			27,677
	I2130 I1180	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2' FITA DE VEDAÇÃO TOTAL MAT	UN M	1,00 0,28	41,90 0,36	41,9 0,1008
						<b>42,0008</b> 69,68
	Total Simples Encargos BDI					INCLUSOS 0
		TOTAL GI	ERAL			69,68
C4068		BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm - M2	M2			411,72
	I2391	MAO DE OBRA PEDREIRO	Unidade H	Coeficiente 1,2000	Preço 24,1600	Total 28,9920
	12543	SERVENTE	H	2,0000	18,4600 Total:	36,9200 65,9120
	I0108	MATERIAIS AREIA GROSSA	M3	0,0080	119,5800	0,9566
	10805	CIMENTO PORTLAND	KG M2	3,2000	0,7100	2,2720
	17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	MZ	1,0000	342,5800 Total:	342,5800
				Total Si	imples:	411,72
				Encargos Sociais: Valor BDI: Valor Geral:		INCLUSO 0,00 411,72
C1184		ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	М			17,50
	I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	MATERIAIS M	1,00	2,22	2,22
		TOTAL MAT	ERIAIS MAO DE OBRA			2,22
	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA <b>TOTAL MAO</b> I	Н	0,80	19,10	15,28 <b>15,28</b>
		Total Sim Encarg				17,5 INCLUSOS
		BDI TOTAL G				0 <b>17,5</b>
C4377		CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M			7,17
0.577	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	MAO DE OBRA H	0,11	19,10	2,101
	I2312	ELETRICISTA  TOTAL MAO	H DE OBRA	0,11	24,15	2,6565 <b>4,7575</b>
	I8229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2 TOTAL MAT	MATERIAIS M <b>ERIAIS</b>	1,02	2,37	2,4174 <b>2,4174</b>
		Total Sim				7,17
		Encarg BDI				INCLUSOS 0
		TOTAL G	ERAL			7,17
C1494		INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN			17,52
	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	MAO DE OBRA H	0,21	19,10	4,011
	I2312	ELETRICISTA <b>TOTAL MAO</b> I		0,21	24,15	5,0715 <b>9,0825</b>
	I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES TOTAL MAT	MATERIAIS UN FRIAIS	1,00	8,44	8,44 <b>8,44</b>
		Total Sim				17,52
		Encarg BDI				INCLUSOS
		TOTAL G	ERAL			0 <b>17,52</b>
C1496		INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN MAO DE OBRA			34,29
	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Н	0,37	19,10	7,067
	I2312	ELETRICISTA TOTAL MAO		0,37	24,15	8,9355 <b>16,0025</b>
	I1259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA	MATERIAIS UN	1,00	18,29	18,29
	11233	2POLOS UNIV.  TOTAL MAT		1,00	10,23	18,29
		Total Sim				34,29
		Encarg BDI				INCLUSOS 0
		TOTAL G	ERAL			34,29

## REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MILHÃ

## MILHÃ - CEARÁ

## COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA-CE

					SATIS	
C1479		INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN			30,90
			MAO DE OBRA			
	I0042 I2312	AJUDANTE DE ELETRICISTA ELETRICISTA	H H	0,37 0,37	19,10 24,15	7,067 8,9355
	12312	TOTAL MAG	DE OBRA	0,37	24,13	16,0025
	I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	MATERIAIS UN	1,00	14,90	14,9
	11203	TOTAL MA		1,00	14,50	14,9
		Total Ci	mnloc			20.0
		Total Si Encar				30,9 INCLUSOS
		BD	I			0
		TOTAL	GERAL			30,9
C2484		TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A	UND.			23,28
02.00		250V - UN MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Н	0,2900	19,1000	5,5390
	I2312	ELETRICISTA	Н	0,2900	24,1500 Total:	7,0035 12,5425
		MATERIAIS			iotai.	12,5425
	I2107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS	UN	1,0000	10,7400	10,7400
		MODULO)			Total:	10,7400
				_ Total Si		23,28
				Encargos Valor		INCLUSO 0,00
				Valor		23,28
		TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-				
C4792		250V	UN			28,50
	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	MAO DE OBRA H	0.20	19,10	5 520
	I0042 I2312	ELETRICISTA	Н	0,29 0,29	19,10 24,15	5,539 7,0035
		TOTAL MAG	DE OBRA		, -	12,5425
		TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS	MATERIAIS			
	I9108	MÓDULO)	UN	2,00	5,59	11,18
	I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E	UN	1,00	3,48	3,48
	13100	INTERRUPTORES SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA	5.1	2,00	37.0	37.10
		ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS,				
	I9107	INSTALAÇÕES DE TOMADAS E	UN	1,00	1,30	1,3
		INTERRUPTORES TOTAL MA	TERTATS			15,96
						15,50
		Total Si Encar				28,5 INCLUSOS
		BD				0
		TOTAL	GERAL			28,5
		ESMALTE DUAS DEMÃOS EM				2000
C1280		ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2			24,64
	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	MATERIAIS UN	0,40	0,70	0,28
	I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16	31,88	5,1008
	I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13	16,18	2,1034
	10035	AGUARRÁS MINERAL	L	0,04	20,29	0,8116
		TOTAL MA	TERIAIS MAO DE OBRA			8,2958
	12395	PINTOR	MAO DE OBRA H	0,40	24,16	9,664
	10045	AJUDANTE DE PINTOR	Н	0,35	19,10	6,685
		TOTAL MAC	DE OBRA			16,349
		Total Si				24,64
		Encar BD				INCLUSOS
		TOTAL (				0 <b>24,64</b>
						,
C2200		RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	М2			51,14
			MAO DE OBRA			
	I2543 I2391	SERVENTE PEDREIRO	H H	1,10 1,10	18,46 24,16	20,306 26,576
	12391	TOTAL MAC	DE OBRA	1,10	24,10	46,882
			MATERIAIS		0 =:	
	12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL <b>TOTAL MA</b>	UN TERIAIS	6,00	0,71	4,26 <b>4,26</b>
						7,20
		Total Si				51,14
		Encar BD				INCLUSOS 0
		TOTAL (				51,14

# REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MILHÃ

## MILHÃ - CEARÁ

## COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA-CE



C4460		MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÄMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2			108,42	
			MATERIAIS				
	I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" $\times$ 2 1/2")	М	1,33	26,09	34,6997	
	I1724	PREGO	KG	0,12	17,00	2,04	
	I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A OUALIDADE) DE 1X5CM	М	3,50	1,72	6,02	
	10405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,50	6,40	22,4	
		TOTAL MAT				65,1597	
	70.400	04557475750	MAO DE OBRA	4.00	24.46	24.46	
	10498	CARPINTEIRO	H	1,00	24,16	24,16 19,1	
	I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,00 19,10 <b>TOTAL MAO DE OBRA</b>						
		TOTAL MAG	DE ODIGA			43,26	
		Total Sim Encarg				108,42 INCLUSOS	
		BDI				1NCLU3U3	
		TOTAL G				108,42	
C1628		LIMPEZA GERAL	M2			12,92	
			MAO DE OBRA				
	I2543	SERVENTE TOTAL MAO I	H DE ODDA	0,70	18,46	12,922	
		TOTAL MAC	DE UBRA			12,922	
		Total Sim Encarg BDI	ios			12,92 INCLUSOS 0	
		TOTAL G	ERAL			12,92	

JARBAS RICCIOPPO Assinado de forma digital SILVA JUNIOR:252363851 72

por JARBAS RICCIOPPO SILVA JUNIOR:25236385172 Dados: 2025.07.07 15:26:18


-03'00'

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ REFURMA E MANUTENÇAU PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DU PRUGRAMA CADASTRU UNICU/ BOLSA FAMILIA NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO **DE MILHÃ** MILHÃ - CEARÁ

## **ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIÇOS DA TABELA SEINFRA-CE**

		COM DES	ONERAÇÃO	SEM DESONERAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA	
		%	%	%	%	
	GR	UPO A				
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Α	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%	
	GR	UPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	Não Incide	17,84%	Não Incide	
B2	Feriados	3,71%	Não Incide	3,71%	Não Incide	
В3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%	
B4	13º Salário	10,80%	8,33%	10,80%	8,33%	
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%	
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%	
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não Incide	1,55%	Não Incide	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%	
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%	8,71%	6,73%	
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	
В	Total	44,41%	16,46%	44,41%	16,46%	
	GR	UPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%	5,40%	4,17%	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%	
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%	4,85%	3,75%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%	3,90%	3,01%	
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%	0,45%	0,35%	
С	Total	14,73%	11,38%	14,73%	11,38%	
	GR	UPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%	16,34%	6,06%	
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso					
D2	Prévio Trabalhado e Reincidência de	0,45%	0,35%	0,48%	0,37%	
	FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado					
D	Total	7,91%	3,12%	16,82%	6,43%	
	TOTAL(A+B+C+D)	83,85%	47,76%	112,76%	71,07%	

JARBAS RICCIOPPO Assinado de forma digital por JARBAS RICCIOPPO SILVA JUNIOR:25236385172 Dados: 2025.07.07 15:25:58 -03'00'





## **COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS**

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40

I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15

BDI =	29,79%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

JARBAS RICCIOPPO SILVA JUNIOR:25236385172 Assinado de forma digital por JARBAS RICCIOPPO SILVA JUNIOR:25236385172 Dados: 2025.07.07 15:25:37 -03'00'



## REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MILHÃ

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30DIAS	60DIAS	ACUM.
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	5.382,29	100,00%	0,00%	100,00%
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	5.362,29	5.382,29	0,00	5.382,29
2.0	PAREDES E PAINEIS	0 005 57	60,00%	40,00%	100,00%
2.0	PAREDES E PAINEIS	8.895,57	5.337,34	3.558,23	8.895,57
3.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	14.881,32	100,00%	0,00%	100,00%
3.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	14.881,32	14.881,32	0,00	14.881,32
4.0	REVESTIMENTOS	25 662 67	60,00%	40,00%	100,00%
4.0	REVESTIMENTOS	25.663,67	15.398,20	10.265,47	25.663,67
5.0	PISOS	2.457,13	60,00%	40,00%	100,00%
5.0	P1303	2.457,13	1.474,28	982,85	2457,13
6.0	ACESSIBILIDADE	4.284,98	0,00	100,00%	100,00%
6.0	ACLOSIBILIDADE	4.204,50	0,00	4.284,98	4284,98
7.0	FORROS	7.639,61	50,00%	50,00%	100,00%
7.0			3.819,8	3.819,81	7639,61
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.623,17	60,00%	40,00%	100,00%
8.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	9.023,17	5.773,90	3.849,27	9.623,17
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.697,42	60,00%	40,00%	100,00%
9.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	4.097,42	2.818,45	1.878,97	4.697,42
10.0	PINTURAS	12.362,59	0,00%	100,00%	100,00%
10.0	PINTURAS	12.302,59	0,00	12.362,59	12.362,59
11.0	COBERTURA	23.600,15	100,00%	0,00%	100,00%
11.0	CODERIORA	23.000,13	23.600,15	0,00	23.600,15
12.0	LIMPEZA GERAL	3.980,53	0,00%	100,00%	100,00%
0	LIMPEZA GERAL	3.960,53	0,00	3.980,53	3.980,53
	PORCENTAGEM	100,00%	59,28%	29,07%	100,00%
	TOTAL GERAL	123.468,43	73.191,65	35.895,06	123.468,43

JARBAS RICCIOPPO Assinado de forma digital -03'00' 2

SILVA por JARBAS RICCIOPPO SILVA JUNIOR:25236385172 Dados: 2025.07.07 15:28:08

REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MILHÃ

## MILHÃ - CEARÁ

ITEM	CODIGO	SERVIÇOS								
1.0 1.1	1.0 1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	Communicace to		A 14		Overstidede	_	À	
			Comprimento 3,00	<b>x</b> x	<b>Altura</b> 1,50	×	Quantidade 1,00 Total	= = =	<b>Area</b> 4,50 <b>4,50</b>	M2 <b>M2</b>
1.1.2	C1070□	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AR	GAMASSA <b>Comprimento</b>	v	Altura	v	Quantidade	=	Área	
		Externo	13,50 11,80	<b>x</b> x x	1,00 1,00	<b>x</b> x x	2,00 2,00	=	27,00 23,60	M2 M2
		Interno Recepção	35,00	x	1,00	x	1,00	=	35,00	M2
		Sala 01	13,00	X	1,00	X	2,00	=	26,00	M2
		Sala 02,03 e 04 e Corredor 01 Sala 05,06 e 07 e Corredor 02	13,00 13,00	X X	1,00 1,00	X X	2,00 2,00	=	26,00 26,00	M2 M2
1.1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO					Total	=	163,60	M2
	Abe	ertura de porta P1	Comprimento 0,90	<b>x</b> x	<b>Altura</b> 2,10	<b>x</b> x	<b>Largura</b> 0,15	=	<b>Årea</b> 0,28	М3
		p2 p2	0,80 0,80	X X	2,10 2,10	X X	0,15 0,15	= =	0,25 0,25	M3 M3
114	C10E0	•	0,00	^	2,10	^	Total	=	0,78	M3
1.1.4	C1050	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	Compriments	v	Altura	v	Quant.	=	Área	
S		ias de madeira astro, coordenação e arquivo	Comprimento 15,35	X X	3,00	<b>x</b> X	1,00	=	46,05	M2
1.1.5	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC					Total	=	46,05	M2
			Comprimento	x	Largura	×	Quant.	=	Årea	
S	etor do cad	astro, coordenação e arquivo	8,20	Χ	6,00	X	1,00 <b>Total</b>	=	49,20 <b>49,20</b>	M2 <b>M2</b>
1.1.6	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	Comprimento	x	Largura	x	Quantidade	=	Área	
		Banheiros e antiga Sala	3,00	×	2,00	x	2,00 <b>Total</b>	=	12,00 <b>12,00</b>	M2 <b>M2</b>
2.00	PAREDES E	PAINÉIS								
2.1	ALVENARIA									
2.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FUE								
	Banheiros		Comprimento 2,00	X X	<b>Altura</b> 3,00	<b>x</b> x	Quantidade 2,00	<b>=</b> =	<b>Area</b> 12,00	M2
Fech	amento da	Porta	0,80	X	2,10	Х	1,00 <b>Total</b>	=	1,68 <b>13,68</b>	M2 M2
2.1.2	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND								
isão das s	salas , confo	rme o projeto	Comprimento 19,20	<b>x</b> ×	<b>Altura</b> 3,00	<b>x</b> x	Quantidade 1,00	=	<b>Årea</b> 57,60	M2
	Sala extra		6,90	x	3,00	x	1,00 <b>Total</b>	=	20,70 <b>78,30</b>	M2 <b>M2</b>
2.1.3	C0806	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIA	NO (50X50X6)cm C/ARG	G. CIMEI	NTO E AREIA TRA	ÇO 1:3				
		Banheiros	Comprimento 1,00	<b>x</b> x	<b>Altura</b> 0,50	<b>x</b> x	Quantidade 3,00	<b>=</b> =	<b>Área</b> 1,50	M2
		Deposito	0,50	x	0,50	X	1,00	=	0,25	M2
2.1.4	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO					Total		1,75	М2
		P1 (1 UNIDADES)	Comprimento 1,60	<b>x</b> x	<b>Altura</b> 0,20	<b>x</b> x	<b>Largura</b> 0,15	=	<b>Area</b> 0,05	М3
		P2( 2 UNIDADES)	3,00	X	0,20	Х	0,15 <b>Total</b>	=	0,09 <b>0,14</b>	M3 <b>M3</b>
3.00	ESQUADRI	AS E FERRAGENS							·	
<b>3.1</b> 3.1.1	C4428	ESQUADRIAS DE MADEIRA PORTA TIPO PARPORTA TIPO PARANÁ	(0,80 x 2,10 m), COMP	LETA						
		Paredes de Gesso Banheiros					<b>Quantidade</b> 5,00 1,00	<b>=</b> = =	Unidade 5,00 1,00	UN. UN.
3.1.2	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m),	COMPLETA				Total	=	6,00	UN.
		Banheiros					Quantidade 2,00	=	Unidade 2,00	UN.
		ESQUADRIAS METÁLICAS					Total	=	2,00	UN.
3.2.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA	ATURAL/FOSCO, DE COF	RRER, S	EM BANDEIROLA	E/OU PEI	TORIL, SEM VIDE	RO - FO	RNECIMENTO E I	MONTAGE
			Comprimento	x	Altura	x	Quantidade	=	Área	
		Setor do cadastro Sala 08	1,20 1,00	X X	0,40 0,40	X X	4,00 1,00	=	1,92 0,40	M2 M2
3.2.2	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASS					Total	=	2,32	M2
		Área da Janela Detalhe da porta	,					= =	2,32 0,84	M2 M2

REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MILHÃ

## MILHÃ - CEARÁ

ITEM	CODIGO	SERVIÇOS								
							Total		3,16	M2
3.2.3	C4717	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATU	JRAL/FOSCO, DE ABR	IR, SEM	BANDEIROLA E/OL Comprimento	J PEIT(	DRIL, SEM VIDRO <b>Largura</b>	=	Årea	
					2,10	^	1,20	=	2,52	M2
							Total	=	2,52	M2
4.00		REVESTIMENTOS								
<b>4.1</b> 4.1.1	87878	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTER CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/202	E ESTRUTURAS DE CO	NCRETO	INTERNAS, COM	COLHE	R DE PEDREIRO.	ARGAM <i>i</i>	ASSA TRAÇO	
			Comprimento		Altura		Quantidade	=	Área	
		Externo	13,50	<b>x</b> x	1,00	X X	2,00	=	27,00	M2
		Tutous	11,80	x	1,00	Х	2,00	=	23,60	M2
		Interno Recepção	35,00	×	1,00	x	1,00	=	35,00	M2
		Sala 01	13,00	X	1,00	х	2,00	=	26,00	M2
		Sala 02,03 e 04 e Corredor 01 Sala 05,06 e 07 e Corredor 02	13,00 13,00	X X	1,00 1,00	X X	2,00 2,00	=	26,00 26,00	M2 M2
		Revestimento ceramico	.,		,		·	=	68,56	
							Total	=	232,16	M2
4.1.2	87546	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:			DO MANUALMENT M, COM TALISCAS			S, PARA	AMBIENTES CO	)M ÁREA
			Comprimento	x	Altura	x	Quantidade	=	Área	
		Quantidade de revestimento					Total	=	68,56	М2
4.1.3	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO ENTRE 5M2 E 10M2, E = 10MM, COM TA		UAL, API	LICADA MANUALME	ENTE E	M PAREDES INTER	RNAS DE	AMBIENTES C	OM ÁREA
			Comprimento	~	Altura	v	Quantidade	=	Área	
		Externo	13,50	<b>x</b> x	1,00	X X	2,00	=	27,00	M2
		Interno	11,80	x	1,00	Х	2,00	=	23,60	M2
		Recepção	35,00	x	1,00	х	1,00	=	35,00	M2
		Sala 01	13,00	X	1,00	х	2,00	=	26,00	M2
		Sala 02,03 e 04 e Corredor 01 Sala 05,06 e 07 e Corredor 02	13,00 13,00	X X	1,00 1,00	X X	2,00 2,00	=	26,00 26,00	M2 M2
			.,		•		Total	=	163,60	M2
4.1.4	90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO ALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM T			Área	x	Quantidade	=		
		Recepção Banheiros			69,00 2,86	X X	1,00 2,00	=	69,00 5,72	M2 M2
		Depósito			2,14	x	1,00	=	2,14	M2
		Banheiro WC			3,60	Х	1,00 <b>Total</b>	=	3,60 <b>80,46</b>	M2 <b>M2</b>
4.1.5	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA	A DIAM.=15A25MM (1	/2" A 1"					-	1412
		Banheiro 01 e 02			Comprimento 10,00	X X	Quantidade 1,00	<b>=</b> =	Metros 10,00	М
						^	Total	=	10,00	М
4.1.6	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA	A DIAM.=35A50MM (1	1/4" A :	1") Comprimento	x	Quantidade	=	Metros	
		Banheiro 01 e 02			10,00	x	1,00	=	10,00	М
		REVESTIMENTOS DE CERAMICAS					Total	=	10,00	М
4.2.1	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/	ARG. PRÉ-FABRICADA	ACIMA	DE 30x30cm (900	cm²) -	PEI-5/PEI-4 - P/ I	PAREDE		
		Banheiro Masculino e Feminino	Comprimento 13,00	<b>x</b> x	Altura 1,40	X X	Quantidade 2,00	<b>=</b> =	<b>Área</b> 36,40	M2
		Banheiro Acessível	8,00	X	1,40	X	1,00	=	11,20	M2
		Depósito Cozinha	4,50 4,30	X	1,40	X	1,00 1,00	=	6,30 12,90	M2 M2
		Cozinna Balcão da cozinha	4,30 1,60	X X	3,00 1,10	×	1,00	=	12,90	M2 M3
							Total	=	68,56	M2
4.2.2	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FA	ABRICADA ATÉ 10×10	cm (100	cm²) - DECORATIV	/A - P/	PAREDE			
		Fachada conforme o projeto					Total	=	5,60 E.60	M2
							Total	-	5,60	M2
4.2.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRĖ-FABRICAD	DA, JUNTA ATĖ 2mm E	M CERÄ	MICA, ACIMA DE 3	0x30 c	m (900 cm²) E PC	ORCELAN	NATOS (PAREDE	PISO)
			Ouantidada da	ovecti	ento itom 4.3.1		Quantidade		Area 68 56	
			Quantidade de re Quantidade de re				68,56 5,60	=	68,56 5,60	
							Total	=	74,16	M2
5.00		PISOS								
5.1	PISOS INT	ERNOS								
5.1.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMAS	SSA CIMENTO E AREIA	S/ PEN					<b>4</b>	
	Banheiro M	asculino			Comprimento 2,00	X X	<b>Largura</b> 1,45	=	<b>Area</b> 3,19	M2
		<del> </del>			_,		2,.5		0,20	

REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA
DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MILHÃ

## MILHÃ - CEARÁ

ITEM	CODIGO	SERVIÇOS						
	Banheiro F		2,00	X	1,45	=	3,19	M2
	Banheiro A Depósito	acessive:	2,00 2,00	X X	1,80 1,20 <b>Total</b>	= = =	3,96 2,64 <b>12,98</b>	M2 M2 <b>M2</b>
5.1.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIM	IA DE 30x30 cm (900	) cm²) - <b>x</b>			12,98 Área	142
	Banheiro M Banheiro M		2,00 2,00	X X X	1,45 1,45	=	3,19 3,19	M2 M2
	Banheiro A Depósito		2,00 2,00 2,00	X X	1,43 1,80 1,20	=	3,19 3,96 2,64	M2 M2 M2
5.1.3	CP286	SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm	2,00	^	Total	=	12,98	M2
		Asculino e Feminino	Comprimento 0,70	<b>x</b> ×	Quantidade 2,00	<b>=</b> =	Metros 1,40	М
	Banheiro A Depósito		0,90 0,80	×	1,00 1,00	= =	0,90 0,80	M M
					Total	=	3,10	М
6.00	<i>(</i> 1	ACESSIBILIDADE						
6.1.1	<b>6.1</b> C4623	PISO PODOTÁTIL PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENT				NTAME	NTO) <b>Área</b>	
		Conforme o projeto	Comprimento	x	Largura	=	14,00	M2
7.00 7.1		FORRO FORRO DE PVC						
7.1.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMEN	ITO E MONTAGEM  Comprimento	x	Largura	=	Área	
		Sala 05 Sala 06	6,00 2,70	×	3,00 2,50	=	19,80 7,43	M2 M2
		Sala 07 Sala de Arquivo	2,70 5,20	×	2,50 1,70	= =	7,43 9,72	M2 M2
		Corredor 02 Sala 08	5,20 4,00	×	1,50 2,50	=	8,58 11,00	M2 M2
		Sala 01 Banheiro Acessivel	4,00 1,50	×	3,05 2,2	= =	13,42 3,63	M2 M2
		Banheiro masculino e feminino	1,50	Χ	2,2 Total	=	3,63 <b>84,64</b>	M2 <b>M2</b>
8.1		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						
<b>8.1</b> 8.1.1	C2625	TUBOS E CONEXÕES DE PVC TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	Comprimento	v	Quantidade	=	Metros	
		Banheiro 01 e 02	20,00	<b>x</b> x	1,00 Total	=	20,00 <b>20,00</b>	M <b>M</b>
8.1.2	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	Comprimento	x	Quantidade	=	Metros	•••
		Banheiro 01 e 02	10,00	×	1,00 <b>Total</b>	=	10,00 <b>10,00</b>	M <b>M</b>
8.1.3	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') Banheiro 01 e 02	Comprimento 10,00	<b>x</b> x	Quantidade 1,00	<b>=</b> =	Metros 10,00	М
<b>8.2</b>	C0348	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			Total	=	10,00	М
8.2.1	CU348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA			Quantidade 3,00 Total	=	<b>Unidade</b> 3,00 3,00	UN.
8.2.2	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓI	RIOS		Total Quantidade	=	3,00 Unidade	UN.
					3,00 Total	= =	3,00 <b>3,00</b>	UN. <b>UN.</b>
8.2.3	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA			Quantidade	=	Unidade	
					1,00 <b>Total</b>	=	1,00 <b>1,00</b>	UN. <b>UN.</b>
8.2.5	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80	CM, FIXADA PAREDE	- FORN	IECIMENTO E INS	TALAÇÃ	Ю. AF_01/2020	
					Quantidade	=	Unidade	1.181
					2,00 <b>Total</b>	=	2,00 <b>2,00</b>	UN. UN.
8.2.6	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80	CM, FIXADA PAREDE	- FORN	IECIMENTO E INS <b>Quantidade</b>	TALAÇÃ =	O. AF_01/2020 Unidade	
					3,00 <b>Total</b>	=	3,00 <b>3,00</b>	UN. <b>UN.</b>
8.2.7	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	Comprimento	x	Largura	=	Metros	J
	2.300	Substituição de bancada da cozinha	1,60	×	0,60 <b>Total</b>	=	0,96 <b>0,96</b>	M2 <b>M2</b>
9.00		INSTALAÇÕES ELETRICAS						
9.1.1	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	Compriments	v	Quantidade	=	Metros	
	Ма	nutenção da unidade	Comprimento 40,00	<b>x</b> x	Quantidade 1,00 Total	=	40,00 <b>40,00</b>	M <b>M</b>
9.1.2	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm <sup>2</sup>			iotal	-	<del>-</del> 0,00	1*1
	Ma	nutenção da unidade	Comprimento 200,00	<b>x</b> ×	Quantidade 1,00	<b>=</b> =	<b>Metros</b> 200,00	М
			,		Total	=	200,00	M

REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA
DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MILHÃ

## MILHÃ - CEARÁ

ITEM	CODIGO	SERVIÇOS								
9.1.3	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR,	DE SOBREPOR, COM LE	D DE 1	2/13 W - FORN UN (	CR 28,4				
	Man	utenção da unidade					Quantidade 12,00	=	Unidade 12,00	UN.
9.1.4	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 1	0A 250V				Total	=	12,00	UN.
		Sala 01,05,06,07,08. ( 5 unidades Copa, banheiros, depósito, corredo		dades)	)		<b>Quantidade</b> 5,00 7,00 <b>Total</b>	= = =	<b>Unidade</b> 5,00 7,00 <b>12,00</b>	UN.
9.1.5	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E	TOMADA UNIVERSAL 1	0A 250	V					
	Man	utenção da unidade					Quantidade 2,00 Total	= =	<b>Unidade</b> 2,00 <b>2,00</b>	UN. <b>UN.</b>
9.1.6	<b>C1</b> 479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES	S 10A 250V				Quantidade	=	Unidade	
	Recepçã	o e Salas do corredor 01					2,00 <b>Total</b>	= <b>=</b>	2,00 <b>2,00</b>	UN. <b>UN.</b>
9.1.7	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 2	50V				Quantidade	=	Unidade	
	Man	utenção da unidade					10,00 <b>Total</b>	=	10,00 <b>10,00</b>	UN. <b>UN.</b>
9.1.8	C4792 <b>Man</b>	IIOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10 utenção da unidade	0A-250V				Quantidade	=	Unidade	
							20,00 <b>Total</b>	=	20,00 <b>20,00</b>	UN. UN.
10.0 10.1	P/	PINTURAS GERAIS REDES E FORROS								
10.1.1	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD INTERNO Recepção Sala 01 Sala 02 Sala 03 Sala 04 Corredor 01 Sala 05 Sala 06 Sala 07 Corredor 02 Sala 08 Banheiro 01 Banheiro 02 Banheiro PNE Depósito EXTERNO Fachada 01 Fachada 02  PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMIC Conforme o projeto Recepção Banheiro Acessivel Banheiro Masculino e Feminino Depósito Depósito	Comprimento 42,4 7,10 6,90 6,90 8,70 7,10 9,15 4,90 5,55 7,00 3,50 3,50 4,00 3,20 17,40 12,50	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Altura 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95	x x x x x x x x x x x x x x	Quantidade 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	<b>.</b>	Årea 125,08 41,89 40,71 40,71 51,33 41,89 53,99 28,91 32,75 41,30 10,15 11,60 9,28 121,80 100,00 790,45	M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M
<b>10.2</b> 10.2.1	<b>ESQU</b> C1280□	ADRIAS DE MADEIRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUAD Manutenção da unidade Portas 80 cm	RIAS DE MADEIRA <b>Area da Porta</b> 3,18	<b>x</b> ×	<b>Lados</b> 2,00	<b>x</b> ×	Quantidade 4,00 Total	<b>=</b> = =	<b>Área</b> 25,44 <b>25,44</b>	M2 M2 M2
11.00 11.1	MANII	COBERTURA TENÇÃO DA COBERTA								
11.1.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA Manutenção da unidade	ATE 20% NOVA <b>Comprimento</b> 18,20	<b>x</b> x	Largura 13,72	<b>x</b> ×	Quantidade 1,00 Total	= =	<b>Área</b> 249,70	M2
11.1.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA	- (RIPA, CAIBRO, LINH)	<b>A</b> )				-	249,70	М2
		Manutenção da unidade			Área Total	x	20% de substituição	=	Área	
					249,70	×	49,94 <b>Total</b>	= <b>=</b>	49,94 <b>49,94</b>	M2 <b>M2</b>
12.00		LIMPEZA GERAL								
12.1.1		LIMPEZA GERAL			Comprimento 17,30	<b>x</b> ×	Largura 13,72 Total	= = =	<b>Área</b> 237,36 <b>237,36</b>	M2 <b>M2</b>

REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E
INCLUSÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MILHÃ



## ORÇAMENTO BÁSICO

BDI UTILIZADO: 29,79%

#### TABELAS UTILIZADAS: SEINFRA 28.1 JANEIRO/ 25 e SINAPI 01/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO	PERCENTUAL
1.0	-	-	SERVIÇOS PRELIMINARES					5.382,29	4,36%
1.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
1.1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4,50	183,41	238,05	1.071,23	0,87%
1.1.2	SEINFRA	C1070□	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	163,60	10,44	13,55	2.216,78	1,80%
1.1.2	SEINFRA	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	М3	0,78	62,63	81,29	63,41	0,05%
1.1.3	SEINFRA	C1050	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	46,05	13,44	17,44	803,11	0,65%
1.1.4	SEINFRA	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	49,20	15,66	20,33	1.000,24	0,81%
1.1.5	SEINFRA	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	12,00	14,61	18,96	227,52	0,18%
2.0	-	-	PAREDES E PAINEIS					8.895,57	7,20%
2.1	-	-	ALVENARIAS GERAIS						
2.1.1	SEINFRA	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	13,68	62,98	81,74	1.118,20	0,91%
2.1.2	SEINFRA	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	78,30	70,17	91,07	7.130,78	5,83%
2.1.3	SEINFRA	C0806	COBOGO DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	1,75	140,00	181,71	317,99	0,26%
2.1.4	SEINFRA	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	М3	0,14	1.808,40	2.347,12	328,60	0,27%
3.0	-	-	ESQUADRIAS E FERRAGENS				-	14.881,32	12,05%
3.1	-	-	ESQUADRIAS DE MADEIRA				-		-
3.1.1	SEINFRA	C4428	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN.	6,00	1.073,27	1.393,00	8.358,00	6,77%
3.1.2	SEINFRA	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN.	2,00	1.054,15	1.368,18	2.736,36	2,22%
3.2	-	-	ESQUADRIAS DE ALUMINIO				-		-
3.2.1	SEINFRA	C4513	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2,32	311,95	404,88	939,32	0,76%
3.2.2	SEINFRA	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	2,52	407,91	529,43	1.334,16	1,08%
3.2.3	SEINFRA	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	M2	3,16	369,02	478,95	1.513,48	1,23%
4.0	-	-	REVESTIMENTOS					25.663,67	20,79%
4.1	-	-	REVESTIMENTOS COM ARGAMASSAS						
4.1.1	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M2	232,16	4,68	6,07	1.409,21	1,14%
4.1.2	SINAPI	87546	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE $5\text{M}^2$ , E = $10\text{MM}$ , COM TALISCAS. AF_ $03/2024$	M2	68,56	30,30	39,33	2.696,46	2,18%
4.1.3	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE $5M^2$ E $10M^2$ , E = $10MM$ , COM TALISCAS. $AF_03/2024$	M2	163,60	27,45	35,63	5.829,07	4,72%
4.1.4	SINAPI	90406	MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANU M2 AS 41,80 ALMENTE EM TETO, E = 17.5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	80,46	41,80	54,25	4.364,96	3,54%
4.1.5	SEINFRA	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.=15A25MM (1/2" A 1")	М	10,00	5,52	7,16	71,60	0,06%
4.1.6	SEINFRA	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.=35A50MM (1 1/4" A 1")	М	10,00	7,76	10,07	100,70	0,08%

# REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MILHÃ

MILHÃ - CEARÁ

## ORÇAMENTO BÁSICO

**BDI UTILIZADO: 29,79%** 

#### TABELAS UTILIZADAS: SEINFRA 28.1 JANEIRO/ 25 e SINAPI 01/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO	PERCENTUAL
4.2	-	-	REVESTIMENTOS DE CERAMICAS						
4.2.1	SEINFRA	C4445	CERĂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	68,56	108,24	140,48	9.631,31	7,80%
4.2.2	SEINFRA	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM	M2	5,60	87,14	113,10	633,36	0,51%
4.2.3	SEINFRA	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM   CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS   (PAREDE/PISO)	M2	74,16	9,63	12,50	927,00	0,75%
5.0	-	-	PISOS					2.457,13	1,99%
5.1	-	-	PISOS INTERNOS					·	
5.1.1	SEINFRA	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 - ESP= 3cm	M2	12,98	27,02	35,07	455,21	0,37%
5.1.2	SEINFRA	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	12,98	103,12	133,84	1.737,24	1,41%
5.1.3	SEINFRA	C2286	SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm	М	3,10	65,78	85,38	264,68	0,21%
6.0	-	-	ACESSIBILIDADE					4.284,98	3,47%
6.1	-	-	PISO PODOTÁTIL						
6.1.1	SEINFRA	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	14,00	235,82	306,07	4.284,98	3,47%
7.0	-	-	FORROS					7.639,61	6,19%
7.1		_	FORRO DE PVC						
/.1	-		TORRO DE TVC						
7.1.1	SEINFRA	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	84,64	69,54	90,26	7.639,61	6,19%
	SEINFRA		FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E	M2	84,64	69,54	90,26	7.639,61 <b>9.623,17</b>	6,19% <b>7,79%</b>
7.1.1		C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	84,64	69,54	90,26	•	,
7.1.1 <b>8.0</b> <b>8.1</b> 8.1.1	- SEINFRA	C4468 - C2625	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM  INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS  TUBOS E CONEXÕES  TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M2	20,00	24,03	31,19	<b>9.623,17</b> 623,80	<b>7,79%</b> 0,51%
7.1.1 <b>8.0</b> <b>8.1</b>	SEINFRA SEINFRA	C4468 - C2625 C2596	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS TUBOS E CONEXÕES TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")		20,00	,	31,19 32,16	9.623,17 623,80 321,60	7,79%
7.1.1 <b>8.0 8.1</b> 8.1.1  8.1.2  8.1.3	- SEINFRA	C4468 - C2625	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS TUBOS E CONEXÕES IUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	20,00	24,03	31,19	<b>9.623,17</b> 623,80	<b>7,79%</b> 0,51%
7.1.1  8.0  8.1  8.1.1  8.1.2  8.1.3  8.2	SEINFRA SEINFRA SEINFRA	C4468  - C2625 C2596 C2593	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS TUBOS E CONEXÕES  TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	M M M	20,00 10,00 10,00	24,03 24,78 42,14	31,19 32,16 54,69	9.623,17 623,80 321,60 546,90	7,79% 0,51% 0,26% 0,44%
7.1.1 <b>8.0 8.1</b> 8.1.1  8.1.2  8.1.3	SEINFRA SEINFRA	C4468 - C2625 C2596	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS TUBOS E CONEXÕES IUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M M	20,00	24,03 24,78	31,19 32,16	9.623,17 623,80 321,60	7,79% 0,51% 0,26%
7.1.1  8.0  8.1  8.1.1  8.1.2  8.1.3  8.2	SEINFRA SEINFRA SEINFRA	C4468  - C2625 C2596 C2593	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM  INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS  TUBOS E CONEXÕES  TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")  TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")  TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')  LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA  LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	M M M	20,00 10,00 10,00	24,03 24,78 42,14	31,19 32,16 54,69	9.623,17 623,80 321,60 546,90	7,79% 0,51% 0,26% 0,44%
7.1.1  8.0  8.1  8.1.1  8.1.2  8.1.3  8.2  8.2.1	SEINFRA SEINFRA SEINFRA SEINFRA	C4468  - C2625 C2596 C2593 C0348	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS TUBOS E CONEXÕES  IUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	M M M	20,00 10,00 10,00 3,00	24,03 24,78 42,14 661,55	31,19 32,16 54,69 858,63	9.623,17 623,80 321,60 546,90 2.575,89	7,79% 0,51% 0,26% 0,44% 2,09%
7.1.1  8.0  8.1  8.1.1  8.1.2  8.1.3  8.2  8.2.1  8.2.2	SEINFRA SEINFRA SEINFRA SEINFRA SEINFRA	C2625 C2596 C2593 C0348 C1619	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM  INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS  TUBOS E CONEXÕES  TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")  TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")  TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')  LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA  LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	M M M UND.	20,00 10,00 10,00 3,00 3,00	24,03 24,78 42,14 661,55 542,11	31,19 32,16 54,69 858,63 703,60	9.623,17 623,80 321,60 546,90 2.575,89 2.110,80	7,79% 0,51% 0,26% 0,44% 2,09% 1,71%
7.1.1  8.0  8.1  8.1.1  8.1.2  8.1.3  8.2  8.2.1  8.2.2  8.2.3	SEINFRA SEINFRA SEINFRA SEINFRA SEINFRA SEINFRA	C2625 C2596 C2593 C0348 C1619	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM  INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS  TUBOS E CONEXÕES  TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")  TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")  TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')  LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA  LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS  TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA  BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,	M M M UND. UND.	20,00 10,00 10,00 3,00 3,00 1,00	24,03 24,78 42,14 661,55 542,11 138,16	31,19 32,16 54,69 858,63 703,60 179,32	9.623,17  623,80 321,60 546,90  2.575,89 2.110,80 179,32	7,79%  0,51% 0,26% 0,44%  2,09% 1,71% 0,15%

## REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MILHÃ



## ORÇAMENTO BÁSICO

**BDI UTILIZADO: 29,79%** 

#### TABELAS UTILIZADAS: SEINFRA 28.1 JANEIRO/ 25 e SINAPI 01/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
9.0	-	-	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					4.697,42	3,80%
9.1.1	SEINFRA	C1184	ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA	М	40,00	17,50	22,71	908,40	0,74%
9.1.2	SEINFRA	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm <sup>2</sup>	М	200,00	7,17	9,31	1.862,00	1,51%
9.1.3	SINAPI	103782	LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORN UN CR 28,44 ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UND.	12,00	28,44	36,91	442,92	0,36%
9.1.4	SEINFRA	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UND.	12,00	17,52	22,74	272,88	0,22%
9.1.5	SEINFRA	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UND.	2,00	34,29	44,50	89,00	0,07%
9.1.6	SEINFRA	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UND.	2,00	30,90	40,11	80,22	0,06%
9.1.7	SEINFRA	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UND.	10,00	23,28	30,22	302,20	0,24%
9.1.8	SEINFRA	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UND.	20,00	28,50	36,99	739,80	0,60%
10.0			PINTURA					12.362,59	10,01%
10.1	-		PAREDES E TETOS					_	•
10.1.2	SINAPI	104642	PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	790,45	10,11	13,12	10.370,70	8,40%
10.1.3	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	82,40	11,02	14,30	1.178,32	0,95%
10.2	-		ESQUADRIAS DE MADEIRA						
10.2.1	SEINFRA	C1280□	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	25,44	24,64	31,98	813,57	0,66%
11.0			COBERTURA					23.600,15	19,11%
11.1			MANUTENÇÃO DA COBERTA						•
11.1.1	SEINFRA	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	249,70	51,14	66,37	16.572,59	13,42%
11.1.2	SEINFRA	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	49,94	108,42	140,72	7.027,56	5,69%
12.0			LIMPEZA FINAL					3.980,53	3,22%
12.1.1	SEINFRA	C1628	IMPEZA GERAL	M2	237,36	12,92	16,77	3.980,53	3,22%
TOTAL GERAL							123.468,43		

O orçamento importa o valor de: R\$ 123.468,43 ( cento e vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos.)

JARBAS RICCIOPPO SILVA

JUNIOR:25236385172 Dados: 2025.07.07 15:24:29 -03'00'

Assinado de forma digital por JARBAS RICCIOPPO SILVA JUNIOR:25236385172