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TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRODUCAO DE 25 (VINTE E
CINCO) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE,
ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL,
CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 974780/2025/MCIDADES/CAIXA.
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TERMO DE REFERENCIA
Processo Administrativo n°® 2025.11.04.001

1. APRESENTACAO

1.1. Com base nos fundamentos da Lei Federal no 14.133 de 2021, este Termo de Referéncia, visa fornecer
elementos e subsidios que viabilizem a contratacédo de obras de engenharia de interesse da Prefeitura Municipal
de Chorozinho.

1.2. Entende-se aqui por obra toda construcao, reforma, recuperacao ou ampliacéo, realizada por execuc¢ao direta
ou indireta, na qual seja necesséria a utilizacdo de conhecimentos técnicos especificos. Atividade esta, que
necessita da participacdo e acompanhamento de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal no
5.194, de 24 de dezembro de 1966 e na Lei Federal no 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

2. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
2.1. Contratacdo de Empresa para Producdo de 25 (Vinte E Cinco) Unidades Habitacionais no Municipio de

Chorozinho/Ce, através da Secretéria do Trabalho e Assisténcia Social, conforme Termo de Compromisso N°
974780/2025/MCIDADES/CAIXA, conforme condigbes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
PRODUCAO DE 25 (VINTE E CINCO)
UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO
DE CHOROZINHO/CE, ATRAVES DA
SECRETARIA DO  TRABALHO E
ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO
DE COMPROMISSO Ne
974780/2025/MCIDADES/CAIXA.

01 Serv. 01 R$ 3.219.645,60 | R$ 3.219.645,60

VALOR GLOBAL | R$ 3.219.645,60

2.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacéo sao caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante
do Estudo Técnico Preliminar.

2.3. O prazo de vigéncia da contratacédo € de 13 (treze) meses contados do(a)data de assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.4. O prazo para o inicio da execucao dos servicos fica fixado em 05 (cinco) dias Uteis contados a partir da data
da assinatura da Ordem de Servico.

2.5. Os servicos devem ser executados em conformidade com o Projeto Basico e demais anexos do edital.

2.6. Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacao, desde que
devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria.
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2.7. Os servigos e materiais empregados deverdo atender as normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e demais normas pertinentes ao objeto contratado.

2.9. A presenca da fiscalizagdo do Municipio ndo exime de responsabilidade da Contratada.

3. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

Fundamentacdo: Descricdo da necessidade da contratacdo, considerado o problema a ser resolvido sob a
perspectiva do interesse publico. (inciso | do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

3.1. O municipio de Chorozinho/CE enfrenta um significativo desafio habitacional, caracterizado pela insuficiéncia
de unidades habitacionais disponiveis para atender familias em situagéo de vulnerabilidade social. Tal situagéo é
exacerbada pela demanda crescente, impulsionada tanto por fatores socioeconémicos locais quanto por uma
populacdo urbana em expansao, que agrava o déficit habitacional na regido. Conforme consolidado no processo
administrativo, esta caréncia impacta diretamente a capacidade dos servicos publicos de assegurar condi¢cdes
dignas de moradia, essencial para o bem-estar da populacdo e a promog¢éao da inclusdo social, em conformidade
com os principios do interesse publico e eficiéncia [art. 5°, Lei n® 14.133/2021]. Os impactos institucionais e sociais
decorrentes da inexisténcia de mecanismos para a constru¢do de moradia acessivel sdo severos. A auséncia
desta infraestrutura limita a capacidade do municipio de atender as metas setoriais propostas nos planos diretores
e impede o alinhamento com as politicas publicas de desenvolvimento urbano sustentavel. Busca-se, portanto, por
meio deste estudo uma medida de interesse publico primordial para mitigacéo dessas consequéncias e melhorar
0 ordenamento urbano.

3.2. A Solugéo para a Construgédo de Unidades Habitacionais no municipio de Chorozinho/CE nao se encontra
prevista no Plano de Contratacdes Anual (PCA), em virtude do carater excepcional da demanda.

Primeiramente cabe salientar que, Contratacdes dessa natureza, necessitam de aprovagfes prévias pela Caixa
Econbémica Federal, apreciacédo de projetos e liberacdo de recursos baseadas em necessidades especificas de
cada ente. Somente ap0ds aprovacgao, os tramites de contratacdo podem ser iniciados. Destarte, podemos afirmar
gue, a época da elaboracédo do PCA existia a necessidade elencada neste estudo, mas ndo existia capacidade
financeira e fiscal para a execucéo da obra pretendida. Fato que poderia impactar posteriormente no orcamento
desordenado. Desse modo, podemos dizer que ndo era uma realidade alcancével, mas com as posteriores
captacdes e com a respectiva assinatura do Termo de Compromisso N° 974780/2025/MCIDADES/CAIXA, a
contratacao se tornou possivel pela ética orcamentaria.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

Fundamentacdo: Descricdo da solugcdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutencéo e a
assisténcia técnica, quando for o caso. (Inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN
40/2020).

4.1. A solucéo proposta envolve a contratacdo de uma empresa especializada para a construcdo de 25 UNIDADES
HABITACIONAIS em &reas urbanas de Chorozinho/CE, visando atender & necessidade identificada de melhorar
as condic¢des habitacionais das familias em situagéo de vulnerabilidade social. Esta iniciativa, conforme planejada,
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integra as estratégias da Secretaria do Trabalho e Assisténcia Social e promove o desenvolvimento urbano
sustentavel, em consonancia com o Programa FNHIS Sub 50 e o plano diretor do municipio.

O projeto compreende a execuc¢do de obras que atendam aos requisitos técnicos estabelecidos no projeto béasico,
com foco em qualidade, durabilidade e funcionalidade das edificagcbes. Inclui a aquisicAo de materiais de
construcéo, méao de obra capacitada e procedimentos de fiscalizacdo técnica para assegurar a conformidade das
obras com as especificagbes ambientais e urbanisticas vigentes. Além disso, a solu¢do contempla a instalagdo de
infraestruturas essenciais, como redes de agua e esgoto, e a implementacdo de praticas sustentaveis que
respeitem o ambiente local.

A escolha por essa modalidade de construcéo, frente as alternativas analisadas no levantamento de mercado, é
pautada pela economicidade e eficiéncia na alocagéo dos recursos do Fundo Nacional de Habitac@o de Interesse
Social. A solucéo foi desenhada para garantir que todas as etapas — desde a preparacgéo do terreno até a entrega
final das unidades habitacionais — sejam realizadas de maneira integrada, otimizando tempo e custos, e
promovendo, ao mesmo tempo, a capacitacdo dos agentes envolvidos na fiscalizagdo e gestdo do processo. A
viabilidade do projeto é reforcada pela capacidade do mercado local de fornecer os insumos e servicos
necessarios, conforme evidenciado no levantamento de mercado.

Em concluséo, a solucdo atende plenamente & necessidade de reduzir o déficit habitacional no municipio e
melhorar a qualidade de vida das familias bene ciadas. Esta projetada para alcancar os resultados esperados de
maneira eficaz e alinhada ao interesse publico e aos principios da Lei n® 14.133/2021, sendo a melhor alternativa
técnica e economicamente vidvel. A contratacdo ndo se baseia em dispensa, demonstrando a vantagem de realizar
0 processo licitatério conforme a complexidade e os beneficios esperados desta iniciativa.

A Execucgdo compreendera as seguintes etapas:

4 Planejamento e Projeto: a fase de planejamento contou com vistorias
técnicas para identificacdo das condi¢bes atuais da edificacdo e elaboracdo de
laudo técnico de engenharia. Foi realizada uma analise detalhada do projeto pela
Caixa Econbmica Federal, cujo encontra-se devidamente pactuado, as
especifica¢cdes do projeto, incluindo o dimensionamento da obra, instalacdes,
demais estruturas necessarias e considerando as devidas adequacdes
necessarias para a conclusédo das casas. Diante disso, foi elaborado o Projeto
Basico apenso nos autos.

v Licitagdo: O processo de contratacdo sera conduzido por meio de licitacéo,
na modalidade Concorréncia, em conformidade com o inciso XXXVIII do artigo 6°
da Lei n°® 14.133/2021. Serdo consideradas condicdes como experiéncia da
empresa, capacidade técnica e pregco competitivo, cujos critérios técnicos
objetivos serdo definidos posteriormente.

v Construcao Civil: Apés a selecdo da empresa contratada, sera iniciada a
fase de construcdo, que compreende a preparacdo e limpeza do terreno,
estruturacdo de alicerces, instalacGes elétricas, hidraulicas e demais servicos
necessarios.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Fundamentacdo: Descri¢do dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solugéo. (inciso 11l do § 1° do
art. 18 da Lei 14.133/2021).
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5.1. Os requisitos minimos de qualidade e desempenho para a execucao da obra foram estabelecidos com base
nas diretrizes do Projeto Basico previamente analisado pelo Setor Técnico da Caixa Econdmica Federal,
contemplando normas técnicas para construcao civil, englobando especificagdes rigorosas em termos de
seguranga, ergonomia, sustentabilidade, ventilacao, iluminacéo e funcionalidade. Tais padrdes séo indispensaveis
para otimizar recursos publicos e garantir a durabilidade da infraestrutura. A definicdo desses padrées assegura
gue os critérios técnicos sejam verificaveis, incluindo métricas objetivas e prazos para concluséo da obra.

5.2. O projeto requer eficiéncia na execucéo, prevendo a possibilidade de formas de entrega que minimizem custos
administrativos e garantam eficicia. Exige-se que as empresas participantes demonstrem capacidade técnica
comprovada por meio de experiéncia em obras habitacionais e parcelas relevantes oriundas do Orgcamento do
Projeto, bem como apresentem garantias de suporte técnico. Os critérios de sustentabilidade, como a utilizagao
de materiais que minimizem a geracao de residuos, serdo adotados na medida do possivel, observando as
diretrizes do Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis.

5.3. REQUISITOS INTERNOS

a) Definicdo do local de execucéo dos servicos, a saber;

b) Definicdo dos servicos a serem executados,

c) Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e
recomendacdes dos fabricantes;

d) Definicdo do orgamento e do prazo de execucdo da obra, com detalhamento de marcos intermediarios e finais
das etapas, definidos no cronograma fisico-financeiro da obra;

e) Certidao de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA / CAU, da qual devera constar os nomes dos
profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos servicos a serem executados, conforme
disciplina a Resolugéo 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo Unico;

f) Comprovacao de aptidao técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais certiddes de acervo técnico
expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerdo a funcédo de responsaveis técnicos,
comprovando a execucdo de pelo menos uma obra ou servico com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado;

g) Definicdo de clausulas e condi¢cdes para a execucdo dos servicos gque possibilitem a contratada efetivar o
planejamento para a execug¢do dos servicos em conformidade com a logistica e infraestrutura existentes no
mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencéo de precos mais competitivos para a contratacéo.

5.4. JUSTIFICATIVA PARA NAO ACEITACAO DE CONSORCIOS:

Para que se justifique, a ndo aceitacdo da participacdo de empresas em consércio, no presente certame, ndo trara
prejuizos a competitividade, visto que, em regra, a formacgéo de consércios € admitida quando o objeto a ser licitado
envolve questbes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condicdes de suprir os requisitos de habilitacdo do edital.

Assim, para o caso concreto, a vedacédo de constituicdo de empresas em consorcio é a opcao que melhor atende
ao interesse publico, por prestigiar os principios da competitividade, economicidade e moralidade.

Ressalte-se que a nossa decisdo com relacdo a vedacgéo a participacdo de consorcios, para o0 caso concreto em
analise, visa exatamente afastar a restricdo a competicdo, na medida que a reunido de empresas que,
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individualmente, poderiam prestar os servigos, reduziria o0 nimero de licitantes e poderia, eventualmente,
proporcionar a formacéo de conluios/carteis para manipular os prec¢os nas licitacdes.

Cumpre ressaltar que admisséo ou veto de formacdo de consoércio em certame licitatério é confiada pela lei ao
administrador, pois o art. 15 da Lei 14.133/21, utilizando-se da expresséo " salvo vedagéo devidamente justificada
no processo licitatério”, conferiu discricionariedade ao ente administrativo para permitir ou nédo tal condigdo no
instrumento convocatorio.

Essa decisao é resultado de um processo de avaliagdo da realidade do mercado em razao do objeto a ser licitado
e ponderagéo dos riscos inerentes a atuagdo de uma pluralidade de sujeitos associados para execucéo do objeto
visando ao atendimento ao interesse publico.

A auséncia de consorcio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, para o caso concreto em analise, que
visa exatamente afastar a restricdo a competicéo.

Corroborando esta tese, o Prof. MARCAL JUSTEN FILHO, in Comentarios a Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos, 13 ed. 2009, pag. 47 e 477, leciona que:

"Em regra, o consorcio ndo é favorecido ou incentivado pelo nosso Direito. Como
instrumento de atuacdo empresarial, 0 consorcio pode conduzir a resultados
indesejaveis. A formacdo de consoércios acarreta riscos da dominacdo do
mercado, através de pactos de eliminacédo de com peticdo entre empresarios. No
campo de licitacdes, a formacdo de consércios poderia reduzir o universo da
disputa. O consércio poderia retratar uma composicdo entre eventuais
interessados, em vez de estabelecerem disputa entre si, formalizariam acordo
para eliminar a competicao.

Mais o consorcio também pode prestar-se a resultados positivos e compativeis
com a ordem juridica. H& hip6teses em que as circunstancias de mercado e (ou)
a complexidade do objeto torna problematica a competicéo. Isso se passa quando
grande quantidade de empresas, isoladamente, ndo dispds de condi¢bes para
participar de licitagbes. Nesse caso, o instituto do consorcio € a via adequada para
propiciar ampliacédo do universo de participantes.

E usual que Administracdo Publica apenas autorize a participagdo de empresas
em consorcio quando as dimensfes ou a complexidade do objeto ou das
circunstancias concretas exijam a associagdo entre os particulares.

Sao as hipéteses em que apenas umas poucas empresas estariam aptas a
preencher as condicdes especiais exigidas para a licitacao."

Ainda, leciona o citado mestre, quando a questao da discricionariedade:

"O ato convocatério admitird ou ndo a participagdo de empresas em consaorcio.
Trata-se de escolha discricionaria da Administracdo Publica.”
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A respeito da participacdo de consorcios, a jurisprudéncia do TCU tem assentado que fica a cargo da
discricionariedade do gestor a decisdo de admitir ou ndo a participagdo de empresas organizadas em consorcio
na licitacdo. Senédo vejamos:

"Ademais a participagdo de consorcio em torneio licitatério ndo garante aumento
de competitividade, consoante arestos do Relatdrio e Voto que impulsionaram o
Ac6rdao n° 2.813/2004: la Cémara (..) O art. 15 da lei de LicitagGes
expressamente atribui & Administracéo a prerrogativa de admitir a participagdo de
consorcios. Isto porque, a nosso ver a formagéo de consércio tanto se prestara
fomentar a concorréncia (consorcio de empresas menores ou, de outra forma, ndo
participariam do certame) quanto a, cercea-la (associagcao de empresas que caso
contrario, concorreriam entre si). Com os exemplos fornecidos pelo BACEN,
vemos que € pratica comum a nao aceitacdo de consorcio." (Acérddo n°
1.946/2006 -Plenario -TCU -rel. Min. Marcos Bemquerer) "

A aceitagdo de consércios na disputa licitatoria situa-se no ambito o poder
discricionario da administragdo contratante, conforme o art. 15, caput, da Lei n°
14.133/21, requerendo-se, porém, que sua op¢do seja sempre justificada.
"(Acérdéo n° 566/2006 -Plenario -TCU -rei Min. Marcus Vinicius Vilaga).

Diante do exposto e considerando que existem diversas empresas com capacidade para prestar servi¢cos do objeto
desta contratacéo, a Prefeitura Municipal de Chorozinho/CE decidiu por ndo permitir a participagao de consorcio.
Fato esse que, por si sO, ndo configura restricdo a competitividade, economicidade e moralidade.

5.5. JUSTIFICATIVA PARA NAO ACEITACAO DE OSCIP:

Em geral, ndo ha proibicéo legal para que uma OSCIP participe de licitagcdes publicas. Porém, via de regra, ndo é
recomendavel, e raramente faz sentido, por motivos juridicos e praticos. Senédo, vejamos:

As Organizag6es da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIPs), instituidas pela Lei n°® 9.790/1999, possuem
natureza juridica voltada a realizacéo de atividades de interesse publico sem finalidade lucrativa, priorizando acdes
de carater social, humanitario, educacional, ambiental e de desenvolvimento comunitario. Essa natureza
institucional as distingue significativamente das empresas comerciais, cuja légica de atuacado é orientada ao lucro
e ao fornecimento competitivo de bens e servigos ao mercado.

Por sua vez, o regime de licitag6es disciplinado pela Lei n° 14.133/2021 tem como finalidade precipua a selegao
da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica, por meio de um processo competitivo, orientado a
contratacao de fornecedores de bens e servicos. A légica da licitagcdo pressupde:

e estrutura empresarial e capacidade produtiva continua,

e precificacdo baseada em custos operacionais e margem de lucro,

e capacidade econdmico-financeira para assumir riscos contratuais,

e cumprimento de obrigac¢des tipicas de prestacédo de servicos comerciais,
e assuncao de responsabilidades contratuais e eventuais penalidades.

Nesse contexto, a participacdo de uma OSCIP em licitagGes pode revelar-se incompativel com sua finalidade
institucional.
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Subcontratacéo

5.6. Nao é admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

Just: Com fulcro no art. 122 da Lei 14.133/21, o contratado podera subcontratar partes da obra, do servico ou do
fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administracao, desde que, o contratado apresente a
Administracdo documentacao que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada
aos autos do processo correspondente (8§ 1°).

Desse modo, com base nesse entendimento, a subcontratacdo pode gerar perda de qualidade técnica,
considerando que, cada equipe terceirizada pode adotar métodos e padrdes diferentes, dificultando o controle de
qualidade e aumentando o risco de falhas estruturais, bem como pode gerar aumento da assimetria de
informacoes.

O risco de execucdao esta associado a capacidade técnico-operacional da empresa contratada. A subcontratacédo
fragiliza essa avaliagdo, pois o executante final ndo foi analisado no processo licitatério, dificultando a
responsabilizacéo. Em caso de defeitos, acidentes ou atrasos, a responsabilizacéo solidaria ou subsidiaria € mais
complexa quando ha multiplos executores.

Outrossim, ressaltamos o risco moral (moral hazard), que ao transferir grande parte da execucéo, empresas podem
participar do certame com equipe minima, apenas para vencer a licitacao e repassar 0s servigos, o que € repudiado
pelo TCU, destacando também que, a fiscalizacdo se torna mais fragil quando h& multiplos executores sem vinculo
direto com a Administracéo.

Durante o Planejamento da contratacdo, a Administracéo deve avaliar a possibilidade da subcontratacdo. Destarte,
destacamos no Estudo Técnico Preliminar em seu item 8, que, no presente caso, a Administragao, com base em
seu poder discricionario, decidiu que o objeto do presente certame seja aglutinado, composto por itens de mesma
natureza e que guardam relacao entre si. A contratacdo para a execuc¢do da obra devera ser licitada como objeto
nao divisivel, sem parcelamento do objeto cuja execu¢éo dos servigos dar-se-a& por uma Unica empresa.

Garantia de Proposta

5.7. Os licitantes devem apresentar no momento da apresentacdo da proposta, a comprovacgado do recolhimento
de quantia a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitacéo.

5.7.1. Nos termos do artigo 58 da Lei Federal n.° 14.133/2021, a Garantia da Proposta, limitada a 1% (um por
cento) do valor estimado do objeto da contratacéo.

5.7.1.1. O licitante devera anexar no sistema no momento do cadastramento da Proposta de Precos, a GARANTIA
DE PROPOSTA prestada em favor do MUNICIPIO emitida em conformidade com os requisitos da licitagdo, no
valor de R$ 32.196,46 (trinta e dois mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), equivalente
a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacdo, sob uma das modalidades previstas no paragrafo 1° do
artigo 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

5.7.2. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura
do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacéo.

5.7.3. Implicara execucao do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar 0 contrato ou a nao
apresentacdo dos documentos para a contratagao.
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Just.: A nova Lei de Licitagdes, ao introduzir diversas inovagdes no procedimento licitatorio para obras, incluiu,
entre outras, a fase de lances e negociagéo, que pode, em determinadas circunstancias, levar a participagdo de
licitantes que, por aventurarem-se no processo, acabam por ndo sustentar a proposta apresentada perante a
Administracdo. A exigéncia de garantia de participagdo em licitagdo, pratica consagrada, visa assegurar a
seriedade, o comprometimento e a idoneidade dos concorrentes, sendo justificada por diversos fatores.

Primeiramente, a garantia atua como um mecanismo eficaz para evitar desisténcias intempestivas, uma vez que
a obrigatoriedade de sua apresentagdo reduz a probabilidade de que os concorrentes abandonem o processo,
promovendo uma competicdo mais estavel e equanime. Além disso, a exigéncia de garantia contribui para que
apenas empresas financeiramente sélidas participem do certame, mitigando, assim, o risco de inadimpléncia.
Ademais, a garantia oferece cobertura para os custos administrativos decorrentes da preparacdo e conducéo da
licitacéo, pois, em casos de desisténcia ou descumprimento das regras, a mesma pode ser retida para compensar
tais despesas.

Ainda, a garantia serve como um meio eficaz para assegurar o cumprimento das obriga¢fes contratuais por parte
do licitante vencedor, uma vez que, em caso de descumprimento, podera ser executada para cobrir eventuais
prejuizos causados a Administracdo. A apresentacao de uma garantia também funciona como um filtro adicional,
gue garante a participacdo de empresas iddneas, promovendo, assim, a integridade e a ética nos processos
licitatorios. Por fim, a exigéncia de garantia incentiva a participacao de empresas mais qualificadas e competitivas,
visto que demonstra um investimento prévio no processo licitatério.

Portanto, ao dotar a Administracdo Publica de uma ferramenta eficaz para compelir licitantes que, porventura,
venham a vencer a licitagdo e ndo assinar 0s contratos ou assumir suas obriga¢fes, a lei busca assegurar ao
Poder Publico ndo apenas o ressarcimento de eventuais prejuizos, mas também o direito de receber penalidades
impostas aqueles que ndo mantenham suas propostas, ajam de ma-fé ou cometam fraudes, frustrando o objetivo
do certame. Dessa forma, instituiu-se a possibilidade de cobranca da "garantia pela manutencé@o da proposta”,
medida essencial para garantir a efetividade e a segurancga juridica dos processos licitatorios.

Garantia de Execucao

5.8. Serd exigida a garantia de execucdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato e condi¢cdes descritas nas clausulas do edital, bem
como do contrato.

Just.: A Lei n°® 14.133, de 2021, que regula as licitagbes e contratos administrativos no Brasil, estabelece varias
disposicdes relacionadas a garantia de execucao para assegurar a correta execugao dos contratos. No contexto
de uma obra dessa natureza, a necessidade de uma garantia de execucdo pode ser justificada com base nos
seguintes pontos:

Seguranca na Execucdo da Obra: A garantia de execucdo visa assegurar que o contratante (o empreiteiro ou
empresa) cumprird todas as obrigagdes contratuais, incluindo a execucdo de acordo com as especificacdes
técnicas e prazos estabelecidos. No caso em apreco, que pode envolver trabalhos complexos e técnicas
especificas, é essencial garantir que o trabalho sera realizado com qualidade e dentro dos padrdes exigidos.

Protecdo Contra Inadimplemento: A garantia de execucdo protege a Administracdo Publica contra eventuais
inadimplementos ou falhas na execug¢édo do contrato. Caso a empresa contratada ndo cumpra com as condi¢des
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estabelecidas, a garantia pode ser utilizada para cobrir custos adicionais ou prejuizos que possam surgir da
necessidade de corrigir ou refazer o trabalho.

Em conformidade com a Lei: A Lei n® 14.133/2021 estabelece em seu artigo 96 que, em contratos de obras,
servicos e fornecimentos, a Administracdo pode exigir a garantia de execucdo. Essa exigéncia esta em
consonancia com a busca por maior eficiéncia e seguranga na gestéo de contratos publicos.

Qualidade e Durabilidade: A contratacdo em tela exige um alto nivel de qualidade para garantir durabilidade e
seguranga dos transeuntes. A garantia de execugdo ajuda a assegurar que a obra sera realizada conforme os
padrdes técnicos exigidos e que eventuais problemas futuros poderéo ser resolvidos sem custos adicionais para
a Administragéo Publica, através de simples manutencao.

Reforco de Compromissos Contratuais: A exigéncia de garantia de execugcdo atua como um mecanismo que
reforga o compromisso do contratado com o cumprimento das suas obriga¢cfes. Ao ter uma garantia, o contratado
€ incentivado a seguir os termos do contrato com maior rigor para evitar a execu¢ao da garantia.

Em resumo, a garantia de execugdo nos servicos pretendidos, conforme disposto na Lei n° 14.133/2021, é
fundamental para assegurar a adequada realizacao dos trabalhos, proteger a Administragao Publica de riscos e

custos adicionais, e garantir que a obra atenda as especificagfes e padrbes estabelecidos no contrato.

Garantia Adicional

5.9. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor orgado pela Administragao, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

Vistoria
5.10. A realizagdo de avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é condicdo importante para a boa
execucao da obra. No entanto, sera discricionario para o licitante, que caso opte pela nédo realizagdo, devera

declarar que conhece as particularidades do objeto e do Projeto Basico.

Sustentabilidade

5.11. Os servicos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como a geracao
de residuos, além do desperdicio de agua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de
energia renovavel.

5.12. A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas
envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflaméveis, conforme legislacdo em vigor do
Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por acdes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos
sélidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinacgéo.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicbes de execucado
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6.1. A execucao do objeto seguird a seguinte dindmica:

6.1.1. Inicio da execucao do objeto: a partir da emissdo da ordem de servigo.

6.1.2. Descrigdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade
de execugdo do trabalho encontram-se detalhados no memorial descritivo anexo.

6.1.3. Cronograma de realizagao dos servigos encontram-se detalhados no cronograma fisico financeiro.

Local e horéario da prestacdo dos servicos

6.2. Os servicos serdo prestados no Municipio de Chorozinho/CE.

6.3. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: 08h00min as 12h00min e 13h00min as 17h00min. de
segunda a sexta feira exceto feriados.

Materiais a serem disponibilizados

6.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas em conformidade com o orgamento curva ABC
de insumo anexo, e qualidades, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, 81°, inciso lll, da Lei n® 14.133, de 2021)

6.5. O prazo de garantia contratual dos servicos é de 5 (cinco) anos da responsabilidade objetiva pela solidez e
pela seguranca dos materiais e dos servi¢cos executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da
recuperagdo, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecédo identificados, o contratado ficara responséavel pela
reparacgdo, pela correcédo, pela reconstrucéo ou pela substituicdo necessérias.

6.6. Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do
objeto.

Das obrigacdes contratuais

6.7. S&o obrigacbes do Contratante:

6.7.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;

6.7.2. Receber o objeto no prazo e condi¢fes estabelecidas no Termo de Referéncia;

6.7.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servi¢os, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se de que as
solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

6.7.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para
que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

6.7.5. Acompanhar e fiscalizar a execu¢éo do contrato e o cumprimento das obriga¢6es pelo Contratado;

6.7.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execucgdo
do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucéo do objeto, quanto
a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;
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6.7.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucédo do objeto, no prazo, forma e
condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

6.7.8. Aplicar ao Contratado as sances previstas na lei e neste Contrato;

6.7.9. Cientificar a Procuradoria Geral do Municipio para ado¢ao das medidas cabiveis quando do descumprimento
de obrigacdes pelo Contratado;

6.7.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagfes e reclamacdes relacionadas a execucgao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execucéo do ajuste.

6.7.11. A Administracao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,
admitida a prorrogacéo motivada, por igual periodo.

6.7.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (tinta) dias.

6.7.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais.

6.7.14. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93,
§2° da Lei n® 14.133, de 2021.

6.7.15. Fornecer por escrito as informagfes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
6.7.16. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servi¢os, apos seu recebimento.

6.7.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b) comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de Registro de
Imoveis;

6.7.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especifica¢cfes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspec¢des técnicas apds o recebimento do servico e
notificacbes expedidas.

6.7.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condicdes
adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servigo
for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

6.7.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucado do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6.7.21. Previamente a expedi¢do da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias
cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

6.8. Das obriga¢fes do contratado

6.8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacGes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do objeto, observando,
ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

6.8.2. Manter preposto aceito pela Administragcdo no local do servi¢o para representa-lo na execugéo do contrato.

)
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6.8.3. Aindicagdo ou a manutenc¢édo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo ou entidade, desde
gue devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

6.8.4. Atender as determinagfes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 1) e
prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

6.8.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitacéo
e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
guantidade, qualidade e tecnologia deveréo atender as recomendacgfes de boa técnica e a legislagcao de regéncia;
6.8.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao
ou dos materiais empregados;

6.8.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢ao do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugédo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

6.8.8. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizaco ou finalizacéo
do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de acdes de contingéncia cabiveis.

6.8.9. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do
artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

6.8.10. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servigcos, 0s seguintes documentos:

a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unié&o;

c) Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

6.8.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante;

6.8.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos.

6.8.13. Prestar todo esclarecimento ou informacé&o solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execug¢édo do
empreendimento.

6.8.14. Paralisar, por determinagéo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

6.8.15. Promover a guarda, manuten¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

6.8.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servi¢gos e nas melhores condi¢des de
seguranca, higiene e disciplina.

6.8.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacéo, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especifica¢gdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
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6.8.18. Nao permitir a utilizacéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢éo de aprendiz
para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

6.8.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢fes assumidas, todas as
condicdes exigidas para habilitag&o na licitacdo;

6.8.20. Cumprir, durante todo o periodo de execucgéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislacéo (art. 116);

6.8.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Gnico);

6.8.22. Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

6.8.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacéo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

6.8.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do Contratante;

6.8.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

6.8.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

6.8.27. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgéao
para a execucéo do servico.

6.8.28. Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
6.8.29. Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a
execucao do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

6.8.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

6.8.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

6.8.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do Contratante.

6.8.33. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

6.8.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo previstas
no Projeto Basico, em plena validade.

6.8.35. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislac¢é@o aplicavel.

6.8.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responséavel, as informacgdes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de
trabalho, condi¢cdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem
como os comunicados a Fiscalizagao e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

6.8.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

6.8.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006,
de:

)
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a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado
pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supresséo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

6.8.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por
ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais
junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacéo correlata;
¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatdria; e

6.8.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢éo contratual tenham origem em Estado
gue possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementacéo ao DOF, a fim
de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

6.8.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolucdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

6.8.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

6.8.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios da contratagéo,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

6.8.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacédo de material para usos
futuros.

6.8.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento tempordrio, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura.

6.8.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagées economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperac¢do): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

6.8.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

6.8.39.3. Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de
residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas néo licenciadas.
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6.8.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil, conforme o caso, o Contratado
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

6.8.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

6.8.40.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos
de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte.

6.8.40.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avalia¢do do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

6.8.41. Nos termos do artigo 4°, 8§ 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser utilizados,
na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formag&o de pregos os
custos correspondentes.

6.8.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢éo dos servi¢cos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens do
Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

6.8.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacoes.
6.8.44. Providenciar, conforme o caso, as liga¢g8es definitivas das utilidades previstas no projeto (4gua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obtengdo de licengas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.).

Das obrigactes pertinentes a LGPD

6.9. As partes dever&o cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais
a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado,
a partir da apresentacéo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragdo ou de
aceitacao expressa.

6.10. Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo
com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

6.11. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

6.12. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacdao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
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6.13. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimin-los, com
excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacéo para fins de comprovacéo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto
néo prescritas essas obrigagdes.

6.14. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

6.15. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responséavel por garantir sua observancia.

6.16. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado
atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

6.17. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informagBes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

6.18. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel
de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacéo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

6.18.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizacao desses dados pela Administracéo nas hipéteses previstas na LGPD.

6.19. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou

recomendacg0es, editadas na forma da LGPD.

6.20. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD dever&o ser comunicados a autoridade
nacional.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei n®14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagcdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicag8es entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢do de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.
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7.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizacéo, que contera
informacdes acerca das obrigagfes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das estratégias para execugao
do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

7.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugédo do objeto contratado.

7.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucao do objeto durante o periodo de
execucao contratual.

7.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagcdo ou a manutencédo do preposto da
empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacéo

7.9. O contrato, ou instrumento equivalente oriundo desta contratagdo, terd como responsaveis:
7.9.1. FISCAL ADMINISTRATIVO;

7.9.2. FISCAL TECNICO;

7.9.3. GESTOR DO CONTRATO

Fiscalizacdo Técnica

7.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo.

7.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢éo do contrato, com a descricao do que for necessério para a regularizacéo das faltas ou
dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

7.12. Identificada qualgquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificages para a
corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

7.13. O fiscal técnico do contrato informaré ao gestor do contato, em tempo habil, a situacéo que demandar decisédo
ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras,
se for o caso.

7.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucgédo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacéo ou a prorrogacao contratual.
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Fiscalizacdo Administrativa

7.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

7.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias

cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato

7.18. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugao no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacgBes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao.

7.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢édo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

7.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condi¢Bes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

7.21. O gestor do contrato emitirh documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico e
administrativo quanto ao cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo contratado, com mencao ao seu
desempenho na execuc¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes.

7.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacéo para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei
n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

7.23. O gestor do contrato deverd elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecucao dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracao.

7.24. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contabilidade para a formalizacéo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do
contrato.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

8.1. A avaliacdo da execucéo do objeto utilizara o disposto neste item.
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8.1.1. Seraindicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sances cabiveis, caso se constate que a Contratada:

8.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

8.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
8.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utiliza-los com
gualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.1.1.4. quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;

8.1.1.5. quando a CONTRATADA assumir obrigacdes em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma
prejudicar a CONTRATANTE.

Do recebimento

8.2. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medi¢éo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de
calculo detalhada.

8.2.1. Uma etapa seréa considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.2.2. O contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execuc¢éo contratual, quando for o caso.

8.3. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico
e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n°® 14.133).

8.3.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do
contratado com a comprovagéao da prestacéo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

8.3.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

8.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

8.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico
e administrativo.

8.3.5. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato
ird apurar o resultado das avaliagdes da execucgéo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacéo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

8.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

8.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo n&o atestar a Ultima e/ou Unica medi¢@o de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

8.3.8. Afiscalizagdo néo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei
n°® 14133, de 2021)
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8.3.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo
e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

8.3.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacbes
constantes no Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

8.4. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacao a fiscalizagcdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

8.5. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisério,
por servidor ou comissé@o designada pela autoridade competente, apos a verificagcdo da qualidade e quantidade
do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigagcfes assumidas pelo contratado, com meng¢éo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacGes, conforme regulamento.

8.5.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacéo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

8.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentacdes apresentadas; e

8.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacéo.

8.5.5. Enviar a documentacgéo pertinente ao setor de contabilidade para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢do e gestéo.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal
no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacéo e pagamento.

8.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucéo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execucéo do objeto ou no instrumento de cobranca.

8.8. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

Liquidacéo

8.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de
liquidagdo, na forma desta sec¢édo, prorrogaveis por igual periodo.

8.9.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo,
nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso
Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.
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8.10. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucéo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenges tributarias cabiveis.

8.11. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéo da despesa,
esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a
comprovacao da regularizacao da situagdo, sem 6nus a contratante;

8.12. A Nota Fiscal ou Fatura deveréa ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagédo da regularidade fiscal,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagcao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

8.13. A Administracéo devera realizar consulta para:

a) verificar a manutenc¢éo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital,

b) identificar possivel razao que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢édo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE
26 DE ABRIL DE 2018).

8.14. Constatando-se, a situacéo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacéo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.15. Ndo havendo regularizagcdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar
aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

8.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.17. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso o contratado nédo regularize sua situagéo.

Prazo de pagamento

8.18. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da finalizagao da
liquidacdo da despesa, conforme se¢éo anterior.

Forma de pagamento
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8.19. O pagamento serd realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

8.20. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
8.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

8.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

8.21.1.1. Serado descontados na fonte o valor relativo ao Imposto Sobre Servi¢cos de Qualquer Natureza, conforme
aliquota prevista no codigo Tributario Municipal e ao Imposto de Renda, e retido o INSS na aliquota de 11% (onze
por cento) sobre o valor da mao-de-obra declarada na proposta contratada. A administragcao, segundo critério de
conveniéncia e oportunidade, ao invés de proceder a retencéo na fonte das obrigagfes previdenciarias devidas
por parte da contratada, podera determinar que a prépria contratada proceda ao pagamento desses valores,
hipotese na qual a contratada devera apresentar os comprovantes de recolhimento juntamente com 0s processos
de faturamento.

8.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006,
nao sofrera a retencao tributria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto,
0 pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus
ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGCAO

Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
9.1.1. O modo de disputa adotado sera o aberto e fechado, em que os licitantes podem ofertar sucessivos lances
em ambiente eletrénico e um lance final fechado, estimulando a competitividade e a obtencdo do menor prego
possivel, sem comprometer a qualidade dos servi¢os a serem contratados.

Regime de execucao

9.2. O regime de execucéo do contrato serA POR EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

A sistematica do regime de EPU propicia a participacdo maior no certame de empresas de pequeno porte da
regido, pelas seguintes razdes:

a) no regime EPU se contrata a obra por prec¢o certo de unidades determinadas e a remuneracgéo é feita em razéo
dos quantitativos efetivamente executados, o que resulta na mitigacdo do risco do negdécio para a empresa
executora;

b) a realizacdo de medigbes mensais exige que as empresas tenham um menor “folego” financeiro, em
comparacao ao que necessitariam ter no regime de empreitada por pre¢o global, no qual a remuneracéo ¢é feita
somente apds a conclusdo de etapas pré-definidas do objeto — fato que, notadamente configura uma restricao
para as empresas de menor porte. Dessa forma, a adoc¢ao do regime de EPU permite a participagcdo no certame
de maior nimero de concorrentes, propiciando aumento na competividade e contribuindo com o desenvolvimento
regional.
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Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de
aceitabilidade de pregos serd 0 VALOR GLOBAL estimado para a contratagao contendo apenas UM ITEM NO
SISTEMA DE LANCES para composi¢do do objeto.

9.3.1. Olicitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracéo, por meio eletrdnico:
9.3.1.1. Planilha de Precos de acordo com o Orcamento Bésico, onde estardo contidas todas as despesas
necessarias para a execuc¢ao do servigo/obra, inclusive as salariais, totalizacdo dos encargos sociais e trabalhistas,
despesas adicionais, BDI e totaliza¢cdo de impostos e taxas.

9.3.1.1.1. O valor do BDI considerado para compor o preco total devera ser explicitado no orgamento.

9.3.1.2. Cronograma Fisico-Financeiro compativel com os servigos/obras.

9.3.1.3. Planilha de Composi¢éo analitica do BDI.

9.3.1.4. Planilha de Composic¢édo de Preco Unitario para todos os servicos descritos na Planilha Orgamentaria.
9.3.1.5. Planilha de Composi¢éo de Encargos Sociais.

9.3.2. Para apresentacao das Propostas de Precos as empresas deverdo respeitar as quantidades apresentadas
no Orcamento Basico sob pena de desclassificacéo.

9.3.3. No preco global apresentado na proposta, devera estar incluso todo o custo direto e indireto requeridos para
a execucao dos servicos.

9.4. Para o objeto dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de aceitabilidade de precos
seré:

9.4.1. VALOR GLOBAL: conforme valor estimado da licitacdo

Exigéncias de habilitacdo

9.5. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

9.5.1. A habilitacao juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigacgoes,
e a documentagdo a ser apresentada por ele limita-se & comprovagédo de existéncia juridica da pessoa e, quando
cabivel, de autorizacéo para o exercicio da atividade a ser contratada.

5.1.1.1. Céopia de documento oficial com foto e do Cadastro de Pessoa Fisica - CPF do titular, no caso de firma
individual ou do (s) sécio (s), quando se tratar de sociedade

9.5.1.2. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.5.1.3. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual — CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.5.1.4. No caso de sociedade empreséaria ou empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobat6rio de seus administradores;

9.5.1.5. Inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbac¢@o no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

9.5.1.6. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

9.5.1.7. Decreto de autorizacé@o, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais.
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9.5.1.8. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragcbes ou da consolidacio
respectiva;

9.5.2. As habilitacdes fiscal, social e trabalhista serdo aferidas mediante a verificacdo dos seguintes requisitos:

9.5.2.1. Inscricéo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);
9.5.2.2. Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.5.2.3. Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;

9.5.2.4. Regularidade relativa & Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei;

9.5.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.5.2.6. Declarag&o de cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal.

9.5.3. A documentacéo relativa a gualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional sera restrita a:

9.5.3.1. Declaracgéo, de que recebeu todos os documentos necessarios para participar da licitacao e de que tomou
conhecimento de todas as informacgbes e condi¢cdes locais para o cumprimento das obrigacées objeto desta
licitacéo.

9.5.3.2. Capacidade técnica operacional ou empresarial:

9.5.3.2.1. Prova de Registro da pessoa juridica no CREA/CAU - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia/Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, dentro do prazo de validade, em que conste
responsavel (eis) técnico (s) com aptidao para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitagao.
9.5.3.2.1.1. Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista no item 9.5.3.2.1. deste edital
por meio da apresentacéo da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil e no
Estado do Ceara, no momento da assinatura do contrato.

9.5.3.2.1.2. A pessoa juridica sediada em outra unidade da federagao devera apresentar registro junto ao Conselho
de seu estado.

9.5.3.2.2. Indicagédo do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como
da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, em conformidade com
o disposto no inciso Ill do art. 67, da Lei N° 14.133/2021, apresentando, no minimo, o seguinte:

EQUIPE TECNICA MINIMA:

a) 01 Engenheiro Civil ou equivalente responsavel técnico, com experiéncia na execucao de obras/servigos
descritos no subitem 9.5.3.2.4.1. alinea “a”, “b” e “c”.

9.5.3.2.3. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execuc¢édo é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,
sob pena de inabilitagdo, mediante declaragédo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca
do conhecimento pleno das condi¢8es e peculiaridades da contratacéo, que conhece o local e as condi¢des de
realizacao do servico, das condi¢bes e da natureza do trabalho, na forma do art. 67, inciso VI da Lei N° 14.133/21,

)
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onde a responsabilidade pela Declaracgéo € total do Licitante, assegurado a ele o direito de realizagéo de vistoria
prévia.

9.5.3.2.3.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia deverd agenda-la junto a Secretaria de Educagdo, em
dias uteis durante o horario das 08:00h as 14:00h e sera realizada até o dia atil anterior a abertura da licitacéo,
acompanhada por um técnico da Secretaria. Todos 0s custos associados com a visita serdo de inteira
responsabilidade da PROPONENTE.

9.5.3.2.3.2. O preposto da empresa licitante que visitara os locais onde serdo desenvolvidos os servigos devera
comparecer devidamente documentado da comprovacéo dessa condicgéo.

9.5.3.2.3.3. N&o seréa emitido atestado de visita em nome do mesmo representante para mais de uma empresa.
9.5.3.2.3.4. A Secretaria de Educacéo disponibilizard data e horario diferentes para os eventuais interessados
realizarem a vistoria prévia.

9.5.3.2.4. Apresentar pelo menos 01 (um) ATESTADO OU CERTIDAO DE CAPACIDADE TECNICA, que
comprove(m) ter a licitante capacidade operacional na execucao de obras/servigos similares ou compativeis de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior com as do objeto ora licitado, atinentes as
respectivas parcelas de maior relevancia ou valor significativo, acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico ou anotacao/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitida pelo CREA/CAU - Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia/Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil.

9.5.3.2.4.1. Para fins da comprovagdo de que trata o subitem anterior sdo consideradas parcelas de maior
relevancia ou de valor significativo:

a) 103328 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021.
QUANTITATIVO MINIMO: 839,25 mz;

b) 87529 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014. QUANTITATIVO MINIMO: 500,00 m?;
c) 92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.
QUANTITATIVO MINIMO: 100,00 m2;

d) 87250 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE.QUANTITATIVO MINIMO:
100,00 m2.

e) 94445 - TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. QUANTITATIVO MINIMO: 100,00 m2.

Just.: Conforme a Sumula TCU n° 263/2011, a comprovacao da capacidade técnico-operacional deve limitar-se
as parcelas simultaneamente de maior relevancia e valor significativo do objeto licitado — as quais devem ser
indicadas no edital.

Como mencionado, um instrumento fundamental para definir quais seriam tais parcelas em cada licitagcdo é a
Curva ABC, tanto para 0s servi¢cos quanto para 0s insumos necessarios a execuc¢ao do objeto. Tal documento
agrupa e ordena os itens do orcamento de acordo com seu peso no valor total estimado para a contratacdo — e
permite visualizar os itens de maior relevancia econdémica.
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No mais, o critério de relevancia econémica deve ser aliado a relevancia técnica — ou seja, aquelas parcelas cuja
execucdo apresente determinado grau de complexidade que nem toda empresa possa cumprir de forma
satisfatdria, demandando assim a comprovacao prévia para evitar riscos futuros a contratacéo.

O TCU, a propdsito, ja considerou irregular a exigéncia de qualificagao técnica “em item sem grande complexidade
técnica” (Acérdao n° 33/2013 — Plenario), bem como “relativa a execugao de servico de pequena complexidade
técnica” (Acérdao n° 1.898/2011 — Plenario).

Tanto que, no Acorddo n° 2.474/2019 — Plenario, deixou claro: “A exigéncia de comprovacdo de experiéncia
anterior, para fins de qualificagéo técnico-operacional, na prestacdo de servicos que nao sao, simultaneamente,
de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto viola o art. 30, § 1°, inciso |, da Lei 8.666/1993, o art. 14
da Lei 12.462/2011 (RDC) e a Sumula TCU 263.”

No que se refere a fixacdo de quantidades minimas, o TCU manifesta-se pela necessidade de razoabilidade na
exigéncia, em patamar que nao restrinja a competigdo: “Embora seja possivel a fixagdo de quantidades minimas,
relativas as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, essa exigéncia deve ser
razoavel, num patamar que possa garantir que a empresa contratada tenha condig8es técnicas para executar o
objeto licitado, mas que néo restrinja a competitividade. A comparagédo efetuada pela unidade técnica demonstra
claramente que as quantidades minimas previstas na concorréncia ora examinada sdo excessivas, limitando
desnecessariamente o universo de possiveis interessados em participar do certame licitatério.” (Voto no Acordao
1771/2007 — Plenério).

Em outros acérdaos, o TCU menciona o patamar de 50% do quantitativo correspondente do objeto licitado como
limite maximo da exigéncia, salvo justificativa técnica, lastreada em dados objetivos (Acdrdaos n° 2.099/2009,
2.147/2009, 813/2010, 1.432/2010, 3.105/2010, 1.832/2011, 2.672/2011, 737/2012, 1.052/2012, 1.552/2012,
2.281/2012 e 397/2013, todos do Plenario).

Segundo defende a jurisprudéncia do TCU, cabe aceitar o somatério de atestados para atingimento dos
guantitativos minimos dos servicos demandados na capacitacdo técnico-operacional do licitante (Acérddos n°
170/2007, 1.631/2007, 727/2009, 1.382/2009, 1.823/2009, 2.783/2009, 3.260/2011, 342/2012, 1.028/2012,
1.231/2012, 1.380/2012, 1.552/2012, 2.869/2012 e 1.391/2014 — Plenério).

Consequentemente, sem que haja devida justificativa técnica, é inviavel a fixacdo de quantidade minima ou
maxima de atestados, de servigos por atestados ou que vedem o somatdrio de atestados, bem como as limitagGes
de tempo, época, locais especificos ou quaisquer outras ndo previstas em lei, que inibam a participacéo da licitagdo
(Acordaos 1.090/2001, 1.636/2007, 170/2007, 2.640/2007, 1.163/2008, 2.150/2008, 2.783/2009, 3.119/2010 e
3.170/2011, 1079/2013-Plenério (itens 9.5.1 a 9.5.3) (todos do Plenario).

Porém, em determinadas situacdes de maior complexidade técnica, devidamente justificadas, a jurisprudéncia do
TCU admite vedar o somatério de atestados — quando “o aumento de quantitativos do servigco acarretar,
incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do objeto ou uma desproporgéo entre as quantidades e
prazos para a sua execucao, capazes de ensejar maior capacidade operativa e gerencial da licitante e de potencial
comprometimento acerca da qualidade ou da finalidade almejada na contratagdo da obra ou servigo” (Acérdéo n°
2.150/2008 — Plenério).

Tome-se como exemplo a construgdo de uma ponte. A expertise técnica necessaria para construir uma ponte de
10 km ndo € a mesma de uma ponte de 100 metros. De nada adianta a empresa provar que ja construiu 100
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pontes de 100 metros cada: ainda que, no total, representem a mesma extensdo, ndo significa que possui a
competéncia necessaria para construir uma Unica ponte de 10 km.

Dai a finalidade da vedagé@o ao somatoério de atestados: a empresa devera provar ja ter executado os servigos de
maior dimensdo numa Unica contratacdo, e ndo por meio de diversas contratacdes separadas.

Ja decidiu o TCU: “Nesse contexto, entendeu a medida razoavel pois, em vista da complexidade e do ineditismo
dos estudos a serem exigidos do vencedor da licitagdo, a soma da execucao de varios pequenos servigos, de
baixa complexidade e valores, ndo comprovaria que o licitante possui a experiéncia necessaria para bem cumprir
0 objeto da licitagdo.” (Acordao n° 2.032/2020 — Plenério)

Porém, na situagdo contréria, "se 0 aumento de quantitativos do servico nao incrementa, incontestavelmente, a
complexidade técnica da tarefa, ndo ha motivos para estabelecer limite para o nimero de atestados" (Acérdéo n°
2.760/2012 — Plenério).

9.5.3.2.5. No caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de
consoarcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consdrcio nao identificar a
atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados o0s seguintes critérios na
avaliacé@o de sua qualificacéo técnica:

9.5.3.2.5.1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias atestadas
deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na propor¢do quantitativa de sua participagdo no
consorcio, salvo nas licitagbes para contratacdo de servicos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada uma
das empresas consorciadas;

9.5.3.2.5.2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias atestadas
deveréo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuacgéo, inclusive nas
licitagbes para contratagdo de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

9.5.3.2.6. Na hipotese do item 9.5.3.2.5. deste edital, para fins de comprovacao do percentual de participagéo do
consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou

a certidao copia do instrumento de constituicdo do consdrcio.

9.5.3.3. Capacidade técnica profissional:

9.5.3.3.1. Apresentar profissional Responsavel Técnico de nivel superior na area de engenharia civil ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de no minimo 01 (um) atestado de capacidade
técnica, com acervo aprovado pela Camara Especializada do CREA/CAU - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia/Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil da respectiva modalidade, conforme o caso, que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado obras/servicos similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com as do objeto ora licitado, atinentes as respectivas parcelas de maior
relevancia ou de valor significativo, ndo se admitindo atestado(s) de Fiscalizagdo, Supervisdo, Gerenciamento,
Controle Tecnoldgico ou Assessoria Técnicas ou simples ART’s ndo aprovadas pela camara especializada
competente.

9.5.3.3.1.1. Para fins da comprovacéo de que trata este subitem, sdo consideradas parcelas de relevancia ou de
valor significativo:
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9.5.3.3.1.1.1. Para o Engenheiro Civil ou equivalente responsével técnico:

a) 103328 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021;
b) 87529 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014;

c) 92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019;

d) 87250 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE;

e) 94445 - TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.

Just.: Conforme a Sumula TCU n° 263/2011, a comprovacao da capacidade técnico-operacional deve limitar-se
as parcelas simultaneamente de maior relevancia e valor significativo do objeto licitado — as quais devem ser
indicadas no edital.

Como mencionado, um instrumento fundamental para definir quais seriam tais parcelas em cada licitacdo é a
Curva ABC, tanto para 0s servigos quanto para 0s insumos necessarios a execucao do objeto. Tal documento
agrupa e ordena os itens do orcamento de acordo com seu peso no valor total estimado para a contratacdo — e
permite visualizar os itens de maior relevancia econdémica.

No mais, o critério de relevancia econémica deve ser aliado a relevancia técnica — ou seja, aquelas parcelas cuja
execucdo apresente determinado grau de complexidade que nem toda empresa possa cumprir de forma
satisfatdria, demandando assim a comprovacao prévia para evitar riscos futuros a contratacéo.

O TCU, a propésito, ja considerou irregular a exigéncia de qualificagéo técnica “em item sem grande complexidade
técnica” (Acordao n° 33/2013 — Plenario), bem como “relativa a execugao de servigo de pequena complexidade
técnica” (Acérdao n° 1.898/2011 — Plenario).

Tanto que, no Acordao n° 2.474/2019 — Plenario, deixou claro: “A exigéncia de comprovagdo de experiéncia
anterior, para fins de qualificagdo técnico-operacional, na prestacdo de servicos que ndo sao, simultaneamente,
de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto viola o art. 30, § 1°, inciso |, da Lei 8.666/1993, o art. 14
da Lei 12.462/2011 (RDC) e a Sumula TCU 263.”

No que se refere a fixacdo de quantidades minimas, o TCU manifesta-se pela necessidade de razoabilidade na
exigéncia, em patamar que nao restrinja a competicdo: “Embora seja possivel a fixagdo de quantidades minimas,
relativas as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, essa exigéncia deve ser
razoavel, num patamar que possa garantir que a empresa contratada tenha condi¢des técnicas para executar 0
objeto licitado, mas que nao restrinja a competitividade. A comparacao efetuada pela unidade técnica demonstra
claramente que as quantidades minimas previstas na concorréncia ora examinada sdo excessivas, limitando
desnecessariamente o universo de possiveis interessados em participar do certame licitatério.” (Voto no Acérdao
1771/2007 — Plenario).

Em outros acérddos, o TCU menciona o patamar de 50% do quantitativo correspondente do objeto licitado como
limite maximo da exigéncia, salvo justificativa técnica, lastreada em dados objetivos (Acérdaos n° 2.099/2009,
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2.147/2009, 813/2010, 1.432/2010, 3.105/2010, 1.832/2011, 2.672/2011, 737/2012, 1.052/2012, 1.552/2012,
2.281/2012 e 397/2013, todos do Plenério).

Segundo defende a jurisprudéncia do TCU, cabe aceitar o somatério de atestados para atingimento dos
guantitativos minimos dos servicos demandados na capacitacdo técnico-operacional do licitante (Acérddos n°
170/2007, 1.631/2007, 727/2009, 1.382/2009, 1.823/2009, 2.783/2009, 3.260/2011, 342/2012, 1.028/2012,
1.231/2012, 1.380/2012, 1.552/2012, 2.869/2012 e 1.391/2014 — Plenério).

Consequentemente, sem que haja devida justificativa técnica, é inviavel a fixacdo de quantidade minima ou
maxima de atestados, de servigos por atestados ou que vedem o somatdrio de atestados, bem como as limitacdes
de tempo, época, locais especificos ou quaisquer outras nao previstas em lei, que inibam a participacéo da licitagdo
(Acordaos 1.090/2001, 1.636/2007, 170/2007, 2.640/2007, 1.163/2008, 2.150/2008, 2.783/2009, 3.119/2010 e
3.170/2011, 1079/2013-Plenério (itens 9.5.1 a 9.5.3) (todos do Plenario).

Porém, em determinadas situacdes de maior complexidade técnica, devidamente justificadas, a jurisprudéncia do
TCU admite vedar o somatério de atestados — quando “o aumento de quantitativos do servigco acarretar,
incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do objeto ou uma desproporgéo entre as quantidades e
prazos para a sua execucao, capazes de ensejar maior capacidade operativa e gerencial da licitante e de potencial
comprometimento acerca da qualidade ou da finalidade almejada na contratagao da obra ou servigo” (Acérdéo n°
2.150/2008 — Plenario).

Tome-se como exemplo a construgdo de uma ponte. A expertise técnica necessaria para construir uma ponte de
10 km ndo é a mesma de uma ponte de 100 metros. De nada adianta a empresa provar que ja construiu 100
pontes de 100 metros cada: ainda que, no total, representem a mesma extensdo, ndo significa que possui a
competéncia necessaria para construir uma Unica ponte de 10 km.

Dai a finalidade da vedagéo ao somatério de atestados: a empresa devera provar ja ter executado os servigos de
maior dimensdo numa Unica contratacédo, e ndo por meio de diversas contrata¢gfes separadas.

Ja decidiu o TCU: “Nesse contexto, entendeu a medida razoavel pois, em vista da complexidade e do ineditismo
dos estudos a serem exigidos do vencedor da licitagdo, a soma da execucgdo de varios pequenos servigos, de
baixa complexidade e valores, ndo comprovaria que o licitante possui a experiéncia necessaria para bem cumprir
o objeto da licitagdo.” (Acordao n° 2.032/2020 — Plenério)

Porém, na situagdo contréria, "se o aumento de quantitativos do servico ndo incrementa, incontestavelmente, a
complexidade técnica da tarefa, ndo ha motivos para estabelecer limite para o nimero de atestados" (Acordéo n°
2.760/2012 — Plenério).

9.5.3.3.2. A comprovacéo do vinculo do profissional de que trata o subitem 9.5.3.3.1 deste edital sera feita da
seguinte forma:

a) Para sécio, mediante a apresentacgdo do contrato social e aditivos.

b) Para diretor, mediante a apresentacdo da ata de elei¢do e posse da atual diretoria, devidamente registrada junto
ao 6rgao competente.

c) Se o responsavel técnico ndo for sécio e/ou diretor da empresa, a comprovacdo se dard mediante a
apresentacéo da copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) - devidamente assinada ou Contrato
de Prestacao de Servico em vigor celebrado de acordo com a legislagéo civil.
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d) Declaracdo de compromisso de vinculacéo futura firmada engenheiro ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor do acervo técnico, informando que o mesmo assumira a responsabilidade técnica
dos servicos licitados, caso a licitante se sagre vencedora do certame.

9.5.3.3.2.1. Com base no artigo 64, inciso I, da Lei n® 14.133/2021, a Prefeitura de Beberibe se reserva o direito
de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informag8es Sociais), para comprovar o vinculo empregaticio do(s)
responsavel (is) técnico(s) detentor (es) dos atestados com o licitante.

9.5.3.3.2.2. O profissional responsavel técnico apresentado no ACERVO DE CAPACIDADE TECNICA anexado
pela licitante devera obrigatoriamente constar na certiddo de registro de pessoa juridica junto ao CREA, e participar
permanentemente dos servi¢cos objeto desta licitacdo, salvo na hipétese da alinea “d” do subitem 9.5.3.3.2. deste
Edital, permitida em todos os casos a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracéo.

9.5.4. Para a habilitacdo econdmico-financeira o licitante devera apresentacéo da seguinte documentacgéo:

9.5.4.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagéo na licitagéo (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instrugéo
Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

9.5.4.2. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor — (Lei n® 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso Il);

9.5.4.3. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2
(dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:

9.5.4.4. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);
9.5.4.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura;

9.5.4.6. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021,
art. 65, 81°).

9.6. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo seréo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre.

9.7. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura
do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por
tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016,
ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.8. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo que necessitar(em) de assinatura e/ou o(s) que néo for(em)
original(is), devera(ao) ser autenticado(s) ou assinados de forma digital de acordo com a Medida Proviséria 2.200-
2, de 24 de agosto de 2001, sob pena de inabilitacéo.

9.10. Seré verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante responderd pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).

9.11. Seré verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacéo, a declaragdo de que cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas
em lei e em outras normas especificas.
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9.12. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.13. A verificac@o pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitag&o.

9.13.1. Os documentos exigidos para habilitagdo ao licitante vencedor seréo enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, PODENDO ESSE PRAZO SER PRORROGADO POR IGUAL

PERIODO mediante solicitacdo formal no chat da licitacdo, contado da solicitacdo do Agente de Contratacéo,
sob pena de inabilitacdo.

9.14. Apbs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacao de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

9.14.1. Complementacéo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

9.14.2. Atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
9.15. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que
nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em
ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacéo e classificagéo.

9.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacao, o Agente de Contratagdo/Comissao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracao de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.13.1.

9.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta
atenda ao edital de licitacéo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.18. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao cabera exclusdo de
licitante por motivo relacionado a habilitacédo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou so conhecidos apds o
julgamento.

9.19. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condigdo para participacao na licitacdo (art. 4° do
Decreto n° 8.538/2015).

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 3.219.645,60 (trés milhdes, duzentos e dezenove mil,
seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), conforme custos unitarios apostos no Projeto Bésico.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
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11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento, na(s) dotacédo(cées) 0901.08.244.0802.1.049 - Construgdo e Melhoria de Unidades
Habitacionais Populares (OCA-NE), no(s) elemento(s) de despesa(s): 44905196 - Obras e Instalacdes.

11.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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