

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

# **PROJETO BÁSICO**

# MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE

TOMO ÚNICO
MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ORÇAMENTO E CRONOGRAMA
MEMORIAL DE CÁLCULO
PLANTAS

**JULHO/2024** 



# **SUMÁRIO**

- 1 APRESENTAÇÃO
- 2 GENERALIDADES
  - 2.1 DADOS GERAIS
  - 2.2 ACESSO RODOVIÁRIO
- 3 INFORMAÇÕES BÁSICAS DO MUNICÍPIO
  - 3.1 CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
  - 3.2 DEMOGRAFIA
  - 3.3 DOMICÍLIOS
  - 3.4 SAÚDE
  - 3.5 EDUCAÇÃO
  - 3.6 SANEAMENTO
  - 3.7 ENERGIA ELÉTRICA
- 4 MEMORIAL DESCRITIVO
  - 4.1 OBJETIVO
  - 4.2 SITUAÇÃO ATUAL
  - 4.3 INFRA-ESTRUTURA EXISTENTE
  - 4.4 SOLUÇÃO PROPOSTA
- 5 CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
- 6 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



# 1 - APRESENTAÇÃO

O presente projeto visa as MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, na sede e distritos do município de Senador Pompeu/CE, dando uma melhor estrutura nos ambientes. Para elaboração desse trabalho, foram observados os seguintes parâmetros:

- Normas Técnicas da ABNT;
- Especificações de Serviços da SEINFRA-CE E SINAPI-CE;
- Procedimentos, Normas e padrões adotados pela Prefeitura Municipal.



#### 2 - GENERALIDADES

#### 2.1 - DADOS GERAIS

O município de Senador Pompeu situa-se na posição Centro do Estado do Ceará, na Mesorregião dos Sertões Cearenses. Pertence a Microrregião do Sertão de Senador Pompeu, à aproximadamente 273 km de Fortaleza, capital do estado, com altitude média de 184 metros acima do nível do mar. A área total do município é de 1 002,13 km². Antes de sua emancipação, que se deu em 03 de setembro de 1896, Senador Pompeu previamente conhecida como Humaitá, com território desmembrado de Maria Pereira, atual Mombaça, recebeu status de município em 1901.

O município de Senador Pompeu tem como municípios limítrofes ao:

Norte: Quixeramobim;

• Sul: Mombaça, Piquet Carneiro e Dep. Irapuan Pinheiro;

Leste: Dep. Irapuan Pinheiro e Milhã;

• Oeste: Pedra Branca e Mombaça.

A localização geográfica do município tem como Coordenadas Geográficas:


Latitude (S) → 5° 35′ 17″

• Longitude (W) → 39° 22′ 18″

A figura 1.0 à seguir apresenta o mapa do município e a situação em relação ao Estado.



Figura 1.0 - Mapa de Localização






# 2.2 - ACESSO RODOVIÁRIO

O acesso do município, a partir de Fortaleza, pode ser feito através da rodovia Fortaleza/Chorozinho/Quixadá/Senador Pompeu. Rodovias Federais BR-116 e Estaduais CE 122 e CE 226, interligam a capital ao município. À distância perfaz em 273 km.

Figura 2.0 – Mapa de Acesso





# 3 - INFORMAÇÕES BÁSICAS DO MUNICÍPIO.

# 3.1 - CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

#### Aspectos Climáticos

CLIMA	PLUVIOSIDADE (mm)	TEMPERATURA MÉDIA (°C)		PERÍODO CHUVOSO
Tropical Quente Semi-árido Fonte: FUNCEME/IPECE.	730,7 26° a		° a 28°	fevereiro a abril
Componentes Ambientais				
RELEVO	SOLOS		VI	EGETAÇÃO
Depressões Sertanejas	Brunizem Avermelha Litólicos, Planossolo Podzólico Vermelho	Solódico e	Arbustiva Aber	ustiva Densa, Caatinga ta e Floresta Caducifólia Espinhosa

Fonte: FUNCEME/IPECE.

#### 3.2 - DEMOGRAFIA

#### **DEMOGRAFIA**

População Residente - 1991 e 2000

DISCRIMINAÇÃO	19	91	
DISCRIMINAÇÃO	No	%	No
Total	26.597	100,00	27.225
Urbana	14.580	54,82	15.682
Rural	12.017	45,18	11.543
Homens	12.872	48,40	13.297
Mulheres	13.725	51,60	13.928

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1991/2000.

Estimativa da População - 2004 - 2005

DISCRIMINAÇÃO	2004				
DISCRIMINAÇÃO	No		0/0		No

# 3.3 - DOMICÍLIOS

potencialmente ativa, isto e, pessoas com idade entre 15 e 04 anos.

## Domicílios

Número de Domicílios, Média de Moradores/Domicílios - 2000

SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO	NÚMERO DE DOMICÍLIOS	MÉDIA DE
SITUAÇÃO DO DOMICILIO		MUNICÍPIO



# 3.4 – **SAÚDE**

## SAÚDE

Unidades de Saúde Ligadas ao Sistema Único de Saúde, por Tipo de Prestador

QUANTIDADE	
13	
•	QUANTIDADE 13

Unidades de Saúde Ligadas ao Sistema Único de Saúde, por Tipo de Unidade -

TIPO DE UNIDADE	QUANTIDADE	
Total	13	•
Unidades de saúde		
Posto de saúde	-	
Centro de saúde	8	
Ambulatório	1	
Consultório médico/odontológico	_	
Policlínica	1	
Unidade mista	¥	
Unidade móvel		

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA).

## Principais Indicadores de Saúde - 2004

INDICADORES	MUNICÍPIO
Médicos/100 hab.	0,19
Dentistas /100 hab.	0,03
Leitos/1.000 hab.	3,10
Unidades de saúde/1.000 hab.	0,47
Nascidos vivos	417

# 3.5 – EDUCAÇÃO

Municipal	212	50,24	5.149	60,03	132
Particular	124	29,38	943	10,99	64

Fonte: Secretaria da Educação Básica (SEDUC).

# Escolas com Equipamentos - 2004

	PU	PÚBLICA		
DISCRIMINAÇÃO	No	EQUIP./ ESCOLA	No	
Total de escolas	40	-	8	
Diblishess	4	10.00	-	

<sup>(\*)</sup> Crianças com peso inferior a P10.



Fonte: Secretaria da Educação Básica (SEDUC).

## Indicadores Educacionais no Ensino Fundamental e Médio - 2004

INDICADORES	QUANTIDADE	
Aprovação		
Ensino fundamental	3.954	
Ensino médio	609	
Reprovação		
Ensino fundamental	831	
Ensino médio	63	
Abandono		
Ensino fundamental	522	
Ensino médio	84	

Fonte: Secretaria da Educação Básica (SEDUC).

Nota: Considerou-se qualificado na educação infantil, o docente com nível médio ou superior, e nos ensinos fun

superior

## Índices de Desenvolvimento

ÍNDICES	VALOR	PO
Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) – 2004	22,46	

#### 3.6 - SANEAMENTO

#### **SANEAMENTO**

Abastecimento de Água - 2004

ESPECIFICAÇÃO	MUNICÍPIO	ESTADO	% SOBRE
Ligações reais	4.307	1.095.766	_
Ligações ativas	3.703	1.010.654	
Volume produzido (m³)	1.077.721	295.548.042	

Fonte: Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE).

Esgotamento Sanitário - 2004

# 3.7 – ENERGIA ELÉTRICA

## **ENERGIA ELÉTRICA**

Consumo de Energia Elétrica - 2004

CLASSES DE CONSUMO	CONSUMO (mwh)	
Total	11.038	-
Residencial	3.847	
Industrial	566	
Comercial	1.278	
Rural	3.212	



# 4 - MEMORIAL DESCRITIVO

#### 4.1 - OBJETIVO

Elaboração de estudos técnicos para implantação das MANUTENÇÕES DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, na sede e distritos do município de Senador Pompeu/CE.

As unidades que englobam essa manutenção são as seguintes:

- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO ALVES DE ARAUJO (ALTO DA ESPERANÇA)
- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO LUCIO BARROS (CENTRO)
- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOUTOR ALCIDES BARREIRA (CARACARA)
- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VEREADOR JAIME PAULINO DE SOUSA (PAVÃOZINHO)
- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BONFIM (KM20)
- UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DO KM-12
- POSTO DE SAÚDE SÃO JOAQUIM
- POSTO DE SAÚDE KM-27
- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (LAGOA NOVA)



# 5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# **Objetivo das Considerações Gerais**

O objetivo da presentes considerações gerais é mostrar como serão executadas as diversas etapas, as especificações dos materiais e normas empregadas na execução da obra acima citada.

## **Projetos**

Todos os projetos necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela Prefeitura Municipal e quaisquer dúvidas posteriores deverão ser esclarecidas com a fiscalização.

## Fonte dos Preços Utilizados

Para o orçamento do Projeto foi utilizado as Tabelas SEINFRA 28.1 E SINAPI 2024/03 - DESONERADAS

#### **BDI Utilizado**

Os orçamentos e a composição de BDI expostas estão de acordo com Acórdão 2622/2013-TCU conforme Planilha em anexo.

# Execução dos Serviços

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo préestabelecido no contrato conforme a data da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal.

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações à seguir, os desenhos e demais elementos neles referidos.



Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão.

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios, vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra.

#### **Normas**

São parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas (NBR´s) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas da Prefeitura Municipal, que tenham relação com os serviços objeto do contrato.



#### **Materiais**

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização.

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras deles.

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas características e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA.

#### Mão de Obra

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos.



Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

#### Assistência Técnica e Administrativa

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos.

# **Despesas Indiretas e Encargos Sociais**

Ficará a cargo da contratada, para execução dos serviços toda a despesa referente à mão-de-obra, material, transporte, leis sociais, licenças, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra.

A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias úteis a partir da expedição da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal devendo ser apresentadas a Prefeitura cópias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de Pagamento dela.

# Condições de Trabalho e Segurança da Obra

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de "segurança" dos operários e sistemas de proteção das máquinas instaladas no canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança, luvas, máscaras etc., quando necessários, como elementos de proteção dos operários. As máquinas deverão conter dispositivos de proteção tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis etc.



Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação "NR-18" da Legislação, em vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil.

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá:

- Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;
- Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente; e
- Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatando o fato.

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e, ainda, pela proteção destes e das instalações da obra.

A CONTRATADA deverá manter livres os acessos aos equipamentos contra incêndios e os registros de água situados no canteiro, a fim de combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamável no local da obra.

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilância efetuado por número apropriado de homens idôneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de armas, com respectivo "porte" concedido pelas autoridades policiais.



# 6 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# 6.1 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

Todos os materiais, obras e serviços a serem empregados ou executados, deverão atender ao exigido nas presentes Especificações do projeto elaborado, no âmbito do contrato firmado entre a PREFEITURA e a EMPREITEIRA, nas ordens escritas da FISCALIZAÇÃO da PREFEITURA e, nos casos omissos, nas Normas e Especificações da ABNT.

Os quantitativos de serviços que figurarem nos quadros de quantidades fornecidos pela PREFEITURA têm por finalidade apenas a comparação das propostas apresentadas, razão pela qual, a PREFEITURA não se responsabiliza pela precisão dos mesmos.

Toda e qualquer modificação que acarrete aumento ou traga diminuição de quantitativos ou despesas, será previamente outorgada por escrito pela PREFEITURA, após o pronunciamento da FISCALIZAÇÃO e só assim tomada em consideração no ajuste final do projeto.

Essas modificações serão medidas e pagas ou deduzidas, com base nos preços unitários do contrato.

Os acréscimos cujos serviços não estejam abrangidos nos preços unitários estabelecidos no contrato serão orçados com base na Planilha de Preços da retro citada, em vigência ou com base nos preços de mercado, de comum acordo com a PREFEITURA.

A fiscalização das obras e serviços será exercida pela PREFEITURA, diretamente, e/ou através de Consultoria por ela.



A existência da FISCALIZAÇÃO, não exime a responsabilidade integral, única e exclusiva da EMPREITEIRA, para com os trabalhos e obras adjudicados, nos termos do Código Civil Brasileiro.

A EMPREITEIRA deverá permitir a inspeção e o controle, por parte da FISCALIZAÇÃO, de todos os serviços, materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a execução das obras.

Qualquer material ou trabalho executado que não satisfaça às Especificações ou que difira do indicado nos desenhos e plantas ou qualquer trabalho não previsto e executado sem autorização escrita da FISCALIZAÇÃO, será considerado inaceitável, ou não autorizado, devendo a EMPREITEIRA remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer ônus para a PREFEITURA.

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a substituição de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, essa substituição somente poderá se dar mediante autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular.

A EMPREITEIRA deverá retirar do canteiro de obras os materiais porventura recusados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 48 horas a contar da determinação atinente ao assunto.

A PREFEITURA se reserva o direito de contratar com outras firmas, a realização simultânea de trabalhos e obras dentro do mesmo canteiro. Esses serviços serão articulados entre si pela FISCALIZAÇÃO, de modo a proporcionar um desenvolvimento racional da obra em seu conjunto.

Os materiais e equipamentos fornecidos pela PREFEITURA serão entregues ao EMPREITEIRO, de conformidade com as requisições feitas, em tempo oportuno e nas quantidades realmente necessárias, para atender a uma determinada etapa dos trabalhos.



Os materiais e equipamentos entregues à EMPREITEIRA, e que passam assim à responsabilidade da mesma, deverão ser, todavia, convenientemente estocados e guardados até a sua utilização, quando serão cuidadosamente manuseados, de maneira a evitar danos, quebras ou perdas.

Os materiais e equipamentos entregues à EMPREITEIRA, são de propriedade da PREFEITURA, razão pela qual, poderá a mesma, em qualquer tempo e desde que não estejam implantados ou na iminência de serem utilizados, remanejá-los a seu único e exclusivo critério, para outras frentes de serviços ou entregá-los a outras firmas.

A EMPREITEIRA deverá estar informada de tudo o que se relacionar com a natureza e localização das obras e serviços e tudo mais que possa influir sobre os mesmos.

Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas condições de funcionamento, e ser adequados aos fins a que serão destinados.

Será expressamente proibido manter no recinto da obra quaisquer materiais não destinados à mesma.

A vigilância do canteiro de obras será efetuada ininterruptamente, até a conclusão e recebimento das obras da FISCALIZAÇÃO.

As estradas de acesso porventura serão abertas e conservadas pela EMPREITEIRA.

Deverá ser previsto, em cada caso específico, pessoal, equipamento e materiais necessários à administração e condução das obras.

O emprego de material similar, quando permitido nos projetos elaborados e Especificações entregues, ficará condicionado à prévia autorização da FISCALIZAÇÃO.



A mão de obra a empregar deverá ser de primeira qualidade, de modo a permitir uma perfeita execução dos serviços e um acabamento esmerado dos mesmos.

Deverão ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de serviço a executar.

A critério da FISCALIZAÇÃO poderão ser efetuados, periodicamente, ensaios qualitativos dos materiais a empregar, bem como dos concretos e argamassas.

A EMPREITEIRA deverá elaborar, para fins de acompanhamento semanal de execução da obra, um Cronograma Físico de Barras, para as diversas etapas da construção.

Deverá existir obrigatoriamente no escritório da obra um LIVRO DE OCORRÊNCIAS, onde serão registrados pela FISCALIZAÇÃO e/ou EMPREITEIRO, o andamento e as ocorrências notáveis da obra.

Salvo indicação em contrário no Edital ou seus anexos, a medição e pagamento dos serviços serão procedidos consoante as determinações e critérios estabelecidos nestas Especificações.

#### **6.2 – SERVIÇOS PRELIMINARES:**

A placa da obra deverá ser afixada em local bem visível, conforme padrão da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu – CE e/ou convênio, nas dimensões (3,00 x 2,00) m. A placa será estruturada em madeira de lei, com chapa de aço galvanizado na superfície externa (GSG 32), pintura com sulfato a pistola e posterior pintura a base de esmalte sintético para fundo e letras. A proporção da placa deverá ser de 2 para 1, onde sua largura deverá se dividida em 02 (duas) partes iguais (2X) e a altura em 05 (cinco) partes (5Y), também iguais. A parte destinada à inscrição de títulos, nome da obra, identificação do programa de



financiamento, fonte de recursos, valor investido, ação e números de famílias beneficiadas deverá ter altura igual à 4 quintos (4Y) e largura igual da placa (2X).

# **DEMOLIÇÕES**

A demolição será executada por meio mecânico ou manual, conforme descrição em planilha, dentro dos prazos estabelecidos no cronograma da obra. A demolição deverá se dar com todos os cuidados, de modo a preservar parte dos elementos construtivos das edificações, em especial esquadrias, divisórias internas, louças e metais sanitários, luminárias, e algum componente que, no momento da demolição, se defina de interesse a conservação. Estes elementos deverão ser removidos, armazenados em local seguro e encaminhados a local determinado pela fiscalização. A empresa executora fará carga e transporte, dando destinação final a todo material resultante da demolição (bota-fora, detritos e entulhos).

Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura. A demolição da parede manualmente deverá ser feita com o uso de marreta, utilizando os EPI exigidos para a atividade.

Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura. A demolição da parede manualmente deverá ser feita com o uso de marreta, utilizando os EPI exigidos para a atividade. Os aparelhos sanitários serão removidos cuidadosamente sem danificar os revestimentos e demais instalações da edificação. Os equipamentos deverão ser removidos de forma integral, ou seja, no momento da remoção destes não deverão ser quebrados ou danificados. Os materiais danificados ou sem previsão de reaproveitamento, deverão ser transportados para



local apropriado e, posteriormente, retirados da obra como entulho. Quando previsto a reutilização, os materiais deverão ser retirados cuidadosamente com a utilização de ferramentas adequadas, selecionados, transportados e armazenados em local apropriado.

Retirar o revestimento cerâmico do piso inclusive a argamassa colante utilizando ferramentas adequadas. Carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade.

Deverá ser demolido todo o piso cimentado existente, indicado no projeto arquitetônico, para execução da manutenção retirar o reboco e o chapisco utilizando ferramentas adequadas. Carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade.

Retirar o revestimento de azulejo, o emboço e o chapisco utilizando ferramentas adequadas. Carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade.

Retirada de esquadrias contempla o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa de esquadrias em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. As portas e janelas que estiverem em condições de serem reaproveitadas, deverão ser armazenadas em local apropriado. A retirada dos batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na parede onde estão fixados. As portas e janelas deverão ser soltas das dobradiças. Em



seguida serão retirados os batentes utilizando-se ponteiros. Carregar, transportar e descarregar em local indicado pela fiscalização de obra para ser reutilizada.

#### 6.3. – PAREDES E PANEÍS:

Rasgos em alvenaria p/embutir instalações elétricas, após os rasgos executar enchimento c/argamassa.

Tijolos cerâmicos de oito furos 19x19x9cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme. Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, assentando-se os blocos em amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura.

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com tijolos cerâmicos maciços, levemente inclinados, somente uma semana após a execução da alvenaria.

Nos pontos que se fazem necessários realizar a amarração das paredes em "Z", com aço CA50

# **6.4. – ESQUADRIAS E FERRAGENS:**

Para as portas, utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no esquadro, pregar a travessa nos dois montantes, pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e em dois pontos perpendiculars aos montantes, em ambos os lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura;, conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão, em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, formando um "X", cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como da base de



cada montante, aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do marco, formando uma camada de proteção, colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vão, conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento do marco com a face da parede, preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede, a argamassa deve ser aplicada com consistência de "farofa" (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão, no mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira e preencher os espaços com argamassa "farofa", medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do alizar com pequena folga, com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco / batente, verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos batentes e serrar o excedente, apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente, não promover a fixação definitiva, Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, utilizando como gabarito a peça pré-fixada, promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior, posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relação ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com plaina e formão, marcar a posição das dobradiças, marcar, com auxílio do traçador de altura (graminho), a profundidade do corte para a instalação das dobradiças, nas posições marcadas, executar os encaixes das dobradiças com o auxílio de formão bem afiado, parafusar as dobradiças na folha de porta, posicionar a folha de porta corretamente no vão, apoiá-la convenientemente e parafusar as dobradiças no batente.



Para o batente, pregar a travessa nos dois montantes utilizando os pregos de 18x30, pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do batente, com pregos de 12x12, garantindo o esquadro da estrutura. Para a recolocação da porta, remover os parafusos de fixação das dobradiças no batente, segurando a folha da porta, remover a folha da porta, posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relação ao nível final do piso acabado.

Os cortes, se necessários, devem ser feitos com plaina e formão, caso as dobradiças tenham sido retiradas das portas, marcar a posição das dobradiças, marcar, com auxílio do traçador de altura (graminho), a profundidade do corte para a instalação das dobradiças, nas posições marcadas, executar os encaixes das dobradiças com o auxílio de formão bem afiado, parafusar as dobradiças na folha de porta, posicionar a folha de porta corretamente no vão, apoiá-la convenientemente e parafusar as dobradiças no batente.

As esquadrias metálicas a serem empregadas deverão obedecer à localização, posicionamento, fixação, dimensionamento contidas no respectivo projeto.

A colocação das esquadrias obedecerá com rigor cuidados quanto ao nivelamento, prumo e alinhamento. As esquadrias não deverão jamais ser forçadas nos rasgos porventura fora de esquadro ou de escassas dimensões devendo-se tomar especial cuidado para que as armações não sofram quaisquer distorções quando aparafusadas nos chumbadores. As juntas das esquadrias com o concreto serão cuidadosamente tomadas com calafetador de composição que lhe assegure plasticidade permanente. O fornecedor das esquadrias de ferro deverá verificar medidas e condições no local.



#### 6.5. – COBERTA E FORRO:

Serão substituídas ripas, caibros e linhas defeituosos, o retelhamento será executado em todos os ambientes cobertos, e serão substituídas as telhas novas de acordo com a porcentagem estabelecida em orçamento. Todo o serviço será executado com telha cerâmica tipo colonial, sujeita à aprovação da fiscalização, devendo ser: de 1ª qualidade, bem cozida, sonora, de boa resistência ao cisalhamento, de coloração uniforme e isenta de trincas.

As telhas inferiores (canal) sempre que possível, terão ressalto de fixação na ripa para evitar escorregamento.

O assentamento é feito do beiral para a cumeeira, com sobreposição de 10cm.

# 6.7 – IMPERMEABILIZAÇÃO

As lajes da cobertura deverão ser impermeabilizadas, nos cantos de encontro entre as superfícies horizontal e vertical, deverá assumir geometria boleada contínua (sem emendas), tipo "meia cana", a fim de garantir total estanqueidade quanto a uma eventual infiltração de água.

Nas áreas sujeitas as infiltrações, será executado a impermeabilização em duas demãos com emulsão adesiva.

#### 6.8. – REVESTIMENTOS:

Para o chapisco umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa, com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.



Para o reboco ou emboço realizar o taliscamento da base e execução das mestras, lançamento da argamassa com colher de pedreiro, compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro, sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso. Acabamento superficial com desempenamento com desempenadeira de madeira ou com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

Para a cerâmica, aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada, aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos, assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente

gabaritados, após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem, limpar a área com pano umedecido.

deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados, após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem, limpar a área com pano umedecido.

Para a instalação do forro, marcar na estrutura periférica (paredes), com o

auxílio de uma mangueira ou um nível laser, o local em que será instalado o forro, com o auxílio de um cordão de marcação ou fio traçante, marcar a posição



exata onde serão fixadas as guias (perfis de acabamento em "U"), fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em "U"), com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto a posição dos eixos dos perfis F-47 e os pontos de fixação dos arames (tirantes), observar espaçamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes), fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites, colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes), encaixar os perfis F-47 (perfis primários) no suporte nivelador, de maneira que figuem firmes, e ajustar o nível dos perfis na altura correta do rebaixo do teto, ajustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de acordo com as dimensões do ambiente onde serão aplicadas, encaixar as réguas de PVC já ajustadas no acabamento previamente instalado, deixando uma folga de 5 mm entre o forro e a extremidade do acabamento escolhido, fixar as réguas de PVC em todas as travessas da estrutura de sustentação, no último perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que o espaço existente, cortar utilizando um estilete, no lado do encaixe fêmea, de tal maneira que a peça fique com 1 cm a menos que o espaço disponível, colocar as duas extremidades da régua dentro do acabamento, com a ajuda de uma espátula, encaixar longitudinalmente a régua no acabamento e na régua anterior.

#### 6.9. - PISOS:

#### PISO DE CONCRETO

Será executado piso concreto de 5cm de espessura. O concreto utilizado no piso deverá atender ás normas da ABNT. O agregado graúdo deverá ser proveniente de rochas graníticas resistentes e inertes e será constituído de uma mistura de pedra britada com granulometria compreendida entre 4,8 e 5mm. O agregado miúdo é a areia natural quartzosa de diâmetro máximo igual a 4,8mm, limpa e isenta de substâncias nocivas, como torrões de argila e matéria orgânica.

A resistência à compressão simples (Fck) do concreto deverá ser de 13,5MPa.

# CERÂMICO



Antes de iniciar o serviço verificar a limpeza, nível e prumo dos pisos e/ ou paredes;

Verificar se os requadros das portas e janelas estão executados conforme projeto arquitetônico;

Verificar se todos os pontos elétricos, hidráulicos e outros que sejam necessários estão executados conforme projetos;

Verificar o alinhamento das peças cerâmicas e espessura das juntas. Verificar também o preenchimento das juntas, que deve estar homogênea e sem falhas por falta ou excesso de rejunte;

Verificar se a peça cerâmica está totalmente aderida na argamassa, verificando se não tem o som de "oco";

Verificar a planicidade do revestimento, passando a mão ou desempenadeira nas cerâmicas assentadas, não devendo estar sobressalentes umas às outras;

No final do serviço o ambiente deve estar limpo e as cerâmicas sem mancha de argamassa de assentamento e rejuntamento.

As cerâmicas e acessórios deverão ser assentados obedecendo às instruções de aplicação indicada pelos fabricantes. As peças que depois de colocadas, soarem ocas, serão retiradas e assentes novamente.

A colocação das cerâmicas somente poderá ser iniciada após o término de toda instalação elétrica e hidro-sanitária embutida.

O rejunte será a prumo e aplicado depois de decorridos no mínimo 5 dias de colocação.

Soleira de granito será executada abaixo das portas.



# 6.10 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS

# DISPOSIÇÕES GERAIS

A instalação hidro-sanitária deverá ser executada em rigorosa obediência aos projetos, assim como as normas da ABNT, indicações da fiscalização e as normas dos concessionários locais. Toda a tubulação será submetida à prova de pressão hidrostática.

# REDE DE ÁGUA FRIA

RAMAL PREDIAL: Por derivação do distribuidor público que passará em frente ao prédio, desenvolvendo-se até o hidrômetro abrigado em nicho próprio.

ALIMENTADOR PREDIAL: Partindo do hidrômetro definido, o alimentador desenvolverá até toda a demanda da obra.

#### **ESGOTO**

Os tubos serão instalados de maneira que não tenham contato com qualquer tubo ou caixas d'água.

A declividade dos tubos será uniforme entre caixas de inspeção com a seguinte porcentagem:

- a) Tubos com diâmetro inferior a 100mm = 3%;
- b) Tubos com diâmetro igual a 100mm = 2%;
- c) Tubos com diâmetro igual a 150mm = 1%;
- d) Tubos com diâmetro igual ou superior a 200 mm = 0.5%.

Todas as peças deverão ser aprumadas e niveladas.

A bolsa dos tubos será colocada no sentido contrário ao do escoamento.



REDES DE ÁGUA FRIA: Tubos de PVC rígido, classe 15, soldáveis, com conexões do tipo SRM (azul) nos pontos de consumo, com registro geral próximo às lajes de cada dependências.

METAIS: Registros de metal bruto da Mebber ou similar. Torneiras cromadas da Fabrimar linha Aquarius.

# EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Nas ligações das tubulações de PVC rígido (classe 8 e classe 15), deverá se empregar solução limpadora antes da aplicação do adesivo.

Em ligações entre tubulações e metais, deverão ser empregados materiais vedantes tipo fita vedarosca, para as junções perfeitas e seguras.

Todas as tubulações deverão ser testadas antes do recobrimento destas, devendo as mesmas permanecer cheias de água até o final da construção.

As passagens em estruturas de concreto deverão ser executadas embutidas em outros tubos/esperas de diâmetro maior ao da tubulação projetada para utilização.

Serão substituídos as bacias sanitárias e lavatórios além da instalação de novas e instalados duchas e porta papel metálicos nos banheiros. Para a bacia sanitária, nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado. Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme especificação do fabricante. Marcar os pontos para furação no piso. Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar. Instalar a caixa acoplada. Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. Para o lavatório, posicionar o conjunto completo (peça e coluna) na posição final, nivelar, marcar os pontos de fixação, em seguida, fazer as furações. Posicionar a louça, nivelar e parafusar. Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível.



Na cozinha será instalada uma bancada de granito com boleamento duplo na pia, com cuba inox e acessórios, será instalado também torneira de mesa para pia, com acabamento cromado com bico móvel e arejador.

Será construído caixas de inspeção antes da ligação na rede de esgoto.

# 6.11. - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA:

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que satisfaçam as Normas da ABNT que lhes sejam aplicáveis.

Os condutores serão instalados de forma que os isente de esforços mecânicos incompatíveis com sua resistência ou com a do isolamento ou a do revestimento. Nas deflexões dos condutores, estes serão curvados segundo raios iguais ou maiores do que os mínimos admitidos para seu tipo.

As emendas e derivações dos condutores serão executadas de modo a assegurarem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector apropriado; as emendas serão sempre efetuadas em caixas de passagens com dimensões apropriadas. Igualmente o desencapamento dos fios, para emendas, será cuidadoso, só podendo ocorrer nas caixas.

Todos os condutores serão instalados de maneira que, quando completa a instalação, o sistema esteja livre de curto-circuito e de terra que não seja prevista em projeto.



A ligação da rede elétrica do empreendimento à concessionária pública (ENEL) deverá ser precedida obrigatoriamente de aprovação e autorização por parte desta.

Nas edificações a instalação elétrica deverá ser executada de acordo com o projeto, devendo satisfazer às prescrições gerais da NB-3 e da concessionária de energia local.

As tubulações de PVC serão executadas em eletrodutos rígidos da marca TIGRE ou similar.

As tubulações deverão ser instaladas antes da concretagem das peças e deverão ser solidamente fixadas às formas de madeira a fim de não haver deslocamento. A união dos tubos será feita por meio de luvas e as ligações dos mesmos aos quadros e às caixas através de arruelas e buchas apropriadas.

A tubulação será instalada de modo a não formar cotovelos, devendo-se usar curvas de 90º graus.

Não deverão ser empregadas curvas maiores que 90º graus em cada trecho de canalização. Entre duas extremidades só poderão ser empregadas no máximo 2 (duas) curvas de 90º graus.

Antes da enfiação, todas as tubulações deverão ser convenientemente limpas, com passagem de buchas umedecidas de benzina.

Os fios e cabos serão de fabricação Pirelli, Forest ou similar, na bitola e características indicadas em projeto específico. Deverão ser evitadas emendas nos cabos, bem como nas caixas de passagem localizadas no piso externo. Caso se faça necessário, nas emendas deverão ser utilizadas fitas Scotch-3M auto-fusão ou similar.

Os cabos alimentadores serão de fabricação Pirelli, Forest ou similar, com isolamento para 1KV.



As caixas serão colocadas rigorosamente de acordo com o projeto, tendo todo o cuidado para que as caixas embutidas nas paredes venham a facear o parâmetro da alvenaria, de modo a não resultar excessiva profundidade depois de concluído o revestimento.

Todas as caixas de passagem serão providas de tampa cega plástica.

Os interruptores, tomadas, espelhos e congêneres serão da linha silentoque ou similar.

Todos os interruptores e tomadas deverão ser identificados com relação ao número do circuito e do quadro a que pertencem. Os quadros deverão conter nas tampas todas as indicações dos circuitos de cada disjuntor, ou chaves em tampas gravadas.

Todos os quadros serão fornecidos e instalados segundo o projeto elétrico.

O acabamento do encontro dos eletrodutos com os quadros e caixas será executado com toda a perfeição, não admitindo-se rasgos, pontas, emendas ou outros defeitos. A ligação dos eletrodutos com aparelhos e espelhos só será realizada depois da conclusão da pintura.

A fim de prevenir contatos acidentais, as partes vivas acessíveis deverão ser adequadamente protegidas e sinalizadas.

#### **6.12. – PINTURA:**

As paredes novas serão emassadas com massa acrílica e após receberão tinta látex acrílica, em cor a ser definida pela Prefeitura, em duas demãos, para cobrir perfeitamente a superfície tratada. Nas paredes, as pinturas deverão compreender toda altura do pé direito.



Não serão aceitos escorrimentos, salpicos de tinta nas superfícies destinadas e não destinadas à pintura (vidros, pisos, mobiliários, etc.), para tanto, a proteção das superfícies deverá ser obtida por isolamento, com tiras de papel, panos, etc.

O acabamento final do revestimento de pintura deverá apresentar- se totalmente nivelado e uniforme, quanto a textura, tonalidade e brilho, sem o inconveniente de marcas de retoque. Antecedendo o serviço de pintura, a contratada deverá efetuar a regularização das superfícies deterioradas por umidade e danificadas por perfurações de pregos, rasgos para instalação de eletrodutos, etc.

Devem ser pintadas todas as portas e janelas indicadas com tinta esmalte em duas demãos conforme especificações e seguindo as instruções da embalagem. As esquadrias novas antes de serem pintadas serão emassadas c/massa corrida.

As superfícies metálicas receberão pintura a base de esmalte sintético conforme especificado em projeto.

Todas as tintas serão rigorosamente, agitadas dentro das latas e periodicamente mexidas com espátula limpa, a fim de evitar-se a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.

A pintura a esmalte se fará, no mínimo, em duas demãos. Deve apresentar elevada resistência a impactos e, quando brilhantes, às intempéries. As superfícies pintadas poderão ser lavadas, com água e sabão neutro, após uma semana no caso de esmalte.

Não se deve usar detergente para tintas à base de óleo. A aplicação obedecerá rigorosamente às prescrições determinadas pelo fabricante, nos rótulos das embalagens ou catálogos específicos.

# 6.13 - SERVIÇOS DIVERSOS

Ao final da obra será realizado uma limpeza geral, todo o entulho gerado deve



ser destinado a local indicado pela fiscalização.

# 6.15 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A administração local da obra se dará por um encarregado geral e um engenheiro júnior, e será medido em porcentagem.



RESUMO DO ORÇAMENTO								
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI:	: 28,35%			
1.0041	OFFICE DISTRITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES			
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%			
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PLACA DA OBRA	R\$ 2.403,54	0,19%
2	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO ALVES DE ARAUJO (ALTO DA ESPERANÇA)	R\$ 162.841,18	12,58%
3	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO LUCIO BARROS (CENTRO)	R\$ 181.270,35	14,00%
4	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOUTOR ALCIDES BARREIRA (CARACARA)	R\$ 250.144,63	19,32%
5	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VEREADOR JAIME PAULINO DE SOUSA (PAVÃOZINHO)	R\$ 158.542,98	12,25%
6	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BONFIM KM20	R\$ 155.922,00	12,05%
7	UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DO KM-12	R\$ 52.913,41	4,09%
8	POSTO DE SAÚDE SÃO JOAQUIM	R\$ 99.483,39	7,69%
9	POSTO DE SAÚDE KM-27	R\$ 60.660,52	4,69%
10	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (LAGOA NOVA)	R\$ 127.945,58	9,88%
11	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 42.357,00	3,27%

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 1.008.574,51 100,00%

VALOR BDI: R\$ 285.910,07

VALOR TOTAL: R\$ 1.294.484,58

Um Milhão Duzentos e Noventa e Quatro Mil Quatrocentos e Oitenta e Quatro reais e Cinquenta e Oito centavos



OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA:	16/07/2024	BDI:	28,35%
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
CEIENTE.	I THE ETTOTA MONION AL DE SENADORT OWN ED	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNI	TÁRIO R\$	PREÇO TO	TAL R\$
IIEW	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	עוט	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	PLACA DA OBI							R\$ 1.872,66	R\$ 2.403,54
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 312,11	R\$ 400,59	R\$ 1.872,66	R\$ 2.403,54
2	UNIDADE BÁSI	CA DE SAÚDE ANTONIO ALVES DE ARAUJO (ALTO DA ESPERANÇA)						R\$ 126.875,55	R\$ 162.841,18
2.1	SERVIÇO PREL	IMINARES						R\$ 2.484,70	R\$ 3.187,90
2.1.1	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	М	357,98	R\$ 4,24	R\$ 5,44	R\$ 1.517,84	R\$ 1.947,41
2.1.2	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	109,21	R\$ 7,38	R\$ 9,47	R\$ 805,97	R\$ 1.034,22
2.1.3	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	2,31	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 24,12	R\$ 30,95
2.1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,89	R\$ 16,70	R\$ 21,43	R\$ 31,56	R\$ 40,50
2.1.5	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	63,00	R\$ 1,67	R\$ 2,14	R\$ 105,21	R\$ 134,82
2.2	PAREDES E PA	NINÉIS						R\$ 1.521,03	R\$ 1.952,30
2.2.1	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 174,57	R\$ 224,06	R\$ 1.221,99	R\$ 1.568,42
2.2.2	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	М	42,00	R\$ 7,12	R\$ 9,14	R\$ 299,04	R\$ 383,88
2.3	ESQUADRIAS E	E FERRAGENS						R\$ 6.856,25	R\$ 8.799,86
2.3.1	102163	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	2,60	R\$ 354,11	R\$ 454,50	R\$ 920,69	R\$ 1.181,70
2.3.2	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	45,79	R\$ 49,39	R\$ 63,39	R\$ 2.261,57	R\$ 2.902,63
2.3.3	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	7,14	R\$ 387,07	R\$ 496,80	R\$ 2.763,68	R\$ 3.547,15
2.3.4	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 910,31	R\$ 1.168,38	R\$ 910,31	R\$ 1.168,38
2.4	COBERTURA							R\$ 40.900,74	R\$ 52.496,55
2.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	286,94	R\$ 51,14	R\$ 65,64	R\$ 14.674,11	R\$ 18.834,74
2.4.2	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	28,69	R\$ 130,71	R\$ 167,77	R\$ 3.750,07	R\$ 4.813,32
2.4.3	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	М	59,88	R\$ 66,26	R\$ 85,04	R\$ 3.967,65	R\$ 5.092,20
2.4.4	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	М	298,10	R\$ 38,20	R\$ 49,03	R\$ 11.387,42	R\$ 14.615,84
2.4.5	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	М	26,83	R\$ 30,10	R\$ 38,63	R\$ 807,58	R\$ 1.036,44
2.4.6	C2199	RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	34,82	R\$ 50,65	R\$ 65,01	R\$ 1.763,63	R\$ 2.263,65
2.4.7	C0769	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm	SEINFRA	M2	34,82	R\$ 130,68	R\$ 167,73	R\$ 4.550,28	R\$ 5.840,36
2.5	IMPERMEABILI	ZAÇÃO						R\$ 871,06	R\$ 1.118,01
2.5.1	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM	SINAPI	M2	17,96	R\$ 48,50	R\$ 62,25	R\$ 871,06	R\$ 1.118,01
	•	1							

Página: 1



OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA:	16/07/2024	BDI:	28,35%
	9505 5 0000000	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
OLILIVIL.	THE ENGLY WORK IN THE SECRET OWN ES	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DDIGO DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	E QTD	VALOR UN	ITÁRIO R\$	PREÇO TO	OTAL R\$
HEW	CODIGO		FONTE	UNIDADE	QID	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.5.1	87755	BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021							
2.6	REVESTIMENT	os						R\$ 801,90	R\$ 1.028,99
2.6.1	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	11,50	R\$ 49,57	R\$ 63,62	R\$ 570,06	R\$ 731,63
2.6.2	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	М	42,00	R\$ 5,52	R\$ 7,08	R\$ 231,84	R\$ 297,36
2.7	PISOS							R\$ 1.913,47	R\$ 2.456,03
2.7.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	М	30,00	R\$ 28,88	R\$ 37,07	R\$ 866,40	R\$ 1.112,10
2.7.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	1,35	R\$ 775,61	R\$ 995,50	R\$ 1.047,07	R\$ 1.343,93
2.8	INSTALAÇÕES	HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS						R\$ 885,91	R\$ 1.137,00
2.8.1	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 44,60	R\$ 57,24	R\$ 44,60	R\$ 57,24
2.8.2	C2684	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 264,59	R\$ 339,60	R\$ 264,59	R\$ 339,60
2.8.3	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	М	24,00	R\$ 24,03	R\$ 30,84	R\$ 576,72	R\$ 740,16
2.9	INSTALAÇÕES	ELÉTRICAS						R\$ 9.526,69	R\$ 12.227,48
2.9.1	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	М	18,00	R\$ 40,18	R\$ 51,57	R\$ 723,24	R\$ 928,26
2.9.2	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	М	114,00	R\$ 9,38	R\$ 12,04	R\$ 1.069,32	R\$ 1.372,56
2.9.3	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	М	44,00	R\$ 17,50	R\$ 22,46	R\$ 770,00	R\$ 988,24
2.9.4	C1082	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 77,08	R\$ 98,93	R\$ 231,24	R\$ 296,79
2.9.5	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	37,00	R\$ 114,78	R\$ 147,32	R\$ 4.246,86	R\$ 5.450,84
2.9.6	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 29,81	R\$ 38,26	R\$ 238,48	R\$ 306,08
2.9.7	97608	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÄMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	18,00	R\$ 118,62	R\$ 152,25	R\$ 2.135,16	R\$ 2.740,50
2.9.8	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 18,43	R\$ 23,65	R\$ 92,15	R\$ 118,25
2.9.9	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 5,06	R\$ 6,49	R\$ 20,24	R\$ 25,96
2.10	PINTURA					•		R\$ 48.097,89	R\$ 61.732,10
2.10.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	937,26	R\$ 21,07	R\$ 27,04	R\$ 19.748,07	R\$ 25.343,51
2.10.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	725,34	R\$ 22,85	R\$ 29,33	R\$ 16.574,02	R\$ 21.274,22
2.10.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	22,60	R\$ 12,83	R\$ 16,47	R\$ 289,96	R\$ 372,22
2.10.4	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 13,81	R\$ 17,73	R\$ 138,10	R\$ 177,30
2.10.5	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	5,06	R\$ 17,80	R\$ 22,85	R\$ 90,07	R\$ 115,62



OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA:	16/07/2024	BDI:	28,35%
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	0=111=0.4			.=
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
CLIENTE.	FREFEITORA WONIGIFAL DE SENADOR FOWFEO	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UN	ITÁRIO R\$	PREÇO TO	TAL R\$
I I EIVI	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QID	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.10.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	110,32	R\$ 24,64	R\$ 31,63	R\$ 2.718,28	R\$ 3.489,42
2.10.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	69,64	R\$ 44,42	R\$ 57,01	R\$ 3.093,41	R\$ 3.970,18
2.10.8	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	269,87	R\$ 20,18	R\$ 25,90	R\$ 5.445,98	R\$ 6.989,63
2.11	FECHAMENTO	/ DRENAGEM						R\$ 6.771,54	R\$ 8.691,24
2.11.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	0,38	R\$ 271,39	R\$ 348,33	R\$ 103,13	R\$ 132,37
2.11.2	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	М	15,00	R\$ 8,64	R\$ 11,09	R\$ 129,60	R\$ 166,35
2.11.3	C0736	CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 8 FIOS DE ARAME FARPADO	SEINFRA	М	15,00	R\$ 64,56	R\$ 82,86	R\$ 968,40	R\$ 1.242,90
2.11.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	12,00	R\$ 108,38	R\$ 139,11	R\$ 1.300,56	R\$ 1.669,32
2.11.5	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	М	15,00	R\$ 93,45	R\$ 119,94	R\$ 1.401,75	R\$ 1.799,10
2.11.6	C3066	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	SEINFRA	М	12,00	R\$ 193,69	R\$ 248,60	R\$ 2.324,28	R\$ 2.983,20
2.11.7	C3110	SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 271,91	R\$ 349,00	R\$ 543,82	R\$ 698,00
2.12	SERVIÇOS DIV	ERSOS	•	•	•			R\$ 6.244,37	R\$ 8.013,72
2.12.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	321,76	R\$ 12,92	R\$ 16,58	R\$ 4.157,14	R\$ 5.334,78
2.12.2	C4541	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO № 26 COM PINTURAAUTOMITIVA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTANDO ENGASTADO EM BLOCO DE CONCRETO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL. DIMENSÃO 154X56CM	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 942,19	R\$ 1.209,30	R\$ 942,19	R\$ 1.209,30
2.12.3	CVUBS-02	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVOVINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM	Composições Próprias	M2	1,00	R\$ 675,12	R\$ 866,52	R\$ 675,12	R\$ 866,52
2.12.4	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	24,00	R\$ 19,58	R\$ 25,13	R\$ 469,92	R\$ 603,12
3	UNIDADE BÁSI	CA DE SAÚDE FRANCISCO LUCIO BARROS (CENTRO)						R\$ 141.234,09	R\$ 181.270,35
3.1	SERVIÇOS PRE	ELIMINARES						R\$ 5.613,66	R\$ 7.203,98
3.1.1	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	М	357,98	R\$ 4,24	R\$ 5,44	R\$ 1.517,84	R\$ 1.947,41
3.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	237,37	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 2.478,14	R\$ 3.180,76
3.1.3	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	215,93	R\$ 7,38	R\$ 9,47	R\$ 1.593,56	R\$ 2.044,86
3.1.4	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	2,31	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 24,12	R\$ 30,95
3.2	PAREDES E PA	NINÉIS	•		•			R\$ 427,20	R\$ 548,40
3.2.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	М	60,00	R\$ 7,12	R\$ 9,14	R\$ 427,20	R\$ 548,40
3.3	ESQUADRIAS I	E FERRAGENS		•	•	,		R\$ 5.922,81	R\$ 7.601,83
3.3.1	102163	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. $AF_01/2021_PS$	SINAPI	M2	0,40	R\$ 354,11	R\$ 454,50	R\$ 141,64	R\$ 181,80



ı						
I	OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA:	16/07/2024	BDI:	28,35%
ı			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
I	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
ł	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	CLILIVIE.	I NEI EN ONA WONION AE DE SENADON I OWN EO	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UN	ITÁRIO R\$	PREÇO TO	TAL R\$
IIEW	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONIE	ONIDADE	QID	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.3.2	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	45,79	R\$ 49,39	R\$ 63,39	R\$ 2.261,57	R\$ 2.902,63
3.3.3	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	7,56	R\$ 387,07	R\$ 496,80	R\$ 2.926,25	R\$ 3.755,81
3.3.4	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	1,87	R\$ 211,68	R\$ 271,69	R\$ 395,84	R\$ 508,06
3.3.5	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	М	5,00	R\$ 10,46	R\$ 13,43	R\$ 52,30	R\$ 67,15
3.3.6	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 145,21	R\$ 186,38	R\$ 145,21	R\$ 186,38
3.4	COBERTURA							R\$ 40.900,74	R\$ 52.496,55
3.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	286,94	R\$ 51,14	R\$ 65,64	R\$ 14.674,11	R\$ 18.834,74
3.4.2	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	28,69	R\$ 130,71	R\$ 167,77	R\$ 3.750,07	R\$ 4.813,32
3.4.3	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	М	59,88	R\$ 66,26	R\$ 85,04	R\$ 3.967,65	R\$ 5.092,20
3.4.4	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	М	298,10	R\$ 38,20	R\$ 49,03	R\$ 11.387,42	R\$ 14.615,84
3.4.5	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	М	26,83	R\$ 30,10	R\$ 38,63	R\$ 807,58	R\$ 1.036,44
3.4.6	C2199	RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	34,82	R\$ 50,65	R\$ 65,01	R\$ 1.763,63	R\$ 2.263,65
3.4.7	C0769	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm	SEINFRA	M2	34,82	R\$ 130,68	R\$ 167,73	R\$ 4.550,28	R\$ 5.840,36
3.5	IMPERMEABILI	ZAÇÃO						R\$ 4.267,82	R\$ 5.478,50
3.5.1	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	17,96	R\$ 48,50	R\$ 62,25	R\$ 871,06	R\$ 1.118,01
3.5.2	C1461	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS À UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUÍDO C/ ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA TRAÇO 12:4:1	SEINFRA	M2	237,37	R\$ 14,31	R\$ 18,37	R\$ 3.396,76	R\$ 4.360,49
3.6	REVESTIMENT	os						R\$ 15.552,07	R\$ 19.959,18
3.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	257,37	R\$ 7,42	R\$ 9,52	R\$ 1.909,69	R\$ 2.450,16
3.6.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	257,37	R\$ 51,72	R\$ 66,38	R\$ 13.311,18	R\$ 17.084,22
3.6.3	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	М	60,00	R\$ 5,52	R\$ 7,08	R\$ 331,20	R\$ 424,80
3.7	PISOS							R\$ 323,23	R\$ 414,87
3.7.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	М3	0,50	R\$ 646,46	R\$ 829,73	R\$ 323,23	R\$ 414,87
3.8	INSTALAÇÕES	HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS				1		R\$ 3.818,15	R\$ 4.900,56
3.8.1	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 70,01	R\$ 89,86	R\$ 70,01	R\$ 89,86
3.8.2	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 542,11	R\$ 695,80	R\$ 1.084,22	R\$ 1.391,60
3.8.3	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	М	24,00	R\$ 24,03	R\$ 30,84	R\$ 576,72	R\$ 740,16
3.8.4	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 59,56	R\$ 76,45	R\$ 119,12	R\$ 152,90



OBJET	D: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA:	16/07/2024	BDI:	28,35%
LOCAL	OFFICE DISTRICTOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENT	E: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	I THE ENGLYMONION ALBE BEINGBORT OWN ES	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNI	TÁRIO R\$	PREÇO TO	OTAL R\$
IIEIVI	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	ONIDADE	QID	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.8.5	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M2	0,64	R\$ 222,14	R\$ 285,12	R\$ 142,17	R\$ 182,48
3.8.6	102616	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.825,91	R\$ 2.343,56	R\$ 1.825,91	R\$ 2.343,56
3.9	INSTALAÇÕES	ELÉTRICAS						R\$ 2.568,31	R\$ 3.296,25
3.9.1	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 114,78	R\$ 147,32	R\$ 688,68	R\$ 883,92
3.9.2	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 261,01	R\$ 335,01	R\$ 783,03	R\$ 1.005,03
3.9.3	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	50,00	R\$ 8,85	R\$ 11,36	R\$ 442,50	R\$ 568,00
3.9.4	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 18,43	R\$ 23,65	R\$ 552,90	R\$ 709,50
3.9.5	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 5,06	R\$ 6,49	R\$ 101,20	R\$ 129,80
3.10	PINTURA							R\$ 55.438,96	R\$ 71.155,58
3.10.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	937,26	R\$ 21,07	R\$ 27,04	R\$ 19.748,07	R\$ 25.343,51
3.10.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	981,70	R\$ 22,85	R\$ 29,33	R\$ 22.431,85	R\$ 28.793,26
3.10.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	155,93	R\$ 12,83	R\$ 16,47	R\$ 2.000,58	R\$ 2.568,17
3.10.4	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	68,24	R\$ 13,81	R\$ 17,73	R\$ 942,39	R\$ 1.209,90
3.10.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	110,32	R\$ 24,64	R\$ 31,63	R\$ 2.718,28	R\$ 3.489,42
3.10.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	69,64	R\$ 44,42	R\$ 57,01	R\$ 3.093,41	R\$ 3.970,18
3.10.7	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	SINAPI	M2	223,21	R\$ 20,18	R\$ 25,90	R\$ 4.504,38	R\$ 5.781,14
3.11	SERVIÇOS DIV	ERSOS				•		R\$ 6.401,14	R\$ 8.214,65
3.11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	321,76	R\$ 12,92	R\$ 16,58	R\$ 4.157,14	R\$ 5.334,78
3.11.2	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	220,80	R\$ 0,71	R\$ 0,91	R\$ 156,77	R\$ 200,93
3.11.3	C4541	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO № 26 COM PINTURAAUTOMITIVA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTANDO ENGASTADO EM BLOCO DE CONCRETO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL. DIMENSÃO 154X56CM	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 942,19	R\$ 1.209,30	R\$ 942,19	R\$ 1.209,30
3.11.4	CVUBS-02	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVOVINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM	Composições Próprias	M2	1,00	R\$ 675,12	R\$ 866,52	R\$ 675,12	R\$ 866,52
3.11.5	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	24,00	R\$ 19,58	R\$ 25,13	R\$ 469,92	R\$ 603,12
4	UNIDADE BÁSI	CA DE SAÚDE DOUTOR ALCIDES BARREIRA (CARACARA)						R\$ 194.896,41	R\$ 250.144,63
4.1	SERVIÇO PREL	IMINARES						R\$ 4.100,16	R\$ 5.260,92
4.1.1	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	М	470,60	R\$ 4,24	R\$ 5,44	R\$ 1.995,34	R\$ 2.560,06
4.1.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	7,77	R\$ 16,70	R\$ 21,43	R\$ 129,76	R\$ 166,51



Ŀ	OBJETO:	MANUTENCÃO DE DIVEDOAG LINIDADES DÁSICAS DE SAÚDE				
ľ	DBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA:	16/07/2024	BDI:	28,35%
ŀ.	0041	OFFICE DISTRICTOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ľ	-OCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
h	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
ľ	J	THE ENGINATION AS BE SERVISORY SIMILES	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNI	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
11 = 141	ООВІСС	DECONIÇÃO	TONTE	ONIDADE	QID	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
4.1.3	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	2,31	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 24,12	R\$ 30,95	
4.1.4	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	98,00	R\$ 1,67	R\$ 2,14	R\$ 163,66	R\$ 209,72	
4.1.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	72,11	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 752,83	R\$ 966,27	
4.1.6	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	140,17	R\$ 7,38	R\$ 9,47	R\$ 1.034,45	R\$ 1.327,41	
4.2	PAREDES E PA	NINÉIS	,					R\$ 412,96	R\$ 530,12	
4.2.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	М	58,00	R\$ 7,12	R\$ 9,14	R\$ 412,96	R\$ 530,12	
4.3	ESQUADRIAS E	E FERRAGENS						R\$ 8.637,89	R\$ 11.086,57	
4.3.1	102163	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	0,40	R\$ 354,11	R\$ 454,50	R\$ 141,64	R\$ 181,80	
4.3.2	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	81,16	R\$ 49,39	R\$ 63,39	R\$ 4.008,49	R\$ 5.144,73	
4.3.3	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	2,31	R\$ 387,07	R\$ 496,80	R\$ 894,13	R\$ 1.147,61	
4.3.4	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 910,31	R\$ 1.168,38	R\$ 2.730,93	R\$ 3.505,14	
4.3.5	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	2,10	R\$ 150,28	R\$ 192,88	R\$ 315,59	R\$ 405,05	
4.3.6	91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 300,91	R\$ 386,22	R\$ 300,91	R\$ 386,22	
4.3.7	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	М	10,40	R\$ 7,29	R\$ 9,36	R\$ 75,82	R\$ 97,34	
4.3.8	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 98,08	R\$ 125,89	R\$ 98,08	R\$ 125,89	
4.3.9	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 24,10	R\$ 30,93	R\$ 72,30	R\$ 92,79	
4.4	COBERTURA							R\$ 61.713,23	R\$ 79.209,68	
4.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	485,50	R\$ 51,14	R\$ 65,64	R\$ 24.828,47	R\$ 31.868,22	
4.4.2	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	48,55	R\$ 130,71	R\$ 167,77	R\$ 6.345,97	R\$ 8.145,23	
4.4.3	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	М	89,98	R\$ 66,26	R\$ 85,04	R\$ 5.962,07	R\$ 7.651,90	
4.4.4	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	М	380,62	R\$ 38,20	R\$ 49,03	R\$ 14.539,68	R\$ 18.661,80	
4.4.5	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	М	43,75	R\$ 30,10	R\$ 38,63	R\$ 1.316,88	R\$ 1.690,06	
4.4.6	C2199	RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	48,09	R\$ 50,65	R\$ 65,01	R\$ 2.435,76	R\$ 3.126,33	
4.4.7	C0769	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm	SEINFRA	M2	48,09	R\$ 130,68	R\$ 167,73	R\$ 6.284,40	R\$ 8.066,14	
4.5	IMPERMEABILI	•	•	•		1		R\$ 4.346,75	R\$ 5.579,71	
4.5.1	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	26,99	R\$ 48,50	R\$ 62,25	R\$ 1.309,02	R\$ 1.680,13	



	-				
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA:	16/07/2024	BDI:	28,35%
	ASSES TOTALISM	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
OLILIVIE.	THE ETHORN MONION ALE BE BENABORT OWN ES	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNI	TÁRIO R\$	PREÇO TO	TAL R\$
11 - 141	СОБІСО	-	TONIL	ONIDADE	QID	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.5.2	C1461	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS À UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUÍDO C/ ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA TRAÇO 12:4:1	SEINFRA	M2	212,28	R\$ 14,31	R\$ 18,37	R\$ 3.037,73	R\$ 3.899,58
4.6	REVESTIMENT	os .						R\$ 4.429,71	R\$ 5.684,77
4.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	72,11	R\$ 7,42	R\$ 9,52	R\$ 535,06	R\$ 686,49
4.6.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	72,11	R\$ 49,57	R\$ 63,62	R\$ 3.574,49	R\$ 4.587,64
4.6.3	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	М	58,00	R\$ 5,52	R\$ 7,08	R\$ 320,16	R\$ 410,64
4.7	PISOS							R\$ 8.105,82	R\$ 10.403,38
4.7.1	C2939	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	92,51	R\$ 12,00	R\$ 15,40	R\$ 1.110,12	R\$ 1.424,65
4.7.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	92,51	R\$ 70,38	R\$ 90,33	R\$ 6.510,85	R\$ 8.356,43
4.7.3	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	М3	0,75	R\$ 646,46	R\$ 829,73	R\$ 484,85	R\$ 622,30
4.8	INSTALAÇÕES	HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS			•			R\$ 5.738,73	R\$ 7.365,62
4.8.1	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 44,60	R\$ 57,24	R\$ 178,40	R\$ 228,96
4.8.2	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 51,35	R\$ 65,91	R\$ 102,70	R\$ 131,82
4.8.3	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	М	28,00	R\$ 24,03	R\$ 30,84	R\$ 672,84	R\$ 863,52
4.8.4	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 542,11	R\$ 695,80	R\$ 2.710,55	R\$ 3.479,00
4.8.5	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	R\$ 123,77	R\$ 158,86	R\$ 990,16	R\$ 1.270,88
4.8.6	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	R\$ 135,51	R\$ 173,93	R\$ 1.084,08	R\$ 1.391,44
4.9	INSTALAÇÕES	ELÉTRICAS						R\$ 13.444,03	R\$ 17.255,28
4.9.1	C3734	REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.379,80	R\$ 1.770,97	R\$ 1.379,80	R\$ 1.770,97
4.9.2	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	М	3,00	R\$ 40,18	R\$ 51,57	R\$ 120,54	R\$ 154,71
4.9.3	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	М	24,00	R\$ 17,50	R\$ 22,46	R\$ 420,00	R\$ 539,04
4.9.4	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	61,00	R\$ 114,78	R\$ 147,32	R\$ 7.001,58	R\$ 8.986,52
4.9.5	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	11,00	R\$ 29,81	R\$ 38,26	R\$ 327,91	R\$ 420,86
4.9.6	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	26,00	R\$ 118,62	R\$ 152,25	R\$ 3.084,12	R\$ 3.958,50
4.9.7	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 261,01	R\$ 335,01	R\$ 783,03	R\$ 1.005,03
4.9.8	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 18,43	R\$ 23,65	R\$ 276,45	R\$ 354,75
4.9.9	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 5,06	R\$ 6,49	R\$ 50,60	R\$ 64,90
4.10	PINTURA							R\$ 74.770,54	R\$ 95.966,29



ı						
I	OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA:	16/07/2024	BDI:	28,35%
ı			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
I	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
ł	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	CLILIVIE.	I NEI EN ONA WONION AE DE SENADON I OWN EO	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNI	TÁRIO R\$	PREÇO TO	TAL R\$
IIEW	СОБІВО	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QID	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.10.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.525,09	R\$ 21,07	R\$ 27,04	R\$ 32.133,65	R\$ 41.238,43
4.10.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.109,27	R\$ 22,85	R\$ 29,33	R\$ 25.346,82	R\$ 32.534,89
4.10.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	22,45	R\$ 12,83	R\$ 16,47	R\$ 288,03	R\$ 369,75
4.10.4	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	189,83	R\$ 13,81	R\$ 17,73	R\$ 2.621,55	R\$ 3.365,69
4.10.5	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	20,67	R\$ 17,80	R\$ 22,85	R\$ 367,93	R\$ 472,31
4.10.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	154,93	R\$ 24,64	R\$ 31,63	R\$ 3.817,48	R\$ 4.900,44
4.10.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	88,06	R\$ 44,42	R\$ 57,01	R\$ 3.911,63	R\$ 5.020,30
4.10.8	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	311,37	R\$ 20,18	R\$ 25,90	R\$ 6.283,45	R\$ 8.064,48
4.11	SERVIÇOS DIV				<u>.                                      </u>			R\$ 9.196,59	R\$ 11.802,29
4.11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	533,59	R\$ 12,92	R\$ 16,58	R\$ 6.893,98	R\$ 8.846,92
4.11.2	C4541	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO № 26 COM PINTURAAUTOMITIVA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTANDO ENGASTADO EM BLOCO DE CONCRETO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL. DIMENSÃO 154X56CM	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 942,19	R\$ 1.209,30	R\$ 942,19	R\$ 1.209,30
4.11.3	CVUBS-02	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVOVINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM	Composições Próprias	M2	1,00	R\$ 675,12	R\$ 866,52	R\$ 675,12	R\$ 866,52
4.11.4	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	35,00	R\$ 19,58	R\$ 25,13	R\$ 685,30	R\$ 879,55
5	UNIDADE BÁSI	CA DE SAÚDE VEREADOR JAIME PAULINO DE SOUSA (PAVÃOZINHO)						R\$ 123.526,24	R\$ 158.542,98
5.1	SERVIÇOS PRE	ELIMINARES						R\$ 3.257,65	R\$ 4.180,70
5.1.1	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	5,04	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 52,62	R\$ 67,54
5.1.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	17,17	R\$ 16,70	R\$ 21,43	R\$ 286,74	R\$ 367,95
5.1.3	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 1,67	R\$ 2,14	R\$ 6,68	R\$ 8,56
5.1.4	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	45,25	R\$ 7,38	R\$ 9,47	R\$ 333,95	R\$ 428,52
5.1.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	23,85	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 248,99	R\$ 319,59
5.1.6	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	129,59	R\$ 14,61	R\$ 18,75	R\$ 1.893,31	R\$ 2.429,81
5.1.7	C1076	DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS	SEINFRA	М	13,10	R\$ 27,14	R\$ 34,83	R\$ 355,53	R\$ 456,27
5.1.8	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M3	0,43	R\$ 185,66	R\$ 238,29	R\$ 79,83	R\$ 102,46
5.2	PAREDES E PA		•					R\$ 3.875,89	R\$ 4.974,83
5.2.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	М	42,00	R\$ 7,12	R\$ 9,14	R\$ 299,04	R\$ 383,88
5.2.2	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	SINAPI	M2	5,85	R\$ 81,60	R\$ 104,73	R\$ 477,36	R\$ 612,67



OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
OBJETO.	MANUTENÇÃO DE DIVERGAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	DATA:	16/07/2024	BDI:	28,35%
	0505 5 0070050	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
OLILIVIE.	THE ENGLY MONOR AL DE CENTRONY OWN EC	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNI	TÁRIO R\$	PREÇO TO	TAL R\$
IIEW	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QID	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.2.3	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	М	19,50	R\$ 63,38	R\$ 81,35	R\$ 1.235,91	R\$ 1.586,33
5.2.4	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	23,40	R\$ 79,64	R\$ 102,22	R\$ 1.863,58	R\$ 2.391,95
5.3	ESQUADRIAS	E FERRAGENS						R\$ 23.056,30	R\$ 29.592,64
5.3.1	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.753,47	R\$ 4.817,58	R\$ 3.753,47	R\$ 4.817,58
5.3.2	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	12,55	R\$ 311,95	R\$ 400,39	R\$ 3.914,97	R\$ 5.024,89
5.3.3	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	SINAPI	M2	12,55	R\$ 405,51	R\$ 520,47	R\$ 5.089,15	R\$ 6.531,90
5.3.4	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	10,10	R\$ 49,39	R\$ 63,39	R\$ 498,84	R\$ 640,24
5.3.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	15,00	R\$ 239,77	R\$ 307,74	R\$ 3.596,55	R\$ 4.616,10
5.3.6	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	М	13,10	R\$ 107,87	R\$ 138,45	R\$ 1.413,10	R\$ 1.813,70
5.3.7	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 387,07	R\$ 496,80	R\$ 650,28	R\$ 834,62
5.3.8	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 801,03	R\$ 1.028,12	R\$ 801,03	R\$ 1.028,12
5.3.9	91314	KIT DE PÔRTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 832,98	R\$ 1.069,13	R\$ 2.498,94	R\$ 3.207,39
5.3.10	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	1,60	R\$ 524,98	R\$ 673,81	R\$ 839,97	R\$ 1.078,10
5.4	COBERTURA		•			<u>'</u>		R\$ 21.681,58	R\$ 27.828,82
5.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	314,58	R\$ 51,14	R\$ 65,64	R\$ 16.087,62	R\$ 20.649,03
5.4.2	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	31,46	R\$ 130,71	R\$ 167,77	R\$ 4.112,14	R\$ 5.278,04
5.4.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	М	49,23	R\$ 30,10	R\$ 38,63	R\$ 1.481,82	R\$ 1.901,75
5.5	IMPERMEABIL	IZAÇÃO						R\$ 1.308,49	R\$ 1.679,36
5.5.1	C3444	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D'ÁGUA	SEINFRA	M2	20,49	R\$ 63,86	R\$ 81,96	R\$ 1.308,49	R\$ 1.679,36
5.6	REVESTIMENT	os						R\$ 4.258,18	R\$ 5.464,70
5.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	70,65	R\$ 7,42	R\$ 9,52	R\$ 524,22	R\$ 672,59
5.6.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	70,65	R\$ 49,57	R\$ 63,62	R\$ 3.502,12	R\$ 4.494,75
5.6.3	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	М	42,00	R\$ 5,52	R\$ 7,08	R\$ 231,84	R\$ 297,36
5.7	PISOS							R\$ 16.447,96	R\$ 21.110,39
5.7.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) -	SEINFRA	M2	129,59	R\$ 103,12	R\$ 132,35	R\$ 13.363,32	R\$ 17.151,24

Página: 9



OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
OBJETO.	MANUTENÇÃO DE DIVERGAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	DATA:	16/07/2024	BDI:	28,35%
	0505 5 0070050	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
OLILIVIE.	THE ENGLY MONOR AL DE CENTRONY OWN EC	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UN	ITÁRIO R\$	PREÇO TO	TAL R\$
II LIVI	СОБІСО	DESCRIÇÃO	TONIL	ONIDADE	QID	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.7.1	C3001	PEI-5/PEI-4 - P/ PISO							
5.7.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	129,59	R\$ 9,63	R\$ 12,36	R\$ 1.247,95	R\$ 1.601,73
5.7.3	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	М	15,15	R\$ 99,22	R\$ 127,35	R\$ 1.503,18	R\$ 1.929,35
5.7.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	МЗ	0,43	R\$ 775,61	R\$ 995,50	R\$ 333,51	R\$ 428,07
5.8	INSTALAÇÕES	HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS			-			R\$ 1.291,77	R\$ 1.657,88
5.8.1	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	14,00	R\$ 10,80	R\$ 13,86	R\$ 151,20	R\$ 194,04
5.8.2	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	14,00	R\$ 12,71	R\$ 16,31	R\$ 177,94	R\$ 228,34
5.8.3	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 179,76	R\$ 230,72	R\$ 179,76	R\$ 230,72
5.8.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	М	12,00	R\$ 24,03	R\$ 30,84	R\$ 288,36	R\$ 370,08
5.8.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 256,47	R\$ 329,18	R\$ 256,47	R\$ 329,18
5.8.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 238,04	R\$ 305,52	R\$ 238,04	R\$ 305,52
5.9	INSTALAÇÕES	ELÉTRICAS			,	•		R\$ 3.219,61	R\$ 4.132,34
5.9.1	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	М	12,00	R\$ 40,18	R\$ 51,57	R\$ 482,16	R\$ 618,84
5.9.2	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	М	90,00	R\$ 9,38	R\$ 12,04	R\$ 844,20	R\$ 1.083,60
5.9.3	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	М	36,00	R\$ 17,50	R\$ 22,46	R\$ 630,00	R\$ 808,56
5.9.4	C0863	CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 49,03	R\$ 62,93	R\$ 98,06	R\$ 125,86
5.9.5	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 29,81	R\$ 38,26	R\$ 119,24	R\$ 153,04
5.9.6	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 18,43	R\$ 23,65	R\$ 368,60	R\$ 473,00
5.9.7	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 5,06	R\$ 6,49	R\$ 25,30	R\$ 32,45
5.9.8	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 17,52	R\$ 22,49	R\$ 262,80	R\$ 337,35
5.9.9	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 30,90	R\$ 39,66	R\$ 61,80	R\$ 79,32
5.9.10	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	37,00	R\$ 8,85	R\$ 11,36	R\$ 327,45	R\$ 420,32
5.10	PINTURA							R\$ 38.836,08	R\$ 49.845,67
5.10.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	13,85	R\$ 12,83	R\$ 16,47	R\$ 177,70	R\$ 228,11
5.10.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	582,95	R\$ 21,07	R\$ 27,04	R\$ 12.282,76	R\$ 15.762,97
5.10.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	646,25	R\$ 22,85	R\$ 29,33	R\$ 14.766,81	R\$ 18.954,51
5.10.4	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	17,55	R\$ 17,80	R\$ 22,85	R\$ 312,39	R\$ 401,02



OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA:	16/07/2024	BDI:	28,35%
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UN	ITÁRIO R\$	PREÇO TO	OTAL R\$
I I LIVI	CODIGO	DESCRIÇÃO	TONTE	ONIDADE	QID	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.10.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	112,52	R\$ 24,64	R\$ 31,63	R\$ 2.772,49	R\$ 3.559,01
5.10.6	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	112,52	R\$ 13,05	R\$ 16,75	R\$ 1.468,39	R\$ 1.884,71
5.10.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	101,05	R\$ 44,42	R\$ 57,01	R\$ 4.488,64	R\$ 5.760,86
5.10.8	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	SINAPI	M2	127,20	R\$ 20,18	R\$ 25,90	R\$ 2.566,90	R\$ 3.294,48
5.11	SERVIÇOS DIV	ERSOS			•			R\$ 6.292,73	R\$ 8.075,65
5.11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	314,26	R\$ 12,92	R\$ 16,58	R\$ 4.060,24	R\$ 5.210,43
5.11.2	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	121,86	R\$ 0,71	R\$ 0,91	R\$ 86,52	R\$ 110,89
5.11.3	C4541	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO № 26 COM PINTURAAUTOMITIVA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTANDO ENGASTADO EM BLOCO DE CONCRETO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL. DIMENSÃO 154X56CM	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 942,19	R\$ 1.209,30	R\$ 942,19	R\$ 1.209,30
5.11.4	CVUBS-02	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVOVINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM	Composições Próprias	M2	1,00	R\$ 675,12	R\$ 866,52	R\$ 675,12	R\$ 866,52
5.11.5	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	27,00	R\$ 19,58	R\$ 25,13	R\$ 528,66	R\$ 678,51
6	UNIDADE BÁSI	CA DE SAÚDE DE BONFIM KM20						R\$ 121.481,47	R\$ 155.922,00
6.1	SERVIÇOS PRE	ELIMINARES						R\$ 3.738,54	R\$ 4.797,36
6.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	М3	0,30	R\$ 62,63	R\$ 80,39	R\$ 18,79	R\$ 24,12
6.1.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	9,36	R\$ 16,70	R\$ 21,43	R\$ 156,31	R\$ 200,58
6.1.3	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	456,34	R\$ 7,38	R\$ 9,47	R\$ 3.367,79	R\$ 4.321,54
6.1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	15,00	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 156,60	R\$ 201,00
6.1.5	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	3,74	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 39,05	R\$ 50,12
6.2	PAREDES E PA	NINÉIS						R\$ 523,72	R\$ 672,26
6.2.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	М	40,00	R\$ 7,12	R\$ 9,14	R\$ 284,80	R\$ 365,60
6.2.2	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	3,00	R\$ 79,64	R\$ 102,22	R\$ 238,92	R\$ 306,66
6.3	ESQUADRIAS E	E FERRAGENS						R\$ 427,05	R\$ 548,09
6.3.1	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 24,10	R\$ 30,93	R\$ 289,20	R\$ 371,16
6.3.2	102163	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	0,18	R\$ 354,11	R\$ 454,50	R\$ 63,74	R\$ 81,81
6.3.3	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	0,18	R\$ 411,72	R\$ 528,44	R\$ 74,11	R\$ 95,12
6.4	COBERTURA	•						R\$ 26.824,19	R\$ 34.429,14
6.4.1	C2199	RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	405,58	R\$ 50,65	R\$ 65,01	R\$ 20.542,63	R\$ 26.366,76



OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
OBJETO.	MANUTENÇÃO DE DIVERGAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	DATA:	16/07/2024	BDI:	28,35%
	0505 5 0070050	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
OLILIVIE.	THE ENGLY MONOR AL DE CENTRONY OWN EC	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	-   UNIDADE   (311)		VALOR UNITÁRIO R\$  SEM BDI COM BDI		OTAL R\$	
11 = 141	ООВІСО	DECOMINATO	TORTE	ONIDADE	Q1D	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.4.2	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	38,04	R\$ 130,71	R\$ 167,77	R\$ 4.972,21	R\$ 6.381,97
6.4.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	М	43,50	R\$ 30,10	R\$ 38,63	R\$ 1.309,35	R\$ 1.680,41
6.5	REVESTIMENT	os				•		R\$ 1.417,59	R\$ 1.819,14
6.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	21,00	R\$ 7,42	R\$ 9,52	R\$ 155,82	R\$ 199,92
6.5.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	21,00	R\$ 49,57	R\$ 63,62	R\$ 1.040,97	R\$ 1.336,02
6.5.3	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	М	40,00	R\$ 5,52	R\$ 7,08	R\$ 220,80	R\$ 283,20
6.6	INSTALAÇÕES	HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS						R\$ 3.342,24	R\$ 4.289,62
6.6.1	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	11,00	R\$ 10,80	R\$ 13,86	R\$ 118,80	R\$ 152,46
6.6.2	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	11,00	R\$ 12,71	R\$ 16,31	R\$ 139,81	R\$ 179,41
6.6.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 44,60	R\$ 57,24	R\$ 89,20	R\$ 114,48
6.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 667,15	R\$ 856,29	R\$ 667,15	R\$ 856,29
6.6.5	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 69,68	R\$ 89,43	R\$ 69,68	R\$ 89,43
6.6.6	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	М	40,00	R\$ 24,03	R\$ 30,84	R\$ 961,20	R\$ 1.233,60
6.6.7	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	R\$ 123,77	R\$ 158,86	R\$ 618,85	R\$ 794,30
6.6.8	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	R\$ 135,51	R\$ 173,93	R\$ 677,55	R\$ 869,65
6.7	INSTALAÇÕES							R\$ 30.527,28	R\$ 39.186,83
6.7.1	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	М	226,91	R\$ 7,03	R\$ 9,02	R\$ 1.595,18	R\$ 2.046,73
6.7.2	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	М	91,20	R\$ 11,15	R\$ 14,31	R\$ 1.016,88	R\$ 1.305,07
6.7.3	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	М	145,52	R\$ 9,62	R\$ 12,35	R\$ 1.399,90	R\$ 1.797,17
6.7.4	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	М	20,47	R\$ 8,63	R\$ 11,08	R\$ 176,66	R\$ 226,81
6.7.5	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	М	3,35	R\$ 12,30	R\$ 15,79	R\$ 41,21	R\$ 52,90
6.7.6	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	М	594,44	R\$ 9,38	R\$ 12,04	R\$ 5.575,85	R\$ 7.157,06
6.7.7	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	М	682,62	R\$ 6,66	R\$ 8,55	R\$ 4.546,25	R\$ 5.836,40
6.7.8	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	М	816,27	R\$ 4,50	R\$ 5,78	R\$ 3.673,22	R\$ 4.718,04
6.7.9	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	М	272,73	R\$ 3,35	R\$ 4,30	R\$ 913,65	R\$ 1.172,74
6.7.10	101562	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	М	27,73	R\$ 23,75	R\$ 30,48	R\$ 658,59	R\$ 845,21



Ŀ	OBJETO:	MANUTENCÃO DE DIVEDOAG LINIDADES DÁSICAS DE SAÚDE				
ľ	DBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA:	16/07/2024	BDI:	28,35%
ŀ.	0041	OFFICE DISTRICTOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ľ	-OCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
h	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
ľ	J	THE ENGINATION AS BE SERVISORY SIMILES	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TO	TAL R\$
IIEW	CODIGO	_	FONTE	ONIDADE	QID	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.7.11	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 10,80	R\$ 13,86	R\$ 21,60	R\$ 27,72
6.7.12	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 19,21	R\$ 24,66	R\$ 19,21	R\$ 24,66
6.7.13	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 13,31	R\$ 17,08	R\$ 13,31	R\$ 17,08
6.7.14	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	14,00	R\$ 10,23	R\$ 13,13	R\$ 143,22	R\$ 183,82
6.7.15	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 270,65	R\$ 347,38	R\$ 270,65	R\$ 347,38
6.7.16	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 138,48	R\$ 177,74	R\$ 138,48	R\$ 177,74
6.7.17	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	36,00	R\$ 14,03	R\$ 18,01	R\$ 505,08	R\$ 648,36
6.7.18	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	128,00	R\$ 8,85	R\$ 11,36	R\$ 1.132,80	R\$ 1.454,08
6.7.19	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	32,00	R\$ 18,27	R\$ 23,45	R\$ 584,64	R\$ 750,40
6.7.20	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 18,43	R\$ 23,65	R\$ 239,59	R\$ 307,45
6.7.21	C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 60,01	R\$ 77,02	R\$ 60,01	R\$ 77,02
6.7.22	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	66,00	R\$ 28,50	R\$ 36,58	R\$ 1.881,00	R\$ 2.414,28
6.7.23	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	34,00	R\$ 114,78	R\$ 147,32	R\$ 3.902,52	R\$ 5.008,88
6.7.24	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 29,81	R\$ 38,26	R\$ 238,48	R\$ 306,08
6.7.25	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	15,00	R\$ 118,62	R\$ 152,25	R\$ 1.779,30	R\$ 2.283,75
6.8	PINTURA							R\$ 47.333,96	R\$ 60.750,97
6.8.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	21,00	R\$ 12,83	R\$ 16,47	R\$ 269,43	R\$ 345,87
6.8.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.117,21	R\$ 21,07	R\$ 27,04	R\$ 23.539,61	R\$ 30.209,36
6.8.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	456,34	R\$ 22,85	R\$ 29,33	R\$ 10.427,37	R\$ 13.384,45
6.8.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	222,62	R\$ 24,64	R\$ 31,63	R\$ 5.485,36	R\$ 7.041,47
6.8.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	100,86	R\$ 44,42	R\$ 57,01	R\$ 4.480,20	R\$ 5.750,03
6.8.6	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	147,19	R\$ 20,18	R\$ 25,90	R\$ 2.970,29	R\$ 3.812,22
6.8.7	C2462	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	SEINFRA	M2	11,00	R\$ 14,70	R\$ 18,87	R\$ 161,70	R\$ 207,57
6.9	SERVIÇOS DIV	ERSOS						R\$ 7.346,90	R\$ 9.428,59
6.9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	405,58	R\$ 12,92	R\$ 16,58	R\$ 5.240,09	R\$ 6.724,52
6.9.2	C4541	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO № 26 COM PINTURAAUTOMITIVA PÚ, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTANDO ENGASTADO EM BLOCO DE CONCRETO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL. DIMENSÃO 154X56CM	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 942,19	R\$ 1.209,30	R\$ 942,19	R\$ 1.209,30



OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA:	16/07/2024	BDI:	28,35%
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE UNIDADE	IDADE QTD	VALOR UN	ITÁRIO R\$	PREÇO TO	OTAL R\$	
11 [14]	CODIGO	_	TONTE	ONIDADE	QID	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.9.3	CVUBS-02	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVOVINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM	Composições Próprias	M2	1,00	R\$ 675,12	R\$ 866,52	R\$ 675,12	R\$ 866,52
6.9.4	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 19,58	R\$ 25,13	R\$ 489,50	R\$ 628,25
7	UNIDADE DE A	POIO A SAÚDE DO KM-12						R\$ 41.226,61	R\$ 52.913,41
7.1	SERVIÇOS PRE	ELIMINARES						R\$ 4.678,25	R\$ 6.003,33
7.1.1	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,26	R\$ 16,70	R\$ 21,43	R\$ 21,04	R\$ 27,00
7.1.2	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	476,85	R\$ 7,38	R\$ 9,47	R\$ 3.519,15	R\$ 4.515,77
7.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 104,40	R\$ 134,00
7.1.4	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	70,75	R\$ 14,61	R\$ 18,75	R\$ 1.033,66	R\$ 1.326,56
7.2	PAREDES E PA	AINÉIS						R\$ 872,85	R\$ 1.120,30
7.2.1	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 174,57	R\$ 224,06	R\$ 872,85	R\$ 1.120,30
7.3	ESQUADRIAS I	E FERRAGENS						R\$ 801,03	R\$ 1.028,12
7.3.1	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 801,03	R\$ 1.028,12	R\$ 801,03	R\$ 1.028,12
7.4	COBERTURA				•			R\$ 6.615,61	R\$ 8.491,30
7.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	98,05	R\$ 51,14	R\$ 65,64	R\$ 5.014,28	R\$ 6.436,00
7.4.2	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	9,81	R\$ 130,71	R\$ 167,77	R\$ 1.282,27	R\$ 1.645,82
7.4.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	М	10,60	R\$ 30,10	R\$ 38,63	R\$ 319,06	R\$ 409,48
7.5	IMPERMEABIL	IZAÇÃO						R\$ 519,45	R\$ 666,83
7.5.1	C1461	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS À UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUÍDO C/ ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA TRACO 12:4:1	SEINFRA	M2	36,30	R\$ 14,31	R\$ 18,37	R\$ 519,45	R\$ 666,83
7.6	REVESTIMENT	os						R\$ 653,70	R\$ 838,96
7.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 7,42	R\$ 9,52	R\$ 74,20	R\$ 95,20
7.6.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 49,57	R\$ 63,62	R\$ 495,70	R\$ 636,20
7.6.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI- 5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 73,75	R\$ 94,66	R\$ 73,75	R\$ 94,66
7.6.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 10,05	R\$ 12,90	R\$ 10,05	R\$ 12,90
7.7	PISOS							R\$ 8.850,20	R\$ 11.358,91
7.7.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	70,75	R\$ 103,12	R\$ 132,35	R\$ 7.295,74	R\$ 9.363,76
7.7.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	70.75	R\$ 9,63	R\$ 12,36	R\$ 681,32	R\$ 874,47



ı						
I	OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA:	16/07/2024	BDI:	28,35%
ı			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
I	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
ł	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	CLILIVIE.	I NEI EN ONA WONION AE DE SENADON I OWN EO	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UN	ITÁRIO R\$	PREÇO TO	OTAL R\$
11 = 141	СОБІСС	DECONIGAC	TORTE	ONIDADE	QID	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.7.3	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	М	8,80	R\$ 99,22	R\$ 127,35	R\$ 873,14	R\$ 1.120,68
7.8	INSTALAÇÕES	HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS						R\$ 760,20	R\$ 975,70
7.8.1	C2499	TORNEIRA DE BÓIA D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 87,12	R\$ 111,82	R\$ 87,12	R\$ 111,82
7.8.2	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 179,76	R\$ 230,72	R\$ 539,28	R\$ 692,16
7.8.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 44,60	R\$ 57,24	R\$ 133,80	R\$ 171,72
7.9	INSTALAÇÕES	ELÉTRICAS	•			•		R\$ 853,57	R\$ 1.095,53
7.9.1	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 18,43	R\$ 23,65	R\$ 184,30	R\$ 236,50
7.9.2	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 5,06	R\$ 6,49	R\$ 20,24	R\$ 25,96
7.9.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 17,52	R\$ 22,49	R\$ 140,16	R\$ 179,92
7.9.4	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 8,85	R\$ 11,36	R\$ 194,70	R\$ 249,92
7.9.5	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 82,93	R\$ 106,44	R\$ 82,93	R\$ 106,44
7.9.6	C1084	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 77,08	R\$ 98,93	R\$ 77,08	R\$ 98,93
7.9.7	C1082	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 77,08	R\$ 98,93	R\$ 154,16	R\$ 197,86
7.10	PINTURA		•			•		R\$ 13.580,99	R\$ 17.431,90
7.10.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	100,80	R\$ 21,07	R\$ 27,04	R\$ 2.123,86	R\$ 2.725,63
7.10.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	376,05	R\$ 22,85	R\$ 29,33	R\$ 8.592,74	R\$ 11.029,55
7.10.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,72	R\$ 17,80	R\$ 22,85	R\$ 66,22	R\$ 85,00
7.10.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	57,46	R\$ 24,64	R\$ 31,63	R\$ 1.415,81	R\$ 1.817,46
7.10.5	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	57,46	R\$ 13,05	R\$ 16,75	R\$ 749,85	R\$ 962,46
7.10.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 44,42	R\$ 57,01	R\$ 133,26	R\$ 171,03
7.10.7	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	SINAPI	M2	24,74	R\$ 20,18	R\$ 25,90	R\$ 499,25	R\$ 640,77
7.11	SERVIÇOS DIV							R\$ 3.040,76	R\$ 3.902,53
7.11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	98,05	R\$ 12,92	R\$ 16,58	R\$ 1.266,81	R\$ 1.625,67
7.11.2	C4541	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO № 26 COM PINTURAAUTOMITIVA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTANDO ENGASTADO EM BLOCO DE CONCRETO. APLIÇAÇÃO DE ADESIVO VINIL. DIMENSÃO 154X56CM	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 942,19	R\$ 1.209,30	R\$ 942,19	R\$ 1.209,30
7.11.3	CVUBS-02	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVOVINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM	Composições Próprias	M2	1,00	R\$ 675,12	R\$ 866,52	R\$ 675,12	R\$ 866,52
7.11.4	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 19,58	R\$ 25,13	R\$ 156,64	R\$ 201,04



OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA:	16/07/2024	BDI:	28,35%
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
CLILIVIE.	THE ETOTO MONION ALDE DE DETOLOGICA OWN LO	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO DESCRIÇÃO	FONTE UNIDADE	QTD	VALOR UN	IITÁRIO R\$	PREÇO TO	OTAL R\$	
II LIVI	CODIGO	DESCRIÇÃO	TONIL	ONIDADE	QID	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8	POSTO DE SAL	ÚDE SÃO JOAQUIM						R\$ 77.510,83	R\$ 99.483,39
8.1	SERVIÇOS PRE	ELIMINARES						R\$ 132,49	R\$ 170,06
8.1.1	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	5,99	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 62,54	R\$ 80,27
8.1.2	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	1,50	R\$ 34,94	R\$ 44,85	R\$ 52,41	R\$ 67,28
8.1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,28	R\$ 62,63	R\$ 80,39	R\$ 17,54	R\$ 22,51
8.2	PAREDES E PA	NINÉIS		•				R\$ 220,73	R\$ 283,33
8.2.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	5,99	R\$ 36,85	R\$ 47,30	R\$ 220,73	R\$ 283,33
8.3	ESQUADRIAS I	E FERRAGENS						R\$ 7.776,56	R\$ 9.981,23
8.3.1	90824	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 612,06	R\$ 785,58	R\$ 1.836,18	R\$ 2.356,74
8.3.2	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.321,83	R\$ 1.696,57	R\$ 1.321,83	R\$ 1.696,57
8.3.3	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	2,52	R\$ 640,10	R\$ 821,57	R\$ 1.613,05	R\$ 2.070,36
8.3.4	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	3,33	R\$ 277,82	R\$ 356,58	R\$ 925,14	R\$ 1.187,41
8.3.5	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	2,25	R\$ 527,57	R\$ 677,14	R\$ 1.187,03	R\$ 1.523,57
8.3.6	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	2,25	R\$ 254,19	R\$ 326,25	R\$ 571,93	R\$ 734,06
8.3.7	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$ 160,70	R\$ 206,26	R\$ 321,40	R\$ 412,52
8.4	COBERTURA							R\$ 13.231,96	R\$ 16.983,69
8.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	258,74	R\$ 51,14	R\$ 65,64	R\$ 13.231,96	R\$ 16.983,69
8.5	REVESTIMENT	os						R\$ 4.576,56	R\$ 5.873,77
8.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	11,97	R\$ 7,42	R\$ 9,52	R\$ 88,82	R\$ 113,95
8.5.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	11,97	R\$ 46,49	R\$ 59,67	R\$ 556,49	R\$ 714,25
8.5.3	C4434	CERÁMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	17,37	R\$ 136,02	R\$ 174,58	R\$ 2.362,67	R\$ 3.032,45
8.5.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	17,37	R\$ 11,30	R\$ 14,50	R\$ 196,28	R\$ 251,87
8.5.5	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	19,38	R\$ 70,81	R\$ 90,88	R\$ 1.372,30	R\$ 1.761,25
8.6	PISOS			•	•			R\$ 3.352,70	R\$ 4.303,03
8.6.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	19,38	R\$ 29,60	R\$ 37,99	R\$ 573,65	R\$ 736,25
8.6.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²)	SEINFRA	M2	19,38	R\$ 127,49	R\$ 163,63	R\$ 2.470,76	R\$ 3.171,15
	1	1		1					

Página: 16



OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
OBJETO.	MANUTENÇÃO DE DIVERGAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	DATA:	16/07/2024	BDI:	28,35%
	0505 5 0070050	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
OLILIVIE.	THE ENGLY MONOR AL DE CENTRONY OWN EC	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

B.6.2   C.4439   PEI-SPEIN PIPSO   SEM BOI   COM BOI   SEM BOI   SEM BOI   COM BOI   SEM BOI	ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UN	ITÁRIO R\$	PREÇO TO	TAL R\$
B6.3   C1427   BEJUNTAMENTO CJARG PREFABRICADA, LINTA ENTRE 2mm 6 emm EM CERÁMICA, ACIMA   Sense   DE 300.00 m 600 m² PE PORCEANATOS IRADEOFENO)   SINAPI   M   0,90   RS 99.22   RS 17.35   RS 80.30   RS 114.60   RS 281.00   RS 99.22   RS 17.35   RS 80.30   RS 114.60   RS 99.22   RS 17.35   RS 80.30   RS 114.60   RS 99.22   RS 17.35   RS 80.30   RS 114.60   RS 281.00   RS 99.22   RS 17.35   RS 80.30   RS 114.60   RS 281.00   RS 99.22   RS 17.35   RS 80.30   RS 91.30	11 = 111	000.00	DECONGAG	101112	ONIDADE	4.5	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
19.00   19.0	8.6.2	C4439								
8.7 INSTALAÇÕES HIDRÂULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS  8.7.1 C4826 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS  8.7.2 95547 SARONETRIA PLASTICA IPPO DISPENSER PARA SARONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO  8.7.2 95547 SARONETRIA PLASTICA IPPO DISPENSER PARA SARONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO  8.7.3 86906 TORNERIA CHORADO E DE LESA TAZO USAT. PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -  8.7.4 C2272 SIRÃO DE PUR RIGIDO DE LESA TAZO USAT. PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -  8.7.5 89985 TORNERIA CHORADO E DELESA TAZO USAT. PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -  8.7.6 1000 PUR RIGIDO DE L'ESA TAZO USAT. PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -  8.7.6 1000 PUR RIGIDO DE L'ESA TAZO USAT. PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -  8.7.6 1000 PUR RIGIDO DE L'ESA TAZO USAT. PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -  8.7.6 1000 PUR RIGIDO DE L'ESA TAZO USAT. PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -  8.7.6 1000 PUR RIGIDO DE L'ESA TAZO USAT. PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -  8.7.6 1000 PUR RIGIDO DE L'ESA TAZO USAT. PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -  8.7.6 1000 PUR RIGIDO DE L'ESA TAZO USAT. PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -  8.7.7 1000 PUR L'ESA TAZO L'ESA TA	8.6.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	19,38	R\$ 11,30	R\$ 14,50	R\$ 218,99	R\$ 281,01
8.7.1 C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSERIEM ABS RS.1.1 C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO) SINAPI UN 6.00 RS 60.33 RS 85.13 RS 30.98 RS 11.74 RS.464.2 956.47 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO) SINAPI UN 6.00 RS 60.20 RS 77.38 RS 361.74 RS 464.2 87.74 RS	8.6.4	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	М	0,90	R\$ 99,22	R\$ 127,35	R\$ 89,30	R\$ 114,62
8.7.2 95647 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA ABRONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO SINAPI UN 6,00 R\$ 60,20 R\$ 77,38 R\$ 361,74 R\$ 46,22 R\$ 7,38 R\$ 361,74 R\$ 46,22 R\$ 7,38 R\$ 361,74 R\$ 46,22 R\$ 7,38 R\$ 361,74 R\$ 46,22 R\$ 8,30 R\$	8.7	INSTALAÇÕES	HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS						R\$ 2.323,67	R\$ 2.982,50
87.73 86905 TORRIGHA GROMAD DE MESA 1/2 0.0 347; PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - SINAPI UN 4,00 R\$ 70,01 R\$ 89,86 R\$ 280,04 R\$ 359,44 R	8.7.1	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 66,33	R\$ 85,13	R\$ 397,98	R\$ 510,78
1.00	8.7.2	95547	800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 60,29	R\$ 77,38	R\$ 361,74	R\$ 464,28
8.7.5 89865 FUBIC PUC SCIDAVEL DI 25MM. INSTALADO EM DEENO DE AR-CONDICIONADO- 8.7.6 89866 CONDICIONADO - FORRECIMENTO E INSTALAÇÃO. A R. 82022  8.7.7 90443 FUBICIDIO STALAÇÃO. A R. 802022  8.7.7 90443 FUBICIDIO STALAÇÃO. A R. 802022  8.7.8 90469 CONDICIONADO - FORRECIMENTO E INSTALAÇÃO. A R. 802022  8.7.9 90443 HUDRAUICAS DIMÉNITESOS MENORES DO ILIQUISA P. 6080222  8.7.8 90469 HUDRAUICAS DIMÉNITESOS MENORES DO UIGUISA P. 608022  8.7.9 90473 HUDRAUICAS DIMÉNITESOS MENORES DO UIGUISA P. 608022  8.7.9 90469 HUDRAUICAS DIMÉNITESOS MENORES DO UIGUISA P. 608022  8.7.9 905676 CHUMBANIENTO LINEAR EMALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES  8.7.9 905676 CHUMBANIENTO LINEAR EMALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES  8.7.9 905676 CHUMBANIENTO LINEAR EMALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES  8.7.9 905676 CHUMBANIENTO LINEAR EMALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES  8.7.9 905676 CHUMBANIENTO LINEAR EMALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES  8.7.9 905676 CHUMBANIENTO LINEAR EMALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES  8.7.9 905676 CHUMBANIENTO LINEAR EMALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES  8.7.9 905676 CHUMBANIENTO LINEAR EMALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES  8.7.9 905676 CHUMBANIENTO LINEAR EMALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES  8.8 10 NISTALAÇÕES LETRICAS  8.8 10 NISTALAÇÕES LETRICAS  8.8 10 NISTALAÇÕES LETRICAS  8.8 11,00 R. \$137,17 R. \$176,06 R. \$137,17 R. \$1	8.7.3	86906		SINAPI	UN	4,00	R\$ 70,01	R\$ 89,86	R\$ 280,04	R\$ 359,44
SINAPI   M   27,00   R\$ 15,88   R\$ 20,38   R\$ 428,76   R\$ 56502	8.7.4	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 29,30	R\$ 37,61	R\$ 29,30	R\$ 37,61
8.7.7 99443 R\$GO LINEAR MANUAL EMALVEMENRIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES SINAPI UN 27,00 R\$ 10,00	8.7.5	89865	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	М	27,00	R\$ 15,88	R\$ 20,38	R\$ 428,76	R\$ 550,26
8.7.9 90460 HIDRÁULICAS, DIÁMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023 SINAPI M 27,00 R\$ 13,99 R\$ 17,96 R\$ 377,73 R\$ 484.9 8.7.9 90466 HIDRÁULICAS COM DIÁMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023 SINAPI M 27,00 R\$ 13,99 R\$ 17,96 R\$ 377,73 R\$ 484.9 8.7.9 905676 CÂNA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA RAMISIOISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÁMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023 SINAPI M 27,00 R\$ 13,99 R\$ 17,96 R\$ 377,73 R\$ 484.9,9 8.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023 SINAPI UN 1,00 R\$ 137,17 R\$ 176,06 R\$ 137,17 R\$ 176,00 R\$ 13,91 R\$ 176,00 R\$ 137,17 R\$ 176,00 R\$ 13,91 R\$ 14,100 R\$ 33,119,22 R\$ 3.519,28 R\$ 4.517,00 R\$ 4.517,00 R\$ 13,519,28 R\$ 4.517,00 R\$ 4.517,00 R\$ 13,519,28 R\$ 4.517,00 R\$ 4.517,00 R\$ 13,519,28 R\$ 4.517,00 R\$ 4.517	8.7.6	89866	CONDICIONADO - FORNÉCIMENTO É INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 6,70	R\$ 8,60	R\$ 120,60	R\$ 154,80
8.7.9 95676 GAIX EM CONCRETO PEÑADICADO PARA ABRIGO DE HIDRÓMETRO COM DN 20 MM - SINAPI M 27.00 R\$ 137.17 R\$ 176.06 R\$ 137.17 R\$ 137.17 R\$ 176.06 R\$ 137.17 R\$ 137.17 R\$ 176.06 R\$ 137.17	8.7.7	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	М	27,00	R\$ 7,05	R\$ 9,05	R\$ 190,35	R\$ 244,35
8.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R\$ 3.519,28 R\$ 4.517,0  8.8.1 C4945 LUMINARIA CLINDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMINO ANODIZADO LE TO BRILHO, CONTROLE ANTIOTUSCAMENTO E LÁMPADA FLUORESCENTE ELETRÓNICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA  8.8.2 C0863 CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A) SEINFRA UN 2,00 R\$ 49,03 R\$ 62,93 R\$ 98,06 R\$ 125,8  8.8.3 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA UN 2,00 R\$ 264,15 R\$ 339,04 R\$ 2.113,20 R\$ 2.712,3  8.9 PINTURA  8.9.1 C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 908,22 R\$ 21,07 R\$ 27,04 R\$ 19,136,20 R\$ 24.558,2  8.9.2 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 908,22 R\$ 22,85 R\$ 29,33 R\$ 14.871,69 R\$ 19.089,1  8.9.3 C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PÍTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS SEINFRA M2 92,65 R\$ 24,64 R\$ 31,63 R\$ 22,85 R\$ 289,04 R\$ 345,9  8.9.4 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SINTA DE MADEIRA SEINFRA M2 92,65 R\$ 24,64 R\$ 31,63 R\$ 22,829,0 R\$ 2830,5  8.10 SERVIÇOS DIVERSOS  8.10 C1612 LIMPEZA GERAL  8.10 C1628 LIMPEZA GERAL  8.10 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM	8.7.8	90466	HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	М	27,00	R\$ 13,99	R\$ 17,96	R\$ 377,73	R\$ 484,92
R. 1.1	8.7.9	95676		SINAPI	UN	1,00	R\$ 137,17	R\$ 176,06	R\$ 137,17	R\$ 176,06
8.8.1 C4945 ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLLE ANTIOFUSCAMENTO E LÂMPADA  8.8.2 C0863 CONJUNTO ARSTOP COMPLETA (15 A 30A) SEINFRA UN 2,00 R\$ 49,03 R\$ 62,93 R\$ 98,06 R\$ 125,8  8.8.3 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA PT 8,00 R\$ 264,15 R\$ 339,04 R\$ 2.113,20 R\$ 2.712,3  8.9 PINTURA  8.9.1 C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 908,22 R\$ 21,07 R\$ 27,04 R\$ 19.136,20 R\$ 24.558,2  8.9.2 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 650,84 R\$ 22,85 R\$ 29,33 R\$ 14.871,69 R\$ 19.089,1  8.9.3 C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS SEINFRA M2 15,14 R\$ 17,80 R\$ 22,86 R\$ 269,49 R\$ 345,9  8.9.4 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SUBJERA SEINFRA M2 92,65 R\$ 24,64 R\$ 31,63 R\$ 2.282,90 R\$ 2.930,5  8.9.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO SEINFRA M2 8,70 R\$ 44,42 R\$ 57,01 R\$ 386,45 R\$ 495,9  8.10 SERVIÇOS DIVERSOS  8.10 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO '1' EM CHAPA ACO GALVANIZADO № 26 COM	8.8	INSTALAÇÕES	ELÉTRICAS						R\$ 3.519,28	R\$ 4.517,06
8.8.3 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA PT 8.00 R\$ 264,15 R\$ 339,04 R\$ 2.113,20 R\$ 2.712,3 8.9 PINTURA  R\$ 36.946,73 R\$ 47.419,8 8.9.1 C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 908,22 R\$ 21,07 R\$ 27,04 R\$ 19.136,20 R\$ 24.558,2 8.9.2 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 650,84 R\$ 22,85 R\$ 29,33 R\$ 14.871,69 R\$ 19.089,1 8.9.3 C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS SEINFRA M2 15,14 R\$ 17,80 R\$ 22,85 R\$ 269,49 R\$ 345,9 8.9.4 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 92,65 R\$ 24,64 R\$ 31,63 R\$ 2.282,90 R\$ 2.930,5 8.9.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO SEINFRA M2 8,70 R\$ 44,42 R\$ 57,01 R\$ 386,45 R\$ 495,9 8.10.1 C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA M2 258,74 R\$ 12,92 R\$ 16,58 R\$ 3.342,92 R\$ 4.289,9 8.10.1 C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA M2 258,74 R\$ 12,92 R\$ 16,58 R\$ 3.342,92 R\$ 4.289,9 8.10.1 C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA M2 258,74 R\$ 12,92 R\$ 16,58 R\$ 3.342,92 R\$ 4.289,9 8.10.1 C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA M2 258,74 R\$ 12,92 R\$ 16,58 R\$ 3.342,92 R\$ 4.289,9 8.10.1 C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA M2 258,74 R\$ 12,92 R\$ 16,58 R\$ 3.342,92 R\$ 4.289,9 8.10.1 C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA M2 258,74 R\$ 12,92 R\$ 16,58 R\$ 3.342,92 R\$ 4.289,9 8.10.1 C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA M2 258,74 R\$ 12,92 R\$ 16,58 R\$ 3.342,92 R\$ 4.289,9 8.10.1 C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA M2 258,74 R\$ 12,92 R\$ 16,58 R\$ 3.342,92 R\$ 4.289,9 8.10.1 C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA M2 258,74 R\$ 12,92 R\$ 16,58 R\$ 3.342,92 R\$ 4.289,9	8.8.1	C4945	ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E LÂMPADA	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 93,43	R\$ 119,92	R\$ 1.308,02	R\$ 1.678,88
8.9 PINTURA  8.9.1 C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA  8.9.2 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA  8.9.3 C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS  8.9.4 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA  8.9.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO  8.9.6 SENIFRA  8.9.7 R\$ 44,42 R\$ 57,01 R\$ 386,45 R\$ 49.59  8.10 SERVIÇOS DIVERSOS  8.10 C1618 LIMPEZA GERAL  8.10 SERVIÇOS DIVERSOS  8.10 SERVIÇOS DIVERSOS  8.10 SERVIÇOS DIVERSOS  8.11 SENIFRA  8.12 SENIFRA  8.12 SENIFRA  8.13 SENIFRA  8.2 SENIFRA  8.3 SENIFRA  8.4 SENIFRA  8.5 SENIFRA	8.8.2	C0863	CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 49,03	R\$ 62,93	R\$ 98,06	R\$ 125,86
8.9.1 C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 908,22 R\$ 21,07 R\$ 27,04 R\$ 19.136,20 R\$ 24.558,2 8.9.2 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 650,84 R\$ 22,85 R\$ 29,33 R\$ 14.871,69 R\$ 19.089,1 8.9.3 C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS SEINFRA M2 15,14 R\$ 17,80 R\$ 22,85 R\$ 269,49 R\$ 345,9 8.9.4 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 8.9.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO SEINFRA M2 8,70 R\$ 44,42 R\$ 57,01 R\$ 386,45 R\$ 495,9 8.10 SERVIÇOS DIVERSOS 8.10 C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA M2 258,74 R\$ 12,92 R\$ 16,58 R\$ 3.342,92 R\$ 4.289,9 8.40 C1544 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM	8.8.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	R\$ 264,15	R\$ 339,04	R\$ 2.113,20	R\$ 2.712,32
8.9.2 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 650,84 R\$ 22,85 R\$ 29,33 R\$ 14.871,69 R\$ 19.089,1. 8.9.3 C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS SEINFRA M2 15,14 R\$ 17,80 R\$ 22,85 R\$ 269,49 R\$ 345,9 8.9.4 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 92,65 R\$ 24,64 R\$ 31,63 R\$ 2.282,90 R\$ 2.930,5. 8.9.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO SEINFRA M2 8,70 R\$ 44,42 R\$ 57,01 R\$ 386,45 R\$ 495,9 8.10 SERVIÇOS DIVERSOS 8.10 C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA M2 258,74 R\$ 12,92 R\$ 16,58 R\$ 3.342,92 R\$ 4.289,9	8.9	PINTURA							R\$ 36.946,73	R\$ 47.419,87
8.9.3 C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS SEINFRA M2 15,14 R\$ 17,80 R\$ 22,85 R\$ 269,49 R\$ 345,9 8.9.4 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 92,65 R\$ 24,64 R\$ 31,63 R\$ 2.282,90 R\$ 2.930,5 8.9.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO SEINFRA M2 8,70 R\$ 44,42 R\$ 57,01 R\$ 386,45 R\$ 495,9 8.10 SERVIÇOS DIVERSOS R\$ 5.430,15 R\$ 6.968,8 8.10.1 C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA M2 258,74 R\$ 12,92 R\$ 16,58 R\$ 3.342,92 R\$ 4.289,9 8.40.0 C1514 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM	8.9.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	908,22	R\$ 21,07	R\$ 27,04	R\$ 19.136,20	R\$ 24.558,27
8.9.4 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 92,65 R\$ 24,64 R\$ 31,63 R\$ 2.282,90 R\$ 2.930,5.  8.9.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO SEINFRA M2 8,70 R\$ 44,42 R\$ 57,01 R\$ 386,45 R\$ 495,9  8.10 SERVIÇOS DIVERSOS  8.10.1 C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA M2 258,74 R\$ 12,92 R\$ 16,58 R\$ 3.342,92 R\$ 4.289,9	8.9.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	650,84	R\$ 22,85	R\$ 29,33	R\$ 14.871,69	R\$ 19.089,14
8.9.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO SEINFRA M2 8,70 R\$ 44,42 R\$ 57,01 R\$ 386,45 R\$ 495,9  8.10 SERVIÇOS DIVERSOS  8.10.1 C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA M2 258,74 R\$ 12,92 R\$ 16,58 R\$ 3.342,92 R\$ 4.289,9  8.10.2 C1514 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM	8.9.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	15,14	R\$ 17,80	R\$ 22,85	R\$ 269,49	R\$ 345,95
8.10 SERVIÇOS DIVERSOS  R\$ 5.430,15 R\$ 6.968,8  8.10.1 C1628 LIMPEZA GERAL  SEINFRA M2 258,74 R\$ 12,92 R\$ 16,58 R\$ 3.342,92 R\$ 4.289,9  □ 4.0.0 □ C4544 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO № 26 COM	8.9.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	92,65	R\$ 24,64	R\$ 31,63	R\$ 2.282,90	R\$ 2.930,52
8.10.1 C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA M2 258,74 R\$ 12,92 R\$ 16,58 R\$ 3.342,92 R\$ 4.289,9	8.9.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	8,70	R\$ 44,42	R\$ 57,01	R\$ 386,45	R\$ 495,99
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO № 26 COM	8.10	SERVIÇOS DIV	ERSOS						R\$ 5.430,15	R\$ 6.968,85
8.10.2 C4541 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO № 26 COM PINTURAAUTOMITIVA PÚ, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTANDO ENGASTADO EM BLOCO SEINFRA UN 1,00 R\$ 942,19 R\$ 1.209,30 R\$ 942,19 R\$ 1.209,30	8.10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	258,74	R\$ 12,92	R\$ 16,58	R\$ 3.342,92	R\$ 4.289,91
	8.10.2	C4541	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURAAUTOMITIVA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTANDO ENGASTADO EM BLOCO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 942,19	R\$ 1.209,30	R\$ 942,19	R\$ 1.209,30



ı						
I	OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA:	16/07/2024	BDI:	28,35%
ı			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
I	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
ł	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	CLILIVIE.	I NEI EN ONA WONION AE DE SENADON I OWN EO	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UN	ITÁRIO R\$	PREÇO TO	OTAL R\$
IIEIVI	CODIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNIDADE	עוט	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.10.2	C4541	DE CONCRETO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL. DIMENSÃO 154X56CM							
8.10.3	CVUBS-02	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVOVINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM	Composições Próprias	M2	1,00	R\$ 675,12	R\$ 866,52	R\$ 675,12	R\$ 866,52
8.10.4	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	24,00	R\$ 19,58	R\$ 25,13	R\$ 469,92	R\$ 603,12
9	POSTO DE SAL	ÚDE KM-27						R\$ 47.262,41	R\$ 60.660,52
9.1	SERVIÇOS PRE	ELIMINARES						R\$ 778,03	R\$ 998,53
9.1.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	13,12	R\$ 27,14	R\$ 34,83	R\$ 356,08	R\$ 456,97
9.1.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	27,10	R\$ 14,61	R\$ 18,75	R\$ 395,93	R\$ 508,13
9.1.3	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	М	10,75	R\$ 2,42	R\$ 3,11	R\$ 26,02	R\$ 33,43
9.2	PAREDES E PA	MINÉIS						R\$ 311,23	R\$ 399,46
9.2.1	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 136,66	R\$ 175,40	R\$ 136,66	R\$ 175,40
9.2.2	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 174,57	R\$ 224,06	R\$ 174,57	R\$ 224,06
9.3	ESQUADRIAS I	E FERRAGENS			-			R\$ 624,78	R\$ 801,88
9.3.1	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	12,65	R\$ 49,39	R\$ 63,39	R\$ 624,78	R\$ 801,88
9.4	COBERTURA							R\$ 10.815,09	R\$ 13.881,55
9.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	211,48	R\$ 51,14	R\$ 65,64	R\$ 10.815,09	R\$ 13.881,55
9.5	PISOS							R\$ 5.556,08	R\$ 7.131,12
9.5.1	C1924	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm ESP.= 8cm	SEINFRA	M2	13,12	R\$ 119,67	R\$ 153,60	R\$ 1.570,07	R\$ 2.015,23
9.5.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	27,85	R\$ 103,12	R\$ 132,35	R\$ 2.871,89	R\$ 3.685,95
9.5.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	27,85	R\$ 11,30	R\$ 14,50	R\$ 314,71	R\$ 403,83
9.5.4	C1367	FILETE DE GRANITO LARG.= 4cm	SEINFRA	М	17,55	R\$ 29,72	R\$ 38,15	R\$ 521,59	R\$ 669,53
9.5.5	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	М	2,80	R\$ 99,22	R\$ 127,35	R\$ 277,82	R\$ 356,58
9.6	INSTALAÇÕES	HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS			•	,		R\$ 1.165,38	R\$ 1.495,84
9.6.1	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 12,71	R\$ 16,31	R\$ 38,13	R\$ 48,93
9.6.2	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 133,97	R\$ 171,95	R\$ 133,97	R\$ 171,95
9.6.3	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	М	24,00	R\$ 15,88	R\$ 20,38	R\$ 381,12	R\$ 489,12
9.6.4	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	16,00	R\$ 6,70	R\$ 8,60	R\$ 107,20	R\$ 137,60
9.6.5	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARÁ RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	М	24,00	R\$ 7,05	R\$ 9,05	R\$ 169,20	R\$ 217,20



OBJET	D: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA:	16/07/2024	BDI:	28,35%
LOCAL	OFFICE DISTRICTOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENT	E: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	I THE ENGLYMONION ALBE BEINGBORT OWN ES	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNI	TÁRIO R\$	PREÇO TO	OTAL R\$
II LIVI	СОБІСО	_		ONIDADL	QID	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.6.6	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	М	24,00	R\$ 13,99	R\$ 17,96	R\$ 335,76	R\$ 431,04
9.7	INSTALAÇÕES	ELÉTRICAS						R\$ 110,08	R\$ 141,29
9.7.1	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 16,65	R\$ 21,37	R\$ 16,65	R\$ 21,37
9.7.2	C4945	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 93,43	R\$ 119,92	R\$ 93,43	R\$ 119,92
9.8	PINTURA							R\$ 23.140,93	R\$ 29.700,96
9.8.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	313,00	R\$ 21,07	R\$ 27,04	R\$ 6.594,91	R\$ 8.463,52
9.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	524,91	R\$ 22,85	R\$ 29,33	R\$ 11.994,19	R\$ 15.395,61
9.8.3	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	177,56	R\$ 14,76	R\$ 18,94	R\$ 2.620,79	R\$ 3.362,99
9.8.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	78,37	R\$ 24,64	R\$ 31,63	R\$ 1.931,04	R\$ 2.478,84
9.9	SERVIÇOS DIV	ERSOS	•			'		R\$ 4.760,81	R\$ 6.109,89
9.9.1	C1628	C1628 LIMPEZA GERAL		M2	211,48	R\$ 12,92	R\$ 16,58	R\$ 2.732,32	R\$ 3.506,34
9.9.2	C4541	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO № 26 COM  PINTURAAUTOMITIVA PÚ, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTANDO ENGASTADO EM BLOCO  DE CONCRETO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL. DIMENSÃO 154X56CM		UN	1,00	R\$ 942,19	R\$ 1.209,30	R\$ 942,19	R\$ 1.209,30
9.9.3	CVUBS-02	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVOVINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM	Composições Próprias	M2	1,00	R\$ 675,12	R\$ 866,52	R\$ 675,12	R\$ 866,52
9.9.4	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	21,00	R\$ 19,58	R\$ 25,13	R\$ 411,18	R\$ 527,73
10	UNIDADE BÁSI	CA DE SAÚDE (LAGOA NOVA)						R\$ 99.687,24	R\$ 127.945,58
10.1	SERVIÇOS PRE	ELIMINARES						R\$ 1.541,96	R\$ 1.978,36
10.1.1	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	М	357,98	R\$ 4,24	R\$ 5,44	R\$ 1.517,84	R\$ 1.947,41
10.1.2	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	2,31	R\$ 10,44	R\$ 13,40	R\$ 24,12	R\$ 30,95
10.2	PAREDES E PA	IINÉIS	•			·		R\$ 217,29	R\$ 278,90
10.2.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	М	6,00	R\$ 7,12	R\$ 9,14	R\$ 42,72	R\$ 54,84
10.2.2	C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO		SEINFRA	UN	1,00	R\$ 174,57	R\$ 224,06	R\$ 174,57	R\$ 224,06
10.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS		•	-	'		R\$ 3.843,13	R\$ 4.932,57	
10.3.1	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	41,11	R\$ 49,39	R\$ 63,39	R\$ 2.030,42	R\$ 2.605,96
10.3.2	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	2,31	R\$ 387,07	R\$ 496,80	R\$ 894,13	R\$ 1.147,61
10.3.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 153,50	R\$ 197,02	R\$ 460,50	R\$ 591,06



ı						
I	OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA:	16/07/2024	BDI:	28,35%
ı			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
I	LOCAL: SEDE E DIST	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL		PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		I NEI EN ONA WONION AE DE SENADON I OWN EO	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UN	VALOR UNITÁRIO R\$		OTAL R\$	
11 - 141	CODIGO	-	TONTE	ONIDADE	QID	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
10.3.4	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 229,04	R\$ 293,97	R\$ 458,08	R\$ 587,94	
10.4	COBERTURA							R\$ 37.150,67	R\$ 47.683,23	
10.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	286,94	R\$ 51,14	R\$ 65,64	R\$ 14.674,11	R\$ 18.834,74	
10.4.2	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	М	59,88	R\$ 66,26	R\$ 85,04	R\$ 3.967,65	R\$ 5.092,20	
10.4.3	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	М	298,10	R\$ 38,20	R\$ 49,03	R\$ 11.387,42	R\$ 14.615,84	
10.4.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	М	26,83	R\$ 30,10	R\$ 38,63	R\$ 807,58	R\$ 1.036,44	
10.4.5	C2199	RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	34,82	R\$ 50,65	R\$ 65,01	R\$ 1.763,63	R\$ 2.263,65	
10.4.6	C0769	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm	SEINFRA	M2	34,82	R\$ 130,68	R\$ 167,73	R\$ 4.550,28	R\$ 5.840,36	
10.5	IMPERMEABIL	IZAÇÃO	•			•		R\$ 871,06	R\$ 1.118,01	
10.5.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  1 87755 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SINAPI M2  ACABAMENTO NÃO REFORCADO. ESPESSURA 3CM. AF 07/2021			M2	17,96	R\$ 48,50	R\$ 62,25	R\$ 871,06	R\$ 1.118,01	
10.6	REVESTIMENT	os						R\$ 90,26	R\$ 115,82	
10.6.1	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	М	6,00	R\$ 5,52	R\$ 7,08	R\$ 33,12	R\$ 42,48	
10.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	М	0,60	R\$ 95,24	R\$ 122,24	R\$ 57,14	R\$ 73,34	
10.7	INSTALAÇÕES	HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS						R\$ 357,96	R\$ 459,42	
10.7.1	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 44,60	R\$ 57,24	R\$ 89,20	R\$ 114,48	
10.7.2	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 12,71	R\$ 16,31	R\$ 12,71	R\$ 16,31	
10.7.3	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 133,97	R\$ 171,95	R\$ 133,97	R\$ 171,95	
10.7.4	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	М	6,00	R\$ 15,88	R\$ 20,38	R\$ 95,28	R\$ 122,28	
10.7.5	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 6,70	R\$ 8,60	R\$ 26,80	R\$ 34,40	
10.8	INSTALAÇÕES	•						R\$ 2.594,28	R\$ 3.329,78	
10.8.1	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 114,78	R\$ 147,32	R\$ 459,12	R\$ 589,28	
10.8.2	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	18,00	R\$ 118,62	R\$ 152,25	R\$ 2.135,16	R\$ 2.740,50	
10.9	PINTURA	TEGGREGOETTE DE TOW, OEINTENTON TONNESMONTO E MONTANÇÃO. A _DEPENDO			<u> </u>	l		R\$ 46.776,26	R\$ 60.035,77	
10.9.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	937,26	R\$ 21,07	R\$ 27,04	R\$ 19.748,07	R\$ 25.343,51	
10.9.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	725,34	R\$ 22,85	R\$ 29,33	R\$ 16.574,02	R\$ 21.274,22	
10.9.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 13,81	R\$ 17,73	R\$ 138,10	R\$ 177,30	



OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA:	16/07/2024	BDI:	28,35%
10041	OFFICE DISTRICTOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL: SE	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	ENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU		2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
OLILITIE.	1. N. 2.1.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	GO DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNI	TÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	
I I E IVI	CODIGO	DESCRIÇÃO		UNIDADE	לוט	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.9.4	C1280	C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA S		M2	110,32	R\$ 24,64	R\$ 31,63	R\$ 2.718,28	R\$ 3.489,42
10.9.5	C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO		SEINFRA	M2	69,64	R\$ 44,42	R\$ 57,01	R\$ 3.093,41	R\$ 3.970,18
10.9.6	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	223,21	R\$ 20,18	R\$ 25,90	R\$ 4.504,38	R\$ 5.781,14
10.10	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 6.244,37	R\$ 8.013,72
10.10.1	1 C1628 LIMPEZA GERAL		SEINFRA	M2	321,76	R\$ 12,92	R\$ 16,58	R\$ 4.157,14	R\$ 5.334,78
10.10.2	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM  C4541 PINTURAAUTOMITIVA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTANDO ENGASTADO EM BLOCO DE CONCRETO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL. DIMENSÃO 154X56CM		SEINFRA	UN	1,00	R\$ 942,19	R\$ 1.209,30	R\$ 942,19	R\$ 1.209,30
10.10.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 26		Composições Próprias	M2	1,00	R\$ 675,12	R\$ 866,52	R\$ 675,12	R\$ 866,52
10.10.4	DLACA EM ALLIMÍNIO 15×30cm C/VINIL ADLICADO EM 1 EACE E ELVAÇÃO COM EITA DUDLA		SEINFRA	UN	24,00	R\$ 19,58	R\$ 25,13	R\$ 469,92	R\$ 603,12
11	ADMINISTRAÇÃO							R\$ 33.001,00	R\$ 42.357,00
11.1	COMP.ADM ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			%	100,00	R\$ 330,01	R\$ 423,57	R\$ 33.001,00	R\$ 42.357,00

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 1.008.574,51

VALOR BDI: R\$ 285.910,07

VALOR TOTAL: R\$ 1.294.484,58

Um Milhão Duzentos e Noventa e Quatro Mil Quatrocentos e Oitenta e Quatro reais e Cinquenta e Oito centavos



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA:	16/07/2024	BDI:	28,35%
1.0041	OFFICE PROTEITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
CLIENTE.	THE ETHOLOUGH TE BE SELVED ON ES		PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
	DI ACA DA ODDA	D# 0 400 F4	100,00 %				100,00 %
1	PLACA DA OBRA	R\$ 2.403,54	R\$ 2.403,54	]			R\$ 2.403,54
2	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO	R\$ 162.841,18	50,00 %	50,00 %			100,00 %
	ALVES DE ARAUJO (ALTO DA	K\$ 102.041,10	R\$ 81.420,59	R\$ 81.420,59			R\$ 162.841,18
3	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO	R\$ 181.270,35	50,00 %	50,00 %			100,00 %
3	LUCIO BARROS (CENTRO)	K\$ 101.270,33	R\$ 90.635,18	R\$ 90.635,17			R\$ 181.270,35
4	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOUTOR	R\$ 250.144,63			50,00 %	50,00 %	100,00 %
4	ALCIDES BARREIRA (CARACARA)	K\$ 250.144,65			R\$ 125.072,32	R\$ 125.072,31	R\$ 250.144,63
5	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VEREADOR	R\$ 158.542,98			50,00 %	50,00 %	100,00 %
JAIME PAULINO DE SOUSA		K\$ 156.542,96			R\$ 79.271,49	R\$ 79.271,49	R\$ 158.542,98
6	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BONFIM	R\$ 155.922,00	50,00 %	50,00 %			100,00 %
0	KM20	K\$ 155.922,00	R\$ 77.961,00	R\$ 77.961,00			R\$ 155.922,00
7	UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DO KM-12	R\$ 52.913,41			50,00 %	50,00 %	100,00 %
1	ONIDADE DE AFOIO A SAODE DO RIVI-12	Κφ 52.915,41			R\$ 26.456,71	R\$ 26.456,70	R\$ 52.913,41
8	POSTO DE SAÚDE SÃO JOAQUIM	R\$ 99.483,39	50,00 %	50,00 %			100,00 %
0	POSTO DE SAODE SAO JOAQUIM	K\$ 99.465,59	R\$ 49.741,70	R\$ 49.741,69			R\$ 99.483,39
9	POSTO DE SAÚDE KM-27	R\$ 60.660,52			50,00 %	50,00 %	100,00 %
9	FOSTO DE SAODE RIVI-21	Κφ 00.000,32			R\$ 30.330,26	R\$ 30.330,26	R\$ 60.660,52
10	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (LAGOA	R\$ 127.945,58			50,00 %	50,00 %	100,00 %
10	NOVA)	Κφ 127.943,36			R\$ 63.972,79	R\$ 63.972,79	R\$ 127.945,58
11	ADMINISTRAÇÃO	D¢ 42 257 00	24,14 %	23,94 %	25,96 %	25,96 %	100,00 %
	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 42.357,00	R\$ 10.224,98	R\$ 10.140,27	R\$ 10.995,88	R\$ 10.995,87	R\$ 42.357,00
		R\$ 1.294.484,58	R\$ 312.386,99	R\$ 309.898,72	R\$ 336.099,45	R\$ 336.099,42	R\$
		Kφ 1.294.464,56	R\$ 312.386,99	R\$ 622.285,71	R\$ 958.385,16	R\$ 1.294.484,58	1.294.484,58



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

**DATA:** 16/07/2024

## MEMORIAL DE CÁLCULO - PLACA DA OBRA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF\_03/2022\_PS

COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
3,00	х	2,00	Х	1,00	=	6,00	m²
				TOTAL =		6,00	m²



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: 16/07/2024

MEMORIAL DE CÁLCULO - UBS ANTONIO ALVES DE ARAUJO (A	LTO DA ESPERANÇA)
--	-------------------

SFRVIC	OS P	RFLIN	/INARFS

REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
59,88	х	1,00	=	59,88	М
298,10	х	1,00	=	298,10	M
		TOTAL	=	357.98	М

REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)

PERÍMETRO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
18,70	х	2,85	х	1,00	=	53,30	m²
12,60	х	2,85	х	1,00	=	35,91	m²
1,00	х	1,00	х	20,00	=	20,00	m²
				TOTAL	. =	109,21	m²

**DESCRIÇÃO**CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
SALA DE OBSERVAÇÃO / PROCEDIMENTO
REPAROS INTERNOS

DESCRIÇÃO CALHAS RUFOS

RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS

COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,10	х	2,10	Х	1,00	=	2,31	m²
				TOTAL	=	2,31	m²

**DESCRIÇÃO** PA06

RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES

COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
0,90	х	2,10	х	1,00	=	1,89	m²
				ΤΟΤΔΙ	=	1 89	m²

DESCRIÇÃO PM02

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	Х	37,00	=	37,00 U	N
1,00	Х	8,00	=	8,00 U	Ν
1,00	Х	18,00	=	18,00 U	N
		TOTAL	=	63,00 U	N

**DESCRIÇÃO**LÂMPADAS TUBULARES
LÂMPADAS COMPACTAS
LÂMPADAS COMPACTAS

### PAREDES E PAINÉIS

AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	3,00	=	3,00	UN
1,00	х	2,00	=	2,00	UN
1,00	х	2,00	=	2,00	UN
		TOTAL	=	7,00	UN

**DESCRIÇÃO** ALVENARIA RESERVATÓRIO ALVENARIA MURO FACHADA ALVENARIA INTERNA

RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL
24,00	х	1,00	=	24,00 M
18,00	х	1,00	=	18,00 M
		TOTAL	=	42,00 M

**DESCRIÇÃO**RASGOS DRENOS
RASGOS ELETRODUTOS

#### ESQUADRIAS E FERRAGENS

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF\_01/2021\_PS

COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
2,00	х	0,80	Х	1,00	=	1,60	m²



DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCAL: SEDE E DISTRITOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
DATA: 16/07/2024

				L DE CÁLCULO - UE				5 = . · • • · • ·	··· <del>3·</del> 'I	
1,00	х	1,00	х	1,00 TOTAL	=	1,00 <b>2,60</b>	m² m²			VIDROS JANELA - LATERA
ÍCULA DE INSULFILM	И									
COMPRIMENTO	х	ALTURA	x	QUANTIDADE	=	TOTAL				DESCRIÇÃO
1,80	х	2,60	х	1,00	=	4,68	m²			CV1
4,25	х	3,00	х	1,00	=	12,75	m²			CV2
1,00	х	0,80	х	8,00	=	6,40	m²			JA1
2,00	х	0,80	х	10,00	=	16,00	m²			JA2
2,00	х	2,20	х	1,00	=	4,40	m²			JA3
0,95	х	0,80	х	1,00	=	0,76	m²			JA4
1,00	х	0,40	х	2,00	=	0,80	m²			JA5
,		,		TOTAL	=	45,79	m²			
RTA DE FERRO COM	PACT	A EM CHAPA, INCLU	JS. BA	TENTES E FERRAG	ENS					
COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL				DESCRIÇÃO
1,10	Х	2,10	х	1,00	=	2,31	m²			PA06
1,20	х	2,10	Х	1,00	=	2,52	m²			PA01
0,55	х	2,10	х	2,00	=	2,31	m²			PA04
				TOTAL	=	7,14	m²			
		TOTAL	=	1,00	UN UN					PM02
BERTURA		TOTAL	=	1,00						
TELHAMENTO C/ TEI		ERÂMICA ATE 20%	NOVA							
TELHAMENTO C/ TEI ÁREA	х	ERÂMICA ATE 20% QUANTIDADE	NOVA =	TOTAL	UN					DESCRIÇÃO
TELHAMENTO C/ TEI		ERÂMICA ATE 20%  QUANTIDADE  1,00	NOVA = =	<b>TOTAL</b> 286,94	UN M²					
TELHAMENTO C/ TEI ÁREA	<b>x</b> x	ERÂMICA ATE 20%  QUANTIDADE  1,00  TOTAL	NOVA = = =	TOTAL	UN					DESCRIÇÃO
<b>ÁREA</b> 286,94	<b>x</b> x	ERÂMICA ATE 20%  QUANTIDADE  1,00  TOTAL	NOVA = = =	<b>TOTAL</b> 286,94	UN M²					DESCRIÇÃO
ÁREA 286,94 BERTURA TELHA CEI	x × RÂMIO x	ERÂMICA ATE 20%  QUANTIDADE  1,00  TOTAL  CA - (RIPA, CAIBRO)	NOVA = = = =	TOTAL 286,94 286,94 TOTAL	M <sup>2</sup> M <sup>2</sup>					<b>DESCRIÇÃO</b> VIDE EM PROJETO <b>DESCRIÇÃO</b>
ÁREA 286,94 BERTURA TELHA CEI	x x RÂMIO	ERÂMICA ATE 20%  QUANTIDADE  1,00  TOTAL  CA - (RIPA, CAIBRO)	NOVA = = = = =	TOTAL 286,94 <b>286,94</b>	UN M²					<b>DESCRIÇÃO</b> VIDE EM PROJETO <b>DESCRIÇÃO</b>
ÁREA 286,94 BERTURA TELHA CEI	X X RÂMIO X X	ERÂMICA ATE 20%  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  CA - (RIPA, CAIBRO)  QUANTIDADE 1,00 TOTAL	= = = = = =	TOTAL 286,94 286,94 TOTAL 28,69	M <sup>2</sup> M <sup>2</sup>					<b>DESCRIÇÃO</b> VIDE EM PROJETO <b>DESCRIÇÃO</b>
ÁREA 286,94 BERTURA TELHA CER TAXA 28,69	X X RÂMIO X X	ERÂMICA ATE 20%  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  CA - (RIPA, CAIBRO)  QUANTIDADE 1,00 TOTAL	= = = = = =	TOTAL 286,94 286,94 TOTAL 28,69	M <sup>2</sup> M <sup>2</sup>					<b>DESCRIÇÃO</b> VIDE EM PROJETO
ÁREA 286,94  BERTURA TELHA CEI TAXA 28,69  LHA DE ALUMÍNIO D	X X RÂMIO X X	ERÂMICA ATE 20%  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  CA - (RIPA, CAIBRO)  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  VOLVIMENTO DE 2	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	TOTAL 286,94 286,94  TOTAL 28,69 28,69	M <sup>2</sup> M <sup>2</sup>					<b>DESCRIÇÃO</b> VIDE EM PROJETO <b>DESCRIÇÃO</b> 10% DA ÁREA DE RETELHAME
ÁREA 286,94  BERTURA TELHA CEI TAXA 28,69  LHA DE ALUMÍNIO D	X X RÂMIO X X DESEN	ERÂMICA ATE 20%  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  CA - (RIPA, CAIBRO)  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  VOLVIMENTO DE 2  QUANTIDADE	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	TOTAL 286,94 286,94  TOTAL 28,69 28,69	M <sup>2</sup> M <sup>2</sup>					DESCRIÇÃO VIDE EM PROJETO  DESCRIÇÃO 10% DA ÁREA DE RETELHAME
ÁREA 286,94  BERTURA TELHA CEI TAXA 28,69  LHA DE ALUMÍNIO D	X X X X X	ERÂMICA ATE 20%  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  CA - (RIPA, CAIBRO)  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  VOLVIMENTO DE 2  QUANTIDADE 1,00 TOTAL	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	TOTAL 286,94 286,94  TOTAL 28,69 28,69  TOTAL 59,88 59,88	M <sup>2</sup> M <sup>2</sup>					DESCRIÇÃO VIDE EM PROJETO  DESCRIÇÃO 10% DA ÁREA DE RETELHAMI
ÁREA 286,94  BERTURA TELHA CEI TAXA 28,69  LHA DE ALUMÍNIO D COMPRIMENTO 59,88	X X X X X	ERÂMICA ATE 20%  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  CA - (RIPA, CAIBRO)  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  VOLVIMENTO DE 2  QUANTIDADE 1,00 TOTAL	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	TOTAL 286,94 286,94  TOTAL 28,69 28,69  TOTAL 59,88 59,88	M <sup>2</sup> M <sup>2</sup>					DESCRIÇÃO VIDE EM PROJETO  DESCRIÇÃO 10% DA ÁREA DE RETELHAMI
ÁREA 286,94  BERTURA TELHA CEI TAXA 28,69  LHA DE ALUMÍNIO D COMPRIMENTO 59,88	X X X RÂMIC X X X X ANIZA	ERÂMICA ATE 20%  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  CA - (RIPA, CAIBRO)  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  VOLVIMENTO DE 2  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  DA 26 DESENVOLVII	NOVA  = = = = = = Scm = = mentri	TOTAL 286,94 286,94  TOTAL 28,69 28,69  TOTAL 59,88 59,88	M <sup>2</sup> M <sup>2</sup>					DESCRIÇÃO VIDE EM PROJETO  DESCRIÇÃO 10% DA ÁREA DE RETELHAME  DESCRIÇÃO VIDE EM PROJETO
AREA 286,94  BERTURA TELHA CEN TAXA 28,69  LHA DE ALUMÍNIO D COMPRIMENTO 59,88  FO DE CHAPA GALVA COMPRIMENTO	X X X RÂMIC X X X DESEN X X	ERÂMICA ATE 20%  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  CA - (RIPA, CAIBRO)  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  VOLVIMENTO DE 2  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  DA 26 DESENVOLVII  QUANTIDADE	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	TOTAL 286,94 286,94  TOTAL 28,69 28,69  TOTAL 59,88 59,88 59,88	M <sup>2</sup> M <sup>2</sup> M M					DESCRIÇÃO VIDE EM PROJETO  DESCRIÇÃO 10% DA ÁREA DE RETELHAMI  DESCRIÇÃO VIDE EM PROJETO  DESCRIÇÃO
AREA 286,94  BERTURA TELHA CEN TAXA 28,69  LHA DE ALUMÍNIO D COMPRIMENTO 59,88  FO DE CHAPA GALVA COMPRIMENTO	X X X RÂMIC X X X X ANIZA X	ERÂMICA ATE 20%  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  CA - (RIPA, CAIBRO)  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  VOLVIMENTO DE 2  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  DA 26 DESENVOLVII  QUANTIDADE 1,00 TOTAL	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	TOTAL 286,94 286,94  TOTAL 28,69 28,69  TOTAL 59,88 59,88 CO 33cm  TOTAL 298,10	M <sup>2</sup> M <sup>2</sup> M M					DESCRIÇÃO VIDE EM PROJETO  DESCRIÇÃO 10% DA ÁREA DE RETELHAMI  DESCRIÇÃO VIDE EM PROJETO  DESCRIÇÃO
AREA 286,94  BERTURA TELHA CEN TAXA 28,69  LHA DE ALUMÍNIO D COMPRIMENTO 59,88  FO DE CHAPA GALVA COMPRIMENTO 298,10	X X X RÂMIC X X X X ANIZA X	ERÂMICA ATE 20%  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  CA - (RIPA, CAIBRO)  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  VOLVIMENTO DE 2  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  DA 26 DESENVOLVII  QUANTIDADE 1,00 TOTAL	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	TOTAL 286,94 286,94  TOTAL 28,69 28,69  TOTAL 59,88 59,88 CO 33cm  TOTAL 298,10	M <sup>2</sup> M <sup>2</sup> M M					DESCRIÇÃO VIDE EM PROJETO  DESCRIÇÃO 10% DA ÁREA DE RETELHAM  DESCRIÇÃO VIDE EM PROJETO  DESCRIÇÃO
AREA 286,94  BERTURA TELHA CER TAXA 28,69  LHA DE ALUMÍNIO D COMPRIMENTO 59,88  FO DE CHAPA GALVA COMPRIMENTO 298,10  MEEIRA TELHA CERÁ	X X X RÂMIC X X X X ANIZA X X	ERÂMICA ATE 20%  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  CA - (RIPA, CAIBRO)  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  VOLVIMENTO DE 2  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  DA 26 DESENVOLVII  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  A, EMBOÇADA	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	TOTAL 286,94 286,94  TOTAL 28,69 28,69  TOTAL 59,88 59,88 CO 33cm  TOTAL 298,10 298,10	M <sup>2</sup> M <sup>2</sup> M M					DESCRIÇÃO VIDE EM PROJETO  DESCRIÇÃO 10% DA ÁREA DE RETELHAMI  DESCRIÇÃO VIDE EM PROJETO  DESCRIÇÃO VIDE EM PROJETO



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: 16/07/2024

MEMORIAL DE CÁLCULO - UBS	ANTONIO ALVES DE ARAUJO	(ALTO DA ESPERANÇA)

### RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO

COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
3,40	Х	6,00	Х	1,00	=	20,40	m²
3,10	х	4,65	Х	1,00	=	14,42	m²
				ΤΩΤΔΙ	=	34 82	m²

#### CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm

COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
3,40	х	6,00	х	1,00	=	20,40	m²
3,10	х	4,65	х	1,00	=	14,42	m²
				TOTAL	=	34,82	m²

#### IMPERMEABILIZAÇÃO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021

1	COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
	59,88	х	0,30	х	1,00	=	17,96	m²
					TOTAL	=	17,96	m²

#### REVESTIMENTO

### REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4

COMPRIMI	ENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00		х	1,00	Х	10,00	=	10,00	m²
3,00		Х	0,50	Х	1,00	=	1,50	m²
					TOTAL	=	11,50	m²

### ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
24,00	Х	1,00	=	24,00	M
18,00	Х	1,00	=	18,00	M
		TOTAL	=	42,00	М

## PISOS

#### BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
30,00	Х	1,00	=	30,00	M
		TOTAL	=	30,00	М

### LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO

COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	ESPESSURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
1,00	Х	1,00	х	0,05	х	15,00	=	0,75	m³	REPAROS PISO
2,00	Х	0,60	х	0,05	Х	10,00	=	0,60	m³	REPAROS PISO
						TOTAL	. =	1,35	m³	

### INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS

#### ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020

UNIDADE	Х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1.00	x	1.00	=	1.00	UN



**LOCAL:** SEDE E DISTRITOS

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU** 

DATA: 16/07/2024

TOTAL = 1,00 UN

VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE х 1,00 1,00 1,00 UN TOTAL =

1,00 UN

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")

TOTAL QUANTIDADE COMPRIMENTO x 1.00 24,00 24.00 М М

TOTAL = 24,00

DESCRIÇÃO

BANHEIRO FUNCIONÁRIOS

**DESCRIÇÃO DRENOS** 

#### INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

COMPRIMENTO x QUANTIDADE **TOTAL** 6,00 3,00 18,00 Μ TOTAL = 18,00 М

DESCRIÇÃO TUBO DE ALIMENTAÇÃO E ESPONJOSO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023

QUANTIDADE TOTAL COMPRIMENTO x 114,00 Μ TOTAL = 114.00 м

DESCRIÇÃO INSTALAÇÃO DE CABOS PARA QUADRO

**ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA** 

OLIANTIDADE TOTAL COMPRIMENTO 1.00 44.00 M 44.00 TOTAL = 44.00

**DESCRIÇÃO** 

DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A

UNIDADE QUANTIDADE TOTAL 3,00 UN 1,00 3,00 TOTAL = 3.00 UN **DESCRIÇÃO** 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020

UNIDADE QUANTIDADE TOTAL 1,00 37,00 37,00 UN TOTAL = 37.00 UN DESCRIÇÃO

LÂMPADAS TUBULARES

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2022

QUANTIDADE UNIDADE TOTAL х 1,00 8,00 8,00 UN TOTAL = 8.00 UN

DESCRIÇÃO LÂMPADAS TUBULARES

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020

TOTAL UNIDADE QUANTIDADE UN 1,00 18,00 18,00 TOTAL = 18.00 UN

**DESCRIÇÃO** ARANDELAS



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

**DATA:** 16/07/2024

т/	NAA.	$\Lambda \Gamma \Lambda$	LINII	/FRSAI	100	250

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	Х	5,00	=	5,00	UN
		TOTAL	=	5.00	UN

**DESCRIÇÃO** TOMADAS DANIFICADAS

PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	4,00	=	4,00	UN
		TOTAL	=	4.00	UN

**DESCRIÇÃO**TAMPAS CEGAS DANIFICADAS

PINTURA

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

ÁREA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
679,86	х	1,00	=	679,86	$M^2$
257,40	х	1,00	=	257,40	$M^2$
		TOTAL	=	937.26	M <sup>2</sup>

**DESCRIÇÃO**PINTURA ALVENARIAS - VIDE EM PROJETO
PINTURA TETO - VIDE EM PROJETO

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

ÁREA	x	QUANTIDADE	=	TOTAL	
690,13	x	1,00	=	690,13	$M^2$
35,21	х	1,00	=	35,21	$M^2$
		ΤΩΤΔΙ	=	725 34	M <sup>2</sup>

**DESCRIÇÃO**PINTURA ALVENARIAS - VIDE EM PROJETO
PINTURA TETO - VIDE EM PROJETO

EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA

COMPRIMENTO	X	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL
42,00	Х	0,30	х	1,00	=	12,60 m <sup>2</sup>
1,00	Х	1,00	х	10,00	=	10,00 m <sup>2</sup>
				TOTAL	. =	22,60 m <sup>2</sup>

**DESCRIÇÃO** ÁREA DE RASGOS REPAROS INTERNOS

TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS

COMPRIMENTO	х	LARGURA	X	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	1,00	Х	10,00	=	10,00	m²
				TOTAL	. =	10,00	m²

**DESCRIÇÃO**REPAROS PINTURA EXTERNA

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS

COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	х	LADOS	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
0,90	х	2,10	х	1,00	х	2,00	=	3,78	m²	PM02 - NOVA
PERÍMETRO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	х	LADOS	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
5,10	Х	0,15	х	1,00	Х	1,00	=	0,77	m²	BATENTES PM02 - NOVA
5,10	Х	0,05	х	1,00	Х	2,00	=	0,51	m²	ALIZARES PM02 - NOVA
						TOTAL	=	5,06	m²	

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	X	LADOS	= TC	TAL		DESCRIÇÃO
0,80	Х	2,10	х	6,00	х	2,00	=	20,16	m²	PM01
0,90	Х	2,10	х	14,00	Х	2,00	=	52,92	m²	PM02 E 03
1,00	Х	2,10	х	1,00	Х	2,00	=	4,20	m²	PM04
1,20	Х	2,10	х	1,00	Х	2,00	=	5,04	m²	PM05
PERÍMETRO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	X	LADOS	= TC	TAL		DESCRIÇÃO
5,00	Х	0,15	х	6,00	Х	1,00	=	4,50	m²	BATENTES PM01
5,00	Х	0,05	х	6,00	Х	2,00	=	3,00	m²	ALIZARES PM01
5,10	X	0,15	х	14,00	Х	1,00	=	10,71	m²	BATENTES PM02 E 03
5,10	х	0,05	х	14,00	х	2,00	=	7,14	m²	ALIZARES PM02 E 03



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

**DATA:** 16/07/2024

5,20 5,40 5,40 5,40  ALTE DUAS DEMÃOS  COMPRIMENTO 1,10 1,20 0,80 3,00 COMPRIMENTO 3,40 3,10  TURA DE PISO COM TI	x x x x x x x x x	0,15 0,05 0,15 0,05 SSQUADRIAS DE  ALTURA 2,10 2,10 2,10 1,70 1,00 1,50 2,00 LARGURA 6,00 4,65	*	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 QUANTIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 QUANTIDADE	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	1,00 2,00 1,00 2,00 TOTAL  LADOS 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		0,78 0,52 0,81 0,54 <b>110,32</b> TOTAL 4,62 5,04	m² m² m² m² m²	BATENTE PM04 ALIZAR PM04 BATENTE PM05 ALIZAR BATENTE PM05  DESCRIÇÃO PA06 PA01
5,20 5,40 5,40 5,40  SALTE DUAS DEMÃOS  COMPRIMENTO 1,10 1,20 0,80 3,00  COMPRIMENTO 3,40 3,10  TURA DE PISO COM TI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,05 0,15 0,05 ESQUADRIAS DE  ALTURA 2,10 2,10 2,10 1,70 1,00 1,50 2,00 LARGURA 6,00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1,00 1,00 1,00 1,00 QUANTIDADE 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00	x x x x x x x	2,00 1,00 2,00 TOTAL LADOS 2,00 2,00 2,00 2,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0,52 0,81 0,54 <b>110,32</b> TOTAL 4,62 5,04	m² m² m² m² m² m²	ALIZAR PM04 BATENTE PM05 ALIZAR BATENTE PM05  DESCRIÇÃO PA06 PA01
5,40 5,40 5,40  ALTE DUAS DEMÃOS  COMPRIMENTO 1,10 1,20 0,55 1,10 1,20 0,80 3,00  COMPRIMENTO 3,40 3,10  TURA DE PISO COM TI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,15 0,05 ESQUADRIAS DE  ALTURA 2,10 2,10 2,10 1,70 1,00 1,50 2,00 LARGURA 6,00	*	1,00 1,00 QUANTIDADE 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00	x x x x x x	1,00 2,00 TOTAL LADOS 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	= = :	0,81 0,54 <b>110,32</b> TOTAL 4,62 5,04	m² m² m² m²	BATENTE PM05 ALIZAR BATENTE PM05  DESCRIÇÃO PA06 PA01
5,40  ALTE DUAS DEMÃOS  COMPRIMENTO 1,10 1,20 0,55 1,10 1,20 0,80 3,00  COMPRIMENTO 3,40 3,10  TURA DE PISO COM TI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,05  ESQUADRIAS DE  ALTURA 2,10 2,10 2,10 1,70 1,00 1,50 2,00  LARGURA 6,00	*  FERRO  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *	1,00  QUANTIDADE  1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0	x x x x x x	2,00 TOTAL  LADOS 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0,54 <b>110,32</b> TOTAL 4,62 5,04	m² m² m² m²	ALIZAR BATENTE PM05  DESCRIÇÃO PA06 PA01
COMPRIMENTO  1,10  1,20  0,55  1,10  1,20  0,80  3,00  COMPRIMENTO  3,40  3,10  TURA DE PISO COM TI	<b>X</b> X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALTURA 2,10 2,10 2,10 1,70 1,00 1,50 2,00 LARGURA 6,00	*	QUANTIDADE 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00	<b>x</b> x x x x x	LADOS 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	= -	110,32 TOTAL 4,62 5,04	m² m² m²	<b>DESCRIÇÃO</b> PA06 PA01
COMPRIMENTO  1,10  1,20  0,55  1,10  1,20  0,80  3,00  COMPRIMENTO  3,40  3,10  TURA DE PISO COM TI	x x x x x x x x x	2,10 2,10 2,10 2,10 1,70 1,00 1,50 2,00 LARGURA 6,00	x x x x x x x x x	1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	x x x x	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	= '	<b>TOTAL</b> 4,62 5,04	m² m²	PA06 PA01
COMPRIMENTO  1,10  1,20  0,55  1,10  1,20  0,80  3,00  COMPRIMENTO  3,40  3,10  TURA DE PISO COM TI	x x x x x x x x x	2,10 2,10 2,10 2,10 1,70 1,00 1,50 2,00 LARGURA 6,00	x x x x x x x x x	1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	x x x x	2,00 2,00 2,00 2,00	= =	4,62 5,04	m²	PA06 PA01
1,10 1,20 0,55 1,10 1,20 0,80 3,00 COMPRIMENTO 3,40 3,10  TURA DE PISO COM TI	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	2,10 2,10 2,10 1,70 1,00 1,50 2,00 LARGURA 6,00	x x x x x x x	1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00	x x x x	2,00 2,00 2,00 2,00	= =	4,62 5,04	m²	PA06 PA01
1,20 0,55 1,10 1,20 0,80 3,00 COMPRIMENTO 3,40 3,10  TURA DE PISO COM TI	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	2,10 2,10 1,70 1,00 1,50 2,00 LARGURA 6,00	x x x x x x x	1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00	x x x	2,00 2,00 2,00	=	5,04	m²	PA01
0,55 1,10 1,20 0,80 3,00 COMPRIMENTO 3,40 3,10  TURA DE PISO COM TI	x x x x x x	2,10 1,70 1,00 1,50 2,00 LARGURA 6,00	x x x x x	2,00 1,00 1,00 1,00 1,00	x x x	2,00 2,00		· ·		
1,10 1,20 0,80 3,00 COMPRIMENTO 3,40 3,10	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	1,70 1,00 1,50 2,00 <b>LARGURA</b> 6,00	x x x x x	1,00 1,00 1,00 1,00	x x	2,00	=			
1,20 0,80 3,00 COMPRIMENTO 3,40 3,10 TURA DE PISO COM TI	x x x x x	1,00 1,50 2,00 <b>LARGURA</b> 6,00	x x x x	1,00 1,00 1,00	х			4,62	m²	PA04
1,20 0,80 3,00 COMPRIMENTO 3,40 3,10 TURA DE PISO COM TI	x x x x	1,00 1,50 2,00 <b>LARGURA</b> 6,00	x x x x	1,00 1,00 1,00			=	3,74	m²	PA 02
0,80 3,00 COMPRIMENTO 3,40 3,10  TURA DE PISO COM TI	x x x x	1,50 2,00 <b>LARGURA</b> 6,00	x x x	1,00 1,00			=	2,40	m²	PA 03
3,00 COMPRIMENTO 3,40 3,10  TURA DE PISO COM TI	x x x x	2,00 <b>LARGURA</b> 6,00	x x x	1,00	X	2,00	=	2,40	m²	PA 05
3,40 3,10  TURA DE PISO COM TI  COMPRIMENTO	<b>x</b> x x	LARGURA 6,00	<b>x</b> x					· ·		
3,40 3,10 TURA DE PISO COM TI	x x	6,00	х	OUANTIDADE	Х	2,00	=	12,00	m²	PORTÃO GARAGEM
3,10  URA DE PISO COM TI  COMPRIMENTO	х	•		•	х	LADOS		TOTAL		DESCRIÇÃO
URA DE PISO COM TI		4,65	x	1,00	х	1,00	=	20,40	m²	COBERTA ENTRADA
URA DE PISO COM TI	INTA		^	1,00	х	1,00	=	14,42	m²	COBERTA FUNDOS
COMPRIMENTO	INTA					TOTAL	=	69,64	m²	
		ACRÍLICA, APLIC	AÇÃO	MANUAL, 2 DEM	ίοs, II	NCLUSO FUNDO PR	EPAR	ADOR. AF_05/2	021	
		14001104		OU ANTIDADE		TOTAL				DECCRISÃO.
30.00	X	LARGURA	Х	QUANTIDADE	=	TOTAL				DESCRIÇÃO
	X	3,00	Х	1,00	=	90,00	m²			PISO CALÇADA FRONTAL
15,00	Χ	2,40	х	1,00	=	36,00	m²			INTERTRAVADO ENTRADA
2,00	Х	2,00	х	1,00	=	4,00	m²			CALÇADA ENTRADA
•	х	0,50	х	2,00	=	39,19	m²			CALÇADA FRONTAL
•		0,50		2,00	=	10,00	m²			CALÇADA LATERAL
	Х		Х	•		· ·				-
•	Х	0,50	Х	1,00	=	2,00	m²			CALÇADA LATERAL / FUNDOS
2,60	Х	4,15	Х	1,00	=	10,79	m²			CIMENTADO ÁREA COBERTA
5,55	Χ	0,50	х	1,00	=	2,78	m²			CALÇADA LATERAL
9,80	Х	0,50	х	1,00	=	4,90	m²			CALÇADA RESERVATÓRIO
13,14	х	0,50	х	1,00	=	6,57	m²			CALÇADA FUNDOS
•	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL				DESCRIÇÃO
	x	0,50	х	1,00	=	1,50	m²			ESPELHO CALÇADA INTERTRAVAL
				<u>-</u>						•
	Х	0,10	Х	1,00	=	7,74	m²			EPELHOS CALÇADAS GERAL
	X	ALTURA	X	QUANTIDADE	х	LADOS	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
0,10	Х	1,70	Х	80,00	Х	4,00	=	54,40	m²	ESTACAS
				TOTAL GERAL	. =	269,87	m²			
AMENTO / DRENAGI	EM									
OLIÇÃO DE CONCRET	TO SII	MPLES								
COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
	X	0,10	X	0,10	x	1,00	=	0,15	m²	MEIO FIO
							_			SARGETA
15,00	Х	0,05	Х	0,30	Х	1,00		0,23	m²	SARGETA
						TOTAL GERAL	=	0,38	m²	
OÇÃO DE CERCAS E N	MOUI	RÕES, DE FORM	A MAN	UAL, SEM REAPRO	OVEITA	AMENTO. AF_09/20	)23			
COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL						DESCRIÇÃO
15,00	х	1,00	=	15,00	М					
A C/ ESTACAS DE CO	MCC	TO ADMANO (2	= 20 V (	15,00	M	O DE CONCRETO 1	) N 4 4 7	00 /2 20 V 0 45 V	/ O 1 = N#\ /	S EIOC DE ADAME FARRADA
.A C/ ESTACAS DE CO	NCRE	: IO AKMADO (2	.,20 X (	ν,10 Χ U,10M) E M(	JURA	U DE CONCRETO A	(IVIA	JU (2,20 X 0,15 )	. u,15M) - 8	B FIOS DE ARAME FARPADO
COMPRIMENTO	x	QUANTIDADE	=	TOTAL						DESCRIÇÃO
15,00	х	1,00	=	15,00	М					



1,00

24,00

=

х

24,00

24,00

UN

UN

**DESCRIÇÃO:** MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE **LOCAL:** SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

**DATA**: 16/07/2024

		MEN	/IORIAL	DE CALCULO -	UBS AN	TONIO ALVES DE A	ARAUJO	(ALTO DA ESP	ERANÇA)	
RRO C/COMPACTA	ÇÃO N	1ANUAL S/CONTR	OLE, M	AT. C/AQUISIÇÂ	ÃΟ					
COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
5,00	Х	0,50	х	2,40	Х	2,00 <b>TOTAL GERAL</b>	= =	12,00 <b>12,00</b>	m³ <b>m³</b>	ATERRO - TERRENO
RJETA CONJUGADA (	ом в	3ANQUETA EM CO	NCRET	O SIMPLES						
COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL						DESCRIÇÃO
15,00	x	1,00	=	15,00	М					Descrição
-,		,	=	15,00	М					
ESCIDA D'ÁGUA DE CO	ONCRI	ETO ARMADO TIPO	υ							
COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL						DESCRIÇÃO
6,00	Х	2,00	=	12,00	М					
·			=	12,00	М					
IDA D'AGUA C/ DISSI	PADC	R DE ENERGIA								
LINIDADE		OLIANTIDADE		TOTAL						DECCRIÇÃO
UNIDADE 1,00	x	QUANTIDADE 2,00	=	2,00	UN					DESCRIÇÃO
1,00	Х	2,00	=	2,00 <b>2,00</b>	UN					
RVIÇOS DIVERSOS										
MPEZA GERAL										
ÁREA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL						DESCRIÇÃO
286,94	х	1,00	=	286,94	M <sup>2</sup>					ÁREA DA EDIFICAÇÃO
	х	1,00	=	34,82	$M^2$					ÁREA DA EDIFICAÇÃO
34,82		TOTAL	=	321,76	M²					
34,82										
	ιÇÃΟ	"1" EM CHAPA AÇ	O GAL\	/ANIZADO № 2	6 сом і	PINTURAAUTOMI	ΓΙVA PU	, COM 2 PERFI	L EM "U" EI	M AÇO PINTANDO ENGASTADO
	AÇÃO x	"1" EM CHAPA AÇ QUANTIDADE	O GAL\ =	/ANIZADO № 2	6 COM I	PINTURAAUTOMI	ΓIVA PU	, COM 2 PERFI	L EM "U" EI	VI AÇO PINTANDO ENGASTADO DESCRIÇÃO
PLACAS DE IDENTIFICA					6 COM I	PINTURAAUTOMI	ΓΙVA PU	, COM 2 PERFI	L EM "U" EI	M AÇO PINTANDO ENGASTADO  DESCRIÇÃO FACHADA
PLACAS DE IDENTIFICA	x	QUANTIDADE	=	TOTAL		PINTURAAUTOMI	ΓΙVA PU	, COM 2 PERFI	L EM "U" EI	DESCRIÇÃO
PLACAS DE IDENTIFICA  UNIDADE  1,00	x x	QUANTIDADE 1,00	= = =	<b>TOTAL</b> 1,00 <b>1,00</b>	UN <b>UN</b>					<b>DESCRIÇÃO</b> FACHADA
PLACAS DE IDENTIFICA  UNIDADE  1,00	x x	QUANTIDADE 1,00	= = =	<b>TOTAL</b> 1,00 <b>1,00</b>	UN <b>UN</b>					<b>DESCRIÇÃO</b> FACHADA
PLACAS DE IDENTIFICA UNIDADE 1,00 PLACA DE SINALIZAÇÃ	<b>x</b> × O "5 -	QUANTIDADE 1,00 FACHADA" EM CH	= = = HAPA D	TOTAL 1,00 1,00 E AÇO GALVAN	UN <b>UN</b>					DESCRIÇÃO FACHADA AREDE COM PARAFUSOS. APLIC
PLACAS DE IDENTIFICA  UNIDADE  1,00  PLACA DE SINALIZAÇÃ	x x O "5 -	QUANTIDADE 1,00  FACHADA" EM CH	= = = HAPA D	TOTAL 1,00 1,00 E AÇO GALVAN TOTAL	UN UN IZADO I					DESCRIÇÃO FACHADA AREDE COM PARAFUSOS. APLIC DESCRIÇÃO
UNIDADE 1,00  LACA DE SINALIZAÇÃ  UNIDADE 1,00	x x O "5 - x x	QUANTIDADE 1,00  FACHADA" EM CH QUANTIDADE 1,00	= = = HAPA D = = =	TOTAL 1,00 1,00 E AÇO GALVAN TOTAL 1,00 1,00	UN UN IZADO I UN UN	Nº 26 COMPINTUF	A AUTO	OMOTIVA PU, I	FIXADO À P	DESCRIÇÃO FACHADA AREDE COM PARAFUSOS. APLIC DESCRIÇÃO FACAHDA
UNIDADE 1,00  PLACA DE SINALIZAÇÃ  UNIDADE 1,00	x x O "5 - x x	QUANTIDADE 1,00  FACHADA" EM CH QUANTIDADE 1,00	= = = HAPA D = = =	TOTAL 1,00 1,00 E AÇO GALVAN TOTAL 1,00 1,00	UN UN IZADO I UN UN	Nº 26 COMPINTUF	A AUTO	OMOTIVA PU, I	FIXADO À P	DESCRIÇÃO FACHADA AREDE COM PARAFUSOS. APLIC DESCRIÇÃO FACAHDA
PLACAS DE IDENTIFICA  UNIDADE  1,00  PLACA DE SINALIZAÇÃ	x x O "5 - x x	QUANTIDADE 1,00  FACHADA" EM CH QUANTIDADE 1,00	= = = HAPA D = = =	TOTAL 1,00 1,00 E AÇO GALVAN TOTAL 1,00 1,00	UN UN IZADO I UN UN	Nº 26 COMPINTUF	A AUTO	OMOTIVA PU, I	FIXADO À P	DESCRIÇÃO FACHADA  AREDE COM PARAFUSOS. APLIC  DESCRIÇÃO FACAHDA

IDENTIFICAÇÃO PORTAS



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: 16/07/2024

### MEMORIAL DE CÁLCULO - UBS FRANCISCO LUCIO BARROS (CENTRO)

ς	FR۱	/IC	ns	PREI	IMI	NΔR	FS

#### REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
59,88	х	1,00	=	59,88	М
298,10	х	1,00	=	298,10	Μ
		TOTAL	=	357.98	М

DESCRIÇÃO CALHAS RUFOS

#### DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA

PERÍMETRO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
71,20	Х	0,50	Х	2,00	=	71,20	m²
96,47	Х	0,50	Х	1,00	=	48,24	m²
13,02	Х	0,50	Х	1,00	=	6,51	m²
12,20	Х	0,50	Х	1,00	=	6,10	m²
10,70	Х	0,50	х	1,00	=	5,35	m²
18,70	Х	0,50	Х	1,00	=	9,35	m²
15,10	Х	0,50	Х	1,00	=	7,55	m²
12,90	Х	0,50	Х	1,00	=	6,45	m²
18,60	Х	0,50	Х	1,00	=	9,30	m²
12,50	Х	0,50	Х	1,00	=	6,25	m²
12,20	Х	0,50	Х	1,00	=	6,10	m²
6,10	Х	0,50	Х	1,00	=	3,05	m²
12,60	x	0,50	х	2,00	=	12,60	m²
11,60	х	0,50	х	1,00	=	5,80	m²
5,73	Х	0,50	Х	1,00	=	2,87	m²
16,00	Х	0,50	Х	1,00	=	8,00	m²
10,00	Х	0,50	Х	1,00	=	5,00	m²
7,00	Х	0,50	Х	1,00	=	3,50	m²
11,20	х	0,50	х	1,00	=	5,60	m²
8,55	х	0,50	Х	2,00	=	8,55	m²
				TOTAL	=	237,37	m²

DESCRIÇÃO MURO PERÍMETRO EXTERNO RECEPÇÃO CONS. / ACOLHIMENTO INALAÇÃO CONS. ODONTOLOGICO CIRCULAÇÃO CONS. MÉDICO SALA ATIVIDADES COLETIVAS SALA DE VACINAS SALA CURATIVOS DML CONSULTÓRIO C/SANITÁRIO E CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO CIRCULAÇÃO CIRCULAÇÃO

ESTERELIZAÇÃO ALMOXARIFADO GERÊNCIA CIRCULAÇÃO

### REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)

COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
5,65	х	4,40	Х	1,00	=	24,86	m²
3,50	х	1,70	Х	1,00	=	5,95	m²
COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	LADOS	=	TOTAL	
71,20	х	1,30	Х	2,00	=	185,12	m²
				TOTAL	. =	215,93	m²

DESCRIÇÃO
TETO RECEPÇÃO
TETO BHO PNE
DESCRIÇÃO
MURO

FÁRMACIA

## RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS

COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,10	Х	2,10	х	1,00	=	2,31	m²
				TOTAL	=	2,31	m²

**DESCRIÇÃO** PA06

### PAREDES E PAINÉIS

### RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
60,00	х	1,00	=	60,00	M
		TOTAL	=	60,00	М

**DESCRIÇÃO**RASGOS PARA EMBUTIR FIAÇÃO

### **ESQUADRIAS E FERRAGENS**



59,88

1,00

59,88

М

**DESCRIÇÃO:** MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

**DATA:** 16/07/2024

			MI	MORIAL DE CÁLCU	ILO - L	IBS FRANCISCO L	UCIO
ISTALAÇÃO DE VIDRO I	LISO F	UME, E = 4 MM, E	M ES	QUADRIA DE ALUN	ΛίΝΙΟ	OU PVC, FIXADO	СОМ
COMPRIMENTO	x	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
0,80	х	0,50	х	1,00	=	0,40	m²
				TOTAL	=	0,40	m²
LÍCULA DE INSULFILM							
COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,80	х	2,60	х	1,00	=	4,68	m²
4,25	х	3,00	х	1,00	=	12,75	m²
1,00	X	0,80	X	8,00	=	6,40	m²
2,00	Х	0,80	Х	10,00	=	16,00	m²
2,00	Х	2,20	х	1,00	=	4,40	m²
0,95	Х	0,80	х	1,00	=	0,76	m²
1,00	х	0,40	х	2,00	=	0,80	m²
1,00		3,10	^	TOTAL		<b>45,79</b>	m²
ORTA DE FERRO COMP	АСТА	EM CHAPA. INCLU	JS. B	ATENTES E FERRAG	ENS		
COMPRIMENTO	X	ALTURA	X	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,10	Х	2,10	х	1,00	=	2,31	m²
1,30	х	2,10	х	1,00	=	2,73	m²
0,60	X	2,10	X	2,00	=	2,52	m²
0,00	^	2,10	^	•			
				TOTAL	-	7,56	m²
COMPRIMENTO 1,10	x x	ALTURA 1,70	x x	QUANTIDADE 1,00	=	<b>TOTAL</b> 1,87	m²
				TOTAL	=	1,87	m²
.IZAR (GUARNIÇÃO) DE	E MAD	DEIRA					
COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL			
5,00		1,00	=	5,00	М		
3,00	Х	TOTAL		<b>5,00</b>	M		
CHADURA COMPLETA	PARA	A PORTA INTERNA					
UNIDADE	x	QUANTIDADE	=	TOTAL			
1,00	X	1,00	=	1,00	UN		
1,00	^	•		•			
		TOTAL	=	1,00	UN		
BERTURA							
ETELHAMENTO C/ TELH	HA CEI	RÂMICA ATE 20%	NOV	A			
ÁREA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL			
286,94	х	1,00	=	286,94	M <sup>2</sup>		
,- '	•	TOTAL		286,94	M <sup>2</sup>		
		TOTAL	_	280,94	IVI		
BERTURA TELHA CERÁ	ÂMICA	A - (RIPA, CAIBRO)					
TAXA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL			
					N 12		
28,69	Х	1,00	=	28,69	M <sup>2</sup>		
		TOTAL	=	28,69	M²		
ALHA DE ALUMÍNIO DE	ESENV	OLVIMENTO DE 2	5cm				
COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL			
59,88	х	1,00	=	59,88	М		

VIDE EM PROJETO



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: 16/07/2024

MEMORIAL DE CÁLCULO - UBS FRANCISCO LUCIO BARROS (C	CENTRO)
---	---------

TOTAL = 59,88 M

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm

 COMPRIMENTO
 x
 QUANTIDADE
 =
 TOTAL

 298,10
 x
 1,00
 =
 298,10
 M

 TOTAL
 =
 298,10
 M

= 298,10 M VIDE EM PROJETO

CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA

 COMPRIMENTO
 x
 QUANTIDADE
 =
 TOTAL

 26,83
 x
 1,00
 =
 26,83
 M

 TOTAL
 =
 26,83
 M

**DESCRIÇÃO**VIDE EM PROJETO

DESCRIÇÃO

RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE **TOTAL** х 3,40 6,00 1,00 20,40  $m^2$ 3,10 4,65 14,42 1.00 m<sup>2</sup> TOTAL = 34,82 m² **DESCRIÇÃO**COBERTA ENTRADA
COBERTA FUNDOS

CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE **TOTAL** 3,40 6,00 1,00 20,40  $m^2$ Х 3,10 4,65 m<sup>2</sup> 1,00 14,42 TOTAL = 34,82 m²

**DESCRIÇÃO**COBERTA ENTRADA
COBERTA FUNDOS

IMPERMEABILIZAÇÃO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021

 COMPRIMENTO
 x
 LARGURA
 x
 QUANTIDADE
 =
 TOTAL

 59,88
 x
 0,30
 x
 1,00
 =
 17,96
  $m^2$  

 TOTAL
 =
 17,96
  $m^2$ 

**DESCRIÇÃO** EXTENSÃO DAS CALHAS

DESCRIÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS À UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUÍDO C/ ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA TRAÇO 12:4:1

PERÍMETRO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
71,20	Х	0,50	Х	2,00	=	71,20	m²
96,47	х	0,50	Х	1,00	=	48,24	m²
13,02	Х	0,50	х	1,00	=	6,51	m²
12,20	Х	0,50	х	1,00	=	6,10	m²
10,70	Х	0,50	х	1,00	=	5,35	m²
18,70	Х	0,50	х	1,00	=	9,35	m²
15,10	Х	0,50	х	1,00	=	7,55	m²
12,90	Х	0,50	х	1,00	=	6,45	m²
18,60	Х	0,50	х	1,00	=	9,30	m²
12,50	Х	0,50	х	1,00	=	6,25	m²
12,20	Х	0,50	х	1,00	=	6,10	m²
6,10	Х	0,50	х	1,00	=	3,05	m²
12,60	Х	0,50	х	2,00	=	12,60	m²
11,60	Х	0,50	х	1,00	=	5,80	m²
5,73	Х	0,50	х	1,00	=	2,87	m²
16,00	Х	0,50	х	1,00	=	8,00	m²
10,00	Х	0,50	х	1,00	=	5,00	m²
7,00	Х	0,50	х	1,00	=	3,50	m²
11,20	Х	0,50	Х	1,00	=	5,60	m²
8,55	Х	0,50	х	2,00	=	8,55	m²
				TOTAL	. =	237,37	m²

MURO PERÍMETRO EXTERNO RECEPÇÃO CONS. / ACOLHIMENTO INALAÇÃO CONS. ODONTOLOGICO CIRCULAÇÃO CONS. MÉDICO SALA ATIVIDADES COLETIVAS SALA DE VACINAS SALA CURATIVOS DML CONSULTÓRIO C/SANITÁRIO E CIRCULAÇÃO CIRCULAÇÃO FÁRMACIA **ESTERELIZAÇÃO** 

> ALMOXARIFADO GERÊNCIA CIRCULAÇÃO



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

**DATA:** 16/07/2024

### MEMORIAL DE CÁLCULO - UBS FRANCISCO LUCIO BARROS (CENTRO)

#### REVESTIMENTO

### CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

PERÍMETRO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
71,20	х	0,50	Х	2,00	=	71,20	m²
96,47	x	0,50	Х	1,00	=	48,24	m²
13,02	x	0,50	x	1,00	=	6,51	m²
12,20	x	0,50	Х	1,00	=	6,10	m²
10,70	х	0,50	х	1,00	=	5,35	m²
18,70	х	0,50	х	1,00	=	9,35	m²
15,10	х	0,50	х	1,00	=	7,55	m²
12,90	х	0,50	х	1,00	=	6,45	m²
18,60	х	0,50	х	1,00	=	9,30	m²
12,50	х	0,50	х	1,00	=	6,25	m²
12,20	X	0,50	x	1,00	=	6,10	m²
6,10	Х	0,50	х	1,00	=	3,05	m²
12,60	х	0,50	х	2,00	=	12,60	m²
11,60	х	0,50	х	1,00	=	5,80	m²
5,73	X	0,50	x	1,00	=	2,87	m²
16,00	X	0,50	x	1,00	=	8,00	m²
10,00	х	0,50	х	1,00	=	5,00	m²
7,00	х	0,50	х	1,00	=	3,50	m²
11,20	х	0,50	х	1,00	=	5,60	m²
8,55	x	0,50	Х	2,00	=	8,55	m²
1,00	X	1,00	Х	20,00	=	20,00	m²
				TOTAL	. =	257,37	m²

DESCRIÇÃO
MURO
PERÍMETRO EXTERNO
RECEPÇÃO
CONS. / ACOLHIMENTO
INALAÇÃO
CONS. ODONTOLOGICO
CIRCULAÇÃO
CONS. MÉDICO
SALA ATIVIDADES COLETIVAS
SALA DE VACINAS
SALA CURATIVOS
DML
CONSULTÓRIO C/SANITÁRIO E
CIRCULAÇÃO
CIRCULAÇÃO
FÁRMACIA
ESTERELIZAÇÃO
ALMOXARIFADO
GERÊNCIA
CIRCULAÇÃO
REPAROS EXTERNOS

### REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4

PERÍMETRO	х	ALTURA	X	QUANTIDADE	=	TOTAL	
71,20	Х	0,50	Х	2,00	=	71,20	m²
96,47	Х	0,50	х	1,00	=	48,24	m²
13,02	Х	0,50	х	1,00	=	6,51	m²
12,20	Х	0,50	х	1,00	=	6,10	m²
10,70	Х	0,50	х	1,00	=	5,35	m²
18,70	Х	0,50	х	1,00	=	9,35	m²
15,10	Х	0,50	х	1,00	=	7,55	m²
12,90	Х	0,50	х	1,00	=	6,45	m²
18,60	Х	0,50	х	1,00	=	9,30	m²
12,50	x	0,50	х	1,00	=	6,25	m²
12,20	Х	0,50	х	1,00	=	6,10	m²
6,10	Х	0,50	х	1,00	=	3,05	m²
12,60	Х	0,50	х	2,00	=	12,60	m²
11,60	Х	0,50	х	1,00	=	5,80	m²
5,73	Х	0,50	х	1,00	=	2,87	m²
16,00	x	0,50	х	1,00	=	8,00	m²
10,00	x	0,50	х	1,00	=	5,00	m²
7,00	Х	0,50	х	1,00	=	3,50	m²
11,20	x	0,50	х	1,00	=	5,60	m²
8,55	Х	0,50	Х	2,00	=	8,55	m²
1,00	Х	1,00	Х	20,00	=	20,00	m²
				TOTAL	. =	257,37	m²

DESCRIÇÃO
MURO
PERÍMETRO EXTERNO
RECEPÇÃO
CONS. / ACOLHIMENTO
INALAÇÃO
CONS. ODONTOLOGICO
CIRCULAÇÃO
CONS. MÉDICO
SALA ATIVIDADES COLETIVAS
SALA DE VACINAS
SALA CURATIVOS
DML
CONSULTÓRIO C/SANITÁRIO E
CIRCULAÇÃO
CIRCULAÇÃO
FÁRMACIA
ESTERELIZAÇÃO
ALMOXARIFADO
GERÊNCIA
CIRCULAÇÃO
REPAROS EXTERNOS
NEI ANOS EXTERNOS

### ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
60,00	х	1,00	=	60,00	M
		TOTAL	=	60,00	М

**DESCRIÇÃO** ENCHIMENTO DE RASGOS



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: 16/07/2024

MEMORIAL DE CÁLCULO - UBS FRANCISCO LUCIO BA	DDOC (CENTRO)
IVIEIVIONIAL DE CALCULO - UDS FRANCISCO LUCIO DA	INNOS ICEIVINOS

PISOS

LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO

COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ESPESSURA	x	QUANTIDADE	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
1,00	Х	1,00	х	0,05	Х	10,00	=	0,50	m³	REPAROS PISO CALÇADA
						TOTAL	=	0.50	m³	

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	Х	1,00	=	1,00	UN
		TOTAL	_	1.00	LINI

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	Х	2,00	=	2,00	UN
		TOTAL	=	2,00	UN

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")

C	COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
	24,00	Х	1,00	=	24,00	M
			TOTAL	=	24,00	M

CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)

TOTAL =

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	x	2,00	=	2,00	UN

UN

TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA

COMPRIMENT	то	X	LARGURA	=	TOTAL	
0,80		х	0,80	=	0,64	M2
			TOTA	L =	0,64	M2

CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2021

TOTAL

UNIDADE	x	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	1,00	=	1,00	UN
		TOTAL	=	1,00	UN

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

UNIDADE

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020

DESCRIÇÃO

LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA

1,00 x 3,00 = 3,00 UN TOTAL = 3,00 UN

QUANTIDADE



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: 16/07/2024

MEMORIAL DE CÁLCULO - UBS FRANCISCO LUCIO BARROS (CENTRO)
---

#### CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"

UNIDADE	x	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	Х	50,00	=	50,00	UN
		TOTAL	_	EO 00	LINI

#### TOMADA UNIVERSAL 10A 250V

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	Х	30,00	=	30,00	UN
		TOTAL	=	30.00	UN

#### PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	x	20,00	=	20,00	UN
		TOTAL	=	20.00	UN

#### DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

**DESCRIÇÃO** TOMADAS DANIFICADAS

TAMPAS CEGAS DANIFICADAS

#### PINTURA

#### LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

ÁREA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
679,86	x	1,00	=	679,86	$M^2$
257,40	х	1,00	=	257,40	$M^2$
		ΤΩΤΔΙ	=	937.26	M <sup>2</sup>

## DESCRIÇÃO

PINTURA ALVENARIAS - VIDE EM PROJETO PINTURA TETO - VIDE EM PROJETO

#### LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

ÁREA	Х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
690,13	Х	1,00	=	690,13	$M^2$
35,21	Х	1,00	=	35,21	$M^2$
256,36	X	1,00	=	256,36	$M^2$
		TOTAL	=	981,70	M²

#### DESCRIÇÃO

PINTURA ALVENARIAS - VIDE EM PROJETO
PINTURA TETO - VIDE EM PROJETO
PINTURA MURO

## EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA

PERÍMETRO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
13,02	х	0,50	х	1,00	=	6,51	m²
12,20	x	0,50	х	1,00	=	6,10	m²
10,70	x	0,50	х	1,00	=	5,35	m²
18,70	x	0,50	х	1,00	=	9,35	m²
15,10	x	0,50	х	1,00	=	7,55	m²
12,90	x	0,50	х	1,00	=	6,45	m²
18,60	x	0,50	х	1,00	=	9,30	m²
12,50	х	0,50	х	1,00	=	6,25	m²
12,20	х	0,50	х	1,00	=	6,10	m²
6,10	х	0,50	х	1,00	=	3,05	m²
12,60	х	0,50	х	2,00	=	12,60	m²
11,60	х	0,50	х	1,00	=	5,80	m²
5,73	x	0,50	х	1,00	=	2,87	m²
16,00	x	0,50	х	1,00	=	8,00	m²
10,00	х	0,50	х	1,00	=	5,00	m²
7,00	х	0,50	х	1,00	=	3,50	m²
11,20	х	0,50	х	1,00	=	5,60	m²
8,55	х	0,50	х	2,00	=	8,55	m²
1,00	x	1,00	х	10,00	=	20,00	m²
60,00	Х	0,30	Х	1,00	=	18,00	m²
				TOTAL	=	155.93	m²

### **DESCRIÇÃO** RECEPÇÃO CONS. / ACOLHIMENTO

INALAÇÃO

CONS. ODONTOLOGICO
CIRCULAÇÃO
CONS. MÉDICO
SALA ATIVIDADES COLETIVAS
SALA DE VACINAS
SALA CURATIVOS
DML
CONSULTÓRIO C/SANITÁRIO E
CIRCULAÇÃO
CIRCULAÇÃO
FÁRMACIA
ESTERELIZAÇÃO
ALMOXARIFADO
GERÊNCIA

CIRCULAÇÃO REPAROS EXTERNOS ÁREA DE RASGOS

TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

			IVI	MORIAL DE CÁLCU	LO - (	JBS FRANCISCO LU	JCIO	DAIMOS (CENTIN	J)	
PERÍMETRO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL				DESCRIÇÃO
96,47	Х	0,50	х	1,00	=	48,24	m²			PERÍMETRO EXTERNO
1,00	Х	1,00	х	20,00	=	20,00	m²			REPAROS PINTURA EXTERNA
				TOTAL	=	68,24	m²			
LTE DUAS DEMÃO	S EM	ESQUADRIAS DE	MADE	IRA						
COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	х	LADOS	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
0,80	х	2,10	х	6,00	х	2,00	=	20,16	m²	PM01
0,90	х	2,10	х	14,00	х	2,00	=	52,92	m²	PM02 E 03
1,00	х	2,10	х	1,00	х	2,00	=	4,20	m²	PM04
1,20	х	2,10	х	1,00	х	2,00	=	5,04	m²	PM05
PERÍMETRO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	х	LADOS	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
5,00	х	0,15	х	6,00	х	1,00	=	4,50	m²	BATENTES PM01
5,00	х	0,05	Х	6,00	х	2,00	=	3,00	m²	ALIZARES PM01
5,10	x	0,15	х	14,00	x	1,00	=	10,71	m²	BATENTES PM02 E 03
5,10	х	0,05	Х	14,00	х	2,00	=	7,14	m²	ALIZARES PM02 E 03
5,20	х	0,15	Х	1,00	х	1,00	=	0,78	m²	BATENTE PM04
5,20	x	0,05	х	1,00	x	2,00	=	0,52	m²	ALIZAR PM04
5,40	х	0,15	х	1,00	х	1,00	=	0,81	m²	BATENTE PM05
5,40	х	0,05	х	1,00	х	2,00	=	0,54	m²	ALIZAR BATENTE PM05
5,15		5,55		_,		TOTAL	=	110,32	m²	
TE DUAS DEMÃO	NC EN4	ESQUADRIAS DE	FFDDC					·		
	)S EIVI		FERRC							
COMPRIMENTO	X	ALTURA	х	QUANTIDADE	X	LADOS	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
1,10	Х	2,10	Х	1,00	Х	2,00	=	4,62	m²	PA06
1,20	Х	2,10	Х	1,00	Х	2,00	=	5,04	m²	PA01
0,55	Х	2,10	Х	2,00	Х	2,00	=	4,62	m²	PA04
1,10	Х	1,70	Х	1,00	Х	2,00	=	3,74	m²	PA 02
1,20	Х	1,00	Х	1,00	Х	2,00	=	2,40	m²	PA 03
0,80	Х	1,50	Х	1,00	Х	2,00	=	2,40	m²	PA 05
3,00	Х	2,00	х	1,00	Х	2,00	=	12,00	m²	PORTÃO GARAGEM
COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	X	LADOS	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
3,40	Х	6,00	Х	1,00	Х	1,00	=	20,40	m²	COBERTA ENTRADA
3,10	Х	4,65	Х	1,00	Χ	1,00	=	14,42	m²	COBERTA FUNDOS
RA DE PISO COM	TINT	A ACRÍLICA, APLIC	AÇÃO	MANUAL, 2 DEMÃ	OS, IN	TOTAL		69,64 RADOR. AF_05/2	m² 021	
COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL				DESCRIÇÃO
30,00	х	3,00	х	1,00	=	90,00	m²			PISO CALÇADA FRONTAL
15,00	х	2,40	Х	1,00	=	36,00	m²			INTERTRAVADO ENTRADA
2,00	х	2,00	Х	1,00	=	4,00	m²			CALÇADA ENTRADA
9,60	х	0,50	х	2,00	=	39,19	m²			CALÇADA FRONTAL
10,00	х	0,50	х	2,00	=	10,00	m²			CALÇADA LATERAL
7,10	х	0,50	х	1,00	=	2,00	m²			CALÇADA LATERAL / FUNDO
2,60	х	4,15	х	1,00	=	10,79	m²			CIMENTADO ÁREA COBERTA
5,55	х	0,50	х	1,00	=	2,78	m²			CALÇADA LATERAL
9,80	х	0,50	х	1,00	=	4,90	m²			CALÇADA RESERVATÓRIO
13,14	х	0,50	х	1,00	=	6,57	m²			CALÇADA FUNDOS
COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL				DESCRIÇÃO
3,00	х	0,50	х	1,00	=	1,50	m²			ESPELHO CALÇADA INTERTRAVA
77,39	х	0,20	х	1,00	=	15,48	m²			EPELHOS CALÇADAS GERAL
				TOTAL GERAL	=	223,21	m²			
OS DIVERSOS										
ZA GERAL										



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

	-						
			MEI	MORIAL DE CÁL	CULO -	S FRANCISCO LUCIO BARROS (CENTRO)	
286,94	х	1,00	=	286,94	M²		ÁREA DA ED
34,82	X	1.00	=	34,82	M <sup>2</sup>		ÁREA DA ED
34,02	^	TOTAL		321,76	M <sup>2</sup>		AREA DA ED
PINA MANUAL							
ÁREA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL			DESCRI
220,80	х	1,00	=	220,80	$M^2$		ÁREA DESC
		TOTAL	=	220,80	M²		
LACAC DE IDENTIFI	cacão	4   FR4 CHADA AC	0.641			TUDA AUTORATUVA DIL COMA 3 DEDEU ENA ILUI EN	A ACO DINITANDO ENV
ACAS DE IDENTIFI	CAÇAU	T EW CHAPA AÇ	O GAL	VANIZADO Nº Z	b COIVI	ITURAAUTOMITIVA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EN	VI AÇO PINTANDO ENG
UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL			DESCRI
1,00	х	1,00	=	1,00	UN		FACHA
			=	1,00	UN		
LACA DE SINALIZA	CÃO "5	- FACHADA" EM CI	IAPA D	DE ACO GALVAN	IZADO	26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PA	AREDE COM PARAFU!
	,						
UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL			DESCRI
1,00	Х	1,00	=	1,00	UN		FACAH
			=	1,00	UN		
ACA EM ALLIMÍNIC	15v20	m C/VINII ADIIC	DO EN	/ 1 EACE E EIXA	-ÃO CC	FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEI	M)
ACA LIVI ALOIVIIIVIC	. 13/300	C/ VIIVIL APLICA	LOC LIV	H I I ACL L I IAA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	THE DOLLA LACE (LOUISECHNEISTO E MONTAGE)	<del>*</del> ··,
UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL			DESCRI
1,00	х	24,00	=	24,00	UN		IDENTIFICAÇ
			=	24,00	UN		



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

**DATA:** 16/07/2024

#### SERVIÇOS PRELIMINARES

REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023

COMPRIMENTO	Х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
89,98	Х	1,00	=	89,98	Μ
380,62	х	1,00	=	380,62	Μ
		TOTAL	=	470 60	м

#### RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES

COMPRIMENTO	Х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL
0,90	Х	2,10	х	3,00	=	5,67 m²
1,00	х	2,10	х	1,00	=	2,10 m <sup>2</sup>
				TOTAL	L =	7,77 m²

#### RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS

COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,10	х	2,10	Х	1,00	=	2,31	m²
				TOTAL	=	2 31	m²

#### REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	Х	61,00	=	61,00	UN
1,00	Х	11,00	=	11,00	UN
1,00	Х	26,00	=	26,00	UN
		TOTAL	=	98,00	UN

#### DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA

PERÍMETRO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
12,30	х	0,50	х	1,00	=	6,15	m²
12,60	х	0,50	х	1,00	=	6,30	m²
79,32	х	0,50	х	1,00	=	39,66	m²
1,00	х	1,00	х	20,00	=	20,00	m²
				TOTAL	. =	72,11	m²

#### REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)

COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
38,15	Х	1,80	х	1,00	=	68,67	m²
35,75	Х	1,00	х	2,00	=	71,50	m²
				TOTAL	. =	140,17	m²

DESCRIÇÃO CALHAS RUFOS

**DESCRIÇÃO**W.C, CONSULTÓRIO 02 E SALA CURATIVOS
PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO

# DESCRIÇÃO

PA05

#### DESCRIÇÃO

LÂMPADAS TUBULARES LÂMPADAS COMPACTAS LÂMPADAS ARANDELAS

#### DESCRIÇÃO

FÁRMACIA
CONSULTÓRIO C/SANIT.ANEXO 02
PERÍMETRO EXTERNO LATERAIS E FUNDOS
REPAROS INTERNOS E EXTERNOS

# DESCRIÇÃO

MURO FUNDOS MURO LATERAL

# PAREDES E PAINÉIS

RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")

COMPRIMENTO	X	QUANTIDADE	=	TOTAL	
28,00	Х	1,00	=	28,00	М
24,00	Χ	1,00	=	24,00	Μ
3,00	Χ	2,00	=	6,00	Μ
		TOTAL	=	58,00	М

# DESCRIÇÃO

RASGOS DRENOS RASGOS ELETRODUTOS RASGOS TUBULAÇÕES

#### ESQUADRIAS E FERRAGENS

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF\_01/2021\_PS



COBERTURA

**DESCRIÇÃO:** MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO   X				MEN	IORIAL DE CÁLCULO	O - UB	S DOUTOR ALCID	DES BA	RREIRA (CARACARA)	
CULL DE INSULFILM  COMPRIMENTO  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***	CULA DE INSULFILM  COMPRIMENTO X ALTURA X QUANTIDADE = TOTAL  1.80 X 2.50 X 1.00 = 4.68 m² OCY2  7.55 X 3.50 X 1.00 = 2.355 m² OCY2  7.55 X 3.50 X 1.00 = 8.93 m² OCY2  7.55 X 3.50 X 1.00 = 8.93 m² OCY2  7.55 X 3.50 X 1.00 = 8.830 m² OCY2  7.55 X 3.50 X 1.00 = 8.830 m² OCY2  7.55 X 3.50 X 1.00 = 8.830 m² OCY2  7.55 X 3.50 X 1.00 = 8.830 m² OCY2  7.55 X 3.50 X 1.00 = 8.830 m² OCY2  7.55 X 3.50 X 1.00 = 8.830 m² OCY2  7.55 X 3.50 X 1.00 = 8.830 m² OCY2  7.55 X 3.50 X 1.00 = 1.20 m² OCY2  7.55 X 3.50 X 1.00 = 1.20 m² OCY2  7.55 X 3.50 X 1.00 = 1.20 m² OCY2  7.55 X 3.50 X 1.00 = 1.20 m² OCY2  7.55 X 1.00 X 1.00 = 1.20 m² OCY2  7.55 X 1.00 X 1.00 = 1.20 m² OCY2  7.55 X 1.00 X 1.00 = 1.20 m² OCY2  7.55 X 1.00 X 1.00 = 1.20 m² OCY2  7.55 X 1.00 X 1.00 = 1.20 m² OCY2  7.55 X 1.00 X 1.00 = 1.20 m² OCY2  7.55 X 1.00 X 1.00 = 1.20 m² OCY2  7.55 X 1.00 X 1.00 = 1.20 m² OCY2  7.55 X 1.00 X 1.00 S 1.										
CULIA DE INSULFINE  ***********************************	CULIA DE INSULPILIM  **COMPRIMENTO**  **ALTURA**  ****  **QUANTIDADE**  ****  ****  ****  ****  ****  ****  ****		Х	-	х	•	=				
COUNTING	COUR PRIMEMENTO X ALTURA X QUANTIDADE = TOTAL  COMPRIMENTO X ALTURA X QUANTIDADE = TOTAL  1.80	0,50	Х	0,80	Х	=		-			JANELA BANHEIRO
1.80	DESCRIÇÃO					IOIAL	=	0,40	m-		
1.80	1,80	CULA DE INSULFILM	Л								
1.80	1,80 x 2,60 x 1,00 = 4,68 m² CV1 7,85 x 3,00 x 1,00 = 23,55 m² CV2 2,55 x 3,50 x 1,00 = 8,93 m² CV2 2,55 x 3,50 x 1,00 = 8,89 m² SA1 1,00 x 0,80 x 11,00 = 8,80 m² SA1 2,00 x 0,80 x 11,00 = 2,8,80 m² SA1 2,00 x 0,80 x 10,00 = 1,20 m² SA1 1,00 x 0,80 x 10,00 = 1,20 m² SA1 1,00 x 0,80 x 10,00 = 1,20 m² SA1 1,00 x 0,40 x 2,00 = 0,80 m² SA1 1,00 x 0,40 x 2,00 = 0,80 m² SA1 1,00 x 0,40 x 2,00 = 0,80 m² SA1 1,00 x 0,40 x 2,00 = 0,80 m² SA1 1,00 x 0,40 x 2,00 = 0,80 m² SA1 1,00 x 0,40 x 2,00 = 0,80 m² SA1 1,00 x 0,40 x 2,00 = 0,80 m² SA1 1,00 x 2,10 x 0,40 = 2,31 m² SA1 1,10 x 2,10 x 0,40 = 2,31 m² SA1 1,10 x 2,10 x 0,40 = 2,31 m² SA1 1,10 x 2,10 x 0,40 = 2,31 m² SA1 1,10 x 2,10 x 0,40 = 2,31 m² SA1 1,10 x 2,10 x 0,40 = 2,31 m² SA1 1,10 x 2,10 x 0,40 = 2,31 m² SA1 1,10 x 2,10 x 0,40 = 2,31 m² SA1 1,10 x 2,10 x 0,40 = 2,31 m² SA1 1,10 x 2,10 x 0,40 = 2,31 m² SA1 1,10 x 2,10 x 0,40 = 2,31 m² SA1 1,10 x 2,10 x 0,40 = 2,31 m² SA1 1,10 x 2,10 x 0,40 = 2,31 m² SA1 1,10 x 2,10 x 0,40 = 2,31 m² SA1 1,10 x 0,40 = 2,10 m² SA1 1,10 x 0,40 = 2,10 m² SA1 1,10 x 0,40 = 2,10 m² SA1 1,10 x 0,40 = 1,00 UN SA1 1,10 x 0	COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL			DESCRIÇÃO
7,85	7,85				х		=	4,68	m²		
2,55	2,55		х		х		=				CV2
1,00	1,00					•					
2,00	2.00										
2,00 x 2,20 x 1,00 = 4,40 m² JA3 1,50 x 0,80 x 1,00 = 1,20 m² JA4 1,50 x 0,40 x 2,00 = 0,80 m² JA5 1,00 x 0,40 x 2,00 = 0,80 m² JA5  RTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS  COMPRIMENTO X ALTURA X QUANTIDADE = TOTAL 1,10 x 2,10 X 1,00 = 2,31 m² PA6  DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X219CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, INTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL 1,00 X 3,00 = 3,00 UN W.C., CONSULTÓRIO Q2 E SALA CURA: TOTAL = 3,00 UN W.C., CONSULTÓRIO Q2 E SALA CURA: TOTAL = 2,10 m² PORTA ACESSO ADMINISTRATIC  EVENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL 1,00 X 2,10 X 1,00 = 2,10 m² PORTA ACESSO ADMINISTRATIC  EVENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL 1,00 X 1,00 = 1,00 UN PORTA ACESSO ADMINISTRATIC  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL 1,00 UN PORTA ACESSO ADMINISTRATIC  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL 1,00 UN PORTA ACESSO ADMINISTRATIC  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL 1,00 UN PORTA ACESSO ADMINISTRATIC  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL 1,00 UN PORTA ACESSO ADMINISTRATIC  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL 1,00 UN PORTA ACESSO ADMINISTRATIC  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL 1,00 UN PORTA ACESSO ADMINISTRATIC  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL 1,00 UN PORTA ACESSO ADMINISTRATIC  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL 1,00 UN PORTA ACESSO ADMINISTRATIC  DESCRIÇÃO PORT	2,00										
1,50	1.50				Х	· ·					
TOTAL   SUMMINISTRATIVE   SALTURA   SALT	1,00	2,00	Х		Х	1,00	=	4,40	m²		JA3
TOTAL = 81,16 m²   XTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS  COMPRIMENTO X ALTURA X QUANTIDADE = TOTAL 1,10 x 2,10 x 1,00 = 2,31 m² PA06  DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, INTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL 1,00 x 3,00 = 3,00 UN	TOTAL = 81,16 m²  RTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS  COMPRIMENTO X ALTURA X QUANTIDADE = TOTAL 1,10 x 2,10 x 1,00 = 2,31 m² PAD6 1,10 x 2,10 x 1,00 = 2,31 m² PAD6 1,10 x 2,10 x 1,00 = 2,31 m² PAD6 1,10 x 2,10 x 1,00 = 2,31 m² PAD6 1,10 x 2,10 x 1,00 = 2,31 m² PAD6 1,10 x 2,10 x 1,00 = 2,31 m² PAD6 1,10 x 1,10 x 2,10 x 1,00 = 1,00 UN PATA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRA INTAGENA E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FONNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO 1,00 x 2,10 x 1,00 = 2,10 m² PORTA ACESSO ADMINISTENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO 1,00 UN TOTAL = 1,00 UN PORTA ACESSO ADMINISTENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO 1,00 UN TOTAL = 1,00 UN PORTA ACESSO ADMINISTENTE PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO 1,00 M PORTA ACESSO ADMINISTENTE PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL DO UN PORTA ACESSO ADMINISTA TOTAL = 1,00 UN PORTA ACESSO ADMINISTA T	1,50	Х	0,80	Х	1,00	=	1,20	m²		JA4
TOTAL = 81,16 m²   TOTAL TOTAL = 81,16 m²  COMPRIMENTO X ALTURA X QUANTIDADE = TOTAL	TOTAL = 81,16 m²  RTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS  COMPRIMENTO X ALTURA X QUANTIDADE = TOTAL 1,10 x 2,10 x 1,00 = 2,31 m² PAD6 1,10 x 2,10 x 1,00 = 2,31 m² PAD6 1,10 x 2,10 x 1,00 = 2,31 m² PAD6 1,10 x 2,10 x 1,00 = 2,31 m² PAD6 1,10 x 2,10 x 1,00 = 2,31 m² PAD6 1,10 x 2,10 x 1,00 = 2,31 m² PAD6 1,10 x 1,10 x 2,10 x 1,00 = 1,00 UN PATA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRA INTAGENA E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FONNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO 1,00 x 2,10 x 1,00 = 2,10 m² PORTA ACESSO ADMINISTENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO 1,00 UN TOTAL = 1,00 UN PORTA ACESSO ADMINISTENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO 1,00 UN TOTAL = 1,00 UN PORTA ACESSO ADMINISTENTE PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO 1,00 M PORTA ACESSO ADMINISTENTE PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL DO UN PORTA ACESSO ADMINISTA TOTAL = 1,00 UN PORTA ACESSO ADMINISTA T	1,00	х	0,40	х	2,00	=	0,80	m²		JA5
COMPRIMENTO X ALTURA X QUANTIDADE = TOTAL  1,10	DESCRIÇÃO	•				•	=				
1,10 X 2,10 X 1,00 = 2,31 m² PA06  POPATA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, SOVE2IOCM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, STAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL 1,00 X 3,00 = 3,00 UN TOTAL = 3,00 UN TOTAL = 3,00 UN TOTAL = 1,00 MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  ENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL 1,00 X 1,00 = 1,00 UN TOTAL = 1,00 UN TOTAL = 1,00 UN TOTAL = 1,00 M TOTAL = 1,00 UN TOTAL = 1,0	1,10 × 2,10 × 1,00 = 2,31 m²  TOTAL = 2,31 m²  PAGE  PEPORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRA INTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE × QUANTIDADE = TOTAL  1,00 × 3,00 = 3,00 UN  TOTAL = 3,00 UN  TOTAL = 1,00 m²  PORTA ACESSO ADMINIS  ENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE × QUANTIDADE = TOTAL  1,00 × 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  PORTA ACESSO ADMINIS  AR DE SX1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  COMPRIMENTO × QUANTIDADE = TOTAL  10,40 × 1,00 = 10,40 M  TOTAL = 1,00 UN  PORTA ACESSO ADMINIS  AR DE SX1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  LINDADE × QUANTIDADE = TOTAL  10,40 M  PORTA ACESSO ADMINIS  TOTAL = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  PORTA ACESSO ADMINIS  ADDICADE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  LINDADE × QUANTIDADE = TOTAL  1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  PORTA ACESSO ADMINIS  ADDICAD E EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  LINDADE × QUANTIDADE = TOTAL  1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  PORTA ACESSO ADMINIS  DESCRIÇÃO  ADMINIS  ADDICAD E EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	TA DE FERRO COM	PACT	A EM CHAPA, INCLI	JS. B	ATENTES E FERRAG	ENS				
1,10 x 2,10 x 1,00 = 2,31 m² PA06  DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, POX210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL  1,00 x 3,00 = 3,00 UN  TOTAL = 3,00 UN  TOTAL = 3,00 UN  TOTAL = 2,10 m²  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  ENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL  1,00 x 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  ENTE PARA PORTA FIXAÇÃO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL  1,04 x 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 M  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  ENTE SEX1,SCM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL  10,40 x 1,00 = 10,40 M  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  TOTAL = 10,40 M  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  10,100 x 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  10,100 x 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  10,100 x 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  10,100 x 1,00 = 1,00 UN  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  10,100 x 1,00 = 1,00 UN  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  10,100 x 1,00 = 1,00 UN  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  10,100 x 1,00 = 1,00 UN  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  10,100 x 1,00 = 1,00 UN  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  10,100 x 1,00 = 1,00 UN  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  10,100 x 1,00 = 1,00 UN  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  10,100 x 1,00 = 1,00 UN  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  10,100 x 1,00 = 1,00 UN  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  10,100 x 1,00 = 1,00 UN  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  10,100 x 1,00 = 1,00 UN  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  10,100 x 1,00 = 1,00 UN  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  10,100 x 1,00 UN  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  10,100 x 1,00 UN  PORTA ACESSO A	1,10 × 2,10 × 1,00 = 2,31 m² PA06  TOTAL 2,31 m³  DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRAINTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE × QUANTIDADE = TOTAL 1,00 × 3,00 = 3,00 UN  TOTAL = 3,00 UN  **TOTAL = 3,00 UN  **TOTAL = 3,00 UN  **TOTAL = 2,10 m² **PORTA ACESSO ADMINISTANCE = TOTAL 1,00 × 2,10 × 1,00 = 2,10 m² **PORTA ACESSO ADMINISTANCE = TOTAL 1,00 × 1,00 = 1,00 UN **TOTAL = 1,00 UN **TO	COMPRIMENTO		ALTUDA		OHANTIDADE		TOTAL			DECCRICÃO
DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, INTAGÉME E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019    UNIDADE	DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRAINTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019    UNIDADE					•			,		-
DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, INTAGEME I INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019    UNIDADE	DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRA INTAGEME I INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMIENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019    UNIDADE	1,10	Х	2,10	Х	· ·					PA06
UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  TOTAL = 3,00 UN  RTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)  COMPRIMENTO X ALTURA X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 2,10 X 1,00 = 2,10 m²  TOTAL = 2,10 m²  TOTAL = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 2,10 X 1,00 = 2,10 m²  TOTAL = 1,00 UN  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 1,00 = 1,00 UN  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 1,00 = 1,00 UN  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 1,00 = 1,00 UN  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 1,00 = 1,00 UN  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 W 1,00 = 1,00 UN  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 W 1,00 = 1,00 UN  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 W 1,00 = 1,00 W 1 PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 W 1,00 = 1,00 W 1 PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 W 1,00 = 1,00 W 1 PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 W 1,00 = 1,00 W 1 PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 W 1,00 = 1,00 W 1 PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL  COMP	INTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019    UNIDADE					TOTAL	=	2,31	m²		
COMPRIMENTO X ALTURA X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 2,10 X 1,00 = 2,10 m² PORTA ACESSO ADMINISTRAT  TOTAL = 2,10 m²  TOTAL = 1,00 UN  DESCRIÇÃO  1,00 X 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 10,40 M  HADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  1,00 X 1,00 = 1,00 UN  HADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  1,00 X 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  BRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  TOTAL = 1,00 UN  DESCRIÇÃO  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVA	COMPRIMENTO X ALTURA X QUANTIDADE = TOTAL 1,00 X 2,10 X 1,00 = 2,10 m²  TOTAL = 1,00 UN  TOTAL = 10,40 M  HADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL 10,40 X 1,00 = 10,40 M  HADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL 1,00 X 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  BRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  DESCRIÇÃO 1,00 X 3,00 = 3,00 UN  PORTA ACESSO ADMINIS  DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINIS  DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINIS  DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINIS  DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINIS  OBESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINIS  DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINIS										•
1,00 x 2,10 x 1,00 = 2,10 m² TOTAL = 2,10 m² TOTAL = 2,10 m² TENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL 1,00 x 1,00 = 1,00 UN TOTAL = 1,00 UN  ZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  COMPRIMENTO x QUANTIDADE = TOTAL 10,40 x 1,00 = 10,40 M PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO TOTAL = 10,40 M  HADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  1,00 x 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  BRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO TOTAL = 1,00 UN  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO	1,00 x 2,10 x 1,00 = 2,10 m² PORTA ACESSO ADMINI  TOTAL = 2,10 m²  TOTAL = 1,00 PORTA ACESSO ADMINI  TOTAL = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  TOTAL = 10,40 M  HADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL  1,00 x 1,00 = 1,00 UN  HADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL  1,00 UN  BRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL  TOTAL = 1,00 UN  DESCRIÇÃO  1,00 x 3,00 = 3,00 UN  PORTA ACESSO ADMINIS  DESCRIÇÃO  PORTA ACESSO ADMINIS  OBSCRIÇÃO  PORTA ACESSO ADMINIS  DESCRIÇÃO  PORTA ACESSO ADMINIS  OBSCRIÇÃO  PORTA ACESSO ADMINIS  DESCRIÇÃO  1,00 X 3,00 = 3,00 UN  PORTA ACESSO ADMINIS	1,00		3,00	=	3,00				v	•
TOTAL = 2,10 m²  TENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE	TOTAL = 2,10 m²  TENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE	·	х	3,00 TOTAL	=	3,00				V	•
ENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL 1,00	ENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO  1,00	RTA TIPO PARANÁ (S	x S/ACE x	3,00 TOTAL SSÓRIOS) ALTURA	= = X	3,00 <b>3,00</b> QUANTIDADE	UN =		ļ	V	v.c, consultório 02 e sala cura <sup>.</sup> <b>DESCRIÇÃO</b>
UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00	UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00	RTA TIPO PARANÁ (S	x S/ACE x	3,00 TOTAL SSÓRIOS) ALTURA	= = X	3,00 3,00 QUANTIDADE 1,00	UN = =	2,10		V	v.c, consultório 02 e sala cura <sup>.</sup> <b>DESCRIÇÃO</b>
1,00 × 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  ZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL  10,40 X 1,00 = 10,40 M  TOTAL = 10,40 M  HADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 10,00 UN  BRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 3,00 = 3,00 UN  DESCRIÇÃO  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO	1,00 x 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  ZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL  10,40 X 1,00 = 10,40 M  HADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  BRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 3,00 = 3,00 UN  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  PORTA ACESSO ADMINIS	RTA TIPO PARANÁ (: COMPRIMENTO	x S/ACE x	3,00 TOTAL SSÓRIOS) ALTURA	= = X	3,00 3,00 QUANTIDADE 1,00	UN = =	2,10		V	v.c, consultório 02 e sala cura <sup>.</sup> <b>DESCRIÇÃO</b>
TOTAL = 1,00 UN  PARA DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL  10,40 X 1,00 = 10,40 M  TOTAL = 10,40 M  HADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 1,00 = 1,00 UN  BRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 3,00 = 3,00 UN  DESCRIÇÃO  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO	TOTAL = 1,00 UN  PAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL  10,40 X 1,00 = 10,40 M  HADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E IN: 12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 1,00 = 1,00 UN  BRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 UN  BRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 3,00 = 3,00 UN  PORTA ACESSO ADMINIS	COMPRIMENTO 1,00	X S/ACE X X	3,00 TOTAL SSÓRIOS) ALTURA 2,10	= = <b>x</b> x	3,00 3,00 QUANTIDADE 1,00 TOTAL	= = = =	2,10 <b>2,10</b>	m²		V.C, CONSULTÓRIO 02 E SALA CURA DESCRIÇÃO  PORTA ACESSO ADMINISTRATI
ZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL 10,40 X 1,00 = 10,40 M TOTAL = 10,40 M  CHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1/2/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL 1,00 X 1,00 = 1,00 UN  BRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL 1,00 UN  DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  DESCRIÇÃO 1,00 X 3,00 = 3,00 UN PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  DESCRIÇÃO 1,00 X 3,00 = 3,00 UN	ZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL 10,40 X 1,00 = 10,40 M PORTA ACESSO ADMINIS TOTAL = 10,40 M  CHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL 1,00 X 1,00 = 1,00 UN TOTAL = 1,00 UN  BRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL 1,00 X 3,00 = 3,00 UN  PORTA ACESSO ADMINIS  OBSCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINIS	COMPRIMENTO 1,00  TENTE PARA PORTA	X S/ACE X X	3,00 TOTAL SSÓRIOS)  ALTURA 2,10  ADEIRA, FIXAÇÃO	= = <b>x</b> x	3,00 3,00  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  ARGAMASSA, PADI	= = = =	2,10 <b>2,10</b>	m²		DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATI
COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL  10,40 X 1,00 = 10,40 M  TOTAL = 10,40 M  HADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  1,2/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  BRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 3,00 = 3,00 UN  DESCRIÇÃO  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO	COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL  10,40	COMPRIMENTO 1,00  TENTE PARA PORTA  UNIDADE	X S/ACE X X DE M	3,00 TOTAL SSÓRIOS)  ALTURA 2,10  ADEIRA, FIXAÇÃO	= = x x x	3,00 3,00  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  ARGAMASSA, PADI	UN = = = = RÃO P	2,10 <b>2,10</b>	m²		DESCRIÇÃO  PORTA ACESSO ADMINISTRATI  /2019  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO
10,40 x 1,00 = 10,40 M  TOTAL = 10,40 M  HADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12/2019  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL 1,00 x 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  BRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL 1,00 X 3,00 = 3,00 UN  DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO	10,40 x 1,00 = 10,40 M  TOTAL = 10,40 M  HADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTITUTO DE SCRIÇÃO  1,00 x 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  BRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 3,00 = 3,00 UN  DESCRIÇÃO  PORTA ACESSO ADMINIS  DESCRIÇÃO  PORTA ACESSO ADMINIS	COMPRIMENTO 1,00  TENTE PARA PORTA  UNIDADE	X S/ACE X X DE M	3,00 TOTAL SSÓRIOS)  ALTURA 2,10  ADEIRA, FIXAÇÃO QUANTIDADE 1,00	= = x x x	3,00 3,00  QUANTIDADE 1,00 TOTAL ARGAMASSA, PADI	UN = = = = RÃO P	2,10 <b>2,10</b>	m²		DESCRIÇÃO  PORTA ACESSO ADMINISTRATI  /2019  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO
10,40 x 1,00 = 10,40 M  TOTAL = 10,40 M  HADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ 12/2019  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL  1,00 x 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  BRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 3,00 = 3,00 UN  DESCRIÇÃO  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  DESCRIÇÃO  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  DESCRIÇÃO  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO	10,40 x 1,00 = 10,40 M  TOTAL = 10,40 M  HADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTITUZ/2019  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL 1,00 x 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  BRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL 1,00 x 3,00 = 3,00 UN  DESCRIÇÃO 1,00 x 3,00 = 3,00 UN  PORTA ACESSO ADMINIS	COMPRIMENTO 1,00  ENTE PARA PORTA  UNIDADE 1,00	x x x DE M	3,00 TOTAL SSÓRIOS)  ALTURA 2,10  ADEIRA, FIXAÇÃO  QUANTIDADE 1,00 TOTAL	= = =	3,00 3,00  QUANTIDADE 1,00 TOTAL ARGAMASSA, PADI  TOTAL 1,00 1,00	UN  = = = = UN UN UN	2,10 <b>2,10</b> OPULAR. FORNE	m²	ITO E INSTALAÇÃO. AF_12,	DESCRIÇÃO  PORTA ACESSO ADMINISTRATI  /2019  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO
TOTAL = 10,40 M  HADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ  12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  BRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 3,00 = 3,00 UN  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO	TOTAL = 10,40 M  HADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTITUTION DESCRIÇÃO  1,00 x 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  BRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL  1,00 x 3,00 = 3,00 UN  DESCRIÇÃO  PORTA ACESSO ADMINIS	COMPRIMENTO 1,00  TENTE PARA PORTA  UNIDADE 1,00  ZAR DE 5X1,5CM PA	X X X DE M X X	3,00 TOTAL SSÓRIOS)  ALTURA 2,10  ADEIRA, FIXAÇÃO QUANTIDADE 1,00 TOTAL  DRTA FIXADO COM	= = x x x x COM = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	3,00 3,00  QUANTIDADE 1,00 TOTAL 1,00 1,00 GOS, PADRÃO POPU	UN  = = = = UN UN UN	2,10 <b>2,10</b> OPULAR. FORNE	m²	ITO E INSTALAÇÃO. AF_12,	DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATI  /2019  DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO
HADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ 12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL 1,00	HADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTITUTO DE SCRIÇÃO  1,00	COMPRIMENTO 1,00  TENTE PARA PORTA  UNIDADE 1,00  ZAR DE 5X1,5CM PA	X X X DE M X X X	3,00 TOTAL SSÓRIOS)  ALTURA 2,10  ADEIRA, FIXAÇÃO QUANTIDADE 1,00 TOTAL  DRTA FIXADO COM QUANTIDADE	= = = x x x x COM = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	3,00 3,00  QUANTIDADE 1,00 TOTAL 1,00 1,00  GOS, PADRÃO POPU	UN  = = = = UN UN UN UN	2,10 <b>2,10</b> OPULAR. FORNE	m²	ITO E INSTALAÇÃO. AF_12,	DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATI  /2019  DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO DESCRIÇÃO
UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  BRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 3,00 = 3,00 UN  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO	UNIDADE         x         QUANTIDADE         =         TOTAL         DESCRIÇÃO           1,00         x         1,00         =         1,00         UN         PORTA ACESSO ADMINIS           BRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)           UNIDADE         x         QUANTIDADE         =         TOTAL         DESCRIÇÃO           1,00         x         3,00         =         3,00         UN         PORTA ACESSO ADMINIS	COMPRIMENTO 1,00  TENTE PARA PORTA  UNIDADE 1,00  ZAR DE 5X1,5CM PA	X X X DE M X X X	3,00 TOTAL SSÓRIOS)  ALTURA 2,10  ADEIRA, FIXAÇÃO  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  DRTA FIXADO COM  QUANTIDADE 1,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	3,00 3,00  QUANTIDADE 1,00 TOTAL 1,00 1,00  GOS, PADRÃO POPU TOTAL 10,40	UN  = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	2,10 <b>2,10</b> OPULAR. FORNE	m²	ITO E INSTALAÇÃO. AF_12,	DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATI  /2019  DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO DESCRIÇÃO
1,00 x 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  BRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL  1,00 x 3,00 = 3,00 UN  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO	1,00 x 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  BRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL  1,00 x 3,00 = 3,00 UN  PORTA ACESSO ADMINIS	COMPRIMENTO 1,00  ENTE PARA PORTA  UNIDADE 1,00  CAR DE 5X1,5CM PA	X X X DE M X X X	3,00 TOTAL SSÓRIOS)  ALTURA 2,10  ADEIRA, FIXAÇÃO  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  DRTA FIXADO COM  QUANTIDADE 1,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	3,00 3,00  QUANTIDADE 1,00 TOTAL 1,00 1,00  GOS, PADRÃO POPU TOTAL 10,40	UN  = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	2,10 <b>2,10</b> OPULAR. FORNE	m²	ITO E INSTALAÇÃO. AF_12,	DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATI  /2019  DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO DESCRIÇÃO
TOTAL = 1,00 UN  BRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 3,00 = 3,00 UN  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO	TOTAL = 1,00 UN  BRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL  1,00 x 3,00 = 3,00 UN  PORTA ACESSO ADMINIS	COMPRIMENTO 1,00  TENTE PARA PORTA  UNIDADE 1,00  ZAR DE 5X1,5CM PA  COMPRIMENTO 10,40  HADURA DE EMBUT	X X X DE M X X X	3,00 TOTAL SSÓRIOS)  ALTURA 2,10  ADEIRA, FIXAÇÃO QUANTIDADE 1,00 TOTAL  DRTA FIXADO COM QUANTIDADE 1,00 TOTAL TOTAL	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	3,00 3,00 3,00  QUANTIDADE 1,00 TOTAL 1,00 1,00  GOS, PADRÃO POPU TOTAL 10,40 10,40	UN  RÃO P  UN  UN  M  M	2,10 2,10  OPULAR. FORNE  FORNECIMENTO	m²	ITO E INSTALAÇÃO. AF_12, TALAÇÃO. AF_12/2019	DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO
TOTAL = 1,00 UN  BRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 3,00 = 3,00 UN  PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO	TOTAL = 1,00 UN  BRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL  1,00 x 3,00 = 3,00 UN  PORTA ACESSO ADMINIS	COMPRIMENTO 1,00  TENTE PARA PORTA  UNIDADE 1,00  ZAR DE 5X1,5CM PA  COMPRIMENTO 10,40  HADURA DE EMBUT 12/2019	X X X DE M X X X RA PC X X	3,00 TOTAL SSÓRIOS)  ALTURA 2,10  ADEIRA, FIXAÇÃO  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  DRTA FIXADO COM  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  OM CILINDRO, EXTE	x x x COM = = = = = = = = =	3,00 3,00 3,00  QUANTIDADE 1,00 TOTAL 1,00 1,00  GOS, PADRÃO POPU TOTAL 10,40 10,40 10,40	UN  RÃO P  UN  UN  M  M	2,10 2,10  OPULAR. FORNE  FORNECIMENTO	m²	ITO E INSTALAÇÃO. AF_12, TALAÇÃO. AF_12/2019	DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  URO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNIDADExQUANTIDADE=TOTAL1,00x3,00=3,00UN DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO	UNIDADExQUANTIDADE=TOTAL1,00x3,00=3,00UN DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINIS	COMPRIMENTO 1,00  TENTE PARA PORTA  UNIDADE 1,00  ZAR DE 5X1,5CM PA  COMPRIMENTO 10,40  CHADURA DE EMBUT 12/2019  UNIDADE	X X X DE M X X X RA PC X X	3,00 TOTAL SSÓRIOS)  ALTURA 2,10  ADEIRA, FIXAÇÃO  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  DRTA FIXADO COM  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  M CILINDRO, EXTE	x x x COM = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	3,00 3,00 3,00  QUANTIDADE 1,00 TOTAL 1,00 1,00  GOS, PADRÃO POPU TOTAL 10,40 10,40 10,40 COMPLETA, ACABA	UN  = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	2,10 2,10  OPULAR. FORNE  FORNECIMENTO	m²	ITO E INSTALAÇÃO. AF_12, TALAÇÃO. AF_12/2019	DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO
UNIDADExQUANTIDADE=TOTAL1,00x3,00=3,00UN DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO	UNIDADExQUANTIDADE=TOTAL1,00x3,00=3,00UN PORTA ACESSO ADMINIS	COMPRIMENTO 1,00  TENTE PARA PORTA  UNIDADE 1,00  TAR DE 5X1,5CM PA  COMPRIMENTO 10,40  HADURA DE EMBUT 12/2019  UNIDADE	X X X DE M X X X RA PC X X	3,00 TOTAL SSÓRIOS)  ALTURA 2,10  ADEIRA, FIXAÇÃO  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  DRTA FIXADO COM  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  M CILINDRO, EXTE  QUANTIDADE 1,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	3,00 3,00 3,00  QUANTIDADE 1,00 TOTAL 1,00 1,00  GOS, PADRÃO POPU TOTAL 10,40 10,40 COMPLETA, ACABA TOTAL 1,00	UN  RÃO P  UN  UN  M  M  M  M  M  UN  UN  UN  UN	2,10 2,10  OPULAR. FORNE  FORNECIMENTO	m²	ITO E INSTALAÇÃO. AF_12, TALAÇÃO. AF_12/2019	DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO
1,00 x 3,00 = 3,00 UN PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO	1,00 x 3,00 = 3,00 UN PORTA ACESSO ADMINIS	COMPRIMENTO 1,00  TENTE PARA PORTA  UNIDADE 1,00  ZAR DE 5X1,5CM PA  COMPRIMENTO 10,40  HADURA DE EMBUT 12/2019  UNIDADE 1,00	X X X DE M X X X X X X X X	3,00 TOTAL SSÓRIOS)  ALTURA 2,10  ADEIRA, FIXAÇÃO  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  DRTA FIXADO COM  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  M CILINDRO, EXTE  QUANTIDADE 1,00 TOTAL	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	3,00 3,00 3,00  QUANTIDADE 1,00 TOTAL 1,00 1,00  GOS, PADRÃO POPU TOTAL 10,40 10,40 COMPLETA, ACABA TOTAL 1,00	UN  RÃO P  UN  UN  M  M  M  M  M  UN  UN  UN  UN	2,10 2,10  OPULAR. FORNE  FORNECIMENTO	m²	ITO E INSTALAÇÃO. AF_12, TALAÇÃO. AF_12/2019	DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO
		COMPRIMENTO 1,00  ENTE PARA PORTA  UNIDADE 1,00  CAR DE 5X1,5CM PA  COMPRIMENTO 10,40  HADURA DE EMBUT 12/2019  UNIDADE 1,00	X X X DE M X X X X X X X X	3,00 TOTAL SSÓRIOS)  ALTURA 2,10  ADEIRA, FIXAÇÃO  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  DRTA FIXADO COM  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  M CILINDRO, EXTE  QUANTIDADE 1,00 TOTAL	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	3,00 3,00 3,00  QUANTIDADE 1,00 TOTAL 1,00 1,00  GOS, PADRÃO POPU TOTAL 10,40 10,40 10,40 COMPLETA, ACABA TOTAL 1,00 1,00	UN  RÃO P  UN  UN  M  M  M  M  M  UN  UN  UN  UN	2,10 2,10  OPULAR. FORNE  FORNECIMENTO	m²	ITO E INSTALAÇÃO. AF_12, TALAÇÃO. AF_12/2019	DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO
	TOTAL = 3,00 UN	COMPRIMENTO 1,00  TENTE PARA PORTA  UNIDADE 1,00  ZAR DE 5X1,5CM PA  COMPRIMENTO 10,40  HADURA DE EMBUT 12/2019  UNIDADE 1,00  BRADIÇA DE FERRO UNIDADE	X X X DE M X X X RA PC X X X (PADI	3,00 TOTAL SSÓRIOS)  ALTURA 2,10  ADEIRA, FIXAÇÃO O  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  DRTA FIXADO COM  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  DM CILINDRO, EXTE  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  RÃO POPULAR)  QUANTIDADE	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	3,00 3,00 3,00  QUANTIDADE 1,00 TOTAL 1,00 1,00  GOS, PADRÃO POPU TOTAL 10,40 10,40 COMPLETA, ACABA TOTAL 1,00 1,00 1,00	UN  RÃO P  UN  UN  M  M  M  M  UN  UN  UN  UN  UN	2,10 2,10  OPULAR. FORNE  FORNECIMENTO	m²	ITO E INSTALAÇÃO. AF_12, TALAÇÃO. AF_12/2019	DESCRIÇÃO PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO  DESCRIÇÃO



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

**DATA:** 16/07/2024

RETELHAMENTO	C/TELUA	CEDÂNICA	ATE 200/ NOVA
KETELHAIVIENTO	C/ IFLHA	C.FRAIVIICA	ATE ZU% NOVA

ÁREA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
485,50	х	1,00	=	485,50	$M^2$
		TOTAL	=	485.50	M <sup>2</sup>

= 485,50 M<sup>2</sup> VIDE EM PROJETO = 485.50 M<sup>2</sup>

#### COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)

TAXA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
48,55	х	1,00	=	48,55	$M^2$
		TOTAL	=	48.55	M <sup>2</sup>

**DESCRIÇÃO** 10% DA ÁREA DE RETELHAMENTO

DESCRIÇÃO

#### CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
89,98	х	1,00	=	89,98	M
		TOTAL	=	89.98	М

**DESCRIÇÃO** VIDE EM PROJETO

#### RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
380,62	х	1,00	=	380,62	M
		TOTAL	_	380 63	M

**DESCRIÇÃO** VIDE EM PROJETO

# CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
43,75	х	1,00	=	43,75	M
		ΤΩΤΔΙ	=	43 75	M

**DESCRIÇÃO** VIDE EM PROJETO

#### RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO

COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
2,60	Х	9,15	Х	1,00	=	23,79	m²
4,05	х	6,00	Х	1,00	=	24,30	m²
				TOTAL	. =	48.09	m²

**DESCRIÇÃO**COBERTA ENTRADA
COBERTA FUNDOS

# CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm

COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
2,60	х	9,15	х	1,00	=	23,79	m²
4,05	х	6,00	х	1,00	=	24,30	m²
				TOTAL	. =	48,09	m²

**DESCRIÇÃO**COBERTA ENTRADA
COBERTA FUNDOS

# IMPERMEABILIZAÇÃO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021

C	OMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
	89,98	х	0,30	Х	1,00	=	26,99	m²
					TOTAL	=	26 99	m²

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS À UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUÍDO C/ ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA TRAÇO 12:4:1

PERÍMETRO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
12,30	х	0,50	х	1,00	=	6,15	m²
12,60	х	0,50	x	1,00	=	6,30	m²
79.32	х	0.50	х	1.00	=	39.66	m²



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: 16/07/2024

			MEMO	RIAL DE CÁLCUL	O - UBS	DOUTOR ALCI	DES BARREIRA (CAR	ACARA)
1,00	х	1,00	х	20,00	=	20,00	m²	REPAROS INTERNOS E EXTERNOS
38,15	X	1,80	х	1,00	=	68,67	m²	MURO FUNDOS
35,75	х	1,00	х	2,00	=	71,50	m²	MURO LATERAL
				TOTAL	=	212,28	m²	

#### REVESTIMENTO

#### CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

	TOTAL	=	QUANTIDADE	х	ALTURA	х	PERÍMETRO
m²	6,15	=	1,00	х	0,50	x	12,30
m²	6,30	=	1,00	х	0,50	x	12,60
m²	39,66	=	1,00	х	0,50	x	79,32
m²	20,00	=	20,00	х	1,00	x	1,00
m²	72,11	L =	TOTAL				

# FÁRMACIA CONSULTÓRIO C/SANIT.ANEXO 02 PERÍMETRO EXTERNO LATERAIS E FUNDOS REPAROS INTERNOS E EXTERNOS

DESCRIÇÃO

#### REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4

PERÍMETRO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
12,30	х	0,50	х	1,00	=	6,15	m²
12,60	х	0,50	х	1,00	=	6,30	m²
79,32	х	0,50	х	1,00	=	39,66	m²
1,00	х	1,00	х	20,00	=	20,00	m²
				TOTAL	. =	72,11	m²

	DESCRIÇÃO
	FÁRMACIA
C	ONSULTÓRIO C/SANIT.ANEXO 02
PERÍN	METRO EXTERNO LATERAIS E FUNDOS
1	REPAROS INTERNOS E EXTERNOS

#### ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL
28,00	х	1,00	=	28,00 M
24,00	х	1,00	=	24,00 M
3,00	х	2,00	=	6,00 M
		TOTAL	=	58,00 M

DESCRIÇÃO
RASGOS DRENOS
RASGOS ELETRODUTOS
RASGOS TUBULAÇÕES

#### PISOS

#### RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO

ÁREA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
92,51	х	1,00	=	92,51	$M^2$
		TOTAL	=	92 51	M <sup>2</sup>

		υ	E	S	C	K	Ш	Ç	4	C	)		

PISO INTERTRAVADO

# EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF\_10/2022

ÁREA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
92,51	х	1,00	=	92,51	$M^2$
		TOTAL	=	92,51	M²

**DESCRIÇÃO**PISO INTERTRAVADO

#### LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO

COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	ESPESSURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	1,00	х	0,05	х	15,00	=	0,75	m³
						TOTAL	=	0,75	m³

# DESCRIÇÃO

REPAROS PISO CALÇADA

# INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS

#### ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	Х	4,00	=	4,00	UN
		TOTAL	=	4.00	UN

**DESCRIÇÃO**BANHEIROS



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

**DATA:** 16/07/2024

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020

U	JNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
	1,00	х	2,00	=	2,00	UN
			ΤΩΤΔΙ	=	2 00	HIN

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
28,00	х	1,00	=	28,00	М
		TOTAL	_	20.00	8.4

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1.00		F 00		F 00	
1,00	х	5,00	=	5,00	UN
		TOTAL	_	E 00	LINI

REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	5,00	=	5,00	PT
1,00	Х	3,00	=	3,00	PT
		TOTAL	_	9 00	DT

REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO

UNIDADE	x	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	5,00	=	5,00	PT
1,00	х	3,00	=	3,00	PT
		TOTAL	_ =	8,00	PT

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	1,00	=	1,00	UN
		TOTAL	=	1,00	UN

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
3,00	х	1,00	=	3,00	M	TUBO DE ALIMENTAÇÃO E ESPONJOSO
		TOTAL	=	3,00	M	

ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
24,00	х	1,00	=	24,00	M
		TOTAL	=	24,00	М

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	Х	61,00	=	61,00	UN
,		TOTAL	=	61,00	UN



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: 16/07/2024

MEMORIAL DE C	ÁLCULO - UBS DOUT	OR ALCIDES BARREIRA	(CARACARA)
---------------	-------------------	---------------------	------------

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2022

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	Х	11,00	=	11,00	UN
		TOTAL	=	11.00	UN

DESCRIÇÃO

LÂMPADAS TUBULARES

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	Х	26,00	=	26,00	UN
		TOTAL	=	26.00	UN

**DESCRIÇÃO** ARANDELAS

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	Х	3,00	=	3,00	UN
		TOTAL	_	2.00	LINI

**DESCRIÇÃO** LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA

TOMADA UNIVERSAL 10A 250V

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	Х	15,00	=	15,00	UN
		TOTAL	_	15.00	LINI

**DESCRIÇÃO** TOMADAS DANIFICADAS

PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	Х	10,00	=	10,00	UN
		TOTAL	=	10.00	UN

**DESCRIÇÃO**TAMPAS CEGAS DANIFICADAS

PINTURA

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

ÁREA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1056,83	х	1,00	=	1056,83	$M^2$
468,26	х	1,00	=	468,26	$M^2$
		TOTAL	=	1525,09	M <sup>2</sup>

**DESCRIÇÃO**PINTURA ALVENARIAS - VIDE EM PROJETO
PINTURA TETO - VIDE EM PROJETO

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

ÁREA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1046,88	х	1,00	=	1046,88	$M^2$
62,39	х	1,00	=	62,39	$M^2$
		TOTAL	=	1109.27	M <sup>2</sup>

DESCRIÇÃO

PINTURA ALVENARIAS - VIDE EM PROJETO PINTURA TETO - VIDE EM PROJETO

EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA

PERÍMETRO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
12,30	x	0,50	х	1,00	=	6,15	m²
12,60	x	0,50	х	1,00	=	6,30	m²
1,00	x	1,00	х	10,00	=	10,00	m²
				TOTAL	. =	22,45	m²

**DESCRIÇÃO**FÁRMACIA
CONSULTÓRIO C/SANIT.ANEXO 02
REPAROS INTERNOS E EXTERNOS

TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS

PERÍMETRO	х	LARGURA	x	QUANTIDADE	=	TOTAL	
79,32	х	0,50	x	1,00	=	39,66	m²
38,15	х	1,80	Х	1,00	=	68,67	m²
35,75	х	1,00	Х	2,00	=	71,50	m²
1,00	Х	1,00	Х	10,00	=	10,00	m²

DESCRIÇÃO

PERÍMETRO EXTERNO LATERAIS E FUNDOS

MURO FUNDOS

MURO LATERAL

REPAROS PINTURA EXTERNA



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

**DATA:** 16/07/2024

MEMO	RIAL DE CÁLCULO - UBS DOUTOR ALCIDES BARREIRA (C	CARACARA)

TOTAL = 189,83 m<sup>2</sup>

#### EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS

COMPRIMENTO	Х	ALTURA	х	QUANTIDADE	х	LADOS	= '	TOTAL		DESCRIÇÃO
0,90	Х	2,10	Х	3,00	Х	2,00	=	11,34	m²	PM02 - NOVA
1,00	Х	2,10	Х	1,00	Х	2,00	=	4,20	m²	PM04 - NOVA
PERÍMETRO	X	LARGURA	х	QUANTIDADE	х	LADOS	= '	TOTAL		DESCRIÇÃO
5,10	Х	0,15	Х	3,00	Х	1,00	=	2,30	m²	BATENTES PM02 - NOVA
5,10	Х	0,05	х	3,00	х	2,00	=	1,53	m²	ALIZARES PM02 - NOVA
5,20	Х	0,15	Х	1,00	Х	1,00	=	0,78	m²	BATENTES PM04 - NOVA
5,20	Х	0,05	Х	1,00	Х	2,00	=	0,52	m²	ALIZARES PM04 - NOVA
						TOTAL	=	20,67	m²	

#### ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

COMPRIMENTO	X	ALTURA	x	QUANTIDADE	X	LADOS	= T(	OTAL		DESCRIÇÃO
0,80	х	2,10	х	8,00	Х	2,00	=	26,88	m²	PM01
0,90	х	2,10	x	21,00	Х	2,00	=	79,38	m²	PM02 E 03
1,00	Х	2,10	х	1,00	Х	2,00	=	4,20	m²	PM04
1,20	Х	2,10	x	1,00	Х	2,00	=	5,04	m²	PM05
PERÍMETRO	x	LARGURA	х	QUANTIDADE	х	LADOS	= T(	OTAL		DESCRIÇÃO
5,00	х	0,15	х	8,00	Х	1,00	=	6,00	m²	BATENTES PM01
5,00	х	0,05	x	8,00	Х	2,00	=	4,00	m²	ALIZARES PM01
5,10	х	0,15	x	21,00	Х	1,00	=	16,07	m²	BATENTES PM02 E 03
5,10	Х	0,05	х	21,00	Х	2,00	=	10,71	m²	ALIZARES PM02 E 03
5,20	Х	0,15	х	1,00	Х	1,00	=	0,78	m²	BATENTE PM04
5,20	Х	0,05	x	1,00	Х	2,00	=	0,52	m²	ALIZAR PM04
5,40	Х	0,15	x	1,00	Х	1,00	=	0,81	m²	BATENTE PM05
5,40	х	0,05	Х	1,00	Х	2,00	=	0,54	m²	ALIZAR BATENTE PM05
						тот	AL =	154,93	m²	

#### ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	х	LADOS	= T	OTAL		DESCRIÇÃO
1,20	Х	2,10	х	3,00	Х	2,00	=	15,12	m²	PA 01
1,10	Х	1,70	х	1,00	Х	2,00	=	3,74	m²	PA 02
1,20	Х	1,20	х	1,00	Х	2,00	=	2,88	m²	PA 03
1,10	Х	2,10	х	1,00	Х	2,00	=	4,62	m²	PA 05
3,50	Х	2,00	x	1,00	Х	2,00	=	14,00	m²	PORTÃO GARAGEM
COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	х	LADOS	= T	OTAL		DESCRIÇÃO
2,60	Х	9,00	х	1,00	Х	1,00	=	23,40	m²	COBERTA ENTRADA
4,05	х	6,00	х	1,00	х	1,00	=	24,30	m²	COBERTA FUNDOS
						TOTAL	=	88.06	m²	

### PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF\_05/2021

COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
38,30	х	3,00	х	1,00	=	114,90	m²
					=	88,02	m²
13,40	Х	0,50	Х	2,00	=	13,40	m²
9,60	Х	0,50	Х	2,00	=	9,60	m²
13,25	Х	0,50	Х	1,00	=	6,63	m²
1,95	Х	3,35	Х	1,00	=	6,53	m²
					=	34,06	m²
8,45	Х	0,50	Х	1,00	=	4,23	m²
13,60	Х	0,50	Х	1,00	=	6,80	m²
13,80	Х	0,50	Х	1,00	=	6,90	m²
COMPRIMENTO	X	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
135,35	х	0,15	Х	1,00	=	20,30	m²
				TOTAL GERAL	. =	311,37	m²

DESCRIÇÃO

PISO CALÇADA FRONTAL

PISO CALÇADA ENTRADA

CALÇADA FRONTAL

CALÇADA LATERAL

CALÇADA LATERAL

PISO LATERAL

PISO ÁREA COBERTA ATIVIDADES

CALÇADA LATERAL

CALÇADA LATERAL

CALÇADA LATERAL

CALÇADA LATERAL

CALÇADA FUNDOS

DESCRIÇÃO

EPELHOS CALÇADAS GERAL



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

**DATA**: 16/07/2024

MEMORIAL DE CÁLCUL	O - UBS DOUTOR ALCIDES BARREIRA (CARACARA)

SERVIÇOS DIVERSOS

LIMPEZA GERAL

ÁR	EA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
485	,50	х	1,00	=	485,50	$M^2$
48,	09	х	1,00	=	48,09	$M^2$
			TOTAL	_	522 50	N/I <sup>2</sup>

\*PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO № 26 COM PINTURAAUTOMITIVA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTANDO ENGASTADO EM

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	1,00	=	1,00	UN
			=	1,00	UN

\*PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	1,00	=	1,00	UN
			=	1 00	UN

PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	35,00	=	35,00	UN
			=	35,00	UN



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: 16/07/2024

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VEREADOR JAIME PAULINO DE SOUSA	

				-		-	
RVIÇOS PRELIMINAR	ES						
TIRADA DE ESQUADI	RIAS N	/IETÁLICAS					
COMPRIMENTO	x	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,60	Х	2,10	х	1,00	=	3,36	m²
0,80	х	2,10	х	1,00	=	1,68	m²
				TOTAL	=	5,04	m²
TIRADA DE PORTAS I	E JANE	LAS. INCLUSIVE	BATENT	ΓES			
COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
0,80	Х	2,10	х	2,00	=	3,36	m²
0,60	Х	2,10	х	1,00	=	1,26	m²
1,30	Х	1,10	х	7,00	=	10,01	m²
1,30	Х	0,50	х	1,00	=	0,65	m²
0,90	Х	0,70	х	3,00	=	1,89	m²

TOTAL =

# REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023

UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL
LÂM
1,00 x 4,00 = 4,00 UN
TOTAL = 4,00 UN

17,17

m²

# REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)

PERÍMETRO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
18,70	х	1,00	х	1,00	=	18,70	m²
1,55	х	1,00	х	1,00	=	1,55	m²
1,00	х	1,00	х	25,00	=	25,00	m²
				TOTAL	. =	45.25	m²

# DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA

COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
3,85	х	1,00	х	1,00	=	3,85	m²
1,00	Х	1,00	Х	20,00	=	20,00	m²
				TOTAL	. =	23,85	m²

#### DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
2,85	Х	2,00	Х	1,00	=	5,70	m²
2,45	Х	2,00	Х	1,00	=	4,90	m²
2,45	Х	3,50	Х	1,00	=	8,58	m²
3,50	Х	2,55	Х	1,00	=	8,93	m²
3,20	х	2,55	х	1,00	=	8,16	m²
1,45	Х	2,10	Х	1,00	=	3,05	m²
1,40	Х	2,10	Х	1,00	=	2,94	m²
3,55	Х	2,55	Х	1,00	=	9,05	m²
3,60	Х	2,55	Х	1,00	=	9,18	m²
2,45	Х	2,55	Х	1,00	=	6,25	m²
1,65	Х	2,55	Х	1,00	=	4,21	m²
2,65	Х	2,55	Х	1,00	=	6,76	m²
				ÁREA	=	43,90	m²
				ÁREA	=	3,90	m²
				ÁREA	=	4,08	m²
				TOTAL	=	129,59	m²

DESCRIÇÃO SAME GERÊNCIA ENFERMAGEM ODONTOLÓGICO MÉDICO **BHO MÉDICO** BHO AMBULATÓRIO VACINA NEBULIZAÇÃO DEPÓSITO COPA RECEPÇÃO/ACESSOS ACESSO COPA/ÁREA DE SERVIÇOS ÁREA DE SERVIÇOS

DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

**DATA:** 16/07/2024

LIBUDA DE DÁCICA DE CAI	ÍDE VEREADOR JAIME PAULINO DE SOUSA	/DALIA OTINILON

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,30	Х	7,00	=	9,10	M
1,30	х	1,00	=	1,30	M
0,90	х	3,00	=	2,70	M
		TOTAL	=	13.10	М

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023

COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	ESPESSURA	=	TOTAL	
12,35	Х	0,70	x	0,05	=	0,43	m³
				ΤΟΤΔΙ	I =	0.43	m³

**DESCRIÇÃO**JM 01 - EXTERNAS
JM 02 - EXTERNAS
JM 03 - EXTERNAS

PAREDES E PAINÉIS

RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
4,00	х	3,00	=	12,00	M
10,00	х	3,00	=	30,00	M
		TOTAL	=	42,00	M

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF\_05/2020

COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,95	Х	3,00	х	1,00	=	5,85	m²
				TOTAL	_	5.95	m²

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF\_03/2016

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
19,50	х	1,00	=	19,50	М
		TOTAL	. =	19.50	М

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_12/2021

COMPRIMENTO	х	ALTURA	x	QUANTIDADE	=	TOTAL	
19,50	Х	1,20	Х	1,00	=	23,40	m²
				TOTAL	=	23,40	m²

ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF\_01/2021

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	1,00	=	1,00	UN
		TOTAL	=	1,00	UN

JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,30	х	1,10	Х	7,00	=	10,01	m²
1,30	х	0,50	x	1,00	=	0,65	m²
0,90	Х	0,70	x	3,00	=	1,89	m²
				TOTAL	=	12,55	m²

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF\_01/2021\_PS

COMPRIMENTO	х	ALTURA	x	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1.30	х	1.10	х	7.00	=	10.01	m²



314,58

x 1,00

TOTAL =

**DESCRIÇÃO:** MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

**DATA**: 16/07/2024

ADE RASICA DE SAÜDE VEREADOR JAIME PAULINO DE SOUSA (PAVÃOZINHO)  1.30		A 1'	VEDEACO		INIO DE COMO TO	.,~ -		
LIA DE INSULFILM	DE BASICA DE SA	AUDE	VEREADOR JAIME I	PAUL	INO DE SOUSA (PA	VAO	ZINHO)	
ULA DE INSULFILM  COMPRIMENTO X ALTURA X QUANTIDADE = TOTAL  1.50	1.30	x	0.50	x	1.00	=	0.65	m²
ULA DE INSULFILM  COMPRIMENTO					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
ULA DE INSULFILM  COMPRIMENTO X ALTURA X QUANTIDADE = TOTAL  1.50	0,50	^	0,70	^	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
COMPRIMENTO X ALTURA X QUANTIDADE = TOTAL  1,50					101712		12,55	•••
1,50	LA DE INSULFILI	M						
1.50	COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00					•	=		m²
0,50					•			
TOTAL = 10,10 m²  DE DE FERRO DE PROTEÇÃO  COMPRIMENTO X ALTURA X QUANTIDADE = TOTAL  1,40 X 1,20 X 7,00 = 11,76 m²  1,40 X 0,50 X 1,00 = 0,84 m²  1,00 X 0,80 X 3,00 = 2,40 m²  1,00 X 0,80 X 3,00 = 2,40 m²  1,00 X 0,80 X 3,00 m²  DILL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/20:  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL  1,30 X 7,00 = 9,10 M  1,30 X 1,00 = 1,30 M  0,90 X 3,00 = 2,70 M  TOTAL = 13,10 M  A DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS  COMPRIMENTO X ALTURA X QUANTIDADE = TOTAL  0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68 m²  10TAL = 1,68 m²  FORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: D  LAGGME E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  E PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: D  LONDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  C PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: D  LINDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 3,00 = 3,00 UN  TOTAL = 1,60 m²  BANH  TOTAL = 1,60 m²					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
ED FERRO DE PROTEÇÃO  COMPRIMENTO X ALTURA X QUANTIDADE = TOTAL  1.40	0,30	X	0,50	Х	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	
DESC	DE EERRO DE D	POTE(	-ÃO		.0		10,10	
1,40			,AU					
1,40								
1,00		Х		х	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	=	=	
RIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/20:  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL  1,30	1,40	Х	0,60	Х	1,00	=	0,84	m²
RIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/20:  COMPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL DESC  1,30	1,00	х	0,80	х	3,00	=	2,40	m²
DESC.  1,30					TOTAL	=		m²
MPRIMENTO X QUANTIDADE = TOTAL  1,30								
1,30	L LINEAR EM G	RANIT	O OU MARMORE,	L = 1!	SCM, COMPRIMEN	TO D	E ATE 2M, ASSENT	ADO C
1,30	COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL			
1,30					9,10	М		
0,90			· ·		•			
TOTAL = 13,10 M  DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS  DIMPRIMENTO X ALTURA X QUANTIDADE = TOTAL  0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68 m²  TOTAL = 1,68 m²  FORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: D GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  FORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: D GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 3,00 = 3,00 UN  TOTAL = 3,00 UN  CORISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA  DO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA  DO PRIMENTO X ALTURA X QUANTIDADE = TOTAL  TOTAL = 1,60 m²  DORNE DESCRIPTION DE SANH  TOTAL = 1,60 m²  DESCRIPTION DE SANH  TOTAL = 1,60 m²  UNDA DESCRIPTION DE SANH  TOTAL = 1,60 m²			· ·					
DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS    DMPRIMENTO	0,90	X	· ·		•			
O,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68 m²  TOTAL = 1,68 m²  PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DI AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DI AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 3,00 = 3,00 UN  TOTAL = 3,00 UN  O CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA  OMPRIMENTO X ALTURA X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 0,80 X 2,00 = 1,60 m²  TOTAL = 1,60 m²  TOTAL = 1,60 m²	OMPRIMENTO	¥	ΔΙΤΙΙΚΔ	¥	OUANTIDADE	=	TOTAL	
TOTAL = 1,68 m²  PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DIAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DIAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 3,00 = 3,00 UN  HO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA  COMPRIMENTO X ALTURA X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 0,80 X 2,00 = 1,60 m²  TOTAL = 1,60 m²  TOTAL = 1,60 m²								m²
UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 3,00 = 3,00 UN  TOTAL = 3,00 UN  O CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA  COMPRIMENTO X ALTURA X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 0,80 X 2,00 = 1,60 m²  TOTAL = 1,60 m²  TOTAL = 1,60 m²  TOTAL = 1,60 m²  TOTAL = 1,60 m²					TOTAL	=		m²
UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00					4		~	
1,00 × 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DE CAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 3,00 = 3,00 UN  TOTAL = 3,00 UN  HO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA  COMPRIMENTO X ALTURA X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 0,80 X 2,00 = 1,60 m²  TOTAL = 1,60 m²  RTURA								
1,00 × 1,00 = 1,00 UN  TOTAL = 1,00 UN  PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE × QUANTIDADE = TOTAL  1,00 × 3,00 = 3,00 UN  TOTAL = 3,00 UN  HO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA  COMPRIMENTO × ALTURA × QUANTIDADE = TOTAL  1,00 × 0,80 × 2,00 = 1,60 m²  TOTAL = 1,60 m²  TOTAL = 1,60 m²	LINIDADE		OLIANTIDADE		TOTAL			
TOTAL = 1,00 UN  PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL  1,00 x 3,00 = 3,00 UN  TOTAL = 3,00 UN  CORISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA  COMPRIMENTO x ALTURA x QUANTIDADE = TOTAL  1,00 x 0,80 x 2,00 = 1,60 m²  TOTAL = 1,60 m²  TOTAL = 1,60 m²				=		LINI		
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00	1,00	^		=				
1,00 x 3,00 = 3,00 UN  TOTAL = 3,00 UN  O CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA  OMPRIMENTO x ALTURA x QUANTIDADE = TOTAL  1,00 x 0,80 x 2,00 = 1,60 m²  TOTAL = 1,60 m²  TOTAL = 1,60 m²					CA (LEVE OU MÉDIA	A), P		
TOTAL = 3,00 UN  COMPRIMENTO x ALTURA x QUANTIDADE = TOTAL  1,00 x 0,80 x 2,00 = 1,60 m <sup>2</sup> TOTAL = 1,60 m <sup>2</sup> RTURA		х	•					
HO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA  COMPRIMENTO X ALTURA X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 0,80 X 2,00 = 1,60 m²  TOTAL = 1,60 m²  RTURA	1,00	Х	•					
COMPRIMENTO x ALTURA x QUANTIDADE = TOTAL  1,00 x 0,80 x 2,00 = 1,60 m <sup>2</sup> TOTAL = 1,60 m <sup>2</sup> RTURA			TOTAL	=	3,00	UN		
1,00 x 0,80 x 2,00 = 1,60 m <sup>2</sup> TOTAL = 1,60 m <sup>2</sup> TURA	O CRISTAL, ESP	ESSUR	A 4MM, COM PAR	AFUS	OS DE FIXAÇÃO, SE	ММ	OLDURA	
1,00 x 0,80 x 2,00 = 1,60 m <sup>2</sup> TOTAL = 1,60 m <sup>2</sup> TURA	OMPRIMENTO	¥	ΔLTURΔ	¥	OUANTIDADE	=	TOTAL	
TOTAL = 1,60 m <sup>2</sup>								m²
RTURA	2,50	^	0,50	^	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
HAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA								
	TURA							
ÁREA x QUANTIDADE = TOTAL DESC		LHA CI	ERÂMICA ATE 20%	NOV	A			

VIDE EM PROJETO

 $M^2$ 

 $M^2$ 

314,58

314,58



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

**DATA:** 16/07/2024

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VEREADOR JAIME PAULINO DE SOUS	

CORFRILIRA	TFI HA	CERÂMICA -	(RIPA	CAIRRO)

TAXA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
31,46	Х	1,00	=	31,46	$M^2$
		TOTAL	=	31,46	M <sup>2</sup>

# DESCRIÇÃO

10% DA ÁREA DE RETELHAMENTO

#### CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
14,03	х	1,00	=	14,03	M
5,25	х	1,00	=	5,25	M
18,45	х	1,00	=	18,45	M
11,50	х	1,00	=	11,50	M
		TOTAL	=	49.23	М

#### DESCRIÇÃO

VIDE EM PROJETO VIDE EM PROJETO VIDE EM PROJETO VIDE EM PROJETO

#### IMPERMEABILIZAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D´ÁGU

COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL
2,60	х	2,85	Х	1,00	=	7,41 m²
2,60	х	1,20	х	2,00	=	6,24 m <sup>2</sup>
2,85	х	1,20	х	2,00	=	6,84 m²
				TOTAL	. =	20.49 m <sup>2</sup>

#### DESCRIÇÃO

LAJE CAIXA D'ÁGUA ALV. CAIXA D'ÁGUA ALV. CAIXA D'ÁGUA

#### REVESTIMENTO

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
3,85	х	1,00	Х	1,00	=	3,85	m²
1,00	х	1,00	Х	20,00	=	20,00	m²
19,50	х	1,20	Х	2,00	=	46,80	m²
				TOTAL	. =	70,65	m²

# DESCRIÇÃO

ALVENARIA LATERAL SALA ATIVIDADES
REPAROS INTERNOS E EXTERNOS
COMPLEMENTO MURO

# REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4

COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
3,85	х	1,00	х	1,00	=	3,85	m²
1,00	х	1,00	х	20,00	=	20,00	m²
19,50	х	1,20	Х	2,00	=	46,80	m²
				TOTAL	. =	70.65	m²

# DESCRIÇÃO

ALVENARIA LATERAL SALA ATIVIDADES
REPAROS INTERNOS E EXTERNOS
COMPLEMENTO MURO

#### ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
4,00	х	3,00	=	12,00	M
10,00	х	3,00	=	30,00	M
		TOTAL	=	42,00	М

#### DESCRIÇÃO

RASGOS DRENOS RASGOS ELETRODUTOS

# PISOS

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
2,85	Х	2,00	Х	1,00	=	5,70	m²
2,45	Х	2,00	Х	1,00	=	4,90	m²
2,45	Х	3,50	Х	1,00	=	8,58	m²
3,50	Х	2,55	Х	1,00	=	8,93	m²
3,20	Х	2,55	Х	1,00	=	8,16	m²

# DESCRIÇÃO SAME GERÊNCIA ENFERMAGEM ODONTOLÓGICO MÉDICO



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: 16/07/2024

DE BÁSICA DE	SAÚDE VE	READOR JAIN	/IE PAULIN	O DE SOUSA (PA	VÃOZII	NHO)		
1,45	x	2,10	x	1,00	=	3,05	m²	BHO MÉDICO
1,40	х	2,10	х	1,00	=	2,94	m²	вно
3,55	х	2,55	х	1,00	=	9,05	m²	AMBULATÓRIO
3,60	х	2,55	х	1,00	=	9,18	m²	VACINA
2,45	х	2,55	х	1,00	=	6,25	m²	NEBULIZAÇÃO
1,65	х	2,55	х	1,00	=	4,21	m²	DEPÓSITO
2,65	х	2,55	х	1,00	=	6,76	m²	COPA
				ÁREA	=	43,90	m²	RECEPÇÃO/ACESSOS
				ÁREA	=	3,90	m²	ACESSO COPA/ÁREA DE SERVIÇO
				ÁREA	=	4,08	m²	ÁREA DE SERVIÇOS
				TOTAL	=	129,59	m²	

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
2,85	х	2,00	х	1,00	=	5,70	m²
2,45	х	2,00	х	1,00	=	4,90	m²
2,45	х	3,50	х	1,00	=	8,58	m²
3,50	х	2,55	x	1,00	=	8,93	m²
3,20	х	2,55	x	1,00	=	8,16	m²
1,45	х	2,10	x	1,00	=	3,05	m²
1,40	х	2,10	x	1,00	=	2,94	m²
3,55	х	2,55	х	1,00	=	9,05	m²
3,60	х	2,55	Х	1,00	=	9,18	m²
2,45	х	2,55	x	1,00	=	6,25	m²
1,65	х	2,55	x	1,00	=	4,21	m²
2,65	х	2,55	x	1,00	=	6,76	m²
				ÁREA	=	43,90	m²
				ÁREA	=	3,90	m²
				ÁREA	=	4,08	m²
				TOTAL	=	129,59	m²

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_09/2020

x	QUANTIDADE	=	TOTAL	
х	1,00	=	1,60	М
х	1,00	=	1,40	M
х	1,00	=	0,95	M
х	1,00	=	1,00	M
х	10,00	=	8,00	M
х	2,00	=	2,20	M
	ΤΟΤΔΙ	=	15,15	М
	x x x x	x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 10,00 x 2,00	x 1,00 = x 10,00 =	x 1,00 = 1,60 x 1,00 = 1,40 x 1,00 = 0,95 x 1,00 = 1,00 x 10,00 = 8,00 x 2,00 = 2,20

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF\_08/2022

COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	ESPESSURA	=	TOTAL	
12,35	х	0,70	х	0,05	=	0,43	m³
				TOTAL	=	0,43	m³

# INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	Х	10,00	=	10,00	UN
1,00	Х	4,00	=	4,00	UN
		ΤΟΤΔΙ	=	14.00	HIN

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020

UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU DATA: 16/07/2024

OF ICE LOSS		DATA: 16/07/2024					
NIDADE BÁSICA DE SA	ÚDE	VEREADOR JAIME I	PAULIN	IO DE SOUSA (P	AVÃO	NHO)	
1.00		14.00		14.00			ENGASTE LAVATÓRIOS
1,00	Х	14,00 <b>TOTAL</b>	=	14,00 <b>14,00</b>	UN <b>UN</b>		ENGASTE LAVATORIOS
NIXA DE DESCARGA PI	ÁCTI	CA DE CORREDOR					
IIXA DE DESCARGA PI	LAS I I	CA DE SOBREPOR					
UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL			DESCRIÇÃO
1,00	Х	1,00 <b>TOTAL</b>	=	1,00 <b>1,00</b>	UN <b>UN</b>		BHO MÉDICO
JBO PVC SOLD. MARF	ROM I			·	O.V		
							~
COMPRIMENTO 12,00	x x	QUANTIDADE 1,00	=	<b>TOTAL</b> 12,00	М		<b>DESCRIÇÃO</b> DRENOS
12,00	^	TOTAL		12,00	M		DRENOS
ONTO HIDRÁULICO, M	IATER	RIAL E EXECUÇÃO					
UNIDADE	x	QUANTIDADE	=	TOTAL			DESCRIÇÃO
1,00	х	1,00	=	1,00	PT	PO	NTO PARA BEBEDOURO
		TOTAL	=	1,00	PT		
ONTO SANITÁRIO, MA	TERI	AL E EXECUÇÃO					
UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL			DESCRIÇÃO
1,00	Х	1,00	=	1,00	PT	PO	NTO PARA BEBEDOURO
		TOTAL	=	1,00	PT		
COMPRIMENTO	x	QUANTIDADE	=	TOTAL			DESCRIÇÃO
6,00	X	2,00	=	12,00	М	TUBO I	DE ALIMENTAÇÃO E ESPONJOS
		TOTAL	=	12,00	М		
BO DE COBRE FLEXÍV	EL IS	OLADO, 6 MM², AN	TI-CHA	MA 0,6/1,0 KV,	PARA	IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	AF_03/2023
COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL			DESCRIÇÃO
30,00	Х	3,00	=	90,00	M	INSTAL	AÇÃO DE CABOS PARA QUADR
ETRODUTO FLEXÍVEL,	, TIPO	TOTAL GARGANTA	=	90,00	М		
COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL			DESCRIÇÃO
36,00	х	1,00	=	36,00	М		•
		TOTAL	=	36,00	М		
ONJUNTO ARSTOP CO	MPLE	TO (15 A 30A)					
UNIDADE	x	QUANTIDADE	=	TOTAL			DESCRIÇÃO
1,00	Х	2,00 <b>TOTAL</b>	=	2,00 <b>2,00</b>	UN <b>UN</b>		
				·	٥.,		_
UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL		LÂNADADAS C	<b>DESCRIÇÃO</b> DEFEITO BANHEIRO MASCULIN
1,00	х	4,00	=	4,00	UN		DEFEITO BANHEIRO MASCULIN PNE E FUNCIONÁRIOS
		TOTAL	=	4,00	UN		
OMADA UNIVERSAL 1	0A 25	0V					
UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL			DESCRIÇÃO
JD/\DL		A					2 20 0 191 10



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU DATA: 16/07/2024

1,00	х	20,00 <b>TOTAL</b>	=	20,00 <b>20,00</b>	UN <b>UN</b>	SUBSTITUIÇÃO DE TOMADA:
A P/CAIXA ESTA	MPADA	A 4"X2" OU 3"X3"				
UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
1,00	х	5,00	=	5,00	UN	TAMPAS CEGAS
		TOTAL	=	5,00	UN	
RRUPTOR UMA	TECLA S	IMPLES 10A 250V				
UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
1,00	х	15,00	=	15,00	UN	SUBSTITUIÇÃO DE INTER
2,00		·				ANTIGOS
		TOTAL	=	15,00	UN	
RRUPTOR DUAS	TECLAS	SIMPLES 10A 250V				
UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
1,00	х	2,00	=	2,00	UN	SUBSTITUIÇÃO DE INTER ANTIGOS
		TOTAL	=	2,00	UN	ANTIGOS
A DE LIGAÇÃO P	/С <b>Д</b> " Х	2"				
-		_				
UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
1,00	Х	37,00	=	37,00	UN	
		TOTAL	=	37,00	UN	

COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
3,85	х	1,00	х	1,00	=	3,85	m²
1,00	х	1,00	Х	10,00	=	10,00	m²
				TOTAL	=	13.85	m²

# LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

PERÍMETRO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
9,80	Х	3,00	х	1,00	=	29,40	m²
11,60	Х	3,00	х	1,00	=	34,80	m²
11,20	Х	3,00	х	1,00	=	33,60	m²
7,20	Х	3,00	x	1,00	=	21,60	m²
11,30	Х	3,00	x	1,00	=	33,90	m²
9,20	Х	3,00	x	1,00	=	27,60	m²
1,95	Х	3,00	x	1,00	=	5,85	m²
41,80	х	3,00	x	1,00	=	125,40	m²
18,70	х	3,00	x	1,00	=	56,10	m²
COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
2,65	х	2,25	х	1,00	=	5,96	m²
2,65	Х	3,15	х	1,00	=	8,35	m²
2,65	х	1,15	x	1,00	=	3,05	m²
2,65	Х	2,95	х	1,00	=	7,82	m²
2,65	Х	0,95	х	1,00	=	2,52	m²
2,65	Х	3,00	x	1,00	=	7,95	m²
				ÁREA	=	4,08	m²
2,85	Х	2,00	x	1,00	=	5,70	m²
2,45	Х	2,00	х	1,00	=	4,90	m²
2,45	Х	3,50	х	1,00	=	8,58	m²
3,50	х	2,55	х	1,00	=	8,93	m²



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

ADE BASICA DE SA	AUDE V	EKEADOR JAIM	E PAUL	INO DE SOUSA (PA	AVAOŽI	NHO)				
3,20	х	2,55	х	1,00	=	8,16	m²			MÉDICO
2,10		1,45		1,00	=	3,05	m²			BHO MÉDICO
2,10	X	1,43	X	1,00	=	2,94	m <sup>2</sup>			ВНО
	X		X	•			m²			
3,55	Х	2,55	Х	1,00	=	9,05				AMBULATÓRIO
3,60	Χ	2,55	Х	1,00	=	9,18	m²			VACINA
2,65	х	2,55	Х	1,00	=	6,76	m²			COPA
2,55	х	2,45	х	1,00	=	6,25	m²			NEBULIZAÇÃO
2,55	Х	1,65	х	1,00	=	4,21	m²			DEPÓSITO
,		,		ÁREA	=	3,90	m²			ACESSO COPA/ÁREA DE SERVIO
				ÁREA	=	44,25	m²			RECEPÇÃO/CIRCULAÇÕES
				ÁREA	=	33,94	m²			CIRCULAÇÃO (BLOCO ADM)
1,90	Х	2,05	Х	2,00	=	7,79	m²			BANHEIROS (BLOCO ADM)
1,80	Х	2,05	Х	2,00	=	7,38	m²			BANHEIROS (BLOCO ADM)
~				TOTAI	L =	582,95	m²			
DUAS DEMÃOS I	EM PAI	REDES EXTERNA	S S/MA							
COMPRIMENTO	X	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	2			DESCRIÇÃO
14,35 2,95	X X	3,00 3,50	X X	1,00 1,00	=	43,05 10,33	m² m²			FRENTE FACHADA LATERAL FACHADA LATERAL
•				•		•				ALVENARIA - ESPELHO TETO FAC
14,35	х	0,50	х	1,00	=	7,18	m²			LATERAL ALVENARIA - ESPELHO TETO FAC
9,65	х	0,50	х	1,00	=	4,83	m²			FRONTAL
9,65	Х	3,00	Х	1,00	=	28,95	m²			FACHADA FRONTAL
9,90	Х	3,00	Х	1,00	=	29,70	m²			LATEDAL E FACHADA - SAM
8,65	Х	3,50	х	1,00	=	30,28	m²			FACHADA LATERAL
4,20	х	1,50	x	1,00	=	6,30	m²			EXTERNO - COMPREENSOR
1,30	х	1,50	х	2,00	=	3,90	m²			ALVENARIA INTERNAS - COMPRE
23,50	х	4,50	х	1,00	=	105,75	m²			FACHADA FUNDOS
6,30	X	5,00	х	1,00	=	31,50	m²			FACHADA FUNDOS
				•			m²			
11,70	Х	4,50	Х	1,00	=	52,65				FACHADA LATERAL
21,80	Χ	3,50	Х	1,00	=	76,30	m²			FACHADA LATERAL
20,85	Х	0,30	Х	2,00	=	12,51	m²			MURO FACHADA INTERNO E EXT
12,35	Х	0,60	Х	2,00	=	14,82	m²			MURO FACHADA INTERNO E EXT
37,65	х	1,80	х	1,00	=	67,77	m²			MURO INTERNO FUNDOS
43,25	Х	1,80	х	1,00	=	77,85	m²			MURO INTERNO LATERAL
COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL				DESCRIÇÃO
14,35	х	0,95	х	1,00	=	13,63	m²			TETO FACHADA LATERAL
9,65	х	3,00	Х	1,00	=	28,95	m²			TETO FACHADA FRONTAL
•		•		TOTAL	L =	646,25	m²			
SAMENTO DE ESC	QUADR	IAS DE MADEIR	A P/TIN	ITA ÓLEO OU ESM	ALTE 2	DEMÃOS				
COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	х	LADOS	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
0,80	х	2,10	Х	3,00	Х	2,00	=	10,08	m²	P4
0,60	Х	2,10	х	1,00	х	2,00	=	2,52	m²	P2
PERÍMETRO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	х	LADOS		TOTAL		DESCRIÇÃO
5,00	X	0,15		3,00	X	1,00	=	2,25	m²	BATENTES P4
			X							
5,00	Х	0,05	Х	3,00	Х	2,00	=	1,50	m²	ALIZARES P4
4,80	Х	0,15	х	1,00	х	1,00	=	0,72	m²	BATENTE P2
4,80	Х	0,05	Х	1,00	Х	2,00	=	0,48	m²	ALIZARES P2
						тот	AL =	17,55	m²	
LTE DUAS DEMÃO	OS EM	ESQUADRIAS DE	E MADE	IRA						
COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	х	LADOS		TOTAL		DESCRIÇÃO
1,10	Х	2,10	Х	2,00	Х	2,00	=	9,24	m²	PORTA DE 110CM
	x	2,10	х	18,00	х	2,00	=	60,48	m²	PORTAS DE 80CM
0,80				·						
0,80 0,70	х	2,10	Х	2,00	Х	2,00	=	5,88	m²	PORTAS DE 70CM



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

	v	0,50	v	1,00	v	2,00	=	1,30	m²	IANELA CORA
1,30 PERÍMETRO	X	•	X		X			TOTAL	III-	JANELA COPA <b>DESCRIÇÃO</b>
	X	LARGURA	X	QUANTIDADE	X	LADOS			m²	· ·
5,30	X	0,15	X	2,00	X	1,00	=	1,59		BATENTES PORTAS DE 110CM
5,30	Х	0,05	Х	2,00	Х	2,00	=	1,06	m²	ALIZARES PORTAS DE 110CM
5,00	Х	0,15	Х	18,00	х	1,00	=	13,50	m²	BATENTES PORTAS DE 80CM
5,00	Х	0,05	Х	18,00	Х	2,00	=	9,00	m²	ALIZARES PORTAS DE 80CM
4,90	Х	0,15	Х	2,00	Х	1,00	=	1,47	m²	BATENTES PORTAS DE 70CM
4,90	X	0,05	Х	2,00	Х	2,00	=	0,98	m²	ALIZARES PORTAS DE 70CM
4,80	х	0,15	Х	2,00	х	1,00	=	1,44	m²	BATENTES PORTAS DE 60CM
4,80	x	0,05	Х	2,00	х	2,00	=	0,96	m²	ALIZARES PORTAS DE 60CM
2,30	х	0,15	Х	1,00	х	1,00	=	0,35	m²	BATENTES JANELA COPA
2,30	х	0,05	х	1,00	x	2,00	=	0,23	m²	ALIZARES JANELA COPA
						TOTAL	=	112,52	m²	
PINIZAÇÃO C/ W	ATERIA	AL INSETICIDA								
COMPRIMENTO	x	ALTURA	х	QUANTIDADE	х	LADOS		TOTAL		DESCRIÇÃO
1,10	Х	2,10	Х	2,00	Х	2,00	=	9,24	m²	PORTA DE 110CM
0,80	Х	2,10	х	18,00	Х	2,00	=	60,48	m²	PORTAS DE 80CM
0,70	Х	2,10	х	2,00	Х	2,00	=	5,88	m²	PORTAS DE 70CM
0,60	Х	2,10	х	2,00	Х	2,00	=	5,04	m²	PORTAS DE 60CM
1,30	х	0,50	х	1,00	х	2,00	=	1,30	m²	JANELA COPA
PERÍMETRO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	х	LADOS	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
5,30	х	0,15	х	2,00	х	1,00	=	1,59	m²	BATENTES PORTAS DE 110CM
5,30	х	0,05	Х	2,00	х	2,00	=	1,06	m²	ALIZARES PORTAS DE 110CM
5,00	x	0,15	х	18,00	х	1,00	=	13,50	m²	BATENTES PORTAS DE 80CM
5,00	X	0,05	х	18,00	Х	2,00	=	9,00	m²	ALIZARES PORTAS DE 80CM
4,90	X	0,15	X	2,00	X	1,00	=	1,47	m²	BATENTES PORTAS DE 70CM
4,90	X	0,05	X	2,00	X	2,00	=	0,98	m²	ALIZARES PORTAS DE 70CM
		•		· ·			=		m²	
4,80	X	0,15	X	2,00	X	1,00		1,44		BATENTES PORTAS DE 60CM
4,80	Х	0,05	Х	2,00	Х	2,00	=	0,96	m²	ALIZARES PORTAS DE 60CM
2,30	Х	0,15	Х	1,00	Х	1,00	=	0,35	m²	BATENTES JANELA COPA
2,30	Х	0,05	Х	1,00	Х	2,00	=	0,23	m²	ALIZARES JANELA COPA
.TE DUAS DEMÃO	OS EM (	ESOUADRIAS DE	FERRO	)		TOTAL	=	112,52	m²	
	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	х	LADOS	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
COMPRIMENTO	^	ALIUMA		4.00	х			5,40	m²	PORTÃO ENTRADA
COMPRIMENTO 3,00	X	1,80	x	1,00	^	1,00	=	3,40		
				1,00 1,00	X	1,00 2,00	=	4,20	m²	PORTA SALA VACINA
3,00 1,00	x x	1,80 2,10	x x	1,00	х	2,00		4,20	m²	PORTA SALA VACINA
3,00 1,00 1,00	x x x	1,80 2,10 2,10	x x x	1,00 1,00	x x	2,00 1,00	=	4,20 2,10	m² m²	PORTA SALA VACINA GRADE SALA VACINA
3,00 1,00 1,00 0,80	x x x	1,80 2,10 2,10 2,10	x x x x	1,00 1,00 1,00	x x x	2,00 1,00 1,00	= =	4,20 2,10 1,68	m² m² m²	PORTA SALA VACINA GRADE SALA VACINA PORTA ÁREA DE SERVIÇOS
3,00 1,00 1,00 0,80 1,75	x x x x	1,80 2,10 2,10 2,10 1,20	x x x x	1,00 1,00 1,00 1,00	x x x	2,00 1,00 1,00 1,00	= = =	4,20 2,10 1,68 2,10	m² m² m² m²	PORTA SALA VACINA GRADE SALA VACINA PORTA ÁREA DE SERVIÇOS GRADE ÁREA DE SERVIÇOS
3,00 1,00 1,00 0,80 1,75 0,80	x x x x x	1,80 2,10 2,10 2,10 1,20 1,50	x x x x x	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	x x x x	2,00 1,00 1,00 1,00 1,00	= = = =	4,20 2,10 1,68 2,10 1,20	m² m² m² m² m²	PORTA SALA VACINA GRADE SALA VACINA PORTA ÁREA DE SERVIÇOS GRADE ÁREA DE SERVIÇOS PORTA COMPREENSOR
3,00 1,00 1,00 0,80 1,75 0,80 0,80	x x x x x	1,80 2,10 2,10 2,10 1,20 1,50 2,10	x x x x x x	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	x x x x x	2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00	= = = = =	4,20 2,10 1,68 2,10 1,20 3,36	m² m² m² m² m² m²	PORTA SALA VACINA GRADE SALA VACINA PORTA ÁREA DE SERVIÇOS GRADE ÁREA DE SERVIÇOS PORTA COMPREENSOR PORTA ACESSO LATERAL
3,00 1,00 1,00 0,80 1,75 0,80 0,80 20,85	x x x x x x	1,80 2,10 2,10 2,10 1,20 1,50 2,10 1,50	x x x x x x x	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	x x x x x x	2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00	= = = = =	4,20 2,10 1,68 2,10 1,20 3,36 31,28	m <sup>2</sup>	PORTA SALA VACINA GRADE SALA VACINA PORTA ÁREA DE SERVIÇOS GRADE ÁREA DE SERVIÇOS PORTA COMPREENSOR PORTA ACESSO LATERAL GRADES MURETA EXTERNA LATE
3,00 1,00 1,00 0,80 1,75 0,80 0,80 20,85 12,35	x x x x x x x x	1,80 2,10 2,10 2,10 1,20 1,50 2,10 1,50 1,50	x x x x x x x	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	x x x x x x x	2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	4,20 2,10 1,68 2,10 1,20 3,36 31,28 18,53	m² m² m² m² m² m² m²	PORTA SALA VACINA GRADE SALA VACINA PORTA ÁREA DE SERVIÇOS GRADE ÁREA DE SERVIÇOS PORTA COMPREENSOR PORTA ACESSO LATERAL GRADES MURETA EXTERNA LATE GRADES MURETA EXTERNA LATE
3,00 1,00 1,00 0,80 1,75 0,80 0,80 20,85 12,35 1,40	x x x x x x x x x	1,80 2,10 2,10 1,20 1,50 2,10 1,50 1,50 1,50	x x x x x x x x x	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	x x x x x x x	2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00	= = = = = = =	4,20 2,10 1,68 2,10 1,20 3,36 31,28 18,53 11,76	m² m² m² m² m² m² m² m²	PORTA SALA VACINA GRADE SALA VACINA PORTA ÁREA DE SERVIÇOS GRADE ÁREA DE SERVIÇOS PORTA COMPREENSOR PORTA ACESSO LATERAL GRADES MURETA EXTERNA LATE GRADES MURETA EXTERNA LATE GRADES JANELAS NOVAS
3,00 1,00 1,00 0,80 1,75 0,80 0,80 20,85 12,35 1,40 1,40	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	1,80 2,10 2,10 1,20 1,50 2,10 1,50 1,50 1,50 1,20 0,60	x x x x x x x x x	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00		4,20 2,10 1,68 2,10 1,20 3,36 31,28 18,53 11,76 0,84	m² m² m² m² m² m² m² m²	PORTA SALA VACINA GRADE SALA VACINA PORTA ÁREA DE SERVIÇOS GRADE ÁREA DE SERVIÇOS PORTA COMPREENSOR PORTA ACESSO LATERAL GRADES MURETA EXTERNA LATE GRADES MURETA EXTERNA LATE GRADES JANELAS NOVAS GRADES JANELAS NOVAS
3,00 1,00 1,00 0,80 1,75 0,80 0,80 20,85 12,35 1,40 1,40 1,00	x x x x x x x x x	1,80 2,10 2,10 1,20 1,50 2,10 1,50 1,50 1,50	x x x x x x x x x	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	x x x x x x x	2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00		4,20 2,10 1,68 2,10 1,20 3,36 31,28 18,53 11,76	m² m² m² m² m² m² m² m² m²	PORTA SALA VACINA GRADE SALA VACINA PORTA ÁREA DE SERVIÇOS GRADE ÁREA DE SERVIÇOS PORTA COMPREENSOR PORTA ACESSO LATERAL GRADES MURETA EXTERNA LATE GRADES MURETA EXTERNA LATE GRADES JANELAS NOVAS GRADES JANELAS NOVAS GRADES JANELAS NOVAS
3,00 1,00 1,00 0,80 1,75 0,80 0,80 20,85 12,35 1,40 1,40	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	1,80 2,10 2,10 1,20 1,50 2,10 1,50 1,50 1,50 1,20 0,60	x x x x x x x x x	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00		4,20 2,10 1,68 2,10 1,20 3,36 31,28 18,53 11,76 0,84	m² m² m² m² m² m² m² m² m² m²	PORTA SALA VACINA GRADE SALA VACINA PORTA ÁREA DE SERVIÇOS GRADE ÁREA DE SERVIÇOS PORTA COMPREENSOR PORTA ACESSO LATERAL GRADES MURETA EXTERNA LATE GRADES MURETA EXTERNA LATE GRADES JANELAS NOVAS GRADES JANELAS NOVAS GRADES JANELAS NOVAS
3,00 1,00 1,00 0,80 1,75 0,80 0,80 20,85 12,35 1,40 1,40 1,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	1,80 2,10 2,10 1,20 1,50 2,10 1,50 1,50 1,50 0,60 0,80	x x x x x x x x x x	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	x x x x x x x x x x	2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00		4,20 2,10 1,68 2,10 1,20 3,36 31,28 18,53 11,76 0,84 2,40	m² m² m² m² m² m² m² m² m²	PORTA SALA VACINA GRADE SALA VACINA PORTA ÁREA DE SERVIÇOS GRADE ÁREA DE SERVIÇOS PORTA COMPREENSOR PORTA ACESSO LATERAL GRADES MURETA EXTERNA LATE! GRADES MURETA EXTERNA LATE! GRADES JANELAS NOVAS GRADES JANELAS NOVAS GRADES JANELAS EXISTENTES
3,00 1,00 1,00 0,80 1,75 0,80 0,80 20,85 12,35 1,40 1,40 1,00 1,60	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	1,80 2,10 2,10 1,20 1,50 2,10 1,50 1,50 1,50 0,60 0,80 1,20	x x x x x x x x x x x	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	x x x x x x x x x x x	2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00		4,20 2,10 1,68 2,10 1,20 3,36 31,28 18,53 11,76 0,84 2,40 9,60	m² m² m² m² m² m² m² m² m² m²	PORTA SALA VACINA GRADE SALA VACINA PORTA ÁREA DE SERVIÇOS GRADE ÁREA DE SERVIÇOS PORTA COMPREENSOR PORTA ACESSO LATERAL GRADES MURETA EXTERNA LATE GRADES MURETA EXTERNA LATE GRADES JANELAS NOVAS GRADES JANELAS NOVAS GRADES JANELAS EXISTENTES GRADES JANELAS EXISTENTES
3,00 1,00 0,80 1,75 0,80 0,80 20,85 12,35 1,40 1,40 1,00 1,60 1,10 0,60	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	1,80 2,10 2,10 1,20 1,50 2,10 1,50 1,50 1,50 1,20 0,60 0,80 1,20 1,20	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00		4,20 2,10 1,68 2,10 1,20 3,36 31,28 18,53 11,76 0,84 2,40 9,60 1,32	m² m² m² m² m² m² m² m² m² m²	PORTA SALA VACINA GRADE SALA VACINA PORTA ÁREA DE SERVIÇOS GRADE ÁREA DE SERVIÇOS PORTA COMPREENSOR PORTA ACESSO LATERAL GRADES MURETA EXTERNA LATE GRADES MURETA EXTERNA LATE GRADES JANELAS NOVAS GRADES JANELAS NOVAS GRADES JANELAS EXISTENTES GRADES JANELAS EXISTENTES
3,00 1,00 0,80 1,75 0,80 0,80 20,85 12,35 1,40 1,40 1,00 1,60 1,10 0,60 1,60	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	1,80 2,10 2,10 1,20 1,50 2,10 1,50 1,50 1,20 0,60 0,80 1,20 1,20 0,60 0,60 0,60	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00		4,20 2,10 1,68 2,10 1,20 3,36 31,28 18,53 11,76 0,84 2,40 9,60 1,32 1,44 3,84 101,05	m² m	PORTA SALA VACINA GRADE SALA VACINA PORTA ÁREA DE SERVIÇOS GRADE ÁREA DE SERVIÇOS PORTA COMPREENSOR PORTA ACESSO LATERAL GRADES MURETA EXTERNA LATE GRADES MURETA EXTERNA LATE GRADES JANELAS NOVAS GRADES JANELAS NOVAS GRADES JANELAS EXISTENTES GRADES JANELAS EXISTENTES GRADES JANELAS EXISTENTES
3,00 1,00 1,00 0,80 1,75 0,80 0,80 20,85 12,35 1,40 1,40 1,00 1,60 1,10 0,60 1,60	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	1,80 2,10 2,10 1,20 1,50 1,50 1,50 1,20 0,60 0,80 1,20 0,60 0,60 0,60 0,60	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		4,20 2,10 1,68 2,10 1,20 3,36 31,28 18,53 11,76 0,84 2,40 9,60 1,32 1,44 3,84 101,05	m² m	PORTA SALA VACINA GRADE SALA VACINA PORTA ÁREA DE SERVIÇOS GRADE ÁREA DE SERVIÇOS PORTA COMPREENSOR PORTA ACESSO LATERAL GRADES MURETA EXTERNA LATE GRADES MURETA EXTERNA LATE GRADES JANELAS NOVAS GRADES JANELAS NOVAS GRADES JANELAS NOVAS GRADES JANELAS EXISTENTES
3,00 1,00 1,00 0,80 1,75 0,80 0,80 20,85 12,35 1,40 1,40 1,00 1,60 1,10 0,60 1,60  RA DE PISO COM	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	1,80 2,10 2,10 1,20 1,50 1,50 1,50 1,20 0,60 0,80 1,20 0,60 0,60 0,60 ACRÍLICA, APLIC	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x	2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = =	4,20 2,10 1,68 2,10 1,20 3,36 31,28 18,53 11,76 0,84 2,40 9,60 1,32 1,44 3,84 101,05	m² m	PORTA SALA VACINA GRADE SALA VACINA PORTA ÁREA DE SERVIÇOS GRADE ÁREA DE SERVIÇOS PORTA COMPREENSOR PORTA ACESSO LATERAL GRADES MURETA EXTERNA LATE GRADES MURETA EXTERNA LATE GRADES JANELAS NOVAS GRADES JANELAS NOVAS GRADES JANELAS EXISTENTES
3,00 1,00 1,00 0,80 1,75 0,80 0,80 20,85 12,35 1,40 1,40 1,00 1,60 1,10 0,60 1,60	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,80 2,10 2,10 1,20 1,50 1,50 1,50 1,20 0,60 0,80 1,20 0,60 0,60 0,60 0,60	x x x x x x x x x x x x	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	x x x x x x x x x x x x	2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	4,20 2,10 1,68 2,10 1,20 3,36 31,28 18,53 11,76 0,84 2,40 9,60 1,32 1,44 3,84 101,05	m² m	PORTA SALA VACINA GRADE SALA VACINA PORTA ÁREA DE SERVIÇOS GRADE ÁREA DE SERVIÇOS PORTA COMPREENSOR PORTA ACESSO LATERAL GRADES MURETA EXTERNA LATEI GRADES MURETA EXTERNA LATEI GRADES JANELAS NOVAS GRADES JANELAS NOVAS GRADES JANELAS NOVAS GRADES JANELAS EXISTENTES
3,00 1,00 1,00 0,80 1,75 0,80 0,80 20,85 12,35 1,40 1,40 1,00 1,60 1,10 0,60 1,60  RA DE PISO COM	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,80 2,10 2,10 1,20 1,50 1,50 1,50 1,20 0,60 0,80 1,20 0,60 0,60 0,60 ACRÍLICA, APLIC	x x x x x x x x x x x x	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x	2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = =	4,20 2,10 1,68 2,10 1,20 3,36 31,28 18,53 11,76 0,84 2,40 9,60 1,32 1,44 3,84 101,05	m² m	PORTA SALA VACINA GRADE SALA VACINA PORTA ÁREA DE SERVIÇOS GRADE ÁREA DE SERVIÇOS PORTA COMPREENSOR PORTA ACESSO LATERAL GRADES MURETA EXTERNA LATEI GRADES MURETA EXTERNA LATEI GRADES JANELAS NOVAS GRADES JANELAS NOVAS GRADES JANELAS EXISTENTES



DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCAL: SEDE E DISTRITOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
DATA: 16/07/2024

APPLIES   SAÚDE VEREADOR JAIME PAULINO DE SOUSA (PAVÃOZINHO)	ADE BÁSICA DE SA									
18,20		<b>AÚDE</b>	VEREADOR JAIME I	PAULI	NO DE SOUSA (PA	VÃOZII	NHO)			
18,20	24.70	v	0.60	v	1.00	_	30 10	m²		CALCADA FUNDOS
COMPRIMENTO         X         ALTURA         X         QUANTIDADE         =         TOTAL         DESCRIÇÃO           12,35         X         0,05         X         1,00         =         0,62         m²         ESPELHO CALÇADA FOND           24,70         X         0,70         X         1,00         =         17,29         m²         ESPELHO CALÇADA FUND           18,20         X         0,05         X         1,00         =         0,91         m²         ESPELHO CALÇADA FUND           COS DIVERSOS           EZA GERAL           AREA         X         QUANTIDADE         =         TOTAL         121,26         M²         AREA DA EDIFICAÇÃO           ALIGADA FUND         TOTAL         314,26         M²         AREA DA EDIFICAÇÃO         AREA DA EDIFICAÇÃO           ALIGADA FUND         TOTAL         314,26         M²         POTAL         AREA DA EDIFICAÇÃO           ALIGADA FUND         TOTAL         314,26         M²         AREA DA EDIFICAÇÃO         AREA DA EDIFICAÇÃO           ALIGADA FUND         TOTAL         TOTAL         TOTAL         TOTAL         TOTAL         TOTAL         TOTAL         TOTAL	•		·		•		•			•
12,35					,			- 111		
6,30					•			m²		-
24,70			·		•					
18,20	•				,		•			-
TOTAL = 127,20 m²  COS DIVERSOS  CEA GERAL  AREA X QUANTIDADE = TOTAL 314,26 M² TOTAL = 314,26 M² AREA DA EDIFICAÇÃO TOTAL = 314,26 M²  IA MANUAL  AREA X QUANTIDADE = TOTAL 121,86 X 1,00 = 121,86 M² TOTAL = 121,86 M²  CAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTANDO ENGASTADO  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL 1,00 X 1,00 = 1,00 UN CA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLIC  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL 1,00 X 1,00 = 1,00 UN CA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLIC  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL 1,00 X 1,00 = 1,00 UN FACHADA  A EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL 1,00 UN DESCRIÇÃO 1,00 U					· ·					
COS DIVERSOS  EZA GERAL  ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL  314,26 × 1,00 = 314,26 M²  IA MANUAL  ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL  121,86 × 1,00 = 121,86 M²  TOTAL = 121,86 M²  FUNDOS / LATERAL  TOTAL = 121,86 M²  CAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO № 26 COM PINTURAAUTOMITIVA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTANDO ENGASTADO  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 × 1,00 = 1,00 UN  CA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLIC  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 UN  CA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLIC  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 1,00 = 1,00 UN  A EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 UN  DESCRIÇÃO  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  DESCRIÇÃO  1,00 UN  DESCRIÇÃO  LEM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO	10,20	^	0,03	^	,					ESI ELITO CALÇADA I ONDO.
ÉZA GERAL  ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL  314,26 × 1,00 = 314,26 M²  TOTAL = 314,26 M²  IA MANUAL  ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL  121,86 × 1,00 = 121,86 M²  TOTAL = 121,86 M²  CAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO № 26 COM PINTURAAUTOMITIVA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTANDO ENGASTADO  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 × 1,00 = 1,00 UN  CA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLIC  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  CA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLIC  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 UN FACHADA  1,00 × 1,00 = 1,00 UN  CA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLIC  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 UN FACAHDA  A EM ALUMÍNIO 15×30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  DESCRIÇÃO  1,00 UN FACAHDA  DESCRIÇÃO					TOTAL	_	127,20	•••		
ÁREA × QUANTIDADE = TOTAL  314,26 × 1,00 = 314,26 M²  TOTAL = 314,26 M²  IA MANUAL  AREA × QUANTIDADE = TOTAL  121,86 × 1,00 = 121,86 M²  TOTAL = 1,00 UN  TA DESCRIÇÃO  TOTAL = 1,00 UN	ÇOS DIVERSOS									
AREA DA EDIFICAÇÃO  TOTAL = 314,26 M²  IA MANUAL  AREA X QUANTIDADE = TOTAL  TOTAL = 121,86 M²  TOTAL = 100,0000  TABLE TOTAL = 100,0000  TABLE TOTAL = 1,000 UN  TABLE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTANDO ENGASTADO UN DESCRIÇÃO  1,00 X 1,00 = 1,00 UN  TABLE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICATION O TRADE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICATION O TRADE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICATION O TRADE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICATION O TRADE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICATION O TRADE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICATION O TRADE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICATION O TRADE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICATION O TRADE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICATION O TRADE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICATION O TRADE SINALIZAÇÃO UN TRADE SINALIZAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	ZA GERAL									
A MANUAL  A MANU	ÁREA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL					DESCRIÇÃO
A MANUAL  A MANUAL  A MANUAL  AREA X QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO 121,86 X 1,00 = 121,86 M²  TOTAL = 121,86 M²  AS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURAAUTOMITIVA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTANDO ENGASTADO  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL 1,00 UN FACHADA 1,00 = 1,00 UN A DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLIC  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL 1,00 UN FACHADA 1,00 X 1,00 = 1,00 UN FACHADA 1,00 U	314,26	х	1,00	=	314,26	$M^2$				
ÁREA X QUANTIDADE = TOTAL  121,86 × 1,00 = 121,86 M²  TOTAL = 121,86 M²  AS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO № 26 COM PINTURAAUTOMITIVA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTANDO ENGASTADO  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 × 1,00 = 1,00 UN  A DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLIC  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 UN FACHADA  EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  DESCRIÇÃO  FACAHDA  DESCRIÇÃO  FACAHDA  DESCRIÇÃO  FACAHDA			TOTAL	=	314,26	M <sup>2</sup>				•
121,86 × 1,00 = 121,86 M²  TOTAL = 121,86 M²  AS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO № 26 COM PINTURAAUTOMITIVA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTANDO ENGASTADO  UNIDADE × QUANTIDADE = TOTAL  1,00 × 1,00 = 1,00 UN  A DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICATION O SECRIÇÃO  UNIDADE × QUANTIDADE = TOTAL  UNIDADE × QUANTIDADE = 1,00 UN  EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)  UNIDADE × QUANTIDADE = TOTAL  DESCRIÇÃO  LUNIDADE × QUANTIDADE = TOTAL  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO		v	OHANTIDADE	_	TOTAL					DESCRIÇÃO
TOTAL = 121,86 M²  AS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO № 26 COM PINTURAAUTOMITIVA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTANDO ENGASTADO  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL 1,00 x 1,00 = 1,00 UN  A DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICA PUNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL 1,00 x 1,00 = 1,00 UN  EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL  LEM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO						Ν/2				-
UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00	121,00	^	•							TONDOS / EATENAE
1,00 x 1,00 = 1,00 UN  CA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLIC  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL  1,00 x 1,00 = 1,00 UN  EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL  DESCRIÇÃO	AS DE IDENTIFIC	AÇÃO	"1" EM CHAPA AÇO	O GAL	.VANIZADO № 26	сом Р	INTURAAUTOMI	TIVA PU, C	COM 2 PERFIL EM "U"	EM AÇO PINTANDO ENGASTADO E
1,00 x 1,00 = 1,00 UN  EA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICA  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL  1,00 x 1,00 = 1,00 UN  EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO	UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL					DESCRIÇÃO
A DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICADO LO PARAFUSO LO PARAFUS	1,00	х		=	1,00	UN				FACHADA
UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  1,00 X 1,00 = 1,00 UN  EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)  UNIDADE X QUANTIDADE = TOTAL  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO				=	1,00	UN				
1,00 x 1,00 = 1,00 UN FACAHDA = 1,00 UN  EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL  DESCRIÇÃO		נה ייר	- FACHADA" EM CH	APA I	DE AÇO GALVANIZ	ADO N	º 26 COMPINTU	RA AUTON	//OTIVA PU, FIXADO À	PAREDE COM PARAFUSOS. APLICA
= 1,00 UN  EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL  DESCRIÇÃO	A DE SINALIZAÇÂ	10 5								~
= 1,00 UN  EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)  UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL  DESCRIÇÃO			QUANTIDADE	=	TOTAL					DESCRIÇAO
UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO	UNIDADE	х	•			UN				
·	UNIDADE	х	•	=	1,00					•
·	UNIDADE 1,00	<b>x</b> x	1,00	= =	1,00 <b>1,00</b>	UN	1 FITA DUPLA FA	CE (FORNE	ECIMENTO E MONTAG	FACAHDA
	UNIDADE 1,00	x × L5x30c	1,00	= = DO EI	1,00 <b>1,00</b> M 1 FACE E FIXAÇÂ	UN	1 FITA DUPLA FA	CE (FORNE	ECIMENTO E MONTAG	FACAHDA



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

**DATA**: 16/07/2024

MEMORIAL	DE CÁLCULO	- UBS KM-20
----------	------------	-------------

				MEMO	RIAL	DE CÁLCULO - UE	SS KM	-20		
SERVIÇOS PRELIMINAR	ES									
DEMOLIÇÃO DE ALVEN	ARIA [	DE TIJOLOS S/ RE	APROV	EITAMENTO						
COMPRIMENTO	х	ALTURA	Х	QUANTIDADE	=	TOTAL				DESCRIÇÃO
0,60	х	0,50	Х	1,00 TOTAL	= =	0,30 <b>0,30</b>	m³ <b>m³</b>			ABERTURA FÁRMACIA
RETIRADA DE PORTAS	E JANE	LAS, INCLUSIVE F	BATENT	ES						
COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL				DESCRIÇÃO
0,80	Х	2,10	Х	2,00	=	3,36	m²			EXPURGO E BHO
2,00	х	1,50	Х	2,00	=	6,00	m²			JANELA SALA VACINA E CORREDOR
,		,		TOTAL	=	9,36	m²			
REMOÇÃO DE PINTURA	\ LÁTE	X (RASPAGEM E/	OU LIX	AMENTO E/OU ESC	:OVAÇ	ÃO)				
PERÍMETRO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL				DESCRIÇÃO
100,49	Х	3,30	x	1,00	=	331,62	m²			PERÍMETRO EXTERNO
9,05	Х	3,00	x	1,00	=	27,15	m²			ALVENARIA JARDIM
9,60	Х	3,00	х	1,00	=	28,80	m²			ALVENARIA JARDIM
9,42	Х	7,30	х	1,00	=	68,77	m²			RESERVATÓRIO ELEVADO
				TOTAL	=	456,34	m²			
DEMOLIÇÃO DE REVES	TIMEN	TO C/ARGAMAS	SA							
COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL				DESCRIÇÃO
1,00	х	1,00	х	15,00	=	15,00	m²			REPAROS INTERNOS E EXTERNOS
				TOTAL	=	15,00	m²			
RETIRADA DE ESQUADI	RIAS IV	1ETÁLICAS								
COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	х	LADOS	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
2,20	х	1,70	х	1,00	х	1,00	=	3,74	m²	GRADES J1

COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	х	LADOS	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
2,20	Х	1,70	Х	1,00	х	1,00	=	3,74	m²	GRADES J1
						TOTAL	=	3,74	m²	

#### PAREDES E PAINÉIS

RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
4,00	х	10,00	=	40,00	M
		TOTAL	=	40,00	М

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_12/2021

COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
2,00	Х	1,50	Х	1,00	=	3,00	m²
				TOTAL	=	3,00	m²

## ESQUADRIAS E FERRAGENS

DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
3,00	Х	2,00	=	6,00	UN
3,00	Х	2,00	=	6,00	UN
		TOTAL	. =	12.00	UN

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF\_01/2021\_PS



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

				MEMO	RIAL	DE CÁLCULO - U	BS KM-2	
COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
0,60	Х	0,30	Х	1,00	=	0,18	m²	VIDRO FÁRMACIA
				TOTAL	=	0,18	m²	
NCADA DE GRANITO	CINZ	A E=2cm						
COMPRIMENTO	X	LARGURA	X	QUANTIDADE	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
0,60	Х	0,30	Х	1,00	=	0,18	m²	BANCADA FÁRMACIA
				TOTAL	=	0,18	m²	
BERTURA								
TELHAMENTO C/ OU	TROS	TIPOS DE TELHA M	AT. I	FIXAÇÃO				
,								
ÁREA	Х	QUANTIDADE	=	TOTAL				DESCRIÇÃO
380,39	Х	1,00	=	380,39	$M^2$			VIDE EM PROJETO
25,19	Х	1,00	=	25,19	$M^2$			VIDE EM PROJETO
		TOTAL	=	405,58	M²			
BERTURA TELHA CER	ÂMIC	CA - (RIPA, CAIBRO)						
TAXA	v	QUANTIDADE	_	TOTAL				DESCRIÇÃO
	Х		=					•
38,04	Х	1,00 <b>TOTAL</b>	=	38,04 <b>38,04</b>	M <sup>2</sup>			10% DA ÁREA DE RETELHAMENT
		TOTAL	-	36,04	IVI			
MEEIRA TELHA CERÂ	MICA	, EMBOÇADA						
COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL				DESCRIÇÃO
13,78	х	1,00	=	13,78	M			VIDE EM PROJETO
3,69	х	1,00	=	3,69	M			VIDE EM PROJETO
20,33	х	1,00	=	20,33	М			VIDE EM PROJETO
5,70	x	1,00	=	5,70	M			VIDE EM PROJETO
3,70	^	TOTAL		43,50	M			VIDE LIVE NOSETO
VESTIMENTO APISCO C/ ARGAMA	SSA D	E CIMENTO E AREIA	A S/P	ENEIRAR TRACO 1:	3 ESP.=	= 5mm P/ PAREI	DE	
COMPRIMENTO				QUANTIDADE		TOTAL		DESCRIÇÃO
1,00	x x	ALTURA 1,00	X X	15,00	=	15,00	m²	REPAROS INTERNOS E EXTERNOS
2,00	х	1,50	X	2,00	=	6,00	m²	ALVENARIA NOVA
,		,		TOTAL		21,00	m²	
BOCO C/ ARGAMASS	A DE	CIMENTO E AREIA	PENE	IRADA, TRAÇO 1:4				
CONTRACTOR		LARGURA		OUANTIDAD.		TOTAL		Dreenie i o
	X	LARGURA	X	QUANTIDADE 15.00	=	TOTAL 15.00	m²	<b>DESCRIÇÃO</b> REPAROS INTERNOS E EXTERNOS
1,00	X	1,00	X	15,00		15,00		
2,00	Х	1,50	Х	2,00 <b>TOTAL</b>	=	6,00 <b>21,00</b>	m² <b>m²</b>	ALVENARIA NOVA
				TOTAL	_	21,00	""	
CHIMENTO DE RASG	O C/A	RGAMASSA DIAM.	= 15	A 25mm (1/2" A 1"	)			
COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL				DESCRIÇÃO
4,00	Х	10,00	=	40,00	М			RASGOS DRENOS
.,00		TOTAL		40,00	M			



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

COMPRIMENTO x ALTURA x QUANTIDADE =

3,00 x 2,00

3,50

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

**DATA:** 16/07/2024

				MEI	MORIA	
UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
1,00	х	2,00	=	2,00	UN	FISIOTERAPIA E LAVATÓRIO (
1,00	х	9,00	=	9,00	UN	BANHEIROS
		TOTAL	=	11,00	UN	
DO TIPO FLEXÍVI	L EM	PVC 1 X 1.1/2 - FOF	RNECIN	IENTO E INSTA	LAÇÃO	
UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
1,00	х	2,00	=	2,00	UN	FISIOTERAPIA E LAVATÓRIO (
1,00	x	9,00	=	9,00	UN	BANHEIROS
1,00	^	TOTAL		11,00	UN	BANTEINOS
NTO SANITÁRIO C	ONVE	NCIONAL - FORNEC	IMENT	O E INSTALACA	AO. AF	
UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
1,00	x	2,00	=	2,00	UN	BHO FISIOTERAPIA E ODONTOLO
1,00	^	TOTAL		<b>2,00</b>	UN	2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2.
ATÓRIO DE LOUÇA	BRAN	ICA C/COLUNA, C/	TORNE	IRA E ACESSÓR	IOS	
UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
1,00	Х	1,00	=	1,00	UN	BHO FEMININO
1,00	^	TOTAL		1,00	UN	-1.2.
NEIRA DE PRESSÃO	CRO	MADA USO GERAL				
UNIDADE	X	QUANTIDADE	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
1,00	Х	1,00	=	1,00	UN	BHO MASCULINO
		TOTAL	=	1,00	UN	
O PVC SOLD. MARI	ROM I	NCL.CONEXÕES D=	25mm	(3/4")		BHO FISIOTERAPIA E ODON
COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
4,00	X	10,00	=	40,00	M	DRENOS
		TOTAL	=	40,00	M	
ISTALAÇÃO DE POI	н оти	IDRÁULICO, MATER	RIAL E E	EXECUÇÃO		
UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
1,00	х	5,00	=	5,00	PT	FISIOTERAPIA, BHO FEMININO, LAV
1,00	^	TOTAL		5,00	PT	CORREDOR, PIA COZINHA
				·	PI	
ISTALAÇÃO DE POI	NTO S	ANITÁRIO, MATERI	AL E EX	ECUÇÃO		
UNIDADE	X	QUANTIDADE	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
1,00	X	5,00	=	5,00	PT	FISIOTERAPIA, BHO FEMININO, LAV CORREDOR, PIA COZINHA
		TOTAL	=	5,00	PT	·
ALAÇÕES ELÉTRICA	15					
		CO E ORÇAMENTO				
EUKIME BKUIFIU i	I NI	CO L ORÇAIVILINIO				
TURA						

TOTAL =

TOTAL

m²

m²

21,00

21,00

**DESCRIÇÃO** ALVENARIA DIVISÃO SALA



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

**DATA:** 16/07/2024

# MEMORIAL DE CÁLCULO - UBS KM-20

#### LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

PERÍMETRO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
3,98	Х	1,20	Х	1,00	=	4,78	m²
8,12	Х	3,00	Х	1,00	=	24,36	m²
97,20	Х	1,90	Х	1,00	=	184,68	m²
14,10	Х	3,00	Х	1,00	=	42,30	m²
19,70	Х	3,00	Х	1,00	=	59,10	m²
6,50	Х	1,20	Х	1,00	=	7,80	m²
7,80	Х	1,20	Х	1,00	=	9,36	m²
12,75	Х	3,00	Х	1,00	=	38,25	m²
4,85	х	1,20	х	1,00	=	5,82	m²
7,30	х	1,20	х	2,00	=	17,52	m²
12,90	х	3,00	х	1,00	=	38,70	m²
5,70	X	1,20	Х	2,00	=	13,68	m²
12,80	X	3,00	Х	1,00	=	38,40	m²
11,00	x	1,20	х	1,00	=	13,20	m²
10,20	x	3,00	x	1,00	=	30,60	m²
10,20	X	3,00	X	1,00	=	30,00	m²
							m²
14,60	Х	3,00	Х	1,00	=	43,80	
10,60	Х	1,20	Х	1,00	=	12,72	m²
17,70	Х	3,00	Х	1,00	=	53,10	m²
3,70	Х	1,20	Х	1,00	=	4,44	m²
9,90	Х	3,00	Х	1,00	=	29,70	m²
12,60	Х	1,20	Х	1,00	=	15,12	m²
9,70	Х	1,20	х	2,00	=	23,28	m²
10,62	Х	1,20	Х	1,00	=	12,74	m²
10,58	Х	1,20	Х	1,00	=	12,70	m²
9,00	Х	3,00	Х	1,00	=	27,00	m²
12,90	Х	1,20	Х	1,00	=	15,48	m²
OMPRIMENTO	X	LARGURA	Х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
3,55	Х	3,50	Х	1,00	=	12,43	m²
					=	110,16	m²
3,70	Х	2,35	Х	1,00	=	8,70	m²
4,85	Х	5,00	Х	1,00	=	24,25	m²
1,35	Х	1,90	Х	1,00	=	2,57	m²
2,00	Х	1,90	х	1,00	=	3,80	m²
1,20	Х	2,05	Х	1,00	=	2,46	m²
4,85	Х	3,95	Х	1,00	=	19,16	m²
2,00	х	1,65	х	2,00	=	6,60	m²
3,45	х	3,00	х	1,00	=	10,35	m²
1,65	х	1,20	х	2,00	=	3,96	m²
3,45	X	2,95	Х	1,00	=	10,18	m²
3,45	x	2,05	х	1,00	=	7,07	m²
3,45	x	1,65	x	1,00	=	5,69	m²
1,30	X	3,70	x	1,00	=	4,81	m²
3,60		3,70		1,00	=	13,32	m <sup>2</sup>
	Х		Х				
1,60	X	3,70 3,70	X	1,00	=	5,92	m²
3,10	Х	3,70	Х	1,00	=	11,47	m²
2,80	Х	3,50	Х	1,00	=	9,80	m²
1,35	Х	3,50	Х	2,00	=	9,45	m²
	Х	3,50	Х	2,00	=	12,60	m²
1,80							
1,00	x	3,50	х	1,00	=	3,50	m²
	x x	3,50 2,95	x x	1,00 1,00 <b>TOTAL</b>	=	3,50 10,33 <b>1117,21</b>	m² m² <b>m²</b>

# LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
100,49	Х	3,30	Х	1,00	=	331,62	m²
9,05	Х	3,00	Х	1,00	=	27,15	m²

DESCRIÇÃO PINTURA ALVENARIAS
VACINA
VACINA
HALL E CIRCULAÇÕES
RECEPÇÃO
SALA DE REUNIÃO
W.C - ODONTOLOGICO
W.C - ODONTOLOGICO
CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO
CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO
BANHEIROS
CONSULTÓRIO ENFERMARIA
BANHEIROS CONSULTÓRIOS
CONSULTÓRIO MÉDICO
IMUNIZAÇÃO
FÁRMACIA
DEPÓSITO
FISIOTERAPIA W.C FISIOTERAPIA
GARAGEM
COZINHA
COZINHA
SERVICO
BANHEIROS
EXPURGO
ESTERELIZAÇÃO
ROUPARIA
ROUPARIA
DESCRIÇÃO PINTURA TETO
RECEPÇÃO
CIRCULAÇÕES
VACINA
SALA DE REUNIÃO
W.C DENTISTA
W.C DENTISTA
HALL W.C DENTISTA
DENTISTA
BANHEIROS
CONSULTÓRIO ENFERMARIA
BANHEIROS CONSULTÓRIOS
CONSULTÓRIO MÉDICO
IMUNIZAÇÃO
FÁRMACIA
DEPÓSITO
FISIOTERAPIA
W.C FISIOTERAPIA
COZINHA
SERVIÇOS
BANHEIROS
EXPURGO, ESTERELIZAÇÃO ROUPARIA
NOUPANIA

AMBULATÓRIO

**DESCRIÇÃO**PERÍMETRO EXTERNO
ALVENARIA JARDIM



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

				IVI EIVI		DE CÁLCULO - UI				
9,60	х	3,00	х	1,00	=	28,80	m²			ALVENARIA JARDIM
9,42	х	7,30	Х	1,00	=	68,77	m²			RESERVATÓRIO ELEVADO
5,		7,00		TOTAL		456,34	m²			
LTE DUAS DEMÃO	OS EM	ESQUADRIAS DE	MADE	EIRA						
COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	х	LADOS	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
1,50	х	2,10	х	1,00	х	2,00	=	6,30	m²	P2
0,80	X	2,10	x	25,00	x	2,00	=	84,00	m²	P1
2,00	X	1,50	x	6,00	x	2,00	=	36,00	m²	J1
3,00	X	1,50	X	2,00	x	2,00	=	18,00	m²	J2
0,80	x	1,10	X	14,00	x	2,00	=	24,64	m²	J3
PERÍMETRO	×	LARGURA	×	QUANTIDADE	×	LADOS		TOTAL	111	DESCRIÇÃO
5,70	X	0,15		1,00	X	1,00	=	0,86	m²	BATENTES PORTAS DE 150CM
			X	•				•		
5,70	Х	0,05	Х	1,00	Х	2,00	=	0,57	m²	ALIZARES PORTAS DE 150CN
5,00	Х	0,15	Х	25,00	Х	1,00	=	18,75	m²	BATENTES PORTAS DE 80CM
5,00	Х	0,05	Х	25,00	Х	2,00	=	12,50	m²	ALIZARES PORTAS DE 80CM
5,00	Х	0,15	Х	6,00	Х	1,00	=	4,50	m²	BATENTES J1
5,00	Х	0,05	Х	6,00	X	2,00	=	3,00	m²	ALIZARES J1
6,00	х	0,15	Х	2,00	Х	1,00	=	1,80	m²	BATENTES J2
6,00	Х	0,05	Х	2,00	Х	2,00	=	1,20	m²	ALIZARES J2
3,00	Х	0,15	Х	14,00	Х	1,00	=	6,30	m²	BATENTES J2
3,00	Х	0,05	Х	14,00	X	2,00	=	4,20	m²	ALIZARES J2
						TOTA	L =	222,62	m²	
LTE DUAS DEMÃO										
COMPRIMENTO	Х	ALTURA	х	QUANTIDADE	Х	LADOS		TOTAL	2	DESCRIÇÃO
1,70	X	2,20	Х	1,00	X	1,00	=	3,74	m²	GRADE P2
2,20	Х	1,70	Х	6,00	Х	1,00	=	22,44	m²	GRADES J1
3,20	Х	1,70	Х	2,00	Х	1,00	=	10,88	m²	GRADES J2
1,00	Х	1,30	Х	14,00	Х	1,00	=	18,20	m²	GRADES J3
2,50	Х	2,50	Х	1,00	Х	2,00	=	12,50	m²	PF1
2,00	Х	2,60	х	1,00	Х	1,00	=	5,20	m²	PF2
1,20	Х	1,20	Х	1,00	Х	1,00	=	1,44	m²	GRADE COMPRENSOR
0,80	Х	2,10	Х	1,00	Х	1,00	=	1,68	m²	GRADE RESERVATÓRIO ELEVA
							=	24,78	m²	ESTRUTURA ENTRADA
IBA DE DISO COM	TINT/	A ACDÍLICA ADIL	CACÃO	MANUAL, 2 DEMÃ	OS IN	TOTA		100,86	m²	
COMPRIMENTO		LARGURA		QUANTIDADE	=	TOTAL	NEPAI	NADOK. AF_03/2	021	DESCRIÇÃO
37,82	X X	0,60	X X	1,00	=	22,69	m²			PISO CALÇADA
43,35	X	0,60	X	1,00	=	26,01	m²			PISO CALÇADA PISO CALÇADA
45,55 5,50		1,80		1,00	=	9,90	m²			PISO RAMPA DE ACESSO
	X		X	="		•				
13,90	X	0,30	X	1,00	=	39,19	m²			BATENTE CALÇADA
13,15	Х	0,30	Х	1,00	=	3,95	m²			BATENTE CALÇADA
12,40	Х	0,30	Х	1,00	=	3,72	m²			BATENTE CALÇADA
COMPRIMENTO	х	ALTURA	Х	QUANTIDADE	=	TOTAL	-			DESCRIÇÃO
81,17	Х	0,35	Х	1,00	=	28,41	m²			ESPELHO CALÇADAS
	х	0,35	Х	1,00	=	1,93	m²			ESPELHO RAMPA
5,50	Х	0,20	Х	1,00	=	2,78	m²			ESPELHO BATENTES
	х	0,20	Х	1,00	=	2,63	m²			ESPELHO BATENTES
5,50	^	0,20	х	1,00	=	2,48	m²			ESPELHO BATENTES
5,50 13,90	x		Х	1,00	=	3,50	m²			ESPELHO BATENTES
5,50 13,90 13,15		0,30	^			147,19	m²			
5,50 13,90 13,15 12,40 11,65	x x	·			=	- 17,20				
5,50 13,90 13,15 12,40 11,65	x x EMÃO	EM PAREDES IN	TERNA	s		·				DESCRIÇÃO
5,50 13,90 13,15 12,40	x x	·			=	<b>TOTAL</b> 3,00	m²			<b>DESCRIÇÃO</b> PERÍMETRO EXTERNO



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: 16/07/2024

MEMORIAL	DE CÁ	ICIIIO	HDC	VN4 20
IVIEIVIURIAL	DE LA	LCULU -	UDS	KIVI-ZU

 $TOTAL = 11,00 m^2$ 

SERVIÇOS DIVERSOS

LIMPEZA GERAL

ÁREA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
380,39	х	1,00	=	380,39	$M^2$
25,19	х	1,00	=	25,19	$M^2$
		TOTAL	=	405,58	M <sup>2</sup>

\*PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO № 26 COM PINTURAAUTOMITIVA PU, COM 2 PERFIL EM "U" EM AÇO PINTANDO ENGASTADO EM

UNIDADE	x	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	1,00	=	1,00	UN
			_	1 00	LINI

\*PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 26 COMPINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	1,00	=	1,00	UN
			=	1,00	UN

PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	Х	25,00	=	25,00	UN
			=	25,00	UN



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

**DATA**: 16/07/2024

SFRV	COS	<b>PRELIMINARE</b>	5

#### RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES

COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
0,60	х	2,10	Х	1,00	=	1,26	m²
				TOTAL	=	1.26	m²

DESCRIÇÃO

BANHEIRO

#### REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)

PERÍMETRO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
9,60	х	3,00	х	2,00	=	57,60	m²
8,25	Х	3,50	х	2,00	=	57,75	m²
1,85	Х	3,00	х	2,00	=	11,10	m²
12,00	х	2,10	х	2,00	=	50,40	m²
24,00	х	2,10	х	1,00	=	50,40	m²
48,00	Х	1,30	х	4,00	=	249,60	m²
				TOTAL	. =	476,85	m²

DESCRIÇÃO

FRENTE E FUNDOS EXTERNO
LATERAIS EXTERNAS
RECUO ENTRADA
AMBULATÓRIO E COZINHA
RECEPÇÃO E ACESSOS
MURO FRENTE E LATERAL

#### DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA

COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	1,00	х	10,00	=	10,00	m²
				ΤΟΤΔΙ	=	10.00	m²

DESCRIÇÃO

REPAROS INTERNOS E EXTERNOS

#### DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,85	х	3,00	Х	1,00	=	5,55 n	n²
3,00	х	3,00	x	4,00	=	36,00 n	n²
1,65	х	1,70	х	1,00	=	2,81 n	n²
1,65	Х	1,60	х	1,00	=	2,64 n	n²
	Х		х		=	23,75 n	n²
				TOTAL	. =	70,75 n	n²

DESCRIÇÃO

HALL DE ENTRADA AMBLATÓRIO, COZINHA, ENFERMARIA E MÉDICO BHO BHO RECEPÇÃO/ACESSOS

# PAREDES E PAINÉIS

#### AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
5,00	Х	1,00	=	5,00	UN
		TOTAL	=	5.00	UN

DESCRIÇÃO

AMARRAÇÕES - RACHADURAS

#### ESQUADRIAS E FERRAGENS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	1,00	=	1,00	UN
		TOTAL	=	1,00	UN

DESCRIÇÃO

PORTA BANHEIRO

# COBERTURA

#### RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA

COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
9,25	х	10,60	х	1,00	=	98,05	m²
				TOTAL	. =	98.05	M <sup>2</sup>

DESCRIÇÃO

RETELHAMENTO GERAL



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: 16/07/2024

CORFRILIRA	TFI HA	CERÂMICA -	(RIPA	CAIRRO)

TAXA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
9,81	Х	1,00	=	9,81	$M^2$
		TOTAL	=	9,81	M <sup>2</sup>

**DESCRIÇÃO** 10% DA ÁREA DE RETELHAMENTO

# CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
10,60	Х	1,00	=	10,60	M
		TOTAL	=	10.60	М

**DESCRIÇÃO** VIDE EM PROJETO

#### IMPERMEABILIZAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS À UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUÍDO C/ ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA TRAÇO 12:4:1

COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL
9,90	х	1,00	Х	2,00	=	19,80 m²
8,25	Х	1,00	x	2,00	=	16,50 m <sup>2</sup>
				TOTAL	=	36,30 m <sup>2</sup>

**DESCRIÇÃO**ALVENARIA - FACHADA E FUNDOS
ALVENARIA LATERAIS

#### REVESTIMENTO

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	1,00	Х	10,00	=	10,00	m²
				TOTAL	. =	10,00	m²

DESCRIÇÃO

REPAROS INTERNOS E EXTERNOS

#### REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4

COMPRIMENTO	Х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	1,00	Х	10,00	=	10,00	m²
				TOTAL	. =	10.00	m²

**DESCRIÇÃO**REPAROS INTERNOS E EXTERNOS

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	1,00	Х	1,00	=	1,00	m²
				TOTAL	. =	1,00	m²

**DESCRIÇÃO** CERÂMICA - DANIFICADA

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	1,00	Х	1,00	=	1,00	m²
				TOTAL	. =	1,00	m²

DESCRIÇÃO

CERÂNICA DANIEICAD

CERÂMICA - DANIFICADA

#### PISOS

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL
1,85	Х	3,00	х	1,00	=	5,55 m²
3,00	Х	3,00	х	4,00	=	36,00 m <sup>2</sup>
1,65	Х	1,70	х	1,00	=	2,81 m²
1,65	Х	1,60	х	1,00	=	2,64 m <sup>2</sup>
	Х		х		=	23,75 m <sup>2</sup>
				TOTAL	. =	70,75 m²

**DESCRIÇÃO**HALL DE ENTRADA
AMBLATÓRIO, COZINHA, ENFERMARIA E
BHO
BHO
RECEPÇÃO/ACESSOS



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

**DATA**: 16/07/2024

NACNAODIAL I	DE CÁLCILIO	LINIDADE DE APOIO A SAIÍDE DO KM-12	

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

(	COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
	1,85	х	3,00	Х	1,00	=	5,55	m²
	3,00	х	3,00	Х	4,00	=	36,00	m²
	1,65	х	1,70	Х	1,00	=	2,81	m²
	1,65	Х	1,60	х	1,00	=	2,64	m²
		х		Х		=	23,75	m²
					TOTAL	. =	70.75	m²

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_09/2020

CONADDINATATO		OLIANTIDADE		TOTAL	
COMPRIMENTO	Х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
3,00	Χ	1,00	=	3,00	M
0,80	х	5,00	=	4,00	M
0,60	Х	3,00	=	1,80	M
		TOTAL	=	8,80	М

# INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS

TORNEIRA DE BÓIA D= 32mm (1 1/4")

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	Х	1,00	=	1,00	UN
		ΤΩΤΔΙ	=	1 00	HIN

CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	3,00	=	3,00	UN
		TOTAL	_	2 00	LINI

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	3,00	=	3,00	UN
		TOTAL	=	3,00	UN

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TOMADA UNIVERSAL 10A 250V

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	10,00	=	10,00	UN
		TOTAL	=	10.00	UN

PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	Х	4,00	=	4,00	UN
•		ΤΟΤΔΙ	=	4 00	LIN

INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1.00		0.00		0.00	
1,00	Х	8,00	=	8,00	UN
		TOTAL		0.00	

CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

			M	EMORIAL DE CÁLO	CULO - L	JNIDADE DE APO	10 A	SAUDE DO K	M-12	
UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL						DESCRIÇÃO
1,00	х	22,00	=	22,00	UN					SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTO
1,00	^	TOTAL		22,00	UN					ANTIGOS
	_			•						
DRO DE DISTRIBUI	ÇÃO E	MBUTIR ATE 3 DIV	ISÕE	S, S/BARRAMENTO	)					
UNIDADE	x	QUANTIDADE	=	TOTAL						DESCRIÇÃO
1,00	Х	1,00 <b>TOTAL</b>	=	1,00 <b>1,00</b>	UN <b>UN</b>					SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO
INTOR BIPOLAR EI	M QUA	ADRO DE DISTRIBU	IÇÃO	20A						
UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL						DESCRIÇÃO
1,00	X	1,00	=	1,00	UN					SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTO
1,00	^	TOTAL		1,00	UN					3023111019/10 22 2133011110
INTOR BIPOLAR EI	N QUA	ADRO DE DISTRIBU	IÇÃO	16A						
UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL						DESCRIÇÃO
1,00	х	2,00	=	2,00	UN					SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR
		TOTAL	=	2,00	UN					
URA										
24,00	Х	2,10	Х	1,00 TOTAL	. =	50,40 <b>100,80</b>	m² m²			RECEPÇÃO E ACESSOS
X DUAS DEMÃOS I	EM PA	DENES EVTEDNIAS S	S/MA	SSA						
Y DOWS DEIMINOS I		REDES EXTERIVAS S	-							
COMPRIMENTO	x	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL				DESCRIÇÃO
COMPRIMENTO 9,60		ALTURA 3,00	x x		=	57,60	m²			FRENTE E FUNDOS EXTERNO
9,60 8,25	x	<b>ALTURA</b> 3,00 3,50		<b>QUANTIDADE</b> 2,00 2,00		57,60 57,75	m²			FRENTE E FUNDOS EXTERNO LATERAIS EXTERNAS
9,60 8,25 1,85	<b>x</b> x	ALTURA 3,00	х	QUANTIDADE 2,00	=	57,60 57,75 11,10	m² m²			FRENTE E FUNDOS EXTERNO LATERAIS EXTERNAS RECUO ENTRADA
9,60 8,25	x x x	<b>ALTURA</b> 3,00 3,50	x x	<b>QUANTIDADE</b> 2,00 2,00	= = = =	57,60 57,75	m²			FRENTE E FUNDOS EXTERNO LATERAIS EXTERNAS
9,60 8,25 1,85 48,00	x x x x	<b>ALTURA</b> 3,00 3,50 3,00	x x x x	2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 TOTAL	= = = =	57,60 57,75 11,10 249,60 <b>376,05</b>	m² m² m²			FRENTE E FUNDOS EXTERNO LATERAIS EXTERNAS RECUO ENTRADA
9,60 8,25 1,85 48,00 SSAMENTO DE ESC	x x x x x	ALTURA 3,00 3,50 3,00 1,30  RIAS DE MADEIRA I	x x x x	QUANTIDADE  2,00 2,00 2,00 4,00 TOTAL  ITA ÓLEO OU ESM  QUANTIDADE	= = = = . = ALTE 2	57,60 57,75 11,10 249,60 <b>376,05</b> DEMÃOS	m² m² m² m²	TOTAL		FRENTE E FUNDOS EXTERNO LATERAIS EXTERNAS RECUO ENTRADA MURO FRENTE E LATERAL  DESCRIÇÃO
9,60 8,25 1,85 48,00 SSAMENTO DE ESC COMPRIMENTO 0,60	x x x x x x	ALTURA 3,00 3,50 3,00 1,30  RIAS DE MADEIRA I  ALTURA 2,10	x x x x P/TIN	QUANTIDADE  2,00 2,00 2,00 4,00 TOTAL  ITA ÓLEO OU ESM  QUANTIDADE 1,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	57,60 57,75 11,10 249,60 <b>376,05</b> DEMÃOS	m² m² m² m² = = =	<b>TOTAL</b> 2,52	m²	FRENTE E FUNDOS EXTERNO LATERAIS EXTERNAS RECUO ENTRADA MURO FRENTE E LATERAL  DESCRIÇÃO PORTA BANHEIRO
9,60 8,25 1,85 48,00 SSAMENTO DE ESC COMPRIMENTO 0,60 PERÍMETRO	x x x x x x	ALTURA 3,00 3,50 3,00 1,30  RIAS DE MADEIRA I  ALTURA 2,10 LARGURA	x	QUANTIDADE  2,00 2,00 4,00 TOTAL  ITA ÓLEO OU ESM  QUANTIDADE 1,00 QUANTIDADE	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	57,60 57,75 11,10 249,60 <b>376,05</b> DEMÃOS LADOS 2,00 LADOS	m² m² m² m² = = = =	TOTAL 2,52 TOTAL		FRENTE E FUNDOS EXTERNO LATERAIS EXTERNAS RECUO ENTRADA MURO FRENTE E LATERAL  DESCRIÇÃO PORTA BANHEIRO DESCRIÇÃO
9,60 8,25 1,85 48,00 SSAMENTO DE ESC COMPRIMENTO 0,60 PERÍMETRO 4,80	X X X X X QUADF	ALTURA 3,00 3,50 3,00 1,30  RIAS DE MADEIRA I  ALTURA 2,10 LARGURA 0,15	x	QUANTIDADE  2,00 2,00 4,00 TOTAL  ITA ÓLEO OU ESM  QUANTIDADE 1,00 QUANTIDADE 1,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	57,60 57,75 11,10 249,60 <b>376,05</b> DEMÃOS LADOS 2,00 LADOS 1,00	m² m² m² m² m² = = = = = =	TOTAL 2,52 TOTAL 0,72	m²	FRENTE E FUNDOS EXTERNO LATERAIS EXTERNAS RECUO ENTRADA MURO FRENTE E LATERAL  DESCRIÇÃO PORTA BANHEIRO DESCRIÇÃO BATENTES
9,60 8,25 1,85 48,00 SSAMENTO DE ESC COMPRIMENTO 0,60 PERÍMETRO	x x x x x x	ALTURA 3,00 3,50 3,00 1,30  RIAS DE MADEIRA I  ALTURA 2,10 LARGURA	x	QUANTIDADE  2,00 2,00 4,00 TOTAL  ITA ÓLEO OU ESM  QUANTIDADE 1,00 QUANTIDADE	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	57,60 57,75 11,10 249,60 <b>376,05</b> DEMÃOS LADOS 2,00 LADOS	m² m² m² m² m² = = = = = = = = = = = = =	TOTAL 2,52 TOTAL		FRENTE E FUNDOS EXTERNO LATERAIS EXTERNAS RECUO ENTRADA MURO FRENTE E LATERAL  DESCRIÇÃO PORTA BANHEIRO DESCRIÇÃO
9,60 8,25 1,85 48,00  SSAMENTO DE ESC  COMPRIMENTO 0,60 PERÍMETRO 4,80 4,80	X X X X X QUADF X X X	ALTURA 3,00 3,50 3,00 1,30  RIAS DE MADEIRA I  ALTURA 2,10 LARGURA 0,15	x x x x x x x x x x x x x	QUANTIDADE  2,00 2,00 4,00 TOTAL  ITA ÓLEO OU ESM  QUANTIDADE 1,00 QUANTIDADE 1,00 1,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	57,60 57,75 11,10 249,60 <b>376,05</b> <b>DEMÃOS</b> <b>LADOS</b> 2,00 <b>LADOS</b> 1,00 2,00	m² m² m² m² m² = = = = = = = = = = = = =	TOTAL 2,52 TOTAL 0,72 0,48	m² m²	FRENTE E FUNDOS EXTERNO LATERAIS EXTERNAS RECUO ENTRADA MURO FRENTE E LATERAL  DESCRIÇÃO PORTA BANHEIRO DESCRIÇÃO BATENTES
9,60 8,25 1,85 48,00  SSAMENTO DE ESC  COMPRIMENTO 0,60 PERÍMETRO 4,80 4,80	X X X X X QUADF X X X	ALTURA 3,00 3,50 3,00 1,30  RIAS DE MADEIRA I  ALTURA 2,10 LARGURA 0,15 0,05	x x x x x x x x x x x x x	QUANTIDADE  2,00 2,00 4,00 TOTAL  ITA ÓLEO OU ESM  QUANTIDADE 1,00 QUANTIDADE 1,00 1,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	57,60 57,75 11,10 249,60 <b>376,05</b> <b>DEMÃOS</b> <b>LADOS</b> 2,00 <b>LADOS</b> 1,00 2,00	m² m² m² m² = = = = = = =	TOTAL 2,52 TOTAL 0,72 0,48	m² m²	FRENTE E FUNDOS EXTERNO LATERAIS EXTERNAS RECUO ENTRADA MURO FRENTE E LATERAL  DESCRIÇÃO PORTA BANHEIRO DESCRIÇÃO BATENTES
COMPRIMENTO 9,60 8,25 1,85 48,00  SSAMENTO DE ESC  COMPRIMENTO 0,60 PERÍMETRO 4,80 4,80 ALTE DUAS DEMÃO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALTURA  3,00  3,50  3,00  1,30  RIAS DE MADEIRA I  ALTURA  2,10  LARGURA  0,15  0,05  ESQUADRIAS DE N	X X X X X X X X X X X X X X X	QUANTIDADE  2,00 2,00 4,00 TOTAL  ITA ÓLEO OU ESM  QUANTIDADE 1,00 QUANTIDADE 1,00 1,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	57,60 57,75 11,10 249,60 <b>376,05</b> <b>DEMÃOS</b> <b>LADOS</b> 2,00 <b>LADOS</b> 1,00 2,00 <b>TOTAL</b>	m² m² m² m² = = = = = = =	TOTAL 2,52 TOTAL 0,72 0,48 3,72	m² m² <b>m²</b>	FRENTE E FUNDOS EXTERNO LATERAIS EXTERNAS RECUO ENTRADA MURO FRENTE E LATERAL  DESCRIÇÃO PORTA BANHEIRO DESCRIÇÃO BATENTES ALIZARES
COMPRIMENTO 9,60 8,25 1,85 48,00  SSAMENTO DE ESC  COMPRIMENTO 0,60 PERÍMETRO 4,80 4,80  ALTE DUAS DEMÃO  COMPRIMENTO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALTURA 3,00 3,50 3,00 1,30  RIAS DE MADEIRA I  ALTURA 2,10 LARGURA 0,15 0,05  ESQUADRIAS DE N  ALTURA	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	QUANTIDADE  2,00 2,00 4,00 TOTAL  ITA ÓLEO OU ESM  QUANTIDADE 1,00 QUANTIDADE 1,00 1,00  ITA ÓLEO OU ESM  QUANTIDADE 1,00 1,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	57,60 57,75 11,10 249,60 <b>376,05</b> DEMÃOS LADOS 2,00 LADOS 1,00 2,00 TOTAL	m² m² m² m² = = = = = = = = = = = = = =	TOTAL 2,52 TOTAL 0,72 0,48 3,72 TOTAL	m² m² <b>m²</b>	FRENTE E FUNDOS EXTERNO LATERAIS EXTERNAS RECUO ENTRADA MURO FRENTE E LATERAL  DESCRIÇÃO PORTA BANHEIRO DESCRIÇÃO BATENTES ALIZARES
COMPRIMENTO 9,60 8,25 1,85 48,00  SSAMENTO DE ESC  COMPRIMENTO 0,60 PERÍMETRO 4,80 4,80  ALTE DUAS DEMÃO 0,80	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALTURA  3,00  3,50  3,00  1,30  RIAS DE MADEIRA I  ALTURA  2,10  LARGURA  0,15  0,05  ESQUADRIAS DE N  ALTURA  2,10	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	QUANTIDADE  2,00 2,00 4,00 TOTAL  ITA ÓLEO OU ESM  QUANTIDADE 1,00 QUANTIDADE 1,00 1,00  EIRA  QUANTIDADE 5,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	57,60 57,75 11,10 249,60 <b>376,05</b> DEMÃOS LADOS 2,00 LADOS 1,00 2,00 TOTAL LADOS 2,00	m² m² m² m² = = = = = = = = = = = = = =	TOTAL 2,52 TOTAL 0,72 0,48 3,72  TOTAL 16,80	m² m² <b>m²</b> m² m²	FRENTE E FUNDOS EXTERNO LATERAIS EXTERNAS RECUO ENTRADA MURO FRENTE E LATERAL  DESCRIÇÃO PORTA BANHEIRO DESCRIÇÃO BATENTES ALIZARES  DESCRIÇÃO PORTAS DE 80CM
20MPRIMENTO 9,60 8,25 1,85 48,00  SSAMENTO DE ESC  COMPRIMENTO 0,60 PERÍMETRO 4,80 4,80  ALTE DUAS DEMÃO COMPRIMENTO 0,80 0,60	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALTURA 3,00 3,50 3,00 1,30  RIAS DE MADEIRA I  ALTURA 2,10 LARGURA 0,15 0,05  ESQUADRIAS DE N  ALTURA 2,10 2,10 2,10	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	QUANTIDADE  2,00 2,00 4,00 TOTAL  ITA ÓLEO OU ESM  QUANTIDADE 1,00 QUANTIDADE 1,00 1,00  IRA  QUANTIDADE 5,00 3,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	57,60 57,75 11,10 249,60 <b>376,05</b> DEMÃOS LADOS 2,00 LADOS 1,00 2,00 TOTAL LADOS 2,00	m² m² m² = = = = = = = = = = = = = = = =	TOTAL 2,52 TOTAL 0,72 0,48 3,72  TOTAL 16,80 7,56	m² m² <b>m²</b> m² m²	FRENTE E FUNDOS EXTERNO LATERAIS EXTERNAS RECUO ENTRADA MURO FRENTE E LATERAL  DESCRIÇÃO PORTA BANHEIRO DESCRIÇÃO BATENTES ALIZARES  DESCRIÇÃO PORTAS DE 80CM PORTAS DE 60CM
9,60 8,25 1,85 48,00  SSAMENTO DE ESC  COMPRIMENTO 0,60 PERÍMETRO 4,80 4,80  ALTE DUAS DEMÃC  COMPRIMENTO 0,80 0,60 1,50	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALTURA 3,00 3,50 3,00 1,30  RIAS DE MADEIRA I  ALTURA 2,10 LARGURA 0,15 0,05  ESQUADRIAS DE N  ALTURA 2,10 2,10 1,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	QUANTIDADE  2,00 2,00 4,00 TOTAL  ITA ÓLEO OU ESM  QUANTIDADE 1,00 QUANTIDADE 1,00 1,00  IRA  QUANTIDADE 5,00 3,00 6,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	57,60 57,75 11,10 249,60 376,05  DEMÃOS  LADOS 2,00 LADOS 1,00 2,00 TOTAL  LADOS 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	m² m² m² = = = = = = = = = = = = = = = =	TOTAL  2,52  TOTAL  0,72  0,48  3,72  TOTAL  16,80  7,56  18,00	m² m² <b>m²</b> m² m²	FRENTE E FUNDOS EXTERNO LATERAIS EXTERNAS RECUO ENTRADA MURO FRENTE E LATERAL  DESCRIÇÃO PORTA BANHEIRO DESCRIÇÃO BATENTES ALIZARES  DESCRIÇÃO PORTAS DE 80CM PORTAS DE 60CM JANELA COPA DESCRIÇÃO
COMPRIMENTO 9,60 8,25 1,85 48,00  SSAMENTO DE ESC  COMPRIMENTO 0,60 PERÍMETRO 4,80 4,80  ALTE DUAS DEMÃC  COMPRIMENTO 0,80 0,60 1,50 PERÍMETRO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALTURA 3,00 3,50 3,00 1,30  RIAS DE MADEIRA I  ALTURA 2,10 LARGURA 0,15 0,05  ESQUADRIAS DE N  ALTURA 2,10 2,10 1,00 LARGURA	x	QUANTIDADE  2,00 2,00 4,00 TOTAL  ITA ÓLEO OU ESM  QUANTIDADE 1,00 QUANTIDADE 1,00 1,00  EIRA  QUANTIDADE 5,00 3,00 6,00 QUANTIDADE	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	57,60 57,75 11,10 249,60 376,05  DEMÃOS  LADOS 2,00 LADOS 1,00 2,00 TOTAL  LADOS 2,00 2,00 2,00 2,00 LADOS 1,00	m² m² m² = = = = = = = = = = = = = = = =	TOTAL 2,52 TOTAL 0,72 0,48 3,72  TOTAL 16,80 7,56 18,00 TOTAL 3,75	m² m² <b>m²</b> m² m² m²	PRENTE E FUNDOS EXTERNO LATERAIS EXTERNAS RECUO ENTRADA MURO FRENTE E LATERAL  DESCRIÇÃO PORTA BANHEIRO DESCRIÇÃO BATENTES ALIZARES  DESCRIÇÃO PORTAS DE 80CM PORTAS DE 60CM JANELA COPA DESCRIÇÃO BATENTES PORTAS DE 80CM
COMPRIMENTO  9,60  8,25  1,85  48,00  SSAMENTO DE ESC  COMPRIMENTO  0,60  PERÍMETRO  4,80  4,80  ALTE DUAS DEMÃO  COMPRIMENTO  0,80  0,60  1,50  PERÍMETRO  5,00  5,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALTURA 3,00 3,50 3,00 1,30  RIAS DE MADEIRA I  ALTURA 2,10 LARGURA 0,15 0,05  ESQUADRIAS DE M  ALTURA 2,10 2,10 1,00 LARGURA 0,15 0,05	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	QUANTIDADE  2,00 2,00 4,00 TOTAL  ITA ÓLEO OU ESM  QUANTIDADE 1,00 QUANTIDADE 1,00 1,00  EIRA  QUANTIDADE 5,00 3,00 6,00 QUANTIDADE 5,00 5,00 5,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	57,60 57,75 11,10 249,60 376,05  DEMÃOS  LADOS 2,00 LADOS 1,00 2,00 TOTAL  LADOS 2,00 2,00 2,00 LADOS 1,00 2,00 2,00 2,00 LADOS	m² m² m² = = = = = = = = = = = = = = = =	TOTAL 2,52 TOTAL 0,72 0,48 3,72  TOTAL 16,80 7,56 18,00 TOTAL 3,75 2,50	m² m² m² m² m² m² m² m²	FRENTE E FUNDOS EXTERNO LATERAIS EXTERNAS RECUO ENTRADA MURO FRENTE E LATERAL  DESCRIÇÃO PORTA BANHEIRO DESCRIÇÃO BATENTES ALIZARES  DESCRIÇÃO PORTAS DE 80CM PORTAS DE 60CM JANELA COPA DESCRIÇÃO BATENTES PORTAS DE 80CM ALIZARES PORTAS DE 80CM ALIZARES PORTAS DE 80CM
COMPRIMENTO  9,60 8,25 1,85 48,00  SSAMENTO DE ESC  COMPRIMENTO 0,60 PERÍMETRO 4,80 4,80  ALTE DUAS DEMÃC  COMPRIMENTO 0,80 0,60 1,50 PERÍMETRO 5,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALTURA 3,00 3,50 3,00 1,30  RIAS DE MADEIRA I  ALTURA 2,10 LARGURA 0,15 0,05  ESQUADRIAS DE N  ALTURA 2,10 2,10 1,00 LARGURA 0,15	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	QUANTIDADE  2,00 2,00 4,00 TOTAL  ITA ÓLEO OU ESM  QUANTIDADE 1,00 QUANTIDADE 1,00 1,00  EIRA  QUANTIDADE 5,00 3,00 6,00 QUANTIDADE 5,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	57,60 57,75 11,10 249,60 376,05  DEMÃOS  LADOS 2,00 LADOS 1,00 2,00 TOTAL  LADOS 2,00 2,00 2,00 2,00 LADOS 1,00	m² m² = = = = = = = = = = = = = = = = =	TOTAL 2,52 TOTAL 0,72 0,48 3,72  TOTAL 16,80 7,56 18,00 TOTAL 3,75	m²	FRENTE E FUNDOS EXTERNO LATERAIS EXTERNAS RECUO ENTRADA MURO FRENTE E LATERAL  DESCRIÇÃO PORTA BANHEIRO DESCRIÇÃO BATENTES ALIZARES  DESCRIÇÃO PORTAS DE 80CM PORTAS DE 60CM JANELA COPA DESCRIÇÃO BATENTES PORTAS DE 80CM



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU DATA: 16/07/2024

			N	IEMORIAL DE CÁLC	ULO - U	NIDADE DE APOI	O A	SAUDE DO KM-1	2	
3,50	x	0,05	х	6,00	X	2,00 TOTAL	= =	2,10 <b>57,46</b>	m² m²	ALIZARES JANELAS
CUPINIZAÇÃO C/ M	ATERI	IAL INSETICIDA								
COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	х	LADOS	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
0,80	х	2,10	х	5,00	х	2,00	=	16,80	m²	PORTAS DE 80CM
0,60	Х	2,10	х	3,00	Х	2,00	=	7,56	m²	PORTAS DE 60CM
1,50	х	1,00	Х	6,00	Х	2,00	=	18,00	m²	JANELA COPA
PERÍMETRO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	х	LADOS	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
5,00	Х	0,15	Х	5,00	Х	1,00	=	3,75	m²	BATENTES PORTAS DE 80CM
5,00	Х	0,05	Х	5,00	Χ	2,00	=	2,50	m²	ALIZARES PORTAS DE 80CM
4,80	Х	0,15	Х	3,00	Х	1,00	=	2,16	m²	BATENTES PORTAS DE 60CM
4,80	Х	0,05	Х	3,00	Х	2,00	=	1,44	m²	ALIZARES PORTAS DE 60CM
3,50	Х	0,15	Х	6,00	Х	1,00	=	3,15	m²	BATENTES JANELAS
3,50	Х	0,05	Х	6,00	Х	2,00	=	2,10	m²	ALIZARES JANELAS
ALTE DUAS DEMÃO	)S EM	ESQUADRIAS DE	FERRO	)		TOTAL	=	57,46	m²	
COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	x	LADOS	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
2,50	х	1,20	х	1,00	Х	1,00	=	3,00	m²	PORTÃO ENTRADA
,		, -		,		TOTAL	=	3,00	m²	
10,60 8,25	x x	0,20 0,20	x x	2,00 1,00	= =	4,24 1,65	m² m²			<b>DESCRIÇÃO</b> ESPELHOS CALÇADAS ESPELHOS CALÇADAS
IÇOS DIVERSOS				TOTAL		24,74	m²			
EZA GERAL										
	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL				DESCRIÇÃO
COMPRIMENTO	х	10,60	х	1,00	=	98,05	m²			LIMPEZA GERAL
COMPRIMENTO 9,25				TOTAL	=	00.05	M²			
9,25						98,05				
9,25		"1" EM CHAPA AÇ	O GA					PU, COM 2 PERFI	L EM "U" E	M AÇO PINTANDO ENGASTADO EM
9,25		"1" EM CHAPA AÇ QUANTIDADE	:O GA =					PU, COM 2 PERFI	L EM "U" E	M AÇO PINTANDO ENGASTADO EM DESCRIÇÃO
9,25 CAS DE IDENTIFICA	\ÇÃO '			LVANIZADO № 26 (	C <b>OM PI</b> UN			PU, COM 2 PERFI	L EM "U" E	
9,25  CAS DE IDENTIFICA  UNIDADE  1,00	AÇÃO ' x x	QUANTIDADE 1,00	= =	TOTAL 1,00 1,00	UN UN	NTURAAUTOMIT	IVA			<b>DESCRIÇÃO</b> FACHADA
9,25  CAS DE IDENTIFICA  UNIDADE  1,00	AÇÃO ' x x	QUANTIDADE 1,00	= =	TOTAL 1,00 1,00	UN UN	NTURAAUTOMIT	IVA			<b>DESCRIÇÃO</b> FACHADA
9,25  CAS DE IDENTIFICA  UNIDADE  1,00	AÇÃO ' x x	QUANTIDADE 1,00	= =	TOTAL 1,00 1,00	UN UN	NTURAAUTOMIT	IVA			DESCRIÇÃO
9,25  CAS DE IDENTIFICA  UNIDADE  1,00  CA DE SINALIZAÇÃ	AÇÃO ' x x x	QUANTIDADE 1,00 FACHADA" EM C	= = = HAPA	TOTAL 1,00 1,00 1,00 DE AÇO GALVANIZ	UN UN	NTURAAUTOMIT	IVA			DESCRIÇÃO FACHADA PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃ
9,25  CAS DE IDENTIFICA  UNIDADE  1,00  CA DE SINALIZAÇÃ	AÇÃO ' x x x .O "5 -	QUANTIDADE 1,00  FACHADA" EM CI	= = = HAPA	TOTAL  1,00  1,00  DE AÇO GALVANIZ.	UN UN UN ADO Nº	NTURAAUTOMIT	IVA			DESCRIÇÃO FACHADA PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃ DESCRIÇÃO
9,25  CAS DE IDENTIFICA  UNIDADE  1,00  CA DE SINALIZAÇÃ  UNIDADE  1,00	AÇÃO '	QUANTIDADE 1,00  FACHADA" EM CO QUANTIDADE 1,00	= = = HAPA = = =	TOTAL  1,00  1,00  DE AÇO GALVANIZA  TOTAL  1,00	UN UN UN ADO Nº	NTURAAUTOMIT	IVA	JTOMOTIVA PU,	FIXADO À F	DESCRIÇÃO FACHADA PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃ  DESCRIÇÃO FACHADA
9,25  CAS DE IDENTIFICA  UNIDADE  1,00  CA DE SINALIZAÇÃ  UNIDADE  1,00  CA EM ALUMÍNIO 1	x x x .O "5 - x x x	QUANTIDADE 1,00  FACHADA" EM CO QUANTIDADE 1,00  cm C/ VINIL APLICA	= = = HAPA = = =	TOTAL 1,00 1,00  DE AÇO GALVANIZA  TOTAL 1,00 1,00  M 1 FACE E FIXAÇÃ	UN UN UN ADO Nº	NTURAAUTOMIT	IVA	JTOMOTIVA PU,	FIXADO À F	DESCRIÇÃO FACHADA PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃ  DESCRIÇÃO FACHADA
9,25  CAS DE IDENTIFICA  UNIDADE  1,00  CA DE SINALIZAÇÃ  UNIDADE  1,00	AÇÃO '	QUANTIDADE 1,00  FACHADA" EM CO QUANTIDADE 1,00	= = HAPA = = = =	TOTAL 1,00 1,00  DE AÇO GALVANIZ.  TOTAL 1,00 1,00 1,00	UN UN UN ADO Nº	NTURAAUTOMIT	IVA	JTOMOTIVA PU,	FIXADO À F	DESCRIÇÃO FACHADA PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃ  DESCRIÇÃO FACHADA



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: 16/07/2024

VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO

20 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		DATA: 16/07/2024							
	-			MEMORIAL DE CA	ÁLCU	LO - POSTO DE SAÚ	DE S	SÃO JOAQUIM	
RVIÇOS PRELIMINAR	ES								
TIRADA DE ESQUADE	RIAS N	METÁLICAS							
COMPRIMENTO	x	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL			DESCRIÇÃO
2,85	Х	2,10	х	1,00 TOTAL	=	5,99 <b>5,99</b>	m² m²		GARAGEM
EMOLIÇÃO DE COBOG	ós								
COMPRIMENTO	x	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL			DESCRIÇÃO
1,50	х	0,50	х	2,00	=	1,50	m²		GARAGEM
				TOTAL	=	1,50	m²		
EMOLIÇÃO DE ALVEN	ARIA	DE TIJOLOS S/ REAF	PROV	EITAMENTO					
COMPRIMENTO	X	ALTURA	x	ESPESSURA	x	QUANTIDADE	=	TOTAL	DESCRIÇÃO
0,90	Х	2,10	Х	0,15	Х	1,00 TOTAL	=	0,28 m³ <b>0,28 m³</b>	GARAGEM
AREDES E PAINÉIS									
VENARIA DE BLOCO	CERÂI	MICO FURADO (9x1	9x39)	)cm C/ARGAMASSA	MIS	TA DE CAL HIDRATA	ADA,	, ESP=9 cm	
COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL			DESCRIÇÃO
2,85	х	2,10	х	1,00	=	5,99	m²		GARAGEM
				TOTAL	=	5,99	m²		
STALAÇÃO. AF_12/20									
UNIDADE	X	QUANTIDADE	=	TOTAL					<b>DESCRIÇÃO</b> W.C. FUNCIONÁRIO / ALMOXARIFAD
1,00	Х	3,00	=	3,00	UN				W.C.
			/II-OC						3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇ
ONTAGEM E INSTALA	<b>IÇAO</b>	DO BATENTE, FECH	ADUF	RA COM EXECUÇAO	DO F	URO - FORNECIME	NTO	E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	
UNIDADE	X	QUANTIDADE	=	TOTAL	LINI				<b>DESCRIÇÃO</b> SALA DE REUNIÃO (ANTIGA GARAGE
1,00	Х	1,00 TOTAL	=		UN UN				SALA DE REUNIAO (ANTIGA GARAGE
ORTA DE ALUMÍNIO A	NODI	ZADO COMPACTA							
COMPRIMENTO	x	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL			DESCRIÇÃO
1,20	х	2,10	х	1,00 <b>TOTAL</b>	=	2,52 <b>2,52</b>	m² m²		CORREDOR ACESSO FUNCIONÁRIO
RADE DE ALUMÍNIO D	E PRO	OTEÇÃO							
COMPRIMENTO	x	ALTURA	x	QUANTIDADE	=	TOTAL			DESCRIÇÃO
1,20	х	0,90	х	1,00	=	1,08	m²		CORREDOR ACESSO FUNCIONÁRIO
1,50	х	0,50	х	3,00 TOTAL	=	2,25 <b>3,33</b>	m² m²		SALA DE REUNIÃO (ANTIGA GARAGE
NELA BASCULANTE E	M AL	UMÍNIO ANODIZAD	O NA	TURAL, EXCLUSIVE	VIDR	0			
COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL			DESCRIÇÃO
1,50	х	0,50	x	3,00	=	2,25	m²		SALA DE REUNIÃO (ANTIGA GARAGE
				TOTAL	=	2,25	m²		



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

				MEMORIAL DE C	ALCUL	O - POSTO DE SA	UDE S	MIUDAOL OAZ	
								_	
COMPRIMENTO 1,50	x x	<b>ALTURA</b> 0,50	x x	QUANTIDADE 3,00	=	<b>TOTAL</b> 2,25	m²	<b>DESCRIÇÃ</b> O SALA DE REUNIÃO (ANTI	
1,30	*	0,30	^	TOTAL		2,25 2,25	m²		GA GARAGE
CHADURA DE EMBUT	IR COI	M CILINDRO, EXTE	RNA,	COMPLETA, ACABA	MENT	O PADRÃO MÉD	IO, IN	ICLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTA	LAÇÃO.
UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL				DESCRIÇÃO	)
1,00	х	1,00	=	1,00	UN			SALA DE VACINA /	ODONTO
		TOTAL	=	1,00	UN				
BERTURA									
TELHAMENTO C/ TEL	HA CE	RÂMICA ATE 20% I	NOVA	1					
COMPRIMENTO	X	LARGURA	x	QUANTIDADE	=	TOTAL		DESCRIÇÃO	ס
20,40 13,45	x x	8,20 6,80	x x	1,00 1,00	=	167,28 91,46	m² m²	TODO O PREI	DIO
13,43	*	0,80	^	TOTAL		258,74	m²		
VESTIMENTO									
APISCO C/ ARGAMAS	SSA DE	CIMENTO E AREIA	S/PI	ENEIRAR TRAÇO 1:3	S ESP.=	5mm P/ PARED	E		
COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL		DESCRIÇÃO	)
2,85	x	2,10	х	2,00	=	11,97	m²	•	ga garage
				TOTAL	=	11,97	m²		
BOCO C/ ARGAMASS	A DE C	CIMENTO E AREIA F	PENEI	RADA, TRAÇO 1:4					
COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	QUANTIDADE	=	TOTAL		DESCRIÇÃO	)
2,85	х	2,10	х	2,00	=	11,97	m²	•	ga garage
				TOTAL	=	11,97	m²		
RÂMICA ESMALTADA	RETIF	ICADA C/ ARG. PR	É-FAE	BRICADA ATÉ 30x30	cm (90	00cm²) - PEI-5/P	EI-4 - F	P/ PAREDE	
PERÍMETRO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL		DESCRIÇÃO	ס
19,30	х	0,90	Х	1,00	=	17,37	m²	•	ga garage
				TOTAL	=	17,37	m²		
JUNTAMENTO C/ AR	G. PRÉ	-FABRICADA, JUNT	A AT	É 2mm EM CERÂM	ICA, AT	É 30x30 cm (90	cm²)	) (PAREDE/PISO)	
PERÍMETRO	x	ALTURA	x	QUANTIDADE	=	TOTAL		DESCRIÇÃO	
19,30	х	0,90	Х	1,00	=	17,37	m²	·	ga garage
				TOTAL	=	17,37	m²		
RRO EM RÉGUAS DE	PVC, F	RISADO, PARA AM	IBIEN	TES COMERCIAIS, I	NCLUS	IVE ESTRUTURA	BIDIRI	RECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	
COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	QUANTIDADE	=	TOTAL		DESCRIÇÃO	
6,80	Х	2,85	Х	1,00	=	19,38	m²	·	ga garage
				TOTAL	=	19,38	m²		
sos									
GULARIZAÇÃO DE BA	SE C/	ARGAMASSA CIME	NTO	E AREIA S/ PENEIR	AR, TR	AÇO 1:3 - ESP= 3	cm		
COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL		DESCRIÇÃO	)
6,80	х	2,85	х	1,00	=	19,38	m²	•	ga garage
				TOTAL	=	19,38	m²		
RÂMICA ESMALTADA	RETIF	ICADA C/ ARG. PR	É-FAE	BRICADA ACIMA DE	30x30	cm (900 cm²) -	PEI-5/	/PEI-4 - P/ PISO	
COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL		DESCRIÇÃO	)
6,80	х	2,85	х	1,00	=	19,38	m²	-	
0,80		_,		TOTAL		19,38	m²		



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

**DATA:** 16/07/2024

MEMORIAL DE CÁLCULO - POSTO DE SAÚDE SÃO JOAQUIM	JIM	O IOAC	JDF SÃC	DF SAL	- POSTO	LCULO	DF CÁ	MEMORIAL
--	-----	--------	---------	--------	---------	-------	-------	----------

ı	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ	É-FABRICADA. IUNTA ATÉ 2	2mm FM CFRÂMICA. ACIN	AA DF 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> )	F PORCELANATOS (	PARFDF/PISO)
	INESCRIPTION C/ ANGLE IN	- 1 ADMICADA, JOHNA ALE 1		TIPL DE SONSO CITI (SOO CITI	L I ONCLEMINATOS (	

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_09/2020

COMPRIMENTO	x	QUANTIDADE	=	TOTAL	
0,90	х	1,00	=	0,90	m
		TOTAL	=	0,90	m

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	6,00	=	6,00	UN
		TOTAL	=	6,00	UN

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_01/2020

UNIDAD	DE x	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	Х	6,00	=	6,00 UI	N
		TOTAL	=	6,00 UI	N

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	4,00	=	4,00	UN
		TOTAL	_	4.00	

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	1,00	=	1,00	UN
		TOTAL	=	1,00	UN

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2022

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
3,00	х	9,00	=	27,00	m
		TOTAL	=	27,00	m

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2022

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
2,00	х	9,00	=	18,00	UN
		TOTAL	=	18 00	HIN

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_09/2023

co	MPRIMENTO	x	QUANTIDADE	=	TOTAL	
	3,00	х	9,00	=	27,00	m
			TOTAL	=	27.00	m

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_09/2023

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
3,00	х	9,00	=	27,00	m
,,,,,,		TOTAL	=	27,00	m

CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2024



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

				MEMORIAL DE C	ÁLCULO	- POSTO DE SAI	ÚDE S	MIUDAOL OÃ		
1,00	x	1,00 TOTAL	=	1,00 <b>1,00</b>	UN UN					EMBUTIR HIDROMETRO
NLAÇÕES ELÉTRICA	\S									
NÁRIA CILÍNDRICA	A DE S	OBREPOR COM SO	QUET	E E-27, ANEL DE AR	REMA	E EM ALUMÍNIC	ANC	ODIZADO E PINTA	DO POR PI	ROCESSO ELETROSTÁTICO, COM
TOR EM ALUMÍN	IO AN	ODIZADO ALTO BR	ILHO,	CONTROLE ANTIOR	USCAN	IENTO E LÂMPA	DA FI	LUORESCENTE ELE	TRÔNICA	COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA
UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL						DESCRIÇÃO
1,00	х	1,00	=	1,00	UN					COPA
1,00	х	1,00	=	1,00	UN					LAVANDERIA
1,00	х	9,00	=	9,00	UN					RECEPÇÃO
1,00	х	3,00	=	3,00	UN					SALA DE REUNIÃO (ANTIGA GARAGE
,		-,	=	11,00	UN					
UNTO ARSTOP CO	MPLE	TO (15 A 30A)								
UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL						DESCRIÇÃO
1,00	X	1,00	-	1,00	UN					CURATIVOS
1,00	X	1,00	=	1,00	UN					SALA DE REUNIÃO (ANTIGA GARAGE
1,00	х	1,00								SALA DE REUNIAU (ANTIGA GARAGI
			=	2,00	UN					
O ELÉTRICO, MAT	ERIAL	E EXECUÇÃO								
UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL						DESCRIÇÃO
1,00	х	1,00	=	1,00	UN					CASA COMPRESSOR
1,00	х	1,00	=	1,00	UN					CONSULTÓRIO 02
1,00	х	6,00	=	6,00	UN					SALA DE REUNIÃO (ANTIGA GARAG
			=	8,00	UN					
C DUAS DEMÃOS I	FM PA	AREDES INTERNAS	S/MA	Δ22						
C DUAS DEMÃOS I	EM PA	AREDES INTERNAS :	S/MA:	SSA	=	TOTAL		ı		DESCRIÇÃO
					= =	<b>TOTAL</b> 85,89	m²	ı		<b>DESCRIÇÃO</b> RECEPÇÃO
PERÍMETRO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE			m² m²	ı		•
<b>PERÍMETRO</b> 40,90	<b>x</b> x	<b>ALTURA</b> 2,10	<b>x</b> x	QUANTIDADE 1,00	=	85,89		ı		RECEPÇÃO
<b>PERÍMETRO</b> 40,90 12,00	<b>x</b> x x	2,10 2,10	x x x	<b>QUANTIDADE</b> 1,00 1,00	=	85,89 25,20	m²	ı		RECEPÇÃO SALA DE CURATIVOS
<b>PERÍMETRO</b> 40,90 12,00 38,50	<b>x</b> x x x x	2,10 2,10 3,10	<b>x</b>	QUANTIDADE 1,00 1,00 1,00	= = =	85,89 25,20 119,35	m² m²			RECEPÇÃO SALA DE CURATIVOS HALL
PERÍMETRO 40,90 12,00 38,50 19,30	<b>x</b> x x x x	2,10 2,10 3,10	<b>x</b> x x x x	QUANTIDADE  1,00 1,00 1,00 1,00 TOTAL	= = =	85,89 25,20 119,35 34,74	m² m² m²			RECEPÇÃO SALA DE CURATIVOS HALL
PERÍMETRO 40,90 12,00 38,50 19,30  C DUAS DEMÃOS I	<b>x</b> x x x x	ALTURA 2,10 2,10 3,10 1,80  AREDES EXTERNAS ALTURA	<b>x</b> x x x x	QUANTIDADE  1,00 1,00 1,00 1,00 TOTAL	= = =	85,89 25,20 119,35 34,74	m² m² m² <b>m²</b>			RECEPÇÃO SALA DE CURATIVOS HALL
PERÍMETRO 40,90 12,00 38,50 19,30 K DUAS DEMÃOS I	X X X X	ALTURA 2,10 2,10 3,10 1,80  AREDES EXTERNAS	x x x x x	QUANTIDADE  1,00 1,00 1,00 1,00 TOTAL	= = = =	85,89 25,20 119,35 34,74 <b>265,18</b>	m² m² m²			RECEPÇÃO SALA DE CURATIVOS HALL GARAGEM
PERÍMETRO 40,90 12,00 38,50 19,30  C DUAS DEMÃOS I	X X X X	ALTURA 2,10 2,10 3,10 1,80  AREDES EXTERNAS ALTURA	x x x x x	QUANTIDADE  1,00 1,00 1,00 1,00 TOTAL  SSA	= = = =	85,89 25,20 119,35 34,74 <b>265,18</b>	m² m² m² <b>m²</b>			RECEPÇÃO SALA DE CURATIVOS HALL GARAGEM DESCRIÇÃO
PERÍMETRO  40,90 12,00 38,50 19,30  C DUAS DEMÃOS I  COMPRIMENTO 72,21	X X X X X	ALTURA  2,10 2,10 3,10 1,80  AREDES EXTERNAS  ALTURA 4,00	x	QUANTIDADE  1,00 1,00 1,00 1,00 TOTAL  SSA  QUANTIDADE 1,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	85,89 25,20 119,35 34,74 <b>265,18</b> TOTAL 288,84	m² m² m² m² m² m²			RECEPÇÃO SALA DE CURATIVOS HALL GARAGEM  DESCRIÇÃO FACHADAS
PERÍMETRO 40,90 12,00 38,50 19,30  C DUAS DEMÃOS I COMPRIMENTO 72,21 90,50	X X X X X EM PA	ALTURA  2,10 2,10 3,10 1,80  AREDES EXTERNAS  ALTURA  4,00 1,20	x x x x x x	QUANTIDADE  1,00 1,00 1,00 1,00 TOTAL  SSA  QUANTIDADE 1,00 2,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	85,89 25,20 119,35 34,74 <b>265,18</b> TOTAL 288,84 217,20 <b>506,04</b>	m² m² m² m² m²			RECEPÇÃO SALA DE CURATIVOS HALL GARAGEM  DESCRIÇÃO FACHADAS
PERÍMETRO 40,90 12,00 38,50 19,30  C DUAS DEMÃOS I COMPRIMENTO 72,21 90,50	X X X X X EM PA	ALTURA  2,10 2,10 3,10 1,80  AREDES EXTERNAS  ALTURA  4,00 1,20	x x x x x x	QUANTIDADE  1,00 1,00 1,00 1,00 TOTAL  SSA  QUANTIDADE 1,00 2,00 TOTAL	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	85,89 25,20 119,35 34,74 <b>265,18</b> TOTAL 288,84 217,20 <b>506,04</b>	m² m² m² m² m² m²			RECEPÇÃO SALA DE CURATIVOS HALL GARAGEM  DESCRIÇÃO FACHADAS MURO  DESCRIÇÃO
PERÍMETRO  40,90 12,00 38,50 19,30  C DUAS DEMÃOS I  COMPRIMENTO 72,21 90,50  SSAMENTO DE ESC	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALTURA  2,10 2,10 3,10 1,80  AREDES EXTERNAS  ALTURA 4,00 1,20  RIAS DE MADEIRA	x x x x x x x x r	QUANTIDADE  1,00 1,00 1,00 1,00 TOTAL  SSA  QUANTIDADE 1,00 2,00 TOTAL  TA ÓLEO OU ESMA	= = = = = = = = =	85,89 25,20 119,35 34,74 <b>265,18</b> TOTAL 288,84 217,20 <b>506,04</b>	m² m² m² m² m² m²		m²	RECEPÇÃO SALA DE CURATIVOS HALL GARAGEM  DESCRIÇÃO FACHADAS MURO
PERÍMETRO  40,90 12,00 38,50 19,30  C DUAS DEMÃOS I  COMPRIMENTO 72,21 90,50  COMPRIMENTO DE ESC	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALTURA  2,10 2,10 3,10 1,80  AREDES EXTERNAS  ALTURA 4,00 1,20  RIAS DE MADEIRA  ALTURA	x x x x x x x x r p/TIN	QUANTIDADE  1,00 1,00 1,00 TOTAL  SSA  QUANTIDADE 1,00 2,00 TOTAL  TA ÓLEO OU ESMA  QUANTIDADE	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	85,89 25,20 119,35 34,74 <b>265,18</b> TOTAL 288,84 217,20 <b>506,04</b> EMÃOS	m² m² m² m² = = = =	TOTAL 10,08 3,78	m² m²	RECEPÇÃO SALA DE CURATIVOS HALL GARAGEM  DESCRIÇÃO FACHADAS MURO  DESCRIÇÃO
PERÍMETRO  40,90 12,00 38,50 19,30  C DUAS DEMÃOS I  COMPRIMENTO 72,21 90,50  COMPRIMENTO DE ESC  COMPRIMENTO 0,80	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALTURA  2,10 2,10 3,10 1,80  AREDES EXTERNAS  ALTURA 4,00 1,20  RIAS DE MADEIRA  ALTURA 2,10	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	QUANTIDADE  1,00 1,00 1,00 1,00 TOTAL  SSA  QUANTIDADE 1,00 2,00 TOTAL  TA ÓLEO OU ESMA  QUANTIDADE 3,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	85,89 25,20 119,35 34,74 <b>265,18</b> TOTAL 288,84 217,20 <b>506,04</b> EMÃOS LADOS 2,00	m² m² m² m² = = = =	TOTAL 10,08		RECEPÇÃO SALA DE CURATIVOS HALL GARAGEM  DESCRIÇÃO FACHADAS MURO  DESCRIÇÃO PORTA L=80CM
PERÍMETRO  40,90 12,00 38,50 19,30  C DUAS DEMÃOS I  COMPRIMENTO 72,21 90,50  COMPRIMENTO 0,80 0,90 PERÍMETRO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALTURA  2,10 2,10 3,10 1,80  AREDES EXTERNAS  ALTURA 4,00 1,20  RIAS DE MADEIRA  ALTURA 2,10 2,10 LARGURA	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	QUANTIDADE  1,00 1,00 1,00 1,00 TOTAL  SSA  QUANTIDADE 1,00 2,00 TOTAL  TA ÓLEO OU ESMA  QUANTIDADE 3,00 1,00 QUANTIDADE	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	85,89 25,20 119,35 34,74 265,18  TOTAL 288,84 217,20 506,04  EMÃOS  LADOS 2,00 2,00	m² m² m² m² = = = =	TOTAL 10,08 3,78 TOTAL		RECEPÇÃO SALA DE CURATIVOS HALL GARAGEM  DESCRIÇÃO FACHADAS MURO  DESCRIÇÃO PORTA L=80CM PORTA L=90CM
PERÍMETRO  40,90 12,00 38,50 19,30  C DUAS DEMÃOS I  COMPRIMENTO 72,21 90,50  COMPRIMENTO DE ESC  COMPRIMENTO 0,80 0,90	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALTURA  2,10 2,10 3,10 1,80  AREDES EXTERNAS  ALTURA 4,00 1,20  RIAS DE MADEIRA  ALTURA 2,10 2,10	x	QUANTIDADE  1,00 1,00 1,00 1,00 TOTAL  SSA  QUANTIDADE 1,00 2,00 TOTAL  TA ÓLEO OU ESMA  QUANTIDADE 3,00 1,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	85,89 25,20 119,35 34,74 265,18  TOTAL 288,84 217,20 506,04  EMÃOS  LADOS 2,00 2,00 LADOS 1,00 2,00	m² m	TOTAL 10,08 3,78 TOTAL 0,77 0,51	m² m² m²	RECEPÇÃO SALA DE CURATIVOS HALL GARAGEM  DESCRIÇÃO FACHADAS MURO  DESCRIÇÃO PORTA L=80CM PORTA L=90CM DESCRIÇÃO
PERÍMETRO  40,90 12,00 38,50 19,30  C DUAS DEMÃOS I  COMPRIMENTO 72,21 90,50  COMPRIMENTO 0,80 0,90 PERÍMETRO 5,10 5,10	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALTURA  2,10 2,10 3,10 1,80  AREDES EXTERNAS  ALTURA 4,00 1,20  RIAS DE MADEIRA  ALTURA 2,10 2,10 LARGURA 0,15 0,05	x	QUANTIDADE  1,00 1,00 1,00 1,00 TOTAL  SSA  QUANTIDADE 1,00 2,00 TOTAL  TA ÓLEO OU ESMA  QUANTIDADE 3,00 1,00 QUANTIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	85,89 25,20 119,35 34,74 <b>265,18</b> TOTAL 288,84 217,20 <b>506,04</b> EMÃOS 2,00 2,00 LADOS 1,00	m² m	TOTAL	m² m²	RECEPÇÃO SALA DE CURATIVOS HALL GARAGEM  DESCRIÇÃO FACHADAS MURO  DESCRIÇÃO PORTA L=80CM PORTA L=90CM DESCRIÇÃO PORTA L=90CM
PERÍMETRO  40,90 12,00 38,50 19,30  C DUAS DEMÃOS I  COMPRIMENTO 72,21 90,50  COMPRIMENTO 0,80 0,90 PERÍMETRO 5,10 5,10	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALTURA  2,10 2,10 3,10 1,80  AREDES EXTERNAS  ALTURA 4,00 1,20  RIAS DE MADEIRA  ALTURA 2,10 2,10 LARGURA 0,15	x	QUANTIDADE  1,00 1,00 1,00 1,00 TOTAL  SSA  QUANTIDADE 1,00 2,00 TOTAL  TA ÓLEO OU ESMA  QUANTIDADE 3,00 1,00 QUANTIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	85,89 25,20 119,35 34,74 265,18  TOTAL 288,84 217,20 506,04  EMÃOS  LADOS 2,00 2,00 LADOS 1,00 2,00	m² m	TOTAL 10,08 3,78 TOTAL 0,77 0,51	m² m² m²	RECEPÇÃO SALA DE CURATIVOS HALL GARAGEM  DESCRIÇÃO FACHADAS MURO  DESCRIÇÃO PORTA L=80CM PORTA L=90CM DESCRIÇÃO PORTA L=90CM
PERÍMETRO  40,90 12,00 38,50 19,30  C DUAS DEMÃOS I  COMPRIMENTO 72,21 90,50  COMPRIMENTO 0,80 0,90 PERÍMETRO 5,10 5,10  COMPRIMENTO COMPRIMENTO COMPRIMENTO COMPRIMENTO COMPRIMENTO COMPRIMENTO COMPRIMENTO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALTURA  2,10 2,10 3,10 1,80  AREDES EXTERNAS  ALTURA 4,00 1,20  RIAS DE MADEIRA  ALTURA 2,10 2,10 LARGURA 0,15 0,05  I ESQUADRIAS DE II ALTURA	x	QUANTIDADE  1,00 1,00 1,00 1,00 TOTAL  SSA  QUANTIDADE 1,00 2,00 TOTAL  TA ÓLEO OU ESMA  QUANTIDADE 3,00 1,00 QUANTIDADE 1,00 1,00  QUANTIDADE 1,00 1,00 IRA	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	85,89 25,20 119,35 34,74 265,18  TOTAL 288,84 217,20 506,04  EMÃOS  LADOS 2,00 2,00 LADOS 1,00 2,00 TOTAL	m² m² m² m² = = = = = = = = = = = = = =	TOTAL 10,08 3,78 TOTAL 0,77 0,51 15,14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RECEPÇÃO SALA DE CURATIVOS HALL GARAGEM  DESCRIÇÃO FACHADAS MURO  DESCRIÇÃO PORTA L=80CM PORTA L=90CM DESCRIÇÃO PORTA L=90CM PORTA L=90CM PORTA L=90CM
PERÍMETRO  40,90 12,00 38,50 19,30  C DUAS DEMÃOS I  COMPRIMENTO 72,21 90,50  COMPRIMENTO 0,80 0,90 PERÍMETRO 5,10 5,10  COMPRIMENTO 0,80 0,90 COMPRIMENTO 0,80 0,90 COMPRIMENTO 0,80 0,90 COMPRIMENTO 0,80  COMPRIMENTO 0,80	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALTURA  2,10 2,10 3,10 1,80  AREDES EXTERNAS  ALTURA 4,00 1,20  RIAS DE MADEIRA  ALTURA 2,10 2,10 LARGURA 0,15 0,05	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	QUANTIDADE  1,00 1,00 1,00 1,00 TOTAL  SSA  QUANTIDADE 1,00 2,00 TOTAL  TA ÓLEO OU ESMA  QUANTIDADE 3,00 1,00 QUANTIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	85,89 25,20 119,35 34,74 265,18  TOTAL 288,84 217,20 506,04  EMÃOS  LADOS 2,00 2,00 LADOS 1,00 2,00 TOTAL	m² m² m² m² = = = = = = = = = = = = = =	TOTAL 10,08 3,78 TOTAL 0,77 0,51 15,14	m² m² m² m² m²	RECEPÇÃO SALA DE CURATIVOS HALL GARAGEM  DESCRIÇÃO FACHADAS MURO  DESCRIÇÃO PORTA L=80CM PORTA L=90CM DESCRIÇÃO PORTA L=90CM PORTA L=90CM
PERÍMETRO  40,90 12,00 38,50 19,30  C DUAS DEMÃOS I  COMPRIMENTO 72,21 90,50  COMPRIMENTO 0,80 0,90 PERÍMETRO 5,10 5,10  COMPRIMENTO COMPRIMENTO COMPRIMENTO COMPRIMENTO COMPRIMENTO COMPRIMENTO COMPRIMENTO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALTURA  2,10 2,10 3,10 1,80  AREDES EXTERNAS  ALTURA 4,00 1,20  RIAS DE MADEIRA  ALTURA 2,10 2,10 LARGURA 0,15 0,05  I ESQUADRIAS DE II ALTURA	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	QUANTIDADE  1,00 1,00 1,00 1,00 TOTAL  SSA  QUANTIDADE 1,00 2,00 TOTAL  TA ÓLEO OU ESMA  QUANTIDADE 3,00 1,00 QUANTIDADE 1,00 1,00  QUANTIDADE 1,00 1,00 IRA	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	85,89 25,20 119,35 34,74 265,18  TOTAL 288,84 217,20 506,04  EMÃOS  LADOS 2,00 2,00 LADOS 1,00 2,00 TOTAL	m² m² m² m² = = = = = = = = = = = = = =	TOTAL 10,08 3,78 TOTAL 0,77 0,51 15,14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RECEPÇÃO SALA DE CURATIVOS HALL GARAGEM  DESCRIÇÃO FACHADAS MURO  DESCRIÇÃO PORTA L=80CM PORTA L=90CM DESCRIÇÃO PORTA L=90CM PORTA L=90CM PORTA L=90CM
PERÍMETRO  40,90 12,00 38,50 19,30  C DUAS DEMÃOS I  COMPRIMENTO 72,21 90,50  COMPRIMENTO 0,80 0,90 PERÍMETRO 5,10 5,10  COMPRIMENTO 0,80 0,90 COMPRIMENTO 0,80 0,90 COMPRIMENTO 0,80 0,90 COMPRIMENTO 0,80  COMPRIMENTO 0,80	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALTURA  2,10 2,10 3,10 1,80  AREDES EXTERNAS  ALTURA 4,00 1,20  RIAS DE MADEIRA  ALTURA 2,10 2,10 LARGURA 0,15 0,05  I ESQUADRIAS DE II ALTURA 2,10	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	QUANTIDADE  1,00 1,00 1,00 1,00 TOTAL  SSA  QUANTIDADE 1,00 2,00 TOTAL  TA ÓLEO OU ESMA  QUANTIDADE 3,00 1,00 QUANTIDADE 1,00 1,00 1,00 IRA  QUANTIDADE 1,00 1,00 IRA	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	85,89 25,20 119,35 34,74 265,18  TOTAL 288,84 217,20 506,04  EMÃOS  LADOS 2,00 2,00 LADOS 1,00 2,00 TOTAL	m² m² m² m² = = = = = = = = = = = = = =	TOTAL 10,08 3,78 TOTAL 0,77 0,51 15,14  TOTAL 63,84	m² m² m² m² m²	RECEPÇÃO SALA DE CURATIVOS HALL GARAGEM  DESCRIÇÃO FACHADAS MURO  DESCRIÇÃO PORTA L=80CM PORTA L=90CM DESCRIÇÃO PORTA L=90CM PORTA L=90CM PORTA L=90CM PORTA L=90CM
PERÍMETRO  40,90 12,00 38,50 19,30  COMPRIMENTO 72,21 90,50  COMPRIMENTO 0,80 0,90 PERÍMETRO 5,10 5,10  COMPRIMENTO 0,80 0,90 COMPRIMENTO 0,80 0,90 COMPRIMENTO 0,90 COMPRIMENTO 0,90 COMPRIMENTO 0,90 COMPRIMENTO 0,80 0,90	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALTURA  2,10 2,10 3,10 1,80  AREDES EXTERNAS  ALTURA 4,00 1,20  RIAS DE MADEIRA  ALTURA 2,10 2,10 LARGURA 0,15 0,05  I ESQUADRIAS DE II ALTURA 2,10 2,10 2,10 1,20	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	QUANTIDADE  1,00 1,00 1,00 1,00 TOTAL  SSA  QUANTIDADE 1,00 2,00 TOTAL  TA ÓLEO OU ESMA  QUANTIDADE 3,00 1,00 QUANTIDADE 1,00 1,00 1,00 IRA  QUANTIDADE 1,00 1,00 IRA	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	85,89 25,20 119,35 34,74 265,18  TOTAL 288,84 217,20 506,04  EMÃOS  LADOS 2,00 2,00 LADOS 1,00 2,00 TOTAL  LADOS 2,00 2,00 LOOS 2,00 2,00	m² m² m² m² = = = = = = = = = = = = = =	TOTAL  10,08 3,78  TOTAL  0,77 0,51 15,14  TOTAL  63,84 3,78	m² m² m² m² m²	RECEPÇÃO SALA DE CURATIVOS HALL GARAGEM  DESCRIÇÃO FACHADAS MURO  DESCRIÇÃO PORTA L=80CM PORTA L=90CM DESCRIÇÃO PORTA L=90CM PORTA L=90CM



DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCAL: SEDE E DISTRITOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

				MEMORIAL DE C	ÁLCUL	O - POSTO DE SAÚ	ÎDE ÇÃ	O IOAOLUM		
				MEMORIAL DE C	ALCUL	U - PUSTO DE SAL	JUE SA	IO JOAQUIM		
5,10	х	0,15	х	1,00	x	1,00	=	0,77	m²	PORTA L=90CM
5,10	X	0,05	x	1,00	x	2,00	=	0,51	m²	PORTA L=90CM
3,20	~	0,03	^	2,00	^	TOTAL		92,65	m²	. 5 300
								,		
LTE DUAS DEMÃ	)S EM	ESQUADRIAS DE	FERRO	)						
COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	x	LADOS	= T	OTAL		DESCRIÇÃO
0,60	х	1,80	х	2,00	х	2,00	=	4,32	m²	PORTAS LIXEIRO
0,80	х	1,80	х	1,00	х	2,00	=	2,88	m²	PORTAS LIXEIRO
1,25	х	0,60	х	1,00	х	2,00	=	1,50	m²	PORTA COMPRESSOR
						TOTAL	=	8,70	m²	
COS DIVERSOS										
ZA GERAL										
ZA GERAL										
COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	QUANTIDADE	=	TOTAL				DESCRIÇÃO
20,40	Х	8,20	Х	1,00	=	167,28	m²			TODO O PRÉDIO
13,45	Х	6,80	Х	1,00	=	91,46	m²			TODO OT NEDIO
				TOTAL	=	258,74	m²			
AS DE IDENTIFICA	4ÇÃO	"1" EM CHAPA AÇ	O GAL	.VANIZADO № 26 C	ОМ РІ	NTURAAUTOMITI	VA PU	, COM 2 PERFIL	. EM "U" EN	1 AÇO PINTANDO ENGASTADO EN
UNIDADE		OHANTIDADE	=	TOTAL						DESCRIÇÃO
1,00	X	QUANTIDADE 1,00	=	1,00	UN					FACHADA
1,00	х	1,00	=	1,00	UN					FACHADA
			-	1,00	UN					
A DE SINALIZAÇÃ	O "5 -	- FACHADA" EM C	нара	DE AÇO GALVANIZA	ADO Nº	26 COMPINTURA	AUTO	OMOTIVA PU, F	IXADO À PA	REDE COM PARAFUSOS. APLICAÇ
				TOTAL						D-50-D10-7-0
UNIDADE	Х	QUANTIDADE	=	TOTAL						DESCRIÇÃO
1,00	Х	1,00	=	1,00	UN					FACAHDA
			=	1,00	UN					
		m C/VINII ADIIC	ADO F	M 1 FACE E FIXAÇÃ	о сом	1 FITA DUPLA FAC	E (FOR	NECIMENTO E	MONTAGEN	<b>1</b> )
EM ALUMÍNIO 1	5x30c	III C/ VIIVIL AFLICA		•						
EM ALUMÍNIO 1	.5x30c	QUANTIDADE	=	TOTAL						DESCRIÇÃO
					UN					<b>DESCRIÇÃO</b> IDENTIFICAÇÃO PORTAS



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: 16/07/2024

#### DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

COMPRIMENTO	x	LARGUR	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
5,00	х	2,00	х	1,00	=	10,00	m²
5,20	х	0,60	Х	1,00	=	3,12	m²
				TOTAL	=	13.12	m²

**DESCRIÇÃO**RAMPA DE ACESSO

CALÇADA DE PROTEÇÃO

#### DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
13,55	х	2,00	Х	1,00	=	27,10	m²
				TOTAL	=	27.10	m²

**DESCRIÇÃO** VARANDA

## DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
10,75	х	1,00	=	10,75	m²
		TOTAL	-	10.75	m²

**DESCRIÇÃO** VARANDA

#### PAREDES E PAINÉIS

#### CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

COMPRIMENTO	х	LARGURA	x	QUANTIDADE	=	TOTAL
5,00	х	0,20	Х	1,00	=	1,00 m <sup>2</sup>
				TOTAL	_	1 00 m <sup>2</sup>

DESCRIÇÃO JARDIM

# AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	Х	1,00	=	1,00	UN
		TOTAL	=	1.00	UN

**DESCRIÇÃO** SALA VACINA

## ESQUADRIAS E FERRAGENS

## PELÍCULA DE INSULFILM

LARGURA	x	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
2,00	x	1,00	х	1,00	=	2,00	m²
0,50	x	1,90	х	2,00	=	1,90	m²
1,00	x	0,50	х	2,00	=	1,00	m²
0,50	x	0,50	х	4,00	=	1,00	m²
1,50	x	0,50	х	9,00	=	6,75	m²
				TOTAL	. =	12,65	m²

DESCRIÇÃO
PORTA FRONTAL
JANELAS FRONTAL
JANELAS
JANELAS
JANELAS

#### COBERTURA

## RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA

COMPRIMENTO	x	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
20,40	х	8,20	х	1,00	=	167,28	m²
6,50	х	6,80	х	1,00	=	44,20	m²
				TOTAL	_ =	211,48	m²

DESCRIÇÃO

#### PISOS

## PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm ESP.= 8cm

COMPRIMENT	го х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
5,00	х	2,00	х	1,00	=	10,00	m²
5,20	х	0,60	х	1,00	=	3,12	m²
				TOTAL	. =	13,12	m²

**DESCRIÇÃO** RAMPA DE ACESSO CALÇADA DE PROTEÇÃO



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

**DATA:** 16/07/2024

#### MEMORIAL DE CÁLCULO - POSTO DE SAÚDE KM-27

COMPRIMENTO	x	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
13,55	Х	2,00	х	1,00	=	27,10	m²
10,75	х	0,07	Х	1,00	=	0,75	m²
				TOTAL	L =	27.85	m²

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
13,55	х	2,00	х	1,00	=	27,10	m²
10,75	х	0,07	х	1,00	=	0,75	m²
				TOTAL	. =	27,85	m²

#### FILETE DE GRANITO LARG.= 4cm

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
13,55	х	1,00	=	13,55	m
2,00	Х	2,00	=	4,00	m
		TOTAL	=	17,55	m

#### SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_09/2020

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
2,00	х	1,00	=	2,00	m
0,80	Х	1,00	=	0,80	m
		TOTAL	=	2.80	m

## INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/LOUÇAS

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	Х	3,00	=	3,00	UN
		TOTAL	=	3,00	UN

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	1,00	=	1,00	UN
		TOTAL	. =	1.00	UN

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2022

COMPRIMENTO	x	QUANTIDADE	=	TOTAL	
3,00	х	8,00	=	24,00	m
		TOTAL	=	24.00	m

DESCRIÇÃO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2022

UNIDADE	x	QUANTIDADE	=	TOTAL	
2,00	х	8,00	=	16,00	UN
		TOTAL	=	16,00	UN

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_09/2023

(	COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
	3,00	х	8,00	=	24,00	m
			TOTAL	=	24,00	m

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_09/2023

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
3,00	х	8,00	=	24,00	m
		TOTAL	=	24,00	m



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: 16/07/2024

#### MEMORIAL DE CÁLCULO - POSTO DE SAÚDE KM-27

#### INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) UNIVERSAL 10A 250V

UNIDAD	E x	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	1,00	=	1,00	UN
			=	1.00	UN

LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	Х	1,00	=	1,00	UN
			=	1.00	UN

PINTURA

#### LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

PERÍMETRO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL
9,00	х	2,00	Х	1,00	=	18,00 m <sup>2</sup>
40,90	х	2,00	Х	1,00	=	81,80 m <sup>2</sup>
12,20	х	2,00	Х	1,00	=	24,40 m <sup>2</sup>
16,50	х	2,00	Х	1,00	=	33,00 m <sup>2</sup>
18,90	х	2,00	Х	1,00	=	37,80 m <sup>2</sup>
12,00	х	2,00	Х	1,00	=	24,00 m <sup>2</sup>
12,00	х	2,00	Х	1,00	=	24,00 m <sup>2</sup>
12,00	х	2,00	Х	1,00	=	24,00 m <sup>2</sup>
23,00	х	2,00	Х	1,00	=	46,00 m <sup>2</sup>
				TOTAL	. =	313,00 m <sup>2</sup>

SALA AUDITÓRIO

SALA DE PROCEDIMENTOS

SALA DE CURATIVOS

SALA CONSULTÓRIO 01

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

SALA VACINA
RECEPÇÃO
CONSULTÓRIO 02
SALA ODONTOLOGIA

HALL

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
70,65	Х	4,00	х	1,00	=	282,60	m²
86,54	Х	1,40	Х	2,00	=	242,31	m²
				TOTAL	=	524.91	m²

DESCRIÇÃO FACHADAS MURO

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_04/2023

ÁREA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
9,00	х	1,00	=	9,00	m²
6,00	Х	1,00	=	6,00	m²
42,12	x	1,00	=	42,12	m²
3,23	Х	1,00	=	3,23	m²
9,30	Х	1,00	=	9,30	m²
8,96	Х	1,00	=	8,96	m²
2,10	Х	1,00	=	2,10	m²
8,96	Х	1,00	=	8,96	m²
8,96	Х	1,00	=	8,96	m²
20,00	Х	1,00	=	20,00	m²
16,63	Х	1,00	=	16,63	m²
12,00	Х	1,00	=	12,00	m²
7,23	Х	1,00	=	7,23	m²
5,76	Х	1,00	=	5,76	m²
6,20	Х	1,00	=	6,20	m²
3,06	х	1,00	=	3,06	m²
4,03	х	1,00	=	4,03	m²
4,02	х	1,00	=	4,02	m²
		TOTAL	=	177,56	m²

SALA VACINA
FARMÁCIA
RECEPÇÃO
W.C. MASCULINO
CONSULTÓRIO 02
CONSULTÓRIO 01
W.C. CONS,
CURATIVOS
PROCEDIMENTOS
REUNIÃO AGENTES
ODONTO

DESCRIÇÃO

HALL COPA ESTERELIZAÇÃO UTILIDADES DEPÓSITO W.C. FUN FEM.

LIXO

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

COMPRI	MENTO	x	ALTURA	x	QUANTIDADE	х	LADOS	= TC	TAL		DESCRIÇÃO
0,8	0	х	2,10	х	17,00	х	2,00	=	57,12	m²	PORTAS L=80CM



DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCAL: SEDE E DISTRITOS CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU DATA: 16/07/2024

PERÍMETRO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	х	LADOS	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
5,00	х	0,15	х	17,00	х	1,00	=	12,75	m²	FORRAMENTO PORTAS L=80CN
5,00	х	0,05	х	17,00	х	2,00	=	8,50	m²	ALIZARES PORTAS L=80CM
						TOTAL	=	78,37	m²	
IALTE DUAS DEMÃ	)S EM	ESQUADRIAS DE I	FERRO	•						
COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	х	LADOS	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
0,60	х	1,80	х	2,00	х	2,00	=	4,32	m²	
0,80	Х	1,80	х	1,00	Х	2,00	=	2,88	m²	
						TOTAL	=	7,20	m²	
VIÇOS DIVERSOS										
PEZA GERAL										
COMPRIMENTO	х	LARGURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL				DESCRIÇÃO
20,40	х	8,20	х	1,00	=	167,28	m²			
6,50	х	6,80	х	1,00	=	44,20	m²			
				TOTAL	=	211,48	m²			
ACAS DE IDENTIFICA	4ÇÃO ¹	"1" EM CHAPA AÇ	O GAI	VANIZADO № 26 C	OM PII	NTURAAUTOMITI	VA P	U, COM 2 PERFIL	EM "U" EI	M AÇO PINTANDO ENGASTADO EM
UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL						DESCRIÇÃO
1,00	х	1,00	=	1,00	UN					FACHADA
			=	1,00	UN					
	O "5 -	FACHADA" EM CH	НАРА	DE AÇO GALVANIZ	ADO Nº	26 COMPINTURA	A AU	TOMOTIVA PU, FI	XADO À P	AREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃ
ACA DE SINALIZAÇÂ		CHANTIDADE	=	TOTAL						DESCRIÇÃO
ACA DE SINALIZAÇÂ UNIDADE	х	QUANTIDADE			UN					FACAHDA
	x x	1,00	=	1,00	UIN					
UNIDADE		3	=	1,00 <b>1,00</b>	UN					
UNIDADE 1,00	х	1,00	=	1,00	UN	I FITA DUPLA FACI	E (FO	RNECIMENTO E N	/ONTAGE	м)
UNIDADE 1,00	х	1,00	=	1,00	UN	I FITA DUPLA FACI	E (FO	RNECIMENTO E N	//ONTAGE	M) DESCRIÇÃO
UNIDADE 1,00	x .5x30c	1,00	= ADO E	1,00 M 1 FACE E FIXAÇÃ	UN	I FITA DUPLA FACI	E (FO	RNECIMENTO E N	/ONTAGE	



LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: 16/07/2024

#### MEMORIAL DE CÁLCULO - UBS LAGOA NOVA

SERVICOS PRELIMINA	RES
--------------------	-----

REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
59,88	х	1,00	=	59,88	M
298,10	х	1,00	=	298,10	M
		TOTAL	_	257 09	M

RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS

COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,10	Х	2,10	Х	1,00	=	2,31	m²
				TOTAL	-	2 31	m²

PAREDES E PAINÉIS

RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")

COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
3,00	х	2,00	=	6,00	М
		TOTAL	=	6,00	М

AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	1,00	=	1,00	UN
		TOTAL	=	1,00	UN

ESQUADRIAS E FERRAGENS

PELÍCULA DE INSULFILM

COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL
1,80	х	2,60	Х	1,00	=	4,68 m²
4,25	х	3,00	Х	1,00	=	12,75 m²
1,00	Х	0,80	Х	8,00	=	6,40 m <sup>2</sup>
2,00	х	0,80	Х	10,00	=	16,00 m <sup>2</sup>
2,00	х	2,20	Х	1,00	=	4,40 m²
0,95	Х	0,80	Х	1,00	=	0,76 m²
1,00	х	0,40	Х	2,00	=	0,80 m <sup>2</sup>
				TOTAL	=	41,11 m²

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS

COMPRIMENTO	х	ALTURA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,10	х	2,10	х	1,00	=	2,31	m²
				ΤΟΤΔΙ	=	2 31	m²

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	3,00	=	3,00	UN
		TOTAL	=	3,00	UN

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF\_01/2021

UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
1,00	х	2,00	=	2,00	UN
		TOTAL	=	2.00	UN

**DESCRIÇÃO** PORTA FACHADA

DESCRIÇÃO CALHAS RUFOS

DESCRIÇÃO PA06

**DESCRIÇÃO** RASGOS DRENOS

**DESCRIÇÃO**EXPURGO

CV1 CV2 JA1 JA2 JA3 JA4 JA5

DESCRIÇÃO

PA06

**DESCRIÇÃO** PORTAS LIXEIRA

COBERTURA

RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA

ÁREA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL	
286,94	х	1,00	=	286,94	$M^2$

**DESCRIÇÃO** VIDE EM PROJETO



DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCAL: SEDE E DISTRITOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
DATA: 16/07/2024

				IVIEIVIURIA	IL DE C	ÁLCULO - UBS L	AGUA NU	VA	
		TOTAL	=	286,94	M²				
LHA DE ALUMÍNIO E	ESEN	IVOLVIMENTO DE 2	5cm						
COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL					DESCRIÇÃO
59,88	х	1,00	=	59,88	М				VIDE EM PROJETO
		TOTAL	=	59,88	М				
JFO DE CHAPA GALVA	ANIZA	DA 26 DESENVOLVI	MEN	TO 33cm					
COMPRIMENTO	X	QUANTIDADE	=	TOTAL					DESCRIÇÃO
298,10	х	1,00 TOTAL	=	298,10 <b>298,10</b>	M M				VIDE EM PROJETO
JMEEIRA TELHA CERÁ	ÂMIC	A, EMBOÇADA							
COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL					DESCRIÇÃO
26,83	х	1,00	=	26,83	М				VIDE EM PROJETO
		TOTAL		26,83	М				
ETELHAMENTO C/ OL				•					
COMPRIMENTO		LARGURA	X	QUANTIDADE	=	TOTAL	?		DESCRIÇÃO
3,40	X	6,00 4.65	X	1,00	=	20,40	m² m²		COBERTA ENTRADA COBERTA FUNDOS
3,10	Х	4,65	Х	1,00 TOTAL	=	14,42 <b>34,82</b>	m² m²		COBERTA FUNDOS
HAPA POLICARBONA	ΓΟ AL	VEOLAR CRISTAL ES	SP.= 6	5mm					
COMPRIMENTO	х	LARGURA	x	QUANTIDADE	=	TOTAL			DESCRIÇÃO
3,40	х	6,00	х	1,00	=	20,40	m²		COBERTA ENTRADA
	х	4,65	х	1,00	=	14,42	m²		COBERTA FUNDOS
3,10  MPERMEABILIZAÇÃO  DNTRAPISO EM ARGA				TOTAL	=	34,82	m²	400 L, APLICADO	EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE
IPERMEABILIZAÇÃO DNTRAPISO EM ARGA IPERMEABILIZAÇÃO,	AMAS ACAE	SA TRAÇO 1:4 (CIM BAMENTO NÃO REF	ENTO ORÇ <i>i</i>	TOTAL  D E AREIA), PREPAR  ADO, ESPESSURA 3	O MEC	34,82 :ÂNICO COM BE :_07/2021	m²	400 L, APLICADO	EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE
IPERMEABILIZAÇÃO DITRAPISO EM ARGA IPERMEABILIZAÇÃO, COMPRIMENTO	AMAS ACAE	SA TRAÇO 1:4 (CIM BAMENTO NÃO REF LARGURA	ENTO ORÇ <i>i</i>	TOTAL  D E AREIA), PREPAR  ADO, ESPESSURA 30  QUANTIDADE	O MEC	34,82 :ÂNICO COM BE :_07/2021 TOTAL	m² TONEIRA	400 L, APLICADO	EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE DESCRIÇÃO
IPERMEABILIZAÇÃO DNTRAPISO EM ARGA IPERMEABILIZAÇÃO,	AMAS ACAE	SA TRAÇO 1:4 (CIM BAMENTO NÃO REF	ENTO ORÇ <i>i</i>	TOTAL  D E AREIA), PREPAR  ADO, ESPESSURA 3	O MEC CM. AF	34,82 :ÂNICO COM BE :_07/2021	m²	400 L, APLICADO	EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE
DITRAPISO EM ARGA DITRAPISO EM ARGA IPERMEABILIZAÇÃO, COMPRIMENTO 59,88	AMAS ACAE	SA TRAÇO 1:4 (CIM BAMENTO NÃO REF LARGURA	ENTO ORÇ <i>i</i>	TOTAL  D E AREIA), PREPAR  ADO, ESPESSURA 30  QUANTIDADE  1,00	O MEC CM. AF	34,82 ĈÂNICO COM BE 07/2021 TOTAL 17,96	m² TONEIRA	400 L, APLICADO	EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE DESCRIÇÃO
MPERMEABILIZAÇÃO  DNTRAPISO EM ARGA  MPERMEABILIZAÇÃO,  COMPRIMENTO	XMAS ACAE X X	SA TRAÇO 1:4 (CIM BAMENTO NÃO REF LARGURA 0,30	ENTO ORÇA X X	DE AREIA), PREPAR ADO, ESPESSURA 3 QUANTIDADE 1,00 TOTAL	O MEC CM. AF	34,82 ĈÂNICO COM BE 07/2021 TOTAL 17,96	m² TONEIRA	400 L, APLICADO	EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE DESCRIÇÃO
DNTRAPISO EM ARGA IPERMEABILIZAÇÃO COMPRIMENTO 59,88 EVESTIMENTO	X X X	SA TRAÇO 1:4 (CIM BAMENTO NÃO REF LARGURA 0,30	ENTO ORÇA X X	DE AREIA), PREPAR ADO, ESPESSURA 3 QUANTIDADE 1,00 TOTAL	O MEC CM. AF	34,82 ĈÂNICO COM BE 07/2021 TOTAL 17,96	m² TONEIRA	400 L, APLICADO	D EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE  DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS CALHAS  DESCRIÇÃO
DIPERMEABILIZAÇÃO  DITRAPISO EM ARGA IPERMEABILIZAÇÃO,  COMPRIMENTO 59,88  EVESTIMENTO EBOCO C/ ARGAMAS:  COMPRIMENTO 1,00	X X X	SA TRAÇO 1:4 (CIM BAMENTO NÃO REF LARGURA 0,30 CIMENTO E AREIA ALTURA 1,00	ENTCOORÇA X X X	TOTAL  DE AREIA), PREPAR  ADO, ESPESSURA 3  QUANTIDADE  1,00  TOTAL  EIRADA, TRAÇO 1:4  QUANTIDADE  10,00	= O MECM. AF	34,82  CÂNICO COM BE - 07/2021  TOTAL 17,96 17,96  TOTAL 10,00	m²  TONEIRA  m²  m²  m²	400 L, APLICADO	DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS CALHAS  DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS CALHAS  DESCRIÇÃO REPAROS EXTERNOS
DNTRAPISO EM ARGA DERMEABILIZAÇÃO COMPRIMENTO 59,88 EVESTIMENTO EBOCO C/ ARGAMASS	X X X	SA TRAÇO 1:4 (CIM BAMENTO NÃO REF LARGURA 0,30 CIMENTO E AREIA	ENTC ORÇA X X	TOTAL  DE AREIA), PREPAR  ADO, ESPESSURA 30  QUANTIDADE  1,00  TOTAL  EIRADA, TRAÇO 1:4	= O MECCM. AP	34,82 EÂNICO COM BE E_07/2021 TOTAL 17,96 17,96	m² TONEIRA	400 L, APLICADO	D EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE  DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS CALHAS  DESCRIÇÃO
DNTRAPISO EM ARGA PERMEABILIZAÇÃO  COMPRIMENTO 59,88  EVESTIMENTO EBOCO C/ ARGAMAS:  COMPRIMENTO 1,00 3,00	X X X	SA TRAÇO 1:4 (CIM BAMENTO NÃO REF LARGURA 0,30 CIMENTO E AREIA ALTURA 1,00 0,50	ENTCORÇA X X X	TOTAL  D E AREIA), PREPAR  ADO, ESPESSURA 36  QUANTIDADE  1,00  TOTAL  EIRADA, TRAÇO 1:4  QUANTIDADE  10,00  1,00  TOTAL	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	34,82  CÂNICO COM BE  - 07/2021  TOTAL  17,96  17,96  TOTAL  10,00  1,50	m² TONEIRA	400 L, APLICADO	DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS CALHAS  DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS CALHAS  DESCRIÇÃO REPAROS EXTERNOS
DNTRAPISO EM ARGA PERMEABILIZAÇÃO COMPRIMENTO 59,88 EVESTIMENTO EBOCO C/ ARGAMAS: COMPRIMENTO 1,00 3,00	X X X	SA TRAÇO 1:4 (CIM BAMENTO NÃO REF LARGURA 0,30 CIMENTO E AREIA ALTURA 1,00 0,50	ENTCORÇA X X X	TOTAL  D E AREIA), PREPAR  ADO, ESPESSURA 36  QUANTIDADE  1,00  TOTAL  EIRADA, TRAÇO 1:4  QUANTIDADE  10,00  1,00  TOTAL	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	34,82  CÂNICO COM BE  - 07/2021  TOTAL  17,96  17,96  TOTAL  10,00  1,50	m² TONEIRA	400 L, APLICADO	DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS CALHAS  DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS CALHAS  DESCRIÇÃO REPAROS EXTERNOS
DITERMEABILIZAÇÃO  DITERMEABILIZAÇÃO  DITERMEABILIZAÇÃO,  COMPRIMENTO  59,88  EVESTIMENTO  1,00  3,00  ICHIMENTO DE RASC	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	SA TRAÇO 1:4 (CIMBAMENTO NÃO REF  LARGURA 0,30  CIMENTO E AREIA 1,00 0,50  ARGAMASSA DIAM QUANTIDADE 2,00	PENE  x  x  x  = 15	TOTAL  DE AREIA), PREPAR ADO, ESPESSURA 30  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  EIRADA, TRAÇO 1:4  QUANTIDADE 10,00 1,00 TOTAL  A 25mm (1/2" A 1'  TOTAL 6,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	34,82  CÂNICO COM BE  - 07/2021  TOTAL  17,96  17,96  TOTAL  10,00  1,50	m² TONEIRA	400 L, APLICADO	DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS CALHAS  DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS CALHAS  DESCRIÇÃO REPAROS EXTERNOS REBOCO ESPELHO CALÇAE
DITRAPISO EM ARGA DITRAPISO EM ARGA IPERMEABILIZAÇÃO,  COMPRIMENTO 59,88  EVESTIMENTO 1,00 3,00  INCHIMENTO DE RASG COMPRIMENTO 3,00  INCHIMENTO DE RASG COMPRIMENTO 3,00	X X X X X X X X X X X	SA TRAÇO 1:4 (CIMBAMENTO NÃO REFILARGURA 0,30  CIMENTO E AREIA 1,00 0,50  ARGAMASSA DIAM QUANTIDADE 2,00 TOTAL	PENE  x  x  x  = 15	TOTAL  DE AREIA), PREPAR ADO, ESPESSURA 30  QUANTIDADE 1,00  TOTAL  EIRADA, TRAÇO 1:4  QUANTIDADE 10,00 1,00 TOTAL  A 25mm (1/2" A 1"	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	34,82  CÂNICO COM BE  - 07/2021  TOTAL  17,96  17,96  TOTAL  10,00  1,50	m² TONEIRA	400 L, APLICADO	DESCRIÇÃO  EXTENSÃO DAS CALHAS  DESCRIÇÃO  REPAROS EXTERNOS  REBOCO ESPELHO CALÇAD
DNTRAPISO EM ARGA PERMEABILIZAÇÃO  COMPRIMENTO 59,88  EVESTIMENTO 1,00 3,00  NCHIMENTO DE RASC  COMPRIMENTO 3,00  NCHIMENTO DE RASC  COMPRIMENTO 3,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SA TRAÇO 1:4 (CIMBAMENTO NÃO REFILARGURA 0,30  CIMENTO E AREIA  ALTURA 1,00 0,50  ARGAMASSA DIAM  QUANTIDADE 2,00 TOTAL  cm	ENTCORÇA  x x  PENE  x x  -= 15	TOTAL  DE AREIA), PREPAR  ADO, ESPESSURA 30  QUANTIDADE  1,00  TOTAL  EIRADA, TRAÇO 1:4  QUANTIDADE  10,00  1,00  TOTAL  A 25mm (1/2" A 1"  TOTAL  6,00  6,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	34,82  CÂNICO COM BE  - 07/2021  TOTAL  17,96  17,96  TOTAL  10,00  1,50	m² TONEIRA	400 L, APLICADO	DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS CALHAS  DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS CALHAS  DESCRIÇÃO REPAROS EXTERNOS REBOCO ESPELHO CALÇAD  DESCRIÇÃO RASGOS DRENOS
DIPERMEABILIZAÇÃO DITRAPISO EM ARGA IPERMEABILIZAÇÃO, COMPRIMENTO 59,88  EVESTIMENTO 1,00 3,00  ICHIMENTO DE RASC COMPRIMENTO 3,00  ICHIMENTO DE RASC COMPRIMENTO 3,00  ICHIMENTO DE GRANITO COMPRIMENTO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SA TRAÇO 1:4 (CIM BAMENTO NÃO REF  LARGURA 0,30  CIMENTO E AREIA  ALTURA 1,00 0,50  ARGAMASSA DIAM  QUANTIDADE 2,00 TOTAL  CM  QUANTIDADE	ENTCORÇA  x x  PENE  x x x  = 15	TOTAL  DE AREIA), PREPARADO, ESPESSURA 30  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  EIRADA, TRAÇO 1:4  QUANTIDADE 10,00 1,00 TOTAL  A 25mm (1/2" A 1"  TOTAL 6,00 6,00	= O MECCM. AF	34,82  CÂNICO COM BE  - 07/2021  TOTAL  17,96  17,96  TOTAL  10,00  1,50	m² TONEIRA	400 L, APLICADO	DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS CALHAS  DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS CALHAS  DESCRIÇÃO REPAROS EXTERNOS REBOCO ESPELHO CALÇAD  DESCRIÇÃO RASGOS DRENOS  DESCRIÇÃO
DNTRAPISO EM ARGA PERMEABILIZAÇÃO  COMPRIMENTO 59,88  EVESTIMENTO 1,00 3,00  NCHIMENTO DE RASC  COMPRIMENTO 3,00  NCHIMENTO DE RASC  COMPRIMENTO 3,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SA TRAÇO 1:4 (CIMBAMENTO NÃO REFILARGURA 0,30  CIMENTO E AREIA  ALTURA 1,00 0,50  ARGAMASSA DIAM  QUANTIDADE 2,00 TOTAL  cm	ENTCORÇA  X  X  PENE  X  X  = 15	TOTAL  DE AREIA), PREPAR  ADO, ESPESSURA 30  QUANTIDADE  1,00  TOTAL  EIRADA, TRAÇO 1:4  QUANTIDADE  10,00  1,00  TOTAL  A 25mm (1/2" A 1"  TOTAL  6,00  6,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	34,82  CÂNICO COM BE  - 07/2021  TOTAL  17,96  17,96  TOTAL  10,00  1,50	m² TONEIRA	400 L, APLICADO	DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS CALHAS  DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS CALHAS  DESCRIÇÃO REPAROS EXTERNOS REBOCO ESPELHO CALÇAD  DESCRIÇÃO RASGOS DRENOS
DITRAPISO EM ARGA PERMEABILIZAÇÃO  COMPRIMENTO 59,88  EVESTIMENTO 1,00 3,00  ECHIMENTO DE RASC  COMPRIMENTO 1,00 3,00  ECHIMENTO DE RASC  COMPRIMENTO 3,00  ETORIL DE GRANITO  COMPRIMENTO 0,60	X X X SA DE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SA TRAÇO 1:4 (CIMBAMENTO NÃO REFILARGURA 0,30  CIMENTO E AREIA 1,00 0,50  ARGAMASSA DIAM QUANTIDADE 2,00 TOTAL  CM QUANTIDADE 1,00 TOTAL	ENTCORÇA  x x  PENE x x = = = = = = = = = = = = = = = = = =	TOTAL  DE AREIA), PREPAR  ADO, ESPESSURA 30  QUANTIDADE  1,00  TOTAL  EIRADA, TRAÇO 1:4  QUANTIDADE  10,00  1,00  TOTAL  6,00  6,00  TOTAL  0,60	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	34,82  CÂNICO COM BE  - 07/2021  TOTAL  17,96  17,96  TOTAL  10,00  1,50	m² TONEIRA	400 L, APLICADO	DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS CALHAS  DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS CALHAS  DESCRIÇÃO REPAROS EXTERNOS REBOCO ESPELHO CALÇAD  DESCRIÇÃO RASGOS DRENOS  DESCRIÇÃO
DITRAPISO EM ARGA DITRAPISO EM ARGA IPERMEABILIZAÇÃO,  COMPRIMENTO 59,88  EVESTIMENTO 1,00 3,00  INCHIMENTO DE RASG COMPRIMENTO 3,00  EITORIL DE GRANITO  COMPRIMENTO 0,60  STALAÇÕES HIDRÁUI	X X SA DE X X X X L= 15	SA TRAÇO 1:4 (CIMBAMENTO NÃO REFILARGURA 0,30)  CIMENTO E AREIA  ALTURA 1,00 0,50  ARGAMASSA DIAM  QUANTIDADE 2,00 TOTAL  CM  QUANTIDADE 1,00 TOTAL	ENTCORÇA  x  x  PENE  x  x  = = = = = = = = = = = = = = = =	TOTAL  DE AREIA), PREPAR ADO, ESPESSURA 30  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  EIRADA, TRAÇO 1:4  QUANTIDADE 10,00 1,00 TOTAL  A 25mm (1/2" A 1'  TOTAL 6,00 6,00  TOTAL 0,60 0,60	=	34,82  EÂNICO COM BE  - 07/2021  TOTAL  17,96  TOTAL  10,00  1,50  11,50	m² TONEIRA	400 L, APLICADO	DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS CALHAS  DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS CALHAS  DESCRIÇÃO REPAROS EXTERNOS REBOCO ESPELHO CALÇAD  DESCRIÇÃO RASGOS DRENOS  DESCRIÇÃO
DITRAPISO EM ARGA PERMEABILIZAÇÃO  COMPRIMENTO 59,88  EVESTIMENTO 1,00 3,00  NCHIMENTO DE RASC  COMPRIMENTO 3,00  EITORIL DE GRANITO  COMPRIMENTO COMPRIMENTO COMPRIMENTO COMPRIMENTO COMPRIMENTO COMPRIMENTO	X X SA DE X X X X L= 15	SA TRAÇO 1:4 (CIMBAMENTO NÃO REFILARGURA 0,30)  CIMENTO E AREIA  ALTURA 1,00 0,50  ARGAMASSA DIAM  QUANTIDADE 2,00 TOTAL  CM  QUANTIDADE 1,00 TOTAL	ENTCORÇA  x  x  PENE  x  x  = = = = = = = = = = = = = = = =	TOTAL  DE AREIA), PREPAR ADO, ESPESSURA 30  QUANTIDADE 1,00 TOTAL  EIRADA, TRAÇO 1:4  QUANTIDADE 10,00 1,00 TOTAL  A 25mm (1/2" A 1'  TOTAL 6,00 6,00  TOTAL 0,60 0,60	=	34,82  EÂNICO COM BE  - 07/2021  TOTAL  17,96  TOTAL  10,00  1,50  11,50	m² TONEIRA	400 L, APLICADO	DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS CALHAS  DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS CALHAS  DESCRIÇÃO REPAROS EXTERNOS REBOCO ESPELHO CALÇAD  DESCRIÇÃO RASGOS DRENOS  DESCRIÇÃO



DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCAL: SEDE E DISTRITOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
DATA: 16/07/2024

				MEMORI	AL DE C	ÁLCULO - UBS LA	GOA	NOVA	
1.00	.,	1.00	_	1.00	LINI				DANILIEIDO ELINICIONÍ DIOS
1,00 1,00	X X	1,00 1,00	=	1,00 1,00	UN UN				BANHEIRO FUNCIONÁRIOS SANITÁRIO DO CONSULTORIO
1,00	^	TOTAL		3,00	UN				S IIIIO DO CONSOLIONIO
LVULA DE DESCARG	A CRO	MADA C/CANOPLA	A LISA DE	32 OU 40mm					
		OUANTIDADE		TOTAL					DECCRISÃO.
UNIDADE 1,00	x x	QUANTIDADE 1,00	=	<b>TOTAL</b> 1,00	UN				<b>DESCRIÇÃO</b> BANHEIRO FUNCIONÁRIOS
1,00	X	1,00	=	1,00	UN				SANITÁRIO DO CONSULTORIO
2,00	~	TOTAL		2,00	UN				3,447,440 20 30,1302,101,10
ORNEIRA CROMADA	DE ME	SA, 1/2" OU 3/4",	PARA LA	VATÓRIO, PAD	RÃO M	ÉDIO - FORNECIM	IENT	O E INSTALAÇÃO. AF_01	/2020
UNIDADE	v	QUANTIDADE	=	TOTAL					DESCRIÇÃO
1,00	X X	1,00	=	1,00	UN				SALA DE VACINA
1,00	^	TOTAL		1,00	UN				SALA DE VACINA
JBO, PVC, SOLDÁVEL	, DN 2	5MM, INSTALADO	EM DREN	NO DE AR-CON	DICION	ADO - FORNECIM	ENT	O E INSTALAÇÃO. AF_08,	2022
COMPRIMENTO	х	QUANTIDADE	=	TOTAL					DESCRIÇÃO
3,00	X	2,00	=	6,00	m				DRENO-AR
,		TOTAL	=	6,00	m				
DELHO 90 GRAUS, PV	C, SOL	DÁVEL, DN 25MM,	, INSTALA	DO EM DRENC	DE AR	-CONDICIONADO	- FO	RNECIMENTO E INSTALA	ÇÃO. AF_08/2022
UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL					DESCRIÇÃO
2,00	X	2,00	=	4,00	UN				DRENO-AR
		TOTAL	=	4,00	UN				
ISTALAÇÕES ELÉTRICA									
UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL					
1,00	х	37,00	=	37,00	UN				<b>DESCRIÇÃO</b> LÂMPADAS TUBULARES
1,00	Х	37,00	= =	37,00 <b>37,00</b>	UN <b>UN</b>				•
UMINÁRIA ARANDELA			=	37,00	UN	1 LÂMPADA FLUC	ORES	CENTE DE 15 W, SEM RE	•
UMINÁRIA ARANDELA			=	37,00	UN	1 LÂMPADA FLUC	ORES	CENTE DE 15 W, SEM RE	LÂMPADAS TUBULARES
JMINÁRIA ARANDELA			=	37,00	UN	1 LÂMPADA FLUC	ORES	CENTE DE 15 W, SEM RE	LÂMPADAS TUBULARES
JMINÁRIA ARANDELA F_02/2020	A TIPO	TARTARUGA, CON	= VI GRADE,	37,00 , DE SOBREPOR	UN	1 LÂMPADA FLUC	ORES	CENTE DE 15 W, SEM RE	LÂMPADAS TÜBULARES ATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
JMINÁRIA ARANDELA F_02/2020 UNIDADE	A TIPO X	TARTARUGA, CON	= M GRADE, =	37,00 , DE SOBREPOR	UN R, COM	1 LÂMPADA FLUC	ORES	CENTE DE 15 W, SEM RE	LÂMPADAS TUBULARES  ATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  DESCRIÇÃO
JMINÁRIA ARANDEL/ F_02/2020 UNIDADE 1,00	A TIPO X	TARTARUGA, CON	= M GRADE, = = =	37,00 , DE SOBREPOR  TOTAL  18,00	UN R, COM UN	1 LÂMPADA FLUC	ORES	CENTE DE 15 W, SEM RE	LÂMPADAS TUBULARES  ATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  DESCRIÇÃO
JMINÁRIA ARANDEL/ F_02/2020 UNIDADE 1,00	X X	QUANTIDADE 18,00	= M GRADE, = = = =	37,00 DE SOBREPOR TOTAL 18,00 18,00	UN R, COM UN	1 LÂMPADA FLUC	DRES	CENTE DE 15 W, SEM RE	LÂMPADAS TÜBULARES ATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. DESCRIÇÃO
UMINÁRIA ARANDEL/ F_02/2020  UNIDADE  1,00	X X	QUANTIDADE 18,00	= M GRADE, = = = =	37,00 DE SOBREPOR TOTAL 18,00 18,00	UN R, COM UN	1 LÂMPADA FLUC	ORES	CENTE DE 15 W, SEM RE	LÂMPADAS TUBULARES  ATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  DESCRIÇÃO
UMINÁRIA ARANDELA F_02/2020  UNIDADE 1,00  INTURA  ATEX DUAS DEMÃOS ÁREA	X X X	QUANTIDADE 18,00  REDES INTERNAS	=  I GRADE,  = = = = S/MASSA	37,00 DE SOBREPOR TOTAL 18,00 18,00	UN R, COM UN	1 LÂMPADA FLUC	ORES	CENTE DE 15 W, SEM RE	LÂMPADAS TUBULARES  ATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  DESCRIÇÃO  ARANDELAS  DESCRIÇÃO
UMINÁRIA ARANDELA F_02/2020  UNIDADE  1,00  NTURA  ATEX DUAS DEMÃOS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TARTARUGA, CON  QUANTIDADE  18,00  REDES INTERNAS	= ### GRADE, #### = ###	37,00 DE SOBREPOR TOTAL 18,00 18,00	UN R, COM UN UN	1 LÂMPADA FLUC	DRES	CENTE DE 15 W, SEM RE	LÂMPADAS TÜBULARES  ATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  DESCRIÇÃO  ARANDELAS  DESCRIÇÃO
UNIDADE 1,00  INTURA  ATEX DUAS DEMÃOS  ÁREA 679,86	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	QUANTIDADE 18,00  REDES INTERNAS S  QUANTIDADE 1,00	=  If GRADE,  If STATE    If S	37,00 DE SOBREPOR TOTAL 18,00 18,00 TOTAL 679,86	UN UN UN UN UN	1 LÂMPADA FLUC	ORES	CENTE DE 15 W, SEM RE	LÂMPADAS TÜBULARES  ATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  DESCRIÇÃO  ARANDELAS  DESCRIÇÃO  PINTURA ALVENARIAS - VIDE EM PROJET
UMINÁRIA ARANDELA F_02/2020  UNIDADE 1,00  INTURA  ATEX DUAS DEMÃOS  ÁREA 679,86 257,40	X X X X X X X	QUANTIDADE 18,00  REDES INTERNAS : QUANTIDADE 1,00 1,00	= S/MASSA	37,00 DE SOBREPOR  TOTAL 18,00 18,00  TOTAL 679,86 257,40 937,26	UN UN UN UN UN	1 LÂMPADA FLUC	ORES	CENTE DE 15 W, SEM RE	LÂMPADAS TÜBULARES  ATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  DESCRIÇÃO  ARANDELAS  DESCRIÇÃO  PINTURA ALVENARIAS - VIDE EM PROJET
UMINÁRIA ARANDELI F_02/2020  UNIDADE 1,00  INTURA  ATEX DUAS DEMÃOS  ÁREA 679,86 257,40	X X X X X X X	QUANTIDADE 18,00  REDES INTERNAS : QUANTIDADE 1,00 1,00	= S/MASSA	37,00 DE SOBREPOR  TOTAL 18,00 18,00  TOTAL 679,86 257,40 937,26	UN UN UN UN UN	1 LÂMPADA FLUC	DRES	CENTE DE 15 W, SEM RE	LÂMPADAS TUBULARES  ATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  DESCRIÇÃO ARANDELAS  DESCRIÇÃO PINTURA ALVENARIAS - VIDE EM PROJETO PINTURA TETO - VIDE EM PROJETO
UNIDADE 1,00  UNIDADE 1,00  INTURA  ATEX DUAS DEMÃOS  ÁREA 679,86 257,40  ATEX DUAS DEMÃOS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	QUANTIDADE 18,00  REDES INTERNAS QUANTIDADE 1,00 1,00  REDES EXTERNAS	= S/MASSA	37,00 DE SOBREPOR 18,00 18,00 18,00 TOTAL 679,86 257,40 937,26	UN UN UN UN UN	1 LÂMPADA FLUC	DRES	CENTE DE 15 W, SEM RE	LÂMPADAS TUBULARES  ATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  DESCRIÇÃO ARANDELAS  DESCRIÇÃO PINTURA ALVENARIAS - VIDE EM PROJETO PINTURA TETO - VIDE EM PROJETO  DESCRIÇÃO
UMINÁRIA ARANDEL/ F_02/2020  UNIDADE 1,00  INTURA  ATEX DUAS DEMÃOS  ÁREA 679,86 257,40  ATEX DUAS DEMÃOS  ÁREA	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	QUANTIDADE 1,00 1,00 REDES EXTERNAS QUANTIDADE	=	37,00 DE SOBREPOR  TOTAL 18,00 18,00  TOTAL 679,86 257,40 937,26	UN UN UN W M 2 M 2 M 2	1 LÂMPADA FLUC	DRES	CENTE DE 15 W, SEM RE	LÂMPADAS TUBULARES  ATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  DESCRIÇÃO ARANDELAS  DESCRIÇÃO PINTURA ALVENARIAS - VIDE EM PROJETO PINTURA TETO - VIDE EM PROJETO  DESCRIÇÃO
UMINÁRIA ARANDEL/ F_02/2020  UNIDADE 1,00  INTURA  ATEX DUAS DEMÃOS  ÁREA 679,86 257,40  ATEX DUAS DEMÃOS  ÁREA 699,13	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	QUANTIDADE  1,00  1,00  REDES EXTERNAS  QUANTIDADE  1,00  REDES EXTERNAS  QUANTIDADE  1,00	= M GRADE, = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	37,00 DE SOBREPOR  TOTAL 18,00 18,00  TOTAL 679,86 257,40 937,26  TOTAL 690,13	UN UN UN W <sup>2</sup> M <sup>2</sup> M <sup>2</sup>	1 LÂMPADA FLUC	DRES	CENTE DE 15 W, SEM RE	LÂMPADAS TUBULARES  ATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  DESCRIÇÃO ARANDELAS  DESCRIÇÃO PINTURA ALVENARIAS - VIDE EM PROJETO  DESCRIÇÃO PINTURA ALVENARIAS - VIDE EM PROJETO
UNIDADE 1,00  UNIDADE 1,00  INTURA  ATEX DUAS DEMÃOS  ÁREA 679,86 257,40  ATEX DUAS DEMÃOS  ÁREA 690,13 35,21	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	QUANTIDADE 1,00 1,00 REDES EXTERNAS QUANTIDADE 1,00 1,00 REDES EXTERNAS QUANTIDADE 1,00 1,00	= S/MASSA = = = = = = = = = = = = = = = = = =	37,00 DE SOBREPOR  TOTAL 18,00 18,00  TOTAL 679,86 257,40 937,26  TOTAL 690,13 35,21	UN UN UN W <sup>2</sup> M <sup>2</sup> M <sup>2</sup> M <sup>2</sup>	1 LÂMPADA FLUC	DRES	CENTE DE 15 W, SEM RE	LÂMPADAS TUBULARES  ATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  DESCRIÇÃO ARANDELAS  DESCRIÇÃO PINTURA ALVENARIAS - VIDE EM PROJETO  DESCRIÇÃO PINTURA ALVENARIAS - VIDE EM PROJETO
UMINÁRIA ARANDELA  F_02/2020  UNIDADE 1,00  INTURA  ATEX DUAS DEMÃOS  ÁREA 679,86 257,40  ATEX DUAS DEMÃOS  ÁREA 690,13 35,21  EXTURA ACRÍLICA 1 D	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	QUANTIDADE 1,00 1,00 REDES EXTERNAS QUANTIDADE 1,00 1,00 REDES EXTERNAS QUANTIDADE 1,00 1,00	= S/MASSA = = = = S/MASSA = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	37,00 DE SOBREPOR  TOTAL 18,00 18,00  TOTAL 679,86 257,40 937,26  TOTAL 690,13 35,21	UN UN UN W <sup>2</sup> M <sup>2</sup> M <sup>2</sup> M <sup>2</sup>	1 LÂMPADA FLUC	DRES	CENTE DE 15 W, SEM RE	LÂMPADAS TUBULARES  ATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  DESCRIÇÃO ARANDELAS  DESCRIÇÃO PINTURA ALVENARIAS - VIDE EM PROJETO  DESCRIÇÃO PINTURA ALVENARIAS - VIDE EM PROJETO
UMINÁRIA ARANDELA  IF_02/2020  UNIDADE 1,00  INTURA  ATEX DUAS DEMÃOS  ÁREA 679,86 257,40  ATEX DUAS DEMÃOS  ÁREA 690,13 35,21  EXTURA ACRÍLICA 1 D	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	QUANTIDADE 18,00  REDES INTERNAS QUANTIDADE 1,00 1,00  REDES EXTERNAS QUANTIDADE 1,00 1,00 1,00	= S/MASSA = = = = S/MASSA = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	37,00  DE SOBREPOR  TOTAL  18,00  18,00  TOTAL  679,86  257,40  937,26  TOTAL  690,13  35,21  725,34	UN UN UN UN M² M² M² M²		DRES m²	CENTE DE 15 W, SEM RE	LÂMPADAS TÜBÜLARES  ATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  DESCRIÇÃO ARANDELAS  DESCRIÇÃO PINTURA ALVENARIAS - VIDE EM PROJETO  DESCRIÇÃO PINTURA TETO - VIDE EM PROJETO  PINTURA ALVENARIAS - VIDE EM PROJETO  PINTURA ALVENARIAS - VIDE EM PROJETO
UMINÁRIA ARANDELA  F_02/2020  UNIDADE 1,00  INTURA  ATEX DUAS DEMÃOS  ÁREA 679,86 257,40  ATEX DUAS DEMÃOS  ÁREA 690,13 35,21  EXTURA ACRÍLICA 1 D  COMPRIMENTO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	QUANTIDADE 18,00  REDES INTERNAS QUANTIDADE 1,00 1,00  REDES EXTERNAS QUANTIDADE 1,00 1,00  REDES EXTERNAS QUANTIDADE 1,00 1,00	= WI GRADE,  = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	37,00  DE SOBREPOR  TOTAL  18,00  18,00  TOTAL  679,86  257,40  937,26  TOTAL  690,13  35,21  725,34	UN UN UN UN M² M² M² M² M²	TOTAL		CENTE DE 15 W, SEM RE	LÂMPADAS TÜBULARES  ATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  DESCRIÇÃO ARANDELAS  DESCRIÇÃO PINTURA ALVENARIAS - VIDE EM PROJETO  PINTURA TETO - VIDE EM PROJETO  PINTURA ALVENARIAS - VIDE EM PROJETO PINTURA TETO - VIDE EM PROJETO  DESCRIÇÃO PINTURA TETO - VIDE EM PROJETO
UMINÁRIA ARANDELA F_02/2020  UNIDADE 1,00  INTURA  ATEX DUAS DEMÃOS  ÁREA 679,86 257,40  ATEX DUAS DEMÃOS  ÁREA 690,13 35,21  EXTURA ACRÍLICA 1 D  COMPRIMENTO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	QUANTIDADE 1,00 1,00  REDES EXTERNAS QUANTIDADE 1,00 1,00  REDES EXTERNAS QUANTIDADE 1,00 1,00  EM PAREDES EXT	= M GRADE, = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	37,00  DE SOBREPOR  TOTAL  18,00  18,00  TOTAL  679,86  257,40  937,26  TOTAL  690,13  35,21  725,34  UANTIDADE  10,00  TOTAL	UN UN UN UN M² M² M² M² M²	<b>TOTAL</b> 10,00	$m^2$	CENTE DE 15 W, SEM RE	LÂMPADAS TÜBULARES  ATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  DESCRIÇÃO ARANDELAS  DESCRIÇÃO PINTURA ALVENARIAS - VIDE EM PROJETO  PINTURA TETO - VIDE EM PROJETO  PINTURA ALVENARIAS - VIDE EM PROJETO  PINTURA ALVENARIAS - VIDE EM PROJETO  DESCRIÇÃO PINTURA TETO - VIDE EM PROJETO



DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCAL: SEDE E DISTRITOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
DATA: 16/07/2024

				MEMOR	IAL DE C	ÁLCULO - UBS LA	GOA	NOVA		
0,80	х	2,10	x	6,00	х	2,00	=	20,16	m²	PM01
0,90	X	2,10	X	14,00	X	2,00	=	52,92	m²	PM02 E 03
1,00	X	2,10	X	1,00	X	2,00	=	4,20	m²	PM04
1,00		2,10	X	1,00	X X	2,00	=	4,20 5,04	m²	PM05
PERÍMETRO	X								1117	
	X	LARGURA	X	QUANTIDADE	X	LADOS			ma ?	DESCRIÇÃO
5,00	Х	0,15	X	6,00	X	1,00	=	4,50	m²	BATENTES PM01
5,00	Х	0,05	Х	6,00	X	2,00	=	3,00	m²	ALIZARES PM01
5,10	Х	0,15	Х	14,00	Х	1,00	=	10,71	m²	BATENTES PM02 E 03
5,10	Х	0,05	Х	14,00	Х	2,00	=	7,14	m²	ALIZARES PM02 E 03
5,20	Х	0,15	Х	1,00	Х	1,00	=	0,78	m²	BATENTE PM04
5,20	Х	0,05	Х	1,00	X	2,00	=	0,52	m²	ALIZAR PM04
5,40	Х	0,15	Х	1,00	X	1,00	=	0,81	m²	BATENTE PM05
5,40	Х	0,05	Х	1,00	х	2,00	=	0,54	m²	ALIZAR BATENTE PM05
						TOTAL	=	110,32	m²	
LTE DUAS DEMÃ	OS EN	I ESQUADRIAS DE I	ERRO	)						
COMPRIMENTO	х	ALTURA	x	QUANTIDADE	x	LADOS	=	TOTAL		DESCRIÇÃO
1,10	х	2,10	х	1,00	х	2,00	=	4,62	m²	PA06
1,20	х	2,10	х	1,00	x	2,00	=	5,04	m²	PA01
0,55	х	2,10	х	2,00	x	2,00	=	4,62	m²	PA04
1,10	х	1,70	х	1,00	x	2,00	=	3,74	m²	PA 02
1,20	х	1,00	х	1,00	x	2,00	=	2,40	m²	PA 03
0,80	X	1,50	x	1,00	x	2,00	=	2,40	m²	PA 05
3,00	x	2,00	x	1,00	X	2,00	=	12,00	m²	PORTÃO GARAGEM
COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	QUANTIDADE	x	LADOS		TOTAL		DESCRIÇÃO
3,40	X	6,00	х	1,00	X	1,00	=	20,40	m²	COBERTA ENTRADA
3,10	x	4,65	x	1,00	X	1,00	=	14,42	m²	COBERTA FUNDOS
3,10	^	4,03	^	1,00	^	TOTAL		69,64	m²	COBERTATONDOS
ÇOS DIVERSOS ZA GERAL										
ÁREA	х	QUANTIDADE	=	TOTAL						DESCRIÇÃO
286,94	X	1,00	=	286,94	M <sup>2</sup>					ÁREA DA EDIFICAÇÃO
34,82	X	1,00	=	34,82	M <sup>2</sup>					ÁREA DA EDIFICAÇÃO
34,62	Χ.	TOTAL		34,82 <b>321,76</b>	M <sup>2</sup>					AREA DA EDIFICAÇÃO
		"1" EM CHAPA AÇ AÇÃO DE ADESIVO				INTURAAUTOMIT	ΓIVA	PU, COM 2 PERF	IL EM "U" E	EM AÇO PINTANDO ENGASTADO E
UNIDADE	х	QUANTIDADE	=	TOTAL						DESCRIÇÃO
1,00	х	1,00	=	1,00	UN					FACHADA
			=	1,00	UN					
•		- FACHADA" EM CH RICO. DIM 150X60		DE AÇO GALVAN	IZADO N	º 26 COMPINTUR	A A	UTOMOTIVA PU,	FIXADO À	PAREDE COM PARAFUSOS. APLICA
	х	QUANTIDADE	=	TOTAL						DESCRIÇÃO
UNIDADE	x	1,00	=	1,00	UN					FACAHDA
UNIDADE 1,00	^			1,00	UN					
	^		=	1,00						
1,00		cm C/ VINIL APLICA				И FITA DUPLA FAC	CE (F	ORNECIMENTO E	MONTAG	EM)
1,00 EM ALUMÍNIO	15x30	-	DO E	M 1 FACE E FIXAÇ		Л FITA DUPLA FAC	CE (F	ORNECIMENTO E	MONTAG	·
1,00		Cm C/ VINIL APLICA  QUANTIDADE  24,00				∕I FITA DUPLA FAC	CE (F	ORNECIMENTO E	MONTAG	<b>DESCRIÇÃO</b> IDENTIFICAÇÃO PORTAS



	COMPOSIÇÃO DO BDI							
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI:	28,35%			
	OFFICE PROTEITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES			
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%			
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%			

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,40%
	TOTAL	8,20%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,23%
R	Riscos	1,27%
	TOTAL	6,50%
ı	Importo	
<u>'</u>	Impostos  COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	10,15%

**BDI = 28,35%** 

$$\frac{\left(1+AC+S+R+G\right)\times\left(1+DF\right)\times\left(1+L\right)}{\left(1-I\right)}-1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI:	28,35%		
10041	OFFICE PROTEITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%		
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%		

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
Α	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	
A9	SECONCI	0,00%	
	TOTAL	16,80%	16,80%
В	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	,
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	
B4	13º Salário	11.03%	
B5	Licença PaternidadE	0,07%	
B6	Faltas Justificadas	0,74%	
B7	Dias de Chuvas	1,59%	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	
B9	Férias Gozadas	12,35%	
B10	Salário Maternidade	0,04%	
	TOTAL	48,36%	
С	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	
C3	Férias Indenizadas	1,72%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
C5	Indenização Adicional	0,46%	,
	TOTAL	10,70%	
D	GRUPO D		
			1
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI:	28,35%		
10041	OFFICE PROTEITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%		
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%		

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
Α	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	
A9	SECONCI	0,00%	
	TOTAL	16,80%	16,80%
В	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3.71%	,
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	
B4	13º Salário	11,10%	
B5	Licença Paternidade	0.06%	
B6	Faltas Justificadas	0,74%	· ·
B7	Dias de Chuvas	1,66%	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%
С	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	
C3	Férias Indenizadas	0,94%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	
C5	Indenização Adicional	0,47%	
	TOTAL	9,75%	
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8.35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência	0,47%	- ,
	do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	3, 77 70	0,3070
	TOTAL	8,82%	3,69%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
OBJETO: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			DATA: 16/07/2024	BDI:	28,35%			
10041			VERSÃO	HORA	MES			
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%			
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%			

103689 FOR	RNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CI	HAPA GALVANIZAI	DA E EST	TRUTURA DE MA	ADEIRA. AF_03/2	022_PS (M2)
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 250,00	R\$ 250,00
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 26,45	R\$ 0,29
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 14,17	R\$ 0,18
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	М	3,20830000	R\$ 5,92	R\$ 18,99
					TOTAL Material:	R\$ 269,46
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,37290000	R\$ 24,79	R\$ 9,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	1,11860000	R\$ 19,98	R\$ 22,34
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 31,58
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 22,14	R\$ 11,07
					TOTAL Serviço:	R\$ 11,07
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 312,11
				V	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 88,48
					VALOR COM BDI:	R\$ 400.59

104803 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)								
Mão de C	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,11100000	R\$ 19,98	R\$ 2,21		
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,08290000	R\$ 24,59	R\$ 2,03		
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,24		
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 4,24		
				V	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 1,20		
					VALOR COM BDI:	R\$ 5,44		

C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)							
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12543 SERVENTE	SEINFRA	Н	0,4000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,384		
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,384		
			VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 7,3		
			v	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 2,0		
				VALOR COM BDI:	R\$ 9,4		

C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)								
Mão de C	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,05000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,2080		
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 9,2300		



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DE <b>DATA</b> : 16/07/2024		BDI:	28,35%				
LOCAL:	CEDE E DICTRITOC	FONTE	VERSÃO	HORA	MES				
LUCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%				
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%				

TOTAL Mão de Obra: R\$ 10,4380

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 10,44

VALOR BDI (28.35%): R\$ 2,96

VALOR COM BDI: R\$ 13,40

C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)							
Mão de 0	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328	
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,80000000	R\$ 18,4600	R\$ 14,7680	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,7008	
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 16,70	
				v	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 4,73	
					VALOR COM BDI:	R\$ 21,43	

97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)							
Mão de C	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,02050000	R\$ 25,42	R\$ 0,52	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,05800000	R\$ 19,98	R\$ 1,15	
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,67	
			,	VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 1,67	
				v	'ALOR BDI (28.35%):	R\$ 0,47	
					VALOR COM BDI:	R\$ 2,14	

					VALOR COM BDI:	R\$ 2,14
0079 AMA	ARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO (UN)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	3,40000000	R\$ 7,1000	R\$ 24,1400
10113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	6,50000000	R\$ 1,5600	R\$ 10,1400
					TOTAL Material:	R\$ 34,2800
Mão de 0	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	Н	0,8000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,280
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	2,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 60,400
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	3,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 64,610
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 140,290
			,	VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 174,5
				V	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 49,4
					VALOR COM BDI:	R\$ 224,00

2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)							
Mão de 0	Dbra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Н	0,25000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,7750	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Н	0,10000000	R\$ 23,4800	R\$ 2,3480	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,1230	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	E DATA: 16/07/2024		BDI: 28,35%					
	OFFICE PROTEITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES				
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%				
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%				

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 7,12

VALOR BDI (28.35%): R\$ 2,02

VALOR COM BDI: R\$ 9,14

102163 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/202								
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	М	6,38100000	R\$ 2,91	R\$ 18,5		
00020259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	SINAPI	M	7,28700000	R\$ 12,90	R\$ 94,0		
00011188	VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 209,99	R\$ 209,9		
					TOTAL Material:	R\$ 322,5		
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,76100000	R\$ 19,98	R\$ 15,2		
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,78300000	R\$ 20,90	R\$ 16,3		
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 31,5		
			,	VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 354,1		
				V	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 100,3		

				VALOR COM BDI:	R\$ 454,50
1873 PELÍCULA DE INSULFILM (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1611 PELICULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 41,2900	R\$ 43,3545
				TOTAL Material:	R\$ 43,3545
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	Н	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,0400
			VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 49,39
			V	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 14,00
				VALOR COM BDI:	R\$ 63,39

					VALOR COM BDI:	R\$ 63,39
4050 005		-0.5.5550.0510.0	(140)			
Material	RTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTI	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	R\$ 119,5800	R\$ 0,861
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	М	2,50000000	R\$ 25,1700	R\$ 62,925
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	R\$ 0,9600	R\$ 0,470
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,441
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,78000000	R\$ 20,8600	R\$ 37,130
l1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,59000000	R\$ 66,9800	R\$ 39,518
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 162,3300	R\$ 162,330
					TOTAL Material:	R\$ 304,676
Mão de	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,240
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,150
						Dágino: 1



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI:	28,35%					
1.0041	OFFICE DIOTRITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES					
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%					
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%					

TOTAL Mão de Obra: R\$ 82,3900

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 387,07

VALOR BDI (28.35%): R\$ 109,73

VALOR COM BDI: R\$ 496,80

91315 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,20000000	R\$ 7,29	R\$ 74,35
1292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 300,91	R\$ 300,91
304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 98,08	R\$ 98,08
323	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 436,97	R\$ 436,97
					TOTAL Serviço:	R\$ 910,31
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 910,31
				V	'ALOR BDI (28.35%):	R\$ 258,07
					VALOR COM BDI:	R\$ 1.168,38

C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 4,2600	
					TOTAL Material:	R\$ 4,2600	

Mão de C	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 46,8820

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 51,14

VALOR BDI (28.35%): R\$ 14,50

VALOR COM BDI: R\$ 65,64

C4465 COE	BERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) (M2)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	М	3,50000000	R\$ 6,4000	R\$ 22,4000
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 17,0000	R\$ 1,7000
l1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	М	3,50000000	R\$ 1,7200	R\$ 6,0200
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 23,4300
					TOTAL Material:	R\$ 53,5500
Mão de	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Н	0,70000000	R\$ 19,1000	R\$ 13,3700



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 16/07/2024 BDI: 28,35%								
LOCAL:	OFFICE PROTRITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES					
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS		028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%					
		Composições	DRODRIA	0.009/	0.000/					

10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Н	0,70000000	R\$ 24,1600	R\$ 16,9120
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
				тотл	AL Mão de Obra:	R\$ 77,1640

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 130,71

VALOR BDI (28.35%): R\$ 37,06

VALOR COM BDI: R\$ 167,77

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10447	CALHA DE ALUMINIO DESENVOL. DE 25CM	SEINFRA	М	1,03000000	R\$ 19,1400	R\$ 19,714
1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	R\$ 15,9900	R\$ 1,439
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 63,0700	R\$ 2,522
					TOTAL Material:	R\$ 23,676
Mão de	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Н	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 19,100
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Н	1,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 23,480
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 42,580
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 66,2
				v	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 18,7
				•	/ 12011 221 (20100 /0):	114 10,11

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	М	1,03000000	R\$ 15,3300	R\$ 15,789
l1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 15,9900	R\$ 1,119
					TOTAL Material:	R\$ 16,90
Mão de	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Н	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,55
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Н	0,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 11,74
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Н	,	R\$ 23,4800 TOTAL Mão de Obra:	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	н		,	R\$ 21,29
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Н	VALO	TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,74 R\$ 21,29 R\$ 38

C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 2,5600	R\$ 7,6800	
					TOTAL Material:	R\$ 7,6800	

Mão de C	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 9,2300



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	<b>BDI</b> : 28,35%				
	OFFICE PROTEITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES			
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%			
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%			

TOTAL Mão de Obra: R\$ 21,3100

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	М3	0,00200000	R\$ 556,7700	R\$ 1,1135
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,1135
				VALO	VALOR COM ENCARGOS:	
				V	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 8,53
					VALOR COM BDI:	R\$ 38,63

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	1,42000000	R\$ 0,5500	R\$ 0,781
l1514	MASSA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 37,7300	R\$ 5,659
l1574	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM	SEINFRA	UN	1,42000000	R\$ 2,1900	R\$ 3,109
					TOTAL Material:	R\$ 9,55
Mão de (	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	Н	0,95000000	R\$ 19,1000	R\$ 18,14
12070	TELHADISTA	SEINFRA	Н	0,95000000	R\$ 24,1600	R\$ 22,95
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 41,09
					R COM ENCARGOS:	
				VALO		R\$ 50, R\$ 14,

				v	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 14,3
					VALOR COM BDI:	R\$ 65,0
769 CHA	PA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm	(M2)				
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10544	CHAPA POLICARBONATO 6MM,ALVEOLAR CRISTAL	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 84,7900	R\$ 89,02
l1627	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM	SEINFRA	M	2,30000000	R\$ 4,2100	R\$ 9,68
					TOTAL Material:	R\$ 98,7
Mão de C	Dbra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	Н	0,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 18,12
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,75000000	R\$ 18,4600	R\$ 13,84
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 31,96
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 130
				v	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 37

87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)								
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,76	R\$ 0,38		
					TOTAL Material:	R\$ 0,38		
	TOUTS UNID COSTOURNE PROCEDURATE PROCEDURA							

Mão de	e Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,58900000	R\$ 25,11	R\$ 14,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,29400000	R\$ 19,98	R\$ 5,87



12543

SERVENTE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	<b>BDI</b> : 28,35%				
	OFFICE PROTEITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES			
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%			
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%			

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019		МЗ	0,04310000	R\$ 637,39	R\$ 27,47
					TOTAL Serviço:	R\$ 27,47

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 48,50

VALOR BDI (28.35%): R\$ 13,75

VALOR COM BDI: R\$ 62,25

R\$ 20,65

Mão de C	)bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,49
2543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,07
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,5
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	МЗ	0,02500000	R\$ 959,8100	R\$ 23,9
					TOTAL Serviço:	R\$ 23,9
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 49
				v	'ALOR BDI (28.35%):	R\$ 14
					VALOR COM BDI:	R\$ 6

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	МЗ	0,00020000	R\$ 83,5800	R\$ 0,016
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,03600000	R\$ 0,9600	R\$ 0,034
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,00300000	R\$ 0,7100	R\$ 0,002
					TOTAL Material:	R\$ 0,053
Mão de (	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,624
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 1,846
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,470
			,	VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 5,5
				v	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 1,5
					VALOR COM BDI:	R\$ 7,0

					VALOR COM BDI:	R\$ 7,08	
C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	М	1,00000000	R\$ 4,3900	R\$ 4,3900	
					TOTAL Material:	R\$ 4,3900	
Mão de C	bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,6240	

SEINFRA

Н

0,25000000

R\$ 18,4600

R\$ 4,6150



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		<b>DATA</b> : 16/07/2024 <b>BDI</b> : 28,35						
1.0041	SEDE E DISTRITOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES				
LOCAL:		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%				
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%				

TOTAL Mão de Obra: R\$ 8,2390

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,2700	R\$ 1,3175		
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	М3	0,03400000	R\$ 412,4700	R\$ 14,0240		
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	МЗ	0,03700000	R\$ 4,8100	R\$ 0,1780		
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	МЗ	0,01500000	R\$ 48,9200	R\$ 0,7338		
					TOTAL Serviço:	R\$ 16,2533		
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 28,88		
				V	VALOR BDI (28.35%):			
					VALOR COM BDI:			

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	R\$ 9,42	R\$ 0,20
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	R\$ 13,90	R\$ 4,16
00004509	SARRAFO $^*2,5$ X $10^*$ CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	R\$ 18,50	
00004517	SARRAFO $^*2,5$ X $^*7,5$ CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 4,08	R\$ 10,20
					TOTAL Material:	R\$ 33,00
Mão de O	bbra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	1,62680000	R\$ 24,79	R\$ 40,32
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	1,41490000	R\$ 25,11	R\$ 35,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	3,04170000	R\$ 19,98	R\$ 60,77
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 136,61
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	М3	1,23150000	R\$ 492,04	R\$ 605,94
					TOTAL Serviço:	R\$ 605,94
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 775,61
					(AL OD DDI (00 050())	D# 040 00
				V	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 219,89

100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)											
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
0000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 39,90	R\$ 39,					
					TOTAL Material:	R\$ 39,					
Mão de 0	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,15360000	R\$ 24,36	R\$ 3,					
		SINAPI	Н	0.04840000	R\$ 19,98	R\$ 0					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	П	0,04040000	Νφ 19,90	KΦU					



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 16/07/2024 BDI: 28,359							
LOCAL	CEDE E DISTRITOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES				
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%				
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%				

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 44,60

VALOR BDI (28.35%): R\$ 12,64

VALOR COM BDI: R\$ 57,24

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	М	1,88000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,676
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	М	0,60000000	R\$ 50,5300	R\$ 30,318
12267	VÁLVULA DE DESCARGA COMUM 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 148,4400	R\$ 148,4400
					TOTAL Material:	R\$ 179,4348
Mão de	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Н	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 38,2000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Н	2,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 46,9600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 85,1600
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 264,59
					R COM ENCARGOS:	R\$ 264,59 R\$ 75,01

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	R\$ 63,3600	R\$ 0,050
l1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 61,0200	R\$ 0,018
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	М	1,60000000	R\$ 4,3300	R\$ 6,928
					TOTAL Material:	R\$ 6,997
Mão de 0	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Н	0,4000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,640
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Н	0,4000000	R\$ 23,4800	R\$ 9,392
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 17,032
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 24,0
				v	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 6,8
					VALOR COM BDI:	R\$ 30,8

					VALOR COM BDI:	R\$ 30,84
	D EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INST IDORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF		L DE ALIN	MENTAÇÃO DE A	AR CONDICIONAL	DO COM
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039741	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 8,51	R\$ 8,68
00039664	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR- CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	М	1,02110000	R\$ 28,37	R\$ 28,96
					TOTAL Materials	πφον,σ-
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,05700000	R\$ 20,36	R\$ 1,10



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 16/07/2024 BDI: 28								
	OFFICE PROTRIES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES					
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%					
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%					

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,05700000 R\$ 24,36 R\$ 1,38 COMPLEMENTARES

TOTAL Mão de Obra com Encargos R\$ 2,54 Complementares:

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 40,18

VALOR BDI (28.35%): R\$ 11,39

VALOR COM BDI: R\$ 51,57

91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6 AF_03/2023 (M)	/1,0 KV, PARA CIRC	UITOS 1	TERMINAIS - FO	RNECIMENTO E	INSTALAÇÃO.
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

material			02	0020.22	,	
00000994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	_	М	1,24340000	R\$ 5,62	R\$ 6,98
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,40	R\$ 0,03

TOTAL Material: R\$ 7,01

Mão de C	Obra com Encargos (	Complem	entares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88247	AUXILIAR COMPLEMEN	DE TARES	ELETRICISTA	COM	ENCARGOS	SINAPI	Н	0,05100000	R\$ 21,33	R\$ 1,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	Н	0,05100000	R\$ 25,42	R\$ 1,29	
								TOTAL Mão d	R\$ 2,37	

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 9,38

VALOR BDI (28.35%): R\$ 2,66

VALOR COM BDI: R\$ 12,04

# C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Material		FONTE	FONTE UNID CO		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	М	1,00000000	R\$ 2,2200	R\$ 2,2200
					TOTAL Material:	R\$ 2,2200

Mão de C	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,2800

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 17,50

VALOR BDI (28.35%): R\$ 4,96

VALOR COM BDI: R\$ 22,46

## C1082 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10970	DISJUNTOR BIPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 51,1300	R\$ 51,1300
					TOTAL Material:	R\$ 51,1300

Mão de 0	Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,6000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,4600
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,6000000	R\$ 24,1500	R\$ 14,4900
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,9500
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 77 08



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI:	BDI: 28,35%						
LOCAL:	ALL OFFICE DISTRITOR		VERSÃO	HORA	MES						
LUCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%						
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%						

VALOR BDI (28.35%): R\$ 21,85

VALOR COM BDI: R\$ 98,93

97585 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA	A
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003811	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 100,57	R\$ 100,57

TOTAL Material: R\$ 100,57

Mão de Obra com Encargos Complementares						FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR COMPLEMEN	ELETRICISTA	COM	ENCARGOS	SINAPI	Н	0,17270000	R\$ 21,33	R\$ 3,68	
88264	ELETRICISTA	A COM E	NCARGOS COMPL	EMENTAR	ES	SINAPI	Н	0,41440000	R\$ 25,42	R\$ 10,53
							TOTAL Mão d	le Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,21	
								VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 114 78

VALOR BDI (28.35%): R\$ 32,54

VALOR COM BDI: R\$ 147,32

# 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT $12/13$ W, D = *17* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,52	R\$ 12,52

TOTAL Material: R\$ 12,52

Mão de	Obra com Encargos	s Complem	nentares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88247	AUXILIAR COMPLEMEI	DE NTARES	ELETRICISTA	COM	ENCARGOS	SINAPI	Н	0,37000000	R\$ 21,33	R\$ 7,89
88264	ELETRICIST	A COM E	NCARGOS COMPL	EMENTAR	ES	SINAPI	Н	0,37000000	R\$ 25,42	R\$ 9,40
								TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,29

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 29,81

VALOR BDI (28.35%): R\$ 8,45

VALOR COM BDI: R\$ 38,26

# 97608 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 15,64	R\$ 15,64
00038775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 84,06	R\$ 84,06
					TOTAL Material:	R\$ 99,70

Mão de C	Obra com Encargos	Compleme	entares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR COMPLEMEN	DE TARES	ELETRICISTA	COM	ENCARGOS	SINAPI	Н	0,22990000	R\$ 21,33	R\$ 4,90
88264	ELETRICISTA	COM E	NCARGOS COMPL	EMENTAR	ES	SINAPI	Н	0,55180000	R\$ 25,42	R\$ 14,02
							TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 18,92	

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 118,62

VALOR BDI (28.35%): R\$ 33,63



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI:	BDI: 28,35%						
LOCAL:	ALL OFFICE DISTRITOR		VERSÃO	HORA	MES						
LUCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%						
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%						

VALOR COM BDI: R\$ 152,25

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,3500	R\$ 9,35
					TOTAL Material:	R\$ 9,35
Mão de C	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,21000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,01
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,21000000	R\$ 24,1500	R\$ 5,07
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,08
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 18,
				\	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 5,
					VALOR COM BDI:	R\$ 23,
928 PLA	CA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3" (UN)					
Material	, , ,	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,9000	R\$ 2,90
					TOTAL Material:	R\$ 2,90
Mão de C	Dbra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 2,90
Mão de 0	Obra AJUDANTE DE ELETRICISTA	FONTE SEINFRA	UNID	<b>COEFICIENTE</b> 0,05000000		TOTAL
					PREÇO UNITÁRIO	<b>TOTAL</b> R\$ 0,95
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,05000000 0,05000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 19,1000	TOTAL R\$ 0,95 R\$ 1,20
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,05000000 0,05000000	PREÇO UNITÁRIO  R\$ 19,1000  R\$ 24,1500	R\$ 2,90  TOTAL  R\$ 0,95  R\$ 1,20  R\$ 2,16
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,05000000 0,05000000 VALO	R\$ 19,1000 R\$ 24,1500 TOTAL Mão de Obra:	TOTAL  R\$ 0,95  R\$ 1,20  R\$ 2,16
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,05000000 0,05000000 VALO	PREÇO UNITÁRIO  R\$ 19,1000  R\$ 24,1500  TOTAL Mão de Obra:  R COM ENCARGOS:	TOTAL  R\$ 0,95  R\$ 1,20  R\$ 2,10
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA ELETRICISTA	SEINFRA SEINFRA	Н	0,05000000 0,05000000 VALO	R\$ 19,1000 R\$ 24,1500 TOTAL Mão de Obra: R COM ENCARGOS: //ALOR BDI (28.35%):	TOTAL  R\$ 0,98  R\$ 1,20  R\$ 2,1  R\$ 5
10042 12312 615 LAT	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA SEINFRA	Н	0,05000000 0,05000000 VALO	R\$ 19,1000 R\$ 24,1500 TOTAL Mão de Obra: R COM ENCARGOS: /ALOR BDI (28.35%): VALOR COM BDI:	R\$ 0,98 R\$ 1,20 R\$ 2,1 R\$ 5 R\$ 1
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA ELETRICISTA	SEINFRA SEINFRA	Н	0,05000000 0,05000000 VALO	R\$ 19,1000 R\$ 24,1500 TOTAL Mão de Obra: R COM ENCARGOS: //ALOR BDI (28.35%):	TOTAL  R\$ 0,98  R\$ 1,20  R\$ 2,1  R\$ 5
I0042 I2312 615 LAT	AJUDANTE DE ELETRICISTA  ELETRICISTA  EX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MA	SEINFRA SEINFRA SEINFRA FONTE	H	0,05000000 0,05000000 VALO	PREÇO UNITÁRIO  R\$ 19,1000  R\$ 24,1500  TOTAL Mão de Obra:  R COM ENCARGOS:  /ALOR BDI (28.35%):  VALOR COM BDI:  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 12,0800	TOTAL  R\$ 0,98  R\$ 1,20  R\$ 2,1  R\$ 5  R\$ 1  R\$ 6
10042 12312 615 LAT Material 11490	AJUDANTE DE ELETRICISTA  ELETRICISTA  EX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MA:  LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA SEINFRA  SSA (M2)  FONTE  SEINFRA	H H	0,05000000  0,05000000  VALO  COEFICIENTE  0,12000000	PREÇO UNITÁRIO  R\$ 19,1000  R\$ 24,1500  TOTAL Mão de Obra:  R COM ENCARGOS:  /ALOR BDI (28.35%):  VALOR COM BDI:  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 12,0800	TOTAL  R\$ 0,98  R\$ 1,20  R\$ 2,1  R\$ 5  R\$ 1  TOTAL

Mão de C	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Н	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
12395	PINTOR	SEINFRA	Н	0,4000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,3490
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 21,07
				v	'ALOR BDI (28.35%):	R\$ 5,97

VALOR COM BDI: R\$ 27,04

C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI:	28,35%						
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES						
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%						
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%						

10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 20,2900	R\$ 1,0145
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 12,7800	R\$ 1,5336
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,1750
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 22,2000	R\$ 3,7740

TOTAL Material: R\$ 6,4971

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL Mão de Obra AJUDANTE DE PINTOR 10045 **SEINFRA** Н 0,35000000 R\$ 19,1000 R\$ 6,6850 12395 **PINTOR** SEINFRA Н 0,40000000 R\$ 24,1600 R\$ 9,6640 TOTAL Mão de Obra: R\$ 16,3490

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 22,85

VALOR BDI (28.35%): R\$ 6,48

VALOR COM BDI: R\$ 29,33

C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)	)
O 1200 ZIII (OO) (III ZI T T T T T T T T T T T T T T T T T	,

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,4000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,2800
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,1200	R\$ 1,4840
					TOTAL Material:	R\$ 1,7640

Mão de 0	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Н	0,2000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
12395	PINTOR	SEINFRA	Н	0,3000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,0680

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 12,83

VALOR BDI (28.35%): R\$ 3,64

VALOR COM BDI: R\$ 16,47

# C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 7,1400	R\$ 1,3566
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 4,4700	R\$ 1,3857
					TOTAL Material:	R\$ 2,7423

Mão de C	obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Н	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
12395	PINTOR	SEINFRA	Н	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,0680

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 13,81

VALOR BDI (28.35%):

VALOR COM BDI: R\$ 17,73

C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TII	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,3500
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 7,2500	R\$ 3,2625

Página: 13

R\$ 3,92



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	<b>DATA</b> : 16/07/2024 <b>BDI</b> : 28,35%			28,35%			
1.0041	OFFICE DIOTRITOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES			
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%			
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%			

TOTAL Material: R\$ 3,6125

Mão de 0	Dbra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Н	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12395	PINTOR	SEINFRA	Н	0,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 8,4560
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,1860
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 17,80
				v	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 5,05
					VALOR COM BDI:	R\$ 22,85

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 20,2900	R\$ 0,81
1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 31,8800	R\$ 5,10
1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 16,1800	R\$ 2,10
1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,4000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,28
					TOTAL Material:	R\$ 8,29
Mão de C	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Н	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,68
2395	PINTOR	SEINFRA	Н	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,66
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,34
			,	VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 24
				v	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 6

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 20,2900	R\$ 0,608
1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 31,8800	R\$ 5,100
1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 2,1400	R\$ 0,642
2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 28,8100	R\$ 3,457
					TOTAL Material:	R\$ 9,808
Mão de (	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Н	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,280
2395	PINTOR	SEINFRA	Н	0,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 19,328
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 34,608
			,	VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 44,4
				v	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 12,
					VALOR COM BDI:	R\$ 57,0

102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 7,73	R\$ 0,07	
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	R\$ 9,15	R\$ 1,46	
						Página: 14	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 16/07/2024 BDI: 28,35%			28,35%				
LOCAL	CEDE E DICTRITOC	FONTE	VERSÃO	HORA	MES				
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%				
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%				

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,42700000 R\$ 21,18 R\$ 9,04

TOTAL Material: R\$ 10,57

Mão de C	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,27500000	R\$ 26,63	R\$ 7,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,11500000	R\$ 19,98	R\$ 2,29
				TOTAL Mão d	R\$ 9,61	
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 20,18

VALOR COM BDI: R\$ 25,90

R\$ 5,72

VALOR BDI (28.35%):

049 DEM	IOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)					
Mão de C	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	1,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 31,408
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	13,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 239,980
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 271,388
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 271,3
				v	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 76,9
					VALOR COM BDI:	R\$ 348,3

104800 REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)						
Mão de 0	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,19170000	R\$ 25,11	R\$ 4,8
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,19170000	R\$ 19,98	R\$ 3,8
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 8,6
			,	VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 8,6
				v	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 2,4
					VALOR COM BDI:	R\$ 11,0

Equipam	ento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	Н	0,02800000	R\$ 63,2959	R\$ 1,772
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	Н	0,01200000	R\$ 172,3484	R\$ 2,06
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 3,84
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	SEINFRA	М	8,00000000	R\$ 0,9100	R\$ 7,280
10102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,0400000	R\$ 23,5700	R\$ 0,942
					TOTAL Material:	R\$ 8,22
Mão de (	Dbra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,92
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 36,92
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3284	ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 x 0,10 x 0,10 M) P/	SEINFRA	UN	0,36000000	R\$ 38,4100	R\$ 13,82
						Página:

Página: 15



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 16/07/2024 BDI: 28,35%							
1.0041	OFFICE DIOTRITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES				
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%				
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%				

C3284 CERCAS

C3289 MOURÃO DE CONCRETO (2,20 x 0,15 x 0,15 M) SEINFRA UN 0,02000000 R\$ 87,3700 R\$ 1,7474

TOTAL Serviço: R\$ 15,5750

R\$ 64,56

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.35%): R\$ 18,30

VALOR COM BDI: R\$ 82,86

	_ ~		~ .	
C0330 ATERRO C/COMPACTA		S/CONTROLE MAT	C/AOLIISICAO	(M3)
COSSO ATENNO COCONII ACTA	OVO MIVIOVE	O/CONTINCEE, MAI	. Oragololoa	(1413)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 A	AREIA VERMELHA	SEINFRA	М3	1,10000000	R\$ 70,0000	R\$ 77,0000

TOTAL Material: R\$ 77,0000

Mão de (	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO		TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	1,70000000 R\$ 18,4600		R\$ 31,3820
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 31,3820

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 108,38

VALOR BDI (28.35%): R\$ 30,73

VALOR COM BDI: R\$ 139,11

# C3322 SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,5000000	R\$ 5,2700	R\$ 2,6350
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	МЗ	0,07800000	R\$ 412,4700	R\$ 32,1727
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	МЗ	0,05300000	R\$ 48,9200	R\$ 2,5928
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	0,4000000	R\$ 140,1200	R\$ 56,0480
					TOTAL Serviço:	R\$ 93,4485
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 93,45

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 93,45

VALOR BDI (28.35%): R\$ 26,49

VALOR COM BDI: R\$ 119,94

# C3066 DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	2,00700000	R\$ 13,6700	R\$ 27,4357
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1,36000000	R\$ 5,2700	R\$ 7,1672
C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	М3	0,10900000	R\$ 432,1500	R\$ 47,1044
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	МЗ	0,28400000	R\$ 48,9200	R\$ 13,8933
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 $\rm X$	SEINFRA	M2	0,70000000	R\$ 140,1200	R\$ 98,0840
					TOTAL Serviço:	R\$ 193,6846

VALOR COM ENCARGOS:

R\$ 193,69 R\$ 54,91

VALOR BDI (28.35%): VALOR COM BDI:

R\$ 248,60



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 16/07/2024 BDI: 28,35%							
	OFFICE DISTRITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES				
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%				
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%				

Mão de C	Dbra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,03000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,724
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,06000000	R\$ 18,4600	R\$ 1,107
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,832
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	М3	0,22000000	R\$ 412,4700	R\$ 90,743
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	МЗ	0,37100000	R\$ 48,9200	R\$ 18,149
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 $\rm X$	SEINFRA	M2	1,08000000	R\$ 140,1200	R\$ 151,329
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	МЗ	0,23100000	R\$ 42,6600	R\$ 9,854
					TOTAL Serviço:	R\$ 270,076
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 271,9
				`	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 77,0
					VALOR COM BDI:	R\$ 349,0
1628 LIMF	PEZA GERAL (M2)					
Mão de C		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,922
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,92
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 12,
					R COM ENCARGOS: /ALOR BDI (28.35%):	
						R\$ 3,6
VUBS-001 ÇO PINTA	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVAN NDO ENGASTADO EM BLOCO DE CONCRETO. APLICAÇÃO	IZADO № 26 CON DE ADESIVO VIN	I PINTUR IIL. DIMEI	AAUTOMITIVA F	VALOR BDI (28.35%):  VALOR COM BDI:  PU, COM 2 PERFIL	R\$ 3,6 R\$ 16,5
VUBS-001 ÇO PINTA Material	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVAN NDO ENGASTADO EM BLOCO DE CONCRETO. APLICAÇÃO	IZADO № 26 COM DE ADESIVO VIN FONTE	I PINTURA	AAUTOMITIVA F	VALOR BDI (28.35%):  VALOR COM BDI:  PU, COM 2 PERFIL	R\$ 12,9 R\$ 3,6 R\$ 16,5 EM "U" EM
ÇO PINTA	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVAN NDO ENGASTADO EM BLOCO DE CONCRETO. APLICAÇÃO CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)	DE ADESIVO VII	IIL. DIME	AAUTOMITIVA F NSÃO 154X56CI	VALOR BDI (28.35%):  VALOR COM BDI:  PU, COM 2 PERFIL M (UN)	R\$ 3,6 R\$ 16,5
ÇO PINTA Material	NDO ENGASTADO EM BLOCO DE CONCRETO. APLICAÇÃO  CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM	DE ADESIVO VIII	UNID	AAUTOMITIVA F NSÃO 154X56C COEFICIENTE	VALOR BDI (28.35%):  VALOR COM BDI:  PU, COM 2 PERFILM (UN)  PREÇO UNITÁRIO	R\$ 3,6 R\$ 16,5 EM "U" EM
Material 00011051	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)  PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO,	FONTE SINAPI	UNID KG	AAUTOMITIVA F NSÃO 154X56CI COEFICIENTE 8,71920000	VALOR BDI (28.35%):  VALOR COM BDI:  PU, COM 2 PERFILM (UN)  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 10,92  R\$ 8,45	R\$ 3,6 R\$ 16,5 EM "U" EM TOTAL R\$ 95,2
Material 00011051 00040598	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)  PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	FONTE SINAPI SINAPI	UNID  KG  KG	AAUTOMITIVA F NSÃO 154X56CI COEFICIENTE 8,71920000 28,79760000	VALOR BDI (28.35%):  VALOR COM BDI:  PU, COM 2 PERFILM (UN)  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 10,92  R\$ 8,45	R\$ 3,6 R\$ 16,5 EM "U" EM TOTAL R\$ 95,2 R\$ 243,3
Material 00011051 00040598	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)  PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)  VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	FONTE SINAPI SINAPI	UNID  KG  KG	AAUTOMITIVA F NSÃO 154X56CI COEFICIENTE 8,71920000 28,79760000	VALOR BDI (28.35%):  VALOR COM BDI:  PU, COM 2 PERFILM (UN)  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 10,92  R\$ 8,45  R\$ 100,66	R\$ 3,6 R\$ 16,5 EM "U" EM TOTAL R\$ 95,2 R\$ 243,3
<b>QO PINTA</b> Material  00011051  00040598  18629	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)  PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)  VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	FONTE SINAPI SINAPI SEINFRA	KG KG M2	AAUTOMITIVA F NSÃO 154X56CI COEFICIENTE 8,71920000 28,79760000 0,86240000	VALOR BDI (28.35%):  VALOR COM BDI:  PU, COM 2 PERFILM (UN)  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 10,92  R\$ 8,45  R\$ 100,66  TOTAL Material:	R\$ 3,6 R\$ 16,5 EM "U" EM TOTAL R\$ 95,2 R\$ 243,3 R\$ 86,8 R\$ 425,
Material 00011051 00040598 18629 Mão de C	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)  PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)  VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	FONTE SINAPI SINAPI SEINFRA	III. DIME UNID KG KG M2	AAUTOMITIVA F NSÃO 154X56CI COEFICIENTE 8,71920000 28,79760000 0,86240000	VALOR BDI (28.35%):  VALOR COM BDI:  PU, COM 2 PERFILM (UN)  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 10,92  R\$ 8,45  R\$ 100,66  TOTAL Material:  PREÇO UNITÁRIO	R\$ 3,6 R\$ 16,5 EM "U" EM TOTAL R\$ 95,2 R\$ 243,6 R\$ 425,5 TOTAL
Material 00011051 00040598 18629 Mão de C	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)  PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)  VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SINAPI SEINFRA  FONTE SINAPI SEINFRA	IIL. DIME UNID KG KG M2 UNID H	AAUTOMITIVA F NSÃO 154X56CI COEFICIENTE 8,71920000 28,79760000 0,86240000 COEFICIENTE 3,00000000	VALOR BDI (28.35%):  VALOR COM BDI:  PU, COM 2 PERFILM (UN)  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 10,92  R\$ 8,45  R\$ 100,66  TOTAL Material:  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 24,16  R\$ 24,16	R\$ 3,6 R\$ 16,5 EM "U" EM TOTAL R\$ 95,2 R\$ 243,3 R\$ 86,6 R\$ 425,
Material 00011051 00040598 18629 Mão de C 11530 12391	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)  PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)  VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO  Obra  MONTADOR  PEDREIRO	FONTE SINAPI SEINFRA SEINFRA SEINFRA	WILL DIME  UNID  KG  KG  M2  UNID  H  H	AAUTOMITIVA F NSÃO 154X56CI COEFICIENTE 8,71920000 0,86240000 COEFICIENTE 3,00000000 3,00000000	VALOR BDI (28.35%):  VALOR COM BDI:  PU, COM 2 PERFILM (UN)  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 10,92  R\$ 8,45  R\$ 100,66  TOTAL Material:  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 24,16  R\$ 24,16	R\$ 3,6 R\$ 16,5 EM "U" EM TOTAL R\$ 243,3 R\$ 86,6 R\$ 425,5 TOTAL R\$ 72,4
Material 00011051 00040598 18629 Mão de C 11530 12391	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)  PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)  VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO  Obra  MONTADOR  PEDREIRO	FONTE SINAPI SEINFRA SEINFRA SEINFRA	WILL DIME  UNID  KG  KG  M2  UNID  H  H	AAUTOMITIVA F NSÃO 154X56CI COEFICIENTE 8,71920000 0,86240000 COEFICIENTE 3,00000000 3,00000000	VALOR BDI (28.35%):  VALOR COM BDI:  PU, COM 2 PERFILM (UN)  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 10,92  R\$ 8,45  R\$ 100,66  TOTAL Material:  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 24,16  R\$ 24,16  R\$ 18,46	R\$ 3,6 R\$ 16,5 EM "U" EM TOTAL R\$ 95,2 R\$ 243,3 R\$ 86,6 R\$ 425,5 TOTAL R\$ 72,4 R\$ 72,4
Material 00011051 00040598 18629 Mão de C 11530 12391 12543	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)  PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)  VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO  Obra  MONTADOR  PEDREIRO	FONTE SINAPI SEINFRA SEINFRA SEINFRA SEINFRA	IIL. DIME UNID KG KG M2 UNID H H H	AAUTOMITIVA F NSÃO 154X56CI COEFICIENTE 8,71920000 0,86240000 COEFICIENTE 3,00000000 3,00000000	VALOR BDI (28.35%):  VALOR COM BDI:  PU, COM 2 PERFILM (UN)  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 10,92  R\$ 8,45  R\$ 100,66  TOTAL Material:  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 24,16  R\$ 24,16  R\$ 18,46  TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,4 R\$ 16,5  EM "U" EM  TOTAL  R\$ 95,5 R\$ 243,5 R\$ 425,  TOTAL  R\$ 72,6 R\$ 72,6 R\$ 55,7 R\$ 200,
Material 00011051 00040598 18629 Mão de C 11530 12391 12543 Serviço	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)  PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)  VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO  Obra  MONTADOR  PEDREIRO  SERVENTE	FONTE SEINFRA SEINFRA SEINFRA SEINFRA SEINFRA SEINFRA FONTE	WILL DIME  UNID  KG  KG  M2  UNID  H  H  H  UNID	AAUTOMITIVA F NSÃO 154X56CI COEFICIENTE 8,71920000 0,86240000 COEFICIENTE 3,00000000 3,00000000 3,00000000	VALOR BDI (28.35%):  VALOR COM BDI:  PU, COM 2 PERFILM (UN)  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 10,92  R\$ 8,45  R\$ 100,66  TOTAL Material:  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 24,16  R\$ 24,16  R\$ 18,46  TOTAL Mão de Obra:  PREÇO UNITÁRIO	R\$ 3, R\$ 16,  EM "U" EM  TOTAL  R\$ 95, R\$ 243, R\$ 86, R\$ 425,  TOTAL  R\$ 72, R\$ 72, R\$ 55, R\$ 200,
Material 00011051 00040598 18629 Mão de C 11530 12391 12543 Serviço C3402	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)  PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)  VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO  DORA  MONTADOR  PEDREIRO  SERVENTE  BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO CICLÓPICO  PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO,	FONTE SEINFRA SEINFRA SEINFRA SEINFRA SEINFRA SEINFRA SEINFRA SEINFRA SEINFRA	WIL. DIME  WINID  KG  KG  M2  UNID  H  H  H  H  M3	AAUTOMITIVA F NSÃO 154X56CI COEFICIENTE 8,71920000 0,86240000 COEFICIENTE 3,00000000 3,00000000 3,00000000 COEFICIENTE 0,12500000	VALOR BDI (28.35%):  VALOR COM BDI:  PU, COM 2 PERFILM (UN)  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 10,92  R\$ 8,45  R\$ 100,66  TOTAL Material:  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 24,16  R\$ 24,16  R\$ 18,46  TOTAL Mão de Obra:  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 963,72	R\$ 3, R\$ 16,  EM "U" EM  TOTAL  R\$ 95, R\$ 243, R\$ 86, R\$ 425,  TOTAL  R\$ 72, R\$ 72, R\$ 55, R\$ 200,  TOTAL  R\$ 120,
Material 00011051 00040598 18629 Mão de C 11530 12391 12543 Serviço C3402 C4409	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)  PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)  VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO  DOTA  MONTADOR  PEDREIRO  SERVENTE  BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO CICLÓPICO  PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER	FONTE SEINFRA	WILL DIME  WINID  KG  KG  M2  WINID  H  H  H  H  M3  M2	AAUTOMITIVA F NSÃO 154X56CI  COEFICIENTE  8,71920000  28,79760000  0,86240000  COEFICIENTE  3,000000000  3,000000000  3,000000000  COEFICIENTE  0,12500000  2,55600000	VALOR BDI (28.35%):  VALOR COM BDI:  PU, COM 2 PERFILM (UN)  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 10,92  R\$ 8,45  R\$ 100,66  TOTAL Material:  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 24,16  R\$ 24,16  R\$ 18,46  TOTAL Mão de Obra:  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 963,72  R\$ 13,71	R\$ 3, R\$ 16,  EM "U" EM  TOTAL  R\$ 95, R\$ 243, R\$ 86, R\$ 425.  TOTAL  R\$ 72, R\$ 72, R\$ 55, R\$ 200,  TOTAL  R\$ 120, R\$ 35,

R\$ 316,49 Página: 17

TOTAL Serviço:



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 16/07/2024 BDI:		DI: 28,35%				
	OFFICE PROTEITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES			
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%			
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%			

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 942,19

VALOR BDI (28.35%): R\$ 267,11

VALOR COM BDI: R\$ 1.209,30

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	4,0000000	R\$ 36,30	R\$ 145,2
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	0,90000000	R\$ 87,53	R\$ 78,7
l1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 46,75	R\$ 93,5
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	М	4,80000000	R\$ 50,53	R\$ 242,5
					TOTAL Material:	R\$ 560,0
Mão de 0	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	Н	3,00000000	R\$ 24,16	R\$ 72,4
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,1
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	1,00000000	R\$ 18,46	R\$ 18,4
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 115,1
			,	VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 675,1
				v	'ALOR BDI (28.35%):	R\$ 191,4

)		-		-		
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	SEINFRA	M2	0,04730000	R\$ 147,4200	R\$ 6,97
l1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,01350000	R\$ 31,8800	R\$ 0,43
18619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	М	0,6000000	R\$ 2,3200	R\$ 1,39
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,01500000	R\$ 48,9500	R\$ 0,73
18627	LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,02250000	R\$ 0,7100	R\$ 0,01
18628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,00450000	R\$ 15,4800	R\$ 0,06
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	Н	0,01760000	R\$ 0,7900	R\$ 0,01
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,04730000	R\$ 100,6600	R\$ 4,76
					TOTAL Material:	R\$ 14,3
Mão de 0	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	Н	0,01800000	R\$ 29,1300	R\$ 0,52
l1530	MONTADOR	SEINFRA	Н	0,04500000	R\$ 24,1600	R\$ 1,08
12395	PINTOR	SEINFRA	Н	0,04500000	R\$ 24,1600	R\$ 1,08
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,13500000	R\$ 18,4600	R\$ 2,49
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,1
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 19
				v	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 5
					VALOR COM BDI:	R\$ 25

C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI: 28,35%				
1.0041	OFFICE PROTRITOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES			
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%			
		Composições	PROPRIA	0.00%	0.00%			

12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,05000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,2080
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 9,2300
				TOTA	L Mão de Obra:	R\$ 10,4380

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 10,44

VALOR BDI (28.35%):

VALOR COM BDI: R\$ 13,40

R\$ 2,96

	~		
ı	C1000 DODTAO DE EI	ERRO EM BARRA CHATA	TIDO TI IOI INILIO (M2)
ı	C1999 FURTAU DE FI	ERRU EINI DARRA UNATA	TIPO TIJOLINITO (NIZ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	МЗ	0,00050000	R\$ 119,5800	R\$ 0,0598
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	М	1,30000000	R\$ 25,1700	R\$ 32,7210
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,7100	R\$ 0,1065
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 28,9200	R\$ 9,5436
I1224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 132,0200	R\$ 132,0200
					TOTAL Material:	R\$ 174,4509

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l1530	MONTADOR	SEINFRA	Н	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 8,4560
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 4,6150
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 37,2310

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 211,68

R\$ 60,01 VALOR BDI (28.35%):

VALOR COM BDI: R\$ 271,69

# C0042 ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	М	1,00000000	R\$ 5,7900	R\$ 5,7900
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 17,0000	R\$ 0,3400
					TOTAL Material:	R\$ 6,1300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Н	0,10000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,9100
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Н	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,3260

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 10,46

> VALOR BDI (28.35%): R\$ 2,97

R\$ 13,43 VALOR COM BDI:

# C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 58,6900	R\$ 58,6900
					TOTAL Material:	R\$ 58,6900

Mão de Obra  10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Н	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 38,2000



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI:					
1.0041	SEDE E DISTRITOS		VERSÃO	HORA	MES				
LOCAL:			028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%				
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%				

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 2,00000000 R\$ 24,1600 R\$ 48,3200

TOTAL Mão de Obra: R\$ 86,5200

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 145,21

VALOR BDI (28.35%): R\$ 41,17

VALOR COM BDI: R\$ 186,38

C1461 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS À UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURA	L
DILUÍDO C/ ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA TRACO 12:4:1 (M2)	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10801	CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 4,6200	R\$ 9,2400
I1089	EMULSÃO ADESIVA	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 17,7200	R\$ 2,6580
					TOTAL Material:	R\$ 11 8980

Mão de	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,4160

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 14,31

VALOR BDI (28.35%): R\$ 4,06

VALOR COM BDI: R\$ 18,37

## C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	МЗ	0,00610000	R\$ 83,5800	R\$ 0,5098
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7253
					TOTAL Material:	R\$ 2,2351

Mão de C	Dbra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,1850

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 7,42

VALOR BDI (28.35%): R\$ 2,10

VALOR COM BDI: R\$ 9,52

C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de C	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,6000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,5720

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	МЗ	0,02500000	R\$ 1.045,7200	R\$ 26,1430
					TOTAL Serviço:	R\$ 26,1430

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 51,72

VALOR BDI (28.35%): R\$ 14,66

VALOR COM BDI: R\$ 66,38



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		28,35%							
10041	OFFIC PROTRITOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES					
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%					
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%					

IEDIA	SEINFRA SEINFRA	M3	0,69800000	R\$ 83,5800	R\$ 58,338
	SEINFRA				
		M3	0,87800000	R\$ 100,5000	R\$ 88,239
O PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 156,200
				TOTAL Material:	R\$ 302,777
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
₹0	SEINFRA	Н	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,320
ITE	SEINFRA	Н	16,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 295,360
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 343,680
			VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 646,4
			v	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 183,2
				VALOR COM BDI:	R\$ 829,7
	RO ITE	RO SEINFRA	RO SEINFRA H	RO SEINFRA H 2,00000000 ITE SEINFRA H 16,00000000  VALO	FONTE   UNID   COEFICIENTE   PREÇO UNITÁRIO

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 4,00	R\$ 0,0
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 67,00	R\$ 67,00
					TOTAL Material:	R\$ 67,0
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,09600000	R\$ 24,36	R\$ 2,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,03030000	R\$ 19,98	R\$ 0,6
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,9
			•	VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 70,0
				v	'ALOR BDI (28.35%):	R\$ 19,8
					VALOR COM BDI:	R\$ 89.86

				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 70,01
				v	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 19,85
					VALOR COM BDI:	R\$ 89,86
C1619 LAV	ATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E AC	ESSÓRIOS (UN)				
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,5900	R\$ 22,5900
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,3024
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 100,9600	R\$ 100,9600
l1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 9,4000	R\$ 18,8000
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 164,5800	R\$ 164,5800
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 98,6600	R\$ 98,6600
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,1200	R\$ 19,1200
					TOTAL Material:	R\$ 425,0124
Mão de O	bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Н	2,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 52,5250
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Н	2,75000000	R\$ 23,4800	R\$ 64,5700



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		28,35%							
LOCAL:	CEDE E DISTRITOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES					
LUCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%					
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%					

TOTAL Mão de Obra: R\$ 117,0950

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 542,11

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.35%):

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (28.35%): R\$ 153,69

VALOR COM BDI: R\$ 695,80

R\$ 59,56

R\$ 16,89

R\$ 76,45

C4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)								
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
19407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 38,2700	R\$ 38,2700		
					TOTAL Material:	R\$ 38,2700		
Mão de C	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Н	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500		
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Н	0,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 11,7400		
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,2900		

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	5,27000000	R\$ 7,5900	R\$ 39,999
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,09000000	R\$ 16,5300	R\$ 1,487
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	МЗ	0,03300000	R\$ 83,5800	R\$ 2,758
10280	BRITA	SEINFRA	МЗ	0,0400000	R\$ 100,5000	R\$ 4,020
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,40000000	R\$ 35,9500	R\$ 14,380
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 11,360
l1916	TABUA DE 1" DE 3A L = 30cm	SEINFRA	M	0,12000000	R\$ 12,7700	R\$ 1,532
					TOTAL Material:	R\$ 75,537
Mão de C	bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Mão de C	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Н	0,46000000	R\$ 19,1000	R\$ 8,7860
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Н	2,42000000	R\$ 19,1000	R\$ 46,2220
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Н	0,46000000	R\$ 24,1600	R\$ 11,1136
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Н	2,42000000	R\$ 24,1600	R\$ 58,4672
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,80000000	R\$ 18,4600	R\$ 14,7680
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 146,6048

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 222,14

VALOR BDI (28.35%): R\$ 62,98

VALOR COM BDI: R\$ 285,12

102616 CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043978	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM	_	UN	1,00000000	R\$ 1.811,39	R\$ 1.811,39	



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES DE CUSTOS	3		
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI:	: 28,35%	
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
LOCAL.	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	- 1
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	- 1
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

00043978 TAMPA

Mão de 0	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,32500000	R\$ 20,36	R\$ 6,61
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,32500000	R\$ 24,36	R\$ 7,91
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,52
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 1.825,91
				V	'ALOR BDI (28.35%):	R\$ 517,65
					VALOR COM BDI:	R\$ 2.343,56

394 LUM	IINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 239,7000	R\$ 239,700
					TOTAL Material:	R\$ 239,700
Mão de C	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 12,075
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 9,230
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,305
			,	VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 261,0
				v	'ALOR BDI (28.35%):	R\$ 74,0
					VALOR COM BDI:	R\$ 335,0

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,3600	R\$ 2,360
					TOTAL Material:	R\$ 2,360
Mão de C	Dbra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,15000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,865
		OFINEDA	Н	0,15000000	R\$ 24,1500	R\$ 3,622
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	- ''	0,1000000	1(ψ 24, 1500	114 0,022

54 CAP	INA MANUAL (M2)					
Mão de C	Dbra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	Н	0,00333333	R\$ 29,1300	R\$ 0,09
2543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,03333333	R\$ 18,4600	R\$ 0,61
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,71
			,	VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 0,
				v	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 0,

R\$ 2,51

R\$ 11,36

VALOR BDI (28.35%):

VALOR COM BDI:



	RELATÓRIO ANALÍTICO - CON	IPOSIÇ	ÕES DE CUSTOS	3		
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI:	28,35%	
10041	OFFICE DIOTRITOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR COM BDI: R\$ 0,91

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1715	PORTA TIPO PARANÁ	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 98,8000	R\$ 98,800
					TOTAL Material:	R\$ 98,800
Mão de (	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Н	1,19000000	R\$ 19,1000	R\$ 22,729
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	н	1,19000000	R\$ 24,1600	R\$ 28,750
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 51,479
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 150,28
				v	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 42,60
					VALOR COM BDI:	R\$ 192,88
292 BAT	ENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMA	SSA, PADRÃO PO	PULAR. I	FORNECIMENTO		
N)	ENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMA				) E INSTALAÇÃO	. AF_12/2019
N) Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	DE INSTALAÇÃO	. AF_12/2019
N) Material	ENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMA PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)				) E INSTALAÇÃO	. AF_12/2019
Material 00039027		FONTE	UNID	COEFICIENTE	DE INSTALAÇÃO	. AF_12/2019
N)	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA,	FONTE SINAPI	UNID KG	<b>COEFICIENTE</b> 0,20000000	PREÇO UNITÁRIO  R\$ 13,89	TOTAL R\$ 2,71
Material 00039027 00007319	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA,	FONTE SINAPI	UNID KG	<b>COEFICIENTE</b> 0,20000000	PREÇO UNITÁRIO  R\$ 13,89  R\$ 13,04	TOTAL R\$ 2,7
Material 00039027 00007319	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)  TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	FONTE SINAPI SINAPI	KG L	0,20000000 0,16710000	PREÇO UNITÁRIO  R\$ 13,89  R\$ 13,04  TOTAL Material:	TOTAL  R\$ 2,7  R\$ 4,9
Material 00039027 00007319 Mão de (	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)  TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS  Obra com Encargos Complementares  CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	FONTE SINAPI SINAPI FONTE	KG L	0,20000000 0,16710000	PREÇO UNITÁRIO  R\$ 13,89  R\$ 13,04  TOTAL Material:  PREÇO UNITÁRIO	TOTAL  R\$ 2,7  R\$ 4,9  TOTAL  R\$ 13,2
Material 00039027 00007319 Mão de 0	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)  TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS  Obra com Encargos Complementares  CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE SINAPI FONTE SINAPI	UNID KG L	0,20000000 0,16710000 COEFICIENTE 0,55200000	PREÇO UNITÁRIO  R\$ 13,89  R\$ 13,04  TOTAL Material:  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 24,04	TOTAL  R\$ 2,77  R\$ 4,94

					Complementares:	
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	R\$ 672,01	R\$ 14,98
91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 214,41	R\$ 214,41
					TOTAL Serviço:	R\$ 229,39
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 300,91

VALOR BDI (28.35%): R\$ 85,31

VALOR COM BDI: R\$ 386,22

100660 ALIZ	ZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PA	DRÃO POPULAR	- FORNEC	IMENTO E INST	ALAÇÃO. AF_12/	2019 (M)
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020007	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	М	1,16300000	R\$ 4,22	R\$ 4,90
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	R\$ 15,63	R\$ 0,09
					TOTAL Material:	R\$ 4,99
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,06800000	R\$ 24,04	R\$ 1,63



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COM	<b>IPOSIÇ</b>	ÕES DE CUSTOS	3		
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI:	28,35%	
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
LUCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,03400000	R\$ 19,98	R\$ 0,67
				TOTAL Mão de Obr C	a com Encargos omplementares:	R\$ 2,30
				VALOR CO	M ENCARGOS:	R\$ 7,29
					M ENCARGOS: R BDI (28.35%):	R\$ 7,29 R\$ 2,07

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)	ETA, ACABAMENTO	PADRÃ	O POPULAR, IN	ICLUSO EXECU	ÇÃO DE FURO -
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SINAPI

CJ

1,00000000

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

TOTAL Material: R\$ 64,00

R\$ 64,00

R\$ 64,00

Mão de 0	Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88261	CARPINTEIRO COMPLEMENTA	DE RES	ESQUADRIA	СОМ	ENCARGOS	SINAPI	Н	1,00200000	R\$ 24,04	R\$ 24,08
88316	SERVENTE COM	I ENCA	RGOS COMPLEM	ENTARES		SINAPI	Н	0,50100000	R\$ 19,98	R\$ 10,00
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 34,08				
								VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 98,08
								\	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 27,81
									VALOR COM BDI:	R\$ 125,89

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" ( PADRÃO POPULAR )	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,1400	R\$ 12,140
l1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,1900	R\$ 1,140
					TOTAL Material:	R\$ 13,280
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Н	0,25000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,775
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Н	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,040
		TOTAL Mão de Obra:		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,815	
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 24,1

				VALOR COM BDI:	R\$ 30,93
2939 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO	DE CONCRETO (M2)				
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	Н	0,65000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,999
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,999
			VALO	VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 12,0
			\	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 3,4
				VALOR COM BDI:	R\$ 15,4



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES DE CUSTOS	3	
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI:	28,35%
10041	OFFIC PROTRITOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Equipame	(M2) ento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHI	0,13710000	R\$ 1,00	R\$ 0, <sup>2</sup>
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04910000	R\$ 10,59	R\$ 0,
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,18210000	R\$ 0,64	R\$ 0,
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	R\$ 9,79	R\$ 0,
				TOTAL Equipa	mento Custo Horário:	R\$ 0
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	R\$ 125,00	R\$ 7,
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE PIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	SINAPI	M2	1,03000000	R\$ 43,50	R\$ 44.
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	МЗ	0,00980000	R\$ 99,42	R\$ 0
					TOTAL Material:	R\$ 52
Mão de C	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,37250000	R\$ 24,93	R\$ 9
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,37250000	R\$ 19,98	R\$ 7
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 16
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 70
				v	'ALOR BDI (28.35%):	R\$ 19
					VALOR COM BDI:	R\$ 90
913 TORI	NEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO PO	OPULAR - FORNE	CIMENTO	E INSTALAÇÃO	o. AF_01/2020 (UN)	)
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 4,00	R\$ 0
00007604	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 46,60	R\$ 46
00007604	BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)					
00007604					TOTAL Material:	R\$ 46
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	TOTAL Material:  PREÇO UNITÁRIO	R\$ 46
	GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)	<b>FONTE</b> SINAPI	UNID	<b>COEFICIENTE</b> 0,15250000		TOTAL
Mão de C	GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)  bra com Encargos Complementares  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL R\$ 3
Mão de C 88267	GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)  bra com Encargos Complementares  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,15250000 0,04810000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 24,36	TOTAL R\$ 3
Mão de C 88267	GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)  bra com Encargos Complementares  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,15250000 0,04810000 TOTAL Mão d	PREÇO UNITÁRIO  R\$ 24,36  R\$ 19,98 e Obra com Encargos	R\$ 46  TOTAL  R\$ 3  R\$ 0  R\$ 4
Mão de C 88267	GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)  bra com Encargos Complementares  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,15250000 0,04810000 TOTAL Mão d	PREÇO UNITÁRIO  R\$ 24,36  R\$ 19,98 e Obra com Encargos Complementares:	TOTAL R\$ 3 R\$ 0 R\$ 4
Mão de C 88267	GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)  bra com Encargos Complementares  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,15250000 0,04810000 TOTAL Mão d	PREÇO UNITÁRIO  R\$ 24,36  R\$ 19,98 e Obra com Encargos Complementares:  R COM ENCARGOS:	TOTAL  R\$ 3  R\$ 0  R\$ 51



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI:	28,35%			
1.0041	OFFICE DISTRITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES			
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%			
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%			

630 REII	NSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXE	ECUÇÃO (PT)				
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00170000	R\$ 119,5800	R\$ 0,20
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,25000000	R\$ 0,9600	R\$ 1,20
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,25000000	R\$ 0,7100	R\$ 0,88
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,7900	R\$ 0,79
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,6500	R\$ 2,65
l1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,9400	R\$ 5,94
l1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,1800	R\$ 2,18
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,3900	R\$ 3,39
l1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,1200	R\$ 4,12
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	М	1,20000000	R\$ 4,3300	R\$ 5,19
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	М	1,20000000	R\$ 8,5600	R\$ 10,27
					TOTAL Material:	R\$ 36,8
Mão de (	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Н	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 28,65
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Н	1,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 35,22
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	1,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 23,07
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 86,9
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 123
				v	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 35
					VALOR COM BDI:	R\$ 158

					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 86,945
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 123,7
				V	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 35,0
					VALOR COM BDI:	R\$ 158,8
31 REIN	NSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXE	ECUÇÃO (PT)				
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	МЗ	0,00200000	R\$ 119,5800	R\$ 0,239
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 0,9600	R\$ 1,440
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,065
l1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,8200	R\$ 8,820
l1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,3600	R\$ 2,360
l1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,2500	R\$ 3,250
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,9800	R\$ 16,980
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,9300	R\$ 3,930
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	М	0,16500000	R\$ 15,8200	R\$ 2,610
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	М	0,75000000	R\$ 6,9100	R\$ 5,182
l2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	М	0,25000000	R\$ 10,7500	R\$ 2,687
					TOTAL Material:	R\$ 48,564
Mão de C	Dbra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Н	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 28,650
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Н	1,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 35,220
12543	SERVENTE	SEINFRA	н	1,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 23,075
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 86,945
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 135,5



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI:	28,35%				
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES				
LUCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%				
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%				

VALOR BDI (28.35%): R\$ 38,42

VALOR COM BDI: R\$ 173,93

C3734 REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE
GAS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16807	REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.379,8000	R\$ 1.379,8000

TOTAL Material: R\$ 1.379,8000

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 1.379,80

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (28.35%): R\$ 391,17

VALOR COM BDI: R\$ 1.770,97

C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

Mão de C	Dbra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,07000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,691
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,922
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,613
			,	VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 14,6
				v	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 4,14

C1076 DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS (M)						
Mão de	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,13000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,1408
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	1,30000000	R\$ 18,4600	R\$ 23,9980

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 27,14

VALOR BDI (28.35%): R\$ 7,69

VALOR COM BDI: R\$ 34,83

R\$ 18,75

R\$ 27,1388

### 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023 (M3)

Mão de	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	1,24620000	R\$ 25,11	R\$ 31,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	7,72650000	R\$ 19,98	R\$ 154,37
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 185,66
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 185,66
				V	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 52,63

101158 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF\_05/2020 (M2)

	,		,		,	
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034583	BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM	SINAPI	M2	1,02700000	R\$ 60,06	R\$ 61,68

R\$ 238,29



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		28,35%						
	OFFICE PROTRIES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES				
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%				
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%				

GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO 00044324 SINAPI KG 0,01000000

R\$ 2,88

TOTAL Material: R\$ 61,70

R\$ 0,02

Mão de (	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,56700000	R\$ 25,11	R\$ 14,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,28400000	R\$ 19,98	R\$ 5,67
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 19,90
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 81,60
				\	'ALOR BDI (28.35%):	R\$ 23,13
					VALOR COM BDI:	R\$ 104,73

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00350000	R\$ 9,42	R\$ 0,03
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,22	R\$ 1,3
					TOTAL Material:	R\$ 1,3
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,36000000	R\$ 25,11	R\$ 9,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,18000000	R\$ 19,98	R\$ 3,59
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,62
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01540000	R\$ 479,43	R\$ 7,38
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R\$ 11,08	R\$ 8,75
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,20000000	R\$ 166,43	R\$ 33,28
					TOTAL Serviço:	R\$ 49,4
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 63,38
				v	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 17,97
					VALOR COM BDI:	R\$ 81,35

00007271	DI COO OFDANIOO / TUOLO MAZADO DADA ALVENADIA DE			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,55	R\$ 15,57
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 40,33	R\$ 0,20
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = $^*$ 1,20 A 1,70 $^*$ MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) $^*$ 50 X 7,5 $^*$ CM	SINAPI	М	0,42000000	R\$ 2,32	R\$ 0,97
	,				TOTAL Material:	R\$ 16,74

Mão de C	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	1,61000000	R\$ 25,11	R\$ 40,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,80500000	R\$ 19,98	R\$ 16,08



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		28,35%						
1.0041	OFFICE PROTRITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES				
LOCAL:	AL: SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%				
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%				

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

R\$ 56,50

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019		M3	0,00910000	R\$ 703,95	R\$ 6,40
					TOTAL Serviço:	R\$ 6,40
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 79,64
				\	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 22,58
					VALOR COM BDI:	R\$ 102,22

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	SINAPI	CJ	2,00000000	R\$ 147,51	R\$ 295,02
00011499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 794,95	R\$ 1.589,90
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	3,36000000	R\$ 475,00	R\$ 1.596,00
					TOTAL Material:	R\$ 3.480,92
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	6,57000000	R\$ 19,98	R\$ 131,27
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	6,76000000	R\$ 20,90	R\$ 141,28
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 272,55
			,	VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 3.753,47
				v	'ALOR BDI (28.35%):	R\$ 1.064,11
					VALOR COM BDI:	R\$ 4.817,58

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 311,9500	R\$ 311,950
					TOTAL Material:	R\$ 311,95
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 311,9
				V	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 88,4
					VALOR COM BDI:	R\$ 400,3

102167 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS (M2)								
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	М	4,03600000	R\$ 2,91	R\$ 11,74		
00020259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	SINAPI	М	4,60900000	R\$ 12,90	R\$ 59,45		
00011189	VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 315,00	R\$ 315,00		
					TOTAL Material:	R\$ 386,19		



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 16/07/2024 BDI: 28,35							
LOCAL	CEDE E DICTRITOC	FONTE	VERSÃO	HORA	MES				
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%				
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%				

Mão de	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,46600000	R\$ 19,98	R\$ 9,31
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,47900000	R\$ 20,90	R\$ 10,01
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 19,32
			,	VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 405,51
				v	'ALOR BDI (28.35%):	R\$ 114,96
					VALOR COM BDI:	R\$ 520,47

					VALOR COM BDI:	R\$ 520,47
1426 GRA	ADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 83,5800	R\$ 0,6686
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	R\$ 0,9600	R\$ 0,5472
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	R\$ 0,7100	R\$ 2,0164
l1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 108,6800	R\$ 108,680
					TOTAL Material:	R\$ 111,912
Mão de C	Dbra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	3,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 72,480
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	3,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 55,380
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 127,860
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 239,7
				V	'ALOR BDI (28.35%):	R\$ 67,9
					VALOR COM BDI:	R\$ 307,7

				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 239,77
				v	'ALOR BDI (28.35%):	R\$ 67,97
					VALOR COM BDI:	R\$ 307,74
	TORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMI F_11/2020 (M)	PRIMENTO DE A	ATÉ 2M, AS	SENTADO COM	I ARGAMASSA 1:	6 COM
Equipame	ento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	СНІ	0,39800000	R\$ 28,37	R\$ 11,29
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02100000	R\$ 29,77	R\$ 0,62
				TOTAL Equipa	mento Custo Horário:	R\$ 11,9°
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	SINAPI	М	1,04000000	R\$ 75,57	R\$ 78,59
					TOTAL Material:	R\$ 78,59
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,41900000	R\$ 24,61	R\$ 10,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,20900000	R\$ 19,98	R\$ 4,17
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,48
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00600000	R\$ 482,28	R\$ 2,89



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		BDI: 28,35%					
	OFFICE DISTRITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES				
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%				
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%				

TOTAL Serviço: R\$ 2,89

R\$ 107,87

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.35%): R\$ 30,58

VALOR COM BDI: R\$ 138,45

91312 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃ	O. AF_12/2019 (UN)					
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	9,60000000	R\$ 7,29	R\$ 69,98
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 300,91	R\$ 300,91
91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		UN	1,00000000	R\$ 97,76	R\$ 97,76
90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		UN	1,00000000	R\$ 332,38	R\$ 332,38
					TOTAL Serviço:	R\$ 801,03
				VALO	VALOR COM ENCARGOS:	
				V	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 227,09
					VALOR COM BDI:	R\$ 1.028,12

91314 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	М	10,00000000	R\$ 7,29	R\$ 72,90
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 300,91	R\$ 300,91
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 98,08	R\$ 98,08
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 361,09	R\$ 361,09
					TOTAL Serviço:	R\$ 832,98
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 832,98
				V	/ALOR BDI (28 35%)	P\$ 236 15

VALOR BDI (28.35%): R\$ 236,15

VALOR COM BDI: R\$ 1.069,13

C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)									
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 443,8000	R\$ 443,8000			
I1580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 6,3700	R\$ 25,4800			
					TOTAL Material:	R\$ 469,2800			



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 16/07/2024 BDI: 28,35%							
1.0041	OFFICE DIOTRITOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES				
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%				
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%				

Mão de C	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO		TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,4000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 55,7040
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 524,98
				v	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 148,83
					VALOR COM BDI:	R\$ 673,81

				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 524,98
				v	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 148,8
					VALOR COM BDI:	R\$ 673,8
144 IMPE	ERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D´ÁGUA (M2)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16229	IGOL A	SEINFRA	KG	0,50000000	R\$ 15,0000	R\$ 7,500
12421	SIKA 1	SEINFRA	KG	0,50000000	R\$ 7,0000	R\$ 3,500
					TOTAL Material:	R\$ 11,000
Mão de C	)bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,160
12543	SERVENTE	SEINFRA	н	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,922
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 37,082
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 631,2900	R\$ 15,782
					TOTAL Serviço:	R\$ 15,782
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 63,8
				v	'ALOR BDI (28.35%):	R\$ 18,1
					VALOR COM BDI:	R\$ 81,9

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 2,4200	R\$ 19,360
6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 52,9000	R\$ 58,190
					TOTAL Material:	R\$ 77,550
Mão de C	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1328	LADRILHISTA	SEINFRA	Н	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
2543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,6000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,572

C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)								
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	R\$ 6,5700	R\$ 1,1103		
					TOTAL Material:	R\$ 1,1103		

R\$ 132,35

VALOR COM BDI:



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 16/07/2024 BDI: 28,3								
1.0041	OFFICE PROTEITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES					
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%					
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%					

Mão de (	Dbra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l1328	LADRILHISTA	SEINFRA	Н	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 3,6920
					R\$ 8,5240	
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 9,63
				v	'ALOR BDI (28.35%):	R\$ 2,73
					VALOR COM BDI:	R\$ 12,36

8689 SOLE	EIRA EM GRANITO, LARGURA 1	5 CM, ESPES	SSURA 2,0 CM.	AF_09/2020 (M)				
Material				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II	l		SINAPI	KG	1,29000000	R\$ 3,47	R\$ 4,4
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS L= *15* CM, E= *2,0* CM			SINAPI	М	1,00000000	R\$ 75,84	R\$ 75,84
							TOTAL Material:	R\$ 80,3°
Mão de O	bra com Encargos Complementares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COMPLEMENTARES	СОМ	ENCARGOS	SINAPI	Н	0,54700000	R\$ 24,61	R\$ 13,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COM	PLEMENTARE	:S	SINAPI	Н	0,27300000	R\$ 19,98	R\$ 5,45
						TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 18,91
						VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 99,22
						V	'ALOR BDI (28.35%):	R\$ 28,13
							VALOR COM BDI:	R\$ 127,35

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,05	R\$ 6,0
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 4,00	R\$ 0,0
					TOTAL Material:	R\$ 6,1
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,15250000	R\$ 24,36	R\$ 3,7
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,04810000	R\$ 19,98	R\$ 0,9
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,6
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 10,8
				v	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 3,0
					VALOR COM BDI:	R\$ 13,8

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRECO UNITÁRIO	TOTAL
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	IOIAL
0003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 4,00	R\$ 0,1
0044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,00	R\$ 10,0
	2.0.00				TOTAL Material:	R\$ 10



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 16/07/2024 BDI: 28,35%								
1.0041	OFFICE DISTRICTOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES					
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%					
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%					

Mão de C	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,08450000	R\$ 24,36	R\$ 2,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,02660000	R\$ 19,98	R\$ 0,53
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 2,58
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 12,71
				V	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 3,60
					VALOR COM BDI:	R\$ 16,31

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,0000	R\$ 40,0000
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,1500	R\$ 8,1500
I2192	TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA DESCARGA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 20,9000	R\$ 20,9000
					TOTAL Material:	R\$ 69,0500
Mão de (	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Н	2,60000000	R\$ 19,1000	R\$ 49,6600
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Н	2,60000000	R\$ 23,4800	R\$ 61,0480
12020						
12020					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 110,7080
12020					TOTAL Mão de Obra:  R COM ENCARGOS:	
12020				VALO		R\$ 110,7080 R\$ 179,76 R\$ 50,96

					VALOR COM BDI:	R\$ 230,72
C1948 PON	ITO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 119,5800	R\$ 0,4185
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,9600	R\$ 2,4000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7750
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,7900	R\$ 1,5800
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,6500	R\$ 10,6000
l1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,9400	R\$ 5,9400
l1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,1800	R\$ 4,3600
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,3900	R\$ 3,3900
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,1200	R\$ 4,1200
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	М	1,20000000	R\$ 4,3300	R\$ 5,1960
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	М	5,00000000	R\$ 8,5600	R\$ 42,8000
					TOTAL Material:	R\$ 82,5795
Mão de 0	Dbra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Н	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Н	3,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 70,4400
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 173,8900

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 256,47

VALOR BDI (28.35%): R\$ 72,71



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 16/07/2024 BDI: 28,35%									
1.0041	OFFICE DIOTRITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES						
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%						
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%						

VALOR COM BDI: R\$ 329,18

C1950 PON	TO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 119,5800	R\$ 0,4783
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,9600	R\$ 2,8800
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 2,1300
l1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,8200	R\$ 8,8200
l1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,3600	R\$ 4,7200
l1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,2500	R\$ 3,2500
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,9800	R\$ 16,9800
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,9300	R\$ 3,9300
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	М	0,33000000	R\$ 15,8200	R\$ 5,2206
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	М	1,50000000	R\$ 6,9100	R\$ 10,3650
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	М	0,50000000	R\$ 10,7500	R\$ 5,3750
					TOTAL Material:	R\$ 64,1489
Mão de O	bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Н	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Н	3,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 70,4400
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 173,8900
			,	VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 238,04
				V	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 67,48
					VALOR COM BDI:	R\$ 305,52
C0863 CON	JUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A) (UN)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,2000	R\$ 11,2000
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,0900	R\$ 11,0900
12107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,7400	R\$ 10,7400
					TOTAL Material:	R\$ 33,0300

Mão de C	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,37000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,0670
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,37000000	R\$ 24,1500	R\$ 8,9355
					R\$ 16,0025	
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 49 03

VALOR BDI (28.35%): R\$ 13,90

VALOR COM BDI: R\$ 62,93

C1494 INTE	ERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,4400	R\$ 8,4400
					TOTAL Material:	R\$ 8,4400



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI:	28,35%				
	OFFICE PROTEITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES				
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%				
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%				

Mão de C	Dbra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,21000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,0110
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,21000000	R\$ 24,1500	R\$ 5,0715
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,0825
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 17,52
				V	'ALOR BDI (28.35%):	R\$ 4,97
					VALOR COM BDI:	R\$ 22,49

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,9000	R\$ 14,90
					TOTAL Material:	R\$ 14,90
Mão de	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,37000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,067
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,37000000	R\$ 24,1500	R\$ 8,935
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,002
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 30,9
				v	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 8,7
					VALOR COM BDI:	R\$ 39,6

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	INICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	SEINFRA	J	0,20000000	R\$ 27,0600	R\$ 5,41
1251 COP	INICIDA TIFO SINO COFINI E FENETROL	SEINFRA	L	0,2000000	. ,	
					TOTAL Material:	R\$ 5,4
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0037 AJU[	DANTE	SEINFRA	Н	0,4000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,64
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,6
			,	VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 13
				v	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 3
					VALOR COM BDI:	R\$ 16

C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)						
Mão de C	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,248
2543	SERVENTE	SEINFRA	Н	3,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 55,380
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 62,628
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 62,6
				v	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 17,7
					VALOR COM BDI:	R\$ 80,3

C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI:	: 28,35%			
	OFFICE PROTEITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES			
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%			
		Composições	PROPRIA	0.00%	0.00%			

10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 119,5800	R\$ 0,9566
17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 342,5800	R\$ 342,5800
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,7100	R\$ 2,2720

TOTAL Material: R\$ 345,8086

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	Н	1,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 28,9920
I2543 SERVENTE	SEINFRA	Н	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 65,9120

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 411,72

VALOR BDI (28.35%): R\$ 116,72

VALOR COM BDI: R\$ 528,44

C1618 LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSORIOS (UN	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 22,5900	R\$ 45,1800
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	М	1,12000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,4032
l1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 199,0100	R\$ 199,0100
l1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 9,4000	R\$ 18,8000
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 164,5800	R\$ 164,5800
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 98,6600	R\$ 98,6600
					TOTAL Material:	R\$ 526,6332

Mão de O	bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Н	3,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 63,0300
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Н	3,30000000	R\$ 23,4800	R\$ 77,4840
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 140,5140

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 667,15

VALOR BDI (28.35%): R\$ 189,14

VALOR COM BDI: R\$ 856,29

#### C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

İ	Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	l1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	М	0,28000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,1008
	I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,9000	R\$ 41,9000
						TOTAL Material:	R\$ 42,0008

Mão de O	bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Н	0,65000000	R\$ 19,1000	R\$ 12,4150
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Н	0,65000000	R\$ 23,4800	R\$ 15,2620
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 27,6770

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 69,68

VALOR BDI (28.35%): R\$ 19,75

VALOR COM BDI: R\$ 89,43



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBJETO:	OBJETO: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DATA : 16/07/2024 BDI : 28,35%										
1.0041	OFFICE DIOTRITOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES						
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%							
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%						

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00180000	R\$ 16,95	R\$ 0,0
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	М	1,10000000	R\$ 3,36	R\$ 3,6
					TOTAL Material:	R\$ 3,7
Mão de C	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,07100000	R\$ 21,33	R\$ 1,5
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,07100000	R\$ 25,42	R\$ 1,8
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,3
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 7,0
				v	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 1,9
				-	ALON BDI (20.3370).	
	TRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32	MM (1"), PARA	CIRCUITO		VALOR COM BDI:	R\$ 9,
ORNECIM	TRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 ENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)	MM (1"), PARA (	CIRCUITO		VALOR COM BDI:	R\$ 9,6
				OS TERMINAIS,	VALOR COM BDI:	R\$ 9,0
ORNECIM Material	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18	FONTE	UNID	OS TERMINAIS,	VALOR COM BDI:  INSTALADO EM L  PREÇO UNITÁRIO	R\$ 9,0  AJE -  TOTAL  R\$ 0,0
Material 00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR	FONTE SINAPI	<b>UNID</b> KG	OS TERMINAIS,  COEFICIENTE  0,00200000	VALOR COM BDI:  INSTALADO EM L  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 16,95	R\$ 9,0
Material 00043132 00039245	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR	FONTE SINAPI	<b>UNID</b> KG	OS TERMINAIS,  COEFICIENTE  0,00200000	VALOR COM BDI:  INSTALADO EM L  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 16,95  R\$ 6,47	AJE - TOTAL R\$ 0,0
Material 00043132 00039245	ENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	FONTE SINAPI SINAPI	KG M	OS TERMINAIS,  COEFICIENTE  0,00200000  1,10000000	VALOR COM BDI:  INSTALADO EM L  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 16,95  R\$ 6,47  TOTAL Material:	R\$ 9,0  AJE -  TOTAL  R\$ 0,0  R\$ 7,1
Material 00043132 00039245 Mão de C	ENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS  Obra com Encargos Complementares  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	FONTE SINAPI SINAPI FONTE	KG M	OS TERMINAIS,  COEFICIENTE  0,00200000  1,10000000  COEFICIENTE	VALOR COM BDI:  INSTALADO EM L  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 16,95  R\$ 6,47  TOTAL Material:  PREÇO UNITÁRIO	R\$ 9,0  AJE -  TOTAL  R\$ 0,0  R\$ 7,1  R\$ 7,1
Material 00043132 00039245 Mão de C 88247	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS  Obra com Encargos Complementares  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE SINAPI SINAPI FONTE SINAPI	M UNID	COEFICIENTE  0,00200000  1,10000000  COEFICIENTE  0,08600000  0,08600000	VALOR COM BDI:  INSTALADO EM L  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 16,95  R\$ 6,47  TOTAL Material:  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 21,33	R\$ 9,0  AJE -  TOTAL  R\$ 0,0  R\$ 7,  R\$ 7,  TOTAL  R\$ 1,8
Material 00043132 00039245 Mão de C 88247	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS  Obra com Encargos Complementares  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE SINAPI SINAPI FONTE SINAPI	M UNID	OS TERMINAIS,  COEFICIENTE  0,00200000  1,10000000  COEFICIENTE  0,08600000  0,08600000  TOTAL Mão d	VALOR COM BDI:  INSTALADO EM L  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 16,95  R\$ 6,47  TOTAL Material:  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 21,33  R\$ 25,42  e Obra com Encargos	R\$ 9,0  AJE -  TOTAL  R\$ 0,0  R\$ 7,1
Material 00043132 00039245 Mão de C 88247	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS  Obra com Encargos Complementares  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE SINAPI SINAPI FONTE SINAPI	M UNID	OS TERMINAIS,  COEFICIENTE  0,00200000  1,10000000  COEFICIENTE  0,08600000  0,08600000  TOTAL Mão d	PREÇO UNITÁRIO  R\$ 16,95  R\$ 6,47  TOTAL Material:  PREÇO UNITÁRIO  R\$ 21,33  R\$ 25,42  e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,0  AJE -  TOTAL  R\$ 0,0  R\$ 7,  R\$ 7,  TOTAL  R\$ 1,8  R\$ 4,0

				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 11,15
				v	'ALOR BDI (28.35%):	R\$ 3,16
					VALOR COM BDI:	R\$ 14,31
	RODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4 ENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)	"), PARA CIRCUIT	OS TERM	INAIS, INSTALA	DO EM LAJE -	
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00230000	R\$ 16,95	R\$ 0,03
00039247	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 4,36	R\$ 4,79
	1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)					
	1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR				TOTAL Material:	R\$ 4,82
Mão de O	1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	TOTAL Material:  PREÇO UNITÁRIO	R\$ 4,82
Mão de O	1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	FONTE SINAPI	UNID H	<b>COEFICIENTE</b> 0,10300000		TOTAL
	1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)  Obra com Encargos Complementares  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS				PREÇO UNITÁRIO	
88247	1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)  Obra com Encargos Complementares  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,10300000 0,10300000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 21,33	<b>TOTAL</b> R\$ 2,19
88247	1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)  Obra com Encargos Complementares  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,10300000 0,10300000 TOTAL Mão d	PREÇO UNITÁRIO  R\$ 21,33  R\$ 25,42  e Obra com Encargos	TOTAL R\$ 2,19 R\$ 2,61 R\$ 4,80
88247	1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)  Obra com Encargos Complementares  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,10300000 0,10300000 TOTAL Mão d	R\$ 21,33  R\$ 25,42 e Obra com Encargos Complementares:	TOTAL R\$ 2,19 R\$ 2,61



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBJETO:	DBJETO: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DATA : 16/07/2024 BDI : 28,35%										
10041	OFFICE DIOTRITOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES						
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%						
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%						

VALOR COM BDI: R\$ 12,35

97667 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)									
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00039246	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	М	1,10000000	R\$ 5,00	R\$ 5,50			

TOTAL Material: R\$ 5,50

Mão de 0	Obra com Encargos Co	omplement	tares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR I COMPLEMENTA		ELETRICISTA	COM	ENCARGOS	SINAPI	Н	0,06720000	R\$ 21,33	R\$ 1,43
88264	ELETRICISTA C	COM ENC	CARGOS COMPL	EMENTAR	ES	SINAPI	Н	0,06720000	R\$ 25,42	R\$ 1,70
								TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,13
								VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 8,63
								\	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 2,45
									VALOR COM BDI:	R\$ 11,08

#### 97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)		М	1,10000000	R\$ 7,18	R\$ 7,89

TOTAL Material: R\$ 7,89

VALOR COM BDI:

Mão de C	Obra com Encargos	Compleme	entares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR COMPLEMEN	DE NTARES	ELETRICISTA	COM	ENCARGOS	SINAPI	Н	0,09450000	R\$ 21,33	R\$ 2,01
88264	ELETRICISTA	OM E	NCARGOS COMPL	EMENTAR	ES	SINAPI	Н	0,09450000	R\$ 25,42	R\$ 2,40
								TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,41
								VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 12,30
								V	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 3,49

# 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	М	1,24340000	R\$ 3,87	R\$ 4,81
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,40	R\$ 0,03
					TOTAL Material:	R\$ 4,84

Mão de (	Obra com Encargos Com	plementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DI COMPLEMENTAR		COM	ENCARGOS	SINAPI	Н	0,03900000	R\$ 21,33	R\$ 0,83
88264	ELETRICISTA CO	M ENCARGOS COMPL	EMENTAR	ES	SINAPI	Н	0,03900000	R\$ 25,42	R\$ 0,99
							TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,82

R\$ 15,79



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI:	28,35%					
1.0041	OFFICE DIOTRITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES					
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%					
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%					

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 6,66

VALOR BDI (28.35%): R\$ 1,89

VALOR COM BDI: R\$ 8,55

Material					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001022	CABO DE COBRE, FI PVC/A, ANTICHAMA B BWF-B, 1 CONDUTOR	BWF-B, COBERTUR	A PVC-ST	Γ1, ANTICHAMA	SINAPI	М	1,24340000	R\$ 2,52	R\$ 3,13
00021127	FITA ISOLANTE ADE	-	, USO A	TE 750 V, EM	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,40	R\$ 0,03
								TOTAL Material:	R\$ 3,16
Mão de C	bra com Encargos Compleme	entares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE COMPLEMENTARES	ELETRICISTA	COM	ENCARGOS	SINAPI	Н	0,02900000	R\$ 21,33	R\$ 0,61
88264	ELETRICISTA COM EN	NCARGOS COMPL	EMENTAR	RES	SINAPI	Н	0,02900000	R\$ 25,42	R\$ 0,73
							TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,34
							VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 4,50
							v	'ALOR BDI (28.35%):	R\$ 1,28

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000993	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	М	1,24340000	R\$ 1,81	R\$ 2,2
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,40	R\$ 0,0
					TOTAL Material:	R\$ 2,2
Mão de C	bbra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,02300000	R\$ 21,33	R\$ 0,4
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,02300000	R\$ 25,42	R\$ 0,5
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,0
			•	VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 3,3
				v	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 0,9

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	M	1,04010000	R\$ 22,77	R\$ 23,68
	BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2				TOTAL Material:	

Mão de C	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,00290000	R\$ 25,42	R\$ 0,07



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI:	28,35%					
10041	OFFIC PROTRITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES					
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%					
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%					

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

R\$ 0,07

VALOR COM ENCARGOS:

R\$ 23,75

VALOR BDI (28.35%):

R\$ 6,73

VALOR COM BDI: R\$ 30,48

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,74	R\$ 7,74
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
					TOTAL Material:	R\$ 8,59
Mão de C	obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,04760000	R\$ 21,33	R\$ 1,0°
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,04760000	R\$ 25,42	R\$ 1,20
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,2°
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 10,80
					R COM ENCARGOS: (ALOR BDI (28.35%):	R\$ 10,80 R\$ 3,06

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034686	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A, ICC - 5KA / 250 VCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,48	R\$ 11,4
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42
					TOTAL Material:	R\$ 12,9
Mão de C	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,13520000	R\$ 21,33	R\$ 2,8
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,13520000	R\$ 25,42	R\$ 3,43
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,3
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 19,2
					R COM ENCARGOS:	R\$ 19,2 <sup>,</sup> R\$ 5,4

93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)							
Material		FONTE		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,74	R\$ 7,74	
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,32	R\$ 1,32	
					TOTAL Material:	R\$ 9,06	
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI:	28,35%					
10041	OFFICE DISTRITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES					
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS		028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%					
		Composições	PROPRIA	0.00%	0.00%					

88247	AUXILIAR COMPLEMEN	DE TARES	ELETRICISTA	COM	ENCARGOS	SINAPI	Н	0,09110000	R\$ 21,33	R\$ 1,94
88264	ELETRICISTA	COM EN	NCARGOS COMPLE	EMENTARE	S	SINAPI	Н	0,09110000	R\$ 25,42	R\$ 2,31
								TOTAL Mão de Obra Co	com Encargos mplementares:	R\$ 4,25

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 13,31

VALOR BDI (28.35%): R\$ 3,77

VALOR COM BDI: R\$ 17,08

R\$ 10,23

R\$ 2,90

R\$ 13,13

93653 DISJ	UNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	10A - FORNECIME	ENTO E IN	STALAÇÃO. AF_	_10/2020 (UN)	
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,74	R\$ 7,7
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,8
					TOTAL Material:	R\$ 8,5
Mão de C	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,03520000	R\$ 21,33	R\$ 0,7
				0.03530000	R\$ 25,42	Dr o o
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,03520000	R\$ 25,42	R\$ 0,8

C4531 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA (UN)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 244,7000	R\$ 244,7000	
					TOTAL Material:	R\$ 244,7000	

Mão de C	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	Н	0,60000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,4600
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,60000000	R\$ 24,1500	R\$ 14,4900
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,9500

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 270,65

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.35%):

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (28.35%): R\$ 76,73

VALOR COM BDI: R\$ 347,38

UNID		01894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)								
0	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL							
UN	1,00000000	R\$ 94,86	R\$ 94,86							
UN	3,00000000	R\$ 2,34	R\$ 7,02							
		TOTAL Material:	R\$ 101,88							
			TOTAL Material:							

Mão de C	Obra com Encargo	s Complen	nentares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR	DE	ELETRICISTA	COM	ENCARGOS	SINAPI	Н	0,78300000	R\$ 21,33	R\$ 16,70



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI:	28,35%		
	OFFICE PROTEITS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%		
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%		

88247 COMPLEMENTARES

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78300000 R\$ 25,42 R\$ 19,90

TOTAL Mão de Obra com Encargos R\$ 36,60 Complementares:

TOTAL Material:

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 138,48

VALOR BDI (28.35%): R\$ 39,26

VALOR COM BDI: R\$ 177,74

R\$ 3,66

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,66	R\$ 3,66

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL FONTE UNID Mão de Obra com Encargos Complementares AUXILIAR DE SINAPI 0,22200000 88247 **ELETRICISTA** COM **ENCARGOS** Н R\$ 21,33 R\$ 4,73 COMPLEMENTARES 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,22200000 R\$ 25,42 R\$ 5,64 TOTAL Mão de Obra com Encargos R\$ 10,37 Complementares: VALOR COM ENCARGOS: R\$ 14,03

VALOR BDI (28.35%): R\$ 3,98

VALOR COM BDI: R\$ 18,01

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023								2023 (UN)		
Material						FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR	SIMPLES 1	I0A, 250V (AP	ENAS MO	DULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,44	R\$ 7,44
									TOTAL Material:	R\$ 7,44
Mão de 0	Obra com Encargos Co	mplementare	s			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR [		ETRICISTA	СОМ	ENCARGOS	SINAPI	Н	0,23200000	R\$ 21,33	R\$ 4,94

 88247
 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
 SINAPI
 H
 0,23200000
 R\$ 21,33
 R\$ 4,94

 88264
 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 SINAPI
 H
 0,23200000
 R\$ 25,42
 R\$ 5,89

 TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

 VALOR COM ENCARGOS:
 R\$ 10,83

ALOR COM ENCARGOS: R\$ 16,27

VALOR BDI (28.35%): R\$ 5,18

VALOR COM BDI: R\$ 23,45

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9412	PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU LATÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,8300	R\$ 16,830
2107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,7400	R\$ 10,740
					TOTAL Material:	R\$ 27,570

Mão de O	bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 14,3250
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,75000000	R\$ 24,1500	R\$ 18,1125
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 32,4375



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI:	28,35%		
	OFFICE PROTEITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%		
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%		

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 60,01

VALOR BDI (28.35%): R\$ 17,01

VALOR COM BDI: R\$ 77,02

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,4800	R\$ 3,4800
19107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,3000	R\$ 1,3000
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 5,5900	R\$ 11,1800
					TOTAL Material:	R\$ 15,9600
Mão de 0	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,29000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,5390
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,29000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,0035
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,5425
			,	VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 28,50
				v	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 8,08

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 7,1400	R\$ 1,356
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,51000000	R\$ 4,4700	R\$ 2,279
					TOTAL Material:	R\$ 3,630
Mão de (	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Н	0,2000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,820
12395	PINTOR	SEINFRA	Н	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,248
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,06
			,	VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 14,
				v	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 4,
					VALOR COM BDI:	R\$ 18,8

PORCELANATOS           16498         CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4         SEINFRA         M2         1,10000000         R\$ 25,9500         R\$ 28,43           Mão de Obra         FONTE         UNID         COEFICIENTE         PREÇO UNITÁRIO         TOTAL           1328         LADRILHISTA         SEINFRA         H         0,72000000         R\$ 24,1600         R\$ 17,300	43 CER	ÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA	ATÉ 30x30cm (9	00cm²) - F	PEI-5/PEI-4 - P/ P	AREDE (M2)	
PORCELANATOS  16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm SEINFRA M2 1,10000000 R\$ 25,9500 R\$ 28,1000 cm²) - PEI-5/PEI-4  105 Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL  105 LADRILHISTA SEINFRA H 0,72000000 R\$ 24,1600 R\$ 17,10000000 R\$ 17,10000000 R\$ 24,1600 R\$ 17,10000000000 R\$ 24,1600 R\$ 17,100000000 00 R\$ 24,1600 R\$ 17,100000000 0 R\$ 24,1600 R\$ 17,100000000 R\$ 24,1600 R\$ 17,100000000 R\$ 24,1600 R\$ 17,100000000 R\$ 24,1600 R\$ 17,10000000 R\$ 24,1600 R\$ 17,10000000 R\$ 24,1600 R\$ 17,10000000 R\$ 24,1600 R\$ 17,100000000 R\$ 24,1600 R\$ 17,10000000 R\$ 24,1600 R\$ 17,10000000 R\$ 24,1600 R\$ 17,100000000 R\$ 24,1600 R\$ 17,10000000 R\$ 24,1600 R\$ 17,10000000000 R\$ 24,1600 R\$ 17,10000000 R\$ 17,10000000 R\$ 17,10000000 R\$ 17,10000000 R\$ 17,10000000 R\$ 17,1000000 R\$ 17,10000000 R	Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
(900 cm²) - PEI-5/PEI-4           TOTAL Material:         R\$ 43           Mão de Obra         FONTE         UNID         COEFICIENTE         PREÇO UNITÁRIO         TOTAL           1328         LADRILHISTA         SEINFRA         H         0,72000000         R\$ 24,1600         R\$ 17,100	16508		SEINFRA	KG	6,00000000	R\$ 2,4200	R\$ 14,5
Mão de Obra         FONTE         UNID         COEFICIENTE         PREÇO UNITÁRIO         TOTAL           1328         LADRILHISTA         SEINFRA         H         0,72000000         R\$ 24,1600         R\$ 17,300	6498		SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 25,9500	R\$ 28,5
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,72000000 R\$ 24,1600 R\$ 17,						TOTAL Material:	R\$ 43,
	Mão de C	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2543 SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 R\$ 18,4600 R\$ 13,	1328	LADRILHISTA	SEINFRA	Н	0,72000000	R\$ 24,1600	R\$ 17,3
	2543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,72000000	R\$ 18,4600	R\$ 13,2



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS											
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI:	28,35%						
LOCAL	CEDE E DICTRITOC	FONTE	VERSÃO	HORA	MES						
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%						
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%						

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 73,75

VALOR BDI (28.35%): R\$ 20,91

VALOR COM BDI: R\$ 94,66

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	R\$ 6,5700	R\$ 1,53
					TOTAL Material:	R\$ 1,53
Mão de 0	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l1328	LADRILHISTA	SEINFRA	Н	0,2000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,2000000	R\$ 18,4600	R\$ 3,69
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,52
				VALO	R\$ 10,	
				V	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 2,
					R\$ 12,	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	М	0,75000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,270
12123	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 32MM (1 1/4')	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 69,8200	R\$ 69,820
					TOTAL Material:	R\$ 70,090
Mão de (	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Н	0,4000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,640
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Н	0,4000000	R\$ 23,4800	R\$ 9,392
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 17,032
				VALO	R\$ 87,1	
				v	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 24,7
					R\$ 111,8	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l1753	QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, C/3 DIVISÕES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,0300	R\$ 31,03
					TOTAL Material:	R\$ 31,03
Mão de 0	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Н	1,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 22,92
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Н	1,20000000	R\$ 24,1500	R\$ 28,98
					TOTAL Mão de Obra:	
			,	VALOR COM ENCARGOS: VALOR BDI (28.35%):		R\$ 82
						R\$ 23
					VALOR COM BDI:	R\$ 106

C1084 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI: 28,35%						
	OFFICE DISTRITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES					
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%					
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%					

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10972	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 51,1300	R\$ 51,1300
					TOTAL Material:	R\$ 51,1300
Mão de O	bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,60000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,4600
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,6000000	R\$ 24,1500	R\$ 14,4900
					R\$ 25,9500	
				VALO	R\$ 77,08	
				V	R\$ 21,85	
					R\$ 98,93	

1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)								
Mão de C	Dbra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480		
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	1,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 27,6900		
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 34,9380		
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 34,94		
				v	R\$ 9,91			
					VALOR COM BDI:	R\$ 44,85		

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00980000	R\$ 83,5800	R\$ 0,819
10229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,00000000	R\$ 1,4200	R\$ 18,460
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,47000000	R\$ 0,9600	R\$ 1,411
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,47000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,043
					TOTAL Material:	R\$ 21,73
Mão de 0	Dbra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,32000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,73
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,4000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,384
				TOTAL Mão de Obra:  VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 15,11
						R\$ 36,8
				V	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 10,4

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 30,11	R\$ 90,3
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,08	R\$ 1,5
00039504	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 447,16	R\$ 447,1



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI: 28,35%						
	OFFICE DISTRITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES					
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%					
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%					

TOTAL Material: R\$ 539,07

Mão de (	Obra com Encargos Com	plementa	ares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO COMPLEMENTAR	DE RES	ESQUADRIA	СОМ	ENCARGOS	SINAPI	Н	2,14500000	R\$ 24,04	R\$ 51,56
88316	SERVENTE COM	ENCAF	RGOS COMPLEME	ENTARES		SINAPI	Н	1,07300000	R\$ 19,98	R\$ 21,43
								TOTAL Mão d	R\$ 72,99	
								VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 612,06
								\	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 173,52
									VALOR COM BDI:	R\$ 785,58

	DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESAI NS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO					SSURA DE
FORNECIM	ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)	,				T0741
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	М	10,20000000	R\$ 10,61	R\$ 108,22
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 374,63	R\$ 374,63
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 160,70	R\$ 160,70
90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 678,28	R\$ 678,28
					TOTAL Serviço:	R\$ 1.321,83
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 1.321,83
				V	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 374,74
					VALOR COM BDI:	R\$ 1.696,57

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	МЗ	0,00290000	R\$ 83,5800	R\$ 0,242
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,7100	R\$ 0,830
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 556,6400	R\$ 556,6400
					TOTAL Material:	R\$ 557,713
Mão de	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 82,3900
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 640,10
				V	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 181,47
					VALOR COM BDI:	R\$ 821,57

C4560 GRA	DE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO (M2)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18440	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 188,7700	R\$ 188,7700



CARPINTEIRO DE COMPLEMENTARES

**ESQUADRIA** 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COM

**ENCARGOS** 

88261

88316

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES DE CUSTOS	3		
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 16/07/2024 BDI: 28,359				
1.0041	OFFICE DIOTRITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material: R\$ 188,7700

Mão de 0	Dbra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	Н	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 28,6500
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	Н	2,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 60,4000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 89,0500
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 277,82
				v	'ALOR BDI (28.35%):	R\$ 78,76
					VALOR COM BDI:	R\$ 356,58

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l9142	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 417,5200	R\$ 417,52
					TOTAL Material:	R\$ 417,52
Mão de C	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	2,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 60,40
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	1,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 27,69
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 88,0
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	МЗ	0,02100000	R\$ 1.045,7200	R\$ 21,9
					TOTAL Serviço:	R\$ 21,9
			,	VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 527
				v	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 149
					VALOR COM BDI:	R\$ 677

C2672 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO (M2)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12255	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 254,1900	R\$ 254,1900	
					TOTAL Material:	R\$ 254,1900	
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 254,19	
				\	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 72,06	
					VALOR COM BDI:	R\$ 326,25	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 126,62	R\$ 126,6
					TOTAL Material:	R\$ 126,6

SINAPI

SINAPI

Н

Н

1,00200000

0,50100000

R\$ 24,04

R\$ 19,98

R\$ 24,08

R\$ 10,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI: 28,35%					
LOCAL	CEDE E DISTRITOS		VERSÃO	HORA	MES				
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%				
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%				

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

R\$ 34,08

VALOR COM ENCARGOS:

R\$ 160,70

VALOR BDI (28.35%):

R\$ 45,56

VALOR COM BDI: R\$ 206,26

Mão de C	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,490
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,6000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,07
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,57
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	МЗ	0,02000000	R\$ 1.045,7200	R\$ 20,91
					TOTAL Serviço:	R\$ 20,91
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 46,4
				v	'ALOR BDI (28.35%):	R\$ 13,
					VALOR COM BDI:	R\$ 59,

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 52,9000	R\$ 58,190
					TOTAL Material:	R\$ 58,190
Mão de O	bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l1328	LADRILHISTA	SEINFRA	Н	1,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 33,824
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	1,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 25,844
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 59,668
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 907,9800	R\$ 18,159
					TOTAL Serviço:	R\$ 18,159
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 136,0
				v	'ALOR BDI (28.35%):	R\$ 38,5
					VALOR COM BDI:	R\$ 174,5

					VALOR COM BDI:	R\$ 174,5
	UNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2 IATOS (PAREDE/PISO) (M2)	mm E 6mm EM CERÂ	ÀMICA, A	CIMA DE 30x30	cm (900 cm²) E	
Material	, , ,	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	R\$ 6,5700	R\$ 2,772
					TOTAL Material:	R\$ 2,772
Mão de C	Dbra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l1328	LADRILHISTA	SEINFRA	Н	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,832
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,2000000	R\$ 18,4600	R\$ 3,692
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,524
			,	VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 11,3
						Página: 5



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 16/07/2024 BDI: 28							
10041	OFFICE DIOTRITOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES				
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%				
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%				

VALOR BDI (28.35%): R\$ 3,20

VALOR COM BDI: R\$ 14,50

_00/2020	_PS (M2)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	R\$ 19,69	R\$ 0,7
00036238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,03630000	R\$ 24,87	R\$ 25,7
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,21340000	R\$ 0,33	R\$ 0,7
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM $$	SINAPI	CENTO	0,01230000	R\$ 37,49	R\$ 0,4
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03360000	R\$ 64,28	R\$ 2,1
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22670000	R\$ 2,60	R\$ 3,1
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X $18^{*}$ (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	М	3,54700000	R\$ 6,91	R\$ 24,5
					TOTAL Material:	R\$ 57,5
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,60000000	R\$ 22,18	R\$ 13,3
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 13,3
			•	VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 70,8
				V	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 20,0
					VALOR COM BDI:	R\$ 90,8

181 REG	GULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA C	IMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TR	RAÇO 1:3	- ESP= 3cm (M2	)	
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	МЗ	0,03650000	R\$ 83,5800	R\$ 3,05
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	R\$ 0,7100	R\$ 10,35
					TOTAL Material:	R\$ 13,40
Mão de (	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,04
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,55000000	R\$ 18,4600	R\$ 10,15
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,1
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 29,
				V	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 8
					VALOR COM BDI:	R\$ 37

C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 52,9000	R\$ 58,1900	



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI: 28,35%						
LOCAL	CEDE E DICTRITOC	FONTE	VERSÃO	HORA	MES					
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%					
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%					

TOTAL Material: R\$ 58,1900

Mão de O	bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l1328	LADRILHISTA	SEINFRA	Н	1,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 28,9920
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	1,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 22,1520
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 51,1440
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	МЗ	0,02000000	R\$ 907,9800	R\$ 18,1596
					TOTAL Serviço:	R\$ 18,1596
			,	VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 127,49
				V	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 36,14
					VALOR COM BDI:	R\$ 163,63

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19139	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 54,2500	R\$ 54,250
					TOTAL Material:	R\$ 54,25
Mão de C	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,08
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,08
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 66
				v	'ALOR BDI (28.35%):	R\$ 18
					VALOR COM BDI:	R\$ 85

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 50,60	R\$ 50,6
					TOTAL Material:	R\$ 50,6
Mão de C	bbra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,31620000	R\$ 24,36	R\$ 7,7
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,09960000	R\$ 19,98	R\$ 1,9
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 60,2
				v	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 17,
					VALOR COM BDI:	R\$ 77,

C2272 SIFÃ	O DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	М	0,28000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,1008
11865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,7800	R\$ 13,7800
					TOTAL Material:	R\$ 13,8808



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		28,35%							
1.0041	OFFICE DIOTRITOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES					
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%					
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%					

Mão de (	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Н	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Н	0,25000000	R\$ 23,4800	R\$ 5,8700
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,4200
				VALO	R\$ 29,30	
				V	'ALOR BDI (28.35%):	R\$ 8,31
					VALOR COM BDI:	R\$ 37,61

				VALOR COM BDI:	R\$ 37,6
D, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE .	AR-CONDICIONAL	OO - FORM	IECIMENTO E IN	NSTALAÇÃO. AF_	08/2022 (M)
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01420000	R\$ 1,88	R\$ 0,0
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	М	1,05490000	R\$ 4,23	R\$ 4,4
				TOTAL Material:	R\$ 4,4
bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,25520000	R\$ 20,36	R\$ 5,1
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,25520000	R\$ 24,36	R\$ 6,2
			TOTAL Mão d	le Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,4
		,	VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 15,8
			V	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 4,5
				VALOR COM BDI:	R\$ 20,3
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100  TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)  DITA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI  DITA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M  DIA COME ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)  SINAPI M 1,05490000  TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)  SINAPI M 1,05490000  TOTAL MÃO COMPLEMENTARES  TOTAL MÃO COMPLEMENTARES  TOTAL MÃO COMPLEMENTARES	D, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF OR PROPERTIES PREÇO UNITÁRIO LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01420000 R\$ 1,88 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,05490000 R\$ 4,23 TOTAL Material:  DIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25520000 R\$ 24,36 COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25520000 R\$ 24,36 COMPLEMENTARES  TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:  VALOR COM ENCARGOS:  VALOR COM ENCARGOS:  VALOR COM ENCARGOS:

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 63,01	R\$ 0,4
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,74	R\$ 0,74
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00610000	R\$ 1,88	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 71,39	R\$ 0,57
					TOTAL Material:	R\$ 1,76
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,11060000	R\$ 20,36	R\$ 2,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,11060000	R\$ 24,36	R\$ 2,69
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,94
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 6,70
				v	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 1,90

90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)								
Mão de (	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,06600000	R\$ 20,36	R\$ 1,34		
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SINAPI	Н	0,23480000	R\$ 24,36	R\$ 5,71		

Página: 53



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 16/07/2024 BDI: 28,35%								
	OFFICE PROTEITS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES					
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%					
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%					

88267 COMPLEMENTARES

TOTAL Mão de Obra com Encargos R\$ 7,05 Complementares:

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 7,05

VALOR BDI (28.35%): R\$ 2,00

VALOR COM BDI: R\$ 9,05

Mão de C	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,08300000	R\$ 20,36	R\$ 1,6
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,36500000	R\$ 24,36	R\$ 8,8
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,5
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	М3	0,00510000	R\$ 672,01	R\$ 3,4
					TOTAL Serviço:	R\$ 3,4
			,	VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 13,9
				v	'ALOR BDI (28.35%):	R\$ 3,9
					VALOR COM BDI:	R\$ 17,9

95676 CAIX (UN)	A EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDR	ÔMETRO COM DN 2	20 MM - I	FORNECIMENTO	D E INSTALAÇÃ	O. AF_03/2024
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011882	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 125,41	R\$ 125,41
					TOTAL Material:	R\$ 125,41

Mão de	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,26320000	R\$ 20,36	R\$ 5,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,26320000	R\$ 24,36	R\$ 6,41
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,76
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 137,17

VALOR BDI (28.35%): R\$ 38,89

VALOR COM BDI: R\$ 176,06

C4945 LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA (UN)

FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA (UN)								
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
19425	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,5500	R\$ 28,5500		
					TOTAL Material:	R\$ 28,5500		

Mão de 0	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Н	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 28,6500



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 16/07/2024 BDI: 28,35							
	OFFICE PROTEITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES				
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%				
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%				

12312 ELETRICISTA SEINFRA Н 1,50000000 R\$ 24,1500 R\$ 36,2250 R\$ 64,8750

TOTAL Mão de Obra:

VALOR COM BDI:

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 93,43

> VALOR BDI (28.35%): R\$ 26,49

VALOR COM BDI: R\$ 119,92

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	М	12,00000000	R\$ 2,1100	R\$ 25,320
0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,9300	R\$ 1,930
0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,2000	R\$ 11,200
0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,7300	R\$ 2,730
0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 11,0900	R\$ 1,109
1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	М	3,00000000	R\$ 4,5700	R\$ 13,710
1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,9000	R\$ 2,900
1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	М	3,00000000	R\$ 0,7500	R\$ 2,250
1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,7400	R\$ 24,740
1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,1800	R\$ 2,360
					TOTAL Material:	R\$ 88,249
Mão de (		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Н	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,300
2312	ELETRICISTA	SEINFRA	Н	3,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 72,450
2543	SERVENTE	SEINFRA	Н	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,150
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 175,900
			,	VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 264,1
				v	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 74,8

C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)						
Mão de 0	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,13000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,1408
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	1,30000000	R\$ 18,4600	R\$ 23,998
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 27,1388
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 27,1
				v	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 7,69
					VALOR COM BDI:	R\$ 34,8

97632 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)								
Mão de (	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,02640000	R\$ 24,99	R\$ 0,65		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,08880000	R\$ 19,98	R\$ 1,77		
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,42		

R\$ 339,04



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES DE CUSTOS	3		
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI:	28,35%	
1.0041	OFFICE PROTRITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 2,42

VALOR BDI (28.35%): R\$ 0,69

> VALOR COM BDI: R\$ 3,11

Equipame	ento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	Н	0,02000000	R\$ 25,1770	R\$ 0,503
				TOTAL Equipa	amento Custo Horário:	R\$ 0,503
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	R\$ 7,1000	R\$ 9,58
0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,330
0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	МЗ	0,04000000	R\$ 119,5800	R\$ 4,783
0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 35,9500	R\$ 35,950
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	R\$ 0,7100	R\$ 12,325
1605	PEDRISCO	SEINFRA	МЗ	0,09000000	R\$ 100,5000	R\$ 9,045
1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 17,0000	R\$ 0,340
					TOTAL Material:	R\$ 72,359
Mão de C	Dbra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Н	0,8000000	R\$ 24,1600	R\$ 19,328
0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Н	0,70000000	R\$ 24,1600	R\$ 16,91
2391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,24
2543	SERVENTE	SEINFRA	Н	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,30

R\$ 136,66 VALOR COM ENCARGOS:

> VALOR BDI (28.35%): R\$ 38,74

VALOR COM BDI: R\$ 175,40

Equipame	ento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	Н	0,05500000	R\$ 25,1770	R\$ 1,38
				TOTAL Equipa	amento Custo Horário:	R\$ 1,3
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07210000	R\$ 83,5800	R\$ 6,02
10280	BRITA	SEINFRA	М3	0,06530000	R\$ 100,5000	R\$ 6,56
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	22,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 15,62
l1826	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	SEINFRA	М	0,80000000	R\$ 4,5300	R\$ 3,62
					TOTAL Material:	R\$ 31,8
Mão de C	)bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,24
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	2,72000000	R\$ 18,4600	R\$ 50,2
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 86,4
					R COM ENCARGOS:	R\$ 119

VALOR BDI (28.35%):



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES DE CUSTOS	3	
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI:	28,35%
	OFFICE DISTRITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

VALOR COM BDI: R\$ 153,60

67 FILE	ETE DE GRANITO LARG.= 4cm (M)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10107	AREIA FINA	SEINFRA	МЗ	0,00150000	R\$ 83,5800	R\$ 0,125
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,46000000	R\$ 0,7100	R\$ 0,326
I1165	FILETE DE GRANITO L = 4CM	SEINFRA	М	1,00000000	R\$ 13,5000	R\$ 13,5000
					TOTAL Material:	R\$ 13,9520
Mão de (	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 3,6920
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,7720
			,	VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 29,72
				V	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 8,43
					VALOR COM BDI:	R\$ 38,1

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 4,00	R\$ 0,0
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 130,96	R\$ 130,9
					TOTAL Material:	R\$ 131,0
Mão de C	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,09600000	R\$ 24,36	R\$ 2,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,03030000	R\$ 19,98	R\$ 0,60
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,93
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 133,97
				v	'ALOR BDI (28.35%):	R\$ 37,98

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11464 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,4100	R\$ 9,41
				TOTAL Material:	R\$ 9,4
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,24
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,2
			VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 16
			v	ALOR BDI (28.35%):	R\$ 4
				VALOR COM BDI:	R\$ 21

88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_04/2023 (M2)



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES DE CUSTOS	3		
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA: 16/07/2024	BDI:	28,35%	
1.0041	OFFICE PROTRITOR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 31,58	R\$ 7,21
					TOTAL Material:	R\$ 7,21
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,22700000	R\$ 26,63	R\$ 6,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,07570000	R\$ 19,98	R\$ 1,51
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,55
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 14,76
				V	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 4,18
					VALOR COM BDI:	R\$ 18,94

					VALOR COM BDI.	К <b>ф 10,</b> 8
360 FEC	HADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 66,9800	R\$ 66,98
					TOTAL Material:	R\$ 66,98
Mão de C	Dbra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Н	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 38,20
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Н	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,32
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 86,52
				VALO	R COM ENCARGOS:	R\$ 153,
				v	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 43,
					VALOR COM BDI:	R\$ 197,0

	GO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO 1 TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUO	,				SUPERIOR E
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 147,51	R\$ 147,5 <sup>2</sup>
					TOTAL Material:	R\$ 147,5
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	UNID	FONTE	Obra com Encargos Complementares	Mão de C
R\$ 39,84	R\$ 19,98	1,99400000	Н	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316
R\$ 41,69	R\$ 20,90	1,99500000	Н	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88325
R\$ 81,53	e Obra com Encargos Complementares:	TOTAL Mão d				
R\$ 229,04	R COM ENCARGOS:	VALO	•			
R\$ 64,93	'ALOR BDI (28.35%):	V				
R\$ 293,97	VALOR COM BDI:					

C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11610 PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	М	1,00000000	R\$ 75,8400	R\$ 75,8400	
				TOTAL Material:	R\$ 75,8400	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

Página: 58



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBJETO:	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 16/07/2024 BDI:		28,35%	35%			
1.0041	SEDE E DISTRITOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES			
LOCAL:		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%			
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%			

 I2391
 PEDREIRO
 SEINFRA
 H
 0,50000000
 R\$ 24,1600
 R\$ 12,0800

 I2543
 SERVENTE
 SEINFRA
 H
 0,25000000
 R\$ 18,4600
 R\$ 4,6150

TOTAL Mão de Obra: R\$ 16,6950

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CO197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. SEINFRA M3 0,00375000 R\$ 720,1000 R\$ 2,7004

TRAÇO 1:1:4

TOTAL Serviço: R\$ 2,7004

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 95,24

VALOR BDI (28.35%): R\$ 27,00

VALOR COM BDI: R\$ 122,24

COMP.ADM ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)							
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
COMP.ADM ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		%	1,00000000	R\$ 330,01	R\$ 330,01		
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 330,01		
					R\$ 330,01		
			\	/ALOR BDI (28.35%):	R\$ 93,56		
				VALOR COM BDI:	R\$ 423,57		

OBJETO: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

UNIDADE: %



Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
		-	-	-	
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	1,00	6.171,03	6.171,03
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,12	17.326,01	2.079,12
			TOTAL SIMPLES		8.250,15
			TOTAL PARA	4 MESES	33.000,60
			FRA	ÇÃO DE 100%	330,01
			BDI:	28,35%	93,56
			i	OTAL GERAL	423,57



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO UBS. ANTONIO ALVES DE ARAUJO (ALTO DA ESPERANÇA)



Figura 1 – FACHADA FRONTAL E CALÇADA



Figura 2 – FACHADA FRONTAL





Figura 3 – FACHADA - FUNDOS



Figura 4 – FACHADA LATERAL





Figura 5 – CHAPA DE POLICARBONATO - DANIFICADA



Figura 6 – ALVENARIA – COM RACHADURA





Figura 7 – AR-CONDICIONADO – INSTALAÇÃO E DRENOS



Figura 8 – PINTURA DANIFICADA – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO





Figura 9 – PINTURA DANIFICADA – SALA DE PROCEDIMENTOS



Figura 10 – PORTA DANIFICADA – SALA ACOLHIMENTO





Figura 11 – CERCA DE PROTEÇÃO – DANIFICADA



Figura 12 – CERCA DE PROTEÇÃO – DANIFICADA





Figura 1 – FACHADA FRONTAL E CALÇADA



Figura 2 – FACHADA LATERAL





Figura 3 – LIXEIROS



Figura 4 – JANELA QUEBRADA





Figura 5 – PINTURA DANIFICADA



Figura 6 – REVESTIMENTO DANIFICADO





Figura 7 – REVESTIMENRO DANIFICADO




Figura 8 – REVESTIMENRO DANIFICADO





Figura 9 – FALTA DE LUMINÁRIAS



Figura 10 – FALTA DE LUMINÁRIAS





Figura 1 – FACHADA FRONTAL E CALÇADA



Figura 2 – FACHADA FRONTAL





Figura 3 – FACHADA – LATERAL / FUNDOS



Figura 4 – FACHADA FUNDOS





Figura 5 – CHAPA DE POLICARBONATO - DANIFICADA



Figura 6 – FORRAMENTO DANIFICADO





Figura 7 – PINTURA TETO - DANIFICADA



Figura 8 – REVESTIMENTO DANIFICADO





Figura 1 – FACHADA FRONTAL



Figura 2 – FACHADA FRONTAL





Figura 3 – FACHADA FUNDOS



Figura 4 – FACHADA LATERAL – DIFERENÇA MURO DE PROTEÇÃO





Figura 5 – PINTURA DANIFICADA



Figura6 – REVESTIMENTO DANIFICADO





Figura 7 – REVESTIMENRO DANIFICADO



Figura 8 – FERRAGEM EXPOSTA





Figura 9 – PORTA DANIFICADA



Figura 10 – PORTA DANIFICADA



#### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BONFIM KM20



Figura 1 – FACHADA FRONTAL



Figura 2 – FACHADA LATERAL



#### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BONFIM KM20



Figura 3 – FACHADA LATERAL




Figura 4 – PINTURA DANIFICADA



#### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BONFIM KM20



Figura 5 – QUADRO E DISJUNTORES



Figura 6 – QUADRO E DISJUNTORES



#### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DO KM-12



Figura 1 – FACHADA FRONTAL



Figura 2 – REVESTIMENTO DANIFICADO



#### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DO KM-12



Figura 3 – ALVENARIA COM RACHADURA



Figura 4 – ALVENARIA COM RACHADURA



#### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DO KM-12



Figura 5 – PISO CERÂMICO QUEBRADO




Figura 6 – REVESTIMENTO CERÂMICO QUEBRADO





Figura 1 – FACHADA FRONTAL



Figura 2 – FACHADA FRONTAL





Figura 3 – FACHADA FUNDOS



Figura 4 – FACHADA LATERAL





Figura 5 – PORTA DANIFICADA / BANHEIRO SEM PORTA



Figura 6 – INSTALAÇÃO EXPOSTA COMPRESSOR





Figura 7 – TELHAS FASTADAS HALL



Figura 8 – PISO DANIFICADO





Figura 9 – LUMINÁRIA DANIFICADA



Figura 10 –PORTA SEM FECHADURA





Figura 1 – FACHADA FRONTAL



Figura 2 – RAMPA FRONTAL





Figura 3 – VARANDA



Figura 4 – CALÇADA PROTEÇÃO





Figura 5 – CHAPIM JARDIM



Figura 6 – LUMINÁRIA DANIFICADA





Figura 7 – PORTAS PINTURA DESGASTADA



Figura 8 – INFILTRAÇÃO





Figura 9 – INFILTRAÇÃO



Figura 10 – SIFÃO



#### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO UBS LAGOA NOVA



Figura 1 – FACHADA FRONTAL



Figura 2 – FACHADA FUNDOS





Figura 3 – CISTERNA



Figura 4 – CASINHA COMPRESSOR





Figura 5 –W.C. PCD MASCULINO



Figura 6 – W.C. PCD FEMININO





Figura 7 – INFILTRAÇÃO



Figura 8 – INFILTRAÇÃO





Figura 9 – PORTA DANIFICADA



Figura 10 – INFILTRAÇÃO / LUMINÁRIA COM CURTO-CIRCUITO



#### Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

## **CREA-CE**

### ART OBRA / SERVIÇO Nº CE20241463885


#### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará


COMPLEMENTAR à CE20241441147


1. Responsá	vel Técnico				
ALEXANDRE LEA	NDRO FRUTUOSO				
Título profissional:	ENGENHEIRO CIVIL, I ENGENHARIA	PÓS-GRADUAÇÃO EM AVALIAÇ	ÕES E PERÍCIAS DE	RNP: <b>0614174562</b> Registro: <b>55822CE</b>	
Empresa contratad	da: ABSOLON CAVALC	ANTE MOTA NETO EIRELI ME		Registro : <b>0010377441-</b>	CE
2. Dados do	Contrato				
Contratante: PRE	EITURA MUNICIPAL DE	SENADOR POMPEU		CPF/CNPJ: 07.728.421	1/0001-82
AVENIDA FRANCI	SCO FRANÇA CAMBRAI	A		Nº: S/N	
Complemento:			Bairro: CENTRO		
Cidade: Senador F	ompeu		UF: <b>CE</b>	CEP: <b>63600000</b>	
Contrato: SI-CE00	3-2024	Celebrado em: 09/05/2024			
Valor: R\$ 12.000,0	00	Tipo de contratante: Pessoa Ju	ridica de Direito Público		
Ação Institucional:	NENHUMA - NÃO OPTA	ANTE			
3 Dados da	Obra/Serviço				
	SCO FRANÇA CAMBRAI			Nº: <b>S/N</b>	
Complemento:	JOO I KANGA GAMBKA		Bairro: CENTRO	N . O/N	
Cidade: Senador F	omneu		UF: CE	CEP: <b>63600000</b>	
Data de Início: 09		Previsão de término: 16/07/2024	-	eográficas: -5.588963, -39.	372879
		1 1001000 00 101111110. 197017=0= 1			
Finalidade: Infraes	STUTURA MUNICIPAL DE	SENADOR ROMBEII	Código: Não Especificad	CPF/CNPJ: <b>07.728.42</b> 1	1/0001 92
•				GFF/GNFJ. 01.120.42	1/0001-02
4. Atividade	Técnica				
14 - Elaboração	~	~	~	Quantidade	Unidade
DE ALVENARIA	,	IIFICAÇÕES > DE REFORMA DE	•	9,00	un
35 - Elaboraçã EDIFICAÇÃO >	o de orçamento > CON #1.1.2.1 - DE ALVENARI.	STRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕE A	ES > DE REFORMA DE	9,00	un
	Após a conclu	são das atividades técnicas o profis	ssional deve proceder a baixa	a desta ART	
5. Observaç	čes				
PROJETO E ORÇA	MENTO DA MANUTENÇ	ÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE	SÁUDE DO MUNICÍPIO DE	SENADOR POMPEU/CE	
6 Doctaraçã	ne.				
		cessibilidade previstas nas norma		lação específica e no decret	0 n
5296/2004.	cumpilido as regras de a	icessibilidade previstas nas norma	s techicas da Abivi, ha legis	iação especifica e no decret	O 11.
7. Entidade d	le Classe				
SINDICATO DOS E	NGENHEIROS NO ESTA	DO DO CEARÁ (SENGE-CE)			
8. Assinatura	as				
Declaro serem verd	adeiras as informações ad	cima	ALEXANDRE LEAND	RO FRUTUOSO - CPF: 039.453.	983-47
	de	de			
Local		ata		IPAL DE SENADOR POMPEU - 7.728.421/0001-82	CNPJ:
9, Informaçõ	es				
-		ediante apresentação do comprova	ante do pagamento ou confer	ência no site do Crea.	
10. Valor					
Valor da ART: R\$	00 64 Pegistrada e	m: <b>24/07/2024</b> Valor pag	go: <b>R\$ 99,64</b> Nosso N	úmero: 8217228372	















PREFEITURA M	UNICIPAL DE SENADOR POMPEU	- 03/03	
	REFORMA UBS ANTONIO ALVES DE ARAUJO (ALTO DA ESPERANÇA) BAIRRO ALTO DA ESPERANÇA		
ASSUNTO:		REVISÃO: R01	
PLANTA CORTES E	FACHADA	DEZEMBRO/2023	
RESP. TÉCNICO:	DESENHO: ALEXANDRE FRUTUOSO	ESCALA: 1:150	







PREFEITURA MU	NICIPAL DE SENADOR POMPEU	03/03	
PROJETO: REFORMA UBS F	REFORMA UBS FRANCISCO LUCIO BARROS (CENTRO)		
ASSUNTO:		REVISÃO: R01	
PLANTA CORTES E F	ACHADA	DEZEMBRO/2	
RESP. TÉCNICO:	DESENHO: ALEXANDRE FRUTUOSO	ESCALA: 1:150	



Iluminação geral com lâmpada fluorescente tipo calha Iluminação geral com lâmpada fluorescente compacta lluminação geral com lâmpada incandescente Iluminação geral com arandela incandescente (1,65 m do piso acabado)
Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado)
Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado — 220V)
Tomada de energia média (1,10 m do piso acabado)
Tomada de energia média (1,30 m do piso acabado)
Tomada de energia média (1,65 m do piso acabado) Tomada de energia alta (2,00 m do piso acabado) →<sub>220</sub> Tomada de energia alta (2,00 m do piso acabado — 220V) Tomada de energia alta (2,20 m do piso acabado) Rack cabeamento estruturado Ponto de Lógica (0,30 m do piso acabado) Ponto de Lógica (1,50 m do piso acabado) Ponto de som ambiente (teto) Ponto de chamada de enfermagem (1,65 m do piso acabado) Tomada de telefone baixa (0,30 m do piso acabado) Θ Ponto de TV (2,00 m do piso acabado) Ar Condicionado Central Aparelho de ar condicionado tipo Split Linha Frigorígena entre a Evaporadora e a Condensadora do Ar tipo Split Mangueira para comunicação elétrica entre a Evaporadora e a Condensadora do Ar tipo Split → Dreno para saída de líquido da Evaporadora do Ar tipo Split

OBS.: Todos os sistemas de climatização deverão seguir a NBR 7256 (ABNT) e
e demais legislações e normativas vigentes. OBS.: Todos os equipamentos de climatização instalados sobre laje impermeabilizada deverão ter uma base em alvenaria sobre a qual fixar para não prejudicar a impermeabilização. H idro-S нғ Água fria на Água quente OBS.: Todos os ralos deverão ter fecho hídrico e tampa com fechamento escamoteável. OBS.: As instalações de água da Área Suja da Lavanderia deverão ser todas aparentes. Ponto de ar comprimido medicinal embutido no piso

Ponto de vácuo embutido no piso Ponto de ar comprimido medicinal embutido (1,10 m do piso acabado) Ponto de vácuo embutido (1,10 m do piso acabado) Ponto de ar comprimido portátil Ponto de di comprimido portatil
Ponto de GLP Painel de alarme gases medicinais → Ponto de saída de vapor OBS.: A altura dos pontos de gases deverá ser confirmada pelo Proprietário/Diretoria do estabelecimento de saúde. 0,80 2,10 1,68 m<sup>2</sup> – Abrir 1 fl. PM<sup>01</sup> Porta Madeira PM<sup>02</sup> Porta Madeira 0,90 2,10 1,89 m<sup>2</sup> -PM<sup>03</sup> Porta Madeira 0,90 2,10 1,89 m<sup>2</sup> Correr 1 fl. PM<sup>04</sup> Porta Madeira 1,00 2,10 2,10 m<sup>2</sup> – Abrir 1 fl. PM<sup>05</sup> Porta Madeira 1,20 2,10 2,52 m<sup>2</sup> PA 01 Porta Aluminio 1,20 2,10 2,52 m<sup>2</sup> – Abrir 2 fls. PA 02 Porta Aluminio PA 03 Porto Aluminio 1,20 (0,60/0,60) 1,00 1,20 m<sup>2</sup> - Abrir 2 fls.
PA 04 Porto Aluminio 0,80 1,50 1,20 m<sup>2</sup> - Abrir 1 fl. PA 05 Porta Aluminio 1,10 2,10 2,31 m<sup>2</sup> – Abrir 1 fl. CV 01 Conjunto de Vidro c/ porta 1,80 2,60 4,68 m<sup>2</sup> - Abrir 2 fls. de abrir 1.80x2.10(0.90/0.90) CV 22 Conjunto de Vidro c/ porto 7,85 3,00 23,55 m<sup>2</sup> - Abrir 2 fls. CV 03 Conjunto de Vidro c/ porta 2,55 3,50 8,92 m<sup>2</sup> - Abrir 2 fls. JA 01 Janela Alumínio 1,00 0,80 0,80 m<sup>2</sup> 1,80 Projetante JA 02 Janela Alumínio 2,00 0,80 1,60 m<sup>2</sup> 1,80 Projetante JA 03 Janela Alumínio 2,00 2,20 4,40 m<sup>2</sup> 0,40 Projetante JA 04 Janela Alumínio 1,50 0,80 1,20 m<sup>2</sup> 1,80 Projetante JA 05 Janela Alumínio 1,00 0,40 0,40 m<sup>2</sup> 1,80 Projetante W <u>01 Veneziana de Ventilação</u> 1,00 0,40 0,40 m<sup>2</sup> 2,40 Fixo GA 01 Guiché Alumínio 0,60 1,10 0,66 m<sup>2</sup> 1,10 Guilhotina CA 01 Conjunto Alumínio c/ portão 3,50 2,00 7,00 m<sup>2</sup> - Abrir 2fls. OBSERVAÇÃO: Todas as janenelas deverão ser equipadas com tela metálica tipo mosquiteiro.

NOTA: Os ambientes sonitário do consultório e depósito de residuos comuns terão forro de gesso 2,40m para os ambientes DML e almoxarifado terem janelas voltadas para o exterior.

- O muro receberá pintura texturizada cor clara, marca Suvinii ou Similar. Cor BONECO DE NEVE D012.

- A marquise receberá pintura eletrostática cor cinza.

Medidas em centímetros.
O valor da cota prevalece
ao da escala.
Conferir medidas no local.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

ROJETO: REFORMA UBS DOUTOR ALCIDES BARREIRA (CARACARA)

BAIRRO CARACARA


- PLANTA BAIXA


DESENHO: ALEXANDRE FRUTUOSO

FOLHA:

01/03


REVISÃO:
REVISÃO:
DATA: DEZEMBRO/2023
ESCALA:
1:125





CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	FOLHA:
PROJETO:	REFORMA UBS DOUTOR ALCIDES BARREIRA (CARACARA) BAIRRO CARACARA	03/03
ASSUNTO:	: -	REVISÃO: R01
	PLANTA CORTES E FACHADA	DEZEMBRO/2023
RESP. TÉC	CNICO: DESENHO: - ALEXANDRE FRUTUOSO	ESCALA: 1:125
CONFERIR	MEDIDAS NO LOCAL	





QUADRO DE ESQUADRIAS

PF1 PORTÃO DE FERRO (3,00 X 1,80

PF2)PORTÃO DE FERRO (1,60 X 2,10

PF3)PORTA DE FERRO EM CHAPA COM GRADE DE FERRO (1,00 X 2,10

PF4)PORTA DE FERRO (0,80 X 2,10

(PM1)PORTA DE MADEIRA (1,10 X 2,10

(PM2)PORTA DE MADEIRA (0,80 X 2,10

PM3 PORTA DE MADEIRA (0,70 X 2,10

(PM4)PORTA DE MADEIRA (0,60 X 2,10 (JM1)JANELA DE MADEIRA (1,30 X 1,10

JM2)JANELA DE MADEIRA (1,30 X 0,50

(JM3)JANELA DE MADEIRA 0,90 X 0,70

(JA1) JANELA DE ALUMÍNIO COM GRADE DE FERRO 1,50 X 1,10

(JA2)JANELA DE ALUMÍNIO COM GRADE DE FERRO 1,00 X 1,10 JA3 JANELA DE ALUMÍNIO 0,50 X 0,50

JF1)JANELA DE FERRO 1,50 X 0,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

REFORMA UBS VEREADOR JAIME PAULINO DE SOUSA (PAVÃOZINHO)
BAIRRO PAVÃOZINHO

PLANTA BAIXA - ATUAL

DEZEMBRO/2023 ESCALA: 1:125 DESENHO:
ALEXANDRE FRUTUOSO


02/04

REVISÃO: R01



# REVESTIMENTO PISO

1 — CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA	76,20m²
SOLEIRA DE GRANITO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

TO: REFORMA UBS VEREADOR JAIME PAULINO DE SOUSA (PAVÃOZINHO)

BAIRRO PAVÃOZINHO

TO:
- PLANTA BAIXA - REFORMA

TÉCNICO:
- ALEXANDRE FRUTUOSO


TOLHA:

03/04

REVISÃO:
RO1

DATA:
DEZEMBRO/2023

ESCALA:
1:125



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

PROJETO: REFORMA UBS VEREADOR JAIME PAULINO DE SOUSA (PAVÃOZINHO)

ASSUNTO: - PLANTA PROPOSTA

RESP. TÉCNICO: - DESENHO: ALEXANDRE FRUTUOSO


FOLHA:


O4/04

REVISÃO: RO1

DATA: DEZEMBRO/2023


ESCALA: 1:125






C	QUADRO DE ESQUADRIAS EXISTENTE					
LEG	LARG	ALT	PEITORIL	QUANT.		
	PORTAS					
PF1	2.50	2.50		1		
PF2	2.00	2.60		1		
P1	0.80	2.10		25		
P2	1.50	2.10		1		
	JANELA					
J1	2.00	1.50		7		
J2	3.00	1.50		2		
J3	0.80	1.10		14		
	COMBOGÓ					
C1	2.00	2.05		3		
C2	1.60	0.80		1		
C1	0.40	2.00		2		


CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	FOLHA:
PROJETO:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BONFIM KM20 ZONA RURAL	02/03
ASSUNTO:	-	REVISÃO: R01
	PLANTA BAIXA - ATUAL	DATA: DEZEMBRO/2023
RESP. TÉCI	NICO: DESENHO: - ALEXANDRE FRUTUOSO	ESCALA: 1:100




LEG	LARG	ALT	AS EXISTENT PEITORIL	QUANT.	
LEG	LARG		PEHORIL	QUAITI.	
	Γ	PORTAS	<u> </u>		
PF1	2.50	2.50		1	
PF2	2.00	2.60		1	
P1	0.80	2.10		25	
P2	1.50	2.10		1	
JANELA					
J1	2.00	1.50		6	
J2	3.00	1.50		2	
J3	0.80	1.10		14	
	. (	COMBOGÓ			
C1	2.00	2.05		3	
C2	1.60	0.80		1	
C1	0.40	2.00		2	



CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SI	ENADOR POMPEU	FOLHA:	
PROJETO:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA ZONA RURAL	A DE SAÚDE DE BONFIM KM20	(	)3/03
ASSUNTO:	-		REVISÃO	R01
	PLANTA BAIXA - REFORMA		DATA:	DEZEMBRO/2023
RESP. TÉCI	NICO:	DESENHO: ALEXANDRE FRUTUOSO	ESCALA	1:100







CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

PROJETO: REFORMA UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DO KM-12

ZONA RURAL


ASSUNTO: - REVISÃO: R01

DATA: DEZEMBRO/2023

RESP. TÉCNICO: DESENHO: ALEXANDRE FRUTUOSO


CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL


cha A1




QUADRO DE ESQUADRIAS						
LEG	LARG	ALT	PEITORIL	QUANT.		
	PORTAS					
PF1	2.50	1.20		01		
P1	0.80	2.10		05		
P2	0.60	2.10		03		
JANELAS						
J1	1.00	1.50	0.90	06		
	COMBOGÓ					
C1	0.50	0.60	1.70	02		

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL D	E SENADOR POMPEU	FOLHA:	0.400
PROJETO:	REFORMA UNIDADE DE AP	OIO A SAÚDE DO KM-12		)2/03
ASSUNTO:	-		REVISÃO	R01
	PLANTA BAIXA - ATUAL		DATA:	DEZEMBRO/2023
RESP. TÉCN	VICO:	DESENHO: ALEXANDRE FRUTUOSO	ESCALA	1:150






01 PLANTA BAIXA ATUAL ESCALA = 1:200



PLANTA BAIXA - COBERTA


Esc.: 1/100



01 PLANTA BAIXA PROPOSTA ESCALA = 1:200

PREFEITURA	MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	FOLHA:
PROJETO: REFORMA UB SÃO JOAQUIM - SENADOR	S DO SÃO JOAQUIM POMPEU/CE	01/01
ASSUNTO:		REVISÃO:
PLANTA BAIXA - A	ITUAL, PROPOSTA E COBERTO	DEZEMBRO/202
RESP. TÉCNICO:	DESENHO: ALEXANDRE FRUTUOSO	ESCALA: 1:100

ha A1



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

PROJETO: REFORMA UBS DO KM-27

KM-27 - SENADOR POMPEU/CE

ASSUNTO: - PLANTA BAIXA - ATUAL, PROPOSTA E COBERTO

RESP. TÉCNICO: - DESENHO: ALEXANDRE FRUTUOSO

FOLHA: O 1/O 1

REVISÃO: RO1

DATA: DEZEMBRO/2023

ESCALA: 1:100

