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GOVERNO MUNICIPAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ 

GABINETE DO PREFEITO 
ADM – “SOMOS TODOS QUIXERÉ” 

 

SOLICITAÇÃO TÉCNICA 
 

Diante a análise técnica e de acordo com a CURVA ABC, solicito que na habilitação do 

edital do Processo Licitatório onde tem como objeto PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SEDE A 

COMUNIDADE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE, a solicitação de um atestado de 

qualificação técnico – profissional (Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A) do 

responsável técnico da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), o(s) item(ns): 

 
1. BASE SOLO BRITA COM 40% DE BRITA (S/TRANSP) 

2. TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/CAPA SELANTE (S/TRANSP) 

 
E de qualificação técnico-operacional, o(s) item(ns) e com quantitativo mínimo: 
 

1. BASE SOLO BRITA COM 40% DE BRITA (S/TRANSP) 5.671,18 M3 

2. TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/CAPA SELANTE 
(S/TRANSP) 

21.107,96 M2 

 
Conforme LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 

 
Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita 

a: 

 

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do 

objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro 

por cento) do valor total estimado da contratação. 

 

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com 

quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, 

vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados 

 
No mínimo de 01 (um) atestado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove(m) execução dos serviços de características técnicas similares as do objeto ora licitado, 

atinentes às respectivas parcelas de maior relevância, não se admitindo atestado(s) de Projetos, 

Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica dos serviços. 

 

 

 

_______________________________ 

Márcio José Lima de Oliveira 

Eng. Civil 

RNP CE 0621499021 

 

MARCIO JOSE LIMA DE 
OLIVEIRA:08040968305

Assinado de forma digital por MARCIO 
JOSE LIMA DE OLIVEIRA:08040968305 
Dados: 2026.01.19 10:35:33 -03'00'
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251661216

INICIAL

1. Responsável Técnico

MÁRCIO JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0621499021

Registro: 366538CE

Empresa contratada: INNOVE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME Registro : 0010561838-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ CPF/CNPJ: 07.807.191/0001-47

RUA PADRE ZACARIAS Nº: 332

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: QUIXERÉ UF: CE CEP: 62920000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 600,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

COMUNIDADE BOQUEIRÃO Nº: S/N

Complemento: Bairro: S/B

Cidade: QUIXERÉ UF: CE CEP: 62920000

Data de Início: 02/06/2025 Previsão de término: 31/12/2025 Coordenadas Geográficas: -5.072829, -37.989486

Código: Não EspecificadoFinalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ CPF/CNPJ: 07.807.191/0001-47

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 -
EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

1,00 un

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 -
ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUE LIGA A SEDE A COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO DO
MUNICÍPIO DE QUIXERE/CE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

MÁRCIO JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA
RNP: 0621499021
Data: 11/06/2025 12:13:08

MÁRCIO JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 080.409.683-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8YAbC
Impresso em: 11/06/2025 às 12:13:08 por: , ip: 177.37.241.172

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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MARCIO JOSE LIMA DE OLIVEIRA:08040968305
Assinado de forma digital por MARCIO JOSE LIMA DE 
OLIVEIRA:08040968305 
Dados: 2025.06.11 12:18:02 -03'00'

ANTONIO JOAQUIM GONCALVES 
DE OLIVEIRA:23406038387

Assinado de forma digital por ANTONIO JOAQUIM 
GONCALVES DE OLIVEIRA:23406038387 
Dados: 2025.06.11 12:24:50 -03'00'
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LIMA DE 
OLIVEIRA:080
40968305

Assinado de forma 
digital por MARCIO 
JOSE LIMA DE 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251661216

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 11/06/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Número: 8218025007

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8YAbC
Impresso em: 11/06/2025 às 12:13:08 por: , ip: 177.37.241.172

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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SEM BDI BDI COM BDI

1 R$ 47.625,53

1.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA SEINFRA M2 12,00 R$ 187,01 R$ 38,79 R$ 225,80 R$ 2.709,60

1.2 C4992
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ 

PRANCHA DE 3 EIXOS
SEINFRA KM 2.296,00 R$ 5,00 R$ 1,04 R$ 6,04 R$ 13.867,84

1.3 C4993
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ 

PRANCHA DE 3 EIXOS
SEINFRA KM 2.296,00 R$ 5,00 R$ 1,04 R$ 6,04 R$ 13.867,84

1.4 C2850
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E 

LÓGICA
SEINFRA UN 1,00 R$ 1.676,69 R$ 347,75 R$ 2.024,44 R$ 2.024,44

1.5 C0370 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 SEINFRA UN 1,00 R$ 7.094,00 R$ 1.471,30 R$ 8.565,29 R$ 8.565,29

1.6 C0369 BARRACÃO ABERTO SEINFRA M2 36,00 R$ 151,62 R$ 31,45 R$ 183,07 R$ 6.590,52

2 R$ 227.344,00

2.1
COMPS - 

ADM01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA
% 100,00 R$ 1.882,92 R$ 390,52 R$ 2.273,44 R$ 227.344,00

3 R$ 1.775.111,91

3.1 C3161 DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA SEINFRA M2 105.540,00 R$ 0,28 R$ 0,06 R$ 0,34 R$ 35.883,60

3.2 C3208 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. SEINFRA M3 33.846,58 R$ 6,56 R$ 1,36 R$ 7,92 R$ 268.064,91

3.3 C3144
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 

0,89X + 1,30) - DMT: 17,52 (Empréstimo - E01)
SEINFRA T 63.699,26 R$ 16,89 R$ 3,50 R$ 20,39 R$ 1.298.827,91

3.4 C3146 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N SEINFRA M3 28.205,48 R$ 5,06 R$ 1,05 R$ 6,11 R$ 172.335,48

4 R$ 5.125.831,62

4.1 R$ 173.205,15

4.1.1 C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO SEINFRA M2 48.246,56 R$ 2,97 R$ 0,62 R$ 3,59 R$ 173.205,15

4.2 R$ 700.927,11

4.2.1 C3217
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE 

MATERIAIS (S/TRANSP)
SEINFRA M3 8.176,70 R$ 28,64 R$ 5,94 R$ 34,58 R$ 282.750,29

4.2.2 C3144
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 

0,89X + 1,30) - DMT: 17,20 (Sub-base: J-01 - Pista)
SEINFRA T 15.388,54 R$ 16,61 R$ 3,44 R$ 20,05 R$ 308.540,23

4.2.3 C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA SEINFRA M3 57.703,47 R$ 1,57 R$ 0,33 R$ 1,90 R$ 109.636,59

4.3 R$ 2.724.788,74BASE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$

MOVIMENTO DE TERRA

PAVIMENTAÇÃO

PREPARAÇÃO DO SUBLEITO

SUB BASE

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL



SEM BDI BDI COM BDI

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$

4.3.1 C3136 BASE SOLO BRITA COM 40% DE BRITA (S/TRANSP) SEINFRA M3 11.342,36 R$ 94,59 R$ 19,62 R$ 114,21 R$ 1.295.410,94

4.3.2 C3144
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 

0,89X + 1,30) - DMT: 15,00 (Solo p/mistura solo-brita: J-01 - usina)
SEINFRA T 14.631,65 R$ 14,65 R$ 3,04 R$ 17,69 R$ 258.833,89

4.3.3 C4161
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 

1,30) - DMT: 36,45 - (Brita p/mistura solo-brita: P-01 - usina)
SEINFRA T 9.754,43 R$ 26,45 R$ 5,49 R$ 31,94 R$ 311.556,49

4.3.4 C3143
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,25X + 1,30)  - DMT: 

2,40 - (mistura solo-brita: usina - pista)      
SEINFRA T 24.386,08 R$ 4,30 R$ 0,89 R$ 5,19 R$ 126.563,76

4.3.5 C3221 IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) SEINFRA M2 42.215,92 R$ 0,51 R$ 0,11 R$ 0,62 R$ 26.173,87

4.3.6 C3241 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/CAPA SELANTE (S/TRANSP) SEINFRA M2 42.215,92 R$ 9,82 R$ 2,04 R$ 11,86 R$ 500.680,81

4.3.7 C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) SEINFRA M3 361,20 R$ 230,19 R$ 47,74 R$ 277,93 R$ 100.388,32

4.3.8 C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) SEINFRA M2 7.224,08 R$ 0,30 R$ 0,06 R$ 0,36 R$ 2.600,67

4.3.9 C3125
APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL (S/TRANSP) 
SEINFRA M2 42.215,92 R$ 0,37 R$ 0,08 R$ 0,45 R$ 18.997,16

4.3.10 C3312
TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS 

(Y = 1,04X + 5,20) - DMT: 2,40 (Canteiro - pista)
SEINFRA T 1.182,05 R$ 7,70 R$ 1,60 R$ 9,30 R$ 10.993,07

4.3.11 C4161
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 

1,30) - DMT: 36,45 - (brita p/ TSD: P01 - canteiro)     
SEINFRA T 1.182,05 R$ 26,45 R$ 5,49 R$ 31,94 R$ 37.754,68

4.3.12 C4161
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 

1,30) - DMT: 36,50 - (pó de pedra p/ CBUQ: P-01  p/ usina)  
SEINFRA T 333,75 R$ 26,49 R$ 5,49 R$ 31,98 R$ 10.673,33

4.3.13 C4161
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 

1,30) - DMT: 36,50 - (brita p/ CBUQ: P-01  p/ usina)  
SEINFRA T 435,29 R$ 26,49 R$ 5,49 R$ 31,98 R$ 13.920,57

4.3.14 C3311
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) 

- DMT: 170,00 - (Filler p/ CBUQ: Fortaleza  p/ usina)      
SEINFRA T 37,35 R$ 81,60 R$ 16,92 R$ 98,52 R$ 3.679,72

TRANSPORTES - NÃO BETUMINOSOS



SEM BDI BDI COM BDI

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$

4.3.15 C3226
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 

1,04X + 3,90) - DMT: 2,40 - (CBUQ: usina - pista)     
SEINFRA T 848,83 R$ 6,40 R$ 1,33 R$ 7,73 R$ 6.561,46

4.4 R$ 1.526.910,65

4.4.1 I13318
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO - ( BDI = 

15,00%)
ANP T 63,32 R$ 2.764,44 R$ 414,67 R$ 3.179,11 R$ 201.301,25

4.4.2 I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - ( BDI = 15,00%) ANP T 138,47 R$ 3.349,21 R$ 502,38 R$ 3.851,59 R$ 533.329,67

4.4.3 I2319 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - ( BDI = 15,00%) - (Aplicação de banho) ANP T 138,47 R$ 3.108,60 R$ 466,29 R$ 3.574,89 R$ 495.015,02

4.4.4 I2319 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - ( BDI = 15,00%) - (Pintura de ligação) ANP T 3,61 R$ 3.108,60 R$ 466,29 R$ 3.574,89 R$ 12.908,96

4.4.5 I0798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - ( BDI = 15,00%) ANP T 42,44 R$ 4.427,88 R$ 664,18 R$ 5.092,06 R$ 216.107,03

4.4.6 I0001
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y 

= 0,57X + 55,48) - DMT: 170,00 - (IMPRIMAÇÃO) -  ( BDI = 15,00%)
SEINFRA T 63,32 R$ 152,38 R$ 22,86 R$ 175,24 R$ 11.096,20

4.4.7 I0001
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y 

= 0,57X + 55,48)  - DMT: 170,00 - (RR-2C) -  ( BDI = 15,00%)
SEINFRA T 138,47 R$ 152,38 R$ 22,86 R$ 175,24 R$ 24.265,48

4.4.8 I0001

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y 

= 0,57X + 55,48)  - DMT: 170,00 - (RR-1C) -  ( BDI = 15,00%) - 

(Aplicação de banho)

SEINFRA T 138,47 R$ 152,38 R$ 22,86 R$ 175,24 R$ 24.265,48

4.4.9 I0001

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y 

= 0,57X + 55,48)  - DMT: 170,00 - (RR-1C) -  ( BDI = 15,00%) - (Pintura 

de ligação)

SEINFRA T 3,61 R$ 152,38 R$ 22,86 R$ 175,24 R$ 632,65

4.4.10 I0002
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE 

(Y = 0,60X + 61,69)  - DMT: 170,00 - (CAP-50/70) -  ( BDI = 15,00%)
SEINFRA T 42,44 R$ 163,69 R$ 24,55 R$ 188,24 R$ 7.988,91

5 R$ 71.172,09

5.1 C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL SEINFRA M 1.760,00 R$ 30,48 R$ 6,32 R$ 36,80 R$ 64.768,00

5.2 C3065 DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT SEINFRA M 13,50 R$ 203,17 R$ 42,14 R$ 245,31 R$ 3.311,69

5.3 C3110 SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA SEINFRA UN 9,00 R$ 284,58 R$ 59,02 R$ 343,60 R$ 3.092,40

6 R$ 61.380,68

6.1 C0440 BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm SEINFRA UN 2,00 R$ 5.414,00 R$ 1.122,86 R$ 6.536,86 R$ 13.073,72

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO

OBRA DE ARTE CORRENTE

DRENAGEM



SEM BDI BDI COM BDI

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$

6.2 C0918 CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm SEINFRA M 14,00 R$ 2.238,99 R$ 464,37 R$ 2.703,36 R$ 37.847,04

6.3 C3143
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,25X + 1,30) - DMT: 

17,45 KM - (Areia de rio: areia - pista)
SEINFRA T 19,12 R$ 23,11 R$ 4,79 R$ 27,90 R$ 533,45

6.4 C4161
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 

1,30) - DMT: 41,10 KM (Pedra de mão: pedreira - pista)
SEINFRA T 75,26 R$ 29,66 R$ 6,15 R$ 35,81 R$ 2.695,06

6.5 C3144
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 

0,89X + 1,30) - DMT: 4,95 KM (Cimento: acampamento - pista)
SEINFRA T 3,88 R$ 5,71 R$ 1,18 R$ 6,89 R$ 26,73

6.6 C3144
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 

0,89X + 1,30) - DMT: 4,95 KM (Madeira: acampamento - pista)
SEINFRA T 0,25 R$ 5,71 R$ 1,18 R$ 6,89 R$ 1,72

6.7 C3144
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 

0,89X + 1,30) - DMT: 4,95 KM (Manilhas: acampamento - pista)
SEINFRA T 68,46 R$ 5,71 R$ 1,18 R$ 6,89 R$ 471,69

6.8 C3311
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) 

- CIMENTO - DMT: 160,00 KM (Cimento)
SEINFRA T 3,88 R$ 76,80 R$ 15,93 R$ 92,73 R$ 359,79

6.9 C3311
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) 

- MADEIRA - DMT: 160,00 KM (Madeira)
SEINFRA T 0,25 R$ 76,80 R$ 15,93 R$ 92,73 R$ 23,18

6.10 C3311
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) 

- MANILHAS - DMT: 160,00 KM (Manilhas)
SEINFRA T 68,46 R$ 76,80 R$ 15,93 R$ 92,73 R$ 6.348,30

7 R$ 164.766,36

7.1 C3219
FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE 

D'ÁGUA
SEINFRA M2 2.870,25 R$ 16,22 R$ 3,36 R$ 19,58 R$ 56.199,50

7.2 C3353
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO 

GALVANIZADO
SEINFRA M2 29,85 R$ 766,44 R$ 158,96 R$ 925,40 R$ 27.623,19

7.3 C3356
PLACA INDICATIVA / EDUCATIVA / SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO 

GALVANIZADO
SEINFRA M2 8,00 R$ 874,19 R$ 181,31 R$ 1.055,50 R$ 8.444,00

7.4 C3117
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL : 

FORNECIMENTO/APLICAÇÃO
SEINFRA UN 1.546,00 R$ 25,29 R$ 5,25 R$ 30,54 R$ 47.214,84

SINALIZAÇÃO



SEM BDI BDI COM BDI

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$

7.5 C4527 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO SEINFRA UN 773,00 R$ 27,09 R$ 5,62 R$ 32,71 R$ 25.284,83

8 R$ 34.969,43

8.1 C3283 ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL) SEINFRA M3 4.285,47 R$ 4,44 R$ 0,92 R$ 5,36 R$ 22.970,12

8.2 C3308
RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, 

JAZIDAS E TALUDES
SEINFRA M2 42.854,69 R$ 0,23 R$ 0,05 R$ 0,28 R$ 11.999,31

R$ 7.508.201,62VALOR TOTAL:

PROTEÇÃO AMBIENTAL

MARCIO JOSE 
LIMA DE 
OLIVEIRA:0804096
8305

Assinado de forma digital 
por MARCIO JOSE LIMA DE 
OLIVEIRA:08040968305 
Dados: 2025.12.08 
08:50:45 -03'00'



DEMONSTRATIVO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS
Trecho: Quixeré - Boqueirão                      QUIXERÉ                                           Extensão:6,18km

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO EXTENSÃO LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME PESO DMT
TAXA DE 

APLICAÇÃO
QUANT. DENS. UN. QUANT.

1

1.1 C1937 4,00 3,00 M2 12,00  

1.2 C4992 2.296,00  KM 2.296,00  

1.3 C4993 2.296,00  KM 2.296,00  

1.4 C2850 1,00 UN 1,00  

1.5 C0370 1,00 UN 1,00  

1.6 C0369 6,00 6,00 M2 36,00  

2

2.1
COMPS - 

ADM01
100,00  % 100,00  

3 MOVIMENTO DE TERRA                                                 

3.1 C3161 DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA M2 105.540,00  

0 + 0,00 34 + 10,00 690,00 20,00 13.800,00 M2 13.800,00  

52 + 0,00 136 + 6,00 1686,00 20,00 33.720,00 M2 33.720,00  

163 + 19,00 309 + 0,00 2901,00 20,00 58.020,00 M2 58.020,00  

3.2 C3208 Quantitativos demonstrados no Volume 02 - Projeto de Execução, Item V - Projeto de Terraplenagem. M3 33.846,58  

3.3 C3144

 X(DMT)=17,52km (Emprestimo - E01)                                33.846,58 63.699,26 1,882 T 63.699,26  

3.4 C3146 Quantitativos demonstrados no Volume 02 - Projeto de Execução, Item V - Projeto de Terraplenagem. M3 28.205,48  

4

4.1

4.1.1 C3233 M2 48.246,56  

0 + 0,00 34 + 10,00 690,00 9,11 6.285,90 M2 6.285,90  

52 + 0,00 136 + 6,00 1686,00 9,11 15.359,46 M2 15.359,46  

163 + 19,00 309 + 0,00 2920,00 9,11 26.601,20 M2 26.601,20  

4.2

4.2.1 C3217 M3 8.176,70  

5276,99 10,33 0,15 54.511,31 8.176,70 M3 8.176,70  

ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE 

MATERIAIS (S/TRANSP)

PAVIMENTAÇÃO

PREPARAÇÃO DO SUBLEITO

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

SUB BASE

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 

0,89X + 1,30)

COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N

BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1

BARRACÃO ABERTO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES / FINAIS

PLACAS PADRÃO DE OBRA

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ 

PRANCHA DE 3 EIXOS

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO 

C/PRANCHA DE 3 EIXOS

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SEDE A COMUNIDADE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE 
QUIXERE/CE
EXTENSÃO: 6,18 kM
TRECHO: SEDE - BOQUEIRÃO



DEMONSTRATIVO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS
Trecho: Quixeré - Boqueirão                      QUIXERÉ                                           Extensão:6,18km

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO EXTENSÃO LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME PESO DMT
TAXA DE 

APLICAÇÃO
QUANT. DENS. UN. QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SEDE A COMUNIDADE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE 
QUIXERE/CE
EXTENSÃO: 6,18 kM
TRECHO: SEDE - BOQUEIRÃO

4.2.2 C3144

 X(DMT)=17.20km (sub-base: J-01 - pista)                                8.176,70 15.388,54 17,2 1,882 T 15.388,54  

4.2.3 C2840 M3 57.703,47  

33.846,58 M3 33.846,58  

23.856,89 M3 23.856,89  

4.3

4.3.1 C3136 BASE SOLO BRITA COM 40% DE BRITA (S/TRANSP) M3 11.342,36  

5276,99 9,770 0,22 51.556,19 11.342,36 M3 11.342,36  

4.3.2 C3144

 X(DMT)=15,00km (solo p/ mistura solo-brita: J-01 - usina)                                9.451,97 14.631,65 0,60 1,548 T 14.631,65  

4.3.3 C4161

 X(DMT)=36,45km (brita p/ mistura solo-brita: P-01 - usina)                                5.737,90 9.754,43 0,40 1,700 T 9.754,43  

4.3.4 C3143 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,25X + 1,30)

 X(DMT)=2,40km (mistura solo-brita: usina - pista)                                11.342,36 24.386,08 2,15 T 24.386,08  

4.3.5 C3221

5276,99 8,000 42.215,92 M2 42.215,92  

4.3.6 C3241 M2 42.215,92  

5276,99 8,000 42.215,92 M2 42.215,92  

4.3.7 C3155 M3 361,20  

903,01 8,000 0,05 7.224,08 361,20 M3 361,20  

4.3.8 C3228 M2 7.224,08  

903,01 8,00

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 

1,30)

IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/CAPA SELANTE (S/TRANSP)

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

Jazida Sub-Base/Base J-01

BASE  

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 

0,89X + 1,30)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 

0,89X + 1,30)

INDENIZAÇÃO DE JAZIDA

Empréstimo E-01 (Volume detalhado no Quadro de Movimento de Terra)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)



DEMONSTRATIVO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS
Trecho: Quixeré - Boqueirão                      QUIXERÉ                                           Extensão:6,18km

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO EXTENSÃO LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME PESO DMT
TAXA DE 

APLICAÇÃO
QUANT. DENS. UN. QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SEDE A COMUNIDADE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE 
QUIXERE/CE
EXTENSÃO: 6,18 kM
TRECHO: SEDE - BOQUEIRÃO

4.3.9 C3125 M2 42.215,92  

5276,99 8,000 42.215,92 M2 42.215,92  

4.3.10 C3312

42.215,92 763,60 1.182,05 0,028 1,548 T 1.182,05  

4.3.11 C4161

 X(DMT)=36,45km (brita p/ TSD: P01 - canteiro)                         42.215,92 763,60 1.182,05 0,028 1,548 T 1.182,05  

4.3.12 C4161

 X(DMT)=36,50km (pó de pedra p/ CBUQ: P-01  p/ usina)                                361,20 0,616 1,500 T 333,75  

4.3.13 C4161

 X(DMT)=36,50km (brita p/ CBUQ: P-01  p/ usina)                                361,20 0,786 1,533 T 435,29  

4.3.14 C3311

 X(DMT)=170,00km (Filler p/ CBUQ: Fortaleza  p/ usina)                                848,83 0,044 T 37,35  

4.3.15 C3226

 X(DMT)=2,40km (CBUQ: usina - pista)                                361,20 848,83 2,350 T 848,83  

4.4

4.4.1 I13318 T 63,32  

0 + 0,00 34 + 10,00 690,00 8,00 5.520,00 8,28 0,00150 T 8,28  

52 + 0,00 136 + 6,00 1686,00 8,00 13.488,00 20,23 0,00150 T 20,23  

163 + 19,00 309 + 0,00 2900,99 8,00 23.207,92 34,81 0,00150 T 34,81  

4.4.2 I2569 T 138,47  

0 + 0,00 34 + 10,00 690,00 8,00 5.520,00 18,11 0,00328 T 18,11  

52 + 0,00 136 + 6,00 1686,00 8,00 13.488,00 44,24 0,00328 T 44,24  

163 + 19,00 309 + 0,00 2900,99 8,00 23.207,92 76,12 0,00328 T 76,12  

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL (S/TRANSP)

TRANSPORTES - NÃO BETUMINOSOS

TRANSPORTE  LOCAL  DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS 

(Y = 1,04X + 5,20)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 

1,30)

TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X)

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 

0,78X + 2,91)

 X(DMT)=2,40km  (canteiro - pista)                       

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 

1,30)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 

1,30)



DEMONSTRATIVO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS
Trecho: Quixeré - Boqueirão                      QUIXERÉ                                           Extensão:6,18km

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO EXTENSÃO LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME PESO DMT
TAXA DE 

APLICAÇÃO
QUANT. DENS. UN. QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SEDE A COMUNIDADE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE 
QUIXERE/CE
EXTENSÃO: 6,18 kM
TRECHO: SEDE - BOQUEIRÃO

4.4.3 I2319 T 138,47  

0 + 0,00 34 + 10,00 690,00 8,00 5.520,00 18,11 0,00328 T 18,11  

52 + 0,00 136 + 6,00 1686,00 8,00 13.488,00 44,24 0,00328 T 44,24  

163 + 19,00 309 + 0,00 2900,99 8,00 23.207,92 76,12 0,00328 T 76,12  

4.4.4 I2319 T 3,61  

7.224,08 0,50 1000 T

4.4.5 I0798 T 42,44  

903,01 8,000 0,05 7.224,08 361,20 848,83 0,05 2,350 T 42,44  

4.4.6 I0001

63,32 T 63,32  

4.4.7 I0001

 X(DMT)=160,00km (RR-2C)                                138,47 T 138,47  

4.4.8 I0001

138,47 T 138,47  

4.4.9 I0001

3,61 T 3,61  

4.4.10 I0002

 X(DMT)=170,00km (CAP-50/70)                                42,44 T 42,44  

5

5.1 C0365 Quantitativos demonstrados no Volume 02 - Projeto de Execução, Item VII - Projeto de Drenagem M 1.760,00  

5,2 C3065 Quantitativos demonstrados no Volume 02 - Projeto de Execução, Item VII - Projeto de Drenagem M 13,50  

 X(DMT)=160,00km (RR-1C) - (Aplicação de banho)                           

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE 

(Y = 0,43X + 46,03)

DRENAGEM

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 

0,57X + 55,48)

 X(DMT)=160,00km (RR-1C) - (Pintura de Ligação)                           

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 

DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT

CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - (Pintura de Ligação)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 

0,57X + 55,48)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 

0,57X + 55,48)

 X(DMT)=160,00km (IMPRIMAÇÃO)                                

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 

0,57X + 55,48)

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - (Aplicação de banho)



DEMONSTRATIVO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS
Trecho: Quixeré - Boqueirão                      QUIXERÉ                                           Extensão:6,18km

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO EXTENSÃO LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME PESO DMT
TAXA DE 

APLICAÇÃO
QUANT. DENS. UN. QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SEDE A COMUNIDADE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE 
QUIXERE/CE
EXTENSÃO: 6,18 kM
TRECHO: SEDE - BOQUEIRÃO

5,3 C3110 Quantitativos demonstrados no Volume 02 - Projeto de Execução, Item VII - Projeto de Drenagem UN 9,00  

6

6.1 C0440 BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR  D= 100cm UN 2,00  

25 + 0,00 UN 2,00  

6,2 C0918 CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR  D= 100cm M 14,00  

25 + 0,00 TRECHO MAPACA M 14,00  

6,3 C3143

 X(DMT)=17,45km (areia de rio: areal - pista)                                Quantitativos demonstrados no Quadro "Demonstrativo dos Consumos de Materiais de Obras de Arte Corrente", apresentado adiante. T 19,12  

6,4 C4161

 X(DMT)=41,10km (pedra de mão: pedreira - pista)                                Quantitativos demonstrados no Quadro "Demonstrativo dos Consumos de Materiais de Obras de Arte Corrente", apresentado adiante. T 75,26  

6,5 C3144

 X(DMT)=4,95km (cimento: acampamento - pista)                                Quantitativos demonstrados no Quadro "Demonstrativo dos Consumos de Materiais de Obras de Arte Corrente", apresentado adiante. T 3,88  

6,6 C3144

 X(DMT)=4,95km (madeira: acampamento - pista)                                Quantitativos demonstrados no Quadro "Demonstrativo dos Consumos de Materiais de Obras de Arte Corrente", apresentado adiante. T 0,25  

6,7 C3144

 X(DMT)=4,95km (manilhas: acampamento - pista)                                Quantitativos demonstrados no Quadro "Demonstrativo dos Consumos de Materiais de Obras de Arte Corrente", apresentado adiante. T 68,46  

6,8 C3311

 X(DMT)=160,00km (cimento)                                Quantitativos demonstrados no Quadro "Demonstrativo dos Consumos de Materiais de Obras de Arte Corrente", apresentado adiante. T 3,88  

6,9 C3311

 X(DMT)=160,00km (madeira)                                Quantitativos demonstrados no Quadro "Demonstrativo dos Consumos de Materiais de Obras de Arte Corrente", apresentado adiante. T 0,25  

6,10 C3311

 X(DMT)=160,00km (manilhas)                                Quantitativos demonstrados no Quadro "Demonstrativo dos Consumos de Materiais de Obras de Arte Corrente", apresentado adiante. T 68,46  

TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X)

TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 

0,89X + 1,30)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 

0,89X + 1,30)

TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,25X + 1,30)

TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 

1,30)

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 

0,89X + 1,30)

SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA

OBRA DE ARTE CORRENTE



DEMONSTRATIVO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS
Trecho: Quixeré - Boqueirão                      QUIXERÉ                                           Extensão:6,18km

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO EXTENSÃO LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME PESO DMT
TAXA DE 

APLICAÇÃO
QUANT. DENS. UN. QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SEDE A COMUNIDADE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE 
QUIXERE/CE
EXTENSÃO: 6,18 kM
TRECHO: SEDE - BOQUEIRÃO

7

7.1 C3219 Quantitativos demonstrados no Volume 02 - Projeto de Execução, item IX - Projeto de Sinalização. M2 2.870,25  

7.2 C3353 Quantitativos demonstrados no Volume 02 - Projeto de Execução, item IX - Projeto de Sinalização. M2 29,85  

7.3 C3356 Quantitativos demonstrados no Volume 02 - Projeto de Execução, item IX - Projeto de Sinalização. M2 8,00  

7.4 C3117 Quantitativos demonstrados no Volume 02 - Projeto de Execução, item IX - Projeto de Sinalização. UN 1.546,00  

7.5 C4527 Quantitativos demonstrados no Volume 02 - Projeto de Execução, item IX - Projeto de Sinalização. UN 773,00  

8 PROTEÇÃO AMBIENTAL                                              

8.1 C3283 M3 4.285,47  

0,10 16.923,29 1.692,33 M3 1.692,33  

0,10 25.931,40 2.593,14 M3 2.593,14  

8.2 C3308 M2 42.854,69  

2,00 16.923,29 33.846,58 M2 16.923,29  

0,92 25.931,40 23.856,89 M2 25.931,40  

RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, 

JAZIDAS E TALUDES

TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL : 

FORNECIMENTO/APLICAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO 

GALVANIZADO

PLACA INDICATIVA / EDUCATIVA / SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO 

GALVANIZADO

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO

Empréstimo E-01

Jazida Sub-Base/Base J-01

Empréstimo E-01

Jazida Sub-Base/Base J-01

ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)

SINALIZAÇÃO

D'ÁGUA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE

MARCIO JOSE 
LIMA DE 
OLIVEIRA:080409
68305

Assinado de forma digital 
por MARCIO JOSE LIMA 
DE 
OLIVEIRA:08040968305 
Dados: 2025.12.08 
10:20:42 -03'00'



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0537 I03 IFR 2 1,02000000 R$39,0300 R$39,8106

I1100 TITTI IFR  1,00000000 R$31,8800 R$31,8800

I1691 TT/BRRT3"x3" IFR  4,50000000 R$16,0900 R$72,4050

I1725 R15X15(11/4"x13)(RXIT672U/K) IFR K 0,15000000 R$15,9900 R$2,3985

R$ 146,4941

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 RT IFR  2,00000000 R$20,2600 R$40,5200

R$ 40,5200

R$ 187,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0716 I/R3IX() IFR  0,01250000 R$400,3973 R$5,0050

R$ 5,0050

R$ 5,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0716 I/R3IX() IFR  0,01250000 400,3973 5,0050

5,0050

5,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0125 RRXTRIFIR IFR U 1,00000000 R$81,8600 R$81,8600

I0355 BI750102 IFR  60,00000000 R$9,3300 R$559,8000

I0840 TRIT-BT/B102 IFR U 4,00000000 R$6,0200 R$24,0800

I0952 URRIIRTRUT1'' IFR U 2,00000000 R$4,1400 R$8,2800

I1070 TRUTRII1'' IFR  6,00000000 R$7,1400 R$42,8400

I2352 TTRRTRW5/8"x240 IFR U 1,00000000 R$53,2800 R$53,2800

I1406 URIIRTRUT1'' IFR U 2,00000000 R$1,6500 R$3,3000

I2383 FU70 IFR U 1,00000000 R$29,1500 R$29,1500

I2405 T  RT U T (150/9), RITI I
150K,=9,00,RXI470K

IFR U 1,00000000 R$601,7000 R$601,7000

I2413 URITRIFIT IFR U 1,00000000 R$272,4000 R$272,4000

R$ 1.676,6900

R$ 1.676,69

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0174 BIIFUBR IFR U 1,00000000 R$223,0000 R$223,0000

1.3. C4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

  

   

VALOR:

1.5. C0370 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 (UN)

Ml

Ml

 Ml

VALOR:

 M  

VALOR:

1.2. C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

  

   

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Ml

 Ml

M  

VALOR:

1.4. C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA (UN)

18/09/2025



18/09/2025

I0197 BRRT2"x2" IFR  15,00000000 R$6,8900 R$103,3500

I0400 I IFR U 1,00000000 R$28,4900 R$28,4900

I0414 IXRTIBRRT IFR U 1,00000000 R$81,5300 R$81,5300

I0435 IXIF150x150x50R IFR U 1,00000000 R$38,2700 R$38,2700

I0528 RI10(110X220) IFR 2 43,00000000 R$35,9500 R$1545,8500

I0796 UIRTI IFR U 1,00000000 R$7,2200 R$7,2200

I0983 IJUTRR20 IFR U 1,00000000 R$11,0900 R$11,0900

I2311 BRIFRR3x21/2"(RUR) IFR U 6,00000000 R$12,1400 R$72,8400

I1075 TRUTRII3/4'' IFR  3,00000000 R$4,5700 R$13,7100

I1092 T IFR U 1,00000000 R$8,1500 R$8,1500

I2331 FURBRR IFR U 2,00000000 R$53,1200 R$106,2400

I2340 FIBRTI252 IFR  64,00000000 R$1,7400 R$111,3600

I2357 ITRRUTRBRR1 IFR U 3,00000000 R$11,2800 R$33,8400

I2373 IT100W IFR U 3,00000000 R$3,8900 R$11,6700

I1344 TRIUBRU IFR U 1,00000000 R$100,9600 R$100,9600

I2379 IITF11/14"/200RXFI IFR U 1,00000000 R$67,4600 R$67,4600

I0198 TT/BRRT3"x3"-R IFR  26,00000000 R$22,1100 R$574,8600

I2408 R14X18(11/2"x14)(RXIT708U/K) IFR K 2,00000000 R$17,2300 R$34,4600

I2412 URITRIBUIR6IRUIT IFR U 1,00000000 R$47,0400 R$47,0400

I1798 RITRTBRUT20(3/4') IFR U 1,00000000 R$34,4300 R$34,4300

I2416 RITRRBR1/2" IFR U 1,00000000 R$23,1300 R$23,1300

I1824 RIRB(IR1UI)1X5 IFR  16,28000000 R$1,7200 R$28,0016

I2429 TBUIR12"x1" IFR 2 2,70000000 R$36,6400 R$98,9280

I2433 TRTFRR2" IFR U 3,00000000 R$5,8700 R$17,6100

I2440 TFIBRIT4(050x244) IFR U 10,50000000 R$25,0600 R$263,1300

I2444 TUIRBRR(TIUIIX) IFR U 2,00000000 R$16,7600 R$33,5200

I2447 TRIR  T R  3/4"  URT (R
UR)

IFR U 1,00000000 R$17,9900 R$17,9900

I2456 TUBTRIRI100-(BR5688) IFR  3,00000000 R$15,8200 R$47,4600

I2458 TUBTRIRI40-(BR5688) IFR  3,00000000 R$6,9100 R$20,7300

I2457 TUBTRIRI50-(BR5688) IFR  3,00000000 R$10,7500 R$32,2500

I2200 TUB25(3/4') IFR  6,00000000 R$4,3300 R$25,9800

R$ 3.864,5496

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0498 RITIR IFR  32,00000000 R$26,8600 R$859,5200

I2391 RIR IFR  8,00000000 R$26,8600 R$214,8800

I2543 RT IFR  40,00000000 R$20,2600 R$810,4000

R$ 1.884,8000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0836 RTTRUTURRRU IFR 3 0,32400000 R$520,8900 R$168,7684

1915 I IT / R  IT  RI /
IRR,TR14,=15

IFR 2 21,16000000 R$55,5700 R$1175,8612

R$ 1.344,6296

R$ 7.094,00



 

VALOR:

 Ml

M  

 M  



18/09/2025

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0197 BRRT2"x2" IFR  0,63250000 R$6,8900 R$4,3579

I0983 IJUTRR20 IFR U 0,10260000 R$11,0900 R$1,1378

I1075 TRUTRII3/4'' IFR  0,10260000 R$4,5700 R$0,4689

I2340 FIBRTI252 IFR  3,21000000 R$1,7400 R$5,5854

I2357 ITRRUTRBRR1 IFR U 0,06840000 R$11,2800 R$0,7716

I2373 IT100W IFR U 0,10260000 R$3,8900 R$0,3991

I0198 TT/BRRT3"x3"-R IFR  1,70940000 R$22,1100 R$37,7948

I2408 R14X18(11/2"x14)(RXIT708U/K) IFR K 0,10260000 R$17,2300 R$1,7678

I2429 TBUIR12"x1" IFR 2 0,10260000 R$36,6400 R$3,7593

I2440 TFIBRIT4(050x244) IFR U 0,68380000 R$25,0600 R$17,1360

I2444 TUIRBRR(TIUIIX) IFR U 0,20460000 R$16,7600 R$3,4291

R$ 76,6077

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0498 RITIR IFR  1,02570000 R$26,8600 R$27,5503

I2391 RIR IFR  0,51280000 R$26,8600 R$13,7738

I2543 RT IFR  1,28210000 R$20,2600 R$25,9753

R$ 67,2994

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0836 RTTRUTURRRU IFR 3 0,01480000 R$520,8900 R$7,7092

R$ 7,7092

R$ 151,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8609 UITBRTRI IFR Ux 0,40000000 R$2850,00 R$1140,00

I8608 UITTRFI IFR Ux 0,40000000 R$2800,00 R$1120,00

I8614 TF IFR Ux 0,40000000 R$230,00 R$92,00

I8606 U/BUTTRIT IFR Ux 0,40000000 R$6745,98 R$2698,39

R$ 5.050,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8598 UXIIRIITRTI IFR  0,25000000 R$3702,42 R$925,60

I8596 UXIIRBRTRI IFR  0,25000000 R$3701,73 R$925,43

I8595 UXIIRTRFI IFR  0,25000000 R$3702,42 R$925,60

I8590 RRR/TRBR IFR  0,40000000 R$6963,71 R$2785,48

I8583 IR IFR  0,27000000 R$25381,61 R$6853,03

I8594 BRTRIT IFR  0,25000000 R$6233,01 R$1558,25

I8592 TRF IFR  0,25000000 R$7590,57 R$1897,64

R$ 15.871,03

R$ 20.921,42

 Ml

M  

 M  



 

VALOR:

2.1. COMPS - ADM01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)

  MR   R  R

   MR  
 R  R

M  

 M  

 MP

1.6. C0369 BARRACÃO ABERTO (M2)

Ml



18/09/2025

R$ 188.292,78

R$ 1.882,92

1.882,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0666 TRTRTIR/I155(I) IFR  0,00000000 R$96,8331 R$0,0000

I0779 TRTRTIR/I155() IFR  0,00088183 R$281,2220 R$0,2480

R$ 0,2480

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 RT IFR  0,00176367 R$20,2600 R$0,0357

R$ 0,0357

R$ 0,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0596 RRIRU180(I) IFR  0,00019608 R$109,9868 R$0,0216

I0710 RRIRU180() IFR  0,00960784 R$331,6739 R$3,1867

I0666 TRTRTIR/I155(I) IFR  0,00000000 R$96,8331 R$0,0000

I0779 TRTRTIR/I155() IFR  0,00980392 R$281,2220 R$2,7571

R$ 5,9654

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 RT IFR  0,02941176 R$20,2600 R$0,5959

R$ 0,5959

R$ 6,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0576 IBUT123(I) IFR  0,00000000 R$71,8161 R$0,0000

I0688 IBUT123() IFR  0,00000000 R$213,3772 R$0,0000

R$ 0,0000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2897 TTTRRT IFR U 1,31720000 R$1,0000 R$1,3172

I2896 TRRT IFR TxK 0,90360000 R$1,0000 R$0,9036

R$ 2,2208

Y = 0,89X + 1,30

R$ 17,52

R$ 16,89

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0590 ITU8000(I) IFR  0,00000000 R$73,4441 R$0,0000

VALOR:

3.4. C3146 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N (M3)

  

  

   

l

 l

FÓRMULA:

DMT:

   

M  

 M  

VALOR:

3.3. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) (T)

M  

 M  

VALOR:

3.2. C3208 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. (M3)

  

3.1. C3161 DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA (M2)

  

   

R  100

VALOR SEM BDI:

 PR 9 M



18/09/2025

I0698 ITU8000() IFR  0,00888889 R$216,8311 R$1,9274

I0610 RIRIBRTUTR(I) IFR  0,00182222 R$85,3841 R$0,1556

I0723 RIRIBRTUTR() IFR  0,00262222 R$232,0866 R$0,6086

I0625 RI(I) IFR  0,00075556 R$4,8946 R$0,0037

I0739 RI() IFR  0,00368889 R$6,8842 R$0,0254

I0642 TIR(I) IFR  0,00000000 R$126,2282 R$0,0000

I0756 TIR() IFR  0,00444444 R$312,0711 R$1,3870

I0667 TRTRU(I) IFR  0,00075556 R$39,6218 R$0,0299

I0780 TRTRU() IFR  0,00368889 R$127,1449 R$0,4690

R$ 4,6066

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 RT IFR  0,02222222 R$20,2600 R$0,4502

R$ 0,4502

R$ 5,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0590 ITU8000(I) IFR  0,00112821 R$73,4441 R$0,0829

I0698 ITU8000() IFR  0,00400000 R$216,8311 R$0,8673

I0607 URRUTR(I) IFR  0,00220513 R$97,9640 R$0,2160

I0721 URRUTR() IFR  0,00035897 R$249,8640 R$0,0897

I0610 RIRIBRTUTR(I) IFR  0,00169231 R$85,3841 R$0,1445

I0723 RIRIBRTUTR() IFR  0,00087179 R$232,0866 R$0,2023

I0625 RI(I) IFR  0,00038462 R$4,8946 R$0,0019

I0739 RI() IFR  0,00217949 R$6,8842 R$0,0150

I0642 TIR(I) IFR  0,00000000 R$126,2282 R$0,0000

I0756 TIR() IFR  0,00256410 R$312,0711 R$0,8002

I0667 TRTRU(I) IFR  0,00038462 R$39,6218 R$0,0152

I0780 TRTRU() IFR  0,00217949 R$127,1449 R$0,2771

R$ 2,7121

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 RT IFR  0,01282051 R$20,2600 R$0,2597

R$ 0,2597

R$ 2,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0590 ITU8000(I) IFR  0,01037037 R$73,4441 R$0,7616

I0698 ITU8000() IFR  0,02666667 R$216,8311 R$5,7822

I0607 URRUTR(I) IFR  0,01666667 R$97,9640 R$1,6327

I0721 URRUTR() IFR  0,00185185 R$249,8640 R$0,4627

I0609 IIBRTUTRI(I) IFR  0,01500000 R$84,0245 R$1,2604

I0722 IIBRTUTRI() IFR  0,00351852 R$229,4006 R$0,8072

M  

 M  

VALOR:

4.2.1. C3217 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP) (M3)

  

 M  

VALOR:

4.1.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

  

   

   

M  



18/09/2025

I0625 RI(I) IFR  0,00259259 R$4,8946 R$0,0127

I0739 RI() IFR  0,01592593 R$6,8842 R$0,1096

I0642 TIR(I) IFR  0,00000000 R$126,2282 R$0,0000

I0756 TIR() IFR  0,01851852 R$312,0711 R$5,7791

I0667 TRTRU(I) IFR  0,00259259 R$39,6218 R$0,1027

I0780 TRTRU() IFR  0,01592593 R$127,1449 R$2,0249

R$ 18,7358

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 RT IFR  0,09259259 R$20,2600 R$1,8759

R$ 1,8759

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

3160 TTJI IFR 2 1,00000000 R$0,4300 R$0,4300

3211 RTRIJI IFR 3 1,40000000 R$4,9000 R$6,8600

3218 XURJI IFR 3 0,20000000 R$3,7400 R$0,7480

R$ 8,0380

R$ 28,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0576 IBUT123(I) IFR  0,00000000 R$71,8161 R$0,0000

I0688 IBUT123() IFR  0,00000000 R$213,3772 R$0,0000

R$ 0,0000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2897 TTTRRT IFR U 1,31720000 R$1,0000 R$1,3172

I2896 TRRT IFR TxK 0,90360000 R$1,0000 R$0,9036

R$ 2,2208

Y = 0,89X + 1,30

R$ 17,20

R$ 16,61

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2354 IIJI IFR 3 1,00000000 R$1,5700 R$1,5700

R$ 1,5700

R$ 1,57

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0590 ITU8000(I) IFR  0,00666667 R$73,4441 R$0,4896

I0698 ITU8000() IFR  0,00666667 R$216,8311 R$1,4455

I0607 URRUTR(I) IFR  0,01146667 R$97,9640 R$1,1233

I0721 URRUTR() IFR  0,00186667 R$249,8640 R$0,4664

I0609 IIBRTUTRI(I) IFR  0,00866667 R$84,0245 R$0,7282

Ml

 Ml

VALOR:

4.3.1. C3136 BASE SOLO BRITA COM 40% DE BRITA (S/TRANSP) (M3)

  

 l

FÓRMULA:

DMT:

VALOR:

4.2.3. C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

4.2.2. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) (T)

  

   

l

   

M  

 M  



 

VALOR:



18/09/2025

I0722 IIBRTUTRI() IFR  0,00466667 R$229,4006 R$1,0705

I0642 TIR(I) IFR  0,00413333 R$126,2282 R$0,5217

I0756 TIR() IFR  0,00920000 R$312,0711 R$2,8711

R$ 8,7163

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 RT IFR  0,04000000 R$20,2600 R$0,8104

R$ 0,8104

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

3139 BRITRUIRB IFR 3 0,61400000 R$96,3400 R$59,1528

3160 TTJI IFR 2 0,60000000 R$0,4300 R$0,2580

3211 RTRIJI IFR 3 0,86000000 R$4,9000 R$4,2140

3218 XURJI IFR 3 0,12000000 R$3,7400 R$0,4488

3244 UIITURR IFR 3 1,10000000 R$19,0900 R$20,9990

R$ 85,0726

R$ 94,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0576 IBUT123(I) IFR  0,00000000 R$71,8161 R$0,0000

I0688 IBUT123() IFR  0,00000000 R$213,3772 R$0,0000

R$ 0,0000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2897 TTTRRT IFR U 1,31720000 R$1,0000 R$1,3172

I2896 TRRT IFR TxK 0,90360000 R$1,0000 R$0,9036

R$ 2,2208

Y = 0,89X + 1,30

R$ 15,00

R$ 14,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0576 IBUT123(I) IFR  0,00000000 R$71,8161 R$0,0000

I0688 IBUT123() IFR  0,00000000 R$213,3772 R$0,0000

R$ 0,0000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2897 TTTRRT IFR U 1,31720000 R$1,0000 R$1,3172

I2896 TRRT IFR TxK 0,70340000 R$1,0000 R$0,7034

R$ 2,0206

Y = 0,69X + 1,30

R$ 36,45

R$ 26,45VALOR:

4.3.4. C3143 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,25X + 1,30) (T)

  

   

l

 l

FÓRMULA:

DMT:

 l

FÓRMULA:

DMT:

VALOR:

4.3.3. C4161 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 1,30) (T)

4.3.2. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) (T)

  

   

l

   

M  

 M  



 

VALOR:



18/09/2025

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0576 IBUT123(I) IFR  0,00000000 R$71,8161 R$0,0000

I0688 IBUT123() IFR  0,00000000 R$213,3772 R$0,0000

R$ 0,0000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2897 TTTRRT IFR U 1,31720000 R$1,0000 R$1,3172

I2896 TRRT IFR TxK 1,26450000 R$1,0000 R$1,2645

R$ 2,5817

Y = 1,25X + 1,30

R$ 2,40

R$ 4,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0585 IITRIBUIRIT(I) IFR  0,00000000 R$114,0986 R$0,0000

I0694 IITRIBUIRIT() IFR  0,00076923 R$285,5115 R$0,2196

I0661 TUTFT(I) IFR  0,00000000 R$23,6427 R$0,0000

I0774 TUTFT() IFR  0,00153846 R$34,6907 R$0,0534

I0667 TRTRU(I) IFR  0,00032308 R$39,6218 R$0,0128

I0780 TRTRU() IFR  0,00044615 R$127,1449 R$0,0567

I0672 URI(I) IFR  0,00032308 R$9,0443 R$0,0029

I0785 URI() IFR  0,00044615 R$12,5772 R$0,0056

R$ 0,3510

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 RT IFR  0,00769231 R$20,2600 R$0,1558

R$ 0,1558

R$ 0,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0585 IITRIBUIRIT(I) IFR  0,00366906 R$114,0986 R$0,4186

I0694 IITRIBUIRIT() IFR  0,00352518 R$285,5115 R$1,0065

I0607 URRUTR(I) IFR  0,00136691 R$97,9640 R$0,1339

I0721 URRUTR() IFR  0,00582734 R$249,8640 R$1,4560

I0608 TRITUTRI(I) IFR  0,00165468 R$61,7503 R$0,1022

I0726 TRITUTRI() IFR  0,00553957 R$116,6595 R$0,6462

I0624 RRRB(I) IFR  0,00000000 R$8,4055 R$0,0000

I0738 RRRB() IFR  0,00719424 R$11,6889 R$0,0841

I0661 TUTFT(I) IFR  0,00000000 R$23,6427 R$0,0000

I0774 TUTFT() IFR  0,01438849 R$34,6907 R$0,4991

I0667 TRTRU(I) IFR  0,00697842 R$39,6218 R$0,2765

I0780 TRTRU() IFR  0,00021583 R$127,1449 R$0,0274

I0672 URI(I) IFR  0,00697842 R$9,0443 R$0,0631

4.3.6. C3241 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/CAPA SELANTE (S/TRANSP) (M2)

  

  

   

M  

 M  

VALOR:

 l

FÓRMULA:

DMT:

VALOR:

4.3.5. C3221 IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

  

   

l
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I0785 URI() IFR  0,00021583 R$12,5772 R$0,0027

R$ 4,7163

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 RT IFR  0,08633094 R$20,2600 R$1,7491

R$ 1,7491

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

3252 BRITRUIRRTITBTUI IFR 3 0,03000000 R$111,8300 R$3,3549

R$ 3,3549

R$ 9,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0590 ITU8000(I) IFR  0,04086957 R$73,4441 R$3,0016

I0698 ITU8000() IFR  0,00260870 R$216,8311 R$0,5656

I0607 URRUTR(I) IFR  0,01434783 R$97,9640 R$1,4056

I0721 URRUTR() IFR  0,02913043 R$249,8640 R$7,2786

I0608 TRITUTRI(I) IFR  0,01565217 R$61,7503 R$0,9665

I0726 TRITUTRI() IFR  0,02782609 R$116,6595 R$3,2462

I0676 IBRBITURBTU(I) IFR  0,01391304 R$121,2738 R$1,6873

I0789 IBRBITURBTU() IFR  0,02956522 R$222,9433 R$6,5914

R$ 24,7428

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2570 FIR(R) IFR K 44,00000000 R$0,1600 R$7,0400

R$ 7,0400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 RT IFR  0,52173913 R$20,2600 R$10,5704

R$ 10,5704

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

3129 RI-XTR IFR 3 0,30800000 R$4,7100 R$1,4507

3130 RIRI-XTR IFR 3 0,30800000 R$8,9500 R$2,7566

3252 BRITRUIRRTITBTUI IFR 3 0,78600000 R$111,8300 R$87,8984

3316 UIITURBTUIUT IFR 3 1,05000000 R$91,1800 R$95,7390

R$ 187,8447

R$ 230,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0694 IITRIBUIRIT() IFR  0,00054705 285,5115 0,1562

I0774 TUTFT() IFR  0,00109409 34,6907 0,0380

I0667 TRTRU(I) IFR  0,00032276 39,6218 0,0128

I0780 TRTRU() IFR  0,00022429 127,1449 0,0285

I0672 URI(I) IFR  0,00032276 9,0443 0,0029

I0785 URI() IFR  0,00022429 12,5772 0,0028

VALOR:

4.3.8. C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

  

Ml

 Ml

M  

 M  



 

 

VALOR:

4.3.7. C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)

  

   

   

M  

 M  


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0,2412

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 RT IFR  0,00273523 20,2600 0,0554

0,0554

0,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0585 IITRIBUIRIT(I) IFR  0,00000000 R$114,0986 R$0,0000

I0694 IITRIBUIRIT() IFR  0,00068399 R$285,5115 R$0,1953

I0590 ITU8000(I) IFR  0,00060876 R$73,4441 R$0,0447

I0698 ITU8000() IFR  0,00007524 R$216,8311 R$0,0163

I0661 TUTFT(I) IFR  0,00000000 R$23,6427 R$0,0000

I0774 TUTFT() IFR  0,00136799 R$34,6907 R$0,0475

R$ 0,3038

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 RT IFR  0,00341997 R$20,2600 R$0,0693

R$ 0,0693

R$ 0,37

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0576 IBUT123(I) IFR  0,00000000 R$71,8161 R$0,0000

I0688 IBUT123() IFR  0,00000000 R$213,3772 R$0,0000

R$ 0,0000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2897 TTTRRT IFR U 5,26860000 R$1,0000 R$5,2686

I2896 TRRT IFR TxK 1,05370000 R$1,0000 R$1,0537

R$ 6,3223

Y = 1,04X + 5,20

R$ 2,40

R$ 7,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0576 IBUT123(I) IFR  0,00000000 R$71,8161 R$0,0000

I0688 IBUT123() IFR  0,00000000 R$213,3772 R$0,0000

R$ 0,0000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2897 TTTRRT IFR U 1,31720000 R$1,0000 R$1,3172

I2896 TRRT IFR TxK 0,70340000 R$1,0000 R$0,7034

 M  

VALOR:

4.3.11. C4161 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 1,30) (T)

  

   

l

l

 l

FÓRMULA:

DMT:

VALOR:

 M  

VALOR:

4.3.10. C3312 TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 1,04X + 5,20) (T)

  

   

4.3.9. C3125 APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP) (M2)

  

   

M  

TRANSPORTES - NÃO BETUMINOSO

   

M  
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R$ 2,0206

Y = 0,69X + 1,30

R$ 36,45

R$ 26,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0576 IBUT123(I) IFR  0,00000000 R$71,8161 R$0,0000

I0688 IBUT123() IFR  0,00000000 R$213,3772 R$0,0000

R$ 0,0000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2897 TTTRRT IFR U 1,31720000 R$1,0000 R$1,3172

I2896 TRRT IFR TxK 0,70340000 R$1,0000 R$0,7034

R$ 2,0206

Y = 0,69X + 1,30

R$ 36,50

R$ 26,49

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0576 IBUT123(I) IFR  0,00000000 R$71,8161 R$0,0000

I0688 IBUT123() IFR  0,00000000 R$213,3772 R$0,0000

R$ 0,0000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2897 TTTRRT IFR U 1,31720000 R$1,0000 R$1,3172

I2896 TRRT IFR TxK 0,70340000 R$1,0000 R$0,7034

R$ 2,0206

Y = 0,69X + 1,30

R$ 36,50

R$ 26,49

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0582 I/RRRIIR184(I) IFR  0,00000000 R$69,6328 R$0,0000

I0693 I/RRRIIR184() IFR  0,00000000 R$206,2341 R$0,0000

R$ 0,0000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2896 TRRT IFR TxK 0,48980000 R$1,0000 R$0,4898

R$ 0,4898

Y = 0,48X

R$ 170,00

R$ 81,60

l

 l

FÓRMULA:

DMT:

VALOR:

DMT:

VALOR:

4.3.14. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) (T)

  

   

4.3.13. C4161 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 1,30) (T)

  

   

l

 l

FÓRMULA:

l

 l

FÓRMULA:

DMT:

VALOR:

DMT:

VALOR:

4.3.12. C4161 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 1,30) (T)

  

   

 l

FÓRMULA:
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FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0576 IBUT123(I) IFR  0,00000000 R$71,8161 R$0,0000

I0688 IBUT123() IFR  0,00000000 R$213,3772 R$0,0000

R$ 0,0000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2897 TTTRRT IFR U 3,95150000 R$1,0000 R$3,9515

I2896 TRRT IFR TxK 1,05370000 R$1,0000 R$1,0537

R$ 5,0052

Y = 1,04X + 3,90

R$ 2,40

R$ 6,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2897 TTTRRT IFR U 55,44000000 R$1,0000 R$55,4400

I2896 TRRT IFR TxK 0,57000000 R$1,0000 R$0,5700

R$ 56,0100

Y = 0,57X + 55,48

R$ 170,00

R$ 152,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2897 TTTRRT IFR U 55,44000000 R$1,0000 R$55,4400

I2896 TRRT IFR TxK 0,57000000 R$1,0000 R$0,5700

R$ 56,0100

Y = 0,57X + 55,48

R$ 170,00

R$ 152,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2897 TTTRRT IFR U 55,44000000 R$1,0000 R$55,4400

I2896 TRRT IFR TxK 0,57000000 R$1,0000 R$0,5700

R$ 56,0100

Y = 0,57X + 55,48

R$ 170,00

R$ 152,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

4.4.9. I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,48) (T)

l

l

 l

FÓRMULA:

DMT:

VALOR:

4.4.7. I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,48) (T)

DMT:

4.4.8. I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,48) (T)

VALOR:

l

 l

FÓRMULA:

DMT:

VALOR:

4.4.6. I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,48) (T)

l

 l

FÓRMULA:

DMT:

VALOR:

4.3.15. C3226 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,04X + 3,90) (T)

  

   

l

 l

FÓRMULA:
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I2897 TTTRRT IFR U 55,44000000 R$1,0000 R$55,4400

I2896 TRRT IFR TxK 0,57000000 R$1,0000 R$0,5700

R$ 56,0100

Y = 0,57X + 55,48

R$ 170,00

R$ 152,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2897 TTTRRT IFR U 61,66000000 R$1,0000 R$61,6600

I2896 TRRT IFR TxK 0,60000000 R$1,0000 R$0,6000

R$ 62,2600

Y = 0,60X + 61,69

R$ 170,00

R$ 163,69

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2544 FRTI/BUT(UU) IFR  1,00000000 R$4,3900 R$4,3900

R$ 4,3900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 RIR IFR  0,15000000 R$26,8600 R$4,0290

I2543 RT IFR  0,25000000 R$20,2600 R$5,0650

R$ 9,0940

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0588 IUUR IFR 2 0,25000000 R$5,8100 R$1,4525

3268 RT /IBR, FK=10a  R RUI
(/TR)

IFR 3 0,03400000 R$428,1300 R$14,5564

3211 RTRIJI IFR 3 0,03700000 R$4,9000 R$0,1813

2784 U1TRFT150 IFR 3 0,01500000 R$53,6900 R$0,8054

R$ 16,9956

R$ 30,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0214 RUR-25I=6,310,0 IFR K 1,85000000 R$14,0400 R$25,9740

0588 IUUR IFR 2 1,10000000 R$5,8100 R$6,3910

3269 RT /IBR, FK=13,5a  R RUI
(/TR)

IFR 3 0,07700000 R$447,8100 R$34,4814

2784 U1TRFT150 IFR 3 0,22000000 R$53,6900 R$11,8118

1405 FR    RI, = 12 UTI 3
X

IFR 2 0,85000000 R$146,4700 R$124,4995

R$ 203,1577

R$ 203,17

 l

FÓRMULA:

DMT:

VALOR:

5.2. C3065 DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT (M)



 

VALOR:

M  

 M  



 

VALOR:

5.1. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Ml

 Ml

DMT:

VALOR:

4.4.10. I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) (T)

l

 l

FÓRMULA:



18/09/2025

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 RIR IFR  0,03000000 R$26,8600 R$0,8058

I2543 RT IFR  0,06000000 R$20,2600 R$1,2156

R$ 2,0214

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

3268 RT /IBR, FK=10a  R RUI
(/TR)

IFR 3 0,22000000 R$428,1300 R$94,1886

2784 U1TRFT150 IFR 3 0,37100000 R$53,6900 R$19,9190

1405 FR    RI, = 12 UTI 3
X

IFR 2 1,08000000 R$146,4700 R$158,1876

3227 R/IRI IFR 3 0,23100000 R$44,4600 R$10,2703

R$ 282,5655

R$ 284,58

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0057 RI  R R (TR 14) /R
RUI(/TR)

IFR 3 7,60700000 R$469,0300 R$3567,9112

1402 FR    RI, = 10
/RIBUIR

IFR 2 24,54000000 R$75,2300 R$1846,1442

R$ 5.414,0554

R$ 5.414,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2183 TUB RT R,  -1, =1000 (BR
88902018)

IFR  3,00000000 R$419,0200 R$1257,0600

R$ 1.257,0600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 RIR IFR  0,30000000 R$26,8600 R$8,0580

I2543 RT IFR  1,50000000 R$20,2600 R$30,3900

R$ 38,4480

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0057 RI  R R (TR 14) /R
RUI(/TR)

IFR 3 1,71100000 R$469,0300 R$802,5103

3324 R  IT  RI TR 14  RI
RUI

IFR 3 0,12000000 R$472,6300 R$56,7156

1402 FR    RI, = 10
/RIBUIR

IFR 2 1,12000000 R$75,2300 R$84,2576

R$ 943,4835

R$ 2.238,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0576 IBUT123(I) IFR  0,00000000 R$71,8161 R$0,0000

I0688 IBUT123() IFR  0,00000000 R$213,3772 R$0,0000

R$ 0,0000

VALOR:

6.3. C3143 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,25X + 1,30) (T)

  

   

Ml

 Ml

M  

 M  



 

6.1. C0440 BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm (UN)



 

VALOR:

6.2. C0918 CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm (M)

M  

 M  



 

VALOR:

5.3. C3110 SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA (UN)



18/09/2025

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2897 TTTRRT IFR U 1,31720000 R$1,0000 R$1,3172

I2896 TRRT IFR TxK 1,26450000 R$1,0000 R$1,2645

R$ 2,5817

Y = 1,25X + 1,30

R$ 17,45

R$ 23,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0576 IBUT123(I) IFR  0,00000000 R$71,8161 R$0,0000

I0688 IBUT123() IFR  0,00000000 R$213,3772 R$0,0000

R$ 0,0000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2897 TTTRRT IFR U 1,31720000 R$1,0000 R$1,3172

I2896 TRRT IFR TxK 0,70340000 R$1,0000 R$0,7034

R$ 2,0206

Y = 0,69X + 1,30

R$ 41,10

R$ 29,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0576 IBUT123(I) IFR  0,00000000 R$71,8161 R$0,0000

I0688 IBUT123() IFR  0,00000000 R$213,3772 R$0,0000

R$ 0,0000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2897 TTTRRT IFR U 1,31720000 R$1,0000 R$1,3172

I2896 TRRT IFR TxK 0,90360000 R$1,0000 R$0,9036

R$ 2,2208

Y = 0,89X + 1,30

R$ 4,95

R$ 5,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0576 IBUT123(I) IFR  0,00000000 R$71,8161 R$0,0000

I0688 IBUT123() IFR  0,00000000 R$213,3772 R$0,0000

R$ 0,0000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2897 TTTRRT IFR U 1,31720000 R$1,0000 R$1,3172

I2896 TRRT IFR TxK 0,90360000 R$1,0000 R$0,9036

R$ 2,2208

  

   

l

 l

 l

FÓRMULA:

DMT:

VALOR:

6.6. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) (T)

VALOR:

6.5. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) (T)

  

   

l

  

   

l

 l

FÓRMULA:

DMT:

 l

FÓRMULA:

DMT:

VALOR:

6.4. C4161 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 1,30) (T)

l



18/09/2025

Y = 0,89X + 1,30

R$ 4,95

R$ 5,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0576 IBUT123(I) IFR  0,00000000 R$71,8161 R$0,0000

I0688 IBUT123() IFR  0,00000000 R$213,3772 R$0,0000

R$ 0,0000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2897 TTTRRT IFR U 1,31720000 R$1,0000 R$1,3172

I2896 TRRT IFR TxK 0,90360000 R$1,0000 R$0,9036

R$ 2,2208

Y = 0,89X + 1,30

R$ 4,95

R$ 5,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0582 I/RRRIIR184(I) IFR  0,00000000 R$69,6328 R$0,0000

I0693 I/RRRIIR184() IFR  0,00000000 R$206,2341 R$0,0000

R$ 0,0000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2896 TRRT IFR TxK 0,48980000 R$1,0000 R$0,4898

R$ 0,4898

Y = 0,48X

R$ 160,00

R$ 76,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0582 I/RRRIIR184(I) IFR  0,00000000 R$69,6328 R$0,0000

I0693 I/RRRIIR184() IFR  0,00000000 R$206,2341 R$0,0000

R$ 0,0000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2896 TRRT IFR TxK 0,48980000 R$1,0000 R$0,4898

R$ 0,4898

Y = 0,48X

R$ 160,00

R$ 76,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL  

 l

FÓRMULA:

DMT:

VALOR:

6.10. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) (T)

VALOR:

6.9. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) (T)

  

   

l

  

   

l

 l

FÓRMULA:

DMT:

 l

FÓRMULA:

DMT:

VALOR:

6.8. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) (T)

VALOR:

6.7. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) (T)

  

   

l

FÓRMULA:

DMT:



18/09/2025

I0582 I/RRRIIR184(I) IFR  0,00000000 R$69,6328 R$0,0000

I0693 I/RRRIIR184() IFR  0,00000000 R$206,2341 R$0,0000

R$ 0,0000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2896 TRRT IFR TxK 0,48980000 R$1,0000 R$0,4898

R$ 0,4898

Y = 0,48X

R$ 160,00

R$ 76,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0583 I/RRRIIR92(I) IFR  0,00000000 R$52,9166 R$0,0000

I0704 I/RRRIIR92() IFR  0,00714286 R$125,8582 R$0,8990

I0638 UI/ITFIXIUTR(I) IFR  0,00142857 R$113,1313 R$0,1616

I0752 UI/ITFIXIUTR() IFR  0,00571429 R$222,9266 R$1,2739

I0673 UUTIITRIKBI(I) IFR  0,00142857 R$26,3797 R$0,0377

VALOR:

7.1. C3219 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA (M2)

  

   

l

 l

FÓRMULA:

DMT:



18/09/2025

I0786 UUTIITRIKBI() IFR  0,00571429 R$80,1191 R$0,4578

R$ 2,8300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2521 IRFRIR IFR K 0,55000000 R$7,2800 R$4,0040

I2541 TITRFTI/RIRIBU IFR  0,50000000 R$15,9900 R$7,9950

R$ 11,9990

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 RT IFR  0,05714286 R$20,2600 R$1,1577

I2567 TIRRR IFR  0,00714286 R$32,9900 R$0,2356

R$ 1,3933

R$ 16,22

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0581 I/RRRIIR136(I) IFR  0,90000000 R$66,2459 R$59,6213

I0703 I/RRRIIR136() IFR  0,10000000 R$175,2984 R$17,5298

R$ 77,1511

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2525 RFU/RRRU1/4X11/2" IFR U 2,00000000 R$0,6000 R$1,2000

I2526 RFU/RRRU5/16X31/2" IFR U 3,00000000 R$1,0400 R$3,1200

I2695 RFTII IFR 2 1,00000000 R$577,5000 R$577,5000

I0198 TT/BRRT3"x3"-R IFR  3,00000000 R$22,1100 R$66,3300

I2542 TRIR/3"X11/2" IFR  1,00000000 R$10,4900 R$10,4900

R$ 658,6400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0498 RITIR IFR  0,10000000 R$26,8600 R$2,6860

I2543 RT IFR  1,00000000 R$20,2600 R$20,2600

R$ 22,9460

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

3268 RT /IBR, FK=10a  R RUI
(/TR)

IFR 3 0,01800000 R$428,1300 R$7,7063

R$ 7,7063

R$ 766,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0581 I/RRRIIR136(I) IFR  0,90000000 66,2459 59,6213

I0703 I/RRRIIR136() IFR  0,10000000 175,2984 17,5298

77,1511

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2525 RFU/RRRU1/4X11/2" IFR U 4,00000000 0,6000 2,4000

I2526 RFU/RRRU5/16X31/2" IFR U 4,00000000 1,0400 4,1600

I2695 RFTII IFR 2 1,00000000 577,5000 577,5000

7.3. C3356 PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

  

  

   

Ml

 Ml

M  

 M  

 Ml

M  

 M  

VALOR:

7.2. C3353 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)



 

VALOR:

   

Ml

   

Ml



18/09/2025

I0198 TT/BRRT3"x3"-R IFR  6,00000000 22,1100 132,6600

I2542 TRIR/3"X11/2" IFR  4,00000000 10,4900 41,9600

758,6800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0498 RITIR IFR  0,10000000 26,8600 2,6860

I2543 RT IFR  1,00000000 20,2600 20,2600

22,9460

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

3268 RT /IBR, FK=10a  R RUI
(/TR)

IFR 3 0,03600000 428,1300 15,4127

15,4127

874,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0704 I/RRRIIR92() IFR  0,02500000 R$125,8582 R$3,1465

R$ 3,1465

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2536 TIRII IFR U 1,00000000 R$18,6400 R$18,6400

R$ 18,6400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 RIR IFR  0,02500000 R$26,8600 R$0,6715

I2543 RT IFR  0,14000000 R$20,2600 R$2,8364

R$ 3,5079

R$ 25,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0704 I/RRRIIR92() IFR  0,02500000 R$125,8582 R$3,1465

R$ 3,1465

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8362 TBIIRII IFR U 1,00000000 R$20,4400 R$20,4400

R$ 20,4400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 RIR IFR  0,02500000 R$26,8600 R$0,6715

I2543 RT IFR  0,14000000 R$20,2600 R$2,8364

R$ 3,5079

R$ 27,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0666 TRTRTIR/I155(I) IFR  0,00000000 R$96,8331 R$0,0000

I0779 TRTRTIR/I155() IFR  0,01298701 R$281,2220 R$3,6522

M  

 M  

VALOR:

8.1. C3283 ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL) (M3)

  

7.5. C4527 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO (UN)

  

   

Ml

 Ml

   

Ml

 Ml

M  

 M  

VALOR:

7.4. C3117 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL : FORNECIMENTO/APLICAÇÃO (UN)

  

 Ml

M  

 M  



 

VALOR:



18/09/2025

R$ 3,6522

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 RT IFR  0,03896104 R$20,2600 R$0,7894

R$ 0,7894

R$ 4,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0666 TRTRTIR/I155(I) IFR  0,00000000 R$96,8331 R$0,0000

I0779 TRTRTIR/I155() IFR  0,00066667 R$281,2220 R$0,1875

R$ 0,1875

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 RT IFR  0,00200000 R$20,2600 R$0,0405

R$ 0,0405

R$ 0,23

  

   

M  

 M  

VALOR:

   

M  

 M  

VALOR:

8.2. C3308 RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS E TALUDES (M2)

MARCIO JOSE 
LIMA DE 
OLIVEIRA:08040
968305

Assinado de forma 
digital por MARCIO JOSE 
LIMA DE 
OLIVEIRA:08040968305 
Dados: 2025.12.08 
08:51:40 -03'00'



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8609 II IF  0,40000000 $2.850,00 $1.140,00

I8608 IGFI IF  0,40000000 $2.800,00 $1.120,00

I8614 F IF  0,40000000 $230,00 $92,00

I8606 I IF  0,40000000 $6.745,98 $2.698,39

R$ 5.050,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8598 XIIIII IF  0,25000000 $3.702,42 $925,60

I8596 XIII IF  0,25000000 $3.701,73 $925,43

I8595 XIIGFI IF  0,25000000 $3.702,42 $925,60

I8590 GG IF  0,40000000 $6.963,71 $2.785,48

I8583 GHI IF  0,27000000 $25.381,61 $6.853,03

I8594 I IF  0,25000000 $6.233,01 $1.558,25

I8592 GF IF  0,25000000 $7.590,57 $1.897,64

R$ 15.871,03

R$ 20.921,42

R$ 188.292,78

R$ 1.882,92

1.882,92

2.1. COMPS - ADM01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)

  R   R  R

   R  
 R  R:

  

   :

R  100

VALOR SEM BDI:

COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 P

 PR 9 

18/09/2025
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                       Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

                       Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante: Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.

Mês Produto Estado Preço

nov/25 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO Ceará R$ 2.764,44

nov/25 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Ceará R$ 4.427,88

nov/25 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C Ceará R$ 3.108,60

nov/25 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Ceará R$ 3.349,21

Nota 1: Preços à vista, sem frete, com todos os impostos inclusos, à exceção do ICMS, do PIS/Pasep e da Cofins.

Nota 2: As informações são baseadas em dados preliminares, portanto sujeitos a reprocessamento por parte dos informantes nos moldes da Resolução ANP nº 729/2018.

Nota 3: Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

MARCIO JOSE 
LIMA DE 
OLIVEIRA:080409
68305

Assinado de forma digital 
por MARCIO JOSE LIMA DE 
OLIVEIRA:08040968305 
Dados: 2025.11.24 
23:10:34 -03'00'



ITEM EI VAL ($) M  M  M  M  M  M  M  M  M  Total parcela

100,00% 100,00%

R$ 47.625,53 R$ 47.625,53

10,62% 11,71% 13,38% 14,68% 14,68% 14,68% 13,99% 6,27% 100,00%

R$ 24.146,21 R$ 26.629,17 R$ 30.409,64 R$ 33.369,64 R$ 33.369,64 R$ 33.369,64 R$ 31.797,68 R$ 14.252,37 R$ 227.344,00

30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

R$ 532.533,57 R$ 710.044,76 R$ 532.533,57 R$ 1.775.111,91

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

R$ 512.583,16 R$ 1.025.166,32 R$ 1.025.166,32 R$ 1.025.166,32 R$ 512.583,16 R$ 512.583,16 R$ 512.583,16 R$ 5.125.831,62

80,00% 20,00% 100,00%

R$ 56.937,67 R$ 14.234,42 R$ 71.172,09

80,00% 20,00% 100,00%

R$ 49.104,55 R$ 12.276,14 R$ 61.380,68

100,00% 100,00%

R$ 164.766,36 R$ 164.766,36

100,00% 100,00%

R$ 34.969,43 R$ 34.969,43

R$ 604.305,31 R$ 736.673,93 R$ 1.075.526,37 R$ 1.058.535,97 R$ 1.164.578,18 R$ 1.085.046,52 R$ 544.380,84 R$ 526.835,53 R$ 712.318,95

R$ 604.305,31 R$ 1.340.979,25 R$ 2.416.505,62 R$ 3.475.041,59 R$ 4.639.619,77 R$ 5.724.666,30 R$ 6.269.047,14 R$ 6.795.882,67 R$ 7.508.201,62
R$ 7.508.201,62

 SINALIZAÇÃO R$ 164.766,36

 PROTEÇÃO AMBIENTAL R$ 34.969,43

TOTAL R$ R$ 7.508.201,62

 DRENAGEM R$ 71.172,09

 OBRA DE ARTE CORRENTE R$ 61.380,68

 MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.775.111,91

 PAVIMENTAÇÃO R$ 5.125.831,62

 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 47.625,53

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 227.344,00

MARCIO JOSE LIMA 
DE 
OLIVEIRA:0804096830
5

Assinado de forma digital 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

C3144
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) 

(Y = 0,90X + 1,32)
SEINFRA Serviço T 63.699,26 R$ 20,39 R$ 1.298.827,91 17,30% 17,30% A

C3136 BASE SOLO BRITA COM 40% DE BRITA (S/TRANSP) SEINFRA Serviço M3 11.342,36 R$ 114,21 R$ 1.295.410,94 17,25% 34,55% A

I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - ( BDI = 15,00%) ANP Serviço T 138,47 R$ 3.851,59 R$ 533.329,67 7,10% 41,66% B

C3241 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/CAPA SELANTE (S/TRANSP) SEINFRA Serviço M2 42.215,92 R$ 11,86 R$ 500.680,81 6,67% 48,32% B

I2319 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - ( BDI = 15,00%) - (Aplicação de banho) ANP Serviço T 138,47 R$ 3.574,89 R$ 495.015,02 6,59% 54,92% B

C4161
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 1,30) (Y = 

0,70X + 1,32)
SEINFRA Serviço T 10.936,48 R$ 31,94 R$ 349.311,17 4,65% 59,57% B

C3144
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) 

(Y = 0,90X + 1,32)
SEINFRA Serviço T 15.388,54 R$ 20,05 R$ 308.540,23 4,11% 63,68% B

C3217
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS 

(S/TRANSP)
SEINFRA Serviço M3 8.176,70 R$ 34,58 R$ 282.750,29 3,77% 67,44% B

C3208 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. SEINFRA Serviço M3 33.846,58 R$ 7,92 R$ 268.064,91 3,57% 71,01% B

C3144
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) 

(Y = 0,90X + 1,32)
SEINFRA Serviço T 14.631,65 R$ 17,69 R$ 258.833,89 3,45% 74,46% B

COMPS - 

ADM01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Composiç

ões 

Próprias

Serviço % 100,00 R$ 2.273,44 R$ 227.344,00 3,03% 77,49% B

I0798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - ( BDI = 15,00%) ANP Serviço T 42,44 R$ 5.092,06 R$ 216.107,03 2,88% 80,37% B

I13318 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO - ( BDI = 15,00%) ANP Serviço T 63,32 R$ 3.179,11 R$ 201.301,25 2,68% 83,05% B

C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO SEINFRA Serviço M2 48.246,56 R$ 3,59 R$ 173.205,15 2,31% 85,36% C

C3146 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N SEINFRA Serviço M3 28.205,48 R$ 6,11 R$ 172.335,48 2,30% 87,65% C

C3143 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,25X + 1,30) (Y = 1,26X + 1,32) SEINFRA Serviço T 24.386,08 R$ 5,19 R$ 126.563,76 1,69% 89,34% C

C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA SEINFRA Serviço M3 57.703,47 R$ 1,90 R$ 109.636,59 1,46% 90,80% C

C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) SEINFRA Serviço M3 361,20 R$ 277,93 R$ 100.388,32 1,34% 92,13% C

C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL SEINFRA Serviço M 1.760,00 R$ 36,80 R$ 64.768,00 0,86% 93,00% C

I0001
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 

55,48) (Y = 0,57X + 55,44)
SEINFRA Serviço T 343,87 R$ 175,24 R$ 60.259,81 0,80% 93,80% C

C3219 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA SEINFRA Serviço M2 2.870,25 R$ 19,58 R$ 56.199,50 0,75% 94,55% C

C3117 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL : FORNECIMENTO/APLICAÇÃO SEINFRA Serviço UN 1.546,00 R$ 30,54 R$ 47.214,84 0,63% 95,18% C

C0918 CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm SEINFRA Serviço M 14,00 R$ 2.703,36 R$ 37.847,04 0,50% 95,68% C



CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

C3161 DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA SEINFRA Serviço M2 105.540,00 R$ 0,34 R$ 35.883,60 0,48% 96,16% C

C3353
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO 

GALVANIZADO
SEINFRA Serviço M2 29,85 R$ 925,40 R$ 27.623,19 0,37% 96,53% C

C3221 IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) SEINFRA Serviço M2 42.215,92 R$ 0,62 R$ 26.173,87 0,35% 96,88% C

C4527 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO SEINFRA Serviço UN 773,00 R$ 32,71 R$ 25.284,83 0,34% 97,21% C

C4161
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 1,30) (Y = 

0,70X + 1,32)
SEINFRA Serviço T 769,04 R$ 31,98 R$ 24.593,90 0,33% 97,54% C

C3283 ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL) SEINFRA Serviço M3 4.285,47 R$ 5,36 R$ 22.970,12 0,31% 97,85% C

C3125
APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL (S/TRANSP)
SEINFRA Serviço M2 42.215,92 R$ 0,45 R$ 18.997,16 0,25% 98,10% C

C4993
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA 

DE 3 EIXOS
SEINFRA Serviço KM 2.296,00 R$ 6,04 R$ 13.867,84 0,18% 98,28% C

C4992
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 

EIXOS
SEINFRA Serviço KM 2.296,00 R$ 6,04 R$ 13.867,84 0,18% 98,47% C

C0440 BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm SEINFRA Serviço UN 2,00 R$ 6.536,86 R$ 13.073,72 0,17% 98,64% C

I2319 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - ( BDI = 15,00%) - (Pintura de ligação) ANP Serviço T 3,61 R$ 3.574,89 R$ 12.908,96 0,17% 98,81% C

C3308
RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS E 

TALUDES
SEINFRA Serviço M2 42.854,69 R$ 0,28 R$ 11.999,31 0,16% 98,97% C

C3312
TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 1,04X + 

5,20) (Y = 1,05X + 5,27)
SEINFRA Serviço T 1.182,05 R$ 9,30 R$ 10.993,07 0,15% 99,12% C

C0370 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 SEINFRA Serviço UN 1,00 R$ 8.565,29 R$ 8.565,29 0,11% 99,23% C

C3356 PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO SEINFRA Serviço M2 8,00 R$ 1.055,50 R$ 8.444,00 0,11% 99,35% C

I0002
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X 

+ 61,69) (Y = 0,60X + 61,66)
SEINFRA Serviço T 42,44 R$ 188,24 R$ 7.988,91 0,11% 99,45% C

C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) (Y = 0,49X) SEINFRA Serviço T 72,59 R$ 92,73 R$ 6.731,27 0,09% 99,54% C

C0369 BARRACÃO ABERTO SEINFRA Serviço M2 36,00 R$ 183,07 R$ 6.590,52 0,09% 99,63% C

C3226
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,04X + 3,90) 

(Y = 1,05X + 3,95)
SEINFRA Serviço T 848,83 R$ 7,73 R$ 6.561,46 0,09% 99,72% C

C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) (Y = 0,49X) SEINFRA Serviço T 37,35 R$ 98,52 R$ 3.679,72 0,05% 99,77% C

C3065 DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT SEINFRA Serviço M 13,50 R$ 245,31 R$ 3.311,69 0,04% 99,81% C

C3110 SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA SEINFRA Serviço UN 9,00 R$ 343,60 R$ 3.092,40 0,04% 99,85% C

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA SEINFRA Serviço M2 12,00 R$ 225,80 R$ 2.709,60 0,04% 99,89% C



CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

C4161
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 1,30) (Y = 

0,70X + 1,32)
SEINFRA Serviço T 75,26 R$ 35,81 R$ 2.695,06 0,04% 99,92% C

C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) SEINFRA Serviço M2 7.224,08 R$ 0,36 R$ 2.600,67 0,03% 99,96% C

C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA SEINFRA Serviço UN 1,00 R$ 2.024,44 R$ 2.024,44 0,03% 99,99% C

C3143 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,25X + 1,30) (Y = 1,26X + 1,32) SEINFRA Serviço T 19,12 R$ 27,90 R$ 533,45 0,01% 99,99% C

C3144
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) 

(Y = 0,90X + 1,32)
SEINFRA Serviço T 72,59 R$ 6,89 R$ 500,14 0,01% 100,00% C

R$ 7.508.201,62

R$ 7.508.201,62

Subtotal até 100,00%

Valor total do Orçamento:

MARCIO JOSE LIMA 
DE 
OLIVEIRA:08040968
305

Assinado de forma digital 
por MARCIO JOSE LIMA DE 
OLIVEIRA:08040968305 
Dados: 2025.12.08 08:25:04 
-03'00'



20,74%12/06/2025DATA : BDI :OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SEDE A COMUNIDADE BOQUEIRÃO
NO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SEDE A COMUNIDADE BOQUEIRÃO
NO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

36,80%TOTAL 36,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxíl io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 11,03% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
48,36%TOTAL 19,04%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

10,70%TOTAL 8,09%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,80% 7,01%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,49% 0,37%

18,29%TOTAL 7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%
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NO MUNICIPIO DE QUIXERE/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 5,00% 5,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

21,80%TOTAL 21,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13º Salário 11,07% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,64% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 12,98% 9,77%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%
49,06%TOTAL 19,46%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,54% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,81% 1,36%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,75% 2,07%
C5 Indenização Adicional 0,47% 0,35%

10,70%TOTAL 8,05%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 10,14% 3,83%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,47% 0,36%

10,61%TOTAL 4,19%

A + B + C + D = 92,17% 53,50%
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COD DESCRIÇÃO

S + G Garantia/seguros

L Lucro

TOTAL

AC Administração central

DF Despesas financeiras

R Riscos

TOTAL

I

PIS

COFINS

ISS

TOTAL

3,83

1,11

0,97

5,91

Benefício

Despesas Indiretas

%

0,40

6,64

7,04

BDI = 20,74%

0,65

3,00

2,40

6,05

Impostos
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1. APRESENTAÇÃO 

O Projeto Recuperação de Estradas vicinais no muicipio de Quixere, contemplando 

nesse projeto o trecho Quixeré a Boqueirão , com extensão 6,18km, é apresentado através 

de 04 (quatro) volumes, assim identificados: 

 

VOLUME 01 - RELATÓRIO DO PROJETO E DOCUMENTOS PARA 

CONCORRÊNCIA 

Objetivo 

Apresentar em formato A-4 todas as informações necessárias à licitação da obra, em 

conformidade com o Manual de Serviços para Estudos e Projetos Rodoviários do DER e 

com as Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários do DNIT, 

constando dos seguintes tópicos: 

• Índice 

• Apresentação 

• Mapa de Situação 

• Estudos 

• Projetos 

• Resumo dos Quantitativos e Memórias de Cálculo 

• Especificações 

• Equipamento Minimo 
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VOLUME 02 - PROJETO DE EXECUÇÃO 

Objetivo 

Apresentar em formato A-3 as plantas, gráficos e desenhos necessários à execução 

da obra projetada, constando dos seguintes tópicos: 

• Índice 

• Mapa de Situação 

• Quadro de Quantidades 

• Projeto Geométrico 

• Projeto de Terraplenagem 

• Projeto de Pavimentação 

• Projeto de Drenagem 

• Projeto de Obras de Arte Correntes 

• Projeto de Sinalização 

• Projeto de Interseções 

• Projeto de Obras Complementares 

• Projeto de Proteção Ambiental 

• Notas de Serviço e Cálculo de Volumes 
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VOLUME 04 – ORÇAMENTO 

Objetivo 

Apresentar em formato A-4 o custo de todas as obras necessárias à execução do 

Projeto, constando dos seguintes tópicos: 

• Índice 

• Apresentação 

• Mapa de Situação 

• Resumo dos Preços 

• Demonstrativo do Orçamento 

• Metodologia 

• Plano de Execução da Obra 

 

O presente volume corresponde ao VOLUME 0 1  – PROJETO RELATÓRIO DO 

PROJETO E DOCUMENTOS PARA CONCORRÊNCIA 

 

 
Fortaleza, Março de 2025 
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2.1. ESTUDOS GEOTÉCNICOS 

2.1.1. Introdução 

Os serviços geotécnicos consistiram na execução de sondagens e ensaios com o 

intuito de caracterizar o subleito e a disponibilidade de materiais da região para execução da 

rodovia, tendo como escopo básico as seguintes etapas: 

• Estudo do Subleito; 

• Estudo das Jazidas; 

• Estudo do Areal; 

• Estudo da Pedreira. 

2.1.2. Estudo do Subleito / Pavimento Existente 

O subleito da rodovia foi estudado através da execução sondagens a pá e picareta, 

para coleta de amostras das camadas atravessadas, em quantidade suficiente para a 

elaboração dos seguintes ensaios: 

• Granulometria; 

• Índices físicos; 

• Compactação do subleito (Proctor Normal); 

• ISC. 

2.1.3. Resumo das Ocorrências dos materiais 

DESCRIÇÃO Nº VOLUME (m³) DIST A USINA 

JAZIDAS 
J-01 (Sub-base) 10800.00 13.8 km 

J-01 (Base) 12960.00 14.0 km 

AREAL A-01  12.5 km 

PEDREIRA P-01  41.6 km 
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2.2. ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

2.2.1. Introdução 

Os estudos hidrológicos foram realizados com as seguintes finalidades: avaliar a 

intensidade das vazões dos córregos, riachos e rios que interceptam o traçado das vias, 

avaliar a suficiência das obras de artes correntes existentes e, permitir o dimensionamento 

das obras de drenagem auxiliares tais como sarjetas de corte, banquetas de aterro, 

descidas, entradas e saídas d’água. 

Os Estudos desenvolveram-se, basicamente, nas seguintes fases: 

● Coleta e análise dos dados, visando uma perfeita caracterização do meio−físico em 

que se desenvolve a rodovia; 

● Determinação das descargas de projeto. 

● Os trabalhos efetuados serão, a seguir, descritos em detalhes. 

2.2.2. Caracterização do Meio−Físico 

A via analisada neste estudo está localizada no município de Quixeré, Ceará. O relevo 

da região é caracterizado pela Chapada do Apodi e planícies fluviais, com altitudes médias 

em torno de 30 metros. Os solos predominantes incluem Cambissolos, Vertissolos e 

Neossolos Flúvicos. A vegetação é composta por caatinga arbustiva densa, floresta 

caducifólia espinhosa (caatinga arbórea) e floresta mista dicotilo-palmácea (mata ciliar com 

carnaúba). 

2.2.3. Clima e Pluviometria 

O clima predominante no município de Quixeré, Ceará, é o Tropical Quente 

Semiárido, com temperaturas médias anuais entre 22,01°C e 26,08°C. A média anual na 

região varia entre 878,8 mm e 1.619 mm. 

O trimestre mais chuvoso ocorre entre fevereiro e abril, correspondendo ao período de 

maior atualização, enquanto o trimestre mais seco se estende de setembro a novembro. 

Para caracterizar o regime pluviométrico de Quixeré, seria ideal coletar dados de 

posições pluviométricas próximas, como o de Limoeiro do Norte, que possui uma estação 

meteorológica com dados históricos relevantes. 
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Com esses dados, é possível elaborar histogramas que representem a distribuição 

mensal das precipitações e o número de dias com chuva, auxiliando na compreensão 

detalhada do comportamento pluviométrico da região. 
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Os dados pluviométricos adotados nos projetos são referentes ao posto de Fortim, no estado 

do Ceará, latitude -4.4504, longitude -37.8009 sendo a FUNCEME o órgão responsável. 
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2.2.4. Análise dos Dados e Definição das Curvas “Intensidade−Duração−Freqüência” 

Aplicou-se aos dados pluviométricos do posto de Fortim o método estatístico de 

distribuição de Log-Pearson Tipo III, demonstrado no “Manual de Hidrologia Básica para 

Estruturas de Drenagem” do DNIT (DNER), definindo assim as precipitações máximas, do 

posto em estudo, em função de sua duração e período de retorno, caracterizando assim o 

regime de chuvas da região. 

A precipitação P (mm), por esse método, é determinada a partir da seguinte 

expressão:  

log P(t) = x + k ; onde: 

P(t) = precipitação máxima para o tempo de recorrência previsto; 

x = média dos logaritmos das precipitações da série disponível; 

 = desvio padrão dos logaritmos das precipitações da série disponível; 

k = fator de frequência, função do coeficiente de assimetria e da probabilidade de não 

exceder, cujos valores são apresentados nas tabelas Qd-6.5.1 e Qd-6.5.2 do “Manual de 

Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem” do DNIT (DNER). 

Os dados e resultados obtidos, em função da duração e do período de retorno, estão 

apresentados nas tabelas a seguir. 

MÊS MÉDIA MENSAL DIAS DE CHUVAS TOTAL DE DIAS D CHUVA TOTAL 

JAN 3,109 3,109 239,0 6,3 

FEV 3,967 3,967 428,0 11,3 

MAR 5,022 5,022 464,0 12,2 

ABR 4,914 4,914 481,0 12,7 

MAI 2,606 2,606 272,0 7,2 

JUN 1,184 1,184 193,0 5,1 

JUL 0,589 0,589 82,0 2,2 

AGO 0,196 0,196 25,0 0,7 

SET 0,007 0,007 47,0 1,2 

OUT 0,024 0,024 4,0 0,1 

NOV 0,131 0,131 52,0 1,4 

DEZ 0,659 0,659 66,0 1,7 
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ANÁLISE PLUVIOMÉTRICA (Estudo Estatístico - Método de Log-Pearson Tipo III) 

Ano de 
Ocorrência 

Pmáx 

(mm) 

Número 
de Ordem 

"m" 

Precip. em 
ordem 

decrescente 
P (mm) 

X = LogP X² X³ F (%) TR (anos) 

1987 100,00 1 137,00 2,1367 4,5656 9,7554 97,30 37,00 

1988 59,00 2 135,00 2,1303 4,5383 9,6681 94,59 18,50 

1989 64,80 3 128,00 2,1072 4,4403 9,3567 91,89 12,33 

1990 65,50 4 100,00 2,0000 4,0000 8,0000 89,19 9,25 

1991 47,80 5 100,00 2,0000 4,0000 8,0000 86,49 7,40 

1992 82,60 6 90,40 1,9562 3,8266 7,4855 83,78 6,17 

1993 53,20 7 82,60 1,9170 3,6748 7,0445 81,08 5,29 

1994 57,30 8 80,00 1,9031 3,6218 6,8925 78,38 4,63 

1995 52,70 9 79,80 1,9020 3,6176 6,8807 75,68 4,11 

1996 79,80 10 78,50 1,8949 3,5905 6,8036 72,97 3,70 

1997 47,20 11 77,80 1,8910 3,5758 6,7618 70,27 3,36 

1998 67,10 12 73,30 1,8651 3,4786 6,4880 67,57 3,08 

1999 66,50 13 71,00 1,8513 3,4272 6,3446 64,86 2,85 

2000 90,40 14 71,00 1,8513 3,4272 6,3446 62,16 2,64 

2001 58,40 15 69,00 1,8388 3,3814 6,2178 59,46 2,47 

2002 60,00 16 67,10 1,8267 3,3369 6,0956 56,76 2,31 

2003 78,50 17 66,50 1,8228 3,3227 6,0567 54,05 2,18 

2004 128,00 18 65,50 1,8162 3,2987 5,9913 51,35 2,06 

2005 43,60 19 65,00 1,8129 3,2867 5,9584 48,65 1,95 

2006 57,80 20 64,80 1,8116 3,2818 5,9452 45,95 1,85 

2007 46,20 21 60,00 1,7782 3,1618 5,6222 43,24 1,76 

2008 53,00 22 59,00 1,7709 3,1359 5,5532 40,54 1,68 

2009 137,00 23 58,40 1,7664 3,1202 5,5116 37,84 1,61 

2010 71,00 24 57,80 1,7619 3,1044 5,4697 35,14 1,54 

2011 65,00 25 57,50 1,7597 3,0964 5,4487 32,43 1,48 

2012 135,00 26 57,30 1,7582 3,0911 5,4346 29,73 1,42 

2013 73,30 27 54,00 1,7324 3,0012 5,1992 27,03 1,37 

2014 77,80 28 53,20 1,7259 2,9788 5,1411 24,32 1,32 
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ANÁLISE PLUVIOMÉTRICA (Estudo Estatístico - Método de Log-Pearson Tipo III) 

Ano de 
Ocorrência 

Pmáx 

(mm) 

Número 
de Ordem 

"m" 

Precip. em 
ordem 

decrescente 
P (mm) 

X = LogP X² X³ F (%) TR (anos) 

2015 29,00 29 53,00 1,7243 2,9731 5,1265 21,62 1,28 

2016 30,80 30 52,70 1,7218 2,9646 5,1045 18,92 1,23 

2017 44,80 31 49,00 1,6902 2,8568 4,8285 16,22 1,19 

2018 49,00 32 47,80 1,6794 2,8205 4,7368 13,51 1,16 

2019 80,00 33 47,20 1,6739 2,8021 4,6905 10,81 1,12 

2020 100,00 34 46,20 1,6646 2,7710 4,6128 8,11 1,09 

2021 69,00 35 44,80 1,6513 2,7267 4,5026 5,41 1,06 

2022 57,50 36 43,60 1,6395 2,6879 4,4068 2,70 1,03 

2023 71,00 37 30,80 1,4886 2,2158 3,2983 0,00 1,00 

2024 54,00 38 29,00 1,4624 2,1386 3,1275 -2,70 0,97 
 

n = 38  x = 1,8101    

Σ X = 68,7846  σ = 0,1499    

Σ X² = 125,3394  CA = 0,1542    

ΣX³ = 229,9061  CS = 0,3779    

TR 1 5 10 20 25 50 100 

K -2,330 0,842 1,281 1,643 1,749 2,051 2,322 

P 28,90 86,37 100,50 113,87 118,10 131,08 143,93 

Fonte: Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem (DNER)  

 

 

Duração 

Altura Pluviométrica (mm) 

Período de Retorno T (anos) 

1 5 10 20 25 50 100 

5 min 3,48 10,40 12,11 13,72 14,23 15,79 17,34 

10 min 5,53 16,52 19,23 21,79 22,60 25,08 27,54 

15 min 7,17 21,42 24,93 28,24 29,29 32,51 35,70 

20 min 8,30 24,79 28,84 32,68 33,90 37,62 41,31 

25 min 9,32 27,85 32,40 36,72 38,08 42,26 46,41 

30 min 10,24 30,60 35,61 40,35 41,85 46,44 51,00 
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1h 13,84 41,35 48,12 54,52 56,55 62,76 68,91 

6h 23,72 70,89 82,49 93,47 96,94 107,59 118,14 

8h 25,70 76,80 89,36 101,26 105,02 116,55 127,98 

10 h 27,02 80,73 93,95 106,45 110,40 122,53 134,54 

12 h 28,01 83,69 97,38 110,34 114,44 127,01 139,47 

24h 32,95 98,46 114,57 129,82 134,64 149,43 164,08 

Fonte: Drenagem Urbana - Manual de Projetos (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental) 

 

 

Duração 
(min) 

Intensidade (cm/h) 

Período de Retorno T (anos) 

1 5 10 20 25 50 100 

5 4,18 12,48 14,53 16,46 17,07 18,95 20,81 

8 3,61 10,77 12,54 14,20 14,73 16,35 17,95 

11 3,22 9,61 11,19 12,68 13,15 14,59 16,02 

14 2,92 8,73 10,16 11,52 11,94 13,26 14,56 

17 2,69 8,03 9,34 10,58 10,98 12,18 13,38 

20 2,49 7,44 8,65 9,80 10,17 11,29 12,39 

23 2,34 6,98 8,12 9,21 9,55 10,60 11,64 

26 2,20 6,58 7,66 8,68 9,00 9,99 10,97 

29 2,08 6,23 7,25 8,21 8,52 9,46 10,38 

30 2,05 6,12 7,12 8,07 8,37 9,29 10,20 

34 1,93 5,76 6,70 7,60 7,88 8,74 9,60 

37 1,85 5,52 6,42 7,28 7,55 8,38 9,20 

40 1,77 5,30 6,16 6,98 7,24 8,04 8,83 

43 1,70 5,09 5,92 6,71 6,96 7,72 8,48 

46 1,64 4,90 5,70 6,46 6,70 7,43 8,16 

49 1,58 4,72 5,49 6,22 6,45 7,16 7,86 

52 1,52 4,54 5,29 5,99 6,22 6,90 7,57 

55 1,47 4,38 5,10 5,78 6,00 6,65 7,31 

58 1,42 4,23 4,92 5,58 5,79 6,42 7,05 

60 1,38 4,14 4,81 5,45 5,65 6,28 6,89 
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Definida a equação do regime de chuvas, passamos à fixação dos tempos de 

recorrência. Essa fixação envolveu o conceito de “coeficiente de segurança”, representado 

pelo fator “K”, que se queira prestar às obras de drenagem, pois implica no tempo decorrido 

entre duas precipitações críticas ao projeto: - a um maior período de retorno corresponde 

uma menor probabilidade de ocorrência de um afluxo às obras superiores ao previsto. 

Evidentemente, a segurança deve ser função da responsabilidade da obra, pois as 

consequências de um afluxo superior à capacidade de descarga de uma obra de drenagem 

superficial são mínimas, comparadas às de uma obra-de-arte corrente ou especial. Um 

bueiro de talvegue ao receber um afluxo superior à sua capacidade terá seu regime de 

escoamento totalmente modificado, passando a trabalhar com um aumento sensível de 

velocidade. Tal fato, além de causar turbulência junto às bocas de montante e jusante, com 

consequente erosão no maciço do aterro, em vias de saturação, decorrente do 

represamento, poderá ameaçar a estabilidade do aterro. 

Devido a essas considerações, fixou-se o tempo de recorrência em 10 anos para as 

obras de drenagem superficial, 15, 25 e 50 anos para obras de arte correntes e 100 anos 

para obras de arte especiais. 

Apresenta-se a seguir as curvas de Intensidade − Duração e Altura − Duração para 

os tempos de recorrência de 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, 50 anos e 

100 anos. 
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2.2.5. Caracterização das Bacias de Contribuição 

A caracterização das bacias de contribuição foi feita mediante a avaliação de suas 

principais características físicas, assim entendidas as áreas, os comprimentos dos 

talvegues, as inclinações longitudinais, os tipos de solos, as coberturas vegetais, etc.  

a) As pequenas áreas de drenagem, as correspondentes ao escoamento superficial, 

foram avaliadas em função dos elementos definidos das seções transversais - tipo da 

rodovia. Para tanto foram considerados os seguintes tipos de escoamento principais: 

● Escoamento em sarjetas de corte 

● Escoamento em banquetas de aterro 

Nas seções normais o escoamento em sarjetas de corte compreende a semi − seção 

constituída pela faixa de tráfego, pelo acostamento, e as contribuições provenientes do 

talude. O escoamento em banqueta de aterro compreende a semi – seção constituída pela 

faixa de tráfego e pelo acostamento, para as banquetas do bordo externo e pela faixa de 

tráfego e faixa de segurança, para as banquetas do bordo interno. 

Nas seções superelevadas o escoamento em sarjeta de corte compreende as faixas 

de tráfego, o acostamento, a faixa de segurança e as contribuições provenientes do talude 

dos cortes. O escoamento em banqueta de aterro compreende a faixa de segurança, as 

faixas de tráfego e o acostamento.  

b) As grandes áreas de drenagem, correspondentes ao escoamento externo à rodovia, 

foram avaliadas a partir de mapas, em escalas compatíveis e ferramentas como o 

GoogleEarth. Em tais mapas, as bacias de contribuição foram delimitadas tendo suas áreas 

determinadas através de planímetro, bem como as extensões e declividades dos seus 

talvegues principais. 

c) Através de detalhadas observações de campo, classificou-se o tipo de solo das bacias 

drenadas pelas obras de arte correntes e especiais, enquadrando-o nas especificações “Soil 

Conservation Service, Departament of Agriculture, U.S.A .”. Assim é que os solos daquelas 

bacias podem ser enquadrados no grupo hidrológico A, correspondente aos solos arenosos 

profundos, rapidamente permeáveis; 
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2.2.6. Coeficientes de Escoamento Superficial 

O coeficiente de escoamento é definido como sendo a parcela d’água precipitada que 

escoa superficialmente, contribuindo para a obra. 

a) Para a drenagem superficial o coeficiente de escoamento foi tomado igual à média 

ponderada dos valores correspondentes a cada superfície drenada, tendo-se considerado os 

seguintes valores: 

TIPOS DE SUPERFÍCIE COEFICIENTE DE RUN-OFF 

Canteiro gramado (Solo com cobertura vegetal) 0,20 

Faixa de tráfego (Revestimento asfáltico) 0,80 

Faixa de segurança (Revestimento asfáltico) 0,80 

Acostamento (Revestimento asfáltico) 0,80 

Talude de corte (Revestimento asfáltico) 0,40 

Terreno natural (Terra nua natural) 0,20 

Assim, tem-se:  

● Coeficiente de escoamento em sarjeta de corte em relação a via projetada: 

Tangente 

 Faixa de Tráfego Acostamento Talude Total 

L 3,50 0,00 5,65 9,15 

C 0,88 0,00 0,60 1,48 

L*C 3,08 0,00 3,39 6,47 

Cm =  (L*C) = 0,71 

 L 
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Curva 

 Faixa Segurança Faixas Tráfego Acostam. Talude Total 

L 1,00 6,00 0,00 5,65 12,65 

C 0,88 0,88 0,00 0,60 2,36 

L*C  0,88 5,28 0,00 3,39 9,55 

Cm =  (L*C) = 0,75 

 L 

● Coeficiente de escoamento em banqueta de aterro: 

Foi adotado um C = 0,88, tanto em tangente quanto em curva. 

b) Para a drenagem de pequenas áreas externas à rodovia o coeficiente adotado foi C = 

0,17, correspondente a solo com cobertura vegetal compacto plano, dominante na região, 

conforme tabela abaixo: 

TIPOS DE SUPERFÍCIE COEFICIENTE DE RUN-OFF 

Terra compactada 0,40 - 0,60 

Terra nua natural 0,20 - 0,40 

Solo com cobertura vegetal arenoso: 

Plano, até 2% 

Médio, entre 2% e 7% 

Íngreme, acima de 7% 

 

0,05 – 0,10 

0,10 – 0,15 

0,15 – 0,20 

Solo com cobertura vegetal compacto: 

Plano, até 2% 

Médio, entre 2% e 7% 

Íngreme, acima de 7% 

 

0,13 – 0,17 

0,18 – 0,22 

0,15 – 0,35 

 

c) Processo do Hidrograma Triangular Sintético para o cálculo dos fluxos, conforme 

pode ser visto adiante, utilizou-se o coeficiente “CN” (número de curvas de escoamento 

superficial, representativo do complexo hidrológico solo − vegetação) conforme a tabela 

abaixo: 
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DETERMINAÇÃO DAS CURVAS DE RUN-OFF E VALORES DO NÚMERO DE DEFLÚVIO 

USO DO SOLO E TIPO 
DE VEGETAÇÃO 

TIPO DE ARRANJO 
DA VEGETAÇÃO 

CONDIÇÕES PARA 
INFLITRAÇÃO 

GRUPO HIDROLÓGICO DO 
SOLO 

A B C D 

Rala ou solo descoberto SR - 76 86 91 94 

Cultivo de Fileiras  

 

(Cana-de-açúcar, Algodão, 

Mandioca, etc.) 

SR 

SR 

C 

C 

C e T 

C e T 

MÁ 

BOA 

MÁ 

BOA 

MÁ 

BOA 

72 

67 

70 

65 

66 

62 

81 

78 

79 

75 

71 

71 

88 

85 

84 

82 

80 

78 

91 

89 

88 

86 

82 

81 

Vegetação Rasteira 

(Capim Pangola) 

SR 

SR 

C 

C 

C e T 

C e T 

MÁ 

BOA 

MÁ 

BOA 

MÁ 

BOA 

65 

63 

63 

61 

61 

59 

76 

75 

74 

73 

72 

70 

84 

83 

82 

81 

79 

78 

88 

87 

85 

84 

82 

81 

Pastos de Rotação 

(Legumes, Capim, Trigo) 

SR 

SR 

C 

C 

C e T 

C e T 

MÁ 

BOA 

MÁ 

BOA 

MÁ 

BOA 

66 

56 

61 

55 

63 

51 

77 

72 

75 

69 

73 

67 

85 

81 

83 

78 

80 

76 

89 

85 

85 

83 

83 

80 

Pradaria e Pastagem 
- 

- 

MÁ 

REGULAR 

66 

49 

79 

69 

86 

79 

89 

84 
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DETERMINAÇÃO DAS CURVAS DE RUN-OFF E VALORES DO NÚMERO DE DEFLÚVIO 

USO DO SOLO E TIPO 
DE VEGETAÇÃO 

TIPO DE ARRANJO 
DA VEGETAÇÃO 

CONDIÇÕES PARA 
INFLITRAÇÃO 

GRUPO HIDROLÓGICO DO 
SOLO 

A B C D 

- 

C 

C 

C 

BOA 

MÁ 

REGULAR 

BOA 

39 

47 

25 

6 

61 

67 

59 

35 

74 

81 

75 

70 

80 

86 

83 

79 

Pradaria Permanente - - 30 58 71 78 

Florestas 

- 

- 

- 

MÁ 

REGULAR 

BOA 

45 

36 

25 

66 

60 

55 

77 

73 

70 

83 

79 

77 

SR- Em fileiras retas Lavouras meonizadas – boas condições de infiltração 

C- Em curvas de nível Lavoura manual – más condições de infiltração 

C e T- Terraços em nível  

 

2.2.7. Tempo de Concentração 

Para as obras de drenagem superficial (sarjetas de corte, banquetas de aterro, 

descidas d’água e valetas de proteção), foi adotado um tempo de concentração fixo, igual ao 

tempo de duração da chuva de 6 (seis) minutos.  

Os demais tempos de concentração, foram obtidos através da aplicação da fórmula 

do DNOS, a seguir apresentada: 
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TC = 10  x  A0,3 x L0,2 ; 

          K           I0,4 

Onde: 

TC =  tempo de concentração, em minutos; 

A =  Área da bacia, em ha; 

L =  comprimento do talvegue principal, em m; 

I =  declividade média do talvegue, em %; 

K =  parâmetro que depende das características da bacia, conforme quadro a 

seguir: 

Características da Bacia K 

Terreno areno−argiloso, coberto de vegetação intensa, elevada absorção 2,0 

Terreno comum, coberto de vegetação, absorção apreciável 3,0 

Terreno argiloso, coberto de vegetação, absorção média 4,0 

Terreno de vegetação média, pouca absorção 4,5 

Terreno com rocha, escassa vegetação, baixa absorção 5,0 

Terreno rochoso, vegetação rala, reduzida absorção 5,5 

 

2.2.8. Resultados obtidos 

Para a drenagem superficial (sarjetas de corte e banquetas de aterro) foi considerado 

um tempo de recorrência de 10 anos e um tempo de concentração de 5 minutos, o que 

significa, para o Posto de Fortim/CE, adotado no projeto, uma precipitação de 14,53 cm/h.  
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2.3. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 

2.3.1. Introdução 

Os estudos topográficos foram realizados com o objetivo de definir a topografia da 

pista existente e dos locais de melhoramentos operacionais, fornecendo os dados 

necessários à elaboração do projeto. 

Constaram das seguintes etapas de trabalho: 

⚫ Base de Apoio Geodésico;  

⚫ Implantação do Eixo de Referência;  

⚫ Levantamento Planialtimétrico e Cadastral da Faixa de Domínio;  

⚫ Levantamento e Cadastramento Complementares; 

⚫ Desenhos  

2.3.2. Base de Apoio Geodésico 

Ao longo do segmento foi utilizada a rede de marcos geoferenciados disponibilizados 

pela contratante, sendo essa utilizada para dar apoio plani-altimetrico aos serviços de 

levantamento topográfico.  

As coordenadas desses marcos são verdadeiras, as quais tiveram suas coordenadas 

UTM determinadas por rastreamento GPS, através do método de posicionamento diferencial 

estático pós processado. 

2.3.3. Implantação do Eixo de Referência 

A implantação do eixo de referência foi feita no bordo direito da rodovia vicinal, com 

espaçamento de 20 m entre as estacas, materializadas com a colocação de prego e um 

círculo de tinta em volta e piquete testemunho. 

2.3.4. Levantamento Planialtimétrico e Cadastral da Faixa de Domínio 

O levantamento planialtimétrico e cadastral foi executado por estação total, a partir da 

poligonal implantada, sendo levantados todos os pontos necessários para caracterizar 

adequadamente os detalhes planialtimétricos de interesse. Dentro da faixa de domínio 

prevista, correspondendo a 20 m para cada lado a partir do eixo. 
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2.3.5. Levantamento e Cadastramento Complementares 

Foram feitos os seguintes levantamentos e cadastramentos: 

⚫ Pontos notáveis, como início e final de pontes, posição de bueiros, início e final de 

curvas horizontais, etc.; 

⚫ Dispositivos de drenagem existentes, especificando seus estados de conservação e 

funcionamento; 

⚫ Cadastro das áreas a serem objeto de recuperação ambiental. 

2.3.6. Desenhos 

2.3.6.1. Plantas 

Uma vez inseridos os pontos no desenho, em ambiente digital, a planta foi executada 

com plataforma Cad, nas cores, “layers” e convenções usuais. Foram impressas em formato 

A-3, contendo até 700 m (setecentos) cada uma, na escala 1:2.000. 

A altimetria foi determinada a partir das cotas dos pontos de detalhe, pela geração de 

modelo digital do terreno (DTM) através de “software” específico, e representada por curvas 

de nível de metro em metro; 

2.3.6.2. Perfis 

O perfil da pista existente foi desenhado com as cotas obtidas no nivelamento e 

contranivelamento das estacas materializadas. No caso de eixos adicionais, como na 

duplicação e nas interseções, as cotas foram lidas nas plantas topográficas obtidas. 

2.3.7. Apresentação dos Estudos Topográficos 

Os estudos topográficos são apresentados por meio de textos, constantes do Volume 

1 – Relatório do Projeto, e de plantas e perfis da topografia ao longo do segmento, 

apresentados em conjunto com o projeto geométrico, no Volume 2 – Projeto de Execução. 
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2.4. ESTUDOS DE TRÁFEGO 

2.4.1. Introdução 

Os estudos de tráfego, foram desenvolvidos objetivando fundamentalmente definir o 

número de repetições do eixo simples padrão (número N) de 8.2t, pelo critério do United 

States Arms Corps Engineer (USACE), para um período de projeto de 10 anos, contados a 

partir do ano previsto para conclusão da obra, necessário ao dimensionamento das soluções 

de pavimentação.  

Para esse fim, o trecho estudado foi o Acesso a Comunidade de Santa Rosa.  

2.4.2. Levantamento dos Dados Existentes 

Para estimativa do VMD que irá carregar o trecho, partiu-se da premissa que haverá 

uma solicitação muito diminuta em função de não haver nenhum gerador de tráfego de porte. 

2.4.3. Determinação do Número “N” 

Com os fatores de veículos indicados, levando em conta as projeções do tráfego e 

mediante o conhecido algoritmo, os “Números de Repetições do Eixo Simples Padrão N”, 

foram estimados, na metodologia do “USACE”, o número N inferior a 106, com isso foi 

adotado: N = 4x105 
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3. PROJETOS 
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3.1. PROJETO GEOMÉTRICO 

3.1.1. Introdução 

O projeto geométrico foi desenvolvido a partir dos estudos topográficos realizados em 

campo e das características técnicas adequadas à importância da via dentro do cenário 

regional. Nesse sentido foram definidos os traçados em planta e perfil, os quais são 

descritos a seguir. 

3.1.2. Considerações Gerais de Traçado 

3.1.2.1. Traçado em Planta e Perfil 

O traçado em planta e perfil foi definido com base no atual traçado dos segmentos 

projetados, consistindo do seguintes segmentos: 

VICINAIS - QUIXERE Estaca Inicial (m) Estaca Final (m) Extensão 

TR MACAPA 0+00.000 273+09.520 5469.52m 

TR QUIXERE - BOQUEIRÃO 0+00.000 309+09.00 6180.00m 

TOTAL 11649.52m 

 

Os traçados atravessam região plano, com pouca sinuosidade, sendo possível 

adequar a via a uma classe da rodovia (Classe IV) e velocidade diretriz de projeto (60 km/h). 

3.1.2.2. Seção Transversal 

A plataforma projetada possui uma largura de 8,00 m, sendo constituída pelos 

elementos e respectivas dimensões, abaixo descritos: 

• 02 (dois) faixas de tráfego com 3,5 m cada; 

• 0,50 m para drenagem; 

3.1.3. Apresentação do Projeto Geométrico 

O Projeto Geométrico é apresentado no Volume 02 – Projeto de Execução, em 

formato A-3, na escala 1:2000 e 1:200, respectivamente em planta e perfil. 

Os elementos dos projetos horizontais e verticais serão apresentados no Volume 2A – 

Notas de Serviço e Cálculo de Volumes. 
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3.2. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

3.2.1. Introdução 

O projeto de pavimentação foi desenvolvido com o objetivo de dimensionar a estrutura 

do pavimento para suportar, com conforto e segurança, o tráfego previsto para incidir no 

trecho, por um período de projeto de 10 anos, sendo 2025 o ano de abertura e 2034 ao ano 

horizonte de projeto. Nesse sentido, o projeto é apresentado, abordando-se os seguintes 

tópicos: 

• Elementos Básicos; 

• Concepção do Projeto de Pavimentação; 

• Dimensionamento; 

• Execução dos Serviços. 

3.2.2. Elementos Básicos 

Estudos de Tráfego 

O número “N” (operações do eixo padrão de 8,2t), adotado foi de 4,0 x 105, calculado 

conforme os critérios do USACE. 

Estudos Geotécnicos 

A partir dos estudos geotécnicos foram obtidas as informações relativas ao subleito 

existente, bem como das características das ocorrências de materiais disponíveis para 

utilização no pavimento. 

3.2.3. Concepção do Projeto de Pavimentação e Dimensionamento 

Foi previsto em projeto duas soluções distintas, listadas a seguir:  

 Nas áreas onde o subleito é atualmente constituído de revestimento primário foi 

projetado um pavimento flexível, constituído de camadas granulares, sub-base e base, e um 

revestimento betuminoso em tratamento superficial duplo (TSD). 

Nas travessias urbanas, onde já existe uma pavimentação em pedra tosca, foi 

prevista um revestimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) de 5cm. 

Na camada de sub-base foi utilizada a jazida J-01 com volume total de 8.176,70 m³. 
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Na camada de base foi utilizado a jazida J-01, fonte de solo, e pedreira P-01, fonte de 

brita, para composição da mistura solo-brita M-01 (60% J-01 + 40% P-01), com volume total 

de 11.342,36 m³. 

No revestimento adotou-se o TSD numa área total de 42.215,92 m² e um CBUQ numa 

área total de 7.224,08 m². 

3.2.4. Dimensionamento 

No dimensionamento do pavimento foi utilizado o Método do DNER para pavimento 

flexível, constante do Manual de Pavimentação do DNER – 2006 e cujo resultado está 

apresentado a seguir: 

Dados: “N” de projeto = 4,00 x 105 CBR (Subleito) = 10,0% 

Sub-Base = Solo granular (k=1,00) Base = Solo-Brita (k=1,00) Revestimento = TSD 

(k=1,20) 

H20 = 77,67 x N0,00482 x 20-0,598 = 77,67 x ( 4,0 x105 )0,0482 x 20-0,598 = 24,11 

HN = 77,67 x N0,00482 x (CBR)-0,598 = 77,67 x ( 4,0 x105 )0,0482 x 10-0,598 = 36,50 

Logo: 

Hr = 2,5cm (TSD) 

H20 = Hb x k (base) + Hr x k (revestimento) ; 24,11 = (Hb x 1,00) + (2,5 x 1,20) ; Hb = 

21,11. 

Hn = Hb x k (base) + Hr x k (revestimento) + Hsb x k (sub-base) ; 36,50 = (21,11 x 

1,00) + (2,5 x 1,20) + (Hsb x 1,00) ; Hsb = 12,39 

Espessuras adotadas: Hr = 2,5cm (Revestimento) 

Hb = 22,0cm (Base) 

Hsb = 15,0cm (Sub-Base). 

3.2.5. Resultados Obtidos e Apresentação 

Após dimensionamento, considerando todos os condicionantes, chegou-se a seguinte 

solução: 

• Sub-base de solo estabilizado granulometricamente: e=15,0 cm; 
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• Base de solo-brita: e=22,0 cm; 

• Imprimação (EMULSÃO ASFÁLTICA); 
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• Tratamento Superficial duplo (TSD). 

3.2.6. Execução dos Serviços 

Os principais aspectos a serem considerados na execução dos serviços, são 

a seguir descritos: 

Sub-Base de solo estabilizado granulometricamente 

A sub-base utilizará solo sem mistura, proveniente da jazida J-01. Terá 

espessura de 15,0cm. A energia de compactação será a do Proctor Intermediário, 

sendo exigido um ISC mínimo de 20%. O grau de compactação será no mínimo de 

100% em relação a densidade máxima de laboratório. 

Base de solo-brita 

A base utilizará mistura solo-brita, proveniente da jazida J-01 e da pedreira P-01. 

Terá espessura de 22,0cm e composição de 60% de solo e 40% de brita. A brita 

utilizada deverá ter uma granulometria especifica, apresentada a baixo, que deverá ser 

bem controlada no período de execução do serviço. A granulometria da mistura está 

enquadrada na Faixa D da SOP e a energia de compactação será a do Proctor 

Modificado, sendo exigido um ISC mínimo de 80%. O grau de compactação será no 

mínimo de 100% em relação à densidade máxima do laboratório. 

Brita Produzida: # 1” – 100% ; # 3/8” – 59% ; # 4mm – 43% ; # 10mm – 33% ; # 

40mm – 22% ; # 200mm – 7%. 

Imprimação 

A imprimação será executada ao longo do trecho e em toda a largura da 

plataforma, sobre a base. O tipo de material e a taxa de aplicação adotados no projeto 

foram os seguintes: 

Material Tipo Taxa 

Ligante EMULSÃO ASFÁLTICA 1,50 l/m² 

Tratamento Superficial Duplo 
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O tratamento superficial duplo será aplicado em toda a largura da plataforma 

(pista de rolamento + acostamento). Os tipos de materiais e as taxas de aplicação 

adotados no projeto foram os seguintes: 

Material    Tipo  Classe Taxa 

Agregado (1ª Camada)  Brita  I – II  16,0kg/m² 

Agregado (2ª Camada)  Brita   I - II  12,0 kg/m² 

Ligante (1º Banho)    RR-2C  I-II   1,11 l/m² 

Ligante (2º Banho)    RR-2C  I-II   1,67 l/m² 

Ligante (3ª Banho)   RR-2C I-II  0,50 l/m² 

3.2.7. Apresentação 

As informações de interesse para a execução do projeto de pavimentação 

acham-se reunidas no Volume 02 – Projeto de Execução. 

As informações pertinentes ao demonstrativo dos quantitativos de serviço para 

pavimentação, bem como as distâncias de transportes, os consumos e densidades dos 

materiais acham-se reunidas no Quantitativos e memória de cálculo”. 
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3.3. PROJETO DE DRENAGEM 

3.3.1. Introdução 

O Projeto de Drenagem foi desenvolvido tendo em vista o escoamento das 

águas pluviais que atingem a rodovia e as águas dos cursos d’água, perenes ou não, 

cortados pelo traçado. 

Dentro, pois, desse objetivo, serão abordados nesse item a drenagem superficial 

enquanto as obras de arte correntes e obras de arte especiais, serão desenvolvidas em 

itens específicos. 

3.3.2. Drenagem Superficial 

A drenagem superficial foi elaborada a partir da análise do projeto geométrico 

em planta e perfil, bem como das seções transversais, constando dos seguintes 

dispositivos: 

• Banquetas de aterro; 

• Descidas e saídas d’água. 

3.3.2.1. Dimensionamento Hidráulico dos Dispositivos de Drenagem Superficial 

No dimensionamento dos dispositivos de drenagem superficial foi utilizada a 

metodologia proposta pelo Manual de Drenagem do DNER, 1990. 

 

a) Banquetas de Aterro 

A utilização de banquetas de aterro foi condicionada, fundamentalmente, pela 

velocidade de erosão na borda da plataforma, isto é, de acordo com os limites de 

erosão do material de que é constituído o aterro. O cálculo da velocidade do 

escoamento na borda da plataforma determinou a necessidade ou não da utilização de 

banquetas. 

A comparação da velocidade de escoamento na borda da plataforma com os 

valores limites de velocidade de erosão do material de construção do aterro, definirão a 

necessidade ou não de banquetas. 

Os resultados obtidos são apresentados no quadro abaixo. 
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- Cálculo da Velocidade de escoamento na borda da plataforma 

Dados: α (%) = 3,00 (em tangente) 

  6,00 (em curva - máxima superelevação) 

 L (m) = 3,50 (em tangente) 

  7,00 (em curva) 

 i (cm/h) = 14,53 (t = 5 minutos; T = 10 anos) 

 C = 0,80 (revestimento betuminoso) 

 K = 62,5 (asfalto áspero) 

 

α (%) 
I (%) V (m/s) Conclusões 

tangente Curva tangente Curva tangente Curva 

0.500 3.002 8.001 0.439 0.776  Ok   banqueta  

1.000 3.007 8.002 0.439 0.777  Ok   banqueta  

1.500 3.015 8.006 0.440 0.777  Ok   banqueta  

2.000 3.027 8.010 0.441 0.777  Ok   banqueta  

2.500 3.041 8.016 0.443 0.777  Ok   banqueta  

3.000 3.162 8.062 0.455 0.781  Ok   banqueta  

3.500 3.354 8.139 0.474 0.786  Ok   banqueta  

4.000 3.606 8.246 0.499 0.793  Ok   banqueta  

4.500 3.905 8.382 0.527 0.802  Ok   banqueta  

5.000 4.243 8.544 0.559 0.813  Ok   banqueta  

5.500 4.610 8.732 0.592 0.826  Ok   banqueta  

6.000 5.000 8.944 0.627 0.840  banqueta   banqueta  

6.500 5.408 9.179 0.662 0.855  banqueta   banqueta  

7.000 5.831 9.434 0.698 0.871  banqueta   banqueta  

 

Obs: Adotou-se como material constituinte do talude de aterro tufos de grama 

com solo exposto (Vmáx = 0,60 a 1,20m/s). 

Quando optou-se pela utilização de banqueta, o dimensionamento hidráulico 

consistiu, basicamente, no cálculo da máxima extensão admissível (comprimento 

crítico), de modo que não houvesse transbordamento, ou que a faixa de alargamento 

admissível no acostamento, não ultrapassasse os valores pré-fixados. 
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O cálculo da velocidade de escoamento na borda da plataforma foi realizado 

com base na reta de maior declive, na declividade dessa reta, no Método Racional e na 

fórmula de Strickler. Assim, ela foi determinada utilizando a seguinte expressão: 

 

,  

Sendo: 

V =  velocidade de escoamento na borda da plataforma, em m/s; 

I = declividade da reta de maior declive, em m/m; 

K = coeficiente de rugosidade de Strickler, tomado igual ao inverso do 

coeficiente de rugosidade de Manning, ou K = 1/n; 

c =  coeficiente de escoamento superficial, adimensional; 

i =  intensidade da chuva, em cm/h, para o tempo de recorrência de 10 anos e 

tempo de concentração de 5 minutos; 

L = largura do implúvio, em m; 

β =  declividade transversal da plataforma da rodovia, em m/m. 

A declividade da reta de maior declive foi calculada através do emprego da 

seguinte fórmula: 

 

Sendo:  

α =  declividade longitudinal da rodovia, em m/m; 

β = declividade transversal da plataforma da rodovia, em m/m; 

A comparação da velocidade de escoamento na borda da plataforma com os 

valores limites de velocidade de erosão do material de construção do aterro, definiu a 

necessidade ou não de banquetas 

• Determinação da vazão de contribuição pelo Método Racional 

52

52525253107
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Sendo: 

Qp =  descarga de projeto, em m3/s; 

c =  coeficiente de escoamento superficial, adimensional, fixado de acordo 

com o complexo solo-cobertura e declividade do terreno; 

i =  intensidade da chuva, em cm/h, para o tempo de recorrência de 10 anos e 

tempo de concentração de 5 minutos; 

A =  área de contribuição, em m2. 

 

- Cálculo da vazão de contribuição 

Dados: L (m) = 3,50 (em tangente) 

  7,00 (em curva) 

 i (cm/h) = 14,53 (t = 5 minutos ; T = 10 anos) 

 c = 0,80 (revestimento betuminoso) 

 

α (%) 
I A (m²) Q (m³/s/m) 

Tangente Curva Tangente Curva Tangente Curva 

0.00 3.00 6.00 8.00 8.00 0.0002235 0.0002235 

0.50 3.04 6.02 8.11 8.03 0.0002266 0.0002243 

1.00 3.16 6.08 8.43 8.11 0.0002356 0.0002266 

1.50 3.35 6.18 8.94 8.25 0.0002499 0.0002304 

2.00 3.61 6.32 9.61 8.43 0.0002686 0.0002356 

2.50 3.91 6.50 10.41 8.67 0.0002910 0.0002421 

3.00 4.24 6.71 11.31 8.94 0.0003161 0.0002499 

3.50 4.61 6.95 12.29 9.26 0.0003435 0.0002588 

4.00 5.00 7.21 13.33 9.61 0.0003725 0.0002686 

4.50 5.41 7.50 14.42 10.00 0.0004030 0.0002794 

5.00 5.83 7.81 15.55 10.41 0.0004344 0.0002910 

5.50 6.26 8.14 16.71 10.85 0.0004668 0.0003032 

4p
1036

Aic
Q




=
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α (%) 
I A (m²) Q (m³/s/m) 

Tangente Curva Tangente Curva Tangente Curva 

6.00 6.71 8.49 17.89 11.31 0.0004998 0.0003161 

6.50 7.16 8.85 19.09 11.79 0.0005334 0.0003295 

7.00 7.62 9.22 20.31 12.29 0.0005674 0.0003435 

7.50 8.08 9.60 21.54 12.81 0.0006018 0.0003578 

8.00 8.54 10.00 22.78 13.33 0.0006366 0.0003725 

 

• Determinação da capacidade de vazão dos dispositivos pela fórmula de 

Manning, associada à equação da continuidade: 

                        e   Q = AV 

V =  velocidade de escoamento da água, em m/s; 

R =  raio hidráulico, em m; 

I =  declividade longitudinal do dispositivo, em m/m; 

n =  coeficiente de rugosidade de Manning; 

Q =  vazão máxima permissível, em m3/s; 

A =  área da seção molhada, em m2. 

Dados:  Tangente Curva 

 Am (m²) = 0,0150 0,0300 

 Pm (m) = 1,0300 1,0600 

 Rh (m) = 0,0146 0,0283 

 n = 0,016  

 

I (m/m) 
Q (m³/s) V (m/s) 

Tangente Curva Tangente Curva 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.005 0.004 0.011 0.264 0.365 

n

IR
V

2132 
=
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I (m/m) 
Q (m³/s) V (m/s) 

Tangente Curva Tangente Curva 

0.010 0.006 0.013 0.373 0.434 

0.015 0.007 0.014 0.456 0.480 

0.020 0.008 0.015 0.527 0.516 

0.025 0.009 0.016 0.589 0.546 

0.030 0.010 0.017 0.646 0.571 

0.035 0.010 0.018 0.697 0.594 

0.040 0.011 0.018 0.745 0.614 

0.045 0.012 0.019 0.791 0.632 

0.050 0.013 0.019 0.833 0.649 

 

Obs – Ver projeto tipo de meio-fio; foi considerado o alagamento de todo o 

acostamento (1,00m). 

• Procedimentos adotados para cálculo do comprimento critico na banqueta 

Igualando-se a equação proposta pelo Método Racional e a fórmula de Manning, 

e considerando-se a área de implúvio como sendo igual a A = L x d, tem-se: 

 

 

• Na equação acima, os valores de A, R e n são conhecidos, conforme a seção 

escolhida; os valores de c, i e L, são conhecidos, em função da chuva de projeto, dos 

tipos de superfície e das características geométricas da via. A única variável existente é 

a declividade longitudinal (I); 

Traça-se a curva d= f(I), que permite determinar o comprimento crítico da 

banqueta, em função da declividade longitudinal; 

• Além de determinar o posicionamento de saídas d’água, o cálculo do 

comprimento crítico está também condicionado á velocidade limite de erosão do 

material utilizado no revestimento adotado para a plataforma. 

Os valores calculados estão apresentados na tabela a seguir: 

n

IRA

1036

dLic 2132

4


=





nLic

IRA
1036d

2132
4




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- Cálculo do comprimento crítico (d) 

Dados: L (m) = 3,50 (em tangente) 

  7,00 (em curva) 

 C = 0,80 (revestimento betuminoso) 

 i (cm/h) = 14,53 (t = 5 minutos; T = 10 anos) 
 

I (m/m) 
d (m) 

Tangente Curva 

0.005 54.75 27.37 

0.010 77.42 38.71 

0.015 94.82 47.41 

0.020 109.49 54.75 

0.025 122.41 61.21 

0.030 134.10 67.05 

0.040 154.84 77.42 

0.050 173.12 86.56 

0.055 181.57 90.78 

0.060 189.64 94.82 

 

Obs - Adotou-se uma distância mínima de uma descida d'água para outra de 

20,0m 

b) Saídas D’água 

O dimensionamento hidráulico das saídas d’água será função da velocidade de 

escoamento da água a montante e da altura do fluxo afluente. 

Determinação do número de Froude 

 

 

Sendo: 

F1 =  número de Froude; 

V1 = velocidade do fluxo afluente à bacia, m/s; 

1

1
1

Yg

V
F


=
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2Y

L

1

1
1

Yg

V
F


=
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7
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Y1 = altura do fluxo afluente à bacia, em m; 

g = aceleração da gravidade, em m/s2. 

Determinação da altura do fluxo na saída da bacia de amortecimento 

Sendo: 

 

Y2 = altura do fluxo na saída, em m; 

• Determinação da altura do fluxo na saída da bacia de amortecimento 

A longitude do ressalto (L), e por conseguinte, o comprimento da bacia de 

amortecimento, foi determinada pelo gráfico apresentado na folha seguinte, baseado 

em experiências de laboratório do BPR. 
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3.3.3. Apresentação do Projeto de Drenagem 

O projeto de drenagem é apresentado no Volume 02 – Projeto de Execução, 

através dos seguintes elementos: 

• Planta Baixa; 

• Notas de serviço e projeto tipo de banquetas de aterro; 

• Notas de serviço e projeto tipo de sarjetas de corte; 

• Notas de serviço e projeto tipo das descidas e entradas d’água e dissipadores de 

energia; 
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3.4. PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES  

3.4.1. Introdução 

O trecho em estudo, ao longo de sua extensão, possui 1 (bueiro) projetado triplo 

tubular com diâmetro de 1,00m e extensão de 14m, a altura da estaca 189 do trecho 

Quixeré – Boqueirão, onde foi identificada a necessidade de complementar a vazão da 

ponte existente.  

 



 

  

 

49 

 

VOLUME 01 – RELATÓRIO DO PROJETO 

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

 

3.5. PROJETO DE SINALIZAÇÃO 

3.5.1. Introdução 

O projeto de sinalização fornece a disposição adequada dos vários elementos 

empregados para regular o trânsito na rodovia de forma a indicar aos usuários a forma 

correta e segura de circulação a fim de evitar acidentes e demoras desnecessárias. 

Foi elaborado de acordo com o Manual de Sinalização Rodoviária, do extinto 

DNER, edição 1999; com as Regularizações e padrões do Anexo II, do CONTRAN 

(2005); com o Manual de Projeto de Interseções em Nível e não semaforizadas em 

Áreas Urbanas do DENATRAN, edição de 1984 e com o Código Brasileiro de Trânsito 

edição de 1998. 

O projeto de sinalização consta de: 

• Sinalização horizontal; 

• Sinalização vertical; 

3.5.2. Sinalização horizontal 

A sinalização horizontal exerce importante função no controle de veículos 

regulamentando orientando e canalizando a circulação dos mesmos de forma a se 

obter o melhor resultado e utilizada para advertir os usuários sobre limitações de 

ultrapassagem zonas especiais de conflito com pedestres terceiras faixas de trânsito 

etc, sem desviar sua atenção para fora da via. 

É traduzida através de pintura de faixas e marcas no pavimento nas cores 

branco-neve para orientação e canalização e amarelo-âmbar para advertência e 

regulamentação. 

A sinalização horizontal da rodovia consiste de: 

• Faixas delimitadoras de bordo; 

• Faixas delimitadoras de fluxos de sentidos opostos; 

• Linha de retenção – indicativas de parada 

• Linha de Continuidade 
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• Faixa de travessia de pedestres; 

• Implantação de tachas. 

3.5.2.1. Faixas demilitadoras de bordo 

São faixas contínuas na cor branca pintadas com 0.10 m de largura e 0.50 m de 

afastamento dos bordos da pista. Tal marcação estabelece a pista destinada ao 

deslocamento de veículos e seus limites laterais. 

3.5.2.2. Faixas delimitadoras de fluxos de sentidos opostos 

As faixas de divisão de fluxos em sentidos opostos separam os movimentos 

veiculares de sentidos opostos e indicam os trechos da via em que a ultrapassagem é 

permitida ou proibida. 

No projeto são utilizadas três tipos de faixas, a saber: faixa simples seccionada; 

faixa dupla contínua e faixa contínua/seccionada. Todas possuem largura de 0,10m. 

Quando ocorrer as faixas dupla contínua e contínua/seccionada, estas deverão ter um 

espaçamento entre elas de 0,10m, conforme apresentado no volume 2 – Projeto de 

Execução.  

3.5.2.3. Linha de Retenção – Indicativas de parada 

São faixas cheias de cor branca, perpendiculares à pista com largura variável 

entre 0.30 e 0.60 m. sendo no projeto adotada a largura de 0.40 m. Indicam o local 

limite em que deve parar o veículo. 

A linha de retenção é empregada em conjunto com a palavra PARE no 

pavimento e o sinal de regularização R-1 (PARE), bem como junto a faixa de travessia 

de pedestres. 

3.5.2.4. Linha de Continuidade 

Dá continuidade às marcações longitudinais. No projeto são utilizadas quando a 

quebra do alinhamento da faixa de bordo, junto aos principais acessos. Possuem 

largura de 0,10m de traço e espaçamento de 1,00m e 1,00m, respectivamente. 

3.5.2.5. Faixa de travessia de pedestres 

Delimita a área destinada à travessia de pedestres e regulamenta a prioridade 

de passagem dos mesmos em relação aos veículos. No projeto é utilizada o tipo 
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zebrada, visto que representa mais segurança a travessia de pedestre. A largura das 

faixas varia de 0,30m a 0,40m e a distância entre elas de 0,30m a 0,80m, sendo 

adotado em projeto largura de 0,40m e distância de 0,60m. Já o comprimento adotado 

para as faixas é de 4,00m. 

3.5.2.6. Implantação de tachas 

Deverão obedecer aos projetos-tipo e esquemas constantes do Volume 2 – 

Projeto de Execução.  

3.5.3. Sinalização vertical 

O projeto de sinalização vertical foi feito baseado nos seguintes princípios: 

• A sinalização deverá ser posicionada de tal forma que seja vista e/ou entendida 

sob qualquer condição climática. de visibilidade e de trânsito; 

• As mensagens deverão ser apresentadas de maneira uniforme. empregando 

sempre os mesmos termos e símbolos; 

• Os dispositivos deverão ser colocados de forma a prevenir o motorista 

oportunamente. dando-lhe tempo suficiente para tomar uma decisão; 

• A sinalização deverá ser projetada de maneira especial em pontos nos quais o 

motorista tenha que fazer uma manobra inesperada; 

• As dimensões dos sinais foram determinadas em função do número e tamanho 

dos caracteres das mensagens. no caso de sinais de indicação e educação. para 

atender à velocidade diretriz da rodovia. 

Para facilitar a apresentação do projeto todos os sinais foram codificados. De 

acordo com essa codificação, eles são representados por uma letra que indica se é de 

advertência (A), regulamentação (R) ou de informação (I), seguida de um ou mais 

algarismos que definem o tipo de sinal. 
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4. QUANTITATIVOS E MEMÓRIA DE CÁLCULO  
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4.1. QUADRO DE QUANTIDADES  
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4.1.1. QUADRO DE QUANTIDADES QUIXERÉ – BOQUEIRÃO 



 

  

 

55 

 

VOLUME 01 – RELATÓRIO DO PROJETO 

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

 

DEMONSTRATIVO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Trecho: Quixeré - Boqueirão                  

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT. 

1   SERVIÇOS PRELIMINARES / FINAIS     

1.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 12,00   

1.2 C4992 
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ 
PRANCHA DE 3 EIXOS 

KM 2.296,00   

1.3 C4993 
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO 
C/PRANCHA DE 3 EIXOS 

KM 2.296,00   

1.4 C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA UN 1,00   

1.5 C0370 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 UN 1,00   

1.6 C0369 BARRACÃO ABERTO M2 36,00   

  

2   ADMINISTRAÇÃO LOCAL     

2.1 
COMPS - 
ADM01 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 100,00   

  

3   MOVIMENTO DE TERRA  

3.1 C3161 DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA M2 105.540,00   

  

3.2 C3208 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. M3 33.846,58   

  

3.3 C3144 
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 
0,89X + 1,30) 

T 63.699,26   

  

3.4 C3146 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N M3 28.205,48   

  

4   PAVIMENTAÇÃO     

4.1   PREPARAÇÃO DO SUBLEITO     

4.1.1 C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO M2 48.246,56   

  

4.2   SUB BASE     

4.2.1 C3217 
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE 
MATERIAIS (S/TRANSP) 

M3 8.176,70  

  

4.2.2 C3144 
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 
0,89X + 1,30) 

T 15.388,54   

  

4.2.3 C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 57.703,47   
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4.3   BASE       

4.3.1 C3136 BASE SOLO BRITA COM 40% DE BRITA (S/TRANSP) M3 11.342,36   

  

4.3.2 C3144 
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 
0,89X + 1,30) 

T 14.631,35   

  

4.3.3 C4161 
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 
1,30) 

T 9.754,43   

  

4.3.4 C3143 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,25X + 1,30) T 24.386,08   

  

4.3.5 C3221 IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) M2   42.215,92   

  

4.3.6 C3241 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/CAPA SELANTE (S/TRANSP) M2 42.215,92   

  

4.3.7 C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) M3 361,20   

  

4.3.8 C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) M2 7.224,08 

 

4.3.9 C3125 
APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO 
SUPERFICIAL (S/TRANSP) 

M2 42.215,92   

  

TRANSPORTES – NÃO BETUMINOS 

4.3.10 C3312 
TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y 
= 1,04X + 5,20) 

T 1.182,05   

  

4.3.11 C4161 
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 
1,30) 

T 1.182,05   

  

4.3.12 C4161 
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 
1,30) 

T 333,75   

  

4.3.13 C4161 
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 
1,30) 

T 435,29   
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4.3.14 C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) T 37,35   

  

4.3.15 C3226 
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 
0,78X + 2,91) 

T 848,83   

  

4.4   AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO     

4.4.1 I13318 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO T 56,99   

  

4.4.2 I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C T 138,47   

  

4.4.3 I2319 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C – (Aplicação de banho) T 138,47   

 

4.4.4 I2319 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C – (Pintura de ligação) T 3,61   

  

4.4.5 I0798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 T 42,44   

  

4.4.6 I0001 
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 
0,57X + 55,48) 

T 56,99   

  

4.4.7 I0001 
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 
0,57X + 55,48) 

T 138,47   

  

4.4.8 I0001 
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 
0,57X + 55,48) – (Aplicação de banho) 

T 138,47   

     

4.4.9 I0001 
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 
0,57X + 55,48) – (Pintura de ligação) 

T 3,61   

 

4.4.10 I0002 
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE 
(Y = 0,43X + 46,03) 

T 42,44   

  

5   DRENAGEM     

5.1 C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL  M 1.760,00   

  

5,2 C3065 DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT M 13,50   

  

5,3 C3110 SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA UN 9,00   

  

6   OBRA DE ARTE CORRENTE     
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6.1 C0440 BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR  D= 100cm UN 2,00   

  

6.2 C0918 CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR  D= 100cm M 14,00   

  

6.3 C3143 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,25X + 1,30) T 19,12   

  

6.4 C4161 
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 
1,30) T 75,26   

  

6.5 C3144 
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 
0,89X + 1,30) 

T 3,88   

  

6.6 C3144 
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 
0,89X + 1,30) 

T 0,25   

  

6.7 C3144 
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 
0,89X + 1,30) 

T 68,46   

  

6.8 C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) T 3,88   

  

6.9 C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) T 0,25   

  

6.10 C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) T 68,46   

  

7   SINALIZAÇÃO     

7.1 C3219 
FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D' 
ÁGUA 

M2 2.870,25   

  

7.2 C3353 
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO 
GALVANIZADO 

M2 29,85   

  

7.3 C3356 
PLACA INDICATIVA / EDUCATIVA / SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO 
GALVANIZADO 

M2 8,00   

  

7.4 C3117 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL:FORNECIMENTO/APLICAÇÃO UN 1.546,00   

  

7.5 C4527 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO UN 773,00   
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8   PROTEÇÃO AMBIENTAL                                                   

8.1 C3283 ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL) M3 4.285,47   

  

8.2 C3308 
RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS 
E TALUDES 

M2 42.854,69   
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4.2. DEMONSTRATIVO DOS QUANTITATIVOS DA PAVIMENTAÇÃO 
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4.2.1. DEMONSTRATIVO DOS QUANTITATIVOS DA PAVIMENTAÇÃO QUIXERÉ - 

BOQUIERÃO 
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4   PAVIMENTAÇÃO     

4.1   PREPARAÇÃO DO SUBLEITO     

4.1.1 C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO M2 48.246,56   

  

4.2   SUB BASE     

4.2.1 C3217 
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE 
MATERIAIS (S/TRANSP) 

M3 8.176,70   

  

4.2.2 C3144 
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 
0,89X + 1,30) 

T 15.388,54   

  

4.2.3 C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 57.703,47   

  

4.3   BASE       

4.3.1 C3136 BASE SOLO BRITA COM 40% DE BRITA (S/TRANSP) M3 11.342,36   

  

4.3.2 C3144 
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 
0,89X + 1,30) 

T 14.631,65   

  

4.3.3 C4161 
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 
1,30) 

T 9.754,43   

  

4.3.4 C3143 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,25X + 1,30) T 24.386,08   

  

4.3.5 C3221 IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) M2 42.215,92   

  

4.3.6 C3241 
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/CAPA SELANTE 
(S/TRANSP) 

M2 42.215,92   

  

4.3.7 C3155 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ 
(S/TRANSP) 

M3 361,20   

  

4.3.8 C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) M2 7.224,08   

  

4.3.9 C3125 
APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO 
SUPERFICIAL (S/TRANSP) 

M2 37.072,00   

TRANSPORTES NÃO BETUMINOSOS 
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4.3.10 C3312 
TRANSPORTE  LOCAL  DE BRITA P/ TRATAMENTOS 
SUPERFICIAIS (Y = 1,04X + 5,20) 

T 1.182,05   

  

4.3.11 C4161 
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 
1,30) 

T 1.182,05   

  

4.3.12 C4161 
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 
1,30) 

T 333,75   

  

4.3.13 C4161 
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 
1,30) 

T 435,29   

  

4.3.14 C3311 
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 
0,36X) 

T 37,35   

  

4.3.15 C3226 
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 
0,78X + 2,91) 

T 848,83   

  

4.4   AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO     

4.4.1 I13318 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO T 56,99   

  

4.4.2 I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C T 138,47   

  

4.4.3 I2319 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - (Aplicação de banho) T 138,47   

  

4.4.4 I2319 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - (Pintura de ligação) T 3,61   

  

4.4.5 I0798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 T 42,44   

  

4.4.6 I0001 
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y 
= 0,57X + 55,48) 

T 56,99   

  

4.4.7 I0001 
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y 
= 0,57X + 55,48) 

T 138,47   

  

4.4.8 I0001 
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y 
= 0,57X + 55,48) - (Aplicação de banho) 

T 138,47   
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4.4.9 I0001 
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y 
= 0,57X + 55,48) - (Pintura de ligação) 

T 3,61   

  

4.4.10 I0002 
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À 
QUENTE (Y = 0,43X + 46,03) 

T 42,44   
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5. PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA 
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5. PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

5.1. GENERALIDADES 

O trecho rodoviário contratado para o projeto, com extensão total prevista de 6,6 

km, projeto de implantação da rodovia vicinal de acesso à comunidade de Palmeira, 

município de Beberibe. 

5.2. RECOMENDAÇÕES DE NATUREZA CLIMÁTICA 

Beberibe é um município que tem a sua localização na microrregião de 

Cascavel, este município atrai muitos turistas o ano inteiro especialmente pelas suas 

belas praias, dentre as quais se destacam a Praia de Morro Branco e a Praia das 

Fontes, nas quais se situa o Monumento Natural das Falésias de Beberibe.  Tem o 

clima tropical quente semiárido. 

A temperatura média anual gira em torno de 26° a 28°, com precipitação média 

anual em torno de 900,00 mm. O trimestre mais chuvoso situa-se entre os meses de 

janeiro a abril e o mais seco de setembro a novembro. 

5.3. RECOMENDAÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA 

a)  Prazo para Construção 

O prazo a ser considerado será o fixado no Edital. A Projetista está prevendo um 

prazo de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, com início preferencial ao final do 

período chuvoso, maio ou junho. 

b)  Relação do Pessoal Técnico Necessário à Execução da Obra 

Apresentamos a seguir a relação do pessoal de maior relevância para execução 

das obras, dividida nas categorias Universitária, Técnica e Auxiliar de Nível Médio. 

Nessa relação não enumeramos o pessoal auxiliar tais como: motorista de caminhões 

e viaturas, operadores e auxiliares de operadores, mecânicos de manutenção, 

lavagem, lubrificação e abastecimento, datilógrafos ou digitadores e vigias. 

PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 

Quantidade Função / Atividade 

1 Engenheiro Supervisor − ligação entre a obra e o Órgão 

1 Engenheiro Residente − direção geral da obra e contatos com a Fiscalização 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_de_Morro_Branco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_das_Fontes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_das_Fontes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monumento_Natural_das_Fal%C3%A9sias_de_Beberibe
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PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 

Quantidade Função / Atividade 

1 Engenheiro Auxiliar − auxílio ao engenheiro residente em diversas tarefas  

 

PESSOAL TÉCNICO E AUXILIAR DE NÍVEL MÉDIO 

Quantidade Função / Atividade 

2 Encarregado Geral 

2 Topógrafo 

2 Chefe de Laboratório 

1 Chefe de Escritório 

1 Chefe de Almoxarifado 

1 Chefe de Transporte 

1 Chefe de Oficina 

 

c) Esquema do Canteiro de Obras 

Os croquis apresentados ao final do item sugerem um esquema de canteiro de 

obras a serem instalados para o trecho em estudo próximo à estaca final, a serem 

utilizados para pavimentação e obras em geral.  

No local, como de resto em todo o trecho, existe rede trifásica de energia 

elétrica. 

5.4. RECOMENDAÇÕES DE NATUREZA TÉCNICA E DE SEGURANÇA 

Toda atenção deve ser dispensada a execução, de modo a permitir segurança, 

havendo, portanto, necessidade de uma sinalização de obra bem planejada e, sempre 

bem-posicionada, evitando informações "falsas" aos usuários. É conveniente que não 

sejam programados serviços para os finais de semana, principalmente entre meio-dia 

de Sábado e 6 (seis) horas da manhã de Segunda-feira. 

A liberação e marcação de extensões a atacar será tarefa exclusiva da 

Fiscalização. Após estas instruções o Construtor deverá apresentar um plano de 

sinalização, projetado de acordo com o MANUAL DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS E 

EMERGÊNCIAS, do DNER−1996, Diretoria de Operações Rodoviárias. Esse plano 

será analisado pela fiscalização e, se for o caso, aprovado e autorizado o início dos 
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serviços na extensão demarcada. Este procedimento, embora tenha feições 

burocráticas, deverá se repetir para toda nova frente de trabalho a ser iniciada, 

objetivando disciplinar e ordenar de forma coordenada, essas frentes, de modo a se 

evitar ao máximo, transtorno para os usuários. 

Tecnicamente, o aspecto relevante a ser considerado no plano de execução do 

Construtor, diz respeito à necessidade de se planejar a construção, de modo a não 

permitir tráfego de obra nos trechos recém pavimentados e revestidos. Nesse intuito, o 

sentido de ataque da obra será sempre planejado de modo que os segmentos junto às 

fontes locais supridoras de materiais sejam executados por último.  

5.5. Informações Adicionais Sobre as Fontes de Materiais 
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A) Jazidas para pavimentação 

Foram estudadas 2 (duas) jazidas, que terão utilização para Sub-base e base. 

C) Areal 

Foi estudado 01 (um) areal de rio, para ser utilizado no concreto de cimento 

Portland. O areal de rio está localizado no Rio Piranji. 

D) Pedreira 

Foi estudada uma pedreira do tipo comercial, distanciada da estaca inicial de 

181,50km. 
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6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

6.1. GENERALIDADES 

Estas especificações têm por objetivo, estabelecer e determinar condições e 

tipos de materiais a serem empregados assim como fornecer detalhes construtivos a 

cerca dos serviços de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem e Sinalização da obra 

em estudo. 

Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente aos detalhes 

de projeto e especificações, estando estes em plena concordância com as normas e 

recomendações da SOP. 

Todo material a ser empregado na obra deverá ser comprovadamente de 1ª 

qualidade, sendo respeitadas as especificações técnicas referentes aos mesmos. 

Para o perfeito entendimento destas especificações, é estritamente obrigatória, 

antes da licitação da obra, uma visita do construtor ao local, para que sejam verificadas 

as reais condições de trabalho, assim como um levantamento de dúvidas para serem 

solucionadas pelo Setor de Obras da Contratante. 

6.2. TERRAPLENAGEM 

DERT-ES-T 04/00 Cortes 

DERT-ES-T 05/00 Empréstimos 

DERT-ES-T 06/00 Aterros com Solos 

6.3. PAVIMENTAÇÃO  

DERT-ES-P 01/00 Regularização do Subleito  

DERT-ES-P 03/00  Sub-base Granular 

DERT-ES-P 04/00 Base Granular 

DERT-ES-P 08/00 Imprimação 

DERT-ES-P 11/00 Tratamento Superficial Duplo 
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6.4. DRENAGEM 

DERT-ES-D 02/00 Meio-Fio (Banquetas) 

6.5. SINALIZAÇÃO 

DERT-ES-S 01/00 Sinalização Horizontal 

DERT-ES-S 02/00 Sinalização Vertical 
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PERFIL TR QUIXERE BOQUEIRAO - ESTACA 90+0 A 120+0
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PERFIL TR QUIXERE BOQUEIRAO - ESTACA 120+0 A 150+0
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COMUNIDADE DE
BOQUEIRÃO

TR QUIXERE BOQUEIRAO

STA:136+6.00

OFF:0.00m

ÁREA URBANA
PAVIMENTO EXISTENTE EM PEDRA TOSCA



PERFIL TR QUIXERE BOQUEIRAO - ESTACA 150+0 A 180+0
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ÁREA URBANA
PAVIMENTO EXISTENTE EM PEDRA TOSCA



PERFIL TR QUIXERE BOQUEIRAO - ESTACA 180+0 A 210+0
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PERFIL TR QUIXERE BOQUEIRAO - ESTACA 210+0 A 240+0
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PERFIL TR QUIXERE BOQUEIRAO - ESTACA 240+0 A 270+0
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PERFIL TR QUIXERE BOQUEIRAO - ESTACA 270+0 A 300+0
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PERFIL TR QUIXERE BOQUEIRAO - ESTACA 300+0 A 330+0
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM



TRECHO - QUIXERE-BOQUEIRÃO
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ELEMENTOS DA NOTA DE SERVIÇO
DE TERRAPLENAGEM

1 COTA DE
TERRAPLENAGEM

2 BORDO

3 ACOSTAMENTO

4 OFFSET

1

1

EM TANGENTE

EM CURVA

- TERRENO NATURAL

- CORTE

- ATERRO

LEGENDAS:

- TERRENO NATURAL

- GREIDE DE PROJETO
- GREIDE TERRAPLENAGEM

SEÇÕES TRANSVERSAIS TIPO

i% - SUPERELEVAÇÃO

4,67

3,503,50

3,503,50

22

22
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F04 F03

F01 F02

EMP. 01

100 m 50 m

50
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10
0 m

50
 m

N =    601.272,39
E = 9.439.526,86

50 m

N =    601.903,73
E = 9.439.216,86
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CE-266
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TR QUIXERE-BOQUEIRAO
6.18km
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LOCALIZAÇÃO

DISTÂNCIA A OBRA

VOLUME UTILIZÁVEL

ESPESSURA DO EXPURGO

TIPO DE VEGETAÇÃO

ESPESSURA MÉDIA UTILIZÁVEL

ÁREA

PROPRIETÁRIO

ENDEREÇO

EMPRÉSTIMO

"

"

100 x 100 m

TERRAPLENAGEM

EST. 317 - LE

80.000 m³

2,00 m

-

14,50 km - TR MACAPA

EMP.01

40.000 m²

JUREMA, MAMELEIRO, MUFUMBO

MATERIAL AREIA ARGILOSA COM PEDREGULHO
DE COR VERMELHA

FACEIRA

A-2-6

1

36

14

-

33

61

83

EMP.01
X

100

0,10

13,0

1774

11

EMP.01
X

ZÉ DINO GADELHA

100

94

87

INDICAÇÕES GERAIS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS

15,20 km - TR MATA BURRO - BOQUEIRAO
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PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO



TRECHO - QUIXERE-BOQUEIRÃO



EM CURVA

                                              - Tratamento Superficial Duplo: e= 2,50cm (largura média= 8,00m)

LEGENDAS:

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO I
Est. 00 + 00,00 a 34 + 10,00 / 52 + 00,01 a 136 + 06,00 / 163 + 19,00 a 309 + 00,00

2
3

Terreno Natural
3% 3%

2
3

Terreno Natural
i%

Dren.
0,50m

2
32

3Obs: i% - Superelevação
D - Superlargura

EM TANGENTE

0,50m

Faixa de
Segurança

0,50m

Faixa de
Segurança

Dren.
0,50m

3,50m

Semi-Pista

3,50m

Semi-Pista

Dren.
0,50m

0,50m

Faixa de
Segurança

0,50m

Faixa de
Segurança

Dren.
0,50m

3,50m

Semi-Pista

3,50m

Semi-Pista

 - Base Solo-Brita (50% J-01 + 50% P-01): e= 22,00cm (largura média= 9,77m)

                                                                                        - Sub-Base de Solo Estabilizado Granulometricamente S/ Mistura: e= 15,00cm (largura média= 10,33m)



EM CURVA

                                                                              - Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ): e= 5,00cm (largura média= 8,00m)

LEGENDAS:

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO II
Est. 34 + 10,00 a 52 + 00,01 / 136 + 06,00 a 163 + 19,00

2
3

Terreno Natural
3% 3%

2
3

Terreno Natural
i%

Dren.
0,50m

2
32

3Obs: i% - Superelevação
D - Superlargura

EM TANGENTE

0,50m

Faixa de
Segurança

0,50m

Faixa de
Segurança

Dren.
0,50m

3,50m

Semi-Pista

3,50m

Semi-Pista

Dren.
0,50m

0,50m

Faixa de
Segurança

0,50m

Faixa de
Segurança

Dren.
0,50m

3,50m

Semi-Pista

3,50m

Semi-Pista

- Pintura de Ligação: (largura média= 8,00m)

                                                                                        - Base Existente (Calçamento)
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CE-358

LIMOEIRO
2.90km

RIO JAGUARIBE

PEDREIRA

JAZ. BASE

JAZ. SUBBASE
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GRÁFICO LINEAR DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO
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                                              - Tratamento Superficial Duplo: e= 2,50cm (largura média= 8,00m)

LEGENDAS:

 - Base Solo-Brita (50% J-01 + 50% P-01): e= 22,00cm (largura média= 9,77m)

                                                                                        - Sub-Base de Solo Estabilizado Granulometricamente S/ Mistura: e= 15,00cm (largura média= 10,33m)

                                                                              - Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ): e= 5,00cm (largura média= 8,00m)

- Pintura de Ligação: (largura média= 8,00m)

                                                                                        - Base Existente (Calçamento)



PROJETO DE DRENAGEM



TRECHO - QUIXERE-BOQUEIRÃO



BANQUETA DE ATERRO - H = 25 cm

EXECUÇÃO

ESCAVAÇÃO  0,015 m³/m

CONCRETO (210 kg/m³) 0,034 m³/m

FORMA DE MADEIRA 0,2160 t/un

MADEIRA 0,300 m²/m

CONSUMOS MÉDIOS
EXECUÇÃO

CIMENTO 0,0071 t/un

AREIA 0,0293 t/un

BRITA 0,0482 t/un

MADEIRA 0,0039 t/un
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0,
15

0,15

0,05

BANQUETA DE ATERRO H = 25 cm
ESCALA 1/10

0,
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0,50
0,35

0,50
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0,
10
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CORTE  -  AA'
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45
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TALUDE DE ATERRO

BANQUETA DE ATERRO

ENTRADA D'AGUA EM PONTO BAIXO

3%

3%

ESCALA: 1:25

ENTRADA D'AGUA EM 

GREIDE CONTINUO

VER DETALHE

DESCIDA  D'AGUA
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3020 204 4
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38

Ø 4,8 C.15

ALVENARIA
DE PEDRA

0,04

0,04

0,04

0,04

Ø 4,8 - CORRIDO

0,
35

0,0
8

0,
30

A CADA 3,0m

EXECUÇÃO/DESCIDA

ESCAVAÇÃO 0,163 m/m³

FERRO 1,840 Kg/m

FORMA 1,080 m /m

CONTRETO (300 Kg/m ) 0,063 m /m³

CONSUMO/DESCIDA

CIMENTO 0,300 t/m³

AREIA 0,861 t/m³

BRITA 1,086 t/m³

MADEIRA 0,013 t/m²

FERRO 0,001 t/Kg

CONSUMO/SAÍDA
CIMENTO 0,0158 t/un

AREIA 0,0733 t/un

BRITA 0,0355 t/un

PEDRA 0,2160 t/un

MADEIRA 0,0033 t/un



NOTA DE SERVIÇO DE DESCIDA D'ÁGUA
Trecho: QUIXERE-BOQUERAORodovia: Viscinal Extensão: 6,18 km

Lado Esquerdo Lado Direito

Descida d`água Dissipador de Energia Descida d'água Dissipador de Energia

Estaca

Tipo
Im plantação

(m)
Tipo

Im plantação Observação Estaca

Tipo
(un)

Implantação

(m)

Implantação Observação
Tipo )nn(

27 0.00 1,500 01 TR QUIXERE- BOQUEIRÃ  O 03 0,00 1,500 01 TR QUIXERE- BOQUEIRÃ  O

86 0.00 1.500 01 TR QUIXERE- BOQUEIRÃO 75 0,00 1,500 01 TR QUIXERE- BOQUEIRÃ  O

108 + 0,00 1,500 01 TR QUIXERE- BOQUEIRÃO 82 0,00 1,500 01 TR QUIXERE - BOQUEIRÃO

178 0,00 1,500 01 TR QUIXERE- BOQUEIRÃ O 290 0,00 1,500 01 TR QUIXERE - BOQUEIRÃO

297 + 0,00 1,500 01 TR QUIXERE- BOQUEIRÃ  O

TOTAL 6,00 m 04 TR QUIXERE- BOQUERÃO TOTAL 7,50 m 05 TR QUIXERE - BOQUERA  O

Nota: (*) - Ver projeto tipo em anexo.

QUADRO RESUMO

Entrada D'água 09 ud

Descida d'água 13,50 m

Dissipador de Energia 09 ud

NOTA DE SERVIÇO DE MEIO-FIO DE CONCRETО

Trecho: QUIXERE-BOQUERÃORodovia: Viscinal Extensão: 6,18 km

Lado Esquerdo Lado Direito

Estacas Estacas

Tipo Extensão Rem oção Im plantação Observação Tipo Extensão Remoção Im plantação Observação
Início Final Início Final

27 0.00 34 0.00 140,00 m 140,00 m TR QUIXERE- BOQUERÃO 03 0,00 0.00 120,00 m 120,00 m TR QUIXERE- BOQUERÃO

71 0.00 76 0.00 100,00 m 100,00 m TR QUIXERE- BOQUERÃO 59 0,00 67 0,00 160,00 m 160.00 m TR QUIXERE- BOQUERÃO

92 0.00 94 0.00 40.00 m 40,00 m TR QUIXERE- BOQUERÃO 75 + 0,00 82 0,00 140,00 m 140.00 m TR QUXERE- BOQUBRÃO

108 0,00 120 0.00 240,00 m 240.00 m TR QUIXERE- BOQUERÃO 120 + 0,00 129 0.00 180,00 m 180.00 m TR QUIXERE- BOQUERÃO

120 0.00 129 0.00 180,00 m 180,00 m TR QUIXERE- BOQUERÃO 139 0,00 145 0.00 120,00 m 120.00 m TR QUIXERE- BOQUBRÃO

170 0.00 178 0.00 160,00 m 160,00 m TR QUIXERE- BOQUERÃO 290 + 0,00 297 0.00 140,00 m 140.00 m TR QUXERE- BOQUBRÃO

307 0.00 309 0.00 40.00 m 40.00 m TR QUIXERE- BOQUERÃO

TOTAL 900,00 900,00 TR QUIXERE- BOQUERÃO TOTAL 860,00 860,00 TRQUIXERE- BOQUERÃO

Nota: (*) - Ver projeto tipo.

QUADRO RESUMO

Banqueta de Aterro (m) 1.760.00

EST
ORD

0

PREFEITURA

DE QUIXERÉ



PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES



TRECHO - QUIXERE-BOQUEIRÃO



ELEVAÇÃO

SEÇÃO TRANSVERSAL (CORTE CD)

3D + 6n + 10

¼ (D + n)

0.20

n 2020

D

gajAj gej

Cj Cm

L

½ SEÇÃO LONGITUDINAL (CORTE AB)

H (Qg-Qc)

gem gam Am

h

h

Var.

Qj Qm

1.5 : 1

Qg

Qc (cota da calçada)

Concreto ciclópico - traço

Concreto simples

1 : 3 : 4 + 30% pedra de mão

(cota do greide)

0.10

0.40

i%

0.
30

0.10

0.10

BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO

.20.10 .10.20

C

A

B

Diâmetro Forma
(m²)

Alvenaria Pedra
Argamassada(m³) Tubo (m) Argamassa

(m³)

100 1,12 1,711 3,00 0,120

Diâmetro A B C
100 56 25 432

Dimensões (cm)

Consumo Médio por M.L.



PROJETO DE SINALIZAÇÃO



TRECHO - QUIXERE-BOQUEIRÃO



LBO: LINHA SIMPLES CONTÍNUA

LMS-2: LINHA SIMPLES SECCIONADA/
CADÊNCIA:4x4

LFO-3: LINHA DUPLA CONTÍNUA
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LBO: LINHA SIMPLES CONTÍNUA

LMS-2: LINHA SIMPLES SECCIONADA/
CADÊNCIA:4x4

LFO-3: LINHA DUPLA CONTÍNUA
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LBO: LINHA SIMPLES CONTÍNUA

LMS-2: LINHA SIMPLES SECCIONADA/
CADÊNCIA:4x4

LFO-3: LINHA DUPLA CONTÍNUA
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LBO: LINHA SIMPLES CONTÍNUA

LMS-2: LINHA SIMPLES SECCIONADA/
CADÊNCIA:4x4

LFO-3: LINHA DUPLA CONTÍNUA
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LBO: LINHA SIMPLES CONTÍNUA

LMS-2: LINHA SIMPLES SECCIONADA/
CADÊNCIA:4x4

LFO-3: LINHA DUPLA CONTÍNUA

LEGENDA:
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LBO: LINHA SIMPLES CONTÍNUA

LMS-2: LINHA SIMPLES SECCIONADA/
CADÊNCIA:4x4

LFO-3: LINHA DUPLA CONTÍNUA

LEGENDA:
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LBO: LINHA SIMPLES CONTÍNUA

LMS-2: LINHA SIMPLES SECCIONADA/
CADÊNCIA:4x4

LFO-3: LINHA DUPLA CONTÍNUA

LEGENDA:

Observações:
1) Cotas em metros;
2) As placas em solo devem fazer um ângulo de 93° a 95° em relação fluxo de tráfego,

3) As placas suspensas devem estar inclinadas de 3° a 5° para cima;
voltadas para o lado externo da via;

4) Placas sobre passeio devem ter altura livre de no mínimo 2,0 metros e afastamento
lateral do bordo da placa até o bordo de passeiode no mínimo 0,40 metros.
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QUANTITATIVOS - SINALIZAÇÃO VERTICAL

CARACTERÍSTICAS DAS PLACAS TRECHO

MODELO DE PLACA CÓDIGO DIMENSÃO(m) TR.QUIXERE-BOQUEIRÃO

R-7 l = 1,00 10

R-19-4 l = 1,00 11

R-19-6 l = 1,00 17

I-3 l = 2,00x1,00 4

TOTAL DE PLACAS NO TRECHO 42
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MODELO DE PLACA CODIGO DIMENSÃO (m) LADO TRECHOS PLACAS QUANTIDADES
LD E34+5,32
LE E52+2,80
LD E74+2,80
LE E85+2,80
LD E107+2,80
LE E122+2,80
LD E136+5,77
LE E164+0,00
LD E293+0,00
LE E309+4,09
LD E32+6,82
LE E54+7,75
LD E72+2,90
LE E87+2,84
LD E105+2,84
LE E124+2,84
LD E134+5,45
LE E166+0,00
LD E289+0,00
LD E307+0,00
LE E307+2,80
LD E02 + 0,00
LE E31 + 0,00
LD E53+2,80
LE E74+2,80
LD E85+2,80
LE E107+2,80
LD E122+2,80
LE E135+2,80
LD E165+0,00
LE E171+0,00
LD E194+0,00
LE E199+0,00
LD E229+0,00
LE E234+0,00
LD E259+0,00
LE E264+0,00
LE E293+0,00

MODELO DE PLACA CODIGO DIMENSÃO (m) LADO TRECHOS PLACAS QUANTIDADES
LD E34+4,73
LE E51+17,80
LD E136+10,14
LE E163+14,10

QUANTITATIVOS - SINALIZAÇÃO VERTICAL - INDICATIVAS

I-3 I = 2,00x1,00 4

R19-6 I = 1,00 m 17

QUANTITATIVOS - SINALIZAÇÃO VERTICAL - REGULARES

R-7 I = 1,00 m 10

R-19-4 I = 1,00 m 11
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O Projeto Recuperação de Estradas vicinais no muicipio de Quixere, 

contemplando nesse projeto o trecho Quixeré a Boqueirão , com extensão 6,18km, é 

apresentado através de 04 (quatro) volumes, assim identificados: 

 

 

VOLUME 01 - RELATÓRIO DO PROJETO E DOCUMENTOS PARA 

CONCORRÊNCIA 

Objetivo 

Apresentar em formato A-4 todas as informações necessárias à licitação da 

obra, em conformidade com o Manual de Serviços para Estudos e Projetos Rodoviários 

do DER e com as Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos 

Rodoviários do DNIT, constando dos seguintes tópicos: 

• Índice 

• Apresentação 

• Mapa de Situação 

• Estudos 

• Projetos 

• Resumo dos Quantitativos e Memórias de Cálculo 

• Especificações 

• Equipamento Minimo 
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VOLUME 02 - PROJETO DE EXECUÇÃO 

Objetivo 

Apresentar em formato A-3 as plantas, gráficos e desenhos necessários à 

execução da obra projetada, constando dos seguintes tópicos: 

• Índice 

• Mapa de Situação 

• Quadro de Quantidades 

• Projeto Geométrico 

• Projeto de Terraplenagem 

• Projeto de Pavimentação 

• Projeto de Drenagem 

• Projeto de Obras de Arte Correntes 

• Projeto de Sinalização 

• Projeto de Interseções 

• Projeto de Obras Complementares 

• Projeto de Proteção Ambiental 

• Notas de Serviço e Cubação 
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VOLUME 04 – ORÇAMENTO 

Objetivo 

Apresentar em formato A-4 o custo de todas as obras necessárias à execução 

do Projeto, constando dos seguintes tópicos: 

• Índice 

• Apresentação 

• Mapa de Situação 

• Resumo dos Preços 

• Demonstrativo do Orçamento 

• Metodologia 

• Plano de Execução da Obra 

 

 

 

 

 

 
Fortaleza, abril de 2025 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

    

TANGENTE    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 0.00+0.000 9440180,434 612519,529 

FIM: 0.00+15.484 9440193,266 612528,195 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 15,484 ÂNGULO: 34° 02' 05.4577" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 0.00+15.484 9440193,266 612528,195 

FIM: 1.00+16.336 9440210,993 612539,174 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 1.00+0.000 9440197,105 612530,573 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 20,852 ÂNGULO: 31° 46' 16.4294" 

    

    

CURVA CIRCULAR    

    

DESCRIÇÃO ESTACA NORTE ESTE 

PC: 1.00+16.336 9440210,993 612539,174 

PI:  9440215,926 612542,229 

CC:  9440097,789 612721,958 

PT: 2.00+7.937 9440220,686 612545,545 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 2.00+0.000 9440214,091 612541,13 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA CIRCULAR   

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR 

AC: 03° 05' 29.3400" TIPO: DIREITO 

RAIO: 215   

DESENVOLVIMENTO: 11,601 TANGENTE: 5,802 

FLECHA: 0,078 AFASTAMENTO: 0,078 

COMPRIM. CORDA: 11,599 AZIMUTE CORDA: 33° 19' 01.0993" 

δ20: 02° 39' 53.7119"   

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 2.00+7.937 9440220,686 612545,545 

FIM: 3.00+14.587 9440242,553 612560,779 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 3.00+0.000 9440230,584 612552,44 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 26,65 ÂNGULO: 34° 51' 45.7694" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 3.00+14.587 9440242,553 612560,779 

FIM: 4.00+17.357 9440260,901 612574,263 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 4.00+0.000 9440246,915 612563,984 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 22,771 ÂNGULO: 36° 18' 43.6977" 

    

    

CURVA CIRCULAR    

    

DESCRIÇÃO ESTACA NORTE ESTE 

PC: 4.00+17.357 9440260,901 612574,263 

PI:  9440266,209 612578,164 

CC:  9440142,465 612735,424 

PT: 5.00+10.527 9440271,249 612582,406 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 5.00+0.000 9440263,021 612575,842 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA CIRCULAR   

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR 

AC: 03° 46' 21.9188" TIPO: DIREITO 

RAIO: 200   

DESENVOLVIMENTO: 13,169 TANGENTE: 6,587 

FLECHA: 0,108 AFASTAMENTO: 0,108 

COMPRIM. CORDA: 13,167 AZIMUTE CORDA: 38° 11' 54.6571" 

δ20: 02° 51' 53.2403"   

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 5.00+10.527 9440271,249 612582,406 

FIM: 6.00+15.706 9440290,514 612598,619 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 6.00+0.000 9440278,497 612588,506 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 25,18 ÂNGULO: 40° 05' 05.6165" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 6.00+15.706 9440290,514 612598,619 

FIM: 11.00+13.869 9440362,549 612665,304 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 7.00+0.000 9440293,665 612601,536 

 8.00+0.000 9440308,342 612615,123 

 9.00+0.000 9440323,019 612628,709 

 10.00+0.000 9440337,695 612642,296 

 11.00+0.000 9440352,372 612655,882 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 98,162 ÂNGULO: 42° 47' 27.8899" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 11.00+13.869 9440362,549 612665,304 

FIM: 13.00+1.586 9440382,354 612684,695 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 12.00+0.000 9440366,93 612669,593 

 13.00+0.000 9440381,22 612683,586 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 27,718 ÂNGULO: 44° 23' 44.7185" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 13.00+1.586 9440382,354 612684,695 

FIM: 14.00+11.144 9440404,151 612704,659 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 14.00+0.000 9440395,933 612697,132 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 29,558 ÂNGULO: 42° 29' 11.9476" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 14.00+11.144 9440404,151 612704,659 

FIM: 16.00+5.990 9440429,263 612728,817 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 15.00+0.000 9440410,533 612710,799 

 16.00+0.000 9440424,946 612724,664 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 34,845 ÂNGULO: 43° 53' 26.9320" 

    

    

TANGENTE    
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 16.00+5.990 9440429,263 612728,817 

FIM: 18.00+2.043 9440455,257 612753,8 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 17.00+0.000 9440439,364 612738,525 

 18.00+0.000 9440453,784 612752,384 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 36,053 ÂNGULO: 43° 51' 49.6585" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 18.00+2.043 9440455,257 612753,8 

FIM: 19.00+18.640 9440481,619 612779,184 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 19.00+0.000 9440468,192 612766,255 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 36,597 ÂNGULO: 43° 55' 03.3340" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 19.00+18.640 9440481,619 612779,184 

FIM: 21.00+15.330 9440507,898 612804,788 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 20.00+0.000 9440482,593 612780,133 

 21.00+0.000 9440496,918 612794,09 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 36,69 ÂNGULO: 44° 15' 13.9875" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 21.00+15.330 9440507,898 612804,788 

FIM: 23.00+16.091 9440536,709 612833,623 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 22.00+0.000 9440511,199 612808,092 

 23.00+0.000 9440525,335 612822,24 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 40,762 ÂNGULO: 45° 01' 26.4071" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 23.00+16.091 9440536,709 612833,623 

FIM: 25.00+12.251 9440562,665 612858,798 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 24.00+0.000 9440539,515 612836,345 

 25.00+0.000 9440553,872 612850,269 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 36,16 ÂNGULO: 44° 07' 28.8630" 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 25.00+12.251 9440562,665 612858,798 

FIM: 27.00+8.216 9440588,198 612884,128 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 26.00+0.000 9440568,166 612864,255 

 27.00+0.000 9440582,365 612878,341 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 35,965 ÂNGULO: 44° 46' 15.4296" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 27.00+8.216 9440588,198 612884,128 

FIM: 28.00+17.050 9440609,103 612903,987 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 28.00+0.000 9440596,742 612892,244 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 28,834 ÂNGULO: 43° 31' 47.9618" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 28.00+17.050 9440609,103 612903,987 

FIM: 29.00+19.433 9440625,588 612919,128 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 29.00+0.000 9440611,276 612905,983 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 22,383 ÂNGULO: 42° 34' 05.9519" 

    

    

CURVA CIRCULAR    

    

DESCRIÇÃO ESTACA NORTE ESTE 

PC: 29.00+19.433 9440625,588 612919,128 

PI:  9440631,755 612924,793 

CC:  9440760,881 612771,834 

PT: 30.00+16.172 9440638,374 612929,922 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 30.00+0.000 9440626,005 612919,511 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA CIRCULAR   

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR 

AC: 04° 47' 42.6781" TIPO: ESQUERDO 

RAIO: 200   

DESENVOLVIMENTO: 16,738 TANGENTE: 8,374 

FLECHA: 0,175 AFASTAMENTO: 0,175 

COMPRIM. CORDA: 16,733 AZIMUTE CORDA: 40° 10' 14.6129" 

δ20: 02° 51' 53.2403"   

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 30.00+16.172 9440638,374 612929,922 

FIM: 32.00+1.041 9440658,032 612945,155 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 31.00+0.000 9440641,4 612932,267 

 32.00+0.000 9440657,209 612944,518 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 24,869 ÂNGULO: 37° 46' 23.2738" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 32.00+1.041 9440658,032 612945,155 

FIM: 32.00+16.622 9440670,666 612954,274 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 15,582 ÂNGULO: 35° 49' 11.4841" 

    

    

CURVA CIRCULAR    

    

DESCRIÇÃO ESTACA NORTE ESTE 

PC: 32.00+16.622 9440670,666 612954,274 

PI:  9440676,011 612958,132 

CC:  9440714,559 612893,46 

PT: 33.00+9.771 9440681,946 612960,998 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 33.00+0.000 9440673,448 612956,189 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA CIRCULAR   

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR 

AC: 10° 02' 41.8960" TIPO: ESQUERDO 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

RAIO: 75   

DESENVOLVIMENTO: 13,149 TANGENTE: 6,591 

FLECHA: 0,288 AFASTAMENTO: 0,289 

COMPRIM. CORDA: 13,132 AZIMUTE CORDA: 30° 47' 50.5361" 

δ20: 07° 38' 21.9742"   

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 33.00+9.771 9440681,946 612960,998 

FIM: 34.00+5.342 9440695,968 612967,769 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 34.00+0.000 9440691,157 612965,446 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 15,571 ÂNGULO: 25° 46' 29.5881" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 34.00+5.342 9440695,968 612967,769 

FIM: 36.00+10.518 9440738,432 612983,184 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 35.00+0.000 9440709,746 612972,771 

 36.00+0.000 9440728,546 612979,595 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 45,175 ÂNGULO: 19° 57' 03.9499" 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 36.00+10.518 9440738,432 612983,184 

FIM: 40.00+5.390 9440808,631 613009,221 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 37.00+0.000 9440747,322 612986,481 

 38.00+0.000 9440766,074 612993,437 

 39.00+0.000 9440784,826 613000,392 

 40.00+0.000 9440803,577 613007,347 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 74,872 ÂNGULO: 20° 21' 00.3222" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 40.00+5.390 9440808,631 613009,221 

FIM: 43.00+15.870 9440875,471 613031,581 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 41.00+0.000 9440822,486 613013,856 

 42.00+0.000 9440841,453 613020,201 

 43.00+0.000 9440860,42 613026,546 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 70,48 ÂNGULO: 18° 29' 49.1097" 

    

    

TANGENTE    
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 43.00+15.870 9440875,471 613031,581 

FIM: 44.00+3.666 9440882,79 613034,265 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 44.00+0.000 9440879,348 613033,003 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 7,796 ÂNGULO: 20° 08' 28.0831" 

    

    

CURVA CIRCULAR    

    

DESCRIÇÃO ESTACA NORTE ESTE 

PC: 44.00+3.666 9440882,79 613034,265 

PI:  9440908,867 613043,829 

CC:  9440848,357 613128,15 

PT: 46.00+17.851 9440926,276 613065,472 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 45.00+0.000 9440897,599 613041,114 

 46.00+0.000 9440913,908 613052,632 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA CIRCULAR   

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR 

AC: 31° 02' 43.7592" TIPO: DIREITO 

RAIO: 100   

DESENVOLVIMENTO: 54,185 TANGENTE: 27,775 

FLECHA: 3,648 AFASTAMENTO: 3,786 

COMPRIM. CORDA: 53,524 AZIMUTE CORDA: 35° 39' 49.9627" 

δ20: 05° 43' 46.4806"   
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 46.00+17.851 9440926,276 613065,472 

FIM: 47.00+3.505 9440929,82 613069,877 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 47.00+0.000 9440927,623 613067,146 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 5,654 ÂNGULO: 51° 11' 11.8423" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 47.00+3.505 9440929,82 613069,877 

FIM: 52.00+2.804 9440993,208 613146,312 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 48.00+0.000 9440940,35 613082,574 

 49.00+0.000 9440953,117 613097,969 

 50.00+0.000 9440965,884 613113,364 

 51.00+0.000 9440978,651 613128,758 

 52.00+0.000 9440991,418 613144,153 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 99,299 ÂNGULO: 50° 19' 50.7951" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

INÍCIO: 52.00+2.804 9440993,208 613146,312 

FIM: 53.00+4.886 9441007,611 613163,05 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 53.00+0.000 9441004,424 613159,347 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 22,082 ÂNGULO: 49° 17' 18.9957" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 53.00+4.886 9441007,611 613163,05 

FIM: 54.00+18.748 9441029,866 613188,572 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 54.00+0.000 9441017,545 613174,441 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 33,862 ÂNGULO: 48° 54' 37.1191" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 54.00+18.748 9441029,866 613188,572 

FIM: 56.00+10.163 9441049,812 613212,842 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 55.00+0.000 9441030,661 613189,539 

 56.00+0.000 9441043,359 613204,991 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 31,414 ÂNGULO: 50° 35' 12.3400" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 56.00+10.163 9441049,812 613212,842 

FIM: 58.00+4.088 9441071,856 613238,629 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 57.00+0.000 9441056,204 613220,319 

 58.00+0.000 9441069,2 613235,522 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 33,925 ÂNGULO: 49° 28' 28.1179" 

    

    

CURVA CIRCULAR    

    

DESCRIÇÃO ESTACA NORTE ESTE 

PC: 58.00+4.088 9441071,856 613238,629 

PI:  9441073,219 613240,224 

CC:  9441011,046 613290,612 

PT: 58.00+8.284 9441074,498 613241,889 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

CARACTERÍSTICAS DA CURVA CIRCULAR   

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR 

AC: 03° 00' 19.3785" TIPO: DIREITO 

RAIO: 80   

DESENVOLVIMENTO: 4,196 TANGENTE: 2,099 

FLECHA: 0,028 AFASTAMENTO: 0,028 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

COMPRIM. CORDA: 4,196 AZIMUTE CORDA: 50° 58' 37.8071" 

δ20: 07° 09' 43.1008"   

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 58.00+8.284 9441074,498 613241,889 

FIM: 60.00+1.788 9441094,903 613268,462 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 59.00+0.000 9441081,634 613251,181 

 60.00+0.000 9441093,814 613267,044 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 33,504 ÂNGULO: 52° 28' 47.4963" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 60.00+1.788 9441094,903 613268,462 

FIM: 62.00+3.071 9441120,822 613300,594 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 61.00+0.000 9441106,337 613282,637 

 62.00+0.000 9441118,894 613298,204 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 41,283 ÂNGULO: 51° 06' 30.8948" 

    

    

TANGENTE    
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 62.00+3.071 9441120,822 613300,594 

FIM: 63.00+12.345 9441139,921 613322,78 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 63.00+0.000 9441131,867 613313,424 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 29,274 ÂNGULO: 49° 16' 35.8061" 

    

    

CURVA CIRCULAR    

    

DESCRIÇÃO ESTACA NORTE ESTE 

PC: 63.00+12.345 9441139,921 613322,78 

PI:  9441146,51 613330,434 

CC:  9441367,281 613127,058 

PT: 64.00+12.537 9441153,599 613337,628 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 64.00+0.000 9441144,988 613328,517 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA CIRCULAR   

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR 

AC: 03° 51' 23.1754" TIPO: ESQUERDO 

RAIO: 300   

DESENVOLVIMENTO: 20,192 TANGENTE: 10,1 

FLECHA: 0,17 AFASTAMENTO: 0,17 

COMPRIM. CORDA: 20,188 AZIMUTE CORDA: 47° 20' 54.2184" 

δ20: 01° 54' 35.4935"   

    

    

TANGENTE    
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 64.00+12.537 9441153,599 613337,628 

FIM: 65.00+18.487 9441171,814 613356,112 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 65.00+0.000 9441158,837 613342,944 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 25,95 ÂNGULO: 45° 25' 12.6307" 

    

    

CURVA CIRCULAR    

    

DESCRIÇÃO ESTACA NORTE ESTE 

PC: 65.00+18.487 9441171,814 613356,112 

PI:  9441173,87 613358,199 

CC:  9440886,904 613636,873 

PT: 66.00+4.347 9441175,896 613360,315 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 66.00+0.000 9441172,873 613357,191 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA CIRCULAR   

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR 

AC: 00° 50' 21.4763" TIPO: DIREITO 

RAIO: 400   

DESENVOLVIMENTO: 5,859 TANGENTE: 2,93 

FLECHA: 0,011 AFASTAMENTO: 0,011 

COMPRIM. CORDA: 5,859 AZIMUTE CORDA: 45° 50' 23.3688" 

δ20: 01° 25' 56.6202"   

    

    

TANGENTE    
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 66.00+4.347 9441175,896 613360,315 

FIM: 67.00+19.210 9441200 613385,503 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 67.00+0.000 9441186,718 613371,624 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 34,864 ÂNGULO: 46° 15' 34.1069" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 67.00+19.210 9441200 613385,503 

FIM: 69.00+8.348 9441220,274 613406,43 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 68.00+0.000 9441200,55 613386,07 

 69.00+0.000 9441214,466 613400,435 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 29,137 ÂNGULO: 45° 54' 28.4511" 

    

    

CURVA CIRCULAR    

    

DESCRIÇÃO ESTACA NORTE ESTE 

PC: 69.00+8.348 9441220,274 613406,43 

PI:  9441226,206 613412,553 

CC:  9441004,808 613615,175 

PT: 70.00+5.392 9441231,78 613419,002 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 70.00+0.000 9441228,217 613414,955 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA CIRCULAR   

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR 

AC: 03° 15' 18.6572" TIPO: DIREITO 

RAIO: 300   

DESENVOLVIMENTO: 17,044 TANGENTE: 8,524 

FLECHA: 0,121 AFASTAMENTO: 0,121 

COMPRIM. CORDA: 17,042 AZIMUTE CORDA: 47° 32' 07.7796" 

δ20: 01° 54' 35.4935"   

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 70.00+5.392 9441231,78 613419,002 

FIM: 71.00+7.853 9441246,467 613435,995 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 71.00+0.000 9441241,332 613430,054 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 22,461 ÂNGULO: 49° 09' 47.1082" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 71.00+7.853 9441246,467 613435,995 

FIM: 73.00+8.613 9441272,91 613467,015 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 72.00+0.000 9441254,347 613445,239 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

 73.00+0.000 9441267,322 613460,459 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 40,761 ÂNGULO: 49° 33' 14.6541" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 73.00+8.613 9441272,91 613467,015 

FIM: 75.00+1.109 9441294,791 613491,039 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 74.00+0.000 9441280,578 613475,433 

 75.00+0.000 9441294,046 613490,219 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 32,495 ÂNGULO: 47° 40' 16.3352" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 75.00+1.109 9441294,791 613491,039 

FIM: 76.00+13.930 9441315,994 613516,093 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 76.00+0.000 9441306,995 613505,459 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 32,821 ÂNGULO: 49° 45' 34.2220" 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

    

CURVA CIRCULAR    

    

DESCRIÇÃO ESTACA NORTE ESTE 

PC: 76.00+13.930 9441315,994 613516,093 

PI:  9441338,22 613542,356 

CC:  9441201,493 613612,992 

PT: 80.00+1.572 9441346,779 613575,681 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 77.00+0.000 9441319,82 613520,804 

 78.00+0.000 9441331,026 613537,353 

 79.00+0.000 9441339,931 613555,244 

 80.00+0.000 9441346,38 613574,16 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA CIRCULAR   

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR 

AC: 25° 50' 14.4119" TIPO: DIREITO 

RAIO: 150   

DESENVOLVIMENTO: 67,642 TANGENTE: 34,406 

FLECHA: 3,797 AFASTAMENTO: 3,895 

COMPRIM. CORDA: 67,07 AZIMUTE CORDA: 62° 40' 41.4280" 

δ20: 03° 49' 10.9871"   

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 80.00+1.572 9441346,779 613575,681 

FIM: 81.00+6.681 9441353,024 613600 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 81.00+0.000 9441351,363 613593,53 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 
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MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 25,109 ÂNGULO: 75° 35' 48.6339" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 81.00+6.681 9441353,024 613600 

FIM: 83.00+3.382 9441360,913 613635,843 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 82.00+0.000 9441355,887 613613,008 

 83.00+0.000 9441360,186 613632,54 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 36,701 ÂNGULO: 77° 35' 14.8126" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 83.00+3.382 9441360,913 613635,843 

FIM: 84.00+18.112 9441368,113 613669,819 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 84.00+0.000 9441364,358 613652,1 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 34,73 ÂNGULO: 78° 02' 07.0379" 

    

    

TANGENTE    
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 84.00+18.112 9441368,113 613669,819 

FIM: 86.00+16.319 9441376,695 613707,05 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 85.00+0.000 9441368,537 613671,659 

 86.00+0.000 9441373,029 613691,148 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 38,207 ÂNGULO: 77° 01' 11.9564" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 86.00+16.319 9441376,695 613707,05 

FIM: 88.00+12.712 9441384,711 613742,549 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 87.00+0.000 9441377,506 613710,641 

 88.00+0.000 9441381,911 613730,149 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 36,392 ÂNGULO: 77° 16' 29.1485" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 88.00+12.712 9441384,711 613742,549 

FIM: 90.00+15.870 9441394,264 613784,636 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 89.00+0.000 9441386,324 613749,656 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

 90.00+0.000 9441390,751 613769,16 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 43,158 ÂNGULO: 77° 12' 41.5676" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 90.00+15.870 9441394,264 613784,636 

FIM: 92.00+19.455 9441403,588 613827,213 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 91.00+0.000 9441395,147 613788,67 

 92.00+0.000 9441399,426 613808,207 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 43,585 ÂNGULO: 77° 38' 51.6501" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 92.00+19.455 9441403,588 613827,213 

FIM: 95.00+4.315 9441414,072 613870,83 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 93.00+0.000 9441403,715 613827,743 

 94.00+0.000 9441408,39 613847,189 

 95.00+0.000 9441413,064 613866,635 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

COMPRIMENTO: 44,86 ÂNGULO: 76° 29' 03.1525" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 95.00+4.315 9441414,072 613870,83 

FIM: 97.00+0.918 9441423,722 613906,138 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 96.00+0.000 9441418,207 613885,96 

 97.00+0.000 9441423,479 613905,253 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 36,603 ÂNGULO: 74° 42' 52.9906" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 97.00+0.918 9441423,722 613906,138 

FIM: 98.00+17.982 9441432,849 613942,061 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 98.00+0.000 9441428,421 613924,632 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 37,064 ÂNGULO: 75° 44' 38.0318" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 



 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

INÍCIO: 98.00+17.982 9441432,849 613942,061 

FIM: 100.00+9.927 9441440,678 613973,032 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 99.00+0.000 9441433,344 613944,017 

 100.00+0.000 9441438,245 613963,408 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 31,945 ÂNGULO: 75° 48' 49.8152" 

    

    

CURVA CIRCULAR    

    

DESCRIÇÃO ESTACA NORTE ESTE 

PC: 100.00+9.927 9441440,678 613973,032 

PI:  9441442,491 613980,202 

CC:  9441246,777 614022,046 

PT: 101.00+4.713 9441443,769 613987,488 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 101.00+0.000 9441442,9 613982,855 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA CIRCULAR   

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR 

AC: 04° 14' 09.2497" TIPO: DIREITO 

RAIO: 200   

DESENVOLVIMENTO: 14,786 TANGENTE: 7,396 

FLECHA: 0,137 AFASTAMENTO: 0,137 

COMPRIM. CORDA: 14,783 AZIMUTE CORDA: 77° 55' 54.4400" 

δ20: 02° 51' 53.2403"   

    

    

TANGENTE    
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 101.00+4.713 9441443,769 613987,488 

FIM: 103.00+11.672 9441451,883 614033,74 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 102.00+0.000 9441446,41 614002,545 

 103.00+0.000 9441449,866 614022,244 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 46,959 ÂNGULO: 80° 02' 59.0649" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 103.00+11.672 9441451,883 614033,74 

FIM: 105.00+7.495 9441458,628 614068,922 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 104.00+0.000 9441453,451 614041,919 

 105.00+0.000 9441457,217 614061,561 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 35,823 ÂNGULO: 79° 08' 50.4245" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 105.00+7.495 9441458,628 614068,922 

FIM: 106.00+10.124 9441462,597 614091,2 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 106.00+0.000 9441460,821 614081,233 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 22,629 ÂNGULO: 79° 53' 54.8427" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 106.00+10.124 9441462,597 614091,2 

FIM: 108.00+2.865 9441470,109 614123,068 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 107.00+0.000 9441464,863 614100,813 

 108.00+0.000 9441469,452 614120,279 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 32,742 ÂNGULO: 76° 44' 09.4451" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 108.00+2.865 9441470,109 614123,068 

FIM: 109.00+12.999 9441476,672 614152,479 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 109.00+0.000 9441473,841 614139,792 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 30,134 ÂNGULO: 77° 25' 09.4990" 
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MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 109.00+12.999 9441476,672 614152,479 

FIM: 110.00+15.852 9441481,681 614174,776 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 110.00+0.000 9441478,206 614159,31 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 22,853 ÂNGULO: 77° 20' 26.8293" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 110.00+15.852 9441481,681 614174,776 

FIM: 111.00+8.042 9441485,514 614186,348 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 111.00+0.000 9441482,986 614178,714 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 12,19 ÂNGULO: 71° 40' 11.2614" 

    

    

CURVA CIRCULAR    

    

DESCRIÇÃO ESTACA NORTE ESTE 

PC: 111.00+8.042 9441485,514 614186,348 

PI:  9441498,975 614226,977 

CC:  9441770,292 614092 

PT: 115.00+13.070 9441523,26 614262,221 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 112.00+0.000 9441489,5 614197,621 

 113.00+0.000 9441497,16 614216,092 

 114.00+0.000 9441506,034 614234,012 

 115.00+0.000 9441516,081 614251,3 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA CIRCULAR   

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR 

AC: 16° 14' 21.0074" TIPO: ESQUERDO 

RAIO: 300   

DESENVOLVIMENTO: 85,028 TANGENTE: 42,801 

FLECHA: 3,007 AFASTAMENTO: 3,038 

COMPRIM. CORDA: 84,744 AZIMUTE CORDA: 63° 33' 00.7577" 

δ20: 01° 54' 35.4935"   

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 115.00+13.070 9441523,26 614262,221 

FIM: 115.00+19.466 9441526,889 614267,488 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 6,396 ÂNGULO: 55° 25' 50.2540" 

    

    

CURVA CIRCULAR    

    

DESCRIÇÃO ESTACA NORTE ESTE 

PC: 115.00+19.466 9441526,889 614267,488 

PI:  9441545,986 614295,202 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

CC:  9441691,577 614154,007 

PT: 119.00+6.155 9441573,103 614315,139 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 116.00+0.000 9441527,193 614267,927 

 117.00+0.000 9441539,387 614283,769 

 118.00+0.000 9441553,102 614298,314 

 119.00+0.000 9441568,201 614311,418 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA CIRCULAR   

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR 

AC: 19° 06' 17.9719" TIPO: ESQUERDO 

RAIO: 200   

DESENVOLVIMENTO: 66,689 TANGENTE: 33,657 

FLECHA: 2,773 AFASTAMENTO: 2,812 

COMPRIM. CORDA: 66,38 AZIMUTE CORDA: 45° 52' 41.2680" 

δ20: 02° 51' 53.2403"   

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 119.00+6.155 9441573,103 614315,139 

FIM: 120.00+11.546 9441593,559 614330,18 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 120.00+0.000 9441584,257 614323,34 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 25,391 ÂNGULO: 36° 19' 32.2821" 

    

    

TANGENTE    
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 120.00+11.546 9441593,559 614330,18 

FIM: 122.00+8.975 9441623,911 614352,083 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 121.00+0.000 9441600,414 614335,127 

 122.00+0.000 9441616,633 614346,831 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 37,429 ÂNGULO: 35° 48' 55.5179" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 122.00+8.975 9441623,911 614352,083 

FIM: 124.00+1.312 9441649,672 614371,629 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 123.00+0.000 9441632,694 614358,747 

 124.00+0.000 9441648,627 614370,836 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 32,337 ÂNGULO: 37° 11' 17.1946" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 124.00+1.312 9441649,672 614371,629 

FIM: 125.00+7.860 9441670,744 614387,777 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 125.00+0.000 9441664,505 614382,997 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 26,548 ÂNGULO: 37° 27' 55.1280" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 125.00+7.860 9441670,744 614387,777 

FIM: 126.00+19.311 9441695,255 614407,485 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 126.00+0.000 9441680,205 614395,384 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 31,451 ÂNGULO: 38° 48' 00.6601" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 126.00+19.311 9441695,255 614407,485 

FIM: 128.00+2.456 9441713,155 614422,156 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 127.00+0.000 9441695,788 614407,922 

 128.00+0.000 9441711,256 614420,6 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 23,145 ÂNGULO: 39° 20' 17.8909" 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 128.00+2.456 9441713,155 614422,156 

FIM: 129.00+6.133 9441731,608 614436,991 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 129.00+0.000 9441726,828 614433,148 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 23,677 ÂNGULO: 38° 47' 49.6961" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 129.00+6.133 9441731,608 614436,991 

FIM: 131.00+0.428 9441758,416 614458,38 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 130.00+0.000 9441742,448 614445,64 

 131.00+0.000 9441758,081 614458,113 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 34,295 ÂNGULO: 38° 35' 06.3513" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 131.00+0.428 9441758,416 614458,38 

FIM: 132.00+0.919 9441774,391 614471,214 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

 132.00+0.000 9441773,674 614470,638 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 20,491 ÂNGULO: 38° 46' 36.5212" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 132.00+0.919 9441774,391 614471,214 

FIM: 133.00+18.182 9441802,6 614495,561 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 133.00+0.000 9441788,836 614483,681 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 37,263 ÂNGULO: 40° 47' 51.3015" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 133.00+18.182 9441802,6 614495,561 

FIM: 134.00+19.759 9441818,244 614510,42 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 134.00+0.000 9441803,918 614496,813 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 21,576 ÂNGULO: 43° 31' 33.5880" 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 134.00+19.759 9441818,244 614510,42 

FIM: 136.00+5.770 9441837,873 614527,488 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 135.00+0.000 9441818,426 614510,578 

 136.00+0.000 9441833,518 614523,701 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 26,012 ÂNGULO: 41° 00' 27.5359" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 136.00+5.770 9441837,873 614527,488 

FIM: 142.00+7.550 9441929,771 614607,395 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 137.00+0.000 9441848,611 614536,825 

 138.00+0.000 9441863,704 614549,948 

 139.00+0.000 9441878,796 614563,072 

 140.00+0.000 9441893,889 614576,195 

 141.00+0.000 9441908,981 614589,318 

 142.00+0.000 9441924,073 614602,441 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 121,78 ÂNGULO: 41° 00' 27.5359" 

    

    

TANGENTE    
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 142.00+7.550 9441929,771 614607,395 

FIM: 148.00+18.202 9442030,01 614691,193 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 143.00+0.000 9441939,323 614615,38 

 144.00+0.000 9441954,667 614628,208 

 145.00+0.000 9441970,012 614641,036 

 146.00+0.000 9441985,356 614653,863 

 147.00+0.000 9442000,7 614666,691 

 148.00+0.000 9442016,045 614679,519 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 130,652 ÂNGULO: 39° 53' 42.4674" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 148.00+18.202 9442030,01 614691,193 

FIM: 152.00+16.147 9442089,811 614741,186 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 149.00+0.000 9442031,389 614692,346 

 150.00+0.000 9442046,734 614705,174 

 151.00+0.000 9442062,078 614718,002 

 152.00+0.000 9442077,423 614730,829 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 77,945 ÂNGULO: 39° 53' 42.4674" 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 152.00+16.147 9442089,811 614741,186 

FIM: 155.00+5.791 9442127,427 614773,582 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 153.00+0.000 9442092,731 614743,7 

 154.00+0.000 9442107,885 614756,752 

 155.00+0.000 9442123,04 614769,803 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 49,644 ÂNGULO: 40° 44' 06.4775" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 155.00+5.791 9442127,427 614773,582 

FIM: 155.00+9.461 9442130,326 614775,833 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 3,671 ÂNGULO: 37° 50' 21.2351" 

    

    

CURVA CIRCULAR    

    

DESCRIÇÃO ESTACA NORTE ESTE 

PC: 155.00+9.461 9442130,326 614775,833 

PI:  9442150,014 614791,126 

CC:  9442038,309 614894,294 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

PT: 157.00+18.869 9442163,697 614811,965 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 156.00+0.000 9442138,415 614782,585 

 157.00+0.000 9442152,377 614796,885 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA CIRCULAR   

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR 

AC: 18° 52' 19.9914" TIPO: DIREITO 

RAIO: 150   

DESENVOLVIMENTO: 49,407 TANGENTE: 24,929 

FLECHA: 2,03 AFASTAMENTO: 2,057 

COMPRIM. CORDA: 49,184 AZIMUTE CORDA: 47° 16' 31.2309" 

δ20: 03° 49' 10.9871"   

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 157.00+18.869 9442163,697 614811,965 

FIM: 159.00+5.373 9442178,244 614834,121 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 158.00+0.000 9442164,318 614812,91 

 159.00+0.000 9442175,295 614829,629 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 26,504 ÂNGULO: 56° 42' 41.2266" 

    

    

CURVA CIRCULAR    

    

DESCRIÇÃO ESTACA NORTE ESTE 

PC: 159.00+5.373 9442178,244 614834,121 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

PI:  9442183,285 614841,799 

CC:  9442077,934 614899,983 

PT: 160.00+3.708 9442187,099 614850,155 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 160.00+0.000 9442185,508 614846,806 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA CIRCULAR   

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR 

AC: 08° 45' 15.5204" TIPO: DIREITO 

RAIO: 120   

DESENVOLVIMENTO: 18,335 TANGENTE: 9,185 

FLECHA: 0,35 AFASTAMENTO: 0,351 

COMPRIM. CORDA: 18,317 AZIMUTE CORDA: 61° 05' 18.9868" 

δ20: 04° 46' 28.7339"   

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 160.00+3.708 9442187,099 614850,155 

FIM: 161.00+5.003 9442195,942 614869,527 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 161.00+0.000 9442193,864 614864,976 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 21,295 ÂNGULO: 65° 27' 56.7470" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 161.00+5.003 9442195,942 614869,527 



 

 

 

 

 

 

 

 

53 

 

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

FIM: 162.00+13.376 9442208,407 614895,015 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 162.00+0.000 9442202,531 614882,999 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 28,373 ÂNGULO: 63° 56' 15.7284" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 162.00+13.376 9442208,407 614895,015 

FIM: 165.00+9.547 9442233,464 614945,288 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 163.00+0.000 9442211,362 614900,943 

 164.00+0.000 9442220,283 614918,843 

 165.00+0.000 9442229,205 614936,743 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 56,171 ÂNGULO: 63° 30' 27.2660" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 165.00+9.547 9442233,464 614945,288 

FIM: 167.00+5.135 9442249,36 614977,128 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 166.00+0.000 9442238,133 614954,64 

 167.00+0.000 9442247,066 614972,534 

CARACTERÍSTICAS DA    
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

TANGENTE 

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 35,588 ÂNGULO: 63° 28' 11.4985" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 167.00+5.135 9442249,36 614977,128 

FIM: 169.00+0.532 9442265,222 615008,772 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 168.00+0.000 9442256,021 614990,417 

 169.00+0.000 9442264,983 615008,297 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 35,397 ÂNGULO: 63° 22' 39.4534" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 169.00+0.532 9442265,222 615008,772 

FIM: 170.00+17.207 9442281,196 615041,785 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 170.00+0.000 9442273,702 615026,296 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 36,675 ÂNGULO: 64° 10' 41.5160" 

    

    

TANGENTE    
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 170.00+17.207 9442281,196 615041,785 

FIM: 172.00+4.260 9442293,52 615065,869 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 171.00+0.000 9442282,468 615044,271 

 172.00+0.000 9442291,579 615062,076 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 27,053 ÂNGULO: 62° 54' 04.1709" 

    

    

CURVA CIRCULAR    

    

DESCRIÇÃO ESTACA NORTE ESTE 

PC: 172.00+4.260 9442293,52 615065,869 

PI:  9442306,915 615092,047 

CC:  9442560,586 614929,21 

PT: 175.00+2.886 9442325,139 615115,126 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 173.00+0.000 9442301,054 615079,686 

 174.00+0.000 9442311,655 615096,642 

 175.00+0.000 9442323,362 615112,853 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA CIRCULAR   

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR 

AC: 11° 11' 48.3798" TIPO: ESQUERDO 

RAIO: 300   

DESENVOLVIMENTO: 58,626 TANGENTE: 29,407 

FLECHA: 1,431 AFASTAMENTO: 1,438 

COMPRIM. CORDA: 58,533 AZIMUTE CORDA: 57° 18' 09.9810" 

δ20: 01° 54' 35.4935"   
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 175.00+2.886 9442325,139 615115,126 

FIM: 177.00+6.207 9442351,986 615149,126 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 176.00+0.000 9442335,745 615128,557 

 177.00+0.000 9442348,139 615144,254 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 43,321 ÂNGULO: 51° 42' 15.7911" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 177.00+6.207 9442351,986 615149,126 

FIM: 179.00+2.143 9442373,591 615177,842 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 178.00+0.000 9442360,278 615160,148 

 179.00+0.000 9442372,303 615176,13 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 35,937 ÂNGULO: 53° 02' 36.1027" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

INÍCIO: 179.00+2.143 9442373,591 615177,842 

FIM: 180.00+18.923 9442395,612 615207,3 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 180.00+0.000 9442384,283 615192,145 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 36,779 ÂNGULO: 53° 13' 15.1105" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 180.00+18.923 9442395,612 615207,3 

FIM: 182.00+14.984 9442416,981 615236,349 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 181.00+0.000 9442396,25 615208,168 

 182.00+0.000 9442408,101 615224,278 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 36,061 ÂNGULO: 53° 39' 39.9745" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 182.00+14.984 9442416,981 615236,349 

FIM: 184.00+11.427 9442439,661 615264,874 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 183.00+0.000 9442420,103 615240,275 

 184.00+0.000 9442432,55 615255,93 

CARACTERÍSTICAS DA    
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

TANGENTE 

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 36,443 ÂNGULO: 51° 30' 42.1580" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 184.00+11.427 9442439,661 615264,874 

FIM: 186.00+3.323 9442459,525 615289,83 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 185.00+0.000 9442445 615271,582 

 186.00+0.000 9442457,455 615287,23 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 31,896 ÂNGULO: 51° 28' 52.7747" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 186.00+3.323 9442459,525 615289,83 

FIM: 187.00+11.807 9442476,671 615312,575 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 187.00+0.000 9442469,564 615303,147 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 28,484 ÂNGULO: 52° 59' 24.7031" 

    

    

TANGENTE    
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 187.00+11.807 9442476,671 615312,575 

FIM: 188.00+2.803 9442483,279 615321,365 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 188.00+0.000 9442481,594 615319,124 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 10,996 ÂNGULO: 53° 03' 53.3602" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 188.00+2.803 9442483,279 615321,365 

FIM: 188.00+18.324 9442492,876 615333,563 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 15,521 ÂNGULO: 51° 48' 29.6720" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 188.00+18.324 9442492,876 615333,563 

FIM: 190.00+13.902 9442514,505 615361,811 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 189.00+0.000 9442493,895 615334,894 

 190.00+0.000 9442506,054 615350,773 

CARACTERÍSTICAS DA    



 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

TANGENTE 

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 35,578 ÂNGULO: 52° 33' 33.8796" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 190.00+13.902 9442514,505 615361,811 

FIM: 192.00+8.502 9442535,602 615389,234 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 191.00+0.000 9442518,223 615366,644 

 192.00+0.000 9442530,419 615382,496 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 34,6 ÂNGULO: 52° 25' 38.7017" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 192.00+8.502 9442535,602 615389,234 

FIM: 194.00+4.226 9442558,096 615416,988 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 193.00+0.000 9442542,842 615398,167 

 194.00+0.000 9442555,435 615413,704 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 35,724 ÂNGULO: 50° 58' 33.5971" 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 194.00+4.226 9442558,096 615416,988 

FIM: 195.00+19.858 9442579,247 615445,664 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 195.00+0.000 9442567,459 615429,682 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 35,632 ÂNGULO: 53° 35' 16.0821" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 195.00+19.858 9442579,247 615445,664 

FIM: 197.00+11.679 9442598,245 615471,191 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 196.00+0.000 9442579,332 615445,778 

 197.00+0.000 9442591,272 615461,822 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 31,821 ÂNGULO: 53° 20' 36.0208" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 197.00+11.679 9442598,245 615471,191 

FIM: 199.00+1.675 9442617,089 615494,529 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

 198.00+0.000 9442603,473 615477,665 

 199.00+0.000 9442616,037 615493,225 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 29,996 ÂNGULO: 51° 04' 48.5880" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 199.00+1.675 9442617,089 615494,529 

FIM: 200.00+17.098 9442638,082 615523,061 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 200.00+0.000 9442627,949 615509,289 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 35,423 ÂNGULO: 53° 39' 22.0851" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 200.00+17.098 9442638,082 615523,061 

FIM: 201.00+19.776 9442651,889 615541,051 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 201.00+0.000 9442639,849 615525,363 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 22,678 ÂNGULO: 52° 29' 34.1954" 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 201.00+19.776 9442651,889 615541,051 

FIM: 203.00+6.972 9442668,713 615562,418 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 202.00+0.000 9442652,028 615541,227 

 203.00+0.000 9442664,4 615556,941 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 27,196 ÂNGULO: 51° 47' 02.8975" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 203.00+6.972 9442668,713 615562,418 

FIM: 204.00+17.459 9442686,954 615586,847 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 204.00+0.000 9442676,508 615572,857 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 30,488 ÂNGULO: 53° 15' 08.8583" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 204.00+17.459 9442686,954 615586,847 

FIM: 206.00+9.815 9442706,442 615612,676 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 205.00+0.000 9442688,484 615588,875 

 206.00+0.000 9442700,531 615604,841 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 32,356 ÂNGULO: 52° 57' 51.5283" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 206.00+9.815 9442706,442 615612,676 

FIM: 208.00+3.522 9442726,983 615639,401 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 207.00+0.000 9442712,649 615620,751 

 208.00+0.000 9442724,836 615636,609 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 33,707 ÂNGULO: 52° 27' 16.7881" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 208.00+3.522 9442726,983 615639,401 

FIM: 209.00+19.566 9442748,87 615668,039 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 209.00+0.000 9442736,989 615652,493 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

COMPRIMENTO: 36,044 ÂNGULO: 52° 36' 36.5053" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 209.00+19.566 9442748,87 615668,039 

FIM: 211.00+16.031 9442770,885 615697,108 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 210.00+0.000 9442749,132 615668,385 

 211.00+0.000 9442761,207 615684,328 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 36,464 ÂNGULO: 52° 51' 40.2712" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 211.00+16.031 9442770,885 615697,108 

FIM: 213.00+10.012 9442790,887 615724,579 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 212.00+0.000 9442773,221 615700,317 

 213.00+0.000 9442784,993 615716,485 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 33,982 ÂNGULO: 53° 56' 28.7239" 

    

    

TANGENTE    
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 213.00+10.012 9442790,887 615724,579 

FIM: 215.00+8.513 9442814,714 615754,821 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 214.00+0.000 9442797,068 615732,425 

 215.00+0.000 9442809,445 615748,135 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 38,501 ÂNGULO: 51° 46' 02.0600" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 215.00+8.513 9442814,714 615754,821 

FIM: 216.00+19.618 9442834,666 615778,684 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 216.00+0.000 9442822,082 615763,634 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 31,105 ÂNGULO: 50° 06' 03.3826" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 216.00+19.618 9442834,666 615778,684 

FIM: 218.00+9.472 9442853,483 615801,861 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 217.00+0.000 9442834,907 615778,981 

 218.00+0.000 9442847,513 615794,507 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 29,855 ÂNGULO: 50° 55' 37.1285" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 218.00+9.472 9442853,483 615801,861 

FIM: 219.00+17.846 9442871,145 615824,068 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 219.00+0.000 9442860,036 615810,101 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 28,374 ÂNGULO: 51° 30' 17.0006" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 219.00+17.846 9442871,145 615824,068 

FIM: 221.00+15.019 9442893,561 615853,721 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 220.00+0.000 9442872,444 615825,786 

 221.00+0.000 9442884,505 615841,74 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 37,172 ÂNGULO: 52° 54' 40.0770" 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 221.00+15.019 9442893,561 615853,721 

FIM: 223.00+11.386 9442916,437 615881,993 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 222.00+0.000 9442896,694 615857,593 

 223.00+0.000 9442909,274 615873,141 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 36,368 ÂNGULO: 51° 01' 25.0142" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 223.00+11.386 9442916,437 615881,993 

FIM: 224.00+18.079 9442934,174 615901,94 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 224.00+0.000 9442922,161 615888,43 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 26,693 ÂNGULO: 48° 21' 23.0021" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 224.00+18.079 9442934,174 615901,94 

FIM: 225.00+9.045 9442942,045 615909,577 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

 225.00+0.000 9442935,553 615903,278 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 10,967 ÂNGULO: 44° 07' 57.1229" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 225.00+9.045 9442942,045 615909,577 

FIM: 226.00+10.656 9442956,087 615926,003 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 226.00+0.000 9442949,163 615917,904 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 21,61 ÂNGULO: 49° 28' 29.7110" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 226.00+10.656 9442956,087 615926,003 

FIM: 228.00+4.766 9442979,391 615950,912 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 227.00+0.000 9442962,471 615932,826 

 228.00+0.000 9442976,135 615947,431 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 34,111 ÂNGULO: 46° 54' 20.0484" 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 228.00+4.766 9442979,391 615950,912 

FIM: 229.00+14.621 9442999,615 615972,873 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 229.00+0.000 9442989,71 615962,118 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 29,854 ÂNGULO: 47° 21' 34.0488" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 229.00+14.621 9442999,615 615972,873 

FIM: 231.00+6.139 9443020,524 615996,457 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 230.00+0.000 9443003,183 615976,898 

 231.00+0.000 9443016,452 615991,863 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 31,518 ÂNGULO: 48° 26' 22.1809" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 231.00+6.139 9443020,524 615996,457 

FIM: 232.00+17.845 9443042,755 616019,064 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 232.00+0.000 9443030,243 616006,34 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 31,707 ÂNGULO: 45° 28' 49.1721" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 232.00+17.845 9443042,755 616019,064 

FIM: 234.00+12.420 9443066,703 616044,002 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 233.00+0.000 9443044,248 616020,618 

 234.00+0.000 9443058,101 616035,044 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 34,575 ÂNGULO: 46° 09' 35.2887" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 234.00+12.420 9443066,703 616044,002 

FIM: 236.00+0.368 9443086,377 616063,852 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 235.00+0.000 9443072,039 616049,386 

 236.00+0.000 9443086,117 616063,591 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

COMPRIMENTO: 27,948 ÂNGULO: 45° 15' 23.6909" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 236.00+0.368 9443086,377 616063,852 

FIM: 237.00+9.653 9443106,308 616085,308 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 237.00+0.000 9443099,739 616078,235 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 29,284 ÂNGULO: 47° 06' 33.7896" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 237.00+9.653 9443106,308 616085,308 

FIM: 239.00+5.019 9443131,692 616109,934 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 238.00+0.000 9443113,734 616092,513 

 239.00+0.000 9443128,089 616106,439 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 35,366 ÂNGULO: 44° 07' 57.1991" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

INÍCIO: 239.00+5.019 9443131,692 616109,934 

FIM: 240.00+19.373 9443154,253 616135,842 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 240.00+0.000 9443141,53 616121,232 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 34,354 ÂNGULO: 48° 56' 58.0587" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 240.00+19.373 9443154,253 616135,842 

FIM: 242.00+12.961 9443177,277 616160,296 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 241.00+0.000 9443154,683 616136,299 

 242.00+0.000 9443168,393 616150,86 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 33,588 ÂNGULO: 46° 43' 34.2490" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 242.00+12.961 9443177,277 616160,296 

FIM: 244.00+14.050 9443206,416 616189,266 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 243.00+0.000 9443182,269 616165,259 

 244.00+0.000 9443196,452 616179,36 

CARACTERÍSTICAS DA    
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

TANGENTE 

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 41,089 ÂNGULO: 44° 49' 58.3709" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 244.00+14.050 9443206,416 616189,266 

FIM: 246.00+5.845 9443227,89 616212,713 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 245.00+0.000 9443210,435 616193,654 

 246.00+0.000 9443223,943 616208,403 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 31,794 ÂNGULO: 47° 30' 53.2356" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 246.00+5.845 9443227,89 616212,713 

FIM: 247.00+19.576 9443250,637 616237,62 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 247.00+0.000 9443237,436 616223,165 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 33,731 ÂNGULO: 47° 35' 41.4638" 

    

    

TANGENTE    
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 247.00+19.576 9443250,637 616237,62 

FIM: 249.00+10.062 9443271,545 616259,807 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 248.00+0.000 9443250,928 616237,929 

 249.00+0.000 9443264,644 616252,484 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 30,486 ÂNGULO: 46° 41' 57.3288" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 249.00+10.062 9443271,545 616259,807 

FIM: 250.00+16.146 9443288,722 616279,436 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 250.00+0.000 9443278,089 616267,286 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 26,083 ÂNGULO: 48° 48' 42.9874" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 250.00+16.146 9443288,722 616279,436 

FIM: 252.00+6.589 9443309,86 616301,344 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 251.00+0.000 9443291,398 616282,21 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

 252.00+0.000 9443305,285 616296,603 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 30,443 ÂNGULO: 46° 01' 34.0631" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 252.00+6.589 9443309,86 616301,344 

FIM: 254.00+1.345 9443333,483 616326,838 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 253.00+0.000 9443318,975 616311,181 

 254.00+0.000 9443332,569 616325,851 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 34,756 ÂNGULO: 47° 10' 52.1381" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 254.00+1.345 9443333,483 616326,838 

FIM: 255.00+16.917 9443357,756 616352,841 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 255.00+0.000 9443346,213 616340,475 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 35,572 ÂNGULO: 46° 58' 13.4236" 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 255.00+16.917 9443357,756 616352,841 

FIM: 257.00+12.418 9443381,789 616378,971 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 256.00+0.000 9443359,843 616355,11 

 257.00+0.000 9443373,382 616369,831 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 35,501 ÂNGULO: 47° 23' 39.5905" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 257.00+12.418 9443381,789 616378,971 

FIM: 259.00+9.821 9443406,679 616406,891 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 258.00+0.000 9443386,834 616384,631 

 259.00+0.000 9443400,143 616399,559 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 37,403 ÂNGULO: 48° 17' 00.4593" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 259.00+9.821 9443406,679 616406,891 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

FIM: 261.00+6.440 9443431,544 616433,772 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 260.00+0.000 9443413,591 616414,363 

 261.00+0.000 9443427,172 616429,045 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 36,619 ÂNGULO: 47° 13' 52.8996" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 261.00+6.440 9443431,544 616433,772 

FIM: 263.00+3.511 9443456,466 616461,217 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 262.00+0.000 9443440,66 616443,811 

 263.00+0.000 9443454,105 616458,617 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 37,071 ÂNGULO: 47° 45' 26.1871" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 263.00+3.511 9443456,466 616461,217 

FIM: 264.00+19.713 9443480,915 616487,915 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 264.00+0.000 9443467,602 616473,378 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 36,202 ÂNGULO: 47° 31' 06.9930" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 264.00+19.713 9443480,915 616487,915 

FIM: 266.00+16.317 9443505,778 616514,78 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 265.00+0.000 9443481,11 616488,126 

 266.00+0.000 9443494,695 616502,804 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 36,604 ÂNGULO: 47° 12' 56.7272" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 266.00+16.317 9443505,778 616514,78 

FIM: 268.00+12.562 9443530,38 616541,395 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 267.00+0.000 9443508,278 616517,485 

 268.00+0.000 9443521,854 616532,171 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 36,245 ÂNGULO: 47° 15' 05.5266" 

    

    

TANGENTE    
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 268.00+12.562 9443530,38 616541,395 

FIM: 270.00+8.458 9443554,54 616567,944 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 269.00+0.000 9443535,386 616546,896 

 270.00+0.000 9443548,847 616561,688 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 35,896 ÂNGULO: 47° 41' 49.8268" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 270.00+8.458 9443554,54 616567,944 

FIM: 272.00+5.611 9443579,595 616595,377 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 271.00+0.000 9443562,324 616576,466 

 272.00+0.000 9443575,811 616591,234 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 37,153 ÂNGULO: 47° 35' 39.7784" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 272.00+5.611 9443579,595 616595,377 

FIM: 274.00+3.726 9443605,329 616623,495 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

 273.00+0.000 9443589,31 616605,992 

 274.00+0.000 9443602,813 616620,745 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 38,116 ÂNGULO: 47° 32' 04.7131" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 274.00+3.726 9443605,329 616623,495 

FIM: 276.00+1.565 9443630,849 616651,432 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 275.00+0.000 9443616,305 616635,51 

 276.00+0.000 9443629,794 616650,277 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 37,839 ÂNGULO: 47° 35' 19.6912" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 276.00+1.565 9443630,849 616651,432 

FIM: 277.00+18.373 9443655,634 616678,644 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 277.00+0.000 9443643,263 616665,061 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 36,808 ÂNGULO: 47° 40' 21.2264" 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 277.00+18.373 9443655,634 616678,644 

FIM: 279.00+16.602 9443681,62 616706,684 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 278.00+0.000 9443656,74 616679,837 

 279.00+0.000 9443670,335 616694,506 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 38,229 ÂNGULO: 47° 10' 36.8293" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 279.00+16.602 9443681,62 616706,684 

FIM: 281.00+15.772 9443708,239 616735,418 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 280.00+0.000 9443683,929 616709,177 

 281.00+0.000 9443697,521 616723,848 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 39,17 ÂNGULO: 47° 11' 16.1086" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

INÍCIO: 281.00+15.772 9443708,239 616735,418 

FIM: 283.00+14.458 9443735,321 616763,044 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 282.00+0.000 9443711,199 616738,437 

 283.00+0.000 9443725,2 616752,719 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 38,686 ÂNGULO: 45° 34' 11.7141" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 283.00+14.458 9443735,321 616763,044 

FIM: 285.00+13.606 9443762,643 616791,081 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 284.00+0.000 9443739,189 616767,013 

 285.00+0.000 9443753,147 616781,337 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 39,148 ÂNGULO: 45° 44' 26.3799" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 285.00+13.606 9443762,643 616791,081 

FIM: 287.00+12.004 9443789,66 616818,367 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 286.00+0.000 9443767,142 616795,625 

 287.00+0.000 9443781,214 616809,836 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 38,399 ÂNGULO: 45° 17' 00.0280" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 287.00+12.004 9443789,66 616818,367 

FIM: 288.00+17.268 9443805,994 616837,64 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 288.00+0.000 9443794,83 616824,467 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 25,264 ÂNGULO: 49° 43' 06.7068" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 288.00+17.268 9443805,994 616837,64 

FIM: 290.00+6.061 9443825,715 616858,62 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 289.00+0.000 9443807,865 616839,631 

 290.00+0.000 9443821,563 616854,203 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 28,793 ÂNGULO: 46° 46' 19.3902" 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 290.00+6.061 9443825,715 616858,62 

FIM: 292.00+0.589 9443848,961 616884,15 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 291.00+0.000 9443835,1 616868,927 

 292.00+0.000 9443848,565 616883,715 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 34,528 ÂNGULO: 47° 40' 50.8145" 

    

    

CURVA CIRCULAR    

    

DESCRIÇÃO ESTACA NORTE ESTE 

PC: 292.00+0.589 9443848,961 616884,15 

PI:  9443869,256 616906,439 

CC:  9443627,139 617086,128 

PT: 295.00+0.677 9443884,711 616932,321 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 293.00+0.000 9443861,556 616898,915 

 294.00+0.000 9443873,507 616914,947 

 295.00+0.000 9443884,363 616931,74 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA CIRCULAR   

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR 

AC: 11° 28' 33.4779" TIPO: DIREITO 

RAIO: 300   

DESENVOLVIMENTO: 60,088 TANGENTE: 30,145 

FLECHA: 1,503 AFASTAMENTO: 1,511 

COMPRIM. CORDA: 59,988 AZIMUTE CORDA: 53° 25' 07.5535" 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

δ20: 01° 54' 35.4935"   

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 295.00+0.677 9443884,711 616932,321 

FIM: 297.00+2.366 9443906,085 616968,114 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 296.00+0.000 9443894,618 616948,911 

 297.00+0.000 9443904,872 616966,083 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 41,689 ÂNGULO: 59° 09' 24.2924" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 297.00+2.366 9443906,085 616968,114 

FIM: 298.00+13.953 9443921,928 616995,441 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 298.00+0.000 9443914,93 616983,369 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 31,587 ÂNGULO: 59° 53' 44.4415" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

INÍCIO: 298.00+13.953 9443921,928 616995,441 

FIM: 300.00+13.918 9443943,099 617029,337 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 299.00+0.000 9443925,131 617000,57 

 300.00+0.000 9443935,726 617017,533 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 39,965 ÂNGULO: 58° 00' 43.5580" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 300.00+13.918 9443943,099 617029,337 

FIM: 302.00+16.493 9443966,13 617065,145 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 301.00+0.000 9443946,389 617034,452 

 302.00+0.000 9443957,208 617051,273 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 42,575 ÂNGULO: 57° 15' 06.8074" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 302.00+16.493 9443966,13 617065,145 

FIM: 304.00+7.869 9443983,033 617091,578 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 303.00+0.000 9443968,019 617068,1 

 304.00+0.000 9443978,794 617084,949 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 31,376 ÂNGULO: 57° 24' 07.1268" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 304.00+7.869 9443983,033 617091,578 

FIM: 306.00+0.325 9444000,025 617119,231 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 305.00+0.000 9443989,384 617101,914 

 306.00+0.000 9443999,854 617118,954 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 32,456 ÂNGULO: 58° 25' 51.0468" 

    

    

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 306.00+0.325 9444000,025 617119,231 

FIM: 307.00+11.919 9444016,189 617146,377 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 307.00+0.000 9444010,091 617136,136 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 31,594 ÂNGULO: 59° 13' 41.7910" 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO HORIZONTAL 

ALINHAMENTO: TR_QUIXERE_BOQUEIRAO 

TANGENTE    

    

Descrição ESTACAS NORTE ESTE 

INÍCIO: 307.00+11.919 9444016,189 617146,377 

FIM: 309.00+0.000 9444030,175 617170,728 

ESTACAS INTERMEDIARIAS:    

 308.00+0.000 9444020,214 617153,384 

 309.00+0.000 9444030,174 617170,728 

CARACTERÍSTICAS DA 
TANGENTE 

   

TIPO VALOR PARÂMETRO VALOR 

COMPRIMENTO: 28,081 ÂNGULO: 60° 07' 46.2633" 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

 

3. PROJETO VERTICAL 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

 

 

3.1. PROJETO VERTICAL QUIXERÉ - BOQUEIRÃO 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

 

PROJETO VERTICAL 

INFORMAÇÕES DO ALINHAMENTO HORIZONTAL 

NOME: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACAS: 0.000+0.000 À 3+09.000+0.000 

   

   

RAMPA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 0.000+0.000 14,124 

FIM: 9.000+9.997 14,259 

CARACTERÍSTICAS DA RAMPA   

TIPO VALOR  

COMPRIMENTO: 189,997  

GRADE: 0,07%  

   

   

CURVA VERTICAL CONVEXA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 9.000+9.997 14,259 

PIV: 10.000+19.997 14,281 

FIM: 12.000+9.997 14,207 

PONTO ALTO: 10.000+3.489 14,264 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA VERTICAL SIMÉTRICA  

TIPO VALOR  

RAMPA ANTERIOR: 0,07%  

RAMPA POSTERIOR: -0,25%  

COMPRIMENTO: 60  

K: 189,275  

e: -0,024  
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO VERTICAL 

INFORMAÇÕES DO ALINHAMENTO HORIZONTAL 

NOME: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACAS: 0.000+0.000 À 3+09.000+0.000 

RAMPA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 12.000+9.997 14,207 

FIM: 20.000+0.000 13,838 

CARACTERÍSTICAS DA RAMPA   

TIPO VALOR  

COMPRIMENTO: 150,003  

GRADE: -0,25%  

   

   

RAMPA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 20.000+0.000 13,838 

FIM: 27.000+10.000 14,465 

CARACTERÍSTICAS DA RAMPA   

TIPO VALOR  

COMPRIMENTO: 150  

GRADE: 0,42%  

   

   

CURVA VERTICAL CONVEXA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 27.000+10.000 14,465 

PIV: 29.000+0.000 14,59 

FIM: 30.000+10.000 14,467 

PONTO ALTO: 29.000+0.180 14,528 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO VERTICAL 

INFORMAÇÕES DO ALINHAMENTO HORIZONTAL 

NOME: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACAS: 0.000+0.000 À 3+09.000+0.000 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA VERTICAL SIMÉTRICA  

TIPO VALOR  

RAMPA ANTERIOR: 0,42%  

RAMPA POSTERIOR: -0,41%  

COMPRIMENTO: 60  

K: 72,212  

e: -0,062  

   

   

RAMPA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 30.000+10.000 14,467 

FIM: 34.000+5.342 14,155 

CARACTERÍSTICAS DA RAMPA   

TIPO VALOR  

COMPRIMENTO: 75,342  

GRADE: -0,41%  

   

   

RAMPA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 34.000+5.342 14,155 

FIM: 52.000+2.804 14,6 

CARACTERÍSTICAS DA RAMPA   

TIPO VALOR  

COMPRIMENTO: 357,462  

GRADE: 0,12%  
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO VERTICAL 

INFORMAÇÕES DO ALINHAMENTO HORIZONTAL 

NOME: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACAS: 0.000+0.000 À 3+09.000+0.000 

   

   

RAMPA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 52.000+2.804 14,6 

FIM: 77.000+2.804 14,453 

CARACTERÍSTICAS DA RAMPA   

TIPO VALOR  

COMPRIMENTO: 500  

GRADE: -0,03%  

   

   

CURVA VERTICAL CÔNCAVA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 77.000+2.804 14,453 

PIV: 78.000+2.804 14,447 

FIM: 79.000+2.804 14,645 

PONTO BAIXO: 77.000+3.957 14,453 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA VERTICAL SIMÉTRICA  

TIPO VALOR  

RAMPA ANTERIOR: -0,03%  

RAMPA POSTERIOR: 0,99%  

COMPRIMENTO: 40  

K: 39,223  

e: 0,051  
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO VERTICAL 

INFORMAÇÕES DO ALINHAMENTO HORIZONTAL 

NOME: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACAS: 0.000+0.000 À 3+09.000+0.000 

RAMPA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 79.000+2.804 14,645 

FIM: 79.000+12.804 14,744 

CARACTERÍSTICAS DA RAMPA   

TIPO VALOR  

COMPRIMENTO: 10  

GRADE: 0,99%  

   

   

CURVA VERTICAL CONVEXA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 79.000+12.804 14,744 

PIV: 81.000+2.804 15,041 

FIM: 82.000+12.804 14,806 

PONTO ALTO: 81.000+6.282 14,91 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA VERTICAL SIMÉTRICA  

TIPO VALOR  

RAMPA ANTERIOR: 0,99%  

RAMPA POSTERIOR: -0,79%  

COMPRIMENTO: 60  

K: 33,802  

e: -0,133  

   

   

RAMPA   
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO VERTICAL 

INFORMAÇÕES DO ALINHAMENTO HORIZONTAL 

NOME: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACAS: 0.000+0.000 À 3+09.000+0.000 

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 82.000+12.804 14,806 

FIM: 85.000+2.804 14,414 

CARACTERÍSTICAS DA RAMPA   

TIPO VALOR  

COMPRIMENTO: 50  

GRADE: -0,79%  

   

   

CURVA VERTICAL CÔNCAVA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 85.000+2.804 14,414 

PIV: 86.000+2.804 14,257 

FIM: 87.000+2.804 14,391 

PONTO BAIXO: 86.000+4.370 14,329 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA VERTICAL SIMÉTRICA  

TIPO VALOR  

RAMPA ANTERIOR: -0,79%  

RAMPA POSTERIOR: 0,67%  

COMPRIMENTO: 40  

K: 27,486  

e: 0,073  

   

   

RAMPA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 87.000+2.804 14,391 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO VERTICAL 

INFORMAÇÕES DO ALINHAMENTO HORIZONTAL 

NOME: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACAS: 0.000+0.000 À 3+09.000+0.000 

FIM: 93.000+12.804 15,263 

CARACTERÍSTICAS DA RAMPA   

TIPO VALOR  

COMPRIMENTO: 130  

GRADE: 0,67%  

   

   

CURVA VERTICAL CONVEXA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 93.000+12.804 15,263 

PIV: 95.000+2.804 15,464 

FIM: 96.000+12.804 15,051 

PONTO ALTO: 94.000+12.452 15,329 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA VERTICAL SIMÉTRICA  

TIPO VALOR  

RAMPA ANTERIOR: 0,67%  

RAMPA POSTERIOR: -1,38%  

COMPRIMENTO: 60  

K: 29,295  

e: -0,154  

   

   

RAMPA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 96.000+12.804 15,051 

FIM: 105.000+2.804 12,709 

CARACTERÍSTICAS DA RAMPA   
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO VERTICAL 

INFORMAÇÕES DO ALINHAMENTO HORIZONTAL 

NOME: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACAS: 0.000+0.000 À 3+09.000+0.000 

TIPO VALOR  

COMPRIMENTO: 170  

GRADE: -1,38%  

   

   

CURVA VERTICAL CÔNCAVA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 105.000+2.804 12,709 

PIV: 108.000+2.804 11,883 

FIM: 111.000+2.804 12,758 

PONTO BAIXO: 108.000+1.074 12,308 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA VERTICAL SIMÉTRICA  

TIPO VALOR  

RAMPA ANTERIOR: -1,38%  

RAMPA POSTERIOR: 1,46%  

COMPRIMENTO: 120  

K: 42,303  

e: 0,425  

   

   

RAMPA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 111.000+2.804 12,758 

FIM: 119.000+12.804 15,239 

CARACTERÍSTICAS DA RAMPA   

TIPO VALOR  

COMPRIMENTO: 170  
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO VERTICAL 

INFORMAÇÕES DO ALINHAMENTO HORIZONTAL 

NOME: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACAS: 0.000+0.000 À 3+09.000+0.000 

GRADE: 1,46%  

   

   

CURVA VERTICAL CÔNCAVA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 119.000+12.804 15,239 

PIV: 121.000+2.804 15,677 

FIM: 122.000+12.804 16,325 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA VERTICAL SIMÉTRICA  

TIPO VALOR  

RAMPA ANTERIOR: 1,46%  

RAMPA POSTERIOR: 2,16%  

COMPRIMENTO: 60  

K: 85,419  

e: 0,053  

   

   

RAMPA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 122.000+12.804 16,325 

FIM: 131.000+2.804 20 

CARACTERÍSTICAS DA RAMPA   

TIPO VALOR  

COMPRIMENTO: 170  

GRADE: 2,16%  
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO VERTICAL 

INFORMAÇÕES DO ALINHAMENTO HORIZONTAL 

NOME: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACAS: 0.000+0.000 À 3+09.000+0.000 

RAMPA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 131.000+2.804 20 

FIM: 136.000+5.769 18,857 

CARACTERÍSTICAS DA RAMPA   

TIPO VALOR  

COMPRIMENTO: 102,965  

GRADE: -1,11%  

   

   

RAMPA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 136.000+5.769 18,857 

FIM: 163.000+0.000 13,387 

CARACTERÍSTICAS DA RAMPA   

TIPO VALOR  

COMPRIMENTO: 534,231  

GRADE: -1,02%  

   

   

RAMPA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 163.000+0.000 13,387 

FIM: 173.000+0.000 13,135 

CARACTERÍSTICAS DA RAMPA   

TIPO VALOR  
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO VERTICAL 

INFORMAÇÕES DO ALINHAMENTO HORIZONTAL 

NOME: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACAS: 0.000+0.000 À 3+09.000+0.000 

COMPRIMENTO: 200  

GRADE: -0,13%  

   

   

CURVA VERTICAL CONVEXA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 173.000+0.000 13,135 

PIV: 174.000+0.000 13,11 

FIM: 175.000+0.000 12,983 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA VERTICAL SIMÉTRICA  

TIPO VALOR  

RAMPA ANTERIOR: -0,13%  

RAMPA POSTERIOR: -0,64%  

COMPRIMENTO: 40  

K: 78,267  

e: -0,026  

   

   

RAMPA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 175.000+0.000 12,983 

FIM: 177.000+9.136 12,67 

CARACTERÍSTICAS DA RAMPA   

TIPO VALOR  

COMPRIMENTO: 49,136  

GRADE: -0,64%  
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO VERTICAL 

INFORMAÇÕES DO ALINHAMENTO HORIZONTAL 

NOME: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACAS: 0.000+0.000 À 3+09.000+0.000 

   

CURVA VERTICAL CÔNCAVA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 177.000+9.136 12,67 

PIV: 178.000+19.136 12,479 

FIM: 180.000+9.136 12,872 

PONTO BAIXO: 178.000+8.740 12,607 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA VERTICAL SIMÉTRICA  

TIPO VALOR  

RAMPA ANTERIOR: -0,64%  

RAMPA POSTERIOR: 1,31%  

COMPRIMENTO: 60  

K: 30,779  

e: 0,146  

   

   

RAMPA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 180.000+9.136 12,872 

FIM: 183.000+9.104 13,659 

CARACTERÍSTICAS DA RAMPA   

TIPO VALOR  

COMPRIMENTO: 59,967  

GRADE: 1,31%  

   

   

CURVA VERTICAL CONVEXA   
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO VERTICAL 

INFORMAÇÕES DO ALINHAMENTO HORIZONTAL 

NOME: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACAS: 0.000+0.000 À 3+09.000+0.000 

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 183.000+9.104 13,659 

PIV: 184.000+19.104 14,053 

FIM: 186.000+9.104 14,065 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA VERTICAL SIMÉTRICA  

TIPO VALOR  

RAMPA ANTERIOR: 1,31%  

RAMPA POSTERIOR: 0,04%  

COMPRIMENTO: 60  

K: 47,116  

e: -0,096  

   

   

RAMPA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 186.000+9.104 14,065 

FIM: 188.000+9.144 14,08 

CARACTERÍSTICAS DA RAMPA   

TIPO VALOR  

COMPRIMENTO: 40,04  

GRADE: 0,04%  

   

   

CURVA VERTICAL CÔNCAVA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 188.000+9.144 14,08 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO VERTICAL 

INFORMAÇÕES DO ALINHAMENTO HORIZONTAL 

NOME: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACAS: 0.000+0.000 À 3+09.000+0.000 

PIV: 189.000+19.144 14,092 

FIM: 191.000+9.144 14,507 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA VERTICAL SIMÉTRICA  

TIPO VALOR  

RAMPA ANTERIOR: 0,04%  

RAMPA POSTERIOR: 1,38%  

COMPRIMENTO: 60  

K: 44,621  

e: 0,101  

   

   

RAMPA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 191.000+9.144 14,507 

FIM: 195.000+10.000 15,626 

CARACTERÍSTICAS DA RAMPA   

TIPO VALOR  

COMPRIMENTO: 80,856  

GRADE: 1,38%  

   

   

CURVA VERTICAL CONVEXA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 195.000+10.000 15,626 

PIV: 197.000+0.000 16,041 

FIM: 198.000+10.000 15,476 

PONTO ALTO: 196.000+15.406 15,802 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO VERTICAL 

INFORMAÇÕES DO ALINHAMENTO HORIZONTAL 

NOME: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACAS: 0.000+0.000 À 3+09.000+0.000 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA VERTICAL SIMÉTRICA  

TIPO VALOR  

RAMPA ANTERIOR: 1,38%  

RAMPA POSTERIOR: -1,88%  

COMPRIMENTO: 60  

K: 18,361  

e: -0,245  

   

   

RAMPA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 198.000+10.000 15,476 

FIM: 205.000+10.000 12,838 

CARACTERÍSTICAS DA RAMPA   

TIPO VALOR  

COMPRIMENTO: 140  

GRADE: -1,88%  

   

   

CURVA VERTICAL CÔNCAVA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 205.000+10.000 12,838 

PIV: 209.000+0.000 11,519 

FIM: 212.000+10.000 12,63 

PONTO BAIXO: 209.000+5.997 12,122 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA VERTICAL SIMÉTRICA  

TIPO VALOR  
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO VERTICAL 

INFORMAÇÕES DO ALINHAMENTO HORIZONTAL 

NOME: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACAS: 0.000+0.000 À 3+09.000+0.000 

RAMPA ANTERIOR: -1,88%  

RAMPA POSTERIOR: 1,59%  

COMPRIMENTO: 140  

K: 40,336  

e: 0,607  

   

   

RAMPA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 212.000+10.000 12,63 

FIM: 217.000+0.000 14,058 

CARACTERÍSTICAS DA RAMPA   

TIPO VALOR  

COMPRIMENTO: 90  

GRADE: 1,59%  

   

   

CURVA VERTICAL CONVEXA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 217.000+0.000 14,058 

PIV: 219.000+0.000 14,693 

FIM: 221.000+0.000 14,244 

PONTO ALTO: 219.000+6.845 14,43 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA VERTICAL SIMÉTRICA  

TIPO VALOR  

RAMPA ANTERIOR: 1,59%  

RAMPA POSTERIOR: -1,12%  
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO VERTICAL 

INFORMAÇÕES DO ALINHAMENTO HORIZONTAL 

NOME: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACAS: 0.000+0.000 À 3+09.000+0.000 

COMPRIMENTO: 80  

K: 29,523  

e: -0,271  

   

   

RAMPA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 221.000+0.000 14,244 

FIM: 228.000+10.000 12,559 

CARACTERÍSTICAS DA RAMPA   

TIPO VALOR  

COMPRIMENTO: 150  

GRADE: -1,12%  

   

   

CURVA VERTICAL CÔNCAVA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 228.000+10.000 12,559 

PIV: 232.000+0.000 11,773 

FIM: 235.000+10.000 12,46 

PONTO BAIXO: 232.000+4.694 12,14 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA VERTICAL SIMÉTRICA  

TIPO VALOR  

RAMPA ANTERIOR: -1,12%  

RAMPA POSTERIOR: 0,98%  

COMPRIMENTO: 140  

K: 66,512  
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO VERTICAL 

INFORMAÇÕES DO ALINHAMENTO HORIZONTAL 

NOME: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACAS: 0.000+0.000 À 3+09.000+0.000 

e: 0,368  

   

   

RAMPA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 235.000+10.000 12,46 

FIM: 246.000+19.136 14,71 

CARACTERÍSTICAS DA RAMPA   

TIPO VALOR  

COMPRIMENTO: 229,136  

GRADE: 0,98%  

   

   

CURVA VERTICAL CONVEXA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 246.000+19.136 14,71 

PIV: 251.000+19.136 15,692 

FIM: 256.000+19.136 15,181 

PONTO ALTO: 253.000+10.635 15,356 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA VERTICAL SIMÉTRICA  

TIPO VALOR  

RAMPA ANTERIOR: 0,98%  

RAMPA POSTERIOR: -0,51%  

COMPRIMENTO: 200  

K: 133,928  

e: -0,373  
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO VERTICAL 

INFORMAÇÕES DO ALINHAMENTO HORIZONTAL 

NOME: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACAS: 0.000+0.000 À 3+09.000+0.000 

   

RAMPA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 256.000+19.136 15,181 

FIM: 261.000+0.000 14,767 

CARACTERÍSTICAS DA RAMPA   

TIPO VALOR  

COMPRIMENTO: 80,864  

GRADE: -0,51%  

   

   

CURVA VERTICAL CÔNCAVA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 261.000+0.000 14,767 

PIV: 262.000+0.000 14,665 

FIM: 263.000+0.000 14,667 

PONTO BAIXO: 262.000+19.269 14,666 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA VERTICAL SIMÉTRICA  

TIPO VALOR  

RAMPA ANTERIOR: -0,51%  

RAMPA POSTERIOR: 0,01%  

COMPRIMENTO: 40  

K: 76,775  

e: 0,026  

   

   

RAMPA   
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO VERTICAL 

INFORMAÇÕES DO ALINHAMENTO HORIZONTAL 

NOME: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACAS: 0.000+0.000 À 3+09.000+0.000 

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 263.000+0.000 14,667 

FIM: 270.000+19.136 14,682 

CARACTERÍSTICAS DA RAMPA   

TIPO VALOR  

COMPRIMENTO: 159,136  

GRADE: 0,01%  

   

   

CURVA VERTICAL CÔNCAVA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 270.000+19.136 14,682 

PIV: 271.000+19.136 14,684 

FIM: 272.000+19.136 15,099 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA VERTICAL SIMÉTRICA  

TIPO VALOR  

RAMPA ANTERIOR: 0,01%  

RAMPA POSTERIOR: 2,08%  

COMPRIMENTO: 40  

K: 19,361  

e: 0,103  

   

   

RAMPA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 272.000+19.136 15,099 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO VERTICAL 

INFORMAÇÕES DO ALINHAMENTO HORIZONTAL 

NOME: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACAS: 0.000+0.000 À 3+09.000+0.000 

FIM: 276.000+10.000 16,57 

CARACTERÍSTICAS DA RAMPA   

TIPO VALOR  

COMPRIMENTO: 70,864  

GRADE: 2,08%  

   

   

CURVA VERTICAL CONVEXA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 276.000+10.000 16,57 

PIV: 278.000+0.000 17,192 

FIM: 279.000+10.000 17,437 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA VERTICAL SIMÉTRICA  

TIPO VALOR  

RAMPA ANTERIOR: 2,08%  

RAMPA POSTERIOR: 0,82%  

COMPRIMENTO: 60  

K: 47,666  

e: -0,094  

   

   

RAMPA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 279.000+10.000 17,437 

FIM: 293.000+9.136 19,717 

CARACTERÍSTICAS DA RAMPA   

TIPO VALOR  
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

PROJETO VERTICAL 

INFORMAÇÕES DO ALINHAMENTO HORIZONTAL 

NOME: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACAS: 0.000+0.000 À 3+09.000+0.000 

COMPRIMENTO: 279,136  

GRADE: 0,82%  

   

   

CURVA VERTICAL CONVEXA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 293.000+9.136 19,717 

PIV: 295.000+19.136 20,126 

FIM: 298.000+9.136 19,46 

PONTO ALTO: 295.000+7.152 19,873 

CARACTERÍSTICAS DA CURVA VERTICAL SIMÉTRICA  

TIPO VALOR  

RAMPA ANTERIOR: 0,82%  

RAMPA POSTERIOR: -1,33%  

COMPRIMENTO: 100  

K: 46,542  

e: -0,269  

   

   

RAMPA   

   

Descrição ESTACAS COTA 

INÍCIO: 298.000+9.136 19,46 

FIM: 309.000+0.000 NaN 

CARACTERÍSTICAS DA RAMPA   

TIPO VALOR  

COMPRIMENTO: 210,864  

GRADE: -1,33%  
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

 

4.QUADRO DE COORDENADAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

115 

 

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

 

4.1. QUADRO DE COORDENADAS QUIXERÉ - BOQUEIRÃO  
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

 

QUADRO DE COORDENADAS (SIRGAS 2000) 

Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

Estaca P. Notavel Norte Este 

0+15,484 PI 9440180,434 612519,529 

1+00,000  9440193,266 612528,195 

1+16,336 PC 9440197,105 612530,573 

2+00,000  9440210,993 612539,174 

2+07,937 PT 9440214,091 612541,130 

3+00,000  9440220,686 612545,545 

3+14,587 PI 9440230,584 612552,441 

4+00,000  9440242,553 612560,779 

4+17,357 PC 9440246,915 612563,985 

5+00,000  9440260,901 612574,263 

5+10,527 PT 9440263,021 612575,842 

6+00,000  9440271,249 612582,406 

6+15,706 PI 9440278,497 612588,506 

7+00,000  9440290,514 612598,619 

8+00,000  9440293,665 612601,536 

9+00,000  9440308,341 612615,123 

10+00,000  9440323,018 612628,709 

11+00,000  9440337,695 612642,296 

11+13,869 PI 9440352,372 612655,882 

12+00,000  9440362,549 612665,304 

13+00,000  9440366,930 612669,593 

13+01,586 PI 9440381,220 612683,585 

14+00,000  9440382,354 612684,695 

14+11,144 PI 9440395,933 612697,132 

15+00,000  9440404,151 612704,659 

16+00,000  9440410,533 612710,799 

16+05,990 PI 9440424,946 612724,664 

17+00,000  9440429,263 612728,817 

18+00,000  9440439,364 612738,525 

18+02,043 PI 9440453,784 612752,384 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

QUADRO DE COORDENADAS (SIRGAS 2000) 

Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

Estaca P. Notavel Norte Este 

19+00,000  9440455,257 612753,80 

19+18,640 PI 9440468,192 612766,255 

20+00,000  9440481,619 612779,184 

21+00,000  9440482,593 612780,134 

21+15,330 PI 9440496,918 612794,090 

22+00,000  9440507,898 612804,788 

23+00,000  9440511,199 612808,092 

23+16,091 PI 9440525,335 612822,240 

24+00,000  9440536,709 612833,623 

25+00,000  9440539,515 612836,344 

25+12,251 PI 9440553,871 612850,269 

26+00,000  9440562,665 612858,798 

27+00,000  9440568,166 612864,256 

27+08,216 PI 9440582,365 612878,341 

28+00,000  9440588,198 612884,128 

28+17,050 PI 9440596,741 612892,243 

29+00,000  9440609,103 612903,987 

29+19,433 PC 9440611,275 612905,982 

30+00,000  9440625,588 612919,128 

30+16,172 PT 9440626,005 612919,511 

31+00,000  9440638,374 612929,922 

32+00,000  9440641,40 612932,267 

32+01,041 PI 9440657,209 612944,518 

32+16,622 PC 9440658,032 612945,155 

33+00,000  9440670,666 612954,274 

33+09,771 PT 9440673,448 612956,189 

34+00,000  9440681,946 612960,998 

34+05,342 PI 9440691,157 612965,446 

35+00,000  9440695,968 612967,769 

36+00,000  9440709,746 612972,770 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

QUADRO DE COORDENADAS (SIRGAS 2000) 

Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

Estaca P. Notavel Norte Este 

36+10,518 PI 9440728,546 612979,595 

37+00,000  9440738,432 612983,184 

38+00,000  9440747,323 612986,481 

39+00,000  9440766,074 612993,436 

40+00,000  9440784,826 613000,391 

40+05,390 PI 9440803,578 613007,346 

41+00,000  9440808,631 613009,221 

42+00,000  9440822,487 613013,856 

43+00,000  9440841,454 613020,201 

43+15,870 PI 9440860,420 613026,546 

44+00,000  9440875,471 613031,581 

44+03,666 PC 9440879,348 613033,003 

45+00,000  9440882,790 613034,265 

46+00,000  9440897,599 613041,114 

46+17,851 PT 9440913,908 613052,632 

47+00,000  9440926,276 613065,472 

47+03,505 PI 9440927,623 613067,146 

48+00,000  9440929,820 613069,877 

49+00,000  9440940,349 613082,574 

50+00,000  9440953,116 613097,969 

51+00,000  9440965,884 613113,364 

52+00,000  9440978,651 613128,759 

52+02,804 PI 9440991,418 613144,154 

53+00,000  9440993,208 613146,312 

53+04,886 PI 9441004,424 613159,347 

54+00,000  9441007,611 613163,050 

54+18,748 PI 9441017,544 613174,441 

55+00,000  9441029,866 613188,572 

56+00,000  9441030,661 613189,539 

56+10,163 PI 9441043,359 613204,990 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

QUADRO DE COORDENADAS (SIRGAS 2000) 

Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

Estaca P. Notavel Norte Este 

57+00,000  9441049,812 613212,842 

58+00,000  9441056,204 613220,319 

58+04,088 PC 9441069,199 613235,522 

58+08,284 PT 9441071,856 613238,629 

59+00,000  9441074,498 613241,889 

60+00,000  9441081,633 613251,181 

60+01,788 PI 9441093,814 613267,044 

61+00,000  9441094,903 613268,462 

62+00,000  9441106,337 613282,637 

62+03,071 PI 9441118,894 613298,204 

63+00,000  9441120,822 613300,594 

63+12,345 PC 9441131,867 613313,424 

64+00,000  9441139,921 613322,780 

64+12,537 PT 9441144,988 613328,517 

65+00,000  9441153,599 613337,628 

65+18,487 PC 9441158,837 613342,944 

66+00,000  9441171,814 613356,112 

66+04,347 PT 9441172,873 613357,191 

67+00,000  9441175,896 613360,315 

67+19,210 PI 9441186,718 613371,624 

68+00,000  9441200,0 613385,503 

69+00,000  9441200,549 613386,071 

69+08,348 PC 9441214,466 613400,435 

70+00,000  9441220,274 613406,430 

70+05,392 PT 9441228,217 613414,955 

71+00,000  9441231,780 613419,002 

71+07,853 PI 9441241,332 613430,054 

72+00,000  9441246,467 613435,995 

73+00,000  9441254,347 613445,240 

73+08,613 PI 9441267,322 613460,460 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

QUADRO DE COORDENADAS (SIRGAS 2000) 

Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

Estaca P. Notavel Norte Este 

74+00,000  9441272,910 613467,015 

75+00,000  9441280,577 613475,433 

75+01,109 PI 9441294,045 613490,219 

76+00,000  9441294,791 613491,039 

76+13,930 PC 9441306,995 613505,459 

77+00,000  9441315,994 613516,093 

78+00,000  9441319,820 613520,804 

79+00,000  9441331,026 613537,353 

80+00,000  9441339,931 613555,244 

80+01,572 PT 9441346,380 613574,160 

81+00,000  9441346,779 613575,681 

81+06,681 PI 9441351,362 613593,529 

82+00,000  9441353,024 613600,0 

83+00,000  9441355,887 613613,008 

83+03,382 PI 9441360,186 613632,541 

84+00,000  9441360,913 613635,843 

84+18,112 PI 9441364,358 613652,101 

85+00,000  9441368,113 613669,819 

86+00,000  9441368,537 613671,659 

86+16,319 PI 9441373,029 613691,148 

87+00,000  9441376,695 613707,050 

88+00,000  9441377,505 613710,640 

88+12,712 PI 9441381,911 613730,149 

89+00,000  9441384,711 613742,549 

90+00,000  9441386,324 613749,656 

90+15,870 PI 9441390,751 613769,160 

91+00,000  9441394,264 613784,636 

92+00,000  9441395,148 613788,671 

92+19,455 PI 9441399,426 613808,208 

93+00,000  9441403,588 613827,213 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

QUADRO DE COORDENADAS (SIRGAS 2000) 

Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

Estaca P. Notavel Norte Este 

94+00,000  9441403,715 613827,742 

95+00,000  9441408,390 613847,188 

95+04,315 PI 9441413,064 613866,634 

96+00,000  9441414,072 613870,830 

97+00,000  9441418,207 613885,960 

97+00,918 PI 9441423,480 613905,253 

98+00,000  9441423,722 613906,138 

98+17,982 PI 9441428,421 613924,633 

99+00,000  9441432,849 613942,061 

100+00,000  9441433,344 613944,017 

100+09,927 PC 9441438,245 613963,407 

101+00,000  9441440,678 613973,032 

101+04,713 PT 9441442,90 613982,855 

102+00,000  9441443,769 613987,488 

103+00,000  9441446,410 614002,545 

103+11,672 PI 9441449,866 614022,244 

104+00,000  9441451,883 614033,740 

105+00,000  9441453,451 614041,919 

105+07,495 PI 9441457,217 614061,561 

106+00,000  9441458,628 614068,922 

106+10,124 PI 9441460,821 614081,234 

107+00,000  9441462,597 614091,20 

108+00,000  9441464,863 614100,813 

108+02,865 PI 9441469,451 614120,280 

109+00,000  9441470,109 614123,068 

109+12,999 PI 9441473,841 614139,792 

110+00,000  9441476,672 614152,479 

110+15,852 PI 9441478,207 614159,310 

111+00,000  9441481,681 614174,776 

111+08,042 PC 9441482,985 614178,714 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

QUADRO DE COORDENADAS (SIRGAS 2000) 

Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

Estaca P. Notavel Norte Este 

112+00,000  9441485,514 614186,348 

113+00,000  9441489,50 614197,621 

114+00,000  9441497,160 614216,092 

115+00,000  9441506,034 614234,012 

115+13,070 PT 9441516,081 614251,30 

115+19,466 PC 9441523,260 614262,221 

116+00,000  9441526,889 614267,488 

117+00,000  9441527,193 614267,927 

118+00,000  9441539,387 614283,769 

119+00,000  9441553,102 614298,314 

119+06,155 PT 9441568,201 614311,418 

120+00,000  9441573,103 614315,139 

120+11,546 PI 9441584,257 614323,341 

121+00,000  9441593,559 614330,180 

122+00,000  9441600,415 614335,128 

122+08,975 PI 9441616,633 614346,831 

123+00,000  9441623,911 614352,083 

124+00,000  9441632,694 614358,747 

124+01,312 PI 9441648,627 614370,836 

125+00,000  9441649,672 614371,629 

125+07,860 PI 9441664,505 614382,996 

126+00,000  9441670,744 614387,777 

126+19,311 PI 9441680,205 614395,384 

127+00,000  9441695,255 614407,485 

128+00,000  9441695,788 614407,921 

128+02,456 PI 9441711,256 614420,599 

129+00,000  9441713,155 614422,156 

129+06,133 PI 9441726,829 614433,149 

130+00,000  9441731,608 614436,991 

131+00,000  9441742,448 614445,640 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

QUADRO DE COORDENADAS (SIRGAS 2000) 

Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

Estaca P. Notavel Norte Este 

131+00,428 PI 9441758,082 614458,113 

132+00,000  9441758,416 614458,380 

132+00,919 PI 9441773,675 614470,638 

133+00,000  9441774,391 614471,214 

133+18,182 PI 9441788,836 614483,681 

134+00,000  9441802,60 614495,561 

134+19,759 PI 9441803,918 614496,813 

135+00,000  9441818,244 614510,420 

136+00,000  9441818,426 614510,579 

136+05,770 PI 9441833,519 614523,702 

137+00,000  9441837,873 614527,488 

138+00,000  9441848,611 614536,825 

139+00,000  9441863,704 614549,948 

140+00,000  9441878,796 614563,071 

141+00,000  9441893,889 614576,195 

142+00,000  9441908,981 614589,318 

142+07,550 PI 9441924,074 614602,441 

143+00,000  9441929,771 614607,395 

144+00,000  9441939,323 614615,380 

145+00,000  9441954,667 614628,208 

146+00,000  9441970,012 614641,036 

147+00,000  9441985,356 614653,863 

148+00,000  9442000,70 614666,691 

148+18,202 PI 9442016,045 614679,519 

149+00,000  9442030,010 614691,193 

150+00,000  9442031,389 614692,346 

151+00,000  9442046,734 614705,174 

152+00,000  9442062,078 614718,002 

152+16,147 PI 9442077,422 614730,829 

153+00,000  9442089,811 614741,186 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

QUADRO DE COORDENADAS (SIRGAS 2000) 

Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

Estaca P. Notavel Norte Este 

154+00,000  9442092,730 614743,70 

155+00,000  9442107,885 614756,751 

155+05,791 PI 9442123,040 614769,803 

155+09,461 PC 9442127,427 614773,582 

156+00,000  9442130,326 614775,833 

157+00,000  9442138,415 614782,585 

157+18,869 PT 9442152,377 614796,885 

158+00,000  9442163,697 614811,965 

159+00,000  9442164,318 614812,911 

159+05,373 PC 9442175,295 614829,629 

160+00,000  9442178,244 614834,121 

160+03,708 PT 9442185,508 614846,806 

161+00,000  9442187,099 614850,155 

161+05,003 PI 9442193,864 614864,976 

162+00,000  9442195,942 614869,527 

162+13,376 PI 9442202,531 614882,999 

163+00,000  9442208,407 614895,015 

164+00,000  9442211,362 614900,944 

165+00,000  9442220,284 614918,843 

165+09,547 PI 9442229,205 614936,743 

166+00,000  9442233,464 614945,288 

167+00,000  9442238,133 614954,640 

167+05,135 PI 9442247,066 614972,534 

168+00,000  9442249,360 614977,128 

169+00,000  9442256,021 614990,417 

169+00,532 PI 9442264,983 615008,297 

170+00,000  9442265,222 615008,772 

170+17,207 PI 9442273,701 615026,297 

171+00,000  9442281,196 615041,785 

172+00,000  9442282,469 615044,272 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

QUADRO DE COORDENADAS (SIRGAS 2000) 

Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

Estaca P. Notavel Norte Este 

172+04,260 PC 9442291,579 615062,077 

173+00,000  9442293,520 615065,869 

174+00,000  9442301,054 615079,686 

175+00,000  9442311,655 615096,642 

175+02,886 PT 9442323,362 615112,853 

176+00,000  9442325,139 615115,126 

177+00,000  9442335,745 615128,558 

177+06,207 PI 9442348,139 615144,254 

178+00,000  9442351,986 615149,126 

179+00,000  9442360,279 615160,148 

179+02,143 PI 9442372,303 615176,129 

180+00,000  9442373,591 615177,842 

180+18,923 PI 9442384,283 615192,144 

181+00,000  9442395,612 615207,30 

182+00,000  9442396,251 615208,168 

182+14,984 PI 9442408,102 615224,279 

183+00,000  9442416,981 615236,349 

184+00,000  9442420,103 615240,275 

184+11,427 PI 9442432,550 615255,930 

185+00,000  9442439,661 615264,874 

186+00,000  9442445,0 615271,582 

186+03,323 PI 9442457,456 615287,230 

187+00,000  9442459,525 615289,830 

187+11,807 PI 9442469,564 615303,147 

188+00,000  9442476,671 615312,575 

188+02,803 PI 9442481,594 615319,124 

188+18,324 PI 9442483,279 615321,365 

189+00,000  9442492,876 615333,563 

190+00,000  9442493,894 615334,894 

190+13,902 PI 9442506,053 615350,773 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

QUADRO DE COORDENADAS (SIRGAS 2000) 

Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

Estaca P. Notavel Norte Este 

191+00,000  9442514,505 615361,811 

192+00,000  9442518,223 615366,644 

192+08,502 PI 9442530,418 615382,496 

193+00,000  9442535,602 615389,234 

194+00,000  9442542,842 615398,167 

194+04,226 PI 9442555,435 615413,705 

195+00,000  9442558,096 615416,988 

195+19,858 PI 9442567,459 615429,682 

196+00,000  9442579,247 615445,664 

197+00,000  9442579,332 615445,777 

197+11,679 PI 9442591,272 615461,822 

198+00,000  9442598,245 615471,191 

199+00,000  9442603,472 615477,665 

199+01,675 PI 9442616,037 615493,226 

200+00,000  9442617,089 615494,529 

200+17,098 PI 9442627,949 615509,289 

201+00,000  9442638,082 615523,061 

201+19,776 PI 9442639,849 615525,363 

202+00,000  9442651,889 615541,051 

203+00,000  9442652,028 615541,227 

203+06,972 PI 9442664,401 615556,941 

204+00,000  9442668,713 615562,418 

204+17,459 PI 9442676,508 615572,858 

205+00,000  9442686,954 615586,847 

206+00,000  9442688,484 615588,876 

206+09,815 PI 9442700,530 615604,841 

207+00,000  9442706,442 615612,676 

208+00,000  9442712,649 615620,751 

208+03,522 PI 9442724,836 615636,609 

209+00,000  9442726,983 615639,401 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

QUADRO DE COORDENADAS (SIRGAS 2000) 

Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

Estaca P. Notavel Norte Este 

209+19,566 PI 9442736,989 615652,493 

210+00,000  9442748,870 615668,039 

211+00,000  9442749,132 615668,385 

211+16,031 PI 9442761,207 615684,328 

212+00,000  9442770,885 615697,108 

213+00,000  9442773,222 615700,316 

213+10,012 PI 9442784,994 615716,485 

214+00,000  9442790,887 615724,579 

215+00,000  9442797,068 615732,424 

215+08,513 PI 9442809,446 615748,134 

216+00,000  9442814,714 615754,821 

216+19,618 PI 9442822,082 615763,634 

217+00,000  9442834,666 615778,684 

218+00,000  9442834,907 615778,981 

218+09,472 PI 9442847,513 615794,508 

219+00,000  9442853,483 615801,861 

219+17,846 PI 9442860,036 615810,101 

220+00,000  9442871,145 615824,068 

221+00,000  9442872,443 615825,787 

221+15,019 PI 9442884,505 615841,741 

222+00,000  9442893,561 615853,721 

223+00,000  9442896,695 615857,594 

223+11,386 PI 9442909,275 615873,142 

224+00,000  9442916,437 615881,993 

224+18,079 PI 9442922,161 615888,430 

225+00,000  9442934,174 615901,940 

225+09,045 PI 9442935,553 615903,278 

226+00,000  9442942,045 615909,577 

226+10,656 PI 9442949,163 615917,904 

227+00,000  9442956,087 615926,003 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

QUADRO DE COORDENADAS (SIRGAS 2000) 

Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

Estaca P. Notavel Norte Este 

228+00,000  9442962,471 615932,827 

228+04,766 PI 9442976,135 615947,431 

229+00,000  9442979,391 615950,912 

229+14,621 PI 9442989,711 615962,118 

230+00,000  9442999,615 615972,873 

231+00,000  9443003,183 615976,898 

231+06,139 PI 9443016,452 615991,863 

232+00,000  9443020,524 615996,457 

232+17,845 PI 9443030,243 616006,340 

233+00,000  9443042,755 616019,064 

234+00,000  9443044,248 616020,618 

234+12,420 PI 9443058,101 616035,043 

235+00,000  9443066,703 616044,002 

236+00,000  9443072,039 616049,385 

236+00,368 PI 9443086,118 616063,591 

237+00,000  9443086,377 616063,852 

237+09,653 PI 9443099,738 616078,236 

238+00,000  9443106,308 616085,308 

239+00,000  9443113,735 616092,513 

239+05,019 PI 9443128,089 616106,439 

240+00,000  9443131,692 616109,934 

240+19,373 PI 9443141,530 616121,232 

241+00,000  9443154,253 616135,842 

242+00,000  9443154,682 616136,298 

242+12,961 PI 9443168,392 616150,860 

243+00,000  9443177,277 616160,296 

244+00,000  9443182,269 616165,259 

244+14,050 PI 9443196,452 616179,360 

245+00,000  9443206,416 616189,266 

246+00,000  9443210,434 616193,654 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

QUADRO DE COORDENADAS (SIRGAS 2000) 

Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

Estaca P. Notavel Norte Este 

246+05,845 PI 9443223,942 616208,403 

247+00,000  9443227,890 616212,713 

247+19,576 PI 9443237,436 616223,165 

248+00,000  9443250,637 616237,620 

249+00,000  9443250,928 616237,928 

249+10,062 PI 9443264,645 616252,484 

250+00,000  9443271,545 616259,807 

250+16,146 PI 9443278,090 616267,285 

251+00,000  9443288,722 616279,436 

252+00,000  9443291,398 616282,210 

252+06,589 PI 9443305,285 616296,603 

253+00,000  9443309,860 616301,344 

254+00,000  9443318,975 616311,182 

254+01,345 PI 9443332,569 616325,852 

255+00,000  9443333,483 616326,838 

255+16,917 PI 9443346,213 616340,475 

256+00,000  9443357,756 616352,841 

257+00,000  9443359,844 616355,111 

257+12,418 PI 9443373,383 616369,831 

258+00,000  9443381,789 616378,971 

259+00,000  9443386,834 616384,631 

259+09,821 PI 9443400,143 616399,560 

260+00,000  9443406,679 616406,891 

261+00,000  9443413,590 616414,363 

261+06,440 PI 9443427,171 616429,045 

262+00,000  9443431,544 616433,772 

263+00,000  9443440,660 616443,811 

263+03,511 PI 9443454,106 616458,617 

264+00,000  9443456,466 616461,217 

264+19,713 PI 9443467,602 616473,377 



 

 

 

 

 

 

 

 

130 

 

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

QUADRO DE COORDENADAS (SIRGAS 2000) 

Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

Estaca P. Notavel Norte Este 

265+00,000  9443480,915 616487,915 

266+00,000  9443481,110 616488,126 

266+16,317 PI 9443494,695 616502,804 

267+00,000  9443505,778 616514,780 

268+00,000  9443508,278 616517,484 

268+12,562 PI 9443521,854 616532,171 

269+00,000  9443530,380 616541,395 

270+00,000  9443535,387 616546,897 

270+08,458 PI 9443548,848 616561,689 

271+00,000  9443554,540 616567,944 

272+00,000  9443562,324 616576,467 

272+05,611 PI 9443575,811 616591,235 

273+00,000  9443579,595 616595,377 

274+00,000  9443589,310 616605,992 

274+03,726 PI 9443602,813 616620,746 

275+00,000  9443605,329 616623,495 

276+00,000  9443616,304 616635,510 

276+01,565 PI 9443629,793 616650,277 

277+00,000  9443630,849 616651,432 

277+18,373 PI 9443643,262 616665,061 

278+00,000  9443655,634 616678,644 

279+00,000  9443656,740 616679,838 

279+16,602 PI 9443670,335 616694,507 

280+00,000  9443681,620 616706,684 

281+00,000  9443683,929 616709,177 

281+15,772 PI 9443697,521 616723,848 

282+00,000  9443708,239 616735,418 

283+00,000  9443711,199 616738,438 

283+14,458 PI 9443725,20 616752,720 

284+00,000  9443735,321 616763,044 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

QUADRO DE COORDENADAS (SIRGAS 2000) 

Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

Estaca P. Notavel Norte Este 

285+00,000  9443739,189 616767,013 

285+13,606 PI 9443753,147 616781,337 

286+00,000  9443762,643 616791,081 

287+00,000  9443767,142 616795,625 

287+12,004 PI 9443781,214 616809,837 

288+00,000  9443789,660 616818,367 

288+17,268 PI 9443794,830 616824,467 

289+00,000  9443805,994 616837,640 

290+00,000  9443807,865 616839,631 

290+06,061 PI 9443821,563 616854,204 

291+00,000  9443825,715 616858,620 

292+00,000  9443835,099 616868,926 

292+00,589 PC 9443848,564 616883,715 

293+00,000  9443848,961 616884,150 

294+00,000  9443861,556 616898,915 

295+00,000  9443873,507 616914,947 

295+00,677 PT 9443884,363 616931,740 

296+00,000  9443884,711 616932,321 

297+00,000  9443894,618 616948,911 

297+02,366 PI 9443904,872 616966,083 

298+00,000  9443906,085 616968,114 

298+13,953 PI 9443914,930 616983,369 

299+00,000  9443921,928 616995,441 

300+00,000  9443925,131 617000,569 

300+13,918 PI 9443935,726 617017,532 

301+00,000  9443943,099 617029,337 

302+00,000  9443946,389 617034,452 

302+16,493 PI 9443957,208 617051,273 

303+00,000  9443966,130 617065,145 

304+00,000  9443968,019 617068,10 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

QUADRO DE COORDENADAS (SIRGAS 2000) 

Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

Estaca P. Notavel Norte Este 

304+07,869 PI 9443978,794 617084,949 

305+00,000  9443983,033 617091,578 

306+00,000  9443989,384 617101,914 

306+00,325 PI 9443999,855 617118,954 

307+00,000  9444000,025 617119,231 

307+11,919 PI 9444010,091 617136,136 

308+00,000  9444016,189 617146,377 

309+00,000  9444020,214 617153,385 

309+00,000  9444030,175 617170,728 

309+00,000  9444030,175 617170,728 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

 

5. NOTAS DE SERVIÇO 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

 

5.1. NOTAS DE SERVIÇO QUIXERÉ - BOQUEIRÃO  
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

 

 

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - TR QUIXERE BOQUEIRAO a 0+0.000 309+0.000 

LADO ESQUERDO EIXO LADO ESQUERDO 

OFFSET 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
BORDO PISTA 

ESTACA 
COTA 
PROJ. 

COTA 
TERRENO 

COTA 
VERM. 

BORDO PISTA 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
OFFSET 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

-5,313 13,647 -4,581 14,135 -3,000 -3,500 14,168 -1,740 0+0.000 14,229 13,655 0,969 3,500 14,124 -3,000 4,581 14,091 -3,000 5,364 13,569 

-5,594 13,543 -4,581 14,218 -3,000 -3,500 14,251 0,310 0+15.484 14,240 13,637 0,997 3,500 14,130 -3,140 4,581 14,097 -3,000 5,573 13,436 

-5,623 13,552 -4,581 14,247 -3,000 -3,500 14,279 1,030 1+0.000 14,243 13,648 0,990 3,500 14,128 -3,270 4,581 14,096 -3,000 5,557 13,446 

-5,718 13,587 -4,581 14,345 -3,000 -3,500 14,377 3,500 1+16.336 14,255 13,687 0,962 3,500 14,119 -3,880 4,581 14,087 -3,000 5,493 13,479 

-5,725 13,595 -4,581 14,357 -3,000 -3,500 14,390 3,790 2+0.000 14,257 13,695 0,957 3,500 14,119 -3,950 4,581 14,087 -3,000 5,482 13,486 

-5,726 13,600 -4,581 14,363 -3,000 -3,500 14,395 3,900 2+2.136 14,259 13,698 0,956 3,500 14,120 -3,970 4,581 14,087 -3,000 5,477 13,490 

-5,732 13,603 -4,581 14,370 -3,000 -3,500 14,403 4,000 2+7.937 14,263 13,693 0,965 3,500 14,123 -4,000 4,581 14,090 -3,000 5,489 13,485 

-5,738 13,608 -4,581 14,379 -3,000 -3,500 14,411 4,000 3+0.000 14,271 13,676 0,990 3,500 14,131 -4,000 4,581 14,099 -3,000 5,518 13,474 

-5,746 13,613 -4,581 14,389 -3,000 -3,500 14,422 4,000 3+14.587 14,282 13,655 1,021 3,500 14,142 -4,000 4,581 14,109 -3,000 5,553 13,462 

-5,761 13,607 -4,581 14,393 -3,000 -3,500 14,426 4,000 4+0.000 14,286 13,658 1,022 3,500 14,146 -4,000 4,581 14,113 -3,000 5,576 13,450 

-5,810 13,587 -4,581 14,406 -3,000 -3,500 14,438 4,000 4+17.357 14,298 13,667 1,026 3,500 14,158 -4,000 4,581 14,126 -3,000 5,651 13,412 

-5,817 13,583 -4,581 14,407 -3,000 -3,500 14,440 3,990 5+0.000 14,300 13,668 1,027 3,500 14,160 -4,000 4,581 14,128 -3,000 5,663 13,407 

-5,822 13,579 -4,581 14,406 -3,000 -3,500 14,438 3,870 5+3.942 14,303 13,664 1,033 3,500 14,164 -3,970 4,581 14,131 -3,000 5,681 13,398 

-5,799 13,583 -4,581 14,395 -3,000 -3,500 14,427 3,440 5+10.000 14,307 13,661 1,041 3,500 14,172 -3,860 4,581 14,140 -3,000 5,702 13,392 

-5,797 13,583 -4,581 14,394 -3,000 -3,500 14,426 3,390 5+10.527 14,307 13,660 1,042 3,500 14,173 -3,850 4,581 14,140 -3,000 5,705 13,391 

-5,727 13,590 -4,581 14,354 -3,000 -3,500 14,387 2,070 6+0.000 14,314 13,645 1,064 3,500 14,191 -3,520 4,581 14,159 -3,000 5,747 13,382 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - TR QUIXERE BOQUEIRAO a 0+0.000 309+0.000 

LADO ESQUERDO EIXO LADO ESQUERDO 

OFFSET 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
BORDO PISTA 

ESTACA 
COTA 
PROJ. 

COTA 
TERRENO 

COTA 
VERM. 

BORDO PISTA 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
OFFSET 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

-5,601 13,601 -4,581 14,281 -3,000 -3,500 14,314 -0,330 6+15.706 14,325 13,619 1,101 3,500 14,219 -3,050 4,581 14,186 -3,000 5,813 13,365 

-5,571 13,604 -4,581 14,265 -3,000 -3,500 14,297 -0,900 7+0.000 14,328 13,621 1,102 3,500 14,223 -3,010 4,581 14,191 -3,000 5,798 13,380 

-5,471 13,617 -4,581 14,211 -3,000 -3,500 14,243 -2,840 8+0.000 14,343 13,631 1,106 3,500 14,238 -3,000 4,581 14,205 -3,000 5,701 13,458 

-5,442 13,646 -4,581 14,220 -3,000 -3,500 14,252 -3,000 9+0.000 14,357 13,668 1,084 3,500 14,252 -3,000 4,581 14,220 -3,000 5,625 13,524 

-5,383 13,697 -4,581 14,231 -3,000 -3,500 14,264 -3,000 10+0.000 14,369 13,712 1,051 3,500 14,264 -3,000 4,581 14,231 -3,000 5,576 13,568 

-5,303 13,743 -4,581 14,224 -3,000 -3,500 14,257 -3,000 11+0.000 14,362 13,748 1,009 3,500 14,257 -3,000 4,581 14,224 -3,000 5,510 13,605 

-5,229 13,775 -4,581 14,207 -3,000 -3,500 14,240 -3,000 11+13.869 14,345 13,768 0,971 3,500 14,240 -3,000 4,581 14,207 -3,000 5,446 13,630 

-5,247 13,752 -4,581 14,196 -3,000 -3,500 14,229 -3,000 12+0.000 14,334 13,760 0,968 3,500 14,229 -3,000 4,581 14,196 -3,000 5,428 13,632 

-5,297 13,672 -4,581 14,150 -3,000 -3,500 14,182 -3,000 13+0.000 14,287 13,734 0,948 3,500 14,182 -3,000 4,581 14,150 -3,000 5,350 13,637 

-5,300 13,666 -4,581 14,146 -3,000 -3,500 14,178 -3,000 13+1.586 14,283 13,732 0,946 3,500 14,178 -3,000 4,581 14,146 -3,000 5,344 13,637 

-5,274 13,639 -4,581 14,101 -3,000 -3,500 14,133 -3,000 14+0.000 14,238 13,707 0,927 3,500 14,133 -3,000 4,581 14,101 -3,000 5,338 13,596 

-5,259 13,622 -4,581 14,073 -3,000 -3,500 14,106 -3,000 14+11.144 14,211 13,691 0,915 3,500 14,106 -3,000 4,581 14,073 -3,000 5,334 13,571 

-5,242 13,611 -4,581 14,051 -3,000 -3,500 14,084 -3,000 15+0.000 14,189 13,671 0,913 3,500 14,084 -3,000 4,581 14,051 -3,000 5,331 13,551 

-5,203 13,588 -4,581 14,002 -3,000 -3,500 14,035 -3,000 16+0.000 14,140 13,626 0,909 3,500 14,035 -3,000 4,581 14,002 -3,000 5,325 13,506 

-5,192 13,580 -4,581 13,988 -3,000 -3,500 14,020 -3,000 16+5.990 14,125 13,612 0,908 3,500 14,020 -3,000 4,581 13,988 -3,000 5,323 13,493 

-5,228 13,522 -4,581 13,953 -3,000 -3,500 13,986 -3,000 17+0.000 14,091 13,564 0,921 3,500 13,986 -3,000 4,581 13,953 -3,000 5,287 13,483 

-5,280 13,438 -4,581 13,904 -3,000 -3,500 13,936 -3,000 18+0.000 14,041 13,496 0,940 3,500 13,936 -3,000 4,581 13,904 -3,000 5,236 13,468 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - TR QUIXERE BOQUEIRAO a 0+0.000 309+0.000 

LADO ESQUERDO EIXO LADO ESQUERDO 

OFFSET 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
BORDO PISTA 

ESTACA 
COTA 
PROJ. 

COTA 
TERRENO 

COTA 
VERM. 

BORDO PISTA 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
OFFSET 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

-5,286 13,429 -4,581 13,899 -3,000 -3,500 13,931 -3,000 18+2.043 14,036 13,490 0,942 3,500 13,931 -3,000 4,581 13,899 -3,000 5,231 13,466 

-5,445 13,279 -4,581 13,855 -3,000 -3,500 13,887 -3,000 19+0.000 13,992 13,400 0,987 3,500 13,887 -3,000 4,581 13,855 -3,000 5,410 13,302 

-5,606 13,126 -4,581 13,809 -3,000 -3,500 13,842 -3,000 19+18.640 13,947 13,307 1,034 3,500 13,842 -3,000 4,581 13,809 -3,000 5,597 13,132 

-5,593 13,131 -4,581 13,806 -3,000 -3,500 13,838 -3,000 20+0.000 13,943 13,309 1,029 3,500 13,838 -3,000 4,581 13,806 -3,000 5,593 13,131 

-5,609 13,204 -4,581 13,889 -3,000 -3,500 13,922 -3,000 21+0.000 14,027 13,337 1,084 3,500 13,922 -3,000 4,581 13,889 -3,000 5,618 13,198 

-5,621 13,260 -4,581 13,953 -3,000 -3,500 13,986 -3,000 21+15.330 14,091 13,359 1,127 3,500 13,986 -3,000 4,581 13,953 -3,000 5,638 13,249 

-5,606 13,290 -4,581 13,973 -3,000 -3,500 14,005 -3,000 22+0.000 14,110 13,392 1,114 3,500 14,005 -3,000 4,581 13,973 -3,000 5,613 13,285 

-5,539 13,418 -4,581 14,057 -3,000 -3,500 14,089 -3,000 23+0.000 14,194 13,532 1,057 3,500 14,089 -3,000 4,581 14,057 -3,000 5,504 13,441 

-5,486 13,521 -4,581 14,124 -3,000 -3,500 14,156 -3,000 23+16.091 14,261 13,645 1,011 3,500 14,156 -3,000 4,581 14,124 -3,000 5,417 13,567 

-5,480 13,541 -4,581 14,140 -3,000 -3,500 14,173 -3,000 24+0.000 14,278 13,667 1,006 3,500 14,173 -3,000 4,581 14,140 -3,000 5,419 13,582 

-5,448 13,646 -4,581 14,224 -3,000 -3,500 14,256 -3,000 25+0.000 14,361 13,778 0,978 3,500 14,256 -3,000 4,581 14,224 -3,000 5,435 13,654 

-5,428 13,710 -4,581 14,275 -3,000 -3,500 14,307 -3,000 25+12.251 14,412 13,846 0,961 3,500 14,307 -3,000 4,581 14,275 -3,000 5,445 13,699 

-5,410 13,755 -4,581 14,307 -3,000 -3,500 14,340 -3,000 26+0.000 14,445 13,878 0,962 3,500 14,340 -3,000 4,581 14,307 -3,000 5,437 13,737 

-5,364 13,869 -4,581 14,391 -3,000 -3,500 14,423 -3,000 27+0.000 14,528 13,959 0,964 3,500 14,423 -3,000 4,581 14,391 -3,000 5,413 13,836 

-5,346 13,915 -4,581 14,425 -3,000 -3,500 14,458 -3,000 27+8.216 14,563 13,992 0,965 3,500 14,461 -2,910 4,581 14,428 -3,000 5,408 13,877 

-5,351 13,954 -4,581 14,468 -3,000 -3,500 14,500 -3,000 28+0.000 14,605 14,025 0,975 3,500 14,532 -2,090 4,581 14,499 -3,000 5,467 13,908 

-5,475 13,899 -4,581 14,495 -3,000 -3,500 14,527 -3,000 28+17.050 14,632 14,073 0,954 3,500 14,631 -0,050 4,581 14,598 -3,000 5,553 13,951 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - TR QUIXERE BOQUEIRAO a 0+0.000 309+0.000 

LADO ESQUERDO EIXO LADO ESQUERDO 

OFFSET 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
BORDO PISTA 

ESTACA 
COTA 
PROJ. 

COTA 
TERRENO 

COTA 
VERM. 

BORDO PISTA 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
OFFSET 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

-5,507 13,878 -4,581 14,496 -3,000 -3,500 14,528 -3,000 29+0.000 14,633 14,040 0,988 3,500 14,644 0,310 4,581 14,612 -3,000 5,604 13,930 

-5,800 13,657 -4,581 14,470 -3,000 -3,500 14,503 -3,000 29+19.433 14,608 13,824 1,179 3,500 14,701 2,670 4,581 14,668 -3,000 5,891 13,795 

-5,811 13,649 -4,581 14,469 -3,000 -3,500 14,501 -3,000 30+0.000 14,606 13,817 1,184 3,500 14,702 2,740 4,581 14,669 -3,000 5,899 13,791 

-5,900 13,529 -4,581 14,408 -3,000 -3,500 14,440 -4,000 30+7.803 14,580 13,721 1,254 3,500 14,720 4,000 4,581 14,688 -3,000 6,010 13,735 

-5,905 13,517 -4,581 14,399 -3,000 -3,500 14,432 -4,000 30+10.000 14,572 13,706 1,260 3,500 14,712 4,000 4,581 14,679 -3,000 6,029 13,714 

-5,917 13,483 -4,581 14,374 -3,000 -3,500 14,406 -4,000 30+16.172 14,546 13,657 1,284 3,500 14,686 4,000 4,581 14,654 -3,000 6,081 13,654 

-5,926 13,461 -4,581 14,358 -3,000 -3,500 14,390 -4,000 31+0.000 14,530 13,623 1,302 3,500 14,670 4,000 4,581 14,638 -3,000 6,111 13,618 

-5,970 13,349 -4,581 14,275 -3,000 -3,500 14,308 -4,000 32+0.000 14,448 13,448 1,395 3,500 14,588 4,000 4,581 14,555 -3,000 6,268 13,431 

-5,973 13,343 -4,581 14,271 -3,000 -3,500 14,303 -4,000 32+1.041 14,443 13,439 1,399 3,500 14,583 4,000 4,581 14,551 -3,000 6,276 13,421 

-5,981 13,273 -4,581 14,207 -3,000 -3,500 14,239 -4,000 32+16.622 14,379 13,449 1,326 3,500 14,519 4,000 4,581 14,487 -3,000 6,212 13,400 

-5,960 13,274 -4,581 14,193 -3,000 -3,500 14,225 -3,990 33+0.000 14,365 13,446 1,314 3,500 14,504 3,980 4,581 14,472 -3,000 6,196 13,395 

-5,935 13,278 -4,581 14,181 -3,000 -3,500 14,213 -3,970 33+3.197 14,352 13,437 1,310 3,500 14,487 3,870 4,581 14,455 -3,000 6,177 13,391 

-5,871 13,298 -4,581 14,158 -3,000 -3,500 14,190 -3,850 33+9.771 14,325 13,523 1,197 3,500 14,443 3,390 4,581 14,411 -3,000 6,009 13,459 

-5,679 13,396 -4,581 14,128 -3,000 -3,500 14,160 -3,490 34+0.000 14,283 13,632 1,046 3,500 14,351 1,950 4,581 14,318 -3,000 5,730 13,552 

-5,564 13,458 -4,581 14,113 -3,000 -3,500 14,146 -3,280 34+5.342 14,260 13,688 0,967 3,500 14,298 1,080 4,581 14,266 -3,000 5,582 13,599 

-5,489 13,519 -4,581 14,124 -3,000 -3,500 14,156 -3,140 34+10.000 14,266 13,563 1,098 3,500 14,279 0,370 4,581 14,247 -3,000 5,538 13,609 

-5,278 14,099 -4,581 14,564 -3,000 -3,500 14,597 -3,000 52+0.000 14,702 14,154 0,943 3,500 14,597 -3,000 4,581 14,564 -3,000 5,195 14,155 
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - TR QUIXERE BOQUEIRAO a 0+0.000 309+0.000 

LADO ESQUERDO EIXO LADO ESQUERDO 

OFFSET 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
BORDO PISTA 

ESTACA 
COTA 
PROJ. 

COTA 
TERRENO 

COTA 
VERM. 

BORDO PISTA 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
OFFSET 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

-5,370 14,042 -4,581 14,568 -3,000 -3,500 14,600 -3,000 52+2.804 14,705 14,231 0,869 3,500 14,600 -3,000 4,581 14,568 -3,000 5,265 14,112 

0,000 0,000 -4,581 14,563 -3,000 -3,500 14,595 -3,000 53+0.000 14,700 14,093 1,002 3,500 14,595 -3,000 4,581 14,563 -3,000 5,481 13,963 

0,000 0,000 -4,581 14,561 -3,000 -3,500 14,594 -3,000 53+4.886 14,699 14,054 1,040 3,500 14,594 -3,000 4,581 14,561 -3,000 5,546 13,918 

-5,612 13,870 -4,581 14,557 -3,000 -3,500 14,589 -3,000 54+0.000 14,694 14,024 1,065 3,500 14,589 -3,000 4,581 14,557 -3,000 5,642 13,849 

-5,582 13,884 -4,581 14,551 -3,000 -3,500 14,584 -3,000 54+18.748 14,689 13,987 1,096 3,500 14,584 -3,000 4,581 14,551 -3,000 5,757 13,767 

-5,584 13,882 -4,581 14,551 -3,000 -3,500 14,583 -3,000 55+0.000 14,688 13,991 1,092 3,500 14,583 -3,000 4,581 14,551 -3,000 5,747 13,773 

-5,628 13,864 -4,581 14,562 -3,000 -3,500 14,594 -2,510 56+0.000 14,682 14,052 1,025 3,500 14,577 -3,000 4,581 14,545 -3,000 5,547 13,901 

-5,695 13,854 -4,581 14,596 -3,000 -3,500 14,629 -1,450 56+10.163 14,679 14,083 0,991 3,500 14,574 -3,000 4,581 14,542 -3,000 5,445 13,966 

-5,790 13,837 -4,581 14,643 -3,000 -3,500 14,675 -0,030 57+0.000 14,676 14,066 1,006 3,500 14,568 -3,100 4,581 14,535 -3,000 5,470 13,943 

-6,028 13,802 -4,581 14,767 -3,000 -3,500 14,799 3,670 58+0.000 14,671 14,031 1,035 3,500 14,542 -3,670 4,581 14,510 -3,000 5,512 13,889 

-6,011 13,795 -4,581 14,748 -3,000 -3,500 14,781 3,180 58+4.088 14,669 14,024 1,041 3,500 14,558 -3,180 4,581 14,526 -3,000 5,553 13,878 

-6,005 13,792 -4,581 14,741 -3,000 -3,500 14,774 3,000 58+6.186 14,669 14,019 1,045 3,500 14,564 -3,000 4,581 14,531 -3,000 5,569 13,873 

-6,006 13,797 -4,581 14,747 -3,000 -3,500 14,779 3,180 58+8.284 14,668 14,022 1,041 3,500 14,557 -3,180 4,581 14,525 -3,000 5,555 13,876 

-5,940 13,821 -4,581 14,727 -3,000 -3,500 14,759 2,710 59+0.000 14,665 14,035 1,025 3,500 14,536 -3,680 4,581 14,504 -3,000 5,475 13,908 

-5,702 13,862 -4,581 14,609 -3,000 -3,500 14,642 -0,480 60+0.000 14,659 14,056 0,998 3,500 14,571 -2,510 4,581 14,538 -3,000 5,445 13,963 

-5,694 13,864 -4,581 14,606 -3,000 -3,500 14,638 -0,570 60+1.788 14,658 14,058 0,995 3,500 14,573 -2,430 4,581 14,541 -3,000 5,441 13,968 

-5,718 13,811 -4,581 14,569 -3,000 -3,500 14,601 -1,480 61+0.000 14,653 14,017 1,031 3,500 14,600 -1,520 4,581 14,567 -3,000 5,592 13,894 



 

 

 

 

 

 

 

 

140 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - TR QUIXERE BOQUEIRAO a 0+0.000 309+0.000 

LADO ESQUERDO EIXO LADO ESQUERDO 

OFFSET 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
BORDO PISTA 

ESTACA 
COTA 
PROJ. 

COTA 
TERRENO 

COTA 
VERM. 

BORDO PISTA 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
OFFSET 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

-5,746 13,751 -4,581 14,528 -3,000 -3,500 14,560 -2,480 62+0.000 14,647 13,971 1,071 3,500 14,629 -0,520 4,581 14,597 -3,000 5,760 13,811 

-5,748 13,744 -4,581 14,522 -3,000 -3,500 14,554 -2,630 62+3.071 14,646 13,964 1,077 3,500 14,634 -0,350 4,581 14,602 -3,000 5,786 13,798 

-5,649 13,781 -4,581 14,493 -3,000 -3,500 14,525 -3,310 63+0.000 14,641 14,016 1,020 3,500 14,685 1,240 4,581 14,652 -3,000 5,828 13,821 

-5,581 13,809 -4,581 14,475 -3,000 -3,500 14,508 -3,710 63+12.345 14,638 14,053 0,979 3,500 14,736 2,820 4,581 14,704 -3,000 5,880 13,838 

-5,540 13,825 -4,581 14,465 -3,000 -3,500 14,497 -3,950 64+0.000 14,635 14,071 0,959 3,500 14,768 3,800 4,581 14,736 -3,000 5,912 13,849 

-5,531 13,829 -4,581 14,462 -3,000 -3,500 14,495 -4,000 64+2.441 14,635 14,074 0,956 3,500 14,775 4,000 4,581 14,742 -3,000 5,916 13,852 

-5,625 13,826 -4,581 14,522 -3,000 -3,500 14,554 -2,230 64+10.000 14,632 14,074 0,953 3,500 14,710 2,230 4,581 14,678 -3,000 5,818 13,853 

-5,661 13,825 -4,581 14,545 -3,000 -3,500 14,577 -1,550 64+12.537 14,632 14,072 0,955 3,500 14,686 1,550 4,581 14,653 -3,000 5,781 13,853 

-5,766 13,823 -4,581 14,612 -3,000 -3,500 14,645 0,440 65+0.000 14,629 14,063 0,961 3,500 14,614 -0,440 4,581 14,582 -3,000 5,673 13,854 

-5,947 13,815 -4,581 14,726 -3,000 -3,500 14,758 3,840 65+18.487 14,624 14,041 0,978 3,500 14,490 -3,840 4,581 14,457 -3,000 5,485 13,855 

-5,952 13,815 -4,581 14,729 -3,000 -3,500 14,761 3,930 66+0.000 14,624 14,039 0,980 3,500 14,486 -3,930 4,581 14,454 -3,000 5,479 13,855 

-5,955 13,814 -4,581 14,730 -3,000 -3,500 14,762 3,980 66+1.417 14,623 14,037 0,981 3,500 14,484 -3,980 4,581 14,452 -3,000 5,476 13,855 

-5,956 13,813 -4,581 14,730 -3,000 -3,500 14,762 4,000 66+4.347 14,622 14,003 1,014 3,500 14,482 -4,000 4,581 14,450 -3,000 5,473 13,856 

-5,957 13,808 -4,581 14,725 -3,000 -3,500 14,758 4,000 67+0.000 14,618 13,838 1,175 3,500 14,478 -4,000 4,581 14,445 -3,000 5,460 13,859 

-5,957 13,803 -4,581 14,720 -3,000 -3,500 14,752 4,000 67+19.210 14,612 14,046 0,961 3,500 14,472 -4,000 4,581 14,440 -3,000 5,444 13,864 

-5,955 13,804 -4,581 14,719 -3,000 -3,500 14,752 4,000 68+0.000 14,612 14,046 0,961 3,500 14,472 -4,000 4,581 14,439 -3,000 5,443 13,865 

-5,905 13,831 -4,581 14,713 -3,000 -3,500 14,746 4,000 69+0.000 14,606 14,038 0,963 3,500 14,466 -4,000 4,581 14,433 -3,000 5,394 13,892 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - TR QUIXERE BOQUEIRAO a 0+0.000 309+0.000 

LADO ESQUERDO EIXO LADO ESQUERDO 

OFFSET 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
BORDO PISTA 

ESTACA 
COTA 
PROJ. 

COTA 
TERRENO 

COTA 
VERM. 

BORDO PISTA 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
OFFSET 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

-5,885 13,842 -4,581 14,711 -3,000 -3,500 14,743 4,000 69+8.348 14,603 14,034 0,964 3,500 14,463 -4,000 4,581 14,431 -3,000 5,373 13,903 

-5,881 13,844 -4,581 14,711 -3,000 -3,500 14,743 4,000 69+10.000 14,603 14,033 0,964 3,500 14,463 -4,000 4,581 14,431 -3,000 5,369 13,905 

-5,864 13,854 -4,581 14,709 -3,000 -3,500 14,741 4,000 69+16.870 14,601 14,027 0,969 3,500 14,461 -4,000 4,581 14,429 -3,000 5,353 13,914 

-5,857 13,850 -4,581 14,701 -3,000 -3,500 14,733 3,800 70+0.000 14,600 13,995 1,000 3,500 14,467 -3,800 4,581 14,435 -3,000 5,374 13,906 

-5,805 13,844 -4,581 14,659 -3,000 -3,500 14,692 2,670 70+5.392 14,598 13,938 1,056 3,500 14,493 -3,000 4,581 14,461 -3,000 5,437 13,891 

-5,731 13,827 -4,581 14,593 -3,000 -3,500 14,626 0,900 71+0.000 14,594 13,945 1,044 3,500 14,489 -3,000 4,581 14,457 -3,000 5,493 13,849 

-5,575 13,895 -4,581 14,557 -3,000 -3,500 14,590 -0,060 71+7.853 14,592 14,021 0,966 3,500 14,487 -3,000 4,581 14,454 -3,000 5,524 13,826 

-5,511 13,882 -4,581 14,502 -3,000 -3,500 14,535 -1,530 72+0.000 14,588 14,008 0,975 3,500 14,483 -3,000 4,581 14,451 -3,000 5,500 13,838 

-5,511 13,825 -4,581 14,445 -3,000 -3,500 14,478 -2,990 73+0.000 14,582 13,988 0,990 3,500 14,477 -3,000 4,581 14,445 -3,000 5,459 13,860 

-5,583 13,774 -4,581 14,442 -3,000 -3,500 14,475 -3,000 73+8.613 14,580 13,979 0,996 3,500 14,475 -3,000 4,581 14,442 -3,000 5,441 13,869 

-5,599 13,761 -4,581 14,440 -3,000 -3,500 14,472 -2,980 74+0.000 14,577 13,955 1,017 3,500 14,472 -3,000 4,581 14,439 -3,000 5,431 13,873 

-5,706 13,738 -4,581 14,488 -3,000 -3,500 14,520 -1,450 75+0.000 14,571 13,913 1,053 3,500 14,466 -3,000 4,581 14,433 -3,000 5,413 13,878 

-5,709 13,740 -4,581 14,492 -3,000 -3,500 14,524 -1,310 75+1.109 14,570 13,911 1,055 3,500 14,465 -3,000 4,581 14,433 -3,000 5,412 13,879 

-5,566 13,910 -4,581 14,567 -3,000 -3,500 14,599 0,980 76+0.000 14,565 13,970 0,990 3,500 14,460 -3,000 4,581 14,427 -3,000 5,489 13,822 

-5,464 14,033 -4,581 14,622 -3,000 -3,500 14,654 2,670 76+13.930 14,561 14,014 0,942 3,500 14,456 -3,000 4,581 14,423 -3,000 5,549 13,778 

-5,412 14,089 -4,581 14,643 -3,000 -3,500 14,675 3,320 77+0.000 14,559 14,038 0,916 3,500 14,440 -3,400 4,581 14,407 -3,000 5,545 13,765 

-5,306 14,185 -4,581 14,668 -3,000 -3,500 14,700 3,930 77+10.000 14,563 14,122 0,835 3,500 14,423 -4,000 4,581 14,390 -3,000 5,491 13,784 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - TR QUIXERE BOQUEIRAO a 0+0.000 309+0.000 

LADO ESQUERDO EIXO LADO ESQUERDO 

OFFSET 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
BORDO PISTA 

ESTACA 
COTA 
PROJ. 

COTA 
TERRENO 

COTA 
VERM. 

BORDO PISTA 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
OFFSET 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

-5,213 14,277 -4,581 14,698 -3,000 -3,500 14,731 4,000 78+0.000 14,591 14,192 0,794 3,500 14,451 -4,000 4,581 14,418 -3,000 5,493 13,811 

-5,173 14,343 -4,581 14,738 -3,000 -3,500 14,770 4,000 78+7.751 14,630 14,252 0,773 3,500 14,490 -4,000 4,581 14,458 -3,000 5,458 13,873 

-5,165 14,362 -4,581 14,752 -3,000 -3,500 14,784 4,000 78+10.000 14,644 14,266 0,773 3,500 14,504 -4,000 4,581 14,472 -3,000 5,452 13,891 

-5,157 14,447 -4,581 14,831 -3,000 -3,500 14,864 4,000 79+0.000 14,724 14,295 0,823 3,500 14,584 -4,000 4,581 14,551 -3,000 5,452 13,970 

-5,216 14,497 -4,581 14,920 -3,000 -3,500 14,952 3,730 79+10.000 14,822 14,344 0,872 3,500 14,682 -4,000 4,581 14,649 -3,000 5,471 14,056 

-5,302 14,500 -4,581 14,980 -3,000 -3,500 15,013 2,860 80+0.000 14,913 14,445 0,862 3,500 14,808 -3,000 4,581 14,776 -3,000 5,523 14,148 

-5,309 14,501 -4,581 14,986 -3,000 -3,500 15,018 2,670 80+1.572 14,925 14,455 0,864 3,500 14,820 -3,000 4,581 14,787 -3,000 5,519 14,162 

-5,308 14,507 -4,581 14,992 -3,000 -3,500 15,024 0,430 81+0.000 15,009 14,564 0,840 3,500 14,904 -3,000 4,581 14,872 -3,000 5,380 14,339 

-5,275 14,507 -4,581 14,969 -3,000 -3,500 15,002 -0,380 81+6.681 15,015 14,603 0,807 3,500 14,910 -3,000 4,581 14,878 -3,000 5,292 14,404 

-5,341 14,379 -4,581 14,885 -3,000 -3,500 14,918 -1,980 82+0.000 14,987 14,494 0,888 3,500 14,882 -3,000 4,581 14,850 -3,000 5,386 14,313 

-5,375 14,188 -4,581 14,717 -3,000 -3,500 14,750 -3,000 83+0.000 14,855 14,331 0,919 3,500 14,750 -3,000 4,581 14,717 -3,000 5,405 14,168 

-5,383 14,156 -4,581 14,691 -3,000 -3,500 14,723 -3,000 83+3.382 14,828 14,303 0,920 3,500 14,723 -3,000 4,581 14,691 -3,000 5,402 14,143 

-5,355 14,045 -4,581 14,560 -3,000 -3,500 14,593 -3,000 84+0.000 14,698 14,219 0,874 3,500 14,593 -3,000 4,581 14,560 -3,000 5,335 14,058 

-5,320 13,925 -4,581 14,418 -3,000 -3,500 14,451 -3,000 84+18.112 14,556 14,128 0,823 3,500 14,451 -3,000 4,581 14,418 -3,000 5,261 13,965 

-5,298 13,925 -4,581 14,403 -3,000 -3,500 14,436 -3,000 85+0.000 14,541 14,128 0,808 3,500 14,436 -3,000 4,581 14,403 -3,000 5,239 13,965 

-5,143 13,925 -4,581 14,300 -3,000 -3,500 14,333 -3,000 86+0.000 14,438 14,130 0,703 3,500 14,333 -3,000 4,581 14,300 -3,000 5,072 13,973 

-5,177 13,926 -4,581 14,323 -3,000 -3,500 14,355 -3,000 86+16.319 14,460 14,131 0,724 3,500 14,355 -3,000 4,581 14,323 -3,000 5,096 13,979 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - TR QUIXERE BOQUEIRAO a 0+0.000 309+0.000 

LADO ESQUERDO EIXO LADO ESQUERDO 

OFFSET 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
BORDO PISTA 

ESTACA 
COTA 
PROJ. 

COTA 
TERRENO 

COTA 
VERM. 

BORDO PISTA 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
OFFSET 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

-5,195 13,932 -4,581 14,341 -3,000 -3,500 14,374 -3,000 87+0.000 14,479 14,139 0,734 3,500 14,374 -3,000 4,581 14,341 -3,000 5,105 13,992 

-5,344 13,965 -4,581 14,474 -3,000 -3,500 14,506 -3,000 88+0.000 14,611 14,182 0,825 3,500 14,506 -3,000 4,581 14,474 -3,000 5,199 14,062 

-5,439 13,987 -4,581 14,559 -3,000 -3,500 14,592 -3,000 88+12.712 14,697 14,209 0,883 3,500 14,592 -3,000 4,581 14,559 -3,000 5,261 14,106 

-5,449 14,029 -4,581 14,608 -3,000 -3,500 14,640 -3,000 89+0.000 14,745 14,241 0,899 3,500 14,640 -3,000 4,581 14,608 -3,000 5,279 14,143 

-5,478 14,144 -4,581 14,742 -3,000 -3,500 14,775 -3,000 90+0.000 14,880 14,330 0,945 3,500 14,775 -3,000 4,581 14,742 -3,000 5,326 14,246 

-5,500 14,236 -4,581 14,849 -3,000 -3,500 14,881 -3,000 90+15.870 14,986 14,400 0,981 3,500 14,881 -3,000 4,581 14,849 -3,000 5,362 14,328 

-5,494 14,268 -4,581 14,876 -3,000 -3,500 14,909 -3,000 91+0.000 15,014 14,433 0,976 3,500 14,909 -3,000 4,581 14,876 -3,000 5,354 14,361 

-5,467 14,420 -4,581 15,010 -3,000 -3,500 15,043 -3,000 92+0.000 15,148 14,592 0,951 3,500 15,043 -3,000 4,581 15,010 -3,000 5,312 14,523 

-5,438 14,569 -4,581 15,141 -3,000 -3,500 15,173 -3,000 92+19.455 15,278 14,747 0,927 3,500 15,173 -3,000 4,581 15,141 -3,000 5,271 14,681 

-5,436 14,575 -4,581 15,145 -3,000 -3,500 15,177 -3,000 93+0.000 15,282 14,752 0,925 3,500 15,177 -3,000 4,581 15,145 -3,000 5,268 14,687 

-5,272 14,809 -4,581 15,270 -3,000 -3,500 15,302 -3,000 94+0.000 15,407 14,954 0,848 3,500 15,302 -3,000 4,581 15,270 -3,000 5,149 14,891 

-4,946 15,043 -4,581 15,287 -3,000 -3,500 15,319 -3,000 95+0.000 15,424 15,156 0,663 3,500 15,319 -3,000 4,581 15,287 -3,000 4,867 15,096 

-4,848 15,094 -4,581 15,272 -3,000 -3,500 15,305 -3,000 95+4.315 15,410 15,200 0,605 3,500 15,305 -3,000 4,581 15,272 -3,000 4,780 15,140 

-4,854 14,985 -4,581 15,167 -3,000 -3,500 15,199 -3,000 96+0.000 15,304 15,071 0,628 3,500 15,199 -3,000 4,581 15,167 -3,000 4,856 14,984 

-4,698 14,841 -4,581 14,919 -3,000 -3,500 14,952 -3,000 97+0.000 15,057 14,908 0,544 3,500 14,952 -3,000 4,581 14,919 -3,000 4,787 14,782 

-4,689 14,835 -4,581 14,907 -3,000 -3,500 14,939 -3,000 97+0.918 15,044 14,900 0,539 3,500 14,939 -3,000 4,581 14,907 -3,000 4,782 14,773 

-4,699 14,570 -4,581 14,649 -3,000 -3,500 14,681 -2,860 98+0.000 14,781 14,539 0,637 3,500 14,676 -3,000 4,581 14,644 -3,000 4,827 14,480 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - TR QUIXERE BOQUEIRAO a 0+0.000 309+0.000 

LADO ESQUERDO EIXO LADO ESQUERDO 

OFFSET 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
BORDO PISTA 

ESTACA 
COTA 
PROJ. 

COTA 
TERRENO 

COTA 
VERM. 

BORDO PISTA 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
OFFSET 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

-4,788 14,321 -4,581 14,459 -3,000 -3,500 14,491 -1,210 98+17.982 14,534 14,287 0,641 3,500 14,429 -3,000 4,581 14,396 -3,000 4,875 14,200 

-4,805 14,290 -4,581 14,440 -3,000 -3,500 14,472 -0,960 99+0.000 14,506 14,260 0,641 3,500 14,401 -3,000 4,581 14,368 -3,000 4,888 14,164 

-4,995 13,973 -4,581 14,249 -3,000 -3,500 14,281 1,460 100+0.000 14,230 13,988 0,637 3,500 14,125 -3,000 4,581 14,093 -3,000 5,022 13,799 

-5,089 13,816 -4,581 14,154 -3,000 -3,500 14,187 2,670 100+9.927 14,093 13,851 0,638 3,500 13,988 -3,000 4,581 13,956 -3,000 5,088 13,618 

-5,090 13,815 -4,581 14,154 -3,000 -3,500 14,186 2,680 100+10.000 14,092 13,849 0,638 3,500 13,987 -3,000 4,581 13,955 -3,000 5,088 13,617 

-5,210 13,680 -4,581 14,099 -3,000 -3,500 14,132 4,000 100+17.320 13,992 13,715 0,672 3,500 13,852 -4,000 4,581 13,819 -3,000 5,055 13,503 

-5,228 13,631 -4,581 14,062 -3,000 -3,500 14,095 4,000 101+0.000 13,955 13,667 0,683 3,500 13,815 -4,000 4,581 13,782 -3,000 5,062 13,462 

-5,191 13,544 -4,581 13,951 -3,000 -3,500 13,983 2,670 101+4.713 13,890 13,583 0,702 3,500 13,785 -3,000 4,581 13,752 -3,000 5,127 13,388 

-5,191 13,269 -4,581 13,675 -3,000 -3,500 13,708 0,810 102+0.000 13,679 13,314 0,760 3,500 13,574 -3,000 4,581 13,542 -3,000 5,177 13,145 

-5,290 12,843 -4,581 13,315 -3,000 -3,500 13,347 -1,610 103+0.000 13,404 12,984 0,815 3,500 13,299 -3,000 4,581 13,266 -3,000 5,187 12,862 

-5,360 12,597 -4,581 13,116 -3,000 -3,500 13,148 -2,710 103+11.672 13,243 12,791 0,847 3,500 13,138 -3,000 4,581 13,106 -3,000 5,190 12,700 

-5,267 12,534 -4,581 12,991 -3,000 -3,500 13,024 -2,990 104+0.000 13,128 12,716 0,808 3,500 13,023 -3,000 4,581 12,991 -3,000 5,148 12,613 

-5,083 12,381 -4,581 12,715 -3,000 -3,500 12,748 -3,000 105+0.000 12,853 12,535 0,712 3,500 12,748 -3,000 4,581 12,715 -3,000 5,044 12,407 

-5,018 12,323 -4,581 12,615 -3,000 -3,500 12,647 -3,000 105+7.495 12,752 12,468 0,679 3,500 12,647 -3,000 4,581 12,615 -3,000 5,008 12,330 

-4,928 12,243 -4,581 12,475 -3,000 -3,500 12,507 -3,000 106+0.000 12,612 12,361 0,646 3,500 12,507 -3,000 4,581 12,475 -3,000 4,960 12,222 

-4,893 12,181 -4,581 12,389 -3,000 -3,500 12,421 -3,000 106+10.124 12,526 12,274 0,647 3,500 12,421 -3,000 4,581 12,389 -3,000 4,962 12,135 

-4,858 12,144 -4,581 12,328 -3,000 -3,500 12,360 -3,000 107+0.000 12,465 12,232 0,628 3,500 12,360 -3,000 4,581 12,328 -3,000 4,909 12,109 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - TR QUIXERE BOQUEIRAO a 0+0.000 309+0.000 

LADO ESQUERDO EIXO LADO ESQUERDO 

OFFSET 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
BORDO PISTA 

ESTACA 
COTA 
PROJ. 

COTA 
TERRENO 

COTA 
VERM. 

BORDO PISTA 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
OFFSET 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

-4,896 12,066 -4,581 12,276 -3,000 -3,500 12,308 -3,000 108+0.000 12,413 12,147 0,661 3,500 12,308 -3,000 4,581 12,276 -3,000 4,908 12,058 

-4,911 12,056 -4,581 12,276 -3,000 -3,500 12,308 -3,000 108+2.865 12,413 12,135 0,673 3,500 12,308 -3,000 4,581 12,276 -3,000 4,919 12,050 

-4,825 12,155 -4,581 12,318 -3,000 -3,500 12,350 -3,000 109+0.000 12,455 12,208 0,642 3,500 12,358 -2,770 4,581 12,326 -3,000 4,924 12,097 

-4,831 12,229 -4,581 12,396 -3,000 -3,500 12,428 -3,000 109+12.999 12,533 12,263 0,665 3,500 12,478 -1,580 4,581 12,446 -3,000 5,047 12,135 

-4,858 12,270 -4,581 12,455 -3,000 -3,500 12,487 -3,000 110+0.000 12,592 12,318 0,669 3,500 12,566 -0,730 4,581 12,534 -3,000 5,085 12,198 

-4,963 12,375 -4,581 12,630 -3,000 -3,500 12,663 -3,000 110+15.852 12,768 12,444 0,718 3,500 12,809 1,190 4,581 12,777 -3,000 5,236 12,340 

-4,999 12,408 -4,581 12,686 -3,000 -3,500 12,718 -3,000 111+0.000 12,823 12,488 0,730 3,500 12,882 1,690 4,581 12,850 -3,000 5,287 12,380 

-5,054 12,487 -4,581 12,802 -3,000 -3,500 12,835 -3,000 111+8.042 12,940 12,574 0,761 3,500 13,033 2,670 4,581 13,001 -3,000 5,412 12,447 

-5,067 12,507 -4,581 12,831 -3,000 -3,500 12,863 -3,000 111+10.000 12,968 12,594 0,769 3,500 13,070 2,900 4,581 13,037 -3,000 5,442 12,463 

-5,080 12,609 -4,581 12,942 -3,000 -3,500 12,974 -4,000 112+0.000 13,114 12,695 0,814 3,500 13,246 3,750 4,581 13,213 -3,000 5,580 12,547 

-5,138 12,717 -4,581 13,088 -3,000 -3,500 13,120 -4,000 112+10.000 13,260 12,785 0,870 3,500 13,400 4,000 4,581 13,368 -3,000 5,599 12,689 

-5,195 12,824 -4,581 13,234 -3,000 -3,500 13,266 -4,000 113+0.000 13,406 12,870 0,931 3,500 13,546 4,000 4,581 13,514 -3,000 5,617 12,823 

-5,251 12,933 -4,581 13,380 -3,000 -3,500 13,412 -4,000 113+10.000 13,552 12,972 0,975 3,500 13,692 4,000 4,581 13,660 -3,000 5,633 12,958 

-5,254 12,939 -4,581 13,388 -3,000 -3,500 13,420 -4,000 113+10.556 13,560 12,980 0,975 3,500 13,700 4,000 4,581 13,668 -3,000 5,634 12,966 

-5,277 13,062 -4,581 13,525 -3,000 -3,500 13,558 -4,000 114+0.000 13,698 13,077 1,016 3,500 13,838 4,000 4,581 13,805 -3,000 5,650 13,093 

-5,309 13,186 -4,581 13,671 -3,000 -3,500 13,704 -4,000 114+10.000 13,844 13,209 1,030 3,500 13,984 4,000 4,581 13,951 -3,000 5,641 13,245 

-5,350 13,305 -4,581 13,817 -3,000 -3,500 13,850 -4,000 115+0.000 13,990 13,395 0,989 3,500 14,130 4,000 4,581 14,097 -3,000 5,635 13,395 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - TR QUIXERE BOQUEIRAO a 0+0.000 309+0.000 

LADO ESQUERDO EIXO LADO ESQUERDO 

OFFSET 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
BORDO PISTA 

ESTACA 
COTA 
PROJ. 

COTA 
TERRENO 

COTA 
VERM. 

BORDO PISTA 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
OFFSET 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

-5,381 13,430 -4,581 13,963 -3,000 -3,500 13,996 -4,000 115+10.000 14,136 13,563 0,968 3,500 14,276 4,000 4,581 14,243 -3,000 5,618 13,552 

-5,378 13,477 -4,581 14,008 -3,000 -3,500 14,040 -4,000 115+13.070 14,180 13,609 0,967 3,500 14,320 4,000 4,581 14,288 -3,000 5,608 13,603 

-5,373 13,574 -4,581 14,101 -3,000 -3,500 14,134 -4,000 115+19.466 14,274 13,703 0,966 3,500 14,414 4,000 4,581 14,381 -3,000 5,590 13,709 

-5,372 13,582 -4,581 14,109 -3,000 -3,500 14,142 -4,000 116+0.000 14,282 13,711 0,966 3,500 14,422 4,000 4,581 14,389 -3,000 5,588 13,718 

-5,371 13,729 -4,581 14,255 -3,000 -3,500 14,287 -4,000 116+10.000 14,427 13,849 0,973 3,500 14,567 4,000 4,581 14,535 -3,000 5,550 13,889 

-5,359 13,882 -4,581 14,401 -3,000 -3,500 14,433 -4,000 117+0.000 14,573 14,002 0,967 3,500 14,713 4,000 4,581 14,681 -3,000 5,537 14,044 

-5,344 14,038 -4,581 14,547 -3,000 -3,500 14,579 -4,000 117+10.000 14,719 14,147 0,967 3,500 14,859 4,000 4,581 14,827 -3,000 5,536 14,190 

-5,339 14,083 -4,581 14,588 -3,000 -3,500 14,620 -4,000 117+12.811 14,760 14,186 0,969 3,500 14,900 4,000 4,581 14,868 -3,000 5,537 14,231 

-5,325 14,197 -4,581 14,693 -3,000 -3,500 14,725 -4,000 118+0.000 14,865 14,312 0,948 3,500 15,005 4,000 4,581 14,973 -3,000 5,542 14,333 

-5,309 14,354 -4,581 14,839 -3,000 -3,500 14,871 -4,000 118+10.000 15,011 14,486 0,920 3,500 15,149 3,930 4,581 15,116 -3,000 5,542 14,475 

-5,323 14,510 -4,581 15,005 -3,000 -3,500 15,038 -3,410 119+0.000 15,157 14,668 0,884 3,500 15,274 3,330 4,581 15,241 -3,000 5,514 14,619 

-5,310 14,624 -4,581 15,109 -3,000 -3,500 15,142 -3,000 119+6.155 15,247 14,781 0,861 3,500 15,340 2,670 4,581 15,308 -3,000 5,461 14,721 

-5,185 14,912 -4,581 15,315 -3,000 -3,500 15,347 -3,000 120+0.000 15,452 15,032 0,815 3,500 15,487 0,990 4,581 15,454 -3,000 5,314 14,965 

-5,100 15,154 -4,581 15,501 -3,000 -3,500 15,533 -3,000 120+11.546 15,638 15,242 0,791 3,500 15,624 -0,410 4,581 15,591 -3,000 5,213 15,170 

-5,092 15,306 -4,581 15,647 -3,000 -3,500 15,679 -3,000 121+0.000 15,784 15,407 0,772 3,500 15,734 -1,440 4,581 15,701 -3,000 5,153 15,320 

-5,124 15,664 -4,581 16,026 -3,000 -3,500 16,058 -3,000 122+0.000 16,163 15,797 0,761 3,500 16,059 -2,970 4,581 16,026 -3,000 5,109 15,675 

-5,155 15,828 -4,581 16,211 -3,000 -3,500 16,243 -3,000 122+8.975 16,348 15,972 0,771 3,500 16,243 -3,000 4,581 16,211 -3,000 5,147 15,834 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - TR QUIXERE BOQUEIRAO a 0+0.000 309+0.000 

LADO ESQUERDO EIXO LADO ESQUERDO 

OFFSET 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
BORDO PISTA 

ESTACA 
COTA 
PROJ. 

COTA 
TERRENO 

COTA 
VERM. 

BORDO PISTA 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
OFFSET 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

-5,116 16,092 -4,581 16,448 -3,000 -3,500 16,481 -3,000 123+0.000 16,586 16,196 0,785 3,500 16,481 -3,000 4,581 16,448 -3,000 5,136 16,078 

-5,053 16,566 -4,581 16,881 -3,000 -3,500 16,913 -3,000 124+0.000 17,018 16,602 0,811 3,500 16,913 -3,000 4,581 16,881 -3,000 5,108 16,529 

-5,049 16,597 -4,581 16,909 -3,000 -3,500 16,941 -3,000 124+1.312 17,046 16,629 0,812 3,500 16,941 -3,000 4,581 16,909 -3,000 5,106 16,559 

-5,094 16,971 -4,581 17,313 -3,000 -3,500 17,345 -3,000 125+0.000 17,450 16,969 0,877 3,500 17,345 -3,000 4,581 17,313 -3,000 5,080 16,980 

-5,007 17,199 -4,581 17,483 -3,000 -3,500 17,515 -3,000 125+7.860 17,620 17,307 0,709 3,500 17,515 -3,000 4,581 17,483 -3,000 5,077 17,152 

-4,975 17,482 -4,581 17,745 -3,000 -3,500 17,778 -3,000 126+0.000 17,883 17,557 0,721 3,500 17,778 -3,000 4,581 17,745 -3,000 5,077 17,415 

-5,031 17,863 -4,581 18,163 -3,000 -3,500 18,195 -3,000 126+19.311 18,300 17,955 0,740 3,500 18,195 -3,000 4,581 18,163 -3,000 5,089 17,824 

-5,032 17,877 -4,581 18,178 -3,000 -3,500 18,210 -3,000 127+0.000 18,315 17,969 0,741 3,500 18,210 -3,000 4,581 18,178 -3,000 5,093 17,836 

-5,086 18,274 -4,581 18,610 -3,000 -3,500 18,642 -3,000 128+0.000 18,747 18,359 0,784 3,500 18,642 -3,000 4,581 18,610 -3,000 5,196 18,200 

-5,095 18,321 -4,581 18,663 -3,000 -3,500 18,695 -3,000 128+2.456 18,800 18,407 0,789 3,500 18,695 -3,000 4,581 18,663 -3,000 5,208 18,245 

-5,242 18,602 -4,581 19,042 -3,000 -3,500 19,075 -3,000 129+0.000 19,180 18,691 0,884 3,500 19,075 -3,000 4,581 19,042 -3,000 5,287 18,572 

-5,293 18,700 -4,581 19,175 -3,000 -3,500 19,207 -3,000 129+6.133 19,312 18,790 0,917 3,500 19,207 -3,000 4,581 19,175 -3,000 5,316 18,685 

-5,566 18,818 -4,581 19,475 -3,000 -3,500 19,507 -3,000 130+0.000 19,612 18,908 1,099 3,500 19,507 -3,000 4,581 19,475 -3,000 5,584 18,806 

-5,968 18,982 -4,581 19,907 -3,000 -3,500 19,939 -3,000 131+0.000 20,044 19,079 1,360 3,500 19,939 -3,000 4,581 19,907 -3,000 5,971 18,981 

-5,977 18,986 -4,581 19,916 -3,000 -3,500 19,949 -3,000 131+0.428 20,054 19,083 1,366 3,500 19,949 -3,000 4,581 19,916 -3,000 5,979 18,984 

-5,704 19,028 -4,581 19,777 -3,000 -3,500 19,809 -3,000 132+0.000 19,914 19,076 1,233 3,500 19,809 -3,000 4,581 19,777 -3,000 5,798 18,965 

-5,686 19,030 -4,581 19,766 -3,000 -3,500 19,799 -3,000 132+0.919 19,904 19,076 1,223 3,500 19,799 -3,000 4,581 19,766 -3,000 5,788 18,962 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - TR QUIXERE BOQUEIRAO a 0+0.000 309+0.000 

LADO ESQUERDO EIXO LADO ESQUERDO 

OFFSET 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
BORDO PISTA 

ESTACA 
COTA 
PROJ. 

COTA 
TERRENO 

COTA 
VERM. 

BORDO PISTA 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
OFFSET 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

-5,586 18,885 -4,581 19,555 -3,000 -3,500 19,587 -3,000 133+0.000 19,692 18,946 1,141 3,500 19,587 -3,000 4,581 19,555 -3,000 5,618 18,863 

-5,491 18,747 -4,581 19,353 -3,000 -3,500 19,385 -3,000 133+18.182 19,490 18,822 1,063 3,500 19,385 -3,000 4,581 19,353 -3,000 5,543 18,712 

-5,489 18,728 -4,581 19,333 -3,000 -3,500 19,365 -3,000 134+0.000 19,470 18,808 1,057 3,500 19,365 -3,000 4,581 19,333 -3,000 5,533 18,698 

-5,429 18,548 -4,581 19,113 -3,000 -3,500 19,146 -3,000 134+19.759 19,251 18,655 0,991 3,500 19,146 -3,000 4,581 19,113 -3,000 5,464 18,525 

-5,425 18,548 -4,581 19,111 -3,000 -3,500 19,143 -3,000 135+0.000 19,248 18,653 0,990 3,500 19,143 -3,000 4,581 19,111 -3,000 5,465 18,521 

-5,222 18,461 -4,581 18,889 -3,000 -3,500 18,921 -3,000 136+0.000 19,026 18,540 0,881 3,500 18,921 -3,000 4,581 18,889 -3,000 5,261 18,435 

-5,158 18,440 -4,581 18,825 -3,000 -3,500 18,857 -3,000 136+5.770 18,962 18,507 0,850 3,500 18,857 -3,000 4,581 18,825 -3,000 5,198 18,413 

-5,155 18,440 -4,581 18,822 -3,000 -3,500 18,855 -3,000 136+6.000 18,960 18,503 0,851 3,500 18,855 -3,000 4,581 18,822 -3,000 5,196 18,412 

-4,955 13,082 -4,581 13,330 -3,000 -3,500 13,363 -3,000 163+19.000 13,468 13,105 0,758 3,500 13,363 -3,000 4,581 13,330 -3,000 5,122 12,970 

-4,968 13,072 -4,581 13,329 -3,000 -3,500 13,362 -3,000 164+0.000 13,467 13,093 0,768 3,500 13,362 -3,000 4,581 13,329 -3,000 5,127 12,965 

-5,249 12,859 -4,581 13,304 -3,000 -3,500 13,336 -3,000 165+0.000 13,441 12,943 0,894 3,500 13,336 -3,000 4,581 13,304 -3,000 5,229 12,872 

-5,383 12,758 -4,581 13,292 -3,000 -3,500 13,324 -3,000 165+9.547 13,429 12,871 0,954 3,500 13,324 -3,000 4,581 13,292 -3,000 5,281 12,825 

-5,324 12,784 -4,581 13,279 -3,000 -3,500 13,311 -3,000 166+0.000 13,416 12,883 0,928 3,500 13,311 -3,000 4,581 13,279 -3,000 5,270 12,819 

-5,211 12,834 -4,581 13,254 -3,000 -3,500 13,286 -3,000 167+0.000 13,391 12,906 0,880 3,500 13,286 -3,000 4,581 13,254 -3,000 5,246 12,810 

-5,182 12,847 -4,581 13,247 -3,000 -3,500 13,280 -3,000 167+5.135 13,385 12,912 0,868 3,500 13,280 -3,000 4,581 13,247 -3,000 5,240 12,808 

-5,154 12,847 -4,581 13,229 -3,000 -3,500 13,261 -3,000 168+0.000 13,366 12,891 0,870 3,500 13,261 -3,000 4,581 13,229 -3,000 5,215 12,806 

-5,116 12,847 -4,581 13,203 -3,000 -3,500 13,236 -3,000 169+0.000 13,341 12,862 0,873 3,500 13,236 -3,000 4,581 13,203 -3,000 5,182 12,803 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - TR QUIXERE BOQUEIRAO a 0+0.000 309+0.000 

LADO ESQUERDO EIXO LADO ESQUERDO 

OFFSET 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
BORDO PISTA 

ESTACA 
COTA 
PROJ. 

COTA 
TERRENO 

COTA 
VERM. 

BORDO PISTA 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
OFFSET 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

-5,117 12,845 -4,581 13,203 -3,000 -3,500 13,235 -3,000 169+0.532 13,340 12,862 0,873 3,500 13,235 -3,000 4,581 13,203 -3,000 5,181 12,803 

-5,219 12,753 -4,581 13,178 -3,000 -3,500 13,211 -3,000 170+0.000 13,316 12,795 0,916 3,500 13,227 -2,530 4,581 13,195 -3,000 5,262 12,741 

-5,284 12,688 -4,581 13,157 -3,000 -3,500 13,189 -3,000 170+17.207 13,294 12,735 0,954 3,500 13,273 -0,610 4,581 13,240 -3,000 5,413 12,686 

-5,315 12,664 -4,581 13,153 -3,000 -3,500 13,185 -3,000 171+0.000 13,290 12,738 0,948 3,500 13,281 -0,270 4,581 13,248 -3,000 5,413 12,694 

-5,265 12,672 -4,581 13,128 -3,000 -3,500 13,160 -3,000 172+0.000 13,265 12,755 0,906 3,500 13,341 2,150 4,581 13,308 -3,000 5,417 12,751 

-5,255 12,673 -4,581 13,122 -3,000 -3,500 13,155 -3,000 172+4.260 13,260 12,758 0,897 3,500 13,353 2,670 4,581 13,321 -3,000 5,418 12,763 

-5,212 12,682 -4,581 13,103 -3,000 -3,500 13,135 -3,360 172+10.000 13,253 12,769 0,879 3,500 13,368 3,290 4,581 13,336 -3,000 5,407 12,785 

-5,119 12,709 -4,581 13,068 -3,000 -3,500 13,100 -4,000 173+0.000 13,240 12,800 0,835 3,500 13,377 3,920 4,581 13,345 -3,000 5,335 12,842 

-5,051 12,736 -4,581 13,049 -3,000 -3,500 13,081 -4,000 173+10.000 13,221 12,831 0,785 3,500 13,361 4,000 4,581 13,329 -3,000 5,225 12,899 

-5,022 12,745 -4,581 13,039 -3,000 -3,500 13,071 -4,000 173+13.573 13,211 12,841 0,765 3,500 13,351 4,000 4,581 13,319 -3,000 5,180 12,919 

-4,985 12,748 -4,581 13,017 -3,000 -3,500 13,049 -4,000 174+0.000 13,189 12,841 0,744 3,500 13,329 4,000 4,581 13,297 -3,000 5,153 12,916 

-4,968 12,715 -4,581 12,972 -3,000 -3,500 13,005 -4,000 174+10.000 13,145 12,795 0,745 3,500 13,278 3,800 4,581 13,245 -3,000 5,205 12,830 

-4,983 12,681 -4,581 12,950 -3,000 -3,500 12,982 -3,020 175+0.000 13,088 12,741 0,741 3,500 13,193 3,010 4,581 13,160 -3,000 5,206 12,744 

-4,971 12,672 -4,581 12,932 -3,000 -3,500 12,964 -3,000 175+2.886 13,069 12,724 0,740 3,500 13,163 2,670 4,581 13,130 -3,000 5,198 12,719 

-4,934 12,587 -4,581 12,823 -3,000 -3,500 12,855 -3,000 176+0.000 12,960 12,608 0,747 3,500 12,981 0,590 4,581 12,948 -3,000 5,159 12,563 

-4,972 12,435 -4,581 12,695 -3,000 -3,500 12,728 -3,000 177+0.000 12,833 12,443 0,785 3,500 12,769 -1,830 4,581 12,736 -3,000 5,147 12,359 

-4,984 12,387 -4,581 12,656 -3,000 -3,500 12,688 -3,000 177+6.207 12,793 12,391 0,797 3,500 12,707 -2,450 4,581 12,675 -3,000 5,147 12,298 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - TR QUIXERE BOQUEIRAO a 0+0.000 309+0.000 

LADO ESQUERDO EIXO LADO ESQUERDO 

OFFSET 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
BORDO PISTA 

ESTACA 
COTA 
PROJ. 

COTA 
TERRENO 

COTA 
VERM. 

BORDO PISTA 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
OFFSET 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

-5,009 12,302 -4,581 12,587 -3,000 -3,500 12,620 -3,000 178+0.000 12,725 12,341 0,779 3,500 12,620 -3,000 4,581 12,587 -3,000 5,065 12,264 

-5,205 12,179 -4,581 12,595 -3,000 -3,500 12,628 -3,000 179+0.000 12,733 12,267 0,860 3,500 12,628 -3,000 4,581 12,595 -3,000 5,151 12,216 

-5,237 12,167 -4,581 12,604 -3,000 -3,500 12,636 -3,000 179+2.143 12,741 12,260 0,877 3,500 12,636 -3,000 4,581 12,604 -3,000 5,171 12,210 

-5,533 12,099 -4,581 12,733 -3,000 -3,500 12,766 -3,000 180+0.000 12,871 12,182 1,084 3,500 12,766 -3,000 4,581 12,733 -3,000 5,540 12,094 

-5,993 12,027 -4,581 12,968 -3,000 -3,500 13,001 -3,000 180+18.923 13,106 12,100 1,400 3,500 13,001 -3,000 4,581 12,968 -3,000 6,079 11,970 

-6,028 12,018 -4,581 12,982 -3,000 -3,500 13,015 -3,000 181+0.000 13,120 12,091 1,424 3,500 13,015 -3,000 4,581 12,982 -3,000 6,111 11,963 

-6,745 11,802 -4,581 13,245 -3,000 -3,500 13,277 -3,000 182+0.000 13,382 11,918 1,860 3,500 13,277 -3,000 4,581 13,245 -3,000 6,703 11,830 

-7,276 11,645 -4,581 13,442 -3,000 -3,500 13,474 -3,000 182+14.984 13,579 11,788 2,186 3,500 13,474 -3,000 4,581 13,442 -3,000 7,146 11,732 

-7,366 11,651 -4,581 13,507 -3,000 -3,500 13,540 -3,000 183+0.000 13,645 11,788 2,251 3,500 13,540 -3,000 4,581 13,507 -3,000 7,252 11,727 

-7,705 11,675 -4,581 13,757 -3,000 -3,500 13,790 -3,000 184+0.000 13,895 11,791 2,499 3,500 13,790 -3,000 4,581 13,757 -3,000 7,642 11,717 

-7,848 11,689 -4,581 13,867 -3,000 -3,500 13,899 -3,000 184+11.427 14,004 11,793 2,607 3,500 13,899 -3,000 4,581 13,867 -3,000 7,804 11,718 

-7,704 11,849 -4,581 13,931 -3,000 -3,500 13,964 -3,000 185+0.000 14,069 11,951 2,513 3,500 13,964 -3,000 4,581 13,931 -3,000 7,709 11,846 

-7,262 12,233 -4,581 14,020 -3,000 -3,500 14,052 -3,000 186+0.000 14,157 12,320 2,233 3,500 14,052 -3,000 4,581 14,020 -3,000 7,396 12,143 

-7,177 12,296 -4,581 14,027 -3,000 -3,500 14,059 -3,000 186+3.323 14,164 12,381 2,178 3,500 14,059 -3,000 4,581 14,027 -3,000 7,332 12,193 

-6,242 12,929 -4,581 14,037 -3,000 -3,500 14,069 -3,000 187+0.000 14,174 13,243 1,326 3,500 14,069 -3,000 4,581 14,037 -3,000 6,081 13,037 

-5,871 13,181 -4,581 14,041 -3,000 -3,500 14,073 -3,000 187+11.136 14,178 13,818 0,755 3,500 14,073 -3,000 4,581 14,041 -3,000 5,305 13,559 

-5,471 13,453 -4,581 14,046 -3,000 -3,500 14,078 -3,000 188+3.136 14,183 13,879 0,699 3,500 14,078 -3,000 4,581 14,046 -3,000 4,877 13,848 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - TR QUIXERE BOQUEIRAO a 0+0.000 309+0.000 

LADO ESQUERDO EIXO LADO ESQUERDO 

OFFSET 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
BORDO PISTA 

ESTACA 
COTA 
PROJ. 

COTA 
TERRENO 

COTA 
VERM. 

BORDO PISTA 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
OFFSET 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 
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(m) 
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(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

-5,883 13,193 -4,581 14,061 -3,000 -3,500 14,093 -3,000 188+18.324 14,198 13,274 1,319 3,500 14,093 -3,000 4,581 14,061 -3,000 5,853 13,213 

-5,911 13,179 -4,581 14,065 -3,000 -3,500 14,098 -3,000 189+0.000 14,203 13,274 1,324 3,500 14,098 -3,000 4,581 14,065 -3,000 5,848 13,221 

-5,996 13,224 -4,581 14,167 -3,000 -3,500 14,199 -3,000 190+0.000 14,304 13,289 1,410 3,500 14,199 -3,000 4,581 14,167 -3,000 5,848 13,322 

-6,124 13,262 -4,581 14,290 -3,000 -3,500 14,322 -3,000 190+13.902 14,427 13,394 1,429 3,500 14,322 -3,000 4,581 14,290 -3,000 5,923 13,395 

-6,064 13,369 -4,581 14,358 -3,000 -3,500 14,390 -3,000 191+0.000 14,495 13,511 1,379 3,500 14,390 -3,000 4,581 14,358 -3,000 5,875 13,495 

-5,933 13,724 -4,581 14,625 -3,000 -3,500 14,657 -3,000 192+0.000 14,762 13,895 1,263 3,500 14,657 -3,000 4,581 14,625 -3,000 5,788 13,821 

-5,883 13,875 -4,581 14,743 -3,000 -3,500 14,775 -3,000 192+8.502 14,880 14,058 1,217 3,500 14,775 -3,000 4,581 14,743 -3,000 5,756 13,959 

-5,707 14,151 -4,581 14,902 -3,000 -3,500 14,934 -3,000 193+0.000 15,039 14,304 1,130 3,500 14,934 -3,000 4,581 14,902 -3,000 5,593 14,227 

-5,393 14,638 -4,581 15,178 -3,000 -3,500 15,211 -3,000 194+0.000 15,316 14,732 0,979 3,500 15,211 -3,000 4,581 15,178 -3,000 5,314 14,690 

-5,327 14,740 -4,581 15,237 -3,000 -3,500 15,269 -3,000 194+4.226 15,374 14,822 0,947 3,500 15,269 -3,000 4,581 15,237 -3,000 5,255 14,788 

-5,207 15,038 -4,581 15,455 -3,000 -3,500 15,488 -3,000 195+0.000 15,593 15,143 0,844 3,500 15,488 -3,000 4,581 15,455 -3,000 5,098 15,111 

-5,026 15,407 -4,581 15,704 -3,000 -3,500 15,736 -3,000 195+19.858 15,841 15,547 0,689 3,500 15,736 -3,000 4,581 15,704 -3,000 4,862 15,516 

-5,024 15,409 -4,581 15,705 -3,000 -3,500 15,737 -3,000 196+0.000 15,842 15,546 0,691 3,500 15,737 -3,000 4,581 15,705 -3,000 4,866 15,515 

-5,181 15,364 -4,581 15,764 -3,000 -3,500 15,796 -3,000 197+0.000 15,901 15,424 0,872 3,500 15,796 -3,000 4,581 15,764 -3,000 5,111 15,410 

-5,136 15,328 -4,581 15,697 -3,000 -3,500 15,730 -3,000 197+11.679 15,835 15,352 0,878 3,500 15,730 -3,000 4,581 15,697 -3,000 5,103 15,349 

-5,277 15,140 -4,581 15,605 -3,000 -3,500 15,637 -3,000 198+0.000 15,742 15,175 0,962 3,500 15,637 -3,000 4,581 15,605 -3,000 5,270 15,145 

-5,446 14,679 -4,581 15,255 -3,000 -3,500 15,288 -3,000 199+0.000 15,393 14,749 1,038 3,500 15,288 -3,000 4,581 15,255 -3,000 5,476 14,659 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - TR QUIXERE BOQUEIRAO a 0+0.000 309+0.000 

LADO ESQUERDO EIXO LADO ESQUERDO 

OFFSET 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
BORDO PISTA 

ESTACA 
COTA 
PROJ. 

COTA 
TERRENO 

COTA 
VERM. 

BORDO PISTA 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
OFFSET 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

-5,456 14,640 -4,581 15,224 -3,000 -3,500 15,256 -3,000 199+1.675 15,361 14,713 1,043 3,500 15,256 -3,000 4,581 15,224 -3,000 5,488 14,619 

-5,507 14,261 -4,581 14,878 -3,000 -3,500 14,911 -3,000 200+0.000 15,016 14,314 1,097 3,500 14,911 -3,000 4,581 14,878 -3,000 5,508 14,261 

-5,553 13,909 -4,581 14,556 -3,000 -3,500 14,589 -3,000 200+17.098 14,694 13,942 1,147 3,500 14,589 -3,000 4,581 14,556 -3,000 5,533 13,922 

-5,546 13,858 -4,581 14,501 -3,000 -3,500 14,534 -3,000 201+0.000 14,639 13,898 1,136 3,500 14,534 -3,000 4,581 14,501 -3,000 5,531 13,868 

-5,609 13,444 -4,581 14,129 -3,000 -3,500 14,161 -3,000 201+19.776 14,266 13,551 1,110 3,500 14,161 -3,000 4,581 14,129 -3,000 5,519 13,504 

-5,608 13,440 -4,581 14,125 -3,000 -3,500 14,157 -3,000 202+0.000 14,262 13,547 1,110 3,500 14,157 -3,000 4,581 14,125 -3,000 5,521 13,498 

-5,514 13,126 -4,581 13,748 -3,000 -3,500 13,780 -3,000 203+0.000 13,885 13,191 1,089 3,500 13,780 -3,000 4,581 13,748 -3,000 5,545 13,105 

0,000 0,000 -4,581 13,616 -3,000 -3,500 13,649 -3,000 203+6.972 13,754 13,067 1,082 3,500 13,649 -3,000 4,581 13,616 -3,000 5,559 12,965 

0,000 0,000 -4,581 13,371 -3,000 -3,500 13,403 -3,000 204+0.000 13,508 12,878 1,026 3,500 13,403 -3,000 4,581 13,371 -3,000 5,512 12,751 

-5,252 12,595 -4,581 13,042 -3,000 -3,500 13,074 -3,000 204+17.459 13,179 12,624 0,950 3,500 13,074 -3,000 4,581 13,042 -3,000 5,453 12,461 

-5,256 12,544 -4,581 12,994 -3,000 -3,500 13,027 -3,000 205+0.000 13,132 12,579 0,948 3,500 13,027 -3,000 4,581 12,994 -3,000 5,444 12,419 

-5,342 12,123 -4,581 12,630 -3,000 -3,500 12,662 -3,000 206+0.000 12,767 12,224 0,938 3,500 12,662 -3,000 4,581 12,630 -3,000 5,388 12,092 

-5,438 11,910 -4,581 12,481 -3,000 -3,500 12,514 -3,000 206+9.815 12,619 12,050 0,964 3,500 12,514 -3,000 4,581 12,481 -3,000 5,398 11,937 

-5,339 11,847 -4,581 12,352 -3,000 -3,500 12,385 -3,000 207+0.000 12,490 11,990 0,894 3,500 12,385 -3,000 4,581 12,352 -3,000 5,285 11,883 

-5,254 11,725 -4,581 12,174 -3,000 -3,500 12,206 -3,000 208+0.000 12,311 11,874 0,832 3,500 12,206 -3,000 4,581 12,174 -3,000 5,173 11,779 

-5,253 11,704 -4,581 12,152 -3,000 -3,500 12,185 -3,000 208+3.522 12,290 11,853 0,832 3,500 12,185 -3,000 4,581 12,152 -3,000 5,169 11,761 

-5,225 11,665 -4,581 12,094 -3,000 -3,500 12,127 -3,000 209+0.000 12,232 11,783 0,843 3,500 12,127 -3,000 4,581 12,094 -3,000 5,162 11,707 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - TR QUIXERE BOQUEIRAO a 0+0.000 309+0.000 

LADO ESQUERDO EIXO LADO ESQUERDO 

OFFSET 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
BORDO PISTA 

ESTACA 
COTA 
PROJ. 

COTA 
TERRENO 

COTA 
VERM. 

BORDO PISTA 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
OFFSET 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

-5,323 11,618 -4,581 12,113 -3,000 -3,500 12,145 -3,000 209+19.566 12,250 11,700 0,945 3,500 12,145 -3,000 4,581 12,113 -3,000 5,282 11,645 

-5,327 11,617 -4,581 12,114 -3,000 -3,500 12,147 -3,000 210+0.000 12,252 11,702 0,945 3,500 12,147 -3,000 4,581 12,114 -3,000 5,280 11,648 

-5,205 11,817 -4,581 12,233 -3,000 -3,500 12,266 -3,000 211+0.000 12,371 11,774 0,992 3,500 12,266 -3,000 4,581 12,233 -3,000 5,258 11,782 

-5,216 11,977 -4,581 12,400 -3,000 -3,500 12,433 -3,000 211+16.031 12,538 11,980 0,953 3,500 12,433 -3,000 4,581 12,400 -3,000 5,338 11,896 

-5,221 12,025 -4,581 12,451 -3,000 -3,500 12,484 -3,000 212+0.000 12,589 12,034 0,950 3,500 12,484 -3,000 4,581 12,451 -3,000 5,320 11,959 

-5,329 12,258 -4,581 12,756 -3,000 -3,500 12,789 -3,000 213+0.000 12,894 12,309 0,980 3,500 12,789 -3,000 4,581 12,756 -3,000 5,287 12,286 

-5,392 12,375 -4,581 12,915 -3,000 -3,500 12,948 -3,000 213+10.012 13,053 12,446 1,002 3,500 12,948 -3,000 4,581 12,915 -3,000 5,280 12,449 

-5,380 12,541 -4,581 13,074 -3,000 -3,500 13,106 -3,000 214+0.000 13,211 12,610 0,997 3,500 13,106 -3,000 4,581 13,074 -3,000 5,260 12,621 

-5,345 12,882 -4,581 13,391 -3,000 -3,500 13,423 -3,000 215+0.000 13,528 12,937 0,987 3,500 13,423 -3,000 4,581 13,391 -3,000 5,229 12,959 

-5,329 13,027 -4,581 13,526 -3,000 -3,500 13,559 -3,000 215+8.513 13,664 13,076 0,982 3,500 13,559 -3,000 4,581 13,526 -3,000 5,217 13,102 

-5,372 13,181 -4,581 13,708 -3,000 -3,500 13,741 -3,000 216+0.000 13,846 13,242 0,999 3,500 13,741 -3,000 4,581 13,708 -3,000 5,257 13,258 

-5,438 13,448 -4,581 14,020 -3,000 -3,500 14,052 -3,000 216+19.618 14,157 13,524 1,028 3,500 14,052 -3,000 4,581 14,020 -3,000 5,331 13,520 

-5,439 13,454 -4,581 14,026 -3,000 -3,500 14,058 -3,000 217+0.000 14,163 13,529 1,029 3,500 14,058 -3,000 4,581 14,026 -3,000 5,335 13,523 

-5,434 13,707 -4,581 14,275 -3,000 -3,500 14,308 -3,000 218+0.000 14,413 13,767 1,041 3,500 14,308 -3,000 4,581 14,275 -3,000 5,364 13,754 

-5,361 13,827 -4,581 14,346 -3,000 -3,500 14,379 -3,000 218+9.472 14,484 13,879 0,999 3,500 14,379 -3,000 4,581 14,346 -3,000 5,306 13,863 

-5,258 13,938 -4,581 14,389 -3,000 -3,500 14,422 -3,000 219+0.000 14,527 13,993 0,929 3,500 14,422 -3,000 4,581 14,389 -3,000 5,167 13,999 

-4,959 14,125 -4,581 14,377 -3,000 -3,500 14,409 -3,000 219+17.846 14,514 14,185 0,725 3,500 14,409 -3,000 4,581 14,377 -3,000 4,807 14,226 



 

 

 

 

 

 

 

 

154 

 

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - TR QUIXERE BOQUEIRAO a 0+0.000 309+0.000 

LADO ESQUERDO EIXO LADO ESQUERDO 

OFFSET 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
BORDO PISTA 

ESTACA 
COTA 
PROJ. 

COTA 
TERRENO 

COTA 
VERM. 

BORDO PISTA 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
OFFSET 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

-5,009 14,083 -4,581 14,368 -3,000 -3,500 14,401 -3,000 220+0.000 14,506 14,139 0,762 3,500 14,401 -3,000 4,581 14,368 -3,000 4,865 14,179 

-5,415 13,656 -4,581 14,211 -3,000 -3,500 14,244 -3,000 221+0.000 14,349 13,711 1,033 3,500 14,244 -3,000 4,581 14,211 -3,000 5,330 13,712 

-5,643 13,335 -4,581 14,043 -3,000 -3,500 14,075 -3,000 221+15.019 14,180 13,390 1,185 3,500 14,075 -3,000 4,581 14,043 -3,000 5,604 13,361 

-5,664 13,265 -4,581 13,987 -3,000 -3,500 14,019 -3,000 222+0.000 14,124 13,318 1,201 3,500 14,019 -3,000 4,581 13,987 -3,000 5,615 13,297 

-5,751 12,982 -4,581 13,762 -3,000 -3,500 13,794 -3,000 223+0.000 13,899 13,054 1,241 3,500 13,794 -3,000 4,581 13,762 -3,000 5,635 13,059 

-5,791 12,828 -4,581 13,634 -3,000 -3,500 13,667 -3,000 223+11.386 13,772 12,927 1,239 3,500 13,667 -3,000 4,581 13,634 -3,000 5,637 12,931 

-5,464 12,949 -4,581 13,537 -3,000 -3,500 13,570 -3,000 224+0.000 13,675 13,025 1,045 3,500 13,570 -3,000 4,581 13,537 -3,000 5,335 13,035 

-4,761 13,214 -4,581 13,334 -3,000 -3,500 13,367 -3,000 224+18.079 13,472 13,230 0,637 3,500 13,367 -3,000 4,581 13,334 -3,000 4,709 13,249 

-4,694 13,238 -4,581 13,313 -3,000 -3,500 13,345 -3,000 225+0.000 13,450 13,261 0,584 3,500 13,345 -3,000 4,581 13,313 -3,000 4,684 13,244 

-4,748 13,378 -4,581 13,211 -3,000 -3,500 13,244 -3,000 225+9.045 13,349 13,292 0,452 3,500 13,244 -3,000 4,581 13,211 -3,000 4,629 13,180 

-4,834 12,920 -4,581 13,088 -3,000 -3,500 13,121 -3,000 226+0.000 13,226 12,859 0,761 3,500 13,121 -3,000 4,581 13,088 -3,000 4,941 12,848 

-5,108 12,617 -4,581 12,969 -3,000 -3,500 13,001 -3,000 226+10.656 13,106 12,579 0,922 3,500 13,001 -3,000 4,581 12,969 -3,000 5,304 12,487 

-5,222 12,437 -4,581 12,864 -3,000 -3,500 12,896 -3,000 227+0.000 13,001 12,461 0,935 3,500 12,896 -3,000 4,581 12,864 -3,000 5,327 12,367 

-5,291 12,166 -4,581 12,639 -3,000 -3,500 12,671 -3,000 228+0.000 12,776 12,210 0,961 3,500 12,671 -3,000 4,581 12,639 -3,000 5,340 12,133 

-5,293 12,111 -4,581 12,585 -3,000 -3,500 12,618 -3,000 228+4.766 12,723 12,150 0,968 3,500 12,618 -3,000 4,581 12,585 -3,000 5,343 12,077 

-5,251 11,975 -4,581 12,422 -3,000 -3,500 12,454 -3,000 229+0.000 12,559 11,919 1,035 3,500 12,454 -3,000 4,581 12,422 -3,000 5,379 11,890 

-5,255 11,847 -4,581 12,296 -3,000 -3,500 12,328 -3,000 229+14.621 12,433 11,869 0,959 3,500 12,328 -3,000 4,581 12,296 -3,000 5,457 11,712 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - TR QUIXERE BOQUEIRAO a 0+0.000 309+0.000 

LADO ESQUERDO EIXO LADO ESQUERDO 

OFFSET 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
BORDO PISTA 

ESTACA 
COTA 
PROJ. 

COTA 
TERRENO 

COTA 
VERM. 

BORDO PISTA 
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(m) 
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Afast. 
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Cota 
(m) 
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(m) 

Cota 
(m) 
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(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

-5,246 11,814 -4,581 12,257 -3,000 -3,500 12,290 -3,000 230+0.000 12,395 11,847 0,943 3,500 12,290 -3,000 4,581 12,257 -3,000 5,423 11,696 

-5,264 11,698 -4,581 12,153 -3,000 -3,500 12,186 -3,000 231+0.000 12,291 11,764 0,921 3,500 12,186 -3,000 4,581 12,153 -3,000 5,356 11,637 

-5,284 11,665 -4,581 12,133 -3,000 -3,500 12,166 -3,000 231+6.139 12,271 11,739 0,927 3,500 12,166 -3,000 4,581 12,133 -3,000 5,352 11,619 

-5,160 11,723 -4,581 12,109 -3,000 -3,500 12,141 -3,000 232+0.000 12,246 11,803 0,839 3,500 12,141 -3,000 4,581 12,109 -3,000 5,206 11,693 

-5,062 11,799 -4,581 12,120 -3,000 -3,500 12,153 -3,000 232+17.845 12,258 11,885 0,768 3,500 12,153 -3,000 4,581 12,120 -3,000 5,083 11,786 

-5,061 11,805 -4,581 12,125 -3,000 -3,500 12,157 -3,000 233+0.000 12,262 11,894 0,763 3,500 12,157 -3,000 4,581 12,125 -3,000 5,075 11,795 

-5,099 11,856 -4,581 12,201 -3,000 -3,500 12,233 -3,000 234+0.000 12,338 11,980 0,753 3,500 12,233 -3,000 4,581 12,201 -3,000 5,050 11,889 

-5,169 11,887 -4,581 12,279 -3,000 -3,500 12,311 -3,000 234+12.420 12,416 12,033 0,778 3,500 12,311 -3,000 4,581 12,279 -3,000 5,078 11,947 

-5,160 11,952 -4,581 12,337 -3,000 -3,500 12,370 -3,000 235+0.000 12,475 12,087 0,782 3,500 12,370 -3,000 4,581 12,337 -3,000 5,072 12,010 

-5,180 12,127 -4,581 12,526 -3,000 -3,500 12,559 -3,000 236+0.000 12,664 12,230 0,828 3,500 12,559 -3,000 4,581 12,526 -3,000 5,068 12,201 

-5,180 12,130 -4,581 12,530 -3,000 -3,500 12,562 -3,000 236+0.368 12,667 12,233 0,829 3,500 12,562 -3,000 4,581 12,530 -3,000 5,068 12,205 

-5,125 12,360 -4,581 12,722 -3,000 -3,500 12,755 -3,000 237+0.000 12,860 12,430 0,825 3,500 12,755 -3,000 4,581 12,722 -3,000 4,998 12,445 

-5,100 12,472 -4,581 12,817 -3,000 -3,500 12,850 -3,000 237+9.653 12,955 12,585 0,765 3,500 12,850 -3,000 4,581 12,817 -3,000 4,941 12,578 

-5,076 12,589 -4,581 12,919 -3,000 -3,500 12,951 -3,000 238+0.000 13,056 12,666 0,785 3,500 12,951 -3,000 4,581 12,919 -3,000 5,005 12,637 

-5,022 12,821 -4,581 13,115 -3,000 -3,500 13,148 -3,000 239+0.000 13,253 12,823 0,825 3,500 13,148 -3,000 4,581 13,115 -3,000 5,133 12,747 

-5,008 12,880 -4,581 13,164 -3,000 -3,500 13,197 -3,000 239+5.019 13,302 12,862 0,834 3,500 13,197 -3,000 4,581 13,164 -3,000 5,161 12,778 

-4,997 13,034 -4,581 13,312 -3,000 -3,500 13,344 -3,000 240+0.000 13,449 13,023 0,821 3,500 13,344 -3,000 4,581 13,312 -3,000 5,108 12,960 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - TR QUIXERE BOQUEIRAO a 0+0.000 309+0.000 

LADO ESQUERDO EIXO LADO ESQUERDO 

OFFSET 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
BORDO PISTA 

ESTACA 
COTA 
PROJ. 

COTA 
TERRENO 

COTA 
VERM. 

BORDO PISTA 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
OFFSET 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

-5,003 13,220 -4,581 13,502 -3,000 -3,500 13,534 -3,000 240+19.373 13,639 13,231 0,804 3,500 13,534 -3,000 4,581 13,502 -3,000 5,030 13,202 

-5,006 13,224 -4,581 13,508 -3,000 -3,500 13,540 -3,000 241+0.000 13,645 13,213 0,827 3,500 13,540 -3,000 4,581 13,508 -3,000 5,032 13,207 

-5,109 13,352 -4,581 13,704 -3,000 -3,500 13,737 -3,000 242+0.000 13,842 13,338 0,899 3,500 13,737 -3,000 4,581 13,704 -3,000 5,145 13,328 

-5,170 13,439 -4,581 13,832 -3,000 -3,500 13,864 -3,000 242+12.961 13,969 13,428 0,936 3,500 13,864 -3,000 4,581 13,832 -3,000 5,218 13,407 

-5,171 13,507 -4,581 13,901 -3,000 -3,500 13,933 -3,000 243+0.000 14,038 13,490 0,943 3,500 13,933 -3,000 4,581 13,901 -3,000 5,216 13,477 

-5,163 13,709 -4,581 14,097 -3,000 -3,500 14,129 -3,000 244+0.000 14,234 13,694 0,935 3,500 14,129 -3,000 4,581 14,097 -3,000 5,212 13,676 

-5,157 13,851 -4,581 14,235 -3,000 -3,500 14,267 -3,000 244+14.050 14,372 13,848 0,919 3,500 14,267 -3,000 4,581 14,235 -3,000 5,209 13,817 

-5,177 13,897 -4,581 14,293 -3,000 -3,500 14,326 -3,000 245+0.000 14,431 13,914 0,912 3,500 14,326 -3,000 4,581 14,293 -3,000 5,195 13,884 

-5,252 14,042 -4,581 14,490 -3,000 -3,500 14,522 -3,000 246+0.000 14,627 14,133 0,889 3,500 14,522 -3,000 4,581 14,490 -3,000 5,134 14,121 

-5,274 14,085 -4,581 14,547 -3,000 -3,500 14,580 -3,000 246+5.845 14,685 14,197 0,882 3,500 14,580 -3,000 4,581 14,547 -3,000 5,116 14,191 

-5,314 14,198 -4,581 14,686 -3,000 -3,500 14,719 -3,000 247+0.000 14,824 14,313 0,906 3,500 14,719 -3,000 4,581 14,686 -3,000 5,119 14,327 

-5,347 14,352 -4,581 14,863 -3,000 -3,500 14,895 -3,000 247+19.576 15,000 14,472 0,923 3,500 14,895 -3,000 4,581 14,863 -3,000 5,106 14,513 

-5,351 14,353 -4,581 14,866 -3,000 -3,500 14,899 -3,000 248+0.000 15,004 14,473 0,925 3,500 14,899 -3,000 4,581 14,866 -3,000 5,108 14,515 

-5,541 14,377 -4,581 15,017 -3,000 -3,500 15,049 -3,000 249+0.000 15,154 14,535 1,014 3,500 15,049 -3,000 4,581 15,017 -3,000 5,230 14,584 

-5,620 14,389 -4,581 15,081 -3,000 -3,500 15,113 -3,000 249+10.062 15,218 14,566 1,047 3,500 15,113 -3,000 4,581 15,081 -3,000 5,275 14,619 

-5,621 14,444 -4,581 15,137 -3,000 -3,500 15,169 -3,000 250+0.000 15,274 14,615 1,054 3,500 15,169 -3,000 4,581 15,137 -3,000 5,350 14,624 

-5,614 14,524 -4,581 15,212 -3,000 -3,500 15,245 -3,000 250+16.146 15,350 14,696 1,049 3,500 15,245 -3,000 4,581 15,212 -3,000 5,450 14,633 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - TR QUIXERE BOQUEIRAO a 0+0.000 309+0.000 

LADO ESQUERDO EIXO LADO ESQUERDO 

OFFSET 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
BORDO PISTA 

ESTACA 
COTA 
PROJ. 

COTA 
TERRENO 

COTA 
VERM. 

BORDO PISTA 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
OFFSET 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

-5,613 14,540 -4,581 15,228 -3,000 -3,500 15,260 -3,000 251+0.000 15,365 14,711 1,049 3,500 15,260 -3,000 4,581 15,228 -3,000 5,460 14,641 

-5,582 14,621 -4,581 15,288 -3,000 -3,500 15,321 -3,000 252+0.000 15,426 14,791 1,029 3,500 15,321 -3,000 4,581 15,288 -3,000 5,490 14,683 

-5,565 14,646 -4,581 15,302 -3,000 -3,500 15,334 -3,000 252+6.589 15,439 14,818 1,016 3,500 15,334 -3,000 4,581 15,302 -3,000 5,490 14,696 

-5,566 14,662 -4,581 15,319 -3,000 -3,500 15,351 -3,000 253+0.000 15,456 14,823 1,028 3,500 15,351 -3,000 4,581 15,319 -3,000 5,525 14,690 

-5,530 14,687 -4,581 15,320 -3,000 -3,500 15,352 -3,000 254+0.000 15,457 14,831 1,021 3,500 15,352 -3,000 4,581 15,320 -3,000 5,546 14,677 

-5,526 14,689 -4,581 15,319 -3,000 -3,500 15,351 -3,000 254+1.345 15,456 14,832 1,020 3,500 15,351 -3,000 4,581 15,319 -3,000 5,546 14,676 

-5,451 14,711 -4,581 15,291 -3,000 -3,500 15,324 -3,000 255+0.000 15,429 14,849 0,975 3,500 15,324 -3,000 4,581 15,291 -3,000 5,495 14,682 

-5,349 14,732 -4,581 15,243 -3,000 -3,500 15,276 -3,000 255+16.917 15,381 14,864 0,912 3,500 15,276 -3,000 4,581 15,243 -3,000 5,416 14,687 

-5,345 14,723 -4,581 15,232 -3,000 -3,500 15,265 -3,000 256+0.000 15,370 14,864 0,901 3,500 15,265 -3,000 4,581 15,232 -3,000 5,404 14,684 

-5,295 14,668 -4,581 15,144 -3,000 -3,500 15,176 -3,000 257+0.000 15,281 14,860 0,816 3,500 15,176 -3,000 4,581 15,144 -3,000 5,301 14,664 

-5,251 14,634 -4,581 15,080 -3,000 -3,500 15,113 -3,000 257+12.418 15,218 14,858 0,755 3,500 15,113 -3,000 4,581 15,080 -3,000 5,225 14,651 

-5,282 14,574 -4,581 15,041 -3,000 -3,500 15,074 -3,000 258+0.000 15,179 14,792 0,782 3,500 15,074 -3,000 4,581 15,041 -3,000 5,208 14,623 

-5,365 14,416 -4,581 14,939 -3,000 -3,500 14,971 -3,000 259+0.000 15,076 14,619 0,853 3,500 14,971 -3,000 4,581 14,939 -3,000 5,165 14,550 

-5,398 14,344 -4,581 14,889 -3,000 -3,500 14,921 -3,000 259+9.821 15,026 14,534 0,888 3,500 14,921 -3,000 4,581 14,889 -3,000 5,144 14,514 

-5,338 14,332 -4,581 14,837 -3,000 -3,500 14,869 -3,000 260+0.000 14,974 14,514 0,855 3,500 14,869 -3,000 4,581 14,837 -3,000 5,104 14,488 

-5,219 14,309 -4,581 14,734 -3,000 -3,500 14,767 -3,000 261+0.000 14,872 14,477 0,790 3,500 14,767 -3,000 4,581 14,734 -3,000 5,024 14,439 

-5,185 14,302 -4,581 14,704 -3,000 -3,500 14,737 -3,000 261+6.440 14,842 14,465 0,772 3,500 14,737 -3,000 4,581 14,704 -3,000 5,002 14,423 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - TR QUIXERE BOQUEIRAO a 0+0.000 309+0.000 

LADO ESQUERDO EIXO LADO ESQUERDO 

OFFSET 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
BORDO PISTA 

ESTACA 
COTA 
PROJ. 

COTA 
TERRENO 

COTA 
VERM. 

BORDO PISTA 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
OFFSET 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

-5,177 14,261 -4,581 14,658 -3,000 -3,500 14,691 -3,000 262+0.000 14,796 14,410 0,781 3,500 14,691 -3,000 4,581 14,658 -3,000 5,000 14,379 

-5,231 14,201 -4,581 14,634 -3,000 -3,500 14,667 -3,000 263+0.000 14,772 14,329 0,837 3,500 14,667 -3,000 4,581 14,634 -3,000 5,063 14,313 

-5,247 14,191 -4,581 14,634 -3,000 -3,500 14,667 -3,000 263+3.511 14,772 14,315 0,852 3,500 14,667 -3,000 4,581 14,634 -3,000 5,081 14,301 

-5,224 14,207 -4,581 14,636 -3,000 -3,500 14,668 -3,000 264+0.000 14,773 14,340 0,829 3,500 14,668 -3,000 4,581 14,636 -3,000 5,069 14,311 

-5,197 14,227 -4,581 14,638 -3,000 -3,500 14,670 -3,000 264+19.713 14,775 14,369 0,801 3,500 14,670 -3,000 4,581 14,638 -3,000 5,054 14,323 

-5,197 14,228 -4,581 14,638 -3,000 -3,500 14,670 -3,000 265+0.000 14,775 14,370 0,801 3,500 14,670 -3,000 4,581 14,638 -3,000 5,053 14,323 

-5,109 14,288 -4,581 14,640 -3,000 -3,500 14,672 -3,000 266+0.000 14,777 14,430 0,742 3,500 14,672 -3,000 4,581 14,640 -3,000 5,009 14,354 

-5,037 14,337 -4,581 14,641 -3,000 -3,500 14,674 -3,000 266+16.317 14,779 14,480 0,694 3,500 14,674 -3,000 4,581 14,641 -3,000 4,974 14,380 

-5,018 14,351 -4,581 14,642 -3,000 -3,500 14,674 -3,000 267+0.000 14,779 14,490 0,684 3,500 14,674 -3,000 4,581 14,642 -3,000 4,961 14,389 

-4,910 14,424 -4,581 14,644 -3,000 -3,500 14,676 -3,000 268+0.000 14,781 14,547 0,629 3,500 14,676 -3,000 4,581 14,644 -3,000 4,889 14,439 

-4,843 14,471 -4,581 14,645 -3,000 -3,500 14,677 -3,000 268+12.562 14,782 14,583 0,594 3,500 14,677 -3,000 4,581 14,645 -3,000 4,845 14,469 

-4,881 14,446 -4,581 14,646 -3,000 -3,500 14,678 -3,000 269+0.000 14,783 14,547 0,631 3,500 14,678 -3,000 4,581 14,646 -3,000 4,892 14,439 

-4,987 14,377 -4,581 14,647 -3,000 -3,500 14,680 -3,000 270+0.000 14,785 14,448 0,732 3,500 14,680 -3,000 4,581 14,647 -3,000 5,018 14,356 

-5,031 14,348 -4,581 14,648 -3,000 -3,500 14,681 -3,000 270+8.458 14,786 14,407 0,774 3,500 14,681 -3,000 4,581 14,648 -3,000 5,071 14,322 

-4,959 14,397 -4,581 14,650 -3,000 -3,500 14,682 -3,000 271+0.000 14,787 14,446 0,736 3,500 14,682 -3,000 4,581 14,650 -3,000 5,013 14,361 

-5,003 14,482 -4,581 14,764 -3,000 -3,500 14,796 -3,000 272+0.000 14,901 14,513 0,783 3,500 14,796 -3,000 4,581 14,764 -3,000 5,082 14,430 

-5,071 14,506 -4,581 14,833 -3,000 -3,500 14,865 -3,000 272+5.611 14,970 14,532 0,833 3,500 14,865 -3,000 4,581 14,833 -3,000 5,156 14,449 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - TR QUIXERE BOQUEIRAO a 0+0.000 309+0.000 

LADO ESQUERDO EIXO LADO ESQUERDO 

OFFSET 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
BORDO PISTA 

ESTACA 
COTA 
PROJ. 

COTA 
TERRENO 

COTA 
VERM. 

BORDO PISTA 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
OFFSET 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

-5,208 14,666 -4,581 15,084 -3,000 -3,500 15,117 -3,000 273+0.000 15,222 14,699 0,918 3,500 15,117 -3,000 4,581 15,084 -3,000 5,262 14,630 

-5,494 14,891 -4,581 15,499 -3,000 -3,500 15,532 -3,000 274+0.000 15,637 14,930 1,101 3,500 15,532 -3,000 4,581 15,499 -3,000 5,508 14,881 

-5,545 14,934 -4,581 15,577 -3,000 -3,500 15,609 -3,000 274+3.726 15,714 14,974 1,135 3,500 15,609 -3,000 4,581 15,577 -3,000 5,554 14,928 

-5,453 15,333 -4,581 15,914 -3,000 -3,500 15,947 -3,000 275+0.000 16,052 15,338 1,109 3,500 15,947 -3,000 4,581 15,914 -3,000 5,540 15,275 

-5,342 15,822 -4,581 16,330 -3,000 -3,500 16,362 -3,000 276+0.000 16,467 15,786 1,076 3,500 16,362 -3,000 4,581 16,330 -3,000 5,522 15,702 

-5,333 15,861 -4,581 16,362 -3,000 -3,500 16,394 -3,000 276+1.565 16,499 15,821 1,073 3,500 16,394 -3,000 4,581 16,362 -3,000 5,520 15,736 

-5,112 16,380 -4,581 16,734 -3,000 -3,500 16,767 -3,000 277+0.000 16,872 16,355 0,912 3,500 16,767 -3,000 4,581 16,734 -3,000 5,284 16,266 

-4,805 16,892 -4,581 17,042 -3,000 -3,500 17,074 -3,000 277+18.373 17,179 16,886 0,688 3,500 17,074 -3,000 4,581 17,042 -3,000 4,954 16,793 

-4,822 16,905 -4,581 17,065 -3,000 -3,500 17,098 -3,000 278+0.000 17,203 16,900 0,698 3,500 17,098 -3,000 4,581 17,065 -3,000 4,971 16,805 

-4,961 17,059 -4,581 17,313 -3,000 -3,500 17,345 -3,000 279+0.000 17,450 17,069 0,776 3,500 17,345 -3,000 4,581 17,313 -3,000 5,124 16,951 

-4,988 17,187 -4,581 17,459 -3,000 -3,500 17,491 -3,000 279+16.602 17,596 17,209 0,782 3,500 17,491 -3,000 4,581 17,459 -3,000 5,161 17,072 

-4,998 17,209 -4,581 17,486 -3,000 -3,500 17,519 -3,000 280+0.000 17,624 17,232 0,787 3,500 17,519 -3,000 4,581 17,486 -3,000 5,167 17,096 

-5,060 17,331 -4,581 17,650 -3,000 -3,500 17,682 -3,000 281+0.000 17,787 17,364 0,818 3,500 17,682 -3,000 4,581 17,650 -3,000 5,202 17,236 

-5,108 17,428 -4,581 17,779 -3,000 -3,500 17,811 -3,000 281+15.772 17,916 17,468 0,843 3,500 17,811 -3,000 4,581 17,779 -3,000 5,228 17,347 

-5,110 17,461 -4,581 17,813 -3,000 -3,500 17,846 -3,000 282+0.000 17,951 17,504 0,841 3,500 17,846 -3,000 4,581 17,813 -3,000 5,218 17,389 

-5,111 17,623 -4,581 17,977 -3,000 -3,500 18,009 -3,000 283+0.000 18,114 17,674 0,835 3,500 18,009 -3,000 4,581 17,977 -3,000 5,172 17,582 

-5,112 17,741 -4,581 18,095 -3,000 -3,500 18,127 -3,000 283+14.458 18,232 17,797 0,830 3,500 18,127 -3,000 4,581 18,095 -3,000 5,139 17,723 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - TR QUIXERE BOQUEIRAO a 0+0.000 309+0.000 

LADO ESQUERDO EIXO LADO ESQUERDO 

OFFSET 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
BORDO PISTA 

ESTACA 
COTA 
PROJ. 

COTA 
TERRENO 

COTA 
VERM. 

BORDO PISTA 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
OFFSET 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

-5,081 17,807 -4,581 18,140 -3,000 -3,500 18,172 -3,000 284+0.000 18,277 17,852 0,820 3,500 18,172 -3,000 4,581 18,140 -3,000 5,114 17,785 

-4,966 18,047 -4,581 18,303 -3,000 -3,500 18,336 -3,000 285+0.000 18,441 18,051 0,785 3,500 18,336 -3,000 4,581 18,303 -3,000 5,020 18,011 

-4,888 18,210 -4,581 18,414 -3,000 -3,500 18,447 -3,000 285+13.606 18,552 18,213 0,734 3,500 18,447 -3,000 4,581 18,414 -3,000 4,957 18,164 

-4,860 18,281 -4,581 18,467 -3,000 -3,500 18,499 -3,000 286+0.000 18,604 18,277 0,722 3,500 18,499 -3,000 4,581 18,467 -3,000 4,947 18,223 

-4,770 18,504 -4,581 18,630 -3,000 -3,500 18,662 -3,000 287+0.000 18,767 18,476 0,686 3,500 18,662 -3,000 4,581 18,630 -3,000 4,917 18,406 

-4,717 18,638 -4,581 18,728 -3,000 -3,500 18,761 -3,000 287+12.004 18,866 18,595 0,665 3,500 18,761 -3,000 4,581 18,728 -3,000 4,899 18,516 

-4,741 18,687 -4,581 18,793 -3,000 -3,500 18,826 -3,000 288+0.000 18,931 18,663 0,663 3,500 18,826 -3,000 4,581 18,793 -3,000 4,884 18,591 

-4,772 18,807 -4,581 18,934 -3,000 -3,500 18,967 -3,000 288+17.268 19,072 18,809 0,658 3,500 18,967 -3,000 4,581 18,934 -3,000 4,841 18,761 

-4,774 18,828 -4,581 18,957 -3,000 -3,500 18,989 -3,000 289+0.000 19,094 18,832 0,658 3,500 18,989 -3,000 4,581 18,957 -3,000 4,838 18,785 

-4,770 19,022 -4,581 19,148 -3,000 -3,500 19,180 -2,210 290+0.000 19,258 18,996 0,656 3,500 19,153 -3,000 4,581 19,120 -3,000 4,839 18,948 

-4,785 19,086 -4,581 19,221 -3,000 -3,500 19,254 -1,520 290+6.061 19,307 19,046 0,656 3,500 19,202 -3,000 4,581 19,170 -3,000 4,839 18,998 

-4,902 19,180 -4,581 19,394 -3,000 -3,500 19,427 0,170 291+0.000 19,421 19,148 0,668 3,500 19,316 -3,000 4,581 19,283 -3,000 4,838 19,112 

-5,083 19,308 -4,581 19,643 -3,000 -3,500 19,675 2,600 292+0.000 19,584 19,334 0,645 3,500 19,479 -3,000 4,581 19,447 -3,000 4,860 19,261 

-5,092 19,309 -4,581 19,650 -3,000 -3,500 19,682 2,670 292+0.589 19,589 19,336 0,648 3,500 19,484 -3,000 4,581 19,452 -3,000 4,863 19,264 

-5,230 19,327 -4,581 19,759 -3,000 -3,500 19,792 3,590 292+10.000 19,666 19,359 0,702 3,500 19,533 -3,810 4,581 19,500 -3,000 4,875 19,304 

-5,336 19,351 -4,581 19,855 -3,000 -3,500 19,887 3,990 293+0.000 19,748 19,389 0,754 3,500 19,608 -4,000 4,581 19,575 -3,000 4,923 19,348 

-5,418 19,379 -4,581 19,937 -3,000 -3,500 19,969 4,000 293+10.000 19,829 19,423 0,801 3,500 19,689 -4,000 4,581 19,657 -3,000 4,980 19,391 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - TR QUIXERE BOQUEIRAO a 0+0.000 309+0.000 

LADO ESQUERDO EIXO LADO ESQUERDO 

OFFSET 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
BORDO PISTA 

ESTACA 
COTA 
PROJ. 

COTA 
TERRENO 

COTA 
VERM. 

BORDO PISTA 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
OFFSET 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

-5,423 19,381 -4,581 19,942 -3,000 -3,500 19,974 4,000 293+10.633 19,834 19,425 0,804 3,500 19,694 -4,000 4,581 19,662 -3,000 4,984 19,393 

-5,483 19,405 -4,581 20,006 -3,000 -3,500 20,038 4,000 294+0.000 19,898 19,456 0,838 3,500 19,758 -4,000 4,581 19,726 -3,000 5,037 19,422 

-5,499 19,430 -4,581 20,042 -3,000 -3,500 20,075 3,680 294+10.000 19,946 19,491 0,850 3,500 19,807 -3,960 4,581 19,775 -3,000 5,069 19,450 

-5,451 19,456 -4,581 20,036 -3,000 -3,500 20,068 2,750 295+0.000 19,972 19,531 0,836 3,500 19,867 -3,000 4,581 19,835 -3,000 5,117 19,477 

-5,445 19,458 -4,581 20,034 -3,000 -3,500 20,066 2,670 295+0.677 19,973 19,534 0,834 3,500 19,868 -3,000 4,581 19,836 -3,000 5,116 19,479 

-5,299 19,460 -4,581 19,939 -3,000 -3,500 19,971 0,320 296+0.000 19,960 19,540 0,815 3,500 19,855 -3,000 4,581 19,822 -3,000 5,091 19,482 

-5,045 19,447 -4,581 19,756 -3,000 -3,500 19,789 -2,080 297+0.000 19,862 19,521 0,735 3,500 19,757 -3,000 4,581 19,724 -3,000 4,966 19,468 

-5,010 19,445 -4,581 19,731 -3,000 -3,500 19,763 -2,310 297+2.366 19,844 19,519 0,720 3,500 19,739 -3,000 4,581 19,707 -3,000 4,945 19,464 

-4,872 19,346 -4,581 19,540 -3,000 -3,500 19,572 -3,000 298+0.000 19,677 19,407 0,666 3,500 19,572 -3,000 4,581 19,540 -3,000 4,856 19,357 

-4,724 19,268 -4,581 19,363 -3,000 -3,500 19,396 -3,000 298+13.953 19,501 19,318 0,578 3,500 19,396 -3,000 4,581 19,363 -3,000 4,720 19,271 

-4,708 19,198 -4,581 19,283 -3,000 -3,500 19,315 -3,000 299+0.000 19,420 19,254 0,561 3,500 19,315 -3,000 4,581 19,283 -3,000 4,692 19,209 

-4,669 18,958 -4,581 19,016 -3,000 -3,500 19,049 -3,000 300+0.000 19,154 19,044 0,505 3,500 19,049 -3,000 4,581 19,016 -3,000 4,593 19,009 

-4,644 18,789 -4,581 18,831 -3,000 -3,500 18,863 -3,000 300+13.918 18,968 18,897 0,466 3,500 18,863 -3,000 4,581 18,831 -3,000 4,619 18,869 

-4,662 18,696 -4,581 18,750 -3,000 -3,500 18,782 -3,000 301+0.000 18,887 18,809 0,474 3,500 18,782 -3,000 4,581 18,750 -3,000 4,616 18,785 

-4,723 18,389 -4,581 18,484 -3,000 -3,500 18,516 -3,000 302+0.000 18,621 18,518 0,498 3,500 18,516 -3,000 4,581 18,484 -3,000 4,607 18,510 

-4,774 18,135 -4,581 18,264 -3,000 -3,500 18,296 -3,000 302+16.493 18,401 18,278 0,519 3,500 18,296 -3,000 4,581 18,264 -3,000 4,600 18,283 

-4,799 18,072 -4,581 18,217 -3,000 -3,500 18,250 -3,000 303+0.000 18,355 18,198 0,552 3,500 18,250 -3,000 4,581 18,217 -3,000 0,000 0,000 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - TR QUIXERE BOQUEIRAO a 0+0.000 309+0.000 

LADO ESQUERDO EIXO LADO ESQUERDO 

OFFSET 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
BORDO PISTA 

ESTACA 
COTA 
PROJ. 

COTA 
TERRENO 

COTA 
VERM. 

BORDO PISTA 
BORDO 

ACOSTAMENTO 
OFFSET 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

Incl. 
(%) 

Afast. 
(m) 

Cota 
(m) 

-4,942 17,710 -4,581 17,951 -3,000 -3,500 17,983 -3,000 304+0.000 18,088 17,777 0,707 3,500 17,983 -3,000 4,581 17,951 -3,000 4,746 17,841 

-4,998 17,568 -4,581 17,846 -3,000 -3,500 17,879 -3,000 304+7.869 17,984 17,744 0,634 3,500 17,879 -3,000 4,581 17,846 -3,000 4,777 17,715 

-5,019 17,392 -4,581 17,685 -3,000 -3,500 17,717 -3,000 305+0.000 17,822 17,575 0,642 3,500 17,717 -3,000 4,581 17,685 -3,000 4,807 17,534 

-5,052 17,104 -4,581 17,418 -3,000 -3,500 17,451 -3,000 306+0.000 17,556 17,295 0,656 3,500 17,451 -3,000 4,581 17,418 -3,000 4,884 17,217 

-5,053 17,099 -4,581 17,414 -3,000 -3,500 17,446 -3,000 306+0.325 17,551 17,290 0,656 3,500 17,446 -3,000 4,581 17,414 -3,000 4,885 17,211 

-4,992 16,878 -4,581 17,152 -3,000 -3,500 17,184 -3,000 307+0.000 17,289 17,038 0,647 3,500 17,184 -3,000 4,581 17,152 -3,000 4,964 16,897 

-4,956 16,743 -4,581 16,993 -3,000 -3,500 17,025 -3,000 307+11.919 17,130 16,885 0,641 3,500 17,025 -3,000 4,581 16,993 -3,000 5,012 16,706 

-4,990 16,613 -4,581 16,885 -3,000 -3,500 16,918 -3,000 308+0.000 17,023 16,778 0,640 3,500 16,918 -3,000 4,581 16,885 -3,000 4,972 16,625 

-5,067 16,295 -4,581 16,619 -3,000 -3,500 16,652 -3,000 309+0.000 16,757 16,515 0,637 3,500 16,652 -3,000 4,581 16,619 -3,000 4,876 16,422 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

 

6. QUADRO DE CUBAÇÃO 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

 

6.1. QUADRO DE CUBAÇÃO QUIXERÉ - BOQUEIRÃO 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

 

QUADRO DE CUBAÇÃO DE TERRAPLENAGEM 

Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACA 0+00.00 a ESTACA 309+00.00 

Estaca 
Área de 

Corte (m²) 
Área de 

Aterro (m²) 

Volume de 
Corte (m³) 

(f=1.00) 

Volume de 
Aterro (m³) 

(f=1.20) 

Volume de 
Corte Acum. 

(m³) 

Volume de 
Aterro 

Acum. (m³) 

Ordenada de 
Massa 

0+00.00 0,000 2,270 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0+15.48 0,000 3,370 0,000 52,398 0,000 52,398 -52,398 

1+00.00 0,000 3,360 0,000 18,236 0,000 70,633 -70,633 

1+16.34 0,000 3,340 0,000 65,671 0,000 136,304 -136,304 

2+00.00 0,000 3,320 0,000 14,641 0,000 150,946 -150,946 

2+02.14 0,000 3,310 0,000 8,497 0,000 159,443 -159,443 

2+07.94 0,000 3,410 0,000 23,390 0,000 182,832 -182,832 

3+00.00 0,000 3,610 0,000 50,809 0,000 233,642 -233,642 

3+14.59 0,000 3,800 0,000 64,854 0,000 298,495 -298,495 

4+00.00 0,000 3,890 0,000 24,976 0,000 323,471 -323,471 

4+17.36 0,000 4,130 0,000 83,522 0,000 406,993 -406,993 

5+00.00 0,000 4,170 0,000 13,162 0,000 420,155 -420,155 

5+03.94 0,000 4,220 0,000 19,844 0,000 439,999 -439,999 

5+10.00 0,000 4,240 0,000 30,750 0,000 470,749 -470,749 

5+10.53 0,000 4,240 0,000 2,681 0,000 473,431 -473,431 

6+00.00 0,000 4,260 0,000 48,312 0,000 521,743 -521,743 

6+15.71 0,000 4,330 0,000 80,949 0,000 602,692 -602,692 

7+00.00 0,000 4,260 0,000 22,131 0,000 624,823 -624,823 

8+00.00 0,000 3,860 0,000 97,440 0,000 722,263 -722,263 

9+00.00 0,000 3,510 0,000 88,440 0,000 810,703 -810,703 

10+00.00 0,000 3,180 0,000 80,280 0,000 890,983 -890,983 

11+00.00 0,000 2,750 0,000 71,160 0,000 962,143 -962,143 

11+13.87 0,000 2,320 0,000 42,189 0,000 1004,333 -1004,333 

12+00.00 0,000 2,290 0,000 16,958 0,000 1021,291 -1021,291 

13+00.00 0,000 2,180 0,000 53,640 0,000 1074,931 -1074,931 

13+01.59 0,000 2,180 0,000 4,149 0,000 1079,080 -1079,080 

14+00.00 0,000 2,050 0,000 46,735 0,000 1125,815 -1125,815 

14+11.14 0,000 1,960 0,000 26,812 0,000 1152,627 -1152,627 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

QUADRO DE CUBAÇÃO DE TERRAPLENAGEM 

Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACA 0+00.00 a ESTACA 309+00.00 

Estaca 
Área de 

Corte (m²) 
Área de 

Aterro (m²) 

Volume de 
Corte (m³) 

(f=1.00) 

Volume de 
Aterro (m³) 

(f=1.20) 

Volume de 
Corte Acum. 

(m³) 

Volume de 
Aterro 

Acum. (m³) 

Ordenada de 
Massa 

15+00.00 0,000 1,920 0,000 20,617 0,000 1173,244 -1173,244 

16+00.00 0,000 1,810 0,000 44,760 0,000 1218,004 -1218,004 

16+05.99 0,000 1,770 0,000 12,867 0,000 1230,870 -1230,870 

17+00.00 0,000 1,780 0,000 29,841 0,000 1260,712 -1260,712 

18+00.00 0,000 1,890 0,000 44,040 0,000 1304,752 -1304,752 

18+02.04 0,000 1,910 0,000 4,658 0,000 1309,410 -1309,410 

19+00.00 0,000 2,780 0,000 50,531 0,000 1359,941 -1359,941 

19+18.64 0,000 3,750 0,000 73,032 0,000 1432,972 -1432,972 

20+00.00 0,000 3,690 0,000 6,071 0,000 1439,043 -1439,043 

21+00.00 0,000 3,940 0,000 91,560 0,000 1530,603 -1530,603 

21+15.33 0,000 4,150 0,000 74,412 0,000 1605,015 -1605,015 

22+00.00 0,000 4,010 0,000 22,864 0,000 1627,879 -1627,879 

23+00.00 0,000 3,420 0,000 89,160 0,000 1717,039 -1717,039 

23+16.09 0,000 2,950 0,000 61,500 0,000 1778,539 -1778,539 

24+00.00 0,000 2,910 0,000 13,744 0,000 1792,283 -1792,283 

25+00.00 0,000 2,740 0,000 67,800 0,000 1860,083 -1860,083 

25+12.25 0,000 2,670 0,000 39,767 0,000 1899,850 -1899,850 

26+00.00 0,000 2,650 0,000 24,735 0,000 1924,585 -1924,585 

27+00.00 0,000 2,530 0,000 62,160 0,000 1986,745 -1986,745 

27+08.22 0,000 2,470 0,000 24,648 0,000 2011,393 -2011,393 

28+00.00 0,000 2,660 0,000 36,271 0,000 2047,664 -2047,664 

28+17.05 0,000 2,790 0,000 55,753 0,000 2103,417 -2103,417 

29+00.00 0,000 3,100 0,000 10,425 0,000 2113,843 -2113,843 

29+19.43 0,000 5,270 0,000 97,593 0,000 2211,435 -2211,435 

30+00.00 0,000 5,330 0,000 3,606 0,000 2215,041 -2215,041 

30+07.80 0,000 6,110 0,000 53,560 0,000 2268,601 -2268,601 

30+10.00 0,000 6,210 0,000 16,240 0,000 2284,841 -2284,841 

30+16.17 0,000 6,490 0,000 47,031 0,000 2331,872 -2331,872 



 

 

 

 

 

 

 

 

167 

 

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

QUADRO DE CUBAÇÃO DE TERRAPLENAGEM 

Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACA 0+00.00 a ESTACA 309+00.00 

Estaca 
Área de 

Corte (m²) 
Área de 

Aterro (m²) 

Volume de 
Corte (m³) 

(f=1.00) 

Volume de 
Aterro (m³) 

(f=1.20) 

Volume de 
Corte Acum. 

(m³) 

Volume de 
Aterro 

Acum. (m³) 

Ordenada de 
Massa 

31+00.00 0,000 6,670 0,000 30,226 0,000 2362,098 -2362,098 

32+00.00 0,000 7,520 0,000 170,280 0,000 2532,378 -2532,378 

32+01.04 0,000 7,560 0,000 9,419 0,000 2541,797 -2541,797 

32+16.62 0,000 7,230 0,000 138,266 0,000 2680,063 -2680,063 

33+00.00 0,000 7,120 0,000 29,085 0,000 2709,147 -2709,147 

33+03.20 0,000 6,980 0,000 27,047 0,000 2736,194 -2736,194 

33+09.77 0,000 5,850 0,000 50,607 0,000 2786,801 -2786,801 

34+00.00 0,000 4,090 0,000 61,006 0,000 2847,806 -2847,806 

34+05.34 0,000 3,200 0,000 23,366 0,000 2871,172 -2871,172 

34+10.00 0,000 3,540 0,000 18,837 0,000 2890,009 -2890,009 

ZONA URBANA BOQUEIRÃO 

52+00.00 0,000 1,670 0,000 0,000 0,000 2890,009 -2890,009 

52+02.80 0,000 1,740 0,000 5,737 0,000 2895,746 -2895,746 

53+00.00 0,000 3,090 0,000 49,834 0,000 2945,580 -2945,580 

53+04.89 0,000 3,100 0,000 18,147 0,000 2963,727 -2963,727 

54+00.00 0,000 3,870 0,000 63,207 0,000 3026,934 -3026,934 

54+18.75 0,000 4,250 0,000 91,340 0,000 3118,274 -3118,274 

55+00.00 0,000 4,230 0,000 6,370 0,000 3124,644 -3124,644 

56+00.00 0,000 3,700 0,000 95,160 0,000 3219,804 -3219,804 

56+10.16 0,000 3,420 0,000 43,416 0,000 3263,220 -3263,220 

57+00.00 0,000 3,740 0,000 42,260 0,000 3305,480 -3305,480 

58+00.00 0,000 4,490 0,000 98,760 0,000 3404,240 -3404,240 

58+04.09 0,000 4,560 0,000 22,198 0,000 3426,438 -3426,438 

58+06.19 0,000 4,580 0,000 11,505 0,000 3437,943 -3437,943 

58+08.28 0,000 4,540 0,000 11,480 0,000 3449,424 -3449,424 

59+00.00 0,000 4,130 0,000 60,947 0,000 3510,370 -3510,370 

60+00.00 0,000 3,370 0,000 90,000 0,000 3600,370 -3600,370 

60+01.79 0,000 3,330 0,000 7,188 0,000 3607,558 -3607,558 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

QUADRO DE CUBAÇÃO DE TERRAPLENAGEM 

Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACA 0+00.00 a ESTACA 309+00.00 

Estaca 
Área de 

Corte (m²) 
Área de 

Aterro (m²) 

Volume de 
Corte (m³) 

(f=1.00) 

Volume de 
Aterro (m³) 

(f=1.20) 

Volume de 
Corte Acum. 

(m³) 

Volume de 
Aterro 

Acum. (m³) 

Ordenada de 
Massa 

61+00.00 0,000 3,790 0,000 77,802 0,000 3685,360 -3685,360 

62+00.00 0,000 4,380 0,000 98,040 0,000 3783,400 -3783,400 

62+03.07 0,000 4,480 0,000 16,325 0,000 3799,725 -3799,725 

63+00.00 0,000 4,140 0,000 87,557 0,000 3887,282 -3887,282 

63+12.35 0,000 3,960 0,000 59,997 0,000 3947,279 -3947,279 

64+00.00 0,000 3,860 0,000 35,917 0,000 3983,196 -3983,196 

64+02.44 0,000 3,820 0,000 11,248 0,000 3994,444 -3994,444 

64+10.00 0,000 3,850 0,000 34,787 0,000 4029,230 -4029,230 

64+12.54 0,000 3,860 0,000 11,736 0,000 4040,967 -4040,967 

65+00.00 0,000 3,910 0,000 34,793 0,000 4075,759 -4075,759 

65+18.49 0,000 4,020 0,000 87,961 0,000 4163,720 -4163,720 

66+00.00 0,000 4,020 0,000 7,299 0,000 4171,019 -4171,019 

66+01.42 0,000 4,030 0,000 6,844 0,000 4177,863 -4177,863 

66+04.35 0,000 4,130 0,000 14,345 0,000 4192,208 -4192,208 

67+00.00 0,000 4,350 0,000 79,642 0,000 4271,851 -4271,851 

67+19.21 0,000 3,790 0,000 93,822 0,000 4365,672 -4365,672 

68+00.00 0,000 3,790 0,000 3,593 0,000 4369,265 -4369,265 

69+00.00 0,000 3,670 0,000 89,520 0,000 4458,785 -4458,785 

69+08.35 0,000 3,600 0,000 36,414 0,000 4495,199 -4495,199 

69+10.00 0,000 3,580 0,000 7,117 0,000 4502,316 -4502,316 

69+16.87 0,000 3,510 0,000 29,225 0,000 4531,541 -4531,541 

70+00.00 0,000 3,640 0,000 13,428 0,000 4544,969 -4544,969 

70+05.39 0,000 3,760 0,000 23,940 0,000 4568,909 -4568,909 

71+00.00 0,000 3,670 0,000 65,122 0,000 4634,032 -4634,032 

71+07.85 0,000 3,100 0,000 31,899 0,000 4665,931 -4665,931 

72+00.00 0,000 3,020 0,000 44,604 0,000 4710,534 -4710,534 

73+00.00 0,000 3,100 0,000 73,440 0,000 4783,974 -4783,974 

73+08.61 0,000 3,160 0,000 32,350 0,000 4816,325 -4816,325 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

QUADRO DE CUBAÇÃO DE TERRAPLENAGEM 

Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACA 0+00.00 a ESTACA 309+00.00 

Estaca 
Área de 

Corte (m²) 
Área de 

Aterro (m²) 

Volume de 
Corte (m³) 

(f=1.00) 

Volume de 
Aterro (m³) 

(f=1.20) 

Volume de 
Corte Acum. 

(m³) 

Volume de 
Aterro 

Acum. (m³) 

Ordenada de 
Massa 

74+00.00 0,000 3,290 0,000 44,068 0,000 4860,393 -4860,393 

75+00.00 0,000 3,620 0,000 82,920 0,000 4943,313 -4943,313 

75+01.11 0,000 3,630 0,000 4,824 0,000 4948,137 -4948,137 

76+00.00 0,000 3,000 0,000 75,148 0,000 5023,285 -5023,285 

76+13.93 0,000 2,820 0,000 48,644 0,000 5071,929 -5071,929 

77+00.00 0,000 2,680 0,000 20,031 0,000 5091,960 -5091,960 

77+10.00 0,000 1,910 0,000 27,540 0,000 5119,500 -5119,500 

78+00.00 0,000 1,680 0,000 21,540 0,000 5141,040 -5141,040 

78+07.75 0,000 1,410 0,000 14,370 0,000 5155,410 -5155,410 

78+10.00 0,000 1,400 0,000 3,792 0,000 5159,202 -5159,202 

79+00.00 0,000 1,690 0,000 18,540 0,000 5177,742 -5177,742 

79+10.00 0,000 2,120 0,000 22,860 0,000 5200,602 -5200,602 

80+00.00 0,000 2,420 0,000 27,240 0,000 5227,842 -5227,842 

80+01.57 0,000 2,430 0,000 4,575 0,000 5232,416 -5232,416 

81+00.00 0,000 1,990 0,000 48,871 0,000 5281,287 -5281,287 

81+06.68 0,000 1,530 0,000 14,110 0,000 5295,398 -5295,398 

82+00.00 0,000 2,190 0,000 29,728 0,000 5325,126 -5325,126 

83+00.00 0,000 2,390 0,000 54,960 0,000 5380,086 -5380,086 

83+03.38 0,000 2,390 0,000 9,700 0,000 5389,785 -5389,785 

84+00.00 0,000 2,030 0,000 44,071 0,000 5433,856 -5433,856 

84+18.11 0,000 1,590 0,000 39,339 0,000 5473,195 -5473,195 

85+00.00 0,000 1,450 0,000 3,444 0,000 5476,639 -5476,639 

86+00.00 0,000 0,450 0,000 22,800 0,000 5499,439 -5499,439 

86+16.32 0,000 0,640 0,000 10,673 0,000 5510,112 -5510,112 

87+00.00 0,000 0,740 0,000 3,048 0,000 5513,160 -5513,160 

88+00.00 0,000 1,550 0,000 27,480 0,000 5540,640 -5540,640 

88+12.71 0,000 2,040 0,000 27,382 0,000 5568,021 -5568,021 

89+00.00 0,000 2,150 0,000 18,322 0,000 5586,343 -5586,343 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

QUADRO DE CUBAÇÃO DE TERRAPLENAGEM 

Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACA 0+00.00 a ESTACA 309+00.00 

Estaca 
Área de 

Corte (m²) 
Área de 

Aterro (m²) 

Volume de 
Corte (m³) 

(f=1.00) 

Volume de 
Aterro (m³) 

(f=1.20) 

Volume de 
Corte Acum. 

(m³) 

Volume de 
Aterro 

Acum. (m³) 

Ordenada de 
Massa 

90+00.00 0,000 2,480 0,000 55,560 0,000 5641,903 -5641,903 

90+15.87 0,000 2,770 0,000 49,990 0,000 5691,894 -5691,894 

91+00.00 0,000 2,720 0,000 13,604 0,000 5705,498 -5705,498 

92+00.00 0,000 2,490 0,000 62,520 0,000 5768,018 -5768,018 

92+19.45 0,000 2,250 0,000 55,330 0,000 5823,348 -5823,348 

93+00.00 0,000 2,230 0,000 1,465 0,000 5824,813 -5824,813 

94+00.00 0,000 1,330 0,000 42,720 0,000 5867,533 -5867,533 

95+00.00 0,470 0,000 4,700 15,960 4,700 5883,493 -5878,793 

95+04.32 1,020 0,000 3,215 0,000 7,915 5883,493 -5875,578 

96+00.00 0,770 0,000 14,038 0,000 21,953 5883,493 -5861,540 

97+00.00 1,480 0,000 22,500 0,000 44,453 5883,493 -5839,040 

97+00.92 1,530 0,000 1,382 0,000 45,834 5883,493 -5837,659 

98+00.00 1,120 0,000 25,284 0,000 71,118 5883,493 -5812,375 

98+17.98 0,800 0,000 17,263 0,000 88,381 5883,493 -5795,112 

99+00.00 0,760 0,000 1,574 0,000 89,955 5883,493 -5793,538 

100+00.00 0,250 0,010 10,100 0,120 100,055 5883,613 -5783,558 

100+09.93 0,110 0,200 1,787 1,251 101,842 5884,864 -5783,022 

100+10.00 0,110 0,200 0,008 0,018 101,850 5884,881 -5783,032 

100+17.32 0,070 0,420 0,659 2,723 102,508 5887,604 -5785,096 

101+00.00 0,040 0,480 0,147 1,447 102,656 5889,052 -5786,396 

101+04.71 0,000 0,580 0,094 2,997 102,750 5892,049 -5789,299 

102+00.00 0,000 0,950 0,000 14,033 102,750 5906,083 -5803,332 

103+00.00 0,000 1,460 0,000 28,920 102,750 5935,003 -5832,252 

103+11.67 0,000 1,640 0,000 21,710 102,750 5956,712 -5853,962 

104+00.00 0,000 1,260 0,000 14,491 102,750 5971,203 -5868,453 

105+00.00 0,000 0,370 0,000 19,560 102,750 5990,763 -5888,013 

105+07.49 0,030 0,060 0,112 1,934 102,863 5992,697 -5889,834 

106+00.00 0,380 0,000 2,564 0,450 105,426 5993,147 -5887,721 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 
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QUADRO DE CUBAÇÃO DE TERRAPLENAGEM 

Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 
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Aterro 

Acum. (m³) 

Ordenada de 
Massa 

106+10.12 0,410 0,000 3,999 0,000 109,425 5993,147 -5883,722 

107+00.00 0,620 0,000 5,086 0,000 114,511 5993,147 -5878,636 

108+00.00 0,450 0,000 10,700 0,000 125,211 5993,147 -5867,936 

108+02.86 0,370 0,000 1,175 0,000 126,386 5993,147 -5866,761 

109+00.00 0,680 0,000 8,996 0,000 135,382 5993,147 -5857,765 

109+13.00 0,380 0,060 6,889 0,468 142,271 5993,615 -5851,344 

110+00.00 0,300 0,140 2,380 0,840 144,652 5994,455 -5849,804 

110+15.85 0,020 0,560 2,536 6,658 147,188 6001,113 -5853,925 

111+00.00 0,010 0,730 0,062 3,211 147,250 6004,324 -5857,074 

111+08.04 0,000 1,170 0,040 9,168 147,290 6013,491 -5866,201 

111+10.00 0,000 1,290 0,000 2,890 147,290 6016,381 -5869,091 

112+00.00 0,000 1,740 0,000 18,180 147,290 6034,561 -5887,271 

112+10.00 0,000 2,140 0,000 23,280 147,290 6057,841 -5910,551 

113+00.00 0,000 2,440 0,000 27,480 147,290 6085,321 -5938,031 

113+10.00 0,000 2,730 0,000 31,020 147,290 6116,341 -5969,051 

113+10.56 0,000 2,750 0,000 1,828 147,290 6118,170 -5970,879 

114+00.00 0,000 3,040 0,000 32,808 147,290 6150,978 -6003,688 

114+10.00 0,000 3,100 0,000 36,840 147,290 6187,818 -6040,528 

115+00.00 0,000 3,100 0,000 37,200 147,290 6225,018 -6077,728 

115+10.00 0,000 3,020 0,000 36,720 147,290 6261,738 -6114,448 

115+13.07 0,000 2,990 0,000 11,070 147,290 6272,808 -6125,518 

115+19.47 0,000 2,920 0,000 22,680 147,290 6295,489 -6148,198 

116+00.00 0,000 2,920 0,000 1,871 147,290 6297,360 -6150,070 

116+10.00 0,000 2,850 0,000 34,620 147,290 6331,980 -6184,690 

117+00.00 0,000 2,760 0,000 33,660 147,290 6365,640 -6218,350 

117+10.00 0,000 2,750 0,000 33,060 147,290 6398,700 -6251,410 

117+12.81 0,000 2,750 0,000 9,276 147,290 6407,976 -6260,686 

118+00.00 0,000 2,660 0,000 23,335 147,290 6431,312 -6284,021 
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Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 
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Aterro 

Acum. (m³) 

Ordenada de 
Massa 

118+10.00 0,000 2,490 0,000 30,900 147,290 6462,212 -6314,921 

119+00.00 0,000 2,300 0,000 28,740 147,290 6490,952 -6343,661 

119+06.16 0,000 2,090 0,000 16,212 147,290 6507,164 -6359,874 

120+00.00 0,000 1,410 0,000 29,074 147,290 6536,238 -6388,948 

120+11.55 0,000 0,950 0,000 16,349 147,290 6552,588 -6405,297 

121+00.00 0,000 0,800 0,000 8,877 147,290 6561,464 -6414,174 

122+00.00 0,000 0,760 0,000 18,720 147,290 6580,184 -6432,894 

122+08.97 0,000 0,900 0,000 8,939 147,290 6589,123 -6441,833 

123+00.00 0,000 0,780 0,000 11,113 147,290 6600,237 -6452,946 

124+00.00 0,000 0,750 0,000 18,360 147,290 6618,597 -6471,306 

124+01.31 0,000 0,750 0,000 1,181 147,290 6619,777 -6472,487 

125+00.00 0,000 0,990 0,000 19,510 147,290 6639,288 -6491,997 

125+07.86 0,040 0,240 0,157 5,801 147,447 6645,088 -6497,641 

126+00.00 0,080 0,290 0,728 3,861 148,176 6648,949 -6500,773 

126+19.31 0,000 0,480 0,772 8,922 148,948 6657,870 -6508,922 

127+00.00 0,000 0,490 0,000 0,401 148,948 6658,271 -6509,323 

128+00.00 0,000 0,950 0,000 17,280 148,948 6675,551 -6526,603 

128+02.46 0,000 1,020 0,000 2,903 148,948 6678,454 -6529,506 

129+00.00 0,000 1,790 0,000 29,579 148,948 6708,034 -6559,085 

129+06.13 0,000 2,040 0,000 14,094 148,948 6722,127 -6573,179 

130+00.00 0,000 3,830 0,000 48,840 148,948 6770,967 -6622,019 

131+00.00 0,000 6,630 0,000 125,520 148,948 6896,487 -6747,539 

131+00.43 0,000 6,700 0,000 3,423 148,948 6899,910 -6750,962 

132+00.00 0,000 4,950 0,000 136,808 148,948 7036,718 -6887,770 

132+00.92 0,000 4,850 0,000 5,404 148,948 7042,122 -6893,174 

133+00.00 0,000 4,100 0,000 102,465 148,948 7144,587 -6995,639 

133+18.18 0,000 3,420 0,000 82,037 148,948 7226,624 -7077,676 

134+00.00 0,000 3,370 0,000 7,407 148,948 7234,031 -7085,082 
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Ordenada de 
Massa 

134+19.76 0,000 2,840 0,000 73,622 148,948 7307,653 -7158,704 

135+00.00 0,000 2,830 0,000 0,820 148,948 7308,473 -7159,524 

136+00.00 0,000 1,600 0,000 53,160 148,948 7361,633 -7212,684 

136+05.77 0,000 1,240 0,000 9,832 148,948 7371,465 -7222,516 

136+06.00 0,000 1,190 0,000 0,335 148,948 7371,800 -7222,852 

ZONA URBANA BOQUEIRÃO 

163+19.00 0,060 0,390 0,000 0,000 148,948 7371,800 -7222,852 

164+00.00 0,040 0,450 0,050 0,504 148,998 7372,304 -7223,306 

165+00.00 0,000 1,740 0,400 26,280 149,398 7398,584 -7249,186 

165+09.55 0,000 2,300 0,000 23,142 149,398 7421,726 -7272,328 

166+00.00 0,000 2,080 0,000 27,470 149,398 7449,196 -7299,798 

167+00.00 0,000 1,640 0,000 44,640 149,398 7493,836 -7344,438 

167+05.14 0,000 1,520 0,000 9,736 149,398 7503,572 -7354,174 

168+00.00 0,000 1,400 0,000 26,043 149,398 7529,616 -7380,218 

169+00.00 0,000 1,250 0,000 31,800 149,398 7561,416 -7412,018 

169+00.53 0,000 1,250 0,000 0,798 149,398 7562,214 -7412,816 

170+00.00 0,000 1,710 0,000 34,575 149,398 7596,789 -7447,391 

170+17.21 0,000 2,280 0,000 41,194 149,398 7637,983 -7488,584 

171+00.00 0,000 2,400 0,000 7,843 149,398 7645,825 -7496,427 

172+00.00 0,000 2,150 0,000 54,600 149,398 7700,425 -7551,027 

172+04.26 0,000 2,080 0,000 10,812 149,398 7711,237 -7561,839 

172+10.00 0,000 1,890 0,000 13,673 149,398 7724,910 -7575,512 

173+00.00 0,000 1,390 0,000 19,680 149,398 7744,590 -7595,192 

173+10.00 0,000 0,860 0,000 13,500 149,398 7758,090 -7608,692 

173+13.57 0,000 0,640 0,000 3,216 149,398 7761,306 -7611,907 

174+00.00 0,020 0,460 0,064 4,242 149,463 7765,547 -7616,085 

174+10.00 0,030 0,530 0,250 5,940 149,713 7771,487 -7621,775 

175+00.00 0,020 0,560 0,250 6,540 149,963 7778,027 -7628,065 
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175+02.89 0,030 0,540 0,072 1,905 150,035 7779,932 -7629,897 

176+00.00 0,070 0,460 0,856 10,268 150,890 7790,201 -7639,310 

177+00.00 0,030 0,590 1,000 12,600 151,890 7802,801 -7650,910 

177+06.21 0,020 0,660 0,155 4,655 152,046 7807,456 -7655,410 

178+00.00 0,000 0,530 0,138 9,848 152,184 7817,304 -7665,121 

179+00.00 0,000 1,330 0,000 22,320 152,184 7839,624 -7687,441 

179+02.14 0,000 1,480 0,000 3,613 152,184 7843,237 -7691,054 

180+00.00 0,000 3,590 0,000 54,321 152,184 7897,558 -7745,375 

180+18.92 0,000 7,110 0,000 121,486 152,184 8019,044 -7866,860 

181+00.00 0,000 7,370 0,000 9,357 152,184 8028,401 -7876,217 

182+00.00 0,000 12,550 0,000 239,040 152,184 8267,441 -8115,257 

182+14.98 0,000 16,800 0,000 263,868 152,184 8531,309 -8379,125 

183+00.00 0,000 17,700 0,000 103,831 152,184 8635,140 -8482,957 

184+00.00 0,000 21,140 0,000 466,080 152,184 9101,220 -8949,037 

184+11.43 0,000 22,640 0,000 300,164 152,184 9401,385 -9249,201 

185+00.00 0,000 21,460 0,000 226,842 152,184 9628,226 -9476,043 

186+00.00 0,000 17,800 0,000 471,120 152,184 10099,346 -9947,163 

186+03.32 0,000 17,080 0,000 69,544 152,184 10168,890 -10016,706 

187+00.00 0,000 6,060 0,000 231,543 152,184 10400,433 -10248,250 

187+11.14 0,090 0,580 0,501 44,366 152,685 10444,799 -10292,115 

PONTE EXISTENTE 

188+03.14 0,340 0,080 0,000 0,000 152,685 10444,799 -10292,115 

188+18.32 0,000 6,030 2,582 55,679 155,267 10500,478 -10345,212 

189+00.00 0,000 6,090 0,000 12,188 155,267 10512,666 -10357,400 

190+00.00 0,000 6,510 0,000 151,200 155,267 10663,866 -10508,600 

190+13.90 0,000 7,150 0,000 113,941 155,267 10777,807 -10622,541 

191+00.00 0,000 6,740 0,000 50,821 155,267 10828,628 -10673,361 

192+00.00 0,000 5,820 0,000 150,720 155,267 10979,348 -10824,081 
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192+08.50 0,000 5,430 0,000 57,388 155,267 11036,736 -10881,470 

193+00.00 0,000 4,310 0,000 67,194 155,267 11103,931 -10948,664 

194+00.00 0,000 2,470 0,000 81,360 155,267 11185,291 -11030,024 

194+04.23 0,000 2,100 0,000 11,588 155,267 11196,878 -11041,612 

195+00.00 0,000 1,160 0,000 30,854 155,267 11227,732 -11072,466 

195+19.86 0,260 0,030 2,582 14,179 157,848 11241,911 -11084,063 

196+00.00 0,250 0,030 0,036 0,005 157,884 11241,916 -11084,032 

197+00.00 0,000 1,250 2,500 15,360 160,384 11257,276 -11096,892 

197+11.68 0,000 1,130 0,000 16,678 160,384 11273,954 -11113,569 

198+00.00 0,000 2,100 0,000 16,126 160,384 11290,080 -11129,695 

199+00.00 0,000 3,140 0,000 62,880 160,384 11352,960 -11192,575 

199+01.68 0,000 3,190 0,000 6,362 160,384 11359,321 -11198,937 

200+00.00 0,000 3,460 0,000 73,117 160,384 11432,438 -11272,054 

200+17.10 0,000 3,800 0,000 74,479 160,384 11506,917 -11346,533 

201+00.00 0,000 3,730 0,000 13,111 160,384 11520,028 -11359,644 

201+19.78 0,000 3,590 0,000 86,856 160,384 11606,884 -11446,500 

202+00.00 0,000 3,590 0,000 0,965 160,384 11607,849 -11447,465 

203+00.00 0,000 3,400 0,000 83,880 160,384 11691,729 -11531,345 

203+06.97 0,000 2,850 0,000 26,145 160,384 11717,874 -11557,490 

204+00.00 0,000 2,880 0,000 44,790 160,384 11762,665 -11602,280 

204+17.46 0,000 2,360 0,000 54,891 160,384 11817,556 -11657,171 

205+00.00 0,000 2,330 0,000 7,150 160,384 11824,706 -11664,322 

206+00.00 0,000 2,310 0,000 55,680 160,384 11880,386 -11720,002 

206+09.81 0,000 2,640 0,000 29,151 160,384 11909,537 -11749,152 

207+00.00 0,000 1,950 0,000 28,049 160,384 11937,586 -11777,202 

208+00.00 0,000 1,340 0,000 39,480 160,384 11977,066 -11816,682 

208+03.52 0,000 1,330 0,000 5,642 160,384 11982,708 -11822,324 

209+00.00 0,000 1,330 0,000 26,299 160,384 12009,007 -11848,623 
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Volume de 
Corte Acum. 

(m³) 

Volume de 
Aterro 

Acum. (m³) 

Ordenada de 
Massa 

209+19.57 0,000 2,130 0,000 40,619 160,384 12049,626 -11889,242 

210+00.00 0,000 2,130 0,000 1,109 160,384 12050,736 -11890,351 

211+00.00 0,000 1,930 0,000 48,720 160,384 12099,456 -11939,071 

211+16.03 0,000 2,040 0,000 38,186 160,384 12137,642 -11977,257 

212+00.00 0,000 2,000 0,000 9,621 160,384 12147,262 -11986,878 

213+00.00 0,000 2,260 0,000 51,120 160,384 12198,382 -12037,998 

213+10.01 0,000 2,450 0,000 28,294 160,384 12226,676 -12066,292 

214+00.00 0,000 2,370 0,000 28,885 160,384 12255,562 -12095,177 

215+00.00 0,000 2,190 0,000 54,720 160,384 12310,282 -12149,897 

215+08.51 0,000 2,110 0,000 21,964 160,384 12332,245 -12171,861 

216+00.00 0,000 2,350 0,000 30,739 160,384 12362,984 -12202,600 

216+19.62 0,000 2,760 0,000 60,149 160,384 12423,133 -12262,749 

217+00.00 0,000 2,780 0,000 1,270 160,384 12424,403 -12264,019 

218+00.00 0,000 2,870 0,000 67,800 160,384 12492,203 -12331,819 

218+09.47 0,000 2,430 0,000 30,121 160,384 12522,324 -12361,940 

219+00.00 0,000 1,660 0,000 25,836 160,384 12548,160 -12387,775 

219+17.85 0,380 0,050 3,391 18,310 163,775 12566,470 -12402,694 

220+00.00 0,200 0,200 0,625 0,323 164,400 12566,793 -12402,393 

221+00.00 0,000 2,680 2,000 34,560 166,400 12601,353 -12434,953 

221+15.02 0,000 4,350 0,000 63,350 166,400 12664,703 -12498,303 

222+00.00 0,000 4,460 0,000 26,330 166,400 12691,032 -12524,633 

223+00.00 0,000 4,820 0,000 111,360 166,400 12802,392 -12635,993 

223+11.39 0,000 4,970 0,000 66,881 166,400 12869,274 -12702,874 

224+00.00 0,000 2,830 0,000 40,314 166,400 12909,587 -12743,188 

224+18.08 1,210 0,000 10,938 30,698 177,338 12940,285 -12762,948 

225+00.00 1,640 0,000 2,737 0,000 180,075 12940,285 -12760,210 

225+09.05 2,990 0,000 20,939 0,000 201,014 12940,285 -12739,271 

226+00.00 0,330 0,110 18,185 0,723 219,199 12941,008 -12721,809 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

QUADRO DE CUBAÇÃO DE TERRAPLENAGEM 

Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACA 0+00.00 a ESTACA 309+00.00 

Estaca 
Área de 

Corte (m²) 
Área de 

Aterro (m²) 

Volume de 
Corte (m³) 

(f=1.00) 

Volume de 
Aterro (m³) 

(f=1.20) 

Volume de 
Corte Acum. 

(m³) 

Volume de 
Aterro 

Acum. (m³) 

Ordenada de 
Massa 

226+10.66 0,000 1,950 1,758 13,171 220,958 12954,179 -12733,222 

227+00.00 0,000 2,130 0,000 22,874 220,958 12977,053 -12756,096 

228+00.00 0,000 2,240 0,000 52,440 220,958 13029,493 -12808,536 

228+04.77 0,000 2,260 0,000 12,868 220,958 13042,362 -12821,404 

229+00.00 0,000 2,370 0,000 42,320 220,958 13084,682 -12863,724 

229+14.62 0,000 2,350 0,000 41,407 220,958 13126,088 -12905,131 

230+00.00 0,000 2,190 0,000 14,652 220,958 13140,741 -12919,783 

231+00.00 0,000 2,040 0,000 50,760 220,958 13191,501 -12970,543 

231+06.14 0,000 2,120 0,000 15,323 220,958 13206,824 -12985,866 

232+00.00 0,000 1,250 0,000 28,027 220,958 13234,851 -13013,893 

232+17.85 0,000 0,580 0,000 19,594 220,958 13254,444 -13033,487 

233+00.00 0,000 0,540 0,000 1,448 220,958 13255,893 -13034,935 

234+00.00 0,000 0,530 0,000 12,840 220,958 13268,733 -13047,775 

234+12.42 0,000 0,830 0,000 10,135 220,958 13278,867 -13057,910 

235+00.00 0,000 0,830 0,000 7,550 220,958 13286,417 -13065,459 

236+00.00 0,000 1,070 0,000 22,800 220,958 13309,217 -13088,259 

236+00.37 0,000 1,070 0,000 0,473 220,958 13309,689 -13088,732 

237+00.00 0,010 0,680 0,098 20,614 221,056 13330,303 -13109,247 

237+09.65 0,060 0,430 0,338 6,429 221,394 13336,732 -13115,338 

238+00.00 0,010 0,510 0,362 5,836 221,756 13342,568 -13120,812 

239+00.00 0,000 0,780 0,100 15,480 221,856 13358,048 -13136,192 

239+05.02 0,000 0,860 0,000 4,939 221,856 13362,986 -13141,130 

240+00.00 0,010 0,660 0,075 13,663 221,931 13376,649 -13154,718 

240+19.37 0,010 0,490 0,194 13,367 222,124 13390,016 -13167,892 

241+00.00 0,010 0,550 0,006 0,391 222,131 13390,408 -13168,277 

242+00.00 0,000 1,230 0,100 21,360 222,231 13411,768 -13189,537 

242+12.96 0,000 1,630 0,000 22,241 222,231 13434,009 -13211,778 

243+00.00 0,000 1,650 0,000 13,853 222,231 13447,861 -13225,631 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

QUADRO DE CUBAÇÃO DE TERRAPLENAGEM 

Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACA 0+00.00 a ESTACA 309+00.00 

Estaca 
Área de 

Corte (m²) 
Área de 

Aterro (m²) 

Volume de 
Corte (m³) 

(f=1.00) 

Volume de 
Aterro (m³) 

(f=1.20) 

Volume de 
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(m³) 

Volume de 
Aterro 

Acum. (m³) 

Ordenada de 
Massa 

244+00.00 0,000 1,590 0,000 38,880 222,231 13486,741 -13264,511 

244+14.05 0,000 1,530 0,000 26,302 222,231 13513,043 -13290,812 

245+00.00 0,000 1,550 0,000 10,996 222,231 13524,039 -13301,808 

246+00.00 0,000 1,510 0,000 36,720 222,231 13560,759 -13338,528 

246+05.85 0,000 1,460 0,000 10,416 222,231 13571,174 -13348,944 

247+00.00 0,000 1,610 0,000 26,074 222,231 13597,248 -13375,017 

247+19.58 0,000 1,720 0,000 39,113 222,231 13636,361 -13414,130 

248+00.00 0,000 1,740 0,000 0,880 222,231 13637,241 -13415,010 

249+00.00 0,000 2,660 0,000 52,800 222,231 13690,041 -13467,810 

249+10.06 0,000 3,040 0,000 34,412 222,231 13724,453 -13502,222 

250+00.00 0,000 3,190 0,000 37,148 222,231 13761,601 -13539,371 

250+16.15 0,000 3,430 0,000 64,132 222,231 13825,733 -13603,502 

251+00.00 0,000 3,460 0,000 15,932 222,231 13841,666 -13619,435 

252+00.00 0,000 3,400 0,000 82,320 222,231 13923,986 -13701,755 

252+06.59 0,000 3,320 0,000 26,567 222,231 13950,553 -13728,322 

253+00.00 0,000 3,430 0,000 54,315 222,231 14004,867 -13782,636 

254+00.00 0,000 3,360 0,000 81,480 222,231 14086,347 -13864,116 

254+01.35 0,000 3,340 0,000 5,407 222,231 14091,754 -13869,523 

255+00.00 0,000 2,930 0,000 70,180 222,231 14161,934 -13939,703 

255+16.92 0,000 2,310 0,000 53,187 222,231 14215,121 -13992,890 

256+00.00 0,000 2,230 0,000 8,398 222,231 14223,519 -14001,288 

257+00.00 0,000 1,570 0,000 45,600 222,231 14269,119 -14046,888 

257+12.42 0,000 1,130 0,000 20,117 222,231 14289,236 -14067,006 

258+00.00 0,000 1,190 0,000 10,554 222,231 14299,791 -14077,560 

259+00.00 0,000 1,520 0,000 32,520 222,231 14332,311 -14110,080 

259+09.82 0,000 1,750 0,000 19,269 222,231 14351,579 -14129,349 

260+00.00 0,000 1,440 0,000 19,483 222,231 14371,062 -14148,831 

261+00.00 0,000 0,840 0,000 27,360 222,231 14398,422 -14176,191 
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LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

QUADRO DE CUBAÇÃO DE TERRAPLENAGEM 

Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACA 0+00.00 a ESTACA 309+00.00 

Estaca 
Área de 

Corte (m²) 
Área de 

Aterro (m²) 

Volume de 
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(f=1.00) 

Volume de 
Aterro (m³) 

(f=1.20) 

Volume de 
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(m³) 

Volume de 
Aterro 

Acum. (m³) 

Ordenada de 
Massa 

261+06.44 0,010 0,680 0,032 5,873 222,263 14404,295 -14182,032 

262+00.00 0,010 0,670 0,136 10,984 222,399 14415,279 -14192,880 

263+00.00 0,000 1,100 0,100 21,240 222,499 14436,519 -14214,020 

263+03.51 0,000 1,230 0,000 4,908 222,499 14441,427 -14218,929 

264+00.00 0,000 1,090 0,000 22,953 222,499 14464,380 -14241,881 

264+19.71 0,000 0,920 0,000 23,774 222,499 14488,154 -14265,655 

265+00.00 0,000 0,910 0,000 0,315 222,499 14488,469 -14265,970 

266+00.00 0,000 0,450 0,000 16,320 222,499 14504,789 -14282,290 

266+16.32 0,030 0,130 0,245 5,678 222,743 14510,467 -14287,724 

267+00.00 0,060 0,070 0,166 0,442 222,909 14510,909 -14288,000 

268+00.00 0,520 0,000 5,800 0,840 228,709 14511,749 -14283,040 

268+12.56 0,860 0,000 8,668 0,000 237,377 14511,749 -14274,372 

269+00.00 0,580 0,000 5,355 0,000 242,732 14511,749 -14269,017 

270+00.00 0,020 0,220 6,000 2,640 248,732 14514,389 -14265,657 

270+08.46 0,000 0,550 0,085 3,908 248,817 14518,297 -14269,480 

271+00.00 0,040 0,220 0,231 5,332 249,048 14523,629 -14274,582 

272+00.00 0,010 0,560 0,500 9,360 249,548 14532,989 -14283,442 

272+05.61 0,000 0,990 0,028 5,218 249,576 14538,207 -14288,632 

273+00.00 0,000 1,780 0,000 23,915 249,576 14562,122 -14312,546 

274+00.00 0,000 3,520 0,000 63,600 249,576 14625,722 -14376,146 

274+03.73 0,000 3,850 0,000 16,476 249,576 14642,198 -14392,623 

275+00.00 0,000 3,530 0,000 72,061 249,576 14714,260 -14464,684 

276+00.00 0,000 3,110 0,000 79,680 249,576 14793,940 -14544,364 

276+01.56 0,000 3,080 0,000 5,812 249,576 14799,752 -14550,176 

277+00.00 0,000 1,560 0,000 51,323 249,576 14851,075 -14601,499 

277+18.37 0,460 0,000 4,226 17,197 253,801 14868,272 -14614,471 

278+00.00 0,350 0,000 0,659 0,000 254,460 14868,272 -14613,812 

279+00.00 0,040 0,530 3,900 6,360 258,360 14874,632 -14616,272 



 

 

 

 

 

 

 

 

180 

 

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO  

MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

LOTEAMENTO JARDINS DO LAGO 

QUADRO DE CUBAÇÃO DE TERRAPLENAGEM 

Alinhamento: TR QUIXERE BOQUEIRAO 

ESTACA 0+00.00 a ESTACA 309+00.00 

Estaca 
Área de 

Corte (m²) 
Área de 

Aterro (m²) 
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(f=1.00) 
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Aterro (m³) 
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(m³) 

Volume de 
Aterro 

Acum. (m³) 

Ordenada de 
Massa 

279+16.60 0,010 0,620 0,415 11,455 258,775 14886,087 -14627,312 

280+00.00 0,010 0,660 0,034 2,610 258,809 14888,697 -14629,888 

281+00.00 0,000 0,960 0,100 19,440 258,909 14908,137 -14649,228 

281+15.77 0,000 1,230 0,000 20,724 258,909 14928,862 -14669,952 

282+00.00 0,000 1,210 0,000 6,190 258,909 14935,051 -14676,142 

283+00.00 0,000 1,110 0,000 27,840 258,909 14962,891 -14703,982 

283+14.46 0,000 1,020 0,000 18,477 258,909 14981,369 -14722,459 

284+00.00 0,000 0,850 0,000 6,218 258,909 14987,587 -14728,677 

285+00.00 0,030 0,320 0,300 14,040 259,209 15001,627 -14742,417 

285+13.61 0,200 0,080 1,565 3,265 260,774 15004,892 -14744,118 

286+00.00 0,270 0,040 1,503 0,460 262,277 15005,353 -14743,076 

287+00.00 0,600 0,000 8,700 0,480 270,977 15005,833 -14734,856 

287+12.00 0,840 0,000 8,643 0,000 279,620 15005,833 -14726,213 

288+00.00 0,830 0,000 6,677 0,000 286,296 15005,833 -14719,536 

288+17.27 0,770 0,000 13,814 0,000 300,111 15005,833 -14705,722 

289+00.00 0,800 0,000 2,145 0,000 302,255 15005,833 -14703,577 

290+00.00 0,880 0,000 16,800 0,000 319,055 15005,833 -14686,777 

290+06.06 0,840 0,000 5,212 0,000 324,268 15005,833 -14681,565 

291+00.00 0,560 0,000 9,757 0,000 334,025 15005,833 -14671,808 

292+00.00 0,380 0,110 9,400 1,320 343,425 15007,153 -14663,728 

292+00.59 0,370 0,130 0,221 0,085 343,646 15007,237 -14663,592 

292+10.00 0,250 0,460 2,917 3,331 346,563 15010,569 -14664,006 

293+00.00 0,110 0,830 1,800 7,740 348,363 15018,309 -14669,946 

293+10.00 0,020 1,230 0,650 12,360 349,013 15030,669 -14681,656 

293+10.63 0,020 1,250 0,013 0,942 349,026 15031,611 -14682,585 

294+00.00 0,000 1,570 0,094 15,849 349,120 15047,460 -14698,340 

294+10.00 0,000 1,710 0,000 19,680 349,120 15067,140 -14718,020 

295+00.00 0,000 1,690 0,000 20,400 349,120 15087,540 -14738,420 
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(m³) 
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Aterro 

Acum. (m³) 

Ordenada de 
Massa 

295+00.68 0,000 1,670 0,000 1,365 349,120 15088,905 -14739,785 

296+00.00 0,000 1,270 0,000 34,086 349,120 15122,990 -14773,871 

297+00.00 0,030 0,260 0,300 18,360 349,420 15141,350 -14791,931 

297+02.37 0,060 0,130 0,106 0,554 349,526 15141,904 -14792,378 

298+00.00 0,560 0,000 5,467 1,375 354,993 15143,279 -14788,287 

298+13.95 1,440 0,000 13,953 0,000 368,946 15143,279 -14774,334 

299+00.00 1,600 0,000 9,191 0,000 378,137 15143,279 -14765,142 

300+00.00 2,100 0,000 37,000 0,000 415,137 15143,279 -14728,142 

300+13.92 2,410 0,000 31,385 0,000 446,522 15143,279 -14696,757 

301+00.00 2,350 0,000 14,475 0,000 460,997 15143,279 -14682,282 

302+00.00 2,120 0,000 44,700 0,000 505,697 15143,279 -14637,582 

302+16.49 1,900 0,000 33,151 0,000 538,848 15143,279 -14604,431 

303+00.00 1,680 0,000 6,278 0,000 545,126 15143,279 -14598,154 

304+00.00 0,560 0,010 22,400 0,120 567,526 15143,399 -14575,874 

304+07.87 0,630 0,010 4,682 0,094 572,208 15143,494 -14571,286 

305+00.00 0,490 0,040 6,793 0,364 579,001 15143,858 -14564,857 

306+00.00 0,280 0,100 7,700 1,680 586,701 15145,538 -14558,837 

306+00.32 0,280 0,100 0,091 0,039 586,792 15145,577 -14558,785 

307+00.00 0,250 0,000 5,214 1,181 592,006 15146,757 -14554,751 

307+11.92 0,220 0,030 2,801 0,215 594,807 15146,972 -14552,165 

308+00.00 0,190 0,000 1,657 0,145 596,464 15147,117 -14550,654 

309+00.00 0,370 0,030 5,600 0,360 602,064 15147,477 -14545,414 
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Nº MAPP 

3307

CPF/CNPJ: 

07.807.191/0001-47

CPF/CNPJ: 
234.060.383-87

Data do Plano de Trabalho: 

08/12/2025

Público-Alvo:

Fim:

APDA + 12 MESES

Fiscalizar periodicamente, conforme contrato, a execução do objeto, por meio de profissional
habilitado;

Realizar relatórios de acompanhamento de execução física da obra e inserir no sistema E-Parcerias;

Realizar prestação de contas final, com a expedição do termo de encerramento do objeto e inserir no
sistema E-Parcerias, a ser validado pelo Concedente;

ENDEREÇO PREFEITURA 

  IV – PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início:

APDA

  V – JUSTIFICATIVA

O município de Quixeré está localizado na microrregião do Baixo Jaguaribe e encontra-se a 215km

de distância da capital cearense, Fortaleza. A população do município segundo dados estimados pelo

IBGE, é de 22.432 habitantes (2021). A área territorial é de 613,099 km². As principais vias de acesso

para o município são as seguintes: BR-116 e CE-040. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

de Quixeré é 0,622 (2010). A administração municipal elege como prioritário o compromisso com o

desenvolvimento do município, por meio de projetos na área de infraestrutura voltados para

Pavimentação Asfáltica na estrada que liga Sede ao Boqueirão no município de Quixeré-CE. 

Com a execução do pleito estaremos proporcionando a população boas condições de tráfego,

segurança e mobilidade, constribuindo assim para o escoamento da produção, e consequentemente

promevendo melhorias para a comercialização de produtos locais e regionais, fomentando a

economia do município. 

VI – INDICADORES PARA AFERIÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Valor: 

 R$                                                                    7.508.201,62 

  III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO
Objeto:

Pavimentação Asfáltica na estrada que liga Sede ao Boqueirão no município de Quixeré - CE.

População do Município de Quixeré/CE

Nome: 

Prefeitura Municipal de Quixerè

Responsável
Nome:
Antônio Joaquim Gonçalves de Oliveira

  II - IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO

Concedente:

Superintendência de Obras Públicas (SOP)

  I - IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO INTERESSADO

Proponente/Convenente
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UNIDADE QUANTIDADE DATA INICIAL DATA FINAL

UNIDADE 1,00                   7.508.201,62R$     APDA APDA + 12 MESES

UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL DATA INICIAL DATA FINAL

UNIDADE 1,00                   7.508.201,62R$     APDA APDA + 12 MESES

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTID

ADE
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

NATUREZA 
DA 

DESPESA 

DESCRIÇÃO DA 
NATUREZA DA 

DESPESA

1. SERVIÇOS PRELIMINARES / FINAIS UNIDADE 1,00 47.625,53R$        47.625,53R$             44.90.51.00 Obras e instalações

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE 1,00 227.344,00R$      227.344,00R$           44.90.51.00 Obras e instalações

3. MOVIMENTO DE TERRA                                                 UNIDADE 1,00 1.775.111,91R$   1.775.111,91R$        44.90.51.00 Obras e instalações

4. PAVIMENTAÇÃO UNIDADE 1,00 5.125.831,62R$   5.125.831,62R$        44.90.51.00 Obras e instalações

5. DRENAGEM UNIDADE 1,00  R$       71.172,09  R$            71.172,09 44.90.51.00 Obras e instalações

6. OBRA DE ARTE CORRENTE UNIDADE 1,00  R$       61.380,68  R$            61.380,68 44.90.51.00 Obras e instalações

7. SINALIZAÇÃO UNIDADE 1,00  R$     164.766,36  R$          164.766,36 44.90.51.00 Obras e instalações

8. PROTEÇÃO AMBIENTAL                                              UNIDADE 1,00  R$       34.969,43  R$            34.969,43 44.90.51.00 Obras e instalações

VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO 7.508.201,62R$                                                                                                        

Pavimentação Asfáltica na estrada que liga Sede ao Boqueirão no município de Quixeré - 
CE.

ETAPA 1

Pavimentação Asfáltica na estrada que liga Sede ao Boqueirão no município de Quixeré - 
CE.

GASTOS PREVISTOS NA ETAPA

VALOR DA META 7.508.201,62R$                                                                                                        

  VII- METAS/ETAPAS DE EXECUÇÃO

META 1
INDICADOR FÍSICO

VALOR TOTAL
PERÍODO
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%

100,00%

66,59%

33,41%

REPASSE Meta 1 Meta 2 Meta 3 Meta 4 SOMA

APDA  R$             50.000,00  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$             50.000,00 

APDA + 1  R$           866.396,83  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$           866.396,83 

APDA + 2  R$           750.418,83  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$           750.418,83 

APDA + 3  R$           668.121,36  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$           668.121,36 

APDA + 4  R$           748.273,63  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$           748.273,63 

APDA + 5  R$           688.159,43  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$           688.159,43 

APDA + 6  R$           345.579,70  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$           345.579,70 

APDA + 7  R$           332.206,67  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$           332.206,67 

APDA + 8  R$           550.843,55  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$           550.843,55 

SUB-TOTAL R$ 5.000.000,00                                -                                  -                                  -    R$        5.000.000,00 

CONTRAPARTIDA 
FINANCEIRA 

Meta 1 Meta 2 Meta 3 Meta 4 SOMA

APDA  R$             70.000,00  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$             70.000,00 

APDA + 1  R$           304.775,21  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$           304.775,21 

APDA + 2  R$           304.775,21  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$           304.775,21 

APDA + 3  R$           304.775,20  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$           304.775,20 

APDA + 4  R$           304.775,20  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$           304.775,20 

APDA + 5  R$           304.775,20  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$           304.775,20 

APDA + 6  R$           304.775,20  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$           304.775,20 

APDA + 7  R$           304.775,20  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$           304.775,20 

APDA + 8  R$           304.775,20  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$           304.775,20 

SUB-TOTAL  R$        2.508.201,62                                -                                  -                                  -    R$        2.508.201,62 

  VIII - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valores:

Descrição Valor (R$)

Valor do Repasse:

R$ 2.508.201,62

  IX - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Valor Total:

Valor Contrapartida:

R$ 7.508.201,62

R$ 5.000.000,00
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TOTAL R$ 7.508.201,62                                -                                  -                                  -    R$        7.508.201,62 

ASSINATURA DO PROPONENTE APROVAÇÃO DO CONCEDENTE

Quixeré (CE), ____ /____/ 2025.

Antônio Joaquim Gonçalves de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Fortaleza (CE),____/____/______.

ANTONIO JOAQUIM 
GONCALVES DE 
OLIVEIRA:23406038387

Assinado de forma digital por 
ANTONIO JOAQUIM GONCALVES 
DE OLIVEIRA:23406038387 
Dados: 2025.12.10 10:24:31 -03'00'
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ITEM EI VAL ($) M  M  M  M  M  M  M  M  M  Total parcela

100,00% 100,00%

R$ 47.625,53 R$ 47.625,53

10,62% 11,71% 13,38% 14,68% 14,68% 14,68% 13,99% 6,27% 100,00%

R$ 24.146,21 R$ 26.629,17 R$ 30.409,64 R$ 33.369,64 R$ 33.369,64 R$ 33.369,64 R$ 31.797,68 R$ 14.252,37 R$ 227.344,00

30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

R$ 532.533,57 R$ 710.044,76 R$ 532.533,57 R$ 1.775.111,91

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

R$ 512.583,16 R$ 1.025.166,32 R$ 1.025.166,32 R$ 1.025.166,32 R$ 512.583,16 R$ 512.583,16 R$ 512.583,16 R$ 5.125.831,62

80,00% 20,00% 100,00%

R$ 56.937,67 R$ 14.234,42 R$ 71.172,09

80,00% 20,00% 100,00%

R$ 49.104,55 R$ 12.276,14 R$ 61.380,68

100,00% 100,00%

R$ 164.766,36 R$ 164.766,36

100,00% 100,00%

R$ 34.969,43 R$ 34.969,43

R$ 604.305,31 R$ 736.673,93 R$ 1.075.526,37 R$ 1.058.535,97 R$ 1.164.578,18 R$ 1.085.046,52 R$ 544.380,84 R$ 526.835,53 R$ 712.318,95

R$ 604.305,31 R$ 1.340.979,25 R$ 2.416.505,62 R$ 3.475.041,59 R$ 4.639.619,77 R$ 5.724.666,30 R$ 6.269.047,14 R$ 6.795.882,67 R$ 7.508.201,62
R$ 7.508.201,62

 SINALIZAÇÃO R$ 164.766,36

 PROTEÇÃO AMBIENTAL R$ 34.969,43

TOTAL R$ R$ 7.508.201,62

 DRENAGEM R$ 71.172,09

 OBRA DE ARTE CORRENTE R$ 61.380,68

 MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.775.111,91

 PAVIMENTAÇÃO R$ 5.125.831,62

 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 47.625,53

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 227.344,00

MARCIO JOSE 
LIMA DE 
OLIVEIRA:080409
68305

Assinado de forma digital 
por MARCIO JOSE LIMA DE 
OLIVEIRA:08040968305 
Dados: 2025.12.08 
10:29:45 -03'00'
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ITEM EI VAL ($) M  M  M  M  M  M  M  M  M  Total parcela

100,00% 100,00%

R$ 48.617,64 R$ 48.617,64

9,01% 11,31% 15,12% 13,28% 14,89% 13,68% 6,64% 6,64% 9,43% 100,00%

R$ 19.359,79 R$ 24.301,80 R$ 32.488,34 R$ 28.534,74 R$ 31.994,14 R$ 29.394,22 R$ 14.267,37 R$ 14.267,37 R$ 20.262,24 R$ 214.870,00

30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

R$ 551.007,93 R$ 734.677,24 R$ 551.007,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.836.693,11

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 519.981,89 R$ 1.039.963,79 R$ 1.039.963,79 R$ 1.039.963,79 R$ 519.981,89 R$ 519.981,89 R$ 519.981,89 R$ 5.199.818,93

80,00% 20,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 56.145,70 R$ 14.036,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70.182,13

80,00% 20,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49.290,52 R$ 12.322,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 61.613,15

100,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 169.295,03 R$ 169.295,03

100,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.226,56 R$ 35.226,56

R$ 618.985,36 R$ 758.979,04 R$ 1.103.478,17 R$ 1.068.498,52 R$ 1.177.394,15 R$ 1.095.717,06 R$ 534.249,26 R$ 534.249,26 R$ 744.765,72

R$ 618.985,36 R$ 1.377.964,40 R$ 2.481.442,57 R$ 3.549.941,09 R$ 4.727.335,25 R$ 5.823.052,30 R$ 6.357.301,57 R$ 6.891.550,83 R$ 7.636.316,55
R$ 7.636.316,55

 SINALIZAÇÃO R$ 169.295,03

 PROTEÇÃO AMBIENTAL R$ 35.226,56

$ ..,

 DRENAGEM R$ 70.182,13

 OBRA DE ARTE CORRENTE R$ 61.613,15

 MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.836.693,11

 PAVIMENTAÇÃO R$ 5.199.818,93

 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 48.617,64

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 214.870,00

18/09/2025

MARCIO JOSE LIMA DE 
OLIVEIRA:0804096830
5

Assinado de forma digital por 
MARCIO JOSE LIMA DE 
OLIVEIRA:08040968305 
Dados: 2025.12.08 10:29:53 
-03'00'
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