
 

  

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. APRESENTAÇÃO, OBJETO E ORGÃO PARTICIPANTE 
 
1.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada em engenharia 
para a execução da obra de construção de Espaço Esportivo Comunitário, no município de 
Aldeias Altas/MA. 
1.1.2. ORGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de ALDEIAS ALTAS/MA, através da 
Secretaria De Infraestrutura e Urbanismo, não podendo esta função ser exercida por qualquer 
outra unidade administrativa externa a jurisdição do licitador. 
1.1.3. ÒRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria De Infraestrutura e Urbanismo. 
1.2. Não serão aceitas propostas que apresentarem cotação em quantidades inferiores 
àquelas indicadas neste Termo de Referência. 
1.3. A licitação será do tipo menor preço GLOBAL, facultando-se ao licitante a participação em 
quantos itens for de seu interesse. 
1.4. O licitante deverá oferecer proposta para o quantitativo TOTAL. 
1.5. A CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA será do tipo menor preço GLOBAL, 
considerando o valor unitário do item, referente ao objeto especificado neste Termo de 
Referência; 
1.6 Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa 
constante do Estudo Técnico Preliminar. 
 
2. DAS FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA PROPOSTA/FORNECEDOR 
 
2.1. A licitação será realizada por item, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma 
ELETRÔNICA, utilizandose como critério de julgamento o “menor preço Global”. 

 
2.2. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: 

 
Registro ou Inscrição da licitante no CREA/CAU da região da sede da empresa (art. 67, 
V, da Lei Federal nº 14.133/2021); 
Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica Operacional, 
com planilha de quantitativos, que comprove(m) que o licitante tenha executado para 
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas obra/serviço com 
características semelhantes ao objeto desta licitação. 

 
2.3. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: 

 
2.2.1. Registro ou Inscrição do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) no CREA/CAU 
da região a que estiver vinculado. 
2.2.2. Declaração formal que disporá, por ocasião da futura contratação, das 
instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para execução 
contratual. 
2.2.3. Comprovação de a licitante possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das 
propostas, no mínimo 01 (um) engenheiro civil, profissional(is) de nível superior ou 
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade 
técnica, devidamente registrado(s) no CREA.  
 
 
 



 

  

2.4. O regime de contratação será o de empreitada por preço global (inciso XXIX do art. 6º 
da Lei Federal nº 14.133/2021), com preço certo e total para cada item que compõe o projeto e 
especificações. 

 
3 – DO ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ALTERADA PELA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 147/2014, conforme o caso. 
 
3.1 A participação nesta licitação está classificada como AMPLA DISPUTA a todos os 
interessados, legalmente autorizados a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta 
licitação, que atendam a todas as exigências contidas neste Edital e que apresentem a 
documentação solicitada neste Edital. 
 
4 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃOE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 
 
4.1 A descrição da solução como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e 
especificação dos serviços encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos 
Técnicos Preliminares. 
 
5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
A presente contratação justifica-se pela necessidade de implantação de um Espaço 
Esportivo Comunitário no município de Aldeias Altas/MA, com o objetivo de ampliar e 
qualificar a infraestrutura pública destinada ao esporte, lazer, convivência social e 
promoção da saúde, atendendo às demandas da população local, especialmente 
crianças, adolescentes e jovens. 
O município apresenta carência de equipamentos públicos adequados para a prática 
esportiva e atividades recreativas, o que impacta diretamente a qualidade de vida da 
população e limita o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à inclusão social, ao 
esporte educacional e à prevenção de situações de vulnerabilidade social. 
A execução do objeto está alinhada às diretrizes do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) / Ministério do Esporte, integrando ações federais voltadas ao 
fortalecimento do esporte como instrumento de desenvolvimento humano, social e 
comunitário, além de estar formalmente vinculada a Contrato de Repasse celebrado com 
a União, o que impõe à Administração Pública Municipal o dever de executar o objeto 
conforme o plano de trabalho aprovado. 
Destaca-se que a contratação envolve obra de engenharia, abrangendo serviços de 
construção civil, fundações, pavimentação, implantação de campo de futebol society com 
grama sintética, meia quadra de basquete, playground, pista de caminhada, 
urbanização, paisagismo, acessibilidade e mobiliário urbano, demandando empresa 
especializada, com capacidade técnica comprovada e atendimento às normas técnicas, 
de segurança e de acessibilidade vigentes. 
 
6. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
6.1. O objeto desta contratação é de qualidade comum, não superior à cumprir as 
finalidades às quais se destinam, não se enquadrando como sendo de bem de luxo, nos 
termos do artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
 
 



 

  

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1. Além das obrigações dispostas no Edital, tambem são obrigações da CONTRATANTE: 
7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo 
com o contrato e seus anexos; 
7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 
7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 
objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, 
às suas expensas; 
7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 
Contratado; 
7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de 
Referência. 
7.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 
7.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção 
das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 
7.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas 
à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 
7.1.9. A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do 
requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 
7.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio 
econômicofinanceiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês. 
7.1.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 
Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos 
ou subordinados. 
7.1.12. Será de responsabilidade da contratante homologa o projeto junto à Concessionária 
de Energia. 
 
8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus 
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto, observando, além das obrigações previstas na Lei nº 14.133/2021, 
de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais legislações aplicáveis, as 
obrigações a seguir dispostas: 
8.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código 
de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
8.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 
8.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou 
autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou 
informação por eles solicitados; 
8.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
8.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como 
por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 



 

  

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, 
que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor 
correspondente aos danos sofridos; 
8.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do 
contrato; 
8.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual. 
8.9. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 
de terceiros. 
8.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 
8.11. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista 
em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem 
como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º14.133, de 2021); 
8.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo 
fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 
116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021); 
8.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 
8.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 
seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos 
eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021. 
8.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 
as normas de segurança do contratante; 
 
9 –DA PROPOSTA E DO PREÇO 
 
9.1. Os valores propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional e já incluídos 
todos os custos diretos e indiretos relativos ao Objeto do Edital, inclusive com 
as despesas de transporte, seguros, materiais, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciárias, securitárias ou outros decorrentes, ou que venham a ser desenvolvidos 
em razão do Edital, não cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS/MA 
quaisquer custos adicionais. 
9.2 Na proposta vencedora deverá está da seguinte forma: 
9.2.1 - Planilha Orçamentária; 
9.2.2 - Composição dos Custos Unitários (CPU) - com indicação dos quantitativos e dos 
custos unitários, vedada a utilização de unidades genéricas ou indicadas como verba; 
9.2.3 - Bonificações e Despesas Indiretas (BDI); 
9.2.4 - Encargos Sociais (ES); 
9.2.5 - Cronograma de físico-financeiro. 
9.3 A proposta de preço deverá conter a discriminação detalhada dos serviços, conforme 
PROJETO BÁSICO. 
 
10 – DOS CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO 
 
9.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de até 



 

  

10(dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma da seção anterior, prorrogáveis por igual 
período. 
9.2 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou 
instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e 
essenciais do documento, tais como: 
a) prazo de validade; 
b) a data da emissão; 
c) os dados do contrato e do órgão contratante; 
d) período respectivo de execução do contrato; 
e) valor a pagar; e 
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
9.3 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, 
ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o 
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da 
regularização da situação, sem ônus ao contratante. 
9.4 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente 
acompanhado da comprovação das certidões de regularidade junto à Receita Federal do 
Brasil/Previdência, Trabalhistas, FGTS, Estado (dívida ativa e tributos), Município (dívida ativa e 
tributos), nos termos do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 
9.5 Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
a critério do contratante. 
9.6 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 
quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser 
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 
recebimento de seus créditos. 
9.7 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao 
contratado a ampla defesa. 
9.8 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação fiscal. 
9.9 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da 
liquidação da despesa, conforme item anterior. 
9.10 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, 
agência e conta corrente indicados pelo contratado. 
9.11 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 
9.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
9.13 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, 
serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na 
legislação vigente. 
9.14 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
 

 



 

  

11. AQUISIÇÕES DO OBJETO 
11.1. A Solicitação do objeto ocorrerá por meio de “ORDEM DE SERVIÇOS”, a ser 
assinada pelo Ordenador de Despesas/Secretário Municipal da CONTRATANTE, 
contendo as informações dos itens, quantidades, preços unitários e totais. 
12 - CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
12.1 As condições de realização dos serviços estão dispostas no PROJETO BÁSICO, 
anexo II do Edital. 
13 – GESTÃO DO CONTRATO 
12.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências 
de sua inexecução total ou parcial. 
12.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 
cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, 
anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 
12.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para 
esse fim, conforme endereço eletrônico informado pela contratada na sua proposta comercial. 
12.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 
providências que devam ser cumpridas de imediato. 
12.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 
convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano 
de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos 
de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução 
da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, 
dentre outros. 
FISCALIZAÇÃO 

12.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 
FISCALIZAÇÃO TÉCNICA 
 

12.7 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam 
cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores 
resultados para a Administração 
12.8 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 
regularização das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1º da Lei nº 14.133, de 2021). 
12.9 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 
notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 
12.10 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação 
que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote 
as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 
12.11 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 
12.12 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o 
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à 
prorrogação contratual. 
FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

12.13 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de 
habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a 
formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos 
comprobatórios pertinentes, caso necessário. 



 

  

12.14 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 
contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para 
que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; 
 
GESTOR DO CONTRATO 

12.15 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 
fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 
alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 
12.16 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, 
de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, 
informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 
12.17 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstam 
o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 
12.18 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos 
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo 
contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores 
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 
cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 
12.19 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 
administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela 
comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com 
competência para tal, conforme o caso. 
12.20 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a 
consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem 
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. 
12.21 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos 
para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 
fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

 
14- DO VIGÊNCIA DO CONTRATO 

14.1. O contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame terá a sua 
vigência a partir da data de sua assinatura, limitando-se os serviços em 12 (doze) 
meses, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 
 
 15- DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS SANÇÕES 

14.1 O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, de acordo com o 
que estabelece o art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, pelas seguintes 
infrações: 
14.1.1 dar causa à inexecução parcial do contrato ou ata de registro de preço; 
14.1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato ou ata de registro de preço que cause 
grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
14.1.3 dar causa à inexecução total do contrato ata de registro de preço; 
14.1.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
14.1.5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 
justificado; 
14.1.6 não celebrar o contrato, ata de registro ou não entregar a documentação exigida para 
a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
14.1.7 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 



 

  

justificado; 
14.1.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato, ata de registro de preço; 
14.1.9 fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato, ata de registro 
de preço; 
14.1.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
14.1.11 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
14.1.12 praticar ato lesivo previsto à administração pública nos termos do art. 5º da Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013; 
14.1.13 deixar de apresentar amostra quando solicitado; 
14.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as 
seguintes sanções: 
14.2.1 advertência, que será aplicada quando não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave; 
14.2.2 multa a ser aplicada da seguinte forma: 
14.2.2.1 Multa de Mora: 
a) O atraso no prazo de execução das etapas previstas no Cronograma Físico-financeiro por 
até 90 (noventa) dias implicará multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o 
valor da obrigação inadimplida, por dia corrido de atraso. 
b) Acima de 90 dias de atraso, será aplicada a multa de mora fixa de 10% (dez por cento) do 
valor da fase, etapa ou parcela do serviço. 
c) A aplicação de multa de mora poderá, nos termos do instrument convocatório ou do 
contrato, ser concomitante com as multas por inexecução total ou parcial do contrato, ata de 
registro de preço ou com as outras sanções de que trata este artigo. 
d) A Administração, considerando a conveniência e a oportunidade, poderá rescindir o 
contrato, ata de registro de preço ou anular a Nota de Empenho, em virtude de atraso superior a 
90 (noventa) dias corridos. 
14.2.2.2 Multa por inexecução total ou parcial do objeto contratado: 
a) Poderá ser aplicada multa por inexecução parcial do ajuste no valor de 2% (dois por cento) 
do valor do Contrato e, quando for o caso pelo valor do Item não cumprido, caso a Contratada 
descumpra qualquer condição ajustada no contrato, ou da Nota de Empenho/Autorização 
Fornecimento/Ata de Registro de Preços. 
b) Quando a Contratada der causa à rescisão, será aplicada a multa por inexecução total do 
ajuste de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do contrato, sem prejuízo da multa de mora 
ou das demais sanções de que trata este artigo. 
14.2.3 impedimento de licitar e contratar; 
14.2.3.1 A sanção prevista neste sub item será aplicada ao responsável pelas infrações 
administrativas quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 
responsável de licitar ou contratar no âmbito desta prefeitura, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 
14.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
14.3. A sanção prevista neste sub item que justifiquem a imposição de penalidade mais 
grave que a sanção referida no sub item 15.2.3, e impedirá o responsável de licitar ou contratar 
no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos do Brasil, pelo 
prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 
14.4. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela 
Prefeitura Municipal de ALDEIAS ALTAS/MA ou cobradas diretamente da empresa penalizada, 
amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções. 
14.5. A Empresa penalizada terá o direito de defesa que deverá ser exercido em até 
05(cinco) dias úteis a contar da sua notificação da penalidade, podendo ocorrer a juntada de 
documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas. 
14.6. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e 



 

  

indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério da Prefeitura 
Municipal de ALDEIAS ALTAS/MA que deverá examinar a legalidade da conduta da empresa. 
14.7. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 
aceito pela Prefeitura Municipal de ALDEIAS ALTAS/MA, conforme procedimento esboçado no 
subitem anterior, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos subitens 
anteriores. 

 
15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por recursos próprios e 
complementado por recursos oriundos de transferência voluntária da União, conforme Contrato 
de Repasse celebrado com o Ministério do Esporte. 

16 ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
16.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou 
dos serviços registrados, nas seguintes situações: 
16.2. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos 
imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata 
tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, 
de 2021; 
16.3 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a 
superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços 
registrados; 
17 - NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

17.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motive superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar 
a redução do preço registrado. 
17.2. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será 
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades 
administrativas. 
17.3. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro 
de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores 
de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado. 
17.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao 
cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de 
contratação mais vantajosa. 
17.5 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor 
não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao 
gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que 
supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso. 
17.6. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a 
documentação comprobatória e a planilha de custos, quando for o caso, que demonstre a 
inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas. 
17.7. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o 
preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor 
deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, 
sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável. 
17.8. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o 
gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para 
verificar se aceitam manter seus preços registrados. 
17.9. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao 
cancelamento da ata de registro de preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da 



 

  

contratação mais vantajosa. 
17.10. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço 
registrado, conforme previsto no item 19.2 e no item 19.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora 
atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado. 

 
18– DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA: 
18.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
18.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado. 
18.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual 
ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta 
individual apresentada durante a fase competitiva. 
18.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine 
a ata ou tenha seu registro cancelado. 

 
19 - ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

19.1 O custo estimado do total desta contratação é de R$ 1.434.000,00 (um milhão, 
quatrocentos e trinta e quatro mil reais), conforme planilha orçamentária SINAPI. 
 

Aldeias Altas - MA, 15 de Dezembro de 2025 
 

 
 

 
RICARDO ARAÚJO DA SILVA 

SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição CPU-05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 84.363,83 0,00
SINAPI  90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 263 115,41 0,00
SINAPI  90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 500 42,73 0,00
SINAPI  90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 600 32,44 0,00
SINAPI  100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 600 21,97 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição  C001 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM m³ 158,94 0,00
SINAPI  88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,03 27,72 0,00
SINAPI  88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,343 22,19 0,00

SINAPI  91277 
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,032 10,11 0,00

SINAPI  91278 
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,03 0,78 0,00

SINAPI  00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 1,13 108,35 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição  C002 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM m³ 184,17 0,00
SINAPI  88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,217 27,72 0,00
SINAPI  88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 22,19 0,00

SINAPI  91277 
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,032 10,11 0,00

SINAPI  91278 
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,03 0,78 0,00

SINAPI  00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 1,13 125,09 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição  C003 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM m³ 184,17 0,00
SINAPI  88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,217 27,72 0,00
SINAPI  88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 22,19 0,00

SINAPI  91277 
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,032 10,11 0,00

SINAPI  91278 
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,03 0,78 0,00

SINAPI  00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 1,13 125,09 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição C004
GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 42 
MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) 

M2 169,73 169,73

Cotação I9149

GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, 
INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA 
AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E 
GARANTIA DE 5 ANOS M2 1 169,73 169,73

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição  C008 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM

m² 56,60 0,00

SINAPI  88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1483 27,72 0,00
SINAPI  88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459 22,19 0,00
SINAPI  88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0976 27,31 0,00

SINAPI  94964 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 m³ 0,0739 569,34 0,00

SINAPI  00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,45 4,01 0,00
SINAPI  00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 20,29 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

COMPOSIÇÕES
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição  C007 
ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO DE 2"

M 188,66 0,00

SINAPI  88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,103 27,72 0,00
SINAPI  88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33 22,19 0,00

SINAPI  94970 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m³ 0,044 557,07 0,00

SINAPI  00007696 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* 
KG/M (NBR 5580) M 1,4 74,33 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição  C005 
CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO 
DE ACO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE 
POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 316,33 0,00

SINAPI  88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,75 27,72 0,00
SINAPI  88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9167 22,19 0,00
SINAPI  00000244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 1 9,06 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição  C006 
TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO 
GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 1.860,20 0,00

SINAPI  88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,375 27,72 0,00
SINAPI  88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,45835 22,19 0,00

SINAPI  97064 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017 M 3 24,27 0,00

SINAPI  00010527 

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM 
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, 
SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) MXMES 0,01945 20,00 0,00

SINAPI  00025400 
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO 
ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO) UN 0,5 3.223,35 0,00

SINAPI  00002522 
CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE 
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS UN 1 21,68 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição  C011 
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 21,70 0,00

SINAPI  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,203 23,30 0,00

SINAPI  91170 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, 
COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS M 1 11,35 0,00

SINAPI  00002679 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM M 1,0538 5,33 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição  C012 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 6,91 0,00

SINAPI  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672 23,30 0,00

SINAPI  00039246 
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, 
SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) M 1,1 4,85 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição  C013 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

9,87 0,00

SINAPI  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0945 23,30 0,00

SINAPI  00002446 
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, 
SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) M 1,1 6,97 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição  C014 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 25,82 0,00

SINAPI  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,203 23,30 0,00
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI  91170 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, 
COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS M 1 11,35 0,00

SINAPI  00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0538 9,24 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição  C015 
CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 12,24 0,00

SINAPI  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,328 23,30 0,00
SINAPI  00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1 4,60 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição  C016 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 4,72 0,00

SINAPI  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029 23,30 0,00
SINAPI  00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094 4,67 0,00

SINAPI  00001022 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 1,2434 3,22 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição  C017 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 7,09 0,00

SINAPI  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,039 23,30 0,00
SINAPI  00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094 4,67 0,00

SINAPI  00001021 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 M 1,2434 4,94 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição  C018 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 10,17 0,00

SINAPI  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,051 23,30 0,00
SINAPI  00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094 4,67 0,00

SINAPI  00000994 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 M 1,2434 7,19 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição  C019 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 16,47 0,00

SINAPI  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,076 23,30 0,00
SINAPI  00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094 4,67 0,00

SINAPI  00001020 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 M 1,2434 11,79 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição  C020 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 26,04 0,00

SINAPI  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,114 23,30 0,00
SINAPI  00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094 4,67 0,00

SINAPI  00000995 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 M 1,2434 18,77 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
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0,00 0,00

Composição  C021 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 31,55 0,00

SINAPI  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3226 23,30 0,00

SINAPI  00011950 
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 2 0,20 0,00

SINAPI  00002560 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA UN 1 23,63 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição  C022 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 32,06 0,00

SINAPI  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,255 23,30 0,00

SINAPI  00011950 
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 2 0,20 0,00

SINAPI  00002590 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA UN 1 25,72 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição  C023 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 40,45 0,00

SINAPI  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4578 23,30 0,00

SINAPI  00011950 
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 2 0,20 0,00

SINAPI  00002586 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA UN 1 29,38 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição  C024 
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 
MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)

UND 1.171,81 0,00

SINAPI  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,215 23,30 0,00

SINAPI  103325 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 m² 3,48 84,99 0,00

SINAPI  87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 m² 6,96 5,31 0,00

SINAPI  87530 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024 m² 6,96 43,23 0,00

SINAPI  104642 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 m² 6,96 12,68 0,00

SINAPI  97734 
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 m³ 0,03 3.060,33 0,00

SINAPI  00011864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 UN 3 36,98 0,00

SINAPI  00039809 
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 
DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1 242,19 0,00

0,00 0,00

Composição  C025 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 434,20 0,00

SINAPI  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5335 23,30 0,00

SINAPI  87367 

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019 m³ 0,0134 818,31 0,00

SINAPI  00013395 
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO UN 1 410,80 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição  C026 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 10,75 0,00

SINAPI  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476 23,30 0,00

SINAPI  00001570 
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 1 1,15 0,00

SINAPI  00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A UN 1 8,49 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
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0,00 0,00

Composição  C027 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 11,52 0,00

SINAPI  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663 23,30 0,00

SINAPI  00001571 
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 1 1,49 0,00

SINAPI  00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A UN 1 8,49 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição  C028 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 68,75 0,00

SINAPI  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1988 23,30 0,00

SINAPI  00001571 
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 3 1,49 0,00

SINAPI  00034709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A UN 1 59,65 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição  C029 
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 98,44 0,00

SINAPI  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 23,30 0,00

SINAPI  00039467 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA 
(TIPO AC) UN 1 91,45 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição  C030 
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 92,01 0,00

SINAPI  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3189 23,30 0,00

SINAPI  98463 
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 0,6667 26,14 0,00

SINAPI  00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,05 63,95 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição  C031 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 133,57 0,00

SINAPI  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3882 23,30 0,00

SINAPI  104749 
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 
3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1 20,33 0,00

SINAPI  00003378 
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM 
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR UN 1 104,19 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição  C032 
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 35,57 35,08

SINAPI  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0168 23,30 0,00
SINAPI  00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,021 4,67 0,00

Cotação  COT-009 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800W UN 1 35,08 35,08
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição  C033 
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 9,70 0,00

SINAPI  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4165 23,30 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
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Composição  C034 
POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 
200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 2.129,63 0,00

SINAPI  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5205 23,30 0,00

SINAPI  100579 

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA 
NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 UN 1 687,79 0,00

SINAPI  100862 
SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2 38,21 0,00

SINAPI  00000420 
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA 
MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN 2 47,77 0,00

SINAPI  00034519 CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM UN 1 82,84 0,00

SINAPI  00012366 
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 
A 200 DAN, TIPO C-14 UN 1 1.057,15 0,00

SINAPI  00000441 
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA 
MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 4 11,94 0,00

SINAPI  00000430 
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA 
MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 1 10,85 0,00

SINAPI  00000442 
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 
MM, CABECA ABAULADA UN 5 7,17 0,00

Composição  C035 
POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 
200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 2.366,80 0,00

SINAPI  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,041 23,30 0,00

SINAPI  100579 

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA 
NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 UN 1 687,79 0,00

SINAPI  100862 
SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4 38,21 0,00

SINAPI  00000420 
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA 
MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN 2 47,77 0,00

SINAPI  00034519 CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM UN 2 82,84 0,00

SINAPI  00012366 
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 
A 200 DAN, TIPO C-14 UN 1 1.057,15 0,00

SINAPI  00000441 
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA 
MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 8 11,94 0,00

SINAPI  00000430 
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA 
MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 2 10,85 0,00

SINAPI  00000442 
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 
MM, CABECA ABAULADA UN 6 7,17 0,00

Composição  C009 
CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM 
CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM

UND 851,69 0,00

SINAPI  88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,4675447 27,72 0,00
SINAPI  88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,29597243 22,19 0,00

SINAPI  89299 
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO 
COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 m² 2,4 91,36 0,00

SINAPI  5678 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,01751535 142,33 0,00

SINAPI  5679 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,03574198 59,36 0,00

SINAPI  87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 m² 1,4 5,31 0,00

SINAPI  87530 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024 m² 1,4 43,23 0,00

SINAPI  94970 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m³ 0,0792 557,07 0,00

SINAPI  97736 
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 m³ 0,0792 1.569,93 0,00

SINAPI  101616 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020 m² 0,99 6,44 0,00

SINAPI  103002 
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 0,5 248,72 0,00

SINAPI  00002692 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA L 0,00729065 8,60 0,00

SINAPI  00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,15790486 11,46 0,00
SINAPI  00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,18777875 4,01 0,00
SINAPI  00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,01662624 20,68 0,00

SINAPI  00006193 
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,58894245 18,37 0,00

0,00 0,00

Composição  C010 
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO 
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 75,93 0,00

SINAPI  88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1073 27,72 0,00
SINAPI  88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3219 22,19 0,00

SINAPI  90106 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 m³ 0,8 7,85 0,00

SINAPI  00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0837 108,92 0,00

SINAPI  00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 21,61 0,00
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI  00004021 
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A 
TRACAO = 14 KN/M m² 1,8 9,92 0,00

SINAPI  00038052 

TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - 
E.M) M 1,003 10,92 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

Composição 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Composição 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Data Responsável Técnico:
CREA/CAU:
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

I001 #DIV/0!
I002 #DIV/0!
I003 #DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001
E002
E003
E004
E005
E006
E007
E008
E009
E010
E011
E012
E013
E014
E015

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação I9149

GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, 
COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E 
MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA 
AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTETICA NA 
COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS M2

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação  COT-009 
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO 
EXTERNA 1800W UN 

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação COT-001

PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU 
EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, 
REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM UND

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação COT-002

GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU 
EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, 
REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM UN 

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 35,08

  35,08 01/08/2025
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

  5.847,54 01/08/2025

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 5.847,54
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

COTAÇÕES

NOME FONE CONTATO

 3.693,19

01/08/2025

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
  3.693,19 01/08/2025

  169,73 

 169,73
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
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Cotação COT-003

BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO 
TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 
CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA 
DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA 
LÚDICO PARQUES OU SIMILAR UN 

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação COT-004

BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO 
TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. 
MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM UN 

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação COT-005

CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA  PINUS OU 
EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, 
REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM UN 

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação COT-006

BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA  PINUS OU 
EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, 
REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM UN 

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação COT-007

MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M  COM 4 BANCOS (0,30 X 
0,30)M EM MADEIRA  PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM 
ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA 
LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM UN 

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação COT-008

CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM 
MADEIRA  PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO 
EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES 
OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM UN 

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação COT-010

PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E 
RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA 
QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 

EMPRESA

  5.847,54 01/08/2025

  3.385,42 01/08/2025

  2.769,89 01/08/2025

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 3.385,42
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

 2.769,89
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
  923,30 01/08/2025

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 923,30

  1.461,89 01/08/2025

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 1.461,89
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 5.847,54
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
  24.621,24 01/08/2025

 24.621,24
NOME DA EMPRESA

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 133.929,08
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
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OBSERVAÇÕES:

Data Resp. Pesquisa de Mercado:

  133.929,08 01/08/2025
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MATRIZ DE RISCO – CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO 

Objeto: Execução de obra de engenharia para construção de Espaço Esportivo 
Comunitário no município de Aldeias Altas/MA. 

Base legal: Lei nº 14.133/2021, especialmente arts. 6º, XXVII, 22, 92, 103 e 104. 

A presente Matriz de Riscos tem por finalidade identificar, analisar, alocar e mitigar os 
riscos associados à contratação e à execução do objeto, promovendo o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, a adequada distribuição de responsabilidades e a 
redução de litígios, em conformidade com o planejamento da contratação. 

MATRIZ DE RISCOS CONTRATUAIS 

Fase Risco Causa Consequência Alocação do 
Risco 

Medidas de 
Prevenção/MiƟgaç
ão 

Responsável 

Planejament
o 

Projeto básico 
incompleto ou 
impreciso 

Falhas técnicas 
no 
levantamento e 
compaƟbilizaçã
o de projetos 

AdiƟvos, atrasos 
e aumento de 
custos 

Administraçã
o 

Revisão técnica 
prévia, validação 
dos projetos e 
compaƟbilização 
entre disciplinas 

Administração 

Planejament
o 

Orçamento 
subesƟmado 

Pesquisa de 
preços 
inadequada ou 
defasada 

Desequilíbrio 
econômico-
financeiro 

Administraçã
o 

UƟlização de SINAPI 
atualizado, 
conferência de 
quanƟtaƟvos e 
composições 

Administração 

Planejament
o 

Licenciamento 
ambiental não 
obƟdo 

Atraso na 
emissão de 
autorizações 

Paralisação do 
início da obra 

Administraçã
o 

Obtenção prévia de 
licenças e 
autorizações 

Administração 

Licitação Baixa 
compeƟƟvidad
e 

Edital restriƟvo 
ou falhas de 
divulgação 

Preços elevados 
ou licitação 
deserta 

Administraçã
o 

Revisão do edital, 
ampla publicidade e 
critérios objeƟvos 

Administração 

Execução Atraso no 
cronograma 

Má gestão da 
obra ou falta de 
recursos da 
contratada 

Prorrogação 
contratual e 
impacto no 
prazo 

Contratada Planejamento 
execuƟvo detalhado 
e fiscalização 
conơnua 

Contratada 

Execução Inexecução 
parcial dos 
serviços 

Falta de mão de 
obra qualificada 
ou materiais 
inadequados 

Redução da 
qualidade da 
obra 

Contratada Exigência de 
qualificação técnica 
e controle de 
qualidade 

Contratada 

Execução Condições 
climáƟcas 
adversas 

Chuvas intensas 
e eventos 
climáƟcos 

Interrupção 
temporária dos 
serviços 

ComparƟlhad
o 

Planejamento 
considerando 
sazonalidade e 
reprogramação do 
cronograma 

Administração/Contrata
da 

Execução Acidentes de 
trabalho 

Descumpriment
o das normas 
de segurança 

Paralisação da 
obra e 

Contratada Cumprimento das 
NRs, treinamento e 
uso de EPIs 

Contratada 



 

  

responsabilizaçã
o legal 

Execução Aumento de 
custos de 
insumos 

Variação 
extraordinária 
de mercado 

Pedido de 
reequilíbrio 
econômico-
financeiro 

ComparƟlhad
o 

Aplicação das regras 
legais de 
reequilíbrio 
previstas em 
contrato 

Administração/Contrata
da 

Execução Danos 
ambientais 

Manejo 
inadequado de 
resíduos ou 
solo 

Multas e 
embargos 

Contratada Plano de 
gerenciamento de 
resíduos e controle 
ambiental 

Contratada 

Execução Atraso nos 
repasses 
financeiros 

Falhas 
administraƟvas 
ou cronograma 
de desembolso 

Redução do 
ritmo da obra 

Administraçã
o 

Planejamento 
financeiro e 
acompanhamento 
do contrato de 
repasse 

Administração 

Execução Paralisação por 
inadimplência 

Descumpriment
o contratual 

Rescisão 
contratual 

Contratada Fiscalização, 
aplicação de 
sanções e garanƟas 
contratuais 

Administração 

Pós-obra Vícios 
construƟvos 

Execução 
inadequada ou 
materiais de 
baixa qualidade 

Necessidade de 
correções e 
retrabalhos 

Contratada GaranƟa contratual 
e inspeções técnicas 

Contratada 

Pós-obra Não 
atendimento 
ao 
desempenho 
esperado 

Falhas 
funcionais do 
equipamento 

InsaƟsfação da 
comunidade 

Contratada Recebimento 
provisório e 
definiƟvo com 
testes e vistorias 

Administração 

 
CRITÉRIOS DE ALOCAÇÃO DOS RISCOS 

 Administração: riscos relacionados ao planejamento, licenciamento, 
orçamento, repasses financeiros e decisões administrativas; 

 Contratada: riscos inerentes à execução da obra, mão de obra, materiais, 
segurança do trabalho, qualidade e desempenho; 

 Compartilhado: riscos decorrentes de fatores externos imprevisíveis ou de 
variação extraordinária de mercado, nos termos da legislação vigente. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

A presente Matriz de Riscos deverá integrar o Estudo Técnico Preliminar, o Termo de 
Referência e o Contrato Administrativo, servindo como instrumento de gestão 
contratual e prevenção de conflitos, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

MEMORIAL JUSTIFICATIVO E DESCRITIVO 

PROJETO MODELO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO TIPO A E TIPO B 

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) MINISTÉRIO DO ESPORTE 

1   APRESENTAÇÃO 

O presente documento tem como finalidade expor sumariamente as diretrizes de concepção 

do projeto arquitetônico do espaço esportivo comunitário tipo A e tipo B do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) / Ministério do Esporte, ratificando e complementando, 

ainda, as informações contidas nas pranchas de desenhos do referido projeto, em especial 

as especificações de materiais. 

2   O PROJETO 

O Projeto é destinado a atender as necessidades do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC)/Ministério do Esporte. 

Com uma área total de 3.000,00m², o programa de necessidades foi desenvolvido 

em uma construção térrea, abrigando os seguintes ambientes: 

- Campo de Futebol Society;  

- Meia Quadra de Basquete;  

- Playground; 

- Pista de Caminhada; 

- Jardim; 

Os ambientes acima descritos, estão previstos a instalação de rampas de 

acessibilidade, quando necessário. 

 



 

 

 

 

Na Arquitetura, por se tratar de um Projeto modelo a ser implantado em todas as 

unidades federativas do país, baseou-se na utilização de materiais de fácil acesso e que 

favorecesse também a questão da manutenção e durabilidade. Destaca-se, também, a 

adoção de linhas retas. Buscou-se, ainda, preservar as áreas verdes (permeáveis) com 

jardins, utilizando árvores e plantas ornamentais. 

3   ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DE MATERIAIS 

3.1 Alvenarias 

As alvenarias deverão ser em tijolo cerâmico de seis furos, assentados com 

argamassa de cimento e areia com traço 1:5, com espessura total de 15 cm, salvo indicação 

diferente. Deverão seguir rigorosamente as dimensões e alinhamentos indicados no Projeto 

Arquitetônico. 

3.2 Pisos 

Para o espaço do Campo de Futebol Society, foi utilizado grama sintética 

esportiva para futebol em polietileno, com altura mínima de 42mm. 

Para a pista de caminhada, foi utilizado o piso de concreto moldado in loco, feito 

em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, com acabamento em pintura de piso 

com tinta epóxi, na cor Laranja Munsell, da Brazilian Tintas ou similar, aplicação manual, 2 

demãos, incluso primer epóxi, e demarcação de faixa com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação 

manual, na cor Branco Ral, da Brazilian Tintas ou similar. 

Para o Playground, foi utilizado piso de borracha esportivo, em placas de 

50x50cm, espessura 15mm, assentado com argamassa, nas cores vermelho, verde e azul, 

aplicado sobre contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, 

aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 6cm. 

Para a meia quadra de basquete, foi utilizado o piso modular em polipropileno de alto 

impacto e resistência, proteção UV. Medidas: (profundidade x largura x altura) 

(300x300x15mm), na cor azul anil, ALTIPISOS ou similar. Demarcação da quadra com tinta 

à base de PU, e=5cm, na cor branca. 



 

 

 

 

Para o jardim, foi utilizado o plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, 

em placas. Plantio de arbustos ou cerca viva. Plantio de árvore ornamental com altura de 

muda menor ou igual a 2,00m e plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 

2,00m e menor ou igual a 4,00m. 

3.3 Pinturas e revestimentos 

Jardineiras com muretas em alvenaria com acabamento em pintura acrílica na cor 

Terracota Suave - Coral ou similar; 

Quadra de futebol society com muretas em alvenaria com acabamento em pintura 

acrílica na cor Cinza Platina - Coral ou similar 

3.4 Esquadrias 

Porta dupla de abrir, com estrutura de tubo galvanizado com acabamento sintético na 

cor verde folha - Perfortex ou similar e tela de arame galvanizado fio 12 BWG, e malha 

quadrada 5x5cm, com acabamento em esmalte sintético fosco na cor verde folha - Perfortex 

ou similar. 

3.5   Alambrado 

Estrutura em tubo de aço galvanizado com acabamento em esmalte sintético fosco na 

cor verde folha - Coral ou similar e tela de arame galvanizado fio 12 BWG, e malha quadrada 

5x5cm, com acabamento em esmalte sintético fosco na cor verde folha - Perfortex ou similar. 

3.6   Mobiliário Urbano 

12 Bancos fixos (0,70x1,50m) de madeira, em Pinus ou Eucalipto tratado, com 

acabamento em verniz fosco, ref. Modelo M312 da Lúdico Parques ou similar; 

16 Cestos de lixo (0,60x0,60m) em madeira, com acabamento em verniz fosco, ref. 

modelo M313, da Lúdico Parques ou similar; 

 



 

 

 

 

01 Pergolado de madeira, em Pinus ou Eucalipto tratado, com acabamento em verniz 

fosco, fixado com concreto sobre solo. 

04 Conjuntos de mesas para jogos, de madeira, em Pinus ou Eucalipto tratado, com 

acabamento em verniz fosco, ref. Modelo M314 da Lúdico Parques ou similar, chumbada no 

piso. Medidas da mesa 1,00x1,00x0,75m e medidas do banco 0,30x0,30x0,45m; 

02 Conjuntos de mesas para pic-nic, de madeira, em Pinus ou Eucalipto tratado, com 

acabamento em verniz fosco, ref. Modelo M315 da Lúdico Parques ou similar, chumbada no 

piso. Medidas da mesa 1,00x2,00x0,75m e medidas do banco 0,30x2,00x0,45m; 

3.7. Playground 

02 Paredes de escalada (2,00 x 1,80m) de madeira, em Pinus ou Eucalipto tratado, com 

acabamento em verniz fosco ref. Modelo M111, da Lúdico Parques ou similar; 

01 Gangorra dupla (3,00x2,50m) de madeira, em Pinus ou Eucalipto tratado, com 

acabamento em verniz fosco, ref. Modelo M128, da Lúdico Parques ou similar; 

01 Brinquedo de madeira (4,00x5,00m), em Pinus ou Eucalipto tratado, com 

acabamento em verniz fosco, contendo: 01 casinha, 01 escorregadeira, 1 escada marinheiro, 

02 balanços e 01 rampa de acesso, ref. modelo M220 Casa de Tarzan, da Lúdico Parques 

ou similar; 

01 Balanço de 02 lugares (1,50x3,00m) de madeira, em Pinus ou Eucalipto tratado, com 

acabamento em verniz fosco, ref. Modelo M117, da Lúdico Parques ou similar; 

3.8. Campo de futebol society 

02 Traves de aço galvanizado de 3" com acabamento em esmalte sintético na cor 

branco, com tela em rede em fio 4mm 100% nylon com proteção UV. Medidas: (profundidade 

x largura x altura) (1,50x2,50x5,00m); 

 

 

 



 

 

 

 

3.9 Meia quadra de basquete 

01 Tabela com aro de basquete padrão oficial, confeccionada com tubo de aço carbono 

com diâmetro de 4 polegadas, com acabamento em esmalte sintético na cor branco, 

chumbada no piso. Altura total de 3,95m. 

3.10 Rede de Drenagem 

O projeto de instalação do campo contempla a execução de uma rede de 

drenagem, tipo “Espinha de Peixe”, dividido em dois quadrantes distintos, com drenos 

secundários disposto com o ângulo de 45° com os drenos coletores e distantes entre 

si em 6,0m (seis metros), este procedimento é necessário para melhorar o 

desempenho do campo de futebol aumentando a segurança e vida útil da grama 

sintética. Para sua execução é necessário seguir rigorosamente. 

A situação proposta no projeto de drenagem com as especificações e a 

definição do tipo de material foi projetado e calculado a melhor situação que se adapta 

a um local sem desniveis considerados e com despejos final de forma superficial, caso 

não seja possivel no local escolhido esse tipo de drenagem proposto, o executor local 

deverá providenciar outro meio de destino das aguas coletadas que atenda melhor a 

drenagem para dispositvos do projeto. 

A drenagem consiste na abertura da vala com largura aproximada 20cm, e 

profundidade de 40cm, após a abertura utilizaremos um lastro de brita ou bica corrida 

e uma manta geotêxtil para adensamento do tudo. 

O tubo utilizado para drenagem da água será de PVC Ø 100mm, flexível 

corrugado e perfurado para absorção da água drenada, e deve ser executada abaixo 

colchão drenante. A tubulação será distribuída a partir do meio do campo seguindo 

para uma canaleta em cada fundo do campo  seguindo para a tubulação que desagua 

mas sarjetas proximas, as canaletas  serão em concreto pré-moldado com dimensões 

especificadas no projeto, e terão a função de coletar a água da rede e transferi-la para 

a rede pluvial existente no local. 

 



 

 

 

3.11 Características dos Materiais Utilizados 

Os tubos de águas pluviais serão de PVC Ø 100mm, flexível corrugado e 

perfurado, os quais terão a finalidade de conduzir a água pluvial dos dipositivos de 

drenagem até a rede pluvial existente no local. Os locais, diâmetros, comprimentos e 

inclinação deverão seguir como previsto no projeto. 

 

As conexões de águas pluviais serão de PVC branco soldável e série “R” 

reforçado  os quais tem a finalidade de fazer a ligação entre tubos para conduzir a 

água pluvial até a rua, onde será encaminhada para a rede coletora de águas pluviais. 

Os locais, diâmetros e inclinações deverão seguir como previsto no projeto. 

As canaletas seguirão o método construtivo e as dimensões consideradas no 

projeto drenagem. Será previsto a utilização de grelha de concreto com furos para 

permitir que o excesso de água decorrente das precipitações possa ser conduzido até 

o sistema pluvial. 

 

3.12 Critérios de dimensionamento 

 
3.12.1 Precipitação de projeto 

Foi adotado o índice pluviométrico de i=152 mm/h segundo fonte do clima 

tempo em http://bancodedados.cptec.inpe.br/ . 

Convertendo o valor para m/h, tem-se que a precipitação de projeto é igual 

a 0,152m/hora. 



 

 

 

 
3.12.2 Vazão de projeto 

A determinação  das dimensões do dreno depende da vazão subterrânea que 
poderá ser determinada pela equação de Darcy. 

Q = K.A.I 

K - coeficiente de 
permeabilidade (m/s); 

A - área da seção normal à 
direção do fluxo (m2); 

I - gradiente hidráulico (m/m) 

Q- vazão por metro linear 
(m3/s/m) 

 

 
Temos: 
K=15 
A= 0,20x0,40 
I= 0,25 



 

 

 
 
 

Q=15x(0,20x0,40)0,25 

Q=0,30 m3/s/m 

3.13 Postes de iluminação 

Os postes de iluminação serão basicamente formados por dois modelos, com três 

refletores de LED de 200W IP67 e seis refletores de LED de 200W IP67. Os postes deverão 

ser de concreto circular de 200dAn e 10 metros de altura. Nos postes que possuírem três 

refletores, deverá ser instalado uma cruzeta fixada através de cinta e mão francesa plana, e 

nos postes que possuírem seis refletores, deverão ser instaladas duas cruzetas fixadas 

através de cinta e mão francesa plana. 

3.14 Refletores 

Para os refletores de LED de 100W  e IP67 no alambrado, deverão ser instalados 

através de parafusos e porcas, garantindo que estejam nivelados e bem fixados. Para a 

conexão com a rede elétrica, deverá possuir uma caixa condulete que servirá como 

passagem dos condutores. 

3.15 Condutores 

Deve ser obedecido o dimensionamento dos condutores na seção, tipo de condutor, 

isolamento e proteção. Os condutores serão de cobre eletrolítico de alta pureza, tensão de 

isolamento 0,6/1kV, isolados com composto termoplástico de EPR com características de não 

propagação e auto-extinção do fogo (anti-chama), resistentes à temperaturas máximas de 

90ºC em serviço contínuo. Devem atender às normas NBR-6880, NBR-6148, NBR-6245 e 

NBR-6812. Na instalação deve-se tomar cuidado para não danificar o isolamento dos fios 

durante a enfiação e o descascamento para emendas e ligações. 

Os eletrodutos deverão ser instalados de modo a não formar cotovelos, pois isto 

prejudica a passagem dos condutores elétricos. Recomendamos a utilização de curvas ou 

caixas de passagem. 

Todas as emendas serão feitas nas caixas de passagem, de tomadas ou de 

interruptores e devem ser isoladas com fita isolante classe A. Não serão permitidas, em 

nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos. 



 

 

 

3.16 Aterramento 

O sistema de aterramento será constituído por cinco hastes de aterramento e cinco 

caixas de inspeção de polietileno de 300mm, espaçados a cada 2,50 metros. Os condutores 

de aterramento de cobre nu de 50mm a 07 fios serão enterrados a 50cm abaixo do nível do 

solo e fixados em hastes de aterramento de 3/4" e 2,4 metros de alta camada de cobre tipo 

Copperweld com conector grampo. 

3.17   Quadro de distribuição 

O quadro de distribuição - QDG, constituído de material metálico, instalação 

embutido, grau de proteção IP66, na qual recebe alimentação do quando de medição e 

distribui a energia para um ou mais circuitos. A estrutura interna é destinada à instalação de 

dispositivos de proteções unipolares e tripolares padrão DIN, conforme Norma NBR IEC 

60.439-3 e NBR IEC 60.670-1. 

O quadro de distribuição a ser utilizado no projeto deve ser de 18 circuitos de embutir, 

metálico, grau de proteção IP66 conforme definido na lista de materiais e legenda de 

simbologias. Todos os quadros de disjuntores deverão ser aterrados e providos de 

barramento específico para as fases, neutro e terra. Os disjuntores utilizados serão 

monopolares e tripolares, conforme diagramas unifilares e lista de materiais. Deverão atender 

as exigências da norma NBR 60898 (IEC60 9472), não sendo aceito disjuntores que não 

atendam a esta norma. Os disjuntores terão tensão de funcionamento compatível com a 

tensão do circuito e protegerá a fiação. A capacidade de interrupção de corrente de curto - 

circuito dos disjuntores deve ser conforme definido na lista de materiais estando atrelada ao 

disjuntor escolhido. 

3.18   Quadro de medição 

O modelo do quadro de medição deverá ser verificado junto a concessionária local. 

 

 



 

 

 

3.19   Alambrado 

O alambrado para o campo de futebol é estruturado por tubos de aço galvanizado, 

com diâmetro de 2" nas barras horizontais das extremidades e nos travamentos verticais, os 

travamentos horizontais intermediários são em tubos de 1 1/4". O fechamento consiste em 

tela de arame galvanizado, fio 12 BWG e malha quadrada 5 x 5 cm.  

 Os portões de acesso ao campo são compostos por estrutura externa em tubos 

galvanizados de 2" e com diagonais em tubos de 1 1/4", fechamento em tela de arame 

galvanizado, fio 12 BWG e malha quadrada 5 x 5 cm. 

 A fundação será em estaca do tipo broca com 20 cm de diâmetro e um metro de 

profundidade, contabilizada a partir da base da viga baldrame. Toda a fundação será travada 

por uma viga baldrame nas dimensões 15 x 25cm, que também servirá de alicerce para a 

mureta em alvenaria prevista no projeto arquitetônico. Concreto com fck 30 MPa para as 

fundações.  

  O modelo tipo A terá o comprimento total de 29,15 metros atrás do gol e 50,15 metros 

nas laterais. O modelo do tipo B terá o comprimento de 30,15 metros atrás do gol e 50,15 

metros nas laterais. 

4 OBSERVAÇÕES 

a) Para quaisquer esclarecimentos deverá ser consultado o autor do Projeto Arquitetônico; 

b) As especificações contidas no presente memorial poderão sofrer alterações; para tanto, 

os autores do Projeto Arquitetônico deverão ser previamente consultados. 
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PI-06

Conjunto de Mesa(1,00x2,00) e
Dois bancos(0,30x2,00) em madeira
pinus ou eucalipto com acabamento
em verniz fosco - Ref.: M315 da
Lúdico Parques ou similar

Mesa para jogos (1,00x1,00)m com
4 bancos (0,30x0,30)m em madeira
pinus ou eucalipto com acabamento
em verniz fosco - Ref.: M314 da
Lúdico Parques ou similar

Cesto de Lixo (0,60x0,60) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco -
Ref.:M313 da Lúdico Parques ou
similar

Cesto de Lixo (0,60x0,60) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco -
Ref.:M313 da Lúdico Parques ou
similar

Cesto de Lixo (0,60x0,60) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco -
Ref.:M313 da Lúdico Parques ou
similar

Banco fixo(0,70x1,50) em madeira
pinus ou eucalipto com acabamento
em verniz fosco - Ref.:M312 da
Lúdico Parques ou similar

Pergolado de Madeira
maçaranduba, angelin ou
equivalente da região, fixado com
concreto sobre solo. AF 11/2021

Banco fixo(0,70x1,50) em madeira
pinus ou eucalipto com acabamento
em verniz fosco - Ref.:M312 da
Lúdico Parques ou similar

Cesto de Lixo (0,60x0,60) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco -
Ref.:M313 da Lúdico Parques ou
similar

Cesto de Lixo (0,60x0,60) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco -
Ref.:M313 da Lúdico Parques ou
similar

Tabela com aro de basquete
padrão oficial, confeccionada com
tubo de aço carbono com diâmetro
de 4", com acabamento em esmalte
sintético na cor branco, chumbado
no piso, altura máxima 3,95

Mureta de Alvenaria com
acabemento em pintura acrílica na
cor cinza platina - Coral ou Similar

Coluna de tubo aço galvanizado de
2" com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Coluna de tubo aço galvanizado de
2" com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Mureta de Alvenaria com
acabemento em pintura acrílica na
cor cinza platina - Coral ou Similar

P
ro

j. 
do

 P
er

go
la

do

Mureta de Alvenaria h=0,25cm com
acabamento em pintura acrílica na
cor terracota suave - Coral ou
Similar

Pergolado de Madeira
maçaranduba, angelin ou
equivalente da região, fixado com
concreto sobre solo. AF 11/2021

Mureta de Alvenaria h=0,25cm com
acabamento em pintura acrílica na
cor terracota suave - Coral ou
Similar

Mureta de Alvenaria h=0,10cm com
acabamento em pintura acrílica na
cor terracota suave - Coral ou
Similar

Mureta de Alvenaria h=0,10cm com
acabamento em pintura acrílica na
cor terracota suave - Coral ou
Similar

Mureta de Alvenaria h=0,10cm com
acabamento em pintura acrílica na
cor terracota suave - Coral ou
Similar

Trave de aço galvanizado de 4"
com acabamento em primer com
tinta esmalte sintético na cor
branco, e redes de polietileno fio
3mm

Trave de aço galvanizado de 4"
com acabamento em primer com
tinta esmalte sintético na cor
branco, e redes de polietileno fio
3mm

Demarcação de faixa com tinta
pintura especial para grama
sintética com espessura de 0,10cm
na cor branco

Demarcação de faixa com tinta
pintura especial para grama
sintética com espessura de 0,10cm
na cor branco

Mureta de Alvenaria h=0,10cm com
acabamento em pintura acrílica na
cor terracota suave - Coral ou
Similar

Cesto de Lixo (0,60x0,60) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco -
Ref.:M313 da Lúdico Parques ou
similar

Mureta de Alvenaria com
acabemento em pintura acrílica na
cor cinza platina - Coral ou Similar

Coluna de tubo aço galvanizado de
2" com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Mureta de Alvenaria com
acabemento em pintura acrílica na
cor cinza platina - Coral ou Similar
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Quadro de Portas

Nome Largura Altura Quantidade Descrição
P1 2,00 2,10 2 Porta dupla de abrir, com estrutura de tubo

galvanizado com acabamento sintético na cor
verde folha, Perfortex ou similar, e tela de
arame galvanizado fio 12 BWG, e malha
quadrada 5x5cm, com acabamento em
esmalte sintético fosco na verde folha,
Perfortex ou similar

Tabela de Áreas

Nome Área
CAMPO SOCIETY 1.400 m²
GRAMADO 291,85 m²
PASSARELA PAVIMENTADA 40,06 m²
PISTA DE CAMINHADA 613,49 m²
QUADRA 3X3 221 m²
ÁREA PAVIMANTADA LATERAL CAMPO 50,01 m²
ÁREA PAVIMENTADA 179,99 m²
ÁREA PLAYGROUND 142,84 m²
Total geral 2.939,23 m²

Tabela de Pisos

Tipo Descrição
PI-01 Piso modular em polipropileno de alto impacto e resistência, proteção UV,

(300x300x15mm), na cor azul anil, Altopisos ou similar, demarcação da
quadra com tinta á base de PU, e=5cm, na cor branca

PI-02 PIso de concreto aparente
PI-03 Piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional,

espessura 6cm, com acabamento em pinturade piso com tinta epóxi, na cor
Laranja Munsell, da Brazilian Tintas ou similar, aplicação manual, 2
demãos, incluso primer epóxi, e demarcação de faixa com tinta epóxi, e =
5cm, aplicação manual, na cor Branco Ral, da Brazilian tintas ou similar

PI-04 Grama esmeralda ou são carlos ou curitiba, em placas
PI-05 Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, com altura mínima de

42mm
PI-06 Piso de borracha esportivo, em placas de 50x50cm, espessura 15mm,

assentamento com argamassa, nas cores vermelho, verde e azul, aplicado
sobre contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo
manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não
reforçado, espessura 6cm.



Piso Praça
0,30(N.A.)

Terreno
0,00(N.A.)

1920212223242526272829

Piso do Campo
0,55(N.A.)

221 m²
QUADRA 3X31.400 m²

CAMPO
SOCIETY

Tabela com aro de basquete
padrão oficial, confeccionada com
tubo de aço carbono com diâmetro
de 4", com acabamento em esmalte
sintético na cor branco, chumbado
no piso, altura máxima 3,95

Mureta de Alvenaria h=0,25cm com
acabamento em pintura acrílica na
cor terracota suave - Coral ou
Similar

Mureta de Alvenaria h=0,10cm com
acabamento em pintura acrílica na
cor terracota suave - Coral ou
Similar

Mureta de Alvenaria com
acabemento em pintura acrílica na
cor cinza platina - Coral ou Similar

613,49 m²

PISTA DE
CAMINHADA

79,68 m²
GRAMADO

613,49 m²

PISTA DE
CAMINHADA50,01 m²

ÁREA
PAVIMANTADA

LATERAL
CAMPO
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Trave de aço galvanizado de 4"
com acabamento em primer com
tinta esmalte sintético na cor
branco, e redes de polietileno fio
3mm

Tubo de Aço Galvanizado 2" com
acabamento em esmalte sintético
fosco na cor verde folha - coral ou
similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Tela de arame galvanizado fio 12
BWG, e malha quadrada 5x5cm,
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
Perfortex ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Cesto de Lixo (0,60x0,60) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco -
Ref.:M313 da Lúdico Parques ou
similar

Tubo de Aço Galvanizado 2" com
acabamento em esmalte sintético
fosco na cor verde folha - coral ou
similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

+0,30

+0,15
+0,55+0,30
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Piso Praça
0,30(N.A.)

Terreno
0,00(N.A.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Piso do Campo
0,55(N.A.)

Tabela com aro de basquete
padrão oficial, confeccionada com
tubo de aço carbono com diâmetro
de 4", com acabamento em esmalte
sintético na cor branco, chumbado
no piso, altura máxima 3,95

Mureta de Alvenaria com
acabemento em pintura acrílica na
cor cinza platina - Coral ou Similar

+0,55+0,30+0,30
+0,30

221 m²
QUADRA 3X3

87,83 m²

ÁREA
PAVIMENTADA

33,72 m²
GRAMADO

102,69 m²
GRAMADO

102,69 m²
GRAMADO

613,49 m²

PISTA DE
CAMINHADA

613,49 m²

PISTA DE
CAMINHADA0,

75
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Tubo de Aço Galvanizado 2" com
acabamento em esmalte sintético
fosco na cor verde folha - coral ou
similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Tela de arame galvanizado fio 12
BWG, e malha quadrada 5x5cm,
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
Perfortex ou similar

Parede de Escalada(2,00x1,80) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco-
Ref.:M111, da Lúdico Parques ou
similar

Banco fixo(0,70x1,50) em madeira
pinus ou eucalipto com acabamento
em verniz fosco - Ref.:M312 da
Lúdico Parques ou similar

Mureta de Alvenaria h=0,10cm com
acabamento em pintura acrílica na
cor terracota suave - Coral ou
Similar

Parede de Escalada(2,00x1,80) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco-
Ref.:M111, da Lúdico Parques ou
similar

Mureta de Alvenaria h=0,25cm com
acabamento em pintura acrílica na
cor terracota suave - Coral ou
Similar

Mureta de Alvenaria h=0,10cm com
acabamento em pintura acrílica na
cor terracota suave - Coral ou
Similar

Tela de arame galvanizado fio 12
BWG, e malha quadrada 5x5cm,
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
Perfortex ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 2" com
acabamento em esmalte sintético
fosco na cor verde folha - coral ou
similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Mesa para jogos (1,00x1,00)m com
4 bancos (0,30x0,30)m em madeira
pinus ou eucalipto com acabamento
em verniz fosco - Ref.: M314 da
Lúdico Parques ou similar

Cesto de Lixo (0,60x0,60) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco -
Ref.:M313 da Lúdico Parques ou
similar

Porta dupla de abrir, com estrutura
de tubo galvanizado com
acabamento sintético na cor verde
folha, Perfortex ou similar, e tela de
arame galvanizado fio 12 BWG, e
malha quadrada 5x5cm, com
acabamento em esmalte sintético
fosco na verde folha, Perfortex ou
similar

Piso Praça
0,30(N.A.)

Terreno
0,00(N.A.)

123456789101112131415161718

Piso do Campo
0,55(N.A.)

+0,55
+0,30

5,
97

+0,30

1.400 m²

CAMPO
SOCIETY

1.400 m²

CAMPO
SOCIETY

75,76 m²
GRAMADO

Tubo de Aço Galvanizado 2" com
acabamento em esmalte sintético
fosco na cor verde folha - coral ou
similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Tela de arame galvanizado fio 12
BWG, e malha quadrada 5x5cm,
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
Perfortex ou similar

Porta dupla de abrir, com estrutura
de tubo galvanizado com
acabamento sintético na cor verde
folha, Perfortex ou similar, e tela de
arame galvanizado fio 12 BWG, e
malha quadrada 5x5cm, com
acabamento em esmalte sintético
fosco na verde folha, Perfortex ou
similar

5,
72

5,
97

613,49 m²

PISTA DE
CAMINHADA

79,68 m²
GRAMADO

613,49 m²

PISTA DE
CAMINHADA

5,
25

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

1,
74

1,
70

1,
72

0,
07

0,
50

0,
75

Tela de arame galvanizado fio 12
BWG, e malha quadrada 5x5cm,
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
Perfortex ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 2" com
acabamento em esmalte sintético
fosco na cor verde folha - coral ou
similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Mureta de Alvenaria com
acabemento em pintura acrílica na
cor cinza platina - Coral ou Similar

Mureta de Alvenaria com
acabemento em pintura acrílica na
cor cinza platina - Coral ou Similar

REV. DATA EXEC. VERIF. APROV.DESCRIÇÃO

DESCRIMINAÇÃO: FOLHA:

ESCALAPROJETO: REVISÃO:

AUTOR DO PROJETO: DATA:

OBJETO DO SERVIÇO:

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO (PAC)
MINISTERIO DO ESPORTE

00

00 08/03/24EMISÃO INICIAL

1 : 75

03

Executivo

Cortes 01,02,03

PROJETO MODELO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO TIPO A

00.00.0000Sinfra

10

1 : 75

Corte 1
1

1 : 75

Corte 2
2

1 : 75

Corte 3
3



Piso Praça
0,30(N.A.)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Piso do Campo
0,55(N.A.)

1.400 m²

CAMPO
SOCIETY

50,01 m²

ÁREA
PAVIMANTADA

LATERAL
CAMPO

Mureta de Alvenaria com
acabemento em pintura acrílica na
cor cinza platina - Coral ou Similar
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0,
20
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613,49 m²

PISTA DE
CAMINHADA

86,33 m²

ÁREA
PAVIMENTADA

613,49 m²

PISTA DE
CAMINHADA

Cesto de Lixo (0,60x0,60) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco -
Ref.:M313 da Lúdico Parques ou
similar

Banco fixo(0,70x1,50) em madeira
pinus ou eucalipto com acabamento
em verniz fosco - Ref.:M312 da
Lúdico Parques ou similar

Mureta de Alvenaria h=0,25cm com
acabamento em pintura acrílica na
cor terracota suave - Coral ou
Similar

1,
74

1,
70

1,
72

0,
07

0,
75

5,
97

Tubo de Aço Galvanizado 2" com
acabamento em esmalte sintético
fosco na cor verde folha - coral ou
similar

Tela de arame galvanizado fio 12
BWG, e malha quadrada 5x5cm,
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
Perfortex ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 2" com
acabamento em esmalte sintético
fosco na cor verde folha - coral ou
similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

0,
50

0,
50

Piso Praça
0,30(N.A.)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Piso do Campo
0,55(N.A.)

613,49 m²

PISTA DE
CAMINHADA

75,76 m²
GRAMADO1.400 m²

CAMPO
SOCIETY

50,01 m²

ÁREA
PAVIMANTADA

LATERAL
CAMPO

102,69 m²
GRAMADO

142,84 m²

ÁREA
PLAYGROUND

102,69 m²
GRAMADO

613,49 m²

PISTA DE
CAMINHADA
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Cesto de Lixo (0,60x0,60) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco -
Ref.:M313 da Lúdico Parques ou
similar

Tubo de Aço Galvanizado 2" com
acabamento em esmalte sintético
fosco na cor verde folha - coral ou
similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Tela de arame galvanizado fio 12
BWG, e malha quadrada 5x5cm,
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
Perfortex ou similar

Mureta de Alvenaria com
acabemento em pintura acrílica na
cor cinza platina - Coral ou Similar

Mureta de Alvenaria h=0,10cm com
acabamento em pintura acrílica na
cor terracota suave - Coral ou
Similar

Brinquedo (4,00x5,00)m em
madeira pinus ou eucalipto tratado
com acabamento em verniz fosco,
contendo uma casinha, 1 rampa de
acesso, 1 escorregador, 1 escada
de marinheiro, e 2 balanços,
Ref.:M220 - da Lúdico Parques ou
similar

Gangorra dupla(3,00x2,50) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco -
Ref.:M128 - da Lúdico Parques ou
similar

Tubo de Aço Galvanizado 2" com
acabamento em esmalte sintético
fosco na cor verde folha - coral ou
similar
Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Trave de aço galvanizado de 4"
com acabamento em primer com
tinta esmalte sintético na cor
branco, e redes de polietileno fio
3mm

Parede de Escalada(2,00x1,80) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco-
Ref.:M111, da Lúdico Parques ou
similar

Cesto de Lixo (0,60x0,60) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco -
Ref.:M313 da Lúdico Parques ou
similar

Balanço duplo (1,50x3,00)m em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco, -
Ref.:M117 - da Lúdico Parques ou
similar

Piso Praça
0,30(N.A.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Piso do Campo
0,55(N.A.)

613,49 m²

PISTA DE
CAMINHADA

79,68 m²
GRAMADO1.400 m²

CAMPO
SOCIETY

75,76 m²
GRAMADO

613,49 m²

PISTA DE
CAMINHADA
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Tubo de Aço Galvanizado 2" com
acabamento em esmalte sintético
fosco na cor verde folha - coral ou
similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Mureta de Alvenaria com
acabemento em pintura acrílica na
cor cinza platina - Coral ou Similar

Tela de arame galvanizado fio 12
BWG, e malha quadrada 5x5cm,
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
Perfortex ou similar

Porta dupla de abrir, com estrutura
de tubo galvanizado com
acabamento sintético na cor verde
folha, Perfortex ou similar, e tela de
arame galvanizado fio 12 BWG, e
malha quadrada 5x5cm, com
acabamento em esmalte sintético
fosco na verde folha, Perfortex ou
similar

Tubo de Aço Galvanizado 2" com
acabamento em esmalte sintético
fosco na cor verde folha - coral ou
similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Mureta de Alvenaria com
acabemento em pintura acrílica na
cor cinza platina - Coral ou Similar

REV. DATA EXEC. VERIF. APROV.DESCRIÇÃO

DESCRIMINAÇÃO: FOLHA:

ESCALAPROJETO: REVISÃO:

AUTOR DO PROJETO: DATA:

OBJETO DO SERVIÇO:

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO (PAC)
MINISTERIO DO ESPORTE

00

00 08/03/24EMISÃO INICIAL

1 : 75

04

Executivo

Cortes 04,05,06

PROJETO MODELO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO TIPO A

00.00.0000Sinfra

10

1 : 75

Corte 4
1

1 : 75

Corte 5
2

1 : 75

Corte 6
3



Piso Praça
0,30(N.A.)

Terreno
0,00(N.A.)

1920212223242526272829

Piso do Campo
0,55(N.A.)

Mureta de Alvenaria h=0,25cm com
acabamento em pintura acrílica na
cor terracota suave - Coral ou
Similar

Mureta de Alvenaria com
acabemento em pintura acrílica na
cor cinza platina - Coral ou Similar

Mureta de Alvenaria h=0,25cm com
acabamento em pintura acrílica na
cor terracota suave - Coral ou
Similar

Cesto de Lixo (0,60x0,60) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco -
Ref.:M313 da Lúdico Parques ou
similar

Banco fixo(0,70x1,50) em madeira
pinus ou eucalipto com acabamento
em verniz fosco - Ref.:M312 da
Lúdico Parques ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 2" com
acabamento em esmalte sintético
fosco na cor verde folha - coral ou
similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Tela de arame galvanizado fio 12
BWG, e malha quadrada 5x5cm,
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
Perfortex ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Cesto de Lixo (0,60x0,60) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco -
Ref.:M313 da Lúdico Parques ou
similar

Mureta de Alvenaria com
acabemento em pintura acrílica na
cor cinza platina - Coral ou Similar

Tubo de Aço Galvanizado 2" com
acabamento em esmalte sintético
fosco na cor verde folha - coral ou
similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Piso Praça
0,30(N.A.)

Terreno
0,00(N.A.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Piso do Campo
0,55(N.A.)

Mureta de Alvenaria h=0,25cm com
acabamento em pintura acrílica na
cor terracota suave - Coral ou
Similar

Porta dupla de abrir, com estrutura
de tubo galvanizado com
acabamento sintético na cor verde
folha, Perfortex ou similar, e tela de
arame galvanizado fio 12 BWG, e
malha quadrada 5x5cm, com
acabamento em esmalte sintético
fosco na verde folha, Perfortex ou
similar

Tabela com aro de basquete
padrão oficial, confeccionada com
tubo de aço carbono com diâmetro
de 4", com acabamento em esmalte
sintético na cor branco, chumbado
no piso, altura máxima 3,95

Cesto de Lixo (0,60x0,60) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco -
Ref.:M313 da Lúdico Parques ou
similar

Mureta de Alvenaria h=0,25cm com
acabamento em pintura acrílica na
cor terracota suave - Coral ou
Similar

Mureta de Alvenaria h=0,10cm com
acabamento em pintura acrílica na
cor terracota suave - Coral ou
Similar

Brinquedo (4,00x5,00)m em
madeira pinus ou eucalipto tratado
com acabamento em verniz fosco,
contendo uma casinha, 1 rampa de
acesso, 1 escorregador, 1 escada
de marinheiro, e 2 balanços,
Ref.:M220 - da Lúdico Parques ou
similar

Parede de Escalada(2,00x1,80) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco-
Ref.:M111, da Lúdico Parques ou
similar

Banco fixo(0,70x1,50) em madeira
pinus ou eucalipto com acabamento
em verniz fosco - Ref.:M312 da
Lúdico Parques ou similar

Parede de Escalada(2,00x1,80) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco-
Ref.:M111, da Lúdico Parques ou
similar

Cesto de Lixo (0,60x0,60) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco -
Ref.:M313 da Lúdico Parques ou
similar

Piso Praça
0,30(N.A.)

Terreno
0,00(N.A.)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Piso do Campo
0,55(N.A.)

Tubo de Aço Galvanizado 2" com
acabamento em esmalte sintético
fosco na cor verde folha - coral ou
similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Mureta de Alvenaria h=0,25cm com
acabamento em pintura acrílica na
cor terracota suave - Coral ou
Similar

Mureta de Alvenaria com
acabemento em pintura acrílica na
cor cinza platina - Coral ou Similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Cesto de Lixo (0,60x0,60) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco -
Ref.:M313 da Lúdico Parques ou
similar

Tela de arame galvanizado fio 12
BWG, e malha quadrada 5x5cm,
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
Perfortex ou similar

Mureta de Alvenaria com
acabemento em pintura acrílica na
cor cinza platina - Coral ou Similar

Brinquedo (4,00x5,00)m em
madeira pinus ou eucalipto tratado
com acabamento em verniz fosco,
contendo uma casinha, 1 rampa de
acesso, 1 escorregador, 1 escada
de marinheiro, e 2 balanços,
Ref.:M220 - da Lúdico Parques ou
similar

Cesto de Lixo (0,60x0,60) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco -
Ref.:M313 da Lúdico Parques ou
similar

Mesa para jogos (1,00x1,00)m com
4 bancos (0,30x0,30)m em madeira
pinus ou eucalipto com acabamento
em verniz fosco - Ref.: M314 da
Lúdico Parques ou similar

Tabela com aro de basquete
padrão oficial, confeccionada com
tubo de aço carbono com diâmetro
de 4", com acabamento em esmalte
sintético na cor branco, chumbado
no piso, altura máxima 3,95

Cesto de Lixo (0,60x0,60) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco -
Ref.:M313 da Lúdico Parques ou
similar

Conjunto de Mesa(1,00x2,00) e
Dois bancos(0,30x2,00) em madeira
pinus ou eucalipto com acabamento
em verniz fosco - Ref.: M315 da
Lúdico Parques ou similar

Piso Praça
0,30(N.A.)

Terreno
0,00(N.A.)

123456789101112131415161718

Piso do Campo
0,55(N.A.)

Tela de arame galvanizado fio 12
BWG, e malha quadrada 5x5cm,
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
Perfortex ou similar

Cesto de Lixo (0,60x0,60) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco -
Ref.:M313 da Lúdico Parques ou
similar

Mureta de Alvenaria com
acabemento em pintura acrílica na
cor cinza platina - Coral ou Similar

Cesto de Lixo (0,60x0,60) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco -
Ref.:M313 da Lúdico Parques ou
similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Tela de arame galvanizado fio 12
BWG, e malha quadrada 5x5cm,
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
Perfortex ou similar

Tela de arame galvanizado fio 12
BWG, e malha quadrada 5x5cm,
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
Perfortex ou similar

Tela de arame galvanizado fio 12
BWG, e malha quadrada 5x5cm,
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
Perfortex ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 2" com
acabamento em esmalte sintético
fosco na cor verde folha - coral ou
similar

Cesto de Lixo (0,60x0,60) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco -
Ref.:M313 da Lúdico Parques ou
similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha -
coral ou similar

Mureta de Alvenaria com
acabemento em pintura acrílica na
cor cinza platina - Coral ou Similar

Cesto de Lixo (0,60x0,60) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco -
Ref.:M313 da Lúdico Parques ou
similar

Cesto de Lixo (0,60x0,60) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco -
Ref.:M313 da Lúdico Parques ou
similar

REV. DATA EXEC. VERIF. APROV.DESCRIÇÃO

DESCRIMINAÇÃO: FOLHA:

ESCALAPROJETO: REVISÃO:

AUTOR DO PROJETO: DATA:

OBJETO DO SERVIÇO:

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO (PAC)
MINISTERIO DO ESPORTE

00

00 08/03/24EMISÃO INICIAL

1 : 75

05

Executivo

Vistas

PROJETO MODELO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO TIPO A

00.00.0000Sinfra

10

1 : 75

Fachada Leste
1

1 : 75

Fachada Norte
2

1 : 75

Fachada Oeste
3

1 : 75

Fachada Sul
4
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REV. DATA EXEC. VERIF. APROV.DESCRIÇÃO

DESCRIMINAÇÃO: FOLHA:

ESCALAPROJETO: REVISÃO:

AUTOR DO PROJETO: DATA:

OBJETO DO SERVIÇO:

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO (PAC)
MINISTERIO DO ESPORTE

00

00 08/03/24EMISÃO INICIAL

1 : 75

06

Executivo

Layout

PROJETO MODELO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO TIPO A

00.00.0000Sinfra

10

1 : 75

Planta Baixa - Layout
1

Tabela de Áreas

Nome Área
CAMPO SOCIETY 1.400 m²
GRAMADO 291,85 m²
PASSARELA PAVIMENTADA 40,06 m²
PISTA DE CAMINHADA 613,49 m²
QUADRA 3X3 221 m²
ÁREA PAVIMANTADA LATERAL CAMPO 50,01 m²
ÁREA PAVIMENTADA 179,99 m²
ÁREA PLAYGROUND 142,84 m²
Total geral 2.939,23 m²



REV. DATA EXEC. VERIF. APROV.DESCRIÇÃO

DESCRIMINAÇÃO: FOLHA:

ESCALAPROJETO: REVISÃO:

AUTOR DO PROJETO: DATA:

OBJETO DO SERVIÇO:

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO (PAC)
MINISTERIO DO ESPORTE

00

00 08/03/24EMISÃO INICIAL

07

Executivo

Perspectivas Isométricas

PROJETO MODELO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO TIPO A

00.00.0000Sinfra

10

PERSPECTIVA - Geral
1

PERSPECTIVA - Playground
2

PERSPECTIVA - Quadra 3x3
3



+0,30

142,84 m²

ÁREA
PLAYGROUND

Banco fixo(0,70x1,50) em madeira
pinus ou eucalipto com acabamento
em verniz fosco - Ref.:M312 da
Lúdico Parques ou similar

Brinquedo (4,00x5,00)m em
madeira pinus ou eucalipto tratado
com acabamento em verniz fosco,
contendo uma casinha, 1 rampa de
acesso, 1 escorregador, 1 escada
de marinheiro, e 2 balanços,
Ref.:M220 - da Lúdico Parques ou
similar

Parede de Escalada(2,00x1,80) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco-
Ref.:M111, da Lúdico Parques ou
similar

Parede de Escalada(2,00x1,80) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco-
Ref.:M111, da Lúdico Parques ou
similar

Placa de Borracha 50x50cm na cor
Verde

Placa de Borracha 50x50cm na cor
Vermelho

Placa de Borracha 50x50cm na cor
Azul

Gangorra dupla(3,00x2,50) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco -
Ref.:M128 - da Lúdico Parques ou
similar

Parede de Escalada(2,00x1,80) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco-
Ref.:M111, da Lúdico Parques ou
similar

Cesto de Lixo (0,60x0,60) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco -
Ref.:M313 da Lúdico Parques ou
similar

Balanço duplo (1,50x3,00)m em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco, -
Ref.:M117 - da Lúdico Parques ou
similar

+0,30
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Gangorra dupla(3,00x2,50) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco -
Ref.:M128 - da Lúdico Parques ou
similar

Balanço duplo (1,50x3,00)m em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco, -
Ref.:M117 - da Lúdico Parques ou
similar

Parede de Escalada(2,00x1,80) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco-
Ref.:M111, da Lúdico Parques ou
similar

Brinquedo (4,00x5,00)m em
madeira pinus ou eucalipto tratado
com acabamento em verniz fosco,
contendo uma casinha, 1 rampa de
acesso, 1 escorregador, 1 escada
de marinheiro, e 2 balanços,
Ref.:M220 - da Lúdico Parques ou
similar

Parede de Escalada(2,00x1,80) em
madeira pinus ou eucalipto com
acabamento em verniz fosco-
Ref.:M111, da Lúdico Parques ou
similar

33,72 m²
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221 m²
QUADRA 3X3
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REV. DATA EXEC. VERIF. APROV.DESCRIÇÃO

DESCRIMINAÇÃO: FOLHA:

ESCALAPROJETO: REVISÃO:

AUTOR DO PROJETO: DATA:

OBJETO DO SERVIÇO:

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO (PAC)
MINISTERIO DO ESPORTE

00

00 08/03/24EMISÃO INICIAL

1 : 50

08

Executivo

Detalhes 01

PROJETO MODELO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO TIPO A

00.00.0000Sinfra

10

1 : 50

Planta Baixa - Playground Layout
1 1 : 50

Planta Baixa - Playground Executivo
2

1 : 50

Planta Baixa - Quadra 3x3 Executivo
4

Quantitativo de Placas de Borracha
Comprimento Largura Espessura Quantidade Descrição

0,21 0,21 0,02 1 Placa de Borracha 50x50cm na cor Verde
0,21 0,50 0,02 6 Placa de Borracha 50x50cm na cor Azul
0,21 0,50 0,02 11 Placa de Borracha 50x50cm na cor Verde
0,21 0,50 0,02 2 Placa de Borracha 50x50cm na cor Vermelho
0,50 0,21 0,02 12 Placa de Borracha 50x50cm na cor Azul
0,50 0,21 0,02 15 Placa de Borracha 50x50cm na cor Verde
0,50 0,21 0,02 2 Placa de Borracha 50x50cm na cor Vermelho
0,50 0,50 0,02 234 Placa de Borracha 50x50cm na cor Azul
0,50 0,50 0,02 210 Placa de Borracha 50x50cm na cor Verde
0,50 0,50 0,02 107 Placa de Borracha 50x50cm na cor Vermelho

Quantidade total de Objetos 600

1 : 50

Planta Baixa - Playground Paginação
3



Madeira de Pinus/Eucalito pintado em
esmalte sintético na cor verde

Madeira Pinus/Eucalipto com acabamento
em verniz fosco

Madeira de Pinus/Eucalito pintado em
esmalte sintético na cor verde
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esmalte sintético na cor verde
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em verniz fosco

Madeira de Pinus/Eucalito pintado em
esmalte sintético na cor verde
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Madeira Pinus/Eucalipto com acabamento
em verniz fosco
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REV. DATA EXEC. VERIF. APROV.DESCRIÇÃO

DESCRIMINAÇÃO: FOLHA:

ESCALAPROJETO: REVISÃO:

AUTOR DO PROJETO: DATA:

OBJETO DO SERVIÇO:

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO (PAC)
MINISTERIO DO ESPORTE

00

00 08/03/24EMISÃO INICIAL

Como indicado

09

Executivo

Detalhes 02

PROJETO MODELO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO TIPO A

00.00.0000Sinfra

10

Ortogonal 3D
1

1 : 25

Vista 2
21 : 25

Planta Baixa
3

Ortogonal 3D
4

1 : 25

Corte 5
5

1 : 50

Planta Baixa
6

Ortogonal 3D
7

1 : 25

Planta Baixa
8 1 : 25

Vista 9
9 1 : 25

Corte 10
10

Ortogonal 3D
11

1 : 25

Planta Baixa
12

1 : 25

Corte 13
13 1 : 25

Corte 14
14

Quantitativo de  Mobiliário
Quantidade Descrição

1 Balanço duplo (1,50x3,00)m em madeira pinus ou eucalipto com acabamento em verniz fosco, - Ref.:M117 - da Lúdico
Parques ou similar

10 Banco fixo(0,70x1,50) em madeira pinus ou eucalipto com acabamento em verniz fosco - Ref.:M312 da Lúdico Parques
ou similar

1
Brinquedo (4,00x5,00)m em madeira pinus ou eucalipto tratado com acabamento em verniz fosco, contendo uma
casinha, 1 rampa de acesso, 1 escorregador, 1 escada de marinheiro, e 2 balanços, Ref.:M220 - da Lúdico Parques ou
similar

16 Cesto de Lixo (0,60x0,60) em madeira pinus ou eucalipto com acabamento em verniz fosco - Ref.:M313 da Lúdico
Parques ou similar

2 Conjunto de Mesa(1,00x2,00) e Dois bancos(0,30x2,00) em madeira pinus ou eucalipto com acabamento em verniz
fosco - Ref.: M315 da Lúdico Parques ou similar

1 Gangorra dupla(3,00x2,50) em madeira pinus ou eucalipto com acabamento em verniz fosco - Ref.:M128 - da Lúdico
Parques ou similar

4 Mesa para jogos (1,00x1,00)m com 4 bancos (0,30x0,30)m em madeira pinus ou eucalipto com acabamento em verniz
fosco - Ref.: M314 da Lúdico Parques ou similar

2 Parede de Escalada(2,00x1,80) em madeira pinus ou eucalipto com acabamento em verniz fosco- Ref.:M111, da
Lúdico Parques ou similar

1 Tabela com aro de basquete padrão oficial, confeccionada com tubo de aço carbono com diâmetro de 4", com
acabamento em esmalte sintético na cor branco, chumbado no piso, altura máxima 3,95

2
Trave de aço galvanizado de 4" com acabamento em primer com tinta esmalte sintético na cor branco, e redes de
polietileno fio 3mm

40



Madeira maçaranduba, angelin ou
equivalente da região, fixado com
concreto sobre solo. AF 11/2021
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concreto sobre solo. AF 11/2021
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equivalente da região, fixado com
concreto sobre solo. AF 11/2021
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REV. DATA EXEC. VERIF. APROV.DESCRIÇÃO

DESCRIMINAÇÃO: FOLHA:

ESCALAPROJETO: REVISÃO:

AUTOR DO PROJETO: DATA:

OBJETO DO SERVIÇO:

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO (PAC)
MINISTERIO DO ESPORTE

00

00 08/03/24EMISÃO INICIAL

1 : 25

10

Executivo

Detalhes 03

PROJETO MODELO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO TIPO A

00.00.0000Sinfra

10

Ortogonal 3D
1 1 : 25

Planta Baixa
2 1 : 25

Vista de topo
3

1 : 25

Corte 4
4 1 : 25

Corte 5
5
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Planta Baixa
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Quantitativo de  Mobiliário
Quantidade Descrição

1
Balanço duplo (1,50x3,00)m em madeira pinus ou eucalipto com acabamento em verniz fosco, - Ref.:M117 - da Lúdico
Parques ou similar

10
Banco fixo(0,70x1,50) em madeira pinus ou eucalipto com acabamento em verniz fosco - Ref.:M312 da Lúdico Parques
ou similar

1
Brinquedo (4,00x5,00)m em madeira pinus ou eucalipto tratado com acabamento em verniz fosco, contendo uma
casinha, 1 rampa de acesso, 1 escorregador, 1 escada de marinheiro, e 2 balanços, Ref.:M220 - da Lúdico Parques ou
similar

16 Cesto de Lixo (0,60x0,60) em madeira pinus ou eucalipto com acabamento em verniz fosco - Ref.:M313 da Lúdico
Parques ou similar

2 Conjunto de Mesa(1,00x2,00) e Dois bancos(0,30x2,00) em madeira pinus ou eucalipto com acabamento em verniz
fosco - Ref.: M315 da Lúdico Parques ou similar

1
Gangorra dupla(3,00x2,50) em madeira pinus ou eucalipto com acabamento em verniz fosco - Ref.:M128 - da Lúdico
Parques ou similar

4
Mesa para jogos (1,00x1,00)m com 4 bancos (0,30x0,30)m em madeira pinus ou eucalipto com acabamento em verniz
fosco - Ref.: M314 da Lúdico Parques ou similar

2
Parede de Escalada(2,00x1,80) em madeira pinus ou eucalipto com acabamento em verniz fosco- Ref.:M111, da
Lúdico Parques ou similar

1 Tabela com aro de basquete padrão oficial, confeccionada com tubo de aço carbono com diâmetro de 4", com
acabamento em esmalte sintético na cor branco, chumbado no piso, altura máxima 3,95

2 Trave de aço galvanizado de 4" com acabamento em primer com tinta esmalte sintético na cor branco, e redes de
polietileno fio 3mm

40

Ortogonal 3D
15 1 : 25

Corte 16
16

1 : 25

Planta Baixa
17
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Torneira de jardim

Torneira de jardim

Torneira de jardim

5
03

LEGENDA

TUBO DE PVC SERIE REFORÇADO PARA DRENAGEM

TUBULAÇÕES

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

SENTIDO DO FLUXO PLUVIAL (ver projeto)
XX%

XX%

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL NAS DIMENSÕES
(ver projeto) INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, COM GRELHA EMBUTIDO

ABREVIATURAS

AP AGUA PLUVIAL
Rh RALO HEMISFÉRICO
N COTA DE NIVEL
Q VAZÃO EM LITROS POR MINUTOS
CP CAIXA DE PASSAGEM
P PROFUNDIDADE DA CAIXA DE PASSAGEM
CF COTA DO FUNDO
CT COTA DA TAMPA
D.int DIMENSÕES INTERNA
D.ext DIMENSÕES EXTERNA

1 - DIMENSÕES  E DIÂMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO CONTRÁRIO.
2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE DRENAGEM RECOMENDAM-SE  A  
DECLIVIDADE  MÍNIMA DE 1%:
4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

NOTAS - SANITÁRIO/DRENAGEM:

TUBO DE PEAD CORRUGADO PARA DRENAGEM

1 : 100

NIVEL-PRAÇA1

Conexões - Drenagem Pluvial

Descrição Quantidade
Anel de vedação para conexão Série R, 100mm 56
Junção Dupla 100 x 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE 8
Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE 8
Luva Simples 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE 16

Tubos - Drenagem Pluvial

Descrição Abreviatura Diâmetro Comprimento (m)
Tubo Corrugado Rígido para

Drenagem PEAD DrenPro 100 mm 359.19

Tubo Série Reforçada PVC Série R 100 mm 47.91

Conexões - Água fria

Descrição Quantidade
Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 1
Curva 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 1
Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 3
Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

3

Tê de Redução Soldável 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 2

Tubos - Água fria

Descrição Abreviatura Diâmetro Comprimento (m)
Tubo Soldável Marrom PVC-S 25 mm 29.46
Tubo Soldável Marrom PVC-S 32 mm 28.55
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LEGENDA

TUBO DE PVC SERIE REFORÇADO PARA DRENAGEM

TUBULAÇÕES

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

SENTIDO DO FLUXO PLUVIAL (ver projeto)
XX%

XX%

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL NAS DIMENSÕES
(ver projeto) INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, COM GRELHA EMBUTIDO

ABREVIATURAS

AP AGUA PLUVIAL
Rh RALO HEMISFÉRICO
N COTA DE NIVEL
Q VAZÃO EM LITROS POR MINUTOS
CP CAIXA DE PASSAGEM
P PROFUNDIDADE DA CAIXA DE PASSAGEM
CF COTA DO FUNDO
CT COTA DA TAMPA
D.int DIMENSÕES INTERNA
D.ext DIMENSÕES EXTERNA

1 - DIMENSÕES  E DIÂMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO CONTRÁRIO.
2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE DRENAGEM RECOMENDAM-SE  A  
DECLIVIDADE  MÍNIMA DE 1%:
4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

NOTAS - SANITÁRIO/DRENAGEM:

TUBO DE PEAD CORRUGADO PARA DRENAGEM

Conexões - Drenagem Pluvial

Descrição Quantidade
Anel de vedação para conexão Série R, 100mm 64
Junção Dupla 100 x 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE 10
Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE 8
Luva Simples 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE 18

Tubos - Drenagem Pluvial

Descrição Abreviatura Diâmetro Comprimento (m)
Tubo Corrugado Rígido para

Drenagem PEAD DrenPro 100,00 mm 360,34

Tubo Série Reforçada PVC Série R 100,00 mm 37,60

Tubos - Água fria

Descrição Abreviatura Diâmetro Comprimento (m)
Tubo Soldável Marrom PVC-S 25,00 mm 68,46
Tubo Soldável Marrom PVC-S 32,00 mm 20,54

ESCALA 1 : 100
    REDE DE DRENAGEM     _1

Conexões - Água fria

Descrição Quantidade
Anel de vedação para conexão Série R, 100mm 64
Junção Dupla 100 x 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE 10
Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE 8
Luva Simples 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE 18
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PROJETO DE DRENAGEM

REDE DE GERAL

PROJETO MODELO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO TIPO B

MARÇO DE 2024ARQ.: LUIS MAGNO SILVA MORAES-CAU: A188067-5
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Caixa de Passagem Pluvial de Alvenaria
CT = 0.00 m
CF = -0.25 m
P = 0.25 m

VER DETALHE-03

PISO EM PINTURA EPÓXI COR LARANJA
(18cm - SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO - PISTA CAMINHADA)

GRAMA TIPO ESMERALDA
(15cm - GRAMA)

GRAMA TIPO SINTÉTICA
(25cm - SISTEM DE GRAMA SINTÉTICA - VERDE)

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4" com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha - coral ou similar

Nível-00
0.02

NIVEL-PRAÇA
0.30

NÍVEL CAMPO
0.45

Caixa de Passagem Pluvial de Alvenaria
CT = 0.00 m
CF = -0.25 m
P = 0.25 m

GRAMA TIPO ESMERALDA
(15cm - GRAMA)

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4" com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha - coral ou similar

GRAMA TIPO SINTÉTICA
(25cm - SISTEM DE GRAMA SINTÉTICA - VERDE)

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4" com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha - coral ou similar

Caixa de Passagem Pluvial de Alvenaria
CT = 0.00 m
CF = -0.25 m
P = 0.25 m

PISO EM PINTURA EPÓXI COR LARANJA
(18cm - SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO - PISTA CAMINHADA)
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ESCALA:1/10

DETALHE-03
SAIDA DO TUBO PVC ∅100 NA SARJETA

LEGENDA

TUBO DE PVC SERIE REFORÇADO PARA DRENAGEM

TUBULAÇÕES

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

SENTIDO DO FLUXO PLUVIAL (ver projeto)
XX%

XX%

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL NAS DIMENSÕES
(ver projeto) INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, COM GRELHA EMBUTIDO

ABREVIATURAS

AP AGUA PLUVIAL
Rh RALO HEMISFÉRICO
N COTA DE NIVEL
Q VAZÃO EM LITROS POR MINUTOS
CP CAIXA DE PASSAGEM
P PROFUNDIDADE DA CAIXA DE PASSAGEM
CF COTA DO FUNDO
CT COTA DA TAMPA
D.int DIMENSÕES INTERNA
D.ext DIMENSÕES EXTERNA

1 - DIMENSÕES  E DIÂMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO CONTRÁRIO.
2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE DRENAGEM RECOMENDAM-SE  A  
DECLIVIDADE  MÍNIMA DE 1%:
4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

NOTAS - SANITÁRIO/DRENAGEM:

TUBO DE PEAD CORRUGADO PARA DRENAGEM
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PILARETE DE CONCRETO PRARA FIXAÇÃO DO ALAMBRADO

(15x25)
VIGA EM CONCRETO ARMADO

(B14)
BLOCO DE CONCRETO APARENTE

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO NA COR VERDE FOLHA - CORAL OU SIMILAR

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO NA COR VERDE FOLHA - CORAL OU SIMILAR

COLUNA DE TUBO AÇO GALVANIZADO DE 2" COM ACABAMENTO EM ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO NA COR VERDE FOLHA - CORAL OU SIMILAR
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(20x20)
PILARETE DE CONCRETO PRARA FIXAÇÃO DO ALAMBRADO

2.3
3

Nível 1
0.00

A
L

B
M

N
O

P
Q

R
S

T
U

0.07 1.82 1.81 1.82

0.45
0.25

1.00

REV. DATA EXEC. VERIF. APROV.DESCRIÇÃO

DESCRIMINAÇÃO: FOLHA:

ESCALAPROJETO: REVISÃO:

AUTOR DO PROJETO: DATA:

OBJETO DO SERVIÇO:

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO (PAC)
MINISTERIO DO ESPORTE

00

00 08/03/24EMISÃO INICIAL

1 : 100

01

PROJETO ESTRUTURAL

PLANTA DE FORMA NÍVEL 00 E CORTES

PROJETO MODELO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO TIPO A
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Engª.:Gláucia Adriane de Sousa Sulzbach -
REG 1118491602MA
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REV. DATA EXEC. VERIF. APROV.DESCRIÇÃO

DESCRIMINAÇÃO: FOLHA:

ESCALAPROJETO: REVISÃO:

AUTOR DO PROJETO: DATA:

OBJETO DO SERVIÇO:

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO (PAC)
MINISTERIO DO ESPORTE

00

00 08/03/24EMISÃO INICIAL

Como indicado

02

PROJETO ESTRUTURAL

PLANTA DE FORMA E DETALHES NIVEL 00

PROJETO MODELO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO TIPO A

MARÇO/2024
Engª.:Gláucia Adriane de Sousa Sulzbach -
REG 1118491602MA

04

ESCALA 1 : 100
    FERRAGEM NIVEL 00  _

ESCALA 1 : 25
    FERRAGEM NIVEL - DET-01  _

ESCALA 1 : 25
    FERRAGEM NIVEL - DET-02  _

ESCALA 1 : 10
    SEÇÃO-A  _

ESCALA 1 : 10
    SEÇÃO-B  _

QUADRO DE FERRO

POSIÇÃO DIAMETRO
COMPRIMENTO

(mm)

N1 8.0 29100 mm
N2 8.0 50100 mm
N3 5.0 670 mm
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DET. VIGA BALDRAME (15x25)(58.6m)

PLANTA BAIXA PLANTA DE BROCAS PLANTA DE FORMAS BALDRAME

VISTA A

VISTA B

19

9

- 5.95Vigas

- - 2.32Brocas

Total - 8.27

79.3

79.3

Tubo de Aço Galvanizado 2" com
acabamento em pintura tinta esmalte
alto brilho

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"
com acabamento em pintura tinta
esmalte alto brilho

Tela de arame galvanizado fio 12
BWG, e malha quadrada 5x5cm,
com acabamento em pintura tinta
esmalte alto brilho

Tubo de Aço Galvanizado 2" com

Pintura em tinta esmalte alto brilho

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"

Pintura em tinta esmalte alto brilho

Tubo de Aço Galvanizado 1 1/4"

Pintura em tinta esmalte alto brilho

Tubo de Aço Galvanizado 2" com

Pintura em tinta esmalte alto brilho

Tela de arame galvanizado fio 12
BWG, e malha quadrada 5x5cm
Pintura em tinta esmalte alto brilho

Tubo de Aço Galvanizado 2" com
acabamento em pintura tinta esmalte
alto brilho

-58 BROCAS

-VOLUME TOTAL DAS BROCAS: 2,32m³

Viga baldrame

Viga baldrame

-58 BROCAS

-VOLUME TOTAL DAS BROCAS: 2,32m³

Tubo de Aço Galvanizado 2" com

acabamento em pintura tinta esmalte
alto brilho

Diagonais em Tubo de Aço Galvanizado
1 1/4" com
acabamento em pintura tinta esmalte
alto brilho

Pavimentação
0,30(N.A.)

Terreno
0,15(N.A.)

Piso do Campo
0,55(N.A.)

Pavimentação
0,30(N.A.)

Terreno
0,15(N.A.)

Piso do Campo
0,55(N.A.)

+0,00m

LISTA DOS
FERROS

N
Ø

(mm)
QUANT.

COMPRIMENTOS

UNIT.(cm) TOTAL(cm)

RESUMO
CA-50

Ø
(mm) COMPR.(m)

PESO
(kg)+10%

TOTAL: 276

RESUMO
CA-60

Ø
(mm) COMPR.(m)

PESO
(kg)+10%

TOTAL: 122

NIVEL BALDRAME

Elemento
Fôrmas Superfície Volume

MATERIAL

TUBO AÇO GALVANIZADO
2"

RESUMO- MATERIAL
ALAMBRADO

COMPRIMENTO TOTAL
(mm)

-

847,58

TUBO AÇO GALVANIZADO 1
1/4"

TELA DE ARAME GALVANIZADO
FIO 12 BWG MALHA QUADRADA
5x5cm

ÁREA
(m²)

PESO
(kg)

TOTAL

725000 2283,75

333120 - 383,1

- 1779,92

4446,77

-ELETRODO E6013 - 27

8.0 4 CORR. 63440

1058 68 71944

1

2

276634.48.0

5.0

5.0 719.44 122

(m²) (m²) (m³)

ESCALA 1:20

4N1Ø8.0-CORR

1058N2Ø5.0-68-c.15

OBS: Cinta sobre alicerce/baldrame.

ESCALA 1:150 ESCALA 1:150 ESCALA 1:150

ESCALA 1:100
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ESC: 1/100
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ESC: 1/50
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REV. DATA EXEC. VERIF. APROV.DESCRIÇÃO

DESCRIMINAÇÃO: FOLHA:

ESCALAPROJETO: REVISÃO:

AUTOR DO PROJETO: DATA:

OBJETO DO SERVIÇO:

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO (PAC)
MINISTERIO DO ESPORTE

00

00 08/03/24EMISÃO INICIAL

1 : 1
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PROJETO ESTRUTURAL

PLANTA DE FERRAGEM E DETALHES NIVEL 00

PROJETO MODELO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO TIPO A

MARÇO/2024
Engª.:Gláucia Adriane de Sousa Sulzbach -
REG 1118491602MA
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(20x20)
PILARETE DE CONCRETO PRARA FIXAÇÃO DO ALAMBRADO

VIGA EM CONCRETO ARMADO

(B14)
BLOCO DE CONCRETO APARENTE

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO NA COR VERDE FOLHA - CORAL OU SIMILAR

COLUNA DE TUBO AÇO GALVANIZADO DE 2" COM ACABAMENTO EM ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO NA COR VERDE FOLHA - CORAL OU SIMILAR

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO NA COR VERDE FOLHA - CORAL OU SIMILAR

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO NA COR VERDE FOLHA - CORAL OU SIMILAR

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO NA COR VERDE FOLHA - CORAL OU SIMILAR

(20x20)
PILARETE DE CONCRETO PRARA FIXAÇÃO DO ALAMBRADO

VIGA EM CONCRETO ARMADO

(B14)
BLOCO DE CONCRETO APARENTE

COLUNA DE TUBO AÇO GALVANIZADO DE 2" COM ACABAMENTO EM ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO NA COR VERDE FOLHA - CORAL OU SIMILAR

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO NA COR VERDE FOLHA - CORAL OU SIMILAR

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO NA COR VERDE FOLHA - CORAL OU SIMILAR

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO NA COR VERDE FOLHA - CORAL OU SIMILAR

REV. DATA EXEC. VERIF. APROV.DESCRIÇÃO

DESCRIMINAÇÃO: FOLHA:

ESCALAPROJETO: REVISÃO:

AUTOR DO PROJETO: DATA:

OBJETO DO SERVIÇO:

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO (PAC)
MINISTERIO DO ESPORTE

00

00 08/03/24EMISÃO INICIAL

04

PROJETO ESTRUTURAL

PERSPECTIVA 3D E DETALHES

PROJETO MODELO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO TIPO A

MARÇO/2024
Engª.:Gláucia Adriane de Sousa Sulzbach -
REG 1118491602MA

04
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    PERSPECTIVA-3D  _

ESCALA
    DETALHE-3D_01  _

ESCALA
    DETALHE-3D_02  _

DETALHE-02

DETALHE-01
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2,
49

2,
50

2,
50

2,
50

Caixa de inspeçao com Haste de
Aterramento

Caixa de inspeçao com Haste de
Aterramento

Caixa de inspeçao com Haste de
Aterramento

Caixa de inspeçao com Haste de
Aterramento

Caixa de inspeçao com Haste de
Aterramento

CX 30x30x30cm

Cabo de cobre nú #50mm², conforme
NBR6524

Cabo de cobre nú #50mm², conforme
NBR6524

Cabo de cobre nú #50mm², conforme
NBR6524

Cabo de cobre nú #50mm², conforme
NBR6524

CX 30x30x30cm

CX 30x30x30cm

CX 30x30x30cm

CX 30x30x30cm

CX 30x30x30cm

CX 30x30x30cmCX 30x30x30cm

CX 30x30x30cm

CX 30x30x30cm

CX 30x30x30cm

CX 30x30x30cm
CX 30x30x30cm

CX 30x30x30cm

CX 30x30x30cm

CX 30x30x30cm

CX 30x30x30cm

OBSERVAÇÕES
1 - Eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PEAD.
2 - Eletrodutos fixados no alambrado deverão ser do tipo rígido de 
PVC preto.
3 - Os condutores não cotados serão de #2,5mm²
4 - Os eletrodutos não cotados serão de Ø32mm.
5 - Em todo eletroduto subterrâneo, os condutores deverão ser de 
cobre, classe  0,6/1kV, isolação em XLPE, temperatura 90°C. 
6 - Os condutores elétricos de distribuição, que não forem 
enterrados, deverão ser de cobre, classe 450/750V, isolação em 
PVC, temperatura 70°C. 
7 - A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, salvo 
indicação contrária.
8 -O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção 
terra após passar pelo quadro geral da instalação.
9 - Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
10 - As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando os 
padrões de qualidade e segurança estabelecidos na norma 
NBR5410:2004.
11 - Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.
12 - Não será permitido o lançamento de cabos e eletrodutos, sem a 
devida fixação através de suportes indicados no projeto.
13 - Todos os quadros de distribuição deverão ser montados por 
técnico especializado, realizando os devidos testes de acordo com a 
norma IEC 61439.
14 - O QDG deverá ser montado de acordo com o diagrama unifilar 
e quadro de cargas.
15 - Por se tratar de um projeto padrão, foi considerado o nivel de 
tensão 110V monofásico e 220V trifásico. Caso na região em que 
será utlizado os niveis de tensão sejam diferentes, deverá ser 
verificado o dimensinamento das instalações.

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

Eletroduto rígido de PVC anti-chama fixado no alambrado

Eletroduto de PEAD embutido no piso

Quadro geral de luz e força embutido a 1,50 do piso acabado

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

Eletroduto que passa descendo

Eletroduto que passa subindo

Relé fotoelétrico 1800W

Caixa para medidorMED

Caixa de passagem no piso

a

1 : 75
TÉRREO

Legenda Planta Baixa

REV. DATA EXEC. VERIF. APROV.DESCRIÇÃO

DESCRIMINAÇÃO: FOLHA:

ESCALAPROJETO: REVISÃO:

AUTOR DO PROJETO: DATA:

OBJETO DO SERVIÇO:

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO (PAC)
MINISTERIO DO ESPORTE

00

00 08/03/24EMISÃO INICIAL

Como indicado

01

EXECUTIVO

PLANTA BAIXA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

COMPLEXO ESPORTIVO - ARENA

04/03/2024ENG. JOABE PEREIRA DA SILVA

03



Pavimentação
0,30(N.A.)

VISTA ALTA
4,55(N.A.)

CX 30x30x30cm

Braçadeira metálica tipo cunha para
eletroduto

Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti
chama, na cor preta, conforme NBR 15465

Braçadeira metálica tipo cunha para
eletroduto

Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti
chama, na cor preta, conforme NBR 15465

Curva de PVC rígido

Pavimentação
0,30(N.A.)

VISTA ALTA
4,55(N.A.)

Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti
chama, na cor preta, conforme NBR 15465

Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti
chama, na cor preta, conforme NBR 15465

Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti
chama, na cor preta, conforme NBR 15465

Braçadeira metálica tipo cunha para
eletroduto

Braçadeira metálica tipo cunha para
eletroduto

Braçadeira metálica tipo cunha para
eletroduto

Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti
chama, na cor preta, conforme NBR 15465

Braçadeira metálica tipo cunha para
eletroduto

CX 30x30x30cm CX 30x30x30cm

Refletor de LED de 200W

Cinta para poste circular

Cruzeta de concreto Tipo T 1900mm

Mão francesa plana

Poste de concreto de 200/10

Cruzeta de Concreto Tipo T 1900mm

Mão francesa plana

Refletor de LED de 200W

Parafuso de cabeça quadrada

Cinta para poste circular

Poste de concreto de 200/10 Pavimentação
0,30(N.A.)

VISTA ALTA
4,55(N.A.)

3,
22

1,50

2,
32

1,
30

5,
50

Cabo de cobre nú #50mm², conforme
NBR6524

QDC MED

Eletroduto galvanizado a fogo

Cabeçote 2"

Pingadeira

Corte AA

Corte BB

Poste de Concreto com 03 luminárias

Poste de Concreto com 06 luminárias

Abrigo Quadro de Medição e Distribuição

REV. DATA EXEC. VERIF. APROV.DESCRIÇÃO

DESCRIMINAÇÃO: FOLHA:

ESCALAPROJETO: REVISÃO:

AUTOR DO PROJETO: DATA:

OBJETO DO SERVIÇO:

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO (PAC)
MINISTERIO DO ESPORTE

00

00 08/03/24EMISÃO INICIAL

Como indicado

02

EXECUTIVO

QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR

COMPLEXO ESPORTIVO - ARENA

04/03/2024ENG. JOABE PEREIRA DA SILVA

03



3D Projeto Elétrico

REV. DATA EXEC. VERIF. APROV.DESCRIÇÃO

DESCRIMINAÇÃO: FOLHA:

ESCALAPROJETO: REVISÃO:

AUTOR DO PROJETO: DATA:

OBJETO DO SERVIÇO:

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO (PAC)
MINISTERIO DO ESPORTE

00

00 08/03/24EMISÃO INICIAL

03

EXECUTIVO

MODELO 3D

COMPLEXO ESPORTIVO - ARENA

04/03/2024ENG. JOABE PEREIRA DA SILVA

03
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250977295

INICIAL

1. Responsável Técnico

RICARDO ARAÚJO DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1119512522

Registro: 118431MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS CPF/CNPJ: 06.096.853/0001-55

AVENIDA JOÃO ROSA Nº: 285

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ALDEIAS ALTAS UF: MA CEP: 65610000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA JOÃO ROSA Nº: 285

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ALDEIAS ALTAS UF: MA CEP: 65610000

Data de Início: 01/08/2025 Previsão de término: 16/10/2025 Coordenadas Geográficas: -4.628981, -43.470934

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS CPF/CNPJ: 06.096.853/0001-55

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE
ALVENARIA

1,00 un

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 -
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA
DE ÁGUA POTÁVEL

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

1,00 un

66 - Laudo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM
GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Projeto, Orçamento e Laudo de Sondagem para Construção de um ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, no Município de Aldeias Altas-MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004 e 9451/2018.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: YA9z4
Impresso em: 22/10/2025 às 17:18:23 por: , ip: 45.162.57.162

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br
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CREA-MA
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250977295

INICIAL

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

RICARDO ARAÚJO DA SILVA
RNP: 1119512522
Data: 22/10/2025 17:18:23

RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CPF: ***.982.983-**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS - CNPJ: 06.096.853/0001-55

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 16/10/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Número: 8306612493

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: YA9z4
Impresso em: 22/10/2025 às 17:18:23 por: , ip: 45.162.57.162

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br

Tel:  (98) 2106-8300 Fax:  (98) 2106-8303
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do

Maranhão
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