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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07. SEINFRA-CP.2025
Processo Administrativo N° 02.29.08-SEINFRA/2025

A Prefeitura Municipal de Groairas — CE, torna publico para o conhecimento dos
interessados, que fara realizar, sob a égide da Lei n.° 14.133/2021, da Lei Complementar n.°
123/2006 alterada pela Lei Complementar n® 147/2014, e, de outras normas aplicaveis ao
objeto deste certame, fara realizar licitacdo na modalidade CONCORRENCIA na forma ELETRONICA
mediante as condicOes estabelecidas neste Edital.

|ED

ORGAO GERENCIADOR
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos

ORGAO(S) PARTICIPANTE(S)

OBIJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PROJETO DA
OBRA DE RECUPERAGCAO DE ESTRADAS VICINAIS (PICARRAMENTO) EM DIVERSAS
LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, CONFORME MAPP N° 2267 E EM
CONFORMIDADE COM O ORCAMENTO ANEXO AO EDITAL.

VALOR TOTAL ESTIMADO

R$ 797.561,46 (setecentos e noventa e sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e
quarenta e seis centavos)

PORTAL UTILIZADO: M2A Compras

ENDERECO DO PORTAL: https://compras.m2atecnologia.com.br/.
DATA: 20 de outubro de 2025

HORARIO: 09:30 (HORARIO DE BRASILIA/DF)

E-MAIL: licitacao@groairas.ce.gov.br

AGENTE DE CONTRATAGCAO
lago Cavalcante Medeiro

AUTORIDADE COMPETENTE
Artenio Mesquita Ramos
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CRITERIOS ESPECIFICOS DA CONTRATACAO
CRITERIO DE JULGAMENTO = MENOR PRECO
FORMA DE ADJUDICACAO |  POR ITEM
MODO DE DISPUTA  ABERTO
INTERVALO ENTRE OS LANCES 0,01 (UM CENTAVO)
REGIME DE EXECUCAO ~ EMPRETADA POR PRECO UNITARIO
EXIGENCIA DE VISITATECNICA  SIM
APRESENTACAO DE AMOSTRAS ~ NAO
EXIGENCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA  NAO
EXIGENCIA DE GARANTIA DE CONTRATO  NAO
PERMITE PARTICIPACAO DE CONSORCIO NAO
HAVERA INVERSAO A FASE DE HABILITACAO? NAO
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA = 90 (noventa) DIAS

DOS BENEFICIOS AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
Itens/Lotes  destinados a  participagdo
exclusivamente para MEI/ME/EPP, cujo valor NAO
seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)?
(Art. 48, |, Lei Complementar n° 123/2006)
ltens/Lotes com reserva de cotas destinados a
participagdo exclusivamente para MEI/ME/EPP? NAO
(Art. 48, lll, Lei Complementar n° 123/06)
Prioridade de contratacdo para MEI/ME/EPP
sediadas local ou regionalmente, até o limite de
10% (dez por cento) do melhor preco valido?
(Art. 48, §3°, Lei Complementar n° 123/06)

NAO
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OBJETO DA LICITACAO
1.1. A presente licitacdo tem por objeto Contratacido de Empresa Especializada para
execucdo de projeto da obra de recuperacdo de estradas vicinais (picarramento) em
diversas localidades do Municipio de Groairas-CE, conforme MAPP N° 2267 e em
conformidade com o orcamento anexo ao edital, conforme as quantidades,

especificacoes e condigdes descritas no Termo de Referéncia/Projeto Basico, anexo a

este Edital.

1.1.1. Em caso de discordancia existente entre as especificacbes deste objeto
descritas na Plataforma do Processo de Contratacdao e as especificacoes
constantes deste Edital, serdao consideradas como validas as do Edital, sendo
estes a que os licitantes deverdao se ater no momento da elaboragcdo da

proposta.
RECURSO ORCAMENTARIO
DOTACAO ORCAMENTARIA
ORGAO PROGRAMA - DESCRICAO ELEM. DE FONTE
DESPESA
1500000000
RECURSOS NAO
VINCULADOS DE
0301 26 782 2602 1.009 IMPOSTOS
SECRETARIA 4.4.90.51.00
BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS 1700000000
DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E - - OBRAS E )
- VICINAIS, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E R OUTROS CONVENIOS DA
SERVICOS PUBLICOS INSTALACOES |
REFORMA UNIAO
1701000000
OUTROS CONVENIOS DO
ESTADO

CONDIGOES PARA PARTICIPACAO

Poderao participar deste procedimento de contratacdo as interessadas estabelecidas no Pais,
que satisfacam as condices e disposi¢cdes contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive
quanto a documentacao, que desempenhem atividade pertinente e compativel com o objeto
deste procedimento de contratacdo, previamente credenciadas no sistema “M2A Compras”
através do site https://compras.m2atecnologia.com.br/.

3.1.1.  Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados em participar deste
certame deverdo dispor de chave de identificacao e senha pessoal, obtidas
junto ao provedor do sistema, onde também deverao informar-se a respeito
do seu funcionamento e regulamento e receber instru¢cdes detalhadas para
sua correta utilizagdo.

3.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacdo por ele efetuada diretamente, ou por seu
representante, nao cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura
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3.1.3.

3.1.4.

Municipal responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
do licitante ou de seu representante legal e a presuncao de sua capacidade
técnica para realizacao das transagdes inerentes a este procedimento.
Informagdes complementares sobre o credenciamento junto ao provedor do
sistema deverdao ser obtidas diretamente com o suporte técnico da
plataforma indicada neste edital.

3.2. Em atendimento ao § 10 do Art. 80 da Lei 14.133/2021, s6 poderao participar
deste certame as empresas devidamente qualificadas tecnicamente, que possuam o
Certificado de Pré-Qualificacdo vigente emitido pela Prefeitura de Groairas, em
conformidade com o Edital de Pré-Qualificagdo N° 08. SEINFRA-PQ.2025, Processo
Administrativo N° 02.29.08-SEINFRA.2025.

3.2.1.

A qualificacdo exigida, examinada e atestada previamente mencionada no
subitem anterior se refere a todos os documentos de habilitacdo exigidos no
termo de referéncia, devendo assim, todos os documentos de habilitagcdo
estarem validos durante a fase de habilitagdo do certame, conforme exigidos
na Lei 14.133/2021.

3.3.  Conforme definido nos Critérios Gerais da Contratacdo, no preambulo deste edital,
os itens ou lotes, conforme o critério de adjudicacdo, com valores até R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), sao de participagdo exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006.

3.3.1.

A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de
realizacdo do processo de contratacdo, ainda ndao tenham celebrado
contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolam a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa
de pequeno porte.

3.4. Ficam impedidos de participar desta licitagao:

3.4.1.
3.4.2.

3.4.3.

Aquele que nao atenderem as condi¢des deste edital;
Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou juridica, quando o processo de contratagdo versar sobre servigos
ou fornecimento de bens a ele relacionados;

Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragao do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico
ou subcontratado, quando o processo de contratacdo versar sobre servigos
ou fornecimento de bens a ela necessarios;




K

PREFEITURA DE '

Um novo tempo, uma nova histérial

3.4.4.

Aquele que estejam em processo de dissolucdo, liquidagdo, faléncia ou
concurso de credores;

3.4.4.1. Nos casos em que o empresario esteja em recuperagao judicial ou

3.4.5.

extrajudicial, podera participar desde que apresente o plano de
recuperacao homologado em juizo.
Pessoa Fisica ou lJuridica que se encontre, ao tempo do processo de
contratacao, impossibilitada de contratar com a administracdo publica em
decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.4.5.1. O impedimento de que trata o este item sera também aplicado ao

3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.

3.4.9.

licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica,
com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.
Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou
atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;
Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploracdo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢ées
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagdo trabalhista;
Agente publico do érgao ou entidade licitante;

3.49.1. A vedacao de que trata este estende-se a terceiro que auxilie a

3.4.10.

3.4.11.

conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de
apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.
Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando
nessa condicao;
Nao podera participar, direta ou indiretamente, do processo de contratacdo
ou da execugao do contrato agente publico do 6rgao ou entidade
contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislagcdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°
daLei n® 14.133, de 2021.
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3.4.12. Empresas estrangeiras que nao tenham representacao legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa e
judicialmente;

3.5. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico.

3.6. A simples apresentacdo da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem
fatos que impecam a sua participacdo na presente licitacdo, eximindo assim o agente
de contratacdo de qualquer responsabilidade civil ou penal.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. No preambulo deste edital esta definido se a fase de habilitacio podera ou nao
anteceder as fases de apresenta¢do de propostas e lances nos termos do art. 17, §1°,

da Lei n° 14.133, de 2021.

4.1.1. Caso a fase de habilitacio NAO anteceda as fases de apresentacdo de
propostas e lances, dos documentos de habilitacdo somente serao exigidos,
em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante
mais bem classificado.

4.1.2. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas
e lances, os licitantes encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no
item anterior, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto neste Edital.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado
neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletronico, o valor de sua
proposta, ja considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais
despesas decorrentes da execucao do objeto.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatoério;

4.4.2. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5°
da Constituicdo Federal;

4.4.3. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proéprio do
sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021.

O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.
A falsidade da declaragdo de que trata os itens anteriores sujeitara o licitante as
sangOes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento,
os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacdao de propostas, apds a fase de envio de
lances.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicoes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

A entrega da proposta e dos documentos de habilitacdo, sem que tenha sido
tempestivamente impugnado o presente edital, implicara na plena aceitagao, por parte
dos interessados, das condicdes nele estabelecidas.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, com todos os dados exigidos no Termo de Referéncia/Projeto Basico.
Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execucao do objeto.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracao, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagcdo vigente.
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5.7.

5.8.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das

disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto

Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o

objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,

ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a

perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

O prazo de validade da proposta é aquele estabelecido no preambulo deste edital de

licitagdo, contados da data de abertura da sessao publica.

5.8.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacdao para
assinatura do Contrato, ficam as licitantes liberadas dos compromissos
assumidos.

6. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Durante a sessao publica, a comunicagdo entre o Agente de Contratacdo e as licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema
eletrénico.

Cabe a licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica do presente procedimento de contratacdo, ficando responsavel pelo 6nus
decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de qualquer mensagem
emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca de sua proposta e seus
documentos de habilitacdo.

Aberta a sessdo publica do certame, as propostas de precos serdo irretrataveis, ndao
se admitindo retificagdes ou alteracdes nos precos ou nas condi¢des estabelecidas,
salvo quanto aos lances ofertados, na fase prépria do certame.

7. DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

7.1.

O Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde

logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste

Edital, contenham vicios insanaveis ou ndao apresentem as especificacdes técnicas

exigidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

7.1.1. Também serd desclassificada a proposta preenchida e que identifique o
licitante.

7.1.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.1.3. A ndo desclassificagdo da proposta nao impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.
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7.2.

7.3.

O Agente de Contratagdo podera suspender a sessdao publica da licitacdo quando
constatar que a avaliacao da conformidade das propostas, ird perdurar por mais de
um dia.

7.2.1.  Apbs a suspensao da sessao publica, o Agente de Contratacdo enviara, via
chat, mensagens aos licitantes informando a data prevista para o inicio da
oferta de lances.

Somente as licitantes com propostas classificadas participarao da fase de lances.

8. DA FORMULACAO DE LANCES

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.
8.11.

Iniciada a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderdao encaminhar lances

sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente

informadas do horario e valor consignados no registro de cada lance.

A licitante somente podera oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior

ao ultimo por ela ofertada e registrado no sistema

O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira

tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a

melhor oferta, esta estabelecido no preambulo deste edital.

Durante o transcurso da sessao, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor

do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo da ofertante.

Nao serdao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar.

Os lances apresentados e levados em consideragao para efeito de julgamento serdo

de exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear

qualquer alteracao.

O licitante podera solicitar a exclusao de seu ultimo lance ofertado, na hipotese de

lance inconsistente ou inexequivel, que sera avaliado pelo Agente de Contratacao.

Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo podera excluir, justificadamente,

lance cujo valor seja entendido como manifestamente inexequivel.

No caso de desconexdao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa

competitiva do Processo de Contratagdo, o sistema eletronico podera permanecer

acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

No preambulo deste edital esta definida o modo de disputa deste certame, que podera

ser:

8.11.1.  Modo de Disputa Aberto:

8.11.1.1. No modo de disputa “aberto”, a apresentacdo de lances publicos é
de forma sucessiva, com prorrogacgoes.
8.11.1.2. A etapa de lances da sessao publica tera duracao de 10 (dez) minutos

e, apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando
houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de
duracao da sessao publica.
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8.11.1.3.

8.11.1.4.

8.11.1.5.

A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item
anterior, sera de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre
que houver lances enviados neste periodo de prorrogacao, inclusive
no caso de lances intermediarios.

Ndao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens
anteriores, a sessao publica encerrar-se-a automaticamente.
Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica
pelo sistema, podera o Agente de Contratacdo, assessorado pela
equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo
publica de lances, em prol da consecucdao do melhor preco.

8.11.2. Modo de Disputa Aberto-Fechado:

8.11.2.1.

8.11.2.2.

8.11.2.3.

No modo de disputa “aberto e fechado”, é quando os licitantes
apresentam lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.
A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de quinze
minutos. Apbs esse prazo, o sistema encaminhara aviso de
fechamento iminente dos lances, apos isso, transcorrera o periodo de
tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
sera automaticamente encerrada a recepcao de lances.

Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das
ofertas com precos até dez por cento superior aquela possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso
até o encerramento deste prazo.

8.11.2.3.1. O licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da

etapa aberta, ou por oferecer melhor lance.

8.11.2.3.2. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas

8.11.2.4.

neste item, poderao os autores dos melhores lances, na ordem
de classificagao, até o maximo de trés, oferecer um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.
Apbés o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenara os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.11.2.4.1. Nao havendo lance final e fechado classificado na forma

8.11.2.5.

8.11.3.  Modo de Disputa Fechado-Aberto:

estabelecida nos itens anteriores, havera o reinicio da etapa
fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés,
na ordem de classificagdo, possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.
Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente
de valores.
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8.11.3.1. Poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor preco/maior percentual de
desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentarao lances
publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdao e eventuais
prorrogacoes.

8.11.3.2. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢oes definidas
no item anterior, poderdo os licitantes que apresentaram as trés
melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

8.11.3.3. A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e,
apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando
houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessao publica.

8.11.3.4. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que
houver lances enviados neste periodo de prorrogacao, inclusive no
caso de lances intermediarios.

8.11.3.5. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens
anteriores, a sessdao publica encerrar-se-a automaticamente, e o
sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacao.

8.12. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.12.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta
ordem:

8.12.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;

8.12.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para
efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

8.12.1.3.  desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

8.12.1.4.  desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacoes dos 6rgaos de controle.

8.12.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servicos produzidos ou prestados por:

8.12.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal
do 6rgao ou entidade da Administracao Publica estadual ou distrital
licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgao ou entidade de
Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
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8.12.2.2. empresas brasileiras;

8.12.2.3. empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

8.12.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdao, nos termos da Lei
n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

9. DOS CRITERIOS PARA APLICACAO DE BENEFICIOS AS ME/EPPs

9.1.

9.2.

9.3.

O licitante que deixar de assinalar o campo da “Declaracao de ME/EPP” nao tera direito
a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas.

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488,

de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o

microempreendedor individual — MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°

123, de 2006, e nos termos estabelecidos no preambulo do presente instrumento.

Apos a fase de lances, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido apresentada

por microempresa e empresa de pequeno porte, € houver proposta de microempresa

ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a

proposta mais bem classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

9.3.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada
podera, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem
automatica pelo sistema, apresentar uma Ultima oferta, obrigatoriamente
inferior a proposta do primeiro colocado, situagdo em que, atendidas as
exigéncias habilitatérias e observado o valor estimado para a contratagao,
sera adjudicado em seu favor o objeto deste procedimento.

9.3.2. Nao sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais
bem classificada, na forma da subcondicdao anterior, o sistema, de forma
automatica, convocara as licitantes remanescentes que porventura se
enquadrem na situagdo descrita nesta condicao, na ordem classificatoria,
para o exercicio do mesmo direito.

9.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido
nesta condicdo, o sistema fara um sorteio eletronico, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate.

9.3.4. A convocada que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco)
minutos, controlados pelo Sistema, decaira do direito previsto nos artigos
44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006.

9.3.5. Na hipotese de nadao contratacdo nos termos previstos neste item, o
procedimento licitatério prossegue com as demais licitantes.
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9.4. No preambulo do presente instrumento constam todos os beneficios especificos que
serao aplicados as microempresas e empresas de pequeno porte, e conforme cada
beneficio seguirao regras especificas, conforme estabelecido nos itens subsequentes.

9.5. Quando aplicado o beneficio de itens/lotes destinados a participacdao exclusiva para
MEI/ME/EPP, com valores totais até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), proceder-se-a
da seguinte forma:

9.5.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, |, da Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja de
até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serdo destinados exclusivamente a
participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte.

9.6. Quando aplicado o beneficio de Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a
participacao exclusivamente para MEI/ME/EPP, proceder-se-a da seguinte forma:
9.6.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, lll, da Lei Complementar n® 123,

de 14 de dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja
superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serdo divididos em cotas para
participacao exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte,
conforme percentual estabelecido no preambulo deste instrumento.

9.6.2. Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a
proposta comercial devera ser apresentada separadamente, para cada
item/lote, conforme itens relacionados no Termo de Referéncia.

9.6.3. Nao havendo vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao
vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes
remanescentes, desde que pratiquem preco do primeiro colocado.

9.6.4. Se amesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo
se dara pelo menor preco ofertado.

9.7. Quando aplicado o beneficio de prioridade de contratacao para MEI/ME/EPP sediadas
local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preco valido,
proceder-se-a da seguinte forma:

9.7.1.  Apbs a fase de lances, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno sediada no ambito
local ou regional, e houver proposta de microempresa ou empresa de
pequeno porte sediada localmente ou regionalmente, que seja igual ou até
10% (dez por cento) superior a proposta mais bem classificada, sera dada
PRIORIDADE de contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte sediada localmente ou regionalmente, com a declaracdo de vencedor
do item.

9.7.2. No preambulo deste instrumento convocatério esta definido se o presente
beneficio sera aplicado somente em ambito local ou regional.

9.8. A participagdo nos itens/lotes expressamente reservados as microempresas e
empresas de pequeno porte, por licitante que ndao se enquadra na definicao legal
reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma a
aplicacdo de penalidade de impedimento de licitar e contratar com esta Prefeitura
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Municipal, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominac¢oes
legais.

10. DA COMPROVAGAO DA EXEQUIBILIDADE DOS PRECOS

10.1. Nos termos do art. 59 da Lei n° 14.133/2021, a Administracao Publica deve
analisar a exequibilidade das propostas apresentadas, especialmente quando seus
valores se afastarem substancialmente dos parametros orcamentarios definidos
pela préopria Administracao. A nova Lei de Licitacdes adota, para obras e servicos
de engenharia, o critério o bjetivo de presuncao de inexequibilidade para propostas
cujo valor seja inferior a 75% do orcamento estimado, conforme previsto no §4°
do referido dispositivo. No entanto, essa presuncao é de natureza relativa, nao
afastando o direito do licitante de demonstrar a viabilidade técnico-econémica de
sua proposta.

10.2. A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Uniao, especialmente nos Acérdaos n°
465/2024 e 2.088/2024, confirma que a exequibilidade deve ser aferida com base
em elementos objetivos e que a Administracdo tem o dever de oportunizar ao
licitante a comprovagao da exequibilidade, sob pena de afronta aos principios da
isonomia, da selecao da proposta mais vantajosa e da ampla competitividade.

10.3. Importante destacar que a analise de exequibilidade é, no ambito da Administracao,
um ato discricionario, devendo ser exercido com base em critérios técnicos e na
razoabilidade administrativa. Assim, a solicitagdo de comprovacao da
exequibilidade dos precos propostos podera ser determinada sempre que o agente
de contratacao entender necessario, com base nas circunstancias do caso concreto,
no tipo de objeto licitado, nos precos usualmente praticados no mercado e nos
riscos contratuais envolvidos.

10.4. Ressalta-se que a analise da exequibilidade podera ser realizada em todos os tipos
de processos licitatorios, independentemente da natureza do objeto, abrangendo
obras, servicos de engenharia, aquisicdo de produtos, prestacao de servicos e
quaisquer outras contratacoes realizadas pela Administragcdo, sempre que houver
indicio de inexequibilidade ou desproporcionalidade entre o preco ofertado e o
objeto a ser executado.

10.5.  Nos casos em que o valor da proposta for igual ou inferior a 75% do valor estimado
pela Administracdo, sera possivel a solicitacdo de comprovacao da exequibilidade,
cabendo ao agente de contratacdo exercer juizo técnico sobre a necessidade dessa
medida. Além disso, sempre que uma proposta apresentar redugao igual ou
superior a 25% em relacdo ao orcamento estimado, o agente de contratagdo
podera, caso entenda necessario, exigir a demonstracdo da exequibilidade dos
precos de todos os licitantes que atingirem esse percentual de reducao,
observando-se, nesse caso, o principio da isonomia, a fim de assegurar tratamento
equitativo entre os participantes e garantir uma contratacdo segura e
economicamente viavel, prevenindo riscos ao interesse publico e evitando prejuizos
ao erario.
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10.6.

10.7.

10.8.

A comprovagao da exequibilidade devera ser realizada por meio da composicao
detalhada de precos, contendo todos os elementos formadores do custo, como
insumos, coeficientes de produtividade, encargos indiretos e margem de lucro.
Quando o objeto da licitacdo envolver aquisicdo de bens, a comprovacdo devera
ser feita, ainda, por meio da apresentacdo de notas fiscais que evidenciem a efetiva
aquisicdo de produtos em condicoes similares as ofertadas. Para fins de
comprovacao da viabilidade do preco ofertado, também serao aceitos instrumentos
contratuais celebrados com entes publicos ou privados, notas fiscais de
fornecimento ou prestacao de servicos, ou atestados emitidos por pessoas juridicas
de direito publico ou privado que confirmem a pratica regular dos precos
apresentados.

As notas fiscais utilizadas para comprovagdo de compra, fornecimento ou prestacao
de servicos deverao ter sido emitidas nos ultimos 180 (cento e oitenta) dias
contados da data da solicitagdo da comprovagao, de modo a refletir os valores
atualizados de mercado e garantir a consisténcia da proposta.

A nado apresentacdao dos documentos comprobatérios, ou a apresentacdo de
documentos inconsistentes, podera acarretar a desclassificagdo da proposta por
inidoneidade dos precos ofertados. A Administracdo, sempre que necessario,
podera promover diligéncias para esclarecimento dos elementos apresentados, em
observancia aos principios da legalidade, razoabilidade, isonomia, economicidade
e obtencdo da proposta mais vantajosa para a Administragcdo Publica.

11. DA NEGOCIAGAO

11.1.

11.2.

A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

O Agente de Contratacdo podera encaminhar contraproposta diretamente a licitante

que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e

o valor estimado para a contratacao.

Na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo

ou inferior ao desconto definido para a contratacao, o Agente de Contratacao podera

negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

11.3.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado,
mesmo apoés a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos

do processo licitatorio.

A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar devera encaminhar a

proposta de preco adequada ao ultimo lance no prazo minimo de 2h (duas horas),

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a

confirmacdo daqueles exigidos neste Edital, contado da convocacao efetuada pelo

Agente de Contratacao.
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11.5.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacao
por solicitacdo justificada do licitante, formulada antes do fim do prazo, e
formalmente aceita.

11.5.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacao
indicada nesta secdo, serd desclassificada e sujeitar-se-a4 as sancgdes
previstas neste Edital.

Apbs a negociacao do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e

julgamento da proposta.

12. DA FASE DE JULGAMENTO

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢bes de participacao

no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacao correlata

e as Condigoes de Participacao deste edital, especialmente quanto a existéncia de

sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a

consulta aos seguintes cadastros:

12.1.1.  Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido;

12.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao; e

12.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao;

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de

seu socio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429,

de 1992

Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias

Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacdao diligenciara para verificar se houve

fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas

Indiretas.

12.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societéarios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

12.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao.

Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de

condicao de participacao.

Na hipétese de inversdao das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as

condicoes de participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de

algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz

jus ao beneficio, em conformidade com este Edital.

Verificadas as condi¢cdes de participaciao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o

Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
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adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado
para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

12.7.1.  Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagcoes
do objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante
do servico ou da area especializada no objeto.

12.7.1.1.  Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a

realizacao de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a
sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

12.8. O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, em prazo indicado
no Chat, sob pena de nao aceitacdao da proposta.

12.8.1.

12.8.2.

12.8.3.

12.8.4.

Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Agente de Contratacao,
destacam-se os que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras
informacdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrénico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Agente de Contratacdo, sem prejuizo do seu ulterior envio
pelo sistema eletronico, sob pena de nao aceitacdo da proposta

Nao se admitira proposta que apresente valores simboélicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se
referirem a materiais e instalacdes de propriedade da licitante, para os quais
ela renuncie a parcela ou a totalidade de remuneracao.

Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo possa ter demonstrado sua
viabilidade por meio de documentacdo que comprove que os custos
envolvidos na contratagdo sdao coerentes com os de mercado do objeto deste
procedimento de contratacdo.

Antes de desclassificar a proposta de precos e/ou lance ofertado, sera
oportunizado, em carater de diligéncia, a empresa licitante de melhor oferta
que apresente documento(s) que comprove(m) que o(s) preco(s) ofertado(s)
nado é(sao) inexequivel(eis).

12.9. Sera desclassificada a proposta que:

12.9.1.

12.9.2.
12.9.3.

12.9.4.

12.9.5.

nao corrigir ou ndo justificar eventuais falhas apontadas pelo Agente de
Contratacao;

contiver vicios insanaveis;

nao obedecer as especificacbes técnicas contidas no Termo de
Referéncia/Projeto Basico;

nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao;

com valor unitario ou global com precos manifestamente inexequiveis

12.9.5.1. Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndao possa ter

demonstrado sua viabilidade por meio de documentacdo que
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comprove que os custos envolvidos na contratacdo sao coerentes
com os de mercado do objeto deste procedimento de contratacgao.
12.9.5.2.  Antes de desclassificar a proposta de precos e/ou lance ofertado, sera
oportunizado, em carater de diligéncia, a empresa licitante de melhor
oferta que apresente documento(s) que comprove(m) que ofs)
preco(s) ofertado(s) ndo é(sao) inexequivel(eis)
12.9.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital
ou seus anexos, desde que insanavel.

12.10. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores ao percentual indicado no preambulo deste Edital do valor orcado
pela Administracao.

12.10.1. inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apos
diligéncia do Agente de Contratacdo, que comprove:
12.10.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
12.10.1.2.  inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da
oferta.

12.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos
elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera
convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagcdo da proposta.

12.12.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que nao haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o
bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

12.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia das propostas;

12.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicoes na forma do Simples
Nacional, quando nao cabivel esse regime.

12.13. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra, o
licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado
no Termo de Referéncia/Projeto Basico, sob pena de ndo aceitacido da proposta.

12.13.1. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de
realizacdo do procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca
sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

12.13.2.  Os resultados das avaliagdes serao divulgados por meio de mensagem no
sistema.

12.13.3. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Agente de Contratacdo, ou havendo entrega de
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amostra fora das especificacbes previstas neste Edital, a proposta do
licitante sera recusada.

12.13.4.  Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em)
aceita(s), o Agente de Contratacdo analisara a aceitabilidade da proposta
ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a4 com a verificagao
da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que
atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia/Projeto
Basico.

13. DA FASE DE HABILITACAO
13.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao,
serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°

14.133, de 2021.

13.2. Aregra para o momento de envio dos documentos de habilitagdo é aquela definida
no preambulo deste edital, podendo ou ndo anteceder as fases de apresentacdo de
propostas e lances nos termos do art. 17, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

13.3. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia/Projeto Basico somente serao exigidos, em qualquer caso, em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

13.3.1. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal,
quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente
subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

13.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares,
necessarios a confirmacdao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o
licitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, em 2
(duas) horas.

13.5. Somente havera a necessidade de comprovacdao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ou copias autenticadas quando
houver duvida em relagao a integridade do documento digital.

13.5.1.  Os originais ou copias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdao ser
encaminhados para a Comissao Permanente de Licitagdo, situada no
endereco indicado no rodapé deste edital.

13.6. Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicao
ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei
14.133/21, art. 64)

13.6.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época
da abertura do certame; e

13.6.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas;
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13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratagcdo podera sanar
erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificagéo.

Na hipotese de o licitante nao atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratagao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.
Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

13.11.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao

13.12.

funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato, os documentos
exigidos para a habilitacdo serao traduzidos por tradutor juramentado no
Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados
pelos respectivos consulados ou embaixadas.
Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitagdo técnica,
quando exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida,
sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

13.12.1. Se o consércio ndo for formado integralmente por microempresas ou

13.13.

empresas de pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de
habilitacdo econdémico-financeira, haverd um acréscimo de 10% para o
consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.
A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias
do edital.

13.13.1. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior

13.14.

a fase de habilitacao.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de
alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ap6s a declaracdo do vencedor,
comprovar a regularizagao.
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13.14.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracao
publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de
justificativa.

13.15. A ndo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste
Edital, sendo facultada a convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao.

13.15.1.  Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdio na
documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para
regularizacao.

13.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Agente de Contratacdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e
horario para a continuidade da mesma

13.17. Sera inabilitado o licitante que ndao comprovar sua habilitacdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

13.18. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitacao, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

13.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente,
especialmente quanto ao capital social ou patriménio liquido minimo, quando assim
o edital exigir, isto €, somando as exigéncias do item em que venceu as do item em
que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além
da aplicacdo das sangdes cabiveis.

13.20. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.

14. DA AMOSTRA
14.1.  As regras relacionadas a apresentacdo de amostras sdo as estabelecidas no Termo
de Referéncia/Projeto Basico, anexo a este Edital.

15. DA VISITA TECNICA
15.1.  As regras relacionadas a visita técnica sao as estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Edital.

16. DOS RECURSOS
16.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto

no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.
16.6.

16.7.

16.8.

Declarada a vencedora, o Agente de Contratacdo abrira prazo nao inferior a 10
(dez) minutos, durante o qual qualquer licitante podera em campo proéprio do
sistema, manifestar sua intencao de recurso.

16.2.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de

preclusao;

16.2.2. A falta de manifestacdo do licitante quanto a intencdo de recorrer importara

a preclusao desse direito e autoriza o Agente de Contratacdo a adjudicar o
objeto ao licitante vencedor.
A licitante que manifestar a intencdo de recurso devera registrar as razdées do
recurso, em campo proprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias uteis, ficando as
demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazdes, também via
sistema, em igual prazo, que comecara a correr na data de intimagao pessoal ou de
divulgacao da interposicao do recurso.

16.3.1. O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de

intimacao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao

16.3.2. Na hipotese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da

Lei n°® 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais
sera iniciado na data de intimagdo da ata de julgamento.
O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis,
ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual
devera proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.
Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.
O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente
O acolhimento do recurso implicara a invalidagido apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico com endereco no preambulo deste instrumento.

17. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

17.1.

Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

17.1.1.  deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar

qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo
durante o certame;

17.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao

mantiver a proposta em especial quando:

17.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apoés a
negociagao;

17.1.2.2.  recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
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17.1.

17.1.
17.1.

17.1.3.

17.1

17.1.4.

17.1.5.
17.1.6.

2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
ou

2.4. deixar de apresentar amostra;

2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes
do edital;

nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a

contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua

proposta;

.3.1.  recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou

retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragao;
apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a licitagao
fraudar a licitagao
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:

17.1.6.1.  agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
17.1.6.2.  induzir deliberadamente a erro no julgamento;
17.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

17.1.7.
17.1.8.

praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

17.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes san¢des, sem prejuizo
das responsabilidades civil e criminal:

17.2.1.
17.2.2.
17.2.3.
17.2.4.

adverténcia;

multa;

impedimento de licitar e contratar e

declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

17.3. Na aplicagdo das sancdes serao considerados:

17.3.1.
17.3.2.
17.3.3.
17.3.4.
17.3.5.

a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

as peculiaridades do caso concreto

as circunstancias agravantes ou atenuantes

os danos que dela provierem para a Administracao Publica

a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

17.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
comunicagao oficial.

17.4.1.

Para as infrages previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, a multa sera
de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
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17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

17.12.

17.13.

17.4.2. Paraas infragOes previstas nos itens 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7 e 20.1.8,

a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou
ndo, a penalidade de multa.
Na aplicacdo da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.
A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e
20.1.3, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira
o responsavel de licitar e contratar no ambito desta Administracao Publica direta e
indireta, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens
18.1.4, 18.1.5, 18.1.6, 18.1.7 e 18.1.8, bem como pelas infracdes administrativas
previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3 que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja
duracdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.
A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo,
descrita no item 18.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta
em favor desta Administracdo.
A apuracgao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar
e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissao
composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida,
que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data da intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do seu recebimento.
O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
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17.14.

A aplicacdo das sancgOes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacao integral dos danos causados a essa Administracao.

18. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

Até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica, qualquer
pessoa, fisica ou juridica, podera impugnar o ato convocatério deste procedimento
de contratacdo mediante peticao a ser enviada para o endereco eletronico descrito
no preambulo do presente edital ou através de campo préprio do sistema.

A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame.

Acolhida a impugnacdo contra este Edital, sera designada nova data para a
realizacao do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar
a formulagao das propostas.

Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnacdes o Agente de
Contratagao sera auxiliado pelo setor técnico competente.

As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos
no certame.

18.5.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdao é medida excepcional e

devera ser motivada pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de
licitagao.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdao divulgadas no mural da
plataforma utilizada para realizacdo do certame através do endereco e vinculardo
os participantes e a Administracao.

19. DISPOSICOES GERAIS

19.1.
19.2.

19.3.

19.4.

Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

A Autoridade Competente do Orgdo Requisitante compete anular este
procedimento de contratacdo por ilegalidade, de oficio ou por provocacdao de
qualquer pessoa, e revogar o certame por considera-lo inoportuno ou inconveniente
diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

19.2.1. A anulagdo do procedimento de contratacdo induz a extincao do contrato.
19.2.2.  As licitantes ndo terdo direito a indenizagdo em decorréncia da anulagdo do

procedimento licitatério, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser

ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
O Agente de Contratacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao
quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas fisicas ou
juridicas estranhas a ela, para orientar sua decisao.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente desta Prefeitura.
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19.5. O Agente de Contratacdo ou a Autoridade Superior, no interesse da Administracao,
podera relevar omissdes puramente formais, desde que ndao comprometam a
proposta, a legislagcdo vigente e a lisura desta Licitagdo, reservando-se o direito de
promover diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrucao do
processo, em qualquer fase da licitacdo, vedada a inclusdo posterior de documento
ou informagdo que deveria constar no ato da Sessao Publica.

19.6. As normas que disciplinam este procedimento de contratacdo serdo sempre
interpretadas em favor da ampliagao da disputa entre os proponentes, desde que
ndo comprometam o interesse da Administracdo, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

19.7. Em caso de discrepancia entre os anexos e o Edital prevalecera a redacao deste.

19.8. Em se tratando de certame que seja para aquisicao de bens de natureza divisivel,
que possua cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratacdo de
microempresas e empresas de pequeno porte:

19.8.1. Na hipétese de ndao haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser
adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos
licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preco do primeiro colocado
da cota principal.

19.8.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a
contratagdo das cotas devera ocorrer pelo menor preco.

19.8.3.  Sera priorizada a aquisicdo dos produtos das cotas reservadas, ressalvados
os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as
quantidades ou as condigdes do pedido, justificadamente.

19.9. Os documentos eletronicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificacao
disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24
de agosto de 2001, serdao recebidos e presumidos verdadeiros em relacdo aos
signatarios.

19.10. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a Sessao sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicacdao do Agente de Contratagdao em contrario.

19.11.  Aplicam-se as cooperativas enquadradas na situagao do art. 34 da Lei n° 11.488,
de 15 de junho de 2007, todas as disposicoes relativas as MICROEMPRESAS e
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

19.12. Os casos omissos serdo decididos pelo Agente de Contratacdo em conformidade
com as disposicoes constantes das Leis no preambulo deste Edital e demais normas
pertinentes.

19.13. Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da
Comarca de Vara Unica da Comarca de Groairas/CE, com exclusdo de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

19.14. Este Edital sera fornecido a qualquer interessado, através dos sitios e
www.groairas.ce.gov.br.
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19.15.  Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.° 12.846, de 1° de agosto
de 2013 (Lei Anticorrupgao), que dispde sobre a responsabilizacdo administrativa
e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos lesivos contra a Administracao
Publica, em especial, ao constante no art. 5.°, inciso IV, correspondente aos
procedimentos licitatérios, indicando que qualquer indicio de conluio, ou de outra
forma de fraude ao certame, implicara aos envolvidos as penalidades previstas no
mencionado diploma legal.

20. ANEXOS
Anexo | Termo de Referéncia
Anexo I Modelo de Proposta de Precos
Anexo I Minuta do Termo de Contrato

Groairas — CE, O1 de outubro de 2025

ARTENIO MESQUITA RAMOS
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
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ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO

TERMO DE REFERENCIA
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA, LEI 14.233/2021.

1. DO OBIJETO

1.1. O presente Termo de Referéncia visa CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONTINUAGAO DA EXECUGAO DE PROJETO DA OBRA DE RECUPERACAO DE
ESTRADAS VICINAIS (PICARRAMENTO) EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE
GROAIRAS-CE, CONFORME MAPP N° 2267 E EM CONFORMIDADE COM O ORGAMENTO
ANEXO AO EDITAL, conforme tabela, condicdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento

1.2.  Os servicos objeto desta contratacdo sdao caracterizados como comuns.

2.  ESPECIFICAGCOES E ESTIMATIVA DE CONSUMO

2.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 797.561,46 (setecentos e noventa e
sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos) conforme custos
unitarios descritos na tabela abaixo.

ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DA CONTRATAGAO
ltem Descri¢do Unidade Quant R$ Unit. R$ Total

EXECUGCAO DE PROJETO DA OBRA DE RECUPERACAO DE
ESTRADAS VICINAIS (PICARRAMENTO) EM DIVERSAS
1 LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE  GROAIRAS-CE, SERV 1 R$ 797.561,46 R$ 797.561,46
CONFORME MAPP N° 2267 E EM CONFORMIDADE COM O
ORCAMENTO ANEXO AO EDITAL.
ESPECIFICACAO DO SERVICO:
a) Executar a recuperacdo de estradas vicinais em diversas localidades do Municipio de Groairas/CE, por meio da execucdo do
picarramento, conforme o projeto, orcamento e MAPP n° 2267.
b) Realizar os servicos de limpeza e preparacdo do leito das estradas, incluindo desmatamento, retirada de entulhos e nivelamento
da via, garantindo a base adequada para aplicagdo do material.
c) Executar servicos de regularizacdo e conformacdo do subleito, assegurando a adequada compactacao.
d) Fornecer, transportar, espalhar e compactar picarra de boa qualidade, em quantidade suficiente para garantir a durabilidade e
trafegabilidade das vias recuperadas.
e) Realizar o nivelamento final das estradas, de modo a assegurar o escoamento adequado das aguas pluviais e evitar processos
erosivos.
f) Atender rigorosamente as especificacdes técnicas do projeto e as normas de engenharia aplicaveis, garantindo a seguranca e a
qualidade da obra.
g) Utilizar materiais e insumos de qualidade comprovada, observando critérios técnicos que assegurem maior resisténcia e
durabilidade das estradas.
h) Garantir a execu¢do do servico conforme cronograma fisico-financeiro previamente aprovado, com prazos estabelecidos e
fiscalizagdo continua da Administracdo Publica.
i) Cumprir integralmente as exigéncias legais e contratuais, assegurando que os servicos executados atendam as necessidades de
mobilidade, acesso e desenvolvimento local.
Valor Total:
R$ 797.561,46

2.2. O valor total da obra de recuperacdo de estradas vicinais (picarramento), a ser
executada em diversas localidades do municipio de Groairas-CE, foi definido com base
no projeto executivo aprovado e nas medicoes realizadas em campo, estando
vinculado ao MAPP n° 2267 e ao orcamento anexo ao edital. A estimativa considera a
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extensdo das vias, as condicdes do terreno e o tipo de material a ser aplicado,
assegurando a continuidade da obra de forma planejada e eficiente. Dessa maneira,
garante-se a correta aplicagao dos recursos publicos, a execugao integral dos servicos
e a entrega de uma infraestrutura viaria duradoura e de qualidade a populagao local.

2.3. Os valores estimados para a contratacdo desse projeto foram definidos com base

na Tabela de Custos referenciais da SEINFRA, assegurando alinhamento com os
precos praticados no mercado e a economicidade para a Administracao Publica. A
adocdo desse parametro garante a adequacgao dos custos considerando insumos,
mao de obra e encargos, além de atender as diretrizes estabelecidas no ART N°
CE20251715044, que define os critérios técnicos e normativos para a execucgao
dos servicos. Dessa forma, a estimativa de valores reforca a transparéncia e
viabilidade do processo, prevenindo distorcdes que possam comprometer a
execucdo contratual.

3. DA FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3.1.

3.2.

A execucado do projeto de obra da recuperacdo das estradas vicinais em Groairas-CE
justifica-se pelas condicdes precarias em que se encontram essas vias, dificultando o
deslocamento da populacdo e o escoamento da producao local. A precariedade das
estradas compromete o acesso a servicos essenciais, como saude e educacao, e
impacta negativamente a mobilidade de bens e servicos, prejudicando o
desenvolvimento econémico e social do municipio. O picarramento previsto no projeto
garante uma solucdo eficiente e duradoura, promovendo seguranca e melhoria da
infraestrutura viaria.

E importante destacar que ja houve a realizacio de um processo licitatério vinculado
ao convénio MAPP n° 2267, que contemplava a execucdo parcial dessas obras.
Contudo, para assegurar a conclusdo integral dos servicos previstos no convénio,
torna-se necessaria a reabertura do procedimento licitatorio, garantindo que todas as
etapas do projeto sejam executadas de forma continua e conforme as especificagcdes
do orcamento anexos ao edital.

A conclusdo do projeto de recuperacdo das estradas vicinais trara beneficios diretos a
populacdo de Groairas, promovendo maior seguranca, mobilidade e acesso aos
servicos publicos essenciais. Além disso, o investimento na infraestrutura viaria
favorece o desenvolvimento econémico local, facilitando o escoamento da producao
agricola e fortalecendo a logistica no municipio, atendendo plenamente as
necessidades da comunidade.

Para viabilizar a execucdo da obra de recuperacdo de estradas vicinais (picarramento)
em diversas localidades do municipio de Groairas-CE, a fundamentacdo legal esta
prevista no artigo 28, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021, que estabelece:

"Art. 28. Sao modalidades de licitacao:
I — concorréncia: para contratacdo de obras e
servicos de engenharia e compras de grande vulto,
ou quando a lei exigir, observadas as condi¢oes
previstas nesta Lei."
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A utilizacdo do modelo de licitagdo por concorréncia, conforme disposto no art. 28,
inciso Il, da Lei n® 14.133/2021, é plenamente justificada no processo de contratacao
de empresa especializada para execucao da obra de recuperagao de estradas vicinais
— MAPP n° 2267. O objeto da contratacdo se enquadra como servico de engenharia
complexo, envolvendo execucdo de obras de infraestrutura viaria que demandam
conhecimento técnico especifico, planejamento detalhado, logistica adequada, controle
de qualidade de materiais e conformidade com normas técnicas.

O objeto da contratacdo envolve atividades técnicas especializadas, como nivelamento
do terreno, preparacao da sub-base, aplicacdo e compactacao adequada da picarra,
drenagem quando necessaria e finalizacdo da via conforme especificacdes técnicas e
orcamento anexado ao edital, afastando o carater de servico comum.

Portanto, o rito da concorréncia publica € o mais adequado, pois assegura a selecao
da proposta mais vantajosa com base em critérios técnicos e objetivos, garantindo
legalidade, transparéncia, eficiéncia e interesse publico na execucdo de uma obra
essencial para a mobilidade, seguranca e qualidade de vida da populagdo das
localidades atendidas.

DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZACAO
4.1. A presente aquisicdo esta prevista no Plano de Contratacdes Anual referente ao
exercicio de 2025.

DESCRIGAO DA SOLUGAO E ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS
5.1. A descricao da solugdo como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e
especificacdo do servico encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO
6.1. Os requisitos da contratacdo, como critérios de sustentabilidade, encontram-se
pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice
deste Termo de Referéncia.

DA VISTORIA
7.1. A avaliacao prévia do local de execucao dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado
por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00hrs horas

as 18:00hrs.

7.2.  Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

7.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdao da vistoria.

7.4. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacao.
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7.5. A ndo realizacdo da vistoria nao podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacdao dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.

DA GARANTIA DE PROPOSTA
8.1. Nao havera exigéncia de garantia de proposta na presente contratacao.

GARANTIA DA CONTRATACAO
9.1. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdao dos artigos 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

DA SUBCONTRATAGCAO
10.1. Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
11.1. Em observancia ao artigo 49, incisos Il e lll, da Lei Complementar n° 123/2006,
considerando que ndao ha um minimo de 3 (trés) fornecedores competitivos
enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou
regionalmente e capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas no instrumento

convocatério, no presente procedimento nao aplicado os beneficios do art. 48 da Lei
Complementar 123/2006.

DA VIGENCIA CONTRATUAL
12.1. O prazo de vigéncia da contratacdao € de 150 dias contados do inicio da vigéncia que
consta descrita no instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE EXECUCAO
Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta
13.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITAGAO,
na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO.

Forma de execugao
13.2. O servico objeto sera INTEGRAL.

PROPOSTA DE PRECOS
14.1. Os precos propostos deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os
resultantes da incidéncia de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuicdes ou
obrigacdes trabalhistas, fiscal e previdenciario a que estiver sujeito, e demais custos

que incidam, direta ou indiretamente, na execucao do objeto a ser contratado;

14.2. A proposta de preco devera conter a discriminagao detalhada dos servigcos ofertados,
quantidade solicitada, o valor unitario (numérico), valor total (numérico e por extenso),
prazo de validade da proposta de no minimo 90 (noventa) dias e prazo de execugao
dos servicos.
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14.3.

A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar devera encaminhar a
proposta de preco adequada ao Uultimo lance, acompanhada dos seguintes
documentos:

14.3.1.

Planilha de Custos e Formacao de Precos:

14.3.1.1. Na composicao dos precos unitarios o licitante devera apresentar

discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais,
equipamentos e servicos;

14.3.1.2. Nos precos cotados deverao estar incluidos custos operacionais,

encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao
do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas
com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam
na contratacao do objeto;

14.3.1.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao

refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro
pretendida;

14.3.1.4. Nao se admitira, na proposta de precos, custos identificados

14.3.2.

mediante o uso da expressao "verba" ou de unidades genéricas.
Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus
componentes, inclusive em forma percentual.

15.  EXIGENCIAS DE HABILITACAO
A HABILITACAO JURIDICA sera comprovada, mediante a apresentacdo da seguinte
documentacao:

15.1.

15.1.1.

15.1.2.

15.1.3.

15.1.4.

15.1.5.

15.1.6.

No caso de empresario individual: inscricao no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Em se tratando de microempreendedor individual — MEIl: Certificado da
Condicdo de Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficara
condicionada a verificacao da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

No caso de sociedade empresaria, ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede;

No caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia, inscricdo no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacgdo no Registro onde
tem sede a matriz;

No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicacdo dos seus administradores;

No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial
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15.2.

15.1.7.

15.1.8.

15.1.9.

ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem
como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971;

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizagao;

No caso de atividade adstrita a uma legislacdo especifica: ato de registro ou
autorizagcdo para funcionamento expedido pelo 6érgdao competente.

Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragoes
ou da consolidagao respectiva.

A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA sera comprovada mediante a
apresentacao dos seguintes documentos:

15.2.1.

15.2.2.

15.2.3.

15.2.4.

15.2.5.

Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serao exigidos, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais
bem classificado, independente se a fase de habilitagdo ira ou ndo anteceder
as fases de apresentacédo de propostas e lances.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), através
do Comprovante de Inscricdio e de Situacdo Cadastral, emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando
possuir situagdo cadastral ativa para com a Fazenda Federal, ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de inscricio no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando
possuir Inscricdo Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova
de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Municipal quando se tratar de
prestador de servico.

Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede
do licitante, mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de
Negativa de Débitos e Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa
de Débitos da Divida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;

15.2.5.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais

15.2.6.

relacionados ao objeto licitado, devera comprovar tal condicdo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda Estadual do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou
sede do licitante, mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de
Negativa, de Débitos e Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de
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Negativa de Débitos da Divida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda
Municipal;

15.2.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais

relacionados ao objeto licitado, devera comprovar tal condigao

mediante a apresentacdao de declaragdo da Fazenda Municipal do

domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

15.2.7.  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela
Caixa Econémica Federal;

15.2.8.  Prova de regularidade com a justica trabalhista, mediante a apresentacao da
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por o6rgao
competente da Justica do Trabalho (conforme Art. 3° da Lei N°
12.440/2011);

15.2.9. Declaracdo de que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIll do
art. 7° da Constituicdo Federal;

15.2.10. Quando se tratar da subcontratacdo prevista no art. 48, I, da Lei
Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada devera,
também, apresentar a documentacdo de regularidade fiscal, social e
trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serao
subcontratadas no decorrer da execugcao do contrato, ainda que exista
alguma restricdo, aplicando-se o prazo de regularizagao.

15.3.  HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA, que sera comprovada mediante apresentacio
dos seguintes documentos:
15.3.1. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo cartério

distribuidor da sede da pessoa juridica ou de execugdo patrimonial em caso
de pessoas fisicas, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data da sessao
publica ou que esteja dentro do prazo de validade constante da prépria
certidao;
15.3.1.1.  Caso admitida participacao de Pessoas Fisicas ou Sociedade Simples,
devera ser apresentada Certiddo Negativa de Insolvéncia Civil,
expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, desde
que admitida a sua participacdo na licitagao.

15.3.2. Balanco Patrimonial, Demonstracdo de Resultado de Exercicio (DRE) e
demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios.

15.3.2.1. Os documentos referidos no item acima limitar-se-do ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos
de 2 (dois) anos.
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15.3.2.2. As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a
exigéncia deste item mediante apresentacdo de Balanco de Abertura
ou do ultimo Balango Patrimonial levantado, conforme o caso,
devidamente registrado na forma da lei.

15.3.2.3. As sociedades empresarias enquadradas nas regras da Instrucao
Normativa RFB n° 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispdes
sobre a Escrituracdao Contabil Digital — ECD, para fins fiscais e
previdenciarios poderdao apresentar o balango patrimonial e os
termos de abertura e encerramento do livro diario, em versao digital,
obedecidas as normas do paragrafo Unico do art. 2° da citada
instrucdo quanto a assinatura digital nos referidos documentos,
quanto a Certificacdo de Seguranca emitida por entidade credenciada
pela infraestrutura de Chaves Publicas — Brasileiras — ICP — Brasil.

15.3.3.  Declaragao, assinada por Profissional area Contabil devidamente registrado
no Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo
licitante dos indices econémicos nos termos do §1° art. 69 da Lei
14.133/2021, aplicando férmulas da seguinte forma:

indice de Liquidez Geral (= 1,00):
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

~ Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

indice de Liquidez Corrente (= 1,00):

Ativo Circulante
LC = - -
Passivo Circulante

Indice de Solvéncia Geral (= 1,00):
Ativo Total
SG =

"~ Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

15.3.4. Da andlise dos documentos apresentados serao calculados os indices
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (LG), que
deverdo apresentar resultado igual ou superior a 1 (um).

15.3.5. As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade
econdmico-financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitacdo
deverao comprovar, considerados os riscos para a administracao, patrimonio
liqguido no valor minimo de 10% (dez por cento) do valor total dos seus itens
ofertados, admitida a atualizacdo para a data de apresentacdo da proposta
através de indices oficiais.

15.3.6. O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°® 123 de 2006
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15.4.

estara dispensado da apresentacdo do balanco patrimonial e das
demonstragdes contabeis do ultimo exercicio;

A QUALIFICACAO TECNICA, que sera comprovada através da apresentacdo dos
seguintes documentos:
15.4.1. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdoes

e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitagdo.
15.4.1.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condi¢des peculiares da contratacao.

15.4.2. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);

15.4.3. Comprovacao da capacitacio técnico-profissional, mediante apresentacao de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido
pertinente, nos termos da legislacao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da execugao do
servico, que demonstre a Anotacdao de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugao dos servigcos
que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
da contratacdo, conforme segue:

15.4.3.1.  Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto, servico de REGULARIZACAO DO
SUB-LEITO;

15.4.3.2.  Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto, servico de ESCAVAGAO CARGA
TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M;

15.4.3.3. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto, servico de COMPACTAGAO DE
ATERROS 95% P.N.

15.4.4.  O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra
ou servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicio por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administracao.

15.45. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados ou certiddes, apresentando,
quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo, endereco atual da CONTRATANTE e local em que foi executado
o objeto contratado, dentre outros documentos.

15.4.6. Somente poderdo ser aceitos atestados de capacidade técnica expedidos
apos a conclusao do contrato ou se decorrido, no minimo, um ano do inicio
de sua execucao, exceto se houver sido firmado para ser prestado em prazo
inferior.

15.4.7.  Os atestados ou certiddes que nao possuirem as informagdes minimas para
a sua analise serao objeto de diligéncia.
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15.5.

Além das declaragdes constantes dos itens especificos acima a licitante devera
apresentar ainda as seguintes declara¢des, sob pena de inabilitacao:

15.5.1.

15.5.2.

15.5.3.

Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informacbes prestadas, na forma da lei (art.
63, |, da Lei n® 14.133/2021);

Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei n°
14.133/2021);

Declaracdo de que suas propostas econdbmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na
forma da lei (art. 63, § 1°, da Lei n° 14.133/2021);

16. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
Condig¢bes de Execucgao
A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

16.1.

16.1.1.

16.1.2.

Inicio da execugao do objeto: 5 (cinco) dias da assinatura do contrato ou da
emissdo da ordem de servico;

Descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias,
procedimentos, frequéncia e periodicidade de execucdo do dos servicos sera
conforme o projeto e orcamento anexos ao edital, garantindo padronizacao,
fidelidade ao escopo, transparéncia e eficiéncia na execugdo. Essa
abordagem assegura alinhamento técnico e administrativo entre as partes,
promovendo clareza, conformidade legal e qualidade na realizacdo das
atividades, evitando desvios e assegurando o cumprimento das diretrizes
contratuais estabelecidas.

Local e Horario da Prestagdo dos Servigos

Os servicos de picarramento das estradas vicinais serdo realizados nas localidades
indicadas no projeto anexo ao edital. Essa definicdo assegura que as intervencdes
sejam executadas nos trechos previamente identificados como prioritarios, otimizando
recursos, respeitando o planejamento técnico e atendendo as necessidades de
mobilidade e acessibilidade do municipio. Além disso, a especificagdo detalhada facilita
o acompanhamento, fiscalizagdo e execucdo eficaz das atividades contratadas,
garantindo qualidade, durabilidade e seguranca nas estradas recuperadas.

16.2.

Materiais a serem disponibilizados

Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

16.3.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133, de 2021)
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16.4.

O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

17. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdao do contrato, o
cronograma de execugcdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim, conforme endereco eletronico informado pela contratada na
sua proposta comercial.

O o6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apbs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunidao inicial para
apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto,
do plano complementar de execucao da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sangoes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacdo

17.6.

A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

17.7.

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracao

17.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a
descricao do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados. (art. 117, §1° da Lei n® 14.133, de 2021).

17.7.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitira notificacdes para a correcdo da execugcao do contrato,
determinando prazo para a correcao.

17.7.3.  Ofiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil,
a situacdao que demandar decisdao ou adocdo de medidas que ultrapassem
sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se
for o caso.

17.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

17.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
renovacao tempestiva ou a prorrogacao contratual.
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Fiscalizagdo Administrativa

17.8.

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario.

17.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuara tempestivamente na solucao do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia;

Gestor do Contrato

17.9.

17.10.

17.11.

17.12.

17.13.

17.14.

17.15.

O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteragcoes e das prorrogagoes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificagdo da necessidade de adequacbes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracao.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
que obstam o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais.

O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagcdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugao contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido
pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou
pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacdao e eventuais condutas
a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestao nos termos do contrato.

DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

18.1.

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Prefeitura Municipal de Groairas deste
exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:




PREFEITURA DE '

2

Um novo tempo, uma nova histéria! \\25/

DOTAGAO ORCAMENTARIA
ORGAO PROGRAMA - DESCRICAO ELEM. DE FONTE
DESPESA

1500000000
RECURSOS NAO

0301 26 782 2602 1.009 VINCULADOS DE

SECRETARIA BENEFICIAMENTO DE 4.4.90.51.00 MPOSTOS
DE INFRAESTRUTURA, 1700000000
OBRAS E SERVIGOS ESTRAD. S VICITIAS, OBRASE OUTROS CONVENIOS DA
7 CONSTRUCAO, AMPLIAGAO = INSTALAGOES ?
PUBLICOS g it UNIAO
1701000000
OUTROS CONVENIOS DO
ESTADO

18.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

19. DO RECEBIMENTO DO OBIJETO

19.1. O objeto sera recebido provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega ou
execucgao, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de
posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo
de Referéncia e na proposta.

19.2. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisoério, quando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser substituido no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a
contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

19.3. O recebimento definitivo ocorrerda no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela
Administracdo, apo6s a verificagdo da qualidade e quantidade executados e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

19.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a
afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

19.5. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

19.6. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucao do objeto ou
de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas
pela Administracdo durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera
computado para os fins do recebimento definitivo.

19.7. O recebimento provisério ou definitivo nao excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato.

-,

20.  DOS CRITERIOS PARA PAGAMENTO
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20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidagdo, na forma da secdo anterior, prorrogaveis por igual
periodo.

Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios
e essenciais do documento, tais como:

20.2.1. o prazo de validade;

20.2.2. a data da emissao;

20.2.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

20.2.4. o periodo respectivo de execucao do contrato;

20.2.5. o valor a pagar; e

20.2.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a
comprovacao da regularizacdo da situagao, sem 6nus ao contratante.

A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacdo das certidoes de regularidade junto a Receita Federal
do Brasil/Previdéncia, Trabalhistas, FGTS, Estado (divida ativa e tributos), Municipio
(divida ativa e tributos), nos termos do art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.
Constatando-se situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos o6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nao regularize sua
situacao fiscal.

O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizagdo
da liquidacdo da despesa, conforme item anterior.

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

20.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao

aplicavel.
20.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serao retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
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20.13.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos
e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacao de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Groairas - CE, 10 de setembro de 2025.

ARTENIO MESQUITA RAMOS
ORDENADOR(A) DE DESPESAS
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

P Unidade Requisitante
LLLl Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos,
> 07.598.709/0001-80

), Alinhamento com o Planejamento Anual
@ A necessidade objeto do presente estudo nao possui previsdo no plano de
contratagdes anual da Organizacao.

208 Equipe de Planejamento
fud 1) Luana Rodrigues Paiva, Antonia Clarice de Souza Ferreira, Vitor Alves de Sousa.

Problema Resumido
As estradas vicinais do municipio de Groairas-CE encontram-se em condi¢es
instaveis, comprometendo o deslocamento da populacdo, o escoamento da producao
local e o acesso a servicos essenciais, como saude e educacgdo. Essa situagdo impacta
D@ negativamente a mobilidade de bens e servicos e limita o desenvolvimento econémico
e social da regiao. Embora ja tenha sido realizado um processo licitatorio vinculado
ao convénio MAPP n°® 2267, os servicos ainda nao foram concluidos, sendo necessaria
a reabertura do procedimento licitatério para garantir a execugao integral do projeto
de recuperacgdo das vias, conforme especificacdes do orcamento anexo ao edital.

Em atendimento ao inciso | do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento
caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratacdo e busca atender o
interesse publico envolvido e buscar a melhor solugdo para atendimento da necessidade aqui
descrita.

=  DESCRICAO DA NECESSIDADE

A execucdo do projeto de obra da recuperacdo das estradas vicinais em Groairas-CE justifica-se
pelas condicbes precarias em que se encontram essas vias, dificultando o deslocamento da
populacdo e o escoamento da producao local. A precariedade das estradas compromete o acesso
a servigos essenciais, como saude e educacao, e impacta negativamente a mobilidade de bens e
servicos, prejudicando o desenvolvimento econémico e social do municipio. O picarramento
previsto no projeto garante uma solugao eficiente e duradoura, promovendo seguranca e melhoria
da infraestrutura viaria.
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E importante destacar que ja houve a realizacdo de um processo licitatério vinculado ao convénio
MAPP n° 2267, que contemplava a execucao parcial dessas obras. Contudo, para assegurar a
conclusdo integral dos servicos previstos no convénio, torna-se necessaria a reabertura do
procedimento licitatério, garantindo que todas as etapas do projeto sejam executadas de forma
continua e conforme as especificagdes do orcamento anexos ao edital.

A conclusdo do projeto de recuperacdo das estradas vicinais trara beneficios diretos a populagdo
de Groairas, promovendo maior seguranca, mobilidade e acesso aos servigos publicos essenciais.
Além disso, o investimento na infraestrutura viaria favorece o desenvolvimento econémico local,
facilitando o escoamento da producao agricola e fortalecendo a logistica no municipio, atendendo
plenamente as necessidades da comunidade.

V—

=<

9.

REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAGAO

. Conformidade com o projeto técnico e orcamento: Os servicos devem ser realizados

conforme as especificagdes do projeto do convénio MAPP n° 2267 e em conformidade com
o orcamento anexos ao edital.
Registro profissional - empresa devidamente registrada no CREA/CAU, com responsavel

técnico habilitado para acompanhar e responder pela execugao do projeto.

Equipe técnica qualificada - disponibilizacao de engenheiro civil ou técnico em
edificacbes/estradas responsavel pelo gerenciamento da obra, além de equipe de apoio
capacitada.

Disponibilidade de maquinario - comprovacado de posse ou disponibilidade de maquinas
essenciais (motoniveladora, retroescavadeira, caminhdo basculante, rolo compactador, entre
outros) para execucao do picarramento.

Utilizacdo de materiais adequados - fornecimento e aplicacao de picarra de qualidade
compativel com normas técnicas e padroes exigidos para durabilidade da estrada.
Execucao conforme projeto e orcamento - os servicos deverao obedecer rigorosamente ao
projeto basico, especificagdes técnicas e ao orcamento detalhado que acompanha o edital.
Prazo de execugdo - cumprimento do cronograma fisico-financeiro estabelecido, com
previsao de inicio imediato apds a ordem de servico.

Responsabilidade pela seguranca - adocao de medidas de seguranca para trabalhadores,
equipamentos e para a populagdo do entorno da obra, conforme normas de saude e
seguranca do trabalho.

Garantia da obra - responsabilidade da contratada pela solidez e qualidade dos servicos
executados pelo prazo minimo exigido em lei ou edital.

10.Fiscalizacdo e relatorios - disponibilizagdo de relatérios periddicos de andamento da obra,

&

Solucédo 1: Contratacao de Empresa Especializada

permitindo o acompanhamento pela fiscalizagdo da Prefeitura.

SOLUCOES DISPONIVEIS NO MERCADO
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Vantagens:

- Garantia de qualidade técnica e durabilidade, pois a obra é realizada por profissionais com
experiéncia e equipamentos adequados.

- Maior rapidez e eficié€ncia, com cumprimento do cronograma previsto no projeto e orcamento
anexos ao edital.

- Responsabilidade contratual clara, incluindo supervisdo técnica e manutengdao minima po6s-
obra.

- Possibilidade de utilizar métodos modernos e padronizados, garantindo uniformidade e
seguranca das estradas.

Desvantagens:

- Maior custo financeiro em comparacao com alternativas internas ou comunitarias.

- Necessidade de supervisdo constante para garantir conformidade com o projeto e convénio.
- Procedimentos administrativos mais complexos, especialmente em processos licitatorios e
convénios.

Solugdo 2: Uso de Maquinario e Mao de Obra da Prefeitura

Vantagens:

- Reducdo de custos, aproveitando equipamentos e pessoal préprios do municipio.

- Maior controle direto sobre a execucao, facilitando ajustes e priorizacao de trechos criticos.
- Flexibilidade para adaptar o cronograma conforme necessidades emergenciais da populacao.
Desvantagens:

- Capacidade limitada de execuc¢do, podendo atrasar a conclusdo devido a restricao de
maquinas ou equipe.

- Possivel menor qualidade técnica e durabilidade, especialmente em trechos mais criticos.

- Dependéncia da disponibilidade e manutencao do equipamento municipal, podendo gerar
interrupgoes.

Solugdo 3: Parceria com Produtores Rurais e Comunidade Local

Vantagens:

- Baixo custo financeiro, pois parte do trabalho e materiais pode ser fornecida de forma
colaborativa.

- Maior engajamento da comunidade, promovendo senso de responsabilidade sobre a
conservacao das estradas.

- Pode complementar outras solugdes, agilizando a recuperacao de trechos menos criticos.
Desvantagens:

- Eficiéncia técnica reduzida, pois nem sempre ha conhecimento especializado em
picarramento.

- Qualidade das obras pode variar entre trechos, gerando desigualdade na infraestrutura.
- Dependéncia da mobilizagdo continua da comunidade, que pode ser limitada ou intermitente.

w  DESCRICAO DA SOLUGAO ESCOLHIDA COMO UM TODO

A solugdo escolhida para a recuperacdo das estradas vicinais em Groairas-CE € a contratacdo de
empresa especializada, considerando as condi¢cdes precarias das vias que dificultam o
deslocamento da populacdo e o escoamento da producado local. A precariedade das estradas
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compromete o acesso a servigos essenciais, como saude e educacdo, e impacta negativamente a
mobilidade de bens e servicos, prejudicando o desenvolvimento econémico e social do municipio.
A execucdo do picarramento por profissionais especializados garante uma solucdo eficiente e
duradoura, conforme as especificagdes do projeto do convénio MAPP n° 2267 e do orcamento
anexos ao edital.

E importante destacar que ja houve a realizacdo de um processo licitatério vinculado ao convénio
MAPP n° 2267, que contemplava a execucao parcial das obras. No entanto, a necessidade de
concluir integralmente os servicos previstos no convénio torna necessaria a reabertura do
procedimento, assegurando que todas as etapas do projeto sejam realizadas de forma continua
e conforme os padrdes técnicos exigidos. A contratacdo de empresa especializada garante que o
picarramento seja executado com qualidade, durabilidade e seguranca.

A escolha dessa solugdo traz beneficios diretos a populacdo de Groairas, promovendo maior
seguranca, mobilidade e acesso aos servigcos publicos essenciais. A conclusao do projeto contribui
para o desenvolvimento econémico local, facilitando o escoamento da producdo agricola e
fortalecendo a logistica do municipio. Dessa forma, a contratacdo de empresa especializada
representa a medida mais adequada para atender plenamente as necessidades da comunidade e
concluir integralmente os servigcos previstos no convénio MAPP n° 2267.

:=  QUANTITATIVOS E VALORES

ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DA CONTRATAGAO
RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
Item Descrigdo Unidade | Quant R$ Unid. R$ Total

EXECUQAO DE PROJETO DA OBRA DE RECUPERAQAO DE
ESTRADAS VICINAIS (PICARRAMENTO) EM DIVERSAS
1 LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, SERV 1,00 R$ 797.561,46 R$ 797.561,46
CONFORME MAPP N° 2267 E EM CONFORMIDADE COM O
ORCAMENTO ANEXO AO EDITAL.
Valor Total R$ 797.561,46

O valor total da obra de recuperacdao de estradas vicinais (picarramento), a ser executada em
diversas localidades do municipio de Groairas-CE, foi definido com base no projeto executivo
aprovado e nas medicoes realizadas em campo, estando vinculado ao MAPP n° 2267 e ao
orcamento anexo ao edital. A estimativa considera a extensao das vias, as condi¢des do terreno
e o tipo de material a ser aplicado, assegurando a continuidade da obra de forma planejada e
eficiente. Dessa maneira, garante-se a correta aplicagao dos recursos publicos, a execugao integral
dos servicos e a entrega de uma infraestrutura viaria duradoura e de qualidade a populagdo local.

Os valores estimados para a contratacdo desse projeto foram definidos com base na Tabela de
Custos referenciais da SEINFRA, assegurando alinhamento com os precos praticados no mercado
e a economicidade para a Administracao Publica. A adocdo desse parametro garante a adequacao
dos custos considerando insumos, mao de obra e encargos, além de atender as diretrizes
estabelecidas no ART N°: CE20251715044, que define os critérios técnicos e normativos para a
execucgao dos servicos. Dessa forma, a estimativa de valores reforca a transparéncia e viabilidade
do processo, prevenindo distorcdes que possam comprometer a execucao contratual.
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5%  PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

A contratacdo nao sera parcelada.

A contratacdo para a execugao do projeto da obra de recuperacdo das estradas vicinais em
Groairas-CE ndo sera parcelada, considerando a necessidade de realizacdo dos servicos de forma
integrada e continua. E importante destacar que ja houve a realizacdo de um processo licitatério
vinculado ao convénio MAPP n° 2267, que contemplava a execucdao parcial das obras. A
fragmentacdo do servico poderia comprometer a uniformidade do picarramento, afetando a
qualidade, durabilidade e seguranca das vias, bem como atrasar a conclusdo integral do projeto.

Executar os servicos em um Unico contrato permite que todas as etapas previstas no projeto e no
orcamento anexos ao edital sejam cumpridas de forma coordenada, garantindo maior eficiéncia
no uso dos recursos e facilitando o acompanhamento técnico e a fiscalizacdo da obra. Essa
abordagem assegura que os trechos criticos recebam atencdo adequada e que os padrdes de
execucao e qualidade sejam mantidos em todas as localidades contempladas.

Dessa forma, a decisdao de ndo parcelar a contratacdao contribui diretamente para a eficiéncia,
seguranca e durabilidade das estradas vicinais, atendendo plenamente as necessidades da
populacao e cumprindo integralmente os objetivos do projeto previsto no convénio MAPP n°
2267.

«f=  RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos com a execugdao do projeto da obra de recuperagao das estradas
vicinais em Groairas-CE incluem a melhoria da infraestrutura viaria, garantindo vias mais seguras,
resistentes e duradouras por meio do picarramento. E importante destacar que ja houve a
realizacdo de um processo licitatério vinculado ao convénio MAPP n° 2267, que contemplava a
execucao parcial das obras, sendo necessaria a conclusdo integral do projeto. Espera-se que a
execugao promova um aumento da mobilidade, facilitando o deslocamento da populacdao entre
localidades rurais e urbanas e melhorando o acesso a servigos essenciais, como saude e educacao.
Além disso, a recuperagao das vias visa assegurar a eficiéncia no escoamento da producao
agricola e de outros bens, contribuindo para o desenvolvimento econémico local e fortalecendo
a logistica do municipio.

Outro resultado importante é a garantia de seguranca viaria, reduzindo riscos de acidentes e
proporcionando melhores condi¢des de trafego para veiculos, pedestres e ciclistas. A execugao
integral do projeto também assegura o cumprimento do convénio MAPP n° 2267, finalizando
todas as etapas previstas e garantindo que os recursos publicos sejam plenamente utilizados.
Espera-se ainda que o trabalho seja realizado com padronizacao e qualidade técnica, garantindo
uniformidade e durabilidade das estradas em todas as localidades contempladas.

Por fim, o projeto pretende gerar beneficios sociais e econdmicos, melhorando o acesso a servigos
essenciais e promovendo maior qualidade de vida para a populacdo. A recuperacao adequada
das estradas deve reduzir a necessidade de manutencdo futura, gerando economia para a
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administracdo municipal, e proporcionar satisfacdo da comunidade, atendendo efetivamente as
suas necessidades e reforcando a percepcao de eficiéncia e responsabilidade da gestdo publica.

Y=  PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Para garantir a execucdo completa e eficaz da recuperacgao das estradas vicinais do municipio de
Groairas-CE, algumas providéncias operacionais especificas devem ser adotadas. Primeiramente,
é fundamental realizar um diagnéstico detalhado das condi¢des atuais das vias, identificando
trechos criticos e as intervengoes necessarias. Essa analise permitira a elaboragdo de um projeto
técnico que contemple adequadamente as especificidades das obras a serem realizadas, além de
assegurar que os recursos alocados sejam utilizados de maneira eficiente e direcionada ao que
realmente necessita reparo ou manutencao.

Em relacdo as contratagdes adicionais, € imprescindivel considerar a inclusdao de servicos
complementares, como a contratagdo de uma empresa de engenharia especializada para
supervisao e acompanhamento técnico da obra. Essa empresa sera responsavel pela fiscalizagdo
dos servicos prestados pela contratada, garantindo que as intervengdes estejam em conformidade
com o projeto aprovado e com as normas técnicas aplicaveis. Além disso, a elaboracdao de um
cronograma fisico-financeiro rigoroso contribuira para o monitoramento da execucdo do contrato
€ minimizara riscos de atrasos e sobreprecos nas medi¢des dos servigos.

Por fim, é essencial planejar a capacitacao de servidores municipais encarregados da fiscalizacao
e gestdao contratual, especialmente em relagdo a especificidade das obras de recuperacdo de
estradas. Essa capacitacdo deve ser voltada para aspectos técnicos de engenharia civil e
gerenciamento de contratos, visando fortalecer a capacidade de fiscalizacdo e garantir que os
principios de economicidade, eficiéncia e eficacia sejam respeitados ao longo da execucdao do
contrato. O investimento na formacdo desses profissionais € crucial para assegurar a correta
aplicacdo dos recursos publicos e promover o desenvolvimento sustentavel do municipio.

<3  CONTRATACOES CORRELATAS

A analise da necessidade de contratacoes correlatas e/ou interdependentes em relacdo a solucao
escolhida, que é a contratacao de uma empresa especializada para a recuperagao das estradas
vicinais do municipio de Groairas, revela que ndao ha outras contratagées necessarias antes desta.
A execucao integral do projeto de recuperacao exige a mobilizagdo de recursos e competéncias
especificas que estardo abrangidas no escopo da empresa contratada, tornando desnecessarios
outros contratos pré-existentes para o inicio e a conclusao da obra.

Adicionalmente, todas as agdes de pavimentacao e reperfilagem das vias estdo diretamente
ligadas a capacidade técnica e operacional da empresa contratada, que deve dispor de mao de
obra qualificada e equipamentos adequados. Portanto, ndao se identificam dependéncias em
relacdo a etapas ou servicos auxiliares que necessitem de licitagcdes ou contratacdes anteriores,
pois essas funcdes estdao contidas nas obrigacdes do contrato principal.
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Por fim, ao considerar o contexto atual e as necessidades imediatas do municipio, a solugao
escolhida pode ser executada sem a necessidade de servicos correlatos adicionais, como
manutencao e adequacdes prediais prévias, uma vez que estas sao componentes da propria
elaboracdao do projeto em questdo. Assim, a priorizagdo da contratacdo direta para realizar as
obras de recuperacdo das estradas vicinais € a medida mais eficiente e adequada para solucionar
os problemas enfrentados pela populagao local.

57 IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratacdo de uma empresa especializada para a recuperacdo das estradas vicinais em
Groairas-CE pode gerar diversos impactos ambientais, que devem ser cuidadosamente
considerados e mitigados. Entre os principais impactos, destaca-se a degradacao do solo, causada
pelo movimento de maquinas e equipamentos, que tende a compactar e romper a camada
superficial, dificultando a infiltracdo de agua e afetando a flora local. Para mitigar esse impacto, é
fundamental elaborar um plano de manejo para as areas de intervencao, priorizando o uso de
técnicas que minimizem o desmatamento e a erosdao, como o replantio de espécies nativas ao
final das obras.

Outro impacto relevante € o aumento na geracao de residuos sélidos, como restos de materiais
de construcao e demolicdo. Para lidar com isso, é preciso implementar um sistema de gestao de
residuos que inclua a triagem e reciclagem dos materiais aproveitaveis durante a execucao do
projeto. A utilizacdo de materiais sustentaveis, com baixo consumo de recursos naturais € menor
pegada de carbono, deve ser incentivada. Além disso, a preocupacao com a eficiéncia energética
dos maquinarios utilizados, optando por equipamentos que consumam menos energia ou que
usem fontes renovaveis, podera reduzir significativamente os impactos ambientais do projeto.

A logistica reversa também desempenha um papel crucial na diminuicdo dos impactos gerados
pela recuperacdo das estradas. E essencial estabelecer um plano que contemple a destinacio
adequada de bens e refugos, promovendo a devolucdo dos materiais a cadeia produtiva sempre
que possivel. Isso inclui a negociagdo com fornecedores e recicladores para garantir que os
residuos sejam reaproveitados, reduzindo a quantidade de lixo gerado e contribuindo para a
preservacao dos recursos naturais. Dessa forma, ndo apenas se minimizara o impacto ambiental
da obra, como também se fomentara uma cultura de responsabilidade ambiental entre todos os
envolvidos no processo.
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©  CONCLUSAO

As andlises iniciais demonstraram que a contratacdo da solucdo aqui referida é viavel e
tecnicamente indispensavel. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR
que a contratacdo em questdo é PLENAMENTE VIAVEL.

Groairas - CE, O1 de outubro de 2025.

ARTENIO MESQUITA RAMOS
ORDENADOR(A) DE DESPESAS
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MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

a Unidade Requisitante
T Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos,
— 07.598.709/0001-80.
0-~0

202 Equipe de Planejamento
Pl Luana Rodrigues Paiva, Antonia Clarice de Souza Ferreira, Vitor Alves de Sousa.

Objeto Detalhado

Contratacao de empresa especializada para continuagdo da execucdo de projeto da
E@ obra de recuperagao de estradas vicinais (Picarramento) em diversas localidades do

municipio de Groairas-CE, conforme MAPP N° 2267 e em conformidade com o

orcamento anexo ao edital.

O presente gerenciamento de riscos permite acdes continuas de planejamento,
organizacdo e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso
do planejamento da contratacdo, da selecdo do fornecedor e da gestdo contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificacdo e a analise dos principais
riscos, consistindo na compreensdo da natureza e determinacdo do nivel de risco, que
corresponde a combinagcdo do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a
efetividade da contratagdo, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solugdo a ser
contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os
possiveis danos e impacto caso o risco ocorra, possiveis acoes preventivas e de contingéncia
(respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das a¢des de tratamento dos
riscos.

Para estimar o nivel dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial
Basico de Gestao de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES
PROBABILIDADE ~ DESCRICAO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES PESO

. . Improvavel. Em situagdes excepcionais, o evento podera até ocorrer, mas
Muito Baixa . N iy are 1

hada nas circunstancias indica essa possibilidade.

Baixa Rara. De forma inesperada ou casual, o evento podera ocorrer, pois as >
circunstancias pouco indicam essa possibilidade.

L1 Possivel. De alguma forma, o evento podera ocorrer, pois as circunstancias

Média L -

indicam moderadamente essa possibilidade.
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Provavel. De forma até esperada, o evento podera ocorrer, pois as
Alta . N - 8
circunstancias indicam fortemente essa possibilidade
Muito Alta P.ratlcamAent.e cgrta?. De forma inequivoca, o eye?r?to ocorrera, as 10
circunstancias indicam claramente essa possibilidade
ESCALA DE CONSEQUENCIAS
IMPACTO DESCRICAO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES PESO
. . Minimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de
Muito Baixo | o N o . 1
informacao/comunicacado/divulgaciao ou de conformidade).
Baixo Pequeno impacto nos objetivos (idem) 2
Médio Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperavel. 5
Alto Significativo impacto nos objetivos (idem), de dificil reversao 8
Muito Alto Catastréfico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversivel. 10
MATRIZ DE RISCO
MUITO ALTO RISCO MEDIO RISCO MEDIO RISCO ALTO RISCO EXTREMO RISCO EXTREMO
ALTO RISCO BAIXO RISCO MEDIO RISCO ALTO RISCO ALTO RISCO EXTREMO
MEDIO RISCO BAIXO RISCO MEDIO RISCO MEDIO RISCO ALTO RISCO ALTO
|_
(@)
g BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO MEDIO RISCO MEDIO RISCO MEDIO
=
MUITO BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO MEDIO
MUITO BAIXA BAIXA MEDIA ALTA MUITO ALTA
PROBABILIDADE

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa
analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitagcdo e a boa execucao contratual.

Risco Médio - Inconsisténcia no Projeto Basico/Executivo
Etapa Impacto Probabilidade
Planejamento Muito Alto Baixa

Dano
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A execucdo inadequada do servico pode gerar retrabalho, desperdicio de recursos publicos, atrasos e até paralisagdes.

Agbes Preventivas Responsavel
Revisdo técnica detalhada do projeto basico/executivo antes da publicacido do
edital.

Contratacdo de equipe multidisciplinar para validagdo do memorial descritivo,

quantitativos e cronograma fisico-financeiro.

Agbes de Contingéncia Responsavel
Ajuste e suplemento contratual mediante formalizacéo e justificativa técnica.

Autuacéo de equipe de acompanhamento para identificar inconsisténcias durante
a execucgao e corrigir tempestivamente.

Risco Médio - Falta de Licencas Ambientais ou Autoriza¢des Necessarias

Etapa Impacto Probabilidade
Planejamento Alto Baixa
Dano
Embargo da obra, multas ambientais e impedimento de continuidade da execucdo.
Ac¢oes Preventivas Responsavel
Solicitagdo e obtencdo prévia de todas as licengas ambientais junto aos érgaos
competentes.

Incluir clausulas no edital exigindo comprovantes de regularidade ambiental antes

do inicio da execucao.

Agbes de Contingéncia Responsavel
Negociagdo com érgados ambientais para regularizacdo emergencial.

Redefinicdo do cronograma do contrato até a obtencdo de regularizagdes.

Risco Alto - Baixa Qualidade no Picarramento Executado pela Contratada

Etapa Impacto Probabilidade
Gestdo Contratual Alto Baixa
Dano
Degradacdo precoce das estradas, insatisfacdo dos usuarios e necessidade de novos investimentos para correcado.
Acgoes Preventivas Responsavel

Fiscalizagdo rigorosa da execucdo, com engenheiro(s) civil(is) responsavel(is) e

registros fotograficos perioédicos.

Exigir materiais conforme especificacdo e previsdo de penalidades contratuais por
descumprimento técnico.

Acoes de Contingéncia Responsavel
Notificagdo e obrigatoriedade de refazimento dos trechos insatisfatérios sem

acréscimo de valor.

Aplicacdo de sancGes previstas em contrato (multas, retencdo de pagamentos ou

rescisdo, se necessario).

ETP n° 02.29.08-SEINFRA/2025 - Contratacao de Empresa Especializada

Groairas - CE, O1 de outubro de 2025.

ARTENIO MESQUITA RAMOS
ORDENADOR(A) DE DESPESAS
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
NO

Prezados Senhores,
Pelo presente, submetemos a apreciacdo de V. Sra. a nossa proposta relativa a licitagao
em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a
ser verificados na preparacao.
1. PROPOSTA DE PRECOS:

ITE DESCRICAO MARC | QUANT. V. V. TOTAL
M A UNITARIO

VALOR GLOBAL R$ (POR EXTENSO)

2. PROPONENTE:
RAZAO SOCIAL: ...
CNPJ: ...
ENDERECO: ...
TELEFONE: ...
FAX: ...
E-MAIL: ...
3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA A ATA DE REGISTRO DE PRECOS E/OU O
CONTRATO
NOME: ...
CPF: ...
RG: ...
NACIONALIDADE: ...
ESTADO CIVIL: ...
PROFISSAOQ: ...
ENDERECO COMPLETO: ...
4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ...
5. DADOS BANCARIOS DA EMPRESA: ...

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condigdes contidas no edital e
seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente
os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal da empresa
(N° da identidade do declarante)
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ANEXO Il — MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° / _
COMPRAS E SERVICOS COMUNS - LEI 14.233/2021

PROCESSO DE ORIGEM

[2? n°____ /[

N° PROCESSO ADMINISTRATIVO: /

B@ OBJETO CONTRATUAL

..............................

$ VALOR CONTRATUAL
RS oo (o)

i VIGENCIAS CONTRATUAL
® INICIAL: /]
— FINAL: |/

DADOS DO CONTRATANTE
£a>  RAZAO SOCIAL CONTRATANTE,CNPJn°®__._ . [/ -
il Logradouro....., Ndmero....., Bairro....., Cidade....., Estado.....
Nome Responsavel Contrante....., CPFn®___ . . -

DADOS DO CONTRATADO
O RAZAO SOCIAL CONTRATADO,CNPJn® _.__._ [/ -
on Logradouro...., Nimero...., Bairro...., Cidade....., Estado......
Nome Responsavel Contratado...., CPFn® _. . -

O FISCAL DO CONTRATO
Lcl Nome Fiscal Contrato.....

PREAMBULO
Aos de de , a Razao Social Contratante.... — UF.., através da Unidade
Adminsitrativa Contratante ....., inscrita no CNPJ n° _ . . / -, em observancia as

disposicoes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 na presenca de testemunhas abaixo
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nomeadas acordam em assinar o presente TERMO DE CONTRATO, decorrente do Processo de
Contratacao em epigrafe, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.
CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E DA VINCULAGAO (art. 92, | e II)
1.1 — O presente instrumento tem por objeto ........................... de acordo com as
especificacdes e condicdes definidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico e em conformidade
com a proposta de preco apresentada pela CONTRATADA.
CLAUSULA SEGUNDA — DO PRECO (art. 92, V)

2.1 — O valor do presente Contrato € de R$ ......... (..............), em conformidade com a proposta
apresentada pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICA(;@ES E ITENS DO CONTRATO
Ite Descricao Marca Unidade Quant. @ Valor Unit. Valor Total

m
1
2
3
Valor Total R$ ...
2.2 — No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.
2.3 — O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente executados.
2.3 — Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de
transcricao:
2.3.1 — O Termo de Referéncia que embasou a contratacdo, em especial as clausulas
especificas quanto a forma de execucdo do objeto;
2.3.2 — Edital de Licitacdo e/ou Aviso de Contratacdo Direta, conforme o caso;
2.3.3 — A Proposta do Contratado;
2.3.4 — Eventuais anexos dos documentos supracitados.
CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
3.1 — O prazo de vigéncia da contratacdo tera inicionadatade __/ /e encerramento em
_/__/___, naforma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021, e, em caso de servicos e
fornecimentos continuos, poderao ser prorrogaveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e
107 da Lei n® 14.133, de 2021.
4.1.1 — O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas
as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.
4.1.2 — A prorrogacao de que trata esse item € condicionada a avaliagdao, por parte do
Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogacao, a qual devera ser realizada
motivadamente, com base no Histérico de Gestdo do Contrato, nos principios da
manutencao da necessidade, economicidade e oportunidade da contratacdo, e nos demais
aspectos que forem julgados relevantes.
3.2 — O contratado nao tem direito subjetivo a prorrogacdo contratual.
3.3 — Em caso de prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo
aditivo.
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3.4 — O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
sangOes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA QUARTA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 — O regime de execucgdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como os
prazos e condi¢des de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo
de Referéncia/Projeto Basico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO (art. 92, V e Vi)

5.1 — O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, parte integrante a este Contrato.
CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 — Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao
presente termo de contrato.
6.2 — Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do indice indice Geral de
Precos de Mercado — IGP-M, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.
6.3 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
10.4 — No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
6.5 — Nas aferi¢oes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
10.6 — Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.
6.7 — Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.8 — O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA SETIMA — DO OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD
7.1 — Quando o presente instrumento tratar de informacoes pessoais, as partes deverao cumprir
a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que
tenham acesso em razdo deste contrato administrativo, independentemente de declaracao ou de
aceitacao expressa.
7.2 — Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
7.3 — E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.
7.4 — A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de sub-operacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.
7.5 — Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de
obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigacgoes.
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7.6 — E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.
7.7 — O CONTRATADO devera exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.
7.8 — O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.
7.9 — O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.
7.10 — Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual,
notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD,
art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacao,
em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos.
7.10.1 — Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel,
a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas
na LGPD.
7.11 — O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.
7.12 — Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados
a autoridade nacional.

CLAUSULA OITAVA — DA DOTACAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)
8.1 — As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdao a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Prefeitura Municipal de Groairas deste exercicio, na dotagdo
abaixo discriminada:
DOTAGAO ORCAMENTARIA

UNIDADE: .......

CLASSIFICAGAO: .......

NATUREZA DA DESPESA: .......

FICHA: .......
8.2 — A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, X e XIV)

9.1 — Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;
9.2 — Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia/Projeto
Basico.
9.3 — Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas.
9.4 — Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado.
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9.5 — Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do obijeto,
no prazo, forma e condicoes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.
9.6 — Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato.
9.7 — Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Procuradoria desta administracdo para
adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado.
9.8 — Explicitamente emitir decisdao sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.
9.8.1 — A Administracao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.
9.9 — Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
9.10 — Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais, nos termos do §4°, do art. 137, da Lei n°
14.133, de 2021.
9.11 — A Administracdao ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 — O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e Termo de
Referéncia/Projeto Basico, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus
os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as
obrigagdes a seguir dispostas.

10.2 — Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual
do usuario, com uma versao em portugués, e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada.
10.3 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12,13 e 17 a 27, do Coédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990).

10.4 — Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da execugdao, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacao.

10.5 — Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, ll) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados.
10.6 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

10.7 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdao do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugcao contratual pelo
CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.8 — A empresa CONTRATADA deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados
na Ordem de Fornecimento/Servico.

10.9 — Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;
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10.10 — Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execu¢do do objeto contratual.
10.11 — Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.
10.12 — Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitagcdo, ou para qualificacdo, na
contratacao direta;
10.13 — Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);
10.14 — Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo unico);
10.15 — Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
10.16 — Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 1, d, da Lei n® 14.133, de 2021.
10.17 — Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do CONTRATANTE.
10.18 — Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender
as recomendacgdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia.
10.19 — Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14
de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdao de dados pessoais a que tenha
acesso por forca da execucao deste contrato.
10.20 — Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacoes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local da execugao
do objeto e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.
10.21 — Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo
ou instrumento congénere.
10.22 — Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicado de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1 — Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impde ao
CONTRATADO o dever de realizar a execucdo de objeto especifico em um periodo
predeterminado, a extingdo contratual se dara nos seguintes termos:
11.1.1 — Quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.
11.1.2 — Se as obrigagdes ndao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdao do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar
a readequacdo do cronograma fixado para o contrato:
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11.1.2.1 — Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer
de culpa do CONTRATADO;
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes
administrativas;
b) podera a Administracao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao
contratual.
11.2 — Em se tratando de objeto de natureza continua a extincao se dara quando vencido o prazo
nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as
partes contraentes.
11.2.1 — O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem Onus para o
CONTRATANTE, quando esta nao dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade
ou quando entender que o contrato nao mais |he oferece vantagem.
11.2.2 — A extingdo nesta hipétese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato,
desde que haja a notificagdo do contratado pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo
menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.
11.2.3 — Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem
ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera
apos 2 (dois) meses da data da comunicagao.
11.3 — O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
11.3.1 — Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
11.3.2 — A alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
11.3.2.1 — Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera
ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.
11.4 — O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:
11.4.1 — Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2 — Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
11.4.3 — Indenizagdes e multas.
11.5 — A extingdo do contrato nao configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdémico-financeiro, hipétese em que serda concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).
11.6 — O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou atue
na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de
2021).
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1 — Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragcdo ou
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucao do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
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e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucao do
contrato;
f) praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.2 — Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as
seguintes sanc¢des:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133,
de 2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b", “c” e “d"” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao
de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
iii) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°,
da Lei n° 14.133, de 2021).
b) Multa de:
i) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
if) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por
dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia
do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia,
quando exigida no Termo de Referéncia, parte integrante a este Contrato.
a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover
a extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de
2021.
iii) Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1,
de 20% a 30% do valor do Contrato.
iv) Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea "a", "b",
“c” e "d" do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.
12.3 — A aplicagdo das sancgoes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9°, da Lei n°
14.133, de 2021).
12.4 — Todas as sangOes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).
12.4.1 — Antes da aplicagcdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de
2021).
12.5 — Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada, quando exigida, ou sera cobrada judicialmente
(art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.6 — Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.
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12.5 — A aplicacdo das sancOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.5 — Na aplicagdo das sanc¢oes serdao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgaos de controle.
12.7 — Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administragcdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.8 — A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sancoes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administracao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao
de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da
Lei n° 14.133, de 2021).
12.9 — O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161).
12.10 — As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
12.11 — Os débitos do CONTRATADO para com a Administracago CONTRATANTE, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo érgao
ora contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
13.1 — As regras acerca da prestacao de garantia na presente contratacdo sao as estabelecidas
no Termo de Referéncia/Projeto Basico, parte integrante a este Contrato.
CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1 — Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n® 14.133, de 2021.
14.2 — O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
14.3 — As alteragdes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebracao de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica da CONTRATANTE, salvo nos casos de
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justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).
14.4 — Registros que nado caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS
15.1 — Os casos omissos serdao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢oes contidas
na Lei n°® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicoes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — SUBCONTRATAGAO

16.1 — As regras para subcontratacao do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo
de Referéncia, parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS
17.1 — O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.
17.2 — Incumbirda ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021,
e ao art. 8° §2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de
2012.
17.3 — Fica eleito o Foro da Comarca de Vara Unica da Comarca de Groairas/CE, para dirimir os
litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos
pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Groairas — CE, de de
ASSINATURAS
PELA CONTRATANTE PELA CONTRATADA
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