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MEMORIAL DESCRITIVO /ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO 

MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE 

 

ASSUNTO: 

CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR 

TABOSA - CE 

 

ENDEREÇO / DATA:  

RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA, CEARÁ  14/01/2026 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, definir tipos de 

materiais e descrever de forma clara os serviços a serem executados, bem como 

estabelecer normas para execução da obra de construção supracitada. 

A obra será executada de acordo com o estabelecido neste memorial, e nas 

quantidades especificadas em planilha, salvo alterações da elaboração dos projetos 

executivos, devidamente aprovados pela PREFEITURA MUNICIPAL. 

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser 

comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a 

seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de 

boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

 

INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS 

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida 

a seguinte ordem de prioridades: 

· Em caso de divergências entre esta especificação e os desenhos/projetos fornecidos 

deverá ser consultado a PREFEITURA MUNICIPAL. 

· Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os 

mais recentes. 

· As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala). 
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FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DA OBRA 

Será fornecido pela PREFEITURA todos os projetos executivos para execução da 

obra: planta arquitetônica da obra, projeto estrutural, hidrossanitário e elétrico. O 

recolhimento de ART junto ao CREA-CE para execução da obra será de competência do 

construtor, devendo uma das vias ser mantida na obra. 

A FISCALIZAÇÃO deverá orientar sobre questões técnicas burocráticas da obra, 

sem que isto implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, 

a qual será única e exclusivamente de competência do Construtor. 

 

CRITÉRIO DE SIMILARIDADE 

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo 

rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas especificações. 

 

LICENÇAS E FRANQUIAS 

Será fornecido pela PREFEITURA todos os projetos executivos para execução da 

obra em arquivo no formato pdf ou dwg. São eles: Planta de Localização, Plantas 

Arquitetônicas, Projetos Hidrossanitários, Projeto de Drenagem Pluvial, Projeto Elétrico 

e estrutural. 

O recolhimento de ART junto ao CREA-CE para execução da obra será de 

competência do construtor, devendo uma das vias ser mantida na obra.  

A FISCALIZAÇÃO deverá orientar sobre questões técnicas burocráticas da obra, 

sem que isto implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, 

a qual será única e exclusivamente de competência do Construtor. 

 

LIVRO DE OCORRÊNCIA 

A contratada deverá manter na obra, um livro de ocorrências, porque todas as 

ordens da fiscalização serão transmitidas por escrito e só assim produzirão efeitos. 
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1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

1.1. CXX1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%) 

O serviço compreende a administração local da obra, abrangendo o 

acompanhamento diário das atividades, organização de frentes de trabalho, controle de 

mão de obra, materiais e equipamentos, bem como o cumprimento das normas 

técnicas, de segurança e do cronograma estabelecido, garantindo a qualidade e o 

andamento adequado dos serviços executados. 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2) 

O serviço consiste no fornecimento e instalação de placa de obra confeccionada 

em chapa galvanizada, fixada em estrutura de madeira resistente e adequada para 

exposição externa. A execução contempla o transporte, a montagem e a fixação da placa 

no local determinado, assegurando visibilidade, durabilidade e conformidade com as 

especificações do projeto. 

 

3. FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 

SAPATA 

3.1. 96521 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024 (M3) 

O serviço consiste na execução de escavação mecanizada com retroescavadeira, 

destinada à abertura de blocos de coroamento ou sapatas, incluindo a escavação 

necessária para a posterior colocação das fôrmas. A atividade contempla o adequado 

dimensionamento dos locais de fundação conforme projeto, garantindo precisão, 

segurança e condições adequadas para a etapa de concretagem. 

 

3.2. 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2) 

O serviço consiste no preparo do fundo de vala com largura inferior a 1,5 m, por 

meio do acerto e regularização do solo natural, garantindo a superfície adequada para 

recebimento das etapas subsequentes de fundação ou assentamento, conforme 

especificações do projeto. 
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3.3. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2) 

O serviço consiste na execução de lastro de concreto magro com espessura de 5 

cm. Tem a finalidade de regularizar a base de apoio das fundações, proporcionando 

nivelamento, limpeza da superfície e melhor distribuição dos esforços, em 

conformidade com o projeto estrutural. 

 

3.4. 96541 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024 (M2) 

O serviço compreende a fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas para 

sapatas, executadas em chapa de madeira compensada resinada com espessura de 17 

mm, dimensionadas para até quatro utilizações. As fôrmas são montadas de acordo com 

o projeto estrutural, assegurando resistência, precisão dimensional e adequado 

acabamento para posterior concretagem. 

 

3.5. 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG) 

O serviço consiste na montagem de armação para sapata isolada, viga baldrame 

e sapata corrida, utilizando aço CA-50 de 10 mm, conforme especificações do projeto 

estrutural. A execução inclui o corte, dobra, amarração e posicionamento das barras, 

garantindo resistência, estabilidade e conformidade com as normas técnicas vigentes. 

 

3.6. 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG) 

Será executada a montagem das armaduras das fundações, compreendendo as 

sapatas isoladas, sapatas corridas e vigas baldrame, utilizando barras de aço CA-50 com 

diâmetro de 6,3 mm. As armações serão confeccionadas de acordo com os projetos 

estruturais, respeitando as dimensões, espaçamentos, cobrimentos e demais exigências 

das normas técnicas vigentes (NBR 6118 e NBR 14931). As barras de aço serão cortadas 

e dobradas conforme as especificações do projeto, utilizando equipamentos 

apropriados. A montagem será feita com o amarramento das peças por meio de arame 

recozido, garantindo a rigidez e o posicionamento correto das armaduras para a etapa 

de concretagem. 
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3.7. 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG) 

Será executada a montagem das armaduras das fundações, abrangendo sapatas 

isoladas, sapatas corridas e vigas baldrame, utilizando aço CA-60 com diâmetro de 5 mm. As 

armaduras serão confeccionadas conforme os projetos estruturais, respeitando as dimensões, 

espaçamentos entre barras, cobrimentos e demais requisitos estabelecidos pelas normas 

técnicas vigentes (como a NBR 6118 e a NBR 14931). As barras de aço serão cortadas e dobradas 

conforme as especificações do projeto estrutural. A montagem será realizada com arame 

recozido, garantindo o correto posicionamento e travamento das armaduras.  

 

3.8. 96556_ADP-01 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3) 

Será executada a concretagem das sapatas com concreto dosado para resistência 

característica à compressão de 20 MPa (Fck 20 MPa). O lançamento do concreto será 

realizado manualmente, com o uso de jerica, respeitando os procedimentos técnicos 

que garantam o preenchimento completo das formas e a integridade das armaduras. 

Após o lançamento, o concreto será adensado mecanicamente, preferencialmente com 

vibrador de imersão, para eliminar bolhas de ar e garantir a compacidade e aderência 

do concreto às armaduras. Em seguida, será feito o acabamento superficial das sapatas, 

deixando-as niveladas e prontas para a cura. Serão observadas todas as recomendações 

das normas técnicas vigentes (especialmente NBR 6118 e NBR 14931), incluindo 

cuidados com a cura úmida ou química, a fim de assegurar o desenvolvimento adequado 

da resistência do concreto. 

 

3.9. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3). 

Será executado o reaterro manual de valas, utilizando solo proveniente da 

escavação ou material previamente selecionado, conforme indicado no projeto. O 

reaterro será realizado em camadas sucessivas, com espessura adequada (geralmente 

entre 20 cm e 30 cm), para garantir o bom desempenho da compactação. 

Cada camada será compactada mecanicamente com o uso de compactador de 

percussão (tipo “sapo”), assegurando a densidade mínima especificada em projeto ou 

conforme exigência normativa (geralmente ≥ 90% do Proctor Normal, conforme NBR 

7182 e NBR 7181). 

Durante o processo, serão evitadas a presença de materiais orgânicos, pedras de grande 

porte ou qualquer tipo de resíduo inadequado. O serviço será executado com atenção à 

umidade ideal do solo, visando a máxima eficiência da compactação. 
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3.11. BALDRAMES 

3.10. 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3) 

Será executada a escavação manual para a implantação de vigas baldrame e/ou 

sapatas corridas, de acordo com as dimensões e profundidades indicadas no projeto 

estrutural e considerando as cotas de nível definidas. 

A escavação será realizada com o uso de ferramentas manuais, preservando a 

estabilidade das paredes das valas e evitando o desmoronamento das bordas. Estará 

incluída nesta etapa a escavação necessária para a posterior colocação das fôrmas, 

respeitando os afastamentos laterais e o espaço para execução do concreto. 

O material escavado será disposto em local previamente definido, podendo ser 

reaproveitado no reaterro, desde que esteja de acordo com as especificações técnicas. 

Serão tomadas as devidas precauções em caso de solo instável ou presença de água, 

com a execução de escoramento ou drenagem, se necessário. 

 

3.11. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2) 

Será executado o lastro de concreto magro com espessura de 5 cm, aplicado na 

base das escavações destinadas a blocos de coroamento ou sapatas, conforme indicado 

no projeto estrutural. O concreto utilizado será de baixa resistência (geralmente com 

Fck entre 5 MPa e 10 MPa), sem função estrutural, e terá como objetivo principal 

regularizar o fundo da escavação, proporcionar uma base limpa e nivelada para a 

montagem das armaduras e garantir o cobrimento inferior adequado do concreto 

estrutural. A superfície do lastro será devidamente nivelada e desempenada, garantindo 

boa aderência à concretagem posterior da fundação. O lançamento será feito 

diretamente sobre o solo compactado, livre de detritos, água ou materiais soltos. A 

medição será realizada em metros quadrados (m²), considerando a área efetivamente 

executada com espessura de 5 cm. 

 

3.12. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2) 

Será executado o serviço de fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas 

em madeira serrada, com espessura de 25 mm, para a concretagem de vigas baldrame, 

conforme as dimensões e seções indicadas no projeto estrutural. As fôrmas serão 

confeccionadas com madeira de boa qualidade, livre de defeitos, proporcionando 

resistência e estabilidade durante o lançamento e adensamento do concreto. Serão  
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utilizados elementos de escoramento e travamento adequados para garantir o 

alinhamento, o prumo e o nivelamento das peças. A montagem será realizada no local 

da obra, com encaixes e fixações que permitam posterior desmontagem sem danos às 

superfícies concretadas. As fôrmas serão removidas somente após o tempo mínimo de 

cura recomendado para o concreto, respeitando as condições climáticas e a resistência 

alcançada. A madeira terá previsão de quatro reutilizações, e o serviço será medido em 

metros quadrados (m²) de área de contato da fôrma com o concreto. 

 

3.13. 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG) 

Será executada a montagem das armaduras das fundações, abrangendo 

sapatas isoladas, sapatas corridas e vigas baldrame, utilizando aço CA-50 com diâmetro 

de 6,3 mm, conforme especificações do projeto estrutural. As barras de aço serão 

cortadas, dobradas e montadas em conformidade com os detalhes construtivos, 

respeitando os comprimentos de ancoragem, espaçamentos entre barras, 

sobreposições e demais exigências da NBR 6118 (Projeto de Estruturas de Concreto) e 

NBR 14931 (Execução de Estruturas de Concreto). As armaduras serão amarradas com 

arame recozido, garantindo estabilidade durante a concretagem.  

 

3.14. 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG) 

Será executada a montagem das armaduras para fundações, compreendendo 

sapatas isoladas, sapatas corridas e vigas baldrame, utilizando aço CA-50 com diâmetro 

de 8 mm, conforme especificado nos projetos estruturais. As barras de aço serão 

cortadas, dobradas e montadas de acordo com as orientações dos projetos e normas 

técnicas vigentes, principalmente a NBR 6118 e NBR 14931, garantindo o cumprimento 

dos requisitos quanto a cobrimento, espaçamento e ancoragem. 

 

3.15. 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG) 

Será realizada a montagem das armaduras para sapatas isoladas, sapatas 

corridas e vigas baldrame, utilizando aço CA-60 com diâmetro de 5 mm, conforme as 

especificações constantes no projeto estrutural. As barras de aço serão cortadas, 

dobradas e montadas seguindo as normas técnicas vigentes, como a NBR 6118 e NBR 

14931, respeitando os critérios de cobrimento, espaçamento, amarração e ancoragem 

previstos. A fixação das armaduras será efetuada por meio de amarrio com arame  

mailto:prefeituramonsenhortabosa@monsenhortabosa.ce.gov.br


 

 

 

 

prefeituramonsenhortabosa@monsenhortabosa.ce.gov.br Praça 7 de Setembro, 15 – Centro 

Monsenhor Tabosa/CE 

CEP: 63.780-000 

(88) 3696-1117 

 

recozido, garantindo a estabilidade e o correto posicionamento das peças durante a 

concretagem. 

 

3.16. 96555_ADP-01 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. (M3) 

Será executada a concretagem dos blocos de coroamento ou vigas baldrame 

utilizando concreto com resistência característica de 20 MPa (Fck 20 MPa). O 

lançamento do concreto será realizado com o uso de jerica, garantindo o transporte e 

aplicação adequada do material nas formas. 

Após o lançamento, o concreto será adensado mecanicamente, preferencialmente por 

meio de vibradores de imersão, para eliminar vazios e garantir a compactação total do 

concreto em torno das armaduras. 

 

3.17. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3) 

Será executado o reaterro manual das valas utilizando solo apropriado, 

proveniente da escavação ou material fornecido conforme especificações do projeto. O 

solo será lançado em camadas uniformes com espessura controlada, e cada camada será 

compactada mecanicamente com o uso de compactador de percussão, garantindo a 

densidade e resistência necessárias para a estabilidade da estrutura. Durante o 

processo, serão observados os cuidados para evitar a presença de materiais orgânicos, 

pedras grandes ou resíduos que possam comprometer a qualidade do reaterro. 

 

3.20. IMPERMEABILIZAÇÃO 

3.18. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

MANUAL. AF_10/2022 (M2) 

Será executada a aplicação de chapisco nas superfícies de alvenarias e estruturas 

de concreto internas, utilizando argamassa no traço 1:3 (cimento:areia) preparada 

manualmente. 

O chapisco será aplicado com colher de pedreiro, de forma uniforme, para garantir boa 

aderência das camadas subsequentes de revestimento. A superfície receberá preparo 

prévio, com limpeza e umedecimento, para otimizar a fixação do chapisco. 
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3.19. 98562 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 (M2) 

Será executada a impermeabilização das superfícies utilizando argamassa 

composta por cimento, areia e aditivo impermeabilizante, aplicada com espessura 

média de 1,5 cm. A argamassa será preparada de forma homogênea, obedecendo às 

dosagens recomendadas pelo fabricante do aditivo impermeabilizante, garantindo a 

eficiência da barreira contra a penetração de água. A aplicação será realizada sobre a 

superfície previamente limpa, umedecida e isenta de resíduos soltos, de forma 

uniforme, para assegurar a continuidade e integridade do revestimento 

impermeabilizante. 

 

3.20. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023 (M2) 

Será realizada a impermeabilização das superfícies mediante a aplicação de 

emulsão asfáltica em duas demãos consecutivas. Antes da aplicação, a superfície será 

preparada, estando limpa, seca e isenta de poeira, óleo ou qualquer contaminante que 

possa comprometer a aderência do material. Cada demão será aplicada de maneira 

uniforme, respeitando os intervalos de secagem recomendados pelo fabricante, para 

garantir a continuidade e eficiência da barreira impermeabilizante. 

 

4. SUPRAESTRUTURA 

PILARES, VIGAS E LAJES 

4.1. 92427 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2) 

Será executada a montagem e desmontagem das fôrmas para pilares 

retangulares e estruturas similares de pé-direito simples, utilizando chapas de madeira 

compensada resinada, com durabilidade para até 8 utilizações. As fôrmas serão 

confeccionadas conforme as dimensões e detalhes do projeto estrutural, garantindo o 

alinhamento, prumo e nivelamento das peças durante a concretagem. Os elementos de 

fôrma serão montados e fixados adequadamente para resistir às pressões do concreto 

fresco, assegurando superfícies lisas e regulares após a desforma. Após o tempo mínimo 

de cura do concreto, as fôrmas serão desmontadas com cuidado para preservar a 

madeira para reutilizações futuras. 
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4.2. 92463_ADP-01 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM 

ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. (M2) 

Será executada a montagem e desmontagem das fôrmas para vigas, sem 

necessidade de escoramento, utilizando chapas de madeira resinada, com durabilidade 

para até 8 utilizações. As fôrmas serão confeccionadas conforme as dimensões e 

especificações do projeto estrutural, garantindo o correto alinhamento e resistência 

para suportar o peso do concreto fresco. A montagem será realizada com fixações 

seguras para evitar deslocamentos durante o lançamento e adensamento do concreto. 

Após o tempo mínimo de cura do concreto, as fôrmas serão desmontadas 

cuidadosamente para preservação e reutilização. 

 

4.3. 92463 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2) 

Será executada a montagem e desmontagem das fôrmas para vigas, com 

escoramento realizado por meio de garfos de madeira, utilizando chapas de madeira 

resinada com durabilidade para até 8 utilizações. As fôrmas serão confeccionadas 

conforme as dimensões e especificações do projeto estrutural, garantindo o 

alinhamento correto e resistência necessária para suportar as cargas do concreto fresco. 

O escoramento com garfo de madeira será dimensionado e posicionado 

adequadamente para garantir a estabilidade da forma e segurança durante o 

lançamento e adensamento do concreto. Após o período mínimo de cura do concreto, 

as fôrmas e escoramentos serão desmontados com cuidado, preservando os materiais 

para reutilizações futuras. 

 

4.4. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

(KG). 

Será executada a montagem das armaduras para pilares ou vigas de estrutura 

convencional em concreto armado, utilizando aço CA-60 com diâmetro de 5,0 mm, 

conforme detalhamento do projeto estrutural. As barras de aço serão cortadas, 

dobradas e montadas seguindo rigorosamente as especificações das normas técnicas 

vigentes, como a NBR 6118 e NBR 14931, garantindo o cumprimento dos requisitos de 

cobrimento, espaçamento e ancoragem. As armaduras serão amarradas com arame 

recozido para assegurar estabilidade e posicionamento correto durante a concretagem, 

além de utilizar espaçadores plásticos ou de concreto para manter o cobrimento    
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adequado. 

 

4.5. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

(KG) 

Será executada a montagem das armaduras para pilares ou vigas de estrutura 

convencional em concreto armado, utilizando aço CA-50 com diâmetro de 6,3 mm, 

conforme os detalhes previstos no projeto estrutural. As barras de aço serão cortadas, 

dobradas e montadas em conformidade com as normas técnicas vigentes, incluindo a 

NBR 6118 e NBR 14931, respeitando os critérios de cobrimento, espaçamento, 

amarração e ancoragem. As armaduras serão amarradas com arame recozido para 

garantir estabilidade e posicionamento correto durante a concretagem. Serão utilizados 

espaçadores para assegurar o cobrimento mínimo exigido. 

 

4.6. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

(KG) 

Será executada a montagem das armaduras para pilares ou vigas de estrutura 

convencional em concreto armado, utilizando aço CA-50 com diâmetro de 8,0 mm, 

conforme detalhamento e especificações do projeto estrutural. As barras de aço serão 

cortadas, dobradas e montadas seguindo as normas técnicas vigentes, especialmente a 

NBR 6118 e NBR 14931, garantindo o cumprimento dos requisitos de cobrimento, 

espaçamento, amarração e ancoragem. As armaduras serão fixadas com arame recozido 

para assegurar a estabilidade e o posicionamento correto durante a concretagem. Serão 

utilizados espaçadores para garantir o cobrimento mínimo. 

4.7. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

(KG) 

Será realizada a montagem das armaduras para pilares ou vigas de estrutura 

convencional em concreto armado, utilizando aço CA-50 com diâmetro de 10,0 mm, 

conforme os detalhes e especificações do projeto estrutural. As barras de aço serão 

cortadas, dobradas e montadas seguindo as normas técnicas vigentes, principalmente a 

NBR 6118 e NBR 14931, garantindo os requisitos de cobrimento, espaçamento, 

amarração e ancoragem. 
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4.8. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 (M2) 

Execução de laje pré-moldada unidirecional biapoiada, composta por vigotas 

convencionais e enchimento em blocos cerâmicos, destinada a aplicação em piso. A 

altura total da laje é de 12 cm, sendo 8 cm referentes ao enchimento cerâmico e 4 cm à 

capa de concretagem. O sistema estrutural consiste em vigotas pré-moldadas apoiadas 

biapoiadamente, sobre as quais é assentado o enchimento cerâmico, proporcionando 

leveza e isolamento térmico. Sobre o enchimento, aplica-se uma capa de concreto para 

nivelamento e garantia da resistência final da laje. A execução atende aos parâmetros 

técnicos da AF_11/2020, assegurando qualidade, segurança e desempenho adequado à 

função estrutural e de piso. 

 

4.9. 103669_ADP-01 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES 

- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3) 

Execução da concretagem dos pilares estruturais com concreto de resistência 

característica (fck) igual a 20 MPa. O lançamento do concreto será realizado por meio 

de baldes, garantindo a correta dosagem e transporte do material até os locais de 

aplicação. Após o lançamento, será realizado o adensamento do concreto por meio de 

equipamentos adequados, como vibradores internos, para eliminar vazios e assegurar a 

compactação ideal do material. Em seguida, o acabamento superficial dos pilares será 

executado, promovendo uma superfície regular e adequada para os processos 

subsequentes. 

 

4.10. 103682_ADP-01 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3) 

Serviço de concretagem de vigas e lajes em edificação térrea, utilizando concreto 

com resistência característica de 20 MPa (fck = 20 MPa). O lançamento do concreto será 

realizado manualmente, por meio de baldes, garantindo a correta distribuição do 

material em toda a estrutura da laje e das vigas. Após o lançamento, será realizado o 

adensamento do concreto com equipamentos apropriados (como vibradores de 

imersão), visando à eliminação de vazios e bolhas de ar, promovendo a compactação 

ideal e a aderência ao armamento. O acabamento será executado de forma cuidadosa, 

garantindo o nivelamento da superfície e a conformidade com os padrões de qualidade 

exigidos. 
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5. PAREDES E PAINÉIS 

ALVENARIA/FECHAMENTOS 

5.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2) 

Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal, 

com dimensões de 9 x 19 x 19 cm (espessura de 9 cm), conforme especificação da 

AF_12/2021. Os blocos serão assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia, 

com traço e consistência adequados, tendo seu preparo realizado em betoneira, 

garantindo homogeneidade e qualidade do material. A alvenaria será executada 

conforme prumo, nível e alinhamento, obedecendo às normas técnicas e ao projeto 

executivo, com amarrações adequadas nos encontros de alvenaria e nos pontos de 

interferência com elementos estruturais. Serão mantidos os vãos e aberturas conforme 

projeto arquitetônico, com reforços e vergas conforme necessidade técnica. 

 

5.2. 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024 (M) 

Execução de verga moldada in loco em concreto, com espessura de 10 cm, 

conforme especificações da AF_03/2024. A verga será executada sobre vãos de portas 

e janelas em alvenarias de vedação, com a função de distribuir as cargas da alvenaria 

acima dos vãos, evitando esforços diretos sobre os elementos de fechamento. O 

concreto utilizado terá resistência compatível com o projeto estrutural e será lançado e 

adensado manualmente, com vibrador mecânico ou manual, conforme necessidade. A 

forma será montada com precisão para garantir as dimensões e o alinhamento corretos, 

respeitando prumo e nível. O desforma será feito no tempo adequado, conforme cura 

do concreto. As vergas serão devidamente armadas conforme projeto estrutural, 

garantindo a resistência e o desempenho mecânico necessários. Todo o processo será 

executado em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT e com os 

critérios de segurança e qualidade da obra. 

 

5.3. 105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 

CM. AF_03/2024 (M) 

Execução de contraverga moldada in loco em concreto, com espessura de 10 cm, 

conforme especificações da AF_03/2024. A contraverga será executada na parte inferior 

de vãos de janelas em alvenarias de vedação, com a finalidade de distribuir 

uniformemente as cargas e evitar fissuras provocadas por recalques diferenciais ou 
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 movimentações da alvenaria. A forma será executada com precisão, respeitando as 

dimensões, o nível e o alinhamento indicados no projeto. O concreto será lançado 

manualmente, com adensamento mecânico ou manual, conforme a necessidade, 

garantindo a compactação adequada do elemento. A cura do concreto será realizada 

conforme as boas práticas de engenharia para assegurar o ganho de resistência. 

 

 ESQUADRIAS METÁLICAS 

5.4. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir, com acabamento em 

lambri (painel ripado), conforme especificações da AF_12/2019. A porta será entregue 

completamente montada, incluindo folha, marco, guarnições e ferragens (dobradiças, 

fecho e maçaneta), pronta para instalação em vãos de alvenaria previamente 

preparados. A estrutura da porta será em perfis de alumínio com acabamento anodizado 

ou pintado, de acordo com o padrão definido em projeto. O painel em lambri 

proporcionará estética e ventilação, conforme especificação arquitetônica. A fixação 

será realizada com parafusos e buchas adequadas, garantindo perfeita estabilidade, 

alinhamento e funcionamento do conjunto. Serão verificadas a esquadria do vão, o nível 

e o prumo antes da instalação, assegurando vedação, desempenho e durabilidade da 

peça instalada. 

 

5.5. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 

100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2) 

Fornecimento e instalação de janela de alumínio de correr com 2 folhas, 

incluindo vidros, conforme especificações da AF_11/2024. A estrutura será composta 

por perfis de alumínio com batente/requadro variando de 6 a 14 cm, com acabamento 

acetinado (acetato) ou brilhante, conforme definido em projeto arquitetônico ou 

memorial de acabamentos. A janela terá dimensões nominais de 100 cm de altura por 

120 cm de largura e será instalada sem guarnição/alizar, com vedação perimetral 

executada com silicone neutro de alta resistência. A fixação do conjunto será feita com 

parafusos e buchas apropriadas para o tipo de alvenaria, garantindo estanqueidade, 

alinhamento, prumo e funcionamento adequado das folhas móveis. O conjunto será 

entregue com os vidros já instalados nas folhas, obedecendo às normas de segurança e 

desempenho da ABNT, e será instalado diretamente no vão preparado, sem uso de  
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contramarco. O funcionamento das folhas de correr será verificado após a instalação, 

bem como o travamento, o alinhamento e a vedação. 

 

5.6. 94572 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA 

PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, 

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2) 

Fornecimento e instalação de janela de alumínio de correr com 3 folhas, sendo 2 

folhas do tipo veneziana e 1 folha com vidro (vidro incluso), conforme especificações da 

AF_11/2024. A janela terá estrutura em perfis de alumínio sem acabamento superficial 

(bruto), com batente/requadro entre 6 e 14 cm, adequada ao tipo de alvenaria e padrão 

arquitetônico da obra. O conjunto terá dimensões nominais de 100 cm de altura por 120 

cm de largura. A instalação será realizada diretamente no vão, sem uso de contramarco 

e sem guarnições ou alizares. A fixação será feita por meio de parafusos e buchas 

adequadas, garantindo estabilidade, nivelamento, prumo e correto funcionamento das 

folhas móveis. A vedação entre a janela e o vão será realizada com aplicação de silicone 

neutro, assegurando estanqueidade contra infiltrações de ar e água. O vidro será 

instalado na folha correspondente e fornecido junto ao conjunto, conforme normas de 

segurança e desempenho. 

 

5.7. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 

VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 

60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2) 

Fornecimento e instalação de janela de alumínio tipo Maxim-Ar, com vidro 

incluso e dimensões de 60x80 cm (AxL), conforme AF_11/2024. Estrutura com 

batente/requadro entre 3 e 14 cm, sem acabamento superficial, guarnição ou alizar. 

Fixação com parafusos diretamente no vão, sem uso de contramarco. Vedação com 

silicone neutro. Abertura tipo basculante superior com cremonas. Instalação conforme 

normas técnicas e projeto. 

 

ESQUADRIAS DE MADEIRAS 

5.8. 91314 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO –  
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) 

Fornecimento e instalação de kit de porta de madeira semi-oca (leve ou média), padrão 

popular, com dimensões de 80x210 cm e espessura de 3,5 cm, conforme AF_12/2019. 

A porta será fornecida no estado para pintura, incluindo batente, dobradiças, fechadura 

e todos os acessórios necessários. O serviço compreende a montagem e fixação do 

batente no vão, instalação da folha da porta com as dobradiças, execução do furo e 

instalação da fechadura. A fixação será feita com parafusos e buchas adequadas, 

garantindo nivelamento, prumo e funcionamento adequado. 

 

6. COBERTURA E PROTEÇÕES 

TELHADOS 

6.1. 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 

O serviço consiste no fornecimento e execução de trama de madeira composta 

por ripas, caibros e terças, destinada à cobertura de telhados de até duas águas, com 

utilização de telha cerâmica tipo capa-canal. Inclui o transporte vertical dos materiais 

até o local de aplicação, garantindo resistência, estabilidade e adequado suporte para a 

cobertura. 

 

6.2. 94447 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 

Execução de telhamento com telha cerâmica capa-canal tipo paulista, para 

cobertura com até 2 águas, conforme especificação AF_07/2019. O serviço inclui o 

transporte vertical das telhas até o local de instalação. A montagem será realizada sobre 

estrutura previamente preparada, garantindo correto alinhamento, inclinação e fixação 

das telhas, assegurando estanqueidade, durabilidade e acabamento adequado à 

cobertura. 

 

6.3. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M) 

Execução de cumeeira, utilizando telhas cerâmicas assentadas e emboçadas com 

argamassa no traço 1:2:9 (cimento, cal e areia). O serviço inclui o preparo da argamassa, 

assentamento das telhas de cumeeira, acabamento e transporte vertical dos materiais  
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até o local de aplicação, garantindo estanqueidade e acabamento adequado da    

cobertura. 

 

6.4. 92548 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN) 

Serviço que consiste na fabricação, montagem e instalação de tesoura em 

madeira não aparelhada, com vão de 6 metros, para cobertura com telhas cerâmicas ou 

de concreto. Inclui o corte das peças, montagem estrutural e içamento, conforme 

projeto, garantindo suporte e estabilidade da cobertura. 

 

7. REVESTIMENTOS 

REVESTIMENTOS INTERNOS 

7.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2) 

Será executada a aplicação de chapisco com colher de pedreiro em alvenarias e 

estruturas de concreto internas. A argamassa será preparada em betoneira de 400L, no 

traço 1:3 (cimento:areia média). O serviço terá como objetivo garantir a aderência dos 

revestimentos seguintes. 

 

7.2. 87882 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2) 

Será aplicado chapisco com rolo para textura acrílica exclusivamente no teto, 

utilizando argamassa no traço 1:4 (cimento:areia) com emulsão polimérica (adesivo), 

preparada em betoneira de 400L. O serviço terá como objetivo garantir a aderência dos 

revestimentos posteriores, conforme a composição. 

 

7.3. 87545 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 

5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2) 

Será preparada argamassa no traço 1:2:8 em betoneira e aplicadas taliscas na 

parede para melhor aderência. O emboço será aplicado manualmente com espessura 
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de 10 mm em paredes internas menores que 5 m², garantindo acabamento uniforme e 

posterior cura adequada, conforme a composição. 

 

7.4. 87547 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 

5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2) 

Será preparada argamassa no traço 1:2:8 em betoneira e aplicadas taliscas na 

parede para melhorar a aderência. A massa única será aplicada manualmente em 

paredes internas de ambientes com área entre 5 m² e 10 m², com espessura de 10 mm, 

garantindo acabamento uniforme e cura adequada. 

 

7.5. 104958 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 

QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2) 

Será preparada argamassa no traço 1:2:8 em betoneira para garantir mistura 

homogênea. A parede será preparada com taliscas para melhorar a aderência do 

revestimento. A massa única será aplicada manualmente com espessura de 10 mm, 

distribuída uniformemente em paredes internas de ambientes com área maior que 10 

m². Após a aplicação, será feita a cura adequada para evitar fissuras e garantir 

resistência, conforme a composição. 

7.6. 90408 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2) 

Será preparada argamassa no traço 1:2:8 em betoneira, e aplicadas taliscas no 

teto para melhorar a aderência. A massa única será aplicada manualmente com 

espessura de 10 mm. 

 

7.8. REVESTIMENTOS CERÂMICOS 

7.7. 87267 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE (M2) 

Será realizado o revestimento cerâmico em paredes internas, com placas 

esmaltadas de 20x20 cm, aplicadas até a altura definida no projeto. 

 

7.8. 87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
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AF_02/2023_PE (M2) 

Será realizado o revestimento cerâmico em paredes internas com placas  

esmaltadas de 20x20 cm, aplicadas em toda a altura da parede conforme projeto. As 

superfícies deverão estar limpas, niveladas e previamente chapiscadas ou emboçadas, 

conforme necessário. A argamassa colante será preparada conforme as especificações 

do fabricante e aplicada com desempenadeira dentada. As peças serão assentadas 

manualmente, com espaçamento regular para rejuntamento posterior. 

 

REVESTIMENTOS EXTERNOS 

7.9. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2) 

Camada de argamassa de revestimento constituída de cimento, areia, água e, 

eventualmente, aditivo, destinada a regularização da base, assim como facilitar a 

aderência do reboco. 

7.10. 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2) 

Camada de argamassa de revestimento constituída de cimento, areia, água e, 

eventualmente, aditivo, destinada a regularização da base, assim como facilitar a 

aderência do reboco. 

 

7.11. 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2) 

Será aplicada manualmente argamassa no traço 1:2:8, preparada 

mecanicamente em betoneira de 400L, sobre panos cegos de fachada (sem vãos), com 

espessura de 25 mm. O serviço será executado com taliscas para nivelamento, 

garantindo boa aderência e acabamento uniforme. A aplicação seguirá as diretrizes da 

composição. 

 

7.12. 87775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE  
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FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2) 

Será aplicada manualmente argamassa no traço 1:2:8, preparada 

mecanicamente em betoneira de 400L, sobre panos de fachada com presença de vãos,  

com espessura de 25 mm. O serviço será realizado com uso de taliscas para garantir o 

nivelamento e a uniformidade do revestimento, conforme a composição AF_08/2022.  

 

FORROS 

7.13. 96111 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2) 

Forro PVC a ser instalado nos locais especificados em projeto. 

PINTURAS INTERNAS 

7.14. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023 (M2) 

Será aplicada manualmente uma demão de fundo selador acrílico sobre 

superfícies de parede previamente limpas e secas. O produto será utilizado para 

uniformizar a absorção do substrato e garantir melhor aderência da pintura de 

acabamento. 

 

7.15. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023 (M2) 

Será aplicada manualmente uma demão de fundo selador acrílico em tetos, 

sobre superfícies previamente limpas, secas e preparadas. A aplicação visa uniformizar 

a absorção do substrato e melhorar a aderência da pintura de acabamento. 

 

7.16. 104640 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2) 

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, 

retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Será aplicado duas 

demãos de Látex de acordo com o projeto. 

 

7.17. 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2) 
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Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, 

retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Será aplicado duas 

demãos de Látex em toda a extensão da Alvenaria. 

 

 PINTURAS EXTERNAS 

7.18. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 (M2) 

Será aplicada manualmente uma demão de fundo selador acrílico em paredes 

externas de casas, sobre superfícies limpas, secas e preparadas. O selador tem como 

função uniformizar a absorção do substrato e garantir melhor aderência da pintura de 

acabamento. 

 

7.19. 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2) 

Será executada manualmente a pintura com tinta látex acrílica standard em 

alvenarias internas, em duas demãos, aplicadas sobre superfícies previamente 

preparadas e seladas. 

 

PINTURA ESQUADRIAS 

7.20. 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 (M2) 

Será realizado o lixamento manual ou mecânico de superfícies de madeira, com 

o objetivo de regularizar e preparar a base para posterior aplicação de fundo ou pintura. 

 

7.21. 102198_ADP-01 PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. 

(M2) 

Será aplicada manualmente uma demão de fundo nivelador acrílico branco sobre 

superfícies de madeira previamente lixadas e limpas, para uniformizar a base e garantir 

melhor acabamento da pintura final.   

 

7.22. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2) 

 

mailto:prefeituramonsenhortabosa@monsenhortabosa.ce.gov.br


 

 

 

 

prefeituramonsenhortabosa@monsenhortabosa.ce.gov.br Praça 7 de Setembro, 15 – Centro 

Monsenhor Tabosa/CE 

CEP: 63.780-000 

(88) 3696-1117 

 

Serão aplicadas duas demãos de tinta de acabamento pigmentada, esmalte sintético 

acetinado, sobre superfícies de madeira previamente preparadas e lixadas. 

 

8. PAVIMENTAÇÕES 

CERÂMICA 

 

8.1. 100322 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (M3) 

Será aplicado lastro com material granular, composto por pedra britada nº 3, em 

pisos ou lajes sobre solo, com espessura de 10 cm. O serviço visa proporcionar base 

estável e nivelada para as camadas subsequentes. 

 

8.2. 97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_09/2021 (M2) 

Será executada a compactação mecânica do solo com compactador tipo placa 

vibratória, visando preparar a base para piso. O serviço garantirá a uniformidade e 

regularização para o piso. 

 

8.3. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (M2) 

Será executada camada separadora em lona plástica nos locais indicados em 

projeto, para aplicação sob radier, piso de concreto ou laje sobre solo. A lona será 

estendida sobre a base previamente compactada, com sobreposição mínima entre as 

faixas, evitando a perda de água do concreto para o solo.  

 

8.4. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2). 

Será executado lastro de concreto magro com 5 cm de espessura, aplicado em 

pisos, lajes sobre solo ou radiers, nos locais indicados em projeto, como base para a 

pavimentação cerâmica. A aplicação será feita sobre o solo previamente compactado, 

garantindo nivelamento e estabilidade da camada superior. 
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8.5. 87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2) 

 

Será executado contrapiso em argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com preparo 

mecânico em betoneira de 400 litros, aplicado diretamente sobre a laje estrutural nas 

áreas molhadas da edificação, como banheiros, cozinhas e áreas de serviço, conforme 

indicado em projeto. A argamassa será aplicada com espessura de 3 cm, de forma 

aderida à base, sem camada intermediária de deslizamento. O acabamento será 

desempenado simples (não reforçado), adequado para receber posteriormente o 

revestimento cerâmico. Antes da aplicação, a superfície da laje será limpa e umedecida, 

podendo ser utilizado adesivo para garantir melhor aderência entre as camadas. 

 

8.6. 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2) 

Será executado contrapiso em argamassa composta de cimento e areia no traço 

1:4, com preparo mecânico em betoneira de 400 litros, aplicado diretamente sobre a 

laje estrutural nas áreas secas da edificação, como salas, quartos e corredores, conforme 

indicado em projeto. A aplicação será feita com espessura de 3 cm, aderida à laje, sem 

camada separadora. A base será previamente limpa, umedecida e regularizada para 

garantir a aderência da argamassa. O acabamento será desempenado simples (não 

reforçado), adequado para receber revestimentos de piso. 

 

8.7. 87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_02/2023_PE (M2) 

Será executado o revestimento cerâmico de piso em ambientes, conforme 

projeto. As placas esmaltadas serão assentadas sobre contrapiso regularizado, limpo e 

seco, com argamassa colante adequada. Serão observados o nivelamento, o 

alinhamento e o espaçamento para posterior aplicação do rejunte. 

 

8.8. 87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_02/2023_PE (M2) 
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Será executado revestimento cerâmico para pisos em ambientes internos com área 

superior a 10 m², conforme projeto. As placas cerâmicas esmaltadas serão assentadas  

sobre contrapiso regularizado, limpo e seco, utilizando argamassa colante adequada. 

Serão observados o nivelamento, alinhamento e espaçamento corretos entre as peças, 

garantindo acabamento uniforme e posterior rejuntamento conforme especificações 

técnicas. 

 

8.9. 87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

AF_02/2023_PE (M2) 

Será realizado o revestimento cerâmico de pisos em ambientes internos com 

área inferior a 5 m², conforme projeto. As placas cerâmicas esmaltadas serão assentadas 

sobre contrapiso previamente regularizado, limpo e seco, utilizando argamassa colante 

adequada. 

Serão observados nivelamento, alinhamento e espaçamento entre as peças, garantindo 

um acabamento uniforme e posterior aplicação de rejunte.  

 

 CIMENTADOS 

8.10. 97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_09/2021 (M2) 

Será realizada a compactação mecânica do solo utilizando compactador tipo 

placa vibratória, em toda a área destinada à execução do radier, piso de concreto ou laje 

sobre solo, conforme especificado em projeto. O serviço visa garantir a estabilidade, 

resistência e uniformidade da base, assegurando a adequada capacidade de suporte 

para as camadas estruturais superiores. 

 

8.11. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3) 

Será executado passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, com 

concreto não armado, preparado e aplicado diretamente na obra. O acabamento será 

convencional, garantindo superfície regular e adequada para circulação. 
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8.14. RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS  

8.12. 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020 (M) 

 

Será colocada soleira de mármore, largura 15cm, espessura 2cm, em todas as portas. 

8.13. 88648 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 (M) 

Será executado rodapé cerâmico com 7 cm de altura, utilizando placas 

esmaltadas de 35x35 cm, cortadas conforme necessidade. A aplicação será feita 

manualmente sobre base preparada, garantindo alinhamento, nivelamento e aderência 

adequada. 

 

8.14. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M) 

A peça de granito será fornecida com o comprimento, largura e tipo especificado 

em projeto. 

 

9. INSTALAÇÕES 

As instalações elétricas obedecerão às normas da ABNT e a concessionária de 

energia. Os quadros de distribuição internos possuirão circuitos separados, sendo estes 

divididos entre iluminação, tomadas, tomadas especiais e chuveiro. Para atender a 

demanda de consumo de água fria conforme cálculo, será instalado um reservatório de 

fibra de vidro com capacidade de 500L para cada unidade. As tubulações de esgoto 

seguirão o sistema proposto pelo projeto de instalações hidráulicas. Haverá um 

conjunto de tratamento de esgoto para cada unidade. 

 

10. COMPLEMENTAÇÕES 

Após a conclusão dos serviços, a obra será limpa, os entulhos totalmente 

removidos, em perfeitas condições para receber o Habite-se. 
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PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO 
 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE 
MONSENHOR TABOSA - CE 
 
TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES 
 
ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS 
 
A partir das planilhas orçamentárias, cabe também elaborar a Curva ABC, assim 
definida no manual de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de 
Obras Públicas do TCU: 
 

2.19 Curva ou Classificação ABC de Serviços: tabela 
obtida a partir da planilha orçamentária da obra, na 
qual os itens do orçamento são agrupados e, 
posteriormente, ordenados por sua importância 
relativa de preço total, em ordem decrescente, 
determinando-se o peso percentual do valor de cada 
um em relação ao valor total do orçamento, 
calculando-se em seguida os valores percentuais 
acumulados desses pesos. (...) 
A importância da curva ABC reside na análise das 
planilhas orçamentárias. É relativamente frequente a 
existência de orçamentos com grande quantidade de 
itens de serviço distintos. Em tais circunstâncias, a 
curva ABC de serviços permite a avaliação global do 
orçamento com o exame de apenas uma parte dos 
serviços. (...) 
2.20 Curva ABC de insumos: apresenta todos os 
insumos da obra (material, mão de obra e 
equipamentos) classificados em ordem decrescente 
de relevância. Para sua confecção, necessita-se da 
composição de custos unitários de todos os serviços 
da obra para o agrupamento dos insumos similares de 
cada serviço. 

 
A curva ABC de insumos é uma ferramenta que cria várias facilidades para a 
orçamentação de uma obra, proporcionando que o orçamentista refine o orçamento 
mediante pesquisa de mercado dos insumos mais significativos. Também auxilia no 
planejamento e programação de obras, pois fornece o efetivo de mão de obra e a 
quantidade dos diversos tipos de equipamentos necessários para a execução da obra. 
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No caso, uma das funções principais da Curva ABC é definir as parcelas mais 
relevantes da contratação sob o prisma econômico, a fim de permitir a indicação dos 
serviços cuja execução prévia deverá ser comprovada nos atestados de capacidade 
técnica apresentados pelo licitante (requisito de qualificação técnica). 
 
Do ponto de vista prático, a relevância desse documento pode ser assim resumida: 
Indicar os itens em relação aos quais se deve exigir atestados; indicar o percentual que 
será solicitado nos atestados (até 50% - TCU). Desta maneira resta claro a justificativa 
para a escolha das parcelas de maior relevância. 
 
 
DA LEGISLAÇÃO E DAS JURISPRUDÊNCIAS 
 
O que traz a lei sobre as parcelas de maior relevância e valor significativo para o projeto 
em comento, conforme o que dispõe a legislação de regência e entendimento sumular 
do Tribunal de Contas da União - TCU, in verbis. 
 

Lei 14.133/2021 e suas alterações posteriores. 
 
“ Art. 67 A documentação relativa à qualificação 
técnico-profissional e técnico-operacional será restrita 
a: 
 

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos 
pelo conselho profissional competente, quando for o 
caso, que demonstrem capacidade operacional na 
execução de serviços similares de complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior, 
bem como documentos comprobatórios emitidos na 
forma do § 3º do art. 88 desta Lei; 

 
§ 1º A exigência de atestados será restrita às 

parcelas de maior relevância ou valor significativo do 
objeto da licitação, assim consideradas as que tenham 
valor individual igual ou superior a 4% (quatro por 
cento) do valor total estimado da contratação; 
 
§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste 
artigo, será admitida a exigência de atestados com 
quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por 
cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, 
vedadas limitações de tempo e de locais específicos 
relativas aos atestados. 

 

mailto:gabinetedoprefeitopmmt@monsenhortabosa.ce.gov.br
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Súmula nº 263/2011 do Tribunal de Contas da União - 
TCU. 
 
“ Para a comprovação da capacidade técnico-
operacional das licitantes, e desde que limitada, 
simultaneamente, às parcelas de maior relevância e 
valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a 
exigência de comprovação da execução de 
quantitativos mínimos em obras ou serviços com 
características semelhantes, devendo essa exigência 
guardar proporção com a dimensão e a complexidade 
do objeto a ser executado. ” 
 

 
CAPACITAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL (PROFISSIONAL) 
 

ITEM CÓD DESCRIÇÃO UND QTD PROJETO % 
QTD MÍNIMA 

EXIGIDA 

5.1 103328 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 

M2 1.730,00 50%         865,00 

6.1 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 
RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

M2 1.469,80 50% 734,90 

6.4 92548 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

UN 80,00 50% 40,00 

6.2 94447 

TELHAMENTO COM TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

M2 1.469,80  50% 734,90 

 
Obs: Através de Certidão de Acervo Técnico do Profissional. 
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CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL (EMPRESA) 
 

ITEM CÓD DESCRIÇÃO UND QTD PROJETO % 
QTD MÍNIMA 

EXIGIDA 

5.1 103328 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 

M2 1.730,00 50%         865,00 

6.1 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 
RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

M2 1.469,80 50% 734,90 

6.4 92548 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

UN 80,00 50% 40,00 

6.2 94447 

TELHAMENTO COM TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

M2 1.469,80  50% 734,90 

                                                                                        
 
 
Obs.: Através de Atestado (s) de Capacidade Técnica, permitindo-se a soma das 
quantidades dos itens de parcela de relevância dos atestados para atendimento da 
quantidade necessária. 
 
Sendo o que se é adequado ao projeto e a Lei. 
 
 
 
 

Monsenhor Tabosa/CE, 14 de janeiro 2026 
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3. CURVA ABC 

  



CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UND QTD
PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL %

ACUMUL. 

%
CL

103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI Serviço M2 1.730,00 R$ 117,11 R$ 202.600,40 7,44 7,44 A

92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI Serviço M2 1.469,80 R$ 108,50 R$ 159.473,40 5,85 13,29 A

92548

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

SINAPI Serviço UN 80,00 R$ 1.902,93 R$ 152.234,40 5,59 18,88 A

94447
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SINAPI Serviço M2 1.469,80 R$ 60,47 R$ 88.878,80 3,26 22,14 B

C4162 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M SEINFRA Serviço UN 20,00 R$ 4.046,23 R$ 80.924,60 2,97 25,11 B

CXX1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
Não 

cadastrado
% 100,00 R$ 764,96 R$ 76.496,00 2,81 27,92 B

97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020

SINAPI Serviço UN 100,00 R$ 711,98 R$ 71.198,00 2,61 30,53 B

91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI Serviço UN 60,00 R$ 1.138,20 R$ 68.292,00 2,51 33,04 B

91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
SINAPI Serviço M2 67,20 R$ 1.009,69 R$ 67.851,20 2,49 35,53 B

96541

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

SINAPI Serviço M2 268,00 R$ 234,82 R$ 62.931,80 2,31 37,84 B

96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
SINAPI Serviço M2 718,00 R$ 82,85 R$ 59.486,40 2,18 40,02 B

87547

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 

10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

SINAPI Serviço M2 1.601,00 R$ 33,64 R$ 53.857,60 1,98 42,00 B

96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI Serviço M2 571,60 R$ 93,37 R$ 53.370,20 1,96 43,96 B

95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
SINAPI Serviço M2 1.077,40 R$ 46,66 R$ 50.271,40 1,85 45,80 B

104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
SINAPI Serviço M2 3.468,20 R$ 13,39 R$ 46.439,20 1,70 47,51 B

98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
SINAPI Serviço M2 679,00 R$ 63,91 R$ 43.394,80 1,59 49,10 B

87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

SINAPI Serviço M2 607,00 R$ 69,88 R$ 42.417,20 1,56 50,66 C

94572

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA 

VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, 

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SINAPI Serviço M2 56,00 R$ 718,03 R$ 40.209,60 1,48 52,13 C

103682_ADP-

01

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE 

COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

Composições 

Próprias
Serviço M3 35,60 R$ 1.054,74 R$ 37.548,80 1,38 53,51 C

101493

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, 

CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 

AF_07/2020_PS

SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 1.784,20 R$ 35.684,00 1,31 54,82 C

92463_ADP-

01

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.

Composições 

Próprias
Serviço M2 410,80 R$ 84,40 R$ 34.671,60 1,27 56,09 C

98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
SINAPI Serviço M2 679,00 R$ 50,21 R$ 34.092,60 1,25 57,34 C

87267

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE

SINAPI Serviço M2 393,00 R$ 86,48 R$ 33.986,60 1,25 58,59 C

96555_ADP-

01

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, 

COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

Composições 

Próprias
Serviço M3 38,20 R$ 856,36 R$ 32.713,00 1,20 59,79 C

87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

SINAPI Serviço M2 643,80 R$ 49,99 R$ 32.183,60 1,18 60,97 C

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

SINAPI Serviço M 676,00 R$ 47,41 R$ 32.049,20 1,18 62,15 C

DATA: 14/01/2026

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% (MENSALISTA)

CURVA ABC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE



DATA: 14/01/2026

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% (MENSALISTA)

CURVA ABC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

SINAPI Serviço M2 609,00 R$ 51,42 R$ 31.314,80 1,15 63,30 C

104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI Serviço KG 1.608,00 R$ 17,87 R$ 28.735,00 1,05 64,35 C

87248

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_02/2023_PE

SINAPI Serviço M2 382,00 R$ 73,51 R$ 28.080,80 1,03 65,38 C

87247

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_02/2023_PE

SINAPI Serviço M2 336,00 R$ 82,80 R$ 27.820,80 1,02 66,41 C

91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço M 5.176,00 R$ 5,30 R$ 27.432,80 1,01 67,41 C

103669_ADP-

01

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

Composições 

Próprias
Serviço M3 25,60 R$ 1.031,43 R$ 26.404,60 0,97 68,38 C

101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

SINAPI Serviço M2 115,40 R$ 228,79 R$ 26.402,40 0,97 69,35 C

94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 

100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SINAPI Serviço M2 52,00 R$ 503,43 R$ 26.178,40 0,96 70,31 C

96556_ADP-

01

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

Composições 

Próprias
Serviço M3 28,20 R$ 907,80 R$ 25.600,00 0,94 71,25 C

92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI Serviço KG 1.408,00 R$ 17,59 R$ 24.766,80 0,91 72,16 C

100322
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS 

OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
SINAPI Serviço M3 107,80 R$ 228,67 R$ 24.650,60 0,90 73,06 C

92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI Serviço M2 287,80 R$ 83,81 R$ 24.120,60 0,89 73,95 C

87246

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

AF_02/2023_PE

SINAPI Serviço M2 259,60 R$ 91,70 R$ 23.805,40 0,87 74,82 C

92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI Serviço KG 1.712,00 R$ 13,70 R$ 23.454,40 0,86 75,68 C

94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022

SINAPI Serviço M3 22,60 R$ 984,93 R$ 22.259,40 0,82 76,50 C

105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPI Serviço M 324,00 R$ 67,89 R$ 21.996,40 0,81 77,31 C

91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço M 894,00 R$ 24,56 R$ 21.956,60 0,81 78,12 C

104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI Serviço KG 1.036,00 R$ 20,96 R$ 21.714,60 0,80 78,91 C

101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
SINAPI Serviço M 130,00 R$ 160,37 R$ 20.848,20 0,77 79,68 C

92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI Serviço KG 1.306,00 R$ 15,43 R$ 20.151,60 0,74 80,42 C

87745

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

SINAPI Serviço M2 302,60 R$ 65,60 R$ 19.850,60 0,73 81,15 C

104958

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 

10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

SINAPI Serviço M2 651,20 R$ 29,59 R$ 19.269,00 0,71 81,85 C

87545

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR 

QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

SINAPI Serviço M2 469,80 R$ 37,56 R$ 17.645,60 0,65 82,50 C

104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI Serviço KG 1.014,00 R$ 15,88 R$ 16.102,40 0,59 83,09 C

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI Serviço M2 2.722,00 R$ 5,59 R$ 15.216,00 0,56 83,65 C

96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI Serviço M3 109,20 R$ 134,91 R$ 14.732,20 0,54 84,19 C

92463

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO 

DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI Serviço M2 82,60 R$ 168,74 R$ 13.938,00 0,51 84,70 C

91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

SINAPI Serviço M 1.166,00 R$ 11,67 R$ 13.607,20 0,50 85,20 C

104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI Serviço KG 688,00 R$ 19,34 R$ 13.306,00 0,49 85,69 C

86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 641,97 R$ 12.839,40 0,47 86,16 C
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88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
SINAPI Serviço M2 2.252,20 R$ 5,45 R$ 12.274,40 0,45 86,61 C

86925

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 608,94 R$ 12.178,80 0,45 87,06 C

90447
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
SINAPI Serviço M 1.166,00 R$ 10,39 R$ 12.114,80 0,44 87,50 C

96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
SINAPI Serviço M2 230,20 R$ 50,53 R$ 11.632,00 0,43 87,93 C

93674_ADP-

01

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

Composições 

Próprias
Serviço UN 40,00 R$ 266,08 R$ 10.643,20 0,39 88,32 C

102198_ADP-

01
PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA.

Composições 

Próprias
Serviço M2 420,00 R$ 23,69 R$ 9.949,80 0,37 88,69 C

105030
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024
SINAPI Serviço M 184,00 R$ 52,24 R$ 9.612,20 0,35 89,04 C

94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO 

INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 

60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SINAPI Serviço M2 9,60 R$ 948,05 R$ 9.101,20 0,33 89,37 C

96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

SINAPI Serviço M3 174,80 R$ 51,55 R$ 9.011,00 0,33 89,70 C

102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
SINAPI Serviço M2 420,00 R$ 20,81 R$ 8.740,20 0,32 90,02 C

88648
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023
SINAPI Serviço M 774,00 R$ 10,39 R$ 8.041,80 0,30 90,32 C

92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço UN 200,00 R$ 39,63 R$ 7.926,00 0,29 90,61 C

88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS. AF_03/2024
SINAPI Serviço M2 1.216,00 R$ 6,51 R$ 7.916,20 0,29 90,90 C

102605
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 365,26 R$ 7.305,20 0,27 91,17 C

89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI Serviço UN 60,00 R$ 121,34 R$ 7.280,40 0,27 91,44 C

91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço M 1.958,00 R$ 3,67 R$ 7.185,80 0,26 91,70 C

CPU-01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO 

(TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - 

ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")

Composições 

Próprias
Serviço UN 20,00 R$ 357,62 R$ 7.152,40 0,26 91,96 C

93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023
SINAPI Serviço M3 206,00 R$ 34,28 R$ 7.061,80 0,26 92,22 C

98107

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA 

INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 352,90 R$ 7.058,00 0,26 92,48 C

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

SINAPI Serviço M 204,20 R$ 34,04 R$ 6.951,00 0,26 92,74 C

94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI Serviço M 213,00 R$ 32,44 R$ 6.909,80 0,25 92,99 C

99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE 

NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
SINAPI Serviço M2 949,20 R$ 7,12 R$ 6.758,40 0,25 93,24 C

101884
CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM 

ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI Serviço M 518,00 R$ 12,98 R$ 6.723,60 0,25 93,49 C

86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 

EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 321,89 R$ 6.437,80 0,24 93,72 C

86934

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 

INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO 

AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI Serviço UN 14,40 R$ 436,07 R$ 6.279,40 0,23 93,95 C

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI Serviço M2 607,00 R$ 10,19 R$ 6.185,40 0,23 94,18 C

87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE

SINAPI Serviço M2 76,80 R$ 79,97 R$ 6.141,60 0,23 94,40 C

98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 SINAPI Serviço M 50,40 R$ 118,91 R$ 5.993,00 0,22 94,62 C

91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço UN 260,00 R$ 22,11 R$ 5.748,60 0,21 94,84 C

91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço UN 120,00 R$ 44,59 R$ 5.350,80 0,20 95,03 C
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87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI Serviço M2 609,00 R$ 8,71 R$ 5.304,40 0,19 95,23 C

101873_ADP-

01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO 

(TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - 

ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")

Composições 

Próprias
Serviço UN 20,00 R$ 261,77 R$ 5.235,40 0,19 95,42 C

89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI Serviço M 174,00 R$ 29,27 R$ 5.093,00 0,19 95,61 C

92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI Serviço KG 300,00 R$ 16,50 R$ 4.950,00 0,18 95,79 C

103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
SINAPI Serviço UN 140,00 R$ 35,05 R$ 4.907,00 0,18 95,97 C

89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI Serviço M 211,00 R$ 22,72 R$ 4.794,00 0,18 96,14 C

103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
SINAPI Serviço M2 8,00 R$ 565,64 R$ 4.525,12 0,17 96,31 C

87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

SINAPI Serviço M2 679,00 R$ 6,20 R$ 4.209,80 0,15 96,46 C

91845

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

SINAPI Serviço M 441,20 R$ 9,38 R$ 4.138,40 0,15 96,62 C

97741

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 

MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_03/2024

SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 204,97 R$ 4.099,40 0,15 96,77 C

91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço M 496,00 R$ 8,19 R$ 4.062,20 0,15 96,92 C

89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI Serviço UN 360,00 R$ 10,72 R$ 3.859,20 0,14 97,06 C

91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço UN 100,00 R$ 37,79 R$ 3.779,00 0,14 97,20 C

104994_ADP-

01

CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

Composições 

Próprias
Serviço UN 20,00 R$ 188,21 R$ 3.764,20 0,14 97,33 C

90408
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
SINAPI Serviço M2 88,80 R$ 41,25 R$ 3.663,00 0,13 97,47 C

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI Serviço UN 180,00 R$ 20,17 R$ 3.630,60 0,13 97,60 C

89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI Serviço M 223,00 R$ 15,07 R$ 3.360,60 0,12 97,72 C

91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço UN 240,00 R$ 13,71 R$ 3.290,40 0,12 97,85 C

100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 134,33 R$ 2.686,60 0,10 97,94 C

95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 130,65 R$ 2.613,00 0,10 98,04 C

91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço UN 140,00 R$ 18,51 R$ 2.591,40 0,10 98,14 C

97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
SINAPI Serviço M2 1.077,40 R$ 2,14 R$ 2.305,60 0,08 98,22 C

89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 115,25 R$ 2.305,00 0,08 98,30 C

97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024
SINAPI Serviço UN 140,00 R$ 15,89 R$ 2.224,60 0,08 98,39 C

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI Serviço UN 140,00 R$ 15,47 R$ 2.165,80 0,08 98,47 C

92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI Serviço M 166,00 R$ 12,72 R$ 2.111,60 0,08 98,54 C

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

SINAPI Serviço M 67,00 R$ 26,99 R$ 1.808,40 0,07 98,61 C

91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço UN 40,00 R$ 39,22 R$ 1.568,80 0,06 98,67 C

104640
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
SINAPI Serviço M2 88,80 R$ 16,38 R$ 1.454,60 0,05 98,72 C

94490
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI Serviço UN 40,00 R$ 36,19 R$ 1.447,60 0,05 98,77 C

89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI Serviço M 80,00 R$ 16,47 R$ 1.317,60 0,05 98,82 C

89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI Serviço UN 160,00 R$ 8,09 R$ 1.294,40 0,05 98,87 C

89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI Serviço UN 80,00 R$ 16,15 R$ 1.292,00 0,05 98,92 C



DATA: 14/01/2026

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% (MENSALISTA)

CURVA ABC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_09/2021

SINAPI Serviço M2 1.400,40 R$ 0,91 R$ 1.274,40 0,05 98,96 C

86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI Serviço UN 80,00 R$ 15,76 R$ 1.260,80 0,05 99,01 C

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 62,07 R$ 1.241,40 0,05 99,06 C

89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI Serviço UN 60,00 R$ 20,55 R$ 1.233,00 0,05 99,10 C

94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

SINAPI Serviço UN 40,00 R$ 30,50 R$ 1.220,00 0,04 99,15 C

91987
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 60,69 R$ 1.213,80 0,04 99,19 C

91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 60,12 R$ 1.202,40 0,04 99,23 C

89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI Serviço UN 80,00 R$ 14,74 R$ 1.179,20 0,04 99,28 C

91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 57,55 R$ 1.151,00 0,04 99,32 C

104345

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 56,31 R$ 1.126,20 0,04 99,36 C

89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 51,07 R$ 1.021,40 0,04 99,40 C

102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 SINAPI Serviço M2 420,00 R$ 2,38 R$ 999,60 0,04 99,44 C

89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI Serviço M 162,00 R$ 6,15 R$ 996,40 0,04 99,47 C

94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 46,58 R$ 931,60 0,03 99,51 C

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI Serviço UN 40,00 R$ 21,05 R$ 842,00 0,03 99,54 C

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI Serviço UN 60,00 R$ 12,91 R$ 774,60 0,03 99,57 C

101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020
SINAPI Serviço M2 93,60 R$ 8,23 R$ 770,40 0,03 99,59 C

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 36,81 R$ 736,20 0,03 99,62 C

91985
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 36,41 R$ 728,20 0,03 99,65 C

99807
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE 

NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
SINAPI Serviço M2 318,40 R$ 2,17 R$ 691,00 0,03 99,67 C

87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI Serviço M2 88,80 R$ 7,49 R$ 665,20 0,02 99,70 C

89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 32,37 R$ 647,40 0,02 99,72 C

93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 30,08 R$ 601,60 0,02 99,74 C

88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
SINAPI Serviço M2 88,80 R$ 6,68 R$ 593,20 0,02 99,76 C

93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI Serviço UN 40,00 R$ 13,75 R$ 550,00 0,02 99,78 C

104326

RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 25,75 R$ 515,00 0,02 99,80 C

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI Serviço UN 40,00 R$ 12,64 R$ 505,60 0,02 99,82 C

104327

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 24,52 R$ 490,40 0,02 99,84 C

94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 

3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 23,02 R$ 460,40 0,02 99,86 C

89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 22,43 R$ 448,60 0,02 99,87 C

99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 SINAPI Serviço M2 336,00 R$ 1,32 R$ 443,60 0,02 99,89 C

91947_ADP-

01

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES

Composições 

Próprias
Serviço UN 40,00 R$ 10,89 R$ 435,60 0,02 99,91 C

103953
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI Serviço UN 40,00 R$ 8,86 R$ 354,40 0,01 99,92 C



DATA: 14/01/2026
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CURVA ABC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

99821
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 

AF_04/2019
SINAPI Serviço M2 80,00 R$ 4,27 R$ 341,60 0,01 99,93 C

89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 16,69 R$ 333,80 0,01 99,94 C

93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 16,18 R$ 323,60 0,01 99,96 C

89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 14,75 R$ 295,00 0,01 99,97 C

93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 14,56 R$ 291,20 0,01 99,98 C

104348

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 13,31 R$ 266,20 0,01 99,99 C

102593
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 

MM. AF_06/2021
SINAPI Serviço UN 40,00 R$ 6,14 R$ 245,60 0,01 100,00 C

102591
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 

MM. AF_06/2021
SINAPI Serviço UN 20,00 R$ 5,43 R$ 108,60 0,00 100,00 C
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251721771

INICIAL

1. Responsável Técnico

FERNANDO MARTINS DE FARIAS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA, MBA EM
GERENC. DE OBRAS E TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO, ENGENHEIRO DE
SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: 0608103764

Registro: 45167CE

Empresa contratada: V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA Registro : 0010375139-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA CPF/CNPJ: 07.693.989/0001-05

PRAçA 7 DE SETEMBRO Nº: 15

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: MONSENHOR TABOSA UF: CE CEP: 63780000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 07/02/2025

Valor: R$ 8.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JOSÉ MARQUES BRASIL Nº: S/Nº

Complemento: SEDE Bairro: LAGOA SECA

Cidade: MONSENHOR TABOSA UF: CE CEP: 63780000

Data de Início: 21/08/2025 Previsão de término: 31/12/2026 Coordenadas Geográficas: -4.785821, -40.072542

Código: Não EspecificadoFinalidade: Infraestrutura 

Proprietário: MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA CPF/CNPJ: 07.693.989/0001-05

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO >
#34.6.1.1 - URBANO

3.400,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM
MATERIAIS MISTOS

3.400,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA
DE ÁGUA POTÁVEL

3.400,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA
DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

3.400,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

3.400,00 m2

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 -
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

3.400,00 m2

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA >
#2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO

3.400,00 m2

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

3.400,00 m2

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS - SPDA

3.400,00 m2

80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE
ENSAIO > #6.1.2.2 - DE PERMEABILIDADE DE SOLO

3.400,00 m2

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM
GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO

3.400,00 m2

80 - Projeto > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO

3.400,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

3.400,00 m2

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: WW8C7
Impresso em: 10/09/2025 às 09:20:04 por: , ip: 191.7.202.147
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251721771

INICIAL

38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM
MATERIAIS MISTOS

3.400,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

3.400,00 m2

18 - Fiscalização Quantidade Unidade

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 -
EM MATERIAIS MISTOS

3.400,00 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETOS, GEORREFERENCIAMENTO,ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFIC.TÉCNICAS E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO
DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS TÉRREAS NO BAIRRO LAGOA SECA NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA-CE (MCMV FNHIS -
MCIDADES - PROPOSTA 039360/2025)

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

FERNANDO MARTINS DE FARIAS
RNP: 0608103764
Data: 10/09/2025 09:20:04

FERNANDO MARTINS DE FARIAS - CPF: 011.611.113-52

MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CNPJ: 07.693.989/0001-05

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 10/09/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Número: 8218211235

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: WW8C7
Impresso em: 10/09/2025 às 09:20:04 por: , ip: 191.7.202.147

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
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5. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM COD DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. PR. UNIT.(R$) PREÇO BDI
PR. UNIT. (R$) C/ 

BDI ( 21,04%)
TOTAL(R$)

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

1.1 CXXX1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA M2 100,00      631,99R$         132,97R$     764,96R$               76.496,00R$                          

2,81% 76.496,00R$                         

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2 103689
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 
M2 8,00           467,32R$         98,32R$       565,64R$               4.525,12R$                            

0,17% 4.525,12R$                           

3.0 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES

3.1 96521

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024 

M3 174,80      42,59R$           8,96R$         51,55R$                 9.011,00R$                            

3.2 101616
 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020 
M2 93,60         6,80R$             1,43R$         8,23R$                   770,40R$                               

3.3 96619
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 
M3 93,60         41,75R$           8,78R$         50,53R$                 4.729,60R$                            

3.4 96541

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024 

M3 268,00      194,00R$         40,82R$       234,82R$               62.931,80R$                          

3.5 104919
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
M3 1.014,00   13,12R$           2,76R$         15,88R$                 16.102,40R$                          

3.6 104917
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
M3 534,00      15,98R$           3,36R$         19,34R$                 10.327,60R$                          

3.7 104916
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
M3 256,00      17,32R$           3,64R$         20,96R$                 5.365,80R$                            

3.8
96556_ADP-

01

 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
M3 28,20         750,00R$         157,80R$     907,80R$               25.600,00R$                          

3.9 93382
 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023 
M3 141,80      28,32R$           5,96R$         34,28R$                 4.861,00R$                            

3.10 96527
 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 
M3 109,20      111,46R$         23,45R$       134,91R$               14.732,20R$                          

3.11 96619
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 
M2 136,60      41,75R$           8,78R$         50,53R$                 6.902,40R$                            

3.12 96536
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 
M2 571,60      77,14R$           16,23R$       93,37R$                 53.370,20R$                          

3.13 104917
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
KG 154,00      15,98R$           3,36R$         19,34R$                 2.978,40R$                            

3.14 104918
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
KG 1.608,00   14,76R$           3,11R$         17,87R$                 28.735,00R$                          

3.15 104916
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
KG 780,00      17,32R$           3,64R$         20,96R$                 16.348,80R$                          

3.16
96555_ADP-

01

 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 

MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
M3 38,20         707,50R$         148,86R$     856,36R$               32.713,00R$                          

3.17 93382
 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023 
M3 64,20         28,32R$           5,96R$         34,28R$                 2.200,80R$                            

3.18 87878

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

M2 679,00      5,12R$             1,08R$         6,20R$                   4.209,80R$                            

3.19 98562
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 
M2 679,00      52,80R$           11,11R$       63,91R$                 43.394,80R$                          

3.20 98557
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023 
M2 679,00      41,48R$           8,73R$         50,21R$                 34.092,60R$                          

13,92% 379.377,60R$                       

4.0 SUPRAESTRUTURA

4.1 92427

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M3 287,80      69,24R$           14,57R$       83,81R$                 24.120,60R$                          

4.2
92463_ADP-

01

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 
M2 410,80      69,73R$           14,67R$       84,40R$                 34.671,60R$                          

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

DATA: 14/01/2026

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% (MENSALISTA)

SUB TOTAL ITEM 3.0

SUB TOTAL ITEM 1.0

SUB TOTAL ITEM 2.0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

BALDRAMES

SAPATA

IMPERMEABILIZAÇÃO

PILARES, VIGAS E LAJES



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

DATA: 14/01/2026

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% (MENSALISTA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

4.3 92463

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 

8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 82,60         139,41R$         29,33R$       168,74R$               13.938,00R$                          

4.4 92759
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
KG 1.408,00   14,53R$           3,06R$         17,59R$                 24.766,80R$                          

4.5 	92760
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
KG 300,00      13,63R$           2,87R$         16,50R$                 4.950,00R$                            

4.6 92761
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
KG 1.306,00   12,75R$           2,68R$         15,43R$                 20.151,60R$                          

4.7 92762
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
M 1.712,00   11,32R$           2,38R$         13,70R$                 23.454,40R$                          

4.8 101963

 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO 

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 

M2 115,40      189,02R$         39,77R$       228,79R$               26.402,40R$                          

4.9
103669_AD

P-01

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
M3 25,60         852,14R$         179,29R$     1.031,43R$           26.404,60R$                          

4.10
103682_AD

P-01

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE 

LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.	 

M3 35,60         871,40R$         183,34R$     1.054,74R$           37.548,80R$                          

8,68% 236.408,80R$                       

5.0 PAREDES E PAINÉIS

5.1 103328

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2 1.730,00   96,75R$           20,36R$       117,11R$               202.600,40R$                       

5.2 105024
 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024 
M 324,00      56,09R$           11,80R$       67,89R$                 21.996,40R$                          

5.3 105030
 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024 
M 184,00      43,16R$           9,08R$         52,24R$                 9.612,20R$                            

5.4 91338
 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
M2 67,20         834,18R$         175,51R$     1.009,69R$           67.851,20R$                          

5.5 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO 

OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 52,00         415,92R$         87,51R$       503,43R$               26.178,40R$                          

5.6 94572

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA 

PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM 

ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 56,00         593,22R$         124,81R$     718,03R$               40.209,60R$                          

5.7 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 

VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, 

EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 9,60           783,25R$         164,80R$     948,05R$               9.101,20R$                            

5.8 91314

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 60,00         940,35R$         197,85R$     1.138,20R$           68.292,00R$                          

16,36% 445.841,40R$                       

6.0 COBERTURA E PROTEÇÕES

6.1 92541

 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M2 1.469,80   89,64R$           18,86R$       108,50R$               159.473,40R$                       

6.2 94447
 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
M2 1.469,80   49,96R$           10,51R$       60,47R$                 88.878,80R$                          

6.3 94221

 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 213,00      26,80R$           5,64R$         32,44R$                 6.909,80R$                            

6.4 92548

 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

UN 80,00         1.572,15R$      330,78R$     1.902,93R$           152.234,40R$                       

14,96% 407.496,40R$                       

7.0 REVESTIMENTOS

SUB TOTAL ITEM 4.0

SUB TOTAL ITEM 5.0

SUB TOTAL ITEM 6.0

ALVENARIA/FECHAMENTOS

ESQUADRIAS METÁLICAS

ESQUADRIAS DE MADEIRAS

TELHADOS

REVESTIMENTOS INTERNOS



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

DATA: 14/01/2026

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% (MENSALISTA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

7.1 87879

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2 2.722,00   4,62R$             0,97R$         5,59R$                   15.216,00R$                          

7.2 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO 

PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 88,80         6,19R$             1,30R$         7,49R$                   665,20R$                               

7.3 87545

 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA 

MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

M2 469,80      31,03R$           6,53R$         37,56R$                 17.645,60R$                          

7.4 87547

 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 

5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

M2 1.601,00   27,79R$           5,85R$         33,64R$                 53.857,60R$                          

7.5 104958

 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 

QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

M2 651,20      24,45R$           5,14R$         29,59R$                 19.269,00R$                          

7.6 90408
 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 
M 88,80         34,08R$           7,17R$         41,25R$                 3.663,00R$                            

7.7 87267

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE 

M2 393,00      71,45R$           15,03R$       86,48R$                 33.986,60R$                          

7.8 87265

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE 

M2 76,80         66,07R$           13,90R$       79,97R$                 6.141,60R$                            

7.9 87905

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2 607,00      8,42R$             1,77R$         10,19R$                 6.185,40R$                            

7.10 87894

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2 609,00      7,20R$             1,51R$         8,71R$                   5.304,40R$                            

7.11 87792

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022 

M2 609,00      42,48R$           8,94R$         51,42R$                 31.314,80R$                          

7.12 87775

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 

M2 607,00      57,73R$           12,15R$       69,88R$                 42.417,20R$                          

7.13 96111
 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 
M2 718,00      68,45R$           14,40R$       82,85R$                 59.486,40R$                          

7.14 88485
  FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023 
M2 2.252,20   4,50R$             0,95R$         5,45R$                   12.274,40R$                          

7.15 88484
 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023 
M2 88,80         5,52R$             1,16R$         6,68R$                   593,20R$                               

7.16 104640
 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023 
M2 88,80         13,53R$           2,85R$         16,38R$                 1.454,60R$                            

7.17 104642
 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
M2 2.252,20   11,06R$           2,33R$         13,39R$                 30.157,00R$                          

7.18 88415
 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS 

DE CASAS. AF_03/2024 
M2 1.216,00   5,38R$             1,13R$         6,51R$                   7.916,20R$                            

7.19 104642
 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
M2 1.216,00   11,06R$           2,33R$         13,39R$                 16.282,20R$                          

7.20 102193
 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 
M2 420,00      1,97R$             0,41R$         2,38R$                   999,60R$                               

7.21
102198_AD

P-01
 PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. M2 420,00      19,57R$           4,12R$         23,69R$                 9.949,80R$                            

7.22 102219
 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 
M2 420,00      17,19R$           3,62R$         20,81R$                 8.740,20R$                            

14,08% 383.520,00R$                       

8.0 PAVIMENTAÇÕES

8.1 100322
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 
M3 107,80      188,92R$         39,75R$       228,67R$               24.650,60R$                          

CERÂMICA

SUBTOTAL ITEM 7.0

PINTURA ESQUADRIAS

REVESTIMENTOS CERÂMICOS

REVESTIMENTOS EXTERNOS

FORROS

PINTURAS INTERNAS

PINTURAS EXTERNAS



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

DATA: 14/01/2026

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% (MENSALISTA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

8.2 97084

 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_09/2021 

M2 1.077,40   0,75R$             0,16R$         0,91R$                   980,40R$                               

8.3 97087
 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 
M2 1.077,40   1,77R$             0,37R$         2,14R$                   2.305,60R$                            

8.4 95241
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 
M2 1.077,40   38,55R$           8,11R$         46,66R$                 50.271,40R$                          

8.5 87745

 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021 

M2 302,60      54,20R$           11,40R$       65,60R$                 19.850,60R$                          

8.6 87630

 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

M2 643,80      41,30R$           8,69R$         49,99R$                 32.183,60R$                          

8.7 87247

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 

M2. AF_02/2023_PE 

M2 336,00      68,41R$           14,39R$       82,80R$                 27.820,80R$                          

8.8 87248

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 

M2. AF_02/2023_PE 

M2 382,00      60,73R$           12,78R$       73,51R$                 28.080,80R$                          

8.9 87246

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

AF_02/2023_PE 

M2 259,60      75,76R$           15,94R$       91,70R$                 23.805,40R$                          

8.10 97084

 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_09/2021 

M2 323,00      0,75R$             0,16R$         0,91R$                   294,00R$                               

8.11 94990

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022 

M3 22,60         813,72R$         171,21R$     984,93R$               22.259,40R$                          

8.12 98695  SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 50,40         98,24R$           20,67R$       118,91R$               5.993,00R$                            

8.13 88648
 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 
M 774,00      8,58R$             1,81R$         10,39R$                 8.041,80R$                            

8.14 101965
 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 
M 130,00      132,49R$         27,88R$       160,37R$               20.848,20R$                          

9,81% 267.385,60R$                       

9.0 INSTALAÇÕES

9.1 93653
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 40,00         11,36R$           2,39R$         13,75R$                 550,00R$                               

9.2 93654
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 20,00         12,03R$           2,53R$         14,56R$                 291,20R$                               

9.3 93656
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 20,00         13,37R$           2,81R$         16,18R$                 323,60R$                               

9.4 93659
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 20,00         24,85R$           5,23R$         30,08R$                 601,60R$                               

9.5
93674_ADP-

01

 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 
UN 40,00         219,83R$         46,25R$       266,08R$               10.643,20R$                          

9.6 101493

 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 

CONCRETO). AF_07/2020_PS 

UN 20,00         1.474,06R$      310,14R$     1.784,20R$           35.684,00R$                          

9.7
101873_AD

P-01

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 20,00         216,27R$         45,50R$       261,77R$               5.235,40R$                            

9.8 103782
 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 
UN 140,00      28,96R$           6,09R$         35,05R$                 4.907,00R$                            

9.9 97610
 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024 
UN 140,00      13,13R$           2,76R$         15,89R$                 2.224,60R$                            

9.10 91953
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 100,00      31,22R$           6,57R$         37,79R$                 3.779,00R$                            

9.11 91959
 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 20,00         47,55R$           10,00R$       57,55R$                 1.151,00R$                            

9.12 92000
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 200,00      32,74R$           6,89R$         39,63R$                 7.926,00R$                            

9.13 91996
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 120,00      36,84R$           7,75R$         44,59R$                 5.350,80R$                            

CIMENTADOS

RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES

SUBTOTAL ITEM 8.0



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

DATA: 14/01/2026

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% (MENSALISTA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

9.14 91993
 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	 
UN 20,00         49,67R$           10,45R$       60,12R$                 1.202,40R$                            

9.15 91985
 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 20,00         30,08R$           6,33R$         36,41R$                 728,20R$                               

9.16 91987
 CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 20,00         50,14R$           10,55R$       60,69R$                 1.213,80R$                            

9.17
91947_ADP-

01

 SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO 

(0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 40,00         9,00R$             1,89R$         10,89R$                 435,60R$                               

9.18 91941
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 240,00      11,33R$           2,38R$         13,71R$                 3.290,40R$                            

9.19 91940
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 260,00      18,27R$           3,84R$         22,11R$                 5.748,60R$                            

9.20 91939
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 40,00         32,40R$           6,82R$         39,22R$                 1.568,80R$                            

9.21 91937
 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 140,00      15,29R$           3,22R$         18,51R$                 2.591,40R$                            

9.22 91924
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
M 1.958,00   3,03R$             0,64R$         3,67R$                   7.185,80R$                            

9.23 91926
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
M 5.176,00   4,38R$             0,92R$         5,30R$                   27.432,80R$                          

9.24 91928
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
M 496,00      6,77R$             1,42R$         8,19R$                   4.062,20R$                            

9.25 101884
 CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM 

ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
M 518,00      10,72R$           2,26R$         12,98R$                 6.723,60R$                            

9.26 92980
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
M 166,00      10,51R$           2,21R$         12,72R$                 2.111,60R$                            

9.27 91834

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

M 894,00      20,29R$           4,27R$         24,56R$                 21.956,60R$                          

9.28 91854

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

M 1.166,00   9,64R$             2,03R$         11,67R$                 13.607,20R$                          

9.29 91845

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023	 

M 441,20      7,75R$             1,63R$         9,38R$                   4.138,40R$                            

9.30 90447
 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 
M 1.166,00   8,58R$             1,81R$         10,39R$                 12.114,80R$                          

9.31 90373

 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 140,00      12,78R$           2,69R$         15,47R$                 2.165,80R$                            

9.32 89408
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN 160,00      8,86R$             1,86R$         10,72R$                 1.715,20R$                            

9.33 89395
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN 80,00         13,34R$           2,81R$         16,15R$                 1.292,00R$                            

9.34 89383

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 160,00      6,68R$             1,41R$         8,09R$                   1.294,40R$                            

9.35 89446
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
M 102,00      5,08R$             1,07R$         6,15R$                   627,40R$                               

9.36 89356
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
M 174,00      24,18R$           5,09R$         29,27R$                 5.093,00R$                            

9.37 CPU-01

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO 

CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 

2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2") 

UN 20,00         295,46R$         62,16R$       357,62R$               7.152,40R$                            

9.38 89985
 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
UN 20,00         95,22R$           20,03R$       115,25R$               2.305,00R$                            

9.39 89987
 	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
UN 60,00         100,25R$         21,09R$       121,34R$               7.280,40R$                            

9.40 94490
 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
UN 40,00         29,90R$           6,29R$         36,19R$                 1.447,60R$                            

FIOS E CABOS

HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO

TUBULAÇÕES E CONEXÕES

REGISTROS



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

DATA: 14/01/2026

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% (MENSALISTA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

9.41 86885
 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020	 
UN 80,00         13,02R$           2,74R$         15,76R$                 1.260,80R$                            

9.42 97741

 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 

PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 

UN 20,00         169,34R$         35,63R$       204,97R$               4.099,40R$                            

9.43
104994_AD

P-01

 CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
UN 20,00         155,49R$         32,72R$       188,21R$               3.764,20R$                            

9.44 89353
 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
UN 20,00         42,19R$           8,88R$         51,07R$                 1.021,40R$                            

9.45 89402
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
M 135,00      12,45R$           2,62R$         15,07R$                 2.034,40R$                            

9.46 89446
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
M 60,00         5,08R$             1,07R$         6,15R$                   369,00R$                               

9.47 89408
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN 40,00         8,86R$             1,86R$         10,72R$                 428,80R$                               

9.48 89440
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN 20,00         12,19R$           2,56R$         14,75R$                 295,00R$                               

9.49 102605
 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021 
UN 20,00         301,77R$         63,49R$       365,26R$               7.305,20R$                            

9.50 102591
 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 

MM. AF_06/2021 
UN 20,00         4,49R$             0,94R$         5,43R$                   108,60R$                               

9.51 102593
 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 

MM. AF_06/2021 
UN 40,00         5,07R$             1,07R$         6,14R$                   245,60R$                               

9.52 94703

 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 

3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 20,00         19,02R$           4,00R$         23,02R$                 460,40R$                               

9.53 94704

 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 

1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 40,00         25,20R$           5,30R$         30,50R$                 1.220,00R$                            

9.54 94796
 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
UN 20,00         38,48R$           8,10R$         46,58R$                 931,60R$                               

9.55 89408
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN 160,00      8,86R$             1,86R$         10,72R$                 1.715,20R$                            

9.56 89413
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN 80,00         12,18R$           2,56R$         14,74R$                 1.179,20R$                            

9.57 89414
 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN 20,00         13,79R$           2,90R$         16,69R$                 333,80R$                               

9.58 103953

 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

UN 40,00         7,32R$             1,54R$         8,86R$                   354,40R$                               

9.59 89443
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN 60,00         16,98R$           3,57R$         20,55R$                 1.233,00R$                            

9.60 89445
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022, 
UN 20,00         18,53R$           3,90R$         22,43R$                 448,60R$                               

9.61 89402
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
M 88,00         12,45R$           2,62R$         15,07R$                 1.326,20R$                            

9.62 89403
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
M 211,00      18,77R$           3,95R$         22,72R$                 4.794,00R$                            

9.63 89726

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 60,00         10,67R$           2,24R$         12,91R$                 774,60R$                               

9.64 89732

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 40,00         17,39R$           3,66R$         21,05R$                 842,00R$                               

9.65 89724

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 40,00         10,44R$           2,20R$         12,64R$                 505,60R$                               

9.66 89731

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 180,00      16,66R$           3,51R$         20,17R$                 3.630,60R$                            

9.67 89744

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 20,00         30,41R$           6,40R$         36,81R$                 736,20R$                               

9.68 89784

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 20,00         26,74R$           5,63R$         32,37R$                 647,40R$                               

ENTRADA / ALIMENTAÇÃO

CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE

TUBULAÇÕES E CONEXÕES



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

DATA: 14/01/2026

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% (MENSALISTA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

9.69 104345

 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 20,00         46,52R$           9,79R$         56,31R$                 1.126,20R$                            

9.70 104348

 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	 

UN 20,00         11,00R$           2,31R$         13,31R$                 266,20R$                               

9.71 89711

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

M 67,00         22,30R$           4,69R$         26,99R$                 1.808,40R$                            

9.72 89712

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

M 204,20      28,12R$           5,92R$         34,04R$                 6.951,00R$                            

9.73 89798

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022 

M 80,00         13,61R$           2,86R$         16,47R$                 1.317,60R$                            

9.74 89714

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

M 676,00      39,17R$           8,24R$         47,41R$                 32.049,20R$                          

9.75 97902

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020 

UN 100,00      588,22R$         123,76R$     711,98R$               71.198,00R$                          

9.76 89707

 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 

E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 20,00         51,28R$           10,79R$       62,07R$                 1.241,40R$                            

9.77 104327

 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 20,00         20,26R$           4,26R$         24,52R$                 490,40R$                               

9.78 104326

 RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

UN 20,00         21,27R$           4,48R$         25,75R$                 515,00R$                               

9.79 98107

 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, 

ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 

UN 20,00         291,56R$         61,34R$       352,90R$               7.058,00R$                            

9.80 86931

 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 20,00         530,38R$         111,59R$     641,97R$               12.839,40R$                          

9.81 86943

 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 20,00         265,94R$         55,95R$       321,89R$               6.437,80R$                            

9.82 86934

 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 

INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO 

TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 14,40         360,27R$         75,80R$       436,07R$               6.279,40R$                            

9.83 86925

 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL 

CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 20,00         503,09R$         105,85R$     608,94R$               12.178,80R$                          

9.84 100860
 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 20,00         110,98R$         23,35R$       134,33R$               2.686,60R$                            

9.85 95546
 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 
UN 20,00         107,94R$         22,71R$       130,65R$               2.613,00R$                            

9.86 C4162  FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M UN 20,00         3.342,89R$      703,34R$     4.046,23R$           80.924,60R$                          

18,91% 515.199,00R$                       

10.0 COMPLEMENTAÇÕES

10.1 99821
 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 

AF_04/2019 
M2 80,00         3,53R$             0,74R$         4,27R$                   341,60R$                               

10.2 99804
 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE 

NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 
M2 949,20      5,88R$             1,24R$         7,12R$                   6.758,40R$                            

10.3 99822  LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 336,00      1,09R$             0,23R$         1,32R$                   443,60R$                               

10.4 99807
 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 

DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 
M2 318,40      1,79R$             0,38R$         2,17R$                   691,00R$                               

0,30% 8.234,60R$                           

2.724.484,52R$                    

SUBTOTAL ITEM 10.0

CALAFETE / LIMPEZA

SUBTOTAL ITEM 9.0

ACESSÓRIOS/CAIXAS

FOSSA/SUMIDOURO

TOTAL GERAL C/ BDI (R$)

 IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R$ 2.724.484,52 (DOIS MILHÕES E SETECENTOS E VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS 

CENTAVOS). 

APARELHOS, METAIS E BANCADAS
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ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND
 Nº DE PARTES 

SEMELHANTES 

 COMPRIMENTO / 

PERIMETRO (M) 
ALT.(M) LARG(M)

 MEDIDA LINEAR(M), ÁREA(M2) 

OU VOLUME(M3) 

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES M2

2.2
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 
                        1,00 4,00                                 2,00               8,00                                                    

TOTAL 8,00                                                    
3.0

3.1
 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 

M3

                     20,00 8,74                174,80                                               
TOTAL 174,80                                               

3.2
 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 
M2

                     20,00 4,68                93,60                                                 
TOTAL 93,60                                                 

3.3
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 
M3

                     20,00 4,68                93,60                                                 
TOTAL 93,60                                                 

3.4
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M3

                     20,00 13,40             268,00                                               
TOTAL 268,00                                               

3.5
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

M3

                     20,00 50,70             1.014,00                                            
TOTAL 1.014,00                                            

3.6
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

M3

                     20,00 26,70             534,00                                               
TOTAL 534,00                                               

3.7
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

M3

                     20,00 12,80             256,00                                               
TOTAL 256,00                                               

3.8
 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
M3

                     20,00 1,41                28,20                                                 
TOTAL 28,20                                                 

3.9
 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 
M3

                     20,00 7,09                141,80                                               
TOTAL 141,80                                               

3.10
 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 

CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024 

M3

                     20,00 5,46                109,20                                               
TOTAL 109,20                                               

3.11
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 
M2

                     20,00 6,83                136,60                                               
TOTAL 136,60                                               

3.12
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2

                     20,00 28,58             571,60                                               
TOTAL 571,60                                               

3.13
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

KG

                     20,00 7,70                154,00                                               
TOTAL 154,00                                               

3.14
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

KG

SAPATA

DATA: 14/01/2026

 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 

MEMORIAL DE CALCULO

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% (MENSALISTA)

BALDRAMES



ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND
 Nº DE PARTES 

SEMELHANTES 

 COMPRIMENTO / 

PERIMETRO (M) 
ALT.(M) LARG(M)

 MEDIDA LINEAR(M), ÁREA(M2) 

OU VOLUME(M3) 

DATA: 14/01/2026
MEMORIAL DE CALCULO

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% (MENSALISTA)

                     20,00 80,40             1.608,00                                            
TOTAL 1.608,00                                            

3.15
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

KG

                     20,00 39,00             780,00                                               
TOTAL 780,00                                               

3.16
 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3

                     20,00 1,91                38,20                                                 
TOTAL 38,20                                                 

3.17
 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 
M3

                     20,00 3,21                64,20                                                 
TOTAL 64,20                                                 

3.18
 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

M2

                     20,00 33,95             679,00                                               
TOTAL 679,00                                               

3.19
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 

1,5CM. AF_09/2023 

M2

                     20,00 33,95             679,00                                               
TOTAL 679,00                                               

3.20
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 
M2

                     20,00 33,95             679,00                                               
TOTAL 679,00                                               

4.0

4.1

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M3

                     20,00 14,39             287,80                                               
TOTAL 287,80                                               

4.2
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM 

ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

M2

                     20,00 20,54             410,80                                               

TOTAL 410,80                                               

4.3

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 

M2

                     20,00 4,13                82,60                                                 
TOTAL 82,60                                                 

4.4
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

KG

                     20,00 70,40             1.408,00                                            
TOTAL 1.408,00                                            

4.5
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

KG

                     20,00 15,00             300,00                                               
TOTAL 300,00                                               

4.6
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

KG

                     20,00 65,30             1.306,00                                            
TOTAL 1.306,00                                            

4.7
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

M

                     20,00 85,60             1.712,00                                            
TOTAL 1.712,00                                            

4.8
 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 

M2

                     20,00 5,77                115,40                                               

IMPERMEABILIZAÇÃO 

 SUPRAESTRUTURA 
PILARES, VIGAS E LAJES



ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND
 Nº DE PARTES 

SEMELHANTES 

 COMPRIMENTO / 

PERIMETRO (M) 
ALT.(M) LARG(M)

 MEDIDA LINEAR(M), ÁREA(M2) 

OU VOLUME(M3) 

DATA: 14/01/2026
MEMORIAL DE CALCULO

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% (MENSALISTA)

TOTAL 115,40                                               

4.9
 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE 

BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
M3

                     20,00 1,28                25,60                                                 
TOTAL 25,60                                                 

4.10
 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	 

M3

                     20,00 1,78                35,60                                                 
TOTAL 35,60                                                 

5.0

5.1

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 

M2

                     20,00 86,50             1.730,00                                            
TOTAL 1.730,00                                            

5.2
 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 

CM. AF_03/2024 
M

                     20,00 16,20             324,00                                               
TOTAL 324,00                                               

5.3
 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA 

DE *10* CM. AF_03/2024 
M

                     20,00 9,20                184,00                                               
TOTAL 184,00                                               

5.4
 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2

                     20,00 3,36                67,20                                                 
TOTAL 67,20                                                 

5.5

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 

(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 

CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2

                     20,00 2,60                52,00                                                 
TOTAL 52,00                                                 

5.6

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 

VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), 

BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 

100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2

                     20,00 2,80                56,00                                                 
TOTAL 56,00                                                 

5.7

 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 

3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 

ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

M2

                     20,00 0,48                9,60                                                    
TOTAL 9,60                                                    

5.8

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN

                     20,00 3,00                60,00                                                 
TOTAL 60,00                                                 

6.0

6.1

 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

M2

                     20,00 73,49             1.469,80                                            
TOTAL 1.469,80                                            

6.2
 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

M2

                     20,00 73,49             1.469,80                                            

ALVENARIA/FECHAMENTOS

ESQUADRIAS METÁLICAS

ESQUADRIAS DE MADEIRAS

 PAREDES E PAINÉIS 

 COBERTURA E PROTEÇÕES 
TELHADOS



ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND
 Nº DE PARTES 

SEMELHANTES 

 COMPRIMENTO / 

PERIMETRO (M) 
ALT.(M) LARG(M)

 MEDIDA LINEAR(M), ÁREA(M2) 

OU VOLUME(M3) 

DATA: 14/01/2026
MEMORIAL DE CALCULO

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% (MENSALISTA)

TOTAL 1.469,80                                            

6.3

 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

M

                     20,00 10,65             213,00                                               
TOTAL 213,00                                               

6.4

 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 

MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

UN

                     20,00 4,00                80,00                                                 
TOTAL 80,00                                                 

7.0

7.1

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022 

M2

                     20,00 136,10           2.722,00                                            
TOTAL 2.722,00                                            

7.2

 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E 

ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2

                     20,00 4,44                88,80                                                 
TOTAL 88,80                                                 

7.3

 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA 

AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024 

0

                     20,00 23,49             469,80                                               
TOTAL 469,80                                               

7.4

 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 

DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024 

M2

                     20,00 80,05             1.601,00                                            
TOTAL 1.601,00                                            

7.5

 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 

DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024 

M2

                     20,00 32,56             651,20                                               
TOTAL 651,20                                               

7.6
 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, 

COM TALISCAS. AF_03/2024 

M

                     20,00 4,44                88,80                                                 
TOTAL 88,80                                                 

7.7
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS 

A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

M2

                     20,00 19,65             393,00                                               
TOTAL 393,00                                               

7.8
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS 

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

M2

                     20,00 3,84                76,80                                                 
TOTAL 76,80                                                 

7.9

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2

                     20,00 30,35             607,00                                               
TOTAL 607,00                                               

7.10

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2

                     20,00 30,45             609,00                                               
TOTAL 609,00                                               

 REVESTIMENTOS 
REVESTIMENTOS INTERNOS

REVESTIMENTOS CERÂMICOS

REVESTIMENTOS EXTERNOS



ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND
 Nº DE PARTES 

SEMELHANTES 

 COMPRIMENTO / 

PERIMETRO (M) 
ALT.(M) LARG(M)

 MEDIDA LINEAR(M), ÁREA(M2) 

OU VOLUME(M3) 

DATA: 14/01/2026
MEMORIAL DE CALCULO

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% (MENSALISTA)

7.11

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 

M2

                     20,00 30,45             609,00                                               
TOTAL 609,00                                               

7.12

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 

M2

                     20,00 30,35             607,00                                               
TOTAL 607,00                                               

7.13
 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE 

FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

M2

                     20,00 35,90             718,00                                               
TOTAL 718,00                                               

7.14
  FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023 
M2

                     20,00 112,61           2.252,20                                            
TOTAL 2.252,20                                            

7.15
 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023 
M2

                     20,00 4,44                88,80                                                 
TOTAL 88,80                                                 

7.16
 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
M2

                     20,00 4,44                88,80                                                 
TOTAL 88,80                                                 

7.17
 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
M2

                     20,00 112,61           2.252,20                                            
TOTAL 2.252,20                                            

7.18
 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 
M2

                     20,00 60,80             1.216,00                                            
TOTAL 1.216,00                                            

7.19
 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
M2

                     20,00 60,80             1.216,00                                            
TOTAL 1.216,00                                            

7.20
 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021 
M2

                     20,00 21,00             420,00                                               
TOTAL 420,00                                               

7.21  PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. M2

                     20,00 21,00             420,00                                               
TOTAL 420,00                                               

7.22
 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 
M2

                     20,00 21,00             420,00                                               
TOTAL 420,00                                               

8.0

8.1
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 

CM*. AF_01/2024 

M3

                     20,00 5,39                107,80                                               
TOTAL 107,80                                               

8.2

 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_09/2021 

M2

                     20,00 53,87             1.077,40                                            
TOTAL 1.077,40                                            

8.3
 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 

AF_09/2021 

M2

                     20,00 53,87             1.077,40                                            
TOTAL 1.077,40                                            

8.4
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 
M2

FORROS

PINTURAS INTERNAS

PINTURAS EXTERNAS

PINTURA ESQUADRIAS

 PAVIMENTAÇÕES 
CERÂMICA



ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND
 Nº DE PARTES 

SEMELHANTES 

 COMPRIMENTO / 

PERIMETRO (M) 
ALT.(M) LARG(M)

 MEDIDA LINEAR(M), ÁREA(M2) 

OU VOLUME(M3) 

DATA: 14/01/2026
MEMORIAL DE CALCULO

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% (MENSALISTA)

                     20,00 53,87             1.077,40                                            
TOTAL 1.077,40                                            

8.5

 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

M2

                     20,00 15,13             302,60                                               
TOTAL 302,60                                               

8.6

 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

M2

                     20,00 32,19             643,80                                               
TOTAL 643,80                                               

8.7
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE 

M2

                     20,00 16,80             336,00                                               
TOTAL 336,00                                               

8.8
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 

UN

                     20,00 19,10             382,00                                               
TOTAL 382,00                                               

8.9
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE 

M2

                     20,00 12,98             259,60                                               
TOTAL 259,60                                               

8.10

 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_09/2021 

M2

                     20,00 16,15             323,00                                               
TOTAL 323,00                                               

8.11
 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

M3

                     20,00 1,13                22,60                                                 
TOTAL 22,60                                                 

8.12
 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020 
M

                     20,00 2,52                50,40                                                 
TOTAL 50,40                                                 

8.13
 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 
M

                     20,00 38,70             774,00                                               
TOTAL 774,00                                               

8.14
 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 
M

                     20,00 6,50                130,00                                               
TOTAL 130,00                                               

9.0

9.1
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN

                     20,00 2,00                40,00                                                 
TOTAL 40,00                                                 

9.2
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.3
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.4
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

CIMENTADOS

RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

 INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO



ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND
 Nº DE PARTES 

SEMELHANTES 

 COMPRIMENTO / 

PERIMETRO (M) 
ALT.(M) LARG(M)

 MEDIDA LINEAR(M), ÁREA(M2) 

OU VOLUME(M3) 

DATA: 14/01/2026
MEMORIAL DE CALCULO

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% (MENSALISTA)

9.5
 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN

                     20,00 2,00                40,00                                                 
TOTAL 40,00                                                 

9.6
 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM 

CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 

(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS 

UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.7
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.8
 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED 

DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 
UN

                     20,00 7,00                140,00                                               
TOTAL 140,00                                               

9.9
 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 
UN

                     20,00 7,00                140,00                                               
TOTAL 140,00                                               

9.10
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

UN

                     20,00 5,00                100,00                                               
TOTAL 100,00                                               

9.11
 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.12
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN

                     20,00 10,00             200,00                                               
TOTAL 200,00                                               

9.13
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M

                     20,00 6,00                120,00                                               
TOTAL 120,00                                               

9.14
 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023	 

UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.15
 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.16
 CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.17
 SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" 

X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

                     20,00 2,00                40,00                                                 
TOTAL 40,00                                                 

9.18
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

UN

                     20,00 12,00             240,00                                               
TOTAL 240,00                                               

9.19
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

UN

                     20,00 13,00             260,00                                               
TOTAL 260,00                                               

9.20
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

UN

                     20,00 2,00                40,00                                                 

ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES



ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND
 Nº DE PARTES 

SEMELHANTES 

 COMPRIMENTO / 

PERIMETRO (M) 
ALT.(M) LARG(M)
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DATA: 14/01/2026
MEMORIAL DE CALCULO
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% (MENSALISTA)

TOTAL 40,00                                                 

9.21
 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN

                     20,00 7,00                140,00                                               
TOTAL 140,00                                               

9.22
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M

                     20,00 97,90             1.958,00                                            
TOTAL 1.958,00                                            

9.23
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M

                     20,00 258,80           5.176,00                                            
TOTAL 5.176,00                                            

9.24
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M

                     20,00 24,80             496,00                                               
TOTAL 496,00                                               

9.25
 CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

M

                     20,00 25,90             518,00                                               
TOTAL 518,00                                               

9.26
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

M

                     20,00 8,30                166,00                                               
TOTAL 166,00                                               

9.27
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M

                     20,00 44,70             894,00                                               
TOTAL 894,00                                               

9.28
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M

                     20,00 58,30             1.166,00                                            
TOTAL 1.166,00                                            

9.29
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	 

M

                     20,00 22,06             441,20                                               
TOTAL 441,20                                               

9.30
 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 
M

                     20,00 58,30             1.166,00                                            
TOTAL 1.166,00                                            

9.31
 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN

                     20,00 7,00                140,00                                               
TOTAL 140,00                                               

9.32
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN

                     20,00 8,00                160,00                                               
TOTAL 160,00                                               

9.33
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN

                     20,00 4,00                80,00                                                 
TOTAL 80,00                                                 

9.34

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

UN

                     20,00 8,00                160,00                                               
TOTAL 160,00                                               

9.35
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
M

FIOS E CABOS

HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO

TUBULAÇÕES E CONEXÕES



ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND
 Nº DE PARTES 

SEMELHANTES 

 COMPRIMENTO / 

PERIMETRO (M) 
ALT.(M) LARG(M)
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DATA: 14/01/2026
MEMORIAL DE CALCULO

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% (MENSALISTA)

                     20,00 5,10                102,00                                               
TOTAL 102,00                                               

9.36
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

M

                     20,00 8,70                174,00                                               
TOTAL 174,00                                               

9.37

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR 

ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 

0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 

1/2") 

UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.38
 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.39
 	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN

                     20,00 3,00                60,00                                                 
TOTAL 60,00                                                 

9.40
 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
UN

                     20,00 2,00                40,00                                                 
TOTAL 40,00                                                 

9.41
 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	 
UN

                     20,00 4,00                80,00                                                 
TOTAL 80,00                                                 

9.42

 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

AF_03/2024 

UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.43
 CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE 

HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). 

UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.44
 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.45
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

M

                     20,00 6,75                135,00                                               
TOTAL 135,00                                               

9.46
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
M

                     20,00 3,00                60,00                                                 
TOTAL 60,00                                                 

9.47
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN

                     20,00 2,00                40,00                                                 
TOTAL 40,00                                                 

9.48
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.49
 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 
UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.50
 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E 

DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 
UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

REGISTROS

ENTRADA / ALIMENTAÇÃO

CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE
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9.51
 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E 

DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 
UN

                     20,00 2,00                40,00                                                 
TOTAL 40,00                                                 

9.52

 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024 

UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.53

 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024 

UN

                     20,00 2,00                40,00                                                 
TOTAL 40,00                                                 

9.54
 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.55
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN

                     20,00 8,00                160,00                                               
TOTAL 160,00                                               

9.56
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN

                     20,00 4,00                80,00                                                 
TOTAL 80,00                                                 

9.57
 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.58
 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN

                     20,00 2,00                40,00                                                 
TOTAL 40,00                                                 

9.59
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

UN

                     20,00 3,00                60,00                                                 
TOTAL 60,00                                                 

9.60
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022, 

UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.61
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

M

                     20,00 4,40                88,00                                                 
TOTAL 88,00                                                 

9.62
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

M

                     20,00 10,55             211,00                                               
TOTAL 211,00                                               

9.63

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

UN

                     20,00 3,00                60,00                                                 
TOTAL 60,00                                                 

9.64
 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN

                     20,00 2,00                40,00                                                 
TOTAL 40,00                                                 

9.65

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

UN

                     20,00 2,00                40,00                                                 

TUBULAÇÕES E CONEXÕES



ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND
 Nº DE PARTES 

SEMELHANTES 

 COMPRIMENTO / 
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TOTAL 40,00                                                 

9.66
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN

                     20,00 9,00                180,00                                               
TOTAL 180,00                                               

9.67

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.68
 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.69

 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.70

 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022	 

UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.71
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M

                     20,00 3,35                67,00                                                 
TOTAL 67,00                                                 

9.72
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M

                     20,00 10,21             204,20                                               
TOTAL 204,20                                               

9.73
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

M

                     20,00 4,00                80,00                                                 
TOTAL 80,00                                                 

9.74
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M

                     20,00 33,80             676,00                                               
TOTAL 676,00                                               

9.75
 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 

UN

                     20,00 5,00                100,00                                               
TOTAL 100,00                                               

9.76
 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.77
 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.78

 RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

ACESSÓRIOS/CAIXAS



ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND
 Nº DE PARTES 

SEMELHANTES 

 COMPRIMENTO / 
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9.79

 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. 

AF_12/2020 

UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.80
 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 

1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.81

 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.82

 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA 

INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA 

CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN

                     20,00 0,72                14,40                                                 
TOTAL 14,40                                                 

9.83

 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.84
 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.85
 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 

PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 
UN

                     20,00 1,00                20,00                                                 
TOTAL 20,00                                                 

9.86  FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M UN
                     20,00 1,00                20,00                                                 

TOTAL 20,00                                                 
10.0

10.1
 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM 

AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 
M2

                     20,00 4,00                80,00                                                 
TOTAL 80,00                                                 

10.2
 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 

DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 
M2

                     20,00 47,46             949,20                                               
TOTAL 949,20                                               

10.3  LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2
                     20,00 16,80             336,00                                               

TOTAL 336,00                                               

10.4
 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE 

UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. 

AF_04/2019 

M2

                     20,00 15,92             318,40                                               
TOTAL 318,40                                               

APARELHOS, METAIS E BANCADAS

 COMPLEMENTAÇÕES 
CALAFETE / LIMPEZA

FOSSAS/SUMIDOURO

Assinado digitalmente por FERNANDO 
MARTINS DE FARIAS:01161111352
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital 
PF A1, OU=Videoconferencia, OU=
27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, 
CN=FERNANDO MARTINS DE 
FARIAS:01161111352
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2026.01.16 14:38:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0
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7. CRONOGRAMA  

FÍSICO-FINANCEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



% VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$)
12,50% R$ 9.562,00 12,50% R$ 9.562,00 12,50% R$ 9.562,00 12,50% R$ 9.562,00 12,50% R$ 9.562,00 12,50% R$ 9.562,00 12,50% R$ 9.562,00 12,50% R$ 9.562,00

100,00% R$ 4.525,12

12,50% R$ 47.422,20 12,50% R$ 47.422,20 12,50% R$ 47.422,20 12,50% R$ 47.422,20 12,50% R$ 47.422,20 12,50% R$ 47.422,20 12,50% R$ 47.422,20 12,50% R$ 47.422,20

12,50% R$ 29.551,10 12,50% R$ 29.551,10 12,50% R$ 29.551,10 12,50% R$ 29.551,10 12,50% R$ 29.551,10 12,50% R$ 29.551,10 12,50% R$ 29.551,10 12,50% R$ 29.551,10

12,50% R$ 55.730,18 12,50% R$ 55.730,18 12,50% R$ 55.730,18 12,50% R$ 55.730,18 12,50% R$ 55.730,18 12,50% R$ 55.730,18 12,50% R$ 55.730,18 12,50% R$ 55.730,18

12,50% R$ 50.937,05 12,50% R$ 50.937,05 12,50% R$ 50.937,05 12,50% R$ 50.937,05 12,50% R$ 50.937,05 12,50% R$ 50.937,05 12,50% R$ 50.937,05 12,50% R$ 50.937,05

12,50% R$ 47.940,00 12,50% R$ 47.940,00 12,50% R$ 47.940,00 12,50% R$ 47.940,00 12,50% R$ 47.940,00 12,50% R$ 47.940,00 12,50% R$ 47.940,00 12,50% R$ 47.940,00

12,50% R$ 33.423,20 12,50% R$ 33.423,20 12,50% R$ 33.423,20 12,50% R$ 33.423,20 12,50% R$ 33.423,20 12,50% R$ 33.423,20 12,50% R$ 33.423,20 12,50% R$ 33.423,20

12,50% R$ 64.399,88 12,50% R$ 64.399,88 12,50% R$ 64.399,88 12,50% R$ 64.399,88 12,50% R$ 64.399,88 12,50% R$ 64.399,88 12,50% R$ 64.399,88 12,50% R$ 64.399,88

12,50% R$ 1.029,33 12,50% R$ 1.029,33 12,50% R$ 1.029,33 12,50% R$ 1.029,33 12,50% R$ 1.029,33 12,50% R$ 1.029,33 12,50% R$ 1.029,33 12,50% R$ 1.029,33

12,65% R$ 344.520,05 12,48% R$ 339.994,93 12,48% R$ 339.994,93 12,48% R$ 339.994,93 12,48% R$ 339.994,93 12,48% R$ 339.994,93 12,48% R$ 339.994,93 12,48% R$ 339.994,93

12,65% R$ 344.520,05 25,12% R$ 684.514,97 37,60% R$ 1.024.509,90 50,08% R$ 1.364.504,82 62,56% R$ 1.704.499,75 75,04% R$ 2.044.494,67 87,52% R$ 2.384.489,60 100,00% R$ 2.724.484,52

DATA: 14/01/2026

                                                                                                                                                                                                                                                           -   

TOTAL ACUMULADO(R$)
R$ 2.724.484,52

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% (MENSALISTA)

CRONOGRAMA FÍSCO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

TOTAL

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 4.525,12

240 DIAS

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 76.496,00

120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

5.0 PAREDES E PAINÉIS R$ 445.841,40

3.0 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES R$ 379.377,60

4.0 SUPRAESTRUTURA R$ 236.408,80

TOTAL PARCIAL(R$)

8.0 PAVIMENTAÇÕES R$ 267.385,60

6.0 COBERTURA E PROTEÇÕES R$ 407.496,40

7.0 REVESTIMENTOS R$ 383.520,00

9.0 INSTALAÇÕES R$ 515.199,00

10.0 COMPLEMENTAÇÕES R$ 8.234,60

Assinado digitalmente por FERNANDO MARTINS 
DE FARIAS:01161111352
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital 
PF A1, OU=Videoconferencia, OU=
27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, 
CN=FERNANDO MARTINS DE 
FARIAS:01161111352
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2026.01.16 14:39:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0
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8. COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
UNITÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



UNIT. PARCIAL TOTAL

1.0  R$         7.899,84 

1.1 SINAPI 40811
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 

(MENSALISTA)
MÊS 0,2000     R$           22.172,51  R$      4.434,50 

1.2 SINAPI 40819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MÊS 0,5250     R$             6.600,64  R$      3.465,34 

TOTAL SIMPLES R$ 7.899,84              

TOTAL PARA 8 MESES R$ 63.198,72            

FRAÇÃO DE 100% R$ 631,99                 

TOTAL GERAL R$ 631,99                 

CXXX1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (71,84%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO

ITEM FONTE CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
VALORES

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES DE HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL: MONSENHOR TABOSA-CE

FONTE: SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=115,10% (HORISTA) E 71,84% (MENSALISTA)

DATA: 14/01/2026



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

SINAPI M2 1,00000000 R$ 400,00 R$ 400,00

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG 0,01130000 R$ 25,15 R$ 0,28

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01320000 R$ 13,48 R$ 0,18

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

SINAPI M 3,20830000 R$ 5,81 R$ 18,64

R$ 419,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37290000 R$ 28,79 R$ 10,74

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000 R$ 23,37 R$ 26,14

R$ 36,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 SINAPI M2 0,50000000 R$ 22,73 R$ 11,37

R$ 11,37

467,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,09600000 R$ 66,09 R$ 6,34

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

SINAPI CHP 0,19200000 R$ 152,73 R$ 29,32

R$ 35,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 R$ 29,21 R$ 3,07

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000 R$ 23,37 R$ 3,88

R$ 6,95

42,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,00360000 R$ 33,63 R$ 0,12

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,00360000 R$ 41,35 R$ 0,15

R$ 0,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 R$ 29,21 R$ 2,98

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15310000 R$ 23,37 R$ 3,58

R$ 6,56

6,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33905000 R$ 29,21 R$ 9,90

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12265000 R$ 23,37 R$ 2,87

R$ 12,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,06900000 R$ 420,15 R$ 28,99

R$ 28,99TOTAL Serviço:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

2.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.1. 96521 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

3.2. 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

3.3. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

41,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP,

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,23900000 R$ 32,71 R$ 7,82

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP,

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,06000000 R$ 34,10 R$ 2,05

R$ 9,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO

ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

SINAPI M2 0,33600000 R$ 57,71 R$ 19,39

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00955000 R$ 9,95 R$ 0,10

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

SINAPI M 0,73300000 R$ 11,46 R$ 8,40

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,02200000 R$ 14,64 R$ 0,32

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,00500000 R$ 14,81 R$ 0,07

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,05500000 R$ 13,48 R$ 0,74

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,11900000 R$ 16,32 R$ 1,94

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

SINAPI M 5,40100000 R$ 4,01 R$ 21,66

R$ 52,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,38700000 R$ 24,38 R$ 33,82

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,39500000 R$ 28,79 R$ 97,74

R$ 131,56

194,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25

MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 15,75 R$ 0,39

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,39900000 R$ 0,22 R$ 0,09

R$ 0,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03100000 R$ 24,55 R$ 0,76

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08100000 R$ 29,08 R$ 2,36

R$ 3,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,54 R$ 9,54

R$ 9,54

13,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25

MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 15,75 R$ 0,39

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,64400000 R$ 0,22 R$ 0,14

Material

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

3.5. 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.4. 96541 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR:

3.6. 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

R$ 0,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 R$ 24,55 R$ 1,23

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13100000 R$ 29,08 R$ 3,81

R$ 5,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,43 R$ 10,43

R$ 10,43

15,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25

MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 15,75 R$ 0,39

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,81900000 R$ 0,22 R$ 0,18

R$ 0,57

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000 R$ 24,55 R$ 1,57

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000 R$ 29,08 R$ 4,83

R$ 6,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,36 R$ 10,36

R$ 10,36

17,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHI 1,93800000 R$ 0,53 R$ 1,03

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHP 0,59800000 R$ 1,35 R$ 0,81

R$ 1,84

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,59800000 R$ 29,21 R$ 163,52

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07100000 R$ 23,37 R$ 1,66

R$ 165,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_05/2021

SINAPI M3 1,19000000 R$ 489,90 R$ 582,98

R$ 582,98

750,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

VALOR:

VALOR:

TOTAL Serviço:

3.7. 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

3.9. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário

3.8. 96556_ADP-01 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Mão de Obra com Encargos Complementares



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHI 0,00060000 R$ 76,25 R$ 0,05

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00540000 R$ 331,59 R$ 1,79

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,19620000 R$ 41,35 R$ 8,11

R$ 9,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 23,37 R$ 18,38

R$ 18,38

28,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00400000 R$ 29,21 R$ 29,33

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,51500000 R$ 23,37 R$ 82,15

R$ 111,48

111,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33905000 R$ 29,21 R$ 9,90

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12265000 R$ 23,37 R$ 2,87

R$ 12,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,06900000 R$ 420,15 R$ 28,99

R$ 28,99

41,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP,

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,05300000 R$ 32,71 R$ 1,73

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP,

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,01300000 R$ 34,10 R$ 0,44

R$ 2,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,01670000 R$ 9,95 R$ 0,17

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

SINAPI M 0,60500000 R$ 11,46 R$ 6,93

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,02600000 R$ 13,48 R$ 0,35

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,05300000 R$ 16,32 R$ 0,86

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

SINAPI M 0,54700000 R$ 4,01 R$ 2,19

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,13400000 R$ 19,00 R$ 21,55

TOTAL Serviço:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

3.11. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

VALOR:

3.12. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

3.10. 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

R$ 32,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47700000 R$ 24,38 R$ 11,63

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,08800000 R$ 28,79 R$ 31,32

R$ 42,95

77,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25

MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 15,75 R$ 0,39

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,64400000 R$ 0,22 R$ 0,14

R$ 0,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 R$ 24,55 R$ 1,23

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13100000 R$ 29,08 R$ 3,81

R$ 5,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,43 R$ 10,43

R$ 10,43

15,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25

MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 15,75 R$ 0,39

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,50300000 R$ 0,22 R$ 0,11

R$ 0,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 24,55 R$ 0,96

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 R$ 29,08 R$ 2,97

R$ 3,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,35 R$ 10,35

R$ 10,35

14,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25

MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 15,75 R$ 0,39

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,81900000 R$ 0,22 R$ 0,18

R$ 0,57

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR:

3.13. 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.14. 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Material

Serviço

TOTAL Serviço:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

3.15. 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000 R$ 24,55 R$ 1,57

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000 R$ 29,08 R$ 4,83

R$ 6,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,36 R$ 10,36

R$ 10,36

17,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHI 1,10100000 R$ 0,53 R$ 0,58

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHP 0,34000000 R$ 1,35 R$ 0,46

R$ 1,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,42500000 R$ 29,21 R$ 70,83

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,88200000 R$ 23,37 R$ 67,35

R$ 138,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_05/2021

SINAPI M3 1,16000000 R$ 489,90 R$ 568,28

R$ 568,28

707,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHI 0,00060000 R$ 76,25 R$ 0,05

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00540000 R$ 331,59 R$ 1,79

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,19620000 R$ 41,35 R$ 8,11

R$ 9,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 23,37 R$ 18,38

R$ 18,38

28,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 29,21 R$ 1,99

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 23,37 R$ 0,60

R$ 2,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00370000 R$ 689,82 R$ 2,55

R$ 2,55

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

VALOR:

Equipamento Custo Horário

Serviço

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

3.17. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.16. 96555_ADP-01 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Serviço:

TOTAL Equipamento Custo Horário:

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

3.18. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

5,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E

CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

SINAPI L 0,44050000 R$ 10,36 R$ 4,56

R$ 4,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,98970000 R$ 29,21 R$ 28,91

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22320000 R$ 23,37 R$ 5,22

R$ 34,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,02000000 R$ 706,74 R$ 14,13

R$ 14,13

52,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE

ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO

(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

SINAPI KG 1,50000000 R$ 17,77 R$ 26,66

R$ 26,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 23,57 R$ 2,28

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 29,21 R$ 12,56

R$ 14,84

41,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO

REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

SINAPI UNXME 0,19600000 R$ 18,37 R$ 3,60

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM

ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

SINAPI MES 0,78500000 R$ 7,07 R$ 5,55

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE

PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

SINAPI UNXME 0,39300000 R$ 19,20 R$ 7,55

R$ 16,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,01000000 R$ 9,95 R$ 0,10

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000 R$ 16,32 R$ 0,31

R$ 0,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12700000 R$ 24,38 R$ 3,10

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69500000 R$ 28,79 R$ 20,01

R$ 23,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

SINAPI M2 0,15000000 R$ 193,86 R$ 29,08

R$ 29,08

69,24

4.1. 92427 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 (M2)

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Serviço:

3.20. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

Material

TOTAL Equipamento:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Equipamento

Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR:

3.19. 98562 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 (M2)



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,01000000 R$ 9,95 R$ 0,10

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04900000 R$ 16,32 R$ 0,80

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

SINAPI M 0,32800000 R$ 20,49 R$ 6,72

R$ 7,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16200000 R$ 24,38 R$ 3,95

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88400000 R$ 28,79 R$ 25,45

R$ 29,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

SINAPI M2 0,23600000 R$ 138,59 R$ 32,71

R$ 32,71

69,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,01000000 R$ 9,95 R$ 0,10

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04900000 R$ 16,32 R$ 0,80

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

SINAPI M 0,32800000 R$ 20,49 R$ 6,72

R$ 7,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16200000 R$ 24,38 R$ 3,95

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88400000 R$ 28,79 R$ 25,45

R$ 29,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA.

AF_09/2020

SINAPI M 1,48200000 R$ 47,05 R$ 69,73

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

SINAPI M2 0,23600000 R$ 138,59 R$ 32,71

R$ 102,44

139,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25

MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 15,75 R$ 0,39

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26

R$ 0,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01750000 R$ 24,55 R$ 0,43

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000 R$ 29,08 R$ 3,11

R$ 3,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Serviço:

VALOR:

4.3. 92463 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Material

TOTAL Material:

4.2. 92463_ADP-01 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. (M2)

Serviço

4.4. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

Serviço

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,36 R$ 10,36

R$ 10,36

14,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25

MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 15,75 R$ 0,39

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,97000000 R$ 0,22 R$ 0,21

R$ 0,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01290000 R$ 24,55 R$ 0,32

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07900000 R$ 29,08 R$ 2,30

R$ 2,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,43 R$ 10,43

R$ 10,43

13,63

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25

MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 15,75 R$ 0,39

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,74300000 R$ 0,22 R$ 0,16

R$ 0,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00920000 R$ 24,55 R$ 0,23

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05610000 R$ 29,08 R$ 1,63

R$ 1,86

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,35 R$ 10,35

R$ 10,35

12,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25

MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 15,75 R$ 0,39

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,22 R$ 0,12

R$ 0,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000 R$ 24,55 R$ 0,16

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03920000 R$ 29,08 R$ 1,14

R$ 1,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,54 R$ 9,54

R$ 9,54

Serviço

TOTAL Serviço:

4.5. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Serviço:

VALOR:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

4.6. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Material:

TOTAL Serviço:

VALOR:

4.7. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

11,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003743 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO,

UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM

COLOCACAO)

SINAPI M2 1,00000000 R$ 53,19 R$ 53,19

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04000000 R$ 16,32 R$ 0,65

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

SINAPI M 1,87000000 R$ 20,49 R$ 38,32

R$ 92,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50100000 R$ 28,79 R$ 14,42

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35400000 R$ 23,37 R$ 8,27

R$ 22,69

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 1,21100000 R$ 16,01 R$ 19,39

103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_02/2022_PS

SINAPI M3 0,05400000 R$ 662,09 R$ 35,75

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-

DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

SINAPI M 0,97000000 R$ 19,64 R$ 19,05

R$ 74,19

189,02

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHI 1,41700000 R$ 0,53 R$ 0,75

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHP 1,04200000 R$ 1,35 R$ 1,41

R$ 2,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0

E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI M3 1,10300000 R$ 485,00 R$ 534,96

R$ 534,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 28,79 R$ 70,79

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 29,21 R$ 71,83

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37700000 R$ 23,37 R$ 172,40

R$ 315,02

852,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHI 0,24900000 R$ 0,53 R$ 0,13

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

4.8. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 (M2)

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

4.10. 103682_ADP-01 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

Equipamento Custo Horário

Equipamento Custo Horário

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

4.9. 103669_ADP-01 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

VALOR:

VALOR:

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHP 0,94200000 R$ 1,35 R$ 1,27

R$ 1,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0

E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI M3 1,10300000 R$ 485,00 R$ 534,96

R$ 534,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,19000000 R$ 28,79 R$ 34,26

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,57100000 R$ 29,21 R$ 104,31

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,40700000 R$ 23,37 R$ 196,47

R$ 335,04

871,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS

NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

SINAPI UN 28,31000000 R$ 0,85 R$ 24,06

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 44,88 R$ 0,22

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =

*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

SINAPI M 0,42000000 R$ 2,08 R$ 0,87

R$ 25,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 R$ 29,21 R$ 47,03

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 R$ 23,37 R$ 18,81

R$ 65,84

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00910000 R$ 634,79 R$ 5,78

R$ 5,78

96,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00800000 R$ 9,95 R$ 0,08

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

SINAPI M 0,20300000 R$ 11,46 R$ 2,33

R$ 3,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39000000 R$ 29,21 R$ 11,39

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19500000 R$ 23,37 R$ 4,56

R$ 15,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

SINAPI M3 0,02100000 R$ 505,21 R$ 10,61

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000 R$ 10,35 R$ 8,18

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.

AF_09/2020

SINAPI M2 0,09400000 R$ 188,01 R$ 17,67

R$ 36,46

Serviço

VALOR:

Serviço

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

5.2. 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Serviço:

Material

TOTAL Material:

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

5.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 (M2)

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Equipamento Custo Horário:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

56,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00800000 R$ 9,95 R$ 0,08

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32

R$ 1,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21300000 R$ 29,21 R$ 6,22

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 R$ 23,37 R$ 2,50

R$ 8,72

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

SINAPI M3 0,02100000 R$ 505,21 R$ 10,61

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000 R$ 10,35 R$ 8,18

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.

AF_09/2020

SINAPI M2 0,07600000 R$ 188,01 R$ 14,29

R$ 33,08

43,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,92 R$ 4,43

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA,

EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE,

PARA 1 FACE

SINAPI M 6,85040000 R$ 33,36 R$ 228,53

00004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA,

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

SINAPI M2 1,00000000 R$ 542,82 R$ 542,82

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA

JUNTAS DIVERSAS

SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 49,68 R$ 43,86

R$ 819,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35630000 R$ 29,21 R$ 10,41

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17790000 R$ 23,37 R$ 4,16

R$ 14,57

834,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS

MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE

6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO

SINAPI UN 0,83330000 R$ 454,95 R$ 379,11

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

SINAPI UN 9,20000000 R$ 0,23 R$ 2,12

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,66785710 R$ 32,83 R$ 21,93

R$ 403,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31301800 R$ 29,21 R$ 9,14

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15650900 R$ 23,37 R$ 3,66

R$ 12,80

415,92

5.3. 105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

VALOR:

TOTAL Serviço:

TOTAL Material:

VALOR:

5.4. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

5.5. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00044054 JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X

L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO

OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM

GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI UN 0,83280000 R$ 660,66 R$ 550,20

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

SINAPI UN 9,20000000 R$ 0,23 R$ 2,12

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,66785710 R$ 32,83 R$ 21,93

R$ 574,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46483000 R$ 29,21 R$ 13,58

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23241500 R$ 23,37 R$ 5,43

R$ 19,01

593,22

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),

ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4

MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI UN 2,08330000 R$ 335,03 R$ 697,97

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,23 R$ 5,61

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,16875000 R$ 32,83 R$ 38,37

R$ 741,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,01041390 R$ 29,21 R$ 29,51

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50520690 R$ 23,37 R$ 11,81

R$ 41,32

783,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI M 10,00000000 R$ 8,16 R$ 81,60

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO

POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 R$ 339,22 R$ 339,22

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 R$ 103,62 R$ 103,62

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 R$ 415,91 R$ 415,91

R$ 940,35

940,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5.8. 91314 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço

5.6. 94572 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

5.7. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 

ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

6.1. 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHI 0,05710000 R$ 27,64 R$ 1,58

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,04120000 R$ 28,70 R$ 1,18

R$ 2,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 2,33600000 R$ 14,50 R$ 33,87

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,07000000 R$ 14,64 R$ 1,02

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI KG 0,05000000 R$ 13,21 R$ 0,66

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,03000000 R$ 13,32 R$ 0,40

00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 2,57300000 R$ 2,76 R$ 7,10

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,73500000 R$ 30,67 R$ 22,54

R$ 65,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40200000 R$ 24,38 R$ 9,80

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 28,79 R$ 11,52

R$ 21,32

89,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHI 0,05160000 R$ 27,64 R$ 1,43

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,03720000 R$ 28,70 R$ 1,07

R$ 2,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL,

PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE

COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

SINAPI MIL 0,02750000 R$ 1.250,00 R$ 34,38

R$ 34,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39900000 R$ 23,37 R$ 9,32

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13300000 R$ 28,53 R$ 3,79

R$ 13,11

49,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHI 0,00870000 R$ 27,64 R$ 0,24

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,00630000 R$ 28,70 R$ 0,18

R$ 0,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007181 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM,

RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,23 R$ 9,69

R$ 9,69

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 R$ 23,37 R$ 4,88

TOTAL Material:

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

6.3. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

6.2. 94447 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000 R$ 28,53 R$ 4,68

R$ 9,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

SINAPI M3 0,01170000 R$ 610,89 R$ 7,15

R$ 7,15

26,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

SINAPI M 3,50000000 R$ 23,07 R$ 80,75

00021142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35

CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,33 R$ 23,33

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI KG 1,65000000 R$ 13,21 R$ 21,80

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

SINAPI M 3,00000000 R$ 20,49 R$ 61,47

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 14,00000000 R$ 30,67 R$ 429,38

R$ 616,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,59400000 R$ 24,38 R$ 63,24

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,24100000 R$ 28,79 R$ 323,63

R$ 386,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO

APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0

M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

SINAPI UN 1,00000000 R$ 568,58 R$ 568,58

R$ 568,58

1.572,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 29,21 R$ 1,99

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 23,37 R$ 0,60

R$ 2,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400

L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00370000 R$ 556,56 R$ 2,06

R$ 2,06

4,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03890000 R$ 29,21 R$ 1,14

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01460000 R$ 23,37 R$ 0,34

R$ 1,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87325 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)

COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00150000 R$ 3.151,61 R$ 4,73

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

7.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

6.4. 92548 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

7.2. 87882 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

R$ 4,73

6,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45800000 R$ 29,21 R$ 13,38

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22900000 R$ 23,37 R$ 5,35

R$ 18,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01940000 R$ 634,79 R$ 12,31

R$ 12,31

31,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37890000 R$ 29,21 R$ 11,07

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18940000 R$ 23,37 R$ 4,43

R$ 15,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01940000 R$ 634,79 R$ 12,31

R$ 12,31

27,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29710000 R$ 29,21 R$ 8,68

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14850000 R$ 23,37 R$ 3,47

R$ 12,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01940000 R$ 634,79 R$ 12,31

R$ 12,31

24,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53250000 R$ 29,21 R$ 15,55

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26620000 R$ 23,37 R$ 6,22

R$ 21,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01940000 R$ 634,79 R$ 12,31

R$ 12,31

34,08

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.3. 87545 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.4. 87547 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.5. 104958 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.6. 90408 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 R$ 1,17 R$ 5,74

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000 R$ 6,87 R$ 2,90

00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR 

OU IGUAL A 2025 CM2

SINAPI M2 1,06180000 R$ 33,78 R$ 35,87

R$ 44,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67940000 R$ 29,08 R$ 19,76

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30890000 R$ 23,37 R$ 7,22

R$ 26,98

71,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 R$ 1,17 R$ 5,74

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000 R$ 6,87 R$ 2,90

00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR 

OU IGUAL A 2025 CM2

SINAPI M2 1,05530000 R$ 33,78 R$ 35,65

R$ 44,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53410000 R$ 29,08 R$ 15,53

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26860000 R$ 23,37 R$ 6,28

R$ 21,81

66,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17240000 R$ 29,21 R$ 5,04

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05750000 R$ 23,37 R$ 1,34

R$ 6,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400

L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00370000 R$ 556,56 R$ 2,06

R$ 2,06

8,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13940000 R$ 29,21 R$ 4,07

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04650000 R$ 23,37 R$ 1,09

R$ 5,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

SINAPI M3 0,00370000 R$ 556,56 R$ 2,06

R$ 2,06

7,20

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =

*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

SINAPI M2 0,15810000 R$ 15,21 R$ 2,40

R$ 2,40

7.7. 87267 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.8. 87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.9. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Material:

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

7.10. 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.11. 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)
Material

TOTAL Material:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 R$ 29,21 R$ 11,95

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 R$ 23,37 R$ 9,56

R$ 21,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

SINAPI M3 0,02930000 R$ 634,79 R$ 18,60

R$ 18,60

42,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =

*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

SINAPI M2 0,13880000 R$ 15,21 R$ 2,11

R$ 2,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 R$ 29,21 R$ 19,83

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 R$ 23,37 R$ 15,87

R$ 35,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

SINAPI M3 0,03140000 R$ 634,79 R$ 19,93

R$ 19,93

57,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 

MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

SINAPI KG 0,06160000 R$ 18,29 R$ 1,13

00036238 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA

APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

SINAPI M2 1,03630000 R$ 25,41 R$ 26,33

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,02040000 R$ 34,72 R$ 0,71

00040552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO

ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

SINAPI CENTO 0,03360000 R$ 59,52 R$ 2,00

00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO,

MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS

DRYWALL

SINAPI UN 2,04460000 R$ 2,60 R$ 5,32

00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO

DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

SINAPI M 2,22120000 R$ 6,90 R$ 15,33

R$ 50,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69680000 R$ 25,38 R$ 17,68

R$ 17,68

68,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 11,67 R$ 1,94

R$ 1,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 30,89 R$ 2,06

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 23,37 R$ 0,52

VALOR:

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.12. 87775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

7.14. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

7.13. 96111 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

R$ 2,58

4,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 11,67 R$ 1,94

R$ 1,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09270000 R$ 30,89 R$ 2,86

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03090000 R$ 23,37 R$ 0,72

R$ 3,58

5,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00035692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA SINAPI L 0,23670000 R$ 20,15 R$ 4,77

R$ 4,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 30,89 R$ 7,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000 R$ 23,37 R$ 1,77

R$ 8,78

13,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00035692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA SINAPI L 0,23670000 R$ 20,15 R$ 4,77

R$ 4,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 30,89 R$ 5,04

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 23,37 R$ 1,27

R$ 6,31

11,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,29472000 R$ 11,67 R$ 3,44

R$ 3,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05660000 R$ 30,89 R$ 1,75

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00920000 R$ 23,37 R$ 0,22

R$ 1,97

5,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00035692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA SINAPI L 0,23670000 R$ 20,15 R$ 4,77

R$ 4,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 30,89 R$ 5,04

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 23,37 R$ 1,27

R$ 6,31

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.15. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.16. 104640 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

7.17. 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

7.18. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.19. 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

11,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,40000000 R$ 0,75 R$ 0,30

R$ 0,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05410000 R$ 30,89 R$ 1,67

R$ 1,67

1,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

43940 FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO PARA MADEIRA Composições L 0,10020000 R$ 50,56 R$ 5,07

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,40000000 R$ 0,75 R$ 0,30

R$ 5,37

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45970000 R$ 30,89 R$ 14,20

R$ 14,20

19,57

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01400000 R$ 25,89 R$ 0,36

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,14030000 R$ 36,27 R$ 5,09

R$ 5,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000 R$ 30,89 R$ 11,75

R$ 11,75

17,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 

SINAPI CHI 0,03000000 R$ 0,72 R$ 0,02

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

SINAPI CHP 0,03200000 R$ 10,76 R$ 0,34

R$ 0,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE

SINAPI M3 1,19000000 R$ 107,26 R$ 127,64

R$ 127,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,57900000 R$ 29,21 R$ 46,12

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63400000 R$ 23,37 R$ 14,82

R$ 60,94

188,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO.

AF_08/2015

SINAPI CHP 0,00500000 R$ 10,76 R$ 0,05

R$ 0,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00900000 R$ 29,21 R$ 0,26

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01900000 R$ 23,37 R$ 0,44

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

8.1. 100322 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

8.2. 97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR:

7.20. 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

7.21. 102198_ADP-01 PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Mão de Obra com Encargos Complementares

7.22. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material

TOTAL Material:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

R$ 0,70

0,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00042408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA SINAPI M2 1,04000000 R$ 1,22 R$ 1,27

R$ 1,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 R$ 29,21 R$ 0,41

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00500000 R$ 23,37 R$ 0,12

R$ 0,53

1,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25415000 R$ 29,21 R$ 7,42

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09190000 R$ 23,37 R$ 2,15

R$ 9,57

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,06900000 R$ 420,15 R$ 28,99

R$ 28,99

38,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS

CIMENTICIOS

SINAPI L 0,21000000 R$ 14,39 R$ 3,02

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,73 R$ 0,37

R$ 3,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56100000 R$ 29,21 R$ 16,39

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28000000 R$ 23,37 R$ 6,54

R$ 22,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,04310000 R$ 647,37 R$ 27,90

R$ 27,90

54,20

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS

CIMENTICIOS

SINAPI L 0,21000000 R$ 14,39 R$ 3,02

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,73 R$ 0,37

R$ 3,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24500000 R$ 29,21 R$ 7,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12300000 R$ 23,37 R$ 2,87

R$ 10,03

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Serviço

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

8.4. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

8.3. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Serviço:

VALOR:

8.5. 87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)
Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Serviço:

8.6. 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

Material

TOTAL Material:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,04310000 R$ 647,37 R$ 27,90

R$ 27,90

41,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 R$ 1,17 R$ 10,69

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

SINAPI M2 1,06160000 R$ 36,31 R$ 38,55

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,24100000 R$ 6,87 R$ 1,66

R$ 50,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47390000 R$ 29,08 R$ 13,78

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16100000 R$ 23,37 R$ 3,76

R$ 17,54

68,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 R$ 1,17 R$ 10,69

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

SINAPI M2 1,05710000 R$ 36,31 R$ 38,38

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,24100000 R$ 6,87 R$ 1,66

R$ 50,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24110000 R$ 29,08 R$ 7,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12900000 R$ 23,37 R$ 3,01

R$ 10,02

60,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 R$ 1,17 R$ 10,69

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

SINAPI M2 1,08100000 R$ 36,31 R$ 39,25

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,24100000 R$ 6,87 R$ 1,66

R$ 51,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67970000 R$ 29,08 R$ 19,77

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18930000 R$ 23,37 R$ 4,42

R$ 24,19

75,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO.

AF_08/2015

SINAPI CHP 0,00500000 R$ 10,76 R$ 0,05

Material

VALOR:

Serviço

TOTAL Serviço:

8.7. 87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

8.8. 87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

8.9. 87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

8.10. 97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

R$ 0,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00900000 R$ 29,21 R$ 0,26

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01900000 R$ 23,37 R$ 0,44

R$ 0,70

0,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,02130000 R$ 9,95 R$ 0,21

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,29940000 R$ 13,22 R$ 3,96

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

SINAPI M 3,12500000 R$ 5,81 R$ 18,16

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

SINAPI M 2,50000000 R$ 4,01 R$ 10,03

R$ 32,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62680000 R$ 28,79 R$ 46,84

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41490000 R$ 29,21 R$ 41,33

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,04170000 R$ 23,37 R$ 71,08

R$ 159,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

SINAPI M3 1,23150000 R$ 505,21 R$ 622,17

R$ 622,17

813,72

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 1,29000000 R$ 3,59 R$ 4,63

00004828 SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=

*2* CM, CORTE RETO

SINAPI M 1,00000000 R$ 71,58 R$ 71,58

R$ 76,21

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54700000 R$ 28,62 R$ 15,66

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27300000 R$ 23,37 R$ 6,38

R$ 22,04

98,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 0,63920000 R$ 1,17 R$ 0,75

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

SINAPI M2 0,12250000 R$ 36,31 R$ 4,45

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,09200000 R$ 6,87 R$ 0,63

R$ 5,83

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07260000 R$ 29,08 R$ 2,11

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02860000 R$ 23,37 R$ 0,67

R$ 2,78

8,58

TOTAL Equipamento Custo Horário:

8.14. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

8.11. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Serviço:

8.12. 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

8.13. 88648 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 (M)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP,

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,39800000 R$ 32,71 R$ 13,02

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP,

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,02100000 R$ 34,10 R$ 0,72

R$ 13,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0*

CM, COM PINGADEIRA

SINAPI M 1,04000000 R$ 95,13 R$ 98,94

R$ 98,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41900000 R$ 28,62 R$ 11,99

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 R$ 23,37 R$ 4,88

R$ 16,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)

COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

SINAPI M3 0,00600000 R$ 495,34 R$ 2,97

R$ 2,97

132,49

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,41 R$ 8,41

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,04 R$ 1,04

R$ 9,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 R$ 24,99 R$ 0,88

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 R$ 29,57 R$ 1,04

R$ 1,92

11,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,41 R$ 8,41

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,04 R$ 1,04

R$ 9,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 R$ 24,99 R$ 1,19

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 R$ 29,57 R$ 1,41

R$ 2,60

12,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,41 R$ 8,41

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,35 R$ 1,35

Equipamento Custo Horário

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.3. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material

TOTAL Serviço:

9.1. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

9.2. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

VALOR:

TOTAL Equipamento Custo Horário:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

R$ 9,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 R$ 24,99 R$ 1,66

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 R$ 29,57 R$ 1,96

R$ 3,62

13,37

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034686 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50

A

SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,48 R$ 12,48

00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,06 R$ 2,06

R$ 14,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18920000 R$ 24,99 R$ 4,73

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18920000 R$ 29,57 R$ 5,59

R$ 10,32

24,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

44091 DISJUNTOR TIPO DR, BIPOLAR DE 25A Composições UN 1,00000000 R$ 209,90 R$ 209,90

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,35 R$ 2,70

R$ 212,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13250000 R$ 24,99 R$ 3,31

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13250000 R$ 29,57 R$ 3,92

R$ 7,23

219,83

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,24 R$ 18,24

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8",

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA =

*2,5* MM

SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,43 R$ 2,86

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,

DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM

ESCOTILHA)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 46,28 R$ 46,28

00039808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO /

TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 71,37 R$ 71,37

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA

RECOMENDADA = *30* KGF

SINAPI UN 0,06000000 R$ 61,74 R$ 3,70

00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM,

PARA USO EM BAIXA TENSAO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,32 R$ 5,32

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO

5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

SINAPI UN 3,00000000 R$ 12,88 R$ 38,64

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,38 R$ 0,76

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,16640000 R$ 5,43 R$ 0,90

R$ 188,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Material

TOTAL Material:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.4. 93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.5. 93674_ADP-01 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.6. 101493 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31620000 R$ 24,99 R$ 7,90

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,84630000 R$ 29,57 R$ 84,17

R$ 92,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

SINAPI M3 0,00800000 R$ 748,74 R$ 5,99

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE

9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO

SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

SINAPI UN 1,00000000 R$ 574,60 R$ 574,60

91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 11,00000000 R$ 16,27 R$ 178,97

104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE

ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,76 R$ 19,76

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

SINAPI M 1,95000000 R$ 57,29 R$ 111,72

91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 22,51 R$ 22,51

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 21,01 R$ 21,01

93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 24,85 R$ 24,85

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

SINAPI M 6,05000000 R$ 17,72 R$ 107,21

96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 114,15 R$ 114,15

91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,19 R$ 13,19

R$ 1.193,96

1.474,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039805 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA

/ NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN

SINAPI UN 1,00000000 R$ 129,90 R$ 129,90

43893 SUPORTE PARA 12 DISJUNTORES Composições UN 1,00000000 R$ 34,99 R$ 34,99

R$ 164,89

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78110000 R$ 24,99 R$ 19,52

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78110000 R$ 29,57 R$ 23,10

R$ 42,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01170000 R$ 748,74 R$ 8,76

R$ 8,76

216,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17*

CM

SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,91 R$ 10,91

R$ 10,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15093750 R$ 24,99 R$ 3,77

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48299990 R$ 29,57 R$ 14,28

R$ 18,05

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

9.8. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

TOTAL Serviço:

9.7. 101873_ADP-01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2") 

(UN)

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

28,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,75 R$ 4,75

00012295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,30 R$ 2,30

R$ 7,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05087500 R$ 24,99 R$ 1,27

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16280000 R$ 29,57 R$ 4,81

R$ 6,08

13,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,71 R$ 19,71

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,51 R$ 11,51

R$ 31,22

31,22

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 36,04 R$ 36,04

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,51 R$ 11,51

R$ 47,55

47,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,51 R$ 11,51

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 21,23 R$ 21,23

R$ 32,74

32,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,51 R$ 11,51

91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 25,33 R$ 25,33

R$ 36,84

36,84

9.13. 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

9.12. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

9.9. 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.10. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

VALOR:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR:

9.11. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,51 R$ 11,51

91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 38,16 R$ 38,16

R$ 49,67

49,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91984 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE

E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,57 R$ 18,57

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,51 R$ 11,51

R$ 30,08

30,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91986 CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 38,63 R$ 38,63

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,51 R$ 11,51

R$ 50,14

50,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

INTERRUPTORES

SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,49 R$ 2,49

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,

PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,55 R$ 1,55

R$ 4,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 24,99 R$ 2,27

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 29,57 R$ 2,69

R$ 4,96

9,00

9.14. 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

9.15. 91985 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Serviço:

VALOR:

9.16. 91987 CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

9.17. 91947_ADP-01 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)

Material

TOTAL Material:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL

CORRUGADO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,78 R$ 1,78

R$ 1,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000 R$ 24,99 R$ 4,10

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000 R$ 29,57 R$ 4,85

R$ 8,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA),

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00090000 R$ 691,94 R$ 0,62

R$ 0,62

11,33

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL

CORRUGADO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,78 R$ 1,78

R$ 1,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000 R$ 24,99 R$ 7,27

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000 R$ 29,57 R$ 8,60

R$ 15,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA),

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00090000 R$ 691,94 R$ 0,62

R$ 0,62

18,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL

CORRUGADO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,78 R$ 1,78

R$ 1,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 R$ 24,99 R$ 13,74

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 R$ 29,57 R$ 16,26

R$ 30,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA),

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00090000 R$ 691,94 R$ 0,62

R$ 0,62

32,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,19 R$ 3,19

R$ 3,19

VALOR:

TOTAL Material:

Serviço

TOTAL Serviço:

9.19. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.18. 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

9.20. 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

9.21. 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 R$ 24,99 R$ 5,55

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 R$ 29,57 R$ 6,56

R$ 12,11

15,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

SINAPI M 1,24340000 R$ 1,41 R$ 1,75

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5

M

SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,78 R$ 0,04

R$ 1,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 R$ 24,99 R$ 0,57

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 R$ 29,57 R$ 0,68

R$ 1,25

3,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

SINAPI M 1,24340000 R$ 2,24 R$ 2,79

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5

M

SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,78 R$ 0,04

R$ 2,83

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 24,99 R$ 0,72

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 29,57 R$ 0,86

R$ 1,58

4,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

SINAPI M 1,24340000 R$ 3,72 R$ 4,63

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5

M

SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,78 R$ 0,04

R$ 4,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 24,99 R$ 0,97

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 29,57 R$ 1,15

R$ 2,12

6,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

SINAPI M 1,02700000 R$ 10,22 R$ 10,50

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5

M

SINAPI UN 0,01000000 R$ 3,78 R$ 0,04

9.22. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

Material

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.23. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.24. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.25. 101884 CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material

TOTAL Material:

Material

TOTAL Material:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

R$ 10,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00380000 R$ 24,99 R$ 0,09

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00380000 R$ 29,57 R$ 0,11

R$ 0,20

10,72

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA

BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV,

SECAO NOMINAL 10 MM2

SINAPI M 1,02700000 R$ 9,74 R$ 10,00

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5

M

SINAPI UN 0,01000000 R$ 3,78 R$ 0,04

R$ 10,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00900000 R$ 24,99 R$ 0,22

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00900000 R$ 29,57 R$ 0,27

R$ 0,49

10,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM SINAPI M 1,10000000 R$ 2,31 R$ 2,54

R$ 2,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 24,99 R$ 2,27

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 29,57 R$ 2,69

R$ 4,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA

PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM

PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

SINAPI M 1,00000000 R$ 12,79 R$ 12,79

R$ 12,79

20,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM SINAPI M 1,01700000 R$ 2,31 R$ 2,35

R$ 2,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000 R$ 24,99 R$ 3,35

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000 R$ 29,57 R$ 3,96

R$ 7,31

9,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Material

TOTAL Material:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.26. 92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.27. 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Serviço:

9.28. 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.29. 91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

Serviço

VALOR:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25

MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,00180000 R$ 15,75 R$ 0,03

00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25

MM, PARA LAJES E PISOS

SINAPI M 1,10000000 R$ 3,52 R$ 3,87

R$ 3,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07100000 R$ 24,99 R$ 1,77

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07100000 R$ 29,57 R$ 2,10

R$ 3,87

7,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06600000 R$ 24,99 R$ 1,65

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23480000 R$ 29,57 R$ 6,94

R$ 8,59

8,58

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 62,17 R$ 0,37

00020147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2",

PARA AGUA FRIA PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,00 R$ 5,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 R$ 1,98 R$ 0,06

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000 R$ 70,43 R$ 0,49

R$ 5,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13120000 R$ 24,00 R$ 3,15

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13120000 R$ 28,49 R$ 3,74

R$ 6,89

12,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 62,17 R$ 0,44

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,68 R$ 0,68

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03020000 R$ 1,98 R$ 0,06

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 R$ 70,43 R$ 0,56

R$ 1,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13590000 R$ 24,00 R$ 3,26

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13590000 R$ 28,49 R$ 3,87

R$ 7,13

8,86

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 R$ 62,17 R$ 0,66

Material

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.31. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.32. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.30. 90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.33. 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05070000 R$ 1,98 R$ 0,10

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01200000 R$ 70,43 R$ 0,85

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,12 R$ 1,12

R$ 2,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,20260000 R$ 24,00 R$ 4,86

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,20260000 R$ 28,49 R$ 5,77

R$ 10,63

13,34

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4",

PARA AGUA FRIA

SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,83 R$ 0,83

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 62,17 R$ 0,37

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 R$ 1,98 R$ 0,06

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000 R$ 70,43 R$ 0,49

R$ 1,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,09440000 R$ 24,00 R$ 2,27

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,09440000 R$ 28,49 R$ 2,69

R$ 4,96

6,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00450000 R$ 1,98 R$ 0,01

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 3,88 R$ 4,07

R$ 4,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,01950000 R$ 24,00 R$ 0,47

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,01950000 R$ 28,49 R$ 0,56

R$ 1,03

5,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,08860000 R$ 1,98 R$ 0,18

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 3,88 R$ 4,07

R$ 4,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,38000000 R$ 24,00 R$ 9,12

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,38000000 R$ 28,49 R$ 10,83

R$ 19,95

24,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Material

TOTAL Material:

Material

VALOR:

9.37. CPU-01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2") (UN)

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.34. 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

(UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.35. 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.36. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

COMP-101 PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO

MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")

Composições UN 1,00000000 R$ 254,73 R$ 254,73

R$ 254,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 29,57 R$ 14,79

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,50000000 R$ 28,49 R$ 14,25

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 23,37 R$ 11,69

R$ 40,73

295,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 14,56 R$ 0,15

00006024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES,

BITOLA 3/4"

SINAPI UN 1,00000000 R$ 83,47 R$ 83,47

R$ 83,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,22120000 R$ 24,00 R$ 5,31

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,22120000 R$ 28,49 R$ 6,30

R$ 11,61

95,22

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 14,56 R$ 0,15

00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES,

BITOLA 3/4"

SINAPI UN 1,00000000 R$ 88,50 R$ 88,50

R$ 88,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,22120000 R$ 24,00 R$ 5,31

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,22120000 R$ 28,49 R$ 6,30

R$ 11,61

100,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,04000000 R$ 20,29 R$ 0,81

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00800000 R$ 1,98 R$ 0,02

00011675 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM

CORPO DIVIDIDO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 24,26 R$ 24,26

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00950000 R$ 70,43 R$ 0,67

R$ 25,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,07950000 R$ 24,00 R$ 1,91

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,07950000 R$ 28,49 R$ 2,26

R$ 4,17

29,90

Material

TOTAL Material:

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.41. 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

VALOR:

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.38. 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.39. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.40. 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

TOTAL Material:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,48 R$ 7,48

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 3,95 R$ 0,08

R$ 7,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15250000 R$ 28,49 R$ 4,34

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 R$ 23,37 R$ 1,12

R$ 5,46

13,02

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4",

PARA AGUA FRIA

SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,83 R$ 1,66

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,07290000 R$ 62,17 R$ 4,53

00000813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA

AGUA FRIA PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,96 R$ 3,96

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01320000 R$ 14,56 R$ 0,19

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL

SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,68 R$ 1,36

00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL

SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,66 R$ 9,32

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,16810000 R$ 1,98 R$ 0,33

00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 36,27 R$ 36,27

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,09100000 R$ 70,43 R$ 6,41

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 2,99050000 R$ 3,88 R$ 11,60

00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 0,94440000 R$ 14,42 R$ 13,62

R$ 89,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,52650000 R$ 24,00 R$ 36,64

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,52650000 R$ 28,49 R$ 43,49

R$ 80,13

169,34

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

45115 CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 2 HIDROMETROS,

COM TAMPAS E ACESSOS PARA A INSTALACAO

Composições UN 1,00000000 R$ 115,18 R$ 115,18

R$ 115,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,72100000 R$ 24,00 R$ 17,30

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,72100000 R$ 28,49 R$ 20,54

R$ 37,84

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00330000 R$ 748,74 R$ 2,47

R$ 2,47

155,49

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.43. 104994_ADP-01 CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

Material

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.42. 97741 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN)

TOTAL Serviço:

9.44. 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material

VALOR:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 14,56 R$ 0,15

00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 36,27 R$ 36,27

R$ 36,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,11020000 R$ 24,00 R$ 2,64

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,11020000 R$ 28,49 R$ 3,14

R$ 5,78

42,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03700000 R$ 1,98 R$ 0,07

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 3,88 R$ 4,07

R$ 4,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15860000 R$ 24,00 R$ 3,81

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15860000 R$ 28,49 R$ 4,52

R$ 8,33

12,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00450000 R$ 1,98 R$ 0,01

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 3,88 R$ 4,07

R$ 4,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,01950000 R$ 24,00 R$ 0,47

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,01950000 R$ 28,49 R$ 0,56

R$ 1,03

5,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 62,17 R$ 0,44

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,68 R$ 0,68

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03020000 R$ 1,98 R$ 0,06

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 R$ 70,43 R$ 0,56

R$ 1,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13590000 R$ 24,00 R$ 3,26

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13590000 R$ 28,49 R$ 3,87

R$ 7,13

8,86VALOR:

TOTAL Material:

Material

TOTAL Material:

Material

VALOR:

9.47. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

9.45. 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.46. 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 R$ 62,17 R$ 0,66

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04530000 R$ 1,98 R$ 0,09

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01200000 R$ 70,43 R$ 0,85

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,12 R$ 1,12

R$ 2,72

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,18120000 R$ 24,00 R$ 4,35

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,18120000 R$ 28,49 R$ 5,16

R$ 9,51

12,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034637 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA SINAPI UN 1,00000000 R$ 296,26 R$ 296,26

R$ 296,26

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,10520000 R$ 24,00 R$ 2,52

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,10520000 R$ 28,49 R$ 3,00

R$ 5,52

301,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,08570000 R$ 24,00 R$ 2,06

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,08570000 R$ 28,49 R$ 2,44

R$ 4,50

4,49

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,09670000 R$ 24,00 R$ 2,32

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,09670000 R$ 28,49 R$ 2,75

R$ 5,07

5,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000096 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X

3/4", PARA CAIXA D'AGUA

SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,51 R$ 11,51

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00350000 R$ 62,17 R$ 0,22

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00400000 R$ 70,43 R$ 0,28

R$ 12,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13380000 R$ 24,00 R$ 3,21

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13380000 R$ 28,49 R$ 3,81

VALOR:

TOTAL Material:

9.48. 89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.49. 102605 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.50. 102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.51. 102593 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

9.52. 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

R$ 7,02

19,02

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000097 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1",

PARA CAIXA D'AGUA

SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,32 R$ 17,32

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00470000 R$ 62,17 R$ 0,29

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00550000 R$ 70,43 R$ 0,39

R$ 18,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13750000 R$ 24,00 R$ 3,30

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13750000 R$ 28,49 R$ 3,92

R$ 7,22

25,20

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00530000 R$ 14,56 R$ 0,08

00011830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4",

COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 28,43 R$ 28,43

R$ 28,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,19040000 R$ 24,00 R$ 4,57

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,19040000 R$ 28,49 R$ 5,42

R$ 9,99

38,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 62,17 R$ 0,44

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,68 R$ 0,68

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03020000 R$ 1,98 R$ 0,06

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 R$ 70,43 R$ 0,56

R$ 1,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13590000 R$ 24,00 R$ 3,26

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13590000 R$ 28,49 R$ 3,87

R$ 7,13

8,86

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00940000 R$ 62,17 R$ 0,58

00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,26 R$ 2,26

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 R$ 1,98 R$ 0,07

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.53. 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.54. 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.55. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Material

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.56. 89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 R$ 70,43 R$ 0,77

R$ 3,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,16210000 R$ 24,00 R$ 3,89

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,16210000 R$ 28,49 R$ 4,62

R$ 8,51

12,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00940000 R$ 62,17 R$ 0,58

00003501 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,87 R$ 3,87

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 R$ 1,98 R$ 0,07

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 R$ 70,43 R$ 0,77

R$ 5,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,16210000 R$ 24,00 R$ 3,89

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,16210000 R$ 28,49 R$ 4,62

R$ 8,51

13,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00820000 R$ 62,17 R$ 0,51

00000829 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA

AGUA FRIA PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,89 R$ 0,89

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03310000 R$ 1,98 R$ 0,07

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00950000 R$ 70,43 R$ 0,67

R$ 2,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,09940000 R$ 24,00 R$ 2,39

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,09940000 R$ 28,49 R$ 2,83

R$ 5,22

7,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01410000 R$ 62,17 R$ 0,88

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05400000 R$ 1,98 R$ 0,11

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01650000 R$ 70,43 R$ 1,16

00007140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,52 R$ 3,52

R$ 5,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,21610000 R$ 24,00 R$ 5,19

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,21610000 R$ 28,49 R$ 6,16

VALOR:

VALOR:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.57. 89414 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.58. 103953 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.59. 89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

R$ 11,35

16,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01240000 R$ 62,17 R$ 0,77

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05110000 R$ 1,98 R$ 0,10

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01430000 R$ 70,43 R$ 1,01

00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA

FRIA PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,24 R$ 6,24

R$ 8,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,19870000 R$ 24,00 R$ 4,77

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,19870000 R$ 28,49 R$ 5,66

R$ 10,43

18,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03700000 R$ 1,98 R$ 0,07

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 3,88 R$ 4,07

R$ 4,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15860000 R$ 24,00 R$ 3,81

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15860000 R$ 28,49 R$ 4,52

R$ 8,33

12,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04410000 R$ 1,98 R$ 0,09

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 8,37 R$ 8,78

R$ 8,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,18910000 R$ 24,00 R$ 4,54

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,18910000 R$ 28,49 R$ 5,39

R$ 9,93

18,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 R$ 62,17 R$ 0,62

00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,35 R$ 2,35

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 R$ 1,98 R$ 0,01

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01500000 R$ 70,43 R$ 1,06

R$ 4,04

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.62. 89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.60. 89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.61. 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

VALOR:

TOTAL Material:

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.63. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

(UN)

TOTAL Material:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12700000 R$ 24,00 R$ 3,05

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12700000 R$ 28,49 R$ 3,62

R$ 6,67

10,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,54 R$ 5,08

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,81 R$ 3,81

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,05000000 R$ 25,66 R$ 1,28

R$ 10,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13790000 R$ 24,00 R$ 3,31

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13790000 R$ 28,49 R$ 3,93

R$ 7,24

17,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 R$ 62,17 R$ 0,62

00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO

PREDIAL SECUNDARIO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,12 R$ 2,12

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 R$ 1,98 R$ 0,01

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01500000 R$ 70,43 R$ 1,06

R$ 3,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12700000 R$ 24,00 R$ 3,05

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12700000 R$ 28,49 R$ 3,62

R$ 6,67

10,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,54 R$ 5,08

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,08 R$ 3,08

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,05000000 R$ 25,66 R$ 1,28

R$ 9,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13790000 R$ 24,00 R$ 3,31

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13790000 R$ 28,49 R$ 3,93

R$ 7,24

16,66

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

VALOR:

9.65. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

(UN)
Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.66. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

(UN)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.64. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

(UN)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.67. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

(UN)



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,50 R$ 9,00

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,36 R$ 8,36

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,11500000 R$ 25,66 R$ 2,95

R$ 20,31

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,19260000 R$ 24,00 R$ 4,62

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,19260000 R$ 28,49 R$ 5,49

R$ 10,11

30,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,54 R$ 7,62

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,07500000 R$ 25,66 R$ 1,92

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,56 R$ 7,56

R$ 17,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,18390000 R$ 24,00 R$ 4,41

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,18390000 R$ 28,49 R$ 5,24

R$ 9,65

26,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,50 R$ 9,00

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,54 R$ 2,54

00010908 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,19 R$ 19,19

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,14000000 R$ 25,66 R$ 3,59

R$ 34,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,23250000 R$ 24,00 R$ 5,58

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,23250000 R$ 28,49 R$ 6,62

R$ 12,20

46,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00730000 R$ 62,17 R$ 0,45

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00800000 R$ 1,98 R$ 0,02

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 R$ 70,43 R$ 0,77

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.68. 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.69. 104345 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.70. 104348 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022 (UN)

VALOR:

Material



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

00039319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,18 R$ 9,18

R$ 10,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,01140000 R$ 24,00 R$ 0,27

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,01140000 R$ 28,49 R$ 0,32

R$ 0,59

11,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01630000 R$ 1,98 R$ 0,03

00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 6,55 R$ 6,91

R$ 6,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,29300000 R$ 24,00 R$ 7,03

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,29300000 R$ 28,49 R$ 8,35

R$ 15,38

22,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01770000 R$ 1,98 R$ 0,04

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 10,81 R$ 11,40

R$ 11,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,31820000 R$ 24,00 R$ 7,64

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,31820000 R$ 28,49 R$ 9,07

R$ 16,71

28,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02300000 R$ 1,98 R$ 0,05

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 10,81 R$ 11,40

R$ 11,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,04150000 R$ 24,00 R$ 1,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,04150000 R$ 28,49 R$ 1,18

R$ 2,18

13,61

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL Material:

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.72. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.73. 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.71. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material

TOTAL Material:

Material

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.74. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02470000 R$ 1,98 R$ 0,05

00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 14,99 R$ 15,81

R$ 15,86

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,44440000 R$ 24,00 R$ 10,67

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,44440000 R$ 28,49 R$ 12,66

R$ 23,33

39,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

SINAPI CHI 0,01780000 R$ 66,09 R$ 1,18

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00870000 R$ 152,73 R$ 1,33

R$ 2,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00540000 R$ 9,95 R$ 0,05

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

SINAPI M 0,11840000 R$ 11,46 R$ 1,36

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01250000 R$ 13,48 R$ 0,17

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

SINAPI M 0,14080000 R$ 4,01 R$ 0,56

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

SINAPI M 0,44160000 R$ 20,49 R$ 9,05

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 131,81880000 R$ 0,58 R$ 76,45

R$ 87,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,09440000 R$ 29,21 R$ 148,81

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00280000 R$ 23,37 R$ 93,55

R$ 242,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,11560000 R$ 800,84 R$ 92,58

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

SINAPI M3 0,01480000 R$ 514,10 R$ 7,61

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_05/2021

SINAPI M3 0,07440000 R$ 489,90 R$ 36,45

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

SINAPI M3 0,04480000 R$ 2.537,31 R$ 113,67

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO

SOLO NATURAL). AF_08/2020

SINAPI M2 0,81000000 R$ 6,80 R$ 5,51

R$ 255,82

588,22

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02920000 R$ 62,17 R$ 1,82

Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Equipamento Custo Horário:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR:

9.76. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

9.75. 97902 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Equipamento Custo Horário



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA SINAPI UN 1,00000000 R$ 25,44 R$ 25,44

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01540000 R$ 1,98 R$ 0,03

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04400000 R$ 70,43 R$ 3,10

R$ 30,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,39870000 R$ 24,00 R$ 9,57

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,39870000 R$ 28,49 R$ 11,36

R$ 20,93

51,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 R$ 62,17 R$ 0,30

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 R$ 1,98 R$ 0,07

00011743 RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA

REDONDA BRANCA

SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,71 R$ 10,71

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00750000 R$ 70,43 R$ 0,53

R$ 11,61

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,16520000 R$ 24,00 R$ 3,96

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,16520000 R$ 28,49 R$ 4,71

R$ 8,67

20,26

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 R$ 62,17 R$ 0,30

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 R$ 1,98 R$ 0,07

00011711 RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,72 R$ 11,72

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00750000 R$ 70,43 R$ 0,53

R$ 12,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,16520000 R$ 24,00 R$ 3,96

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,16520000 R$ 28,49 R$ 4,71

R$ 8,67

21,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 16,15900000 R$ 3,30 R$ 53,32

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00270000 R$ 9,95 R$ 0,03

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

SINAPI M 0,05920000 R$ 11,46 R$ 0,68

VALOR:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.77. 104327 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.78. 104326 RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.79. 98107 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

Material



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,00620000 R$ 13,48 R$ 0,08

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

SINAPI M 0,07040000 R$ 4,01 R$ 0,28

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

SINAPI M 0,22080000 R$ 20,49 R$ 4,52

R$ 58,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,62500000 R$ 29,21 R$ 76,68

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,06250000 R$ 23,37 R$ 48,20

R$ 124,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,05230000 R$ 800,84 R$ 41,88

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400

L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01150000 R$ 514,10 R$ 5,91

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_05/2021

SINAPI M3 0,02230000 R$ 489,90 R$ 10,92

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS,

TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

SINAPI M3 0,01320000 R$ 3.539,33 R$ 46,72

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO

SOLO NATURAL). AF_08/2020

SINAPI M2 0,35000000 R$ 6,80 R$ 2,38

R$ 107,81

291,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,02 R$ 13,02

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 517,36 R$ 517,36

R$ 530,38

530,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,47 R$ 11,47

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 159,73 R$ 159,73

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,95 R$ 12,95

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 71,50 R$ 71,50

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,29 R$ 10,29

R$ 265,94

265,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

86894 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 235,48 R$ 235,48

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,95 R$ 12,95

86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 83,69 R$ 83,69

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

9.80. 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço

VALOR:

9.81. 86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

9.82. 86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA 

LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

86880 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM

ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 28,15 R$ 28,15

R$ 360,27

360,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,95 R$ 12,95

86875 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 427,02 R$ 427,02

86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 52,83 R$ 52,83

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,29 R$ 10,29

R$ 503,09

503,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS,

5500 W (110/220 V)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 94,90 R$ 94,90

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 3,95 R$ 0,08

R$ 94,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,44670000 R$ 28,49 R$ 12,73

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14070000 R$ 23,37 R$ 3,29

R$ 16,02

110,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039398 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS SINAPI UN 1,00000000 R$ 39,94 R$ 39,94

R$ 39,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,89700000 R$ 28,49 R$ 54,05

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,59770000 R$ 23,37 R$ 13,97

R$ 68,02

107,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I7964 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M SEINFRA UN 6,00000000 R$ 194,02 R$ 1.164,12

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,10900000 R$ 83,58 R$ 9,11

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 72,90000000 R$ 0,71 R$ 51,76

I7966 LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M SEINFRA UN 1,00000000 R$ 236,62 R$ 236,62

I7965 TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE

D=1,20M,E=0,10M

SEINFRA UN 2,00000000 R$ 263,03 R$ 526,06

R$ 1.987,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 9,00000000 R$ 26,86 R$ 241,74

I2543 SERVENTE SEINFRA H 5,00000000 R$ 20,26 R$ 101,30

R$ 343,04

VALOR:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

9.83. 86925 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.85. 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material

9.84. 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material

TOTAL Serviço:

TOTAL Serviço:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.86. C4162 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

LOCAL:RUA JOSÉ MARQUES BRASIL, MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO/ SINAPI 202505 SEM DESONERAÇÃO / BDI=21,04% / LS=114,15/115,10% (HORISTA) E 71,31/71,84% 

DATA: 14/01/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m SEINFRA M3 8,04000000 R$ 70,91 R$ 570,12

C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA SEINFRA M3 0,23000000 R$ 163,85 R$ 37,69

C2862 LASTRO DE BRITA SEINFRA M3 0,23000000 R$ 156,09 R$ 35,90

C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA SEINFRA M3 5,52000000 R$ 34,44 R$ 190,11

C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') SEINFRA M 4,00000000 R$ 44,59 R$ 178,36

R$ 1.012,18

3.342,89

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO SINAPI L 0,00600000 R$ 16,01 R$ 0,10

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,02300000 R$ 25,89 R$ 0,60

00044331 LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR SINAPI L 0,01100000 R$ 63,78 R$ 0,70

R$ 1,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09200000 R$ 23,37 R$ 2,15

R$ 2,15

3,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO SINAPI L 0,00600000 R$ 16,01 R$ 0,10

R$ 0,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24800000 R$ 23,37 R$ 5,80

R$ 5,80

5,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04700000 R$ 23,37 R$ 1,10

R$ 1,10

1,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO SINAPI L 0,00600000 R$ 16,01 R$ 0,10

R$ 0,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07300000 R$ 23,37 R$ 1,71

R$ 1,71

1,79

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

Serviço

VALOR:

TOTAL Material:

10.2. 99804 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

10.3. 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

10.4. 99807 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 (M2)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Serviço:

VALOR:

10.1. 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 (M2)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
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9. COMPOSIÇÃO DE BDI 
(BENEFÍCIOS E DESPESAS 

INDIRETAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COD DESCRIÇÃO %

Despesas Indiretas

AC Administração central 4,00           

DF Despesas financeiras 1,23           

R Riscos 1,27           

Benefício

S + G Garantia/seguros 1,00           

L Lucro 6,16           

I Impostos 5,65           

PIS 0,65           

COFINS 3,00           

ISS 2,00           

CPRB ( 3,6%, Apenas quando tiver desoneração INSS) -             

TOTAL DOS IMPOSTOS 5,65           

BDI = 21,04%

MOSENHOR TABOSA-CEARÁ, 14 DE JANEIRO DE 2026.

COMPOSIÇÃO DE BDI 
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10. TABELA DE ENCARGOS 
SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRUPO DISCRIMINAÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A GRUPO A

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00%

B2 Feriados 3,71% 0,00%

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,65%

B4 13º Salário 11,07% 8,33%

B5 Licença PaternidadE 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,64% 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%

B9 Férias Gozadas 12,98% 9,77%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%

TOTAL 49,06% 19,46%

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,54% 4,17%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%

C3 Férias Indenizadas 1,81% 1,36%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,75% 2,07%

C5 Indenização Adicional 0,47% 0,35%

TOTAL 10,70% 8,05%

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 18,05% 7,16%

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,49% 0,37%

TOTAL 18,54% 7,53%

115,10% 71,84%TOTAL(A+B+C+D) % -------------------------------->

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI SEM DESONERAÇÃO



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI SEM DESONERAÇÃO

GRUPO DISCRIMINAÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A GRUPO A

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%

B2 Feriados 3,71% 0,00%

B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66%

B4 13º Salário 11,03% 8,33%

B5 Licença PaternidadE 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%

TOTAL 48,36% 19,04%

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%

C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%

C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

TOTAL 10,70% 8,09%

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,80% 7,01%

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,49% 0,37%

TOTAL 18,29% 7,38%

114,15% 71,31%

MOSENHOR TABOSA-CEARÁ, 14 DE JANEIRO DE 2026.

TOTAL(A+B+C+D) % -------------------------------->

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEINFRA SEM DESONERAÇÃO
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11. PEÇAS GRÁFICAS 
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PROJETO

DESCRIÇÃO

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO

PREFEITURACREA

COELCECAIXA

CREA-CE

MAPA CEARÁ01 SEM ESCALA

MAPA DE MONSENHOR TABOSA-CE02

W E

S

N.M.

SEM ESCALA

W E

S

N.M.

ÁREA APROXIMADA03 SEM ESCALA

PLANTA DE SITUAÇÃO04 SEM ESCALA

OBS: A área destinada, será para construção de 20
Unidades Habitacionais através do programa minha casa

minha vida (MCMV), junto com o FNHIS .

Proposta N.º 039360/2025

W E

S

N.M.
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Legenda

Caixa 2x4" de embutir

<> Caixa de passagem

Entrada de serviço
Espera para rede lógica a 0,30m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Lâmpada Led 12W A60

Lâmpada Led 9W A60

Ponto de TV a 0,30m do piso
Pulsador de campainha 1 tecla - 1,10m do piso

Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição

Timbre
Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,10m do piso

Legenda de condutos

Elétrica

Direta

Teto

Alta

Baixa

Piso

Lógica

Piso

TV Cabo

Direta

Quadro de Cargas (AL1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
QM1 F+N+T B1 220 V 10716 10281 R 10281 1.00 1.00 47.3 47.3 10 75.0 3 63 0.19 0.19 OK

TOTAL 10716 10281 R 10281 0 0

Quadro de Cargas (QM1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
QD1 F+N+T B1 220 V 10716 10281 R 10281 1.00 1.00 47.3 47.3 10 57.0 3 50 0.63 0.82 OK

TOTAL 10716 10281 R 10281 0 0

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 9 12 0 100 600 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Iluminação F+N B1 220 V 1 6 116 81 R 81 1.00 1.00 0.2 0.5 1.5 17.5 3 10 0.02 0.84 OK
2 Tomadas de Uso Geral F+N+T B1 220 V 1 10 1111 1000 R 1000 1.00 1.00 2.5 5.1 2.5 24.0 3 10 0.12 0.94 OK
3 Tomadas Coz e Lav F+N+T B1 220 V 2 4 2889 2600 R 2600 1.00 1.00 13.1 13.1 2.5 24.0 3 16 0.42 1.24 OK
4 Chuveiro Elétrico F+N+T B1 220 V 1 5400 5400 R 5400 1.00 1.00 24.5 24.5 4 32.0 3 25 0.73 1.56 OK
5 Reserva F+N+T B1 220 V 600 600 R 600 1.00 1.00 2.7 2.7 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK
6 Reserva F+N+T B1 220 V 600 600 R 600 1.00 1.00 2.7 2.7 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 1 6 1 12 4 1 10716 10281 R 10281 0 0

Quadro de Demanda (AL1)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Casas e apartamentos) 1.23 75.00 0.92
Uso Específico 9.49 100.00 9.49

TOTAL 10.41

AL1

10

R

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
ø1"(PVC)

KW.h

50 A
3 kA

10

R

Unipolar - PVC (70°C)
ø3/4"(PVC)

10 A
3 kA (81 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

1 (Iluminação)

25 A
3 kA DR

25 A
(5400 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
4 (Chuveiro Elétrico)

10 A
3 kA (600 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

5 (Reserva)

10 A
3 kA (600 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

6 (Reserva)

DR

25 A

10 A
3 kA (1000 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

2 (Tomadas de Uso Geral)

16 A
3 kA (2600 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

3 (Tomadas Coz e Lav)

QD1
(10281 W)

QM1
(10281 W)

particularidades de cada obra.
com a devida emissão de ART/RRT/TRT, e adequado às
Uso facultado, desde que revisado por responsável técnico
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ATENÇÃO:
Exemplo de projeto estrutural para edificações do Novo PAC
FHNIS Sub50 - Portaria 1416 / 2023.
Uso facultado, desde que revisado por responsável técnico,
com a devida emissão de ART/RRT/TRT, e adequado às
particularidades de cada obra.
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Forma do pavimento Nivel 1 Teto (Nível 265)
escala 1:50

Vigas - NÍVEL 1 TETO
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 12x25 0 265
V2 12x25 0 265
V3 12x25 0 265
V4 12x25 0 265
V5 12x25 0 265
V6 12x25 0 265
V7 12x25 0 265
V8 12x30 0 265
V9 12x25 0 265

Lajes - NÍVEL 1 TETO
Nome Tipo Altura Elevação Nível Sobrecarga

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)
L1 Pré-moldada 12 -13 252 582

Características dos materiais
fck Ecs Abatimento

(MPa) (MPa) (cm)
20 21287 10.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda das vigas e paredes
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Forma do pavimento Nivel 0 Baldr (Nível -5)
escala 1:50

Vigas - NÍVEL 0 BALDRAME
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 12x25 -5 -10

12x30 0 -5
V2 12x30 0 -5
V3 12x30 0 -5
V4 12x30 0 -5
V5 12x30 0 -5
V6 12x25 -5 -10

12x30 0 -5
V7 12x25 -5 -10

12x30 0 -5
V8 12x30 0 -5
V9 12x30 0 -5

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

ATENÇÃO:
Prever armaduras de esperas e
respectivos pilares de amarração
das paredes laterais junto ao
telhado (oitão), conforme método
construtivo empregado.

Prever eventuais estruturas
adicionais de pilares e viga para o
telhado, conforme método
construtivo empregado.

Pilar Planta de Locação de Fundação
 Nome  Seção

(cm)
X

(cm)
Y

(cm)
Posição Carga Máx.

(tf)
 Nome Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

df
(cm)

 P1  14x26  1.00  923.00  A-1  5.9  S1  60  60  20  20  100
 P2  14x26  301.00  923.00  A-2  8.6  S2  60  60  20  20  100
 P3  14x26  554.00  923.00  A-3  4.2  S3  60  60  20  20  100
 P4  14x26  1.00  558.00  B-1  5.8  S4  60  60  20  20  100
 P5  14x26  307.00  564.00  B-2  8.8  S5  60  60  20  20  100
 P6  14x26  548.00  564.00  B-3  6.7  S6  60  60  20  20  100
 P7  14x26  1.00  372.00  C-1  2.9  S7  60  60  20  20  100
 P8  14x26  307.00  366.00  C-2  7.4  S8  60  60  20  20  100
 P9  14x26  548.00  366.00  C-3  6.8  S9  60  60  20  20  100
 P10  14x26  1.00  127.00  D-1  4.9  S10  60  60  20  20  100
 P11  14x26  1.00  7.00  E-1  3.0  S11  60  60  20  20  100
 P12  14x26  301.00  7.00  E-2  8.5  S12  60  60  20  20  100
 P13  14x26  554.00  7.00  E-3  4.3  S13  60  60  20  20  100
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RELAÇÃO DO AÇO - VIGAS NÍVEL 0 BALDRAME
V1 V2 V3
V4 V5 V6
V7 V8 V9

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 56 65 3640
2 5.0 289 75 21675

CA50 3 6.3 4 303 1212
4 6.3 4 352 1408
5 6.3 2 273 546
6 8.0 6 568 3408
7 8.0 2 418 836
8 8.0 2 323 646
9 8.0 2 580 1160

10 8.0 2 268 536
11 8.0 2 318 636
12 8.0 2 438 876
13 8.0 6 943 5658
14 8.0 2 223 446
15 8.0 1 439 439
16 8.0 2 842 1684
17 8.0 2 119 238
18 8.0 4 951 3804

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 31.7 7.7
8.0 203.7 80.4

CA60 5.0 253.2 39
PESO TOTAL

(kg)

CA50 88.1
CA60 39

Volume de concreto (C-20 MPa) = 1.91 m³
Área de forma = 38.26 m²

P1 P2 P3
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P10 V8
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P11 P12 P13
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P12 V5 P8 P5 V2 P2

26 339 14 184.01 14 339 26

339
23 N2 c/15

184.01
13 N2 c/15

339
23 N2 c/15

1ø2c 1ø2c

5 937 5
2 N13 ø8.0 C=943

9 111
1 N17 ø8.0 C=119

111 9
1 N17 ø8.0 C=119

9 937 9
2 N18 ø8.0 C=951

ESC 1:50
V8

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

12

7

25

59 N2 ø5.0 C=75

-5

P13 P9 P6 P3
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ATENÇÃO:
Exemplo de projeto estrutural para edificações do Novo PAC FHNIS
Sub50 - Portaria 1416 / 2023.
Uso facultado, desde que revisado por responsável técnico, com a
devida emissão de ART/RRT/TRT, e adequado às particularidades de
cada obra.

RELAÇÃO DO AÇO - SAPATAS E PILARES DE
ARRANQUE - NÍVEL 0 BALDRAME

13xP1 13xS1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 117 71 8307
CA50 2 6.3 156 70 10920

3 10.0 52 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 109.2 26.7
10.0 82.2 50.7

CA60 5.0 83.1 12.8
PESO TOTAL

(kg)

CA50 77.4
CA60 12.8

Volume de concreto (C-20 MPa) = 1.41 m³
Área de forma = 16.64 m²

NIVEL 0 BALDR - L1
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peso específico > 1800.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 3.00 kgf/cm²
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ATENÇÃO:
Considerando que o segmento de arranque de pilar
em contato com o solo é variável conforme cada local
e características de obra, e de forma a atender a NBR
6118/2024  item 7.4.7.6 Tab. 7.2 tópico "d" ([...] No
trecho dos pilares em contato com o solo junto aos
elementos de fundação, a armadura deve ter
cobrimento nominal >= 45mm), para aumento de
durabilidade, recomenda-se executar a caixaria dos
arranques na parte em contato com o solo com
afastamento maior.

Exemplo: Se o pilar for 14x26, e adotado classe de
agressividade ambiental I, cobrimento 2,5cm, é
recomendável fazer o trecho de caixaria em contato
com o solo com 2,0cm a mais em cada face, ou seja,
18x30.

ATENÇÃO:
Adotado Classe de Agressividade Ambiental I,
conforme NBR 6118/2024, item 7.4.7.6. O
responsável técnico deve verificar necessidade de
ajustes conforme características locais da obra.

Vigas Baldrame

Sapatas/Pilares
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RELAÇÃO DO AÇO - VIGAS NÍVEL 1 TETO

V1 V2 V3
V4 V5 V6
V7 V8 V9

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 308 65 20020
2 5.0 59 75 4425

CA50 3 6.3 4 569 2276
4 6.3 4 344 1376
5 6.3 1 198 198
6 6.3 1 378 378
7 6.3 2 944 1888
8 8.0 4 590 2360
9 8.0 1 222 222

10 8.0 2 323 646
11 8.0 4 273 1092
12 8.0 2 304 608
13 8.0 2 305 610
14 8.0 2 318 636
15 8.0 1 469 469
16 8.0 2 978 1956
17 8.0 1 221 221
18 8.0 4 943 3772
19 8.0 2 998 1996
20 8.0 2 986 1972

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 61.2 15
8.0 165.6 65.3

CA60 5.0 244.5 37.7
PESO TOTAL

(kg)

CA50 80.3
CA60 37.7

Volume de concreto (C-20) = 1.78 m³
Área de forma = 32.67 m²

P1 P2 P3

14 286 14 239 14
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22 N1 c/13
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ATENÇÃO:
Exemplo de projeto estrutural para edificações do Novo PAC FHNIS
Sub50 - Portaria 1416 / 2023.
Uso facultado, desde que revisado por responsável técnico, com a
devida emissão de ART/RRT/TRT, e adequado às particularidades de
cada obra.

RELAÇÃO DO AÇO - PILARES NÍVEL 1 TETO

13xP1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 299 71 21229
CA50 2 10.0 52 267 13884

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 10.0 138.8 85.6
CA60 5.0 212.3 32.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50 85.6
CA60 32.7

Volume de concreto (C-20) = 1.28 m³
Área de forma = 28.08 m²
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ATENÇÃO:
Prever armaduras de esperas e
respectivos pilares de amarração
das paredes laterais junto ao
telhado (oitão), conforme método
construtivo empregado.

Prever eventuais estruturas
adicionais de pilares e viga para o
telhado, conforme método
construtivo empregado.

Pilares
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Nota Técnica

Pesquisa de preços Nº 202601150002

Unidade responsável
Fundo Municipal de Habitação
Prefeitura Municipal de Monsenhor Tabosa

Chave de Acesso
908a5bfb-5626-4e64-beef-10ea4bf66352

Data da Finalização
16/01/2026

Responsável
Henrique De Araújo Silva

Caso deseje validar os dados desta pesquisa, acesse o seguinte endereço:
http://127.0.0.1:8000/validacoes/validar_pesquisa/?codigo=908a5bfb-5626-4e64-beef-
10ea4bf66352

I - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente contratação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO NA   
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO
DE MONSENHOR TABOSA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE..

A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de construção de 20 unidades habitacionais no
município de Monsenhor Tabosa - CE é essencial para atender à demanda por habitação de interesse social na
região. O projeto visa beneJciar famílias em situação de vulnerabilidade social, promovendo melhorias nas
condições de moradia e bem-estar da população. A iniciativa está alinhada aos objetivos da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento e Assistência Social, que busca assegurar direitos sociais e reduzir o déJcit habitacional.
Além disso, o investimento em habitação é uma forma de impulsionar o desenvolvimento local, gerando
empregos e movimentando a economia do município. Com o apoio do Fundo Municipal de Habitação, a
construção dessas unidades habitacionais é uma prioridade para garantir dignidade e qualidade de vida aos
munícipes de Monsenhor Tabosa.

II - FONTES CONSULTADAS

2.1. Parâmetros utilizados na definição do Valor estimado
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2.1. Parâmetros utilizados na definição do Valor estimado

Para a deJnição do valor estimado da contratação, foram aplicados os seguintes parâmetros
conforme IN SEGES/ME nº 65/2021:

Artigo 5º, Inciso IV   : pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante
solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada
justiJcativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos
com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;.

O gráfico abaixo representa a distribuição dos parâmetros utilizados para definir o valor estimado.

A análise dos dados permite observar a importância de cada parâmetro na estimativa de preços,
oferecendo maior confiabilidade ao processo.

2.2. Justificativa para a não prioridade das consultas aos sistemas oficiais e contratações
públicas

Neste caso, não foi possível priorizar as consultas aos sistemas oJciais de preços e contratações
públicas similares para a deJnição do valor estimado, conforme recomendado pelo artigo 5º, §1º,
da IN SEGES/ME nº 65/2021. As bases oJciais de preços, como o Painel de Preços e o banco de
preços em saúde, não apresentaram informações suJcientemente representativas ou atualizadas
para o tipo específico de serviço necessário para esta contratação.

Por isso, optou-se por realizar pesquisa direta com fornecedores. As cotações coletadas junto a
três fornecedores especializados permitiram a obtenção de um valor atualizado, ajustado às
necessidades técnicas e especiJcidades do objeto. Essa abordagem garantiu que o valor estimado
estivesse em conformidade com as condições de mercado e assegurasse a competitividade e
exequibilidade das propostas.

2.3. Consulta direta com fornecedores e justificativa para a escolha dos fornecedores
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Para garantir um levantamento de preços conJável e atualizado, foram realizadas cotações junto
a zero fornecedores especializados no setor. Abaixo estão as informações dos fornecedores
consultados, incluindo as datas de envio e resposta, bem como as justiJcativas para a escolha de
cada um:

Fornecedor Apresentou
proposta

Data envio Data
proposta

Justificativa para escolha

Justificativa Adicional:

A seleção desses fornecedores baseou-se na experiência técnica e na capacidade
comprovada de atender ao setor público, assegurando cotações que são representativas e
atualizadas.
Nenhuma empresa forneceu dados consistentes para esta análise.

Este gráJco ilustra a quantidade de pedidos de cotações enviados a fornecedores, destacando
quantos apresentaram respostas e quantos não responderam. As categorias incluem cotações
enviadas, respondidas e não respondidas, permitindo uma visão clara da adesão dos fornecedores
ao levantamento realizado.

2.4. Consideração do mínimo de três cotações

A concessão de três ou mais cotações válidas provenientes de fontes conJáveis e representativas
do mercado não foi possível para o item 1. Isso ocorreu devido a fatores que restringiram o
benefício da coleta de preços. Essas restrições limitaram o alcance esperado das transações
realizadas, comprometendo a possibilidade de obter o número ideal de cotações.

Diante desse cenário, em conformidade com IN SEGES/ME nº 65/2021, artigo 6º, §5, a deJnição do
valor estimado foi realizada de forma excepcional, com menos de três cotações, devidamente
justificada nos autos e submetida à aprovação da autoridade competente.
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Essa medida assegura a fundamentação técnica necessária, mantendo o alinhamento com os
princípios de economicidade, eficiência e transparência, mesmo em condições especiais.

III - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

A tabela a seguir apresenta os preços coletados, discriminando as fontes e evidenciando a
diversidade dos dados para uma visão abrangente do mercado.

Item 1 - CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA

ESPECIFICAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS
NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE.

QUANTIDADE UNIDADE PREÇOS D. PADRÃO (R$) C. V. REL. MINIMO (R$) REL. MÁXIMO (R$)

1,00 Serviço 1 0,00 0,00% 2.724.484,52 2.724.484,52

PREÇO ÓRGÃO/EMPRESA FONTE DATA PRATICADA PREÇO

1.1 -- - Comprovante 16/01/2026 2.724.484,52

IDENTIFICAÇÃO FORNECEDOR CLASSIFICAÇÃO

10284714 07693989000105 - MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA Exequível

Esta tabela re[ete uma análise abrangente dos preços praticados, incluindo fontes
governamentais e cotações do setor privado, permitindo uma análise crítica e comparativa dos
valores.

O gráfico abaixo representa as classificações gerais dos preços coletados.
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IV - METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO ESTIMADO

4.1. Justificativa para o uso de um único método

Para a obtenção do preço estimado, foi aplicado exclusivamente o método de média aritmética
em toda a pesquisa. Esse método foi escolhido como o mais adequado para estimar o valor dos
itens, considerando a homogeneidade das cotações obtidas e a consistência das variações entre
os valores.

Média aritmética : Optou-se pela média aritmética para assegurar um valor representativo e
equilibrado para todos os itens, dado que as cotações apresentaram variação moderada. A média
proporciona uma visão centralizada do mercado e evita distorções causadas por valores
isoladamente altos ou baixos.

A aplicação de um único método trouxe uniformidade à pesquisa, garantindo uma estimativa
conJável e adequada para todos os itens, cumprindo com os princípios de eJciência e
economicidade.

V - MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO

5.1. Memória de cálculo

ITEM QUANTIDADE METODOLOGIA
VALOR UNITÁRIO

(R$)
VALOR TOTAL (R$)

1 - CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES
HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR
TABOSA

1,0 Média 2.724.484,52 2.724.484,52

5.2. Conclusão

O preço estimado para a contratação é de R$ 2.724.484,52 (dois milhões, setecentos e vinte e      
quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Esse valor, resultado de uma pesquisa de mercado ampla e criteriosa, re[ete uma estimativa
alinhada com as práticas atuais do setor e assegura que o processo licitatório seja fundamentado
em valores justos e realistas.

CertiJca-se, assim, que o preço estimado atende aos requisitos de vantajosidade e economicidade
exigidos pela Administração, promovendo uma contratação pública eJciente e em conformidade
com o interesse público.

VI - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS

6.1. A presente pesquisa de preços foi conduzida por: HENRIQUE DE ARAÚJO SILVA, matrícula nº
None.

Monsenhor Tabosa, 16 de janeiro de 2026

HENRIQUE DE ARAÚJO SILVA
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RESPONSÁVEL PELA PESQUISA DE PREÇOS
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