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APRESENTACAO
Esse trabalho se propde a descrever adequadamente o Projeto de PAVIMENTACAO ASFAL-

TICA NA RUA FELIPE SANTIAGO, ALTO DO VELAME, NO MUNICIiPIO DE RUS-
SAS/CE, MAPP 2726, fornecendo informagdes importantes para execugio da obra.

A obra deveré ser executada observando-se as normas técnicas da ABNT vigentes, & Lei
14.133/21 e ao edital e seus anexos, compostos pelos projetos, especificagdes, planilha orgamentaria
e cronograma fisico-financeiro.

O relatério tem como finalidades:

e Apresentar solugdes econémicas e vidveis para o problema ao nivel de projeto executivo;

e Fornecer estimativas das quantidades dos servigos e custos das obras definidas para o
Projeto da referida area;

e Fornecer pegas graficas (plantas baixas, cortes, se¢des e detalhes), memorial de calculo

e especificacGes técnicas.
O Relatorio contém os seguintes capitulos:

Memorial Descritivo:

o Apresenta a estrutura do relatério, o resumo do projeto € a equipe que participou
da elaboracédo do projeto, localiza e situa descreve os estudos e projetos desen-
volvidos, especificagdes técnicas.

¢ Orcamentagio:

o Descreve as defini¢cdes e apresenta o Or¢amento, Cronograma Fisico-Finan-
ceiro, Memorial de Calculo dos Quantitativos, Curva ABC, Fonte de Pregos,
Composigoes de Prego Unitério, CotagSes de Prego, Composi¢do do BDI, Com-

posigdo dos Encargos Sociais.
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e

LOCALIZACAO DO MUNICIPIO

O municipio esta localizado conforme os mapas abaixo:
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CONSIDERACOES SOBRE A OBRA
Consideragoes Gerais:

Trata-se de um projeto que tem por objetivo a pavimentagfo asféltica na rua Felipe Santiago,
MAPP 2726.

As vias deverdo ser pavimentadas de acordo com as larguras e extensdes projetadas, podendo
estas dimensdes serem observadas nas Pegas Gréficas da via, com a Planta com Estaqueamento, as
dimensdes da se¢édo da via, bem como perfil longitudinal.

As dimensdes também poderdo ser observadas no quadro de meméria de quantitativos da rua.
O construtor, para executar a obra, devera levar em consideragdo estas duas pegas. Para melhor
organizar as pegas graficas e planejamento, existe uma prancha de localizagdo que identifica onde
acontecerdo as intervengoes.

As vias contempladas no projeto ndo possuem pavimentagio € os projetos a serem executados

nas mesmas serdo: Pavimentagdo asfaltica e drenagem.
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Localiza¢io do empreendimento:

Fonte: Google Earth (2024)

Eeg. | Trecho [ Coord. Inicial | _Coord. Final

Ext.(m)

Larg.(m)

01 | Rua Felipe Santi 61375873 mE | 613709.57 mE
ua relipe Santiago | 9450361.30m S | 9451639.93 m S

1.320,00

9,50

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

Os estudos topograficos foram realizados pela equipe de topografia do municipio, onde os ser-

vigos foram executados de acordo com as Instrugdes de Servigo para Estudo Topografico para

Implantagio e Pavimentagdo de Rodovias contidas no Manual de Servigos para Estudos e Pro-

jetos Rodoviarios da SOP/CE.

Os estudos topograficos, executados pela Prefeitura Municipal, foram desenvolvidos basica-

mente a partir da execugdo das seguintes atividades:
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o Locagdo dos Eixos da rua objeto de interveng¢io;
o Seg0es Transversais;
Amarrag¢des do Eixo;

O Levantamentos Especiais, Cadastro, Drenagem, Pavimento Existente, etc.;

PROJETO GEOMETRICO
Este projeto estabelecera a caracterizagdo geométrica da via — Eixo Principal, através da deter-

minagdo dos pardmetros geométricos de seus alinhamentos, horizontal e vertical e se¢do trans-

versal-tipo.

Os elementos utilizados no desenvolvimento do Projeto Geométrico foram obtidos através do
levantamento topografico. Estes dados serviram de base para a elaboragio do projeto em planta
e perfil, assim como, para a defini¢o das caracteristicas técnicas e operacionais, tendo-se ado-

tado a seguinte metodologia:

o Os alinhamentos horizontais foram definidos de acordo com a topografia local.

o Os alinhamentos verticais foram posicionados proximos as cotas do terreno na-
tural buscando minimizar, na medida do possivel, a movimentagfo de terras e
respeitando as rampas e concordancia de curvas verticais minimas, recomenda-
das pelas normas vigentes. Foram também observadas as alternativas a drena-
gem e as concordancias entre as vias projetadas.

o O greide projetado foi langado adotando uma rampa maxima de 10,00% e mi-

nima de 0,5%.

PROJETO DE PAVIMENTACAO

Consideracdes Gerais

O Projeto de Pavimentagao foi elaborado de acordo com as recomendagdes contidas nos termos

de Referéncia e nas Normas de Procedimento para Projetos de Pavimentagdo da SOP.

Concepgio do Projeto de Pavimentagio

o Estrutura do Pavimento adotado
= (Camada de Rolamento: Asfalto CBUQ (h=0,06)
* (Camada de Base: Colchédo de Solo (h=20cm)
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= (Camada de Sub-Base: Colchdo de Solo (h=20cm)
= Subleito: Regulariza¢do do Subleito (Corte e/ou Aterro até 5cm)

PROJETO DE DRENAGEM

O Projeto de Drenagem foi elaborado com o objetivo dotar as vias de um sistema de drenagem

eficiente, capaz de suportar as precipitagdes pluviométricas que caem na regido. Para a drena-

gem superficial a implantagdo de meios fios e sarjetas de concreto se mostram eficientes para

dar vazdo as aguas provenientes dos terrenos lindeiros da via.

PREMISSAS PARA ELABORACAO DOS ORCAMENTOS

Orcamento Basico:

Neste capitulo apresentaremos a defini¢éio de todas as planilhas relativas a orgamentagio

da obra, bem como todas as premissas basicas para sua elaboragio.

Ao final deste relatério apresentaremos sequencialmente as seguintes planilhas:

O

0]

(0]

Planilha Orgamentaria

Planilha Orgamentaria — Custo Direto

Resumo do Orgamento

Relatério Analitico — Composigdo de Custos

Curva ABC dos Servigos

Cronograma Fisico Financeiro;

Detalhamento da Composi¢ido do BDI;
Detalhamento da Composigdo dos Encargos Sociais;

Memoéria de Calculo de Quantitativos;

O orgamento € a avaliagdo do custo de uma determinada obra ou servigo de engenharia

a ser executado, onde s3o discriminados todos os servigos e materiais pertinentes € neces-

sarios a execugdo da obra. E a relagdo discriminada de servigos com os respectivos pregos,

unidades, quantidades, precos unitarios, valores parciais e totais, resultantes das somas dos

produtos das quantidades pelos pre¢os unitarios.

Os pregos orgados consideram todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme legis-

lagdo em vigor, incidentes sobre o custo da mdo de obra.

sec.infraestrutura@russas.ce.gov.br ENGENHEIRO CIVIL
engenharia.russas@hotmail.com
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Fonte de Precos e Tabelas utilizadas:

Para elaboragdo deste orgamento adotou-se os pregos basicos € oficiais das seguintes tabelas

de Prego:

o Tabela SEINFRA 28 vigente sem desoneragdo (Disponivel e publicada no site da
Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara);

Curva ABC:

A curva ABC ¢ a categorizagdo dos servigos de maiores valores ao de menores valores,
classificando-os de A a C, onde na coluna A sdo os servigos de maiores valores, na coluna

B os servigos de valor médio e na coluna C os servigos de menor valor.

Cronograma Fisico Financeiro:
O cronograma fisico e financeiro, propomos o avango fisico e o avanco financeiro da
obra. No cronograma fisico determinamos o avango esperado da obra e no cronograma fi-

nanceiro define os desembolsos mensais para fins de planejamento.

O tempo de duragéo proposto neste projeto baseia-se no tempo de obras anteriores com

as mesmas caracteristicas realizadas pela Prefeitura Municipal.

O Cronograma fisico financeiro proposto para este projeto segue no conjunto de plani-

lhas apresentadas ao final deste capitulo.

Memoria de Cailculo dos Quantitativos:

O levantamento de quantitativos é o processo de determinar a quantidade de cada
um dos servigos de um projeto, tendo como objetivo dar informagdes sobre a preparagio
do orgamento. A memoria de calculo de quantitativos demonstra de forma clara e trans-

parente o método de calculo para se calcular a quantidade de cada item orgado.

A Memoria de Célculo segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final

deste capitulo.

Composicio do BDI:

O BDI ¢ a taxa de Bonifica¢do e Despesas Indiretas das Obras. E um elemento

primordial no processo de formagdo do prego final pois representa parcela relevante no

BRUNO ROBERTO agginada digitaimente
DE ARAUJO por BRUNO ROBERTO
FERREIRA:0705387 DE ARAUJO

2327 FERREIRA:07053872327 ~

inf b BRUNO ROBERTO DE ARAUJO FERREIRA
sec.infraestrutura@russas.ce.gov.br ENGENHEIRO CIVIL

engenharia.russas@hotmail.com CREA/CE 062185638-0

valor final da obra.




A Sumula n° 258/2010, do TCU, passou a exigir que o detalhamento do BDI
deve compor o orgamento-base ¢ as propostas das licitantes. No Estado do Ceara a apre-

senta¢do do detalhamento do BDI no orgamento-base ganhou respaldo com a Resolugdo

do TCE-CE n° 2.206/2012.

Para a obra em questdo a Prefeitura Municipal adota na Composi¢do do BDI o
método e todos os limites propostos no Acérddo 2622/13 — TCU Plenério. O detalha-

mento do BDI segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo.

Encargos Sociais:
A Sumula n° 258/2010, do TCU, passou a exigir que detathamento de encargos

sociais deve compor o orgamento-base e as propostas das licitantes. Para tanto, o Muni-
cipio utilizou-se da Composi¢do de Encargos Sociais emitida pela Secretaria de Infra-
estrutura do Estado do Ceard (SEINFRA) na ocasido da publicagio da Tabela de Precos
Basicos utilizada para ser fonte de pregos deste orgamento. O detalhamento dos Encar-

gos Sociais segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo.

Composicdes de Precos:

As composigdes de custo unitario de servigos estdo apresentadas com a discrimina-
¢d0 separada de material e méo de obra, mostrando no final a somatdria. A Stimula n°
258/2010, do TCU, passou a exigir que as composigdes de custos unitarios devem com-

por o orgamento-base ¢ as propostas das licitantes. Neste relatério constam as seguintes

composigoes:

o Composigdes de Precos Unitarias (CPU) de Servigos constantes nas Tabelas Oficiais

adotadas na Elaboragdo deste orgamento;

PREMISSAS PARA LICITACAO
Modalidade
Em conformidade com a Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que estabelece normas

gerais de licitagdo e contratagdo para a Administragdo Publica, se faz jus a utilizagio da moda-

lidade concorréncia para a execugéo da obra conforme os seguintes argumentos:
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o Ampla Participagdo e Competitividade: A modalidade concorréncia é a mais ade-

quada para garantir a ampla participagdo de licitantes, promovendo maior competi-

tividade e transparéncia no processo licitatério, conforme preconizado nos artigos

28 €29 da Lei n°® 14.133/2021.

o Critério de Julgamento pelo Menor Prego: A concorréncia permite a adogio do cri-

tério de menor prego, assegurando a escolha da proposta mais vantajosa para a Ad-

ministragdo Publica, em alinhamento com os principios de economicidade e efici-

éncia previstos na lei.

o Complexidade e Valor da Obra: Considerando a relevancia e o valor estimado da

obra de pavimentag&o, a modalidade concorréncia se revela apropriada para assegu-

rar a contrata¢do de empresa com comprovada capacidade técnica e financeira, mi-

nimizando riscos de execugdo.

Adicionalmente, em observancia ao artigo 24, §3° da referida lei, o orcamento estimado

da obra ndo tera carater sigiloso, estando disponivel para consulta piblica. Esta medida visa

garantir a transparéncia e permitir a fiscaliza¢do social, fortalecendo a confianga na gestio dos

recursos publicos.

Regime de execucio

O regime de execugdo utilizado seri EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, cuja a

contrata¢do da execugdo da obra ou do servigo se faz por prego certo de unidades determinadas.

A escolha do regime se deu pela complexidade do empreendimento.

Prazos

o Ordem de servigo:

Sugere-se que a ordem de servigo seja realizada em um intervalo de 45 dias.

o Entrega temporaria:

Sera necessério um prazo de 15 dias para o recebimento temporario pelo fiscal da

obra.

o Entrega definitiva:

Sera necessario um prazo de 30 dias para o recebimento definitivo pelo gestor do

contrato.

sec.infraestrutura@russas.ce.gov.br
engenharia.russas@hotmail.com
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Classificacio:

O empreendimento se trata de uma OBRA, pois envolve intervengdes no meio ambi-
ente, por meio de um conjunto harménico de agdes, realizadas por profissionais de arquite-
tura e engenharia, que tém como objetivo inovar o espago fisico da natureza ou modificar a

caracteristica original de bens imdveis.

Acervo Técnico sugerido
o ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MA-

TERIAIS (S/TRANSP.) — (QUANTIDADE MINIMA: 2.821,50 M?).

o TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y
= 0,57X + 54,44) — BDI = 15,00 — DMT: 160,00 - (QUANTIDADE MINIMA:
283,36 T)

o SEINFRA/ANP 2025/10 — ASFALTO DILUIDO — CM30 - (QUANTIDADE
MINIMA: 7,52 T).

o CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)
—BDI = 15,00 — (QUANTIDADE MINIMA: 343,20 M)

o SEINFRA/ANP - 10798 - CIMENTO ASFALTO CAP 50/70 - (QUANTIDADE
MINIMA: 52,08 T).

o ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Justifica-se a exigéncia de comprovagdo de acervo técnico, considerando que os servigos pre-
vistos sdo de elevada relevancia e complexidade técnica, compondo etapas estruturantes da pavi-
mentagio asfaltica, com impacto direto na capacidade de suporte, aderéncia entre camadas, resis-
téncia mecénica, regularidade superficial e durabilidade do pavimento, envolvendo controle tecno-
légico rigoroso, manipulagéo e aplicagdo de ligantes asfalticos regulamentados pela Agéncia Naci-
onal do Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis, opera¢o de usina, controle de temperatura, logis-
tica especializada de transporte e gerenciamento de riscos ocupacionais associados a equipamentos
pesados e materiais inflaméveis, sendo imprescindivel a comprovacdo de experiéncia prévia com-
pativel para assegurar a adequada execugdo dos servigos, a qualidade final da obra ¢ o resguardo do

interesse publico.
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CONDICOES GERAIS PARA EXECUCAO DA OBRA
O contratado deverd dar inicio aos servigos e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato
conforme a data da Ordem de Servi¢o expedida pela Prefeitura Municipal. Os servigos contratados
serdo executados rigorosamente de acordo com estas Especifica¢des, os desenhos e demais elemen-

tos neles referidos.

Serdo impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo satisfagam as condi¢des con-
tratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés a
oficializagdo pela Fiscalizagéo, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas pro-
vidéncias.

A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorren-
tes de sua negligéncia, impericia e omiss3o.

Sera mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto servigo de vigildncia nos recintos
de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia
durante a execugdo das obras, até a entrega definitiva.

A utilizag@o de equipamentos, aparelhos e ferramentas devera ser apropriada a cada servico, a
critério da Fiscalizagdo e Supervisdo.

A CONTRATADA tomara todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente
a estabilidade de prédios vizinhos, canalizagGes e redes que possam ser atingidas, pavimentagdes
das dreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a seguranca de operarios e transeun-

tes durante a execugédo de todas as etapas da obra.

Normas
Sdo parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcricdo, todas as

normas (NBRs) da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do

DNIT e DER/CE, que tenham relagdo com os servigos objeto do contrato.

Materiais

Todo material a ser empregado na obra sera de primeira qualidade e suas especificagdes deverdo
ser respeitadas. Quaisquer modificagdes deverdo ser autorizadas pela fiscalizac3o.
Caso julgue necessario, a Fiscalizagdo e a Supervisdo poderdo solicitar a apresentagdo de cer-

tificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mes-

mos.
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Os materiais adquiridos deverdo ser estocados de forma a assegurar a conservagdo de suas ca-
racteristicas ¢ qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspe¢do. Quando se
fizer necessério, os materiais serdo estocados sobre plataformas de superficies limpas e adequadas
para tal fim, ou ainda em depdsitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serdo validas todas as instrugdes, especificagdes e normas oficiais no que
se refere a recepgdo, transporte, manipulagio, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados
nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrario nas Especificagdes Técnicas, serdo fornecidos

pela CONTRATADA.

Mao de Obra

A CONTRATADA mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios adminis-
trativos em numero e especializagdo compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais
em quantidade suficiente para a execugédo dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitagio e experiéncia para executar, ade-
quadamente, os servigos que lhes forem atribuidos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinido da Fis-
calizagdo, ndo executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, tem-
peramental, desordenado ou indesejavel por outros motivos, devera, mediante solicitagdo por escrito

da Fiscalizagdo, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Assisténcia Técnica e Administrativa
Para perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servigos, o Contratado se obriga,

sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessa-

ria ao andamento conveniente dos trabalhos.

Despesas Indiretas e Encargos Sociais
Ficara a cargo da contratada, para execucéo dos servigos toda a despesa referente 4 mao-de-

obra, material, transporte, leis sociais, licengas, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que

incidam sobre a obra.

A obra devera ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias tteis a partir
da expedigdo da ordem de servigo pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas & Prefei-

tura copias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de Pagamento da
mesma.
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Condigdes de Trabalho e Seguran¢a da Obra

Cabera ao construtor o cumprimento das disposigdes no tocante ao emprego de equipamentos
de “seguranga” dos operarios e sistemas de prote¢do das maquinas instaladas no canteiro de obras.
Deveréo ser utilizados capacetes, cintos de seguranga, luvas, mdscaras, etc., quando necessarios,
como elementos de protegdo dos operarios. As maquinas deverdo conter dispositivos de protegio
tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusiveis, etc.

Devera ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentagdo “NR-18” da Le-
gislagdo, em vigor, condigdes € Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgéo Civil.

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera:
o Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;
o Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a pos-
sibilidade de mudangas das circunstincias relacionadas com o acidente; e
o Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO no lugar da ocor-
réncia, relatando o fato.

A CONTRATADA ¢ a tnica responsavel pela seguranga, guarda e conservagio de todos os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios e, ainda, pela protegio destes e das instalagGes da
obra.

A CONTRATADA devera manter livre 0s acessos aos equipamentos contra incéndios e os re-
gistros de dgua situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade
de incéndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou de outro
material inflamével no local da obra.

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera manter diariamente, durante as 24 horas,
um sistema eficiente de vigilancia efetuado por niimero apropriado de homens idoneos, devidamente
habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de armas, com respectivo “porte”

concedido pelas autoridades policiais.

ESPECIFICACOES TECNICAS DA OBRA
1. ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

A administragdo local da obra foi orgada de acordo com os percentuais admitidos e estimados
pelos orgdos de controle e pela Prefeitura Municipal desde o inicio 4 conclusdo das obras. A
administra¢do local devera ser paga proporcionalmente i execugio financeira da obra. Em caso

de necessidade de aditivos de prazo, o 6nus referente ao custo da Administragdo Local ficara a

cargo da Contratada.
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1.1. COM-33957636 TAXA DE ADMINISTRACAO DA OBRA (%)

A administragéo local da obra foi orgada de acordo com os percentuais admitidos e estimados
pelos 6rgdos de controle e pela Prefeitura Municipal desde o inicio 4 conclusio das obras. A
administragdo local devera ser paga proporcionalmente 4 execugio financeira da obra. Em caso

de necessidade de aditivos de prazo, o dnus referente ao custo da Administragio Local ficard a

cargo da Contratada.
2. SERVICOS PRELIMINARES

Executar a etapas placa padrdo de obra com as seguintes informagdes: nome do empreendi-
mento, nitmero do processo licitatorio, valor do empreendimento, nome dos responsaveis téc-
nicos pela fiscaliza¢do e execugdo com respectivos registros no crea/ce e niimero das arts, nome
da empresa vencedora do certame, timbres do municipio de russas/ce, enderego da obra e slogan
do crea/ce. A reconstrugdo do piso externo consiste na demoli¢do do piso existente e construgio
de novo piso de acordo com o projeto, os servicos devem as seguintes execugdes de servico e
aplicagdio de matériais: demoligdo de piso de cimento sobre lastro de concreto, carga e trans-
porte de entulho de toda a etapa, exceto rocha em caminhio até Skm, Regularizagdo de base ¢/
argamassa cimento e areia s/ peneirar, trago 1:5 - esp= 3cm, Execugo de passeio (calgada) ou
piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, n3o
armado, Piso podotatil externo em pmc esp. 3cm e dimensdes de 25x25 cm, assentado com
argamassa (fornecimento e assentamento), Execu¢do de passeio em piso intertravado, com
bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, demoligdo de pilares e vigas em
concreto armado de forma manual e sem reaproveitamento, demoli¢do de alvenaria de tijolos

s/ reaproveitamento e aterro ¢/compacta¢do manual s/controle, mat. C/aquisigéo.
2.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

Devera ser executada placa padrdo de obra em ago galvanizado, na estaca E0 indicada em pro-
jeto, de modo que a fiscalizagéio possa reconhecer o inicio da obra, bem como fornecer a publi-
cidade e transparéncia necessarios a obras piblicas. A placa da obra devers ter tamanho igual
ou superior a 3,00m x 4,00m (base x altura). A placa da obra deve conter o objeto da licitagéo,
o numero da licitagdo, o nimero do contrato, 0 nome da empresa vencedora do certeme, enge-
nheiros responsaveis pelo projeto, pela fiscalizagdo e pela execugdo, bem como outras infor-
magoes necessarias aos orgios de fiscalizagdo (CREA, CEF, SEMACE etc).
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2.2. C0369 BARRACAO ABERTO (M2)

O barracio aberto seré constituido de uma area pontaletada, coberta com telha de fibrocimento.

Deve ser fornecido no barracdo uma instalago elétrica minima.
2.3.C0372 BARRACAO PARA ESCRITORIO TIPO A3 (UN)
O barracéo para escritorio devera ser fechado e ter as dimensdes minimas de (3,00 x 4,00)m

2.4. C4992 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRAN-
CHA DE 3 EIXOS (KM)

Todos os equipamentos necessrios para o corte, aterro, compactagdo ¢ transporte do movi-

mento de terra deverdo ser movidos para a obra através de cavalo mecanico com pranchas.

2.5. C4993 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/
PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Todos os equipamentos mobilizados devem ser desmobilizados no final da obra.

2.6. C2851 INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA (UN)

O processo construtivo para as Instalagdes Provisérias de Agua (C2851) comega com o plane-
jamento e desenvolvimento do projeto, que inclui a avaliagdo das necessidades hidricas do can-
teiro de obras e a determinagdo da localizagdo das fontes de abastecimento e pontos de con-

sumo. E essencial obter as autorizagdes necessarias junto as concessiondrias e 6rgaos compe-

tentes antes de iniciar qualquer trabalho.

A aquisi¢do de materiais deve seguir as normas técnicas vigentes, garantindo que tubulagdes,
conexdes, registros, torneiras, reservatorios e demais itens estejam em conformidade com as
especificagSes exigidas. Apos a obten¢@o dos materiais, procede-se a implantagio do sistema
de abastecimento, que pode envolver a ligagdo a rede publica ou a utilizagdo de pogos artesia-
nos. As tubulagdes principais ¢ secunddrias sio instaladas de forma a garantir um dimensiona-

mento correto, evitando perdas de carga e pressio.
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Na etapa de montagem, os reservatorios de agua provisorios sdo posicionados em locais eleva-
dos ou sdo instaladas bombas para assegurar a pressdo necessaria. As conexdes entre tubulacdes
e pontos de consumo, como chuveiros, lavatorios e bebedouros, sdo executadas com precisdo,

incluindo a instalagdo de registros de controle e medigio para facilitar a manutencéo ¢ o moni-

toramento do consumo.

Com as instalagdes fisicas em posi¢do, € realizado o teste de estanqueidade nas tubulagdes e
conexdes para identificar e corrigir vazamentos. Seguem-se os testes de funcionamento dos
pontos de consumo para garantir pressdo e vazdo adequadas. Apés a validagdo, o sistema é

comissionado, ajustando-se registros e verificando-se o correto funcionamento do abasteci-

mento provisorio.

Para assegurar a continuidade do servigo, é fundamental estabelecer um plano de manutengio
preventiva, monitorando o consumo de 4gua e realizando ajustes necessarios. Toda intervengdo

¢ manutencdo devem ser documentadas para garantir a rastreabilidade do sistema.

Finalmente, ao término da obra ou quando as instalagdes provisorias ndo forem mais necessa-
rias, deve-se proceder 4 desmobilizagdo do sistema. Durante todo o processo, é imperativo se-
guir as normas de seguranga e saide do trabalho, garantindo o bem-estar dos operarios € a
preservagdo ambiental. Este detalhamento do processo construtivo assegura a disponibilidade

adequada de 4gua no canteiro de obras, contribuindo para a eficiéncia e seguranga das ativida-

des realizadas.
2.7. C2849 INSTALACOES PROVISORIAS DE ESGOTO (UN)

O processo construtivo para as Instalagdes Provisorias de Esgoto (C2849) inicia-se com o pla-
nejamento e desenvolvimento do projeto, que envolve a analise das necessidades do canteiro
de obras e a determinagio dos pontos de coleta ¢ descarte de efluentes. E necessario obter as
autorizagbes pertinentes junto as concessionarias e 6rgios reguladores antes de iniciar a im-

plantacdo.
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A aquisi¢do de materiais deve seguir as normas técnicas vigentes, assegurando que tubulagdes,
conexdes, caixas de inspegdo, fossas sépticas provisorias e demais componentes estejam em
conformidade com as especificagdes exigidas. Apos a obtengdo dos materiais, procede-se a
implantagdo do sistema de esgoto, que envolve a instalagdo das tubulagdes principais e secun-

darias, garantindo-se o dimensionamento adequado para evitar entupimentos e refluxos.

Na etapa de montagem, as tubula¢des sdo enterradas com a declividade necessaria para o esco-
amento adequado dos efluentes. As caixas de inspegdo s3o instaladas em pontos estratégicos
para permitir a manutengéo e limpeza periédica do sistema. Para locais sem acesso a rede pi-

blica de esgoto, sdo utilizadas fossas sépticas provisorias, devidamente dimensionadas para a

demanda do canteiro de obras.

Com as instalagGes fisicas em posicdo, realiza-se o teste de estanqueidade nas tubulagdes ¢
conexdes para identificar e corrigir vazamentos. Seguem-se os testes de funcionamento para
garantir que o escoamento dos efluentes ocorra de forma eficiente e segura. Apds a validacio,

o sistema é comissionado, ajustando-se eventuais pontos de melhoria e verificando-se o correto

funcionamento do sistema de esgoto provisorio.

Para assegurar a continuidade do servigo, ¢ fundamental estabelecer um plano de manutengio
preventiva, monitorando o sistema regularmente e realizando limpezas e desobstrugdes con-

forme necessario. Toda intervengdo e manuten¢o devem ser documentadas para garantir a ras-

treabilidade do sistema.

Finalmente, ao término da obra ou quando as instalagdes provisdrias ndo forem mais necessa-
rias, deve-se proceder a desmobilizagdo do sistema, incluindo a desativacdo e o descarte ade-
quado dos componentes utilizados. Durante todo o processo, é imperativo seguir as normas de

seguranga e sauide do trabalho, garantindo o bem-estar dos operarios € a preservagdo ambiental.
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Este detalhamento do processo construtivo assegura a gestdo adequada dos efluentes no can-

teiro de obras, contribuindo para a eficiéncia e seguranga das atividades realizadas.

2.8. C2850 INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORCA,TELEFONE E LOGICA
(UN)

O processo construtivo para as Instalagdes Provisorias de Luz, Forga, Telefone e Logica
(C2850) comega com o planejamento detalhado ¢ desenvolvimento do projeto, que envolve a
avaliacdo das necessidades elétricas e de comunicagédo do canteiro de obras. Este projeto deve
considerar a localizagdo de quadros de distribuigdo, pontos de consumo de energia, pontos de
telefone e logica, bem como as rotas para cabos e conduites. E essencial obter as autorizagdes

necessarias junto as concessionarias de energia e telecomunicagdes antes de iniciar a instalac3o.

A aquisi¢do de materiais deve seguir as normas técnicas vigentes, assegurando que cabos, con-
duites, disjuntores, tomadas, luminarias, painéis elétricos, pontos de telefone, pontos de rede
logica e demais componentes estejam em conformidade com as especificagdes exigidas. Apds
a obtenc¢do dos materiais, procede-se a implantagdo do sistema, comegando pela instalagdo dos

conduites e caixas de passagem de acordo com o projeto, garantindo-se o dimensionamento

adequado e a seguranca das instalagdes.

Na etapa de montagem, os quadros de distribui¢go sdo instalados em locais estratégicos, prote-
gidos contra intempéries e de facil acesso para manutengdo. As conexdes elétricas sdo realiza-
das conforme o projeto, respeitando as normas de seguranga e os padrdes técnicos. Os cabos de
energia ¢ de comunicagdo (telefone e logica) sdo passados pelos conduites, e as conexdes sdo

feitas nos pontos de consumo e terminais de rede, garantindo-se a organizagdo e identifica¢do

correta de cada cabo.

Com as instalagdes fisicas em posigdo, realizam-se os testes de continuidade e resisténcia dos

cabos, bem como o teste de funcionamento dos dispositivos elétricos € de comunicagio. Isso
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inclui verificar a tensdo e corrente nos pontos de consumo, a funcionalidade das tomadas, in-
terruptores, lumindrias, e a conectividade dos pontos de telefone e logica. Ap6s a validagio, o
sistema € comissionado, ajustando-se eventuais pontos de melhoria ¢ verificando-se o correto

funcionamento de todo o sistema provisorio.

Para assegurar a continuidade do servigo, ¢ fundamental estabelecer um plano de manutengio
preventiva, monitorando o sistema regularmente e realizando inspegdes e testes conforme ne-

cessario. Toda intervengdo e manutengdo devem ser documentadas para garantir a rastreabili-

dade do sistema.

Finalmente, ao término da obra ou quando as instalagdes provisdrias ndo forem mais necessa-
rias, deve-se proceder & desmobilizagdo do sistema, incluindo a desativagio e o descarte ade-
quado dos componentes utilizados. Durante todo o processo, é imperativo seguir as normas de
seguranga e saude do trabalho, garantindo o bem-estar dos operarios e a preservagio ambiental.
Este detalhamento do processo construtivo assegura a provisdo adequada de energia e comuni-

cagdo no canteiro de obras, contribuindo para a eficiéncia e seguranga das atividades realizadas.

2.9. C2872 LOCAGCAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)
(HA)

O primeiro passo € o planejamento e desenvolvimento do projeto de locagdo, que envolve a
analise detalhada das plantas e desenhos técnicos da obra. E essencial realizar um levantamento
topografico preliminar para identificar as caracteristicas e limitagSes do terreno. Esse levanta-

mento servira de base para a demarcagdo precisa dos pontos de referéncia e alinhamento da

obra.

A aquisic@o e preparagdo dos equipamentos topograficos, como estagio total, teodolitos, GPS
de alta precisdo, niveis e outros acessorios, ¢ fundamental para garantir a precisdo dos trabalhos.

E necessario calibrar e verificar a precisdo dos equipamentos antes de iniciar a locag3o.
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Na etapa de implantagdo, o topografo responsavel, juntamente com a equipe de engenharia,
realiza a demarcagéo dos pontos de referéncia principais, conhecidos como marcos geodésicos,
ao redor do perimetro da obra. Estes marcos sdo utilizados como base para todas as medigdes
subsequentes. A partir desses pontos de referéncia, sdo tragadas as linhas de base e locados os

eixos principais da obra, que servirdo de guia para a construgio.

A locagdo dos pontos especificos, como fundagdes, pilares, paredes e outras estruturas, é feita
utilizando os equipamentos topograficos para garantir que todas as medidas estejam de acordo
com o projeto. Esta etapa envolve a marcagéo no solo com estacas, pinos ou tintas, de acordo

com as coordenadas estabelecidas no projeto.

Durante todo o processo, sdo realizadas verificagdes constantes para assegurar que a locagfo
esteja correta. Eventuais ajustes e correcdes sdo feitos imediatamente para evitar desvios e erros
que possam comprometer a execu¢io da obra. A precisdo da locagéo é fundamental para garan-

tir que a construgdo siga exatamente o planejado, evitando retrabalhos e desperdicios.

Ap6s a conclusido da locagdo, é realizado um levantamento final para confirmar que todos os
pontos foram corretamente marcados e estdo de acordo com o projeto. Este levantamento é

documentado em um relatério topografico, que serve como registro oficial da locacio da obra.

Para garantir a continuidade e a integridade da locagdo ao longo da obra, é estabelecido um
plano de monitoramento e manutengéo dos marcos e pontos de referéncia. Este plano inclui

inspegdes regulares e revalidagéo das medigGes conforme necessario.

Finalmente, ao término da obra ou quando ndo forem mais necessarias as referéncias topogra-
ficas provisorias, deve-se proceder a remogdo ou desativagio dos marcos temporarios, garan-

tindo que o terreno seja deixado em condigdes adequadas.
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Este detalhamento do processo construtivo assegura que a locagdo da obra com auxilio topo-

grafico seja realizada com a maxima precisdo, contribuindo para a eficiéncia e qualidade da

construcao.

3. PREPARACAO DO TERRENO
3.1. C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Inicialmente, ¢ realizada uma analise detalhada do terreno para identificar areas com actimulo
de residuos e vegetacdo indesejada. Com base nessa anilise, é elaborado um plano de agdo que

inclui a escolha dos equipamentos necessarios, como maquinas e ferramentas manuais.

Na etapa de execugio, inicia-se a remogéo da vegetagdo superficial, incluindo arbustos, grami-
neas e raizes superficiais, utilizando-se enxadas, foices e tratores conforme a necessidade do
terreno. Em seguida, procede-se a raspagem do solo para eliminar detritos, pedras e outros ma-

teriais superficiais, utilizando 1dminas ou niveladoras.

Ap0s a execugdo da raspagem e limpeza, é realizada uma inspegao final do terreno para garantir
que esteja livre de detritos e pronto para as proximas etapas da obra. Por fim, os residuos remo-

vidos so coletados e destinados corretamente de acordo com as normas ambientais vigentes.

Este processo assegura que o terreno esteja devidamente preparado para receber a construgio,

eliminando obstaculos que possam interferir nas fases subsequentes da obra.
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3.2. C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

Inicialmente, ocorre a preparagdo do local, que inclui o posicionamento adequado dos cami-
nhdes basculantes na area de carga e a verificagdo das condigdes de seguranca e estabilidade do

local. Em seguida, as maquinas carregadeiras entram em agdo, efetuando o carregamento da

terra nos caminhdes basculantes.

Durante o carregamento, ¢ importante ajustar a altura da cagamba para permitir o carregamento
eficiente e seguro, além de controlar o volume de terra carregado para garantir que nio exceda

a capacidade maxima do caminhdo basculante.

Ap0s o carregamento completo, ¢ feita uma verificagdo final da estabilidade da carga, seguida
pelo fechamento da cagamba e travamento dos dispositivos de seguranga. Finalmente, o cami-

nhdo basculante ¢ liberado para o transporte da terra para o destino final.

Este processo ¢ fundamental para garantir a eficiéncia e seguranga na movimentacio de terra

durante as obras, contribuindo para o sucesso do projeto como um todo.

3.3. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5
KM (M3)

Todo o material sera transportado para um local determinado pela contratante, obedecendo to-

dos os cuidados necessarios.

3.4. C3233 REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (M2)

Inicialmente, € feita uma inspegdo detalhada do terreno para identificar irregularidades que po-
dem comprometer a qualidade da base da pavimentagdo. Apds essa analise, os seguintes proce-

dimentos sido executados:
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Remogdo de materiais soltos, orgédnicos, entulhos ou qualquer tipo de obstdculo que possa pre-

Jjudicar a estabilidade do sub-leito.

Utilizagdo de equipamentos de compactag¢do, como rolos compactadores, para uniformizar e

compactar o sub-leito, eliminando vazios e aumentando sua capacidade de suporte.

Nivelamento do terreno por meio da aplicagdo de camadas de solo selecionado ou material

granular, corrigindo irregularidades e garantindo uma superficie uniforme.

Umectagio do solo, se necessério, através da aplicagdo de 4gua para melhorar suas caracteris-

ticas de compactagéo.

Verificagdo constante do nivel e declividade do sub-leito durante o processo de regularizagio,

assegurando que atenda aos padrdes e especificagdes técnicas estabelecidas.

Realizagdo de testes geotécnicos, como ensaios de penetra¢do padrio (SPT) ou ensaios de com-

pactagdo, para verificar a qualidade e capacidade de suporte do sub-leito apos a regularizagio.

Documentagdo detalhada de todas as etapas do processo, incluindo registros fotograficos, rela-

torios de ensaios ¢ medigdes, para fins de controle de qualidade e rastreabilidade.

Ao final do processo, espera-se que o sub-leito esteja devidamente preparado para receber as

camadas de base e sub-base da pavimentag3o, proporcionando durabilidade e estabilidade a via

ou 4rea pavimentada.
4. MOVIMENTACAO DE TERRA

A etapa consiste nos servigos preliminares com 0s seguintes itens e informagdes: Escavagio

mecanizada para preparo e instalagdo de manilhas com auxilio de formas, carga e transporte de

material de sobra.

4.1. SUB-BASE

4.1.1. C3217 ESTABILIZAGCAO GRANULOMETRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MA-
TERIAIS (S/TRANSP) (M3)
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A Estabilizacdo Granulométrica de Solos (C3217) sem mistura de materiais é um processo uti-
lizado para melhorar as propriedades de solos inadequados para construggo, sem a adi¢éo de

outros materiais como cimento ou cal.

O processo consiste em:

Analise Granulométrica: Avaliagdo detalhada da distribui¢do dos tamanhos de grdos no solo

para determinar a composigéo granulométrica inicial.

Selecdo do Solo: Identificagdo dos solos a serem estabilizados, geralmente aqueles com granu-

lometria inadequada ou que apresentam caracteristicas que comprometem sua resisténcia e ca-

pacidade de suporte.

Preparagdo do Solo: Homogeneizagdo do solo, removendo materiais orginicos, vegetagdo e

outros contaminantes que possam comprometer a estabilizagéo.

Compactagao: Utilizagdo de equipamentos de compactagdo, como rolos vibratorios, para com-

pactar o solo e aumentar sua densidade, melhorando suas propriedades mecanicas.

Umidificagdo: Se necessério, o solo pode ser umedecido para melhorar sua trabalhabilidade e

facilitar o processo de compactagio.

Controle Granulométrico: Verificagéo da distribui¢do granulométrica ap6s a compactagio para

garantir que atenda aos requisitos de projeto.
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Monitoramento: Realizagdo de testes de campo e laboratoriais para avaliar as propriedades do

solo estabilizado, como resisténcia a compressdo, permeabilidade e capacidade de suporte.

Documentagdo: Registro detalhado de todas as etapas do processo, incluindo dados de analises,

resultados de testes ¢ medigGes realizadas.

Este processo tem como objetivo melhorar as caracteristicas do solo, aumentando sua capaci-
dade de suporte e durabilidade, tornando-o adequado para uso em obras de engenharia civil,

sem a necessidade de adi¢do de materiais estabilizantes adicionais.
4.1.2. C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

Inicialmente, ocorre a preparag@o do local, que inclui o posicionamento adequado dos cami-
nhdGes basculantes na area de carga e a verificagdo das condigdes de seguranga e estabilidade do

local. Em seguida, as maquinas carregadeiras entram em ag¢io, efetuando o carregamento da

terra nos caminhdes basculantes.

Durante o carregamento, ¢ importante ajustar a altura da cagamba para permitir o carregamento
eficiente e seguro, além de controlar o volume de terra carregado para garantir que ndo exceda

a capacidade maxima do caminh&o basculante.

Apos o carregamento completo, € feita uma verificagéo final da estabilidade da carga, seguida
pelo fechamento da cagamba e travamento dos dispositivos de seguranga. Finalmente, o cami-

nhdo basculante € liberado para o transporte da terra para o destino final.

Este processo € fundamental para garantir a eficiéncia e seguranca na movimentagdo de terra

durante as obras, contribuindo para o sucesso do projeto como um todo.
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4.1.3. C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE
20KM (M3)

Todo o material sera transportado para um local determinado pela contratante, obedecendo to-

dos os cuidados necessarios.
4.1.4. C2840 INDENIZACAO DE JAZIDA M3)

A jazida indenizada devera fornecer material areno-argiloso com presenga de silte e de pedre-

gulhos, conhecido localmente por pigarra, e que tenha resisténcia adequada para a finalidade a

que se destina.

4.2. BASE

4.2.1. C3217 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MA-
TERIAIS (S/TRANSP) (M3)

A Estabilizagdo Granulométrica de Solos (C3217) sem mistura de materiais é um processo uti-

lizado para melhorar as propriedades de solos inadequados para constru¢do, sem a adi¢do de

outros materiais como cimento ou cal.

O processo consiste em:

Andlise Granulométrica: Avaliagdo detalhada da distribui¢do dos tamanhos de grios no solo

para determinar a composi¢do granulométrica inicial.

Selegdo do Solo: Identificag@o dos solos a serem estabilizados, geralmente aqueles com granu-

lometria inadequada ou que apresentam caracteristicas que comprometem sua resisténcia e ca-
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Preparagdio do Solo: Homogeneizagdo do solo, removendo materiais orgdnicos, vegetagdo e

outros contaminantes que possam comprometer a estabilizagio.

Compactaggo: Utilizag@o de equipamentos de compactagdo, como rolos vibratérios, para com-

pactar o solo e aumentar sua densidade, melhorando suas propriedades mecanicas.

Umidificagdo: Se necessario, o solo pode ser umedecido para melhorar sua trabalhabilidade e

facilitar o processo de compactagao.

Controle Granulométrico: Verificagdo da distribuigdo granulométrica apds a compactagio para

garantir que atenda aos requisitos de projeto.

Monitoramento: Realizago de testes de campo e laboratoriais para avaliar as propriedades do

solo estabilizado, como resisténcia & compresséo, permeabilidade e capacidade de suporte.

Documentagdo: Registro detalhado de todas as etapas do processo, incluindo dados de analises,

resultados de testes e medig¢des realizadas.

Este processo tem como objetivo melhorar as caracteristicas do solo, aumentando sua capaci-
dade de suporte e durabilidade, tornando-o adequado para uso em obras de engenharia civil,

sem a necessidade de adi¢do de materiais estabilizantes adicionais.

4.2.2. C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

Inicialmente, ocorre a preparagéo do local, que inclui o posicionamento adequado dos cami-
nhdes basculantes na area de carga e a verificagdo das condi¢Ges de seguranga e estabilidade do

local. Em seguida, as maquinas carregadeiras entram em acéo, efetuando o carregamento da

B

terra nos caminhdes basculantes. .
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Durante o carregamento, ¢ importante ajustar a altura da cagamba para permitir o carregamento
eficiente e seguro, além de controlar o volume de terra carregado para garantir que ndo exceda

a capacidade maxima do caminhdo basculante.

Apds o carregamento completo, € feita uma verificagdo final da estabilidade da carga, seguida
pelo fechamento da cagamba e travamento dos dispositivos de seguranga. Finalmente, o cami-

nhao basculante ¢ liberado para o transporte da terra para o destino final.

Este processo € fundamental para garantir a eficiéncia e seguranga na movimentagio de terra

durante as obras, contribuindo para o sucesso do projeto como um todo.

4.2.3. C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE
20KM (M3)

Todo o material sera transportado para um local determinado pela contratante, obedecendo to-

dos os cuidados necessarios.
4.2.4. C2840 INDENIZACAO DE JAZIDA (M3)

A jazida indenizada devera fornecer material areno-argiloso com presenga de silte e de pedre-

gulhos, conhecido localmente por pigarra, ¢ que tenha resisténcia adequada para a finalidade a

que se destina.

5. PAVIMENTACAO ASFALTICA

5.1. IMPRIMACAO

5.1.1. C3221 IMPRIMACAO - EXECUCAO (S/TRANSP) (M2)
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A Imprimagio (C3221) é um processo essencial na preparag@o da base de pavimentos para a
aplicacdo de camadas asfélticas subsequentes. Ela visa promover a adesdo entre a base € o re-

vestimento asfaltico, além de impermeabilizar a superficie da base. O procedimento envolve as

seguintes etapas:

Preparagdo da Superficie: A base deve estar devidamente compactada, limpa e seca antes da
aplicagdo do material de imprimagédo. Qualquer presenga de poeira, detritos ou umidade pode

comprometer a aderéncia e a eficacia da imprimacao.

Selecdo do Material: Escolha do material de imprimagdo adequado, geralmente um ligante as-

faltico diluido, como emulsdo asfaltica ou asfalto diluido, conforme especificagdes do projeto.

Aquecimento do Ligante: O ligante asfaltico é aquecido a uma temperatura especifica para ga-

rantir a fluidez e a penetrago adequada no solo.

Aplicagdo do Ligante: Utiliza¢@o de equipamentos de aspersdo para aplicar o ligante de maneira

uniforme sobre a superficie da base. A taxa de aplicagdo deve ser controlada para garantir uma

cobertura adequada sem excessos.

Secagem: Apds a aplicag@o, a imprimagéo precisa de um tempo de cura para secar e aderir
corretamente a base. Durante esse periodo, a 4rea deve ser protegida contra o trafego e outras

interferéncias que possam comprometer a integridade do processo.

Inspegdo Final: Verificacdo da uniformidade e aderéncia da imprimaggo. Qualquer area com

cobertura insuficiente deve ser reaplicada para garantir a eficacia do processo.
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A imprimagdo ¢ crucial para a durabilidade e desempenho do pavimento, assegurando uma

ligacdo eficaz entre a base e a camada asfaltica, além de impedir a infiltragdo de 4gua na estru-

tura do pavimento.
5.1.2. C3228 PINTURA DE LIGACAO - EXECUCAO (S/TRANSP) (M2)

A pintura de ligagdo (C3228) é um processo essencial na preparagdo de superficies de pavi-
mentos asfélticos para garantir a adesZo entre camadas sucessivas. Este procedimento é crucial

para a durabilidade e integridade estrutural do pavimento. A execugdo envolve os seguintes

passos:

Inicialmente, ¢ necessario garantir que a superficie onde sera aplicada a pintura de ligagio esteja
limpa, seca e livre de detritos. Qualquer presenga de poeira, 6leo, ou umidade pode comprome-

ter a adesdo entre as camadas.

Em seguida, seleciona-se o material adequado para a pintura de ligagdo, geralmente um ligante
asfaltico diluido, como emulsdo asféltica, que € preparado de acordo com as especifica¢des do
projeto. O material de ligante € entdo aquecido a uma temperatura apropriada para garantir sua

fluidez e boa penetragdo na camada subjacente.

A aplicagdo do ligante ¢ feita utilizando equipamentos de aspersdo, que garantem uma distri-
bui¢do uniforme sobre a superficie. A taxa de aplicagdo deve ser cuidadosamente controlada

para evitar excessos ou insuficiéncias que possam afetar a adesdo.

Ap6s a aplicagdo, ¢ necessario aguardar um tempo de cura, durante o qual o ligante deve secar
adequadamente para formar uma camada pegajosa que facilite a aderéncia da camada asfaltica

subsequente. Durante este periodo de cura, a drea deve ser protegida contra trafego e outras

interferéncias.
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Por fim, realiza-se uma inspe¢do final para verificar a uniformidade e aderéncia da pintura de
ligacdo. Qualquer 4rea com cobertura insuficiente deve ser reaplicada para garantir que a liga-

¢do entre as camadas seja eficaz.

Este procedimento assegura que a camada asfaltica aplicada sobre a pintura de ligagdo tenha
uma adesdo sélida, contribuindo para a durabilidade e desempenho do pavimento ao longo do

tempo.

5.1.3.INS-21952872 SEINFRA/ANP - 2569 - EMULSAO ASFALTICA RR 2C (T)

Seguir de acordo com o projeto.

5.1.4. 10001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y =
0,57X + 55,44) (T)

Todo o material sera transportado para um local determinado pela contratante, obedecendo to-

dos os cuidados necessarios.

5.2. CBUQ

5.2.1. C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)
(M3)

O processo construtivo do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) (C3155) envolve

vdrias etapas para garantir a qualidade e a durabilidade da camada de pavimentagio asfiltica.
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A produgio e aplicagdo do CBUQ sem transporte (s/transp) referem-se as atividades realizadas

na usina e no local de aplicagéio. A seguir estdo as etapas principais desse processo:

Produgdo na Usina: O CBUQ ¢ produzido em usinas de asfalto, onde agregados minerais (brita,
areia, po de pedra) e ligantes betuminosos (asfalto) sdo misturados a quente. A temperatura de
produgdo geralmente varia entre 140°C ¢ 160°C. A mistura é feita de acordo com uma formula

de dosagem especifica para garantir as propriedades desejadas do pavimento, como resisténcia

¢ durabilidade.

Controle de Qualidade: Durante a produgio, séo realizados testes de controle de qualidade para
assegurar que a mistura atenda as especifica¢des técnicas. Esses testes incluem andlise granu-

lométrica dos agregados, controle de temperatura e verificagdo da proporgio de ligante betumi-

noso.

Transporte Interno: Embora o item mencionado seja sem transporte (s/transp), é importante

destacar que, dentro da usina, o material ainda precisa ser transportado até o local de carrega-

mento para aplicagdo.

Aplicagdo no Local: No local de aplicagdo, o CBUQ é espalhado e nivelado sobre a superficie
preparada usando pavimentadoras. A espessura da camada aplicada deve estar de acordo com

0 projeto, normalmente variando entre 3 cm e 10 cm, dependendo do tipo de pavimentagio e

do trafego esperado.

Compactagio: Apés a aplicagdo, a camada de CBUQ é compactada usando rolos compactado-
res. Esse processo € crucial para garantir a densidade e a resisténcia do pavimento. A compac-
tagdo deve ser realizada enquanto a mistura ainda esta quente, para assegurar a conformidade e

a eliminagao de vazios.
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Resfriamento ¢ Cura: Apds a compactagio, o pavimento deve ser resfriado e curado antes de
ser liberado para o trafego. O tempo de cura pode variar, mas geralmente o pavimento precisa

de algumas horas para alcangar a resisténcia inicial necessaria para suportar o trafego leve.

Verificagdo Final: Por fim, ¢ feita uma inspecéo detalhada da superficie pavimentada para ga-
rantir que a aplicagdo esteja uniforme e sem defeitos, como ondulagdes ou segregacdo de ma-

teriais. Qualquer irregularidade identificada deve ser corrigida imediatamente.

Esse processo assegura que o CBUQ proporcione uma superficie de pavimentagdo duravel, com
boas caracteristicas de rolamento e resisténcia as condigGes climaticas e ao trafego. A correta

execucdo dessas etapas é fundamental para a longevidade ¢ a qualidade da infraestrutura rodo-
vidria.

5.2.2. INS-68193762 SEINFRA/ANP - 10798 - CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (T)

Item especificado anteriormente.

5.2.3.10002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y
=0,60X + 61,66) (T)

Todo o material sera transportado para um local determinado pela contratante, obedecendo to-

dos os cuidados necessarios.

5.3. DRENAGEM

A etapa consiste nos servigos preliminares com os seguintes itens e informagdes: Execucgdo de

calha em alvenaria, reboco e impermeabiliza¢do e fundo em brita apiloada manualmente, tampa

de concreto por toda a extenséo.

5.3.1. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)
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Inicialmente, € realizada a preparagéo do terreno, que inclui a escavagéo e nivelamento da area
onde sera colocado o meio-fio com sarjeta. A base deve estar devidamente compactada e nive-

lada para garantir a estabilidade da estrutura.

Em seguida, ¢ feita a mistura do concreto com resisténcia caracteristica a4 compressdo (fck) de
20 MPa. A dosagem deve seguir as especificagdes do projeto, garantindo a proporgdo correta
de cimento, agregados e dgua. A mistura deve ser homogénea para assegurar a qualidade do

concreto.

O concreto preparado ¢ entdo colocado em uma maquina extrusora, que moldara o meio-fio
conjugado com sarjeta diretamente no local. A maquina extrusora se move ao longo do tragado
previamente definido, depositando o concreto e moldando-o na forma desejada. Esse processo

garante uma execugio continua e uniforme do meio-fio e da sarjeta.

Durante a extrusdo, ¢ essencial garantir que o concreto seja bem compactado dentro do molde
para evitar vazios ¢ garantir a resisténcia da estrutura. A maquina extrusora deve ser operada

por profissionais qualificados para assegurar a precisio e a qualidade do trabalho.

Ap0s a extrusdo, a superficie do meio-fio e da sarjeta pode ser acabada manualmente, se neces-
sdrio, para corrigir pequenas imperfeicGes e garantir um acabamento uniforme. Em seguida, o
concreto deve ser curado adequadamente para atingir a resisténcia desejada. A cura pode incluir
a aplicagdo de 4gua ou de agentes de cura sobre a superficie do concreto, além da protecio

contra exposigdo direta ao sol e vento excessivo, que podem causar fissuras por secagem rapida.

Finalmente, € realizada uma inspe¢do detalhada da estrutura para garantir que todas as especi-

ficagbes e padrdes de qualidade foram atendidos. Eventuais defeitos ou irregularidades devem

ser corrigidos imediatamente.
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Esse processo garante a correta execugdo do meio-fio conjugado com sarjeta, proporcionando

uma estrutura duravel e resistente, fundamental para o controle de dguas pluviais e a delimitagao

de pavimentos.

6. SINALIZACAO

6.1. SINALIZAGCAO HORIZONTAL

6.1.1. C3219 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA A BASE
D'AGUA (M2)

SINALIZACAO HORIZONTAL UTILIZANDO EQUIPAMENTOS: MAQUINAS P/ PINT.
FAIXAS. AUTOPR., VEICULOS UTILITARIOS KOMBI E CAMINHOES C/ CARROCE-
RIA DE MADEIRA HP 92, MAO DE OBRA DE TECNICO PRE MARCADOR, SERVENTE
E MATERIAIS COMO MICRO ESFERA DE VIDRO E TINTA REFLETIVA/RESINA

ACRILICA A BASE D’ AGUA.

6.1.2. C4527 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICACAO
(UN)

SERAO FIXADOS NA PAVIMENTACAO DA VIA COMO COMPLEMENTOS DA SINA-
LIZAGCAO HORIZONTAL, UTILIZADOS COMO: SEPARAR MOVIMENTOS VEICULA-
RES DE FLUXOS OPOSTOS e REGULAMENTAR ULTRAPASSAGEM E DESLOCA-
MENTO LATERAL. E CONFECCIONADO EM RESINA POLIESTER DE ALTA RESIS-
TENCIA NA COR AMARELA . SEPARADOS COM DISTANCIA DE 3,00 EM 3,00 ME-

TROS.
6.2. SINALIZACAO VERTICAL

As placas de transito devem ser executadas em ago galvanizado, com pelicula anti-pichante,

nos locais e com a simbologia empregada, conforme disposto em planta anexa.
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6.2.1. C3297 PLACA DE REGULAMENTACAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO
GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE (M2)

Deve seguir as pegas graficas.
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v » INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS  [“ronTe =T o —
. M - URBANOS - MAPP 2726 -
= i — n SEINFRA 028 SEM DESONERAGAQ 114,15%
@ % |pEScrigAO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL
ia :': - -~ ﬂ PROPRIA PROPRIA 0,00%
T LOCAL: RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME, RUSSAS/CE
) CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
cODIGO DESCRIGAC PREGO TOTAL %
R$ 77.708,00 3,75%

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

=y

R$ 77.403,69 3,74%

2 SERVICOS PRELIMINARES

3 PREPARAGAO DO TERRENO RS 149.878,08 7,24%
4 MOVIMENTAGAO DE TERRA R$ 637.151,13  30,78%
5 PAVIMENTAGAO ASFALTICA R$ 1.099.772,79  53,13%
6 SINALIZAGAO RS 28.065,68 1,36%

VALOR BDI TOTAL: R$ 317.237,64 100,00%
VALOR ORGAMENTO: R$ 1.752.741,73
VALOR TOTAL: R$ 2.069.979,37

Assinado digitalmente por
SRUNQ.ROBERTO DE BRUND ROBERTO DE ARAUJO

ARAUJO FERREIRA:07053872327
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Bruno Roberto de Araujo Ferreira
Engenheiro Civil
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS o
: ppera INTERESSE DA SECRETARA Ut NEFAEST RO A & SERVIGOS PATA ez i g
by . - ' ” = UROANDS  MARP 2}-2.5 SFE‘:::A 028 SEMVDE;:O‘:ERACAO 1:‘:.’1“5‘% : :Af"
:a : F; DESCRIGAO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL erOPRIA ROPRIA e e
- LOCAL: RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME, RUSSAS/CE
e
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
1.1. COM-33957636 TAXA DE ADMINISTRAGAO DA OBRA (%)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS SEINFRA MES 0,50000000 R$ 6.963,71 R$ 3.481,86
18583 ENGENHEIRO PLENO SEINFRA MES O,37000000[ R$ 25.381,61 R$ 9.391,20
TOTAL Mao de Obra: R$ 12.873,06
TOTAL PARA 5 MESES: 64.365,30
VALOR TOTAL COM BDI: 77.708,00
FRAGAO DE 100%; 643,65
VALOR COM BDI: 777,08
2.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 R$ 39,0300 R$ 39,8106 f‘\
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 R$ 31,8800 R$ 31,8800 /
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 R$ 16,0900 R$ 72,405#’ )
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 15,9900 R$ 2,3965
TOTAL Material: RS 146,4941
Miio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 20,2600 R$ 40,5200
TOTAL Mao de Obra: R$ 40,5200
VALOR TOTAL COM BDI: 2.709,36
VALOR COM BDI: 225,78
2.2, C0369 BARRACAO ABERTO (M2)
Matarial FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10197 BARROTE DE 2"x2" SEINFRA M 0,63250000 R$ 6,8900 R$ 4,3579
10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A SEINFRA UN 0,10260000 R$ 11,0900 R$ 1,1378
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA M 0,10260000 R$ 4,5700 R$ 0,4689
12340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 SEINFRA M 3,21000000 R$ 1,7400 R$ 5,5854
12357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SECAQ SEINFRA UN 0,06840000 R$ 11,2800 R$0,7716
12373 LAMPADA INCANDECENTE DE 100W SEINFRA UN 0,10260000 R$ 3,8900 R$ 0,3991
10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 1,70840000 R$ 22,1100 R$ 37,7948
12408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) SEINFRA KG 0,10260000 R$ 17,2300 R$ 1,7678
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,10260000 R$ 36,6400 R$ 3,7593
12440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) SEINFRA UN 0,68380000 R$ 25,0600 R$ 17,1360
12444 TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE SEINFRA UN 0,20460000 R$ 16,7600 R$ 3,4291
CAIXA)
TOTAL Material: R$ 76,6077
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,02570000 R$ 26,8600 R$ 27,5503
Seears o St s S Utanos - SEIFRA BRUNO ROBERTOR 2t Siaene
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS AN e/
OBRA: ::‘AT\'/E";IEQSTQCAO ASI;%_TM:A NARUA FELIPE SANTIAGO DE DATA : Bz -"_“T-.'.:'/
; - ; - INTERESSE ra: ';5557%6 ARIA DE IN TRUTURA E SERVIGOS S::::A = SEM,,:::; = :::% e
:‘ﬁ = F; DESCRIGAO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL Sl == ooo%  ooow
?m ﬂ' LOCAL: RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME, RUSSAS/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,51280000 R$ 26,8600 R$ 13,7738
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,28210000 R$ 20,2600 R$ 25,9753
TOTAL M3o de Obra: R$ 67,2994
Servico FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 0,01480000 R$ 520,8900 R$ 7,7092
TOTAL Servigo: RS 7,7092
VALOR TOTAL COM BDi: 18.305,00
VALOR COM BDI: 183,05
|_z.3. C0372 BARRACAO PARA ESCRITORIO TIPO A3 (UN)
| Matsrial FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10174 BACIA SIFONADA DE LOUGA BRANCA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 223,0000 R$ 223,0000
10197 BARROTE DE 2"x2" SEINFRA M 58,00000000 R$ 6,8900 R$ 399,6200 f',
10400 CADEADO MEDIO SEINFRA UN 2,00000000 R$ 28,4900 R$ 56,9800
10414 CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR COMPLETA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 81,5300 R$ 81,5300 )
10435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 38,2700 R$ 38,2700
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 98,00000000 R$ 35,9500| R$ 3.523,1000
10796 CHUVEIRO PLASTICO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 7,2200 R$ 7,2200
10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A SEINFRA UN 2,00000000 R$ 11,0900 R$ 22,1800
12311 DOBRADIGA DE FERRO 3 x 2 1/2" ( PADRAO POPULAR ) SEINFRA UN 14,00000000 R$ 12,1400 R$ 169,9600
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA M 3,00000000 R$ 4,5700 R$ 13,7100
11092 ENGATE DE PVC SEINFRA UN 1,00000000 R$ 8,1500 R$ 8,1500
12331 FECHADURA DE SOBREPOR SEINFRA UN 3,00000000 R$ 53,1200 R$ 159,3600
12340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 SEINFRA M 108,00000000 R$ 1,7400 R$ 187,9200
12357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SECAQ SEINFRA UN 5,00000000 R$ 11,2800 R$ 56,4000
12373 LAMPADA INCANDECENTE DE 100W SEINFRA UN 5,00000000 R$ 3,8900 R$ 19,4500
11344 LAVATORIO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 100,9600 R$ 100,9600
12379 MINI POSTE F.G. 1 1/14" C/2.00M E REX MONOFASICO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 67,4600 R$ 67,4600
10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 75,00000000 R$22,1100| R$ 1.658,2500
12408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) SEINFRA KG 3,00000000 R$ 17,2300 R$ 51,6900
12412 QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 6 CIRCUITOS SEINFRA UN 1,00000000 R$ 47,0400 R$ 47,0400
11798 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4') SEINFRA UN 1,00000000 R$ 34,4300 R$ 34,4300
12416 REGISTRO DE PRESSAO EM BRONZE @ 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 23,1300 R$ 23,1300
11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM SEINFRA M 33,00000000 R$ 1,7200 R$ 56,7600
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 16,61000000 R$ 36,6400 R$ 608,5904
12433 TARGETA DE FERRO 2" SEINFRA UN 7,00000000 R$ 5,8700 R$ 41,0900
12440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) SEINFRA UN 33,00000000 R$ 25,0600 R$ 826,9800
12444 TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE SEINFRA UN 4,00000000 R$ 16,7600 R$ 67,0400
CAIXA)
12447 TORNEIRA DE METAL AMARELO @ 3/4" CANO CURTO (PADRAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 17,9900 R$ 17,9900
POPULAR)
12456 TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 100 - (NBR 5688) SEINFRA 3,00000000 R$ 15,8200 R$ 47,4600
12458 TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 40MM - (NBR 5688) SEINFRA 3,00000000 R$ 6,9100 R$ 20,7300
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS e
] o ELETROSSCAMENTE -
Y a2 OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA NA RUA FELIPE SANTIAGO DE DATA : BDI : 2( - ; o
INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS FONTE VERSAO HORA
il -~ e URBANOS - MAPP 2726
e 4 = = A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% -
X 4 Y DESCRIGCAO: PAVIMENTAGAQ ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL
ot a PROPRIA PROPRIA 0,00% 0.00%
,’: g ﬁ' LOCAL: RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME, RUSSAS/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
12457 TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 50MM - (NBR 5688) SEINFRA 3,00000000 R$ 10,7500 R$ 32,2500
12200 lTUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4) SEINFRA 6,00000000 R$ 4,3300 RS 25,9800
TOTAL Material: R$ 8.694,6804
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

10498 ]CARPINTEIRO SEINFRA H 101,00000000 R$ 26,8600 R$ 2.712,8600
12391 PEDREIRO SEINFRA H 25,00000000 R$ 26,8600 R$ 671,5000
12543 SERVENTE SEINFRA l H 126,00000000 R$ 20,2600 R$ 2.552,7600

TOTAL Mao de Obra: R$ 5.937,1200

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C0836 CONCRETO NAQ ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 0,72000000 R$ 520,8900 R$ 375,0408
C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ SEINFRA M2 66,00000000 R$ 55,5700 R$ 3.667,6200

Y PENEIRAR, TRAGO 1:4, ESP.= 1.5cm
TOTAL Servigo: RS 4,042,6608
VALOR TOTAL COM BDI: 22.545,75
VALOR COM BDI: 22.545,75
2.4. C4992 MOBILIZAGCAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)
Equipamenio Cusio Hordrio FONTE UND COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
i0716 CAVALO MECANICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) SEINFRA H 0,01250000 R$ 400,3973 R$ 5,0050
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 5,0050
VALOR TOTAL COM BDI: 14.496,00
VALOR COM BDI: 6,04
‘2.5. C4993 DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)
| Equipamento Custo Hordrio FONTE UND COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10716 CAVALO MECANICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) SEINFRA H 0,01250000[ R$ 400,3973 R$ 5,0050
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 5,0050
VALOR TOTAL COM BDI: 14.496,00
VALOR COM BDI: 6,04
2.6. C2851 INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10020 ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'AGUA 32x1" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 19,6900 R$ 19,6900
10403 CAGECE - LIGAGAO DE AGUA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 100,7900 R$ 100,7900
10405 CAIBRO DE 2"x1" SEINFRA M 10,00000000 R$ 6,4000 R$ 64,0000
110268 CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L., COM TAMPA SEINFRA UN 0,50000000 R$ 584,7500 R$ 292,3750
12367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" SEINFRA M 10,00000000 R$ 34,5400 R$ 345,4000
12369 LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2" SEINFRA 5,00000000 R$ 15,1800 R$ 75,9000
12410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,50000000 R$ 14,2000 R$ 7,1000
12201 TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1) SEINFRA M 4,00000000 R$ 8,5600 R$ 34,2400
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o RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE CUSTOS N i /
it—m‘ x\ Skl f_.-'
ELETROSSC AN KT
M:« " 4 |oBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA FELIPE SANTIAGO DE DATA : BDI : 2¢ Ry
5 ‘ ¥ INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS [~ ronTe VERSAO HORA
““: = A URBANOS . MAPP 2726 SEM DESONERAGA 114,15%
- ] | ¥ |DESCRIGAO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL SEINGRA 2 . o =
ﬂ E"‘-’ = F& PROPRIA PROPRIA 0,00% 0.00%
S - LOCAL: RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME, RUSSASI/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
TOTAL Material: RS 939,4950
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 8,00000000 R$ 26,8600 R$ 214,8800
12543 SERVENTE SEINFRA H 8,00000000 R$ 20,2600 R$ 162,0800
TOTAL Mo de Obra: R$ 376,9600
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 0,12500000 R$ 520,8900 R$ 65,1113
TOTAL Servigo: R$ 65,1113
VALOR TOTAL COM BDI: 1.667,97
VALOR COM BDI: 1.667,97
2.7. C2849 INSTALAGOES PROVISORIAS DE ESGOTO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10402 CAGECE - LIGAGAO DE ESGOTO SEINFRA UN 1,00000000 RS 262,8100 R$ 262,8100
TOTAL Material: R$ 262,8100
VALOR TOTAL COM BDI: 317,29
VALOR COM BDI: 317,29
2.8. C2850 INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA,TELEFONE E LOGICA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10125 ARMAGAO REX TRIFASICA COM ROLDANA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 81,8600 R$ 81,8600
10355 CABO ISOLADQC PVC 750V 10MM2 SEINFRA M 60,00000000 R$ 9,3300 R$ 559,8000
10840 CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2 SEINFRA UN 4,00000000 R$ 6,0200 R$ 24,0800
10952 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" SEINFRA UN 2,00000000 R$ 4,1400 R$ 8,2800
11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" SEINFRA M 6,00000000 R$ 7,1400 R$ 42,8400
12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M SEINFRA UN 1,00000000 R$ 53,2800 R$ 53,2800
11406 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" SEINFRA UN 2,00000000 R$ 1,6500 R$ 3,3000
12383 NOFUSE DE 70 A. SEINFRA UN 1,00000000 R$ 29,1500 R$ 29,1500
12405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTENCIA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 601,7000 R$ 601,7000
NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESQO APROXIMADO 470KG
12413 QUADRO DE MEDIGAQ TRIFASICA EM POSTE SEINFRA UN 1,00000000 R$ 272,4000 R$ 272,4000
TOTAL Material: R$ 1.676,6900
VALOR TOTAL COM BDI: 2.024,27
VALOR COM BD): 2.024,27
2.9. C2872 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2) (HA) —‘
Equipamento Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE . PREGO UNITARIO TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA 2,00000000 R$ 81,5126 R$ 163,0252
10758 NIVEL (CHP) SEINFRA H 4,00000000 R$ 1,1752 R$ 4,7008
10775 TEODOLITO (CHP) SEINFRA H 4,00000000 R$ 2,3202 R$ 9,2808
Prefeitura Municipal de Russas - CE | Pagina: 4
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS ———
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA NA RUA FELIPE SANTIAGO DE DATA : BDI 2 e
" " INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS FONTE VERSAO HORA T
- 4 N URBANOS - MAPP 2726 —=— e
- i /% |DESCRIGAOC: PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL SEINERA ey =
ﬂ e -~ m,ﬁ PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
5 - LOCAL: RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME, RUSSAS/CE
Snrug ptasoviog
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
TOTAL Equipamento Custo Horaro: R$ 177,0068
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 4,00000000 R$ 21,1000 R$ 84,4000
12382 NIVELADOR SEINFRA H 4,00000000 R$ 29,6400 R$ 118,5600
12445 TOPOGRAFO SEINFRA H 5,00000000 R$ 35,6000 R$ 178,0000
TOTAL Mao de Obra: RS 380,9600
VALOR TOTAL COM BDI: 842,05
VALOR COM BDI: 673,64
[3.1. C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 R$ 20,2600 R$ 5,0650
TOTAL Mao de Obra: RS 5,0650
VALOR TOTAL COM BDI: 76.744,80
VALOR COM BDI: 6,12
3.2. C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE (M3) /
L
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA 0,00980000 R$ 176,6602 R$ 1,7313
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) SEINFRA H 0,00980000 R$ 233,4827 R$ 2,2881
TOTAL Equipamento Custo Horario: RS 4,0194
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,01960000 R$ 20,2600 R$ 0,3971
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,3971
VALOR TOTAL COM BDI: 3.348,18
VALOR COM BDLI: 5,34
3.3. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM (M3)
Equipamanto Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,18520000 R$ 176,6602 R$ 32,7175
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 32,7175
VALOR TOTAL COM BDI: 24.766,50
VALOR COM BDI: 39,50
3.4. C3233 REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10590 CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHI) SEINFRA H 0,00112821 R$ 73,4441 R$ 0,0829
10698 CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHP) SEINFRA H 0,00400000 R$ 216,8311 R$ 0,8673
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) SEINFRA H 0,00220513 R$ 97,9640 R$ 0,2160
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— RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS AT
S A e —
:;'!;:: M & = LRBANDS - M:APP 2720 ST::FI:A 028 SEM DESONERAGAO 1:'::‘:%
;ﬁ' _‘_1__-_'_.;:? F& DESCRIGAO: PAVIMENTAGAC ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL SROEAIA e % S e
— LOCAL: RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME, RUSSAS/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA

10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) SEINFRA H 0,00035897 R$ 249,8640 R$ 0,0897
10610 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) SEINFRA H 0,00169231 R$ 85,3841 R$ 0,1445
10723 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) SEINFRA H 0,00087179 R$ 232,0866 R$ 0,2023
10625 GRADE DE DISCOS (CHI) SEINFRA H 0,00038462 RS 4,8946 R$ 0,0019
10739 GRADE DE DISCOS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 RS 6,8842 R$ 0,0150
10642 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 126,2282 R$ 0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA H 0,00256410 R$ 312,0711 R$ 0,8002
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA H 0,00038462 R$ 39,6218 R$ 0,0152

L 10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 RS 127,1449 R$ 0,2771
TOTAL Equipamento Custo Hordrio: R$ 2,7121
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,01282051 R$ 20,2600 R$ 0,2597
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,2597
VALOR TOTAL COM BDI: 45.018,60
VALOR COM BDI: 3,59
4.1.1. C3217 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP) (M3)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10590 CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHI) SEINFRA H 0,01037037 R$ 73,4441 R$ 0,7616 —
10698 CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHP) SEINFRA H 0,02666667 R$ 216,8311 R$ 5,7822
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) SEINFRA H 0,01666667 R$ 97,9640 R$ 1,6327
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) SEINFRA H 0,00185185 R$ 249,8640 RS 0,4627
10609 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI) SEINFRA H 0,01500000 R$ 84,0245 R$ 1,2604
10722 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP) SEINFRA H 0,00351852 R$ 229,4006 R$ 0,8072
10625 GRADE DE DISCOS (CHI) SEINFRA H 0,00259259 RS 4,8946 R$ 0,0127
10739 GRADE DE DISCOS (CHP) SEINFRA H 0,01592593 R$ 86,8842 R$ 0,1096
10642 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0,00000000 RS 126,2282 R$ 0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA H 0,01851852 R$ 312,0711 R$ 5,7791
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA H 0,00259259 R$ 39,6218 R$ 0,1027
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,01592593 R$ 127,1449 R$ 2,0249

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 18,7358

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,09259259 R$ 20,2600 RS 1,8759
TOTAL Mao de Obra: R$ 1,8759

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C3160 DESMATAMENTO DE JAZIDA SEINFRA M2 1,00000000 R$ 0,4300 R$ 0,4300
Cc3211 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA M3 1,40000000 R$ 4,9000 R$ 6,8600
C3218 EXPURGO DE JAZIDA SEINFRA M3 0,20000000 RS 3,7400 R$ 0,7480

TOTAL Servigo: R$ 8,0380

VALOR TOTAL COM BDI: 108.408,30

VALOR COM BDI: 34,58
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- 3 RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS N e

. — o ELETROSSCAMENTE -
H “u |OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA FELIPE SANTIAGO DE DATA : BDI : 20 Ry
Y | INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS FONTE VERSAO HORA
-: <& ¥ URBANOS - MAPP 2726 A 7 4
-l L= /% |DESCRICAO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFIGIAL SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO LD
ﬁ L i a PROPRIA PROPRIA 0.00% 0,00%
-?:. ~ : LOCAL: RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME, RUSSAS/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
4.1.2, C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10690 CAMINHAQO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,00980000 R$ 176,6602 R$ 1,7313
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) SEINFRA H 0,00980000 RS 233,4827 R$ 2,2881
TOTAL Equipamento Gusto Horario: R$ 4,0194
1 Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

[ 12543 SERVENTE SEINFRA H 0,01960000 R$ 20,2600 R$ 0,3971
TOTAL Miao de Obra: R$ 0,3971
VALOR TOTAL COM BDE: | 16.740,90
VALOR COM BDI:[ 5,34

4.1.3. C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 20KM (M3)

Equipamento Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,33330000 R$ 176,6602 R$ 58,8808 | /
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 58,8808
VALOR TOTAL COM BDI: 222.867,15
VALOR COM BDI: 71,09

4.1.4. C2840 INDENIZAGAO DE JAZIDA (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12354 INDENIZAGAO DE JAZIDA SEINFRA M3 1,00000000 R$ 1,5700 R$ 1,5700
TOTAL Material: RS 1,5700
VALOR TOTAL COM BDI: 5.956,50
VALOR COM BDI: 1,90

4.2.1. C3217 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP) (M3)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE | PREGCO UNITARIO TOTAL
10590 CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHI) SEINFRA H 0,01037037 R$ 73,4441 R$ 0,7616
10698 CAMINHAQ TANQUE 8.000 | (CHP) SEINFRA H 0,02666667 R$ 216,8311 R$ 5,7822
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) SEINFRA H 0,01666667 R$ 97,9640 R$ 1,6327
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) SEINFRA H 0,00185185 R$ 249,8640 R$ 0,4627
10609 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI) SEINFRA H 0,01500000 R$ 84,0245 R$ 1,2604
10722 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP) SEINFRA H 0,00351852 R$ 229,4006 R$ 0,8072
10625 GRADE DE DISCOS (CH!) SEINFRA H 0,00259259 R$ 4,8946 R$ 0,0127
10739 GRADE DE DISCOS (CHP) SEINFRA H 0,01592593 RS$ 6,8842 R$ 0,1096
10642 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 126,2282 R$ 0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA H 0,01851852 R$ 312,0711 R$ 57791

Soeretari o Inoastriturs Seaée'rﬁios Urbanos - SEINFRA BRUNO ROBERTO o i R onemeo reene
sec.infraestrutura@russas.ce.gov.br DE ARAUJO  DE ARAUJO
engenharia.russas@hotmail.com FERR%%;;ﬂosasEggt?;l]?;:%ozﬁaansﬂ
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P RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS e
= " o LETR MNTE
h"‘:—'.-.‘:s. w |OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA NA RUA FELIPE SANTIAGO DE DATA : BDI: 2¢ \E-u._ll _-h “T-_‘..'f
v = INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS T
- H ; URBANOS - MAPP 2726 EONTE W:ERA . "f':/ ...
df‘& : ¥ |DESCRIGAO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL e 028 SEM DESO Ly e -
ﬂ L T * PROPRIA PROPRIA 0.00% 0,00%
= - LOCAL: RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME, RUSSAS/CE
i -
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
10667 JTRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA H 0,00259259 R$ 39,6218 R$ 0,1027
10780 [TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,01592593 R$ 127,1449 R$ 2,0249
TOTAL Equipamento Custo Hordrio: R$ 18,7358
Méo de Obma FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 ]SERVENTE SEINFRA H 0,09259259 R$ 20,2600 R$ 1,8759
TOTAL Mao de Obra: R$ 1,8759
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C3160 DESMATAMENTO DE JAZIDA SEINFRA M2 1,00000000 R$ 0,4300 R$ 0,4300
C321 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA M3 1,40000000 R$ 4,9000 RS 6,8600
C3218 EXPURGO DE JAZIDA SEINFRA M3 0,20000000 R$ 3,7400 R$ 0,7480
TOTAL Servigo: R$ 8,0380
‘ VALOR TOTAL COM BOI: 86.726,64
[ VALOR COM BDI: 34,58
4.2.2. C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
Equipamento Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,00980000 R$ 176,6602 R$ 1,7313
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) SEINFRA H 0,00980000 R$ 233,4827 R$ 2,2881
TOTAL Equipamento Custo Horario: RS 4,019"4'
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,01960000 R$ 20,2600 R$ 0,3971
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,3971
VALOR TOTAL COM BDI: 13.392,72
VALOR COM BDI: 5,34
4.2.3. C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 20KM (M3)
Equipamento Custo Horrlo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,33330000 R$ 176,6602 R$ 58,8808
TOTAL Equipamento Custo Hordrio: R$ 58,8808
VALOR TOTAL COM BDI: 178.293,72
VALOR COM BDI: 71,09
4.2.4. C2840 INDENIZAGAO DE JAZIDA (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12354 INDENIZAGAQ DE JAZIDA SEINFRA M3 1,00000000 R$ 1,5700 R$ 1,5700
TOTAL Material: R$ 1,5700
VALOR TOTAL COM BDI: 4.765,20
VALOR COM BDI: 1,90
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» RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS “, weeoo S
o P e e e e ——— T
""‘i;:‘ H / — URBANOS - Mf\ e 272,6 SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% .
: % — /% |DESCRIGAO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL o CROPRIA 0.00% 000 =
Rt LOCAL: RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME, RUSSAS/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
5.1.1. C3221 IMPRIMAGAO - EXECUGAO (S/TRANSP) (M2)

Equipamento Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10585 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 114,0986 R$ 0,0000
10694 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP) SEINFRA H 0,00076923 R$ 285,5115 R$ 0,2196
10661 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 23,6427 R$ 0,0000
10774 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP) SEINFRA H 0,00153846 R$ 34,6907 R$ 0,0534
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI} SEINFRA H 0,00032308 R$ 39,6218 R$ 0,0128
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,00044615 R$ 127,1449 R$ 0,0567
10672 VASSOURA MECANICA (CHi) SEINFRA H 0,00032308 R$ 9,0443 R$ 0,0029
10785 VASSOURA MECANICA (CHP) SEINFRA H 0,00044615 R$ 12,5772 R$ 0,0056

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,3510
M3o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
[ 12543 SERVENTE SEINFRA H 0,00769231 R$ 20,2600 R$ 0,1558
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,1558
VALOR TOTAL COM BDI: 7.398,60
VALOR COM BDI: 0,59
= = (an
5.1.2. C3228 PINTURA DE LIGAGCAO - EXECUGCAO (S/TRANSP) (M2)

Equipamento Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10585 CAMINHAQ DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 114,0986 R$ 0,0000
10694 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP) SEINFRA H 0,00054705 R$ 2855115 R$ 0,1562
10661 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 23,6427 R$ 0,0000
10774 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP) SEINFRA H 0,00109409 R$ 34,6907 R$ 0,0380
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA H 0,00032276 R$ 39,6218 R$ 0,0128
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,00022429 R$ 127,1449 R$ 0,0285
10672 VASSOURA MECANICA (CHI) SEINFRA H 0,00032276 R$ 9,0443 R$ 0,0029
10785 VASSOURA MECANICA (CHP) SEINFRA H 0,00022429 R$ 12,5772 R$ 0,0028

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$0,2412

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,00273523 R$ 20,2600 R$ 0,0554
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,0554
VALOR TOTAL COM BDI: 4.389,00
VALOR COM BDI: 0,35

5.1.3. COMP-09174368 SEINFRA/ANP 2025/10 - 12569 - EMULSAO ASFALTICA RR 2C (T)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
COMP- SEINFRA/ANP 2025/10 - 12569 - EMULSAQ ASFALTICA RR 2C PROPRIA T 1,00000000 R$ 3.299,28 R$ 3.299,28
09174368
TOTAL Material: R$ 3.299,28
Socretaria do oSS s:éér(v:i'éos Urbanos - SEINFRA BRUNO ROBERTO,seaath dstamente reanes
DE ARAUJO  DE ARALIO
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S RELATORIO ANALITICO - COMPOSI(}OES DE CUSTOS : —
VA e e— U —
A b URBANOS - MAPP 2726
b A I L 4 DESCRIGAO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL SEINERA 729 SEN PESONERAGAO 1t ~
‘ﬂ "b__ — '_—-__! P F& PROPRIA PROPRIA 0.00% 0,00%
: A7 : LOCAL: RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME, RUSSAS/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
VALOR TOTAL COM BDI:] 57.102,26
VALOR COM BDI:[ 3.794,17
5.1.4. 10001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X + 55,44) (T)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12897 CONSTANTE DO TRANSPORTE SEINFRA UN 55,44000000 R$ 1,0000 RS 55,4400
12896 TRANSPORTE SEINFRA TxKM 0,57000000 RS 1,0000 RS 0,5700

TOTAL Material: RS 56,0100
FORMULA: |Y = 0,57X + 55,44
DMT: R$ 160,00
VALOR TOTAL COM BDI: 98.944,46
VALOR COM BDI: 168,64
5.1.5. COMP-54073217 SEINFRA/ANP 2025/10 - ASFALTO DILUIDO - CM 30 (T)
Matanal FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COMP-  |SEINFRA/ANP 2025/10 - ASFALTO DILUIDO - CM 30 PROPRIA T 1,00000000 RS 6.100,45 R$ 6.100,45
54073217

TOTAL Material: R$ 6.100,45
VALOR TOTAL COM BDI: 110.844,30
VALOR COM BDI: 7.365,07

5.2.1. C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)

Equipamanto Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10590 CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHI) SEINFRA H 0,04086957 RS 73,4441 R$ 3,0016
10698 CAMINHAQ TANQUE 8.000 | (CHP) SEINFRA H 0,00260870 R$ 216,8311 RS 0,5656
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) SEINFRA H 0,01434783 RS 97,9640 R$ 1,4056
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) SEINFRA H 0,02913043 R$ 249,8640 R$ 7,2786
10608 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI) SEINFRA H 0,01565217 R$ 61,7503 R$ 0,9665
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) SEINFRA H 0,02782609 R$ 116,6595 RS 3,2462
10676 VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI) SEINFRA H 0,01391304 RS 121,2738 R$ 1,6873
10789 VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP) SEINFRA H 0,02956522 RS 222,9433 R$ 6,5914

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 24,7428

Mataris! FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

12570 jFILLER (PO CALCAREO) SEINFRA KG 44,00000000 R$ 0,1600 R$ 7,0400
TOTAL Material: R$ 7,0400
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 ‘SERVENTE SEINFRA H 0,52173913 R$ 20,2600 R$ 10,5704
TOTAL Mao de Obra: R$ 10,5704
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C3129  |AREIA DE CAMPO - EXTRAGAO SEINFRA M3 0,30800000 R$ 4,7100 R$ 1,4507
C3130  |AREIA DE RIO - EXTRAGAO SEINFRA M3 0,30800000 R$ 8,9500 RS 2,7566
22212?!2‘1 “clilg T;?rzags(tjritiras Zagér(v:igos Urbanos - SEINFRA BRUNO ROBERTOAS 2R fstainene | Foane 0
DE ARAUJO  DpE ARAUJO
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS % i
* o ELETROSSCAMENTE -
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA NA RUA FELIPE SANTIAGO DE DATA : BDI : & E“- l‘_ = -‘!"
| INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS FONTE VERSAO HORA
4 E I URBANOS - MAPP 2726 s - Aemico
bk /% [DESCRIGAO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL iy L e "4'1“ : s
i:ﬁ E = a PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
:. v g LOCAL: RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME, RUSSAS/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
C3252 JBRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS SEINFRA M3 0,78600000 R$ 111,8300 RS 87,8984
C3316 | USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE SEINFRA M3 1,05000000 R$ 91,1800 R$ 95,7390
TOTAL Servigo: RS 187,8447
VALOR TOTAL COM BDI: 181.703,81
VALOR COM BDI: 264,72
5.2.2. COMP-88224488 SEINFRA/ANP - 10798 - CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (T)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COMP- CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 PROPRIA T 1,00000000 R$ 4.612,54 R$ 4.612,54
88224488
TOTAL Material: R$ 4.612,54
VALOR TOTAL COM BDI: 552.508,39
VALOR COM BDI: 5.304,42
5.2.3. 10002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) (T)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12897 CONSTANTE DO TRANSPORTE SEINFRA UN 61,66000000 R$ 1,0000 R$ 61,6600 ," (<
12896 TRANSPORTE SEINFRA TxKM 0,60000000 R$ 1,0000 R$ 0,6000

TOTAL Matenial: RS 62,2600
FORMULA: |Y = 0,60X + 61,66
DMT: R$ 160,00
VALOR TOTAL COM BDI: 28.590,77
VALOR COM BDI: 181,31
[5.3.1. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

12544 FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) SEINFRA M 1,00000000 R$ 4,3900 R$ 4,3900
TOTAL Material: R$ 4,3900

M#o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,15000000 R$ 26,8600 R$ 4,0290
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 R$ 20,2600 R$ 5,0650

TOTAL Mao de Obra: R$ 9,0940

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

C0588 CAIAGAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,25000000 R$ 5,8100 R$ 1,4525

C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO SEINFRA M3 0,03400000 R$ 428,1300 R$ 14,5564
(S/TRANSP.)

C3211 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA M3 0,03700000 R$% 4,9000 R$0,1813

C2784 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,01500000 R$ 53,6900 R$ 0,8054

TOTAL Serviga: R$ 16,9956

VALOR TOTAL COM BD}: 58.291,20

VALOR COM BDI: 36,80

Pagina: 11

Assinado digitaimente
BRUNO ROBERTO,,, grunG ROBERTO

DE ARAUJO  DE ARAUIO

FERREIRA:070538 FERREIRA:07053872327
72327 Dala: 2025.10.21
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-y RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS L —
et - LETR uniL
ik—z‘::.; e |oBRA PAVIMENTAGAO ASFALTICA NA RUA FELIPE SANTIAGO DE DATA : T —
v = " | INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS FONTE VERSAO HORA _
. BANOS - MAPP
a ¥ i I s =L = 272_6 SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%
@« /® | DESCRIGAO: PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL
ﬂ i ﬂ PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
-:.. a LOCAL: RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME, RUSSAS/CE
E CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
6.1.1. C3219 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10583 CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 52,9166 R$ 0,0000
10704 CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) SEINFRA H 0,00714286 R$ 125,8582 R$ 0,8990
10638 MAQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI) SEINFRA H 0,00142857 R$ 113,1313 R$ 0,1616
10752 MAQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP) SEINFRA H 0,00571429 R$ 222,9266 R$ 1,2739
10673 VEICULO UTILITARIO KOMBI (CHI) SEINFRA H 0,00142857 R$ 26,3797 R$ 0,0377
10786 VEICULO UTILITARIO KOMBI (CHP) SEINFRA H 0,00571429 R$ 80,1191 R$ 0,4578

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,8300

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12521 MICRO ESFERA DE VIDRO SEINFRA KG 0,55000000 R$ 7,2800 R$ 4,0040
12541 TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA SEINFRA L 0,50000000 R$ 15,9900 R$ 7,9950

TOTAL Material: R$ 11,9990

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 J SERVENTE SEINFRA H 0,05714286 R$ 20,2600 R$ 1,1577
12567 [TECNICO PRE MARCADOR SEINFRA H 0,00714286 R$ 32,9900 R$ 0,2356

TOTAL Mao de Obra: R$ 1,3933
VALOR TOTAL COM BDI: 10.545,00
VALOR COM BDI: 19,58
6.1.2. C4527 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAGAO (UN)

Equipamento Custo Hordrlo FONTE UND COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

10704 JCAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) SEINFRA H 0,02500000 R$ 125,8582 R$ 3,1465
TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 3,1465

Material FONTE UND COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

18362 ‘TACHAS BIDIRECIONAIS SEINFRA UN 1,00000000 R$ 20,4400 R$ 20,4400
TOTAL Material: R$ 20,4400

MBo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,02500000 R$ 26,8600 R$ 0,6715
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,14000000 R$ 20,2600 R$% 2,8364

TOTAL Mao de Obra: R$ 3,5079
VALOR TOTAL COM BDI: 16.191,45
VALOR COM BDI: 32,71
6.2.1. C3297 PLACA DE REGULAMENTAGAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AGO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE (M2)

Equipamento Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10581 CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) SEINFRA H 0,90000000 R$ 66,2459 R$ 59,6213
10703 CAMINHAO C/CARRQCERIA DE MADE!RA HP 136 (CHP) SEINFRA H 0,10000000 R$ 175,2984 R$ 17,5298

TOTAL Equipamento Custo Horario: L R$ 77,1511
Pagina: 12
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Assinado digitalmente
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g RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE CUSTOS \ emmco
imi = o BLETROSSCAMENTE
r-—"ed?-, = |OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA NA RUA FELIPE SANTIAGO DE DATA : BDI: 20 e
- oy o INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
b4 M ; URBANOS - MAPP 2726 TOMTE VERSAQ . 1":1"‘5%‘
Py - /% | DESCRIGAO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL SENEA CEBEMCESONERASD = s
ﬂ w0y F‘ PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
q - xi j LOCAL: RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME, RUSSAS/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" SEINFRA UN 2,00000000 R$ 0,6000 R$ 1,2000
12526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" SEINFRA UN 3,00000000 R$ 1,0400 R$ 3,1200
12573 PLACA REFLETIVA DE AGCO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI- SEINFRA M2 1,00000000 R$ 671,2100 R$ 671,2100
PICHANTE
10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA 3,00000000 R$ 22,1100 R$ 66,3300
12542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2" SEINFRA 1,00000000 R$ 10,4900 R$ 10,4300
TOTAL Material: R$ 752,3500
Mio de Cbra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,10000000 R$ 26,8600 R$ 2,6860
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 20,2600 R$ 20,2600
TOTAL Mao de Obra: R$ 22,9460
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO SEINFRA M3 0,01800000 R$ 428,1300 R$ 7,7063
(S/TRANSP.)
TOTAL Servigo: R$ 7,7063
VALOR TOTAL COM BDI: 1.329,23
VALOR COM BDI: 1.038,46
Bruno Roberto de Araujo Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/CE 062185638-0
ﬁ
Prefeitura Municipal de Russas - CE . = Pagina: 13
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engenharia.russas@hotmail.com FERREIRA:070538 EEF!R%I;Q:%Q‘?3872327
ala: Lte
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0367 o
= o8 COMPOSICAO DO BDI i /;‘
o O - |05 INTENESSE OASECRETARA BE NERAESTRUT DA £ SERvIGos g e e T
:“’3 M A ) JROANOS _ M.APP 272AG SEINFRA 028 SEM DESONERAGAOQ 114,15% e
é t i a DESCRICAO. PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL E— — oo 000% =
Q E . g LOCAL: RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME, RUSSAS/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
COD DESCRICAO %
DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,80%
DF DESPESAS FINACEIRAS 1,02%
R RISCOS 0,50%
TOTAL 5,32%
BENEFICIO
L LUCRO 6,64%
S+G | GARANTIA/SEGUROS 0,32%
TOTAL 6,96%
| IMPOSTOS
PIS 0.65%
COFINS 3,00%
CPRB ( 4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERACAO -INSS) 0,00%
ISS 3,00%j
TOTAL 6,65%|

BDI = 20,73%

(1+AC+S+R+G)x(1+ DF)x(1+ L)

-1

(i-1)

BRUNO ROBERTO DE  Assinado digitaimente por
ARAUJO BRUNO ROBERTO DE ARALID

FERREIRA:07053872327 EEE?E;???E.‘;??&%?;-M‘GO'
Bruno Roberto de Aradjo Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/CE 062185638-0

~

Prefeitura Municipal de Russas - CE

Secretaria de Infraestrutura e Servigos Urbanos - SEINFRA

sec.infraestrutura@russas.ce.gov.br
engenharia.russas@hotmail.com
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SN e S
OBRA; PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA FELIPE SANTIAGO DE DATA : BOL 2~ e
INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS =i —
URBANOS - MAPP 2726 FONTE Losils o
SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% [ITHTRCowAsa gl
DESCRIGAQ: PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL o
PROPRIA PROPRIA 0.00% 0,00%
LOCAL: RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME, RUSSAS/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
cob DESCRIGAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
A1 INSS 20,00% | 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0.60% 0.60%
AB Saldrio Educacdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
AB FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxil io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° Salério 11,03% 8,33%
BS Licenga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,.59% 0,00%
BB Auxil io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%
B10 Salario Matemidade 0,04% 0,03%
TOTAL | 48,36% 19,04%
Cc GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5.52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1.72% 1,30%
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,.87% 2.17%
C5 Indenizagdo Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,80% 7,01%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,49% 0,37%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizada
TOTAL 18,29% 7,38%

A+B+C+D= 114,15% 71,31%
BRUNO ROBERTO Assinado digitaimente por
DE ARAUJO BRUS?DROBETO DE
FERREIRA:07053872 FERREIRA:07053872327
327 Data: 2025.10.21 11:43:37-0300°
Bruno Roberto de Araujo Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/CE 062185638-0

Prefeitura Municipal de Russas -~ CE Pagina: 1
Secretaria de Infraestrutura e Servigos Urbanos - SEINFRA

sec.infraestrutura@russas.ce.gov.br

engenharia.russas@hotmail.com
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SER’
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA C E N° CE2024/1389

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
INICIAL

1. Responsavel Técnico
BRUNO ROBERTO DE ARAUJO FERREIRA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0621856380

Registro: 369191CE

2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICIPIO DE RUSSAS
AVENIDA DOM LINO
Complemento:

Cidade: RUSSAS

CPF/CNPJ: 07.535.446/0001-60
Ne: 831

Bairro: CENTRO

UF: CE CEP: 62900970
ART Vinculada: CE20231239952

Contrato: Nao especificado Celebrado em:
Valor: R$ 0,01 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Ag3o Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

RUA FELIPE SANTIAGO N°: SIN

Complemento: Bairro: ALTO DO VELAME

Cidade: RUSSAS UF: CE CEP: 62900000

Data de Inicio: 26/03/2024 Previsado de término: 31/12/2024 Coordenadas Geograficas: <4.963567, -37.973440

Finalidade: Infraestrutura Cédigo: Nao Especificado

Proprietario: MUNICIPIO DE RUSSAS CPF/CNPJ: 07.535.446/0001-60

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragao Quantidade Unidade
35 - Elaboragdo de orgamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1,2 - DE 1,00 un
PAVIMENTAGAO ASFALTICA PARA RODOVIAS
35 - Elaboragao de orgamento > TRANSPORTES > SINALIZAGAQ > DE SINALIZAGAO > #4.9.1.1 - 1,00 un
URBANA
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAGAO 1,00 un
ASFALTICA PARA RODOVIAS
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAGAO > DE SINALIZAGCAQ > #4.9.1.1 - URBANA 1,00 un

18 - Fiscalizagdo Quantidade Unidade
60 - Fiscalizagdo de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.2 - DE 1,00 un
PAVIMENTAGAO ASFALTICA PARA RODOVIAS
60 - Fiscalizagdo de obra > TRANSPORTES > SINALIZAGAO > DE SINALIZAGAO > #4.9.1.1 - 1,00 un
URBANA

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagées
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DA PAVIMENTAGAO ASFALTICA NA RUA FELIPE
SANTIAGO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS URBANOS - MAPP 2726

6. Declaragoes

7. Entidade de Classe
T ——
NENHUMA - NAO OPTANTE BRUNO ROBERTO DE ARAUJO s S i tr i e i o o
FERREIRA:07053872327 Eé:;;;“

farae T 11

BRUNO ROBERTO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 070.538.723-27
Assinado de forma dightal por NATHAN DE MATOS

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

NATHAN DE MATOS
REBOUCAS:05767829390 st
de de
Local data MUNICIPIO DE RUSSAS - CNPJ: 07.535.446/0001-60

9. Informagoes
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentag&o do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 27/03/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Numero: 8216869264

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: dyCwx
Impresso em: 10/05/2024 as 16:50:39 por: , ip: 192.168.100.1
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