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DO AMARANTE
AVANCANDO JUNTOS

[ SAO GONGALO DO AMARANTE ] GOVERNO MUN|C|PAL

e S

CONSTRUCAO

CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA
NO DISTRISTO DE SERROTE NO MUNICIPIO
DE SAO GONCALO DO AMARANTE - CE.

ITEM
1.

CHEK-LIST DOCUMENTOS

Planilha Orcamentdria, com a indicacdo da tabela utilizada como referéncia e a sua data base,
(Assinado pelo profissional responsavel por sua elaboragdo, com numero do CREA e Titulo
Profissional)

Composicdo de todos os precos unitdrios (os materiais utilizados e mao-de-obra e equipamentos

empregados), encargos sociais (Assinado pelo profissional responsavel por sua elaboragio, com
numero do CREA e Titulo Profissional)

Composicdo do BDI. (Assinado pelo profissional responsével por sua elabora¢iio, com niimero do
CREA e Titulo Profissional)

Composicdo de Encargos Sociais. (Assinado pelo profissional responséavel por sua elaborac¢do, com
ntimero do CREA e Titulo Profissional)

Memorial de Calculo, (Assinado pelo profissional responsavel por sua elaboragio, com nimero do
CREA e Titulo Profissional)

Cronograma Fisico-Financeiro (Assinado pelo profissional responsével por sua elaborac¢do, com
numero do CREA e Titulo Profissional)

Projeto / Plantas/ Croquis (Assinado pelo profissional responséavel por sua elabora¢io, com nimero
do CREA e Titulo Profissional) EM 03 VIAS

Memorial Descritivo / Especificacdes Técnicas (Assinado pelo profissional responséavel por sua
elaboragdo, com niimero do CREA e Titulo Profissional)

Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART de Or¢gamento e Projeto

Parcelas de Relevancia da Obra/Servicos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE-CE N d
SA NC/ OBJETO: CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO DISTRISTO DE SERROTE NO MUNICIPIO DE SAD TABELAS
DO AMARANTE  |GONCALO DO AMARANTE - CE. OP:1075889-07 SINAPY - 08/2025 - Ceari
.v:;;z::;:ﬂas DATA: 19/09/2025 SEINFRA - 028 - Ceara Nio Desonerado
BDI: 20,73%

ORCAMENTO ANALITICO
ftem Cddigo Banco g Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit Total
com BDI

1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 1 9.917,00 9.617,00
11 ADMINISTRAGAQ LOCAL i 9.917,00 9.917,00
1.4 ADM 13  Proprio ADMINISTRAGAO - PASSAGEM MOLHADA SERROTE % 100 82,14 99,17 9.917,00
2 PASSAGEM MOLHADA 1 25749913 257.491,13
21 SERVICOS PRELIMINARES 2 1 3.566,16 3.566,16
244 CONSTRUGAO DO CANTEIRO DA OBRA 1 3.566,16 3.566,16
21414 C1937  SEINFRA PLACAS PADRAO DE OBRA m? 12 187,01 225,78 2.709,36
2112  C2873  SEINFRA LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) m? 2380 0,30 0,36 856,80
22 MOVIMENTO DE TERRA 1 44.805,67 44,805,657
224 C2789  SEINFRA ESCAVACAQ MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m m® 272,37 9,97 12,04 3.279,33
222 C2790  SEINFRA ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m m? 350 13,19 15,92 5.572,00
223 C0328  SEINFRA ATERRO C/COMPACTAGAQ MECANICA E CONTROLE, MAT, PRODUZIDO (S/TRANSP,) m? 622,87 34,73 41,03 26.116,84
224 C2531  SEINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM m? 1245,24 6,54 7,90 9.837,40
23 FUNDAGAOI/CONTENGAO 1 14347845 14347845
234 FUNDAGAO 1 127.639,41  127.639,41
2.3.1.1 C3345  SEINFRA ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAGO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS m? 175,87 601,14 72576  127.639,41
232 FORMAS 1 7.386,41 7.386,41
23241 C1400  SEINFRA FORMA DE TABUAS DE 1° DE 3A. PIFUNDAGOES UTIL. 5 X m2 73,14 83,65 100,99 7.386,41
233 CONTENGAO 1 8.452,63 8.452,63
2.3.3.1 C2764 SEINFRA ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAQ ARRUMADA (ADQUIRIDA) m? 337 207,75 250,82 8.452,63
24 DRENAGEM 1 6.550,74 6.550,74
244 OBRAS D' ARTE CORRENTE 1 6.550,74 6.550,74
2411 C0105  SEINFRA AQUISIGAO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm M 21 258,38 311,94 6.550,74
25 PAVIMENTAGOES 1 52.969,51 52.958,07
2.51 BASE TUBOS DE CONCRETO 1 3.714,61 3.714,51
2511 C0830  SEINFRA CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m* 3,56 688,96 831,78 2.961,14
2512  C1604  SEINFRA LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO m? 3,56 175,28 211,62 753,37
2562 PAVIMENTAGAO EM CONGRETO 1 49.255,00 489,255,00
2.5.2.1 C0219  SEINFRA ARMADURA DE TELA DE AGO m? 415,38 26,13 31,55 13.105,24
2522 C0843 SEINFRA CONCRETO PNVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m3 41,54 545,53 658,62 27.359.07
2523  C1604  SEINFRA LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO m? 41,54 175,28 211,62 8.790,69
26 SERVICOS COMPLEMENTARES 1 6.131,04 6.131,04
26.1 CO0354 SEINFRA BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO UN 24 211,60 255,46 6.131,04
3 ESTRADA 1 20.847,79 20.317,78
a SERVICOS PRELIMINARES 1 10.265,71 10.265,71
3.1.1 C4992 SEINFRA MOBILIZAQI\D DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIX0S KM 776 501 6,05 4.694,80
31.2 C4993  SEINFRA DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS KM 776 5,01 6,05 4.694,80
313 C3161  SEINFRA DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA m? 2576,79 0,28 034 876,11
32 MOVIMENTAGAO DE TERRA 1 10.052,08 10.052,08
3.2.1 c3182 SEINFRA ESCAVM;AO CARGA TRANSP. 1-CAT ATE 200M m? 720,27 10,36 12,51 9.010,58
322 C0320  SEINFRA ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (SITRANSP.) md 21,68 34,73 41,93 909,04
323 C3146  SEINFRA COMPACTAGAO DE ATERROS 100% P.N m?3 21,68 5,06 6,11 132,46

Total sem BDI 238.321,21

Total do BDI 49,416,165

Total Geral 287.736,36

BRUNO MAGALHAES VIEIRA
ENGENHERO CIVIL
PORTARIA N°441.15.01/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE-CE

GONCALO OBJETO: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO DISTRISTO DE SERROTE NO MUNICIPIO DE SAO TABELAS
DO AMARANTE . |GONCALO DO AMARANTE - CE. OP:1075889-07 SINAPI - 08/2025 - Ceard
Avf:x::‘-:‘_:“.‘,‘:n! DATA: 19/09/2025 SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

144 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigiio ADM 13 Proprio ADMINISTRAGAO - PASSAGEM MOLHADA SERROTE SERT - SERVICOS TECNICOS % 1,0000000 82,14 82,14
Compaosigéio 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPL Calculos & 0,3500000 20,02 10,16
Auniliar Parametros
Compasicio 80777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,5500000 130,30 7167
Aunxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicio 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0110000 2847 031

MO sem LS => 7978 Ls=> 000 MOcomlS=> 79,78
Valor do BDI => 17,03 Valor com BDI => 99,17
Quant. => 100,00 Prego Total => 9.917,00

www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_643

SEINFRA

hitps://sin.seinfra.ce.qov.br/site-seinfra/siproce/onerada/htmil/tabela-seinfra.htmi?v=1742998898010

BRUNO MAGALHAES VIEIRA
ENGENHERO CIVIL
PORTARIA N"441.15.01/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE-CE
. SAD GONCA OBJETO: CONSTRUCAQ DE PASSAGEM MOLHADA NO DISTRISTO DE SERROTE NO MUNICIPIO DE SAQ TABELAS
DO AMARANTE. |GONCALO DO AMARANTE - CE. OP:1075889-07 SINAPL - 08/2025 - Ceard
svawcauso wres”  IDATA: 19/09/2025 SEINFRA - 028 - Ceard RifoDescnmearly
COMPOSICAOQ DE BDI
CcOoD DESCRICAQ %
Despesas Indiretas
AC Administrago central 3,80
DF Despesas financeiras 1,02
R Riscos 0,50
Despesas Indiretas 5,32
Beneficio
S+G  |Garantia/seguros 0,32
L Lucro 6,64
Beneficio 6,96
[ Impostos
PIS 0,65
COFINS 3,00
1SS 3,00
CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desonerago INSS)
TOTAL DOS IMPOSTOS 6,65

BDI= 20.73%

(1+AC+S+R+6G)1+DF)1+1) .
(1-1)

BDI =

BRUNO MAGALHAES VIEIRA
ENGENHERO CIVIL
PORTARIA N°441.15.01/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE-CE

% f SAD GONCALO OBJETO: CONSTRUCAQ DE PASSAGIEM MOLHADA NO DISTRISTO DE SERROTE NO MUNICIPIO DE SAQ TABELAS
j'E&j 0‘9‘: ,:M AR ANTE SS&A;;&?[ ;\x:wrf - CE. OP:1075889-07 i g R
BDI: 20,73%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA (SEM DESONERACAO)
SEINFRA 28 SINAPI 2025
CODIGO DESCRICAO MENSALISTA MENSALISTA
% %
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
AS SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 Saldrio Educagdo 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00 0,00 0,00
A Total dos Encargos Sociais Basicos 36,80| 36,80| 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,00 17,86 Nao incide
B2 Feriados 3,71 0,00 3,71 Ndo incide
B3 Auxilio-Enfermidade 0,87 0,66 0,86 0,65
B4 132 Saldrio 11,03 8,33 11,07 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56 0,74 0,56
B7 Dias de Chuva 1,59 0,00 1,64 N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 0,10 0,07
B9 Férias Gozadas 12,35 9,33 12,98 9,77
B10 Salédrio Maternidade 0,04 0,03 0,03 0,03
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 48,36 19,04 49,06 19,46
GRUPO C
€1 Aviso Prévio Indenizado 5,52 417 5,54 4,17
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 0,13 0,10
c3 Férias Indenizadas 1,72 1,30 1,81 1,36
Cc4 Deposito Rescisdo sem Justa Causa 2,87 2,17 2,75 2,07
cs Indenizagdo Adicional 0,46 0,35 0,47 0,35
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncias de A 10,70 8,09 10,70 8,05
GRUPO D
17,80 7,01 18,05 7,16
0,49 0,37 0,49 0,37
18,29 7,38 18,54 7,53
GRUPOE
0,00

TOTAL(A+B+C+D +E) 114,15 71,31 115,10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE-CE
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g SAO GONCALD
DO AMARANTE
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GONCALO DO AMARANTE - CE. OP:1075889-07

OBJETO: CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO DISTRISTO DE SERROTE NO MUNICIPIO DE SAO

SINAF - 08/2025 - Ceard

AYARCABDO 1UMTO

DATA: 19/09/2025

SEINFRA - 028 - Ceard

BOI: 20,73%

TABELAS

Nio Desonerado

ADMINISTRACAC DA OBRA

ADMINISTRACAO LOCAL
Subitem Céd. Servigo TOTAL UND
1.1.1 ADM 13 ADMINISTRACAO - PASSAGEM MOLHADA SERROTE 100,00 %
QUANTITATIVO
Descrigdo Quant TOTAL UND
100,00 100,00 %

PASSAGEM MOLHADA

SERVICOS PRELIMINARES
CONSTRUGAO DO CANTEIRO DA OBRA
Subitem Cod.  Servigo TOTAL UND
2.1.1.1  C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA 12,00 M2
QUANTITATIVO
Descrigdo Larg.(m) Alt(m) TOTAL UND
4,00 3,00 12,00 M2
Subitem Céd.  Servigo TOTAL UND
2.1.1.2 2873 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) 2380,00 M2
QUANTITATIVO
Descricio Exten.(m) Larg.(m) Quant. TOTAL UND
ESTRADA + PASSAGEM (EST.1- EST.17) 340,00 7,00 1,00 2380,00 M2
MOVIMENTO DE TERRA
Subitem Céd. Servigo TOTAL UND
2.2.1 C2789 ESCAVACAQ MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m 272,37 M3
QUANTITATIVO
Descrigdo Exten.(m) Larg.(m) Alt.(m) Quant. TOTAL UND
EXTENSAQ DAS OMBREIRAS (EST.10+8,05 -
EST.10+15,05) E (EST.12+19,38 - EST.13+6,38) 10 1.00 0.60 2,00 1680 M3
EXTENSAO DA PASSAGEM (EST.10+15,05 -
EST.11+10,00) E (EST.12+10,00 - EST.12+19,39) £33 7.00 150 1,00 255,57 M3
Subitem Cod.  Servico TOTAL UND
2.2.2 2790 ESCAVAGAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m 350,00 M3
QUANTITATIVO
Descrigdo Exten.(m) Larg.(m) Alt(m) Quant TOTAL UND
EXTENSAO DA PASSAGEM (EST.11+10,00 -
EST42+10,00) 20,00 7,00 2,50 1,00 350,00 M3
Subitem  Co6d.  Servigo TOTAL UND
2.2.3 €0329 ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) 622,87 M3
QUANTITATIVO
Descrigao Exten.(m) Larg.(m) Alt(m) Quant  TOTAL UND
AA' (EST.10+15,05 - EST.11+10,00) 14,95 6,00 1,50 1,00 134,55 M3
BB' (EST.11+10,00 - EST.12+10,00) 20,00 6,00 2,50 1,00 300,00 M3
CC' (EST.12+10,00 - EST.12+19,39) 9,39 6,00 1,50 1,00 8451 M3
Empolamento
| 20% 622,87 |
Subitem Coéd.  Servico TOTAL UND
2.2.4 2531 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAOQ ATE 1KM 124524 M3
QUANTITATIVO
Descrigdo Quant TOTAL UND
ITENS2.21/222/223 1245,24 M3
FUNDACAO/CONTENCAO
FUNDAGAO
Subitem Céd.  Servigo TOTAL UND
2.3.1.1 3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS 175,87 M3
QUANTITATIVO
Descrigdo Exten.(m) Larg.(m) Alt.(m) Quant. TOTAL UND
AA’ (EST.10+15,05 - EST.11+10,00) 14,95 1,00 1,40 2,00 4186 M3
B8 (EST.11+10,00 - EST.12+10,00) 20,00 1,00 2,40 2,00 96,00 M3
CC' (EST.12+10,00 - EST.12+19,39) 9,39 1,00 1,40 2,00 26,29 M3
D' E EE’ (EST.10+8,05 - EST.10+15,05) E
/12+19,38 - EST.13+6,38) 14,00 1,00 0,50 2,00 14,00
. Larg.(m) Area(m?) Quant.
“— DESCONTO MANILHAS 600mm 1,00 0,38 6,00 -2.28 M3
FORMAS
Cod.  Servico TOTAL UND
€1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAGOES UTIL. 5 X 73,14 M2




QUANTITATIVO

Descrigio Exten.(m) Larg.(m) Alt.(m) Quant. TOTAL UND
AA' (EST.10+15,05 - EST.11+10,00) 14,95 1,40 4,00 8372 M2
BB'(EST.11+10,00 - EST.12+10,00) 20,00 2,40 4,00 192,00 M2
CC' (EST.12+10,00 - EST.12+19,39) 9,39 1,40 4,00 52,58 M2
DD"E EE' (EST.10+8,05- EST.10+15,05) E 14.00 0.50 400 2800 M2
(EST.12+19,38 - EST.13+6,38) ' g g Y
LAJE 58,34 0,10 2,00 11,67 M2
Area(m?) Quant.
DESCONTO MANILHAS 600mm 0,38 6,00 -2,28 M2
UTIL. 8X 7314 M2
CONTENGAO
Subitem Céd.  Servigo TOTAL UND
2.3.3.1 C2764 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA (ADQUIRIDA) 33,70 M3
QUANTITATIVO
Descrigdo Exten.(m) Larg.(m) Alt.(m) Quant TOTAL UND
52,00 1,20 0,54 1,00 33,70 M3
DRENAGEM
OBRAS D' ARTE CORRENTE
Subitem Céd.  Servigo TOTAL UND
2.4.1.1 C0105 AQUISICAO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm 21,00 M
QUANTITATIVO
Descrigdo Exten.(m) Quant TOTAL UND
TUBOS 600mm 7,00 3,00 21,00 M
PAVIMENTACOES
BASE TUBOS DE CONCRETO
Subitem Cod. Servico TOTAL UND
2.5.1.1 C0830 CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 3,56 M3
QUANTITATIVO
Descrigdo Exten.(m) Larg.(m) Esp.(m) Quant TOTAL UND
BASE TUBOS SUPERIOR E INFERIOR 7,00 2,47 0,10 2,00 3.46 M3
ENVELOPAMENTO DE TUBOS 0,20 0,60 0,20 4,00 0,10 M3
Subitem Coéd. Servigo TOTAL UND
2.5.1.2 C1604 LANCAMENTO E APLICAGAQ DE CONCRETO §/ ELEVAGCAO 3,56 M3
QUANTITATIVO
Descrigdo Quant TOTAL UND
3,56 M3
PAVIMENTAGAO EM CONCRETO
Subitem Cad. Servico TOTAL UND
2.5.2.1 C0219 ARMADURA DE TELA DE ACO 415,38 M2
QUANTITATIVO
Descrigio Exten.{m) Larg.(m) Quant. TOTAL UND
COMPRIMENTO PASSAGEM 44,34 7,00 1,00 310,38 M2
OMBREIRAS 14,00 7.50 1,00 105,00 M2
Subitem  Cod.  Servico TOTAL UND
2.5.2.2 0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 41,54 M3
QUANTITATIVO
Descrigio Exten.(m) Larg.(m) Esp.(m) Quant. TOTAL UND
COMPRIMENTO PASSAGEM 44,34 7,00 0,10 1,00 31,04 M3
OMBREIRAS 14,00 7,50 0,10 1,00 10,50 M3
Subtem Cod.  Servico TOTAL UND
2.5.2.3 C1604 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO 41,54 M3
QUANTITATIVO
Descri¢do Quant TOTAL UND
41,54 M3
SERVICOS COMPLEMENTARES
Subitem Cod.  Servico TOTAL UND
2.6.1 €0354 BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO 24,00 UN
QUANTITATIVO
Descrigdo Exten.(m) Dist.(m) Quant. TOTAL UND
58,34 5,00 2,00 24,00 UN
RADA
SERVIGOS PRELIMINARES
Cad.  Servico TOTAL UND
4992 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS 776,00 KM
QUANTITATIVO
Descrigio Dist{KM) (ida) Quant TOTAL UND
Motomiveladara 97,00 1,00 1,00 47,00 KM




Trator de Pneus 97,00 1,00 1,00 97,00 KM
Compactador pé de cameiro 97,00 1,00 1,00 97,00 KM
Carregadeira de pneus 97,00 1,00 1,00 97,00 KM
Retroescavadeira de pneus 97,00 1,00 1,00 97,00 KM
Trator de esteira com ldmina 97,00 1,00 1,00 97,00 KM
Caminhdo basculante 97,00 1,00 1,00 97,00 KM
Caminh&o tanque 97,00 1,00 1,00 97,00 KM
Subtem Céd.  Servico TOTAL UND
3.1.2 C€4993 DESMOBILIZAGCAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS 776,00 KM
QUANTITATIVO
Descrigio Dist{KM) (voita) Quant TOTAL UND
Motomiveladora 97,00 1,00 1,00 97,00 KM
Trator de Pneus. 97,00 1,00 1,00 97,00 KM
Compactador pé de cameiro 97,00 1,00 1,00 97,00 KM
Carregadeira de pneus 97,00 1,00 1,00 97,00 KM
Retroescavadeira de pneus 97,00 1,00 1,00 97,00 KM
Trator de esteira com lamina 97,00 1,00 1,00 97,00 KM
Caminhéo basculante 97,00 1,00 1,00 97,00 KM
Caminhéo tanque 97,00 1,00 1,00 97,00 KM
Subitem Coéd. Servigo TOTAL UND
3.1.3 C3161 DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA 2576,79 M2
QUANTITATIVO
Descrigao Quant TOTAL UND
EST. 247,40 A EST. 16+14,26 2576,79 257679 M2
SERVIGOS PRELIMINARES
Subitem Céd. Servico TOTAL UND
3.2.1 C3182 ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 1-CAT ATE 200M 720,27 M3
QUANTITATIVO
Descrigéo Exten.(m) Larg.(m) Area(m?) Quant. TOTAL UND
(EST.2+40,0 - EST.6+19,05) 99,05 9,00 63,47 1,00 571,23 ]
(EST.13+12,36 - EST.17+0,0) 67,64 9,00 16,56 1,00 149,04 0
Subitem Céd.  Servico TOTAL UND
3.2.2 0329 ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) 21,68 M3
QUANTITATIVO
Descrigao Larg.{m) Area(m?) Quant. TOTAL UND
OMBREIRA ESQ. (EST.10+0,0 - EST.1048,05) 9,00 9,00 0,89 1,00 8,01 M3
OMBREIRA DIR. (EST.13+6,38 - EST.13+12,36) 9,00 9,00 0,33 1,00 2.97 M3
OMBREIRA ESQ. (EST.10+8,05 - EST.10+15,05) 7,00 6,50 0,77 1,00 5,01 M3
OMBREIRA DIR. (EST.13+0,69 - EST.13+6,38) 7,00 6,50 0,32 1,00 208 M3
Empolamento
I 20% 2168 M3 |
Subitem  Céd.  Servico TOTAL UND
3.2.3 C3146 COMPACTAGAO DE ATERROS 100% P.N 21,68 M3
QUANTITATIVO
Descrigao Quant TOTAL UND
ITEM 3.2.2 21,68 2168 M3
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1. APRESENTACAOD

Este projeto prevé a construcdo de uma (01) passagem molhada,

2. ASPECTOS SOCIO ECONOMICOS

O municipio S3o Gongalo do Amarante abriga um dos maiores portos do Brasil, o Porto do
Pecém, situado no Complexo Industrial e Portudrio do Pecém. Isso faz com que vérias
empresas procurem se instalar no municipio, a exemplo disso temos CSP - Companhia
Siderdrgica do Pecém, que impactard a economia de todo o estado e a Usina Termelétrica do
Pecém Il. No CIPP também est4 instalada a ZPE Ceard. Desse setor 3 que se haseia
principalmente a economia de S3o Gongalo, mas que também tem uma parcela representada
pelo turismo, com destaque para Praia da Taiba.

Séo Gongalo desponta com destaque nacional e é considerada aregido de maiores
crescimentos e perspectivas econdmicas. O mesmo também conhecida por uma regido forte
nho mercado imobilidrio. O municipio conta, hoje, com varios loteamentos. Dentre esses
loteamentos temos a Primeira Cidade Inteligente e Inclusiva do Mundo chamada Smart City
Laguna, localizada no distrito de Croats.

3. LOCALIZAGAOE ACESSO

O municipio de S3o Gongalo do Amarante por se localizar toda sua extensdo numa regiao
tipicamente litoranea, oferece uma maior precipitacdo, com uma média de 1.042mm anuais
com periodo chuvoso de Janeiro a Junho. E com isto, uma menor variacio climatica, assim
sendo, Tropical tipico em sua regido mais interiorana e Tropical Atlantico mais préximo a costa.

O municipio de S3o Gongalo do Amarante situa-se na porg¢do norte do estado do Cea rd,
limitando-se com os municipios de Trairi, Paraipaba, Caucaia, Paracuru, S3o Luis do Curu e
Pentecoste e é banhado pelo oceano Atlintico. Compreende drea irregular de 782 km2
localizada nas cartas topogréficas Sdo Luis do Curu (SA. 24-Y-DVI) e Fortaleza (SA. 24-Z-C-1V).

O acesso ao municipio, a partir de Fortaleza, é feito pela BR-222, que leva a Sobral, até Sio
Gongalo do Amarante (sede do municipio ) ou, de Fortaleza até Umirim, tomando-se ramal
estadual para Paracuru até a sede. Por estradas secundarias, atingem-se cidades vizinhas, vilas,
lugarejos, sitios e fazendas do municipio. (fonte: CPRM).
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4. ASPECTOS FISIOGRAFICOS

Segundo os atlas dos 6rgdos estaduais IPLANCE (1997) e SRH - CE (1992), as condicses
climaticas de S3o Luis do Curu sio definidas por temperaturas entre 19°C (média das minimas)
e 29° C (média das maximas), e uma precipitacdo de chuvas em torno de 1100 mm
anualmente.

O relevo mostra as formas suaves e pouco dissecadas da Depressio Sertaneja, produto da
superficie de aplainamento em atuagao no Cenozdico e a planicie fluvial do Rio Curu as
altitudes sdo inferiores a 200 m. Solos podzélicos e aluviais foram ali mapeados, aparecendo
sobre eles a vegetacdo de caatinga arbustiva densa e a caatinga arbustiva aberta; a mata ciliar
(floresta mista dicétilo-palmécea) acompanha o rio.

O substrato geoldgico é composto por gnaisses e migmatitos do Pré- cambriano e por
sedimentos arenosos inconsolidados, aluviais, do Quaternario.
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5. MAPA DE LOCALIZACAO DO MUNICIPIO
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Figura 1 -~ Mapa de Localizagdo do Municipio
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6. DRENAGEM

A principio, a necessidade de construgao de dispositivos de drenagem foi observada pelo corpo
técnico do municipio.

Posteriormente, apés visita “in loco” da equipe técnica desta empresa, foi confirmada a
necessidade de execugdo de obras de drenagem em todos os pontos observados, mesmo os
Que aparentemente representavam pequenas grotas, sendo proposta a execugdo de bueiros,

evitando assim, o acumulo de dgua na pista de rolamento, o que diminuiria sua vida dtil das
vias.

A delimitagdo das bacias hidrograficas foi realizada utilizando os dados do projeto TOPODATA,
através do qual foi possivel obter o modelo Digital de Elevagdo (MDE) e suas derivacées locais

elaborados a partir dos dados SRTM disponibilizados pelo USGS na rede mundial de
computadores.

!

Localizagdo da Obra: SERROTE

6.1 ESTUDOS HIDRAULICOS

6.1.1 DIMENSIONAMENTO DE PASSAGE M MOLHADA

a) Area de drenagem

A drea de drenagem da bacia de contribuicdo foi determinada a partir de cartas da

SUDENE, escala 1:100000, totalizando 0.252 km? » comum comprimento de 13,50Km
e perimetro de 2,12 km.

b) Regime pluviométrico

Jwve M. )

Aa
mnn hiannn
oiting widgd

& WM
5 Vigia
Eng® Civil. Crea: 57043CE



Precipitagdo média da bacia

H= _252,00 mm

c) Rendimento da bacia
R% =2835-11295 x H + 35,191 H? - 11,874 H®

onde,
H = altura média da chuva em mm;
R% - rendimento da bacia em porcentagem

R%= _2,05

d) Tipo da bacia e coeficientes hidrométricos

A bacia em quest3o, se caracteriza por ser uma bacia ligeiramente pequena, o que nos da,
segundo a classificacdo adotada pelo eng.® Aguiar as seguintes caracteristicas:

Fator de variacio do rendimento superficial - K= 0,10

Fator de variagdo da velocidade média do escoamento - C=0,85
Ndmero de ordem de classificacdo da bacia - N = 1;

Coeficiente de rendimento superficial médio para o Nordeste - U =1.3.

Dados retirados do livro "Roteiro para projetos de pequenos agudes” ( Vieira et ALL, 1996),pg 17.

e) Volume efluente da bacia

Dada a inexisténcia de dados ftuviométricos do Riacho Pau D'alho, adotou-se o método do
eng.° Aguiar, para determinasdo do volume afluente.

(%o HI
‘(,f’ ~er= .[\ 7__/.5., 'I._‘

100
Onde:

Val - volume afluente;

R% - rendimento da bacia;

H - precipitacio média da bacia;
A - drea da bacia hidrografica;

U - coeficiente de rendimento superficial médio para o Nordeste.

TWhig "N, Ve,
uno higgalnées Viena
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f) Vazio secular

1130 x5

VIC (120 5 K1)

¢/

onde:
S— Area da bacia hidrografica:
L = Comprimento da bacia hidrogréfica;

K, C = Coeficientes que dependem do tipo de bacia.

Qs= _94,52  mi/seg

g) Largura da parte plana da passagem molhada
Adotou-se uma lamina maxima de sangria de 1,00 m.
LY

¢ xft

onde:

L-largura do vertedouro {m);

Qs —descarga méaxima secular (m3/seg);

H —=ldmina maxima {m).

Cd - coeficiente dedescarga=—>adotado 2,18; Vertedouro emcanaloumurovertedouro em
regime afogado.

L= _4336 m

Adotou-se umaextensio, naparteplana, de 44,33m,
7. ESPECIFICACGES TECNICAS

Estas especificiagBes tem por objetivo esteabelecer normas e procedimentos gerais que deverio
ser obedecidos na execucdo das obras, bem como definir as principais caracteristicas a que
devemos obedecer aos materiais 3 serem empregados.

Mesmo no caso de ndo serem citados nestas especificacdes, algum procedimento especifico
tanto em relagdo a algum método de execucdo bem como no tocante ao emprego dos materiais

Nl rmqa( f‘aé
Brino Manalndas Viel
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fica desde ja estabelecidos tudo aquilo que estiver regulamentado pelas Normas, Especificacdes,
Métodos e Terminologias da Associagdo Brasileira — ABNT — concernente ao assunto.

7.1. GENERALIDADES

As especificacBes contidas neste relatério se destinam a regulamentar as disposicées da

CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA MUNICIPIO DE SAO GONGALO DO AMARANTE.

Para execugdo do projeto realizou-se visita técnica aos locais, onde foram detectadas as

necessidades de reforma dos prédios para o funcionamento adequado.

7.2. TERMOS E DEFINICOES

Quando nas presentes especificaces e em outros documentos do contrato figurarem as

palavras, expressées ou abreviaturas abaixo, as mesmas deverdo ser interpretadas como a

seguir:

e FISCALIZACAO -~ Composta pela equipe de fiscalizacdo do municipio, que atuardo como
fiscais para os propésitos do Contrato. Também podera significar os representantes da
Fiscalizacdo responsaveis pelo controle direto do andamento das obras, no sentido de
assegurar a sua execugdo em plena conformidade com 0 projeto e o contrato, de que tratam
estas especifica¢fes.

* CONSTRUTOR - Pessoa, pessoas, firmas ou associacdo de firmas (conséreio) que
subscreveram o contrato para execucdo e fornecimento de todos os trabalhos, materiais e
equipamentos permanentes, a que se referem estas especificacdes.

® CONTRATO-- Documento subscrito pela Prefeitura do municipio, pelo construtor e / ou
consultor, de acordo com a legislagcdo em vigor, e que define as obriga¢Bes de ambas as
partes, com relacdo a elaboracio do projeto, fiscalizagdo, consultaria, assessoramento
técnico e gerencial da obra e execucdo das obras a que se referem este contrato.

¢ RESIDENTE DO CONSTRUTOR - O representante credenciado do construtor, com funcédo
executiva no canteiro das obras, durante todo o decorrer dos trabalhos e autorizada a
receber e cumprir as decisées da fiscalizacio.

e ESPECIFICACOES - As instrugdes, diretrizes, exigéncias, métodos e disposi¢cdes detalhadas
guanto a maneira de execucdo dos trabalhos.

e CAUSAS IMPREVISIVEIS - 530 cataclismos, tais como inundag@es, incéndios e transformacdes
geologicas bruscas, de grande amplitude; desastres e perturbacdes graves na ordem social,

tais como motins e epidemias.

oo T ole,
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ORDEM DE EXECUCAO DE SERVIGOS - Determinacées contidas nos contratos, para inicio e

execucdo de servigos contratuais.

CRONOGRAMA - Organizacio e distribuicdo dos diversos prazos para execugdo das Obras e
que sera proposto pelo Concorrente.

CONCORRENTE - Pessoa fisica ou juridica que apresentam propostas & concorréncia para
execugdo das obras.

OBRAS - Conjunto de estruturas de carater permanente gue o Construtor tera de executar
de acordo com o Contrato,

DOCUMENTO DO CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que definem e
regulamentam a execucdo das obras, compreendendo os editais de concorréncia,
especificagBes, o projeto executivo, a proposta do Construtor, o cronograma ou quaisquer
outros documentos suplementares que se fagam necessarios a execugdo das obras de acordo

com as presentes especificagdes e as condices contratuais.

. DESCRICAO DOS TRABALHOS E RESPONSABILIDADES

GENERALIDADES

Em qualquer uma das etapas de implantacdo das obras, os trabalhos serdo executados, pelo

Consultor/Fiscalizagdo e pelo Construtor (empresa ganhadora da licitacdo), que terdo encargos

e responsabilidades distintas. Estas atribuicdes s3o descritas e definidas nos contratos.

ENCARGOS E RESPONSABILIDADES

Os Encargos e Responsabilidades sio aqueles contidos nos contratos de servicos.

ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO CONSULTOR / FISCALIZACAO
A fiscalizagdo terd sob seus cuidados tantos encargos técnicos como administrativos que

deverdo ser desempenhados de maneira rapida e diligente.

Estes encargos serdo os seguintes:

ENCARGOS ADMINISTRATIVOS

A Fiscalizagdo ou Consultor, se houver, como orgado fiscalizador e supervisor das obras, devera

exigir o fiel cumprimento do contrato e seus aditivos pelo construtor e fornecedores.
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Verificar o fiel cumprimento pelo construtor das obrigagdes legais e sociais, das disciplinas
nas obras, da seguranca dos trabalhadores e do publico e de outras medidas necessarias a boa

administracio desta.

e ENCARGOS TECNICOS

Zelar pela fiel execucdo do projeto, como pleno atendimento 3s especificacGes explicitas ou

implicitas.

Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos servicos executados, rejeitando
materiais ou equipamentos, que estejam em desacordo com os padrdes exigidos pelas

especificacies e outros documentos, que fazem parte do contrato;

Rejeitar materiais ou equipamentos, que nio atendam as exigéncias de normas de fa bricagdo

e testes previstos nas especificages;

Autorizar a CONTRATADA a dar inicio a qualquer dos servigos contratados, se assim entender,
cumpridas ou constatadas as condigdes preliminares exigidas nas Especificacdes Técnicas do

Edital;

Paralisar ou suspender os servicos por impreterivel interesse administrativos superior da

CONTRATANTE;

Exigir da CONTRATADA o cumprimento do cronograma fisico do contrato;

Assistir ao construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados, para melhor

qualidade e economia das obras.

Exigir do construtor a modificagdo de técnicas de execugdo inadequadas e a recomposicdo

dos servicos ndo satisfatdrios.

Revisar quando necessario, o protejo e as disposictes técnicas adaptando-os a situacdes

especificas do local e momento.

Executar todos os ensaios necessarios ao controle de construcio das obras e interpreta-los

devidamente.

Dirimir as eventuais omissées e discrepancias dos desenhos e especificacdes.

ALK
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Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo construtor quanto a produtividade,

exigindo deste acréscimo e melhorias necessarias 3 execucdo dos servicos dentro dos prazos

previstos.

* ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO CONSTRUTOR (Empresa Ganhadora da Licitagdo)

Os encargos e responsabilidades do construtor serdo aqueles que se encontram descritos a

seguir.

® CONHECIMENTO DAS OBRAS

O construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com a natureza e
localizagdo das obras, suas condigdes gerais e locais e tudo o mais que possa influir sobre estas.
Sua execucio, conservagdo e custo, especialmente no que diz respeito a transporte, aquisicio,
manuseio e armazenamento de materiais; disponibilidade de m3o-de- obra, dgua e energia
elétrica; vias de comunicagdo; instabilidade e variaces meteoroldgicas; vazdes das cursas
d'dgua e suas flutuacdes de nivel; conformagéo e condi¢des do terreno; tipo dos equipamentos
necessarios; facilidades requeridas antes ou durante as execucOes das obras; e outros assuntos
a respeito dos quais seja possivel obter informacdes e que possam de qualquer forma interferir

Na execugdo, conservagio e no custo das obras controladas.

O construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com os tipos,
qualidades e quantidades dos materiais que se encontram na superficie do solo e subsolo, até
0 ponto em que essa informagdo possa ser obtida por meio de reconhecimento e investigacdo

dos lacais das obras.

De modo a facilitar o conhecimento das obras a serem construidas todos os relatérios que
comp&em o projeto se encontrara a disposicdo do construtor. Entretanto em nenhum caso serdo
concedidos reajustes de guaisquer tipos de ressarcimentos que sejam alegados pelo construtor,

tornando por base o desconhecimento parcial ou total das obras a executar.
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¢ [NSTALACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS, ACAMPAMENTOS E ESTRADAS DE
SERVICO E OPERACAO.

Cabera ao construtor, de acordo tom os cronogramas fisicos de implantacio, a execucdo de
todos os servigos relacionados com a construgdo e manutencdo de todas as instalacdes do
canteiro de obras, de alojamentos, depdsitos, escritrios e outras obras indispensdveis a
realizagdo dos trabalhos. Ainda a seu encargo ficard a construgdio e conservagao das estradas
necessarias ao acesso e a exploragdo de empréstimos e de quaisquer outras estradas de servigos
que se facam necessarias, assim como a conservagdo ou melhoramento das estradas ja

existentes.

Todos os canteiros e instalagbes deverdo dispor de suficientes recursos materiais e técnicos,
inclusive pessoal especializado, visando poder prestar assisténcia rapida e eficiente ao seu
equipamento, de modo a ndo ficar prejudicado o bom andamento dos servicos. Além disto,
todos os canteiros e equipamentos deverio permanecer em perfeitas condicBes de asseio e,
apos a conclusdo dos trabalhos, deverdo ser removidos todas as instalagdes, sucatas e detritos

de modo a restabelecer o bom aspecto local.

As instalagbes do canteiro e métodos a serem empregados deverdo ser submetidos a
aprovacdo da fiscalizagdo, cabendo ao construtor o transporte, montagem e desmontagem de
todos os equipamentos, maquinas e ferramentas bem como as despesas diretas e indiretas
relacionadas com a colocagdo e retirada do ca nteiro, de todos os elementos necessarios ac bom

andamento dos servigos.

A aprovacdo da fiscalizagdo relativa a organizacdo e as instalacdes dos canteiros propostos
pelo construtor ndo eximird, este CGltimo em caso de algum, de todas as responsabilidades

inerentes a perfeita realizagdo das obras no tempo previsto.

* EXECUGCAO DAS OBRAS

A execugdo das obras sera responsabilidade do construtor que devera, entre outras, se

encarregar das seguintes tarefas:

Fornecer todos os materiais, mio-de-obra especializadas e eguipamentos necessarios 3

execucdo dos servigos e seus acabamentos salvo disposto em contrério.
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Controlar as dguas durante a construcdo por meio de bombeamento ou quaisquer outras

providéncias necessarias.
Construir todas as obras de acordo com estas especificagdes e projeto.

Adquirir, armazenar e colocar na obra todos os materiais necessarios ao desenvalvimento

dos trabalhos.
Adquirir e colocar na obra todos os materiais constantes das listas de material.

Permitir a inspecdo e o controle por parte da fiscalizacio, de todos os servigcos, materiais e
equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a construcdo das obras. Tajs inspecdes nio
isentam o construtor das obrigagBes contratuais e das responsabilidades legais, dos termos do

artigo 1245 do cédigo civil brasileiro.

A execu¢do das obras Seguird em todos os seus pormenores as presentes especificagdes,
bem como os desenhos do projeto técnico, que serdo fornecidos em copias ao construtor, em

tempo habil para a execucio das obras, e que fardo parte integrante do contrato.

Em caso de divergéncias entre os elementos do projeto, cabers 3 CONTRATADA comunica-

las & FISCALIZACAO - tnica Ccompetente para as providéncias e correcGes cabivels.

Todos os aspectos particulares do projeto, os casos Oomissos e ainda os de obras
complementares, nio consideradas no projeto, serdo especificadas e detalhadas pela
FISCALIZACAO. A CONTRATADA fica obrigada a executa-los, pois s3o necessirios 3

complementacdo técnica do projeto.

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO todos os tra balhos, que nio satisfacam as condigées

contratuais.

Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir ¢ a refazer os trabalhos impugnados, logo apds a
oficializacdo pela FISCALIZACAO, ficando por sua conta exclusivas as despesas decorrentes

dessas providéncias.

A CONTRATADA serd responsavel pelos danos causados 3 CONTRATANTE e a terceiros

decorrentes de sua negligéncia, impericia e omissio.

Todos os detalhes das obras, que constarem destas especificacbes sem estarem nos
desenhos, ou que, estando nos desenhos, ndo constem explicitamente destas especificacées,
deverdo ser executados e/ou fornecidos pelo construtor como se constasse em ambos os

dacumentos.
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O construtor se obriga a executar quaisquer trabalhos de construgdo, que nio estejam
eventualmente detalhados ou previstos nas especificagdes ou desenhos, direta ou
indiretamente, mas que sejam necessarios a devida realizacdo das obras em apreco, de modo
tdo completo como se estivessem particularmente delineados e escritos. O construtor
empenhar-se-d em executar tais servicos em tempo hdbil para evitar atrasos em outros

trabalhos que deles dependam.

A CONTRATADA, mediante seu critério, poderd apresentar alternativas técnicas para
substituicdo dos materiais construtivos das tubulagbes e conexdes por outros diferentes
daqueles constantes da planilha do Edital, desde que a CONTRATADA apresente alternativa,
fornecendo as novas especificacdes, relatérios técnicos de inspecdo de qualidade ou relatério
setorial do Programa de Garantia de Qualidade de Tubulagdes de PVC do fornecedor, desenhos,
custos, com memoria de célculo para submete-los a apreciacdo, andlise e providéncias da
FISCALIZACAO, a qual emitird parecer sobre o assunto. Estas alteracBes na trardo énus para a

CONTRATANTE.

Serd de responsabilidade da CONTRATANTE a mdo-de-obra, se indicada, especificada e

quantificada nos subprojetos.

® ADMINISTRACAO DAS OBRAS

O construtor compromete-se a manter, em cardter permanente, a frente dos Servicos, um
engenheiro civil de reconhecida capacidade, e um substituto. O primeiro terd a posicdo de
residente e representara o construtor, sendo todas as instrugdes dadas a ele vélidas como sendo
ao préprio construtor. Esses representantes, além de possuirem os conhecimentos e capacidade
profissional requerido, deverdo ter autoridade suficiente para resolver qualquer assunto
relacionado com as obras a que se referem as presentes especificagcdes. O residente sé podera

ser substituido com o prévio conhecimento e aprovacdo da fiscalizacio.

O Construtor sera inteiramente responsavel por tudo quanto for pertinente ao pessoal

necessario a execugdo dos servigos e particularmente:
Pelo cumprimento da legislag&o social em vigor no Brasil.

Pela protecao de seu pessoal contra acidentes de trabalho, adotando para tanto as medidas

necessarias para prevencdo dos mesmos.
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Pelo afastamento, no prazo de 24 {vinte e quatro) horas, de qualquer empregado seu,

Cuja permanéncia nos servigos seja julgada inconveniente.

Pelo transporte ao local das obras, de seu pessoal;

Fornecer todos os materiais, mdo de obra especializadas e equipamentos necessarios a

execucao dos servicos e seus acabamentos salvo disposto em contrrio.

* RELACIONAMENTO CONTRATADA — FISCALIZACAO

Ndo se admiti, como justificativa ou defesa, por gualquer elemento da CONTRATADA,
desconhecimento, incompreens3o, dividas ou esquecimento das clausulas e condicdes destas
especificagbes e do Contrato, bem como de tudo que estiver contido no projeto, nas Normas,

Especificactes e Métodos da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

A existéncia e a atuacio da FISCALIZACAO em nada diminui a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne as obras e suas implicagdes préximas ou
remotas, sempre em conformidade com o Contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos

vigentes;

A FISCALIZAGCAO terd plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou ndo, os
servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos, de
seguranca, disciplinar ou outros. Em todos os €asos, 0s servicos so poderdo ser reiniciados por

outra ordem da FISCALIZACAQ:

A inspecdo da obra nio eximiri a CONTRATADA de quaisquer de suas obrigagdes no
cumprimento do contrato. A obra defeituosa serd corrigida e materiais inadequados poderdo ser
rejeitados, mesmo que tais obras e materiais tenham antes passado despercebido pela
FISCALIZACAO e sido aceitos. Se a obra ou qualquer parte desta se apresentar defeituosa, a
qualquer tempo, antes da aceitacdo final de toda obra, a CONTRATADA corrigird imediatamente

tal defeito, sem remuneracdo adicional, de maneira satisfatdria, a critério da FISCALIZACAOQ;

Todas as despesas com novos testes e reinspecdo, que sejam necessarias, devido a materiais

e/ou confeccdo defeituosa, correrdo exclusivamente por conta da CONTRATADA.
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¢ PROTECAO DAS OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

O construtor deverd, a todo o momento, proteger e conservar todas as instalacgdes,
equipamentaos, madquinaria, instrumentos, provisdes e materiais de qualquer natureza, assim

conto todas as obras executadas até sua aceitacdo final pela fiscalizac3o.

O construtor responsabilizar-se 3 durante a vigéncia do contrato até a entrega definitiva das
obras, por quaisquer danos pessoais ou materiais causados a terceiros por negligéncia ou

impericia na execucdo das obras.

O construtor devers executar todas as obras provisérias e trabalhos necessarios para drenar
& proteger contra inundacBes as faixas de construcdes, fundagdes da obra, zonas de
empréstimos e demais zonas onde a presenca da dgua afete a qualidade da construcao, ainda

que elas ndo estejam indicadas nos desenhos nem tenham sido determinadas pela fiscalizacio.

Deverd também prover e manter nas obras, equipamentos suficientes para as emergéncias

possiveis de ocorrer durante a execugdo das obras.

A aprovagdo pela fiscalizacdo, do plano de trabalho € a autorizagdo para que execute
qualquer outro trabalho com o mesmo fim, ndo exime o construtor de sua responsabilidade
quanto a este. Por conseguinte, deverd ter cuidado para executar as obras e trabalhos de
controle da dgua, durante a construcdo, de modo a ndo causar danos nem prejuizos ao
contratante, ou a terceiros, sendo considerado como Unico responsavel pelos danos que se

produzam em decorréncia destes trabalhos.

* REMOCAO DE TRABALHOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM O PROIJETO E/OU
ESPECIFICACOES

Qualquer material ou trabalho executado, que ndo satisfaga as especificagdes ou que difira
do indicado nos desenhos do projeto ou qualquer trabalho n3o previsto, executado sem
autorizacdo escrita da fiscalizacdo, serd considerado COMO ndo aceitaveis ou nio autorizados,
devendo o construtor remover, reconstruir ou substituir o mesmo em qualquer pane da obra
comprometida pelo trabalho defeituoso, ou n3o autorizado, sem direito a qualquer pagamento

extra.

g,

alaes Viera

Eng® Civil Crea 57043CE

7Ly
fund W



Qualquer omissdo ou falta por parte da fiscalizagdo em rejeitar algum trabalho que nio
satisfaca as condi¢Bes do projeto ou das especificagbes ndo eximird o construtor da

responsabilidade em relacio a estes.

A negativa do construtor em cumprir prontamente as ordens da fiscalizacdo, de construgdo
e remocdo dos referidos materiais e trabalho, implicard na permissdo a Prefeitura para
promover, por outros meios, a execugdo da ordem, sendo os custos dos servigos e materiais

debitados e deduzidos de quaisquer quantias devidas ao construtor.

9. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS

9.1. OBIETIVO

O presente memorial descritivo e especificacdes técnicas tém por objetivo estabelecer

as normas a serem obedecidas durante a construgio de passagem molhada.

9.2. DISPOSICOES GERAIS

Além do que preceituam as normas da ABNT, toda a legislagdo pertinente em vigor e do
que estd explicitamente indicado nos desenhos, os servicos deverdo também obedecer 3s

presentes especifica¢es e as normas e padrdes locais.

9.3. DELIMITAGAO DOS SERVICOS:
» SERVIGOS PRELIMINARES
> MOVIMENTO DE TERRA
» FUNDAGAO /CONTENCAO
» PAVIMENTACAO EM PEDRA

»  SERVICOS COMPLEMENTARES

i
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» SERVICOS PRELIMINARES

A placa da obra deverd ser afixada em local bem visivel, conforme padrdo da Prefeitura
Municipal de S&o Gongalo do Amarante — CE e/ou convénio, nas dimensdes (4,00 x
3,00)m.

Antes do inicio da construgdo propriamente dita, deverio ser executadas todas as
instalagBes provisdrias necessarias, obedecendo ao estabelecido nas normas para a
construcdo de passagem molhada de tal modo que facilite a recepgdo, estocagem e
manuseio dos materiais, como desmatamento de 4rvores e limpeza.

Os servigos de limpeza do terreno deverdo ser executados de modo a ndo deixar  rafzes
ou qualguer matéria organica que possa  comprometer  a estabilidade
da obra.

Todos os entulhos provenientes dos servicos e aqueles gue se venha a acumular
durante a construcdo, deverio ser removidos periodicamente, e
colocados em local apropriado.

Alocagdo da obra devera ser feita por Topdgrafo, que acompanhard todo o seu
desenvolvimento conferindo: medidas, dngulos e alinhamentos.

Utilizar a mobilizacdo e desmobilizagio de equipamentos em cavalo mecancio com

pranchas de 3 eixos

» MOVIMENTO DE TERRA

As valas de fundagido deverdo ser escavadas, sempre gue possivel, até encontrar camada

de solo impermeavel.

Os servicos de aterro e reaterro deverio ser executados com areia, compactada
manualmente em camadas de 20,0 cm devidamente umedecidas de modo a dar estabilidade a

obra.

» FUNDAGAO/CONTENCAO

Aalvenaria de pedra serd executada em pedra granitica, assentada com argamassa de
cimento e areia no trago 1:3 nas dimensdes indicadas no projeto. Utilizar forma de tabuas de

1" de 3A. para fundacio.
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A jusante da passagem molhada serd construida uma camada de pedra gratda
arrumada com dimensdes de: (1,20m x 0,54m x 52,00)m, na passagem molhada, (largura,
altura e comprimento) respectivamente, destinada a receber o impacto da queda d’3gua,
evitando assim escavacdes e o tonsequente comprometimento da estabilidade da obra,

resultando na dissipacio da energia.

> PAVIMENTACAO

Tera altura maxima de 0,10 m, comprimento nivelado de 44,33 m, rampa nas margens
com comprimento de 7,00 m e inclinagdo ombreira direita de 11,93% e ombreira esquerda

11,93%.

A extensda nivelada ter3 largura de 7,0 m e as inclinadas terio largura variando de 7,0

ma80m.

Afaixa de rolamento da passagem molhada Tera por uma camada de concreto com

10,0 cm de espessura no traco 1:2:3 de cimento, areia e brita.

» ESTRUTURA DE CONCRETO

Na parte mais profunda do leito do rio (talvegue) Previsio de assentamento de 21
unidades de tubos de concreto {manilhas) de concreto armado contiguas, distribuidos em 3
fileiras paralelas com 7 unidades por fileira, conforme o alinhamento e espagamento projetados,
com diametro de 60,0 cm e espessura da parede igual a 6,0 cm, todas assentadas em colchio de

concreto, abrangendo toda a extensio transversal da passagem molhada.

» SERVICOS COMPLEMENTARES

Com a finalidade de orientar os ususrios por ocasido de cheias serdo colocadas balizas
ao longo da passagem molhada. Estas serdo em tubo de ferro galvanizado com D=3", pintadas
com tintas fosforescentes em faixas inclinadas nas cores preta e amarela com 1,10 m de altura

livre e 30,0 cm encravados na alvenaria de pedra.
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART i ART OBRA / SERV
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA CE N° CE20251730853

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceari

INICIAL
1. Responsavel Técnico
BRUNO MAGALHAES VIEIRA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0614688841
Regisiro: 57043CE
2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE CPF/CNPJ: 07.533.656/0001-19
RUA IVETE ALCANTARA Ne: 120
Complemento: VIZINHO A RODOVIARIA Bairro: CENTRO
Cidade: SAO GONGALO DO AMARANTE UF: CE CEP: 62670000
Contrato: Nao especificado Celebrado em:
Valor: R$ 6.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Piiblico
Agdo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
3. Dados da Obra/Servigo
ESTRADA S.D.O. N SN
Complemento: Bairro: SERROTE
Cidade: Sa0 GONgALO DO AMARANTE UF: CE CEP: 62670000
Data de Inicio: 20/03/2025 Previsao de término: 29/12/2028 Coordenadas Geogréaficas: -3.549721, -38.196420
Finalidade: Infraestrutura Cddigo: Nao Especificado
Proprietario. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOD GONGALO DO AMARANTE CPF/CNPJ: 07.533.656/0001-19
4. Atividade Técnica
18 - Fiscalizagdo Quantidade Unidade
60 - Fiscalizacéo de obra > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICACAOQ > #1.1.1.1 - 2.380,00 m2
DE ALVENARIA
60 - Fiscalizagdo de obra > CONSTRUCAQ CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE 2.380,00 m2
EDIFICAGAO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA
60 - Fiscalizacdo de obra > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE 2.380,00 m2
EDIFICAGAO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
14 - Elaboragdo Quantidade Unidade
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAQ CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > 2.380,00 m2
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA p
35 - Elaboracdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE REFORMA DE 2.380,00 m2
EDIFICACAO > #1.1.2,1 - DE ALVENARIA
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAC CIVIL > EDIFICACOES > DE REFORMA DE 2.380,00 m2
EDIFICACAD > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
80 - Projeto > CONSTRUGCAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICACAO > #1.1.1.1 - DE 2.380,00 m2
ALVENARIA
80 - Projeto > CDNSTRUQAD CIVIL > EDIFICAQOES > DE REFORMA DE EDIFICACAO > #1,1.2.1 - 2.380,00 m2
DE ALVENARIA
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE REFORMA DE EDIFICAGAQ > #1.1.2.4 - 2.380,00 m2
EM MATERIAIS MISTOS
79 - Producdo técnica e especializada > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICACAO 2.380,00 m2
>#1.1.1.1 - DE ALVENARIA
79 - Produgio técnica e especializada > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE REFORMA DE 2.380,00 m2
EDIFICACAO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA
79 - Produgdo lécnica e especializada > CONSTRUGAQ CIVIL > EDIFICAGQOES > DE REFORMA DE 2.380,00 m2
EDIFICACAO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
79 - Produgdo técnica e especializada > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E 2.380,00 m2
ARGAMASSA ARMADA > #2,1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLOPICO
79 - Producdo técnica e especializada > CONSTRUGAO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUGAD 2.380,00 m2

CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAGAO DE CONCRETO

A autenlicidade desta ART pode ser verificada em: hitps://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Da9a5
Impresso em: 24/09/2025 as 17.52:35 por: , ip: 167.249.17.3
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Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ART OBRA / SERV
Lei n° 6-495' de 7 de dezembro de 1977 CREA-CE No CE2025/1730853

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

INICIAL
79 - Produgdo técnica e especializada > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E 2.380,00 m2
ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2,1.4 - 2,380,00 m2
DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLOPICO
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL > #1.2.3 - DE 2.380.00 m2
APLICACAO DE CONCRETO
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - 2.380,00 m2
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
35 - Elaboracdo de orgamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 2.380,00 m2
ARMADA > #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLOPICO
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUGAQ CIVIL > 2.380,00 m2
#1.2.3 - DE APLICACAO DE CONCRETO
35 - Elaboragéo de orgamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 2.380,00 m2
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADQ
60 - Fiscalizagdo de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 2.380,00 m2
ARMADA > #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLOPICO
60 - Fiscalizagdo de obra > CONSTRUGAO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL > #1.2.3 - 2.380,00 m2
DE APLICACAD DE CONCRETO
80 - Fiscalizagdo de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 2.380,00 m2

ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Apés a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ART REFERENTE A ELABORAGAQ DE MEMORIAL DESCRITIVO, ORGAMENTO, PROJETO E FISCALIZAGAO DA CONSTRUGAO DA
PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE SERROTE, NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE-CE, OP 1075889-07.

6. Declaragoes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n,
5296/2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC) E ﬁ-h’i\
___ 8. Assinaturas \‘O’ Wnﬁ 5 UM)&,

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima BRUNDO MAGALHAESMEIRA - CPF: 031.775.313-40
; de de M Aﬂyc’? W
r 7 7
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOQ GONGALO DO AMARANTE - CNP.J:

07.533.656/0001-19

9. Informagoes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 24/09/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Numero: 8218255898

A aulenticidade desta ART pode ser verificada em: hilps://crea-ce sitac.com.br/publico/, com a chave: Da9a5
Impresso em: 24/09/2025 as 17:52:35 por: , ip: 167.249.17.3
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TERMO DE REFERENCIA

SECRETARIA: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA g}_

Sl
ngi DO AMARANTE
SO amahano sintos

RESUMO DAS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA:

SUMULA N 263 (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAQ).

Para a comprovagdo da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada,
simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a
exigéncia de comprovacdo da execugio de quantitativos minimos em obras ou servicos com
caracteristicas semelhantes, devendo essa exigéncia guardar proporgio com a dimens3o e a
complexidade do objeto a ser executado.

As parcelas de maior relevéancia técnica de valor significativo a serem demonstradas para comprovacdo da
Capacidade Técnico-Operacional definida no presente TERMO DE REFERENCIA s3o:

| VALOR DO ITEM NO |
| ORCAMENTO

% DO ITEM
ORCAMENTO

SERVICOS A SER COMPROVADA | UND | QUANT. EXIGIDA

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA
(TRACO 1:3) C/AGREGADOS M3 87,94 R$ 127.639,41 44,36%
ADQUIRIDOS

CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM

AGREGADO ADQUIRIDO M3 20,77 R$ 27.359,07 9,51%
ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E
CONTROLE, MAT. PRODUZIDO M3 322,28 R$ 27.025,98 9,39%
(SITRANSP.)
Séo Gongalo do Amarante-CE,

sexta-feira, 19 de setembro de 2025

BRUNO MAGALHAES VIEIRA
EGENHERO CIVIL
PORTARIA N°441.15.01/2025
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