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APRESENTAÇÃO 

Apresenta-se, a seguir, o Projeto Básico do Sistema de Abastecimento de Água 

da localidade Caranguejo no município de Jaguaribe, desenvolvido pela Prefeitura 

Municipal de Jaguaribe - CE. 

Este documento, contém os dados gerais, os estudos básicos da comunidade, 

a concepção do sistema proposto, o dimensionamento, o orçamento, o cronograma 

físico-financeiro, as especificações técnicas e as plantas, do Sistema de 

Abastecimento de Água da Localidade Caranguejo. 
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1 -  RESUMO DO PROJETO 

O projeto de abastecimento de água da localidade Caranguejo, município de 

Jaguaribe/CE, foi elaborado de forma a atender à totalidade da população para um 

horizonte de projeto de 20 anos. A abordagem dos estudos relativos ao crescimento 

demográfico do local é apresentada no item 3.1 deste relatório. 

O projeto desenvolvido refere-se à implantação do sistema de abastecimento 

de água da localidade, que atualmente abastecido de forma precária. Para 

atendimento dessa comunidade está proposto o sistema de abastecimento de água.  

O sistema de captação será realizado junto ao rio Jaguaribe na ETA existente 

com coordenadas em UTM (535687.2414 - 9334954.0113), a aproximadamente 491m 

do local do reservatório elevado.  

O tratamento a ser implantado constará de uma unidade de filtro de fluxo 

ascendente ø2,00, que complementará todo o restante do tratamento existente e proposto 

na primeira etapa do projeto. Será implementado elevatória de água tratada. Toda a área 

da ETA já é existente. 

No que se refere ao sistema de reservação será implantado, três reservatórios 

elevados de 35m³ cada e no ponto de cota altimétrica mais favorável, atendendo o 

volume o mínimo necessário para o alcance do projeto. 

A rede de distribuição será parte em PVC DEFOFO e parte em PVC PBA, com 

extensão total de 11.495,36m, e diâmetro de 50, 75, 150mm, visando ao atendimento 

de toda a área, com a pressão mínima requerida pela NBR-5626:1998. 

Serão implantadas 194 ligações prediais na comunidade Caranguejo. 
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2 -  DADOS GERAIS 

 

1.1 LOCALIZAÇÃO E ACESSO DO MUNICÍPIO 

A seguir (Figura 1) pode-se observar a localização e acesso ao município de 

Jaguaribe, assim como sua coordenada geográfica e município limítrofes (Tabela 1). 

Figura 1 - Localização e acesso ao município 

  

Fonte: JBarros (2025). 
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Tabela 1 - Posição e extensão 

Coordenadas geográficas 
 

Localização 

Municípios limítrofes 

UTM (E) UTM (N) Norte Sul Leste Oeste 

 
541 842 

 
9 349 199 

 
Vale do 

Jaguaribe 

 
Jaguaribara, 
Jaguaretama 

 
Orós, Icó, 
Pereiro 

 
Pereiro 

Jaguaretama, 
Solonópole, 

Quixelô, Orós 

Fonte: Adaptado, Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE (2025). 

Localização da área de intervenção, o referido projeto inicia-se com a captação na 

localidade Mapuá .(Figura 2). 

Figura 2 - Ponto de captação 

 

Fonte: JBarros (2025). 
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1.2 ASPECTOS CLIMÁTICOS 

O município de Jaguaribe apresenta clima do tipo Tropical Quente Semiárido e 

Tropical Quente Semiárido Brando. Esse tipo climático é caracterizado por elevadas 

temperaturas ao longo do ano, com médias variando entre 26 °C e 28 °C, e baixos 

índices pluviométricos. A pluviometria histórica anual é de aproximadamente 676,9 

mm, com chuvas concentradas principalmente no período de janeiro a abril, o que 

configura uma marcante sazonalidade nas precipitações (Tabela 3). 

Tabela 3 - Aspectos climáticos 

Clima 
Pluviometria 

Histórica (mm) 
Temperatura 
média (°C) 

Período 
chuvoso 

 
Tropical Quente Semiárido, Tropical 

Quente Semiárido Brando 

 
676,9 mm 

 
26° a 28° 

 
janeiro a 

abril 

Fonte: Adaptado, Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE (2025). 

Durante o restante do ano, observa-se um regime de estiagem prolongado, 

típico das regiões semiáridas do Nordeste brasileiro (Figura 3). Esse padrão climático 

impõe desafios ao uso e manejo dos recursos hídricos, exigindo estratégias de 

adaptação como a construção de açudes, cisternas e sistemas de irrigação eficientes. 

As condições climáticas também influenciam diretamente na biodiversidade local, na 

produtividade agrícola e no comportamento dos ecossistemas da Caatinga. 
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Figura 3 - Clima 

Fonte: JBarros (2025). 
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1.3 COMPONENTES AMBIENTAIS 

A região de Jaguaribe está inserida nas bacias hidrográficas do Alto e Médio 

Jaguaribe, com destaque para o Rio Jaguaribe, o maior curso d’água do estado do 

Ceará. Esse rio representa a principal fonte de abastecimento hídrico do município, 

sendo fundamental para atividades agrícolas, pecuárias e abastecimento urbano. A 

presença de barragens e reservatórios garante maior estabilidade hídrica em períodos 

de seca prolongada. Além disso, as planícies ribeirinhas associadas ao rio contribuem 

para a fertilidade dos solos e manutenção de zonas úmidas. 

O relevo predominante é formado por planícies ribeirinhas, serras secas e áreas 

de sertão, com topografia suavemente ondulada a levemente dissecada. Os solos da 

região incluem Argissolos, Luvissolos, Neossolos e Planossolos, os quais apresentam 

variações em fertilidade, textura e profundidade, influenciando diretamente o uso da 

terra. A vegetação típica é composta por Caatinga Arbustiva Aberta e Densa, além de 

fragmentos de Floresta Mista Dicotiledônea-Palmae (Tabela 4), adaptadas ao clima 

seco, com espécies xerófitas, arbustos espinhosos e vegetação caducifólia, 

características do bioma Caatinga (Figura 4 - Unidades fitoecológicasFigura 4). 

Tabela 4 - Componentes ambientais 

Bacia hidrográfica Relevo Solos Vegetação 

 
Bacia do Alto Jaguaribe, 

Bacia do Médio Jaguaribe 

 
Planície Ribeirinha, 

Serras Secas, Sertões 

 
Argissolos, Luvissolos, 
Neossolos, Planossolos 

 
Caatinga Arbustiva Aberta, Caatinga 

Arbustiva Densa, Floresta Mista Dicotilo- 
Palmae (Mata Ciliar com Carnauba) 

Fonte: Adaptado, Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE (2025). 
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Figura 4 - Unidades fitoecológicas 

 

Fonte: JBarros (2025). 

1.4 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

O município de Jaguaribe, apresenta uma população total recenseada de 

33.726 habitantes, dos quais cerca de 69% residem na zona urbana e 31% na zona 

rural, o que influencia diretamente na demanda por infraestrutura hídrica diferenciada 

entre essas áreas. A segmentação demográfica, incluindo a proporção entre homens 

e mulheres e o número médio de moradores por domicílio, também foi considerada 

para dimensionamento adequado dos reservatórios, redes de distribuição e estações 

elevatórias. A partir dessas informações, o sistema projetado busca garantir 

segurança hídrica e eficiência operacional, com capacidade de atendimento atual e 

futura, promovendo equidade no acesso à água potável e melhoria na qualidade de 

vida da população local. Os dados da população podem ser vistos na Tabela 5. 
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Tabela 5 – População residente 

 

 
Município e 

Distritos 

Situação do Domicílio Sexo 

Total % Urbana % Rural % Homens Mulheres 

Número 
% sobre 
o Estado 

Número 
% sobre 
o Estado 

Número 
% sobre 
o Estado 

Número Número 

Jaguaribe 33 726 0,38 23 278 0,34 10 448 0,51 16 356 17 370 

Jaguaribe 22 666 0,26 20 085 0,3 2 581 0,13   

Aquinópolis 295 0 48 0 247 0,01   

Feiticeiro 4 525 0,05 962 0,01 3 563 0,18   

Mapuá 4 205 0,05 803 0,01 3 402 0,17   

Nova Floresta 2 035 0,02 1 380 0,02 655 0,03   

Fonte: Adaptado, Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE (2025). 

Na Tabela 6 apresenta-se demais dados demográficos. 

Tabela 6 - Indicadores demográfico 

 
Discriminação 

2000  2010  2022  

% Município % Estado % Município % Estado % Município % Estado 

Densidade demográfica 
(hab./km²) 

19,32 51 18,33 56,76 17,97 59,05 

Taxa geométrica de crescimento anual (1) (%) 

Total 0,9 1,73 -0,19 1,3 -0,17 0,33 

Urbana 2,3 2,75 1,01 1,79   

Rural -0,89 -0,46 -2,27 -0,05   

Taxa de urbanização (%) 60,04 71,53 67,62 75,09 69,02 76,89 

Fonte: Adaptado, Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE (2025). 

1.5 INFRAESTRUTURA 

Nas Tabela 7, Tabela 8 e Tabela 9, apresenta-se indicadores e dados 

referentes a abastecimento de água e esgotamento sanitário como pode ser visto a 

seguir. 
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Tabela 7 - Indicadores de água e esgoto 

 
Discriminação 

Abastecimento de água 
 

Discriminação 

Esgotamento sanitário 

Número 
% sobre o 

Estado 
Número 

% sobre o 
Estado 

 
Taxa de cobertura 
d'água urbana (%) 

 
99,62 

 
Taxa de cobertura 

Esgotamento 
urbana (%) 

 
86,96 

 

Fonte: Adaptado, Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE (2025). 

Tabela 8 - Dados de abastecimento d´água 

 
 

 
Unidade 

Geográfica 

 

 
Domicílios 

recenseados 
2022 

 
Domicílios recenseados 

- Abastecimento de 
água - Não possui 

ligação com a rede geral 
2022 

 
Domicílios 

recenseados - 
Abastecimento 
de água - Outra 

forma 2022 

 
Domicílios 

recenseados - 
Abastecimento de 

água - Poço ou 
nascente 2022 

 
Domicílios 

recenseados - 
Abastecimento 
de água - Rede 

geral 2022 

Jaguaribe 12.399,00 881 134 203 11.181,00 

Fonte: Adaptado, Instituto de  

Tabela 9 - Dados de esgotamento sanitário 

 

 
Unidade 

Geográfica 

Domicílios 
recenseados - 
Esgotamento 

sanitário - Com 
sanitário 2022 

Domicílios 
recenseados - 
Esgotamento 

sanitário - Com 
sanitário - Fossa 
rudimentar 2022 

Domicílios 
recenseados - 
Esgotamento 

sanitário - Com 
sanitário - Fossa 

séptica 2022 

Domicílios 
recenseados - 
Esgotamento 

sanitário - Não 
tinham banheiro 

nem sanitário 2022 

Domicílios 
recenseados - 
Esgotamento 

sanitário - Outra 
forma 2022 

Jaguaribe 43 9 9 124 45 

Fonte: Adaptado, Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE (2025). 

Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE (2025)
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A localidade não apresenta sistema de esgotamento sanitário, à forma de 

escoamento dos efluentes sanitários, predomina o uso de fossas rudimentares e ou 

fossas sépticas. Não existem indústrias com potencial poluidor dos recursos hídricos. 

A drenagem pluvial e inexistente toda a água e escoada naturalmente pelas 

pavimentações e sarjetas existente até os rios adjacentes. 

1.6 HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

Conforme dados do IPLANCE (1997) e da SRH-CE (1992), o clima nessa região 

tem como características temperaturas que variam, em média, de 23 °C no inverno a 

29 °C no verão, e precipitação pluviométrica em torno dos 750 mm anuais. 

O relevo tem as formas suaves e pouco dissecadas da Depressão Sertaneja, 

produto da superfície de aplainamento em atuação no Cenozóico, e as altitudes 

situam-se próximas dos 200,00 m. Solos litólicos são os predominantes no território, 

sendo encontrados ainda os planossolos, bruno não-cálcicos, aluviais e podzólicos 

(Figura 5). Sobre eles, encontra-se desenvolvida a Caatinga Arbustiva Aberta, 

Floresta Caducifólia Espinhosa, Floresta Mista Dicotillo-Palmácea e Floresta 

Subcaducifólia Tropical Pluvial (Figura 4). Na região ocorrem rochas gnáissicas e 

migmatíticas do Pré-Cambriano Inferior. Ao longo e nas calhas dos principais cursos 

d’água aparecem, de forma expressiva, sedimentos arenosos aluviais, da época 

quaternária (CPMR – Serviço Geologico do Brasil 1992). 
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Figura 5 – Águas superficiais solos do município 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: JBarros (2025

            O município de Jaguaribe está inserido na bacia hidrográfica do Médio 

Jaguaribe. Como principais drenagens superficiais pode-se mencionar os riachos 

Jutubarana (ou Feiticeiro), Jatobá e Manoel Dias Lopes. 

A principal reservatório d’água é o açude J. Távora, no distrito de Feiticeiro, 

com capacidade de 23,66 hm³. O abastecimento da sede municipal é feito pela 

Fundação Nacional da Saúde, através da captação direta rio Jaguaribe, e atende 

cerca de 99% da população. (IPLANCE, 1994). 

1.7 ÁGUAS SUBTERRANEAS DOMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS 

No município de Jaguaribe pode-se distinguir dois domínios hidrogeológicos 

distintos: rochas cristalinas e depósitos aluvionares. 

As rochas cristalinas predominam totalmente na área e representam o que é 
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denominado comumente de “aquífero fissural”. Como basicamente não existe 

uma porosidade primária nesse tipo de rocha, a ocorrência da água subterrânea é 

condicionada por uma porosidade secundária representada por fraturas e fendas, o 

que se traduz por reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão.  

Dentro deste contexto, em geral, as vazões produzidas por poços são 

pequenas e a água, em função da falta de circulação e dos efeitos do clima semi-árido 

é, na maior parte das vezes, salinizada. Essas condições atribuem um potencial 

hidrogeológico baixo para as rochas cristalinas sem, no entanto, diminuir sua 

importância como alternativa de abastecimento em casos de pequenas comunidades 

ou como reserva estratégica em períodos prolongados de estiagem. 

Os depósitos aluvionares são representados por sedimentos areno-argilosos 

recentes, que ocorrem margeando nas calhas do rio Jaguaribe e seus principais 

afluentes, e apresentam, em geral, uma boa alternativa como manancial, tendo uma 

importância relativa alta do ponto de vista hidrogeológico, principalmente em regiões 

semiáridas com predomínio de rochas cristalinas. Normalmente, a alta permeabilidade 

dos termos arenosos compensa as pequenas espessuras, produzindo vazões 

significativas. 

1.8 IDENTIFICAÇÃO DE GRANDES CONSUMIDORES 

A Localidade não apresenta grandes consumidores de água para 

abastecimento humano. 

1.9 RESPONDAVEL PELA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA 

O sistema atualmente e operado pelo SAAE da Prefeitura Municipal de 

Jaguaribe / CE. 
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RESUMO DO PROJETO – FICHA TÉCNICA 
 

Informações do Projeto 

Projeto: 

PROJETO DO SAA DA LOCALIDADE CARAGUEJO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE 

Projetista: Programa: 

 - 

Município: Localidade: Data de elaboração do Projeto: 

JAGUARIBE CARANGUEJO DEZEMBRO/2025 

Valor do Orçamento: Data do Orçamento: Responsável pelo Orçamento: 

R$ 2.133.969,72 MARÇO/2026  

Valor per capita: Moeda: Cambio Referencial: 

- REAL - 

 

Dados da População: Rede Caranguejo 

Método de 
Estimativa 

Populacional 

Taxa de 
Crescimento 

Alcance 
do 

Projeto 

Ano de 
Início do 
Projeto 

População 
Inicial de 
Projeto 

Ano 
Final de 
Projeto 

População 
Final de 
Projeto 

Per-capita 

(L/hab∙dia) 

Vazão 
Média 
(l/s) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(l/s) 

Vazão 
Máxima 
Horaria 

(l/s) 

Geométrico 2 % 20 anos 2025 776 hab 2045 1153 hab 100  1,33  1,60  2,40 

 

Dados da População: Demais localidades previstas 

Método de 
Estimativa 

Populacional 

Taxa de 
Crescimento 

Alcance 
do 

Projeto 

Ano de 
Início 

do 
Projeto 

População 
Inicial de 
Projeto 

Ano Final 
de 

Projeto 

População 
Final de 
Projeto 

Per-capita 

(L/hab∙dia) 

Vazão 
Média 
(l/s) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(l/s) 

Vazão 
Máxima 
Horaria 

(l/s) 

Geométrico 2 % 20 anos 2025 2232 hab 2045 3317 hab 100  3,84  4,61  6,91 

 

Manancial 

Descrição 

Rio Jaguaribe 

 

Captação 

Descrição 

Existente 

 

Estação Elevatória de Água Bruta – EEAB: Existe/1ª Etapa 

Adutoras de Água Bruta: Existe/1ª Etapa 

Estação de Tratamento de Água - ETA 

Descrição 

1 filtro de fluxo ascendente em PRFV, com diâmetro de 2,00 m; 1 conjunto 
motobomba para lavagem dos filtros e conjunto com 2 motobombas (ativa+reserva) para 

recalque de água tratada; demais tratamento existente/1ª etapa 
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Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT: Rede Caranguejo + Demais localidades previstas 

Elevatória Tipo 
Quant. Bombas  

Q  (l/s) 
 

Hman (m) Potência (CV) 
Ativas Reserv

a 
EEAT Centrifuga 1 1 8,28 55,45 15 

 

Adutora de Água Tratada – AAT 

Vazão de projeto  Material Diâmetro Extensão 

8,28 L/S  PVC PBA - PN 20 100 mm 491,27 m 

 

Reservatórios 

Denominação Capacidade (m³) Fuste Dimensões 

REL 01 35 m3 10 m            Diamêtro = 3 m 

REL 02 35 m3 10 m Diamêtro = 3 m 

REL 03 35 m3 10 m Diamêtro = 3 m 

 

Rede de Distribuição 

Diâmetro REDE PROJETADA Material 

50, 75 e 150mm. 11.495,36 m PVC PBA, classe 12 

 

Ligações Prediais 

Diâmetro QUANTIDADE DE LIGAÇÕES Material e Diâmetro 

20 mm. 194 PEAD de 20mm. 
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3 - SISTEMA PROPOSTO 

3.1  CONCEPÇÃO DO SISTEMA  

O Sistema de Abastecimento de Água foi concebido considerando, 

inicialmente, a demanda da localidade Caranguejo, definida como a principal área de 

atendimento do presente projeto. Para esta localidade, foi estimada uma vazão 

máxima diária de 1,60 L/s, valor obtido a partir das projeções populacionais e dos 

parâmetros de consumo adotados para o horizonte de projeto. 

Entretanto, visando garantir maior eficiência operacional, flexibilidade de 

expansão do sistema e possibilidade de integração com localidades vizinhas, o 

dimensionamento de alguns componentes estruturais do sistema foi realizado 

considerando uma demanda ampliada. 

Dessa forma, tanto a adutora de água tratada quanto o reservatório elevado 

foram dimensionados para atender não apenas a localidade Caranguejo, mas também 

o Distrito de Mapuá e demais localidades situadas no entorno, cuja vazão máxima 

diária estimada é de 4,61 L/s. 

Assim, para fins de dimensionamento hidráulico das estruturas principais de 

reservação e adução, foi considerada a vazão total resultante da soma das demandas, 

conforme apresentado a seguir: 

• Vazão máxima diária – Localidade Caranguejo: 1,60 L/s 

• Vazão máxima diária – Distrito de Mapuá e localidades vizinhas: 4,61 L/s 

• Vazão total considerada no dimensionamento: 6,21 L/s 

A adoção desta vazão ampliada justifica o dimensionamento da adutora de 

água tratada com diâmetro superior ao necessário apenas para a localidade 

Caranguejo, permitindo que a infraestrutura instalada possua capacidade suficiente 

para atender simultaneamente as duas áreas de abastecimento. 

De forma semelhante, o reservatório elevado foi dimensionado considerando a 

mesma vazão total, garantindo volume de reservação adequado para a regularização 
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das demandas do sistema, manutenção das pressões na rede de distribuição e 

atendimento às variações de consumo ao longo do dia. 

No que se refere ao tratamento da água, destaca-se que a Estação de 

Tratamento de Água (ETA) prevista para atendimento do sistema é existente. No 

âmbito deste projeto, será realizada uma ampliação da ETA com o objetivo de adequar 

sua capacidade de tratamento para atender à demanda da localidade de Caranguejo, 

correspondente à vazão máxima diária de 1,60 L/s (Quadro 01). 

Adicionalmente, o projeto foi concebido de forma a permitir expansões futuras 

da estrutura de tratamento, possibilitando que, em uma etapa posterior de implantação 

do sistema, seja realizada uma nova ampliação da ETA para atender também o 

Distrito de Mapuá e as demais localidades vizinhas, cuja demanda estimada 

corresponde a uma vazão máxima diária de 4,61 L/s (Quadro 01). 

Essa concepção de projeto permite que o sistema seja implantado de forma 

gradual e planejada, atendendo inicialmente a localidade Caranguejo, mas já 

prevendo as condições necessárias para a integração e ampliação do atendimento às 

demais localidades no futuro, garantindo maior eficiência técnica, econômica e 

operacional ao sistema de abastecimento de água. 

 
3.2  DADOS E PARÂMETROS BÁSICOS DE PROJETO 

3.2.1 PROJEÇÃO POPULACIONAL 

Para a projeção populacional, adotou-se uma taxa de crescimento de 2,00% 

conforme orientação da Tabela 01: Sugestões de dados básicos para adoção em 

projetos, presente no Padrão de projetos e obras rurais - Sistema de abastecimento e 

água SAA do estado do Ceará, uma vez que não dispomos de dados específicos da 

localidade Caranguejo o no censo de 2022 do IBGE. A população inicial foi estimada 

a partir do levantamento cadastral da Prefeitura considerando-se a taxa de ocupação 

de 4,00 hab/domicílio, recomendada pela Secretaria das Cidades (Ceará). 
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A população de início de projeto (2025) foi estimada através do levantamento 

cadastral, onde foram levantados na área de abrangência do projeto 194 domicílios. 

3.2.2 CONSUMO PER CAPITA 

As características socioeconômicas da região assemelham-se sobremaneira a 

pequenas comunidades rurais, sendo, portanto, viável a adoção de um consumo de 

100,0 l/hab x dia, conforme orientação da Tabela 01: Sugestões de dados básicos 

para adoção em projetos, presente no Padrão de projetos e obras rurais - Sistema de 

abastecimento e água SAA do estado do Ceará. 

3.2.3 COEFICIENTES DE MÁXIMO CONSUMO DIÁRIO E HORÁRIO 

Foram utilizados os valores ficaram recomendados por normas e bibliografias 

do assunto, quais sejam 1,2 e 1,5, para os coeficientes de máximo consumo diário e 

horário respectivamente. 

3.2.4 DEMANDA NÃO RESIDENCIAL 

Segundo dados da Prefeitura Municipal não há previsão de implantação de 

Distrito Industrial ou outras áreas comerciais na localidade Caranguejo ou demais 

localidades atendidas pelo sistema, portanto, não está previsto nenhum adicional 

sobre a vazão doméstica.  

3.3 VAZÕES DE PROJETO 

3.3.1 VAZÃO MÁXIMA NECESSÁRIA NA CAPTAÇÃO 

A vazão necessária na captação foi calculada considerando o máximo consumo 

diário da população de projeto sem perdas no tratamento.  

3.3.2 VAZÃO MÁXIMA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

Aplicando-se o coeficiente do horário de maior consumo (1,50) tem-se a vazão 

máxima de dimensionamento da rede de distribuição, para o fim de plano.  

3.2.3 – Evolução das Vazões de Projeto 

Apresenta-se, no Quadro 01 a evolução das vazões de dimensionamento ao 

longo do alcance do projeto.  
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Quadro 01 – Evolução das vazões de dimensionamento 

Localidade Caranguejo 
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Demais localidades previstas 
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3.4 UNIDADES DO SISTEMA 

3.3.1 MANANCIAL DE CAPTAÇÃO / ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 

A captação de água será realizada no rio Jaguaribe. Todo sistema de captação é 

existente/1ª etapa. 

3.3.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO / CASA DE QUÍMICA 

Será implantada uma unidade filtrante de fluxo ascendente, em PRFV, com Ø 

2,00 m. Complementando os demais sistemas de tratamento existentes/1ª etapa. 

3.3.3 ELEVATÓRIA DE LAVAGEM DOS FILTROS 

A elevatória de lavagem dos filtros será localizada na casa de bombas e 

bombas. Será instalada 01 bomba para lavagem dos filtros com uma folga para o 

motor elétrico. 

3.3.4 ELEVATÓRIA / ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 

Será implantado uma elevatória de água tratada através de uma bomba 

centrifuga instalada na casa de bombas ao lado do reservatório existente com 

potência de 15 CV para recalque da água tratada do reservatório apoiado de água 

tratada (RAP-AT) para o reservatório elevado (REL) de 105m³. A tubulação de adução 

será de PVA PBA – PN 20, Ø 100mm e extensão de 491,27 m. 

3.3.5 DOSAGEM DE CLORO (DESINFECÇÃO) 

Todo o sistema de desinfecção está previsto na primeira etapa do projeto.  

Após o tratamento será aplicada uma solução de hipoclorito de sódio na água, 

numa dosagem de 2 ppm. 

Será utilizado unidades de preparo e dosagem, em fibra de vidro, com 

capacidade de 70 litros. 

3.3.6 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

A rede de distribuição projetada é do tipo ramificada, contendo 64 trechos e 64 

nós. O dimensionamento foi feito através do software Epanet. Cada nó da rede 

representa uma área de consumo cuja vazão de ponta é determinada 
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proporcionalmente à soma dos semi-comprimentos das canalizações incidentes em 

cada nó. Portanto, a vazão do nó i foi obtido por: 

qi = ql x Lj, 

Onde:  qi = vazão de ponta (l/s); 

ql = taxa de vazão linear (l/s x m); 

Lj = semi-comprimento do trecho l incidente no nó i (m). 

A rede foi dimensionada para vazão máxima horária de final de plano, 2,40l/s. 

Foi projetado 11.495,36 m de rede para atender a comunidade Caranguejo. 

As perdas de carga foram calculadas pela fórmula de Hazen-Williams com o 

coeficiente de rugosidade C = 130 para todos os tubos. As canalizações serão de 

PVC, com ponta, bolsa e anel de borracha, tipo PBA até o diâmetro 100 mm, e da 

linha VINILFER, para tubos com diâmetro igual ou superior à 150 mm. No item 04 é 

apresentado as planilhas de cálculo de cálculo da rede. 

3.3.7 LIGAÇÕES PREDIAIS 

As ligações prediais serão em tubo PEAD, diâmetro de 20 mm, conforme 

padrão CAGECE para cada tipo de ligação domiciliar. Estima-se que serão 

executadas 194 ligações prediais no primeiro ano do projeto (2025). 
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4 - DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES 
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4 DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES 

 

 

Mapa de pressões mínimas, horário de maior consumo 12:00 horas 
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Mapa de Isolinhas no horário de maior consumo 12:00 horas 
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Mapa de pressões estáticas máximas 
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Mapa de Isolinhas pressões estáticas máximas 
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TABELA DE DADOS DE CÁLCULO DO EPANET 

Trecho 

Nº 

Nó 

Montante 

Nó 

Jusante 

Cota 

Montante 
(m) 

Cota 

Jusante 
(m) 

Pressão 

Montante 
(mca) 

Pressão 

Jusante 
(mca) 

Comprimento 

(m) 

Diâmetro 

(mm) 

Coef. Hazen-

Williams (C) 

Vazão 

(L/s) 

Velocidade 

(m/s) 

Perda de 

Carga 
(m/km) 

Condição de 

Operação 

1 1 2 157,38 147,38 0 10 2,34 150 130 6,21 0,32 0,89 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

2 2 3 147,38 147,38 10 9,99 11,36 150 130 6,21 0,32 0,89 
12:00 (Hora de 

maior consumo) 

3 3 4 147,38 142,05 9,99 15,16 180,65 150 130 6,2 0,32 0,89 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

4 4 5 142,05 118,7 15,16 38,22 328,68 150 130 6,16 0,32 0,88 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

5 5 6 118,7 112,67 38,22 44,19 64,52 150 130 6,13 0,32 0,87 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

6 7 6 113,01 112,67 43,67 44,19 210,55 150 130 -6,11 0,32 0,87 
12:00 (Hora de 

maior consumo) 

7 8 7 113,56 113,01 42,81 43,67 355,18 150 130 -6,08 0,32 0,86 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

8 9 8 115,94 113,56 40,28 42,81 181,88 150 130 -6,04 0,31 0,85 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

9 9 10 115,94 114,29 40,28 41,75 215,88 150 130 6,01 0,31 0,84 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

10 11 10 115,49 114,29 40,47 41,75 88,78 150 130 -5,99 0,31 0,83 
12:00 (Hora de 

maior consumo) 

11 12 11 122,35 115,49 33,5 40,47 138,02 150 130 -5,97 0,31 0,83 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

12 13 12 125,01 122,35 30,8 33,5 48,91 150 130 -5,96 0,31 0,83 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

13 14 13 126,97 125,01 28,61 30,8 104,96 75 130 -1,34 0,32 2,16 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

14 14 15 126,97 126,94 28,61 28,33 150,64 75 130 1,32 0,32 2,11 
12:00 (Hora de 

maior consumo) 

15 16 15 127,54 126,94 27,65 28,33 37,13 75 130 -1,31 0,31 2,07 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

16 17 16 129,07 127,54 25,92 27,65 93,02 75 130 -1,3 0,31 2,04 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

17 17 18 129,07 126,82 25,92 27,96 109,34 75 130 1,29 0,31 2 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 
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18 19 18 130,67 126,82 23,87 27,96 126,15 75 130 -1,27 0,31 1,96 
12:00 (Hora de 

maior consumo) 

19 20 19 133,02 130,67 21,31 23,87 102,61 75 130 -1,25 0,3 1,91 
12:00 (Hora de 

maior consumo) 

20 21 20 133,38 133,02 20,5 21,31 250,97 75 130 -1,23 0,3 1,84 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

21 21 22 133,38 125,55 20,5 27,36 569,81 75 130 1,17 0,28 1,69 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

22 23 22 126,27 125,55 26,5 27,36 93,16 75 130 -1,13 0,27 1,57 
12:00 (Hora de 

maior consumo) 

23 23 24 126,27 115,49 26,5 36,9 252,64 75 130 1,1 0,26 1,51 
12:00 (Hora de 

maior consumo) 

24 24 25 115,49 115,06 36,9 37,15 122,98 75 130 1,08 0,26 1,44 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

25 26 25 125,24 115,06 26,28 37,15 514,1 75 130 -1,03 0,25 1,33 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

26 27 26 125,72 125,24 25,51 26,28 57,04 50 130 -0,99 0,42 5,03 
12:00 (Hora de 

maior consumo) 

27 28 27 129,15 125,72 20,4 25,51 353,07 50 130 -0,96 0,41 4,77 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

28 29 28 129,84 129,15 19,58 20,4 31,01 50 130 -0,94 0,4 4,52 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

29 29 30 129,84 125,41 19,58 23,47 120,51 50 130 0,93 0,4 4,43 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

30 30 31 125,41 125,38 23,47 22,82 160,06 50 130 0,91 0,39 4,26 
12:00 (Hora de 

maior consumo) 

31 32 31 126,82 125,38 21,21 22,82 40,23 50 130 -0,89 0,38 4,14 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

32 32 33 126,82 121,79 21,21 24,78 374,57 50 130 0,86 0,37 3,89 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

33 39 33 122,18 121,79 24,3 24,78 25,95 50 130 -0,84 0,36 3,66 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

34 40 39 123,39 122,18 22,87 24,3 59,67 50 130 -0,83 0,35 3,62 
12:00 (Hora de 

maior consumo) 

35 40 41 123,39 119,78 22,87 26,04 126,46 50 130 0,82 0,35 3,51 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

36 41 44 119,78 119,47 26,04 26,29 18,75 50 130 0,81 0,34 3,43 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

37 44 45 119,47 118,46 26,29 26,47 250,02 50 130 0,79 0,34 3,29 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 
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38 46 45 120,44 118,46 24,28 26,47 69,4 50 130 -0,77 0,33 3,12 
12:00 (Hora de 

maior consumo) 

39 47 46 121,17 120,44 23,34 24,28 66,89 50 130 -0,76 0,32 3,05 
12:00 (Hora de 

maior consumo) 

40 47 48 121,17 118,83 23,34 25,47 69,53 50 130 0,75 0,32 2,98 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

41 48 53 118,83 116,69 25,47 27,39 78,77 50 130 0,74 0,31 2,9 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

42 54 53 117,1 116,69 26,74 27,39 81,35 50 130 -0,73 0,31 2,82 
12:00 (Hora de 

maior consumo) 

43 54 55 117,1 116,04 26,74 27,7 36,43 50 130 0,72 0,31 2,76 
12:00 (Hora de 

maior consumo) 

44 55 56 116,04 115,77 27,7 27,93 16,76 50 130 0,71 0,3 2,73 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

45 56 57 115,77 115,68 27,93 27,57 172,51 50 130 0,7 0,3 2,64 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

46 58 57 115,89 115,68 26,9 27,57 183,71 50 130 -0,68 0,29 2,47 
12:00 (Hora de 

maior consumo) 

47 59 58 117,13 115,89 25,5 26,9 64,32 50 130 -0,66 0,28 2,36 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

48 59 60 117,13 116,12 25,5 26,39 52,15 50 130 0,65 0,28 2,3 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

49 60 61 116,12 114,26 26,39 28,1 69,32 50 130 0,64 0,27 2,25 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

50 61 62 114,26 112,58 28,1 29,36 199,69 50 130 0,62 0,27 2,13 
12:00 (Hora de 

maior consumo) 

51 63 62 113,84 112,58 27,25 29,36 460,46 50 130 -0,58 0,25 1,85 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

52 63 64 113,84 111,87 27,25 29,11 64,08 50 130 0,54 0,23 1,64 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

53 65 64 113,55 111,87 26,99 29,11 295,97 50 130 -0,52 0,22 1,5 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

54 65 66 113,55 112,41 26,99 28,05 59,82 50 130 0,49 0,21 1,37 
12:00 (Hora de 

maior consumo) 

55 67 66 115,23 112,41 24,9 28,05 261,12 50 130 -0,47 0,2 1,26 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

56 67 68 115,23 114,82 24,9 25,26 47,39 50 130 0,45 0,19 1,15 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

57 69 68 118,19 114,82 21,67 25,26 198,71 50 130 -0,43 0,18 1,07 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 
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58 69 70 118,19 112,09 21,67 27,61 162,33 50 130 0,41 0,17 0,96 
12:00 (Hora de 

maior consumo) 

59 71 70 116,03 112,09 23,54 27,61 162,33 50 130 -0,38 0,16 0,86 
12:00 (Hora de 

maior consumo) 

60 71 72 116,03 114,09 23,54 25,44 46,94 50 130 0,37 0,16 0,8 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

61 73 72 114,76 114,09 24,55 25,44 313,72 50 130 -0,34 0,15 0,7 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

62 73 74 114,76 113,98 24,55 25,27 98,29 50 130 0,31 0,13 0,6 
12:00 (Hora de 

maior consumo) 

63 75 74 115,41 113,98 23,57 25,27 624,8 50 130 -0,26 0,11 0,43 
12:00 (Hora de 

maior consumo) 

64 75 76 115,41 114,99 23,57 23,94 169,73 50 130 0,21 0,09 0,28 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

65 77 76 115,89 114,99 22,95 23,94 562,94 50 130 -0,16 0,07 0,17 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 

66 77 78 115,89 112,12 22,95 26,69 653,65 50 130 0,07 0,03 0,04 
12:00 (Hora de 

maior consumo) 

67 78 79 112,12 111,14 26,69 27,67 199,92 50 130 0,01 0,01 0 
12:00 (Hora de 
maior consumo) 
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4.1.2 CÁLCULO DOS TRASIENTES HIDRAÚLICOS  

O cálculo dos transientes hidráulicos foi realizado no software Allievi da 
Universidade Politécnica de Valência, abaixo são apresentados os dados de entrada 
no software para os cenários com e sem proteção. 

Dados da Bomba  

 

Fabricante Ebara Bombas 

Modelo GSD 40-315 

Tipo Bomba centrífuga  

Número de estágios 1 

Diâmetro do rotor 334 mm 

Rotação 1750 rpm 

Vazão (Q) 29,80 m³/h (8,28 L/s) 

Altura manométrica (Hm) 55,45 mca 

Rendimento (η) 52,4 % 

Potência 15 cv 

Softstarter Sim 

Tempo de Parada 10 s 

Dados dos Nós  

 

Nó Cota (m) 

N01 113,34 

N02 113,34 

N03 120,4 

N04 132,5 

N05 145,97 

N06 144,41 

N07 146,48 

 

Dados dos Trechos  

 

Trecho Ni Nf Zi (m) Zf (m) DN 
(mm) 

e 
(mm) 

L (m) Rug 
(mm) 

k a (m/s) 

T01 N02 N03 113,34 120,40 96,8 6,6 130,65 0,0015 3,5 311,3378 

T02 N03 N04 120,40 132,50 96,8 6,6 107,92 0,0015 3,5 311,3378 

T03 N04 N05 132,50 145,97 96,8 6,6 195,16 0,0015 3,5 311,3378 

T04 N05 N06 145,97 144,41 96,8 6,6 24,12 0,0015 3,5 311,3378 

T05 N05 N06 144,41 146,48 96,8 6,6 33,39 0,0015 3,5 311,3378 
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Figura 01 – Envolvente de pressões ao longo da adutora – Cenário sem dispositivos 
de proteção 
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Figura 02 – Envolvente de pressões ao longo da adutora – Cenário com dispositivos 

de proteção (ventosas) 
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Tabela 01 – Pressões máxima, mínima e permanente ao longo da adutora 

resultantes da análise (Resultados validos para a simulação sem proteção) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 02 – Pressões máxima, mínima e permanente ao longo da adutora 

resultantes da análise (Resultados validos para a simulação com proteção) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTÂNCIA 
PRESSÃO 

PERMANENTE  
PRESSÃO 
MÁXIMA 

PRESSÃO 
MINÍMA 

0 55,33 56,20 13,74 

50 52,20 53,37 11,92 

100 48,56 49,97 10,24 

150 44,53 45,94 8,16 

200 37,71 39,05 4,02 

250 31,56 32,90 1,14 

275,71 29,64 30,89 0,84 

300,47 27,71 28,84 0,72 

350,03 23,86 24,69 1,18 

400 18,76 19,79 3,20 

450 17,50 17,61 8,90 

491,24 15,15 15,15 15,15 

DISTÂNCIA 
PRESSÃO 

PERMANENTE  
PRESSÃO 
MÁXIMA 

PRESSÃO 
MINÍMA 

PROTEÇÃO 

0 55,33 56,20 13,74 - 

50 52,20 53,37 11,92 - 

100 48,56 49,97 10,24 - 

150 44,53 45,94 8,16 - 

200 37,71 39,05 4,02 - 

230,65 33,82 35,19 1,91 VENTOSA 01 

250 31,56 32,90 1,14 - 

275,71 29,64 30,89 0,84 - 

300,47 27,71 28,84 0,72 - 

350,03 23,86 24,69 1,18 - 

363,57 22,58 23,31 1,56 VENTOSA 02 

394,1 20,01 20,51 2,78 - 

400 18,76 19,79 3,20 - 

433,73 16,80 16,90 5,37 VENTOSA 03 

450 17,50 17,61 8,90 - 

491,24 15,15 15,15 15,15 - 
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A análise dos transientes hidráulicos foi realizada considerando a parada do 

conjunto motobomba, sendo adotado um sistema de acionamento por softstarter, com 

tempo de desaceleração de 10 segundos. Foram avaliados dois cenários distintos: 

sem dispositivos de proteção (Cenário 1) e com dispositivos de proteção (Cenário 2). 

Cenário 1 – Sistema sem Proteção 

No cenário sem a utilização de dispositivos de proteção, observou-se que a 

adoção do softstarter foi eficaz na redução dos efeitos do golpe de aríete, promovendo 

uma desaceleração gradual do escoamento. 

As pressões máximas atingiram aproximadamente 56,20 mca no início da 

adutora, reduzindo progressivamente ao longo do traçado. 

As pressões mínimas apresentaram decréscimo ao longo da linha, atingindo 

valores reduzidos nos trechos intermediários, com destaque para: 

1,14 mca em 250 m 

0,84 mca em 275,71 m 

0,72 mca em 300,47 m 

Destaca-se que não foram observadas pressões negativas ao longo da 

adutora, indicando ausência de cavitação no sistema, mesmo durante o regime 

transitório. 

Cenário 2 – Sistema com Proteção (Ventosas de Tríplice Função) 

No cenário com proteção, foram implantadas três ventosas simples, 

posicionadas ao longo da adutora nos seguintes pontos: 

230,65 m 

363,57 m 

433,73 m 
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A instalação desses dispositivos teve como objetivo melhorar as condições 

operacionais da adutora, especialmente quanto ao controle de bolsões de ar e à 

prevenção de pressões internas muito baixas. 

Com a adoção das ventosas, observou-se: 

Elevação das pressões mínimas nos pontos críticos, destacando-se: 

1,91 mca em 230,65 m 

1,56 mca em 363,57 m 

5,37 mca em 433,73 m 

Redução da suscetibilidade a condições de pressão próximas de zero ao longo 

da adutora; 

Manutenção das pressões máximas em níveis adequados, sem ocorrência de 

sobrepressões relevantes. 

As ventosas contribuem de forma significativa para: 

Evitar a formação de vácuo no interior da tubulação; 

Permitir a admissão de ar em situações de queda de pressão; 

Facilitar a expulsão de ar acumulado durante a operação; 

Melhorar a estabilidade hidráulica do sistema. 

Dessa forma, as ventosas desempenham papel importante na segurança 

operacional e no bom funcionamento da adutora. 
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5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

5.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todos os materiais, obras e serviços a serem empregados ou executados, 

deverão atender ao exigido nas presentes Especificações do projeto elaborado, no 

âmbito do contrato firmado entre a PREFEITURA e a EMPREITEIRA, nas ordens 

escritas da FISCALIZAÇÃO da PREFEITURA e, nos casos omissos, no CADERNO 

DE ENCARGOS DA PREFEITURA e nas Normas e Especificações da ABNT. Os 

quantitativos de serviços que figurarem nos quadros de quantidades fornecidos pela 

PREFEITURA, têm por finalidade apenas, a comparação das propostas 

apresentadas, razão pela qual, a PREFEITURA não se responsabiliza pela precisão 

dos mesmos. 

Toda e qualquer modificação que acarrete aumento ou traga diminuição de 

quantitativos ou despesas, será previamente outorgada por escrito pela 

PREFEITURA, após o pronunciamento da FISCALIZAÇÃO e só assim tomada em 

consideração no ajuste final do projeto. Essas modificações serão medidas e pagas 

ou deduzidas, com base nos preços unitários do contrato. Os acréscimos cujos 

serviços não estejam abrangidos nos preços unitários estabelecidos no contrato, 

serão orçados com base na Planilha de Preços da PREFEITURA, em vigência ou com 

base nos preços de mercado, de comum acordo com a PREFEITURA. 

A fiscalização das obras e serviços será exercida pela PREFEITURA, 

diretamente, e/ou através de engenheiro por ela contratado.vA existência da 

FISCALIZAÇÃO, não exime a responsabilidade integral, única e exclusiva da 

EMPREITEIRA, para com os trabalhos e obras adjudicados, nos termos do Código 

Civil Brasileiro. A EMPREITEIRA deverá permitir a inspeção e o controle, por parte da 

FISCALIZAÇÃO, de todos os serviços, materiais e equipamentos, em qualquer época 

e lugar, durante a execução das obras. Qualquer material ou trabalho executado que 

não satisfaça às Especificações ou que difira do indicado nos desenhos e plantas ou 

qualquer trabalho não previsto e executado sem autorização escrita da 

FISCALIZAÇÃO, será considerado inaceitável, ou não autorizado, devendo a 
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EMPREITEIRA remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra 

comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer ônus para a PREFEITURA.  

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a 

substituição de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, essa 

substituição somente poderá se dar mediante autorização expressa da 

FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular. A EMPREITEIRA deverá retirar do 

canteiro de obras os materiais porventura recusados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 

48 horas a contar da determinação atinente ao assunto. A PREFEITURA se reserva 

o direito de contratar com outras firmas, a realização simultânea de trabalhos e obras 

dentro do mesmo canteiro. Esses serviços serão articulados entre si pela 

FISCALIZAÇÃO, de modo a proporcionar um desenvolvimento racional da obra em 

seu conjunto. 

Os materiais e equipamentos fornecidos pela PREFEITURA serão entregues 

ao EMPREITEIRO, de conformidade com as requisições feitas, em tempo oportuno e 

nas quantidades realmente necessárias, para atender a uma determinada etapa dos 

trabalhos. Os materiais e equipamentos entregues à EMPREITEIRA, e que passam 

assim à responsabilidade da mesma, deverão ser, todavia, convenientemente 

estocados e guardados até a sua utilização, quando serão cuidadosamente 

manuseados, de maneira a evitar danos, quebras ou perdas. Os materiais e 

equipamentos entregues à EMPREITEIRA, são de propriedade da PREFEITURA, 

razão pela qual, poderá a mesma, em qualquer tempo e desde que não estejam 

implantados ou na iminência de serem utilizados, remanejá-los a seu único e exclusivo 

critério, para outras frentes de serviços ou entregá-los a outras firmas. As sobras e 

restos de materiais e equipamentos entregues à EMPREITEIRA, depois de 

convenientemente limpos, selecionados e relacionados, serão devolvidos ao 

Almoxarifado da PREFEITURA, ou depositados em outro local, pela mesma indicado. 

A EMPREITEIRA deverá manter, em caráter permanente, à frente dos serviços 

um engenheiro civil e um substituto, aceitos de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. 

O primeiro terá a posição de residente e representará a EMPREITEIRA, em todas as 

situações perante à PREFEITURA. Esses técnicos, além de possuírem os 
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conhecimentos e capacidade profissional requeridos, deverão ter autoridade 

suficiente para solucionar qualquer assunto relacionado com as obras e serviços a 

que se referem as presentes Especificações. O residente somente poderá ser 

substituído com o prévio conhecimento e aprovação da PREFEITURA. A 

EMPREITEIRA deverá estar informada de tudo o que se relacionar com a natureza e 

localização das obras e serviços e tudo mais que possa influir sobre os mesmos. 

Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas condições de 

funcionamento, e ser adequados aos fins a que serão destinados. Será 

expressamente proibido manter no recinto da obra quaisquer materiais não destinados 

à mesma. A vigilância do canteiro de obras será efetuada ininterruptamente, até a 

conclusão e recebimento das obras da FISCALIZAÇÃO. As estradas de acesso por 

ventura necessárias serão abertas e conservadas pela EMPREITEIRA. Deverá ser 

previsto, em cada caso específico, pessoal, equipamento e materiais necessários à 

administração e condução das obras. O emprego de material similar, quando 

permitido nos projetos elaborados e Especificações entregues, ficará condicionado à 

prévia autorização da FISCALIZAÇÃO. 

A mão de obra a empregar deverá ser de primeira qualidade, de modo a permitir 

uma perfeita execução dos serviços e um acabamento esmerado dos mesmos. 

Deverão ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de serviço a executar. A 

critério da FISCALIZAÇÃO, poderão ser efetuados, periodicamente, ensaios 

qualitativos dos materiais a empregar, bem como dos concretos e argamassas. A 

EMPREITEIRA deverá elaborar, para fins de acompanhamento semanal de execução 

da obra, um Cronograma Físico de Barras, para as diversas etapas da construção. 

Deverá existir obrigatoriamente no escritório da obra um LIVRO DE OCORRÊNCIAS, 

onde serão registrados pela FISCALIZAÇÃO e/ou EMPREITEIRO, o andamento e as 

ocorrências notáveis da obra.  Salvo indicação em contrário no Edital ou seus anexos, 

a medição e pagamento dos serviços serão procedidos consoante as determinações 

e critérios estabelecidos nestas Especificações. 
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5.2 INSTALAÇÕES DA OBRA 

Antes do início das obras, deverão ser executadas todas as instalações 

provisórias necessárias: barracão para escritório, dependência destinada à instalação 

de equipamentos, depósitos para materiais e ferramentas; abrigos e instalações 

sanitárias para o pessoal, etc. Todas as instalações provisórias de luz e força, água e 

esgotos e respectivos consumos serão de responsabilidade exclusiva da 

EMPREITEIRA. Fica a EMPREITEIRA obrigada a delimitar o canteiro e obras, de 

modo a isolá-lo, seja com tapume ou cerca de arame, evitando-se assim a entrada de 

pessoas estranhas ao serviço. A colocação dos barracões, depósitos e almoxarifados 

deve ser feita de forma a evitar atropelos na obra e deslocamento indevido de 

materiais. 

A instalação da obra será paga por metro quadrado construído, no qual deverão 

ser incluídos todos os custos do canteiro, instalações, serviços, materiais, 

conservação e tudo o mais atinente. Fica a EMPREITEIRA obrigada a confeccionar e 

colocar, nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO no prazo de 10 (dez) dias úteis a 

partir da data de assinatura do contrato, placas indicativas nos modelos Padrões, e 

que serão pagas por metro quadrado. 

5.3 LIMPEZA DO TERRENO 

Esse serviço deverá ser executado de modo a deixar completamente limpa não 

só a área do canteiro de obras, como também, os caminhos necessários ao transporte 

de equipamentos e materiais diversos. Constará de desmatamento, derrubada de 

árvores, destocamento e capinação, de tal modo, que possam facilitar os trabalhos de 

construção. Será de responsabilidade da EMPREITEIRA o transporte do material 

proveniente da limpeza para locais aprovados pela FISCALIZAÇÃO. A queima de 

materiais combustíveis deverá ser efetuada em hora, condições e locais aprovados 

pela FISCALIZAÇÃO. 

Quando se tratar de adutora, emissários ou interceptores, deverão ser feitos os 

serviços, quando e onde necessários, de limpeza em uma faixa de terreno de 5,00 m 

ao longo da linha. Quando for o caso de emprego de máquinas de terraplanagem, 



 

 

 

57 

para fins de execução de estradas de acesso, ou preparação de plataformas indicadas 

no projeto, além do destocamento, será removido o solo orgânico numa altura 

aproximada de 0,20 m, estendido a toda área objeto de cortes e aterros. A limpeza do 

terreno será paga por metro quadrado de projeção vertical de área limpa, incluindo-se 

também em seu preço unitário a queima e o transporte dos entulhos e material 

proveniente. 

5.4 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 

A locação será feita de acordo com o projeto, sendo admitida, no entanto certa 

flexibilidade na escolha definitiva de sua posição em face da existência de obstáculos 

não previstos, bem como, da natureza do subsolo que servirá de apoio, entretanto, 

quaisquer modificações deverão ser submetidas e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

Os trabalhos topográficos efetuados pela EMPREITEIRA serão verificados pela 

PREFEITURA, por seus próprios meios ou por profissional credenciado. Os serviços 

encontrados fora das tolerâncias previstas serão refeitos pela EMPREITEIRA até que 

se enquadrem nas condições estabelecidas. A locação deverá ser feita utilizando-se 

instrumentos de precisão adequados para esse fim, cravando-se piquetes ao longo 

do eixo das valas e espaçados de 20 m, de maneira a definir claramente os 

alinhamentos. Deverão ser cravados piquetes também nos pontos onde serão 

instalados registros, descargas, ventosas e executados os blocos de ancoragem. 

Serão resolvidos pela FISCALIZAÇÃO quaisquer dúvidas que surjam na locação em 

conseqüência de diferenças de dimensões no terreno ou outras causas. A locação e 

nivelamento serão pagos por metro linear de adutora, incluindo, inclusive todos os 

trabalhos topográficos necessários. 

5.5 RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO 

Caberá à EMPREITEIRA a remoção e posterior reposição dos pavimentos 

atingidos, salvo indicação específica em contrário. A cobertura das valas em ruas 

pavimentadas será efetuada conforme o tipo de pavimento existente, com 

equipamentos mecânicos ou manuais, ou com ambos. A remoção do pavimento 

deverá ser restrita à largura indispensável para cada caso, inclusive na execução do 

remanejamento. Quando o pavimento for em paralelepípedo, será assegurada a 
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estabilização da fiada à margem dos limites da vala. O pavimento será restaurado 

obedecendo às normas estabelecidas pela PREFEITURA local com o mesmo tipo e 

característica do que foi removido, com aproveitamento do material no caso de 

paralelepípedos, devendo a EMPREITEIRA efetuar o fornecimento dos materiais 

necessários, para efeito de complementação, e remover as sobras dos entulhos das 

vias públicas.A EMPREITEIRA será a única responsável pela salvaguarda dos 

materiais de pavimentação demolida e que poderão ser reempregados mais tarde. Os 

serviços serão pagos por metro quadrado de pavimento retirado e reposto, medido 

pelo comprimento e largura da vala escavada. 

5.6 ESCAVAÇÃO 

O processo a ser adotado na escavação dependerá da maturação do terreno, 

sua topografia, dimensões e volumes a remover, visando-se sempre o máximo 

rendimento e economia. As escavações deverão ser executadas com cautelas 

indispensáveis à preservação da via e da propriedade. Quando necessário, os locais 

escavados deverão ser adequadamente escorados, de modo a oferecer segurança 

aos operários. 

Nas escavações efetuadas nas proximidades de prédios, edifícios, vias 

públicas ou servidões, deverão ser empregados métodos de trabalho que evitem ou 

reduzem, ao máximo, a ocorrência de quaisquer perturbações oriundas das 

escavações. 

Não será considerado pela FISCALIZAÇÃO, qualquer excesso de escavações, 

fora dos limites pela mesma tolerados. Qualquer excesso ou depressão no fundo da 

vala e/ou cava deverá ser preenchido com areia, pó de pedra ou outro material de boa 

qualidade com predominância arenosa. Só serão considerados nas medições 

volumes realmente escavados, com base nos elementos constantes da Ordem de 

Serviço correspondente. A escavação em pedra solta ou rocha terá sua profundidade 

acrescida de 0,10 a 0,15 m para a colocação de colchão (ou berço) de areia, pó de 

pedra ou outro material arenoso de boa qualidade, convenientemente adensado. 

Quando a profundidade da escavação ou o tipo de terreno puderem provocar 

desmoronamento, comprometendo a segurança dos operários, serão feitos 
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escoramentos adequados. Sempre que houver necessidade, será efetuado o 

esgotamento através de bombeamento, tubos de drenagem ou outro método 

adequado. Quando a cota de base das fundações não estiver indicada nos Projetos, 

ou, a critério da FISCALIZAÇÃO, a escavação deverá atingir um solo de boa qualidade 

que possua características físicas de suporte compatíveis com a carga atuante no 

mesmo. 

O solo de fundação, a critério da FISCALIZAÇÃO, poderá ser substituído por 

areia ou outro material adequado, devidamente compactado, a fim de melhorar as 

condições de trabalho do solo natural Em terrenos inconsistentes ou compreensíveis 

deverá ser previamente efetuado um exame da resistência dos tubos aos esforços de 

flexão resultantes de carga de terra e eventuais cargas vivas. O eixo das valas 

corresponderá rigorosamente ao eixo do tubo sendo respeitados os alinhamentos e 

as cotas indicadas na ordem de Serviço, com eventuais modificações autorizadas pela 

FISCALIZAÇÃO. A extensão máxima de abertura da vala deve observar as 

imposições do local de trabalho, tendo em vista o trânsito local e o necessário à 

progressão contínua da construção, levados em conta os trabalhos preliminares. 

Quando o material do fundo da vala permitir o assentamento sem berço, deverão ser 

produzidos rebaixos, sob cada bolsa ou luva (“cachimbo”) de sorte a proporcionar o 

apoio da tubulação sobre o terreno, em toda a sua extensão. 

Em qualquer caso, exceto nos berços especiais de concreto, a tubulação 

deverá ser assentada sobre o terreno ou colchão de areia, de forma que, considerando 

uma seção transversal do tubo, a sua superfície inferior externa fique apoiada no 

terreno ou berço, em extensão equivalente a 60% do diâmetro externo, no mínimo. O 

material escavado deverá ser colocado, de preferência, em um dos lados da vala, a 

pelo menos 0,50 m de afastamento dessa, permitindo a circulação de ambos os lados 

da escavação. Quando for o caso, durante as escavações, os materiais de 

revestimento, bases e sub-base do pavimento das ruas e passeios serão depositados 

separadamente do material comum, para que possam ser reaproveitados nas 

mesmas condições. Deverão ser tomadas precauções para a boa marcha dos 

trabalhos de escavação, na ocorrência de chuvas. As sarjetas e “boca de lobo” 



 

 

 

60 

deverão ficar desempedidas para o recebimento de águas pluviais e adotadas 

providências para que não sejam carreados para elas detritos ou material escavado. 

Todo o material escavado e não aproveitável no reaterro das valas, deverá ser 

removido das vias públicas pela   EMPREITEIRA, de maneira a dar, logo que possível, 

melhores condições de circulação, sendo depositados em locais previamente fixados 

pela FISCALIZAÇÃO. 

Para linhas adutoras ou subadutoras, não assentes sob via pública, deverá ser 

observado um recobrimento mínimo de 0,50 m; contudo, dever-se-á dar a máxima 

atenção a uma possível exigência do projeto no sentido de maior aprofundamento da 

vala. A largura das valas em rede d’água deverá ser tão reduzida quanto possível, 

respeitando-se, contudo, um limite mínimo de “D+0,30”, sendo D o diâmetro interno 

da tubulação, expresso em metros. A escavação será paga por metro cúbico de 

material escavado, medido diretamente no terreno, segundo as dimensões 

especificadas, e autorizadas pela FISCALIZAÇÃO, consoante as profundidades 

atingidas e a classificação do solo escavado segundo as categorias especificadas, 

adiante.  

Largura da Vala - na rua 

Especial atenção deve ser dada a largura da vala, junto ao tempo do tubo, pois 

ela é um fator determinante da carga de terra de recobrimento sobre o tubo. Para os 

diversos diâmetros as valas terão as seguintes larguras no máximo: 

 

                    50 mm a 150 mm          -          0,50 metros 

          200 mm a 250 mm     -  0,70 metros 

          300 mm                      -  0,80 metros 

          350 mm                      -  1,00 metros 

          450  mm a 500 mm     -  1,10 metros 

          550  mm a 700 mm     -  1,20 metros 

          800  mm a 1.000 mm  -  1,40 metros 
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Profundidade da Vala - na rua 

                    50 mm a 100 mm     -  0,90 metros 

          125  mm a 200 mm  -   1,00  metros 

          250  mm a 300 mm  -  1,10  metros 

          350  mm                  -  1,20  metros 

          450  mm a 500 mm  -  1,20 metros 

          550  mm a 600 mm  -   1,40 metros 

          650  mm a 700 mm  -   1,50 metros 

          800  mm              -  1,60 metros 

          900 mm  -  1,70 metros 

       1.000 mm  -  1,80 metros 

 

Natureza do Material 

-  Material de 1a Categoria 

Terra em geral, piçarra ou argila, rocha mole em adiantado estado de 

decomposição, seixos rolados ou não, com volume máximo inferior a 0,15 m³ ou 

qualquer que seja o teor de umidade que possuam, susceptíveis de serem escavados 

com equipamentos de terraplenagem dotados de lâmina ou enxada, enxadão ou 

extremidade alongada se for manualmente. 

-  Material de 2ª Categoria 

Material com resistência à penetração mecânica inferior ao granito, argila dura, 

blocos de rocha de volume inferior a 0,50m3, matacões e pedras de diâmetro médio 

superior a 15 cm, rochas compactadas em decomposição, susceptíveis de serem 

extraídas com o uso combinado de rompedores pneumáticos. 

-  Escavação em rocha dura - a fogo 
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Rocha Compactada: 

São materiais encontrados na natureza que só podem ser extraídos com 

emprego de perfurações e explosivos. A desagregação da rocha é obtida utilizando-

se da força de explosão dos gases devido à explosão. Enquadramos as rochas duras 

como as rochas compactadas vulgarmente de rochas graníticas, gnaisse, sienito, grês 

ou calcáreo duros e rocha de dureza igual ou superior à do granito. Neste tipo de 

extração dois problemas importantíssimos chamam à atenção: vibração e lançamento 

produzidos pela explosão. A vibração é o resultado do número de furos efetuados na 

rocha com martelete pneumático e ainda do tipo de explosivos e espoletes utilizados. 

Para reduzir a extensão, usa-se uma rede para amortecer o material da explosão. 

deve ser adotado técnica de perfurar a rocha com as perfuratrizes em pontos ideais 

de modo a obter melhor rendimento do volume expandido, evitando-se o alargamento 

desnecessário, o que denominamos de DERROCAMENTO. 

Essas cautelas devem fazer parte de um plano de fogo elaborado pela 

CONTRATADA onde possam estar indicados: as cargas, os tipos de explosivos, os 

tipos de ligações, as espoletas, método de denotação, fonte de energia (se for o caso). 

As escavações em rocha deverão ser extraídas por profissional devidamente 

habilitado. Nas escavações com utilização de explosivos deverão ser tomadas pelo 

menos as seguintes precauções: 

a) aquisição, o transporte e a guarda dos explosivos deverão ser feitas 

obedecendo as prescrições legais que regem a matéria; 

b) as cargas das minas deverão ser reguladas de modo que o material por elas 

expelidos não    ultrapassem a metade da distância do desmonte à construção mais 

próxima; 

c) a denotação da carga explosiva é precedida e seguida de sinais de alerta; 

d) destinar todos os cuidados elementares quanto à segurança dos operários, 

transeuntes, bens móveis, obras adjacentes e circunvizinhança e para tal proteção 

usar malha de cabo de aço, painéis, etc, para impedir que os materiais sejam lançados 

à distância. Essa malha protetora deve ter a dimensão de 4 m x 3 vezes a largura da 
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cava, usando-se o material: moldura em cabo de aço  3/4”, malha de 5/8”. A malha 

é quadrada com 10 cm de espaçamento. A malha é presa com a moldura, por 

braçadeira de aço, parafusada, e por ocasião do fogo deverá ser atirantada nos bordos 

cobrindo a cava. Como auxiliares serão empregadas também uma bateria de pneus 

para amortecimento da expressão dos materiais; 

e) a carga das minas deverá ser feita somente quando estiver para ser denotada 

e jamais na véspera e sem a presença do encarregado do fogo (Blaster). A escavação 

em pedra solta ou rocha terá sua profundidade acrescida de até 15 cm para colocação 

de colchão (lastro ou berço) de material já especificado. A classificação do material 

escavado é válida para todos os outros tipos de escavação. 

O custo do transporte vertical do material escavado não será pago a parte, devendo 

ser incluído no preço unitário da escavação. A remoção do material excedente será 

paga por metro cúbico de material transportado, medido na vala, correspondendo ao 

volume de escavação cujo material não foi reaproveitado. 

5.7 REATERRO 

Nos serviços de reaterro, será utilizado o próprio material das escavações, e, 

na insuficiência desse, material de empréstimos, selecionados pela FISCALIZAÇÃO, 

podendo a mesma determinar, se necessário, o uso de areia. O reaterro será 

executado com o máximo cuidado, a fim de garantir a proteção das fundações e da 

tubulação e evitar o afundamento posterior dos pisos e do pavimento das vias 

públicas, por efeito de acomodações ou recalques. De maneira geral, o reaterro será 

executado em camadas consecutivas, convenientemente apiloadas, manual ou 

mecanicamente, em espessura máxima de 0,20 m. Tratando-se de areia, o 

apiloamento será substituído pela saturação da mesma, com o devido cuidado para 

que não haja carreamento de material. Em nenhuma hipótese será permitido o 

reaterro das valas ou cavas de fundação, quando as mesmas contiverem água 

estagnada, devendo a mesmo ser totalmente esgotada, antes do reaterro. Na hipótese 

de haver escoramento ou ensecadeira, o apiloamento do material de reaterro junto 

aos taludes, deverá ser procedido de modo tal a preencher completamente os vazios 

oriundos da retirada do pranchamento. A EMPREITEIRA só poderá reaterrar as valas 
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depois que o assentamento tiver sido aprovado pela FISCALIZAÇÃO e depois de 

realizados os ensaios e testes por ela exigidos. 

Cuidados especiais deverão ser tomados nas camadas inferiores do reaterro 

das valas até 0,30 m acima da geratriz superior dos tubos. Esse reaterro será 

executado com material granular fino, preferencialmente arenoso, passando 100% na 

peneira 3/8”, convenientemente molhado, e adensado em camadas nunca superiores 

a 0,10 m, com cuidados especiais para não danificar ou deslocar os tubos assentados, 

precedendo-se o reaterro simultaneamente em ambos os lados da tubulação. Quando 

o greide das vias públicas, sob as quais serão assentadas as tubulações, 

apresentarem grandes declividades, originando a possibilidade de carreamento do 

material, as camadas superiores do reaterro serão executadas com material 

selecionado, preferencialmente com elevada percentagem de pedregulho e certa 

plasticidade, sendo feitas, se necessários, recravas em concreto ou alvenaria, 

transversais à rede com as extremidades reentrantes no talude das valas. Caso haja 

perigo de ruptura da tubulação, por efeito de carga do reaterro ou sobrecarga, ou ainda 

de carreamento de material, será executada proteção convenientemente definida para 

cada caso pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Os serviços que venham a ser refeitos, devido a recalques do reaterro, correrão 

a ônus exclusivo da EMPREITEIRA. O reaterro de cava será pago por metro cúbico 

de cava aterrada, medido diretamente na cava após compactação e corresponderá, 

no máximo, ao volume de escavação da cava. Para efeito de medição de reaterro será 

descontado do volume medido na cava de fundação, o correspondente aos tubos de 

diâmetro igual ou superior a 400 mm e os componentes das redes e/ou infraestrutura 

com volume superior a 1,00 m³. Não serão considerados para efeito de medição do 

volume de reaterro, os excessos eventualmente deixados acima do terreno (leirões) 

para garantir eventuais recalques. O preço unitário de reaterro deverá compreender a 

aquisição, escavação, carga, transportes, descarga, espalhamento, regularização, 

umedecimento, compactação e todos os demais serviços e encargos necessários a 

execução do serviço. As recravas serão pagas por metro cúbico. 
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5.8 ATERRO 

Preliminarmente, deverá a área a aterrar ser nivelada e seccionada por 

topógrafo da FISCALIZAÇÃO, servindo esse levantamento de base para todo e 

qualquer pagamento a ser feito a EMPREITEIRA. Após o levantamento topográfico 

serão efetuados os serviços de limpeza, desmatamento e destocamento. No aterro 

será utilizado material aproveitado das escavações, e, na insuficiência desse, o 

oriundo de empréstimos, sendo vedado o emprego de solos orgânicos, micáceos ou 

excessivamente expansivos e daqueles misturados com entulhos. No caso da 

necessidade de material de empréstimos, o mesmo será proveniente de jazidas 

aprovadas pela FISCALIZAÇÃO a vista de ensaios geotécnicos procedidos e 

observada a distância mínima de transporte. 

Quando o aterro for executado em meia-encosta, deverão ser escavados 

degraus na mesma, com dimensões e em número suficientes para assegurar a 

estabilidade do maciço e sua perfeita ligação com o terreno natural. O aterro deverá 

ser executado em camadas aproximadamente horizontais, com uma espessura de 

0,20 m cada, podendo a mesmo ser aumentada tendo em vista o tipo de equipamento 

utilizado e a natureza do solo. O aterro deverá ser executado com o máximo cuidado 

a fim de garantir a proteção das fundações e das tubulações e evitar recalques que 

venham a provocar danos aos pisos. Deverá ser retirada do aterro toda a matéria 

orgânica, bem como troncos, raízes e entulhos que porventura para ali tenham sido 

transportados. 

O caixão do prédio levará de preferência, aterro arenoso isento de todo e 

qualquer material orgânico.O aterro será colocado em camadas de 0,20 m 

umedecidas e bem apiloadas até atingir a cota de 0,15 m abaixo do piso pronto. 

5.9 CONCRETOS (SIMPLES, CICÓPICOS E ARMADOS) 

Todos os materiais constituintes do concreto deverão atender às exigências da 

Norma Brasileira NB-1/78, bem como, às Especificações EB-177 e EB-4/39. Os traços 

de concreto devem ser determinados através de dosagem experimental, de acordo 

com a NB-1/1978, em função da resistência característica à compressão (fck) 
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estabelecida pelo calculista e de trabalhabilidade requerida. A dosagem não 

experimental somente será permitida a critério da Fiscalização, desde que atenda às 

seguintes exigências: 

a) consumo de cimento por m3 de concreto não inferior a 300 kg; 

b) a proporção de agregado miúdo no volume total de agregados deve estar entre 

30% e 50%; 

c) a quantidade de água será mínima compatível com a trabalhabilidade 

necessária. 

Aceitar-se-á para o concreto ciclópico adição em 30% de seu volume “pedras-

de-mão” (diâmetro máximo de 25 cm), originárias de rocha granítica, devidamente 

isentas de materiais pulverulentos e lançadas em camadas uniformes que permitam 

o perfeito envolvimento da argamassa. A resistência da dosagem deverá atender à 

NB-178, sendo fixada em função do rigor de controle da obra, caracterizado pelo 

desvio padrão da resistência (Sn) ou em sua falta, pelo desvio padrão de dosagem 

(Sd). A fixação do fator água-cimento deverá atender, além da resistência de 

dosagem, também ao aspecto da durabilidade das peças em função da agressividade 

do meio de exposição. A medição do volume de concreto aplicado será de acordo com 

as dimensões do Projeto, salvo exceção, mediante acordo prévio com a Fiscalização, 

para o caso de concretagem de regularização junto a rochas, em que será permitido 

a medição por betonadas. 

 

5.9.1 CONCRETAGEM, CURA E VERIFICAÇÕES 

Os concretos e a sua execução deverão obedecer ao prescrito nas Normas 

Brasileiras pertinentes.A concretagem somente pode ser feita após a autorização 

prévia da FISCALIZAÇÃO, que procederá as devidas verificações das formas, 

escoramentos e armaduras, devendo os trabalhos de concretagem obedecer a um 

plano previamente estabelecido com a FISCALIZAÇÃO. A critério da FISCALIZAÇÃO, 

não será permitida a concretagem durante a noite ou sob fortes chuvas. Antes da 

concretagem, as posições e vedação dos eletrodutos e caixas, das tubulações e 



 

 

 

67 

peças de água e esgoto, bem como de outros elementos, serão verificados pelos 

instaladores e pela FISCALIZAÇÃO a fim de evitar defeitos de execução nessas 

partes a serem envolvidas    pelo concreto.  

Antes da concretagem deverá ser estocado no canteiro de obras, o cimento 

(devidamente abrigado) e os agregados necessários à mesma, assim como se 

encontrar na obra o equipamento mínimo exigido pela FISCALIZAÇÃO, bem como, 

esgotadas as cavas de fundação. A fim de evitar a ligação de muros ou pilares a 

construir, com outros já existentes, se for o caso, a superfície de contato deverá ser 

recoberta com papel, isopor, reboco feito de cal e areia ou pintura de cal. Os caminhos 

e plataformas de serviços para a concretagem não deverão se apoiar nas armaduras, 

afim de evitar a deformação e deslocamento das mesmas. 

A fim de permitir a amarração da estrutura com alvenaria de fechamento, 

deverão ser colocados vergalhões com espaçamento de 50 cm e salientes no mínimo, 

30 cm da face da estrutura.A mistura do concreto será feita em betoneiras com 

capacidade mínima para produzir um “traço” correspondente a um (01) saco de 

cimento. Não será permitido a utilização de frações de um (01) saco de cimento. O 

tempo de mistura deverá ser aquele suficiente para obtenção de um concreto 

homogêneo. 

Quando, em casos especiais, a FISCALIZAÇÃO autorizar o amassamento 

manual do concreto, este será feito sobre plataforma impermeável. Inicialmente serão 

misturados a seco, a areia e o cimento, até adquirirem uma coloração uniforme. A 

mistura areia-cimento será espalhada na plataforma, sendo sobre ela distribuída a 

brita. A seguir adiciona-se a água necessária, procedendo o revolvimento dos 

materiais até obter uma massa de aspecto homogêneo. Não será permitido amassar 

manualmente, de cada vez, um volume de concreto superior ao correspondente a 100 

kg de cimento. Em qualquer caso, o volume de concreto amassado destinar-se-á ao 

emprego imediato e será lançado ainda fresco, antes de iniciar a pega. Não será 

permitido o emprego de concreto misturado e nem a sua mistura com o concreto 

fresco. entre o preparo da mistura e o seu lançamento na forma, o intervalo de tempo 
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máximo admitido é de 30 (trinta) minutos, sendo vedado o emprego de concreto que 

apresente vestígios de pega ou endurecimento. 

A FISCALIZAÇÃO deverá rejeitar para o uso na obra, o concreto já preparado, 

que a seu critério não se enquadre nestas Especificações, não sendo permitida 

adições de água, ou agregado seco e remistura, para corrigir a umidade ou a 

consistência do concreto. Não será permitida a remoção do concreto de um lugar para 

outro no interior das formas. O lançamento do concreto deverá ser feito em trechos 

de camadas horizontais convenientemente distribuídas. Durante essa operação 

deverá ser observado o modo como se comporta o escoramento, a fim de, se preciso, 

serem tomadas a tempo as necessárias providências para impedir deformações ou 

deslocamentos. A altura máxima permitida para o lançamento do concreto será de 

2,00 m. Para o caso de peças com mais de 2,00 cm de altura, deverá se lançar mão 

de uso de janelas laterais nas formas. Para lançamento do concreto com altura 

superior a 2,00 m, será tolerado, a critério da FISCALIZAÇÃO, o uso das calhas, 

revestidas internamento com zinco, com inclinação variando entre 15° e 30° e 

comprimento máximo de 5,00 m. 

Para os lançamentos que devem ser feitos abaixo do nível das águas serão 

tomadas as precauções necessárias para o esgotamento do local em que se lança o 

concreto, evitando-se que o concreto fresco seja por elas lavado. O enchimento das 

formas deverá ser acompanhado de adensamento mecânico. Em obras de pequeno 

porte, e a critério exclusivo da fiscalização, poderá ser permitido o adensamento 

manual. No adensamento mecânico, serão empregados vibradores que evitem 

engaiolamento do agregado graúdo e falhas ou vazios nas peças (“ninhos” de 

concretagem). O adensamento deverá ser executado de tal maneira que não altere a 

posição da ferragem e o concreto envolva a armadura, atingindo todos os recantos da 

forma. Os vibradores deverão ser aplicados num ponto, até se formar uma ligeira 

camada de argamassa na superfície do concreto e a cessação quase completa do 

desprendimento de bolhas de ar. Quando se utilizam vibradores de imersão, a 

espessura da camada não deve ser superior a ¾ do comprimento da agulha. No 

adensamento manual as camadas não devem exceder 20 cm. Deverão ser evitadas, 
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ao máximo, interrupções na concretagem em elementos intimamente interligados, a 

fim de diminuir os pontos fracos da estrutura; quando tais interrupções se tornarem 

inevitáveis, as juntas deverão ser bastantes irregulares, e as superfícies serão 

aplicadas, lavadas e cobertas com uma camada de argamassa do próprio traço de 

concreto antes de se recomeçar a concretagem com as juntas projetadas, ou procurar 

localizá-las nos pontos de esforços mínimos. 

A critério da FISCALIZAÇÃO, em peças de maior responsabilidade, cuja 

concretagem se dará após 24 horas de paralisação da mesma, deverá ser dado 

tratamento especial a essa junta, com o emprego de barras de transmissão em aço 

ou adesivo estrutural a base de resina epóxica. Nas bases das colunas, quando se 

vai  continuar a concretagem, a superfície deverá ser limpa com escova de aço, 

aplicando-se posteriormente uma camada de 10 cm de espessura com  a mesma 

argamassa do traço de concreto utilizado, dando-se depois seqüência à 

concretagem.As juntas de retração deverão ser executadas onde indicadas nos 

desenhos  de acordo com indicações específicas para o caso.As superfícies de 

concreto expostas a condições que acarretarem secagem prematura deverão ser 

protegidas, de modo a  se conservarem úmidas durante pelo menos 7 dias contados 

do dia  da concretagem. 

Na cura do concreto, serão utilizados os processos usuais como aspersão 

d’água, sacos de aniagem, camadas de areia (constantemente umedecidas), agentes 

químicos de cura. Após o descimbramento, as falhas de concretagem por ventura 

existentes deverão ser aplicadas a ponteiro e recobertas com argamassa de cimento 

e areia no traço 1:2 em volume, devendo ser tomados cuidados especiais a fim de 

recobrir todo e qualquer ferro que tenha ficado aparente.Quando houver dúvidas sobre 

a resistência de uma ou mais partes da estrutura poderá a FISCALIZAÇÃO exigir, com 

ônus para a EMPREITEIRA: 

a) verificação da resistência do concreto pelo esclerômetro ou instrumento similar; 

b) extração de corpo de prova e respectivo ensaios a rutura; 

c) coleta de amostra e recomposição do traço do concreto; 
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d) provas de carga com programa determinado pela FISCALIZAÇÃO em cada 

caso particular, tendo em vista as dúvidas que se queiram dirimir, devendo essas 

provas serem feitas, no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias após o endurecimento do 

concreto. 

Todos os custos com a concretagem, cura e descimbramento deverão estar 

incluídos no preço do concreto.’ 

5.9.2 FORMAS 

As formas serão usadas onde for necessário limitar o lançamento do concreto 

e conformá-lo segundo os perfis projetados, de modo tal que a peça moldada 

reproduza o determinado no projeto, devendo satisfazer os seguintes requisitos de 

ordem geral: 

a) obedecerem às prescrições da NB-1/78 da ABNT; 

b) serem executadas rigorosamente de acordo com as dimensões indicadas no 

projeto e terem resistência necessária para que não se deformem sob a ação do 

conjunto de peso próprio, peso e pressão do concreto fresco, peso das armaduras e 

das cargas acidentais e dos esforços provenientes da concretagem; 

c) serem estanques para que não haja perda da nata de cimento do concreto; 

d) serem construídas de forma que permitam a retirada dos seus diversos 

elementos com facilidade e, principalmente, sem choques; 

e) serem feitas com madeira aparelhada, nos casos em que o concreto deva 

constituir superfície aparente definitiva. 

As formas poderão ser confeccionadas com tábuas de pinho de 3a qualidade 

de 12”x 1”, com folhas de compensado de espessura adequada ao fim a que se 

destina ou metálicas. Não deverão ser utilizadas tábuas, folhas de compensado e 

chapas metálicas irregulares ou empenadas, devendo ainda a madeira ser isenta de 

“nós” prejudiciais. As emendas de topo deverão repousar sobre ‘costelas’ ou chapuzes 

devidamente apoiados. Antes da concretagem as formas deverão ser inteiramente 

limpas. As de madeira devem estar calafetadas e molhadas até a saturação, e as 
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metálicas, untadas a óleo ou graxa. A retirada das formas deverá ser feita 

cuidadosamente e sem choques, consoante o plano de descimbramento que for 

elaborado. As formas poderão ser reutilizadas quantas vezes possível, desde que os 

danos e desgastes ocorridos nas concretagens não comprometam o acabamento das 

superfícies concretadas. 

Além das determinações contidas neste capítulo, deverão ser obedecidas as 

recomendações feitas pelo calculista. As formas serão pagas, por metro quadrado de 

área moldada, medida consoante as dimensões estabelecidas nos projetos, devendo 

em seu preço unitário ser computado o custo do escoramento lateral de formas. 

5.9.3 ESCORAMENTO DE FORMAS 

Os escoramentos deverão ser efetuados de modo a suportar o peso próprio 

das formas e da estrutura e os esforços provenientes da concretagem. Para fixação 

das formas os pontaletes e escoras deverão ser encimados por “costelas” apoiadas 

nos mesmos através de encaixe tipo “orelha”. Os escoramentos deverão se apoiar em 

pranchas ou outros dispositivos apropriados, devendo ser ajustados por meio de 

cunhas. Os pontaletes e escoras poderão ter, no máximo, uma emenda, situada fora 

de seu terço médio. Essa emenda deverá ser de topo, segundo uma seção normal do 

eixo longitudinal da peça, com 4 chapuzes pregados lateralmente, devendo as faces 

das emendas ser rigorosamente planas. Os pontaletes e escoras não deverão se 

apoiar sobre peças que trabalhem a flexão. 

Deverá ser efetuado o necessário enrijecimento dos escoramentos por meio de 

contraventamentos e transversal. Nas vigas de altura superior a 1,00 m as “costelas”, 

situadas num mesmo plano transversal, deverão ser amarradas entre si, com 

“rondantes” de arame ou ferro. Nos escoramentos metálicos cuidados especiais 

deverão ser tomados a fim de garantir o perfeito encaixe e fixação de suas peças 

componentes. No caso de estruturas especiais os escoramentos deverão ser objeto 

de projeto específico. O descimbramento deverá ser procedido cuidadosamente, 

consoante plano elaborado, sem choques, simetricamente em todos os vãos de seu 

eixo para os apoios nos vãos centrais, e das extremidades para apoios, nos vãos em 

balanço. O escoramento vertical de formas será pago por metro cúbico, considerando 
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a projeção vertical da área da estrutura e a altura média entre a mesma e o apoio do 

escoramento. O custo do escoramento lateral deverá ser incluído no preço das formas. 

O prazo de retirada das formas e escoramento deve atender as exigências da NB-

1/78. 

5.9.4 ARMADURAS 

As armaduras deverão obedecer às determinações da EB-3 da ABNT e às 

condições estabelecidas no cálculo estrutural. As barras de aço, no momento de seu 

emprego, deverão estar perfeitamente limpas, retirando-se as crostas de barro, 

manchas de óleo, graxas, devendo ser isentas de quaisquer materiais prejudiciais à 

sua aderência com o concreto, não sendo aceitas aquelas cujo estado de oxidação 

prejudique a sua seção teórica. O desempenho e dobramento das barras será feito, a 

frio. As emendas deverão obedecer às especificações NBR 6118 da ABNT. A 

EMPREITEIRA deverá evitar que as barras de aço e as armaduras fiquem em contato 

com o terreno, devendo as mesmas se apoiarem sobre vigas ou toras de madeiras. 

Somente será permitida a substituição da categoria ou seção de aço, se autorizada 

pelo calculista. Deverão ser tomados cuidados especiais quanto aos espaçadores, de 

modo a garantir o recobrimento da ferragem exigido pelo calculista. 

A armadura será montada no interior das formas na posição indicada no projeto 

com o espaçamento nele previsto, e de modo a se manter firme durante o lançamento 

do concreto. Será permitido para esse fim o emprego de arame preto n° 18 e tarugos 

de aço. Nas lajes deverá haver amarração dos ferros em todos os cruzamentos. A 

armadura deverá ser calçada junto às formas com paralelepípedos de concreto de 

espessura igual a do recobrimento previsto no projeto, que no caso de reservatórios, 

não deverá ser inferior a 2 cm.As armaduras serão pagas por quilograma, consoante 

o peso indicado no cálculo estrutural. No preço unitário deverão estar incluídas, 

também as perdas devidas a corte e às diferenças entre a bitola real e a teórica. 

5.10 IMPERMEABILIZAÇÃO 

As superfícies a revestir serão previamente lavadas, atritadas com escovas de 

aço e terão suas falhas mais profundas corrigidas com argamassa de cimento e areia 
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no traço 1:3 em volume. Será aplicado um primeiro revestimento de 1,5 cm de 

espessura, em argamassa de cimento e areia no traço 1:2, em volume, dosada com 

impermeabilizante de primeira qualidade e na proporção indicada pelo fabricante; 

essa camada inicial deverá ser tornada áspera e deixada até que se processe o 

natural fissuramento. Em seguida, será aplicada uma segunda argamassa, idêntica à 

primeira, consoante os requisitos e condições recomendadas pelo fabricante do 

impermeabilizante. Todas as arestas e cantos internos serão arrendondados 

formando meia cana. Depois de convenientemente curada e seca, todas as 

superfícies revestidas levarão pintura impermeabilizante a duas demãos, através de 

uma solução de cimento e água, com impermeabilizante de primeira qualidade em 

proporções indicadas pelo fabricante, de modo a se obter uma consistência pastosa. 

As superfícies revestidas deverão entrar em contato permanente com água 

decorridos três (3) dias após o término dos trabalhos. Em locais indicados no projeto 

poderá ser procedida a impermeabilização através de pintura com IGOL ou similar, 

cuja aplicação deverá ser procedida consoante os requisitos e condições 

recomendadas pelo fabricante. A impermeabilização será paga por metro quadrado 

de superfície impermeabilizada. superfície com força suficiente para se conseguir uma 

boa aderência, e de modo a recobrir toda a superfície a ser revestida.O custo do 

chapisco de aderência deverá ser computado no preço do revestimento aplicado à 

superfície chapiscada. 

5.11 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PARA ADUTORAS E REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO 

Os serviços deverão ser executados consoante as determinações das NB-77 e 

P-NB-115 da ABNT.Antes de baixar os tubos à vala, seu perfeito estado deverá ser 

verificado, bem como, seu interior, do qual será retirado qualquer corpo estranho. Não 

serão utilizados tubos que apresentem trincas, fraturas ou defeitos outros oriundos de 

fabricação ou transporte. Para o assentamento deverão ser obedecidos os seguintes 

itens: 
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a) a descida e montagem da tubulação na vala deverão ser procedidas com a 

máxima cautela, evitando-se choques com as paredes da vala e seu escoramento, 

utilizando-se equipamentos adequados a cada etapa de serviço; 

b) os tubos serão assentes sempre que possível em linha reta. Deverão ser 

evitadas na   medida do possível, as sinuosidades horizontais e verticais da rede ou 

adutora aprofundando-se para tal as valas ou modificando-se ligeiramente o traçado 

a critério da Fiscalização; 

c) os tubos deverão ficar assentes no fundo da vala, em toda a sua extensão, não 

se admitindo apoios isolados.  Desde que o Projeto assim o exigir ou, a critério da 

FISCALIZAÇÃO, poderão os tubos se apoiarem em berços de concreto; 

d) as extremidades dos tubos deverão ser tamponadas ao fim de cada jornada de 

trabalho ou quando houver interrupção dos serviços, evitando-se desse modo a 

entrada de animais ou corpos estranhos na tubulação; 

e) se houver necessidade de calçar os tubos, será feito com terra, nunca com 

pedras; 

f) no caso de necessidade de se cortar tubos para completar trechos, o corte 

deverá ser perpendicular ao eixo longitudinal do tubo, devendo a ponta ser 

devidamente aparelhada de modo a satisfazer os requisitos de uma ponta normal e 

de acordo com o tipo de junta a aplicar; 

g) quando utilizados tubos de ponta e bolsa, estas deverão estar voltadas no 

sentido em que os trabalhos prosseguirem. 

Antes da execução da junta deverá ser procedida a limpeza da ponta, bolsa e 

elementos de vedação. Na execução das juntas deverão ser obedecidas as 

recomendações dos fabricantes dos tubos. Para as juntas de tubulação de Ferro 

Fundido deverão ser observados as seguintes recomendações: 

a) Juntas com anel de borracha: Realizada a junta, de acordo com as 

recomendações do fabricante, deve-se deixar uma folga de cerca de 0,01 m entre o 

fundo da bolsa e a ponta do tubo, para permitir deformações longitudinais. As 

eventuais deflexões devem ser realizadas após a montagem coaxial dos tubos, 
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respeitados os limites máximos especificados pelo fabricante ou constantes da tabela 

do item 3.5.1 da NB-126. As juntas em tubulações de PVC deverão ser executadas 

obedecendo às seguintes orientações: 

a) Juntas com anel de borracha: Realizada a junta, deve-se provocar uma folga 

de, no mínimo 0,01 m entre as extremidades, para permitir eventuais deformações, o 

que será conseguido por exemplo, imprimindo à extremidade livre do tubo recém-

unido vários movimentos circulares. Em seguida verifica-se a posição dos anéis que 

devem ficar dentro da sede para isso dispostos. 

b) Juntas soldadas: Limpar as extremidades a serem soldadas com solução 

adequada, eliminando qualquer substância gordurosa. tirar o brilho das extremidades 

a soldar com lixa d’água. Colocar uniformemente adesivo nas extremidades, 

encaixando-as por tempo suficiente ao processamento da soldagem. 

As conexões, registros de parada e descarga e ventosas devem ser ligados por 

sistema adequado entre o tubo de PVC rígido e as peças metálicas, tais como juntas 

com flanges, roscas especiais e adaptadores. As interligações com a rede existente 

deverão ser previamente programadas com a FISCALIZAÇÃO, sendo procedida 

prévia sondagem para confirmar os informes cadastrais e os detalhes do nó. A 

interligação só deverá iniciada após disponíveis todas as peças necessárias. O 

assentamento da tubulação será pago por metro linear de tubo colocado, após 

concluídos o reaterro da vala e a reposição de pavimentação, consoante o tipo de 

tubulação e seu diâmetro. O assentamento de peças e conexões deverá estar incluso 

no preço unitário do assentamento da tubulação. Salvo tubulações, peças, conexões 

e anéis, deverão ser também incluídos no preço do assentamento o custo dos demais 

materiais necessários aos serviços, inclusive o transporte dos materiais ao longo do 

canteiro de obras e a recomposição da pintura e revestimento no caso de tubos de 

aço. 

5.12 ASSENTAMENTO DE VÁLVULAS, REGISTROS E VENTOSAS 

Serão instalados registros, válvulas e ventosas onde indicados no projeto, 

devendo ser obedecidas as especificações dos fabricantes referentes à instalação. As 
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conexões dos registros, válvulas e ventosas com os tubos deverão ser feitas de 

maneira compatível e com peças adequadas ao tipo de material dos tubos. A operação 

de montagem das válvulas será precedida pela verificação do posicionamento correto 

dos flanges. Em linha de juntas soldadas, as válvulas serão montadas, totalmente 

abertas, e totalmente fechadas nas demais. Aquelas válvulas montadas abertas 

somente poderão ser acionadas, depois de uma limpeza prévia. Após a válvula ter 

sua montagem e lubrificação concluídas, deverá ser operada em todos os cursos. 

Antes da montagem as ventosas serão inspecionadas, a fim de ser verificado o livre 

funcionamento das bóias, através de testes no canteiro. Nas peças flangeadas 

verticais devem ser posicionadas de tal modo que os dois furos anexos inferiores 

fiquem no mesmo plano horizontal. As porcas devem ficar completamente rosqueadas 

nos respectivos parafusos. Os registros, válvulas e ventosas deverão ser encerrados 

em caixas de proteção, cujas características, salvo projeto específico, serão as 

seguintes: 

a) fundo em laje com 0,15 m de espessura, em concreto simples ao traço 1:3:6 

em volume; 

b) paredes em alvenaria de tijolos maciços prensados de 0,15 m de espessura, 

com argamassa de cimento e areia ao traço 1:8 em volume; 

c) chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia ao traço de 1:5 em 

volume; 

d) revestimento das paredes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:6 em 

volume com 0,02 m de espessura; 

e) laje de cobertura em concreto armado com consumo mínimo de cimento de           

300 kg/m3 e espessura de 0,12 m; 

f) dimensões das caixas compatíveis com o diâmetro da tubulação, permitindo a 

fácil operação e/ou substituição dos registros, válvulas e ventosas; 

g) inspeção na laje de cobertura, dotada de tampa removível. 

As caixas de proteção não poderão, em qualquer hipótese, transmitir ao 

registro, válvula, ventosa ou à tubulação os choques provenientes do tráfego no 
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logradouro. A laje de cobertura das caixas de proteção, localizadas na faixa de 

rolamento das vias, deverá ser dimensionada para suportar as sobrecargas oriundas 

da carga móvel de veículos. As caixas de proteção serão pagas por unidade 

construída segundo o tipo e dimensões das mesmas, devendo no seu preço unitário 

estarem inclusos todos os serviços e materiais necessários. 

5.13 ANCORAGENS 

Serão executadas ancoragens em todas as curvas, derivações, registros, 

reduções e demais peças sujeitas a deslocamento oriundos de esforços transmitidos 

pela linha em carga máxima. Salvo soluções específicas, a ancoragem será 

constituída por blocos confeccionados com concreto simples, armado ou ciclópico, 

dimensionados segundo as características do solo a que se deve transmitir os 

esforços, e a grandeza desses. Deverá sempre ser verificada a possibilidade de 

movimentação dos tubos vazios, sob ação do empuxo do lençol freático. Em caso 

positivo serão empregadas ancoragens adequadas, tanto provisórias, como 

definitivas, estas últimas permanecendo após o reaterro das valas. O traço do 

concreto simples a ser empregado será 1:3:6 volumétrico, com um consumo de 

cimento mínimo de 200 kg/m3. O concreto ciclópico será constituído de 70% de 

concreto simples com traço igual ao do item anterior, ao qual se adiciona os 30% 

restantes de pedra de mão quando do lançamento do concreto, devendo as pedras 

ficarem totalmente envolvidas pelo concreto simples. Para o concreto será adotado 

um consumo mínimo de 300 kg/m3. As ancoragens serão pagas por unidades 

construídas, consoante o tipo da mesma, devendo o seu preço unitário compreender 

todos os serviços e materiais necessários à sua execução. 

5.14 ENSAIOS DE LINHA PARA ADUTORA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

Antes dos ensaios, as valas deverão ser parcialmente preenchidas, isto é, 

recobrindo-se a parte central do tubo com material selecionado, isento de pedras ou 

corpos estranhos, e compactando-se em camadas de 0,10 a 0,20 m de espessura, 

até 0,30 a 0,40 m acima da geratriz superior do tubo. Durante os ensaios, as juntas 

dos tubos deverão permanecer completamente descobertas. Para facilidade de 
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operação, os ensaios serão feitos em trechos de, no máximo, 500 metros de extensão. 

Serão realizados dois tipos de ensaios: 

a) “ensaios de pressão” também denominados “ensaios de estabilidade”, no qual 

é feita a verificação de eventuais falhas, entre elas, trincas de tubos, deslocamentos 

de ancoragens; 

b) “ensaios de vazamento”, no qual é feita a verificação da estanqueidade da 

linha. 

Para o “ensaio de pressão” será adotada uma pressão 20% superior à de 

trabalho do trecho, no caso de rede distribuição, e de, no mínimo, 50% superior à de 

trabalho, no caso de adutora, a qual não poderá ser superior à pressão utilizada para 

dimensionamento das ancoragens, nem exceder à pressão de prova dos tubos e 

peças especiais. Em linhas secundárias, a critério da FISCALIZAÇÃO, o ensaio 

poderá ser feito com a pressão da água disponível, sem o recurso de bomba de prova. 

Para o “ensaio de vazamento” será adotada uma pressão igual à máxima de trabalho 

do trecho. O “ensaio de pressão”, que terá a duração de 1(uma) hora, obedecerá à 

seguinte metodologia: 

a) enche-se com água, lentamente, os trechos a serem verificados; 

b) aplica-se a pressão de ensaio, a qual será obtida por meio de uma bomba de 

teste; 

c) durante a realização do “ensaio de pressão”, serão inspecionadas todas as 

peças e juntas do trecho, individualmente, com linha em carga; 

d) os defeitos porventura existentes serão reparados e repetido o ensaio no 

trecho. 

O “ensaio de vazamento” será realizado após o ensaio de pressão. Para esse 

ensaio, deve-se encher lentamente a tubulação com água, expelindo o ar existente na 

mesma. Os trabalhos de assentamento serão considerados satisfatórios se os 

vazamentos eventualmente existentes e verificados durante o “ensaio de vazamento” 

forem inferiores ao valor fornecido pela expressão abaixo: 
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Q  = 
NxDx√𝑃

3.292
 

Onde: 

Q = vazamento máximo no trecho (litro/hora) 

N = número de juntas 

D = diâmetro da tubulação (mm) 

P = pressão de ensaio (kg/cm2). 

Os vazamentos serão medidos pelas vazões (volume no tempo) de água de 

alimentação da bomba de ensaio, para que a pressão nos trechos permaneça 

aproximadamente constante. Os ensaios serão pagos por metro linear de rede ou 

adutora testados. 

5.15 DESINFECÇÃO DE ADUTORAS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

A desinfecção somente será feita depois dos resultados satisfatórios dos 

ensaios de pressão e vazamento e após lavagens sucessivas da tubulação. A 

desinfecção, obrigatória em tubulações que se destinarem ao escoamento de água 

tratada, será feita com uma solução que apresente, no mínimo 50 mg/1 de cloro e que 

atue no interior do conduto durante um período de três horas. A desinfecção será 

repetida sempre que o exame bacteriológico assim o indicar. O custo da desinfecção 

deverá ser incluído no preço do assentamento dos tubos e conexões, sendo o cloro 

necessário fornecido pelas PREFEITURA, sem ônus para o EMPREITEIRO. 

5.16 COLOCAÇÃO EM CARGA DE ADUTORA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

Antes da tubulação entrar em serviço, diversas lavagens devem ser feitas, com 

vistas a eliminar terra ou detritos que porventura possam conter a tubulação, evitando 

o seu depósito nos registros e ventosas e uma possível danificação nas vedações e 

válvulas, bem como, dificuldades em seu funcionamento. Antes de ser posta em 

serviço, deve-se eliminar todo o ar existente na linha. A carga inicial da linha será 

cuidadosamente e lenta, com vazão inferior à de projeto. Os registros deverão ficar 

totalmente abertos durante a operação de modo a facilitar a purgação; os mesmos 
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somente serão fechados quando a água estiver isenta de bolhas de ar e serão abertos 

algumas vezes até que o regime de escoamento se estabilize. 

Deve-se dar o tempo necessário para que o ar possa caminhar, atingir os 

pontos altos e escapar pelas ventosas. No caso de adutora, deve-se verificar o bom 

funcionamento das ventosas, afim de certificar que a linha está completamente livre 

de ar; a água chegando à outra extremidade da linha não significa a expulsão 

completa do ar. Os custos dos serviços não serão pagos, devendo a EMPREITEIRA 

inclui-los nos preços unitários do assentamento dos tubos e conexões. 

5.17 CADASTRO TÉCNICO 

O cadastro será feito pela EMPREITEIRA, acompanhado da FISCALIZAÇÃO, 

de acordo com as Normas próprias da PREFEITURA. As valas só poderão ser 

aterradas após o levantamento cadastral. Ao cadastrador caberá assinalar nos 

desenhos, além da posição das tubulações, conexões e demais peças, qualquer 

modificação havida com relação ao projeto original. Todas as interferências ou obras 

subterrâneas encontradas e que não constem dos cadastros ou desenhos fornecidos 

à EMPREITEIRA serão locados e cadastradas. O cadastro será pago por metro linear 

de adutora executada. 

5.18 LIMPEZA FINAL/ENTREGA DA OBRA 

Após a conclusão dos serviços, o canteiro de obra, ruas e instalações deverão 

ser limpas e removidos os entulhos, sendo estes trabalhos acelerados nos locais haja 

atividade comercial e/ou tráfego intenso. A obra deverá ser entregue em perfeito 

estado de limpeza e conservação, devendo apresentar um perfeito funcionamento de 

todas as instalações, equipamentos, aparelhagem e instrumentação, com ligações 

definitivas às redes de serviços públicos de luz e força, água e telefone. Nas obras 

civis deverá também ser procedida a limpeza final e lavagem dos pisos, paredes 

sobre-revestidas e peças sanitárias e removidos quaisquer vestígios de tinta, 

manchas e argamassa. No caso de adutoras o recebimento será procedido de testes 

de vazão que comprovem haver sido atingidos os valores pré-fixados no projeto. A 

entrega da obra e seu recebimento pela PREFEITURA, serão procedidos após vistoria 
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efetuada, e constatado o fiel cumprimento do Projeto elaborado e o perfeito 

funcionamento das instalações e redes. 

5.19 FILTRO ASCENDENTE 

O filtro ascendente deverá possuir fundo composto por troncos cônicos e 

difusores especiais, os quais possibilitam maior eficiência na remoção das impurezas 

retidas na camada de pedregulho por ocasião da realização das descargas de fundo, 

além de uniformizar a distribuição da água coagulada e de lavagem. Devem dispor 

ainda de tubulações para introdução de água na interface areia-pedregulho, evitando 

a formação de vácuo, formado pela diferença de gradiente de percolação da água na 

areia filtrante e nas camadas de pedregulhos; calha coletora e uma caixa distribuidora 

para águas filtrada e de lavagem. A fabricação seguirá as especificações das normas 

ASTM-D3299, ASTM-D2996, ASTM-D2563 e NBS-PS15, orientando para que o seu 

processo de fabricação seja composto pelas etapas seguintes: Superfície interna 

formada de uma camada de véu sintético e uma manta 450 g/m2, impregnadas com 

resina isoftálica, pelo processo manual, formando uma barreira química inerte à 

hidrólise e ataques de substâncias corrosivas utilizadas no processo auxiliar de 

filtração e abrasão. Camada estrutural formada por fios contínuos e picada pelo 

processo de enleamento contínuo (filament winding), com resina tereftálica. Na 

superfície externa será efetuado lixamento manual, objetivando retirar algumas fibras 

expostas, para posterior pintura à base de gel-coat aditivado com agentes tixotrópicos, 

pigmento na cor desejada e inibidores de radiação ultravioleta. 
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Características Principais 

MODELO Filtro CLA II 200 

Quantidade Unid 01 

Diâmetro (mm) 2.000 

Altura total (mm) 3.400 

Entrada de água coagulada Ø (mm) PVC 150 

Entrada de água para lavagem Ø (mm) PVC 200 

Saída de água filtrada Ø (mm) PVC 200 

Saída da água de lavagem Ø (mm) PVC 200 

Entrada de água na interface Ø (mm) PVC 150 

Descarga de fundo Ø (mm) PVC 200 

5.19.1 DISPOSITIVOS ACESSÓRIOS 

- Escada: O filtro possui escada em tubo de ferro preto Ø1 1/4”, com degraus em liga 

de alumínio e cobre. 

- Tampa: Tampa em todo seu contorno em PRFV.  

- Barrilete: O barrilete de manobra e interligações a ser fornecido para cada unidade 

é projetado para atender à futura ampliação, bem como permitir a lavagem ou 

manutenção de uma unidade sem retirada de operação das demais, quando o sistema 

se compõe de mais de uma unidade filtrante. 

As válvulas utilizadas nas operações são do tipo borboleta modelo “WAFER”, 

para montagem entre flanges, segundo as normas ABNT NBR 7669, PN-10 ou DIN 

2532, PN-10 em ferro fundido, ASMT-A-351-CF8 e semi eixo AISI 316, pressão de 

serviço 15 psi. O barrilete é composto por: tubos e conexões em PVC soldável, classe 

12 (PN-6), com flanges em PRFV na entrada e saída do filtro; registros de esfera em 

PVC soldável (água coagulada, saída de água filtrada, entrada de água de interface e 

descarga de fundo) e registros de gaveta (entrada e saída de água de lavagem).As 

tubulações e válvulas são dimensionadas de acordo com as normas para elaboração 

dos projetos de ETAs. 

- Material filtrante para cada unidade: Todo material filtrante se apresenta livre de 

impurezas tais como: lama, matéria orgânica, argila, ferro e manganês, 
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acondicionados em sacos plásticos contendo aproximadamente 30kg, resistentes ao 

transporte e armazenamento, devidamente etiquetados nas granulometrias. Todo 

material apresentar-se-á rigorosamente dentro das granulometrias e coeficientes de 

uniformidade abaixo discriminados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Extratificação 

b) Fornecimento 

As camadas 01(um) até a 08 (oito) são pedregulhos formados por seixos rolados 

seguindo suas granulometrias apresentadas. Há uma repetição das camadas de 

número 3-6, 4-7 e 5-8; são os mesmos materiais, entre si, mas com posição e 

espessura diferente. A areia foi extratificada em 03 (três) subcamadas para que a tipo 

1, com granulometria maior, seja colocada acima do pedregulho e em seguida a tipo 

2 e tipo 3. Este procedimento foi implementado para que nos momentos de lavagem 

os grãos menores, se colocados misturados com os maiores, não alcancem os vazios 

da camada de pedregulho. 

 CAMADA Nº GRANULOMETRIA (mm) ESPESSURA 

01 38,0 a 25,4 200 mm 

02 25,4 a 15,9 75 mm 

03 9,6 a 15,9 75 mm 

04 4,8 a 9,6 75 mm 

05 2,4 a 4,8 75 mm 

06 9,6 a 15,9 150 mm 

07 4,8 a 9,6 100 mm 

08 2,4 a 4,8 100 mm 

TOTAL PEDREGULHO 850 mm 

Areia 1 1,41 a 2,00 750 mm 

Areia 2 0,84 a 1,41 650 mm 

Areia 3 0,59 a 0,84 150 mm 

TOTAL AREIA 1550 mm 

ALTURA TOTAL 3400 mm 
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- Tamanho do grão: 0,59 a 2,00 mm 

- Tamanho efetivo: 0,80 a 0,85 mm 

- Coeficiente de uniformidade: 1,5 a 1,7. 

5.20 KIT DE PREPARAÇÃO E DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.20.1 TANQUE EM PRFV 
 

Tanque para preparação e armazenamento de solução química, contendo tubo 

de alimentação, descarga, extravasor e dreno, tampa com agitador e bomba dosadora 

diafragma. Fabricado em resina isoftálica com neo-pentil-glicol e isenta de carga, 

reforçado com fibra de vidro, laminado na espessura adequada com as condições 

Diâmetro Superior (mm) 420 

Diâmetro Inferior (mm) 375 

Altura Total (mm) 850 

Altura Útil (mm) 670 

Volume Total (litros) 80 

Volume Útil (litros) 70 

Bomba dosadora Diafragma 5 l/h x 7 bar 

Rotâmetro - 

Válvula Globo - 

Válvula de Retenção PVC - 

Válvula de Pé com Crivo PVC - 

Agitador 0,16 cv 

Haste Inox Ø12,7mm 

Comprimento da Haste 550 mm 

Hélice do Agitador PRFV Ø100mm 
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operacionais, atendendo às especificações das normas ASTM-D2563, NBS-PS15 e 

CETESB/E-7130:  

- A superfície interna é constituída por uma camada com espessura mínima de 0,25 

mm, reforçado com véu de fios de vidro, rica em resina isoftálica com neo-pentil-glicol, 

não contendo mais que 10% em peso de material de reforço. As condições usadas 

nesta superfície são para formar uma barreira química; 

- As camadas estruturais compõem-se de fio roving com resina poliéster de grau 

comercial isenta de cargas, cujo conteúdo de vidro é de 30% em peso, totalizando 

uma espessura compatível com as condições operacionais; 

- A superfície externa constituída de gel-coat, será relativamente lisa, sem nenhuma 

fibra solta ou qualquer projeção aguda, com bastante resina isoftálica com neo-pentil-

glicol para evitar que fibras fiquem expostas. Esta resina contém substâncias químicas 

que protegem o equipamento dos raios ultravioletas. 

5.20.2 BOMBA DOSADORA 

 
Bomba dosadora tipo diafragma, analógica, com vazão regulável 

manualmente, escala de regulagem, caixa em plástico ou alumínio fundido, montagem 

em parede ou base horizontal, 220V, IP65, acionamento no corpo da bomba.  

Agitador 

Tipo vertical, motor elétrico, trifásico, IP54, 220/380V, 60Hz, 1.750rpm, 

equipado com haste e hélice para agitação. Acionado por chave magnética de partida 

direta com proteção térmica. 

5.20.3 DOSAGEM DE CLORO 

 
A dosagem que deve ser utilizada para garantir uma desinfecção eficaz e 

manter o residual de cloro livre entre 2 e 3 mg/L, dependendo dos níveis de impurezas 

e da presença de matéria orgânica. 
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Concentração Inicial: Entre 2 e 3 mg/L de cloro na água bruta. 

Cloro Residual (após o tempo de contato): De 0,2 a 0,5 mg/L, garantindo que a 

água esteja livre de patógenos ao final do processo. 

A bomba dosadora é ajustada para manter esses níveis de concentração e 

pode ser programada para variar a dosagem conforme mudanças no fluxo ou nas 

características da água de entrada. 

5.20.4 TEMPO DE CONTATO 

 
O tempo de contato necessário para a desinfecção completa será de 25 

minutos. 

Para garantir esse tempo de contato, a água tratada deve passar por um tanque 

de contato, dimensionado para manter o fluxo contínuo e garantir o tempo de retenção 

adequado. O volume do tanque deverá ser de aproximadamente de 3 m³. 
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CANTEIRO DE OBRAS - SERVIÇO R$ 38.119,331 R$ 30.511,41

CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO R$ 22.957,381.1 R$ 18.374,70

1.1.1 6,00MÊSC4994 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M R$ 1.000,27 R$ 6.001,62SEINFRA R$ 800,60 R$ 4.803,60

1.1.2 6,00MÊSC4995 LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 04
CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M R$ 1.454,13 R$ 8.724,78SEINFRA R$ 1.163,86 R$ 6.983,16

1.1.3 6,00MÊSC4997
LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01
LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO
EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M

R$ 1.371,83 R$ 8.230,98SEINFRA R$ 1.097,99 R$ 6.587,94

INSTALAÇÕES PROVISORIAS R$ 6.131,551.2 R$ 4.907,59

1.2.1 1,00UNC4162 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M R$ 4.036,69 R$ 4.036,69SEINFRA R$ 3.230,90 R$ 3.230,90

1.2.2 1,00UNC2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA R$ 2.094,86 R$ 2.094,86SEINFRA R$ 1.676,69 R$ 1.676,69

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO R$ 6.280,601.3 R$ 5.028,20

1.3.1 310,00KMC4990 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE R$ 3,92 R$ 1.215,20SEINFRA R$ 3,14 R$ 973,40

1.3.2 310,00KMC4991 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE R$ 3,92 R$ 1.215,20SEINFRA R$ 3,14 R$ 973,40

1.3.3 310,00KMC4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS R$ 6,21 R$ 1.925,10SEINFRA R$ 4,97 R$ 1.540,70

1.3.4 310,00KMC4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS R$ 6,21 R$ 1.925,10SEINFRA R$ 4,97 R$ 1.540,70

PLACA DA OBRA R$ 2.749,801.4 R$ 2.200,92

1.4.1 12,00M2C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA R$ 229,15 R$ 2.749,80SEINFRA R$ 183,41 R$ 2.200,92

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - SERVIÇO R$ 35.039,222 R$ 28.044,62

SERVIÇOS TÉCNICOS R$ 1.945,432.1 R$ 1.557,33

2.1.1 491,27MC2875 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA R$ 2,07 R$ 1.016,93SEINFRA R$ 1,66 R$ 815,51

2.1.2 491,27MC0580 CADASTRO DE ADUTORA R$ 1,89 R$ 928,50SEINFRA R$ 1,51 R$ 741,82

MOVIMENTO DE TERRA R$ 20.157,062.2 R$ 16.133,33

2.2.1 98,62M3C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m R$ 11,96 R$ 1.179,50SEINFRA R$ 9,57 R$ 943,79

2.2.2 61,21M3C2796 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m R$ 27,55 R$ 1.686,34SEINFRA R$ 22,05 R$ 1.349,68

2.2.3 61,24M3C5012 ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR
HIDRÁULICO DE 1700KG R$ 106,51 R$ 6.522,67SEINFRA R$ 85,25 R$ 5.220,71

2.2.4 159,83M3C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA R$ 34,32 R$ 5.485,37SEINFRA R$ 27,47 R$ 4.390,53

2.2.5 61,24M3C0329 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) R$ 40,68 R$ 2.491,24SEINFRA R$ 32,56 R$ 1.993,97

2.2.6 61,24M3C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE R$ 5,40 R$ 330,70SEINFRA R$ 4,32 R$ 264,56
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2.2.7 61,24M3C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM R$ 40,19 R$ 2.461,24SEINFRA R$ 32,17 R$ 1.970,09

POÇOS E CAIXAS R$ 5.134,762.3 R$ 4.109,78

2.3.1 2,00UNC3411 CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DN ATÉ 200mm R$ 1.287,52 R$ 2.575,04SEINFRA R$ 1.030,51 R$ 2.061,02

2.3.2 3,00UNC0653 CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm R$ 853,24 R$ 2.559,72SEINFRA R$ 682,92 R$ 2.048,76

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES R$ 2.259,842.4 R$ 1.807,87

2.4.1 491,27MC0281 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 100mm R$ 4,60 R$ 2.259,84SEINFRA R$ 3,68 R$ 1.807,87

BLOCOS DE ANCORAGEM R$ 1.481,532.5 R$ 1.185,80

2.5.1 1,52M3C3403 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa R$ 974,69 R$ 1.481,53SEINFRA R$ 780,13 R$ 1.185,80

PAVIMENTAÇÃO R$ 4.060,602.6 R$ 3.250,51

2.6.1 113,14M2C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA R$ 13,84 R$ 1.565,86SEINFRA R$ 11,08 R$ 1.253,59

2.6.2 113,14M2C3100 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO R$ 22,05 R$ 2.494,74SEINFRA R$ 17,65 R$ 1.996,92

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - MATERIAL R$ 70.491,343 R$ 61.595,52

FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO R$ 61.270,293.1 R$ 53.538,00

3.1.1 515,83M00036380 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) - BDI = 14,44 R$ 118,78 R$ 61.270,29SINAPI R$ 103,79 R$ 53.538,00

FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS R$ 9.221,053.2 R$ 8.057,52

3.2.1 8,00UNI3115 CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100 - BDI = 14,44 R$ 537,62 R$ 4.300,96SEINFRA R$ 469,78 R$ 3.758,24

3.2.2 1,00UNI3118 EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN 100 - BDI = 14,44 R$ 178,45 R$ 178,45SEINFRA R$ 155,93 R$ 155,93

3.2.3 1,00UNI3121 EXTREMIDADE PBA PONTA / FLANGE DN 100 - BDI = 14,44 R$ 148,31 R$ 148,31SEINFRA R$ 129,60 R$ 129,60

3.2.4 3,00UNI10460 VENTOSA SIMPLES C/ FLANGE DN 100 PN10 P/ ÁGUA - BDI = 14,44 R$ 1.004,59 R$ 3.013,77SEINFRA R$ 877,83 R$ 2.633,49

3.2.5 2,00UNI5327 REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE
DN 100 PN16 - BDI = 14,44 R$ 789,78 R$ 1.579,56SEINFRA R$ 690,13 R$ 1.380,26

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SERVIÇO R$ 570.881,904 R$ 456.948,05

SERVIÇOS TÉCNICOS R$ 156.681,754.1 R$ 125.414,38

4.1.1 11.495,36M99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 R$ 12,18 R$ 140.013,48SINAPI R$ 9,75 R$ 112.079,76

4.1.2 11.495,36MC0583 CADASTRO DE REDE DE ÁGUA (MEIO MAGNÉTICO) R$ 1,45 R$ 16.668,27SEINFRA R$ 1,16 R$ 13.334,62

MOVIMENTO DE TERRA R$ 364.371,624.2 R$ 291.632,94

4.2.1 3.192,84M3C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m R$ 11,96 R$ 38.186,37SEINFRA R$ 9,57 R$ 30.555,48

4.2.2 2.107,67M3C2796 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m R$ 27,55 R$ 58.066,31SEINFRA R$ 22,05 R$ 46.474,12

Página: 2



24,94%BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$
FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI COM BDI

4.2.3 447,17M3C5012 ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR
HIDRÁULICO DE 1700KG R$ 106,51 R$ 47.628,08SEINFRA R$ 85,25 R$ 38.121,24

4.2.4 5.300,51M3C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA R$ 34,32 R$ 181.913,50SEINFRA R$ 27,47 R$ 145.605,01

4.2.5 447,17M3C0329 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) R$ 40,68 R$ 18.190,88SEINFRA R$ 32,56 R$ 14.559,86

4.2.6 447,17M3C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE R$ 5,40 R$ 2.414,72SEINFRA R$ 4,32 R$ 1.931,77

4.2.7 447,17M3C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM R$ 40,19 R$ 17.971,76SEINFRA R$ 32,17 R$ 14.385,46

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES R$ 41.367,464.3 R$ 33.127,63

4.3.1 7.149,35MC0291 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm R$ 2,87 R$ 20.518,63SEINFRA R$ 2,30 R$ 16.443,51

4.3.2 2.524,18MC0292 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 75mm R$ 3,46 R$ 8.733,66SEINFRA R$ 2,77 R$ 6.991,98

4.3.3 1.821,83MC0283 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm R$ 6,65 R$ 12.115,17SEINFRA R$ 5,32 R$ 9.692,14

PAVIMENTAÇÃO R$ 8.461,074.4 R$ 6.773,10

4.4.1 235,75M2C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA R$ 13,84 R$ 3.262,78SEINFRA R$ 11,08 R$ 2.612,11

4.4.2 235,75M2C3100 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO R$ 22,05 R$ 5.198,29SEINFRA R$ 17,65 R$ 4.160,99

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - MATERIAL R$ 612.299,045 R$ 535.033,40

FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO R$ 596.766,015.1 R$ 521.460,47

5.1.1 7.506,82M00036084 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) - BDI = 14,44 R$ 23,46 R$ 176.110,00SINAPI R$ 20,50 R$ 153.889,81

5.1.2 2.650,39M00036373 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) - BDI = 14,44 R$ 48,72 R$ 129.127,00SINAPI R$ 42,57 R$ 112.827,10

5.1.3 1.912,92MI6524 TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 150 (NBR-7665-07/03/07) - BDI = 14,44 R$ 152,40 R$ 291.529,01SEINFRA R$ 133,17 R$ 254.743,56

FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS R$ 15.533,035.2 R$ 13.572,93

5.2.1 20,00UNI3107 CURVA 11 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 - BDI = 14,44 R$ 108,71 R$ 2.174,20SEINFRA R$ 94,99 R$ 1.899,80

5.2.2 10,00UNI3107 CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 - BDI = 14,44 R$ 108,71 R$ 1.087,10SEINFRA R$ 94,99 R$ 949,90

5.2.3 9,00UNI3110 CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 - BDI = 14,44 R$ 107,38 R$ 966,42SEINFRA R$ 93,83 R$ 844,47

5.2.4 7,00UNI3108 CURVA 11 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 - BDI = 14,44 R$ 204,54 R$ 1.431,78SEINFRA R$ 178,73 R$ 1.251,11

5.2.5 3,00UNI3108 CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 - BDI = 14,44 R$ 204,54 R$ 613,62SEINFRA R$ 178,73 R$ 536,19

5.2.6 1,00UNI3111 CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 - BDI = 14,44 R$ 219,36 R$ 219,36SEINFRA R$ 191,68 R$ 191,68

5.2.7 2,00UNI3114 CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 - BDI = 14,44 R$ 266,05 R$ 532,10SEINFRA R$ 232,48 R$ 464,96

5.2.8 8,00UNI3375 CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 150 PN10 - BDI = 14,44 R$ 716,33 R$ 5.730,64SEINFRA R$ 625,94 R$ 5.007,52

5.2.9 2,00UNI3426 CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10 - BDI = 14,44 R$ 926,20 R$ 1.852,40SEINFRA R$ 809,33 R$ 1.618,66
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5.2.10 1,00UNI3542 TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 75 - BDI = 14,44 R$ 892,77 R$ 892,77SEINFRA R$ 780,12 R$ 780,12

5.2.11 1,00UNI3139 REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 75 x 50 - BDI = 14,44 R$ 13,02 R$ 13,02SEINFRA R$ 11,38 R$ 11,38

5.2.12 1,00UNI3099 CAP PBA DN 50 - BDI = 14,44 R$ 19,62 R$ 19,62SEINFRA R$ 17,14 R$ 17,14

LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA - SERVIÇO R$ 125.370,566 R$ 100.342,62

RAMAL PREDIAL R$ 37.403,206.1 R$ 29.934,20

6.1.1 1.940,00MC2919 RAMAL PREDIAL S/ PAVIMENTAÇÃO R$ 19,28 R$ 37.403,20SEINFRA R$ 15,43 R$ 29.934,20

LIGAÇÃO PREDIAL R$ 87.288,366.2 R$ 69.865,22

6.2.1 194,00UN95634 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 R$ 283,21 R$ 54.942,74SINAPI R$ 226,68 R$ 43.975,92

6.2.2 194,00UN95673 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 R$ 166,73 R$ 32.345,62SINAPI R$ 133,45 R$ 25.889,30

CADASTRO R$ 679,006.3 R$ 543,20

6.3.1 194,00UNC0581 CADASTRO DE LIGAÇÃO R$ 3,50 R$ 679,00SEINFRA R$ 2,80 R$ 543,20

LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA - MATERIAL R$ 19.947,087 R$ 17.423,14

TUBOS E CONEXÕES R$ 19.947,087.1 R$ 17.423,14

7.1.1 194,00UNI2910 COLAR DE TOMADA SAIDA ROSC. BUCHA LATÃO DN 50 x 3/4" - BDI = 14,44 R$ 18,14 R$ 3.519,16SEINFRA R$ 15,85 R$ 3.074,90

7.1.2 388,00UN104044 ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO
PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 - BDI = 14,44 R$ 10,79 R$ 4.186,52SINAPI R$ 9,43 R$ 3.658,84

7.1.3 1.940,00M00009813 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE
PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) - BDI = 14,44 R$ 6,31 R$ 12.241,40SINAPI R$ 5,51 R$ 10.689,40

ETA - SERVIÇOS GERAIS - SERVIÇOS R$ 5.250,608 R$ 4.202,50

BASE DO FILTRO R$ 1.231,848.1 R$ 985,95

8.1.1 2,12M3C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m R$ 61,12 R$ 129,57SEINFRA R$ 48,92 R$ 103,71

8.1.2 0,35M3C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO R$ 807,69 R$ 282,69SEINFRA R$ 646,46 R$ 226,26

8.1.3 0,08M3C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 R$ 681,40 R$ 54,51SEINFRA R$ 545,38 R$ 43,63

8.1.4 5,65M3C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO R$ 135,41 R$ 765,07SEINFRA R$ 108,38 R$ 612,35

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 4.018,768.2 R$ 3.216,55

8.2.1 1,00UNC3497 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 5,01 À 10 l/s R$ 4.018,76 R$ 4.018,76SEINFRA R$ 3.216,55 R$ 3.216,55

ETA - MATERIAL R$ 218.080,699 R$ 190.563,52

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS R$ 85.793,939.1 R$ 74.968,48
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9.1.1 1,00UNI7069 FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E
MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 5,94 m³/h A 13,28 m³/h - BDI = 14,44 R$ 85.793,93 R$ 85.793,93SEINFRA R$ 74.968,48 R$ 74.968,48

BASE DO FILTRO R$ 3.401,389.2 R$ 2.972,19

9.2.1 2,00UNI6068 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,00M, H = 0,50M - BDI = 14,44 R$ 767,86 R$ 1.535,72SEINFRA R$ 670,97 R$ 1.341,94

9.2.2 1,00UNI6086 TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 3,16M - BDI = 14,44 R$ 1.467,75 R$ 1.467,75SEINFRA R$ 1.282,55 R$ 1.282,55

9.2.3 1,50HI0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) - BDI = 14,44 R$ 194,27 R$ 291,41SEINFRA R$ 169,76 R$ 254,64

9.2.4 1,50HI0584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) - BDI = 14,44 R$ 71,00 R$ 106,50SEINFRA R$ 62,04 R$ 93,06

ELEVATÓRIA DA ÁGUA TRATADA R$ 128.885,389.3 R$ 112.622,85

TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO (EEAT) R$ 58.513,719.3.1 R$ 51.130,56

9.3.1.1 5,00M00009825 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) - BDI = 14,44 R$ 66,08 R$ 330,40SINAPI R$ 57,74 R$ 288,70

9.3.1.2 2,00UNI9735 CURVA 90º FOFO C/ BOLSAS E TRAVA INTERNA DN 100MM - BDI = 14,44 R$ 346,52 R$ 693,04SEINFRA R$ 302,80 R$ 605,60

9.3.1.3 2,00UNI12587 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN25 - L=1000 - BDI = 14,44 R$ 1.458,92 R$ 2.917,84SEINFRA R$ 1.274,83 R$ 2.549,66

9.3.1.4 2,00UNI3408 CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10 - BDI = 14,44 R$ 565,08 R$ 1.130,16SEINFRA R$ 493,78 R$ 987,56

9.3.1.5 1,00UNI11913 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=1500 - BDI = 14,44 R$ 2.345,83 R$ 2.345,83SEINFRA R$ 2.049,83 R$ 2.049,83

9.3.1.6 1,00UNI11914 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=2000 - BDI = 14,44 R$ 2.604,99 R$ 2.604,99SEINFRA R$ 2.276,29 R$ 2.276,29

9.3.1.7 2,00UNI5093 REGISTRO GAVETA P/ PVC COM VOLANTE DN 100 PN10 - BDI = 14,44 R$ 2.049,09 R$ 4.098,18SEINFRA R$ 1.790,54 R$ 3.581,08

9.3.1.8 2,00UNI3892 JUNTA GIBAULT DN 100 - BDI = 14,44 R$ 588,53 R$ 1.177,06SEINFRA R$ 514,27 R$ 1.028,54

9.3.1.9 2,00UNI4081 REDUÇÃO FoFo FF DN 100 x 75 PN10 - BDI = 14,44 R$ 402,86 R$ 805,72SEINFRA R$ 352,03 R$ 704,06

9.3.1.10 40,00UNI8114 PARAFUSO DE AÇO COM PORCA E ARRUELA 1" x 10" - BDI = 14,44 R$ 25,77 R$ 1.030,80SEINFRA R$ 22,52 R$ 900,80

9.3.1.11 6,00UNI6428 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA - BDI = 14,44 R$ 19,05 R$ 114,30SEINFRA R$ 16,65 R$ 99,90

9.3.1.12 2,00UNI9645 CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL - POT = 15CV - BDI = 14,44 R$ 16.286,14 R$ 32.572,28SEINFRA R$ 14.231,16 R$ 28.462,32

9.3.1.13 1,00UNI5980 CENTRAL DE COMAMDO DE MOTORES TIPO CPD1005 - BDI = 14,44 R$ 8.693,11 R$ 8.693,11SEINFRA R$ 7.596,22 R$ 7.596,22

TUBULAÇÃO DE RECALQUE(EEAT) R$ 17.591,499.3.2 R$ 15.372,04

9.3.2.1 1,00UNI4066 REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 100 x 75 PN10 - BDI = 14,44 R$ 619,62 R$ 619,62SEINFRA R$ 541,44 R$ 541,44

9.3.2.2 1,00UNI2275 VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 100MM (4') - BDI = 14,44 R$ 953,59 R$ 953,59SEINFRA R$ 833,27 R$ 833,27

9.3.2.3 1,00UNI5093 REGISTRO GAVETA P/ PVC COM VOLANTE DN 100 PN10 - BDI = 14,44 R$ 2.049,09 R$ 2.049,09SEINFRA R$ 1.790,54 R$ 1.790,54

9.3.2.4 1,00UNI3645 TE FoFo FF DN 100 x 100 PN10 - BDI = 14,44 R$ 680,06 R$ 680,06SEINFRA R$ 594,25 R$ 594,25

9.3.2.5 1,00UNI3839 FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 100 PN10 - BDI = 14,44 R$ 301,73 R$ 301,73SEINFRA R$ 263,66 R$ 263,66
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24,94%BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$
FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI COM BDI

9.3.2.6 2,00UNI3892 JUNTA GIBAULT DN 100 - BDI = 14,44 R$ 588,53 R$ 1.177,06SEINFRA R$ 514,27 R$ 1.028,54

9.3.2.7 1,00UNI11882 TOCO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=250 - BDI = 14,44 R$ 598,82 R$ 598,82SEINFRA R$ 523,26 R$ 523,26

9.3.2.8 1,00UNI3645 TE FoFo FF DN 100 x 100 PN10 - BDI = 14,44 R$ 680,06 R$ 680,06SEINFRA R$ 594,25 R$ 594,25

9.3.2.9 1,00UNC2706 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 100mm (4") - BDI = 14,44 R$ 1.027,42 R$ 1.027,42SEINFRA R$ 897,78 R$ 897,78

9.3.2.10 1,00UNI11912 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=1000 - BDI = 14,44 R$ 2.086,60 R$ 2.086,60SEINFRA R$ 1.823,31 R$ 1.823,31

9.3.2.11 1,00UNI11882 TOCO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=250 - BDI = 14,44 R$ 598,82 R$ 598,82SEINFRA R$ 523,26 R$ 523,26

9.3.2.12 1,00UNI3425 CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10 - BDI = 14,44 R$ 557,78 R$ 557,78SEINFRA R$ 487,40 R$ 487,40

9.3.2.13 1,00UNI11913 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=1500 - BDI = 14,44 R$ 2.345,83 R$ 2.345,83SEINFRA R$ 2.049,83 R$ 2.049,83

9.3.2.14 2,00UNI3363 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 100 - BDI = 14,44 R$ 371,51 R$ 743,02SEINFRA R$ 324,63 R$ 649,26

9.3.2.15 112,00UNI8114 PARAFUSO DE AÇO COM PORCA E ARRUELA 1" x 10" - BDI = 14,44 R$ 25,77 R$ 2.886,24SEINFRA R$ 22,52 R$ 2.522,24

9.3.2.16 15,00UNI6428 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA - BDI = 14,44 R$ 19,05 R$ 285,75SEINFRA R$ 16,65 R$ 249,75

TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO (LAVAGEM) R$ 21.236,709.3.3 R$ 18.557,05

9.3.3.1 1,50M00009828 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) - BDI = 14,44 R$ 177,82 R$ 266,73SINAPI R$ 155,38 R$ 233,07

9.3.3.2 1,00UNI3364 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 - BDI = 14,44 R$ 702,97 R$ 702,97SEINFRA R$ 614,27 R$ 614,27

9.3.3.3 1,00UNI4655 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=1000 - BDI = 14,44 R$ 1.805,66 R$ 1.805,66SEINFRA R$ 1.577,82 R$ 1.577,82

9.3.3.4 1,00UNI3364 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 - BDI = 14,44 R$ 702,97 R$ 702,97SEINFRA R$ 614,27 R$ 614,27

9.3.3.5 1,00UNI4284 TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=1500 - BDI = 14,44 R$ 1.945,23 R$ 1.945,23SEINFRA R$ 1.699,78 R$ 1.699,78

9.3.3.6 1,00UNI9991 REGISTRO COM FLANGES CUNHA DE BORRACHA E VOLANTE DN 150 - BDI = 14,44 R$ 1.864,63 R$ 1.864,63SEINFRA R$ 1.629,35 R$ 1.629,35

9.3.3.7 1,00UNI9827 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 150 - BDI = 14,44 R$ 2.913,55 R$ 2.913,55SEINFRA R$ 2.545,92 R$ 2.545,92

9.3.3.8 1,00UNI9965 REDUÇÃO EXCÊNTRICA PRFV C/BOLSAS DN 150X100 - BDI = 14,44 R$ 636,86 R$ 636,86SEINFRA R$ 556,50 R$ 556,50

9.3.3.9 1,00UN102122 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS - BDI = 14,44 R$ 10.335,71 R$ 10.335,71SINAPI R$ 9.031,55 R$ 9.031,55

9.3.3.10 1,00UNI8100 PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA TR 45 - BDI = 14,44 R$ 24,16 R$ 24,16SEINFRA R$ 21,11 R$ 21,11

9.3.3.11 1,00UNI6429 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA - BDI = 14,44 R$ 38,23 R$ 38,23SEINFRA R$ 33,41 R$ 33,41

TUBULAÇÃO DE RECALQUE (LAVAGEM) R$ 31.543,489.3.4 R$ 27.563,20

9.3.4.1 1,00UNI11284 REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 200 X 150 - BDI = 14,44 R$ 987,56 R$ 987,56SEINFRA R$ 862,95 R$ 862,95

9.3.4.2 2,00UNI5654 VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 200 PN16 - BDI = 14,44 R$ 1.336,67 R$ 2.673,34SEINFRA R$ 1.168,01 R$ 2.336,02

9.3.4.3 1,00UNI5166 REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16 - BDI = 14,44 R$ 2.825,84 R$ 2.825,84SEINFRA R$ 2.469,28 R$ 2.469,28
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24,94%BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE CARANGUEJO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
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9.3.4.4 1,00UNI3841 FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 200 PN10 - BDI = 14,44 R$ 449,37 R$ 449,37SEINFRA R$ 392,67 R$ 392,67

9.3.4.5 1,00UNI3652 TE FoFo FF DN 200 x 100 PN10 - BDI = 14,44 R$ 1.390,30 R$ 1.390,30SEINFRA R$ 1.214,87 R$ 1.214,87

9.3.4.6 1,00UNI4006 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200 - BDI = 14,44 R$ 1.742,01 R$ 1.742,01SEINFRA R$ 1.522,20 R$ 1.522,20

9.3.4.7 1,00UNI11856 TOCO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=250 - BDI = 14,44 R$ 1.120,05 R$ 1.120,05SEINFRA R$ 978,72 R$ 978,72

9.3.4.8 1,00UNI11935 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=1500 - BDI = 14,44 R$ 3.624,58 R$ 3.624,58SEINFRA R$ 3.167,23 R$ 3.167,23

9.3.4.9 1,00UNI3365 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200 - BDI = 14,44 R$ 1.084,64 R$ 1.084,64SEINFRA R$ 947,78 R$ 947,78

9.3.4.10 1,00UNI4668 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=2000 - BDI = 14,44 R$ 3.021,73 R$ 3.021,73SEINFRA R$ 2.640,45 R$ 2.640,45

9.3.4.11 5,00UNI3365 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200 - BDI = 14,44 R$ 1.084,64 R$ 5.423,20SEINFRA R$ 947,78 R$ 4.738,90

9.3.4.12 9,00M00009829 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) - BDI = 14,44 R$ 301,34 R$ 2.712,06SINAPI R$ 263,32 R$ 2.369,88

9.3.4.13 1,00UNI3652 TE FoFo FF DN 200 x 100 PN10 - BDI = 14,44 R$ 1.390,30 R$ 1.390,30SEINFRA R$ 1.214,87 R$ 1.214,87

9.3.4.14 104,00UNI8100 PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA TR 45 - BDI = 14,44 R$ 24,16 R$ 2.512,64SEINFRA R$ 21,11 R$ 2.195,44

9.3.4.15 11,00UNI6430 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA - BDI = 14,44 R$ 53,26 R$ 585,86SEINFRA R$ 46,54 R$ 511,94

RESERVAÇÃO - SERVIÇOS R$ 170.662,6810 R$ 136.596,07

RESERVATÓRIO ELEVADO R$ 170.662,6810.1 R$ 136.596,07

FUNDAÇÃO R$ 54.924,2110.1.1 R$ 43.959,96

10.1.1.1 115,02M3C2796 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m R$ 27,55 R$ 3.168,80SEINFRA R$ 22,05 R$ 2.536,19

10.1.1.2 58,08M2C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG R$ 39,21 R$ 2.277,32SEINFRA R$ 31,38 R$ 1.822,55

10.1.1.3 58,08M2C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM R$ 57,32 R$ 3.329,15SEINFRA R$ 45,88 R$ 2.664,71

10.1.1.4 24,87M2C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X R$ 96,88 R$ 2.409,41SEINFRA R$ 77,54 R$ 1.928,42

10.1.1.5 1.356,48KGC4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 R$ 16,08 R$ 21.812,20SEINFRA R$ 12,87 R$ 17.457,90

10.1.1.6 22,61M3C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO R$ 665,93 R$ 15.056,68SEINFRA R$ 533,00 R$ 12.051,13

10.1.1.7 22,61M3C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO R$ 198,75 R$ 4.493,74SEINFRA R$ 159,08 R$ 3.596,80

10.1.1.8 60,62M3C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA R$ 39,21 R$ 2.376,91SEINFRA R$ 31,38 R$ 1.902,26

ESTRUTURA R$ 3.929,1410.1.2 R$ 3.144,80

10.1.2.1 3,85M3C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 R$ 681,40 R$ 2.623,39SEINFRA R$ 545,38 R$ 2.099,71

10.1.2.2 2,70M2C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS R$ 483,61 R$ 1.305,75SEINFRA R$ 387,07 R$ 1.045,09

IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 6.036,3510.1.3 R$ 4.831,57
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10.1.3.1 207,72M2C2033 PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS R$ 4,30 R$ 893,20SEINFRA R$ 3,44 R$ 714,56

10.1.3.2 207,72M2C1460 IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL R$ 24,76 R$ 5.143,15SEINFRA R$ 19,82 R$ 4.117,01

TUBOS E CONEXÕES R$ 14.316,2210.1.4 R$ 11.458,48

10.1.4.1 3,00UNC3512 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3 R$ 3.055,38 R$ 9.166,14SEINFRA R$ 2.445,48 R$ 7.336,44

10.1.4.2 4,00UNC3411 CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DN ATÉ 200mm R$ 1.287,52 R$ 5.150,08SEINFRA R$ 1.030,51 R$ 4.122,04

PROTEÇÃO E SEGURANÇA R$ 58.939,4310.1.5 R$ 47.174,12

10.1.5.1 28,26MC3505 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" R$ 169,37 R$ 4.786,40SEINFRA R$ 135,56 R$ 3.830,93

10.1.5.2 42,90MC2768 ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO R$ 1.020,56 R$ 43.782,02SEINFRA R$ 816,84 R$ 35.042,44

10.1.5.3 8,48M2C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO R$ 367,80 R$ 3.118,94SEINFRA R$ 294,38 R$ 2.496,34

10.1.5.4 1,00CJC0327 ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS R$ 1.187,58 R$ 1.187,58SEINFRA R$ 950,52 R$ 950,52

10.1.5.5 1,00UNC4208 PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) R$ 4.100,08 R$ 4.100,08SEINFRA R$ 3.281,64 R$ 3.281,64

10.1.5.6 25,80MC0869 CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO R$ 76,14 R$ 1.964,41SEINFRA R$ 60,94 R$ 1.572,25

OUTROS SERVIÇOS R$ 11.344,0310.1.6 R$ 9.080,39

10.1.6.1 446,51M2C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES R$ 9,88 R$ 4.411,52SEINFRA R$ 7,91 R$ 3.531,89

10.1.6.2 124,91M2C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO R$ 55,50 R$ 6.932,51SEINFRA R$ 44,42 R$ 5.548,50

MACROMEDIDOR R$ 1.345,9010.1.7 R$ 1.077,24

10.1.7.1 1,00UNC4207 INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR TIPO WALTMANN PARA DIÂMETROS ATÉ 300mm R$ 1.345,90 R$ 1.345,90SEINFRA R$ 1.077,24 R$ 1.077,24

URBANIZAÇÃO R$ 19.827,4010.1.8 R$ 15.869,51

10.1.8.1 43,80MC0733 CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS,MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO
NAS 2 FACES R$ 380,98 R$ 16.686,92SEINFRA R$ 304,93 R$ 13.355,93

10.1.8.2 1,00UNC4872 PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES DE
SUSTENTAÇÃO R$ 2.321,70 R$ 2.321,70SEINFRA R$ 1.858,25 R$ 1.858,25

10.1.8.3 3,93M3C1605 LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE R$ 208,34 R$ 818,78SEINFRA R$ 166,75 R$ 655,33

RESERVAÇÃO - MATERIAL R$ 209.551,2811 R$ 183.110,63

RESERVATÓRIO ELEVADO R$ 209.551,2811.1 R$ 183.110,63

ESTRUTURA R$ 107.421,3811.1.1 R$ 93.866,94

11.1.1.1 102,00UNI6068 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,00M, H = 0,50M - BDI = 14,44 R$ 767,86 R$ 78.321,72SEINFRA R$ 670,97 R$ 68.438,94

11.1.1.2 6,00UNI6086 TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 3,16M - BDI = 14,44 R$ 1.467,75 R$ 8.806,50SEINFRA R$ 1.282,55 R$ 7.695,30
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$
FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI COM BDI

11.1.1.3 76,50HI0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) - BDI = 14,44 R$ 194,27 R$ 14.861,66SEINFRA R$ 169,76 R$ 12.986,64

11.1.1.4 76,50HI0584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) - BDI = 14,44 R$ 71,00 R$ 5.431,50SEINFRA R$ 62,04 R$ 4.746,06

TUBULAÇÕES E CONEXÕES R$ 102.129,9011.1.2 R$ 89.243,69

ENTRADA R$ 13.954,6811.1.2.1 R$ 12.194,04

11.1.2.1.1 3,00UNI3080 ADAPTADOR PBA BOLSA/ROSCA DN 100 - BDI = 14,44 R$ 144,80 R$ 434,40SEINFRA R$ 126,53 R$ 379,59

11.1.2.1.2 3,00UN00001793 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" - BDI = 14,44 R$ 746,29 R$ 2.238,87SINAPI R$ 652,12 R$ 1.956,36

11.1.2.1.3 3,00UNI1542 NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 4'' - BDI = 14,44 R$ 180,00 R$ 540,00SEINFRA R$ 157,29 R$ 471,87

11.1.2.1.4 3,00UNI1796 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM (4') - BDI = 14,44 R$ 779,84 R$ 2.339,52SEINFRA R$ 681,44 R$ 2.044,32

11.1.2.1.5 3,00UNI1432 LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (4'') - BDI = 14,44 R$ 172,21 R$ 516,63SEINFRA R$ 150,48 R$ 451,44

11.1.2.1.6 6,00UNI1390 LUVA AÇO GALVANIZADO DE 4" - BDI = 14,44 R$ 194,74 R$ 1.168,44SEINFRA R$ 170,17 R$ 1.021,02

11.1.2.1.7 48,00MI2224 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4" - BDI = 14,44 R$ 132,61 R$ 6.365,28SEINFRA R$ 115,88 R$ 5.562,24

11.1.2.1.8 6,00UNI6700 ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS - BDI = 14,44 R$ 58,59 R$ 351,54SEINFRA R$ 51,20 R$ 307,20

INTERLIGAÇÃO DE CHEGADA R$ 4.131,0611.1.2.2 R$ 3.609,84

11.1.2.2.1 2,00UN00001793 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" - BDI = 14,44 R$ 746,29 R$ 1.492,58SINAPI R$ 652,12 R$ 1.304,24

11.1.2.2.2 1,00UNI1954 TE AÇO GALVANIZADO DE 4' - BDI = 14,44 R$ 397,37 R$ 397,37SEINFRA R$ 347,23 R$ 347,23

11.1.2.2.3 16,90MI2224 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4" - BDI = 14,44 R$ 132,61 R$ 2.241,11SEINFRA R$ 115,88 R$ 1.958,37

SAÍDA R$ 46.389,8711.1.2.3 R$ 40.536,42

11.1.2.3.1 3,00UNI3364 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 - BDI = 14,44 R$ 702,97 R$ 2.108,91SEINFRA R$ 614,27 R$ 1.842,81

11.1.2.3.2 3,00UNI10010 REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE
DN 150 PN10 - BDI = 14,44 R$ 1.429,73 R$ 4.289,19SEINFRA R$ 1.249,33 R$ 3.747,99

11.1.2.3.3 3,00UNI6700 ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS - BDI = 14,44 R$ 58,59 R$ 175,77SEINFRA R$ 51,20 R$ 153,60

11.1.2.3.4 3,00UNI4476 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=4500 - BDI = 14,44 R$ 4.867,03 R$ 14.601,09SEINFRA R$ 4.252,91 R$ 12.758,73

11.1.2.3.5 3,00UNI4471 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=2000 - BDI = 14,44 R$ 3.283,79 R$ 9.851,37SEINFRA R$ 2.869,44 R$ 8.608,32

11.1.2.3.6 3,00UNI4474 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=3500 - BDI = 14,44 R$ 4.232,71 R$ 12.698,13SEINFRA R$ 3.698,63 R$ 11.095,89

11.1.2.3.7 3,00UNI3963 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=3500 - BDI = 14,44 R$ 888,47 R$ 2.665,41SEINFRA R$ 776,36 R$ 2.329,08

INTERLIGAÇÃO DE SAÍDA R$ 9.376,2311.1.2.4 R$ 8.193,13

11.1.2.4.1 1,00UNI3364 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 - BDI = 14,44 R$ 702,97 R$ 702,97SEINFRA R$ 614,27 R$ 614,27

11.1.2.4.2 2,00UNI11373 TÊ FoFo BBB JTI DN 150 x 150 - BDI = 14,44 R$ 2.968,84 R$ 5.937,68SEINFRA R$ 2.594,23 R$ 5.188,46
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24,94%BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$
FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI COM BDI

11.1.2.4.3 17,95MI6524 TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 150 (NBR-7665-07/03/07) - BDI = 14,44 R$ 152,40 R$ 2.735,58SEINFRA R$ 133,17 R$ 2.390,40

EXTRAVASOR E LIMPEZA R$ 23.203,9511.1.2.5 R$ 20.276,34

11.1.2.5.1 3,00UNI3080 ADAPTADOR PBA BOLSA/ROSCA DN 100 - BDI = 14,44 R$ 144,80 R$ 434,40SEINFRA R$ 126,53 R$ 379,59

11.1.2.5.2 6,00UN00001793 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" - BDI = 14,44 R$ 746,29 R$ 4.477,74SINAPI R$ 652,12 R$ 3.912,72

11.1.2.5.3 3,00UNI1954 TE AÇO GALVANIZADO DE 4' - BDI = 14,44 R$ 397,37 R$ 1.192,11SEINFRA R$ 347,23 R$ 1.041,69

11.1.2.5.4 3,00UNI1796 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM (4') - BDI = 14,44 R$ 779,84 R$ 2.339,52SEINFRA R$ 681,44 R$ 2.044,32

11.1.2.5.5 9,00UNI1542 NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 4'' - BDI = 14,44 R$ 180,00 R$ 1.620,00SEINFRA R$ 157,29 R$ 1.415,61

11.1.2.5.6 3,00UNI1432 LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (4'') - BDI = 14,44 R$ 172,21 R$ 516,63SEINFRA R$ 150,48 R$ 451,44

11.1.2.5.7 9,00UNI1390 LUVA AÇO GALVANIZADO DE 4" - BDI = 14,44 R$ 194,74 R$ 1.752,66SEINFRA R$ 170,17 R$ 1.531,53

11.1.2.5.8 9,00UNI6700 ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS - BDI = 14,44 R$ 58,59 R$ 527,31SEINFRA R$ 51,20 R$ 460,80

11.1.2.5.9 78,00MI2224 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4" - BDI = 14,44 R$ 132,61 R$ 10.343,58SEINFRA R$ 115,88 R$ 9.038,64

DRENAGEM R$ 271,5011.1.2.6 R$ 237,30

11.1.2.6.1 15,00MI2456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688) - BDI = 14,44 R$ 18,10 R$ 271,50SEINFRA R$ 15,82 R$ 237,30

MACROMEDIDOR R$ 4.802,6111.1.2.7 R$ 4.196,62

11.1.2.7.1 1,00UNI8667 HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60m³/h, Dn 100mm - COMPLETO - BDI =
14,44 R$ 4.802,61 R$ 4.802,61SEINFRA R$ 4.196,62 R$ 4.196,62

ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 58.276,0012 R$ 46.643,00

12.1 100,00%PMJ - 354 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 582,76 R$ 58.276,00Composições
Próprias R$ 466,43 R$ 46.643,00

VALOR BDI TOTAL: R$ 342.955,24

VALOR ORÇAMENTO: R$ 1.791.014,48

VALOR TOTAL: R$ 2.133.969,72
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 1,79%R$ 38.119,33CANTEIRO DE OBRAS - SERVIÇO

2 1,64%R$ 35.039,22ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - SERVIÇO

3 3,30%R$ 70.491,34ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - MATERIAL

4 26,75%R$ 570.881,90REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SERVIÇO

5 28,69%R$ 612.299,04REDE DE DISTRIBUIÇÃO - MATERIAL

6 5,87%R$ 125.370,56LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA - SERVIÇO

7 0,93%R$ 19.947,08LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA - MATERIAL

8 0,25%R$ 5.250,60ETA - SERVIÇOS GERAIS - SERVIÇOS

9 10,22%R$ 218.080,69ETA - MATERIAL

10 8,00%R$ 170.662,68RESERVAÇÃO - SERVIÇOS

11 9,82%R$ 209.551,28RESERVAÇÃO - MATERIAL

12 2,73%R$ 58.276,00ADMINISTRAÇÃO LOCAL

VALOR BDI TOTAL: R$ 342.955,24

VALOR ORÇAMENTO: R$ 1.791.014,48

VALOR TOTAL: R$ 2.133.969,72

100,00%
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1.1. C4994 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M (MÊS)

QTD

ALMOXARIFADO =
QUANTIDADE DE MESES DA
OBRA

6 6,00 6,00

6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

1.1.2. C4995 LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 04 CHUVEIROS -
6,00 X 2,35M (MÊS)

QTD

BANHEIROS = QUANTIDADE
DE MESES DA OBRA

6 6,00 6,00

6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

1.1.3. C4997 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01
CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E
ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M (MÊS)

QTD

ESCRITÓRIO = QUANTIDADE
DE MESES DA OBRA

6 6,00 6,00

6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

1.2.1. C4162 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.2.2. C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.3.1. C4990 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

QTD

DISTÂNCIA ENTRE
JAGUARIBE (MAPUÁ) E
FORTALEZA

310 310,00 310,00

310,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 310,00

1.3.2. C4991 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

DISTÂNCIA ENTRE
JAGUARIBE (MAPUÁ) E
FORTALEZA

310 310,00 310,00

310,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 310,00

1.3.3. C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

QTD

(RETROESCAVADEIRA) =
DISTÂNCIA ENTRE
JAGUARIBE (MAPUÁ) E
FORTALEZA

310 310,00 310,00

310,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 310,00

1.3.4. C4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

QTD

(RETROESCAVADEIRA) =
DISTÂNCIA ENTRE
JAGUARIBE (MAPUÁ) E
FORTALEZA

310 310,00 310,00

310,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 310,00

1.4.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

QTD

PLACA DA OBRA = LARGURA *
ALTURA

4*3 12,00 12,00

12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

2.1.1. C2875 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA (M)

QTD

EXTENSÃO DA ADUTORA 491,27 491,27 491,27

491,27

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 491,27

2.1.2. C0580 CADASTRO DE ADUTORA (M)

QTD

EXTENSÃO DA ADUTORA 491,27 491,27 491,27

491,27

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 491,27

2.2.1. C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

ESCAVAÇÃO DA ADUTORA =
EXTENSÃO * LARGURA *
PROFUNDIDADE MÉDIA * %
DE 1ª CATEGORIA

491,27*0,5*0,9*0,4461 98,62 98,62

98,62

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 98,62

2.2.2. C2796 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

QTD

ESCAVAÇÃO DA ADUTORA =
EXTENSÃO * LARGURA *
PROFUNDIDADE MÉDIA * %
DE 2ª CATEGORIA

491,27
*0,5*0,9*0,2769

61,21 61,21

61,21

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 61,21

2.2.3. C5012 ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR
HIDRÁULICO DE 1700KG (M3)

QTD

ESCAVAÇÃO DA ADUTORA =
EXTENSÃO * LARGURA *
PROFUNDIDADE MÉDIA * %
DE 3ª CATEGORIA

491,27
*0,5*0,9*0,277

61,24 61,24

61,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 61,24

2.2.4. C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

QTD

REATERRO DE VALA =
VOLUME DE 1ª CATEGORIA +
VOLUME DE MATERIAL DE 2ª
CATEGORIA

98,62+61,21 159,83 159,83

159,83

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 159,83

2.2.5. C0329 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

QTD

ATERRO DA VALA = VOLUME
DE 3ª CATEGORIA

61,24 61,24 61,24

61,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 61,24

2.2.6. C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

QTD

CARGA DO BOTA FORA =
VOLUME DE 3ª CATEGORIA

61,24 61,24 61,24

61,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 61,24

2.2.7. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

IDEM ITEM ANTERIOR 61,24 61,24 61,24

61,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 61,24

2.3.1. C3411 CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DN ATÉ 200mm (UN)

QTD

QUANTIDADE DE DESCARGAS 2 2,00 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

2.3.2. C0653 CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm (UN)

QTD

QUANTIDADE DE VENTOSAS 3 3,00 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

2.4.1. C0281 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 100mm (M)

QTD

EXTENSÃO DA ADUTORA 491,27 491,27 491,27

491,27

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 491,27

2.5.1. C3403 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa (M3)

QTD

BLOCOS DE ACORAGEM =
VOLUME MÉDIO *
QUANTIDADE DE CURVAS

0,19*8 1,52 1,52

1,52

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,52

2.6.1. C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

QTD

RETIRADA DE
PAVIMENTAÇÃO = EXTENSÃO
TOTAL (ESTACA 03+10 ATÉ A
ESTACA 11+18,57) * LARGURA

188,57*0,6 113,14 113,14

113,14

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 113,14

2.6.2. C3100 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

RECOMPOSIÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO = EXTENSÃO
TOTAL (ESTACA 03+10 ATÉ A
ESTACA 11+18,57) =
EXTENSÃO TOTAL * LARGURA

188,57*0,6 113,14 113,14

113,14

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 113,14

3.1.1. 00036380 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) (M)

QTD

TUBULAÇÃO DA ADUTORA =
EXTENSÃO * 5%

491,27*1,05 515,83 515,83

515,83

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 515,83

3.2.1. I3115 CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100 (UN)

QTD

QUANTIDADE 8 8,00 8,00

8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

3.2.2. I3118 EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN 100 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

3.2.3. I3121 EXTREMIDADE PBA PONTA / FLANGE DN 100 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

3.2.4. I10460 VENTOSA SIMPLES C/ FLANGE DN 100 PN10 P/ ÁGUA (UN)

QTD

QUANTIDADE 3 3,00 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

3.2.5. I5327 REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 100
PN16 (UN)

QTD

QUANTIDADE 2 2,00 2,00

2,00
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

4.1.1. 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 (M)

QTD

REDE DE DISTRIBUIÇÃO =
EXTENSÃO TOTAL

11495,36 11.495,36 11.495,36

11.495,36

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11.495,36

4.1.2. C0583 CADASTRO DE REDE DE ÁGUA (MEIO MAGNÉTICO) (M)

QTD

CADASTRO DA REDE DE
DISTRIBUIÇÃO =  EXTENSÃO
TOTAL

11495,36 11.495,36 11.495,36

11.495,36

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11.495,36

4.2.1. C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

QTD

ESCAVAÇÃO DA REDE DE
DISTRIBUIÇÃO = EXTENSÃO *
LARGURA * PROFUNDIDADE
MÉDIA * % DE 1ª CATEGORIA

11495,36*0,5*1*0,5555 3.192,84 3.192,84

3.192,84

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3.192,84

4.2.2. C2796 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

QTD

ESCAVAÇÃO DA REDE DE
DISTRIBUIÇÃO = EXTENSÃO *
LARGURA * PROFUNDIDADE
MÉDIA * % DE 2ª CATEGORIA

11495,36*0,5*1*0,3667 2.107,67 2.107,67

2.107,67

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.107,67

4.2.3. C5012 ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR
HIDRÁULICO DE 1700KG (M3)

QTD

ESCAVAÇÃO DA REDE DE
DISTRIBUIÇÃO = EXTENSÃO *
LARGURA * PROFUNDIDADE
MÉDIA * % DE 3ª CATEGORIA

11495,36*0,5*1*0,0778 447,17 447,17

447,17

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 447,17

4.2.4. C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

REATERRO DE VALA =
VOLUME DE 1ª CATEGORIA +
VOLUME DE MATERIAL DE 2ª
CATEGORIA

3192,84+2107,67 5.300,51 5.300,51

5.300,51

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5.300,51

4.2.5. C0329 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

QTD

ATERRO DA VALA = VOLUME
DE 3ª CATEGORIA

447,17 447,17 447,17

447,17

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 447,17

4.2.6. C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

QTD

CARGA DO BOTA FORA =
VOLUME DE 3ª CATEGORIA

447,17 447,17 447,17

447,17

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 447,17

4.2.7. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

QTD

IDEM ITEM ANTERIOR 447,17 447,17 447,17

447,17

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 447,17

4.3.1. C0291 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm (M)

QTD

ASSENTAMENTO DE
TUBULAÇÃO COM DIÂMETRO
DE 50 MM = SOMATÓRIO DOS
TRECHOS DE 50 MM

7149,35 7.149,35 7.149,35

7.149,35

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7.149,35

4.3.2. C0292 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 75mm (M)

QTD

ASSENTAMENTO DE
TUBULAÇÃO COM DIÂMETRO
DE 75 MM = SOMATÓRIO DOS
TRECHOS DE 75 MM

2524,18 2.524,18 2.524,18

2.524,18

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.524,18

4.3.3. C0283 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm (M)
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

ASSENTAMENTO DE
TUBULAÇÃO COM DIÂMETRO
DE 150 MM = SOMATÓRIO
DOS TRECHOS DE 150 MM

1821,83 1.821,83 1.821,83

1.821,83

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.821,83

4.4.1. C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

QTD

RETIRADA DE
PAVIMENTAÇÃO (TRECHO DA
REDE 03 E 04) = EXTENSÃO
TOTAL * LARGURA

(328,68+64,23)*0,6 235,75 235,75

235,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 235,75

4.4.2. C3100 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)

QTD

RECOMPOSIÇÃO  DE
PAVIMENTAÇÃO (TRECHO DA
REDE 03 E 04)  = EXTENSÃO
TOTAL * LARGURA

(328,68+64,23)*0,6 235,75 235,75

235,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 235,75

5.1.1. 00036084 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) (M)

QTD

TUBULAÇÃO COM DIÂMETRO
DE 50 MM = SOMATÓRIO DOS
TRECHOS DE 50 MM * 5%

7149,35*1,05 7.506,82 7.506,82

7.506,82

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7.506,82

5.1.2. 00036373 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) (M)

QTD

TUBULAÇÃO COM DIÂMETRO
DE 75 MM = SOMATÓRIO DOS
TRECHOS DE 75 MM * 5%

2524,18*1,05 2.650,39 2.650,39

2.650,39

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.650,39

5.1.3. I6524 TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 150 (NBR-7665-07/03/07) (M)

QTD

TUBULAÇÃO COM DIÂMETRO
DE 150 MM = SOMATÓRIO
DOS TRECHOS DE 150 MM *
5%

1821,83*1,05 1.912,92 1.912,92

1.912,92
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.912,92

5.2.1. I3107 CURVA 11 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 (UN)

QTD

QUANTIDADE 20 20,00 20,00

20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

5.2.2. I3107 CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 (UN)

QTD

QUANTIDADE 10 10,00 10,00

10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

5.2.3. I3110 CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 (UN)

QTD

QUANTIDADE 9 9,00 9,00

9,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,00

5.2.4. I3108 CURVA 11 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 (UN)

QTD

QUANTIDADE 7 7,00 7,00

7,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,00

5.2.5. I3108 CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 (UN)

QTD

QUANTIDADE 3 3,00 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

5.2.6. I3111 CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

5.2.7. I3114 CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 (UN)

QTD

QUANTIDADE 2 2,00 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

5.2.8. I3375 CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 150 PN10 (UN)

QTD

QUANTIDADE 8 8,00 8,00

8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

5.2.9. I3426 CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10 (UN)

QTD

QUANTIDADE 2 2,00 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

5.2.10. I3542 TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 75 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

5.2.11. I3139 REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 75 x 50 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

5.2.12. I3099 CAP PBA DN 50 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

6.1.1. C2919 RAMAL PREDIAL S/ PAVIMENTAÇÃO (M)

QTD

RAMAIS PREDIAS SEM
PAVIMENTAÇÃO =
QUANTIDADE DE
RESIDENCIAS *
COMPRIMENTO MÉDIO DE
LIGAÇÃO DE 10 M

194*10 1.940,00 1.940,00

1.940,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.940,00

6.2.1. 95634 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN)

QTD

QUANTIDADE DE LIGAÇÕES 194 194,00 194,00

194,00
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 194,00

6.2.2. 95673 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 (UN)

QTD

QUANTIDADE DE LIGAÇÕES 194 194,00 194,00

194,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 194,00

6.3.1. C0581 CADASTRO DE LIGAÇÃO (UN)

QTD

QUANTIDADE DE LIGAÇÕES 194 194,00 194,00

194,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 194,00

7.1.1. I2910 COLAR DE TOMADA SAIDA ROSC. BUCHA LATÃO DN 50 x 3/4" (UN)

QTD

QUANTIDADE DE LIGAÇÕES 194 194,00 194,00

194,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 194,00

7.1.2. 104044 ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE
ÁGUA. AF_06/2022 (UN)

QTD

QUANTIDADE DE LIGAÇÕES *
2

194*2 388,00 388,00

388,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 388,00

7.1.3. 00009813 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE,
PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) (M)

QTD

TUBULAÇÃO PARA LIGAÇÃO
PREDIAL = QUANTIDADE DE
LIGAÇÕES * EXTENSÃ MÉDIA
POR LIGAÇÃO DE 10 M

194*10 1.940,00 1.940,00

1.940,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.940,00

8.1.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

QTD

BASE DO FILTRO = ÁREA DA
BASE * PROFUNDIDADE

3,14*(1,5*1,5)*0,3 2,12 2,12

2,12

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,12

8.1.2. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

LASTRO DO FILTRO = ÁREA
DA BASE * ESPESSURA

3,14*(1,5*1,5)*0,05 0,35 0,35

0,35

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,35

8.1.3. C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

QTD

CONSUMO MÉDIO POR ANEL *
QUANTIDADE DE ANEIS *
QUANTIDADE DE BASES

0,0377*2*1 0,08 0,08

0,08

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,08

8.1.4. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

QTD

ATERRO INTERNO DAS
BASES = ÁREA DA BASE *
ALTURA * QUANTIDADE DE
BASES

3,14*(1,5*1,5)*0,8*1 5,65 5,65

5,65

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,65

8.2.1. C3497 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 5,01 À 10 l/s (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.1.1. I7069 FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E
MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 5,94 m³/h A 13,28 m³/h (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.2.1. I6068 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,00M, H = 0,50M (UN)

QTD

ANÉIS DAS BASES =
QUANTIDADE DE ANEIS POR
BASE * QUANTIDADE DE
BASES

2*1 2,00 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

9.2.2. I6086 TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 3,16M (UN)
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

TAMPAS = QUANTIDADEDE
TAMPAS POR BASE *
QUANTIDADE DE BASES

1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.2.3. I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

QTD

GUINDASTE = TEMPO MÉDIO
POR MANILHA * QUANTIDADE
DE MANILHAS POR BASE *
QUANTIDADE DE BASES

0,75*2*1 1,50 1,50

1,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,50

9.2.4. I0584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) (H)

QTD

GUINDASTE = TEMPO MÉDIO
POR MANILHA * QUANTIDADE
DE MANILHAS POR BASE *
QUANTIDADE DE BASES

0,75*2*1 1,50 1,50

1,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,50

9.3.1.1. 00009825 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) (M)

QTD

QUANTIDADE 5 5,00 5,00

5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

9.3.1.2. I9735 CURVA 90º FOFO C/ BOLSAS E TRAVA INTERNA DN 100MM (UN)

QTD

QUANTIDADE 2 2,00 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

9.3.1.3. I12587 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN25 - L=1000 (UN)

QTD

QUANTIDADE 2 2,00 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

9.3.1.4. I3408 CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10 (UN)
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

QUANTIDADE 2 2,00 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

9.3.1.5. I11913 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=1500 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.1.6. I11914 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=2000 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.1.7. I5093 REGISTRO GAVETA P/ PVC COM VOLANTE DN 100 PN10 (UN)

QTD

QUANTIDADE 2 2,00 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

9.3.1.8. I3892 JUNTA GIBAULT DN 100 (UN)

QTD

QUANTIDADE 2 2,00 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

9.3.1.9. I4081 REDUÇÃO FoFo FF DN 100 x 75 PN10 (UN)

QTD

QUANTIDADE 2 2,00 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

9.3.1.10. I8114 PARAFUSO DE AÇO COM PORCA E ARRUELA 1" x 10" (UN)

QTD

QUANTIDADE 40 40,00 40,00

40,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 40,00

9.3.1.11. I6428 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA (UN)
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

QUANTIDADE 6 6,00 6,00

6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

9.3.1.12. I9645 CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL - POT = 15CV (UN)

QTD

QUANTIDADE 2 2,00 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

9.3.1.13. I5980 CENTRAL DE COMAMDO DE MOTORES TIPO CPD1005 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.2.1. I4066 REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 100 x 75 PN10 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.2.2. I2275 VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 100MM (4') (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.2.3. I5093 REGISTRO GAVETA P/ PVC COM VOLANTE DN 100 PN10 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.2.4. I3645 TE FoFo FF DN 100 x 100 PN10 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.2.5. I3839 FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 100 PN10 (UN)
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.2.6. I3892 JUNTA GIBAULT DN 100 (UN)

QTD

QUANTIDADE 2 2,00 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

9.3.2.7. I11882 TOCO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=250 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.2.8. I3645 TE FoFo FF DN 100 x 100 PN10 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.2.9. C2706 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 100mm (4") (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.2.10. I11912 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=1000 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.2.11. I11882 TOCO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=250 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.2.12. I3425 CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10 (UN)
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.2.13. I11913 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=1500 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.2.14. I3363 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 100 (UN)

QTD

QUANTIDADE 2 2,00 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

9.3.2.15. I8114 PARAFUSO DE AÇO COM PORCA E ARRUELA 1" x 10" (UN)

QTD

QUANTIDADE 112 112,00 112,00

112,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 112,00

9.3.2.16. I6428 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA (UN)

QTD

QUANTIDADE 15 15,00 15,00

15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

9.3.3.1. 00009828 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) (M)

QTD

QUANTIDADE 1,5 1,50 1,50

1,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,50

9.3.3.2. I3364 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.3.3. I4655 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=1000 (UN)
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.3.4. I3364 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.3.5. I4284 TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=1500 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.3.6. I9991 REGISTRO COM FLANGES CUNHA DE BORRACHA E VOLANTE DN 150 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.3.7. I9827 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 150 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.3.8. I9965 REDUÇÃO EXCÊNTRICA PRFV C/BOLSAS DN 150X100 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.3.9. 102122 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.3.10. I8100 PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA TR 45 (UN)
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.3.11. I6429 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.4.1. I11284 REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 200 X 150 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.4.2. I5654 VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 200 PN16 (UN)

QTD

QUANTIDADE 2 2,00 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

9.3.4.3. I5166 REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.4.4. I3841 FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 200 PN10 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.4.5. I3652 TE FoFo FF DN 200 x 100 PN10 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.4.6. I4006 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200 (UN)
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.4.7. I11856 TOCO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=250 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.4.8. I11935 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=1500 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.4.9. I3365 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.4.10. I4668 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=2000 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.4.11. I3365 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200 (UN)

QTD

QUANTIDADE 5 5,00 5,00

5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

9.3.4.12. 00009829 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) (M)

QTD

QUANTIDADE 9 9,00 9,00

9,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,00

9.3.4.13. I3652 TE FoFo FF DN 200 x 100 PN10 (UN)
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3.4.14. I8100 PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA TR 45 (UN)

QTD

QUANTIDADE 104 104,00 104,00

104,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 104,00

9.3.4.15. I6430 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA (UN)

QTD

QUANTIDADE 11 11,00 11,00

11,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,00

10.1.1.1. C2796 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

QTD

ESCAVAÇÃO DA FUNDAÇÃO =
COMPRIMENTO * LARGURA *
PROFUNDIDADE

(13,2+0,5+0,5)*(4,4+0,
5+0,5)*1,5

115,02 115,02

115,02

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 115,02

10.1.1.2. C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

QTD

ÁREA DA FUNDAÇÃO =
COMPRIMENTO * LARGURA

(13,2)*(4,4) 58,08 58,08

58,08

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 58,08

10.1.1.3. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

QTD

LASTRO = COMPRIMENTO *
LARGURA

(13,2)*(4,4) 58,08 58,08

58,08

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 58,08

10.1.1.4. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

QTD

FORMA = PERIMETRO *
ALTURA * QUANTIDADE

(2*3,14*2,2)*0,6*3 24,87 24,87

24,87

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 24,87
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

10.1.1.5. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

QTD

ARMADURA DA FUNDAÇÃO =
VOLUME DE CONCRETO *
TAXA DE AÇO * QUANTIDADE

((3,14*(4*4))/4)*0,6*60*
3

1.356,48 1.356,48

1.356,48

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.356,48

10.1.1.6. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

QTD

CONCRETO = ÁREA DA BASE
CIRCULAR * ALTURA *
QUANTIDADE

((3,14*(4*4))/4)*0,6*3 22,61 22,61

22,61

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 22,61

10.1.1.7. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

QTD

IDEM ITEM ANTERIOR 22,61 22,61 22,61

22,61

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 22,61

10.1.1.8. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

QTD

REATERRO = VOLUME DE
ESCAVAÇÃO - VOLUME DE
CONCRETO - ANEIS PRÉ-
MOLDADAS

115,02-22,61-
(3,14*(1,5*1,5)*1,5*3)

60,62 60,62

60,62

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 60,62

10.1.2.1. C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

QTD

CONSUMO MÉDIO POR ANEL *
QUANTIDADE DE ANEIS *
QUANTIDADE DE
RESERVATÓRIOS

0,0377*34*3 3,85 3,85

3,85

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,85

10.1.2.2. C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

QTD

PORTAS = LARGURA *
ALTURA * QUANTIDADE DE
RESERVATÓRIOS

0,5*1,8*3 2,70 2,70

2,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,70

10.1.3.1. C2033 PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

IMPERMEABILIZADOS (M2)

QTD

FUNDO DO COPO = ÁREA DO
CIRCULO * QUANTIDADE DE
RESERVATÓRIOS

((3,14*(3*3))/4)*3 21,20 21,20

PAREDES = PERIMETRO
INTERNO * ALTURA * PERDAS
* QUANTIDADE DE
RESERVATÓRIOS

(2*3,14*1,5)*5,5*1,2*3 186,52 186,52

207,72

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 207,72

10.1.3.2. C1460 IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL (M2)

QTD

FUNDO DO COPO = ÁREA DO
CIRCULO * QUANTIDADE DE
RESERVATÓRIOS

((3,14*(3*3))/4)*3 21,20 21,20

PAREDES = PERIMETRO
INTERNO * ALTURA * PERDAS
* QUANTIDADE DE
RESERVATÓRIOS

(2*3,14*1,5)*5,5*1,2*3 186,52 186,52

207,72

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 207,72

10.1.4.1. C3512 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3 (UN)

QTD

QUANTIDADE 3 3,00 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

10.1.4.2. C3411 CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DN ATÉ 200mm (UN)

QTD

QUANTIDADE 4 4,00 4,00

4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

10.1.5.1. C3505 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" (M)

QTD

GUARDA CORPO =
PERIMETRO CIRCULAR *
QUANTIDADE DE
RESERVATÓRIOS

(2*3,14*1,5)*3 28,26 28,26

28,26

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 28,26

10.1.5.2. C2768 ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO (M)
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

ESCADA = COMPRIMENTO *
QUANTIDADE DE
RESERVATÓRIOS

14,3*3 42,90 42,90

42,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 42,90

10.1.5.3. C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

QTD

CALÇADA DE PROTEÇÃO =
PERIMETRO * LARGURA *
QUANTIDADE DE
RESERVATÓRIOS

(2*3,14*1,5)*0,3*3 8,48 8,48

8,48

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,48

10.1.5.4. C0327 ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS (CJ)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

10.1.5.5. C4208 PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

10.1.5.6. C0869 CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO (M)

QTD

CABOS PARA PARA-RAIO =
ALTURA DO RESERVATÓRIO +
EXTENSÃO MÉDIA DE
ATERRAMENTO

15,8+10 25,80 25,80

25,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,80

10.1.6.1. C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

QTD

CAIAÇÃO = PERIMETRO
EXTERNO * ALTURA *
QUANTIDADE DE
RESERVATÓRIOS

(2*3,14*1,5)*15,8*3 446,51 446,51

446,51

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 446,51

10.1.6.2. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

PINTURA DO GUARDA CORPO
= COMPRIMENTO * ALTURA *
QUANTIDADE DE FACES

28,26*0,9*2 50,87 50,87

PINTURA DA ESCADA =
COMPRIMENTO * ALTURA *
QUANTIDADE DE FACES

42,90*0,8*2 68,64 68,64

PINTURA DAS PORTAS =
LARGURA * ALTURA *
QUANTIDADE DE PORTAS *
QUANTIDADE DE FACES

0,5*1,8*3*2 5,40 5,40

124,91

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 124,91

10.1.7.1. C4207 INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR TIPO WALTMANN PARA DIÂMETROS ATÉ 300mm (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

10.1.8.1. C0733 CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS,MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2
FACES (M)

QTD

CERCA DA URBANIZAÇÃO =
PERIMETRO - VÃO DO
PORTÃO

15,4+7+15,4+7-1 43,80 43,80

43,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 43,80

10.1.8.2. C4872 PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES DE
SUSTENTAÇÃO (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

10.1.8.3. C1605 LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE (M3)

QTD

LASTRO DE BRITA =
COMPRIMENTO * LARGURA -
ÁREA DOS RESERVATÓRIOS
E DA CAIXA * ESPESSRA

((15,1*6,7)-
(3,14*(1,5*1,5)*3)-
(1,2*1,1))*0,05

3,93 3,93

3,93

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,93

11.1.1.1. I6068 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,00M, H = 0,50M (UN)
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

ANÉIS DOS RESERVATÓRIOS
= QUANTIDADE DE ANEIS POR
RESERVAÓRIO * QUANTIDADE
DE RESERVATÓRIOS

34*3 102,00 102,00

102,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 102,00

11.1.1.2. I6086 TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 3,16M (UN)

QTD

TAMPAS = QUANTIDADEDE
TAMPAS POR
RESERVATÓRIOS *
QUANTIDADE DE
RESERVATÓRIOS

2*3 6,00 6,00

6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

11.1.1.3. I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

QTD

GUINDASTE = TEMPO MÉDIO
POR MANILHA * QUANTIDADE
DE MANILHAS POR
RESERVATÓRIOS *
QUANTIDADE DE
RESERVATÓRIOS

0,75*34*3 76,50 76,50

76,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 76,50

11.1.1.4. I0584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) (H)

QTD

GUINDASTE = TEMPO MÉDIO
POR MANILHA * QUANTIDADE
DE MANILHAS POR
RESERVATÓRIO *
QUANTIDADE DE
RESERVATÓRIOS

0,75*34*3 76,50 76,50

76,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 76,50

11.1.2.1.1. I3080 ADAPTADOR PBA BOLSA/ROSCA DN 100 (UN)

QTD

QUANTIDADE 3 3,00 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

11.1.2.1.2. 00001793 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" (UN)

QTD

QUANTIDADE 3 3,00 3,00

3,00
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

11.1.2.1.3. I1542 NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 4'' (UN)

QTD

QUANTIDADE 3 3,00 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

11.1.2.1.4. I1796 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM (4') (UN)

QTD

QUANTIDADE 3 3,00 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

11.1.2.1.5. I1432 LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (4'') (UN)

QTD

QUANTIDADE 3 3,00 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

11.1.2.1.6. I1390 LUVA AÇO GALVANIZADO DE 4" (UN)

QTD

QUANTIDADE 6 6,00 6,00

6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

11.1.2.1.7. I2224 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4" (M)

QTD

QUANTIDADE 48 48,00 48,00

48,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 48,00

11.1.2.1.8. I6700 ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS (UN)

QTD

QUANTIDADE 6 6,00 6,00

6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

11.1.2.2.1. 00001793 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" (UN)

QTD

QUANTIDADE 2 2,00 2,00

2,00
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

11.1.2.2.2. I1954 TE AÇO GALVANIZADO DE 4' (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

11.1.2.2.3. I2224 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4" (M)

QTD

QUANTIDADE 16,9 16,90 16,90

16,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,90

11.1.2.3.1. I3364 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 (UN)

QTD

QUANTIDADE 3 3,00 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

11.1.2.3.2. I10010 REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN
150 PN10 (UN)

QTD

QUANTIDADE 3 3,00 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

11.1.2.3.3. I6700 ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS (UN)

QTD

QUANTIDADE 3 3,00 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

11.1.2.3.4. I4476 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=4500 (UN)

QTD

QUANTIDADE 3 3,00 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

11.1.2.3.5. I4471 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=2000 (UN)

QTD

QUANTIDADE 3 3,00 3,00

3,00
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

11.1.2.3.6. I4474 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=3500 (UN)

QTD

QUANTIDADE 3 3,00 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

11.1.2.3.7. I3963 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=3500 (UN)

QTD

QUANTIDADE 3 3,00 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

11.1.2.4.1. I3364 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

11.1.2.4.2. I11373 TÊ FoFo BBB JTI DN 150 x 150 (UN)

QTD

QUANTIDADE 2 2,00 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

11.1.2.4.3. I6524 TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 150 (NBR-7665-07/03/07) (M)

QTD

QUANTIDADE 17,95 17,95 17,95

17,95

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 17,95

11.1.2.5.1. I3080 ADAPTADOR PBA BOLSA/ROSCA DN 100 (UN)

QTD

QUANTIDADE 3 3,00 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

11.1.2.5.2. 00001793 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" (UN)

QTD

QUANTIDADE 6 6,00 6,00

6,00
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

11.1.2.5.3. I1954 TE AÇO GALVANIZADO DE 4' (UN)

QTD

QUANTIDADE 3 3,00 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

11.1.2.5.4. I1796 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM (4') (UN)

QTD

QUANTIDADE 3 3,00 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

11.1.2.5.5. I1542 NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 4'' (UN)

QTD

QUANTIDADE 9 9,00 9,00

9,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,00

11.1.2.5.6. I1432 LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (4'') (UN)

QTD

QUANTIDADE 3 3,00 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

11.1.2.5.7. I1390 LUVA AÇO GALVANIZADO DE 4" (UN)

QTD

QUANTIDADE 9 9,00 9,00

9,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,00

11.1.2.5.8. I6700 ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS (UN)

QTD

QUANTIDADE 9 9,00 9,00

9,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,00

11.1.2.5.9. I2224 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4" (M)

QTD

QUANTIDADE 78 78,00 78,00

78,00
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 78,00

11.1.2.6.1. I2456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688) (M)

QTD

QUANTIDADE 15 15,00 15,00

15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

11.1.2.7.1. I8667 HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60m³/h, Dn 100mm - COMPLETO (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

12.1. PMJ - 354 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)

QTD

QUANTIDADE 100 100,00 100,00

100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1.1. C4994 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M (MÊS)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9469 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL -
6,00M X 2,35M

MÊS R$ 800,6000 R$ 800,60001,00000000SEINFRA

R$ 800,6000TOTAL Material:

VALOR: 800,60

1.1.2. C4995 LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M (MÊS)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9476 LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 02 VASOS
SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M

MÊS R$ 1.163,8600 R$ 1.163,86001,00000000SEINFRA

R$ 1.163,8600TOTAL Material:

VALOR: 1.163,86

1.1.3. C4997 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM
VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M
(MÊS)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9478 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01
VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM
VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR
CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM
ISOPOR - 6,00 X 2,35M

MÊS R$ 1.097,9900 R$ 1.097,99001,00000000SEINFRA

R$ 1.097,9900TOTAL Material:

VALOR: 1.097,99

1.2.1. C4162 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I7964 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M UN R$ 194,0200 R$ 1.164,12006,00000000SEINFRA

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 9,11020,10900000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 51,759072,90000000SEINFRA

I7966 LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M UN R$ 236,6200 R$ 236,62001,00000000SEINFRA

I7965 TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E
SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M

UN R$ 263,0300 R$ 526,06002,00000000SEINFRA

R$ 1.987,6692TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 217,44009,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 92,30005,00000000SEINFRA

R$ 309,7400TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m M3 R$ 64,6100 R$ 519,46448,04000000SEINFRA

C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 R$ 161,5100 R$ 37,14730,23000000SEINFRA

C2862 LASTRO DE BRITA M3 R$ 152,4900 R$ 35,07270,23000000SEINFRA

C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE,
MATERIAL DA VALA

M3 R$ 31,3800 R$ 173,21765,52000000SEINFRA
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M R$ 42,1400 R$ 168,56004,00000000SEINFRA

R$ 933,4620TOTAL Serviço:

VALOR: 3.230,90

1.2.2. C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0125 ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA UN R$ 81,8600 R$ 81,86001,00000000SEINFRA

I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 M R$ 9,3300 R$ 559,800060,00000000SEINFRA

I0840 CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2 UN R$ 6,0200 R$ 24,08004,00000000SEINFRA

I0952 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1'' UN R$ 4,1400 R$ 8,28002,00000000SEINFRA

I1070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' M R$ 7,1400 R$ 42,84006,00000000SEINFRA

I2352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M UN R$ 53,2800 R$ 53,28001,00000000SEINFRA

I1406 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' UN R$ 1,6500 R$ 3,30002,00000000SEINFRA

I2383 NOFUSE DE 70 A. UN R$ 29,1500 R$ 29,15001,00000000SEINFRA

I2405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA
NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG

UN R$ 601,7000 R$ 601,70001,00000000SEINFRA

I2413 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE UN R$ 272,4000 R$ 272,40001,00000000SEINFRA

R$ 1.676,6900TOTAL Material:

VALOR: 1.676,69

1.3.1. C4990 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H R$ 169,7613 R$ 3,14060,01850000SEINFRA

R$ 3,1406TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 3,14

1.3.2. C4991 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H R$ 169,7613 R$ 3,14060,01850000SEINFRA

R$ 3,1406TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 3,14

1.3.3. C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) H R$ 397,4473 R$ 4,96810,01250000SEINFRA

R$ 4,9681TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 4,97

1.3.4. C4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) H R$ 397,4473 R$ 4,96810,01250000SEINFRA
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 4,9681TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 4,97

1.4.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 R$ 39,0300 R$ 39,81061,02000000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L R$ 31,8800 R$ 31,88001,00000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,0900 R$ 72,40504,50000000SEINFRA

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG R$ 15,9900 R$ 2,39850,15000000SEINFRA

R$ 146,4941TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 36,92002,00000000SEINFRA

R$ 36,9200TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 183,41

2.1.1. C2875 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0758 NÍVEL (CHP) H R$ 1,1752 R$ 0,01290,01100000SEINFRA

I0775 TEODOLITO (CHP) H R$ 2,3202 R$ 0,02550,01100000SEINFRA

I0786 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP) H R$ 78,0891 R$ 0,85900,01100000SEINFRA

R$ 0,8974TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 0,42020,02200000SEINFRA

I2445 TOPOGRAFO H R$ 31,5200 R$ 0,34670,01100000SEINFRA

R$ 0,7669TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1,66

2.1.2. C0580 CADASTRO DE ADUTORA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0786 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP) H R$ 78,0891 R$ 0,31240,00400000SEINFRA

R$ 0,3124TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0857 COPIA HELIOGRAFICA M2 R$ 16,5400 R$ 0,08270,00500000SEINFRA

I2385 PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90/95g M2 R$ 9,5700 R$ 0,01630,00170000SEINFRA

R$ 0,0990TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 0,68760,03600000SEINFRA

I2299 DESENHISTA (EM CAD/CAGECE) H R$ 29,2400 R$ 0,02920,00100000SEINFRA

I2445 TOPOGRAFO H R$ 31,5200 R$ 0,37820,01200000SEINFRA

R$ 1,0950TOTAL Mão de Obra:
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 1,51

2.2.1. C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) H R$ 137,0920 R$ 7,54010,05500000SEINFRA

R$ 7,5401TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 2,03060,11000000SEINFRA

R$ 2,0306TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 9,57

2.2.2. C2796 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0727 COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP) H R$ 106,2396 R$ 7,43680,07000000SEINFRA

I0765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) H R$ 137,0920 R$ 10,28190,07500000SEINFRA

I0769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP) H R$ 27,5843 R$ 1,93090,07000000SEINFRA

R$ 19,6496TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 2,39980,13000000SEINFRA

R$ 2,3998TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 22,05

2.2.3. C5012 ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I9402 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHI) H R$ 214,0181 R$ 0,00000,00000000SEINFRA

I9401 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHP) H R$ 511,5184 R$ 85,25310,16666667SEINFRA

R$ 85,2531TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 85,25

2.2.4. C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) H R$ 181,9407 R$ 6,36790,03500000SEINFRA

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H R$ 49,0941 R$ 1,71830,03500000SEINFRA

R$ 8,0862TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 19,38301,05000000SEINFRA

R$ 19,3830TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 27,47
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

2.2.5. C0329 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) H R$ 181,9407 R$ 6,36790,03500000SEINFRA

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H R$ 49,0941 R$ 1,71830,03500000SEINFRA

R$ 8,0862TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 19,38301,05000000SEINFRA

R$ 19,3830TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C3129 AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO M3 R$ 4,6300 R$ 5,09301,10000000SEINFRA

R$ 5,0930TOTAL Serviço:

VALOR: 32,56

2.2.6. C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) H R$ 173,7102 R$ 1,70240,00980000SEINFRA

I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) H R$ 229,8427 R$ 2,25250,00980000SEINFRA

R$ 3,9549TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 0,36180,01960000SEINFRA

R$ 0,3618TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 4,32

2.2.7. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) H R$ 173,7102 R$ 32,17110,18520000SEINFRA

R$ 32,1711TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 32,17

2.3.1. C3411 CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DN ATÉ 200mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm

M2 R$ 122,4300 R$ 404,01903,30000000SEINFRA

C0077 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm

M2 R$ 214,9100 R$ 285,83031,33000000SEINFRA

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG R$ 11,9600 R$ 86,11207,20000000SEINFRA

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 469,9600 R$ 59,77890,12720000SEINFRA

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 495,6500 R$ 72,95970,14720000SEINFRA

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA
PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE

M2 R$ 25,7600 R$ 121,84484,73000000SEINFRA

R$ 1.030,5447TOTAL Serviço:
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 1.030,51

2.3.2. C0653 CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm

M2 R$ 122,4300 R$ 404,01903,30000000SEINFRA

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG R$ 11,9600 R$ 86,11207,20000000SEINFRA

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 469,9600 R$ 45,68010,09720000SEINFRA

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 495,6500 R$ 72,95970,14720000SEINFRA

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA
PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE

M2 R$ 25,7600 R$ 74,18882,88000000SEINFRA

R$ 682,9596TOTAL Serviço:

VALOR: 682,92

2.4.1. C0281 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 100mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 1,64360,07000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 1,29220,07000000SEINFRA

R$ 2,9358TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0718 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM
PVC DN 100mm ATÉ 15km

M R$ 0,7400 R$ 0,74001,00000000SEINFRA

R$ 0,7400TOTAL Serviço:

VALOR: 3,68

2.5.1. C3403 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 469,9600 R$ 469,96001,00000000SEINFRA

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 R$ 77,5400 R$ 310,16004,00000000SEINFRA

R$ 780,1200TOTAL Serviço:

VALOR: 780,13

2.6.1. C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 11,07600,60000000SEINFRA

R$ 11,0760TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,08

2.6.2. C3100 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H R$ 49,0941 R$ 2,45470,05000000SEINFRA
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DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) H R$ 113,0195 R$ 1,13020,01000000SEINFRA

R$ 3,5849TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0445 CALCETEIRO H R$ 24,1600 R$ 4,83200,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 9,23000,50000000SEINFRA

R$ 14,0620TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 17,65

3.1.1. 00036380 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036380 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE
AGUA (NBR 5647)

M R$ 103,79 R$ 103,791,00000000SINAPI

R$ 103,79TOTAL Material:

VALOR: 103,79

3.2.1. I3115 CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3115 CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100 UN R$ 469,7800 R$ 469,78001,00000000SEINFRA

R$ 469,7800TOTAL Material:

VALOR: 469,78

3.2.2. I3118 EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN 100 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3118 EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN 100 UN R$ 155,9300 R$ 155,93001,00000000SEINFRA

R$ 155,9300TOTAL Material:

VALOR: 155,93

3.2.3. I3121 EXTREMIDADE PBA PONTA / FLANGE DN 100 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3121 EXTREMIDADE PBA PONTA / FLANGE DN 100 UN R$ 129,6000 R$ 129,60001,00000000SEINFRA

R$ 129,6000TOTAL Material:

VALOR: 129,60

3.2.4. I10460 VENTOSA SIMPLES C/ FLANGE DN 100 PN10 P/ ÁGUA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I10460 VENTOSA SIMPLES C/ FLANGE DN 100 PN10 P/ ÁGUA UN R$ 877,8300 R$ 877,83001,00000000SEINFRA

R$ 877,8300TOTAL Material:

VALOR: 877,83

3.2.5. I5327 REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 100 PN16 (UN)
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I5327 REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA
EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 100 PN16

UN R$ 690,1300 R$ 690,13001,00000000SEINFRA

R$ 690,1300TOTAL Material:

VALOR: 690,13

4.1.1. 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 34,37 R$ 0,070,00210000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 35,71 R$ 0,010,00050000SINAPI

R$ 0,08TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 28,35 R$ 1,170,04130000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 13,97 R$ 0,000,00070000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 7,89 R$ 0,320,04130000SINAPI

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 30,60 R$ 0,030,00110000SINAPI

R$ 1,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,75 R$ 2,930,11840000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,07 R$ 3,440,11840000SINAPI

R$ 6,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024

M3 R$ 3.571,56 R$ 1,780,00050000SINAPI

R$ 1,78TOTAL Serviço:

VALOR: 9,75

4.1.2. C0583 CADASTRO DE REDE DE ÁGUA (MEIO MAGNÉTICO) (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0731 COMPUTADOR PENTIUM (CHP) H R$ 1,0619 R$ 0,01180,01110000SEINFRA

I0760 PLOTTER (CHP) H R$ 8,1217 R$ 0,00240,00030000SEINFRA

I0786 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP) H R$ 78,0891 R$ 0,31240,00400000SEINFRA

R$ 0,3266TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0857 COPIA HELIOGRAFICA M2 R$ 16,5400 R$ 0,08270,00500000SEINFRA

I2385 PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90/95g M2 R$ 9,5700 R$ 0,16270,01700000SEINFRA

R$ 0,2454TOTAL Material:
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 0,11460,00600000SEINFRA

I2299 DESENHISTA (EM CAD/CAGECE) H R$ 29,2400 R$ 0,02920,00100000SEINFRA

I2384 OPERADOR DE COMPUTADOR H R$ 23,4200 R$ 0,26000,01110000SEINFRA

I2445 TOPOGRAFO H R$ 31,5200 R$ 0,18910,00600000SEINFRA

R$ 0,5929TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1,16

4.2.1. C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) H R$ 137,0920 R$ 7,54010,05500000SEINFRA

R$ 7,5401TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 2,03060,11000000SEINFRA

R$ 2,0306TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 9,57

4.2.2. C2796 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0727 COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP) H R$ 106,2396 R$ 7,43680,07000000SEINFRA

I0765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) H R$ 137,0920 R$ 10,28190,07500000SEINFRA

I0769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP) H R$ 27,5843 R$ 1,93090,07000000SEINFRA

R$ 19,6496TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 2,39980,13000000SEINFRA

R$ 2,3998TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 22,05

4.2.3. C5012 ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I9402 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHI) H R$ 214,0181 R$ 0,00000,00000000SEINFRA

I9401 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHP) H R$ 511,5184 R$ 85,25310,16666667SEINFRA

R$ 85,2531TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 85,25

4.2.4. C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) H R$ 181,9407 R$ 6,36790,03500000SEINFRA

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H R$ 49,0941 R$ 1,71830,03500000SEINFRA

R$ 8,0862TOTAL Equipamento Custo Horário:
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 19,38301,05000000SEINFRA

R$ 19,3830TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 27,47

4.2.5. C0329 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) H R$ 181,9407 R$ 6,36790,03500000SEINFRA

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H R$ 49,0941 R$ 1,71830,03500000SEINFRA

R$ 8,0862TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 19,38301,05000000SEINFRA

R$ 19,3830TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C3129 AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO M3 R$ 4,6300 R$ 5,09301,10000000SEINFRA

R$ 5,0930TOTAL Serviço:

VALOR: 32,56

4.2.6. C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) H R$ 173,7102 R$ 1,70240,00980000SEINFRA

I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) H R$ 229,8427 R$ 2,25250,00980000SEINFRA

R$ 3,9549TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 0,36180,01960000SEINFRA

R$ 0,3618TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 4,32

4.2.7. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) H R$ 173,7102 R$ 32,17110,18520000SEINFRA

R$ 32,1711TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 32,17

4.3.1. C0291 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 1,05660,04500000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 0,83070,04500000SEINFRA

R$ 1,8873TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
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DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

C0727 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM
PVC DN 50mm ATÉ 15km

M R$ 0,4100 R$ 0,41001,00000000SEINFRA

R$ 0,4100TOTAL Serviço:

VALOR: 2,30

4.3.2. C0292 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 75mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 1,17400,05000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 0,92300,05000000SEINFRA

R$ 2,0970TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0728 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM
PVC DN 75mm ATÉ 15km

M R$ 0,6800 R$ 0,68001,00000000SEINFRA

R$ 0,6800TOTAL Serviço:

VALOR: 2,77

4.3.3. C0283 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 2,34800,10000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 1,84600,10000000SEINFRA

R$ 4,1940TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0719 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM
PVC DN 150mm ATÉ 15km

M R$ 1,1300 R$ 1,13001,00000000SEINFRA

R$ 1,1300TOTAL Serviço:

VALOR: 5,32

4.4.1. C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 11,07600,60000000SEINFRA

R$ 11,0760TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,08

4.4.2. C3100 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H R$ 49,0941 R$ 2,45470,05000000SEINFRA

I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) H R$ 113,0195 R$ 1,13020,01000000SEINFRA

R$ 3,5849TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0445 CALCETEIRO H R$ 24,1600 R$ 4,83200,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 9,23000,50000000SEINFRA

R$ 14,0620TOTAL Mão de Obra:
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 17,65

5.1.1. 00036084 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036084 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE
AGUA (NBR 5647)

M R$ 20,50 R$ 20,501,00000000SINAPI

R$ 20,50TOTAL Material:

VALOR: 20,50

5.1.2. 00036373 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036373 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE
AGUA (NBR 5647)

M R$ 42,57 R$ 42,571,00000000SINAPI

R$ 42,57TOTAL Material:

VALOR: 42,57

5.1.3. I6524 TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 150 (NBR-7665-07/03/07) (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6524 TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 150 (NBR-7665-
07/03/07)

M R$ 133,1700 R$ 133,17001,00000000SEINFRA

R$ 133,1700TOTAL Material:

VALOR: 133,17

5.2.1. I3107 CURVA 11 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3107 CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 UN R$ 94,9900 R$ 94,99001,00000000SEINFRA

R$ 94,9900TOTAL Material:

VALOR: 94,99

5.2.2. I3107 CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3107 CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 UN R$ 94,9900 R$ 94,99001,00000000SEINFRA

R$ 94,9900TOTAL Material:

VALOR: 94,99

5.2.3. I3110 CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3110 CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 UN R$ 93,8300 R$ 93,83001,00000000SEINFRA

R$ 93,8300TOTAL Material:

VALOR: 93,83
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
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DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

5.2.4. I3108 CURVA 11 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3108 CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 UN R$ 178,7300 R$ 178,73001,00000000SEINFRA

R$ 178,7300TOTAL Material:

VALOR: 178,73

5.2.5. I3108 CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3108 CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 UN R$ 178,7300 R$ 178,73001,00000000SEINFRA

R$ 178,7300TOTAL Material:

VALOR: 178,73

5.2.6. I3111 CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3111 CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 UN R$ 191,6800 R$ 191,68001,00000000SEINFRA

R$ 191,6800TOTAL Material:

VALOR: 191,68

5.2.7. I3114 CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3114 CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 UN R$ 232,4800 R$ 232,48001,00000000SEINFRA

R$ 232,4800TOTAL Material:

VALOR: 232,48

5.2.8. I3375 CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 150 PN10 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3375 CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 150 PN10 UN R$ 625,9400 R$ 625,94001,00000000SEINFRA

R$ 625,9400TOTAL Material:

VALOR: 625,94

5.2.9. I3426 CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3426 CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10 UN R$ 809,3300 R$ 809,33001,00000000SEINFRA

R$ 809,3300TOTAL Material:

VALOR: 809,33

5.2.10. I3542 TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 75 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3542 TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 75 UN R$ 780,1200 R$ 780,12001,00000000SEINFRA
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DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 780,1200TOTAL Material:

VALOR: 780,12

5.2.11. I3139 REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 75 x 50 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3139 REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 75 x 50 UN R$ 11,3800 R$ 11,38001,00000000SEINFRA

R$ 11,3800TOTAL Material:

VALOR: 11,38

5.2.12. I3099 CAP PBA DN 50 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3099 CAP PBA DN 50 UN R$ 17,1400 R$ 17,14001,00000000SEINFRA

R$ 17,1400TOTAL Material:

VALOR: 17,14

6.1.1. C2919 RAMAL PREDIAL S/ PAVIMENTAÇÃO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 0,93920,04000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 0,73840,04000000SEINFRA

R$ 1,6776TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 R$ 48,9200 R$ 8,80560,18000000SEINFRA

C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE,
MATERIAL DA VALA

M3 R$ 27,4700 R$ 4,94460,18000000SEINFRA

R$ 13,7502TOTAL Serviço:

VALOR: 15,43

6.2.1. 95634 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 18,33 R$ 1,740,09540000SINAPI

00003729 KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO,
BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO

UN R$ 155,60 R$ 155,601,00000000SINAPI

R$ 157,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,76 R$ 31,841,28610000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,16 R$ 37,501,28610000SINAPI

R$ 69,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 226,68

6.2.2. 95673 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 (UN)
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LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 18,33 R$ 0,190,01060000SINAPI

00012769 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO
MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA
PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

UN R$ 110,00 R$ 110,001,00000000SINAPI

R$ 110,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,76 R$ 10,680,43150000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,16 R$ 12,580,43150000SINAPI

R$ 23,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 133,45

6.3.1. C0581 CADASTRO DE LIGAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0786 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP) H R$ 78,0891 R$ 1,87410,02400000SEINFRA

R$ 1,8741TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0857 COPIA HELIOGRAFICA M2 R$ 16,5400 R$ 0,04960,00300000SEINFRA

I2385 PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90/95g M2 R$ 9,5700 R$ 0,00960,00100000SEINFRA

R$ 0,0592TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 0,15280,00800000SEINFRA

I2299 DESENHISTA (EM CAD/CAGECE) H R$ 29,2400 R$ 0,58480,02000000SEINFRA

I2445 TOPOGRAFO H R$ 31,5200 R$ 0,12610,00400000SEINFRA

R$ 0,8637TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 2,80

7.1.1. I2910 COLAR DE TOMADA SAIDA ROSC. BUCHA LATÃO DN 50 x 3/4" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2910 COLAR DE TOMADA SAIDA ROSC. BUCHA LATÃO DN 50 x 3/4" UN R$ 15,8500 R$ 15,85001,00000000SEINFRA

R$ 15,8500TOTAL Material:

VALOR: 15,85

7.1.2. 104044 ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000061 ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP),
PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL
DE AGUA (NTS 179)

UN R$ 4,50 R$ 4,501,00000000SINAPI

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 18,33 R$ 0,090,00530000SINAPI

R$ 4,59TOTAL Material:
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DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
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LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,26 R$ 3,640,15650000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,99 R$ 1,200,05010000SINAPI

R$ 4,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,43

7.1.3. 00009813 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA
PREDIAL (NBR 15561) (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00009813 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE
= 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA
PREDIAL (NBR 15561)

M R$ 5,51 R$ 5,511,00000000SINAPI

R$ 5,51TOTAL Material:

VALOR: 5,51

8.1.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 48,91902,65000000SEINFRA

R$ 48,9190TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 48,92

8.1.2. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 58,33880,69800000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 88,23900,87800000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 156,2000220,00000000SEINFRA

R$ 302,7778TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 48,32002,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 295,360016,00000000SEINFRA

R$ 343,6800TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 646,46

8.1.3. C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 101,63331,21600000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 259,1500365,00000000SEINFRA

R$ 360,7833TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 184,600010,00000000SEINFRA

R$ 184,6000TOTAL Mão de Obra:
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 545,38

8.1.4. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0111 AREIA VERMELHA M3 R$ 70,0000 R$ 77,00001,10000000SEINFRA

R$ 77,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 31,38201,70000000SEINFRA

R$ 31,3820TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 108,38

8.2.1. C3497 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 5,01 À 10 l/s (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H R$ 79,4826 R$ 635,86088,00000000SEINFRA

I0737 ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) H R$ 0,3554 R$ 8,529624,00000000SEINFRA

I0771 TALHA MANUAL (CHP) H R$ 0,2666 R$ 6,398424,00000000SEINFRA

R$ 650,7888TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 611,200032,00000000SEINFRA

I1530 MONTADOR H R$ 24,1600 R$ 773,120032,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 1.181,440064,00000000SEINFRA

R$ 2.565,7600TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 3.216,55

9.1.1. I7069 FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE,
CAPACIDADE 5,94 m³/h A 13,28 m³/h (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I7069 FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM
TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE,
CAPACIDADE 5,94 m³/h A 13,28 m³/h

UN R$ 74.968,4800 R$ 74.968,48001,00000000SEINFRA

R$ 74.968,4800TOTAL Material:

VALOR: 74.968,48

9.2.1. I6068 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,00M, H = 0,50M (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6068 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,00M, H = 0,50M UN R$ 670,9700 R$ 670,97001,00000000SEINFRA

R$ 670,9700TOTAL Material:

VALOR: 670,97

9.2.2. I6086 TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 3,16M (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6086 TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 3,16M UN R$ 1.282,5500 R$ 1.282,55001,00000000SEINFRA
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 1.282,5500TOTAL Material:

VALOR: 1.282,55

9.2.3. I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP.
C/ GUINDAUTO

H R$ 24,5100 R$ 24,51001,00000000SEINFRA

I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/
GUINDAUTO

H R$ 67,8640 R$ 67,86401,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H R$ 1,0000 R$ 26,570726,57070000SEINFRA

I2702 JUROS H R$ 1,0000 R$ 10,960410,96040000SEINFRA

I2703 MANUTENÇÃO H R$ 1,0000 R$ 39,856139,85610000SEINFRA

R$ 169,7612TOTAL Geral:

VALOR: 169,76

9.2.4. I0584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP.
C/ GUINDAUTO

H R$ 24,5100 R$ 24,51001,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H R$ 1,0000 R$ 26,570726,57070000SEINFRA

I2702 JUROS H R$ 1,0000 R$ 10,960410,96040000SEINFRA

R$ 62,0411TOTAL Geral:

VALOR: 62,04

9.3.1.1. 00009825 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00009825 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE
AGUA (NBR 7665)

M R$ 57,74 R$ 57,741,00000000SINAPI

R$ 57,74TOTAL Material:

VALOR: 57,74

9.3.1.2. I9735 CURVA 90º FOFO C/ BOLSAS E TRAVA INTERNA DN 100MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9735 CURVA 90º FOFO C/ BOLSAS E TRAVA INTERNA DN 100MM UN R$ 302,8000 R$ 302,80001,00000000SEINFRA

R$ 302,8000TOTAL Material:

VALOR: 302,80

9.3.1.3. I12587 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN25 - L=1000 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12587 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN25 - L=1000 UN R$ 1.274,8300 R$ 1.274,83001,00000000SEINFRA

R$ 1.274,8300TOTAL Material:

VALOR: 1.274,83
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SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

9.3.1.4. I3408 CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3408 CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10 UN R$ 493,7800 R$ 493,78001,00000000SEINFRA

R$ 493,7800TOTAL Material:

VALOR: 493,78

9.3.1.5. I11913 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=1500 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11913 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=1500 UN R$ 2.049,8300 R$ 2.049,83001,00000000SEINFRA

R$ 2.049,8300TOTAL Material:

VALOR: 2.049,83

9.3.1.6. I11914 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=2000 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11914 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=2000 UN R$ 2.276,2900 R$ 2.276,29001,00000000SEINFRA

R$ 2.276,2900TOTAL Material:

VALOR: 2.276,29

9.3.1.7. I5093 REGISTRO GAVETA P/ PVC COM VOLANTE DN 100 PN10 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I5093 REGISTRO GAVETA P/ PVC COM VOLANTE DN 100 PN10 UN R$ 1.790,5400 R$ 1.790,54001,00000000SEINFRA

R$ 1.790,5400TOTAL Material:

VALOR: 1.790,54

9.3.1.8. I3892 JUNTA GIBAULT DN 100 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3892 JUNTA GIBAULT DN 100 UN R$ 514,2700 R$ 514,27001,00000000SEINFRA

R$ 514,2700TOTAL Material:

VALOR: 514,27

9.3.1.9. I4081 REDUÇÃO FoFo FF DN 100 x 75 PN10 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I4081 REDUÇÃO FoFo FF DN 100 x 75 PN10 UN R$ 352,0300 R$ 352,03001,00000000SEINFRA

R$ 352,0300TOTAL Material:

VALOR: 352,03

9.3.1.10. I8114 PARAFUSO DE AÇO COM PORCA E ARRUELA 1" x 10" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8114 PARAFUSO DE AÇO COM PORCA E ARRUELA 1" x 10" UN R$ 22,5200 R$ 22,52001,00000000SEINFRA
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SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 22,5200TOTAL Material:

VALOR: 22,52

9.3.1.11. I6428 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6428 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA UN R$ 16,6500 R$ 16,65001,00000000SEINFRA

R$ 16,6500TOTAL Material:

VALOR: 16,65

9.3.1.12. I9645 CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL - POT = 15CV (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9645 CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL -
POT = 15CV

UN R$ 14.231,1600 R$ 14.231,16001,00000000SEINFRA

R$ 14.231,1600TOTAL Material:

VALOR: 14.231,16

9.3.1.13. I5980 CENTRAL DE COMAMDO DE MOTORES TIPO CPD1005 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I5980 CENTRAL DE COMAMDO DE MOTORES TIPO CPD1005 UN R$ 7.596,2200 R$ 7.596,22001,00000000SEINFRA

R$ 7.596,2200TOTAL Material:

VALOR: 7.596,22

9.3.2.1. I4066 REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 100 x 75 PN10 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I4066 REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 100 x 75 PN10 UN R$ 541,4400 R$ 541,44001,00000000SEINFRA

R$ 541,4400TOTAL Material:

VALOR: 541,44

9.3.2.2. I2275 VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 100MM (4') (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2275 VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 100MM (4') UN R$ 833,2700 R$ 833,27001,00000000SEINFRA

R$ 833,2700TOTAL Material:

VALOR: 833,27

9.3.2.3. I5093 REGISTRO GAVETA P/ PVC COM VOLANTE DN 100 PN10 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I5093 REGISTRO GAVETA P/ PVC COM VOLANTE DN 100 PN10 UN R$ 1.790,5400 R$ 1.790,54001,00000000SEINFRA

R$ 1.790,5400TOTAL Material:

VALOR: 1.790,54
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SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

9.3.2.4. I3645 TE FoFo FF DN 100 x 100 PN10 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3645 TE FoFo FF DN 100 x 100 PN10 UN R$ 594,2500 R$ 594,25001,00000000SEINFRA

R$ 594,2500TOTAL Material:

VALOR: 594,25

9.3.2.5. I3839 FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 100 PN10 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3839 FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 100 PN10 UN R$ 263,6600 R$ 263,66001,00000000SEINFRA

R$ 263,6600TOTAL Material:

VALOR: 263,66

9.3.2.6. I3892 JUNTA GIBAULT DN 100 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3892 JUNTA GIBAULT DN 100 UN R$ 514,2700 R$ 514,27001,00000000SEINFRA

R$ 514,2700TOTAL Material:

VALOR: 514,27

9.3.2.7. I11882 TOCO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=250 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11882 TOCO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=250 UN R$ 523,2600 R$ 523,26001,00000000SEINFRA

R$ 523,2600TOTAL Material:

VALOR: 523,26

9.3.2.8. I3645 TE FoFo FF DN 100 x 100 PN10 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3645 TE FoFo FF DN 100 x 100 PN10 UN R$ 594,2500 R$ 594,25001,00000000SEINFRA

R$ 594,2500TOTAL Material:

VALOR: 594,25

9.3.2.9. C2706 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 100mm (4") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 1,49044,14000000SEINFRA

I2275 VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 100MM (4') UN R$ 833,2700 R$ 833,27001,00000000SEINFRA

R$ 834,7604TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 28,26801,48000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 34,75041,48000000SEINFRA

R$ 63,0184TOTAL Mão de Obra:
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CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 897,78

9.3.2.10. I11912 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=1000 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11912 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=1000 UN R$ 1.823,3100 R$ 1.823,31001,00000000SEINFRA

R$ 1.823,3100TOTAL Material:

VALOR: 1.823,31

9.3.2.11. I11882 TOCO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=250 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11882 TOCO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=250 UN R$ 523,2600 R$ 523,26001,00000000SEINFRA

R$ 523,2600TOTAL Material:

VALOR: 523,26

9.3.2.12. I3425 CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3425 CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10 UN R$ 487,4000 R$ 487,40001,00000000SEINFRA

R$ 487,4000TOTAL Material:

VALOR: 487,40

9.3.2.13. I11913 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=1500 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11913 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=1500 UN R$ 2.049,8300 R$ 2.049,83001,00000000SEINFRA

R$ 2.049,8300TOTAL Material:

VALOR: 2.049,83

9.3.2.14. I3363 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 100 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3363 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 100 UN R$ 324,6300 R$ 324,63001,00000000SEINFRA

R$ 324,6300TOTAL Material:

VALOR: 324,63

9.3.2.15. I8114 PARAFUSO DE AÇO COM PORCA E ARRUELA 1" x 10" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8114 PARAFUSO DE AÇO COM PORCA E ARRUELA 1" x 10" UN R$ 22,5200 R$ 22,52001,00000000SEINFRA

R$ 22,5200TOTAL Material:

VALOR: 22,52

9.3.2.16. I6428 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA (UN)
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6428 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA UN R$ 16,6500 R$ 16,65001,00000000SEINFRA

R$ 16,6500TOTAL Material:

VALOR: 16,65

9.3.3.1. 00009828 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00009828 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE
AGUA (NBR 7665)

M R$ 155,38 R$ 155,381,00000000SINAPI

R$ 155,38TOTAL Material:

VALOR: 155,38

9.3.3.2. I3364 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3364 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 UN R$ 614,2700 R$ 614,27001,00000000SEINFRA

R$ 614,2700TOTAL Material:

VALOR: 614,27

9.3.3.3. I4655 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=1000 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I4655 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=1000 UN R$ 1.577,8200 R$ 1.577,82001,00000000SEINFRA

R$ 1.577,8200TOTAL Material:

VALOR: 1.577,82

9.3.3.4. I3364 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3364 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 UN R$ 614,2700 R$ 614,27001,00000000SEINFRA

R$ 614,2700TOTAL Material:

VALOR: 614,27

9.3.3.5. I4284 TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=1500 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I4284 TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=1500 UN R$ 1.699,7800 R$ 1.699,78001,00000000SEINFRA

R$ 1.699,7800TOTAL Material:

VALOR: 1.699,78

9.3.3.6. I9991 REGISTRO COM FLANGES CUNHA DE BORRACHA E VOLANTE DN 150 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9991 REGISTRO COM FLANGES CUNHA DE BORRACHA E VOLANTE
DN 150

UN R$ 1.629,3500 R$ 1.629,35001,00000000SEINFRA

R$ 1.629,3500TOTAL Material:
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 1.629,35

9.3.3.7. I9827 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 150 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9827 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN
150

UN R$ 2.545,9200 R$ 2.545,92001,00000000SEINFRA

R$ 2.545,9200TOTAL Material:

VALOR: 2.545,92

9.3.3.8. I9965 REDUÇÃO EXCÊNTRICA PRFV C/BOLSAS DN 150X100 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9965 REDUÇÃO EXCÊNTRICA PRFV C/BOLSAS DN 150X100 UN R$ 556,5000 R$ 556,50001,00000000SEINFRA

R$ 556,5000TOTAL Material:

VALOR: 556,50

9.3.3.9. 102122 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2025_PS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00000740 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86
DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS,
DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H
A 140 M / 4,2 M3/H

UN R$ 8.759,78 R$ 8.759,781,00000000SINAPI

R$ 8.759,78TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN R$ 1,29 R$ 5,164,00000000SINAPI

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN R$ 0,42 R$ 1,684,00000000SINAPI

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M R$ 4,76 R$ 0,950,20000000SINAPI

R$ 7,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,64 R$ 22,280,86917910SINAPI

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,76 R$ 98,973,99757500SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,12 R$ 26,170,86917910SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,16 R$ 116,563,99757500SINAPI

R$ 263,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9.031,55

9.3.3.10. I8100 PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA TR 45 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8100 PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA TR 45 UN R$ 21,1100 R$ 21,11001,00000000SEINFRA

R$ 21,1100TOTAL Material:

VALOR: 21,11
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

9.3.3.11. I6429 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6429 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA UN R$ 33,4100 R$ 33,41001,00000000SEINFRA

R$ 33,4100TOTAL Material:

VALOR: 33,41

9.3.4.1. I11284 REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 200 X 150 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11284 REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 200 X 150 UN R$ 862,9500 R$ 862,95001,00000000SEINFRA

R$ 862,9500TOTAL Material:

VALOR: 862,95

9.3.4.2. I5654 VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 200 PN16 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I5654 VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 200 PN16 UN R$ 1.168,0100 R$ 1.168,01001,00000000SEINFRA

R$ 1.168,0100TOTAL Material:

VALOR: 1.168,01

9.3.4.3. I5166 REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I5166 REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16 UN R$ 2.469,2800 R$ 2.469,28001,00000000SEINFRA

R$ 2.469,2800TOTAL Material:

VALOR: 2.469,28

9.3.4.4. I3841 FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 200 PN10 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3841 FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 200 PN10 UN R$ 392,6700 R$ 392,67001,00000000SEINFRA

R$ 392,6700TOTAL Material:

VALOR: 392,67

9.3.4.5. I3652 TE FoFo FF DN 200 x 100 PN10 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3652 TE FoFo FF DN 200 x 100 PN10 UN R$ 1.214,8700 R$ 1.214,87001,00000000SEINFRA

R$ 1.214,8700TOTAL Material:

VALOR: 1.214,87

9.3.4.6. I4006 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I4006 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10
DN200

UN R$ 1.522,2000 R$ 1.522,20001,00000000SEINFRA

R$ 1.522,2000TOTAL Material:

VALOR: 1.522,20

9.3.4.7. I11856 TOCO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=250 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11856 TOCO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=250 UN R$ 978,7200 R$ 978,72001,00000000SEINFRA

R$ 978,7200TOTAL Material:

VALOR: 978,72

9.3.4.8. I11935 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=1500 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11935 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=1500 UN R$ 3.167,2300 R$ 3.167,23001,00000000SEINFRA

R$ 3.167,2300TOTAL Material:

VALOR: 3.167,23

9.3.4.9. I3365 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3365 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200 UN R$ 947,7800 R$ 947,78001,00000000SEINFRA

R$ 947,7800TOTAL Material:

VALOR: 947,78

9.3.4.10. I4668 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=2000 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I4668 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=2000 UN R$ 2.640,4500 R$ 2.640,45001,00000000SEINFRA

R$ 2.640,4500TOTAL Material:

VALOR: 2.640,45

9.3.4.11. I3365 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3365 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200 UN R$ 947,7800 R$ 947,78001,00000000SEINFRA

R$ 947,7800TOTAL Material:

VALOR: 947,78

9.3.4.12. 00009829 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00009829 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE
AGUA (NBR 7665)

M R$ 263,32 R$ 263,321,00000000SINAPI

R$ 263,32TOTAL Material:
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SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 263,32

9.3.4.13. I3652 TE FoFo FF DN 200 x 100 PN10 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3652 TE FoFo FF DN 200 x 100 PN10 UN R$ 1.214,8700 R$ 1.214,87001,00000000SEINFRA

R$ 1.214,8700TOTAL Material:

VALOR: 1.214,87

9.3.4.14. I8100 PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA TR 45 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8100 PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA TR 45 UN R$ 21,1100 R$ 21,11001,00000000SEINFRA

R$ 21,1100TOTAL Material:

VALOR: 21,11

9.3.4.15. I6430 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6430 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA UN R$ 46,5400 R$ 46,54001,00000000SEINFRA

R$ 46,5400TOTAL Material:

VALOR: 46,54

10.1.1.1. C2796 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0727 COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP) H R$ 106,2396 R$ 7,43680,07000000SEINFRA

I0765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) H R$ 137,0920 R$ 10,28190,07500000SEINFRA

I0769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP) H R$ 27,5843 R$ 1,93090,07000000SEINFRA

R$ 19,6496TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 2,39980,13000000SEINFRA

R$ 2,3998TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 22,05

10.1.1.2. C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 31,38201,70000000SEINFRA

R$ 31,3820TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 31,38

10.1.1.3. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1770 R$ 0,90640,03600000SEINFRA
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SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 0,9064TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 2,77490,03320000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 4,42200,04400000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 7,810011,00000000SEINFRA

R$ 15,0069TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 9,66400,40000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 20,30601,10000000SEINFRA

R$ 29,9700TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 45,88

10.1.1.4. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS L R$ 8,4500 R$ 3,38000,40000000SEINFRA

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG R$ 14,2000 R$ 2,13000,15000000SEINFRA

I1846 SARRAFO DE 1"X4" M R$ 6,0500 R$ 3,02500,50000000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 12,7700 R$ 12,77001,00000000SEINFRA

R$ 21,3050TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 24,83001,30000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 31,40801,30000000SEINFRA

R$ 56,2380TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 77,54

10.1.1.5. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H R$ 169,7613 R$ 1,35810,00800000SEINFRA

R$ 1,3581TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I7952 AÇO CA-50/60 KG R$ 7,3500 R$ 7,71751,05000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 0,33060,02000000SEINFRA

R$ 8,0481TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 1,52800,08000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,93280,08000000SEINFRA

R$ 3,4608TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 12,87

10.1.1.6. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1770 R$ 17,97640,71400000SEINFRA

R$ 17,9764TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 72,45550,86690000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 63,01350,62700000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 247,7900349,00000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 100,5000 R$ 21,00450,20900000SEINFRA

R$ 404,2635TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 110,76006,00000000SEINFRA

R$ 110,7600TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 533,00

10.1.1.7. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 48,32002,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 110,76006,00000000SEINFRA

R$ 159,0800TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 159,08

10.1.1.8. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 31,38201,70000000SEINFRA

R$ 31,3820TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 31,38

10.1.2.1. C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 101,63331,21600000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 259,1500365,00000000SEINFRA

R$ 360,7833TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 184,600010,00000000SEINFRA

R$ 184,6000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 545,38

10.1.2.2. C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 0,86100,00720000SEINFRA
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I0208 BATENTE DE FERRO M R$ 25,1700 R$ 62,92502,50000000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 0,47040,49000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 1,44132,03000000SEINFRA

I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA UN R$ 20,8600 R$ 37,13081,78000000SEINFRA

I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN R$ 66,9800 R$ 39,51820,59000000SEINFRA

I1704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 M2 R$ 162,3300 R$ 162,33001,00000000SEINFRA

R$ 304,6767TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 36,24001,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 46,15002,50000000SEINFRA

R$ 82,3900TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 387,07

10.1.3.1. C2033 PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 0,03340,00040000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 0,42600,60000000SEINFRA

I1089 EMULSÃO ADESIVA KG R$ 17,7200 R$ 1,77200,10000000SEINFRA

R$ 2,2314TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,20800,05000000SEINFRA

R$ 1,2080TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 3,44

10.1.3.2. C1460 IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0801 CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1 KG R$ 4,6200 R$ 13,86003,00000000SEINFRA

I1089 EMULSÃO ADESIVA KG R$ 17,7200 R$ 3,54400,20000000SEINFRA

R$ 17,4040TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 2,41600,10000000SEINFRA

R$ 2,4160TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 19,82

10.1.4.1. C3512 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0737 ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) H R$ 0,3554 R$ 2,84328,00000000SEINFRA

I0771 TALHA MANUAL (CHP) H R$ 0,2666 R$ 2,13288,00000000SEINFRA

R$ 4,9760TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 458,400024,00000000SEINFRA
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I1530 MONTADOR H R$ 24,1600 R$ 579,840024,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 1.329,120072,00000000SEINFRA

R$ 2.367,3600TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0833 CONCRETO GROUT C/ATÉ 50% DE PEDRISCO EM PESO,
LANÇAMENTO E CURA

M3 R$ 3.657,2100 R$ 73,14420,02000000SEINFRA

R$ 73,1442TOTAL Serviço:

VALOR: 2.445,48

10.1.4.2. C3411 CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DN ATÉ 200mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm

M2 R$ 122,4300 R$ 404,01903,30000000SEINFRA

C0077 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm

M2 R$ 214,9100 R$ 285,83031,33000000SEINFRA

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG R$ 11,9600 R$ 86,11207,20000000SEINFRA

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 469,9600 R$ 59,77890,12720000SEINFRA

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 495,6500 R$ 72,95970,14720000SEINFRA

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA
PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE

M2 R$ 25,7600 R$ 121,84484,73000000SEINFRA

R$ 1.030,5447TOTAL Serviço:

VALOR: 1.030,51

10.1.5.1. C3505 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0878 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3/4" UN R$ 11,5800 R$ 2,31600,20000000SEINFRA

I6233 CRUZETA AÇO GALVANIZADO 3/4" UN R$ 32,9600 R$ 13,18400,40000000SEINFRA

I1952 TE AÇO GALVANIZADO DE 3/4' UN R$ 14,9800 R$ 8,98800,60000000SEINFRA

I2167 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4') M R$ 23,2400 R$ 62,74802,70000000SEINFRA

R$ 87,2360TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 24,16001,00000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 24,16001,00000000SEINFRA

R$ 48,3200TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 135,56

10.1.5.2. C2768 ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0794 CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2" UN R$ 3,2700 R$ 13,08004,00000000SEINFRA

I1061 ELETRODOS KG R$ 32,4400 R$ 39,90121,23000000SEINFRA

I2333 FERRO CHATO 2" x 1/4" (2,53KG/M) KG R$ 9,2700 R$ 56,73246,12000000SEINFRA

I2336 FERRO CHATO 2.1/2" x 3/8" (4,74KG/M) KG R$ 9,1800 R$ 187,363820,41000000SEINFRA

I2168 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1") M R$ 34,4900 R$ 43,11251,25000000SEINFRA
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 340,1899TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 152,80008,00000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 241,600010,00000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 7,24800,30000000SEINFRA

I1879 SOLDADOR H R$ 25,0000 R$ 75,00003,00000000SEINFRA

R$ 476,6480TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 816,84

10.1.5.3. C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM,
C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA

M3 R$ 833,8900 R$ 150,10020,18000000SEINFRA

C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA
E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE

M2 R$ 36,7100 R$ 19,08920,52000000SEINFRA

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 R$ 48,9200 R$ 5,87040,12000000SEINFRA

C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 R$ 646,4600 R$ 45,25220,07000000SEINFRA

C2898 PINTURA HIDRACOR M2 R$ 11,4000 R$ 5,92800,52000000SEINFRA

C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/
PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm

M2 R$ 50,8000 R$ 50,80001,00000000SEINFRA

C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE,
MATERIAL DA VALA

M3 R$ 31,3800 R$ 3,76560,12000000SEINFRA

C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA
PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE

M2 R$ 26,1200 R$ 13,58240,52000000SEINFRA

R$ 294,3880TOTAL Serviço:

VALOR: 294,38

10.1.5.4. C0327 ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS (CJ)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA UN R$ 65,8700 R$ 197,61003,00000000SEINFRA

I0841 CONECTOR PARA HASTE TERRA UN R$ 2,8300 R$ 8,49003,00000000SEINFRA

I1244 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4'' x 2.40M UN R$ 82,0000 R$ 246,00003,00000000SEINFRA

I2162 TUBO CERÂMICO DE 300MM M R$ 72,4300 R$ 217,29003,00000000SEINFRA

R$ 669,3900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 124,15006,50000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 156,97506,50000000SEINFRA

R$ 281,1250TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 950,52

10.1.5.5. C4208 PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0093 APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS C/CÉLULA
FOTOELÉTRICA

UN R$ 154,4500 R$ 154,45001,00000000SEINFRA
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

C0327 ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD
P/PÁRA-RAIOS

CJ R$ 950,5200 R$ 950,52001,00000000SEINFRA

C0520 CABO COBRE NU 35MM2 M R$ 44,6900 R$ 893,800020,00000000SEINFRA

C1790 MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO H=3M, D=40
OU 50MM

UN R$ 916,4000 R$ 916,40001,00000000SEINFRA

C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN UN R$ 157,3100 R$ 157,31001,00000000SEINFRA

C2056 PROTEÇÃO DA CORDOALHA DOS PÁRA-RAIOS C/TUBO PVC
RIGIDOS 50MM (2") X3.00M

UN R$ 209,1700 R$ 209,17001,00000000SEINFRA

R$ 3.281,6500TOTAL Serviço:

VALOR: 3.281,64

10.1.5.6. C0869 CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0339 CABO COBRE NU 35MM2 M R$ 34,9100 R$ 34,91001,00000000SEINFRA

I1910 SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA DESCIDA
DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO EM EDIFICAÇÕES

UN R$ 8,8000 R$ 4,40000,50000000SEINFRA

R$ 39,3100TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 9,55000,50000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 12,07500,50000000SEINFRA

R$ 21,6250TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 60,94

10.1.6.1. C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2496 SUPERCAL KG R$ 1,4700 R$ 0,66150,45000000SEINFRA

R$ 0,6615TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 7,24800,30000000SEINFRA

R$ 7,2480TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 7,91

10.1.6.2. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0035 AGUARRÁS MINERAL L R$ 20,2900 R$ 0,60870,03000000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L R$ 31,8800 R$ 5,10080,16000000SEINFRA

I1346 LIXA PARA FERRO UN R$ 2,1400 R$ 0,64200,30000000SEINFRA

I2293 ZARCÃO L R$ 28,8100 R$ 3,45720,12000000SEINFRA

R$ 9,8087TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 15,28000,80000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 19,32800,80000000SEINFRA

R$ 34,6080TOTAL Mão de Obra:
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 44,42

10.1.7.1. C4207 INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR TIPO WALTMANN PARA DIÂMETROS ATÉ 300mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H R$ 79,4826 R$ 79,48261,00000000SEINFRA

R$ 79,4826TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 611,200032,00000000SEINFRA

I1530 MONTADOR H R$ 24,1600 R$ 386,560016,00000000SEINFRA

R$ 997,7600TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1.077,24

10.1.8.1. C0733 CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS,MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0097 ARAME FARPADO FIO 16 BWG M R$ 0,9100 R$ 6,37007,00000000SEINFRA

I0102 ARAME GALVANIZADO N.18 BWG KG R$ 23,5700 R$ 0,11790,00500000SEINFRA

I2327 ESTACA DE CONCRETO ARMADO PONTA VIRADA, L=2.80M UN R$ 43,4500 R$ 22,59400,52000000SEINFRA

R$ 29,0819TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 28,99201,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 22,15201,20000000SEINFRA

R$ 51,1440TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0058 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/
AGREGADOS ADQUIRIDOS

M3 R$ 557,3100 R$ 66,87720,12000000SEINFRA

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

M2 R$ 62,9800 R$ 44,08600,70000000SEINFRA

C0077 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm

M2 R$ 214,9100 R$ 42,98200,20000000SEINFRA

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR
TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

M2 R$ 7,4200 R$ 11,13001,50000000SEINFRA

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 469,9600 R$ 7,51940,01600000SEINFRA

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 R$ 48,9200 R$ 5,87040,12000000SEINFRA

C2122 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA
PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE

M2 R$ 25,6900 R$ 46,24201,80000000SEINFRA

R$ 224,7070TOTAL Serviço:

VALOR: 304,93

10.1.8.2. C4872 PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0467 CANTONEIRA DE FERRO 1"x 3/16" (L X E) (1,73KG/M) KG R$ 8,7900 R$ 117,456413,36250000SEINFRA

I2338 FERRO CHATO 1/2" x 3/16" (0,47KG/M) KG R$ 9,1800 R$ 48,76885,31250000SEINFRA

I2339 FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,90KG/M) KG R$ 9,1800 R$ 57,37506,25000000SEINFRA

I2364 JOELHO FERRO GALVANIZADO 1" UN R$ 17,3900 R$ 69,56004,00000000SEINFRA
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LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I2436 TELA GALVANIZADA MALHA QUADRADA/LOSANGULAR 2"
(5X5CM) FIO 10 (3,4MM)

M2 R$ 51,6700 R$ 129,17502,50000000SEINFRA

I2171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2') M R$ 72,8600 R$ 804,192311,03750000SEINFRA

R$ 1.226,5275TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 90,60003,75000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 138,45007,50000000SEINFRA

I1879 SOLDADOR H R$ 25,0000 R$ 62,50002,50000000SEINFRA

R$ 291,5500TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG R$ 11,9600 R$ 101,66008,50000000SEINFRA

C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm KG R$ 12,5200 R$ 15,86911,26750000SEINFRA

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 495,6500 R$ 168,57060,34010000SEINFRA

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 R$ 159,0800 R$ 54,10310,34010000SEINFRA

R$ 340,2028TOTAL Serviço:

VALOR: 1.858,25

10.1.8.3. C1605 LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 120,60001,20000000SEINFRA

R$ 120,6000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 46,15002,50000000SEINFRA

R$ 46,1500TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 166,75

11.1.1.1. I6068 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,00M, H = 0,50M (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6068 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,00M, H = 0,50M UN R$ 670,9700 R$ 670,97001,00000000SEINFRA

R$ 670,9700TOTAL Material:

VALOR: 670,97

11.1.1.2. I6086 TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 3,16M (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6086 TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 3,16M UN R$ 1.282,5500 R$ 1.282,55001,00000000SEINFRA

R$ 1.282,5500TOTAL Material:

VALOR: 1.282,55

11.1.1.3. I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP.
C/ GUINDAUTO

H R$ 24,5100 R$ 24,51001,00000000SEINFRA

I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/
GUINDAUTO

H R$ 67,8640 R$ 67,86401,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H R$ 1,0000 R$ 26,570726,57070000SEINFRA

I2702 JUROS H R$ 1,0000 R$ 10,960410,96040000SEINFRA

I2703 MANUTENÇÃO H R$ 1,0000 R$ 39,856139,85610000SEINFRA

R$ 169,7612TOTAL Geral:

VALOR: 169,76

11.1.1.4. I0584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP.
C/ GUINDAUTO

H R$ 24,5100 R$ 24,51001,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H R$ 1,0000 R$ 26,570726,57070000SEINFRA

I2702 JUROS H R$ 1,0000 R$ 10,960410,96040000SEINFRA

R$ 62,0411TOTAL Geral:

VALOR: 62,04

11.1.2.1.1. I3080 ADAPTADOR PBA BOLSA/ROSCA DN 100 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3080 ADAPTADOR PBA BOLSA/ROSCA DN 100 UN R$ 126,5300 R$ 126,53001,00000000SEINFRA

R$ 126,5300TOTAL Material:

VALOR: 126,53

11.1.2.1.2. 00001793 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001793 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP
FEMEA, DE 4"

UN R$ 652,12 R$ 652,121,00000000SINAPI

R$ 652,12TOTAL Material:

VALOR: 652,12

11.1.2.1.3. I1542 NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 4'' (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1542 NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 4'' UN R$ 157,2900 R$ 157,29001,00000000SEINFRA

R$ 157,2900TOTAL Material:

VALOR: 157,29

11.1.2.1.4. I1796 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM (4') (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1796 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM (4') UN R$ 681,4400 R$ 681,44001,00000000SEINFRA

R$ 681,4400TOTAL Material:
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FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 681,44

11.1.2.1.5. I1432 LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (4'') (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1432 LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (4'') UN R$ 150,4800 R$ 150,48001,00000000SEINFRA

R$ 150,4800TOTAL Material:

VALOR: 150,48

11.1.2.1.6. I1390 LUVA AÇO GALVANIZADO DE 4" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1390 LUVA AÇO GALVANIZADO DE 4" UN R$ 170,1700 R$ 170,17001,00000000SEINFRA

R$ 170,1700TOTAL Material:

VALOR: 170,17

11.1.2.1.7. I2224 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4" (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2224 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4" M R$ 115,8800 R$ 115,88001,00000000SEINFRA

R$ 115,8800TOTAL Material:

VALOR: 115,88

11.1.2.1.8. I6700 ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6700 ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI
C/PARAFUSOS

UN R$ 51,2000 R$ 51,20001,00000000SEINFRA

R$ 51,2000TOTAL Material:

VALOR: 51,20

11.1.2.2.1. 00001793 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001793 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP
FEMEA, DE 4"

UN R$ 652,12 R$ 652,121,00000000SINAPI

R$ 652,12TOTAL Material:

VALOR: 652,12

11.1.2.2.2. I1954 TE AÇO GALVANIZADO DE 4' (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1954 TE AÇO GALVANIZADO DE 4' UN R$ 347,2300 R$ 347,23001,00000000SEINFRA

R$ 347,2300TOTAL Material:

VALOR: 347,23

11.1.2.2.3. I2224 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4" (M)
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2224 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4" M R$ 115,8800 R$ 115,88001,00000000SEINFRA

R$ 115,8800TOTAL Material:

VALOR: 115,88

11.1.2.3.1. I3364 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3364 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 UN R$ 614,2700 R$ 614,27001,00000000SEINFRA

R$ 614,2700TOTAL Material:

VALOR: 614,27

11.1.2.3.2. I10010 REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 150 PN10 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I10010 REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA
EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 150 PN10

UN R$ 1.249,3300 R$ 1.249,33001,00000000SEINFRA

R$ 1.249,3300TOTAL Material:

VALOR: 1.249,33

11.1.2.3.3. I6700 ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6700 ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI
C/PARAFUSOS

UN R$ 51,2000 R$ 51,20001,00000000SEINFRA

R$ 51,2000TOTAL Material:

VALOR: 51,20

11.1.2.3.4. I4476 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=4500 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I4476 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=4500 UN R$ 4.252,9100 R$ 4.252,91001,00000000SEINFRA

R$ 4.252,9100TOTAL Material:

VALOR: 4.252,91

11.1.2.3.5. I4471 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=2000 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I4471 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=2000 UN R$ 2.869,4400 R$ 2.869,44001,00000000SEINFRA

R$ 2.869,4400TOTAL Material:

VALOR: 2.869,44

11.1.2.3.6. I4474 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=3500 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I4474 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=3500 UN R$ 3.698,6300 R$ 3.698,63001,00000000SEINFRA

R$ 3.698,6300TOTAL Material:
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FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 3.698,63

11.1.2.3.7. I3963 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=3500 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3963 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 500 UN R$ 776,3600 R$ 776,36001,00000000SEINFRA

R$ 776,3600TOTAL Material:

VALOR: 776,36

11.1.2.4.1. I3364 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3364 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 UN R$ 614,2700 R$ 614,27001,00000000SEINFRA

R$ 614,2700TOTAL Material:

VALOR: 614,27

11.1.2.4.2. I11373 TÊ FoFo BBB JTI DN 150 x 150 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11373 TÊ FoFo BBB JTI DN 150 x 150 UN R$ 2.594,2300 R$ 2.594,23001,00000000SEINFRA

R$ 2.594,2300TOTAL Material:

VALOR: 2.594,23

11.1.2.4.3. I6524 TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 150 (NBR-7665-07/03/07) (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6524 TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 150 (NBR-7665-
07/03/07)

M R$ 133,1700 R$ 133,17001,00000000SEINFRA

R$ 133,1700TOTAL Material:

VALOR: 133,17

11.1.2.5.1. I3080 ADAPTADOR PBA BOLSA/ROSCA DN 100 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3080 ADAPTADOR PBA BOLSA/ROSCA DN 100 UN R$ 126,5300 R$ 126,53001,00000000SEINFRA

R$ 126,5300TOTAL Material:

VALOR: 126,53

11.1.2.5.2. 00001793 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001793 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP
FEMEA, DE 4"

UN R$ 652,12 R$ 652,121,00000000SINAPI

R$ 652,12TOTAL Material:

VALOR: 652,12

11.1.2.5.3. I1954 TE AÇO GALVANIZADO DE 4' (UN)
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FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1954 TE AÇO GALVANIZADO DE 4' UN R$ 347,2300 R$ 347,23001,00000000SEINFRA

R$ 347,2300TOTAL Material:

VALOR: 347,23

11.1.2.5.4. I1796 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM (4') (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1796 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM (4') UN R$ 681,4400 R$ 681,44001,00000000SEINFRA

R$ 681,4400TOTAL Material:

VALOR: 681,44

11.1.2.5.5. I1542 NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 4'' (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1542 NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 4'' UN R$ 157,2900 R$ 157,29001,00000000SEINFRA

R$ 157,2900TOTAL Material:

VALOR: 157,29

11.1.2.5.6. I1432 LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (4'') (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1432 LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (4'') UN R$ 150,4800 R$ 150,48001,00000000SEINFRA

R$ 150,4800TOTAL Material:

VALOR: 150,48

11.1.2.5.7. I1390 LUVA AÇO GALVANIZADO DE 4" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1390 LUVA AÇO GALVANIZADO DE 4" UN R$ 170,1700 R$ 170,17001,00000000SEINFRA

R$ 170,1700TOTAL Material:

VALOR: 170,17

11.1.2.5.8. I6700 ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6700 ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI
C/PARAFUSOS

UN R$ 51,2000 R$ 51,20001,00000000SEINFRA

R$ 51,2000TOTAL Material:

VALOR: 51,20

11.1.2.5.9. I2224 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4" (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2224 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4" M R$ 115,8800 R$ 115,88001,00000000SEINFRA

R$ 115,8800TOTAL Material:
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SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 115,88

11.1.2.6.1. I2456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688) (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688) M R$ 15,8200 R$ 15,82001,00000000SEINFRA

R$ 15,8200TOTAL Material:

VALOR: 15,82

11.1.2.7.1. I8667 HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60m³/h, Dn 100mm - COMPLETO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8667 HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60m³/h, Dn
100mm - COMPLETO

UN R$ 4.196,6200 R$ 4.196,62001,00000000SEINFRA

R$ 4.196,6200TOTAL Material:

VALOR: 4.196,62

12.1. PMJ - 354 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS MÊS R$ 6.171,03 R$ 246,840,04000000SEINFRA

I8583 ENGENHEIRO PLENO MÊS R$ 21.959,24 R$ 219,590,01000000SEINFRA

R$ 466,43TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 466,43
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PMJ - 354 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS MÊS R$ 6.171,03 R$ 246,840,04000000SEINFRA

I8583 ENGENHEIRO PLENO MÊS R$ 21.959,24 R$ 219,590,01000000SEINFRA

R$ 466,43TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 466,43
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24,94%BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

1 CANTEIRO DE OBRAS - SERVIÇO R$ 38.119,33
R$ 38.119,33

100,00 %

2 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - SERVIÇO R$ 35.039,22
R$ 17.519,61

50,00 %

R$ 17.519,61

50,00 %

3
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA -
MATERIAL R$ 70.491,34

R$ 35.245,67

50,00 %

R$ 35.245,67

50,00 %

4 REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SERVIÇO R$ 570.881,90
R$ 57.088,19

10,00 %

R$ 57.088,19

10,00 %

R$ 57.088,19

10,00 %

R$ 57.088,19

10,00 %

R$ 57.088,19

10,00 %

R$ 57.088,19

10,00 %

R$ 57.088,19

10,00 %

R$ 57.088,19

10,00 %

R$ 57.088,19

10,00 %

5 REDE DE DISTRIBUIÇÃO - MATERIAL R$ 612.299,04
R$ 61.229,90

10,00 %

R$ 61.229,90

10,00 %

R$ 61.229,90

10,00 %

R$ 61.229,90

10,00 %

R$ 61.229,90

10,00 %

R$ 61.229,90

10,00 %

R$ 61.229,90

10,00 %

R$ 61.229,90

10,00 %

R$ 61.229,90

10,00 %

6 LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA - SERVIÇO R$ 125.370,56
R$ 12.537,06

10,00 %

R$ 12.537,06

10,00 %

R$ 12.537,06

10,00 %

R$ 12.537,06

10,00 %

R$ 12.537,06

10,00 %

R$ 12.537,06

10,00 %

R$ 12.537,06

10,00 %

R$ 12.537,06

10,00 %

R$ 12.537,06

10,00 %

7
LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA -
MATERIAL R$ 19.947,08

R$ 1.994,71

10,00 %

R$ 1.994,71

10,00 %

R$ 1.994,71

10,00 %

R$ 1.994,71

10,00 %

R$ 1.994,71

10,00 %

R$ 1.994,71

10,00 %

R$ 1.994,71

10,00 %

R$ 1.994,71

10,00 %

R$ 1.994,71

10,00 %

8 ETA - SERVIÇOS GERAIS - SERVIÇOS R$ 5.250,60
R$ 1.312,65

25,00 %

R$ 1.312,65

25,00 %

R$ 1.312,65

25,00 %

9 ETA - MATERIAL R$ 218.080,69
R$ 54.520,17

25,00 %

R$ 54.520,17

25,00 %

R$ 54.520,17

25,00 %

10 RESERVAÇÃO - SERVIÇOS R$ 170.662,68
R$ 85.331,34

50,00 %

R$ 85.331,34

50,00 %

11 RESERVAÇÃO - MATERIAL R$ 209.551,28
R$ 104.775,64

50,00 %

R$ 104.775,64

50,00 %

12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 58.276,00
R$ 5.827,60

10,00 %

R$ 5.827,60

10,00 %

R$ 5.827,60

10,00 %

R$ 5.827,60

10,00 %

R$ 5.827,60

10,00 %

R$ 5.827,60

10,00 %

R$ 5.827,60

10,00 %

R$ 5.827,60

10,00 %

R$ 5.827,60

10,00 %

R$ 2.133.969,72
R$ 176.796,79

R$ 176.796,79

R$ 138.677,46

R$ 315.474,25

R$ 138.677,46

R$ 454.151,71

R$ 191.442,74

R$ 645.594,45

R$ 381.549,72

R$ 1.027.144,17

R$ 328.784,44

R$ 1.355.928,61

R$ 194.510,28

R$ 1.550.438,89

R$ 194.510,28

R$ 1.744.949,17

R$ 194.510,28

R$ 1.939.459,45

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 Total parcela

1 CANTEIRO DE OBRAS - SERVIÇO R$ 38.119,33
100,00 %

R$ 38.119,33

2 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - SERVIÇO R$ 35.039,22
100,00 %

R$ 35.039,22
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24,94%BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 Total parcela

3
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA -
MATERIAL R$ 70.491,34

100,00 %

R$ 70.491,34

4 REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SERVIÇO R$ 570.881,90
R$ 57.088,19

10,00 % 100,00 %

R$ 570.881,90

5 REDE DE DISTRIBUIÇÃO - MATERIAL R$ 612.299,04
R$ 61.229,94

10,00 % 100,00 %

R$ 612.299,04

6 LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA - SERVIÇO R$ 125.370,56
R$ 12.537,02

10,00 % 100,00 %

R$ 125.370,56

7
LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA -
MATERIAL R$ 19.947,08

R$ 1.994,69

10,00 % 100,00 %

R$ 19.947,08

8 ETA - SERVIÇOS GERAIS - SERVIÇOS R$ 5.250,60
R$ 1.312,65

25,00 % 100,00 %

R$ 5.250,60

9 ETA - MATERIAL R$ 218.080,69
R$ 54.520,18

25,00 % 100,00 %

R$ 218.080,69

10 RESERVAÇÃO - SERVIÇOS R$ 170.662,68
100,00 %

R$ 170.662,68

11 RESERVAÇÃO - MATERIAL R$ 209.551,28
100,00 %

R$ 209.551,28

12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 58.276,00
R$ 5.827,60

10,00 % 100,00 %

R$ 58.276,00

R$ 2.133.969,72
R$ 194.510,27

R$ 2.133.969,72
R$

2.133.969,72
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

despesas indiretas

AC Administração Central 3,60%

DF Despesas Financeiras 1,00%

R Riscos 1,10%

TOTAL 5,70%

Benefício

S+G Seguro/Garantia 0,30%

L Lucro 6,80%

TOTAL 7,10%

I Impostos

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS (ALÍQUOTA X BASE DE CÁLCULO) 5,00% X 60,0% = 3,00%

CPRB 2,70%

TOTAL 9,35%

BDI = 24,94%
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

Despesas Indiretas

AC Administração Central 3,45%

DF Despesas Financeiras 0,85%

R Riscos 0,85%

TOTAL 5,15%

Benefício

S+G Seguro/Garantia 0,48%

L Lucro 4,35%

TOTAL 4,83%

I Impostos

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 0,00%

CPRB 0,00%

TOTAL 3,65%

BDI = 14,44%
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

16,80%TOTAL 16,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 11,03% 8,33%
B5 Licença PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
48,36%TOTAL 19,04%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

10,70%TOTAL 8,09%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46% 0,35%

8,58%TOTAL 3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%
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24,94%DATA : BDI :OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE
CARANGUEJO

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 10,00% 10,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

26,80%TOTAL 26,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,72% 0,00%
B2 Feriados 3,69% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,89% 0,67%
B4 13º Salário 10,99% 8,32%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,74% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,03% 0,02%
B9 Férias Gozadas 12,04% 9,11%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
47,94%TOTAL 18,76%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,31% 4,77%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,16% 0,12%
C3 Férias Indenizadas 2,98% 2,25%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,69% 2,03%
C5 Indenização Adicional 0,53% 0,40%

12,67%TOTAL 9,57%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre
13º, conforme Lei nº 14.973/2024)

11,75% 4,20%

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,55% 0,41%

12,30%TOTAL 4,61%

A + B + C + D = 99,71% 59,74%
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DECLARAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA 

 

A Prefeitura Municipal de Jaguaribe, localizada na Praça Senador Fernandes 

Távora, s/n, Centro, Jaguaribe/CE, neste ato legalmente representada pelo 

Prefeito Alexandre Gomes Diógenes, CPF nº 014.814.663-56, DECLARA, para 

os devidos fins legais, que a área destinada à execução dos serviços referentes 

à implantação do Sistema de Abastecimento de Água da localidade 

Caranguejo, em Mapuá, no município de Jaguaribe/CE, está situada em bem 

público municipal. 

 

Jaguaribe - CE, 15 de dezembro de 2025. 

 

Atenciosamente, 

 

 

___________________________________ 

ALEXANDRE GOMES DIÓGENES 

PREFEITO MUNICIPAL 
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RELATÓRIO DE CAMPANHA GEOTÉCNICA 

AVALIAÇAO LITOLÓGICA 

Sistema de Abastecimento de Água – SAA
Distrito de Mapuá 

Jaguaribe - CE 

AVALIAÇAO LITOLÓGICA 

Classificação de categorias de solos e percentuais. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE. 

C.N.P.J. 07.443.708/0001-66.

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

JOAQUIM LOPES FEITOSA. 

GEÓLOGO – CREA/CE 13804 D. 

RNP – 0605757330. 

Outubro de 2025.
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➢ INTRODUÇÃO.

Apresentamos neste relatório, através de um levantamento geotécnico de semi 

detalhe, os resultados de avaliação litológica com execução de 13 sondagens 

com profundidade de investigação e locações de acordo com plano de 

sondagens previamente estabelecido, realizadas no dia 08 de outubro de 2025, 

para nortear o projeto escavações para ampliação e melhorias do Sistema de 

Abastecimento de Água na Sede do Distrito de Mapuá, no Município de

Jaguaribe. 

1- OBJETIVO

As informações geradas a partir do levantamento geológico e apresentadas neste 

relatório, tais como: identificação da profundidade do embasamento rochoso e 

suas características físicas, descrições litológicas e Georreferenciamento, 

servirão de subsídios para a definição das categorias de solo nas escavações 

das valas para ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de  Água

na Sede do Distrito de Mapuá, que irá proporcionar melhoria das condições 

de saúde e bem estar social.  

2- METODOLOGIA EMPREGADA

O detalhamento da geologia local foi realizado através de caminhamento e 

perfurações de sondagem a trado com diâmetro de 150 mm e a percussão 

com diâmetros de 15mm, localizações pré definidas pela empresa 

contratante e análises In loco das escavações, buscando determinar as 

características geodinâmicas e litológica dos litótipos de sub superfície com 

investigação de acordo com plano de sondagens, observando-se a 

relação solo/rocha, no percurso onde serão instaladas as tubulações do 

Sistema de Abastecimento de Água na Sede do Município de Jaguaribe. Os

perfis foram descritos in loco, com a realização de registros fotográficos e 

enumerados, sendo observadas suas características litológicas e físicas. Os 

pontos foram georreferenciadas através do Sistema de Posicionamento Global 

(GPS). Foram coletadas amostras dos diferentes pontos e arquivadas para 

eventuais análises. 
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Atendendo a Norma Técnica NBR 9603, nas execuções das sondagens foram 

usadas hastes retilíneas rocáveis de 1”, acopladas através de luvas, Trados 

conchas de 150mm e 100mm, trado helicoidal de 150mm, trado tipo cavadeira de 

solo, ponteiro de aço com 1” com comprimento de 1,75m, marreta de 2,0kg, trena 

retrátil. Foram perfuradas as camadas de solo com profundidade máxima de até 

1,50m, com descrição in loco e classificando os materiais em 1ª, 2ª e 3ª 

categorias, de acordo com descrições abaixo. 

a) Materiais de 1ª categoria

Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar, piçarras

(termo regional referente a material granular formado geralmente por fragmentos 

de rocha alterada ou fraturada), saibros (termo regional referente a material 

granular) composto geralmente por areia e silte proveniente da alteração de 

rochas ou argila, rochas em adiantado estado de decomposição e seixos rolados 

ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15m.  

b) Materiais de 2ª categoria

Compreendem-se os materiais coesos constituídos de argilas rijas com ou sem 

ocorrência de matéria orgânica, pedregulhos, grãos minerais e/ou arenitos. 

Escavados com picaretas, alavancas, cortadeiras e outras ferramentas 

próprias para o serviço de escavação. 

c) Materiais de 3ª categoria
Compreendem a rocha sã com ocorrência contínua, os matacões maciços e os

blocos e rochas fraturadas, que podem ser removidas através de escavações 

com uso de rompedores, compressores, perfuratrizes pneumáticas e/ou outros 

materiais ou dispositivos para desagregação da rocha.  

Os pontos analisados foram descritos observando-se perfis de solos, litologia, 

posições geográficas e características geodinâmicas dos litótipos. As sondagens 

foram executadas e georreferenciadas seguindo o traçado original da rede 

adutora de acordo com levantamento topográfico. 

As escavações devem ser iniciadas com a cavadeira. O trado helicoidal deve ser 

utilizado somente quando a penetração pelo trado cavadeira já estiver 

impossibilitada. A utilização do ponteiro de aço também é necessária 

na identificação de camadas mais resistentes na base da sondagem. 
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São adotados três critérios de parada para este tipo de sondagem: 

- Quando atingir a profundidade prevista para a investigação;

- Em caso de desmoronamentos da parede do furo de forma sucessiva;

- Quando o avanço do trado ou ponteira for inferior a 5 cm a cada 10 golpes de

marreta. 

Equipamentos disponíveis 

Item Equipamento 

01 Trado Cavadeira 

02 Alavanca 

03 Trado concha – Prolongadores roscáveis 

04 Martelo batente 10,0kg 

05 Ponteiros de aço, cabeça batente e alça 

06 Marreta 4,0kg 

07 Chave de grifo 

08 Talha 0,5ton 

Equipamentos adicionais 

Trana retrátil 7,50m, GPSmap 62sc GARMIN e 

Câmara digital Sansung 13Mp 

01 

02 

03 

05 

06 

08 

07 

04 
03 



 

     5 

 

 

 
 

3- CARACTERIZAÇAO GEOLÓGICA. 

 

No entorno da Sede do Município de Jaguaribe apresentam litótipos que incluem 

ortognaisses de cor cinza de composição granítica a granodiorítica e, 

subordinadamente, tonalítica, por vezes migmatíticas e de estrutura milonítica 

com paragnaisses subordinados. Os terraços aluvionares quartenários ocorrem 

acompanhando trechos dos principais cursos d’água que comandam a drenagem 

regional de padrão dendrítico. 

Foi caracterizada uma Unidade Geotécnica para o terreno considerando a 

litologia, materiais inconsolidados, gênese, textura, granulometria, espessura, 

porosidade e permeabilidade e resistência à penetração.  

Não houve identificação do nível de água para profundidades de sub superfícies.  

O relevo regional e localmente apresenta-se ondulado, com inclinações 

superiores a 10% e apresenta drenagem desenvolvida em padrão dendrítico.   

Foi caracterizada na área uma única Unidade Geotécnica considerando-se a 

litologia, materiais inconsolidados, gênese, textura, granulometria, espessura, 

porosidade e resistência à penetração.  

 
 
4 – RESULTADOS. 

 

Com os resultados obtidos a partir do levantamento geológico, com a descrição 

litológica dos pontos analisados no percurso entre o ponto de captação e o 

reservatório elevado e ser construído, pode-se concluir que: 

- Foi definida uma unidade litológica, descrita de acordo com a caracterização 

geológica. 

A unidade citada por vezes está recoberta por solos residuais alternando-se entre 

argilosos e argilo-arenoso. 

- Estes resultados foram obtidos com a avaliação dos perfis de sondagens ao 

longo do trecho, projetando-se um perfil longitudunal, como descrito no Quadro 

apresentado a seguir. 
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CARACTERÍSTICAS DE SONDAGENS A TRADO. 

 
 

 

ST 

 

 

Latitude 

 

 

Longitude 

 

 
Profund. 

Plano 

 

 

Litologia 

 

Profundidade 
Alcançada a 

trado 

Categorias 

1ª Categoria 2ª Categoria 3ª Categoria 

Espessura Espessura Branda 
Espessura 

Sã Fraturada 
Espessura 

01 9.335.478 353.667 1,15m Aterro compactado na base 1,00m 1,00m 86,96% 0,15m 13,04% 0,00m 0,00% 0,00m 0,00% 

02 9.335.235 353.712 2,50m Aterro compactado na base 0,80m 0,80m 32,00% 1,70m 68,00% 0,00m 0,00% 0,00m 0,00% 

03 9.334.995 353.678 1,20m Aterro compactado na base 0,70m 0,70m 58,33% 0,50m 41,67% 0,00m 0,00% 0,00m 0,00% 

 

04 
 

9.334.759 
 

353.658 
 

3,00m 
Solo aluvionar argiloso com 

base compactada 

 

2,10m 
 

2,10m 
 

70,00% 
 

0,90m 
 

30,00% 
 

0,00m 
 

0,00% 
 

0,00m 
 

0,00% 

05 9.335.028 353.498 1,20m Solo residual sobre rocha 0,35m 0,35m 29,17% 0,20m 16,67% 0,25m 20,83% 0,40m 33,33% 

06 9.335.010 353.596 1,60m Solo residual sobre rocha 0,90m 0,90m 56,25% 0,25m 15,625% 0,20m 12,50% 0,25m 15,625% 

07 9.334.947 353.489 2,00m Solo residual sobre rocha 0,70m 0,70m 35,00% 0,30m 15,00% 0,45m 22,50% 0,55m 27,50% 

08 9.334.937 353.542 1,40m Solo residual sobre rocha 0,40m 0,40m 28,57% 0,25m 17,86% 0,35m 25,00% 0,40m 28,57% 

09 9.334.919 353.629 1,80m Solo residual sobre rocha 0,45m 0,45m 25,00% 0,35m 13,89% 0,45m 16,67% 0,55m 22,22% 

10 9.334.861 353.535 1,55m Aterro compactado na base 0,50m 0,70m 45,16% 0,85m 54,84% 0,00m 0,00% 0,00m 0,00% 

11 9.334.848 353.619 1,70m Solo residual sobre rocha 0,45m 0,45m 26,47% 0,30m 17,65% 0,40m 23,53% 0,55m 32,35% 

12 9.334.801 353.455 2,25m Solo residual sobre rocha 0,80m 0,80m 35,56% 0,40m 17,78% 0,50m 22,22% 0,55m 24,44% 

13 9.334.789 353.524 1,40m Solo residual sobre rocha 0,80m 0,80m 57,14% 0,15m 10,71% 0,20m 14,28% 0,25m 17,86% 

22,75m                              Espessura Parcial Média da Categoria 10,15m 44,61% 6,30m 27,69% 2,80m 12,31% 3,50m 15,39% 

 

PERCENTUAIS POR CATEGORIA 44,61% 27,69% 12,31% 15,39% 
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PERFIS ESQUEMÁTICOS E REGISTRO FOTOGRÁFICO. 

 

 

            Escala de Profundidade                                    Descrição Litológica  
                              0,00m 

                                                                                      
                              0,20m                                             

                                                                                                                                                
                              0,40m 

 
                              0,60m                                                  Material de aterro                     

                                                                    (1,00m)                                                                                             
                              0,80m                                                                       

                                                                                     
                              1,00m                                               
                                                                                           
                              1,20m                                                Aterro compactado 
                                                                                                 (0,15m)  
                              1,40m 

                                                                                             

Fig. 01: Perfil Geológico esquemático em ST 01 com Profundidade de 1,15m. 

 
 
 

 
Foto 01 – Material de aterro compactado na base em ST 01. 

Av. Maria Marta – Revestimento piso intertravado. 
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            Escala de Profundidade                                    Descrição Litológica  
                              0,00m 

                                                                                      
                              0,40m                                                Material de aterro                                          

                                                                     (0,80m)                                                                                                                      
                              0,80m 

 
                              1,20m                                                                     

                                                                                                                     
                              1,60m                                                                       

                                                                  Aterro compactado                                                                                     
                              2,00m                                                         (1,70m) 
                                                                                           
                              2,40m                                                 
 
                              2,80m 
 
                             3,20m 
                                                                                             

Fig. 02: Perfil Geológico esquemático em ST 02 com Profundidade de 2,50m. 

 
 

 
Foto 02 – Material de aterro compactado na base em ST 02. 

Av. Maria Marta – Revestimento piso intertravado. 
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            Escala de Profundidade                                    Descrição Litológica  
                              0,00m 

                                                                                      
                              0,20m                                             

                                                                       Material de aterro                                                                                                                             
                              0,40m                                                          (0,70m) 

 
                              0,60m                                                                    

                                                                                                                     
                              0,80m                                                                       

                                                                                     
                              1,00m                                               
                                                                                           
                              1,20m                                                Aterro compactado 
                                                                                                  (0,50m) 
                              1,40m 

                                                                                             

Fig. 03: Perfil Geológico esquemático em ST 03 com Profundidade de 1,20m. 

 
 

 
Foto 03 – Material de aterro compactado na base em ST 03. 

Av. Maria Marta – Revestimento piso intertravado. 
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            Escala de Profundidade                                    Descrição Litológica  
                              0,00m 

                                                                                                                                           
                              0,40m                                                       

                                                                                                                                                                                  
                              0,80m                                                       

                                                                            
                              1,20m                                                       

                                                                                                                                                             
                              1,60m                                                                      

                                                                    Solo aluvionar argiloso                                                                                                     
                              2,00m                                                        (1,60m) 
                                                                                           
                              2,40m  

                                                                                      
                              2,80m                                                          
 
                              3,20m 
                                                                                        
                              3,60m                                                          

Fig. 04: Perfil Geológico esquemático em ST 04, com Profundidade de 3,00m. 

 

  
Foto 04 – Solo aluvionar argiloso compactado na base em ST 04. 

Rua Maria Marta em terreno natural. 
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            Escala de Profundidade                                    Descrição Litológica  
                              0,00m 

                                                                                    Solo residual argiloso (0,25m)                                                                    
                              0,20m                                               

                                                                                                                       
                              0,40m                                               Solo argiloso compact. (0,20m) 

                                                                                                                                               
                              0,60m                                               Camada de alteração de rocha                                                                                                                            

                                                                            (0,25m)                                                                                                                                                          
                              0,80m                                                                      

                                                                                                                        
                              1,00m                                                
                                                                                      Camada de rocha pouco alterada                                      
                              1,20m                                                             (0,40m) 
                                                                                      
                              1,40m  
                                                                                                                               

Fig. 05: Perfil Geológico esquemático em ST 05, Profundidade alcançada de 1,20m. 

 
 
 

 
Foto 05 – Solo residual argiloso sobre rocha em ST 05.  

Rua São Vicente de Paula - Revestimento em pedra tosca. 
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            Escala de Profundidade                                    Descrição Litológica  
                              0,00m 

                                                                                                                                                        
                              0,20m                                               

                                                                                                                       
                              0,40m                                                Solo residual argiloso (0,25m) 

                                                                                                                                               
                              0,60m                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                      
                              0,80m                                                                      

                                                                                                                        
                              1,00m                                               Solo argiloso compact. (0,25m) 
                                                                                       
                              1,20m                                               Camada de alteração de rocha             
                                                                                                     (0,20m) 
                              1,40m 
                                                                                      Camada de rocha pouco alterada                                      
                              1,60m                                                             (0,25m) 
 
                              1,80m                                                                                                                         

Fig. 06: Perfil Geológico esquemático em ST 06, Profundidade alcançada de 1,60m. 

 
 

 
Foto 06 – Solo argiloso sobre rocha em ST 06  

Rua São Vicente de Paula - Revestimento em pedra tosca. 
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            Escala de Profundidade                                    Descrição Litológica  
                              0,00m 

                                                                                                                                                        
                              0,20m                                               

                                                                                                                       
                              0,40m                                                Solo residual argiloso (0,70m) 

                                                                                                                                               
                              0,60m                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                      
                              0,80m                                               Solo argiloso compact. (0,30m)                      

                                                                                                                        
                              1,00m                                                
                                                                                       
                              1,20m                                               Camada de alteração de rocha             
                                                                                                     (0,45m) 
                              1,40m 
                                                                                                                            
                              1,60m                                                              
                                                                                      Camada de rocha pouco alterada                                      
                              1,80m                                                              (0,55m) 
 
                              2,00m 
 
                              2,20m                                                                                                                         

Fig. 07: Perfil Geológico esquemático em ST 07, Profundidade alcançada de 2,00m. 

 

 
Foto 07 – Solo argiloso sobre rocha em ST 07  

Rua Manoel Nunes de Sousa - Revestimento em pedra tosca. 
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            Escala de Profundidade                                    Descrição Litológica  
                              0,00m 

                                                                              Solo residual argiloso                                                                                                                                                        
                              0,20m                                                             (0,40m) 

                                                                                                                       
                              0,40m                                                 
                                                                                      Solo argiloso compact. (0,25m)                                                                                                                               
                              0,60m                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                      
                              0,80m                                              Camada de alteração de rocha                 

                                                                        (0,35m)                                                                                               
                              1,00m                                               
                                                                                       
                              1,20m                                              Camada de rocha pouco alterada             
                                                                                                     (0,40m) 
                              1,40m 
                                                                                                                         
                              1,60m                                                             
                               

Fig. 08: Perfil Geológico esquemático em ST 08, Profundidade alcançada de 1,40m. 

 
 

 
Foto 08 – Solo argiloso sobre rocha em ST 08. 

Rua Manoel Nunes de Sousa/Rua Manoel Costa Morais, com revestimento em pedra tosca. 
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            Escala de Profundidade                                    Descrição Litológica  
                              0,00m 

                                                                                                                                                        
                              0,20m                                               Solo residual argiloso (0,45m) 

                                                                                                                       
                              0,40m                                                

                                                                                                                                               
                              0,60m                                              Solo argiloso compact. (0,35m)                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                      
                              0,80m                                                                    

                                                                                   Camada de alteração de rocha                                                                                                       
                              1,00m                                                             (0,45m) 
                                                                                       
                              1,20m                                                
                                                                                                    
                              1,40m 
                                                                                      Camada de rocha pouco alterada                                     
                              1,60m                                                              (0,55m)             
                                                                                       
                              1,80m                                                               
 
                              2,00m 
  

Fig. 09: Perfil Geológico esquemático em ST 09, Profundidade alcançada de 1,80m. 

 
 

 
Foto 09 – Solo argiloso sobre rocha em ST 09. 

Rua Cel. Vígílio N. da Paz/Rua manoel Nunes de Souza, com revestimento em pedra tosca. 
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            Escala de Profundidade                                    Descrição Litológica  
                              0,00m 

                                                                                                                                                        
                              0,20m                                                    Material de aterro 

                                                                           (0,70m)                                                                                          
                              0,40m                                                 

                                                                                                                                               
                              0,60m                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                      
                              0,80m                                                                      

                                                                                                                        
                              1,00m                                                   Aterro compactado 
                                                                                                   (0,85m) 
                              1,20m                                                            
                                                                                                    
                              1,40m 
                                                                                       
                              1,60m                                                              
 
                              1,80m                                                                                                                         

Fig. 10: Perfil Geológico esquemático em ST 10, Profundidade alcançada de 1,55m. 

 
 

 

 
Foto 10 – Aterro compactado na base em ST 10. 

R. José Simão de Oliveira/R.Manoel Costa Morais, com revestimento em paralelepípedo. 
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            Escala de Profundidade                                    Descrição Litológica  
                              0,00m 

                                                                                                                                                        
                              0,20m                                               Solo residual argiloso (0,45m) 

                                                                                                                       
                              0,40m                                                

                                                                                                                                               
                              0,60m                                              Solo argiloso compact. (0,30m)                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                      
                              0,80m                                                                    

                                                                                   Camada de alteração de rocha                                                                                                       
                              1,00m                                                             (0,40m) 
                                                                                       
                              1,20m                                                
                                                                                                    
                              1,40m 
                                                                                      Camada de rocha pouco alterada                                     
                              1,60m                                                              (0,55m)             
                                                                                       
                              1,80m                                                               
 
                              2,00m 
  

Fig. 11: Perfil Geológico esquemático em ST 11, Profundidade alcançada de 1,70m. 

 
 

 
Foto 11 – Solo argiloso sobre rocha em ST 11. 

Rua Cel. Vígílio N. da Paz/R. José Simão de Oliveira, com revestimento em pedra tosca. 
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            Escala de Profundidade                                    Descrição Litológica  
                              0,00m 

                                                                                                                                                        
                              0,20m                                               

                                                                                                                       
                              0,40m                                                Solo residual argiloso (0,80m) 

                                                                                                                                               
                              0,60m                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                      
                              0,80m                                                                     

                                                                                                                        
                              1,00m                                               Solo argiloso compact. (0,40m) 
                                                                                       
                              1,20m                                                    
                                                                                       Camada de alteração de rocha             
                              1,40m                                                            (0,50m) 
                                                                                                                            
                              1,60m                                                              
                                                                                                                            
                              1,80m                                                              
                                                                                      Camada de rocha pouco alterada                                      
                              2,00m                                                             (0,55m) 
 
                              2,20m 
 
                              2,40m                                                                                                                         

Fig. 12: Perfil Geológico esquemático em ST 12, Profundidade alcançada de 2,25m. 

 

 
Foto 12 – Solo argiloso sobre rocha em ST 12. 

Rua Francisco das Chagas Nunes/R. Francisco Alves de Morais, com revestimento em pedra tosca. 
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            Escala de Profundidade                                    Descrição Litológica  
                              0,00m 

                                                                                                                                                                                                                                      
                              0,20m                                                   Solo residual argiloso         

                                                                           (0,80m)                                                                                             
                              0,40m                                                 
                                                                                                                                                                                                                     
                              0,60m                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                      
                              0,80m                                               

                                                                                     Solo argiloso compact. (0,15m)                                                                                                                                                     
                              1,00m                                               Camada de alteração de rocha 
                                                                                                   (0,20m) 
                              1,20m                                                      
                                                                                      Camada de rocha pouco alterada                    
                              1,40m                                                           (0,25m) 
                                                                                                                         
                              1,60m                                                             
                               

Fig. 13: Perfil Geológico esquemático em ST 13, Profundidade alcançada de 1,40m. 

 
 

 

 
Foto 13 Solo argiloso sobre rocha em ST 13. 

R. Francisco das Chagas Nunes/R. Manoel costa Morais, com revestimento asfáltico. 
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IMAGENS VIRTUAIS DE LOCALIZAÇÃO DE SONDAGENS A TRADO PARA APLIAÇÃO DE SES DISTRITO DE MAPUÁ- JAGUARIBE 
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➢ INTRODUÇÃO.

Apresentamos neste relatório, através de um levantamento geotécnico de semi 

detalhe, os resultados de avaliação litológica com execução de 14 sondagens 

com profundidade de investigação e locações de acordo com plano de 

sondagens previamente estabelecido, realizadas em outubro de 2025, para 

nortear o projeto escavações, com extensão total de 11.495,36m, largura de 

valas de 0,60m com profundidade de 0,90m, para implantação de 

Sistema de Abastecimento de Água entre Mapuá e a Comunidade de 

Caranguejo, no Distrito de Mapuá, no Município de Jaguaribe. 

1- OBJETIVO

As informações geradas a partir do levantamento geológico e apresentadas neste 

relatório, tais como: identificação da profundidade do embasamento rochoso e 

suas características físicas, descrições litológicas e Georreferenciamento, 

servirão de subsídios para a definição das categorias de solo nas escavações 

das valas para ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água 

na Sede do Distrito de Mapuá, que irá proporcionar melhoria das condições 

de saúde e bem estar social.  

2- METODOLOGIA EMPREGADA

O detalhamento da geologia local foi realizado através de caminhamento e 

perfurações de sondagem a trado com diâmetro de 150 mm e a percussão com 

diâmetros de 15mm, localizações pré definidas pela empresa contratante 

e análises In loco das escavações, buscando determinar as 

características geodinâmicas e litológica dos litótipos de sub superfície com 

investigação de acordo com plano de sondagens, observando-se a relação 

solo/rocha, no percurso onde serão instaladas as tubulações do Sistema 

de Abastecimento de Água na Sede do Município de Jaguaribe. Os perfis 

foram descritos in loco, com a realização de registros fotográficos e 

enumerados, sendo observadas suas características litológicas e físicas. Os 

pontos foram georreferenciadas através do Sistema de Posicionamento Global 

(GPS). Foram coletadas amostras dos diferentes pontos e arquivadas para 

eventuais análises. 
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Atendendo a Norma Técnica NBR 9603, nas execuções das sondagens foram 

usadas hastes retilíneas rocáveis de 1”, acopladas através de luvas, Trados 

conchas de 150mm e 100mm, trado helicoidal de 150mm, trado tipo cavadeira de 

solo, ponteiro de aço com 1” com comprimento de 1,75m, marreta de 2,0kg, trena 

retrátil. Foram perfuradas as camadas de solo com profundidade máxima de até 

1,50m, com descrição in loco e classificando os materiais em 1ª, 2ª e 3ª 

categorias, de acordo com descrições abaixo. 

a) Materiais de 1ª categoria
Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar, piçarras

(termo regional referente a material granular formado geralmente por fragmentos 

de rocha alterada ou fraturada), saibros (termo regional referente a material 

granular) composto geralmente por areia e silte proveniente da alteração de 

rochas ou argila, rochas em adiantado estado de decomposição e seixos rolados 

ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15m.  

b) Materiais de 2ª categoria
Compreendem-se os materiais coesos constituídos de argilas rijas com ou

sem ocorrência de matéria orgânica, pedregulhos, grãos minerais e/ou 

arenitos. Escavados com picaretas, alavancas, cortadeiras e outras 

ferramentas próprias para o serviço de escavação. 

c) Materiais de 3ª categoria
Compreendem a rocha sã com ocorrência contínua, os matacões maciços e os

blocos e rochas fraturadas, que podem ser removidas através de escavações 

com uso de rompedores, compressores, perfuratrizes pneumáticas e/ou outros 

materiais ou dispositivos para desagregação da rocha.  

Os pontos analisados foram descritos observando-se perfis de solos, litologia, 

posições geográficas e características geodinâmicas dos litótipos. As sondagens 

foram executadas e georreferenciadas seguindo o traçado original da rede 

adutora de acordo com levantamento topográfico. 

As escavações devem ser iniciadas com a cavadeira. O trado helicoidal deve ser 

utilizado somente quando a penetração pelo trado cavadeira já estiver 

impossibilitada. A utilização do ponteiro de aço também é necessária na 

identificação de camadas mais resistentes na base da sondagem. 
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São adotados três critérios de parada para este tipo de sondagem: 

- Quando atingir a profundidade prevista para a investigação;

- Em caso de desmoronamentos da parede do furo de forma sucessiva;

- Quando o avanço do trado ou ponteira for inferior a 5 cm a cada 10 golpes de

marreta. 

Equipamentos disponíveis 

Item Equipamento 

01 Trado Cavadeira 

02 Alavanca 

03 Trado concha – Prolongadores roscáveis 

04 Martelo batente 10,0kg 

05 Ponteiros de aço, cabeça batente e alça 

06 Marreta 4,0kg 

07 Chave de grifo 

08 Talha 0,5ton 

Equipamentos adicionais 

Trana retrátil 7,50m, GPSmap 62sc GARMIN e 

Câmara digital Sansung 13Mp 

01 

02 

03 

05 

06 

08 

07 

04 
03 
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3- CARACTERIZAÇAO GEOLÓGICA.

No entorno da Sede do Município de Jaguaribe apresentam litótipos que incluem 

ortognaisses de cor cinza de composição granítica a granodiorítica e, 

subordinadamente, tonalítica, por vezes migmatíticas e de estrutura milonítica 

com paragnaisses subordinados. Os terraços aluvionares quartenários ocorrem 

acompanhando trechos dos principais cursos d’água que comandam a drenagem 

regional de padrão dendrítico. 

Foi caracterizada uma Unidade Geotécnica para o terreno considerando a 

litologia, materiais inconsolidados, gênese, textura, granulometria, espessura, 

porosidade e permeabilidade e resistência à penetração.  

Não houve identificação do nível de água para profundidades de sub superfícies.  

O relevo regional e localmente apresenta-se ondulado, com inclinações 

superiores a 10% e apresenta drenagem desenvolvida em padrão dendrítico.   

Foi caracterizada na área uma única Unidade Geotécnica considerando-se a 

litologia, materiais inconsolidados, gênese, textura, granulometria, espessura, 

porosidade e resistência à penetração.  

4 – RESULTADOS. 

Com os resultados obtidos a partir do levantamento geológico, com a descrição 

litológica dos pontos analisados no percurso entre o ponto de captação e o 

reservatório elevado e ser construído, pode-se concluir que: 

- Foi definida uma unidade litológica, descrita de acordo com a caracterização

geológica. 

A unidade citada por vezes está recoberta por solos residuais alternando-se entre 

argilosos e argilo-arenoso. 

- Estes resultados foram obtidos com a avaliação dos perfis de sondagens ao

longo do trecho, projetando-se um perfil longitudunal, como descrito no Quadro 

apresentado a seguir. 
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CARACTERÍSTICAS DE SONDAGENS A TRADO. 

ST Latitude Longitude 
Profund. 

Plano 
Profund. 
a trado 

Categorias 

1ª Categoria 2ª Categoria 
3ª Categoria 

Branda Sã 

Profund. % Vol.(m³) Profund. % Vol.(m³) Profund. % Vol.(m³) Profund. % Vol.(m³)

01 9.335.049 535.897 0,90m 0,72m 0,72m 80,00 0,13m 14,45 0,05m 5,55 0,00m 0,00 

02 9.334.907 536.553 0,90m 0,81m 0,81m 90,00 0,09m 10,00 0,00m 0,00 0,00m 0,00 

03 9.335.366 536.985 0,90m 0,90m 0,90m 100,00 0,00m 0,00 0,00m 0,00 0,00m 0,00 

04 9.336.010 537.012 0,90m 0,90m 0,90m 100,00 0,00m 0,00 0,00m 0,00 0,00m  0,00 

05 9.336.709 537.100 0,90m 0,27m 0,27m 30,00 0,45m 50,00 0,13m 14,45 0,05m 5,55 

06 9.336.599 537.729 0,90m 0,31m 0,31m 34,45 0,59m 65,55 0,00m 0,00 0,00m 0,00 

07 9.337.378 537.541 0,90m 0,30m 0,30m 33,33 0,45m 50,00 0,10m 11,11 0,05m 5,55 

08 9.338.016 537.355 0,90m 0,45m 0,45m 50,00 0,45m 50,00 0,00m 0,00 0,00m 0,00 

09 9.338.769 537.291 0,90m 0,36m 0,36m 40,00 0,49m 54,45 0,05m 5,55 0,00m 0,00 

10 9.339.379 537.453 0,90m 0,36m 0,36m 40,00    0,49m 54,45 0,05m 5,55 0,00m 0,00 

11 9.340.098 537.372 0,90m 0,90m 0,90m 100,00 0,00m 0,00 0,00m 0,00 0,00m 0,00 

12 9.340.922 537.444 0,90m 0,05m 0,05m 5,55 0,63m 70,00 0,17m 18.90 0,05m 5,55 

13 9.341.763 537.803 0,90m 0,36m 0,36m 40,00 0,41m 45,55 0,13m 14,45 0,00m 0,00 

14 9.343.171 537.892 0,90m 0,36m 0,36m 40,00 0,41m 45,55 0,13m 14,45 0,00m 0,00 

 12,60m    -     Médias 0,50m 55,55   1.930,50 0,33m 36,67 1.158,30 0,06m 6,67 210,60 0,01m 1,11 35,10 

 Extensão Total (m) 11.495,36m

 Volume Total a ser escavado (m) 3.334,50m³ 



 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE, JAGUARIBE - CEARÁ 
Rua 7 de Setembro, 440 – Centro – Jaguaribe – Ceará – CNPJ: 05.722.202/0001-60 – CEP: 63.475-000  

Fone: (88) 3522-1487/3522-1118 
Email: saaejbe@hotmail.com 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos, para os devidos fins, que o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE JAGUARIBE – CEARÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 05.722.202/0001-60, 

sediado à Rua 07 de Setembro, 440 – Centro, Jaguaribe/CE, dispõe de condições técnicas 

para atender com o abastecimento de água ao Programa de Construção da Adutora na 

Comunidade Caranguejo, no Município de Jaguaribe/CE. 

Declaramos, ainda, que o Projeto do SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA DA LOCALIDADE CARANGUEJO foi devidamente analisado e aprovado por 

este Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, estando em conformidade com as 

normas e padrões técnicos exigidos. 

Informamos também que, após a conclusão das obras, o referido Sistema de 

Abastecimento de Água será operado e mantido pelo SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIBE – CEARÁ (SAAE). 

O SAAE coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Jander Robson Bezerra Gomes 

Diretor do SAAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE, JAGUARIBE - CEARÁ 
Rua 7 de Setembro, 440 – Centro – Jaguaribe – Ceará – CNPJ: 05.722.202/0001-60 – CEP: 63.475-000  

Fone: (88) 3522-1487/3522-1118 
Email: saaejbe@hotmail.com 

 

 

  



 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE, JAGUARIBE - CEARÁ 
Rua 7 de Setembro, 440 – Centro – Jaguaribe – Ceará – CNPJ: 05.722.202/0001-60 – CEP: 63.475-000  

Fone: (88) 3522-1487/3522-1118 

Email: saaejbe@hotmail.com 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL E HIDRÁULICA 

Declarante: 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Jaguaribe/CE 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Jaguaribe/CE declara, 

para os devidos fins, que a Estação de Tratamento de Água – ETA Mapuá possui 

capacidade operacional e hidráulica para tratar a vazão total de 8,28 L/s, 

referente aos sistemas Mapuá + Caranguejo. A presente declaração baseia-se 

em análise técnica das unidades que compõem a ETA, incluindo: 

• Sistema de captação; 

• Unidades de coagulação, floculação e decantação; 

• Sistema de desinfecção; 

As unidades existentes mais a implantação do filtro previsto em projeto, 

apresentam capacidade compatível com a vazão informada, garantindo a 

eficiência do tratamento em condições normais de operação. 

Dessa forma, atesta-se que a ETA Mapuá atende à demanda prevista, não 

havendo impedimentos técnicos quanto ao tratamento da vazão de 8,28 L/s. 

 

Jaguaribe/CE, 13 de abril de 2026. 

 
 
 
 

___________________________________ 
JANDER ROBSON BEZERRA GOMES 

Diretor  



 

 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA PARA USO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM 

ESTRADAS MUNICIPAIS 

O Município de Jaguaribe/CE, por meio de seu representante legal 

abaixo identificado, declara, para os devidos fins, que a rede de abastecimento 

de água referente ao sistema Caranguejo encontra-se integralmente locada em 

estradas municipais, não havendo interferência em rodovias estaduais ou 

federais. 

Declara, ainda, que o Município autoriza o uso das faixas de domínio 

das estradas municipais para a implantação, passagem, operação e 

manutenção da referida rede de abastecimento de água, conforme projeto 

apresentado. 

A presente declaração é emitida para atendimento de exigência técnica. 

 

 

Jaguaribe/CE, 09 de abril de 2026. 

 
 

 
 

 

 

 

 
___________________________________ 

Alexandre Gomes Diógenes 
Prefeito Municipal de Jaguaribe 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251787043

INICIAL

1. Responsável Técnico

MATEUS BRUNO SILVA DO Ó

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2118804610

Registro: 357010CE

Empresa contratada: F T D P DE QUEIROZ SERVIÇOS - ME Registro : 0010481818-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CE CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAçA PRAçA SENADOR FERNANDES TáVORA Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 6.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

DISTRITO MAPUÁ Nº: S/N

Complemento: Bairro: MAPUÁ

Cidade: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475000

Data de Início: 02/02/2026 Previsão de término: 30/10/2026 Coordenadas Geográficas: -6.016478, -38.677531

Código: Não EspecificadoFinalidade:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CE CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração em BIM Quantidade Unidade

80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.4 - ADUÇÃO DE ÁGUA

11.495,36 m

80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

11.495,36 m

80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

11.495,36 m

80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE
ÁGUA

11.495,36 m

80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

11.495,36 m

14 - Elaboração Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.4 - ADUÇÃO DE ÁGUA

11.495,36 m

35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ÁGUA

11.495,36 m

35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

11.495,36 m

35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

11.495,36 m

35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA

11.495,36 m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE CARANGUEJO - JAGUARIBE - CE

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: A9dA4
Impresso em: 15/12/2025 às 16:36:44 por: , ip: 177.124.16.120

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251787043

INICIAL

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

MATEUS BRUNO SILVA DO Ó
RNP: 2118804610
Data: 15/12/2025 16:36:44

MATEUS BRUNO SILVA DO Ó - CPF: 700.033.494-03

Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 15/12/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Número: 8218429134

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: A9dA4
Impresso em: 15/12/2025 às 16:36:45 por: , ip: 177.124.16.120

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Nota Técnica

Pesquisa de preços Nº 202607070001

Unidade responsável
Secretaria de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Chave de Acesso
dac4ea06-5ce7-4493-9618-4d06ab2136ef

Data da Finalização
08/07/2026

Responsável
Douglas Maia Castro

Caso deseje validar os dados desta pesquisa, acesse o seguinte endereço:
http://precodereferencia.m2atecnologia.com.br/validacoes/validar_pesquisa/?
codigo=dac4ea06-5ce7-4493-9618-4d06ab2136ef

I - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente contratação é a CONTRAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A     
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CARANGUEJO, JUNTO A          
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

A contratação de uma empresa apta a realizar a construção do sistema de abastecimento de água do Sítio
Caranguejo é imperativa para garantir o acesso regular e seguro à água potável para a população local. A
inexistência de infraestrutura adequada de abastecimento hídrico nesta região do município de Jaguaribe
diLculta o desenvolvimento social e econômico, afetando a qualidade de vida dos moradores e comprometendo
a saúde pública. A construção deste sistema é uma prioridade para a Secretaria de Obras Públicas, pois visa
solucionar um problema crítico de escassez de água, ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento
sustentável do município. A Secretaria de Obras Públicas de Jaguaribe está comprometida em assegurar que
todas as áreas do município possuam infraestrutura básica necessária para o bem-estar da população. A
implementação deste projeto também está alinhada com as diretrizes do município para promover o
crescimento ordenado e melhorias nas condições de vida dos residentes.

II - FONTES CONSULTADAS
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2.1. Parâmetros utilizados na definição do Valor estimado

Para a deLnição do valor estimado da contratação, foram aplicados os seguintes parâmetros
conforme IN SEGES/ME nº 65/2021:

Artigo 5º, Inciso IV   : pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante
solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada
justiLcativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos
com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;.

O gráfico abaixo representa a distribuição dos parâmetros utilizados para definir o valor estimado.

A análise dos dados permite observar a importância de cada parâmetro na estimativa de preços,
oferecendo maior confiabilidade ao processo.

2.2. Justificativa para a não prioridade das consultas aos sistemas oficiais e contratações
públicas

Neste caso, não foi possível priorizar as consultas aos sistemas oLciais de preços e contratações
públicas similares para a deLnição do valor estimado, conforme recomendado pelo artigo 5º, §1º,
da IN SEGES/ME nº 65/2021. As bases oLciais de preços, como o Painel de Preços e o banco de
preços em saúde, não apresentaram informações suLcientemente representativas ou atualizadas
para o tipo específico de serviço necessário para esta contratação.

Por isso, optou-se por realizar pesquisa direta com fornecedores. As cotações coletadas junto a
três fornecedores especializados permitiram a obtenção de um valor atualizado, ajustado às
necessidades técnicas e especiLcidades do objeto. Essa abordagem garantiu que o valor estimado
estivesse em conformidade com as condições de mercado e assegurasse a competitividade e
exequibilidade das propostas.

A
ss

in
ad

o 
vi

a 
In

tG
es

t 
Si

g
n

 –
 ID

: 3
4

8-
36

6-
56

98
 -

 P
ág

. 2
/6

 -
 V

er
ifi

ca
çã

o:
 h

tt
p

s:
//

as
si

n
at

u
ra

.in
tg

es
t.c

om
.b

r/
34

83
66

56
98

/a
u

th
/



2.3. Consulta direta com fornecedores e justificativa para a escolha dos fornecedores

Para garantir um levantamento de preços conLável e atualizado, foram realizadas cotações junto
a zero fornecedores especializados no setor. Abaixo estão as informações dos fornecedores
consultados, incluindo as datas de envio e resposta, bem como as justiLcativas para a escolha de
cada um:

Fornecedor Apresentou
proposta

Data envio Data
proposta

Justificativa para escolha

Justificativa Adicional:

A seleção desses fornecedores baseou-se na experiência técnica e na capacidade
comprovada de atender ao setor público, assegurando cotações que são representativas e
atualizadas.
Nenhuma empresa forneceu dados consistentes para esta análise.

Este gráLco ilustra a quantidade de pedidos de cotações enviados a fornecedores, destacando
quantos apresentaram respostas e quantos não responderam. As categorias incluem cotações
enviadas, respondidas e não respondidas, permitindo uma visão clara da adesão dos fornecedores
ao levantamento realizado.

2.4. Consideração do mínimo de três cotações

A concessão de três ou mais cotações válidas provenientes de fontes conLáveis e representativas
do mercado não foi possível para o item 1. Isso ocorreu devido a fatores que restringiram o
benefício da coleta de preços. Essas restrições limitaram o alcance esperado das transações
realizadas, comprometendo a possibilidade de obter o número ideal de cotações.
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Diante desse cenário, em conformidade com IN SEGES/ME nº 65/2021, artigo 6º, §5, a deLnição do
valor estimado foi realizada de forma excepcional, com menos de três cotações, devidamente
justificada nos autos e submetida à aprovação da autoridade competente.

Essa medida assegura a fundamentação técnica necessária, mantendo o alinhamento com os
princípios de economicidade, eficiência e transparência, mesmo em condições especiais.

III - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

A tabela a seguir apresenta os preços coletados, discriminando as fontes e evidenciando a
diversidade dos dados para uma visão abrangente do mercado.

Item 1 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ESPECIFICAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CARANGUEJO

QUANTIDADE UNIDADE PREÇOS D. PADRÃO (R$) C. V. REL. MINIMO (R$) REL. MÁXIMO (R$)

1,00 Serviço 1 0,00 0,00% 2.133.969,72 2.133.969,72

PREÇO ÓRGÃO/EMPRESA FONTE DATA PRATICADA PREÇO

1.1 -- - Comprovante 07/07/2026 2.133.969,72

IDENTIFICAÇÃO FORNECEDOR CLASSIFICAÇÃO

11428130 07443708000166 - MUNICIPIO DE JAGUARIBE Exequível

Esta tabela re[ete uma análise abrangente dos preços praticados, incluindo fontes
governamentais e cotações do setor privado, permitindo uma análise crítica e comparativa dos
valores.

O gráfico abaixo representa as classificações gerais dos preços coletados.
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IV - METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO ESTIMADO

4.1. Justificativa para o uso de um único método

Para a obtenção do preço estimado, foi aplicado exclusivamente o método de média aritmética
em toda a pesquisa. Esse método foi escolhido como o mais adequado para estimar o valor dos
itens, considerando a homogeneidade das cotações obtidas e a consistência das variações entre
os valores.

Média aritmética : Optou-se pela média aritmética para assegurar um valor representativo e
equilibrado para todos os itens, dado que as cotações apresentaram variação moderada. A média
proporciona uma visão centralizada do mercado e evita distorções causadas por valores
isoladamente altos ou baixos.

A aplicação de um único método trouxe uniformidade à pesquisa, garantindo uma estimativa
conLável e adequada para todos os itens, cumprindo com os princípios de eLciência e
economicidade.

V - MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO

5.1. Memória de cálculo

ITEM QUANTIDADE METODOLOGIA
VALOR UNITÁRIO

(R$)
VALOR TOTAL (R$)

1 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1,0 Média 2.133.969,72 2.133.969,72
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5.2. Conclusão

O preço estimado para a contratação é de R$ 2.133.969,72 (dois milhões, cento e trinta e três mil,
novecentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos).

Esse valor, resultado de uma pesquisa de mercado ampla e criteriosa, re[ete uma estimativa
alinhada com as práticas atuais do setor e assegura que o processo licitatório seja fundamentado
em valores justos e realistas.

CertiLca-se, assim, que o preço estimado atende aos requisitos de vantajosidade e economicidade
exigidos pela Administração, promovendo uma contratação pública eLciente e em conformidade
com o interesse público.

VI - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS

6.1. A presente pesquisa de preços foi conduzida por: Douglas Maia Castro, matrícula nº None.

Jaguaribe, 08 de julho de 2026

Douglas Maia Castro
Responsável Pela Pesquisa De Preços
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