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APRESENTACAO
Esse trabalho se propde a descrever adequadamente o Projeto da CONSTRUGAO DE UMA
PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP 3320 COMUNI-
DADE DE CAPIM GROSSO, fornecendo informagdes importantes para execugdo da obra.

A obra devera ser executada observando-se as normas técnicas da ABNT vigentes, a Lei

14.133/21 e ao edital e seus anexos, compostos pelos projetos, especificagdes, planilha orgamentaria
e cronograma fisico-financeiro.
O relatério tem como finalidades:
e Apresentar solugdes econOmicas e vidveis para o problema ao nivel de projeto executivo;
e Fornecer estimativas das quantidades dos servigos e custos das obras definidas para o
Projeto da referida érea;
e Fornecer pegas graficas (plantas baixas, cortes, segdes e detalhes), memorial de calculo

e especificagdes técnicas.
O Relatério contém os seguintes capitulos:
Memorial Descritivo:

o Apresenta a estrutura do relatério, o resumo do projeto e a equipe que participou
da elaboragéo do projeto, localizagdo, descreve os estudos e projetos desenvol-

vidos, especificagbes técnicas.

Orcamentac¢io:

o Descreve as definigdes e apresenta o Orgamento, Cronograma Fisico-Finan-
ceiro, Memorial de Célculo dos Quantitativos, Curva ABC, Fonte de Pregos,
Composigdes de Prego Unitério, Cotagdes de Prego, Composi¢do do BDI, Com-

posigéo dos Encargos Sociais.

R

digrialmenis por OCELIO LOPEB DA

OCELIO LOPES BAWMO#CF&HIMMMPFM "
SlLVEIRA 1435393 ﬂN"DCELIOLDPESDlEIL\J’EmHm

sec.infraestrutura@russas.ce.gov.br 8304 { gt 3 '."l‘a‘.‘m'“’”‘
enigenharia,russas@hotmail:com —




—
ﬁ’:\l] 1.'&,{&:?.

= 2)
® & 0275 :J
T2\

rlﬂv:u-ur; /
po S

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
AV. DOM LINO, N* 831 - CENTRO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS URBANOS
TV. 30A0 NOGUEIRA DA COSTA. N° 001 - CENTRO

EQUIPE TECNICA

¢ Engenheiro Responsivel:

Océlio Lopes da Silveira

¢ Engenheiro Fiscal:

Océlio Lopes da Silveira
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LOCALIZACAO DO MUNICIPIO

O municipio esté localizado conforme os mapas abaixo:
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CONSIDERACOES SOBRE A OBRA
Consideracdes Gerais:
Trata-se de um projeto que tem por objetivo, garantir a trafegabilidade continua de pessoas,
animais e veiculos em estradas rurais, mesmo durante o periodo chuvoso, evitando o isolamento de

comunidades. Essas estruturas permitem o escoamento da produgdo agricola e o acesso a servigos

essenciais

Principais Objetivos e Beneficios:

¢ Mobilidade Rural: Assegurar o direito de ir e vir, garantindo que o trafego ndo seja
interrompido por riachos ou rios pequenos.

e Seguranga no Periodo Chuvoso: Minimizar riscos e alagamentos, protegendo a po-
pulagdo que enfrenta dificuldades de locomog&o durante a quadra invernosa.

e Escoamento da Produgiio: Facilitar o transporte de mercadorias agricolas, impulsio-
nando a economia local, especialmente no semidrido.

o Integracdio Local: Conectar comunidades rurais 4 zona urbana ou a estradas princi-
pais.

e Alternativa Econdémica: Funciona como uma alternativa mais acessivel financeira-
mente do que a construgéo de pontes convencionais, funcionando como uma barragem

vertedora.

. O construtor, para executar a obra, devera levar em consideragao estas duas pegas. Para melhor
organizar as pegas gréficas e planejamento, existe uma prancha de localizago que identifica onde
acontecerdo as intervengdes.

A via contemplada no projeto ndo possui passagem e o, projeto a ser executado na mesma sera:

Passagem molhada drenada com tubo de 600mm.
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Localizacdo do empreendimento:

PASSAGEM MO-
LHADA / COMUNI-
DADE DE CAPIM
GROSSO

582098.90 m E

582134.12mE
9460793.06 m S | 9460809.33 m S
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ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS

Levantamento Topografico
Os estudos topograficos foram realizados pela equipe de topografia do municipio, onde os

servigos foram executados de acordo com a Instrugdo normativa ABNT NBR 13133 — Execu-

¢do de levantamento topografico — procedimento.

Os estudos topogréficos, executados pela Prefeitura Municipal, foram desenvolvidos basi-

camente a partir da execugdo das seguintes atividades:

o Situagdo e Locagéo dos eixos;
o Segéo longitudinal;
Amarragdes do Eixo;

O Levantamentos Especiais, Pavimento Existente, etc.;

Projeto Geométrico
Este projeto estabelecerd a caracterizagdio geométrica da passagem molhada, através da

determinagdo dos pardmetros geométricos de seus alinhamentos, se¢do longitudinal.

Os elementos utilizados no desenvolvimento do Projeto Geométrico foram obtidos através do
levantamento topogréfico. Estes dados serviram de base para a elaboragdo do projeto em planta

e perfil, assim como, para a definigéo das caracteristicas técnicas e operacionais, tendo-se ado-

tado a seguinte metodologia:

o Os alinhamentos horizontais foram definidos de acordo com a topografia local.

o Os alinhamentos verticais foram posicionados préximos as cotas do terreno na-
tural buscando minimizar, na medida do possivel, a movimentagdo de terras e
respeitando as rampas e concordéncia de curvas verticais minimas, recomenda-
das pelas normas vigentes. Foram também observadas as alternativas a drena-

gem e as concordancias entre as vias projetadas.

o O greide projetado foi langado adotando uma rampa maxima de 10,00% e mi-

nima de 0,5%.
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Projeto de Drenagem
O Projeto foi elaborado de acordo com as recomendagdes contidas nos termos de Refe-

réncia e nas Normas de Procedimento para Projetos da Passagem Molhada.
Concepgdo do Projeto de Passagem Molhada

o Estrutura da Drenagem adotada

CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
AQUISICAO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=
60cm

Estudo de concepgiio da Passagem Molhada

A execugdo deste tipo de drenagem nio requer mdo de obra especializada ou equipamentos
sofisticados, podendo ser empregada méo de obra semi-qualificada e sem qualificagdo (ajudan-
tes) através de pequena estrutura, num ritmo compativel com o aporte de recursos, otimizando

o aproveitamento da méo-de-obra segundo as peculiaridades e sazonalidades da economia da
regiéo.

Excluidas as falhas ou insuficiéncias da drenagem, o CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa
COM AGREGADO ADQUIRIDO juntamente com a AQUISICAO, ASSENT. E REJUNT.
DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm, apresenta uma duragdo ilimitada.

A manutengo ¢é realizada de forma répida e eficiente através de equipes pequenas, dis-

pensando o uso de maquinas.

PROJETO DE PASSAGEM MOLHADA
O Projeto de Passagem Molhada foi elaborado com o objetivo, capaz de suportar as precipita-
¢Oes pluviométricas que caem na regifio. Para a passagem superficial a implantagdo de tubos de

concreto se mostra eficientes para dar vazdo as dguas provenientes dos terrenos lindeiros da

via.
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PREMISSAS PARA ELABORACAO DOS ORCAMENTOS
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Neste capitulo apresentaremos a definigdo de todas as planilhas relativas a orgamentagéo

da obra, bem como todas as premissas bésicas para sua elaboragéo.

Ao final deste relatério apresentaremos sequencialmente as seguintes planilhas:

o Planilha Orgamentaria

o Resumo do Orgamento

o Relatério Analitico — Composi¢do de Custos

o Curva ABC dos Servigos

o Cronograma Fisico Financeiro;

o Detalhamento da Composigdo do BDI;

o Detalhamento da Composigio dos Encargos Sociais;

o Memodria de Célculo de Quantitativos;

O orgamento € a avaliagdo do custo de uma determinada obra ou servigo de engenharia

a ser executado, onde sdo discriminados todos os servigos e materiais pertinentes e neces-

sérios 4 execugdo da obra. E a relagdo discriminada de servigos com os respectivos pregos,

unidades, quantidades, pre¢os unitarios, valores parciais e totais, resultantes das somas dos

produtos das quantidades pelos pregos unitarios.

Os pregos orgados consideram todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme legis-

lagdo em vigor, incidentes sobre o custo da mio de obra.

Fonte de Pregos e Tabelas utilizadas:

Para elaboragdo deste orgamento adotou-se os pregos basicos e oficiais das seguintes tabelas

de Prego:

o Tabela SEINFRA 28.1 ¢ SINAPI vigente com desoneragéo (Disponivel e publicada

no site da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Cear4);
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Curva ABC:

A curva ABC € a categorizagfo dos servigos de maiores valores ao de menores valores,

classificando-os de A a C, onde na coluna A sdo os servigos de maiores valores, na coluna

B os servigos de valor médio e na coluna C os servigos de menor valor.

Cronograma Fisico Financeiro:
O cronograma fisico e financeiro, propomos o avango fisico e o avango financeiro da
obra. No cronograma fisico determinamos o avango esperado da obra e no cronograma fi-

nanceiro define os desembolsos mensais para fins de planejamento.

O tempo de duragdo proposto neste projeto baseia-se no tempo de obras anteriores com

as mesmas caracteristicas realizadas pela Prefeitura Municipal.

O Cronograma fisico financeiro proposto para este projeto segue no conjunto de plani-

lhas apresentadas ao final deste capitulo.

Memoéria de Calculo dos Quantitativos:

O levantamento de quantitativos é o processo de determinar a quantidade de cada
um dos servigos de um projeto, tendo como objetivo dar informagdes sobre a preparagio
do orgamento. A memoria de célculo de quantitativos demonstra de forma clara e trans-

parente o método de célculo para se calcular a quantidade de cada item orgado.

A Memoria de Calculo segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final

deste capitulo.

Composicio do BDI:
O BDI ¢ a taxa de Bonificagio e Despesas Indiretas das Obras. E um elemento

primordial no processo de formagio do prego final pois representa parcela relevante no

valor final da obra.

A Sumula n°® 258/2010, do TCU, passou a exigir que o detalhamento do BDI
deve compor o orgamento-base e as propostas das licitantes. No Estado do Ceara a apre-
sentagdo do detalhamento do BDI no or¢amento-base ganhou respaldo com a Resolugdo

do TCE-CE n° 2.206/2012.
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Para a obra em questfo a Prefeitura Municipal adota na Composi¢do do BDI o
método e todos os limites propostos no Acérddo 2622/13 — TCU Plenario. O detalha-

mento do BDI segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo.

Encargos Sociais:
A Stmula n° 258/2010, do TCU, passou a exigir que detalhamento de encargos

sociais deve compor o orgamento-base e as propostas das licitantes. Para tanto, o0 Muni-
cipio utilizou-se da Composigéo de Encargos Sociais emitida pela Secretaria de Infra-
estrutura do Estado do Ceara (SEINFRA) na ocasido da publicagdo da Tabela de Pregos
Bésicos utilizada para ser fonte de pregos deste orgamento. O detalhamento dos Encar-

gos Sociais segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo.

Composi¢des de Precos:
As composigdes de custo unitdrio de servigos estdo apresentadas com a discrimina-

¢8o separada de material e m3o de obra, mostrando no final a somatéria. A Simula n°
258/2010, do TCU, passou a exigir que as composi¢des de custos unitarios devem com-

por o orgamento-base e as propostas das licitantes. Neste relatério constam as seguintes

composigdes:

o Composigdes de Pregos Unitarias (CPU) de Servigos constantes nas Tabelas Oficiais

adotadas na Elaboragdo deste orgamento;

PREMISSAS PARA LICITACAO

Regime de execucio
O regime de execugdo utilizado serdi EMPREITADO POR PRECO UNITARIO, cuja a

contratagdo da execugfo da obra ou do servigo se faz por prego certo de unidades determinadas.

A escolha do regime se deu pela complexidade do empreendimento, que se trata de uma

ampliagéo no nimero de boxes do mercado j4 existente.

Prazos
o Ordem de servigo:

Sugere-se que a ordem de servigo seja realizada em um intervalo de 45 dias.

o Entrega temporaria:

Sera necessério um prazo de 15 dias para o recebimento temporério pelo fiscal da

obra.
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o Entrega definitiva:

Sera necessédrio um prazo de 30 dias para o recebimento definitivo pelo gestor do

contrato.

Classificac¢io:

O empreendimento se trata de uma OBRA, pois envolve intervengdes no meio ambi-
ente, por meio de um conjunto harménico de agdes, realizadas por profissionais de arquite-
tura e engenharia, que tém como objetivo inovar o espago fisico da natureza ou modificar a

caracteristica original de bens iméveis.

Acervo Técnico sugerido
e CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
(QUANTIDADE MINIMA: 75,07m?). _
Justifica-se a exigéncia de comprovagéo de acervo técnico, considerando que os servigos
previstos sdo de elevada relevancia e complexidade técnica, compondo etapas estruturantes
da passagem molhada de 4guas pluviais, com regularidade e durabilidade, sendo imprescin-
divel a comprovagéo de experiéncia prévia compativel para assegurar a adequada execugfo

dos servigos, a qualidade final da obra e o resguardo do interesse publico.

ORCAMENTO COMPARATIVO:

ol |
»

SRS ENN ol R T i ‘..._.".._. AL X
PnComgl b 4 gt 550 !‘ﬂ‘;f_l E“‘E‘E T o e R el M| T e

1 Orc;amento com desoneragﬁo o R$ 205.03 7,14

CONDICOES GERAIS PARA EXECUCAO DA OBRA
O contratado devera dar inicio aos servigos e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato
conforme a data da Ordem de Servigo expedida pela Prefeitura Municipal. Os servigos contratados
serdo executados rigorosamente de acordo com estas Especificagdes, os desenhos e demais elemen-

tos neles referidos.
Serdo impugnados pela Fiscalizagio todos os trabalhos que ndo satisfagam as condig¢des con-

tratuais.
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Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés a
oficializagdo pela Fiscalizagfo, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas pro-
vidéncias.

A CONTRATADA sera responsével pelos danos causados & Prefeitura e a terceiros, decorren-
tes de sua negligéncia, impericia e omissio.

Sera mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia nos recintos
de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia
durante a execugfo das obras, até a entrega definitiva.

A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverd ser apropriada a cada servigo, a
critério da Fiscaliza¢do e Supervisgo.

A CONTRATADA tomar4 todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente
a estabilidade de prédios vizinhos, canalizagdes e redes que possam ser atingidas, pavimentagdes
das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a seguranga de operarios e transeun-

tes durante a execugio de todas as etapas da obra.

Normas

Sdo parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcri¢do, todas as
normas (NBRs) da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do

DNIT e DER/CE,

que tenham relagfo com os servigos objeto do contrato.

Materiais

Todo material a ser empregado na obra sera de primeira qualidade e suas especificagdes deverdo
ser respeitadas. Quaisquer modificagdes deverdo ser autorizadas pela fiscalizago.

Caso julgue necessdério, a Fiscalizag8o e a Superviséo poderdo solicitar a apresentagdo de cer-
tificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mes-
mos.

Os materiais adquiridos deverdo ser estocados de forma a assegurar a conservagio de suas ca-
racteristicas ¢ qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspegfo. Quando se
fizer necessdrio, os materiais serdo estocados sobre plataformas de superficies limpas e adequadas
para tal fim, ou ainda em depdsitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serdo validas todas as instrugdes, especificagbes e normas oficiais no que

se refere a recepgdo, transporte, manipulagdo, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados

nas diferentes obras.
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Todos os materiais, salvo disposto em contrario nas Especificagdes Técnicas, serfo fornecidos

pela CONTRATADA.

Mio de Obra

A CONTRATADA mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios adminis-
trativos em numero e especializagdo compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais
em quantidade suficiente para a execugdo dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitagdo e experiéncia para executar, ade-
quadamente, os servigos que lhes forem atribuidos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinido da Fis-
calizagfio, ndo executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, tem-
peramental, desordenado ou indesejavel por outros motivos, deverd, mediante solicitagdo por escrito

da Fiscalizagdo, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Assisténcia Técnica e Administrativa
Para perfeita execugéo e completo acabamento das obras e servigos, o Contratado se obriga,

sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessa-

ria a0 andamento conveniente dos trabalhos.

Despesas Indiretas e Encargos Sociais

Ficara a cargo da contratada, para execugdo dos servigos toda a despesa referente 3 méo-de-
obra, material, transporte, leis sociais, licen¢as, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que
incidam sobre a obra.

A obra devera ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias tteis a partir
da expedi¢do da ordem de servigo pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas a Prefei-

tura copias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de Pagamento da

mesma.

Condic¢des de Trabalho e Seguranga da Obra
Cabera ao construtor o cumprimento das disposi¢gdes no tocante ao emprego de equipamentos
de “seguranga” dos operdrios e sistemas de protegfio das maquinas instaladas no canteiro de obras.
Deverdo ser utilizados capacetes, cintos de seguranga, luvas, méascaras, etc., quando necessarios,

como elementos de protegfio dos operdrios. As maquinas deverdio conter dispositivos de protegio

tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusiveis, etc. ‘R
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Deverd ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentagdo “NR-18” da Le-
gislagdo, em vigor, condigdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construggo Civil.
Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera:
o Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;
o Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a pos-
sibilidade de mudangas das circunstincias relacionadas com o acidente; e
o Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO no lugar da ocor-
réncia, relatando o fato.

A CONTRATADA ¢ a tinica responsavel pela seguranga, guarda e conservagdo de todos os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios e, ainda, pela protegdo destes e das instalagdes da
obra.

A CONTRATADA devera manter livre os acessos aos equipamentos contra incéndios e os re-
gistros de 4gua situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade
de incéndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou de outro
material inflamavel no local da obra.

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera manter diariamente, durante as 24 horas,
um sistema eficiente de vigilancia efetuado por niumero apropriado de homens idéneos, devidamente
habilitados e uniformizados, munidos de apitos, ¢ eventualmente de armas, com respectivo “porte”

concedido pelas autoridades policiais.
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS —
OBRA: CONSTRUGCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM DATA . 107012020 BDI : 24 33% oo, r
- o TUBO DE 600mm / MAPP: 3320 B TronTE VEREAD NORA  wIm TR ALSET
- | - . LOCAL:: COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO BEINFRA 0281 COM DESONERACAD A AT AT R
ﬂ, ;‘?J L T ZONA RURAL - RUSSASICE FPROBHIA ERORRIN QOO Npats
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CLARA

1.1. 1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

Material = CABpibusoes et - L _fon'rl | -uNW: | . -COEFICIENTE: | PRECO UNITARIO TOTAL
10537 CHAPA DE AGO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 R$ 39,0300 R$ 39,8106
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 R$ 31,8800 R$ 31,8800
11691 PONTALETE / BARROTE DE 9'x3" SEINFRA M 4,50000000 —HS 16,0900 F$ 72,4050
11725 PREGO 15X15 (1.14" x 13) (APROXMADAMENTE SEINFRA KG 0,15000000] R$ 15,9900 R$ 2,3985

672UN/KG)
TOTAL Material: R$ 146,4941

[Wiodooba e TE s FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGOUNITARIO|  TOTAL

| 12543 | SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 18,4600 R$ 36,9200

TOTAL Méo de Obra: R$ 36,9200
VALOR: 183,41

VALOR TOTAL: 2.200,92
VALOR BDI TOTAL: 635,44
TOTAL GERAL: 2.736,36

1.2. C4818 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)

= Hodie [ e Tuw | coecewr= [Precounmamio]  vorAL

| 10779 'TRATOH DE AE ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA H 0,0006000! R$ 277,5820 R$ 0,1665

TOTAL Equipamento Custo Hordrio: RS 0,1665

'_ 12543 [SEAVENTE 0,00300000 RS 18,4600 R$ 0,0554]

TOTAL Méo de Obra: RS 0,0554
VALOR: 0,22

VALOR TOTAL: 33,00
VALOR BDI TOTAL: 7,60
TOTAL GERAL: 40,50

1.3. C2873 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 6000 M2) (M2)

Equipamento Custo Hordrio g I 5o | =00h T, PORTE “UNID | COEFIGIENTE ;‘;;_'ﬁ,umﬂpt ~ TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFAA H 0,00100000 R$ 79,4826 R$ 0,0795
10758 NIVEL {CHP) SEINFRA H 0,00200000 R$ 1,1752 RA$ 0,0024
10775 TEODOLITO (CHP) SEINFRA H 0,00200000 RA$ 2,3202 R$ 0,0046

TOTAL Equipamento Custo Horéarlo; R$ 0,0865
10037 AJUDANTE SEINFRA 0,00400000 R$ 19,1000
12382 NIVELADOR SEINFRA H 0,00200000 R$ 26,4400
12445 TOPOGRAFO SEINFRA H 0,00200000 R$ 31,5200
TOTAL Méo de Obra:
VALOR:
VALOR TOTAL:
VALOR BDI TOTAL:
TOTAL GERAL:

(i \m-,e ICIENTE | UN _._Z_;._;"W:!L.' |

KG 0,02000000 R$ 21,7300 RS 0,4346

11691 PONTALETE /BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,04000000 R$ 16,0900 R$ 0,6436

11724 PREGO SEINFRA KG 0,01200000 R$ 17,0000 A$ 0,2040|

12429 TABUA DE VIROLA DE 12'x 1" SEINFRA M2 0,00900000 A% 36,6400 73 0,3298 |

TOTAL Materlal: A% 1,6120

SEINFRA H 0,13000000 R$ 24,1600 RS 3,1408

TOTAL Mo de Obra: R$ 3,1408

VALOR: 4,76

VALOR TOTAL: 712,60
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VALOR BDI TOTAL: 1 ?4.u'-' \: : “.-n_“ ‘:“ 5 4
TOTAL GERAL: 8865 e /
2.1. C3233 REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (M2) T
10 HoHo FONTE, UNID | .-COBFICIENTE | PREGOUNITARIO| _ TOTAL
10590 CAMINHAG TANQUE 8,000 1 (CHI) SEINFRA H 0,00112821 A$ 70,4941 R$ 0,0795
10698 CAMINFAO TANQUE 8,000 1 (GHP) SEINFRA H 0,00400000 A$ 213,8811 A$ 0,8555
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES, VAR, AUTOPR. (CHI) "SEINFRA H 0,00220513 A$ 94,3240 R$ 0,2080
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) SEINFRA H 0,00035897 R$ 246,2240 A$ 0,0884
10610 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT, AUTOPROP. SEINFRA H 0,00169231 R$ 81,7441 7% 0,1383|
10723 COMPAG. PE DE CARNEIRO VIBHAT, AUTOPROP. SEINFRA H 0,00087179 R$ 226,4466 RA$ 0,1992
10625 GRADE DE DISCOS (CHIy SEINFRA H 0,00038462 R$ 4,8946 R$ 00019
10739 GRADE DE DISCOS (CHP) ~ SEINFAA H 0,00217949 RS 6,8842 R$ 0,0150
10642 MOTO NIVELADORA (CHIy SEINFRA H 0,00000000 R$ 121,9582 R$ 0.0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHF) SEINFRA H 0,00256410 R$ 307,8011 R$ 07892
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA H 0,00038462 R$ 37,2018 R$ 0,0143
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 R$ 124,7249 R$ 02718
TOTAL Equif Custof R$ 2,6611
[Mdo de Obra o : i ) ~ PONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO|  TOTAL
| 12543 lSERVENTE SEINFRA H 0,01282051 A% 18,4600 AS 0,2367,
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,2367
VALOR: 2,90
VALOR TOTAL: 435,00
VALOR BDI TOTAL: 106,60
TOTAL GERAL: 541,60
2.2. C2789 ESCAVAGAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m (M3)
o rMﬁ'-qﬂi e ] Py :w_MTT ~ | UNID | COEFICIENTE meognrmuo TOTAL
10765 |RETF|O ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,05500000 R$ 137,0920 A$ 75401
TOTAL Equipamento Custo Horidrlo: R$ 7,5401
SEINFRA H 0,11000000 A$ 18,4600 R$ 2,0306
TOTAL Méo de Obra; R$ 2,0306
VALOR: 9,67
VALOR TOTAL: 706,79
VALOR BDI TOTAL: 171,84
TOTAL GERAL: 877,63
2.3, C3178 ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)
T TR A N i ] I . i UNID YOTAL:
. 0578 CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (GHI) SEINFRA H R$ 04253
10688 CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHP) SEINFRA H A% 17,2674
10596 GARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) SEINFRA H R$ 0,0209
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) SEINFRA H R$3,1517
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI) SEINFHA H A$ 0,0000
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA H 0,00980392 H$ 2775820 A$ 27214
4 TOTAL Equipamento Custo Horario: RA$§ 23,5867
I 12543 ISERVENTE SEINFRA H ~0,02941 176' H$ 18, 4600 R$ 0,5429
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,5429
VALOR: 24,13
VALOR TOTAL: 1.778,69
VALOR BDI TOTAL: 432,91
TOTAL GERAL: 2.212,50
3.1. C0830 CONCRETO CICLOPICO FCK 16 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
Exipamon w [Presounmane] Vo
SEINFRA u 49980000 A% 25,1770 7$ 12.5335
TOTAL Equipamento Custo Hordrlo: A% 12,5835
AR Faiatr Tl s s TOTAL |
10108 AREIA MEDIA A% 54,0094
10280 BAA — SEINFAA M3 0,56520000 3 100,5000 T8 56,8125
i LA Cae g P 1D Trpemera, G
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10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 196,00000000 F$0,7100 RS 139,160 - = 4
11600 PEDRA DE MAO (RACHAO) SEINFRA M3 0,40000000 F$ 113,2500 A 45,900 -
TOTAL Materlal: R$ 207,267 5
Miode Obra g _ FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL o
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 A 24,1600 RE 48,3200
12643 SERVENTE SEINFRA H 76,00000000 F§ 16,4600 R$ 295,3600
TOTAL Mao de Obra: R$ 343,6600|
VALOR: 663,55
VALOR TOTAL: 98.124,00
VALOR BDI TOTAL: 23.873,76
TOTAL GERAL: 121.997,76
3.2.C1917 PISO DE CONCRETO FCK=16MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AGO (M2)
G FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
SEINFRA H 0,08600000 A 25,1770 R§ 2,1652
TOTAL Equipamento Custo Horarlo: R$ 2,1652
Material . T gy FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIAMEDIA SEINFRA M3 0,07470000 R$ 83,5800 R$ 6,2434
10280 BRITA SEINFRA M3 0,16030000 % 100,5000 7§ 16,1102
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 34,00000000 R 0,7100 R 24,1400
1817 TABUADE 1"- L = 12om SEINFRA M 0,60000000 RS 7,3500 1§ 58800
[ 12040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA SEINFRA M2 1,00000000 A% 23,8700 RS 23,8700
10 X 10 CM (3,11KG/M2)
TOTAL Materlal; RS 76,2436,
Mio do Obra WA T T R e e FONTE | UNID | COEFICIENTE |PRECOUNITARIO|  TOTAL
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,02000000 R$ 24,1600 A$ 0,4832
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 A 24,1600 R$ 6,0400
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,95000000 RS 18,4600 R$ 35,9970
[OTAL Méo de Obra: R$ 42,5202|
VALOR: 120,93
VALOR TOTAL: 18.139,50
VALOR BDI TOTAL: 4.413,00
TOTAL GERAL: 22.662,50
3.3. COM-27317500 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material i ' FONTE UNID | COEFICIENTE |PRECOUNITARIO|  TOTAL
17952 AGO GA-50/60 SEINFRA KG 1,00000000 RS 7,35 R$ 7,35
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02500000 R$ 16,53 A 0,41
11104 ESPAGADOR (MAXIPLAC) SEINFRA UN 0,48000000 R$ 2,56 R$ 1,23
TOTAL Materlal: R$ 8,99
8o.do Obml — |l e o r oy -~ - FONTE | unib | coemciente | PRECO UNTARID TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,04400000 A$ 19,10 RS 0,84
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,11600000 R$ 24,16 R$ 2,80
TOTAL Mo de Obra: R$ 3,64
VALOR: 12,63
VALOR TOTAL: 4.832,87
VALOR BDI TOTAL: 1.174,74
TOTAL GERAL: 6.007,61
3.4. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 256 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
BT |  FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGOUNITARIO|  TOTAL
SEINFRA H 0,71400000 A% 25,1770 R$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horarlo: A$ 17,9764
e o s TOTAL
R$ 72,4555
10280 BRITA
10805 CIMENTO PORTLAND
11605 PEDRISCO
[ Mo de Obre . b m i N S A T e ' COEFICIENTE | PRECO UNITARIO
| 12543 H 6,00000000 F% 16,4600
TOTAL Mao de Obra:
VALOR:
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VALOR TOTAL: 3.731.0
VALOR BDI TOTAL: 907,7
TOTAL GERAL: 4.638,7
3.6. C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)
W s oy o s o FONE | UND | COSFCIENTE | PREGOUNTARI]  TOTAL
{0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA 0,25000000 R$ 19,1000 R$ 4,7750
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,25000000, H$ 24,1600 R$ 6,0400
TOTAL Méo de Obra: R$ 10,8150
Sevige il o e aab e | e PONTE UMD | COFICIENTE | PRECOUNTARIO|  TOTAL
C4282 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAGAO) SEINFRA M2 1,00000000 R$ 91,9700 R$ 91,9700
C4281 FORAMA P/ CONGRETO "IN LOCO" (FA?ﬁlCACAO) SEINFRA M2 0,20000000 R$ 242,4900 R$ 48,4980
TOTAL Servigo: R$ 140,4680
VALOR: 151,28
VALOR TOTAL: 3.133,01
VALOR BDI TOTAL: 762,33
TOTAL GERAL: 3.896,34
4.1. C03564 BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO {UN)
ICAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) 0,45000000) R$ 122,9082 R$ 55,3087
TOTAL Equipamento Custo Horérlo: R$ 55,3087
Materld - |  ronte | uwp | coemciente |PRECOUNITARIO | TOTAL
10157 ACO CA 25 SEINFRA KG 2,00000000( R$ 8,2300 A$ 16,4600
12515 FITA REFLETIVA SEINFRA M2 0,01920000 R$ 348,4300 R$ 6,6899
12222 TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3" SEINFRA M 1,00000000 R$ 95,9800 A$ 95,9800
TOTAL Materlal: RA$ 119,1299
Méo de Obra . :s— =l i CFONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL:..
12391 PEDREIHO SEINFRA H 0,50000000 A$ 24,1600 R$ 12,0800
12543 SERVENTE SEINFRA 1,00000000 R$ 18,4600 RA$ 18,4600
TOTAL Mo de Obra: R$ 30,5400
Serviga T . [ rPovme | COSFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
03263 CONCHETO PNIBR FCK—10MPa COM AGREGADO SEINFRA 0,00500000 RS 4124700 RS 20624
PRODUZIDO (S/TRANSP.)
TOTAL Servigo: RS 2,0624
VALOR: 207,04
VALOR TOTAL: 8.281,60|
VALOR BDI TOTAL: 2.014,80
TOTAL GERAL: 10.296,40
’l\.!. C0105 AQUISIGAO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETQ ARMADO D= 60cm (M)
I 10746 IGUINDASTE HIDHAULICO SOBHE PNEUS HP 45 (CHP) SEINFRA H 0,02700000 HWE.@SDG ﬁimﬁ
TOTAL Equipamento Custo Horario:
10709 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00490000 H$ 83,5800 R$ 0,4095
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,84000000, R$ 0,7100 R$ 1,3774
2186 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= SEINFRA M 1,02000000 R$ 214,9300 R$ 219,2286
600MM (NBR 8890:2018) _
TOTAL Materlal: RS 2210155
lﬁj.’_—s S P | ronre ) | cc TE | PRECOUNTARIO |  TOTAL
12391 PEDHEIRO SEINFRA H 0.70000000 F1‘.$24 1600 RS 16,8120
12543 géﬁ_ /ENTE SEINFRA H 0,74000000 R$ 18,4600 R$ 13,6604
TOTAL Mo de Obra: R$ 30,5724
VALOR: 256,06
VALOR TOTAL: 13.773,24
VALOR BDI TOTAL: 3.361,24
TOTAL GERAL: 17.124,48

4.3, C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

— — - — — —_—————
w‘ﬁ". e T e e e T e T m - m&mm |
|2391 PEDHEIHO SEINFRA H$ 24,1600
12543 SERVENTE SEINFHA H 0,40000000 H$ 18,4600
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TOTAL Mo de Obra: R§ 14,603  fLmecaenns
AREIA ASFALTO SEINFRA M3 0.00300000 AS 90,9900 RS 0272 oo,
Ca3za ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:4 COM SEINFRA M3 0,00070000 RS 454,4500 R$ 0,3181 -
ARE|A PRODUZIDA
C05688 CAIAGAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,25000000 R$5.2700 R$ 1,3175
C3251 CONFECCAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE- SEINFRA ™ 1,00000000 RS 43,9200 R$ 43,9200
MOLDADA DE CONCAETO PARA VIAS URBANAS (1,00}
C2784 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATEI SEINFRA M3 ] 0,02000000 RS 48,9200 R$ 0,9784
150
TOTAL Servigo: RS 46,8070!
VALOR: 61,44
VALOR TOTAL: 1.228,80
VALOR BDI TOTAL: 209,00
TOTAL GERAL: 1.627,80

4.4. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

o L iy ol TE 0 : . TOTAL
— — “SENFRA 5,07500000] R$ 18,4600 R 1,0845
TOTAL Mio de Obra: A3 1,3845
VALOR: 1,38
VALOR TOTAL: 207,00
VALOR BDI TOTAL: 61,00
TOTAL GERAL: 268,00

5.1. COMP-94481641 TAXA DE ADMINISTRACAO DA OBRA (%)

. i ONTE | U FICH | IMTARID = TV g
18590 ENCARREGADO GERALMES TRE DE OBRAS SEINFRA MES 0,16550000 A$6.171,03 RS 1.027.48
16564 ENGENHEIRO JUNIOR SEINFRA MES 0,08600000 RS 17.326,01 RS 1.490,04
TOTAL Milo de Obra: A$2517,52
VALOR: 76,63
TOTAL PARA 3 MESES: 7.562,66
| FRAGAO DE 100%: 76,63
VALOR TOTAL: 7.563,00
VALOR BDI TOTAL: 1.838,00
TOTAL GERAL: 9.391,00
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RS SEGAT

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS \: ETRCPRCAIINT -x
DBRA: CONSTRUCAD DE UMA PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM I!ATAx 180172028 BN ; 24.23% LY EF AL > r'
TUBO DE 800mm / MAPP; 3320 " 2 i rrRered ey
LOCAL:: COMUNIDADE DE CAPIM GROBSO -
BAIRRD:: ZONA RURAL - RUSSASICE
CLIENTE: PREFE(TURA MUNICIPAL DE RUSSAB - CEARA
cop | DESCRIGAO | HORISTA % | MENSALISTA % |
A GRUPO A
A1l INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacdo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,66
B4 13° Salério 11,03 8,33
B5 Licenga PatemidadE 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,59 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 12,35 9,33
B10 Salério Maternidade 0,04 0,03
TOTAL 48,36 19,04
[ GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,62 417
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 1,72 1,30
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87 2,17
C5 Indenizagdo Adicional 0,46 0,35
TOTAL 10,70 8,09
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12 3,20
D2 Remcrdenma de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,46 0,35
TOTAL 8,58 3,55
A+B+C+D= 84,44 47,48 N
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L& MEMORIAL DESCRITIVO i e
oo al,,ﬂ y OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DATA: 16/01/2026 B.D.I: 24,33% w wmaso
:- S F;'u DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP: 3320 =
‘?@ ] LOCAL: COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO FONTE VERSAO HORA | MES
BAIRRO: | ZONA RURAL - RUSSAS/CE SEINFRA | 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% | 47,48%
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
PROPRIA | PROPRIA 0,00% | 0,00%

1. SERVICOS PRE-LIMINARES

1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

Executar-se-a placa de obra em chapa de ago galvanizado com as seguintes informagdes:

- Nome do empreendimento;

- Nimero do processo licitatério;

- Valor do empreendimento;

- Nome dos responséaveis técnicos pela fiscalizag8o e execugéo com respectivos registros no CREA/CE e nimero

das ARTs;

- Nome da empresa vencedora do certame;

- Timbres do municipio de Russas/CE

- Enderego da obra;

- Slogan do CREA/CE
1.2. LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE

ESTEIRAS

A limpeza consistira na remog&o dos materiais produzidos pelo desmatamento, assim como dos postes, pedras,
arames e qualquer outro objeto que se encontre nas areas desmatadas e que impega o desenvolvimento normal
das tarefas de construgéo e ponham em perigo a estabilidade das obras ou o transito sobre elas de acordo com as

normas da ABNT

1.3. LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)

SERA DEFINIDO DE ACORDO COM OS PROJETOS APROVADOS COM USO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS
COMO (TOPOGRAFIA) ESTAGAO TOTAL DEFININDO NIVELAMENTO E COORDENADAS DE ACORDO COM AS

NORMAS TECNICAS DA ABNT
1.4. MUTIRAO MISTO - LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO

SERA DEFINIDO DE ACORDO COM OS PROJETOS APROVADOS COM USO DE EQUIPAMENTOS
ADEQUADOS COMO (TOPOGRAFIA) ESTAGAO TOTAL E DEFININDO TODO DETALHAMENTO DA
ESTRUTURA DA PASSAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DA ABNT

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1. REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO

Os trabalhos de compactagéo serdo orientados de forma a garantir um macigo compactado, essencialmente uniforme,
isento de descontinuidades e de laminagdes e possuidos de caracteristicas de resisténcia, comportamento tenséo-
deformag&o e permeabilidade iguais ou melhores do que as que serviram de base para o projeto. A garantia de
consecugdo de tal produto sera objeto de ensaios, perfuragdes, amostragem e observagdes diversas, diretas ou

indiretas, de campo ou de laboratério.
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J G MEMORIAL DESCRITIVO L &I e o
. \ - A
- o OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DATA: 16/01/2026 B.D.I: 24,33% awpo [/
> - OLAT RO AMENTE
;.-_.'n o, F;: DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP: 3320 Sy
o LOCAL: COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO FONTE VERSAO HORA | MES
BAIRRO: | ZONA RURAL - RUSSAS/CE SEINFRA | 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% | 47,48%
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
PROPRIA | PROPRIA 0,00% | 0,00%

A compactagéo seré executada com rolos pé-de-carneiro, que devem estar providos de limpadores conveniente
dispostos de modo a impedir que os solos fiquem ligados aos mesmos. Os rolos compactadores dever&o passar
sempre em dire¢do paralela ao eixo da barragem, completando um igual nimero de passadas sobre cada faixa
langada. Se os rolos tiverem que realizar curvas nas extremidades da drea em compactag&o em dada operag&o, a
area compactada sera considerada tdo somente com a coberta pelo rolo em sua translag&o em linha reta. A
fixago do numero de passadas dos rolos e do carregamento dos mesmos sera feita na fase inicial da

compactagéo do aterro com fundamento nos primeiros resultados obtidos.

Visando ndo apenas aferir 0 controle de compactagdo, mas principalmente investigar a dispersao existente no
valor do grau de compactagéo e do desvio de umidade de uma camada, devera ser programada a execugdo de
ensaios de compactagdo de energia normal, ensaios do tipo “Hilf’ e determinagdes de umidade, em diferentes
pracas de compactagdo nas camadas iniciais.

Normalmente a umidade média dos macicos se situa entre 0,5 abaixo da 6tima e a 6tima, e o grau da
compactagéo medio & igual ou superior 4 98%, ambos referenciados ao ensaio de Proctor Normal sem secagem e

sem reutilizagao.

No caso de se prever a exposicéo prolongada de uma superficie apés compactagdo, esta devera ser recoberta
para protegé-la contra a secagem excessiva.

Em areas junto a quaisquer corpos sélidos rigidos existentes ou instalados dentro do corpo da barragem e em
locais sem espago suficiente para a compactagéo industrial, a compactagéo sera procedida por meio de soquetes
mecanicos tipo “sapo’, de preferéncia a ar comprimido. A espessura das camadas antes da compactagéo n&o sera

superior a 10cm.

A conformagéo da se¢do final do macigo sera feita compactando-se até cerca de 0,50m a mais do que o indicado
nos desenhos de construgéo e cortando-se para obter a sec¢&o projetada.

2.2. ESCAVAGAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00M

As escavagbes seréo efetuadas segundo indicagbes dos desenhos, tomando-se todas as precaugdes para
manutengéo dos terrenos abaixo e acima dos perfis, nas melhores e mais estaveis condigcdes possiveis.

Ao término dos trabalhos, as superficies escavadas das areas expostas & vista deveréo apresentar uma boa
aparéncia, com taludes estaveis e convenientes drenados, de modo a evitar os efeitos de erosao.

De acordo com a natureza, as escavagdes serdo divididas nas seguintes classes:

a) Escavagbes em Rochas => As escavagbes de trechos contendo rocha sa, fraturada e decomposta ou
simplesmente matacdes isolados, serdo executadas inicialmente & frio, isto &, utilizando-se marteletes
rompedores, ou outros equipamentos adequados. Nos desmontes de pedra com volume superior a 1,0m? seréo
utilizados explosivos, devendo-se tomar rigorosas medidas de proteg&o tanto no armazenamento dos mesmos
como na execug¢do dos servigos, para evitar danos a pessoas e propriedades vizinhas.

b) Escavagbes em Terra => As escavagdes em terra serdo aquelas executadas em solos, materiais soltos e
fragmentos de rochas com volume inferior a 1,0m?, que ser&o escavados a méo ou mecanicamente. Dever&o ser
tomadas medidas de seguranca, para evitar desmoronamento e escorregamento de taludes.

c) Escavagbes em Presenca de Agua => Nas escavagdes em presenca de 4gua, faz-se necessario tomar medidas
especiais, tais como: esgotamento da agua e protegédo de superficies e taludes, retirada do material e acabamento
adequado das superficies expostas. Alem disso, deverdo ser tomadas providéncias para a construgdo de
escoramentos sdlidos, de modo a evitar desmoronamentos para o interior das escavagles ou quaisquer

e gt ECELV LOSER
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& - =-*‘v, MEMORIAL DESCRITIVO A ——
. *ﬁ - | OBRA; CONSTRUGAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DATA: 16/01/2026 B.D.I: 24,33% oo/
:%'\ F:I: DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP: 3320 smEy
= = LOCAL: COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO FONTE VERSAO HORA | MES
BAIRRO: | ZONA RURAL - RUSSAS/CE SEINFRA | 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% | 47,48%
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
PROPRIA | PROPRIA 0,00% | 0,00%

Os materiais escavados ou provenientes de jazidas de empréstimos, que ndo puderem ser aplicadas na obra
imediatamente, deverdo ser acumulados, provisoriamente, em pilhas de estoque. As pilhas de estoque seréo
dispostas am areas determinadas em fung&o das operagdes a serem executadas e das distancias de aplicagdo de
material escavado. Estes locais deverdo também ser preparados com limpeza prévia, de modo que n&o ocorra a
contaminagéo do material depositado. Além disso, as areas adjacentes deverdo também ser preparadas, de modo
a possibilitar a nova drenagem das pilhas de estoque. Ao término da utilizagdo das pilhas de estoque, as
superficies remanescentes, expostas a vista, deverdo estar limpas, com bom aspecto e em perfeita ordem.

Os materiais remanescentes das escavagdes que néo tiverem sua utilizagdo aprovada para aterro e reaterros
deverdo ser afastados e espalhados em areas indicadas no projeto, de maneira a néo prejudicar o andamento dos
servigos e reduzir as distancias de transportes para as areas de bota-fora mais préximas. Devera ser executadas
uma drenagem adequada para proteger os taludes das areas de bota-fora a fim de evitar deslizamentos, eros&o,

etc.

2.3. ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)
BOTA-FORA

3. CONCRETO
3.1. CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO

O concreto devera ser composto de cimento Portland, agua, agregados inertes e dos aditivos que se possam
revelar necessarios para obter maior estabilidade e outras propriedades desejadas.

A composi¢do da mistura serd comprovada através de ensaios de laboratérios executados a partir das analises
dos agregados adequados, da granulometria e relagéo agua - cimento mais oportunos, a fim de assegurar:

a) Uma mistura homogénea, trabalhavel segundo as necessidades de utilizag&o;

b) Um concreto que, apds completada a cura, tenha durabilidade, impermeabilidade, e resisténcia compativeis
com o projeto.

Os materiais na obtengdo do concreto deverdo cumprir as exigéncias prescritas nas Normas da ABNT.

Deverdo ser obedecidas todas as instrugbes e Normas no que se referir a transporte, recep¢do, manipulagéo,
emprego e estocagem de materiais que serdo utilizados nas obras de acordo com as normas técnicas da ABNT

ATENGAO: TODAS AS PEDRAS USADAS SERAO DEFINIDAS EM TAMANHOS SEMELHANTES.

3.2. PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AGO

Estas especificagdes cobrem todos os trabalhos de concreto para execugdo das estruturas permanentes, de
acordo com o projeto e, incluem equipamento e materiais para fabricagdo, transporte, langamento, moldagem,

acabamento e cura do concreto.

Os materiais, dosagem, preparo, formas, langamentos, adensamento e ago estruturado concreto armado, bem
como outras disposi¢ées, obedecerdo rigorosamente as Normas da ABNT - Associag&o Brasileira de Normas

Técnicas, especialmente a NBR — 6118 e a NBR - 6120.

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem verificagdo prévia da perfeita disposigéo,

dimensbes, ligagbes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem OCELISALOEES%'-" T
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e W OBRA: CONSTRU(,‘AO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DATA:; 16/01/2026 B.D.l: 24,33% e N 4
2 g i O THEIEE AMERTE
It " 1 = F; DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP; 3320 )
M LOCAL: COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO FONTE VERSAO HORA MES
BAIRRO: ZONA RURAL - RUSSAS/CE SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% | 47.48%
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

como, sem prévio exame da correta colocagdo de canalizagdo elétricas, hidraulicas, de chumbadores e demais
pecas que devem ficar embutidas na massa de concreto.

3.3. ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

As formas serdo em madeira, perfeitamente alinhadas, de modo a assegurar as pegas projetadas as dimensées
estabelecidas em projeto.

As armagdes serdo cortadas, dobradas e montadas conforme detalhamento do projeto estrutural.

&N Apds a concretagem das pecas e o periodo de cura previsto, as formas ser&o retiradas, de forma a ndo
permanecer qualquer elemento de madeira no solo, de modo a impedir a proliferagio de cupins e demais insetos.

3.4, CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO

O concreto a ser empregado na obra sera, preferencialmente, dosado em central. Na concretagem das estruturas
de fundagéo ser4 rigorosamente observado o disposto da NBR-6118 — Projeto e Execugéo de Obras de Concreto
Armado. As caracteristicas do concreto tais como: trabalhabilidade, resisténcia caracteristica (Fck) e diametro
maximo dos gréos do agregado serdo fornecidos pela fiscalizagdo para cada etapa da concretagem, em fung&o da
natureza e dimensdes das pe¢as a serem concretadas, nos termos da NBR-6118.

3.5. FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA

As formas serdo em madeira, perfeitamente alinhadas, de modo a assegurar as pecas projetadas as dimensdes
estabelecidas em projeto. ’

4. DIVERSOS
\/5 4.1. BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

OS BALIZADORES DEVERAO SEREM DE CONCRETO FIXADOS EM SUAS DISTANCIAS DE ACORDO COM
O PROJETO

4.2. AQUISICAO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60CM

TODOS OS TUBOS SERAO DE CONCRETO FERRADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT QUE VENHA
SUPERAR TODAS AS ESTABILIDADE DA PASSAGEM MOLHADA.

4.3. BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)
Serao em pedra pré moldada e terdo as seguintes dimensdes:
Altura minima: Minima de 35cm;
Largura da base: Minima de 15cm;
Largura superior: Minima de 15cm;

Comprimento: Médio de 1,00m.
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A <y F& DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP: 3320 | I~
= LOCAL: COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO FONTE VERSAO HORA MES
BAIRRO: ZONA RURAL - RUSSAS/CE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% | 47,48%
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

O rejuntamento far-se-4 com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, devendo-se preencher totalmente os
espagos entre as pecas.

OBS: Todo o meio fio recebera uma caiag&o em duas dem&os de hidracor branca ou super-cal

4.4 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo. Dever&o estar em perfeito estado de
funcionamento todas as instalagdes, com todos os testes necessérios realizados.

Sera removido todo entulho do terreno, sendo limpo e varrido os excessos.
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Aasnnado dlg:lnlman!e por OCELIO
m. Mﬂaaaaaw
OCELIO v%’(‘.lmcp Brasjl, QU=

Cariﬁ | PF A1, OU=

LOPES DA el cbicsisoiue
SILVEIRA: 1§t
4 3 5 39 Ssam‘hmm 30 15:55:55-03'00'

Fo)n‘l PDF Reader Versdo: 2024.4.0
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&s SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA S
LICENGA AMBIENTAL N° 036/2025
Validade até 19/08/2028
REGULARIZACAO i

A Secretaria de Meio Ambnente de Russas - SEMA, no uso ds suas atribuigbes, expede a presents Licenga, que

autoriza a:
Nome / Raz&o Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

CPF / CNPJ: 07.535.446/0001-60 ‘
Enderego: AVENIDA DOM LINO, N° 831, CENTRO
Municlpio: RUSSAS -

__Protocolo de Processo SEMA: 038/2025/NLA
REGULARIZAGAO DE LICENGA AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO (LAC) REFERENTE A EXECUGAO
DE OBRA DE PASSAGEM MOLHADA SEM BARRAMENTO DE RECURSO HIDRICO, COM 25 (VINTE E CINCO)
METROS DE COMPRIMENTO E 8 (SEIS) METROS DE LARGURA, A SER REALIZADA EM LOCAL DEFINIDO
PELAS COORDENADAS GEOGRAFICAS 4.877767S / 38.259377W NA COMUNIDADE CAPIM GROSSO, ZONA

RURAL DO MUNICIPIO DE RUSSAS, ESTADO DO CEARA.
CONDICIONANTES

1. ADVERTENCIA: Esta licenga n&o autoriza a supress&o de vegetagio, nem intervencio em Area de Freservagso Permanente —
APP, Unidade de Conservagéo da Natureza, Terras Indigenas administradas pela FUNAI, quilombolas efou assentamentos

rurgis (INCRA).
Submeter 3 prévia andlise da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA Russas) qualquer alteragio que se faga no empreendimento;

A SEMA Russas, mediante decisio motivada, poderd modificar as condicionantes e as medidas de controle & adequagéo,
suspender ou cancelar esta licenga caso ocorra: a) violaglio ou inadequag#o de quaisquers condicionantes ou normas legais; b)
omissé&io ou falsa descrigfio de informacSes relevantes que subsidiariam a expedig8o da anuéncia; c) superveniéncia de riscos
ambientais e de saude; "

4, Afixar, no local do empreendimento, placa indicativa do Licenciamento Ambiental, de acordo com modelo disponibilizado no
Sistema Municipal de informag&es Ambientais (SIMA) em meio eletrdnico oficial da Prefeitura Municipal de Russas;

5. Classificar, Armazenar e promover a destinagéio final dos residuos sélidos produzides na empresa seguindo criteriosaments a
NBR 10.004/04. a Lei N° 12.305 de 02/08/2010, que institui a Politica Nacional de Reslduos Sélidos e a Lef 1.808/2019, que
institui a Politica Municipal de Residuos Sélidos;

6. Adotar todas as medidas preventivas para evitar qualquer tipo de poluigBio ambiental @ cumpiir, rigorosaments, a legislag8o
ambiental vigente no Ambito Federal, Estadual & Municipal;

7. No caso de encerramento, desisténcia ou suspenséo das atividades a empresa dever4 obrigatoriamente comunicar a Secretaria
de Meio Ambiente de Russas;

/5 Para verificar o cumprimento das normas relativas & preservagio do meio ambiente, o municipio, a qualquer tempo, podera
inspecionar o estabelecimento ou equipamento, determinando as modificacSes que forem julgadas necessérias estabelecendo
Instrugbes para o seu funcionamento;

9. Esta licenca ndo autoriza a supresséo de vegetacdo, nem intervencéo em Area de Preservagéo Permanente — APP, Unidade de
Conservm;éo da Natureza, Terras Indigenas administradas peia FUNAI, quilombolas e/ou assentamentos rurais (INCRA)

——— ————r

Cc NDICIONAN S COM PRAZO

1. Publicar o recebimento desta Licenga no prazo de 30 (trinta) dias comridos subsequentes a data da sua concess&o, em
cumprimento ao Decreto Federal N° 99.274 de 08 de junho de 1990 e a Resolugao CONAMA N° 006, de 24 de janeiro de 1986,
complementada pela Resolugdio CONAMA N° 281 de 12 de juiho de 2001;

2. A renovagéio desta licenca podera ser protocolada em até 120 (cento e vinte) dias de anteced@ncia da expirag&o do seu prazo
de validade, conforme Resolucio COEMA 02/2018, o que lhe conferird a prorrogagio automatica de seu prazo de validade até
a manifestac&o definitiva da SEMA. Caso o interessado protocole & solicitag&o de renovagéo antes do vencimento da licenca,
porém apés o0 mencionado prazo no tera direito a promogagho automatica da validade da Licenga.

— e e ; Russas, 19 de agosto de 2025.

Elton iﬂeim Gongalves X

Secretafio de Meio Amblente
ria N2 013/2025
9 Rua Padre Raul Vieira, 50, Centro - Russas - Ceard - CEP: 52.900-015

1. (88) 3411-2646 CNP}: 07.535.446/0001-60

@) russas.ce.gov.br
o sema@russas.ce.gov.br
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA nﬁm
ANUENCIA PARA FINS DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
N2 049/2025

Certificamos para fins de Licenciamento Ambiental que a EXECUCAO DE OBRA DE PASSAGEM MOLHADA

SEM BARRAMENTO DE RECURSO HIDRICO, com 25 (vinte e cinco) metros de comprimenito e 6 (seis) metros
de largura, de interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS, inscrita sob o CNPJ N¢ 07.535.446/0001-
60, a ser realizada em local definido pelas coordenadas geogréficas 4.877767S / 38.259377W na Comunidade

Capim Grosso, zona rural do Municipio de Russas, Estado do Ceard, estd em conformidade com a Lei

N v _
/Municipal N2 733/2000, que dispde sobre Uso, Parcelomento e ocupagdo do solo, com a Lel Municipal N2

1.819/2019, que dispde sobre a Politica Municipol de Meio Ambiente, com a Lef Federal N2 12.651/2012, que
dispbe sobre a protecdo da vegetacdo nativa, bem como as demais normas estaduais e federais que

disponha sobre o assunto, devendo ser atendidas todas as restriches exigldas por Lei.

Observacdes:

1. Este documento n3o autoriza a supressdo de vegetacdo, nem intervengdo em Area de Preservacio Permanente — APP,
Unidade de Conservagio da Natureza, Terras Indigenas administradas pela FUNAI, Quilombolas e/ou Assentamentos Rurais
(INCRA).

2. Em consonancla cam as normas legais vigentes, este documento poderd ser revisto a qualquer tempo pela administracdo
publica municipal, através da Secretaria Municipal de. Meio Ambiente, observados os limites da zona urbana e da zona de expansdo
urbana do municipio, por decis3o fundamentada na legislagio ambiental municipal, nas leis de Uso e Ocupag3o do Solo, na Politica
Municipal de Meio Ambiente e no Plano Diretor, sem prejufzo da observancia 3s legislagBes estaduals e federais atinentes

matéria.

Russas, 19 de agosto de 2025,
Elton de Ofiyeira Gongalves
Secretdrig de Meio-Ambiente
Portaria N¢ 013/2025
Q Rua Padre Raul Vieira. 50, Centro - Russas - Ceara - CEP; 62.900-015 @E&,gombr

¢ (88) 3411-2646 CNPJ: 07.535.446/0001-60 & sema@russas.ce.gov.br
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ﬂdﬂ' SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

LICENGA AMBIENTAL N° 036/20256
Validade até 19/08/2028

REGULARIZACAO )

0325

A Secretaria de Meio Ambiente de Russas - SEMA, no uso de suas atribuigbes, expede a presente Licenga, que
autoriza a:

Nome / Raz#o Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

CPF / CNPJ: 07.535.446/0001-60

Enderego: AVENIDA DOM LINO, N° 831, CENTRO

Municlpio: RUSSAS

Protocolo de Processo SEMA: 038/2025/NLA

nH v' Prefeitura de At “‘ p ( \_E:L"a-\.c-wrmf/'r
%%’ Russas Em® =

REGULARIZACAO DE LICENGA AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO (LAC) REFERENTE A EXECUGAO
DE OBRA DE PASSAGEM MOLHADA SEM BARRAMENTO DE RECURSO HIDRICO, COM 25 (VINTE E CINCO)
METROS DE COMPRIMENTO E 6 (SEIS) METROS DE LARGURA, A SER REALIZADA EM LOCAL DEFINIDO
PELAS COORDENADAS GEOGRAFICAS 4.877767S / 38.259377W NA COMUNIDADE CAPIM GROSSO, ZONA

RURAL DO MUNICIPIO DE RUSSAS, ESTADO DO CEARA.

CONDICIONANTES

1. ADVERTENCIA: Esta licenga n&o autoriza a supressio de vegetagio, nem intervencio em Area de Preservagso Permanente —
APP, Unidade de Conservagdo da Natureza, Terras indigenas administradas peta FUNAI, quilombolas a/ou assentamentos
rurais (INCRA).

. Submeter & prévia andlise da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA Russas) qualquer alteragio que se faga no empreendimento;

3. A SEMA Russas, mediante decisfo motivada, poderd modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequagéo,
suspender ou cancelar esta licenga caso ocorra: a) violagao ou inadequag#io de quaisquer condicionantes ou normas legais; b)
omissdo ou falsa descrigio de informag¢es relevantes que subsidiariam a expedigio da anuéndia; c) superveniéncia de riscos
ambientais e de salde;

4. Afixar, no local do empreendimento, placa indicativa do Licenciamento Ambiental, de acordo com modslo disponibilizado no
Sistama Municipal de Inforrnagdes Ambientais (SIMA) em meio eletrdnico oficial da Prefeitura Municipal de Russas;

5. Classificar, Armazenar e promover a destinacfo final dos residuos sélidos produzidos na empresa seguindo criteriosaments a
NBR 10.004/04, a Lei N° 12.305 de 02/08/2010, que institui a Politica Nacional de Res/duos Sélidos e a Lei 1.808/2019, que
institui a Politica Municipal de Resfduos Sélidos;

6. Adotar todas as medidas preventivas para evitar qualquer tipo de poluicdo ambiental e cumprir, rigorosaments, a legislagfo
ambiental vigente no Ambito Federal, Estadual @ Munigipal;

7. No caso de encerramento, desistancia ou suspenséo das atividades a empresa deverd obrigatoriamente comunicar a Secretaria
de Msio Ambiente de Russas;

3 Para verificar o cumprimento das normas relativas a preservaciio do meio ambiente, o municipio, a qualquer tempo, poderd

- inspecionar o estabelecimento ou equipamento, determinando as modifica¢bes que forem julgadas necessérias estabelecendo

instrugoes para o seu funcionamento;

9. Estalicenga no autoriza a supress&o de vegetagiio, nem intervengiio em Area de Preservagio Permanente — APP, Unidade de
Conservac;éo da Natureza, Terras Indigenas administradas pela FUNAI, quilombolas e/ou assentamentos rurais (INCRA).

T —— o —— s

OND!CIO@TES COM PRAZO
1. Publicar o recebimento desta Licenga no prazo de 30 (trinta) dias corridos subsequentes a data da sua concessfio, em
cumprimento ao Decreto Federal N° 89.274 de 06 de junho de 1890 e a Resolugio CONAMA N° 006, de 24 de janeiro de 1986,
complementada pela Resolugio CONAMA N° 281 de 12 de jutho de 2001;

2. A renovagho desta licenca podera ser protocolada ein até 120 (cento e vinte) dias de anteced@ncia da expiragfo do seu prazo
de validade, conforme Resolugic COEMA 02/2018, o que he conferiré a prorrogagio automatica de seu prazo de validade até
a manifestacgao definitiva da SEMA. Caso o interessado protocole a solicitacio de renovagéo antes do vencimento da licenga,
porém apds o menclonado prazo, nio tera direito a prorrogagio automética da validade da Licenga.

% Russas, 19 de agosto de 2025.
i ‘J! i
Elton de eira Gongalves
Secretafio de Meio Amblente
PoYtaria N® 013/2025 K
@ russadxe.gov.br
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

ANUENCIA PARA FINS DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
N2 049/2025

Certificamos para fins de Licenciamento Ambiental que a EXECUCAO DE OBRA DE PASSAGEM MOLHADA
SEM BARRAMENTO DE RECURSO HIDRICO, com 25 {vinte e cinco) metros de comprimento e 6 (seis) metros
de largura, de interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS, inscrita sob o CNPJ N¢ 07,535.446/0001-
60, a ser realizada em local definido pelas coordenadas geograficas 4.877767S / 38.259377W na Comunidade
Capim Grosso, zona rural do Municipio de Russas, Estado do Ceard, estd em conformidade com a Lei
’\; Municipal N2 733/2000, que dispde sobre Uso, Parcelamento e ocupactio do solo, com a Lel Municipal N2
1.819/2019, que dispde sobre a Politica Municipal de Meio Ambiente, com a Lei Federal N2 12.651/2012, que
dispbe sobre a protecfio da vegetacéo nativa, bem como as demals normas estaduais e federais que

disponha sobre o assunto, devendo ser atendidas todas as restri¢bes exigidas por Lei.

Observacides:

1. Este documento n3o autoriza a supress3o de vegetagdo, nem intervengio em Area de Preservagio Permanente — APP,
Unidade de Conservagdo da Natureza, Terras Indigenas administradas pela FUNAI, Quilombolas e/ou Assentamentos Rurais
{INCRA).

2. Em consondncla cam as normas legais vigentes, este documento podera ser revisto a qualquer tempo pela administracdo
publica municipal, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, observados os limites da zona urbana e da zona de expansdo
urbana do municipio, por decis3o fundamentada na legislag3o ambiental municipal, nas leis de Uso e Ocupag3o do Solo, na Politica
Municipal de Melo Amblente e no Plano Diretor, sem prejulzo da observancia 3s legislagbes estaduals e federals atinentes a

matéria.

Russas, 19 de agosto de 2025.
Elton de eira Gongalves
Secretdrig de Meia Ambiente
Portaria N2 013/2025
Q Rua Padre Raul Vieira. 50, Centro - Russas - Ceard - CEP: 62.900-015 @ russes.ce.gov.br
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