
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO BÁSICO 
 

 

 

 

  

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE NO MUNICÍPIO 
DE CATUNDA – CE – MAPP 2553 

LOCAL: RUA 27 DE DEZEMBRO, S/Nº, AÇUDE - SEDE, 62297-000 
MUNICÍPIO: CATUNDA - CEARÁ 
AGENTES 
PARTICIPANTES: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA-CE E 
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP-CE) 

 



 

 

GOVERNO MUNICIPAL DE CATUNDA 

 

RUA VILA NAU, 715, CENTRO, CATUNDA-CE CEP: 62297-000 

CNPJ: 35.049.097/0001-01 CGF: 06.920.506-0 

MEMORIAL DESCRITIVO /ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA 

POLIESPORTIVA NA SEDE NO MUNICÍPIO DE CATUNDA – CE – MAPP 2553 

 

ASSUNTO: 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA 

NA SEDE NO MUNICÍPIO DE CATUNDA – CE – MAPP 2553 

 

LOCAL / DATA: 

RUA ANTÔNIO TIMBÓ, CENTRO, CATUNDA - CE – 15/05/2024 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, definir tipos de materiais 

e descrever de forma clara os serviços a serem executados, bem como estabelecer 

normas para execução da obra de construção supracitada. 

A obra será executada de acordo com o estabelecido neste memorial, e nas 

quantidades especificadas em planilha, salvo alterações da elaboração dos projetos 

executivos, devidamente aprovados pela PREFEITURA MUNICIPAL. 

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser comprovadamente de 

boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços 

serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo 

ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

 

INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS 

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será 

obedecida a seguinte ordem de prioridades: 

· Em caso de divergências entre esta especificação e os desenhos/projetos fornecidos 

deverá ser consultado a PREFEITURA MUNICIPAL. 

· Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os 

mais recentes. 

· As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala). 

 

FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DA OBRA 
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Será fornecido pela PREFEITURA todos os projetos executivos para execução da obra 

em arquivo no formato pdf ou dwg. São eles: Planta de Localização, Planta de situação, 

Planta Baixa e Planta de Detalhes.  

O recolhimento de ART junto ao CREA-CE para execução da obra será de competência 

do construtor, devendo uma das vias ser mantida na obra.  

A FISCALIZAÇÃO deverá orientar sobre questões técnicas burocráticas da obra, sem 

que isto implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a 

qual será única e exclusivamente de competência do Construtor. 

 

CRITÉRIO DE SIMILARIDADE 

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo 

rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas especificações. 

 

LICENÇAS E FRANQUIAS 

O construtor será encarregado de obter todas as licenças necessárias ao início dos 

serviços, bem como pagamento de todas as taxas e emolumentos. Incluímos neste 

item as despesas decorrentes do registro da obra no CREA, no INSS e outros exigidos 

pela Municipalidade local. 

Ao final dos serviços, caberá ao construtor a obtenção do "Habite-se", emitido pela 

Municipalidade local. Também deverão ser obtidos os certificados de aprovação de 

execução das Instalações prediais junto às concessionárias locais, assim como 

providenciadas as ligações definitivas destas instalações. 

O Construtor estará obrigado a providenciar o atendimento a todas as exigências 

formuladas pelos órgãos, no prazo suficiente para não se verificar atraso na entrega da 

obra. Após a obtenção de todas as declarações necessárias ao funcionamento da 

edificação, o construtor enviará os originais destas declarações ao Proprietário. 

Somente após este procedimento será possível dar a obra por encerrada. 
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

Será colocada uma placa alusiva à obra com dimensões em conformidade com 

os padrões exigidos pelo Governo do Estado do Ceará. A placa deverá sem em chapa 

de zinco fixada em linhas de madeira. Deverão constar todas as informações 

necessárias do prazo de execução da obra e do financiamento, dentre outras que 

deverão ser informadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA. 

1.2. C1047 – DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2) 

A demolição dos cobogós deverá ser convencional, executada 

progressivamente, utilizando ferramentas portáteis motorizadas ou manuais. 

1.3. C1066 – DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2) 

Deverão ser demolidos os pisos nos locais indicados em projeto, atendendo a 

NBR 9050, tornando o local apto a receber o lastro e piso industrial. 

 

2. MOVIMENTO DE TERRA 

2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3) 

Antes de iniciar a escavação, o executante deverá informar-se a respeito de 

galerias, canalizações e cabos, na área onde serão realizados os trabalhos. A escavação 

do solo e a retirada do material serão executadas manualmente, obedecendo aos 

critérios de segurança recomendados. 

2.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA 

VALA (M3) 

Será feito aproveitamento do material escavado das valas. O aterro será 

executado em camadas sucessivas de altura máxima de 20 cm, suficientemente 

molhadas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas posteriores fendas, 

trincas e desníveis com recalque das camadas aterradas, utilizando material de boa 

qualidade, isento de detritos vegetais ou entulhos. 

 

3. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

3.1. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 

O local escavado deverá ser convenientemente apiloado e nivelado para 

receber uma camada de concreto não estrutural, incluindo preparo e lançamento de 

concreto com 150kg de cimento/m³, areia e brita n.º 1 para aplicação no fundo de 
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valas, previamente preparadas, em uma camada de 5 cm como isolante para que a 

fundação não repouse diretamente sobre o solo. 

3.2. C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

Para a fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições estabelecidas 

na NBR 12654 - Controle tecnológico de materiais componentes do concreto, NBR 

12655 Preparo, controle e recebimento de concreto, NBR 8953 - Concreto para fins 

estruturais classificação por grupo de resistência e NBR 6118 - Projeto e execução de 

obras de concreto armado. Os equipamentos de medição, mistura e transporte 

deverão estar limpos e em perfeito funcionamento, para se obter melhor qualidade do 

produto. O estabelecimento do traço do concreto a se adotar terá como base a 

resistência característica à compressão, especificada no projeto e dimensões das 

peças, disposições das armaduras, sistema de transporte, lançamento, adensamento, 

condições de exposição e de uso, previstos para a estrutura. 

3.3. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3) 

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço 

(andaimes, balancins, etc.), deverão estar firmes de modo a não provocarem 

deslocamento das armaduras. Antes do início da concretagem, as formas deverão 

estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. As formas 

deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção da água de 

amassamento do concreto. Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a 

desmoldagem, serão aplicados na superfície da forma antes da colocação da 

armadura. 

3.4. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG) 

Fornecimento e colocação de aço CA-50, 8,0 MM, tipo vergalhão. Inclusive 

parte proporcional de arame de atar, cortes e dobragens. Peso teórico calculado 

segundo documentação gráfica de Projeto Corte e dobragem da armadura. Montagem 

e colocação da armadura. Fixação da armadura. 

3.5. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG) 

Fornecimento e colocação de aço CA-60, 5,0 MM, tipo vergalhão. Inclusive 

parte proporcional de arame de atar, cortes e dobragens. Peso teórico calculado 

segundo documentação gráfica de Projeto Corte e dobragem da armadura. Montagem 

e colocação da armadura. Fixação da armadura. 

3.6. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

Forma de chapas de madeira compensada, tipo resinada, para ser usada em 

estruturas de concreto armado. A retirada das formas deverá obedecer sempre a 

ordem e os prazos mínimos estipulados no artigo 71 da Norma Brasileira NB 1, atual 
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NBR 6118. As formas deverão ser retiradas de modo a permitir relativa facilidade de 

manejo dos elementos e, principalmente, sem choques. Para isso o escoramento das 

formas deverá apoiar-se sobre cunhas, caixas de areia ou outros elementos 

apropriados. 

3.7. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 

5X (M2) 

As formas deverão ter amarrações e os escoramentos necessários para não 

sofrerem deslocamento ou deformações quando do lançamento do concreto. Antes do 

lançamento do concreto as formas deverão ser limpas, molhadas e perfeitamente 

estanques, a fim de evitar a fuga da nata de cimento. 

 

4. PAREDES E PAINÉIS 

4.1. C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M) 

O rasgo deverá ser executado seguindo rigorosamente o projeto executivo. 

Antes de começar o trabalho de corte, verificar o traçado da tubulação, a posição de 

registros e os pontos de alimentação, que deverão estar previamente lançados nas 

paredes para evitar erros e improvisações. 

4.2. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M) 

Os vãos externos e internos de portas e janelas receberão vergas de concreto 

armado com dimensões de 0,10x0,10m no traço 1:3:5 (cimento, areia e brita) pré-

moldadas. As vergas deverão exceder no mínimo 0,15m dos vãos para cada lado, 

deverão ter fck=20Mpa, devendo ser colocado em relocação de portas e janelas. 

 

5. ESQUADRIAS E FERRAGENS 

5.1. C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m 

(UN) 

As portas deverão de espessura mínima de 35mm, encabeçadas com requadro 

de fechamento em madeira maciça. Na execução do serviço, a madeira deverá ser de 

boa qualidade, seca e isenta de defeitos, tais como rachaduras, nós, escoriações, 

empenamento, etc. Todas as portas de madeira serão pintadas com esmalte. As 

ferragens não poderão receber pintura.  

5.2. C1518 - JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR (M2) 

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serão marcadas com clareza de modo a 

permitir a fácil identificação e assentamento nos respectivos locais de construção. Os 

furos realizados no canteiro de obra serão executados com broca ou máquina de furar, 
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sendo vedado o emprego de furadores (punção). As pequenas diferenças entre furos 

de peças a rebitar ou a parafusar, desde que não perceptíveis, poderão ser corrigidos 

com broca, sendo, porém, terminantemente vedado forçar a coincidência dos orifícios 

ou empregar lima redonda. 

5.3. C2984 - VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO) 

(M2) 

Os serviços de vidraçaria serão executados rigorosamente de acordo com os detalhes 

do projeto arquitetônico e com as disposições constantes nas normas NBR 7199 e NBR 

7210. As chapas serão manipuladas de modo a não entrar em contato com materiais 

duros, capazes de acarretar defeitos em suas superfícies e bordos. O armazenamento 

das chapas na obra será em local adequado, abrigado de umidade. Serão assentes de 

modo a ficar com as ondulações na horizontal. Serão fornecidos nas dimensões exatas: 

evitar o corte no local da construção. As bordas da corte serão esmerilhadas. Não se 

empregará vidro comum com bordas livres (usar vidro temperado). 

 

6. COBERTURA 

6.1. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M) 

Será feito acabamento no beira e bica com argamassa 1:3. 

6.2. C4466 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2) 

Será executado com telha cerâmica colonial, de primeira qualidade e bem 

cozidas, apresentando uma boa uniformidade e na execução será exigido um perfeito 

alinhamento das telhas, não podendo estas apresentarem desencontros ou desníveis, 

não sendo aceitas pela FISCALIZAÇÃO peças que apresentarem qualquer tipo de 

defeito. 

6.3. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M) 

Execução do acabamento do telhado com telha cerâmica nas cumeeiras, nos 

espigões e na parte terminal do telhamento, na direção perpendicular às ripas, com o 

objetivo de protegê-las das intempéries. Será usado o mesmo tipo de telha, assentada 

com argamassa mista de cimento, cal e areia grossa, no traço 1:0,25:4. 

Na execução, atende-se para o fato de que este acabamento deve estar 

alinhado no seu topo e nas suas laterais e que na parte terminal do telhamento as 

telhas de acabamento deverão cobrir a ponta das ripas.  

 

7. PAREDES E PAINÉIS 
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7.1. C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") 

(M) 

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de 

iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o 

enchimento dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da 

alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa das justas e o 

umedecimento da área a ser revestida. 

 

7.2. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E 

MONTAGEM (M2) 

Todo forro será executado material tipo PVC e constituído por todos os 

elementos necessários para o devido apoio e fixação do forro, incluindo ferragens, 

parafusos, et. de acordo com o tipo de forro e concepção do Projeto. 

 

8. PISOS 

8.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2) 

A regularização do piso será com aterro de material adequado e executado em 

camadas devidamente apiloadas sobre o solo. O contrapiso será com concreto traço 

1:5 (cimento, areia e brita) na espessura mínima de 5 cm. 

8.2. C3450 - PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM 

MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m (M2) 

Camada de argamassa no traço 1:3, cimento e areia. A espessura deverá ser de 

1,5 cm. A superfície final deverá ser desempenada com desempenadeira de madeira 

ou outro material que proporcione o mesmo tipo de acabamento. 

8.3. C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO 

(INTERNO) (M2) 

Este serviço consiste, tão somente, na execução de piso composto por 

agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de forma a 

permitir a obtenção de argamassas compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, 

capazes de constituir pisos de alta resistência a esforços mecânicos e de receber 

acabamento polido, com aspecto final uniforme, homogêneo e belo. 

8.4. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2) 
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Será executado piso intertravado, com espessura de 4cm, assentado sobre o 

colchão de areia grossa. Os blocos serão assentes sobre o colchão de areia em linhas 

perpendiculares ao eixo de movimentação, obedecendo às cotas e abaulamento do 

projeto. As juntas de cada fiada dos blocos deverão ser alternadas com relação às duas 

fiadas vizinhas de tal modo que cada junta fique em frente ao bloco, no seu terço 

médio.  

 

9. INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE 

9.1. C1947- PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT) 

Toda instalação elétrica deve ser executada conforme a NBR 5410. 

 

10. PINTURA 

10.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2) 

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente 

limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Será aplicado 

duas demãos de Latex em toda a extensão da Alvenaria. 

 

11. SERVIÇOS DIVERSOS 

11.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2) 

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de 

todas as partes dos serviços e de seus complementos, que serão removidos para o 

bota fora apropriado. Em seguida será feita uma varredura geral e limpeza dos locais 

objetos dos serviços, e de seus complementos com o emprego de serragem molhada, 

se for o caso para evitar formação de poeira. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A fiscalização da obra ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Catunda - CE, através 

de um engenheiro legalmente habilitado para os serviços, e com amplos poderes de 

“liberdade de ação”, na condução do desenrolar da obra, em epígrafe. - A liberação 

das faturas correspondentes a serviços executados dependerá sempre da aprovação 

da fiscalização, através de boletins de medição. 

 

______________________ 

ENGENHEIRO CIVIL 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231174766

INICIAL

1. Responsável Técnico

FERNANDO MARTINS DE FARIAS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA, MBA EM
GERENC. DE OBRAS E TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO, ENGENHEIRO DE
SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: 0608103764

Registro: 45167CE

Empresa contratada: V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI - EPP Registro : 0010375139-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE CATUNDA CPF/CNPJ: 35.049.097/0001-01

RUA VILA NAU Nº: S/Nº

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: CATUNDA UF: CE CEP: 62297000

Contrato: 007/2022/TP.01 Celebrado em: 06/09/2022

Valor: R$ 8.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA 27 DE DEZEMBRO Nº: S/Nº

Complemento: QUADRA POLIESPORTIVA MUNIICIPAL Bairro: AÇUDE

Cidade: CATUNDA UF: CE CEP: 62297000

Data de Início: 03/10/2022 Previsão de término: 31/12/2023 Coordenadas Geográficas: -4.646299, -40.196770

Código: Não EspecificadoFinalidade: Infraestrutura 

Proprietário: MUNICÍPIO DE CATUNDA CPF/CNPJ: 35.049.097/0001-01

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 -
EM MATERIAIS MISTOS

1.260,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM
MATERIAIS MISTOS

1.260,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA
DE ÁGUA POTÁVEL

1.260,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA
DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

1.260,00 m2

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS

1.260,00 m2

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 -
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1.260,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1.260,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

1.260,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

1.260,00 m2

38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

1.260,00 m2

38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM
MATERIAIS MISTOS

1.260,00 m2

18 - Fiscalização Quantidade Unidade

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

1.260,00 m2

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 -
EM MATERIAIS MISTOS

1.260,00 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FISCALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z6A43
Impresso em: 23/03/2023 às 22:49:11 por: , ip: 200.25.37.76

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará



Página 2/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231174766

INICIAL

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

FERNANDO MARTINS DE FARIAS - CPF: 011.611.113-52

MUNICÍPIO DE CATUNDA - CNPJ: 35.049.097/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 23/03/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8216055055

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z6A43
Impresso em: 23/03/2023 às 22:49:11 por: , ip: 200.25.37.76

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT.
PR. UNIT. SEM 

BDI(R$)

PR. (BDI - 

20,34%) (R$)

PR. UNIT. SEM BDI 

+ PR. BDI (R$)
TOTAL(R$)

1.0

1.1 CXXX1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (71,31%) 

INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO
% 100,00       217,49R$         44,24R$             261,73R$                  26.173,00R$            

SUB TOTAL ITEM 1.0 4,55% 26.173,00R$            

2.0

2.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 12,00          R$        187,01 38,04R$             225,05R$                  2.700,60R$              

SUB TOTAL ITEM 2.0 0,47% 2.700,60R$              

3.0

3.1 C1046 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE M2 1.218,00    R$             5,74 1,17R$               6,91R$                       8.416,38R$              

3.2 C1066
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO
M2 234,66        R$           29,83 6,07R$               35,90R$                    8.424,29R$              

3.3 C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 268,50        R$           11,47 2,33R$               13,80R$                    3.705,30R$              

SUB TOTAL ITEM 3.0 3,57% 20.545,97R$            

4.0

4.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 4,66            R$           53,69 10,92R$             64,61R$                    301,08R$                  

4.2 C2921
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, 

MATERIAL DA VALA
M3 2,10            R$           34,44 7,01R$               41,45R$                    87,05R$                    

4.3 C0702
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE
M3 166,75        R$           30,38 6,18R$               36,56R$                    6.096,38R$              

4.4 C2531
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM 

CAMINHÃO ATÉ 1KM
M3 166,75        R$             6,54 1,33R$               7,87R$                       1.312,32R$              

SUB TOTAL ITEM 4.0 1,35% 7.796,83R$              

5.0

5.1 C3345
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) 

C/AGREGADOS ADQUIRIDOS
M3 13,97          R$        601,15 122,27R$          723,42R$                  10.106,18R$            

5.2 C0840
CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO 

ADQUIRIDO
M3 4,19            R$        508,17 103,36R$          611,53R$                  2.562,31R$              

5.3 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 4,19            R$        175,28 35,65R$             210,93R$                  883,80R$                  

5.4 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 275,87        R$           12,33 2,51R$               14,84R$                    4.093,91R$              

5.5 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 96,80          R$           12,42 2,53R$               14,95R$                    1.447,16R$              

5.6 C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO M2 93,12          R$           26,13 5,31R$               31,44R$                    2.927,69R$              

5.7 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 181,58        R$           83,65 17,01R$             100,66R$                  18.277,84R$            

5.8 C1399
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 

12mm UTIL. 5X
M2 102,43        R$        129,91 26,42R$             156,33R$                  16.012,88R$            

SUB TOTAL ITEM 5.0 9,78% 56.311,77R$            

6.0

6.1 C0074
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
M2 100,10        R$        116,27 23,65R$             139,92R$                  14.005,99R$            

6.2 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE
M2 116,40        R$             7,96 1,62R$               9,58R$                       1.115,11R$              

6.3 C2122
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4  ESP=5 mm P/PAREDE
M2 116,40        R$           28,24 5,74R$               33,98R$                    3.955,27R$              

SUB TOTAL ITEM 6.0 3,31% 19.076,37R$            

7.0

7.1 C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA M2 6,16           306,20R$         62,28R$             368,48R$                  2.269,84R$              

SUB TOTAL ITEM 7.0 0,39% 2.269,84R$              

8.0

8.1 C4827 TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM M2 1.456,56   77,85R$           15,83R$             93,68R$                    136.450,54R$         

SUB TOTAL ITEM 8.0 23,71% 136.450,54R$         

9.0

9.1 C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E 

AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm
M2 34,36          R$           31,26 6,36R$               37,62R$                    1.292,62R$              

9.2 C1943 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL M2 1.072,24    R$           67,00 13,63R$             80,63R$                    86.454,71R$            

9.3 C1916

PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 

PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm C/ 

IMPERMEABILIZANTE

M2 34,36          R$           57,67 11,73R$             69,40R$                    2.384,58R$              

SUB TOTAL ITEM 9.0 15,66% 90.131,91R$            

10.0

10.1 C1359
EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 

6KG
UN 3,00            R$        860,71 175,07R$          1.035,78R$              3.107,34R$              

10.2 C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 3,00            R$           57,54 11,70R$             69,24R$                    207,72R$                  

10.3 C4628

PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 

FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO 

E MONTAGEM)

UN 3,00            R$           21,89 4,45R$               26,34R$                    79,02R$                    

SUB TOTAL ITEM 10.0 0,59% 3.394,08R$              

11.0

11.1 C1195 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") M 86,99          R$           18,42 3,75R$               22,17R$                    1.928,57R$              

11.2 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M 15,05          R$           29,43 5,99R$               35,42R$                    533,07R$                  

LOCAL: RUA 27 DE DEZEMBRO, BAIRRO: AÇUDE, CATUNDA - CE

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE NO MUNICÍPIO DE CATUNDA – CE – MAPP 2553

FONTE: SEINFRA Nº 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 032024 SEM DESONERAÇÃO // BDI: 20,34% // LS: 114,15/115,02% (HORISTA); 71,31/71,66% (MENSALISTA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 15/05/2024

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

PAREDES E PAINÉIS

ESQUADRIAS E FERRAGENS

COBERTURA

PISOS

INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE

CNPJ: 35.049.097/0001-01. Rua Vila Nau, Nº 715, Centro, CEP: 62297-000. Tel.: (88) 3686-1032. Email: prefeitura.catunda.ceara@gmail.com.



LOCAL: RUA 27 DE DEZEMBRO, BAIRRO: AÇUDE, CATUNDA - CE

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE NO MUNICÍPIO DE CATUNDA – CE – MAPP 2553

FONTE: SEINFRA Nº 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 032024 SEM DESONERAÇÃO // BDI: 20,34% // LS: 114,15/115,02% (HORISTA); 71,31/71,66% (MENSALISTA)
DATA: 15/05/2024

11.3 C1198
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 

1/4")
M 10,15          R$           34,44 7,01R$               41,45R$                    420,72R$                  

11.4 C2298 TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X" UN 2,00            R$           14,84 3,02R$               17,86R$                    35,72R$                    

11.5 C1894 PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L UN 2,00            R$           36,53 7,43R$               43,96R$                    87,92R$                    

11.6 C2067
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 

DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO
UN 1,00            R$        323,71 65,84R$             389,55R$                  389,55R$                  

11.7 C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² M 464,52        R$             7,69 1,56R$               9,25R$                       4.296,81R$              

11.8 C1092
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

10A
UN 3,00            R$           25,47 5,18R$               30,65R$                    91,95R$                    

11.9 C1093
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

16A
UN 1,00            R$           25,47 5,18R$               30,65R$                    30,65R$                    

11.10 C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 1,00            R$        162,96 33,15R$             196,11R$                  196,11R$                  

11.11 C3579
QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO 

POPULAR
UN 1,00            R$        110,96 22,57R$             133,53R$                  133,53R$                  

11.12 C4562
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - 

DPS's - 40 KA/440V
UN 4,00            R$        133,83 27,22R$             161,05R$                  644,20R$                  

11.13 C0326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X UN 4,00            R$        335,96 68,33R$             404,29R$                  1.617,16R$              

SUB TOTAL ITEM 11.0 1,81% 10.405,96R$            

12.0

12.1 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 251,50        R$           24,63 5,01R$               29,64R$                    7.454,46R$              

12.2 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 6,16            R$           48,18 9,80R$               57,98R$                    357,16R$                  

12.3 102494

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021

M2 817,26        R$           61,93 12,60R$             74,53R$                    60.910,39R$            

12.4 102506

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 

COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021

M 461,45        R$           10,88 2,21R$               13,09R$                    6.040,38R$              

12.5 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 

OBRA. AF_01/2020
M2 77,76          R$             9,44 1,92R$               11,36R$                    883,35R$                  

12.6 C2040
PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO 

CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER
M2 77,76          R$           12,11 2,46R$               14,57R$                    1.132,96R$              

SUB TOTAL ITEM 12.0 13,34% 76.778,70R$            

13.0

13.1 C0035
ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", 

INCLUSIVE PINTURA
M2 252,96       329,76R$         67,07R$             396,83R$                  100.382,12R$         

SUBTOTAL ITEM 13.0 17,44% 100.382,12R$         

14.0

14.1 C0865
CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO 

NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM
CJ 1,00            R$     3.514,08 714,76R$          4.228,84R$              4.228,84R$              

14.2 C1349

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 

2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM 

REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM 

TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES

CJ 1,00            R$     4.452,67 905,67R$          5.358,34R$              5.358,34R$              

14.3 C1351

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES 

EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, 

PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON 

COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS

CJ 1,00            R$     2.703,16 549,82R$          3.252,98R$              3.252,98R$              

SUBTOTAL ITEM 14.0 2,23% 12.840,16R$            

15.0

15.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2 600,00       14,18R$           2,88R$               17,06R$                    10.236,00R$            

SUBTOTAL ITEM 15.0 1,78% 10.236,00R$            

575.493,85R$         

575.493,85R$         TOTAL GERAL

 IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R$ 575.493,85 (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO 

CENTAVOS) 

TOTAL COM BDI (20,34%) 

MUROS E FECHAMENTOS

SERVIÇOS DIVERSOS

SERVIÇOS FINAIS

PINTURA

CNPJ: 35.049.097/0001-01. Rua Vila Nau, Nº 715, Centro, CEP: 62297-000. Tel.: (88) 3686-1032. Email: prefeitura.catunda.ceara@gmail.com.



ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND
 Nº DE PARTES 

SEMELHANTES 

 COMPRIMENTO / 

PERIMETRO (M) 
ALT.(M) LARG(M)

 MEDIDA LINEAR(M), 

ÁREA(M2) OU 

VOLUME(M3) 

2.1  PLACAS PADRÃO DE OBRA M2

                      1,00 3,00                                      4,00                                                  12,00                                 

TOTAL 12,00                                

3.1
 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE 

FIBROCIMENTO 
M2

ÁREA DE SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO TELHADO                       1,00 42,00                         29,00                                               1.218,00                           

TOTAL 1.218,00                          

3.2  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO ÁREA= 234,66                              

TOTAL 234,66                             

3.3  RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2

PORTÃO DE ENTRADA                       1,00 2,80                            2,20                                      6,16                                   

ALAMBRADO EXISTENTE, ATÉ H=1,65m                       1,00 121,56                       1,65                                      200,57                              

ALAMBRADO EXISTENTE, ACRÉSCIMO H=1,45m                       1,00 42,60                         1,45                                      61,77                                 

TOTAL 268,50                             

4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3

FUNDAÇÃO ARQUIBANCADA 1,00 58,20 0,40 0,20                                                  4,66                                   

TOTAL 4,66                                  

4.2
 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL 

DA VALA 
M3

REATERRO MATERIAL DE ESCAVAÇÃO 2,10                                   

TOTAL 2,10                                  

4.3  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3

ENTULHO TELHAS METÁLICAS 121,80                              

ENTULHO PISO CIMENTADO 23,47                                 

ENTULHO ALAMBRADO E ESQUADRIAS METÁLICAS 21,48                                 

TOTAL 166,75                             

4.4
 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 

1KM 
M3

IDEM ITEM 4.3 166,75                              

TOTAL 166,75                             

5.1
 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) 

C/AGREGADOS ADQUIRIDOS 
M3

PEDRA ARGAMASSADA                       1,00 174,60                       0,40                                      0,20                                                  13,97                                 

TOTAL 13,97                                

5.2  CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3

CINTA                       1,00 174,60                       0,12                                      0,20                                                  4,19                                   

TOTAL 4,19                                  

5.3  LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3

IDEM ITEM 5.2 4,19                                   

TOTAL 4,19                                  

5.4  ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG

CONFORME PROJETO 275,87                              

TOTAL 275,87                             

5.5  ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG

CONFORME PROJETO 96,80                                 

TOTAL 96,80                                

5.6  ARMADURA DE TELA DE AÇO M2

PISO ARQUIBANCADA                       1,00 58,20                         1,60                                                  93,12                                 

TOTAL 93,12                                

5.7  FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA                       1,00 174,60                       0,80                                                  139,68                              

CINTAS                       1,00 174,60                       0,24                                                  41,90                                 

TOTAL 181,58                             

5.8
 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 

12mm UTIL. 5X 
 M2 

 PISO ARQUIBANCADA                       1,00 58,20                         1,76                                                  102,43                              

TOTAL 102,43                             

6.1
 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm 
 M2 

 ALVENARIA ARQUIBANCADAS                       1,00 58,20                                                                1,72 100,10                              

TOTAL 100,10                             

LOCAL: RUA 27 DE DEZEMBRO, BAIRRO: AÇUDE, CATUNDA - CE

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE NO MUNICÍPIO DE CATUNDA – CE – MAPP 2553

DATA: 15/05/2024

FONTE: SEINFRA Nº 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 032024 SEM DESONERAÇÃO // BDI: 20,34% // LS: 114,15/115,02% (HORISTA); 71,31/71,66% (MENSALISTA)

CNPJ: 35.049.097/0001-01. Rua Vila Nau, Nº 715, Centro, CEP: 62297-000. Tel.: (88) 3686-1032. Email: prefeitura.catunda.ceara@gmail.com.



LOCAL: RUA 27 DE DEZEMBRO, BAIRRO: AÇUDE, CATUNDA - CE

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE NO MUNICÍPIO DE CATUNDA – CE – MAPP 2553

DATA: 15/05/2024

FONTE: SEINFRA Nº 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 032024 SEM DESONERAÇÃO // BDI: 20,34% // LS: 114,15/115,02% (HORISTA); 71,31/71,66% (MENSALISTA)

6.2
 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE 
 M2 

 ARQUIBANCADAS                       1,00 58,20                                                                2,00 116,40                              

TOTAL 116,40                             

6.3
 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA 

TRAÇO 1:4  ESP=5 mm P/PAREDE 
 M2 

 ARQUIBANCADAS                       1,00 58,20                                                                2,00 116,40                              

TOTAL 116,40                             

7.1  PORTA DE FERRO EM CHAPA  M2 

 PORTÃO DE FERRO                       1,00 2,80                            2,20                                      6,16                                   

TOTAL 6,16                                  

8.1 TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM M2

TELHADO A SER SUBSTITUÍDO ÁREA= 1.176,68                           

FECHAMENTO DE LATERAIS ÁREA= 279,88                              

TOTAL 1.456,56                          

9.1
 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ 

PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm 
M2

ÁREA DE PISO CIMENTADO 34,36                                 

TOTAL 34,36                                

9.2  POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL M2

POLIMENTO PISO INDUSTRIAL ÁREA= 1.072,24                           

TOTAL 1.072,24                          

9.3
 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 

PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE 
M2

RECUPERAÇÃO CALÇADA DE CONTORNO 34,36                                 

TOTAL 34,36                                

10.1  EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG UN

EXTINTORES                       3,00 3,00                                   

TOTAL 3,00                                  

10.2  SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN

LOCAIS EXTINTORES                       3,00 3,00                                   

TOTAL 3,00                                  

10.3
 PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E 

FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 
UN

PLACAS ACIMA DOS EXTINTORES 3,00                                   

TOTAL 3,00                                  

11.1 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") M

CONFORME PROJETO 86,99                                 

TOTAL 86,99                                

11.2  ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M

CONFORME PROJETO 15,05                                 

TOTAL 15,05                                

11.3 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M

CONFORME PROJETO 10,15                                 

TOTAL 10,15                                

11.4  TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X" UN

CAIXAS COM TAMPA CEGA 2,00                                   

TOTAL 2,00                                  

11.5  PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L UN

CAIXAS COM TAMPA CEGA NA ESTRUTURA METÁLICA 2,00                                   

TOTAL 2,00                                  

11.6
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 

207X332X95mm, C/BARRAMENTO 
UN

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1,00                                   

TOTAL 1,00                                  

11.7  CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² M

ELETRODUTOS COM TRÊS CABOS                       3,00 86,99                         260,97                              

ELETRODUTOS COM SEIS CABOS                       6,00 15,05                         90,30                                 

ELETRODUTOS COM NOVE CABOS                       9,00 10,15                         91,35                                 

CABOS DE ENTRADA                       5,00 4,38                            21,90                                 

TOTAL 464,52                             

11.8  DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN

CONFORME PROJETO 3,00                                   

IN
ST

A
LA

Ç
Õ

ES
 

R
EF

LE
TO

R
E

S

CNPJ: 35.049.097/0001-01. Rua Vila Nau, Nº 715, Centro, CEP: 62297-000. Tel.: (88) 3686-1032. Email: prefeitura.catunda.ceara@gmail.com.



LOCAL: RUA 27 DE DEZEMBRO, BAIRRO: AÇUDE, CATUNDA - CE

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE NO MUNICÍPIO DE CATUNDA – CE – MAPP 2553

DATA: 15/05/2024

FONTE: SEINFRA Nº 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 032024 SEM DESONERAÇÃO // BDI: 20,34% // LS: 114,15/115,02% (HORISTA); 71,31/71,66% (MENSALISTA)

TOTAL 3,00                                  

11.9  DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN

CONFORME PROJETO 1,00                                   

TOTAL 1,00                                  

11.10  DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN

DR PROTEÇÃO 1,00                                   

TOTAL 1,00                                  

11.11  QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR UN

CONFORME PROJETO 1,00                                   

TOTAL 1,00                                  

11.12
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 

40 KA/440V 
UN

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 4,00                                   

TOTAL 4,00                                  

11.13  ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M UN

ATERRAMENTO 4,00                                   

TOTAL 4,00                                  

12.1  LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2

MURO                       1,00 117,12                       2,20                                      257,66                              

DESCONTOS

DESCONTO ESQUADRIAS ÁREA EXTERNA  ÁREA= 6,16                                   

TOTAL 251,50                             

12.2  ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO  M2 

PORTÃO DE FERRO                       1,00 2,80                            2,20                                      6,16                                   

TOTAL 6,16                                  

12.3
 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 
 M2 

PINTURA PISO QUADRA 817,26                              

TOTAL 817,26                             

12.4
 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 

TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 
 M 

DEMARCAÇÕES QUADRA 461,45                              

TOTAL 461,45                             

12.5
 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020 
 M2 

MANUTENÇÃO EM ESTRUTURA DE AÇO 77,76                                 

TOTAL 77,76                                

12.6
 PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 

25 MICRA C/REVÓLVER 
 M2 

MANUTENÇÃO EM ESTRUTURA DE AÇO 77,76                                 

TOTAL 77,76                                

13.1
 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE 

PINTURA 
 M2 

ALAMBRADO 252,96                              

TOTAL 252,96                             

14.1
 CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, 

MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM 
 CJ 

QUADRA 1,00                                   

TOTAL 1,00                                  

14.2

 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 

M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM 

TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE 

SINTETICO E REDES 

 CJ 

QUADRA 1,00                                   

TOTAL 1,00                                  

14.3

 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM 

TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM 

TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 

10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS 

 CJ 

QUADRA 1,00                                   

TOTAL 1,00                                  

15.1  LIMPEZA GERAL  M2 

AREA A SEREM REFORMADAS 600,00                              

TOTAL 600,00                             

CNPJ: 35.049.097/0001-01. Rua Vila Nau, Nº 715, Centro, CEP: 62297-000. Tel.: (88) 3686-1032. Email: prefeitura.catunda.ceara@gmail.com.



LOCAL: RUA 27 DE DEZEMBRO, BAIRRO: AÇUDE, CATUNDA - CE

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE NO MUNICÍPIO DE CATUNDA – CE – MAPP 2553

DATA: 15/05/2024

FONTE: SEINFRA Nº 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 032024 SEM DESONERAÇÃO // BDI: 20,34% // LS: 114,15/115,02% (HORISTA); 71,31/71,66% (MENSALISTA)

CNPJ: 35.049.097/0001-01. Rua Vila Nau, Nº 715, Centro, CEP: 62297-000. Tel.: (88) 3686-1032. Email: prefeitura.catunda.ceara@gmail.com.



ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS Total parcela

100,00% 100,00%

26.173,00 26.173,00

100,00% 100,00%

2.700,60 2.700,60

100,00% 100,00%

20.545,97 20.545,97

100,00% 100,00%

7.796,83 7.796,83

70,00% 30,00% 100,00%

39.418,24 16.893,53 56.311,77

100,00% 100,00%

19.076,37 19.076,37

100,00% 100,00%

2.269,84 2.269,84

80,00% 20,00% 100,00%

109.160,43 27.290,11 136.450,54

30,00% 70,00% 100,00%

27.039,57 63.092,34 90.131,91

100,00% 100,00%

3.394,08 3.394,08

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

2.601,49 2.601,49 2.601,49 2.601,49 10.405,96

100,00% 100,00%

76.778,70 76.778,70

70,00% 30,00% 100,00%

70.267,48 30.114,64 100.382,12

100,00% 100,00%

12.840,16 12.840,16

100,00% 100,00%

10.236,00 10.236,00

99.236,13 147.731,82 127.198,66 201.327,24

99.236,13 246.967,95 374.166,61 575.493,85

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE NO MUNICÍPIO DE CATUNDA – CE – MAPP 2553

LOCAL: RUA 27 DE DEZEMBRO, BAIRRO: AÇUDE, CATUNDA - CE

FONTE: SEINFRA Nº 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 032024 SEM DESONERAÇÃO // BDI: 20,34% // LS: 114,15/115,02% (HORISTA); 71,31/71,66% (MENSALISTA)

MUROS E FECHAMENTOS 100.382,12

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

13.0

6.0

575.493,85

12.0 PINTURA 76.778,70

INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE 

CONTROLE

SERVIÇOS PRELIMINARES

8.0 COBERTURA 136.450,54

15.0

14.0

PAREDES E PAINÉIS

2.700,60

3.0

2.0

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 20.545,97

19.076,37

90.131,91PISOS

4.0 MOVIMENTO DE TERRA 7.796,83

ESQUADRIAS E FERRAGENS

5.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

575.493,85

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 3394,08

10.405,96

SERVIÇOS FINAIS

CATUNDA, CE - 15/05/2024

10.236,00

SERVIÇOS DIVERSOS 12.840,16O
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1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 26.173,00

10.0

11.0

9.0

56.311,77

7.0 2.269,84

CNPJ: 35.049.097/0001-01. Rua Vila Nau, Nº 715, Centro, CEP: 62297-000. Tel.: (88) 3686-1032. Email: prefeitura.catunda.ceara@gmail.com.



COD DESCRIÇÃO %

Despesas Indiretas

AC Administração central 3,00           

DF Despesas financeiras 0,59           

R Riscos 0,97           

Benefício

S + G Garantia/seguros 0,80           

L Lucro 7,74           

I Impostos 5,65           

PIS 0,65           

COFINS 3,00           

ISS 2,00           

CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) -             

TOTAL DOS IMPOSTOS 5,65           

BDI = 20,34%

CATUNDA, CE - 15/05/2024

COMPOSIÇÃO DE BDI 

CNPJ: 35.049.097/0001-01. Rua Vila Nau, Nº 715, Centro, CEP: 62297-000. Tel.: (88) 3686-1032. Email: 

prefeitura.catunda.ceara@gmail.com.



GRUPO DISCRIMINAÇÃO HORISTA %
MENSALISTA 

%

A.1 INSS 0,00% 0,00%
A.2 Serviço Social da Industria(SESI) 1,50% 1,50%
A.3 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial(SENAI) 1,00% 1,00%

A.4 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária(INCRA) 0,20% 0,20%

A.5 Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa(SEBRAE) 0,60% 0,60%

A.6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A.7 Seguro Contra Acidentes do Trabalho(INSS) 3,00% 3,00%

A.8 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 8,00% 8,00%
A.9 Serviço Social da Construção Civil (SECONCI) 0,00% 0,00%

16,80% 16,80%

B.1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% Não incide
B.2 Feriados 3,71% Não incide
B.3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B.4 13º Salário 11,03% 8,33%
B.5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B.6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B.7 Dias de Chuva 1,59% Não incide
B.8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B.9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B.10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
48,36% 19,04%

C.1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C.2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C.3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C.4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C.5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

10,70% 8,09%
D TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS

D.1 Reincidência de Grupo A sobre o Grupo B 8,12% 3,20%

D.2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado
e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,46% 0,35%

8,58% 3,55%
84,44% 47,48%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEINFRA

Total do Grupo C

Total do Grupo D
TOTAL(A+B+C+D) % -------------------------------->

GRUPO C

GRUPO A

GRUPO B
Total do Grupo A

Total do Grupo B

CNPJ: 35.049.097/0001-01. Rua Vila Nau, Nº 715, Centro, CEP: 62297-000. Tel.: (88) 3686-1032. Email: 

prefeitura.catunda.ceara@gmail.com.



GRUPO DISCRIMINAÇÃO HORISTA %
MENSALISTA 

%

A.1 INSS 0,00% 0,00%
A.2 Serviço Social da Industria(SESI) 1,50% 1,50%
A.3 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial(SENAI) 1,00% 1,00%

A.4 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária(INCRA) 0,20% 0,20%

A.5 Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa(SEBRAE) 0,60% 0,60%

A.6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A.7 Seguro Contra Acidentes do Trabalho(INSS) 3,00% 3,00%
A.8 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 8,00% 8,00%
A.9 Serviço Social da Construção Civil (SECONCI) 0,00% 0,00%

16,80% 16,80%

B.1 Repouso Semanal Remunerado 17,86% Não incide
B.2 Feriados 3,71% Não incide
B.3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,64%
B.4 13º Salário 11,10% 8,33%
B.5 Licença Paternidade 0,06% 0,04%
B.6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B.7 Dias de Chuva 1,66% Não incide
B.8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B.9 Férias Gozadas 13,56% 10,18%

B.10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
49,69% 19,86%

C.1 Aviso Prévio Indenizado 5,56% 4,17%
C.2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C.3 Férias Indenizadas 0,94% 0,71%
C.4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,65% 1,99%
C.5 Indenização Adicional 0,47% 0,35%

9,75% 7,32%
D TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS

D.1 Reincidência de Grupo A sobre o Grupo B 8,35% 3,34%

D.2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado
e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,47% 0,35%

8,82% 3,69%
85,06% 47,67%

CATUNDA, CE - 15/05/2024

Total do Grupo C

Total do Grupo D
TOTAL(A+B+C+D) % -------------------------------->

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI

GRUPO A

Total do Grupo A
GRUPO B

Total do Grupo B
GRUPO C

CNPJ: 35.049.097/0001-01. Rua Vila Nau, Nº 715, Centro, CEP: 62297-000. Tel.: (88) 3686-1032. Email: 

prefeitura.catunda.ceara@gmail.com.



UNIT. PARCIAL TOTAL

1.0  R$      5.437,26 

1.1 SEINFRA I8584 ENGENHEIRO JÚNIOR HXMÊS 0,1500     R$       19.999,74  R$   2.999,96 

1.2 SEINFRA I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA HXMÊS 0,3500     R$         6.963,71  R$   2.437,30 

TOTAL SIMPLES R$ 5.437,26           

TOTAL PARA 4 MESES R$ 21.749,04         

FRAÇÃO DE 100% R$ 217,49              

BDI (20,34%) R$ 44,24                

TOTAL GERAL R$ 261,73              

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE NO MUNICÍPIO DE CATUNDA – CE – MAPP 2553

LOCAL: RUA 27 DE DEZEMBRO, BAIRRO: AÇUDE, CATUNDA - CE

FONTE: SEINFRA Nº 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 032024 SEM DESONERAÇÃO // BDI: 20,34% // LS: 114,15/115,02% (HORISTA); 71,31/71,66% 

DATA: 15/05/2024

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CXXX1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (47,46%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO

ITEM FONTE CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
VALORES

CNPJ: 35.049.097/0001-01. Rua Vila Nau, Nº 715, Centro, CEP: 62297-000. Tel.: (88) 3686-1032. Email: prefeitura.catunda.ceara@gmail.com.



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 R$ 39,0300 R$ 39,8106

I1100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 R$ 31,8800 R$ 31,8800

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 R$ 16,0900 R$ 72,4050

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 15,9900 R$ 2,3985

R$ 146,4941

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 20,2600 R$ 40,5200

R$ 40,5200

R$ 187,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 R$ 20,2600 R$ 5,0650

I2070 TELHADISTA SEINFRA H 0,02500000 R$ 26,8600 R$ 0,6715

R$ 5,7365

R$ 5,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,13000000 R$ 26,8600 R$ 3,4918

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,30000000 R$ 20,2600 R$ 26,3380

R$ 29,8298

R$ 29,83

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,05000000 R$ 26,8600 R$ 1,3430

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000 R$ 20,2600 R$ 10,1300

R$ 11,4730

R$ 11,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 2,65000000 R$ 20,2600 R$ 53,6890

R$ 53,6890

R$ 53,69

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

4.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra

3.2. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

3.3. C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

3.1. C1046 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO (M2)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE NO 

MUNICÍPIO DE CATUNDA – CE – MAPP 2553

LOCAL: RUA 27 DE DEZEMBRO, BAIRRO: AÇUDE, CATUNDA - CE
FONTE: SEINFRA Nº 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 032024 SEM DESONERAÇÃO // BDI: 20,34% // LS: 

114,15/115,02% (HORISTA); 71,31/71,66% (MENSALISTA)

DATA: 15/05/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CNPJ: 35.049.097/0001-01. Rua Vila Nau, Nº 715, Centro, CEP: 62297-000. Tel.: (88) 3686-1032. Email: 

prefeitura.catunda.ceara@gmail.com.



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE NO 

MUNICÍPIO DE CATUNDA – CE – MAPP 2553

LOCAL: RUA 27 DE DEZEMBRO, BAIRRO: AÇUDE, CATUNDA - CE
FONTE: SEINFRA Nº 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 032024 SEM DESONERAÇÃO // BDI: 20,34% // LS: 

114,15/115,02% (HORISTA); 71,31/71,66% (MENSALISTA)

DATA: 15/05/2024

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,70000000 R$ 20,2600 R$ 34,4420

R$ 34,4420

R$ 34,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) SEINFRA H 0,24000000 R$ 65,7991 R$ 15,7918

R$ 15,7918

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 R$ 20,2600 R$ 14,5872

R$ 14,5872

R$ 30,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,03700000 R$ 176,6602 R$ 6,5364

R$ 6,5364

R$ 6,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 1,15000000 R$ 113,2500 R$ 130,2375

R$ 130,2375

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 5,00000000 R$ 26,8600 R$ 134,3000

I2543 SERVENTE SEINFRA H 7,00000000 R$ 20,2600 R$ 141,8200

R$ 276,1200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 SEINFRA M3 0,30000000 R$ 649,2900 R$ 194,7870

R$ 194,7870

R$ 601,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 R$ 27,5970 R$ 19,7043

R$ 19,7043

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,88720000 R$ 83,5800 R$ 74,1522

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

5.2. C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

VALOR:

5.1. C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

4.4. C2531 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR:

4.3. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Mão de Obra

4.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

CNPJ: 35.049.097/0001-01. Rua Vila Nau, Nº 715, Centro, CEP: 62297-000. Tel.: (88) 3686-1032. Email: 

prefeitura.catunda.ceara@gmail.com.



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE NO 

MUNICÍPIO DE CATUNDA – CE – MAPP 2553

LOCAL: RUA 27 DE DEZEMBRO, BAIRRO: AÇUDE, CATUNDA - CE
FONTE: SEINFRA Nº 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 032024 SEM DESONERAÇÃO // BDI: 20,34% // LS: 

114,15/115,02% (HORISTA); 71,31/71,66% (MENSALISTA)

DATA: 15/05/2024

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 294,00000000 R$ 0,7100 R$ 208,7400

I1605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,83600000 R$ 100,5000 R$ 84,0180

R$ 366,9102

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 20,2600 R$ 121,5600

R$ 121,5600

R$ 508,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 26,8600 R$ 53,7200

I2543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 20,2600 R$ 121,5600

R$ 175,2800

R$ 175,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0163 AÇO CA−50 SEINFRA KG 1,15000000 R$ 7,1000 R$ 8,1650

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 16,5300 R$ 0,3306

R$ 8,4956

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 R$ 21,1000 R$ 1,6880

I0121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 R$ 26,8600 R$ 2,1488

R$ 3,8368

R$ 12,33

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0169 AÇO CA−60 SEINFRA KG 1,15000000 R$ 7,5900 R$ 8,7285

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 16,5300 R$ 0,3306

R$ 9,0591

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 R$ 21,1000 R$ 1,4770

I0121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 R$ 26,8600 R$ 1,8802

R$ 3,3572

R$ 12,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,01000000 R$ 16,5300 R$ 0,1653

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

5.6. C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)

Material

VALOR:

5.5. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

5.4. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

5.3. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

CNPJ: 35.049.097/0001-01. Rua Vila Nau, Nº 715, Centro, CEP: 62297-000. Tel.: (88) 3686-1032. Email: 

prefeitura.catunda.ceara@gmail.com.



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE NO 

MUNICÍPIO DE CATUNDA – CE – MAPP 2553

LOCAL: RUA 27 DE DEZEMBRO, BAIRRO: AÇUDE, CATUNDA - CE
FONTE: SEINFRA Nº 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 032024 SEM DESONERAÇÃO // BDI: 20,34% // LS: 

114,15/115,02% (HORISTA); 71,31/71,66% (MENSALISTA)

DATA: 15/05/2024

I2040 TELA SOLDADA EM ACO CA−60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM
(3,11KG/M2)

SEINFRA M2 1,03000000 R$ 23,8700 R$ 24,5861

R$ 24,7514

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,04000000 R$ 21,1000 R$ 0,8440

I0121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,02000000 R$ 26,8600 R$ 0,5372

R$ 1,3812

R$ 26,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0,40000000 R$ 8,4500 R$ 3,3800

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 14,2000 R$ 2,1300

I1846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,50000000 R$ 6,0500 R$ 3,0250

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. − L = 30cm SEINFRA M 1,00000000 R$ 12,7700 R$ 12,7700

R$ 21,3050

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 R$ 21,1000 R$ 27,4300

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 R$ 26,8600 R$ 34,9180

R$ 62,3480

R$ 83,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 0,26000000 R$ 69,6400 R$ 18,1064

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,20000000 R$ 16,0900 R$ 19,3080

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,25000000 R$ 14,2000 R$ 3,5500

I1846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 1,53000000 R$ 6,0500 R$ 9,2565

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. − L = 30cm SEINFRA M 1,17000000 R$ 12,7700 R$ 14,9409

R$ 65,1618

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 R$ 21,1000 R$ 28,4850

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 R$ 26,8600 R$ 36,2610

R$ 64,7460

R$ 129,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,04130000 R$ 83,5800 R$ 3,4519

I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 6,19000000 R$ 0,9600 R$ 5,9424

6.1. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

5.8. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

5.7. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material

TOTAL Material:

CNPJ: 35.049.097/0001-01. Rua Vila Nau, Nº 715, Centro, CEP: 62297-000. Tel.: (88) 3686-1032. Email: 

prefeitura.catunda.ceara@gmail.com.



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE NO 

MUNICÍPIO DE CATUNDA – CE – MAPP 2553

LOCAL: RUA 27 DE DEZEMBRO, BAIRRO: AÇUDE, CATUNDA - CE
FONTE: SEINFRA Nº 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 032024 SEM DESONERAÇÃO // BDI: 20,34% // LS: 

114,15/115,02% (HORISTA); 71,31/71,66% (MENSALISTA)

DATA: 15/05/2024

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 6,19000000 R$ 0,7100 R$ 4,3949

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM SEINFRA UN 47,00000000 R$ 0,5300 R$ 24,9100

R$ 38,6992

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 R$ 26,8600 R$ 40,2900

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,84000000 R$ 20,2600 R$ 37,2784

R$ 77,5684

R$ 116,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 R$ 83,5800 R$ 0,5098

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 R$ 0,7100 R$ 1,7253

R$ 2,2351

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 R$ 26,8600 R$ 2,6860

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 R$ 20,2600 R$ 3,0390

R$ 5,7250

R$ 7,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 R$ 83,5800 R$ 0,5098

I0442 CAL VIRGEM EM PO SEINFRA KG 0,83000000 R$ 0,8800 R$ 0,7304

R$ 1,2402

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 26,8600 R$ 13,4300

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,67000000 R$ 20,2600 R$ 13,5742

R$ 27,0042

R$ 28,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00720000 R$ 83,5800 R$ 0,6018

I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,49000000 R$ 0,9600 R$ 0,4704

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,03000000 R$ 0,7100 R$ 1,4413

I1704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 SEINFRA M2 1,00000000 R$ 162,3300 R$ 162,3300

R$ 164,8435

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 R$ 26,8600 R$ 80,5800

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

7.1. C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

6.3. C2122 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

6.2. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

CNPJ: 35.049.097/0001-01. Rua Vila Nau, Nº 715, Centro, CEP: 62297-000. Tel.: (88) 3686-1032. Email: 

prefeitura.catunda.ceara@gmail.com.



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE NO 

MUNICÍPIO DE CATUNDA – CE – MAPP 2553

LOCAL: RUA 27 DE DEZEMBRO, BAIRRO: AÇUDE, CATUNDA - CE
FONTE: SEINFRA Nº 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 032024 SEM DESONERAÇÃO // BDI: 20,34% // LS: 

114,15/115,02% (HORISTA); 71,31/71,66% (MENSALISTA)

DATA: 15/05/2024

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 R$ 20,2600 R$ 60,7800

R$ 141,3600

R$ 306,20

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA SEINFRA UN 3,00000000 R$ 2,2900 R$ 6,8700

I1920 TALA DE AJUSTE SEINFRA UN 3,00000000 R$ 0,3400 R$ 1,0200

I9141 TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM SEINFRA M2 1,10000000 R$ 50,5200 R$ 55,5720

R$ 63,4620

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0037 AJUDANTE SEINFRA H 0,30000000 R$ 21,1000 R$ 6,3300

I1530 MONTADOR SEINFRA H 0,30000000 R$ 26,8600 R$ 8,0580

R$ 14,3880

R$ 77,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03650000 R$ 83,5800 R$ 3,0507

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 14,58000000 R$ 0,7100 R$ 10,3518

R$ 13,4025

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 R$ 26,8600 R$ 6,7150

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,55000000 R$ 20,2600 R$ 11,1430

R$ 17,8580

R$ 31,26

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP) SEINFRA H 0,60000000 R$ 1,3992 R$ 0,8395

R$ 0,8395

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0508 CERA SEINFRA KG 0,30000000 R$ 20,0000 R$ 6,0000

I0799 CIMENTO BRANCO SEINFRA KG 0,60000000 R$ 4,1800 R$ 2,5080

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,80000000 R$ 0,7100 R$ 0,5680

I0967 DISCO DE DESBASTE DE 7’ SEINFRA UN 0,15000000 R$ 23,7800 R$ 3,5670

I1101 ESMERIL N.36 SEINFRA UN 0,10000000 R$ 45,1100 R$ 4,5110

I1102 ESMERIL N.60 SEINFRA UN 0,05000000 R$ 45,9000 R$ 2,2950

R$ 19,4490

9.2. C1943 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

9.1. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

8.1. C4827 TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM (M2)

Material

CNPJ: 35.049.097/0001-01. Rua Vila Nau, Nº 715, Centro, CEP: 62297-000. Tel.: (88) 3686-1032. Email: 

prefeitura.catunda.ceara@gmail.com.



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE NO 

MUNICÍPIO DE CATUNDA – CE – MAPP 2553

LOCAL: RUA 27 DE DEZEMBRO, BAIRRO: AÇUDE, CATUNDA - CE
FONTE: SEINFRA Nº 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 032024 SEM DESONERAÇÃO // BDI: 20,34% // LS: 

114,15/115,02% (HORISTA); 71,31/71,66% (MENSALISTA)

DATA: 15/05/2024

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0044 AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA SEINFRA H 0,75000000 R$ 21,1000 R$ 15,8250

I1227 GRANITEIRO / MARMORISTA SEINFRA H 1,15000000 R$ 26,8600 R$ 30,8890

R$ 46,7140

R$ 67,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01820000 R$ 83,5800 R$ 1,5212

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 5,48000000 R$ 0,7100 R$ 3,8908

I1249 IMPERMEABILIZANTE SEINFRA KG 0,30000000 R$ 7,0000 R$ 2,1000

R$ 7,5120

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 R$ 26,8600 R$ 26,8600

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,15000000 R$ 20,2600 R$ 23,2990

R$ 50,1590

R$ 57,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1145 EXTINTOR CO2 DE 6 KG SEINFRA UN 1,00000000 R$ 840,0000 R$ 840,0000

I1566 PARAFUSO − 8MM COM BUCHA PLASTICA SEINFRA UN 2,00000000 R$ 0,9000 R$ 1,8000

R$ 841,8000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,40000000 R$ 21,1000 R$ 8,4400

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,40000000 R$ 26,1800 R$ 10,4720

R$ 18,9120

R$ 860,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2084 TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS) SEINFRA L 0,03000000 R$ 12,2200 R$ 0,3666

R$ 0,3666

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,80000000 R$ 21,1000 R$ 16,8800

I2395 PINTOR SEINFRA H 1,50000000 R$ 26,8600 R$ 40,2900

R$ 57,1700

R$ 57,54

10.3. C4628 PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

10.2. C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

10.1. C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

9.3. C1916 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

CNPJ: 35.049.097/0001-01. Rua Vila Nau, Nº 715, Centro, CEP: 62297-000. Tel.: (88) 3686-1032. Email: 

prefeitura.catunda.ceara@gmail.com.



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE NO 

MUNICÍPIO DE CATUNDA – CE – MAPP 2553

LOCAL: RUA 27 DE DEZEMBRO, BAIRRO: AÇUDE, CATUNDA - CE
FONTE: SEINFRA Nº 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 032024 SEM DESONERAÇÃO // BDI: 20,34% // LS: 

114,15/115,02% (HORISTA); 71,31/71,66% (MENSALISTA)

DATA: 15/05/2024

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8624 CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2) SEINFRA M2 0,05250000 R$ 147,4200 R$ 7,7396

I1100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,01500000 R$ 31,8800 R$ 0,4782

I8619 FITA DUPLA FACE ACRÍLICA SEINFRA M 0,50000000 R$ 2,3200 R$ 1,1600

I8626 FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO SEINFRA M2 0,01500000 R$ 48,9500 R$ 0,7343

I8627 LIXA D’ÁGUA N.100 SEINFRA UN 0,02500000 R$ 0,7100 R$ 0,0178

I8628 ORQUIMOL SEINFRA L 0,00500000 R$ 15,4800 R$ 0,0774

I8625 TESOURA PNEUMÁTICA SEINFRA H 0,01950000 R$ 0,7900 R$ 0,0154

I8629 VINIL AUTO−ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO SEINFRA M2 0,05250000 R$ 100,6600 R$ 5,2847

R$ 15,5074

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2510 ENCARREGADO DE SERVIÇOS SEINFRA H 0,02000000 R$ 32,7500 R$ 0,6550

I1530 MONTADOR SEINFRA H 0,05000000 R$ 26,8600 R$ 1,3430

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,05000000 R$ 26,8600 R$ 1,3430

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 R$ 20,2600 R$ 3,0390

R$ 6,3800

R$ 21,89

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   1/2’’ SEINFRA M 1,10000000 R$ 3,6700 R$ 4,0370

R$ 4,0370

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 21,1000 R$ 6,3300

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 26,8500 R$ 8,0550

R$ 14,3850

R$ 18,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1’’ SEINFRA M 1,10000000 R$ 7,1400 R$ 7,8540

R$ 7,8540

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,45000000 R$ 21,1000 R$ 9,4950

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,45000000 R$ 26,8500 R$ 12,0825

R$ 21,5775

R$ 29,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

11.3. C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material

VALOR:

11.2. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

11.1. C1195 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

CNPJ: 35.049.097/0001-01. Rua Vila Nau, Nº 715, Centro, CEP: 62297-000. Tel.: (88) 3686-1032. Email: 

prefeitura.catunda.ceara@gmail.com.



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE NO 

MUNICÍPIO DE CATUNDA – CE – MAPP 2553

LOCAL: RUA 27 DE DEZEMBRO, BAIRRO: AÇUDE, CATUNDA - CE
FONTE: SEINFRA Nº 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 032024 SEM DESONERAÇÃO // BDI: 20,34% // LS: 

114,15/115,02% (HORISTA); 71,31/71,66% (MENSALISTA)

DATA: 15/05/2024

I1069 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4’’ SEINFRA M 1,10000000 R$ 9,5100 R$ 10,4610

R$ 10,4610

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000 R$ 21,1000 R$ 10,5500

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000 R$ 26,8500 R$ 13,4250

R$ 23,9750

R$ 34,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1921 TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 7,6500 R$ 7,6500

R$ 7,6500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,15000000 R$ 21,1000 R$ 3,1650

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,15000000 R$ 26,8500 R$ 4,0275

R$ 7,1925

R$ 14,84

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1637 PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T− X− L SEINFRA UN 1,00000000 R$ 17,3500 R$ 17,3500

R$ 17,3500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,40000000 R$ 21,1000 R$ 8,4400

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,40000000 R$ 26,8500 R$ 10,7400

R$ 19,1800

R$ 36,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 41,3200 R$ 41,3200

I0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 40,6500 R$ 40,6500

I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 33,6000 R$ 33,6000

I1754 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 112,2400 R$ 112,2400

R$ 227,8100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 2,00000000 R$ 21,1000 R$ 42,2000

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 2,00000000 R$ 26,8500 R$ 53,7000

11.6. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

11.5. C1894 PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L (UN)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

11.4. C2298 TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X" (UN)

Material

TOTAL Material:

CNPJ: 35.049.097/0001-01. Rua Vila Nau, Nº 715, Centro, CEP: 62297-000. Tel.: (88) 3686-1032. Email: 

prefeitura.catunda.ceara@gmail.com.



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE NO 

MUNICÍPIO DE CATUNDA – CE – MAPP 2553

LOCAL: RUA 27 DE DEZEMBRO, BAIRRO: AÇUDE, CATUNDA - CE
FONTE: SEINFRA Nº 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 032024 SEM DESONERAÇÃO // BDI: 20,34% // LS: 

114,15/115,02% (HORISTA); 71,31/71,66% (MENSALISTA)

DATA: 15/05/2024

R$ 95,9000

R$ 323,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 2,3700 R$ 2,4174

R$ 2,4174

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 R$ 21,1000 R$ 2,3210

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 R$ 26,8500 R$ 2,9535

R$ 5,2745

R$ 7,69

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 11,0900 R$ 11,0900

R$ 11,0900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 21,1000 R$ 6,3300

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 26,8500 R$ 8,0550

R$ 14,3850

R$ 25,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 11,0900 R$ 11,0900

R$ 11,0900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 21,1000 R$ 6,3300

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 26,8500 R$ 8,0550

R$ 14,3850

R$ 25,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR−16A − 40A, 30mA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 134,1900 R$ 134,1900

R$ 134,1900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0037 AJUDANTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 21,1000 R$ 12,6600

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,60000000 R$ 26,8500 R$ 16,1100

TOTAL Material:

Mão de Obra

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

11.10. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

11.9. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

11.8. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

11.7. C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

CNPJ: 35.049.097/0001-01. Rua Vila Nau, Nº 715, Centro, CEP: 62297-000. Tel.: (88) 3686-1032. Email: 
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OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE NO 

MUNICÍPIO DE CATUNDA – CE – MAPP 2553

LOCAL: RUA 27 DE DEZEMBRO, BAIRRO: AÇUDE, CATUNDA - CE
FONTE: SEINFRA Nº 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 032024 SEM DESONERAÇÃO // BDI: 20,34% // LS: 

114,15/115,02% (HORISTA); 71,31/71,66% (MENSALISTA)

DATA: 15/05/2024

R$ 28,7700

R$ 162,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I6129 QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO) SEINFRA UN 1,00000000 R$ 63,0100 R$ 63,0100

R$ 63,0100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 R$ 21,1000 R$ 21,1000

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 R$ 26,8500 R$ 26,8500

R$ 47,9500

R$ 110,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO − DPS’s − 40
KA/440V − FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 133,8300 R$ 133,8300

R$ 133,8300

R$ 133,83

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0338 CABO COBRE NU 25MM2 SEINFRA M 3,00000000 R$ 23,7100 R$ 71,1300

I0421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 65,8700 R$ 65,8700

I0841 CONECTOR PARA HASTE TERRA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 2,8300 R$ 2,8300

I1244 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4’’ x 2.40M SEINFRA UN 1,00000000 R$ 82,0000 R$ 82,0000

R$ 221,8300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,50000000 R$ 21,1000 R$ 73,8500

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 R$ 26,8500 R$ 40,2750

R$ 114,1250

R$ 335,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0035 AGUARRÁS MINERAL SEINFRA L 0,05000000 R$ 20,2900 R$ 1,0145

I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES SEINFRA L 0,12000000 R$ 12,7800 R$ 1,5336

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,25000000 R$ 0,7000 R$ 0,1750

I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA SEINFRA L 0,17000000 R$ 22,2000 R$ 3,7740

12.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

11.12. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

11.13. C0326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

11.11. C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

CNPJ: 35.049.097/0001-01. Rua Vila Nau, Nº 715, Centro, CEP: 62297-000. Tel.: (88) 3686-1032. Email: 
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OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE NO 

MUNICÍPIO DE CATUNDA – CE – MAPP 2553

LOCAL: RUA 27 DE DEZEMBRO, BAIRRO: AÇUDE, CATUNDA - CE
FONTE: SEINFRA Nº 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 032024 SEM DESONERAÇÃO // BDI: 20,34% // LS: 

114,15/115,02% (HORISTA); 71,31/71,66% (MENSALISTA)

DATA: 15/05/2024

R$ 6,4971

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 R$ 21,1000 R$ 7,3850

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 R$ 26,8600 R$ 10,7440

R$ 18,1290

R$ 24,63

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0035 AGUARRÁS MINERAL SEINFRA L 0,03000000 R$ 20,2900 R$ 0,6087

I1100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,16000000 R$ 31,8800 R$ 5,1008

I1346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,30000000 R$ 2,1400 R$ 0,6420

I2293 ZARCÃO SEINFRA L 0,12000000 R$ 28,8100 R$ 3,4572

R$ 9,8087

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,80000000 R$ 21,1000 R$ 16,8800

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,80000000 R$ 26,8600 R$ 21,4880

R$ 38,3680

R$ 48,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 R$ 47,86 R$ 3,06

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 R$ 7,73 R$ 0,07

00044072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000 R$ 116,05 R$ 23,39

00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 77,08 R$ 24,81

R$ 51,33

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 R$ 29,40 R$ 8,08

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 R$ 21,94 R$ 2,52

R$ 10,60

R$ 61,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,00300000 R$ 47,86 R$ 0,14

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,04000000 R$ 7,73 R$ 0,30

00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,01600000 R$ 77,08 R$ 1,23

R$ 1,67

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:

VALOR:

12.4. 102506 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

12.3. 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

12.2. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

CNPJ: 35.049.097/0001-01. Rua Vila Nau, Nº 715, Centro, CEP: 62297-000. Tel.: (88) 3686-1032. Email: 
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OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE NO 

MUNICÍPIO DE CATUNDA – CE – MAPP 2553

LOCAL: RUA 27 DE DEZEMBRO, BAIRRO: AÇUDE, CATUNDA - CE
FONTE: SEINFRA Nº 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 032024 SEM DESONERAÇÃO // BDI: 20,34% // LS: 

114,15/115,02% (HORISTA); 71,31/71,66% (MENSALISTA)

DATA: 15/05/2024

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23900000 R$ 29,40 R$ 7,02

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 21,94 R$ 2,19

R$ 9,21

R$ 10,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,30000000 R$ 2,24 R$ 0,67

R$ 0,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29860000 R$ 29,40 R$ 8,77

R$ 8,77

R$ 9,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,27500000 R$ 2,1400 R$ 0,5885

I1735 PRIMER A BASE DE EPOXI SEINFRA L 0,13200000 R$ 53,0300 R$ 7,0000

I1890 SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA SEINFRA L 0,03300000 R$ 46,2500 R$ 1,5263

R$ 9,1148

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,04000000 R$ 21,1000 R$ 0,8440

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,08000000 R$ 26,8600 R$ 2,1488

R$ 2,9928

R$ 12,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0098 ARAME GALVANIZADO N.10 BWG SEINFRA KG 0,15000000 R$ 9,5500 R$ 1,4325

I0100 ARAME GALVANIZADO N.14 BWG SEINFRA KG 0,07000000 R$ 11,0500 R$ 0,7735

I1100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,12000000 R$ 31,8800 R$ 3,8256

I1872 SOLDA 50X50 SEINFRA KG 0,15000000 R$ 147,1300 R$ 22,0695

I2036 TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG) SEINFRA M2 1,05000000 R$ 28,6100 R$ 30,0405

I2171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2’) SEINFRA M 2,73000000 R$ 72,8600 R$ 198,9078

I2293 ZARCÃO SEINFRA L 0,10000000 R$ 28,8100 R$ 2,8810

R$ 259,9304

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,50000000 R$ 21,1000 R$ 10,5500

13.1. C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:

VALOR:

12.6. C2040 PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares:

VALOR:

12.5. 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 (M2)

Material

CNPJ: 35.049.097/0001-01. Rua Vila Nau, Nº 715, Centro, CEP: 62297-000. Tel.: (88) 3686-1032. Email: 
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OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE NO 

MUNICÍPIO DE CATUNDA – CE – MAPP 2553

LOCAL: RUA 27 DE DEZEMBRO, BAIRRO: AÇUDE, CATUNDA - CE
FONTE: SEINFRA Nº 28 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 032024 SEM DESONERAÇÃO // BDI: 20,34% // LS: 

114,15/115,02% (HORISTA); 71,31/71,66% (MENSALISTA)

DATA: 15/05/2024

I0046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO SEINFRA H 0,90000000 R$ 21,1000 R$ 18,9900

I1858 SERRALHEIRO SEINFRA H 1,50000000 R$ 26,8600 R$ 40,2900

R$ 69,8300

R$ 329,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1592 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4’’X2’’ SEINFRA UN 4,00000000 R$ 0,5500 R$ 2,2000

I1695 PORCA SEXTAVADA 5/16’ SEINFRA UN 4,00000000 R$ 0,3600 R$ 1,4400

I1911 TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO
OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

SEINFRA CJ 1,00000000 R$ 3.510,4400 R$ 3.510,4400

R$ 3.514,0800

R$ 3.514,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1137 TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO
DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM
PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO
4 MM

SEINFRA CJ 1,00000000 R$ 4.452,6700 R$ 4.452,6700

R$ 4.452,6700

R$ 4.452,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1140 REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA
ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

SEINFRA CJ 1,00000000 R$ 2.703,1600 R$ 2.703,1600

R$ 2.703,1600

R$ 2.703,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,70000000 R$ 20,2600 R$ 14,1820

R$ 14,1820

R$ 14,18

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

VALOR:

15.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra

14.2. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 
1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (CJ)
Material

TOTAL Material:

VALOR:

14.3. C1351 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA 
ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)

14.1. C0865 CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM (CJ)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

CNPJ: 35.049.097/0001-01. Rua Vila Nau, Nº 715, Centro, CEP: 62297-000. Tel.: (88) 3686-1032. Email: 

prefeitura.catunda.ceara@gmail.com.
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ESCALADESENHOS DA PRANCHA

PROJETO

DESCRIÇÃO

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO

PREFEITURACREA

COELCECAIXA

CREA-CE

PLANTA BAIXA01 ESC.: 1/100

DETALHE DA ARQUIBANCADA02
ESC.: 1/20

Relação do aço - Cintas
AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

GERAL(cm)
C.TOTAL

(cm)
CA60 1 5.0 1164 54 62856

2 8.0 4 17460 69840

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA60 5.0 628.56 96.80

CA50

CA50 8.0 698,40 275.87
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PREFEITURACREA

COELCECAIXA

MAPA CEARÁ01 ESC.: 1/20000



LOCALIZAÇÃO CATUNDA02 S/ ESCALA

LOCALIZAÇÃO DA QUADRA03 S/ ESCALA

PLANTA DE SITUAÇÃO04
ESC.: 1/50
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PREFEITURACREA

COELCECAIXA



PLANTA DE REFORMA01 ESC.: 1/75
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PREFEITURACREA

COELCECAIXA



CORTE AA01 ESC.: 1/100

VISTA 0102 ESC.: 1/100

VISTA 0203 ESC.: 1/100

CORTE BB04 ESC.: 1/100

DETALHE DO BANCO05 ESC.: 1/25



inclina«o = 10%

inclina«o = 10%
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PREFEITURACREA

COELCECAIXA



PLANTA DE COBERTA01 ESC.: 1/75
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PREFEITURACREA

COELCECAIXA



CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS01 ESC.: 1/75
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PREFEITURACREA

COELCECAIXA



PINTURA DO PISO DA QUADRA - FAIXAS01 ESC.: 1/100

PINTURA DO PISO DA QUADRA03 ESC.: 1/100

DETALHE ALAMBRADO02
SEM ESCALA



DET. ALAMBRADO

ESCALA 1:25

VISTA DO ALAMBRADO (FUNDOS)

ESCALA 1:50

VISTA DO ALAMBRADO (LATERAL)

ESCALA 1:50

BALIZA FUTEBOL

PLANTA

ESCALA 1:25

BALIZA FUTEBOL

VISTA FRONTAL

ESCALA 1:25

BALIZA FUTEBOL

VISTA LATERAL

ESCALA 1:25

VISTA REDE DE VOLEIBOL

ESCALA 1:25

DETALHE D1

BUCHA C/ TAMPO

ESCALA 1:2

DETALHE D1

BUCHA C/ ELEMENTO

ESCALA 1:2

DETALHE D1

VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:2

TABELA DE BASQUETEBOL

VISTA POSTERIOR

ESCALA 1:25

TABELA DE BASQUETEBOL

VISTA FRONTAL

ESCALA 1:25

TABELA DE BASQUETEBOL

VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:25

TABELA DE BASQUETEBOL

VISTA LATERAL

ESCALA 1:25

  











PREFEITURACREA

COELCECAIXA
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Legenda el®trica

Quadro Geral de Distribui«o - QD

Quadro de Medi«o - QD

(embutir a 1,50m do piso)

Neutro - N, Fase - F, Prote«o - T e Retorno

(embutir a 1,50m do piso)

Aterramento

TUBULACAO ELETRICA (ELETRODUTO) EMBUTIDA PELA PAREDE

TUBULA¢AO ELETRICA (ELETRODUTO) EMBUTIDA PELO TETO

TUBULACAO ELETRICA (ELETRODUTO) EMBUTIDA PELO PISO

Refletores Existentes

Caixa de passagem 4x2
P

  











PREFEITURACREA

COELCECAIXA



PROJETO ELÉTRICO01 ESC.: 1/100



+0.60(NA)

+1.00(NA)

+0.60(NA)

+1.00(NA)

+0.60(NA)

+1.00(NA)

+0.60(NA)

+1.00(NA)

DETALHE DO EXTINTOR02 SEM ESCALA
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DETALHE DE INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES03 SEM ESCALA
  











PREFEITURACREA

COELCECAIXA



EXTINTORES01 ESC.: 1/75

PLANTA BAIXA05
SEM ESCALA
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