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APRESENTAÇÃO 

 A presente especificação técnica visa orientar a execução das obras de 
melhorias na urbanização através de pavimentação da rua Sdo 02 na localidade de Novo 
Destino em Milhã - CE. Assim sendo, deverá ser admitida como válidas as que forem 
necessárias a execução dos serviços, observados no projeto. 

 
 

ITEM 
Logradouro Area Coordenadas. 

 
 
1.0 

 
RUA SDO 02  1818,11m² 

Início: 
E=473811.321, 
N=9371347.224 

Fim: 
E=474028.588, 
N=9371384.514 

 

I. ESTUDO SOCIO-ECONOMICO 

 
 
 FINALIDADE DO ESTUDO 
 

Complementar informação técnica do projeto da implantação de pavimentação em 
bloco de concreto intertravado na localidade de Novo Destino no município de Milhã. 

A localidade de Novo Destino no município de Milhã, enfrenta desafios relacionados 
à infraestrutura viária, incluindo estradas danificadas e problemas de acessibilidade. Este 
estudo tem como objetivo avaliar a viabilidade socioeconômica da implementação de 
pavimentação de blocos de concreto intertravado como solução para esses problemas. 

 
CONCEITO TÉCNICO 

 
A pavimentação em blocos de concreto intertravado é uma técnica utilizada na 

construção de ruas e calçadas, que consiste na aplicação de blocos de concreto pré-moldados 
que se encaixam entre si por meio de saliências e reentrâncias, proporcionando uma superfície 
uniforme e resistente. 

Os blocos de concreto intertravados são conhecidos por sua durabilidade e 
resistência ao desgaste, o que resulta em uma vida útil longa. 

A pavimentação em blocos de concreto intertravado é uma opção popular para uma 
variedade de aplicações de pavimentação devido à sua durabilidade, facilidade de instalação e 
apelo estético. Ela oferece uma solução versátil e sustentável para diversas necessidades de 
pavimentação em áreas urbanas e rurais. 

 
MALHA RODOVIÁRIA 
 
As rodovias do município de Milhã são constituídas por estradas carroçáveis, sem 

revestimento primário (piçarramento), pavimentação em pedra tosca e pavimentação asfáltica. 
Percorrendo todo o perímetro da malha rodoviária, deparamos com vários cruzamentos destas 
estradas com trechos que necessitam de pavimentação, principalmente por estarem 
localizados em comunidades rurais difusas que são ligadas por estradas rurais vicinais à sede 
dos municípios. Exatamente nesses locais, que se faz necessário implantar a referida obra. É 
público e notório que o tráfego de veículos é periodicamente dificultado, provocando prejuízos 
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de várias espécies para população do município de Milhã. Portanto, a necessidade de dotar as 
principais estradas municipais, em condições de oferecer um tráfego permanente, no sentido 
de sanar a carência de comunicação e transporte rodoviário da população rural do município. 

 
DEMANDA  
 
O município  tem várias  localidades com pontos críticos na malha viária, 

localizados em comunidades rurais difusas que são ligadas por estradas rurais vicinais à sede 
dos municípios. Estamos pleiteando a execução do presente projeto, como passo inicial para 
execução de tão importante meta para o município, quando ficará solucionado o problema de 
infraestrutura rodoviária na localidade Novo Destino no município de Milhã, relevante para o 
desenvolvimento econômico e social do município, devido a quantidade de agricultores que há 
na região e utilizam da estrada frequentemente para transportar suas mercadorias para venda 
no comércio local, pois nas estações chuvosas a população fica com o tráfego de veículos 
dificultado, sofrendo grandes transtornos em seus deslocamentos, na busca de solução de 
suas carências elementares. O projeto beneficiará as LOCALIDADES DE NOVO DESTINO e 
região, muitas famílias que utilizam as estradas na quais pretendemos implantar essa 
pavimentação, objeto do presente estudo de viabilidade.  

 
BENEFÍCIOS SÓCIO-ECONÔMICO 
 
- Desenvolvimento Local: A produção e instalação de blocos intertravados muitas 

vezes são realizadas localmente, o que pode impulsionar a economia local, gerando empregos 
e oportunidades de negócios. 

- Infraestrutura Urbana Sustentável: Os blocos intertravados são uma opção de 
pavimentação permeável, o que significa que permitem a infiltração de água no solo, reduzindo 
o escoamento superficial e contribuindo para o controle de alagamentos e a recarga de 
aquíferos. 

- Melhoria do Ambiente Urbano: A instalação de blocos intertravados pode melhorar 
a estética urbana, tornando as áreas urbanas mais agradáveis, acessíveis e seguras para 
pedestres e veículos. 

- Manutenção Reduzida: Em comparação com outras formas de pavimentação, os 
blocos intertravados são relativamente fáceis de instalar e substituir, o que pode reduzir os 
custos de manutenção a longo prazo. 

- Durabilidade: Os blocos intertravados são conhecidos por sua durabilidade e 
resistência, o que significa que podem durar por muitos anos, reduzindo a necessidade de 
substituição frequente. 

- Valorização Imobiliária: A melhoria da infraestrutura urbana, incluindo a 
pavimentação com blocos intertravados, pode levar a uma valorização das propriedades 
imobiliárias na área. 

- Segurança Viária: Os blocos intertravados podem contribuir para a segurança 
viária, fornecendo superfícies antiderrapantes e sinalização eficaz para pedestres e veículos. 

 
CONCLUSÃO 
 
Em face do que acima foi relatado, temos a plena convicção de que os benefícios 

socioeconômicos decorrentes da ampliação dos recursos financeiros aqui pleiteados justificam 
a implantação da obra, nos moldes que foram planejados. Além de melhorar a qualidade de 
vida dos residentes e impulsionar o desenvolvimento local, essa iniciativa pode proporcionar 
benefícios econômicos a longo prazo, contribuindo para o crescimento sustentável da região. 
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II. SERVIÇOS 

 
Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente aos detalhes de 

projetos e especificações, que deverão estar em plena concordância com as normas e 
recomendações da ABNT e das concessionárias locais, assim como, com o código de obras, 
em vigor. 

 
Prevalecerá sempre o primeiro, quando houver divergência entre: 

 
▪ As presentes especificações e os projetos; 
▪ As normas da ABNT e as presentes especificações; 
▪ As normas da ABNT e aquelas recomendadas pelos fabricantes de 

materiais; 
▪ As cotas dos desenhos e as medidas em escala sobre estes; 
▪ Os desenhos em escala maiores e aqueles em escala menores; 
▪ Os desenhos com data mais recente e os com datas mais antiga. 

 
Para o perfeito entendimento destas especificações é estritamente necessária uma 

visita do Construtor ao local da obra, para que sejam verificadas as reais condições de 
trabalho. 

III. DESPESAS 

 
Todas as despesas referentes aos serviços, materiais, mão-de-obra, leis sociais, 

vigilância, licença, multas e taxas de qualquer natureza, ficarão a cargo da Construtora 
executante da obra. 

 
Administração da Obra 

 
A Construtora fica obrigada a dar andamento conveniente às obras, mantendo o 

local dos serviços e a frente dos mesmos, de forma e eficiente, um engenheiro residente 
devidamente credenciado. 

IV. MATERIAIS 

 
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de 

primeira qualidade, sendo respeitadas as especificações e normativas referentes aos mesmos. 

V. MÃO-DE-OBRA 

Toda mão-de-obra, salvo o disposto em contrário no caderno de encargos serão 
fornecidas pelo construtor. 

VI. FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da obra ficará a cargo da Prefeitura, através do seu departamento 
competente. 

A fiscalização poderá desaprovar qualquer serviço (em qualquer que seja a fase de 
execução) que julgar imperfeito quanto a qualidade de execução e/ou de material aplicado. 
Fica, nesse caso, a contratada (Construtora) obrigada a refazer o serviço desaprovado sem 
que ocorra qualquer ônus adicional para a contratante. Esta operação será repetida tantas 
vezes quantas forem necessárias, até que os serviços sejam aprovados pela fiscalização. 
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A Construtora se obrigará manter durante todo o período da obra um livro de 
ocorrência, no qual a fiscalização fará as anotações sobre o andamento ou mudanças no 
projeto ou quaisquer acertos que de algum modo modifique ou altere a concepção do projeto 
original. 
 

VII. RESPONSABILIDADE E GARANTIA 

 
A Construtora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência 

dos serviços que efetuar de acordo com o caderno de encargos, instruções de concorrência e 
demais documentos técnicos fornecidos, bem como por eventuais danos decorrentes da 
realização dos trabalhos. 

Fica estabelecido que a realização, pela Construtora, de qualquer elemento ou 
seção de serviço, implicará na tácita aceitação e retificação, por parte dela, dos materiais, 
processos e dispositivos adotados e preconizados no caderno de encargos para o elemento ou 
seção de serviço executado. 
 

VIII. RECEBIMENTO DAS OBRAS 

 
Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de 

perfeito acordo com o contrato, será lavrado um “termo de recebimento provisório”, que será 
assinado por um representante do contratante e pelo construtor. 

O termo de recebimento definitivo das obras e serviços contratados será lavrado 60 
(sessenta) dias após o recebimento provisório, se tiverem sido satisfeitas todas as exigências 
feitas pela fiscalização. 

 

 

 

 

IX. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1.0. SERVIÇOS INICIAIS 

1.1. PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO MUNICIPAL DE DIMENSÕES 3mX2m 

EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

Será colocada uma placa alusiva à obra com dimensões (3,00 x 2,00) m, a placa 

deverá ser em chapa de aço galvanizado fixada em linhas de madeira. A placa deverá estar 

de acordo com programa de financiamento. 

2.0. PAVIMENTAÇÃO 

2.1. EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURPAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 

A execução do piso intertravado com blocos retangulares deve seguir os seguintes 

passos: 
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Preparação do Subleito: O subleito é preparado de acordo com as especificações do 

projeto, incluindo compactação e nivelamento adequados para garantir uma base estável e 

resistente. 

Instalação dos Meios-fios: Os meios-fios são instalados ao longo das bordas da via 

para definir os limites da pavimentação e para auxiliar na contenção lateral dos blocos 

intertravados. 

Regularização do Leito de Areia: Uma camada de areia é espalhada sobre o subleito 

preparado, servindo como leito para assentamento dos blocos. Essa camada é regularizada 

e compactada para proporcionar uma superfície uniforme. 

Assentamento dos Blocos: Os blocos intertravados são colocados sobre a camada de 

areia de acordo com o padrão de assentamento especificado no projeto. Eles são 

posicionados de forma a garantir um encaixe preciso entre as peças, formando uma 

superfície contínua e estável. 

Compactação dos Blocos: Após o assentamento, os blocos são compactados com o 

auxílio de um vibrador mecânico para garantir a firmeza e estabilidade da pavimentação. 

Preenchimento das Juntas: As juntas entre os blocos são preenchidas com areia fina 

ou outro material apropriado para evitar o deslocamento dos blocos e para permitir a 

drenagem adequada da água da chuva. 

Acabamento Final: Qualquer excesso de material é removido e a superfície da 

pavimentação é inspecionada para garantir a uniformidade e qualidade do trabalho. 

Esses passos são essenciais para garantir a durabilidade e estética da via 

pavimentada em piso intertravado, proporcionando uma superfície resistente e de fácil 

manutenção. 

3.0. DRENAGEM 

3.1. MEIO-FIO DE CONCRETO – MOLDADO NO LOCAL - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA 

A execução do Meio-fio de concreto envolve os seguintes passos: 

Preparação do Local: O local onde o meio-fio será construído é preparado, nivelado e 

limpo de detritos e sujeira. 

Montagem da Fôrma: Fôrmas de madeira são montadas ao longo do perímetro onde 

o meio-fio será construído. Essas fôrmas determinam o formato e as dimensões do meio-fio 

que devem ser de acordo com os projetos executivos. 

Preparação da Mistura de Concreto: Uma mistura de concreto é preparada, utilizando 
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areia e brita comerciais, água e cimento, de acordo com as proporções especificadas no 

projeto. 

Colocação da Mistura de Concreto: A mistura de concreto é despejada dentro das 

fôrmas de madeira, preenchendo todo o espaço destinado ao meio-fio. 

Acabamento: Após o despejo do concreto, o acabamento do meio-fio é feito utilizando 

uma régua ou desempenadeira, garantindo que sua superfície fique nivelada e uniforme. 

Cura do Concreto: O meio-fio é deixado para curar por um período de tempo 

adequado, permitindo que o concreto ganhe resistência e durabilidade. 

Remoção das Fôrmas: Após a cura do concreto, as fôrmas de madeira são 

removidas, revelando o meio-fio acabado. 

Inspeção e Manutenção: O meio-fio é inspecionado para garantir sua qualidade e 

durabilidade. Quaisquer reparos necessários são realizados. 

4.0. DRENAGEM 

4.1. MEIO-FIO DE CONCRETO – MOLDADO NO LOCAL - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA 

A execução do Meio-fio de concreto envolve os seguintes passos: 

Preparação do Local: O local onde o meio-fio será construído é preparado, nivelado e 

limpo de detritos e sujeira. 

Montagem da Fôrma: Fôrmas de madeira são montadas ao longo do perímetro onde 

o meio-fio será construído. Essas fôrmas determinam o formato e as dimensões do meio-fio 

que devem ser de acordo com os projetos executivos. 

Preparação da Mistura de Concreto: Uma mistura de concreto é preparada, utilizando 

areia e brita comerciais, água e cimento, de acordo com as proporções especificadas no 

projeto. 

Colocação da Mistura de Concreto: A mistura de concreto é despejada dentro das 

fôrmas de madeira, preenchendo todo o espaço destinado ao meio-fio. 

Acabamento: Após o despejo do concreto, o acabamento do meio-fio é feito utilizando 

uma régua ou desempenadeira, garantindo que sua superfície fique nivelada e uniforme. 

Cura do Concreto: O meio-fio é deixado para curar por um período de tempo 

adequado, permitindo que o concreto ganhe resistência e durabilidade. 

Remoção das Fôrmas: Após a cura do concreto, as fôrmas de madeira são 

removidas, revelando o meio-fio acabado. 

Inspeção e Manutenção: O meio-fio é inspecionado para garantir sua qualidade e 
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durabilidade. Quaisquer reparos necessários são realizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS 
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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COMPOSIÇÃO DE B.D.I. 
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ENCARGOS SOCIAIS  

 

J UTA BAR ROS
memos 5 ASSESSORIA
J UTA BAR ROS
memos 5 ASSESSORIA
J UTA BAR ROS
memos 5 ASSESSORIA



Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica Eireli. 
CNPJ: 07.279.410/0001-62 – Insc. Estadual: 06.179.720-0 

Rua Tabelião Joaquim Coelho, 622 – Bairro Sapiranga – Fortaleza – Ceará 
                                                           contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br –853032 

 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIÇÕES DE PREÇO NÃO TABELADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J UTA BAR ROS
memos 5 ASSESSORIA
J UTA BAR ROS
memos 5 ASSESSORIA
J UTA BAR ROS
memos 5 ASSESSORIA



Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica Eireli. 
CNPJ: 07.279.410/0001-62 – Insc. Estadual: 06.179.720-0 

Rua Tabelião Joaquim Coelho, 622 – Bairro Sapiranga – Fortaleza – Ceará 
                                                           contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br –853032 

 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J UTA BAR ROS
memos 5 ASSESSORIA
J UTA BAR ROS
memos 5 ASSESSORIA
J UTA BAR ROS
memos 5 ASSESSORIA



Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica Eireli. 
CNPJ: 07.279.410/0001-62 – Insc. Estadual: 06.179.720-0 

Rua Tabelião Joaquim Coelho, 622 – Bairro Sapiranga – Fortaleza – Ceará 
                                                           contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br –853032 

 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEÇAS GRÁFICAS 

 

J UTA BAR ROS
memos 5 ASSESSORIA
J UTA BAR ROS
memos 5 ASSESSORIA
J UTA BAR ROS
memos 5 ASSESSORIA


		2024-08-07T15:19:55-0300
	CLAUDIO JOSE QUEIROZ BARROS:74464086349




