

ATA DE REALIZAÇÃO DO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  
2025062601-CP

Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, reuniram-se o Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Jaguaribara e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 101/2025, a fim de realizar os procedimentos da Sessão alusiva Concorrência pública acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 06050001/25, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência pública nº 2025062601-CP.

**Modo de disputa: Aberto e fechado**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA NO BAIRRO OTÁVIO MARIZEIRA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.**

O Agente de Contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital.

**PROPOSTAS RECEBIDAS**

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
03.147.269/0001-93	CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP	SIM	712.763,45	16/07/2025 08:30:55
35.848.539/0001-80	KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI	SIM	730.560,20	16/07/2025 09:44:10
17.573.772/0001-15	CONSTRUTORA PEDROSA LTDA	SIM	587.806,15	18/07/2025 10:49:13
11.022.344/0001-18	AGF PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	SIM	676.068,51	21/07/2025 16:07:32
03.888.573/0001-91	CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA	SIM	551.302,68	29/07/2025 12:06:33
35.214.818/0001-91	RM CLEMENTE CANDIDO	NÃO	587.473,13	29/07/2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE

# Jaguaribara

*Cuidando das  
pessoas, construir  
o futuro.*



				16:14:42
07.674.047/0001-80	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI	SIM	635.931,52	29/07/2025 16:51:05
02.567.157/0001-29	C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	SIM	627.523,80	30/07/2025 08:19:12
07.615.710/0001-75	MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	SIM	624.543,89	30/07/2025 10:27:40
25.078.864/0001-57	REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP	SIM	720.080,61	30/07/2025 11:07:52
31.276.477/0001-28	ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	NÃO	638.775,79	30/07/2025 11:09:38
15.386.389/0001-22	M & C CONSTRUCOES LTDA	SIM	551.133,91	30/07/2025 13:34:53
21.541.555/0001-10	LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES	NÃO	573.110,86	30/07/2025 15:01:58
55.604.168/0001-06	JCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	602.593,14	30/07/2025 15:18:21
30.166.388/0001-66	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SIM	551.141,00	30/07/2025 15:34:57
21.803.450/0001-92	DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	628.217,67	30/07/2025 15:42:27
08.596.699/0001-06	DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA	NÃO	587.806,01	30/07/2025 15:44:45
22.600.335/0001-83	NEXT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	595.153,59	30/07/2025 15:45:54
09.067.320/0001-33	TAVARES CONSTRUCOES LTDA	SIM	624.911,27	30/07/2025 15:46:08
22.336.279/0001-11	IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	587.100,45	30/07/2025 16:18:14
41.332.445/0001-56	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	712.581,73	30/07/2025 17:24:49
23.103.016/0001-25	FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SIM	572.930,34	30/07/2025 17:26:55
52.401.746/0001-00	COSISA CONSTRUCOES LTDA	SIM	605.807,57	30/07/2025 17:33:31
24.614.233/0001-42	APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS	SIM	624.628,34	30/07/2025

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 571-122-088  
PÁGINA: 2 DE 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





	E CONSTRUÇOES LTDA			17:33:53
49.574.575/0001-07	BMAG	SIM	587.803,61	30/07/2025 17:46:11
12.044.788/0001-17	ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCAÇOES LTDA	SIM	603.942,51	30/07/2025 17:58:19
00.258.466/0001-91	AT LOCACAO LTDA	SIM	734.757,52	30/07/2025 22:22:04
42.912.376/0001-12	GOTT SERVICOS LTDA	SIM	734.757,52	30/07/2025 23:10:29
03.077.025/0001-81	ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	576.779,19	31/07/2025 07:47:42
53.558.394/0001-64	D B P CASTRO	SIM	630.054,57	31/07/2025 08:01:05
32.193.868/0001-41	ABREU CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	NÃO	551.776,81	31/07/2025 08:21:23
35.764.462/0001-60	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	SIM	551.068,14	31/07/2025 08:25:21
09.042.893/0001-02	VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	NÃO	621.204,63	31/07/2025 08:34:37
42.899.367/0001-39	DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	SIM	551.141,62	31/07/2025 08:41:00
36.783.315/0001-08	FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS LDTA	SIM	667.894,59	31/07/2025 08:50:21
18.534.617/0001-52	CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME	SIM	624.543,89	31/07/2025 08:56:46

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA**

**Proposta:** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/ HORA
03.147.269/0001-93	CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP	NÃO	SIM	1.0	712.763,45	712.763,45	16/07/2025 08:30:55





	<b>Marca:</b> b'N\xc3\x83O SE APLICA' <b>Fabricante:</b> NÃO SE APLICA <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
02.567.157/0001-29	C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	627.523,80	627.523,80	30/07/2025 08:19:12
	<b>Marca:</b> b'PROPRIA' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA NO BAIRRO OTÁVIO MARIZEIRA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.						
35.214.818/0001-91	RM CLEMENTE CANDIDO	SIM	NÃO	1.0	587.473,13	587.473,13	29/07/2025 16:14:42
	<b>Marca:</b> b'servi\xc3\xa7os' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
07.615.710/0001-75	MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	624.543,89	624.543,89	30/07/2025 10:27:40
	<b>Marca:</b> b'x' <b>Fabricante:</b> x <b>Modelo / Versão:</b> PROPRIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
15.386.389/0001-22	M & C CONSTRUÇOES LTDA	SIM	SIM	1.0	551.133,91	551.133,91	30/07/2025 13:34:53
	<b>Marca:</b> b'PROPRIA' <b>Fabricante:</b> PROPRIO <b>Modelo / Versão:</b> PROPRIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
55.604.168/0001-06	JCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	602.593,14	602.593,14	30/07/2025 15:18:21
	<b>Marca:</b> b'SERV\xc3\x87O' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
21.803.450/0001-92	DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	628.217,67	628.217,67	30/07/2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE

# Jaguaribara

*Cuidando das  
pessoas, construir  
o futuro.*



							15:42:27
	<b>Marca:</b> b'PR\xc3\x93PRIA' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
08.596.699/0001-06	DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA	NÃO	NÃO	1.0	587.806,01	587.806,01	30/07/2025 15:44:45
	<b>Marca:</b> b'SERV\xc3\x87OS' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
09.067.320/0001-33	TAVARES CONSTRUCOES LTDA	SIM	SIM	1.0	624.911,27	624.911,27	30/07/2025 15:46:08
	<b>Marca:</b> b'PROPRIO' <b>Fabricante:</b> PROPRIO <b>Modelo / Versão:</b> PROPRIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
22.600.335/0001-83	NEXT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	595.153,59	595.153,59	30/07/2025 15:45:54
	<b>Marca:</b> b'servi\xc3\xa7os' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
30.166.388/0001-66	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	551.141,00	551.141,00	30/07/2025 15:34:57
	<b>Marca:</b> b'SARAIVA' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
22.336.279/0001-11	IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	587.100,45	587.100,45	30/07/2025 16:18:14
	<b>Marca:</b> b'Pr\xc3\xb3pia' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> Serviço <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
41.332.445/0001-56	BARBOSA CONSTRUÇÕES E	NÃO	SIM	1.0	712.581,73	712.581,73	30/07/2025

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro  
CEP 63.490-000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 571-122-088  
PÁGINA: 5 DE 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76







	SERVIÇOS LTDA						17:24:49
	<b>Marca:</b> b'servi\xc3\xa7os' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
23.103.016/0001-25	FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	572.930,34	572.930,34	30/07/2025 17:26:55
	<b>Marca:</b> b'servi\xc3\xa7os' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
52.401.746/0001-00	COSISA CONSTRUÇOES LTDA	SIM	SIM	1.0	605.807,57	605.807,57	30/07/2025 17:33:31
	<b>Marca:</b> b'SERVICOS' <b>Fabricante:</b> PROPRIO <b>Modelo / Versão:</b> PROPRIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
24.614.233/0001-42	APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	NÃO	SIM	1.0	624.628,34	624.628,34	30/07/2025 17:33:53
	<b>Marca:</b> b'SM' <b>Fabricante:</b> SF <b>Modelo / Versão:</b> SV <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
49.574.575/0001-07	BMAG	SIM	SIM	1.0	587.803,61	587.803,61	30/07/2025 17:46:11
	<b>Marca:</b> b'SERVICOS' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
12.044.788/0001-17	ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCAÇOES LTDA	NÃO	SIM	1.0	603.942,51	603.942,51	30/07/2025 17:58:19
	<b>Marca:</b> b'SERVICOS' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de						





	Jaguaribara/CE.						
07.674.047/0001-80	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCAÇÕES EIRELI	NÃO	SIM	1.0	635.931,52	635.931,52	29/07/2025 16:51:05
	<b>Marca:</b> b'PADR\xc3\x83O' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
00.258.466/0001-91	AT LOCAÇÃO LTDA	SIM	SIM	1.0	734.757,52	734.757,52	30/07/2025 22:22:04
	<b>Marca:</b> b'SERV\xc3\x87O' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
42.912.376/0001-12	GOTT SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	734.757,52	734.757,52	30/07/2025 23:10:29
	<b>Marca:</b> b'SERV\xc3\x87O' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
03.077.025/0001-81	ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	576.779,19	576.779,19	31/07/2025 07:47:42
	<b>Marca:</b> b'PRÓPRIA' <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
53.558.394/0001-64	D B P CASTRO	SIM	SIM	1.0	630.054,57	630.054,57	31/07/2025 08:01:05
	<b>Marca:</b> b'SERV\xc3\x87O' <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
32.193.868/0001-41	ABREU CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	SIM	NÃO	1.0	551.776,81	551.776,81	31/07/2025 08:21:23
	<b>Marca:</b> b'PRÓPRIO' <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme						





	especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
09.042.893/0001-02	VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	NÃO	NÃO	1.0	621.204,63	621.204,63	31/07/2025 08:34:37
	<b>Marca:</b> b'A COMBINAR' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
42.899.367/0001-39	DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	SIM	SIM	1.0	551.141,62	551.141,62	31/07/2025 08:41:00
	<b>Marca:</b> b'PROPRIO' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
36.783.315/0001-08	FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	667.894,59	667.894,59	31/07/2025 08:50:21
	<b>Marca:</b> b'ENGENHARIA' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
21.541.555/0001-10	LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES	NÃO	NÃO	1.0	573.110,86	573.110,86	30/07/2025 15:01:58
	<b>Marca:</b> b'PROPRIA' <b>Fabricante:</b> PROPRIO <b>Modelo / Versão:</b> SERVIÇO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
35.764.462/0001-60	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	NÃO	SIM	1.0	551.068,14	551.068,14	31/07/2025 08:25:21
	<b>Marca:</b> b'PROPRIA' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
17.573.772/0001-15	CONSTRUTORA PEDROSA LTDA	SIM	SIM	1.0	587.806,15	587.806,15	18/07/2025 10:49:13
	<b>Marca:</b> b'--' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> --						







	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
25.078.864/0001-57	REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP	NÃO	SIM	1.0	720.080,61	720.080,61	30/07/2025 11:07:52
	<b>Marca:</b> b'Pr\xc3\xbb3pria' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
35.848.539/0001-80	KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI	NÃO	SIM	1.0	730.560,20	730.560,20	16/07/2025 09:44:10
	<b>Marca:</b> b'N\xc3\x83O SE APLICA' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
03.888.573/0001-91	CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA	SIM	SIM	1.0	551.302,68	551.302,68	29/07/2025 12:06:33
	<b>Marca:</b> b'PR\xc3\x93PRIA' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
18.534.617/0001-52	CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME	SIM	SIM	1.0	624.543,89	624.543,89	31/07/2025 08:56:46
	<b>Marca:</b> b'N\xc3\xa3o se aplica' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
31.276.477/0001-28	ROTEX CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	SIM	NÃO	1.0	638.775,79	638.775,79	30/07/2025 11:09:38
	<b>Marca:</b> b'Pr\xc3\xbb3pria' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.						
11.022.344/0001-18	AGF PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA EPP	NÃO	SIM	1.0	676.068,51	676.068,51	21/07/2025 16:07:32
	<b>Marca:</b> b'S/M' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> --						





PREFEITURA MUNICIPAL DE

# Jaguaribara

*Cuidando das  
pessoas, construir  
o futuro.*



**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas localizadas no Bairro Otávio Marizeira, no Município de Jaguaribara/CE, abrangendo exclusivamente as ruas: S.D.O 01 e Expedito Bezerra, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara/CE.

## LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
<b>Início</b>	<b>Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos</b>			<b>31/07/2025 09:01:19</b>
Lance registrado	Lance registrado	00.258.466/0001-91	587.807,0000	31/07/2025 09:02:28
Lance registrado	Lance registrado	35.214.818/0001-91	551.069,1400	31/07/2025 09:02:50
Lance registrado	Lance registrado	42.912.376/0001-12	565.763,2900	31/07/2025 09:03:04
Lance registrado	Lance registrado	42.912.376/0001-12	551.100,0000	31/07/2025 09:04:02
Lance registrado	Lance registrado	15.386.389/0001-22	550.601,7900	31/07/2025 09:05:32
Lance registrado	Lance registrado	41.332.445/0001-56	551.444,7900	31/07/2025 09:07:14
Lance registrado	Lance registrado	35.848.539/0001-80	584.130,2000	31/07/2025 09:12:39
Lance registrado	Lance registrado	23.103.016/0001-25	550.399,1500	31/07/2025 09:15:50
Lance registrado	Lance registrado	22.336.279/0001-11	560.706,4500	31/07/2025 09:15:54
<b>Encerramento</b>	<b>Encerrada a disputa da etapa de lance aberto</b>			<b>31/07/2025 09:16:19</b>
<b>Início</b>	<b>Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 07:21)</b>			<b>31/07/2025 09:16:19</b>
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	25.078.864/0001-57	599.952,6800	31/07/2025 09:16:50
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	15.386.389/0001-22	550.148,8300	31/07/2025 09:18:09
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	22.336.279/0001-11	559.885,3100	31/07/2025 09:22:29
<b>Encerramento</b>	<b>Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente</b>			<b>31/07/2025 09:23:40</b>
<b>Início</b>	<b>Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos</b>			<b>31/07/2025 09:23:40</b>
Classificado	Participante(s) classificado(s)	15.386.389/0001-22	550.148,8300	-
		23.103.016/0001-25	550.399,1500	0,05%
		35.764.462/0001-60	551.068,1400	0,17%

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro  
CEP 63.490-000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 571-122-0-88  
PÁGINA: 10 DE 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





PREFEITURA MUNICIPAL DE

# Jaguaribara

*Cuidando das  
pessoas, construir  
o futuro.*



35.214.818/0001-91	551.069,1400	0,17%
42.912.376/0001-12	551.100,0000	0,17%
30.166.388/0001-66	551.141,0000	0,18%
42.899.367/0001-39	551.141,6200	0,18%
03.888.573/0001-91	551.302,6800	0,21%
41.332.445/0001-56	551.444,7900	0,24%
32.193.868/0001-41	551.776,8100	0,30%
22.336.279/0001-11	559.885,3100	1,77%
21.541.555/0001-10	573.110,8600	4,17%
03.077.025/0001-81	576.779,1900	4,84%
35.848.539/0001-80	584.130,2000	6,18%
49.574.575/0001-07	587.803,6100	6,84%
08.596.699/0001-06	587.806,0100	6,84%
17.573.772/0001-15	587.806,1500	6,84%
00.258.466/0001-91	587.807,0000	6,85%
22.600.335/0001-83	595.153,5900	8,18%
25.078.864/0001-57	599.952,6800	9,05%
55.604.168/0001-06	602.593,1400	9,53%
12.044.788/0001-17	603.942,5100	9,78%
23.103.016/0001-25	549.921,5500	31/07/2025 09:24:11
25.078.864/0001-57	595.153,5200	31/07/2025 09:24:18
15.386.389/0001-22	549.047,0000	31/07/2025 09:24:31
22.336.279/0001-11	559.685,3100	31/07/2025 09:26:54
Lance fechado		31/07/2025 09:28:40

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro  
CEP 63.490-000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 571-122-088  
PÁGINA: 11 DE 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





Encerramento	Encerrada a fase de lances			31/07/2025 09:31:53
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante M & C CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 15.386.389/0001-22			31/07/2025 10:36:25
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante M & C CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 15.386.389/0001-22, sem registro de lances.			31/07/2025 10:43:29
Prazo exequibilidade	O Agente de Contratação vem oportunizar a participante M & C CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 15.386.389/0001-22, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 06/08/2025 às 10:25	15.386.389/0001-22	549.047,0000	06/08/2025 08:24:21
Exequibilidade aceita	O Agente de Contratação aceitou a exequibilidade apresentada pela participante M & C CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 15.386.389/0001-22.	15.386.389/0001-22	549.047,0000	06/08/2025 13:37:49
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante M & C CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 15.386.389/0001-22, no valor de R\$ 549.047,00 (quinhentos e quarenta e nove mil e quarenta e sete reais)			06/08/2025 13:39:57
Inabilitado	A participante M & C CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 15.386.389/0001-22, R\$ 549.047,00 foi inabilitado. Motivo: Não apresentou contrato social com todas as alterações, não apresentou as certidões negativas Federal, de FGTS, Trabalhista, Municipal e Estadual. Não apresentou a certidão negativa de falência, o balanço do exercício de 2024, bem como os registros do Crea do engenheiro e da empresa válidos.			07/08/2025 08:49:38
Convocação	Participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 23.103.016/0001-25, foi convocada.			07/08/2025 08:49:55
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 23.103.016/0001-25			07/08/2025 09:02:51
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 23.103.016/0001-25, sem registro de lances.			07/08/2025 09:16:17
Prazo exequibilidade	O Agente de Contratação vem oportunizar a participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 23.103.016/0001-25, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 11/08/2025 às 11:03	23.103.016/0001-25	549.921,5500	11/08/2025 09:02:38
Exequibilidade aceita	O Agente de Contratação aceitou a exequibilidade apresentada pela participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 23.103.016/0001-25.	23.103.016/0001-25	549.921,5500	14/08/2025 11:01:56
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 23.103.016/0001-25, no valor de R\$ 549.921,55 (quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos)			14/08/2025 11:02:58
Inabilitado	<p>A participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 23.103.016/0001-25, R\$ 549.921,55 foi inabilitado. Motivo: Considerando a análise da documentação apresentada no processo licitatório em referência, verifica-se que a empresa FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA não atendeu às exigências editalícias previstas no item 8 do Edital, razão pela qual restou inabilitada.</p> <p>A referida participante deixou de apresentar os seguintes documentos obrigatórios:</p> <p>Item 8.2.8 – Alteração contratual do dia 13 de agosto de 2025;</p> <p>Item 8.2.10 – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional;</p> <p>Item 8.2.11 – Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);</p> <p>Item 8.2.12 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;</p> <p>Item 8.2.14 – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;</p>			18/08/2025 09:36:21





	<p>Item 8.2.20 – Certidão negativa de falência ou recuperação judicial;</p> <p>Item 8.2.21 – Termo de abertura do livro do balanço referente ao exercício de 2024;</p> <p>Item 8.2.27 – Prova de inscrição ou registro da licitante no conselho de classe competente, quando aplicável;</p> <p>Item 8.2.28 – Prova de inscrição ou registro do profissional de nível técnico/legalmente habilitado;</p> <p>Item 8.2.29 – Demonstração de Capacidade Técnico-Profissional;</p> <p>Item 8.2.30 – Demonstração de Capacidade Técnico-Operacional.</p> <p>Diante do exposto, a empresa FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA encontra-se inabilitada para prosseguir no certame, em conformidade com as disposições do Edital e da legislação vigente.</p>			
Convocação	Participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 35.764.462/0001-60, foi convocada.			18/08/2025 09:37:42
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 35.764.462/0001-60			18/08/2025 09:53:17
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 35.764.462/0001-60, sem registro de lances.			18/08/2025 09:58:33
Desclassificação	O participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 35.764.462/0001-60, R\$ 551.068,14 foi desclassificado. Motivo: O participante não apresentou a garantia adicional, conforme estabelecido no item 7.5.1. “Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.”			20/08/2025 14:23:39
Convocação	Participante RM CLEMENTE CANDIDO inscrito no CNPJ/MF Nº 35.214.818/0001-91, foi convocada.			20/08/2025 14:26:06
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante RM CLEMENTE CANDIDO inscrito no CNPJ/MF Nº 35.214.818/0001-91			20/08/2025 14:47:33
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante RM CLEMENTE CANDIDO inscrito no CNPJ/MF Nº 35.214.818/0001-91, sem registro de lances.			20/08/2025 14:58:51
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante RM CLEMENTE CANDIDO inscrito no CNPJ/MF Nº 35.214.818/0001-91, no valor de R\$ 551.069,14 (quinhentos e cinquenta e um mil e sessenta e nove reais e catorze centavos)			26/08/2025 09:10:32
Inabilitado	A participante RM CLEMENTE CANDIDO inscrito no CNPJ/MF Nº 35.214.818/0001-91, R\$ 551.069,14 foi inabilitado. Motivo: foi inabilitada no presente certame, em razão do não envio, dentro do prazo estipulado, das documentações complementares solicitadas em sede de diligência, conforme disposto no item 8.7 e subitens 8.7.1 e 8.7.2 do edital.			27/08/2025 14:04:11
	Ressalta-se que a não apresentação da documentação exigida impossibilitou a comprovação da habilitação fiscal, econômico-financeira e técnico-operacional da participante, configurando descumprimento das exigências editalícias.			
Convocação	Participante GOTT SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.912.376/0001-12, foi convocada.			27/08/2025 14:04:29
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante GOTT SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.912.376/0001-12			27/08/2025 14:32:34
Lance registrado	Lance registrado na negociação pelo participante	42.912.376/0001-12	550.917,2000	27/08/2025 14:34:53
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante GOTT SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.912.376/0001-12, com o valor negociado de R\$ 550.917,20 (quinhentos e cinquenta mil, novecentos e dezesseis reais e vinte centavos)			27/08/2025 14:39:46
Desclassificação	O participante GOTT SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.912.376/0001-12, R\$ 550.917,20 foi			27/08/2025







	desclassificada. Motivo: Não apresentou a proposta de readequada e anexos no tempo estabelecido.			16:51:42
Convocação	Participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.166.388/0001-66, foi convocada.			28/08/2025 08:01:43
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.166.388/0001-66			28/08/2025 08:26:19
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.166.388/0001-66, sem registro de lances.			28/08/2025 08:40:27
Prazo exequibilidade	O Agente de Contratação vem oportunizar a participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.166.388/0001-66, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 02/09/2025 às 16:03	30.166.388/0001-66	551.141,0000	02/09/2025 14:02:27
Exequibilidade	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.166.388/0001-66.	30.166.388/0001-66	551.141,0000	02/09/2025 16:05:28
Desclassificação	O participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.166.388/0001-66, R\$ 551.141,00 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a documentação de comprovação de exequibilidade dentro do prazo.			02/09/2025 16:06:26
Convocação	Participante DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 42.899.367/0001-39, foi convocada.			02/09/2025 16:06:31
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 42.899.367/0001-39			03/09/2025 08:00:46
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 42.899.367/0001-39, sem registro de lances.			03/09/2025 08:17:53
Prazo exequibilidade	O Agente de Contratação vem oportunizar a participante DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 42.899.367/0001-39, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 04/09/2025 às 11:09	42.899.367/0001-39	551.141,6200	04/09/2025 09:08:52
Exequibilidade	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 42.899.367/0001-39.	42.899.367/0001-39	551.141,6200	08/09/2025 11:38:14
Desclassificação	O participante DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 42.899.367/0001-39, R\$ 551.141,62 foi desclassificada. Motivo: Não comprovou a exequibilidade dos itens 4.1 e 6.2.			08/09/2025 11:40:03
Convocação	Participante CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 03.888.573/0001-91, foi convocada.			08/09/2025 11:40:08
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 03.888.573/0001-91			08/09/2025 15:54:06
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 03.888.573/0001-91, sem registro de lances.			08/09/2025 15:57:04
Prazo exequibilidade	O Agente de Contratação vem oportunizar a participante CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 03.888.573/0001-91, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 23/09/2025 às 16:07	03.888.573/0001-91	551.302,6800	23/09/2025 14:10:16





Exequibilidade	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 03.888.573/0001-91.	03.888.573/0001-91	551.302,6800	23/09/2025 16:40:51
Desclassificação	O participante CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 03.888.573/0001-91, R\$ 551.302,68 foi desclassificada. Motivo: A empresa CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA esta DESCLASSIFICADA pelo não envio da comprovação da exequibilidade dentro do prazo para os itens 4.1, 5.1 e 6.2.			24/09/2025 14:04:38
Convocação	Participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 41.332.445/0001-56, foi convocada.			24/09/2025 14:04:49
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 41.332.445/0001-56			24/09/2025 14:06:05
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 41.332.445/0001-56, sem registro de lances.			24/09/2025 14:13:24
Desclassificação	O participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 41.332.445/0001-56, R\$ 551.444,79 foi desclassificada. Motivo: A empresa BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA está DESCLASSIFICADA pela não apresentação da proposta de readequada acompanhada com os demais elementos solicitados.			29/09/2025 10:10:12
Convocação	Participante ABREU CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.193.868/0001-41, foi convocada.			29/09/2025 10:10:36
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante ABREU CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.193.868/0001-41			29/09/2025 10:16:50
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante ABREU CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.193.868/0001-41, sem registro de lances.			29/09/2025 10:31:13
Desclassificação	O participante ABREU CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.193.868/0001-41, R\$ 551.776,81 foi desclassificada. Motivo: A empresa ABREU CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA está DESCLASSIFICADA pela não apresentação da garantia adicional conforme solicitado.			29/09/2025 15:12:45
Convocação	Participante IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 22.336.279/0001-11, foi convocada.			29/09/2025 15:14:15
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 22.336.279/0001-11			29/09/2025 15:15:16
Lance registrado	Lance registrado na negociação pelo participante	22.336.279/0001-11	559.265,6600	29/09/2025 15:19:36
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 22.336.279/0001-11, com o valor negociado de R\$ 559.265,66 (quinhentos e cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)			29/09/2025 15:24:50
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 22.336.279/0001-11, no valor de R\$ 559.265,66 (quinhentos e cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)			08/10/2025 14:32:19
Inabilitado	A participante IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 22.336.279/0001-11, R\$ 559.265,66 foi inabilitado. Motivo: Após análise da documentação apresentada pela empresa IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA, referente à fase de habilitação, verificou-se que não foram apresentados todos os documentos exigidos no edital, impossibilitando a habilitação da licitante. Constatou-se que algumas certidões — Federal, Estadual, FGTS e Trabalhista — tiveram sua pré-existência atestada por meio de consulta direta nos respectivos portais oficiais, atestando o cumprimento da empresa para com as mencionadas certidões.  O Balanço Patrimonial do exercício de 2024 também teve sua pré-existência verificada no site da Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC, entretanto, não foi possível realizar a análise técnica do documento, uma vez que sua íntegra não foi apresentada no processo, e o site impossibilita a verificação sem o balanço. No tocante aos documentos comprobatórios do registro profissional da empresa e do profissional técnico, bem como ao vínculo existente entre ambos, não houve apresentação de qualquer documento, impossibilitando a verificação da regularidade técnica exigida.			10/10/2025 08:01:40





	Da mesma forma, não foram apresentadas a Certidão Negativa Municipal nem a Certidão de Falência e Concordata, não sendo possível confirmar a pré-existência dessas documentações junto aos órgãos emissores competentes. Diante do exposto, e considerando o não atendimento integral às exigências do edital e da legislação vigente, a empresa IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA é declarada INABILITADA, por não ter apresentado a documentação de habilitação de forma completa, conforme o edital do processo.	
Convocação	Participante LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES inscrito no CNPJ/MF Nº 21.541.555/0001-10, foi convocada.	10/10/2025 08:01:45
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES inscrito no CNPJ/MF Nº 21.541.555/0001-10	10/10/2025 08:05:29
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES inscrito no CNPJ/MF Nº 21.541.555/0001-10, sem registro de lances.	10/10/2025 08:16:37
Desclassificação	O participante LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES inscrito no CNPJ/MF Nº 21.541.555/0001-10, R\$ 573.110,86 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a proposta de readequada e anexos.	10/10/2025 10:27:55
Convocação	Participante ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 03.077.025/0001-81, foi convocada.	10/10/2025 10:28:00
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 03.077.025/0001-81	10/10/2025 10:31:19
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 03.077.025/0001-81, sem registro de lances.	10/10/2025 10:36:44
Desclassificação	O participante ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 03.077.025/0001-81, R\$ 576.779,19 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a garantia de 1% e a garantia adicional, conforme exigido em edital.	13/10/2025 08:09:03
Convocação	Participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 35.848.539/0001-80, foi convocada.	13/10/2025 08:09:10
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 35.848.539/0001-80	13/10/2025 08:17:38
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 35.848.539/0001-80, sem registro de lances.	13/10/2025 08:38:04
Desclassificação	O participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 35.848.539/0001-80, R\$ 584.130,20 foi desclassificada. Motivo: Apresentou a garantia de 1% fora da vigência, por tanto, sem validade legal.	13/10/2025 15:22:11
Convocação	Participante BMAG inscrito no CNPJ/MF Nº 49.574.575/0001-07, foi convocada.	13/10/2025 15:22:33
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante BMAG inscrito no CNPJ/MF Nº 49.574.575/0001-07	13/10/2025 15:35:38
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante BMAG inscrito no CNPJ/MF Nº 49.574.575/0001-07, sem registro de lances.	13/10/2025 15:54:25
Desclassificação	O participante BMAG inscrito no CNPJ/MF Nº 49.574.575/0001-07, R\$ 587.803,61 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a garantia de 1% referente ao presente processo licitatório.	14/10/2025 08:40:08
Convocação	Participante DB EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 08.596.699/0001-06, foi convocada.	14/10/2025 08:40:16
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante DB EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 08.596.699/0001-06	14/10/2025 08:44:23
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante DB EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO LTDA inscrito no	14/10/2025





	CNPJ/MF Nº 08.596.699/0001-06, sem registro de lances.			08:54:18
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 08.596.699/0001-06			14/10/2025 11:05:44
Lance registrado	Lance registrado na negociação pelo participante	08.596.699/0001-06	587.789,5100	14/10/2025 11:06:07
Lance registrado	Lance registrado na negociação pelo participante	08.596.699/0001-06	586.638,7000	14/10/2025 11:07:48
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 08.596.699/0001-06, com o valor negociado de R\$ 586.638,70 (quinhentos e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta centavos)			14/10/2025 11:11:17
Desclassificação	O participante DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 08.596.699/0001-06, R\$ 586.638,70 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a garantia adicional.			14/10/2025 13:40:04
Convocação	Participante CONSTRUTORA PEDROSA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 17.573.772/0001-15, foi convocada.			14/10/2025 13:40:25
Desclassificação	O participante CONSTRUTORA PEDROSA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 17.573.772/0001-15, R\$ 587.806,15 foi desclassificada. Motivo: NÃO APRESENTOU A DECLARAÇÃO exigida no item 4.4.3 do edital, conforme previsto no item 4.6.2 e no §1º do Art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que estabelecem que a ausência da declaração acarreta a desclassificação da proposta.			14/10/2025 14:32:18
Convocação	Participante AT LOCACAO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 00.258.466/0001-91, foi convocada.			14/10/2025 14:32:29
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante AT LOCACAO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 00.258.466/0001-91			14/10/2025 14:45:48
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante AT LOCACAO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 00.258.466/0001-91, sem registro de lances.			14/10/2025 15:00:33
Desclassificação	O participante AT LOCACAO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 00.258.466/0001-91, R\$ 587.807,00 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a proposta de readequada.			15/10/2025 08:01:26
Convocação	Participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 25.078.864/0001-57, foi convocada.			15/10/2025 08:01:32
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 25.078.864/0001-57			15/10/2025 08:07:00
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 25.078.864/0001-57, sem registro de lances.			15/10/2025 08:15:08
Desclassificação	O participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 25.078.864/0001-57, R\$ 595.153,52 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou as garantias de 1% e adicional.			15/10/2025 11:08:03
Convocação	Participante NEXT CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 22.600.335/0001-83, foi convocada.			15/10/2025 11:08:09
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante NEXT CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 22.600.335/0001-83			15/10/2025 11:12:05
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante NEXT CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 22.600.335/0001-83, sem registro de lances.			15/10/2025 11:35:29
Desclassificação	O participante NEXT CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 22.600.335/0001-83, R\$ 595.153,59 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a proposta de readequada e anexos.			15/10/2025 15:34:06
Convocação	Participante JCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 55.604.168/0001-06,			15/10/2025







	foi convocada.	15:34:17
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante JCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 55.604.168/0001-06	15/10/2025 15:39:30
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante JCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 55.604.168/0001-06, sem registro de lances.	15/10/2025 15:52:04
Desclassificação	O participante JCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 55.604.168/0001-06, R\$ 602.593,14 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a garantia adicional.	16/10/2025 08:10:25
Convocação	Participante ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 12.044.788/0001-17, foi convocada.	16/10/2025 08:26:01
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 12.044.788/0001-17	16/10/2025 08:28:20
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 12.044.788/0001-17, sem registro de lances.	16/10/2025 08:35:22
Desclassificação	O participante ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 12.044.788/0001-17, R\$ 603.942,51 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a proposta de readequada e anexos.	16/10/2025 10:45:26
Convocação	Participante COSISA CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 52.401.746/0001-00, foi convocada.	16/10/2025 10:45:33
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante COSISA CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 52.401.746/0001-00	16/10/2025 10:51:07
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante COSISA CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 52.401.746/0001-00, sem registro de lances.	16/10/2025 10:57:15
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante COSISA CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 52.401.746/0001-00, no valor de R\$ 605.807,57 (seiscentos e cinco mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e sete centavos)	20/10/2025 14:31:08
Inabilitado	A participante COSISA CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 52.401.746/0001-00, R\$ 605.807,57 foi inabilitado. Motivo: A participante não apresentou NENHUMA DOCUMENTAÇÃO, dentro do prazo estabelecido.	20/10/2025 16:41:22
Convocação	Participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 09.042.893/0001-02, foi convocada.	20/10/2025 16:41:34
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 09.042.893/0001-02	20/10/2025 16:48:46
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 09.042.893/0001-02, sem registro de lances.	20/10/2025 16:58:40
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 09.042.893/0001-02, no valor de R\$ 621.204,63 (seiscentos e vinte e um mil, duzentos e quatro reais e sessenta e três centavos)	28/10/2025 10:16:55
Inabilitado	A participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 09.042.893/0001-02, R\$ 621.204,63 foi inabilitado. Motivo: Não apresentou a documentação de habilitação de acordo com o edital.	29/10/2025 16:24:13
Convocação	Participante MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 07.615.710/0001-75, foi convocada.	29/10/2025 16:27:43
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 07.615.710/0001-75	29/10/2025 16:31:52
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI inscrito	29/10/2025







	no CNPJ/MF Nº 07.615.710/0001-75, sem registro de lances.	16:44:02
Desclassificação	O participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.615.710/0001-75, R\$ 624.543,89 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a proposta de readequada.	30/10/2025 13:00:22
Convocação	Participante CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME inscrito no CNPJ/MF Nº 18.534.617/0001-52, foi convocada.	30/10/2025 13:00:28
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME inscrito no CNPJ/MF Nº 18.534.617/0001-52	30/10/2025 13:06:38
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME inscrito no CNPJ/MF Nº 18.534.617/0001-52, sem registro de lances.	30/10/2025 13:25:08
Desclassificação	O participante CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME inscrito no CNPJ/MF Nº 18.534.617/0001-52, R\$ 624.543,89 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou documentos da necessários em diligência.	06/11/2025 16:27:10
Convocação	Participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 24.614.233/0001-42, foi convocada.	06/11/2025 16:27:19
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 24.614.233/0001-42	06/11/2025 16:44:34
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 24.614.233/0001-42, sem registro de lances.	06/11/2025 17:07:06
Desclassificação	O participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 24.614.233/0001-42, R\$ 624.628,34 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a garantia de 1%, conforme item 7.5 do edital.	07/11/2025 10:52:04
Convocação	Participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.067.320/0001-33, foi convocada.	07/11/2025 10:52:43
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.067.320/0001-33	07/11/2025 10:58:30
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.067.320/0001-33, sem registro de lances.	07/11/2025 11:09:09
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.067.320/0001-33, no valor de R\$ 624.911,27 (seiscentos e vinte e quatro mil, novecentos e onze reais e vinte e sete centavos)	19/11/2025 15:02:17
Inabilitado	A participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.067.320/0001-33, R\$ 624.911,27 foi inabilitado. Motivo: Não apresentou a documentação de habilitação conforme exigido no edital.	24/11/2025 15:57:07
Convocação	Participante C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.567.157/0001-29, foi convocada.	24/11/2025 15:57:37
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.567.157/0001-29	24/11/2025 16:02:18
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.567.157/0001-29, sem registro de lances.	24/11/2025 16:16:34
Desclassificação	O participante C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.567.157/0001-29, R\$ 627.523,80 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a proposta de readequada e anexos.	25/11/2025 10:50:02
Convocação	Participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 21.803.450/0001-92, foi convocada.	25/11/2025 10:50:26
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº	25/11/2025





	21.803.450/0001-92	10:59:02
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 21.803.450/0001-92, sem registro de lances.	25/11/2025 11:45:29
Desclassificação	O participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 21.803.450/0001-92, R\$ 628.217,67 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a proposta de readequada e anexos.	25/11/2025 16:13:22
Convocação	Participante D B P CASTRO inscrito no CNPJ/MF N° 53.558.394/0001-64, foi convocada.	25/11/2025 16:13:55
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante D B P CASTRO inscrito no CNPJ/MF N° 53.558.394/0001-64	25/11/2025 16:18:29
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante D B P CASTRO inscrito no CNPJ/MF N° 53.558.394/0001-64, sem registro de lances.	25/11/2025 16:27:04
Desclassificação	O participante D B P CASTRO inscrito no CNPJ/MF N° 53.558.394/0001-64, R\$ 630.054,57 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a garantia de 1% para o presente processo.	26/11/2025 11:33:41
Convocação	Participante ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 07.674.047/0001-80, foi convocada.	26/11/2025 11:34:21
Desclassificação anulada	Anulação da desclassificação do(a) participante 53.558.394/0001-64 / D B P CASTRO para o(a) 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Motivo: abertura de diligência para verificação da garantia.	53.558.394/0001-64 630.054,5700 27/11/2025 08:03:34
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante D B P CASTRO inscrito no CNPJ/MF N° 53.558.394/0001-64, no valor de R\$ 630.054,57 (seiscentos e trinta mil e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)	02/12/2025 09:06:09
Inabilitado	A participante D B P CASTRO inscrito no CNPJ/MF N° 53.558.394/0001-64, R\$ 630.054,57 foi inabilitado. Motivo: Não anexou nenhuma documentação de habilitação.	02/12/2025 11:14:56
Convocação	Participante ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 07.674.047/0001-80, foi convocada.	02/12/2025 11:15:00
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 07.674.047/0001-80	02/12/2025 11:17:53
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 07.674.047/0001-80, sem registro de lances.	02/12/2025 11:25:43
Desclassificação	O participante ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 07.674.047/0001-80, R\$ 635.931,52 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a proposta de readequada.	02/12/2025 13:33:35
Convocação	Participante ROTEX CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 31.276.477/0001-28, foi convocada.	02/12/2025 13:33:39
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante ROTEX CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 31.276.477/0001-28	02/12/2025 13:37:11
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante ROTEX CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 31.276.477/0001-28, sem registro de lances.	02/12/2025 13:48:10
Desclassificação	O participante ROTEX CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 31.276.477/0001-28, R\$ 638.775,79 foi desclassificada. Motivo: Apresentou garantia de 1% fora da vigência.	02/12/2025 15:52:42
Convocação	Participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 36.783.315/0001-08, foi convocada.	02/12/2025 15:52:51





Negociação iniciado	Aberta negociação com participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDТА inscrito no CNPJ/MF Nº 36.783.315/0001-08			02/12/2025 15:55:51
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDТА inscrito no CNPJ/MF Nº 36.783.315/0001-08, sem registro de lances.			02/12/2025 16:05:28
Desclassificação	O participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDТА inscrito no CNPJ/MF Nº 36.783.315/0001-08, R\$ 667.894,59 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou a proposta de readequada e anexos.			03/12/2025 08:02:10
Convocação	Participante AGF PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 11.022.344/0001-18, foi convocada.			03/12/2025 08:02:17
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante AGF PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 11.022.344/0001-18			03/12/2025 08:08:04
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante AGF PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 11.022.344/0001-18, sem registro de lances.			03/12/2025 08:17:21
Prazo exequibilidade	O Agente de Contratação vem oportunizar a participante AGF PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 11.022.344/0001-18, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 10/12/2025 às 17:06	11.022.344/0001-18	676.068,5100	10/12/2025 15:05:38
Exequibilidade	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante AGF PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 11.022.344/0001-18.	11.022.344/0001-18	676.068,5100	11/12/2025 08:01:34
Desclassificação	O participante AGF PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 11.022.344/0001-18, R\$ 676.068,51 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou documentos solicitados em diligência			11/12/2025 08:02:25
Convocação	Participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 03.147.269/0001-93, foi convocada.			11/12/2025 08:02:31
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 03.147.269/0001-93			11/12/2025 08:05:40
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 03.147.269/0001-93, sem registro de lances.			11/12/2025 08:14:34
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 03.147.269/0001-93, no valor de R\$ 712.763,45 (setecentos e doze mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos)			22/12/2025 08:32:53
Habilitado	Habilitada a participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 03.147.269/0001-93			23/12/2025 14:37:17
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 03.147.269/0001-93, no valor de R\$ 712.763,45 (setecentos e doze mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos)			23/12/2025 14:37:36
Declaração	Anulação da declaração de vencedor do(a) participante 03.147.269/0001-93 / CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP para o(a) 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Motivo: reabertura do prazo recursal	03.147.269/0001-93	- 712.763,4500	29/12/2025 08:00:57
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 03.147.269/0001-93, no valor de R\$ 712.763,45 (setecentos e doze mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos)			29/12/2025 08:01:02

**DO(S) LICITANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE

**Jaguaribara***Cuidando das  
pessoas, construir  
o futuro.*

Evento	Observação	Data/Hora
Exequibilidade aceita	O Agente de Contratação aceitou a exequibilidade apresentada pela participante M & C CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 15.386.389/0001-22.	06/08/2025 13:37:49
Exequibilidade aceita	O Agente de Contratação aceitou a exequibilidade apresentada pela participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 23.103.016/0001-25.	14/08/2025 11:01:56
Exequibilidade não aceita	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.166.388/0001-66.	02/09/2025 16:05:28
Exequibilidade não aceita	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.899.367/0001-39.	08/09/2025 11:38:14
Exequibilidade não aceita	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 03.888.573/0001-91.	23/09/2025 16:40:51
Exequibilidade não aceita	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante AGF PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 11.022.344/0001-18.	11/12/2025 08:01:34
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 03.147.269/0001-93	23/12/2025 14:37:36

**DEMAIS MENSAGENS - CHAT**

	Data	Mensagem
Responsável	31/07/2025 09:00:26	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente a Concorrência Eletrônica nº. 2025062601-CP. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Responsável	31/07/2025 09:00:45	Bom dia
Responsável	31/07/2025 09:00:49	Iniciando a sessão.
Responsável	31/07/2025 09:01:08	Iniciando agora a fase de lances.
Sistema	31/07/2025 09:01:19	O item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA foi iniciada.
Responsável	31/07/2025 09:31:48	Encerrando a fase de lances.
Sistema	31/07/2025 09:31:59	O item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA foi finalizada.
Responsável	31/07/2025 09:46:42	Iniciando fase de julgamento com a participante M & C CONSTRUCOES LTDA.
Responsável	31/07/2025 09:47:02	iniciando análise da proposta inicial da M & C CONSTRUCOES LTDA
Responsável	31/07/2025 10:26:38	Análise da proposta inicial da participante M & C CONSTRUCOES LTDA concluída.
Responsável	31/07/2025 10:27:49	Iniciando consultas de verificação da participante M & C CONSTRUCOES LTDA.
Responsável	31/07/2025 10:34:56	consultas de verificação da participante M & C CONSTRUCOES LTDA finalizada.
Responsável	31/07/2025 10:35:57	Iniciando fase de negociação com a participante M & C CONSTRUCOES LTDA.
Sistema	31/07/2025 10:36:25	Fase de negociação do(s) com a participante M & C CONSTRUCOES LTDA foi iniciada.
Responsável	31/07/2025 10:36:56	Solicito a participante M & C CONSTRUCOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.







Fornecedor	31/07/2025 10:37:58	BOM DIA
Fornecedor	31/07/2025 10:38:13	O ULTIMO LANCE JÁ É NOSSO MELHOR VALOR
Responsável	31/07/2025 10:40:08	Participante M & C CONSTRUCOES LTDA, o valor apresentado definitivamente é o seu melhor valor possível?
Responsável	31/07/2025 10:42:19	Participante M & C CONSTRUCOES LTDA, o valor apresentado definitivamente é o seu melhor valor possível?
Fornecedor	31/07/2025 10:42:48	SIM Srº Agente
Responsável	31/07/2025 10:43:15	Encerrando fase de negociação com o participante M & C CONSTRUCOES LTDA.
Sistema	31/07/2025 10:43:29	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante M & C CONSTRUCOES LTDA foi finalizada.
Fornecedor	31/07/2025 10:45:57	bom dia
Responsável	31/07/2025 10:46:08	Solicito a empresa M & C CONSTRUCOES LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	31/07/2025 11:34:24	faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 14:00 horas do dia 31 de Julho de 2025.
Fornecedor	31/07/2025 11:35:01	BOM DIA
Fornecedor	31/07/2025 11:35:47	Sr Agente de Contratação, gostaríamos de solicitar dilatação de tempo, em virtude da complexidade dos documentos solicitados
Responsável	31/07/2025 11:37:54	Participante M & C CONSTRUCOES LTDA, após o findo do prazo e quando retornada a sessão, o prazo solicitado será concedido conforme previsto em edital.
Fornecedor	31/07/2025 13:12:47	boa tarde solicito que seja apresentado a prova de exequibilidade da proposta, ja que o edital esta previsto
Fornecedor	31/07/2025 13:14:03	ja que o valor ofertado pelo arrematante foi de 25,27%
Fornecedor	31/07/2025 13:14:18	7.6.1. Para fins de aferição da exequibilidade das propostas apresentadas nesta licitação, cujo critério é o menor preço global, será considerado inexecuível o preço global da proposta que apresentar desconto superior a 25% (vinte e cinco por cento) em relação ao valor global estimado na planilha orçamentária da Administração.
Fornecedor	31/07/2025 13:54:24	Boa Tarde, Srº Agente de Contratação, gostarimos de reafirmar nossa ultima petição, quanto a dilatação do tempo.
Responsável	31/07/2025 14:00:29	Boa tarde
Responsável	31/07/2025 14:00:46	Retornando a sessão
Responsável	31/07/2025 14:04:16	Participante ABREU CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, estou ciente da necessidade da comprovação de exequibilidade da participante M & C CONSTRUCOES LTDA, e será realizada no momento e sequência da fase de julgamento, conforme edital. Sendo solicitada após a apresentação da proposta de readequada (valor final ofertado), e após análise do setor de engenharia, uma vez que será também verificado se os itens de maior relevância obtiveram desconto superior à 25%, conforma item 7.6.1.1 do edital.
Responsável	31/07/2025 14:06:26	Considerando a solicitação da participante M & C CONSTRUCOES LTDA, realizada antes do findo do prazo final do envio da proposta de readequada, e em acordo ao item 7.5.2. do edital, concede-se a prorrogação do prazo de envio da proposta de readequada.
Responsável	31/07/2025 14:07:21	Solicito a empresa M & C CONSTRUCOES LTDA a proposta readequada dentro do prazo de







		2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Fornecedor	31/07/2025 14:07:50	poderia me confirma o valor da garantia adicinal de R\$ 75.496,89w
Responsável	31/07/2025 14:17:40	O valor da garantia adicional é calculado com base na diferença entre 85% do valor orçado e o valor proposto
Fornecedor	31/07/2025 14:24:24	OK
Fornecedor	31/07/2025 14:50:05	DOCUMENTOS ANEXADOS
Responsável	31/07/2025 14:58:22	Encaminhando a proposta de readequada e anexos da participante M & C CONSTRUCOES LTDA para análise junto ao setor de engenharia da prefeitura municipal de jaguaribara.
Responsável	31/07/2025 14:59:27	faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 16:30 horas do dia 31 de Julho de 2025.
Responsável	31/07/2025 16:30:38	Boa tarde
Responsável	31/07/2025 16:30:44	retornando a sessão.
Fornecedor	31/07/2025 16:31:58	Boa tarde
Fornecedor	31/07/2025 16:59:52	Boa tarde!
Responsável	31/07/2025 17:11:49	faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 09:00 horas do dia 01 de Agosto de 2025.
Responsável	01/08/2025 09:00:14	Bom dia
Responsável	01/08/2025 09:00:21	Retornando com a sessão.
Responsável	01/08/2025 09:00:59	Proposta de readequada da participante M & C CONSTRUCOES LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia.
Responsável	01/08/2025 09:53:03	considerando o andamento de outro processo licitatório, faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 11:00 horas do dia 01 de agosto de 2025.
Responsável	01/08/2025 11:00:38	Retornando a sessão.
Responsável	01/08/2025 11:32:47	faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 09:00 horas do dia 04 de agosto de 2025.
Responsável	04/08/2025 09:00:05	Bom dia
Responsável	04/08/2025 09:00:18	Retornando a sessão.
Responsável	04/08/2025 09:16:35	Proposta de readequada M & C CONSTRUCOES LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia
Fornecedor	04/08/2025 10:43:41	Bom dia
Responsável	04/08/2025 10:51:44	faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 13:30 horas do dia 04 de agosto de 2025.
Responsável	04/08/2025 13:32:06	Boa tarde
Responsável	04/08/2025 13:32:14	Retornando a sessão.
Responsável	04/08/2025 13:59:57	Análise da proposta de readequada da participante M & C CONSTRUCOES LTDA concluída pelo setor de engenharia.
Responsável	04/08/2025 14:23:22	Fundamentação para Abertura de Diligência Durante a análise da proposta readequada apresentada pela empresa M & C CONSTRUCOES LTDA, verificou-se, por meio do parecer técnico do setor de engenharia, que a documentação apresentada não incorreu em descumprimento direto aos termos do edital, mas apresentou divergências formais que





		<p>demandam esclarecimentos adicionais para fins de análise completa da exequibilidade da proposta. Constatou-se que:</p> <p>1. A planilha orçamentária apresentada pela empresa não contempla explicitamente a coluna de "Preço Unitário com BDI", conforme modelo usualmente adotado pelo engenheiro responsável do setor e engenharia da prefeitura de Jaguaribara/CE. No entanto, ao se analisar os valores finais dos itens, observa-se que estes já incluem o valor do BDI, evidenciando que o fator foi considerado no cálculo global da proposta.</p> <p>2. Nas composições de custos apresentadas, os valores unitários dos itens foram informados sem o acréscimo do BDI, o que gerou divergência entre os valores constantes na planilha orçamentária (com BDI) e aqueles especificados nas composições (sem BDI). Trata-se, contudo, de uma divergência meramente formal, decorrente de diferentes formas de apresentação dos mesmos dados, não configurando omissão ou erro material que comprometa a validade da proposta. Diante disso, e considerando os princípios da razoabilidade, da isonomia e da busca pela seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, não se verifica, até o momento, motivo suficiente para a desclassificação da empresa, haja vista que as exigências editalícias foram, em essência, atendidas. Contudo, a fim de sanar dúvidas quanto à estruturação do BDI nos valores apresentados, bem como para garantir a adequada análise da proposta e o cumprimento do princípio da formalidade moderada, propõe-se a abertura de diligência, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, para que a empresa apresente, no prazo estipulado, os seguintes esclarecimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Planilha orçamentária contendo de forma explícita o valor unitário com BDI (caso deseje seguir o modelo-padrão adotado pelo setor de engenharia); ou</li><li>• O detalhamento do BDI aplicado no relatório analítico – composições de custos, de forma clara e discriminada, evidenciando a correlação entre os valores unitários apresentados na planilha orçamentária (com BDI) e aqueles constantes nas composições de custos (sem BDI), de modo a permitir a verificação da coerência e da compatibilidade entre os dados apresentados. A adoção desta medida visa assegurar a plena compreensão dos elementos da proposta, sem prejuízo à competitividade, à isonomia entre os licitantes e à transparência do certame.</li></ul>
Responsável	04/08/2025 14:27:40	<p>Diante do exposto, e com fundamento na Lei nº 14.133/2021, será reaberto o prazo para apresentação da proposta readequada, exclusivamente para fins de inclusão das informações solicitadas nesta diligência.</p> <p>A empresa deverá apresentar o detalhamento do BDI aplicado no relatório analítico – composições de custos, de forma clara e discriminada, evidenciando a correlação entre os valores unitários apresentados na planilha orçamentária (com BDI) e aqueles constantes nas composições de custos (sem BDI), a fim de permitir a adequada verificação da compatibilidade dos dados apresentados.</p>
Responsável	04/08/2025 14:28:33	faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 16:30 horas do dia 04 de agosto de 2025.
Fornecedor	04/08/2025 14:32:27	Boa tarde, cliente
Responsável	04/08/2025 16:31:25	Boa tarde
Responsável	04/08/2025 16:31:30	Retornando a sessão
Responsável	04/08/2025 16:47:39	Encaminhando a documentação/proposta de readequada para análise junto ao setor de engenharia.
Responsável	04/08/2025 16:58:11	faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 09:00 horas do dia 05 de agosto de 2025.
Responsável	05/08/2025 09:00:12	Bom dia
Responsável	05/08/2025 09:00:25	Retornando a sessão.
Responsável	05/08/2025 09:01:02	Documentação/proposta de readequada da participante M & C CONSTRUCOES LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia.
Responsável	05/08/2025 09:54:17	faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 13:30 horas do dia 05 de agosto de 2025.
Responsável	05/08/2025 13:30:11	Boa tarde
Responsável	05/08/2025 13:30:17	retornando a sessão.
Responsável	05/08/2025 13:30:24	Documentação/proposta de readequada da participante M & C CONSTRUCOES LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia.





PREFEITURA MUNICIPAL DE

# Jaguaribara

*Cuidando das  
pessoas, construir  
o futuro.*



Responsável	05/08/2025 13:59:24	faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 15:00 horas do dia 05 de agosto de 2025.
Responsável	05/08/2025 15:01:40	Retornando a sessão
Responsável	05/08/2025 15:28:40	Documentação/proposta de readequada da participante M & C CONSTRUCOES LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia.
Responsável	05/08/2025 15:57:10	faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 08:00 horas do dia 05 de agosto de 2025.
Responsável	05/08/2025 17:05:51	CORREÇÃO DA MENSAGEM ANTERIORMENTE DISPONIBILIZADA NO CHAT, o retorno da sessão será as 08:00 horas do dia 06 de agosto de 2025.
Responsável	06/08/2025 08:00:05	Bom dia
Responsável	06/08/2025 08:00:09	Retornando a sessão
Responsável	06/08/2025 08:00:28	Documentação/proposta de readequada da participante M & C CONSTRUCOES LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia.
Responsável	06/08/2025 08:14:57	Análise da documentação/proposta de readequada da participante M & C CONSTRUCOES LTDA concluída pelo setor de engenharia.
Responsável	06/08/2025 08:20:05	Comunicamos que, após análise da proposta readequada e documentação complementar apresentada pela participante M & C CONSTRUÇÕES LTDA, conforme diligência anteriormente aberta, as divergências que culminaram na abertura da diligencia foram reparadas.
Responsável	06/08/2025 08:26:04	faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 10:30 horas do dia 06 de agosto de 2025.
Responsável	06/08/2025 10:30:29	Retornando a sessão.
Responsável	06/08/2025 10:34:30	Comunicamos que a empresa M & C CONSTRUÇÕES LTDA não apresentou a documentação de exequibilidade na aba específica destinada para esse fim, dentro do prazo estabelecido.  Dessa forma, conforme informado anteriormente, será realizada a análise apenas dos documentos de exequibilidade que foram apresentados junto à proposta readequada, nos termos do edital e da legislação vigente.
Responsável	06/08/2025 10:59:44	faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 13:30 horas do dia 06 de agosto de 2025.
Responsável	06/08/2025 13:30:20	Boa tarde
Responsável	06/08/2025 13:30:27	Retornando a sessão.
Responsável	06/08/2025 13:31:16	Análise da documentação de exequibilidade da participante M & C CONSTRUCOES LTDA concluída.
Responsável	06/08/2025 13:40:19	Proposta da participante M & C CONSTRUCOES LTDA aceita.
Fornecedor	06/08/2025 14:30:30	Boa tarde, como assim foi aceita a comprovação de exequibilidade? se na proposta da devida empresa não possui nenhuma comprovação de exequibilidade para o valor ofertado
Responsável	06/08/2025 15:01:16	Em resposta ao questionamento da participante REGIA MARIA, informamos que a empresa M & C CONSTRUÇÕES LTDA apresentou documentação de exequibilidade juntamente com a proposta readequada, protocolada no sistema no dia 31/07/2025, às 14:49:50. Na referida documentação, a empresa apresentou justificativa detalhada, incluindo exemplos de processos licitatórios em que foram ofertados descontos superiores a 25% sobre o valor global e/ou itens, acompanhados das respectivas propostas e contratos firmados. Além disso, foi realizada consulta minuciosa junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), por meio da qual foi possível verificar a veracidade e validade da documentação apresentada, bem como confirmar a execução dos serviços descritos nos processos mencionados na justificativa. Com base nas informações comprovadas na documentação, na justificativa apresentada e nos registros obtidos junto ao TCE/CE, concluiu-se que a empresa possui capacidade técnica e condições reais de execução do objeto licitado, uma vez que já executou serviços semelhantes em outros municípios, inclusive no próprio município de Jaguaribara. Permanecemos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 571-122-088  
PÁGINA: 26 DE 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





PREFEITURA MUNICIPAL DE

# Jaguaribara

*Cuidando das  
pessoas, construir  
o futuro.*



Responsável	06/08/2025 16:02:36	Iniciando análise da documentação de habilitação da participante M & C CONSTRUCOES LTDA.
Responsável	06/08/2025 16:55:08	faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 08:00 horas do dia 07 de agosto de 2025.
Responsável	07/08/2025 08:01:21	Bom dia
Responsável	07/08/2025 08:01:26	Retornando a sessão
Responsável	07/08/2025 08:49:22	Análise da documentação da participante M & C CONSTRUCOES LTDA concluída.
Responsável	07/08/2025 08:51:22	Considerando a inabilitação da participante M & C CONSTRUCOES LTDA, faz-se agora a convocação da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA para a fase de julgamento.
Responsável	07/08/2025 08:52:02	Iniciando análise da proposta inicial da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.
Responsável	07/08/2025 08:59:55	Iniciando consultas de verificação da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.
Responsável	07/08/2025 09:02:26	Consultas finalizadas
Responsável	07/08/2025 09:02:45	Iniciando fase de negociação com a participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Sistema	07/08/2025 09:02:51	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi iniciada.
Responsável	07/08/2025 09:03:11	Solicito a participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	07/08/2025 09:06:37	Solicito a participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	07/08/2025 09:16:12	Encerrando fase de negociação com a participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.
Sistema	07/08/2025 09:16:17	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi finalizada.
Responsável	07/08/2025 09:18:11	Solicito a empresa FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	07/08/2025 11:03:51	Encaminhando a proposta de readequada da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA para análise junto ao setor de engenharia.
Responsável	07/08/2025 11:07:39	faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 14:00 horas do dia 07 de agosto de 2025.
Responsável	07/08/2025 14:00:29	Boa tarde
Responsável	07/08/2025 14:00:57	retornando a sessão
Responsável	07/08/2025 14:08:36	Proposta de readequada da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia.
Responsável	07/08/2025 14:08:49	faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 09:00 horas do dia 08 de agosto de 2025.
Responsável	08/08/2025 09:01:54	Bom dia
Responsável	08/08/2025 09:02:00	Retornando a sessão
Responsável	08/08/2025 09:02:13	Proposta de readequada da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 571-122-088  
PÁGINA: 27 DE 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





PREFEITURA MUNICIPAL DE

# Jaguaribara

*Cuidando das  
pessoas, construir  
o futuro.*



Responsável	08/08/2025 11:00:51	faz-se a suspensão temporária da presente sessão para as 09:00 horas do dia 11 de agosto de 2025
Responsável	11/08/2025 09:00:55	Bom dia
Responsável	11/08/2025 09:01:02	Retornando a sessão
Responsável	11/08/2025 09:01:38	Análise da proposta de readequada da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA concluiu pelo setor de engenharia.
Responsável	11/08/2025 09:55:57	Considerando o andamento de outro processo, faz-se a suspensão do presente processo para as 11:00 horas do dia 11 de agosto de 2025.
Fornecedor	11/08/2025 10:31:59	Bom dia!
Fornecedor	11/08/2025 10:32:08	Exequibilidade anexada ao sistema, favor verificar
Responsável	11/08/2025 11:01:11	Retornando a sessão
Responsável	11/08/2025 11:01:58	Iniciando análise da documentação da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Responsável	11/08/2025 11:51:52	faz-se a suspensão do presente processo para as 15:00 horas do dia 11 de agosto de 2025.
Responsável	11/08/2025 15:01:46	Retornando a sessão
Responsável	11/08/2025 16:44:53	faz-se a suspensão do presente processo para as 09:00 horas do dia 12 de agosto de 2025.
Responsável	12/08/2025 09:00:28	Bom dia
Responsável	12/08/2025 09:00:35	Retornando a sessão
Responsável	12/08/2025 09:01:07	análise da documentação da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ainda em andamento
Fornecedor	12/08/2025 09:52:50	Bom dia
Responsável	12/08/2025 10:56:35	faz-se a suspensão do presente processo para as 14:00 horas do dia 12 de agosto de 2025.
Responsável	12/08/2025 14:04:31	Boa tared
Responsável	12/08/2025 14:04:34	tarde
Responsável	12/08/2025 14:05:40	Retornando a retornando a sessão
Responsável	12/08/2025 16:55:51	faz-se a suspensão do presente processo para as 10:00 horas do dia 13 de agosto de 2025.
Responsável	13/08/2025 10:00:19	Bom dia
Responsável	13/08/2025 10:00:28	Retornando a sessão.
Fornecedor	13/08/2025 10:04:02	Bom dia!
Responsável	13/08/2025 10:08:28	análise da documentação da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ainda em andamento
Responsável	13/08/2025 10:09:18	em virtude da alta demanda do setor, o processo de análise da documentação da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ainda encontra-se em análise.
Responsável	13/08/2025 10:22:47	faz-se a suspensão do presente processo para as 14:00 horas do dia 13 de agosto de 2025.
Responsável	13/08/2025 14:00:22	Boa tarde
Responsável	13/08/2025 14:00:27	Retornando a sessão.

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro  
CEP 63.490-000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 571-122-0-88  
PÁGINA: 28 DE 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76







Responsável	13/08/2025 14:00:35	em virtude da alta demanda do setor, o processo de análise da documentação da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ainda encontra-se em análise.
Responsável	13/08/2025 14:27:03	faz-se a suspensão do presente processo para as 09:00 horas do dia 14 de agosto de 2025.
Responsável	14/08/2025 09:00:53	Retornando a sessão
Responsável	14/08/2025 09:28:32	Análise da documentação de exequibilidade da participação FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA concluída
Responsável	14/08/2025 10:01:05	faz-se a suspensão do presente processo para as 11:00 horas do dia 14 de agosto de 2025.
Responsável	14/08/2025 11:00:10	Retornando a sessão
Responsável	14/08/2025 11:02:13	A obra consiste na pavimentação em paralelepípedo das ruas S.D.O 01 e Expedito Bezerra, em Jaguaribara/CE. Uma empresa apresentou proposta com desconto global de 25,15% sobre o valor orçado, ultrapassando ligeiramente o limite legal de 25% previsto no § 4º do art. 59 da Lei 14.133/2021, o que exigiu comprovação de exequibilidade. Também houve descontos acima de 25% em itens de maior relevância, mas com diferenças de pequeno valor. A licitante justificou a viabilidade com base em contrato similar já em execução no município, que permite redução de custos. Considerando a pequena diferença acima do limite, a documentação apresentada e o princípio da economicidade, concluiu-se que a proposta é exequível e vantajosa para a Administração.
Responsável	14/08/2025 11:03:21	Proposta da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA aceita.
Responsável	14/08/2025 11:04:41	faz-se a suspensão do presente processo para as 13:30 horas do dia 14 de agosto de 2025.
Responsável	14/08/2025 13:30:56	Boa tarde
Responsável	14/08/2025 13:31:09	Retornando a sessão
Responsável	14/08/2025 13:31:43	Iniciando análise da documentação da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Responsável	14/08/2025 13:59:16	faz-se a suspensão do presente processo para as 15:00 horas do dia 14 de agosto de 2025.
Responsável	14/08/2025 15:00:43	Retornando a sessão.
Responsável	14/08/2025 15:30:22	faz-se a suspensão do presente processo para as 16:00 horas do dia 14 de agosto de 2025.
Responsável	14/08/2025 16:01:42	retornando a sessão
Responsável	14/08/2025 16:03:13	Considerando a alta demanda do setor, o processo fica suspenso na fase de análise da documentação de habilitação da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, retornado as 08:00 horas do dia 18 de agosto de 2025.
Responsável	18/08/2025 08:00:06	Bom dia
Responsável	18/08/2025 08:00:15	Retornando a sessão.
Responsável	18/08/2025 09:24:20	Análise da documentação de habilitação da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA concluída.
Responsável	18/08/2025 09:38:10	Considerando a INABILITAÇÃO da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA faz-se a convocação da participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI para a fase de julgamento.
Responsável	18/08/2025 09:38:46	Iniciando análise da proposta inicial da participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
Responsável	18/08/2025 09:48:10	Análise da proposta inicial da participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI





PREFEITURA MUNICIPAL DE

# Jaguaribara

*Cuidando das  
pessoas, construir  
o futuro.*



Responsável	18/08/2025 09:49:49	iniciando consultas de verificação
Responsável	18/08/2025 09:52:52	Consultas finalizadas
Responsável	18/08/2025 09:53:11	iniciando fase de negociação com o participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
Sistema	18/08/2025 09:53:17	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI foi iniciada.
Responsável	18/08/2025 09:53:39	Solicito ao participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	18/08/2025 09:56:01	Solicito ao participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	18/08/2025 09:57:02	Solicito ao participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	18/08/2025 09:58:26	Encerrando a fase de negociação com a participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
Sistema	18/08/2025 09:58:33	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI foi finalizada.
Responsável	18/08/2025 09:59:41	faz-se a suspensão do presente processo para as 14:00 horas do dia 18 de agosto de 2025.
Responsável	18/08/2025 14:00:25	Boa tarde
Responsável	18/08/2025 14:00:30	Retornando a sessão
Responsável	18/08/2025 14:01:32	Encaminhando a proposta de readequada da participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRE e anexos para análise junto ao setor de engenharia da prefeitura municipal de jaguaribara.
Responsável	18/08/2025 14:40:47	faz-se a suspensão do presente processo para as 10:00 horas do dia 19 de agosto de 2025.
Responsável	19/08/2025 10:00:29	Bom dia
Responsável	19/08/2025 10:00:35	Retornando a sessão
Responsável	19/08/2025 10:01:00	Proposta de readequada da participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	19/08/2025 10:52:04	faz-se a suspensão do presente processo para as 10:00 horas do dia 20 de agosto de 2025.
Responsável	20/08/2025 10:00:10	Bom dia
Responsável	20/08/2025 10:00:15	Retornando a sessão
Responsável	20/08/2025 10:00:20	Proposta de readequada da participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	20/08/2025 10:00:47	faz-se a suspensão do presente processo para as 14:00 horas do dia 20 de agosto de 2025.
Responsável	20/08/2025 14:01:29	Boa tarde
Responsável	20/08/2025 14:01:36	Retornando a sessão

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 571-122-0-88  
PÁGINA: 30 DE 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





Responsável	20/08/2025 14:02:17	Análise da proposta de readequada da participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI concluída pelo setor de engenharia
Responsável	20/08/2025 14:26:33	Considerando a desclassificação da participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI, faz-se a convocação da próxima participante REGIA MARIA CLEMENTE CANDIDO para a fase de julgamento.
Responsável	20/08/2025 14:27:04	Iniciando análise da proposta inicial da participante REGIA MARIA CLEMENTE CANDIDO.
Responsável	20/08/2025 14:40:32	Análise da proposta inicial da participante REGIA MARIA CLEMENTE CANDIDO concluída.
Responsável	20/08/2025 14:41:12	Iniciando consultas de verificação da participante REGIA MARIA CLEMENTE CANDIDO.
Responsável	20/08/2025 14:46:49	Consultas finalizadas
Responsável	20/08/2025 14:47:23	Iniciando fase de negociação com a participante REGIA MARIA CLEMENTE CANDIDO
Sistema	20/08/2025 14:47:33	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante REGIA MARIA CLEMENTE CANDIDO foi iniciada.
Responsável	20/08/2025 14:48:21	Solicito a participante REGIA MARIA CLEMENTE CANDIDO que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	20/08/2025 14:51:50	Solicito a participante REGIA MARIA CLEMENTE CANDIDO que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	20/08/2025 14:54:43	Solicito a participante REGIA MARIA CLEMENTE CANDIDO que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	20/08/2025 14:58:47	encerrando a fase de negociação com a participante REGIA MARIA CLEMENTE CANDIDO
Sistema	20/08/2025 14:58:51	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante REGIA MARIA CLEMENTE CANDIDO foi finalizada.
Responsável	20/08/2025 15:00:25	A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 e 7.5.1 deste Edital, juntos em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	20/08/2025 15:00:44	faz-se a suspensão do presente processo para as 16:30 horas do dia 20 de agosto de 2025.
Fornecedor	20/08/2025 16:22:32	Boa tarde
Responsável	20/08/2025 16:31:01	Retornando a sessão
Fornecedor	20/08/2025 16:43:49	Boa tarde, solicito dilatação de prazo
Fornecedor	20/08/2025 16:43:59	para enviar a proposta
Fornecedor	20/08/2025 16:50:51	estamos finalizando a proposta, peço dilatação de prazo
Responsável	20/08/2025 17:02:41	Participante REGIA MARIA CLEMENTE CANDIDO , considerando o horário de expediente e a possibilidade de solicitação de prazo adicional para envio da proposta de readequada, somente uma única vez, necessita do prazo adicional hoje ou amanhã?
Fornecedor	20/08/2025 17:04:32	pode ser amanhã, a partir de que horas?
Fornecedor	20/08/2025 17:05:18	é necessário enviar os seguros junto com a proposta?
Fornecedor	20/08/2025 17:05:36	ou a solicitação será feita depois?
Responsável	20/08/2025 17:08:50	participante REGIA MARIA CLEMENTE CANDIDO, você solicitou hoje, dentro do prazo, se você conseguir anexar os documentos hoje posso abrir o prazo hoje, mais considerando que ja irei suspender a sessão.





Fornecedor	20/08/2025 17:10:10	pode manobra o prazo amanhã, é melhor
Responsável	20/08/2025 17:10:24	ou se você não tiver condições de anexar hoje, devido ao expediente, e para que não haja prejuízos a participante, pode ser aberto o prazo amanhã, assim que retornar a sessão.
Fornecedor	20/08/2025 17:10:44	abrir o prazo amnhã mesmo
Fornecedor	20/08/2025 17:10:52	abra o prazo amanhã
Fornecedor	20/08/2025 17:11:10	é necessário enviar os seguros junto com a proposta?
Responsável	20/08/2025 17:11:21	compreendo.
Responsável	20/08/2025 17:11:49	faz-se a suspensão do presente processo para as 08:00 horas do dia 21 de agosto de 2025.
Fornecedor	20/08/2025 17:11:58	é necessário enviar os seguros junto com a proposta?
Fornecedor	20/08/2025 17:12:18	é necessário enviar os seguros?
Fornecedor	20/08/2025 17:12:24	junto com a proposta?
Responsável	20/08/2025 17:16:03	participante se verificar o edital do processo, especificamente nos itens tem 7.5 e 7.5.1, estará descriminado todos os anexos necessários a serem enviados junto a proposta de readequada, em único arquivo, isso se aplica a garantia/e ou garantias (de acordo com o valor ofertado pela participante).
Responsável	21/08/2025 08:00:10	Bom dia
Responsável	21/08/2025 08:00:18	Retornando a sessão
Responsável	21/08/2025 08:00:58	Abrindo prazo adicional para a participante REGIA MARIA CLEMENTE CANDIDO
Responsável	21/08/2025 09:22:46	Encaminhando a a proposta de readequada da participante REGIA MARIA CLEMENTE CANDIDO para análise junto ao setor de engenharia da prefeitura municipal de jaguribara.
Responsável	21/08/2025 12:09:01	faz-se a suspensão do presente processo para as 14:00 horas do dia 21 de agosto de 2025.
Responsável	21/08/2025 14:00:06	boa tarde
Responsável	21/08/2025 14:00:11	Retornando a sessão
Responsável	21/08/2025 14:51:15	Proposta de readequada da participante REGIA MARIA CLEMENTE CANDIDO ainda em análise pelo setor de engenharia.
Responsável	21/08/2025 14:51:32	faz-se a suspensão do presente processo para as 08:00 horas do dia 22 de agosto de 2025.
Responsável	22/08/2025 08:00:15	Bom dia
Responsável	22/08/2025 08:00:21	Retornando a sessão
Responsável	22/08/2025 08:00:27	Proposta de readequada da participante REGIA MARIA CLEMENTE CANDIDO ainda em análise pelo setor de engenharia.
Responsável	22/08/2025 22:34:17	faz-se a suspensão do presente processo para as 09:00 horas do dia 25 de agosto de 2025
Responsável	25/08/2025 09:00:12	Bom dia
Responsável	25/08/2025 09:00:18	Retornando a sessão
Responsável	25/08/2025 09:00:23	Proposta de readequada da participante REGIA MARIA CLEMENTE CANDIDO ainda em análise pelo setor de engenharia.
Responsável	25/08/2025 11:45:09	faz-se a suspensão do presente processo para as 15:00 horas do dia 25 de agosto de 2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE

# Jaguaribara

*Cuidando das  
pessoas, construir  
o futuro.*



Responsável	25/08/2025 15:02:57	Boa tarde
Responsável	25/08/2025 15:03:06	Retornando a sessão
Responsável	25/08/2025 15:50:10	Proposta de readequada da participante REGIA MARIA CLEMENTE CANDIDO ainda em análise pelo setor de engenharia.
Responsável	25/08/2025 16:47:28	faz-se a suspensão do presente processo para as 09:00 horas do dia 26 de agosto de 2025
Responsável	26/08/2025 09:00:48	bom dia
Responsável	26/08/2025 09:00:59	retornando a sessão
Responsável	26/08/2025 09:05:54	Análise da proposta de readequada da participante REGIA MARIA CLEMENTE CANDIDO concluída pelo setor de engenharia.
Responsável	26/08/2025 09:10:26	Proposta da participante REGIA MARIA CLEMENTE CANDIDO aceita.
Responsável	26/08/2025 11:18:07	Iniciando análise da documentação de habilitação da participante REGIA MARIA CLEMENTE CANDIDO.
Responsável	26/08/2025 11:32:42	faz-se a suspensão do presente processo para as 14:00 horas do dia 26 de agosto de 2025
Fornecedor	26/08/2025 13:50:22	Boa tarde, Senhor pregoeiro, os documentos estavam anexados corretamente no sistema para a data da concorrência, no entanto o desfecho do sertame demorou, e algumas certidões acabaram passando do prazo de validade, então já adianto que não é motivo para nossa inabilitação pela data de validade das certidões pois as mesmas estavam vigente na data do certame
Responsável	26/08/2025 14:00:21	Boa tarde
Responsável	26/08/2025 14:00:28	Retornando a sessão
Responsável	26/08/2025 14:04:40	prezada participante REGIA MARIA CLEMENTE CANDIDO, a análise dos documentos ainda encontra-se em andamento, contudo, caso ocorra a situação mencionada, será realizado a abertura de diligência conforme item 8.7.2. do edital.
Responsável	26/08/2025 15:35:45	Análise da documentação da participante REGIA MARIA CLEMENTE CANDIDO concluída.
Responsável	26/08/2025 16:49:54	faz-se a suspensão do presente processo para as 14:00 horas do dia 27 de agosto de 2025
Responsável	27/08/2025 14:00:06	Boa Tarde!
Responsável	27/08/2025 14:00:13	Retornando a sessão
Responsável	27/08/2025 14:06:12	Considerando a INABILITAÇÃO da participante REGIA MARIA CLEMENTE CANDIDO, faz-se agora a convocação da participante GOTT SERVICOS LTDA para a fase de julgamento.
Responsável	27/08/2025 14:06:57	Iniciando análise da proposta inicial da participante GOTT SERVICOS LTDA.
Responsável	27/08/2025 14:25:03	Análise da proposta inicial da participante GOTT SERVICOS LTDA concluída.
Responsável	27/08/2025 14:28:24	Iniciando consulta de verificação do CNPJ da participante.
Responsável	27/08/2025 14:31:52	Consultas de verificação do CNPJ concluído.
Responsável	27/08/2025 14:32:23	Iniciando fase de negociação com a participante GOTT SERVICOS LTDA
Sistema	27/08/2025 14:32:34	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante GOTT SERVICOS LTDA foi iniciada.
Responsável	27/08/2025 14:33:05	Solicito a participante GOTT SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	27/08/2025 14:35:34	Solicito a participante GOTT SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro  
CEP 63.490-000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 571-122-0-88  
PÁGINA: 33 DE 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76







Responsável	27/08/2025 14:38:04	Solicito a participante GOTT SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	27/08/2025 14:39:39	Encerando a fase de negociação com o participante GOTT SERVICOS LTDA.
Sistema	27/08/2025 14:39:46	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante GOTT SERVICOS LTDA foi finalizada.
Responsável	27/08/2025 14:42:37	Solicito a empresa GOTT SERVICOS LTDA a proposta de readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	27/08/2025 16:53:45	faz-se a suspensão do presente processo para as 08:00 horas do dia 28 de agosto de 2025
Responsável	28/08/2025 08:00:12	Bom dia
Responsável	28/08/2025 08:00:21	Retornando a sessão
Responsável	28/08/2025 08:02:20	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante GOTT SERVICOS LTDA, faz-se agora a convocação da participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA para a fase de julgamento.,
Responsável	28/08/2025 08:04:43	Iniciando a análise da proposta inicial da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Responsável	28/08/2025 08:14:14	Análise da proposta inicial da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA concluída.
Responsável	28/08/2025 08:15:28	Iniciando consultas do CNPJ da participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Responsável	28/08/2025 08:25:35	Consultas finalizadas
Responsável	28/08/2025 08:25:58	Iniciando a fase de negociação com a participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Sistema	28/08/2025 08:26:19	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi iniciada.
Responsável	28/08/2025 08:26:42	Solicito a participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	28/08/2025 08:30:27	Solicito a participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	28/08/2025 08:34:07	Solicito a participante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	28/08/2025 08:38:40	devido ao erro de digitação nos últimos mensagens, desconsiderar a escrita " FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA", substituindo por SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.
Responsável	28/08/2025 08:40:20	Encerrando a fase de negociação com a participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.
Sistema	28/08/2025 08:40:27	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi finalizada.
Responsável	28/08/2025 08:41:42	Solicito a empresa SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA a proposta de readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	28/08/2025 08:42:16	faz-se a suspensão do presente processo para as 11:00 horas do dia 28 de agosto de 2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE

# Jaguaribara

*Cuidando das  
pessoas, construir  
o futuro.*



Responsável	28/08/2025 11:03:29	Retornando a sessão
Responsável	28/08/2025 11:04:44	Encaminhando proposta de readequada da participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA para análise junto ao setor de engenharia da prefeitura municipal de Jaguaribara.
Responsável	28/08/2025 11:07:35	faz-se a suspensão do presente processo para as 09:00 horas do dia 29 de agosto de 2025
Responsável	29/08/2025 09:00:24	Bom dia
Responsável	29/08/2025 09:00:32	Retornando a sessão
Responsável	29/08/2025 09:01:22	Proposta da participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ainda em análise pelo setor de Engenharia
Responsável	29/08/2025 11:55:13	faz-se a suspensão do presente processo para as 10:00 horas do dia 01 de setembro de 2025
Responsável	01/09/2025 10:07:07	Bom dia
Responsável	01/09/2025 10:07:12	Retornando a sessão.
Responsável	01/09/2025 10:07:19	Proposta da participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ainda em análise pelo setor de Engenharia
Responsável	01/09/2025 10:08:46	faz-se a suspensão do presente processo para aa 13:30 horas do dia 01 de setembro de 2025.
Responsável	01/09/2025 13:30:17	boa tarde
Responsável	01/09/2025 13:30:24	retornando a sessão
Responsável	01/09/2025 13:30:30	Proposta da participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ainda em análise pelo setor de Engenharia
Responsável	01/09/2025 13:31:10	faz-se a suspensão do presente processo para aa 10:00 horas do dia 02 de setembro de 2025.
Responsável	02/09/2025 10:00:06	Bom dia
Responsável	02/09/2025 10:00:12	Retornando a sessão
Responsável	02/09/2025 10:00:23	01/09/2025 13:30:30 ♦ Agente Proposta da participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ainda em análise pelo setor de Engenharia
Responsável	02/09/2025 10:01:29	faz-se a suspensão do presente processo para aa 14:00 horas do dia 02 de setembro de 2025.
Responsável	02/09/2025 14:00:42	Boa tarde
Responsável	02/09/2025 14:00:46	Retornando a sessão
Responsável	02/09/2025 14:01:26	Análise da proposta de readequada da participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA concluída pelo setor de engenharia.
Responsável	02/09/2025 14:04:19	faz-se a suspensão do presente processo para aa 16:00 horas do dia 02 de setembro de 2025.
Responsável	02/09/2025 16:00:12	retornando a sessão
Responsável	02/09/2025 16:08:11	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA faz-se agora a convocação da próxima colocado, a participante DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA para a fase de julgamento.
Responsável	02/09/2025 16:08:40	Iniciando análise da proposta inicial da participante DB ENERGY SOLUCOES





		ENERGETICAS LTDA.
Responsável	02/09/2025 16:11:23	Análise da proposta inicial concluída
Responsável	02/09/2025 16:11:42	Iniciando consultas de verificação do CNPJ da participante
Responsável	02/09/2025 16:23:36	Consultas finalizadas
Responsável	02/09/2025 16:26:45	faz-se a suspensão do presente processo para aa 08:00 horas do dia 03 de setembro de 2025.
Responsável	03/09/2025 08:00:08	Bom dia
Responsável	03/09/2025 08:00:13	retornando a sessão
Responsável	03/09/2025 08:00:41	Iniciando fase de negociação com a participante DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA
Sistema	03/09/2025 08:00:46	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA foi iniciada.
Responsável	03/09/2025 08:01:14	Solicito a participante DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	03/09/2025 08:07:00	Solicito a participante DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	03/09/2025 08:12:19	Solicito a participante DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	03/09/2025 08:15:17	encerrando a fase de negociação com a participante
Sistema	03/09/2025 08:17:53	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA foi finalizada.
Responsável	03/09/2025 08:19:55	Solicito a empresa DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	03/09/2025 08:22:46	faz-se a suspensão do presente processo para aa 10:30 horas do dia 03 de setembro de 2025.
Fornecedor	03/09/2025 10:17:15	Bom dia Sr Pregoeiro(a) e sua comissão, gostaria de solicitar uma prorrogação de prazo adicional, endo que ao elaborar os documentos solicitados tivemos um problema externo na elaboração dos mesmos. Desde ja agradeço
Fornecedor	03/09/2025 10:18:55	mas logo ja enviaremos conforme solicitados em um unico anexo.
Fornecedor	03/09/2025 10:20:55	Gostaria que o sr pregoeiro, liberasse para ser enviado, o sistema liberou e ja estamos com os documentos para serem anexados
Responsável	03/09/2025 10:31:13	Retornando a seessão
Responsável	03/09/2025 10:35:59	Considerando a solicitação da participante DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA, realizada antes do findo do prazo final do envio da proposta de readequada, e em acordo ao item 7.5.2. do edital, concede-se a prorrogação do prazo de envio da proposta de readequada e anexos.
Fornecedor	03/09/2025 10:36:27	obrigado
Responsável	03/09/2025 10:40:36	Encaminhando a proposta de readequada da participante DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA para análise junto ao setor de engenharia.
Responsável	03/09/2025 10:42:36	faz-se a suspensão do presente processo para aa 14:00 horas do dia 03 de setembro de 2025.
Responsável	03/09/2025 14:02:00	Boa tarde





Responsável	03/09/2025 14:02:10	Retornando a sessão
Responsável	03/09/2025 14:02:30	faz-se a suspensão do presente processo para aa 09:00 horas do dia 04 de setembro de 2025.
Responsável	04/09/2025 09:02:16	Bom dia
Responsável	04/09/2025 09:02:23	Retornando a sessão
Responsável	04/09/2025 09:04:53	Análise da proposta de readequada da participante DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA concluída pelo setor de engenharia.
Responsável	04/09/2025 09:16:57	faz-se a suspensão do presente processo para aa 14:00 horas do dia 04 de setembro de 2025.
Responsável	04/09/2025 14:00:29	Boa tarde
Responsável	04/09/2025 14:00:34	Retornando a sessão
Responsável	04/09/2025 14:01:12	Iniciando análise da documentação de exequibilidade da participante DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA.
Responsável	04/09/2025 14:04:11	faz-se a suspensão do presente processo para aa 08:00 horas do dia 05 de setembro de 2025.
Responsável	05/09/2025 08:00:39	Bom dia
Responsável	05/09/2025 08:00:47	Retornando a sessão
Responsável	05/09/2025 08:05:56	Documentação de exequibilidade em análise
Responsável	05/09/2025 08:22:43	faz-se a suspensão do presente processo para aa 08:00 horas do dia 08 de setembro de 2025.
Responsável	08/09/2025 08:00:17	Bom dia
Responsável	08/09/2025 08:00:24	Retornado a sessão
Responsável	08/09/2025 08:01:02	Documentos de exequibilidade da participante DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA ainda em análise
Fornecedor	08/09/2025 08:23:42	Bom dia
Fornecedor	08/09/2025 08:23:44	ok
Responsável	08/09/2025 08:49:22	faz-se a suspensão do presente processo para aa 11:00 horas do dia 08 de setembro de 2025.
Responsável	08/09/2025 11:02:08	Retornando a sessão
Responsável	08/09/2025 11:41:29	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA faz-se agora a convocação da próxima colocado, a participante CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA para a fase de julgamento.
Fornecedor	08/09/2025 11:41:29	Sr pregoeiro
Fornecedor	08/09/2025 11:41:45	o contrato de prestação de serviços
Fornecedor	08/09/2025 11:42:18	conta em anexo sendo que fizemos uma subempreitada
Fornecedor	08/09/2025 11:43:53	anexamos orçamentos, atestados, contratos com a administração que comprovam que executamos e entregamos o mesmo serviços e com valores significantes ao objeto dessa licitação
Fornecedor	08/09/2025 11:44:31	Informamos que a documentação apresentada pela empresa, comprova a exequibilidade referente a esse certame, vou entrar com recurso no tempo hábil





Fornecedor	08/09/2025 11:47:45	Ta muito claro o que esta acontecendo e como ta sendo tratado este certame. Afinal, nosso desconto no total nem passou dos 25% de desconto e ja fizemos no município vizinho de vocês por muito menos.
Fornecedor	08/09/2025 11:49:28	entraremos com recurso e se for preciso for com mandato de segurança com este certame, pra ser averiguado possíveis favorecimento.
Responsável	08/09/2025 11:53:42	<p>Em atenção à manifestação apresentada por V.Sa. DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA quanto à desclassificação da mesma, cumpre esclarecer o que segue os seguintes pontos. A documentação encaminhada pela licitante não atendeu às exigências editalícias, uma vez que;</p> <p>1. Os atestados de capacidade técnica e propostas de readequação apresentados encontram-se em nome de terceira empresa, não havendo demonstração de que a DB ENERGY SOLUÇÕES ENERGÉTICAS LTDA já tenha executado serviços similares ao objeto licitado;</p> <p>2. Foi anexado um contrato particular de subempreitada, o qual não se encontra devidamente assinado, não assegurando sua veracidade, tampouco constituindo documento idôneo para comprovação de capacidade técnica ou exequibilidade;</p> <p>3. Cumpre reforçar que, conforme o item 4.2 do Termo de Referência, é vedada a subcontratação no âmbito deste processo, sendo a execução integral do objeto de responsabilidade exclusiva da empresa declarada vencedora.</p> <p>Ademais, para subsidiar a análise, foram realizadas consultas ao site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), não tendo sido localizados registros que comprovem a execução, pela empresa DB ENERGY SOLUÇÕES ENERGÉTICAS LTDA, de objeto similar ao ora licitado. Dessa forma, o conjunto documental apresentado apenas evidencia a possibilidade de execução em parceria com uma terceira empresa, hipótese expressamente vedada pelas regras editalícias. Assim, não restou comprovada a capacidade técnica e a exequibilidade da proposta ofertada pela licitante.</p> <p>Ante o exposto, mantém-se a decisão pela desclassificação da proposta da empresa DB ENERGY SOLUÇÕES ENERGÉTICAS LTDA, em estrita observância ao edital e à legislação aplicável, assegurando-se a legalidade, a isonomia e a competitividade do certame.</p>
Fornecedor	08/09/2025 11:54:21	Ou vocês consideram e regem este certame de forma correta, com ampla concorrência e visando o favorecimento ao município, ou faremos valer o investimento com escritório de acessória jurídica.
Responsável	08/09/2025 11:57:49	Participante DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA, no nosso edital está previsto que as empresas apresentem a comprovação da exequibilidade para casos em que os valores de descontos(nos itens de maior relevância) sejam superiores à 25%, como foi o seu caso, sendo assim, para assegura-lhe o direito a comprovação, foi aberto o prazo para você apresentar sua documentação que comprove que o desconto nos itens não impactaria a execução do objeto.
Responsável	08/09/2025 12:01:50	Foi sim apresentado documentos(proposta, anexos, contrato, ordem de serviço, contrato, aditivo, homologação, termo de recebimento de obra) mais todos em nome de uma terceira empresa. Empresa está na qual você tem o contrato de particular para sub-empreitada.
Responsável	08/09/2025 12:03:31	mais uma vez cabe esclarecer que: CONFORME EDITAL DO PRESENTE PROCESSO, NÃO É PERMITIDA A SUB-CONTRATAÇÃO.
Responsável	08/09/2025 12:05:47	Quanto a sua manifestação de recurso, seu direito a tal e amplamente permito pelo edital, sendo possível a vossa manifestação de recurso no momento da abertura do prazo, que ocorre quando há participante declarada vencedora.
Fornecedor	08/09/2025 12:06:32	sim , mas anexe o contrato de subempreitada com a empresa responsável pelo serviço, ou seja te provei que temos competência para executar o tal serviços licitado. Assim esperamos que reconsiderem a sua decisão equivocada e nos mantenha no processo licitatório
Fornecedor	08/09/2025 12:07:31	não iremos fazer subcontratação , temos total qualificação e recursos para executa-los.
Responsável	08/09/2025 12:09:21	<p>Cumpre esclarecer que o presente Processo de Concorrência Eletrônica está sendo conduzido em estrita observância à Lei nº 14.133/2021, ao edital e aos princípios que regem a Administração Pública, notadamente a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a isonomia e a vinculação ao instrumento convocatório.</p> <p>No caso em análise, a proposta apresentada pela participante DB ENERGY SOLUÇÕES ENERGÉTICAS LTDA foi desclassificada em razão da não comprovação da exequibilidade dos itens de maior relevância do objeto, conforme já devidamente fundamentado em decisão anterior. Assim, não se trata de qualquer direcionamento ou favorecimento, mas sim da aplicação rigorosa das regras editalícias previamente estabelecidas e de conhecimento de todos os participantes, assegurando-se a ampla concorrência em</p>







		igualdade de condições. Por fim, cumpre destacar que todos os atos do processo estão sendo conduzidos com transparência, imparcialidade e em prol do interesse público, especialmente visando a contratação mais vantajosa ao município, sem prejuízo do direito da empresa de interpor recurso administrativo nos prazos legais, conforme previsto na legislação vigente.
Responsável	08/09/2025 12:22:17	faz-se a suspensão do presente processo para aa 14:30 horas do dia 08 de setembro de 2025.
Responsável	08/09/2025 14:30:19	Boa tarde
Responsável	08/09/2025 14:30:27	Retornando a sessão
Responsável	08/09/2025 14:31:19	Iniciando análise da proposta inicial da participante CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA
Responsável	08/09/2025 14:59:58	faz-se a suspensão do presente processo para aa 15:30 horas do dia 08 de setembro de 2025.
Responsável	08/09/2025 15:31:57	Retornando a sessão
Responsável	08/09/2025 15:47:03	Análise da proposta inicial concluída
Responsável	08/09/2025 15:47:40	Iniciando consultas de verificação do CNPJ da participante
Responsável	08/09/2025 15:53:25	Consultas de verificação concluída
Responsável	08/09/2025 15:53:55	Iniciando fase de negociação com a participante CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA
Sistema	08/09/2025 15:54:06	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA foi iniciada.
Responsável	08/09/2025 15:54:34	Solicito a participante CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item
Fornecedor	08/09/2025 15:55:21	Boa tarde! Sr pregoeiro, este já é o nosso melhor valor.
Responsável	08/09/2025 15:55:54	Participante CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA definitivamente o valor apresentado é o seu melhor valor possível para o item?
Fornecedor	08/09/2025 15:56:14	Sim
Responsável	08/09/2025 15:56:54	Encerrando a fase de negociação com a participante CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA
Sistema	08/09/2025 15:57:04	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA foi finalizada.
Responsável	08/09/2025 16:02:14	Solicito a empresa CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Fornecedor	08/09/2025 16:05:20	Sr pregoeiro, solicito extensão do prazo por mais 2 horas.
Responsável	08/09/2025 16:09:08	participante CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA o prazo adicional somente pode ser aberto após encerrado o prazo inicial, contudo como o pedido foi realizado dentro do prazo, o seu direito ao prazo adicional foi garantido
Responsável	08/09/2025 16:09:45	o prazo adicional será aberto somente amanhã
Responsável	08/09/2025 16:09:56	quando a sessão for retornada
Fornecedor	08/09/2025 16:10:38	Agradecemos!





PREFEITURA MUNICIPAL DE

# Jaguaribara

*Cuidando das  
pessoas, construir  
o futuro.*



Responsável	08/09/2025 16:10:57	faz-se a suspensão do presente processo para aa 09::00 horas do dia 09 de setembro de 2025.
Fornecedor	08/09/2025 16:14:14	Podem me informar o valor da garantia adicional?
Responsável	08/09/2025 16:18:08	A garantia adicional é a diferença do valor de 85% do valor orçado menos o valor apresentado pela empresa participante
Fornecedor	08/09/2025 16:21:36	Grata!
Responsável	09/09/2025 09:00:21	Bom dia
Responsável	09/09/2025 09:00:28	Retornando a sessão
Responsável	09/09/2025 09:01:30	Solicito a empresa CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	09/09/2025 09:36:56	encaminhando a proposta de readequada da participante CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA para análise junto ao setor de engenharia da prefeitura municipal de jaguaribara.
Responsável	09/09/2025 11:21:16	faz-se a suspensão do presente processo para aa 15::00 horas do dia 09 de setembro de 2025.
Responsável	09/09/2025 15:00:16	Bom dai
Responsável	09/09/2025 15:00:23	boa tarde**
Responsável	09/09/2025 15:00:29	Retornando a sessão
Responsável	09/09/2025 15:01:07	Proposta de readequada da participante CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	09/09/2025 15:01:53	faz-se a suspensão do presente processo para aa 11::00 horas do dia 10 de setembro de 2025.
Responsável	10/09/2025 11:00:35	Bom dia
Responsável	10/09/2025 11:00:42	Retornando a sessão
Responsável	10/09/2025 11:00:53	Proposta de readequada da participante CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	10/09/2025 11:01:55	faz-se a suspensão do presente processo para aa 11::00 horas do dia 11 de setembro de 2025.
Responsável	11/09/2025 11:00:08	Bom dia
Responsável	11/09/2025 11:00:15	Retornando a sessão.
Responsável	11/09/2025 11:00:25	Proposta de readequada da participante CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	11/09/2025 11:08:51	faz-se a suspensão do presente processo para aa 14::00 horas do dia 11 de setembro de 2025
Responsável	11/09/2025 14:00:09	Boa tarde
Responsável	11/09/2025 14:00:19	Retornando a sessão
Responsável	11/09/2025 14:10:31	Proposta de readequada da participante CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	11/09/2025 14:10:45	faz-se a suspensão do presente processo para aa 09::00 horas do dia 12 de setembro de 2025

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 571-122-088  
PÁGINA: 40 DE 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76



Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro  
CEP 63.490-000



Responsável	12/09/2025 09:00:34	Bom dia
Responsável	12/09/2025 09:00:41	Retornando a sessão
Responsável	12/09/2025 09:00:54	Proposta de readequada da participante CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	12/09/2025 09:50:38	faz-se a suspensão do presente processo para aa 11::00 horas do dia 12 de setembro de 2025
Responsável	12/09/2025 11:03:22	Bom dia
Responsável	12/09/2025 11:03:31	Retornando a sessão
Responsável	12/09/2025 11:03:39	Proposta de readequada da participante CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	12/09/2025 11:19:23	
Responsável	12/09/2025 11:19:44	faz-se a suspensão do presente processo para aa 10::00 horas do dia 15 de setembro de 2025
Fornecedor	12/09/2025 13:42:49	BOA TARDE.OK
Responsável	15/09/2025 10:18:30	Bom dia a todos. A proposta ainda esta em analise com o setor de engenharia, portanto a sessão fica suspensa para as 15:00 da tarde.
Responsável	15/09/2025 15:02:56	Boa tarde a todos.. A proposta ainda esta em analise com o setor de engenharia, portanto a sessão fica suspensa para o dia 16/09/2025 as 09:00 da manhã.
Responsável	16/09/2025 09:13:15	Bom dia a todos.. A proposta ainda esta em analise com o setor de engenharia, portanto a sessão fica suspensa para o dia 16/09/2025 as 14:00 da tarde
Fornecedor	16/09/2025 14:57:39	Boa tarde
Responsável	16/09/2025 15:02:35	Boa tarde a todos. A proposta ainda esta em analise com o setor de engenharia, portanto a sessão fica suspensa para o dia 17/09/2025 as 13:30 da tarde
Responsável	17/09/2025 13:35:59	Boa tarde a todos. A proposta ainda esta em analise com o setor de engenharia, portanto a sessão fica suspensa para o dia 18/09/2025 as 13:30 da tarde.
Responsável	18/09/2025 13:37:54	Boa tarde a todos. A proposta ainda esta em analise com o setor de engenharia, portanto a sessão fica suspensa para o dia 19/09/2025 as 09:00 da manhã.
Responsável	19/09/2025 10:12:04	Bom dia a todos. A proposta ainda esta em analise com o setor de engenharia, portanto a sessão fica suspensa para o dia 22/09/2025 as 08:00 da manhã.
Responsável	22/09/2025 08:15:06	Bom dia a todos. A proposta ainda esta em analise com o setor de engenharia, portanto a sessão fica suspensa para o dia 22/09/2025 as 14:00 da tarde.
Responsável	22/09/2025 08:15:31	CORREÇÃO DA MENSAGEM ANTERIOR: Bom dia a todos. A proposta ainda esta em analise com o setor de engenharia, portanto a sessão fica suspensa para o dia 23/09/2025 as 14:00 da tarde.
Responsável	23/09/2025 14:02:07	Boa tarde, Retornando a sessão.
Responsável	23/09/2025 14:12:02	Conforme analise do setor de engenharia, a empresa CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA ofertou um desconto superior a 25% em relação ao valor orçado nos itens de maior relevância 4.1, 5.1 e 6.2, portanto, conforme descrito no item 7.6.1.1, 7.6.2 e 7.6.3 do Edital, fica aberto o prazo de 2(duas) horas para que a empresa supramencionada apresente a comprovação da exequibilidade dentro do prazo.
Responsável	23/09/2025 14:36:41	a presente sessão fica suspensa para as 16:30, no entanto o prazo para a apresentação da comprovação da exequibilidade permanece o mesmo, ate as 16:07.





PREFEITURA MUNICIPAL DE

# Jaguaribara

*Cuidando das  
pessoas, construir  
o futuro.*



Responsável	23/09/2025 16:32:46	boa tarde
Responsável	23/09/2025 16:33:06	Retornando a sessão.
Responsável	23/09/2025 16:40:59	A empresa CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA esta DESCLASSIFICADA pelo não envio da comprovação da exequibilidade dentro do prazo para os itens 4.1, 5.1 e 6.2.
Responsável	23/09/2025 16:46:09	Faz-se a suspensão do presente processo para amanhã as 14:00 horas do dia 24 de setembro de 2025.
Responsável	24/09/2025 14:02:52	Boa tarde
Responsável	24/09/2025 14:03:40	Retornando sessão
Responsável	24/09/2025 14:05:33	Com a DESCLASSIFICAÇÃO da empresa CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES LTDA, convoco a empresa BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA para a fase de julgamento.
Responsável	24/09/2025 14:05:57	Iniciando fase de negociação com a empresa BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	24/09/2025 14:06:05	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi iniciada.
Responsável	24/09/2025 14:06:24	Prezada participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 41.332.445/0001-56, vencedora do item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Solicito que ofereça seu melhor valor.
Responsável	24/09/2025 14:10:50	Solicito que ofereça o seu melhor valor.
Responsável	24/09/2025 14:12:14	Solicito que ofereça seu melhor valor.
Responsável	24/09/2025 14:13:08	Por falta de resposta, encerro a fase de negociação.
Sistema	24/09/2025 14:13:24	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi finalizada.
Responsável	24/09/2025 14:18:25	Solicito a empresa BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	24/09/2025 14:19:45	A presente sessão fica suspensa para as 16:30. No entanto o prazo para a apresentação da proposta readequada, acompanhada com os demais elementos citados, permanece o mesmo até às 16:19.
Responsável	24/09/2025 16:30:16	Boa tarde
Responsável	24/09/2025 16:30:24	Retornando sessão
Responsável	24/09/2025 16:31:55	De acordo com o feriado municipal amanhã e o ponto facultativo da sexta-feira dia 26 de Setembro, a sessão fica suspensa para dia 29 de Setembro às 10:00.
Responsável	29/09/2025 10:07:34	Bom dia
Responsável	29/09/2025 10:07:42	Retornando sessão
Responsável	29/09/2025 10:10:21	A empresa BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA está DESCLASSIFICADA pela não apresentação da proposta de readequada acompanhada com os demais elementos solicitados.
Responsável	29/09/2025 10:16:24	Com a DESCLASSIFICAÇÃO da empresa BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA convoco a empresa ABREU CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA para a fase de julgamento.
Responsável	29/09/2025 10:16:37	Iniciando negociação com a empresa ABREU CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.





Sistema	29/09/2025 10:16:50	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante ABREU CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA foi iniciada.
Responsável	29/09/2025 10:17:22	Prezada participante ABREU CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 32.193.868/0001-41, vencedora do item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Solicito que ofere o seu melhor valor.
Responsável	29/09/2025 10:22:58	Solicito que ofere o seu melhor valor.
Responsável	29/09/2025 10:27:55	Solicito que ofere o seu melhor valor.
Responsável	29/09/2025 10:30:18	Por falta de resposta, encerro a fase de negociação.
Sistema	29/09/2025 10:31:13	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante ABREU CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA foi finalizada.
Responsável	29/09/2025 10:36:24	Solicito a empresa ABREU CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	29/09/2025 10:37:35	A presente sessão fica suspensa para as 14:00. No entanto o prazo para a apresentação da proposta readequada, acompanhada com os demais elementos citados, permanece o mesmo até às 12:36.
Responsável	29/09/2025 14:08:22	Boa tarde
Responsável	29/09/2025 14:08:28	Retornando a sessão
Responsável	29/09/2025 14:08:55	A presente sessão está suspensa para as 15:00
Responsável	29/09/2025 15:02:27	Boa tarde
Responsável	29/09/2025 15:02:32	Retornando sessão
Responsável	29/09/2025 15:05:11	A empresa ABREU CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA está DESCLASSIFICADA pela não apresentação da proposta de readequada acompanhada com os demais elementos solicitados.
Responsável	29/09/2025 15:11:54	CORREÇÃO: A empresa ABREU CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA está DESCLASSIFICADA pela não apresentação da garantia adicional conforme solicitado.
Responsável	29/09/2025 15:14:41	Com a DESCLASSIFICAÇÃO da empresa ABREU CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA convoco a empresa IDEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA para a fase de julgamento.
Sistema	29/09/2025 15:15:16	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante IDEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi iniciada.
Responsável	29/09/2025 15:16:14	Prezada participante IDEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ 22.336.279/0001-11, vencedora do item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Solicito que ofere o seu melhor valor.
Responsável	29/09/2025 15:19:20	Solicito que ofere o seu melhor valor.
Fornecedor	29/09/2025 15:20:02	Boa tarde!
Fornecedor	29/09/2025 15:21:01	Melhor valor já inserido na plataforma.
Responsável	29/09/2025 15:22:03	Por favor, consegue melhorar o seu valor?
Fornecedor	29/09/2025 15:23:15	Já ofertamos nosso melhor valor.
Responsável	29/09/2025 15:24:11	Encerro fase de negociação.







PREFEITURA MUNICIPAL DE

# Jaguaribara

*Cuidando das  
pessoas, construir  
o futuro.*



Sistema	29/09/2025 15:24:50	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante IDEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi finalizada.
Responsável	29/09/2025 15:27:04	Solicito a empresa IDEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	29/09/2025 15:37:37	fica suspensa a sessão para o dia 29 de Setembro às 10:00.
Responsável	29/09/2025 15:37:57	ERRATA: fica suspensa a sessão para o dia 30 de Setembro às 10:00.
Fornecedor	29/09/2025 17:26:12	Sr. Agente de contratação, solicito extensão do prazo para o envio da proposta readequada motivo problema na emissão de apólice de garantia adicional
Fornecedor	29/09/2025 17:27:58	7.5.2. É facultado ao agente de contratação prorrogar o prazo estabelecido para apresentação da proposta readequada, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Responsável	30/09/2025 10:01:35	bom dia
Responsável	30/09/2025 10:01:54	retornando a sessão
Responsável	30/09/2025 10:02:44	Considerando a solicitação da participante IDEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, realizada antes do fim do prazo final do envio da proposta de readequada, e em acordo ao item 7.5.2. do edital, concede-se a prorrogação do prazo de envio da proposta de readequada e anexos.
Responsável	30/09/2025 10:04:37	prazo concedido.
Responsável	30/09/2025 10:09:38	a presente sessão fica suspensa para 14:00. No entanto o prazo para a apresentação da proposta readequada, acompanhado dos demais elementos citados permanece no mesmo horário das 12:05
Fornecedor	30/09/2025 11:03:57	Bom dia Sr. Agente de contratação proposta readequada já inserida na plataforma.
Responsável	30/09/2025 14:01:37	Boa tarde.
Responsável	30/09/2025 14:01:54	Retornando a sessão.
Responsável	30/09/2025 14:07:19	Encaminhando a proposta de readequada da participante IDEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA para análise junto ao setor de engenharia.
Responsável	30/09/2025 14:08:52	A presente sessão fica suspensa para dia 01 de outubro as 08:00 da manhã.
Responsável	01/10/2025 08:00:05	bom dia.
Responsável	01/10/2025 08:00:18	Retornando a sessão.
Responsável	01/10/2025 08:02:24	A proposta da participante IDEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, ainda se encontra em análise pelo setor de engenharia. Entretanto a presente sessão fica suspensa para 13:30.
Responsável	01/10/2025 13:36:06	Boa tarde
Responsável	01/10/2025 13:36:12	Retornando sessão
Responsável	01/10/2025 13:37:26	A proposta da participante IDEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, ainda se encontra em análise pelo setor de engenharia. Entretanto a presente sessão fica suspensa para amanhã 02 de outubro às 08:00.
Responsável	02/10/2025 08:00:28	Bom dia
Responsável	02/10/2025 08:00:35	Retornando sessão

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro  
CEP 63.490-000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 571-122-0-88  
PÁGINA: 44 DE 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





Responsável	02/10/2025 08:01:38	A proposta da participante IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, ainda se encontra em análise pelo setor de engenharia. Entretanto a presente sessão fica suspensa para às 13:30.
Responsável	02/10/2025 13:37:39	Boa tarde
Responsável	02/10/2025 13:37:47	Retornando sessão
Responsável	02/10/2025 14:00:53	A proposta da participante IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, ainda se encontra em análise pelo setor de engenharia. Entretanto a presente sessão fica suspensa para amanhã 03 de outubro as 08:00.
Responsável	03/10/2025 08:01:51	Bom dia
Responsável	03/10/2025 08:02:10	Retornando a sessão
Responsável	03/10/2025 08:04:27	A proposta da participante IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, ainda se encontra em análise pelo setor de engenharia. Entretanto a presente sessão fica suspensa para segunda 06 de outubro as 08:00.
Responsável	06/10/2025 08:00:53	Bom dia
Responsável	06/10/2025 08:01:23	Retornando a sessão
Responsável	06/10/2025 08:01:42	A proposta da participante IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, ainda se encontra em análise pelo setor de engenharia
Responsável	06/10/2025 08:04:07	a presente sessão fica suspensa para segunda 06 de outubro as 14:00 horas.
Responsável	06/10/2025 14:00:22	Boa tarde
Responsável	06/10/2025 14:00:29	Retornando a sessão
Responsável	06/10/2025 14:00:53	A proposta da participante IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, ainda se encontra em análise pelo setor de engenharia
Responsável	06/10/2025 14:03:05	A presente sessão fica suspensa para o dia 07 de outubro as 08:00 horas.
Responsável	07/10/2025 08:00:50	Bom dia
Responsável	07/10/2025 08:00:58	Retornando a sessão
Responsável	07/10/2025 08:01:07	A proposta da participante IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, ainda se encontra em análise pelo setor de engenharia
Responsável	07/10/2025 08:01:31	a presente sessão fica suspensa para segunda 07 de outubro as 14:00 horas.
Responsável	07/10/2025 14:00:52	Boa tarde
Responsável	07/10/2025 14:00:59	Retornando a sessão
Responsável	07/10/2025 14:01:08	A proposta da participante IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, ainda se encontra em análise pelo setor de engenharia
Fornecedor	07/10/2025 14:12:49	Boa tarde!
Responsável	07/10/2025 14:27:08	a presente sessão fica suspensa para segunda 08 de outubro as 08:00 horas.
Fornecedor	07/10/2025 14:32:28	Ok.
Responsável	08/10/2025 08:00:16	Bom dia
Responsável	08/10/2025 08:00:26	Retornado a sessão





Responsável	08/10/2025 08:00:35	A proposta da participante IDEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, ainda se encontra em análise pelo setor de engenharia
Fornecedor	08/10/2025 08:13:32	Bom dia!
Responsável	08/10/2025 08:17:41	a presente sessão fica suspensa para segunda 08 de outubro as 14:00 horas.
Responsável	08/10/2025 14:01:44	Boa tarde
Responsável	08/10/2025 14:01:49	Retornado a sessão
Responsável	08/10/2025 14:18:38	Análise da proposta de readequada da participante IDEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA concluída.
Responsável	08/10/2025 14:27:46	Iniciando consultas do CNPJ da participante IDEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
Responsável	08/10/2025 14:31:58	Consultas finalizadas
Responsável	08/10/2025 14:32:13	Proposta da participante IDEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA aceita
Responsável	08/10/2025 14:33:30	a presente sessão fica suspensa para segunda 09 de outubro as 08:00 horas.
Responsável	09/10/2025 08:00:54	Bom dia
Responsável	09/10/2025 08:01:05	Retornando a sessão
Responsável	09/10/2025 08:08:02	Iniciando análise da documentação de habilitação da participante IDEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
Responsável	09/10/2025 08:49:06	a presente sessão fica suspensa para segunda 09 de outubro as 14:00 horas
Responsável	09/10/2025 14:01:27	boa tarde
Responsável	09/10/2025 14:01:35	Retornando a sessão
Responsável	09/10/2025 14:02:27	Análise da documentação ainda em análise
Responsável	09/10/2025 14:52:48	a presente sessão fica suspensa para segunda 10 de outubro as 08:00 horas.
Responsável	10/10/2025 08:00:12	Bom dia
Responsável	10/10/2025 08:00:17	Retornado a sessão
Responsável	10/10/2025 08:01:10	Análise da documentação de habilitação da participante IDEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA concluída
Responsável	10/10/2025 08:03:03	Considerando a INABILITAÇÃO da participante IDEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA faz-se agora a convocação da participante L S SERVICOS DE CONTRUÇOES LTDA-EPP para a fase de julgamento.
Responsável	10/10/2025 08:03:23	Iniciando análise da proposta inicial da participante L S SERVICOS DE CONTRUÇOES LTDA-EPP
Responsável	10/10/2025 08:05:24	Iniciando fase de negociação com a participante L S SERVICOS DE CONTRUÇOES LTDA-EPP
Sistema	10/10/2025 08:05:29	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante L S SERVICOS DE CONTRUÇOES LTDA-EPP foi iniciada.
Responsável	10/10/2025 08:06:01	Prezada participante L S SERVICOS DE CONTRUÇOES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ 21.541.555/0001-10, vencedora do item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Solicito a participante L S SERVICOS DE CONTRUÇOES LTDA-EPP que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	10/10/2025 08:08:07	Solicito a participante L S SERVICOS DE CONTRUÇOES LTDA-EPP que apresente seu melhor valor





		para o item.
Responsável	10/10/2025 08:14:04	Solicito a participante L S SERVICOS DE CONTRUCOES LTDA-EPP que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	10/10/2025 08:16:27	Encerrando a fase de negociação com a participante L S SERVICOS DE CONTRUCOES LTDA-EPP
Sistema	10/10/2025 08:16:37	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante L S SERVICOS DE CONTRUCOES LTDA-EPP foi finalizada.
Responsável	10/10/2025 08:22:55	Solicito a empresa L S SERVICOS DE CONTRUCOES LTDA-EPP a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema
Responsável	10/10/2025 08:44:31	a presente sessão fica suspensa para segunda 10 de outubro as 10:00 horas.
Responsável	10/10/2025 10:00:22	Retornando a sessão.
Responsável	10/10/2025 10:29:00	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante L S SERVICOS DE CONTRUCOES LTDA-EPP faz-se agora a convocação da participante ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA para a fase de julgamento
Responsável	10/10/2025 10:29:25	Iniciando análise da proposta inicial da participante ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Responsável	10/10/2025 10:31:00	Iniciando fase de negociação com a participante ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Sistema	10/10/2025 10:31:19	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi iniciada.
Responsável	10/10/2025 10:32:46	Prezada participante ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 03.077.025/0001-81, vencedora do item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Solicito ao participante ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA que apresente seu melhor valor.
Responsável	10/10/2025 10:34:01	Solicito ao participante ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA que apresente seu melhor valor.
Responsável	10/10/2025 10:35:53	Solicito ao participante ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA que apresente seu melhor valor.
Responsável	10/10/2025 10:36:38	Encerrando a fase de negociação com a participante.
Sistema	10/10/2025 10:36:44	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi finalizada.
Responsável	10/10/2025 10:38:41	Solicito a empresa ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	10/10/2025 10:55:19	a presente sessão fica suspensa para segunda 13 de outubro as 08:00 horas.
Responsável	13/10/2025 08:00:11	Bom dia
Responsável	13/10/2025 08:00:16	Retornado a sessão
Responsável	13/10/2025 08:10:11	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA faz-se agora a convocação da participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI.





Responsável	13/10/2025 08:14:41	Iniciando análise da proposta inicial da participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
Responsável	13/10/2025 08:17:02	Análise da proposta inicial concluída.
Responsável	13/10/2025 08:17:31	Iniciando fase de negociação com a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
Sistema	13/10/2025 08:17:38	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI foi iniciada.
Responsável	13/10/2025 08:18:08	Prezada participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI, inscrita no CNPJ 35.848.539/0001-80, vencedora do item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Solicito a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	13/10/2025 08:29:27	Solicito a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	13/10/2025 08:35:27	Solicito a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	13/10/2025 08:37:54	Encerrando a fase de negociação com a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
Sistema	13/10/2025 08:38:04	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI foi finalizada.
Responsável	13/10/2025 08:39:33	Solicito a empresa KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	13/10/2025 08:39:51	a presente sessão fica suspensa para segunda 13 de outubro as 10:00 horas
Responsável	13/10/2025 10:01:15	Retornando a sessão
Fornecedor	13/10/2025 10:10:59	Bom dia! Solicito a prorrogação do prazo, a seguradora está com uma demanda alta e necessita de mais tempo para emissão da garantia adicional. Temos o melhor valor, portanto mais benéfico para a administração. Agradeço a compreensão.
Responsável	13/10/2025 10:12:36	o prazo adicional será concedido assim que finalizado o prazo inicial
Fornecedor	13/10/2025 10:13:05	Ok, agradeço.
Responsável	13/10/2025 10:43:54	Abrindo prazo adicional para envio da proposta de readequada para a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
Responsável	13/10/2025 10:44:23	Solicito a empresa KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	13/10/2025 11:35:07	a presente sessão fica suspensa para segunda 13 de outubro as 13:30 horas
Fornecedor	13/10/2025 12:46:49	Boa tarde
Fornecedor	13/10/2025 12:50:59	Quando fomos anexar o sistema nao deixou o envio. Tinha passado apenas 10 segundos do prazo.
Responsável	13/10/2025 13:33:42	Boa tarde
Responsável	13/10/2025 13:33:49	Retornando a sessão
Responsável	13/10/2025 13:35:53	Considerando o relato apresentado pela empresa KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI, de que houve atraso de aproximadamente 10 (dez) segundos no envio da proposta readequada e respectivos anexos,







		ocasionado por provável lentidão no sistema durante o processo de upload, e observando o princípio da razoabilidade, deliberou-se pela reabertura do prazo para anexação dos documentos, de forma a garantir a ampla competitividade e o interesse público na obtenção da melhor proposta. Ressalta-se que a situação relatada será devidamente registrada em ata, bem como que todas as empresas participantes devem redobrar a atenção quanto ao prazo limite estabelecido pelo sistema eletrônico, evitando realizar o envio de arquivos próximos ao encerramento do período fixado, a fim de prevenir ocorrências semelhantes. Assim, o sistema será reaberto exclusivamente para o envio dos documentos pela empresa KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI.
Responsável	13/10/2025 14:55:51	Iniciando análise da proposta de readequada da participante
Responsável	13/10/2025 15:13:04	Considerando o pedido de prazo adicional apresentado pela empresa KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI para o envio da proposta readequada e dos anexos, devidamente concedida, com fundamento no princípio da razoabilidade, a fim de garantir a ampla participação e a competitividade do certame. Entretanto, verificou-se que a garantia cujo o N.º Apólice Seguro Garantia 02-0775-1329023, encaminhada pela participante encontra-se com validade vencida (Vigência - 31/07/2025 a 01/10/2025) não atendendo, portanto, às exigências do edital. Diante disso, não será possível considerar válida a garantia de 1% apresentada, tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e a necessidade de observância às condições obrigatórias para o aceite da proposta e posterior habilitação, conforme a Lei nº 14.133/2021. Recomenda-se às empresas participantes que verifiquem com atenção a validade e a conformidade de todos os documentos exigidos, evitando inconsistências que possam comprometer a regularidade de sua participação no certame.
Responsável	13/10/2025 15:26:50	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI, faz-se agora a convocação da participante BMAG para a fase de julgamento.
Responsável	13/10/2025 15:29:23	Iniciando análise da proposta inicial da participante BMAG
Fornecedor	13/10/2025 15:30:12	aguardo a análise
Responsável	13/10/2025 15:35:32	Iniciando fase de negociação com a participante BMAG
Sistema	13/10/2025 15:35:38	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante BMAG foi iniciada.
Responsável	13/10/2025 15:36:11	Prezada participante BMAG, inscrita no CNPJ 49.574.575/0001-07, vencedora do item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Solicito ao participante BMAG que apresente seu melhor valor para os itens.
Responsável	13/10/2025 15:49:13	Solicito ao participante BMAG que apresente seu melhor valor para os itens.
Responsável	13/10/2025 15:51:15	Solicito ao participante BMAG que apresente seu melhor valor para os itens.
Responsável	13/10/2025 15:54:19	Encerrando a fase de negociação com a participante
Sistema	13/10/2025 15:54:25	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante BMAG foi finalizada.
Responsável	13/10/2025 15:56:25	Solicito a empresa BMAG a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	13/10/2025 16:08:41	a presente sessão fica suspensa para segunda 14 de outubro as 08:00 horas
Responsável	14/10/2025 08:01:19	Bom dia
Responsável	14/10/2025 08:01:29	Retornando a sessão
Responsável	14/10/2025 08:26:38	Iniciando análise da proposta de readequada da participante BMAG
Responsável	14/10/2025 08:38:55	A garantia de 1% apresentada pela participante BMAG SERVICOS LTDA não corresponde ao processo licitatório Concorrência Eletrônica N.º 2025062601-CP, mais sim a um processo do MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA, não atendendo, portanto, às exigências do edital. Diante disso, não será possível





		considerar válida a garantia de 1% apresentada, tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e a necessidade de observância às condições obrigatórias para o aceite da proposta e posterior habilitação, conforme a Lei nº 14.133/2021. Saliento novamente que às empresas participantes verifiquem com ATENÇÃO as informações das garantias anexas e a conformidade de todos os documentos exigidos, evitando inconsistências que possam comprometer a regularidade de sua participação no certame.
Responsável	14/10/2025 08:41:31	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante BMAG SERVICOS LTDA, faz-se agora a convocação da participante DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA para a fase de julgamento.
Responsável	14/10/2025 08:41:50	Iniciando análise da proposta inicial da participante B EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA.
Responsável	14/10/2025 08:44:13	Iniciando fase de negociação com a participante DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA
Sistema	14/10/2025 08:44:23	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA foi iniciada.
Responsável	14/10/2025 08:44:50	Prezada participante DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA, inscrita no CNPJ 08.596.699/0001-06, vencedora do item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Solicito a participante DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	14/10/2025 08:48:16	Solicito a participante DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	14/10/2025 08:52:35	Solicito a participante DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	14/10/2025 08:54:10	Encerrando a fase de negociação
Sistema	14/10/2025 08:54:18	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA foi finalizada.
Responsável	14/10/2025 08:57:00	Solicito a empresa DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema
Fornecedor	14/10/2025 10:11:36	Caro agente, bom dia
Fornecedor	14/10/2025 10:12:30	Poderia abrir o campo para que possamos ofertar um novo lance? tivemos um pequeno problema no momento de gerar o orçamento, e acabou ficando um pouco menor
Fornecedor	14/10/2025 10:12:59	Para não atrasar o processo, pode deixar o mesmo prazo e envio da proposta
Responsável	14/10/2025 10:13:43	Reabrindo prazo de negociação
Responsável	14/10/2025 10:17:14	Caro participante DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA, devido ao sistema nao permitir qua o prazo de negociação seja aberto enquanto o prazo de envio da readequada está em aberto, a abertura da negociação somente será aberta apos o findo do prazo da readequada. Logo após a fase de negociação, será aberto o prozo de readequada novamente.
Fornecedor	14/10/2025 10:19:33	ok
Responsável	14/10/2025 10:56:36	reabrindo fase de negociação
Responsável	14/10/2025 11:01:14	aguardando o suporte para reabrir a fase de negociação
Sistema	14/10/2025 11:05:44	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA foi iniciada.
Responsável	14/10/2025 11:06:03	Fase de negociação reaberta
Responsável	14/10/2025 11:06:37	Prezada participante DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA, inscrita no CNPJ





		08.596.699/0001-06, vencedora do item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, participante DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA apresente seu melhor valor.
Responsável	14/10/2025 11:07:52	participante DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA a fase de negociação pode ser fechada ou ainda irá fornecer melhor valor?
Fornecedor	14/10/2025 11:08:19	Caro agente, o valor já foi ofertado
Responsável	14/10/2025 11:11:12	Encerrando a fase de negociação
Sistema	14/10/2025 11:11:17	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA foi finalizada.
Responsável	14/10/2025 11:12:28	Solicito a empresa DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	14/10/2025 11:44:20	a presente sessão fica suspensa para segunda 14 de outubro as 13:30 horas
Responsável	14/10/2025 13:30:47	Boa tarde
Responsável	14/10/2025 13:30:53	Retornando a sessão
Responsável	14/10/2025 13:31:26	Iniciando análise da proposta de readequada da participante DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA
Responsável	14/10/2025 13:41:18	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA, faz-se agora a convocação da participante CONSTRUTORA PEDROSA LTDA para a fase de julgamento.
Responsável	14/10/2025 13:41:51	Iniciando análise da proposta inicial da participante CONSTRUTORA PEDROSA LTDA
Responsável	14/10/2025 14:21:09	Em análise à proposta apresentada pela participante CONSTRUTORA PEDROSA LTDA, no presente processo licitatório, constatou-se que não foi apresentada a declaração exigida no item 4.4.3 do edital, nos seguintes termos: "Declaro, para fins do disposto no §1º do Art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que a minha proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da entrega da proposta." Conforme estabelece o item 4.6.2 do edital e o §1º do Art. 63 da Lei nº 14.133/2021, a ausência desta declaração implica na desclassificação automática da proposta. Dessa forma, informamos que a proposta da participante CONSTRUTORA PEDROSA LTD está DESCLASSIFICADA, em conformidade com as normas legais e editalícias aplicáveis.
Responsável	14/10/2025 14:37:53	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante CONSTRUTORA PEDROSA LTDA, faz-se agora a convocação da participante AT LOCACAO LTDA para a fase de julgamento.
Responsável	14/10/2025 14:38:13	Iniciando análise da proposta inicial da participante AT LOCACAO LTDA
Responsável	14/10/2025 14:45:39	Iniciando fase de negociação com a participante AT LOCACAO LTDA
Sistema	14/10/2025 14:45:48	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante AT LOCACAO LTDA foi iniciada.
Responsável	14/10/2025 14:46:41	Prezada participante AT LOCACAO LTDA, inscrita no CNPJ 00.258.466/0001-91, vencedora do item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Solicito a participante AT LOCACAO LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	14/10/2025 14:55:21	Solicito a participante AT LOCACAO LTDA que apresente seu melhor valor para o item.





PREFEITURA MUNICIPAL DE

# Jaguaribara

*Cuidando das  
pessoas, construir  
o futuro.*



Responsável	14/10/2025 14:58:11	Solicito a participante AT LOCACAO LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	14/10/2025 15:00:25	encerrando a fase de negociação
Sistema	14/10/2025 15:00:33	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante AT LOCACAO LTDA foi finalizada.
Responsável	14/10/2025 15:02:12	Solicito a empresa AT LOCACAO LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema
Responsável	14/10/2025 16:46:41	a presente sessão fica suspensa para segunda 15 de outubro as 08:00 horas
Responsável	15/10/2025 08:00:25	Bom dia
Responsável	15/10/2025 08:00:30	tornado a sessão
Responsável	15/10/2025 08:03:05	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante AT LOCACAO LTDA, faz-se agora a convocação da próxima colocada, a participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP, para a fase de julgamento.
Responsável	15/10/2025 08:03:32	Iniciando análise da proposta inicial da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP
Responsável	15/10/2025 08:06:52	Iniciando fase de negociação com a participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP.
Sistema	15/10/2025 08:07:00	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP foi iniciada.
Responsável	15/10/2025 08:07:38	Prezada participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP, inscrita no CNPJ 25.078.864/0001-57, vencedora do item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Solicito a participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	15/10/2025 08:10:29	Solicito a participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	15/10/2025 08:12:57	Solicito a participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	15/10/2025 08:15:01	Encerrando fase de negociação
Sistema	15/10/2025 08:15:08	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP foi finalizada.
Responsável	15/10/2025 08:16:18	Solicito a empresa REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema
Fornecedor	15/10/2025 09:48:13	Bom dia, Sr(a) Agente de contratação. Solicito prorrogação do prazo para envio da documentação, visto a complexidade da proposta e enquanto aguardo a garantia.
Responsável	15/10/2025 09:54:22	Participante, o prazo adicional será aberto assim que o prazo inicial for finalizado
Fornecedor	15/10/2025 09:55:22	Ok, obrigado.
Responsável	15/10/2025 10:18:38	Solicito a empresa REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP a proposta

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 571-122-088  
PÁGINA: 52 DE 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76



Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro  
CEP 63.490-000





		readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema
Responsável	15/10/2025 11:02:04	Iniciando análise da proposta de readequada da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP
Responsável	15/10/2025 11:08:56	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP, faz-se agora a convocação da próxima colocada, a participante NEXT CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, para a fase de julgamento.
Responsável	15/10/2025 11:09:15	Iniciando análise da proposta inicial da participante NEXT CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
Responsável	15/10/2025 11:11:57	Iniciando fase de negociação com a participante NEXT CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
Sistema	15/10/2025 11:12:05	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante NEXT CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi iniciada.
Responsável	15/10/2025 11:12:36	Prezada participante NEXT CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ 22.600.335/0001-83, vencedora do item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Solicito a participante NEXT CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	15/10/2025 11:28:53	Solicito a participante NEXT CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	15/10/2025 11:33:11	Solicito a participante NEXT CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	15/10/2025 11:35:23	Encerrando fase de negociação com a participante NEXT CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
Sistema	15/10/2025 11:35:29	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante NEXT CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi finalizada.
Responsável	15/10/2025 11:37:17	a presente sessão fica suspensa para segunda 15 de outubro as 13:30 horas
Responsável	15/10/2025 13:30:29	Bo tarde
Responsável	15/10/2025 13:30:37	Retornando a sessão
Responsável	15/10/2025 13:32:22	Solicito a empresa NEXT CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema
Responsável	15/10/2025 15:35:33	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante NEXT CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, faz-se agora a convocação da próxima colocada, a participante JCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, para a fase de julgamento.
Responsável	15/10/2025 15:36:42	Iniciando análise da proposta inicial da participante JCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Responsável	15/10/2025 15:39:23	Iniciando fase de negociação com a participante JCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Sistema	15/10/2025 15:39:30	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante JCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi iniciada.
Responsável	15/10/2025 15:40:01	Prezada participante JCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 55.604.168/0001-06, vencedora do item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Solicito ao participante JCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA que apresente seu melhor valor para







		o item.
Responsável	15/10/2025 15:44:06	Solicito ao participante JCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	15/10/2025 15:48:13	Solicito ao participante JCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	15/10/2025 15:52:00	Encerrando a fase de negociação
Sistema	15/10/2025 15:52:04	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante JCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi finalizada.
Responsável	15/10/2025 15:53:44	Solicito a empresa JCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	15/10/2025 15:55:27	a presente sessão fica suspensa para segunda 16 de outubro as 08:00 horas
Responsável	16/10/2025 08:01:03	Bom dia
Responsável	16/10/2025 08:01:15	Retornando a sessão
Responsável	16/10/2025 08:01:47	Iniciando análise da proposta de readequada da participante JCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Responsável	16/10/2025 08:26:20	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante JCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, faz-se agora a convocação da próxima colocada, a participante ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA, para a fase de julgamento.
Responsável	16/10/2025 08:26:40	Iniciando análise da proposta inicial da participante ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA
Responsável	16/10/2025 08:28:16	Iniciando fase de negociação com a participante ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA
Sistema	16/10/2025 08:28:20	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA foi iniciada.
Responsável	16/10/2025 08:28:45	Prezada participante ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA, inscrita no CNPJ 12.044.788/0001-17, vencedora do item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Solicito a participante ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	16/10/2025 08:31:44	Solicito a participante ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	16/10/2025 08:34:02	Solicito a participante ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	16/10/2025 08:35:06	Encerrando a fase de negociação com a participante ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA
Sistema	16/10/2025 08:35:22	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA foi finalizada.
Responsável	16/10/2025 08:40:30	Solicito a empresa ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do





PREFEITURA MUNICIPAL DE

# Jaguaribara

*Cuidando das  
pessoas, construir  
o futuro.*



		valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	16/10/2025 09:28:42	a presente sessão fica suspensa para segunda 16 de outubro as 10:30 horas
Responsável	16/10/2025 10:31:02	Retornando a sessão
Responsável	16/10/2025 10:46:12	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA, faz-se agora a convocação da próxima colocada, a participante COSISA CONSTRUÇOES LTDA, para a fase de julgamento
Responsável	16/10/2025 10:46:35	Iniciando análise da proposta inicial da participante COSISA CONSTRUÇOES LTDA
Responsável	16/10/2025 10:51:03	Iniciando fase de negociação com a participante COSISA CONSTRUÇOES LTDA
Sistema	16/10/2025 10:51:07	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante COSISA CONSTRUÇOES LTDA foi iniciada.
Responsável	16/10/2025 10:51:40	Prezada participante COSISA CONSTRUÇOES LTDA, inscrita no CNPJ 52.401.746/0001-00, vencedora do item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Solicito a participante COSISA CONSTRUÇOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	16/10/2025 10:53:52	Solicito a participante COSISA CONSTRUÇOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	16/10/2025 10:55:41	Solicito a participante COSISA CONSTRUÇOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item
Responsável	16/10/2025 10:57:08	Encerrando a fase de negociação com a participante COSISA CONSTRUÇOES LTDA
Sistema	16/10/2025 10:57:15	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante COSISA CONSTRUÇOES LTDA foi finalizada.
Responsável	16/10/2025 10:58:08	Solicito a empresa COSISA CONSTRUÇOES LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	16/10/2025 11:53:50	a presente sessão fica suspensa para segunda 16 de outubro as 13:30 horas
Responsável	16/10/2025 13:30:10	Boa tarde
Responsável	16/10/2025 13:30:17	Retornando a sessão
Responsável	16/10/2025 13:30:47	Iniciando análise da proposta de readequada da participante COSISA CONSTRUÇOES LTDA
Responsável	16/10/2025 13:36:42	Encaminhando a proposta de readequada da participante COSISA CONSTRUÇOES LTDA para análise junto ao setor de engenharia da prefeitura municipal de jaguaribara.
Responsável	16/10/2025 13:38:48	a presente sessão fica suspensa para segunda 17 de outubro as 08:00 horas
Responsável	17/10/2025 08:00:53	Bom dia
Responsável	17/10/2025 08:01:06	Retornando a sessão
Responsável	17/10/2025 08:20:24	a proposta de readequada da participante COSISA CONSTRUÇOES LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia da prefeitura municipal de jaguaribara.
Responsável	17/10/2025 08:40:21	a presente sessão fica suspensa para segunda 20 de outubro as 08:00 horas
Responsável	20/10/2025 08:00:05	Bom dia
Responsável	20/10/2025 08:00:22	Retornado a sessão
Responsável	20/10/2025 08:00:31	a proposta de readequada da participante COSISA CONSTRUÇOES LTDA ainda em análise pelo setor de

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro  
CEP 63.490-000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 571-122-088  
PÁGINA: 55 DE 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





		engenharia da prefeitura municipal de jaguaribara.
Responsável	20/10/2025 09:58:35	a presente sessão fica suspensa para segunda 20 de outubro as 14:00 horas
Responsável	20/10/2025 14:02:08	Boa tarde
Responsável	20/10/2025 14:02:26	Retornando a sessão
Responsável	20/10/2025 14:29:48	Análise da Proposta de readequada da COSISA CONSTRUCOES LTDA concluída pelo setor de engenharia.
Responsável	20/10/2025 14:31:02	Proposta da participante COSISA CONSTRUCOES LTDA aceita.
Responsável	20/10/2025 16:43:18	Considerando a INABILITAÇÃO da participante COSISA CONSTRUCOES LTDA, faz-se agora a convocação da próxima colocada, a participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, para a fase de julgamento.
Responsável	20/10/2025 16:43:39	Iniciando análise da proposta inicial da participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Responsável	20/10/2025 16:48:20	Análise concluída
Responsável	20/10/2025 16:48:41	Iniciando fase de negociação com a participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Sistema	20/10/2025 16:48:46	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME foi iniciada.
Responsável	20/10/2025 16:50:10	Prezada participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ 09.042.893/0001-02, vencedora do item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Solicito a participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	20/10/2025 16:53:00	Solicito a participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME que apresente seu melhor valor para o item.
Fornecedor	20/10/2025 16:54:49	boa tarde
Responsável	20/10/2025 16:55:31	Solicito a participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME que apresente seu melhor valor para o item.
Fornecedor	20/10/2025 16:58:13	não
Responsável	20/10/2025 16:58:34	Encerrando a fase de negociação
Sistema	20/10/2025 16:58:40	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME foi finalizada.
Responsável	20/10/2025 16:59:14	a presente sessão fica suspensa para segunda 21 de outubro as 08:00 horas
Responsável	21/10/2025 08:01:57	Bom dia
Responsável	21/10/2025 08:02:03	Retornando a sessão
Responsável	21/10/2025 08:06:21	Solicito a empresa VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Fornecedor	21/10/2025 09:10:46	Sr. a garantia de 1% foi anexada junto com proposta inicial
Fornecedor	21/10/2025 09:11:03	mesmo assim preciso anexar novamente ?





PREFEITURA MUNICIPAL DE

# Jaguaribara

*Cuidando das  
pessoas, construir  
o futuro.*



Responsável	21/10/2025 09:35:45	caso queira anexar, é recomendado que todos os documentos anexos da proposta de readequada sejam juntados em único arquivo
Responsável	21/10/2025 09:37:45	Iniciando análise da proposta de readequada da participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Fornecedor	21/10/2025 09:44:51	OL
Fornecedor	21/10/2025 09:44:54	OK
Responsável	21/10/2025 09:47:11	Encaminhando a proposta de readequada da participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME para análise junto ao setor de engenharia
Responsável	21/10/2025 11:21:57	a presente sessão fica suspensa para segunda 21 de outubro as 15:00 horas
Responsável	21/10/2025 11:22:24	
Responsável	21/10/2025 15:00:43	Bom dia
Responsável	21/10/2025 15:00:52	Retornando a sessão
Responsável	21/10/2025 15:10:54	proposta de readequada da participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME ainda em análise junto ao setor de engenharia
Responsável	21/10/2025 15:11:06	a presente sessão fica suspensa para segunda 22 de outubro as 08:00 horas
Responsável	22/10/2025 08:00:46	Bom dia
Responsável	22/10/2025 08:00:58	Retornando a sessão
Responsável	22/10/2025 08:05:48	proposta de readequada da participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME ainda em análise junto ao setor de engenharia
Responsável	22/10/2025 10:18:38	a presente sessão fica suspensa para segunda 22 de outubro as 15:00 horas
Responsável	22/10/2025 15:01:02	Boa tarde
Responsável	22/10/2025 15:01:14	Retornando a sessão
Responsável	22/10/2025 15:01:26	proposta de readequada da participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME ainda em análise junto ao setor de engenharia
Responsável	22/10/2025 15:10:04	a presente sessão fica suspensa para segunda 23 de outubro as 08:00 horas
Responsável	23/10/2025 08:00:26	Bom dia
Responsável	23/10/2025 08:00:32	Retornando a sessão
Responsável	23/10/2025 08:02:23	proposta de readequada da participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME ainda em análise junto ao setor de engenharia
Responsável	23/10/2025 08:24:06	a presente sessão fica suspensa para segunda 23 de outubro as 11:00 horas
Responsável	23/10/2025 11:00:43	Retornando a sessão
Responsável	23/10/2025 11:01:04	proposta de readequada da participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME ainda em análise junto ao setor de engenharia
Responsável	23/10/2025 11:01:39	a presente sessão fica suspensa para segunda 24 de outubro as 08:00 horas

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 571-122-0-88  
PÁGINA: 57 DE 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76



Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro  
CEP 63.490-000



Responsável	24/10/2025 08:00:37	Bom dia
Responsável	24/10/2025 08:01:04	Retornando sessão
Responsável	24/10/2025 08:02:27	Proposta de readequada da participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME ainda em análise junto ao setor de engenharia. Com isso, a presente sessão fica suspensa para Terça dia 28 de Outubro às 08:00.
Responsável	28/10/2025 08:01:34	Bom dia
Responsável	28/10/2025 08:01:42	Retornando a sessão
Responsável	28/10/2025 08:01:48	proposta de readequada da participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME ainda em análise junto ao setor de engenharia
Responsável	28/10/2025 10:16:28	Análise da proposta de readequada da participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME concluída pelo setor de engenharia.
Responsável	28/10/2025 10:16:50	Proposta da participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME aceita
Responsável	28/10/2025 11:25:59	a presente sessão fica suspensa para segunda 28 de outubro as 13:30 horas
Responsável	28/10/2025 13:31:40	Boa tarde
Responsável	28/10/2025 13:31:50	Retornando a sessão
Responsável	28/10/2025 13:32:13	Iniciando análise da documentação de habilitação da participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Responsável	28/10/2025 16:06:18	a presente sessão fica suspensa para segunda 29 de outubro as 08:00 horas
Responsável	29/10/2025 08:00:57	Bom dia
Responsável	29/10/2025 08:01:04	Retornando a sessão
Responsável	29/10/2025 08:28:12	análise da documentação de habilitação da participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME ainda em andamento
Responsável	29/10/2025 08:28:24	a presente sessão fica suspensa para segunda 29 de outubro as 14:00 horas
Responsável	29/10/2025 14:00:23	Boa tarde
Responsável	29/10/2025 14:00:39	Retornando a sessão
Responsável	29/10/2025 14:07:09	<p>Após a análise da documentação de habilitação apresentada pela empresa VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, no âmbito do processo licitatório Concorrência Eletrônica Nº 2025062601-CP, será realizada a abertura de diligência com o objetivo de permitir a complementação e/ou esclarecimento de pendências documentais, conforme previsto na legislação vigente. Durante a verificação, observou-se que alguns documentos apresentados estavam com validade expirada na data da solicitação, embora vigentes na data da abertura da sessão, o que permite sua aceitação. No entanto, é necessário confirmar a autenticidade e validade dos seguintes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Certidão Negativa de Débitos Federais</li><li>• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas</li><li>• Certidão Negativa Municipal</li></ul> <p>Além disso, foram identificadas ausências relevantes que comprometem a análise completa da habilitação:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alteração societária registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará, referente ao desenquadramento como EPP, com Data de Aprovação: 28/08/2023 – Número: 6244794, não apresentada</li><li>• Certidão Negativa Estadual</li><li>• Certidão de Regularidade do FGTS</li><li>• Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial</li><li>• Termos de Abertura e Encerramento dos Livros Contábeis dos exercícios de 2023 e 2024</li><li>• Registro no CREA da empresa e do engenheiro responsável</li><li>• Comprovação de vínculo profissional entre o engenheiro e a empresa</li></ul> <p>Diante do exposto, será aberto o prazo de 2(duas) horas, para diligência, de modo que a empresa apresente os documentos faltantes e esclarecimentos necessários, a fim de garantir a ampla defesa e o contraditório,</p>







		bem como assegurar a regularidade e transparência do certame.
Responsável	29/10/2025 16:19:56	A participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME não apresentou a documentação de habilitação solicitada em diligência.
Responsável	29/10/2025 16:28:10	Considerando a INABILITAÇÃO da participante VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME faz-se a convocação da participante MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI para a fase de julgamento.
Responsável	29/10/2025 16:28:42	Iniciando análise da proposta inicial da participante MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
Responsável	29/10/2025 16:31:29	Análise concluída.
Responsável	29/10/2025 16:31:45	Iniciando fase de negociação com a participante MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
Sistema	29/10/2025 16:31:52	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI foi iniciada.
Responsável	29/10/2025 16:32:23	Prezada participante MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ 07.615.710/0001-75, vencedora do item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Solicito a participante MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	29/10/2025 16:36:22	Solicito a participante MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	29/10/2025 16:40:55	Solicito a participante MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	29/10/2025 16:43:56	encerrando a fase de negociação com a participante MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
Sistema	29/10/2025 16:44:02	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI foi finalizada.
Responsável	29/10/2025 16:44:17	a presente sessão fica suspensa para segunda 30 de outubro as 08:00 horas
Responsável	30/10/2025 08:00:30	Bom dia
Responsável	30/10/2025 08:00:35	Retornando a sessão
Responsável	30/10/2025 08:04:18	Solicito a empresa MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	30/10/2025 13:02:50	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI faz-se a convocação da participante CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME para a fase de julgamento.
Responsável	30/10/2025 13:03:11	Iniciando análise da proposta inicial da participante CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME
Responsável	30/10/2025 13:06:00	Análise da proposta inicial concluída
Responsável	30/10/2025 13:06:25	Iniciando fase de negociação com a participante CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME
Sistema	30/10/2025 13:06:38	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME foi iniciada.
Responsável	30/10/2025 13:07:01	Prezada participante CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME, inscrita no CNPJ 18.534.617/0001-52, vencedora do item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Solicito a participante CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME que apresente seu melhor valor para o item.





PREFEITURA MUNICIPAL DE

# Jaguaribara

*Cuidando das  
pessoas, construir  
o futuro.*



Responsável	30/10/2025 13:10:22	Solicito a participante CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	30/10/2025 13:16:49	Solicito a participante CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	30/10/2025 13:25:03	Encerrando a fase de negociação com a participante
Sistema	30/10/2025 13:25:08	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME foi finalizada.
Responsável	30/10/2025 13:26:09	Solicito a empresa CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado, devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	30/10/2025 16:10:14	A empresa CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME foi devidamente convocada para a fase de julgamento e, conforme solicitado, deveria apresentar a proposta readequada e os anexos correspondentes, incluindo a garantia de 1%. Contudo, a empresa não realizou o novo envio dos referidos documentos na aba destinada à proposta readequada. Entretanto, verificou-se que a garantia de 1%, bem como os cálculos da proposta e demais anexos, já haviam sido anexados anteriormente na aba da proposta inicial, com valor total de R\$ 624.595,45, enquanto o valor proposto no sistema foi de R\$ 624.543,89. Dessa forma, considerando que os documentos solicitados na readequação já constam na proposta inicial, o processo será direcionado para análise junto ao Setor de Engenharia da Prefeitura, para as devidas verificações técnicas e continuidade da avaliação.
Responsável	30/10/2025 16:13:35	Posteriormente, será aberta diligência para que sejam igualados o valor ofertado no sistema e o valor constante na proposta inicial.
Responsável	30/10/2025 16:15:41	a presente sessão fica suspensa para segunda 31 de outubro as 08:00 horas
Responsável	31/10/2025 08:00:37	Bom dia
Responsável	31/10/2025 08:01:52	Retornando a sessão
Responsável	31/10/2025 08:16:33	A proposta da participante CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	31/10/2025 09:31:32	a presente sessão fica suspensa para segunda 03 de novembro as 08:00 horas
Responsável	03/11/2025 08:00:19	Bom dia
Responsável	03/11/2025 08:00:25	Retornando a sessão
Responsável	03/11/2025 08:00:52	A proposta da participante CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	03/11/2025 08:01:55	a presente sessão fica suspensa para segunda 03 de novembro as 14:00 horas
Responsável	03/11/2025 14:12:32	Boa tarde
Responsável	03/11/2025 14:12:37	Retornando a sessão
Responsável	03/11/2025 14:12:51	A proposta da participante CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	03/11/2025 14:19:37	a presente sessão fica suspensa para segunda 04 de novembro as 08:00 horas
Responsável	04/11/2025 08:00:13	Bom dia
Responsável	04/11/2025 08:00:20	Retornando a sessão
Responsável	04/11/2025 08:00:37	A proposta da participante CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME ainda em análise pelo setor de

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro  
CEP 63.490-000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 571-122-088  
PÁGINA: 60 DE 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





		engenharia
Responsável	04/11/2025 08:07:08	a presente sessão fica suspensa para segunda 05 de novembro as 08:00 horas
Responsável	05/11/2025 08:00:25	Bom dia
Responsável	05/11/2025 08:00:31	Retornando a sessão
Responsável	05/11/2025 08:00:38	A proposta da participante CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	05/11/2025 08:01:15	a presente sessão fica suspensa para segunda 06 de novembro as 08:00 horas
Responsável	05/11/2025 09:07:50	
Responsável	05/11/2025 09:09:40	
Responsável	06/11/2025 08:00:27	Bom dia
Responsável	06/11/2025 08:00:29	Bom dia
Responsável	06/11/2025 08:00:41	Retornando a sessão
Responsável	06/11/2025 08:08:58	A proposta da participante CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	06/11/2025 08:52:04	a presente sessão fica suspensa para segunda 06 de novembro as 14:00 horas
Responsável	06/11/2025 14:01:47	Boa tarde
Responsável	06/11/2025 14:02:02	Retornando a sessão.
Responsável	06/11/2025 14:02:30	Análise da proposta inicial concluída.
Responsável	06/11/2025 14:21:36	<p>DILIGÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA READEQUADA CONFORME VALOR FINAL OFERTADO.</p> <p>Considerando que a empresa CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME apresentou proposta inicial no valor de R\$ 624.595,46, e, após a fase de lances, ofertou valor final de R\$ 624.543,89, verifica-se uma diferença de R\$ 51,57 entre os documentos anexados e o valor final registrado no sistema. Observa-se que todos os anexos técnicos obrigatórios (planilhas, memoriais e cronograma) e a garantia, foram devidamente apresentados na aba de proposta inicial, estando o conteúdo em conformidade com as exigências do edital. Contudo, para fins de adequação formal e homogeneização dos valores, solicita-se, com base na possibilidade de diligências presentes na lei 14.133/21, que a empresa apresente, no prazo de 02(duas) horas, a proposta readequada refletindo o valor final ofertado na fase competitiva (R\$ 624.543,89). Ressalta-se que o não atendimento a esta diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta, nos termos da legislação vigente. A aba do sistema será a da proposta de readequada.</p>
Responsável	06/11/2025 16:26:29	Devido a não apresentação dos documentos solicitados em diligência, a participante CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME está DESCLASSIFICADA.
Responsável	06/11/2025 16:28:50	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME faz-se a convocação da participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA para a fase de julgamento.
Responsável	06/11/2025 16:29:11	Iniciando análise da proposta inicial da participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Responsável	06/11/2025 16:44:03	Análise concluída
Responsável	06/11/2025 16:44:27	Iniciando fase de negociação com a participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E





		CONSTRUCOES LTDA
Sistema	06/11/2025 16:44:34	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA foi iniciada.
Responsável	06/11/2025 16:45:11	Prezada participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ 24.614.233/0001-42, vencedora do item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Solicito a participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	06/11/2025 16:57:33	Solicito a participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	06/11/2025 16:59:45	Solicito a participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	06/11/2025 17:07:00	Encerrando a fase de negociação com a participante
Sistema	06/11/2025 17:07:06	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA foi finalizada.
Responsável	06/11/2025 17:07:28	a presente sessão fica suspensa para segunda 07 de novembro as 09:00 horas
Responsável	07/11/2025 09:01:09	Bom dia
Responsável	07/11/2025 09:01:11	
Responsável	07/11/2025 09:01:17	Retornando sessão
Responsável	07/11/2025 09:03:19	Solicito a empresa APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado, devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	07/11/2025 10:43:31	Iniciando análise da proposta de readequada da participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Responsável	07/11/2025 10:48:54	Análise da proposta de readequada concluída
Responsável	07/11/2025 10:53:53	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA faz-se a convocação da participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA para a fase de julgamento.
Responsável	07/11/2025 10:54:20	Iniciando análise da proposta inicial da participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA.
Responsável	07/11/2025 10:57:57	Análise da proposta inicial concluída.
Responsável	07/11/2025 10:58:19	Iniciando fase de negociação com a participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA.
Sistema	07/11/2025 10:58:31	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA foi iniciada.
Responsável	07/11/2025 10:59:10	Prezada participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ 09.067.320/0001-33, vencedora do item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Solicito a participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	07/11/2025 11:04:34	Solicito a participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	07/11/2025 11:07:45	Solicito a participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.





PREFEITURA MUNICIPAL DE

# Jaguaribara

*Cuidando das  
pessoas, construir  
o futuro.*



Responsável	07/11/2025 11:09:00	Encerrando a fase de negociação com a participante
Sistema	07/11/2025 11:09:09	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA foi finalizada.
Responsável	07/11/2025 11:09:56	Solicito a empresa TAVARES CONSTRUCOES LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado, devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	07/11/2025 11:51:48	a presente sessão fica suspensa para segunda 07 de novembro as 13:30 horas
Responsável	07/11/2025 13:30:20	Boa tarde
Responsável	07/11/2025 13:30:34	Retornando a sessão
Responsável	07/11/2025 13:30:57	Iniciando análise da proposta de readequada
Responsável	07/11/2025 13:33:40	Encaminhando a proposta de readequada da participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA para análise junto ao setor de engenharia.
Responsável	07/11/2025 13:34:11	a presente sessão fica suspensa para segunda 10 de novembro as 10:00 horas
Responsável	10/11/2025 10:05:41	Bom dia
Responsável	10/11/2025 10:05:49	Retornando a sessão
Responsável	10/11/2025 10:07:01	Proposta de readequada da participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia.
Responsável	10/11/2025 10:10:38	a presente sessão fica suspensa para segunda 11 de novembro as 10:00 horas
Responsável	11/11/2025 10:00:10	Bom dia
Responsável	11/11/2025 10:00:27	Retornando a sessão
Responsável	11/11/2025 10:00:34	Proposta de readequada da participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia.
Responsável	11/11/2025 10:24:42	a presente sessão fica suspensa para segunda 12 de novembro as 10:00 horas
Responsável	12/11/2025 10:00:24	Bom dia
Responsável	12/11/2025 10:00:43	Retornando a sessão
Responsável	12/11/2025 10:01:01	Proposta de readequada da participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia.
Responsável	12/11/2025 10:01:27	a presente sessão fica suspensa para segunda 13 de novembro as 11:00 horas
Responsável	13/11/2025 11:00:40	bom dia
Responsável	13/11/2025 11:00:49	retornando a sessão
Responsável	13/11/2025 11:00:59	Proposta de readequada da participante TAVARES CONSTRUCOES LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia.
Responsável	13/11/2025 11:08:38	a presente sessão fica suspensa para segunda 13 de novembro as 16:00 horas
Responsável	13/11/2025 16:04:12	Boa tarde

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 571-122-088  
PÁGINA: 63 DE 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76



Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro  
CEP 63.490-000





PREFEITURA MUNICIPAL DE

# Jaguaribara

*Cuidando das  
pessoas, construir  
o futuro.*



Responsável	13/11/2025 16:04:10	Boa tarde
Responsável	13/11/2025 16:04:21	Retornando a sessão
Responsável	13/11/2025 16:04:39	Proposta de readequada da participante TAVARES CONSTRUÇOES LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia.
Responsável	13/11/2025 16:18:07	a presente sessão fica suspensa para segunda 14 de novembro as 11:00 horas
Responsável	14/11/2025 10:01:25	Bom dia
Responsável	14/11/2025 10:01:32	Retornando a sessão
Responsável	14/11/2025 10:01:37	Proposta de readequada da participante TAVARES CONSTRUÇOES LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia.
Responsável	14/11/2025 10:02:54	a presente sessão fica suspensa para segunda 17 de novembro as 10:00 horas
Responsável	14/11/2025 10:06:31	por equívoco na digitação no momento da suspensão do processo, ontem as 16:18 horas da tarde, na qual o horário de retorno ficou para as 11:00 horas, sendo que o horário correto seria as 10:00 horas, por tanto a presente sessão ficará aberta ate as 11:00 horas do dia de hoje, 14/11/2025.
Responsável	14/11/2025 10:07:09	Por tanto, desconsidera a suspensão mencionada acima, e a presente sessão continua em aberto.
Responsável	14/11/2025 11:00:18	Sessão ainda aberta
Responsável	14/11/2025 11:12:01	a presente sessão fica suspensa para segunda 17 de novembro as 10:00 horas
Responsável	17/11/2025 10:00:37	Bom dia
Responsável	17/11/2025 10:00:39	Bom dia
Responsável	17/11/2025 10:00:47	Retornando a sessão
Responsável	17/11/2025 10:01:02	Proposta de readequada da participante TAVARES CONSTRUÇOES LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	17/11/2025 10:01:35	a presente sessão fica suspensa para segunda 17 de novembro as 16:00 horas
Responsável	17/11/2025 16:02:08	Boa tarde
Responsável	17/11/2025 16:02:19	Retornando a sessão
Responsável	17/11/2025 16:02:24	Proposta de readequada da participante TAVARES CONSTRUÇOES LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	17/11/2025 16:03:12	a presente sessão fica suspensa para segunda 18 de novembro as 09:00 horas
Responsável	18/11/2025 09:00:25	Bom dia
Responsável	18/11/2025 09:00:35	Proposta de readequada da participante TAVARES CONSTRUÇOES LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	18/11/2025 11:30:31	a presente sessão fica suspensa para segunda 18 de novembro as 15:00 horas
Responsável	18/11/2025 15:04:46	Boa tarde
Responsável	18/11/2025 15:04:51	Retornando a sessão
Responsável	18/11/2025 15:04:57	Proposta de readequada da participante TAVARES CONSTRUÇOES LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 571-122-0-88  
PÁGINA: 64 DE 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76



Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro  
CEP 63.490-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE

# Jaguaribara

*Cuidando das  
pessoas, construir  
o futuro.*



Responsável	18/11/2025 15:18:47	
Responsável	18/11/2025 15:19:05	a presente sessão fica suspensa para segunda 19 de novembro as 09:00 horas
Responsável	19/11/2025 09:03:24	Bom dia
Responsável	19/11/2025 09:03:20	Bom dia
Responsável	19/11/2025 09:03:34	Retornando a sessão
Responsável	19/11/2025 09:06:11	Proposta de readequada da participante TAVARES CONSTRUÇOES LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	19/11/2025 09:20:52	a presente sessão fica suspensa para segunda 19 de novembro as 15:00 horas
Responsável	19/11/2025 15:01:29	Boa tarde
Responsável	19/11/2025 15:01:35	Retornando a sessão
Responsável	19/11/2025 15:02:02	Análise da proposta de readequada concluída pelo setor de engenharia.
Responsável	19/11/2025 15:02:28	Proposta da participante TAVARES CONSTRUÇOES LTDA aceita
Responsável	19/11/2025 16:28:25	a presente sessão fica suspensa para segunda 24 de novembro as 09:00 hora
Responsável	24/11/2025 09:00:49	Bom dia
Responsável	24/11/2025 09:00:59	Retornando a sessão
Responsável	24/11/2025 09:03:21	Iniciando análise da documentação de habilitação da participante TAVARES CONSTRUÇOES LTDA
Responsável	24/11/2025 11:51:54	a presente sessão fica suspensa para segunda 24 de novembro as 15:00 hora
Responsável	24/11/2025 15:00:19	Boa tarde
Responsável	24/11/2025 15:01:14	Retornando a sessão
Responsável	24/11/2025 15:06:15	Análise da documentação da participante TAVARES CONSTRUÇOES LTDA ainda em andamento.
Responsável	24/11/2025 15:54:59	Análise da documentação concluída.
Responsável	24/11/2025 15:56:15	Após a análise detalhada da documentação de habilitação apresentada pela empresa TAVARES CONSTRUÇÕES LTDA, foram examinadas as 1.147 páginas anexadas ao sistema, nas quais se constatou a repetição de diversos arquivos. Verificou-se que as certidões Federal, Trabalhista, FGTS, Estadual, Municipal e de Falência/Concordata foram apresentadas vencidas. Embora tenha sido possível confirmar a pré-existência das certidões Federal, FGTS, Trabalhista e Estadual por meio de consulta aos sites oficiais, não foi possível identificar a pré-existência da Certidão Municipal e da Certidão de Falência/Concordata, inexistindo comprovação válida para atendimento às exigências editalícias. Adicionalmente, a licitante não apresentou as alterações do Contrato Social/Estatuto, as quais foram identificadas no site da Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) com registros datados de 09/11/2007 e 23/10/2025, documento obrigatório para verificação da qualificação jurídica. Considerando a ausência de documentos essenciais, aliada à impossibilidade de abertura de diligência em razão da não comprovação da pré-existência das certidões Municipal e de Falência/Concordata, a empresa TAVARES CONSTRUÇÕES LTDA encontra-se inabilitada para prosseguir no certame.
Responsável	24/11/2025 15:59:01	Considerando a INABILITAÇÃO da participante TAVARES CONSTRUÇÕES LTDA, faz-se agora a convocação da próxima colocada a participante C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.
Responsável	24/11/2025 15:59:28	Iniciando análise da proposta inicial da participante C R P COSTA CONSTRUÇOES E





		PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Responsável	24/11/2025 16:01:52	Análise da proposta inicial da participante concluída
Responsável	24/11/2025 16:02:13	Iniciando fase de negociação com a participante C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.
Sistema	24/11/2025 16:02:18	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA foi iniciada.
Responsável	24/11/2025 16:02:48	Prezada participante C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.567.157/0001-29, vencedora do item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Solicito a participante C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	24/11/2025 16:05:06	Solicito a participante C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	24/11/2025 16:10:22	Solicito a participante C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Fornecedor	24/11/2025 16:12:40	Boa tarde, já ofertei meu melhor valor!
Responsável	24/11/2025 16:14:00	Participante C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, definitivamente o valor apresentado é o seu melhor valor possível?
Fornecedor	24/11/2025 16:14:48	Sim!
Responsável	24/11/2025 16:16:13	Encerrando a fase de negociação com a participante
Sistema	24/11/2025 16:16:34	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA foi finalizada.
Responsável	24/11/2025 16:22:47	Considerando a proximidade do término do expediente e a necessidade de retorno a outra sessão já agendada, faz-se a suspensão da presente sessão para as 08:00 horas do dia 25 de novembro de 2025.
Responsável	25/11/2025 08:00:25	Bom dia
Responsável	25/11/2025 08:00:31	Retornando a sessão
Responsável	25/11/2025 08:02:31	Solicito a empresa C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado, devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	25/11/2025 08:26:21	faz-se a suspensão da presente sessão para as 10:45 horas do dia 25 de novembro de 2025.
Responsável	25/11/2025 10:47:04	Retornando a sessão
Responsável	25/11/2025 10:52:38	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, faz-se agora a convocação da próxima colocada a participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI.
Responsável	25/11/2025 10:53:23	Iniciando análise da proposta inicial da participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI.
Responsável	25/11/2025 10:58:22	Análise concluída
Responsável	25/11/2025 10:58:56	Iniciando fase de negociação com a participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI
Sistema	25/11/2025 10:59:02	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO





		BEZERRA com a participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI foi iniciada.
Responsável	25/11/2025 11:02:11	Prezada participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ 21.803.450/0001-92, vencedora do item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Solicitando a participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	25/11/2025 11:11:26	Solicitando a participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	25/11/2025 11:27:21	Solicitando a participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	25/11/2025 11:32:52	Encerrando a fase de negociação com a participante
Responsável	25/11/2025 11:33:57	faz-se a suspensão da presente sessão para as 14:00 horas do dia 25 de novembro de 2025.
Sistema	25/11/2025 11:45:29	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI foi finalizada.
Responsável	25/11/2025 14:02:53	Boa tarde
Responsável	25/11/2025 14:04:05	Retornando a sessão
Responsável	25/11/2025 14:06:07	Solicito a empresa DM EMPREENDIMENTOS EIRELI a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado, devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	25/11/2025 14:29:05	faz-se a suspensão da presente sessão para as 16:00 horas do dia 25 de novembro de 2025.
Responsável	25/11/2025 16:01:19	Retornando a sessão
Responsável	25/11/2025 16:15:35	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI, faz-se agora a convocação da próxima colocada a participante D B P CASTRO.
Responsável	25/11/2025 16:16:08	Iniciando análise da proposta inicial da participante D B P CASTRO
Responsável	25/11/2025 16:17:57	Análise concluída
Responsável	25/11/2025 16:18:05	Concluída
Responsável	25/11/2025 16:18:23	Iniciando fase de negociação com a participante D B P CASTRO
Sistema	25/11/2025 16:18:29	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante D B P CASTRO foi iniciada.
Responsável	25/11/2025 16:19:04	Prezada participante D B P CASTRO, inscrita no CNPJ 53.558.394/0001-64, vencedora do item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Solicito a participante D B P CASTRO que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	25/11/2025 16:22:12	Solicito a participante D B P CASTRO que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	25/11/2025 16:24:32	Solicito a participante D B P CASTRO que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	25/11/2025 16:26:52	Encerrando a fase de negociação com a participante
Sistema	25/11/2025 16:27:04	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante D B P CASTRO foi finalizada.
Responsável	25/11/2025 16:27:21	
Responsável	25/11/2025 16:27:40	faz-se a suspensão da presente sessão para as 08:30 horas do dia 26 de novembro de 2025.





Responsável	26/11/2025 08:30:34	Bom dia
Responsável	26/11/2025 08:30:45	Retornando a sessão
Responsável	26/11/2025 08:33:04	Solicito a empresa D B P CASTRO a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado, devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	26/11/2025 09:57:34	faz-se a suspensão da presente sessão para as 10:30 horas do dia 26 de novembro de 2025.
Responsável	26/11/2025 10:34:38	Retornando a sessão
Responsável	26/11/2025 10:35:25	Iniciando análise da proposta de readequada da participante D B P CASTRO
Responsável	26/11/2025 11:32:32	análise finalizada
Responsável	26/11/2025 11:32:36	Após análise da garantia apresentada pela empresa D B P CASTRO para a Concorrência Eletrônica nº 2025062601-CP, informa-se que a fiança digital indicada (nº 2147483647) não pôde ser validada como garantia destinada a este certame. A consulta realizada no sistema da contratante apontou que a referida garantia corresponde, na verdade, a procedimento licitatório do Município de Acaraú, emitida em favor da empresa COSISA CONSTRUÇÕES LTDA, para o Processo Administrativo nº 00005.20251001/0002-60, com valor de R\$ 13.248,12, não guardando qualquer relação com a presente licitação. Adicionalmente, ao proceder à validação da assinatura eletrônica pelo site da CLICKSIGN, verificou-se que a assinatura vinculada ao documento supostamente destinado ao Município de Jaguaribara/CE não foi localizada ou validada, impossibilitando o reconhecimento da autenticidade da garantia apresentada. Diante da não validação da garantia exigida no edital, a proposta da empresa D B P CASTRO encontra-se DESCLASSIFICADA, nos termos da legislação aplicável e das regras previstas no instrumento convocatório.
Responsável	26/11/2025 11:36:40	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante D B P CASTRO, faz-se agora a convocação da próxima colocada a participante ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI para a fase de julgamento.
Responsável	26/11/2025 11:37:10	Iniciando análise da proposta inicial da participante ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI
Fornecedor	26/11/2025 11:39:31	Informamos que a garantia exigida no edital foi devidamente encaminhada dentro do prazo e em conformidade com as regras estabelecidas, não havendo qualquer descumprimento por parte da licitante. Eventual inconsistência apontada pelo sistema da contratante, vinculando o documento a outro certame, decorre de falha técnica de validação eletrônica, não sendo responsabilidade da empresa. Ressaltamos que a assinatura digital foi corretamente realizada e vinculada ao documento enviado, podendo ser novamente conferida mediante os comprovantes que disponibilizamos.
Fornecedor	26/11/2025 11:39:37	Diante disso, reiteramos que a garantia foi apresentada de forma regular e solicitamos a reconsideração da decisão de desclassificação, com a consequente manutenção da proposta da empresa no certame, em respeito aos princípios da legalidade, da isonomia e da ampla competitividade.
Responsável	26/11/2025 11:42:07	Participante D B P CASTRO a garantia de 1% apresentada será reanalisada.
Fornecedor	26/11/2025 11:49:03	A inconsistência apontada pelo sistema da contratante, vinculando o documento a outro certame, decorre de erro exclusivo da seguradora responsável pela emissão da fiança digital, circunstância que não pode ser imputada à licitante. Ressaltamos que nossa empresa cumpriu integralmente as exigências editalícias e não deve ser punida por falha alheia à sua atuação
Fornecedor	26/11/2025 11:49:24	Nos colocamos a disposição para anexar garantia corretamente
Fornecedor	26/11/2025 11:49:36	Já entramos em contato com a seguradora responsável
Responsável	26/11/2025 12:12:31	faz-se a suspensão da presente sessão para as 14:00 horas do dia 26 de novembro de 2025.
Responsável	26/11/2025 14:04:25	Boa tarde







Responsável	26/11/2025 14:04:33	Retornando a sessão
Responsável	26/11/2025 14:07:50	Devido a instabilidades na internet da prefeitura, faz-se a suspensão da presente sessão para as 08:00 horas do dia 27 de novembro de 2025
Responsável	27/11/2025 08:01:19	Bom dia
Responsável	27/11/2025 08:01:29	Retornando a sessão
Responsável	27/11/2025 08:02:58	Anula-se a decisão de desclassificação da empresa D B P CASTRO e retornar-se o processo à fase de julgamento, exclusivamente para fins de abertura de diligência destinada à comprovação da validade da garantia apresentada.
Responsável	27/11/2025 08:04:21	<p>Após nova verificação da garantia apresentada pela empresa D B P CASTRO, permanece a impossibilidade de comprovação da veracidade e autenticidade do documento encaminhado, considerando que:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A consulta ao sistema da própria emissora continua identificando a garantia como vinculada a outro ente público e outro processo administrativo;</li><li>• A assinatura eletrônica do documento destinado ao Município de Jaguaribara/CE ainda não pôde ser validada nos instrumentos oficiais de conferência.</li><li>• A numeração da fiança digital (nº 2147483647) consta duplicada, aparecendo em duas garantias distintas, emitidas em datas diferentes, o que amplia a incerteza quanto à sua validade. Contudo, tendo em vista as manifestações apresentadas pela empresa e considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, bem como o dever da Administração de buscar a verdade material, será concedido prazo diligencial exclusivo para que a licitante comprove que a garantia apresentada foi efetivamente emitida anteriormente ao envio da proposta, e que a inconsistência decorre de falha técnica da contratante/seguradora responsável pela fiança.</li></ul> <p>Será admitida, para fins de comprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Declaração formal da seguradora/contratante, identificando claramente:<ul style="list-style-type: none"><li>o a existência da garantia;</li><li>o a data de emissão;</li><li>o a vinculação da garantia ao presente certame;</li><li>o e a justificativa técnica para a inconsistência apresentada no sistema próprio e na validação da assinatura.</li></ul></li><li>o a explicação detalhada da razão pela qual a mesma numeração de fiança digital aparece duplicada, constando em garantias diferentes e emitidas em datas distintas.</li></ul> <p>Importante:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Não será admitida a emissão de nova garantia, substitutiva ou retificada, sendo aceita exclusivamente a comprovação de autenticidade da garantia originalmente enviada dentro do prazo.</li><li>• Paralelamente, o Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribara abrirá diligência diretamente junto à seguradora/contratante, a fim de confirmar as informações fornecidas.</li></ul> <p>Advertência: A empresa deverá apresentar os documentos comprobatórios dentro do prazo estabelecido no sistema, 2 (duas) horas, para regular prosseguimento da análise. O não atendimento à diligência dentro do prazo estabelecido, bem como a apresentação de documentação insuficiente para sanar a dúvida quanto à validade da garantia, especialmente diante da atual impossibilidade de confirmação por consulta virtual, acarretará na manutenção da decisão de não aceitação da garantia e, consequentemente, da desclassificação da proposta.</p>
Responsável	27/11/2025 08:04:51	A diligência será aberta na aba da proposta de readequada.
Responsável	27/11/2025 08:05:58	salientando que não será admitida a emissão de nova garantia, substitutiva ou retificada, sendo aceita exclusivamente a comprovação de autenticidade da garantia originalmente enviada dentro do prazo.
Responsável	27/11/2025 08:32:43	faz-se a suspensão da presente sessão para as 11:00 horas do dia 27 de novembro de 2025
Fornecedor	27/11/2025 10:04:10	Olá, estamos tentando anexar em sistema nossa documentação, porém enfrentando instabilidade na internet
Fornecedor	27/11/2025 10:07:23	Estamos com toda a documentação solicitada pronta, não conseguimos anexar em sistema
Fornecedor	27/11/2025 10:07:37	pedimos prazo de alguns minutos para que possamos anexar
Fornecedor	27/11/2025 10:12:10	reiteramos que estamos com toda a documentação solicitada pronta, temos melhor preço para o município





		e estamos a disposição do município
Responsável	27/11/2025 11:01:24	Retornando a sessão
Responsável	27/11/2025 11:02:40	Considerando a solicitação feita pela participante, dentro do prazo, será concedido prazo adicional para a diligência.
Responsável	27/11/2025 11:04:01	Prazo de diligência reaberto
Responsável	27/11/2025 11:17:22	Participante D B P CASTRO a diligência está aberta na aba da proposta de readequada, para anexação dos documentos solicitados.
Responsável	27/11/2025 11:20:39	
Responsável	27/11/2025 11:22:00	faz-se a suspensão da presente sessão para as 14:00 horas do dia 27 de novembro de 2025
Responsável	27/11/2025 11:44:05	Participante D B P CASTRO , ressalto que o não envio da documentação solicitada, e mencionada por vossa parte, como forma de comprovação da diligência, deverá ser anexada ate as 13:04, nao havendo mais possibilidade de prorrogação de prazo para apresentar os documentos solicitados.
Fornecedor	27/11/2025 11:55:29	Prezados, anexamos a justificativa referente à garantia duplicada, bem como a versão corrigida da mesma. Informamos ainda que apresentamos a melhor proposta de preço, em conformidade com os princípios de isonomia e demais requisitos previstos no edital da licitação. Reforçamos nosso compromisso em atender integralmente às condições estabelecidas, garantindo transparência e competitividade no processo.
Responsável	27/11/2025 14:00:34	Boa tarde
Responsável	27/11/2025 14:00:46	Retornando a sessão
Responsável	27/11/2025 14:01:15	<p>RESPOSTA DE ACEITE – SUGESTÃO DE TEXTO</p> <p>Após a análise das informações prestadas em resposta à diligência, bem como da documentação complementar encaminhada pela empresa, constatou-se que as inconsistências inicialmente identificadas na fiança digital decorriam de erro sistêmico na plataforma de emissão da afiançadora, conforme confirmado formalmente pela própria empresa responsável pelo seguro. Durante a verificação realizada junto ao sistema da seguradora, foi possível confirmar que a fiança digital de nº 2147483647, anteriormente apresentada, passou a constar corretamente no registro da plataforma, coincidindo integralmente com os dados da garantia anexada à proposta. Ademais, procedeu-se à validação da assinatura eletrônica constante do documento, a qual foi reconhecida como válida, não havendo qualquer divergência ou indício de irregularidade. Ressalte-se que, embora a empresa tenha apresentado nova via da garantia ao responder à diligência — conduta não permitida na diligência — a correção da inconsistência no sistema da afiançadora e a possibilidade de verificar a autenticidade da fiança digital originalmente apresentada constituem elementos suficientes para sanar as dúvidas quanto à veracidade e regularidade da garantia exigida no certame. Dessa forma, conclui-se que a resposta da licitante atende plenamente às solicitações de esclarecimentos, comprovando a autenticidade e validade da garantia ofertada. Considerando que a empresa apresentou a fiança dentro da proposta, e que os elementos adicionais apresentados possibilitaram confirmar a regularidade do documento, declara-se a licitante apta a prosseguir na fase de julgamento, permanecendo sua proposta de readequada apta a seguir para avaliação junto ao setor de engenharia.</p>
Responsável	27/11/2025 14:01:57	Constatou-se que as inconsistências da fiança digital decorreram de erro sistêmico da afiançadora, posteriormente corrigido e confirmado pela própria seguradora. A fiança nº 2147483647 e sua assinatura eletrônica foram validadas, sem irregularidades. Embora tenha sido apresentada nova via na diligência, a correção do sistema e a autenticidade da garantia original são suficientes para sanar as dúvidas. Assim, a licitante atende às exigências e permanece apta a prosseguir para a fase de julgamento.
Responsável	27/11/2025 14:02:47	Encaminhando a proposta de readequada e anexos da participante D B P CASTRO para análise junto ao setor de engenharia.
Responsável	27/11/2025 14:08:21	faz-se a suspensão da presente sessão para as 09:00 horas do dia 01 de Dezembro de 2025.
Responsável	01/12/2025 09:00:19	Bom dia
Responsável	01/12/2025 09:00:30	Retornando a sessão





Responsável	01/12/2025 09:00:58	Proposta de readequada da participante D B P CASTRO ainda em análise junto ao setor de engenharia
Responsável	01/12/2025 11:22:54	faz-se a suspensão da presente sessão para as 15:00 horas do dia 01 de Dezembro de 2025.
Responsável	01/12/2025 15:01:04	Boa tarde
Responsável	01/12/2025 15:01:09	Retornando a sessão
Responsável	01/12/2025 15:03:38	Proposta de readequada da participante D B P CASTRO ainda em análise junto ao setor de engenharia
Responsável	01/12/2025 15:08:27	faz-se a suspensão da presente sessão para as 09:00 horas do dia 02 de Dezembro de 2025.
Responsável	02/12/2025 09:01:39	Bom dia
Responsável	02/12/2025 09:01:48	Retornando a sessão
Responsável	02/12/2025 09:05:32	Análise da proposta da participante D B P CASTRO concluída pelo setor de engenharia
Responsável	02/12/2025 09:06:04	Proposta da participante D B P CASTRO aceita
Responsável	02/12/2025 09:08:51	faz-se a suspensão da presente sessão para as 11:10 horas do dia 02 de Dezembro de 2025.
Responsável	02/12/2025 11:10:19	Retornando a sessão
Responsável	02/12/2025 11:12:19	Iniciando análise da documentação
Responsável	02/12/2025 11:14:22	Não foram identificadas nenhuma documentação da participante D B P CASTRO
Responsável	02/12/2025 11:16:09	Considerando a INABILITAÇÃO da participante D B P CASTRO, faz-se a convocação da próxima participante ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI para a fase de julgamento.
Responsável	02/12/2025 11:16:32	Iniciando análise da proposta inicial da participante ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI
Responsável	02/12/2025 11:17:31	Análise concluída
Responsável	02/12/2025 11:17:48	Iniciando fase de negociação com a participante ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI
Sistema	02/12/2025 11:17:53	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI foi iniciada.
Responsável	02/12/2025 11:18:20	Prezada participante ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI, inscrita no CNPJ 07.674.047/0001-80, vencedora do item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Solicito a participante ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	02/12/2025 11:20:05	Solicito a participante ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	02/12/2025 11:23:34	Solicito a participante ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI que apresente seu melhor valor para o item
Responsável	02/12/2025 11:25:38	Encerrando a fase de negociação com a participante
Sistema	02/12/2025 11:25:43	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI foi finalizada.





Responsável	02/12/2025 11:26:21	Solicito a empresa ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado, devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	02/12/2025 11:51:18	faz-se a suspensão da presente sessão para as 13:30 horas do dia 02 de Dezembro de 2025.
Responsável	02/12/2025 13:31:36	Boa tarde
Responsável	02/12/2025 13:31:44	Retornando a sessão
Responsável	02/12/2025 13:34:25	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI, faz-se a convocação da próxima participante ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI para a fase de julgamento
Responsável	02/12/2025 13:34:57	Iniciando análise da proposta inicial da participante ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Responsável	02/12/2025 13:36:24	Análise concluída
Responsável	02/12/2025 13:37:02	Iniciando fase de negociação com a participante ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Sistema	02/12/2025 13:37:11	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi iniciada.
Responsável	02/12/2025 13:37:57	Prezada participante ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ 31.276.477/0001-28, vencedora do item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Solicito a participante ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	02/12/2025 13:40:22	Solicito a participante ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	02/12/2025 13:45:39	Solicito a participante ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	02/12/2025 13:47:56	Encerrando a fase de negociação com a participante
Sistema	02/12/2025 13:48:10	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi finalizada.
Responsável	02/12/2025 13:52:26	faz-se a suspensão da presente sessão para as 15:30 horas do dia 02 de Dezembro de 2025.
Responsável	02/12/2025 15:30:50	Retornando a sessão
Responsável	02/12/2025 15:52:08	A participante não apresentou a proposta de readequada e anexos na aba, contudo apresentou na aba da proposta inicial, com uma garantia que se venceu no dia 30/11/2025.
Responsável	02/12/2025 15:54:06	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, faz-se a convocação da próxima participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA para a fase de julgamento.
Responsável	02/12/2025 15:54:30	Iniciando análise da proposta inicial da participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA
Responsável	02/12/2025 15:55:25	Análise concluída
Responsável	02/12/2025 15:55:46	Iniciando fase de negociação com a participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA
Sistema	02/12/2025 15:55:51	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA foi





		iniciada.
Responsável	02/12/2025 15:56:20	Prezada participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDТА, inscrita no CNPJ 36.783.315/0001-08, vencedora do item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Solicito a participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDТА que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	02/12/2025 16:01:51	Solicito a participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDТА que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	02/12/2025 16:03:58	Solicito a participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDТА que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	02/12/2025 16:05:19	Encerrando a fase de negociação
Sistema	02/12/2025 16:05:28	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDТА foi finalizada.
Responsável	02/12/2025 16:06:36	Solicito a empresa FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDТА a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado, devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	02/12/2025 16:30:29	faz-se a suspensão da presente sessão para as 08:00 horas do dia 03 de Dezembro de 2025.
Responsável	03/12/2025 08:00:09	Bom dia
Responsável	03/12/2025 08:00:16	Retornando a sessão
Responsável	03/12/2025 08:03:09	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDТА, faz-se a convocação da próxima participante AGF PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA EPP para a fase de julgamento.
Responsável	03/12/2025 08:03:29	Iniciando análise da proposta inicial da participante AGF PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA EPP
Responsável	03/12/2025 08:07:36	Análise concluída
Responsável	03/12/2025 08:07:53	Iniciando fase de negociação com o participante AGF PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA EPP
Sistema	03/12/2025 08:08:04	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante AGF PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA EPP foi iniciada.
Responsável	03/12/2025 08:08:31	Prezada participante AGF PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA EPP, inscrita no CNPJ 11.022.344/0001-18, vencedora do item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Solicito ao participante AGF PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA EPP que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	03/12/2025 08:12:01	Solicito ao participante AGF PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA EPP que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	03/12/2025 08:14:04	Solicito ao participante AGF PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA EPP que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	03/12/2025 08:16:39	Encerrando a fase de negociação com a participante
Sistema	03/12/2025 08:17:21	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante AGF PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA EPP foi finalizada.
Responsável	03/12/2025 08:18:15	Solicito a empresa AGF PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA EPP a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado, devem ser juntadas em um







PREFEITURA MUNICIPAL DE

# Jaguaribara

*Cuidando das  
pessoas, construir  
o futuro.*



		único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	03/12/2025 08:45:24	faz-se a suspensão da presente sessão para as 11:30 horas do dia 03 de Dezembro de 2025.
Responsável	03/12/2025 11:32:10	Retornando a sessão
Responsável	03/12/2025 11:35:46	Embora a participante AGF PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA EPP não tenha enviado a proposta de readequada na aba indicada, a mesma anexou sua proposta e anexos, e a garantia de 1%(vigente), ambos assinado. Sendo assim, a proposta será encaminhada para análise junto ao setor de engenharia da prefeitura municipal de jaguaribara.
Responsável	03/12/2025 11:37:19	faz-se a suspensão da presente sessão para as 16:00 horas do dia 03 de Dezembro de 2025.
Responsável	03/12/2025 13:15:48	
Responsável	03/12/2025 16:00:31	Boa tarde
Responsável	03/12/2025 16:00:43	Retornando a sessão
Responsável	03/12/2025 16:03:19	Proposta da participante AGF PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA EPP ainda em análise junto ao setor de engenharia
Responsável	03/12/2025 16:03:45	faz-se a suspensão da presente sessão para as 09:00 horas do dia 04 de Dezembro de 2025.
Responsável	04/12/2025 09:00:07	Bom dia
Responsável	04/12/2025 09:00:17	Retornando a sessão
Responsável	04/12/2025 09:09:27	Proposta da participante AGF PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA EPP ainda em análise junto ao setor de engenharia
Responsável	04/12/2025 09:26:18	faz-se a suspensão da presente sessão para as 15:00 horas do dia 04 de Dezembro de 2025.
Responsável	04/12/2025 15:24:05	Retornando a sessão
Responsável	04/12/2025 15:24:14	Proposta da participante AGF PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA EPP ainda em análise junto ao setor de engenharia
Responsável	04/12/2025 15:24:38	faz-se a suspensão da presente sessão para as 10:00 horas do dia 08 de Dezembro de 2025.
Responsável	08/12/2025 10:00:09	Bom dia
Responsável	08/12/2025 10:00:18	Retornando a sessão
Responsável	08/12/2025 10:00:24	Proposta da participante AGF PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA EPP ainda em análise junto ao setor de engenharia
Responsável	08/12/2025 10:46:58	Considerando outro processo, faz-se a suspensão da presente sessão para as 14:00 horas do dia 08 de dezembro de 2025
Responsável	08/12/2025 14:01:50	Boa tarde
Responsável	08/12/2025 14:02:01	Retornando a sessão
Responsável	08/12/2025 14:02:22	Retornando a sessão
Responsável	08/12/2025 14:02:38	Proposta da participante AGF PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA EPP ainda em análise junto ao setor de engenharia
Responsável	08/12/2025 14:03:51	Boa tarde
Responsável	08/12/2025 14:06:12	Considerando outro processo, faz-se a suspensão da presente sessão para as 10:00 horas do dia 09 de

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro  
CEP 63.490-000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 571-122-0-88  
PÁGINA: 74 DE 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





		dezembro de 2025
Responsável	09/12/2025 10:00:15	Bom dia
Responsável	09/12/2025 10:00:21	Retornando a sessão
Responsável	09/12/2025 10:00:28	Proposta da participante AGF PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP ainda em análise junto ao setor de engenharia
Responsável	09/12/2025 10:01:19	faz-se a suspensão da presente sessão para as 15:00 horas do dia 09 de dezembro de 2025
Responsável	09/12/2025 15:00:13	Boa tarde
Responsável	09/12/2025 15:00:22	Retornando a sessão
Responsável	09/12/2025 15:00:26	Proposta da participante AGF PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP ainda em análise junto ao setor de engenharia
Responsável	09/12/2025 15:05:14	faz-se a suspensão da presente sessão para as 11:00 horas do dia 10 de dezembro de 2025
Responsável	10/12/2025 11:00:11	Bom dia
Responsável	10/12/2025 11:00:19	Retornando a sessão
Responsável	10/12/2025 11:00:25	Proposta da participante AGF PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP ainda em análise junto ao setor de engenharia
Responsável	10/12/2025 11:11:16	faz-se a suspensão da presente sessão para as 15:00 horas do dia 10 de dezembro de 2025
Responsável	10/12/2025 15:00:16	Boa tarde
Responsável	10/12/2025 15:00:33	Retornando a sessão
Responsável	10/12/2025 15:01:17	análise da proposta de readequada da participante AGF PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP concluída pelo setor de engenharia
Responsável	10/12/2025 15:01:33	<p>Após análise técnica preliminar da documentação apresentada, foram identificadas inconsistências na proposta de preços, composições, planilha orçamentária e documentos correlatos, o que impede sua validação imediata e demanda a abertura de diligência, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021. Foram constatados, dentre outros pontos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Divergências entre os preços unitários da planilha orçamentária e das composições de preços.</li><li>• Ausência da coluna obrigatória de "Preço Unitário com BDI", bem como da memória de cálculo do BDI e de composições completas de insumos.</li></ul> <p>Diante disso, a empresa deverá apresentar documentação complementar que sane as inconsistências identificadas, incluindo planilha revisada com a coluna de BDI, composições completas e demais esclarecimentos técnicos pertinentes. Abertura da diligência: A solicitação será disponibilizada na aba de exequibilidade do sistema, para envio da documentação complementar, com o prazo de 2 (duas) horas. Advertência: A não apresentação das informações ou a apresentação incompleta resultará na desclassificação da licitante, conforme regras editalícias e legislação aplicável.</p>
Responsável	10/12/2025 15:06:24	faz-se a suspensão da presente sessão para as 08:00 horas do dia 11 de dezembro de 2025
Responsável	11/12/2025 08:00:26	Bom dia
Responsável	11/12/2025 08:00:33	Retornando a sessão
Responsável	11/12/2025 08:03:55	Considerando a DESCLASSIFICAÇÃO da participante AGF PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, faz-se agora a convocação da participante CONSTRUTORA EXITO LTDA – EPP para a fase de julgamento.,
Responsável	11/12/2025 08:04:15	Iniciando análise da proposta inicial da participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP





Responsável	11/12/2025 08:04:58	Análise inicial concluída
Responsável	11/12/2025 08:05:18	Iniciando fase de negociação com a participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
Sistema	11/12/2025 08:05:40	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP foi iniciada.
Responsável	11/12/2025 08:06:20	Prezada participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 03.147.269/0001-93, vencedora do item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA, Solicito a participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	11/12/2025 08:10:04	Solicito a participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	11/12/2025 08:11:49	Solicito a participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	11/12/2025 08:14:28	encerrando a fase de negociação com a participante
Sistema	11/12/2025 08:14:34	Fase de negociação do(s) item 1 - PAV. EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA com a participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP foi finalizada.
Responsável	11/12/2025 08:15:50	Solicito a empresa CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta de readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado, devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	11/12/2025 08:16:52	faz-se a suspensão da presente sessão para as 08:30 horas do dia 15 de dezembro de 2025
Responsável	15/12/2025 08:32:44	Bom dia
Responsável	15/12/2025 08:33:04	Retornando a sessão
Responsável	15/12/2025 08:35:14	iniciando análise da proposta de readequada da participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
Responsável	15/12/2025 08:45:41	Encaminhando a proposta de readequada da participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP para análise junto ao setor de engenharia da prefeitura
Responsável	15/12/2025 08:52:18	Considerando outro processo, e a alta demanda do setor de engenharia, faz-se a suspensão da presente sessão para as 14:30 horas do dia 15 de dezembro de 2025
Responsável	15/12/2025 14:30:20	Boa tarde
Responsável	15/12/2025 14:30:27	Retornando a sessão
Responsável	15/12/2025 14:30:52	proposta de readequada da participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP ainda em análise junto ao setor de engenharia
Responsável	15/12/2025 14:31:33	Considerando outro processo, e a alta demanda do setor de engenharia, faz-se a suspensão da presente sessão para as 08:30 horas do dia 16 de dezembro de 2025
Responsável	16/12/2025 08:30:13	Bom dia
Responsável	16/12/2025 08:30:21	Retornando a sessão
Responsável	16/12/2025 08:30:30	proposta de readequada da participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP ainda em análise junto ao setor de engenharia
Responsável	16/12/2025 08:43:07	Considerando outro processo, e a alta demanda do setor de engenharia, faz-se a suspensão da presente sessão para as 14:30 horas do dia 16 de dezembro de 2025
Responsável	16/12/2025 14:32:21	Boa tarde
Responsável	16/12/2025 14:32:29	Retornando a sessão





PREFEITURA MUNICIPAL DE

# Jaguaribara

*Cuidando das  
pessoas, construir  
o futuro.*



Responsável	16/12/2025 14:32:36	proposta de readequada da participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP ainda em análise junto ao setor de engenharia
Responsável	16/12/2025 14:34:52	Considerando outro processo, e a alta demanda do setor de engenharia, faz-se a suspensão da presente sessão para as 08:30 horas do dia 17 de dezembro de 2025
Responsável	17/12/2025 08:31:32	Bom dia
Responsável	17/12/2025 08:31:41	Retornando sessão
Responsável	17/12/2025 08:32:04	proposta de readequada da participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP ainda em análise junto ao setor de engenharia.
Responsável	17/12/2025 08:33:41	Considerando outro processo, e a alta demanda do setor de engenharia, faz-se a suspensão da presente sessão para as 14:00 horas do dia 17 de dezembro de 2025.
Responsável	17/12/2025 14:02:06	Boa tarde
Responsável	17/12/2025 14:02:17	retornando a sessão
Responsável	17/12/2025 14:02:17	retornando a sessão
Responsável	17/12/2025 14:02:47	proposta de readequada da participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP ainda em análise junto ao setor de engenharia.
Responsável	17/12/2025 14:05:31	Considerando outro processo, e a alta demanda do setor de engenharia, faz-se a suspensão da presente sessão para as 08:30 horas do dia 18 de dezembro de 2025.
Responsável	18/12/2025 08:31:51	Bom dia
Responsável	18/12/2025 08:32:21	retornando a sessão
Responsável	18/12/2025 08:32:44	proposta de readequada da participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP ainda em análise junto ao setor de engenharia.
Responsável	18/12/2025 08:33:32	faz-se a suspensão da presente sessão para as 08:30 horas do dia 22 de dezembro de 2025.
Responsável	22/12/2025 08:30:26	Bom dia
Responsável	22/12/2025 08:30:33	Retornando a sessão
Responsável	22/12/2025 08:32:31	análise da proposta de readequada da participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP concluída pelo setor de engenharia
Responsável	22/12/2025 08:32:46	Proposta da participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP aceita
Responsável	22/12/2025 08:35:55	faz-se a suspensão da presente sessão para as 15:00 horas do dia 22 de dezembro de 2025.
Responsável	22/12/2025 15:00:19	Boa tarde
Responsável	22/12/2025 15:00:30	Retornando a sessão
Responsável	22/12/2025 15:01:17	Iniciando a análise da documentação de habilitação da participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
Responsável	22/12/2025 15:21:06	Encaminhando o acervo técnico da participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP para análise junto ao setor de engenharia da prefeitura municipal de jaguaribara.
Responsável	22/12/2025 15:21:44	faz-se a suspensão da presente sessão para as 08:30 horas do dia 23 de dezembro de 2025.

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro  
CEP 63.490-000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 571-122-088  
PÁGINA: 77 DE 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





Responsável	23/12/2025 08:30:52	Bom dia
Responsável	23/12/2025 08:30:59	Retornando a sessão
Responsável	23/12/2025 08:31:31	Análise do acervo técnico ainda em andamento pelo setor de engenharia
Responsável	23/12/2025 08:58:35	faz-se a suspensão da presente sessão para as 14:30 horas do dia 23 de dezembro de 2025.
Responsável	23/12/2025 14:30:09	Boa tarde
Responsável	23/12/2025 14:30:15	Retornando a sessão
Responsável	23/12/2025 14:30:39	Análise do acervo técnico concluída pelo setor de engenharia
Responsável	23/12/2025 14:31:26	Análise da documentação de habilitação da participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP concluída.
Responsável	23/12/2025 14:31:48	Iniciando consultas de verificação da participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
Responsável	23/12/2025 14:37:09	Consultas finalizadas
Responsável	23/12/2025 14:37:30	A participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP está HABILITADA.
Responsável	23/12/2025 14:38:03	Abrindo prazo para manifestação de recurso
Responsável	23/12/2025 14:40:06	faz-se a suspensão da presente sessão para as 15:10 horas do dia 23 de dezembro de 2025, contudo o prazo de 30 minutos para manifestação de recurso permanece em aberto.
Responsável	23/12/2025 14:41:45	A sessão fica em aberto para os participantes aqui presentes manifestarem, ou não, a intenção de recurso.
Responsável	23/12/2025 15:08:11	Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusão temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede desta entidade.
Responsável	23/12/2025 15:32:26	<p>COMUNICADO DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO</p> <p>Considerando a inconsistência técnica apresentada pelo sistema, que permaneceu inoperante por um período superior a 10 minutos durante o transcurso do prazo recursal;</p> <p>Considerando o disposto no item 6.16 do Edital, que estabelece a obrigatoriedade de o prazo permanecer aberto por, no mínimo, 30 minutos, garantindo a ampla defesa e a isonomia entre os licitantes;</p> <p>Considerando que a norma vigente determina que, após queda de sistema desta natureza, a sessão somente deve ser retomada após o decurso de 24 horas;</p> <p>Considerando, por fim, que o expediente administrativo do dia 24 de dezembro encerrar-se-á às 12:00h (meio-dia), o que inviabilizaria o cumprimento integral do prazo e o suporte necessário aos licitantes;</p> <p>DECIDO:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. SUSPENDER a presente sessão pública neste momento.</li><li>2. REABERER o prazo recursal integral de 30 minutos assim que a sessão for retomada, para que não haja qualquer prejuízo aos concorrentes em relação ao tempo estabelecido no edital.</li><li>3. A sessão será reiniciada no dia 29 de Dezembro, às 08:00 horas, momento em que o sistema será liberado para o registro das intenções de recurso</li></ol>
Responsável	29/12/2025 08:00:07	Bom dia
Responsável	29/12/2025 08:00:17	Retornando a sessão
Responsável	29/12/2025 08:01:44	Reabrindo prazo recursal, devido a queda no sistema ocorrida no dia 23/12/2025.
Responsável	29/12/2025 08:31:50	Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusão temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede desta







		entidade.
Responsável	29/12/2025 08:35:21	finalizando a sessão

As propostas apresentadas neste certame foram analisadas juntamente com o setor de engenharia, do que, para constar, será juntada a esta ata na forma de ANEXO I, a análise de propostas do setor de engenharia. Após encerramento da Sessão Pública, o licitante melhor classificado foi declarado vencedor do respectivo item. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública no chat do sistema e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislação vigente. Devido à ausência da apresentação de recursos, o período das contrarrazões foi dispensado. A presente ata será submetida a análise do setor da Procuradoria Jurídica e do Ordenador de Despesas, posteriormente será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, no Site do TCE e no Site Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaribara/CE Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão aos vinte e nove dias do mês Dezembro de dois mil e vinte e cinco, cuja ata foi lavrada e assinada pela Agente de Contratação.

***assinado eletronicamente***  
**Maria Silvanir Pereira Leitão**  
**AGENTE DE CONTRATAÇÃO**  
**MATRICULA Nº 0006340**

