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APRESENTACAO _
Esse trabalho se propde a descrever adequadamente o Projeto da CONSTRUGAO DE UMA
PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP 3320 COMUNI-
DADE DE CAPIM GROSSO, fornecendo informagdes importantes para execugdo da obra.

A obra devera ser executada observando-se as normas técnicas da ABNT vigentes, 4 Lei

14.133/21 e ao edital e seus anexos, compostos pelos projetos, especificagdes, planilha orgamentdria
e cronograma fisico-financeiro.
O relatério tem como finalidades:
e Apresentar solugdes econdmicas e vidveis para o problema ao nivel de projeto executivo;
e Fornecer estimativas das quantidades dos servigos e custos das obras definidas para o
Projeto da referida area;
¢ Fomecer pegas graficas (plantas baixas, cortes, se¢des e detalhes), memorial de calculo

e especificagdes técnicas.
O Relatério contém os seguintes capitulos:
Memorial Descritivo:

o Apresenta a estrutura do relatério, o resumo do projeto e a equipe que participou
da elaboragdo do projeto, localizagdo, descreve os estudos e projetos desenvol-

vidos, especifica¢des técnicas.

Or¢amentagio:

o Descreve as defini¢des e apresenta o Orgamento, Cronograma Fisico-Finan-
ceiro, Memorial de Calculo dos Quantitativos, Curva ABC, Fonte de Pregos,
Composig¢des de Prego Unitario, Cotagdes de Prego, Composi¢do do BDI, Com-

posicdo dos Encargos Sociais.
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EQUIPE TECNICA

¢ Engenheiro Responsivel:

Océlio Lopes da Silveira

¢ Engenheiro Fiscal:

Océlio Lopes da Silveira
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LOCALIZACAO DO MUNICIPIO

O municipio estd localizado conforme os mapas abaixo:
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CONSIDERACOES SOBRE A OBRA
Consideragdes Gerais:
Trata-se de um projeto que tem por objetivo, garantir a trafegabilidade continua de pessoas,
animais e veiculos em estradas rurais, mesmo durante o periodo chuvoso, evitando o isolamento de

comunidades. Essas estruturas permitem o escoamento da produgdo agricola € o acesso a servigos

essenciais

Principais Objetivos e Beneficios:

e Mobilidade Rural: Assegurar o direito de ir e vir, garantindo que o trafego ndo seja
interrompido por riachos ou rios pequenos.

¢ Seguranga no Periodo Chuvoso: Minimizar riscos e alagamentos, protegendo a po-
pulagdo que enfrenta dificuldades de locomog#o durante a quadra invernosa.

e Escoamento da Producfo: Facilitar o transporte de mercadorias agricolas, impulsio-
nando a economia local, especialmente no semiérido.

e Integra¢do Local: Conectar comunidades rurais a zona urbana ou a estradas princi-

pais.
¢ Alternativa Econdomica: Funciona como uma alternativa mais acessivel financeira-
mente do que a construgdo de pontes convencionais, funcionando como uma barragem

vertedora.

. O construtor, para executar a obra, dever4 levar em consideragfo estas duas pegas. Para melhor

organizar as pegas graficas e planejamento, existe uma prancha de localizagdo que identifica onde

acontecerdo as intervengses.

A via contemplada no projeto ndo possui passagem e o projeto a ser executado na mesma sera:

Passagem molhada drenada com tubo de 600mm.
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Localiza¢do do empreendimento:

PASSAGEM MO-
LHADA / COMUNI-
DADE DE CAPIM
GROSSO
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ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS

Levantamento Topografico
Os estudos topograficos foram realizados pela equipe de topografia do municipio, onde os

servigos foram executados de acordo com a Instrugdo normativa ABNT NBR 13133 — Execu-

¢do de levantamento topografico — procedimento.

Os estudos topogréficos, executados pela Prefeitura Municipal, foram desenvolvidos basi-

camente a partir da execugdo das seguintes atividades:

o Situagdo e Locagéo dos eixos;
o Segdo longitudinal;
Amarragdes do Eixo;

O Levantamentos Especiais, Pavimento Existente, etc.;

Projeto Geométrico
Este projeto estabelecera a caracterizagdo geométrica da passagem molhada, através da

determinagfo dos pardmetros geométricos de seus alinhamentos, se¢do longitudinal.

Os elementos utilizados no desenvolvimento do Projeto Geométrico foram obtidos através do
levantamento topografico. Estes dados serviram de base para a elaborag@o do projeto em planta

e perfil, assim como, para a defini¢fo das caracteristicas técnicas e operacionais, tendo-se ado-

tado a seguinte metodologia:

o Os alinhamentos horizontais foram definidos de acordo com a topografia local.

o Os alinhamentos verticais foram posicionados préximos as cotas do terreno na-
tural buscando minimizar, na medida do possivel, a movimentagdo de terras e
respeitando as rampas e concordancia de curvas verticais minimas, recomenda-
das pelas normas vigentes. Foram também observadas as alternativas a drena-
gem e as concordéncias entre as vias projetadas.

o O greide projetado foi langado adotando uma rampa maxima de 10,00% e mi-

nima de 0,5%.
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Projeto de Drenagem

O Projeto foi elaborado de acordo com as recomendagdes contidas nos termos de Refe-

réncia e nas Normas de Procedimento para Projetos da Passagem Molhada.

Concepgéo do Projeto de Passagem Molhada

o Estrutura da Drenagem adotada

e CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
° AQUISICAO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=
60cm

¢ Estudo de concepgéio da Passagem Molhada

A execugdo deste tipo de drenagem ndo requer mio de obra especializada ou equipamentos
sofisticados, podendo ser empregada m#io de obra semi-qualificada e sem qualificagdo (ajudan-
tes) através de pequena estrutura, num ritmo compativel com o aporte de recursos, otimizando

o aproveitamento da méo-de-obra segundo as peculiaridades e sazonalidades da economia da
regido.

Excluidas as falhas ou insuficiéncias da drenagem, o CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa
COM AGREGADO ADQUIRIDO juntamente com a AQUISICAO, ASSENT. E REJUNT.
DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm, apresenta uma duraggo ilimitada.

A manutengdo ¢ realizada de forma répida e eficiente através de equipes pequenas, dis-

pensando o uso de maquinas.

PROJETO DE PASSAGEM MOLHADA
O Projeto de Passagem Molhada foi elaborado com o objetivo, capaz de suportar as precipita-
¢Oes pluviométricas que caem na regifio. Para a passagem superficial a implantagdo de tubos de

concreto se mostra eficientes para dar vazdo as 4dguas provenientes dos terrenos lindeiros da

via.
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PREMISSAS PARA ELABORACAO DOS ORCAMENTOS

Or¢amento Basico:
Neste capitulo apresentaremos a defini¢do de todas as planilhas relativas & orgamentag&o

da obra, bem como todas as premissas basicas para sua elaborago.

Ao final deste relatério apresentaremos sequencialmente as seguintes planilhas:
o Planilha Or¢amentaria
o Resumo do Orgamento
o Relatério Analitico — Composig&o de Custos
o Curva ABC dos Servigos
o Cronograma Fisico Financeiro;
o Detalhamento da Composi¢do do BDI;
o Detalhamento da Composigio dos Encargos Sociais;

o Memoria de Calculo de Quantitativos;

O or¢camento € a avaliagdo do custo de uma determinada obra ou servigo de engenharia
a ser executado, onde sdo discriminados todos os servigos e materiais pertinentes e neces-
sérios a execugdo da obra. E a relagio discriminada de servigos com os respectivos pregos,
unidades, quantidades, pre¢os unitdrios, valores parciais e totais, resultantes das somas dos
produtos das quantidades pelos pregos unitérios.

Os pregos orgados consideram todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme legis-

lagdio em vigor, incidentes sobre o custo da mio de obra.

Fonte de Precos e Tabelas utilizadas:

Para elaboragéo deste orgamento adotou-se os pregos bdsicos e oficiais das seguintes tabelas

de Prego:

o Tabela SEINFRA 28.1 e SINAPI vigente com desonerag@o (Disponivel e publicada
no site da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara);
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Curva ABC:

A curva ABC ¢ a categorizagfo dos servigos de maiores valores ao de menores valores,

classificando-os de A a C, onde na coluna A so os servigos de maiores valores, na coluna

B os servigos de valor médio e na coluna C os servigos de menor valor.

Cronograma Fisico Financeiro:
O cronograma fisico e financeiro, propomos o avango fisico e o avango financeiro da
obra. No cronograma fisico determinamos o avango esperado da obra e no cronograma fi-

nanceiro define os desembolsos mensais para fins de planejamento.

O tempo de duragéo proposto neste projeto baseia-se no tempo de obras anteriores com

as mesmas caracteristicas realizadas pela Prefeitura Municipal.

O Cronograma fisico financeiro proposto para este projeto segue no conjunto de plani-

lhas apresentadas ao final deste capitulo.

Memoéria de Calculo dos Quantitativos:
O levantamento de quantitativos € o processo de determinar a quantidade de cada
um dos servigos de um projeto, tendo como objetivo dar informacdes sobre a preparagio
do orgamento. A meméria de célculo de quantitativos demonstra de forma clara e trans-

parente o método de célculo para se calcular a quantidade de cada item orgado.

A Memoria de Célculo segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final

deste capitulo.

Composi¢do do BDI:
O BDI ¢ a taxa de Bonificagio e Despesas Indiretas das Obras. E um elemento

primordial no processo de formagéo do prego final pois representa parcela relevante no

valor final da obra.

A Sumula n° 258/2010, do TCU, passou a exigir que o detalhamento do BDI
deve compor o orgamento-base e as propostas das licitantes. No Estado do Cear4 a apre-
sentag@o do detalhamento do BDI no orgamento-base ganhou respaldo com a Resolugéo

do TCE-CE n° 2.206/2012.
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Para a obra em questdo a Prefeitura Municipal adota na Composigéo do BDI o
meétodo e todos os limites propostos no Acérddo 2622/13 — TCU Plenario. O detalha-

mento do BDI segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo.

Encargos Sociais:
A Sumula n° 258/2010, do TCU, passou a exigir que detalhamento de encargos

sociais deve compor o orgamento-base e as propostas das licitantes. Para tanto, o Muni-
cipio utilizou-se da Composigdo de Encargos Sociais emitida pela Secretaria de Infra-
estrutura do Estado do Ceara (SEINFRA) na ocasido da publicagio da Tabela de Pregos
Basicos utilizada para ser fonte de pregos deste orgamento. O detalhamento dos Encar-

gos Sociais segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo.

Composicdes de Pregos:
As composigdes de custo unitario de servigos estdo apresentadas com a discrimina-
¢do separada de material e mio de obra, mostrando no final a somatoria. A Stimula n°
258/2010, do TCU, passou a exigir que as composi¢oes de custos unitarios devem com-

por 0 orgamento-base e as propostas das licitantes. Neste relatorio constam as seguintes

composigdes:

o Composigoes de Pregos Unitarias (CPU) de Servigos constantes nas Tabelas Oficiais

adotadas na Elaboragdo deste orcamento;

PREMISSAS PARA LICITACAO

Regime de execuciio

O regime de execucdo utilizado sera EMPREITADO POR PRECO UNITARIO, cuja a
contratagfo da execugfo da obra ou do servigo se faz por prego certo de unidades determinadas.

A escolha do regime se deu pela complexidade do empreendimento, que se trata de uma

amplia¢do no nimero de boxes do mercado ja existente.

Prazos
o Ordem de servigo:
Sugere-se que a ordem de servigo seja realizada em um intervalo de 45 dias.
o Entrega temporaria:

Sera necessdrio um prazo de 15 dias para o recebimento temporario pelo fiscal da

obra.
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o Entrega definitiva:

Serd necessario um prazo de 30 dias para o recebimento definitivo pelo gestor do

contrato.

Classificacio:

O empreendimento se trata de uma OBRA, pois envolve intervengdes no meio ambi-
ente, por meio de um conjunto harménico de agdes, realizadas por profissionais de arquite-
tura e engenharia, que tém como objetivo inovar o espago fisico da natureza ou modificar a

caracteristica original de bens iméveis.

Acervo Técnico sugerido
e CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
(QUANTIDADE MINIMA: 75,07m?).
Justifica-se a exigéncia de comprovagdo de acervo técnico, considerando que os servigos
previstos sdo de elevada relevancia e complexidade técnica, compondo etapas estruturantes
da passagem molhada de aguas pluviais, com regularidade e durabilidade, sendo imprescin-
divel a comprovagio de experiéncia prévia compativel para assegurar a adequada execugdo

dos servigos, a qualidade final da obra e o resguardo do interesse publico.

ORCAMENTO COMPARATIVO:

1 Orgamento com desoneragdo R$ 205.037,14

CONDICOES GERAIS PARA EXECUCAO DA OBRA
O contratado deverd dar inicio aos servigos e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato
conforme a data da Ordem de Servigo expedida pela Prefeitura Municipal. Os servigos contratados

serdo executados rigorosamente de acordo com estas Especificagdes, os desenhos e demais elemen-

tos neles referidos.

Serdo impugnados pela Fiscalizag@o todos os trabalhos que ndo satisfagam as condigdes con-

tratuais. X
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Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apds a
oficializagdo pela Fiscalizagfo, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas pro-
vidéncias.

A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorren-
tes de sua negligéncia, impericia e omissdo.

Sera mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia nos recintos
de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia
durante a execugdo das obras, até a entrega definitiva.

A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramenta§ deverd ser apropriada a cada servigo, a
critério da Fiscalizag&o e Supervisfo.

A CONTRATADA tomara todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente
a estabilidade de prédios vizinhos, canaliza¢Ges e redes que possam ser atingidas, pavimentagdes
das 4areas adjacentes e outras propriedades de terceiros, € ainda a seguranga de operarios e transeun-

tes durante a execugfo de todas as etapas da obra.

Normas
Sédo parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrigdo, todas as
normas (NBRs) da Associagfo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do
DNIT e DER/CE,

que tenham relag@o com os servigos objeto do contrato.

Materiais

Todo material a ser empregado na obra sera de primeira qualidade e suas especificagdes deverdo
ser respeitadas. Quaisquer modificagdes deverdo ser autorizadas pela fiscalizagdo.

Caso julgue necessério, a Fiscalizag@o e a Supervisdo poderdo solicitar a apresentagdo de cer-
tificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mes-
mos.

Os materiais adquiridos deverfio ser estocados de forma a assegurar a conservagdo de suas ca-
racteristicas e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspegdo. Quando se
fizer necessério, os materiais serdo estocados sobre plataformas de superficies limpas e adequadas
para tal fim, ou ainda em dep6sitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serdo validas todas as instrugdes, especificagdes e normas oficiais no que
se refere a recepgdo, transporte, manipulagfio, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados

nas diferentes obras.
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Todos os materiais, salvo disposto em contrario nas Especificagdes Técnicas, serdo fornecidos

pela CONTRATADA.

Mado de Obra

A CONTRATADA mantera na obra engenheiros, mestres, operérios e funciondrios adminis-
trativos em ntimero e especializag8o compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais
em quantidade suficiente para a execugdo dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA deverd possuir habilitagdo e experiéncia para executar, ade-
quadamente, os servigos que lhes forem atribuidos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinido da Fis-
calizagdo, ndo executar o seu trabaltho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, tem-
peramental, desordenado ou indesejdvel por outros motivos, deverd, mediante solicitagéio por escrito

da Fiscalizag8o, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Assisténcia Técnica e Administrativa
Para perfeita execugfio e completo acabamento das obras e servigos, o Contratado se obriga,

sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessa-

ria ao andamento conveniente dos trabalhos.

Despesas Indiretas e Encargos Sociais
Ficard a cargo da contratada, para execu¢fo dos servigos toda a despesa referente & mao-de-
obra, material, transporte, leis sociais, licengas, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que
incidam sobre a obra.
A obra devera ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias titeis a partir
da expedigdo da ordem de servigo pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas a Prefei-

tura copias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de Pagamento da

mesma.

Condigdes de Trabalho e Seguranca da Obra
Cabera ao construtor o cumprimento das disposi¢des no tocante ao emprego de equipamentos
de “seguranga” dos operérios e sistemas de prote¢do das maquinas instaladas no canteiro de obras.
Deverdo ser utilizados capacetes, cintos de seguranca, luvas, méscaras, etc., quando necessarios,
como elementos de protegdo dos operdrios. As méaquinas deverdo conter dispositivos de protegdo
tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusiveis, etc.
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Devera ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentagdo “NR-18” da Le-
gislagdo, em vigor, condi¢gdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgdo Civil.
Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera:
o Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;
o Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a pos-
sibilidade de mudangas das circunstincias relacionadas com o acidente; e
o Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO no lugar da ocor-
réncia, relatando o fato.

A CONTRATADA ¢ a tnica responsdvel pela seguranca, guarda e conservagdo de todos os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios e, ainda, pela protegio destes e das instalagdes da
obra.

A CONTRATADA devera manter livre os acessos aos equipamentos contra incéndios e os re-
gistros de 4gua situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade
de incéndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou de outro
material inflamével no local da obra.

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverd manter diariamente, durante as 24 horas,
um sistema eficiente de vigilancia efetuado por nimero apropriado de homens idéneos, devidamente
habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de armas, com respectivo “porte”

concedido pelas autoridades policiais.
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE CUSTOS
..lqﬁ;’ OBRA:: ?%Bﬁm:s :‘J;AA\PPQ:??SOAGEM MOLHADA DRENADA COM — DATA : mm "o:‘DO : 2‘\::
i A = _m'. . LOCAL: COMUNIDADE DF CAPIM GROSSO ROERT, 0241 €08 LSONERAZI Tl T TERI
‘1‘. = gﬂ BAIRRO:: ZONA RURAL - RUSSAS/CE . FROBRIA AR i
CLIENTE: PRELI'EITURA MUNICIPAL DL RUSSAS - CEARA
1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10537 CHAPA DE AGO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 RS 39,0300 A$ 39,8106
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 7,00000000 R§ 31,6800 RS 31,6800
T1601 PONTALETE / BARROTE DE 3'x3" SEINFAA M 4,50000000 RS 16,0000 RS 72,4050
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE SEINFRA KG 0,15000000 RS 15,9900 R$ 2,3985
672UN/KG)
TOTAL Materlal: RS 146,4941
ln'lo de Obra ORI T | FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
I 12543 SERVENTE SEINFRA A 2,00000000 AS 18,4600 A$ 36,9200
FOTAL Méo de Obra: R$ 36,9200
VALOR: 183,41
VALOR TOTAL: 2.200,92
VALOR BDI TOTAL: 535,44
TOTAL GERAL: 2.736,36
1.2. C4919 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)
Equipsmento CustoHoréle | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E £SC. HP 155 (CHP) SEINFRA H 0,00060000 RS 2776620 R$ 0,1665
TOTAL Equipamento Custo Horarlo: RS$ 0,1665
Mio de Obra e FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,00300000 RS 18,4600 A$ 0,0554
TOTAL Mao de Obra: F$ 0,0554
VALOR: 0,22
VALOR TOTAL: 33,00
VALOR BDI TOTAL: 7,50|
TOTAL GERAL: 40,50|
1.3. C2873 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)
Equipemento Custo Hordrlo ; FONTE UNID | COEFICIENTE [ PREGO UNITARIO TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA H 0,00100000 A 79,4826 R$ 0,0795
10758 NIVEL (CHP) SEINFRA A 0,00200000 RS 1,1752 A% 0,0024
10775 TEODOLITO (CHP) SEINFRA H 0,00200000 R$ 2,3202 R$ 0,0046
TOTAL Equipamento Custo Horarlo: R$ 0,0865
A bars e i _F_?N'IE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNIYARIO TOTAL
SEINFRA H 0,00400000 A$ 19,1000 F$ 0,0764
SEINFHA H 0,00200000 R$ 26,4400 % 0,0529
TOPOGRAFO SEINFRA H 0,00200000 RS 31,5200 H§ 0,0630
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,1923
VALOR: 0,28
VALOR TOTAL: 42,00
VALOR BDI TOTAL: 10,60
TOTAL GERAL: 62,60
1.4. C3528 MUTIRAO MISTO - LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO (M2)
Material : = ' ~ FONTE _UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO|  TOTAL
10101 SEINFRA KG 0,02000000 AS 21,7300 R$ 0,4346
11691 SEINFRA M 0,04000000 R$ 16,0900 RS 0,6436
11724 SEINFHA KG 0,01200000 RS 17,0000 7% 0,2040
12429 SEINFHA M2 0,00900000 R$ 36,6400 7§ 0,3298
TOTAL Materlal: R$ 1,6120
[Wao de obra i FONTE _UND | COEFICIENTE | PREGOUNTARIO|  TOTAL
L 10498 SEINFRA H 0,13000000 A§ 24,1600 R$ 3,1408
TOTAL Mao de Obra: A$ 3,1408
VALOR: 4,76
VALOR TOTAL: 71z.so|
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VALOR BDI TOTAL: 174,0 \' E :“* '*"" WTE f
TOTAL GERAL: 886,¢ o
2.1. C3233 REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (M2)
Equipamento Custo Hordro _FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10590 CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHI) SEINFRA H 0,00112821 RS 70,4941 R$ 0,0795
10698 CAMINHAO TANQUE 8.000 1 (CHF) SEINFRA ] 0,00400000 A$ 213,6811 R$ 0,8555
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES, VAR, AUTOPR, (CHI) SEINFRA H 0,00220513 R$ 94,3240 R$ 0,2080
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) SEINFRA H 0,00035697 R$ 246,2240 R$ 00884
10610 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT, AUTOPHOP. SEINFRA H 0,00169231 R$ 81,7441 R$ 0,1383
10723 COMPAC, PE DE CARNERO VIBRAT. AUTOPROP., SEINFRA H 0,00087179| R 228,4466 R$ 0,1992
10625 GRADE DE DISGOS (CHIy SEINFRA H 0,00038462 A% 4,8946 R$ 0,0019
10739 GRADE DE DISCOS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 RS 6,8842 R$ 0,0150
10642 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 121,9562 R$ 0,0000
10756 MOTO NIVELADORA {CHP) SEINFRA H 0,00256410 RS 507,801 7S 0,7892]
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA H 0,00038462 R$ 37,2018 R$ 0,0143
10780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 A$ 124,724 R$ 0.2718
TOTAL Equipamento Custo Horério: RS 2,6611
Miio de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12543 ISEF{VENTE SEINFRA H 0,01282051 A$ 18,4600 is 0,2367
TOTAL Mao de Obra: RS 0,2367
VALOR: 2,90
VALOR TOTAL: 435,00
VALOR BDI TOTAL: 106,50
TOTAL GERAL: 641,50
2.2, C2789 ESCAVAGAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m (M3)
[Equipamentn Custo Hordrio = FONTE " UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
I 10765 IRETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,05500000 A$ 137,0920 R$ 75401
TOTAL Equipamento Custo Horario: RS 7,5401
Médo de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12543 |St—H'vEN TE SEINFRA H 0,11000000 R$ 18,4600 R$ 2,0306
TOTAL Mao de Obra: RS 2,0306
VALOR: 9,57
VALOR TOTAL: 706,79
VALOR BD] TOTAL: 171,84
TOTAL GERAL: 877,63
2.3. C3179 ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)
Equipamento Custo Hordrfo A . 4% FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10576 CANINFIRG BASCULANTE 12 M3 (CHI SEINFRA H 0,00617647 R$ 68,8661 R$ 0,4253
10688 CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHP) SEINFRA H 0,08205882 R$ 2104272 R$ 17,2674
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) SEINFRA H 0,00019608] R$ 106,3468 R$ 0,0209
10710 CARAEGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) SEINFRA H 0,00960784 R$ 328,0339 R$ 31517
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI) SEINFRA A 0,00000000 R$ 93,1931 R$ 0,0000
10779 TRATOR DE ESTEIRAS CLAMINA E ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA H 0,00980352 7 277,5620 RS 27214
TOTAL Equipamento Custo Horario: RS$ 23,5867
]ulodootu- y FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
I 12543 SERVENTE SEINFRA H 0,02941176 R$ 18,4600 R$ 0,5429
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,5429
VALOR: 24,13
VALOR TOTAL: 1.779,69
VALOR BDI TOTAL: 432,91
TOTAL GERAL: 2.212,60
3.1. C0830 CONCRETO CICLOPICO FCK 16 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
Equipsmento Custo Hordrio =N A7 s FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10682 BETONEIRA EL SEINFRA H 0,49980000 H$ 25,1770 A$ 12,5835
TOTAL Equipamento Custo Horario: RS 12,5835
Material T R e N, L FONTE | unib | coerciente | PREGO UNITARID TOTAL
10109 SEINFRA M3 0,64620000 R$ 83,5800 R$ 54,0094
10280 SEINFRA M3 0,58520000 R$ 100,5000 R$ 58,8126
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J0B05 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 195,00000000 R$0,7100 A% 139,160 "\: T n y
11600 PEDRA DE MAO (RAGHAO) SEINFRA M3 0,40000000 RS 113,2500 F§ 45,30( Te—
TOTAL Material: F§ 207,287 oA
Miio de Obra o = [ FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL N
12331 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 RS 24,1600 R$ 48,3200
12543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 18,4600 R§ 295,3600
OTAL Méo de Obra: RA$ 343,6800
VALOR: 663,66
VALOR TOTAL: 98.124,00
VALOR BDI TOTAL: 23,873,76
TOTAL GERAL: 121.997,76
3.2. C1917 PISO DE CONCRETO FCK=16MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AGO (M2)
Equipamento Custo Herdrio L Eaabie | SREs FONTELL UNID | COEFIGIENTE | PREGOUNITARIO TOTAL
10682 |B_E|'ONEIHA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,08500000 R$ 25,1770 RS 2,1652
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,1652
Material FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,07470000 R$ 83,5800 R$ 6,2434
10280 BRITA SEINFRA M3 0,16030000 RS 100,5000 A% 16,1102
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 34,00000000 R$0,7100 R$ 24,1400
1917 TABUA DE 1"- L = 12cm SEINFRA M 0,80000000 R$ 7,3500 R$ 5,8800)
12040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA SEINFRA M2 1,00000000 R$ 23,8700 A% 23,8700
10 X 10 CM (3,11KGM2)
TOTAL Materlal: R$ 76,2436
[Mdo de Obra : — Y] FONTE _UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,02000000 R$ 24,1600 R$ 0,4832
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 7S 24,1600 A3 6,0400
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,95000000 R$ 18,4600 R$ 35,9970,
rOTAL Méo de Obra: R$ 42,5202
VALOR: 120,93
VALOR TOTAL: 18.139,60
VALOR BDI TOTAL: 4.413,00
TOTAL GERAL: 22.662,50
3.3. COM-27317500 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Meterial e | 17 Wiy = |  FoNTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
17952 AGO CA-50/60 SEINFRA KG 1,00000000 R$ 7,35 H$ 7,35
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02500000 S 16,53 R$ 0,41
11104 ESPAGADOR (MAXIPLAC) SEINFRA UN 0,48000000 R$ 2,56 F$ 1,23
] TOTAL Materlal; A5 8,99
Mio de Obra P ai—ad Vet = ], FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,04400000 F$ 19,10 R 0,84
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,11600000 R$ 24,16 R$ 2,80
TOTAL Mao de Obra: R$ 3,64
VALOR: 12,63
VALOR TOTAL: 4.832,87
VALOR BDI TOTAL: 1474,74
TOTAL GERAL: 6.007,61
3.4, C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 26 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
Equipamento Custo Hordo | FoNTE | uUNID | COEFICENTE |PREGOUNITARIO[  TOTAL
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 R$ 25,1770 R$ 17,9764
TOTAL Equlpamento Custo Horarlo: RS 17,9764
Material MR S AL a0 R LS | v T umo | coerciete [PrecounmAmio|  ToTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,86630000 R$ 83,5800 R$ 72,4555
10280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 FS 100,5000 R$ 63,0135
10805 SEINFRA KG 349,00000000 R$0,7100 R$ 247,7900
11605 SEINFRA M3 0,20900000) A$ 100,5000 R$ 21,0045
TOTAL Materlal: 73 404,2635
[Modeobw =02 T FONTE___| UNID | COEFICIENTE | PREGOUNTARIO TOTAL
[ reses ' SEINFRA H 6,00000000, R$ 184600] RS 110,7600
TOTAL Mo de Obra: 73 110,7600
VALOR: 633,00
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VALOR TOTAL: 3.731,d W JLETRORRCAMINTL
VALOR BDI TOTAL: 907,7 -
TOTAL GERAL: 46387
3.5. C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)
Miio de Obm iy A E T il FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO FOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,25000000 RS 19,1000 AS$ 4,7750
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,25000000 RS 24,1600 RS$ 6,0400
FOTAL Méo de Obra: R$ 10,8150
e ~ _ = T e W T T —
C4282 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAGAO) SEINFRA M2 | 1,00000000 R$ 91,9700 R$ 91,9700
C4281 FORMA P/ CONCRETO 'IN LOCO" (FABRICAGAO) SEINFRA M2 0,20000000 R$ 242,4900 RS 48,4980
TOTAL Servigo: R$ 140,4680
VALOR: 161,28
VALOR TOTAL: 3.133,01
VALOR BDI TOTAL: 762,33
TOTAL GERAL: 3.895,34

4.1. C0354 BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

Equipamento Custo Hordrlo L ol F UNID | GOEFIGIENTE . | PREGO UNITARIO TOTAL
I 10704 ICAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) SEINFRA H 0,45000000 R$ 122,9082 R$ 55,3087
TOTAL Equlpamento Custo Horérlo: R$ 55,3087
q_lﬁhﬂii'._' . ik i apeh | DN B i e FONTE UNID | COEFICIENTE || PREGOUNITARIO| . TOTAL
10157 AGO CA-25 SEINFRA KG 2,00000000 R$ 8,2300 RS 16,4600
12515 FITA REFLETIVA SEINFRA M2 0,01920000 R$ 348,4300 R$ 66899
12222 TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3" SEINFRA M 1,00000000 A$ 95,9800 R$ 95,9800
TOTAL Materlal: RS 119,1299
MéodeObra e _ FONTE  UNID. | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFR H 0,50000000 R$ 24,1600 R$ 12,0800
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 18,4600 R$ 18,4600
TOTAL Mio de Obra: R$ 30,5400
L R S . FONTE | PREGOUNITARIO [ TOTAL
C3268 CONCHETO PAIBR., FCK=10| SEINFRA R$ 412,4700 A$ 2,0624
PRODUZIDO (S/TRANSP.)
TOTAL Servigo: RS 2,0624|
VALOR: 207,04
VALOR TOTAL: 8.281,60
VALOR BDI TOTAL: 2.014,80
TOTAL GERAL: 10.296,40
4.2. C0106 AQUISIGAO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm (M)
10746 |GUiN‘DAsT5 HIDAAULICO SOBRE PNEUS HP 45 {CHP) SEINFRA H 0,02700000 A% 128,4306 R$ 3,4676
TOTAL Equipamento Custo Horérlo: R$ 3,4676
Material " rowe | uup | coericiente |PREGOUNITARIO|  TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00490000 H$ 83,5800 R$ 0,4095
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,94000000 R$ 0,7100 R$ 1,3774
12186 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= SEINFRA M 1,02000000 R$ 214,9300 R$ 219,2286
600MM (NBR 8890:2018)
TOTAL Material: R$ 221,0156
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,70000000 RS$ 24,1600 A% 16,9120
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,74000000 A$ 18,4600 R$ 13,6604
TOTAL Mé&o de Obra: RS 30,57241
VALOR: 265,06
VALOR TOTAL: 13.773,24
VALOR BDI TOTAL: 3.361,24
TOTAL GERAL: 17.124,48

4.3. C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,356x0,15m) (M)

o G

12391 PEDREIRO - : 0,30000000 7S 24,1600 7S 7,2480
12543 |SERVENTE 0,40000000 A% 18,4600 F% 7,3630
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TOTAL Mo de Obra: R$ 14,632 \5.;' TROASCANE N }/
C3127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP) SEINFAA ] 0,00300000 R$ 90,9900 R$ 0,272 onmm sy
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1.4 COM SEINFRA M3 0,00070000 R$ 454,4500 R$ 0,3181
AREIA PRODUZIDA
C0588 CAIAGAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,25000000| R$ 5.2700 R$ 1.3175
C3251 CONFECGAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE- SEINFRA M 1,00000000 R$ 43,9200 R$ 43,9200
MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00
Ca2784 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE SEINFRA M3 0,02000000 A$ 48,9200 R$ 0,9784
TOTAL Servigo: RS 46,8070|
VALOR: 61,44
VALOR TOTAL: 1.228,80|
VALOR BDI TOTAL: 299,00
TOTAL GERAL: 1.527,80

4.4. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

— e =T |  soo000| s 184600 S 1,309

TOTAL Mo de Obra: RS 1,3845

VALOR: 1,38

VALOR TOTAL: 207,00
VALOR BDJ TOTAL: 51.00|

TOTAL GERAL: 268,00

5.1. COMP-84481641 TAXA DE ADMINISTRAGAO DA OBRA (%)

18590 ENCARREGADO GERALMESTRE DE OBRAS MES 0,16650000 A5 6.171,03 RS 1.027,48
18564 ENGENHEIRO JUNIOR SEINFRA MES 0,08600000 A$ 17.926,01 A$ 1.490,04
[GTAL Mo de Obra: RS 2.517,52

VALOR: 76,53

TOTAL PARA 3 MESES: 7.562,56]

FRAGAO DE 100%: 76,63

VALOR TOTAL: 7.563,00

VALOR BDI TOTAL: 1.838,00
TOTAL GERAL: 9.391,00|
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS - -
OBRA:: CONSTRUGAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM DATA : 16012026 BDI : 7433 —
TUBO DE 600mm / MAFP: 3320 VoRTE T R -
LOCAL:: COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO BEINFRA 028 1 COM DESUNERAGAO Bidan  474B%
BAIRRO:: ZONA RURAL - RUSBASICE erorma PROPRIA noof! - GOOW
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
| coo | DESCRIGAQ HORISTA % | MENSALISTA% |
A GRUPO A
A1l INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,80 1,50
A3 SENA| 1,00 1,00
A4 INCRA . 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salério Educagdo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17.85 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,66
B4 13° Salério 11,03 8,33
B5 Licenga PaternidadE 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,59 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 12,35 9,33
B10 Salério Matemidade 0,04 0,03
TOTAL 48,36 19,04
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,562 4,17
C2___ |Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 1,72 1,30
C4 Depésito Rescis&o Sem Justa Causa 2,87 2,17
C5 Indenizacéo Adicional 0,46 0,35
TOTAL 10,70 8,09
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12 3,20
D2 Remcndéncna de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,46 0,35
TOTAL 8,58 3,55]
A+B+C+D= 84,44 47,48
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s 2 MEMORIAL DESCRITIVO S
:{:: ﬂ OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DATA: 16/01/2026 B.D.I: 24,33% \ _ Awmaco
@ (ALt o DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP: 3320 ’
& —_ = LOCAL: COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO FONTE VERSAO HORA | MES
BAIRRO: | ZONA RURAL - RUSSAS/CE SEINFRA | 028.1 COM DESONERACAO 84,44% | 47.48%
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
PROPRIA | PROPRIA 0,00% | 0,00%

1. SERVIGOS PRE-LIMINARES
1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

Executar-se-a placa de obra em chapa de ago galvanizado com as seguintes informagbées:

- Nome do empreendimento;
- Ndimero do processo licitatorio;

- Valor do empreendimento;

- Nome dos responsaveis técnicos pela fiscalizagao e execugéo com respectivos registros no CREA/CE e nimero
das ARTs;

- Nome da empresa vencedora do certame;
- Timbres do municipio de Russas/CE
- Enderego da obra;

- Slogan do CREA/CE

1.2. LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE
ESTEIRAS
A limpeza consistird na remogdo dos materiais produzidos pelo desmatamento, assim como dos postes, pedras,

arames e qualquer outro objeto que se encontre nas areas desmatadas e que impega o desenvolvimento normal
das tarefas de construgéo e ponham em perigo a estabilidade das obras ou o transito sobre elas de acordo com as

normas da ABNT

13 LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)

SERA DEFINIDO DE ACORDO COM OS PROJETOS APROVADOS COM USO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS
COMO (TOPOGRAFIA) ESTAGAO TOTAL DEFININDO NIVELAMENTO E COORDENADAS DE ACORDO COM AS

NORMAS TECNICAS DA ABNT
1.4. MUTIRAO MISTO - LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO

SERA DEFINIDO DE ACORDO COM OS PROJETOS APROVADOS COM USO DE EQUIPAMENTOS
ADEQUADOS COMO (TOPOGRAFIA) ESTAGAO TOTAL E DEFININDO TODO DETALHAMENTO DA
ESTRUTURA DA PASSAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DA ABNT

2. MOVIMENTO DE TERRA
2.1. REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO

Os trabalhos de compactag&o seréo orientados de forma a garantir um macigo compactado, essencialmente uniforme,
isento de descontinuidades e de laminagbes e possuidos de caracteristicas de resisténcia, comportamento tens&o-
deformagéo e permeabilidade iguais ou melhores do que as que serviram de base para o projeto. A garantia de
consecuggo de tal produto ser4 objeto de ensaios, perfuragdes, amostragem e observagdes diversas, diretas ou

indiretas, de campo ou de laboratério.

Adniram Syptinee s DCPLID LOPES
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~— MEMORIAL DESCRITIVO N
ﬂ OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DATA: 168/01/2026 B.D.I; 24,33% . o
F ‘ DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP: 3320 a -~
[ m. - LOCAL: COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO FONTE VERSAO HORA MES
' BAIRRO: ZONA RURAL - RUSSAS/CE SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% | 47,48%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

A compactag&o sera executada com rolos pé-de-carneiro, que devem estar providos de limpadores conveniente
dispostos de modo a impedir que os solos figuem ligados aos mesmos. Os rolos compactadores deverio passar
sempre em direcdo paralela ao eixo da barragem, completando um igual nimero de passadas sobre cada faixa
langada. Se os rolos tiverem que realizar curvas nas extremidades da area em compactag&o em dada operag&o, a
area compactada sera considerada tdo somente com a coberta pelo rolo em sua translagio em linha reta. A
fixagdo do numero de passadas dos rolos e do carregamento dos mesmos sera feita na fase inicial da

compactagéo do aterro com fundamento nos primeiros resultados obtidos.

Visando n&o apenas aferir o controle de compactagéo, mas principaimente investigar a dispers&o existente no
valor do grau de compactacéo e do desvio de umidade de uma camada, devera ser programada a execugéo de
ensaios de compactacéo de energia normal, ensaios do tipo “Hilf’ e determinages de umidade, em diferentes

pragas de compactag&o nas camadas iniciais.

Normalmente a umidade média dos macicos se situa entre 0,5 abaixo da 6tima e a 6tima, e o grau da
compactagao meédio € igual ou superior a 98%, ambos referenciados ao ensaio de Proctor Normal sem secagem e

sem reutilizagéo.

No caso de se prever a exposigéo prolongada de uma superficie ap6s compactagéo, esta devera ser recoberta
para protegé-la contra a secagem excessiva.

Em areas junto a quaisquer corpos sélidos rigidos existentes ou instalados dentro do corpo da barragem e em
locais sem espaco suficiente para a compactagéo industrial, a compactagio sera procedida por meio de soquetes
mecanicos tipo “sapo”, de preferéncia a ar comprimido. A espessura das camadas antes da compactagiio n&o sera

superior a 10cm.

A conformacéo da segéo final do macigo sera feita compactando-se até cerca de 0,50m a mais do que o indicado
nos desenhos de construgdo e cortando-se para obter a seg#o projetada.

2.2. ESCAVAGAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00M

As escavagbes serdo efetuadas segundo indicagbes dos desenhos, tomando-se todas as precaucdes para
manuten¢&o dos terrenos abaixo e acima dos perfis, nas melhores e mais estaveis condig8es possiveis.

Ao término dos trabalhos, as superficies escavadas das &reas expostas & vista deverdo apresentar uma boa
aparéncia, com taludes estaveis e convenientes drenados, de modo a evitar os efeitos de eros&o.

De acordo com a natureza, as escavagdes seréo divididas nas seguintes classes:

a) Escavagbes em Rochas => As escavagbes de trechos contendo rocha s&, fraturada e decomposta ou
simplesmente matacbes isolados, serdo executadas inicialmente & frio, isto &, utilizando-se marteletes
rompedores, ou outros equipamentos adequados. Nos desmontes de pedra com volume superior a 1,0m?® ser&o
utilizados explosivos, devendo-se tomar rigorosas medidas de prote¢éo tanto no armazenamento dos mesmos
como na execugdo dos servigos, para evitar danos a pessoas e propriedades vizinhas.

b) Escavagbes em Terra => As escavagbes em terra serdo aquelas executadas em solos, materiais soltos e
fragmentos de rochas com volume inferior a 1,0m? que serfo escavados a m&o ou mecanicamente. Deverdo ser
tomadas medidas de seguranga, para evitar desmoronamento e escorregamento de taludes.

c) Escavagdes em Presenga de Agua => Nas escavagdes em presenca de agua, faz-se necessario tomar medidas
especiais, tais como: esgotamento da agua e prote¢éo de superficies e taludes, retirada do material e acabamento
adequado das superficies expostas. Alem disso, deverdo ser tomadas providéncias para a construgio de

escoramentos solidos, de modo a evitar desmoronamentos para o interior das escavagdes ou quaisquer

benfeitorias existentes. OCELIO LOPESEEEEREL "7
DA S e
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9 MEMORIAL DESCRITIVO —
:i_-.,l’ #ﬂ “_ OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DATA: 16/01/2026 B.D.I: 24,33% : .
::-‘ & Fi DRENADA COM TUBO DE 600mm | MAPP: 3320 _
1@ - LOCAL: COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO FONTE VERSAO HORA | MES
= BAIRRO: | ZONA RURAL - RUSSAS/CE SEINFRA | 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% | 47,45%
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
PROPRIA | PROPRIA 0,00% | 0,00%

Os materiais escavados ou provenientes de jazidas de empréstimos, que ndo puderem ser aplicadas na obra
imediatamente, deverdo ser acumulados, provisoriamente, em pilhas de estoque. As pilhas de estoque ser&o
dispostas am dreas determinadas em fung¢&o das operagdes a serem executadas e das distancias de aplicagéo de
material escavado. Estes locais deveréo também ser preparados com limpeza prévia, de modo que n&o ocorra a
contaminagéo do material depositado. Além disso, as areas adjacentes deverao também ser preparadas, de modo
a possibilitar a nova drenagem das pilhas de estoque. Ao término da utilizagdo das pilhas de estoque, as
superficies remanescentes, expostas a vista, deverdo estar limpas, com bom aspecto e em perfeita ordem.

Os materiais remanescentes das escavagdes que ndo tiverem sua utilizagdo aprovada para aterro e reaterros
deverao ser afastados e espalhados em &reas indicadas no projeto, de maneira a n4o prejudicar o andamento dos
servigos e reduzir as distancias de transportes para as areas de bota-fora mais préximas. Devera ser executadas
uma drenagem adequada para proteger os taludes das areas de bota-fora a fim de evitar deslizamentos, eroséo,

etc.

2.3. ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)
BOTA-FORA

3. CONCRETO
3.1. CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO

O concreto devera ser composto de cimento Portland, agua, agregados inertes e dos aditivos que se possam
revelar necessarios para obter maior estabilidade e outras propriedades desejadas.

A composi¢do da mistura sera comprovada através de ensaios de laboratérios executados a partir das andlises
dos agregados adequados, da granulometria e relag@o agua - cimento mais oportunos, a fim de assegurar:

a) Uma mistura homogénea, trabalhavel segundo as necessidades de utilizagao;

b) Um concreto que, ap6s completada a cura, tenha durabilidade, impermeabilidade, e resisténcia compativeis
com o projeto.

Os materiais na obteng&o do concreto deverdo cumprir as exigéncias prescritas nas Normas da ABNT.

Dever&o ser obedecidas todas as instrucdes e Normas no que se referir a transporte, recepg&o, manipulagéo,
emprego e estocagem de materiais que serdo utilizados nas obras de acordo com as normas técnicas da ABNT

ATENGAO: TODAS AS PEDRAS USADAS SERAO DEFINIDAS EM TAMANHOS SEMELHANTES.

3.2, PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE ACO

Estas especificagdes cobrem todos os trabalhos de concreto para execugéo das estruturas permanentes, de
acordo com o projeto e, incluem equipamento e materiais para fabricago, transporte, langamento, moldagem,
acabamento e cura do concreto.

Os materiais, dosagem, preparo, formas, langamentos, adensamento e ago estruturado concreto armado, bem
como outras disposi¢cdes, obedecerdo rigorosamente as Normas da ABNT - Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas, especialmente a NBR - 6118 e a NBR - 6120.

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem verificag&o prévia da perfeita disposicao,
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i\ D s MEMORIAL DESCRITIVO Sl
“ # 9 . [oRA CONSTRUGAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DATA: 16/01/2026 BDI. 24,33% wwmco
HE - F_:‘ DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP: 3320 ——
73._5 =, LOCAL: | COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO FONTE VERSAO HORA | MES
BAIRRO. | ZONA RURAL - RUSSAS/CE SEINFRA | 028.1 COM DESONERAGAO B84,44% | 47.46%
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
PROPRIA | PROPRIA 0,00% | 0,00%

como, sem prévio exame da correta colocagdo de canalizagéo elétricas, hidraulicas, de chumbadores e demais
pecas que devem ficar embutidas na massa de concreto.

3.3. ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

As formas ser8o em madeira, perfeitamente alinhadas, de modo a assegurar as pecas projetadas as dimensdes
estabelecidas em projeto.

As armacgdes serdo cortadas, dobradas e montadas conforme detalhamento do projeto estrutural.

Apds a concretagem das pecas e o periodo de cura previsto, as formas ser@o retiradas, de forma a néo
permanecer qualquer elemento de madeira no solo, de modo a impedir a proliferagéo de cupins e demais insetos.

3.4. CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO

O concreto a ser empregado na obra serd, preferencialmente, dosado em central. Na concretagem das estruturas
de fundag&o sera rigorosamente observado o disposto da NBR-6118 — Projeto e Execug@o de Obras de Concreto
Armado. As caracteristicas do concreto tais como: trabalhabilidade, resisténcia caracteristica (Fck) e diametro
maximo dos graos do agregado serdo fornecidos pela fiscalizag&o para cada etapa da concretagem, em fung&o da
natureza e dimensdes das pecgas a serem concretadas, nos termos da NBR-6118.

3.5. FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA

As formas ser&o em madeira, perfeitamente alinhadas, de modo a assegurar as pegas projetadas as dimensées
estabelecidas em projeto.

4. DIVERSOS
14.1. BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)
v

OS BALIZADORES DEVERAO SEREM DE CONCRETO FIXADOS EM SUAS DISTANCIAS DE ACORDO COM
O PROJETO

4.2. AQUISICAO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60CM

TODOS OS TUBOS SERAO DE CONCRETO FERRADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT QUE VENHA
SUPERAR TODAS AS ESTABILIDADE DA PASSAGEM MOLHADA.

4.3. BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)
Ser&o em pedra pré moldada e terdo as seguintes dimensbtes:
Altura minima: Minima de 35cm;
Largura da base: Minima de 15¢cm;
Largura superior: Minima de 15cm;
Comprimento: Médio de 1,00m.
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MEMORIAL DESCRITIVO e
OBRA: CONSTRUGAD DE UMA PASSAGEM MOLHADA DATA: 16/01/2026 B.D.I; 24,33% o D
DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP; 3320 SR
LOCAL: COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO FONTE VERSAO HORA | MES
BAIRRO: | ZONA RURAL - RUSSAS/CE SEINFRA | 028.1 COM DESONERAGCAO 84,44% | 47 48%
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
PROPRIA | PROPRIA 0,00% | 0,00%

O rejuntamento far-se-4 com argamassa de cimento e areia na trago 1:4, devendo-se preencher totalmente os
espagos entre as pegas.

OBS: Todo o meio fio recebera uma caiag&o em duas demaos de hidracor branca ou super-cal

4.4 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservagio. Deverfo estar em perfeito estado de
funcionamento todas as instalagbes, com todos os testes necessarios realizados.

Sera removido todo entulho do terreno, sendo limpo e varrido os excessos.
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4 Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART alle & ART OBRA / SER' et
fhg Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CBL d A& ( & N° CE202!~'{1751 T S

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

. INICIAL
CO-RESPONSAVEL - ART PRINCIPAL
1. Responsével Técni
OCELIO LOPES DA SILVEIRA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0604862903

Registro: 13608CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE RUSSAS CPF/CNPJ: 07.535.446/0001-60
AVENIDA DOM LINO Ne. 831

Complemento: Bairro; CENTRO

Cidade: RUSSAS UF: CE CEP: 62900000

Contrato: Na&o especificado Celebrado em: 22/10/2025

Valor: RS 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direlto Piiblico

Acéo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
3. Dados da Obra/Servigo

COMUNIDADE CAPIM GROSSO N°: SIN

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: RUSSAS UF: CE CEP: 62900000

Data de Inicio: 22/10/2025 Previs&o de término: 22/10/2027 Coordenadas Geograficas: -4.877783, -38.250401

Finalidade: Infraestrutura Cédigo: Nao Especlificado

Proprietario: MUNICIPIO DE RUSSAS CPF/CNPJ: 07.535.446/0001-60

4. Atlvidade Técnica

14 - Elaboracéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.4 - 150,00 m2
DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLOPICO
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGCAO > #4.2.1.1 - 150,00 m2
EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 150,00 m2
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO
35 - Elaboragéo de orcamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 150,00 m2
ARMADA > #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLOPICO
35 - Elaboragdo de orcamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 150,00 m2
PAVIMENTAGAO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS
35 - Elaboragfio de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 150,00 m2

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.2 - BUEIRO

67 - Levantamento > GEODESIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO 150,00 m2
>#34.6.1.1 - URBANO

18 - Fiscalizagdo Quantidade Unidade
60 - FiscalizagBo de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 150,00 m2
ARMADA > #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLOPICO
60 - Fiscalizag8o de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO 150,00 m2
>#4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS
60 - Fiscalizago de obra > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 150,00 m2

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.2- BUEIRO

Apds a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacgd
CONSTRUGAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM TUBO DE 600mm. AREA: 6,00m x 25,00m = 150,00m?. MAPP:3320.

6. Declaragtes
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislag&o especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

OCELIO 5&%’1%15
Q=IEP-Brasil, OU=
LOPES, DAZ eagsier ol |

OU=AC smrn Multipia, CN=
S I LVEI RA OCELIOLOPES DA A autenticidade desta ART pode ser verificada em: httpa:/, ce.sitac.com.br/publico/, com-a chave: 7x43D

* SILVEIRAI4353938304
Raxlie: Bu l:ﬁa:mor deste Impresso em: 16/01/2026 éa 11:52:00 por: , ip: 187.19.149.79

14353938 fame ..

3 0 4 e gﬁrﬁfj :10-03'00' WWW.Craace.org.br faleconosco@creace.org.br CREA-CE
ALRAD Tel: (85) 3453-5600 Fax: (85) 3453-5804 i P b
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearé
. INICIAL
CO-RESPONSAVEL - ART PRINCIPAL

com credenciais de login e senha
OCELIO LOPES DA SILVEIRA
RNP: 0604862803

Data: 16/01/2026 11:62:01

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informages acima

de de
Local data OCELIO LOPES DA SILVEIRA - CPF: 143.539.383-04

So

MUNICIPIO DE RUSSAS - CNP}BI.“S.“SIOOM-GO

8. Informagdes
* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentag&o do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

__ 10.valor
Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 22/10/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Numero: 8218319208

Assinado digitalmente por OCELIO
J DA

OCELIO™ emigens, .
Carfificado Digital PF A1, OU=

LOPES DA i sbicsesionnuo
SILVEIRA:1 glcﬁ%onx%saﬁam

Razfit: Eu sou o autor deste

43 539 38304%.@%5? 5:55:55-0300'

Foxdt PDF Reader Versfio: 2024.4.0

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, cornt ave: 7x43D
Impresso em: 16/01/2026 as 11:52:01 por: , ip: 187.19.148.78

www.creaca.org.br faleconosco@creace.org.br . c E =
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 """”"““E"“"‘""
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA : —
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LICNC}A AMBIENTAL N° 036/2025

Validade até 19/08/2028
REGULARIZACAO -
A Secretaria de Meio Amblente de Russas - SEMA, no uso de suas atribuigbes, expede a presente Llcenc;a, que
autoriza a:

Nome / Razao Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
CPF / CNPJ: 07 .535.446/0001-80

Enderego; AVENIDA DOM LINO, N° 831, CENTRO

Municipio: RUSSAS

Protocolo de Processo SEMA: 038/2025/NLA

REGULARIZAQAO DE LICENGA AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO (LAC) REFERENTE A EXECUCAO
DE OBRA DE PASSAGEM MOLHADA SEM BARRAMENTO DE RECURSO HIDRICO, COM 25 (VINTE E CINCO)
METROS DE COMPRIMENTO E 6 (SEIS) METROS DE LARGURA, A SER REALIZADA EM LOCAL DEFINIDO
PELAS COORDENADAS GEOGRAFICAS 4.877767S / 38.259377W NA COMUNIDADE CAPIM GROSSO, ZONA
RURAL DO MUNICIPIO DE RUSSAS, ESTADO DO CEARA.

e T E—

! CONDICIONANTES

1. ADVERTENCIA: Esta licenga nfio autoriza a supressso de vegetagho, nem intervencio em Area de Preservagéio Permanents —
APP, Unidade de Conservacfio da Natureza, Terras Indigenas administradas pela FUNAIL, quilombolas e/ou assentamentos

rurais (INCRA).
Submeter & prévia analise da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA Russas) qualquer alteragho que se faga no empreendimento;

A SEMA Russas, mediante decisdo motivada, poderd maodificar as condicionantes e as medidas de controle e adequagao,
suspender ou cancelar esta licenga caso ocorra: a) violago ou inadequagio de quaisquer condicionantes ou normas legais; b)
omissio ou falsa descricdo de informacgées relevantes que subsidiariam a expedigdo da anuéncia; c) superveniéncia de riscos
ambientais e de saude;

4. Afixar. no local do empreendimento, placa indicativa do Licenciamento Ambiental, de acordo com modelo disponibilizado no
Sistema Municipal de Informac¢des Ambientais (SIMA) em meio sletrdnico oficial da Prefeitura Municipal de Russas;

5. Classificar, Armazenar e promover a destinag&o final dos residuos sélidos produzidos na empresa seguindo criteriosamente a
NBR 10.004/04. a Lei N° 12.305 de 02/08/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos e a Lel 1.808/2019, que
institui a Politica Municipal de Residuos Sélidos;

6. Adotar todas as medidas preventivas para evitar quaiquer tipo de poluigdo ambiental @ cumprir, rigorosamente, a legislagéio
ambiental vigente no &mbito Federal, Estadual @ Municipal;

7. No caso de encerramento, desisténcia ou suspens#io das atividades a empresa devera obrigatoriamente comunicar a Secretaria
de Meio Ambiente de Russas;

8. Para verificar o cumprimento das normas relativas & preservagdo do meio ambiente, o municipio, a qualquer tempo, podera
inspecionar o estabelecimento ou equipamento, determinando as modificagbes que forem julgadas necessérias estabelecendo
instrugdes para o seu funcionamento;

9. Esta licenca ndo autoriza a supresséo de vegetagdo, nem intervencdo em Area de Preservacgio Permanente — APP, Unidade de
Conservat;éo da Natureza, Tarras indigenas administradas pela FUNAI, quilombolas e/ou assentamentos rurais (INCRA).

10 i —

" CONDICIONANTES CO (0]

1. Publicar o recebimento desta Licenca no prazo de 30 (trinta) dias comidos subsequentes a data da sus concessdo, em
cumprimento ao Decreto Federal N° 99.274 de 06 de junho de 1990 e a Resolugio CONAMA N° 006, de 24 de janeiro de 1986,
complementada pela Resolugio CONAMA N° 281 de 12 de julho de 2001;

2. A renovagéo desta licenca podera ser protocolada em até 120 (cento e vinte) dias de antecedéncia da expirago do seu prazo

de validade, conforme Resolug@o COEMA 02/2019, o que Ihe conferird a prorrogagdo automaética de seu prazo de validade até

a manifestagao definitiva da SEMA. Caso o interessado protocole a solicitagéo de renovagéio antes do vencimento da licenga,

porém apbs 0 mencionado prazo nao terd direito a prorrogago automatica da validade da Licenga.

Russas, 19 de agosto de 2025.

( iéfﬁ' W
Elton de eira Gongalves
Secrem o Me:o Amblente
7 aria N2 013/2025
W Hug Pades mul Vieira, 50. Centro - Russas - Ceara - CEP: 62.900-015 w russas.ce.gav.br
s, (B8)3411-2646  CNPJ: 07.535.446/0001-60 B3 sema®russas.ce.gov.br

.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA - e

ANUENCIA PARA FINS DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
N2 049/2025

Certificamos para fins de Licenciamento Ambiental gue a EXECUCAO DE OBRA DE PASSAGEM MOLHADA
SEM BARRAMENTO DE RECURSO HIDRICO, com 25 (vinte e cinco) metros de comprimento e 6 (seis) metros
de largura, de interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS, inscrita sob o CNPJ N¢ 07.535.446/0001-
60, a ser realizada em local definido pelas coordenadas geograficas 4.877767S / 38.259377W na Comunidade
Capim Grosso, zona rural do Municipio de Russas, Estado do Ceard, estd em conformidade com a Lei
") Municipal N2 733/2000, que dispde sobre Uso, Parcelamento e ocupagdo do solo, com a Lel Municipal N2
1.819/2019, que dispde sobre a Politica Municipal de Meio Ambiente, com a Lel Federal N© 12.651/2012, que
dispbe sobre a protecGo da vegetacdo nativa, bem como as demais normas estaduais e federais que

disponha sobre o assunto, devendo ser atendidas todas as restri¢Ges exigidas por Lei.

Observagdes:

1. Este documento ndo autoriza a supressdo de vegetagda, nem intervengio em Area de Preservagio Permanente — APP,
Unidade de Conservagdo da Natureza, Terras Indigenas administradas pela FUNAI, Quilombolas e/ou Assentamentos Rurals
(INCRA).

2. Em consondncia com as normas legais vigentes, este documento poderd ser revisto a qualquer tempo pela administracdo
publica municipal, através da Secretaria Municipal de Meioc Ambiente, observados os limites da zona urbana e da zona de expansdo
urbana do municipio, por decisdo fundamentada na legislagio ambiental municipal, nas leis de Uso e Ocupacgio do Solo, na Politica
Municipal de Meio Amblente e no Plano Diretor, sem prejulzo da observincia as legislagies estaduals e federais atinentes &

matérla.
Russas, 19 de agosto de 2025.
Elton de eira Gongalves
Secretdri de Meio-Ambiente
Portaria N® 013/2025
Q Rua Padre Raul Vieira, 50, Centro - Russas - Ceara - CEP: 62.900-015 ) russas.ce.gov.br

L (88) 3411-2646 CNPI: 07.535.446/0001-60 i sema@russas.ce.gov.br
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LICENGA AMBIENTAL N° 036/2025
Validade até 19/08/2028

REGQLARIZAQAO

== e

A Secretaria de Meno Ambnente de Russas SEMA, no uso de suas atribuigbes, expede a presente Licenga, que
autoriza a:

Nome / Razéio Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

CPF / CNPJ: 07.535.446/0001-60

Enderego: AVENIDA DOM LINO, N° 831, CENTRO

Municipio: RUSSAS

Protocolo de Processo SEMA: 038/2025/NLA

REGULARIZAGAO DE LICENGA AMBIENTAL POR ADESAQ E COMPROMISSO (LAC) REFERENTE A EXECUGAQ
DE OBRA DE PASSAGEM MOLHADA SEM BARRAMENTO DE RECURSO HIDRICO, COM 25 (VINTE E CINCO)
METROS DE COMPRIMENTO E 6 (SEIS) METROS DE LARGURA, A SER REALIZADA EM LOCAL DEFINIDO
PELAS COORDENADAS GEOGRAFICAS 4.877767S / 38.269377W NA COMUNIDADE CAPIM GROSSO, ZONA
RURAL DO MUNICIPIO DE RUSSAS, ESTADO DO 9_EARA

. CONDICIONANTES
1.

ADVERTENCIA: Esta licenga n8o autoriza a supress&o de vegetagio, nem intervengio em Area de Preservacio Permanente —
APP, Unidade de Conservagdo da Natureza, Teiras Indigenas administradas pela FUNAI, quilombolas e/ou assentamentos

rurais (INCRA).
Submeter 4 prévia analise da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA Russas) qualquer alterag8o que se faga no empreendimento;

A SEMA Russas, mediante decisdo motivada, poderd modificar as condicionantes e as medidas de controle @ adequagéo,
suspender ou cancelar esta licenga caso ocofra: a) violago ou inadequagfo de quaisquer condicionantes ou normas legais; b)
omisséo ou falsa descrigio de informagbes relevdntes que subsidiariam a expedigfo da anuéncia; c) superveniéncia de riscos
ambientais e de salide;

Afixar, no local do empreendimento, placa indicativa do Licenciamento Ambiental, de acordo com modelo disponibilizado no
Sistema Municipal de Informag¢des Ambientais (SIMA) em meio eletrdnico oficial da Prefeitura Municipal de Russas;

Classificar, Armazenar e promover a destinagio final dos residuos sélidos produzidos na empresa seguindo criteriosaments a
NBR 10.004/04. a Lei N° 12.305 de 02/08/2010, que insfitui a Pollitica Nacional de Residuos Sélidos e a Lel 1.808/2019, que
institui a Politica Municipal de Residuos Sélidos;

Adotar todas as medidas preventivas para evitar qualquer tipo de poluigio ambiental e cumprir, rigorosamente, a legislagfio
ambiental vigente no Ambito Federal, Estadual @ Municipal,

No caso de encerramento, desisténcia ou suspenséo das atividades a empresa devera obrigatoriamente comunicar a Secretaria
de Meio Ambiente de Russas;,

Para verificar o cumprimento das normas relativas a preservagio do meio ambiente, o municipio, a qualquer tempo, podersd
inspecionar 0 estabelecimento ou equipamento, determinando as modificacbes que forem julgadas necessarias estabelecendo
instrugdes para o seu funcionamento;

Esta licenga néo autoriza a supresséio de vegetagio, nem intervengio em Area de Praeservagfio Permanente — APP, Unidade de
Conservat;ﬁo da Natureza, Teras Indlgenas administradas peta FUNAI, quilombolas e/ou assentamentos rurais (INCRA).

- s

" CONDICIONANTES COM PRAZ

1.

Publicar o recebimento desta Licenga no prazo de 30 (trinta) dias corridos subsequentes a data da sua concessfo, em
cumprimenta ao Decreto Federal N® 89.274 de 06 de junho de 1990 e a Resolugdo CONAMA N° 006, de 24 de janeiro de 1986,
complementada pela Resolugiio CONAMA N° 281 de 12 de jutho de 2001;

A renovag&o desta licenca podera ser protocolada em até 120 (cento e vinte) dias de antecedéncia da expirago do seu prazo
de validade, conforme Resolugdo COEMA 02/2018, o que lhe conferird a prorrogagdo automética de seu prazo de validade até
a manifestacdo definitiva da SEMA. Caso o interessado protocole a solicitagdo de renovagho antes do vencimento da licenga,
porém apés o mencnonado prazo nao tera direito a prorogagho automatica da validade da Licencga.

Jé Russas, 19 de agosto de je 2025.
(M.

Eiton d j eira Gongalves
Secretafio e Meio Amblente
aria N2 013/2025
%  Run Padre Raul Vigira, 50, Centro - Russas - Ceard - CEP: 62.900-015 @

5, {#8) 34112646  CNPJ: 07.535.446/0001-60 i sema@russas.ce.gov.br

——

il

russas.ce.gov.br

3
[} '-._'l_":\'



48 Russas [ @ me ﬂ(

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

AT
\_,\

ANUENCIA PARA FINS DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Ne 049/2025

Certificamos para fins de Licenciamento Ambiental que a EXECUCAO DE OBRA DE PASSAGEM MOLHADA
SEM BARRAMENTO DE RECURSO HIDRICO, com 25 (vinte e cinco) metros de comprimento e 6 (seis) metros
de largura, de interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS, inscrita sob o CNPJ N2 07.535.446/0001-
60, a ser realizada em local definido pelas coordenadas geogrificas 4.877767S / 38.259377W na Comunidade
Capim Grosso, zona rural do Municipio de Russas, Estado do Ceard, estd em conformidade com a Lei
Municipal N2 733/2000, que dispde sobre Uso, Parcelamento e ocupagdo do solo, com a Lel Municipal N®
1.819/2019, que dispde sobre a Politica Municipal de Meio Ambiente, com a Lei Federal N2 12.651/2012, que
dispbe sobre a protecéo do vegetacdo nativa, bem como as demais normas estaduais e federais que

disponha sobre o assunto, devendo ser atendidas todas as restrigdes exigidas por Lei.

Observagdes:

1. Este documento ndo autoriza a supressdo de vegetagia, nem Intervengio em Area de Preservagdo Permanente — APP,
Unidade de Conservaglio da Natureza, Terras Indigenas administradas pela FUNAI, Quilombolas e/ou Assentamentos Rurals
(INCRA).

2. Em consonéncia com as normas legais vigentes, este documento podera ser revisto a qualquer tempo pela administrac3o
publica municlpal, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, observados os limites da zona urbana e da zona de expansdo
urbana do municipio, por decis3o fundamentada na legislagdo ambiental municipal, nas leis de Uso e Ocupag3o do Solo, na Politica
Municipal de Meio Amblente e no Plano Diretor, sem prejulzo da observincia as legislagBes estaduals e federails atinentes 3

matérla.

Russas, 19 de agosto de 2025.
Elton de Ofiyeira Gongalves
Secretarig de Meio-Ambiente
Portaria N2 013/2025
Q@ Rua Padre Raul Vieira, 50, Centro - Russas - Ceara - CEP: 62.900-015 @ russas.ve.gov.br
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