PROCESSO ADMINISTRATIVO
3125
ASSINADO ELETRONICAMENTE

ATA DE REALIZAÇÃO DO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2026.06.22.01

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e seis, às nove horas, reuniram-se o Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Arneiroz e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 001/2026, a fim de realizar os procedimentos da Sessão alusiva Concorrência pública acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 2026.05.04.01, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência pública nº 2026.06.22.01.

Modo de disputa: Aberto
Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ/CE, CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-076977, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ/CE

O Agente de Contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital.

PROPOSTAS RECEBIDAS

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R$)	DATA/HORA
03.788.024/0001-45	STAFF - CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	NÃO	1.051.121,74	03/07/2026 11:43:42
21.877.077/0001-14	AJS ESTRUTURAS E EDIFICACOES LTDA	SIM	1.040.549,53	03/07/2026 11:57:27
18.635.562/0001-77	N.R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	NÃO	1.071.902,41	03/07/2026 12:08:16
31.430.136/0001-65	CONSTRUCAMPO LTDA	SIM	1.033.462,30	03/07/2026 12:13:48
00.611.868/0001-28	CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NÃO	1.122.131,41	03/07/2026 14:59:55
37.452.665/0001-46	REAL SERVICOS LTDA	NÃO	920.822,20	03/07/2026 15:18:24
04.302.210/0001-95	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	NÃO	1.174.425,67	06/07/2026

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 10/09/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 187-749-2367 - Pág. 1/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/187749236 7/auth/

				08:45:49
10.639.634/0001-42	TORRES & DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	977.526,08	06/07/2026 09:09:08
72.432.727/0001-59	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	NÃO	1.089.938,90	06/07/2026 09:27:53
02.200.917/0001-65	COPA ENGENHARIA LTDA	NÃO	1.084.483,39	06/07/2026 10:45:08
37.278.872/0001-26	EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	SIM	1.029.906,68	06/07/2026 11:08:39
48.204.138/0001-39	WHIPEC EMPRENDIMENTOS LTDA	SIM	1.041.986,00	06/07/2026 11:40:52
48.336.599/0001-65	I C V CONSTRUCAO CIVIL LTDA	SIM	1.031.655,44	06/07/2026 11:42:41
69.374.585/0001-06	A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA	NÃO	1.211.608,17	06/07/2026 15:58:09
28.036.437/0001-02	TRANS SERVICE LOCACOES E SERVICOS LTDA	NÃO	1.030.109,27	06/07/2026 16:07:34
07.615.710/0001-75	MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	NÃO	993.518,70	06/07/2026 16:08:39
35.848.539/0001-80	KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA	SIM	1.151.027,76	06/07/2026 16:12:09
43.671.013/0001-03	H C DE ALMEIDA JUNIOR LTDA	SIM	920.795,58	06/07/2026 16:25:23
50.484.244/0001-65	CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA	NÃO	1.041.428,72	06/07/2026 16:44:09
057.674.223-62	FRANCISCO	NÃO	1.190.221,12	06/07/2026 16:58:23
20.160.697/0001-75	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	1.029.561,32	06/07/2026 17:21:42
13.997.118/0001-88	PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA	NÃO	1.090.551,09	06/07/2026 17:22:00
28.520.818/0001-54	ENGDANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	979.098,32	06/07/2026 20:18:43
37.407.918/0001-60	BEZERRA E BONFIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	NÃO	1.156.973,85	06/07/2026 20:22:21
54.648.189/0001-52	MONTEIRO J CONSTRUCOES LTDA	SIM	1.028.522,05	06/07/2026 20:40:22

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 10/09/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 187-749-2367 - Pág. 2/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/187749236 7/auth/

18.017.239/0001-30	MONTEIRO MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SIM	1.028.522,05	06/07/2026 20:44:57
61.470.710/0001-70	LOCAPRO CONSTRUTORA LTDA	SIM	1.033.234,66	07/07/2026 06:34:26
19.959.003/0001-85	ENERGY SERVICOS EIRELI	SIM	910.888,59	07/07/2026 08:32:19
08.596.699/0001-06	DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA	NÃO	1.030.459,20	07/07/2026 08:38:28
03.077.025/0001-81	ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	1.039.519,81	07/07/2026 08:52:48

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

item 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R$)	V.TOTAL(R$)	DATA/ HORA
03.788.024/0001-45	STAFF - CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	SIM	NÃO	1.0	1.051.121,74	1.051.121,74	03/07/2026 11:43:42
	Marca: b'PROPRIA' **Fabricante:** -- **Modelo / Versão:** -- **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						
21.877.077/0001-14	AJS ESTRUTURAS E EDIFICACOES LTDA	SIM	SIM	1.0	1.040.549,53	1.040.549,53	03/07/2026 11:57:27
	Marca: b'PROPRIO' **Fabricante:** -- **Modelo / Versão:** -- **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						
18.635.562/0001-77	N.R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	NÃO	1.0	1.071.902,41	1.071.902,41	03/07/2026 12:08:16
	Marca: b'PROPRIA' **Fabricante:** -- **Modelo / Versão:** -- **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						
31.430.136/0001-65	CONSTRUCAMPO LTDA	SIM	SIM	1.0	1.033.462,30	1.033.462,30	03/07/2026 12:13:48

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 10/09/2026
AVANÇADA
Assinado via IntGest Sign – ID: 187-749-2367 - Pág. 3/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/187749236 7/auth/

	Marca: b'PROPRIO' **Fabricante:** -- **Modelo / Versão:** -- **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						
00.611.868/0001-28	CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NÃO	NÃO	1.0	1.122.131,41	1.122.131,41	03/07/2026 14:59:55
	Marca: b'--' **Fabricante:** -- **Modelo / Versão:** -- **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						
37.452.665/0001-46	REAL SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	920.822,20	920.822,20	03/07/2026 15:18:24
	Marca: b'PROPRIO' **Fabricante:** -- **Modelo / Versão:** -- **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						
72.432.727/0001-59	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.089.938,90	1.089.938,90	06/07/2026 09:27:53
	Marca: b'-' **Fabricante:** - **Modelo / Versão:** - **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						
10.639.634/0001-42	TORRES & DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	977.526,08	977.526,08	06/07/2026 09:09:08
	Marca: b'PROPRIA' **Fabricante:** -- **Modelo / Versão:** -- **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						
48.204.138/0001-39	WHIPEC EMPRENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.041.986,00	1.041.986,00	06/07/2026 11:40:52
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' **Fabricante:** -- **Modelo / Versão:** -- **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						
02.200.917/0001-65	COPA ENGENHARIA LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.084.483,39	1.084.483,39	06/07/2026 10:45:08
	Marca: b'CBUQ' **Fabricante:** -- **Modelo / Versão:** -- **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						
37.278.872/0001-26	EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.029.906,68	1.029.906,68	06/07/2026 11:08:39
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' **Fabricante:** -- **Modelo / Versão:** --						

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 10/09/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 187-749-2367 - Pág. 4/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/187749236 7/auth/

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						
48.336.599/0001-65	I C V CONSTRUCAO CIVIL LTDA	SIM	SIM	1.0	1.031.655,44	1.031.655,44	06/07/2026 11:42:41
	Marca: b'pr\xc3\xb3pria' **Fabricante:** -- **Modelo / Versão:** -- **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						
04.302.210/0001-95	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.174.425,67	1.174.425,67	06/07/2026 08:45:49
	Marca: b'PROPRIA' **Fabricante:** -- **Modelo / Versão:** -- **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ.						
69.374.585/0001-06	A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.211.608,17	1.211.608,17	06/07/2026 15:58:09
	Marca: b'N/A' **Fabricante:** -- **Modelo / Versão:** -- **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						
28.036.437/0001-02	TRANS SERVICE LOCACOES E SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.030.109,27	1.030.109,27	06/07/2026 16:07:34
	Marca: b'servi\xc3\xa7os' **Fabricante:** -- **Modelo / Versão:** -- **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						
07.615.710/0001-75	MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	SIM	NÃO	1.0	993.518,70	993.518,70	06/07/2026 16:08:39
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' **Fabricante:** -- **Modelo / Versão:** -- **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						
35.848.539/0001-80	KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.151.027,76	1.151.027,76	06/07/2026 16:12:09
	Marca: b'NAO SE APLICA' **Fabricante:** -- **Modelo / Versão:** -- **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						
43.671.013/0001-03	H C DE ALMEIDA JUNIOR LTDA	SIM	SIM	1.0	920.795,58	920.795,58	06/07/2026 16:25:23
	Marca: b'servi\xc3\xa7o' **Fabricante:** -- **Modelo / Versão:** -- **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 10/09/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 187-749-2367 - Pág. 5/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/187749236 7/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 3130 ASSINADO ELETRONICAMENTE

50.484.244/0001-65	CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.041.428,72	1.041.428,72	06/07/2026 16:44:09
	Marca: b'SERVI\xc3\x87O' **Fabricante:** SERVIÇO **Modelo / Versão:** SERVIÇO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						
057.674.223-62	FRANCISCO	NÃO	NÃO	1.0	1.190.221,12	1.190.221,12	06/07/2026 16:58:23
	Marca: b'--' **Fabricante:** -- **Modelo / Versão:** -- **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						
20.160.697/0001-75	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.029.561,32	1.029.561,32	06/07/2026 17:21:42
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIO' **Fabricante:** PRÓPRIO **Modelo / Versão:** PRÓPRIO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						
13.997.118/0001-88	PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.090.551,09	1.090.551,09	06/07/2026 17:22:00
	Marca: b'PRESTA\xc3\x87\xc3\x83O DE SERVI\xc3\x87OS' **Fabricante:** -- **Modelo / Versão:** -- **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						
28.520.818/0001-54	ENGDANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	979.098,32	979.098,32	06/07/2026 20:18:43
	Marca: b'PROPRIA' **Fabricante:** -- **Modelo / Versão:** -- **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						
37.407.918/0001-60	BEZERRA E BONFIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	NÃO	NÃO	1.0	1.156.973,85	1.156.973,85	06/07/2026 20:22:21
	Marca: b'servi\xc3\xa7o' **Fabricante:** -- **Modelo / Versão:** -- **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						
54.648.189/0001-52	MONTEIRO J CONSTRUCOES LTDA	SIM	SIM	1.0	1.028.522,05	1.028.522,05	06/07/2026 20:40:22
	Marca: b'proprio' **Fabricante:** -- **Modelo / Versão:** -- **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 10/09/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 187-749-2367 - Pág. 6/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1877492367/auth/

18.017.239/0001-30	MONTEIRO MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.028.522,05	1.028.522,05	06/07/2026 20:44:57
	Marca: b'proprio' **Fabricante:** -- **Modelo / Versão:** -- **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						
61.470.710/0001-70	LOCAPRO CONSTRUTORA LTDA	SIM	SIM	1.0	1.033.234,66	1.033.234,66	07/07/2026 06:34:26
	Marca: b'SERVI\xc3\x87O' **Fabricante:** -- **Modelo / Versão:** -- **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						
19.959.003/0001-85	ENERGY SERVICOS EIRELI	NÃO	SIM	1.0	910.888,59	910.888,59	07/07/2026 08:32:19
	Marca: b'SERVI\xc3\x87O' **Fabricante:** SERVIÇO **Modelo / Versão:** SERVIÇO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						
08.596.699/0001-06	DB EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.030.459,20	1.030.459,20	07/07/2026 08:38:28
	Marca: b'SERVI\xc3\x87O' **Fabricante:** -- **Modelo / Versão:** -- **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						
03.077.025/0001-81	ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.039.519,81	1.039.519,81	07/07/2026 08:52:48
	Marca: b'propria' **Fabricante:** propria **Modelo / Versão:** propria **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ						

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	**Item aberto**			**07/07/2026 09:08:45**
Lance registrado	Lance registrado	69.374.585/0001-06	1.187.376,0100	07/07/2026 09:09:34
Lance registrado	Lance registrado	35.848.539/0001-80	981.402,6100	07/07/2026 09:10:33
Lance registrado	Lance registrado	54.648.189/0001-52	992.930,4500	07/07/2026 09:11:02
Lance registrado	Lance registrado	18.017.239/0001-30	1.027.043,7800	07/07/2026 09:16:42
Encerramento	**Item encerrado**			**07/07/2026**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 10/09/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 187-749-2367 - Pág. 7/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/187749236 7/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 3132 ASSINADO ELETRONICAMENTE

		09:18:45
Encerramento	**Encerrada a fase de lances**	**07/07/2026 09:20:20**
Desclassificação	O participante ENERGY SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 19.959.003/0001-85, R$ 910.888,59 foi desclassificada. Motivo: O senhor Participante ENERGY SERVICOS EIRELI está DESCLASSIFICADO por não apresentar sua Garantia Adicional da Proposta no prazo estabelecido.	28/08/2026 09:44:50
Convocação	**Participante H C DE ALMEIDA JUNIOR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 43.671.013/0001-03, foi convocada.**	**28/08/2026 09:44:56**
Proposta aceita	**Proposta aceita para a participante H C DE ALMEIDA JUNIOR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 43.671.013/0001-03, no valor de R$ 920.795,58 (novecentos e vinte mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos)**	**09/09/2026 09:42:07**
Habilitado	**Habilitada a participante H C DE ALMEIDA JUNIOR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 43.671.013/0001-03**	**10/09/2026 11:49:48**
Declarado vencedor	**Declarado vencedor a participante H C DE ALMEIDA JUNIOR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 43.671.013/0001-03, no valor de R$ 920.795,58 (novecentos e vinte mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos)**	**10/09/2026 11:56:30**

DO(S) LICITANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)

Evento	**Observação**	**Data/Hora**
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante H C DE ALMEIDA JUNIOR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 43.671.013/0001-03	10/09/2026 11:56:30

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

	Data	**Mensagem**
Responsável	07/07/2026 09:05:28	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente a Concorrência Eletrônica nº. 2026.06.22.01. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Responsável	07/07/2026 09:06:35	É Importante Deixar Claro Que São De Responsabilidade Do Licitante Todas As Transações Efetuadas Em Seu Nome, Especialmente O Cadastramento De Proposta E O Oferecimento De Lances, Ainda Que O Acesso Ao Sistema Seja Realizado Por Terceiros.
Responsável	07/07/2026 09:06:46	NA PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ ADOTADO O MODO DE DISPUTA ABERTO, PREVISTO NA LEI FEDERAL N.º 14.133/2021.
Responsável	07/07/2026 09:07:41	ATENÇÃO!!! Caro(s) Licitante(s), ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade do mesmo. Observem, ainda, as convocações e o que foi solicitado, além dos prazos. Reforçamos ainda, que cada etapa deve ser cumprida em campo específico quando solicitada.
Responsável	07/07/2026 09:07:52	Boa sorte a todos.
Sistema	07/07/2026 09:08:45	O item 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ foi iniciada.
Sistema	07/07/2026 09:20:24	O item 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ foi finalizada.
Fornecedor	07/07/2026 09:58:35	Bom dia...
Responsável	07/07/2026 11:29:40	Bom dia

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 10/09/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 187-749-2367 - Pág. 8/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1877492367/auth/

Responsável	07/07/2026 14:37:46	Prezados devido a alta demanda do setor, informo que a sessão será suspensa por tempo indeterminado, informo também que assim que formos retornar, será notificado por mensagem, 24 horas antes.
Responsável	07/07/2026 14:38:02	para o retorno.
Responsável	26/08/2026 11:03:57	Bom dia senhores licitantes, retornamos com o certame.
Responsável	26/08/2026 11:06:11	Prezados Participantes, visto que o Participante ENERGY SERVICOS EIRELI apresentou sua Garantia da Proposta juntamente com a mesma.
Responsável	26/08/2026 11:06:26	Será encaminhado ao setor técnico para análise e parecer
Fornecedor	26/08/2026 13:45:46	Boa tarde....
Fornecedor	26/08/2026 15:24:04	boa tarde sr Agente parecer tecnico saira ainda na data de hj ?
Responsável	26/08/2026 16:18:16	Boa tarde, senhores infelizmente não
Responsável	26/08/2026 16:18:44	A Engenharia nos informou que possivelmente amanhã
Responsável	26/08/2026 16:19:16	Desde já informo que retornaremos na data do dia 27 de agosto de 2026, a partir das 10:00 horas
Responsável	27/08/2026 11:55:05	Bom dia senhores, retornamos com o certame.
Fornecedor	27/08/2026 12:27:27	ok
Fornecedor	27/08/2026 12:27:30	bom dia
Fornecedor	27/08/2026 12:29:42	sr agente com todo respeito. parecer tecnico um pouco demorado .
Fornecedor	27/08/2026 12:30:19	a abertura da contratação foi dia 07
Responsável	27/08/2026 14:30:14	Senhor, boa tarde, a engenharia são poucas pessoas e eles estão em duas licitações analisando propostas, fora outras questões que são dos deveres deles.
Responsável	27/08/2026 14:30:29	Por isso a grande demora deles.
Fornecedor	27/08/2026 14:53:41	HAVERA PREVISAO
Fornecedor	27/08/2026 14:53:53	HA POSSIBILIDADE DE RETORNA NA DATA DE HJ
Responsável	27/08/2026 15:00:37	Houve o retorno da Engenharia
Responsável	27/08/2026 15:00:51	ASSUNTO: ANÁLISE E PARECER DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENERGY SERVICOS LTDA OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ/CE Em atenção a vossa solicitação, informamos que o setor técnico de Engenharia desta municipalidade analisou a PROPOSTA DE PREÇOS apresentada pela empresa: ENERGY SERVICOS LTDA, CNPJ nº: 19.959.003/0001-85 considerando o que diz respeito aos itens previstos no processo licitatório, referente a Concorrência Eletrônica n° 2026.06.22.01, relativa à Proposta de Preços. 1. Após análise detalhada da planilha orçamentária apresentada pela empresa, não foram observados erros no seu preenchimento, estando os quantitativos, unidades, preços unitários e valores totais compatíveis com aqueles previstos no projeto e orçamento da Administração. 2. O valor global apresentado na Carta Proposta da empresa é de R$ 910.888,59 (Novecentos e Dez Mil Oitocentos e Oitenta e Oito reais e Cinquenta e Nove centavos), o que representa 75,18% do valor orçado pela Administração. Portanto, a princípio, afasta-se a presunção de inexequibilidade, nos termos previstos no edital. 3. Quanto à Composição de Preços Unitários não foram observadas irregularidades; 4. O cronograma físico-financeiro apresentado encontra-se compatível com o modelo e prazos definidos pela Administração, atendendo às exigências do processo licitatório. 5. O detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas – BDI, bem como dos Encargos Sociais, está

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 10/09/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID:187-749-2367 - Pág. 9/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/187749236 7/auth/

		adequado, com percentuais compatíveis com o porte e a natureza da obra, refletindo corretamente no valor final da proposta apresentada. 6. Em conformidade ao disposto no item 9.8.4 do edital, deverá ser prestada garantia adicional devido a proposta ser inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta: a. Valor orçado pela Administração: R$ 1.211.608,17 b. 85% do valor orçado: R$ 1.029.866,94 c. Valor da proposta: R$ 910.888,59 d. Garantia Adicional (b – c): R$ 118.978,35 CONCLUSÃO TÉCNICA Diante do exposto, e considerando que a proposta apresentada pela empresa, ENERGY SERVICOS LTDA, CNPJ n ª: 19.959.003/0001-85, atende aos requisitos técnicos, orçamentários e formais estabelecidos no edital e no projeto básico da Administração, este setor técnico manifesta-se favoravelmente pela CLASSIFICAÇÃO da referida empresa nesta etapa do certame. Anexo à está Laudo Técnico segue o quadro com análise da Qualificação da empresa de referente à Concorrência Eletrônica n° 2026.06.22.01 É o nosso parecer.
Responsável	27/08/2026 15:02:01	Prezados, diante do Parecer técnico Favorável da Engenharia, com ressalvas para solicitar a Participante ENERGY SERVICOS EIRELI sua Garantia Adicional da Proposta
Responsável	27/08/2026 15:02:39	Sendo assim, solicito ao Participante ENERGY SERVICOS EIRELI sua Garantia adicional da Proposta, no prazo de 02(duas) horas, conforme prevê em edital.
Fornecedor	27/08/2026 15:42:04	, Srs. Membros da Comissão. A empresa ENERGY SERVIÇOS LTDA apresenta uma contradição insanável em sua Planilha de Preços. No item 3.1.2 (Emulsão Asfáltica) e no item 3.2.6 (Cimento Asfáltico CAP 50/70), a licitante declara textualmente em sua descrição o uso de um BDI reduzido de 16,29%. No entanto, ao analisarmos o Relatório Analítico de Composições de Custos (Página 5 e Página 9 do PDF da Proposta), o sistema de cálculo da empresa aplicou o BDI linear e cheio de 23,38% sobre os custos totais desses itens. Essa duplicidade e divergência explícita de taxas de BDI gera artificialidade na formulação do Preço Global, ferindo o item 5.4 do Edital que responsabiliza exclusivamente o licitante por omissões ou erros em seus lances."
Fornecedor	27/08/2026 15:42:38	ENERGY SERVIÇOS LTDA no Item 3.2.2 (Transporte Comercial de CBUQ). O Memorial Descritivo e o Orçamento Base da Prefeitura fixam de forma clara a fórmula matemática obrigatória Y = 0,35X + 35,68, adotando a Usina de Iguatu/CE como base. Contudo, a licitante Energy alterou arbitrariamente o critério em seu Relatório Analítico de Composições, aplicando a fórmula Y = 0,38X + 38,41. Tal alteração desfigura a matriz de custos da Administração, infringindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório previsto na Lei nº 14.133/21. O erro altera a substância da proposta e é INSANÁVEL."
Responsável	27/08/2026 16:07:43	Isso será repassado ao setor técnico
Fornecedor	27/08/2026 17:52:24	Boa tarde, o envio da garantia adicional, outrora solicitado pela comissão, se fará necessário após a reavaliação técnica ?
Responsável	27/08/2026 18:05:48	Infelizmente não
Responsável	27/08/2026 18:06:16	Foi solicitado ao senhor sua garantia
Responsável	27/08/2026 18:06:51	Prezados, devido ao horário, retornaremos na data do dia 28 de agosto de 2026, a partir das 08:30 horas
Fornecedor	27/08/2026 18:06:54	deixamos claro que Solicitamos, respeitosamente, a concessão de prazo adicional para a emissão e apresentação da garantia adicional, considerando o elevado valor envolvido e as questões burocráticas e operacionais junto à seguradora responsável pela emissão. Desde já, agradecemos a compreensão e aguardamos o deferimento da solicitação.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 10/09/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 187-749-2367 - Pág. 10/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1877492367/auth/

Responsável	28/08/2026 09:42:25	Bom dia senhores licitantes, retornamos com o certame.
Responsável	28/08/2026 09:43:19	Prezado ENERGY SERVICOS EIRELI infelizmente o prazo havia excedido e não poderemos dilatar o prazo que o senhor solicitou.
Responsável	28/08/2026 09:44:12	Sendo assim o senhor Participante ENERGY SERVICOS EIRELI está DESCLASSIFICADO por não apresentar sua Garantia Adicional da Proposta.
Responsável	28/08/2026 09:46:40	Prezados Participantes, visto que o Participante H C DE ALMEIDA JUNIOR LTDA apresentou sua Garantia da Proposta juntamente com a mesma.
Responsável	28/08/2026 09:46:54	Será encaminhado ao setor técnico para analise e parecer
Fornecedor	28/08/2026 11:12:25	Ciente, Sr. Agente. Agradecemos o envio e aguardamos o parecer técnico."
Responsável	28/08/2026 12:08:26	Prezados, informo que houve retorno da Engenharia com seu Parecer
Responsável	28/08/2026 12:10:01	ASSUNTO: ANÁLISE E PARECER DA PROPOSTA DE PREÇOS – H C DE ALMEIDA JUNIOR OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ/CE Em atenção a vossa solicitação, informamos que o setor técnico de Engenharia desta municipalidade analisou a PROPOSTA DE PREÇOS apresentada pela empresa: – H C DE ALMEIDA JUNIOR, CNPJ nª: 43.671.013/0001-03, considerando o que diz respeito aos itens previstos no processo licitatório, referente a Concorrência Eletrônica n° 2026.06.22.01, relativa à Proposta de Preços. 1. Após análise detalhada da planilha orçamentária apresentada pela empresa, não foram observados erros no seu preenchimento, estando os quantitativos, unidades, preços unitários e valores totais compatíveis com aqueles previstos no projeto e orçamento da Administração. 2. O valor global apresentado na Carta Proposta da empresa é de R$ 920.795,58 (Novecentos e Vinte Mil Setecentos e Noventa e Cinco reais e Cinquenta e Oito centavos), o que representa 76,00% do valor orçado pela Administração. Portanto, a princípio, afasta-se a presunção de inexequibilidade, nos termos previstos no edital. 3. Quanto à Composição de Preços Unitários não foram observadas irregularidades; 4. O cronograma físico-financeiro apresentado encontra-se compatível com o modelo e prazos definidos pela Administração, atendendo às exigências do processo licitatório. 5. O detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas – BDI, bem como dos Encargos Sociais, está adequado, com percentuais compatíveis com o porte e a natureza da obra, refletindo corretamente no valor final da proposta apresentada. 6. Em conformidade ao disposto no item 9.8.4 do edital, deverá ser prestada garantia adicional devido a proposta ser inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta: a. Valor orçado pela Administração: R$ 1.211.608,17 b. 85% do valor orçado: R$ 1.029.866,94 c. Valor da proposta: R$ 920.795,58 d. Garantia Adicional (b – c): R$ 109.071,36 CONCLUSÃO TÉCNICA Diante do exposto, e considerando que a proposta apresentada pela empresa, H C DE ALMEIDA JUNIOR, CNPJ nª: 43.671.013/0001-03, atende aos requisitos técnicos, orçamentários e formais estabelecidos no edital e no projeto básico da Administração, este setor técnico manifesta-se favoravelmente pela CLASSIFICAÇÃO da referida empresa nesta etapa do certame. Anexo à está Laudo Técnico segue o quadro com análise da Qualificação da empresa de referente à Concorrência Eletrônica n° 2026.06.22.01 É o nosso parecer

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 10/09/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 187-749-2367 - Pág. 11/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/l877492367/auth/

Responsável	28/08/2026 12:13:39	Prezados, diante do Parecer técnico Favorável da Engenharia, com ressalvas para solicitar ao Participante H C DE ALMEIDA JUNIOR LTD sua Garantia Adicional da Proposta
Fornecedor	28/08/2026 12:13:40	OK
Responsável	28/08/2026 12:15:25	Sendo assim, solicito ao Participante H C DE ALMEIDA JUNIOR LTDA sua Garantia adicional da Proposta, no prazo de 02(duas) horas, conforme prevê em edital.
Fornecedor	28/08/2026 12:24:53	OK
Fornecedor	28/08/2026 12:28:14	PODE SER ANEXADA ADOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Fornecedor	28/08/2026 12:47:53	SR AGENTE A NECESSIADADE DE ENVIO DA READEQUADA POIS A MESMA SE ENTRA DENTRO DO PRAZO E JA COM O VALOR DO NOSSO DESCONTO FINAL OK
Fornecedor	28/08/2026 14:02:26	Senhor(a) Agente de Contratação, o participante H C DE ALMEIDA JUNIOR LTDA (CNPJ 43.671.013/0001-03) solicita, com fulcro nos itens 6.20.5 e 7.9.2 do Edital, a prorrogação do prazo por mais 02 (duas) horas para o envio da Garantia Adicional da Proposta. A justificativa fundamenta-se no tempo estritamente necessário para os trâmites internos e análise de crédito junto à instituição seguradora para a emissão da referida apólice. Contamos com sua compreensão para preservar a ampla competitividade do certame.
Responsável	28/08/2026 14:12:59	Será concedido o prazo por igual período, conforme solicitado, ANTES, do encerramento do prazo já previsto.
Fornecedor	28/08/2026 14:39:05	sr agente garantia adcional anexada grato
Responsável	28/08/2026 15:05:28	Será analisado
Responsável	28/08/2026 15:06:21	Desde ja informo que retornaremos com o certame na data do dia 31 de agosto de 2026, a partir das 10:00 horas.
Responsável	31/08/2026 10:27:09	Bom dia senhores, retornamos com o certame.
Fornecedor	31/08/2026 10:30:59	bom dia
Responsável	31/08/2026 18:42:01	Prezados devido ao horário, retornaremos na data do dia 01 de setembro de 2026, as 09:00 horas
Responsável	01/09/2026 14:54:35	Prezados, o setor encontra-se com uma nivel muito alto de demandas internas e com dificuldades de retorno nas licitações eletrônicas. e devido a isso, informo que somente retornaremos com o este certame, na data do dia 03 de setembro de 2026, a partir das 09:00 horas.
Responsável	03/09/2026 10:15:32	Bom dia senhores, retornamos com o certame.
Responsável	03/09/2026 14:26:49	Prezados, informo que não conseguimos tempo para analise da garantia adiconal
Responsável	03/09/2026 14:27:20	Suspenderemos a sessão para o dia 04 de abril de 2026, as 09:30 horas
Fornecedor	04/09/2026 13:16:20	SR AGENTE DEVIDO A SEXTA SER HORARIO CORRIDO A SESÃO SERA RETOMADA APENAS NA TERÇA APOS FERIADO
Fornecedor	04/09/2026 13:16:23	GRATO
Fornecedor	04/09/2026 15:00:58	boa tarde
Responsável	04/09/2026 15:53:32	Boa tarde
Responsável	04/09/2026 15:54:12	Senhores infelizmente será suspensa a sessão devido ao horario
Responsável	04/09/2026 15:54:30	Peço desculpas por não ter havido movimentos no dia de hoje
Responsável	04/09/2026 15:55:24	Informo que devido ao feriado do dia 7 de setembro e ao feriado do padroeiro do nosso municipio no dia 8 de setembro.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 10/09/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 187-749-2367 - Pág. 12/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/187749236 7/auth/

Responsável	04/09/2026 15:55:53	Retornaremos na data do dia 09 de agosto, a partir das 09:00 horas.
Responsável	04/09/2026 15:56:05	Desejo um otimo feriado a todos.
Responsável	04/09/2026 15:56:47	Retornaremos na data do dia 09 de setembro de 2026, a partir das 09:00 horas.
Responsável	09/09/2026 09:00:31	Bom dia senhores licitantes, retornamos com o certame.
Responsável	09/09/2026 09:25:47	Prezados, após analise da Garantia adicional da Participante H C DE ALMEIDA JUNIOR LTDA, a Proposta encontra-se apta e a Participante CLASSIFICADA.
Fornecedor	09/09/2026 09:26:30	BOM DIA SR AGENTE
Fornecedor	09/09/2026 09:31:14	Bom dia, Sr. Agente e membros da Comissão de Contratação. Agradecemos a criteriosa análise e a consequente validação de nossa garantia adicional. Informamos que a licitante encontra-se em total prontidão e aguarda a abertura do sistema para o envio dos documentos de habilitação, os quais serão tempestivamente colacionados em estrito cumprimento às exigências do instrumento convocatório. Permanecemos à disposição
Responsável	09/09/2026 09:38:58	Senhor Participante H C DE ALMEIDA JUNIOR LTDA solicito os documentos de Habilitação do senhor, no prazo de 02(duas) horas, conforme previsto no item 8.11.1 do edital.
Fornecedor	09/09/2026 09:40:47	OK
Fornecedor	09/09/2026 10:05:54	Prezado agente ! doc inclusa em complementares .
Responsável	09/09/2026 10:15:28	Certo
Responsável	09/09/2026 10:15:48	Será analisado os documentos apresentados.
Fornecedor	09/09/2026 10:52:02	Prezado Agente de Contratação,Agradecemos pela confirmação do recebimento. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos ou diligências necessárias durante a fase de análise dos documentos de habilitação.
Fornecedor	09/09/2026 14:41:37	Boa tarde sr agente previsão de retorno com o resultado da analise da nossa habilitação.
Fornecedor	09/09/2026 14:41:46	grato e a disposição
Responsável	09/09/2026 14:44:11	Boa tarde, ainda não conseguimos finalizar.
Responsável	09/09/2026 16:40:22	Prezados, informo que será dado o resultado da Habilitação amanhã, na data do dia 10 de setembro de 2026, a partir das 09:00 horas
Responsável	10/09/2026 09:16:26	Bom dia senhores, retornamos com o certame.
Fornecedor	10/09/2026 09:35:59	Bom dia...
Responsável	10/09/2026 11:25:51	Prezados, após analise criteriosa da Nossa comissão e do setor técnico da engenharia, verificou-se que a participante encontra-se HABILITADA e apta a seguir no certame.
Responsável	10/09/2026 11:27:52	Segue também o parecer técnico da engenharia
Responsável	10/09/2026 11:27:54	ASSUNTO: ANÁLISE E PARECER DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – H C DE ALMEIDA JUNIOR LTDA, CNPJ: 43.671.013/0001-03 OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ/CE Em atenção a vossa solicitação, informamos que o setor técnico de Engenharia desta municipalidade analisou a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA apresentada(s) pela(s) empresa(s) H C DE ALMEIDA JUNIOR LTDA, CNPJ: 43.671.013/0001-03 considerando o que diz respeito aos itens previstos no edital e termo de referência, referente a Concorrência Eletrônica n° 2026.06.22.01, relativa à Qualificação Técnica. Analisando-se as qualificações técnica(s) da(s) licitante(s), constatamos a(s) seguinte(s) ocorrência(s): 1. A apresentação do registro da empresa no CREA, em atendimento ao disposto no item 8.25 do termo de referência do edital; 2. A apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da empresa H C DE ALMEIDA JUNIOR

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 10/09/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 187-749-2367 - Pág. 13/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/187749236 7/auth/

		LTDA, CNPJ: 43.671.013/0001-03 (capacidade técnico-operacional) registrado(s) no CREA vinculado(s) às Certidões de Acervo Técnico do(s) profissional(is) indicado(s) (capacidade técnico-profissional) atendendo às quantidades mínimas previstas no termo de referência do edital, conforme planilha em anexo; 3. O(s) atestado(s) e certidões apresentado(s) atendem às exigências contidas no(s) item(ns) 8.26 e 8.27 do termo de referência do edital referentes às capacitações técnico-operacional e técnico-profissional; 4. Que o(s) profissional(is) indicado(s) possuem vínculo profissional com a empresa, atendendo ao disposto no item 8.28 do termo de referência do edital; 5. A licitante apresentou declaração de pleno conhecimento do local de execução da obra e do objeto da licitação, em atendimento ao disposto no item 8.30 do termo de referência, o qual faculta à participante substituir a visita técnica pela referida declaração, demonstrando ciência das condições locais e das particularidades relacionadas à execução do objeto licitado. Diante dos fatos, entendemos pelo ATENDIMENTO Á QUALIFICAÇÃO TÉCNICA da empresa H C DE ALMEIDA JUNIOR LTDA, CNPJ: 43.671.013/0001-03, nesta etapa da Concorrência Eletrônica n° 2026.06.22.01 Anexo a este Laudo Técnico segue o quadro com análise da Qualificação Técnica da(s) empresa(s) de referente á Concorrência Eletrônica n° 2026.06.22.01 É o nosso parecer.
Responsável	10/09/2026 12:09:30	ATENÇÃO SENHORES LICITANTES, venho informar a todos que abriremos o prazo para INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, conforme prever no item 9.1, do referido edital, de 15 (quinze) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema, as 14:10 Horas!
Responsável	10/09/2026 14:11:54	Como informado, abriremos o prazo recursal de 15 (quinze) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos.
Responsável	10/09/2026 14:27:06	Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusão temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede desta entidade.
Responsável	10/09/2026 16:51:41	Prezados, será encaminhado ao setor jurídico para ser analisado e dado o parecer final do processo.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislação vigente. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão aos dez dias do mês de setembro de dois mil e vinte e seis, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

assinado eletronicamente
Francisco Wallacy Pedroza De Sousa
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

assinado eletronicamente
José Martins De Sousa Junior
EQUIPE DE APOIO

assinado eletronicamente
José De Sousa Mota

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 10/09/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 187-749-2367 - Pág. 14/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1877492367/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO
3139
ASSINADO ELETRONICAMENTE

EQUIPE DE APOIO

Assinado via IntGest Sign – ID: 187-749-2367 - Pág. 15/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1877492367/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 10/09/2026
AVANÇADA