



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3 - MAPA DO ESTADO





PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4 - MAPA DO MUNICÍPIO



Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante – Estado do Ceará Rua Ivete Alcântara, nº 120
– CEP: 62.670-000 – São Gonçalo do Amarante – CE Fone/Fax: (85) 3315-4100 –
CNPJ nº 07.533.656/0001-19 – CGF 06.920.237-0 E-mail: prefeituramunicipal@pmsga.com.br – Site:
<http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>



PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA



PROCESSO ADMINISTRATIVO
0058
ASSINADO
ELETRONICAMENTE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5 - RESUMO DO ORÇAMENTO



P R E F E I T U R A D E
SÃO GONÇALO DO
AMARANTE



Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante – Estado do Ceará Rua Ivete Alcântara, nº 120
– CEP: 62.670-000 – São Gonçalo do Amarante – CE Fone/Fax: (85) 3315-4100 –
CNPJ nº 07.533.656/0001-19 – CGF 06.920.237-0 E-mail: prefeituramunicipal@pmsga.com.br – Site:
<http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE
OBRA: OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES
MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE
TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/02 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% SINAPI: 85,06%; 47,67%
BDI: 28,35%
DATA: ABRIL/2024

RESUMO DO ORÇAMENTO

1	REFORMA DA E.E.F. GERTUDES PRATA LIMA	R\$ 1.240.238,96	9,78%
2	REFORMA DO CEDI CHAPEUZINHO VERMELHO	R\$ 888.693,09	7,01%
3	REFORMA DA E.E.F. JOÃO MOREIRA BARROSO	R\$ 1.583.180,90	12,48%
4	REFORMA E AMPLIAÇÃO A ESCOLA GOVERNADOR TASSO JEREISSATI	R\$ 2.521.652,26	19,88%
5	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEDI EDUARDO PAZ BARRETO	R\$ 1.220.193,78	9,62%
6	REFORMA DA EEF JOSÉ PEREIRA BARROS	R\$ 1.577.852,73	12,44%
7	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEDI LÁPIS COLORIDO	R\$ 1.403.642,29	11,07%
8	REFORMA DA CRECHE JOÃO ALBERTO DE SOUZA	R\$ 776.553,19	6,12%
9	REFORMA DA EEF FERNANDO ALCÂNTARA	R\$ 847.473,42	6,68%
10	REFORMA DA CEDI JOÃO GALDINO MARQUES	R\$ 623.889,82	4,92%
VALOR TOTAL:		R\$ 12.683.370,44	100,00%

Bruno Magalhães Vieira

Documento assinado digitalmente



BRUNO MAGALHAES VIEIRA

Data: 02/07/2024 09:27:49-0300

Verifique em <https://validar.itd.gov.br>