3 – MAPA DO ESTADO



4 – MAPA DO MUNICÍPIO



SÃO GONÇALO DO AMARANTE

5 – RESUMO DO ORÇAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0059
ASSINADO ELETRONICAMENTE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE
	OBRA: OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE
	LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES
	MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE
	TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/02 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%
	BDI: 28,35%
	DATA: ABRIL/2024

RESUMO DO ORÇAMENTO

1	**REFORMA DA E.E.F. GERTUDES PRATA LIMA**	**R$**	**1.240.238,96**	**9,78%**
2	**REFORMA DO CEDI CHAPEUZINHO VERMELHO**	**R$**	**888.693,09**	**7,01%**
3	**REFORMA DA E.E.F. JOÃO MOREIRA BARROSO**	**R$**	**1.583.180,90**	**12,48%**
4	**REFORMA E AMPLIAÇÃO A ESCOLA GOVERNADOR TASSO JEREISSATI**	**R$**	**2.521.652,26**	**19,88%**
5	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEDI EDUARDO PAZ BARRETO**	**R$**	**1.220.193,78**	**9,62%**
6	**REFORMA DA EEF JOSÉ PEREIRA BARROS**	**R$**	**1.577.852,73**	**12,44%**
7	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEDI LÁPIS COLORIDO**	**R$**	**1.403.642,29**	**11,07%**
8	**REFORMA DA CRECHE JOÃO ALBERTO DE SOUZA**	**R$**	**776.553,19**	**6,12%**
9	**REFORMA DA EEF FERNANDO ALCÂNTARA**	**R$**	**847.473,42**	**6,68%**
10	**REFORMA DA CEDI JOÃO GALDINO MARQUES**	**R$**	**623.889,82**	**4,92%**
	VALOR TOTAL:	**R$**	**12.683.370,44**	**100,00%**

Bruno Magalhães Vieira

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNO MAGALHAES VIEIRA
Data: 02/07/2024 09:27:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br