

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO Nº 2024.06.24.2**

Após analisado o resultado da licitação na modalidade Pregão nº 2024.06.24.2, referente ao Processo Administrativo nº 00009.20240607/0001-40, o(a) Sr(a). JEFFERSON WAGNER RODRIGUES DA SILVA, Ordenador de Despesas, nos termos do inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, ADJUDICA ao(s) licitante(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns), conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

20.872.724/0001-32 - JOSE RICARDO PINHEIRO

1 - LOTE 01

Item	Descrição	Marca	Qtd.	Und.	V. Ref.	V. Unit.	V. Total
1	ADAPTADOR ROSCA 110X4	krona	6.0	UND	87,59	48,80	292,80
2	ADAPTADOR ROSCA 25X3/4.	krona	350.0	UND	2,51	1,40	490,00
3	ADAPTADOR ROSCA 60X2	krona	30.0	UND	20,60	11,50	345,00
4	ADAPTADOR ROSCA 85X3.	krona	6.0	UND	52,09	29,00	174,00
5	BOTINA	garra	40.0	PAR	81,57	45,55	1.822,00
6	BUCHA CURTA 25X20 MM.	krona	600.0	UND	2,24	1,25	750,00
7	BUCHA CURTA 60X50 MM	krona	50.0	UND	12,83	7,16	358,00
8	BUCHA LONGA 85X60MM	krona	10.0	UND	38,86	21,70	217,00
9	BUCHA REDUCAO LONGA 60X25MM	krona	50.0	UND	10,61	5,92	296,00
10	CAP 20 MM	krona	300.0	UND	2,44	1,36	408,00
11	CAP 25 MM.	krona	500.0	UND	2,34	1,30	650,00
12	CAP 32MM	krona	100.0	UND	3,83	2,13	213,00
13	CAP 40MM	krona	50.0	UND	7,52	4,19	209,50
14	CAP 50MM	krona	50.0	UND	14,85	8,29	414,50
15	CAP 60 MM.	krona	50.0	UND	18,92	10,56	528,00
16	COLA PARA TUBO DE PVC CAIXA 30 UNIDADES	polytubes	30.0	UND	218,31	121,92	3.657,60

17	COLAR DE TOMADA 50X3/4.	krona	50.0	UND	27,71	15,47	773,50
18	COLAR DE TOMADAS 60X3/4.	krona	150.0	UND	24,50	13,68	2.052,00
19	COLAR DE TOMADA 85X3/4.	krona	20.0	UND	51,24	28,61	572,20
20	FITA VEDA ROSCA CAIXA 30 UNIDADES 18X50MM	polytubes	25.0	UND	237,94	132,88	3.322,00
21	HIDROMETRO	mod laquas	300.0	UND	140,77	78,62	23.586,00
22	JOELHO LR	krona	100.0	UND	5,62	3,13	313,00
23	JOELHO ROSCAVEL	krona	100.0	UND	4,50	2,51	251,00
24	JOELHO 20MM	krona	700.0	UND	1,83	1,02	714,00
25	JOELHO 25MM	krona	700.0	UND	2,03	1,13	791,00
26	JOELHO 32MM	krona	100.0	UND	4,11	2,29	229,00
27	JOELHO 40MM	krona	100.0	UND	3,64	2,03	203,00
28	JOELHO 50MM	krona	50.0	UND	9,31	5,19	259,50
29	JOELHO 60MM	krona	100.0	UND	52,23	29,17	2.917,00
30	JOELHO 75MM	krona	10.0	UND	108,90	62,37	623,70
31	JOELHO 85MM	krona	10.0	UND	149,28	83,37	833,70
32	JOELHO 110MM	krona	6.0	UND	212,91	118,91	713,46
33	LAMINA	starrett	500.0	UND	16,77	9,30	4.650,00
34	LUVA LR	krona	150.0	UND	5,54	3,09	463,50
35	LUVA X20MM	krona	150.0	UND	3,02	1,68	252,00
36	LUVA ROSCAVEL X25MM	krona	150.0	UND	5,64	3,14	471,00
37	LUVA DE CORRER 25 MM	krona	60.0	UND	23,85	13,32	799,20
38	LUVA DE CORRER 32 MM	krona	25.0	UND	26,73	14,92	373,00
39	LUVA DE CORRER 40 MM	krona	25.0	UND	33,77	18,86	471,50
40	LUVA DE CORRER 50 MM	krona	50.0	UND	45,63	25,48	1.274,00
41	LUVA DE CORRER 60 MM	krona	80.0	UND	59,11	33,01	2.640,80
42	LUVA DE CORRER 75 MM	TIGER	15.0	UND	165,17	92,24	1.383,60
43	LUVA DE CORRER 85 MM	tigre	25.0	UND	135,80	75,84	1.896,00
44	LUVA DE CORRER 110 MM	tigre	20.0	UND	220,61	123,21	2.464,20

45	LUVA SOLDÁVEL DE 110 MM.	krona	20.0	UND	140,60	96,45	1.929,00
46	LUVA SOLDÁVEL DE 20 MM	krona	1250.0	UND	2,42	1,30	1.625,00
47	LUVA SOLDÁVEL DE 25 MM	krona	1250.0	UND	2,33	1,30	1.625,00
48	LUVA SOLDÁVEL DE 50 MM.	krona	100.0	UND	11,58	6,46	646,00
49	LUVA SOLDÁVEL DE 60 MM.	krona	200.0	UND	46,14	25,36	5.072,00
50	LUVA SOLDÁVEL DE 75 MM.	krona	20.0	UND	36,95	20,63	412,60
51	LUVA SOLDÁVEL DE 85 MM.	krona	30.0	UND	91,67	51,19	1.535,70
52	MANGUEIRA PEÇA 100M 3/4	mangueira cariri	25.0	MT	197,52	110,31	2.757,75
53	MANGUEIRA PEÇA 100M 3/4	mangueira cariri	50.0	MT	279,97	156,36	7.818,00
54	MANGUEIRA PEÇA 100M 1"	mangueira cariri	25.0	MT	379,56	211,52	5.288,00
55	REGISTRO ESF ROSCA	krona	230.0	UND	15,18	8,47	1.948,10
56	REGISTRO ESF SOLDAVEL 25MM	krona	50.0	UND	16,70	9,32	466,00
57	REGISTRO ESF 32MM	krona	30.0	UND	21,41	11,95	358,50
58	REGISTRO ESF 40 MM	krona	20.0	UND	25,78	14,39	287,80
59	REGISTRO ESF 50 MM	krona	30.0	UND	41,33	23,08	692,40
60	REGISTRO ESF 60 MM.	krona	70.0	UND	73,40	40,99	2.869,30
61	REGISTRO ESF 75 MM	krona	5.0	UND	183,79	102,64	513,20
62	REGISTRO ESF 85 MM	krona	10.0	UND	381,78	213,22	2.132,20
63	REGISTRO ESF 110 MM	krona	5.0	UND	706,23	394,42	1.972,10
64	TÊ 20 MM	krona	100.0	UND	1,49	0,83	83,00
65	TÊ 25 MM	krona	300.0	UND	1,51	0,82	246,00
66	TÊ 32MM	krona	50.0	UND	4,71	2,60	130,00
67	TÊ 40 MM	krona	50.0	UND	12,23	6,83	341,50
68	TÊ 50 MM	krona	25.0	UND	17,94	10,01	250,25
69	TÊ 60 MM	krona	40.0	UND	58,62	32,73	1.309,20
70	TÊ 75 MM	krona	4.0	UND	123,63	69,04	276,16
71	TÊ 85 MM	krona	4.0	UND	147,76	82,52	330,08
72	TÊ 110 MM	krona	4.0	UND	232,06	131,83	527,32

73	TÊ ROSCÁVEL DE 20 MM.	krona	20.0	UND	3,45	1,92	38,40
74	TÊ ROSCAVEL DE 25 MM.	krona	40.0	UND	6,22	3,47	138,80
75	TUBO MARROM 110MM 6M	krona	10.0	UND	772,11	431,06	4.310,60
76	TUBO MARROM 20MM 6M	krona	300.0	UND	27,18	15,18	4.554,00
77	TUBO MARROM 25MM 6M	krona	400.0	UND	34,66	19,01	7.604,00
78	TUBO MARROM 32MM 6M	krona	50.0	UND	61,97	34,54	1.727,00
79	TUBO MARROM 40MM 6M	krona	50.0	UND	89,63	50,00	2.500,00
80	TUBO MARROM 50MM 6M	krona	80.0	UND	120,90	67,52	5.401,60
81	TUBO MARROM 60MM 6M	krona	100.0	UND	184,67	103,13	10.313,00
82	TUBO MARROM 75MM 6M	krona	10.0	UND	365,00	203,85	2.038,50
83	TUBO MARROM 85MM 6M	krona	10.0	UND	495,37	276,66	2.766,60
84	ADAPTADOR SOLDÁVEL 75X2.1/2	krona	10.0	UND	28,33	15,82	158,20
85	BOMBA SUBMERSA 1HP 220V	worker	3.0	UND	1.413,30	789,32	2.367,96
86	BOMBA SUBMERSA 1,5HP 220V	worker	4.0	UND	2.037,11	1.137,72	4.550,88
87	BOMBA SUBMERSA 2HP 220V	worker	4.0	UND	2.686,92	1.500,64	6.002,56
88	BOMBA SUBMERSA 3HP 220V, 1100W, 380	worker	5.0	UND	3.336,31	1.863,32	9.316,60
89	BOMBA SUBMERSA 4HP 220V, 1100W, 380	worker	4.0	UND	4.303,45	2.400,06	9.600,24
90	BOMBA SUBMERSA 6HP 220V, 1100W, 380	worker	2.0	UND	5.923,83	3.300,01	6.600,02
91	BOMBA PERIFÉRICA DE 1CV	foxlux	6.0	UND	406,73	227,15	1.362,90
92	MOTOR BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV	worker	2.0	UND	3.343,89	1.869,00	3.738,00
93	MOTOR BOMBA CENTRÍFUGA DE 10 CV	thebe	1.0	UND	9.573,37	5.348,72	5.348,72
Total do lote.....							R\$ 199.999,00

Adjudicado para JOSE RICARDO PINHEIRO inscrita no CNPJ/MF Nº 20.872.724/0001-32, pelo melhor valor de R\$ 199.999,00 (cento e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais), em 11/07/2024.



DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL

Antonio Lucas Feltoza de S
Antonio Lucas Feltoza de S
PREGOEIRO(A)



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO(A) PREGÃO Nº 2024.06.24.2

Aos onze dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, o(a) Sr(a). Jefferson Wagner Rodrigues da Silva, HOMOLOGA a adjudicação da licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônico nº 2024.06.24.2, referente ao Processo Administrativo nº 00009.20240607/0001-40.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

LICITANTE:		20.872.724/0001-32 - JOSE RICARDO PINHEIRO					
1 - LOTE 01							
Item	Descrição	Marca	Qtd.	Und.	V. Ref.	V. Unit.	V. Total
1	ADAPTADOR ROSCA 110X4	krona	6.0	UND	87,59	48,80	292,80
2	ADAPTADOR ROSCA 25X3/4.	krona	350.0	UND	2,51	1,40	490,00
3	ADAPTADOR ROSCA 60X2	krona	30.0	UND	20,60	11,50	345,00
4	ADAPTADOR ROSCA 85X3.	krona	6.0	UND	52,09	29,00	174,00
5	BOTINA	garra	40.0	PAR	81,57	45,55	1.822,00
6	BUCHA CURTA 25X20 MM.	krona	600.0	UND	2,24	1,25	750,00
7	BUCHA CURTA 60X50 MM	krona	50.0	UND	12,83	7,16	358,00
8	BUCHA LONGA 85X60MM	krona	10.0	UND	38,86	21,70	217,00
9	BUCHA REDUCAO LONGA 60X25MM	krona	50.0	UND	10,61	5,92	296,00
10	CAP 20 MM	krona	300.0	UND	2,44	1,36	408,00
11	CAP 25 MM.	krona	500.0	UND	2,34	1,30	650,00
12	CAP 32MM	krona	100.0	UND	3,83	2,13	213,00
13	CAP 40MM	krona	50.0	UND	7,52	4,19	209,50
14	CAP 50MM	krona	50.0	UND	14,85	8,29	414,50
15	CAP 60 MM.	krona	50.0	UND	18,92	10,56	528,00
16	COLA PARA TUBO DE PVC CAIXA 30	polytubes	30.0	UND	218,31	121,92	3.657,60

	UNIDADES						
17	COLAR DE TOMADA 50X3/4.	krona	50.0	UND	27,71	15,47	773,50
18	COLAR DE TOMADAS 60X3/4.	krona	150.0	UND	24,50	13,68	2.052,00
19	COLAR DE TOMADA 85X3/4.	krona	20.0	UND	51,24	28,61	572,20
20	FITA VEDA ROSCA CAIXA 30 UNIDADES 18X50MM	polytubes	25.0	UND	237,94	132,88	3.322,00
21	HIDROMETRO	mod laquas	300.0	UND	140,77	78,62	23.586,00
22	JOELHO LR	krona	100.0	UND	5,62	3,13	313,00
23	JOELHO ROSCAVEL	krona	100.0	UND	4,50	2,51	251,00
24	JOELHO 20MM	krona	700.0	UND	1,83	1,02	714,00
25	JOELHO 25MM	krona	700.0	UND	2,03	1,13	791,00
26	JOELHO 32MM	krona	100.0	UND	4,11	2,29	229,00
27	JOELHO 40MM	krona	100.0	UND	3,64	2,03	203,00
28	JOELHO 50MM	krona	50.0	UND	9,31	5,19	259,50
29	JOELHO 60MM	krona	100.0	UND	52,23	29,17	2.917,00
30	JOELHO 75MM	krona	10.0	UND	108,90	62,37	623,70
31	JOELHO 85MM	krona	10.0	UND	149,28	83,37	833,70
32	JOELHO 110MM	krona	6.0	UND	212,91	118,91	713,46
33	LAMINA	starrett	500.0	UND	16,77	9,30	4.650,00
34	LUVA LR	krona	150.0	UND	5,54	3,09	463,50
35	LUVA X20MM	krona	150.0	UND	3,02	1,68	252,00
36	LUVA ROSCAVEL X25MM	krona	150.0	UND	5,64	3,14	471,00
37	LUVA DE CORRER 25 MM	krona	60.0	UND	23,85	13,32	799,20
38	LUVA DE CORRER 32 MM	krona	25.0	UND	26,73	14,92	373,00
39	LUVA DE CORRER 40 MM	krona	25.0	UND	33,77	18,86	471,50
40	LUVA DE CORRER 50 MM	krona	50.0	UND	45,63	25,48	1.274,00
41	LUVA DE CORRER 60 MM	krona	80.0	UND	59,11	33,01	2.640,80
42	LUVA DE CORRER 75 MM	TIGER	15.0	UND	165,17	92,24	1.383,60
43	LUVA DE CORRER 85 MM	tigre	25.0	UND	135,80	75,84	1.896,00


44	LUVA DE CORRER 110 MM	tigre	20.0	UND	220,61	123,21	2.464,20
45	LUVA SOLDÁVEL DE 110 MM.	krona	20.0	UND	140,60	96,45	1.929,00
46	LUVA SOLDÁVEL DE 20 MM	krona	1250.0	UND	2,42	1,30	1.625,00
47	LUVA SOLDÁVEL DE 25 MM	krona	1250.0	UND	2,33	1,30	1.625,00
48	LUVA SOLDÁVEL DE 50 MM.	krona	100.0	UND	11,58	6,46	646,00
49	LUVA SOLDÁVEL DE 60 MM.	krona	200.0	UND	46,14	25,36	5.072,00
50	LUVA SOLDÁVEL DE 75 MM.	krona	20.0	UND	36,95	20,63	412,60
51	LUVA SOLDÁVEL DE 85 MM.	krona	30.0	UND	91,67	51,19	1.535,70
52	MANGUEIRA PEÇA 100M ½	mangueira cariri	25.0	MT	197,52	110,31	2.757,75
53	MANGUEIRA PEÇA 100M ¾	mangueira cariri	50.0	MT	279,97	156,36	7.818,00
54	MANGUEIRA PEÇA 100M 1"	mangueira cariri	25.0	MT	379,56	211,52	5.288,00
55	REGISTRO ESF ROSCA	krona	230.0	UND	15,18	8,47	1.948,10
56	REGISTRO ESF SOLDÁVEL 25MM	krona	50.0	UND	16,70	9,32	466,00
57	REGISTRO ESF 32MM	krona	30.0	UND	21,41	11,95	358,50
58	REGISTRO ESF 40 MM	krona	20.0	UND	25,78	14,39	287,80
59	REGISTRO ESF 50 MM	krona	30.0	UND	41,33	23,08	692,40
60	REGISTRO ESF 60 MM.	krona	70.0	UND	73,40	40,99	2.869,30
61	REGISTRO ESF 75 MM	krona	5.0	UND	183,79	102,64	513,20
62	REGISTRO ESF 85 MM	krona	10.0	UND	381,78	213,22	2.132,20
63	REGISTRO ESF 110 MM	krona	5.0	UND	706,23	394,42	1.972,10
64	TÊ 20 MM	krona	100.0	UND	1,49	0,83	83,00
65	TÊ 25 MM	krona	300.0	UND	1,51	0,82	246,00
66	TÊ 32MM	krona	50.0	UND	4,71	2,60	130,00
67	TÊ 40 MM	krona	50.0	UND	12,23	6,83	341,50
68	TÊ 50 MM	krona	25.0	UND	17,94	10,01	250,25
69	TÊ 60 MM	krona	40.0	UND	58,62	32,73	1.309,20
70	TÊ 75 MM	krona	4.0	UND	123,63	69,04	276,16
71	TÊ 85 MM	krona	4.0	UND	147,76	82,52	330,08

COMISSÃO DE
547
Pá.

72	TÊ 110 MM	krona	4.0	UND	232,06	131,89	527,32
73	TÊ ROSCÁVEL DE 20 MM.	krona	20.0	UND	3,45	1,92	38,40
74	TÊ ROSCÁVEL DE 25 MM.	krona	40.0	UND	6,22	3,47	138,80
75	TUBO MARROM 110MM 6M	krona	10.0	UND	772,11	431,06	4.310,60
76	TUBO MARROM 20MM 6M	krona	300.0	UND	27,18	15,18	4.554,00
77	TUBO MARROM 25MM 6M	krona	400.0	UND	34,66	19,01	7.604,00
78	TUBO MARROM 32MM 6M	krona	50.0	UND	61,97	34,54	1.727,00
79	TUBO MARROM 40MM 6M	krona	50.0	UND	89,63	50,00	2.500,00
80	TUBO MARROM 50MM 6M	krona	80.0	UND	120,90	67,52	5.401,60
81	TUBO MARROM 60MM 6M	krona	100.0	UND	184,67	103,13	10.313,00
82	TUBO MARROM 75MM 6M	krona	10.0	UND	365,00	203,85	2.038,50
83	TUBO MARROM 85MM 6M	krona	10.0	UND	495,37	276,66	2.766,60
84	ADAPTADOR SOLDÁVEL 75X2.1/2	krona	10.0	UND	28,33	15,82	158,20
85	BOMBA SUBMERSA 1HP 220V	worker	3.0	UND	1.413,30	789,32	2.367,96
86	BOMBA SUBMERSA 1,5HP 220V	worker	4.0	UND	2.037,11	1.137,72	4.550,88
87	BOMBA SUBMERSA 2HP 220V	worker	4.0	UND	2.686,92	1.500,64	6.002,56
88	BOMBA SUBMERSA 3HP 220V, 1100W, 380	worker	5.0	UND	3.336,31	1.863,32	9.316,60
89	BOMBA SUBMERSA 4HP 220V, 1100W, 380	worker	4.0	UND	4.303,45	2.400,06	9.600,24
90	BOMBA SUBMERSA 6HP 220V, 1100W, 380	worker	2.0	UND	5.923,83	3.300,01	6.600,02
91	BOMBA PERIFÉRICA DE 1CV	foxlux	6.0	UND	406,73	227,15	1.362,90
92	MOTOR BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV	worker	2.0	UND	3.343,89	1.869,00	3.738,00
93	MOTOR BOMBA CENTRÍFUGA DE 10 CV	thebe	1.0	UND	9.573,37	5.348,72	5.348,72

Total do lote.....R\$ 199.999,00

Homologado para JOSE RICARDO PINHEIRO inscrita no CNPJ/MF Nº 20.872.724/0001-32, pelo melhor valor de R\$ 199.999,00 (cento e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais), em 11/07/2024.


Jefferson Wagner Rodrigues da Silva
ORDENADOR(A) DE DESPESAS