



ATA DE REALIZAÇÃO DO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
2025090101-CP

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, reuniram-se o Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Jaguaribara e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 101/2025, a fim de realizar os procedimentos da Sessão alusiva Concorrência pública acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 06080001/25, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência pública nº 2025090101-CP.

Modo de disputa: Aberto e fechado

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE SOSSEGO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

O Agente de Contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital.

PROPOSTAS RECEBIDAS

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
07.386.649/0001-31	A M DE S LIMA CONSTRUÇOES E SERVICOS	SIM	1.101.254,19	08/09/2025 16:53:19
24.614.233/0001-42	APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	SIM	1.198.824,51	11/09/2025 14:17:38
03.147.269/0001-93	CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP	SIM	1.269.332,90	11/09/2025 15:56:16
31.276.477/0001-28	ROTEX CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	NÃO	1.220.911,12	11/09/2025 17:10:43
00.611.868/0001-28	CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NÃO	1.210.467,40	16/09/2025 09:59:22
26.991.913/0001-00	MASTER SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	NÃO	1.128.295,00	16/09/2025 10:10:48





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*



44.353.101/0001-11	VIDAL ENGENHARIA LTDA	SIM	1.241.125,50	16/09/2025 16:30:16
10.905.621/0001-78	GUANABARA CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	SIM	1.070.881,17	17/09/2025 10:02:12
20.138.377/0001-19	FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	1.058.059,49	18/09/2025 09:09:05
04.490.770/0001-10	B.S. SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	NÃO	1.086.065,99	18/09/2025 09:48:02
40.941.611/0001-59	PROJETAR CONSTRUCAO & EMPREENDEMENTOS LTDA	SIM	1.200.292,15	18/09/2025 14:05:15
29.421.445/0001-27	J P SERVICOS E LOCACOES LTDA	NÃO	1.128.428,86	18/09/2025 15:11:47
50.904.313/0001-42	P2J EMPREENDEMENTOS LTDA	SIM	1.199.085,22	19/09/2025 07:48:19
37.452.665/0001-46	REAL SERVICOS EIRELI	NÃO	1.067.915,09	19/09/2025 09:27:11
02.567.157/0001-29	C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	SIM	1.223.460,99	19/09/2025 09:32:03
52.401.746/0001-00	COSISA CONSTRUÇOES LTDA	SIM	1.249.587,72	19/09/2025 11:02:27
09.067.320/0001-33	TAVARES CONSTRUÇOES LTDA	SIM	1.188.914,81	19/09/2025 11:08:54
23.549.313/0001-07	SM PINHEIRO CONSTRUÇOES & SERVICOS LTDA	NÃO	1.222.790,69	19/09/2025 11:17:11
53.532.779/0001-52	ITA EMPREENDEMENTOS E SERVICOS LTDA	SIM	1.200.224,78	19/09/2025 11:41:57
21.541.555/0001-10	L S SERVICOS DE CONTRUÇOES LTDA- EPP	NÃO	1.108.412,07	19/09/2025 11:43:28
13.640.830/0001-25	DTC CONSTRUÇOES LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA	NÃO	1.097.006,40	19/09/2025 12:05:32
22.594.152/0001-00	X7E EMPREENDEMENTO LTDA	SIM	1.211.796,13	19/09/2025 13:40:23
21.181.254/0001-23	SERTAO CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	NÃO	1.075.714,68	19/09/2025 13:50:56
07.615.710/0001-75	MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	SIM	1.198.814,40	19/09/2025 14:14:13
28.036.437/0001-02	TRANS SERVICE LOCACOES E SERVICOS	SIM	1.199.519,59	19/09/2025

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 150-479-0680
PÁGINA: 2 DE 26 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





	LTDA			14:40:07
35.214.818/0001-91	RM CLEMENTE CANDIDO	SIM	1.127.626,24	19/09/2025 14:57:45
21.803.450/0001-92	DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	1.205.866,25	19/09/2025 15:02:33
23.103.016/0001-25	FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SIM	1.370.948,32	19/09/2025 15:29:43
41.332.445/0001-56	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	1.057.795,01	19/09/2025 15:31:19
20.732.519/0001-71	ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	1.199.096,48	19/09/2025 15:40:07
35.848.539/0001-80	KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI	SIM	1.390.650,20	19/09/2025 16:04:18
13.997.118/0001-88	PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA	SIM	1.080.767,56	19/09/2025 16:06:05
20.160.697/0001-75	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	1.269.794,69	19/09/2025 16:10:02
10.684.414/0001-30	DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA	SIM	1.304.500,00	19/09/2025 16:30:12
53.558.394/0001-64	D B P CASTRO	SIM	1.233.368,47	19/09/2025 16:43:18
39.629.277/0001-13	CSA ENGENHARIA LTDA	SIM	1.198.602,24	19/09/2025 16:44:50
50.484.244/0001-65	CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA	NÃO	1.212.624,19	19/09/2025 16:46:09
22.336.279/0001-11	IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	1.199.967,28	19/09/2025 16:49:33
48.684.766/0001-69	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA	SIM	1.198.768,74	21/09/2025 15:18:09
48.895.470/0001-97	VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR	NÃO	1.059.187,79	21/09/2025 20:02:38
36.783.315/0001-08	FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA	SIM	1.276.384,75	21/09/2025 20:45:16
47.727.887/0001-88	ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	SIM	1.062.493,97	21/09/2025 21:18:09
10.932.123/0001-14	WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	1.205.866,20	21/09/2025





				21:39:29
38.610.780/0001-64	G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME	SIM	1.057.918,45	21/09/2025 21:53:59
42.703.278/0001-75	R RODRIGUES DA SILVA NETO	SIM	1.096.832,22	21/09/2025 22:05:03
20.274.772/0001-29	GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDEIMENTOS LTDA	NÃO	1.198.814,40	21/09/2025 22:08:06
00.565.011/0001-19	VAP CONSTRUÇOES LTDA	NÃO	1.231.398,34	22/09/2025 06:49:29
09.042.893/0001-02	VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME	NÃO	1.198.222,81	22/09/2025 07:00:01
30.166.388/0001-66	SARAIVA EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA	SIM	1.085.984,00	22/09/2025 07:54:52
42.496.541/0001-00	V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA	SIM	1.410.369,89	22/09/2025 08:04:49
45.779.381/0001-97	J.N.B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	1.128.295,91	22/09/2025 08:14:15
57.224.530/0001-30	DCS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	SIM	1.142.399,61	22/09/2025 08:20:24
22.575.652/0001-97	CLEZINALDO CONSTRUÇOES LTDA	SIM	1.198.814,40	22/09/2025 08:27:04
33.159.524/0001-89	R S M PESSOA LTDA	NÃO	1.067.857,24	22/09/2025 08:33:14
48.975.509/0001-86	INOVAX LOCACOES E SERVICOS LTDA	SIM	1.114.192,00	22/09/2025 08:35:11
13.749.666/0001-99	F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS	SIM	1.170.607,00	22/09/2025 08:45:19
12.338.927/0001-15	R P CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	NÃO	1.102.705,72	22/09/2025 08:51:38
03.077.025/0001-81	ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	1.150.065,38	22/09/2025 08:57:44



Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**item 1 - SERV. DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - SOSSEGO****Proposta:** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
00.611.868/0001-28	CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NÃO	NÃO	1.0	1.210.467,40	1.210.467,40	16/09/2025 09:59:22
	Marca: b'--' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
26.991.913/0001-00	MASTER SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	SIM	NÃO	1.0	1.128.295,00	1.128.295,00	16/09/2025 10:10:48
	Marca: b'Jaguaribara' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
44.353.101/0001-11	VIDAL ENGENHARIA LTDA	SIM	SIM	1.0	1.241.125,50	1.241.125,50	16/09/2025 16:30:16
	Marca: b'SERV\xc3\x87O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
10.905.621/0001-78	GUANABARA CONSTRUcoes, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.070.881,17	1.070.881,17	17/09/2025 10:02:12
	Marca: b'propria' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
07.386.649/0001-31	A M DE S LIMA CONSTRUcoes E SERVICOS	SIM	SIM	1.0	1.101.254,19	1.101.254,19	08/09/2025 16:53:19
	Marca: b'MARCA PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo / Versão: MARCA PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
20.138.377/0001-19	FJ2 CONSTRUcoes EIRELI	SIM	SIM	1.0	1.058.059,49	1.058.059,49	18/09/2025 09:09:05
	Marca: b'propria' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						





	Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
04.490.770/0001-10	B.S. SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.086.065,99	1.086.065,99	18/09/2025 09:48:02
	Marca: b'--' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
40.941.611/0001-59	PROJETAR CONSTRUCAO & EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.200.292,15	1.200.292,15	18/09/2025 14:05:15
	Marca: b'servi\xcc3\xa7os' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
29.421.445/0001-27	J P SERVICOS E LOCAcoes LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.128.428,86	1.128.428,86	18/09/2025 15:11:47
	Marca: b'--' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
50.904.313/0001-42	P2J EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.199.085,22	1.199.085,22	19/09/2025 07:48:19
	Marca: b'N/M' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
37.452.665/0001-46	REAL SERVICOS EIRELI	NÃO	NÃO	1.0	1.067.915,09	1.067.915,09	19/09/2025 09:27:11
	Marca: b'PR\xcc3\x93PRIO' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
52.401.746/0001-00	COSISA CONSTRUcoes LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.249.587,72	1.249.587,72	19/09/2025 11:02:27
	Marca: b'SERV\xcc3\x87O' Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
09.067.320/0001-33	TAVARES CONSTRUcoes LTDA	SIM	SIM	1.0	1.188.914,81	1.188.914,81	19/09/2025 11:08:54





	Marca: b'PROPRIO' Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
23.549.313/0001-07	SM PINHEIRO CONSTRUÇOES & SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.222.790,69	1.222.790,69	19/09/2025 11:17:11
	Marca: b'Propria' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
53.532.779/0001-52	ITA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.200.224,78	1.200.224,78	19/09/2025 11:41:57
	Marca: b'SERV'xc3x87O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
21.541.555/0001-10	L S SERVICOS DE CONTRUÇOES LTDA-EPP	NÃO	NÃO	1.0	1.108.412,07	1.108.412,07	19/09/2025 11:43:28
	Marca: b'PROPRIA' Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
13.640.830/0001-25	DTC CONSTRUÇOES LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA	SIM	NÃO	1.0	1.097.006,40	1.097.006,40	19/09/2025 12:05:32
	Marca: b'MERCEDES BENZ' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
02.567.157/0001-29	C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.223.460,99	1.223.460,99	19/09/2025 09:32:03
	Marca: b'PROPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE SOSSEGO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.						
21.181.254/0001-23	SERTAO CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCAÇOES LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.075.714,68	1.075.714,68	19/09/2025 13:50:56
	Marca: b'PR'xc3x93PRIO' Fabricante: -- Modelo / Versão: --						





	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
07.615.710/0001-75	MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	1.198.814,40	1.198.814,40	19/09/2025 14:14:13
	Marca: b'x' Fabricante: x Modelo / Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
22.594.152/0001-00	X7E EMPREENDIMENTO LTDA	SIM	SIM	1.0	1.211.796,13	1.211.796,13	19/09/2025 13:40:23
	Marca: b'SERV\x3\x87OS' Fabricante: SERVIÇOS Modelo / Versão: SERVIÇOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
28.036.437/0001-02	TRANS SERVICE LOCACOES E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.199.519,59	1.199.519,59	19/09/2025 14:40:07
	Marca: b'SERV\x3\x87O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
21.803.450/0001-92	DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	1.205.866,25	1.205.866,25	19/09/2025 15:02:33
	Marca: b'PR\x3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
35.214.818/0001-91	RM CLEMENTE CANDIDO	SIM	SIM	1.0	1.127.626,24	1.127.626,24	19/09/2025 14:57:45
	Marca: b'servi\x3\xa7os' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
23.103.016/0001-25	FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.370.948,32	1.370.948,32	19/09/2025 15:29:43
	Marca: b'servi\x3\xa7os' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
41.332.445/0001-56	BARBOSA CONSTRUÇÕES E	NÃO	SIM	1.0	1.057.795,01	1.057.795,01	19/09/2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*



	SERVIÇOS LTDA						15:31:19
	Marca: b'servi\xc3\xa7os' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
20.732.519/0001-71	ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	1.199.096,48	1.199.096,48	19/09/2025 15:40:07
	Marca: b'SERV'\xc3\x87O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
13.997.118/0001-88	PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.080.767,56	1.080.767,56	19/09/2025 16:06:05
	Marca: b'PRESTA'\xc3\x87O DE SERVI'\xc3\x87OS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
35.848.539/0001-80	KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI	NÃO	SIM	1.0	1.390.650,20	1.390.650,20	19/09/2025 16:04:18
	Marca: b'--' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
20.160.697/0001-75	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.269.794,69	1.269.794,69	19/09/2025 16:10:02
	Marca: b'PR'\xc3\x93PRIO' Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
10.684.414/0001-30	DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUcoes LTDA	SIM	SIM	1.0	1.304.500,00	1.304.500,00	19/09/2025 16:30:12
	Marca: b'pr'\xc3\x93pria' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
53.558.394/0001-64	D B P CASTRO	SIM	SIM	1.0	1.233.368,47	1.233.368,47	19/09/2025 16:43:18
	Marca: b'PROPRIO' Fabricante: PROPRIO						

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 150-479-0680
PÁGINA: 9 DE 26 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





	Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
24.614.233/0001-42	APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.198.824,51	1.198.824,51	11/09/2025 14:17:38
	Marca: b'SM' Fabricante: SF Modelo / Versão: SV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
50.484.244/0001-65	CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.212.624,19	1.212.624,19	19/09/2025 16:46:09
	Marca: b'SERV'xc3'x87O' Fabricante: SERVIÇO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
22.336.279/0001-11	IDEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.199.967,28	1.199.967,28	19/09/2025 16:49:33
	Marca: b'Pr'xc3'xb3pia' Fabricante: -- Modelo / Versão: Serviço Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE SOSSEGO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.						
48.684.766/0001-69	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA	SIM	SIM	1.0	1.198.768,74	1.198.768,74	21/09/2025 15:18:09
	Marca: b'PRESTA'xc3'x87'xc3'x83O DE SERV'xc3'x87O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
48.895.470/0001-97	VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR	SIM	NÃO	1.0	1.059.187,79	1.059.187,79	21/09/2025 20:02:38
	Marca: b'Serv'xc3'xa7o' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
36.783.315/0001-08	FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.276.384,75	1.276.384,75	21/09/2025 20:45:16
	Marca: b'ENGENHARIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*



47.727.887/0001-88	ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.062.493,97	1.062.493,97	21/09/2025 21:18:09
	Marca: b'obra' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
10.932.123/0001-14	WU CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.205.866,20	1.205.866,20	21/09/2025 21:39:29
	Marca: b'SERV'xc3x87O' Fabricante: SERVIÇO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
38.610.780/0001-64	G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME	SIM	SIM	1.0	1.057.918,45	1.057.918,45	21/09/2025 21:53:59
	Marca: b'--' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
42.703.278/0001-75	R RODRIGUES DA SILVA NETO	SIM	SIM	1.0	1.096.832,22	1.096.832,22	21/09/2025 22:05:03
	Marca: b'--' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
20.274.772/0001-29	GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	NÃO	1.0	1.198.814,40	1.198.814,40	21/09/2025 22:08:06
	Marca: b'1' Fabricante: 1 Modelo / Versão: 1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
39.629.277/0001-13	CSA ENGENHARIA LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.198.602,24	1.198.602,24	19/09/2025 16:44:50
	Marca: b'SERV'xc3x87O' Fabricante: SERVIÇO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
00.565.011/0001-19	VAP CONSTRUcoes LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.231.398,34	1.231.398,34	22/09/2025 06:49:29
	Marca: b'--' Fabricante: --						

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 150-479-0680
PÁGINA: 11 DE 26 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





	Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
09.042.893/0001-02	VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	NÃO	NÃO	1.0	1.198.222,81	1.198.222,81	22/09/2025 07:00:01
	Marca: b'A COMBINAR' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
30.166.388/0001-66	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.085.984,00	1.085.984,00	22/09/2025 07:54:52
	Marca: b'SARAIVA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
42.496.541/0001-00	V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA	SIM	SIM	1.0	1.410.369,89	1.410.369,89	22/09/2025 08:04:49
	Marca: b'n\c3\xa3o se aplica' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
03.147.269/0001-93	CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP	NÃO	SIM	1.0	1.269.332,90	1.269.332,90	11/09/2025 15:56:16
	Marca: b'N\c3\x83O SE APLICA' Fabricante: NÃO SE APLICA Modelo / Versão: NÃO SE APLICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
45.779.381/0001-97	J.N.B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.128.295,91	1.128.295,91	22/09/2025 08:14:15
	Marca: b'PROPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
57.224.530/0001-30	DCS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.142.399,61	1.142.399,61	22/09/2025 08:20:24
	Marca: b'servi\c3\xa7o' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
22.575.652/0001-97	CLEZINALDO CONSTRUÇOES	NÃO	SIM	1.0	1.198.814,40	1.198.814,40	22/09/2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*



	LTDA						08:27:04
	Marca: b'OBRA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
33.159.524/0001-89	R S M PESSOA LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.067.857,24	1.067.857,24	22/09/2025 08:33:14
	Marca: b'SERVIC3O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
48.975.509/0001-86	INOVAX LOCACOES E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.114.192,00	1.114.192,00	22/09/2025 08:35:11
	Marca: b'--' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
13.749.666/0001-99	F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS	NÃO	SIM	1.0	1.170.607,00	1.170.607,00	22/09/2025 08:45:19
	Marca: b'SERVIC3O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
12.338.927/0001-15	R P CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.102.705,72	1.102.705,72	22/09/2025 08:51:38
	Marca: b'SERVIC3O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
03.077.025/0001-81	ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.150.065,38	1.150.065,38	22/09/2025 08:57:44
	Marca: b'PROPRIA' Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base, assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.						
31.276.477/0001-28	ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	SIM	NÃO	1.0	1.220.911,12	1.220.911,12	11/09/2025 17:10:43
	Marca: b'--' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de pavimentação em pedra tosca, incluindo fornecimento de materiais, preparo da base,						

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 150-479-0680
PÁGINA: 13 DE 26 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76



Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro
CEP 63.490-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*

assentamento, rejuntamento e limpeza final da área, conforme Projeto Básico e normas técnicas vigentes, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			22/09/2025 09:05:14
Lance registrado	Lance registrado	35.214.818/0001-91	1.057.900,000 0	22/09/2025 09:06:43
Lance registrado	Lance registrado	22.594.152/0001-00	1.151.796,130 0	22/09/2025 09:07:13
Lance registrado	Lance registrado	35.848.539/0001-80	1.085.985,200 0	22/09/2025 09:07:58
Lance registrado	Lance registrado	42.496.541/0001-00	1.093.036,660 0	22/09/2025 09:09:49
Lance registrado	Lance registrado	39.629.277/0001-13	1.057.395,000 0	22/09/2025 09:10:20
Lance registrado	Lance registrado	09.042.893/0001-02	1.057.395,010 0	22/09/2025 09:11:37
Lance registrado	Lance registrado	09.042.893/0001-02	1.056.995,000 0	22/09/2025 09:12:22
Lance registrado	Lance registrado	02.567.157/0001-29	1.200.256,890 0	22/09/2025 09:14:00
Lance registrado	Lance registrado	40.941.611/0001-59	1.188.000,000 0	22/09/2025 09:14:48
Lance registrado	Lance registrado	39.629.277/0001-13	1.056.590,000 0	22/09/2025 09:19:53
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			22/09/2025 09:20:14
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 03:43)			22/09/2025 09:20:14
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	09.042.893/0001-02	1.056.190,000 0	22/09/2025 09:23:17
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	39.629.277/0001-13	1.025.000,000 0	22/09/2025 09:23:37
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	39.629.277/0001-13	999.999,0000	22/09/2025 09:23:46
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			22/09/2025 09:23:57
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			22/09/2025 09:23:57
Classificado	Participante(s) classificado(s)	39.629.277/0001-13	999.999,0000	-
		09.042.893/0001-02	1.056.190,000	5,62%

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro
CEP 63.490-000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 150-479-0680
PÁGINA: 14 DE 26 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*



			0	
		41.332.445/0001-56	1.057.795,010 0	5,78%
		35.214.818/0001-91	1.057.900,000 0	5,79%
		38.610.780/0001-64	1.057.918,450 0	5,79%
		20.138.377/0001-19	1.058.059,490 0	5,81%
		48.895.470/0001-97	1.059.187,790 0	5,92%
		47.727.887/0001-88	1.062.493,970 0	6,25%
		33.159.524/0001-89	1.067.857,240 0	6,79%
		37.452.665/0001-46	1.067.915,090 0	6,79%
		10.905.621/0001-78	1.070.881,170 0	7,09%
		21.181.254/0001-23	1.075.714,680 0	7,57%
		13.997.118/0001-88	1.080.767,560 0	8,08%
		30.166.388/0001-66	1.085.984,000 0	8,60%
		35.848.539/0001-80	1.085.985,200 0	8,60%
		04.490.770/0001-10	1.086.065,990 0	8,61%
		42.496.541/0001-00	1.093.036,660 0	9,30%
		42.703.278/0001-75	1.096.832,220 0	9,68%
		13.640.830/0001-25	1.097.006,400 0	9,70%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			22/09/2025 09:29:01
Classificado	Participante(s) classificado(s)	07.386.649/0001-31	1.101.254,190 0	10,13%
		12.338.927/0001-15	1.102.705,720 0	10,27%
		21.541.555/0001-10	1.108.412,070	10,84%





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*



			0	
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			22/09/2025 09:33:57
Classificado	Participante(s) classificado(s)	48.975.509/0001-86	1.114.192,000 0	11,42%
		26.991.913/0001-00	1.128.295,000 0	12,83%
		45.779.381/0001-97	1.128.295,910 0	12,83%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			22/09/2025 09:38:57
Classificado	Participante(s) classificado(s)	29.421.445/0001-27	1.128.428,860 0	12,84%
		57.224.530/0001-30	1.142.399,610 0	14,24%
		03.077.025/0001-81	1.150.065,380 0	15,01%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			22/09/2025 09:43:57
Classificado	Participante(s) classificado(s)	22.594.152/0001-00	1.151.796,130 0	15,18%
		13.749.666/0001-99	1.170.607,000 0	17,06%
		40.941.611/0001-59	1.188.000,000 0	18,80%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			22/09/2025 09:48:57
Classificado	Participante(s) classificado(s)	09.067.320/0001-33	1.188.914,810 0	18,89%
		48.684.766/0001-69	1.198.768,740 0	19,88%
		20.274.772/0001-29	1.198.814,400 0	19,88%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			22/09/2025 09:53:57
Classificado	Participante(s) classificado(s)	22.575.652/0001-97	1.198.814,400 0	19,88%
		07.615.710/0001-75	1.198.814,400 0	19,88%
		24.614.233/0001-42	1.198.824,510 0	19,88%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais			22/09/2025

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 150-479-0680
PÁGINA: 16 DE 26 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*

	participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			09:58:57
Classificado	Participante(s) classificado(s)	50.904.313/0001-42	1.199.085,220 0	19,91%
		20.732.519/0001-71	1.199.096,480 0	19,91%
		28.036.437/0001-02	1.199.519,590 0	19,95%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			22/09/2025 10:03:57
Classificado	Participante(s) classificado(s)	22.336.279/0001-11	1.199.967,280 0	20,00%
		53.532.779/0001-52	1.200.224,780 0	20,02%
		02.567.157/0001-29	1.200.256,890 0	20,03%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			22/09/2025 10:08:57
Classificado	Participante(s) classificado(s)	10.932.123/0001-14	1.205.866,200 0	20,59%
		21.803.450/0001-92	1.205.866,250 0	20,59%
		00.611.868/0001-28	1.210.467,400 0	21,05%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			22/09/2025 10:13:57
Classificado	Participante(s) classificado(s)	50.484.244/0001-65	1.212.624,190 0	21,26%
		31.276.477/0001-28	1.220.911,120 0	22,09%
		23.549.313/0001-07	1.222.790,690 0	22,28%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			22/09/2025 10:18:57
Classificado	Participante(s) classificado(s)	00.565.011/0001-19	1.231.398,340 0	23,14%
		53.558.394/0001-64	1.233.368,470 0	23,34%
		44.353.101/0001-11	1.241.125,500 0	24,11%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			22/09/2025 10:23:57
Classificado	Participante(s) classificado(s)	52.401.746/0001-00	1.249.587,720	24,96%

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 150-479-0680
PÁGINA: 17 DE 26 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*

			0	
		03.147.269/0001-93	1.269.332,900 0	26,93%
		20.160.697/0001-75	1.269.794,690 0	26,98%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			22/09/2025 10:28:57
Classificado	Participante(s) classificado(s)	36.783.315/0001-08	1.276.384,750 0	27,64%
		10.684.414/0001-30	1.304.500,000 0	30,45%
		23.103.016/0001-25	1.370.948,320 0	37,09%
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			22/09/2025 10:33:58
Encerramento	Encerrada a fase de lances			22/09/2025 10:35:01
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante CSA ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 39.629.277/0001-13			22/09/2025 10:45:41
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante CSA ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 39.629.277/0001-13, sem registro de lances.			22/09/2025 10:50:45
Prazo exequibilidade	O Agente de Contratação vem oportunizar a participante CSA ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 39.629.277/0001-13, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 30/09/2025 às 17:48	39.629.277/0001-13	999.999,0000	30/09/2025 15:47:20
Exequibilidade	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante CSA ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 39.629.277/0001-13.	39.629.277/0001-13	999.999,0000	01/10/2025 11:06:45
Justificativa	Não foi possível exibir essa informação! entre em contato com o nosso suporte para mais detalhes. Fone: (88) 9 9995-6013.	39.629.277/0001-13	- 999.999,0000	01/10/2025 11:07:45
Exequibilidade aceita	O Agente de Contratação aceitou a exequibilidade apresentada pela participante CSA ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 39.629.277/0001-13.	39.629.277/0001-13	999.999,0000	01/10/2025 11:08:19
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante CSA ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 39.629.277/0001-13			01/10/2025 11:09:44
Lance registrado	Lance registrado na negociação pelo participante	39.629.277/0001-13	999.791,0500	01/10/2025 13:48:07
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante CSA ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 39.629.277/0001-13, com o valor negociado de R\$ 999.791,05 (novecentos e noventa e nove mil, setecentos e noventa e um reais e cinco centavos)			01/10/2025 13:50:00
Prazo exequibilidade	O Agente de Contratação vem oportunizar a participante CSA ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 39.629.277/0001-13, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 03/10/2025 às 13:04	39.629.277/0001-13	999.791,0500	03/10/2025 11:03:41
Exequibilidade	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante CSA ENGENHARIA LTDA inscrito no	39.629.277/0001-13	999.791,0500	06/10/2025

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 150-479-0680
PÁGINA: 18 DE 26 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*

	CNPJ/MF Nº 39.629.277/0001-13.			11:10:39
Prazo exequibilidade	O Agente de Contratação vem oportunizar a participante CSA ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 39.629.277/0001-13, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 06/10/2025 às 13:15	39.629.277/0001-13	999.791,0500	06/10/2025 11:11:12
Exequibilidade aceita	O Agente de Contratação aceitou a exequibilidade apresentada pela participante CSA ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 39.629.277/0001-13.	39.629.277/0001-13	999.791,0500	07/10/2025 11:14:09
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante CSA ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 39.629.277/0001-13, no valor de R\$ 999.791,05 (novecentos e noventa e nove mil, setecentos e noventa e um reais e cinco centavos)			07/10/2025 11:14:45
Habilitado	Habilitada a participante CSA ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 39.629.277/0001-13			08/10/2025 11:08:35
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante CSA ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 39.629.277/0001-13, no valor de R\$ 999.791,05 (novecentos e noventa e nove mil, setecentos e noventa e um reais e cinco centavos)			08/10/2025 11:08:56

DO(S) LICITANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)

Evento	Observação	Data/Hora
Exequibilidade não aceita	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante CSA ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 39.629.277/0001-13.	01/10/2025 11:06:45
Justificativa da exequibilidade não aceita anulada	Não foi possível exibir essa informação! entre em contato com o nosso suporte para mais detalhes. Fone: (88) 9 9995-6013.	01/10/2025 11:07:45
Exequibilidade aceita	O Agente de Contratação aceitou a exequibilidade apresentada pela participante CSA ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 39.629.277/0001-13.	01/10/2025 11:08:19
Exequibilidade não aceita	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante CSA ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 39.629.277/0001-13.	06/10/2025 11:10:39
Exequibilidade aceita	O Agente de Contratação aceitou a exequibilidade apresentada pela participante CSA ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 39.629.277/0001-13.	07/10/2025 11:14:09
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante CSA ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 39.629.277/0001-13	08/10/2025 11:08:56

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

	Data	Mensagem
Responsável	22/09/2025 09:04:02	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente a Concorrência Eletrônica nº. 2025090101-CP. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Responsável	22/09/2025 09:04:20	Bom dia
Responsável	22/09/2025 09:04:34	iniciando a sessão
Responsável	22/09/2025 09:04:54	Iniciando fase de lances





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*



Responsável	22/09/2025 09:05:02	
Sistema	22/09/2025 09:05:14	O item 1 - SERV. DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - SOSSEGO foi iniciada.
Responsável	22/09/2025 10:34:55	Encerrando a fase de lances.
Sistema	22/09/2025 10:35:22	O item 1 - SERV. DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - SOSSEGO foi finalizada.
Responsável	22/09/2025 10:41:58	Iniciando análise da proposta inicial da participante CSA ENGENHARIA LTDA
Responsável	22/09/2025 10:45:15	Análise da proposta inicial concluída,
Responsável	22/09/2025 10:45:31	Iniciando fase de negociação com a participante CSA ENGENHARIA LTDA
Sistema	22/09/2025 10:45:41	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - SOSSEGO com a participante CSA ENGENHARIA LTDA foi iniciada.
Responsável	22/09/2025 10:46:07	Solicito a participante CSA ENGENHARIA LTDA que apresente seu melhor valor para o item
Fornecedor	22/09/2025 10:48:11	Sim sr pregoeiro, menor valor
Responsável	22/09/2025 10:48:42	Participante CSA ENGENHARIA LTDA o valor apresentado é o seu menor valor possível?
Fornecedor	22/09/2025 10:50:06	sim
Responsável	22/09/2025 10:50:36	Encerrando a fase de negociação com a participante CSA ENGENHARIA LTDA
Sistema	22/09/2025 10:50:45	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - SOSSEGO com a participante CSA ENGENHARIA LTDA foi finalizada.
Responsável	22/09/2025 10:54:26	Solicito a empresa CSA ENGENHARIA LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	22/09/2025 11:56:34	Faz-se a suspensão do presente processo para as 14:00 horas do dia 22 de setembro de 2025.
Fornecedor	22/09/2025 11:57:31	Sr pregoeiro, solicitamos uma prorrogação do prazo, pois a cia seguradora está com dificuldades na emissão das duas garantias. e estamos confeccionando a planilha orçamentaria
Fornecedor	22/09/2025 12:18:26	Peço a confirmação sr pregoeiro.
Responsável	22/09/2025 14:00:06	Boa tarde
Responsável	22/09/2025 14:00:14	Retornando a sessão
Responsável	22/09/2025 14:01:03	Considerando a solicitação da participante CSA ENGENHARIA LTDA antes do findo do prazo inicial, concede-se o prazo adicional.
Responsável	22/09/2025 14:01:41	Solicito a empresa CSA ENGENHARIA LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Fornecedor	22/09/2025 14:30:41	Sr pregoeiro, estou com dificuldade com a seguradora, seria possível uma prorrogação maior ? já fiz exequibilidade, adequada, palnilha orçamentária, só stá enganchado as apolices
Responsável	22/09/2025 14:34:07	Prezada participante, o prazo de envio da proposta de readequada e anexos somente pode ser prorrogado uma única vez. Não podendo a mesma ser prorrogada, haja visto que já está em prorrogação de prazo.
Responsável	22/09/2025 16:04:33	Encaminhando proposta de readequada e anexos, da participante CSA ENGENHARIA LTDA, para análise





		junto ao setor de engenharia.
Responsável	22/09/2025 16:18:19	Faz-se a suspensão do presente processo para as 10:00 horas do dia 23 de setembro de 2025.
Fornecedor	22/09/2025 17:20:50	Sr pregoeiro, a seguradora nos contactou e informou que a garantia adicional foi com valor errado, que irá cancelar a enviada para o processo e nos enviara a correta, pode reabrir para anexar a correta ?
Fornecedor	22/09/2025 17:52:06	JÁ ESTOU COM A APÓLICE CORRETA SR PREGOEIRO, AO ABRIR A SEÇÃO, POSSO ANEXAR. OBRIGADO.
Responsável	23/09/2025 09:02:32	Bom dia
Responsável	23/09/2025 09:02:38	Retornando a sessão.
Fornecedor	23/09/2025 09:04:25	Bom dia
Fornecedor	23/09/2025 09:04:59	Pode liberar para anexar a apolice corrigida sr pregoeiro ?
Responsável	23/09/2025 09:12:16	A SESSÃO FICA SUSPensa PARA AS 10:00 HORAS DO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2025.
Responsável	23/09/2025 10:01:00	Retornando a sessão.
Responsável	23/09/2025 10:01:40	Considerando que a empresa apresentou a garantia no prazo estabelecido, embora com equívoco material imputável à seguradora responsável pela emissão, e que a falha não compromete a substância da proposta nem afeta a isonomia entre os licitantes; Considerando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia e da busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021; Considerando ainda a possibilidade de prorrogação e saneamento de falhas de natureza formal, desde que não comprometam a validade do procedimento e o interesse público; Decide-se admitir a substituição da garantia por nova via correta, facultando que o envio da garantia adicional seja realizado durante a fase de exequibilidade, após a análise do setor de engenharia, desde que não seja identificado erro insanável na proposta, de forma a evitar atrasos na sessão e prejuízos à empresa.
Responsável	23/09/2025 10:02:41	Proposta de readequada da participante CSA ENGENHARIA LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	23/09/2025 10:46:33	Faz-se a suspensão do presente processo para as 09:00 horas do dia 24 de setembro de 2025.
Responsável	24/09/2025 09:00:17	Bom dia
Responsável	24/09/2025 09:00:23	Retornando a sessão
Responsável	24/09/2025 09:01:04	Proposta de readequada da participante CSA ENGENHARIA LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	24/09/2025 09:08:58	Faz-se a suspensão do presente processo para as 13:30 horas do dia 24 de setembro de 2025.
Responsável	24/09/2025 13:30:35	Boa tarde
Responsável	24/09/2025 13:30:46	Retornando a sessão
Responsável	24/09/2025 13:30:52	Proposta de readequada da participante CSA ENGENHARIA LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	24/09/2025 13:34:52	Faz-se a suspensão do presente processo para as 09:00 horas do dia 29 de setembro de 2025.
Responsável	29/09/2025 09:00:37	Bom dia
Responsável	29/09/2025 09:00:49	Retornando a sessão
Responsável	29/09/2025 09:01:18	Proposta de readequada da participante CSA ENGENHARIA LTDA ainda em análise pelo setor de





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*



		engenharia
Responsável	29/09/2025 09:02:16	Faz-se a suspensão do presente processo para as 13:30 horas do dia 29 de setembro de 2025.
Responsável	29/09/2025 13:30:13	Boa tarde
Responsável	29/09/2025 13:30:23	Retornando a sessão
Responsável	29/09/2025 13:30:50	Proposta de readequada da participante CSA ENGENHARIA LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	29/09/2025 13:31:52	Faz-se a suspensão do presente processo para as 09:00 horas do dia 30 de setembro de 2025.
Responsável	30/09/2025 09:00:32	Bom dia
Responsável	30/09/2025 09:00:41	Retornando a sessão
Responsável	30/09/2025 09:00:51	Proposta de readequada da participante CSA ENGENHARIA LTDA ainda em análise pelo setor de engenharia
Responsável	30/09/2025 09:12:17	Faz-se a suspensão do presente processo para as 13:30 horas do dia 30 de setembro de 2025.
Responsável	30/09/2025 13:30:27	Boa tarde
Responsável	30/09/2025 13:30:34	Retornando a sessão
Responsável	30/09/2025 13:36:09	Análise da Proposta de readequada da participante CSA ENGENHARIA LTDA concluída pelo pelo setor de engenharia
Responsável	30/09/2025 13:41:53	Considerando o andamento de outro processo, faz-se a suspensão do presente processo para as 15:30 horas do dia 30 de setembro de 2025.
Responsável	30/09/2025 15:31:14	Boa tarde
Responsável	30/09/2025 15:31:32	Retornando a sessão
Responsável	30/09/2025 15:40:34	Após análise realizada pelo Setor de Engenharia sobre a proposta apresentada pela empresa CSA ENGENHARIA LTDA, constatou-se divergência no item 4.1 – Limpeza de piso em área urbanizada. A participante indicou o quantitativo de 10.900,63 m², contudo, conforme a planilha orçamentária oficial elaborada pelo Setor de Engenharia, o quantitativo correto é de 10.990,63 m². Em decorrência da inconsistência identificada, a proposta inicialmente apresentada pela participante será anulada, devendo esta corrigir o equívoco apontado. Após a regularização, será aberto o prazo de negociação, considerando o menor valor atualizado, e posteriormente será solicitada a apresentação da proposta readequada, acompanhada dos respectivos anexos, em conformidade com as exigências do edital e da plataforma. Diante do exposto, e em observância aos princípios da Administração Pública, notadamente os da legalidade, isonomia, impessoalidade, eficiência, competitividade e vinculação ao instrumento convocatório, será concedido à participante o prazo de 02 (duas) horas para regularizar o quantitativo do referido item, mediante diligência. Ressalta-se que, caso não ocorra a correção dentro do prazo estabelecido, a empresa CSA ENGENHARIA LTDA será DESCLASSIFICADA do certame. Destaca-se que não será permitida a majoração dos valores dos itens (corrigidos ou não), tampouco do valor global da proposta, sob pena de desclassificação imediata.
Fornecedor	30/09/2025 15:44:31	boa tarde, favor liberar o campo para anexar os arquivos.
Responsável	30/09/2025 15:46:59	O campo ficará disponível na aba da exequibilidade, para anexação do documento.
Responsável	30/09/2025 15:53:28	Considerando o andamento de outro processo, faz-se a suspensão do presente processo para as 11:00 horas do dia 01 de outubro de 2025.
Fornecedor	30/09/2025 16:21:01	Anexada exequibilidade, boa tarde a todos.
Fornecedor	30/09/2025 16:21:29	colocamo-nos a disposição para qualquer dúvida ou acerto.

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro
CEP 63.490-000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 150-479-0680
PÁGINA: 22 DE 26 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





Responsável	01/10/2025 11:00:33	Bom dia
Responsável	01/10/2025 11:00:41	Retornando a sessão
Responsável	01/10/2025 11:02:56	Correção do item 4.1 identificada.
Responsável	01/10/2025 11:05:03	Como mencionado em mensagem no chat, após verificado a correção do item 4.1, faço então a anulação da proposta de readequada apresentada anteriormente, para retornar a fase de negociação para apresentação do valor final da participante.
Sistema	01/10/2025 11:09:44	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - SOSSEGO com a participante CSA ENGENHARIA LTDA foi iniciada.
Responsável	01/10/2025 11:10:22	Prezada participante CSA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 39.629.277/0001-13, vencedora do item 1 - SERV. DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - SOSSEGO, Solicito a participante CSA ENGENHARIA LTDA que apresente seu valor final da proposta.
Responsável	01/10/2025 11:13:56	Considerando o andamento de outro processo, faz-se a suspensão do presente processo para as 13:30 horas do dia 01 de outubro de 2025. Ressalta-se que a negociação permanecerá aberta até o prazo de retorno da sessão.
Responsável	01/10/2025 13:30:37	boa tarde
Responsável	01/10/2025 13:30:44	Retornando a sessão
Responsável	01/10/2025 13:32:07	Participante CSA ENGENHARIA LTDA ajuste o seu valor na aba da negociação.
Responsável	01/10/2025 13:33:54	Participante CSA ENGENHARIA LTDA ajuste o seu valor na aba da negociação.
Responsável	01/10/2025 13:36:03	Participante CSA ENGENHARIA LTDA este é o momento de ajustar o seu valor na aba da negociação.
Fornecedor	01/10/2025 13:44:37	Confirmamos nosso valor.
Responsável	01/10/2025 13:45:36	participante, o valor ainda não foi alterado na aba de negociação
Responsável	01/10/2025 13:46:17	Solicito que faça a alteração na aba de negociação.
Fornecedor	01/10/2025 13:46:35	aonde fica, por favor ?
Responsável	01/10/2025 13:47:18	na aba destinada a negociação/ou lances
Fornecedor	01/10/2025 13:47:38	ok
Fornecedor	01/10/2025 13:48:18	feito
Responsável	01/10/2025 13:49:54	Encerrando a fase de negociação.
Sistema	01/10/2025 13:50:00	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - SOSSEGO com a participante CSA ENGENHARIA LTDA foi finalizada.
Responsável	01/10/2025 13:51:26	Considerando o andamento de outro processo, faz-se a suspensão do presente processo para as 15:30 horas do dia 01 de outubro de 2025.
Responsável	01/10/2025 15:30:18	Retornando a sessão
Responsável	01/10/2025 15:31:29	Solicito a empresa CSA ENGENHARIA LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.





Responsável	01/10/2025 15:32:35	faz-se a suspensão do presente processo para as 11:00 horas do dia 02 de outubro de 2025.
Responsável	02/10/2025 11:00:06	Bom dia
Responsável	02/10/2025 11:00:06	Bom dia
Responsável	02/10/2025 11:00:42	Enviando a proposta da participante CSA ENGENHARIA LTDA para análise junto ao setor de engenharia.
Responsável	02/10/2025 11:12:58	faz-se a suspensão do presente processo para as 15:00 horas do dia 02 de outubro de 2025.
Responsável	02/10/2025 15:00:09	Boa tarde
Responsável	02/10/2025 15:00:19	Retornando a sessão
Responsável	02/10/2025 15:00:53	proposta de readequada da participante CSA ENGENHARIA LTDA ainda em análise junto ao setor de engenharia.
Responsável	02/10/2025 15:03:07	faz-se a suspensão do presente processo para as 11:00 horas do dia 03 de outubro de 2025.
Responsável	03/10/2025 11:00:43	Bom dia
Responsável	03/10/2025 11:00:52	Retornando a sessão
Responsável	03/10/2025 11:01:30	Análise da proposta de readequada concluída pelo setor de engenharia.
Responsável	03/10/2025 11:04:36	faz-se a suspensão do presente processo para as 11:00 horas do dia 06 de outubro de 2025.
Fornecedor	03/10/2025 11:32:26	sr pregeiro, soliitamos a prrrogação do prazo, mas se possível de 24 horas, por que vamos ter que refazer toda documentação e orçamento
Fornecedor	03/10/2025 12:26:40	Boa tarde
Responsável	06/10/2025 11:00:13	Bom dia
Responsável	06/10/2025 11:00:20	Retornando a sessão
Responsável	06/10/2025 11:08:29	Considerando a solicitação da participante, feita antes do findo do prazo inicial da apresentação da documentação de exequibilidade, concede-se a prorrogação do prazo de acordo com o item 7.6.5. do edital. Contudo, é importante salientar, que o prazo estipulado em edital é de 2(duas) horas, portanto, a prorrogação será por igual .
Responsável	06/10/2025 11:09:52	Para a abertura do prazo de prorrogação, será anulado o prazo inicial.
Responsável	06/10/2025 11:36:19	faz-se a suspensão do presente processo para as 13:30 horas do dia 06 de outubro de 2025.
Fornecedor	06/10/2025 12:09:08	Exiquibilidade anexada srs, boa tarde.
Responsável	06/10/2025 13:30:12	Boa tarde
Responsável	06/10/2025 13:30:19	Retornando a sessão
Responsável	06/10/2025 13:30:51	Iniciando análise da documentação de exequibilidade da participante CSA ENGENHARIA LTDA
Responsável	06/10/2025 13:57:24	faz-se a suspensão do presente processo para as 16:30 horas do dia 06 de outubro de 2025
Responsável	06/10/2025 16:31:20	Boa tarde
Responsável	06/10/2025 16:31:29	Retornando a sessão
Responsável	06/10/2025 16:32:21	Documento de exequibilidade ainda em análise.





Responsável	06/10/2025 16:52:02	faz-se a suspensão do presente processo para as 11:00 horas do dia 07 de outubro de 2025.
Responsável	07/10/2025 11:00:42	Bom dia
Responsável	07/10/2025 11:00:58	Retornando a sessão
Fornecedor	07/10/2025 11:08:58	Bom dia a todos
Responsável	07/10/2025 11:12:00	
Responsável	07/10/2025 11:12:56	Análise da documentação de exequibilidade concluída
Responsável	07/10/2025 11:15:47	Proposta da participante CSA ENGENHARIA LTDA aceita.
Responsável	07/10/2025 11:18:14	faz-se a suspensão do presente processo para as 13:30 horas do dia 07 de outubro de 2025.
Fornecedor	07/10/2025 11:37:31	Documentos anexados. Obrigado
Responsável	07/10/2025 13:30:20	Boa tarde
Responsável	07/10/2025 13:30:34	retornando a sessão
Responsável	07/10/2025 13:31:04	Iniciando análise dos documentos de habilitação da participante CSA ENGENHARIA LTDA
Responsável	07/10/2025 13:53:46	faz-se a suspensão do presente processo para as 11:00 horas do dia 08 de outubro de 2025.
Responsável	08/10/2025 11:00:27	Bom dia
Responsável	08/10/2025 11:00:34	Retornando a sessão
Responsável	08/10/2025 11:01:56	Análise dos documentos da participante CSA ENGENHARIA LTDA concluída, em conjunto com o setor de engenharia .
Responsável	08/10/2025 11:02:17	Iniciando consultas de verificação da participante CSA ENGENHARIA LTDA.
Responsável	08/10/2025 11:08:10	Consultas finalizadas
Responsável	08/10/2025 11:08:50	o participante CSA ENGENHARIA LTDA está HABILITADO
Responsável	08/10/2025 11:10:21	Prazo para manifestação de recurso aberto.
Responsável	08/10/2025 11:39:42	Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusão temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede desta entidade.

As propostas apresentadas neste certame foram analisadas juntamente com o setor de engenharia, do que, para constar, será juntada a esta ata na forma de ANEXO I, a análise de propostas do setor de engenharia. Após encerramento da Sessão Pública, o licitante melhor classificado foi declarado vencedor do respectivo item. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública no chat do sistema e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislação vigente. Devido à ausência da apresentação de recursos, o período das contrarrazões foi dispensado. A presente ata será submetida a análise do setor da Procuradoria Jurídica e do Ordenador de Despesas, posteriormente será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, no Site do TCE e no Site Oficial da Prefeitura Municipal de





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*



Jaguaribara/CE Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão aos oito dias do mês de Outubro de dois mil e vinte e cinco, cuja ata foi lavrada e assinada pela Agente de Contratação.

assinado eletronicamente
Maria Silvanir Pereira Leitão
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
MATRICULA Nº 0006340

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 150-479-0680
PÁGINA: 26 DE 26 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76

