

**ATA DE REALIZAÇÃO DO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
017.2025-SAS**

Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco, às dez horas, reuniram-se o Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 002.23.05/2024, a fim de realizar os procedimentos da Sessão alusiva Concorrência pública acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 017.2025-SAS, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência pública nº 017.2025-SAS.

Modo de disputa: Aberto

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 948628/CAIXA.

O Agente de Contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital.

PROPOSTAS RECEBIDAS

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
07.615.710/0001-75	MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	SIM	579.785,16	18/07/2025 14:06:42
07.191.777/0001-20	LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	494.266,85	18/07/2025 14:10:02
21.803.450/0001-92	DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	563.313,99	18/07/2025 14:27:31
12.044.788/0001-17	ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA	SIM	539.468,07	18/07/2025 15:08:48
13.997.118/0001-88	PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA	NÃO	540.253,00	18/07/2025 15:10:33
20.160.697/0001-75	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	527.303,62	18/07/2025 15:21:24
50.484.244/0001-65	CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES &	NÃO	561.624,84	18/07/2025





	SERVICOS LTDA			15:52:34
43.803.324/0001-70	F P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	SIM	527.077,00	18/07/2025 15:57:20
28.036.437/0001-02	TRANS SERVICE LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA	SIM	560.349,19	18/07/2025 16:10:30
10.932.123/0001-14	WU CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	SIM	536.506,96	18/07/2025 16:35:20
27.827.042/0001-57	ELLO PROJETOS E SOLUÇÕES LTDA	SIM	523.828,33	18/07/2025 16:40:28
24.614.233/0001-42	APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	SIM	507.312,02	18/07/2025 17:09:52
09.067.320/0001-33	TAVARES CONSTRUÇOES LTDA	SIM	576.820,33	18/07/2025 17:21:14
38.610.780/0001-64	G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME	SIM	540.909,69	20/07/2025 19:07:50
31.276.477/0001-28	ROTEX CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	NÃO	592.040,42	21/07/2025 07:51:47
51.055.599/0001-00	LEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	SIM	542.884,16	21/07/2025 07:56:06
35.764.462/0001-60	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	SIM	494.135,08	21/07/2025 08:04:14
17.178.049/0001-31	MARK SERVIÇOS LTDA	NÃO	0,00	21/07/2025 08:36:12
08.596.699/0001-06	DB EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO LTDA	NÃO	539.135,24	21/07/2025 08:50:50
52.401.746/0001-00	COSISA CONSTRUÇOES LTDA	SIM	542.560,32	21/07/2025 08:58:37
09.042.893/0001-02	VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	NÃO	560.678,47	21/07/2025 09:10:23
10.477.919/0001-24	DATERRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	NÃO	625.904,00	05/08/2025 15:38:29
51.007.107/0001-00	ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA	SIM	560.019,76	06/08/2025 08:13:52
21.541.555/0001-10	LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES	NÃO	529.795,86	07/08/2025 14:36:41
22.600.335/0001-83	NEXT CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	SIM	545.987,38	07/08/2025 14:37:50



49.297.100/0001-10	LM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA	SIM	502.889,43	07/08/2025 14:41:18
42.899.367/0001-39	DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	SIM	527.077,42	07/08/2025 16:43:32
48.684.766/0001-69	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA	SIM	560.027,07	08/08/2025 01:47:31
03.077.025/0001-81	ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	517.194,00	08/08/2025 08:08:08
39.955.838/0001-74	J R A CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	NÃO	624.856,31	08/08/2025 08:41:56
47.643.497/0001-20	ACL CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS	SIM	631.652,16	08/08/2025 08:46:04
55.895.113/0001-94	LOCON LOCACOES E CONSTRUÇOES LTDA	SIM	641.452,83	08/08/2025 08:53:50

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

item 1 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
07.191.777/0001-20	LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	494.266,85	494.266,85	18/07/2025 14:10:02
	Marca: b'servi\x3\xa7o' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						
21.803.450/0001-92	DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	563.313,99	563.313,99	18/07/2025 14:27:31
	Marca: b'PR\x3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						
07.615.710/0001-75	MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	579.785,16	579.785,16	18/07/2025 14:06:42
	Marca: b'x' Fabricante: -- Modelo / Versão: PROPRIO						





	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						
12.044.788/0001-17	ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA	NÃO	SIM	1.0	539.468,07	539.468,07	18/07/2025 15:08:48
	Marca: b'SM' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						
13.997.118/0001-88	PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	540.253,00	540.253,00	18/07/2025 15:10:33
	Marca: b'prestaxc3xa7xc3xa3o de servixc3xa7o' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						
20.160.697/0001-75	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	527.303,62	527.303,62	18/07/2025 15:21:24
	Marca: b'PRxc3x93PRIO' Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						
50.484.244/0001-65	CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	561.624,84	561.624,84	18/07/2025 15:52:34
	Marca: b'SERVxc3x87O' Fabricante: SERVIÇO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						
43.803.324/0001-70	F P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	527.077,00	527.077,00	18/07/2025 15:57:20
	Marca: b'FP CONSTRUTORA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						
28.036.437/0001-02	TRANS SERVICE LOCACOES E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	560.349,19	560.349,19	18/07/2025 16:10:30
	Marca: b'servixc3xa7o' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						
21.541.555/0001-10	LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES	NÃO	NÃO	1.0	529.795,86	529.795,86	07/08/2025 14:36:41
	Marca: b'PROPRIA' Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA						





	SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						
22.600.335/0001-83	NEXT CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	545.987,38	545.987,38	07/08/2025 14:37:50
	Marca: b'SERV\xc3\x87OS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						
10.932.123/0001-14	WU CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	536.506,96	536.506,96	18/07/2025 16:35:20
	Marca: b'SERV\xc3\x87O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						
49.297.100/0001-10	LM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA	NÃO	SIM	1.0	502.889,43	502.889,43	07/08/2025 14:41:18
	Marca: b'PROPRIA' Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						
27.827.042/0001-57	ELLO PROJETOS E SOLUCOES LTDA	NÃO	SIM	1.0	523.828,33	523.828,33	18/07/2025 16:40:28
	Marca: b'--' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 948628/CAIXA., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.						
24.614.233/0001-42	APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	NÃO	SIM	1.0	507.312,02	507.312,02	18/07/2025 17:09:52
	Marca: b'--' Fabricante: SF Modelo / Versão: SV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						
09.067.320/0001-33	TAVARES CONSTRUÇOES LTDA	SIM	SIM	1.0	576.820,33	576.820,33	18/07/2025 17:21:14
	Marca: b'PROPRIO' Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						
42.899.367/0001-39	DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	SIM	SIM	1.0	527.077,42	527.077,42	07/08/2025 16:43:32
	Marca: b'PROPRIO' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA						





	SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						
38.610.780/0001-64	G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME	SIM	SIM	1.0	540.909,69	540.909,69	20/07/2025 19:07:50
	Marca: b'-' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						
48.684.766/0001-69	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA	SIM	SIM	1.0	560.027,07	560.027,07	08/08/2025 01:47:31
	Marca: b'PRESTA\xc3\x87\xc3\x83O DE SERVI\xc3\x87O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						
51.007.107/0001-00	ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA	SIM	SIM	1.0	560.019,76	560.019,76	06/08/2025 08:13:52
	Marca: b'SERV\xc3\x87OS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						
31.276.477/0001-28	ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SIM	NÃO	1.0	592.040,42	592.040,42	21/07/2025 07:51:47
	Marca: b'-' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						
03.077.025/0001-81	ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	517.194,00	517.194,00	08/08/2025 08:08:08
	Marca: b'PRÓPRIA' Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						
51.055.599/0001-00	LEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	542.884,16	542.884,16	21/07/2025 07:56:06
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						
35.764.462/0001-60	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI	NÃO	SIM	1.0	494.135,08	494.135,08	21/07/2025 08:04:14
	Marca: b'PRÓPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						





39.955.838/0001-74	J R A CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	NÃO	1.0	624.856,31	624.856,31	08/08/2025 08:41:56
	Marca: b'PRÓPRIA' Fabricante: JRA Modelo / Versão: UNICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						
47.643.497/0001-20	ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	SIM	SIM	1.0	631.652,16	631.652,16	08/08/2025 08:46:04
	Marca: b'PRÓPRIA' Fabricante: ACL Modelo / Versão: UNICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						
08.596.699/0001-06	DB EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO LTDA	NÃO	NÃO	1.0	539.135,24	539.135,24	21/07/2025 08:50:50
	Marca: b'SERVICOS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						
55.895.113/0001-94	LOCON LOCAÇÕES E CONSTRUCOES LTDA	SIM	SIM	1.0	641.452,83	641.452,83	08/08/2025 08:53:50
	Marca: b'****' Fabricante: **** Modelo / Versão: **** Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						
52.401.746/0001-00	COSISA CONSTRUCOES LTDA	SIM	SIM	1.0	542.560,32	542.560,32	21/07/2025 08:58:37
	Marca: b'SERVICOS' Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						
09.042.893/0001-02	VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	NÃO	NÃO	1.0	560.678,47	560.678,47	21/07/2025 09:10:23
	Marca: b'A COMBINAR' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ/CE.						
10.477.919/0001-24	DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	NÃO	NÃO	1.0	625.904,00	625.904,00	05/08/2025 15:38:29
	Marca: b'PRÓPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CROATÁ NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº. 948628/CAIXA.						

LANCES





EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
--------	-------------	----------	-------	-----------

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 356-082-710
PÁGINA: 8 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.656/0001-19





Início	Item aberto			08/08/2025 10:09:24
Lance registrado	Lance registrado	27.827.042/0001-57	494.135,0900	08/08/2025 10:10:19
Encerramento	Item encerrado			08/08/2025 10:19:24
Encerramento	Encerrada a fase de lances			08/08/2025 10:20:50
Prazo exequibilidade	O Agente de Contratação vem oportunizar a participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 35.764.462/0001-60, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 08/08/2025 às 12:36	35.764.462/0001-60	494.135,0800	08/08/2025 10:35:42
Exequibilidade	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 35.764.462/0001-60.	35.764.462/0001-60	494.135,0800	08/08/2025 12:44:09
Desclassificação	O participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 35.764.462/0001-60, R\$ 494.135,08 foi desclassificada. Motivo: Informamos que a empresa descumpriu o subitem 7.7.4 do edital, uma vez que a licitante não apresentou prova de exequibilidade dos preços ofertados.			08/08/2025 12:45:34
Convocação	Participante ELLO PROJETOS E SOLUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 27.827.042/0001-57, foi convocada.			08/08/2025 12:45:46
Desclassificação	O participante ELLO PROJETOS E SOLUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 27.827.042/0001-57, R\$ 494.135,09 foi desclassificada. Motivo: Informamos que a participante ELLO PROJETOS E SOLUCOES LTDA foi DESCLASSIFICADA, conforme o laudo técnico emitido pela equipe responsável, referente à análise da proposta readequada apresentada pela empresa, e que se encontra devidamente anexado aos autos do processo.			03/09/2025 09:40:37
Convocação	Participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.191.777/0001-20, foi convocada.			03/09/2025 09:40:51
Desclassificação	O participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.191.777/0001-20, R\$ 494.266,85 foi desclassificada. Motivo: Descumpriu o subitem 6.20.4 do edital pois não apresentou proposta de preços adequada ao último lance dentro do prazo concedido.			03/09/2025 13:32:26
Convocação	Participante LM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 49.297.100/0001-10, foi convocada.			03/09/2025 13:32:35
Desclassificação	O participante LM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 49.297.100/0001-10, R\$ 502.889,43 foi desclassificada. Motivo: Descumpriu o subitem 4.11 do edital uma vez que não apresentou comprovação do recolhimento de quantia de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, com fundamento no art. 58 da Lei Nº. 14.133/21.			03/09/2025 13:39:05
Convocação	Participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 24.614.233/0001-42, foi convocada.			03/09/2025 13:39:29
Desclassificação	O participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 24.614.233/0001-42, R\$ 507.312,02 foi desclassificada. Motivo: Informamos que a participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA foi DESCLASSIFICADA, conforme o laudo técnico emitido pela equipe de engenharia responsável, referente à análise da proposta readequada			01/10/2025 09:37:28





	apresentada pela empresa, e que se encontra devidamente anexado aos autos do processo.			
Convocação	Participante ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 03.077.025/0001-81, foi convocada.			01/10/2025 09:38:03
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 03.077.025/0001-81, no valor de R\$ 517.194,00 (quinhentos e dezessete mil, cento e noventa e quatro reais)			10/10/2025 09:10:37
Inabilitado	A participante ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 03.077.025/0001-81, R\$ 517.194,00 foi inabilitado. Motivo: Após a análise e julgamento dos documentos de habilitação apresentados pela empresa ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, esta foi declarada INABILITADA, tendo em vista que apresentou unicamente o balanço patrimonial, deixando de anexar a documentação complementar exigida para a devida análise da habilitação, em especial o acervo técnico. Informa-se, ainda, que o laudo técnico emitido pelo setor de engenharia deste Município encontra-se devidamente acostado aos autos do processo.			14/10/2025 10:33:56
Convocação	Participante F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 43.803.324/0001-70, foi convocada.			14/10/2025 10:34:06
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 43.803.324/0001-70			14/10/2025 11:06:55
Lance registrado	Lance registrado na negociação pelo participante	43.803.324/0001-70	526.820,9200	14/10/2025 11:07:44
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 43.803.324/0001-70, com o valor negociado de R\$ 526.820,92 (quinhentos e vinte e seis mil, oitocentos e vinte reais e noventa e dois centavos)			14/10/2025 11:19:42
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 43.803.324/0001-70, no valor de R\$ 526.820,92 (quinhentos e vinte e seis mil, oitocentos e vinte reais e noventa e dois centavos)			29/10/2025 10:34:05
Habilitado	Habilitada a participante F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 43.803.324/0001-70			10/11/2025 13:13:14
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 43.803.324/0001-70, no valor de R\$ 526.820,92 (quinhentos e vinte e seis mil, oitocentos e vinte reais e noventa e dois centavos)			10/11/2025 13:15:16

DO(S) LICITANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)

Evento	Observação	Data/Hora
Exequibilidade não aceita	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 35.764.462/0001-60.	08/08/2025 12:44:09
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 43.803.324/0001-70	10/11/2025 13:15:16
Recurso manifestado	LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrito no CNPJ/MF Nº 07.191.777/0001-20: DECLARO QUE DESEJO ENTRAR COM INTENÇÃO DE RECURSO	10/11/2025 13:17:31
Recurso acolhido	Manifestação de recurso acolhida para o participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrito no CNPJ/MF Nº 07.191.777/0001-20, com início do prazo para apresentação de recurso em 10/11/2025 às 13:30 horas e prazo final em 13/11/2025 às 23:59 horas. Prazo final para contrarrazão: 18/11/2025 às 23:59 horas. Motivo: Manifestação acolhida de acordo com os termos do Edital e do art 165 da Lei nº 1.	10/11/2025 13:30:10
Recurso apresentado	Apresentado recurso interposto pelo participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrito no CNPJ/MF Nº 07.191.777/0001-20.	13/11/2025 18:12:43





Indeferimento do recurso	Recurso Indeferido para o participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrito no CNPJ/MF Nº 07.191.777/0001-20.	03/12/2025 09:26:02
--------------------------	--	---------------------

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

	Data	Mensagem
Responsável	08/08/2025 10:01:33	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente a Concorrência Eletrônica nº. 017.2025-SAS. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Responsável	08/08/2025 10:02:54	Bom dia a todos os licitantes! Iremos dar início a presente sessão, fiquem atentos ao chat para atualizações.
Responsável	08/08/2025 10:09:13	Informamos que será aberta, neste momento, a fase de lances.
Sistema	08/08/2025 10:09:24	O item 1 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) foi iniciada.
Sistema	08/08/2025 10:20:55	O item 1 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) foi finalizada.
Responsável	08/08/2025 12:49:45	Informamos que, a presente sessão está suspensa e retornara para continuidade dos trabalhos dia 12/08/2025 as 10:00. Agradecemos a compreensão.
Responsável	12/08/2025 10:00:55	Bom dia! Iremos dar continuidade a presente sessão.
Responsável	12/08/2025 10:11:11	Conforme disposto no item 6.20.4 do edital, fica solicitado ao licitante que, no prazo de 02 (duas) horas, encaminhe a proposta adequada ao último lance ofertado .
Fornecedor	12/08/2025 11:41:54	Sr. Pregoeiro, bom dia,
Fornecedor	12/08/2025 11:43:02	Informo que por motivos de ajuste de planilha, o valor está brevemente inferior ao do lance
Responsável	12/08/2025 11:45:11	Informamos que, após o término do prazo para anexar a proposta readequada da empresa ELLO PROJETOS E SOLUCOES LTDA, a presente sessão ficará suspensa, sendo a documentação encaminhada ao setor de engenharia do município para análise. O retorno da sessão fica marcado para o dia 14/08/2025, às 14:00, para continuidade do certame. Agradecemos pela compreensão.
Responsável	14/08/2025 14:04:33	Boa tarde. Informo que a sessão anteriormente marcada para hoje às 14:00 será adiada, tendo em vista que ainda não recebemos o retorno da análise técnica por parte do engenheiro responsável. A nova data para a realização da sessão será dia 18/08/2025, às 09:30. Agradeço pela compreensão.
Responsável	18/08/2025 09:30:53	Bom dia. Informo que a sessão anteriormente marcada para hoje às 09:30 será adiada, tendo em vista que ainda não recebemos o retorno da análise técnica por parte do engenheiro responsável. A nova data para a realização da sessão será dia 20/08/2025, às 09:30. Agradeço pela compreensão.
Responsável	20/08/2025 09:27:10	Bom dia. Informo que a sessão anteriormente marcada para hoje às 09:30 será adiada, tendo em vista que ainda não recebemos o retorno da análise técnica por parte do engenheiro responsável. A nova data para a realização da sessão será dia 22/08/2025, às 09:30. Agradeço pela compreensão.
Responsável	22/08/2025 09:25:54	Bom dia. Informo que a sessão anteriormente marcada para hoje às 09:30 será adiada, tendo em vista que ainda não recebemos o retorno da análise técnica por parte do engenheiro responsável. A nova data para a realização da sessão será dia 26/08/2025, às 09:30. Agradeço pela compreensão.
Responsável	26/08/2025 09:20:11	Bom dia. Informo que a sessão anteriormente marcada para hoje às 09:30 será adiada, tendo em vista que ainda não recebemos o retorno da análise técnica por parte do engenheiro responsável. A nova data para a realização da sessão será dia 28/08/2025, às 09:30. Agradeço pela compreensão.
Responsável	28/08/2025 09:38:14	Bom dia. Informo que a sessão anteriormente marcada para hoje às 09:30 será adiada, tendo em vista que ainda não recebemos o retorno da análise técnica por parte do engenheiro responsável. A nova data para a realização da sessão será dia 01/09/2025, às 09:30. Agradeço pela compreensão
Responsável	01/09/2025 09:30:14	Bom dia. Informo que a sessão anteriormente marcada para hoje às 09:30 será adiada, tendo em vista que





		ainda não recebemos o retorno da análise técnica por parte do engenheiro responsável. A nova data para a realização da sessão será dia 03/09/2025, às 09:30. Agradeço pela compreensão
Responsável	03/09/2025 09:32:41	Bom dia! Vamos dar continuidade a presente sessão.
Responsável	03/09/2025 11:54:45	Boa tarde! A presente sessão está suspensa e retornará dia 03/09/2025 às 13:30. Agradecemos a compreensão.
Responsável	03/09/2025 13:31:56	Boa tarde! Iremos dar continuidade a presente sessão.
Responsável	03/09/2025 16:11:42	
Responsável	03/09/2025 16:12:17	A presente sessão ficará suspensa, sendo a documentação encaminhada ao setor de engenharia do município para análise. O retorno da sessão fica marcado para o dia 05/09/2025, às 09:30, para continuidade do certame. Agradecemos pela compreensão.
Responsável	05/09/2025 09:24:01	Bom dia. Informo que a sessão anteriormente marcada para hoje às 09:30 será adiada, tendo em vista que ainda não recebemos o retorno da análise técnica por parte do engenheiro responsável. A nova data para a realização da sessão será dia 09/09/2025, às 09:30. Agradeço pela compreensão
Responsável	09/09/2025 09:15:19	Bom dia. Informo que a sessão anteriormente marcada para hoje às 09:30 será adiada, tendo em vista que ainda não recebemos o retorno da análise técnica por parte do engenheiro responsável. A nova data para a realização da sessão será dia 11/09/2025, às 13:30. Agradeço pela compreensão.
Responsável	11/09/2025 13:54:07	Boa tarde. Informo que a sessão anteriormente marcada para hoje às 13:30 será adiada, tendo em vista que ainda não recebemos o retorno da análise técnica por parte do engenheiro responsável. A nova data para a realização da sessão será dia 15/09/2025, às 09:30. Agradeço pela compreensão.
Responsável	15/09/2025 09:25:30	Bom dia. Informo que a sessão anteriormente marcada para hoje às 09:30 será adiada, tendo em vista que ainda não recebemos o retorno da análise técnica por parte do engenheiro responsável. A nova data para a realização da sessão será dia 17/09/2025, às 09:30. Agradeço pela compreensão.
Responsável	17/09/2025 09:28:30	Bom dia. Informo que a sessão anteriormente marcada para hoje às 09:30 será adiada, tendo em vista que ainda não recebemos o retorno da análise técnica por parte do engenheiro responsável. A nova data para a realização da sessão será dia 19/09/2025, às 09:30. Agradeço pela compreensão.
Responsável	19/09/2025 09:24:07	Bom dia. Informo que a sessão anteriormente marcada para hoje às 09:30 será adiada, tendo em vista que ainda não recebemos o retorno da análise técnica por parte do engenheiro responsável. A nova data para a realização da sessão será dia 23/09/2025, às 09:30. Agradeço pela compreensão.
Responsável	23/09/2025 09:27:17	Bom dia. Informo que a sessão anteriormente marcada para hoje às 09:30 será adiada, tendo em vista que ainda não recebemos o retorno da análise técnica por parte do engenheiro responsável. A nova data para a realização da sessão será dia 25/09/2025, às 13:30. Agradeço pela compreensão.
Responsável	25/09/2025 13:57:24	Boa tarde. Informo que a sessão anteriormente marcada para hoje às 13:30 será adiada, tendo em vista que ainda não recebemos o retorno da análise técnica por parte do engenheiro responsável. A nova data para a realização da sessão será dia 29/09/2025, às 09:30. Agradeço pela compreensão.
Responsável	29/09/2025 09:31:44	Bom dia. Informo que a sessão anteriormente marcada para hoje às 09:30 será adiada, tendo em vista que ainda não recebemos o retorno da análise técnica por parte do engenheiro responsável. A nova data para a realização da sessão será dia 01/10/2025, às 09:30. Agradeço pela compreensão.
Responsável	01/10/2025 09:34:58	Bom dia! Iremos dar continuidade a presente sessão.
Responsável	01/10/2025 11:31:38	Informamos aos licitantes participantes e demais interessados que findo o prazo da proposta readequada da empresa ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA o certame será suspenso e sua continuação dar-se-á no dia 03/10/2025 às 09:30. Agradeço a compreensão.
Responsável	03/10/2025 09:30:39	Bom dia. Informo que a sessão anteriormente marcada para hoje às 09:30 será adiada, tendo em vista que ainda não recebemos o retorno da análise técnica por parte do engenheiro responsável. A nova data para a realização da sessão será dia 07/10/2025, às 09:30. Agradeço pela compreensão.
Responsável	07/10/2025 09:29:48	Bom dia. Informo que a sessão anteriormente marcada para hoje às 09:30 será adiada, tendo em vista que ainda não recebemos o retorno da análise técnica por parte do engenheiro responsável. A nova data para a realização da sessão será dia 09/10/2025, às 08:30. Agradeço pela compreensão.



Responsável	09/10/2025 08:32:53	Bom dia. Informo que a sessão anteriormente marcada para hoje às 08:30 será adiada, tendo em vista que ainda não recebemos o retorno da análise técnica por parte do engenheiro responsável. A nova data para a realização da sessão será dia 10/10/2025, às 09:00. Agradeço pela compreensão.
Responsável	10/10/2025 09:04:29	Bom dia! Iremos dar continuidade ao presente certame.
Responsável	10/10/2025 09:11:43	Após a análise e julgamento da proposta de preços apresentada pela empresa ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, declaramos a mesma CLASSIFICADA, conforme laudo técnico emitido pela equipe de engenharia responsável e que se encontra devidamente anexado aos autos do processo.
Responsável	10/10/2025 11:32:08	Informamos aos licitantes participantes e demais interessados que o certame está suspenso e sua continuação dar-se-á no dia 14/10/2025 às 10:30. Agradeço a compreensão.
Responsável	14/10/2025 10:32:08	Bom dia! Iremos dar continuidade ao presente certame.
Fornecedor	14/10/2025 11:00:50	bom dia, pode abrir a fase de negociação para colocar um valor mais vantajoso,
Responsável	14/10/2025 11:06:03	Bom dia! Sera aberto a fase de negociação.
Sistema	14/10/2025 11:06:55	Fase de negociação do(s) item 1 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) com a participante F P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi iniciada.
Responsável	14/10/2025 11:07:11	Foi aberta a fase de negociação.
Responsável	14/10/2025 11:13:08	Prezado, F P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA. Poderia, por gentileza, confirmar se o novo valor, após a negociação, será de R\$ 526.820,92?
Fornecedor	14/10/2025 11:14:12	sim
Responsável	14/10/2025 11:19:29	Será encerrada fase de negociação e será pedido a proposta readequada.
Sistema	14/10/2025 11:19:42	Fase de negociação do(s) item 1 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) com a participante F P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi finalizada.
Responsável	14/10/2025 11:38:41	Informamos aos licitantes participantes e demais interessados que findo o prazo da proposta readequada da empresa F P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA o certame será suspenso e sua continuação dar-se-á no dia 16/10/2025 às 13:30. Agradeço a compreensão.
Responsável	16/10/2025 13:13:45	Bom dia. Informo que a sessão anteriormente marcada para hoje às 13:30 será adiada, tendo em vista que ainda não recebemos o retorno da análise técnica por parte do engenheiro responsável. A nova data para a realização da sessão será dia 20/10/2025, às 09:00. Agradeço pela compreensão.
Responsável	20/10/2025 09:00:53	Bom dia. Informo que a sessão anteriormente marcada para hoje às 09:00 será adiada, tendo em vista que ainda não recebemos o retorno da análise técnica por parte do engenheiro responsável. A nova data para a realização da sessão será dia 22/10/2025, às 09:00. Agradeço pela compreensão.
Responsável	22/10/2025 09:09:53	Bom dia. Informo que a sessão anteriormente marcada para hoje às 09:00 será adiada, tendo em vista que ainda não recebemos o retorno da análise técnica por parte do engenheiro responsável. A nova data para a realização da sessão será dia 23/10/2025, às 11:00. Agradeço pela compreensão.
Responsável	23/10/2025 10:56:48	Bom dia. Informo que a sessão anteriormente marcada para hoje às 11:00 será adiada, tendo em vista que ainda não recebemos o retorno da análise técnica por parte do engenheiro responsável. A nova data para a realização da sessão será dia 28/10/2025, às 11:00. Agradeço pela compreensão.
Responsável	28/10/2025 11:05:08	Bom dia. Informo que a sessão anteriormente marcada para hoje às 11:00 será adiada, tendo em vista que ainda não recebemos o retorno da análise técnica por parte do engenheiro responsável. A nova data para a realização da sessão será dia 29/10/2025, às 10:30. Agradeço pela compreensão.
Responsável	28/10/2025 11:10:55	
Responsável	29/10/2025 10:32:45	Bom dia! Iremos dar continuidade ao presente certame.



Responsável	29/10/2025 10:36:41	Após a análise e julgamento da proposta de preços apresentada pela empresa F P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, declaramos a mesma CLASSIFICADA, conforme laudo técnico emitido pela equipe de engenharia responsável e que se encontra devidamente anexado aos autos do processo.
Responsável	29/10/2025 11:10:33	Informamos aos licitantes participantes e demais interessados que findo o prazo para anexar os documentos habilitatórios da empresa F P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA o certame será suspenso e sua continuação dar-se-á no dia 31/10/2025 às 08:00. Agradeço a compreensão.
Responsável	31/10/2025 08:00:09	Bom dia. Informo que a sessão anteriormente marcada para hoje às 08:00 será adiada, tendo em vista que ainda não recebemos o retorno da análise técnica por parte do engenheiro responsável. A nova data para a realização da sessão será dia 04/11/2025, às 13:30. Agradeço pela compreensão.
Responsável	04/11/2025 13:30:26	Boa tarde. Informo que a sessão anteriormente marcada para hoje às 13:30 será adiada, tendo em vista que ainda não recebemos o retorno da análise técnica por parte do engenheiro responsável. A nova data para a realização da sessão será dia 06/11/2025, às 09:00. Agradeço pela compreensão.
Responsável	06/11/2025 08:57:43	Bom dia. Informo que a sessão anteriormente marcada para hoje às 09:00 será adiada, tendo em vista que ainda não recebemos o retorno da análise técnica por parte do engenheiro responsável. A nova data para a realização da sessão será dia 10/11/2025, às 13:00. Agradeço pela compreensão.
Responsável	06/11/2025 08:57:43	Bom dia. Informo que a sessão anteriormente marcada para hoje às 09:00 será adiada, tendo em vista que ainda não recebemos o retorno da análise técnica por parte do engenheiro responsável. A nova data para a realização da sessão será dia 10/11/2025, às 13:00. Agradeço pela compreensão.
Responsável	10/11/2025 13:05:53	Boa tarde! Iremos dar continuidade ao presente certame.
Responsável	10/11/2025 13:13:47	Após a análise e julgamento dos documentos de habilitação apresentados pela empresa F P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, declaramos a mesma HABILITADA por cumprir na íntegra as regras editalícias.
Responsável	10/11/2025 13:14:01	O anexo da análise da parte técnica da habilitações junto ao setor competente da Secretaria de Infraestrutura, está disponível nos autos do processo.
Responsável	10/11/2025 13:16:28	Senhores licitantes, informo aos interessados, que será aberta a opção para interposição de recursos, pelo prazo de 10 (dez) minutos, conforme item 9.3.1 do edital, oportunidade em que qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso.
Fornecedor	10/11/2025 13:17:31	Prezadas participantes, a manifestação de recurso da participante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF Nº 07.191.777/0001-20 foi enviada a(o) Agente de contratação.
Responsável	10/11/2025 13:57:35	DEFERIMOS o pedido de intenções recursais realizado na plataforma de disputa. Informamos que as regras referentes a fase recursal se encontram no subitem 9 do edital.
Responsável	24/11/2025 15:30:08	Boa tarde, Senhores Licitantes. Comunicamos que foram encerrados os prazos legais para apresentação de recurso e contrarrazões. Assim, nos termos do art. 165, §2º, da Lei nº 14.133/2021, o processo seguirá para análise e decisão da autoridade competente. Informamos, ainda, que a sessão será retomada no dia 03 de dezembro de 2025, às 9h, ocasião em que será realizada a leitura do Termo de Julgamento Final referente ao recurso interposto. Solicitamos a atenção de todos os interessados para o devido acompanhamento dos atos subsequentes.
Responsável	03/12/2025 09:03:52	Bom dia! Iremos dar continuidade ao presente certame, para a leitura do Termo de Julgamento do recurso interposto.
Responsável	03/12/2025 09:30:13	Daremos prosseguimento a todos os trâmites legais necessários para a conclusão e o encerramento do certame.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislação vigente. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão aos três dias do mês de





dezembro de dois mil e vinte e cinco, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

assinado eletronicamente

Juliana Duarte Façanha
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

assinado eletronicamente

Carlos Augusto Soares Correia
EQUIPE DE APOIO

assinado eletronicamente

Jéssica Naiane De Moraes Barroso
EQUIPE DE APOIO

